
   
  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 
   
  Concorso N°.:  18129 
   

       Appalto LCPubb 
   

   
   

  E3060 – PALESTRA PREFABBRICATA 
(SME GORDOLA) 

E4096 – PALESTRA PREFABBRICATA 
(COMPARTO TORRETTA) 

  
  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  IMPIANTI ELETTRICI CF + CD 
  
   
  eCCC-E D1 
   
  ATTENZIONE ! 

Completare nelle disposizioni particolari le 
pos.224.420, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     
     
     
     
     
     

  Luogo e data :  
     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 
:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.  

IVA 7.7 % CHF.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.  

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  
 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    
 

Struttura dell'offerente: 
 

Direzione (nominativo): 
 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  
 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le persone 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  
 

Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
 
2.2 Consorzio. 
 

Consorzio non ammesso. 
 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  
 

Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  
 

Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  
 

Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  
 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   
 
 
 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    
 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 
1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute.   

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta.   

 L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:   

 AVS/AI/IPG   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato.   

 L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti.   
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza.   

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   
 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102). 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Studio d’architettura Fiorini SA 

Viale Portone 17 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 835 40 13 
Telefax +41 91 835 40 14 
e-mail bellinzona@fiorinisa.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl 

Via Pico 29 
6900 Lugano 
Telefono  +41 91 971 45 46 
e-mail ingegneri@ing-ppg.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico, fisico della costruzione e antincendio 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
Telefax +41 91 826 31 89 
e-mail info@erisel.ch 
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123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione 

Pedroni Consulenze Ingegneria 
Vicolo Sasso Fenduto 4 
6596 Gordola 
Telefono +41 91 745 20 56 
e-mail pietropedroni@bluewin.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione lavori 
 
124.110 Il nominativo verrà comunicato prima dell’inizio dei lavori. 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da elettricista inerenti gli 

impianti elettrici CF + CD per l’edificazione di due palestre complementari provvisorie (10 
anni ca.) quale struttura di appoggio agli impianti sportivi esistenti, da eseguire in due 
cantieri distinti, non contemporanei a Gordola e a Bellinzona. Le due edificazioni possono 
differire in alcuni elementi per rispondere alle specificità del contesto (posizione delle 
pareti divisorie interne, aperture, ecc…). 

 
131.200 Gli impianti avranno origine da un quadro elettrico generale esistente posto all’interno 

dell’adiacente scuola media, dove tramite una linea multipolare verrà alimentato il nuovo 
quadro elettrico della palestra. 
Esso sarà posto all’interno del locale attrezza al piano terra, e la distribuzione avverrà 
mediante la posa di una canala metallica e tubazioni rigide in alluminio fissate alla 
struttura. 
L’utilizzo dei cavi elettrici dovrà essere nel rispetto ed in accordo con il Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR) UE 305/11. 
All’interno della palestra l’impianto di illuminazione sarà composto da lampade con 
tecnologia led, con sistema di regolazione DALI. 
All’interno degli altri ambienti, quali spogliatoi, depositi attrezzi, wc, ecc.. saranno di tipo 
circolare sempre con tecnologia led. 
Per l’installazione e la distribuzione dei corpi illuminanti dovranno essere previsti adeguati 
sistemi di sostegno, in punti della struttura idonei al fissaggio. 
Le utenze CF saranno principalmente composte da prese di tipo T13, T23, T15 e/o T25, e 
dovranno essere alimentate utenze negli spogliatoi quali, asciugacapelli, asciugamani, e 
prese di servizio. 

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 

Due esecuzioni distinte secondo pos. 161. 
 
132.110 GOR 

Scuola media Gordola 
Via Tratto di Fondo 2 
6596 Gordola 
Mappale 520 RFD del Comune di Gordola  
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132.110 BEL 

Comparto Torretta Bellinzona 
6500 Bellinzona 
Mappale 93 RFD del Comune di Bellinzona (quartiere Bellinzona) 

 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Opere inerenti gli impianti elettrici CF + CD presso le nuove palestre di Gordola e di 

Bellinzona, secondo indicazioni contenute alla pos. 131.200. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Palestra Gordola 

Canali porta cavo in metallo 200mm 169 m 
Tubi alluminio Ø40 120 m 
Tubi alluminio Ø32 1’078 m 
Tubi alluminio Ø25 80 m 
Cavo GKN 3 ½ 50mm² 180 m 
Cavo FE0D 2x1,5 - 5x10mm² 3’110 m 
Cavi CD S/FTP cat.7 555 m 
Cavi CD U72 1x4x0,8 – 2x4x0,8 1’045 m 
Interruttori, prese, rilevatori presenza 65 pz 
Montaggi corpi illuminanti 116 pz 
Altoparlanti sistema audio palestra 4 pz 

 
Palestra Bellinzona 
Canali porta cavo in metallo 200mm 169 m 
Tubi alluminio Ø40 120 m 
Tubi alluminio Ø32 1’078 m 
Tubi alluminio Ø25 80 m 
Cavo GKN 3 ½ 25mm² 70 m 
Cavo GKN 3 ½ 50mm² 70 m 
Cavo GKN 3 ½ 95mm² 70 m 
Cavo FE0D 2x1,5 - 5x10mm² 3’110 m 
Cavi CD S/FTP cat.7 555 m 
Cavi CD U72 1x4x0,8 – 2x4x0,8 1’045 m 
Interruttori, prese, rilevatori presenza 65 pz 
Montaggi corpi illuminanti 116 pz 
Altoparlanti sistema audio palestra 4 pz 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.200  Modifiche.  

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 
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160 Suddivisioni. 
 
R 162 Codice dei costi secondo  eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103); 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il 
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Installatori elettricisti. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera per impianti elettrici CF + CD per un 

importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF. 50'000,00 realizzato e terminato negli 
ultimi 5 anni. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà 
assegnata la nota minima equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 

   Criteri Sotto criteri 
    

01 Economicità-Prezzo 50  %  
 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
15  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Qualità dell’offerente 7  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 60  % 
 04.2 Autorizzazione d'installazione 20  % 
 04.3 Controllore della ditta 20  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
     

05 Formazione apprendisti 5  %  
 05.1 Formazione apprendisti 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
     

06 Perfezionamento professionale 3  %  
 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

   
 

    
 

    
 

   
 

Totale   100.00 %  
 
224.130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione 

economicità-prezzo assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, 
lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo 
depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 
6 Nota massima  Nmax 
Nx Nota per un importo  Px 
Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns * (Px -Pmin ) Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 
Formula: Pr  =Po 

 
Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15% 

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420  Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 
 

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l’esecuzione completa come da 
descrittivo del modulo d’offerta. 
I giorni lavorativi proposti per l’esecuzione completa delle opere indicate non potrà 
superare i giorni massimi indicati dal COM per ogni singola parte d’opera. 
Nella sottostante tabella l’offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall’ordinazione del committente alla preparazione eventuale in fabbrica fino alla 
conclusione del lavoro in cantiere (pos. 621.100). 

 
L’offerente dovrà garantire i tempi di esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
di inizio fornitura. 

 
Elenco degli oggetti. 

 

  Giorni lavorativi proposti 
dall’offerente 

Giorni lavorativi massimi 
concessi dal COM 

 Tempi d’esecuzione 
completa per Gordola 

 
…………….. 60 

 Tempi d’esecuzione 
completa per Bellinzona 

 
…………….. 60 

 Totale tempi d’esecuzione …………….. 120 

 
La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 
6 Nota massima  Nmax 
Nx Nota per la tempistica offerta Gx 
Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 
 
Importi: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4  
Gx giorni di un'offerta x 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione così come il 
superamento dei giorni massimi concessi comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns * (Gx -Gmin ) Gmin * S% 

Gs  = Gmin * (1+ S%) 



Oggetto: SME Gordola / Comparto Torretta – Palestra prefabbricata Pagina: 18 
Opera da: Impianti elettrici CF + CD Data: 05.06.18 
 
 
 
224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 50'000,00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.540 Autorizzazione d’installazione. 

Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata 
dall’ispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch 
(autorizzazioni d’installazione). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del 
mestiere del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 20% 
ricevono la nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la 
valutazione di questo criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei 
singoli consorziati. 

 
224.550 Controllore della ditta. 

Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall’Ispettorato Corrente 
Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al 
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la 
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo 
criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati. 

 
 
 
 
 
 

http://www.esti.ch/
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 1 (Carlo) 
Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta in formato due copie cartacee. 
 



Oggetto: SME Gordola / Comparto Torretta – Palestra prefabbricata Pagina: 21 
Opera da: Impianti elettrici CF + CD Data: 05.06.18 
 
 
 
241.110 Documenti in formato pdf e modulo d’appalto in formato SIA 451. 

Piani in formato elettronico secondo lista alla pag. 2. 
 
250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. 

oppure 

251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM. 
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. 

In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo d’offerta, del prodotto equivalente 
offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede 
tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali: 
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 
- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 

oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente  
- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 

oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso 
 

b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 
 

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 
 

e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso. 
 

c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 
 

- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 
 

e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso. 
 

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 
 

d) La decisione sulla domanda di iscrizione all’Albo LIA emessa dalla Commissione di 
vigilanza LIA, se già in possesso del concorrente o altra documentazione ivi relativa. 

 
e) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
f) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

g) Per impianti elettrici a corrente forte: 
- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall’ispettorato 

federale degli impianti a corrente forte (ESTI). 
- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio civile 

indicante l’effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti della ditta. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 
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In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 

a) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 

d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

f) Schede tecniche dei prodotti offerti. 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’ esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 
Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
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259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP. 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 GOR: 

Il terreno esistente presenta un rischio marcato di inondazione. 
 
324.400 Piene. 
 
324.410 GOR: 

Il comparto è soggetto al rischio di esondazione del lago Maggiore. 
La quota di esondazione massima (evento centenario) è fissata a + 198.00 msm 
corrispondente alla quota di + 10 cm rispetto alla quota media del terreno esistente. 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
332 Condotte sotterranee. 
 
R332.900 Condotte di ogni tipo 

L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 GOR: 

Accesso senza difficoltà dalla strada esistente. Via alle Brere. 
 

BEL: 
Accesso senza difficoltà. 
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370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 A dipendenza delle opere in corso saranno previsti alcuni parcheggi per le ditte all’interno 

dell’area di cantiere. 
In caso di mancanza di spazio l’offerente dovrà altrimenti verificare le possibilità di 
posteggio presenti nelle vicinanze assumendosene interamente gli eventuali oneri. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Area di trasbordo garantita all’interno dell’area di cantiere. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Le aree di deposito saranno organizzate dalla direzione lavori all’interno dell’area di 

cantiere. 
Qualsiasi deposito deve essere concordato preventivamente con la DL che può chiedere 
(o far eseguire) l’evacuazione immediata di impianti o depositi organizzati senza la sua 
autorizzazione. I costi derivanti saranno interamente portati a carico dell’imprenditore. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.200 A carico del COM. 

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.200 A carico del COM. 

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nelle posizioni specifiche previste 
nell’elenco delle prestazioni o, in mancanza di queste, nella posizione globale 
511.117.901 del capitolo eCCE-E D1.9.24. 

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli. 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  
Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle 
misure di sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’esposizione del divieto d’accesso alle zone di cantiere come pure la segnalazione 

adeguata dei pericoli nei confronti di terze persone incombe all’imprenditore.  
Ogni onere derivante è da comprendere nei prezzi unitari. 
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540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Si richiama in particolare l’applicazione della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente  

(UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 2 febbraio 2000, aggiornata al 24 marzo  
2006 e ai regolamenti comunali. 
Inoltre – al fine di ridurre al minimo il disagio/disturbo agli abitanti del quartiere – l’uso di 
macchinari “rumorosi” è ammesso nel rispetto dei regolamenti comunali. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme  

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
Per le opere in oggetto sono applicabili la Norma SIA 431, la legge federale sulla  
protezione delle acque e la relativa ordinanza di applicazione (LPAc e OPAc) le cui  
esigenze principali sono illustrate nella Sceda Informativa del Cantone Ticino dell’agosto  
2016 (vedi anche www.ti.ch/acqua).  

 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Prima dell’inizio lavori il committente, con la DL, allestirà un programma lavori vincolante 

con l’offerente deliberatario in riferimento a quanto indicato alla pos. 224.420 del presente 
fascicolo. L’offerente deliberatario dovrà dipendere esclusivamente dalla DL per 
l'esecuzione dei lavori, conformandosi agli ordini che verranno impartiti. 

 
621.200 Il titolare dell’offerente deliberatario è tenuto a condurre personalmente i lavori, oppure a 

incaricare un suo rappresentante, competente e autorizzato a ricevere gli ordini della DL. 
L'incaricato responsabile è tenuto a presenziare alle riunioni di cantiere stabilite dalla DL. 
Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita 
riunione di cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla DL. 
La presenza dell’offerente deliberatario, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e 
perentoria. 

 
621.400 L’offerente deliberatario è tenuto a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre 

ditte e deve assicurare una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni 
aspetto. In particolare deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo di 
organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei 
lavori. 
L’offerente deliberatario è tenuto a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove 
occorre, anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, 
deve darne immediatamente comunicazione alla DL. 
L’offerente deliberatario è responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate 
con quelle eseguite da altre ditte. 

 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Programma lavori vincolante allegato. Se per motivi riconducibili al COM i lavori venissero 

posticipati, l’offerente deve mantenere la medesima tempistica prevista nel programma 
lavori posticipati di conseguenza. Mentre se i motivi sono causati dall’offerente, lo stesso 
sarà tenuto a risarcire il COM con le penali previste. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 GOR: 

Presumibilmente 01 ottobre 2018, in ogni caso subito dopo la crescita in giudicato del 
decreto legislativo. 

 
632.100 BEL: 

Presumibilmente 01 ottobre 2019, in ogni caso subito dopo la crescita in giudicato del 
decreto legislativo. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
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632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini intermedi. 
 
633.100 Dall’ordine del COM/DL, l’offerente deliberatario dovrà intervenire in cantiere con una 

prontezza d’intervento tassativa pari a 2 giorni. 
 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 GOR: 

Aree interne dicembre 2018. 
Aree esterne marzo 2019. 
Secondo programma lavori da allestire congiuntamente prima dell’inizio dei lavori e sulla 
base delle indicazioni dell’imprenditore. 

 
635.100 BEL: 

Aree interne dicembre 2019. 
Aree esterne marzo 2020. 
Secondo programma lavori da allestire congiuntamente prima dell’inizio dei lavori e sulla 
base delle indicazioni dell’imprenditore. 

 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti, così come per ritardi 

sulla prontezza d’intervento indicata alla pos. 633.100, il committente esigerà la rifusione 
di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. 
In entrambi i casi il committente applicherà una multa convenzionale di CHF 500.—
(cinquecento) per ogni giorno lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 
a) Il promemoria della discussione d'offerta; 
b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 
4. I piani e i documenti allegati. 
5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 
c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 

professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
730 Normative VSS. 
 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 
 
731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale l’edizione 

in vigore alla data di riferimento (di regola la data d’inoltro dell’offerta). 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Prescrizioni in materia di sicurezza: 

- Prescrizioni SUVA e UPI. 
In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3), alle raccomandazioni 
dell’Ufficio federale di prevenzione degli infortuni e alla Norma SIA 465 "Sécurité des 
ouvrages et des installations" Ed. 1998. 

- Direttive e raccomandazione UPI. 
L’esecuzione delle opere affidate all’assuntore dovranno pure garantire la sicurezza 
futura degli utilizzatori nel rispetto delle direttive specifiche dell’Ufficio federale di 
prevenzione degli infortuni. 

 
741.200 Polizia del fuoco. 

Sono interamente da rispettare le prescrizioni di protezione antincendio dell’Associazione 
degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA (VKF) Ed. 2016. 

 
750 Esigenze particolari. 
 

751 Esigenze particolari relative all’opera e all’esecuzione. 
 
751.100 Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 

riconosciuti. 
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R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Per gli accessi, le aree di posteggio e di depositi vedi 370 del presente fascicolo. 
 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Per l’esecuzione dei lavori di edificazione della struttura il committente non mette a 

disposizione alcun mezzo di sollevamento. 
Tali opere saranno interamente a carico dell’offerente, descritte e contabilizzate nelle 
posizioni specifiche del modulo d’appalto. 

 
834.300 Per l’esecuzione dei lavori di edificazione della struttura il committente non mette a 

disposizione alcun ponte di lavoro. 
Le opere di ponteggio, parapetto, rete e altri interventi necessari per garantire la sicurezza 
durante i lavori di edificazione sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
835 Condizioni riguardanti le macchine e le attrezzature di cantiere  
 
835.100 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. Se necessario, l’imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni, ecc. 
- trasporti speciali, ecc. 

 
835.200 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
835.300 Per le installazioni sopra i 3,5m dovranno essere utilizzati esclusivamente trabattelli 

a movimento manuale, e non elettrici o motorizzati. 
Essi dovranno essere montati e smontati da persone che hanno dimestichezza con 
le istruzioni di montaggio ed uso. 
Leggere e comprendere attentamente le avvertenze e seguire scrupolosamente le 
istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione del trabattello. 
I trabattelli dovranno avere una portata massima di Kg200/m (piano di calpestio) 
comprese 2 persone. 
Il carico sul terreno dev'essere opportunamente ripartito con tavoloni od altro 
mezzo equivalente, il terreno dovrà essere in grado di reggerne il peso. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 L’assuntore dei lavori è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari 

durante l’esecuzione dei lavori. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi 
unitari. 

 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale 

incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o 

suo rappresentante e la DL. 
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione 
dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL 
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 
Il controllo di tutte le misure necessarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto 
sono di responsabilità dell’offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi 
unitari. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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854 Servizio invernale. 
 
854.100 Il servizio invernale non verrà contabilizzato automaticamente sull’importo dei lavori. Gli 

eventuali interventi dovranno essere comandati esplicitamente dalla DL e saranno 
remunerati in base alle prestazioni effettivamente eseguite. Sono interamente applicabili 
le disposizioni indicate alla pos. 113.100.910 del modulo d’offerta. 

 
870 Sorveglianza, controllo del cantiere. 
 
871 Concetto per la sorveglianza e il controllo. 
 
871.300 Responsabilità. 

I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla responsabilità 
dell'imprenditore in caso di difetti. 

 
871.400 Svolgimento dei controlli relativi all’esecuzione dei lavori. 

La DL eseguirà periodici controlli sui materiali forniti sul cantiere. L’imprenditore dovrà 
mettere a disposizione le bolle di ordinazione e di fornitura. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 
- il contratto assicurativo non viene prolungato; 
- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 

 
L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del sopraceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 
Per questi lavori, l'impresario dovrà consegnare settimanalmente un rapporto in doppia  
copia, firmato da lui stesso o dal suo rappresentante, da cui risultino in modo chiaro i  
lavori eseguiti, le ore di lavoro, i quantitativi di materiale forniti, i macchinari impiegati, ecc. 
con i relativi prezzi. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale. 
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155 , con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 



Oggetto: SME Gordola / Comparto Torretta – Palestra prefabbricata Pagina: 41 
Opera da: Impianti elettrici CF + CD Data: 05.06.18 
 
 
 
4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei 
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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MODULO D’OFFERTA 
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1 Impianti elettrici [Inc.]
GOR Palestra Gordola [SDO]
PT Piano terra [UBI]
QESIS Quadro elettrico principale esistente [ATZ]
D 1.1.21 Distributori principali [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 1 pz ...................... .....................

R 543.422.191 Intervento per l'apertura del 
quadro elettrico esistente 
nel locale tecnico della 
scuola, compreso 
le operazioni di connessione 
ed allacciamento del nuovo 
cavo di alimentazione, 
verifica e controllo corretto 
funzionamento del sezionatore 
portafusibili DIN esistente.
Si valuta per tale intervento 
l'impiego di un montatore 
elettricista ed un 
apprendista secondo anno.
Posizione da notificare 
mediante bollettini a regia 
da notificare alla DL. 12 h ...................... .....................

R 543.422.192 Fornitura, montaggio 
e posa di fusibili a 
coltello di tipo NH gG.
Caratteristiche generali:
• Tensione nominale: 690V AC;
• Famiglie: standard (NH);
• Dimensioni: fino da NH-
00 a NH-3;
• Caratteristica 
d’intervento: gG;
• Conformi alle norme: IEC 
60269-1, IEC 60269-2, DIN 
43620;
• Corpo in steatite;
• Contatti in rame argentato;
• Corrente nominale: 80A;
• Potere di interruzione: 
100kA / 120kA;
• Esecuzione con doppio 
indicatore fusione 31 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Distributori principali [eCCC-U]D 1.1.21

.....................Totale Quadro elettrico principale esistente [ATZ]QESIS
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QP1 Cella distribuzione [ATZ]
D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

511.117.802 Adattamento struttura per 
la nuova introduzione in 
arrivo dal quadro elettrico 
esistente della scuola
Per l'esecuzione di parti 
d'opera supplementari 
richieste dal committente, 
eventuali modifiche, 
riparazioni di danni causati 
da terzi, ecc. viene 
calcolata una cifra d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
controfirmati dalla DL o 
offerta supplementare.
up = ac 1 up R: 1'000.00 1'000.00

R 511.141.901 Fornitura, posa e raccordo di 
orologio astronomico AMD, 
modello Schneider Electric 
CCT15244, 2 canali
E-No. 533106900
Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 31 1 pz ...................... .....................

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 50 pz ...................... .....................

521.861.121 SPD 3LN tipo 1+2+3,
per corrente fulmine >12,5kA
e segnalazione a distanza
Marca, tipo .................. 31 1 pz ...................... .....................

R 521.861.191 QP1 CELLA DISTRIBUZIONE
Cella in lamiera d'acciaio
colore bianco RAL 9001
dimensione 800x400x2060mm 
(lxpxh)
sotto aperta, sopra chiusa,
comprendente:
- zoccolo h=100mm
- parete di fondo avvitata
- segregazione fra cella e 
cella
- parete laterale
- porta vetrata con maniglia
e serratura a chiave
- piastre frontali
- piastre di fondo
- cornice supporto piastre
frontali
- scritta autocollante 13
lettere h=50mm l=20mm

Completa di strutture,
supporti accessori, canali
fileria, ecc., per il
fissaggio, cablaggio ed il
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R 521.861.191 montaggio apparecchiature,
cartellini indicatori gravati
(20 caratteri 5-12mm) fissati
con viti per la designazione
degli apparecchi, tutto 
incluso e nulla
escluso

Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 12 1 pz ...................... .....................

531.833.111 Targhetta di pronto soccorso,
formato A4 12 1 pz ...................... .....................

531.833.123 Targhetta segnala-pericolo con
fulmine, autoadesiva, lati -65 11 1 pz ...................... .....................

531.833.213 Portaschemi Al, formato A4 12 1 pz ...................... .....................

543.312.163 IPL B 16A/3LN 10kA 31 3 pz ...................... .....................

543.312.222 IPL C 13A/LN 10kA 31 1 pz ...................... .....................

R 543.312.291 Fornitura, montaggio e 
raccordo di trasformatori 
di corrente TA 80:5 31 3 pz ...................... .....................

543.322.103 RCD (FI) 25A/30mA 3LN 31 3 pz ...................... .....................

543.341.204 RCBO (FI-IPL) C 13A/30mA LN
10kA 31 16 pz ...................... .....................

543.341.206 RCBO (FI-IPL) C 16A/30mA LN
10kA 31 15 pz ...................... .....................

543.342.102 RCBO (FI-IPL) C 16A/30mA 3LN
10kA 31 3 pz ...................... .....................

543.342.104 RCBO (FI-IPL) C 13A/30mA 3LN
10kA 31 1 pz ...................... .....................

543.342.106 RCBO (FI-IPL) C 32A/30mA 3LN
10kA 31 2 pz ...................... .....................

543.342.107 RCBO (FI-IPL) C 40A/30mA 3LN
10kA 31 1 pz ...................... .....................

543.411.121 Portafusibile D2 AP LN con
calibratore-fusibile-tappo 12 1 pz ...................... .....................

543.411.151 Portafusibile D2 AP 3LN con
calibratori-fusibili-tappi 12 1 pz ...................... .....................

543.421.122 Portafusibile DIN 00 INS 3L
con fusibili NH, innestabili
simultaneamente 31 1 pz ...................... .....................

R 543.551.191 Fornitura, posa e 
raccordo di interruttore 
sezionatore con comando 
rotativo 4 poli, 80A, 400A, 
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R 543.551.191 montaggio su barra DIN 31 1 pz ...................... .....................

R 543.551.491 Fornitura, posa e raccordo di 
interruttore a leva AMD HA, 
modello Hager SFB116, 16A 
3/1L 1C, I-0-II
E-No. 437103184
Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 31 4 pz ...................... .....................

543.555.101 Lampada di segnalazione
10A 230V 31 12 pz ...................... .....................

543.611.112 Salvamotore INS
avviamento diretto,
16A, regolazione -4A 31 5 pz ...................... .....................

543.611.113 Salvamotore INS
avviamento diretto,
16A, regolazione 4-6,3A 31 1 pz ...................... .....................

543.617.111 Contatto ausiliario INS
1c lav + 1c rip,
per salvamotore 31 5 pz ...................... .....................

543.711.112 Contattore ausiliario 20A INS,
2c lav 31 6 pz ...................... .....................

543.711.114 Contattore ausiliario 20A INS,
4c lav 31 6 pz ...................... .....................

543.721.111 Contattore potenza AC-3 INS
-2,2kW
1c ausiliario 31 5 pz ...................... .....................

543.721.112 Contattore potenza AC-3 INS
>2,2 -4kW
1c ausiliario 31 1 pz ...................... .....................

543.727.102 Blocco di contatti ausiliari
con 4 contatti,
per contattori di potenza 31 6 pz ...................... .....................

543.751.111 Teleruttore 20A INS,
2 contatti 31 6 pz ...................... .....................

R 547.211.191 Fornitura, posa e raccordo di 
contatore di energia, 3P+N 
inserzione mediante TA, 
modello Schneider IEM3210, 
completo di tutti gli 
accessori di collegamento.
Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 31 1 pz ...................... .....................

R 547.211.192 Fornitura, posa e raccordo di 
modulo display anteriore, 
modello Schneider FDM 121, 
montaggio ad incasso, schermo 
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R 547.211.192 LCD retroilluminato, IP54
Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 31 1 pz ...................... .....................

547.582.111 Alimentatore DALI INS
230/16V per l'alimentazione
dell'impianto
(DALI) 31 1 pz ...................... .....................

552.227.122 Trasformatore suoneria a
montaggio su barra DIN (AMD),
230V/24V 63VA 31 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22

.....................Totale Cella distribuzione [ATZ]QP1

QP2 Cella morsettiera e risalita cavi [ATZ]
D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

R 522.381.194 QP2 MORSETTIERA E RISALITA 
CAVI
Cella in lamiera d'acciaio
colore bianco RAL 9001
dimensione 400x450x2060mm 
(lxpxh) sotto aperta, sopra 
elemento  di chiusura con 
foratura per  passaggio cavi, 
comprendente:
- zoccolo h=100mm
- parete di fondo avvitata
- segregazione fra cella e
cella
- porta in lamiera con 
maniglia e serratura a chiave
- canale a griglia 200x60mm 
per fissaggio cavi
- scrittura autocollante 11 
lettere h=50mm l=20mm

Completa di strutture, 
supporti accessori, canali
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il
montaggio apparecchiature, 
tutto incluso e nulla escluso

Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 12 1 pz ...................... .....................

531.831.111 Morsetti -3x2,5
cablati in entrata 31 31 pz ...................... .....................



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax  no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2379
Palestra Provvisoria Gordola

Pagina: 48
  05.06.2018

Incarico: 1    Impianti elettrici   I/06 (V18)OPS  01.01.2018 / del: 01.01.2018 eCCC-U: D 1.1.22
GOR   PT   QP2

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

531.831.112 Morsetti -4x2,5
cablati in entrata 31 4 pz ...................... .....................

531.831.113 Morsetti -5x2,5
cablati in entrata 31 4 pz ...................... .....................

531.831.123 Morsetti 5x4/6
cablati in entrata 31 1 pz ...................... .....................

531.831.133 Morsetti 5x10
cablati in entrata 31 3 pz ...................... .....................

531.831.151 Morsetti 5x25/35
cablati in entrata 31 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22

.....................Totale Cella morsettiera e risalita cavi [ATZ]QP2

QPD Diversi [ATZ]
D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

R 531.831.191 Trasporto quadro nel locale 
attrezzi, riunione in 
cantiere con DL per verifica 
spazi disponibili e 
posizionamento dello stesso 1 ac ...................... .....................

R 531.831.192 Messa in servizio, 
dimensionamento tarature, 
tarature e
programmazioni delle
apparecchiature, istruzione
al personale addetto ai 
lavori, protocolli di collaudo 1 ac ...................... .....................

R 531.831.193 Eventuali modifiche o 
aggiunte in base a nuove
esigenze di progetto viene
calcolata una cifra.
Prestazioni da notificare
mediante bollettini
controfirmati dalla D o 
eventuale offerta 
supplementare. 1 ac R: 1'500.00 1'500.00

R 531.831.194 Elaborazione schema elettrico
esecutivo con relativo piano
disposizione apparecchiature
quadro 1 ac ...................... .....................

R 531.831.291 Elaborazione schema
revisionato per
documentazione finale 1 ac ...................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22

.....................Totale Diversi [ATZ]QPD
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LOCAT Locale attrezzi [ATZ]
D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.132.111 Accorciamento di mensola o
supporto Al/Fe, trattamento di
superfice lavorata compreso 1 pz ...................... .....................

513.141.213 Cambio direzione canale Al/Fe
largh >100 -200 33 2 pz ...................... .....................

513.152.112 Foratura Al/Fe -2, Ø -60 33 25 pz ...................... .....................

513.152.212 Foratura Al/Fe -2, -100x60 33 2 pz ...................... .....................

514.211.112 Passerella forata 200x60
Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.213.112 Coperchio 200 per
passerella a 60,
Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.213.141 Divisorio per passerella
alt 60 Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.215.112 Curva orizzontale 90° 200x60
per passerella,
Zn in continuo 11 3 pz ...................... .....................

514.215.142 Coperchio curva orizzontale
90° 200
per passerella a 60,
Zn in continuo 11 3 pz ...................... .....................

514.221.113 Derivazione 300x60
per passerella,
Zn in continuo 11 2 pz ...................... .....................

514.221.143 Coperchio derivazione 300
per passerella a 60,
Zn in continuo 11 2 pz ...................... .....................

514.223.111 Placca di montaggio per
passerella alt 60,
Zn in continuo 11 30 pz ...................... .....................

514.311.122 Scaletta 200x60
Zn in continuo 12 4 m ...................... .....................

514.521.113 Sospensione carico medio
-300, Zn in continuo 13 60 pz ...................... .....................

514.522.121 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 11 60 pz ...................... .....................

514.522.122 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 12 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31
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D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 35 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 9 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 45 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 5 pz ...................... .....................

542.211.213 Pulsante 1L AP 13 4 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 7 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.211.533 Cavo FE0D 3x4 52 2 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

522.381.211 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x6 72 1 pz ...................... .....................

531.251.801 Per la posa della centrale di 
illuminazione di emergenza 
fornita da terzi, dimensioni 
indicative fino a 
400x700x200, posata a parete, 
conprensiva di elementi di 
fissaggio e raccordo.
CI 13
up = ac 1 up ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

542.411.143 1xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

574.611.213 Lampada LED portatile con
stazione di ricarica e
supporto a parete 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52
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D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 9 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 16 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 30 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 2 pz ...................... .....................

542.515.133 1xT25 NAP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.62 Installazioni di finestre motorizzate [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 2 m ...................... .....................

522.211.143 Cavo FE0D 5x1,5 52 5 m ...................... .....................

542.211.523 Interrutt avvolg 1L AP doppio 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di finestre motorizzate [eCCC-U]D 1.2.62
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D 1.6.34 Installazioni di distribuzione multimedia [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzione multimedia  [eCCC-U]D 1.6.34

.....................Totale Locale attrezzi [ATZ]LOCAT

ATSCT Atrio scala piano terra [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 30 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 7 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 50 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 3 pz ...................... .....................

542.211.213 Pulsante 1L AP 13 1 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

R 512.113.191 Foro dimensione fino a Ø 
100mm realizzato 
nel coperchio della scatola 
di derivazione in alluminio
per l'installazione della 
lampada di emergenza. 23 2 pz ...................... .....................

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 30 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

R 541.253.191 Scatola di derivazione 
a parete in alluminio, IPX5, 
completo di coperchio, 
per il montaggio incassato 
della lampada di emergenza.
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R 541.253.191 Dimensioni fino a 250x200x140 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 6 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 3 pz ...................... .....................

574.112.321 M+R lampada INS, complessa 31 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 8 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

.....................Totale Atrio scala piano terra [ATZ]ATSCT

SPDU Spogliatoio disabili uomini [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 5 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................
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542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 3 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

.....................Totale Spogliatoio disabili uomini [ATZ]SPDU

SPDD Spogliatoio disabili donne [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 30 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51
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D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 25 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

.....................Totale Spogliatoio disabili donne [ATZ]SPDD

WCDIS WC disabili [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 15 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51
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D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 5 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

R 512.332.291 Montaggio in due tempi e 
raccordo di asciugamani a 
parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 1 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 25 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

.....................Totale WC disabili [ATZ]WCDIS
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ATRBT Atrio bagni piano terra [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 45 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 4 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 40 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54
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D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 8 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 40 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

.....................Totale Atrio bagni piano terra [ATZ]ATRBT

PULT Locale pulizie piano terra [ATZ]
D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.132.111 Accorciamento di mensola o
supporto Al/Fe, trattamento di
superfice lavorata compreso 1 pz ...................... .....................

513.141.213 Cambio direzione canale Al/Fe
largh >100 -200 33 1 pz ...................... .....................

513.152.112 Foratura Al/Fe -2, Ø -60 33 20 pz ...................... .....................

514.211.112 Passerella forata 200x60
Zn in continuo 11 9 m ...................... .....................

514.213.112 Coperchio 200 per
passerella a 60,
Zn in continuo 11 9 m ...................... .....................

514.213.141 Divisorio per passerella
alt 60 Zn in continuo 11 9 m ...................... .....................

514.221.113 Derivazione 300x60
per passerella,
Zn in continuo 11 1 pz ...................... .....................
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514.221.143 Coperchio derivazione 300
per passerella a 60,
Zn in continuo 11 1 pz ...................... .....................

514.223.111 Placca di montaggio per
passerella alt 60,
Zn in continuo 11 20 pz ...................... .....................

514.311.122 Scaletta 200x60
Zn in continuo 12 3 m ...................... .....................

514.521.113 Sospensione carico medio
-300, Zn in continuo 13 18 pz ...................... .....................

514.522.121 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 11 18 pz ...................... .....................

514.522.122 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 12 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 35 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53
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D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 2 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

.....................Totale Locale pulizie piano terra [ATZ]PULT

LOCATE Locale attrezzi esterni [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 45 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 5 pz ...................... .....................

542.411.343 3xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 12 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 35 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.411.143 1xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

574.611.213 Lampada LED portatile con
stazione di ricarica e
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574.611.213 supporto a parete 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 5 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

.....................Totale Locale attrezzi esterni [ATZ]LOCATE

LOCDOC Locale docenti [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 3 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 120 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 3 pz ...................... .....................

542.411.143 1xT13 AP 13 2 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53
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D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 8 m ...................... .....................

R 512.332.291 Montaggio in due tempi e 
raccordo di asciugamani a 
parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 1 pz ...................... .....................

R 512.332.292 Montaggio in due tempi e 
raccordo di 
asciugacapelli 
a parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 1 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 60 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 45 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71
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D 1.6.14 Installazioni di distribuzione di telecomunicazione [eCCC-U]

511.731.101 Iscrizione incisa su app,
-10 caratteri, alt -12
registrazione del testo incl 1 pz ...................... .....................

512.313.732 THFWG 25 hf 21 15 m ...................... .....................

526.325.112 Cavo S/FTP PUR, cat 7 52 15 m ...................... .....................

526.371.211 Racc cavo CUC /s 71 1 pz ...................... .....................

551.671.413 Presa AP RJ45/u cat 6A 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzione di telecomunicazione  [eCCC-U]D 1.6.14

.....................Totale Locale docenti [ATZ]LOCDOC

PAL Palestra [ATZ]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale di protezione [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 80 m ...................... .....................

521.531.101 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -2" 11 5 pz ...................... .....................

521.531.201 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -4" 11 5 pz ...................... .....................

521.531.301 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -6" 11 12 pz ...................... .....................

521.541.112 Ponte Cu -10 con capicorda,
lungh -250 12 15 pz ...................... .....................

521.561.102 Barra equipotenziale AP per
corde -7x25+1x70, nastro -3x30 12 2 pz ...................... .....................

522.212.113 Cavo FE0D 1x10 52 120 m ...................... .....................

522.212.213 Cavo FE0D 1x16 52 20 m ...................... .....................

.....................Totale Collegamenti equipotenziale di protezione [eCCC-U]D 1.2.22
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D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 120 m ...................... .....................

512.332.253 Tubo Al 40 13 120 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 4 pz ...................... .....................

522.211.113 Cavo FE0D 2x1,5 52 180 m ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 180 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 4 pz ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 4 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 16 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 75 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 110 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 8 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.233 M+R lampada AP, complessa,
in 2 interventi 13 16 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53
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D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.133 M+R lampada AP, complessa 13 9 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 80 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 140 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 4 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 4 pz ...................... .....................

542.515.133 1xT25 NAP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.62 Installazioni di finestre motorizzate [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 30 m ...................... .....................

522.211.143 Cavo FE0D 5x1,5 52 50 m ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

R 547.111.901 Raccordo e collegamento di 
finestre avvolgibili, 
compreso accessori di 
cablaggio, verifiche 
di funzionamento, esclusa la 
fornitura del motore. 73 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di finestre motorizzate [eCCC-U]D 1.2.62
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D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 40 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 3 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 90 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

D 1.6.34 Installazioni di distribuzione multimedia [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 60 m ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 30 m ...................... .....................

526.218.212 Cavo audio hf 2x2,5 52 180 m ...................... .....................

526.285.201 Racc cavo audio 2x2,5 72 4 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 10 pz ...................... .....................

542.411.343 3xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

551.654.143 F+M scatola FLF audio 2x
con morsetti a molla 33 2 pz ...................... .....................

553.112.413 M+R altoparlante AP
lxaxp -300x300x100 13 4 pz ...................... .....................

R 553.112.491 Assistenza alla ditta 
specializzata, completo di
riunioni di coordinamento con 
gli specialisti.
Si valuta per tale intervento 
l'impiego di un montatore 
elettricista ed un 
apprendista secondo anno.
Posizione da notificare 
mediante bollettini a 
regia da notificare alla DL. 8 h ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzione multimedia  [eCCC-U]D 1.6.34
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D 1.6.55 Installazione di campanella gong [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 30 m ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 180 m ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

552.223.121 Gong elettronico AP bitonale
230V 12 1 pz ...................... .....................

R 552.223.191 Montaggio, posa e 
collegamento di gong 
elettronico, completo di 
tutti gli accessori per 
l'installazione a parete 
all'interno della plaestra.
Si valuta per tale intervento 
l'impiego di un montatore 
elettricista ed un 
apprendista secondo anno.
Posizione da notificare 
mediante bollettini a regia 
da notificare alla DL. 13 8 h ...................... .....................

.....................Totale Installazione di campanella gong [eCCC-U]D 1.6.55

D 1.6.56 Installazioni di orologio [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 60 m ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di orologio [eCCC-U]D 1.6.56

.....................Totale Palestra [ATZ]PAL

GEN Generale [ATZ]
D 1.8.1 Provvisori a corrente forte [eCCC-U]

511.241.201 Sezione conduttori mm2 16
Numero di conduttori: 5
Lunghezza linea m 180
CI 11
Installazione e raccordi o
collegamenti Fr. inclusi
Durata di messa a disposizione
ms. 8
Smontaggio e ripristino
Fr. inclusi
up = pz
Il prezzo offerto deve essere
comprensivo del montaggio,
smontaggio e ritiro del cavo. 5 up ...................... .....................
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511.241.301 Sezione conduttori mm2 2.5
Numero di conduttori: 3
Lunghezza cavo m 120
CI 11
Numero di lampade: 15
Lampade
Regent modello splash led 39 W
Potenza lampade W 39
Installazione e raccordi o
collegamenti Fr. inclusi
Durata di messa a disposizione
ms. 8
Smontaggio e ripristino
Fr. inclusi
up = pz
Il prezzo deve essere
comprensivo del montaggio,
smontaggio e ritiro del cavo. 5 up ...................... .....................

511.242.441 Messa a disposizione /mese
quadro con prese e 20m cavo di
raccordo 5x6 con spina T76:
~3xT23, ~1xT25, ~2xT75
(CEE 16A), Mont+Smont escl 10 pz ...................... .....................

.....................Totale Provvisori a corrente forte [eCCC-U]D 1.8.1

D 1.9.22 Maggiorazioni d'altezza [eCCC-U]

R 511.111.901 Supplemento per lavori in 
quota fino a 7.00m relativo 
alle installazioni presenti 
nella palestra 1 ac ...................... .....................

.....................Totale Maggiorazioni d'altezza [eCCC-U]D 1.9.22

D 1.9.24 Imprevisti [eCCC-U]

R 511.114.891 Per l'esecuzione di parti
d'opera supplementari
richieste dal committente,
eventuali modifiche,
riparazioni di danni causati
da terzi, ecc. viene 
calcolata una cifra d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
controfirmati dalla DL o 
offerta supplementare. 1 pz R: 3'500.00 3'500.00

511.117.804 Per eventuali modifiche e 
allacciamenti provvisori al 
quadro generale di 
distribuzione ecc viene 
calcolata una cifra d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
controfirmati dalla DL o 
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511.117.804 offerta supplementare.
up = ac 1 up R: 1'000.00 1'000.00

R 511.117.901 Eventuali ulteriori 
prestazioni, installazioni o 
oneri supplementari che 
secondo l'offerente non sono 
comprese nelle posizioni 
descritte nel presente 
modulo d'offerta, necessari 
all'esecuzione dei lavori, da 
indennizzare separatamente.
Successivamente non potranno 
piu' essere rivendicate 
pretese di sorta.
Descrizione opere aggiuntive:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Nel caso di non utilizzo 
della posizione apporre 
"0.00" o "barrare" 1 ac ...................... .....................

R 511.117.902 Per l'esecuzione di supporti 
e/o binari di sostegno delle 
varie apparecchiature 
installate a vista, viene 
calcolata una cifra d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
controfirmati dalla DL o 
offerta supplementare. 1 ac R: 2'500.00 2'500.00

511.211.221 Messa a disposizione /sett
ponteggio mobile, lxa 1,5x6m,
Mont+Smont escl 5 pz ...................... .....................

.....................Totale Imprevisti [eCCC-U]D 1.9.24

D 1.9.26 Misure OIBT [eCCC-U]

511.117.803 A lavori ultimati il 
controllore delegato della 
ditta, controlla l'impianto 
ed inoltra all'azienda 
elettrica l'avviso d'impianto 
terminato con relativi 
rapporti RaSi. Con questo 
atto l'installatore attesta 
implicitamente che 
l'installazione controllata é 
conforme con le prescrizioni 
NIBT e PAE vigenti.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
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511.117.803 controfirmati dalla DL o 
eventuale offerta 
supplementare.
up = ac 1 up ...................... .....................

.....................Totale Misure OIBT [eCCC-U]D 1.9.26

D 1.9.3 Prestazioni pianificatrici [eCCC-U]

511.112.111 Elettricista capo progetto Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.121 Consulente in sicurezza
elettrica Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.131 Specialista (telcom e MCR) Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere) Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.151 Telematico AFC Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.171 Elettricista di montaggio AFC Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.181 Montatore senza AFC Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.511 Installatore elettricista
1° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.521 Installatore elettricista
2° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.531 Installatore elettricista
3° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.541 Installatore elettricista
4° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.611 Elettricista di montaggio
1° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.621 Elettricista di montaggio
2° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.631 Elettricista di montaggio
3° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.711 Telematico
1° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.721 Telematico
2° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.731 Telematico
3° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................
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511.112.741 Telematico
4° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

.....................Totale Prestazioni pianificatrici [eCCC-U]D 1.9.3

.....................Totale Generale [ATZ]GEN

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Piano primo [UBI]
LOCT Locale tecnico [ATZ]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale di protezione [eCCC-U]

512.332.233 Tubo Al 25 13 15 m ...................... .....................

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

521.531.101 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -2" 11 5 pz ...................... .....................

521.531.201 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -4" 11 10 pz ...................... .....................

521.531.301 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -6" 11 7 pz ...................... .....................

521.541.112 Ponte Cu -10 con capicorda,
lungh -250 12 12 pz ...................... .....................

521.561.102 Barra equipotenziale AP per
corde -7x25+1x70, nastro -3x30 12 1 pz ...................... .....................

522.212.113 Cavo FE0D 1x10 52 50 m ...................... .....................

522.212.213 Cavo FE0D 1x16 52 25 m ...................... .....................

.....................Totale Collegamenti equipotenziale di protezione [eCCC-U]D 1.2.22

D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

513.141.213 Cambio direzione canale Al/Fe
largh >100 -200 33 2 pz ...................... .....................

513.152.112 Foratura Al/Fe -2, Ø -60 33 45 pz ...................... .....................

513.152.212 Foratura Al/Fe -2, -100x60 33 2 pz ...................... .....................

514.211.112 Passerella forata 200x60
Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.213.112 Coperchio 200 per
passerella a 60,
Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................
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514.213.141 Divisorio per passerella
alt 60 Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.215.112 Curva orizzontale 90° 200x60
per passerella,
Zn in continuo 11 3 pz ...................... .....................

514.215.142 Coperchio curva orizzontale
90° 200
per passerella a 60,
Zn in continuo 11 3 pz ...................... .....................

514.221.113 Derivazione 300x60
per passerella,
Zn in continuo 11 4 pz ...................... .....................

514.221.143 Coperchio derivazione 300
per passerella a 60,
Zn in continuo 11 4 pz ...................... .....................

514.223.111 Placca di montaggio per
passerella alt 60,
Zn in continuo 11 50 pz ...................... .....................

514.311.122 Scaletta 200x60
Zn in continuo 12 3 m ...................... .....................

514.521.113 Sospensione carico medio
-300, Zn in continuo 13 55 pz ...................... .....................

514.522.121 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 11 55 pz ...................... .....................

514.522.122 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 12 5 pz ...................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 50 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 3 pz ...................... .....................

542.411.343 3xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51
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D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 25 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

542.411.143 1xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

574.611.213 Lampada LED portatile con
stazione di ricarica e
supporto a parete 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

511.711.102 Targhetta IS incisa -50x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 20 pz ...................... .....................

512.332.233 Tubo Al 25 13 40 m ...................... .....................

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 120 m ...................... .....................

522.211.133 Cavo FE0D 4x1,5 52 80 m ...................... .....................

522.212.153 Cavo FE0D 5x10 52 140 m ...................... .....................

522.381.331 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x16 72 3 pz ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 10 pz ...................... .....................

522.385.722 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x1,5 72 4 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 150 m ...................... .....................

526.213.322 Cavo U72 hf 2x4x0,8 52 120 m ...................... .....................

526.281.111 Racc cavo 1-4x Ø -0,8 72 8 pz ...................... .....................

526.281.112 Racc cavo 5-12x Ø -0,8 72 4 pz ...................... .....................

R 531.111.902 Assistenza alla ditta 
specializzata, completo di
riunioni di coordinamento con
specialisti.
Si valuta per tale intervento 
l'impiego di un montatore 
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R 531.111.902 elettricista ed un 
apprendista secondo anno.
Posizione da notificare 
mediante bollettini a 
regia da notificare alla DL. 16 h ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 10 pz ...................... .....................

541.253.132 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 12 3 pz ...................... .....................

573.112.177 Racc pompa 230V (1 cavo) 72 6 pz ...................... .....................

573.112.275 Racc valvola
a 2 cavi di raccordo -5x1,5 72 6 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 12 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

D 1.2.72 Installazioni di ventilazione [eCCC-U]

512.332.233 Tubo Al 25 13 25 m ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 80 m ...................... .....................

522.211.643 Cavo FE0D 5x6 52 20 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 4 pz ...................... .....................

522.381.221 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x6 72 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 70 m ...................... .....................

526.213.322 Cavo U72 hf 2x4x0,8 52 40 m ...................... .....................

526.281.111 Racc cavo 1-4x Ø -0,8 72 7 pz ...................... .....................

526.281.112 Racc cavo 5-12x Ø -0,8 72 4 pz ...................... .....................

R 531.111.902 Assistenza alla ditta 
specializzata, completo di
riunioni di coordinamento con
specialisti.
Si valuta per tale intervento 
l'impiego di un montatore 
elettricista ed un 
apprendista secondo anno.
Posizione da notificare 
mediante bollettini a 
regia da notificare alla DL. 8 h ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 10 pz ...................... .....................

573.112.275 Racc valvola
a 2 cavi di raccordo -5x1,5 72 3 pz ...................... .....................

573.113.124 M+R sonda esterna 12 2 pz ...................... .....................
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573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 5 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di ventilazione [eCCC-U]D 1.2.72

D 1.6.14 Installazioni di distribuzione di telecomunicazione [eCCC-U]

511.731.101 Iscrizione incisa su app,
-10 caratteri, alt -12
registrazione del testo incl 1 pz ...................... .....................

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

526.371.211 Racc cavo CUC /s 71 1 pz ...................... .....................

551.671.413 Presa AP RJ45/u cat 6A 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzione di telecomunicazione  [eCCC-U]D 1.6.14

.....................Totale Locale tecnico [ATZ]LOCT

SPOU Spogliatoio ragazzi [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 25 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 4 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 45 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 6 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 7 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52
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D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 6 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

R 512.332.292 Montaggio in due tempi e 
raccordo di 
asciugacapelli 
a parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 3 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 6 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 75 m ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 30 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 3 pz ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 3 pz ...................... .....................

542.515.133 1xT25 NAP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61
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D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 30 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

.....................Totale Spogliatoio ragazzi [ATZ]SPOU

ATSC1 Atrio scala piano primo [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 35 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 6 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 120 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 5 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

R 512.113.191 Foro dimensione fino a Ø 
100mm realizzato 
nel coperchio della scatola 
di derivazione in alluminio
per l'installazione della 
lampada di emergenza. 23 4 pz ...................... .....................

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 4 pz ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 60 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 8 pz ...................... .....................



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax  no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2379
Palestra Provvisoria Gordola

Pagina: 78
05.06.2018

Incarico: 1    Impianti elettrici   I/06 (V18)OPS  01.01.2018 / del: 01.01.2018 eCCC-U: D 1.2.52
GOR   P1   ATSC1

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

R 541.253.191 Scatola di derivazione 
a parete in alluminio, IPX5, 
completo di coperchio, 
per il montaggio incassato 
della lampada di emergenza.
Dimensioni fino a 250x200x140 13 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 8 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

574.112.321 M+R lampada INS, complessa 31 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

.....................Totale Atrio scala piano primo [ATZ]ATSC1

SPOF Spogliatoio ragazze [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 25 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 4 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 60 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 6 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51
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:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 7 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 6 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

R 512.332.292 Montaggio in due tempi e 
raccordo di 
asciugacapelli 
a parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 3 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 6 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 120 m ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 45 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 3 pz ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 3 pz ...................... .....................
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542.515.133 1xT25 NAP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 45 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

.....................Totale Spogliatoio ragazze [ATZ]SPOF

WCD Wc ragazze [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 25 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53
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D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 8 m ...................... .....................

R 512.332.291 Montaggio in due tempi e 
raccordo di asciugamani a 
parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 1 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 40 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

.....................Totale Wc ragazze [ATZ]WCD

WCU Wc ragazzi [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 35 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53
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D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 8 m ...................... .....................

R 512.332.291 Montaggio in due tempi e 
raccordo di asciugamani a 
parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 1 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 55 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

.....................Totale Wc ragazzi [ATZ]WCU

ATRB1 Atrio bagni piano primo [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 60 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 4 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 50 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52
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D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 35 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 55 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

.....................Totale Atrio bagni piano primo [ATZ]ATRB1
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DEP Deposito [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 2 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 30 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

.....................Totale Deposito [ATZ]DEP

PULP Locale pulizie piano primo [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 2 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 30 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51
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D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

.....................Totale Locale pulizie piano primo [ATZ]PULP

.....................Totale Piano primo [UBI]P1

EST Aree esterne [UBI]
PORT Portico [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 30 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.113 Cavo FE0D 2x1,5 52 20 m ...................... .....................

522.211.133 Cavo FE0D 4x1,5 52 50 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.133 M+R lampada AP, complessa 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

.....................Totale Portico [ATZ]PORT

VIAL Viale [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.251.104 THB Ø 60 PE 21 6 m ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

.....................Totale Viale [ATZ]VIAL
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GOR   EST   EXTED
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EXTED Esterno edificio [ATZ]
D 1.2.11 Introduzioni nell'edificio [eCCC-U]

511.117.802 Adattamento struttura per 
la nuova introduzione in 
arrivo dal quadro elettrico 
esistente della scuola
Per l'esecuzione di parti 
d'opera supplementari 
richieste dal committente, 
eventuali modifiche, 
riparazioni di danni causati 
da terzi, ecc. viene 
calcolata una cifra d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
controfirmati dalla DL o 
offerta supplementare.
up = ac 1 up 1'000.00 1'000.00

512.112.002 Corda di tiraggio in nylon 52 200 m ...................... .....................

512.251.404 THB Ø 120 PE 21 100 m ...................... .....................

512.257.213 Curva-THB 90°, Ø 100 PE 22 1 pz ...................... .....................

512.257.233 Curva-THB 90°, Ø 100 PE, flex 22 3 pz ...................... .....................

522.411.165 Cavo GKN hf 3x50/50 53 180 m ...................... .....................

522.481.411 Racc cavo GKN -3x70/70 72 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Introduzioni nell'edificio [eCCC-U]D 1.2.11

D 1.2.21 Elettrodi da terra [eCCC-U]

521.212.312 Ponte di terra
per giunto di dilatazione 22 1 pz ...................... .....................

521.212.351 Prolunga inox A4 per punto di
raccordo, strato isolante -250 11 1 pz ...................... .....................

521.214.111 Dispersore di fondazione con
corda Fe 75
fissata a tondini 21 180 m ...................... .....................

521.214.112 Dispersore di fondazione con
corda Fe 75
fissata a tondini 22 10 m ...................... .....................

521.215.131 Collegamento morsetto Fe nudo,
di tondini Ø -22 11 10 pz ...................... .....................

521.215.231 Collegamento morsetto inox A4
nudo, di tondini Ø -22 11 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Elettrodi da terra [eCCC-U]D 1.2.21
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GOR   EST   EXTED

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.6.14 Installazioni di distribuzione di telecomunicazione [eCCC-U]

512.251.104 THB Ø 60 PE 21 15 m ...................... .....................

512.251.404 THB Ø 120 PE 21 100 m ...................... .....................

526.325.112 Cavo S/FTP PUR, cat 7 52 540 m ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzione di telecomunicazione  [eCCC-U]D 1.6.14

.....................Totale Esterno edificio [ATZ]EXTED

.....................Totale Aree esterne [UBI]EST

.....................Totale Palestra Gordola [SDO]GOR

BEL Palestra Bellinzona [SDO]
PT Piano terra [UBI]
QESIS Quadro elettrico principale esistente [ATZ]
D 1.1.21 Distributori principali [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 1 pz ...................... .....................

R 543.422.191 Intervento per l'apertura del 
quadro elettrico esistente 
nel locale tecnico della 
scuola, compreso 
le operazioni di connessione 
ed allacciamento del nuovo 
cavo di alimentazione, 
verifica e controllo corretto 
funzionamento del sezionatore 
portafusibili DIN esistente.
Si valuta per tale intervento 
l'impiego di un montatore 
elettricista ed un 
apprendista secondo anno.
Posizione da notificare 
mediante bollettini a regia 
da notificare alla DL. 12 h ...................... .....................

R 543.422.192 Fornitura, montaggio 
e posa di fusibili a 
coltello di tipo NH gG.
Caratteristiche generali:
• Tensione nominale: 690V AC;
• Famiglie: standard (NH);
• Dimensioni: fino da NH-
00 a NH-3;
• Caratteristica 
d’intervento: gG;
• Conformi alle norme: IEC 
60269-1, IEC 60269-2, DIN 
43620;
• Corpo in steatite;
• Contatti in rame argentato;
• Corrente nominale: 80A;
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BEL   PT   QESIS

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

R 543.422.192 • Potere di interruzione: 
100kA / 120kA;
• Esecuzione con doppio 
indicatore fusione 31 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Distributori principali [eCCC-U]D 1.1.21

.....................Totale Quadro elettrico principale esistente [ATZ]QESIS

QP1 Cella distribuzione [ATZ]
D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

511.117.802 Adattamento struttura per 
la nuova introduzione in 
arrivo dal quadro elettrico 
esistente della scuola
Per l'esecuzione di parti 
d'opera supplementari 
richieste dal committente, 
eventuali modifiche, 
riparazioni di danni causati 
da terzi, ecc. viene 
calcolata una cifra d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
controfirmati dalla DL o 
offerta supplementare.
up = ac 1 up R: 1'000.00 1'000.00

R 511.141.901 Fornitura, posa e raccordo di 
orologio astronomico AMD, 
modello Schneider Electric 
CCT15244, 2 canali
E-No. 533106900
Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 31 1 pz ...................... .....................

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 50 pz ...................... .....................

521.861.121 SPD 3LN tipo 1+2+3,
per corrente fulmine >12,5kA
e segnalazione a distanza
Marca, tipo .................. 31 1 pz ...................... .....................

R 521.861.191 QP1 CELLA DISTRIBUZIONE
Cella in lamiera d'acciaio
colore bianco RAL 9001
dimensione 800x400x2060mm 
(lxpxh)
sotto aperta, sopra chiusa,
comprendente:
- zoccolo h=100mm
- parete di fondo avvitata
- segregazione fra cella e 
cella
- parete laterale
- porta vetrata con maniglia



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax  no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2379
Palestra Provvisoria Gordola

Pagina: 89
05.06.2018

Incarico: 1    Impianti elettrici   I/97 (V18)OPS  01.01.2018 / del: 01.01.2018 eCCC-U: D 1.1.22
BEL   PT   QP1

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

R 521.861.191 e serratura a chiave
- piastre frontali
- piastre di fondo
- cornice supporto piastre
frontali
- scritta autocollante 13
lettere h=50mm l=20mm

Completa di strutture,
supporti accessori, canali
fileria, ecc., per il
fissaggio, cablaggio ed il
montaggio apparecchiature,
cartellini indicatori gravati
(20 caratteri 5-12mm) fissati
con viti per la designazione
degli apparecchi, tutto 
incluso e nulla
escluso

Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 12 1 pz ...................... .....................

531.833.111 Targhetta di pronto soccorso,
formato A4 12 1 pz ...................... .....................

531.833.123 Targhetta segnala-pericolo con
fulmine, autoadesiva, lati -65 11 1 pz ...................... .....................

531.833.213 Portaschemi Al, formato A4 12 1 pz ...................... .....................

543.312.163 IPL B 16A/3LN 10kA 31 3 pz ...................... .....................

543.312.222 IPL C 13A/LN 10kA 31 1 pz ...................... .....................

R 543.312.291 Fornitura, montaggio e 
raccordo di trasformatori 
di corrente TA 80:5 31 3 pz ...................... .....................

543.322.103 RCD (FI) 25A/30mA 3LN 31 3 pz ...................... .....................

543.341.204 RCBO (FI-IPL) C 13A/30mA LN
10kA 31 18 pz ...................... .....................

543.341.206 RCBO (FI-IPL) C 16A/30mA LN
10kA 31 16 pz ...................... .....................

543.342.102 RCBO (FI-IPL) C 16A/30mA 3LN
10kA 31 3 pz ...................... .....................

543.342.104 RCBO (FI-IPL) C 13A/30mA 3LN
10kA 31 1 pz ...................... .....................

543.342.106 RCBO (FI-IPL) C 32A/30mA 3LN
10kA 31 2 pz ...................... .....................

543.342.107 RCBO (FI-IPL) C 40A/30mA 3LN
10kA 31 1 pz ...................... .....................
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543.411.121 Portafusibile D2 AP LN con
calibratore-fusibile-tappo 12 1 pz ...................... .....................

543.411.151 Portafusibile D2 AP 3LN con
calibratori-fusibili-tappi 12 1 pz ...................... .....................

543.421.122 Portafusibile DIN 00 INS 3L
con fusibili NH, innestabili
simultaneamente 31 1 pz ...................... .....................

R 543.551.191 Fornitura, posa e 
raccordo di interruttore 
sezionatore con comando 
rotativo 4 poli, 80A, 400A, 
montaggio su barra DIN 31 1 pz ...................... .....................

R 543.551.491 Fornitura, posa e raccordo di 
interruttore a leva AMD HA, 
modello Hager SFB116, 16A 
3/1L 1C, I-0-II
E-No. 437103184
Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 31 4 pz ...................... .....................

543.555.101 Lampada di segnalazione
10A 230V 31 12 pz ...................... .....................

543.611.112 Salvamotore INS
avviamento diretto,
16A, regolazione -4A 31 5 pz ...................... .....................

543.611.113 Salvamotore INS
avviamento diretto,
16A, regolazione 4-6,3A 31 1 pz ...................... .....................

543.617.111 Contatto ausiliario INS
1c lav + 1c rip,
per salvamotore 31 5 pz ...................... .....................

543.711.112 Contattore ausiliario 20A INS,
2c lav 31 6 pz ...................... .....................

543.711.114 Contattore ausiliario 20A INS,
4c lav 31 6 pz ...................... .....................

543.721.111 Contattore potenza AC-3 INS
-2,2kW
1c ausiliario 31 5 pz ...................... .....................

543.721.112 Contattore potenza AC-3 INS
>2,2 -4kW
1c ausiliario 31 1 pz ...................... .....................

543.727.102 Blocco di contatti ausiliari
con 4 contatti,
per contattori di potenza 31 6 pz ...................... .....................

543.751.111 Teleruttore 20A INS,
2 contatti 31 6 pz ...................... .....................

R 547.211.191 Fornitura, posa e raccordo di 
contatore di energia, 3P+N 
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R 547.211.191 inserzione mediante TA, 
modello Schneider IEM3210, 
completo di tutti gli 
accessori di collegamento.
Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 31 1 pz ...................... .....................

R 547.211.192 Fornitura, posa e raccordo di 
modulo display anteriore, 
modello Schneider FDM 121, 
montaggio ad incasso, schermo 
LCD retroilluminato, IP54
Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 31 1 pz ...................... .....................

547.582.111 Alimentatore DALI INS
230/16V per l'alimentazione
dell'impianto
(DALI) 31 1 pz ...................... .....................

552.227.122 Trasformatore suoneria a
montaggio su barra DIN (AMD),
230V/24V 63VA 31 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22

.....................Totale Cella distribuzione [ATZ]QP1

QP2 Cella morsettiera e risalita cavi [ATZ]
D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

R 522.381.194 QP2 MORSETTIERA E RISALITA 
CAVI
Cella in lamiera d'acciaio
colore bianco RAL 9001
dimensione 400x450x2060mm 
(lxpxh) sotto aperta, sopra 
elemento  di chiusura con 
foratura per  passaggio cavi, 
comprendente:
- zoccolo h=100mm
- parete di fondo avvitata
- segregazione fra cella e
cella
- porta in lamiera con 
maniglia e serratura a chiave
- canale a griglia 200x60mm 
per fissaggio cavi
- scrittura autocollante 11 
lettere h=50mm l=20mm

Completa di strutture, 
supporti accessori, canali
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il
montaggio apparecchiature, 
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R 522.381.194 tutto incluso e nulla escluso

Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 12 1 pz ...................... .....................

531.831.111 Morsetti -3x2,5
cablati in entrata 31 31 pz ...................... .....................

531.831.112 Morsetti -4x2,5
cablati in entrata 31 4 pz ...................... .....................

531.831.113 Morsetti -5x2,5
cablati in entrata 31 4 pz ...................... .....................

531.831.123 Morsetti 5x4/6
cablati in entrata 31 1 pz ...................... .....................

531.831.133 Morsetti 5x10
cablati in entrata 31 3 pz ...................... .....................

531.831.151 Morsetti 5x25/35
cablati in entrata 31 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22

.....................Totale Cella morsettiera e risalita cavi [ATZ]QP2

QPD Diversi [ATZ]
D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

R 531.831.191 Trasporto quadro nel locale 
attrezzi, riunione in 
cantiere con DL per verifica 
spazi disponibili e 
posizionamento dello stesso 1 ac ...................... .....................

R 531.831.192 Messa in servizio, 
dimensionamento tarature, 
tarature e
programmazioni delle
apparecchiature, istruzione
al personale addetto ai 
lavori, protocolli di collaudo 1 ac ...................... .....................

R 531.831.193 Eventuali modifiche o 
aggiunte in base a nuove
esigenze di progetto viene
calcolata una cifra.
Prestazioni da notificare
mediante bollettini
controfirmati dalla D o 
eventuale offerta 
supplementare. 1 ac R: 1'500.00 1'500.00

R 531.831.194 Elaborazione schema elettrico
esecutivo con relativo piano
disposizione apparecchiature
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R 531.831.194 quadro 1 ac ...................... .....................

R 531.831.291 Elaborazione schema
revisionato per
documentazione finale 1 ac ...................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22

.....................Totale Diversi [ATZ]QPD

LOCAT Locale attrezzi [ATZ]
D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.132.111 Accorciamento di mensola o
supporto Al/Fe, trattamento di
superfice lavorata compreso 1 pz ...................... .....................

513.141.213 Cambio direzione canale Al/Fe
largh >100 -200 33 2 pz ...................... .....................

513.152.112 Foratura Al/Fe -2, Ø -60 33 25 pz ...................... .....................

513.152.212 Foratura Al/Fe -2, -100x60 33 2 pz ...................... .....................

514.211.112 Passerella forata 200x60
Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.213.112 Coperchio 200 per
passerella a 60,
Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.213.141 Divisorio per passerella
alt 60 Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.215.112 Curva orizzontale 90° 200x60
per passerella,
Zn in continuo 11 3 pz ...................... .....................

514.215.142 Coperchio curva orizzontale
90° 200
per passerella a 60,
Zn in continuo 11 3 pz ...................... .....................

514.221.113 Derivazione 300x60
per passerella,
Zn in continuo 11 2 pz ...................... .....................

514.221.143 Coperchio derivazione 300
per passerella a 60,
Zn in continuo 11 2 pz ...................... .....................

514.223.111 Placca di montaggio per
passerella alt 60,
Zn in continuo 11 30 pz ...................... .....................

514.311.122 Scaletta 200x60
Zn in continuo 12 4 m ...................... .....................

514.521.113 Sospensione carico medio
-300, Zn in continuo 13 60 pz ...................... .....................
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514.522.121 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 11 60 pz ...................... .....................

514.522.122 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 12 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 35 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 9 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 45 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 5 pz ...................... .....................

542.211.213 Pulsante 1L AP 13 4 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 7 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.211.533 Cavo FE0D 3x4 52 2 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

522.381.211 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x6 72 1 pz ...................... .....................

531.251.801 Per la posa della centrale di 
illuminazione di emergenza 
fornita da terzi, dimensioni 
indicative fino a 
400x700x200, posata a parete, 
conprensiva di elementi di 
fissaggio e raccordo.
CI 13
up = ac 1 up ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

542.411.143 1xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................
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574.611.213 Lampada LED portatile con
stazione di ricarica e
supporto a parete 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 9 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 16 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 30 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 2 pz ...................... .....................

542.515.133 1xT25 NAP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.62 Installazioni di finestre motorizzate [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 2 m ...................... .....................

522.211.143 Cavo FE0D 5x1,5 52 5 m ...................... .....................

542.211.523 Interrutt avvolg 1L AP doppio 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di finestre motorizzate [eCCC-U]D 1.2.62
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D 1.6.34 Installazioni di distribuzione multimedia [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzione multimedia  [eCCC-U]D 1.6.34

.....................Totale Locale attrezzi [ATZ]LOCAT

ATSCT Atrio scala piano terra [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 30 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 7 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 50 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 3 pz ...................... .....................

542.211.213 Pulsante 1L AP 13 1 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

R 512.113.191 Foro dimensione fino a Ø 
100mm realizzato 
nel coperchio della scatola 
di derivazione in alluminio
per l'installazione della 
lampada di emergenza. 23 2 pz ...................... .....................

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 30 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

R 541.253.191 Scatola di derivazione 
a parete in alluminio, IPX5, 
completo di coperchio, 
per il montaggio incassato 
della lampada di emergenza.
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R 541.253.191 Dimensioni fino a 250x200x140 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 6 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 3 pz ...................... .....................

574.112.321 M+R lampada INS, complessa 31 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 8 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

.....................Totale Atrio scala piano terra [ATZ]ATSCT

SPDU Spogliatoio disabili uomini [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 5 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................
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542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 3 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

.....................Totale Spogliatoio disabili uomini [ATZ]SPDU

SPDD Spogliatoio disabili donne [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 30 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51
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D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 25 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

.....................Totale Spogliatoio disabili donne [ATZ]SPDD

WCDIS WC disabili [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 15 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51
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D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 5 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

R 512.332.291 Montaggio in due tempi e 
raccordo di asciugamani a 
parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 1 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 25 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

.....................Totale WC disabili [ATZ]WCDIS
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ATRBT Atrio bagni piano terra [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 45 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 4 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 40 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54
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D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 8 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 40 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

.....................Totale Atrio bagni piano terra [ATZ]ATRBT

PULT Locale pulizie piano terra [ATZ]
D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.132.111 Accorciamento di mensola o
supporto Al/Fe, trattamento di
superfice lavorata compreso 1 pz ...................... .....................

513.141.213 Cambio direzione canale Al/Fe
largh >100 -200 33 1 pz ...................... .....................

513.152.112 Foratura Al/Fe -2, Ø -60 33 20 pz ...................... .....................

514.211.112 Passerella forata 200x60
Zn in continuo 11 9 m ...................... .....................

514.213.112 Coperchio 200 per
passerella a 60,
Zn in continuo 11 9 m ...................... .....................

514.213.141 Divisorio per passerella
alt 60 Zn in continuo 11 9 m ...................... .....................

514.221.113 Derivazione 300x60
per passerella,
Zn in continuo 11 1 pz ...................... .....................
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514.221.143 Coperchio derivazione 300
per passerella a 60,
Zn in continuo 11 1 pz ...................... .....................

514.223.111 Placca di montaggio per
passerella alt 60,
Zn in continuo 11 20 pz ...................... .....................

514.311.122 Scaletta 200x60
Zn in continuo 12 3 m ...................... .....................

514.521.113 Sospensione carico medio
-300, Zn in continuo 13 18 pz ...................... .....................

514.522.121 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 11 18 pz ...................... .....................

514.522.122 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 12 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 35 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53
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D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 2 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

.....................Totale Locale pulizie piano terra [ATZ]PULT

LOCATE Locale attrezzi esterni [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 45 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 5 pz ...................... .....................

542.411.343 3xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 12 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 35 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.411.143 1xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

574.611.213 Lampada LED portatile con
stazione di ricarica e
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574.611.213 supporto a parete 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 5 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

.....................Totale Locale attrezzi esterni [ATZ]LOCATE

LOCDOC Locale docenti [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 3 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 120 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 3 pz ...................... .....................

542.411.143 1xT13 AP 13 2 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53
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D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 8 m ...................... .....................

R 512.332.291 Montaggio in due tempi e 
raccordo di asciugamani a 
parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 1 pz ...................... .....................

R 512.332.292 Montaggio in due tempi e 
raccordo di 
asciugacapelli 
a parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 1 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 60 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 45 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71
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D 1.6.14 Installazioni di distribuzione di telecomunicazione [eCCC-U]

511.731.101 Iscrizione incisa su app,
-10 caratteri, alt -12
registrazione del testo incl 1 pz ...................... .....................

512.313.732 THFWG 25 hf 21 15 m ...................... .....................

526.325.112 Cavo S/FTP PUR, cat 7 52 15 m ...................... .....................

526.371.211 Racc cavo CUC /s 71 1 pz ...................... .....................

551.671.413 Presa AP RJ45/u cat 6A 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzione di telecomunicazione  [eCCC-U]D 1.6.14

.....................Totale Locale docenti [ATZ]LOCDOC

PAL Palestra [ATZ]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale di protezione [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 80 m ...................... .....................

521.531.101 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -2" 11 5 pz ...................... .....................

521.531.201 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -4" 11 5 pz ...................... .....................

521.531.301 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -6" 11 12 pz ...................... .....................

521.541.112 Ponte Cu -10 con capicorda,
lungh -250 12 15 pz ...................... .....................

521.561.102 Barra equipotenziale AP per
corde -7x25+1x70, nastro -3x30 12 2 pz ...................... .....................

522.212.113 Cavo FE0D 1x10 52 120 m ...................... .....................

522.212.213 Cavo FE0D 1x16 52 20 m ...................... .....................

.....................Totale Collegamenti equipotenziale di protezione [eCCC-U]D 1.2.22



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax  no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2379
Palestra Provvisoria Gordola

Pagina: 108
  05.06.2018

Incarico: 1    Impianti elettrici   I/05 (V18)OPS  01.01.2018 / del: 01.01.2018 eCCC-U: D 1.2.51
BEL   PT   PAL

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 120 m ...................... .....................

512.332.253 Tubo Al 40 13 120 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 4 pz ...................... .....................

522.211.113 Cavo FE0D 2x1,5 52 180 m ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 180 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 4 pz ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 4 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 16 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 75 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 110 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 8 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.233 M+R lampada AP, complessa,
in 2 interventi 13 16 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53
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D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.133 M+R lampada AP, complessa 13 9 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 80 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 140 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 4 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 4 pz ...................... .....................

542.515.133 1xT25 NAP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.62 Installazioni di finestre motorizzate [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 30 m ...................... .....................

522.211.143 Cavo FE0D 5x1,5 52 50 m ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

R 547.111.901 Raccordo e collegamento di 
finestre avvolgibili, 
compreso accessori di 
cablaggio, verifiche 
di funzionamento, esclusa la 
fornitura del motore. 73 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di finestre motorizzate [eCCC-U]D 1.2.62
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D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 40 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 3 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 90 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

D 1.6.34 Installazioni di distribuzione multimedia [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 60 m ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 30 m ...................... .....................

526.218.212 Cavo audio hf 2x2,5 52 180 m ...................... .....................

526.285.201 Racc cavo audio 2x2,5 72 4 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 10 pz ...................... .....................

542.411.343 3xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

551.654.143 F+M scatola FLF audio 2x
con morsetti a molla 33 2 pz ...................... .....................

553.112.413 M+R altoparlante AP
lxaxp -300x300x100 13 4 pz ...................... .....................

R 553.112.491 Assistenza alla ditta 
specializzata, completo di
riunioni di coordinamento con 
gli specialisti.
Si valuta per tale intervento 
l'impiego di un montatore 
elettricista ed un 
apprendista secondo anno.
Posizione da notificare 
mediante bollettini a 
regia da notificare alla DL. 8 h ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzione multimedia  [eCCC-U]D 1.6.34
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D 1.6.55 Installazione di campanella gong [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 30 m ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 180 m ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

552.223.121 Gong elettronico AP bitonale
230V 12 1 pz ...................... .....................

R 552.223.191 Montaggio, posa e 
collegamento di gong 
elettronico, completo di 
tutti gli accessori per 
l'installazione a parete 
all'interno della plaestra.
Si valuta per tale intervento 
l'impiego di un montatore 
elettricista ed un 
apprendista secondo anno.
Posizione da notificare 
mediante bollettini a regia 
da notificare alla DL. 13 8 h ...................... .....................

.....................Totale Installazione di campanella gong [eCCC-U]D 1.6.55

D 1.6.56 Installazioni di orologio [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 60 m ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di orologio [eCCC-U]D 1.6.56

.....................Totale Palestra [ATZ]PAL

GEN Generale [ATZ]
D 1.8.1 Provvisori a corrente forte [eCCC-U]

511.241.201 Sezione conduttori mm2 16
Numero di conduttori: 5
Lunghezza linea m 180
CI 11
Installazione e raccordi o
collegamenti Fr. inclusi
Durata di messa a disposizione
ms. 8
Smontaggio e ripristino
Fr. inclusi
up = pz
Il prezzo offerto deve essere
comprensivo del montaggio,
smontaggio e ritiro del cavo. 5 up ...................... .....................
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511.241.301 Sezione conduttori mm2 2.5
Numero di conduttori: 3
Lunghezza cavo m 120
CI 11
Numero di lampade: 15
Lampade
Regent modello splash led 39 W
Potenza lampade W 39
Installazione e raccordi o
collegamenti Fr. inclusi
Durata di messa a disposizione
ms. 8
Smontaggio e ripristino
Fr. inclusi
up = pz
Il prezzo deve essere
comprensivo del montaggio,
smontaggio e ritiro del cavo. 5 up ...................... .....................

511.242.441 Messa a disposizione /mese
quadro con prese e 20m cavo di
raccordo 5x6 con spina T76:
~3xT23, ~1xT25, ~2xT75
(CEE 16A), Mont+Smont escl 10 pz ...................... .....................

.....................Totale Provvisori a corrente forte [eCCC-U]D 1.8.1

D 1.9.22 Maggiorazioni d'altezza [eCCC-U]

R 511.111.901 Supplemento per lavori in 
quota fino a 7.00m relativo 
alle installazioni presenti 
nella palestra 1 ac ...................... .....................

.....................Totale Maggiorazioni d'altezza [eCCC-U]D 1.9.22

D 1.9.24 Imprevisti [eCCC-U]

R 511.114.891 Per l'esecuzione di parti
d'opera supplementari
richieste dal committente,
eventuali modifiche,
riparazioni di danni causati
da terzi, ecc. viene 
calcolata una cifra d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
controfirmati dalla DL o 
offerta supplementare. 1 pz R: 3'500.00 3'500.00

511.117.804 Per eventuali modifiche e 
allacciamenti provvisori al 
quadro generale di 
distribuzione ecc viene 
calcolata una cifra d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
controfirmati dalla DL o 
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511.117.804 offerta supplementare.
up = ac 1 up R: 1'000.00 1'000.00

R 511.117.901 Eventuali ulteriori 
prestazioni, installazioni o 
oneri supplementari che 
secondo l'offerente non sono 
comprese nelle posizioni 
descritte nel presente 
modulo d'offerta, necessari 
all'esecuzione dei lavori, da 
indennizzare separatamente.
Successivamente non potranno 
piu' essere rivendicate 
pretese di sorta.
Descrizione opere aggiuntive:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Nel caso di non utilizzo 
della posizione apporre 
"0.00" o "barrare" 1 ac ...................... .....................

R 511.117.902 Per l'esecuzione di supporti 
e/o binari di sostegno delle 
varie apparecchiature 
installate a vista, viene 
calcolata una cifra d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
controfirmati dalla DL o 
offerta supplementare. 1 ac R: 2'500.00 2'500.00

511.211.221 Messa a disposizione /sett
ponteggio mobile, lxa 1,5x6m,
Mont+Smont escl 5 pz ...................... .....................

.....................Totale Imprevisti [eCCC-U]D 1.9.24

D 1.9.26 Misure OIBT [eCCC-U]

511.117.803 A lavori ultimati il 
controllore delegato della 
ditta, controlla l'impianto 
ed inoltra all'azienda 
elettrica l'avviso d'impianto 
terminato con relativi 
rapporti RaSi. Con questo 
atto l'installatore attesta 
implicitamente che 
l'installazione controllata é 
conforme con le prescrizioni 
NIBT e PAE vigenti.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
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511.117.803 controfirmati dalla DL o 
eventuale offerta 
supplementare.
up = ac 1 up ...................... .....................

.....................Totale Misure OIBT [eCCC-U]D 1.9.26

D 1.9.3 Prestazioni pianificatrici [eCCC-U]

511.112.111 Elettricista capo progetto Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.121 Consulente in sicurezza
elettrica Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.131 Specialista (telcom e MCR) Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere) Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.151 Telematico AFC Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.171 Elettricista di montaggio AFC Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.181 Montatore senza AFC Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.511 Installatore elettricista
1° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.521 Installatore elettricista
2° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.531 Installatore elettricista
3° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.541 Installatore elettricista
4° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.611 Elettricista di montaggio
1° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.621 Elettricista di montaggio
2° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.631 Elettricista di montaggio
3° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.711 Telematico
1° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.721 Telematico
2° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

511.112.731 Telematico
3° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................
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511.112.741 Telematico
4° anno di tirocinio Q: 1 h ...................... ( ).....................

.....................Totale Prestazioni pianificatrici [eCCC-U]D 1.9.3

.....................Totale Generale [ATZ]GEN

QP3 Cella conteggio [ATZ]
D 1.1.21 Distributori principali [eCCC-U]

531.225.142 Cablaggio misura a riduttori:
1 contatore kWh,
1 contatore kvarh,
Racc escl 52 2 pz ...................... .....................

531.225.241 M+R contatore per misura con
riduttori 11 2 pz ...................... .....................

531.225.272 M+R morsettiera di prova per:
1 contatore kWh,
1 contatore kvar 11 1 pz ...................... .....................

R 531.833.298 Interruttore magnetotermico 
rimovibile modello Schneider 
NSX100 4P 80A, unità di 
controllo Micrologic 5.2 e 
completo di coprimorsetti, 2 
contatti ausiliari con 
morsettiere, attacchi 
anteriori

Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 11 1 pz ...................... .....................

R 531.833.299 QP3 CONTEGGIO
Cella in lamiera d'acciaio
colore bianco RAL 9001
dimensione 650x400x2060mm 
(lxpxh) sotto aperta, sopra 
elemento di chiusura con 
foratura passaggio cavi 
comprendente:
- zoccolo h=100mm
- parete di fondo avvitata
- segregazione fra cella e 
cella
- parete laterale
- porta vetrata con maniglia
e serratura a chiave
- piastre frontali
- piastre di fondo
- cornice supporto piastre
frontali
- scritta autocollante 13
lettere h=50mm l=20mm

Completa di strutture, 
supporti accessori, canali
fileria, ecc., per il 
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R 531.833.299 fissaggio, cablaggio ed il
montaggio apparecchiature,
cartellini indicatori gravati
(20 caratteri 5-12mm) fissati
con viti per la designazione
degli apparecchi, tutto 
incluso e nulla escluso 

Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 12 1 pz ...................... .....................

R 531.833.396 Fornitura morsettiera di 
prova per allacciamento 
apparecchio di misura 1 pz ...................... .....................

R 531.833.397 Fornitura, montaggio e 
raccordo pannello in metallo, 
con numerazione dei relativi 
fori, centrali fronte quadro 
PH750 art. PH750 MG

Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 31 1 pz ...................... .....................

R 543.312.291 Fornitura, montaggio e 
raccordo di trasformatori 
di corrente TA 80:5 31 3 pz ...................... .....................

543.411.111 Portafusibile D2 AP 1L con
calibratore-fusibile-tappo 12 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Distributori principali [eCCC-U]D 1.1.21

.....................Totale Cella conteggio [ATZ]QP3

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Piano primo [UBI]
LOCT Locale tecnico [ATZ]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale di protezione [eCCC-U]

512.332.233 Tubo Al 25 13 15 m ...................... .....................

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

521.531.101 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -2" 11 5 pz ...................... .....................

521.531.201 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
inox A2, Ø 3/8 -4" 11 10 pz ...................... .....................

521.531.301 Collare per messa a terra
con braccialetto regolabile
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521.531.301 inox A2, Ø 3/8 -6" 11 7 pz ...................... .....................

521.541.112 Ponte Cu -10 con capicorda,
lungh -250 12 12 pz ...................... .....................

521.561.102 Barra equipotenziale AP per
corde -7x25+1x70, nastro -3x30 12 1 pz ...................... .....................

522.212.113 Cavo FE0D 1x10 52 50 m ...................... .....................

522.212.213 Cavo FE0D 1x16 52 25 m ...................... .....................

.....................Totale Collegamenti equipotenziale di protezione [eCCC-U]D 1.2.22

D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

513.141.213 Cambio direzione canale Al/Fe
largh >100 -200 33 2 pz ...................... .....................

513.152.112 Foratura Al/Fe -2, Ø -60 33 45 pz ...................... .....................

513.152.212 Foratura Al/Fe -2, -100x60 33 2 pz ...................... .....................

514.211.112 Passerella forata 200x60
Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.213.112 Coperchio 200 per
passerella a 60,
Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.213.141 Divisorio per passerella
alt 60 Zn in continuo 11 30 m ...................... .....................

514.215.112 Curva orizzontale 90° 200x60
per passerella,
Zn in continuo 11 3 pz ...................... .....................

514.215.142 Coperchio curva orizzontale
90° 200
per passerella a 60,
Zn in continuo 11 3 pz ...................... .....................

514.221.113 Derivazione 300x60
per passerella,
Zn in continuo 11 4 pz ...................... .....................

514.221.143 Coperchio derivazione 300
per passerella a 60,
Zn in continuo 11 4 pz ...................... .....................

514.223.111 Placca di montaggio per
passerella alt 60,
Zn in continuo 11 50 pz ...................... .....................

514.311.122 Scaletta 200x60
Zn in continuo 12 3 m ...................... .....................

514.521.113 Sospensione carico medio
-300, Zn in continuo 13 55 pz ...................... .....................
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514.522.121 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 11 55 pz ...................... .....................

514.522.122 Mensola carico medio 200
Zn in continuo 12 5 pz ...................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 50 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 3 pz ...................... .....................

542.411.343 3xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

542.713.113 Rilev presenza NAP 180° 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 25 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

542.411.143 1xT13 AP 13 1 pz ...................... .....................

574.611.213 Lampada LED portatile con
stazione di ricarica e
supporto a parete 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52
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D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

511.711.102 Targhetta IS incisa -50x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 20 pz ...................... .....................

512.332.233 Tubo Al 25 13 40 m ...................... .....................

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 120 m ...................... .....................

522.211.133 Cavo FE0D 4x1,5 52 80 m ...................... .....................

522.212.153 Cavo FE0D 5x10 52 140 m ...................... .....................

522.381.331 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x16 72 3 pz ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 10 pz ...................... .....................

522.385.722 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x1,5 72 4 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 150 m ...................... .....................

526.213.322 Cavo U72 hf 2x4x0,8 52 120 m ...................... .....................

526.281.111 Racc cavo 1-4x Ø -0,8 72 8 pz ...................... .....................

526.281.112 Racc cavo 5-12x Ø -0,8 72 4 pz ...................... .....................

R 531.111.902 Assistenza alla ditta 
specializzata, completo di
riunioni di coordinamento con
specialisti.
Si valuta per tale intervento 
l'impiego di un montatore 
elettricista ed un 
apprendista secondo anno.
Posizione da notificare 
mediante bollettini a 
regia da notificare alla DL. 16 h ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 10 pz ...................... .....................

541.253.132 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 12 3 pz ...................... .....................

573.112.177 Racc pompa 230V (1 cavo) 72 6 pz ...................... .....................

573.112.231 Racc apparecchio di comando/
regolazione -5x1,5 72 2 pz ...................... .....................
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573.112.275 Racc valvola
a 2 cavi di raccordo -5x1,5 72 10 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 15 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

D 1.2.72 Installazioni di ventilazione [eCCC-U]

512.332.233 Tubo Al 25 13 25 m ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 80 m ...................... .....................

522.211.643 Cavo FE0D 5x6 52 20 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 4 pz ...................... .....................

522.381.221 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x6 72 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 70 m ...................... .....................

526.213.322 Cavo U72 hf 2x4x0,8 52 40 m ...................... .....................

526.281.111 Racc cavo 1-4x Ø -0,8 72 7 pz ...................... .....................

526.281.112 Racc cavo 5-12x Ø -0,8 72 4 pz ...................... .....................

R 531.111.902 Assistenza alla ditta 
specializzata, completo di
riunioni di coordinamento con
specialisti.
Si valuta per tale intervento 
l'impiego di un montatore 
elettricista ed un 
apprendista secondo anno.
Posizione da notificare 
mediante bollettini a 
regia da notificare alla DL. 8 h ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 10 pz ...................... .....................

573.112.275 Racc valvola
a 2 cavi di raccordo -5x1,5 72 3 pz ...................... .....................

573.113.124 M+R sonda esterna 12 2 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 5 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di ventilazione [eCCC-U]D 1.2.72



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax  no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2379
Palestra Provvisoria Gordola

Pagina: 121
  05.06.2018

Incarico: 1    Impianti elettrici   I/97 (V18)OPS  01.01.2018 / del: 01.01.2018 eCCC-U: D 1.6.14
BEL   P1   LOCT

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.6.14 Installazioni di distribuzione di telecomunicazione [eCCC-U]

511.731.101 Iscrizione incisa su app,
-10 caratteri, alt -12
registrazione del testo incl 1 pz ...................... .....................

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

526.371.211 Racc cavo CUC /s 71 1 pz ...................... .....................

551.671.413 Presa AP RJ45/u cat 6A 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzione di telecomunicazione  [eCCC-U]D 1.6.14

.....................Totale Locale tecnico [ATZ]LOCT

SPOU Spogliatoio ragazzi [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 25 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 4 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 45 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 6 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 7 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52
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D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 6 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

R 512.332.292 Montaggio in due tempi e 
raccordo di 
asciugacapelli 
a parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 3 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 6 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 75 m ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 30 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 3 pz ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 3 pz ...................... .....................

542.515.133 1xT25 NAP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61
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D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 30 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

.....................Totale Spogliatoio ragazzi [ATZ]SPOU

ATSC1 Atrio scala piano primo [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 35 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 6 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 120 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 5 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

R 512.113.191 Foro dimensione fino a Ø 
100mm realizzato 
nel coperchio della scatola 
di derivazione in alluminio
per l'installazione della 
lampada di emergenza. 23 4 pz ...................... .....................

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 4 pz ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 60 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 8 pz ...................... .....................
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R 541.253.191 Scatola di derivazione 
a parete in alluminio, IPX5, 
completo di coperchio, 
per il montaggio incassato 
della lampada di emergenza.
Dimensioni fino a 250x200x140 13 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 8 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

574.112.321 M+R lampada INS, complessa 31 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

.....................Totale Atrio scala piano primo [ATZ]ATSC1

SPOF Spogliatoio ragazze [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 25 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 4 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 60 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 6 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51
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D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 7 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 20 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 6 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 15 m ...................... .....................

R 512.332.292 Montaggio in due tempi e 
raccordo di 
asciugacapelli 
a parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 3 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 6 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 120 m ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 45 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 3 pz ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 3 pz ...................... .....................
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542.515.133 1xT25 NAP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 45 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

.....................Totale Spogliatoio ragazze [ATZ]SPOF

WCD Wc ragazze [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 25 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53
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D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 8 m ...................... .....................

R 512.332.291 Montaggio in due tempi e 
raccordo di asciugamani a 
parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 1 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 40 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

.....................Totale Wc ragazze [ATZ]WCD

WCU Wc ragazzi [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 35 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53
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D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 8 m ...................... .....................

R 512.332.291 Montaggio in due tempi e 
raccordo di asciugamani a 
parete fino a 3x2,5mm², 
compreso la messa in servizio.
Esclusa fornitura 
dell'apparecchio 13 1 pz ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.333 Cavo FE0D 3x2,5 52 55 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.133 Scatola derivazione AP -5x16
Al -180x180x100, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

.....................Totale Wc ragazzi [ATZ]WCU

ATRB1 Atrio bagni piano primo [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 10 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 2 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 60 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 4 m ...................... .....................

522.211.323 Cavo FE0D 2x2,5 52 50 m ...................... .....................

522.381.111 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x2,5 72 2 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione d’emergenza [eCCC-U]D 1.2.52
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D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti di emergenza [eCCC-U]D 1.2.54

D 1.2.61 Installazioni di forza generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 3 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.353 Cavo FE0D 5x2,5 52 35 m ...................... .....................

522.381.121 Racc cavo TT/FE0/FE05 -5x2,5 72 1 pz ...................... .....................

542.511.123 1xT25 AP 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza generali [eCCC-U]D 1.2.61

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 5 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

526.213.312 Cavo U72 hf 1x4x0,8 52 55 m ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

573.113.153 M+R diretto sonda/termostato 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]D 1.2.71

.....................Totale Atrio bagni piano primo [ATZ]ATRB1
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:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

DEP Deposito [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 2 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 30 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

.....................Totale Deposito [ATZ]DEP

PULP Locale pulizie piano primo [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 2 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.123 Cavo FE0D 3x1,5 52 30 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 1 pz ...................... .....................

542.713.123 Rilev presenza AP 360° IPX4 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51
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Incarico: 1    Impianti elettrici   I/06 (V18)OPS  01.01.2018 / del: 01.01.2018 eCCC-U: D 1.2.53
BEL   P1   PULP

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.123 M+R lampada AP, normale 13 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

.....................Totale Locale pulizie piano primo [ATZ]PULP

.....................Totale Piano primo [UBI]P1

EST Aree esterne [UBI]
PORT Portico [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.332.243 Tubo Al 32 13 30 m ...................... .....................

512.337.224 Curva-Al 32 11 1 pz ...................... .....................

522.211.113 Cavo FE0D 2x1,5 52 20 m ...................... .....................

522.211.133 Cavo FE0D 4x1,5 52 50 m ...................... .....................

522.385.712 Racc cavo TT/FE0/FE05 -3x1,5 72 1 pz ...................... .....................

541.253.123 Scatola derivazione AP -5x2,5
Al -100x100x60, IPX5 13 4 pz ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]

574.112.133 M+R lampada AP, complessa 13 3 pz ...................... .....................

.....................Totale Posa corpi illuminanti ordinari [eCCC-U]D 1.2.53

.....................Totale Portico [ATZ]PORT

VIAL Viale [ATZ]
D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]

512.251.104 THB Ø 60 PE 21 6 m ...................... .....................

.....................Totale Installazioni d’illuminazione generali [eCCC-U]D 1.2.51

.....................Totale Viale [ATZ]VIAL
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Incarico: 1    Impianti elettrici   I/97 (V18)OPS  01.01.2018 / del: 01.01.2018 eCCC-U: D 1.2.11
BEL   EST   EXTED

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

EXTED Esterno edificio [ATZ]
D 1.2.11 Introduzioni nell'edificio [eCCC-U]

511.117.802 Adattamento struttura per 
la nuova introduzione in 
arrivo dal quadro elettrico 
esistente della scuola
Per l'esecuzione di parti 
d'opera supplementari 
richieste dal committente, 
eventuali modifiche, 
riparazioni di danni causati 
da terzi, ecc. viene 
calcolata una cifra d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante bollettini 
controfirmati dalla DL o 
offerta supplementare.
up = ac 1 up 1'000.00 1'000.00

512.112.002 Corda di tiraggio in nylon 52 200 m ...................... .....................

512.251.404 THB Ø 120 PE 21 100 m ...................... .....................

512.257.213 Curva-THB 90°, Ø 100 PE 22 1 pz ...................... .....................

512.257.233 Curva-THB 90°, Ø 100 PE, flex 22 3 pz ...................... .....................

522.411.145 Cavo GKN hf 3x25/25 53 70 m ...................... .....................

522.411.165 Cavo GKN hf 3x50/50 53 70 m ...................... .....................

522.411.175 Cavo GKN hf 3x95/95 53 70 m ...................... .....................

522.481.521 Racc cavo GKN -3x120/120 72 1 pz ...................... .....................

.....................Totale Introduzioni nell'edificio [eCCC-U]D 1.2.11

D 1.2.21 Elettrodi da terra [eCCC-U]

521.212.312 Ponte di terra
per giunto di dilatazione 22 1 pz ...................... .....................

521.212.351 Prolunga inox A4 per punto di
raccordo, strato isolante -250 11 1 pz ...................... .....................

521.214.111 Dispersore di fondazione con
corda Fe 75
fissata a tondini 21 180 m ...................... .....................

521.214.112 Dispersore di fondazione con
corda Fe 75
fissata a tondini 22 10 m ...................... .....................

521.215.131 Collegamento morsetto Fe nudo,
di tondini Ø -22 11 10 pz ...................... .....................
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Incarico: 1    Impianti elettrici   I/97 (V18)OPS  01.01.2018 / del: 01.01.2018 eCCC-U: D 1.2.21
BEL   EST   EXTED

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

521.215.231 Collegamento morsetto inox A4
nudo, di tondini Ø -22 11 2 pz ...................... .....................

.....................Totale Elettrodi da terra [eCCC-U]D 1.2.21

D 1.6.14 Installazioni di distribuzione di telecomunicazione [eCCC-U]

512.251.104 THB Ø 60 PE 21 15 m ...................... .....................

512.251.404 THB Ø 120 PE 21 100 m ...................... .....................

526.325.112 Cavo S/FTP PUR, cat 7 52 540 m ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzione di telecomunicazione  [eCCC-U]D 1.6.14

D 1.6.15 Installazioni di fibra ottica [eCCC-U]

512.251.104 THB Ø 60 PE 21 30 m ...................... .....................

512.251.404 THB Ø 120 PE 21 180 m ...................... .....................

.....................Totale Installazioni di fibra ottica [eCCC-U]D 1.6.15

.....................Totale Esterno edificio [ATZ]EXTED

.....................Totale Aree esterne [UBI]EST

.....................Totale Palestra Bellinzona [SDO]BEL
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Oggetto: GOR, BEL
01.01.2018Vers.Dati CPN:

  Data del descrittivo:

Lordo

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-U: Elettro (USIE), Parte d'Opera

1 Impianti elettrici
.................     D 1.1.21 Distributori principali

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.1.22 Distributori secondari

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.11 Introduzioni nell'edificio

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.21 Elettrodi da terra

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale di protezione

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.31 Canali portacavi

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.51 Installazioni d’illuminazione generali

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.52 Installazioni d’illuminazione d’emergenza

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.53 Posa corpi illuminanti ordinari

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.54 Posa corpi illuminanti di emergenza

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona
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  Data del descrittivo:

Lordo

.................     D 1.2.61 Installazioni di forza generali

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.62 Installazioni di finestre motorizzate

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.2.72 Installazioni di ventilazione

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.6.14 Installazioni di distribuzione di telecomunicazione 

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.6.15 Installazioni di fibra ottica

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.6.34 Installazioni di distribuzione multimedia 

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.6.55 Installazione di campanella gong

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.6.56 Installazioni di orologio

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.8.1 Provvisori a corrente forte

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.9.22 Maggiorazioni d'altezza

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona
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.................     D 1.9.24 Imprevisti

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.9.26 Misure OIBT

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     D 1.9.3 Prestazioni pianificatrici

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

Totale Impianti elettrici .................

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera

1 Impianti elettrici

.................     Palestra Gordola

.................     Palestra Bellinzona

Totale Impianti elettrici .................
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Ricapitolazione per Incarico, Tipo di attrezzatura, Parte d'Opera

1 Impianti elettrici
.................     Quadro elettrico principale esistente

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Cella distribuzione

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Cella morsettiera e risalita cavi

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Diversi

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Locale attrezzi

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Atrio scala piano terra

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Spogliatoio disabili uomini

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Spogliatoio disabili donne

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     WC disabili

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Atrio bagni piano terra

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona
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.................     Locale pulizie piano terra

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Locale attrezzi esterni

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Locale docenti

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Palestra

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Locale tecnico

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Spogliatoio ragazzi

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Atrio scala piano primo

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Spogliatoio ragazze

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Wc ragazze

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Wc ragazzi

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Atrio bagni piano primo

.................          Palestra Gordola
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.................          Palestra Bellinzona

.................     Deposito

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Locale pulizie piano primo

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Portico

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Viale

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Esterno edificio

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Generale

.................          Palestra Gordola

.................          Palestra Bellinzona

.................     Cella conteggio

.................          Palestra Bellinzona

Totale Impianti elettrici .................




