
   

  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 
   
  Concorso N°.:  18133
   

       Appalto LCPubb
   

                                       
   

  E3004 – RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO 
ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA, LOCARNO   

  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  FABBRO – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
  
   
  eCCC-E G5.4 
   
  ATTENZIONE ! 

Se richieste nelle disposizioni particolari 
completare le pos. 224.420, 224.510/560/570, 
224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7,7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
   
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 
:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.  

IVA 7.7 % CHF.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.  

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  
 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    
 

Struttura dell'offerente: 
 

Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):  

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  
 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  
 

Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
 
2.2 Consorzio 
 

a) Consorzio non ammesso. 
 

2.3 Subappalto 
 

a) Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF
 

Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  
 

Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  
 

Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  
 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   
 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    
 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute.   

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta.   

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP 

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato.   

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti.   
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza.   

6. Foro competente SÎ NO

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel 
fascicolo CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la 
compilazione e l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a 
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti 
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. 
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del 
contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di 
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi 
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente 
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni 
in connessione con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la 

correttezza dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni 

speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, 
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato 
ed eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102). 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 35 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Studio di architettura Giorgio e Michele Tognola 
 Via Locarno 43 
 6616 Losone 
 Telefono +41 91 791 45 50 
 Telefax +41 91 791 40 65 
 e-mail gmtognola@sunrise.ch 
 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 SM Ingegneria Sagl, Ing. Stoffel 
 Via Ballerini 22 
 6600 Locarno 
 Telefono +41 91 756 19 00 
 Telefax +41 91 756 19 09 
 e-mail studio@sm-ing.ch 
 
123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Studio Ammann, Ing. Della Torre 
 Via Cappella 2 
 6616 Losone 
 Telefono +41 91 791 51 82 
 Telefax +41 91 791 07 36 
 e-mail studio.ammann@sunrise.ch 
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123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Studio Scherler, Sig. Coccia 
Via Vergiò 8 
6932 Breganzona 
Telefono +41 91 973 30 60 
Telefax +41 91 973 30 69 
e-mail piero.coccia@scherler-ing.ch 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

Studio AGS, Ing. Scheu 
Via Franzoni 29 
6600 Locarno 
Telefono +41 91 751 48 88 
Telefax +41 91 751 98 12 
e-mail studioags.locarno@ticino.com 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Studio AGS, Ing. Scheu 
Via Franzoni 29 
6600 Locarno 
Telefono +41 91 751 48 88 
Telefax +41 91 751 98 12 
e-mail studioags.locarno@ticino.com 

 
 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione. 
 EcoControl, Ing. Breda 
 Via Rovedo 16 
 6600 Locarno 
 Telefono +41 91 290 12 08 
 Telefax +41 91 290 12 01 
 e-mail fabio.breda@ecocontrol.ch 
 
123.720 Esperto del fuoco. 
 Pedrazzi Daniele 
 Via dei Pioppi 10 
 6616 Losone 
 Telefono +41 91 791 54 09 
 Telefax +41 91 792 13 44 
 
123.730 Ingegneria ambientale. 
 Studio Econs SA 
 Via Stazione 19 
 6934 Bioggio 
 Telefono +41 91 604 54 51 
 Telefax +41 91 604 54 52 
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124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Studio d’ingegneria 
 Ing. Stanislao Pawlowski 
 Via dei Pioppi 10 
 6616 Losone 
 Telefono +41 91 792 34 80 
 Telefax +41 91 792 13 44 
 e-mail info@studiostani.ch 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da fabbro – dispositivi di 

protezione presso l’Istituto Cantonale di Patologia a Locarno. 
 
131.200 L’intervento riguarda la ricostruzione e l’ampliamento dell’Istituto Cantonale di Patologia a 

Locarno: 
 si prevede di rinnovare internamente l’edificio attuale che ospiterà in seguito le attività 

amministrative di ricerca (uffici), e di aggiungere un nuovo stabile con caratteristiche 
tecnologicamente più avanzate per raccogliere le attività di laboratorio. 

 La realizzazione è prevista in due tappe: 
 in una prima fase la costruzione del nuovo stabile (mantenendo in attività l’esistente) e 

dopo la messa in funzione dei nuovi laboratori. 
 Nella seconda fase ci sarà la ristrutturazione del vecchio edificio. 
 Sono da prevedere difficoltà logistiche per il cantiere, in particolare la questione dei 

posteggi (non presenti nell’area di cantiere e non garantiti nelle vicinanze) e di accesso, 
che verrà permesso soltanto alle ditte operanti ed ai mezzi effettivamente necessari 
all’opera. 

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 L’edificio si trova a Locarno/Solduno, località in Selva, ai mappali 3977 e 6116. 
 Indirizzo: Istituto Cantonale di Patologia, Via in Selva 24, 6600 Locarno. 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 I lavori sono descritti nelle singole posizioni di capitolato. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Opere da fabbro – dispositivi di protezione: 
 (RIST.): edificio nuovo 
 (AMPL.): edificio esistente 
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143 Quantità principali. 
 
143.100 Riparo fonico:  43 m2 
 Pensiline: 7 m2 
 Parapetti e corrimani scale 30 ml 
 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni dell'appalto. 
 
151.100 L’appalto comprende la/e opera/e descritte nel presente modulo d’offerta. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200  Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

eCCC-E: 
G5.4 Fabbro – Dispositivi di protezione 
L’opera viene definita nel capitolato come: 
“RIST.” = Ristrutturazione edificio esistente 
“AMPL.” = Ampliamento, nuovo edificio 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Edificio esistente, Via in Selva 24, 6600 Locarno. 
 
R 162 Codice dei costi secondo  eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
 
200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103); 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
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220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

a) la legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed 
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme 
integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a  rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi il 

domicilio o la sede in Svizzera. 
 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: metalcostruttore. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da fabbro – dispositivi di protezione per 

un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 50'000.-- realizzato e terminato negli 
ultimi 5 anni. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 
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224.110 Criteri d'aggiudicazione: come pavimentazione esterna 
 

  Criteri Sotto criteri 
    

01 Economicità-Prezzo 50  %  
 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

02 Attendibilità dei prezzi 20  %  
 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

03 Qualità dell’imprenditore 15  %  
 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

04 Prontezza di intervento 7  %  
 04.1 Prontezza d'intervento 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

05 Formazione apprendisti 5  %  
 05.1 Formazione apprendisti 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
    

06 Perfezionamento professionale 3  %  
 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

   
 

   
 

    
Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione 

economicità-prezzo assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, 
lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo 
depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns * (Px -Pmin ) Pmin * S% 
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Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 

 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 50'000.-- eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 

 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 
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224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 

 
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi)

Totale 6 
 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
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Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 1 (Carlo) 
Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 
 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
229 Consorzio. 
 
229.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d'invito. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo il bando di concorso FU. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
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237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta. 
 
241.110 Piani di progetto. 
 
243 Documenti consultabili. 
 
243.100 Documentazione dell’Architetto. 
 
250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 

 
- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 

oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente  
 

- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso 

 
b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 

 
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso. 

 
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 

 
- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
d) La decisione sulla domanda di iscrizione all’Albo LIA emessa dalla Commissione di 

vigilanza LIA, se già in possesso del concorrente o altra documentazione ivi relativa. 
 

e) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 
 

f) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 

 
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252.120 Inoltre i seguenti documenti: 

a) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta l’ 
esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 

d) Completazione del piano di controllo qualità con allegate tutte le certificazioni; 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’ esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 
Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 
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259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP. 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
R272 Garanzia di restituzione d'acconto. 
 
272.100 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 

richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 

 
300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 



Oggetto: E3004 ICP - LOCARNO Pagina: 23 
Opera da: 28. FABBRO – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Data: 06.06.18 
 
 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 Profondità fino a 50 cm. 
 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 Non sono stati eseguiti rapporti geologici fino a questo momento. 
 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 Non sono stati eseguiti rapporti geotecnici fino a questo momento. 
 
322 Acqua di falda, zone protette. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Non rilevante. 
 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 Non vi sono aree e zone protette. 
 
322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua. 
 
322.310 Non rilevante. 
 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Quelle generate dalle intemperie e durante i lavori che verranno gestite in loco. 
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 Nelle fosse di scavo con pompaggi. 
 
324.300 Livelli dell'acqua. 
 
324.310 Non rilevante. 
 
324.400 Piene. 
 
324.410 Non rilevante. 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
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331.110 Sono presenti delle linee elettriche e le ditte devono richiederne i piani prima dell’inizio del 

lavoro. 
 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 Sono presenti delle condotte esistenti che andranno spostate durante i lavori. 
 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Sono presenti pozzi e condotte. Le ditte devono richiedere i piani prima dell’inizio dei 

lavori. 
 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Sono presenti delle canalizzazioni e pozzi. 
 
332.200 Gas. 
 
332.210 Non segnalato. 
 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Le ditte devono richiedere i piani prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 Non presente. 
 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 Le ditte devono richiedere i piani prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Le ditte devono richiedere i piani prima dell’inizio dei lavori. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Durante i lavori l’esercizio dell’Istituto di Patologia è sempre in funzione e deve essere 

sempre garantita l’attività. 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 L’accesso all’Istituto di Patologia deve sempre essere garantito. 
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351.300 Posteggi. 
 Non vengono messi a disposizione per gli operai, mentre per le attività è concesso il 

carico, lo scarico dei materiali, non è concesso di sostare ai furgoni, auto, automezzi se 
non per un uso temporaneo di carico e scarico. 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso è dalla strada Cantonale e dalla strada Comunale d’accesso. 
 
363 Altri collegamenti del cantiere. 
 
363.100 Non vi sono altre vie d’accesso, se non quella menzionata al punto 361.100. 
 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Vedi punto 351.300. 
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 All’interno del cantiere (vedi allegato). 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Vedi allegato. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Sarà posata una recinzione del cantiere. 
 All’esterno di quest’area transitano, pedoni per le attività dell’Istituto di Patologia. 
 
400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Non vengono utilizzati fondi di terzi. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 

piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Potenza minima prevista per artigiani e illuminazione di servizio: 170KW 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
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Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 

 
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 In caso di eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, questi devono 

essere muniti di tute le precauzioni necessarie allo scopo di evitare danni a cose e 
persone. 

 Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi d’offerta. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
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pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 
 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’accesso di persone non addette ai lavori è possibile solo previo consenso della 

direzione lavori che deve essere informata per tempo. Diversamente ogni ingresso dei 
non addetti ai lavori ü severamente vietato e il divieto di accesso va indicato su ogni lato 
della recinzione dall’impresario costruttore. 

 Gli artigiani devono mantenere gli accessi all’area di cantiere chiusi. Le aperture degli 
accessi vanno discusse con la DL e vanno ridotte al minimo indispensabile per compiere i 
lavori previsti. 

 Il tipo di recinzione previsto dall’impresario costruttore deve essere confacente a quanto 
disposto nel capitolato, tenendo conto dei pericoli e delle difficoltà sopra descritti. Il capo 
cantiere è responsabile per il controllo degli accessi. 
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 Qualora l’impresario costruttore non fosse più presente in cantiere, l’artigiano in possesso 

delle chiavi di cantiere è responsabile delle mansioni e degli oneri appena descritti. 
 Tutti i costi necessari alla limitazione degli accessi e al controllo degli accessi sono da 

includere nei prezzi unitari. 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 Gli impianti presenti nell’area di intervento vanno protetti adeguatamente dall’assuntore 

che interviene. Ogni misura di protezione è da includere nei prezzi unitari. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Deve essere rispettata l’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF) del 15 

dicembre 1986. 
 Per quel che riguarda la fase di cantiere dovrà essere rispettata scrupolosamente la 

direttiva del 24 marzo 2006 sui provvedimenti di costruzione e d’esercizio per limitare il 
rumore dei cantieri ai sensi dell’Art. 6 dell’ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro 
l’inquinamento fonico (OIF), elaborata dall’ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 

 Inoltre la vicinanza della Casa Anziani San Carlo, richiede particolare attenzione per la 
tipologia di servizio, ed in particolare devono essere rispettati gli orari di riposo secondo le 
disposizioni della Casa Anziani San Carlo. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Devono essere rispettati i limiti d’immissione imposti dalla legge sulla protezione 

dell’ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 e delle sue ordinanze di applicazione. 
 Devono essere soddisfatte le esigenze poste dall’art. 11 della LPAmb. 
 Devono essere rispettate le disposizioni imposte dalla Legge federale sulla protezione 

delle acque LPAc del 24 gennaio 1991 e dalle sue ordinanze di applicazione. Ogni costo 
deve essere compreso nei prezzi unitari. 

 Protezione delle acque – fase cantiere (LPAc, OPAc). 
 Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere dovranno essere smaltite, 

eventualmente dopo adeguato pretrattamento, come previsto nella norma SIA 431: 
 evacuazione e trattamento acque cantiere. 
 In particolare segnaliamo che se il cemento per l’esecuzione dell’opera venisse prodotto 

in cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere dovranno assolutamente 
essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione. 
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552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 

SPAAS e SIA. Tutti i costi sono inclusi nei prezzi unitari. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 

SPAAS e SIA. Tutti i costi sono inclusi nei prezzi unitari. 
 
600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Prima dell’inizio dei lavori il COM/DL allestirà un programma lavori vincolante con la ditta 

assuntrice. 
 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Programma lavori generale vincolante allegato. Se per motivi riconducibili al COM i lavori 

venissero posticipati, l’offerente deve mantenere la medesima tempistica prevista nel 
programma lavori pos. 621.100 posticipati di conseguenza. Mentre se i motivi sono 
causati dall’offerente, lo stesso sarà tenuto a risarcire il COM con le penali previste. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Inizio probabile opere a concorso:  
 - ampliamento (AMPL): ottobre 2018 
 - ristrutturazione (RIST): marzo 2019 
  
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 36 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini intermedi. 
 
633.100 Secondo le indicazioni del COM. 
 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera. 
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634.100 Secondo programma lavori. 
 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Secondo le indicazioni del COM e programma lavori. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori COM/DL 

indicato alla pos. 621.100 e nel caso di mancato rispetto del grado di prontezza 
d'intervento di cui alla pos. 224.620 verrà applicata una penale di CHF 650.-- al giorno 
lavorativo 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 

 
700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

tutte le norme SIA in vigore e in particolare quelle riguardanti specificamente le opere 
dell’assuntore. 
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730 Normative VSS. 
 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 
 
731.100 Sono applicabili le Norme VSS. Vale l’edizione in vigore alla data di riferimento (data 

d’inoltro dell’offerta). 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Prescrizioni federali, prescrizioni cantonali e comunali, polizia delle costruzioni e polizia 

del fuoco. 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.100 (Per appalti impresa Generale) In deroga a quanto stabilito dall’art. 172 della Norma SIA 

118, e dalla norma VSS 640408 c viene stabilito quanto segue: 
 

L'offerente assume la garanzia solidale per il periodo di 5 anni a decorrere dal giorno deI 
collaudo dell'opera (o di parte di essa). (art. 371 cpv. 2 CO) 

 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 
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Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 

 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Vedi impianto di cantiere. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Vedi impianto di cantiere. 
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Vedi impianto di cantiere. 
 

Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 
837.100 L’impresario è responsabile della gestione e della manutenzione delle proprie istallazioni 

di cantiere. L’onere è da includere nei prezzi offerti. 
 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate, contrarie alle regole dell’arte o in contraddizione con altri piani o 
atti, devono essere segnalate tempestivamente alla DL. 

 La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne derivano. 
 
 Le misurazioni avvengono sull’effettivo posato, ogni supplemento deve essere contenuto 

nel prezzo unitario. 
 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 La ditta deve richiedere le misure alla DL. 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 La ditta è responsabile del proprio lavoro eseguito ed esegue i controlli e manutenzione 

secondo §837.100. 
 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Il COM farà controllare dalla SUVA il lavoro eseguito. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 L’assuntore è tenuto a verificare i piani esecutivi del progettista, tramite il rilievo sul posto. 

I costi sono inclusi nei prezzi unitari, se non diversamente disposto nel capitolato. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
854 Servizio invernale. 
 
854.100 La ditta offerente è responsabile della manutenzione e pulizia dei suoi materiali anche 

durante il periodo invernale. Deve informare il COM sui compiti e segnalazioni da 
comunicare a tutti gli operatori sul cantiere. I costi sono inclusi nei prezzi unitari. 

 
860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
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862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
 
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
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941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia  eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del sopraceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale. 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia  eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
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(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 
 

g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155 , con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
945.500 Indennità intemperie. 
 
945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che 

l’offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa 
disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a 
misura, IVA esclusa). 
Edilizia: 0,5% dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione 
finale, senza i lavori a regia. 
 

R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
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951 Autorizzazioni. 
 
951.100 La ditta deve accertarsi e richiedere le autorizzazioni che necessitano per l’esecuzione del 

proprio lavoro, per tempo, prima dell’inizio dei lavori. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Vanno rispettate tutte le ordinanze, norme e leggi cantonali, comunali e federali in vigore. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
963 Controlli e prove di qualità. 
 
963.100 Materiali e prodotti. 
 
963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 

 
R980 Disposizioni speciali. 
 
980.100 Norme e raccomandazioni secondo la propria categoria di lavoro. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno  trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei 
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP 
Viene applicato unicamente l’indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
a) Quota parte fissa: % 20. 
b) Quota trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Importo Offerto Netto Fr. .............................. IVA incl.
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Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

28 FABBRO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
     G Finitura interna edificio

     G 5 Arredo fisso, dispositivo di protezione

........................ ........................
     G 5.4 Dispositivo di protezione

Totale ........................ ........................
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28 FABBRO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'18)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.300 Prezzi a regia fissi: per
tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore
valgono i prezzi in vigore al
momento dell'inoltro
dell'offerta.

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Associazione .................
Sezione ......................
Regione ......................
Data di edizione .............

220 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.
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222.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia.

:G 5.4 :RIST. 1’000 up ...................... ......................
:G 5.4 :AMPL. 1’000 up ...................... ......................

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia.

:G 5.4 :RIST. 250 up ...................... ......................
:G 5.4 :AMPL. 250 up ...................... ......................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Basi.

.200 Descrizione ..................

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia.

:G 5.4 :RIST. 500 up ...................... ......................
:G 5.4 :AMPL. 500 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'18)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
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011.300 nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
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030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 up = gl
La gru non sarà più a
disposizione, le ditte devono
trasportare il materiale in
modo autonomo mediante anche
autogru.

Nell'impianto di cantiere la
ditta deve inserire il costo
per lo stoccaggio dei propri
materiali in cantiere, il
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111.002 sollevamento e la posa dei
propri materiali in modo
autonomo.

:G 5.4 :RIST. 1 up ...................... ......................
:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.003 up = gl
Recinzioni e altre misure di
protezione.
Misure di sicurezza.

Sono da comprendere nel prezzo
globale di cantiere, tutte
quelle misure che
l'imprenditore ritiene
necessarie, in aggiunta a
quelle già previste dal
committente in questo
capitolato d'offerta, nel
rispetto della legge sul
lavoro (LL), dell'Associazione
contro gli infortuni (LAINF) e
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavoro di
costruzione )OLCostr.)
dell'Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali 
(OPI).

Elenco delle misure adottate:
............................-
............................-
............................-
............................-
............................-
............................-
............................-
............................-
..................

:G 5.4 :RIST. 1 up ...................... ......................
:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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612 Costruzioni metalliche in genere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 612I/2001.
Costruzioni metalliche
in genere (V'18)

010 Prescrizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Norma SIA 118
"Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione".

.120 Valgono inoltre:
Norma SIA 160
"Azioni sulle strutture por-
tanti".
Norma SIA 161
"Costruzioni in acciaio".
Norma SIA 240
"Metallbauarbeiten".
Norma SIA 358
"Geländer und Brüstungen".

.130 Norma SIA 118 "Condizioni
generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".

.140 Attenzione: Valgono tutte le
norme, condizioni e
disposizioni descritte
precedentemente nel capitolo
102.
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011.150 Tutte le norme e disposizioni
vigenti in materia.

R 090 Prescrizioni supplementari
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Testo errato.

R 091 Prescrizioni particolari

R .100 Prescrizioni per l'esecuzione dei lavori oggetto del
presente modulo di offerta.

R .120 Da osservare in particolare i prezzi da indicare devono
comprendere:
- fornitura, trasporto e montaggio del materiale;
- rilievi, preparazioni, pulizia e passaggi;
- la protezione di elementi costruttivi e di qualsiasi
altro elemento che possa essere danneggiato durante
l'esecuzione dei lavori;
- assistenza tecnica, coorrispondenza e
documentazione tecnica;
- finiture, demarcazione con relativi simboli;
- ponteggi di lavoro all'interno dell'edificio;
- oneri, spese ecc.;
- evacuazione e smaltimento del materiale di scarto;
- garanzia;
- aiuto da terzi.

R .130 Mezzi di sollevamento: il Committente non mette a
disposizione mezzi di sollevamento e non mette a
disposizione ponteggi o palchi di carico. Eventuali noleggi
di mezzi di sollevamento sono a carico dell'assuntore.

R .140 L'assuntore deve informarsi sulle condizioni locali di
monteggio, di accesso al cantiere e tenerne debito
conto nella sua offerta.

R .150 Non verrà riconosciuto alcun indennizzo per interventi a
tappe ne per eventuali interruzioni dovute a negative
condizioni atmosferiche.

R 092 Altre disposizioni

R .100 Per l'esecuzione dei lavori si devono osservare le direttive
dei fabbricanti e fornitori dei materiali.

R .110 L'imprenditore si impegna ad osservare le condizioni
imposte per l'esecuzione delle opere in metallo.
I necessari controlli di qualità sono a carico
dell'imprenditore ed il loro costo deve essere compreso nel
prezzo dell'offerta.
I costi derivanti da controlli supplementari, voluti dal
committente, saranno a carico dell'imprenditore solo nel
caso in cui la qualità si sia dimostrata insufficiente.

R 093 Piani di fabbricazione

R .100 Complementi alla norma SIA
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R 093.100 118.
I disegni di progetto del committente sono parte
integrante del contratto e completano la parte
descrittiva del contratto d'appalto.

L'assuntore è tenuto a verificare con la DL e gli
architetti lo stato di progetto e l'attualità dei
disegni di progetto.

800 Elementi complementari
-------------------------------------------------------------------------------------
. Trattamenti di superficie v. par. 900 o esecuzione da
parte del committente.
. Salvo altra indicazione:
.. Acciaio secondo la norma
SN EN 10 025. Qualità delle saldature QC secondo la norma
SIA 161. Bulloni, dadi e bussole in acciaio CrNi 1.4301.
.. Montaggio su calcestruzzo o acciaio.
.. Montaggio secondo il programma dei lavori.

860 Elementi costruttivi secondo i piani
-------------------------------------------------------------------------------------

861 Elemento costruttivo.

.001 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 1 del 04.05.2018.
Elemento costruttivo:
RIPARO FONICO TETTO
up = pz
STRUTTURA

- materiale: acciaio
- profili RRW 160/160/12.5;
- piatte verticali 10 mm
saldate ai profili (secondo
tipi A,B,C);
- piatta 10 mm di chiusura
saldata sui profili;
- piatta 10 mm saldata ai
profili su 2 lati (per
appoggio pannelli);
- lastra di base 300x320x30 mm
(fori 6x20 mm) saldata ai
profili e fissata ai perni
filettati esistenti mediante
dado e controdado idonei;
- smerigliatura delle
saldature;
- trattamento di tutti gli
elementi: zincatura a bagno;
- materassino isolante 20mm
idoneo contro soletta c.a.;
- schiumatura isolante
inferiore H ca. 200mm 
(attraverso foro nel pilastro,
da richiudere);
- dim. tot. ca. H 330 cm (H
300 cm con alette saldate).
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861.001
Tipo A: 3 pz
Tipo B: 2 pz
Tipo C: 2 pz

:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.002 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 1 del 04.05.2018.
Elemento costruttivo:
RIPARO FONICO TETTO
up = pz
PANNELLO IN ALLUMINIO

- fonoassorbenti su entrambi i
lati (coefficiente di
assorbimento alfa-s = ca. 0.9-
1.0 nell'intervallo di
frequenza 250 e 3150 Hertz);
- spessore 10 - 12 cm;
- peso ca. 20 kg/mq;
- materiale: alu ossidato
naturale;
- fissaggio idoneo e nascosto
alla struttura;

Dimensioni ca.: L 210cm x H
300cm :G 5.4 :AMPL. 4 up ...................... ......................

.003 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 1 del 04.05.2018.
Elemento costruttivo:
RIPARO FONICO TETTO
up = pz
PANNELLO IN ALLUMINIO

- fonoassorbenti su entrambi i
lati (coefficiente di
assorbimento alfa-s = ca. 0.9-
1.0 nell'intervallo di
frequenza 250 e 3150 Hertz);
- spessore 10 - 12 cm;
- peso ca. 20 kg/mq;
- materiale: alu ossidato
naturale;
- fissaggio idoneo e nascosto
alla struttura;

Dimensioni ca.: L 170cm x H
300cm :G 5.4 :AMPL. 2 up ...................... ......................

.004 Secondo i piani architetto:
ALLEGATO 1 del 04.05.2018.
Elemento costruttivo:
RIPARO FONICO TETTO
up = pz
SCOSSALINA IN ALLUMINIO

Dimensioni ca. L 1120cm x H
5cm (con 2 angoli e 2 testate

Riporto .................
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861.004 finali). :G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.005 Secondo i piani architetto:
ALLEGATO 2 del 04.04.2018 e
ALLEGATO 3 del 04.04.2018.
Elemento costruttivo:
PENSILINA INOX LATO NORD
up = .........................
Elemento a sezione triangolare
composto da lamiere inox
saldate:
- lamiere di testata, laterali
e intermedia spessore 20mm;
- lamiera di fondo e frontale
spessore 6mm;
- fissaggio ai perni filettati
esistenti (tot. 16 dadi inox);
- canotti laterali per scarico
e troppopieno (diametro 45mm).

N.B. Tutte le saldature a
penetrazione completa.

Finitura: inox spazzolato
:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.006 Secondo i piani architetto:
ALLEGATO 2 del 04.04.2018, 
ALLEGATO 4 del 04.04.2018 e
ALLEGATO 5 del 04.04.2018.
Elemento costruttivo:
PENSILINA INOX LATO SUD
up = .........................
Elemento a sezione triangolare
composto da lamiere inox
saldate:
- lamiere di testata, laterali
e intermedia spessore 20mm;
- lamiera di fondo e frontale
spessore 6mm;
- fissaggio a piastra in
acciaio esistente mediante
perno e dado adeguati (tot. 12
viti M16), compresa ranella
isolante in plastica (per
evitare il contatto tra inox e
acciaio);
- canotti laterali per scarico
e troppopieno (diametro 45mm).

N.B. Tutte le saldature a
penetrazione completa.

Finitura: inox spazzolato
:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.007 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 6 del 05.2018 e
ALLEGATO 8 del 05.2018.

Riporto .................
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861.007 Elemento costruttivo:
STRUTTURA PER PARETI DIVISORIE
PRIMO PIANO - LABORATORIO
up = pz
TELAI IN ACCIAIO:
- elementi in acciaio saldati
e verniciati;
- profili UPE 120 (montanti e
traversa inferiore);
- piatte 120/10 (traversa
superiore);
- fori per fissaggio (piatta
superiore e montanti) in
numero adeguato per garantire
la rigidità dell'elemento.

FISSAGGI:
- fissaggio superiore alla
soletta in calcestruzzo,
mediante bussole idonee;
- fissaggio laterale tra i
telai contigui, medianti viti
e dadi adeguati.

TIPO A:
124 x H 52 x P 12 cm

:G 5.4 :AMPL. :1P 5 up ...................... ......................

.008 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 6 del 05.2018 e
ALLEGATO 8 del 05.2018.
Elemento costruttivo:
STRUTTURA PER PARETI DIVISORIE
PRIMO PIANO - LABORATORIO
up = pz
TELAI IN ACCIAIO:
- elementi in acciaio saldati
e verniciati;
- profili UPE 120 (montanti);
- piatte 120/10 (traversa
superiore);
- lamiera 10mm piegata a U 
(traversa inferiore);
- fori per fissaggio (piatta
superiore e montanti) in
numero adeguato per garantire
la rigidità dell'elemento.

FISSAGGI:
- fissaggio superiore alla
soletta in calcestruzzo,
mediante bussole idonee;
- fissaggio laterale tra i
telai contigui, medianti viti
e dadi adeguati.

TIPO B:

Riporto .................
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861.008 124 x H 52 x P 12 cm
:G 5.4 :AMPL. :1P 4 up ...................... ......................

.009 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 6 del 05.2018 e
ALLEGATO 8 del 05.2018.
Elemento costruttivo:
STRUTTURA PER PARETI DIVISORIE
PRIMO PIANO - LABORATORIO
up = pz
TELAI IN ACCIAIO:
- elementi in acciaio saldati
e verniciati;
- profili UPE 120 (montanti e
traversa inferiore);
- piatte 120/10 (traversa
superiore);
- fori per fissaggio (piatta
superiore e montanti) in
numero adeguato per garantire
la rigidità dell'elemento.

FISSAGGI:
- fissaggio superiore alla
soletta in calcestruzzo,
mediante bussole idonee;
- fissaggio laterale tra i
telai contigui, medianti viti
e dadi adeguati.

TIPO C:
94 x H 52 x P 12 cm

:G 5.4 :AMPL. :1P 2 up ...................... ......................

.011 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 7 del 05.2018 e
ALLEGATO 8 del 05.2018.
Elemento costruttivo:
STRUTTURA PER PARETI DIVISORIE
PIANO TERRA - LABORATORIO
up = pz
TELAI IN ACCIAIO:
- elementi in acciaio saldati
e verniciati;
- profili UPE 120 (montanti e
traversa inferiore);
- piatte 120/10 (traversa
superiore);
- fori per fissaggio (piatta
superiore e montanti) in
numero adeguato per garantire
la rigidità dell'elemento.

FISSAGGI:
- fissaggio superiore alla
soletta in calcestruzzo,
mediante bussole idonee;
- fissaggio laterale tra i

Riporto .................
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861.011 telai contigui, medianti viti
e dadi adeguati.

TIPO A:
124 x H 52 x P 12

:G 5.4 :AMPL. :PT 5 up ...................... ......................

.012 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 7 del 05.2018 e
ALLEGATO 8 del 05.2018.
Elemento costruttivo:
STRUTTURA PER PARETI DIVISORIE
PIANO TERRA - LABORATORIO
up = pz
TELAI IN ACCIAIO:
- elementi in acciaio saldati
e verniciati;
- profili UPE 120 (montanti);
- piatte 120/10 (traversa
speriore);
- lamiera 10mm piegata a U 
(traversa inferiore);
- fori per fissaggio (piatta
superiore e montanti) in
numero adeguato per garantire
la rigidità dell'elemento.

FISSAGGI:
- fissaggio superiore alla
soletta in calcestruzzo,
mediante bussole idonee;
- fissaggio laterale tra i
telai contigui, medianti viti
e dadi adeguati.

TIPO B:
124 x H 52 x P 12

:G 5.4 :AMPL. :PT 8 up ...................... ......................

.013 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 7 del 05.2018 e
ALLEGATO 8 del 05.2018.
Elemento costruttivo:
STRUTTURA PER PARETI DIVISORIE
PIANO TERRA - LABORATORIO
up = pz
TELAI IN ACCIAIO:
- elementi in acciaio saldati
e verniciati;
- profili UPE 120 (montanti e
traversa inferiore);
- piatte 120/10 (traversa
superiore);
- lamiera 10mm piegata a U 
(traversa inferiore elemento
tipo B);
- fori per fissaggio (piatta
superiore e montanti) in
numero adeguato per garantire

Riporto .................
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861.013 la rigidità dell'elemento.

FISSAGGI:
- fissaggio superiore alla
soletta in calcestruzzo,
mediante bussole idonee;
- fissaggio laterale tra i
telai contigui, medianti viti
e dadi adeguati.

TIPO C:
94 x H 52 x P 12

:G 5.4 :AMPL. :PT 3 up ...................... ......................

.014 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 9 DEL 05.2018
Elemento costruttivo:
MENSOLE BANCONI - LABORATORI
up = pz
MENSOLA TRIANGOLARE TIPO 1
700 x 700 x 60 mm

Elementi in acciaio saldati e
verniciati:
- piatta 120x10mm (verticale)
con 2 fori svasati M12 per
fissaggio al pilastro
esistente;
- piatta 120x10mm 
(orizzontale) con 2 fori
svasati M6 per fissaggio da
parte di terzi al bancone;
- profilo UPE120 (diagonale)
con 2 fori-finestra per
fissaggio;

Fissaggi mensole:
su piastra esistente foro
filettato M12 (L=20mm, saldato
su pilastro);

:G 5.4 :AMPL. 47 up ...................... ......................

.015 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 9 del 05.2018
Elemento costruttivo:
MENSOLE BANCONI - LABORATORI
up = pz
MENSOLA TRIANGOLARE TIPO 2
700 x 700 x 120 mm

Elementi in acciaio saldati e
verniciati:
- piatta 60x10mm (verticale)
con 2 fori svasati M12 per
fissaggio al pilastro;
- piatta 60x10mm (orizzontale)
con 2 fori svasati M6 per
fissaggio da parte di terzi al
bancone;

Riporto .................
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861.015 - profilo L 60/60 x 8mm 
(diagonale) con 2 fori-
finestra per fissaggio;

Fissaggi mensole:
su piastra esistente foro
filettato M12 (L=20mm, saldato
al pilastro);

:G 5.4 :AMPL. 6 up ...................... ......................

.016 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 10 del 26.04.2018
Elemento costruttivo:
LAMIERE DI ARRESTO PIEDE SCALA
ESTERNA
up = pz
BORDI FERMA PIEDE

- lamiere in acciaio inox
spazzolato satinato spessore 3
mm;
- elementi saldati (saldatura
smerigliata) con parti
orizzontali e oblique;
- fori svasati per fissaggio
in numero adeguato per
garantire la rigidità
dell'elemento;
- fissaggio alle testate della
scala in calcestruzzo,
mediante viti inox svasate e
bussole idonee.

TIPO A:
L = 120 + 158 (obliquo) + 120
cm
H = 20 - 30 cm

:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.017 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 10 del 26.04.2018
Elemento costruttivo:
LAMIERE DI ARRESTO PIEDE SCALA
ESTERNA
up = pz
BORDI FERMA PIEDE

- lamiere in acciaio inox
spazzolato satinato spessore 3
mm;
- elementi saldati (saldatura
smerigliata) con parti
orizzontali e oblique;
- fori svasati per fissaggio
in numero adeguato per
garantire la rigidità
dell'elemento;
- fissaggio alle testate della
scala in calcestruzzo,

Riporto .................
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861.017 mediante viti inox svasate e
bussole idonee.

TIPO B:
L = 120 + 158 / 189 (obliquo)
+ 120 cm
H = 20 - 30 cm

:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.018 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 10 del 26.04.2018
Elemento costruttivo:
LAMIERE DI ARRESTO PIEDE SCALA
ESTERNA
up = pz
BORDI FERMA PIEDE

- lamiere in acciaio inox
spazzolato spessore 3 mm;
- elementi saldati (saldatura
smerigliata) con parti
orizzontali e oblique;
- fori svasati per fissaggio
in numero adeguato per
garantire la rigidità
dell'elemento;
- fissaggio alle testate della
scala in calcestruzzo,
mediante viti inox svasate e
bussole idonee.

TIPO C:
L = 120 + 158 / 189 (obliquo)
+ 120 cm
H = 20 - 30 cm

:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.019 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 10 del 26.04.2018
Elemento costruttivo:
LAMIERE DI ARRESTO PIEDE SCALA
ESTERNA
up = pz
BORDI FERMA PIEDE

- lamiera in acciaio inox
spazzolato spessore 3 mm;
- fori svasati per fissaggio
in numero adeguato per
garantire la rigidità
dell'elemento;
- fissaggio alle testate della
scala in calcestruzzo,
mediante viti inox svasate e
bussole idonee.

TIPO D:
L = 120 cm

Riporto .................
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861.019 H = 20 cm
:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.021 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 11 del 26.04.2018
Elemento costruttivo:
PARAPETTI SCALA ESTERNA
up = pz
SUPPORTO IN INOX:
- lamiere in acciaio inox
spazzolato spessore 6 mm sul
lato interno e esterno della
balaustra;
- fori svasati (lamiera
esterna) per fissaggi nella
posizione e nel numero
indicato nello schema (N.B.
garantire la tenuta statica);
- fissaggio alle testate dei
pianerottoli della scala in
calcestruzzo, mediante viti
inox svasate e bussole idonee.

VETRI:
- vetri induriti termicamente
(TVG) non temperati;
- spessore secondo le norme
vigenti min. 2 x 10 mm con
pellicola PVB (1.52 mm);
- coste smussate

BALAUSTRA TIPO A
dim. totale: L 120 x H 135 cm
dim. fasce inox: L 120 x H 35
cm. :G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.022 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 11 del 26.04.2018
Elemento costruttivo:
PARAPETTI SCALA ESTERNA
up = pz
SUPPORTO IN INOX:
- lamiere in acciaio inox
spazzolato spessore 6 mm sul
lato interno e esterno della
balaustra;
- fori svasati (lamiera
esterna) per fissaggi nella
posizione e nel numero
indicato nello schema (N.B.
garantire la tenuta statica);
- fissaggio alle testate dei
pianerottoli della scala in
calcestruzzo, mediante viti
inox svasate e bussole idonee.

VETRI:
- vetri induriti termicamente
(TVG) non temperati;

Riporto .................
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861.022 - spessore secondo le norme
vigenti min. 2 x 10 mm con
pellicola PVB (1.52 mm);
- coste smussate

BALAUSTRA TIPO B
dim. totale: L 266 x H 154 cm
dim. fasce inox: L 266 x H 54
cm. :G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.023 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 12 del 26.04.2018
Elemento costruttivo:
CORRIMANI SCALA ETERNA
up = pz
CORRIMANO:
- materiale inox spazzolato;
- tubolare 45 mm;
- perni angolari per fissaggio
nel muro di calcestruzzo.

Tubolare: tot. 1000 cm
Fissaggi: tot. 8 pz
Curve: tot. 8 pz
Tappi chiusura: tot. 2 pz.

:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.024 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 13 del 26.04.2018
Elemento costruttivo:
CORRIMANI SCALA INTERNA
up = pz
CORRIMANO:
- materiale inox spazzolato;
- tubolare 45 mm;
- perni angolari per fissaggio
nel muro di calcestruzzo.

Tubolare: tot. 1115 cm:
L = 605 cm - 1 pz.
L = 510 cm - 1 pz.
Fissaggi: tot. 9 pz
Tappi chiusura: tot. 4 pz

:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.025 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 14 del 07.05.2018 e
ALLEGATO 15 del 07.05.2018.
Elemento costruttivo:
PARAPETTI SCALA STABILE
ESISTENTE
up = pz
SUPPORTI IN INOX (FASCE-
ZOCCOLO)
- per balaustre oblique o
orizzontali;
- lamiere in acciaio inox
spazzolato spessore 6 mm sul
lato interno e esterno della

Riporto .................
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861.025 balaustra: Tipo A + B con
risvolto continuo sul lato
interno, Tipo C con risvolto
puntuale;
- fori svasati (lamiera
esterna) per fissaggi nella
posizione e nel numero
indicato nello schema (N.B.
garantire la tenuta statica);
- fissaggio alla scala e alla
soletta in calcestruzzo
mediante viti inox svasate e
bussole idonee: Tipo A sotto
gradino esistente, Tipo B
sotto soletta esistente, Tipo
C sopra soletta esistente.

VETRI:
- vetri induriti termicamente
(TVG) non temperati;
- spessore secondo le norme
vigenti min. 2 x 10 mm con
pellicola PVB (1.52 mm);
- coste smussate.

CORRIMANO SCANALATO:
- profilo tubolare diametro
45-50 mm scanalato per
inserimento del vetro, incl.
guarnizioni in gomma idonee.

N.B.:
Tutti gli elementi (fascia
zoccolo in lamiera e
corrimani) devono combaciare
tra di loro nei punti di
raccordo e negli angoli,
garantendo i fili e la
continuità in tutto lo
sviluppo del parapetto.

PARAPETTO TIPO A (viola):
Parapetto obliquo o
orizzontale composto da 7
elementi.
Totale 15.00 mq

:G 5.4 :RIST. 1 up ...................... ......................

.026 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 14 del 07.05.2018 e
ALLEGATO 15 del 07.05.2018.
Elemento costruttivo:
PARAPETTI SCALA STABILE
ESISTENTE
up = pz
SUPPORTI IN INOX (FASCE-
ZOCCOLO)
- per balaustre oblique o
orizzontali;

Riporto .................
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861.026 - lamiere in acciaio inox
satinato spessore 6 mm sul
lato interno e esterno della
balaustra: Tipo A + B con
risvolto continuo sul lato
interno, Tipo C con risvolto
puntuale;
- fori svasati (lamiera
esterna) per fissaggi nella
posizione e nel numero
indicato nello schema (N.B.
garantire la tenuta statica);
- fissaggio alla scala e alla
soletta in calcestruzzo
mediante viti inox svasate e
bussole idonee: Tipo A sotto
gradino esistente, Tipo B
sotto soletta esistente, Tipo
C sopra soletta esistente.

VETRI:
- vetri induriti termicamente
(TVG) non temperati;
- spessore secondo le norme
vigenti min. 2 x 10 mm con
pellicola PVB (1.52 mm);
- coste smussate.

CORRIMANO SCANALATO:
- profilo tubolare diametro
45-50 mm scanalato per
inserimento del vetro, incl.
guarnizioni in gomma idonee.

N.B.:
Tutti gli elementi (fascia
zoccolo in lamiera e
corrimani) devono combaciare
tra di loro nei punti di
raccordo e negli angoli,
garantendo i fili e la
continuità in tutto lo
sviluppo del parapetto.

PARAPETTO TIPO B (arancione):
Parapetto orizzontale.
Totale 3.50 mq

:G 5.4 :RIST. 1 up ...................... ......................

.027 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 14 del 07.05.2018 e
ALLEGATO 15 del 07.05.2018.
Elemento costruttivo:
PARAPETTI SCALA STABILE
ESISTENTE
up = pz
SUPPORTI IN INOX (FASCE-
ZOCCOLO)
- per balaustre oblique o

Riporto .................
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861.027 orizzontali;
- lamiere in acciaio inox
satinato spessore 6 mm sul
lato interno e esterno della
balaustra: Tipo A + B con
risvolto continuo sul lato
interno, Tipo C con risvolto
puntuale;
- fori svasati (lamiera
esterna) per fissaggi nella
posizione e nel numero
indicato nello schema (N.B.
garantire la tenuta statica);
- fissaggio alla scala e alla
soletta in calcestruzzo
mediante viti inox svasate e
bussole idonee: Tipo A sotto
gradino esistente, Tipo B
sotto soletta esistente, Tipo
C sopra soletta esistente.

VETRI:
- vetri induriti termicamente
(TVG) non temperati;
- spessore secondo le norme
vigenti min. 2 x 10 mm con
pellicola PVB (1.52 mm);
- coste smussate.

CORRIMANO SCANALATO:
- profilo tubolare diametro
45-50 mm scanalato per
inserimento del vetro, incl.
guarnizioni in gomma idonee.

N.B.:
Tutti gli elementi (fascia
zoccolo in lamiera e
corrimani) devono combaciare
tra di loro nei punti di
raccordo e negli angoli,
garantendo i fili e la
continuità in tutto lo
sviluppo del parapetto.

PARAPETTO TIPO C (rosa):
Parapetto orizzontale 
(composto da 2 elementi).
Totale 5.00 mq

:G 5.4 :RIST. 1 up ...................... ......................

.028 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 14 del 07.05.2018 e
ALLEGATO 15 del 07.05.2018.
Elemento costruttivo:
PARAPETTI SCALA STABILE
ESISTENTE
up = pz
CORRIMANO SINGOLO (giallo)

Riporto .................
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861.028 - materiale inox spazzolato;
- tubolare 45 - 50 mm;
- perni angolari per fissaggio
nel muro di calcestruzzo o
mattoni.

- scala pc > pt L 540 cm (4
fissaggi, 1 curva, 2 tappi);
- scala pt < 1p L 360 cm (4
fissaggi, 2 curve, 2 tappi).

Tubolare: tot. 900 cm
Fissaggi: tot. 8 pz.
Curve: tot. 3 pz.
Tappi chiusura: tot. 4 pz.

:G 5.4 :RIST. 1 up ...................... ......................

.029 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 16 del 04.2018
Elemento costruttivo:
VASCHE RACCOLTA - DEPOSITI PC
up = pz
VASCA CONTENIMENTO INOX

TIPO A:
- dimensioni: 900 x 1500 mm
- H = 200 mm;
- spessore inox 3 mm;
- resistenti a liquidi
infiammabili;
- griglie zincate 50/3 mm
maglia 22 x 22 mm;
- portata vasca + griglie: ca.
500 kg/mq;
- posa su carta catramata
esistente.

:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

.031 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 16 del 04.2018
Elemento costruttivo:
VASCHE RACCOLTA - DEPOSITI PC
up = pz
VASCA CONTENIMENTO INOX

TIPO B:
- dimensioni: 950 x 1500 mm
- H = 200 mm;
- spessore inox 3 mm;
- resistenti a liquidi
infiammabili;
- griglie zincate 50/3 mm
maglia 22 x 22 mm;
- portata vasca + griglie: ca.
500 kg/mq;
- posa su carta catramata
esistente.

:G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

Riporto .................
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861.032 Secondo i piani architetto
ALLEGATO 17 del 04.04.2018
Elemento costruttivo:
ENTRATA CORPO LIFT
CANALETTA INOX
up = pz
CANALETTA
- dimensioni: 270 x 1200 mm;
- griglia inox 30/3 (portata
400 kg);
- lamiera per supporto resina
inox, 2mm, piegata a L sv.
35cm. :G 5.4 :AMPL. 1 up ...................... ......................

........................Totale Costruzioni metalliche in genere612

........................Totale generale
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