
   
  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 
   
  Concorso N°.:  18130 
   

       Appalto LCPubb 
   

   
   

  E3060 – PALESTRA PREFABBRICATA 
(SME GORDOLA) 

E4096 – PALESTRA PREFABBRICATA 
(COMPARTO TORRETTA) 

  
  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  IMPIANTI DI TERMOVENTILAZIONE 
  
   
     
   
  ATTENZIONE ! 

Completare nelle disposizioni particolari le 
pos.224.420, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     
     
     
     
     
     

  Luogo e data :  
     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 
:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.  

IVA 7.7 % CHF.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.  

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  
 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    
 

Struttura dell'offerente: 
 

Direzione (nominativo): 
 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  
 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le persone 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  
 

Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio, impresa pilota: Impianti di ventilazione. 
 

 Nome del consorzio :  
 

Impresa pilota 
 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  
 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    
 

Direzione tecnica del consorzio 
 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 
 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  
 

Quadri del consorzio 
 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          
 

Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 
 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          
 

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le 
personale sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 



Oggetto: SME Gordola / Comparto Torretta – Palestra prefabbricata Pagina: 8 
Opera da: Impianti di termoventilazione Data: 18.06.18 
 
 
 

Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          
 

Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          
 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: Abbonamento manutenzione 10 anni. 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e  dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri;dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i 
quali devono adempiere ai requisiti di legge (pos. 252.110 a) e b)) 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere al offerente di cambiare uno o più subappaltatori se questi non 
dovessero adempiere ai requisiti di concorso. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
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A semplice domanda del COM l'offerente  sarà tenuto a trasmettere  i certificati richiesti alla pos. 
252.110 delle disposizioni particolari (CPN 102), riferiti a tutti i subappaltatori,  nonché la copia delle 
loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 36 RLCPubb. le notifica 
immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
 
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 

( IVA compresa ) 
 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  
 

Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  
 

Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  
 

Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  
 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   
 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    
 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 
1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute.   

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta.   

 L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:   

 AVS/AI/IPG   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato.   

 L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti.   
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza.   

6. Subappaltatori SÎ NO 

 L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra.   

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   
 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102). 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Studio d’architettura Fiorini SA 

Viale Portone 17 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 835 40 13 
Telefax +41 91 835 40 14 
e-mail bellinzona@fiorinisa.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl 

Via Pico 29 
6900 Lugano 
Telefono  +41 91 971 45 46 
e-mail ingegneri@ing-ppg.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico, fisico della costruzione e antincendio 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
Telefax +41 91 826 31 89 
e-mail info@erisel.ch 
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123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione 

Pedroni Consulenze Ingegneria 
Vicolo Sasso Fenduto 4 
6596 Gordola 
Telefono +41 91 745 20 56 
e-mail pietropedroni@bluewin.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione lavori. 
 
124.110 Il nominativo verrà comunicato prima dell’inizio dei lavori. 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da impianto di 

termoventilazione per l’edificazione di due palestre complementari provvisorie (10 anni 
ca.) quale struttura di appoggio agli impianti sportivi esistenti, da eseguire in due cantieri 
distinti, non contemporanei a Gordola e a Bellinzona. Le due edificazioni possono differire 
in alcuni elementi per rispondere alle specificità del contesto (posizione delle pareti 
divisorie interne, aperture, ecc…). 

 
131.200 Gli spazi adibiti a palestra, spogliatoi, servizi e atrii di collegamento inseriti nel nuovo 

edificio in struttura prefabbricata sono riscaldati e ventilati tramite un impianto di 
termoventilazione. La scelta di un tale sistema offre il vantaggio di riscaldare e ventilare, 
tramite un unico sistema, gli spazi all’interno dell’edificio inoltre considerata la particolarità 
della struttura e la limitata durata di vita un simile impianto risulta essere razionale, 
economico e di facile manutenzione, e in grado di garantire la salubrità degli spazi. 

Il sistema a ventilazione permette di adeguare le condizioni ambientali alle condizioni 
climatiche esterne, insufflando in continuo aria esterna permettendo di raffrescare 
secondo necessità  l’ interno dell’edificio. 

L’ impianto è composto da un’ unità di trattamento dell’aria , in seguito UTA, ubicata 
nell’apposito locale tecnico, la massa d’aria complessiva in movimento, 6'000 m3/h, è al 
100% aria nuova esterna. 

L’UTA è attrezzata con un sistema di recuperatore del calore rotativo sull’aria in 
espulsione, con un elevato rendimento. L’aria da immettere nei locali, all’uscita dell’UTA, 
è riscaldata mediante una batteria alimentata ad acqua calda alla temperatura necessaria 
per riscaldare la palestra. Una quota parte dell’aria di immissione viene convogliata negli 
spogliatoi e locali annessi passando per una ulteriore batteria riscaldante alimentata ad 
acqua calda per essere portata alla temperatura necessaria per garantire un adeguata 
temperatura negli ambienti. La temperatura all’interno dei locali è controllata mediante 
sonde di rilevamento installate negli spogliatoi e nella palestra. 

L’aria è distribuita e aspirata  nei locali tramite una rete di canali in lamiera zincata 
adeguatamente coibentati, tutti posati a vista negli ambienti.  L’immissione dell’aria nella 
palestra è effettuata mediante due canali in “tessuto tecnico speciale” posati a vista al 
soffitto, la ripresa all’altezza del pavimento in più punti. 
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132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 GOR 

Scuola media Gordola 
Via Tratto di Fondo 2 
6596 Gordola 
Mappale 520 RFD del Comune di Gordola  

 
132.110 BEL 

Comparto Torretta Bellinzona 
6500 Bellinzona 
Mappale 93 RFD del Comune di Bellinzona (quartiere Bellinzona) 

 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Opere inerenti gli impianti di termoventilazione presso le nuove palestre di Gordola e di 

Bellinzona, secondo indicazioni contenute alla pos. 131.200. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Palestra Gordola 

UTA di 6'000 m³/h tipo 7-Air ECOBLOC SEG 8.6 1 pz 
Canali a sezione rettangolare 1800 kg 
Canali a sezione rotonda 210 m 
Isolazione dei canali 200 m² 
2 canali speciali in tessile tecnico DN 355 25 m 

 
Palestra Bellinzona 
UTA di 6'000 m³/h tipo 7-Air ECOBLOC SEG 8.6 1 pz 
Canali a sezione rettangolare 1800 kg 
Canali a sezione rotonda 210 m 
Isolazione dei canali 200 m² 
2 canali speciali in tessile tecnico DN 355 25 m 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.200  Modifiche.  

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 
 
R 162 Codice dei costi secondo CPN. 
 
R 162.200 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il catalogo 

delle posizioni normalizzate del settore svizzero della costruzione CPN. 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103); 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il 
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Impianti ventilazione. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera per impianti di ventilazione per un 

importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF. 70'000,00 realizzato e terminato negli 
ultimi 5 anni. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà 
assegnata la nota minima equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 

   Criteri Sotto criteri 
    

01 Economicità-Prezzo 50  %  
 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
15  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Qualità dell’offerente 7  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
     

05 Formazione apprendisti 5  %  
 05.1 Formazione apprendisti 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
     

06 Perfezionamento professionale 3  %  
 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

   
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  
 
224.130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione 

economicità-prezzo assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, 
lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo 
depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: SME Gordola / Comparto Torretta – Palestra prefabbricata Pagina: 18 
Opera da: Impianti di termoventilazione Data: 18.06.18 
 
 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 
6 Nota massima  Nmax 
Nx Nota per un importo  Px 
Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns * (Px -Pmin ) Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 



Oggetto: SME Gordola / Comparto Torretta – Palestra prefabbricata Pagina: 19 
Opera da: Impianti di termoventilazione Data: 18.06.18 
 
 
 
224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 
Formula: Pr  =Po 

 
Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15% 

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420  Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 
 

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l’esecuzione completa come da 
descrittivo del modulo d’offerta. 
I giorni lavorativi proposti per l’esecuzione completa delle opere indicate non potrà 
superare i giorni massimi indicati dal COM per ogni singola parte d’opera. 
Nella sottostante tabella l’offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall’ordinazione del committente alla preparazione eventuale in fabbrica fino alla 
conclusione del lavoro in cantiere (pos. 621.100). 

 
L’offerente dovrà garantire i tempi di esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
di inizio fornitura. 

 
Elenco degli oggetti. 

 

  Giorni lavorativi proposti 
dall’offerente 

Giorni lavorativi massimi 
concessi dal COM 

 Tempi d’esecuzione 
completa per Gordola 

 
…………….. 25 

 Tempi d’esecuzione 
completa per Bellinzona 

 
…………….. 25 

 Totale tempi d’esecuzione …………….. 50 

 
La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 
6 Nota massima  Nmax 
Nx Nota per la tempistica offerta Gx 
Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 
 
Importi: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4  
Gx giorni di un'offerta x 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione così come il 
superamento dei giorni massimi concessi comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns * (Gx -Gmin ) Gmin * S% 

Gs  = Gmin * (1+ S%) 



Oggetto: SME Gordola / Comparto Torretta – Palestra prefabbricata Pagina: 21 
Opera da: Impianti di termoventilazione Data: 18.06.18 
 
 
 
224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 70'000,00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 1 (Carlo) 
Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta in formato due copie cartacee. 
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241.110 Documenti in formato pdf e modulo d’appalto in formato SIA 451. 

Piani in formato elettronico secondo lista alla pag. 2. 
 
250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. 

oppure 

251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM. 
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. 

In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo d’offerta, del prodotto equivalente 
offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede 
tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali: 
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 
- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 

oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente  
- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 

oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso 
 

b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 
 

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 
 

e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso. 
 

c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 
 

- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 
 

e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso. 
 

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 
 

d) La decisione sulla domanda di iscrizione all’Albo LIA emessa dalla Commissione di 
vigilanza LIA, se già in possesso del concorrente o altra documentazione ivi relativa. 

 
e) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
f) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 

d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) c) e d) riferiti ai subappaltatori; 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

g) Schede tecniche dei prodotti offerti; 

h) Elenco ditta / ditte subappaltanti. 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’ esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 
Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
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259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 
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271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP. 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 GOR: 

Il terreno esistente presenta un rischio marcato di inondazione. 
 
324.400 Piene. 
 
324.410 GOR: 

Il comparto è soggetto al rischio di esondazione del lago Maggiore. 
La quota di esondazione massima (evento centenario) è fissata a + 198.00 msm 
corrispondente alla quota di + 10 cm rispetto alla quota media del terreno esistente. 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
332 Condotte sotterranee. 
 
R332.900 Condotte di ogni tipo 

L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 GOR: 

Accesso senza difficoltà dalla strada esistente. Via alle Brere. 
 

BEL: 
Accesso senza difficoltà. 
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370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 A dipendenza delle opere in corso saranno previsti alcuni parcheggi per le ditte all’interno 

dell’area di cantiere. 
In caso di mancanza di spazio l’offerente dovrà altrimenti verificare le possibilità di 
posteggio presenti nelle vicinanze assumendosene interamente gli eventuali oneri. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Area di trasbordo garantita all’interno dell’area di cantiere. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Le aree di deposito saranno organizzate dalla direzione lavori all’interno dell’area di 

cantiere. 
Qualsiasi deposito deve essere concordato preventivamente con la DL che può chiedere 
(o far eseguire) l’evacuazione immediata di impianti o depositi organizzati senza la sua 
autorizzazione. I costi derivanti saranno interamente portati a carico dell’imprenditore. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.200 A carico del COM. 

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.200 A carico del COM. 

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nelle posizioni specifiche previste 
nell’elenco delle prestazioni o, in mancanza di queste, nella posizione globale 
426.R171.911 del capitolo 244.5 “Documenti esecutivi e messa in servizio”. 

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli. 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  
Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle 
misure di sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’esposizione del divieto d’accesso alle zone di cantiere come pure la segnalazione 

adeguata dei pericoli nei confronti di terze persone incombe all’imprenditore.  
Ogni onere derivante è da comprendere nei prezzi unitari. 
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540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Si richiama in particolare l’applicazione della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente  

(UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 2 febbraio 2000, aggiornata al 24 marzo  
2006 e ai regolamenti comunali. 
Inoltre – al fine di ridurre al minimo il disagio/disturbo agli abitanti del quartiere – l’uso di 
macchinari “rumorosi” è ammesso nel rispetto dei regolamenti comunali. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme  

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
Per le opere in oggetto sono applicabili la Norma SIA 431, la legge federale sulla  
protezione delle acque e la relativa ordinanza di applicazione (LPAc e OPAc) le cui  
esigenze principali sono illustrate nella Scheda Informativa del Cantone Ticino dell’agosto  
2016 (vedi anche www.ti.ch/acqua).  

 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Prima dell’inizio lavori il committente, con la DL, allestirà un programma lavori vincolante 

con l’offerente deliberatario in riferimento a quanto indicato alla pos. 224.420 del presente 
fascicolo. L’offerente deliberatario dovrà dipendere esclusivamente dalla DL per 
l'esecuzione dei lavori, conformandosi agli ordini che verranno impartiti. 

 
621.200 Il titolare dell’offerente deliberatario è tenuto a condurre personalmente i lavori, oppure a 

incaricare un suo rappresentante, competente e autorizzato a ricevere gli ordini della DL. 
L'incaricato responsabile è tenuto a presenziare alle riunioni di cantiere stabilite dalla DL. 
Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita 
riunione di cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla DL. 
La presenza dell’offerente deliberatario, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e 
perentoria. 

 
621.400 L’offerente deliberatario è tenuto a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre 

ditte e deve assicurare una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni 
aspetto. In particolare deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo di 
organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei 
lavori. 
L’offerente deliberatario è tenuto a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove 
occorre, anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, 
deve darne immediatamente comunicazione alla DL. 
L’offerente deliberatario è responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate 
con quelle eseguite da altre ditte. 

 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Programma lavori vincolante allegato. Se per motivi riconducibili al COM i lavori venissero 

posticipati, l’offerente deve mantenere la medesima tempistica prevista nel programma 
lavori posticipati di conseguenza. Mentre se i motivi sono causati dall’offerente, lo stesso 
sarà tenuto a risarcire il COM con le penali previste. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 GOR: 

Presumibilmente 24 settembre 2018, in ogni caso subito dopo la crescita in giudicato del 
decreto legislativo. 

 
632.100 BEL: 

Presumibilmente 23 settembre 2019, in ogni caso subito dopo la crescita in giudicato del 
decreto legislativo. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
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632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini intermedi. 
 
633.100 Dall’ordine del COM/DL, l’offerente deliberatario dovrà intervenire in cantiere con una 

prontezza d’intervento tassativa pari a 2 giorni. 
 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 GOR: 

Secondo programma lavori da allestire congiuntamente prima dell’inizio dei lavori e sulla 
base delle indicazioni dell’imprenditore. 

 
635.100 BEL: 

Secondo programma lavori da allestire congiuntamente prima dell’inizio dei lavori e sulla 
base delle indicazioni dell’imprenditore. 

 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti, così come per ritardi 

sulla prontezza d’intervento indicata alla pos. 633.100, il committente esigerà la rifusione 
di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. 
In entrambi i casi il committente applicherà una multa convenzionale di CHF 500.—
(cinquecento) per ogni giorno lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 
a) Il promemoria della discussione d'offerta; 
b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 
4. I piani e i documenti allegati. 
5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 
c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 

professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme specifiche indicate nel modulo d’offerta e tutte le norme vigenti non 
esplicitamente menzionate, che garantiscono una realizzazione dell’opera a regola d’arte. 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.200 Polizia del fuoco. 

Sono interamente da rispettare le prescrizioni di protezione antincendio dell’Associazione 
degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA (VKF) Ed. 2016. 

 
750 Esigenze particolari. 
 

751 Esigenze particolari relative all’opera e all’esecuzione. 
 
751.100 Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 

riconosciuti. 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 
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R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 



Oggetto: SME Gordola / Comparto Torretta – Palestra prefabbricata Pagina: 39 
Opera da: Impianti di termoventilazione Data: 18.06.18 
 
 
 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Per gli accessi, le aree di posteggio e di depositi vedi 370 del presente fascicolo. 
 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Per l’esecuzione dei lavori di edificazione della struttura il committente non mette a 

disposizione alcun mezzo di sollevamento. 
Tali opere saranno interamente a carico dell’offerente, descritte e contabilizzate nelle 
posizioni specifiche del modulo d’appalto. 

 
834.300 Per l’esecuzione dei lavori di edificazione della struttura il committente non mette a 

disposizione alcun ponte di lavoro. 
Le opere di ponteggio, parapetto, rete e altri interventi necessari per garantire la sicurezza 
durante i lavori di edificazione sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
835 Condizioni riguardanti le macchine e le attrezzature di cantiere  
 
835.100 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. Se necessario, l’imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni, ecc. 
- trasporti speciali, ecc. 

 
835.200 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
835.300 Per le installazioni sopra i 3,5m dovranno essere utilizzati esclusivamente trabattelli 

a movimento manuale, e non elettrici o motorizzati. 
Essi dovranno essere montati e smontati da persone che hanno dimestichezza con 
le istruzioni di montaggio ed uso. 
Leggere e comprendere attentamente le avvertenze e seguire scrupolosamente le 
istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione del trabattello. 
I trabattelli dovranno avere una portata massima di Kg200/m (piano di calpestio) 
comprese 2 persone. 
Il carico sul terreno dev'essere opportunamente ripartito con tavoloni od altro 
mezzo equivalente, il terreno dovrà essere in grado di reggerne il peso. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 L’assuntore dei lavori è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari 

durante l’esecuzione dei lavori. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi 
unitari. 

 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale 

incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o 

suo rappresentante e la DL. 
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione 
dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL 
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 
Il controllo di tutte le misure necessarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto 
sono di responsabilità dell’offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi 
unitari. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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854 Servizio invernale. 
 
854.100 Il servizio invernale non verrà contabilizzato automaticamente sull’importo dei lavori. Gli 

eventuali interventi dovranno essere comandati esplicitamente dalla DL e saranno 
remunerati in base alle prestazioni effettivamente eseguite. Sono interamente applicabili 
le disposizioni indicate alla pos. 113.100.910 del modulo d’offerta. 

 
870 Sorveglianza, controllo del cantiere. 
 
871 Concetto per la sorveglianza e il controllo. 
 
871.300 Responsabilità. 

I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla responsabilità 
dell'imprenditore in caso di difetti. 

 
871.400 Svolgimento dei controlli relativi all’esecuzione dei lavori. 

La DL eseguirà periodici controlli sui materiali forniti sul cantiere. L’imprenditore dovrà 
mettere a disposizione le bolle di ordinazione e di fornitura. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 
- il contratto assicurativo non viene prolungato; 
- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 

 
L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del sopraceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 
Per questi lavori, l'impresario dovrà consegnare settimanalmente un rapporto in doppia  
copia, firmato da lui stesso o dal suo rappresentante, da cui risultino in modo chiaro i  
lavori eseguiti, le ore di lavoro, i quantitativi di materiale forniti, i macchinari impiegati, ecc. 
con i relativi prezzi. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale. 
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155 , con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
 



Oggetto: SME Gordola / Comparto Torretta – Palestra prefabbricata Pagina: 45 
Opera da: Impianti di termoventilazione Data: 18.06.18 
 
 
 
R980 Disposizioni speciali. 
 
980.100 Messa in funzione dell’impianto. 
 

 La messa in funzione dell’impianto o anche solo di parti dell’impianto, come pure 
l’allacciamento provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici, deve avvenire 
solamente dopo la consegna delle istruzioni di servizio da parte dell’offerente 
deliberatario e sotto sua diretta responsabilità. 

 In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad 
inosservanza di questa prescrizione, l’offerente deliberatario si assumerà tutte le 
responsabilità e ne subirà le conseguenze. 

 Se le istruzioni di servizio non verranno completate e consegnate prima della messa in 
funzione dell’impianto, il Progettista dietro ordine della STA, eseguirà questi lavori che 
verranno fatturati all’offerente deliberatario e dedotti in fase di liquidazione. 

 
980.200 Collaudo tecnico. 
 

 A montaggio ultimato dell’impianto, l’offerente deliberatario deve eseguire una prova di 
funzionamento, sotto sua diretta responsabilità e procedere al regolaggio dell’impianto. 

 Tutti i valori misurati devono essere iscritti dall’offerente deliberatario nel formulario per 
il collaudo tecnico, messogli a disposizione dall’Ingegnere Progettista. 

 A regolaggio avvenuto, l’offerente deliberatario annuncia l’impianto pronto al collaudo 
tecnico. 

 Il collaudo tecnico viene eseguito in presenza della Direzione Lavori, dei 
Rappresentanti degli Organi, Enti e Commissioni interessati, come pure del Progettista 
e del rappresentate del Committente. 

 Verrà redatto un protocollo che riporterà: 
- controllo della avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio e 

quelle per la revisione e la manutenzione dell’impianto; 
- controllo degli organi di sicurezza; 
- controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di regolaggio; 
- misurazione dei livelli di pressione sonora; 
- misurazione delle temperature ambientali; 
- misurazione delle potenzialità caloriche e frigorifere; 
- controllo dei movimenti d’aria nei locali; 
- controllo della qualità e quantità dei materiali; 
- controllo del grado di istruzione del personale di servizio; 

 
Una eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad una insufficiente regolazione 
dell’impianto o una mancanza di punti di misura, andrà a carico dell’offerente 
deliberatario. 
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980.300 Consegna dei lavori. 
 

 La consegna dei lavori dovrà e potrà avvenire solo quando: 
- il collaudo tecnico sarà stato eseguito dall’offerente deliberatario o dal Progettista; 
- tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dell’impianto saranno 

state consegnate; 
- il personale di servizio sarà stato istruito; 
- l’efficienza dell’impianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti, saranno 

dimostrati; 
- i difetti, mancanze o deficienze dell’impianto saranno stati eliminati. 

 
980.400 Piani di revisione e istruzione di servizio. 
 

 Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico, l’offerente deliberatario dovrà 
fornire una serie di piani di revisione provvisori e le istruzioni di servizio; 
Al momento della consegna dei lavori, l’offerente deliberatario dovrà fornire alla STA i 
seguenti documenti in 3 copie: 
- piani di revisione colorati; 
- istruzioni di servizio in mappa ad anelli formato A4 indicante tipo, potenza, giri, 

materiale, ecc. degli apparecchi; 
- uno schema di principio dell’impianto completo, colorato, incorniciato e sotto vetro; 
- schema elettrico o pneumatico o elettropneumatico posizionato; 
- dati tecnici (compresi i valori richiesti); 
- breve descrizione degli impianti e diagrammi dei regolatori; 
- descrizione dei lavori di manutenzione; 
- nel caso l’offerente deliberatario omettesse di fornire i documenti richiesti, essi 

verranno eseguiti dal Progettista e i relativi costi verranno fatturati all’offerente 
deliberatario e dedotti in fase di liquidazione. 

 
980.500 Lista dei pezzi di ricambio. 
 

 A collaudo avvenuto l’offerente deliberatario fornirà al Committente, una lista degli 
apparecchi soggetti ad usura (filtri, cinghie, ecc.) indicando la marca, il tipo e l’indirizzo 
dei fornitori. 

 
980.600 Prescrizioni tecniche. 
 

 Rumore: 
- l’offerente deliberatario é obbligato a richiedere al Fabbricante degli apparecchi 

previsti nell’offerta, tutti i dati concernenti lo spettro del livello di potenza sonora e 
a riportarli nel modulo d’offerta. In base a questi dati l’offerente deliberatario deve 
garantire il livello di pressione sonora richiesto nei singoli locali. Laddove risulterà 
necessario, l’offerente deliberatario dovrà prevedere e calcolare nel prezzo, la 
posa di silenziatori e riportare i valori di smorzamento nel modulo d’offerta 
l’offerente deliberatario che per motivi di prezzo non prevedrà nessun silenziatore 
dovrà provvedere al montaggio degli stessi a proprie spese e senza compenso 
alcuno qualora risultassero necessari.  Dopo la delibera dei lavori l’offerente 
deliberatario é obbligato a fornire: 
- tutti i dati concernenti lo smorzamento dei rumori e i necessari provvedimenti da 

prendere, come isolazioni, solette galleggianti, ecc. 
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- tutti i livelli di pressione sonora verranno misurati nel singoli locali, non ancora 
occupati da persone, ma già arredati, prima del collaudo dell’impianto e in 
seguito protocollati. Per l’immissione di rumore nell’ambiente naturale la 
misurazione verrà effettuata sulla linea di confine e sull’asse della finestra 
aperta dei confinanti. 

 Vibrazioni: 
- tutte le parti vibranti dell’impianto non devono trovarsi a contatto diretto con la 

costruzione, al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni stesse alla 
costruzione. 
La doppia ampiezza deve giacere al di sotto dei valori seguenti: 
Vibrazioni per secondo 5 10 20 50 
Doppia ampiezza in mm 0.02 0.01 0.005 0.002 

 Vibrazioni dell’aria: 
- la velocità dell’aria nei locali e nelle zone prestabilite é definita quale valore di 

garanzia nelle prestazioni particolari del Progettista. 
 Misurazione dei valori di garanzia: 

- per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze: Secondo le 
norme e prescrizioni in vigore. 

 Protezioni: 
- tutti gli impianti devono essere muniti di protezione per schermare le parti 

meccaniche che mettono in pericolo l’uomo. In modo particolare le protezioni 
devono essere previste per parti rotanti libere come le pulegge e le cinghie dei 
ventilatori. In caso di dubbio l’offerente deliberatario dovrà esporre eventuali 
problemi agli Organi Competenti come l’INSAI, l’Ispettorato delle fabbriche, ecc. e 
ciò deve avvenire in ogni modo prima della messa in funzione degli impianti. 

 Passaggi nei muri e nelle solette: 
- tutti i tubi e condotte che attraversano i muri e solette devono essere separati dalla 

costruzione tramite un materassino, rispettivamente una coppella di materiale 
isolante, avente uno spessore minimo di 20 mm. Il riempimento tra intonaco e 
condotta deve avvenire con mastice a 2 componenti. Attraversamenti di solette e 
locali galleggianti devono avvenire con raccordo flessibile. 

 Allacciamento ai sistemi d’allarme e antincendio: 
- l’allacciamento degli impianti di riscaldamento ai sistemi d’allarme o antincendio 

deve essere discusso con gli Organi Competenti ed essere approvato dalla Polizia 
del Fuoco. 

 Infiammabilità e resistenza al fuoco dei materiali impiegati: 
- tutti i materiali da impiegarsi nell’esecuzione degli impianti di riscaldamento 

devono essere conformi alle prescrizioni della “Associazione Istituti Cantonali 
Assicurazioni Contro gli Incendi”. 
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980.700 Norme aggiuntive. 

 La marca degli apparecchi e accessori é puramente indicativa per la determinazione 
del prezzo degli stessi. L’offerente deliberatario potrà mantenere i tipi prescritti o fornire 
apparecchiature e accessori di altra marca. L’offerente deliberatario deve qui indicare 
le ditte presso le quali intende procedere all’acquisto di: 

- Monoblocchi ……………………………………………………… 
- Ventilatori ……………………………………………………… 
- Gruppi frigoriferi ……………………………………………………… 
- Regolazioni ……………………………………………………… 

 
980.800 Norme e raccomandazioni SIA e direttive professionali. 
 

 Norme SIA e direttive vigenti al momento della pubblicazione dell’appalto. tra le quali: 
- Norme SIA 380/7; 
- Norme SIA 382.1; 
- Direttive SWKI 68-3f 68 – 2; 
- Direttive SNV 271020. 

 
980.900 Certificazione antincendio. 
 

 Tutti i materiali e apparecchi devono disporre delle certificazioni antincendio le quali 
devono essere consegnate, a fine opera, al Committente. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei 
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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461 I/95(15) Impianti di ventilazione: Apparecchi per trattamento    
244.1        Apparecchi ed accessori                              18.06.2018

 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 200 Descrizione degli apparecchi  

per le sezioni aspirazione,   
serrande e diffusori          

 
 210 Descrizione degli apparecchi  

 
 211 Descrizione degli apparecchi. 
 
R    .900 Fornitura Monoblocchi - UTA   

 
R    .910 Palestra                      

UTA - Monoblocco di           
ventilazione con batteria di  
riscaldamento.                
Versione per "interno".       

-Prodotto di riferimento:      
         7-AIR P818.1058 75           

         -Fabbricato : 7 Air.          
         -Tipo : Ecobloc-SEG 8.6 

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

Apparecchio per la            
ventilazione - ricambio       
dell'aria, modello verticale  
con 4 attacchi sopra, piedini 
d'appoggio ammortizzati.      
.                             
Composto da:                  
.                             
-1 Ventilatore immissione EC  
-1 Ventilatore aspirazione EC 
-1 Scambiatore per recupero   

         calore rotativo            
         (minimo 80%)               

                              

W1805    



17071        Palestra Provvisoria SME - Gordola                   pag.   52
461 I/95(15) Impianti di ventilazione: Apparecchi per trattamento    
244.1        Apparecchi ed accessori                              18.06.2018

R 211.910 -1 By-pass automatico         
-1 Filtro immissione F7       
-1 Filtro aspirazione F7      
-1 batteria di riscaldamento  
.                             
-Sistema di conrollo e        

         regolazione integrato.       
-Quadro elettrico             

         sull'apparecchio.            
-Il tutto completamente       

         cablato.                     
 
R    .911 Dati tecnici:                 

.                             
         -Portata volumica : 6000 m3/h
         -Prevalenza utile : 300 Pa  
         -Motore elettrico : 3x400 V   

.                             
Dimensioni e peso:            

         -Lunghezza : 2460+380 mm      
         -Larghezza : 1580 mm      
         -Altezza : 1680+200 mm      
         -Peso : 1171 kg      

.                             
Totale monoblocco, pronto a   
funzionare nulla escluso.     

1.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .912 Messa in funzione da parte del

servizio tecnico              
specializzato.                

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .913 Trasporto e posa              

L'apparecchio è posato        
a pavimento del 1° Piano.     
.                             
Apparecchio fornito in        
elementi separati.            
.                             
Tutti gli oneri per il        
sollevamento e posa degli     
elementi dell'apparecchio sono
a carico dell'assuntore.      
Montaggio in cantiere con     
personale del costruttore UTA 
ed aiuto ditta appaltante,    
compreso scarico, trasporto   
interno e assemblaggio        
completo.                     

1.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

R 211.914 Battteria post-riscaldamento  
(per spogliatoi)              

         -Fabbicato : 7 Air            
         -Tipo : 3.0-S            

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

.                             
Dati tecnici:                 
.                             

         -Portata volumica : 2000 m3/h 
         -Perdita press. : 38 Pa   

.                             
Dimensioni e peso             

         -Lunghezza : 780 mm   
         -Larghezza : 380 mm   
         -Altezza : 780 mm   
         -Peso : 40 kg   

.                             
Totale batteria pronta a      
funzionare nulla escluso.     

1.000 pz  _______.__ ________.__

461 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Appar Somma Fr ________________.__
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468 I/95(15) Impianti di ventilazione: Misurazione, comando,regol    
244.1        Apparecchi ed accessori                              18.06.2018

Riporto Fr ________________.__

 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 200 Sonde e trasduttori           

 
 210 Sonde                         

 
R 219         -Fabbricato : 7 Air           

-Fabbricato proposto:         
..............................

 
R    .100 Regolazione impianto di       

ventilazione integrata        
nell'UTA                      

 
R    .101 Sonda di temperatura esterna  

IP54, NTC 20k, -40...70°C.    
1.000 pz  _______.__ ________.__

 
R    .102 Sonda di temperatura da canale

aria accessori incl., L=300mm,
IP54, PT1000, -40...110°C..   

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .103 Trasmettitore di pressione    

differenziale per aria e      
gas non aggressivi, accessori 
incl., 24Vac/dc, 0…10Vdc o    
4...20mA = 0...1000/2500Pa,   
max. 40kPa.                   

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .104 Attuatore per serrande,       

0/2...10V o 2/3 Punti,        
24Vac/dc, 10Nm, 90/110s/90°.  

4.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

R 219.105 Termostato antigelo, accessori
incl., -10...+10°C, SPDT,     
Blocco/riarmo meccanico       
automatico,lunghezza del tubo 
capillare 3m.                 

1.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .106 Pressostato differenziale per 

aria, fluidi gassosi non      
combustibili e gas non        
aggressivi, accessori incl.,  
SPDT, 20..200Pa, Commutazione 
differenziale non             
regolabile.                   

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .107 Valvola di zona a 3 vie PN16, 

fillettato esterna,           
tenuta piana, ottone, corsa   
6,5mm, DN25, kvs 10.          

1.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .108 Valvola di zona a 2 vie PN16, 

fillettato esterna, tenuta    
piana, ottone, corsa 6,5mm,   
DN40, kvs 10.                 

1.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .109 Attuatore per valvole di zona,

0/2...10V, 24Vac, corsa 6,5mm,
300N, 150s, Cavo L=1.5m.      

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .120 Attività di Manodopera        

 
R    .121 -Elaborazione software        

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .122 -Elaborazione schema          

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .123 -Elaborazione                 
         tecnica/progettazione        

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .124 -Test + messa in servizio     

1.000 ac  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__

W1805    



17071        Palestra Provvisoria SME - Gordola                   pag.   56
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Riporto Fr ________________.__

R 219.125 -Allestimento documentazione  
1.000 ac  _______.__ ________.__

468 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Misur Somma Fr ________________.__

244.1 Apparecchi ed accessori                Somma Fr ________________.__
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244.2        Canali                                               18.06.2018

 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 010 Prescrizioni                  

 
 011 Norme, raccomandazioni e simi-

li elencate o facenti parte   
integrante dei documenti con- 
trattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro
dell'offerta (data di riferi- 
mento secondo norma SIA 118   
"Condizioni generali per l'e- 
secuzione dei lavori di co-   
struzione", art. 62.1).       

 
    .100 Norme, raccomandazioni SIA e  

simili.                       
 
    .110 Per l'esecuzione dei lavori   

sono vincolanti le seguenti   
norme, raccomandazioni e sche-
de tecniche SIA; in particola-
re valgono:                   
. Norma SIA 118 "Condizioni   
generali per l'esecuzione dei 
lavori di costruzione".       
. Norma SIA 118/380 "Condizio-
ni generali relative all'im-  
piantistica degli edifici".   
. Norma SIA 181 "La protezione
dal rumore nelle costruzioni  
edilizie".                    
. Norma SIA 382/1 "Lüf-       
tungs- und Klimaanlagen - All-
gemeine Grundlagen und Anfor- 
derungen" (non disponibile in 
italiano).                    

 
 200 Canali e pezzi speciali       

Le misure intermedie sono ar- 
rotondate alla misura superio-
re successiva.                
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 200.100 Salvo altra indicazione,      
l'esecuzione è la seguente:   

 
    .110 Acciaio zincato, classe B se- 

condo EN 1507.                
 
R    .190 Informazioni generali:        

Rete di canali principale per 
la presa di aria esterna,     
immissione aria in ambiente,  
aspirazione aria viziata ed   
espulsione verso l'esterno    
Esecuzione in lamiera         
d'acciaio zincato.            
Canali completi di elementi di
raccordo, fissaggio e         
sospensione tipo METU o       
simile, con relative          
guarnizioni e accessori.      
Per la sospensione e fissaggio
dei canali ed apparecchi è    
ammesso unicamente l'impiego  
di elementi antivibranti      
garantiti contro la           
trasmissione di rumore e      
vibrazioni.                   
.                             
Altezza di posa: fino a 6.0 m 
dal suolo.                    
.                             
L'assuntore delle opere dovrà 
provvedere a proprie spese    
alla formazione dei necessari 
ponteggi ed eventuali impianti
di sollevamento.              
.                             
I prezzi unitari devono essere
compresi:                     
-Fornitura e posa del         

         materiale descritto.         
-Tutti i piccoli materiali    

         d'uso.                       
-Materiale di fissaggio e     

         sospensione.                 
-Materiale per                

         ermeticatura.                
-Scarti e sfrido.             
-Sgombero residui di          

         materiali e attrezzature.    
 
 210 Canali                        

 
 211 Canali. Telaio di lamiera pro-

filata, applicato od ottenuto 
con ripiegatura.              
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R 219 Dimensione lato maggiore:     
.                             
-Canali dritti:               

 
R    .001 Lato maggiore 250 a 750 mm    

1050.000 kg  _______.__ ________.__
 
R    .002 Curve e pezzi speciali        

Lato maggiore da 250 a 750 mm 
800.000 kg  _______.__ ________.__

 
R    .003 Trasporto e montaggio         

1850.000 kg  _______.__ ________.__
 
R    .010 Cassone Plenum                

 
R    .011 Cassone-Plenum per la presa   

dell'aria esterna, esecuzione 
in:                           
.                             
-Lamiera d'acciaio inox,      

         spessore 2 mm, superfice .   
         -Totale = 15 m2.            

.                             
-Profilato in ferro zincato   

         per congiunzione, con        
         fissaggi  e accessori.      
         -Totale = 120 kg.            

.                             
-Lavorazione per adattamenti e

         costruzione, dimensioni di   
         massima:                     
         -Lunghezza : 1200 mm        
         -Profondità : 700 mm,       
         -Altezza : 2900 mm        

.                             
Fornitua e posa con montaggio 
sul posto.                    

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
 400 Tubi rigidi, semirigidi,      

flessibili e pezzi speciali   

 
 410 Tubi rigidi, semirigidi e     

flessibili                    

 
 411 Tubi spiroidali.              
 
    .100 DN:                           

Riporto Fr ________________.__
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464 I/95(15) Impianti di ventilazione: Canali                        
244.2        Canali                                               18.06.2018

Riporto Fr ________________.__

 411.101 DN 80.                        
10.000 m  _______.__ ________.__

 
    .102 DN 100.                       

33.000 m  _______.__ ________.__
 
    .103 DN 125.                       

64.000 m  _______.__ ________.__
 
    .104 DN 160.                       

24.000 m  _______.__ ________.__
 
    .105 DN 180.                       

6.000 m  _______.__ ________.__
 
    .106 DN 200.                       

64.000 m  _______.__ ________.__
 
    .107 DN 224.                       

16.000 m  _______.__ ________.__
 
    .108 DN 250.                       

6.000 m  _______.__ ________.__
 
    .200 DN:                           
 
    .203 DN 355.                       

8.000 m  _______.__ ________.__
 
 416 Tubi flessibili.              
 
    .100 Alluminio.                    
 
    .110 DN:                           
 
    .112 DN 100.                       

14.000 m  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

8.000 m  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

6.000 m  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

6.000 m  _______.__ ________.__
 
 420 Curve, riduzioni e gomiti per 

posa su cassero               

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 421 Curva liscia.                 
 
    .100 Gradi 90.                     
 
    .101 DN 80.                        

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .102 DN 100.                       

24.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .103 DN 125.                       

34.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .104 DN 160.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .105 DN 180.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .106 DN 200.                       

12.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .300 Gradi 45.                     
 
    .301 DN 80.                        

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .302 DN 100.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .303 DN 125.                       

28.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .304 DN 160.                       

26.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .305 DN 180.                       

8.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .306 DN 200.                       

22.000 pz  _______.__ ________.__
 
 422 Curva a segmenti r = d.       
 
    .100 Gradi 90.                     
 
    .110 DN:                           
 
    .117 DN 224.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 422.118 DN 250.                       
4.000 pz  _______.__ ________.__

 
    .120 DN:                           
 
    .123 DN 355.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .300 Gradi 45.                     
 
    .310 DN:                           
 
    .317 DN 224.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .318 DN 250.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .320 DN:                           
 
    .323 DN 355.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
 424 Riduzione.                    
 
    .100 Concentrica.                  
 
    .110 DN:                           
 
    .112 DN 100.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

16.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .116 DN 200.                       

14.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

7.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .120 DN:                           
 
    .123 DN 355.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 430 Diramazioni                   

 
 431 Diramazione concentrica.      
 
    .100 Gradi 90.                     
 
    .110 DN:                           
 
    .111 DN 80.                        

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .112 DN 100.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

14.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .116 DN 200.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
 450 Pezzi di raccordo ed elementi 

di congiunzione               

 
 452 Pezzi di raccordo a sella,    

concentrici.                  
 
    .100 Gradi 90.                     
 
    .110 DN:                           
 
    .111 DN 80.                        

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .112 DN 100.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

12.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 452.115 DN 180.                       
4.000 pz  _______.__ ________.__

 
    .116 DN 200.                       

8.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .118 DN 250.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .120 DN:                           
 
    .123 DN 355.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
 454 Elementi di congiunzione.     
 
    .100 Manicotti interni.            
 
    .110 DN:                           
 
    .111 DN 80.                        

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .112 DN 100.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

26.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

14.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .116 DN 200.                       

28.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .118 DN 250.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .120 DN:                           
 
    .123 DN 355.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 454.600 Bride per tubi flessibili.    
 
    .610 DN:                           
 
    .611 DN 80.                        

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .612 DN 100.                       

20.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .613 DN 125.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .614 DN 160.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .615 DN 180.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
 460 Finali                        

 
 461 Finali per tubi.              
 
    .100 Finale cieco.                 
 
    .110 DN:                           
 
    .111 DN 80.                        

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .112 DN 100.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .116 DN 200.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .118 DN 250.                       

1.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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 900 Fissaggi                      

 
 910 Supporti angolari, flange di  

sospensione, morsetti di      
supporto, piastre di base,    
braccialetti, guide di suppor-
to e mensole                  

 
 913 Braccialetto zincato con in-  

serto di gomma.               
 
    .100 In 1 pezzo, con barra filetta-

ta M8 e bussole di ancoraggio 
in acciaio.                   

 
    .110 DN:                           
 
    .111 DN 80.                        

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .112 DN 100.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

36.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

20.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .116 DN 200.                       

36.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .118 DN 250.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .300 In 2 pezzi, con barra filetta-

ta M8 e bussole.              
 
    .320 DN:                           
 
    .323 DN 355.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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R 913.900 Guide profilate.              

 
R    .901 Guida.                        

Leggera, s min. mm 1,5,       
larghezza                     
min. mm 42, altezza           
min. mm 21. Esecuzione        
semplice, completa di         
materiale di fissaggio.       

240.000 m  _______.__ ________.__
 
R    .902 Fornitura e posa da 4 fino a 6

m.                            
240.000 m  _______.__ ________.__

 
R    .903 Mantello isolante per il      

Cassone Plenum descritto alla 
posizione 219.011, in         
materassino tipo Armaflex,    
autodesivo dello spessore di  
32 mm, dispositivi di         
fissaggio con liste di lamiera
dove necessario.              

20.000 m2  _______.__ ________.__

464 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Canal Somma Fr ________________.__

244.2 Canali                                 Somma Fr ________________.__
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 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 200 Griglie                       

. Le misure nominali si rife- 
riscono alle dimensioni della 
zona di diffusione dell'aria. 
. Le dimensioni possono varia-
re leggermente da fabbricante 
a fabbricante.                

 
 210 Griglie di diffusione         

 
 211 Griglie di diffusione con get-

to d'aria regolabile in       
2 direzioni. Lamelle frontali 
verticali.                    

 
    .100 Senza dispositivo di regolag- 

gio della portata volumica.   
Senza dispositivo di          
regolaggio della portata      
volumica.                     

         -Fabbricato : Zehnder         
         -Tipo : Lamina TS 049   

-Fabbricato e tipo prosposto: 
..............................
..............................

 
    .130 Larghezza nominale mm 400. Al-

tezza nominale:               
 
    .137 mm 76                         

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .150 Larghezza nominale mm 600.    

Altezza nominale:             

Riporto Fr ________________.__
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 211.158 mm 76                         
2.000 pz  _______.__ ________.__

 
 213 Griglie di diffusione con     

getto d'aria regolabile in    
1 direzione. Lamelle frontali 
verticali.                    

 
    .100 Senza dispositivo di regolag- 

gio della portata volumica.   
Senza dispositivo di          
regolaggio della portata      
volumica.                     

         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : DG 8            

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

 
    .120 Larghezza nominale mm 300. Al-

tezza nominale:               
 
    .121 mm 50.                        

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .140 Larghezza nominale mm 500. Al-

tezza nominale:               
 
    .142 mm 100.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
 700 Bocchette e ugelli            

Le misure indicate sono arro- 
tondate. Le dimensioni possono
variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.          

 
 710 Bocchette                     

 
 712 Bocchette di aspirazione.     

Riporto Fr ________________.__
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 712.200 Con piattello per bocchetta   
regolabile, guarnizione e     
anello di montaggio.          
Con piattello per bocchetta   
regolabile, guarnizione e     
anello di montaggio.          

         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -TIpo : LVS             

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

 
    .210 d:                            
 
    .212 mm 100.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
 715 Bocchette.                    
 
R    .900 Diffusori a getto rotativo    

Di forma circolare.           

         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : RA              

-Fabbricato e tipo propsoto:  
..............................
..............................

Telaio di materiale sintetico.
.                             
Diametro:                     

 
R    .901 Ø 125                         

12.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .902 Ø 180                         

8.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .903 Ø 250                         

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .910 Cassoncino isolato            

Riporto Fr ________________.__
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R 715.911         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : ZKQ (I)         

-Fabbricato e tipo prosposto: 
..............................
..............................

22.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .920 Canale di diffusione          

Prodotto di riferimento ditta  
Frigerio-Locarno, n. 05/018)  

         -Fabbricato : Noto Evoair     
         -Tipo : Noto            

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

 
R    .921 Tubo diffusore ad alta        

induzione realizzato con      
tessuto tecnico, Serie        
"Noto".                       
.                             
Dati tecnici:                 
.                             

         -Portata : 2000 m3/h
         -Perdite di carico : 150 Pa  
         -Lunghezza : 25 m   
         -Diametro : 315 mm  

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .922 Fondello di fine linea per    

applicazione sul tubo         
diffusore.                    
.                             

         -Diametro : 315 mm  
2.000 pz  _______.__ ________.__

 
R    .923 Binario di sostegno a         

soffitto, mediante cavo in    
acciaio zincato, anelli e     
accessori di tensionamento,   
lunghezza 25 metri.           

2.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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R 715.924 Trasporto e montaggio         

Trasporto e montaggio della   
posizione 715-920-715-923 a   
soffittio.                    
.                             
N.B. Altezza di posa 6 metri  

2.000 ac  _______.__ ________.__

465 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Diffu Somma Fr ________________.__

W1805    



17071        Palestra Provvisoria SME - Gordola                   pag.    73
466 I/95(15) Impianti di ventilazione: Accessori                     
244.3        Accessori                                            18.06.2018

Riporto Fr ________________.__

 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 200 Griglie, cappelli parapioggia 

e cappe di copertura          

Salvo altra indicazione, le   
misure indicate sono arroton- 
date. Le dimensioni possono   
variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.          

 
 210 Griglie parapioggia per mon-  

taggio verticale              

 
    .100 Salvo altra indicazione, il   

materiale è il seguente:      
 
    .120 Alluminio.                    

Per l'immissione e            
l'espulsione dell'aria.       

         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : WSG             

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

Griglie con telaio di posa da 
murare.                       
.                             

 
 211 Griglie parapioggia per mon-  

taggio verticale, con lamelle 
orizzontali.                  

 
    .200 Fori di fissaggio anteriori,  

griglia zincata.              
 
    .210 Larghezza mm 700, altezza:    

Riporto Fr ________________.__
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 211.216 mm 800.                       
2.000 pz  _______.__ ________.__

 
    .220 Larghezza mm 700, altezza:    
 
    .225         mm 2500                       
         N.B. - In Alluminio.          

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
 300 Serrande                      

Salvo altra indicazione, le   
misure indicate sono arroton- 
date. Le dimensioni possono   
variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.          

 
 330 Serrande tagliafuoco          

Approvate dall'AICAA.         
 
    .100 Salvo altra indicazione, la   

classe di resistenza al fuoco 
corrisponde a:                

 
    .110 K 90.                         

K 90.                         
         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : FK-EU           

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

Completa di sistema THC Smart 
 
 331 Serrande tagliafuoco di forma 

rettangolare. Serrande montate
all'esterno della sezione del 
canale. Acciaio zincato send- 
zimir. Con coperchio di revi- 
sione.                        

 
    .100 Con attuatore elettrico con   

riposizionamento a molla,     
V 230 o 24, interruttore di   
fine corsa integrato.         

 
    .600 A inserimento termico. Tempe- 

ratura di fusione gradi C 70. 
Con riposizionamento manuale. 

Riporto Fr ________________.__

W1805    



17071        Palestra Provvisoria SME - Gordola                   pag.    75
466 I/95(15) Impianti di ventilazione: Accessori                     
244.3        Accessori                                            18.06.2018

Riporto Fr ________________.__

 331.631 Dimensioni bxh mm 350 x 250 mm
2.000 pz  _______.__ ________.__

 
    .632 Dimensioni bxh mm 700 x 300 mm

                              
1.000 pz  _______.__ ________.__

 
R    .900 Centrale di sorveglianza      

         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : STH Smart Master

-Fabbriato e tipo proposto:   
..............................
..............................

 
R    .901 Sistema operativo e di        

sorveglianza per serrande     
tagliafuoco.                  
Comunicazione e alimntazione  
di energia con collegamento di
un circuito a 2 fili.         
Topologia a bus libera,       
distanza massima tra due      
serrante tagliafuoco non deve 
superare i 100 metri.         
Apertura delle serrande       
tagliafuoco tramite ingresso  
digitale.                     
Emissione Feedbach su contatti
senza potenziale.             
Centralina per massimo 16     
serrande tagliafuoco.         

1.000 pz  _______.__ ________.__
 
 335 Serrande tagliafuoco di forma 

circolare.                    
Acciaio zincato sendzimir.    

Riporto Fr ________________.__
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 335.100 Con attuatore elettrico con   
riposizionamento a molla,     
V 230 o 24, interruttore di   
fine corsa integrato.         
Con attuatore elettrico con   
riposizionamento a molla,     
V 230 o 24, interruttore di   
fine corsa integrato.         

         -Fabbricato : Tros-Heso       
         -Tipo : FKRS-EU         

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

 
    .110 d:                            
 
    .111 mm 200.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .131 Ø 355                         

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
 340 Serrande diverse              

 
 342 Serrande per taratura fissa   

manuale.                      
 
    .500 Di forma circolare. Con indi- 

catore di posizione e         
dispositivo di bloccaggio.    

 
    .510 d:                            
 
    .513 mm 125.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .514 mm 160.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .515 mm 180.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .517 mm 224.                       

8.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .518 mm 250.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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 400 Silenziatori                  

Salvo altra indicazione, le   
misure indicate sono arroton- 
date. Le dimensioni possono   
variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.          

 
 410 Silenziatori per canali       

 
 411 Silenziatori per canali con   

telaio di raccordo di acciaio 
zincato sendzimir. Spessore   
elemento fonoassorbente       
mm 100. Silenziatori secondo  
DIN 45 646 e ISO 7235.        

 
R 419 Silenziatori rettangolari     

 
R    .001         Dimensioni : 1200 x 250 mm    
         Lunghezza : 1500 mm    

3.000 pz  _______.__ ________.__
 
 700 Strumenti indicatori,         

dispositivi di misurazione e  
diciture                      

 
 720 Diciture                      

 
 721 Placchette indicatrici. Di al-

luminio o di materiale        
sintetico, con incisione.     

 
    .100 Con fori di fissaggio.        
 
    .120 Lunghezza mm 80, numero di ri-

ghe:                          
 
    .121 1.                            

14.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .130 Lunghezza mm 100, numero di   

righe:                        
 
    .131 1.                            

10.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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 722 Placchette adesive con simbo- 
li.                           

 
    .400 Freccia di direzione senza    

testo. Lunghezza:             
 
    .401 Fino a mm 150.                

20.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .402 Fino a mm 300.                

15.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .403         Colore : giallo               

35.000 pz  _______.__ ________.__

466 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Acces Somma Fr ________________.__

244.3 Accessori                              Somma Fr ________________.__
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 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 200 Canali e pezzi speciali       

Le misure intermedie sono ar- 
rotondate alla misura superio-
re successiva.                

 
 280 Accessori e supplementi       

 
 283 Isolante termico incollato    

all'interno di canali e pezzi 
speciali.                     

 
    .100 Stuoia, massa volumica        

min. kg/m3 30 con rivestimento
resistente all'abrasione fino 
a m/s 30. Finali bordati con  
profilati.                    

 
R    .190 Isolazione canali e spiro     

 
R    .191 Isolazione termica esterna    

                              
-Fabbricato e tipo proposto   
:.............................
..............................
.-----------------------------
-Per i canali di immissione   

         dell'aria e aria esterna, da 
         posare direttamente sul      
         canale, composta da          
         materassino isolante fissato 
         con nastro autoadesivo,      
         rivestimento esterno con     
         lamierino di aluminio        

.                             

.Caratteristiche:             

.                             
         -Peso specifico : 30 kg/m3    
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R 283.191         -Spessore : 30 mm       
180.000 m2  _______.__ ________.__

 
R    .192 Isolazione termica esterna    

antincendio EI60              

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

Per i canali di immissione    
dell'aria e aria esterna, da  
posare direttamente sul       
canale, composta da           
materassino isolante fissato  
con nastro autoadesivo,       
rivestimento esterno con rete 
metallica in acciaio          
inossidabile.                 
.                             
Caratteristiche:              

         -Peso specifico : ...... kg/m3
         -Spessore : 40 mm   

20.000 m2  _______.__ ________.__

464 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Canal Somma Fr ________________.__

244.4 Isolazione                             Somma Fr ________________.__
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 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 100 Lavori generali               

 
 170 Progettazione, lavori di pre- 

parazione e provvisori        

 
 171 Progettazione.                
 
R    .900 Piani di fabbricazione        

 
R    .901 Allestimento dei piani e dei  

dettagli per prefabbricazione 
e preparazione in officina di 
parti in getto, ecc...        

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .902 Documenti di revisione        

Fornitura (in 3 serie)        
comprendente:                 
.                             
-Piani dell'impianto revisati 
-Schemi idraulici             
-Schemi elettrici             
-Istruzioni di servizio       
-Istruzioni di manutenzione   
-Certificazione antincendio   

1.000 ac  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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R 171.903 Messa in servizio e diversi   

comprendente:                 
.                             
-Montaggio di tutte le        

         eventuali piccole componenti 
         dell'impianto                

-Prove generali               
-Messa in servizio            
-Regolazione meccanica        
-Misurazioni, regolazioni ed  

         equilibratura                
-Collaudo finale dell'impianto

         compreso istruzioni di       
         servizio verbali al personale
         addetto                      

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .910 Oneri per il rispetto della   

sicurezza (OLCostr)           

 
R    .911 Oneri che la ditta ritiene    

necessari per l'esecuzione    
dei lavori nel rispetto       
dell'ordinanza, non           
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi   
unitari.                      

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .920 Proposta d'abbonamento per la 

manutenzione dell'impianto    

Oneri che la ditta ritiene    
necessari per l'esecuzione    
della manutenziona annua di   
tutti gli apparecchi e        
l'istallazione.               

Riporto Fr ________________.__
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R 171.921 Contratto di manutenzione per 
la durata di 10 anni          
relativo a tutta              
l'impiantistica.              
.                             
Il servizio di manutenzione   
comprende il controllo visivo 
e funzionale a                
intervalli regolari delle     
seguenti parti dell'impianto: 
.                             
-Controllo funzionamento UTA  

         della potenza di 6000 m3/h.  
-Recuperatore d'aria.         
-Controllo e e pulizia canali 

         in tessile (ogni 2 anni)     
-Canali e tubazioni spiro a   

         vista e coibentazione.       
         ventilazione controllata     
         con regolazione.             

-Filtri e organi di taratura. 
-Clappe tagliafuoco e         

         centralina di controllo.     
-Mancette flessibili di       

         raccordo.                    
-Verifica di tutti i parametri

         per un funzionamento corretto
         dell'impianto.               

10.000 up  _______.__ ________.__

426 I/94(15)  Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr ________________.__

244.5 Documenti esecutivi e messa in servizio Somma Fr ________________.__
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 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 100 Lavori generali               

 
 180 Prestazioni a regia           

 
 182 Salari e indennità.           
 
    .100 Tariffe a regia.              
 
    .120 Capomontatore.                
 
    .121 Tempo di lavoro normale.      

25.000 h  _______.__ ________.__
 
    .150 Montatore A.                  
 
    .151 Tempo di lavoro normale.      

25.000 h  _______.__ ________.__
 
    .170 Montatore C.                  
 
    .171 Tempo di lavoro normale.      

25.000 h  _______.__ ________.__
 
R    .190 Finestra di riserva...........
 
R    .191 Importo valutato dal          

progettista:                  
         CHF. 2'000.00                 

(duemila).                    
         Tariffa : Suissetec 2018      
         Ribasso : ........ %          
         (es. Ribasso 10% = 0.90)      

2000.000 up  _______.__ ________.__
 
 183 Trasporto.                    
 
    .400 Autocarro con conducente.     

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 183.410 Fino a t 3,5. Computo:        
 
    .411 Numero di impieghi.           

1.000 pz  _______.__ ________.__

426 I/94(15)  Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr ________________.__

244.6 Opere a regia                          Somma Fr ________________.__
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244.1  Apparecchi ed accessori                 ___________.__
244.2  Canali                                  ___________.__
244.3  Accessori                               ___________.__
244.4  Isolazione                              ___________.__
244.5  Documenti esecutivi e messa in servizio  ___________.__
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461 I/95(15) Impianti di ventilazione: Apparecchi per trattamento    
244.1        Apparecchi ed accessori                              18.06.2018

 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 200 Descrizione degli apparecchi  

per le sezioni aspirazione,   
serrande e diffusori          

 
 210 Descrizione degli apparecchi  

 
 211 Descrizione degli apparecchi. 
 
R    .900 Fornitura Monoblocchi - UTA   

 
R    .910 Palestra                      

UTA - Monoblocco di           
ventilazione con batteria di  
riscaldamento.                
Versione per "interno".       

-Prodotto di riferimento:      
         7-AIR P818.1058 75           

         -Fabbricato : 7 Air.          
         -Tipo : Ecobloc-SEG 8.6 

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

Apparecchio per la            
ventilazione - ricambio       
dell'aria, modello verticale  
con 4 attacchi sopra, piedini 
d'appoggio ammortizzati.      
.                             
Composto da:                  
.                             
-1 Ventilatore immissione EC  
-1 Ventilatore aspirazione EC 
-1 Scambiatore per recupero   

         calore rotativo            
         (minimo 80%)               

                              

W1805    



17081        Palestra Provvisoria Comparto Torretta - B'zona      pag.   88
461 I/95(15) Impianti di ventilazione: Apparecchi per trattamento    
244.1        Apparecchi ed accessori                              18.06.2018

R 211.910 -1 By-pass automatico         
-1 Filtro immissione F7       
-1 Filtro aspirazione F7      
-1 batteria di riscaldamento  
.                             
-Sistema di conrollo e        

         regolazione integrato.       
-Quadro elettrico             

         sull'apparecchio.            
-Il tutto completamente       

         cablato.                     
 
R    .911 Dati tecnici:                 

.                             
         -Portata volumica : 6000 m3/h
         -Prevalenza utile : 300 Pa  
         -Motore elettrico : 3x400 V   

.                             
Dimensioni e peso:            

         -Lunghezza : 2460+380 mm      
         -Larghezza : 1580 mm      
         -Altezza : 1680+200 mm      
         -Peso : 1171 kg      

.                             
Totale monoblocco, pronto a   
funzionare nulla escluso.     

1.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .912 Messa in funzione da parte del

servizio tecnico              
specializzato.                

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .913 Trasporto e posa              

L'apparecchio è posato        
a pavimento del 1° Piano.     
.                             
Apparecchio fornito in        
elementi separati.            
.                             
Tutti gli oneri per il        
sollevamento e posa degli     
elementi dell'apparecchio sono
a carico dell'assuntore.      
Montaggio in cantiere con     
personale del costruttore UTA 
ed aiuto ditta appaltante,    
compreso scarico, trasporto   
interno e assemblaggio        
completo.                     

1.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

R 211.914 Battteria post-riscaldamento  
(per spogliatoi)              

         -Fabbicato : 7 Air            
         -Tipo : 3.0-S            

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

.                             
Dati tecnici:                 
.                             

         -Portata volumica : 2000 m3/h 
         -Perdita press. : 38 Pa   

.                             
Dimensioni e peso             

         -Lunghezza : 780 mm   
         -Larghezza : 380 mm   
         -Altezza : 780 mm   
         -Peso : 40 kg   

.                             
Totale batteria pronta a      
funzionare nulla escluso.     

1.000 pz  _______.__ ________.__

461 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Appar Somma Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 200 Sonde e trasduttori           

 
 210 Sonde                         

 
R 219         -Fabbricato : 7 Air           

-Fabbricato proposto:         
..............................

 
R    .100 Regolazione impianto di       

ventilazione integrata        
nell'UTA                      

 
R    .101 Sonda di temperatura esterna  

IP54, NTC 20k, -40...70°C.    
1.000 pz  _______.__ ________.__

 
R    .102 Sonda di temperatura da canale

aria accessori incl., L=300mm,
IP54, PT1000, -40...110°C..   

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .103 Trasmettitore di pressione    

differenziale per aria e      
gas non aggressivi, accessori 
incl., 24Vac/dc, 0…10Vdc o    
4...20mA = 0...1000/2500Pa,   
max. 40kPa.                   

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .104 Attuatore per serrande,       

0/2...10V o 2/3 Punti,        
24Vac/dc, 10Nm, 90/110s/90°.  

4.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

R 219.105 Termostato antigelo, accessori
incl., -10...+10°C, SPDT,     
Blocco/riarmo meccanico       
automatico,lunghezza del tubo 
capillare 3m.                 

1.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .106 Pressostato differenziale per 

aria, fluidi gassosi non      
combustibili e gas non        
aggressivi, accessori incl.,  
SPDT, 20..200Pa, Commutazione 
differenziale non             
regolabile.                   

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .107 Valvola di zona a 3 vie PN16, 

fillettato esterna,           
tenuta piana, ottone, corsa   
6,5mm, DN25, kvs 10.          

1.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .108 Valvola di zona a 2 vie PN16, 

fillettato esterna, tenuta    
piana, ottone, corsa 6,5mm,   
DN40, kvs 10.                 

1.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .109 Attuatore per valvole di zona,

0/2...10V, 24Vac, corsa 6,5mm,
300N, 150s, Cavo L=1.5m.      

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .120 Attività di Manodopera        

 
R    .121 -Elaborazione software        

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .122 -Elaborazione schema          

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .123 -Elaborazione                 
         tecnica/progettazione        

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .124 -Test + messa in servizio     

1.000 ac  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

R 219.125 -Allestimento documentazione  
1.000 ac  _______.__ ________.__

468 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Misur Somma Fr ________________.__

244.1 Apparecchi ed accessori                Somma Fr ________________.__
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464 I/95(15) Impianti di ventilazione: Canali                        
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 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 010 Prescrizioni                  

 
 011 Norme, raccomandazioni e simi-

li elencate o facenti parte   
integrante dei documenti con- 
trattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro
dell'offerta (data di riferi- 
mento secondo norma SIA 118   
"Condizioni generali per l'e- 
secuzione dei lavori di co-   
struzione", art. 62.1).       

 
    .100 Norme, raccomandazioni SIA e  

simili.                       
 
    .110 Per l'esecuzione dei lavori   

sono vincolanti le seguenti   
norme, raccomandazioni e sche-
de tecniche SIA; in particola-
re valgono:                   
. Norma SIA 118 "Condizioni   
generali per l'esecuzione dei 
lavori di costruzione".       
. Norma SIA 118/380 "Condizio-
ni generali relative all'im-  
piantistica degli edifici".   
. Norma SIA 181 "La protezione
dal rumore nelle costruzioni  
edilizie".                    
. Norma SIA 382/1 "Lüf-       
tungs- und Klimaanlagen - All-
gemeine Grundlagen und Anfor- 
derungen" (non disponibile in 
italiano).                    

 
 200 Canali e pezzi speciali       

Le misure intermedie sono ar- 
rotondate alla misura superio-
re successiva.                

W1805    
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 200.100 Salvo altra indicazione,      
l'esecuzione è la seguente:   

 
    .110 Acciaio zincato, classe B se- 

condo EN 1507.                
 
R    .190 Informazioni generali:        

Rete di canali principale per 
la presa di aria esterna,     
immissione aria in ambiente,  
aspirazione aria viziata ed   
espulsione verso l'esterno    
Esecuzione in lamiera         
d'acciaio zincato.            
Canali completi di elementi di
raccordo, fissaggio e         
sospensione tipo METU o       
simile, con relative          
guarnizioni e accessori.      
Per la sospensione e fissaggio
dei canali ed apparecchi è    
ammesso unicamente l'impiego  
di elementi antivibranti      
garantiti contro la           
trasmissione di rumore e      
vibrazioni.                   
.                             
Altezza di posa: fino a 6.0 m 
dal suolo.                    
.                             
L'assuntore delle opere dovrà 
provvedere a proprie spese    
alla formazione dei necessari 
ponteggi ed eventuali impianti
di sollevamento.              
.                             
I prezzi unitari devono essere
compresi:                     
-Fornitura e posa del         

         materiale descritto.         
-Tutti i piccoli materiali    

         d'uso.                       
-Materiale di fissaggio e     

         sospensione.                 
-Materiale per                

         ermeticatura.                
-Scarti e sfrido.             
-Sgombero residui di          

         materiali e attrezzature.    
 
 210 Canali                        

 
 211 Canali. Telaio di lamiera pro-

filata, applicato od ottenuto 
con ripiegatura.              
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R 219 Dimensione lato maggiore:     
.                             
-Canali dritti:               

 
R    .001 Lato maggiore 250 a 750 mm    

1050.000 kg  _______.__ ________.__
 
R    .002 Curve e pezzi speciali        

Lato maggiore da 250 a 750 mm 
800.000 kg  _______.__ ________.__

 
R    .003 Trasporto e montaggio         

1850.000 kg  _______.__ ________.__
 
R    .010 Cassone Plenum                

 
R    .011 Cassone-Plenum per la presa   

dell'aria esterna, esecuzione 
in:                           
.                             
-Lamiera d'acciaio inox,      

         spessore 2 mm, superfice .   
         -Totale = 15 m2.            

.                             
-Profilato in ferro zincato   

         per congiunzione, con        
         fissaggi  e accessori.      
         -Totale = 120 kg.            

.                             
-Lavorazione per adattamenti e

         costruzione, dimensioni di   
         massima:                     
         -Lunghezza : 1200 mm        
         -Profondità : 700 mm,       
         -Altezza : 2900 mm        

.                             
Fornitua e posa con montaggio 
sul posto.                    

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
 400 Tubi rigidi, semirigidi,      

flessibili e pezzi speciali   

 
 410 Tubi rigidi, semirigidi e     

flessibili                    

 
 411 Tubi spiroidali.              
 
    .100 DN:                           

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 411.101 DN 80.                        
10.000 m  _______.__ ________.__

 
    .102 DN 100.                       

33.000 m  _______.__ ________.__
 
    .103 DN 125.                       

64.000 m  _______.__ ________.__
 
    .104 DN 160.                       

24.000 m  _______.__ ________.__
 
    .105 DN 180.                       

6.000 m  _______.__ ________.__
 
    .106 DN 200.                       

64.000 m  _______.__ ________.__
 
    .107 DN 224.                       

16.000 m  _______.__ ________.__
 
    .108 DN 250.                       

6.000 m  _______.__ ________.__
 
    .200 DN:                           
 
    .203 DN 355.                       

8.000 m  _______.__ ________.__
 
 416 Tubi flessibili.              
 
    .100 Alluminio.                    
 
    .110 DN:                           
 
    .112 DN 100.                       

14.000 m  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

8.000 m  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

6.000 m  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

6.000 m  _______.__ ________.__
 
 420 Curve, riduzioni e gomiti per 

posa su cassero               

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 421 Curva liscia.                 
 
    .100 Gradi 90.                     
 
    .101 DN 80.                        

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .102 DN 100.                       

24.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .103 DN 125.                       

34.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .104 DN 160.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .105 DN 180.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .106 DN 200.                       

12.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .300 Gradi 45.                     
 
    .301 DN 80.                        

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .302 DN 100.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .303 DN 125.                       

28.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .304 DN 160.                       

26.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .305 DN 180.                       

8.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .306 DN 200.                       

22.000 pz  _______.__ ________.__
 
 422 Curva a segmenti r = d.       
 
    .100 Gradi 90.                     
 
    .110 DN:                           
 
    .117 DN 224.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 422.118 DN 250.                       
4.000 pz  _______.__ ________.__

 
    .120 DN:                           
 
    .123 DN 355.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .300 Gradi 45.                     
 
    .310 DN:                           
 
    .317 DN 224.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .318 DN 250.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .320 DN:                           
 
    .323 DN 355.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
 424 Riduzione.                    
 
    .100 Concentrica.                  
 
    .110 DN:                           
 
    .112 DN 100.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

16.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .116 DN 200.                       

14.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

7.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .120 DN:                           
 
    .123 DN 355.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 430 Diramazioni                   

 
 431 Diramazione concentrica.      
 
    .100 Gradi 90.                     
 
    .110 DN:                           
 
    .111 DN 80.                        

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .112 DN 100.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

14.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .116 DN 200.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
 450 Pezzi di raccordo ed elementi 

di congiunzione               

 
 452 Pezzi di raccordo a sella,    

concentrici.                  
 
    .100 Gradi 90.                     
 
    .110 DN:                           
 
    .111 DN 80.                        

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .112 DN 100.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

12.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 452.115 DN 180.                       
4.000 pz  _______.__ ________.__

 
    .116 DN 200.                       

8.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .118 DN 250.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .120 DN:                           
 
    .123 DN 355.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
 454 Elementi di congiunzione.     
 
    .100 Manicotti interni.            
 
    .110 DN:                           
 
    .111 DN 80.                        

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .112 DN 100.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

26.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

14.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .116 DN 200.                       

28.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .118 DN 250.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .120 DN:                           
 
    .123 DN 355.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 454.600 Bride per tubi flessibili.    
 
    .610 DN:                           
 
    .611 DN 80.                        

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .612 DN 100.                       

20.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .613 DN 125.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .614 DN 160.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .615 DN 180.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
 460 Finali                        

 
 461 Finali per tubi.              
 
    .100 Finale cieco.                 
 
    .110 DN:                           
 
    .111 DN 80.                        

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .112 DN 100.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .116 DN 200.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .118 DN 250.                       

1.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 900 Fissaggi                      

 
 910 Supporti angolari, flange di  

sospensione, morsetti di      
supporto, piastre di base,    
braccialetti, guide di suppor-
to e mensole                  

 
 913 Braccialetto zincato con in-  

serto di gomma.               
 
    .100 In 1 pezzo, con barra filetta-

ta M8 e bussole di ancoraggio 
in acciaio.                   

 
    .110 DN:                           
 
    .111 DN 80.                        

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .112 DN 100.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .113 DN 125.                       

36.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .114 DN 160.                       

20.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .115 DN 180.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .116 DN 200.                       

36.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .117 DN 224.                       

10.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .118 DN 250.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .300 In 2 pezzi, con barra filetta-

ta M8 e bussole.              
 
    .320 DN:                           
 
    .323 DN 355.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__

W1805    



17081        Palestra Provvisoria Comparto Torretta - B'zona      pag.  103
464 I/95(15) Impianti di ventilazione: Canali                        
244.2        Canali                                               18.06.2018

Riporto Fr ________________.__

R 913.900 Guide profilate.              

 
R    .901 Guida.                        

Leggera, s min. mm 1,5,       
larghezza                     
min. mm 42, altezza           
min. mm 21. Esecuzione        
semplice, completa di         
materiale di fissaggio.       

240.000 m  _______.__ ________.__
 
R    .902 Fornitura e posa da 4 fino a 6

m.                            
240.000 m  _______.__ ________.__

 
R    .903 Mantello isolante per il      

Cassone Plenum descritto alla 
posizione 219.011, in         
materassino tipo Armaflex,    
autodesivo dello spessore di  
32 mm, dispositivi di         
fissaggio con liste di lamiera
dove necessario.              

20.000 m2  _______.__ ________.__

464 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Canal Somma Fr ________________.__

244.2 Canali                                 Somma Fr ________________.__
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 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 200 Griglie                       

. Le misure nominali si rife- 
riscono alle dimensioni della 
zona di diffusione dell'aria. 
. Le dimensioni possono varia-
re leggermente da fabbricante 
a fabbricante.                

 
 210 Griglie di diffusione         

 
 211 Griglie di diffusione con get-

to d'aria regolabile in       
2 direzioni. Lamelle frontali 
verticali.                    

 
    .100 Senza dispositivo di regolag- 

gio della portata volumica.   
Senza dispositivo di          
regolaggio della portata      
volumica.                     

         -Fabbricato : Zehnder         
         -Tipo : Lamina TS 049   

-Fabbricato e tipo prosposto: 
..............................
..............................

 
    .130 Larghezza nominale mm 400. Al-

tezza nominale:               
 
    .137 mm 76                         

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .150 Larghezza nominale mm 600.    

Altezza nominale:             

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 211.158 mm 76                         
2.000 pz  _______.__ ________.__

 
 213 Griglie di diffusione con     

getto d'aria regolabile in    
1 direzione. Lamelle frontali 
verticali.                    

 
    .100 Senza dispositivo di regolag- 

gio della portata volumica.   
Senza dispositivo di          
regolaggio della portata      
volumica.                     

         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : DG 8            

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

 
    .120 Larghezza nominale mm 300. Al-

tezza nominale:               
 
    .121 mm 50.                        

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .140 Larghezza nominale mm 500. Al-

tezza nominale:               
 
    .142 mm 100.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
 700 Bocchette e ugelli            

Le misure indicate sono arro- 
tondate. Le dimensioni possono
variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.          

 
 710 Bocchette                     

 
 712 Bocchette di aspirazione.     

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 712.200 Con piattello per bocchetta   
regolabile, guarnizione e     
anello di montaggio.          
Con piattello per bocchetta   
regolabile, guarnizione e     
anello di montaggio.          

         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -TIpo : LVS             

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

 
    .210 d:                            
 
    .212 mm 100.                       

18.000 pz  _______.__ ________.__
 
 715 Bocchette.                    
 
R    .900 Diffusori a getto rotativo    

Di forma circolare.           

         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : RA              

-Fabbricato e tipo propsoto:  
..............................
..............................

Telaio di materiale sintetico.
.                             
Diametro:                     

 
R    .901 Ø 125                         

12.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .902 Ø 180                         

8.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .903 Ø 250                         

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .910 Cassoncino isolato            

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

R 715.911         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : ZKQ (I)         

-Fabbricato e tipo prosposto: 
..............................
..............................

22.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .920 Canale di diffusione          

Prodotto di riferimento ditta  
Frigerio-Locarno, n. 05/018)  

         -Fabbricato : Noto Evoair     
         -Tipo : Noto            

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

 
R    .921 Tubo diffusore ad alta        

induzione realizzato con      
tessuto tecnico, Serie        
"Noto".                       
.                             
Dati tecnici:                 
.                             

         -Portata : 2000 m3/h
         -Perdite di carico : 150 Pa  
         -Lunghezza : 25 m   
         -Diametro : 315 mm  

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
R    .922 Fondello di fine linea per    

applicazione sul tubo         
diffusore.                    
.                             

         -Diametro : 315 mm  
2.000 pz  _______.__ ________.__

 
R    .923 Binario di sostegno a         

soffitto, mediante cavo in    
acciaio zincato, anelli e     
accessori di tensionamento,   
lunghezza 25 metri.           

2.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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R 715.924 Trasporto e montaggio         

Trasporto e montaggio della   
posizione 715-920-715-923 a   
soffittio.                    
.                             
N.B. Altezza di posa 6 metri  

2.000 ac  _______.__ ________.__

465 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Diffu Somma Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 200 Griglie, cappelli parapioggia 

e cappe di copertura          

Salvo altra indicazione, le   
misure indicate sono arroton- 
date. Le dimensioni possono   
variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.          

 
 210 Griglie parapioggia per mon-  

taggio verticale              

 
    .100 Salvo altra indicazione, il   

materiale è il seguente:      
 
    .120 Alluminio.                    

Per l'immissione e            
l'espulsione dell'aria.       

         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : WSG             

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

Griglie con telaio di posa da 
murare.                       
.                             

 
 211 Griglie parapioggia per mon-  

taggio verticale, con lamelle 
orizzontali.                  

 
    .200 Fori di fissaggio anteriori,  

griglia zincata.              
 
    .210 Larghezza mm 700, altezza:    

Riporto Fr ________________.__
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 211.216 mm 800.                       
2.000 pz  _______.__ ________.__

 
    .220 Larghezza mm 700, altezza:    
 
    .225         mm 2500                       
         N.B. - In Alluminio.          

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
 300 Serrande                      

Salvo altra indicazione, le   
misure indicate sono arroton- 
date. Le dimensioni possono   
variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.          

 
 330 Serrande tagliafuoco          

Approvate dall'AICAA.         
 
    .100 Salvo altra indicazione, la   

classe di resistenza al fuoco 
corrisponde a:                

 
    .110 K 90.                         

K 90.                         
         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : FK-EU           

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

Completa di sistema THC Smart 
 
 331 Serrande tagliafuoco di forma 

rettangolare. Serrande montate
all'esterno della sezione del 
canale. Acciaio zincato send- 
zimir. Con coperchio di revi- 
sione.                        

 
    .100 Con attuatore elettrico con   

riposizionamento a molla,     
V 230 o 24, interruttore di   
fine corsa integrato.         

 
    .600 A inserimento termico. Tempe- 

ratura di fusione gradi C 70. 
Con riposizionamento manuale. 

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 331.631 Dimensioni bxh mm 350 x 250 mm
2.000 pz  _______.__ ________.__

 
    .632 Dimensioni bxh mm 700 x 300 mm

                              
1.000 pz  _______.__ ________.__

 
R    .900 Centrale di sorveglianza      

         -Fabbricato : Trox-Hesco      
         -Tipo : STH Smart Master

-Fabbriato e tipo proposto:   
..............................
..............................

 
R    .901 Sistema operativo e di        

sorveglianza per serrande     
tagliafuoco.                  
Comunicazione e alimntazione  
di energia con collegamento di
un circuito a 2 fili.         
Topologia a bus libera,       
distanza massima tra due      
serrante tagliafuoco non deve 
superare i 100 metri.         
Apertura delle serrande       
tagliafuoco tramite ingresso  
digitale.                     
Emissione Feedbach su contatti
senza potenziale.             
Centralina per massimo 16     
serrande tagliafuoco.         

1.000 pz  _______.__ ________.__
 
 335 Serrande tagliafuoco di forma 

circolare.                    
Acciaio zincato sendzimir.    

Riporto Fr ________________.__
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 335.100 Con attuatore elettrico con   
riposizionamento a molla,     
V 230 o 24, interruttore di   
fine corsa integrato.         
Con attuatore elettrico con   
riposizionamento a molla,     
V 230 o 24, interruttore di   
fine corsa integrato.         

         -Fabbricato : Tros-Heso       
         -Tipo : FKRS-EU         

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

 
    .110 d:                            
 
    .111 mm 200.                       

4.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .131 Ø 355                         

2.000 pz  _______.__ ________.__
 
 340 Serrande diverse              

 
 342 Serrande per taratura fissa   

manuale.                      
 
    .500 Di forma circolare. Con indi- 

catore di posizione e         
dispositivo di bloccaggio.    

 
    .510 d:                            
 
    .513 mm 125.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .514 mm 160.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .515 mm 180.                       

6.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .517 mm 224.                       

8.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .518 mm 250.                       

2.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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 400 Silenziatori                  

Salvo altra indicazione, le   
misure indicate sono arroton- 
date. Le dimensioni possono   
variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.          

 
 410 Silenziatori per canali       

 
 411 Silenziatori per canali con   

telaio di raccordo di acciaio 
zincato sendzimir. Spessore   
elemento fonoassorbente       
mm 100. Silenziatori secondo  
DIN 45 646 e ISO 7235.        

 
R 419 Silenziatori rettangolari     

 
R    .001         Dimensioni : 1200 x 250 mm    
         Lunghezza : 1500 mm    

3.000 pz  _______.__ ________.__
 
 700 Strumenti indicatori,         

dispositivi di misurazione e  
diciture                      

 
 720 Diciture                      

 
 721 Placchette indicatrici. Di al-

luminio o di materiale        
sintetico, con incisione.     

 
    .100 Con fori di fissaggio.        
 
    .120 Lunghezza mm 80, numero di ri-

ghe:                          
 
    .121 1.                            

14.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .130 Lunghezza mm 100, numero di   

righe:                        
 
    .131 1.                            

10.000 pz  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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 722 Placchette adesive con simbo- 
li.                           

 
    .400 Freccia di direzione senza    

testo. Lunghezza:             
 
    .401 Fino a mm 150.                

20.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .402 Fino a mm 300.                

15.000 pz  _______.__ ________.__
 
    .403         Colore : giallo               

35.000 pz  _______.__ ________.__

466 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Acces Somma Fr ________________.__

244.3 Accessori                              Somma Fr ________________.__
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 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 200 Canali e pezzi speciali       

Le misure intermedie sono ar- 
rotondate alla misura superio-
re successiva.                

 
 280 Accessori e supplementi       

 
 283 Isolante termico incollato    

all'interno di canali e pezzi 
speciali.                     

 
    .100 Stuoia, massa volumica        

min. kg/m3 30 con rivestimento
resistente all'abrasione fino 
a m/s 30. Finali bordati con  
profilati.                    

 
R    .190 Isolazione canali e spiro     

 
R    .191 Isolazione termica esterna    

                              
-Fabbricato e tipo proposto   
:.............................
..............................
.-----------------------------
-Per i canali di immissione   

         dell'aria e aria esterna, da 
         posare direttamente sul      
         canale, composta da          
         materassino isolante fissato 
         con nastro autoadesivo,      
         rivestimento esterno con     
         lamierino di aluminio        

.                             

.Caratteristiche:             

.                             
         -Peso specifico : 30 kg/m3    
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R 283.191         -Spessore : 30 mm       
180.000 m2  _______.__ ________.__

 
R    .192 Isolazione termica esterna    

antincendio EI60              

-Fabbricato e tipo proposto:  
..............................
..............................

Per i canali di immissione    
dell'aria e aria esterna, da  
posare direttamente sul       
canale, composta da           
materassino isolante fissato  
con nastro autoadesivo,       
rivestimento esterno con rete 
metallica in acciaio          
inossidabile.                 
.                             
Caratteristiche:              

         -Peso specifico : ...... kg/m3
         -Spessore : 40 mm   

20.000 m2  _______.__ ________.__

464 I/95(15)  Impianti di ventilazione: Canal Somma Fr ________________.__

244.4 Isolazione                             Somma Fr ________________.__
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 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 100 Lavori generali               

 
 170 Progettazione, lavori di pre- 

parazione e provvisori        

 
 171 Progettazione.                
 
R    .900 Piani di fabbricazione        

 
R    .901 Allestimento dei piani e dei  

dettagli per prefabbricazione 
e preparazione in officina di 
parti in getto, ecc...        

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .902 Documenti di revisione        

Fornitura (in 3 serie)        
comprendente:                 
.                             
-Piani dell'impianto revisati 
-Schemi idraulici             
-Schemi elettrici             
-Istruzioni di servizio       
-Istruzioni di manutenzione   
-Certificazione antincendio   

1.000 ac  _______.__ ________.__

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

R 171.903 Messa in servizio e diversi   

comprendente:                 
.                             
-Montaggio di tutte le        

         eventuali piccole componenti 
         dell'impianto                

-Prove generali               
-Messa in servizio            
-Regolazione meccanica        
-Misurazioni, regolazioni ed  

         equilibratura                
-Collaudo finale dell'impianto

         compreso istruzioni di       
         servizio verbali al personale
         addetto                      

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .910 Oneri per il rispetto della   

sicurezza (OLCostr)           

 
R    .911 Oneri che la ditta ritiene    

necessari per l'esecuzione    
dei lavori nel rispetto       
dell'ordinanza, non           
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi   
unitari.                      

1.000 ac  _______.__ ________.__
 
R    .920 Proposta d'abbonamento per la 

manutenzione dell'impianto    

Oneri che la ditta ritiene    
necessari per l'esecuzione    
della manutenziona annua di   
tutti gli apparecchi e        
l'istallazione.               

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

R 171.921 Contratto di manutenzione per 
la durata di 10 anni          
relativo a tutta              
l'impiantistica.              
.                             
Il servizio di manutenzione   
comprende il controllo visivo 
e funzionale a                
intervalli regolari delle     
seguenti parti dell'impianto: 
.                             
-Controllo funzionamento UTA  

         della potenza di 6000 m3/h.  
-Recuperatore d'aria.         
-Controllo e e pulizia canali 

         in tessile (ogni 2 anni)     
-Canali e tubazioni spiro a   

         vista e coibentazione.       
         ventilazione controllata     
         con regolazione.             

-Filtri e organi di taratura. 
-Clappe tagliafuoco e         

         centralina di controllo.     
-Mancette flessibili di       

         raccordo.                    
-Verifica di tutti i parametri

         per un funzionamento corretto
         dell'impianto.               

10.000 up  _______.__ ________.__

426 I/94(15)  Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr ________________.__

244.5 Documenti esecutivi e messa in servizio Somma Fr ________________.__
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 000 Condizioni                    

. Le posizioni il cui testo   
non corrisponde a quello ori- 
ginale CPN sono da contrasse- 
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.    
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento  
di una prestazione (norma     
SIA 118).                     

 
 100 Lavori generali               

 
 180 Prestazioni a regia           

 
 182 Salari e indennità.           
 
    .100 Tariffe a regia.              
 
    .120 Capomontatore.                
 
    .121 Tempo di lavoro normale.      

25.000 h  _______.__ ________.__
 
    .150 Montatore A.                  
 
    .151 Tempo di lavoro normale.      

25.000 h  _______.__ ________.__
 
    .170 Montatore C.                  
 
    .171 Tempo di lavoro normale.      

25.000 h  _______.__ ________.__
 
R    .190 Finestra di riserva...........
 
R    .191 Importo valutato dal          

progettista:                  
         CHF. 2'000.00                 

(duemila).                    
         Tariffa : Suissetec 2018      
         Ribasso : ........ %          
         (es. Ribasso 10% = 0.90)      

2000.000 up  _______.__ ________.__
 
 183 Trasporto.                    
 
    .400 Autocarro con conducente.     

Riporto Fr ________________.__
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Riporto Fr ________________.__

 183.410 Fino a t 3,5. Computo:        
 
    .411 Numero di impieghi.           

1.000 pz  _______.__ ________.__

426 I/94(15)  Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr ________________.__

244.6 Opere a regia                          Somma Fr ________________.__
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          R I C A P I T O L A Z I O N E                           18.06.2018

244.1  Apparecchi ed accessori                 ___________.__
244.2  Canali                                  ___________.__
244.3  Accessori                               ___________.__
244.4  Isolazione                              ___________.__
244.5  Documenti esecutivi e messa in servizio  ___________.__
244.6  Opere a regia                           ___________.__

244.   Impianti di ventilazione                ___________.__

                                                                       
        Totale complessivo                                  Fr. ___________.__
                                                                       

        (Totale da riportare alla pag. 120)



244 Impianto di Ventilazione CHF.

244 Impianto di Ventilazione CHF.

CHF.
(Da riportare alla pagina iniziale)

Ricapitolazione Generale

Totale costo delle opere                                 

(IVA 7.70%, esclusa)

Palestra Provvisoria SME - Gordola

Palestra Provvisoria Comparto Torretta  

Bellinzona
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t115444
Font monospazio
pag. 123
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