
   

  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 

   
  Concorso N°.:  18154 
   

       Appalto LCPubb 
   

                                        
   

  E2070 - AMPLIAMENTO SME VIGANELLO, NUOVE 
PALESTRE, AULE E REFETTORIO - LUGANO   

  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  Piastrellista 
  
   
  eCCC-E G 2.2, G 3.2 

   

  ATTENZIONE ! 
Se richieste nelle disposizioni particolari 
completare le pos. 224.420, 224.510/560/570, 
224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

 ▪ quale :  

 ▪ data iscrizione :  

 ▪ sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

 ▪ a decorrere dal :  

 ▪ presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 
 
 



Oggetto: SCUOLE MEDIE VIGANELLO Pagina: 5 
Opera da: Piastrellista Data: 01.10.18 
 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio ammesso 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

 ▪ ragione sociale o scopo :  

 ▪ data iscrizione :  

 ▪ sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  
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 ▪ a decorrere dal :  

 ▪ presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 
Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  
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 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 ▪ amministrativo          

 ▪ tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 ▪ domiciliati          

 ▪ esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le 
personale sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 ▪ domiciliati          

 ▪ esteri          

 Totale offerente          

 
 

Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 ▪ complessive          

 
 
2.3 Subappalto non ammesso 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  

5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 
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L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel 
fascicolo CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la 
compilazione e l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a 
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti 
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. 
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del 
contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di 
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi 
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente 
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni 
in connessione con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
▪ di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
▪ di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
▪ di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la 

correttezza dei contenuti; 
▪ di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni 

speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, 
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

▪ di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato 
ed eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102). 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 35 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente.  
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Comunità di lavoro  
 Arch. Busolini Maria Luise, Arch. Grignoli Gabriele 
 Via Bernasconi 13 
 6900 Massagno 
 Tel. +41 (0)91 967 37 73 
 busolini.grignoli@bluewin.ch  
 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Andreotti & Partners  
 Via Lavizzari 10 C 
 6601 Locarno 
 Tel. +41 (0)91 751 37 71 
 Fax +41 (0)91 751 10 86 
 info@andreotti.ch 
 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Elettronorma SA 
Via Besso 41 
6900 Lugano 
Tel. +41 (0)91 960 47 67 
lugano@elettronorma.ch 
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123.520 Ingegnere sanitario. 
Visani, Rusconi, Talleri SA 
Centro Carvina 2 
6807 Taverne 
Tel. +41 (0)91 911 10 30 
Fax +41 (0)91 911 10 59 
info@vrt.ch 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Visani, Rusconi, Talleri SA 
Centro Carvina 2 
6807 Taverne 
Tel. +41 (0)91 911 10 30 
Fax +41 (0)91 911 10 59 
info@vrt.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisica della costruzione 
 EcoControl SA 
 Via Rovedo 16 – CP 464 
 6604 Locarno 
 Tel. +41 (0)91 290 12 00 
 Fax +41 (0)91 290 12 01 
 info@ecocontrol.ch 
 
123.720 Polizia del fuoco 
 Swissi SA 
 Via San Gottardo 77 
 6900 Lugano-Massagno 
 Tel. +41 (0)91 967 11 44 
 Fax +41 (0)91 966 87 38 
 Info.lu@swissi.ch 
 
123.730 Amianto 
 CSD INGEGNERI SA 
 Via Lucchini 12 
 6901 Lugano 
 Tel. +41 (0)91 913 91 00 
 Fax +41 (0)91 913 91 19 
 lugano@csd.ch 
 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione locale dei lavori 
 Bonalumi Ferrari Partner SA Studio  
 Via Campagna 2/1 
 6512 Giubiasco 
 Tel. +41 (0)91 850 60 80 
 Fax +41 (0)91 850 60 89 
 info@bonalumi-ferrari.ch 
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130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da piastrellista  per 

l’ampliamento della Scuola media di Viganello-Lugano.  

 
131.200  Il volume da edificare costituisce la parte terminale nord del complesso scolastico Sme-

Viganello ed è integrato fisicamente nella struttura esistente con sottomurazione dell'ala 
nord della corte esistente a diretto contatto con il nuovo manufatto. 

  Le caratteristiche costruttive riprendono il linguaggio dell'edificio esistente, nel rispetto 
della normativa Minergie. 

  - muratura portante esterna in c.a a vista; 
  - muratura interna in mattoni di silico-calcare a vista; 
  - serramenti di facciata in profilati di acciaio termolaccati tipo Jansen Viss /Schüco o simili; 
  - copertura piana tradizionale; 
  - copertura parziale palestra con vetratura a shed, dettaglio costruttivo come serramenti di 

facciata; 
 
  Il nuovo edificio ospiterà una doppia palestra seminterrata, l'atrio d'ingresso al piano 

terreno e al piano superiore si situano 6 aule di classe, il refettorio e la cucina di 
produzione. 

  Dopo la messa in funzione della palestra provvisoria a sud della scuola esistente, si 
procederà alla demolizione delle due palestre a nord per far posto al nuovo edificio. 

  La 1. tappa di intervento comprende le opere di sistemazione esterna del sedime a sud e 
più precisamente  la realizzazione dei nuovi posteggi e del  campo in duro accanto alla 
palestra provvisoria. 

 Dopo la realizzazione del nuovo edificio, 2. tappa di intervento, si procederà alla 
sistemazione esterna della parte di terreno a nord, e dell'area occupata dalla palestra 
provvisoria, nel frattempo rimossa, 3. tappa di intervento. 

 

132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Comune di Lugano, quartiere Viganello, mappali 368, 41, 39, via Boscioro. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 La superficie utile lorda dell'edificio è pari a 3’858 m2. 
 Il volume totale dell'edificio secondo SIA416 è pari a 22’345 m3. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Rivestimento di pareti con piastrelle in ceramica: ca. 970 m2 
 Rivestimento di pavimenti con piastrelle in ceramica: ca. 2'200 m2.  
 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni dell'appalto. 
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151.100 L'appalto comprende le opere descritte nel modulo d'offerta previste sui mappali 368, 41, 
39 del Comune di Lugano, quartiere Viganello. 

 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.200  Modifiche.  

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere.  

 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

L’opera si compone di diverse parti, che nel modulo d’offerta sono designate come segue: 
 CO: Lavori esterni o parti comuni 
 SM: Edificio palestra e aule 
 EP: Edificio palestra provvisoria 
 
R 162 Codice dei costi secondo  eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
 
200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103); 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

a) la legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed 
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme 
integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 
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222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a  rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 
 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Piastrellista 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da piastrellista per un importo IVA 

compresa uguale o maggiore di CHF 80’000.- realizzato e terminato negli ultimi 5 anni. 

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 
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224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di posa 7  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione
 

100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 15  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
 

05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     

06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

  
 

  
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione 

economicità-prezzo assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, 
lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo 
depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin * S% 
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Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 

 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 



Oggetto: SCUOLE MEDIE VIGANELLO Pagina: 18 
Opera da: Piastrellista Data: 01.10.18 
 

 

 
 
224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di posa. 

Il tempo indicato di giorni lavorativi nella sottostante tabella comprende tutte le opere 
necessarie richieste dall'ordinazione da parte del COM, per la posa in cantiere 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori. 
 

 Giorni lavorativi di 
calendario 

 
Posa rivestimento pareti con 
piastrelle 
 

 

Posa rivestimento pavimenti con 
piastrelle 
 

 

TOTALE GIORNI   
 

 
La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
posa sarà assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente: 
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Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
 
 
 

Importi: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4  
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione dei tempi d i posa comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
 
224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere da piastrellista per un importo delle opere IVA compresa maggiore o 
uguale a CHF. 80'000.- eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin * S% 

Gs  = Gmin * (1+ S%) 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
229 Consorzio. 
 
229.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo indicazioni dell'avviso di gara pubblicato sul FU. 
 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo bando di concorso (FU). 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo bando di concorso (FU). 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
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241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta in due copie cartacee. 
 
241.110 L’elenco prezzi con le basi di calcolo (CPN 103) che, assieme alle informazioni e 

disposizioni particolari (CPN 102) formano il capitolato d’appalto. 
 
241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori. 
 
241.210 Programma lavori generale. 
 
241.300 Piani, perizie, schemi e simili. 
 
241.310 Piani di progetto (in formato pdf). 
 
250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
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- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 

 
- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 

oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente  
 

- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso 

 
b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 

 
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso. 

 
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 

 
- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso 
 
oppure 
 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39 cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica”. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
d) La decisione sulla domanda di iscrizione all’Albo LIA emessa dalla Commissione di 

vigilanza LIA, se già in possesso del concorrente o altra documentazione ivi relativa. 
 

e) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 
 

f) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 

 
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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252.120 Inoltre i seguenti documenti: 

a) lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 

b) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta l’ 
esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 

d) Completazione del piano di controllo qualità con allegate tutte le certificazioni; 

f) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

g) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’ esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 
Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte. 

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 

 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 
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259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 a) Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 
 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP. 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
 

R272 Garanzia di restituzione d'acconto. 
 
272.100 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 

richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 

 
300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
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321.110 Il terreno attualmente è composto da una superficie pianeggiante a prato in parte 

edificata. Profondità di gelo secondo norma. 
 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 Rapporto sulle indagini geofisiche e sondaggi meccanici eseguite dal geologo secondo 

rapporto visionabile su richiesta 
 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 Rapporto sulle indagini geofisiche e sondaggi meccanici eseguite dal geologo secondo 

rapporto visionabile su richiesta. 
 
322 Acqua di falda, zone protette. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Secondo rapporto geologico visionabile su richiesta 
 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 I mappali 368, 41, 39 del Comune di Lugano si trovano, secondo la Carta dei Settori e 

delle Zone di Protezione delle acque, nel settore "Territorio rimanente". Sono comunque 
da applicare tutte le normative in merito alla protezione dell'ambiente 

 
322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua. 
 
322.310 Secondo rapporto geologico visionabile su richiesta. 
 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acque meteoriche. 
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 Se del caso l'offerente è tenuto a convogliare le acque meteoriche al di fuori delle aree di 

lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti a proteggere le falde. Acque provenienti 
dall'area di cantiere non possono essere allacciate al collettore principale se non con 
autorizzazione dell'autorità competente. 

 Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
324.300 Livelli dell'acqua. 
 
324.310 Secondo rapporto geologico visionabile su richiesta. 
 
324.400 Piene. 
 
324.410 Secondo rapporto geologico visionabile su richiesta. 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
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331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L'offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L'offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta 

 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 L'offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 L’offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell’esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d’offerta 

 
332.200 Gas. 
 
332.210 L’offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell’esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 L’offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell’esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 L’offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell’esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d’offerta 

 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 L’offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell’esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d’offerta 

 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 L’offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell’esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d’offerta 
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R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per attività esistenti, visite, e i coimprenditori è da 

comprendere nei prezzi d’offerta. 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e 

simili è da comprendere nei prezzi d'offerta 
 
351.300 Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto ai vari 

piani degli edifici, devono essere compresi nei prezzi d'offerta. 
 L'offerente sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione 

delle relative normative e disposizioni. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accesso al cantiere tramite strada esistente. 
 Entrata e uscita da via Boscioro / via al Fiume. 
 I lavori e i trasporti eseguiti sul sedime stradale devono essere segnalati e assicurati 

secondo le prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia. 
 La manutenzione delle strade è a carico dell'offerente. 
 
361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si 

sottolinea che l'accesso al cantiere sarà da verificare sul posto e le condizioni di accesso 
devono rispettare le disposizioni emanate dalla polizia comunale e cantonale. I relativi 
maggiori oneri sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 

 L'offerente dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L'offerente deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici vengono messi a disposizione un 

numero limitato di posteggi all'interno dell'area di cantiere. Accordi per l'utilizzo di 
parcheggi pubblici vanno presi direttamente con la polizia comunale. 

 
371.300 Aree di deposito. 
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371.310 Le aree di deposito saranno definite in cantiere secondo la disponibilità, sarà in ogni caso 

compito dell’imprenditore assicurare l’area di deposito contro eventuali danni o furti. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 L’offerente è tenuto a proteggere l’area di cantiere dall’accesso di persone non 

autorizzate, gli oneri sono da includere nei prezzi d’offerta. 
 
400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per l’area di cantiere come 

da planimetria allegata 
 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 L’utilizzo di suolo pubblico o privato, oltre a quello messo a disposizione dal committente, 

deve essere convenuto e autorizzato. Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari 
esposti 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
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441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Le aree di deposito saranno definite in cantiere secondo la disponibilità, sarà in ogni caso 
compito dell’imprenditore assicurare l’area di deposito contro eventuali danni o furti. Da 
includere nei prezzi unitari. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. 
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. 
L'offerente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti 
sul cantiere stesso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in ossequio dell'ordinanza sul 
traffico dei rifiuti (OTRif). 
Da includere nei prezzi unitari. 
 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 

 
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di 

tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con 
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e 
pedonali, condotte aeree e persone. 

 L'offerente non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere 
o nelle immediate vicinanze, pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivarne ai suoi lavori. 

 Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi dell'offerta. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 
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523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L'offerente è responsabile di attuare tutti gli accorgimenti per evitare l'accesso a persone 

o veicoli non autorizzati. Le spese sono da includere nei prezzi unitari 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 Prima dell'inizio dei lavori l'offerente è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti 

necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree sotterranee di ogni 
genere e natura. Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere 
nei prezzi unitari 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
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541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 
2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttiva sui rumori dei cantieri (entrata in vigore il 2.2.2000, edizione 2008) 
 Gruppo B 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Tutti gli oneri derivati dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Tutti gli oneri derivati dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Tutti gli oneri derivati dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti 
 
600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Prima dell’inizio dei lavori il COM/DL allestirà un programma lavori vincolante con la ditta 

assuntrice 
 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Secondo programma lavori generale allegato 
 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Inizio probabile della posa delle opere a concorso per febbraio 2020 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 36 RLCPubb/CIAP). 

 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera. 
 
634.100 La consegna dell’opera pronta per il trasloco dell’utente è prevista a settembre 2020 
 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Secondo programma lavori generale allegato 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori 

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e nel caso di mancato rispetto dei temi di posa indicati 
alla pos. 224.420 verrà applicata una penale di CHF1'600.-- al giorno lavorativo 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme integrate nei vari fascicoli del modulo d’offerta e quanto indicato nella pos. R980 
Prescrizioni speciali.  

 
730 Normative VSS. 
 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 
 
731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l’edizione 

in vigore alla data di riferimento (di regola data d’inoltro offerta). 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Prescrizioni per le norme antincendio. 
 Norme sulla protezione antincendio della AICAA. 
 Direttive sulla protezione antincendio della AICAA "Impiego dei materiali da costruzione 

infiammabili". 
 Indicazioni dei fornitori di materiale. 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 
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R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 

 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Posteggi  
 I posteggi per quadri e maestranze è permessa unicamente all’interno dell’area di 

cantiere, è compito dell’assuntore predisporre il trasporto organizzato delle maestranze in 
cantiere per ottimizzare il numero di veicoli presenti nell’area.  

 La DL, nel caso si rendesse necessario, può contingentare il numero di posteggi a 
disposizione per ogni singola ditta presente in cantiere. In tal caso l’imprenditore non 
potrà pretendere indennità o risarcimento di costi derivati.  

 Il cantiere è raggiungibile anche tramite i mezzi pubblici. 
 
831.200 Aree di trasbordo e di deposito 
 Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione del committente. È 

assolutamente vietata l’occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o 
pubbliche, se non previa autorizzazione e accordo tra l’imprenditore e i rispettivi 
proprietari. L’imprenditore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o reclamo. 

 Il deposito di combustibili e di carburanti liquidi sul cantiere come pure la manutenzione, il 
travaso e il rifornimento di carburante agli impianti e ai macchinari di cantiere devono 
essere eseguiti secondo le prescrizioni correnti in materia di protezione delle acque e la 
protezione contro incendi. 
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 Nell’area di lavoro dei macchinari è vietato depositare tanto combustibile quanto 
lubrificanti, o altri materiali simili. 

 Durante tutta la durata dei lavori, contenitori vuoti per la raccolta di olio proveniente 
dall’idraulica dei macchinari, oppure da perdite di combustibile devono essere tenuti pronti 
per l’uso. Nei pressi delle aree d’impiego dei macchinari dovrà sempre essere pronta e 
ben in vista una sufficiente quantità di legante. 

 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 In mancanza di condizioni accettabili di vitto e di alloggio per la manodopera, l'offerente è 

tenuto a provvedere all'installazione ed alla gestione di attrezzature adeguate e, se del 
caso, richieste dall'Autorità. Su richiesta è tenuto a presentare i progetti al COM per 
approvazione. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100  

Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L'offerente deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente alla DL. La mancata 
segnalazione obbliga l'offerente a rispondere dei danni che ne derivano 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Il committente, tramite il geometra ufficiale, mette a disposizione la quota di riferimento 

(caposaldo). La DL traccerà le quote di riferimento del pavimento finito (2 ad ogni piano e 
per edificio). 

 Il tracciamento a partire dagli elementi indicati dai piani di progetto rispettivamente dalle 
quote di riferimento è compito dell'offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi 
nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 

 Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all'esecuzione dovranno essere eseguiti 
dall'offerente. 

 Manomissioni, anche accidentali, del caposaldo o delle quote di riferimento saranno 
ripristinate dalla DL, i costi derivati saranno posti a carico dell'offerente. 

 Oneri da includere nei prezzi d'offerta. 
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843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 L’imprenditore è tenuto a fornire una copia cartacea e digitale dei piani di rilievo e dei 

piani d’officina per controllo da parte del progettista 
 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Il COM mette a disposizione dell’imprenditore i piani di progetto (piante, facciate e viste). 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l'offerente o 

un suo rappresentante e la DL. Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuale 
saranno rilevate, misurate e registrate e controfirmati in segno di accettazione 
dall'offerente e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL 
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
854 Servizio invernale. 
 
854.100 Le prestazioni per la manutenzione durante il periodo invernale sono retribuite secondo la 

posizione del capitolato d'appalto 
 
860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
 
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Il Committente non conclude un’assicurazione RC 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
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922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia  eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
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943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del sottoceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia  eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 
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f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155 , con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 L’offerente deve richiedere le autorizzazioni di sua competenza riferite all’appalto 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l'esecuzione delle opere l'offerente è tenuto ad osservare tutte le ordinanze comunali, 

cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
 Ogni contratto o accordo fatto dall'offerente con enti o autorità dovrà essere discusso e 

approvato dalla DL. 
 Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono 

essere compresi nei prezzi unitari 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
963 Controlli e prove di qualità. 
 
963.100 Materiali e prodotti. 
 
963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
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Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 

 
970 Documentazione dell'opera. 
 
971 Documentazione dell'opera. 
 
971.100 Piani di rilievo da consegnare alla DL e al progettista per l’allestimento dei piani di 

revisione. Certificati e omologazioni concernenti i materiali utilizzati 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno  trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei 
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 

  Metodo parametrico MP 
  Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo 
  Basi di calcolo 
  Quota parte di costi 
  a) parte fissa: % 20. 
  b) parte trasferibile: % 80. 
  Indice dei prezzi al consumo.  
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5. MODULO D’OFFERTA 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 11

11 Piastrellista
111 Lavori a regia

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 10).

500 Lavori di finitura, su base concorrenziale, in riferimento
ai prezzi a regia delle associazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

510 Basi e condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------

511 Prezzi a regia.

.300 Per tutta la durata dei lavori
valgono i prezzi della tariffa
a regia in vigore al momento
dell'inoltro dell'offerta.
Le variazioni di prezzo sono
calcolate in analogia a quelle
dei lavori eseguiti a misura.

512 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Associazione .................
Sezione ......................
Regione ......................
Data di edizione 2018.

520 Salari
--------------------------------------------------------------------------------------

521 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................
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522 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia. :G 2.2 :SM 3'500 up

:G 3.2 :SM 1'500 up
:Totale 5'000 up ...................... ......................

530 Materiali
--------------------------------------------------------------------------------------

532 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

533 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. :G 2.2 :SM 2'000 up

:G 3.2 :SM 1'000 up
:Totale 3'000 up ...................... ......................

540 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
--------------------------------------------------------------------------------------

542 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

544 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. :G 2.2 :SM 1'000 up

:G 3.2 :SM 750 up
:Totale 1'750 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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645 Opere da piastrellista

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo delle norme
SIA 118/244 "Condizioni gene-
rali relative alle opere in
pietra artificiale",
SIA 118/246 "Condizioni gene-
rali relative alle opere in
pietra naturale" e SIA 118/248
"Condizioni generali relative
alle opere da piastrellista",
nonché le definizioni dei ter-
mini tecnici. I sottoparagra-
fi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le prestazioni vengono retribuite in conformità al
contratto d'appalto e in particolare all'elenco prestazio-
ni ivi contenuto.

.200 Per i rivestimenti in pietra artificiale: quando dei pezzi
difettosi vengono comunque posati per evitare ritardi inac-
cettabili, va concordata una riduzione di prezzo.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Piccoli campioni. Per le piastrelle: esclusi gli elementi
decorativi.
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012.120 Trasporti fino e all'interno del cantiere nel caso di posa
e fornitura.

.130 Ponteggi semplici per lavori di rivestimento fatturati a
prezzo unitario e fino a un'altezza di m 2,5.

.140 Prima misurazione del contenuto di umidità del supporto con
apparecchio CM.

.200 Per la posa di pietra artificiale.

.210 Lisciature, incollaggi e armature.

.220 Spessore normale dello strato adesivo e della malta secondo
la cifra 2.6.1 della norma
SIA 244.

.230 Disposizione delle fughe all'inglese, allineate nei due
sensi o a correre.

.240 Sigillatura rigida delle fughe con malta cementizia non colo-
rata.

.300 Per la posa di pietra naturale.

.310 Lisciature, incollaggi e armature.

.320 Spessore medio dello strato adesivo sottile mm 3, dello
strato adesivo di medio spessore mm 8, della malta mm 30
su supporti cementizi o secondo l'elenco prestazioni.

.330 Disposizione delle fughe all'inglese, allineate nei due
sensi o a correre.

.340 Sigillatura rigida delle fughe con malta cementizia non colo-
rata.

.400 Per la posa di piastrelle.

.410 Spessore medio dello strato adesivo sottile mm 3, dello
strato adesivo di medio spessore mm 5 su supporti cementi-
zi o secondo elenco prestazioni.

.420 Tagli in squadra non visibili eseguiti a mano.

.430 Disposizione delle fughe all'inglese, allineate nei due
sensi o a correre.

.440 Sigillatura rigida delle fughe con malta cementizia non colo-
rata.

.500 Per i lavori accessori.

.510 Protezione delle parti d'opera adiacenti.
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012.520 Pulizia delle opere subito dopo la loro ultimazione
(spugnatura).

.530 Sbarramento dell'accesso ai rivestimenti appena posati.

.540 Istruzioni relative alla pulizia di base e di manutenzione,
nonché alla cura dei giunti e delle fughe.

013 Prestazioni non comprese. Se non descritte nell'elenco pre-
stazioni, le prestazioni seguenti vengono retribuite se-
paratamente all'imprenditore.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Studi, prove sui materiali, elenchi prestazioni. Per le
piastrelle: piani; per la pietra artificiale e la pietra
naturale: piani speciali.

.120 Esecuzione di dime.

.130 Esecuzione di superfici campione. Per la pietra artifi-
ciale e la pietra naturale: presentazione di campioni su-
periori a m 0,2x0,3.

.140 Ponteggi di lavoro, centinature, sbarramenti e simili per
lavori di rivestimento a prezzo unitario e per un'altezza
di lavoro superiore a m 2,5.

.150 Preparazione del supporto comprendente lavori di demoli-
zione, irruvidimento, lisciatura, rimozione di intonaci,
intonacatura, rinzaffo con malta cementiza, ricarica con
calcestruzzo.

.160 Formazione di pendenze, livellamento e uguagliamento del
supporto.

.170 Misurazioni supplementari del contenuto di umidità del sup-
porto con apparecchio CM richieste dal committente o
necessarie per la verifica del processo di essiccamento.

.180 Strati impermeabili, imprimiture, impermeabilizzazioni
connesse, ponti adesivi e strati di desolidarizzazione.

.200 Per i lavori di posa in generale.

.210 Completamento e taglio delle strisce di bordo.

.220 Armatura del letto di malta.

.230 Fughe e giunti particolari, p.es. giunti di movimento, fu-
ghe resistenti ai prodotti chimici o colorate, nonché
profili per giunti.

.240 Protezione contro gli agenti atmosferici destinata a per-
mettere un'esecuzione a regola d'arte o nel rispetto dei ter-
mini.
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013.250 Misure di protezione contro l'essiccamento troppo rapido
delle superfici appena rivestite.

.300 Per la posa di pietra artificiale.

.310 Tagli con fresatrice.

.320 Disposizione particolare delle lastre, p.es. in diagonale, a
spina di pesce, alla romana.

.330 Sigillatura dei giunti con mastice.

.340 Maggior fabbisogno di prodotto adesivo/malta rispetto a quel-
lo normale (secondo cifra 2.6.1 della norma
SIA 244) oppure spessore maggiore di mm 5 rispetto a quel-
lo stabilito contrattualmente.

.350 Chiusura successiva di risparmi, ritagli e simili.

.360 Prestazioni supplementari causate dalla marcatura sbagliata
di punti fissi, quote, misure e interassi eseguita a cura
del committente.

.370 Prestazioni supplementari causate dal committente per la
mancanza o l'indicazione imprecisa sui piani dei ri-
sparmi e simili.

.380 Prestazioni supplementari per la fornitura e/o la posa di
elementi costruttivi non previsti, forniti successivamente
e non in concomitanza agli altri lavori a causa di impe-
dimenti del committente, di elementi costruttivi mancanti
o di ritardi di ordinazione da parte del committente e simi-
li.

.400 Per la posa di pietra naturale.

.410 Selezione particolare delle lastre.

.420 Tagli con fresatrice.

.430 Disposizione particolare delle lastre, p.es. in diagonale, a
spina di pesce, a forma irregolare, alla romana.

.440 Maggior fabbisogno di prodotto adesivo/malta rispetto alla
cifra 2.6.1 della norma
SIA 246 e, per ragioni tecniche, utilizzazione di malta
con caratteristiche particolari.

.450 Chiusura successiva di risparmi, ritagli e simili.

.460 Prestazioni supplementari causate dalla marcatura sbagliata
di punti fissi, quote, misure e interassi eseguita a cura
del committente.

.500 Per la posa di rivestimenti in piastrelle.
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013.510 Selezione particolare delle piastrelle.

.520 Tagli eseguiti a mano che rimangono in vista, qualsiasi
tipo di taglio fuori squadra, nonché tagli curvi e tagli
eseguiti a macchina.

.530 Qualsiasi tipo di taglio di mosaici.

.540 Modi di posa particolari, p.es. in diagonale, a spina di
pesce, a scacchiera.

.550 Maggior fabbisogno di prodotto adesivo/malta e impiego di
prodotto adesivo/malta con caratteristiche particolari.

.560 Prestazioni supplementari per lavori di completamento e di
finitura successivi.

.600 Per i lavori accessori.

.610 Protezione e copertura dei rivestimenti, nonché successiva
rimozione del materiale di protezione.

.620 Per la pietra artificiale e la pietra naturale: pulizia di
base e trattamento di protezione dei rivestimenti.

.630 Per la pietra naturale e le piastrelle: lavaggio con solu-
zione acida e trattamento di superficie dei rivestimenti.

.640 Messa a disposizione del materiale di riserva.

.650 Rifacimento successivo dei giunti di movimento che si
rende necessario in seguito a deformazioni di altri elementi
costruttivi.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Salvo altra indicazione, la misurazione viene definita in
base alle regole di computo riportate di seguito.

.200 Le superfici rivestite sono computate al m2, comprese le
fughe.

.300 I risparmi inferiori a m2 0,5, all'interno delle superfici,
non vengono dedotti dal computo. Questa regola non si ap-
plica per i ritagli nelle singole lastre in pietra artifi-
ciale.

.400 I supplementi ai rivestimenti in pietra artificiale/naturale
e alle opere da piastrellista derivanti dalla trasformazione
di grandezze fisiche o da misure non visibili sui piani
sono indicati nell'appendice del presente capitolo o su
www.crb.ch (Strumenti ausiliari).
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022 Regole di computo per i rivestimenti in pietra artificia-
le.

.100 Rivestimenti di pavimenti e di pareti.

.110 Computo al metro quadrato:
. Superfici, comprese le fughe.
. I rivestimenti in pendenza sono misurati separatamente.
. Le superfici curve sono misurate secondo il loro svilup-
po.
. I rivestimenti posati in modo particolare vengono misura-
ti separatamente.
. Prodotti adesivi/malte per la posa e malta per le fughe
con caratteristiche particolari.
. Maggior spessore dello strato adesivo/malta rispetto a
quello normale o a quello stabilito contrattualmente.

.120 Computo al metro lineare:
. Tagli, tagli per pendenze, tagli obliqui per raccordi
d'angolo.
. Spigoli arrotondati o smussati.
. Fasce, bordure, listelli, decori, profili, risvolti ver-
so l'alto.
. Spalle, davanzali, architravi.
. Battiscopa diritti, compresi i tagli su misura; computo mi-
nimo m 0,5.
. Battiscopa in curva, lunghezza segmenti secondo
l'elenco prestazioni, compreso il taglio dei segmenti.
. Battute, scanalature, profili, canalette, gocciolatoi,
inserti antiscivolo, giunti di movimento, raccordi fresati in
vista, raccordi concavi, listelli per angoli, testate a
vista e simili.
. Sigillatura dei giunti di movimento e di raccordo con
prodotti elastici; lunghezza minima di computo m 0,5.
. Paraspigoli; lunghezza minima di computo m 0,5.
. Profili per giunti di movimento e per finali di pavimen-
ti; lunghezza minima di computo m 1,0.
. Profili e lavorazioni antiscivolo.

.130 Le lastre finali con coste in vista, il cui formato differi-
sce dalle altre utilizzate per il rivestimento del pavimento,
vengono computate separatamente al metro quadrato, al metro
lineare o al pezzo; in questi casi le coste in vista non
vengono più computate quale supplemento.

.140 Computo al pezzo:
. Ritagli, risparmi e intagli, con indicazione delle dimen-
sioni.
. Raccordi d'angolo con tagli obliqui.
. Inserti (elementi decorativi).
. Pezzi di adattamento.
. Pezzi d'angolo, finali, teste in vista, teste di batti-
scopa.

.200 Scale.

.210 Le scale possono essere misurate come segue:
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022.210 . Le rampe, da pianerottolo a pianerottolo, compresi i ri-
sparmi per i parapetti e simili, vengono computate a prezzo
forfetario al pezzo.
. I gradini di partenza e di arrivo di scale diritte o mi-
stilinee al pezzo o al metro.

.220 Le lastre finali o di bordo vengono computate al metro li-
neare o al pezzo.

.230 I battiscopa delle scale vengono computati al pezzo per
ogni gradino e per ogni lato.
I tagli sono compresi nel prezzo.

023 Regole di computo per i rivestimenti in pietra naturale.

.100 Rivestimenti di pavimenti e di pareti.

.110 Computo al metro quadrato:
. Superfici, comprese le fughe.
. I rivestimenti in pendenza sono misurati separatamente.
. Le superfici curve sono misurate secondo il loro svilup-
po.
. I rivestimenti posati in modo particolare vengono misura-
ti separatamente.
. Le lastre non rettangolari vengono computate secondo il
rettangolo circoscritto.
. Prodotti adesivi/malte per la posa e malta per le fughe
con caratteristiche particolari.
. Maggior spessore dello strato adesivo/malta rispetto a
quello normale o a quello stabilito contrattualmente.

.120 Computo al metro lineare:
. Tagli con fresatrice.
. Battute, scanalature, canalette, spigoli smussati o ar-
rotondati, coste in vista, gocciolatoi, raccordi concavi
e listelli per angoli. I bordi in vista di gradini e di co-
pertine sono tuttavia già compresi.
. Fasce, bordure, listelli, decori, profili.
. Spalle, davanzali, architravi.
. Battiscopa diritti, compresi i tagli su misura.
. Sigillatura dei giunti di movimento e di raccordo con
prodotti elastici; lunghezza minima di computo m 0,5.
. Profili paraspigoli; lunghezza minima di computo
m 0,5.
. Profili per giunti di movimento e per finali di pavimen-
ti; lunghezza minima di computo m 1,0.
. Profili e lavorazioni antiscivolo.

.130 Computo al pezzo:
. Ritagli, intagli, fori di qualsiasi tipo nelle lastre.
. Raccordi d'angolo con tagli obliqui.
. Inserti (tozzetti, elementi decorativi).
. Pezzi d'angolo, teste laterali.

.200 Scale.

.210 Le scale possono essere misurate come segue:
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023.210 . Le rampe (pedate e alzate) da pianerottolo a pianerottolo
a prezzo forfetario al pezzo.
. I gradini (pedate, alzate e battiscopa) al metro lineare o
al pezzo.

.220 Le lastre finali o di bordo vengono computate al metro li-
neare o al pezzo.

.230 I battiscopa delle scale vengono computati al pezzo per
ogni gradino e per ogni lato.
I tagli sono compresi nel prezzo.

024 Regole di computo per le opere da piastrellista.

.100 Rivestimenti di pavimenti e di pareti.

.110 Computo al metro quadrato:
. Superfici, comprese le fughe.
. I rivestimenti in pendenza sono misurati separatamente.
. Le superfici curve sono misurate secondo il loro svilup-
po.
. I rivestimenti posati in modo particolare vengono misura-
ti separatamente.
. Prodotti adesivi/malte per la posa e malta per le fughe
con caratteristiche particolari.
. Maggior fabbisogno di prodotto adesivo/malta: oltre
mm 3 per strato di spessore sottile, oltre mm 5 per strato
di spessore medio, oltre mm 30 per malta.

.120 Computo al metro lineare:
. Tagli, tagli per pendenze, tagli obliqui per raccordi
d'angolo.
. Spigoli smaltati, arrotondati o smussati.
. Fasce, bordure, listelli, decori, profili.
. Canalette.
. Battiscopa diritti, compresi i tagli.
. Battiscopa in curva, lunghezza segmenti secondo
l'elenco prestazioni, compreso il taglio dei segmenti.
. Esecuzione di giunti di movimento; lunghezza minima di
computo m 0,5.
. Sigillatura dei giunti di movimento e di raccordo con
prodotti elastici; lunghezza minima di computo m 0,5.
. Profili paraspigoli; lunghezza minima di computo
m 0,5.
. Profili per giunti di movimento e per finali di pavimen-
ti; lunghezza minima di computo m 1,0.
. Profili e lavorazioni antiscivolo.

.130 Computo al pezzo:
. Ritagli e intagli, con indicazione delle dimensioni.
. Raccordi con tagli obliqui, p.es. per pezzi speciali e
battiscopa.
. Inserti (tozzetti, elementi decorativi).
. Pezzi speciali, compresi i tagli.
. Pezzi d'angolo, finali, teste in vista.
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024.200 Scale.

.210 I gradini possono essere computati come segue:
. Al pezzo, compresi i tagli delle piastrelle.
. Al metro lineare oppure, per i gradini a piè d'oca, la
lunghezza maggiore.

.220 I lavori di taglio correnti sono compresi nel prezzo. I
lavori di taglio particolari, quali tagli fuori squadra e
circolari per i gradini diritti, nonché i tagli circolari
per i gradini a piè d'oca vanno retribuiti separatamente.

.230 I battiscopa delle scale vengono computati al pezzo per
ogni gradino e per ogni lato.
I tagli sono compresi nel prezzo.

030 Terminologia
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia (1).

.110 Intaglio: taglio eseguito mediante scalpellatura, perfora-
zione o fresatura nella lastra, nella piastrella o nel
pezzo speciale.

.120 Risparmio: zona non rivestita all'interno, sul bordo o negli
angoli di una superficie.

.130 Strato di consolidamento: strato intermedio posato su un
supporto poco idoneo a ricevere un rivestimento.

.140 Giunto di movimento: giunto nella struttura e nel supporto
o unicamente nel rivestimento che permette il movimento in
tutte le direzioni. In generale i giunti di movimento sono
sigillati con dei materiali idonei deformabili quali na-
stri, mastici o prodotti simili oppure mediante profili
speciali.

.150 Misurazione CM: misurazione dell'umidità contenuta nei ma-
teriali o nelle parti d'opera mediante il metodo al carburo
di calcio.

.160 Strato di desolidarizzazione: strato posato direttamente
sotto il rivestimento, quale separazione meccanica fra sup-
porto e rivestimento del pavimento.

.200 Terminologia (2).

.210 Malta fluida: malta che permette la posa di pavimenti su
un letto privo di vuoti.

.220 Metodo di posa floating-buttering (doppia spalmatura): me-
todo di posa con il quale il prodotto adesivo viene appli-
cato sia sul supporto, per mezzo di una spatola dentata
(floating), sia sul dorso delle piastrelle prima della posa
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031.220 (buttering). Si applica per lastre e piastrelle di grande
formato in piscine, all'esterno e simili.

.230 Pezzo speciale: elemento di forma particolare.

.240 Raccordo d'angolo con tagli obliqui: giunto o raccordo
d'angolo di due pezzi a contatto tagliati obliqui con
qualsiasi angolo.

.250 Piccolo campione per rivestimenti in pietra artificiale o
naturale: lastra campione fino a m 0,2x0,3.

.260 Piccolo campione per opere da piastrellista: piastrella cam-
pione fino a m2 0,2.

.300 Terminologia (3).

.310 Lastra di pietra naturale calibrata: lastra il cui spesso-
re è regolarizzato a macchina.

.320 Piastrella di ceramica: piastrella di argilla e/o altro
materiale inorganico che viene impiegata per il rivestimento
di pavimenti e di pareti.

.330 Pietra artificiale: materiale legato con cemento o resina
sintetica costituito da pietra naturale macinata o frantumata
e da eventuali pigmenti, il cui aspetto e caratteristiche
sono molto simili a quelli della pietra naturale.

.340 Malta speciale: sono considerate malte speciali quelle co-
lorate nella massa, le malte a presa modificata, le malte con
additivi particolari, le malte modificate o legate con mate-
riale sintetico.

.350 Mosaico: piastrelle di piccolo o medio formato (mass.
mm 100x100) preincollate su rete, pellicola o carta.

.400 Terminologia (4).

.410 Piastrella rettificata: piastrella lavorata successiva-
mente dopo la produzione per ottenere un formato preciso;
tutti i bordi si presentano a spigoli vivi.

.420 Spugnatura: lavaggio della superficie finita del rivesti-
mento con spugna e acqua pulita.

.430 Superficie frontale di un gradino = alzata.

.440 Supporto: strato superiore della sottostruttura sul quale
viene applicato direttamente lo strato successivo.

.450 Sottostruttura: struttura portante comprensiva di tutti gli
strati complementari necessari alla posa di un rivestimento
in lastre o piastrelle.

.460 Listello: lastra in pietra naturale o artificiale posata
allo scopo di imitare una muratura di pietra naturale. I
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031.460 listelli possono essere posati singolarmente o assemblati su
elementi.

100 Lavori preliminari e lavori a regia
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere, ponteggi di lavoro leggeri, lavori a
tappe e interruzioni di lavoro
--------------------------------------------------------------------------------------

111 Installazione dell'impianto di cantiere e messa a disposizio-
ne per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.102 Impianto di cantiere secondo
la norma SIA 118, per tutta la
durata delle prestazioni
dell'imprenditore per tutte le
opere previste nel presente
elenco prezzi.
up = gl :G 2.2 :SM 1 gl

:G 3.2 :SM 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

.103 Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
111.102, per la messa in
sicurezza che l'imprenditore
ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle già previste
dal committente, nel rispetto
della Legge sul lavoro (LL),
sull'assicurazione contro gli
infortuni (LAINF) e
sull'ordinanza federale sulla
sicurezza e la protezione dei
lavoratori nei lavori di
costruzione.

Elenco delle misure adottate:
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
..... :G 2.2 :SM 1 gl

:G 3.2 :SM 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

120 Lavori preparatori
--------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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124 Protezione di parti d'opera esistenti.

.001 Protezione di parti d'opera e
di elementi costruttivi
diversi mediante foglio di
plastica, altezza fino a m
2.20, fissaggio dei bordi con
nastro adesivo.
Compresi la rimozione, lo
sgombero e i costi di smalti-
mento.
up = m2. :G 3.2 :SM 400 up ...................... ......................

130 Supporto
--------------------------------------------------------------------------------------

131 Preparazione del supporto.

.100 Pulizia di superfici.

.102 Supporto: sottofondo
cementizio (betoncino).
Pavimenti.
up = m2. :G 2.2 :SM 2'250 up ...................... ......................

132 Trattamento del supporto.

.100 Ripresa di fondo, imprimitura.
Marca, tipo ..................

.101 Supporto Betoncino in cemento
Marca, tipo ..................
Pavimenti.
up = m2. :G 2.2 :SM 2'250 up ...................... ......................

.102 Supporto intonaco cementizio
Marca, tipo ..................
Pareti.
up = m2. :G 3.2 :SM 450 up ...................... ......................

.103 Supporto impermeabilizzazione
in guaina liquida sabbiata.
Marca, tipo ..................
Pavimenti.
up = m2. :G 2.2 :SM 250 up ...................... ......................

150 Strati di separazione, di consolidamento, impermeabilizzan-
ti, isolanti e sistemi di drenaggio
--------------------------------------------------------------------------------------

152 Impermeabilizzazione connessa.

.100 Superfici.

.101 Impermeabilizzazione e
separazione per rivestimenti
in piastrelle realizzata con

Riporto .................
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152.101 una guaina in polietilene,
applicata secondo le
indicazioni del produttore.
Tipo Gonon SA.
Prodotto equivalente offerto:
Marca:
..............................
Tipo:
..............................
Supporto: sottofondo
cementizio (betoncino).
Pavimenti.
up = m2. :G 2.2 :SM 150 up ...................... ......................

.200 Raccordi.

.220 Nastri di tenuta.

.221 Giunti di testa, raccordi a
pavimenti e a pareti.
Raccordi a pareti eseguiti
mediante nastro impermeabile
di polietilene altamente
flessibile, rivestito su
entrambi ilati con tessuto in
fibra.
Nastro da applicare seguendo
le indicazioni del produttore.
Tipo Schlüter Kerdi Band.
Prodotto equivalente offerto:
Marca:
..............................
Tipo:
.............................. :G 3.2 :SM 125 m ...................... ......................

.250 Collari per bocchette di scarico a pavimento.

.251 Tipo Schlüter Kerdi KM.
Prodotto equivalente offerto.
Marca:
..............................
Tipo:
.............................. :G 2.2 :SM 10 pz ...................... ......................

.260 Esecuzione di angoli.

.261 Angoli interni.
Quale supplemento.
Concerne pos. 152.101/.221 :G 2.2 :SM 20 pz ...................... ......................

200 Rivestimento di pareti
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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220 Piastrelle di ceramica, gruppo B, pressate a secco
--------------------------------------------------------------------------------------

222 Rivestimento di pareti, gruppo B I b. Piastrelle di ceramica
pressate a secco, assorbimento di acqua E oltre % 0,5 fino a
% 3,0.

.100 Superficie smaltata.

.181 Marca, tipo: Vogue Ceramiche
Serie Interni o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto:
.............................-
.............................-
..
Superficie smaltata naturale.
Di colore ghiacchio e grigio,
a scelta del progettista
secondo il campionario
dell'imprenditore.
Dimensioni mm 200 x 200.
d mm 7.
Altezza di posa del
rivestimento fino ad h 3.20 m
Supporto pareti in
calcestruzzo e muratura in
cotto.
Modo di posa: a strisce di
colore alternate secondo i
piani di posa architetto
forniti in fase successiva.
Incollaggio su intonaco di
fondo a base di calce-cemento. :G 3.2 :SM 975 m2 ...................... ......................

300 Rivestimento di pavimenti
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Piastrelle di ceramica, gruppo B, pressate a secco
--------------------------------------------------------------------------------------

321 Rivestimento di pavimenti, gruppo B I a. Piastrelle di
ceramica pressate a secco, assorbimento di acqua E fino a
% 0,5.

.200 Superficie non smaltata.

.210 Zone asciutte, all'interno.
Incollaggio su massetto cementizio, strato adesivo sottile
d mm 4. Fughe allineate b mm 4, malta per fughe di co-
lore grigio-cemento.

.212 Marca, tipo: Porcelain Gres
GMBH, Serie Just Cementi,
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321.212 color grey finitura MATT RT,
codice X600131, DIN 51130 R10
o prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.............................-
.............................-
..
Di colore a scelta del
progettista secondo il
campionario dell'imprenditore.
Dimensioni mm 600 x 600.
d mm 10
Luogo d'impiego: secondo piani
architetto allegati. :G 2.2 :SM 1'450 m2 ...................... ......................

.214 Marca, tipo: Porcelain Gres
GMBH, Serie Just Cementi,
Codice X 630132, DIN 51130
R11, colore grigio scuro o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.............................-
.............................-
..
Di colore a scelta del
progettista secondo il
campionario dell'imprenditore.
Dimensioni mm 600 x 300.
d mm 8
Luogo d'impiego: gradini
scale.
Incluso profilo in gomma
antisdrucciolo colore nero
tipo Progres Profili,
larghezza cm 3 o prodotto
equivalente. 
Prodotto offerto:
.............................-
.............................-
.. :G 2.2 :SM 75 m2 ...................... ......................

.215 Marca, tipo: Cipagres,
Superficie Point, DIN 51130
R12 - DIN 51097 A+B+C V4, o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.............................-
.............................-
..
Di colore Elba o a scelta del
progettista secondo il
campionario dell'imprenditore.
Dimensioni mm 150 x 150.
d mm 10
Luogo d'impiego: secondo piani
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321.215 architetto allegati. :G 2 :SM 10 m2 ...................... ......................

.220 Zone con possibile presenza di acqua, all'interno. Incollag-
gio su massetto cementizio, strato adesivo sottile d mm 4.
Fughe allineate b mm 4, malta per fughe di colore grigio-ce-
mento.

.222 Marca, tipo: Porcelain Gres
GMBH, Serie Just Cementi Kor,
codice x630131, DIN 51130 R11
- DIN 51097 A+B o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto:
.............................-
.............................-
..
Di colore Grey finitura MATT
RT o a scelta del progettista
secondo il campionario
dell'imprenditore.
Dimensioni mm 600 x 300.
d mm 8
Luogo d'impiego: secondo piani
architetto allegati. :G 2.2 :SM 285 m2 ...................... ......................

322 Rivestimento di pavimenti, gruppo B I b. Piastrelle di
ceramica pressate a secco, assorbimento di acqua E oltre
% 0,5 fino a % 3,0.

.200 Superficie non smaltata.

.210 Zone asciutte, all'interno.
Incollaggio su massetto cementizio, strato adesivo sottile
d mm 4. Fughe allineate b mm 3, malta per fughe di co-
lore grigio-cemento.

.213 Marca, tipo: Vogue Ceramiche
Serie Interni flooring RF, DIN
51130 R10 - DIN 51097 A+B, o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.............................-
.............................-
..
Di colore grigio chiaro o a
scelta del progettista secondo
il campionario
dell'imprenditore.
Dimensioni mm 200x200
d mm 7
Luogo d'impiego secondo i
piani in allegato. :G 2.2 :SM 420 m2 ...................... ......................

700 Lavori accessori
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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700 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

740 Lavori di posa
--------------------------------------------------------------------------------------

741 Profili e guide, fornitura e posa.

.200 Profili paraspigolo.

.210 Per pareti.

.211 Materiale: alluminio, colore
bianco.
Compresa la fornitura.
up = m :G 3.2 :SM 80 up ...................... ......................

742 Posa di elementi da incorporare.

.801 Zerbino d'ingresso incassato.
Zona di assorbimento esterna.
Marca, tipo: TOP CLEAN TREND
con profilo a spazzole, o
prodotto equivalente. 
Prodotto offerto:
.............................-
.............................-
..
Compresa la fornitura.
Dimensioni mm fino a 2000 x
2000. Spessore 22 mm.
up = pz.
Inclusi telai occorrenti per
messa in opera in risparmio. :G 2.2 :SM 2 up ...................... ......................

.802 Zerbino d'ingresso incassato.
Zona di assorbimento interna.
Marca, tipo: TOP CLEAN TREND
con profilo in Rips di feltro
agugliato, o prodotto
equivalente. 
Prodotto offerto:
.............................-
.............................-
..
Compresa la fornitura.
Dimensioni mm fino a 2000 x
2000. Spessore 22 mm
up = pz.
Inclusi telai occorrenti per
messa in opera in risparmio. :G 2.2 :SM 2 up ...................... ......................

750 Sigillatura dei giunti
--------------------------------------------------------------------------------------
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751 Sigillatura dei giunti con mastice a elasticità permanente,
compresi la pulitura e l'imprimitura.

.001 Concerne pos. 221.181.
Raccordo tra pareti e
pavimenti o tra elementi
diversi.
Giunti di raccordo.
Marca, tipo ..................
Larghezza giunti mm fino a 10
Profondità giunti mm .........
Di colore a scelta del
progettista da vostro
campionario. :G 2.2 :SM 275 m ...................... ......................

770 Lavori di protezione
--------------------------------------------------------------------------------------

771 Protezione di rivestimenti finiti.

.200 Pavimenti.

.230 Stuoia di nontessuto di poliestere rivestito con foglio PE.

.231 Marca, tipo ..................
Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati. :G 2.2 :SM 900 m2 ...................... ......................

780 Materiale di riserva
--------------------------------------------------------------------------------------

781 Materiale di riserva.

.200 Lastre e piastrelle per pavimenti.

.201 Concerne pos. 222.181
up = m2 :G 2.2 :SM 10 up ...................... ......................

.202 Concerne pos. 321.212
up = m2 :G 2.2 :SM 15 up ...................... ......................

.203 Concerne pos. 322.213
up = m2 :G 2.2 :SM 10 up ...................... ......................

.204 Concerne pos. 321.214
up = m2 :G 2.2 :SM 5 up ...................... ......................

.205 Concerne pos. 321.215
up = m2 :G 2.2 :SM 1 up ...................... ......................

.206 Concerne pos. 321.222
up = m2 :G 2.2 :SM 5 up ...................... ......................

800 Supplementi
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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800 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

850 Rivestimenti: intagli, tagli e raccordi d'angolo con tagli
obliqui
--------------------------------------------------------------------------------------

851 Supplementi per intagli circolari o rettangolari.

.001 Rivestimento di pareti.
Concerne pos. 222.181.
Tagli ricoperti con accessori
posati a cura del committente.
Diametro fino a mm 50. :G 3.2 :SM 20 pz ...................... ......................

.002 Per rivestimento di pavimenti.
Diametro da mm 51 a 100. :G 2.2 :SM 30 pz ...................... ......................

852 Supplementi per il taglio di lastre, piastrelle e di pezzi
speciali.

.100 Tagli in squadra.

.101 Per rivestimento di pareti.
Concerne pos. 222.181
Tagli a macchina.
Diversi ...................... :G 3.2 :SM 25 m ...................... ......................

........................Totale Opere da piastrellista645

........................Totale generale
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RICAPITOLAZIONE 

 

Denominazione dell'opera: AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE VIGANELLO 
 
Opere da:   Piastrellista  
 
 
eCCC-E CPN Descrizione    

 
G2.2  111 Lavori a regia CHF   
 
G3.2  111 Lavori a regia CHF   
 
G2.2 645 Opere da piastrellista CHF   
 
G3.2  645 Opere da piastrellista CHF   
 
 
      
 
     Importo offerto 
 
 
Totale netto IVA esclusa  CHF   

 
 

 
 
 


