
 

 REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 
 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA 
 DIVISIONE DELLE RISORSE 
 SEZIONE DELLA LOGISTICA 
 VIA DEL CARMAGNOLA 7 
 6500 BELLINZONA 
 
 
 
 CONCORSO NO. 19013 
 

 APPALTO CIAP 
 
 
 

ISTITUTO AGRARIO CANTONALE DI MEZZANA 
E1020 –VILLA CRISTINA – RESTAURO / RISTRUTTURAZIONE 
E1024 – CANTINA VINI – AMPLIAMENTO  
T1030 – COLLEGAMENTI VIARI – SISTEMAZIONE 
 
 

CONCORSO PER 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 

MANDATO DA INGEGNERE CIVILE 
 
 
 
PIANI STUDIO FATTIBILITÀ INDICANTI L’ENTITÀ DI INTERVENTO 

SULLE STRUTTURE. 
 
ALLEGATO I





















 

 

 
 

Concorso di architettura, Villa Cristina, Cantina e Spazi esterni, 
IAC Mezzana, 2a fase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

motto:  STANZA  



 

2 

 

 
 
Informazioni di Base                  3 
 
1. Urbanismo e Paesaggio                4 
 
2. Villa Cristina                   6 
 
2.1. Architettura                  6 
 
2.2. Funzionale                    8 
 
2.3. Restauro                    11 

 
2.4. Energetico                    16 
 
2.5. Strutturale                   23 
 
2.6. Infrastrutturale                  23 
 
2.7. Sicurezza Antincendio                23 
 
 
3. Cantina                    25 
 
3.1. Architettura                  25 
 
3.2. Restauro                    27 
 
3.3. Funzionale                    27 

 
3.4. Energetico                    28 
 
3.5. Strutturale                   31 

 
3.6. Infrastrutturale                  31 
 
3.7. Sicurezza Antincendio                32 

 
 
 
 

   



 

3 

 

INFORMAZIONI DI BASE 
 
La  tenuta di Mezzana  si  estende per  la maggior parte  sul  territorio giurisdizionale di Coldrerio e 
per un’altra parte su quello di Balerna e Castel San Pietro, occupando oltre 400 mila mq, di cui 20 
mila tenuti a pascolo, 50 mila coltivati a vigneto e la rimanenza riservata ad altre coltivazioni a scopo 
sperimentale e produttivo. 
 
L’Istituto Agrario  Cantonale  (IAC)  di Mezzana,  costituito  nel  1913  grazie  alla  donazione di Pietro 
Chiesa, è adibito da allora ad azienda e a scuola agraria. Il  lascito è stato vincolato all’impegno per 
il beneficiario di istituire e promuovere l’attività di formazione e insegnamento nel settore agricolo. 
 
Da  luogo  di  produzione  e  sperimentazione  agricola,  il  complesso  agrario  cantonale  di Mezzana 
vuole  dotarsi  di  nuove  funzioni  che  consentano  anche  di  avvicinare  un  pubblico  più  ampio di 
quello degli addetti ai lavori. 
 
Il complesso di edifici (Villa, Ex Torchio, Dormitorio, Scuola, Cantina) trova finalmente un legante ed 
un ordine unitario nella nuova piattaforma (costituita da un  sistema di piazze e corti), divenendo 
così una sorta di “cittadella” che domina  il paesaggio di Mezzana. Tale sensazione sarà accentuata 
e  sottolineata  a  mezzogiorno  da  una  lunga  ombra  orizzontale  generata  dallo  sbalzo  del  nuovo 
“terrazzo dell’abitare”. 
 
Il  presente  concorso  ha  invece  come  oggetto  il  restauro  ed  il  risanamento  degli  spazi  di  Villa 
Cristina, la ristrutturazione e  l’ampliamento della Cantina del vino e  la progettazione paesaggistica 
degli spazi esterni del comparto edificato. 
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1. URBANISMO E PAESAGGIO  
 
L’istituto Agrario Cantonale di Mezzana sta sviluppando con grande energia la sua identità paesaggistica. 

La nostra proposta mira  a  convertirsi  in un  intervento ottimista  capace di qualificare  l’istituzione  e  il 

paesaggio  di  Mezzana.  Il  luogo  è  situato  in  magnifica  posizione  esposta  a  mezzogiorno  e  scende 

dolcemente  fino alla  linea  ferroviaria del San Gottardo, oltre  la quale  il  colle di S. Antonio di Cereda 

domina  il  bacino  della  Faloppia  e  la  grande  stazione  merci  di  Chiasso. 

Si  potrebbe  riassumere  il  progetto  nell’idea  di  un  grande  parco  agricolo  segnato  e controllato da 

precisi interventi di costruito e di infrastrutture per la vita dell’uomo. 
  
Il progetto prevede il recupero dello spirito del piano del verde di Gianola e la sua  valorizzazione.  
 
I principali  elementi del paesaggio  culturale  del  parco  sono  la morfologia  collinare,  i  vigneti,  i  campi 
agricoli,  i  corsi  d’acqua  accompagnati  dalla  vegetazione  arginale,  alcuni  alberi  secolari  sparsi  e  come 
sfondo si intravvedono le zone edificate di Coldrerio, Balerna e San Pietro. Oltre agli interventi proposti 
di  seguito  per  la  sistemazione  degli  spazi  liberi  nel  perimetro  del  concorso  è  opportuno  un 
approfondimento e una lettura dettagliata dei componenti di questo paesaggio culturale d’importanza  
cantonale.  
 
La proposta per la sistemazione esterna è divisa in una triplice strategia:  

A. L’estensione dei filari dei vigneti lungo la via S. Gottardo. 
B. La  definizione  decisa  del  comparto  inserendo  un  terrazzamento  complementare  a  valle  del 

comparto della cantina 
C. Una chiara struttura del traffico veicolare e del traffico lento. 

 
A. Un paesaggio di vigneti 
‐ Entrare attraverso  i vigneti. La prosecuzione dei vigneti sulla facciata verso la strada recupera lo spirito 
degli  agricoltori  tradizionali  di Mezzana,  abituati  a  camminare  tra  i  vigneti,  e    avvicinai  visitatori  del 
complesso, che avanzano attraverso le vigne. 
‐ Si mantiene la recinzione esistente di pietra e parallelamente ad essa vengono disposti due filari di viti 
di fronte alla cantina e tre davanti a Villa Cristina. La vite, l’uva, la sua forma e il suo colore diventano la 
reale facciata dell’ Istituto Agrario Cantonale di Mezzana dal lato di  Via San Gottardo.  
‐ Questa  ristrutturazione è parte di una  strategia più ampia di  concezione del paesaggio globale. Per 
quanto  riguarda  le  coltivazioni,  il  progetto  del  paesaggio  prevede  una  riorganizzazione  globale  dei 
campi. Invece di tanti vigneti, si consiglia di mantenere e completare soltanto i due più estesi sui pendii 
di Mezzana: il vigneto del Bongio sul lato ovest di Mezzana, che fa da limite alle abitazioni di Coldrerio; il 
vigneto posto tra valle e  monte del promontorio su cui poggia la “cittadella” di Mezzana. 
  

B. I terrazzamenti delle Ville ticinesi 
‐  È  impossibile  dissociare  l'immagine  delle  ville  ticinesi  dalle  piattaforme  verdi  e  dai  giardini  che  le 
precedono. Nel caso dell'Istituto Agrario Cantonale di Mezzana, l'elemento determinante del paesaggio 
dell’insieme  sono  le  grandi  superfici  terrazzate  verdi  di  fronte  a  Villa  Cristina.  Il  progetto  prevede 
l'estensione  di  questa  configurazione  topografica  al  paesaggio  a  nord  dell’Ex  Torchio  e  a  sud  della  
cantina,  ciò  produce  un  artificializzazione    del  paesaggio  e  una  naturalizzazione  dell’architettura, 
evidenziando il binomio uomo‐natura. Ciò si traduce in integrazione paesaggistica edefficacia funzionale 
poichè  le  piattaforme  consentono    un  acceso  carrabile  diretto  all’interno  dell’edificio  antico  e 
all’ampliamento  della cantina, come spiegato di seguito. 
‐ Questa nuova configurazione consente di riorganizzare  il  fronte della cantina con una piattaforma di  
superficie maggiore alla quota +338.50m  s.l.m., dove  i camion possono effettuare  le manovre e dalla 
quale vi è un’ampia vista  sul paesaggio  circostante.  La demolizione del piccolo padiglione nella parte 
orientale,  trasforma  questo  luogo  in    un  bellissimo  belvedere  sul  paesaggio  di Mezzana,  ideale  per 



 

5 

 

organizzare eventi o per il semplice sfruttamento da parte dei lavoratori della cantina.  
Si  aggiunge  alla  riorganizzazione  di  questa  zona  una  seconda  terrazza  a  un  livello  inferiore,  che  si 
presenta  come un’area verde  compresa  tra  i +337.20m e  i +335.00m  s.l.m., e apren  in questo modo 
diverse prospettive sul paesaggio circostante.   Il fronte Sud di questa piattaforma segue  l’allineamento 
delle piattaforme a sud  di Villa Cristina e dei dormitori, ottenendo un fronte unficato a sud.  
Il  progetto  prevede  anche  la  sistemazione  dell’area  tra  l’Ex  Torchio  e  Via  San  Gottardo,  un 
terrazzamento inclinato che addolcisce il dislivello tra la quota +337.20m e 335.00m s.l.m. . Si riprogetta 
il paesaggio  caratteristico  attuale  in un  fronte parallelo  alla  facciata dell’Ex  Torchio  e  vengono  tolti  i 
piazzali di parcheggio di questa zona, per dare maggior rilievo all’architettura di questo edificio.  

‐ Vegetazione: La riorganizzazione della topografia del complesso è attuata con una strategia di massimo 

rispetto per  la  vegetazione  esistente,  in particolare degli  alberi.  Scompaiono  alcuni  cespugli  e piante 

ornamentali di piccole dimensioni, mentre vi è rispetto e si dà valore alle sempreverdi e latifoglie, la cui 

esistenza, la vita e lo sviluppo hanno costruito l'immagine che i residenti e gli utenti di Mezzana hanno  

dell’Istituto.  In una  seconda  fase    si propone di preparare un  inventario dettagliato della vegetazione 

esistente quale base per il concetto della futura piantagione. Il valore educativo della futura piantagione 

è un elemento da considerare.  
 
C. Accesso e circolazione 
Il  progetto  mantiene  gli  accessi  per  i  veicoli  da  via  San  Gottardo  nella  sua  posizione  attuale,  ma 
ridistribuisce  l'organizzazione  di  questi  all'interno  del  complesso.  Con  il  nuovo  parcheggio  il  traffico 
veicolare all’interno del comparto di Villa Cristina è limitato a pochi movimenti necessari per le persone 
disabili, per garantire l’accesso  d’emergenzae per i fornitori. Mentre l’accesso alla cantina con trattori e 
mezzi pesanti è garantita. 
‐ Cantina. La cantina ha due diversi accessi per  i veicoli: Da via San Gottardo accedono  i  trattori   alla 
zonadi  scarico  a  quota  +442.00m  e  i  camion  alla  piattaforma  centrale  a  quota  +338.50m, 
opportunamente dimensionata per camion di 18 m di lunghezza. 
L’accesso all’ampliamento della  cantina avviene a quota +334.20m,  sul  lato ovest dalla  strada  sterrata 
esistente  sul frontesud. 
‐ Villa Cristina. L’accesso al resto degli altri edifici dell'Istituto si unifica con  la strada di accesso a Villa 
Cristina. Si nobilita il piazzale di fronte a questo edificio di rappresentanza: I posti auto si spostano lungo 
il fronte est   della Scuola‐comprese le piazze per l'accesso disabili‐ eliminando le aiuole ovali, si dà luogo 
ad un piazzale solenne e monumentale per  ricevimenti e manifestazioni pubbliche. Da  lì si può anche 
passare per la strada laterale sul lato est, che dà accesso diretto al nuovo parcheggio sul lato sud. 
‐ Collegamenti pedonali  
La rete dei collegamenti pedonali storici rimane invariata, sono in parte da sistemare e si collegano con 
quelli delle recenti edificazioni. L’accesso per persone disabili è garantito.  I pavimenti dei collegamenti 
storici rimangono invariati, dove possibile sono previsti pavimenti drenanti di calcestre con ghiaietto. 
l'intera unità presenta una rete di strade perimetrali adiacenti agli edifici principali per visitare e passare 
attraverso  a  tutti  gli  spazi  esterni,  pavimentati  con  grandi  lastre  di  marmo.  Così  si  riesce  a  dare 
all’insieme una identità monumentale, e allo stesso tempo è assicurata la corretta circolazione di utenti 
senza calpestare la terra, ideale per  i giorni di pioggia.  
‐Pavimenti: una gradazione di materiali e paesaggio.  
Il sito di progetto è definito da una forte asimmetria tra l’urbanizzazione del fronte su Via San Gottardo 
e il paesaggio di vigneti del versante meridionale, l’Istituto Agrario è il passaggio tra questi due  
mondi. La pavimentazione risponde a questa asimmetria, creando un dialogo tra uomo e natura. L’idea 
principale è quella di creare una gradazione tra la strada e la parte a sud, il calo di quota segna  
una progressiva naturalizzazione del suolo.  
‐ Nella parte anteriore alla Cantina, a Villa Cristina e  all’intero edificato su Via San Gottardo, la quale è il 
principale accesso sia pedonale che veicolare,  la pavimentazione è costituita di   ciottoli di granito, che 
assorbono  la circolazione pesante senza  il rischio di fessurazioni o crepe, nobilitando  l’architettura del 
complesso e al  tempo stesso  risolvendo problemi  funzionali come  la comparsa di pozzanghere o aree 
fangose nei giorni di pioggia.  
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‐ A Villa Cristina, l’edificio rappresentativo del complesso, vengono posate lastre di grandi dimensioni di 
travertino sul marciapiede anteriore,  risolvendo così  il passaggio   dai ciottoli di granito e donando un 
carattere  rappresentativo  all’ingresso  di  questo  edificio.  I  ciottoli  sono  pezzi  di  granito  di  diverse 
dimensioni e diversa grana,  creano un mosaico di pietre che rimanda alla storia della villa ticinese.  
‐ La piazza a sud della cantina (+338.50m s.l.m.), il giardino posteriore a Villa Cristina(+337.60m s.l.m.) e 
il  contesto  dell’Ex  Torchio  (+332.00m  s.l.m.)  sono  pavimentati  con  un mosaico  di  sampietrini  grezzi 
posati  a  secco  che  danno  un  aspetto  rustico  e  permettono  alla  bassa  vegetazione  di  crescere  tra  le 
fughe.  
‐ Il fronte sud del complesso, terrazzamenti a quota +331.30m s.l.m., esistente per quanto riguarda Villa 
Cristina e di nuova edificazione per  la  cantina, è   pavimentato a   prati  in  continuità  con  il paesaggio 
circostante  dei vigneti.  
 
 
 

2. VILLA CRISTINA 
  
2.1. ARCHITETTURA 
  
Pochi edifici riflettono meglio la storia di Coldrerio e dell’Azienda Agraria Cantonale di Mezzana di quanto 
faccia Villa Cristina.  La prima notizia dell'esistenza del palazzo  risale al 1543, quando era di proprietà 
della  famiglia  Torriani.  Successive  trasformazioni  nel  corso  dei  secoli  hanno  fatto  dell’edificio  un 
palinsesto  della  storia  di  Coldrerio  e  del  Ticino:  le  famiglie  Raimondi,  Cazzola,  i  conti Mugiasca...si 
susseguirono nel corso dei secoli  fino a quando nel 1836  il progetto dell’ingeniere Gaetano Bagutti di 
Rovio preavvisa la costruzione di una grande ala nord. La decorazione sontuosa delle sale interne viene 
realizzata  intorno al 1850, quando Luigi Fontana di Muggio esegue  la ristrutturazione della Villa e delle 
sue pertinenze. Furono decorate le sale interne da Francesco Chiesa, Antonio Rinaldi e Innocente Chiesa. 
Nel  1912  Pietro  Chiesa  tornato  dall’Argentina,  acquista  dal  conoscente  Bernasconi  il  complesso  di 
Mezzana e successivamente lo dona allo Stato del Canton Ticino. 
  
L'ultima  grande  riforma  prima  di  questo  concorso  avviene  nel  1975,  che  porta  alla  distribuzione  del 
programma attuale. Tre sono quindi  i più  importanti momenti di costruzione storica dell’edificio: 1830, 
1915, 1975. Come dice il documento delle Basi "T1030_all_P_Mezzana_Indagine_Rapporto_Generale" la 
nostra proposta mira a restaurare l'edificio per quanto possibile, allo stato del 1830, come specificato al 
paragrafo 2.3,  con  certezza  che è possibile generare un'icona efficiente e moderna  con  il  rispetto dei 
valori tradizionali dell'architettura ticinese. 
  
La configurazione di Villa Cristina è volumetricamente semplice ed internamente complessa. L'edificio è 
composto da due piani principali (P0 e P1),  oltre ad un soppalco, una cantina e un piano sotto tetto. In 
pianta, presenta uno schema a L con braccia di  lunghezze diverse, con  ingresso principale al centro del 
lato  lungo  e  comunicazione  diretta  con  il  giardino  posteriore.  Riforme  e  successivi  allargamenti    si 
riconoscono  in  una  pianta  le  cui  pareti  portanti  portano  il  segno  del  tempo  impresso  nella  loro 
geometria. Ma  è  certamente  nella  sezione    dove  l'edificio    presenta  una maggiore  particolarità:  la 
maggior parte delle sale e camere hanno soffitti a volta riccamente decorati. Si evidenzia la mancanza di 
unità nella geometria degli stessi, questo genera   un vero cielo di soffitti che sono percepibili sono nel 
visitare l’edificio. 
  
Il progetto prevede il recupero dei volumi originali delle sale a volta, evitando inutili compratimentazioni 
ed eliminando tutti gli attuali controsoffitti. La nostra proposta parte dal riconoscimento dell’unicità della 
configurazione  dell'edificio  in  pianta  e  in  sezione, mediante  una  doppia  strategia  che  risponde  alla 
necessità di adeguamento funzionale dell'edificio e lettura storica dello stesso: 
  
“La pianta distribuisce la funzione, i soffitti distribuiscono la storia” 
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A. Il criterio architettonico essenziale: 
  
‐ La pianta distribuisce la funzione: Le partizioni nelle stanze che devono ospitare due programmi diversi 
sono risolte con il posizionamento di mobili fissi di 2,20 m di altezza che non vengono a contatto con il 
soffitto: danno continuità visiva allo spazio e  risolvono  lo schema di partizione della superficie  , senza 
interferire  con  la geometria delle volte. Questi mobili  sono  “contenitori”  funzionali  che  strutturano  la 
pianta e  alloggiano impianti, armadi e ulteriori spazi di servizio per i locali adiacenti.  
Inoltre,  come  indicato al punto 2.2.,  il progetto propone una distribuzione efficiente e  funzionale del 
programma, una riorganizzazione di circolazioni verticali e orizzontali  inserendo un nuovo ascensore, e 
una struttura più razionale dei nuclei umidi e di servizio. 
  
‐ I soffitti distribuiscono la storia: Il progetto recupera lo splendore dell’edificio originale, mostrando gli 
strati successivi della storia eliminando  i controsoffitti e gli strati aggiunti, esibendo  la bella geometria 
delle  sale a volta  in  successione, come  indicato nel punto  "2.3 Restauro”.   Consideriamo Villa Cristina 
come un’ icona efficace che mostra sia la storia dell'edificio che lo spirito imprenditoriale dei residenti e 
degli agricoltori attuali. 
  
B. Materiali: "Il Ticino è un paesaggio di legno e pietra" 
Non si può capire l'architettura del Ticino, senza riferimento ai due materiali essenziali nel paesaggio: la 
pietra e il legno che danno forma alle sue montagne e alle sue foreste. Nel caso di Villa Cristina, un altro 
materiale è altrettanto  importante:  l'arte degli affreschi e delle volte. Per quanto riguarda  l’estetica,  la 
nostra proposta  suggerisce di utilizzare una  combinazione di materiali per  le  superfici,  in  linea  con  la 
storia dell'edificio, ma anche con il paesaggio circostante. 
 
‐ Pavimentazioni: Nei due piani principali, come al piano rialzato, vengono sostituiti i pavimenti originali, 
di poco valore storico. Vengono utilizzati pavimenti in granito al piano terra e al piano rialzato, la posa di 
lastre di  lunghezza e  larghezza  variabile,  costruisce   una pavimentazione urbana  simile  a quella delle 
antiche  ville  romane  di  cui  l’  architettura  del  Ticino  è  ereditiera..  Al  primo  piano,  piano  nobile  del 
palazzo, viene utilizzato un pavimento in rovere, creando un ambiente caldo, tranquillo e accogliente per 
la biblioteca, le sale comuni e gli uffici. A causa dei dislivelli esistenti nella configurazione  attuale, tutto il 
pavimento di questo piano viene rialzato, definendo una quota uniforme a + 5.46m rispetto alla quota di 
riferimento al piano terra + 0.00m. Ciò richiede l'aggiunta di uno scalino nella scala principale. 
‐ Pareti: Con l'eccezione delle sale dove si recuperano gli affreschi e i dipinti antichi‐spiagazione al punto 
2.3‐ , la maggior parte delle pareti interne dovrà essere rivestita con malta di calce aerea, adeguata  
agli edifici storici. 
‐ Soffitti: viene recuperata l’architettura delle volte e l’opera d’arte dell’edificio originale. 
  
C. Facciata 
Viene rispettata la configurazione attuale. Vengono rimosse le tubature dell’acqua pluviale dalla facciata 
e si adotta una soluzione simile a quella già adottata  in cantina, lasciando le tubature incorporate nella 
parete della facciata. 
Riguardo alle finestre, si rispettano nel complesso i serramenti in legno esistenti e si sostituiscono i vetri 
con  vetri  isolanti  per  migliorare  il  rendimento  energetico  dell'edificio,  com’è  spiegato  al  punto  2.4 
Energetico. 
Per  quanto  riguarda  la  galleria  porticata  del  lato  sud,  collegata  direttamente  al  giardino,  vengono 
eliminati gli attuali serramenti  in metallo, che si considerano un’aggiunta sbagliata che non risponde  in 
modo adeguato alla storia dell'edificio, e sostituiti da serramenti in legno di quercia con ante a battente 
in tutti gli intercolunni. In questo senso, viene utilizzato un materiale nobile e tradizionale come il legno, 
con un linguaggio contemporáneo  che denota una nuova unità. 
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D. Prestazioni specifiche 
Il progetto  solleva  anche una  serie di  azioni  specifiche  che  garantiscono un  adeguato  aggiornamento 
dell’architettura dell'edificio e che vengono spiegati nei punti successivi di questo rapporto: 
‐  Nuova  disposizione  di  usi,  evitando  un'eccessiva  compartimentazione  dei  programmi  in  grado  di 
operare congiuntamente. 
 Riabilitazione e adattamento di Villa Cristina alla normativa attuale.‐ Risolvere i problemi di accessibilità 
e sicurezza d'uso, evitando ostacoli interni alla circolazione. 
‐ Risolvere i problemi puntuali di carattere patologico, funzionale e di installazioni che presenta l'edificio. 
‐ Migliorare il rendimento energetico dell’edificio, con una visione completa delle installazioni secondo il 
concetto architettonico della proposta. 
‐ Soluzione di problemi di tipo strutturale, che affliggono lo stato del tetto e delle pareti esterne. 
‐ Migliorare l'apprezzamento della costruzione nell'ambiente urbano in cui si trova. 
  
 
  
2.2. FUNZIONALE: "Un icona efficiente" 
  
L'intervento da  realizzare  sarà    integrale,    e permetterà di  adeguare Villa Cristina  alle  esigenze di un 
edificio  contemporaneo  amministrativo,  preservando  tutti  gli  elementi  che  lo  caratterizzano,  e 
facilitando il corretto sviluppo delle attività eterogenee all'interno. 
  
A. Circolazione orizzontale e connessione verticale 
Le  circolazioni  sono  complesse,  senza una  sequenza  logica, questo genera una mancanza di unità nel 
complesso, e crea problemi alla funzionalità dell'edificio. Inoltre all'interno ci sono molte e  insuperabili 
barriere per la circolazione come ad esempio passaggi inutili o assenza di ascensore. Le comunicazioni e 
l’ottimizzazione della relazione tra gli spazi e gli usi sono fondamentali in questo progetto. 
 I percorsi orizzontali saranno collegati da nuclei di comunicazione verticale e si elimineranno  in questi 
tutti i più piccoli dislivelli, eguagliando la quota dei vari ambienti. 
  
Nel progetto si propone un nuovo nucleo di comunicazione: un ascensone che va dalla sala PT24 al piano 
terra alla sala 1P15 al primo piano. 
  
La sua posizione risponde a due criteri principali: 
‐  Il  collegamento  con  la  scala  principale  senza  interferire  con  la  stessa.  In  un  impianto  a  L,  il  nucleo 
principale  di  comunicazione  deve  essere  posizionato  all'apice  della  L,    per  servire  entrambe  le  ali 
dell'edificio. Nel caso di Villa Cristina, è anche direttamente collegato alla galleria porticata al piano terra 
e al primo piano, che dà accesso a tutti i programmi dell’edificio. 
‐ Servizi e servizi igienici. Questa posizione permette di mantenere i servizi igienici nel piano intermedio 
e renderli accessibili. 
  
L'ascensore proposto è poco invasivo con i muri portanti della struttura originaria e non interferisce con 
la volta delle sale PT24 e 1P15. Il vano ascensore presenta in due delle sue pareti laterali il muro in pietra 
dell'edificio originale, mentre  la terza parete del nucleo è di nuova costruzione  in mattoni e  intonacato 
bianco.  I  punti  di  contatto  con  la  struttura  dell’edificio  originale  sono  ridotti  al  minimo  e  tutte  le 
installazioni dell’ascensore vengono posate sulla parete di nuova costruzione. 
  
B. Programma 
Quasi  tutte  le  funzioni necessarie  sono  già  all'interno della Villa.  La nuova distribuzione  è basata  sul 
presupposto di non ostacolare  la qualità architettonica del monumento nè  la  sua  importanza  storica. 
L'attuale programma dispone di un piano di distribuzione disordinato con più programmi mescolati  in 
diversi settori. 
  
La nostra proposta ha una distribuzione efficace del programma, che è organizzato  in pacchetti chiari e 
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logicamente definiti secondo la struttura delle pareti portanti dell'edificio. L’intento è che ogni pacchetto 
abbia  un  accesso  indipendente  dall’esterno,  ,  di modo  che  i  diversi  usi  ed  eventi  possano  avvenire 
contemporaneamente nell’edificio senza interferire  tra di loro. 
  
L'edificio è organizzato in tre pacchetti con programmi differenti in pianta e in sezione: 
  
‐ Blocco Est: Azienda al piano terra e Regio al primo piano 
La parete divisoria tra le sale PT09 e PT16, PT08 e PT05 , forma un blocco riconoscibile nella struttura di 
Villa Cristina. La nostra proposta suggerisce che questo blocco corrisponda ad un blocco di programma 
accessibile sia dall'esterno che dalla galleria ad arcate con un programma definito su ogni piano: Azienda 
al piano terra (che trasferisce le funzioni attualmente sitúate  nellestanze PT05 ) e Regio al primo piano. 
Questi due programmi sono collegati dal nucleo interno di scale. 
  
‐ Blocco Centrale: aree comuni e principali comunicazioni 
Il blocco centrale è definito dalla  lunghezza del portico sud. Gli spazi comuni sono organizzati al piano 
terra  e  al  primo  piano  al  centro,  collegati  all'ingresso  principale  e  al  portico  di  fronte  al  giardino.  Si 
ottiene un  collegamento  totale degli  spazi di circolazione con quelli di usi  comuni. Per  fare questo, al 
piano terreno le finestre diventano porte verso la galleria della sala conferenze, del locale di ricezione e 
della stamperia. La stessa operazione viene eseguita con la sala nuova e con la sala conferenze al primo 
piano. Allontanate dal blocco centrale, le sale Rosa e Blu completano  il complesso di sale comuni 
  
‐ Blocco Ovest : scuola, biblioteca e uso associato 
Il  blocco  occidentale  ospita  il  programma  educativo.  L'idea  è  che  la  scala  principale,  elemento 
strutturante    dell’  edificio,  deve  essere  collegata  alla  conoscenza,  facendo  della  biblioteca  un  centro 
nevralgico collegato alle sale comuni e alle sale riunione. A completare il programa ci sono sale  per un 
possibile futuro ampliamento, uffici al piano terra e depositi al primo piano. 
  
 
C. Compartimentazioni: mobili tecnici fissi 
Come  spiegato  sopra,  il  progetto  ripercorre  la  storia  dell'edificio  recuperando  i  volumi  delle  camere 
originali, esibendo  le volte originali ed eliminando  i  controsoffitti.  La divisione  in  sale  cne presentano 
configurazioni unitarie grazie alla presenza delle volte è risolta mediante mobili bassi che non toccano il 
soffitto: danno continuità visiva allo spazio risolvendo la compartimentazione programmatica . 
Questi mobili sono cassoni funzionali di 85 centimetri di  larghezza che strutturano  la pianta, ospitando 
porte di passaggio, installazioni, armadi e spazio di servizio delle stanze adiacenti. Si propone un sistema 
costruttivo versatile,  facilmente smontabile, che viene  inserito nell’edificio cercando  il minimo  impatto 
visivo e costruttivo. 
  
D. Nuova configurazione dei nuclei dei servizi igienici 
I  nuclei  dei  servizi  igienici  sono  legati  alla  scala  e  all’ascensore  principali,  così  sono  completamente 
accessibili. Ci  sono due  tipi di  servizi  igienici: pubblici‐per visitatori e utenti  in generale‐ e privati‐ per 
utenti  specifici  dell’edificio.    I  servizi  igienici  comuni  si  trovano  al  piano  rialzato  di modo  che  sono 
fácilmente  accessibili  dai  due  piani  principali  dell’edificio,  sia  dalla  scala  che  dall’ascensore.I  servizi 
igienici al piano terra sono riservati alla scuola e all'azienda. I servizi al primo piano sono riservati per gli 
utenti delRegio e della biblioteca. 
 
 
E. Rapporto esplicativo del programma delle varie piante 
Villa Cristina presenta una pianta con una struttura ad  L e le  braccia asimmetriche. La pianta si struttura 
con pareti portanti trasversali alla direzione principale delle  navate. L'ala più lunga è disposta in parallelo 
a Via San Gottardo, con un orientamento nord‐ovest‐sud‐est. L'ingresso principale si trova al centro della 
facciata nord, e  i principali nuclei di comunicazione si trovano agli estremi a nord‐est e a sud‐ovest,   e 
presentano anche  ingressi secondari. L'altro braccio della L, di minor  lunghezza, è perpendicolare ed è 
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orientato in direzione nord‐ovestsud‐est, e ha un ingresso secondario sul lato corto. Il funzionamento di 
ogni piano  segue  criteri di adeguatezza e  rispetto della  storia,  il valore architettonico dell'edificio e  la 
massima efficienza operativa. 
 
‐ Piano terra. + 0.00m 
L'ingresso  principale  si  trova  al  centro  dell'ala  più  lunga,  di  fronte  al  portico  sul  lato  sud.  La  sua 
configurazione diafana, garantisce una vista sul giardino e sul paesaggio. Questa entrata è direttamente 
collegata  alla  reception  (4.1)  ,alla  sala  conferenze  e  alla  sala  riunioni  (4.2).  La  galleria  menzionata 
struttura  la pianta, dandole senso e ordine al  fine di comunicarla direttamente con  la scala principale 
dell'edificio  nell'estremo  nord‐ovest,  con  il  giardino  a  sud  e  con  il  blocco  azienda  a  sud‐ovest. Nello 
stesso modo l'atrio della stamperia (4.3) , programma di uso comune per tutti gi edifici, è collegato alla 
galleria. 
 
L'Azienda è situata nell'estremo sud‐ovest. Gode di un accesso indipendente dall'esterno e di una scala 
che  comunica  direttamente  con  il  Regio  e  altri  programmi  al  primo  piano.  Presenta  una 
compartimentazione  che  combina  le pareti   portanti  con  i mobili    fissi  che   non  toccano  le  volte.  La 
circolazione  dall'ingresso  principale  verso  l’azienda può    avvenire  sia  attraversando  le pareti divisorie 
trasversali che attraversi  la galleria, attraverso una  sequenza di porte e di passaggi allineati    sull’ asse 
nordest‐sudovest. Arredi  fissi  separano  la  circolazione dal  locale  ricezione  (4.1), dalla  stamperia  (4.3), 
dall’ ufficio apprendista (2.1) e dall’ufficio    ingegneri (2.4), generando una ripartizione funzionale e allo 
stesso tempo una continuità visiva dei soffitti. 
 
All'estremità opposta,  intorno alla scala principale dell'edificio, si  trovano gli uffici scolastici. Dalla hall 
della scala principale, avanzando in direzione Sud‐est , si accede ad un arioche dà accesso all'ascensore, 
alla sala  rosa e ai bagni. Questo è un punto chiave nella nuova configurazione della pianta,  in quanto 
combina circolazioni orizzontali e verticali del progetto. Si è stati molto attenti a questo vestibolo che è 
legato visivamente al giardino e al fatto che il nuovo ascensore non interferisca con il soffitto a volta di 
questa  sala  (PT.25),  preservando  l'integrità  estetica  dello  stesso.  Nel  frattempo,  l'accesso  ai  servizi 
igienici  avviene  attraverso  un  corridoio  con  doppia  porta  che  impedisce  la  comunicazione  visiva  e 
olfattiva direttamente con questo spazio. 
 Infine, dalla  sala  rosa  (4.5)  si accede alla  sala blu  (4.4). Nella parte posteriore di entrambe  le  sale   ci 
sonodelle sale per un possibile futuro  ampliamento. 
 
‐ Mezzanino. +2.69m 
Si conserva  il mezzaninocon la convinzione che questo spazio serva per ospitare gli spazi comuni come 
bagni pubblici, armadietti per i visitatori della Villa e un  locale pulizia. 
In questo caso,  si crea un atrio prima dell'accesso ai  servizi  igienici pubblici, con accesso diretto dalla 
scala e dall’ascensore principali. 
 
‐ Piano principale. + 5.46m 
Il piano principale presenta una struttura simile a quella del piano terra. Il modulo centrale è della stessa 
lunghezza della galleria porticata, ospita due sale di utilizzo comune:  la sala conferenze  (4.7) e  la sala 
nuova (4.6). Per ricercare una relazione tra questi due spazi e  la galleria, tutte  le aperture tra di   essi, 
come  ad  esempio  le porte di  passaggio,  sono unificate  così da  ottenere uno  spazio unico  in  caso di 
eventi non ufficiali. 
 
Come  al  piano  terra,  il  blocco  orientale,  contiene  un  unico  programma:  il  Regio,  presenta  una 
disposizione delle stanze intorno alla scalinata che conduce direttamente all’accesso secondario al piano 
terra,  in modo  da  rendere  indipendente  questa  ala.  L’Amministrazione  (3.1)  si  trova  nella  sala  più 
grande, centrale e struttura la disposizione del resto della pianta. L’Archivio (3.4), le Sale riunioni (3.3) e 
la segreteria (3.2) si trovano sul perimetro dell’Amministrazione. Nel vestibolo che conduce al porticato 
si erge un’emeroteca, che si affaccia sul giardino ad uso comune dell’intero complesso. 
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All’estremo opposto, nell’ala ovest dell’edificio,  sono  collocate  la biblioteca e  il deposito della Scuola 
della  Regio  Insubrica.  La  biblioteca  è  uno  spazio  con  una  pianta  particolare,  la  più  singolare. 
Quest’ultima  è  direttamente  connessa  alla  scala  principale  dell’edificio  e  al  porticato,  in  modo  da 
rendere  questo  spazio  accessibile  da  tutti  i  fronti.  Vi  si  accede  attraverso  un  atrio,  dove  si  trova 
l'ascensore,  e  che  dà  anche  l'accesso  a  servizi  igienici  su  questo  piano.  La  biblioteca  è  composta  da 
quattro stanze, bei soffitti voltati che possono essere esplorati ad anello, passando in sequenza da uno 
all'altro,  viene  evitata  l'introduzione  di  corridoi  e  ripartizioni  inutili.  L'intero  complesso  è  rivolto  al 
giardino posteriore e al paesaggio di Mezzana. 
 
 

 

2.3. RESTAURO  
 
Villa Cristina  richiede un  intervento di  restauro architettonico dopo  i diversi  interventi  invasivi  che ha 
subito negli anni '70, e un restauro conservativo per il recupero dei frammenti storici. Il documento delle 
Basi  “T1030_all_P_Mezzana_Indagine_Rapporto_Generale”  ,    ci  indica  le  informazioni  necessarie  per 
avere un criterio per  il restauro delle Sale di Villa Cristina. Mediante i campioni realizzati dal restauratore 
Jacopo Gilardi   abbiamo percorso una ad una  le stanze,  istituendo alcuni criteri spaziali che portano al 
nostro  progettoe  a  posizionarci  in  una  data  di  ripristino  ottimale  intorno  all'anno  1830.  Le  riforme 
successive effettuate tra il 1915 e il 1975 hanno  compartimentato e suddiviso eccessivamente l’edificio. 
Il  fine  è  quello  di  far  riavere  alla  Villa  la  sua  spazialità  signorile  e  dividere  il  programma mediante 
meccanismi di arredi fissi che organizzano  il programa richiesto. 
 
Come abbiamo spiegato precedentemente, due sono le strategie principali per  il restauro dell’edificio:  
‐ Recupero della storia dell’edificio, mediante il recupero dei volumi delle stanze originali. Eliminazione di 
tutti i controsoffitti,  mostrando le volte e scoprendo la storia dell’edificio. 
‐ La pianta risolve la funzione: la ripartizione si risolve mediante mobili bassi che non toccano il soffitto: 
dare continuità visuale allo spazio stabilendo una ripartizione programmatica. 
Si    propone  una  strategia minuziosa    di  studio  delle  necessità  di  ogni  stanza  in  dettaglio.  Si  ha  un’ 
integrazione tra le esigenze del programma e le esigenze di restauro di ogni stanza. 
 
A‐SCUOLA  
 
La  Scuola  è  uno  dei  programmi  più  estesi  dell’intervento.  In  pianta  si    proponedi  completare  una 
superficie di mq 214 tra biblioteca e uffici. La sistemazione presentata propone la divisione,  per quanto 
la base consente,  disponendo tutti gli uffici al piano terra mentre la biblioteca e le sue differenti parti al 
primo  piano.  In  questa maniera,  si  raggruppano  questi  usi  nel  settore  nord‐occidentale  dell’edificio, 
vicino  al  nuovo  nucleo  di  comunicazione  e  alla  scala  principale.    Questa  posizione  risponde 
all’importanza che avrà la scuola nella futura Villa e al libero accesso che  avranno gli abitanti di Coldrerio 
per accedere alla conoscenza del loro territorio e della loro cultura. 
 
PT.20 
Questo  locale,  attualmente  con  la  funzione di  cucina,  è  totalmente  ricoperto di piastrelle  con malta. 
Secondo  il  rapporto  del  restauratore,  il  fatto  di  avere  tutte  le  installazioni  per  questo  uso,  ha 
completamente modificato  la  sua  spazialità,  collocando  un  controsoffitto  basso  e  condizionando  la 
presenza   dei serramenti.  Inoltre,  la relazione suggerisce  la presenza di una volta posta al di sopra del 
controsoffitto,  che  secondo  la  pagina  7  del  documento,  poteva  originariamente  essere  di  colore 
marrone‐rossastro.  Con  lo  scopo  di  dare  più  dignità  alla  sala  che  è  strategicamente  posizionata 
nell’angolo  nord‐occidentale  della  casa,  poniamo  in  questa  stanza  gli  uffici  del  direttore  e  del  vice 
direttore.  Si  recupera  spazialmente  la  volta  esistente,  attualmente  nascosta,  e  si  restituisce  alla  sala 
l’altezza originaria del soffitto. La divisione tra  i due uffici avviene attraverso   un   mobile fisso che non 
altera il volume ma permette la convivenza di entrambi i locali.  
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PT.19 
Questa sala è attualmente vincolata con la sala PT.17 a causa di una connessione che ha distrutto parte 
del muro originale  che  separa    i due  locali.  Il   documento  spiega a pag. 3  che dietro al  controsoffitto 
attuale ci sono vari strati precedenti all’intervento del 1975. Si suggerisce che vi fosse una volta originale 
di  color  blu‐grigio  e  l'idea  di  intervento  è  quella  di  ripristinare  questa  volta  per  recuperare  l’altezza 
originale  del  soffitto.  I  serramenti  sono  stati  interrotti  dall’    altezza  del  controsoffitto  e  si  osserva  la 
presenza di solchi e malta sulle  pareti. Di fronte al nuovo uso che introduciamo degli uffici dei docenti, 
cerchiamo  uno  spazio  ampio  e  rappresentativo,  in  cui  il  volume  originale  permetta  il  lavoro  e  la 
concentrazione degli insegnanti. 
 
PT.15‐17 
Il  rapporto  rivela  che originariamente  i due  locali  studiati  a pp. 3 e 7 dal  restauratore  Jacopo Gilardi 
erano uno solo. Infatti, i fori realizzati nel controsoffitto attuale rivelano l'esistenza di due soffitti diversi: 
la  parte  superiore  è  in  pannelli  di  legno, mentre  la  parte  più  bassa  sembra  essere  in  gesso  con  una 
cornice modanata.   I serramentioriginali sono state coperti a causa della poca altezza del controsoffitto 
attuale e l’apertura verso la stanza PT.19,  fatta nella riforma del 1972‐1975. 
 
L'idea del progetto è quella di   restituire a questa sala grande e  longitudinale  la sua  importanza.  Il suo 
orientamento verso il porticato e  la vista  della magnolia fa si che si ha una grande possibilità in termini 
di luce  e che funzioni bene come spazio per  la biblioteca. Un arredo fisso divide la sala di consultazione 
dall’atrio  della  biblioteca.  Il  resto  del  programma  legato  alla  biblioteca  come  l'ufficio,  l'area  di 
distribuzione,  l'areadi  consultazione  e  lo  spazio  di  letturaè  raggruppato  in  modo  da  rendere  il 
programma  più  operativo.  Si  tratta  di  una  collocazione  importante  e  strategica,  nei  pressi  dei  bagni 
pubblici e privati e con una relazione comoda con il nuovo nucleo di comunicazione. 
 
B‐AZIENDA 
 
Il conservatore Jacopo Gilardi riassume  le condizioni generali del restauro di Villa Cristina a pp. 11 a 12 
per queste    sale. Al punto 2    sviluppa  la  spiegazione di come  le    stanze originali  sono  state divise nel 
corso degli ultimi 200 anni a causa delle necessità programmatiche che sono state aggiunte. Il fatto più 
importante in questo settore, è la lettura “archeologica delle sale, restituendo alle stanze il loro volume 
originale" sottolineando  l'importanza che ha avuto  l'area dei dipinti "La Gloria di San Carlo Borromeo", 
che secondo il Conservatore potrebbe far parte della zona  della cappella e del coro della Villa originale. 
In  termini  di  programma,  la  tenuta  attuale  si  trova  nella  parte  orientale  della  Villa.  Come  idea  di 
programma  si cerca non  solo di non modificare  la posizione corrente di  taluni uffici ed officine ma di 
migliorare  la zona con più spazio e più comfort per gli  ingegneri. Per fare questo, organizziamo tutto  il 
programma richiesto  in maniera compatta e conferiamo a questo programma sia un  ingresso esclusivo 
tramite  la scala secondaria e  l'ingresso est che una vicinanza con gli spazi comuni e  la stamperia. Dato 
che  l'intero  programma  si  svolge  al  piano  terra,  abbiamo  escluso  il  posizionamento  di  un  nuovo 
ascensore in questa zona. 
 
PT.06‐07‐08‐09‐12 
Queste cinque  sale  studiate   dal  restauratore ci  fanno capire  il danno volumetrico che hanno causato 
certi  interventi  in questi ultimi anni,  in particolare nell'ultima ristrutturazione del 1975. Una delle aree 
più  alterate di tutta la villa è  questa e corrisponde allo spazio che occupa la tenuta e che si collega con 
la  grande  sala  delle  arcate.  A  causa  della  riorganizzazione  delle  zone  umide  e  del  nuovo  ordine  di 
distribuzione  e  del  programma  che    facciamo,  possiamo  restituirle  volumetricamente  il  suo  stato 
originale e trasformare questa "L"  in uno degli spazi più attraenti del  piano terra. Grazie all'introduzione 
di  due  arredi  fissi,  non  perdiamo  la  nostra  capacità  di  rispondere  al  programma  e  otteniamo  una 
relazione visiva e spaziale con il passato. 
 
In termini di soffitti, purtroppo l'intera area di PT. 06‐07‐08‐09 è stata rimossa  e la volta originale non si 
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trova dietro il controsoffitto. Un altro punto del progetto, è  di non ricostruire il demolito per questo  in 
questa stanza allungata avremo un soffitto piano, che anche se non  recupererà  la geometria originale 
riprenderà  l'altezza del 1830. Nella stanza più ad est   che ha come programma  l’ufficio di contabilità, si 
mantiene il soffitto originale  e si evidenzia il buono stato in cui si trova il camino e le tinte grigie e verdi 
delle pareti. 
 
PT.10‐11‐14 
Queste tre stanze sono una delle aree meglio conservate per quanto riguarda gli affreschi. Costituiscono 
storicamente e secondo  la pag. 6 della relazione, una possibile cappella originale con  il suo coro nella 
parte est della  sala PT.14.  L’idea vorrebbe essere  recuperare volumetricamente e poter  sfruttare  i  tre 
soffitti in sequenza che storicamente erano  collegati. Per quanto riguarda i serramenti sembrano essere 
in buone condizioni,  si notano solo modifiche alle piccole finestre della facciata est. 
 
In  termini  di  programma,  e  raggruppando  in  queste  stanze  i  due  uffici  richiesti  per  gli  ingegneri,  si 
propone la divisione con due mobili fissi. Un armadio separa i due uffici che sono simili per dimensioni e 
importanza. La stanza  PT.10  fa da vestibolo vincolando la zona della circolazione e da accesso frontale 
all’ufficio disposto nella sala PT.11.  
 
PT.15 
Secondo  il  rapporto del  restauratore, questa  stanza è una   di quelle che  si  trovano  in miglior  stato di 
conservazione per quanto riguarda gli affreschi  sui soffitti e sulle pareti. La presenza dei due serramenti 
e del camino di marmo conferisce allo spazio un importante signorilità, per questo si decide che questa 
sala sia il nuovo ufficio del direttore dell'Azienda. L'unico problema attuale della stanza è l'inserimento di 
tubi e  installazioni che sono molto invasivi nei confronti dello spazio originale. La strategia di restauro è 
il ripristino spaziale della sala, il recupero della luminosità  
dei dipinti mediante tecniche moderne e la soluzione delle necessità di comfort e clima in  modo meno  
invasivo possibile senza  alterare la percezione dello spazio. 
 
3‐REGIO 
 
La Regio Insubrica si trova attualmente al primo piano, proprio sopra l'Azienda. Con lo stesso approccio 
di programma  usato per l’Azienda, le sale  che compongono i diversi usi si  riordinano e raggruppano in 
modo più efficace,restituendo spazialmente lo stato del 1830. 
 
1P.04‐05 
Attualmente si tratta di una sala divisa in due con un uso residuale di bagni e di magazzini. La relazione 
suggerisce la presenza di una sala storicamente ingradita con una volta continua. A causa degli interventi 
del 1975, è  crollato un  frammento della volta  corrispondente alla  sala 1P.05.  L'obiettivo è  recuperare 
volumetricamente  la  forma  allungata originale  senza dover  ricostruire  il  frammento della  volta  che  è  
crollato, ma conservando e sottolineando la parte che esiste ancora. 
 
1P.07‐08 
Così accade al piano terra, le camere 1p.07‐08 del primo piano erano in origine  unite come mostrano le 
modanature  esistenti. Per    l’uso  che  se ne  fece questa  sala  fu divisa da un  tramezzo  che    tagliava  la 
continuità  e  lasciava  senza  luce  la  stanza  1P.08.  Anche  se  programmaticamente  viene  richiesto  un 
programma di Amministrazione di mq 18,  abbiamo voluto esseregenerosi e fare si che la sala originale 
contenga  in tutta  la sua spazialità  la nuova amministrazione, con  la possibilità  in futuro di ospitare più 
personale. 
 
1P.10 
Questa stanza, secondo il rapporto del Restauratore si trova in buono stato di conservazione per quanto 
riguarda affreschi e dipinti. Per il programma diventerà la nuova sala riunioni del Regio diventando uno 
spazio ampio e di scambio che rappresenta con  la storia  la sua posizione strategica nella Villa. La parte 
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delle tre sale della zona est viene chiusa per contenere parte del programma del deposito che ci è stato 
chiesto con l’obiettivo di soddisfare le esigenze  di magazzino   richieste dal Regio. 
 
 
1P.11 
La stanza attuale è  la presidenza del Regio. Rispettiamo sia  il suo uso attuale sia  la sua configurazione 
divisa.  Secondo  il  rapporto,  si  trata di una delle  aree meglio  conservate,  sia nei  serramenti  di  legno, 
attualmente dipinti di grigio, che nella  pittura delle pareti  in toni di giallo. Per motivi organizzativi della 
circolazione, manteniamo  la  divisione  e  connessione  con  la  scala  e  la  stanza  PT.09,  essendo  questa 
apertura non originale, ma  comoda  in  termini    funzionali.  Il  rapporto non esclude  la presenza di una 
volta a crociera. 
 
D‐SPAZI COMUNI 
 
La parte del programma sullo Spazio Comune comprende quattro sale che sono già pronte e ordinate e 
altri  locali  che dovrebbero  servire  come  reception  e  appoggio  ad  altri programmi d’uso.  Il  criterio di 
conservazione  è  poco  invasivo  rispettando  così  l'attuale  stato  delle  Sale  che  non  vengono  cambiate 
d’uso. Per quanto riguarda  le camere della stamperia, delle conferenze e  la reception si trovano  in una 
posizione  strategica  al  centro  della  Villa    con  lo  scopo  di  rendere  più  semplice  la  distribuzione  del 
pubblico in visita. 
 
PT.17 
Secondo il rapporto del restauratore questa stanza  era originariamente costruita con un soffitto a travi 
di    legno. Anche se  la sala è molto  importante  in pianta, sia  le pareti che  le modanature originali sono 
state demolite. Chiudiamo  l'attuale divisione con  la stanza adiacente PT.19 e apriamole  finestre che si 
affacciano sul corridoio vetrato facendo si che lo spazio fluisca verso il giardino e permetta una maggiore 
flessibilità della stanza. 
 
PT.04‐05 
Queste due camere sono state divise in tre durantela ristrutturazione del 1975, con lo scopo di generare 
uno  spazio  più  aperto  di  reception  e  riorganizzare  le  circolazioni.  Con  l’idea  di  restituire 
volumetricamente  la  Villa  all’epoca  che  suggerisce  il  restauratore,  il  rapporto  spiega  la  complicata 
soluzione  strutturale  che  hanno  le  due  sale  a  causa  dell’  eliminazione  della  parete  portante  e  non 
specifica se si siano o non si siano conservate parti delle volte originali. La strategia è di ricreare il muro 
originale generando una divisione che ripristina le due sale originali in termini di volume, anche se non 
fossimo  in  grado  di  recuperare  tutti  i  soffitti  a  volta  originali.  Inoltre    sichiude  la  porta  nord‐est  che 
collegava le due stanze. 
 
PT.27 
Si tratta di una stanza ben conservata in termini di spazialità e di mantenimento di affreschi  dei soffitti. Il 
rapporto rivela che grazie alla tappezzeria posta sulle pareti,  possiamo scoprire i dipinti originali. Sono di 
grande valore i dipinti della volta e la lampada di vetro attualmente appesa al soffitto. 
 
PT.30 
La Sala Blu è un’altra delle stanze con un alto  livello  in termini di restauro e fortunatamente si trova  in 
buon  stato  di  conservazione  tanto  delle  pareti  ,  tanto  dei  soffitti,  lampade,    serramenti  e  tende.  La 
strategia  è  quella  di  recuperare  i    dipinti  dei  soffitti  e  delle  pareti  con  tecniche  non  invasive  di 
miglioramento del colore. 
 
1P.02 
Questa sala è senza dubbio una delle più spettacolari per quanto riguarda  isoffitti.  Il suo carattere e  la 
sua  posizione  nella  Villa  mostrano  l'importanza  di  uno  spazio  che  fortunatamente  è  molto  ben 
conservato. 
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Solo alcune crepe appaiono  agli angoli della volta secondo la p. 8 della relazione del restauratore, dove  
si  specifica  che  la  situazione  stratigrafica  degli  affreschi  è  chiara.  Si  realizzano  interventi  puntuali  di 
consolidamento della struttura esistente e di riparazione delle crepe. Si aprono tutte aperture verso  la 
galleria  sud per garantire un  rapporto più  fluido  con  la galleria  stessa, migliorando  il  comportamento 
energetico dell’edificio, incrementando anche la ventilazione. 
 
1P.03 
Il rapporto rivela la categoria originale di questa grande sala in cui al di sopra dell'attuale controsoffitto si 
trova una volta originale che dovrebbe essere riparata a causa di depositi di sale accumulati  in alcune 
zone.  Come  nella  sala  1P.02,  si  aprono  tutte  le  aperture    verso  la  galleria  sud.  Si  restaurano  tutti    i 
serramenti in legno danneggiati dall’umidità. 
 
E‐CIRCOLAZIONE E SERVIZI 
 
Come  spiegato  in precedenza,  il  criterio  è quello  di  raggruppare  l'area di  circolazione  verticale  con  i 
servizi  igienici,  creando  pacchetti  chiari  ed  efficienti  che  sono  comunicanti  attraverso  anticamere 
intermedie.  
 
‐ Al piano  terra,  la  stanza PT.25  viene utilizzata  come  atrio  al nuovo  ascensore e  al nucleo di  servizi 
igienici. Questa distribuzione permette di dare uno  spazio  adeguato  alla nuova  comunicazione  senza 
interrompere  la  scala principale o  toccare  la  struttura. Oltre  ai bagni  sopra menzionati  ad uso   degli 
utenti della Scuola e dell’Azienda, si aggiunge un locale pulizia a lato dell’ascensore. 
 
‐  Il piano rialzato è conservato nella convinzione che questo spazio serva per ospitare gli spazi comuni 
come  il bagno per  i visitatori della Villa o  il pubblico  in generale,  inoltre gli armadietti per quest’ultimi. 
Inserendo  l’ascensore a due porte in questa posizione, si riesce a unire tutti i livelli senza disturbare la 
struttura originale dell'edificio nè i percorsi. . In questo caso, si crea un atrio  prima dell'accesso ai servizi 
igienici pubblici, con accesso diretto dalla scala e dall’ascensore principali.  
 
   



 

16 

 

 
2.4. ENERGETICO 
 
A. Concetto Fisica della Costruzione 
 
Considerando  la  necessità  e  la  volontà  architettonica  di  incrementare  le  performance  termiche 
dell'involucro  dell'edificio  e  di  ridurre  il  fabbisogno  energetico,in  particolare  durante  la  stagione 
invernale dell'edificio, il progetto prevede i seguenti interventi: 

 sostituzione dei vetri dei serramenti esistenti con vetri doppi basso‐emissivi, mantenimento dei 
telai esistenti in legno e/o sostituzione con nuovi telai di simile fattura 

 isolamento  termico  del  tetto mediante  posa  di  isolante  termico  continuo  sopra  il  solaio  del 
sottotetto al  fine di garantire un adeguato e  facile  intervento, maggiormente efficace  rispetto 
alla posa interposta tra i travetti di copertura  

 isolamento  termico delle  pareti  esterne  con  tecnica  a  "scatola  interna"  tramite  contro‐pareti 
leggere ed isolamento termico in intercapedine 

Nell'analisi energetica preliminare contenuta nei documenti di concorso  (rapporto  tecnico strutturale) 
venivano già  individuati gli  interventi a vetri e solaio del sottotetto dimostrando di raggiungere già un 
soddisfacente risultato in termini di riduzione dei consumi energetici. 
Nel progetto  si vanno ad aggiungere  interventi  sulla parete esterna che permetteranno di conseguire 
miglioramenti ulteriori con interventi di facile esecuzione. 
Nello specifico gli interventi previsti si caratterizzano dal punto di vista tecnico come segue: 

 sostituzione vetri: posa di vetri doppi basso‐emissivi  (trasmittanza termica pari a ca. 1.10 ÷ 1.20 
W/m²K)  quindi  caratterizzati  da  una  netta  riduzione  delle  dispersioni  rispetto  alla  situazione 
attuale (vetri singoli Ug ≈ 5.00 W/m²K) 

 isolamento termico del solaio sottotetto: verranno posati pannelli isolanti ad alta densità in fibra 
di  legno  (130  ‐  150  kg/m³)  o  lana  minerale  (80  ÷  90  kg/m³),  caratterizzati  da  una  ridotta 
impronta ecologica e capacità di migliorare sensibilmente  il comfort degli ambienti sottostanti 
durante il periodo estivo 

 isolamento  termico pareti esterne: verranno  realizzate contro‐pareti  leggere con posa a secco 
(quindi completamente smontabili e riciclabili) caratterizzate dalla posa di  isolamenti termici  in 
lana minerale a bassa e media densità (energia grigia molto bassa) e  lastre di finitura  in gesso 
rivestito capacità di favorire una naturale igro‐regolazione degli ambienti interni 

 
Riprendendo  alcuni  punti  del  concetto  impianti  RVCS,  possiamo  aggiungere  che  l'impianto  di 
ventilazione  dolce  permetterà  di  ottenere  una  qualità  dell'aria  interna  (IAQ)  nettamente migliore  a 
quanto  possibile  con  ventilazione  naturale  e  garantire  adeguati  ricambi  a  locali  poco  ventilabili 
naturalmente.  Per  quanto  possibile,  in  funzione  dell'esposizione  dei  locali  e  della  stagione 
(prevalentemente nei mesi primaverili ed autunnali) potranno essere attuare misure di climatizzazione 
naturale mediante ventilazione tangenziale degli ambienti favorita dalla presenza di aperture su facciate 
di differente esposizione. 
 
Facciamo  inoltre notare  che  gli  interventi previsti  rispettano  le esigenze  legali del RUEn,  il quale per 
edifici esistenti prevede  la possibilità di  intervenire puntualmente su singoli elementi edili.  In funzione 
dello sviluppo del progetto architettonico potranno essere richieste deroghe agli spessori isolanti legate 
al fatto che l'edificio in esame è protetto dai Beni Culturali. 
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 B. Integrazione degli Impianti nell’Architettura di Villa Cristina 
  
A  Villa  Cristina,  soprattutto  al  pian  terreno,  si  trovano  volte  di  varie  configurazioni  tridimensionali, 
riccamente  decorate.  Il  progetto  propone  di  mantenere  l'intonaco  e  la  pittura  delle  volte  per 
conservarle, e di rimuovere tutti gli elementi che sono fissi o appesi. Le volte sono liberate da elementi, 
installazioni,  illuminazione e dispositivi antincendio per dare  loro valore e metterle  in risalto nella  loro 
unicità architettonica. Lo stesso vale per  i corridoi e  le stanze non voltate, vi è  la ricerca di una  logica 
costruttiva che rispetti  e sia coerente con l'edificio originale. 
  
Il  principale  intervento  architettonico  è  costituito  da  due  elementi  lineari,  che  contengono  tutti  gli 
impianti che corrono perimetralmente alle diverse stanze, risolvendo le necessità tecniche, con lo scopo 
di minimizzare l’impatto costruttivo e visivo nella Villa Cristina: 

 ‐          Cavità tecnica sul perimetro  inferiore: una cavità  inferiore corre  intorno a tutte  le stanze 
ed  è  qui  che  sono  collocate  l’aria  condizionata,  l’elettricità…  Questo  incavo  si  trova 
nell’intersezione tra la parete e il pavimento ed è alloggiato nel pavimento . 
‐          Canaletta dell’elettricità  sul perimetro  superiore: i  corpi  illuminanti  sono  installati  su un 
binario di metallo lineare . 

  
Cavità tecnica sul perimetro inferiore 
  
I pavimenti al piano terra, al primo e sul soppalco vengono sostituiti integralmente, come viene spiegato 
nella  sezione  dedicata  all’architettura:  questo  permette  la  riprogettazione  della  collocazione  degli 
impianti  che  vengono posti all’interno della  cavità  lasciando  totalmente  libere  le  volte dell’edificio.  Il 
pavimento del piano terra mantiene  la quota attuale mentre al primo piano aumenta di 10‐15 cm per 
livellarlo nel  suo  insieme. Nell’incontro  tra  la parete e  il pavimento  si  realizza una  cavità di 10  cm di 
profondità, raggiungibile e accessibile puntualmente, che intercorre perimetralmente in tutte le sale e le 
stanze e dove vengono collocati i fili elettrici e i tubi. 
  
In questo modo, l’impatto visivo è ridotto e si mantengono integri i muri senza perforarli. Si tratta di un 
metodo  versatile  che  permette  di  adattare  ogni  spazio  al  suo  uso  e  necessità  attraverso  l’arredo  . 
Questo elemento lineare alimenta i ventilconvettori che sono integrati nelle fessure delle finestre e nei 
mobili  con  impianti  tecnici,  al  centro  delle  stanze. Queste  cavità  arrivano  fino  al  centro  di  ciascuna 
stanza dove si colloca il mobile fisso attrezzato che alloggia anche gli impianti.  
  
Canaletta dell’elettricità sul perimetro superiore 
  
Posto  in cima alle pareti delle stanze si trova un elemento di metallo elettrificato. E’ caratterizzato da 
una sezione a T orizzontale che permette di porre  longitudinalmente due  file di corpi  illuminanti, una 
superiore per l’illuminazione del soffitto e della volta ed una inferiore per la luce diffusa dell’ambiente.  
Infine alloggia l’illuminazione puntuale per le opere d’arte e le finestre. 
  
Con questo elemento si riduce al minimo l’impatto visivo, con soli piccoli morsetti puntuali agganciati al 
muro  viene  liberata  la  volta  da  elementi  fissi.  Si  tratta  di  un  elemento  reversibile  che  risolve 
l’illuminazione di ogni stanza e dota quest’ultima di prese elettriche. 
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Sistema  a  4  o  2  quattro  tubi  a  seconda  si  desideri  la  climatizzazione  estiva  o meno.  Passaggio  delle 

condotte nel pavimento rialzato parzialmente o totalmente.  Il vantaggio di questa soluzione è che con 

un solo fan coil  in esecuzione a 4 tubi possiamo riscaldare e raffreddare contemporaneamente diversi 

locali. 

Regolatore ambiente a muro di tipo wireless per evitare ulteriori scanalature sui muri esistenti.  

CCC244 Impianto ventilazione dolce 

Si  implementerebbe  la  ventilazione  dolce  con  recupero  di  calore  per  garantire  il  ricambio  igienico 

dell’aria secondo prescrizioni. Si garantisce il corretto apporto di aria senza l’obbligo di aprire le finestre, 

possibilità di filtrazione degli allergeni e di risparmio energetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aspirazione  avviene  principalmente  dai  WC  e  dai  locali  “umidi”  in  genere,  mentre  l’immissione 

principalmente nei locali uffici secondo (concetto tipo Minergie). 

Le  unità  di  trattamento  aria  vengono  integrate  all’interno  di  armadi  e  opportunamente  silenziate. 

L’esiguità  delle  portate  in  gioco  permette  di  convogliare  a  tetto  le  espulsioni  di  aria  viziata  e  le 

aspirazioni di aria fresca. 

La  distribuzione  avviene  nel  pavimento  rialzato  o,  all’occorrenza  in  pareti  tecniche  applicate  con 

tubazioni  in plastica tipo “Zehnder Confotube Flat” montati nello spessore del pavimento tecnico, vedi 

dettaglio  ventilconvettori.  Lo  spessore  di  queste  tubazioni  è  contenuto  in  circa  50 mm.  Le  griglie  di 

immissione dell’aria sono posizionate sotto il ventilconvettore stesso per minimizzare l’impatto estetico 

e ridurre i costi di finitura  

 

 

 

 

 

 



 

 

Attual

CCC24

Produ

ventilc

dettag

L’ubic

Il tras

circa u

 

CCC25 

Appar

scaric

plastic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mente quest

5 Impianto c

zione  di  fre

onvettori  a 

lio ventilcon

azione del gr

porto dell’acq

n metro. Il tr

Impianto sa

ecchi  sanitar

o delle conde

a flessibile d

to è il sistem

climatizzazi

eddo  con 

pavimento 

vettori. 

uppo frigo è

qua fredda 

racciato indi

anitario 

ri  standard. 

ense dei ven

iametro 9 

a di ventilaz

one 

gruppo  frig

sotto  le  fin

 prevista nel

vviene a m

cativo è que

Escluso  im

tilconvettori 

m.  

20 

ione di spes

go  aria/acq

nestre  o  int

l lato est, a l

ezzo di una c

llo raffigura

  

pianto  irriga

 per gravità 

sore più con

ua  e  distri

egrati  nella 

ivello ‐4.00.

condotta pre

to. 

zione  auto

dove possib

tenuto sul 

buzione  in 

nuova  mob

‐isolata inter

matica.  Reali

ile o con pom

mercato. 

ambiente 

bilia  dove 

rrata ad una

izzazione  d

mpette di ril

a  mezzo 

possibile.  Ve

 profondità 

ell’impianto 

ancio e tubi 

di 

di 

di 

di 

in 



 

21 

 

Concetto di distribuzione caldo e freddo 
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D. Relazione Tecnica Impianti Elettrici 
 
Sulla base della documentazione di concorso e del sopralluogo effettuato abbiamo potuto desumere che 
l'impiantistica elettrica é vetusta e necessita di una messa a norma generalizzata. Il progetto prevede di 
conseguenza un risanamento completo dell'impiantistica elettrica. 
 
IN questo  senso  si prevede di  realizzare  i necessari  locali elettrici principali  corrente  forte e  corrente 
debole al piano interrato. La possibile posizione dei locali tecnici in due zone praticamente alle estremità 
dell'edificio,  permette  poi  attraverso  salite  verticali  dedicate,  di  effettuare  una  distribuzione  ai  piani 
ottimale.  
 
Per quanto riguarda la distribuzione elettrica nei locali di lavoro e nelle sale, é stato studiato un concetto 
architettonico  ed  impiantistico  integrato.  Si  prevede  prima  di  tutto  di  effettuare  una  distribuzione 
elettrica  nei  pavimenti,  integrandola  con  quella  dei  ventilconvettori  per  il  riscaldamento  e 
raffrescamento dei locali. Per la suddivisione di alcuni locali é poi stata prevista la realizzazione di mobili 
incassati con una profondità di 80 cm, nei quali sarà possibile integrare alcune parti impiantistiche, per 
esempio i nuovi ventilconvettori ma anche lampade di illuminazione. 
 
Per  quanto  riguarda  i  soffitti  a  volta  di  alcune  sale,  si  é  previsto  di  posare  dei  binari  elettrificati  sul 
perimetro dei  locali  (vedi  immagine  seguente),  sui quali  é poi possibile  il montaggio di  illuminazione 
artificiale ed altre installazioni elettriche. L'illuminazione perimetrale é pensata per "lavare" sia le pareti 
che i soffitti a volta. 
 
Gli  impianti  elettrici  andranno  poi  completati  per  garantire  l'approvvigionamento  dei  nuovi  impianti 
termoclimatici  previsti,  come  pure  degli  impianti  di  sicurezza  necessari  (p.es.  rilevazione  incendi, 
illuminazione di  sicurezza,  segnalazione delle  vie di  fuga,  ecc.). Anche per questi  impianti  il  concetto 
studiato con binario elettrificato può permettere di non intervenire sulle volte. 
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2.5. STRUTTURALE 
 
Gli  interventi  con  carattere  strutturale  da  prevedere  nell’ambito  del  restauro  della  Villa  Cristina  si 
limitano alla messa in opera di un vano ascensore e al risanamento sismico dell’edificio.  
Per quanto concerne l’ascensore lo stesso è collocato in modo tale da poter essere messo in opera senza 
modificare la struttura portante verticale ed orizzontale dell’edificio. 
Per quanto concerne il risanamento sismico si propone di approfittare del restauro dei solai e delle travi 
del  tetto  per  rafforzare, mediante  una  cappa  di  calcestruzzo  armato  in  sostituzione  al  betoncino  di 
sottofondo e l’incastro delle travi del tetto nella muratura, il legame tra struttura portante verticale ed 
orizzontale dell’edificio. 
 
 
 
2.6. INFRASTRUTTURALE 
 
Il  progetto  mantiene  gli  accessi  per  i  veicoli  da  via  San  Gottardo  nella  sua  posizione  attuale,  ma 
ridistribuisce l'organizzazione di questi all'interno del complesso.  
Si nobilita il piazzale di fronte a questo edificio di rappresentanza: I posti auto si spostano lungo il fronte 
est   della Scuola‐comprese le piazze per l'accesso disabili‐ eliminando le aiuole ovali, si dà luogo ad un 
piazzale solenne e monumentale per ricevimenti e manifestazioni pubbliche. Da lì si può anche passare 
per la strada laterale sul lato est, che dà accesso diretto al nuovo parcheggio sul lato sud. 
 
 
 
2.7. RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE ANTINCENDIO  
 
La  documentazione  di  concorso  non  contiene  indicazioni  precise  rispetto  alla  situazione  attuale  di 
protezione antincendio. Sulla base dei piani e delle analisi tecnico strutturali si può comunque assumere 
che  l'edificio non rispetti attualmente  le prescrizioni antincendio,  in particolare per quanto riguarda  le 
vie di fuga e la resistenza al fuoco della struttura portante e delle compartimentazioni. Abbiamo quindi 
valutato  un  possibile  concetto  di  protezione  antincendio,  con  l'obiettivo  di  ridurre  il  rischio  residuo 
d'incendio  ad  un  livello  accettabile.  Ci  siamo  soffermati  in  particolare  sugli  aspetti  di 
compartimentazione e di vie di fuga, in quanto questi due punti rivestono un'importanza principale per 
un corretto concetto di protezione antincendio.  
 
Quale primo parametro abbiamo definito che, presentando una superficie di piano lorda superiore a 900 
m2, é necessario prevedere due vie di  fuga verticali. Le  stesse  sono essenzialmente già presenti  (due 
scale esistenti), le quali sono già attualmente disposte in modo ottimale alle due estremità dell'edificio. 
In questo modo le distanze massime di fuga da ogni locale possono rispettare la distanza massima di 35 
m. Il concetto prevede essenzialmente la compartimentazione dei due vani scale rispetto agli altri locali, 
in modo  di  creare  due  vie  di  fuga  verticali  sicure.  Al  piano  terra  vengono  poi  create  delle  uscite  di 
sicurezza direttamente all'esterno. 
 
Il secondo tema sul quale ci siamo soffermati é la resistenza al fuoco della struttura portante. Secondo le 
informazioni contenute nella documentazione di concorso, li può assumere che le strutture attuali non 
garantiscano  la  resistenza R 60, necessaria per un edificio amministrativo/scolastico di altezza media. 
Considerando  però  la  necessità  di  intervenire  in modo  conservativo  sull'edificio,  riteniamo  si  debba 
optare  per  un  concetto  di  protezione  "alternativo",  mediante  provvedimenti  compensatori  che 
permettano  di  mantenere  le  strutture  attuali.  P.es.  si  potrebbe  considerare  la  realizzazione  di  un 
impianto  di  rilevazione  incendio  e  relativo  sistema  di  allarme,  il  quale  permetterebbe  di mettere  in 
sicurezza le persone in un tempo ridotto. Tale concetto deve comunque essere analizzato nel dettaglio 
nelle seguenti fasi di progetto, eseguendo per esempio le necessarie comprove della fattibilità. 
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3. CANTINA  
 
La cantina per la vinificazione dell’Azienda agraria cantonale di Mezzana (AACM) è il luogo dove avviene 

la  vinificazione  delle  uve  prodotte  nell’Azienda  di  Mezzana  a  Balerna,  Castel  Grande  e  Castel  di 

Montebello a Bellinzona e di alcuni conferitori privati del Mendrisiotto.  

La cantina si trova in un edificio costruito negli anni ’20 del secolo scorso. La suddivisione degli spazi è su 

3  livelli:  Al  piano  superiore  vi  è  il  locale  di  ricezione  delle  uve,  i macchinari  per  la  pigiatura  sono 

dimensionati per flussi di raccolta di 10000 kg/h. Al piano  intermedio vi è  il  locale di vinificazione delle 

uve. Nel piano inferiore, interrato, si trovano i locali per la maturazione del vino, e per la F.A. dei mosti 

bianchi. Questo concorso propone la riabilitazione e il miglioramento  dell’edificio esistente, nonché un 

piccolo  ampliamento. 

 

 

3.1 ARCHITETTURA: “Un edificio bello, una macchina perfetta” 

 

La  cantina dell’Azienda  agricola  cantonale di Mezzana  (AACM) propone un’architettura  che unisce  la 

bellezza  di  una  facciata  di  chiaro  riferimento  ticinese  a  sale  interne  luminose  nelle  quali  la 

configurazione della struttura definisce gli spazi. 

Secondo noi, la cantina è un edificio che all’interno deve conservare la sua bellezza, ma al tempo stesso 

deve  funzionarecome una macchina perfetta per  la  corretta produzione del  vino.  L’edificio  incorpora 

nella  propria  architettura  l’andamento  della  topografia,  in modo  che  la  sezione  stessa  dell’edificio 

rappresenti  il processo di produzione del vino; passando da essere una villa ticinese a quota +342.30m 

s.l.m. a essere un’architettura di stanze rettangolari inserite nel territorio in modo efficiente. 

Al piano 1  (+3.70m)  si  trova  la  ricezione dell’uva e vi è anche  la hall. Scendendo al piano  intermedio 

(piano 0, +0.00m) si trovano le vasche per la fermentazione alcolica, coronate dalle aperture sul soffitto.  

Mentre al livello inferiore (piano ‐1, ‐4.22m) vi sono i contenitori per l’invecchiamento del vino. Si tratta 

del  seminterrato  dello  stabile  dove  la  temperatura  oscilla  tra  i  10°  C  e  i  14°  C.  Qui  ha  luogo  la 

fermentazione alcolica dei vini bianchi.  

La nostra proposta per  l’ampliamento  e  la  ristrutturazione della  cantina ha  come obiettivo quello di 

essere  un  intervento  ottimista  in  grado  di  qualificare  l’istituzione.  intendiamo  che,  l'ampliamento  e 

l’edificio originale devono  formare un  tutto coerente, costruito  in epoche diverse, ma che  risponde a 

principi di architettura simili.  

 

 

A. Ampliamento: “Un’ architettura che mette in rilievo il paesaggio di Mezzana” 

 

L’ampliamento è direttamente  legato al riassetto della topografia e del paesaggio dalla parte anteriore 

della cantina: una volta demolita  la struttura adiacente, questa estensione deve porsi come un corpo 

invisibile  che  valorizza  il  paesaggio  circostante  di  vigneti  e  l’architettura  dell’edificio  preesistente.  

Pertanto, questo  intervento è concepito come un contenitore efficace che  fa parte del  terrazzamento 

frontale ma non si vede dallo stesso, lasciando il paesaggio dei vigneti libero alla vista dei visitatori e  dei 

dipendenti della  cantina  stessa. Così    resta    interrato  al piano  ‐1  (+334.30m  s.l.m.)  e  allineato  con  il 

terrazzamento, che risolve  il dislivello dalla quota +338.50m a +330.00m s.l.m.  .   L’ampliamento è una 

stanza  rettangolare  diafana  con  temperatura  e  umidità  costante,  circondata  da  un’anticamera  nel 

perimetro, aperta al paesaggio nella parte anteriore e connessa all’edificio esistente nel retro.  

I criteri architettonici alla base di questo progetto sono i seguenti: 

 

‐ Sala diafana. Anche se il programma prevede quattro locali differenti (due magazzini, locale FA, locale 

invecchiamento)  abbiamo  interpretato  l’ampliamento  come  un’unica  stanza  aperta  che  permette  a 
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questi programmi di lavorare insieme o separatamente, grazie alla flessibilità offerta da pannelli mobili 

all'interno. 

‐  Geometria.  Un’architettura  di  aperture  e  anticamere  perimetrali.  Questa  sala  è  circondata  da 

un’anticamera perimetrale la cui geometria e configurazione sono riprese dall’edificio esistente; come la 

sala  6.2  –  102  il  locale  di  invecchiamento,    proporzionando  l’isolamento  necessario  dal  terreno 

circostante, garantisce temperatura e umidità regolate e costanti. 

‐  Struttura.  La  principale  particolarità  architettonica  dell’edificio  esistente  è  il modo  in  cui materiali 

eterogenei  funzionano in armonia: archi in mattoni che sostengono strutture di pietra e malta, travi di 

acciaio su solette di cemento, muri di contenimento  in pietra, mattoni e cemento. Alla  ricerca di una 

strategia in linea con questa filosofia e carattere, l’ampliamento è progettato con due tipi di calcestruzzo 

diverso, ma che lavorano insieme: calcestruzzo gettato in opera per la fondazione e i muri di sostegno e 

elementi prefabbricati  in calcestruzzo per una bella geometria delle  travi a U che   risparmiano  la  luce 

strutturale. 

 

L'estensione comunica direttamente con il piano 0 attraverso un montacarichi addossato alla nuova sala 

6,2‐102  il  locale  di  invecchiamento,  oltre  ad  essere  anche  legato  con  la  scala  originale  e  l'ascensore 

(quest'ultimo viene sostituito). Per un corretto funzionamento del settore cantina, l'ascensore consente 

carico e scarico dei pallet all'interno. 

 

 

B. Edificio Preesistente 

 

Nella  preesistenza,  l’obiettivo  principale  è  preservare  la  bellezza  delle  facciate  originali  e  intervenire 

puntualmente per sistemare problemi esistenti, causati dall’umidità o danni strutturali puntuali, oltre ad 

un nuovo schema di comportamento energetico dell’edificio (descritto dettagliatamente nel punto 3.4 

Energia). Si aggiungono inoltre due interventi puntualiper il miglioramento dell’architettura dell’edificio 

originale: 

 

Nucleo  delle  comunicazioni  attuali.  Oltre  ad  aggiungere  un  nuovo montacarichi  come  collegamento 

all’ampliamento, si sostituisce l'ascensore esistente, malandato e deteriorato, con uno nuovo. Inoltre, , 

la scala attuale è configurata come un nucleo di evacuazione sicuro in caso d’incendio, come  è spiagato 

nel punto 3.7. Sicurezza Antincendio. 

 

‐  Struttura.  Alcune  delle  travi  di  acciaio  e  di  calcestruzzo  della  cantina,  presentano  danni  causati 

dall’ossidazione  e  armatura  scoperta. Nel  caso  delle  travi metalliche,  vengono  ricoperte  di  cemento, 

ottenendo così una struttura  ibrida che migliora  il comportamento al  fuoco e che evita ogni possibile 

corrosione futura e ridanno alla sala 6.1 ‐ 101 un nuovo carattere architettonico. Nel caso delle travi in 

calcestruzzo, vengono riparate e sigillate quelle esistenti per evitare futuri corrosioni.  

 

‐ Nel piano  ‐1, si demoliscono  le pareti delle due sale  in cemento  inutilizzate nella sala 6,1‐101  locale 

invecchiamento , lasciando questa stanza configurata come una stanza aperta. 

 

‐  Materiali  e  colore.  Si  mantengono  i  materiali  e  i  colori  dell’edificio  esistente,  i  quali  creano 

un’architettura  di  superfici  lisce  e  di  spazi  funzionali.  Poiché  l’edificio  presenterà  un’  isolazione 

adeguata,  come  viene  spiegato  nella  sezione  3.4,  si mantiene  la  configurazione  liscia  delle  pareti,  il 

reticolato  del  soffitto  e  le  stesse  pavimentazioni  (pavimento  di  resina  epossidica  nelle  zone  di 

produzione  e pavimentazione di legno nella hall e negli uffici). Gli archi in cotto vengono lasciati a vista. 

All’esterno viene mantenuta  la  tonalità pastello dell’edificio esistente. All’interno abbiamo  scelto una 

tonalità di colore più contenuto, sulla tonalità del bianco per le pareti e il soffitto, mentre del grigio per il 

pavimento dei locali tecnici e il legno per gli uffici, la hall e gli elementi come le scale.  Si scartano i colori 
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vivaci e più luminosi per non competere con il paesaggio verde di Mezzana, con le botti e i fusti metallici 

della cantina. La volontà è quella di dare valore al vino, partendo dal paesaggio di vigneti fino allo spazio 

interno dove avviene la produzione dello stesso. 

 

 

3.2. RESTAURO 

 

Data  l’assenza  di  valore  storico  dell’edificio,  non  vengono  realizzate  operazioni  di  restauro  né  di 

recupero  dell’edificio  a  un  dato  stadio  storico  precedente, ma  viene  attuato  un  risanamento  e  un 

adeguamento all’architettura di oggi. Le principali problematiche dell’edificio in questione sono causate 

dall’umidità e dalla mancanza di una ventilazione adeguata e colpiscono maggiormente  i piani  inferiori 

dell’edificio.  Il punto 3.4  tratta  le soluzioni proposte e queste problematiche,  inoltre descrive  il nuovo 

comportamento energético dell’edificio. 

 

 

 

3.3. FUNZIONALE 

 

La cantina di Mezzana si sviluppa su quattro livelli in cui si dispone di un controllo molto specifico della 

ricezione, della produzione e dello stoccaggio del vino . Partendo dall'alto, il piano superiore (2 ° piano) è 

usato come deposito, con 4 sale disponibili per la conservazione di utensili relativi al vino. Il primo piano 

si occupa di ricevere le uve, della diraspatura e pigiatura delle stesse. Il livello 0, intermedio, è il posto di 

lavoro e ha delle vasche di fermentazione alcolica, imbottigliamento e conservazione del vino in bottiglia 

che viene distribuito a  livello  locale. Il  livello  inferiore (livello ‐1) è responsabile per  la maturazione del 

vino per 12 mesi e l’ampliamento si trova allo stesso livello in modo da avere più spazio di stoccaggio e 

maturazione dei vini bianchi FA. Dall'alto verso il basso, il funzionamento di ciascun livello è: 

 

Livello 2: 

L'organizzazione  del  2  °  piano  si  dispone  in modo  aperto  e  rettangolare  occupando  tutto  lo  spazio 

disponibile  nella  soffitta  dell’antica  casa.  Il  tetto  a  due  falde  permette  una  buona  ventilazione  dei 

magazzini e conserva correttamente  i materiali  lì   stoccati. Si accede attraverso  il nucelo principale di 

comunicazione accesso dall'ascensore originale che collega tutti i piani della Cantina. 

 

Livello 1: 

Il 1 ° piano consente l'accesso ai veicoli con rimorchio. L’uva viene scaricata sulla rampa con un veicolo 

montacarichi, pesata  e  trasportata  all'interno del  locale per  le operazioni.  Si  trata di una  stanza  con 

proporzioni simili a quelle del sottotetto ed è dove avviene il più grande lavoro fisico degli operatori. Su 

questo  livello  ci  sono  due  sale  operative,  unariceve  i  visitatori,  è  un’aula‐laboratorio  e  zona  di 

degustazione ed è  collegata  ad una  rampa d’  acceso   per disabili posta  vicino  alla  strada di  accesso. 

L'ultima sala di questo piano è dove ci sono gli uffici di professionisti del vino (enologi) che  godono di un 

buon orientamento e vista in una delle zone più antiche e meglio conservate.  

 

Livello 0: 

Nel piano intermedio, nel locale Vinificazione (7.1) si trovano vasche di fermentazione alcolica coronate  

dalle botole sul soffitto. Esso consente  l'accesso al mosto e  inizia  il processo di fermentazione alcolica. 

Questa sala è una delle più allungate   e qui avvengono  la pressatura,  la  filtrazione e  la decantazione. 

Possiamo  trovare  le vasche,  la stampa,  tubature, pompe,  filtri, scambiatori di calore, diverse vasche e 

attrezzi .  durante la fermentazione alcolica la temperatura di questa sala aumenta intorno ai 25º,  il vino 

bianco  è  l’unico  che  non  si  prodeuce  a  questa  temperatura.  Infine,  in  questa  stanza  si  trova  anche 
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l'imbottigliatore  per  prodotti  locali  ad  uscita  rapida  attraverso  un  carrello  elevatore  elettrico  che 

permette di caricare e scaricare velocemente . 

 

Livello ‐1: 

Al  piano  inferiore  si  trovano  contenitori  per  l'invecchiamento  del  vino.  Questo  è  il  seminterrato 

dell'edificio in cui la temperatura è varia tra 10 ° C e 14 ° C. Qui avviene la fermentazione alcolica dei vini 

bianchi. Essendo un locale interrato, l’evacuazione di CO2 prodotta nella FA è particolarmente difficile. A 

questo  livello  si  trovano  i barili da 225 L, botti di  legno da 4500 L,  serbatoi  in acciaio  inox per  il vino 

bianco e un piccolo magazzino. Poiché ora non vi è alcuna possibilità di portare il carrello per eseguire in 

maniera più semplice le botti, si è deciso di ampliare il piano tramite un’estensione alla stessa quota che 

introduce un nuovo accesso  di lato e un montacarichi che comunica con il livello 0. Questa operazione 

velocizza l’attivita lavorativa della Cantina, e rende più flessibile il funzionamento dell’edificio, dotandosi 

di un’uscita diretta a questa quota,  contando anche  su una migliore comunicazione delle merci  con  i 

piani  superiori  tramite  il montacarichi  ad  esempio  facilita  il  complicato  compito  di  pompaggio  della 

cantina per l'imbottigliamento al piano intermedio. 

 

 

3.4. ENERGETICO 
 

A. Concetto Fisica della Costruzione 

L'edificio Cantina è caratterizzato da tre differenti tipologie di intervento energetico: 
‐ l'ampliamento verrà isolato secondo le esigenze tecniche per edificio nuovi imposte dal RUEn mediante 
isolamento a "scatola esterna"; nello specifico: 

o pareti esterne / verso terra:  isolamento termico di adeguato spessore e caratteristiche 
posato a cappotto o contro terra in EPS e/o XPS 

o pavimento vero terra: isolamento termico sottoplatea in XPS 
o soffitto verso esterno: isolamento termico con soluzione a "tetto caldo" in XPS o PUR 

‐  Per  il  risanamento  locali  esistenti  verranno  attuate misure  di  isolamento  termico  simili  a  quanto 
ipotizzato per Villa Cristina nel rispetto delle esigenze  legali del RUEn per edifici  in risanamento; nello 
specifico: 

o sostituzione serramenti esistenti con posa di nuovi serramenti dotati di vetri doppi e/o 
tripli basso‐emissivi dalle elevate performance tecniche 

o isolamento termico solaio sotto‐tetto: verranno posati pannelli isolanti ad alta densità in 
fibra di  legno  (130  ‐ 150 kg/m³) o  lana minerale  (80 ÷ 90 kg/m³), caratterizzati da una 
ridotta  impronta  ecologica  e  capacità  di  migliorare  sensibilmente  il  comfort  degli 
ambienti sottostanti durante il periodo estivo 

o isolamento  termico  copertura:  nel  caso  non  fosse  possibile  attuare  interventi  sul 
sottotetto si andrà ad isolare tra i travetti di copertura in legno mediante inserimento di 
pannelli  isolanti  in  fibra  di  legno  a  bassa  densità  (55  kg/m³)  al  fine  di migliorare  le 
prestazioni energetiche estive ed invernali 

o isolamento termico pareti esterne: realizzazione di contro‐pareti interne con isolamenti 
in lana minerale a bassa densità e ridotta impronta ecologica 

‐  Per  l'intervento  di  risanamento  energetico  dei  locali  cantina  con  problematiche  di  umidità  e/o 
temperature di lavoro basse si prevede l'utilizzo di isolamenti termici speciali in vetro  cellulare capaci di 
isolare  termicamente  ed  evitare  la  diffusione  di  vapore  acqueo  all'interno  dell'elemento  a  cui  sono 
applicati. 

Per quanto riguarda quest'ultimo  intervento di risanamento crediamo che un  intervento di  isolamento 

termico  interno,  mediante  l'applicazione  di  un  materiale  impermeabile  al  vapore  (quale  il  vetro 

cellulare), offra  le maggiori garanzie a  lungo  termine per  risolvere  le problematiche di  formazione di 

muffa. Questo intervento sarà combinato con l'installazione di impianti che permettono una regolazione 

ottimale delle condizioni termo‐climatiche dell'aria ambiente.   
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C. Relazione Tecnica Impianti Elettrici  

Anche per l'edificio Cantina si prevede una messa a norma globale dell'impiantistica elettrica. Per questo 

edificio si prevede un impianto più "semplice" rispetto ai concetti studiati per Villa Cristina, questo visto 

che la Cantina presenta dei locali di destinazione essenzialmente artigianale. 

Si prevede quindi di  eseguire una distribuzione  elettrica  "a  vista", mediante  canali di distribuzione  a 

soffitto ed il collegamento dei diversi macchinari presenti.  

Anche  in  questo  caso  si  é  prevista  la  posa  dei  necessari  impianti  di  sicurezza  quali  un  impianto  di 

rilevazione  incendio  a  sorveglianza  totale,  la  segnalazione  delle  vie  di  fuga  ed  un'illuminazione  di 

sicurezza. 

 
 
 
3.5. STRUTTURALE 
 

Da un punto di vista strutturale  il risanamento della Cantina del Vino prevede  l’aggiunta di una nuova 

sala parzialmente ipogea,  la messa in opera di un vano ascensore, il risanamento dell’orditura primaria 

dei solai del piano cantina e dei provvedimenti antisismici. 

Vincolando  la  scelta  del  materiale  da  costruzione  al  calcestruzzo  armato  le  nuove  strutture  sono 

realizzate in modo tradizionale con getto in opera per quanto concerne fondazioni e pareti, e mediante 

elementi  prefabbricati  posati  a  secco  per  quanto  attiene  ai  solai  e  agli  elementi  di  rinforzo. Questa 

scelta,  oltre  a  rispettare  e  riproporre  in  chiave moderna  il  sistema  costruttivo  dell’edificio  esistente, 

facilita  l’inserimento delle  installazioni  tecniche,  riduce  i  tempi di  costruzione e permette di evitare  i 

costi dei ponteggi e dei casseri dei solai. Anche per  il risanamento delle strutture esistenti, putrelle  in 

acciaio,  l’inglobamento  delle  stesse  mediante  all’interno  di  elementi  in  calcestruzzo  con  cassero 

prefabbricato permette al contempo di risanare la struttura al fuoco e alla corrosione. 

L’ascensore  è  collocato  a  lato  dell’edificio  della muratura  perimetrale  del  piano  cantina  dell’edificio 

esistente.  Questa  scelta,  oltre  a  risolvere  in  modo  ottimale  la  circolazione  all’interno  dell’edificio, 

agevola la messa in opera e non modifica la struttura portante dell’edificio. 

Il  risanamento  sismico  dell’edificio  sarà  conseguito,  nel  limite  del  ragionevole,  mediante  un 

consolidamento della struttura orizzontale dell’edificio e del suo legame con la struttura verticale. 

 
 
 

3.6. INFRASTRUTTURALE 

 

Le  strade di accesso e  i percorsi per  i mezzi  sono direttamente  legati all’intervento architettonico del 

paesaggio. A nord si mantengono gli accessi sia pedonali che veicolari verso Via S. Gottardo. Verso sud 

invece  la  configurazione  delle  strade  per  i  mezzi  si  rifà  direttamente  alla  nuova  organizzazione 

topografica. Descrizione di quest’ultimi per quote: 

 

‐ A  livello + 342.00m si estende  la  lunghezza dell’attuale terrazzamento per  le manovre dei trattori,  in 

concomitanza  con  il  limite  di  azione  per  garantire  una  corretta  gestione  dei  rimorchi  fino  a  12m  di 

lunghezza. 

 

‐ A  livello  + 338.50m davanti  alla  cantina  sud,  si procede  alla demolizione della parte  laterale e  alla 

riorganizzazione  della  topografia  su  un  unico  terrazzamento  unificato.  Entrambe  le  operazioni 

assicurano i movimenti dei carrelli fino a 18m di lunghezza. L'allargamento del solaio di copertura, a filo 

di questo  livello, è dimensionato per sopportare  il peso di questi camion. Come mostrato nei disegni, 
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