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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 19113
Appalto LCPubb

E4117 - AMPLIAMENTO ISTITUTO CANTONALE DI
ECONOMIA E COMMERCIO (ICEC) - BELLINZONA

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

Falegname in genere

eCCC-E G

ATTENZIONE !

Se richieste nelle disposizioni particolari
completare le pos. 224.420, 224.510/560/570,
224.620, 224.710 e 224.720.

Allegare documenti pos. 252.120

Importo dell'offerta CHF.

IVA 7.7 % CHF.

IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che ¢ parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7,7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

21 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio ammesso

Nome del consorzio

Impresa pilota

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritta al registro di commercio:

= ragione sociale o scopo

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:




Oggetto: E4117 AMPLIAMENTO ICEC - Bellinzona Pagina: 6
Opera da: Falegname Data: 28.10.19

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Direzione tecnica del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Direzione amministrativa del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Altri membri del consorzio:

Offerente A Nome:
Indirizzo:

Offerente B Nome:
Indirizzo:

Offerente C Nome:

Indirizzo:
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Offerente D Nome:
Indirizzo:

23

Quadri del consorzio

Offerente Offerente A Offerente B
Personale pilota

=  amministrativo

Offerente C Offerente D

= tecnico

Totale imprenditori

Personale del consorzio (esclusi apprendisti):

Offerente Offerente A Offerente B
Personale pilota

= domiciliati

Offerente C Offerente D

= esteri

Totale imprenditori

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con piu di un’attivitad devono indicare solo le
personale sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale

impiegato presso la stessa.

Personale del consorzio relative all’appalto

Offerente Offerente A Offerente B
Personale pilota

= domiciliati

Offerente C Offerente D

= esteri

Totale offerente

Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza.
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL)

Offerente Offerente A Offerente B
Personale pilota

= complessive

Offerente C Offerente D

Subappalto non ammesso.
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24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con I'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

.. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro S NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 0 0
durante tutta I'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute si NO
L’offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul i i
lavoro e tutela della salute.

.. Imposte e oneri sociali si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. 0 0
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, i i
come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AI/IIPG O 0
Assegni familiari 0 0
Assicurazione disoccupazione 0 0
SUVA o istituto analogo 0 0
LPP 0 0
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 0 0
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. 0 0
Indicare il nome dell’lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. 0 0

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0

.. Fallimento o concordato / pegno si NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei i i
suoi confronti.

. Dichiarazione d’integrita St NO
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L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero
pregiudicare la concorrenza. 0 0
6. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. 0 0

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel
fascicolo CPN Disposizioni particolari, I’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la
compilazione e l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse.
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del
contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni
in connessione con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la
correttezza dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni
speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani,
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato
ed eventualmente proporne I’'adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102).
000 Condizioni.
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
121 COM, proprietario.
121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'’economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91814 78 35
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch
123 Progettista, consulente.
123.200  Architetti.
123.210 Canevascini & Corecco
Arch. dipl. ETHZ
Via Besso 42 a
6900 Lugano
Telefono +41 91 950 82 90
Telefax +41 91 950 82 91
e-mail info@canevascinicorecco.ch
123.300 Ingegneri civili.
123.310  Marcionelli & Winkler + Partners SA
Via Ferruccio Pelli 2
6900 Lugano
Telefono +41 91924 97 79
Telefax +41 91924 97 78
e-mail lugano@mawisa.ch
123.500 Ingegneri specialisti.
123.510 Ingegnere elettrotecnico.

Tecnoprogetti SA

Via Monda 2

6528 Camorino

Telefono +41 91 850 15 20
Telefax +41 91 850 15 39

e-mail info@tecnoprogetti.ch



Oggetto:
Opera da:

E4117 AMPLIAMENTO ICEC - Bellinzona
Falegname

Pagina: 12
Data: 28.10.19

123.520

123.700

123.710

123.720

124

124.100

130

131

131.100

131.200

132

132.100

Ingegnere sanitario-riscaldamento-ventilazione.
Rigozzi Engineering SA

Via F. Zorzi 6

6512 Giubiasco

Telefono +41 91 857 57 57

Telefax +41 91 850 10 10

e-mail info@rigozzi.ch

Consulenti, specialisti.

Fisico della costruzione.

IFEC Consulenze SA

Residenza Parco Lunghi

6802 Rivera

Telefono +41 91 935 97 00
Telefax +41 91 935 97 09

Tecnico del fuoco.

Andrea Boletti

IFEC Consulenze SA

Residenza Parco Lunghi

6802 Rivera

Telefono +41 91 935 97 00
Telefax +41 91 935 97 09
e-mail andrea.boletti@ifec.ch

Direttore dei lavori.

Calderari Sergio e associati SAGL

Via Antonio Raggi 4

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 825 49 63

Telefax +41 91 825 53 68

e-mail calderarisagl@hotmail.com

Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.

Descrizione dell'opera.

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da falegname in genere per

'ampliamento dell'lstituto Cantonale di Economia e Commercio (ICEC), Bellinzona.

L’ampliamento & un lungo corpo sollevato da terra e collegato puntualmente in prossimita

dei corpi scala del blocco A (edificio esistente).

Il progetto consiste nella realizzazioni di nuove aule didattiche (tutte rivolte verso ovest),
spazi di lavoro, di pausa o di servizio e una sala polivalente (collocata a nord dell’edificio).

Ubicazione.

Ubicazione.
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132.110 Viale Stefano Franscini 32, 6500 Bellinzona.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100  Nuovo comparto scolastico su due piani collegato all’edificio esistente, volume di
occupazione ca. 19’500 m?®.

143 Quantita principali.

143.100 Porte EI30 interne a battenti impiallacciate larice 29 pz; porte laccate a spruzzo RAL 9005
opaco 3 pz; separazione servizi docenti ed alunni in laminato ABET-PRINT colore 472 8
pz; porte tagliafuoco EI30 con parti fisse e vetrate impiallacciate larice 3 pz; porte EI30
con parti vetrate impiallacciate larice vani scala 2 pz; armadi aule impiallacciati larice 12
pz; armadi divisori aule-corridoio con parti RF1 rivolti sul corridoio impiallacciate larice 3
pz; controsoffitti e lucernari corridoio RF1 impiallacciato larice 13 pz; panche e spalle RF1
impiallacciate larice 13 pz; rivestimento finestra corridoio sud RF1 impiallacciata larice 42
mq; rivestimento sala polivamente laccato a spruzzo RAL 9005 opaco 44 mq; finestra
laccata a spruzzo RAL 9005 opaco compresa fornitura e posa vetro Rw >= 47 dB 1 pz;
pannelli di rivestimento RF1 laminato ABET-PRINT colore 472 308 mq; mobile atrio nord
RF1 impiallacciato larice 1 pz; parapetti scale RF1 impiallacciate larice pz 2.

150 Delimitazioni.

151 Delimitazioni dell'appalto.

151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100  Fornitura.

Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, i COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200 Modifiche.

I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'l'mprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).

200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.
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R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) ipiani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221100 Procedura di appalto libera.

a) lalegge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme
integrative;

Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Olire che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte
rispettivamente i consorzi formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: falegname.

223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da falegname in genere per un importo

IVA compresa uguale o maggiore di CHF 80’000 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.

Nel caso di un consorzio sara tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite
dagli imprenditori formanti il consorzio.
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24 Criteri d'aggiudicazione.

224.100

Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.

Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.

Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.

224.110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 15 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 7 %
04.1  |Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1  |Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3 %
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione
economicita-prezzo assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi,
lo stesso principio sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo
depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il
CONCOrso.
224200 Assegnazione della nota sul prezzo.
224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:
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Nmax' NS * )
Nx = Nmax' Pmin* S% (Px Pmm)
Note:

224.300

224.320

1 Nota minima Nyn

4  sufficienza Ng

6 Nota massima Npax

Ny Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: S$=20%

Importi:

Pmin Importo offerta piu bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+ (1+ S%)
Py Importo di un'offerta x

Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, =P,

P.- Prezzo diriferimento
P,- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo=15%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
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Pmax &= Psup

szpmax N=1

224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere da falegname in genere per un importo delle opere IVA compresa
maggiore o uguale a CHF. 80'000.- eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro
dell’'offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli

ultimi 5 anni.
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Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

Nel caso di un consorzio sara tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite
dagli imprenditori formanti il consorzio.

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620

224.700

224.710

Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giomi 1 ... Pti.6
giomi 2 ... Pti.5
giomi 3 ...... Pti.4
giomi 4 ... Pti.3
giomi 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta I'esclusione dalla
gara d'appalto.

Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

Formazione apprendisti.

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si] No[ ]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
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considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb
(http://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/lcommesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................
| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
225 Trattative.
225100 Non viene condotta alcuna trattativa.
229 Consorzio.
229.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d'invito.
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.
231 Iscrizione all'appalto.
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.
233 Sopralluoghi.
233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di

intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta.
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234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell'offerta.

237.100  Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta.

241.110 L’elenco prezzi con le disposizioni particolari (CPN 102), le basi di calcolo (CPN 103) e gli
allegati, formano il capitolato d’appalto.

241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori.

241.210 Piano area di cantiere, programma lavori allegati al modulo d'offerta.

241.300 Piani, perizie, schemi e simili.

241.310 Piani di progetto allegati al modulo d'offerta.

243 Documenti consultabili.

243.200 Piani, schemi e simili.

243.210  Piani di progetto allegati al modulo d'offerta

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta

compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.
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251.300

252

252.100

252.110

L'offerente pud proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non & tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.

Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AI/IPG;

- SUVA o istituto analogo;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Cassa pensioni (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dal’emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, 'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;
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252.120

252.200

252.220

R259

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso

oppure

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP & sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell'eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39 cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica”.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) atto di consorziamento con la ripartizione percentuale.

b) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta I
esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.
a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Completazione del piano di controllo qualita con allegate tutte le certificazioni;
e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’ esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo I'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
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259.100  Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte.

259.111  Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CONCorso.

259.130  Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che & stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si € reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

259.200  Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’'art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.

Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220  Nell’'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione

dei lavori di costruzione".
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271110  Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.

271120

271.200

271.210

R272

272.100

300

320

321

321.100

321.110

321.200

321.210

321.300

321.310

322

322.100

322.110

330

331

331.100

331.110

331.200

Garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118.

Garanzia di buona esecuzione.

Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo € da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.

Garanzia di restituzione d'acconto.

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto.

Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

Terreno.

Terreno, profondita del gelo.

Terreno alluvionale.

Rapporti geologici.

"Captazione e reimmissione di acqua sotterranea ad uso termico. Relazione
idrogeologico", Geolog, Bellinzona, 08.05.2016.

Rapporti geotecnici.

"Rapporto tecnico-scientifico”, Dott. Domenico Pileggi, Bellinzona, gennaio 2017
Acqua di falda, zone protette.

Acqua di falda, livello della falda freatica.

Livello terreno: 225.0. Profondita della falda: 5.30-5.40 m.

Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

Condotte fuori terra.

Linee elettriche.

Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.

Linee di contatto.
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331.210 Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.

331.300 Condotte e cavi.

331.310 Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Durante I'esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari
alla proprieta.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 L’assuntore dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e
dimensioni, confacenti al luogo d’impiego.
L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti atti a garatire la protezione della struttura
esistente. Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a carico suo.

351.300 Vista la concomitanza dei lavori con I'utilizzo degli edifici attigui, I'offerente & tenuto a
prendere tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100  Strade, piste e simili.

361.110  Per una corretta informazione in merito alle difficolta e alle peculiarita dei lavori, si
sottolinea che 'accesso e la disposizione del cantiere saranno da verificare sul posto.
Accesso al cantiere da Viale Stefano Franscini (vedi allegato).

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110  Vedi allegato.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210  Vedi allegato.

371.300 Aree di deposito.

371.310  Vedi allegato.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 Vedi allegato.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 1l COM mette a disposizione gratuitamente la superficie per I'area di cantiere.

422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.

422.100  L'utilizzo del suolo pubblico o privato, oltre a quello messo a disposizione dal COM, deve
essere convenuto e autorizzato. Ogni onere € da comprendere nei prezzi d'offerta.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100  Allacciamento provvisorio:

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall’Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.

Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali.
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
Tutti i rifiuti che non possono essere depositati nell’area di cantiere vanno smailtiti entro la
fine della giornata lavorativa. L'imprenditore prende i provvedimenti necessari al fine di
evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. Per lo smaltimenti dei rifiuti speciali
di cantiere va ossevata I'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di
affidarli a una ditta specializzata. Le relative spese sono da includere nei prezzi unitari
dell’'offerta.

442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.
L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
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sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.

500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100  Pericoli.

521.110 Prima dell'inizio dei lavori I'assuntore € responsabile di effettuare tutti gli accorgimenti

523

523.100

523.200

523.300

necessari al fine di evitare danni a cose e persone prestando particolare attenzione
soprattutto negli orari di lezione.

Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
I'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.
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Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente € totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L'offerente deve assicurare che I'accesso al cantiere non venga permesso ai non addetti
ai lavori. L'accesso al cantiere agli estranei & concesso solo previa autorizzazione della
DL.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro lI'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100  Prescrizioni.

542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di repressione dei rumori molesti.
Vista la concomitanza dei lavori con I'utilizzo dell’edificio, I'impreditore & tenuto a prendere
tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in

553

vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

Protezione del suolo.
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553.100  Prescrizioni.

553.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Prima dell'inizio dei lavori il COM/DL allestira un programma lavori vincolante con la ditta
assuntrice.

624 Programma dei lavori.

624.100 Programma lavori generale vincolante allegato. Se per motivi riconducibili al COM i lavori
venissero posticipati, I'offerente deve mantenere la medesima tempistica prevista nel
programma lavori pos. 621.100 posticipati di conseguenza. Mentre se i motivi sono
causati dall'offerente, lo stesso sara tenuto a risarcire il COM con le penali previste.

630 Termini, scadenze.

631 Termini per i lavori di preparazione.

631.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Inizio probabile dei lavori delle opere a concorso: marzo 2020.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori € ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 36 RLCPubb/CIAP).

634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.

634.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e nel caso di mancato rispetto del grado di prontezza
d’intervento di cui alla pos. 224.620 verra applicata una penale di CHF 1°800.-- al giorno
lavorativo.
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650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L'elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
¢) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.

700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

SIA 190; 198; 205; 244; 246; 260; 261; 266.

730 Normative VSS.

731 Norme e raccomandazioni VSS.

731.100 Le norme VSS citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili. Valgono le
norme in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Oltre a quanto citato vanno osservate tutte le leggi, le ordinanze e le prescrizioni, federali,
cantonali e comunqli in vigore.

R 790 Deroghe alle norme SIA.
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R 791

R 791.200

R791.300

R791.400

R 791.500

R 791.600

Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell’elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’offerente.

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM I'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non & autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale € da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Secondo il piano di cantiere allegato.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 Secondo il piano di cantiere allegato.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Secondo il piano di cantiere allegato.

Si rende attenti che non ci saranno mezzi di sollevamento (gru o piattaforme) a
disposizione. Pertanto il trasporto e lo smistamento del materiale sul luogo di lavoro dovra
essere svolto esclusivamente con i mezzi dell'assuntore.

Su richiesta del COM Tl'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’offerente deve controllare le misure sui piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze riscontrate devono essere tempestivamente segnalate alla DL. La mancata
segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei danni che ne derivano.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 Itracciamenti secondo i piani di progetto necessari all’esecuzione dei lavori sono compito
dell’'offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra 'assuntore e

la DL.
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Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e
registrate.

Quantita eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL, non verranno riconosciute,
mentre delle quantita inferiori verra dedotto I'importo corrispondente in fase di
liquidazione.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere & da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

921.100 1l COM non stipula un'assicurazione RC.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.
931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.
931.100 1l COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-
Danni materiali: CHF 5'000'000.-
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure I'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;
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933

933.100

940

941

941.100

941.110

942

942.100

943

943.100

943.130

943.140

- il premio assicurativo non €& stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a
impianti di erogazione, I'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi
competenti

Assicurazioni speciali.

| veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione
RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.

Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.
Rapporti.
Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

Fatturazione delle variazioni di prezzo.
Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".
Fatturazione e flusso dei pagamenti.

Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione delloggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della Realizzazione e dell’Esercizio del sopraceneri.

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.
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943.150

944

944.400

944.410

945

945.200

945.210

L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

Pagamenti di situazione.

Condizioni e spiegazioni.

a)

Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, I'offerente € tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

I COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

L'offerente dovra presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

Divieto di cessione o di pegno.
L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.

Liquidazione finale.

Termini per il controllo della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
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945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.

R947

947.100

950

951

951.100

952

952.100

960

963

963.100

963.110

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.

Tasse.

Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente
a carico dell’'offerente.

Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

Autorizzazioni.

Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento all’appalto.
Disposizioni delle autorita.

Per I'esecuzione delle opere descritte, I'offerente & tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.

Ogni contratto o accordo stipulato dall’offerente con enti e autorita dovra essere
preventivamente discusso e approvato dalla DL.

Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi
esposti.

Controlli dell'esecuzione dei lavori.
Controlli e prove di qualita.
Materiali e prodotti.

La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e
a carico dell'offerente.

Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualita sono indennizzate con le
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100  Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data di edizione: ............cocooiiiiiiiiiiii e,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data di edizione: ............cocooiiiiiiiiiiien,
700 Variazioni di prezzo.
700.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790 Metodo utilizzato

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

a) Quota parte fissa: % 20.

b) Quota trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.



ELENCO PREZZI
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P. d'Opera: Progetto generale

Descrittivo e modulo d'offerta No. 19113

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

19113 Opere da falegname
G Finitura interna edificio

G 1 Parete divisoria, porta, portone e finestra

G 1.3 Finestra interna
614 Portainterna, porone interno s

G 3 Rivestimento di pareti e di pilastri

G 3.3 Rivestimento finale di pareti

G 4 Rivestimento di soffitti

G 4.3 Rivestimento finale di soffitti

G 5 Arredo fisso, dispositivo di protezione

G 5.1 Armadio a muro, scaffale

G 5.4 Dispositivo di protezione

Totale s sssseessssseesssseeenes
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 19113

19113 Opere da falegname
111 Lavori a regia

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1111/2015.
Lavori a regia (V'19)

500 Lavori di finitura, su base concorrenziale, in riferimento
ai prezzi a regia delle associazioni

510 Basi e condizioni

511 Prezzi a regia.

.300 Per tutta la durata dei lavori
valgono i prezzi della tariffa
a regia in vigore al momento
dell'inoltro dell'offerta. Le
variazioni di prezzo sono
calcolate in analogia a quelle
dei lavori eseguiti a misura.

512 Base per i prezzi a regia.
.100 Prezzi applicati:
.110 Associazione .................
Sezione ......cccceeveeenne

Data di edizione .............

520 Salari

521 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

100 Ribasso % .....cccoeeeeee..e.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......c.cceevnnnins

522 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.
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522.001 Somma dei salari secondo i

530

532

533

540

542

544

111

.100

.001

.100

.001

prezzi a regia. :G14 9'000
:G5.1 9'000
:Totale 18'000
Materiali

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % .....ccccceeunnnnn.

Fattore =

(100 - ribasso) : 100.

Fattore = .......ccoeenee

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei materiali secondo i

prezzi a regia. :G14 3'000
:G 5.1 3'000
:Totale 6'000

Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

Ribasso % .....cccvvueeennnn.
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......ceeenn.

Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i

prezzi a regia. :G14 3'000
:G5.1 3'000
:Totale 6'000

Totale Lavori a regia

up
up
up

up
up
up

up
up
up
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624

Opere da falegname in genere

000

010

011

.100

.200

.100

.200

.300

.310

.320

.330

.340

.350

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 6241/2018.
Opere da falegname in genere
(V'19)

Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/241 "Aligemeine Be-
dingungen fir Schreinerarbei-
ten" (non disponibile in ita-
liano), nonché le definizioni
dei termini tecnici. | sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

Regole di retribuzione

Regole di retribuzione generali.

Le prestazioni non comprese vanno presentate in forma
scritta al committente per I'approvazione prima della lo-
ro esecuzione.

Le modalita di pagamento e le prestazioni di garanzia sono
pattuite e regolate nel contratto d'appalto.

Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti:

% 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

% 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

% 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo singole tappe di posa.

% 10 dell'importo totale, dopo I'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, la scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e la consegna della garanzia.

Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, I'impren-
ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto
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011.350 forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-

012

.100

.200

.300

400
013

.100
110
120

130

.140

.150
.160
170
.180

.200
210

020

021
.100

.200

struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-

ti.

Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

Allestimento di documenti necessari quali piani esecutivi,
liste dei pezzi, dime e simili.

Rilievi e controlli delle misure necessari, sul posto.

Mezzi di fissaggio necessari per la posa.

Protezione contro la corrosione di parti di metallo.
Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

Prestazioni non comprese (1).

Ponteggi per lavori a oltre m 3,0 dalla base di appoggio.

Trattamenti di fondo e impregnazioni.

Lavorazione di parti in metallo, p.es. perforazione, filet-
tatura.

Esecuzione di risparmi, tagli e fori passanti nella muratu-
ra.

Raccordi a soffitti e pareti che rimangono in vista.
Coprigiunti.
Tagli obliqui, tagli inclinati, arrotondamenti e simili.

Preparazione del supporto, p.es. posa di spessori supe-
rioria mm 10.

Prestazioni non comprese (2).

Protezione delle parti d'opera posate, contro il danneggia-
mento dopo il collaudo.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.

| generi di misurazione e di computo vengono definiti nel
testo per la messa in appalto.

Per le parti e le forme in curva viene misurata la
lunghezza dello sviluppo esterno.
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030

031

.100
110

120

130

.140

.150

.160

.200
210

.220

.230

.240

.250

.300

Terminologia, abbreviazioni, informazioni

Terminologia.
Terminologia relativa alla fisica della costruzione.

Rw + C, Rw + Ctr: indice di fonoisolamento spettrale, cor-
retto, ponderato. Al dato singolo Rw viene sommato il ter-
mine di adattamento dello spettro C risp. Ctr. C consi-
dera il rumore nei locali interni e per le porte interne,

Ctr il rumore del traffico stradale a bassa frequenza per
l'involucro dell'edificio, per le finestre e per le porte
esterne. La misurazione viene effettuata nel laboratorio di
prova (valore di laboratorio).

Coefficiente U_d: coefficiente di trasmissione termica del-
I'elemento completo della porta (d = door).

Coefficiente U_w: coefficiente di trasmissione termica della
finestra completa (w = window).

Coefficiente U_g: coefficiente di trasmissione termica della
vetratura (g = glass).

P_max: pressione massima, carico ripartito sulla superfi-
cie per la verifica dell'efficienza funzionale di porte e
finestre.

Valore s_d: misura della resistenza alla diffusione del va-
pore di una parte d'opera o di uno strato (strato d'aria
equivalente alla diffusione del vapore acqueo in metri).

Terminologia relativa alle opere da falegname in genere.

Bordo incastrato: lista di legno massiccio incastrata in
una scanalatura nel bordo del pannello in derivati del
legno.

Bordo applicato e rivestito: lista di legno massiccio
applicata prima della posa del rivestimento, p.es. impiallac-
ciatura. Il giunto fra il bordo applicato e il pannello non

e visibile, in quanto ricoperto dall'impiallacciatura, ri-

sp. dal rivestimento.

Bordo applicato: lista di legno massiccio fissata dopo
la posa del rivestimento, p.es. impiallacciatura.
Il giunto fra il bordo applicato e il pannello & visibile.

Gamba: elemento di appoggio del sedile. Tipico delle
panche da chiesa.

Piede di legno: lista di legno duro di appoggio sul pavimen-
to, sul quale viene posta la gamba della panca.

Terminologia relativa ai rivestimenti.
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031.310

320

.330

.340

400

410

420

430

032
.100

110

120

130

.200
210

.220

.300

Rivestimento melamminico: materiale decorativo applicato
su pannelli in derivati del legno, spessore min mm 0,14
per faccia.

Rivestimento in laminato: materiale decorativo applicato
su pannelli, spessore min mm 0,50 per faccia.

Impiallacciatura da fabbrica: i pannelli in derivati del
legno interi vengono impiallacciati in fabbrica e in se-
guito tagliati e lavorati dal falegname. La continuita del
motivo dei piallacci non & concordante.

Impiallacciatura tagliata con continuita del motivo: i pial-
lacci sono scelti, tagliati su misura, combinati e incollati
in base alle dimensioni dell'elemento. La continuita del
motivo dei piallacci & in larga misura concordante.

Terminologia relativa allo smaltimento.
Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manu-
fatti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventu-
ale riutilizzo.

Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

Abbreviazioni.
Label.

FSC: Forest Stewardship Council (Organizzazione per
la certificazione di buona gestione forestale).

MOLS: Marchio d'origine Legno Svizzero di Lignum, organizza-
zione mantello dell'economia forestale e del legno svizze-
ra.

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes (Programma di valutazione degli schemi di certifi-
cazione forestale).

Dimensioni delle porte.

Larghezza luce di passaggio: misura fra i profili del tela-
i0. A causa della costruzione o della situazione specifica,
p.es. anta o ferramenta sporgenti, la larghezza di passag-
gio non sempre corrisponde alla larghezza utile. Quest'ul-
tima va sempre indicata nella posizione se costituisce un
presupposto funzionale.

Altezza luce di passaggio: misura fra il filo superiore del
pavimento finito, della soglia o del pavimento piu alto e il
filo inferiore del telaio.

Smaltimento.
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032.310 TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-

033

040

041

320
.330
.340

.100

.200

210

.220

.230

.240

.300

.400

.500

.600

.600

zioni.
LTR: Liste per il traffico di rifiuti.
OTRIf: Ordinanza sul traffico di rifiuti.

OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (Ordinanza sui rifiuti).

Informazioni.

E1: classe di emissione E1.
Derivati del legno poveri di formaldeide.

RF: Gruppo di reazione al fuoco. | materiali da costruzione
sono suddivisi in gruppi di reazione al fuoco "RF" in base
al loro comportamento al fuoco.

RF1: gruppo di reazione al fuoco 1, nessuna reazione al
fuoco.

RF2: gruppo di reazione al fuoco 2, reazione minima al
fuoco.

RF3: gruppo di reazione al fuoco 3, reazione al fuoco am-
messa.

RF4: gruppo di reazione al fuoco 4, reazione al fuoco non
ammessa.

El tt: elementi di compartimentazione e termoisolanti.
Per gli elementi con una classe di resistenza al fuoco El
tt va prodotta la certificazione della resistenza al fuo-

co durante minuti tt e 'aumento di temperatura della
faccia dell'elemento non esposta deve rispettare i valori
definiti dalla norma.

S _200: porta con certificazione della prova di ermeticita
al fumo a gradi C 200.

AW 100: incollatura per esterni, resistente agli agenti at-
mosferici. Colla: prodotto adesivo a base di fenolo for-
maldeide o di resorcina formaldeide.

Classe di apparenza: classificazione di qualita relativa ai
materiali secondo la pubblicazione Lignum "Qualitatskrite-
rien fur Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau -
Handelsgebrauche fir die Schweiz" (non disponibile in ita-
liano).

Disposizioni per I'esecuzione

Base di calcolo per i prezzi unitari.

Nei prezzi unitari sono da
comprendere le seguenti
prestazioni:

- Stesura piani esecutivi di
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041.600 montaggio in scala adeguata
per approvazione architetto e
successiva esecuzione.

- Formazione campionature su
richiesta per materiali,

colori, finiture.

- Tutte le spese relative al
proprio impianto di cantiere e
le necessarie infrastrutture
per un'esecuzione delle opere
a regola d'arte compreso
ponteggi interni necessari al
montaggio secondo le altezze
indicate nel descrittivo e/o

nei disegni.

200 Lavori relativi a finestre e porte

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

250 Finestre

.900 Indicazione sui prodotti.
Finestra fissa.
Telaio laccato a spruzzo compreso scuretti.
Colore RAL 9005 opaco.

Compresa fornitura e posa del vetro di 9.76 m2 con classe
fonoassorbente Rw > 0 = 47 dB

251 Finestre e portefinestre di legno.

.001 Secondo il piano 106b 31.20
finestra deposito 28A. :G1.3 1 PZ s e

260 Porte

.800 Indicazione sui prodotti.
Porta ad un'anta a battente,
applicata a pareti in
calcestruzzo, mattoni di
laterizio, pareti in
cartongesso o inserite in luce
0 in continuita con armadi.

Dove indicato la classe di
resistenza al fuoco EIl 30 con
placca di certificazione
sull'anta.

Classe di fonoisolamento
secondo le indicazione dei
piani.

Telaio:
Spessore mm 46.

Riporto
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p 260.800 Larghezza variabile secondo

263

.801

indicazione dei piani + mm 10
di scuretto.

Compreso profilo perimetrale
in gomma nera incassata.
Coprifilo dove indicato.

Anta:

In legno o derivati del legno.
RF1 dove indicato.
Spessore mm 46.

Applicazione di nastro
intumescente tipo:
INTUMEX LXSK.

Prodotto equivalente offerto:

Dove non specificato
diversamente: telaio, anta e
coprifilo impiallacciati

larice trattato al naturale.

Ferramenta:

In acciaio inox.

Cerniere tipo:

SIMONSWERK VX 7939/160.
Prodotto equivalente offerto:

Maniglie (solo posa, fornitura
da parte del committente)
tipo:

SALTO SYSTEMS XS4 E40.
Fornitura e posa serratura con
funzione antipanico e chiusura
automatica tipo:

MSL CASA-ALPHA 1718 PE-SV.

Prodotto equivalente offerto:

Soglia automatica (dove
indicato) tipo:

PLANET HS.

Prodotto equivalente offerto:

Formazione di scuretti finiti
quale raccordo con altre parti
d'opera con parti in vista in
larice.

Larghezza mm 10.

Porte interne.
Secondo il piano 106b 31.03

porta aule.
E il piano di dettaglio 106b

Riporto
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263.801 DF 31.03. :G14 11 PZ s e

.802 Secondo il piano 106b 31.04
porta aula doppia.
E il piano di dettaglio 106b
DF 31.04. :G 14 1 PZ e e

.803 Secondo il piano 106b 31.11
porta deposito 01.
E il piano di dettaglio 106b
DF 31.11. :G 14 1 PZ e e

.804 Secondo il piano 106b 31.13
porta locale pulizia 25.
E il piano di dettaglio 106b
DF 31.13. :G 1.4 1 PZ e e

.805 Secondo il piano 106b 31.15A/B
porte bagni docenti.
E il piano di dettaglio 106b
DF 31.10.
Porta verso il corridoio. :G14 1 PZ e e

.806 Secondo il piano 106b 31.16
porte bagni alunni.
E il piano di dettaglio 106b
DF 31.10. :G14 6 PZ e e

.807 Secondo il piano 106b 31.17
porte entrata sala
polivalente.
E i piani di dettaglio 106b DF
31.08 e 31.10. :G 1.4 2 PZ e e

.808 Secondo il piano 106b 31.18
porte entrata cucina.
E il piano di dettaglio 106b
DF 31.11. :G 14 1 PZ e e

.809 Secondo il piano 106b 31.08 A-
B, 31.09 A-B, 31.10 A-B porte
entrata aula docenti e aule
ausiliarie.
E i piani di dettaglio 106b DF
31.04, 31.05B, 31.06, 31.07. :G14 3 PZ e e

.811 Secondo il piano 106b 31.27
porte locali elettrici.
E il pianodi dettaglio 106b DF
31.10. :G14 2 PZ e e

.812 Secondo il piano 106b 31.19
porta e rivestimento deposito
28A.

E il piano di dettaglio 106b
DF 31.12.

Telaio, ante e pannelli

laccati a spruzzo.
Colore RAL 9005.

Riporto
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263.812

.813

.814

.815

Per esigenze di continuita col

lavoro di terzi &€ necessaria

campionatura di colore per

similitudine. :G14 1 PZ e e

Secondo il piano 106b 31.21
porte deposito 29/30.

Telaio, ante e pannelli
laccati a spruzzo.
Colore RAL 9005.
Pannello verso la parete
perimetrale tagliato fuori
squadra.

Elemento sopra la porta
fornito e posato da terzi.

Per esigenze di continuita col

lavoro di terzi & necessaria

campionatura di colore per

similitudine. :G14 2 PZ e e

Secondo il piano 106b 31.25A
porte bagno donne sud.

Pannelli in truciolare
placcati con laminato mm 1,
bordi in laminato, tipo ABET
PRINT, finitura SEI, colore
472.

Prodotto equivalente offerto:

Fissaggio:

Fissaggio a soffito e pareti
laterali con profili a "L"
metallici 30x30 mm.

Ferramenta:

- OPO 66.261.01 fermo porta

- OPO 62.024.86 serratura din

destra

- OPO 61.478.35 maniglia Hoppe

con libero/occupato

- OPO 64.390.01 cerniere

Variant. :G14 1 PZ e e

Secondo il piano 106b 31.25B
porte bagno donne sud.

Pannelli in truciolare
placcati con laminato mm 1,
bordi in laminato, tipo ABET
PRINT, finitura SEI, colore
472.

Prodotto equivalente offerto:
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99 263.815
Fissaggio:
Fissaggio a soffito e pareti
laterali con profili a "L"
metallici 30x30 mm.

Ferramenta:

- OPO 66.261.01 fermo porta

- OPO 62.023.86 serratura din

sinistra

- OPO 61.478.35 maniglia Hoppe

con libero/occupato

- OPO 64.390.01 cerniere

Variant. :G 14 1 072

.816 Secondo il piano 106b 31.25C

porte bagno uomini sud.

99
Pannelli in truciolare
placcati con laminato mm 1,
bordi in laminato, tipo ABET
PRINT, finitura SEI, colore
472.
Prodotto equivalente offerto:

Fissaggio:

Fissaggio a soffito e pareti
laterali con profili a "L"
metallici 30x30 mm.

Ferramenta:

- OPO 66.261.01 fermo porta

- OPO 62.023.86 serratura din

sinistra.

- OPO 61.478.35 maniglia Hoppe

con libero/occupato

- OPO 64.390.01 cerniere

Variant. :G14 1 PZ e e

.817 Secondo il piano 106b 31.25D

porte bagno uomini nord.

99
Pannelli in truciolare
placcati con laminato mm 1,
bordi in laminato, tipo ABET
PRINT, finitura SEI, colore
472.
Prodotto equivalente offerto:

Fissaggio:

Fissaggio a soffito e pareti
laterali con profili a "L"
metallici 30x30 mm.

Ferramenta:
- OPO 66.261.01 fermo porta

Riporto
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99 263.817 - OPO 62.024.86 serratura din
destra
- OPO 61.478.35 maniglia Hoppe
con libero/occupato
- OPO 64.390.01 cerniere
Variant. :G14 1 PZ e e

.818 Secondo il piano 106b 31.25E

porte bagno donne nord.

99
Pannelli in truciolare
placcati con laminato mm 1,
bordi in laminato, tipo ABET
PRINT, finitura SEI, colore
472.
Prodotto equivalente offerto:

Fissaggio:

Fissaggio a soffito e pareti
laterali con profilia "L"
metallici 30x30 mm.

Ferramenta:

- OPO 66.261.01 fermo porta

- OPO 62.024.86 serratura din

destra

- OPO 61.478.35 maniglia Hoppe

con libero/occupato

- OPO 64.390.01 cerniere

Variant. :G 14 1 PZ e e

.819 Secondo il piano 106b 31.26

porta divisoria bagno donne.
99

Pannelli in truciolare
placcati con laminato mm 1,
bordi in laminato, tipo ABET
PRINT, finitura SEI, colore
472.
Prodotto equivalente offerto:

Fissaggio:

Fissaggio a soffito e pareti
laterali con profili a "L"
metallici 30x30 mm.

Ferramenta:

- OPO 66.261.01 fermo porta

- OPO 62.023.86 serratura din

sinistra.

- OPO 61.478.35 maniglia Hoppe

con libero/occupato

- OPO 64.390.01 cerniere

Variant. :G 14 1 072

.821 Secondo il piano 106b 31.15A/B

Riporto
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263.821 porte bagni docenti.

Porte dei servizi.
99

Pannelli in truciolare
placcati con laminato mm 1,
bordi in laminato, tipo ABET
PRINT, finitura SEI, colore
472.
Prodotto equivalente offerto:

Fissaggio:

Fissaggio a soffito e pareti
laterali con profili a "L"
metallici 30x30 mm.

Ferramenta:

- OPO 66.261.01 fermo porta

- OPO 62.023.86 serratura din

sinistra.

- OPO 62.024.86 serratura din

destra.

- OPO 61.478.35 maniglia Hoppe

con libero/occupato

- OPO 64.390.01 cerniere

Variant. :G 14 3 072

.822 Secondo il piano 106b 31.29
porta tagliafuoco corridoio.
E il piano di dettaglio 106b
DF 31,15 A/B.

Porte tagliafuoco con
resistenza EI30 garantita per
tutti i sistemi di chiusura
(parti fisse, vetri, porte,
telai).

Sono a carico dell'assuntore
la verifica e omologazione
EI30 come l'inserimento di
placchette di certificazione
su ante e collaudo
obbligatorio (secondo
normative).

Elementi impiallacciati larice
trattati al naturale.

Parti vetrate (secondo
omologazione VKF):
Parti vetrate secondo
indicazioni nelle singole
posizioni.

Fornitura e posa da parte
dell'assuntore.

Vetro antincendio
Prodotto equivalente offerto:
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263.822
Spessore mm:

Ferramenta per la porta:

- 1 maniglia inox.

- 1 pomello fisso inox

diametro 50 mm.

- controcartella eff-eff 331,

completa di tutti gli

accessori

- chiudiporta aereo tipo DORMA

TS 93 EMF :G 1.4 3 PZ e e

.823 Secondo il piano 106b 31.30
porta vano scala P+1.
E il piano di dettaglio 106b
DF 31,16 A/B.

Porta con resistenza EI30
garantita per tutti i sistemi

di chiusura (parti fisse,

vetri, porte, telai).

Sono a carico dell'assuntore
la verifica e omologazione
EI30 come l'inserimento di
placchette di certificazione
su ante e collaudo
obbligatorio (secondo
normative).

Elementi impiallacciati larice
trattati al naturale.

Parti vetrate (secondo
omologazione VKF):
Parti vetrate secondo
indicazioni nelle singole
posizioni.

Fornitura e posa da parte
dell'assuntore.

Vetro antincendio tipo:

Ferramenta per la porta:
- 1 maniglia inox.

- 1 pomello fisso inox
diametro 50 mm.

- 1 chiudiporta aereo tipo
DORMA TS 93 G-SR/BG.

Riporto
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300

340

341

823

.800

.001

.002

Serratura elettrica:

1 serratura eff-eff 509x,
completa di tutti gli
accessori

Cilindro:

Lavorazioni per Cilindro KABA

Elostar (fornitura e posa del

cilindro da terzi) :G 14

Lavori relativi a pareti e pilastri

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Rivestimento di pareti

Indicazione sui prodotti.
Rivestimento di pareti in
pannelli di derivati del legno
impiallacciati larice trattati
al naturale o laccati a
spruzzo.

RF1 dove indicato.

Spessori minimi:

- Pannelli di rivestimento mm
20.

- Piano di seduta mm 35.

Compresi sottostruttura per il
fissaggio alle pareti in
calcestruzzo, laterizio o
cartongesso.

Parte in vista della
sottostruttura formante
scuretto parti in vista in
larice.

Rivestimento di pareti in legno o in derivati del legno.

Secondo il piano 106b 31.14
rivestimento finestra

corridoio sud 31.

up = pz. :G3.3

Secondo il piano 106b 31.22
pannello entrata est sala
polivalente.

up = pz

Pannello laccato a spruzzo.
Colore RAL 9005 opaco.

Per esigenze di continuita col
lavoro di terzi € necessaria

Riporto
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341.002 campionatura di colore per

400

430

431

.003
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.001

.002

similitudine. :G 3.3 1

Secondo il piano 106b 31.23A/B
raccordi vani scala blocco A.

E il piano di dettaglio 106b

DF 31.13.

up = pz

Pannelli RF1 placcati in
laminato ABET PRINT, finitura

SEl, colore 472. :G 3.3 2

Lavori relativi a soffitti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Controsoffitti

Indicazione sui prodotti.

Rivestimenti di soffitti con pannelli di legno o in
derivati del legno impiallacciati larice.

RF1 dove indicato.

Spessore minimo mm 25.

Compresi sottostruttura per il fissaggio diretto alla
soletta/muratura o per il ribassamento a livello del
controsoffitto metallico e tutto il necessario per il
fissaggio.

Controsoffitti in legno o in derivati del legno.

Secondo il piano 106b 31.02A/B
controsoffitto e lucernario
corridoio - aule.

Scuretti parti vista in
larice. Non sono accettati
nastri ad espansione o
siliconi.

Sottostruttura portante

adeguata per sostenimento

controsoffitto metallico EI30

dal peso circa di 30 Kg/m2 che

corrisponde a 45 Kg/ml per

controsoffitto.

up = pz. :G4.3 11

Secondo il piano 106b 31.05
controsoffitto e lucernario
corridoio - aula doppia.

Scuretti parti vista in

larice. Non sono accettati
nastri ad espansione o

Riporto
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700

720

.003

.001

.800

Sottostruttura portante

adeguata per sostenimento
controsoffitto metallico EI30

dal peso circa di 30 Kg/m2 che
corrisponde a 45 Kg/ml per
controsoffitto.

up = pz. :G4.3

Secondo il piano 106b 31.12
controsoffitto deposito 01.

Scuretti parti vista in
larice. Non sono accettati
nastri ad espansione o
siliconi.

Sottostruttura portante

adeguata per sostenimento
controsoffitto metallico EI30

dal peso circa di 30 Kg/m2 che
corrisponde a 45 Kg/ml per
controsoffitto.

up = pz. :G4.3

Lavori relativi a scale e parapetti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Corrimano, parapetti

Parapetto.

Secondo il piano 106b 31.28
A/B/C/D/E parapetti scale.

E i piani di dettaglio 106b DF
31.14.

Scuretti perimetrali seguendo
I'andamento dei gradini e

sottoscala (tra pannello e

scala). Parti in vista in

larice.

up = pz. :Gb54

Mobili

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Armadi

Indicazione sui prodotti.
Armadi e rivestimenti in

Riporto



Progetto:

Incarico: 19113 CPN Costruzione: 624 Opere da falegname in genere 1/18 (V19)

106b icec ampliamento
E4117

Pagina: 20
28.10.2019

p 720.800 pannelliin derivati del legno

721
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impiallacciati larice per le
parti a vista con trattamento
al naturale e con rivestimento
melaminico per le parti
interne degli armadi.

Dove indicato parti in RF1
impiallacciati larice.

Spessori minimi:

- Piani di lavoro o di seduta
mm 35.

- Componenti interne degli
armadi mm 20.

- Ante degli armadi mm 20.
- Pannelli di rivestimento
fissi o ispezionabili mm 16.
- Sottostruttura in profili di
legno di sezione adeguata dove
indicato e necessario.

Parte in vista della
sottostruttura formante
scuretto il larice.

Formazione fori e risparmi per
impiantisti dove indicato.

Isolamento:

Fornitura e posa isolamento
tipo FLUMROC 1 come indicato
nei piani.

Prodotto equivalente offerto:

Ante con cerniere nascoste,
apribili fino a 170°.

Pomelli girevoli a forma
cilindrica di diametro mm 45
con serratura a chiave.
Nichelati, opachi, compresa
tutta la ferramenta
necessaria.

Armadi in legno o in derivati del legno.

Secondo il piano 106b 31.01

armadio aule.

E i piani di dettaglio 106b DF

31.01a/b. :G 5.1 12

Secondo il piano 106b 31.06
panca corridoio + spalla
laterale. :G 5.1 12

Secondo il piano 106b 31.08
A/B armadio, controsoffitto e
porta aula docenti.

E il piano di dettaglio 106b

Riporto
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pz
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721.003

.004

.005

.006

DF 31.04 - 31.05 A/B.
Porta in posizione 263.809.

G 3.3: rivestimento su
cartongesso.

G 4.3: controsoffitto.

G 5.1: armadio.

E i piani di dettaglio 106b DF
31.04 e 31.05a/b.

Secondo il piano 106b 31.09
A/B armadio, controsoffitto e
porta aula ausiliare 2.

E il piano di dettaglio 106b
DF 31.06 - 31.05 B.

Porta in posizione 263.809.

G 3.3: rivestimento su
cartongesso.

G 4.3: controsoffitto.

G 5.1: armadio.

E i piani di dettaglio 106b DF
31.05b e 31.06.

Secondo il piano 106b 31.10
A/B armadio, controsoffitto e
porta aula ausiliare 1.

E il piano di dettaglio 106b
DF 31.07 - 31.05 A/B.

Porta in posizione 263.809.

G 3.3: rivestimento su
cartongesso.

G 4.3: controsoffitto.

G 5.1: armadio.

E i piani di dettaglio 106b DF
31.05a/b e 31.07.

Secondo il piano 106b 31.24A/B

mobile atrio.
Composizione mobile:

- Parti in vista in RF1
impiallacciato larice.

- Bancone con spalle laterali
ad incastro con banco di
lavoro.

dim. LuxLaxh

4260 x 850 x 1200 mm.

- Banco di lavoro composto da

Riporto
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721.006 2 cassetti estraibili, 2

624

.007

cassetti celle refrigerati per
bibite, 3 vani con ante e
ripiani interni amovibili e
posizionabili a scelta, 2 vani
predisposizione raccolta
rifiuti.

dim. LuxLaxh

4200 x 600 x 900 mm.

- Ante con cerniere nascoste.

- Pomelli girevoli a forma
cilindrica di diamentro mm 45
con serratura a chiave.
Nichelati, opachi, compresa
tutta la ferramenta
necessaria.

- Predisposizione fondo
scoperchiabile per accesso
pozzetto e risparmi cavedio
bancone per passagio cavi
elettrici.

Piano di lavoro:

Fornitura e posa piano di
lavoro in acciaio inossidabile
FRANKE QR con bordo a
pressione (spigolo sporgente)
finitura BANDFINISH con giunti
accostati.

dim tot. 4200 x 580 mm

dim. pz singolo 1400 x 580 mm
(pz:3)

Prodotto equivalente offerto:

Cassetti celle refrigerati:
Fornitura e posa di 2 cassetti
refrigerati tipo RONDA NK 446
comprese tutte le componenti
necessarie (guide di
scorrimento in acciaio inox ad
estrazione totale, vaschetta
raccoglie condensa, gruppo
compressore incorporato).
dim. LuxLaxh

600 x 600 x 395 (utile) mm.
Prodotto equivalente offerto:

............................. :G 5.1

Secondo il piano 106b 31.14
panca finestra corridoio sud. :G 5.1

Totale Opere da falegname in genere

Totale generale






