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  Sezione della logistica 
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  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA: 
   

  METALCOSTRUTTORE 
  
   
  eCCC-E E 3.1 – E 3.2 – E 3.3 – G 1.3 – G 1.4   
   

  ATTENZIONE! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 

 
Consorzio non ammesso. 

 
2.3 Subappalto non ammesso 

 
Subappalto non ammesso 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 

 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dal l'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali, comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

Crociare quanto fa al caso:  

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Conferma, firme 

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 

Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato;
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza

dei contenuti;
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne l’adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 

 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 

 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Studio di Architettura e Direzione Lavori 

Arch.José Stefanini SAGL 
REG-OTIA-DL SUPSI 
Via Er Burg’eré Feré 4 
6513 Monte Carasso 
Telefono +41 91 827 44 17 
e-mail stefanini.archi@gmail.com 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Studio di Ingegneria Messi & Associati SA 

Via Filanda 4a 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 821 60 40 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Piona Engineering SA 
Via Cantonale 35a 
6928 Manno 
Telefono +41 91 610 16 80 
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123.520 Ingegnere sanitario. 

Studio Protec SA 
Viale Monte Verità 80 
6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Studio Protec SA 
Viale Monte Verità 80 
6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione. 

physARCH SAGL 
Via agli Orti 8 
6962 Viganello 
Telefono +41 91 972 24 68 

 
123.720 Specialista antincendio. 

Swiss Safety Center SA 
Via San Gottardo 77 
6900 Lugano-Massagno 
Telefono +41 91 967 11 44 

 
124 Direttore dei lavori. 

 
124.100 Verrà comunicato prima dell’esecuzione delle opere a concorso. 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da 

METALCOSTRUTTORE nell’ambito della ristrutturazione e risanamento energetico della 

3° fase dell’edificio E4127 CPS (Centro Formazione Professionale e Sociale), Gerra 

Piano. 

 
131.200 Descrizione generale dell’intervento: 

- BL 1_2_3: sostituzione apparecchi igienici BL 1_2, installazione nuovi accumulatori 

acqua calda sanitaria, prolungamento pensilina all’entrata del BL_3, installazione linee 

vita sul tetto dei BL 2_3, risanamento dei pluviali, risanamento condotte acqua calda e 

fredda e opere di potenziamento dell’impianto di sicurezza e informatico. 

- BL 4_5: ristrutturazione completa interna, con nuova destinazione degli spazi interni. 

Risanamento della facciata esterna.  

Opere di sistemazione esterne quali risanamento rampa disabili, pensilina d’entrata BL_4, 

costruzione nuovo parco esterno, risanamento dei pluviali e pensilina BL_5. 
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132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Comune di Cugnasco Gerra – Centro Formazione Professionale e Sociali CPS, mappale 

32 RF. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 

 
142.100 Oggetto del concorso, sono le opere da metalcostruttore per la fornitura e la posa dei 

nuovi serramenti, delle protezioni solari in facciata, degli oblò e delle porte vetrate 
all’interno dello stabile CPS. 

 
143 Quantità principali. 

 
143.100 Opere da metalcostruttore: 

- fornitura e posa serramenti in facciata pz 60 

- fornitura e posa protezioni solari pz 50 

- fornitura e posa oblò e porte interne ed esterne pz 30 
 
150 Delimitazioni. 

 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200  Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere.  

 
160 Suddivisioni. 

 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

Blocchi 1_2_3 (BL 1_2_3), 
Blocchi 4_5 (BL 4_5). 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 

 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 

 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il 
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Opere da metalcostruttore. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato nell’ambito di ristrutturazioni di edifici, almeno un’opera 

da Metalcostruttore – Serramenti in alluminio per un importo IVA compresa uguale o 
maggiore di CHF 100'000.00 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni. 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

 
 
 



Oggetto: E4127 – CFPS – GERRA PIANO Pagina: 13 
 Ristrutturazione e risanamento energetico – 3° Fase 
Opera da: Metalcostruttore Data: 16.12.19 
 

 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50 %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20 %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
03 Referenze ed esperienze 12 %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
04 Prontezza d’intervento 10 %  

 04.1 Prontezza d’intervento 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
05 Formazione apprendisti 5 %  

 05.1 Formazione apprendisti 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

     
06 Perfezionamento professionale 3 %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 

proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 
 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15% 

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 100'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenza per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 

 
231 Iscrizione all'appalto. 

 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 

 
233.300 Nessun sopralluogo obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 

 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 
236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 

 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
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240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 

 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

oppure 

251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 

 
- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 

oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente; 

- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso. 

 
b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 

 
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima della scadenza del concorso. 

 
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 

 
- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima della scadenza del concorso 

 
oppure 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 
Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/


Oggetto: E4127 – CFPS – GERRA PIANO Pagina: 21 
 Ristrutturazione e risanamento energetico – 3° Fase 
Opera da: Metalcostruttore Data: 16.12.19 
 

 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 

 
d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
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259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori. 

 
261 Varianti. 

 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP. 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 

 
322 Acqua di falda, zone protette. 

 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Livello falda freatica a quota + 196.50 m.s.m. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e co-imprenditori. 
 
351.110 Durante l’esecuzione dei lavori, si potrà accedere ai BL 1_2_3_4_5 unicamente attraverso 

i passaggi segnalati nel piano di impianto cantiere allegato.  
 

Nei BL 1_2_3 i lavori saranno eseguiti con l’istituto operativo e in funzione; pertanto 
occorre limitare al massimo rumore, polvere, ecc. oltre che mettere in sicurezza gli 
accessi al cantiere. 
I BL 4_5 sono attualmente liberi, occorrerà mettere in sicurezza gli accessi al cantiere. 

 
351.300 Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto ai vari 

piani degli edifici, devono essere compresi nei prezzi d'offerta. 
L'offerente sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione 
delle relative normative e disposizioni 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accesso al cantiere tramite strada esistente (vedi impianto cantiere allegato). 

Entrata e uscita da via Terricciuole. 
I lavori e i trasporti eseguiti sul sedime stradale devono essere segnalati e assicurati 
secondo le prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia. 
La manutenzione delle strade è a carico dell'offerente. 
L’accesso al cantiere è consentito unicamente con mezzi che non superano le 10ton ed è 
consentito solo ove il transito è permesso. L’attraversamento di prati o altro è 
severamente vietato. 
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361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si 

sottolinea che l’accesso al cantiere sarà da verificare sul posto e le condizioni di accesso 
devono rispettare le disposizioni emanate dalla polizia comunale e cantonale. I relativi 
maggiori oneri sono da comprendere nei prezzi d’offerta. 
L’imprenditore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’imprenditore deve prendere tutti i 
provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali ripristini di 
danni causati durante i lavori sono a suo carico. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 L’imprenditore dovrà far capo a posteggi comunali a pagamento. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Aree di deposito indicate sul piano Impianto area di cantiere (in allegato).  

Sarà in ogni caso compito dell’imprenditore assicurare l’area di deposito contro eventuali 
danni o furti. 

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 L’offerente è tenuto a proteggere l’area di cantiere dall’accesso di persone non 

autorizzate con recinzione h 200cm, gli oneri sono da includere nei prezzi d’offerta. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 

piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. 
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. 
L'offerente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti 
sul cantiere stesso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in ossequio dell'ordinanza sul 
traffico dei rifiuti (OTRif). 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 

 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Presenza di amianto e PCB (vedi Rapporto SUPSI del 03 novembre 2016 in allegato). 

I BL 1_2_3 sono operativi e in funzione (negare accesso ai percorsi ecc.). 
L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di 
tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con 
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e 
pedonali, condotte aeree e persone. 
L'offerente non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere 
o nelle immediate vicinanze, pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivarne ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 

 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 
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L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L'offerente è responsabile di attuare tutti gli accorgimenti per evitare l'accesso a persone 

o veicoli non autorizzati. Le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Valgono le direttive specifiche attuali del UFAM sul rumore di cantiere. Va contenuto al 

massimo l’inquinamento fonico. 
 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
624 Programma dei lavori. 

 
624.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato). 

L’esecuzione delle opere è prevista a tappe. 
 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 Inizio dei lavori in cantiere previsto: presumibilmente luglio 2020. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato). 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 

 
642 Penali. 

 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza 

d’intervento”, così come sulla durata massima stabilita alla pos. 624.100, il committente 
esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente 
applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata mancato rispetto della “Prontezza d’intervento” e della durata massima 
stabilita alla pos. 624.100 è prevista una penale di CHF 1’000.— (mille) per ogni giorno 
lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 

 
651 Procedure in caso di controversie. 

 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 

 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre:  

Le norme integrate nei vari fascicoli del modulo d’offerta e  
quanto indicato nella pos. R980 Prescrizioni speciali. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 

 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 
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R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 



Oggetto: E4127 – CFPS – GERRA PIANO Pagina: 32 
 Ristrutturazione e risanamento energetico – 3° Fase 
Opera da: Metalcostruttore Data: 16.12.19 
 

 

 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 

 
831.100 Aree di deposito  

Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione del committente. 
È assolutamente vietata l’occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o 
pubbliche, se non previa autorizzazione e accordo tra l’imprenditore e i rispettivi 
proprietari. L’imprenditore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o reclamo. 
Il deposito di combustibili e di carburanti liquidi sul cantiere come pure la manutenzione, il 
travaso e il rifornimento di carburante agli impianti e ai macchinari di cantiere devono 
essere eseguiti secondo le prescrizioni correnti in materia di protezione delle acque e la 
protezione contro incendi. 
Nell’area di lavoro dei macchinari è vietato depositare tanto combustibile quanto 
lubrificanti, o altri materiali simili. 
Durante tutta la durata dei lavori, contenitori vuoti per la raccolta di olio proveniente 
dall’idraulica dei macchinari, oppure da perdite di combustibile devono essere tenuti pronti 
per l’uso. Nei pressi delle aree d’impiego dei macchinari dovrà sempre essere pronta e 
ben in vista una sufficiente quantità di legante. 

 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 

 
833.100 In mancanza di condizioni accettabili di vitto e di alloggio per la manodopera, l'offerente è 

tenuto a provvedere all'installazione ed alla gestione di attrezzature adeguate e, se del 
caso, richieste dall'Autorità. Su richiesta è tenuto a presentare i progetti al COM per 
approvazione. 
La disposizione logistica delle baracche di cantiere e wc è indicata nel piano impianto 
area di cantiere allegato al seguente modulo d’offerta. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Il COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento. 

Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 

 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 

 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000. - 
Danni materiali: CHF 5'000'000. - 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 
942.100 Prezzi fissi, senza variazioni. 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture, e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
intestare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del Sopraceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.110 Tutte le fatture sono da inviare al progettista per approvazione, che a sua volta le 

trasmetterà alla Sezione della logistica. 
 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa, regolare 
ordine scritto. 

 
943.160 Le fatture dovranno essere correlate da una specifica sull’avanzamento dei lavori relativi 

alla fatturazione in oggetto. 
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 
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945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’opera, eventuale occupazione 

dell’area pubblica, permessi di volo, etc., sono a carico dell’assuntore; il quale dovrà 
preventivamente e tempestivamente informare per iscritto la Direzione dei Lavori. 

 
952 Disposizioni delle autorità. 

 
952.100 L’imprenditore è tenuto al rispetto delle leggi e disposizioni federali, cantonali e comunali. 

È compito dell’imprenditore informarsi e procurarsi le relative norme vigenti. 
 
970 Documentazione dell'opera. 

 
971 Documentazione dell'opera. 

 
971.100 Tutte le liquidazioni finali devono essere allestite rispettando le disposizioni e le diciture 

del capitolato, correlate da piani di rilievo (esecutivi) chiari e comprensibili; se necessario 
è richiesto anche su supporto digitale. I documenti sono da consegnare alla DL.  
Le prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari. 
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R980 Disposizioni speciali. 
 
980.100 Disegni di progetto 

I piani e i dettagli allegati al modulo d’offerta servono unicamente per la calcolazione 
dell’offerta e pertanto non sono esecutivi.  

 
Disegni esecutivi, rilievi e misure delle strutture esistenti 

. È compito dell’ASS fare tutti i rilievi delle strutture esistenti. 

. L’ASS è responsabile per l'allestimento dei piani costruttivi di officina, di tutte le 
posizioni da eseguire, compresi gli attacchi all'edificio. 

. I piani dovranno essere sottoposti all'architetto o alla D.L. per controllo e 
approvazione prima dell'inizio dei lavori. 

. È compito dell’ASS coordinare i rilievi, la produzione, la consegna e la messa in 
opera con il responsabile delle opere da vetraio. 

. Se non diversamente indicato farà stato la misura effettiva in opera. 

. I lavori potranno iniziare soltanto dopo l'approvazione dei piani di officina da parte 
dell'architetto. 

. L'ASS sarà il solo responsabile dell'aspetto tecnico. 

. I piani approvati non svincolano l’ASS della sua responsabilità per un’esecuzione 
a regola d’arte. 

. Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere consegnata alla D.L., al progettista 
ed al committente. 

. L’ASS dovrà provvedere, sotto sua responsabilità ad eseguire tutti i tracciamenti 

necessari e a rilevare tutte le misure sul posto, dopo aver avuto le indicazioni e 
chiarimenti necessari da parte della D.L. e del progettista. 

. L’ASS, sarà il solo responsabile su eventuali errori di misura. 

. Ad allestimento avvenuto dei piani definitivi, l’ASS dovrà provvedere a comunicare 
in modo tempestivo le misure definitive dei vetri al vetraio tenendo conto dei 
termini di consegna previsti. 

. Il metalcostruttore specificherà in modo palese sulla distinta il tipo di dimensione 
indicata: vano, vetro o luce. 

 
Materiali 

. Tutti i profili ed i materiali usati dovranno soddisfare le richieste delle prescrizioni 
SIA ed EMPA o di istituti equivalenti riconosciuti dalla CEE. 

. Su richiesta della DL, l'ASS è tenuto a fornire campioni di ferramenta e materiali. 
Questo onere è da comprendere nei prezzi unitari. 

. Prodotto vincolante (sistema per serramenti e facciate) 

Trattandosi della terza tappa di un intervento di risanamento, attraverso la sostituzione di 
finestre, il sistema per l’esecuzione dei serramenti è vincolante, al fine di mantenere le 
medesime caratteristiche tecnico-estetiche delle altre fasi. 
Il sistema vincolante è: 
Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI. 

 
Saldature 

Tutte le saldature, sia quelle eseguite in officina come quelle eseguite in cantiere, 
dovranno essere fatte da saldatori qualificati. 
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Trattamento delle superfici 
Trattamento delle superfici in acciaio 

Dove non specificato diversamente: 
 

Tutte le parti in acciaio non visibili, dovranno essere trattate con il procedimento 
seguente: 
Sabbiatura SA 2.5 SNS con accurata pulizia e ricoperti con antiruggine a 2 componenti a 

base di zinco metallico puro 2 mani spessore 70/90 μm. 

 
Il costo dei trattamenti dovrà essere compreso nei prezzi unitari. 

 
Trattamento delle superfici in alluminio 

Dove non specificato diversamente: 
 

I profili (Schüco), le lamiere di rivestimento, le scossaline e tutte le parti in alluminio 
dovranno essere ossidate con il seguente procedimento: 

 
- anodizzazione naturale industriale Chimic Mat 

 
Il costo dei trattamenti dovrà essere compreso nei prezzi unitari. 

 
Ermeticità - Isolazione - Dilatazione 

. Dovranno essere incluse tutte le sigillature con mastici adeguati su qualsiasi 
giunto, interne ed esterne, in modo da garantire una perfetta impermeabilità 
all’acqua ed ermeticità all’aria, garantendo anche la dilatazione tra elementi. 

Il costo delle sigillature dovrà essere compreso nei prezzi unitari. 
 

. Tutte le sigillature tra metallo e muratura, eseguite con mastice ad un componente, 
permanente elastico, saranno da calcolare in una posizione a parte. 

 
. Dovranno essere comprese tutte le isolazioni necessarie, in lana minerale, lana di 

roccia o di altro tipo se specificato. 
Le stesse dovranno essere imputrescibili e resistenti al fuoco. 
Il costo delle isolazioni dovrà essere compreso nei prezzi unitari. 

 
. Tutti i vani tra telai e muratura dovranno essere riempiti con lana minerale, lana di 

roccia o schiume da includere nei prezzi unitari. 
 

. Tutti gli elementi dovranno essere eseguiti in maniera tale che la dilatazione 
termiche risultino permanenti. 

 
. Tutti i materiali con diverso potenziale chimico devono essere isolati mediante 

elementi isolanti adeguati, per evitare di provocare processi di corrosioni. 
 

Ferramenta. 

. Tutta la ferramenta deve essere di alta qualità, come indicato nel testo dell’offerta 
o che corrisponda alla tecnologia più avanzata. 

 
. Tutta la ferramenta dovrà rispondere alla norma europea UNI EN12209 sui 

requisiti e i metodi di prova per la resistenza, la sicurezza, la durabilità e la 
funzione di serrature e scrocchi a funzionamento meccanico e delle loro 
controcartelle per uso sulle porte, porte finestre e porte di ingresso degli edifici. 
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Ritocchi a parti danneggiate 

Prima del collaudo della costruzione, l’ASS dovrà provvedere alla pulizia ed ai 
ritocchi di tutte le parti danneggiate durante il trasporto ed il montaggio. 
Gli elementi difettosi, gravemente danneggiati o di colori ineguali non potranno 
essere utilizzati. 

 
Vetrature 

. La fornitura e la posa delle vetrature è oggetto di appalto separato. 
Fornitura e posa a secco delle vetrature a cura del vetraio. 

. L’ASS sarà responsabile dell’esattezza delle misure, restando a suo carico l’onere per 
eventuali errori nelle misure. 

 
Indicazione di posa 

. La ditta offerente si dovrà sincerare sulla possibilità di trasporto e sollevamento degli 
elementi richiesti per l’esecuzione dell’opera. 

. Sistemi d’esecuzione, di montaggio e sollevamento delle strutture richieste a capitolato 
sono a libera scelta della ditta. 

. Questi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari esposti. 
 

Peculiarità di cantiere 

 
Ponteggi – Grù di cantiere 

 
. La stazione appaltante non mette a disposizione la grù di cantiere per il sollevamento 

delle opere richieste. 
 

Prezzi compresi nell’offerta 

Oltre a quanto già indicato nelle condizioni generali, i prezzi unitari comprendono: 
- I disegni di dettaglio esecutivi 
- I rilievi ed i tracciamenti sul posto. 
- I disegni esecutivi di officina 
- L’installazione di cantiere. 
- La fornitura e posa completa di tutte le parti ed opere descritte nel modulo d’offerta, per 

un’esecuzione nella regola dell’arte. 
- La mano d’opera necessaria all’esecuzione. 
- Il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico del materiale, il sollevamento alla 

quota di posa, la distribuzione nel luogo di posa, la manutenzione del materiale e 
delle forniture, la movimentazione e lo stoccaggio intermedio. 

- L’immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso tutte le protezioni 
necessarie. 

- L’eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la pulizia periodica del 
cantiere. 

- La partecipazione alle spese secondo CPN 102 
- Il prosciugamento di superfici bagnate destinate a ricevere gli elementi della 

fornitura. 
- La protezione degli elementi già posati come pure le opere di terzi suscettibili di 

essere danneggiate dall’esecuzione dei lavori previsti nel presente modulo 
d’offerta. 

- La perfetta pulizia degli elementi forniti, a lavoro ultimato, compresa 
l’eliminazione di pellicole protettive. 

- Le prestazioni comprese nelle norme SIA, CSFF e dei fabbricanti, per quanto non 
siano in contrasto con le richieste previste nel presente modulo d’offerta. 

- La verifica statica degli elementi. 
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- L’esecuzione dei lavori in diverse tappe, secondo il programma lavori della DL. 
- Il trattamento delle superfici. 
- Le sigillature, isolazioni, i nastri butilici, le barriere al vapore, ecc. 
- Tutte le viti in acciaio inox. 
- Oneri supplementari e necessari dovuti all'eventuale accesso difficoltoso al 

cantiere. 
- L'alimentazione d'acqua e d'elettricità dal punto fisso situato all'interno del 

fabbricato compreso i relativi consumi. 
- L'eliminazione dei rifiuti, degli scarti e degli imballaggi compreso carico e 

trasporto al deposito dell'ASS. 
- La sorveglianza e l'organizzazione dei lavori in cantiere. 
- La pulizia di parti insudiciate o l'eliminazione di residui rimanenti in eseguire dalla 

DL a carico dell'ASS. 
- La fornitura e la posa completa di tutte le parti e opere descritte nel capitolato. 
- Le installazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori descritti 

nel presente MO, come pure tutte le misure di sicurezza necessarie secondo le 
vigenti normative e prescrizioni SUVA. 

- L'ASS si impegna ad avvisare per tempo la DL in modo che tutte le fasi di 
montaggio possano essere verificate prima che le stesse (isolazioni, controtelai, 
fissaggi, impermeabilizzazioni, ecc) vengano coperte o nascoste (serramenti, 
lamiere, rivestimenti, ecc). 

- In caso contrario la DL darà ordine di far smontare l'elemento per controllo e 
questo (compreso il risanamento) sarà completamente a carico dell'ASS. 

 
Supplementi 

Nessun supplemento o rivendicazione saranno accettati, se non quelli descritti 
nelle posizioni del presente MO. 
Nessun aumento di prezzo verrà riconosciuto e accordato ove si verificassero 
differenze in più delle misure realizzate rispetto a quelle dell'offerta, fino ad un 
massimo di cm 5, sia in larghezza che in lunghezza. 
Per differenze superiori sarà accordato un supplemento per maggior superficie 
del serramento. 
Parimenti si procederà a una riduzione di prezzo ove riverificassero delle 
differenze di misure in meno. 

 
Protezione degli elementi finiti 

Tutti gli elementi forniti e posati finiti, dovranno essere adeguatamente protetti con 
pellicole idonee e perfettamente attaccate per evitare il loro danneggiamento. 
Il costo di questi interventi dovrà essere compreso nei prezzi unitari. 

 
Garanzie e responsabilità 
Se richiesto, la ditta assuntrice dei lavori dovrà garantire per iscritto i sistemi dei 
serramenti forniti nella loro globalità, per quello che concerne la qualità, 
l’ermeticità, l’impermeabilità, la statica, le sollecitazioni e deformazioni previste. 
L'ASS si assume la responsabilità del funzionamento del serramento a posa 
ultimata. 
Eventuali oneri per la regolazione sono a completo carico dell'ASS. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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MODULO D’OFFERTA 

 



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore

Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 123 : E 3.1 1 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore

Capitolo: 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

700 Lavori complementari e

accessori

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

740 Arieggiatori e dispositivi di

azionamento

741 Arieggiatori, montaggio negli

elementi di finestre.

741.801 Fori nei serramenti per uscita

in facciata del canale di

ventilazione D. = 125mm.

SERRAMENTO TIPO X

Smontaggio vetro sopraluce

esistente e suddivisione dello

stesso mediante un montante

inalluminio.

Parte pannellata 60x45cm con

foro di uscita ventilazione,

resto della lunghezza in

vetro.

dim. sopraluce ca. 4200x450mm.

up = pz.

Vedi piano allegato:

08.1h fori nei serramenti per
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore

Capitolo: 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

ventilazione. up

BL 123 : E 3.1 5 ..................... .....................

741.802 Fori nei serramenti per uscita

in facciata del canale di

ventilazione D. = 125mm.

SERRAMENTO TIPO N e A

Smontaggio e rimontaggio del

pannello, esecuzione del foro

di ventilazione.

dim. serramenti come indicato

alle pos. 212.801, 213.802.

up = pz.

Vedi piano allegato:

08.1h fori nei serramenti per

ventilazione. up

BL 123 : E 3.1 10 ..................... .....................

Totale 700 Finestre:lavori complementari .....................

Totale 371 I/2015 Finestre .....................

Totale E 3.1 Finestra_Metalcostruttore .....................

Totale BL 123 BL 1_2_3 .....................

BauBit PRO V'3.10 Pagina 46



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore

Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 4_5 : E 3.1 1 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore

Capitolo: 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

050 Costruzione, esecuzione di

base

. L'imprenditore deve comple-

tare le informazioni richieste

(serie di puntini).

. Salvo altra indicazione si

applica: ante della stessa

larghezza all'interno dei cam-

pi.

051 Dimensioni e designazioni.

051.100 Le dimensioni nell'elenco pre-

stazioni non sono vincolanti

per l'esecuzione. L'imprendi-

tore è responsabile per le di-

mensioni di fabbricazione.

051.110 Si necessita un sopralluogo

per rilevare le misure

effettive.

BL 4_5 : E 3.1

056 Finestre di alluminio.

056.100 Tipo di finestre.

056.110 FINESTRE IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore
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.

Telaio profilo No. 386 540,

dim. 76x75mm.

Telaio profilo No. 382 110,

dimi. 51x75mm.

Montante profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

Anta profilo No. 382 470,

dim. 78x85mm.

Fermavetri adeguati.

.

Finestre predisposte a

ricevere vetratura isolante

posata mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Guarnizione esterna (in teali

vulcanizzati) in EPDM di

colore nero.

.

Ferramenta di serie ossidata

color naturale.

.

Rivestimento del telaio in

legno esistente con lamiere di

2mm.

Compresi scossetto e raccordo

ermetico.

.

Fissaggio delle finestre al

telaio della finestra in

legnoesistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle finestre e

le loro aperture verranno

citate nelle singole

posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

BL 4_5 : E 3.1

056.120 PORTE IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI
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N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 381 890,

dim. 69x75mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Anta profilo No. 381 960,

dim. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 397 350,

dim. 125x75mm.

Soglia profilo No. 385 540,

dim. 55x5mm.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in legno

esistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

BL 4_5 : E 3.1

056.130 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di
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alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 382 150,

dim. 69x75mm.

Traversa profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 382 720,

dim. 98x75mm.

Montante profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in

legnoesistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna
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della muratura.

056.140 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 150 870,

dim. 69x80mm.

Traversa profilo No. 150 890,

dim. 94x80mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 382 720,

dim. 98x75mm.

Montante profilo No. 150 890,

dim. 94x80mm.

.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in legno

esistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate
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nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

057 Ferramenta.

057.400 Uscite di sicurezza (U.S.)

Porte via di fuga, secondo

EN1125.

Cerniere di numero e tipo

adeguati, pero ogni anta 1

serratura antipanico, cilindro

escluso.

Maniglione interno inox, per

ogni anta.

Maniglia inox a collo

spostato, esterna.

Chiudiporta superiore:

Marca, tipo

Dorma TS 93

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

057.500 Porte standard.

Cerniere di numero e tipo

adeguati, pero ogni anta 1

serratura, cilindro escluso.

Maniglia inox a collo

spostato, interna.

Maniglia inox a collo

spostato, esterna.

Chiudiporta superiore:

Marca, tipo

Dorma TS 93

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

R059 Pannelli.

R059.100 Genere di pannellatura.

R059.110 PANNELLO TIPO 1.

Pannello eseguito da parti

interne ed esterne in lamiera

alu sp. 2mm, con interposta

isolazione, come descritto

alla pos. 33, dello spessore

di 40mm.

.Le dimensioni e i

quantitativi dei pannelli sono
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da determinare e calcolare

nelle singole posizioni.

BL 4_5 : E 3.1

100 Lavori preliminari e lavori a

regia

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

180 Lavori a regia

181 Lavori a regia.

181.100 Ore di lavoro e indennità.

181.110 Manodopera, compresi l'attrez-

zatura portatile e il piccolo

macchinario.

181.111 Capo montatore, responsabile

della posa. h

BL 4_5 : E 3.1 10.00 ..................... .....................

181.114 Montatore con veicolo di ser-

vizio. h

BL 4_5 : E 3.1 10.00 ..................... .....................

Totale 100 Finestre:lavori preliminari .....................

200 Finestre a un campo

. Per quanto concerne le rego-

le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-

ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-

la pos. 000.200.

. Esecuzione di base v.sotto-

paragrafi da 040 fino a 070.

210 Finestre a un campo

212 Finestra a un campo, a un'an-

ta.

212.801 Serramento in alluminio TIPO A

Serramento come descritto alla

pos. 056.110, ad un'anta

apribile a ribalta, con

cricchetto e forbici.

Vetro come descritto alla

pos.058.500.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 1620x900.
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Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 1620x900. pz

BL 4_5 : E 3.1 2 ..................... .....................

213 Finestra a un campo, a 2 ante.

213.801 Serramento in alluminio TIPO C

Serramento come descritto alla

pos. 056.110, diviso in tre

specchiature:

- 1 parte superiore pannellata

Pannello come descritto alla

pos. 059

- 1 con due ante vetrate: 1

apribile a battente/ribalta e

l'altra semifissa

Vetro come descritto alla

pos. 058.600.

- 1 parte inferiore pannellata

Pannello come descritto alla

pos. 059.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 1620x1350.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 1620x2720. pz

BL 4_5 : E 3.1 3 ..................... .....................

213.802 Serramento in alluminio TIPO N

Serramento come descritto alla

pos. 056.110, diviso in tre

specchiature:

- 1 con anta apribile a

battente/ribalta vetrata

Vetro come descritto alla

pos. 058.600.

- 1 parte superiore pannellata

- 1 parte laterale pannellata

Pannello come descritto alla

pos. 059.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 1200x2400.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 1320x2720. pz
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BL 4_5 : E 3.1 24 ..................... .....................

213.803 Serramento in alluminio TIPO O

Serramento come descritto alla

pos. 056.110, diviso in

quattro specchiature:

- 1 con anta apribile a

battente/ribalta vetrata

Vetro come descritto alla

pos. 058.600.

- 1 parte superiore pannellata

- 2 parti laterali pannellati

Pannelli come descritto alla

pos. 059.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 1200x2400.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 1610x2720. pz

BL 4_5 : E 3.1 21 ..................... .....................

213.804 Serramento in alluminio TIPO V

Serramento come descritto alla

pos. 056.110, formato da un

gruppo di due serramenti

continui, divisi in due

specchiature:

- 1 con due ante vetrate : 1

apribile a battente/ribalta e

l'altra semifissa.

- 2 con anta apribile a

ribalta, con cricchetto e

forbici.

Vetri come descritto alla

pos. 058.600.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 3740x2720.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 3740x2720. pz

BL 4_5 : E 3.1 3 ..................... .....................

213.805 Serramento in alluminio TIPO Z

Serramento come descritto alla

pos. 056.110, formato da 1

gruppo di due serramenti

continui, divisi in due
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specchiature:

- 1 con due ante vetrate : 1

apribile a battente/ribalta e

l'altra semifissa.

- 1 con anta fissa.

Vetri come descritto alla

pos. 058.600.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 1870x2720.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 1870x2720. pz

BL 4_5 : E 3.1 1 ..................... .....................

214 Finestre a un campo, a 3 ante.

214.801 Serramento in alluminio

TIPO D1

Serramento come descritto alla

pos. 056.110, diviso in tre

specchiature:

- 1 parte superiore pannellata

Pannello come descritto alla

pos. 059

- 1 con due ante vetrate: 1

apribile a battente/ribalta e

l'altra semifissa

- 1 con anta apribile a

battente.

Vetri come descritto alla

pos. 058.600.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 1930x1600.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte

eoblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 1930x1940. pz

BL 4_5 : E 3.1 1 ..................... .....................

214.802 Serramento in alluminio

TIPO D2

Serramento come descritto alla

pos. 056.110, diviso in

quattro specchiature:

- 1 parte superiore pannellata

Pannello come descritto alla

pos. 059

- 1 con due ante vetrate: 1

BauBit PRO V'3.10 Pagina 57



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore

Capitolo: 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

apribile a battente/ribalta e

l'altra semifissa

- 1 con anta apribile a

battente

Vetri come descritto alla

pos. 058.600.

- 1 parte inferiore pannellata

Pannello come descritto alla

pos. 059.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 1930x1600.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 1930x2720. pz

BL 4_5 : E 3.1 3 ..................... .....................

Totale 200 Finestre a 1 campo .....................

700 Lavori complementari e

accessori

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

710 Isolamento termico e sigilla-

ture

R719 Sigillature.

R719.001 Sigillatura tra elementi

metallici e muratura, eseguita

con mastice al silicone,

previo pulizia delle fughe con

Primer e riempimento con

nastro compriban a pori

chiusi.

indicare prodotto proposto

Marca, tipo:

. . . . . . . . . . . . . . .

Sezione media ca. 10x10mm. m

BL 4_5 : E 3.1 525.00 ..................... .....................

750 Protezione di elementi posati

751 Protezione di finestre posate.

751.200 Con foglio di plastica.

751.201 Protezione degli elementi

nuovi già posati, previsti

nelpresente modulo d'offerta.
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Calcolo della superficie dei

serramenti.

up = m2.

Materiale plastico di

protezione:

indicare prodotto proposto

Marca, tipo:

. . . . . . . . . . . . . . . up

BL 4_5 : E 3.1 250 ..................... .....................

Totale 700 Finestre:lavori complementari .....................

Totale 371 I/2015 Finestre .....................

Totale E 3.1 Finestra_Metalcostruttore .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

050 Costruzione, esecuzione di

base

. L'imprenditore deve comple-

tare le informazioni richieste

(serie di puntini).

. Salvo altra indicazione si

applica: ante della stessa

larghezza all'interno dei cam-

pi.

051 Dimensioni e designazioni.

051.100 Le dimensioni nell'elenco pre-

stazioni non sono vincolanti

per l'esecuzione. L'imprendi-

tore è responsabile per le di-

mensioni di fabbricazione.

051.110 Si necessita un sopralluogo

per rilevare le misure

effettive.

BL 4_5 : E 3.2

056 Finestre di alluminio.

056.100 Tipo di finestre.

056.110 FINESTRE IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.
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.

Telaio profilo No. 386 540,

dim. 76x75mm.

Telaio profilo No. 382 110,

dimi. 51x75mm.

Montante profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

Anta profilo No. 382 470,

dim. 78x85mm.

Fermavetri adeguati.

.

Finestre predisposte a

ricevere vetratura isolante

posata mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Guarnizione esterna (in teali

vulcanizzati) in EPDM di

colore nero.

.

Ferramenta di serie ossidata

color naturale.

.

Rivestimento del telaio in

legno esistente con lamiere di

2mm.

Compresi scossetto e raccordo

ermetico.

.

Fissaggio delle finestre al

telaio della finestra in

legnoesistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle finestre e

le loro aperture verranno

citate nelle singole

posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

BL 4_5 : E 3.2

056.120 PORTE IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

BauBit PRO V'3.10 Pagina 61



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore

Capitolo: 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 381 890,

dim. 69x75mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Anta profilo No. 381 960,

dim. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 397 350,

dim. 125x75mm.

Soglia profilo No. 385 540,

dim. 55x5mm.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in legno

esistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

BL 4_5 : E 3.2

056.130 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di
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alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 382 150,

dim. 69x75mm.

Traversa profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 382 720,

dim. 98x75mm.

Montante profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in

legnoesistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna
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della muratura.

BL 4_5 : E 3.2

056.140 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 150 870,

dim. 69x80mm.

Traversa profilo No. 150 890,

dim. 94x80mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 382 720,

dim. 98x75mm.

Montante profilo No. 150 890,

dim. 94x80mm.

.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in legno

esistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le
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loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

057 Ferramenta.

057.400 Uscite di sicurezza (U.S.)

Porte via di fuga, secondo

EN1125.

Cerniere di numero e tipo

adeguati, pero ogni anta 1

serratura antipanico, cilindro

escluso.

Maniglione interno inox, per

ogni anta.

Maniglia inox a collo

spostato, esterna.

Chiudiporta superiore:

Marca, tipo

Dorma TS 93

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

BL 4_5 : E 3.2

057.500 Porte standard.

Cerniere di numero e tipo

adeguati, pero ogni anta 1

serratura, cilindro escluso.

Maniglia inox a collo

spostato, interna.

Maniglia inox a collo

spostato, esterna.

Chiudiporta superiore:

Marca, tipo

Dorma TS 93

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

BL 4_5 : E 3.2

R059 Pannelli.

R059.100 Genere di pannellatura.

R059.110 PANNELLO TIPO 1.

Pannello eseguito da parti

interne ed esterne in lamiera

alu sp. 2mm, con interposta

isolazione, come descritto

alla pos. 33, dello spessore
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di 40mm.

.Le dimensioni e i

quantitativi dei pannelli sono

da determinare e calcolare

nelle singole posizioni.

400 Portefinestre a un campo

. Per quanto concerne le rego-

le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-

ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-

la pos. 000.200.

. Esecuzione di base v.sotto-

paragrafi da 040 fino a 070.

410 Portefinestre a un campo

411 Portefinestre a un campo, a

un'anta.

411.801 Serramento in alluminio

TIPO P1

Serramento come descritto alla

pos. 056.110, diviso in 4

specchiature:

- 1 con porta vetrata apribile

verso esterno, US funzione E

EN1125 come descritto alla

pos. 057.400.

- 2 laterale con anta fissa

vetrate

- 1 con due sopraluce con anta

apribile a ribalta, con

cricchetto e forbici.

Vetri come descritto alla

pos. 058.600.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 3740x2720.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 3740x2720. pz

BL 4_5 : E 3.2 1 ..................... .....................

411.802 Serramento in alluminio

TIPO P2

Serramento come descritto alla

pos. 056.130, diviso in 2

specchiature:

- 1 con porta vetrata apribile

verso esterno, US funzione E
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EN1125 come descritto alla

pos. 057.400 e sopraluce fisso

vetrato

- 1 laterale con anta fissa e

sopraluce fisso vetrati

.

Vetri come descritto alla

pos. 058.600.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 2200x2720.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte

eoblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 2200x2720. pz

BL 4_5 : E 3.2 1 ..................... .....................

Totale 400 Portefinestre a 1 campo .....................

700 Lavori complementari e

accessori

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

710 Isolamento termico e sigilla-

ture

R719 Sigillature.

R719.001 Sigillatura tra elementi

metallici e muratura, eseguita

con mastice al silicone,

previo pulizia delle fughe con

Primer e riempimento con

nastro compriban a pori

chiusi.

indicare prodotto proposto

Marca, tipo:

. . . . . . . . . . . . . . .

Sezione media ca. 10x10mm. m

BL 4_5 : E 3.2 25.00 ..................... .....................

750 Protezione di elementi posati

751 Protezione di finestre posate.

751.200 Con foglio di plastica.

751.201 Protezione degli elementi

nuovi già posati, previsti

nelpresente modulo d'offerta.

Calcolo della superficie dei
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serramenti.

up = m2.

Materiale plastico di

protezione:

indicare prodotto proposto

Marca, tipo:

. . . . . . . . . . . . . . . up

BL 4_5 : E 3.2 20 ..................... .....................

Totale 700 Finestre:lavori complementari .....................

Totale 371 I/2015 Finestre .....................

Totale E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale

(v. "CPN Costruzione - Infor-

mazioni per l'utenza",

par. 10).

300 Lamelle

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

310 Lamelle agganciate, meccanismi

di sollevamento e di orienta-

mento visibili

311 Lamelle agganciate, di allumi-

nio, larghezza lamelle ca.

mm 90, lamelle piegate e bor-

date longitudinalmente da ambo

i lati, con guarnizione a lin-

guetta. Montaggio del canale

di sospensione su base idonea.

Montaggio delle guide laterali

sulle spalle, su base idonea.

311.100 Dispositivo di azionamento ma-

nuale. Lamelle termolaccate di

colore standard dell'imprendi-

tore. Abbassamento lamelle in

posizione chiusa, sollevamento

in posizione aperta. Nastri di

collegamento delle lamelle e

del meccanismo di sollevamen-
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to, di fibra sintetica. Barra

finale di alluminio estruso

anodizzato incolore. Guide la-

terali di alluminio estruso

anodizzato incolore, con in-

serto antirumore. Meccanismo

di azionamento con arresto di

fine corsa. Manovella artico-

lata.

311.110 Lamelle singole.

Marca, tipo

VR 90 Schenker

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

Classe di resistenza al vento

..............................

311.111 (bk)x(hl) mm 1'620x2'450. pz

BL 4_5 : E 3.3 3 ..................... .....................

311.112 (bk)x(hl) mm 1'930x1'670. pz

BL 4_5 : E 3.3 1 ..................... .....................

311.113 (bk)x(hl) mm 1'930x2'450. pz

BL 4_5 : E 3.3 3 ..................... .....................

311.114 (bk)x(hl) mm 1'320x2'450. pz

BL 4_5 : E 3.3 24 ..................... .....................

311.115 (bk)x(hl) mm 1'610x2'450. pz

BL 4_5 : E 3.3 21 ..................... .....................

Totale 300 Protezione solare:lamelle .....................

600 Elementi di mascheramento e di

copertura

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

610 Elementi di mascheramento e di

copertura per avvolgibili e

lamelle

611 Elementi di mascheramento

frontali piani per avvolgibili

e lamelle.

611.100 Montaggio con staffe su base

idonea. A filo facciata o

rientranti.

611.110 Alluminio anodizzato incolore.

BauBit PRO V'3.10 Pagina 70



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: E 3.3 Protezione solare

Capitolo: 347 I/2013 Impianti di protezione solare e contro le intemperie V'2017 16.12.2019

611.111 Concerne pos. 311.111.

h mm 270.

l mm 1'620. pz

BL 4_5 : E 3.3 3 ..................... .....................

611.112 Concerne pos. 311.112.

h mm 270.

l mm 1'930. pz

BL 4_5 : E 3.3 1 ..................... .....................

611.113 Concerne pos. 311.113.

h mm 270.

l mm 1'930. pz

BL 4_5 : E 3.3 3 ..................... .....................

611.114 Concerne pos. 311.114.

h mm 270.

l mm 1'320. pz

BL 4_5 : E 3.3 24 ..................... .....................

611.115 Concerne pos. 311.115.

h mm 270.

l mm 1'610. pz

BL 4_5 : E 3.3 21 ..................... .....................

Totale 600 Prot.solare:mascheram.,copert. .....................

Totale 347 I/2013 Impianti di protezione solare e contro le intemperie .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

050 Costruzione, esecuzione di

base

. L'imprenditore deve comple-

tare le informazioni richieste

(serie di puntini).

. Salvo altra indicazione si

applica: ante della stessa

larghezza all'interno dei cam-

pi.

051 Dimensioni e designazioni.

051.100 Le dimensioni nell'elenco pre-

stazioni non sono vincolanti

per l'esecuzione. L'imprendi-

tore è responsabile per le di-

mensioni di fabbricazione.

051.110 Si necessita un sopralluogo

per rilevare le misure

effettive.

BL 4_5 : E 3.3

056 Finestre di alluminio.

056.100 Tipo di finestre.

056.110 FINESTRE IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.
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.

Telaio profilo No. 386 540,

dim. 76x75mm.

Telaio profilo No. 382 110,

dimi. 51x75mm.

Montante profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

Anta profilo No. 382 470,

dim. 78x85mm.

Fermavetri adeguati.

.

Finestre predisposte a

ricevere vetratura isolante

posata mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Guarnizione esterna (in teali

vulcanizzati) in EPDM di

colore nero.

.

Ferramenta di serie ossidata

color naturale.

.

Rivestimento del telaio in

legno esistente con lamiere di

2mm.

Compresi scossetto e raccordo

ermetico.

.

Fissaggio delle finestre al

telaio della finestra in

legnoesistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle finestre e

le loro aperture verranno

citate nelle singole

posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

056.120 PORTE IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.
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.

Telaio profilo No. 381 890,

dim. 69x75mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Anta profilo No. 381 960,

dim. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 397 350,

dim. 125x75mm.

Soglia profilo No. 385 540,

dim. 55x5mm.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in legno

esistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

056.130 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:
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SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 382 150,

dim. 69x75mm.

Traversa profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 382 720,

dim. 98x75mm.

Montante profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in

legnoesistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

056.140 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO
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Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 150 870,

dim. 69x80mm.

Traversa profilo No. 150 890,

dim. 94x80mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 382 720,

dim. 98x75mm.

Montante profilo No. 150 890,

dim. 94x80mm.

.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in legno

esistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si
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riferiscono alla luce esterna

della muratura.

057 Ferramenta.

057.400 Uscite di sicurezza (U.S.)

Porte via di fuga, secondo

EN1125.

Cerniere di numero e tipo

adeguati, pero ogni anta 1

serratura antipanico, cilindro

escluso.

Maniglione interno inox, per

ogni anta.

Maniglia inox a collo

spostato, esterna.

Chiudiporta superiore:

Marca, tipo

Dorma TS 93

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

057.500 Porte standard.

Cerniere di numero e tipo

adeguati, pero ogni anta 1

serratura, cilindro escluso.

Maniglia inox a collo

spostato, interna.

Maniglia inox a collo

spostato, esterna.

Chiudiporta superiore:

Marca, tipo

Dorma TS 93

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

R059 Pannelli.

R059.100 Genere di pannellatura.

R059.110 PANNELLO TIPO 1.

Pannello eseguito da parti

interne ed esterne in lamiera

alu sp. 2mm, con interposta

isolazione, come descritto

alla pos. 33, dello spessore

di 40mm.

.Le dimensioni e i

quantitativi dei pannelli sono

da determinare e calcolare

nelle singole posizioni.
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700 Lavori complementari e

accessori

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

R790 Finestre e portafinestre:

veletta vano lamelle.

R791 Veletta vano lamelle, cosi

eseguita:

Sottostruttura in acciaio,

parte inferiore e montanti in

tubolare 50x15x2mm.

Con staffe saldate superiori

in lamiera pressopiegata di

ferro spessore 4mm, sv. ca.

150mm.

Fissaggio mediante viti e

bussole (tipo, numero e

dimensioni adeguate) alla

muratura.

Rivestimento esterno in

lamiera pressopiegata ale

spessore 2mm, sv. ca. 400mm,

fissato mediante viti )tipo,

numero e dimensioni adeguate)

alla sottostruttura.

.

Sottogiunti compresi.

vedi piano allegato no.:

08.1g Dettaglio protezione

solare

R791.001 Per pos. 213.801, 213.803.

Dim. totali Lg. ca. 1'610mm. pz

BL 4_5 : E 3.3 24 ..................... .....................

R791.002 Per pos. 213.802.

Dim. totali Lg. ca. 1'340mm. pz

BL 4_5 : E 3.3 24 ..................... .....................

R791.003 Per pos. 214.801, 214.802.

Dim. totali Lg. ca. 1'930mm. pz

BL 4_5 : E 3.3 4 ..................... .....................

Totale 700 Finestre:lavori complementari .....................

Totale 371 I/2015 Finestre .....................

Totale E 3.3 Protezione solare .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

050 Costruzione, esecuzione di

base

. L'imprenditore deve comple-

tare le informazioni richieste

(serie di puntini).

. Salvo altra indicazione si

applica: ante della stessa

larghezza all'interno dei cam-

pi.

051 Dimensioni e designazioni.

051.100 Le dimensioni nell'elenco pre-

stazioni non sono vincolanti

per l'esecuzione. L'imprendi-

tore è responsabile per le di-

mensioni di fabbricazione.

051.110 Si necessita un sopralluogo

per rilevare le misure

effettive.

BL 4_5 : G 1.3

056 Finestre di alluminio.

056.100 Tipo di finestre.

056.110 FINESTRE IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.
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.

Telaio profilo No. 386 540,

dim. 76x75mm.

Telaio profilo No. 382 110,

dimi. 51x75mm.

Montante profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

Anta profilo No. 382 470,

dim. 78x85mm.

Fermavetri adeguati.

.

Finestre predisposte a

ricevere vetratura isolante

posata mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Guarnizione esterna (in teali

vulcanizzati) in EPDM di

colore nero.

.

Ferramenta di serie ossidata

color naturale.

.

Rivestimento del telaio in

legno esistente con lamiere di

2mm.

Compresi scossetto e raccordo

ermetico.

.

Fissaggio delle finestre al

telaio della finestra in

legnoesistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle finestre e

le loro aperture verranno

citate nelle singole

posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

BL 4_5 : G 1.3

056.120 PORTE IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI
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N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 381 890,

dim. 69x75mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Anta profilo No. 381 960,

dim. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 397 350,

dim. 125x75mm.

Soglia profilo No. 385 540,

dim. 55x5mm.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in legno

esistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

056.130 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico
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tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 382 150,

dim. 69x75mm.

Traversa profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 382 720,

dim. 98x75mm.

Montante profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in

legnoesistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

BauBit PRO V'3.10 Pagina 82



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: G 1.3 Oblò_Metalcostruttore

Capitolo: 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

056.140 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 150 870,

dim. 69x80mm.

Traversa profilo No. 150 890,

dim. 94x80mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 382 720,

dim. 98x75mm.

Montante profilo No. 150 890,

dim. 94x80mm.

.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in legno

esistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.
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Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

057 Ferramenta.

057.400 Uscite di sicurezza (U.S.)

Porte via di fuga, secondo

EN1125.

Cerniere di numero e tipo

adeguati, pero ogni anta 1

serratura antipanico, cilindro

escluso.

Maniglione interno inox, per

ogni anta.

Maniglia inox a collo

spostato, esterna.

Chiudiporta superiore:

Marca, tipo

Dorma TS 93

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

057.500 Porte standard.

Cerniere di numero e tipo

adeguati, pero ogni anta 1

serratura, cilindro escluso.

Maniglia inox a collo

spostato, interna.

Maniglia inox a collo

spostato, esterna.

Chiudiporta superiore:

Marca, tipo

Dorma TS 93

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

R059 Pannelli.

R059.100 Genere di pannellatura.

R059.110 PANNELLO TIPO 1.

Pannello eseguito da parti

interne ed esterne in lamiera

alu sp. 2mm, con interposta

isolazione, come descritto

alla pos. 33, dello spessore

di 40mm.

.Le dimensioni e i

quantitativi dei pannelli sono

da determinare e calcolare

BauBit PRO V'3.10 Pagina 84



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: G 1.3 Oblò_Metalcostruttore

Capitolo: 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

nelle singole posizioni.

600 Finestre di forma particolare

ed elementi scorrevoli

. Per quanto concerne le rego-

le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-

ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-

la pos. 000.200.

. Esecuzione di base v.sotto-

paragrafi da 040 fino a 070.

620 Finestre di forma circolare

628 Finestre di forma circolare.

628.801 OBLÒ

Serramento come descritto alla

pos. 056.110.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm da 500 a 1000.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Diametro mm da 500 a 1000.

Genere di vetro :

. Vetri tipo VSG Si 10 mm. pz

BL 4_5 : G 1.3 19 ..................... .....................

628.802 OBLÒ EI30

Serramento come descritto alla

pos. 056.110.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 980.

Luogo di posa :

Piano rialzato - Atrio vano

scale

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Diametro mm 980. pz

BL 4_5 : G 1.3 1 ..................... .....................

Totale 600 Finestre part.,scorrevoli .....................

Totale 371 I/2015 Finestre .....................

Totale G 1.3 Oblò_Metalcostruttore .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

050 Costruzione, esecuzione di

base

. L'imprenditore deve comple-

tare le informazioni richieste

(serie di puntini).

. Salvo altra indicazione si

applica: ante della stessa

larghezza all'interno dei cam-

pi.

051 Dimensioni e designazioni.

051.100 Le dimensioni nell'elenco pre-

stazioni non sono vincolanti

per l'esecuzione. L'imprendi-

tore è responsabile per le di-

mensioni di fabbricazione.

051.110 Si necessita un sopralluogo

per rilevare le misure

effettive.

BL 4_5 : G 1.4

056 Finestre di alluminio.

056.100 Tipo di finestre.

056.110 FINESTRE IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.
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.

Telaio profilo No. 386 540,

dim. 76x75mm.

Telaio profilo No. 382 110,

dimi. 51x75mm.

Montante profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

Anta profilo No. 382 470,

dim. 78x85mm.

Fermavetri adeguati.

.

Finestre predisposte a

ricevere vetratura isolante

posata mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Guarnizione esterna (in teali

vulcanizzati) in EPDM di

colore nero.

.

Ferramenta di serie ossidata

color naturale.

.

Rivestimento del telaio in

legno esistente con lamiere di

2mm.

Compresi scossetto e raccordo

ermetico.

.

Fissaggio delle finestre al

telaio della finestra in

legnoesistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle finestre e

le loro aperture verranno

citate nelle singole

posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

056.120 PORTE IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.
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.

Telaio profilo No. 381 890,

dim. 69x75mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Anta profilo No. 381 960,

dim. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 397 350,

dim. 125x75mm.

Soglia profilo No. 385 540,

dim. 55x5mm.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in legno

esistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

056.130 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:
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SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 382 150,

dim. 69x75mm.

Traversa profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 382 720,

dim. 98x75mm.

Montante profilo No. 382 290,

dim. 94x75mm.

.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in

legnoesistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.

Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

BL 4_5 : G 1.4
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056.140 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO

Eseguite in profilati di

alluminio a taglio termico

tipo:

SCHÜCO AWS 75.SI

N.B. sistema vincolante.

.

Telaio profilo No. 150 870,

dim. 69x80mm.

Traversa profilo No. 150 890,

dim. 94x80mm.

Anta profilo No. 382 720,

dimi. 98x75mm.

Zoccolo profilo No. 382 720,

dim. 98x75mm.

Montante profilo No. 150 890,

dim. 94x80mm.

.

Guarnizioni di battuta

inferiore.

Fermavetri adeguati.

.

Porte predisposte a ricevere

vetratura isolante posata

mediante guarnizioni:

tipologia e spessori secondo

quanto indicato nelle singole

posizioni.

.

Ferramenta di serie

e secondo indicazioni alla

pos. 057.

.

Compreso lavorazione per

cilindro Kaba Elostar

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

.

Dove non altrimenti

specificato:

fissaggio delle porte al

telaio della finestra in legno

esistente, mediante viti.

.

Le dimensioni delle porte e le

loro aperture verranno citate

nelle singole posizioni.
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Le dimensioni indicate si

riferiscono alla luce esterna

della muratura.

BL 4_5 : G 1.4

057 Ferramenta.

057.400 Uscite di sicurezza (U.S.)

Porte via di fuga, secondo

EN1125.

Cerniere di numero e tipo

adeguati, pero ogni anta 1

serratura antipanico, cilindro

escluso.

Maniglione interno inox, per

ogni anta.

Maniglia inox a collo

spostato, esterna.

Chiudiporta superiore:

Marca, tipo

Dorma TS 93

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

BL 4_5 : G 1.4

057.500 Porte standard.

Cerniere di numero e tipo

adeguati, pero ogni anta 1

serratura, cilindro escluso.

Maniglia inox a collo

spostato, interna.

Maniglia inox a collo

spostato, esterna.

Chiudiporta superiore:

Marca, tipo

Dorma TS 93

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

BL 4_5 : G 1.4

R059 Pannelli.

R059.100 Genere di pannellatura.

R059.110 PANNELLO TIPO 1.

Pannello eseguito da parti

interne ed esterne in lamiera

alu sp. 2mm, con interposta

isolazione, come descritto

alla pos. 33, dello spessore

di 40mm.
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: G 1.4 Sostituzione porte interne_Metalcostruttore

Capitolo: 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

.Le dimensioni e i

quantitativi dei pannelli sono

da determinare e calcolare

nelle singole posizioni.

BL 4_5 : G 1.4

400 Portefinestre a un campo

. Per quanto concerne le rego-

le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-

ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-

la pos. 000.200.

. Esecuzione di base v.sotto-

paragrafi da 040 fino a 070.

410 Portefinestre a un campo

411 Portefinestre a un campo, a

un'anta.

411.803 Serramento in alluminio

TIPO P3.

Serramento EI30 come descritto

alla pos. 056.140, diviso in 2

specchiature:

- 1 con porta vetrata apribile

verso esterno, US funzione E

EN1125 come descritto alla

pos. 057.400 e sopraluce fisso

vetrato

- 1 laterale con anta fissa e

sopraluce fisso vetrati

.

COMPRESO VETRI.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 2200x2720.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 2200x2720. pz

BL 4_5 : G 1.4 4 ..................... .....................

411.804 Serramento in alluminio

TIPO P4.

Serramento come descritto alla

pos. 056.130, diviso in 2

specchiature:

- 1 con porta vetrata come

descritto alla pos. 057.500 e

sopraluce fisso vetrato

- 1 laterale con anta fissa e
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: G 1.4 Sostituzione porte interne_Metalcostruttore

Capitolo: 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

sopraluce fisso vetrati

.

Vetri come descritto alla

pos. 058.600.

.

COMPRESO VETRI.

.

Dimensioni parte vetrata:

bxh mm 2200x2720.

Secondo il piano :

08.1 Abaco serramenti, porte e

oblò in alluminio.

Dimensioni bxh mm 2200x2720. pz

BL 4_5 : G 1.4 1 ..................... .....................

Totale 400 Portefinestre a 1 campo .....................

Totale 371 I/2015 Finestre .....................

Totale G 1.4 Sostituzione porte interne_Metalcostruttore .....................

Totale BL 4_5 BL 4_5 .....................
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Progetto: 217 - E4127 - CPS - Cugnasco Gerra 16.12.2019

Offerta

Ricapitolazione

BL 123 BL 1_2_3

E 3.1 Finestra_Metalcostruttore CHF .....................

Totale BL 1_2_3 CHF .....................

BL 4_5 BL 4_5

E 3.1 Finestra_Metalcostruttore CHF .....................

E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore CHF .....................

E 3.3 Protezione solare CHF .....................

G 1.3 Oblò_Metalcostruttore CHF .....................

G 1.4 Sostituzione porte interne_Metalcostruttore CHF .....................

Totale BL 4_5 CHF .....................

Importo dell'offerta (IVA esclusa) - da riportare in copertina CHF .....................
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