
   

  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 

   
  Concorso N°.:  20001 
   

       Appalto LCPubb 
   

                                        
   

  E2010 PALAZZO DI GIUSTIZIA – LUGANO 
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  GESSATORE – COSTRUZIONI A SECCO 
   

  Con la sottoscrizione del presente modulo d’offerta, gli offerenti 
accettano di trattare in modo confidenziale e con segretezza tutte le 
informazioni che riceveranno o delle quali verranno a conoscenza, in 
qualsiasi forma esse siano (orale, scritta, grafica, dimostrativa, progetto, 
bozza, digitale) e senza alcuna limitazione, relative all’oggetto dei 
documenti 

   
  CPN 271 – 271.1 

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 

   
  Importo dell'offerta CHF  
     
     

  IVA 7.7 % CHF  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF p. unitario Importo CHF 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF 
 

IVA 7.7 % CHF 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 

 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 

 
Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 
 

Consorzio non ammesso. 
 
2.3 Subappalto  
 

Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni: 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 

 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto ad osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL) vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto ad osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
ad osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali, comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi nè provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 

 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente, le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 

 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 

 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 

 
123.200 Architetto 
 
123.210 Valeggia Panzera e Associati Sagl – Architetto RegB | OTIA | VSI Elvis Panzera 

Via Trevano 76 – 6900 Lugano | t. 091 972 21 49 | vpa@architettivpa.ch 
 
123.300 Ingegnere civile 
 
123.310 Casanova Ingegneria - Ing.MSc ETH-Z | SIA | OTIA Alessio Casanova  

Via Sguancia 5 – 6912 Pazzallo | t. 091 972 18 17 | info@casanovaingegneria.ch 
 
123.500 Ingegneri specialisti 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico 

Piona ENGINEERING SA – Ing. OTIA | REG William Meneghin 
Via Cantonale 35a - 6928 Manno | t. 091 610 16 80 | piona@piona.ch 

 
123.520 Ingegnere sanitario 

VRT SA – Ing. ETH | SIA | OTIA Francesco Visani 
Centro Carvina 2 - 6807 Taverne | 091 911 10 30 | info@vrt.ch 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

VRT SA – Ing. ETH | SIA | OTIA Francesco Visani 
Centro Carvina 2 - 6807 Taverne | 091 911 10 30 | info@vrt.ch 

 
123.700 Consulenti, specialista antincendio 
 
123.710 Ing. Fabio Della Casa | Via Fontanone 2 -CP 214 - 6982 Agno | t. 076 436 11 44 
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124 Direttore dei lavori. 

 
124.100 Verrà definito in seconda fase, prima dell’inizio dei lavori. 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da gessatore – costruzioni 

a secco presso il Palazzo di Giustizia a Lugano. 

 
131.200 Gli interventi edilizi previsti hanno l’obiettivo di riduzione del rischio residuo in caso di 

incendio. 

 
132 Ubicazione. 

 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Palazzo di Giustizia | Blocchi A,B,C,D via Pretorio a Lugano | Mappale 339. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 L’intervento è previsto in tutti i blocchi del Palazzo di Giustizia, ma prevalentemente  

ai piani – 2 e -1, come pure alcune opere nei torrini dei vani scale agli ultimi piani. 
Le opere comprendono piccole demolizioni e ricostruzioni, taglio di calcestruzzo e piccoli 
interventi di demolizione e ricostruzione al PT del Blocco A. 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Pareti in cartongesso mq 160 

Soffitti ribassati mq 60 
Pavimenti sopraelevati mq 10 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 
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160 Suddivisioni. 

 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Piano -2 Blocchi A,B,C,D | Piano -1 Blocco A,C | Piano Terra Blocco A | Vani Scale 
Blocchi A,C,D. 

 
R 162 Codice dei costi secondo CPN. 
 
R 162.200 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il catalogo 

delle posizioni normalizzate del settore svizzero della costruzione CPN. 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 

 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da gessatore: AFC “gessatore” o equivalente 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione della Commissione paritetica 

competente comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Gessatore. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da gessatore per un importo IVA 

compresa uguale o maggiore di CHF 50’000.00 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 

 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    
01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Nessun sottocriterio 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Nessun sottocriterio 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 7  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Prontezza d’intervento 15  %  

 04.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi. Lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM. 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto di annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15% 

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 

 

 
 
 
 



Oggetto: Palazzo di Giustizia – Lugano Pagina: 16 
Opera da: Gessatore – Costruzioni a secco Data: 15.01.20 
 

 

 
224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 50'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori: la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5  

Anno 4  

Anno 3  

Anno 2  

Anno 1 (corrente)  

Totale  

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera. La mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5  

Anno 4  

Anno 3  

Anno 2  

Anno 1 (corrente)  

Totale  

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera. La mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 

 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 

 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 

 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234 Informazioni. 
 
234.100 Vedi pos. 123.210 del presente fascicolo. 
 
235 Lingua e valuta. 

 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 

 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 

 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 

 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
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250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 

 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, a trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 

 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali: 

- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN); 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch): la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL), se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 
Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/); 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche; 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato; 
 

e) Dichiarazione di riservatezza. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
c) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 

 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa, l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo 
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 
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259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 

 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 

 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 

- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 
CHF. 2'000'000.-; 

- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 
CHF. 2'000'000.-; 

 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 

 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti, si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
332 Condotte sotterranee. 

 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
332.200 Gas. 
 
332.210 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 
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332.500 Elettricità. 
 
332.510 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 I lavori saranno eseguiti in concomitanza con l’esercizio abituale del Palazzo di Giustizia. I 

lavori non dovranno arrecare nessun impedimento alle regolari attività. Non è escluso che 
alcuni interventi saranno eseguiti alla sera. 
Durante le operazioni di demolizione assicurarsi di prendere tutte le precauzioni contro 
eccessive vibrazioni al fine di non arrecare danno allo stabile. 
Sono da aadottare protezioni contro la polvere e garantire la pulizia odinaria quotidiana ad 
ogni interruzione di attività. 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Da via Pretorio o Via Bossi. 
 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
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371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 

 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 

 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Evaquazione delle acque dovute al taglio del beton. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Allontanamento e sgombero di tutti i materiali di risulta. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Danneggiamento delle strutture esistenti e degli impianti. 

Automobili parcheggiate nell’autorimesse e nei parcheggi esterni, persone i collaboratori 
come gli utenti del palazzo di giustizia, si raccomanda la massima attenzione ed eventuali 
contromisure sono da conteggiare negli importi unitari. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 

 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora, prima della firma del contratto, un piano di sicurezza cantiere, per 

ogni opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. 
(p.es. impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte ad impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 Area di cantiere ben delimitata e chiusa. 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 Impianti ventilazione, sanitari e elettrici. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Misure necessarie a non causare disagi agli utenti dell’edificio, nel rispetto delle normative 

vigenti, delle regole dell’arte e del buonsenso. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 

 
551 Protezione delle acque di superficie. 

 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.100 Misure necessarie a non causare disagi agli utenti dell’edificio, nel rispetto delle normative 

vigenti, delle regole dell’arte e del buonsenso. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Misure necessarie a non causare disagi agli utenti dell’edificio, nel rispetto delle normative 

vigenti, delle regole dell’arte e del buonsenso. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Misure necessarie a non causare disagi agli utenti dell’edificio, nel rispetto delle normative 

vigenti, delle regole dell’arte e del buonsenso. 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 

 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 

 
621 Procedimento dei lavori. 

 
621.100 Prima dell’inizio dei lavori il COM/DL allestirà un programma lavori vincolante con la ditta 

assuntrice. 
L’intervento è previsto a tappe. 

 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Il programma dettagliato sarà discusso con le autorità Cantonali e approvato dai 

responsabili del Palazzo di Giustizia, in conformità con le attività ad esso collegate. 
Il programma sarà definito dopo l’appalto. 

 
630 Termini, scadenze. 

 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 Presumibilmente primavera 2020, subordinatamente all’approvazione del nuovo credito 

quadro di manutenzione. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato, l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al COM la lista dei 

lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente, 
per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle autorità 
preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere 
aggiornata a scadenze regolari o, in caso di modifica o sostituzione della manodopera in 
cantiere, a scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM (art. 37 
RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Estate 2020. 
 
640 Premi, penali, regola bonus-malus. 

 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori 

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e del mancato rispetto della prontezza d’intervento 
indicati dall’imprenditore alla pos. 224.620, verrà applicata una penale di CHF 1’000.—
(mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 

 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 

 



Oggetto: Palazzo di Giustizia – Lugano Pagina: 31 
Opera da: Gessatore – Costruzioni a secco Data: 15.01.20 
 

 

 
700 Normative, esigenze particolari. 

 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

- SIA 118; 
- SIA 118/266; 
- Prescrizioni SUVA. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 

 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue:  
Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 
impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 

L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue:  
L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto inoltro alla direzione lavori della 
liquidazione finale. 
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Cpv. 2 viene modificato come segue: 
La direzione lavori verifica entro 15 giorni la liquidazione finale. Il risultato della verifica 
dovrà essere trasmesso al COM il quale provvederà a comunicare all'offerente il risultato 
della stessa entro 30 giorni. La direzione lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali 
pretese dell'offerente nei confronti del COM per importi superiori al 10% dell’importo di 
contratto o superiori a CHF 5'000.--. 

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: 
Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, la liquidazione finale è da 
considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la comunicazione del risultato della 
verifica da parte del COM. La DL comunica tempestivamente all'offerente le divergenze 
riscontrate e le motiva. Queste divergenze sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: 
Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale scade a partire dalla 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 cpv. 2) ed è pagabile 
entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la 
comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in seguito rivelarsi 
dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 

Saranno messi a disposizione ascensori previa accurata protezione. 
Secondo indicazioni DL 

Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare, di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 

 
837.100 Essendo uno stabile esistente, si raccomanda di prestare attenzione e di informarsi 

preventivamente presso le utenze e le aziende locali, per determinare la loro posizione al 
fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 
Prendere provvedimenti contro le vibrazioni, i rumori e la polvere. 
Garantire la pulizia ordinaria giornaliera. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 

 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 

 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Secondo norma SIA. 

 
842 Tracciamenti. 

 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Secondo piani allegati e secondo indicazioni DL. 
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843 Misurazioni di controllo. 

 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 In funzione di quanto effettivamente posato e/o messo in opera. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Tutto quanto descritto nel modulo d’offerta secondo le disposizioni Cantonali e delle 

norme SIA come pure le norme dell’arte del costruire e del buon senso. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 

 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 

 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 

 
920 Assicurazioni del COM. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 

 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia  
e CCC-E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 

 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del Sottoceneri. 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale. 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 

 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può nè cedere nè dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 

 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 

 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

 
951 Autorizzazioni. 

 
951.100 Occupazione suolo pubblico: sarà valutato prima dell’inizio dei lavori. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 

 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 

 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 

 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data dell’inoltro offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 

 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 

 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei 
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 



Oggetto: Palazzo di Giustizia – Lugano Pagina: 40 
Opera da: Gessatore – Costruzioni a secco Data: 15.01.20 
 

 

Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

20001Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E2010 - PGL Lugano

GENERE DEI COSTI

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 2711

2711 opere speciali da gessatore
000 Posizione transitoria

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Trasporti.

.110 Salvo altra indicazione, il trasporto di materiale fornito
dall'imprenditore è compreso nei prezzi.

.120 Il trasporto di materiale messo a disposizione dal commit-
tente viene retribuito separatamente.

.130 Le difficoltà logistiche vengono retribuite separatamente
quale supplemento.

.200 Condizioni che devono essere adempiute da parte del commit-
tente per un'esecuzione dei lavori senza supplementi.

.210 Supporto:
. Portata e resistenza alla compressione sufficienti per i
carichi prescritti.
. Pulito con scopa.
. Idoneo all'incollaggio dei piedini, senza lisciatura in
corrispondenza della loro base.
. Asciutto, senza pellicola cementizia e idoneo all'incol-
laggio dei piedini senza avvitatura o connessione meccanica
supplementari. Aderenza superficiale alla trazione min.
N/mm2 1,0, procedimento di prova secondo la
norma SIA 251, cifra 6.4.
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011.220 Stato dei locali:
. Aperture nelle pareti perimetrali chiuse e impermeabili
alla pioggia.
. Temperatura dell'aria e delle parti d'opera fra
gradi C 15 e 30.
. Umidità relativa dell'aria tra % 30 e 70.
. Allacciamento elettrico
V 400, A 16, distanza mass.
m 50.
. Illuminazione sufficiente.

.300 Requisiti particolari del concetto generale di progettazio-
ne.

.310 Le esigenze che sono parte di un concetto generale elaborato
a cura dal committente sono descritte in modo specifico o
retribuite quale supplemento.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per la progettazione.

.110 Per tutti i tipi di pavimenti sopraelevati:
. Un singolo progetto da parte dell'imprenditore sulla base
dei piani esecutivi definitivi approvati, allestiti dall'ar-
chitetto o dal progettista responsabile.

.120 Per pavimenti sopraelevati radianti.
. Dimensionamento degli elementi riscaldanti/raffrescanti
in base alle direttive dello specialista RCV quali fabbi-
sogno di calore e di freddo, temperatura di andata e di ri-
torno, superfici e zone riscaldate o raffrescate.
. Disegno degli elementi riscaldanti/raffrescanti sul
piano modulare di montaggio.
. Disegno delle tubazioni di raccordo al distributore.

.200 Per la logistica.

.210 Fornitura ed eventuale trasporto di ritorno:
. Con autocarro fino all'accesso dell'edificio, mass.
t 40.
. Scarico con piattaforma o carrello elevatore o su rampa
di carico eseguita a cura del committente.

.220 Trasporto orizzontale:
. Con carrello elevatore manuale.
. Percorsi senza ostacoli e senza installazioni a pavimen-
to.

.230 Trasporto verticale:
. Con messa a disposizione gratuita da parte del commit-
tente di ascensore o montacarichi di facciata. Carico uti-
le kg 750. Dimensioni della cabina min. mm 840x2'000.
Larghezza della porta della cabina min. mm 840.
. In alternativa: messa a disposizione gratuita da parte
del committente della gru sulla piattaforma di facciata
eseguita a cura del committente, carico ammissibile piatta-
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012.230 forma min. kg 750. Trasporto orizzontale a partire dalla
piattaforma di facciata, possibile con carrello elevatore
manuale, senza ostacoli o tramite rampa di carico eseguita
a cura del committente.

.240 Trasbordo e messa in deposito intermedia:
. Su superficie protetta dalle intemperie, messa a disposi-
zione gratuita da parte del committente. Distanza alla su-
perficie di lavoro mass. m 20.
Dimensioni min. % 10 della superficie di lavoro.

.300 Per la posa.

.310 Posa orizzontale, tolleranze secondo la raccomandazione
SIA V 414/10:
. Su supporto orizzontale.
. Con livelli di riferimento eseguiti a cura del committen-
te, visibili fino al collaudo definitivo dei lavori, 1x ogni
superficie di lavoro.
. Su superficie con debole presenza di installazioni. In-
dicazioni v. pos.033.230.

.320 Esecuzione di tutti i lavori in 1 tappa.

.330 Esecuzione per ogni superficie di lavoro nella sequenza se-
guente:
. Posa dei telai di base.
. Posa della sottostruttura e dei pannelli.
. Ritagli, complementi e compartimentazioni, nonché posa
di elementi da integrare.

.400 Per lavori di posa particolari.

.410 Avvitatura o connessione meccanica per il fissaggio di te-
lai, chiusure per cambiamenti di quota, angolari di appoggio
e simili:
. Fissaggio su supporto in calcestruzzo con bussole a
espansione o altri mezzi meccanici.
. Fissaggio su pareti in calcestruzzo con bussole a espan-
sione o altri mezzi meccanici.
. Fissaggio o perforazione senza impedimenti causati dal-
la presenza di freno vapore, condotte di elementi termoat-
tivi e simili.

.420 Posa di pavimenti sopraelevati non smontabili per rivestimen-
to rigido:
. Su supporto atto a sopportare il carico prescritto senza
spostamenti verticali.

.430 Posa di pavimenti con resistenza alla dispersione
elettrica definita:
. Compresa la messa a terra fino al supporto.

.500 Per il collaudo visivo.

.510 Collaudo visivo con il montatore dell'imprenditore subito
dopo l'ultimazione di una superficie.

013 Prestazioni non comprese. Se non descritte nell'elenco pre-
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013 stazioni, le prestazioni seguenti vengono retribuite se-
paratamente all'imprenditore.

.100 Per la progettazione.

.110 Piano di disposizione dei giunti.

.120 Per tutti i tipi di pavimenti sopraelevati:
. Modifica dei piani dell'imprenditore a causa del cambia-
mento dei piani esecutivi del committente dopo l'approvazio-
ne del progetto del pavimento sopraelevato.

.130 Per pavimenti sopraelevati radianti.
. Calcoli tecnici del fabbisogno termico e raffrescante.
. Elaborazione di documenti tecnici supplementari.

.200 Per la logistica.

.210 Difficoltà durante la fornitura ed eventuale trasporto di
ritorno:
. Accesso all'edificio con autocarro, mass. t 40.

.220 Difficoltà di scarico, carico o accesso all'edificio.

.230 Tempi di attesa superiori a h 1,0 per i trasporti annun-
ciati, se non causati dall'imprenditore:
. Per necessità di scarico con gru, per ogni autocarro.
. Per condizioni di fornitura particolari per ogni autocar-
ro, se ciò non indicato nel sottopar. 050.

.240 Trasporti difficoltosi all'interno dell'edificio.

.250 Trasporto di materiale messo a disposizione dal committente.

.260 Per le superfici di deposito e di trasbordo:
. Provvedimenti necessari nel caso non fossero soddisfatti i
requisiti minimi riguardanti la protezione dalle intemperie
o le condizioni climatiche secondo la pos. 011.220 (tempe-
ratura, umidità relativa e simili).

.270 Per le superfici di lavoro:
. Provvedimenti necessari nel caso non fossero soddisfatti i
requisiti minimi riguardanti la protezione dalle intemperie
o le condizioni climatiche secondo la pos. 011.220
(temperatura, umidità relativa e simili).
. Sgombero o spostamento di materiale di terzi prima dei
lavori preparatori o prima della posa.

.300 Per la posa.

.310 Posa difficoltosa a causa di:
. Media presenza di installazioni. Indicazioni v.
pos.033.240.
. Forte presenza di installazioni. Indicazioni v.
pos.033.250.
. Cavi o altre installazioni non calpestabili e non protet-
ti a cura del committente. Indicazioni v. pos.033.260.

.320 Piedini supplementari necessari al committente:
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013.320 . Per pareti divisorie ordinate successivamente.
. Per ritagli sovradimensionati nei pannelli.
. Per ritagli su 2 o più pannelli contigui.
. Per transizioni con pannelli tagliati.
. Per collegamenti a ponte al di fuori del modulo.
. Per carichi concentrati elevati causati da casseforti,
archivi e simili.

.330 Oneri supplementari causati dall'utilizzo da parte del
committente dopo l'ultimazione di una superficie di lavoro:
. Apertura, chiusura, regolazione, pulizia o ripristino
successivi.

.400 Per lavori di posa particolari.

.410 Avvitatura o connessione meccanica su supporto sul quale
non possono essere usate bussole a espansione.

.420 Chiarimenti supplementari e prove per pavimenti sopraele-
vati non smontabili, a causa di rivestimenti rigidi sul
supporto sottoposto a spostamenti verticali.

.430 Per pavimenti con resistenza alla dispersione elettrica de-
finita:
. Misurazione e valutazione del supporto riguardo alla
conduttività elettrica.
. Massa a terra della sottostruttura nel caso il supporto
non fosse sufficientemente conduttivo.

.500 Per pavimenti incollati in fabbrica o posati successiva-
mente.

.510 Pulizia a fondo e prima cura.

.600 Per il collaudo visivo.

.610 Viaggi supplementari.

.700 Per la protezione di pavimenti.

.710 Apertura successiva e ripristino della copertura di pro-
tezione a seguito di esigenze da parte del committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo per pavimenti sopraelevati.

.100 Per le superfici dei pavimenti.

.110 La superficie dei pavimenti sopraelevati viene determinata
in base al fabbisogno effettivo di pannelli interi.

.120 I pannelli tagliati dei pavimenti sopraelevati smontabili
con rivestimento incollato in fabbrica e dei pavimenti
sopraelevati non smontabili vengono calcolati come interi.

.130 I pannelli dei pavimenti sopraelevati smontabili da ri-
vestire successivamente, la cui parte tagliata è inferiore
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021.130 alla metà vengono calcolati come interi. Vengono conside-
rati mezzi pannelli quelli che sono stati tagliati oltre la
metà e la parte tagliata può essere riutilizzata come mezzo
pannello.

.140 La superficie dei pavimenti sopraelevati smontabili per la
posa successiva di rivestimenti corrisponde anche a quella
del rivestimento.

.150 Per i provvedimenti seguenti relativi al miglioramento del
supporto nella zona di pilastri si considera la superfi-
cie del pavimento convenuta con la direzione lavori:
. Regolarizzazione del supporto con interventi di lisciatu-
ra puntuali.
. Distribuzione dei carichi su supporto non sufficientemente
resistente.

.200 Per i raccordi a parete.

.210 I raccordi a parete vengono misurati secondo la lunghezza.

.220 Le aperture delle porte non vengono dedotte per il computo
dei raccordi.

.300 Per i rivestimenti di testate.

.310 Le chiusure di testate vengono misurate secondo la lunghezza.

.320 Le chiusure laterali in corrispondenza di scale incassate o
sporgenti vengono misurate senza deduzioni.

.330 Le chiusure laterali di rampe incassate vengono misurate
senza deduzioni.

.340 La larghezza della rampa per la misurazione delle chiusure
laterali in corrispondenza di rampe incassate o sporgenti
non viene inclusa nel computo.

.400 Per le scale.

.410 Le scale vengono computate al pezzo.

.420 L'altezza delle scale e il numero di alzate vengono misura-
te senza gradino d'uscita sul pavimento sopraelevato.

.430 La lunghezza della rampa per le scale ad angolo viene misu-
rata secondo il suo sviluppo maggiore, costituito dalla
somma delle lunghezze delle due rampe: per le scale situa-
te su un angolo esterno: lo sviluppo sulla sponda libera,
per quelle situate su un angolo interno: lo sviluppo sulla
sponda incastrata.

.500 Per le costruzioni a telaio computate secondo la lunghez-
za.

.510 Il computo corrisponde alla somma delle singole lunghezze
di profili, diagonali e piedini della costruzione a telaio.

.520 Per i profili collegati fra di loro mediante raccordi d'ango-
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021.520 lo con tagli obliqui viene misurato il lato esterno più
lungo.

.530 La lunghezza dei profili verticali viene misurata fino al
supporto.

.540 I piedini regolabili in altezza non vengono computati sepa-
ratamente. Sono compresi nel computo dei profili verticali.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia relativa ai pavimenti con intercapedine.

.110 Pavimento con intercapedine:
. Termine principale per i pavimenti che dispongono di uno
spazio orizzontale per le installazioni. La caratteristica
comune è costituita da una seconda superficie di pavimento
portante appoggiata su una sottostruttura.
. Per i pavimenti sopraelevati e per quelli a gradoni, questa
superficie di pavimento portante viene prefabbricata in-
dustrialmente e posata a secco; per i pavimenti con sotto-
fondo a intercapedine descritti nel cap. 667, la posa viene
effettuata sul cantiere e viene completata con la messa in
opera di un massetto con legante minerale.
. I pavimenti con intercapedine sono idonei per carichi
verticali usuali regolamentati nelle norme SN EN 12 825 e
SN EN 13 213. Di regola non sono concepiti per sollecita-
zioni orizzontali come forze di partenza e di frenata. Per
le sollecitazioni orizzontali e per i carichi verticali ele-
vati sono da prevedere strutture particolari.

.120 Pavimento sopraelevato smontabile:
. Pavimento a intercapedine con singoli pannelli rimovibi-
li.
. Il rivestimento può essere incollato direttamente sui
pannelli (v. par. 200) oppure posato successivamente
(v. par. 300) o posato a cura del committente.
. Pannelli da pavimento tipici sono costituiti da un'anima in
solfato di calcio rinforzato con fibre o in derivati del
legno. Essi possono essere grezzi oppure rivestiti con
foglio di alluminio o con foglio in lamiera di acciaio
zincato oppure con rivestimento per pavimenti. Di regola,
le superfici dei bordi sono rivestite di materiale sinte-
tico o dalla lamiera risvoltata della faccia superiore o
inferiore.
. L'accesso alle installazioni nell'intercapedine è possibile
ovunque.
. La classificazione dei pavimenti sopraelevati smontabili
è definita nella norma
SN EN 12 825.

.130 Pavimento sopraelevato non smontabile v. par. 400:
. Pavimento sopraelevato costituito da pannelli che ven-
gono incollati di testa l'uno con l'altro. Di regola, questo
collegamento è costituito da un'unione dentellata o maschio
e femmina; per i pannelli derivati del legno anche con
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031.130 scanalatura e linguetta.
. Pannelli da pavimento tipici sono costituiti da un'anima in
solfato di calcio rinforzato con fibre o in derivati del
legno. Di regola, la faccia superiore e quella inferiore
sono grezze; la faccia inferiore può anche essere rinfor-
zata con lamiera di acciaio o rivestita con foglio di allu-
minio quale barriera vapore.
. Il rivestimento del pavimento viene posato a cura del
committente.
. L'accesso alle installazioni nell'intercapedine avviene
attraverso le aperture di revisione o i canali di raccordo
alle infrastrutture.
. La classificazione dei pavimenti sopraelevati non smonta-
bili è definita nella norma
SN EN 13 213.

.140 Pavimento a gradoni v.
par. 500:
. Pavimento sopraelevato, a gradoni; di regola é destinato
a gradonata fissa per auditori, teatri e simili.
. La sottostruttura e i pannelli di finitura in solfato
di calcio rinforzato con fibre di vetro sono preassemblati in
fabbrica.
. Di regola, le sedie vengono fissate alla sottostruttura,
raramente ai pannelli di finitura.
. Il rivestimento del pavimento viene posato a cura del
committente.
. L'accesso alle installazioni nell'intercapedine avviene
attraverso le aperture di revisione nel pavimento o le
portine di revisione nelle pareti perimetrali esistenti.

.150 Pavimenti per sollecitazioni orizzontali e per carichi ver-
ticali elevati v. par. 600:
. I pavimenti sopraelevati per sollecitazioni orizzontali
provocate da forze di partenza e di frenata, p.es. da carrel-
li elevatori a mano o motorizzati o i pavimenti sopraeleva-
ti per carichi verticali elevati superano le classi di ca-
rico delle norme SN EN 12 825 e SN EN 13 213.
. Di regola, questo tipo di pavimento richiede una costru-
zione particolare per ogni oggetto ed è generalmente non
smontabile.

.200 Terminologia relativa alla sottostruttura dei pavimenti
sopraelevati.

.210 Traversa di irrigidimento:
. Collegamento orizzontale, trasversale e longitudinale di
irrigidimento, agganciato o fissato alle teste dei piedi-
ni.
. Per i pavimenti sopraelevati smontabili, le traverse di ir-
rigidimento possono servire anche per aumentare la portata
verticale. I pannelli per il pavimento sopraelevato smonta-
bile appoggiano in tal caso sui piedini e sulle traverse
di irrigidimento.

.220 Profilo a C:
. Collegamento trasversale e longitudinale portante, appog-
giato e avvitato alle teste dei piedini.
. Di regola è continuo su più piedini nella direzione por-
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031.220 tante.
. I pannelli per il pavimento sopraelevato smontabile appog-
giano sui profili a C.

.230 Traversa di superamento:
. Profilo portante al posto dei piedini, laddove non è
possibile l'appoggio dei piedini sul supporto.
. Fissaggio alle o sulle teste dei piedini.
. La traversa di superamento può avere gli stessi assi del
modulo e appoggiare sui piedini successivi.
. Essa può trovarsi anche al di fuori degli assi del modulo
e appoggiare su piedini supplementari.
. Nei pavimenti sopraelevati non smontabili, la rigidità
delle traverse di superamento è determinata in base alla ri-
gidità del pavimento stesso.
. I pannelli per il pavimento sopraelevato smontabile appog-
giano sulle traverse di superamento.

.240 Piedino supplementare:
. Supporto necessario al di fuori del modulo, per ottenere
la necessaria stabilità e portata del pavimento sopraeleva-
to smontabile o per aumentare la portata di particolari ca-
richi locali.

.250 Telaio di base, indipendente, saldato:
. Telaio composto da profili orizzontali e verticali, con
piedini regolabili in altezza fissati direttamente sul sup-
porto.
. Di regola in tubolari a sezione quadrata e profili a U.
. Il telaio funge da appoggio per rack, armadi e simili in
locali tecnici per corrente debole e forte, comunicazione
e simili.

.260 Telaio di base con profili a
C, integrato nella sottostruttura del pavimento sopraeleva-
to smontabile; solo per pavimenti sopraelevati smontabili
con profili a C:
. Telaio in profili a C, analogo alla sottostruttura di
appoggio del pavimento soprelevato smontabile, fissato al
supporto con piedini.
. I profili a C sono generalmente più alti rispetto a
quelli della sottostruttura.
. Il telaio funge da appoggio per rack, armadi e simili in
locali tecnici per corrente debole e forte, comunicazione
e simili.

.270 Telaio di zoccolo senza piedini, saldato; solo per pavimen-
ti sopraelevati con profili a C:
. Telaio profilato orizzontale senza piedini propri.
. Appoggiato e fissato ai profili a C della sottostruttura
del pavimento sopraelevato.
. I tubolari sono generalmente a sezione quadrata.
. Il telaio funge da appoggio per rack, armadi e simili in
locali tecnici per corrente debole e forte, comunicazione
e simili.

.300 Terminologia relativa agli elementi passacavi.

.310 Elemento passacavo:
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031.310 . Elemento da integrare costituito almeno da telaio e co-
perchio.
. Il telaio può essere appoggiato sul pavimento sopraele-
vato sia mediante una flangia superiore, sia su una battuta
ritagliata nel pannello.
. Di regola, gli elementi passacavi che rimangono in vista
sono di acciaio inossidabile o di materiale sintetico. Per i
passacavi non visibili, i coperchi vengono rivestiti con
lo stesso materiale del pavimento sopraelevato adiacente.
I cavi vengono fatti passare attraverso i risparmi nel co-
perchio che, di regola, sono mascherati con spazzole.

.320 Telaio con flangia:
. Telaio con flangia sagomata, appoggiato sul rivestimento
del pavimento sopraelevato adiacente. Particolarmente
adatto per rivestimenti morbidi, p.es. tessili.
. Il ritaglio nel pavimento sopraelevato può essere ese-
guito verticalmente e senza battute rispetto alla superfi-
cie del pavimento, in fabbrica, in officina o sul cantie-
re.

.330 Telaio con bordo a battuta:
. Telaio con battuta appoggiato sulla battuta del ritaglio
del pannello del pavimento sopraelevato. Solo un bordo
stretto della battuta è visibile sul rivestimento del pa-
vimento. Adatto per qualsiasi tipo di rivestimento.
. Il ritaglio con battuta presuppone uno spessore suffi-
ciente dei pannelli del pavimento sopraelevato e l'esecu-
zione è possibile solo in fabbrica o in officina.

.340 Scatola di allacciamento a pavimento:
. Scatola di allacciamento sul supporto nell'intercapedine
del pavimento sopraelevato, di regola mobile, collegata a in-
nesto alle linee elettriche (corrente forte, EED, telefo-
no).
. Queste linee vengono introdotte nell'intercapedine
attraverso un passacavi.

.350 Supporto per apparecchi:
. Elemento che viene integrato nell'elemento passacavi, di
regola una lamiera profilata con posti a innesto FLF atta a
ricevere prese e simili.
. Gli apparecchi elettrici possono così essere inseriti
nelle prese sulla superficie del pavimento.
. Il montaggio delle prese sui supporti degli apparecchi è
possibile sia in fabbrica sia sul cantiere.

.400 Terminologia relativa alla statica.

.410 Carico concentrato nominale:
. Carico concentrato ammissibile secondo la norma
SN EN 12 825 per pavimenti sopraelevati smontabili e del-
la norma SN EN 13 213 per pavimenti sopraelevati non smon-
tabili.
. E' determinato dal carico di rottura, diviso per il fattore
di sicurezza usuale in Svizzera s = 2,0.
. Queste norme contengono una classificazione dei carichi
determinata in base a delle prove con sollecitazioni di
carico di breve durata.
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031.410 . Per altri tipi di sollecitazioni rispetto alle norme ci-
tate, p.es. carichi permanenti, è necessario fare altre
considerazioni.
. 2 o più carichi concentrati sono da sommare nel dimensio-
namento nel caso in cui la loro distanza risulta inferiore
a quella del modulo. Per moduli differenti nei due assi,
vale il modulo maggiore.

.420 Flessione verticale:
. Terminologia secondo le norme SN EN 12 825 e
SN EN 13 213.
. La flessione verticale dipende soprattutto dalla frec-
cia dei pannelli. Di regola, solo una piccola parte é dovu-
ta alla deformazione verticale della sottostruttura.

032 Abbreviazioni.

.100 Elementi da integrare FLF: elementi da fissare con flan-
gia a molla, quali prese e altri dispositivi nei supporti
per apparecchi di elementi passacavi.

.200 TABS: componenti termoattivi o ad attivazione termica nella
massa. Si tratta di parti d'opera di calcestruzzo nelle
quali viene integrato un registro di tubi che, con l'acqua
circolante, raffrescano o riscaldano.

033 Informazioni.

.100 Progettazione.

.110 Quota del pavimento finito
QPF:
. Quota superiore del pavimento finito compreso il rivesti-
mento.
. Per i rivestimenti tessili, si considera anche l'impronta
residua.

.120 Quota di posa del pavimento:
. Quota superiore del pavimento sopraelevato o a gradoni
posato.
. Per i pavimenti con rivestimento incollato in fabbrica
corrisponde alla QPF.
. Per tutti gli altri rivestimenti, QPF meno lo spessore
del rivestimento previsto dal progettista, compreso l'even-
tuale strato per la lisciatura.

.130 Altezza totale:
. Differenza fra la quota di posa e quota del supporto.

.140 Lunghezza della rampa:
. Misura in pianta della lunghezza proiettata.

.150 Progetto dell'imprenditore in base ai piani esecutivi defi-
nitivi approvati, allestiti dall'architetto o dal proget-
tista responsabile:
. Progettazione interna dell'imprenditore necessaria per
l'ordinazione, la fabbricazione e la posa, come l'allesti-
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033.150 mento di piani di fabbricazione e di officina, computi teo-
rici e liste dei pezzi e simili.

.160 Piano dei giunti, disposizione dei giunti in base a:
. Condizioni climatiche previste (in particolare temperatu-
ra e umidità relativa dell'aria).
. Eventuale ventilazione dell'intercapedine (pavimento
pressurizzato).
. Eventuale attivazione del nucleo di calcestruzzo (TABS),
ritiro residuo delle solette e simili.

.170 Collaudo visivo.
. Collaudo di una superficie di lavoro prima dell'utilizzo
da parte di altri imprenditori.
. Viene constatata l'assenza di danni, che potrebbero esse-
re imputati all'imprenditore successivo, p.es.:
.. se il pavimento è ben unito,
.. se tutti i pannelli sono fissi,
.. se tutti i raccordi alle pareti e simili sono eseguiti
e che i nastri per giunti laddove necessario sono stati po-
sati,
.. se tutti i rivestimenti eventualmente esistenti non
presentano danni.

.200 Posa.

.210 Superficie di lavoro:
. Piano o parte di piano dove viene posato il pavimento so-
praelevato.

.220 Deposito giornaliero:
. Luogo di scarico per palette singole nelle immediate vici-
nanze del luogo di posa.
. Accesso garantito con carrello elevatore, senza la pre-
senza di ostacoli o sopra singoli cavi o condotte transita-
bili.

.230 Debole presenza di installazioni.
. L'intera superficie del supporto è transitabile con car-
relli elevatori manuali.
. I depositi giornalieri sul supporto sono possibili senza
limitazioni, distanza dal luogo di posa in generale fino a
m 2,0, in casi singoli fino a mass. m 3,0.
. Le condotte e i cavi già posati sono resistenti al calpe-
stio, i singoli canali di ventilazione o i canali portacavi
possono essere aggirati con il carrello elevatore manuale.

.240 Media presenza di installazioni.
. La superficie del supporto è in parte occupata da installa-
zioni come canali di ventilazione, canali portacavi, appa-
recchi e simili.
. I depositi giornalieri sul supporto sono possibili, in
generale a una distanza dal luogo di posa fino a m 3,0, in
casi singoli fino a mass.
m 4,0.
. Le condotte e i cavi già posati sono resistenti al calpe-
stio o protetti a cura del committente.

.250 Forte presenza di installazioni.
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033.250 . La superficie sul supporto è talmente occupata dalle in-
stallazioni che, nelle vicinanze dei luoghi di posa, non
è possibile un deposito giornaliero sul supporto.
. Il deposito giornaliero, compreso l'accesso con carrel-
lo elevatore manuale deve avvenire sul pavimento sopraele-
vato già posato.

.260 Cavi o altre installazioni non resistenti al calpestio, non
protetti a cura del committente:
. Sono presenti cavi o altre installazioni non resistenti
al calpestio sul supporto o che non sono stati protetti
a cura del committente.
. La posa va eseguita con particolare riguardo.

.300 Elettrostatica.

.310 Proprietà antistatiche:
. Secondo la norma SN EN 1815, la propensione all'accumulo di
elettricità statica ammonta permanentemente a mass. kV 2.
. Ciò non indica nulla sulla conduttività o sulla resisti-
vità di massa di un pavimento.

.320 Conduttività o dispersione:
. Il grado di conduttività viene definito con la resisti-
vità elettrica di massa. Ne consegue che a una debole re-
sistività elettrica di massa corrisponde un'elevata condut-
tività e viceversa.

.400 Rivestimento di pavimenti.

.410 Rivestimento per posa successiva alla posa del pavimento
sopraelevato v. sottopar. 380:
. Rivestimenti adatti per la posa successiva su pavimenti
sopraelevati smontabili. Essi non vengono incollati sul pa-
vimento sopraelevato, ma vengono assicurati solo con un
prodotto adesivo atto ad impedirne lo scivolamento. Per
l'accesso all'intercapedine, il rivestimento può essere
staccato in qualsiasi momento e quindi posato di nuovo.
. La posa priva di difetti di questo rivestimento può ad
esempio essere garantita da un dorso pesante.
. I rivestimenti adatti per una posa successiva sono di
tipo tessile, raramente resiliente. I rivestimenti rigidi
quali legno, pietra o ceramica non sono adatti per questo ti-
po di posa.
. Di regola, il fissaggio viene effettuato con un prodotto
adesivo, raramente con un dorso magnetico.

.420 Parquet pretrattato, incollato in fabbrica sui pannelli del
pavimento sopraelevato smontabile:
. Strato d'usura, spessore da ca. mm 3,2 a 4,0, raramente da
ca. mm 4,0 a 8,0, con superficie oliata o laccata.
. Di regola, questo strato d'usura viene preconfezionato
con una misura leggermente maggiore rispetto a quella dei
pannelli del pavimento sopraelevato e viene incollato in
fabbrica sui pannelli. Lo strato d'usura e il pannello
vengono quindi calibrati e dotati di un bordo di protezio-
ne.
. Questo tipo di fabbricazione è usuale per i pavimenti so-
praelevati smontabili. Questo tipo di parquet è disponibile
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033.420 in un'ampia paletta di disegni, analogamente al parquet
convenzionale.

080 Costruzione ecologica
-------------------------------------------------------------------------------------

081 Dichiarazioni sui prodotti. Le dichiarazioni sui prodotti
inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta
dei materiali che verranno impiegati.

.100 Quali basi valgono:

.110 Raccomandazione SIA 493 "Deklaration ökologischer
Merkmale von Bauprodukten" (non disponibile in italiano).

.120 Documentazione SIA D 093 "Deklaration ökologischer
Merkmale von Bauprodukten nach SIA 493 - Erläuterung und In-
terpretation" (non disponibile in italiano).

100 Lavori preliminari e lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere ed esecuzione a tappe
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere e messa a disposizione per la durata
delle prestazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.101 Impianto di cantiere secondo
norma SIA 118. 1 gl ...................... ......................

140 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Pulizia del supporto.

.100 A misura.

.110 Supporto grezzo, già pulito con scopa, senza materiale di
terzi o installazioni. Quale preparazione per la ripresa di
fondo o per la posa del pavimento sopraelevato.

.111 Con aspirapolvere industriale. 10 m2 ...................... ......................

143 Marcatura degli assi dei piedini sul supporto. Per altre
categorie di lavoro, per la regolarizzazione del supporto
v. pos. 144 o per le piastre di ripartizione dei carichi v.
pos. 145.

.100 Nella stessa tappa di esecuzione del pavimento sopraele-
vato. Non è richiesto alcun trasporto separato.

Riporto .................
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143.101 Modulo mm 600x600. 10 m2 ...................... ......................

180 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Lavori a regia.

.100 Manodopera.

.110 Manodopera, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo
macchinario.

.111 Capo montatore. 5 h ...................... ......................

.112 Montatore. 5 h ...................... ......................

400 Pavimenti sopraelevati non smontabili
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Fattore di sicurezza s = 2,0, secondo la norma
SN EN 13 213, cifra 4.1.1.

410 Pavimenti sopraelevati non smontabili su piedini
-------------------------------------------------------------------------------------
Piedini di acciaio protetto contro la corrosione, regola-
bili in altezza, incollaggio sul supporto. Rivestimento da
posare successivamente in cantiere a cura del committente.

411 Pavimenti sopraelevati non smontabili con piedini, esclu-
so il rivestimento, in pannelli di solfato di calcio, a 1
o 2 strati.

.200 Pavimento sopraelevato atto a ricevere un rivestimento rigi-
do. Flessione verticale mass.
mm 0,5. Modulo mm 600x600.
Pannelli in solfato di calcio rinforzati con fibre. Giunti
con incastro maschio e femmina o con dentatura, incollaggio.
Per esecuzione a due strati: primo strato nel modulo dei
piedini, secondo strato posa sfalsata e incollaggio su tut-
ta la superficie. Facce superiori e inferiori grezze.
Tipo GifaFloor o analogo :
Prodotto analogo :
.............................-
...............
Vedi piano 028.19.226

.210 Classe di carico 2, carico concentrato nominale sulla su-
perficie e sul perimetro kN 3.
Variazione di lunghezza da mm/m 0,2 a 0,4 in relazione
alla variazione dell'umidità relativa dell'aria attorno al
% 30.

.211 Altezza totale fino a mm 150. 10 m2 ...................... ......................

450 Raccordi, finali e giunti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................



Pagina: 57
15.01.2020

Progetto: PGL
Misure  a riduzione del rischio antincendio
Palazzo di Giustizia - Lugano

Incarico: 2711    CPN Costruzione: 665 Pavimenti sopraelevati I/13 (V19) CCC: 000

451 Raccordo di pannelli del pavimento sopraelevato non smonta-
bile a parti d'opera fisse e a profili.

.801 Fornitura e posa di bande
perimetrali ai raccordi di
costruzione esistenti
Banda perimetrale lana
minerale spess. ca. 15 m
posato sul perimetro a
contatto con parete
up = ml 4 up ...................... ......................

453 Giunti di movimento nei pavimenti sopraelevati non smonta-
bili.

.100 Con profilo elastico per giunti di movimento.

.110 Disposizione di una doppia fila di piedini e posa di nastro
elastico per giunti fra i pannelli, larghezza giunto min.
mm 8.

.112 Giunti paralleli al modulo dei
piedini, taglio di 1 fila di
pannelli, senza ulteriore la-
vorazione. 5 m ...................... ......................

500 Pavimenti a gradoni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Sottostruttura e pannelli di finitura prefabbricati.

510 Sottostruttura con profili longitudinali e trasversali,
pannelli di finitura incombustibili
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Pavimento a gradoni con sottostruttura di acciaio protetto
contro la corrosione, piedini regolabili in altezza e pan-
nelli di finitura, posa sul supporto. Piedini regolabili
in altezza, profili longitudinali e trasversali saldati o
bullonati, saldature e protezione contro la corrosione
eseguite solo in fabbrica.

.100 Superficie orizzontale in pannelli di solfato di calcio
rinforzato con fibre. Giunti dei pannelli con incastro ma-
schio e femmina o con dentatura, incollaggio. Compreso lo
strato di separazione acustica fra sottostruttura e pannelli
di finitura.

.101 Chiusura perimetrale del
pavimento rialzato
Chiusura Perimetro pavimento
rialzato mediante lastre 32 mm
fino H. 150 mm 8 up ...................... ......................

550 Raccordi, finali e giunti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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551 Raccordo dei gradoni a pareti, a pilastri e ad altre parti
d'opera verticali.

.100 Giunti di raccordo per il disaccoppiamento acustico,
compreso il nastro elastico.

.110 Raccordo di pannelli di finitura orizzontali a pareti, pa-
rapetti e simili.

.111 Diritto. 5 m ...................... ......................

.200 Giunti di raccordo per pavimenti pressurizzati e per di-
saccoppiamento acustico, compreso il nastro elastico, a
tenuta d'aria.

.230 Raccordo di pannelli di finitura verticali (alzate) a pa-
reti, parapetti, pilastri e simili.

.231 Diritto. 5 m ...................... ......................

........................Totale Posizione transitoria000
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271.1 Costruzione a secco

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 643I/2014.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/242 "Condizioni gene-
rali relative alle opere da
gessatore", nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Presentazione fino a 5 campioni di intonaco, di lastre o di
pannelli, dimensioni fino a m 0,5x0,5.

.200 Prima verifica dell'umidità del supporto.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per le costruzioni a secco
(1).

.110 Protezione di parti d'opera sensibili, che non possono es-
sere pulite successivamente.

.120 Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali per lavori a
un'altezza superiore a m 3,0.



Pagina: 60
15.01.2020

Progetto: PGL
Misure  a riduzione del rischio antincendio
Palazzo di Giustizia - Lugano

Incarico: 2711    CPN Costruzione: 643 Costruzione a secco: Pareti I/14 (V19) CCC: 271.1

013.130 Dispositivi anticaduta.

.140 Misure per la protezione dagli agenti atmosferici.

.150 Riscaldamento di edifici.

.160 Lavori all'interno di vani tecnici.

.170 Tagli di separazione, giunti di movimento, smussi, scanala-
ture e simili.

.200 Per le costruzioni a secco
(2).

.210 Protezione contro l'umidità di parti d'opera adiacenti.

.220 Esecuzione di parti d'opera curve.

.230 Esecuzione di nicchie inferiori a m2 1,0.

.240 Adattamenti a parti d'opera adiacenti.

.250 Chiusura di risparmi, rappezzatura dell'intonaco in corri-
spondenza di condotte, mensole e simili.

.260 Sigillatura in corrispondenza di bordi, raccordi, elementi
passanti e simili.

.270 Taglio di strisce di bordo e di separazione posate a cura
del committente.

.300 Per le costruzioni a secco
(3).

.310 Preparazione del supporto, p.
es. spessoramento superiore a mm 10, irruvidimento, applica-
zione di prodotti per il miglioramento dell'adesione, di
strati di uguagliamento, di strati isolanti e simili.

.320 Rinforzi dell'intelaiatura della costruzione a secco.

.330 Mezzi di trasporto all'interno del cantiere per la fornitura
e la ripartizione dei materiali da costruzione.

.340 Tracciamento e marcatura di elementi da incorporare.

.350 Posa di elementi insonorizzanti.

.360 Adattamento dell'intelaiatura in corrispondenza di elementi
passanti.

.370 Esecuzione di raccordi e di separazioni.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
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021.100 plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

022 Regole di computo per le costruzioni a secco.

.100 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate di seguito.

.200 In generale.

.210 Il computo viene determinato in base alle misure effettive.

.220 Le superfici di aperture, risparmi, feritoie, nicchie o
parti di costruzione penetranti inferiori a m2 1,0 non ven-
gono dedotte dal computo.

.230 Gli elementi fino a m 1,0 di larghezza vengono misurati al
metro lineare, quelli superiori a m 1,0 di larghezza al m2.

.240 Per gli elementi misurati al metro lineare, i raccordi e/o
gli spigoli sono compresi.

.250 Per l'intelaiatura di pareti viene misurato lo sviluppo
maggiore.

.260 Per i rivestimenti viene misurata la superficie visibile.

.300 Computo al metro quadrato.

.310 Per la costruzione a secco
(1):
. Pulitura di supporti: le aperture singole fino a m2 7
non vengono dedotte.
. Protezione di parti d'opera.
. Pareti.
. Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali.
. Esecuzione di parti d'opera curve o inclinate.
. Tamponamenti dell'intelaiatura di legno: traverse, mon-
tanti e travi non vengono dedotti.

.320 Per la costruzione a secco
(2):
. Preparazione del supporto, p.es. spessoramento superiore
a mm 10, irruvidimento, applicazione di prodotti per il
miglioramento dell'adesione, di strati di uguagliamento, di
strati isolanti e simili.
. Teli o fogli nelle pareti e nei rivestimenti costruiti a
secco, compresa la superficie dei risvolti di raccordo.
. I rivestimenti di parapetti di finestre a filo parete ven-
gono misurati con la parete.
. Lavori all'interno di vani tecnici.

.400 Computo al metro lineare.

.410 Per la costruzione a secco
(1):
. Protezione di parti d'opera.
. Profili paraspigolo, di raccordo, finali, per scuretti e
per giunti di movimento, guide portaquadri e simili.
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022.410 . Esecuzione di spigoli esterni e interni.
. Raccordi a parti d'opera fuori squadra o curvi.
. Sigillatura in corrispondenza di angoli, raccordi, fina-
li, elementi passanti e simili.
. Pilastri, colonne, lesene, architravi, rivestimenti, ca-
nali di ventilazione, velette, pareti di chiusura di vani
tecnici e simili: vanno indicate la sezione o lo sviluppo,
il numero di spigoli, di raccordi, così come altre parti-
colarità.
. Spalle di finestre e di porte, corone di muri, testate
libere di pareti, sottoviste di architravi, bordi di zocco-
li e simili, eseguiti nella stessa fase di lavoro delle
pareti.
. Tagli di separazione, raccordi della costruzione a sec-
co, smussi, giunti di movimento, scuretti, scanalature e
simili.
. Taglio di strisce di bordo e di separazione posate a cura
del committente.

.420 Per la costruzione a secco
(2):
. Raccordi ad altre parti d'opera quali pavimenti, pareti,
soffitti, elementi incorporati e simili.
. Rivestimenti fino a m 1,5 di altezza.
. Rinforzi dell'intelaiatura della costruzione a secco.
. Fasce, velette, cosciali, architravi, rivestimenti di
canali, compartimentazioni e simili.

.500 Computo al pezzo.

.510 Per la costruzione a secco
(1):
. Protezione di parti d'opera.
. Raccordi a parti d'opera adiacenti, elementi passanti e
intagli.
. Ponteggi mobili all'interno di locali, compresi il montag-
gio e lo smontaggio.
. Chiusura di risparmi, rappezzatura dell'intonaco in
corrispondenza di condotte, mensole e simili.
. Esecuzione di raccordi d'angolo con tagli obliqui.
. Intradossi svasati o circolari di porte e di finestre.
. Nicchie.

.520 Per la costruzione a secco
(2):
. Parapetti, muratura di rivestimento per vasche da bagno e
da doccia.
. Tracciamento e marcatura di elementi da incorporare.
. Elementi passanti e aperture p.es. per porte e finestre,
per antine di ispezione.
. Elementi incorporati quali telai per porte e finestre,
aperture di ispezione, elementi portanti per apparecchi sa-
nitari, rinforzi in pannelli di compensato e simili.
. Adattamenti dell'intelaiatura in corrispondenza di ele-
menti passanti e simili.
. Ritagli per elementi passanti, diffusori di aria, scatole
elettriche, elementi incorporati e simili.
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030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Raccordo dell'intonaco: raccordo dell'intonaco a parti
d'opera adiacenti nella stessa fase di lavoro dell'intonaca-
tura.

.200 Rappezzatura: raccordo dell'intonaco a parti d'opera po-
sate successivamente o chiusura di scanalature e simili con
intonaco.

.300 Giunto di movimento: giunto fra parti di edificio o parti
d'opera atto ad assorbire le variazioni di dimensione, di
forma e di posizione delle parti stesse.

.400 Lastre e pannelli per costruzione a secco.

.410 Lastra di cartongesso: lastra con anima di gesso rivestita
di cartone. La norma SN EN 520 "Gipsplatten - Begriffe, An-
forderungen und Prüfverfahren" (UNI EN 520 "Lastre di gesso -
Definizioni, requisiti e metodi di prova") descrive i di-
versi tipi di lastre di gesso rivestite.

.420 Lastra di gesso massiccio: lastra di gesso massiccio armato
con fibre, con incastro perimetrale maschio e femmina. La
norma SN EN 12 859 "Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren" (UNI EN 12859 "Blocchi di ges-
so - Definizioni, requisiti e metodi di prova") descrive i
diversi tipi di blocchi di gesso massiccio.

.430 Lastra di gessofibra: lastra di gesso rinforzata con fibre
di cellulosa. La norma SN
EN 15 283 "Faserverstärkte Gipsplatten - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren" (UNI EN 15283 "Lastre di gesso
rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di
prova") descrive i diversi tipi di lastre rinforzate con
fibre.

.440 Pannello composito di gesso: lastra di cartongesso, di ges-
so o di gessofibra sul dorso della quale viene incollato un
pannello isolante.

.450 Lastra di calcestruzzo leggero: lastra cementizia confe-
zionata con aggregati leggeri e rivestita con tessuto in
fibra di vetro sulle due facce.

.500 Lastre di gesso secondo la norma SN EN 520 "Gipsplatten -
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren" (UNI EN 520
"Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di pro-
va").

.510 Tipo A: lastra di cartongesso standard. Tipo H: lastra di
cartongesso con ridotto coefficiente di assorbimento di
acqua (H1, H2 e H3). Tipo E: lastra di cartongesso per il
rivestimento di elementi esterni (sheating board). Tipo
F: lastra di cartongesso con struttura migliorata resisten-
te alle temperature elevate.
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031.510 Tipo P: pannello portaintonaco. Tipo D: lastra di carton-
gesso con massa volumica controllata. Tipo R: lastra di
cartongesso con elevata resistenza meccanica. Tipo I: la-
stra di cartongesso con elevata durezza di superficie.

.600 Freno vapore.

.610 Lo strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore s_d
(m) corrisponde allo spessore di uno strato d'aria che pre-
senta la medesima resistenza alla diffusione del vapore
dello strato del materiale considerato.

.620 Il fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo
my è un parametro della materia stessa che indica quante
volte il materiale è più isolante al vapore rispetto a uno
strato d'aria ferma dello stesso spessore.

.700 Parete di rivestimento: parete autoportante libera eseguita
davanti a un'altra parete.

.800 Rivestimento di pareti.

.810 Rivestimento di pareti: rivestimento di pareti con lastre
per costruzione a secco incollate direttamente al supporto
o fissate meccanicamente mediante intelaiatura.

.820 Rivestimento incollato: rivestimento di pareti a secco con
lastre incollate.

032 Abbreviazioni.

.100 Intelaiature.

.110 CS: profilo a C, a soffitto.

.120 CP: profilo a C, a parete.

.130 UP: profilo a U, a parete.

.140 UR: profilo di rinforzo a U.

.150 RP: profilo di raccordo finale.

.200 Luce di passaggio.

.210 Luce di passaggio b: larghezza luce di passaggio.

.220 ALP: altezza luce di passaggio.

100 Lavori preliminari e lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere, lavori a tappe, interruzione dei lavo-
ri, smontaggi, rimozioni, demolizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
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111 Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.101 Impianto di cantiere. 1 gl ...................... ......................

112 Mezzi di sollevamento.

.100 Utilizzazione di mezzi di sollevamento messi a disposizione
dal committente.

.101 Mezzo di sollevamento -
montacarichi interno
Scarico materiale
Scarico e distribuzione a mano
di tutto il materiale ai piani 1 gl ...................... ......................

113 Lavori a tappe.

.100 Prestazioni supplementari per l'esecuzione dei lavori in più
tappe.

.101 Computo: numero di tappe
supplementari. 5 pz ...................... ......................

120 Ponteggi di lavoro leggeri
-------------------------------------------------------------------------------------
Prestazioni comprese nei prezzi unitari: montaggio e smon-
taggio, nonché messa a disposizione per la durata dei la-
vori di costruzione a secco.

121 Ponteggi a cavalletto con piano di calpestio chiuso. Base
d'appoggio orizzontale o con pendenza fino a % 10.

122 Ponteggi di parete. Base d'appoggio: fondo portante. Per
altezze di lavoro superiori a m 3,00.

.801 Ponteggio zona scale interne
Blocco A
up = ac
Dimensioni :
10 x 5.50 m
Altezza fino a 15 m
Secondo norma SUVA UPI 1 up ...................... ......................

150 Trattamento preliminare del supporto
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Strato di uguagliamento su muratura mista o muratura di
pietra naturale, su supporto irregolare e simili. Quale ba-
se per rivestimento di pareti.

.100 Pareti.

.101 Irruvidimento superfici pareti
in pietra naturale

Riporto .................
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151.101 up = mq 30 up ...................... ......................

180 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro e indennità.

.110 Personale, compresi gli attrezzi.

.112 Capo operaio. 40 h ...................... ......................

.113 Posatore di costruzioni a sec-
co. 40 h ...................... ......................

.116 Apprendista 40 h ...................... ......................

.300 Materiale.

.301 Materiale di consumo
Lastre di cartongesso 
Strutture soffitti
Gesso per lisciature Q3
Per vari interventi ai piani
in corrispondenza con
smontaggio delle porte
esistenti
up = ac 1 up ...................... ......................

200 Pareti
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione vale:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242.
.. Le classi di qualità più elevate delle superfici vanno
descritte con la pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura. Parte 2: Classifi-
cazione degli ambienti").
.. Le classi di corrosività più elevate vanno descritte
con la pos. 912 quale supplemento.
.. I documenti che certificano le classi di resistenza al
fuoco e i valori di fonoisolamento, se richiesti, vanno
presentati.

210 Pareti con intelaiatura, in lastre di cartongesso
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione vale:
. Intelaiatura in profili di lamiera di acciaio zincati.

Riporto .................
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210 . Intelaiatura, 1 strato di materiale isolante e rivesti-
mento secondo le indicazioni del detentore del sistema.

214 Pareti con intelaiatura. Intelaiatura semplice di metallo.
Rivestimento da ambo le facce con ognuna 2 lastre di carton-
gesso duro o cartongesso fonoisolante.

.300 Profili UP e CP, mm 100x0,6, isolamento con lana minerale.

.310 Lastre di cartongesso duro tipo DFIR, d mm 12,5. Parete d
mm 150. Grado di fonoisolamento ponderato R_w dB 55. Classe
di resistenza al fuoco EI 90.
Lastre Knauff Diamant GKFI 
Tipo DFH2IR 2x spess. 12.5 mm
Parete Autoportante spess. 150
mm
Lana Minerale 15 Kg/m3
Parete Tipo W112
o prodotto analogo :
Prodotto analogo :
.............................-
...............
Sono varie piccole pareti vedi
piani allegati. 
028.19.221/222/223/224/225
distribuite in tutti i blocchi
del PGL

.311 h da m 1,51 a 3,00.
99 h. Fino a 3.50 m

Parete Knauff W112 spess. 150
mm
o prodotto analogo.
Prodotto analogo :
.............................-
............... 150 m2 ...................... ......................

.400 Profili UP e profili fonoisolanti CP, mm 50x0,6, isolamen-
to con lana minerale.

.410 Lastre di cartongesso fonoisolante tipo D, d mm 12,5. Pare-
te d mm 100. Grado di fonoisolamento ponderato R_w dB 56.
Classe di resistenza al fuoco EI 90.
Knauf W 112 o prodotto
analogo.
Prodotto analogo :
.............................-
...............
Vedi piani : 028.19.223

.411 h da m 1,51 a 3,00.
99 W 112 spessore 175 mm 10 m2 ...................... ......................

300 Pareti di rivestimento autoportanti
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione vale:

Riporto .................
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300 .. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242.
.. Le classi di qualità più elevate delle superfici vanno
descritte con la pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura. Parte 2: Classifi-
cazione degli ambienti").
.. Le classi di corrosività più elevate vanno descritte
con la pos. 912 quale supplemento.

310 Pareti di rivestimento autoportanti, in lastre di carton-
gesso
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione vale:
. Intelaiatura in profili di lamiera di acciaio zincati.
. Intelaiatura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema.

p .800 Produktenachweis.
W 626 spess. 125 mm
o analogo.
Prodotto analogo :
.............................-
...............
vedi piano : 028.19.225/226

311 Pareti di rivestimento autoportanti. Intelaiatura sempli-
ce di metallo. Rivestimento con 1 lastra di cartongesso.

.100 Profili UP e CP, mm 50x0,6, isolamento con lana minerale,
d mm 50.

.110 Lastre di cartongesso tipo A, d mm 12,5. Parete di rivesti-
mento d mm 62,5.

.112 h m fino a 300 m 10 m2 ...................... ......................

400 Rivestimento di pareti
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione vale:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242.
.. Le classi di qualità più elevate delle superfici vanno
descritte con la pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura. Parte 2: Classifi-
cazione degli ambienti").

Riporto .................
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400 .. Le classi di corrosività più elevate vanno descritte
con la pos. 912 quale supplemento.

410 Rivestimento di pareti con lastre di cartongesso
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione vale:
. Intelaiatura in profili di lamiera di acciaio zincati.
. Intelaiatura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema.

414 Rivestimento di pareti. Fissaggio su supporto portante.
Senza isolamento, rivestimento con 2 lastre di cartongesso
duro.

.100 Profili a omega mm 15x0,6.

.110 Lastre di cartongesso duro tipo DFIR, d mm 12,5. Rivesti-
mento d mm 40,0.
Rivestimento di pareti
Salvo altre indicazioni:
Fissaggio su sottofondo
portante.
Con materiale isolante
Rivestimento con 2x GKFI
Lastre Diamant o analogo :
Prodotto analogo:
.............................-
...............
Profili Omega 15 x 0.6 mm tipo
Knauf NCD o analogo.
Prodotto analogo:
.............................-
..............

.113 h da m 1,51 a 3,00.
99 W 623 spess. 40 mm

o sistema analogo :
Sistema analogo:
.............................-
............... 60 m2 ...................... ......................

.115 up = ml
Rivestimento testata soletta
vari piani Blocco A

99 Sistema tipo W 623 spess. 40
mm.
Sistema analogo :
.............................-
..............
Vedi piano 028.19.225 20 up ...................... ......................

.116 up = ml
Rivestimento a L soletta 1°
piano.
Parte verticale fino a 400 mm
Parte orizontale fino s 400 mm
Compreso di formazione scureto
10 x 10 mm.
Sistema tipo W 623 spess. 40

Riporto .................
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414.116 mm. Blocco A 
Sistema analogo :
.............................-
...............
vedi piano 028.19.225 6 up ...................... ......................

415 Rivestimento di pareti con 1 lastra di cartongesso, incol-
laggio su supporto portante.

.100 Senza intelaiatura.

.110 Lastre di cartongesso tipo A, d mm 12,5.
Tipo W 611 o analogo.
Sistema analogo :
.............................-
...............
Vedi piano 028.19.225/226

.113 h da m 1,51 a 3,00.
99 Applicazione di lastra quale

intonaco secco. spess. 12.5 mm 30 m2 ...................... ......................

.801 Fornitura e posa mediante
appositi sistemi speciali Tipo
Knauf Formbar o analogo :
.............................-
...............
Fresate e incollate GKFI
Diamant 12.5 mm a chiusura del
bordo vetrata.
Fresature : 2 
Sviluppo : fino a 435 mm
Veletta Ingresso Atrio Blocco
A vedi piano: 028.19.226 20 up ...................... ......................

700 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Spigoli, raccordi a T e di testa
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Esecuzione di spigoli esterni o interni.

.100 In pareti con intelaiatura.

.110 In squadra, con profili CP o profili d'angolo.

.111 In pareti con intelaiatura
semplice, rivestimento con 1
o 2 lastre. 4 m ...................... ......................

713 Raccordi di testa, esecuzione in squadra su parti d'opera
piane.

.100 Raccordi a pavimento.

Riporto .................
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713.110 Pareti con intelaiatura. Posa di feltro fra il profilo e la
parte d'opera adiacente, b fino a mm 100.

.111 Intelaiatura semplice, rive-
stimento con 1 o 2 lastre. 250 m ...................... ......................

.113 Rivestimento con 1 o 2 lastre
Numero di lastre: 1 o 2 20 m ...................... ......................

717 Strisce di separazione.

.100 In pareti, soffitti e pavimenti, fra il rivestimento e la
parte d'opera adiacente.

.101 Strisce di separazione di PE
mm 50/2, fra le lastre per co-
struzione a secco e la parte
d'opera adiacente.
Mantenendo requisiti fonici e
antincendio 350 m ...................... ......................

720 Testate, spalle e sottoviste di architravi
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Esecuzione di testate, spalle e sottoviste di architravi.

.100 In pareti con intelaiatura.

.120 In squadra, con 2 spigoli.
Profili CP, rivestimento con 2 lastre per costruzione a sec-
co.

.123 b mm Fino a 175 170 m ...................... ......................

.200 In pareti di rivestimento autoportanti e in rivestimenti
per sistemi con elementi portanti per impianti sanitari.

.210 In squadra, con 1 spigolo.
Profili CP, rivestimento con 1 lastra per costruzione a sec-
co.

.214 b mm Fino a 40 mm 6 m ...................... ......................

.215 b mm Fino a 250 mm 50 m ...................... ......................

730 Aperture, rinforzi e adattamenti dell'intelaiatura
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Esecuzione di aperture per porte in pareti con intelaia-
tura, in pareti di rivestimento autoportanti, in rivesti-
menti e in pareti con lastre per costruzione a secco.

.100 In pareti con intelaiatura semplice. Profili di rinforzo
laterali UR mm 2,0, fissaggio a pavimento e a soffitto con
angolari. Fissaggio del profilo per l'architrave ai profili
di rinforzo.

Riporto .................
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731.110 Aperture b fino a m 1,00, h fino a m 2,10. Profilo per
architrave UP mm 0,6. Altezza parete fino a m 3,00.

.114 Dimensioni 1000 x 2200 mm
Rivestimento 1 o 2 lastre
profondità fino a 125 mm
Peso Porta fino max 100 kg 1 pz ...................... ......................

.115 Dimensioni 1300 x 2200 mm
Rivestimento 1 o 2 lastre
profondità fino a 125 mm
Peso Porta fino max 100 kg 6 pz ...................... ......................

.116 Dimensioni 1600 x 2200 mm
Rivestimento 1 o 2 lastre
profondità fino a 125 mm
Peso Porta fino max 100 kg 5 pz ...................... ......................

.117 Dimensioni 2200 x 2200 mm
Rivestimento 1 o 2 lastre
profondità fino a 125 mm
Peso Porta fino max 100 kg 5 pz ...................... ......................

732 Esecuzione di aperture per finestre in pareti con intelaia-
tura, in pareti di rivestimento autoportanti, in rivesti-
menti e in pareti con lastre per costruzione a secco.

.100 In pareti con intelaiatura semplice, compresi gli adatta-
menti dell'intelaiatura.
Compresa l'esecuzione degli intradossi, con profili UP e
CP mm 0,6.

.110 Aperture b fino a m 0,55, qualsiasi altezza.

.114 Apertura per sportelli
Dim : 400 x 2000 mm 4 pz ...................... ......................

733 Rinforzi e adattamenti dell'intelaiatura, in profili di
metallo.

.100 Montanti supplementari, quale rinforzo.

.110 Profili UP o CP mm 0,6.

.114 Larghezza profili mm 10 x 10
Profilo RHS 100 x 100 x 40 mm
fino h. 3000 mm 96 m ...................... ......................

740 Ritagli
-------------------------------------------------------------------------------------
Modifiche dell'intelaiatura v.
pos. 733 e 734.

741 Ritagli per installazioni elettriche, in pareti con in-
telaiatura, in pareti di rivestimento autoportanti e in ri-
vestimenti di pareti.

Riporto .................
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741.200 Ritagli per scatole dell'impianto elettrico. Computo: nu-
mero di ritagli per numero di facce. Compresa la rappezzatu-
ra successiva.

.210 Di forma circolare, diametro mm 80.

.211 Per scatole semplici. 50 pz ...................... ......................

.212 Per scatole doppie. 45 pz ...................... ......................

.220 Di forma angolare.

.221 Dimensioni fino a mm 100x100. 20 pz ...................... ......................

743 Ritagli per condotte e canali di impianti di riscaldamento,
di ventilazione e sanitari in pareti con intelaiatura, in
pareti di rivestimento autoportanti e in rivestimenti di
pareti. Computo: numero di ritagli su ogni faccia.

.801 Apertura per impianti compreso
riquadratura sui 4 lati.
Dim. 200 x 200 
spessore fino a 175 mm 5 pz ...................... ......................

.802 Apertura per impianti compreso
riquadratura sui 4 lati.
Dim. 400 x 100 
spessore fino a 175 mm 10 pz ...................... ......................

.803 Apertura per impianti compreso
riquadratura sui 4 lati.
Dim. 400 x 400
spessore fino a 175 mm 3 pz ...................... ......................

760 Paraspigoli e profili di raccordo
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Paraspigoli.

.100 In lamiera di acciaio zincata o di materiale sintetico.

.110 Posa e stuccatura.

.111 Angoli in squadra. 415 m ...................... ......................

762 Profili di raccordo a parete e a soffitto.

.100 In lamiera di acciaio zincata o di materiale sintetico.

.110 Profili a L, riempimento e stuccatura o solo stuccatura.

.111 Lastre d mm 12,5. 95 m ...................... ......................

763 Giunti di movimento. I giunti devono adempiere agli stessi
requisiti delle pareti e dei rivestimenti corrispondenti.

.100 In pareti con intelaiatura.
Profilo di raccordo in lamiera di acciaio zincato o di mate-

Riporto .................
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763.100 riale sintetico, posa sui fianchi del giunto da ambo le
facce delle parete.

.110 Per rivestimento in lastre di cartongesso, gessofibra o la-
stre di calcestruzzo leggero.

.114 Giunti di dilatazioni
orizzontali 22 m ...................... ......................

900 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Supplementi per stuccature con classe di qualità superiore
alla classe Q2, requisito standard secondo la norma
SIA 242. I requisiti più elevati si applicano alla costru-
zione, al rivestimento e agli strati successivi.

.100 Per classe di qualità Q3, stuccatura speciale.

.110 Per pareti.

.113 h da m 1,51 a 3,00. 480 m2 ...................... ......................

.120 Per testate, spalle e sottoviste di architravi.

.123 b mm fino a 175 mm 176 m ...................... ......................

.124 b mm Fino a 250 mm 50 m ...................... ......................

.801 Supplemento alla pos. 911.113
Stabilitura 0.5 mm
up = m2. 480 up ...................... ......................

.802 Supplemento alla pos.911.120
Stabilitura 0.5 mm
up = m. 226 up ...................... ......................

........................Totale Costruzione a secco: Pareti643
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000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 651I/2016.
Controsoffitti in lastre di
gesso e simili (V'19)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/242 "Condizioni gene-
rali relative alle opere da
gessatore", nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Presentazione fino a 5 campioni di intonaco o di pannelli,
dimensioni fino a m 0,5x0,5.

.200 Prima verifica dell'umidità del supporto.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i controsoffitti (1).

.110 Protezione di parti d'opera sensibili, che non possono
essere pulite successivamente.

.120 Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali per lavori a
un'altezza superiore a m 3,0.
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013.130 Ponteggi orizzontali per lavori su soffitti.

.140 Dispositivi anticaduta.

.150 Misure per la protezione dagli agenti atmosferici.

.160 Riscaldamento di edifici.

.170 Tagli di separazione, giunti di movimento, smussi, scanala-
ture e simili.

.200 Per i controsoffitti (2).

.210 Protezione contro l'umidità di parti d'opera adiacenti.

.220 Esecuzione di parti d'opera curve.

.230 Esecuzione di nicchie con superficie inferiore a m2 1,0.

.240 Adattamenti a parti d'opera adiacenti.

.250 Chiusura di risparmi, rappezzo dell'intonaco in corrisponden-
za di condotte, mensole e simili.

.260 Sigillatura in corrispondenza di bordi, raccordi, elementi
passanti e simili.

.270 Taglio di strisce di bordo e di separazione posate a cura
del committente.

.300 Per i controsoffitti (3).

.310 Preparazione del supporto, p.es. posa di spessori di al-
tezza superiore a mm 10, irruvidimento, applicazione di
prodotti per il miglioramento dell'adesione, di strati di
uguagliamento, di strati isolanti e simili.

.320 Rinforzi nell'orditura.

.330 Mezzi di trasporto all'interno del cantiere per la fornitura
e la distribuzione del materiale da costruzione.

.340 Tracciamento e marcatura di elementi da incorporare.

.350 Posa di elementi insonorizzanti.

.360 Adattamento dell'orditura in corrispondenza di elementi
passanti.

.370 Esecuzione di raccordi e di separazioni.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo per i controsoffitti.

.100 Salvo accordi contrari, le misure saranno determinate se-
condo i metodi di misurazione descritti di seguito.
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021.200 In generale.

.210 Il computo viene determinato in base alle misure effettive.

.220 Le superfici di aperture, risparmi, feritoie, nicchie o
parti di costruzione penetranti inferiori a m2 1,0 non ven-
gono dedotte dal computo.

.230 Gli elementi fino a m 1,0 di larghezza vengono misurati al
metro lineare, quelli superiori a m 1,0 di larghezza al m2.

.240 Per gli elementi misurati al metro lineare, i raccordi e/o
gli spigoli sono compresi.

.250 Per i rivestimenti viene misurata la superficie visibile.

.300 Computo al metro quadrato.

.310 Per i controsoffitti (1):
. Pulitura di supporti: le aperture singole fino a m2 7
non vengono dedotte.
. Protezione di parti d'opera.
. Soffitti, soffitti di vani di scale, sottoviste e piane-
rottoli di scale, soffitti inclinati (misurati sull'in-
clinazione) e simili.
. Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali.
. Esecuzione di parti d'opera curve o inclinate.

.320 Per i controsoffitti (2):
. Preparazione del supporto, p.es. posa di spessori di al-
tezza superiore a mm 10, irruvidimento, applicazione di
prodotti per il miglioramento dell'adesione, di strati di
uguagliamento, di strati isolanti e simili.
. Teli o fogli nei rivestimenti, compresa la superficie dei
risvolti per il raccordo.

.400 Computo al metro lineare.

.410 Per i controsoffitti (1):
. Protezione di parti d'opera.
. Profili paraspigolo, di raccordo, di bordo, per scuretti
e per giunti di movimento, guide portaquadri e simili.
. Esecuzione di bordi sporgenti o rientranti.
. Raccordi a parti d'opera fuori squadra o curve.
. Sigillatura in corrispondenza di angoli, raccordi, bordi,
elementi passanti e simili.
. Colonne, lesene, architravi, canali di ventilazione, velet-
te, pareti di chiusura di vani tecnici e simili: vanno indi-
cate la sezione o lo sviluppo, il numero di spigoli, di rac-
cordi, così come altre particolarità.
. Spalle di finestre, sottoviste di architravi e simili,
eseguite nella stessa fase di lavoro di intonacatura delle
pareti.
. Tagli di separazione, raccordi del controsoffitto,
smussi, giunti di movimento, scuretti, scanalature e simi-
li.
. Taglio di strisce di bordo e di separazione posate a cura
del committente.
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021.420 Per i controsoffitti (2):
. Raccordi ad altre parti d'opera quali pareti, soffit-
ti, elementi incorporati e simili.
. Rinforzi nell'orditura.
. Fasce, velette, fianchi di scale, architravi, rivestimen-
ti di canali, compartimentazioni e simili.

.500 Computo al pezzo.

.510 Per i controsoffitti (1):
. Protezione di parti d'opera.
. Raccordi a parti d'opera adiacenti, elementi passanti e
intagli.
. Ponteggi mobili all'interno di locali, compresi il montag-
gio e lo smontaggio.
. Chiusura di risparmi, rappezzo dell'intonaco in corri-
spondenza di condotte, mensole e simili.
. Esecuzione di raccordi d'angolo con tagli obliqui.
. Intradossi svasati o circolari di aperture per finestre.
. Nicchie.

.520 Per i controsoffitti (2):
. Tracciamento e marcatura di elementi da incorporare.
. Aperture ed elementi passanti per finestre, botole di
ispezione e simili.
. Elementi incorporati quali telai per finestre, aperture
di ispezione, e simili.
. Adattamenti dell'orditura in corrispondenza di elementi
passanti e simili.
. Ritagli per elementi passanti, diffusori di aria, scatole
elettriche, elementi incorporati e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia (1).

.100 Lavori di intonacatura.

.110 Raccordo dell'intonaco: collegamento dell'intonaco a parti
d'opera adiacenti nella stessa fase di lavoro dell'intonaca-
tura.

.120 Rappezzatura: raccordo dell'intonaco a parti d'opera
posate successivamente o chiusura di scanalature e simili
con intonaco.

.200 Giunto di movimento: spazio fra parti di edificio o parti
d'opera atto ad assorbire le variazioni di dimensione, di
forma e di posizione delle parti stesse.

.300 Supporto: elemento o parte d'opera alla quale è fissato
il controsoffitto.

.400 Lastre per costruzioni a secco.

.410 Lastra di cartongesso: lastra con anima di gesso rivestita
di cartone. La norma SN EN 520 "Gipsplatten - Begriffe, An-
forderungen und Prüfverfahren" (UNI EN 520 "Lastre di ges-
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031.410 so - Definizioni, requisiti e metodi di prova") descrive i
diversi tipi di lastre di cartongesso.

.420 Lastra di gesso massiccio: lastra di gesso massiccio armato
con fibre, con incastro perimetrale maschio e femmina. La
norma SN EN 12 859 "Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren" (UNI EN 12859 "Blocchi di ges-
so - Definizioni, requisiti e metodi di prova") descrive i
diversi tipi di blocchi di gesso massiccio.

.430 Lastra di gessofibra: lastra di gesso rinforzata con fibre
di cellulosa. Nella norma
SN EN 15 283 "Faserverstärkte Gipsplatten - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren" (UNI EN 15283 "Lastre di gesso
rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di
prova") sono descritti i diversi tipi di lastre di gesso-
fibra.

.440 Lastra di calcestruzzo leggero: lastra cementizia confe-
zionata con aggregati leggeri e rivestita con tessuto in
fibra di vetro sulle due facce.

.500 Lastre di gesso secondo la norma SN EN 520 "Gipsplat-
ten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren" (UNI EN 520
"Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di pro-
va").

.510 Tipi:
. Tipo A: lastra di cartongesso standard.
. Tipo H: lastra di cartongesso con ridotto coefficiente di
assorbimento di acqua (H1, H2 e H3).
. Tipo E: lastra di cartongesso per il rivestimento di ele-
menti esterni (sheating board).
. Tipo F: lastra di cartongesso con struttura migliorata
resistente alle temperature elevate.
. Tipo P: pannello portaintonaco.
. Tipo D: lastra di cartongesso con massa volumica control-
lata.
. Tipo R: lastra di cartongesso con resistenza meccanica
elevata.
. Tipo I: lastra di cartongesso con durezza di superficie
elevata.

.600 Freno vapore.

.610 Lo strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore
s_d (m) corrisponde allo spessore di uno strato d'aria che
presenta la medesima resistenza alla diffusione del vapore
dello strato del materiale considerato.

.620 Il fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo
my è un parametro della materia stessa che indica quante
volte il materiale è più isolante al vapore rispetto a uno
strato d'aria ferma dello stesso spessore.

.630 A differenza del freno vapore convenzionale, il freno vapore
che si adatta in funzione dell'umidità cambia la sua re-
sistenza alla diffusione a dipendenza dell'umidità
dell'aria. In inverno, in presenza di scarsa umidità rela-
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031.630 tiva dell'aria, è impermeabile alla diffusione. In estate, in
presenza di elevata umidità relativa dell'aria è permeabi-
le alla diffusione, il che offre un sufficiente potenziale
di essiccazione.

.700 Protezione antincendio.

.710 Controsoffitto sospeso, dipendente: è considerato parte
d'opera dipendente il controsoffitto la cui resistenza al
fuoco corrisponde a quella del controsoffitto assieme a quel-
la del supporto.

.720 Controsoffitto sospeso, indipendente: è considerato parte
d'opera indipendente il controsoffitto la cui resistenza
al fuoco corrisponde unicamente a quella del controsof-
fitto stesso, senza quella del supporto.

032 Terminologia (2).

.100 Elementi di sospensione.

.110 I sistemi di sospensione non resistenti alla pressione ven-
gono eseguiti con fili metallici con occhielli. Questi
controsoffitti non resistono a sollecitazioni dal basso.

.120 I sistemi di sospensione resistenti alla pressione vengono
eseguiti con dispositivi di sospensione Nonius. Questi
controsoffitti resistono a sollecitazioni dal basso.

.200 Indicazioni relative alle altezze.

.210 Spessore totale del rivestimento e dell'orditura: distan-
za tra la quota inferiore degli elementi di rivestimento
e la quota superiore dei profili portanti o delle traver-
se.

.220 Altezza di sospensione: distanza tra la quota inferiore
del supporto e la quota inferiore degli elementi di rive-
stimento.

.230 Altezza del locale grezzo: distanza tra la quota superiore
del pavimento grezzo e la quota inferiore del supporto.

033 Abbreviazioni.

.100 Orditura.

.110 CD: profilo a C, a soffitto.

.120 CW: profilo a C, a parete.

.130 UW: profilo a U, a parete.

.140 UA: profilo a U, di rinforzo.

.150 UD: profilo a U, a soffitto.

.200 OTRif: Ordinanza sul traffico di rifiuti. Essa disciplina il
traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti
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033.200 soggetti a controllo, il traffico transfrontaliero di tutti
i rifiuti, il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi
se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la
loro partecipazione. L'ordinanza è completata dall'Ordi-
nanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti.
Questa contiene un elenco dei rifiuti, un elenco dei metodi
di smaltimento e i quantitativi soglia per i rifiuti spe-
ciali.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Ponteggi di lavoro
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo indicazioni contrarie sono compresi nei prezzi uni-
tari: montaggio e smontaggio, nonché messa a disposizione
per la durata dei lavori relativi ai controsoffitti.

121 Ponteggi orizzontali, appoggiati.

.100 Classe di carico 3. Base d'appoggio orizzontale o con pen-
denza fino a % 10.

.101 Altezza piano di lavoro sopra
la base d'appoggio fino a
m 2,00. 50 m2 ...................... ......................

123 Ponteggi mobili.

.100 Con parapetto a un corrente intermedio e scala di accesso.

.110 Classe di carico 3. Ingombro in pianta ca. m 1,50x2,00.

.111 Altezza piano di lavoro sopra
la base d'appoggio fino a
m 2,00. 1 pz ...................... ......................

.120 Spostamento.

.181 up = Spostamenti 5 up ...................... ......................

130 Protezione di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Protezione di pavimenti su tutta la superficie.

.100 Con nontessuto aderente, antiscivolo. Sovrapposizione e
fissaggio dei bordi con nastro adesivo.

.102 Copertura, rimozione e sgombe-
ro. 100 m2 ...................... ......................

132 Protezione di scale, pianerottoli e simili su tutta la su-
perficie.

Riporto .................
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132.100 Scale. Computo: numero di gradini x larghezza gradino (lar-
ghezza rampa).

.110 Scale diritte.

.111 Con nontessuto aderente, anti-
scivolo. Sovrapposizione e
fissaggio dei bordi con nastro
adesivo. Alzata più pedata fi-
no a m 0,50. Copertura, rimo-
zione e sgombero. 200 m ...................... ......................

.200 Pianerottoli.

.201 Con nontessuto aderente, anti-
scivolo. Sovrapposizione e
fissaggio dei bordi con nastro
adesivo. Copertura, rimozione
e sgombero. 100 m2 ...................... ......................

133 Protezione di pareti su tutta la superficie.

.100 Con foglio di plastica.
Sovrapposizione e fissaggio dei bordi con nastro adesivo.

.102 Copertura, rimozione e sgombe-
ro. 50 m2 ...................... ......................

135 Protezione di piccole superfici quali finestre, porte e ar-
madi.

.001 Nontessuto aderente, antisci-
volo.
Fissaggio con listelli o na-
stro adesivo.
Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.
up = mq 100 up ...................... ......................

140 Demolizioni, smontaggi, smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione si intende: i rifiuti prodotti
dall'imprenditore come imballaggi, resti di materiale e
recipienti di prodotti chimici devono essere ripresi dall'im-
prenditore e smaltiti secondo le normative.

141 Smontaggio.

.100 Materiale destinato alla riutilizzazione.

.101 Soffitto ribassato 60 x 60 
in metallo, compreso la
modifica della sotto struttura
e tutti gli adattamenti.
up = mq 10 up ...................... ......................

.200 Materiale non destinato alla riutilizzazione, secondo il
concetto di smaltimento.
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141.201 Smontaggio e eliminazione del
soffitto atrio Blocco A al PT
Soffitto in metallo compreso
profili perimentrali e
sottostruttura.
Compreso lo sgombero.
up = mq 60 up ...................... ......................

180 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro e indennità.

.110 Personale, compresi gli attrezzi e il piccolo macchi-
nario.

.112 Capo operaio. 10 h ...................... ......................

.113 Posatore di costruzioni a sec-
co. 10 h ...................... ......................

.300 Materiale.

.301 Stima dei costi Fr. 2'500
up = ac 1 up ...................... ......................

200 Controsoffitti senza requisiti particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242. Le classi di qualità
più elevate delle superfici vanno descritte con la
pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12 944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura - Classificazione
degli ambienti"). Le classi di corrosività più elevate vanno
descritte con la pos. 912 quale supplemento.

210 Controsoffitti in lastre di cartongesso
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. Supporto orizzontale di calcestruzzo o di legno.
. Orditura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema.
. Altri supporti quale supplemento v. pos. 922.

212 Controsoffitto sospeso, in lastre di cartongesso. Fissaggio
dell'orditura al supporto.

.400 Orditura incrociata di metallo con dispositivi di sospensione
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212.400 Nonius. Profili CD mm 27x0,6.
Altezza di sospensione da mm 151 a 500.

.410 Rivestimento con una lastra.

.415 Lastre di cartongesso tipo
Kanuf GKf F 2 x spessore 15 mm

99 Soffitto D112 CD 27+27mm GKF
15+15 mm 

EI 60 dal basso
Sistema D112 o analogo.
Sistema analogo :
.............................-
...............
Vedi piano: 028.19.222 25 m2 ...................... ......................

400 Controsoffitti con requisiti di protezione dal rumore
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242. Le classi di qualità
più elevate delle superfici vanno descritte con la
pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12 944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura - Classificazione
degli ambienti"). Le classi di corrosività più elevate vanno
descritte con la pos. 912 quale supplemento.

410 Controsoffitti sospesi, fonoassorbenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. Supporto orizzontale di calcestruzzo o di legno.
. Orditura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema.
. Altri supporti quale supplemento v. pos. 922.

p .800 Indicazione sui prodotti.
Lastre modulari di cartongesso
 perforate o fessurate
smontabili.
Fissaggio delle sospensioni
dell'ordinatura du parte
d'opera portante.
Soffitto modulare 600 x 600 mm

411 Controsoffitto sospeso, in lastre di cartongesso fonoassor-
bente. Fissaggio dell'orditura al supporto.
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411.100 Orditura incrociata di metallo con dispositivi di sospensione
regolabili. Profili CD mm 27x0,6. Altezza di sospen-
sione fino a mm 150.

.181 Lastre modulari di cartongesso
tipo Knauf Diamant Contur o
analogo.
Prodotto analogo:
.............................-
...............
Dim. 600 x 600 mm
Spessore 12.5 mm
Spigoli smussati 
Forature Quadrate  10 x 10
Compreso Velo Nero e
isolamento acustico
up = mq

99 Knauf D 147 Danoline Contur 
o analogo.
Prodotto analogo :
.............................-
...............
Vedi piano: 028.19.226 50 up ...................... ......................

700 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

730 Velette, rivestimento di intradossi
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Esecuzione di velette.

.300 Velette di chiusura con requisiti di protezione antincen-
dio.

.320 Classe di resistenza al fuoco EI 60. In squadra rispetto al
controsoffitto, compresa l'esecuzione di uno spigolo e i
raccordi di testa su parti d'opera piane. Rivestimento
con lastre.

.322 Altezza visibile veletta da
mm 301 a 500.
Concerne pos. 212.415 5 m ...................... ......................

740 Ritagli
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Ritagli nel controsoffitto per installazioni elettriche e si-
mili.

.100 Compresa la rappezzatura.

.110 Di forma circolare. Rivestimento con una lastra.

Riporto .................



Pagina: 86
15.01.2020

Progetto: PGL
Misure  a riduzione del rischio antincendio
Palazzo di Giustizia - Lugano

Incarico: 2711    CPN Costruzione: 651 Controsoffitti in lastre di gesso e simili I/16 (V19) CCC: 271.1

741.111 Diametro mm 50. 10 pz ...................... ......................

.112 Diametro mm 80. 20 pz ...................... ......................

.120 Di forma rettangolare. Rivestimento con una lastra.

.121 Sezione fino a mm 100x100. 20 pz ...................... ......................

.122 Dimensioni da mm 101x101
a 150x150. 5 pz ...................... ......................

.123 Dimensioni mm 300 x 300 2 pz ...................... ......................

760 Paraspigoli, profili di bordo, giunti di movimento
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Paraspigoli.

.100 In lamiera di acciaio zincata o di materiale sintetico.

.110 Posa e stuccatura.

.111 Spigolo in squadra. 15 m ...................... ......................

.181 Raccordi finali e perimetrali
per soffitti modulari. Profilo
a doppia Z colore RAL a scelta 30 m ...................... ......................

.182 Raccordi finali per
controsoffitti in lastre di
gesso.
Angolare semplice 30 m ...................... ......................

762 Profili di raccordo, profili di bordo, profili formanti
scuretto a parete e a soffitto.

.200 Profili formanti scuretto.

.210 Profili, riempimento e stuccatura o solo stuccatura.

.211 Per lastre, d mm 12,5. 50 m ...................... ......................

.700 Supplemento.

.701 Per esecuzione di angoli. 10 pz ...................... ......................

780 Compartimentazioni, involucri
-------------------------------------------------------------------------------------

782 Compartimentazioni con requisiti di protezione antincendio
e di protezione dal rumore nell'intercapedine tra il sup-
porto e il controsoffitto.

.100 Lastre di cartongesso, posa sull'orditura in profili di
metallo, compreso uno strato di materiale isolante.

.110 Profili UW e CW, mm 50x0,6, isolante in lana minerale
spessore mm 50, massa volumica apparente kg/m3 38, posa fra i
profili. Rivestimento da ambo le facce con una lastra di
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782.110 cartongesso, tipo A, d mm 12,5. Grado di fonoisola-
mento ponderato R_w dB 41.
Classe di resistenza al fuoco EI 30.

.120 Profili UW e CW, mm 50x0,6, isolante in lana minerale
spessore mm 50, massa volumica apparente kg/m3 38, posa fra i
profili. Rivestimento da ambo le facce con una lastra di
cartongesso, tipo A, d mm 15,0. Grado di fonoisola-
mento ponderato R_w dB 42.
Classe di resistenza al fuoco EI 60.

.122 Altezza compartimentazione mm
600
Compreso lastra chiusura
architrave
Spessore veletta 150 mm 50 m ...................... ......................

800 Fornitura e posa di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Fornitura di botole di ispezione, compresa la distribu-
zione ai piani.

.100 Botole di ispezione con telaio angolare perimetrale, a ribal-
ta. Antina con lastra integrata, chiusura invisibile e di-
spositivo d'arresto. Per montaggio a filo.

.110 Nel controsoffitto. Rivestimento d mm 12,5.

.111 Dimensioni in luce mm 300x300. 2 pz ...................... ......................

820 Posa di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Botole di ispezione, solo posa.

.100 Botole di ispezione con telaio angolare perimetrale, a ribal-
ta. Antina con lastra integrata, compreso il rivestimento,
chiusura invisibile e dispositivo d'arresto a filo.

.110 Nel controsoffitto. Rivestimento d mm 12,5.

.111 Dimensioni in luce mm 300x300. 2 pz ...................... ......................

........................Totale Controsoffitti in lastre di gesso e simili651

........................Totale Costruzione a secco271.1

........................Totale generale
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665 Pavimenti sopraelevati CHF

643 Costruzioni a secco: Pareti CHF

651 Controsoffitti in lastre di gesso e simili CHF

Importo  totale  lavori (senza IVA) CHF
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