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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all'appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.
Consorzio hon ammesso.
Subappalto non ammesso

Subappalto non ammesso.
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2.4  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta 'esecuzione della commessa.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le O 0
norme usuali del luogo e della professione

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO

L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e tutela della salute.

3. Imposte e oneri sociali St NO

L’offerente ha pagato le imposte cantonali, comunali e alla fonte dovute. O O

L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute,
come pure 'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:

AVS/AI/IPG/AD

Asseani familiari

Assicurazione disoccupazione

SUVA o istituto analoao

LPP

BN S A B A N B I
BN S A B A N B I

Assicurazione perdita di auadaano in caso di malattia

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate.

Indicare il nome dell'lstituto: . .
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O O
L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O
4. Fallimento o concordato / pegno St NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0

suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita st NO

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero

pregiudicare la concorrenza. . .
6. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’'offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo
CPN Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non e frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione
con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne 'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

123.500

123.510

Disposizioni Particolari.
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +4191 814 78 44
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetti.

Studio di Architettura e Direzione Lavori
Arch.José Stefanini SAGL

REG-OTIA-DL SUPSI

Via Er Burg’eré Feré 4

6513 Monte Carasso

Telefono +41 91 827 44 17

e-mail stefanini.archi@gmail.com

Ingegneri civili.

Studio di Ingegneria Messi & Associati SA
Via Filanda 4a

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 821 60 40

Ingegneri specialisti.

Ingegnere elettrotecnico.

Piona Engineering SA

Via Cantonale 35a

6928 Manno

Telefono +41 91 610 16 80
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123.520

123.530

123.700

123.710

123.720

124

124.100

130

131

131.100

131.200

Ingegnere sanitario.

Studio Protec SA

Viale Monte Verita 80

6612 Ascona

Telefono +41 91 792 25 84

Ingegnere riscaldamento e ventilazione.
Studio Protec SA

Viale Monte Verita 80

6612 Ascona

Telefono +41 91 792 25 84

Consulenti, specialisti.

Fisico della costruzione.
physARCH SAGL

Via agli Orti 8

6962 Viganello

Telefono +41 91 972 24 68

Specialista antincendio.

Swiss Safety Center SA

Via San Gottardo 77

6900 Lugano-Massagno

Telefono +41 91 967 11 44

Direttore dei lavori.

Verra comunicato prima dell’esecuzione delle opere a concorso.
Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
Descrizione dell'opera.

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da PITTORE INTERNO
nell’ambito della ristrutturazione e risanamento energetico della 3° fase dell’edificio E4127
CPS (Centro Formazione Professionale e Sociale), Gerra Piano.

Descrizione generale dell’intervento:

- BL 1 2 3: sostituzione apparecchi igienici BL 1 2, installazione nuovi accumulatori
acqua calda sanitaria, prolungamento pensilina all’entrata del BL_3, installazione linee
vita sul tetto dei BL 2_3, risanamento dei pluviali, risanamento condotte acqua calda e
fredda e opere di potenziamento dell'impianto di sicurezza e informatico.

- BL 4_5: ristrutturazione completa interna, con nuova destinazione degli spazi interni.
Risanamento della facciata esterna.

Opere di sistemazione esterne guali risanamento rampa disabili, pensilina d’entrata BL_4,
costruzione nuovo parco esterno, risanamento dei pluviali e pensilina BL_5.
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132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 Comune di Cugnasco Gerra — Centro Formazione Professionale e Sociali CPS, mappale
32 RF.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100  Oggetto del concorso, sono le opere da pittore per la manutenzione e la ristrutturazione
interna del CPS.

143 Quantita principali.

143.100 Opere da pittore:
- pittura delle pareti interne mq 2’200
- pittura dei soffitti interni mq 800
- manutenzione parapetto scala interna, sviluppo mi 30
- verniciatura radiatori pz 55

150 Delimitazioni.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100 Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, i COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200  Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.

161.100  Suddivisione dell'opera.
Blocchil 2 3(BL1 2 3),
Blocchi4 5 (BL 4_5).

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei

costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) i pianied i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell'offerta. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Opere da pittore: “AFC pittore” o equivalente;

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Opere da pittore.

223.400 L'offerente deve avere realizzato almeno un’opera da Pittore per un importo IVA

compresa uguale o maggiore di CHF 40'000.00 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| 02 JAttendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 12 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 10 %
04.1 |Prontezza d’intervento 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5%
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3%
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax' Ns

Nx = Nmax- Poin* S%

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Nmin

4  sufficienza Ns

6 Nota massima Nmax

Nx Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin Importo offerta piu bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+ (1+ S%)
Px Importo di un'offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.
224.320 Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che

rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno

escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira

proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P; =P,

P.- Prezzo di riferimento

P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per 'attendibilita dei prezzi:

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara

d’appalto.

>

Note N

f1

fi1

f2

f2

el

f1= 5%

f2= 15%

Pmin

Px < Pmin

|:>min < Px < Pinf

|:>inf < Px < Psup

Psup < PX < Pmax

PX = Pmax

Pmax

Pinf Psup
v
Pr
N=1
5*( Px' F,min)
N=1+
F,inf' |:,min
N=6
5* Pmax' Px
Noqs 5 )
Pmax' Psup
N=1

-
»

Importi Px
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a
CHF. 40'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.

La mancata presentazione della distinta referenza per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620

Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Pti.6
giorni 2 ... Pti.5
gioni 3 ... Pti.4
giorni 4 ... Pti.3
gioni 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla
gara d'appalto.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’'offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[_]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora 'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb
(http://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell'offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi5anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.300 Nessun sopralluogo obbligatorio.

233.310 Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.
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240 Documenti per |'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.
oppure

251.200 Devono essere inoltrati:

e una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

e una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso I'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.
251.300 L'offerente puo proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente e tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non e tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
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252 Allegati dell'offerente.

252,100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

252,110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AIIIPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del’imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell’offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP é sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.
Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parita di trattamento tra uomo e donna
(https:/www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/).

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.120 Inoltre i seguenti documenti:
a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta;
b) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I'esclusione dalla gara d'appalto.

252.200 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.
a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
259.100  Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
Concorso.

259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l'offerta sara esclusa.

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera e
che si é reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.
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259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all'art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220 Nell'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la horma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dellimporto totale dell’'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-;
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e
CHF. 2'000'000.-;
- 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF. 2'000'000.-;

La garanzia solidale bancaria o assicurativa pud essere richiesta per i concorsi con
importi superiori a:

- CHF. 500'000.- per I'impresario costruttore e le opere di pavimentazione;
- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali;
- CHF. 50'000.- per le altre categorie artigianali.

Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo € da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

322 Acqua di falda, zone protette.

322.100 Acqua difalda, livello della falda freatica.

322.110 Livello falda freatica a quota + 196.50 m.s.m.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle
condotte e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. Ogni onere € da
comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e co-imprenditori.

351.110 Durante I'esecuzione dei lavori, si potra accedere ai BL1_2_3_4 5 unicamente attraverso
i passaggi segnalati nel piano di impianto cantiere allegato.

Nei BL 1 _2 3 i lavori saranno eseguiti con listituto operativo e in funzione; pertanto
occorre limitare al massimo rumore, polvere, ecc. oltre che mettere in sicurezza gli
accessi al cantiere.

| BL 4_5 sono attualmente liberi, occorrera mettere in sicurezza gli accessi al cantiere.

351.300 Gli oneri per le difficolta di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto ai vari
piani degli edifici, devono essere compresi nei prezzi d'offerta.

L'offerente sara ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione
delle relative normative e disposizioni

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 Accesso al cantiere tramite strada esistente (vedi impianto cantiere allegato).

Entrata e uscita da via Terricciuole.

| lavori e i trasporti eseguiti sul sedime stradale devono essere segnalati e assicurati
secondo le prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia.

La manutenzione delle strade € a carico dell'offerente.

L’accesso al cantiere & consentito unicamente con mezzi che non superano le 10ton ed &
consentito solo ove il transito &€ permesso. L’attraversamento di prati o altro &
severamente vietato.
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361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficolta e alle peculiarita dei lavori, si
sottolinea che I'accesso al cantiere sara da verificare sul posto e le condizioni di accesso
devono rispettare le disposizioni emanate dalla polizia comunale e cantonale. | relativi
maggiori oneri sono da comprendere nei prezzi d’offerta.

L’imprenditore dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’imprenditore deve prendere tutti i
provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali ripristini di
danni causati durante i lavori sono a suo carico.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 L’imprenditore dovra far capo a posteggi comunali a pagamento.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Aree di deposito indicate sul piano Impianto area di cantiere (in allegato).
Sara in ogni caso compito dell'imprenditore assicurare I'area di deposito contro eventuali
danni o furti.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 L’offerente & tenuto a proteggere I'area di cantiere dall’accesso di persone non
autorizzate con recinzione h 200cm, gli oneri sono da includere nei prezzi d’offerta.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100 Allacciamento provvisorio:
L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

432.200 Allacciamento definitivo:
A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
| rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali.
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
L'offerente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti
sul cantiere stesso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in ossequio dell'ordinanza sul
traffico dei rifiuti (OTRIf).
Da includere nei prezzi unitari.

442,500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100 Pericoli.

521.110 Presenza di amianto e PCB (vedi Rapporto SUPSI del 03 novembre 2016 in allegato).

I BL 1_2_ 3 sono operativi e in funzione (negare accesso ai percorsi ecc.).

L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di
tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e
pedonali, condotte aeree e persone.

L'offerente non puo valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attivita sul cantiere
o nelle immediate vicinanze, pretendere compensi o indennita di sorta a seguito di intralci,
ritardi o altri inconvenienti che possano derivarne ai suoi lavori.

Ogni difficolta e/o onere supplementare € da includere nei prezzi dell’offerta.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni

opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.
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L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.
Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente & totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L'offerente & responsabile di attuare tutti gli accorgimenti per evitare I'accesso a persone
o veicoli non autorizzati. Le spese sono da includere nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Valgono le direttive specifiche attuali del UFAM sul rumore di cantiere. Va contenuto al

massimo I'inquinamento fonico.


http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,

programma dei lavori.
624 Programma dei lavori.

624.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato).
L’esecuzione delle opere € prevista a tappe.

630 Termini, scadenze.
632 Inizio dei lavori.
632.100 Inizio dei lavori in cantiere previsto: presumibilmente luglio 2020.

632.200  Se per motivi indipendenti dal COM ['inizio dei lavori € ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria € tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). I
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato).

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza
d’intervento”, cosi come sulla durata massima stabilita alla pos. 624.100, il committente
esigera la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente
applichera inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:

Per mancata mancato rispetto della “Prontezza d’intervento” e della durata massima
stabilita alla pos. 624.100 & prevista una penale di CHF 1°000.— (mille) per ogni giorno

lavorativo.
650 Procedure in caso di controversie.
651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell’'ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso ['offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, puo variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, é
d'esclusiva competenza dell'offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liguidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente é tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liguidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non é autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superioria CHF 5'000.--.
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R 791.600

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800

830

831

831.100

833

833.100

834

834.100

R838

838.100

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.
Disposizioni riguardanti il cantiere.
Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

Aree di deposito

Da prevedere nell’'area di cantiere messa a disposizione del committente.

E assolutamente vietata 'occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o
pubbliche, se non previa autorizzazione e accordo tra I'imprenditore e i rispettivi
proprietari. L’'imprenditore sara ritenuto responsabile per qualsiasi danno o reclamo.

Il deposito di combustibili e di carburanti liquidi sul cantiere come pure la manutenzione, il
travaso e il rifornimento di carburante agli impianti e ai macchinari di cantiere devono
essere eseguiti secondo le prescrizioni correnti in materia di protezione delle acque e la
protezione contro incendi.

Nell'area di lavoro dei macchinari € vietato depositare tanto combustibile quanto
lubrificanti, o altri materiali simili.

Durante tutta la durata dei lavori, contenitori vuoti per la raccolta di olio proveniente
dall'idraulica dei macchinari, oppure da perdite di combustibile devono essere tenuti pronti
per 'uso. Nei pressi delle aree d'impiego dei macchinari dovra sempre essere pronta e
ben in vista una sufficiente quantita di legante.

Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

In mancanza di condizioni accettabili di vitto e di alloggio per la manodopera, I'offerente e
tenuto a provvedere all'installazione ed alla gestione di attrezzature adeguate e, se del
caso, richieste dall'Autorita. Su richiesta e tenuto a presentare i progetti al COM per
approvazione.

La disposizione logistica delle baracche di cantiere e wc € indicata nel piano impianto
area di cantiere allegato al seguente modulo d’offerta.

Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

I COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento.

Su richiesta del COM l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Cartello pubblicitario.

Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliguota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000. -

Danni materiali: CHF 5'000'000. -

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure [lassicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Prezzifissi, senza variazioni.

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture, e le richieste di pagamento con lindicazione dell’oggetto, sono da
intestare a:

Sezione della logistica

Area della realizzazione e dell’esercizio del Sopraceneri

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.110 Tutte le fatture sono da inviare al progettista per approvazione, che a sua volta le
trasmettera alla Sezione della logistica.

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non é da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa, regolare
ordine scritto.

943.160 Le fatture dovranno essere correlate da una specifica sull’avanzamento dei lavori relativi

alla fatturazione in oggetto.
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, I'offerente €& tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

I COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente allavanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

L'offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

Divieto di cessione o di pegno.
L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
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945 Liguidazione finale.
945.200  Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.

945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.

R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente
a carico dell’'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

951 Autorizzazioni.

951.100 Tutte le autorizzazioni necessarie per I'esecuzione dell’opera, eventuale occupazione
dell’area pubblica, permessi di volo, etc., sono a carico dell’assuntore; il quale dovra
preventivamente e tempestivamente informare per iscritto la Direzione dei Lavori.

952 Disposizioni delle autorita.

952.100 L'imprenditore € tenuto al rispetto delle leggi e disposizioni federali, cantonali e comunali.
E compito dellimprenditore informarsi e procurarsi le relative norme vigenti.

970 Documentazione dell'opera.

971 Documentazione dell'opera.

971.100 Tutte le liquidazioni finali devono essere allestite rispettando le disposizioni e le diciture
del capitolato, correlate da piani di rilievo (esecutivi) chiari e comprensibili; se necessario

e richiesto anche su supporto digitale. | documenti sono da consegnare alla DL.
Le prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.

112.100 Vale:

112.110 Associazione:

Data diedizione: ......ccovveeiiiii i,

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110 Associazione:

Datadiedizione: ........ooovvvviiiiiiiiiiiiiiiieen,

700 Variazioni di prezzo.

700.200 Prezzifissi, senza variazioni.
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Offerta

Progetto:

SDO:
ECC:
Capitolo:

217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
BL123 BL1_2_3

G3.2 Pittura pareti

1131/2014 Impianto di cantiere

V'2017

03.02.2020

Pos.
000

100

110
111

111.001

Cd.

Descrizione

Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-
sizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva pre-
viste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 10).
Impianto di cantiere e
regolamentazioni particolari
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Impianto di cantiere

Impianto di cantiere. Presta-
zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per
terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indi-
cate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.
Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
BL123:G3.2

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol.

Totale 113 1/2014 Impianto di cantiere

Un.

gl

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta

Progetto: 217

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

SDO: BL123 BL1_2_3
ECC: G3.2 Pittura pareti

Capitolo: 6751/2013

Opere da pittore interne e di tappezzeria

V'2015

03.02.2020

Pos. Cd.

000

100

130

138

138.001

140

141

141.100

141.110

Descrizione

Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-
sizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva pre-
viste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale

(v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza",

par. 10).

Prestazioni preliminari

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Protezione di opere e di parti
d'opera

Protezione di opere e di parti
d'opera. All'interno.

| lavori di copertura, di
rimozione e di smaltimento del
materiale di copertura vengono
retribuiti a prezzo

forfettario.

up = m2.

BL123:G3.2

Preparazione di superfici mi-

nerali
Preparazione di intonaci. Al-
I'interno.

Intonaco, superficie non trat-
tata.

Spazzolatura, a macchinao a
mano.

Un.

up

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 123 BL1 2 3
ECC: G3.2 Pittura pareti
Capitolo: 6751/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria V'2015 03.02.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
141.111 Grana fino a mm 2,0.
Parte d'opera:
Pareti interne. m2
BL123:G3.2 100.00 e e
142 Preparazione di superfici li-
sce quali intonaco di gesso,
lastre di cartongesso o di
gessofibra, calcestruzzo, la-
stre di fibrocemento, pannelli
in trucioli di legno legati
con cemento. All'interno.
142.100 Superfici lisce, non trattate.
142.170 Stuccatura di superfici con
prodotto riempitivo.
142.172 Parte d'opera:
Pareti. m2
BL123:G3.2 90.00 e e
180 Lavori a regia
181 Opere da pittore, a regia.
All'interno.
181.100 Manodopera.
181.110 Personale qualificato, compre-
si gli attrezzi.
181.114 Pittore. h
BL123:G3.2 10.00 s e
181.120 Personale, compresi gli at-
trezzi.
181.121 Aiuto pittore. h
BL123:G3.2 10.00 s e

Totale 100 Pittore int.:prestazioni prel.
Tinteggiatura e verniciatura

300

330

332

332.200

di pareti

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Intonaco di gesso e lastre di

£ess0o massiccio
Tinteggiatura di pareti, qua-
lita media M2, su intonaco di

gesso o lastre di gesso mas-
siccio, superficie non tratta-

ta. All'interno.

Pittura a base di resina sin-
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Offerta

Progetto:

SDO:
ECC:
Capitolo:

217
BL123
G3.2
6751/2013

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

BL1 2 3

Pittura pareti

Opere da pittore interne e di tappezzeria

V'2015

03.02.2020

Pos.

332.210

332.211

340

342

342.200

342.210

342.211

Cd. Descrizione

tetica in dispersione acquosa,
di qualita media, RSU classe 3
. GP 457, FN/kg 30.
Coprente, opaca, con ripresa
di fondo

. qualita superficie: requisi-

ti medi

. idoneita per rinnovi: buona
. resistenza meccanica: bassa
. una ripresa di fondo

. una ripresa intermedia

. una ripresa finale

. modo di applicazione: a
rullo.

Intonaco di gesso Q3.

Marca, tipo:

Sto Color Rapid

o prodotto equivalente offerto
(allegare scheda tecnica)
BL123:G3.2

Lastre di cartongesso e gesso-

fibra, carta ingrain e simili

Tinteggiatura di pareti, qua-
lita media M2, su lastre di
cartongesso o gessofibra,
stuccate con prodotto a base
di gesso, superficie non
trattata. All'interno.

Pittura a base di resina sin-
tetica in dispersione acquosa,
di qualita media, RSU classe 3
. GP 457, FN/kg 30.
Coprente, opaca, con ripresa
di fondo

. qualita superficie: requisi-
ti medi

. idoneita per rinnovi: buona
. resistenza meccanica: bassa
. una ripresa di fondo

. una ripresa intermedia

. una ripresa finale

. modo di applicazione: a rul-
lo.

Stuccatura Q3.
BL123:G 3.2

Totale 300 Tintegg.,vernic.pareti interne

Un.

m2

m2

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

SDO: BL123 BL1_2_3

ECC: G3.2 Pittura pareti

Capitolo: 6751/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria V'2015 03.02.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

Totale 675 1/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria e

Totale G 3.2 Pitturapareti e
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Offerta

Progetto:

SDO:
ECC:
Capitolo:

217
BL123
G4.2
6751/2013

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

BL1 2 3

Pittura soffitti

Opere da pittore interne e di tappezzeria

V'2015

03.02.2020

Pos.
000

100

140

141

141.100

141.110

141.112

141.801

Cd. Descrizione

Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-
sizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva pre-
viste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale

(v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza",

par. 10).

Prestazioni preliminari

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Preparazione di superfici mi-

nerali

Preparazione di intonaci. Al-
I'interno.

Intonaco, superficie non trat-
tata.

Spazzolatura, a macchinao a
mano.

Parte d'opera:

Soffitti interni.

up =ma2.

BL123:G4.2

Riempimento e sigillatura di
fessure e giunti con silicone
acrilico.

up=m.

BL123:G4.2

Totale 100 Pittore int.:prestazioni prel.

200

Tinteggiatura e verniciatura

Un.

up

up

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta

Progetto:

SDO:
ECC:
Capitolo:

217
BL123
G4.2
6751/2013

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

BL1 2 3

Pittura soffitti

Opere da pittore interne e di tappezzeria

V'2015

03.02.2020

Pos.

230

232

232.200

232.210

232.211

Cd. Descrizione

di soffitti

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Intonaco di gesso e lastre di
£esso massiccio

Tinteggiatura di soffitti,

classe di qualita media M2, su
intonaco di gesso o lastre di
gesso massiccio, superficie
non trattata. All'interno.

Pittura a base di resina sin-
tetica in dispersione acquosa,
di qualita media, RSU classe 3
. GP 457, FN/kg 30.
Coprente, opaca, con ripresa
di fondo

. qualita superficie: requisi-

ti medi

. idoneita per rinnovi: buona
. resistenza meccanica: debole
. una ripresa di fondo

. una ripresa intermedia

. una ripresa finale

. modo di applicazione: a
rullo.

Intonaco di gesso Q3.

Marca tipo:

Sto Color Rapid

o prodotto equivalente offerto
(allegare scheda tecnica)
BL123:G4.2

Totale 200 Tinteggiatura/vernic.soffitti

Totale 675 1/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria

Totale G 4.2 Pittura soffitti

Totale BL123BL1_2_3

Un.

m2

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta

Progetto:

SDO:
ECC:
Capitolo:

217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
BL4_5 BL4_5

G3.2 Pittura pareti

1131/2014 Impianto di cantiere

V'2017

03.02.2020

Pos.
000

100

110
111

111.001

Cd.

Descrizione

Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-
sizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva pre-
viste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 10).
Impianto di cantiere e
regolamentazioni particolari
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Impianto di cantiere

Impianto di cantiere. Presta-
zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per
terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indi-
cate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.
Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
BL4_5:G3.2

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol.

Totale 113 1/2014 Impianto di cantiere

Un.

gl

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta

Progetto: 217

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

SDO: BL4_5 BL4_5
ECC: G3.2 Pittura pareti

Capitolo: 6751/2013

Opere da pittore interne e di tappezzeria

V'2015

03.02.2020

Pos. Cd.

000

100

130

138

138.001

140

141

141.100

141.110

Descrizione

Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-
sizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva pre-
viste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale

(v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza",

par. 10).

Prestazioni preliminari

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Protezione di opere e di parti
d'opera

Protezione di opere e di parti
d'opera. All'interno.

| lavori di copertura, di
rimozione e di smaltimento del
materiale di copertura vengono
retribuiti a prezzo

forfettario.

up = m2.

BL4 5:G3.2

Preparazione di superfici mi-

nerali
Preparazione di intonaci. Al-
I'interno.

Intonaco, superficie non trat-
tata.

Spazzolatura, a macchinao a
mano.

Un.

up

Quantita

Prezzo

Importo

BauBit PRO V'3.10

Arch.).Stefanini _REG-OTIA, _Monte Carasso

Pagina 48



Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL4_5 BL4_5
ECC: G3.2 Pittura pareti
Capitolo: 6751/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria V'2015 03.02.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
141.111 Grana fino a mm 2,0.
Parte d'opera:
Pareti interne. m2
BL4 5:G3.2 2'000.00 e e
142 Preparazione di superfici li-
sce quali intonaco di gesso,
lastre di cartongesso o di
gessofibra, calcestruzzo, la-
stre di fibrocemento, pannelli
in trucioli di legno legati
con cemento. All'interno.
142.100 Superfici lisce, non trattate.
142.170 Stuccatura di superfici con
prodotto riempitivo.
142.172 Parte d'opera:
Pareti. m2
BL4 5:G3.2 2'100.00 e e
180 Lavori a regia
181 Opere da pittore, a regia.
All'interno.
181.100 Manodopera.
181.110 Personale qualificato, compre-
si gli attrezzi.
181.114 Pittore. h
BL4 5:G3.2 20.00 e e
181.120 Personale, compresi gli at-
trezzi.
181.121 Aiuto pittore. h
BL4 5:G3.2 20.00 e e

Totale 100 Pittore int.:prestazioni prel.

300

310
313

313.801

Tinteggiatura e verniciatura

di pareti
Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

Intonaco minerale

Tinteggiatura di pareti su
intonaco minerale, superficie
con vecchie applicazioni. Al-
I'interno.

Pittura minerale colorata.
Colore RAL a scelta del
committente.
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Offerta

Progetto: 217
BL4_5
ECC: G3.2
6751/2013

SDO:

Capitolo:

BL4_5
Pittura pareti

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Opere da pittore interne e di tappezzeria

V'2015

03.02.2020

Pos. Cd.

318

318.001

330

332

332.200

332.210

332.211

340

342

Descrizione

up = m2.

BL4 5:G3.2

Tinteggiatura di pareti su in-
tonaco minerale. All'interno.
Intonaco minerale contenente
additivi organici mass. % 1,5,
superficie non trattata.
Fondo isolante all'acqua,
Descrizione :

Pittura a smaltoda h 2.10m a
2.70m

. Bagni.

up =ma2.

BL4 5:G3.2

Intonaco di gesso e lastre di

£ess0o massiccio
Tinteggiatura di pareti, qua-
lita media M2, su intonaco di

gesso o lastre di gesso mas-
siccio, superficie non tratta-
ta. All'interno.

Pittura a base di resina sin-
tetica in dispersione acquosa,
di qualita media, RSU classe 3
. GP 457, FN/kg 30.
Coprente, opaca, con ripresa
di fondo

. qualita superficie: requisi-

ti medi

. idoneita per rinnovi: buona
. resistenza meccanica: bassa
. una ripresa di fondo

. una ripresa intermedia

. una ripresa finale

. modo di applicazione: a
rullo.

Intonaco di gesso Q3.

Marca, tipo:

Sto Color Rapid

o prodotto equivalente offerto
(allegare scheda tecnica)

BL4 5:G3.2

Lastre di cartongesso e gesso-
fibra, carta ingrain e simili

Tinteggiatura di pareti, qua-
lita media M2, su lastre di

Un. Quantita Prezzo

up

up

m2
1'700.00

Importo
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Offerta

Progetto: 217

SDO: BL4 5
ECC: G3.2
Capitolo: 6751/2013

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

BL4_5

Pittura pareti

Opere da pittore interne e di tappezzeria

V'2015

03.02.2020

Pos. Cd. Descrizione Un.
cartongesso o gessofibra,
stuccate con prodotto a base

di gesso, superficie non
trattata. All'interno.

342.200 Pittura a base di resina sin-
tetica in dispersione acquosa,
di qualita media, RSU classe 3
. GP 457, FN/kg 30.

342.210 Coprente, opaca, con ripresa

di fondo

. qualita superficie: requisi-

ti medi

. idoneita per rinnovi: buona

. resistenza meccanica: bassa

. una ripresa di fondo

. una ripresa intermedia
. una ripresa finale

. modo di applicazione: a rul-

lo.

342.211 Stuccatura Q3. m2
BL4 5:G3.2

Totale 300 Tintegg.,vernic.pareti interne

500 Verniciatura di finestre e

porte

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
540 Telai di porte
546 Verniciatura di telai di porte

di metallo, ripresa di fondo
gia esistente o con vecchie

applicazioni. All'interno.

546.100 Vernice a base di resina al-
chidica, al solvente
. GP 554, FN/kg 103.
546.110 Coprente, semilucida
. una ripresa intermedia
. una ripresa finale

. modo di applicazione: a

pennello.

546.112 Classe di struttura lll, svi-
luppodam 0,16 a 0,25.
Parte d'opera:

Telaio porte interno e telaio

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL4_5 BL4_5
ECC: G3.2 Pittura pareti
Capitolo: 6751/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria V'2015 03.02.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
porte lift.
Colore RAL a scelta del
committente. m
BL4 5:G3.2 100.00 e e
546.113 Classe di struttura lll, svi-

luppo dam 0,26 a 0,35.

Parte d'opera:

Telaio porte interno e telaio

porte lift.

Colore RAL a scelta del

committente. m

BL4 5:G3.2 200.00 e e

Totale 500 Verniciatura finestre,porte ..
Totale 675 1/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria ~  eeeeeeeenn

Totale G 3.2 Pitturapareti e
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Offerta

Progetto:

SDO:
ECC:
Capitolo:

217
BL4_5
G4.2
6751/2013

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

BL4_5

Pittura soffitti

Opere da pittore interne e di tappezzeria

V'2015

03.02.2020

Pos.
000

100

140

141

141.100

141.110

141.112

141.801

Cd. Descrizione

Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-
sizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva pre-
viste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale

(v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza",

par. 10).

Prestazioni preliminari

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Preparazione di superfici mi-

nerali

Preparazione di intonaci. Al-
I'interno.

Intonaco, superficie non trat-
tata.

Spazzolatura, a macchinao a
mano.

Parte d'opera:

Soffitti interni.

up =ma2.

BL4 5:G4.2

Riempimento e sigillatura di
fessure e giunti con silicone
acrilico.

up=m.

BL4 5:G4.2

Totale 100 Pittore int.:prestazioni prel.

200

Tinteggiatura e verniciatura

Un.

up

up

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta

Progetto:

SDO:
ECC:
Capitolo:

217
BL4_5
G4.2
6751/2013

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

BL4_5

Pittura soffitti

Opere da pittore interne e di tappezzeria

V'2015

03.02.2020

Pos.

230

232

232.200

232.210

232.211

Cd. Descrizione

di soffitti

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Intonaco di gesso e lastre di
£esso massiccio

Tinteggiatura di soffitti,

classe di qualita media M2, su
intonaco di gesso o lastre di
gesso massiccio, superficie
non trattata. All'interno.

Pittura a base di resina sin-
tetica in dispersione acquosa,
di qualita media, RSU classe 3
. GP 457, FN/kg 30.
Coprente, opaca, con ripresa
di fondo

. qualita superficie: requisi-

ti medi

. idoneita per rinnovi: buona
. resistenza meccanica: debole
. una ripresa di fondo

. una ripresa intermedia

. una ripresa finale

. modo di applicazione: a
rullo.

Intonaco di gesso Q3.

Marca tipo:

Sto Color Rapid

o prodotto equivalente offerto
(allegare scheda tecnica)

BL4 5:G4.2

Totale 200 Tinteggiatura/vernic.soffitti

Totale 675 1/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria

Totale G 4.2 Pittura soffitti

Un.

m2

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

SDO: BL4_5 BL4_5

ECC: G54 Parapetto scale

Capitolo: 6751/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria V'2015 03.02.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
000 Condizioni

400

450
458

458.001

. Posizioni di riserva: le po-
sizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva pre-
viste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale

(v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza",

par. 10).

Verniciatura di pavimenti e

scale

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Ringhiere e parapetti pieni

Verniciatura di ringhiere e
parapetti pieni. All'interno.
Ringhiere di metallo, superfi-
cie con vecchie applicazioni.
Compresa verniciatura dei
montanti e del corrimano di
metallo su tutti i piani.
Prodotto:unaripresa
intermedia:

Vernice poliuretanica a 2 com-
ponenti al solvente, coprente
.GP 813, FN/kg 121.
Prodotto:unaripresa
finale:

Vernice poliuretanica a 2 com-
ponenti al solvente, coprente
. GP 813, FN/kg 121.

Colore RAL a scelta del
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Offerta

Progetto: 217

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

SDO: BL4_5 BL4_5
ECC: G54 Parapetto scale
Capitolo: 6751/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria V'2015 03.02.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

committente.

M o d o diapplicazione:

A pennello.

up = m, sviluppo sui piani

della scala.

La preparazione del fondo & da

comprendere nei prezzi

unitari. up

BL4 5:G5.4 30 s e
Totale 400 Verniciatura pavimenti,scale ~eeeeee—————.
Totale 675 1/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria ~  eeeeeeeenn
Totale G 5.4 Parapettoscale e
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Offerta

Progetto: 217

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

SDO: BL4_5 BL4_5

ECC: G6.3
Capitolo: 6751/2013

Verniciatura radiatori

Opere da pittore interne e di tappezzeria

V'2015

03.02.2020

Pos. Cd.

000

600

630
638

638.001

Descrizione

Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-
sizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva pre-
viste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale

(v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza",

par. 10).

Verniciatura di mobili, di
componenti di impianti e

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

Corpi riscaldanti
Verniciatura di piastre ri-
scaldanti, radiatori,
convettori, tubi di riscalda-
mento e simili.

Supporto:

Radiatori a 2 colonne, tubi a
sezione circolare, superficie
con vecchie applicazioni.
Prodotto:unaripresa
finale:

Vernice per corpi riscaldanti
(smalto a base di resina
alchidica)

. GP 557.

Effetto visivo e carat-
teristiche del prodotto:
Colore RAL a scelta del

Un.

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta
Progetto: 217

E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

SDO: BL4_5 BL4_5
ECC: G6.3 Verniciatura radiatori
Capitolo: 6751/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria V'2015 03.02.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

committente.

Superficie dam2 1,01 a 1,50.

up = pz.

Compreso nei prezzi unitari:

. carico e scarico a/r dal

luogo di posa al deposito nel

cantiere.

. sabbiatura prima della

verniciatura. up

BL4 5:G6.3 51 TP
Totale 600 Verniciatura mobili,comp.imp. eeee—
Totale 675 1/2013 Opere da pittore interne e di tappezzeria ~  eeeeeeeenn
Totale G 6.3 Verniciaturaradiatori e
TotaleBL4_5BL4 5  rreeeeeeeeseeee
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Offerta

Progetto: 217 - E4127 - CPS - Cugnasco Gerra 03.02.2020
Ricapitolazione

BL 123 BL1 2_3

G3.2 Pittura pareti CHF s
G4.2 Pittura soffitti CHF s
Totale BL1 2 3 CHF e
BL4_5 BL4_5

G3.2 Pittura pareti CHF s
G4.2 Pittura soffitti CHF
G54 Parapetto scale CHF s
G6.3 Verniciatura radiatori CHF e
Totale BL4_5 CHF e
Importo dell'offerta (IVA esclusa) - Da riportare in copertina CHF s
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