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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

2.3

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all'appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio-
Consorzio non ammesso.
Subappalto-

Subappalto ammesso per le opere da:

Opere da quadri elettrici;

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli
obblighi verso le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno
stato i contratti nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non puo essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che I'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.
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| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori &
compito e responsabilita dell'offerente.

L'offerente & I'unico responsabile verso il COM per I'operato dei propri subappaltatori e fornitori, i
guali devono adempiere ai requisiti di legge. L'offerente si assume la responsabilita solidale e limitata
con i subappaltatori, verso il committente per 'esecuzione delle prestazioni a concorso.

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

A semplice domanda del COM ['offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla
p0s.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti
(dichiarazioni, diplomi, certificati, ...) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art.

24 LCPubb).

I COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o piu subappaltatori prima
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi nhon dovessero adempiere ai requisiti di legge ed
alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione & ammessa
per genere di prestazioni in subappalto) dovra essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data
della richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i
in sostituzione o nell’eventualita in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), I'offerta del concorrente verra
esclusa dalla gara d’appalto.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto 'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) & vietato.
In caso di violazioni € responsabile I'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le
notifica immediatamente all’autorita di vigilanza e all’'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente é tenuto a completare |'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.



Ogagetto: STPA CADENAZZO / RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA PROTETTA Pagina: 7
Operada: Impianto elettrico CF + CD Data: 17.02.2020

Importo offerte
subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:

Opere: Opere da quadri elettrici CHF
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2.4  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI  NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNMI/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le O O
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute St NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali St NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. [ [
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure l'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AIIIPG/AD O O
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP O O
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O [
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. o o
Indicare il nome dell'lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O [

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

.. Fallimento o concordato / pegno St NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita st NO
L’off(_are_nte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori St NO
L‘o_fferente_ Si o_Iichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
dei punti di cui sopra.

7. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera 'esclusione
dell'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo
CPN Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non € frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione
con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari.
000 Condizioni.
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
121 COM, proprietario.
121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +4191 814 78 44
Telefax +4191 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch
123 Progettista, consulente.
123.200  Architetti.
123.210  Studio d’architettura Conceprio Sagl
Piazza Grande 10
6703 Osogna
Telefono +41 91 863 17 15
Telefax +41 91 863 47 15
e-mail info@studioconceprio.ch
Incaricato Arch. Davide Conceprio
123.500 Ingegneri specialisti.
123.510 Ingegnere elettrotecnico.

Erisel SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Telefono +41 91 826 36 63
Telefax +41 91 826 31 89
e-mail info@erisel.ch

Incaricato Ing. Matteo Castelli
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123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione.
Visani Rusconi Talleri SA
Centro Carvina 2
6807 Taverne
Telefono +4191 911 10 30
Telefax +4191 911 10 59
e-mail info@vrt.ch
Incaricato Ing. Michele Mattai del Moro
123.700  Consulenti, specialisti.
123.710  Specialista antincendio.
Erisel SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona
Telefono +41 91 826 36 63
Telefax +41 91 826 31 89
e-maill info@erisel.ch
Incaricato Ing. Simone Bassetti
124 Direttore dei lavori.
124.100 Direzione lavori.
Studio d’architettura Conceprio Sagl
Piazza Grande 10
6703 Osogna
Telefono +41 91 863 17 15
Telefax +41 91 863 47 15
e-mail info@studioconceprio.ch
Incaricato Arch. Davide Conceprio
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
131 Descrizione dell'opera.
131.100 |l presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da elettricista occorrenti
alla ristrutturazione della struttura protetta di Cadenazzo (STPA).
131.200 Gli interventi previsti sono limitati a una sola parte dell’edificio interrato. Dopo anni
d’esercizio, I'impianto protetto presenta numerose parti d’'opera che risultano essere
vetuste e necessitano interventi di miglioria e sostituzione. Inoltre, vi & I'esigenza di
effettuare importanti migliorie tecniche, per rispondere alle accresciute esigenze
normative in ambito di manutenzione, sicurezza e di igiene dell’infrastruttura. Oltre a cio
sara realizzata una linea di teleriscaldamento che colleghera I'impianto protetto alla vicina
scuola media.
132 Ubicazione.
132.100 Ubicazione.
132.110 Comune di Cadenazzo

Struttura protetta interrata
Particella n° 711, - 6593 Cadenazzo
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
142 Dati caratteristici dell'opera.
142.100 Il presente capitolato prevede I'esecuzione globale delle opere da impianto elettrico.
143 Quantita principali.
143.100 Tubo EMP —PG48 m 50
Tubo THD —M40 m 1500
Canali d’installazione in VTR -200mm m 200
Canali portacavi in VTR -40x60mm m 80
Cavo -3x1,5 /5x4mmq m 2500
Apparecchi AP/NAP pz 110
Montaggio corpi illuminanti pz 60
Cavi CD: U72-cat. 7-FO-IRI-G51 m 2700
150 Delimitazioni.
153 Modifiche di progetto del COM.

153.100  Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200  Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'lmprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) ipianied i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.
221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.
223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Albo professionale: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

223.110 | concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali &€ autorizzato |l
subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo:

Opere da guadri elettrici: AFC “Operatore in automazione” o equivalente

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora
I'offerente avesse subappalto parte delle prestazioni.

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Opere da installazioni elettriche.
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223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da impianto elettrico CF + CD per un
importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 60’000 realizzato e terminato negli
ultimi 5 anni.
Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.
224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
|  Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 JAttendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 7 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Autorizzazione d’installazione | 3 %
04.1 | Autorizzazione d'installazione 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Controllore della ditta | 3 %
05.1 | Controllore della ditta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Prontezza d’intervento | 9 %
06.1 | Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 07 | Formazione apprendisti | 5 %
07.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 08 | Perfezionamento professionale | 3 %
08.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %

Totale | 100.00 %]
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224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilitd dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.

224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il
concorso.

224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.
Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax‘ Ns

Nx = Nmax- Poin* S%

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Nmin

4  sufficienza Ns

6 Nota massima Nmax

Nx Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin Importo offerta pit bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+ (1+ S%)
Px Importo di un‘offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

224.320 Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P; =P,

P.- Prezzo diriferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per l'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo= 15%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.

>

Note N 4 f1 fi1

F

3
\ 4

f2 f2

Y
'y

P

|-
>

Pmin Pinf Psup Pmax Importi Px
v
Pr
Px < Pmin N = 1
S*( Px- Prin)
P in < P < Pin = X m
" i ' N 1 ¥ F,inf' |:>min
|:>inf < Px < I:,sup N=6
5*( Prax - P«
Psup <Px< Pmax N=1+ ( )
Pmax" Psup

|:>>(2F,max N=1
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.
224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:
Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a
CHF. 60’000 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.
Le valutazioni avverranno nel seguente modo:
Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.
Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi esequiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi esequiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.
224540 Autorizzazione d’installazione.
Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata
dall'ispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, & verificabile al sito www.esti.ch
(autorizzazioni d’installazione).
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del
mestiere del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 20%
ricevono la nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la
valutazione di questo criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei
singoli consorziati.
224.550 Controllore della ditta.

Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall’'lspettorato Corrente
Forte ad una ditta, & verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo).

Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo
criterio nellambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati.


http://www.esti.ch/
http://www.esti.ch/

Ogagetto: STPA CADENAZZO / RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA PROTETTA Pagina: 19
Operada: Impianto elettrico CF + CD Data: 17.02.2020

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620 Prontezza d'intervento.
L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Pti.6
giorni 2 ... Pti.5
giorni 3 ...... Pti.4
giorni 4 ... Pti.3
giorni 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla
gara d'appalto.

224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimiSanni........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si] No[]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora |'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.
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224,720 Perfezionamento professionale.

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb

(http://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’'offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora 'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti

nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

225

225.100

230

231

231.100

232

232.100

233

233.300

233.310

234

234.100

Trattative.

Non viene condotta alcuna trattativa.

Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.
Iscrizione all'appalto.

Secondo awviso sul foglio ufficiale.

Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

Secondo awviso sul foglio ufficiale.

Sopralluoghi.

Sopralluogo obbligatorio.

Sopralluogo individuale autonomo.

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell’offerta.

Informazioni.

Secondo awviso sul foglio ufficiale.
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235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.
oppure

251.200 Devono essere inoltrati:

e una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

e una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
guelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso l'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.
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251.300

252

252.100

252.110

L'offerente puo proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente € tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non & tenuto ad allegare le schede tecniche ma € comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.
Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AIIIPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);

- Cassa pensioni (LPP);

- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del'imposta alla fonte);

- Imposte federali, cantonali e comunali;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).

- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con I'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell'offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure
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252.120

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP ¢é sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’'elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parita di trattamento tra uomo e donna
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/).

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Perimpianti elettrici a corrente forte:

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall'ispettorato
federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio
civile indicante I'effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti
della ditta.

e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta;

b) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I'esclusione dalla gara d'appalto.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.200 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.
a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;
c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;
d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e ¢) dei subappaltatori cosi come altri
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge;
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalito.

252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100 Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
concorso.

259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l'offerta sara esclusa.

259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che & stato aggiudicatario di una precedente delibera

e che si e reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’'offerente la
sostituzione del subappaltatore qualora quest'ultimo durante I'esecuzione di opere d’'una
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere |l
rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato
illecitamente e senza motivi I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi
altra violazione grave del contratto per 'esecuzione delle opere aggiudicate. La
comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell'offerente, I'offerta verra
considerata come non giudicabile.
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259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed al’'art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220 Nell’'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la horma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dellimporto totale dell’'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-;
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e
CHF. 2'000'000.-;
- 5% dellimporto totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF. 2'000'000.-;

La garanzia solidale bancaria o assicurativa pud essere richiesta per i concorsi con
importi superiori a:

- CHF. 500'000.- per I'impresario costruttore e le opere di pavimentazione;
- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali;

- CHF. 50'000.- per le altre categorie artigianali.

Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo € da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

331 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110 Apparecchi e linee elettriche fuori muro dovranno essere preservate nell’esecuzione delle
opere di competenza dell’assuntore. In caso di danneggiamento I'assuntore & tenuto ad
informare immediatamente la direzione dei lavori. Il committente si riserva il diritto di
fatturare all’assuntore i costi derivanti dalla riparazione o sostituzione delle linee
danneggiate.

331.300 Condotte e cavi.

331.310 Compete all’assuntore mettere in atto tutte le misure per evitare il danneggiamento delle
condotte di ventilazione, acqua calda e fredda presenti nellimpianto, come pure quelle
per il riscaldamento durante I'esecuzione dei lavori di propria competenza. Il committente
si riserva il diritto di fatturare all’assuntore i costi derivanti dalla riparazione o sostituzione
delle condotte.

332 Condotte sotterranee.

332.100 Acque di scarico.

332.110 Vedi planimetria allegata.

332.300 Acqua potabile e industriale.

332.310 Vedi planimetria allegata.

332.500 Elettricita.

332.510 Vedi planimetria allegata.

332.600 Telecomunicazioni.

332.610 Vedi planimetria allegata.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere & da
comprendere nei prezzi d'offerta. Compete all’'assuntore la verifica dell’esistenza di
ulteriori infrastrutture che potrebbero ostacolare I'esecuzione dei lavori e adottare tutte le
misure del caso per uno svolgimento dei lavori che non le danneggi. Eventuali costi
derivanti da misure di premunizione dovranno essere comprese nei prezzi unitari.
Eventuali danni causati dall'imprenditore sono di sua esclusiva responsabilita e a suo
completo carico spese di riparazione, sostituzione e altre spese.
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350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.300 La maggior parte delle opere occorrenti alla ristrutturazione e al rinnovo verranno eseguite
allinterno di un rifugio della Protezione civile. Cio implica: il lavoro in un ambiente
pressoché privo di aperture verso I'esterno.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 L’accesso alla struttura protetta € possibile percorrendo una strada comunale, asfaltata,
senza particolari limitazioni di peso e larghezza.

Per il carico e lo scarico € possibile accedere con veicoli alla stessa quota dell’entrata
dellimpianto oggetto delle opere di ristrutturazione e rinnovo.

L’imprenditore verifichera gli accessi, larghezza e classe di carico della strada e delle aree
transitabili che accedono al cantiere. Nei prezzi unitari devono essere compresi tutti gli
oneri derivati da difficolta o limitazioni di circolazione, come pure per eventuali opere di
protezione degli accessi e delle pavimentazioni.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 Fronte cantiere, in Via Prati Grandi, sono a disposizione posteggi per tutte le ditte
operanti.

371.200  Aree di trasbordo.

371.210 Fronte cantiere, in Via Prati Grandi, in prossimita dell'ingresso dello stabile, € a
disposizione un’area di trasbordo. L’accesso allo stabile deve essere sempre garantito.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Allinterno dell’edificio sono disponibili aree di deposito per le imprese operanti in cantiere.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 Non é previsto I'utilizzo di altri terreni al di fuori della particella n® 711 Cadenazzo. Qualora
limprenditore ritenesse necessario utilizzare terreni appartenenti a terzi, egli dovra
ottenere indipendentemente il consenso del proprietario del fondo. Gli oneri sono da
comprendere nei prezzi unitari.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100 Allacciamento provvisorio:

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
432.200 Allacciamento definitivo:
A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

441 Trattamento e smaltimento delle acque.

441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.

Tutte le acque di cantiere devono essere convogliate e trattate secondo le disposizioni
cantonali e comunali vigenti.
Da includere nei prezzi unitari.
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442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
Fanno stato la norma SIA 430 e I'Ordinanza federale sui rifiuti edili.
Da includere nei prezzi unitari gli oneri per la raccolta, sgombero e smaltimento dei rifiuti
edili.
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500

520

523

523.100

523.200

523.300

523.400

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.
Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all' offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessatrio.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

L'offerente & totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.
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530 Protezione del cantiere.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 Allinterno dell'impianto protetto, oltre alle installazioni descritte alle pos. 331 e 332, sono
presenti altre parti d’opera che saranno da tutelare. Laddove possibile 'accesso a queste
parti d’'opera verra precluso o limitato (serbatoio del’acqua, locale filtri, locale tank,
gruppo elettrogeno). Per tutte le parti d’opera che saranno mantenute, indipendentemente
dalla loro ubicazione, andranno messe in atto le usuali misure di protezione e precauzione
nell’esecuzione dei lavori in modo tale da non danneggiarle.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:

Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100  Prescrizioni.

542.110 Sirichiama in particolare I'applicazione della direttiva UFAFP “Direttiva sul rumore dei
cantieri’, ultima edizione.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110 Normative federali e cantonali vigenti in materia.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100  Prescrizioni.

552.110 Normative federali e cantonali vigenti in materia.

553 Protezione del suolo.

553.100  Prescrizioni.

553.110 Normative federali e cantonali vigenti in materia.


http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,

programma dei lavori.
624 Programma dei lavori.

624.100 Prima dell'inizio dei lavori il COM/DL allestira un programma vincolante con la ditta

assuntrice.
630 Termini, scadenze.
632 Inizio dei lavori.

632.100 Inizio dei lavori in cantiere previsto: presumibilmente giugno 2020.

632.200  Se per motivi indipendenti dal COM ['inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria € tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo programma lavori vincolante COM/DL probabile fine dei lavori primavera 2021.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza
d’intervento”, cosi come sulla durata massima stabilita alla pos. 624.100, il committente
esigera la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente
applichera inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:

Per mancata mancato rispetto della “Prontezza d’intervento” e della durata massima
stabilita alla pos. 624.100 & prevista una penale di CHF 1°000.— (mille) per ogni giorno

lavorativo.
650 Procedure in caso di controversie.
651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).

4. | piani e i documenti allegati.

5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni

professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

Tutte le norme SIA inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi
nella loro ultima versione.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Per I'esecuzione dei lavori vanno osservate le prescrizioni dell’Ufficio federale di
protezione della popolazione, in particolare:

- lIstruzioni tecniche per gli impianti di protezione degli organismi e del servizio
sanitario (ITO 1977, ITRS 1982)
- Istruzioni tecniche per la resistenza agli urti degli elementi montati nelle costruzioni
di protezione civile (IT RESISTENZA AGLI URTI 1995)
- Elenco dei componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile
- Elenco dei tasselli e degli ancoraggi omologati dell’Ufficio federale della protezione
della popolazione per fissaggi resistenti agli urti nelle costruzioni di protezione.
- Elenco istruzioni per I'etichettatura ITM 2000
Documenti scaricabili dal sito: http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/
R 790 Deroghe alle norme SIA.
R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
guantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.
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R791.400

R 791.500

R 791.600

Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, é
d'esclusiva competenza dell’offerente.

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liqguidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non €& autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superioria CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed e pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Secondo quanto definito nelle posizioni 371.110/210/310 e nel modulo d’offerta.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 Allinterno del rifugio protetto, verranno assegnate ai diversi imprenditori delle aree di
deposito.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Il committente non mette a diposizione nessun mezzo di sollevamento.
Su richiesta del COM ['offerente e tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 In genere, qualora non espressamente menzionato nel computo di una singola posizione,
vale la misura effettiva in opera esclusi supplementi di sorta.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 Per I'esecuzione dei lavori previsti nel modulo d’offerta non sono necessari tracciamenti a

carico del committente o che necessitano l'intervento del geometra revisore, quali:
poligonali, quote di caposaldo, nuove terminazioni. In tutti i locali la quota del pavimento
esistente corrisponde a quella del pavimento finito.

A carico dell'imprenditore compete quindi I'esecuzione dei tracciamenti necessari per
I'esecuzione delle proprie opere. | costi derivanti devono essere compresi nei prezzi
unitari.
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843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 L’imprenditore riceve tempestivamente dalla DL i piani necessari all'esecuzione delle
opere. Qualora I'imprenditore dovesse constatare una mancanza di istruzioni deve
procurarsele presso la DL. L'imprenditore dovra controllare le misure, le quote e le
indicazioni riportate dai piani e/o rilevate sul posto, eventuali differenze o inesattezze
riscontrate dovranno essere tempestivamente segnalate alla DL.

Misurazioni di controllo secondo SIA 118 artt. 141+142+143. Se i controlli sono causa di
restrizioni di lavoro o sospensioni temporanee d’esercizio, 'imprenditore non avra diritto
ad alcun indennizzo.

843.200 Prestazioni del COM.

843.210 Salvo disposizione contraria all’imprenditore vengono fornite 3 copie dei piani necessari
all’esecuzione (4 copie per le liste di ordinazione).

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono

essere sistemate alla situazione pre-esistente.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliguota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure lassicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha 'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti

effettuati per conto dell’assuntore.
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940

941

941.100

941.110

942

942.100

943

943.100

943.130

943.140

943.150

944

944.400

944.410

Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.
Rapporti.
Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

Fatturazione delle variazioni di prezzo.
Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".
Fatturazione e flusso dei pagamenti.

Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione delloggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della realizzazione e dell’esercizio del Sopraceneri

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

La fatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione
della prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni
fine mese.

L’IVA non & da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull'importo
totale della fattura.

L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

Pagamenti di situazione.

Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno

essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’'elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liguidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie 0 per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’ offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
945 Liguidazione finale.
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.
R947 Tasse.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente

aca

rico dell’offerente.
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970 Documentazione dell'opera.

971 Documentazione dell'opera.

971.100 L’imprenditore & tenuto a fornire al committente tutte le schede tecniche, i manuali d’uso e
di manutenzione ed ogni altro documento necessario relativi ai materiali e impianti
effettivamente installati nel cantiere atti a permettere al committente il corretto esercizio
dellimpianto o dell'opera ricevuta.

Qualora I'imprenditore non avesse fornito la documentazione necessaria al momento
della consegna dell’'opera potra essere chiamato in qualunque momento a sopperire
gratuitamente a tale mancanza.

R980 Disposizioni speciali.

980.100 Messa in funzione dell’impianto.

La messa in funzione dell'impianto & una competenza e responsabilita del’assuntore.

La messa in funzione dellimpianto o anche solo di parti dellimpianto, come pure
l'allacciamento provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici deve avvenire solamente
dopo la formazione di un responsabile del committente, con relative istruzioni sull’uso.

In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad
inosservanza di questa prescrizione, I'assuntore si assumera tutte le responsabilita e ne
subira le conseguenze.

Per apparecchi speciali e particolari pud essere richiesta la messa in funzione da parte
del fabbricante.

980.200  Collaudo tecnico.

A montaggio ultimato e dopo la messa in funzione dellimpianto, I'assuntore deve
verificarne il funzionamento sotto sua diretta responsabilita di tutte le apparecchiature
installate.

Prima della messa in esercizio dell'impianto la ditta € tenuta ad osservare quanto sancito
nell’OIBT (Ordinanza Installazioni Bassa Tensione).

980.210 Consegna opere.

La consegna delle opere dovra e potra avvenire solo quando:

* il collaudo tecnico sara stato eseguito dalla direzione lavori, dalla stazione appaltante
o dal progettista degli impianti;

* tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto saranno state
consegnate;

* il personale di servizio sara stato istruito;

+ ['efficacia dell'impianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti sara stato dimostrato;

+ idifetti dell'impianto saranno stati eliminati;
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980.220

980.300

980.310

980.320

980.330

Piani di revisione ed istruzioni di servizio.

Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico I'assuntore dovra fornire una serie
completa provvisoria delle istruzioni di servizio.

Al momento della consegna dei lavori 'assuntore dovra fornire alla stazione appaltante i
seguenti documenti in 3 copie:

. piani di revisione colorati, solo se non di competenza del progettista;

«  schemi di principio colorati;

» classificatore contenente istruzioni di servizio degli apparecchi e schemi elettrici, e/o
di principio definitivi;

« dati tecnici degli apparecchi;

« descrizione dei lavori di manutenzione generale e quelli specifici relativi agli organi di
sicurezza,

» lista degli apparecchi soggetti ad usura indicando l'indirizzo dei fornitori

Nel caso I'assuntore omettesse di fornire i documenti richiesti, essi verranno eseguiti dal
progettista e i relativi costi verranno fatturati allassuntore o dedotti in fase di liquidazione.

Attraversamento muri, solette e compartimentazioni fuoco.

Tutti i tubi e le condotte che attraversano muri e solette devono essere separati dalla
costruzione tramite un materassino rispettivamente una coppella di materiale isolante
avente uno spessore minimo di 20 mm. Il riempimento tra intonaco e condotta deve
avvenire con mastice a due componenti.

Tutti i tubi e le condotte che attraversano compartimenti fuoco devono avvenire secondo
indicazioni del tecnico riconosciuto antincendio e quanto riportato nell’attestato incendio.

Sistemi di allarme e allarme fuoco.

L’allacciamento degli impianti ai sistemi di allarme o allarme fuoco deve essere discusso
con gli organi competenti ed essere approvato dal tecnico riconosciuto antincendio.

Infliammabilita e resistenza al fuoco.

Tutti i materiali da impiegarsi nell’esecuzione degli impianti devono essere conformi alle
richieste delle prescrizioni delle Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazioni
Antincendio (AICAA/VKF).

Sicurezza cantiere.

L’assuntore deve operare in conformita con I'OLCostr (Ordinanza sui Lavori di
Costruzione), in particolare con gli articoli 15.1, 16, 18 e 19.1 per tutta la durata del

cantiere.

Se non espressamente quantificato e descritto nelle voci di capitolato, i ponteggi per lavori
in quota sono di competenza architettonica e sono forniti da ditte terze.

L’utilizzo di scale e pedane & regolamentato nel bollettino SUVA 44026 i.

L'utilizzo di mezzi di sollevamento motorizzati di qualsiasi genere € ammesso solo a
personale dotato di patenti di abilitazione rilasciato dalle autorita competenti.
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980.340 Prestazioni dell'ingegnere progettista.
Le prestazioni dell'ingegnere progettista sono suddivise secondo la SIA 108 Edizione
2014.
Fase / Elenco delle | Contenuti Architetto Progettista Assuntore
Fase prestazioni Direzione lavori
parziale
3 4.3 Progettazione
31 4.31 Progetto di X X
32 4.32 massima
33 4.33 Progetto definitivo X X
Procedura di X X
autorizzazione
4 4.4 Appalto
41 4.41 Appalto X X
Confronto delle X
offerte
Proposta di X
aggiudicazione
5 4.5 Realizzazione
51 451 Progetto esecutivo X X
52 4.52 Esecuzione X X X
53 4.53 (direzione lavori)
Messa in esercizio X X
Liguidazione X X
Si segnala in particolare come le prestazioni fornite dal progettista siano solo quelle
previste come “Prestazioni di base” della SIA 108.
L’assuntore deve quindi essere cosciente come tutte le prestazioni indicate come
“Prestazioni da concordare in modo particolare” della SIA 108 non siano fornite dal
progettista.
Sono quindi esclusi per esempio i controlli di ogni e qualsiasi opera in getto, la cui corretta
esecuzione rimane di esclusiva competenza e responsabilita dell’assuntore.
980.350  Piani di fabbricazione.
| piani di fabbricazione e prefabbricazione degli elementi che compongono gli impianti non
fanno parte del mandato e delle prestazioni dell'ingegnere progettista e devono essere
allestiti dall’assuntore.
980.400 Dichiarazione.

Le presenti prescrizioni sono riconosciute come parte integrante del modulo d’offerta e di
eventuali allegati, validi successivamente anche come allegati del contratto d’appalto fra
l'assuntore e la stazione appaltante.

Con la propria firma I'assuntore dichiara di aver preso conoscenza del modulo d’offerta e
delle relative condizioni e prescrizioni e si impegna, senza nessuna riserva, ad uniformarsi
ad esse.

L'assuntore si impegna pure ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte ed entro i termini
prestabiliti i lavori, ai prezzi unitari e a corpo indicati nel modulo d’offerta.
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980.410 Normative speciali.

Normativa ITO-1977 (UFPP) — Istruzioni tecniche per gli impianti di protezione degli
organismi e del servizio sanitario.

Normativa 1A 2004 (UFPP) — Istruzioni amministrative per I'edificazione nuova e il
rimodernamento di impianti di protezione e di rifugi per beni culturali.

Normativa IT Resistenza agli urti 1995 (UFPP) — Istruzioni tecniche per la resistenza agli
urti degli elementi montati nelle costruzioni di protezione civile.

ITM 2000 (UFPP) - Istruzioni tecniche per la manutenzione delle costruzioni di protezione
complete conformi alle norme ITO, ITRS oppure ITR.

IT EMP 2007 Materiale (UFPP) - Istruzioni tecniche per la protezione EMP
dell'alimentazione in energia elettrica nelle costruzioni di protezione civile.

Istruzioni tecniche concernenti le targhette indicatrici, il montaggio, I'esercizio e la
manutenzione di elementi UFPP che devono essere omologati.

Elenco dei componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile (UFPP).
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110 Associazione:
Datadiedizione: .........cooooviiiiiiiiiin,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110 Associazione:
Datadiedizione: ...
700 Variazioni di prezzo.
700.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790  Metodo utilizzato

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi
nel settore della costruzione: per il presente concorso é utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP.

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

Quota parte di costi.

a) parte fissa: % 20.

b) parte trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.
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FORMULARIO PER VARIAZIONE DEI

PREZZI

Ditta

Concorso no. 20037
Offerta del o tt E4038 - STPA Cad
Importo IVA inclusa Fr ggetto i adenazzo
Periodo dal .l al oo Fatturadel ............ No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa

Calcolo della variazione

Sm.100 Mm.100 Tm.100
+C +d

T% =a+b -100
So Mo To
Quo'te parti Indici medi Variazioni Quote parti del_mqntgnte
dell'offerta dopo le variazioni
GENERE DEI COSTI al momento | alla fine del secondo secondo
dell'offerta periodo categoria genere
in % (3:2x100) | (1x4:100) in %
Indici 1 2 3 4 5 6
a
A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00
So Sm
B  Salari ASM
Mo Mm
C Materiali KBOB
To ™m
D  Trasporti ASTAG
Totale %
-100.00
T%
Fattura variazione di prezzo Proo
IVA 7.70% Fro o
TOTALE Fr.
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MODULO D'OFFERTA
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Descrittivo e modulo d'offerta

‘ :POS Testo Cl Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

1 Impianti elettrici Cf + CD [Inc.]

502.000.000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

502.010.000 Prescrizioni, norme, raccomandazioni e simili

502.011.000 Prescrizioni, norme, raccomandazioni e simili a cui si
rinvia nel contratto o negli allegati che sono parte inte-
grante dello stesso:

502.011.200 Altre disposizioni
Nei prezzi dell'offerta sono pure compresi gli oneri
sociali, spese di viaggio, di trasferte, attrezzi correnti,
la normale conduzione tecnica e lo stoccaggio del materiale
sino al cantiere

502.011.300 Altre disposizioni
Tutte le installazioni previste dovranno tenere conto
delle direttive specifiche di protezione civile indicate
nelle prescrizioni CPN102. In particolare tutte le posizioni
che prevedono il fissaggio anti shock dovranno includere
gli adeguati sistemi di tassellatura e fissaggio, non
saranno riconosciuti supplementi in merito

502.011.400 Altre disposizioni
Nessun lavoro a regia verra riconosciuto dalla DI se non
espressamente ordinato dalla stessa . Eventuali lavori
ordinati da terzi non saranno riconosciuti dalla DL. Viene
pure ribadito l'obbligo per la ditta esecutrice di compilare
i relativi bollettini di lavoro con le seguenti
indicazioni: ore di lavoro normali, nome e cognome degli
operai e apprendisti indicando anche I'anno di tirocinio. il
materiale usato con dettagliata descrizione del
lavoro eseguito. i bollettini delle regie dovranno essere
presentati settimanalmente alla DL in modo che possa
verificare la correttezza e approvarli. | bollettini non
consegnati o consegnati in ritardo non saranno
riconosciuti e quindi non saranno fatturabili. Le opere
a regia eseguite dall'elettricista capo squadra
o dall'elettricista capo progetto non espressamente
richieste dalla DL verranno considerate e quindi
fatturate con tariffa da montatore elettricista come da
posizione 511.112.161.

502.011.500 Altre disposizioni
Materiale siglato come H+S & da comandare da:Huber+Suhner
AG,Abteilung
Hochfrequenz,CH9100 Herisau Tel.:0713534222Fax:0713
534001email.:erwin.iseli@huers uhner.com

Studio di progettazione e consulenze Via Mirasole 8 www.erisel.ch  Tel. no. 091 826 36 63
Erisel SA 6500 Bellinzona info@erisel.ch fax no. 091 826 31 89
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:POS

Testo Cl Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

502.011.500
502.020.000

502.022.000
502.022.100

502.022.200

502.600.000

502.610.000

502.611.000
502.611.100

502.611.110

511.000.000

512.000.000

Regole di retribuzione

Prestazioni comprese.

Salvo altra indicazione, le prestazioni seguenti sono com-
prese:

. Fornitura di materiale e piccolo materiale.

. Scarico e presa in consegna del materiale proprio e degli
apparecchi di illuminazione forniti dal committente, com-
presi lo stoccaggio, il trasporto, la sballatura e lo
smaltimento del materiale di imballaggio.

. Lavori di installazione, altezza di posa fino a m 3,5.

. 2 collegamenti per ogni apparecchio.

. Diciture semplici.

. Controlli del funzionamento e messa in servizio degli ap-
parecchi forniti dal committente.

. Prima verifica e controllo finale interno all'impresa se-
condo OIBT.

. Istruzione iniziale.

. Collaudo e consegna dell'impianto.

Altre disposizioni

Nelle prestazioni sono incluse le etichettature degli
apparecchi secondo quanto previsto dalle direttive
ITM 2000

Descrizioni relative all'esecuzione

Descrizioni, informazioni, osservazioni

Descrizioni, informazioni, note (1).
Descrizioni (1).

Tutte le posizioni

CPN 511.11x.xxx devono essere giustificate tramite
delle offerte supplementari o tramite dei bollettini a
regia debitamente controfirmati dalla DL

eventuali lavorazioni o forniture di materiali non
incluse a capitolato o preventivamente convalidate
dalla DL non saranno riconosciute

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
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514.000.000

521.000.000

522.000.000

526.000.000

531.000.000

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-

Studio di progettazione e consulenze Via Mirasole 8 www.erisel.ch  Tel. no. 091 826 36 63
6500 Bellinzona info@erisel.ch fax no. 091 826 31 89

Erisel SA



Progetto:

Incarico: 1

2383
Protezione Civile Cadenazzo

Impianti elettrici Cf + CD 1/06 (V19)UL 01.01.2019 / del: 01.01.2019

Pagina: 51
17.02.2020

:POS

Testo Cl Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

531.000.000

541.000.000

542.000.000
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genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
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553.000.000
554.000.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
573.000.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
574.000.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
PG PCI Cadenazzo [SDQ]
Pl PIANO INTERRATO [UBI]
PG Generale progetto [TI]
D1.1.21 Distributori principali [eCCC-U]
511.117.809 Per la modifica e adattamento
dei quadri elettrici inclusi
eventuali adattamenti viene
valutata una cifra d'ufficio
che dovra essere notificata
mediante offerta
supplementare da presentare
preventivamente alla DL
up = ac 1 up R 2'500.00 2'500.00
531.831.111 Set di morsetti 3x2,5mm? 31 10 PZ s ———
531.831.113 Set di morsetti 5x2,5mm? 31 20 PZ et s
531.833.111 Targhetta con istruzioni di
pronto soccorso, formato A4 12 T PZ s e
531.833.123 Targhetta autoadesiva per
segnalazione di pericolo,
con simbolo del fulmine,
lati fino a 65mm
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11 T PZ s ———

531.833.131 Targhetta autoadesiva per
segnalazione di pericolo,
con "Attenzione 400/230V",
Ixa fino a 60x20mm 11 T PZ s e

531.833.211 Tasca per schemi formato A4,
in materiale sintetico 12 T PZ s e

543.312.222 Interruttore automatico C 13A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro 31 10 PZ s ————

543.312.223 Interruttore automatico C 16A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro 31 10 PZ s e

543.312.262 Interruttore automatico C 13A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro 31 5 PZ s e

543.312.263 Interruttore automatico C 16A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro 31 5 PZ s e

543.341.204 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA 31 30 PZ i e,

543.341.206 Interruttore automatico diffe-
renziale C 16A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA 31 10 PZ s e

543.411.122 Portafusibile a tappo con
calibratore, fusibile e tappo,
Gr.D2, per 1 fase, con sezio-
natore di neutro 31 5 PZ s e

543.411.152 Portafusibile a tappo con
calibratori, fusibili e tappi,
Gr.D2, per 3 fasi, con sezio-
natore di neutro 31 10 PZ e

543.521.111 Relé a tempo per luce di scala
fino a 230V, con selezione di
funzionamento On-Off-Auto,
con 1 contatto di lavoro 31 T PZ et e

543.531.111 Interruttore orario analogico
con programma giornaliero,
con 1 canale 31 T PZ s e

D1.1.21 Totale Distributori principali [eCCC-U]
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D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

511.117.809 Per la modifica e adattamento
dei quadri elettrici inclusi
eventuali adattamenti viene
valutata una cifra d'ufficio
che dovra essere notificata
mediante offerta
supplementare da presentare
preventivamente alla DL
up = ac 1 up R

D1.1.22 Totale Distributori secondari [eCCC-U]

2'500.00 2'500.00

D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

511.117.806 Per I'esecuzione di
adattamenti a collegamenti
equipotenziali esistenti e/o
eventuali smontaggi e
ricollegamento degli
equipotenziali di impianti
che durante le fasi di
adeguamento saranno smontati
e poi rimontati (esempio
canali di ventilazione
bollitori ecc) viene valutata
un impiego di 30 ore
elettricista di montaggio
(come da posizione
511.112.171)posizione da
notificare mediante
bollettini a regia o offerta
supplementare da presentare
alla DL

up = ac 1 up ...

521.213.201 Kit in acciaio inox A4 per
messa a terra a posteriori
tramite tondini di armatura in
edifici esistenti, scalpel-

latura e rappezzo esclusi 21 2 pz ...

521.531.301 Collegamento, con fascetta di
messa a terra in acciaio inox
A2, di conduttore
a tubo @ da 3/8 fino a 6" 11 5 pz ...

521.533.412 Collegamento, con capocorda a
vite in Cu staganto, di
conduttore 25mm?
a costruzione metallica 12 10 pz ...

521.541.222 Ponte equipotenziale in Cu
oltre 10 fino a 25mm? con

capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm 12 10 PZ i e
521.561.202 Barra per nodo equipotenziale
AP per 8 raccordi M8 12 T PZ
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521.561.202
521.561.302 Barra per nodo equipotenziale

AP per 16 raccordi M8 12 2 pz ...

522.212.313 Cavo di installazione FEO

CPR-Dca, 1x25mm?2 52 100 m ...

D 1.2.22 Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 20 h ...

511.141.001 Silicone simile aELDAS
171503184
per otturazione di
tubi plastici esistenti
Per impianti
di protezione

all'infiltrazione di gas 10 up ...

512.157.801 - chiusura ermetica al
gas simile a MCT
BRATTBERG RGP 200 completo di
elementi ad incastro, sia
otturati che aperti per
passaggio cavi-20mm a seconda
della necessita
Cl 20

up = pz 20 8 u ...

513.141.113 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),

largh. oltre 100 fino a 200mm 32 5 pz ...

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, 9 fino a 30mm, spessore

del materiale fino a 10mm 32 10 pz ...

513.151.112 Foratura in materiale sinteti-
co, 9 fino a 60mm, spessore

del materiale fino a 10mm 32 5 pz ...

513.251.112 Canale di installazione in
vetroresina PRV senza alogeni,

Ixa = 60x40mm 12 30 m ...

514.411.112 Canale portacavi forato in
vetroresina PRV senza alogeni,

Ixa = 200x80mm 11 75 m ...

514.413.112 Coperchio in vetroresina PRV
senza alogeni per canale

portacavi Ixa = 200x80mm 11 75 m L.

514.413.141 Divisorio di separazione per
canale portacavi in vetro-
resina PRV senza alogeni

alt. = 80mm 11 7% m ...
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514.415.112 Curva orizzontale 90° in
vetroresina PRV senza alogeni
per canale portacavi Ixa =
200x80mm 11 10 PZ s ———

514.415.142 Coperchio in vetroresina PRV
senza alogeni di curva
orizzontale 90° per canale
portacavi Ixa = 200x80mm 11 10 PZ s e

514.417.112 Curva verticale esterna 90° in
vetroresina PRV senza alogeni
per canale portacavi Ixa =
200x80mm 11 2 PZ et s

514.417.142 Coperchio in vetroresina PRV
senza alogeni di curva
verticale esterna 90° per
canale portacavi Ixa =
200x80mm 11 2 PZ s s

514.421.112 Pezzo-T in vetroresina PRV
senza alogeni per canale
portacavi Ixa = 200x80mm 11 2 PZ s s

514.421.142 Coperchio in vetroresina PRV
senza alogeni di pezzo-T per
canale portacavi Ixa =
200x80mm 11 2 PZ s e

514.422.112 Elementi per cambio di livello
45° in due parti in vetro-
resina PRV senza alogeni per
canale portacavi Ixa =
200x80mm 11 10 PZ s ————

514.422.142 Coperchio in vetroresina PRV
senza alogeni di elementi per
cambio di livello 45° in due
parti per canale portacavi
Ixa = 200x80mm 11 75 PZ et e

514.423.112 Pezzo terminale in vetroresina
PRV senza alogeni per canale
portacavi Ixa = 200x80mm 11 B PZ s e

514.424.111 Placca di montaggio per canale
portacavi in vetroresina PRV
senza alogeni alt. = 80mm 11 50 PZ s e

514.521.802 Fornitura e posa di supporto
antiurto per sistemi di
protezione civile, acciaio
zincato a caldo, supporto
singolo per montaggio a
soffitto, piastra di
fissaggio200x96x6 mm , 1
guida di ancoraggio con denti.
N° Eldas 127 184 148
completo di cappuccio giallo
40x40 mm
n°® Eldas 127 190 138
inclusi i tasselli di
sicurezza HSC-A M8x50/15 2
pezzi
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514.521.802 N° Eldas 166 250 872
Cl12
up = pz 50 UD s e

514.522.801 Fornitura e posa di mensola
tipo A200 S BGS per supporti
singoli o doppi
N° Eldas 127 180 028
Cl 11
up = pz B5 UD s s

514.541.801 Fornitura e posa di barra di
ancoraggio tipo A200 S BGS
permontaggio a parete
N° Eldas 127180328
inclusi tre tasselli di
sicurezza HSC-A M8x50/15
n° Eldas 166250872
Cl12
up = pz P24 T U | o U

D 1.2.31 Totale Canali portacavi [eCCC-U]

D 1.2.38 Tubazioni [eCCC-U]

512.112.002 Corda da traino in nylon 52 250 M e

512.251.101 Tubo proteggi-cavo THB & 60mm
in PE 20 250 M e e

512.257.231 Curva 90° tubo THB, @ 60mm
in PE flessibile 22 T PZ s e

512.257.251 Curva 45° tubo THB, @ 60mm
in PE flessibile 22 T PZ s e

512.354.121 Introduzione nell'edificio
@ fino a 63mm:
- sotto pressione idrostatica,
- con 2 guarnizioni elastiche
a pressione con 1 apertura,
- con tubo fodera d fino a
100mm 22 T PZ e

512.354.131 Introduzione nell'edificio
@ fino a 63mm:
- senza pressione idrostatica,
- con 2 guarnizioni elastiche
a pressione con 1 apertura,
- senza tubo fodera 21 1 PZ e —————

D 1.238 Totale Tubazioni [eCCC-U]
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D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

511.117.805 Per I'eventuale adattamento
elo sistemazione dell'impianto
di iluminazione ordinaria dei
corridoi della parte di
edificio esistente non
soggetto ad intervento che
tuttavia potrebbero subire
piccole modifiche a seguito
degli interventi previsti alle
tubazioni RCVS.
viene valutato un impiego di
25 ore elettricista di
montaggio (come da posizione
511.112.171) posizione da
notificare mediante bollettini
aregia o offerta
supplementare da presentare
alla DL
up = ac T UP s e

514.521.801 Fornitura e posa di piastra
base tipo Hilti punti fissi
MGH 2-1/2" inclusi n°® 2
tasselli HSC-A M8x40/15 e
tubofilettato GR-8 4.6 Zn
max 50 cm
Modello equivalente offerto

Cl12
up = pz D24 ¥ | o T

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

511.112.171 Elettricista di montaggio AFC 2 h s e,
511.116.504 Assistenza durante la messa

in servizio 60min T PZ s e
511.117.803 Per I'eventuale adattamento

e/o sistemazione dell'impiano

di iluminazione d'emergenza

dei corridoi della parte di

edificio esistente non

soggetto ad intervento che

tuttavia costituiscono parte

integrante dei corridoi via

difuga della parte di stabile

interessata dagli interventi.

viene valutato un impiego di

15 ore elettricista di

montaggio (come da posizione

511.112.171) posizione da
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511.117.803 notificare mediante
bollettini a regia o offerta
supplementare da presentare
alla DL
up = ac T UP s e

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

511.117.813 Per I'assistenza alla ditta
specializzata alla
realizzazione e messa in
servizio degli impianti di
riscaldamento viene valutato
un impiego di 25 ore
elettricista di montaggio
(come da posizione
511.112.171)posizione da
notificare mediante bollettini
a regia o offerta
supplementare da presentare
alla DL
up = ac T UP s e

D 1.2.71 Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

D 1.2.72 Installazioni di ventilazione [eCCC-U]

511.117.814 Per I'assistenza alla ditta
specializzata alla
realizzazione e messa in
servizio degli impianti di
ventilazione viene valutato un
impiego di 25 ore elettricista
di montaggio (come da
posizione
511.112.171)posizione da
notificare mediante bollettini
a regia o offerta
supplementare da presentare
alla DL
up = ac T UP s e

D 1.2.72 Totale Installazioni di ventilazione [eCCC-U]
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D 1.2.73 Installazioni Clappe [eCCC-U]

511.117.804 Per la realizzazione di opere
supplementari come
spostamentidi clappe
esistentio di variatori di
volume per permettere opere
dipulizia e conseguente
rimontaggio viene
quantificato un impiego di 40
ore elettricista di montaggio
(come da posizione
511.112.171) posizione da
notificare mediante
bollettini a regia o offerta
supplementare da presentare
alla DL
up = ac T UP s -

D 1.2.73  Totale Installazioni Clappe [eCCC-U]

D1.2.8 Provvisori di cantiere [eCCC-U]

511.241.301 Messa a disposizione di
sistema con linea in cavo
piatto inclusa la derivazione
agli apparecchi
Con cavo piatto
compreso di connettore e cavo
flex e raccordo
all'apparecchio
Sezione conduttori mm2 1.5
Numero di conduttori: 3
Lunghezza cavo m 40
Installazione
Ci11
Numero di apparecchi per I'il-
luminazione 10
Apparecchi per illuminazione
TIPO Regent splash 49 w o
equivalente
Durata di messa a disposizione
ms. 8 mesi
Smontaggio e ripristino.
up = ac 2 UD s e

511.243.001 Quadro di cantiere
provvisorio tipo Gifas art.
152897 o equivalente.
Corrente nominale fino a 63 A
incluso cavi di alimentazione
(max 30 metri) e raccordo a
quadro esistente d'utenza
Cl11
Equipaggiamento
incluso
Installazione
inclusa
Durata della messa a disposi-
zione ms. 8 mesi
Smontaggio e ripristino.
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511.243.001 up =ac
Modello equivalente messo a
disposizione

511.243.002 Quadro di cantiere provvisorio
tipo Gifas art. 070620 o
equivalente.

Corrente nominale fino a 32 A
incluso cavi di alimentazione
(max 30 metri con spina e
presa CEE 32 A)

Cl12

Equipaggiamento

incluso

Installazione

inclusa

Durata della messa a disposi-
zione ms. 8 mesi

Smontaggio e ripristino.

up =ac

Modello equivalente messo a
disposizione

D1.2.8 Totale Provvisori di cantiere [eCCC-U]

D 1.2.91 Imprevisti corrente forte [eCCC-U]

511.112.111 Elettricista capo progetto in
installazione e sicurezza
(Elettricista capo progetto) Q:

511.112.121 Consulente in sicurezza
elettrica Q:

511.112.131 Specialista (telecomunicazione
e MCR) Q:

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere)

511.112.151 Telematico AFC
511.112.161 Installatore elettricista AFC
511.112.171 Elettricista di montaggio AFC

511.112.181 Montatore senza AFC

R P L L L O

511.112.431 Montatore di servizio
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511.112.431
511.112.511 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 1° anno di tirocinio Q: 1T h (T )

511.112.521 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 2° anno di tirocinio Q: 1T h (T )

511.112.531 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 3° anno di tirocinio Q: 1T h e (R )

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio Q: 1T h e (T )

511.112.611 Persona in formazione per
elettricista di montaggio
al 1° anno di tirocinio Q: 1T h (veeeeeeirieeeeeen, )

511.112.621 Persona in formazione per
elettricista di montaggio
al 2° anno di tirocinio Q: 1T h (veeeeeerreeeeeen, )

511.112.631 Persona in formazione per
elettricista di montaggio
al 3° anno di tirocinio Q: 1T h (veeeeeieieeeeen, )

511.117.807 Per I'esecuzione di parti
d'opera supplementari
richieste dal committente,
eventuali modifiche
,riparazioni di danni causati
da terzi ecc, viene calcolata
una cifra d'ufficio.
lavori da notificare mediante
offerta supplementare da
presentare alla DL
up = ac 1 up R 6'000.00 6'000.00

D 1.2.91 Totale Imprevisti corrente forte [eCCC-U]

D 1.2.92 Controlli indipendenti [eCCC-U]

511.117.808 Per I'assistenza durante
eventuali prove supplementari
o collaudi parziali viene
valutata
un impiego di 15 ore
elettricista di montaggio
(come da posizione
511.112.171)posizione da
notificare mediante bollettini
a regia o offerta
supplementare da presentare
alla DL T UP s e

D 1.292 Totale Controlli indipendenti [eCCC-U]
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D 1.2.93

511.117.421

511.117.422

511.117.801

D 1.2.93

Smontaggi [eCCC-U]

Per I'esecuzione di tutti gli
smontaggi e dismissione degli
impianti obsoleti compresi
all'interno dell'area

d'intervento e indicati

durante le varie riunioni di
cantiere viene valutato un
impegno di 50 ore montatore
elettricista (come da

posizione 511.112.171) e 50
ore apprendista 4° anno (come
da posizione 511.112.541)
posizioni da notificare
mediante bollettini a regia o
offerta supplementare da
presentare alla DL

up = ac T UP e e

Per I'esecuzione di smontaggi
di apparecchi AP/UP ecc
inclusa la pulizia e
conservazione e successivo
rimontaggio e sistemazione in
caso di piccoli difetti delle
apparecchiature indicate
durante le varie riunioni di
cantiere, viene valutato un
impegno di 20 ore elettricista
di montaggio ( come da
posizione 511.112.171)e di 20
ore apprendista 4° anno (come
da posizione 511.112.541)
posizione da notificare
mediante bollettini a regia o
offerta supplementare da
presentare alla DL.

up = ac T UP s e ——————

Per la stesura di un piano
delle tubazioni e
installazioni esistenti da
rilevare durante la fase di
smontaggio e sfilaggio delle
linee da consegnare alla DL
per la valutazione del
riutilizzo dei tracciati tubi

in getto esistenti. Viene
valutato un impiego di
installatore elettricista di 8
ore (come da posizione
511.112.171) posizione da
notificare mediante bollettini
aregia o offerta
supplementare

up = ac T UP s e

Totale Smontaggi [eCCC-U]
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D1.5.5

511.117.812

D 1.5.5

Impianti di comunicazione [eCCC-U]

Per I'assistenza alla ditta
specializzata alla
realizzazione e messa in
servizio degli impianti GSM e
Polycom viene valutato un
impiego di 20 ore elettricista
di montaggio (come da
posizione
511.112.171)posizione da
notificare mediante bollettini
a regia o offerta
supplementare da presentare
alla DL

up = ac

Totale Impianti di comunicazione [eCCC-U]

up

D 1.6.25

511.117.815

512.331.232
512.337.123

521.531.401

521.531.801

521.531.802

522.731.611

522.781.211

Installazioni antenne 2500MHz [eCCC-U]

Pe I'assistenza alla ditta
specializzata alla
realizzazione e messa in
servizio degli impianti di
antenne viene valutato un
impiego di 20 ore elettricista
di montaggio (come da
posizione
511.112.171)posizione da
notificare mediante bollettini
a regia o offerta
supplementare da presentare
alla DL

up = ac

Tubo THD M25 in PVC 12
Curva tubo THD M25 in PVC 11

Collegamento, con collare di

messa a terra in ottone sta-

gnato, di conduttore

a tubo @ da 3/8 fino a 3/4" 11

H+S 9076.99.N012
KIT di messa a terra
Cl11

up = pz

H+S 9076.99.N078
KIT di messa a terra
Cl 11

up = pz

Corda flessibile di installa-
zione senza alogeni, 1x6mm? 52

Raccordo di filo/corda rigida
o flessibile di installazione
da 1x4 fino a 3x10mm?2

40

50

up

pz

pz

up

up
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72 4 pz ...

526.421.801 H+S SUCOFEED 1/2" HIGH-FLEX
STANDARD
Cl 52

up=m 60 up ...

526.421.802 H+S SUCOFEED 7/8" HIGH-FLEX
STANDARD
Cl 52

up=m 160 up ...

526.481.801 tramite fornitura di spina di
montaggio per cavo SUCOFEED
H+S 11 -N50 -12 -10/003
Numero di conduttori: 1
Cl72

up = pz 4 up ...

526.481.802 tramite fornitura di spina di
montaggio per cavo SUCOFEED
7/8 H+S 11 -N50 -23 -10/003
Numero di conduttori: 1
Cl72

up = pz 2 up ...

551.111.001 Presa d'antenna 2500MHz
fornita da terzi
Cl12

up = pz 6 up ...

553.611.801 Posa palo + antenna 2500MHz
fornita da terzi
Cl13

up =pz 2 up ...

D 1.6.25 Totale Installazioni antenne 2500MHz [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

511.116.504 Assistenza durante la messa

in servizio 60min 1 pz ...

511.117.802 Per I'esecuzione di eventuali
smontaggi e rimontaggi di
apparecchi esistenti inclusa
la pulizia e conservazione del
materiale (smontaggio e rimont
aggio rilevatore fuoco o siren
a ) oltre ad eventuali messe
fuori servizio dell'impianto
esistente e ripristino delle
funzioni, inclusa l'eventuale
assistenza alla ditta
specializzata viene valutato
un impiego di 30 ore di
elettricista di montaggio
(come da posizione
511.112.171) posizione da
notificare mediante bollettini
a regia o offerta
supplementare da presentare
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511.117.802 alla DL
up = ac T UP s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U] ...
PG Totale Generale progetto[1iy

11.01 Ingresso [TI]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

512.332.222 Tubo Al M20 12 5 M i

521.213.201 Kit in acciaio inox A4 per
messa a terra a posteriori
tramite tondini di armatura in
edifici esistenti, scalpel-
latura e rappezzo esclusi 21 2 PZ s s

521.533.101 Collegamento, con morsetto
nudo, di conduttore a costru-
zione metallica con spessore
fino a 35mm 11 T PZ s e

521.541.212 Ponte equipotenziale in Cu
oltre 10 fino a 25mm? con
capicorda,
lungh. fino a 250mm 12 T PZ s e

522.212.313 Cavo di installazione FEO
CPR-Dca, 1x25mm? 52 B M e e

D1.2.22 Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 20 M e e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 4 PZ e e

512.525.111 Coperchio in materiale sinte-
tico per scatola di passaggio

INC, Ixl fino a 130x130mm 11 T PZ et s
522.211.123 Cavo di installazione FEO

CPR-Dca, 3x1,5mm? 52 10 M e e,
522.211.124 Cavo di installazione FEO

CPR-Dca, 3x1,5mm? 53 5 M e e,
522.231.113 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 120 M e e
522.231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 12 M e e
522.231.123 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 10 M e e
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522.231.124 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 53 25 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEOQ, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 3 PZ s e,

522.385.722 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEOQ, FEQ5)
da 4x1,5 fino a 5x1,5mm?2 72 T PZ s e

522.711.111 Filo di installazione CPR-Cca,
1x1,5mm? 52 120 M e s

522.711.112 Filo di installazione CPR-Cca,
1x1,5mm? 53 15 M e e

522.781.111 Raccordo di filo/corda rigida
o flessibile di installazione
da 1x1,5 fino a 3x2,5mm? 72 5 PZ s e,

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.214.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V, IPX5 12 2 PZ e e

542.214.132 Interruttore AP schema 6
1L 10A 230V, IPX5 12 T PZ s e

542.314.322 Interruttore a chiave AP
schema 0, senza cilindro
@ 22mm, 3L 16A 400V, IPX5 12 T PZ e e

542.324.321 Interruttore a chiave INC
schema 0, senza cilindro

@ 22mm, 3L 16A 400V, IPX5 20 T PZ e e
542.414.122 Presa AP 1x tipo 13

10A 230V, IPX5 12 T PZ s e
542.424.122 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V, IPX5 21 Q: 1 PZ e (T )
542.671.201 Cilindro @ 22mm con 2 chiavi 31 T PZ s e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
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D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 m

512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 T PZ s e
522.231.113 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 20 M e e,
522.385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (PVC, FEO, FEQ5)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 2 PZ s e
541.213.512 Scatola di passaggio AP in

materiale sintetico senza

alogeni, vuota, IPX4

IxIxa fino a 100x100x60mm 12 1 PZ

D 1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ s s

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 3 PZ s s

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]
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D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M s s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ s e,
526.217.622 Cavo per rilevazione incendio

CPR-Cca schermato, 2x2x0,8mm 52 B0 M e e,
526.281.211 Raccordo di cavo schermato con

1 fino a 4 fili,

@ fino a 0,8mm 72 2 PZ s e

554.112.741 Montaggio e raccordo di
unita di comando AP per
impianto di rilevazione,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ s e

554.112.761 Montaggio e raccordo di
portadocumenti con contatto
di sorveglianza,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ s e

554.113.111 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
11.01 Totale Ingresso [TI]

11.02 Pre chiusa [TI]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

512.332.222 Tubo Al M20 12 5 M i

521.213.201 Kit in acciaio inox A4 per
messa a terra a posteriori
tramite tondini di armatura in
edifici esistenti, scalpel-
latura e rappezzo esclusi 21 2 PZ s e

521.533.101 Collegamento, con morsetto
nudo, di conduttore a costru-
zione metallica con spessore
fino a 35mm 11 T PZ s e

521.541.212 Ponte equipotenziale in Cu
oltre 10 fino a 25mm? con

capicorda,
lungh. fino a 250mm 12 T PZ s
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521.541.212
522.212.313 Cavo di installazione FEO
CPR-Dca, 1x25mm? 52 B M e e

D1.2.22 Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M i
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 30 M s s

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 12 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEOQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.214.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V, IPX5 12 1 PZ et e

542.623.112 Combinazione Gr.1 2x1 AP di
interruttore schema 3
e presa 1x tipo 13,
1L 10A 230V, IPX5 12 T PZ s e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali eCCC-U] .,

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 12 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 20 M e s

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm
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12 1 pz

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 1 pz

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 pz

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2 PZ i e
D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U] .
D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 1 pz
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 6 m
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 pz

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 7 m

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
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554.112.121 Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 11 T PZ s e
554.113.112 Montaggio e raccordo di

apparecchio AP, cavo con fino

a 4 fili @ fino a 0,8mm,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2 PZ s e
D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio eCCC-U] ...
11.02 Totale Pre chiusa[miy
11.03 Chiusa [TI]
D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M s e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ i e,
522.231.113 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 30 M e e,
522.231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e,
522.231.123 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 12 M e e,
522.385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (PVC, FEO, FEO5)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e
541.213.112 Scatola di derivazione AP in

materiale sintetico senza

alogeni, IPX4,

con morsetti fino a 5x2,5mm?

IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ et s
542.214.112 Interruttore AP schema 3

1L 10A 230V, IPX5 12 T PZ s e
542.623.112 Combinazione Gr.1 2x1 AP di

interruttore schema 3

e presa 1x tipo 13,

1L 10A 230V, IPX5 12 T PZ e e
D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
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D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 12 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i i

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 20 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 1 PZ

D 1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ e e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]
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D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s —————
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M i e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ i e,

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 T M e e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 2 PZ s s

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

11.03 Totale Chiusa[miy
11.09 Passaggio [TI]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ i s

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 30 M e e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 12 M e e

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza

alogeni, IPX4,

con morsetti fino a 5x2,5mm?

IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s
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541.213.112
542.214.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V, IPX5 12 T PZ s e

542.623.112 Combinazione Gr.1 2x1 AP di
interruttore schema 3
e presa 1x tipo 13,
1L 10A 230V, IPX5 12 T PZ s e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 12 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 20 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEOQ, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ i

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

Studio di progettazione e consulenze Via Mirasole 8 www.erisel.ch  Tel. no. 091 826 36 63
Erisel SA 6500 Bellinzona info@erisel.ch fax no.091 8263189



Progetto: 2383 Pagina: 76

Protezione Civile Cadenazzo 17.02.2020
Incarico: 1 Impianti elettrici Cf + CD 1/97 (V19)UL 01.01.2019/ del: 01.01.2019 eCCC-U: D 1.2.54
PG PI 11.09
:POS Testo Cl Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 8 M i
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 9 M e e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ s s

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
11.09 Totale Passaggio [TI]

Studio di progettazione e consulenze Via Mirasole 8 www.erisel.ch  Tel. no. 091 826 36 63
Erisel SA 6500 Bellinzona info@erisel.ch fax no. 091 826 31 89



Progetto: 2383 Pagina: 77

Protezione Civile Cadenazzo 17.02.2020
Incarico: 1 Impianti elettrici Cf + CD 1/05 (V19)UL 01.01.2019/ del: 01.01.2019 eCCC-U: D 1.2.51
PG PI 11.10
:POS Testo Cl Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
11.10 Disimpegno ufficio [TI]
D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 25 M s s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 B PZ et e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 40 M e e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 B0 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 3 PZ et e,

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 2 PZ e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 5 PZ i e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 3 PZ e e

542.411.342 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V 12 3 PZ i

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 12 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i i

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 20 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]
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D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 8 PZ s s

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ et s

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.62 Installazione di forza EMP [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 T M i e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 1 PZ i e,

522.111.001 . cavo EMP 3x1,5 NDES256-6002.
a bassa tensione. con
schermatura doppia
Sezione conduttori mm2 1.5
Numero di conduttori: 3
up=m
Cl 52 30 UP s e

522.111.002 - raccordo a vite NDES256-6061
PG11 per cavo EMP 3x1.5
up = pz
CI1M1 2 UD s e

542.623.801 ELDAS 2846832902xT13 NAP EMP
Al
compreso di tappo di
chiusuraELDAS 126236500
Cl12
up = pz T UP s e
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542.623.801

D1.2.62 Totale Installazione di forza EMP [eCCC-U]

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.731.101 Iscrizione incisa su
apparecchi:
- alt. dei caratteri fino a
12mm,
- fino a 10 caratteri,
- registrazione del testo
inclusa 15 PZ s ————

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,

porta-etichetta incluso 30 PZ i e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 40 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 15 PZ e e

526.315.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 52 750 M e,

526.315.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 53 30 M et s

551.671.432 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 3 PZ i

551.671.442 Presa AP 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 B PZ s e

D 1.6.44 Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 1 PZ s ——————
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M e e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e e,

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 15 M e e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ et s

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
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554.113.112 Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 3 PZ e e
554.113.212 Montaggio e raccordo di

apparecchio AP, cavo con 5

fino a 12 fili @ fino a 0,8mm,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 T PZ s e
D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio eCCC-U] ...
11.10 Totale Disimpegno ufficio[Tiy
11.11 Ufficio 1 [TI]
D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 35 M s s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 B PZ s e
522.231.113 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 B0 M e e,
522.231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e,
522.231.123 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 B0 M e e,
522.385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (PVC, FEO, FEO5)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 3 PZ s e,
541.213.112 Scatola di derivazione AP in

materiale sintetico senza

alogeni, IPX4,

con morsetti fino a 5x2,5mm?

IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ et s
542.211.112 Interruttore AP schema 3

1L 10A 230V 12 2 PZ e e
542.411.342 Presa AP 3x tipo 13

10A 230V 12 5 PZ s e,
D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
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D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 12 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i i

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 20 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 1 PZ

D 1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 B PZ et e,

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ e e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]
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D 1.2.62 Installazione di forza EMP [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 T M i e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 1 PZ i

522.111.001 . cavo EMP 3x1,5 NDES256-6002.
a bassa tensione. con
schermatura doppia
Sezione conduttori mm2 1.5
Numero di conduttori: 3
up=m
Cl 52 30 UP s e

522.111.002 - raccordo a vite NDES256-6061
PG11 per cavo EMP 3x1.5
up = pz
CI11 p22 U | o T PP

542.623.801 ELDAS 2846832902xT13 NAP EMP
Al
compreso di tappo di
chiusuraELDAS 126236500
Cl12
up = pz T UP s .-

D 1.2.62 Totale Installazione di forza EMP [eCCC-U]

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.731.101 Iscrizione incisa su
apparecchi:
- alt. dei caratteri fino a
12mm,
- fino a 10 caratteri,
- registrazione del testo
inclusa 20 PZ et s

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,

porta-etichetta incluso 40 PZ e e ——————
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 50 M s s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 15 PZ i e

526.315.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 52 1000 M e

526.315.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 53 100 M s e ————

526.381.211 Raccordo di cavo di installa-
zione CUC, schermato 72 T PZ s e

551.671.432 Presa AP RJ45

schermata cat.6A ISO/IEC 12 8 PZ s e,
551.671.442 Presa AP 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 B PZ e e
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551.671.442

D 1.6.44  Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 17 M s s

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ e e

554.113.212 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con 5
fino a 12 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ et s

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
11.11 Totale Ufficio 1 [TI]
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11.14 Dormitorio [TI]
D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 25 M s s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 B PZ et e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 40 M e e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 B0 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 3 PZ et e,

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 4 PZ et e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ s s

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 12 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 20 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]
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D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 4 PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ et s

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 2 PZ s e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M i e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 T PZ s e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 15 M s e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100
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12 2 PZ s e,

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

11.14 Totale Dormitorio[m;ly
11.12 Ufficio 2 [TI]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 35 M e,
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 B PZ e e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 50 M s s

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 B0 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEOQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 3 PZ s e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ i e

542.214.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V, IPX5 12 2 PZ e e

542.411.342 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V 12 5 PZ i e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 12 M i
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 13 M e s

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s s

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
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541.213.512 IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ et s

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 B PZ i e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ i e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.62 Installazione di forza EMP [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 T M i e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 1 PZ s e,

522.111.001 . cavo EMP 3x1,5 NDES256-6002.
a bassa tensione. con
schermatura doppia
Sezione conduttori mm2 1.5
Numero di conduttori: 3
up=m
Cl 52 30 UP s e,

522.111.002 - raccordo a vite NDES256-6061
PG11 per cavo EMP 3x1.5
up = pz
Cl11
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N o TN

542.623.801 ELDAS 2846832902xT13 NAP EMP
Al
compreso di tappo di
chiusuraELDAS 126236500
Cl12
up = pz T UP s -

D 1.2.62 Totale Installazione di forza EMP [eCCC-U]

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.731.101 Iscrizione incisa su
apparecchi:
- alt. dei caratteri fino a
12mm,
- fino a 10 caratteri,
- registrazione del testo
inclusa T PZ s s

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,

porta-etichetta incluso 14 PZ et e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 25 M i s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 T PZ s e,

526.315.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 52 490 M s s

526.315.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 53 A0 M e i ——————

551.671.432 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 3 PZ e e

551.671.442 Presa AP 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 2 PZ s e

D 1.6.44 Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 13 M i
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 15 M s

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
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554.113.112 a4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

11.12 Totale Ufficio2[Tp
11.21 Dormitorio 2 [TI]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 25 M i s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 B PZ i e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 40 M s e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 30 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 3 PZ e e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 4 PZ et e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ i e

542.411.801 Per fornitura posa e raccordo
prese multiple a parete tipo
eldas n° 986280653
Cl12
up = pz 22 U | TP

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali eCCC-U] ...
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D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 8 M i
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i i

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 15 M e e

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ s s

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ e e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]
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D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s —————
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 T4 M e e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e,

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 20 M s e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ et s

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ e e

554.113.212 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con 5
fino a 12 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

11.21 Totale Dormitorio2 [T
11.22 Disimpegno 2 [TI]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ i e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 25 M i e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 B M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 20 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm
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542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ e v

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 T PZ s e

542.411.342 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V 12 3 PZ e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 8 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 15 M e e

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEOQ, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]
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D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 T PZ s e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 10 M s e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
11.22 Totale Disimpegno 2 [TI]
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11.23 Doccia e servizio [TI]

D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

512.332.222 Tubo Al M20 12 5 M i

521.213.201 Kit in acciaio inox A4 per
messa a terra a posteriori
tramite tondini di armatura in
edifici esistenti, scalpel-
latura e rappezzo esclusi 21 2 PZ i

521.533.101 Collegamento, con morsetto
nudo, di conduttore a costru-
zione metallica con spessore
fino a 35mm 11 T PZ s e

521.541.212 Ponte equipotenziale in Cu
oltre 10 fino a 25mm? con
capicorda,
lungh. fino a 250mm 12 T PZ s e

522.212.313 Cavo di installazione FEO
CPR-Dca, 1x25mm? 52 B M e e,

D1.2.22 Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M i e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ i e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 12 M e e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 3 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 15 M e e

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEOQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ i e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ i e

542.412.132 Presa AP 1x tipo 23 con
interruttore differenziale con
morsetti di uscita, 16A 230V 12 2 PZ s e
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542.412.132

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 8 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 15 M e s

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 4 PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ i
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574.112.222

D1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U] .

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 20 M s s

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 2 PZ e e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio eCCC-U] .
11.23 Totale Doccia e servizio[T

11.24 Cucina [TI]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

512.332.222 Tubo Al M20 12 5 M i

521.213.201 Kit in acciaio inox A4 per
messa a terra a posteriori
tramite tondini di armatura in
edifici esistenti, scalpel-
latura e rappezzo esclusi 21 2 PZ s s

521.533.101 Collegamento, con morsetto
nudo, di conduttore a costru-
zione metallica con spessore
fino a 35mm 11 T PZ s e

521.541.212 Ponte equipotenziale in Cu
oltre 10 fino a 25mm? con
capicorda,
lungh. fino a 250mm
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522.212.313 Cavo di installazione FEO
CPR-Dca, 1x25mm? 52 B M e e

D 1.2.22 Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 20 M e e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ s e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 30 M e e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 3 M e e,

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 20 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEOQ, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?2
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 2 PZ s e,

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 3 PZ i e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 4 PZ s e

542.411.342 Presa AP 3xtipo 13
10A 230V 12 3 PZ i e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 8 M i e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 15 M e e

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
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541.213.512 alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 B PZ et s

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ i

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.62 Installazione di forza EMP [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 T M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 T PZ s e

522.111.001 . cavo EMP 3x1,5 NDES256-6002.
a bassa tensione. con
schermatura doppia
Sezione conduttori mm2 1.5
Numero di conduttori: 3
up=m
Cl 52 30 UP s e

522.111.002 - raccordo a vite NDES256-6061
PG11 per cavo EMP 3x1.5
up = pz
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522.111.002 CI11 22 U | o T

542.623.801 ELDAS 2846832902xT13 NAP EMP
Al
compreso di tappo di
chiusuraELDAS 126236500
Cl12
up = pz T UP s -

D 1.2.62 Totale Installazione di forza EMP [eCCC-U]

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.731.101 Iscrizione incisa su
apparecchi:
- alt. dei caratteri fino a
12mm,
- fino a 10 caratteri,
- registrazione del testo
inclusa 3 PZ s e

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,

porta-etichetta incluso 6 PZ s s
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 12 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ i e,

526.315.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 52 150 M

526.315.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 53 12 M et s

551.671.432 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 3 PZ e e

D 1.6.44  Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 20 M e e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 25 M e s

541.213.522 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
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541.213.522 IxIxa fino a 130x130x75mm 12 T PZ et s

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 2 PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ s s

554.113.212 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con 5
fino a 12 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

11.24 Totale Cucina[mnn
11.25 Spogliatoio [TI]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M i
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ i

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 25 M e e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 3 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 20 M s s

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ et s

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ i e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 T PZ s e

542.411.342 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V 12 3 PZ s e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
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D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i i

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 21T M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]
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D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i i

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 12 M e e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
11.25 Totale Spogliatoio [TI]

11.31 Locale tecnico [TI]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

521.213.201 Kit in acciaio inox A4 per
messa a terra a posteriori
tramite tondini di armatura in
edifici esistenti, scalpel-
latura e rappezzo esclusi 21 2 PZ s e

521.531.301 Collegamento, con fascetta di
messa a terra in acciaio inox
A2, di conduttore
a tubo @ da 3/8 fino a 6" 11 5 PZ s e,

521.533.412 Collegamento, con capocorda a
vite in Cu staganto, di
conduttore 25mm?
a costruzione metallica 12 10 PZ e e

521.541.222 Ponte equipotenziale in Cu
oltre 10 fino a 25mm? con
capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm 12 10 PZ s e

521.561.202 Barra per nodo equipotenziale
AP per 8 raccordi M8 12 T PZ i e

521.561.302 Barra per nodo equipotenziale
AP per 16 raccordi M8 12 2 PZ et e

522.212.313 Cavo di installazione FEO
CPR-Dca, 1x25mm? 52 100 M e,

D1.2.22 Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]
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D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ i e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 12 M e e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 3 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 15 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ e e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ e s

542.412.132 Presa AP 1x tipo 23 con
interruttore differenziale con
morsetti di uscita, 16A 230V 12 2 PZ s e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 30 M e e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 35 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 3 PZ s e,

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]
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D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 4

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo

inclusa 11 3

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 3

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.62 Installazione di forza EMP [eCCC-U]

511.117.811 Per eventuali modifiche o
sistemazioni di installazione
EMP viene valutata una cifra
d'ufficio da notificare
mediante offerta
supplementare da presentare
preventivamente alla DL
up = ac 1

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 7

512.331.242 Tubo THD M32 in PVC 12 10
512.331.252 Tubo THD M40 in PVC 12 10
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 1
512.337.124 Curva tubo THD M32 in PVC 11 2
512.337.125 Curva tubo THD M40 in PVC 11 2
522.111.001 . cavo EMP 3x1,5 NDES256-6002.

a bassa tensione. con
schermatura doppia

up

pz

pz

pz

1'000.00 1'000.00
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522.111.001 Sezione conduttori mm2 1.5
Numero di conduttori: 3
up=m
Cl 52 15 UP s e

522.111.002 - raccordo a vite NDES256-6061
PG11 per cavo EMP 3x1.5
up = pz
CI11 2 UD s s

522.111.003 . cavo EMP 5x1,5 NDES256-6006.
a bassa tensione. con
schermatura doppia
Sezione conduttori mm2 1,5
Numero di conduttori: 5
up=m
Cl52 15 UP e e

522.111.004 . cavo EMP 5x2,5 NDES256-6009.
a bassa tensione. con
schermatura doppia
Sezione conduttori mm2 2.5
Numero di conduttori: 5
up=m
Cl152 15 UP s e

522.111.005 accordo a vite NDES256-6062
PG11 per cavo EMP 5x1.5
up = pz
Cl11 2 UD et e

522.111.006 . raccordo a vite NDES256-6007
PG16 per cavo EMP 5x2.5
up = pz
Ci11 2 UP s e

542.623.801 ELDAS 2846832902xT13 NAP EMP
Al
compreso di tappo di
chiusuraELDAS 126236500
Cl12
up = pz T UP s e

D1.2.62 Totale Installazione di forza EMP [eCCC-U]

D 1.2.73 Installazioni Clappe [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 50 m
512.331.233 Tubo THD M25 in PVC 13 5 M i
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 14 Pz

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 B0 M e e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 10 M s e

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2
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72 9 PZ s e,

541.213.522 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 130x130x75mm 12 10 PZ s e ————

541.213.801 Per la fornitura montaggio e
posa di scatola n° Eldas
284007950 e coperchio n °
Eldas 374149050 incluso il
relativo ritaglio per la posa
della presa tipo Eldas
772521018
Cl12
up = pz 9 UD e e

542.421.181 Per la fornitura posa e
raccordo di presa tipo Eldas
n°® 772521018
Cl 32 9 PZ s e

542.811.801 Per la fornitura posa e
raccordo di spina tipo Eldas
772521050
CI72
up = pz LS T U | o TP

D 1.2.73 Totale Installazioni Clappe [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 2 PZ s e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 12 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e v

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 30 M e e,

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s s
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554.113.112

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
11.31 Totale Locale tecnico [TI]

11.32 Servizio igenico [TI]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

512.332.222 Tubo Al M20 12 5 M i

521.213.201 Kit in acciaio inox A4 per
messa a terra a posteriori
tramite tondini di armatura in
edifici esistenti, scalpel-
latura e rappezzo esclusi 21 2 PZ et s

521.533.101 Collegamento, con morsetto
nudo, di conduttore a costru-
zione metallica con spessore
fino a 35mm 11 2 PZ s e

521.541.212 Ponte equipotenziale in Cu
oltre 10 fino a 25mm? con
capicorda,
lungh. fino a 250mm 12 2 PZ s e

521.541.422 Ponte equipotenziale in Cu
50mm? con capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm 12 T PZ s

522.212.313 Cavo di installazione FEO
CPR-Dca, 1x25mm? 52 B M e e

D1.2.22 Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ i

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 12 M e e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 3 M e e,

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 15 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm
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12 T PZ s ———

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ e v

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ s e

542.412.132 Presa AP 1x tipo 23 con
interruttore differenziale con
morsetti di uscita, 16A 230V 12 2 PZ e e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 2T M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]
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D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 T PZ e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.73 Installazioni Clappe [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 2 PZ i
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 25 M e
512.331.233 Tubo THD M25 in PVC 13 5 M s e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 5 PZ s e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 40 M s e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 10 M e s

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEOQ, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 4 PZ s e

541.213.522 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 130x130x75mm 12 5 PZ s s

541.213.801 Per la fornitura montaggio e
posa di scatola n° Eldas
284007950 e coperchion °
Eldas 374149050 incluso il
relativo ritaglio per la posa
della presa tipo Eldas
772521018
Cl12
up = pz o
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542.421.181 Per la fornitura posa e
raccordo di presa tipo Eldas
n°® 772521018
Cl 32 4 PZ s e

542.811.801 Per la fornitura posa e
raccordo di spina tipo Eldas
772521050
CI72
up = pz 4 UD s e ——————

D 1.2.73 Totale Installazioni Clappe [eCCC-U]

D 1.2.74 Installazioni sanitarie [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 30 M e e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M et e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 2 PZ i

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

573.112.177 Raccordo di pompa 230V
per 1 cavo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 72 2 PZ s e

D 1.2.74 Totale Installazioni sanitarie [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 1 PZ s ———
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M s e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2
526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 15 M e e
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526.217.612
554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 1 pz

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 pz

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

11.32 Totale Servizio igenico[mly
20.01 Disimpegno [TI]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 8 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 15 m

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 1 pz

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 1 pz

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 m
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 pz

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 21T m

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 1 pz

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 1 pz
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541.213.512

D 1.2.52

Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53

574.112.122

D 1.2.53

Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

Montaggio e raccordo di

lampada da applicare normale

(a media difficolta di montag-

gio data da peso, misura o

accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2 pz

Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54

511.711.101

574.112.222

D 1.2.54

posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

Targhetta incisa in materiale

sintetico:

- autoadesiva,

- Ixl fino a 25x10mm,

- iscrizione fino a 2 righe,

- registrazione del testo

inclusa 11 2 pz

Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare normale (a media

difficolta di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2 pz

Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.62

512.331.232
512.337.123

522.111.001

522.111.002

Installazione di forza EMP [eCCC-U]

Tubo THD M25 in PVC 12 7 m
Curva tubo THD M25 in PVC 11 1 pz

. cavo EMP 3x1,5 NDES256-6002.

a bassa tensione. con

schermatura doppia

Sezione conduttori mm2 1.5

Numero di conduttori: 3

up=m

Cl 52 35 up

- raccordo a vite NDES256-6061

PG11 per cavo EMP 3x1.5

up = pz

Ci11 2 up
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522.111.002
542.623.801 ELDAS 2846832902xT13 NAP EMP

Al

compreso di tappo di

chiusuraELDAS 126236500

Cl12

up = pz T UP e
D 1.2.62 Totale Installazione di forza EMP [eCCC-U]
D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 1 pz
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 6 m
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 pz

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 15 m

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 1 pz

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 pz

554.113.212 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con 5
fino a 12 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 1 pz
D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
20.01 Totale Disimpegno [TI]
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20.02 Dormitorio [TI]
D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 25 M s s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 B PZ et e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 40 M e e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 B0 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 3 PZ et e,

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 4 PZ et e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ s s

542.411.801 Per fornitura posa e raccordo
prese multiple a parete tipo
eldas n° 986280653
Cl12
up = pz 2 UP s e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 21T M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 1 PZ s ————
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541.213.512
D1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U] ...
D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]
574.112.122 Montaggio e raccordo di

lampada da applicare normale

(a media difficolta di montag-

gio data da peso, misura o

accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 5 PZ s e,
D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]
D1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]
511.711.101 Targhetta incisa in materiale

sintetico:

- autoadesiva,

- Ixl fino a 25x10mm,

- iscrizione fino a 2 righe,

- registrazione del testo

inclusa 11 2 PZ i
574.112.222 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare normale (a media

difficolta di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2 PZ s e
D1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U] .
D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
512.155.334 Foratura passante trapanata

in calcestruzzo armato:

- @ fino a 30mm,

- lungh. fino a 200mm,

Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M e e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i e
526.217.612 Cavo per rilevazione incendio

CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 15 M s
554.112.121 Montaggio di rilevatore su

base predisposta esistente,

Messa in servizio esclusa
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554.112.121

554.113.112

554.113.212

D 1.6.81
20.02

applicasi: 502111100 11

Montaggio e raccordo di

apparecchio AP, cavo con fino

a 4 fili @ fino a 0,8mm,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12

Montaggio e raccordo di

apparecchio AP, cavo con 5

fino a 12 fili @ fino a 0,8mm,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12

1 pz

Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

Totale Dormitorio [TI]

20.03
D 1.2.22

512.332.222

521.213.201

521.533.101

521.541.212

521.541.422

522.212.313

D 1.2.22

Locale server [TI]

Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

Tubo Al M20 12

Kit in acciaio inox A4 per

messa a terra a posteriori

tramite tondini di armatura in

edifici esistenti, scalpel-

latura e rappezzo esclusi 21

Collegamento, con morsetto
nudo, di conduttore a costru-
zione metallica con spessore
fino a 35mm 11

Ponte equipotenziale in Cu

oltre 10 fino a 25mm? con

capicorda,

lungh. fino a 250mm 12

Ponte equipotenziale in Cu
50mm? con capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm 12

Cavo di installazione FEO
CPR-Dca, 1x25mm? 52

Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]
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D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 20 M s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ i e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 B0 M e e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 3 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 20 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 2 PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ e e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 4 PZ s e

542.411.342 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V 12 3 PZ i

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i i

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 21T M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]
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D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale

sintetico:

- autoadesiva,

- Ixl fino a 25x10mm,

- iscrizione fino a 2 righe,

- registrazione del testo

inclusa 11 2 PZ s e
574.112.222 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare normale (a media

difficolta di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2 PZ e,

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.73 Installazioni Clappe [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 1 PZ s e ————
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 20 M e s
512.331.233 Tubo THD M25 in PVC 13 5 M s e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 5 PZ i e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 40 M e e
522.231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 10 M s e
522.385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (PVC, FEO, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 3 PZ s e,
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541.213.522

541.213.801

542.421.181

542.811.801

D1.2.73

Scatola di passaggio AP in

materiale sintetico senza

alogeni, vuota, IPX4

IxIxa fino a 130x130x75mm 12

Per la fornitura montaggio e
posa di scatola n° Eldas
284007950 e coperchio n °
Eldas 374149050 incluso il
relativo ritaglio per la posa
della presa tipo Eldas
772521018

Cl12

up = pz

Per la fornitura posa e
raccordo di presa tipo Eldas
n°® 772521018

Cl 32

Per la fornitura posa e
raccordo di spina tipo Eldas
772521050

CI72

up = pz

Totale Installazioni Clappe [eCCC-U]

pz

up

pz

up

D 1.6.43

526.162.113

551.261.102

551.261.321

551.261.331

551.261.801

Distributori CUC [eCCC-U]

Misurazione bidirezionale per

1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 50 fino a 100 misurazio-
ni con consegna di documenta-
zione

Armadio di distribuzione

42UA 19", con:

- zoccolo o piedi livellabili,

- anta in vetro,

- pareti laterali,

- parete posteriore,

- passa-cavi laterali,

- multipresa tipo 23,

Ixaxp ~800x2000x1000mm 12 Q:

Armadio di distribuzione

12UA 19", con:

- anta in vetro,

- pareti laterali,

- multipresa tipo 13,

Ixaxp ~600x650x600mm 12 Q:

Armadio di distribuzione

15UA 19", con:

- anta in vetro,

- pareti laterali,

- multipresa tipo 13,

Ixaxp ~600x820x600mm 12

Articolo NR 1252739 omologato
per Protezioni civili 19 -BFBF

90

pz

pz

pz

pz
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551.261.801 -00533
Telaio base 42U 800x1000
tipo VMPLS
basato su "antiurto" avvitato
su telaio base con aperture di
ventilazione. Telaio stretto
per alloggiamento di profili
di altezza 19 "aperto nella
parte inferiore con il piu
grande ritaglio possibile —
tetto con aperture di
ventilazione
- nella parte anteriore del
tetto con apertura 200x60
sinistra e destra con
guarnizione a spazzola
- nella parte posteriore del
tetto con apertura 200x60
sinistro e destro con
guarnizione a spazzola
-tetto avvitato
-4 profili di profondita
montati
-8 pezzi profili di staffa
montati
-2 coppie di profili da 19
"montati a 125mm nella parte
anteriore e posteriore
-4 pezzi HE - strisce di
etichette attaccate dall'alto
verso il basso
-lateralmente a destra e
sinistra
-4 pezzi guide a C montate in
profondita
-20 pezzi staffa per cavi 19-
KB00-00044 montati davanti e
dietro, sinistra e destra
-20 pezzi Strisce in velcro
pre-assemblate su ciascuna
staffa
-4 pezzi ganci di sollevamento
montati sopra
-1 pezzo terminale di terra
sopra e sotto a destra.
-senza porte,
-senza prese multiple
(ciabatte),
-struttura RAL 7016
Cl12
up = pz
modello equivalente offerto

_ T UP s e

551.261.802 Articolo 125070419-BESO-
00475SCHOCKRAHMEN (SR TYP
VMPLS)
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551.261.802 Telaio antiurto (tipo SR
VMPLS) B =800 H=120 PD =
1000mm per 1 pezzo ECO/FIX B
=800
P = 1000mm -materiale lamiera
d'acciaio s
= 3.0mm -incl. 4 pezzi
Elementi
antiurto -predisposti per
montaggio
antiurto -incl. Controllo
dell'aria in
3 parti -anteriore +
posteriore con piedini
regolabili, raccomandazione di
installazione continua: per
I'installazione su pavimento
in cemento (senza
pavimento tecnico) -10 pezzi
di tassello tipo
Hilti HSL-3 M12
(in loco)

Struttura RAL 7016

Cl12

up = pz

Modello equivalente offerto

_ T UP e -

551.266.112 Ripiano 19" forato,
profondita fino a 800mm 31 2 PZ

551.266.121 Pannello cieco 19" 1UA 31 4 PZ

551.266.122 Pannello cieco 19" 2UA 31 2 PZ s e
551.266.311 Unita di ventilazione con

termostato per coperchio di

armadio per server,

3 ventole 230V 31 T PZ s e

551.266.511 Multipresa 8x tipo 13

19" 1UA 31 T PZ s e
551.266.611 Pannello guidacavi con

4 passacavi, 19" TUA 31 8 PZ i

551.266.621 Pannello guidacavi per FO con

chiusura a velcro, 19" 1UA 31 2 PZ s e
551.523.631 Pannello 19" 24xRJ45

schermato cat.6A ISO/IEC,

2 raccordi lato cavo inclusi 31 Q: 1 Pz (e, )

551.524.131 Pannello 19" 30xRJ45 non

schermato per Voice,

2 raccordi lato cavo inclusi 31 2 PZ et s
551.524.631 Pannello 19" 24xGG45 schermato

cat.7A ISO/IEC,
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551.524.631 2 raccordi lato cavo inclusi 31 3 PZ et e,
551.524.632 Fornitura e montaggio di

pannello 19" 24xGG45 schermato

cat.7A ISO/IEC 31 Q: 1 PZ [T )
551.525.125 Pannello 19" 12xSC Duplex OM3

in versione a giunzione,

2 raccordi lato cavo inclusi 31 T PZ s e
D 1.6.43  Totale Distributori CUC [eCCC-U]
D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]
511.731.101 Iscrizione incisa su

apparecchi:

- alt. dei caratteri fino a

12mm,

- fino a 10 caratteri,

- registrazione del testo

inclusa 2 PZ s e
511.732.101 Dicitura su cavo o filo,

porta-etichetta incluso 4 PZ s e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M e e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e e
526.315.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,

cat.7 ISO/IEC 52 80 M s s
526.315.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,

cat.7 ISO/IEC 53 10 M i e
551.671.432 Presa AP RJ45

schermata cat.6A ISO/IEC 12 2 PZ et e,
D 1.6.44  Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U] ..
D 1.6.45 Cavidaraccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]
526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP

cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,

lungh. fino a 2m 71 30 PZ s e
526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP

cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,

lungh. oltre 2 fino a 5m 71 10 PZ e e
526.752.135 Cavo di raccordo/patch S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. fino a 2m 71 10 PZ e e
526.752.136 Cavo di raccordo/patch S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. oltre 2 fino a 5m 71 10 PZ s e

Studio di progettazione e consulenze Via Mirasole 8 www.erisel.ch  Tel. no. 091 826 36 63

info@erisel.ch fax no. 091 826 31 89



Progetto: 2383 Pagina: 123

Protezione Civile Cadenazzo 17.02.2020
Incarico: 1 Impianti elettrici Cf + CD /07 (V19)UL 01.01.2019/ del: 01.01.2019 eCCC-U: D 1.6.45
PG PI 20.03
:POS Testo Cl Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

526.752.136

D 1.6.45 Totale Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 15 M s s

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ s s

554.113.212 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con 5
fino a 12 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

20.03 Totale Locale server[Tl]
20.04 Dormitorio [TI]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 B PZ i

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 25 M e e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M et e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 20 M s s

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2
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72 3 PZ s e,

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ i e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ s s

542.411.801 Per fornitura posa e raccordo
prese multiple a parete tipo
eldas n° 986280653
Cl12

up = pz T UP s e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 21T M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 4 PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]
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D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 15 M s s

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ s s

554.113.212 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con 5
fino a 12 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 T PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
20.04 Totale Dormitorio [TI]
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20.05 Disismpegno [TI]
D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M s s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 B PZ et e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 25 M e e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 20 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 3 PZ et e,

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ e e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ s s

542.411.801 Per fornitura posa e raccordo
prese multiple a parete tipo
eldas n° 986280653
Cl12

up = pz T UP e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 21T M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 1 PZ s ————
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541.213.512
D1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U] ...
D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]
574.112.122 Montaggio e raccordo di

lampada da applicare normale

(a media difficolta di montag-

gio data da peso, misura o

accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2 PZ s s
D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]
D1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]
511.711.101 Targhetta incisa in materiale

sintetico:

- autoadesiva,

- Ixl fino a 25x10mm,

- iscrizione fino a 2 righe,

- registrazione del testo

inclusa 11 2 PZ i
574.112.222 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare normale (a media

difficolta di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2 PZ s e
D1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U] .
D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]
511.731.101 Iscrizione incisa su

apparecchi:

- alt. dei caratteri fino a

12mm,

- fino a 10 caratteri,

- registrazione del testo

inclusa 2 PZ s e
511.732.101 Dicitura su cavo o filo,

porta-etichetta incluso 4 PZ s e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M e e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e
526.315.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,

cat.7 ISO/IEC
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52 80 M e e,

526.315.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 53 10 M e s

551.671.432 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 2 PZ s e

D 1.6.44  Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 6 M s s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 15 M e e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ i e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

20.05 Totale Disismpegno [T
10.10 Spogliatoio [TI]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 B PZ e e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 25 M e s

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 5 M e e,

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 20 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEOQ, FEQ5)
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522.385.712 da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 3 PZ et e,

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ i e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ s s

542.411.801 Per fornitura posa e raccordo
prese multiple a parete tipo
eldas n° 986280653
Cl12

up = pz T UP e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 21T M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]
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D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 12 M s s

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
10.10 Totale Spogliatoio [TI]
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10.06 Antidoccia [TI]
D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M s e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ s e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 12 M e e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 3 M i e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 15 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ et s

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V 12 2 PZ e e

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ s s

542.412.132 Presa AP 1x tipo 23 con
interruttore differenziale con
morsetti di uscita, 16A 230V 12 2 PZ s e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 13 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 21T M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]
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D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ et s

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 1 PZ s e ————
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M i e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e,

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 12 M e e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100
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12 2 PZ s e,

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
10.06 Totale Antidoccia [TI]

10.07 Doccia [TI]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

512.332.222 Tubo Al M20 12 5 M i

521.213.201 Kit in acciaio inox A4 per
messa a terra a posteriori
tramite tondini di armatura in
edifici esistenti, scalpel-
latura e rappezzo esclusi 21 2 PZ e e

521.533.101 Collegamento, con morsetto
nudo, di conduttore a costru-
zione metallica con spessore
fino a 35mm 11 T PZ s e

521.541.212 Ponte equipotenziale in Cu
oltre 10 fino a 25mm? con
capicorda,
lungh. fino a 250mm 12 T PZ s e

522.212.313 Cavo di installazione FEO
CPR-Dca, 1x25mm? 52 B M e e

D1.2.22 Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 3 PZ e e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 12 M e e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 B3 M e e

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 15 M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 T PZ s e

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V
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12 2 PZ s e,

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 PZ i

542.412.132 Presa AP 1x tipo 23 con
interruttore differenziale con
morsetti di uscita, 16A 230V 12 2 PZ s e

D 1.2.51 Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 21T M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEOQ, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ i

D 1.2.52  Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficolta di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 3 PZ s s

D 1.2.53 Totale Posa d'illuminazione generale [eCCC-U]
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D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 PZ s e

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura 0 accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 12 M s s

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
10.07 Totale Doccia [Tl]
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50.01 Sala [TI]
D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M s s
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s s

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 21T M e e,

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEQ5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e

541.213.512 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ s e

D1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva,
- Ixl fino a 25x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 5 PZ s e,

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficolta di montaggio data
da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 5 PZ i e

D 1.2.54 Totale posa d'illuminazione d'emergenza [eCCC-U]

D 1.2.73  Installazioni Clappe [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 2 PZ s s

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M

512.331.233 Tubo THD M25 in PVC 13 5 M i

512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 5 PZ i i
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522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 35 M e e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 10 M e s

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 4 PZ s e

541.213.522 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 130x130x75mm 12 3 PZ i e,

541.213.801 Per la fornitura montaggio e
posa di scatola n° Eldas
284007950 e coperchio n °
Eldas 374149050 incluso il
relativo ritaglio per la posa
della presa tipo Eldas
772521018
Cl12
up = pz 3 UD s e

542.421.181 Per la fornitura posa e
raccordo di presa tipo Eldas
n°® 772521018
Cl 32 3 PZ i e

542.811.801 Per la fornitura posa e
raccordo di spina tipo Eldas
772521050
CI72
up = pz R T U | o TP

D 1.2.73  Totale Installazioni Clappe [eCCC-U]

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.731.101 lIscrizione incisa su
apparecchi:
- alt. dei caratteri fino a
12mm,
- fino a 10 caratteri,
- registrazione del testo
inclusa 2 PZ i

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,

porta-etichetta incluso 4 PZ e ————
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 10 M
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ i e
526.315.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,

cat.7 ISO/IEC 52 80 M
526.315.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,

cat.7 ISO/IEC 53 10 M i
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551.671.432 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 2 PZ e e

D 1.6.44  Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M i e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 100 M e s

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s s

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
50.01 Totale Sala [TI]

40.01 Cucina Principale [TI]
D 1.2.73  Installazioni Clappe [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 1 PZ s ————
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 20 M e s
512.331.233 Tubo THD M25 in PVC 13 5 M s e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 5 PZ s e
522.231.113 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 40 M s s
522.231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 10 M e e
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522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ et s

541.213.522 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 130x130x75mm 12 3 PZ s s

541.213.801 Per la fornitura montaggio e
posa di scatola n° Eldas
284007950 e coperchio n °
Eldas 374149050 incluso il
relativo ritaglio per la posa
della presa tipo Eldas
772521018
Cl12
up = pz 2 UD s e

542.421.181 Per la fornitura posa e
raccordo di presa tipo Eldas
n°® 772521018
Cl 32 2 PZ e e

542.811.801 Per la fornitura posa e
raccordo di spina tipo Eldas
772521050
CI72
up = pz 22 U | T

D 1.2.73 Totale Installazioni Clappe [eCCC-U]

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 B M e e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 2 PZ s e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 30 M e

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ s s
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554.113.112

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
40.01 Totale Cucina Principale [TI]

70.21 Nuovo magazzino [TI]
D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 50 M s e,
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 4 PZ s e

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm 52 100 M e s

554.112.121 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 T PZ s e

554.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 PZ et e

D 1.6.81 Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]
70.21 Totale Nuovo magazzino [TI]

60.01 Locale tecnico 2 [TI]
D 1.2.73 Installazioni Clappe [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 2 PZ s e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 15 M s e
512.331.233 Tubo THD M25 in PVC 13 5 M s e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 5 PZ s e
522.231.113 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 35 M e e,
522.231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 O ¢ o T
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522.231.114
522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 4 PZ s e

541.213.522 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 130x130x75mm 12 3 PZ e e

541.213.801 Per la fornitura montaggio e
posa di scatola n° Eldas
284007950 e coperchion °
Eldas 374149050 incluso il
relativo ritaglio per la posa
della presa tipo Eldas
772521018
Cl12
up = pz 3 UP s e

542.421.181 Per la fornitura posa e
raccordo di presa tipo Eldas
n° 772521018
Cl 32 3 PZ s e

542.811.801 Per la fornitura posa e
raccordo di spina tipo Eldas
772521050
CI72
up = pz 3 UD s e

D 1.2.73  Totale Installazioni Clappe [eCCC-U]
60.01 Totale Locale tecnico 2 [TI]

40.03 corridoio [TI]
D 1.2.73 Installazioni Clappe [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 1T PZ e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 20 M s e
512.331.233 Tubo THD M25 in PVC 13 5 M i e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 5 PZ s e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 40 M e e

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 10 M e s

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72 T PZ s e
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541.213.522 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 130x130x75mm 12 3 PZ i e

541.213.801 Per la fornitura montaggio e
posa di scatola n° Eldas
284007950 e coperchio n °
Eldas 374149050 incluso il
relativo ritaglio per la posa
della presa tipo Eldas
772521018
Cl12
up = pz 22 U | TP

542.421.181 Per la fornitura posa e
raccordo di presa tipo Eldas
n°® 772521018
Cl 32 2 PZ i e

542.811.801 Per la fornitura posa e
raccordo di spina tipo Eldas
772521050
Cl72
up = pz 22 U | TP

D 1.2.73 Totale Installazioni Clappe [eCCC-U]
40.03 Totale corridoio [TI]

10.17 corridoio principale [TI]
D 1.2.73 Installazioni Clappe [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 T PZ s e
512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12 30 M s
512.331.233 Tubo THD M25 in PVC 13 5 M e
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11 5 PZ i e,

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 B0 M e e,

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53 10 M e e

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 4 PZ e e —————

541.213.522 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 130x130x75mm 12 4 PZ s e
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541.213.801 Per la fornitura montaggio e
posa di scatola n° Eldas
284007950 e coperchio n °
Eldas 374149050 incluso il
relativo ritaglio per la posa
della presa tipo Eldas
772521018
Cl12

up = pz

542.421.181 Per la fornitura posa e
raccordo di presa tipo Eldas
n°® 772521018
Cl 32

542.811.801 Per la fornitura posa e
raccordo di spina tipo Eldas
772521050
CI72

up = pz

D 1.2.73  Totale Installazioni Clappe [eCCC-U]
10.17 Totale corridoio principale [TI]

up

pz

up

70.01 magazzino [TI]
D 1.2.73 Installazioni Clappe [eCCC-U]

512.155.334 Foratura passante trapanata
in calcestruzzo armato:
- @ fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilita
applicasi: 502111200

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12
512.331.233 Tubo THD M25 in PVC 13
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 53

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?2 72

541.213.522 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4
IxIxa fino a 130x130x75mm 12

541.213.801 Per la fornitura montaggio e
posa di scatola n° Eldas
284007950 e coperchio n °
Eldas 374149050 incluso il
relativo ritaglio per la posa
della presa tipo Eldas

15

25

10

pz

pz

pz

pz
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541.213.801 772521018
Cl12

up = pz

542.421.181 Per la fornitura posa e
raccordo di presa tipo Eldas
n°® 772521018
Cl 32

542.811.801 Per la fornitura posa e
raccordo di spina tipo Eldas
772521050
CI72

up = pz

D1.2.73
70.01

Totale Installazioni Clappe [eCCC-U]
Totale magazzino [TI]

up

pz

up

00.CT
D1.2.71

Centrale termica scuola [TI]
Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC 12
512.337.123 Curva tubo THD M25 in PVC 11

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm? 52

522.231.223 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x2,5mm? 52

522.381.121 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 4x2,5 fino a 5x2,5mm?2 72

522.385.722 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO05)
da 4x1,5 fino a 5x1,5mm?2 72

526.213.522 Cavo U72 CPR-Cca, 2x4x0,8mm 52

526.281.112 Raccordo di cavo con
5 fino a 12 fili,
@ fino a 0,8mm 72

531.111.001 Montaggio e raccordo di
piccolo distributore fornito
da terzi,dimensioni indicative
600x600x250 mm
Cl12

up = pz

542.345.112 Interruttore di sicurezza AP
schema 0, serrabile, con
1 contatto di lavoro e
1 contatto di riposo,
3L fino a 16A 400V, IPX5 12

25

12

10

15

pz

pz

pz

pz

up

pz
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Incarico: 1 Impianti elettrici Cf + CD 1/06 (V19)UL 01.01.2019/ del: 01.01.2019

PG PI 00.CT
:POS Testo Cl Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

542.345.112

D1.2.71 Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

00.CT Totale Centrale termica scuola(tiy
PI Totale PIANO INTERRATO[UB}
PG Totale PCI Cadenazzo [SDO]
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Oggetto: PG
Vers.Dati CPN: 01.01.2019
Data del descrittivo:
Lordo

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-U: Elettro (USIE)
1 Impianti elettrici Cf + CD

D 1 Impianti elettrici
D 1.1 Apparecchi a corrente forte

D 1.1.2 Apparecchiature assiemate
D 1.1.21 Distributori principali
D 1.1.22 Distributori secondari
D 1.2 Installazioni a corrente forte
D 1.2.2 Messe a terra
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione
D 1.2.3 Sistemi d'installazione
D 1.2.31 Canali portacavi
D 1.2.38 Tubazioni
D 1.2.5 Installazioni d'illuminazione
D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali
D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza
D 1.2.53 Posa d'illuminazione generale
D 1.2.54 posa d'illuminazione d'emergenza
D 1.2.6 Installazioni di forza
D 1.2.62 Installazione di forza EMP
D 1.2.7 Installazioni RVFS
D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti
D 1.2.72 Installazioni di ventilazione
D 1.2.73 Installazioni Clappe
D 1.2.74 Installazioni sanitarie
D 1.2.8 Provvisori di cantiere

D 1.2.9 Diversi corrente forte

Studio di progettazione e consulenze Via Mirasole 8
Erisel SA 6500 Bellinzona
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info@erisel.ch fax no. 091 826 31 89



Progetto: 2383 Pagina: 147
Protezione Civile Cadenazzo 17.02.2020

Oggetto: PG
Vers.Dati CPN: 01.01.2019
Data del descrittivo:

Lordo

D 1.2.91 Imprevisti corrente fote

D 1.2.92 Controlli indipendenti
D1.293Smontaggi

D 1.5 Apparecchi a corrente debole —
D 1.5.5 Impianti di comunicazione

D 1.6 Installazioni a corrente debole
D 1.6.2 InstallazioniR/TV

D 1.6.25 Installazioni antenne 2500MHz L

D 1.6.4 Installazionicuc

D 1.6.43 Distributoricuc

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC L

D 1.6.45 Cavi daraccordo CUC, cavipatch

D 1.6.8 Installazioni per protezione contro incendo e

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendo L

Totale Impianti elettricicCf+¢cb

Ricapitolazione per Incarico, Tipo di attrezzatura

1 Impianti elettrici Cf + CD
Generale progetto
Ingresso
Pre chiusa
Chiusa
Passaggio e
Disimpegno uffico

Ufficio1
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Oggetto: PG
Vers.Dati CPN: 01.01.2019
Data del descrittivo:

Lordo

Dormitorio
Uffico2
Dormitorio2
Disimpegno2 e
Doccia e servizio e
Cucina
Spogliatoio
Locale tecnico
Servizioigenico
Disimpegno
Dormitorio
Localeserver
Dormitorio
Disismpegno e
Spogliatoio
Antidoccia
Doccia e
Sala
Cucina Principale
Nuovo magazzino e
Locale tecnico2
corridoio e
corridoio principale
magazzino

Centrale termicascuola

Totale Impianti elettricicf+cb e
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Oggetto: PG
Vers.Dati CPN: 01.01.2019
Data del descrittivo:

Lordo

Ricapitolazione per Incarico, Ubicazione
1 Impianti elettrici Cf + CD

PIANO INTERRATO

Totale Impianti elettricicf+CcD —

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera
1 Impianti elettrici Cf + CD

PCl Cadenazzo

Totale Impianti elettrici Cf + CD - Importo senza IVA (da riportare in copertina) ...
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