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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):

Personale amministrativo (unita):
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Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le persone
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

2.2 Consorzio.
Consorzio non ammesso.
2.3 Subappalto ammesso per le opere da:
Pittore.
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire 'adempimento degli
obblighi verso le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno
stato i contratti nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non pud essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che I'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.



Oggetto: E1078 OSC Mendrisio — Ristrutturazione stabile Mottino Pagina: 6
Opera da: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO Data: 09.03.20

| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori &
compito e responsabilita dell'offerente.

L'offerente & I'unico responsabile verso il COM per I'operato dei propri subappaltatori e fornitori, i
quali devono adempiere ai requisiti di legge. L'offerente si assume la responsabilita solidale e limitata
con i subappaltatori, verso il committente per 'esecuzione delle prestazioni a concorso.

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

A semplice domanda del COM l'offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla
p0s.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti
(dichiarazioni, diplomi, certificati, ...) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art.

24 LCPubb).

I COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o piu subappaltatori prima
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed
alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione & ammessa
per genere di prestazioni in subappalto) dovra essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data
della richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i
in sostituzione o nell’eventualita in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), I'offerta del concorrente verra
esclusa dalla gara d’appalto.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto I'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) € vietato.
In caso di violazioni & responsabile I'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le
notifica immediatamente all’autorita di vigilanza e all’'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente é tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.
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Importo offerte
subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:
Opere: Pittore CHF
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2.4  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali St NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AIIIPG/AD a a
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP 0 0
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. o o
Indicare il nome dell'lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O [

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

. Fallimento o concordato / pegno St NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o . .
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.




Oggetto: E1078 OSC Mendrisio — Ristrutturazione stabile Mottino Pagina: 10

Opera da: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO Data: 09.03.20

5. Dichiarazione d’integrita st NO
L’off(_are_nte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori St NO
L‘o_fferente_ Si o_Iichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
dei punti di cui sopra.

7. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dellofferta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo
CPN Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non e frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione
con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari.
000 Condizioni.
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
121 COM, proprietario.
121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +4191 814 78 44
Telefax +4191 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch
123 Progettista, consulente.
123.200 Architetto progettista
123.210  Gianluca Martinelli
Via San Gottardo 65
6828 BALERNA
Telefono +41 91 682 69 33
e-mail info@studio-martinelli.ch
123.300 Ingegnere civile
123.310 CHIESA & PARTNERS SA

Marco Chiesa e Massimo Michelazzi
Studio d’ingegneria civile e strutturale

Via Livio 24

6830 CHIASSO

Telefono +41 91 682 35 78
Telefax +41 9168279 19

e-mail info@chiesapartners.ch
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123.500 Ingegneri specialisti.

123.510 Ingegnere elettrotecnico.
Progelec sagl
Studio d’ingegneria progettazioni elettriche

Via Pezbo 7

6877 COLDRERIO

Telefono +41 91 630 00 20
Telefax +41 91 630 02 90
e-mail info@progelec.ch

123.520 Ingegnere RVCS.
Studio d’ingegneria
Visani Rusconi Talleri SA
CP 555
Centro Carvina 2
6807 TAVERNE

Telefono +41 91 911 10 57
Telefax +41 91 911 10 59
e-mail s.casu@vrt.ch

123.700  Consulenti, specialisti.

123.710 Incendio Davide Brusadelli

Via Nuree 24

6874 Castel San Pietro

Telefono +41 91 648 12 11

Telefax +41 91 646 51 82

e-mail davidebrusadelli@gmail.com
124 Direttore dei lavori.

124.100 Architetto STS/OTIA
Moira Cadei
Via Rubiana 22
6863 BESAZIO

Telefono +41 91 646 12 70

Telefax +41 91 646 49 30

e-mail info@moiracadei.ch
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
131 Descrizione dell'opera.

131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO nellambito della ristrutturazione dello stabile Mottino presso
OSC di Mendrisio.
In particolare:
- Facciata
- Spalle e architravi
- Davanzali

131.200 L’intervento generale consiste nella ristrutturazione totale dell’edificio in oggetto.


mailto:info@moiracadei.ch
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132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 OSC Mendrisio Stabile Mottino, Via Agostino Maspoli 6, 6850 Mendrisio.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Il presente capitolato prevede la fornitura e la posa di isolamento termico a cappotto e
relative spalle, architravi e davanzali

143 Quantita principali. (solo per procedura libera)

143.100 E2.2 Facciata mq 474
E2.2 Spalle e architravi ml 110
E2.2 Davanzali mi 93

150 Delimitazioni.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100  Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200  Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'lmprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei

costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) ipianied idocumenti d’appalto;

d) le condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.
221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.
223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell'offerta. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Opere da isolamento termico a cappotto: AFC “gessatore o pittore” o equivalente.

223.110 | concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali &€ autorizzato |l
subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo:

Opere da pittore: AFC “pittore” o equivalente

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora
I'offerente avesse subappalto parte delle prestazioni.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Opere da gessatore e/o Opere da pittore.
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223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da isolamento termico a cappotto
riguardante il seguente capitolato per un importo IVA compresa uguale o maggiore di
CHF 50'000.00 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.
Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.
224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 7 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 15 %
04.1 | Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3%
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per l'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per 'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.
224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nx: Nmax' % * (Px 'Pmin)
Note:
1 Nota minima Nmin
4  sufficienza Ns
6 Nota massima Nmax
Nx Nota per un importo Py
Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin Importo offerta piu bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4
Px Importo di un‘offerta x

Ps = Prmin (1+ S%)
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.
224.320 Attendibilita dei prezzi.
L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.
Formula: P,-P,
P.- Prezzo diriferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM
Condizioni per 'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo= 15%
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
Note N A fi1 fi1
64
5-—
4--
3

f2 f2

!

T
Y
&

P

Pmax

Pmin Pinf Psup
v
Pr
Px < Pmin N=1
5*( Px' F>min)
|:>min < Px < |:>in =
' N T F>inf' |:)min
|:,inf < Px < |:>sup N=6
5*( Prax - P«
|:>sup < Px < Prax N=1+ ( )
Pmax Z F,sup

szpmax N=1

-
>

Importi Px
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.
224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:
Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a
CHF. 50'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell offerta.
Le valutazioni avverranno nel seguente modo:
Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.
Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi esequiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.
224.620 Prontezza d'intervento.

L'offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Pti.6
giorni 2 ... Pti.5
gioni 3 ... Pti.4
giorni 4 ... Pti.3
gioni 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla
gara d'appalto.
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224700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi5anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[_]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb
(http://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora 'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.300 Sopralluogo obbligatorio.

233.310 Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Vedipos. 124.100 del presente fascicolo.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

240 Documenti per l'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.
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241.400

241.410

250

251

251.100

251.200

251.300

Disposizioni relative alla sicurezza.

Valgono le disposizioni di sicurezza descritte pos. 351.110 e per quanto concerne la
sicurezza antincendio, fa testo il documento allestito dallo specialista Davide Brusadelli,
persona responsabile del grado di garanzia di qualita.

Ogni ditta operante in cantiere dovra disporre di personale dovutamente informato sulle
norme minime di comportamento in materia di Polizia del Fuoco e sicurezza lavoro, dei
dispositivi di spegnimento adeguati alla tipologia delle opere o installazioni da esse svolte,
atti a garantire un intervento rapido in caso di necessita, e nel rispetto della sicurezza per
le persone.

A tale proposito verranno eseguiti controlli regolari di cantiere con stesura di rapporti
regolari da parte della responsabile “Garante di qualita".

Offerta.
Modalita d'inoltro.

Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.

oppure

Devono essere inoltrati:

e Una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

e una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
guelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso I'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.

L'offerente puo proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente € tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non e tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma l'utilizzo del prodotto di riferimento del COM
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In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

252,110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AI/IPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del’'imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con I'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell’offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’'eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parita di trattamento tra uomo e donna
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/).

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

e) Documento “Gestione del cantiere”.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.120

252.200

252.220

R259

259.100

259.110

259.111

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta;

b) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I'esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.
a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett ) LCPubb;

d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c¢) dei subappaltatori cosi come altri
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge;

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM,;

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

g) Offerte ditte subappaltanti.

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
Motivi d'esclusione.

I COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.
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259.120

259.130

259.140

259.200

259.210

259.220

259.300

260

261

261.100

270

271

271.100

271.120

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta 'esclusione dell'offerente dal
concorso.

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

A) L'offerta inoltrata da un offerente che e stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si é reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per 'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante I'esecuzione di opere d’una
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il
rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato
illecitamente e senza motivi I'esecuzione dei lavori allinterno del cantiere o qualsiasi
altra violazione grave del contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate. La
comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, I'offerta verra
considerata come non giudicabile.

Annullamento delle procedure.
Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d'ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

Nell’eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

| concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

Varianti.

Le varianti non sono ammesse.

Prestazioni di garanzia.

Prestazione di garanzia richieste dal COM.

Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione
dei lavori di costruzione".

Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.
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271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa puo essere richiesta la presentazione, prima

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell'art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dell'importo totale dell’'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-;
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e
CHF. 2'000'000.-;
- 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF. 2'000'000.-;

La garanzia solidale bancaria o assicurativa pud essere richiesta per i concorsi con
importi superiori a:

- CHF. 500'000.- per l'impresario costruttore e le opere di pavimentazione;

- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali;

- CHF. 50'000.- per le altre categorie artigianali.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300

350

351

351.100

351.110

351.200

351.210

Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.
Ostacoli, limitazioni e difficolta.
Ostacoli, limitazioni e difficolta.

Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

L’area di cantiere in oggetto & situata all’interno della proprieta OSC Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale. E fondamentale prestare attenzione alla sorveglianza e alla
sicurezza degli operatori all'interno del cantiere e degli utenti, visitatori e persone esterne
che transitano all’interno del comprensorio OSC. A tale proposito, al seguente capitolato
viene allegato il documento “Gestione del cantiere” (con indicati descrizione del sito, tipo
di zona, che sensibilizzi ogni offerente e renda attenti sul luogo di lavoro particolare
all'interno di un ospedale psichiatrico). Il documento dovra obbligatoriamente essere
firmato da tutti gli offerenti e ritornato insieme al capitolato o nei termini assegnati dal
committente.

E prevista la chiusura a chiave del cantiere in orari lavorativi e fuori orari lavorativi.
L’impianto di cantiere rigorosamente chiuso con pannelli fissi su tutti i lati avra due
accessi veicolari e uno pedonale, tutti comandati mediante codice digitale

(allegato_ ARCH10). Ogni offerente deliberatario esecutore sara responsabile
dell’apertura e della chiusura del cantiere tempestivamente al suo passaggio d’entrata o
di uscita. L’accesso al cantiere a persone esterne ai lavori (visitatori, utenti, operatori della
clinica, ...) E SEVERAMENTE VIETATO.

Le recinzioni di cantiere dovranno essere chiuse in maniera ermetica senza buchi
passanti e senza possibilita di arrampicata (allegato ARCH10).
Le ditte operanti dovranno operare nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

Ostacoli, limitazioni e difficolta causati da attivita esistenti, attivita di cantiere, visitatori,
utenti, personale di servizio, visite guidate, orari di lavoro, lavori a turno saranno eseguiti
secondo le disposizioni della DL e della committenza e tutti gli oneri derivanti dovranno
essere compresi nei singoli prezzi unitari.

Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

L’offerente & tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari atti a garantire sicurezza,
protezione e accessi di tutti gli stabili esistenti adiacenti, in particolare dello stabile Motta
che durante tutta la durata del cantiere continuera ad essere utilizzato e ad avere delle
parti comuni e dei passaggi pedonali (chiusi obbligatoriamente a chiave) che solamente
con l'approvazione della COM e della DL potranno essere utilizzati dagli operatori di
cantiere per transitare SOLO ed UNICAMENTE per accedere al piano interrato dello
Stabile Motta per la condivisione dei lavori da effettuare relativi ai locali tecnici.
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360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Con linoltro della seguente offerte, 'assuntore dichiara di aver preso conoscenza del
luogo in cui si trovera ad operare.

Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.
Rif.P0s.210.000/213.000_Impianto di Cantiere per opere da Capomastro
(Allegato_ARCH9)

L’accesso al cantiere & garantito su strada sita su sedime privato di proprieta
OSC_Mendrisio. La committenza mette a disposizione un’unica strada d’accesso con
limitazione a passo d’'uomo.

E responsabilita dell’assuntore rispettare la cartellonistica e la segnaletica esposta
secondo le indicazioni della DL, ai fini di garantire il rispetto di percorrenza veicolare.
L’assuntore & inoltre responsabile di provvedere alla pulizia del manto stradale qualora il
mezzo utilizzato nella zona di cantiere recasse sporco sulle strade comuni a tutti (fango,
detriti, ...).

La pulizia della strada e obbligatoria e di responsabilita dell'assuntore.

E severamente vietato il transito NON indicato dalla DL per I'accesso al cantiere.

Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi. (Allegato ARCH9)

371.110 Lacommittenza mette a disposizione una zona per parcheggio autoveicoli privati. Viene
riservato un posteggio per ogni ditta assuntrice. E severamente vietato I'utilizzo di altre
zone di parcheggio

371.300 Aree di deposito.

371.310 Piano di Cantiere. (Allegato ARCH10)

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 Vanno rispettate tutte le protezioni di cantiere indicate, la ditta assuntrice si fa

responsabile qualora non vengano rispettate le indicazioni descritte a capitolato.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.
430 Condotte d'approvvigionamento.
431 Approvvigionamento di elettricita.
431.100 La COM mette a disposizione il quadro elettrico di cantiere provvisorio necessario
all’esecuzione dell’'opera.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.
432.100 La COM mette a disposizione I'allacciamento prowvisorio.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
432.200 Allacciamento definitivo:
A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.
441 Trattamento e smaltimento delle acque.
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.
Da includere nei prezzi unitari.
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
Da includere nei prezzi unitari.
442,500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.



Oggetto: E1078 OSC Mendrisio — Ristrutturazione stabile Mottino Pagina: 29
Opera da: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO Data: 09.03.20
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100 Pericoli.

521.110 Valgono le indicazioni segnalate P0s.351.110 — 361.100. L’assuntore si dichiara
responsabile della messa in sicurezza di tutta la zona di cantiere. Chiusura costante ed
ermetica delle recinzioni di cantiere, tutte le opere necessarie alla delimitazione del
cantiere devono essere previste e posate con la massima sicurezza per evitare incidenti o
messe in pericolo agli utenti e ai visitatori.

Vedi foglio allegato da firmare.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’ offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni

opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- P0s.351.110 — 361.100.

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltd. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per 'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.
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523.400 L'offerente é totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L’accesso al cantiere € autorizzato solo alle ditte che operano sullo stesso e solo a questo
scopo. L'assuntore deve assicurarsi che I'accesso al cantiere non venga autorizzato ai
non addetti ai lavori. Prima dell'inizio del cantiere, 'assuntore & tenuto ed obbligato ad
effettuare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni a terzi, valgono anche le
indicazioni: P0s.351.110 — 361.100. La committenza potra richiedere la registrazione di
ogni singola persona operativa in cantiere.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 L’assuntore & responsabile della richiesta dei vari enti dei piani delle infrastrutture
esistenti e le relative misure particolari da prevedere. | costi sono inclusi nei prezzi unitari
previsti nel seguente capitolato.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.Sssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:

Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali
e federali. Oneri derivanti sono comprese nei prezzi unitari esposti a capitolato.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali

e federali. Oneri derivanti sono comprese nei prezzi unitari esposti a capitolato.


http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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552 Protezione delle acque sotterranee.
552.100 Prescrizioni.

552.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali
e federali. Oneri derivanti sono comprese nei prezzi unitari esposti a capitolato.

553 Protezione del suolo.
553.100 Prescrizioni.

553.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali
e federali. Oneri derivanti sono comprese nei prezzi unitari esposti a capitolato.
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Il programma dei lavori e 'esecuzione degli stessi dovranno essere svolti in modo tale da
garantire una rapida e razionale esecuzione dell’'opera senza interruzioni temporali.

La committenza, per via del gruppo di progetto, siimpegnera a fornire un programma dei
lavori generale su base delle indicazioni dei singoli artigiani deliberatari, prima dell’inizio
dei lavori.

624 Programma dei lavori.

624.100 Programma Lavori. (Allegato_ ARCH?2)

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Vedi Allegato_ ARCH2 Programma Lavori, presumibilmente autunno 2020,
subordinatamente all’approvazione del credito oggetto.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati 0 subappaltatori). I
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Vedi Allegato. ARCH2 Programma Lavori, presumibilmente dicembre 2021

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza

d’intervento”, il committente esigera la rifusione di ogni danno diretto o indiretto
conseguente il ritardo. Il committente applichera inoltre una multa convenzionale nei
seguenti casi:

Per mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 ¢ prevista una penale di CHF
1°’000.— (mille) per ogni giorno lavorativo.
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650 Procedure in caso di controversie.
651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell’'ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 L’offerente é tenuto a collaborare con la DL e con tutte le altre ditte operanti sull’area di

cantiere.

L’offerente deliberatario deve tenersi al corrente sul’avanzamento dei lavori.

Egli & tenuto a partecipare alle riunioni di cantiere a cui viene convocato. Tale spesa e
inclusa nel prezzo di appalto. L'offerente deliberatario puo farsi rappresentare in modo
vincolante da una persona qualificata, annunciata precedentemente alla DL.

In caso di assenza dalle riunioni, 'offerente & comunque vincolato alle decisioni

assunte. L'offerente deliberatario € tenuto a condurre personalmente i lavori e dovra
sempre avere un suo diretto rappresentante con le necessarie competenze tecniche ed
autorizzato a ricevere ordini dai Progettisti e/o dalla DL in rappresentanza della COM.
L’offerente deliberatario & tenuto a prendere ordini unicamente dalla DL. In caso di ordine
impartito direttamente dal COM o da altre persone che non siano la DL, 'offerente &
tenuto a dare tempestiva comunicazione alla DL e a procedere all’esecuzione del lavoro
solo dopo aver ricevuto il consenso della stessa, pena il non riconoscimento della
prestazione eseguita e la rifusione di eventuali spese supplementari sopportate dal COM.
La DL ha facolta in ogni momento di esigere I'allontanamento dall’area di cantiere di
guelle maestranze che si opponessero alle indicazioni impartite, 0 assumessero un
comportamento indecoroso, 0 comungue turbassero il buon andamento dei lavori.
Quest’ultime dovranno essere sostituite tempestivamente dall’ offerente con personale
idoneo.

Sul cantiere é richiesta la presenza di maestranze che parlino l'italiano e che possano
intendersi con il personale delle altre ditte presenti in cantiere.

L’accesso al cantiere & autorizzato solo alle ditte che operano sullo stesso e solo a questo
scopo. In nessun caso l'offerente potra utilizzare l'installazione di cantiere, macchinari,
depositi 0 altro materiale oggetto di questo appalto per servire altri cantieri se hon
espressamente concordato in forma scritta con la DL.

L’offerente € tenuto a mettere a disposizione la manodopera qualificata necessaria per
tutti i tipi di interventi richiesti in cantiere e questo per tutta la durata dei lavori di tutte le
ditte operanti. In particolare, anche per piccoli interventi e quando l'offerente non &
presente in cantiere, se ne presenta la necessita, lo stesso deve predisporre manodopera
e materiali in tempo utile e intervenire in cantiere in modo da non interferire il buon
andamento dei lavori e questo senza supplementi di sorta sui prezzi esposti nel modulo
d’offerta, in particolare le trasferte.

E severamente vietato fumare in zona cantiere.
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R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.
Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.
| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.
L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.
I COM, a suo giudizio, puo variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, é
d'esclusiva competenza dell' offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.
Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liqguidazione finale.
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non é autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000. --.
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800

830

831

831.100

833

833.100

834

834.100

R838

838.100

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.
Disposizioni riguardanti il cantiere.
Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

Il committente mette a disposizione una zona di parcheggio, limitata al massimo ad una
vettura per ogni ditta. La COM ha diritto di registrare persone e veicoli.
Vedi Allegato_ ARCH9

Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

E vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri,
scorte di materiale, attrezzi, ecc. se non negli spazi predisposti di comune accordo con la
DL, in caso contrario la DL si riserva la facolta di allontanare quanto ritrovato a spese dei
trasgressori.

Il committente, senza prendersi nessuna responsabilita di sorta per danni o furti che
potrebbero verificarsi, mette a disposizione degli spazi per il deposito del materiale
allinterno dell’area di cantiere. | mezzi utilizzati per 'esecuzione dell’opera, le attrezzature
e qualsiasi sorta necessaria di materiale devono essere quotidianamente chiusi a chiave
e posti in zone sicure, non accessibili a persone esterne durante e fuori gli orari lavorativi,
ogni ditta per garantire sicurezza € responsabile del proprio materiale.

Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

I COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento. Ogni ditta & responsabile della
fornitura e del trasporto del proprio materiale senza I'utilizzo di mezzi di sollevamento di
cantiere o di edifici esistenti (No gru, No ascensori).

Nei singoli prezzi unitari sono inoltre incluse tutte le installazioni mobili ed immobili adatte
alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificate ma indispensabili
per un'esecuzione a regola d'arte.

Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Qualsiasi tipo di richiesta d’aiuto da parte del’ASS verso altre ditte (mezzi di

trasporto, trasporti, scarico o carico, allacciamenti particolari, demarcazione di quote, ..)
nonché I'eventuale aiuto richiesto dall’ASS ad altre ditte inerente la posa dei propri
elementi dovra essere concordata direttamente tra le ditte interessate escludendo la DL
da ogni trattativa, responsabilita o costo. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi
nei singoli prezzi unitari.

Su richiesta del COM [l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I’entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Cartello pubblicitario.

Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.
841 Misurazioni.

841.100 Concetto.
Se il committente sottopone per controllo all’'offerente i rilievi dello stato del terreno
(originario o modificato), di opere o parti d’opera, I'offerente deve sollevare eventuali
opposizioni prima dell’inizio dei lavori. In caso contrario gli stessi sono da considerare
riconosciuti e sufficienti.
Sono a carico dell’'offerente il controllo di quote e misure sul cantiere, tutti i rilievi o
tracciamenti necessatri alla costruzione di manufatti.

841.110 A disposizione dell'offerente, oltre ai piani allegati, i piani elaborati con programma BIM.
842 Tracciamenti.
842.100  Concetto.

842.110 L’offerente deliberatario & tenuto a controllare e a verificare eventuali inesattezze o errori
sui piani o riscontrabili in loco e a segnalarli tempestivamente alla DL e ai Progettisti prima
dell’effettiva messa in opera. Nel caso di mancata o di tardiva segnalazione o verifica,
I'offerente & ritenuto responsabile a tutti gli effetti di eventuali danni che ne dovessero
derivare.

L’avvenuto controllo della DL in relazione a tracciamenti o verifiche sui piani o a situazioni
precarie in cantiere, non svincola in nessun modo I'offerente dalle proprie responsabilita di
esequire i lavori in conformita ai piani o alle prescrizioni e nello spirito del progetto e della

reale sistemazione sul cantiere.

Tutti gli oneri derivanti all’'offerente devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

843 Misurazioni di controllo.
843.100 Piani e concetti di controllo.
843.110 Sono a carico dell’'offerente deliberatario il controllo di quote e misure sul cantiere, tutti i

rilievi o tracciamenti necessari all’'ordinazione o costruzione di manufatti o materiali,
nonché eventuali disegni o campionature richieste dai Progettisti e/o dalla DL.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.
853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere & da includere nei prezzi unitari.
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860 Demolizione controllata, ripristino.
862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione preesistente.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure [lassicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti

effettuati per conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100  Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione delloggetto sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della realizzazione e dell’esercizio del Sottoceneri.

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie 0 per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’ offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
945 Liguidazione finale.
945.200 Termini per il controllo della liguidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.
R947 Tasse.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente

aca

rico dell’offerente.
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.
951 Autorizzazioni.

951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto
952 Disposizioni delle autorita.

952.100 Per I'esecuzione delle proprie opere I'imprenditore € tenuto ad osservare tutte le
ordinanze comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, ecc.
Ogni contratto o accordo fatto dall’imprenditore con enti o autorita dovra essere discusso
e approvato dalla DL. Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i
relativi permessi, devono essere compresi nei prezzi.
Disposizioni contenute nella licenza edilizia.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d’inoltro dell’offerta
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110 Associazione:
Data di edizione: .........c.coceiiiiiiiiie
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110 Associazione:
Data diedizione: .........c.cocoiiiiiiiiiiiiiee
700 Variazioni di prezzo.
700.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790  Metodo utilizzato.

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi
nel settore della costruzione: per il presente concorso ¢ utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP.

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

Quota parte di costi.

a) parte fissa: % 20.

b) parte trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.
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FORMULARIO PER VARIAZIONE DEI PREZZI

Ditta
Concorso no. 20039
Offerta del O tt E1078 - Stabile Motti
. etto - apilie mottino
Importo IVA inclusa Fr 99
Periodo dal al Fatturadel ............ No. di conto
Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr
icolo dell ia7i Sm.100 Mm.100 Tm.100
Calcolo della variazione T% =a+b +c +d 100
So Mo To
Quo'te parti Indici medi Variazioni Quote parti deI_mqnt_ante
dell'offerta dopo le variazioni
GENERE DEI COSTI al momento | alla fine del secondo secondo
dell'offerta periodo categoria genere
in % (3:2x100) | (1x4:100) in %
Indici 1 2 3 4 5 6
a
A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00
So Sm
B Salari ASM
Vo Vim
C Materiali KBOB
To Tm
D Trasporti ASTAG
Totale %
-100.00
T%
Fattura  variazione di prezzo |
IVA 7.70%
TOTALE
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MODULO D'OFFERTA
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Altre basi e priorita

342/ 19 Isolamento termico a cappotto

Norma SIA 118 "Condizioni generali per lI'esecuzione dei lavori di costruzione".

Norma SIA 118/243 "Condizioni generali relative all'isolamento termico a cappotto”.

Norma SIA 180 "Isolamento termico, protezione contro I'umidita e clima interno degli edifici".

Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie".

Norma SIA 243 "Isolamento termico a cappotto”.

Quaderno tecnico SIA 2001 "Warmedammende Baustoffe - Deklarierte Werte der Warmeleitfahigkeit und
weitere Angaben fiir bauphysikalische Berechnungen" (non disponibile in italiano).

Norma SN EN 13 501 "Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten" (UNI EN 13
501 "Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione").

Prescrizioni antincendio dell'Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione Antincendio AICAA.

676 / 19 Opere da pittore esterne

Norma SIA 118 "Condizioni generali per lI'esecuzione dei lavori di costruzione".

Norma SIA 118/257 "Condizioni generali per opere da pittore e di tappezzeria".

Norma SIA 257 "Opere da pittore e di tappezzeria".

Norma SN EN ISO 2409 "Beschichtungsstoffe - Gitterschnittprifung”" (UNI EN ISO 2409 "Pitture e vernici Prova
di quadrettatura”).

Direttive tecniche del Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz BFS e dell'Associazione svizzera
imprenditori pittori e gessatori ASIPG.

Schede tecniche della Commissione riunita dei pittori GTK/M e dei gessatori GTK/G dell'Associazione svizzera
pittori e gessatori ASIPG.

Opuscolo "Oekologisch bewertete Anstrichstoffe" del Verband Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten
VSLF e dell'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG.
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 2262

2262
111

Isolamento termico a cappotto
Lavori a regia

000

500

510

511

.200

512
.100
110

520

521

.100

522

.001

530

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Lavori di finitura, su base concorrenziale, in riferimento
ai prezzi a regia delle associazioni

Basi e condizioni

Prezzi a regia.

Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Base per i prezzi a regia.

Prezzi applicati:

Associazione .................

Sezione .......cccceeeeeenn.

Regione ......ccccccceee.

Data di edizione .............

Salari

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % .........cccuuee...

Fattore =

(100 - ribasso) : 100.

Fattore = ..........cccce...

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei salari secondo i
prezzi a regia. Y1.1 9'000

Materiali

Riporto
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532

533

540

542

544

111

.100

.001

100

.001

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % .........cccuue.....

Fattore =

(100 - ribasso) : 100.

Fattore = .....ooovvveeeeeen.

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. Y 1.1 2'000

Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

Ribasso % .......cccvuuevenen.
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ......ceeeeennn..

Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

Somma degli importi di macchi-

ne, apparecchi, attrezzi e ma-

teriale di esercizio secondo i

prezzi a regia. Y1.1 500

Totale Lavori a regia

up
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342 Isolamento termico a cappotto
000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 3421/2016.
Isolamento termico a cappotto
(V'19)
.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/243 "Condizioni gene-
rali relative all'isolamento
termico a cappotto”, nonché
definizioni di termini tecni-
ci. | sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.
010 Regole di retribuzione
011 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.
.100 Presentazione fino a 5 campioni di intonaco o di pannelli,
dimensioni fino a m 0,5x0,5.
.200 Prima verifica dell'umidita del supporto.
.300 Ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0.
400 Interruzioni di lavoro dovute a condizioni atmosferiche.
012 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.
.100 Per i lavori preliminari (1).
.110 Impianto di cantiere.
.120 Messa a disposizione di locali da parte dell'imprenditore

previa accettazione del committente.
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012.130

140
150
.160
170

.180

.200

210

220

.230

.300
310

.320

.330

.340

.350

400

410

420

430
440
450

Demolizione e smontaggio di elementi costruttivi quali da-
vanzali, telai, coperture di bordi di tetti e simili.

Protezione di parti d'opera.
Protezione contro I'umidita di parti in legno.
Trattamento preliminare del supporto.

Pulitura del supporto mediante spazzolatura, lavaggio con ac-
qua o con soluzione alcalina e simili.

Protezione contro gli influssi atmosferici.

Per i lavori preliminari (2).

Protezione dal sole dei pannelli di materiale espanso ri-
gido EPS con superficie non di colore bianco, sulle superfici

di facciata.

Misure particolari per I'esecuzione di lavori a una tempe-
ratura esterna inferiore a gradi C 5.

Preparazione del supporto, p.

es. irruvidimento, lisciatura, stuccatura, applicazione di
prodotti per il miglioramento dell'adesione, intonacatura di
uguagliamento, applicazione di strati impermeabili e simili.
Per I'esecuzione.

Lavori di adattamento e di raccordo dei pannelli termoi-
solanti a parti d'opera adiacenti, p.es. intaglio dei pan-
nelli in corrispondenza di telai di finestre allargati.

Strati di spessoremento in pannelli termoisolanti.

Rivestimento di parti in legno, metallo e materiale
sintetico.

Esecuzione di tagli di separazione, giunti di movimento,
smussi e simili.

Sigillatura in corrispondenza di raccordi, elementi passanti
e simili.

Per i lavori accessori.

Smontaggio, adattamento e rimontaggio di elementi costrut-
tivi, parti di installazioni e ferramenta.

Esecuzione e rimozione o smontaggio di superfici campione
dalla facciata.

Montaggio di davanzali e soglie.
Chiusura dei fori utilizzati per I'ancoraggio dei ponteggi.

Lavori accessori per le superfici interrate.
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020

021

022

023

024

025

.100

.200

.300

400

Metodi di misurazione

Regole di computo generali.

L'indennizzo di difficolta di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantita fittizie aggiunte al
computo effettivo) non € ammesso.

Salvo accordi contrari, le misure saranno determinate se-
condo i metodi di misurazione descritti di seguito.

Il computo viene determinato in base alle misure effettive.
Le compenetrazioni vengono misurate una sola volta.

Le superfici di aperture, risparmi, feritoie, nicchie o
parti di costruzione compenetranti fino a m2 1,0 non
vengono dedotte dal computo.

Computo al metro quadrato:

. Pulitura del supporto. Le aperture singole finoa m2 7
non vengono dedotte.

. Trattamento preliminare del supporto.

. Protezione di parti d'opera.

. Isolamento termico a cappotto su facciate e superfici
sottovista.

. Velette.

. Isolamento termico a cappotto di superfici interrate.

. Armatura supplementare su zone soggette agli urti.

. Tasselli a piattello.

Computo al metro lineare:

. Demolizione e smontaggio di elementi costruttivi quali co-
perture di bordi di tetti e simili.

. Isolamento termico a cappotto su spalle e architravi.

. Profili paraspigolo e di bordo.

. Raccordi a coperture di bordo di tetto o a copertine,
raccordi concavi, angolari di bordi di tetto e simili.

. Lavori di adattamento e di raccordo dei pannelli termo-
isolanti a parti d'opera adiacenti, p.es. intaglio dei pan-
nelli in corrispondenza di telai di finestre allargati.

. Isolamento termico a cappotto in corrispondenza di rac-
cordi a tetti piani e a balconi.

. Esecuzione di spigoli e angoli.

. Pannelli di partenza (zoccolo).

. Esecuzione e sigillatura di giunti di movimento.

. Naselli e gocciolatoi.

. Listelli, fasce, cornici d'angolo, contorni, battute,
correnti e simili.

. Davanzali e soglie.

. Strati di spessoremento in pannelli termoisolanti.

Computo al pezzo:

. Armatura supplementare attorno alle finestre.

. Raccordi ad angolo con tagli obliqui, bordi rialzati, bordi
per intonaco, giunti di movimento (elementi di dilatazio-
ne) e simili.

. Nicchie di lamelle e avvolgibili.

Computo al metro lineare o al pezzo:
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025

030

031

.100
110

120

130

140

.150

.160

.200
210

.220

. Demolizione e smontaggio di elementi costruttivi quali da-
vanzali o cornici.

. Tagli di separazione.

. Raccordo a parti d'opera.

. Sigillature impermeabili in corrispondenza di raccordi e
attorno a elementi passanti.

. Elementi integrati nel sistema.

Terminologia, informazioni

Terminologia.
Terminologia (1).

Intonaco di uguagliamento: strato che rende uniforme sup-
porti irregolari.

Giunto di movimento: giunto fra parti di edificio o di
elementi costruttivi per la ripresa dei cambiamenti di di-
rezione, forma e posizione di questi elementi e per la com-

pensazione della tolleranza di fabbricazione e di esecuzione.

Strato per il miglioramento dell'adesione: strato che per-
mette di migliorare I'adesione dell'intonaco di uguagliamento
al supporto.

. Strato di ancoraggio: strato a base di leganti sintetici

con aggiunta di leganti idraulici.

. Ponte adesivo: strato a base di soli leganti sintetici.

. Rinzaffo in malta di cemento: strato a base di leganti
idraulici.

Strato di protezione contro I'umidita: strato per la pro-
tezione dello strato di superficie al di sotto della linea
di base della facciata.

Linea di base della facciata: linea di transizione fra la
parte nascosta, per esempio dal terreno, e la superficie
visibile della facciata. La linea di base corrisponde al

filo superiore del terreno.

Essa va considerata anche in corrispondenza di terrazze,
balconi, scale esterne e simili.

Strato isolante: serve a impedire la migrazione o il pas-
saggio delle impurita dal supporto; quest'ultime potrebbero
provocare delle macchie.

Terminologia (2).

Taglio di separazione: taglio continuo attraverso tutti gli
strati dell'intonaco per la separazione completa dell'in-
tonaco da altre parti d'opera o da strati di intonaco in
corrispondenza di raccordi.

Supporto: superficie sulla quale vengono incollati diret-
tamente e/o fissati meccanicamente i pannelli isolanti.
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031.230 Strato di spessoramento: strato termoisolante per I'u-

032

040

041

100

110

111

.240

.250

.100

.200

.100

110

guagliamento del supporto, atto alla ricezione di elementi,
p.es. di architravi.

Trattamento preliminare: preparazione del supporto, p.es.
rimozione di strati non aderenti, ripristino, consolida-
mento, pulitura, misure per il miglioramento dell'adesione.

Strato termoisolante: strato composto da pannelli termoiso-
lanti.

Informazioni.

| pannelli termoisolanti di polistirolo espanso EPS con
superficie di colore diverso dal bianco devono essere pro-
tetti dall'irraggiamento solare intenso. |l rivestimento

del ponteggio va eseguito a cura del committente.

| sistemi per i quali vengono utilizzati pannelli termoiso-
lanti a partire da mm 160 vanno descritti con il par. 300.

Sistemi di isolamento termico a cappotto

Sistemi di isolamento termico a cappotto.

Sistemi per isolamento termico a cappotto intonacato.
Tipo Fixit ROFIX o prodotto
equivalente:

La composizione degli strati
descritta vale per l'opera in-
tera. | supplementi all'into-
naco di finitura vanno de-
scritti con il par. 900.

Le opere da pittore adeguate
al sistema vanno descritte con
il cap. 676 "Opere da pittore
esterne".

Lavori preliminari e lavori a regia

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere, smaltimento di rifiuti

Salvo altra indicazione si intende: rifiuti causati dal-
I'imprenditore come imballaggi, residui di materiale e re-
cipienti di prodotti chimici devono essere ripresi dal-
I'imprenditore e smaltiti secondo le normative.

Impianto di cantiere, allestimento e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.101 Impianto di cantiere secon-
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111.101 do la norma SIA 118.

116

117

120

126

140

142

150

151

152

.801

.004

.100

101

.801

.100
103

.100
105

E22 1
Campioni.

Esecuzione fino a 5 campioni

di intonaco di dimensioni di
almeno mm 500x500 compresi nei
prezzi unitari.

Per ogni campione
supplementare al pz.
up = pz. E22 2
Raccolta in sacchi degli scarti di isolante termico per il
riciclaggio da parte del fabbricante. Compresi il carico e

il trasporto dei sacchi al luogo di raccolta.

Tutto il materiale di scarto.

up = gl. ‘E22 1

Protezione di parti d'opera

Protezione di parti d'opera.
Protezione di parti d'opera.

| lavori di posa, di rimozione

e di smaltimento del materiale
di copertura vengono retribui-
ti a prezzo forfettario. E22 1
Lavori di adattamento, strati di spessoramento in pannelli
termoisolanti, tracciamento, marcatura

Strati di spessoramento, esecuzione con pannelli isolanti.

Pannelli di polistirolo
espanso EPS, fissaggio con
tasselli.

d mm 60.

up = m2. E22 10

Preparazione del supporto

Pulitura del supporto.
A misura.
Pulitura con apparecchio ad

alta pressione, con acqua
fredda. E22 606
Risanamento del supporto.

Intonaci esistenti.

Rimozione di intonaco non
aderente.

Riporto
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152.105 Spessore fino a mm 50. Pulizia

153

160

161

400

401

.200
.201

.100

110

113

115

116

A17

e sgombero al deposito
intermedio dell'imprenditore. E22 29

Materiale per uguagliamenti.

Malta alleggerita di

integrazione necessaria a

livellare le superfici

precedentemente rimosse (alla

pos.152.105).

Spessore fino a mm 50.

up = m2. E2.2 29

Trattamento preliminare del supporto.
Supporto poco assorbente.

Tipo Fixit 491 o prodotto

equivalente:

.............................. ‘E2.2 364

Davanzali, soglie

Davanzali di alluminio.

Faccia superiore del davanzale con pellicola di protezione.
Rimozione della pellicola di protezione a cura del commit-
tente durante i lavori di pulizia dell' edificio. Inclina-

zione da gradi 4 a 6. Bordo anteriore ca. mm 30.

Lamiera anodizzata incolore da micrometri 8 a 10, d mm 2,0.

t mm 240.

Numero di piegature: 5.

Davanzali balconi liv. 0.

Secondo il piano ALLEGATO

ARCH21. E22 29

t mm 330.

Numero di piegature: 4.

Davanzali facciata ventilata

moduli laterali liv. 0.

Secondo il piano ALLEGATO

ARCH21. E2.2 5

t mm 360.

Numero di piegature: 3.

Davanzali finestre liv. -1.

Secondo il piano ALLEGATO

ARCH21. ‘E22 4

t mm 430.
Numero di piegature: 3.

Riporto

o ——

E»O
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99 161.117 Davanzali finestre liv. 0.

99

99

118

119

.200
220
224

.801

.802

.803

.804

Secondo il piano ALLEGATO
ARCH21. E22

t mm 500.

Numero di piegature: 4.

Davanzali facciata ventilata

moduli centrali liv. 0.

Secondo il piano ALLEGATO
ARCH21. E22

t mm 500.

Numero di piegature: 3.
Davanzali finestre liv. -1.
Secondo il piano ALLEGATO

ARCH21. ‘E22
Supplementi.

Bordi per intonaco. Alluminio anodizzato incolore.
Dimensioni mm 20x20. ‘E22
Supplemento per superficie

differente.

Lamiera di alluminio spruzzata
termicamente con vernice in

polvere.

Verniciatura strutturata tipo

IGP o prodotto equivalente:

Colore antracite.

Concerne pos. 161.113. E2.2

Supplemento per superficie

differente.

Lamiera di alluminio spruzzata
termicamente con vernice in

polvere.

Verniciatura strutturata tipo

IGP o prodotto equivalente:

Colore antracite.

up =m.

Concerne pos. 161.115. E2.2

Supplemento per superficie

differente.

Lamiera di alluminio spruzzata
termicamente con vernice in

polvere.

Verniciatura strutturata tipo

IGP o prodotto equivalente:

Colore antracite.

up =m.

Concerne pos. 161.116. E2.2

Supplemento per superficie
differente.

Riporto

31
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161.804 Lamiera di alluminio spruzzata
termicamente con vernice in
polvere.

Verniciatura strutturata tipo
IGP o prodotto equivalente:
Colore antracite.

up =m.

Concerne pos. 161.117.

.805 Supplemento per superficie
differente.
Lamiera di alluminio spruzzata
termicamente con vernice in
polvere.
Verniciatura strutturata tipo
IGP o prodotto equivalente:
Colore antracite.
up =m.
Concerne pos. 161.118.

.806 Supplemento per superficie
differente.
Lamiera di alluminio spruzzata
termicamente con vernice in
polvere.
Verniciatura strutturata tipo
IGP o prodotto equivalente:
Colore antracite.
up =m.
Concerne pos. 161.119.

.808 Supplemento per superficie
differente.
Lamiera di alluminio spruzzata
termicamente con vernice in
polvere.
Verniciatura strutturata tipo
IGP o prodotto equivalente:

Colore antracite.

up = pz.
Concerne pos. 161.224.

166 Elementi angolari di appoggio per davanzali e soglie.

.300 Elementi angolari di appoggio compositi di polistirolo

espanso EPS e lana minerale.

.301 Altezza totale mm da 80 a 100.
Profondita totale mm fino a
100.
Concerne pos. 161.113.

.302 Altezza totale mm da 120 a
140.
Profondita totale mm da 110 a
150.

Riporto

31

15

90

29
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99 166.302

99

99

99

99

200

210

212

.303

.304

.305

.306

.800

.100

181

Concerne pos. 161.115. E2.2

Altezza totale mm da 40 a 60.
Profondita totale mm da 210 a

250.

Concerne pos. 161.116. E2.2

Altezza totale mm da 120 a

140.

Profondita totale mm da 310 a

350.

Concerne pos. 161.117. E2.2

Altezza totale mm da 120 a

140.

Profondita totale mm da 150 a

200.

Concerne pos. 161.118. E2.2

Altezza totale mm da 40 a 60.
Profondita totale mm da 410 a

450.

Concerne pos. 161.119. E2.2

Isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo
espanso EPS, d fino a mm 150

5

31

15

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Facciate

Indicazione sui prodotti.

Tipo Swisspor LAMBDA White 031
o prodotto equivalente:

Le facciate presentano un
raggio di curvatura molto
ampio. Nel capitolato &
descritto I'utilizzo di

pannelli dritti posati
verticalmente e la curvatura
viene data dalla rasatura
supplementare descritta nella
pos. 217.201.

Isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo
espanso EPS. Intonaco di finitura di resina siliconica,
fratazzato, grana mm 2, di colore bianco. Intonaco di
fondo con rete d'armatura.

Incollaggio dei pannelli con malta adesiva su supporto re-
sistente.

Classificazione della reazione
al fuoco secondo la norma
SN EN 13 501 E.
Coefficiente di conducibilita

Riporto

m
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212.181 termica lambda W/mK < 0.031.

217

230

231

240

241

.200

201

.100
181

.100
110

A1

12

Isolante termico, spessore mm
80. E22 87

Requisiti supplementari all'intonaco di fondo.

Applicazione di uno strato supplementare.

Rasatura su tutta la superfi-

cie con malta idonea.

Maggior spessore della

rasatura dovuto alla

superficie curva. E22 33

Piccole superfici, superfici singole

Isolamento termico di piccole superfici di difficile accesso
e/o sporgenti sopra il tetto.

Pannelli di polistirolo espanso EPS. Computo: superficie
effettiva.

Pannelli di polistirolo espanso EPS.

Fino a m2 20.

Tipo Swisspor LAMBDA Facciata
030 o prodotto equivalente:
Supporto: solette in

calcestruzzo armato.

Vespaio, h disponibile m 1,00.
Incollaggio con malta idonea.
Coefficiente di conducibilita
termica lambda W/mK < 0.030.
Isolante termico, spessore mm
80. E22 37

Parti d'opera

Isolamento termico di pilastri, lesene, colonne,
architravi e simili.

Pannelli di polistirolo espanso EPS.
Pilastri e lesene.

Lesene.

Testate lame portanti.

Faccia A, b mm da 400 fino a

600.

Faccia B, b mm fino a 360.

Faccia A, spessore isolante mm

100.

Faccia B, spessore isolante mm

8 E22 37

Lesene.

Testate lame portanti.
Faccia A, b mm da 400 fino a

Riporto
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241.112 600.

300

310

312

113

.800

.100

181

182

.183

Faccia A, spessore isolante mm
100. E22 25

Lesene.

Testata soletta.

Faccia A, b mm fino a 250.

Faccia A, spessore isolante mm

100. E22 43

Isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo
espanso EPS, d da mm 160

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Facciate

Indicazione sui prodotti.

Tipo Swisspor LAMBDA White 030
o prodotto equivalente:

Le facciate presentano un
raggio di curvatura molto
ampio. Nel capitolato &
descritto I'utilizzo di

pannelli dritti posati
verticalmente e la curvatura
viene data dalla rasatura
supplementare descritta nella
pos. 317.201.

Isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo
espanso EPS. Intonaco di finitura di resina siliconica,
fratazzato, grana mm 2, di colore bianco. Intonaco di fondo
con rete d'armatura.

Incollaggio dei pannelli con malta adesiva su supporto re-
sistente.

Classificazione della reazione

al fuoco secondo la norma

SN EN 13 501 E.

Coefficiente di conducibilita

termica lambda W/mK < 0.030.

Isolante termico, spessore mm

160. E22 267

Classificazione della reazione

al fuoco secondo la norma

SN EN 13 501 E.

Coefficiente di conducibilita

termica lambda W/mK < 0.030.

Isolante termico, spessore mm

180. E22 6

Classificazione della reazione
al fuoco secondo la norma

Riporto

m2
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312.183 SN EN 13 501 E.
Coefficiente di conducibilita
termica lambda W/mK < 0.030.
Isolante termico, spessore mm
230.

317 Requisiti supplementari all'intonaco di fondo.

.100 Armatura supplementare.
.110 2 strati di rete d'armatura.

.111 Secondo strato rete d'armatu-
ra.
Posa su zoccolo esposto a
danneggiamenti meccanici.

.113 Secondo strato di rete d'arma-
tura, posa in diagonale sugli
angoli delle aperture, dimen-
sioni mm 300x400.

.200 Applicazione di uno strato supplementare.

.201 Rasatura su tutta la superfi-
cie con malta idonea.
Maggior spessore della
rasatura dovuto alla
superficie curva.

340 Parti d'opera

70

130

64

241

341 Isolamento termico di pilastri, lesene, colonne,

architravi e simili.

.100 Pannelli di polistirolo espanso EPS.

.110 Pilastri e lesene.

.111 Lesene.
Testate delle pareti
Faccia A, b mm da 400 fino a
600.
Faccia B, b mm fino a 360.

Faccia A, spessore isolante mm

160.

Faccia B, spessore isolante mm

80.

350 Spalle, sottoviste di architravi

351 Isolamento termico di spalle e sottoviste di architravi con
isolante di polistirolo espanso EPS, in squadra. Intonaco

di finitura fratazzato, grana mm 2, bianco. Intonaco di fon-

do con rete d'armatura. Uno spigolo, raccordo di testa al

Riporto
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351 telaio della finestra e al davanzale. Taglio di separazione
di tutti gli strati di intonaco.

.803 t mm da 260 a 300.
Spessore strato isolante mm
fino a 100. E22 90 M e e

.805 t mm da 360 a 400.
Spessore strato isolante mm
fino a 100. E2.2 14 M e ereerr——

353 Finitura di spalle e sottoviste di architravi, senza ri-
svolto dell'isolante termico, in squadra. Intonaco di fini-
tura fratazzato, grana mm 2, di colore bianco. Intonaco di

fondo con rete d'armatura. Uno spigolo, taglio di separazione Z
contro il telaio del serramento attraverso tutti gli strati Llls
dell'intonaco.
.003 tda mm 210 a 250. ‘E22 6 M e e
700 Lavori accessori (1)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Fissaggi meccanici

.100 Il numero di pezzi/m2 dei tasselli a piattello da utilizza-
re per il fissaggio dei pannelli termisolanti deve corri-
spondere a quello prescritto dal detentore del sistema.
L'impiego di un maggior numero di tasselli o di tasselli di
maggior lunghezza dovuta a un cattivo stato del supporto va
segnalato alla direzione lavori.

721 Dispositivi per il fissaggio meccanico dei pannelli
termoisolanti.

.100 Tasselli a piattello. Numero di pezzi/m2 secondo il
detentore del sistema.

.110 Supporto: muratura di calcestruzzo, muratura di mattoni
grezza o intonacata.

.111 Incasso dei tasselli e ri-
coprimento con materiale ter-
moisolante.
Concerne pos. 212.181,
241.111, 241.112.
Spessore strato isolante mm
fino a 150.
Quantita minima 6 pz/m2. E22 131 M2 i e

.112 Concerne pos. 312.181,
312.182, 313.183, 341.111.
Incasso dei tasselli e ri-
coprimento con materiale ter-
moisolante.

Spessore strato isolante mm da

Ripotoe
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721.112 160.
Quantita minima 6 pz/m2. E22 348 M2 s e

730 Pannelli di partenza

731 Pannelli di partenza fuori terra. Quale supplemento alla
superficie di facciata.

.300 Con gocciolatoio profilato di metallo.

.301 Spessore pannelli di partenza
= spessore strato isolante
facciata. E2.2 10 2 0 R

732 Pannelli di partenza interrati. Quale supplemento alla su-
perficie di facciata.

.100 Prolungamento dell'intonaco di fondo, della rete d'armatura e
dell'intonaco di finitura a una profondita da mm 200 a 300
nel terreno. Pannelli termoisolanti di polistirolo estruso
XPS, h mm 600.

.181 Profondita dei pannelli sotto
terra mm da 200 a 300, altezza
fuori terra mm 100.
Spessore strato isolante mm
160. E22 51 M s e

.182 Profondita dei pannelli sotto
terra mm da 200 a 300, altezza
fuori terra mm 100.
Spessore strato isolante mm
180. cE2.2 5 M e e

.183 Profondita dei pannelli sotto
terra mm da 200 a 300, altezza
fuori terra mm 100.
Spessore strato isolante mm
230. E22 87 20 TR

733 Protezione contro I'umidita dell'intonaco di finitura a
contatto con il terreno.

.100 Applicazione di un prodotto in dispersione acquosa.
Tipo Fixit 373 o prodotto
equivalente:

.101 Spessore strato min. mm 2. Con
aggiunta di cemento. Ponte

Riporto
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733.101

734

.100

110

A1

112

115

120

125

750

751

.100
101
753

.200
.201
754
.100
110

adesivo di boiacca. E22 43

Pannelli di partenza a contatto con acqua di scorrimento.
Quale supplemento alla superficie di facciata.

Pannelli termoisolanti di polistirolo estruso XPS.

Su balconi, tettoie, tetti piani e simili, altezza pan-
nello mm 200.

Spessore strato isolante

mm 80. ‘E22 29
Spessore strato isolante

mm 100. ‘E22 5
Spessore strato isolante mm

160. ‘E2.2 23

Su gradini di scale. Altezza pannello mm 200. Computo: nu-
mero di gradini.

Spessore strato isolante mm
160. E2.2 10

Angoli, spigoli, gocciolatoi, sporgenze, rientranze

Angoli dell'edificio.

Angoli interni ed esterni.

Verticali. E22 140
Gocciolatoi.

Con profilo.

Di materiale sintetico. E22 14

Rinforzo di spigoli.
Con rete d'armatura.

Per angoli esterni.

Riporto
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754.111 Angolare con rete d'armatura.

770

771

800

.100
110
A1

.200
.220
221

222

.281

‘E2.2 140

Inserti per il montaggio di accessori, lavori di posa

Inserti per il montaggio di accessori sopra lo strato
termoisolante.

A sezione circolare.
Senza piastra di metallo.

Rondelle per il montaggio sen-

za ponti termici di accessori

leggeri quali targhette, guide

di avvolgibili o lamelle, car-

telli pubblicitari. Diametro

ca. mm 90. E2.2 212

A sezione angolare.
Con piastra di metallo.

Per parapetti, tettoie, tende

da sole e simili. Dimensioni

ca. mm 138x138.

Spessore strato isolante mm

160.

Tipo Dosteba UMP-ALU-Q o

prodotto equivalente:

.............................. E22 4

Per parapetti, tettoie, tende

da sole e simili. Dimensioni

ca. mm 138x238.

Spessore strato isolante mm

80.

Tipo Dosteba UMP-ALU-Q o

prodotto equivalente:

.............................. ‘E22 44

Elementi di rinforzo.

Spessore strato isolante mm

160.

Tipo Dosteba TRA-WIK o

prodotto equivalente:

.............................. E2.2 24

Lavori accessori (2)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto
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800

820

821
.100
101

.300

.301
.302
.303

822

.100
.101

.300

.301

.302

.303
830

831

.100

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Raccordi di testa a parti d'opera, tagli di separazione

Raccordi di testa a parti d'opera adiacenti.
Tagli diritti.

Raccordi in squadra. Parti
d'opera quali davanzali,
frontoni, solette di balconi
e simili.
E22 246 m
Raccordi a elementi passanti a sezione circolare. Elementi

quali rubinetti, bocchettoni di riempimento di serbatoi,
tubi di ventilazione e simili.

Diametro fino a mm 50. E2.2 5 pz
Diametro da mm 51 a 100. E2.2 5 pz
Diametro da mm 101 a 150. E2.2 5 pz

Tagli di separazione attraverso tutti gli strati dell'into-
naco.

Diritti.

Contro parti d'opera quali
davanzali, bordi di tetti,
scossaline, solette di balconi
e simili.
E2.2 246 m
Raccordi a elementi passanti a sezione circolare. Elementi

quali rubinetti, bocchettoni di riempimento di serbatoi,
tubi di ventilazione e simili.

Diametro fino a mm 50. E2.2 5 pz
Diametro da mm 51 a 100. E22 5 pz
Diametro da mm 101 a 150. E2.2 5 pz

Risparmi

Riduzione dello spessore dei pannelli isolanti in
corrispondenza di elementi sporgenti.

Risparmi a sezione rettangolare. Computo: lunghezza.

Riporto
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831
850

853

854

900

910

913

.101

.100

101

.200
220
221
222

223

.100
101

.100
110

112

120
125

126

Sezione mm 60x200. E22 10

Sigillatura di giunti

Sigillatura dei giunti con nastro di tenuta comprimibile.
Parti d'opera lineari.

Larghezza nastro mm 15. Lar-
ghezza giuntida mm 2 a 6.
Tipo Fixit B61 13/3:7 o
prodotto equivalente:

.............................. ‘E22 348
Parti d'opera di forma rettangolare o circolare.

Parti d'opera di forma circolare.

Diametro fino a mm 50. ‘E22 5
Diametro da mm 51 a 100. ‘E22 5
Diametro da mm 101 a 150. ‘E22 5

Sigillatura con mastice di piccoli giunti a V da
intonacare.

Computo: lunghezza.
Con mastice acrilico. E2.2 10

Supplementi all'intonaco di finitura, interruzioni di
lavoro, chiusura di fori in facciata e simili

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Supplementi all'intonaco di finitura

Supplementi all'intonaco di finitura al silicato.

Per altre granulometrie, strutture e colori.

Facciate.

Intonaco fratazzato, grana

mm 3,0.

Struttura rigata. ‘E22 474

Spalle e sottoviste di architravi.

t da mm 210 a 250, intonaco

fratazzato, grana mm 3,0.

Struttura rigata. E22 6

t da mm 260 a 300, intonaco
fratazzato, grana mm 3,0.

Riporto



Progetto: 49 [DL] Pagina: 68
OSC Mottino 09.03.2020
Incarico: 2262 CPN Costruzione: 342 Isolamento termico a cappotto 1/16 (V19)

99 913.126 Struttura rigata. ‘E22 90 M e e

.127 t mm da 360 a 400, intonaco
frattazzato, grana mm 3,0.

Struttura rigata. E2.2 14 M e e
920 Interruzioni di lavoro, chiusura di fori in facciata

e simili
921 Interruzioni di lavoro, chiusura successiva di fori in

facciata.

.200 Chiusura successiva di fori in facciata.
.201 Fori derivanti da ancoraggi di

ponteggi. Esclusi i tempi di
attesa. E2.2 30 PZ e e

342 Totale Isolamento termicoa cappotto ————
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676

Opere da pittore esterne

000

010

011

.100

.200

.100
110
.200
210
.300
310

400
410

420

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 6761/2013.
Opere da pittore esterne
(V'19)

Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/257 "Condizioni gene-
rali per le opere da pittore e

di tappezzeria", nonché le de-
finizioni dei termini tecnici.

| sottoparagrafi 010, 020

e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

Regole di retribuzione

Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

In generale.

Raccordi a opere contigue (delimitazione).

Per i ponteggi e le scale.

Altezza di lavoro fino a m 3,0 dalla base d'appoggio.

Per la pulizia.

Eliminazione a secco di polvere e di altra sporcizia dalle
parti d'opera da trattare.

Per i lavori accessori.

Svitatura e riavvitatura di ante di finestre a doppia
vetratura.

Smontaggio e rimontaggio di ante di finestre e di porte,
una sola volta.
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011.430

440

.500
510

.600
.610

.620
.700

.710

.720

012

100
110
120
.200
210

220

230

.240

.300
310
400
410

Trasporto di parti d'opera trattate dall'officina del-
I'imprenditore al cantiere.

Smontaggio e rimontaggio di placche di copertura di im-
pianti elettrici nell'ambito dei lavori di rinnovo.

Per i campioni.

Campionari portatili con campioni di colore o di tappezze-
ria fino al formato A4.

Per la preparazione del supporto.

Carteggiatura a secco del supporto, di superfici lisciate
con stucco e di superfici con applicazioni.

Ritocchi di piccoli difetti isolati del supporto.
Per I'applicazione di prodotti vernicianti.

Trattamento di ferramenta con lo stesso prodotto di fine-
stre, porte, ecc.

Colore da bianco a bianco sporco. Per i colori di pavi-
menti, di mordenzature e di velature valgono quelli
contrassegnati come standard disponibili nell'assortimento
del fornitore.

Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti vengono
retribuite separatamente all'imprenditore, nel caso in

cui non vengano eseguite a cura del committente.

In generale.

Misure di protezione contro gli influssi atmosferici.
Riscaldamento supplementare dei locali.

Per i lavori accessori.

Smontaggio e rimontaggio di avvolgibili e di porte scorre-
voli.

Numerazione di avvolgibili e di gelosie.

Smontaggio e rimontaggio di ante di finestre di protezione
(finestre invernali).

Smontaggio e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni di
finestre e porte.

Per i campioni.
Realizzazione di superfici campione sul posto.
Per la preparazione del supporto.

Carteggiatura a umido di superfici con applicazioni e di
superfici lisciate con stucco.
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012.420

430

440

.500

510

520

020

021
.100

.200
.300

022
.100

110

Trattamento preliminare del supporto dovuto alla non ido-
neita a ricevere il ciclo di applicazioni previsto, p.es.
presenza di corrosione, residui di lubrificanti, strati di
fondo danneggiati.

Riempimento di giunti e di fessure aperti, completamento
del mastice mancante di vetrate e riempimento dei pori del
legno prima dell'applicazione di vernici non coprenti.

Stuccatura parziale o completa e uguagliamento del colore
dell'alburno.

Per l'applicazione di prodotti vernicianti.

Delimitazione delle diverse applicazioni sullo stesso sup-
porto all'interno di un'unica superficie o di una parte di
essa.

Ritocchi.

Metodi di misurazione

Regole di computo generali.

Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito. Queste
regole valgono sia per i lavori eseguiti sul cantiere che
per quelli eseguiti nell'officina dell'imprenditore.

In linea di principio vale la misura effettiva.

La suddivisione e la formulazione del computo devono per-
mettere di verificare facilmente i calcoli.

Metodi di misurazione per opere da pittore esterne.
Computo al metro quadrato.

Salvo altra indicazione, gli elementi seguenti vengono mi-
surati al metro quadrato:

. Le facciate e le superfici sottovista.

. | pavimenti, i soffitti e le pareti.

. Le ante di porte e di portoni.

. Gli avvolgibili, le lamelle, le gelosie.

. Le griglie a forbice, le griglie avvolgibili e simili.

. Per le aperture, i risparmi e le nicchie valgono le dimen-
sioni in luce o quelle della superficie trattata in modo
diverso.

. Le aperture e i risparmi di singole superfici fino a

m2 2,50, con gli intradossi dello stesso materiale, non
vengono dedotti dal computo.

Gli intradossi corrispondenti di profondita fino a m 0,50
non vengono computati separatamente.

. Le aperture e i risparmi di singole superfici fino a

m2 1,0, senza intradossi, non vengono dedotti dal computo.

. Le superfici inferiori a m2 0,50 vengono computate
m2 0,50.

. Per le parti d'opera la cui superficie presenta dei rilie-
vi importanti, le misure delle parti laterali in rilievo ven-
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022.110 gono computate in supplemento se la loro profondita & supe-

030

031

.200

210

.300

310

riore a m 0,05. Le superfici curve vengono misurate secon-
do il loro sviluppo.

. Gli elementi di tamponamento trattati separatamente di co-
struzioni a traliccio, gli impalcati fra correntini o travi

di acciaio, ecc. di larghezza inferiore a m 0,30 non vengono
dedotti.

. Le ante di porte e portoni, gli avvolgibili, le lamelle e

le gelosie vengono computate per ogni faccia trattata. |
vetri e altri elementi di tamponamento non vengono dedotti.
. Le griglie a forbice, le griglie avvolgibili e simili

vengono computate su un solo lato.

. Gli zoccolini e simili di altezza inferiore a m 0,10 non
vengono dedotti dal computo.

Computo al metro lineare.

Salvo altra indicazione, gli elementi seguenti vengono mi-
surati al metro lineare secondo il loro sviluppo:

. | profilati per opere da fabbro.

. | profilati per costruzioni di acciaio.

. Le condotte, i canali di ventilazione, i canali di
gronda, i pluviali e simili.

. | profili di legno a sezione circolare, rettangolare o tor-
niti.

. | correntini, le terzere, i tralicci, le travi in vista di
soffitti.

. | telai di finestre: misure in luce.

. | telai di ante di finestre: misure esterne.

. | piombini di finestre: lunghezza profili.

. | davanzali esterni e interni di finestre, le tavole por-
tatende.

. | telai di porte: misura in luce.

. | fianchi di scale.

. | coprifili, le liste di adattamento, di montaggio e
decorative o i contorni trattati separatamente.

. Gli elementi di lunghezza inferiore a m 0,50 vengono
computati m 0,50.

. Per le condotte, i canali di ventilazione e simili; le sa-
racinesche, le flange e simili, nonché le interruzioni fi-
no a m 0,50 non vengono dedotti.

Computo al pezzo.

Salvo altra indicazione, gli elementi seguenti vengono
misurati al pezzo:

. | pilastri e le colonne.

. | piccoli elementi, p.es.

cardini, ganci, rampini, saltarelli.

. I supporti e le mensole.

. Gli elementi per i rifugi della protezione civile, le
griglie di ventilazione e simili.

. I mobili.

Terminologia, abbreviazioni, informazioni

Terminologia.
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031.100

110

120

130

.140

150

.160

.200
210

Terminologia (1).

Sviluppo: lunghezza totale di superfici parziali contigue su
piu piani aventi la stessa larghezza.

Carteggiatura: trattamento irruvidente che aumenta la su-
perficie di aderenza fra supporto e applicazioni successi-
ve.

Rivestimento: insieme degli strati di prodotti vernicianti

da applicare o applicati su un supporto.

. Ripresa di fondo: applicazione destinata al migliora-
mento dell'adesione, alla protezione contro la corrosione,
alla riduzione della capacita di assorbimento e/o al conso-
lidamento del supporto oppure utilizzata come strato imper-
meabile.

. Ripresa intermedia: uno o piu strati applicati fra la
ripresa di fondo e quella finale al fine di ottenere lo
spessore, il potere aderente e/o la proprieta coprente ne-
cessari.

. Ripresa finale: strato piu esterno di un ciclo di appli-
cazioni. Essa influisce in modo determinante sulle caratte-
ristiche della superficie quali colore, brillantezza,

struttura e resistenza agli influssi esterni.

Prodotto verniciante: prodotto da liquido a pastoso o in pol-
vere che, applicato su un supporto crea un rivestimento
protettivo, decorativo e/o con altre proprieta specifiche. Le
proprieta descritte nel CPN si riferiscono alla ripresa fina-
le. La ripresa di fondo e/o quelle intermedie devono esse-
re compatibili con la ripresa finale.

Vernice per velatura: prodotto verniciante i cui coloranti
e/o pigmenti permettono di lasciar trasparire la struttura
superficiale del supporto.

. Vernice acrilica per velatura: prodotto verniciante al-
l'acqua in dispersione acrilica.

. Vernice di resina alchidica per velatura: prodotto verni-
ciante a base di resina alchidica.

. Vernice alla dispersione per velatura: velatura all'acqua
in dispersione acquosa sintetica.

. Vernice di resina naturale per velatura: prodotto verni-
ciante a base di resina naturale.

. Vernice all'olio per velatura: prodotto verniciante a ba-
se di legante naturale quali olio di lino, di ricino, di

soia e simili.

Prodotto verniciante senza solventi: prodotto il cui le-
gante viene sciolto o disperso sia in acqua sia in solventi
naturali, p.es. resina liquida.

Terminologia (2).

Stuccatura: lisciatura del supporto mediante stucco. Si
fa distinzione fra:

. Stuccatura parziale fino al % 10.

. Stuccatura parziale fino al % 30.

. Stuccatura parziale fino al % 50.

. Stuccatura completa (% 100 della superficie).



Progetto:

Incarico: 2262 CPN Costruzione: 676 Opere da pittore esterne 1/13 (V19)

49 [DL]
OSC Mottino

Pagina: 74
09.03.2020

031.220

.230

.240

.250

032

.100

.200
.300

400

.500

.600

033
.100

.200

Classi di struttura da | a IV: designano il grado di profila-
tura del supporto e lo suddividono in gruppi di computo.
V. appendice del capitolo stampato o su www.crb.ch.

Colore standard: il colore standard va dal bianco al

bianco sporco. Per i colori di pavimenti, mordenzature e ve-
lature valgono quelli contrassegnati come standard disponi-
bili nell'assortimento del fornitore.

Lavori preparatori: preparazione del supporto (raschiatu-
ra, lavatura, sgrassatura, trattamento alcalino, sverni-
ciatura con solvente o alcalina, spazzolatura, carteggiatu-
ra, srugginitura, stuccatura, sigillatura con mastice) per
renderlo atto alla ricezione di un rivestimento o a un
trattamento preliminare.

Trattamento preliminare: trattamento del supporto con ef-
fetto biocida, idrofobizzante, neutralizzante, regolarizzante
o schiarificante.

Abbreviazioni.

FN: fattore di nocivita. Il fattore di nocivita rappresen-

ta una grandezza relativa con la quale si possono paragonare

fra di loro i gruppi di prodotti. Piu il fattore di noci-
vita per kg & basso, minore sara il carico ambientale.

VD: vetratura doppia.

Classi da M1 a M4: classi di qualita dei rivestimenti. V.

scheda tecnica "Beschichtungen auf Weissputz und Spachtelun-

gen" dell'Associazione svizzera imprenditori pittori e ges-
satori ASIPG.

GP: gruppo di prodotti. Al fine di permettere una valuta-
zione ecologica (v. "FN: Fattore di nocivita"), i prodotti
sono stati raggruppati in funzione della loro composizione.
Essi soddisfano un determinato profilo di carico ambientale
descritto nell'opuscolo "Oekologisch bewertete Anstrich-
stoffe".

OTRIf: Ordinanza sul traffico dei rifiuti. Essa regola la
consegna, il trasporto e 'accettazione dei rifiuti specia-
li. In vigore dal 1.1.2006.

Sostituisce la OTR.

. Prodotto al solvente. Il legante € disciolto o disperso
in solvente organico.

. Prodotto all'acqua. Il legante €& disciolto o disperso
in acqua.

Informazioni.

Gruppi di parti d'opera: il primo livello di classifica-
zione del presente capitolo.

Le singole parti d'opera, indipendentemente dal tipo di
supporto e di materiale utilizzato, sono riunite in grup-

pi.

Caratteristiche della superficie (tipi di cassero) del cal-
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033.200 cestruzzo secondo la norma

100

110

113

120

124

.300

400

.001

SIA 118/262 "Condizioni generali per le costruzioni di
calcestruzzo", appendice C.

. Tipo 1: superficie del calcestruzzo di aspetto normale.

. Tipo 2: superficie del calcestruzzo di aspetto omogeneo.
. Tipo 3: superficie faccia a vista con impronta delle tavo-
le visibile.

. Tipo 4: superficie faccia a vista con impronta dei pannel-
li visibile.

Grado di preparazione delle superfici di acciaio:

. Il grado di preparazione delle superfici di acciaio &

definito nella norma SN EN

ISO 12 944-4 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 4: Arten
von Oberflachen und Oberflachenvorbereitung"”

(UNI EN ISO 12 944-4 "Pitture e vernici - Protezione dalla
corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura -
Tipi di superficie e loro esecuzione").

. Gradi corrispondenti alla preparazione di tutta la su-
perficie: Sa 1, Sa 2, Sa 2 1/2 e Sa 3 per la sabbiatura (3
corrisponde al grado di preparazione piu elevato, la super-
ficie deve avere un aspetto metallico uniforme); St 2 e

St 3 per la pulitura con utensili manuali o meccanici.

. Gradi corrispondenti alla preparazione parziale della
superficie: P Sa 2, P Sa 2 1/2 e P Sa 3 per la sabbiatura lo-
calizzata, P St 2 e P St 3 per la pulitura localizzata con
utensili manuali o meccanici, P Ma per 'abrasione meccani-
ca.

Il contenuto della scheda dei dati di sicurezza (SDS) tratta
i dati pit importanti relativi alle indicazioni tossicologi-

che ed ecologiche e su potenziali pericoli. | produttori,

gli importatori e le ditte fornitrici di prodotti chimi-

chi (prodotti vernicianti e ausiliari) che sono classifi-

cati come velenosi o pericolosi per I'ambiente, sono legal-
mente obbligati a consegnare tale scheda agli utilizzatori.

Prestazioni preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Consulenza, concetti, campioni

Campioni.

Campioni mm 500x500.

up = pz. E22 2

Impianto di cantiere, esecuzione a tappe, interruzioni,
smaltimento dei rifiuti, smontaggi, ponteggi, piatta-
forme di sollevamento

Smaltimento dei rifiuti.

Riporto
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124.100 A prezzo globale.

.110 Rifiuti derivanti dalle prestazioni dell'imprenditore.
Secondo il concetto per lo smaltimento dei rifiuti edili
specificato nei documenti d'appalto.

.116 Tutto il materiale di scarto. ‘E22 1 gl
130 Protezione di opere e di parti d'opera
133 Protezione di opere e di parti d'opera con foglio di materia-
le sintetico.

.801 Tutte le protezioni necessarie
per eseguire le opere
contenute nel presente modulo
d'offerta, per tutte le volte
che le fasi di lavoro lo
richiedono.

Compresi la rimozione, lo
sgombero e i costi di

smaltimento.

up =gl. cE2.2 1 UP  cerreerreeeeeiiiee evernreeeae e e e
140 Preparazione di superfici minerali
142 Preparazione di superfici di calcestruzzo, pietra naturale

o artificiale, lastre di fibrocemento, pannelli di tru-
cioli di legno legati con cemento. All'esterno.

.200 Superfici con vecchie applicazioni.
.210 Lavatura con idropulitrice ad alta pressione, acqua fredda.

.212 Gronda esistente in
cacestruzzo.
up = m2. ‘E22 74 UP  corrrrrieeeiniiie errnrreen e

.240 Carteggiatura con carta a grana grossa, P 120 e superiore.

.242 Rimozione meccanica delle
superfici sfaldanti fino ad
ottenere una superficie idonea
al tinteggio.
Gronda esistente in
calcestruzzo.
up = m2. E2.2 37 UP  cerreeeeeeeeeiiiii e e e e e

.260 Stuccatura con prodotto riempitivo.
.265 Stuccatura parziale fino al
% 30 della superficie.

Gronda esistente in
calcestruzzo.

Riporto
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142.265 up = m2. E2.2 37 UP  ecceeeeeeeeiiiies eveveeerereeennn————..
170 Trattamenti preliminari
171 Trattamento preliminare di superfici minerali. All'esterno.

.200 Superfici con vecchie applicazioni.
.220 Applicazione di fondo isolante.

.222 Tipo Fixit 491 o prodotto

equivalente:

up=m2. E2.2 rZ ST S
200 Tinteggiatura e verniciatura di soffitti e di superfici

sottovista

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 I lavori preparatori vanno descritti con le posizioni del
par. 100.

.200 | colori speciali vanno descritti con le sottoposizioni
aperte (p.es. 211.113).

.300 | soffitti di vani scala e le superfici sottovista di rampe
di scale vanno descritti con le pos. 2X8, p.es. 218, 228,
ecc., "up = m2 parti d'opera di scale".

240 Calcestruzzo, pietra naturale e artificiale

242 Tinteggiatura di soffitti e superfici sottovista di
calcestruzzo, superficie con vecchie applicazioni.
All'esterno.

.300 Pittura in dispersione acquosa per protezione del calcestruz-
Z0
. GP 420, FN/kg 70.

.310 Coprente, opaca
. una ripresa intermedia
. una ripresa finale
. modo di applicazione: a rullo.

.315 Colore RAL 7044.
Pittura tipo Fixit PE 519 o
prodotto equivalente:

Gronda esistente in

Riporto
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242.315 calcestruzzo. E22 59 M2 e e

.381 Colore RAL 7044.
Pittura tipo Fixit PE 519 o
prodotto equivalente:
Scuretto sviluppo mm 100.
up =m. ‘E22 146 UD corrrrreeeriiiiiee ererereeee e

300 Tinteggiatura e verniciatura di facciate

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 I lavori preparatori vanno descritti con le posizioni del
par. 100.

.200 | colori speciali vanno descritti con le sottoposizioni
aperte (p.es. 311.115).

330 Isolante termico esterno intonacato

331 Tinteggiatura di facciate su isolante termico intonacato,
superficie non trattata o con vecchie applicazioni.

.300 Pittura a base di silicone
. GP 417, FN/kg 40.

.310 Coprente, opaca
. una ripresa intermedia
. una ripresa finale
. modo di applicazione: a rullo.

.312 Grana da mm 2,1 a 3,0.
Pittura termo riflettente.
Tipo Fixit ROFIX PE 519
premium dark o prodotto
equivalente:
Due riprese.
Colore RAL 7016.
Secondo il piano ALLEGATO
ARCH21. E22 474 M2 e e

.315 Pittura siliconica con
resistenza accresciuta
allinsediamento di alghe e
funghi.

Tipo Fixit ROFIX PE 519 o
prodotto equivalente:
Tinteggio parziale in
corrispondenza della parte
sporgente dell'intonaco di
finitura (struttura rigata),

con una ripresa.

Colore RAL 7044.

Secondo il piano ALLEGATO

Riporto
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99 331.315 ARCH21. ‘E2.2 474 M2 i e

676 Totale Opere da pittore esterne  ——

Totale generale
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 2262

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

2262 Isolamento termico a cappotto
E Facciata edificio

E 2 Facciata
E 2.2 Isolamento termico a cappotto
Y Riserva, rincaro

Y1 Riserva

Y 1.1 Riserva

Totale (Importo senza IVA) - da riportare in copertina = s e






