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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che è parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 

IVA 7.7 % CHF. 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 

Eventuali osservazioni dell'offerente: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 

2.1 L'offerente individuale. 

Offerente 

Nome : 

Indirizzo : 

Telefono : 

Telefax : 

Iscritto al registro di commercio: 

 quale : 

 data iscrizione : 

 sede di iscrizione : 

Firmatario del CCL: : 

 a decorrere dal : 

 presso : 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 









Struttura dell'offerente: 

Direzione (nominativo): 






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Personale amministrativo (unità): 

Personale tecnico (unità): 

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

Personale domiciliato (unità): 

Personale estero (unità): 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

Personale relativo all'appalto: 

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

Personale amministrativo (unità): 

Personale tecnico (unità): 

Totale personale relativo all’appalto: 

Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

Totale personale a disposizione: 

2.2 Consorzio. 

Consorzio non ammesso. 

2.3 Subappalto. 

Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio). 

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 

Decesso o lesioni corporali: 

Per persona CHF 

Per sinistro CHF 

Danni materiali: 

Per sinistro CHF 

Indennizzo massimo: 

Per sinistro CHF 

Compagnia d'assicurazione: 

Nome: 

Polizza no.: 

Franchigia per sinistro: CHF 

Contratto collettivo di lavoro. 

Contratto collettivo di lavoro: 

Sezione: 

Data d'edizione 

Eventuali osservazioni: 









Documenti allegati dall'offerente. 

L'offerta comprende i seguenti allegati. 

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute SÎ NO 

L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

AVS/AI/IPG/AD   

Assegni familiari   

Assicurazione disoccupazione   

SUVA o istituto analogo   

LPP   

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

Crociare quanto fa al caso:  

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Conferma, firme 

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 

Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato;
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza

dei contenuti;
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne l’adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari.

000 Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori.

120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.

121 COM, proprietario.

121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91 814 78 44
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

123 Progettista, consulente. 

123.510 Ingegnere elettrotecnico. 
Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63
Telefax +41 91 826 31 89

123.700 Consulenti, specialisti. 

123.710 Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Centro sistemi informativi 
Area della produzione ed erogazione dei servizi centrali 
Via Carlo Salvioni 12a 
6501 Bellinzona 
Telefono   +41 91 814 10 77
Telefax - 
e-mail augusto.daghini@ti.ch 
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124 Direttore dei lavori. 

124.100 Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 

131 Descrizione dell'opera. 

131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere inerente gli impianti elettrici 

presso l'edificio scolastico Scuola Media di Castione. 

131.200 Nell’edificio Scuola Media di Castione dando seguito a quanto deciso dal Gran Consiglio 
viene implementato il nuovo concetto informatico per le Scuole Medie. Il nuovo concetto 
prevede l’installazione in tutte le aule di nuove prese telematiche e di antenne W -Lan. 
Le direttive inerenti il progetto telematico corrispondono ai dettami del Centro Cantonale 
di informatica. 

132 Ubicazione. 

132.100 Ubicazione. 

132.110 Carrale di Bergamo 20, 6532 Arbedo-Castione. 

140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

142 Dati caratteristici dell'opera. 

142.100 La scuola è suddivisa in quattro edifici in cui si prevede l'adeguamento degli impianti 
elettrici esistenti per permettere la realizzazione del nuovo concetto informatico.  
Nello specifico le opere elettriche comprendo l'installazione di nuovi distributori Rack 
collegati tramite cavi in FO e la distribuzione del cablaggio strutturato con cavi in rame e 
prese RJ45; inoltre si prevedere all'alimentazione corrente forte delle postazioni di lavoro 
e le installazioni relative all'impianto di controllo accessi. 
L’esecuzione dell’impianto ha come particolarità di essere eseguita in un edificio esistente 
con installazione a vista di canali elettrici hf. 
Gli interventi verranno realizzati nel periodo di chiusura della scuola e comprendono lo 
smontaggio di impianti che verranno disattivati. 
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143 Quantità principali. 

143.100 - Rack informatico pz 5 
- Cavo cat 7 ca. m 13'000 
- Prese RJ45 cat. 6A. pz 197 
- Cavo FO ca. m 550 
- Canale di installazione VTR ca. m 75 
- Canale di installazione HF ca. m 1'100 
- Carotaggio nel cemento armato pz 195 
- Prese corrente forte pz 77 
- Pannello FO pz 7 
- Patch pannel 24xRJ45 pz 11 

150 Delimitazioni. 

151 Delimitazioni dell'appalto. 

151.100 L’appalto comprende le installazioni degli impianti elettrici corrente forte e debole. 
Sono escluse la fornitura delle parti attive, il ripristino delle compartimentazioni tagliafuoco 
e le eventuali opere da pittore. 

153 Modifiche di progetto del COM. 

153.100 Fornitura. 
Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 2 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

153.200 Modifiche. 
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

160 Suddivisioni. 

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

161.100 Suddivisione dell'opera. 
L'opera è divisa per blocchi e piani. 

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 
costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

210 Descrizione semplificata. 

R 219 Per la messa in appalto vale: 

R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto;
b) il modulo d’offerta;
c) i piani ed i documenti d’appalto;
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni

professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 

221 Genere di procedura. 

221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

222 Offerte parziali. 

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 

223 Criteri di idoneità. 

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 
dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

Albo professionale: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 
competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Elettricisti. 

223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera (IVA 
compresa) da impianto elettrico come da concorso in oggetto per un importo uguale o 
maggiore di CHF 100'000.-. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 

224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

224.110 Criteri d'aggiudicazione: 

Criteri Sotto criteri 

01 Economicità-Prezzo 50% 

01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

02 Attendibilità dell'offerta 20% 

02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

03 Referenze ed esperienze 10% 

03.1 Referenze per lavori analoghi 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

04 Autorizzazione d’installazione 3 % 

04.1 Autorizzazione ad installare 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

05 Controllore della ditta 3 % 

05.1 Controllore della ditta 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

06 Prontezza d’intervento 6 % 

06.1 Prontezza dell'intervento 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

07 Formazione apprendisti 5  % 

07.1 Formazione apprendisti 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

08 Perfezionamento professionale 3  % 

08.1 Perfezionamento professionale 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

Totale 100.00 % 

224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 
assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 
concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 

224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20%

Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin )
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 

224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

Formula: Pr  =Po 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

Condizioni per l'attendibilità dei prezzi: f1 = 5% f2= 15% 

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 

224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 100'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 
negli ultimi 5 anni. 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

224.540 Autorizzazione d’installazione. 

Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata 
dall’ispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch 
(autorizzazioni d’installazione). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del 
mestiere del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 20% 
ricevono la nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la 
valutazione di questo criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei 
singoli consorziati. 

224.550 Controllore della ditta. 

Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall’Ispettorato Corrente 
Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al 
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la 
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo 
criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati. 

http://www.esti.ch/
http://www.esti.ch/
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224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 

224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 

224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 

224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-
gara/), valida a partire del 01.03.2020. 

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 

Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-
informative/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire del 01.03.2020. 

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 

Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

225 Trattative. 

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 

231 Iscrizione all'appalto. 

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

233 Sopralluoghi. 

233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 

233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

234 Informazioni. 

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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235 Lingua e valuta. 

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 

235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

237 Apertura dell'offerta. 

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

238 Validità dell'offerta. 

238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 
dell'offerta. 

238.400 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19: 
L’offerente dovrà valutare, provvedere e indicare nella posizione specifica a modulo 
d’offerta, gli eventuali oneri necessari a garantire l'attività ordinaria nel rispetto delle 
raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico 
conformemente all'ordinanza COVID-19 “Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e 
delle indicazioni delle autorità sanitarie cantonali. 

238.500 Qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e l’attività 
ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero più richiesta o 
richiesta parzialmente, il committente provvederà a comunicare all’offerente deliberatario 
la non applicazione o la parziale applicazione. 
La retribuzione degli oneri citati avverrà secondo l’effettiva applicazione delle misure di cui 
sopra. 

240 Documenti per l'appalto. 

241 Documenti consegnati. 

241.100 Secondo avviso su foglio ufficiale 

250 Offerta. 

251 Modalità d'inoltro. 

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

oppure 
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251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari;

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
l'esclusione dal concorso.

251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

252 Allegati dell'offerente. 

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 

252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AI/IPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;
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Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 

emittente. 

oppure 

L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/).

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Per impianti elettrici a corrente forte:

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall’ispettorato
federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio
civile indicante l’effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti
della ditta.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.120 Inoltre i seguenti documenti: 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta;

b) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb ;

d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 

259.100 Motivi d'esclusione. 

259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 
per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 
concorso. 

259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 
che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 
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259.200 Annullamento delle procedure. 

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 
annullare la procedura d’aggiudicazione. 

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 

260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 

261 Varianti. 

261.100 Le varianti non sono ammesse. 

270 Prestazioni di garanzia. 

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 
dei lavori di costruzione". 

271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 

271.200 Garanzia di buona esecuzione. 

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-;
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e

CHF. 2'000'000.-;
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a

CHF. 2'000'000.-;

La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con 
importi superiori a: 

- CHF. 500'000.- per l’impresario costruttore e le opere di pavimentazione;
- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali;
- CHF.   50'000.- per le altre categorie artigianali.
Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 

350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 
lavoro a turni e coimprenditori. 

351.110 Alcuni interventi di adeguamento degli impianti elettrici potrebbero essere eseguiti durante 
l’orario scolastico, per cui l’atteggiamento degli interventi è di tipo manutentivo e non da 
cantiere in costruzione è pertanto richiesta ai manutentori una tenuta ed un 
comportamento adeguato. 

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 

351.210 Gli interventi e l’installazione saranno eseguiti in un edificio esistente, per cui va posta la 
massima attenzione per evitare danneggiamenti. 

360 Collegamenti viari del cantiere. 

361 Con accesso su strada. 

361.100 Strade, piste e simili. 

361.110 Accesso alla strada comunale. 

363 Altri collegamenti del cantiere. 

363.100 Percorso pedonale di quartiere. 

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

371.100 Posteggi. 

371.110 I posteggi per le maestranze devono essere previsti dall’assuntore. 
I parcheggi riservati ai collaboratori della scuola non possono essere occupati dalle ditte 
assuntrici dei lavori. 

371.200 Aree di trasbordo. 

371.210 Entrata principale dell’edificio scolastico: solo per carico e scarico in orari non scolastici. 

371.300 Aree di deposito. 

371.310 Nelle zone di intervento può esserci solo il materiale necessario per l’esecuzione delle 
opere di una giornata, non è concesso la trasformazione di spazi comuni in magazzini 
permanenti. 

371.400 Protezione del cantiere. 

371.410 È richiesta la massima attenzione nella protezione dell’edificio esistente e di tutte le sue 
componenti fisse e mobili. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 
smaltimento. 

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 

430 Condotte d'approvvigionamento. 

431 Approvvigionamento di elettricità. 

431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 

431.300 L’offerente deliberatario curerà per tempo l’allestimento di eventuali avvisi d’impianto e 
relative formalità verso l’azienda distributrice d’energia e comunicazione.  

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

441 Trattamento e smaltimento delle acque. 

441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 
Da includere nei prezzi unitari. 

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 
Smaltimento di tutti gli imballaggi sia per il materiale fornito dall'offerente che per 
materiale fornito da terzi e posato dall'offerente. 
Da includere nei prezzi unitari. 

442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 
Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 

520 Protezione di persone e di beni immobili. 

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 

521.100 Pericoli. 

521.110 Deve essere garantita la protezione delle persone e delle cose nell’edificio scolastico e 
nelle superfici adiacenti. 
L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di 
tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con 
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e 
pedonali, condotte aeree e persone. L'imprenditore non può pretendere compensi o 
indennità di sorta a seguito di intralci che possono derivare ai suoi lavori per l'eventuale 
presenza di altri imprenditori, di attività sul cantiere o nelle immediate vicinanze. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi dell’offerta. 

523 Sicurezza sul lavoro. 

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro. 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di: 
- obiettivo e concetto di sicurezza,
- scenari di pericolo,
- responsabilità,
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

530 Protezione del cantiere. 

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 

531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 
preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a 
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà 
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 

532 Protezione di impianti esistenti. 

532.100 Gli impianti presenti nell’area di intervento vanno protetti adeguatamente dall’assuntore 
che interviene. Ogni misura di protezione è da includere nei prezzi unitari. 

540 Protezione dell'ambiente. 

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

541.100 Prescrizioni. 

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 
2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

542 Protezione contro il rumore. 

542.100 Prescrizioni. 

542.110 Grado di sensibilità al rumore II e prescrizioni comunali vigenti. 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 
programma dei lavori. 

621 Procedimento dei lavori. 

621.100 Le modalità di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la 
realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti. 

621.200 L’assuntore è tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovrà condurre 
personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e 
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori. 
La ditta nell’esecuzione delle opere, dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione 
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, 
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento 
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire 
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. La ditta assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, 
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al 
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro, 
nell’interesse generale e per la buona riuscita. 

621.300 Se ritenuto necessario da parte del committente o dal progettista, la ditta assuntrice o un 
suo rappresentante è tenuta a presenziare con la persona del mestiere alle riunioni di 
cantiere, d’ufficio ed a ogni altro sopralluogo. 

621.400 Il capo progetto è responsabile nei confronti del committente, DL e progettista 
dell’allestimento del programma lavori e del suo rispetto. 
Né il committente, né la DL né il progettista, non eseguono queste prestazioni che 
incombono alla ditta esecutrice. 

621.500 Il progettista non organizza il lavoro in cantiere alla ditta esecutrice, ma è compito del 
capo progetto o del capo cantiere verificare il programma giornaliero dei lavori con la DL. 

624 Programma dei lavori. 

624.100 Il programma lavori è suddiviso in due tappe. 
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630 Termini, scadenze. 

632 Inizio dei lavori - Tappa 1. 

632.100 Presumibilmente, 02 aprile 2021. 

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 
ad alcun risarcimento. 

632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

633 Scadenze tappa 1 

633.100 9 aprile 2021. 

634 Inizio dei lavori - Tappa 2. 

634.100 Presumibilmente, 21 giugno 2021. 

635 Scadenza tappa 2 e fine dei lavori. 

635.100 15 agosto 2021. 

636 Andamento regolare dei lavori. 

636.100 Non si prevedono supplementi per il lavoro straordinario. L’assuntore dovrà organizzare la 
forza lavoro per garantire il rispetto del programma lavori senza pretese supplementari in 
caso di esigenze di lavori fuori orario dovuti a ritardi ingiustificati. 

R637 Assistenze al Committente. 

637.100 Nel periodo successivo al termine dei lavori, il committente può richiedere ulteriori 
assistenze per eventuali piccole modifiche. L'assuntore deve garantire la disponibilità del 
capo cantiere che ha gestito lo svolgimento dei lavori.  

640 Premi, penali, regola bonusmalus. 

642 Penali. 

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori 
pos. 633.100 e 635.100 e del mancato rispetto della prontezza d’intervento indicato 
dall’imprenditore alla pos. 224.620 del presente fascicolo, verrà applicata una penale di 
CHF 1’500.-(millecinquecento) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 
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650 Procedure in caso di controversie. 

651 Procedure in caso di controversie. 

651.100 Altre procedure in caso di controversie. 

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 

R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:

a) Il promemoria della discussione d'offerta;

b) Capitolato d’appalto.

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).

4. I piani e i documenti allegati.

5. Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”;

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari. 

720 Normative SIA. 

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

740 Normative d'altre associazioni professionali. 

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

741.100 Vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni, federali e cantonali nonché delle 
assicurazioni (SUVA, CFSL, ecc.) in vigore; si ricordano in particolare quelle sulla 
protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc.. 

R 790 Deroghe alle norme SIA. 

R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

R791.300 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

R791.400 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 
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R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 

831.100 Posteggi non previsti, limitati al trasbordo dei materiali in orari non scolastici. 

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 
immagazzinamento. 

834.100 Qualsiasi mezzo di trasporto e di sollevamento è ad esclusivo carico dell’imprenditore. 
In cantiere non sono presenti mezzi di sollevamento. 

Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 

837.100 Sul cantiere saranno presenti altri imprenditori incaricati dal committente, che si 
occuperanno dell'esecuzione di altre parti d'opera. L'imprenditore è tenuto pertanto a 
prestare la propria collaborazione affinché possano intervenire ed operare 
conformemente alle proprie esigenze. 

837.400 La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 
Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. 
Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi: 

 Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non 

lavorativi, a turni; 

 trasporti speciali, ecc. 

R838 Cartello pubblicitario. 

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 

R 839 Disposizioni generali. 

839.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 
possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

839.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere 
a proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le 
spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il 
responsabile di eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi 
proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 

841 Misurazioni. 

841.100 Concetto. 

841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 
inesattezze riscontrate, contrarie alle regole dell’arte o in contraddizione con altri piani o 
atti, devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione Lavori. 
La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne derivano. 

842 Tracciamenti. 

842.100 Concetto. 

842.110 L'assuntore è tenuto a verificare tutte le quote e le misure sul posto. Egli deve informare 
tempestivamente la DL per eventuali differenze.  

843 Misurazioni di controllo. 

843.100 Piani e concetti di controllo. 

843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 
alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

843.200 Prestazioni del COM. 

843.210 Il committente fornisce all'assuntore, tramite i progettisti, tutti i piani e le indicazioni 
necessari alla realizzazione delle opere previste nel presente capitolato. 

843.300 Prestazioni dell'offerente. 

843.310 L'assuntore è tenuto a verificare i piani esecutivi del progettista, tramite il rilievo sul posto. 
I costi sono inclusi nei prezzi unitari, se non diversamente disposto nel capitolato. 

843.320 I piani d’installazione, di dettaglio, gli schemi o descrizioni rimessi alla Ditta esecutrice 
sono direttivi, essi non eliminano in nessun modo le responsabilità derivanti dalla 
conoscenza professionale dell’installatore e non dispensano di consultare 
tempestivamente l’azienda distributrice d’energia e comunicazione, per tutti gli eventuali 
connessi all’installazione in oggetto. 

843.330 È dovere della ditta esecutrice confrontare i suoi piani in ogni fase della costruzione, con i 
piani esecutivi aggiornati, valevoli in quel momento; di regola i piani di dettaglio 
prevalgono sui piani generali 

843.340 L'assuntore è responsabile di tenere in cantiere costantemente aggiornati disegni e 
schemi esecutivi. Non è permesso annullare piani e disposizioni senza l'autorizzazione 
del progettista. 



Oggetto: SME Castione 
Opera da: Impianti elettrici 

Pagina: 35 
Data: 20.01.21 

843.350 Tutto il materiale fornito da terzi verrà consegnato direttamente in cantiere o se ritenuto 
necessario dall'offerente, potrà essere consegnato presso la ditta. Nei prezzi unitari per la 
posa del materiale fornito da terzi è inclusa la presa in consegna dello stesso che 
comprende: 
- scarico del materiale dal camion del fornitore terzo e trasportarlo fino al luogo di

stoccaggio definito con la DL;
- rimozione dell'imballaggio, spacchettamento e smaltimento del materiale di scarto

(imballaggi inclusi);
- successivamente alla presa in consegna del materiale, la responsabilità in caso di

furti o danneggiamenti è a carico dell'offerente.

843.360 Nei prezzi dell'offerta è inclusa la codifica di tutti gli apparecchi elettrici come prese 
elettriche, scatole di derivazione, utilizzatori, ecc con l'indicazione del quadro elettrico e 
della partenza di riferimento. La codifica dovrà essere realizzata con idonei cartellini 

843.700 Nei prezzi dell'offerta sono pure compresi gli oneri sociali, spese di viaggio, di trasferte, 
attrezzi correnti, la normale conduzione tecnica ed il trasporto e lo stoccaggio del 
materiale sino al cantiere. 

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 
invernale. 

853 Manutenzione e pulizia. 

853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 

920 Assicurazioni del COM. 

921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 

921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC. 

922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

930 Assicurazioni dell'offerente. 
Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM. 

931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 
Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

933 Assicurazioni speciali. 

933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 
RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

941 Rapporti. 

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

941.200 Le opere a regia eseguite dall'elettricista capo squadra o dall'elettricista capo progetto, se 
non espressamente richieste dalla DL, verranno considerate e quindi fatturate con tariffa 
da installatore elettricista AFC (pos. 511.112.161). 

941.300 Nei vari capitoli sono state previste delle prestazioni orarie per la ricerca dei percorsi, gli 
smontaggi, l'assistenza a terzi ed imprevisti.  
Tutte le posizioni CPN 511.11x.xxx inserite in questo capitolato, devono essere 
giustificate tramite dei bollettini a regia che dovranno essere consegnati settimanalmente 
alla DL in modo che possa verificarne la correttezza ed approvarli. In fase di liquidazione 
verranno fatturate esclusivamente le prestazioni orarie effettuate e debitamente approvate 
dalla DL. Eventuali bollettini a regie consegnati in ritardo alla DL o non approvati, non 
saranno riconosciuti e quindi non saranno fatturabili. 

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

942.100 Prezzi fissi, senza variazioni. 

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 

943.100 Prescrizioni amministrative. 
Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione 
della prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni 
fine mese. 
L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo 
totale della fattura. 

943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 

944.400 Pagamenti di situazione. 

944.410 Condizioni e spiegazioni. 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.
L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza l’esplicito consenso del COM.

945 Liquidazione finale. 

945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  

945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
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945.400 Trattenute. 
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

R947 Tasse. 

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 
a carico dell’offerente. 

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

951 Autorizzazioni. 

951.100 Se necessario, l’imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi per: 
- di giorni non lavorativi;
- a turni;
- trasporti speciali, ecc.;
- lavoro notturno.

952 Disposizioni delle autorità. 

952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
Ogni contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto. 
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono 
essere compresi nei prezzi. 

960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 

970 Documentazione dell'opera. 

971 Documentazione dell'opera. 

971.100 È fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’opera (anche 
fotografica) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’opera che non possono 
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo di offerta. 

971.200 Durante il periodo di esecuzione dei lavori, la ditta esecutrice deve registrare nei suoi 
esemplari, di piani e schemi, le eventuali modifiche o ampliamenti effettuati. Al termine dei 
lavori, queste registrazioni dovranno essere consegnate alla DL al più tardi al momento 
della presentazione della liquidazione finale. 

R980 Disposizioni speciali. 

980.100 In considerazione che parte dell’appalto riguardano impianti informatici, i piani esecutivi 
devono essere approvati prima dell’esecuzione, durante l’esecuzione delle installazioni, 
esse vanno verificate puntualmente, vanno allestite le numerazioni delle prese, vanno 
eseguite le prestazioni inerenti i piani di revisione completi di tutta la documentazione. 
Quanto indicato è verificato dal progettista ma soprattutto dai collaboratori del Centro 
Sistemi Informativi. 
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R981 Controllo qualità. 

981.100 Il controllo di qualità comprende la verifica dell’esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta 
esecutrice al fine di assicurare al committente il rispetto integrale dell’offerta, ossia 
rispetto dei piani, schemi e dettagli esecutivi, materiali, sistemi di posa ed esecuzione a 
regola d’arte. 

981.200 Durante l'avanzamento lavori e a lavori ultimati la DL e ditta esecutrice procederanno alla 
verifica dell'opera. 
Se l'esame dell'opera non rileva difetto alcuno, sia nell'esecuzione dei lavori, sia nella 
qualità dei materiali usati, l'opera sarà ritenuta valida e verrà accettata dal committente in 
forma provvisoria. 
Qualora si riscontrino difetti, la ditta esecutrice dovrà rimediare entro il termine fissato 
dalla DL. Allo scadere di tale termine, verrà effettuato un secondo controllo. 
Se devono essere eseguiti lavori per rimediare a difetti, mancanze, ecc., la ditta 
esecutrice è pienamente responsabile di tutti i danni e gli svantaggi che potrebbero 
derivarne. 
Salvo altre disposizioni o prescrizioni contrattuali, dopo l'accettazione del collaudo, la 
manutenzione degli impianti è a carico del committente. 
L'approvazione definitiva dell'opera si ritiene avvenuta se, entro il termine di garanzia 
stipulato nel contratto, il committente non ha segnalato difetti di alcun genere nell'opera 
stessa. 

R982 Messa in esercizio. 

982.100 Prima della messa in esercizio dell’impianto la ditta è tenuta ad osservare quanto sancito 
nell’OIBT (Ordinanza Impianti Bassa Tensione). Collaudi e consegna dell'opera 
avvengono secondo le disposizioni SIA118. L'esecuzione e la consegna dei collaudi RASI 
è sempre inclusa nelle singole posizioni di prestazioni; non verranno accettate eventuali 
rivendicazioni di costi supplementari per l'esecuzione dei collaudi RASI. 

982.200 In funzione del programma lavori, la messa in esercizio potrà essere effettuata a tappe. 
L'esecuzione e la consegna dei collaudi RASI in varie tappe è sempre inclusa nelle 
singole posizioni di prestazioni; non verranno accettate eventuali rivendicazioni di costi 
supplementari per l'esecuzione dei collaudi RASI in varie tappe. 

982.300 Prima della messa in esercizio dell’impianto deve essere presentato il rapporto di 
sicurezza al progettista, al committente e al gestore di rete, in base all’art. 24 OIBT. 

982.400 Le installazioni telematiche posso essere messe in esercizio con la presenza dei tecnici 
del CSI. Prima della messa in esserci da parte l’installatore deve consegnare tutti i 
protocolli di misura ed i piani di revisione. 
La messa in servizio degli impianti di controllo accessi va eseguita con i 
responsabili della SL. 
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell'offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.

112.100 Vale:

112.110 Associazione:
……………………………………………………………………………………………………… 

Data di edizione: ……………………………….. 

113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

113.100 Vale: 

113.110 Associazione: 
……………………………………………………………………………………………………… 

Data di edizione: ……………………………….. 

700 Variazioni di prezzo. 

700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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1 opere da elettricista [Inc.]

502.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

502.020.000 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

502.022.000 Prestazioni comprese.

502.022.100 Salvo altra indicazione, le prestazioni seguenti sono com-
prese:
. Fornitura di materiale e piccolo materiale.
. Scarico e presa in consegna del materiale proprio e degli
apparecchi di illuminazione forniti dal committente, com-
presi lo stoccaggio, il trasporto, la sballatura e lo
smaltimento del materiale di imballaggio.
. Lavori di installazione, altezza di posa fino a m 3,5.
. 2 collegamenti per ogni apparecchio.
. Diciture semplici.
. Controlli del funzionamento e messa in servizio degli ap-
parecchi forniti dal committente.
. Prima verifica e controllo finale interno all'impresa se-
condo OIBT.
. Istruzione iniziale.
. Collaudo e consegna dell'impianto.

502.600.000 Descrizioni relative all'esecuzione
----------------------------------------------------------------------

502.610.000 Descrizioni, informazioni, osservazioni
----------------------------------------------------------------------

R 502.619.110 Nei vari capitoli sono state previste delle prestazioni
orarie per la ricerca dei percorsi, gli smontaggi,
l'assistenza a terzi ed imprevisti.
Tutte le posizioni
CPN 511.11x.xxx inserite in questo capitolato, devono
essere giustificate tramite dei bollettini a regia
che dovranno essere consegnati settimanalmente alla DL in
modo che possa verificarne la correttezza ed approvarli. In
fase di liquidazione verranno fatturate esclusivamente le
prestazioni orarie effettuate e debitamente approvate dalla
DL. Eventuali bollettini a regie consegnati in ritardo
alla DL o non approvati, non saranno riconosciuti e quindi
non saranno fatturabili.

R 502.619.120 Nei prezzi dell'offerta sono pure compresi gli oneri
sociali, spese di viaggio, di trasferte, attrezzi correnti,
la normale conduzione tecnica ed il trasporto e lo
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R 502.619.120 stoccaggio del materiale sino al cantiere.

R 502.619.130 Nel caso in cui si opti per l'utilizzo di cavi in fibra
ottica precablati, sarà necessario prevedere
un'ulteriore misura successivamente alla
posa del cavo.

R 502.619.140 In funzione del programma lavori, la messa in esercizio
potrà essere effettuata a tappe.
L'esecuzione e la consegna dei collaudi RASI in varie
tappe è sempre inclusa nelle singole posizioni di
prestazioni; non verranno accettate eventuali
rivendicazioni di costi supplementari per
l'esecuzione dei collaudi
RASI in varie tappe.
Si prevedono indicativamente 10 tappe.

R 502.619.150 Durante il periodo per l'esecuzione dei lavori, la
ditta esecutrice deve registrare nei suoi esemplari,
di piani e schemi, le eventuali modifiche o
ampliamenti effettuati. Il lavoro è diviso in varie tappe
ed al termine di ognuna, queste registrazioni compilate
con matite colorate, dovranno essere consegnate alla D.L. al
più tardi al momento della presentazione della
liquidazione parziale della relativa tappa.

R 502.619.160 Si considera il tiraggio del cavo in posizione CI52 quando
vengono utilizzate delle condutture vuote o quando si
utilizzano delle condutture che ha posato l'offerente
con il cantiere in oggetto.
Nel caso in cui venissero posati più cavi nella
medesima conduttura posata dall'offerente, tutti i
cavi sono da considerare in posizione di posa CI52.

R 502.619.170 Tutto il materiale fornito da terzi verrà consegnato
direttamente in cantiere o se ritenuto necessario
dall'offerente, potrà essere consegnato presso la ditta.
Nei prezzi unitari per la posa ed installazione del materiale
fornito da terzi, è inclusa la presa in consegna dello
stesso che comprende:
. scaricare tutto il materiale dal camion del fornitore e
trasportarlo fino al luogo di stoccaggio definito con la DL;
. rimozione dell'imballaggio, spacchettamento e smaltimento
del materiale di scarto (imballaggi inclusi);
. successivamente alla presa in consegna del
materiale, la responsabilità in caso di furti o
danneggiamenti è a carico dell'offerente.

R 502.619.180 Nelle posizioni relative alla posa dei cavi è sempre inclusa
la messa a disposizioni di eventuali mezzi ausiliari
quali attrezzature per il tiro, dispositivi per
l'avvolgimento, carrucole e simili. Non verranno accettate
eventuali rivendicazioni di costi supplementari.

R 502.619.190 Tulle prese informatiche devono essere del tipo che
permette l’inserimento del cavo a 45°.

R 502.619.210 Nel capitolato sono previsti carotaggi nel cemento armato,
fori in pareti in cotto e simili.
Nel prezzo è sempre inclusa la marcatura del foro, il
coordinamento e tutti gli accessori di fissaggio per
permettere l'esecuzione.

511.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
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511.000.000 dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

512.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

513.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

514.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

521.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

522.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
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522.000.000 ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

526.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

531.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

541.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

542.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

543.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

551.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
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551.000.000 dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

552.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

573.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

PG Progetto generale [SDO]
D 1.8.1 Provvisori a corrente forte [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 40 h .......................... .....................

511.112.181 Montatore senza AFC 20 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 20 h .......................... .....................

511.145.001 Piccolo materiale per ora di
lavoro a regia 80 h .......................... .....................

511.242.801 Messa a disposizione quadro 
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 092905 
Montato su cavalletto.
CI 11 
Inclusa installazione e 
raccordi o collegamenti; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Durata di messa a disposizione
1 settimana 
Incluso cavalletto.
Modello equivalente offerto:
______________________________
______________________________
______________________________
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511.242.801 CI11 11 3 pz .......................... .....................

511.242.802 Messa a disposizione quadro 
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 092905 
Montato su cavalletto.
CI 11 
Inclusa installazione e 
raccordi o collegamenti; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Durata di messa a disposizione
2 mesi 
Incluso cavalletto.
Modello equivalente offerto:
______________________________
______________________________
______________________________
CI11 11 3 pz .......................... .....................

511.243.001 Messa a disposizione di linee 
provvisorie.
Cavo PUR PUR 
Sezione conduttori mm2 10; 
Numero di conduttori: 5; 
Lunghezza linea m 100; 
Inclusa Installazione con 
doppio raccordo o con presa 
CEE; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
CI11; 
Durata della messa a 
disposizione 1 settimana
up = pz 3 up .......................... .....................

511.243.002 Messa a disposizione di linee 
provvisorie.
Cavo PUR PUR 
Sezione conduttori mm2 10; 
Numero di conduttori: 5; 
Lunghezza linea m 100; 
Inclusa Installazione con 
doppio raccordo o con presa 
CEE; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
CI11; 
Durata della messa a 
disposizione 2 mesi
up = pz 3 up .......................... .....................

543.312.267 Interruttore automatico C 40A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro
smissline.
ABB Schweiz AG
Baden 31 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Provvisori a corrente forte [eCCC-U]D 1.8.1



Progetto: SME Castione
Impianti elettrici

Pagina: 49
20.01.2021

Incarico: 1    opere da elettricista   I/97 (V20)UL  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC-U: D 1.9.1
PG      

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.9.1 Smontaggi, smaltimenti [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 40 h .......................... .....................

511.112.181 Montatore senza AFC 40 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 40 h .......................... .....................

511.145.001 Piccolo materiale per ora di
lavoro a regia 120 h .......................... .....................

.....................Totale Smontaggi, smaltimenti [eCCC-U]D 1.9.1

D 1.9.2 Diversi [eCCC-U]

511.112.111 Elettricista capo progetto in
installazione e sicurezza
(Elettricista capo progetto) 8 h .......................... .....................

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere) 10 h .......................... .....................

511.112.151 Telematico AFC 15 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC 40 h .......................... .....................

511.112.181 Montatore senza AFC 20 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 40 h .......................... .....................

R 511.117.891 Per tutta la durata dei 
lavori, l’offerente dovrà 
quantificare l’onere 
finanziario in rispetto 
delle raccomandazioni della 
Confederazione concernenti 
l’igiene e il distanziamento 
fisico conformemente 
all’ordinanza COVID-19 
situazione particolare del 19 
giugno 2020 e delle 
indicazioni delle autorità 
sanitarie cantonali, 
rispettivamente a quanto 
indicato alle pos. 238.400 e 
238.500 
del capitolato d’appalto.
up = gl 
Descrizione :
..............................
..............................
..............................
.............................. 1 gl .......................... .....................

511.145.001 Piccolo materiale per ora di
lavoro a regia 120 h .......................... .....................
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.001511.145
512.155.333 Foratura passante trapanata:

- Ø fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 4 pz .......................... .....................

512.155.342 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 22 4 pz .......................... .....................

512.155.413 Foratura passante trapanata:
- Ø oltre 30 fino a 70mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 2 pz .......................... .....................

512.155.423 Foratura passante trapanata:
- Ø oltre 30 fino a 70mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 2 pz .......................... .....................

512.156.181 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 4 pz .......................... .....................

512.156.182 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 80 fino a 125mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 4 pz .......................... .....................

512.156.183 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 125 fino a 200mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 2 pz .......................... .....................

512.156.184 Carotaggio nel cemento armato 
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 200mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Diversi [eCCC-U]D 1.9.2

.....................Totale Progetto generale [SDO]PG
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EST Edificio EST [SDO]
P-1 /E Piano interrato [UBI]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 4 pz .......................... .....................

521.541.212 Ponte equipotenziale in Cu
16 o 25mm² tondo,
con capicorda,
lungh. fino a 250mm 12 1 pz .......................... .....................

521.541.222 Ponte equipotenziale in Cu
16 o 25mm² tondo,
con capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm 12 2 pz .......................... .....................

521.561.102 Barra per nodo equipotenziale
AP con coperchio, per condut-
tori:
- 7x 16 o 25mm²,
- 1x 70mm² 12 1 pz .......................... .....................

522.231.681 Cavo d'installazione FE05 
CPR-Cca, 1x16 mm²
CI CI 52 20 m .......................... .....................

522.231.682 Cavo d'installazione FE05
CPR-Cca, 1x16 mm²
CI CI 53 20 m .......................... .....................

522.381.312 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FE0, FE05)
da 1x10 fino a 1x16mm² 73 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]D 1.2.22

D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 4 h .......................... .....................

513.141.111 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),
largh. fino a 50mm 32 3 pz .......................... .....................

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 2 pz .......................... .....................

513.211.112 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm 12 18 m .......................... .....................

513.214.411 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
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513.214.411 sintetico senza alogeni,
lxa = 20x20mm 11 1 pz .......................... .....................

R 514.211.191 Passerella portacavi forata in
acciaio zincato in continuo, 
lxa = 400x110 mm 
Simile a: E-No: 127010336 
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 11 1 m .......................... .....................

R 514.231.192 Passerella portacavi in 
acciaio zincato in continuo 
con distacco tra traversini 
fino a 80mm, lxa = 400x110mm 
Posa in verticale 12 3 m .......................... .....................

514.232.124 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 400x110mm con
distacco tra traversini fino
a 80mm 11 3 m .......................... .....................

514.232.142 Divisorio di separazione in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
alt. = 110mm con distacco tra
traversini fino a 80mm 11 3 m .......................... .....................

514.521.112 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico medio,
lungh. fino a 300mm 12 1 pz .......................... .....................

514.522.141 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 400mm 11 1 pz .......................... .....................

514.524.182 Profilo C 25x50mm
Simile a E-No:127088036
Lunghezza guide mm 500
CI 12
modello equivalente offerto:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31
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D 1.2.33 Canali a pavimento [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 2 h .......................... .....................

513.141.214 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 200 fino a 300mm 33 1 pz .......................... .....................

513.141.215 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 300 fino a 400mm 33 1 pz .......................... .....................

514.211.111 Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, lxa = 100x60mm 11 2 m .......................... .....................

514.211.113 Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, lxa = 300x60mm 11 4 m .......................... .....................

R 514.211.191 Passerella portacavi forata in
acciaio zincato in continuo, 
lxa = 400x110 mm 
Simile a: E-No: 127010336 
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 11 4 m .......................... .....................

514.213.111 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 100x60mm 11 2 m .......................... .....................

514.213.113 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 300x60mm 11 4 m .......................... .....................

514.213.141 Divisorio di separazione in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
alt. = 60mm 11 6 m .......................... .....................

514.216.111 Curva verticale 90° in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
lxa = 100x60mm 11 2 pz .......................... .....................

514.216.113 Curva verticale 90° in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
lxa = 300x60mm 11 2 pz .......................... .....................

514.217.111 Pezzo-T in acciaio zincato in
continuo per passerella
portacavi lxa = 100x60mm 11 2 pz .......................... .....................

514.217.113 Pezzo-T in acciaio zincato in
continuo per passerella
portacavi lxa = 300x60mm 11 1 pz .......................... .....................
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514.217.141 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di pezzo-T
per passerella
portacavi lxa = 100x60mm 11 2 pz .......................... .....................

514.217.143 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di pezzo-T
per passerella
portacavi lxa = 300x60mm 11 2 pz .......................... .....................

514.232.124 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 400x110mm con
distacco tra traversini fino
a 80mm 11 1 m .......................... .....................

514.234.124 Curva orizzontale 90° in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
lxa = 400x110mm con distacco
tra traversini fino a 80mm 11 1 pz .......................... .....................

514.234.154 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di curva
orizzontale 90° per passerella
portacavi lxa = 400x110mm con
distacco tra traversini fino a
80mm 11 1 pz .......................... .....................

514.236.124 Pezzo-T in acciaio zincato in
continuo per passerella
portacavi lxa = 400x110mm con
distacco tra traversini fino a
80mm 11 1 pz .......................... .....................

514.236.154 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di pezzo-T per
passerella portacavi lxa =
400x110mm con distacco tra
traversini fino a 80mm 11 1 pz .......................... .....................

514.252.141 Divisorio di separazione in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi a
lunga portata alt. = 110mm 11 4 m .......................... .....................

514.254.114 Curva orizzontale 90° in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi a
lunga portata lxa = 400x110mm 11 1 pz .......................... .....................

514.524.181 Profilo C 25x50mm 
Simile a E-No:127088016
Lunghezza guide mm 300
CI 12
modello equivalente offerto:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 8 pz .......................... .....................

514.524.182 Profilo C 25x50mm
Simile a E-No:127088036
Lunghezza guide mm 500
CI 12
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.182514.524 modello equivalente offerto:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Canali a pavimento [eCCC-U]D 1.2.33

D 1.2.39 Fori e carotaggi [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 8 h .......................... .....................

R 512.154.191 Ritaglio di laste di pavimento
tecnico esistente e 
adeguamento per permettere il 
passaggio verticale degli 
impianti.
Dimensioni ritaglio fino a 
500x150mm. 1 pz .......................... .....................

512.155.333 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 2 pz .......................... .....................

512.155.413 Foratura passante trapanata:
- Ø oltre 30 fino a 70mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 2 pz .......................... .....................

512.156.182 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 80 fino a 125mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Fori e carotaggi [eCCC-U]D 1.2.39

D 1.2.6 Installazioni di forza [eCCC-U]

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 52 30 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 53 10 m .......................... .....................

522.231.213 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x2,5mm² 52 30 m .......................... .....................

522.231.214 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x2,5mm² 53 10 m .......................... .....................
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541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm 12 2 pz .......................... .....................

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 1 pz .......................... .....................

542.411.342 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V 12 2 pz .......................... .....................

542.412.112 Presa AP 1x tipo 23
16A 230V 12 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza [eCCC-U]D 1.2.6

D 1.6.11 Allacciamenti d'infrastrutturedi telecomunicazione [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

526.251.133 Cavo PE-ALT, 5x4x0,6mm 53 125 m .......................... .....................

526.281.213 Raccordo di cavo schermato con
13 fino a 20 fili,
Ø fino a 0,8mm 72 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Allacciamenti d'infrastrutturedi telecomunicazione [eCCC-U]D 1.6.11

D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]

511.112.151 Telematico AFC 2 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC 8 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 8 h .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.42
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D 1.6.43 Distributori CUC [eCCC-U]

511.112.151 Telematico AFC 4 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

R 551.311.193 Armadio di distribuzione 
lamiera d' acciaio 42UA, 19" 
sono esclusi il pannello 
posteriore, i pannelli 
laterali e la porta.
Incl. set di messa a terra, 
canali a griglia verticali 
400x60mm su entrambi i lati, 
griglie e traverse di 
fissaggio, guide cavi.
lxaxp 800x2000x1000mm.
Simile a: R&M tipo R827853 
Modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 12 2 pz .......................... .....................

551.315.112 Ripiano 19" forato,
profondità fino a 800mm 31 1 pz .......................... .....................

551.315.211 Pannello guidacavi con
4 passacavi, 19" 1UA 31 13 pz .......................... .....................

551.315.221 Pannello guidacavi per FO con
fascia di velcro, 19" 1UA 31 5 pz .......................... .....................

551.315.511 Multipresa fino a 8x tipo 13
19" 1UA 31 3 pz .......................... .....................

551.342.152 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 50xRJ45 non
schermato per Voice 31 2 pz .......................... .....................

551.343.232 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 24xRJ45
schermato cat.6A ISO/IEC 31 5 pz .......................... .....................

551.347.332 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 12xE2000 OS2
in versione a giunzione 31 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.43
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D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.711.102 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva
- lxl fino a 50x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 2 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 2 pz .......................... .....................

512.311.122 Tubo TIT M20, senza alogeni 12 5 m .......................... .....................

512.317.112 Curva tubo TIT M20, senza
alogeni 11 1 pz .......................... .....................

526.162.114 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 100 misurazioni
con consegna di documentazione 1 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 52 22 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 53 2 m .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 1 pz .......................... .....................

551.413.112 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]D 1.6.44

D 1.6.45 Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 105 pz .......................... .....................

526.752.601 Cavo di raccordo/patch FO OS2
9/125µm E2000-E2000 Duplex,
lungh. fino a 2m 71 2 pz .......................... .....................

526.752.602 Cavo di raccordo/patch FO OS2
9/125µm E2000-E2000 Duplex,
lungh. oltre 2 fino a 5m 71 2 pz .......................... .....................

R 526.752.691 Cavo di raccordo/patch FO OS2 
9/125μm E2000-E2000 Duplex, 
lungh. oltre 5 fino a 10m 71 3 pz .......................... .....................
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.691526.752

.....................Totale Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]D 1.6.45

.....................Totale Piano interrato [UBI]P-1 /E

P0/E Piano terreno [UBI]
D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 20 h .......................... .....................

531.831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² 31 11 pz .......................... .....................

543.341.204 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA
SMISSLINE.
ABB Schweiz AG
Baden 31 10 pz .......................... .....................

543.341.206 Interruttore automatico diffe-
renziale C 16A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA
SMISSLINE.
ABB Schweiz AG
Baden 31 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22

D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 10 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 10 h .......................... .....................

513.141.111 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),
largh. fino a 50mm 32 2 pz .......................... .....................

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 45 pz .......................... .....................

513.151.112 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 60mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 1 pz .......................... .....................

513.151.212 Foratura in materiale sinteti-
co, lxl fino a 100x60mm,
spessore del materiale fino a
10mm 32 12 pz .......................... .....................
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.212513.151
513.211.112 Canale di installazione in

materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm 12 50 m .......................... .....................

513.211.113 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm 13 10 m .......................... .....................

513.211.312 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 60x40mm 12 9 m .......................... .....................

513.211.322 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 150x60mm 12 85 m .......................... .....................

513.211.332 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 110x60mm 12 45 m .......................... .....................

513.214.121 Angolo interno per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.126 Angolo interno per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 110x60mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.146 Angolo esterno per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 110x60mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.226 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 110x60mm 11 8 pz .......................... .....................

513.214.227 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 6 pz .......................... .....................

513.214.326 Pezzo a T per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 110x60mm 11 2 pz .......................... .....................

513.214.327 Pezzo a T per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 4 pz .......................... .....................

513.214.411 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 20x20mm 11 15 pz .......................... .....................
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513.214.421 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm 11 2 pz .......................... .....................

513.214.426 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 110x60mm 11 2 pz .......................... .....................

513.214.427 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 4 pz .......................... .....................

513.251.172 Canale di installazione in
vetroresina PRV senza alogeni,
lxa = 300x80mm 12 15 m .......................... .....................

513.254.207 Angolo piatto per canale di
installazione in vetroresina
PRV, lxa = 300x80mm 11 1 pz .......................... .....................

513.254.407 Pezzo terminale per canale di
installazione in vetroresina
PRV, lxa = 300x80mm 11 2 pz .......................... .....................

513.256.102 Divisorio di separazione per
canale di installazione in
vetroresina PRV senza alogeni,
alt. = 80mm 11 15 m .......................... .....................

R 514.231.192 Passerella portacavi in 
acciaio zincato in continuo 
con distacco tra traversini 
fino a 80mm, lxa = 400x110mm 
Posa in verticale 12 3 m .......................... .....................

514.232.124 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 400x110mm con
distacco tra traversini fino
a 80mm 11 3 m .......................... .....................

514.232.142 Divisorio di separazione in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
alt. = 110mm con distacco tra
traversini fino a 80mm 11 3 m .......................... .....................

514.524.182 Profilo C 25x50mm
Simile a E-No:127088036
Lunghezza guide mm 500
CI 12
modello equivalente offerto:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31
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D 1.2.34 Canali a parapetto [eCCC-U]

513.151.112 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 60mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 4 pz .......................... .....................

513.511.112 Canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 130x70mm 12 50 m .......................... .....................

513.514.111 Angolo interno per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 4 pz .......................... .....................

513.514.131 Angolo esterno per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 1 pz .......................... .....................

513.514.201 Angolo piatto per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 8 pz .......................... .....................

513.514.301 Pezzo terminale per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 12 pz .......................... .....................

513.516.101 Divisorio di separazione per
canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, alt. = 70mm 11 50 m .......................... .....................

.....................Totale Canali a parapetto [eCCC-U]D 1.2.34

D 1.2.39 Fori e carotaggi [eCCC-U]

512.155.333 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 12 pz .......................... .....................

512.155.413 Foratura passante trapanata:
- Ø oltre 30 fino a 70mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 23 pz .......................... .....................

512.155.423 Foratura passante trapanata:
- Ø oltre 30 fino a 70mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 18 pz .......................... .....................

512.156.181 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 300mm.
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512.156.181 Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 14 pz .......................... .....................

512.156.184 Carotaggio nel cemento armato 
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 200mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 9 pz .......................... .....................

.....................Totale Fori e carotaggi [eCCC-U]D 1.2.39

D 1.2.6 Installazioni di forza [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 52 350 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 53 20 m .......................... .....................

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm 12 2 pz .......................... .....................

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 3 pz .......................... .....................

542.411.232 Presa AP 2x tipo 13
10A 230V 12 2 pz .......................... .....................

542.431.342 Presa INS 3x tipo 13
10A 230V 32 13 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza [eCCC-U]D 1.2.6

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.711.102 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva
- lxl fino a 50x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 78 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 78 pz .......................... .....................

514.521.112 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
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514.521.112 a carico medio,
lungh. fino a 300mm 12 2 pz .......................... .....................

514.521.122 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico medio,
lungh. oltre 300 fino a 500mm 12 2 pz .......................... .....................

514.524.181 Profilo C 25x50mm 
Simile a E-No:127088016
Lunghezza guide mm 300
CI 12
modello equivalente offerto:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 4 pz .......................... .....................

526.162.114 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 100 misurazioni
con consegna di documentazione 39 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 52 2'920 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 53 120 m .......................... .....................

526.381.211 Raccordo di cavo di installa-
zione CUC, schermato 72 1 pz .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 16 pz .......................... .....................

R 551.112.193 Montaggio e raccordo di 
monitor fino a 32 pollici, 
fornito da terzi, incluso di 
tutti gli accessori di 
fissaggio. 12 2 pz .......................... .....................

R 551.114.191 Montaggio, assemblamento e 
collegamento di antenna Wi-Fi,
fornita da terzi. 12 13 pz .......................... .....................

551.413.112 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 16 pz .......................... .....................

551.413.322 Presa INS 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 32 11 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]D 1.6.44
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D 1.6.46 Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]

513.141.212 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 50 fino a 100mm 33 2 pz .......................... .....................

R 513.181.891 Guaina spirale per la 
fasciatura rapida di 
conduttori già collegati.
Diametro fino a 25mm
Simile a E-No: 120072505 
Modello equivalente offerto 
______________________________
______________________________ 11 20 m .......................... .....................

513.821.121 Canale su pavimento in PVC,
lxa fino a 80x20mm 12 15 m .......................... .....................

514.361.122 Passerella portacavi a griglia
a forma G in acciaio plastifi-
cato senza alogeni,
lxa = 75x50mm 12 20 m .......................... .....................

526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. oltre 2 fino a 5m 71 22 pz .......................... .....................

R 542.362.891 Prese multiple fino a  8xT13 
senza interruttore, completo 
di cavo fino a 5 metri. 11 12 pz .......................... .....................

R 551.112.191 Montaggio, assemblaggio e 
raccordo di postazione di 
lavoro completa di un PC, un 
monitor, un mouse una tastiera
forniti da terzi. 11 12 pz .......................... .....................

R 551.112.192 Montaggio e raccordo di una 
stampante da tavolo fornita 
da terzi. 11 6 pz .......................... .....................

R 551.112.194 Montaggio e raccordo di una 
stampante multimediale fornita
da terzi.
dimensioni indicative: lxaxp 
700x1200x700mm 
Peso fino a 180kg. 11 1 pz .......................... .....................

551.113.101 Montaggio e raccordo di
apparecchio di telecomunica-
zione da tavolo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 6 pz .......................... .....................

.....................Totale Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]D 1.6.46
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D 1.6.72 Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 10 h .......................... .....................

513.211.113 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm 13 30 m .......................... .....................

526.212.242 Cavo G51 CPR-Cca schermato,
4x2x0,8mm 52 16 m .......................... .....................

526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm 52 60 m .......................... .....................

526.281.111 Raccordo di cavo con
1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm 72 14 pz .......................... .....................

526.281.212 Raccordo di cavo schermato con
5 fino a 12 fili,
Ø fino a 0,8mm 72 7 pz .......................... .....................

526.315.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 52 60 m .......................... .....................

526.315.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 53 20 m .......................... .....................

526.381.211 Raccordo di cavo di installa-
zione CUC, schermato 72 3 pz .......................... .....................

552.112.113 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 13 14 pz .......................... .....................

552.112.132 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP IPX4 o superio-
re, cavo con fino a 4 fili
Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 4 pz .......................... .....................

552.227.713 Passaggio di cavo da infisso
a porta, con 2 cuffie di
fissaggio 13 7 pz .......................... .....................

R 573.113.891 M+R Modulo controllo accessi 
fornito da terzi, simile a 
SALTO CU42xx 
completo di scatola protettiva
e  di raccordi con filo 
1,5mm². 12 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]D 1.6.72

.....................Totale Piano terreno [UBI]P0/E
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P1/E Piano Primo [UBI]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

521.541.222 Ponte equipotenziale in Cu
16 o 25mm² tondo,
con capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm 12 1 pz .......................... .....................

521.561.102 Barra per nodo equipotenziale
AP con coperchio, per condut-
tori:
- 7x 16 o 25mm²,
- 1x 70mm² 12 1 pz .......................... .....................

522.231.681 Cavo d'installazione FE05 
CPR-Cca, 1x16 mm²
CI CI 52 10 m .......................... .....................

522.231.682 Cavo d'installazione FE05
CPR-Cca, 1x16 mm²
CI CI 53 85 m .......................... .....................

522.381.312 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FE0, FE05)
da 1x10 fino a 1x16mm² 73 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]D 1.2.22

D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 8 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 6 h .......................... .....................

513.141.111 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),
largh. fino a 50mm 32 2 pz .......................... .....................

513.141.114 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),
largh. oltre 200 fino a 300mm 32 2 pz .......................... .....................

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 35 pz .......................... .....................

513.151.112 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 60mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 4 pz .......................... .....................

513.151.212 Foratura in materiale sinteti-
co, lxl fino a 100x60mm,
spessore del materiale fino a
10mm 32 45 pz .......................... .....................

513.211.112 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
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513.211.112 alogeni, lxa = 20x20mm 12 70 m .......................... .....................

513.211.322 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 150x60mm 12 145 m .......................... .....................

513.214.227 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 6 pz .......................... .....................

513.214.327 Pezzo a T per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.427 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 4 pz .......................... .....................

513.251.172 Canale di installazione in
vetroresina PRV senza alogeni,
lxa = 300x80mm 12 54 m .......................... .....................

513.254.207 Angolo piatto per canale di
installazione in vetroresina
PRV, lxa = 300x80mm 11 1 pz .......................... .....................

513.254.407 Pezzo terminale per canale di
installazione in vetroresina
PRV, lxa = 300x80mm 11 2 pz .......................... .....................

513.256.102 Divisorio di separazione per
canale di installazione in
vetroresina PRV senza alogeni,
alt. = 80mm 11 54 m .......................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.34 Canali a parapetto [eCCC-U]

513.151.112 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 60mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 3 pz .......................... .....................

513.511.112 Canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 130x70mm 12 84 m .......................... .....................

513.514.201 Angolo piatto per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 21 pz .......................... .....................

513.514.301 Pezzo terminale per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 21 pz .......................... .....................
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.301513.514
513.516.101 Divisorio di separazione per

canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, alt. = 70mm 11 84 m .......................... .....................

.....................Totale Canali a parapetto [eCCC-U]D 1.2.34

D 1.2.39 Fori e carotaggi [eCCC-U]

512.155.413 Foratura passante trapanata:
- Ø oltre 30 fino a 70mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 5 pz .......................... .....................

512.156.184 Carotaggio nel cemento armato 
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 200mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 47 pz .......................... .....................

.....................Totale Fori e carotaggi [eCCC-U]D 1.2.39

D 1.2.6 Installazioni di forza [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 52 500 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 53 20 m .......................... .....................

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm 12 4 pz .......................... .....................

542.431.142 Presa INS 1x tipo 13
10A 230V 32 3 pz .......................... .....................

542.431.342 Presa INS 3x tipo 13
10A 230V 32 17 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza [eCCC-U]D 1.2.6
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D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]

526.162.254 Misurazione bidirezionale per
1 fibra ottica,OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer)
in 2 lunghezze d'onda,
da utilizzare per
oltre 24 fino a 48 misurazioni
con consegna di documentazione 12 pz .......................... .....................

526.513.442 Cavo FO per interno 24 fibre
Singlemode in fasci,
9/125µm OS2, CPR-Cca 52 85 m .......................... .....................

526.513.443 Cavo FO per interno 24 fibre
Singlemode in fasci,
9/125µm OS2, CPR-Cca 53 10 m .......................... .....................

526.581.106 Raccordo di cavo FO per
interno o esterno
(giunzione per fusione)
da 11 fino a 12 fibre 73 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.42

D 1.6.43 Distributori CUC [eCCC-U]

R 551.311.194 Armadio di distribuzione 
lamiera d' acciaio 12UA per 
posa a parete, 19" 
completo di il pannello 
posteriore, i pannelli 
laterali e la porta con 
maniglia e serratura a chiave.
Incl. set di messa a terra,  
griglie e traverse di 
fissaggio, guide cavi. 
lxaxp 600x615x800mm 12 1 pz .......................... .....................

551.315.111 Ripiano 19" forato,
profondità fino a 400mm 31 1 pz .......................... .....................

551.315.211 Pannello guidacavi con
4 passacavi, 19" 1UA 31 2 pz .......................... .....................

551.315.221 Pannello guidacavi per FO con
fascia di velcro, 19" 1UA 31 1 pz .......................... .....................

551.315.511 Multipresa fino a 8x tipo 13
19" 1UA 31 1 pz .......................... .....................

551.343.232 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 24xRJ45
schermato cat.6A ISO/IEC 31 1 pz .......................... .....................

551.347.332 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 12xE2000 OS2
in versione a giunzione 31 1 pz .......................... .....................
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.332551.347

.....................Totale Distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.43

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.711.102 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva
- lxl fino a 50x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 130 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 130 pz .......................... .....................

526.162.114 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 100 misurazioni
con consegna di documentazione 65 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 52 4'800 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 53 220 m .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 16 pz .......................... .....................

R 551.114.191 Montaggio, assemblamento e 
collegamento di antenna Wi-Fi,
fornita da terzi. 12 16 pz .......................... .....................

551.413.112 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 16 pz .......................... .....................

551.413.312 Presa INS RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 32 17 pz .......................... .....................

551.413.322 Presa INS 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 32 16 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]D 1.6.44
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D 1.6.45 Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]

526.752.601 Cavo di raccordo/patch FO OS2
9/125µm E2000-E2000 Duplex,
lungh. fino a 2m 71 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]D 1.6.45

D 1.6.46 Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]

R 513.181.891 Guaina spirale per la 
fasciatura rapida di 
conduttori già collegati.
Diametro fino a 25mm
Simile a E-No: 120072505 
Modello equivalente offerto 
______________________________
______________________________ 11 65 m .......................... .....................

513.821.121 Canale su pavimento in PVC,
lxa fino a 80x20mm 12 60 m .......................... .....................

526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. oltre 2 fino a 5m 71 49 pz .......................... .....................

R 542.362.891 Prese multiple fino a  8xT13 
senza interruttore, completo 
di cavo fino a 5 metri. 11 16 pz .......................... .....................

R 551.112.191 Montaggio, assemblaggio e 
raccordo di postazione di 
lavoro completa di un PC, un 
monitor, un mouse una tastiera
forniti da terzi. 11 16 pz .......................... .....................

R 551.112.194 Montaggio e raccordo di una 
stampante multimediale fornita
da terzi.
dimensioni indicative: lxaxp 
700x1200x700mm 
Peso fino a 180kg. 11 1 pz .......................... .....................

551.113.101 Montaggio e raccordo di
apparecchio di telecomunica-
zione da tavolo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 16 pz .......................... .....................

.....................Totale Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]D 1.6.46

.....................Totale Piano Primo [UBI]P1/E

.....................Totale Edificio EST [SDO]EST
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OVEST Edificio Ovest [SDO]
P-1/O Piano interrato [UBI]
D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 2 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 4 h .......................... .....................

513.141.112 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),
largh. oltre 50 fino a 100mm 32 4 pz .......................... .....................

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 1 pz .......................... .....................

513.151.211 Foratura in materiale sinteti-
co, lxl fino a 50x60mm,
spessore del materiale fino a
10mm 32 2 pz .......................... .....................

513.151.212 Foratura in materiale sinteti-
co, lxl fino a 100x60mm,
spessore del materiale fino a
10mm 32 4 pz .......................... .....................

513.211.212 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 60x40mm 12 18 m .......................... .....................

513.211.322 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 150x60mm 12 20 m .......................... .....................

513.214.221 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.227 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 2 pz .......................... .....................

513.214.421 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.427 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 2 pz .......................... .....................

513.231.362 Canale di installazione in
PVC, lxa = 230x60mm 12 1 m .......................... .....................

513.234.436 Pezzo terminale per canale
di installazione in PVC,
lxa = 230x60mm
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.436513.234 11 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.39 Fori e carotaggi [eCCC-U]

512.156.181 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 3 pz .......................... .....................

512.156.182 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 80 fino a 125mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Fori e carotaggi [eCCC-U]D 1.2.39

.....................Totale Piano interrato [UBI]P-1/O

P0/O Piano Terreno [UBI]
D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 20 h .......................... .....................

531.831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² 31 11 pz .......................... .....................

543.341.204 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA
SMISSLINE.
ABB Schweiz AG
Baden 31 10 pz .......................... .....................

543.341.206 Interruttore automatico diffe-
renziale C 16A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA
SMISSLINE.
ABB Schweiz AG
Baden 31 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22
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D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

521.541.222 Ponte equipotenziale in Cu
16 o 25mm² tondo,
con capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm 12 2 pz .......................... .....................

521.561.102 Barra per nodo equipotenziale
AP con coperchio, per condut-
tori:
- 7x 16 o 25mm²,
- 1x 70mm² 12 1 pz .......................... .....................

522.231.681 Cavo d'installazione FE05 
CPR-Cca, 1x16 mm²
CI CI 52 20 m .......................... .....................

522.231.682 Cavo d'installazione FE05
CPR-Cca, 1x16 mm²
CI CI 53 160 m .......................... .....................

522.381.312 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FE0, FE05)
da 1x10 fino a 1x16mm² 73 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]D 1.2.22

D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 8 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 8 h .......................... .....................

513.141.113 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),
largh. oltre 100 fino a 200mm 32 2 pz .......................... .....................

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 28 pz .......................... .....................

513.151.112 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 60mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 1 pz .......................... .....................

513.151.211 Foratura in materiale sinteti-
co, lxl fino a 50x60mm,
spessore del materiale fino a
10mm 32 1 pz .......................... .....................

513.151.212 Foratura in materiale sinteti-
co, lxl fino a 100x60mm,
spessore del materiale fino a
10mm 32 15 pz .......................... .....................

513.211.112 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm
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.112513.211 12 40 m .......................... .....................

513.211.322 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 150x60mm 12 85 m .......................... .....................

513.211.332 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 110x60mm 12 35 m .......................... .....................

513.214.226 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 110x60mm 11 7 pz .......................... .....................

513.214.227 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 4 pz .......................... .....................

513.214.327 Pezzo a T per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.411 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 20x20mm 11 8 pz .......................... .....................

513.214.426 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 110x60mm 11 4 pz .......................... .....................

513.214.427 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 7 pz .......................... .....................

514.211.113 Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, lxa = 300x60mm 11 3 m .......................... .....................

514.213.113 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 300x60mm 11 3 m .......................... .....................

514.213.141 Divisorio di separazione in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
alt. = 60mm 11 3 m .......................... .....................

R 514.231.191 Passerella portacavi in 
acciaio zincato in continuo 
con distacco tra traversini 
fino a 80mm, lxa = 300x110mm 
Posa in verticale 12 5 m .......................... .....................

514.232.123 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 300x110mm con
distacco tra traversini fino
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514.232.123 a 80mm 11 5 m .......................... .....................

514.232.142 Divisorio di separazione in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
alt. = 110mm con distacco tra
traversini fino a 80mm 11 5 m .......................... .....................

514.521.111 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico medio,
lungh. fino a 300mm 11 3 pz .......................... .....................

514.522.131 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 300mm 11 3 pz .......................... .....................

514.522.132 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 300mm 12 1 pz .......................... .....................

514.524.181 Profilo C 25x50mm 
Simile a E-No:127088016
Lunghezza guide mm 300
CI 12
modello equivalente offerto:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 5 pz .......................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.34 Canali a parapetto [eCCC-U]

513.151.112 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 60mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 1 pz .......................... .....................

513.511.112 Canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 130x70mm 12 30 m .......................... .....................

513.514.201 Angolo piatto per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 6 pz .......................... .....................

513.514.301 Pezzo terminale per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 30 pz .......................... .....................

513.516.101 Divisorio di separazione per
canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, alt. = 70mm 11 20 m .......................... .....................



Progetto: SME Castione
Impianti elettrici

Pagina: 78
20.01.2021

Incarico: 1    opere da elettricista   I/05 (V20)UL  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC-U: D 1.2.34
OVEST   P0/O   

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.101513.516

.....................Totale Canali a parapetto [eCCC-U]D 1.2.34

D 1.2.39 Fori e carotaggi [eCCC-U]

512.155.333 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 4 pz .......................... .....................

512.156.181 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 8 pz .......................... .....................

512.156.184 Carotaggio nel cemento armato 
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 200mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 17 pz .......................... .....................

.....................Totale Fori e carotaggi [eCCC-U]D 1.2.39

D 1.2.6 Installazioni di forza [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 52 180 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 53 20 m .......................... .....................

522.385.713 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm² 73 2 pz .......................... .....................

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm 12 2 pz .......................... .....................

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 2 pz .......................... .....................

542.411.232 Presa AP 2x tipo 13
10A 230V 12 1 pz .......................... .....................

542.431.342 Presa INS 3x tipo 13
10A 230V
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.342542.431 32 6 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza [eCCC-U]D 1.2.6

D 1.6.12 Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

526.251.132 Cavo PE-ALT, 5x4x0,6mm 52 10 m .......................... .....................

526.251.133 Cavo PE-ALT, 5x4x0,6mm 53 160 m .......................... .....................

526.281.213 Raccordo di cavo schermato con
13 fino a 20 fili,
Ø fino a 0,8mm 72 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione [eCCC-U]D 1.6.12

D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]

512.155.413 Foratura passante trapanata:
- Ø oltre 30 fino a 70mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 2 pz .......................... .....................

512.313.674 Tubo THFWG M63, senza alogeni 23 3 m .......................... .....................

526.162.254 Misurazione bidirezionale per
1 fibra ottica,OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer)
in 2 lunghezze d'onda,
da utilizzare per
oltre 24 fino a 48 misurazioni
con consegna di documentazione 12 pz .......................... .....................

526.551.172 Cavo FO per esterno 24 fibre
Singlemode in fasci,
9/125µm OS2 52 10 m .......................... .....................

526.551.173 Cavo FO per esterno 24 fibre
Singlemode in fasci,
9/125µm OS2 53 160 m .......................... .....................

526.581.106 Raccordo di cavo FO per
interno o esterno
(giunzione per fusione)
da 11 fino a 12 fibre 73 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.42
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D 1.6.43 Distributori CUC [eCCC-U]

R 551.311.191 Armadio di distribuzione 
lamiera d' acciaio 42UA, 19" 
sono esclusi il pannello 
posteriore, i pannelli 
laterali e la porta.
Incl. set di messa a terra, 
canali a griglia verticali 
400x60mm su entrambi i lati, 
griglie e traverse di 
fissaggio, guide cavi.
lxaxp 800x2000x800mm
Simile a: R&M tipo R171600 
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 12 1 pz .......................... .....................

551.315.112 Ripiano 19" forato,
profondità fino a 800mm 31 1 pz .......................... .....................

551.315.211 Pannello guidacavi con
4 passacavi, 19" 1UA 31 8 pz .......................... .....................

551.315.221 Pannello guidacavi per FO con
fascia di velcro, 19" 1UA 31 1 pz .......................... .....................

551.315.511 Multipresa fino a 8x tipo 13
19" 1UA 31 1 pz .......................... .....................

551.342.122 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 20xRJ45 non
schermato per Voice 31 1 pz .......................... .....................

551.343.232 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 24xRJ45
schermato cat.6A ISO/IEC 31 3 pz .......................... .....................

551.347.332 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 12xE2000 OS2
in versione a giunzione 31 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.43

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.711.102 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva
- lxl fino a 50x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 48 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 48 pz .......................... .....................

514.521.122 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
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514.521.122 a carico medio,
lungh. oltre 300 fino a 500mm 12 2 pz .......................... .....................

514.524.181 Profilo C 25x50mm 
Simile a E-No:127088016
Lunghezza guide mm 300
CI 12
modello equivalente offerto:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 2 pz .......................... .....................

526.162.114 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 100 misurazioni
con consegna di documentazione 24 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 52 1'520 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 53 120 m .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 10 pz .......................... .....................

R 551.112.193 Montaggio e raccordo di 
monitor fino a 32 pollici, 
fornito da terzi, incluso di 
tutti gli accessori di 
fissaggio. 12 1 pz .......................... .....................

R 551.114.191 Montaggio, assemblamento e 
collegamento di antenna Wi-Fi,
fornita da terzi. 12 8 pz .......................... .....................

551.413.112 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 10 pz .......................... .....................

551.413.312 Presa INS RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 32 6 pz .......................... .....................

551.413.322 Presa INS 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 32 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]D 1.6.44
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D 1.6.45 Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 60 pz .......................... .....................

526.752.601 Cavo di raccordo/patch FO OS2
9/125µm E2000-E2000 Duplex,
lungh. fino a 2m 71 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]D 1.6.45

D 1.6.46 Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]

513.141.212 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 50 fino a 100mm 33 1 pz .......................... .....................

R 513.181.891 Guaina spirale per la 
fasciatura rapida di 
conduttori già collegati.
Diametro fino a 25mm
Simile a E-No: 120072505 
Modello equivalente offerto 
______________________________
______________________________ 11 10 m .......................... .....................

513.821.121 Canale su pavimento in PVC,
lxa fino a 80x20mm 12 20 m .......................... .....................

514.361.122 Passerella portacavi a griglia
a forma G in acciaio plastifi-
cato senza alogeni,
lxa = 75x50mm 12 10 m .......................... .....................

526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. oltre 2 fino a 5m 71 22 pz .......................... .....................

R 542.362.891 Prese multiple fino a  8xT13 
senza interruttore, completo 
di cavo fino a 5 metri. 11 5 pz .......................... .....................

R 551.112.191 Montaggio, assemblaggio e 
raccordo di postazione di 
lavoro completa di un PC, un 
monitor, un mouse una tastiera
forniti da terzi. 11 5 pz .......................... .....................

R 551.112.192 Montaggio e raccordo di una 
stampante da tavolo fornita 
da terzi. 11 2 pz .......................... .....................

551.113.101 Montaggio e raccordo di
apparecchio di telecomunica-
zione da tavolo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 5 pz .......................... .....................
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.101551.113

.....................Totale Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]D 1.6.46

D 1.6.72 Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

513.211.113 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm 13 8 m .......................... .....................

526.212.242 Cavo G51 CPR-Cca schermato,
4x2x0,8mm 52 10 m .......................... .....................

526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm 52 12 m .......................... .....................

526.281.111 Raccordo di cavo con
1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm 72 4 pz .......................... .....................

526.281.212 Raccordo di cavo schermato con
5 fino a 12 fili,
Ø fino a 0,8mm 72 2 pz .......................... .....................

526.315.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 52 55 m .......................... .....................

526.381.211 Raccordo di cavo di installa-
zione CUC, schermato 72 1 pz .......................... .....................

552.112.113 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 13 4 pz .......................... .....................

552.112.132 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP IPX4 o superio-
re, cavo con fino a 4 fili
Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 12 2 pz .......................... .....................

552.227.713 Passaggio di cavo da infisso
a porta, con 2 cuffie di
fissaggio 13 2 pz .......................... .....................

R 573.113.891 M+R Modulo controllo accessi 
fornito da terzi, simile a 
SALTO CU42xx 
completo di scatola protettiva
e  di raccordi con filo 
1,5mm². 12 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]D 1.6.72

.....................Totale Piano Terreno [UBI]P0/O
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P1/O Piano Primo [UBI]
D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 6 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 4 h .......................... .....................

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 20 pz .......................... .....................

513.151.212 Foratura in materiale sinteti-
co, lxl fino a 100x60mm,
spessore del materiale fino a
10mm 32 15 pz .......................... .....................

513.211.112 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm 12 45 m .......................... .....................

513.211.322 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 150x60mm 12 140 m .......................... .....................

513.214.227 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 5 pz .......................... .....................

513.214.327 Pezzo a T per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.427 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.34 Canali a parapetto [eCCC-U]

513.151.112 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 60mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 2 pz .......................... .....................

513.511.112 Canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 130x70mm 12 44 m .......................... .....................

513.514.201 Angolo piatto per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 11 pz .......................... .....................

513.514.301 Pezzo terminale per canale a
parapetto in materiale
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513.514.301 sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 11 pz .......................... .....................

513.516.101 Divisorio di separazione per
canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, alt. = 70mm 11 44 m .......................... .....................

.....................Totale Canali a parapetto [eCCC-U]D 1.2.34

D 1.2.39 Fori e carotaggi [eCCC-U]

512.156.184 Carotaggio nel cemento armato 
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 200mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 28 pz .......................... .....................

.....................Totale Fori e carotaggi [eCCC-U]D 1.2.39

D 1.2.6 Installazioni di forza [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 52 275 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 53 20 m .......................... .....................

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm 12 4 pz .......................... .....................

542.431.142 Presa INS 1x tipo 13
10A 230V 32 2 pz .......................... .....................

542.431.342 Presa INS 3x tipo 13
10A 230V 32 9 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza [eCCC-U]D 1.2.6
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D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.711.102 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva
- lxl fino a 50x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 76 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 76 pz .......................... .....................

526.162.114 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 100 misurazioni
con consegna di documentazione 38 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 52 2'400 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 53 120 m .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 9 pz .......................... .....................

R 551.114.191 Montaggio, assemblamento e 
collegamento di antenna Wi-Fi,
fornita da terzi. 12 9 pz .......................... .....................

551.413.112 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 9 pz .......................... .....................

551.413.312 Presa INS RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 32 11 pz .......................... .....................

551.413.322 Presa INS 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 32 9 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]D 1.6.44

D 1.6.46 Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]

R 513.181.891 Guaina spirale per la 
fasciatura rapida di 
conduttori già collegati.
Diametro fino a 25mm
Simile a E-No: 120072505 
Modello equivalente offerto 
______________________________
______________________________ 11 30 m .......................... .....................

513.821.121 Canale su pavimento in PVC,
lxa fino a 80x20mm 12 30 m .......................... .....................

526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. oltre 2 fino a 5m 71 29 pz .......................... .....................
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.124526.752
R 542.362.891 Prese multiple fino a  8xT13 

senza interruttore, completo 
di cavo fino a 5 metri. 11 9 pz .......................... .....................

R 551.112.191 Montaggio, assemblaggio e 
raccordo di postazione di 
lavoro completa di un PC, un 
monitor, un mouse una tastiera
forniti da terzi. 11 9 pz .......................... .....................

R 551.112.194 Montaggio e raccordo di una 
stampante multimediale fornita
da terzi.
dimensioni indicative: lxaxp 
700x1200x700mm 
Peso fino a 180kg. 11 2 pz .......................... .....................

551.113.101 Montaggio e raccordo di
apparecchio di telecomunica-
zione da tavolo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 9 pz .......................... .....................

.....................Totale Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]D 1.6.46

.....................Totale Piano Primo [UBI]P1/O

.....................Totale Edificio Ovest [SDO]OVEST

PALEST Edificio Palestra [SDO]
P0/PA Piano Terreno [UBI]
D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 12 h .......................... .....................

531.831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² 31 8 pz .......................... .....................

543.341.204 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA
SMISSLINE.
ABB Schweiz AG
Baden 31 7 pz .......................... .....................

543.341.206 Interruttore automatico diffe-
renziale C 16A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA
SMISSLINE.
ABB Schweiz AG
Baden 31 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22
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D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 4 pz .......................... .....................

521.541.222 Ponte equipotenziale in Cu
16 o 25mm² tondo,
con capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm 12 2 pz .......................... .....................

521.561.102 Barra per nodo equipotenziale
AP con coperchio, per condut-
tori:
- 7x 16 o 25mm²,
- 1x 70mm² 12 2 pz .......................... .....................

522.231.681 Cavo d'installazione FE05 
CPR-Cca, 1x16 mm²
CI CI 52 20 m .......................... .....................

522.231.682 Cavo d'installazione FE05
CPR-Cca, 1x16 mm²
CI CI 53 150 m .......................... .....................

522.381.312 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FE0, FE05)
da 1x10 fino a 1x16mm² 73 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]D 1.2.22

D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 8 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 8 h .......................... .....................

511.211.231 Messa a disposizione di
ponteggio mobile leggero con
parapetto e scala,
lxa = 1,5x6m, per giorno,
montaggio e smontaggio escluso 6 pz .......................... .....................

511.211.241 Montaggio di ponteggio mobile
leggero con parapetto e scala,
lxa = 1,5x6m 6 pz .......................... .....................

511.211.242 Smontaggio di ponteggio mobile
leggero con parapetto e scala,
lxa = 1,5x6m 6 pz .......................... .....................

513.141.111 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),
largh. fino a 50mm 32 10 pz .......................... .....................

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 30 pz .......................... .....................
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.111513.151
513.151.112 Foratura in materiale sinteti-

co, Ø fino a 60mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 2 pz .......................... .....................

513.151.212 Foratura in materiale sinteti-
co, lxl fino a 100x60mm,
spessore del materiale fino a
10mm 32 22 pz .......................... .....................

513.211.112 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm 12 115 m .......................... .....................

513.211.113 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm 13 6 m .......................... .....................

513.211.312 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 60x40mm 12 31 m .......................... .....................

513.211.322 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 150x60mm 12 65 m .......................... .....................

513.211.332 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 110x60mm 12 25 m .......................... .....................

513.214.221 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm 11 2 pz .......................... .....................

513.214.226 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 110x60mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.321 Pezzo a T per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm 11 2 pz .......................... .....................

513.214.326 Pezzo a T per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 110x60mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.327 Pezzo a T per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 150x60mm 11 2 pz .......................... .....................

513.214.411 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 20x20mm 11 15 pz .......................... .....................

513.214.421 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
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513.214.421 sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm 11 5 pz .......................... .....................

513.214.426 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 110x60mm 11 4 pz .......................... .....................

513.251.172 Canale di installazione in
vetroresina PRV senza alogeni,
lxa = 300x80mm 12 5 m .......................... .....................

513.254.407 Pezzo terminale per canale di
installazione in vetroresina
PRV, lxa = 300x80mm 11 1 pz .......................... .....................

513.256.102 Divisorio di separazione per
canale di installazione in
vetroresina PRV senza alogeni,
alt. = 80mm 11 5 m .......................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.34 Canali a parapetto [eCCC-U]

513.151.112 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 60mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 4 pz .......................... .....................

513.511.112 Canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 130x70mm 12 40 m .......................... .....................

513.514.201 Angolo piatto per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 7 pz .......................... .....................

513.514.301 Pezzo terminale per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x70mm 11 7 pz .......................... .....................

513.516.101 Divisorio di separazione per
canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, alt. = 70mm 11 40 m .......................... .....................

.....................Totale Canali a parapetto [eCCC-U]D 1.2.34
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D 1.2.39 Fori e carotaggi [eCCC-U]

512.155.333 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 3 pz .......................... .....................

512.155.343 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 10 pz .......................... .....................

512.156.181 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 2 pz .......................... .....................

512.156.184 Carotaggio nel cemento armato 
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 200mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio. 12 pz .......................... .....................

.....................Totale Fori e carotaggi [eCCC-U]D 1.2.39

D 1.2.6 Installazioni di forza [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 52 340 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 53 20 m .......................... .....................

522.385.713 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm² 73 2 pz .......................... .....................

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm 12 14 pz .......................... .....................

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 3 pz .......................... .....................

542.411.232 Presa AP 2x tipo 13
10A 230V 12 2 pz .......................... .....................

542.431.342 Presa INS 3x tipo 13
10A 230V
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.342542.431 32 9 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza [eCCC-U]D 1.2.6

D 1.6.12 Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

526.251.133 Cavo PE-ALT, 5x4x0,6mm 53 150 m .......................... .....................

526.281.213 Raccordo di cavo schermato con
13 fino a 20 fili,
Ø fino a 0,8mm 72 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione [eCCC-U]D 1.6.12

D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]

526.162.254 Misurazione bidirezionale per
1 fibra ottica,OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer)
in 2 lunghezze d'onda,
da utilizzare per
oltre 24 fino a 48 misurazioni
con consegna di documentazione 12 pz .......................... .....................

526.551.173 Cavo FO per esterno 24 fibre
Singlemode in fasci,
9/125µm OS2 53 150 m .......................... .....................

526.581.106 Raccordo di cavo FO per
interno o esterno
(giunzione per fusione)
da 11 fino a 12 fibre 73 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.42

D 1.6.43 Distributori CUC [eCCC-U]

R 551.311.192 Armadio di distribuzione 
lamiera d' acciaio 24UA per 
posa a parete, 19" 
completo di il pannello 
posteriore, i pannelli 
laterali e la porta con 
maniglia e serratura a chiave.
Incl. set di messa a terra, 
canali a griglia verticali 
400x60mm su entrambi i lati, 
griglie e traverse di 
fissaggio, guide cavi. 
lxaxp 800x1200x800mm 12 1 pz .......................... .....................
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551.315.112 Ripiano 19" forato,
profondità fino a 800mm 31 1 pz .......................... .....................

551.315.211 Pannello guidacavi con
4 passacavi, 19" 1UA 31 6 pz .......................... .....................

551.315.221 Pannello guidacavi per FO con
fascia di velcro, 19" 1UA 31 1 pz .......................... .....................

551.315.511 Multipresa fino a 8x tipo 13
19" 1UA 31 1 pz .......................... .....................

551.342.122 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 20xRJ45 non
schermato per Voice 31 1 pz .......................... .....................

551.343.232 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 24xRJ45
schermato cat.6A ISO/IEC 31 2 pz .......................... .....................

551.347.332 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 12xE2000 OS2
in versione a giunzione 31 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.43

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.711.102 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva
- lxl fino a 50x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 56 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 56 pz .......................... .....................

514.521.112 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico medio,
lungh. fino a 300mm 12 2 pz .......................... .....................

514.521.122 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico medio,
lungh. oltre 300 fino a 500mm 12 2 pz .......................... .....................

514.524.181 Profilo C 25x50mm 
Simile a E-No:127088016
Lunghezza guide mm 300
CI 12
modello equivalente offerto:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 4 pz .......................... .....................

526.162.114 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
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526.162.114 oltre 100 misurazioni
con consegna di documentazione 56 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 52 1'180 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 53 20 m .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 11 pz .......................... .....................

526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. oltre 2 fino a 5m 71 2 pz .......................... .....................

R 541.161.891 Realizzazione e montaggio di 
una struttura in PVC 
trasparente senza alogeni, per
permettere la protezione di 
un'antenna Wifi da eventuali 
urti derivanti da colpi di 
oggetti sportivi nell'area 
della palestra. 
Dimensioni indicative
700x300 mm. 12 1 pz .......................... .....................

R 551.112.193 Montaggio e raccordo di 
monitor fino a 32 pollici, 
fornito da terzi, incluso di 
tutti gli accessori di 
fissaggio. 12 2 pz .......................... .....................

R 551.114.191 Montaggio, assemblamento e 
collegamento di antenna Wi-Fi,
fornita da terzi. 12 10 pz .......................... .....................

551.413.112 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 12 13 pz .......................... .....................

551.413.312 Presa INS RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 32 5 pz .......................... .....................

551.413.322 Presa INS 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 32 5 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]D 1.6.44
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D 1.6.45 Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 28 pz .......................... .....................

526.752.601 Cavo di raccordo/patch FO OS2
9/125µm E2000-E2000 Duplex,
lungh. fino a 2m 71 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]D 1.6.45

D 1.6.46 Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]

513.141.212 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 50 fino a 100mm 33 1 pz .......................... .....................

R 513.181.891 Guaina spirale per la 
fasciatura rapida di 
conduttori già collegati.
Diametro fino a 25mm
Simile a E-No: 120072505 
Modello equivalente offerto 
______________________________
______________________________ 11 20 m .......................... .....................

513.821.121 Canale su pavimento in PVC,
lxa fino a 80x20mm 12 20 m .......................... .....................

514.361.122 Passerella portacavi a griglia
a forma G in acciaio plastifi-
cato senza alogeni,
lxa = 75x50mm 12 10 m .......................... .....................

526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. oltre 2 fino a 5m 71 15 pz .......................... .....................

R 542.362.891 Prese multiple fino a  8xT13 
senza interruttore, completo 
di cavo fino a 5 metri. 11 8 pz .......................... .....................

R 551.112.191 Montaggio, assemblaggio e 
raccordo di postazione di 
lavoro completa di un PC, un 
monitor, un mouse una tastiera
forniti da terzi. 11 8 pz .......................... .....................

R 551.112.192 Montaggio e raccordo di una 
stampante da tavolo fornita 
da terzi. 11 2 pz .......................... .....................

551.113.101 Montaggio e raccordo di
apparecchio di telecomunica-
zione da tavolo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 11 8 pz .......................... .....................
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.101551.113

.....................Totale Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]D 1.6.46

D 1.6.72 Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 5 h .......................... .....................

513.211.113 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm 13 12 m .......................... .....................

526.212.242 Cavo G51 CPR-Cca schermato,
4x2x0,8mm 52 12 m .......................... .....................

526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm 52 18 m .......................... .....................

526.281.111 Raccordo di cavo con
1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm 72 6 pz .......................... .....................

526.281.212 Raccordo di cavo schermato con
5 fino a 12 fili,
Ø fino a 0,8mm 72 3 pz .......................... .....................

526.315.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7 ISO/IEC 52 55 m .......................... .....................

526.381.211 Raccordo di cavo di installa-
zione CUC, schermato 72 2 pz .......................... .....................

552.112.113 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 13 6 pz .......................... .....................

552.112.133 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP IPX4 o superio-
re, cavo con fino a 4 fili
Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 13 3 pz .......................... .....................

552.227.713 Passaggio di cavo da infisso
a porta, con 2 cuffie di
fissaggio 13 3 pz .......................... .....................

R 573.113.891 M+R Modulo controllo accessi 
fornito da terzi, simile a 
SALTO CU42xx 
completo di scatola protettiva
e  di raccordi con filo 
1,5mm². 12 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]D 1.6.72

.....................Totale Piano Terreno [UBI]P0/PA

.....................Totale Edificio Palestra [SDO]PALEST
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PREF Edificio Prefabbricato [SDO]
P0/PR Piano Terreno [UBI]
D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

531.831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² 31 1 pz .......................... .....................

543.341.204 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA
SMISSLINE.
ABB Schweiz AG
Baden 31 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22

D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 3 pz .......................... .....................

521.541.222 Ponte equipotenziale in Cu
16 o 25mm² tondo,
con capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm 12 2 pz .......................... .....................

521.561.102 Barra per nodo equipotenziale
AP con coperchio, per condut-
tori:
- 7x 16 o 25mm²,
- 1x 70mm² 12 1 pz .......................... .....................

522.231.681 Cavo d'installazione FE05 
CPR-Cca, 1x16 mm²
CI CI 52 5 m .......................... .....................

522.231.682 Cavo d'installazione FE05
CPR-Cca, 1x16 mm²
CI CI 53 150 m .......................... .....................

522.381.312 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FE0, FE05)
da 1x10 fino a 1x16mm² 73 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]D 1.2.22
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D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

512.154.111 Foratura nel gesso, legno
o simile con spessore
fino a 25mm, Ø fino a 100mm 2 pz .......................... .....................

513.141.111 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),
largh. fino a 50mm 32 2 pz .......................... .....................

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 3 pz .......................... .....................

513.211.113 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 20x20mm 13 18 m .......................... .....................

513.211.213 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 60x40mm 13 2 m .......................... .....................

513.214.121 Angolo interno per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.221 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm 11 1 pz .......................... .....................

513.214.421 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm 11 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.39 Fori e carotaggi [eCCC-U]

512.155.333 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200 23 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Fori e carotaggi [eCCC-U]D 1.2.39
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D 1.2.6 Installazioni di forza [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 52 2 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm² 53 4 m .......................... .....................

541.213.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm 12 1 pz .......................... .....................

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V 12 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza [eCCC-U]D 1.2.6

D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

526.162.254 Misurazione bidirezionale per
1 fibra ottica,OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer)
in 2 lunghezze d'onda,
da utilizzare per
oltre 24 fino a 48 misurazioni
con consegna di documentazione 4 pz .......................... .....................

526.551.173 Cavo FO per esterno 24 fibre
Singlemode in fasci,
9/125µm OS2 53 150 m .......................... .....................

526.581.103 Raccordo di cavo FO per
interno o esterno
(giunzione per fusione)
da 5 fino a 6 fibre 73 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.42

D 1.6.43 Distributori CUC [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

514.522.152 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 500mm 12 2 pz .......................... .....................

R 551.347.391 Fornitura e montaggio di box 
di connessione FO per il 
raccordo di cavo FO Singlemode
in fasci, 9/125μm OS2 
4xE2000 OS2
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.391551.347 12 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.43

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

511.711.102 Targhetta incisa in materiale
sintetico:
- autoadesiva
- lxl fino a 50x10mm,
- iscrizione fino a 2 righe,
- registrazione del testo
inclusa 11 4 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 4 pz .......................... .....................

526.162.114 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 100 misurazioni
con consegna di documentazione 2 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 52 18 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC 53 4 m .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 2 pz .......................... .....................

R 551.114.191 Montaggio, assemblamento e 
collegamento di antenna Wi-Fi,
fornita da terzi. 12 2 pz .......................... .....................

551.413.113 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 13 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]D 1.6.44

D 1.6.45 Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 2 pz .......................... .....................

526.752.601 Cavo di raccordo/patch FO OS2
9/125µm E2000-E2000 Duplex,
lungh. fino a 2m 71 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]D 1.6.45
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Incarico: 1    opere da elettricista   I/05 (V20)UL  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC-U: D 1.6.46
PREF   P0/PR   

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.6.46 Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]

513.821.221 Canale su pavimento in
ebanite, lxa fino a 80x20mm 12 10 m .......................... .....................

R 542.362.891 Prese multiple fino a  8xT13 
senza interruttore, completo 
di cavo fino a 5 metri. 11 2 pz .......................... .....................

R 551.112.191 Montaggio, assemblaggio e 
raccordo di postazione di 
lavoro completa di un PC, un 
monitor, un mouse una tastiera
forniti da terzi. 11 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Messa in servizio postazioni di lavoro [eCCC-U]D 1.6.46

.....................Totale Piano Terreno [UBI]P0/PR

.....................Totale Edificio Prefabbricato [SDO]PREF
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Oggetto: PG, EST, OVEST, PALEST, PREF
01.01.2020Vers.Dati CPN:

Data del descrittivo:

Lordo

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-U: Elettro (USIE)

1 opere da elettricista

.................      D 1 Impianti elettrici

.................     D 1.1 Apparecchi a corrente forte

.................       D 1.1.2 Apparecchiature assiemate

.................      D 1.1.22 Distributori secondari

.................     D 1.2 Installazioni a corrente forte

.................       D 1.2.2 Messe a terra

.................      D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione

.................       D 1.2.3 Sistemi d'installazione

.................      D 1.2.31 Canali portacavi

.................      D 1.2.33 Canali a pavimento

.................      D 1.2.34 Canali a parapetto

.................      D 1.2.39 Fori e carotaggi

.................       D 1.2.6 Installazioni di forza

.................     D 1.6 Installazioni a corrente debole

.................       D 1.6.1 Installazioni di telecomunicazione

.................      D 1.6.11 Allacciamenti d'infrastrutturedi telecomunicazione

.................      D 1.6.12 Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione

.................       D 1.6.4 Installazioni CUC

.................      D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC

.................      D 1.6.43 Distributori CUC

.................      D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC

.................      D 1.6.45 Cavi da raccordo CUC, cavi patch

.................      D 1.6.46 Messa in servizio postazioni di lavoro

.................       D 1.6.7 Installazioni di sicurezza

.................      D 1.6.72 Installazioni di controllo d'accesso
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Oggetto: PG, EST, OVEST, PALEST, PREF
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Data del descrittivo:

Lordo

.................     D 1.8 Installazioni provvisorie

.................       D 1.8.1 Provvisori a corrente forte

.................     D 1.9 Altro

.................       D 1.9.1 Smontaggi, smaltimenti

.................       D 1.9.2 Diversi

Totale opere da elettricista - Importo senza IVA .................

Da riportare in copertina




