
   

  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 

   
  Concorso N°.:  21008 
   

       Appalto LCPubb 
   

                                        
   

  E1040 – SCUOLA MEDIA – MENDRISIO 
E1049 – LICEO - MENDRISIO   

  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  IMPIANTO ELETTRICO CF - CD 
  
   
  eCCC-E D1 

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 

 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 

 
Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 

 
Consorzio non ammesso. 

 
2.3 Subappalto. 

 
Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 

 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dal l'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  



Oggetto: Scuola Media e Liceo - Mendrisio Pagina: 8 
Opera da: eCCC-E D1 Impianto elettrico Data: 14.12.20 
 

 

 

5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 

 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 

 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 

 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Elettroconsulenze Solcà SA  
Via Penate 16 
6850 Mendrisio 
Telefono +41 91 640 64 00 
Telefax +41 91 640 64 01 
e-mail ec@solca.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Centro sistemi informativi 
Area della produzione ed erogazione dei servizi centrali 
Via Carlo Salvioni 12a 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 10 77 
e-mail augusto.daghini@ti.ch 
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124 Direttore dei lavori. 

 
124.100 Repubblica e Cantone del Ticino 

Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 

 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 

 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100  Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da impianto elettrico CF-CD 

presso la Scuola Media ed il Liceo del comune di Mendrisio. 
 
131.200  Gli interventi consistono nel rinnovo del cablaggio universale e degli adattamenti e 

installazioni elettriche a corrente forte e debole. 
 
132 Ubicazione. 

 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Scuola Media di Mendrisio, Via Pier Francesco Mola, 6850 Mendrisio. 

Liceo cantonale di Mendrisio, Via Agostino Maspoli, 6850 Mendrisio. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

 
142 Dati caratteristici dell'opera. 

 
142.100 Sono previsti gli interventi di rinnovo delle infrastrutture del cablaggio universale (rack, cavi 

in rame, cavi in fibra ottica, prese), adattamento ed estensione degli impianti elettrici a 
corrente forte e debole necessari. 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Canali di installazione di materiale sintetico 

senza alogeni, diverse misure m 2'100 
Cavo Cca cat.7A schermato m 27'400 
Cavo Cca 3x1,5mm² m 3'400 

 
150 Delimitazioni. 

 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
 
 
 
 



Oggetto: Scuola Media e Liceo - Mendrisio Pagina: 11 
Opera da: eCCC-E D1 Impianto elettrico Data: 14.12.20 
 

 

 
160 Suddivisioni. 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511).  



Oggetto: Scuola Media e Liceo - Mendrisio Pagina: 12 
Opera da: eCCC-E D1 Impianto elettrico Data: 14.12.20 
 

 

 
200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 

 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Albo professionale: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 
 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Elettricisti. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera (IVA 

compresa) da cablaggio strutturato telematico per un importo IVA compresa uguale o 
maggiore di CHF 150'000. 

 
223.500 L’offerente deve disporre delle necessarie risorse di personale, con almeno 6 persone 

qualificate previste per il presente progetto, delle quali una deve possedere l’attestato 
federale di capacità (AFC) di Telematico o Telematica. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 

 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    
01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 10  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Autorizzazione d’installazione 3  %  

 04.1 Autorizzazione d’installazione  100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Controllore della ditta 3  %  

 05.1 Controllore della ditta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
06 Prontezza d’intervento 6  %  

 06.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
07 Formazione apprendisti 5  %  

 07.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
08 Perfezionamento professionale 3  %  

 08.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *   S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere da cablaggio strutturato telematico per un importo delle opere IVA 
compresa maggiore o uguale a CHF. 150'000.00 eseguite (e terminate) entro la data 
d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.540 Autorizzazione d’installazione. 

Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata 
dall’ispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch 
(autorizzazioni d’installazione). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del mestiere 
del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 20% ricevono la 
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo 
criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati. 

 
224.550 Controllore della ditta. 

Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall’Ispettorato Corrente Forte 
ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al 
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la nota 
1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo criterio 
nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati. 

 
 
 

http://www.esti.ch/
http://www.esti.ch/
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224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-
gara/), valida a partire del 01.03.2020. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 
 

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-
informative/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire del 01.03.2020. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 
 

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 
225 Trattative. 

 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 

 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 

 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 

 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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235 Lingua e valuta. 

 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 

 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
238.400 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19: 

L’offerente dovrà valutare, provvedere e indicare nella posizione specifica a modulo 
d’offerta, gli eventuali oneri necessari a garantire l'attività ordinaria nel rispetto delle 
raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico 
conformemente all'ordinanza COVID-19 “Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e 
delle indicazioni delle autorità sanitarie cantonali. 

 
238.500 Qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e l’attività 

ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero più richiesta o 
richiesta parzialmente, il committente provvederà a comunicare all’offerente deliberatario 
la non applicazione o la parziale applicazione. 
La retribuzione degli oneri citati avverrà secondo l’effettiva applicazione delle misure di cui 
sopra. 

 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 

 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 
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251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
252 Allegati dell'offerente. 

 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Per impianti elettrici a corrente forte: 

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall’ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte (ESTI). 

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio 
civile indicante l’effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti 
della ditta. 

 
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
d) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

e) Elenco personale qualificato previste per il presente progetto indicato alla pos. 
223.500. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 

 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 

 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 

 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
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271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa); 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 

 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.200 Gas. 
 
332.210 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
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351.110 Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 

alla proprietà. Gli oneri relativi alle difficoltà derivanti dall’utilizzo dell’edificio scolastico 
durante i lavori sono da comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 L’assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 

dimensioni, confacenti al luogo d’impiego. L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a carico suo. 

 
351.300 Vista la concomitanza dei lavori con l’utilizzo dell’edificio, l’offerente è tenuto a prendere 

tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accesso alla strada comunale. 
 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 I posteggi per le maestranze devono essere previsti dall’assuntore. 

I parcheggi riservati ai collaboratori della scuola non possono essere occupati dalle ditte 
assuntrici dei lavori. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Entrata principale dell’edificio scolastico: solo per carico e scarico in orari non scolastici. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Nelle zone di intervento può esserci solo il materiale necessario per l’esecuzione delle 

opere di una giornata, non è concesso la trasformazione di spazi comuni in magazzini 
permanenti. 

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 È richiesta la massima attenzione nella protezione dell’edificio esistente e di tutte le sue 

componenti fisse e mobili. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 

 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
431.300 L’offerente deliberatario curerà per tempo l’allestimento degli avvisi d’impianto e relative 

formalità sia verso l’azienda distributrice d’energia e comunicazione. Per l’azienda 
elettrica la ditta esecutrice deve verificare il calcolo di carico e i consumi, notificando al 
committente e al progettista le decisioni dell’azienda elettrica e i relativi costi per 
l’allacciamento. Per gli impianti telematici devono essere richiesti i collegamenti necessari 
ed il relativo sistema di trasmissione indicando la velocità e le caratteristiche del raccordo 
telematico per ottenere la massima velocità di ogni collegamento. 

 
435 Altre condotte di approvvigionamento. 

 
435.100 Comprese nei prezzi unitari. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Smaltimento installazioni e relativi imballaggi dalla ditta esecutrice. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Deve essere garantita la protezione delle persone e delle cose nell’edificio scolastico e nelle 

superfici adiacenti. 
L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di tutte 
quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare 
attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, 
condotte aeree e persone. L'imprenditore non può pretendere compensi o indennità di sorta 
a seguito di intralci che possono derivare ai suoi lavori per l'eventuale presenza di altri 
imprenditori, di attività sul cantiere o nelle immediate vicinanze. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro. 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L'accesso di persone non addette ai lavori è possibile solo previo consenso della 

direzione lavori che deve essere informata per tempo. Diversamente ogni ingresso dei 
non addetti ai lavori è severamente vietato e il divieto di accesso va indicato su ogni lato 
della recinzione dall’impresario costruttore. 
Gli artigiani devono mantenere gli accessi all’area di cantiere chiusi. Le aperture degli 
accessi vanno discusse con la DL e vanno ridotte al minimo indispensabile per compiere i 
lavori previsti. 
Il capocantiere è responsabile per il controllo degli accessi. 
Tutti costi necessari alla limitazione degli accessi e al controllo degli accessi sono da 
includere nei prezzi unitari. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 

 
532.100 Gli impianti presenti nell’area di intervento vanno protetti adeguatamente dall’assuntore che 

interviene. Ogni misura di protezione è da includere nei prezzi unitari. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

 
541.100 Prescrizioni. 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 

 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di repressione dei rumori molesti. 

Vista la concomitanza dei lavori con l’utilizzo dell’edificio, l’imprenditore è tenuto a prendere 
tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari 
Grado di sensibilità al rumore II e prescrizioni comunali vigenti. 

  

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 

 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 

 
621 Procedimento dei lavori. 

 
621.100 Prima dell’inizio dei lavori il COM/DL allestirà un programma lavori vincolante con la ditta 

assuntrice, l’intervento è previsto a tappe. 
 
621.200 Se ritenuto necessario da parte del committente o dal progettista, la ditta assuntrice o un 

suo rappresentante è tenuta a presenziare con la persona del mestiere alle riunioni di 
cantiere, d’ufficio ed a ogni altro sopralluogo. 

 
621.300 La ditta esecutrice è obbligata a mettere a disposizione un capo progetto, un capo cantiere 

e la manodopera qualificata per assicurare la conduzione del cantiere e l’esecuzione degli 
impianti. 
Il committente, il progettista e la DL si rivolgeranno, per la gestione del cantiere, secondo 
la seguente via gerarchica: capo progetto – capo cantiere. 
Il capo progetto e il capo cantiere sono responsabili di informare e di far eseguire i lavori ai 
montatori. 

 
621.400 Il capo progetto è responsabile nei confronti del committente, DL e progettista 

dell’allestimento del programma lavori e del suo rispetto. 
Né il committente, né la DL né il progettista, non eseguono queste prestazioni che 
incombono alla ditta esecutrice. 

 
621.500 Il progettista non organizza il lavoro in cantiere alla ditta esecutrice, ma è compito del capo 

progetto o del capo cantiere verificare il programma giornaliero dei lavori con la DL. 
 
630 Termini, scadenze. 

 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 Presumibilmente, giugno 2021 (fine dell’anno scolastico 2020/2021). 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 

 
635.100 Secondo programma lavori vincolante vedi pos. 621.100, al più tardi entro il 20 agosto 

2021. 
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640 Premi, penali, regola bonusmalus. 

 
642 Penali. 

 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori 

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e del mancato rispetto della prontezza d’intervento 
indicati dall’imprenditore alla pos. 224.620 del presente fascicolo, verrà applicata una 
penale di CHF 1’500.—(millecinquecento) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 

 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 

  



Oggetto: Scuola Media e Liceo - Mendrisio Pagina: 31 
Opera da: eCCC-E D1 Impianto elettrico Data: 14.12.20 
 

 

 
700 Normative, esigenze particolari. 

 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 

 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

 
741.100  Prescrizioni federali. 
 
741.200  Prescrizioni cantonali. 
 
741.300 Prescrizioni comunali. 
 
741.400 Fanno stato, nell’ordine indicato: 
 

La legge federale sull’elettricità del 24.06.1902 e tutte le ordinanze in vigore. 
La norma tecnica per gli impianti elettrici a bassa tensione (NIBT). 
Le prescrizioni particolari dell’Azienda distributrice. 
Le prescrizioni sulle telecomunicazioni. 
Le regolamentazioni della Polizia Cantonale del Fuoco, dell’ispettorato delle Fabbriche, 
delle associazioni d’assicurazione (VKF/AEAI, IALA, SPI, ecc.). 
Le direttive di Cablaggio Universale del Centro Sistemi Informativi (CSI) del Cantone Ticino. 
Versione 2.0 del 01.12.2019 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 
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R791.300 Art. 87 (precisazione). 

 
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Vedi pos. 371 del presente fascicolo. 
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 

 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 

 
841 Misurazioni. 

 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’offerente deve controllare le misure sui piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate devono essere tempestivamente segnalate alla DL. La mancata 
segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 

 
842.100 Concetto. 
 
842.110 I tracciamenti secondo i piani di progetto necessari all’esecuzione dei lavori sono compito 

dell’offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti. 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 l’imprenditore è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. I controlli 

effettuati dal committente non sollevano in alcun modo l’impresa da questa responsabilità. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 

 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
860 Demolizione controllata, ripristino. 

 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 

 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione preesistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 

 
920 Assicurazioni del COM. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 

 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 

 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto sono da indirizzare 
a: 
Sezione della logistica 
Area della progettazione e della realizzazione 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese. 
L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo 
totale della fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 

 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 
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c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 

 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 

 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’offerente. 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

 
952 Disposizioni delle autorità. 

 
952.100 Per l’esecuzione delle opere descritte, l’offerente è tenuto ad osservare tutte le ordinanze  

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
Ogni contratto o accordo stipulato dall’offerente con enti e autorità dovrà essere 
preventivamente discusso e approvato dalla DL. 
Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi 
esposti. 

 
970 Documentazione dell'opera. 
 
971 Documentazione dell'opera. 

 
971.100 L’assuntore deve collaborare con Direzione Lavori competente per l’allestimento della 

documentazione relativa al collaudo dell’opera. Le relative prestazioni sono da 
comprendere nei prezzi unitari, se non indicato diversamente nel prezziario. 
L’assuntore dovrà allestire i rilievi delle parti d’opera non più visibili come pure i piani di 
montaggio, degli schemi, nonché i dettagli elaborati e aggiornati dallo stesso e dovrà 
consegnarli alla DL competente secondo i termini stabiliti. 

 
R980 Disposizioni speciali. 

 
980.100 Leggi e regolamenti. 
 

La legge federale sull'elettricità e relative ordinanze per la costruzione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte e debole del 07.07.1993 e successivi 
aggiornamenti. 

 
La norma tecnica dell'ASE NIBT sugli impianti interni, con tutti i relativi aggiornamenti e 
comunicazioni dell'ispettorato pubblicate nel bollettino ASE, in vigore al momento della 
pubblicazione dell'offerta. 

 
Le prescrizioni speciali della competente Azienda Elettrica distributrice. Le direttive 
dell'UFCOM sugli impianti radio e telericeventi. 

 
980.300 Prezzi offerti, lavori a regia e nuovi prezzi. 
 

Prezzi offerti 
Nel presentare la sua offerta la ditta riconosce che essa ha calcolato i suoi prezzi, ritenuti 
validi e rimunerativi con perfetta conoscenza dei luoghi, delle condizioni esposte nelle 
prescrizioni, e delle specificazioni del modulo d'offerta. 

 
Lavori a regia 
Per lavori a regia, la messa a disposizione di attrezzature per l'esecuzione di opere fino a 
m. 3.50 di altezza s'intende compresa nei prezzi che saranno calcolati comprensivi di ogni 
onere e di tutte le prestazioni tecniche toccanti il personale ed i quadri dirigenti alla ditta 
stessa. 

 
Nessun lavoro a regia verrà riconosciuto dalla D.L.1 se non espressamente ordinato dalla 
stessa. Eventuali lavori ordinati da terzi non saranno riconosciuti dalla D.L. 
Viene pure ribadito l'obbligo per la ditta esecutrice di compilare i relativi bollettini di lavoro 
in due copie con le seguenti indicazioni: 
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ore di lavoro normali; 
ore di lavoro straordinarie; 
cognome degli operai ed apprendisti impiegati e (anno di tirocinio); 
il materiale usato; 
dettagliata descrizione del lavoro eseguito. 

 
I bollettini delle regie dovranno essere presentati alla D.L. per accettazione e firma entro 
sette giorni dall'esecuzione del lavoro (eventuale spedizione per fax). 

 
Trascorso questo termine tutti i bollettini non saranno riconosciuti. 
I bollettini a regia devono essere fatturati con l'avanzamento dei lavori. 

 
Con la firma di un rapporto di regia la D.L. attesta solo l'avvenuta esecuzione e validità del 
lavoro eseguito. 
Il riconoscimento definitivo dei lavori a regia sarà convalidato o meno dalla D.L. in fase di 
liquidazione quando sarà esaminata la validità effettiva se quanto è stato eseguito cade nei 
limiti contrattuali o meno. 

 
980.400 Materiali. 
 

Tutto il materiale impiegato deve corrispondere alle più recenti norme e criteri sulla prova e 
messa in commercio (segno di sicurezza e/o di qualità). 

 
L'impegno della ditta esecutrice di prendere in consegna eventuali apparecchiature fornite 
dal committente (per esempio: corpi illuminanti, quadri di distribuzione e comando ecc.) e 
di adeguarsi agli oneri relativi, è descritto nel modulo d'offerta in una apposita posizione di 
presentazione. 

 
980.500 Conduzioni dei lavori. 
 

Se ritenuto necessario da parte della D.L., il titolare della ditta o un suo rappresentante è 
tenuto a presenziare alle riunioni di cantiere, d'ufficio e a ogni altro sopralluogo. 

 
980.600 Esecuzione dei lavori 
 

Piani, schemi 
I piani d'installazione, di dettaglio, gli schemi o descrizioni rimessi alla ditta esecutrice sono 
direttivi, essi non eliminano in nessun modo le responsabilità derivanti dalla conoscenza 
professionale dell'installatore e non dispensano di consultare tempestivamente i gestori di 
rete, per tutti gli eventuali connessi all'installazione in oggetto. 

 
La Ditta curerà per tempo l'allestimento degli avvisi d'impianto e relative formalità verso i 
gestori di rete. 

 
E' dovere della Ditta confrontare i suoi piani in ogni fase della costruzione, con i piani di 
esecuzione della locale D.L. valevoli in quel momento; di regola i piani di dettaglio 
prevalgono sui piani generali. 

 
La Ditta è responsabile di tenere in cantiere costantemente aggiornati disegni e schemi 
esecutivi. Non è permesso annullare piani e disposizioni senza l'autorizzazione del 
progettista o della locale D.L. 

 
Tracciati, condutture, risparmi 
La ditta provvederà tempestivamente alla posa nei getti in calcestruzzo di tutte le tubazioni, 
cassette e risparmi. 
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La ditta esecutrice deve essere avvisata per tempo, con un preavviso minimo di 24 ore. 

 
Qualsiasi onere derivante al Committente per negligenza da parte della Ditta verrà 
considerato in sede di liquidazione. 

 
Quadri di distribuzione, comandi 
Grado di segregazione meccanica come a specifica del modulo d'offerta (Norma 60439). 

 
980.700 Messa in esercizio e collaudo. 
 

Prima della messa in esercizio dell'impianto la ditta è tenuta ad osservare quanto sancito 
nell'OIBT (Ordinanza Installazioni Bassa Tensione). 
Collaudi e consegna dell'opera avvengono secondo le disposizioni SIA118. 

 
980.800 Misure, rilievi e liquidazione. 
 

La liquidazione verrà allestita secondo norma SIA 380/7 
 

Le richieste d'acconto vengono redatte sulla base della suddivisione dei generi dei costi 
(SDC/CCC) in ragione dell'80% del lavoro effettivamente eseguito. Le stesse sono vistate 
dalla D.L. 

 
Le richieste d'acconto basate su liquidazioni parziali vengono corrisposte in ragione del 
90%. 

 
Alla fine dei lavori o di importanti settori di essi, la ditta esecutrice allestirà sulla base dei 
rilievi parziali eseguiti, la liquidazione finale che sarà verificata in contraddittorio. 

 
R990 Offerta. 
 
990.200 Base di calcolo. 

Nelle prestazioni offerte devono essere comprese i seguenti lavori e prestazioni che la 
ditta esecutrice (DE) dovrà eseguire, ad eccezione dei casi speciali previsti con posizioni 
particolari. 

 

990.201 L’esecuzione di tutte le posizioni, anche se queste non sono descritte in dettaglio nel testo, 
compresi tutti i lavori accessori necessari alla realizzazione a regola d’arte. 

 
990.202 L’aggiornamento metodico di piani e schemi durante l’esecuzione dei lavori nonché la 

realizzazione dei piani di revisione ad opera conclusa, prima della liquidazione finale. 
 
990.203 Le spese di trasferta. 
 
990.204 Il trasporto e lo scarico sul luogo d’impiego del materiale fornito dalla DE. 
 
990.205 La presa in consegna sul cantiere del materiale fornito dal committente e tutte le 

operazioni di sballaggio, controllo, immagazzinamento e trasporto al luogo di montaggio. 
 
990.206 L’osservanza delle misure di sicurezza per i lavori sui cantieri. 
 
990.207 La messa a disposizione degli attrezzi e utensili necessari per il montaggio e 

l’allacciamento di tutte le installazioni; per i lavori ad altezza elevata. 
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990.208 La presentazione dell’avviso di impianto, schemi compresi, all’Azienda elettrica della zona 

e alla Direzione dei telefoni, nonché l’avviso di messa in esercizio con il protocollo di 
misurazione e di prova, le pratiche presso enti cantonali e comunali qualora venissero 
richieste. 

 
990.209 Il controllo e la messa in esercizio degli impianti. 
 
990.210 L’aiuto durante le misurazioni, la messa in esercizio, il collaudo e la consegna degli 

impianti. 
 
990.211 L’assicurazione contro i furti, incendi, inondazioni o altri sinistri per tutti gli utensili, attrezzi 

e materiali appartenenti alla DE, come pure di proprietà del committente a partire dal 
momento della consegna alla direzione dei lavori (DL). 

 
990.212 La responsabilità contro eventuali deterioramenti causati dal personale della DE al 

materiale messo a disposizione dal committente. 
 

Per gli impianti 

990.213 Nelle distribuzioni ogni cavo deve essere provvisto di un terminale con l’indicazione esatta 
della destinazione. 

 
990.214 Linee, accessori, interruttori, prese, ecc. si intendono posati, allacciati e messi in funzione 

anche se non espressamente indicato. 
 
990.215 Devono pure essere compresi gli accessori inerenti il fissaggio o il sostegno dei tubi 

posati nel getto. 
 

Per i quadri elettrici 

990.216 Per l'esecuzione valgono le prescrizioni particolari EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, 
EN 61439-4 e successivi aggiornamenti. 

L’esecuzione deve comprendere: cablaggio con fili numerati, morsettiere e morsetti 
numerati, sbarre, accessori e piccolo materiale, allacciamenti, ecc. 

 
Condizioni particolari 

990.217 Nei prezzi offerti sono compresi tutti gli oneri e costi maggiori a dipendenza di condizioni 
atmosferiche sfavorevoli. Non è dovuta un’indennità ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 della 
norma SIA 118. 

 
990.218 Le misure e le quantità esposte sono approssimative e possono variare in più o in meno. 

Modifiche dei quantitativi, delle dimensioni e del tipo di posa o montaggio di singole 
posizioni o di lotti non danno diritto alla modifica di prezzi unitari e relativi ribassi, 
indipendentemente dalla loro entità, se non esistono accordi particolari con il committente. 

 
990.219 Il committente e la direzione specialistica dei lavori si riservano espressamente il diritto di 

modificare la scelta degli apparecchi e del materiale. 
 
990.220 Nel caso di dubbio sull’interpretazione del testo dell’offerta, la ditta offerente è obbligata a 

chiarire il significato con la direzione specialistica dei lavori. 
Nel caso di evidenti inesattezze o mancanza di chiarezza tutti i concorrenti saranno 
informati. 
Se la ditta offerente non solleva alcuna obiezione o reclamo vale l’interpretazione della 
direzione specialistica dei lavori. 
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990.221 Eventuali prestazioni alla DE da parte della direzione specialistica, quali ad esempio la 

richiesta di spiegazioni che rientrano nei normali compiti dei quadri direttivi della DE, 
verranno fatturati alla stessa secondo la tariffa a tempo SIA. 

 
Conduzione lavori 

990.401 Per tutta la durata dei lavori, la DE designa un tecnico o capo montatore responsabile, in 
grado di ricevere ogni direttiva dalla DL. 

 
990.402 Se ritenuto necessario da parte della DL, il titolare della DE o un suo rappresentante è 

tenuto a presenziare alle riunioni di cantiere, d’ufficio e ad ogni altro sopralluogo. 
 

Esecuzione 

990.501 I piani d’installazione, di dettaglio, gli schemi o descrizioni consegnati alla DE sono 
direttivi. 
Essi non eliminano in nessun modo le responsabilità derivanti dalla conoscenza 
professionale e dello stato dell’arte dell’installatore e non dispensano di consultare 
tempestivamente le aziende di distribuzione di energia elettrica e di telefonia, dati, TV, 
ecc. per tutti gli eventuali problemi connessi all’installazione in oggetto 

 
990.502 È dovere della DE confrontare i suoi piani, in ogni fase della costruzione, con i piani di 

esecuzione della locale Direzione Lavori valevoli in quel momento; di regola i piani di 
dettaglio prevalgono sui piani generali. 

 
990.503 La DE è responsabile di tenere in cantiere disegni e schemi esecutivi costantemente 

aggiornati. 
Non è permesso annullare piani e disposizioni senza l’autorizzazione della DL. 

 
990.504 Per principio il materiale dovrà essere acquistato sulla base dei documenti esecutivi. 

L’acquisto di materiale sulla base della presente offerta necessita del benestare della 
direzione specialistica dei lavori. 

 
990.505 Cambiamenti o modifiche ai documenti esecutivi devono essere accettati dalla direzione 

specialistica dei lavori. 
 
990.506 L’adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza (SUVA) riguarda esclusivamente la ditta 

esecutrice. 
 
990.507 Il modo di fissaggio e di posa dei canali portacavi, delle blindosbarre o di altre grosse 

apparecchiature su murature in cotto, cemento armato o metallo, come pure il modo di 
posa delle condutture devono essere concordati prima dell’inizio dei lavori con la 
direzione specialistica. 

 
990.508 La ditta esecutrice è obbligata a riportare regolarmente nei piani tutte le modifiche 

secondo l’avanzamento dei lavori. Essa dovrà consegnare detti piani completamente 
aggiornati alla direzione specialistica, dopo i lavori finali di rilievo. 
Nel caso in cui questa prescrizione non venisse rispettata, la direzione specialistica dei 
lavori potrà aggiornare i piani a spese della ditta esecutrice. 

 
Tracciati, conduttore e risparmi 

990.509 La DE provvederà tempestivamente alla posa nei getti in calcestruzzo di tutte le tubazioni, 
cassette e risparmi. 

 
990.510 Per principio deve essere scelto il tracciato più breve con il modo di posa più razionale. 
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990.511 Qualsiasi onere caricato al committente per negligenza da parte della DE verrà 

considerato in sede di liquidazione. 
 

Quadri distribuzione e comando 

990.512 Costruzione meccanica come a specifica del modulo d’offerta. 
 
990.513 La disposizione delle apparecchiature deve essere ordinata e logica per genere e deve 

corrispondere alle Direttive SUVA sulla costruzione e disposizione dei quadri di comando 
e manovra. 

 
990.514 Viti, supporti ed accessori di fissaggio di ogni genere devono essere protetti contro la 

corrosione ed assicurati contro l’autoallentamento. 
 
990.515 I collegamenti saranno da eseguire con filo flessibile numerati e posati ordinatamente in 

appositi canali di fileria. I loro collegamenti sono da provvedere di terminali o di scarpetta 
a pressione, secondo il sistema di raccordo delle apparecchiature. 

 
990.516 I collegamenti con conduttori di oltre 6 mm2 di sezione sono da condurre alle rispettive 

morsettiere all’esterno dei canali di fileria. 
 
990.517 Iscrizioni indelebili ed ordinate devono contrassegnare ogni apparecchiatura. Non sono 

ammessi cartellini autocollanti; le iscrizioni sulle porte o sui fronti visibili dei quadri 
saranno incise. 

 
990.518 Oltre ai gruppi di riserva specificati nel modulo d’offerta deve essere almeno garantito uno 

spazio vuoto pari al 10% della superficie del quadro o del corrispondente pannello e lo 
spazio sufficiente per il raccordo dei cavi di installazione. 

 
Specifica quadri di distribuzione 

990.519 Per “TELAIO” si intende: 
telaio in profili di alluminio, comprese placche frontali PVC 4-5 mm, intagliate per valvole 
ed apparecchi, compresi tutti gli accessori inerenti l’assemblaggio, cartellini gravati 
avvitati, sigle e numeri per morsetti e apparecchi, collegamenti delle apparecchiature 
esposte in capitolato ai morsetti d’uscita. Sono pure compresi eventuali canali di 
cablaggio, sbarre di collegamento, preparazione tavole contatori, ogni accessorio 
necessario alla perfetta esecuzione “a regola d’arte” ed alla messa in opera. 

 
Corpi illuminanti 

990.520 Vedi specifica dettagliata nel modulo d’offerta. 
 
990.521 I corpi illuminanti provvisti di condensatori di rifasamento dovranno essere montati 

badando che vi sia la compensazione voluta per ogni singola accensione. 
 

Misurazioni rilievi 

990.601 Le misurazioni devono essere eseguite secondo le norme SIA 118-380/7. Il rilevo dovrà 
essere presentato alla DL ogni quattro settimane. 

 
990.602 Il rilievo deve essere presentato nello stesso ordine del modulo di offerta, seguendo la 

classificazione CCC (Sdc). 
Le suddivisioni devono essere chiaramente definite. 
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Nomenclatura 

990.701 Nel modulo d’offerta è usata la nomenclatura ufficiale CPN del CRB. 
In caso di contraddizione fra il numero del materiale ed il testo dell’offerta fa stato 
quest’ultimo. 

 
Cauzione e garanzia 

990.801 Fanno stato le prescrizioni generali e speciali dello studio di architettura o d’ingegneria. 
 
990.802 Valgono, se è il caso, le prescrizioni generali della legge sugli appalti. Se non altrimenti 

indicato, fanno stato i termini secondo SIA 118, art. 172 e seguenti, art. 380/7 (2 anni). 
Responsabilità e manchevolezze saranno regolate secondo SIA 118, art. 165 e seguenti. 

 
Collaudo provvisorio e consegna dell’opera 

990.901 Ad ultimazione dei lavori dell’opera o di importanti parti di essa, utilizzabili anche 
separatamente, la DL e la DE procederanno alla verifica in comune delle opere terminate. 

 
990.902 Se l’esame dell’opera non rileva difetto alcuno sia nell’esecuzione dei lavori che nella 

qualità dei materiali impiegati, l’opera è ritenuta consegnata e viene accettata dal 
committente in forma provvisoria. 

 
990.903 Qualora si riscontrino difetti, la DE deve rimediare entro il termine fissato dalla DL. 
 
990.904 Se la ditta esecutrice non ha eliminato i difetti o sussistono mancanze o deroghe al 

contratto, il committente ha diritto di diminuire la liquidazione finale in proporzione del 
minor valore dell’opera o insistere, se ciò non cagiona alla DE spese esorbitanti, 
nell’esigere la riparazione gratuita, oppure rifiutare l’accettazione provvisoria dell’opera o 
fornitura difettosa. 
In tutti e tre i casi resta riservato il diritto del committente di richiedere, quando vi sia colpa 
della ditta esecutrice, il risarcimento dei danni. 

 
990.905 Se devono essere eseguiti i lavori per rimediare a difetti e mancanze della DE, essa è 

responsabile di tutti i danni e svantaggi che ne potessero derivare. 
 
990.906 Le operazioni di verifica, la consegna ed il collaudo provvisorio devono essere oggetto di 

processi verbali, riconosciuti e firmati dalla DL e dalla DE. 
 
990.907 Se nessuna delle parti esige la verifica in comune oppure la stesura di processi verbali, la 

consegna dell’opera è considerata come effettuata ed il collaudo provvisorio avvenuto 
all’atto della consegna alla DE da parte della DL. 
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Lista delle prestazioni (SIA 108) 

La ditta offerente tiene in considerazione, nel valutare i suoi prezzi, il costo per lo studio 
dell’esecuzione degli impianti elettrici per il presente oggetto che è stato così stabilito. 

 
Fase Articolo SIA 108/2001 a carico a carico 
 Ingegnere imprenditore 

5 4.5 Realizzazione 

51 4.51 Progetto esecutivo 

Elabora di piani e schemi di principio, X 
calcoli per dimensionamento 

Verifica dei piani di fabbricazione e di X 
Officina degli imprenditori e dei fornitori 

Partecipazione alle riunioni di 
Coordinamento ed elaborazione dei relativi X 
Documenti necessari 

Piani officina, schemi esecutivi e di  X 
cablaggio 

Controllo e approvazione dei piani d’officina X 
e degli schemi esecutivi e di cablaggio 

52 4.52 Esecuzione 

Consulenza alla direzione generale dei X 
Lavori e collaborazione sul procedimento 

Controllo dei lavori sul cantiere X 

Partecipazione alle riunioni di cantiere e di X 
coordinazione secondo necessità 

Sorveglianza permanente dei lavori X 

Aggiornamento continuo dei piani durante il X 
corso dell’opera 

53 4.53 Messa in esercizio, liquidazione 

Pianificazione, organizzazione e X 
sorveglianza alla messa in servizio degli 
impianti 

Partecipazione all’istruzione iniziale X 

Pianificazione, organizzazione dei collaudi X 

Aggiornamento finale dei piani con le 
modifiche apportate nel corso dei lavori X 
dall’elettricista 

Aggiornamento finale degli schemi X 
esecutivi e di cablaggio 

Accertamento dei difetti e provvedimenti da X 
adottare, scadenze da rispettare 

Verifica e correzione delle liquidazioni finali X 
per gli impianti e le installazioni 

Allestimento di un piano di manutenzione X 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 

 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 

 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 

 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 

 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 

 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

21008Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E1040 / E1049 - SME / Liceo Mendrisio

GENERE DEI COSTI

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 
 



Progetto: 10784-10785 LiMe SME Mendrisio
Liceo e scuola Media Mendrisio

Incarico: 1    Opere da impianti elettrici CF/CD   I/97 (V20)CC  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC: D 1.6.8
PG

Descrittivo e modulo d'offerta

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

1 Opere da impianti elettrici CF/CD [Inc.]
PG Progetto generale [SDO]
D 1.6.8 Documentazione e diversi [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.120 Prestazioni supplementari
------------------------------

511.121 Prestazioni.

.300 Condizioni particolari.

.310 Condizioni particolari.

.311 Oneri supplementari a causa 
della pandemia COVID-19:

Posizione per quantificare gli 
oneri supplementari a causa 
della pandemia COVID-19: 
Valutare, provvedere e 
indicare in questa posizione, 
gli eventuali oneri necessari 
a garantire l'attività 
ordinaria nel rispetto delle 
raccomandazioni della 
Confederazione concernenti 
l'igiene e il distanziamento 
fisico conformemente 
all'ordinanza COVID-19 
“Situazione particolare” del 
19 giugno 2020 e delle 
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Progetto: 10784-10785 LiMe SME Mendrisio
Liceo e scuola Media Mendrisio

Incarico: 1    Opere da impianti elettrici CF/CD   I/97 (V20)CC  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC: D 1.6.8
PG

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.311511.121 indicazioni delle autorità 
sanitarie cantonali.
Il committente provvederà a 
comunicare all’offerente 
deliberatario la non 
applicazione o la parziale 
applicazione.
La retribuzione degli oneri 
citati avverrà secondo 
l’effettiva applicazione delle 
misure messe in atto come 
indicato alle posizioni 
238.400 e 238.500 delle 
disposizioni particolari 
CPN102.
up = a corpo

1 up .......................... .....................

.500 Elaborazioni tecniche. Presta-
zioni supplementari alla ela-
borazione tecnica C (1).

.510 Elaborazioni tecniche.

.511 Aggiornamento della documenta-
zione in base ai piani defini-
tivi. 
Tenuta a giorno di tutta la 
documentazione fornita dalla 
DL.
Prestazioni per correzioni 
negli schemi, piani, liste, 
forniti dalla DL in cluso 
indicazione e/o modifica di 
numerazioni prese, numrazioni 
antenne wi-fi, ecc..
Le correzioni sono da eseguire
a matita e/o su supporto 
informatico. La rielaborazione
deli documnti viene eseguita e
coordinata dalla DL.
up = a corpo

1 up .......................... .....................

.....................Totale Documentazione e diversi [eCCC]D 1.6.8

.....................Totale Progetto generale [SDO]PG
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Incarico: 1    Opere da impianti elettrici CF/CD   I/97 (V20)CC  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC: B 4.2.9
LiMe

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

LiMe Liceo Mnedrisio [SDO]
B 4.2.9 [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.110 Lavori
------------------------------

511.117 Prestazioni complementari.

.300 Smontaggio e rimontaggio.

.330 Di installazioni.

.332 Scollegamento e sfilaggio di 
cavo dati da rack esistente e 
sucessivo riposizionamento 
dentro al nuovo rack. 
Lunghezza indicativa dello 
sfilaggio 6m.
up = pz
CI 53

80 up .......................... .....................

.400 Smontaggio di installazioni.

.410 Smontaggio di installazioni.

.411 Smontaggio e smaltimento di
apparecchi quali prese,
interruttori, tasti, prese
dati, regolatori, termostati,
scatole di derivazione, ecc.
up = pz

205 up .......................... .....................

.412 Smontaggio e smaltimento di
canali portacavi di diversi
materiali di dimensioni fino a
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Incarico: 1    Opere da impianti elettrici CF/CD   I/97 (V20)CC  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC: B 4.2.9
LiMe

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.412511.117 200x110mm
up = m

330 up .......................... .....................

.413 Smontaggio e smaltimento di 
canali portacavi di diversi 
materiali di dimensioni fino a
100x70mm
up = m

310 up .......................... .....................

.414 Smontaggio e smaltimento di
canali portacavi di diversi
materiali di dimensioni fino a
50x50mm
up = m

320 up .......................... .....................

.415 Smontaggio e smaltimnto cavi 
CD.
Sfilaggio da tracciati 
esistenti e smaltimento di 
cavi CD fino a 20 anime 
diametro anime fino a mm 0,8
up = m

4'500 up .......................... .....................

.416 Smontaggio e smaltimnto cavi 
CF.
Sfilaggio da tracciati 
esistenti e smaltimento di 
cavi CF fino a 5x2,5mm²
up = m

550 up .......................... .....................

.417 Smontaggio e smaltimnto di 
rack fino a 15UA.
Incluso lo smontaggio e 
deposito di eventuali 
componenti da recuperare, 
secondo indicazioni del COM.
up = pz

7 up .......................... .....................

.418 Smontaggio e smaltimnto di 
rack fino a 42UA.
Incluso lo smontaggio e 
deposito di eventuali 
componenti da recuperare, 
secondo indicazioni del COM.
up = pz

1 up .......................... .....................

.....................Totale  [eCCC]B 4.2.9
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Progetto: 10784-10785 LiMe SME Mendrisio
Liceo e scuola Media Mendrisio

Incarico: 1    Opere da impianti elettrici CF/CD   I/97 (V20)CC  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC: D 1.2.2
LiMe

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.2.2 Messe a terra [eCCC]

521.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

521.500 Collegamento equipotenziale
------------------------------

521.540 Linee di equipotenziale, col-
legamenti a ponte
------------------------------

521.541 Linee di equipotenziale, col-
legamenti a ponte a costruzio-
ni metalliche.

.100 Con cordina o filo di rame di
sezione fino a mm2 10; con ca-
picorda da avvitare o rivetta-
re.

.122 Lunghezza collegamento a ponte
oltre mm 250 fino a mm 500.

12 3 pz .......................... .....................

521.560 Punti di raccordo dell'equipo-
tenziale
------------------------------

521.561 Punti di raccordo dell'equipo-
tenziale.

.102 AP e INC, in scatole, per cor-
dine 7x mm2 16 o mm2 25
e 1x mm2 70.

12 1 pz .......................... .....................

522.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
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Progetto: 10784-10785 LiMe SME Mendrisio
Liceo e scuola Media Mendrisio

Incarico: 1    Opere da impianti elettrici CF/CD   I/05 (V20)CC  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC: D 1.2.2
LiMe

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

522.000 sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

522.700 Fili d'installazione, cordine
e trefoli
------------------------------

522.730 Trefoli
------------------------------
Salvo altra indicazione, i
conduttori sono multifilari e
per filo fine.

522.731 Trefolo, senza alogeni, sezio-
ne conduttori fino a mm2 10.

.500 Sezione conduttori mm2 4.

.511 1 trefolo.
52 80 m .......................... .....................

522.734 Trefolo, senza alogeni, sezio-
ne conduttori da mm2 16.

.100 Sezione conduttori mm2 16.

.111 1 trefolo.
52 10 m .......................... .....................

.200 Sezione conduttori mm2 25.

.211 1 trefolo.
52 30 m .......................... .....................

522.780 Raccordo di fili d'installa-
zione, cordine e trefoli
------------------------------
Ad apparecchi e simili forniti
da parte del committente o
dell'imprenditore.

522.781 Raccordo di fili d'installa-
zione, cordine e trefoli.

.200 Sezione conduttori da mm2 4
a 10.

.212 Fino a 3 fili o cordine.
73 1 pz .......................... .....................
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Incarico: 1    Opere da impianti elettrici CF/CD   I/05 (V20)CC  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC: D 1.2.2
LiMe

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.300522.781 Sezione conduttori da mm2 16
a 35.

.312 Fino a 3 cordine.
73 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Messe a terra [eCCC]D 1.2.2

D 1.2.3 Installazioni di sistemi [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.110 Lavori
------------------------------

511.117 Prestazioni complementari.

.300 Smontaggio e rimontaggio.

.320 Di coperchi di canali e simi-
li.

.321 Smontaggio e rimontaggio di 
lastre di plafone smontabile 
dimensioni indicative bxlxh 
60x60x5cm
up = pz

450 up .......................... .....................

.322 Smontaggio e rimontaggio di 
coperchi di canali tipo 
parapetto o canali in 
materiale plastico 
tradizionali fino ad una 
larghezza del coperchio di 
200mm
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Progetto: 10784-10785 LiMe SME Mendrisio
Liceo e scuola Media Mendrisio

Incarico: 1    Opere da impianti elettrici CF/CD   I/97 (V20)CC  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC: D 1.2.3
LiMe

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.322511.117 up = m
550 up .......................... .....................

.323 Smontaggio e rimontaggio di 
coperchi di canali tipo 
parapetto o canali in 
materiale plastico 
tradizionali fino ad una 
larghezza del coperchio di 
100mm
up = m

430 up .......................... .....................

.330 Di installazioni.

.331 Smontaggio scollegamento 
successivo raccordo e 
rimontaggio di corpo 
illuminante incassato 
dimensioni indicative 
60x60x25cm
up = pz

265 up .......................... .....................

512.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

512.100 Montaggio, supplementi e
forniture
------------------------------

512.150 Ritagli, fori passanti e per-
forazioni con punta a corona
------------------------------

512.155 Fori passanti.

.300 Perforazione, d fino a mm 30.

.333 l fino a mm 200.
23 45 pz .......................... .....................

.343 l oltre mm 200 fino a mm 400.
23 32 pz .......................... .....................
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Liceo e scuola Media Mendrisio

Incarico: 1    Opere da impianti elettrici CF/CD   I/05 (V20)CC  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC: D 1.2.3
LiMe

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.343512.155

.400 Perforazione, d oltre mm 30
fino a mm 70.

.413 l fino a mm 200.
23 86 pz .......................... .....................

.423 l oltre mm 200 fino a mm 400.
23 15 pz .......................... .....................

512.156 Perforazioni con punta a coro-
na e lavori preparatori.

.200 Perforazioni con punta a coro-
na, esclusi l'installazione o
lo spostamento.

.210 Perforazioni.

.212 d oltre mm 80 fino a 125.
4 m .......................... .....................

512.300 Tubi rigidi, tubi flessibili,
isolamenti fonici, tappi erme-
tici all'aria e al fumo per
tubi, manicotti e introduzioni
nell'edificio
------------------------------

512.310 Tubi rigidi e flessibili di
materiale sintetico, senza
alogeni hf o con basso tenore
di alogeni
------------------------------

512.313 Tubi d'installazione flessibi-
li di materiale sintetico,
senza alogeni hf o con basso
tenore di alogeni.

.700 Tubi flessibili di materiale
sintetico, KRFWG, senza aloge-
ni hf.

.736 KRFWG 25.
12 225 m .......................... .....................

.746 KRFWG 32.
12 670 m .......................... .....................

.751 KRFWG 40.
11 810 m .......................... .....................

.761 KRFWG 50.
11 420 m .......................... .....................

512.600 Scatole da incasso e per cas-
seri, supporti per apparecchi,
supporti per apparecchi, tas-
selli e scatole per risparmi
------------------------------
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LiMe

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.000512.600
512.620 Scatole da incasso (2)

------------------------------

512.623 Scatole da incasso per canali
a parapetto e simili.

.100 1 posto.

.143 Profondità d'incasso regolabi-
le da mm 80 a 115.

33 45 pz .......................... .....................

513.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

513.100 Montaggio, prestazioni
complementari e forniture
------------------------------

513.140 Cambiamenti di direzione dei
canali
------------------------------

513.141 Cambiamenti di direzione dei
canali, compreso il raccordo
con 2 tagli obliqui.

.100 Canali di materiale sintetico.

.110 Larghezza canale:

.111 Fino a mm 50.
24 pz .......................... .....................

.112 Oltre mm 50 fino a 100.
15 pz .......................... .....................

.200 Canali di metallo.

.210 Larghezza canale:

.213 Oltre mm 100 fino a 200.
2 pz .......................... .....................
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:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.213513.141
513.150 Ritagli in canali e coperchi

------------------------------

513.151 Ritagli nei canali d'installa-
zione e da parapetto di
materiale sintetico.

.100 Circolari.

.110 Spessore materiale fino a
mm 10.

.111 d fino a mm 30.
116 pz .......................... .....................

.112 d oltre mm 30 fino a 60.
41 pz .......................... .....................

.200 Rettangolari.

.210 Spessore materiale fino a
mm 10, h mm 60.

.211 b fino a mm 50.
64 pz .......................... .....................

.212 d oltre mm 50 fino a 100.
49 pz .......................... .....................

513.152 Ritagli nei canali d'installa-
zione e da parapetto di
metallo.

.200 Rettangolari.

.210 Spessore materiale fino a
mm 2, h mm 60.

.211 b fino a mm 50.
2 pz .......................... .....................

.212 d oltre mm 50 fino a 100.
10 pz .......................... .....................

513.200 Canali d'installazione di
materiale sintetico
------------------------------
Le misure esposte sono indica-
tive. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono variare
leggermente.

513.210 Canali d'installazione e pezzi
speciali di materiale sinteti-
co, hffr, autoestinguente
------------------------------

513.211 Canali d'installazione di ma-
teriale sintetico, hffr.,
autoaestinguente.
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.000513.211

.100 Canali d'installazione (1).

.112 bxh mm 20x20.
12 39 m .......................... .....................

.142 bxh mm 45x30.
12 522 m .......................... .....................

.200 Canali d'installazione (2).

.212 bxh mm 60x40.
12 193 m .......................... .....................

.252 bxh mm 90x60.
12 78 m .......................... .....................

.262 bxh mm 110x60.
12 16 m .......................... .....................

513.214 Pezzi speciali per canali
d'installazione, in materiale
sintetico, senza alogeni, dif-
ficilmente infiammabile, au-
toestinguente. Salvo altra in-
dicazione vale CI 11. 11

.100 Angoli interni ed esterni.

.110 Angoli interni (1).

.114 bxh mm 45x30.
17 pz .......................... .....................

.120 Angoli interni (2).

.121 bxh mm 60x40.
11 pz .......................... .....................

.130 Angoli esterni (1).

.134 bxh mm 45x30.
15 pz .......................... .....................

.140 Angoli esterni (2).

.141 bxh mm 60x40.
11 pz .......................... .....................

.200 Angoli complanari.

.210 Angoli complanari (1).

.214 bxh mm 45x30.
26 pz .......................... .....................

.220 Angoli complanari (2).

.221 bxh mm 60x40.
9 pz .......................... .....................
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.225513.214 bxh mm 90x60.
10 pz .......................... .....................

.300 Pezzi a T o a croce.

.310 Angoli a T o a croce (1).

.314 bxh mm 45x30.
55 pz .......................... .....................

.320 Angoli a T o a croce (2).

.321 bxh mm 60x40.
9 pz .......................... .....................

.325 bxh mm 90x60.
1 pz .......................... .....................

.400 Pezzi finali.

.410 Pezzi finali (1).

.411 bxh mm 20x20.
12 pz .......................... .....................

.414 bxh mm 45x30.
138 pz .......................... .....................

.420 Pezzi finali (2).

.421 bxh mm 60x40.
21 pz .......................... .....................

.425 bxh mm 90x60.
23 pz .......................... .....................

.426 bxh mm 110x60.
4 pz .......................... .....................

513.215 Separazione per canali d'in-
stallazione, in materiale sin-
tetico, senza alogeni, diffi-
cilmente infiammabile, autoe-
stinguente. Salvo altra indi-
cazione vale CI 11. 11

.100 Con divisori per separazione.

.110 Separazioni.

.114 Altezza mm 40.
188 m .......................... .....................

.115 Altezza mm 60.
68 m .......................... .....................

513.800 Canali da zoccolino, da
pavimento, per l'aggiramento
di porte, canali d'angolo e di
raccolta per cavi
------------------------------
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513.800 Le misure esposte sono indica-
tive. Le dimensioni dei
singoli prodotti possono va-
riare leggermente.

513.820 Canali da pavimento, canali
profilati per cavi, minicanali
e canali per l'aggiramento di
porte
------------------------------

513.821 Canali da pavimento.

.300 Di alluminio.

.311 bxh mm 130x20.
12 4 m .......................... .....................

514.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

514.700 Canali per cavi a pavimento,
scatole a pavimento, porta ap-
parecchi e portacavi, collari
per cavi, di materiale sinte-
tico
------------------------------
Le misure indicate sono nomi-
nali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi
differire leggermente.

514.720 Portacavi e collari per cavi,
di materiale sintetico
------------------------------

514.721 Portacavi di materiale sinte-
tico senza alogeni.

.100 Profilo portacavi.

.132 l mm 250, con divisori mm 70.
12 20 pz .......................... .....................
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531.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

531.100 Montaggio e collegamento,
supplementi e forniture
------------------------------

531.160 Supplementi
------------------------------

531.161 Supplementi.

.001 F+M fornitura e montaggio di 
placca cieca con portina per 
posa a incasso, dimensioni 
indicative 360x360mm.
Cornice e antina in metallo.
Adatta alla posa incassata in 
pareti di cartongesso. 
Colore della portina e della 
cornice bianco.
Incluso di sistema di chiusura 
tramite serratura a chiave, e 
tutto il necessario per la 
posa nel cartongesso.

Modello di riferimento:
Marca: Hager 
Tipo: Volta 
Dimensione: 
LxHxP = 348 x 356,5 x 36mm 
Art.: 
822910904 + serratura VZ3....

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)
up = pz
CI 21

26 up .......................... .....................
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551.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

551.300 Armadi di distribuzione e
distributori multimediali
------------------------------

551.310 Rack, armadi e scatole di di-
stribuzione multimediali
------------------------------
Le misure indicate sono nomi-
nali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi
differire.

551.311 Rack per moduli a inserimento
" 19. Salvo altra indicazione
vale CI 12. 12

.300 Rack a parete, compresi: pare-
ti laterali, porta vetrata,
prese multiple tipo 13.

.320 UA 12, t ca. mm 600.

.321 A 1 anta.
1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di sistemi [eCCC]D 1.2.3
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D 1.2.6 Impianti forza [eCCC]

522.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

522.200 Cavi d'installazione (1)
------------------------------
Salvo altra indicazione, i
conduttori polari, di neutro e
di protezione, hanno la mede-
sima sezione.

522.230 Cavi d'installazione senza
alogeni, difficilmente infiam-
mabili, mantenimento minimo
della funzione isolante min 5
------------------------------

522.231 Cavi d'installazione senza
alogeni, classe di reazione al
fuoco C, senza mantenimento
della funzione, sezione con-
duttori fino a mm2 25.

.100 Sezione conduttori mm2 1,5.

.113 3 conduttori.
52 520 m .......................... .....................

.114 3 conduttori.
53 990 m .......................... .....................

.124 5 conduttori.
53 30 m .......................... .....................

.200 Sezione conduttori mm2 2,5.

.214 3 conduttori.
53 50 m .......................... .....................

522.300 Cavi d'installazione (2)
------------------------------
Salvo altra indicazione, i
conduttori polari, di neutro e
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522.300 di protezione, hanno la mede-
sima sezione.

522.380 Raccordo di cavi d'installa-
zione
------------------------------
Ad apparecchi e simili forniti
da parte del committente o
dell'imprenditore.

522.385 Raccordo di cavi d'installa-
zione. Sezione conduttori fino
a mm2 1,5 e oltre mm2 150.

.700 Sezione conduttori mm2 1,5.

.713 Fino a 3 conduttori.
73 2 pz .......................... .....................

.723 Da 4 a 5 conduttori.
73 2 pz .......................... .....................

541.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

541.200 Scatole di derivazione e di
alimentazione AP
------------------------------
. Salvo altra indicazione, le
scatole di derivazione sono
equipaggiate con pressacavi,
passacavi filettati e simili,
a dipendenza del grado di pro-
tezione.
. Le dimensioni indicate si
intendono esterne. Le dimen-
sioni dei singoli prodotti
possono quindi differire leg-
germente.

541.210 Scatole di derivazione e di
alimentazione AP, materiale
sintetico
------------------------------
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.000541.210
541.213 Scatole di derivazione AP, di

materiale sintetico hf, IP X4.

.100 Piastra di base e coperchio di
materiale sintetico hf, con
1 fino a 5 morsetti.

.112 lxbxt fino a mm 100x100x60,
con morsetti mm2 2,5.

12 2 pz .......................... .....................

542.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

542.200 Interruttori, pulsanti,
dimmer, variatori di velocità,
termostati e lampade di
segnalazione
------------------------------

542.210 Interruttori, dimmer, variato-
ri di velocità e termostati,
V 230, 1 unità, AP
------------------------------

542.211 Interruttori, dimmer, variato-
ri di velocità e termostati,
V 230, fino a A 10, 1 unità,
IPX0.

.500 Interruttori per avvolgibili
e lamelle.

.512 Con 2 tasti di funzione.
12 2 pz .......................... .....................

542.400 Prese V 230
------------------------------

542.410 Prese 1 unità, AP
------------------------------
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542.411 Prese V 230, fino a A 10,
1 unità, AP, IP X0.

.100 Semplici.

.142 Tipo 13.
12 12 pz .......................... .....................

.300 Triple.

.342 Tipo 13.
12 3 pz .......................... .....................

542.414 Prese V 230, 1 unità, AP. Sal-
vo altra indicazione vale IP
X5.

.300 Triple, fino a A 10.

.312 Tipo 13.
12 11 pz .......................... .....................

.500 Semplici, oltre A 10 fino a
A 16.

.512 Tipo 23.
12 1 pz .......................... .....................

542.450 Prese per telai
------------------------------

542.451 Prese V 230, fino a A 10, per
telai, INS, IP X0.

.200 Triple.

.216 Tipo 13.
32 1 pz .......................... .....................

543.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

543.300 Interruttori protettivi di
linea e a corrente di guasto
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543.300 ------------------------------

543.310 Interruttore protettivo di li-
nea IPL
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 31, per montaggio in serie
in intagli DIN. 31

543.312 IPL con corrente di rottura
nominale fino a kA 10. 31

.200 Caratteristica C, corrente no-
minale fino a A 40.

.220 1L N. Corrente nominale:

.222 A 13.
2 pz .......................... .....................

543.340 Interruttori protettivi di li-
nea IPL con interruttori a
corrente di guasto FI, potere
di rottura nominale kA 10
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 31, per montaggio in serie
in intagli DIN. 31

543.341 IPL con interruttori a corren-
te di guasto 1L N per corrente
di guasto alternativa e cor-
rente di guasto continua a im-
pulsi. 31

.200 Caratteristica C. Corrente no-
minale di disinserimento
mA 30. Corrente nominale:

.204 A 13.
27 pz .......................... .....................

.206 A 16.
1 pz .......................... .....................

.....................Totale Impianti forza [eCCC]D 1.2.6
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D 1.6.1 Installazioni telefoniche [eCCC]

526.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

526.200 Cavi per telecomunicazione,
audio, sistemi bus, sor-
veglianza e allarme
------------------------------

526.210 Cavi senza alogeni, difficil-
mente infiammabili; per tele-
comunicazione, audio, sistemi
bus, sorveglianza e allarme
------------------------------

526.215 Cavi cordati a 4, schermati,
senza alogeni, difficilmente
infiammabili, per telecomuni-
cazione.

.300 Diametro anime mm 0,6, fino
a 100 anime, classe di rea-
zione al fuoco C.

.385 U72M CPR-Cca Schermato
Numero di anime 5x4x0,6mm
CI 52

70 m .......................... .....................

.386 U72M CPR-Cca Schermato
Numero di anime 5x4x0,6mm
CI 53

20 m .......................... .....................

526.280 Collegamento di cavi, per te-
lecomunicazione, audio, siste-
mi bus, sorveglianza e
allarme (2)
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 72. 72
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526.281 Collegamento di cavi, per te-
lecomunicazione, sistemi bus,
sorveglianza e allarme. 72

.200 Diametro anime fino a mm 0,8,
cavi schermati.

.210 Fino a 100 anime.

.213 Da 13 a 20 anime.
1 pz .......................... .....................

551.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

551.300 Armadi di distribuzione e
distributori multimediali
------------------------------

551.310 Rack, armadi e scatole di di-
stribuzione multimediali
------------------------------
Le misure indicate sono nomi-
nali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi
differire.

551.317 Accessori per distributori
multimediali con base di mon-
taggio predisposta.

.200 Piastre di distribuzione e co-
perchi.

.261 Coperchi per moduli di colle-
gamento.

31 13 pz .......................... .....................

551.340 Moduli a inserimento per di-
stributori
------------------------------

551.342 Moduli a inserimento " 19 per
cavo TP non schermato.
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.000551.342

.100 Con connettori RJ45 non scher-
mati, per telecomunicazione.

.152 50 connettori.
31 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni telefoniche [eCCC]D 1.6.1

D 1.6.6 Cablaggio universale strutturato [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.110 Lavori
------------------------------

511.112 Lavori. Categorie professiona-
li secondo USIE.

.100 Lavori a regia (1).

.150 Telematico AFC.

.151 Prezzo orario.
8 h .......................... .....................

.160 Installatore elettricista AFC.

.161 Prezzo orario.
32 h .......................... .....................

.500 Lavori a regia. Apprendista
elettroinstallatore.

.540 Quarto anno di tirocinio.
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.541511.112 Prezzo orario.
32 h .......................... .....................

.700 Lavori a regia. Apprendista
telematico.

.740 Quarto anno di tirocinio.

.741 Prezzo orario.
8 h .......................... .....................

511.140 Forniture
------------------------------

511.145 Forniture di materiale
elettrico (5).

.001 Piccolo materiale all'ora.
80 h .......................... .....................

511.700 Targhette e scritte
------------------------------
Altri tipi di scritte sono
contenute nelle posizioni di
prestazione dei capitoli da
512 a 586. Le posizioni ripor-
tate in questo paragrafo sono
destinate unicamente per
scritte supplementari.

511.730 Scritte
------------------------------
Salvo altra indicazione: pro-
dotti di materiale sintetico.

511.732 Scritte su conduttori.

.100 Su cavi e fili.

.101 Con fascette di identificazio-
ne.

644 pz .......................... .....................

526.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
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526.000 CPN con il testo integrale.

526.100 Montaggio e collegamento,
prestazioni supplementari e
forniture
------------------------------

526.160 Prestazioni supplementari
------------------------------

526.162 Misurazioni nel settore della
Tecnologia dell'informazione e
della comunicazione.

.100 Per cavi cordati a 2.

.110 Misurazioni bidirezionali in 1
sola fase di lavoro. Compresa
la consegna della documenta-
zione.

.112 Da 21 a 50 misurazioni. Compu-
to: numero di misurazioni.

102 pz .......................... .....................

.114 Oltre 100 misurazioni. Compu-
to: numero di misurazioni.

320 pz .......................... .....................

.200 Per cavi a fibra ottica FO.
Misurazioni in 1 sola fase di
lavoro. Compresa la consegna
della documentazione.

.250 Misurazioni OTDR (Optical Time
Domain Reflectometry) bidire-
zionali per 2 lunghezze d'on-
da.

.253 Da 13 a 24 misurazioni. Compu-
to: numero di fibre.

5 pz .......................... .....................

526.300 Cavi per cablaggio universale
di comunicazione
------------------------------

526.310 Cavi senza alogeni,
difficilmente infiammabili;
per cablaggio universale di
comunicazione
------------------------------

526.316 Cavo senza alogeni, difficil-
mente infiammabile, cat. 7A;
per cablaggio universale.

.200 Cat. 7A, classe di reazione al
fuoco C, schermato.

.212 4x2 anime, S/FTP.
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.212526.316 52 7'280 m .......................... .....................

.213 4x2 anime, S/FTP.
53 7'190 m .......................... .....................

526.500 Cavi a fibra ottica FO
------------------------------

526.510 Cavi FO per interni, senza
alogeni, difficilmente
infiammabili
------------------------------

526.513 Cavo FO per interni, fibre a
fasci, struttura senza
elementi metallici, senza alo-
geni, difficilmente infiamma-
bile.

.400 Cavi FO per interni, classe di
reazione al fuoco C, fibre mo-
nomodo, micrometri 9/125.

.442 Con 24 fibre.
52 70 m .......................... .....................

.443 Con 24 fibre.
53 270 m .......................... .....................

526.700 Cavi preconfezionati, traspo-
sizioni e adattatori
------------------------------

526.740 Cavi preconfezionati
------------------------------

526.741 Cavi d'installazione.

.801 Cavo HDMI con controspine da 
ambo i lati.
Lunghezza cavo fino a 40m
CI 53
up = pz

1 up .......................... .....................

.802 Cavo HDMI con controspine da 
ambo i lati.
Lunghezza cavo fino a 30m
CI 53
up = pz

1 up .......................... .....................

.803 Cavo Displayport con 
controspine da ambo 
i lati.
Lunghezza cavo fino a 40m
CI 53
up = pz

1 up .......................... .....................

Pagina: 75
10.02.2021



Progetto: 10784-10785 LiMe SME Mendrisio
Liceo e scuola Media Mendrisio

Incarico: 1    Opere da impianti elettrici CF/CD   I/07 (V20)CC  01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC: D 1.6.6
LiMe

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.804526.741 Cavo Displayport con 
controspine da ambo 
i lati.
Lunghezza cavo fino a 30m
CI 53
up = pz

1 up .......................... .....................

526.750 Trasposizioni
------------------------------

526.752 Trasposizioni con cavi da in-
nestare. Salvo altra indica-
zione vale CI 71 (1). 71

.100 Cavo cordato a 2 o a 4.

.130 Con 8 anime, schermato,
cat. 5, 6 o 7A. Lunghezza
cavo:

.138 Cavo trasposizione rack da 2,5 
metri categoria 6A , senza 
alogeni.
- Cavo flessibile
- Cablaggio prese RJ45 secondo
EIA/TIA 568-A.
- Ai capi del cavo numerazione
univoca e lunghezza del cavo.
- Cappuccio di protezione
antistrappo e protezione
antiaggancio della clip di
sicurezza della presa.
- Cappuccio prese dello stesso
colore del cavo.

Colori: 
- Collegamento telefonico
grigio RAL 7035.
- Collegamento rete ethernet
giallo RAL 1021.
CI71

345 pz .......................... .....................

551.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
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551.000 In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

551.100 Montaggio e collegamento,
supplementi e forniture
------------------------------

551.110 Montaggio e allacciamento,
esclusa la fornitura
------------------------------
Per quanto riguarda la limita-
zione della responsabilità du-
rante la messa in funzione di
apparecchi forniti a cura del
committente, vale il cap. 502,
pos. 111.100.

551.112 Router, switch, adattatori e
simili: montaggio e collega-
mento, esclusa la fornitura.

.100 A innesto, fino a 5 spine.

.132 AP, superiore a IP X3.
12 84 pz .......................... .....................

551.160 Prestazioni supplementari
------------------------------

551.161 Prestazioni supplementari.

.001 Smontaggio e stoccaggio di 
pannello FO esistente incluso 
cavo FO. 
Ripristino del pannello FO e 
del cavo in un secondo 
momento.
up = pz

1 up .......................... .....................

.002 Sfilaggio cavo Dati da 
tracciati esistenti per 
riutilizzo.
Scollegamento e sfilaggio cavi
da tracciati esistenti per 
riposizionamento in nuova 
posizione.
up = m

80 up .......................... .....................

.003 Presa HDMI AP 
Scatola vuota predisposta per 
inserimento cavo precablato 
con prese HDMI. 
Colore scatola a scelta del 
COM

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
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.003551.161 (allegare scheda tecnica)
up = pz
CI 12

3 up .......................... .....................

.004 Presa HDMI FLF 
Frontale vuoto predisposto per
inserimento cavo precablato 
con prese HDMI. 
Colore scatola a scelta del 
COM

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)
up = pz
CI 31

1 up .......................... .....................

.005 Presa Displayport AP 
Scatola vuota predisposta per 
inserimento cavo precablato 
con prese Displayport. 
Colore scatola a scelta del 
COM

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)
up = pz
CI 12

3 up .......................... .....................

.006 Presa Displayport FLF 
Frontale vuoto predisposto per
inserimento cavo precablato 
con prese Displayport. 
Colore scatola a scelta del 
COM

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)
up = pz
CI 31

1 up .......................... .....................

551.300 Armadi di distribuzione e
distributori multimediali
------------------------------

551.310 Rack, armadi e scatole di di-
stribuzione multimediali
------------------------------
Le misure indicate sono nomi-
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551.310 nali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi
differire.

551.311 Rack per moduli a inserimento
" 19. Salvo altra indicazione
vale CI 12. 12

.300 Rack a parete, compresi: pare-
ti laterali, porta vetrata,
prese multiple tipo 13.

.320 UA 12, t ca. mm 600.

.328 Rack 12UA 19'' per aula 
informatica.
dimensioni bxhxp 600x600x600 

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)

4 pz .......................... .....................

.801 Rack 19'' 42UA dimensioni  
bxhxp ~800x2'000x1'000 
eseguito in tecnica 19" sia 
frontalmente che 
posteriormente. 
- Senza ante ne pareti
laterali ne posteriore.
- zoccolo o piedini
livellabili
- passa-cavi laterali
- canale a griglia verticale
laterale per il fissaggio dei
cavi
-set morsetto per conduttori
di terra per struttura e
altro.

Incluso di regolazione di fino 
del rack con un altro rack.  
Fissaggio del rack ad un rack 
adiacente. Messa in bolla del 
rack attraverso livella o 
altri strumenti analoghi.
Per una miglior comprensione  
vedere le direttive CSI 
allegate all'appalto.
CI 12
up = pz

3 up .......................... .....................

.803 Rack a parete 19'' 18UA per 
locale a uso comune.
dimensioni bxhxp 600x900x600 
- Porte laterali apribili solo
dopo aver aperto la porta
principale.
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.803551.311 - Porta anteriore singola con 
maniglia e possibilità di 
installare il cilindro Keso o 
verso cliq.
-set morsetto per conduttori
di terra per struttura e
altro.

Incluso di regolazione di fino
del rack. Messa in bolla del 
rack attraverso livella o 
altri strumenti analoghi.

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)
CI 12
up = pz

1 up .......................... .....................

551.315 Accessori per rack " 19. Salvo
altra indicazione vale CI 31. 31

.200 Pannello per sistemazione ca-
vi.

.210 Con staffe di acciaio.

.211 UA 1.
19 pz .......................... .....................

.281 Passacavi per FO 19" 1HE
Reichle & De-Massari AG 
Buchgrindelstrasse 13 
8620 Wetzikon 
 Art.R305374 Completa di:
- Q.tà 3 Guide destre
Art.R30125
- Q.tà 3 Guide sinistra
Art.R30126
- viti per il fissaggio

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)
CI 31

5 pz .......................... .....................

.500 Prese multiple.

.510 Fino a 8 prese.

.511 Tipo 13.
6 pz .......................... .....................

551.340 Moduli a inserimento per di-
stributori
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551.340 ------------------------------

551.343 Moduli a inserimento " 19 per
cavo TP schermato.

.200 Con connettori RJ45 cat. 6A,
schermati.

.232 24 connettori.
31 15 pz .......................... .....................

551.347 Moduli a inserimento " 19, per
cavo FO con fibra singlemode
E9.

.300 Versione a giunzione. Cassette
di giunzione con pigtails e
connettori, OS, E2000.

.331 12x E2000.
31 5 pz .......................... .....................

.332 12x E2000.
31 5 pz .......................... .....................

551.400 Prese per telecomunicazione
(1)
------------------------------

551.410 Prese per cablaggio universale
di comunicazione CUC, scherma-
to
------------------------------

551.413 Prese per CUC, schermate,
cat. 6A.

.100 AP, 1 unità.

.112 1x RJ45, IP X0.
12 105 pz .......................... .....................

.113 1x RJ45, IP X0.
13 9 pz .......................... .....................

.122 2x RJ45, IP X0.
12 12 pz .......................... .....................

.123 2x RJ45, IP X0.
13 15 pz .......................... .....................

.162 1x RJ45, IP 67.
12 14 pz .......................... .....................

.200 INC, 1 unità.

.213 1x RJ45, IP X0.
22 10 pz .......................... .....................

.221 2x RJ45, IP X0.
20 12 pz .......................... .....................
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.221551.413

.223 2x RJ45, IP X0.
22 1 pz .......................... .....................

.300 INS, 1 unità.

.313 1x RJ45, IP X0.
33 19 pz .......................... .....................

.323 2x RJ45, IP X0.
33 30 pz .......................... .....................

.400 INS, per telai.

.421 2x RJ45, IP X0.
31 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Cablaggio universale strutturato [eCCC]D 1.6.6

D 1.6.9 Preparazione postazioni di lavoro [eCCC]

513.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

513.100 Montaggio, prestazioni
complementari e forniture
------------------------------

513.140 Cambiamenti di direzione dei
canali
------------------------------

513.141 Cambiamenti di direzione dei
canali, compreso il raccordo
con 2 tagli obliqui.

.200 Canali di metallo.

.210 Larghezza canale:

.212 Oltre mm 50 fino a 100.
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.212513.141 102 pz .......................... .....................

.213 Oltre mm 100 fino a 200.
39 pz .......................... .....................

513.150 Ritagli in canali e coperchi
------------------------------

513.152 Ritagli nei canali d'installa-
zione e da parapetto di
metallo.

.100 Circolari.

.110 Spessore materiale fino a
mm 2.

.112 d oltre mm 30 fino a 60.
141 pz .......................... .....................

513.800 Canali da zoccolino, da
pavimento, per l'aggiramento
di porte, canali d'angolo e di
raccolta per cavi
------------------------------
Le misure esposte sono indica-
tive. Le dimensioni dei
singoli prodotti possono va-
riare leggermente.

513.820 Canali da pavimento, canali
profilati per cavi, minicanali
e canali per l'aggiramento di
porte
------------------------------

513.821 Canali da pavimento.

.300 Di alluminio.

.311 bxh mm 130x20.
12 39 m .......................... .....................

.400 Canali in PVC, coperchi in al-
luminio.

.410 bxh mm 80x20.

.418 Senza alogeni
102 m .......................... .....................

526.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
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526.000 della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

526.100 Montaggio e collegamento,
prestazioni supplementari e
forniture
------------------------------

526.160 Prestazioni supplementari
------------------------------

526.161 Prestazioni supplementari.

.001 F+M+C Fornitura, montaggio e 
collegamento cavo 
trasposizione postazione di 
lavoro fino a 20 metri 
categoria 6A , senza alogeni.
- Cavo flessibile
- Cablaggio prese RJ45 secondo
EIA/TIA 568-A.
- Ai capi del cavo numerazione
univoca e lunghezza del cavo.
- Cappuccio di protezione
antistrappo e protezione
antiaggancio della clip di
sicurezza della presa.
- Cappuccio prese dello stesso
colore del cavo.
- Colore cavo rete ethernet
per le postazioni di lavoro
grigio RAL 7035.
Incluso posa CI 52
Incluso collegamento CI 71
up = pz

11 up .......................... .....................

.002 F+M+C Fornitura, montaggio e c 
ollegamento cavo trasposizione
postazione di lavoro fino a 15
metri categoria 6A , senza 
alogeni.
- Cavo flessibile
- Cablaggio prese RJ45 secondo
EIA/TIA 568-A.
- Ai capi del cavo numerazione
univoca e lunghezza del cavo.
- Cappuccio di protezione
antistrappo e protezione
antiaggancio della clip di
sicurezza della presa.
- Cappuccio prese dello stesso
colore del cavo.
- Colore cavo rete ethernet
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.002526.161 per le postazioni di lavoro 
grigio RAL 7035.
Incluso posa CI 52 
Incluso collegamento CI 71
up = pz

21 up .......................... .....................

.003 F+M+C Fornitura, montaggio e 
collegamento cavo 
trasposizione postazione di 
lavoro fino a 10 metri 
categoria 6A , senza alogeni.
- Cavo flessibile
- Cablaggio prese RJ45 secondo
EIA/TIA 568-A.
- Ai capi del cavo numerazione
univoca e lunghezza del cavo.
- Cappuccio di protezione
antistrappo e protezione
antiaggancio della clip di
sicurezza della presa.
- Cappuccio prese dello stesso
colore del cavo.
- Colore cavo rete ethernet
per le postazioni di lavoro
grigio RAL 7035.
Incluso posa CI 52
Incluso collegamento CI 71
up = pz

15 up .......................... .....................

526.700 Cavi preconfezionati, traspo-
sizioni e adattatori
------------------------------

526.750 Trasposizioni
------------------------------

526.752 Trasposizioni con cavi da in-
nestare. Salvo altra indica-
zione vale CI 71 (1). 71

.100 Cavo cordato a 2 o a 4.

.130 Con 8 anime, schermato,
cat. 5, 6 o 7A. Lunghezza
cavo:

.139 Cavo trasposizione postazione 
di lavoro fino a 6 metri 
categoria 6A , senza alogeni.
- Cavo flessibile
- Cablaggio prese RJ45 secondo
EIA/TIA 568-A.
- Ai capi del cavo numerazione
univoca e lunghezza del cavo.
- Cappuccio di protezione
antistrappo e protezione
antiaggancio della clip di
sicurezza della presa.
- Cappuccio prese dello stesso
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.139526.752 colore del cavo.
- Colore cavo rete ethernet
per le postazioni di lavoro
grigio RAL 7035.
CI71

227 pz .......................... .....................

542.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

542.100 Montaggio e collegamento,
supplementi e forniture
------------------------------

542.160 Supplementi
------------------------------

542.161 Supplementi.

.001 F+M+C Fornitura montaggio e 
collegamento di presa multipla
fino a 6xT13 prese, con cavo 
fino a 5m e spina.
Interruttore on/off a scelta 
del COM.
Colore presa multipla a scelta
del COM.
Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)
up = pz

141 up .......................... .....................

551.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
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551.000 con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

551.100 Montaggio e collegamento,
supplementi e forniture
------------------------------

551.110 Montaggio e allacciamento,
esclusa la fornitura
------------------------------
Per quanto riguarda la limita-
zione della responsabilità du-
rante la messa in funzione di
apparecchi forniti a cura del
committente, vale il cap. 502,
pos. 111.100.

551.111 Apparecchi di telecomunicazio-
ne: montaggio e collegamento,
esclusa la fornitura.

.001 Montaggio postazione PC di 
lavoro con visualizer.
Presa in consegna del 
materiale (PC, schermo, 
tastiera e mouse), sballaggio 
e trasporto fino al locale di 
montaggio. Eliminazione 
imballaggi a carico di COM.
Posizionamento e collegamento 
del personal computer, dello 
schermo, della tastiera e del 
mouse. Incluso il collegamento
alla rete elettrica e alla 
rete dati.
Collegamento della postazione 
al sistema "visualizer" 
esistente (lavagna 
interattiva, beamer, ecc.) il 
collegamento viene fatto dalla
postazione PC alle prese 
esistenti tramite cavi patch 
di diverso tipo forniti da 
COM.
up = pz

39 up .......................... .....................

.002 Montaggio postazione PC di 
lavoro.
Presa in consegna del 
materiale (PC, schermo, 
tastiera e mouse), sballaggio 
e trasporto fino al locale di 
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.002551.111 montaggio. Eliminazione 
imballaggi a carico di COM.
Posizionamento e collegamento 
del personal computer, dello 
schermo, della tastiera e del 
mouse. Incluso il collegamento 
alla rete elettrica e alla 
rete dati. 
up = pz

102 up .......................... .....................

.....................Totale Preparazione postazioni di lavoro [eCCC]D 1.6.9

D 1.9 Diversi [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.160 Lavori e forniture
------------------------------

511.161 Prezzi indicativi per lavori e
forniture.

.001 Lavori e forniture 
Fornitura di mano d'opera e
di materiale necessari per le
installazioni impreviste, o
secondo esigenze del
committente durante la fase
esecutiva dei lavori.
Lavoro e materiale da
notificare con bollettini a
regia controfirmati dalla DL.
I prezzi saranno paragonati a
quelli esposti nel modulo
d'offerta.
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.001511.161 Prezzo indicativo Fr. 5'000
up =  a corpo

1 up R: 5'000.00 5'000.00

.....................Totale Diversi [eCCC]D 1.9

D 3.2.2 [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.110 Lavori
------------------------------

511.112 Lavori. Categorie professiona-
li secondo USIE.

.100 Lavori a regia (1).

.160 Installatore elettricista AFC.

.161 Prezzo orario.
10 h .......................... .....................

.500 Lavori a regia. Apprendista
elettroinstallatore.

.540 Quarto anno di tirocinio.

.541 Prezzo orario.
10 h .......................... .....................

511.140 Forniture
------------------------------

511.145 Forniture di materiale
elettrico (5).
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.000511.145

.001 Piccolo materiale all'ora.
20 h .......................... .....................

522.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

522.200 Cavi d'installazione (1)
------------------------------
Salvo altra indicazione, i
conduttori polari, di neutro e
di protezione, hanno la mede-
sima sezione.

522.230 Cavi d'installazione senza
alogeni, difficilmente infiam-
mabili, mantenimento minimo
della funzione isolante min 5
------------------------------

522.231 Cavi d'installazione senza
alogeni, classe di reazione al
fuoco C, senza mantenimento
della funzione, sezione con-
duttori fino a mm2 25.

.100 Sezione conduttori mm2 1,5.

.113 3 conduttori.
52 225 m .......................... .....................

.114 3 conduttori.
53 525 m .......................... .....................

526.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
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526.000 della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

526.200 Cavi per telecomunicazione,
audio, sistemi bus, sor-
veglianza e allarme
------------------------------

526.210 Cavi senza alogeni, difficil-
mente infiammabili; per tele-
comunicazione, audio, sistemi
bus, sorveglianza e allarme
------------------------------

526.211 Cavi cordati a 2, senza aloge-
ni, difficilmente infiammabi-
li, per telecomunicazione.

.400 Diametro anime mm 0,8, classe
di reazione al fuoco C.

.422 2x2 anime.
52 450 m .......................... .....................

.423 2x2 anime.
53 450 m .......................... .....................

526.280 Collegamento di cavi, per te-
lecomunicazione, audio, siste-
mi bus, sorveglianza e
allarme (2)
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 72. 72

526.281 Collegamento di cavi, per te-
lecomunicazione, sistemi bus,
sorveglianza e allarme. 72

.100 Diametro anime fino a mm 0,8,
cavi non schermati.

.110 Fino a 100 anime.

.111 Da 1 a 4 anime.
45 pz .......................... .....................

526.300 Cavi per cablaggio universale
di comunicazione
------------------------------

526.310 Cavi senza alogeni,
difficilmente infiammabili;
per cablaggio universale di
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526.310 comunicazione
------------------------------

526.316 Cavo senza alogeni, difficil-
mente infiammabile, cat. 7A;
per cablaggio universale.

.200 Cat. 7A, classe di reazione al
fuoco C, schermato.

.212 4x2 anime, S/FTP.
52 300 m .......................... .....................

.213 4x2 anime, S/FTP.
53 300 m .......................... .....................

526.380 Collegamento di cavi per
cablaggio universale di
comunicazione (2)
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 72. 72

526.381 Collegamento di cavi per
cablaggio universale. 72

.200 Cavi schermati.

.210 Fino a 8 anime.

.211 4x2 anime.
30 pz .......................... .....................

542.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

542.400 Prese V 230
------------------------------

542.410 Prese 1 unità, AP
------------------------------

542.411 Prese V 230, fino a A 10,
1 unità, AP, IP X0.
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.000542.411

.100 Semplici.

.142 Tipo 13.
12 15 pz .......................... .....................

543.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

543.300 Interruttori protettivi di
linea e a corrente di guasto
------------------------------

543.340 Interruttori protettivi di li-
nea IPL con interruttori a
corrente di guasto FI, potere
di rottura nominale kA 10
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 31, per montaggio in serie
in intagli DIN. 31

543.341 IPL con interruttori a corren-
te di guasto 1L N per corrente
di guasto alternativa e cor-
rente di guasto continua a im-
pulsi. 31

.300 A breve ritardo, caratteristi-
ca C. Corrente nominale di di-
sinserimento mA 30. Corrente
nominale:

.304 A 13.
15 pz .......................... .....................

552.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
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552.000 tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

552.100 Montaggio e collegamento,
supplementi e forniture
------------------------------

552.110 Montaggio e allacciamento,
esclusa la fornitura
------------------------------
Per quanto riguarda la limita-
zione della responsabilità du-
rante la messa in funzione di
apparecchi forniti a cura del
committente, vale il cap. 502,
pos. 111.100.

552.112 Montaggio e collegamento di
apparecchi con connessione fi-
no a 12 anime, esclusa la for-
nitura.

.100 Apparecchi con connessione fi-
no a 4 anime. Diametro anime
fino a mm 0,8.

.132 AP, superiore a IP X3.
12 45 pz .......................... .....................

.....................Totale  [eCCC]D 3.2.2

.....................Totale Liceo Mnedrisio [SDO]LiMe

SME Scuola Media Mendrisio [SDO]
B 4.2.9 [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
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511.000 soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.110 Lavori
------------------------------

511.117 Prestazioni complementari.

.400 Smontaggio di installazioni.

.410 Smontaggio di installazioni.

.411 Smontaggio e smaltimento di
apparecchi quali prese,
interruttori, tasti, prese
dati, regolatori, termostati,
scatole di derivazione, ecc.
up = pz

55 up .......................... .....................

.412 Smontaggio e smaltimento di
canali portacavi di diversi
materiali di dimensioni fino a
200x110mm
up = m

210 up .......................... .....................

.413 Smontaggio e smaltimento di 
canali portacavi di diversi 
materiali di dimensioni fino a
100x70mm
up = m

120 up .......................... .....................

.414 Smontaggio e smaltimento di
canali portacavi di diversi
materiali di dimensioni fino a
50x50mm
up = m

210 up .......................... .....................

.415 Smontaggio e smaltimnto cavi 
CD.
Sfilaggio da tracciati 
esistenti e smaltimento di 
cavi CD fino a 20 anime 
diametro anime fino a mm 0,8
up = m

3'600 up .......................... .....................

.416 Smontaggio e smaltimnto cavi 
CF.
Sfilaggio da tracciati 
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.416511.117 esistenti e smaltimento di 
cavi CF fino a 5x2,5mm²
up = m

300 up .......................... .....................

.417 Smontaggio e smaltimnto di 
rack fino a 15UA.
Incluso lo smontaggio e 
deposito di eventuali 
componenti da recuperare, 
secondo indicazioni del COM.
up = pz

3 up .......................... .....................

.418 Smontaggio e smaltimnto di 
rack fino a 42UA.
Incluso lo smontaggio e 
deposito di eventuali 
componenti da recuperare, 
secondo indicazioni del COM.
up = pz

1 up .......................... .....................

.....................Totale  [eCCC]B 4.2.9

D 1.2.2 Messe a terra [eCCC]

521.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

521.500 Collegamento equipotenziale
------------------------------

521.540 Linee di equipotenziale, col-
legamenti a ponte
------------------------------

521.541 Linee di equipotenziale, col-
legamenti a ponte a costruzio-
ni metalliche.
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.100521.541 Con cordina o filo di rame di
sezione fino a mm2 10; con ca-
picorda da avvitare o rivetta-
re.

.122 Lunghezza collegamento a ponte
oltre mm 250 fino a mm 500.

12 4 pz .......................... .....................

521.560 Punti di raccordo dell'equipo-
tenziale
------------------------------

521.561 Punti di raccordo dell'equipo-
tenziale.

.102 AP e INC, in scatole, per cor-
dine 7x mm2 16 o mm2 25
e 1x mm2 70.

12 1 pz .......................... .....................

.202 Per 8 raccordi con capicorda.
12 1 pz .......................... .....................

522.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

522.700 Fili d'installazione, cordine
e trefoli
------------------------------

522.730 Trefoli
------------------------------
Salvo altra indicazione, i
conduttori sono multifilari e
per filo fine.

522.731 Trefolo, senza alogeni, sezio-
ne conduttori fino a mm2 10.

.500 Sezione conduttori mm2 4.

.511 1 trefolo.
52 150 m .......................... .....................
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.511522.731
522.734 Trefolo, senza alogeni, sezio-

ne conduttori da mm2 16.

.100 Sezione conduttori mm2 16.

.111 1 trefolo.
52 55 m .......................... .....................

.200 Sezione conduttori mm2 25.

.211 1 trefolo.
52 30 m .......................... .....................

522.780 Raccordo di fili d'installa-
zione, cordine e trefoli
------------------------------
Ad apparecchi e simili forniti
da parte del committente o
dell'imprenditore.

522.781 Raccordo di fili d'installa-
zione, cordine e trefoli.

.200 Sezione conduttori da mm2 4
a 10.

.212 Fino a 3 fili o cordine.
73 3 pz .......................... .....................

.300 Sezione conduttori da mm2 16
a 35.

.312 Fino a 3 cordine.
73 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Messe a terra [eCCC]D 1.2.2

D 1.2.3 Installazioni di sistemi [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
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511.000 CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.110 Lavori
------------------------------

511.117 Prestazioni complementari.

.300 Smontaggio e rimontaggio.

.320 Di coperchi di canali e simi-
li.

.321 Smontaggio e rimontaggio di 
lastre di plafone smontabile 
dimensioni indicative bxlxh 
60x60x5cm
up = pz

160 up .......................... .....................

.322 Smontaggio e rimontaggio di 
coperchi di canali tipo 
parapetto o canali in 
materiale plastico 
tradizionali fino ad una 
larghezza del coperchio di 
200mm
up = m

200 up .......................... .....................

.323 Smontaggio e rimontaggio di 
coperchi di canali tipo 
parapetto o canali in 
materiale plastico 
tradizionali fino ad una 
larghezza del coperchio di 
100mm
up = m

170 up .......................... .....................

512.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
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512.000 CPN con il testo integrale.

512.100 Montaggio, supplementi e
forniture
------------------------------

512.150 Ritagli, fori passanti e per-
forazioni con punta a corona
------------------------------

512.154 Ritagli in soffitti e pareti
di gesso, legno e simili.

.100 Di forma circolare.

.110 Spessore materiale fino 
a mm 25.

.111 d fino a mm 100.
4 pz .......................... .....................

512.155 Fori passanti.

.300 Perforazione, d fino a mm 30.

.333 l fino a mm 200.
23 15 pz .......................... .....................

.343 l oltre mm 200 fino a mm 400.
23 28 pz .......................... .....................

.344 Calcestruzzo armato.
12 pz .......................... .....................

.381 Foratura passante trapanata 
lunghezza oltre mm 600 fino a 
mm 800
CI  23

20 pz .......................... .....................

.382 Foratura passante trapanata 
lunghezza oltre mm 800 fino a 
mm 1'000
CI 23

6 pz .......................... .....................

.400 Perforazione, d oltre mm 30
fino a mm 70.

.413 l fino a mm 200.
23 6 pz .......................... .....................

.422 l oltre mm 200 fino a mm 400.
22 2 pz .......................... .....................

.423 l oltre mm 200 fino a mm 400.
23 12 pz .......................... .....................

.428 Foratura passante trapanata 
nel calcestruzzo armato.

32 pz .......................... .....................
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.428512.155
512.156 Perforazioni con punta a coro-

na e lavori preparatori.

.200 Perforazioni con punta a coro-
na, esclusi l'installazione o
lo spostamento.

.210 Perforazioni.

.212 d oltre mm 80 fino a 125.
3 m .......................... .....................

512.157 Rappezzatura di fori passanti,
perforazioni e simili.

.100 Rappezzature.

.101 Di fori passanti.
113 pz .......................... .....................

512.300 Tubi rigidi, tubi flessibili,
isolamenti fonici, tappi erme-
tici all'aria e al fumo per
tubi, manicotti e introduzioni
nell'edificio
------------------------------

512.310 Tubi rigidi e flessibili di
materiale sintetico, senza
alogeni hf o con basso tenore
di alogeni
------------------------------

512.313 Tubi d'installazione flessibi-
li di materiale sintetico,
senza alogeni hf o con basso
tenore di alogeni.

.700 Tubi flessibili di materiale
sintetico, KRFWG, senza aloge-
ni hf.

.746 KRFWG 32.
12 25 m .......................... .....................

.762 KRFWG 50.
21 50 m .......................... .....................

512.600 Scatole da incasso e per cas-
seri, supporti per apparecchi,
supporti per apparecchi, tas-
selli e scatole per risparmi
------------------------------

512.620 Scatole da incasso (2)
------------------------------

512.623 Scatole da incasso per canali
a parapetto e simili.
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.100512.623 1 posto.

.122 Profondità d'incasso regolabi-
le da mm 45 a 80.

32 20 pz .......................... .....................

.142 Profondità d'incasso regolabi-
le da mm 80 a 115.

32 10 pz .......................... .....................

513.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

513.100 Montaggio, prestazioni
complementari e forniture
------------------------------

513.140 Cambiamenti di direzione dei
canali
------------------------------

513.141 Cambiamenti di direzione dei
canali, compreso il raccordo
con 2 tagli obliqui.

.100 Canali di materiale sintetico.

.110 Larghezza canale:

.111 Fino a mm 50.
85 pz .......................... .....................

.112 Oltre mm 50 fino a 100.
17 pz .......................... .....................

.113 Oltre mm 100 fino a 200.
1 pz .......................... .....................

513.150 Ritagli in canali e coperchi
------------------------------

513.151 Ritagli nei canali d'installa-
zione e da parapetto di
materiale sintetico.
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.000513.151

.100 Circolari.

.110 Spessore materiale fino a
mm 10.

.111 d fino a mm 30.
238 pz .......................... .....................

.112 d oltre mm 30 fino a 60.
104 pz .......................... .....................

.200 Rettangolari.

.210 Spessore materiale fino a
mm 10, h mm 60.

.211 b fino a mm 50.
69 pz .......................... .....................

.212 d oltre mm 50 fino a 100.
18 pz .......................... .....................

513.200 Canali d'installazione di
materiale sintetico
------------------------------
Le misure esposte sono indica-
tive. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono variare
leggermente.

513.210 Canali d'installazione e pezzi
speciali di materiale sinteti-
co, hffr, autoestinguente
------------------------------

513.211 Canali d'installazione di ma-
teriale sintetico, hffr.,
autoaestinguente.

.100 Canali d'installazione (1).

.112 bxh mm 20x20.
12 405 m .......................... .....................

.142 bxh mm 45x30.
12 587 m .......................... .....................

.200 Canali d'installazione (2).

.212 bxh mm 60x40.
12 50 m .......................... .....................

.252 bxh mm 90x60.
12 70 m .......................... .....................

.262 bxh mm 110x60.
12 133 m .......................... .....................

.281 b mm 200
h mm 80
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.281513.211 CI 12
55 m .......................... .....................

513.214 Pezzi speciali per canali
d'installazione, in materiale
sintetico, senza alogeni, dif-
ficilmente infiammabile, au-
toestinguente. Salvo altra in-
dicazione vale CI 11. 11

.100 Angoli interni ed esterni.

.110 Angoli interni (1).

.114 bxh mm 45x30.
4 pz .......................... .....................

.120 Angoli interni (2).

.121 bxh mm 60x40.
4 pz .......................... .....................

.125 bxh mm 90x60.
10 pz .......................... .....................

.126 bxh mm 110x60.
9 pz .......................... .....................

.140 Angoli esterni (2).

.141 bxh mm 60x40.
2 pz .......................... .....................

.145 bxh mm 90x60.
4 pz .......................... .....................

.146 bxh mm 110x60.
9 pz .......................... .....................

.181 Angolo interno
b mm 200
h mm 80

5 pz .......................... .....................

.182 Angolo esterno
b mm 200
h mm 80

5 pz .......................... .....................

.200 Angoli complanari.

.210 Angoli complanari (1).

.214 bxh mm 45x30.
31 pz .......................... .....................

.220 Angoli complanari (2).

.221 bxh mm 60x40.
8 pz .......................... .....................
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.225513.214 bxh mm 90x60.
5 pz .......................... .....................

.226 bxh mm 110x60.
4 pz .......................... .....................

.281 Angolo piatto
b mm 200
h mm 80

5 pz .......................... .....................

.300 Pezzi a T o a croce.

.310 Angoli a T o a croce (1).

.314 bxh mm 45x30.
131 pz .......................... .....................

.320 Angoli a T o a croce (2).

.321 bxh mm 60x40.
1 pz .......................... .....................

.325 bxh mm 90x60.
3 pz .......................... .....................

.326 bxh mm 110x60.
5 pz .......................... .....................

.400 Pezzi finali.

.410 Pezzi finali (1).

.411 bxh mm 20x20.
102 pz .......................... .....................

.414 bxh mm 45x30.
169 pz .......................... .....................

.420 Pezzi finali (2).

.421 bxh mm 60x40.
5 pz .......................... .....................

.425 bxh mm 90x60.
7 pz .......................... .....................

.426 bxh mm 110x60.
13 pz .......................... .....................

.481 Terminale per canale
b mm 200
h mm 80

5 pz .......................... .....................

513.215 Separazione per canali d'in-
stallazione, in materiale sin-
tetico, senza alogeni, diffi-
cilmente infiammabile, autoe-
stinguente. Salvo altra indi-
cazione vale CI 11. 11
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.000513.215

.100 Con divisori per separazione.

.110 Separazioni.

.114 Altezza mm 40.
30 m .......................... .....................

.115 Altezza mm 60.
203 m .......................... .....................

.181 separazione
Altezza mm 80

55 m .......................... .....................

513.500 Canali da parapetto e pezzi
speciali di materiale
sintetico
------------------------------
Le misure esposte sono indica-
tive. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono variare
leggermente.

513.510 Canali da parapetto e pezzi
speciali di materiale
sintetico, hffr, autoestin-
guenti
------------------------------

513.511 Canali da parapetto di mate-
riale sintetico, hffr,
autoestinguenti.

.100 Canali da parapetto.

.112 bxh mm 130x70.
12 55 m .......................... .....................

514.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

514.300 Sistemi portacavi in metallo
(2) 11
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514.300 ------------------------------
. Le misure indicate sono no-
minali. Le dimensioni dei sin-
goli prodotti possono quindi
differire leggermente.
. Salvo altra indicazione vale
CI 11. 11

514.350 Canali portacavi a griglia e
pezzi speciali
------------------------------

514.351 Passerelle portacavi a griglia
in metallo. 11

.100 Acciaio plastificato, senza
alogeni.

.130 Altezza mm 60, CI 13. 13

.134 Larghezza mm 400.
6 m .......................... .....................

514.700 Canali per cavi a pavimento,
scatole a pavimento, porta ap-
parecchi e portacavi, collari
per cavi, di materiale sinte-
tico
------------------------------
Le misure indicate sono nomi-
nali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi
differire leggermente.

514.720 Portacavi e collari per cavi,
di materiale sintetico
------------------------------

514.721 Portacavi di materiale sinte-
tico senza alogeni.

.100 Profilo portacavi.

.132 l mm 250, con divisori mm 70.
12 10 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di sistemi [eCCC]D 1.2.3
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D 1.2.6 Impianti forza [eCCC]

522.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

522.200 Cavi d'installazione (1)
------------------------------
Salvo altra indicazione, i
conduttori polari, di neutro e
di protezione, hanno la mede-
sima sezione.

522.230 Cavi d'installazione senza
alogeni, difficilmente infiam-
mabili, mantenimento minimo
della funzione isolante min 5
------------------------------

522.231 Cavi d'installazione senza
alogeni, classe di reazione al
fuoco C, senza mantenimento
della funzione, sezione con-
duttori fino a mm2 25.

.100 Sezione conduttori mm2 1,5.

.113 3 conduttori.
52 570 m .......................... .....................

.114 3 conduttori.
53 180 m .......................... .....................

.123 5 conduttori.
52 10 m .......................... .....................

.124 5 conduttori.
53 50 m .......................... .....................

.200 Sezione conduttori mm2 2,5.

.214 3 conduttori.
53 15 m .......................... .....................
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542.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

542.400 Prese V 230
------------------------------

542.410 Prese 1 unità, AP
------------------------------

542.411 Prese V 230, fino a A 10,
1 unità, AP, IP X0.

.100 Semplici.

.142 Tipo 13.
12 6 pz .......................... .....................

.300 Triple.

.342 Tipo 13.
12 2 pz .......................... .....................

542.414 Prese V 230, 1 unità, AP. Sal-
vo altra indicazione vale IP
X5.

.300 Triple, fino a A 10.

.312 Tipo 13.
12 9 pz .......................... .....................

.500 Semplici, oltre A 10 fino a
A 16.

.512 Tipo 23.
12 1 pz .......................... .....................

542.420 Prese 1 unità, INC
------------------------------

542.421 Prese V 230, fino a A 10,
1 unità, INC, IP X0.

.100 Semplici.
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.100542.421

.143 Tipo 13.
22 1 pz .......................... .....................

542.430 Prese 1 unità, INS
------------------------------

542.431 Prese V 230, fino a A 10,
1 unità, INS, IP X0.

.300 Triple.

.343 Tipo 13.
33 6 pz .......................... .....................

543.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

543.300 Interruttori protettivi di
linea e a corrente di guasto
------------------------------

543.340 Interruttori protettivi di li-
nea IPL con interruttori a
corrente di guasto FI, potere
di rottura nominale kA 10
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 31, per montaggio in serie
in intagli DIN. 31

543.341 IPL con interruttori a corren-
te di guasto 1L N per corrente
di guasto alternativa e cor-
rente di guasto continua a im-
pulsi. 31

.200 Caratteristica C. Corrente no-
minale di disinserimento
mA 30. Corrente nominale:

.204 A 13.
19 pz .......................... .....................
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.206543.341 A 16.
1 pz .......................... .....................

543.342 IPL con interruttori a corren-
te di guasto 3L N per corrente
di guasto alternativa e cor-
rente di guasto continua a im-
pulsi. 31

.100 Caratteristica C. Corrente no-
minale di disinserimento
mA 30. Corrente nominale:

.104 A 13.
1 pz .......................... .....................

.....................Totale Impianti forza [eCCC]D 1.2.6

D 1.6.1 Installazioni telefoniche [eCCC]

526.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

526.200 Cavi per telecomunicazione,
audio, sistemi bus, sor-
veglianza e allarme
------------------------------

526.210 Cavi senza alogeni, difficil-
mente infiammabili; per tele-
comunicazione, audio, sistemi
bus, sorveglianza e allarme
------------------------------

526.215 Cavi cordati a 4, schermati,
senza alogeni, difficilmente
infiammabili, per telecomuni-
cazione.

.300 Diametro anime mm 0,6, fino
a 100 anime, classe di rea-
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.300526.215 zione al fuoco C.

.381 U72M CPR-Cca Schermato
Numero di anime 10x4x0,6mm
CI 52

40 m .......................... .....................

.382 U72M CPR-Cca Schermato
Numero di anime  10x4x0,6mm
CI 53

10 m .......................... .....................

.383 U72M CPR-Cca Schermato
Numero di anime 2x4x0,6mm
CI 52

10 m .......................... .....................

.384 U72M CPR-Cca Schermato
Numero di anime 2x4x0,6mm
CI 53

110 m .......................... .....................

.385 U72M CPR-Cca Schermato
Numero di anime 5x4x0,6mm
CI 52

10 m .......................... .....................

.386 U72M CPR-Cca Schermato
Numero di anime 5x4x0,6mm
CI 53

130 m .......................... .....................

526.280 Collegamento di cavi, per te-
lecomunicazione, audio, siste-
mi bus, sorveglianza e
allarme (2)
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 72. 72

526.281 Collegamento di cavi, per te-
lecomunicazione, sistemi bus,
sorveglianza e allarme. 72

.200 Diametro anime fino a mm 0,8,
cavi schermati.

.210 Fino a 100 anime.

.212 Da 5 a 12 anime.
1 pz .......................... .....................

.213 Da 13 a 20 anime.
1 pz .......................... .....................

.214 Da 21 a 40 anime.
1 pz .......................... .....................

551.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
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551.000 di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

551.300 Armadi di distribuzione e
distributori multimediali
------------------------------

551.310 Rack, armadi e scatole di di-
stribuzione multimediali
------------------------------
Le misure indicate sono nomi-
nali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi
differire.

551.317 Accessori per distributori
multimediali con base di mon-
taggio predisposta.

.200 Piastre di distribuzione e co-
perchi.

.261 Coperchi per moduli di colle-
gamento.

31 17 pz .......................... .....................

551.340 Moduli a inserimento per di-
stributori
------------------------------

551.342 Moduli a inserimento " 19 per
cavo TP non schermato.

.100 Con connettori RJ45 non scher-
mati, per telecomunicazione.

.152 50 connettori.
31 5 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni telefoniche [eCCC]D 1.6.1
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D 1.6.6 Cablaggio universale strutturato [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.110 Lavori
------------------------------

511.112 Lavori. Categorie professiona-
li secondo USIE.

.100 Lavori a regia (1).

.150 Telematico AFC.

.151 Prezzo orario.
8 h .......................... .....................

.160 Installatore elettricista AFC.

.161 Prezzo orario.
32 h .......................... .....................

.500 Lavori a regia. Apprendista
elettroinstallatore.

.540 Quarto anno di tirocinio.

.541 Prezzo orario.
24 h .......................... .....................

.700 Lavori a regia. Apprendista
telematico.

.740 Quarto anno di tirocinio.

.741 Prezzo orario.
8 h .......................... .....................
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511.140 Forniture
------------------------------

511.145 Forniture di materiale
elettrico (5).

.001 Piccolo materiale all'ora.
72 h .......................... .....................

511.700 Targhette e scritte
------------------------------
Altri tipi di scritte sono
contenute nelle posizioni di
prestazione dei capitoli da
512 a 586. Le posizioni ripor-
tate in questo paragrafo sono
destinate unicamente per
scritte supplementari.

511.730 Scritte
------------------------------
Salvo altra indicazione: pro-
dotti di materiale sintetico.

511.732 Scritte su conduttori.

.100 Su cavi e fili.

.101 Con fascette di identificazio-
ne.

468 pz .......................... .....................

526.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

526.100 Montaggio e collegamento,
prestazioni supplementari e
forniture
------------------------------

526.160 Prestazioni supplementari
------------------------------
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526.162 Misurazioni nel settore della
Tecnologia dell'informazione e
della comunicazione.

.100 Per cavi cordati a 2.

.110 Misurazioni bidirezionali in 1
sola fase di lavoro. Compresa
la consegna della documenta-
zione.

.113 Da 51 a 100 misurazioni. Com-
puto: numero di misurazioni.

65 pz .......................... .....................

.114 Oltre 100 misurazioni. Compu-
to: numero di misurazioni.

153 pz .......................... .....................

.200 Per cavi a fibra ottica FO.
Misurazioni in 1 sola fase di
lavoro. Compresa la consegna
della documentazione.

.250 Misurazioni OTDR (Optical Time
Domain Reflectometry) bidire-
zionali per 2 lunghezze d'on-
da.

.253 Da 13 a 24 misurazioni. Compu-
to: numero di fibre.

4 pz .......................... .....................

526.300 Cavi per cablaggio universale
di comunicazione
------------------------------

526.310 Cavi senza alogeni,
difficilmente infiammabili;
per cablaggio universale di
comunicazione
------------------------------

526.316 Cavo senza alogeni, difficil-
mente infiammabile, cat. 7A;
per cablaggio universale.

.200 Cat. 7A, classe di reazione al
fuoco C, schermato.

.212 4x2 anime, S/FTP.
52 9'565 m .......................... .....................

.213 4x2 anime, S/FTP.
53 2'400 m .......................... .....................

526.500 Cavi a fibra ottica FO
------------------------------

526.510 Cavi FO per interni, senza
alogeni, difficilmente
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526.510 infiammabili
------------------------------

526.513 Cavo FO per interni, fibre a
fasci, struttura senza
elementi metallici, senza alo-
geni, difficilmente infiamma-
bile.

.400 Cavi FO per interni, classe di
reazione al fuoco C, fibre mo-
nomodo, micrometri 9/125.

.442 Con 24 fibre.
52 130 m .......................... .....................

.443 Con 24 fibre.
53 10 m .......................... .....................

526.550 Cavi FO per esterni, con gua-
ina di PE
------------------------------

526.551 Cavo FO per esterni, fibre a
fasci, struttura senza
elementi metallici, con prote-
zione contro i roditori, im-
permeabile all'acqua in senso
longitudinale. Con guaina di
PE.

.100 Fibre monomodo, micro-
metri 9/125.

.173 Con 24 fibre.
53 260 m .......................... .....................

526.700 Cavi preconfezionati, traspo-
sizioni e adattatori
------------------------------

526.750 Trasposizioni
------------------------------

526.752 Trasposizioni con cavi da in-
nestare. Salvo altra indica-
zione vale CI 71 (1). 71

.100 Cavo cordato a 2 o a 4.

.130 Con 8 anime, schermato,
cat. 5, 6 o 7A. Lunghezza
cavo:

.138 Cavo trasposizione rack da 2,5 
metri categoria 6A , senza 
alogeni.
- Cavo flessibile
- Cablaggio prese RJ45 secondo
EIA/TIA 568-A.
- Ai capi del cavo numerazione
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.138526.752 univoca e lunghezza del cavo. 
- Cappuccio di protezione
antistrappo e protezione
antiaggancio della clip di
sicurezza della presa.
- Cappuccio prese dello stesso
colore del cavo.

Colori: 
- Collegamento telefonico
grigio RAL 7035.
- Collegamento rete ethernet
giallo RAL 1021.
CI71

218 pz .......................... .....................

.600 Con cavo FO E9 o OS, con 2 fi-
bre.

.602 Con spine E2000 da ambo i la-
ti, lunghezza cavo oltre m 2
fino a 5.

3 pz .......................... .....................

551.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

551.100 Montaggio e collegamento,
supplementi e forniture
------------------------------

551.110 Montaggio e allacciamento,
esclusa la fornitura
------------------------------
Per quanto riguarda la limita-
zione della responsabilità du-
rante la messa in funzione di
apparecchi forniti a cura del
committente, vale il cap. 502,
pos. 111.100.

551.112 Router, switch, adattatori e
simili: montaggio e collega-
mento, esclusa la fornitura.
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.000551.112

.100 A innesto, fino a 5 spine.

.132 AP, superiore a IP X3.
12 54 pz .......................... .....................

551.160 Prestazioni supplementari
------------------------------

551.161 Prestazioni supplementari.

.001 Smontaggio e stoccaggio di 
pannello FO esistente incluso 
cavo FO. 
Ripristino del pannello FO e 
del cavo in un secondo 
momento.
up = pz

1 up .......................... .....................

551.300 Armadi di distribuzione e
distributori multimediali
------------------------------

551.310 Rack, armadi e scatole di di-
stribuzione multimediali
------------------------------
Le misure indicate sono nomi-
nali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi
differire.

551.311 Rack per moduli a inserimento
" 19. Salvo altra indicazione
vale CI 12. 12

.300 Rack a parete, compresi: pare-
ti laterali, porta vetrata,
prese multiple tipo 13.

.320 UA 12, t ca. mm 600.

.328 Rack 12UA 19'' per aula 
informatica.
dimensioni bxhxp 600x600x600 

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)

1 pz .......................... .....................

.329 Rack 12UA 19'' per locale a 
uso comune 
dimensioni bxhxp 600x600x600 
- Porte laterali apribili solo
dopo aver aperto la porta
principale.
- Porta anteriore singola con
maniglia e possibilità di
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.329551.311 installare il cilindro Keso o 
verso cliq.

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)

2 pz .......................... .....................

.801 Rack 19'' 42UA dimensioni  
bxhxp ~800x2'000x1'000 
eseguito in tecnica 19" sia 
frontalmente che 
posteriormente. 
- Senza ante ne pareti
laterali ne posteriore.
- zoccolo o piedini
livellabili
- passa-cavi laterali
- canale a griglia verticale
laterale per il fissaggio dei
cavi
-set morsetto per conduttori
di terra per struttura e
altro.

Incluso di regolazione di fino 
del rack con un altro rack.  
Fissaggio del rack ad un rack 
adiacente. Messa in bolla del 
rack attraverso livella o 
altri strumenti analoghi.
Per una miglior comprensione  
vedere le direttive CSI 
allegate all'appalto.
CI 12
up = pz

2 up .......................... .....................

.802 Rack 19'' 42UA dimensioni  
bxhxp ~800x2'000x800 
eseguito in tecnica 19" sia 
frontalmente che 
posteriormente. 
- Senza ante ne pareti
laterali ne posteriore.
- zoccolo o piedini
livellabili
- passa-cavi laterali
- canale a griglia verticale
laterale per il fissaggio dei
cavi
-set morsetto per conduttori
di terra per struttura e
altro.

Incluso di regolazione di fino 
del rack. Messa in bolla del 
rack attraverso livella o 
altri strumenti analoghi.
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.802551.311 Per una miglior comprensione  
vedere le direttive CSI 
allegate all'appalto.
CI 12
up = pz

1 up .......................... .....................

551.315 Accessori per rack " 19. Salvo
altra indicazione vale CI 31. 31

.100 Ripiani, coperchi, cassetti e
simili.

.110 Ripiani.

.111 t mm 400.
1 pz .......................... .....................

.200 Pannello per sistemazione ca-
vi.

.210 Con staffe di acciaio.

.211 UA 1.
14 pz .......................... .....................

.281 Passacavi per FO 19" 1HE
Reichle & De-Massari AG 
Buchgrindelstrasse 13 
8620 Wetzikon 
 Art.R305374 Completa di:
- Q.tà 3 Guide destre
Art.R30125
- Q.tà 3 Guide sinistra
Art.R30126
- viti per il fissaggio

Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)
CI 31

9 pz .......................... .....................

.500 Prese multiple.

.510 Fino a 8 prese.

.511 Tipo 13.
6 pz .......................... .....................

551.340 Moduli a inserimento per di-
stributori
------------------------------

551.342 Moduli a inserimento " 19 per
cavo TP non schermato.

.100 Con connettori RJ45 non scher-
mati, per telecomunicazione.
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.100551.342

.152 50 connettori.
31 1 pz .......................... .....................

551.343 Moduli a inserimento " 19 per
cavo TP schermato.

.200 Con connettori RJ45 cat. 6A,
schermati.

.232 24 connettori.
31 11 pz .......................... .....................

551.347 Moduli a inserimento " 19, per
cavo FO con fibra singlemode
E9.

.300 Versione a giunzione. Cassette
di giunzione con pigtails e
connettori, OS, E2000.

.331 12x E2000.
31 4 pz .......................... .....................

.332 12x E2000.
31 4 pz .......................... .....................

.342 24x E2000.
31 1 pz .......................... .....................

551.350 Moduli di collegamento
------------------------------

551.351 Moduli di collegamento per
cablaggio universale di comu-
nicazione CUC.

.300 Cat. 6A.

.322 1x RJ45 schermato.
31 1 pz .......................... .....................

551.400 Prese per telecomunicazione
(1)
------------------------------

551.410 Prese per cablaggio universale
di comunicazione CUC, scherma-
to
------------------------------

551.413 Prese per CUC, schermate,
cat. 6A.

.100 AP, 1 unità.

.112 1x RJ45, IP X0.
12 100 pz .......................... .....................

.122 2x RJ45, IP X0.
12 49 pz .......................... .....................
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.122551.413

.162 1x RJ45, IP 67.
12 11 pz .......................... .....................

.200 INC, 1 unità.

.213 1x RJ45, IP X0.
22 1 pz .......................... .....................

.300 INS, 1 unità.

.313 1x RJ45, IP X0.
33 2 pz .......................... .....................

.323 2x RJ45, IP X0.
33 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Cablaggio universale strutturato [eCCC]D 1.6.6

D 1.6.9 Preparazione postazioni di lavoro [eCCC]

513.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

513.100 Montaggio, prestazioni
complementari e forniture
------------------------------

513.140 Cambiamenti di direzione dei
canali
------------------------------

513.141 Cambiamenti di direzione dei
canali, compreso il raccordo
con 2 tagli obliqui.

.200 Canali di metallo.

.210 Larghezza canale:

.212 Oltre mm 50 fino a 100.
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.212513.141 20 pz .......................... .....................

.213 Oltre mm 100 fino a 200.
47 pz .......................... .....................

513.150 Ritagli in canali e coperchi
------------------------------

513.152 Ritagli nei canali d'installa-
zione e da parapetto di
metallo.

.100 Circolari.

.110 Spessore materiale fino a
mm 2.

.112 d oltre mm 30 fino a 60.
87 pz .......................... .....................

513.800 Canali da zoccolino, da
pavimento, per l'aggiramento
di porte, canali d'angolo e di
raccolta per cavi
------------------------------
Le misure esposte sono indica-
tive. Le dimensioni dei
singoli prodotti possono va-
riare leggermente.

513.820 Canali da pavimento, canali
profilati per cavi, minicanali
e canali per l'aggiramento di
porte
------------------------------

513.821 Canali da pavimento.

.300 Di alluminio.

.311 bxh mm 130x20.
12 67 m .......................... .....................

.400 Canali in PVC, coperchi in al-
luminio.

.410 bxh mm 80x20.

.418 Senza alogeni
20 m .......................... .....................

526.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
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526.000 della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

526.100 Montaggio e collegamento,
prestazioni supplementari e
forniture
------------------------------

526.160 Prestazioni supplementari
------------------------------

526.161 Prestazioni supplementari.

.001 F+M+C Fornitura, montaggio e 
collegamento cavo 
trasposizione postazione di 
lavoro fino a 20 metri 
categoria 6A , senza alogeni.
- Cavo flessibile
- Cablaggio prese RJ45 secondo
EIA/TIA 568-A.
- Ai capi del cavo numerazione
univoca e lunghezza del cavo.
- Cappuccio di protezione
antistrappo e protezione
antiaggancio della clip di
sicurezza della presa.
- Cappuccio prese dello stesso
colore del cavo.
- Colore cavo rete ethernet
per le postazioni di lavoro
grigio RAL 7035.
Incluso posa CI 52
Incluso collegamento CI 71
up = pz

7 up .......................... .....................

.002 F+M+C Fornitura, montaggio e c 
ollegamento cavo trasposizione
postazione di lavoro fino a 15
metri categoria 6A , senza 
alogeni.
- Cavo flessibile
- Cablaggio prese RJ45 secondo
EIA/TIA 568-A.
- Ai capi del cavo numerazione
univoca e lunghezza del cavo.
- Cappuccio di protezione
antistrappo e protezione
antiaggancio della clip di
sicurezza della presa.
- Cappuccio prese dello stesso
colore del cavo.
- Colore cavo rete ethernet
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.002526.161 per le postazioni di lavoro 
grigio RAL 7035.
Incluso posa CI 52 
Incluso collegamento CI 71
up = pz

6 up .......................... .....................

.003 F+M+C Fornitura, montaggio e 
collegamento cavo 
trasposizione postazione di 
lavoro fino a 10 metri 
categoria 6A , senza alogeni.
- Cavo flessibile
- Cablaggio prese RJ45 secondo
EIA/TIA 568-A.
- Ai capi del cavo numerazione
univoca e lunghezza del cavo.
- Cappuccio di protezione
antistrappo e protezione
antiaggancio della clip di
sicurezza della presa.
- Cappuccio prese dello stesso
colore del cavo.
- Colore cavo rete ethernet
per le postazioni di lavoro
grigio RAL 7035.
Incluso posa CI 52
Incluso collegamento CI 71
up = pz

12 up .......................... .....................

526.700 Cavi preconfezionati, traspo-
sizioni e adattatori
------------------------------

526.750 Trasposizioni
------------------------------

526.752 Trasposizioni con cavi da in-
nestare. Salvo altra indica-
zione vale CI 71 (1). 71

.100 Cavo cordato a 2 o a 4.

.130 Con 8 anime, schermato,
cat. 5, 6 o 7A. Lunghezza
cavo:

.139 Cavo trasposizione postazione 
di lavoro fino a 6 metri 
categoria 6A , senza alogeni.
- Cavo flessibile
- Cablaggio prese RJ45 secondo
EIA/TIA 568-A.
- Ai capi del cavo numerazione
univoca e lunghezza del cavo.
- Cappuccio di protezione
antistrappo e protezione
antiaggancio della clip di
sicurezza della presa.
- Cappuccio prese dello stesso
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.139526.752 colore del cavo.
- Colore cavo rete ethernet
per le postazioni di lavoro
grigio RAL 7035.
CI71

218 pz .......................... .....................

542.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

542.100 Montaggio e collegamento,
supplementi e forniture
------------------------------

542.160 Supplementi
------------------------------

542.161 Supplementi.

.001 F+M+C Fornitura montaggio e 
collegamento di presa multipla
fino a 6xT13 prese, con cavo 
fino a 5m e spina.
Interruttore on/off a scelta 
del COM.
Colore presa multipla a scelta
del COM.
Modello proposto:
..............................
..............................
..............................
(allegare scheda tecnica)
up = pz

85 up .......................... .....................

551.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
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551.000 con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

551.100 Montaggio e collegamento,
supplementi e forniture
------------------------------

551.110 Montaggio e allacciamento,
esclusa la fornitura
------------------------------
Per quanto riguarda la limita-
zione della responsabilità du-
rante la messa in funzione di
apparecchi forniti a cura del
committente, vale il cap. 502,
pos. 111.100.

551.111 Apparecchi di telecomunicazio-
ne: montaggio e collegamento,
esclusa la fornitura.

.001 Montaggio postazione PC di 
lavoro con visualizer.
Presa in consegna del 
materiale (PC, schermo, 
tastiera e mouse), sballaggio 
e trasporto fino al locale di 
montaggio. Eliminazione 
imballaggi a carico di COM.
Posizionamento e collegamento 
del personal computer, dello 
schermo, della tastiera e del 
mouse. Incluso il collegamento
alla rete elettrica e alla 
rete dati.
Collegamento della postazione 
al sistema "visualizer" 
esistente (lavagna 
interattiva, beamer, ecc.) il 
collegamento viene fatto dalla
postazione PC alle prese 
esistenti tramite cavi patch 
di diverso tipo forniti da 
COM.
up = pz

40 up .......................... .....................

.002 Montaggio postazione PC di 
lavoro.
Presa in consegna del 
materiale (PC, schermo, 
tastiera e mouse), sballaggio 
e trasporto fino al locale di 
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.002551.111 montaggio. Eliminazione 
imballaggi a carico di COM.
Posizionamento e collegamento 
del personal computer, dello 
schermo, della tastiera e del 
mouse. Incluso il collegamento 
alla rete elettrica e alla 
rete dati. 
up = pz

45 up .......................... .....................

.....................Totale Preparazione postazioni di lavoro [eCCC]D 1.6.9

D 1.9 Diversi [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.160 Lavori e forniture
------------------------------

511.161 Prezzi indicativi per lavori e
forniture.

.001 Lavori e forniture 
Fornitura di mano d'opera e
di materiale necessari per le
installazioni impreviste, o
secondo esigenze del
committente durante la fase
esecutiva dei lavori.
Lavoro e materiale da
notificare con bollettini a
regia controfirmati dalla DL.
I prezzi saranno paragonati a
quelli esposti nel modulo
d'offerta.
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.001511.161 Prezzo indicativo Fr. 5'000
up =  a corpo

1 up R: 5'000.00 5'000.00

.....................Totale Diversi [eCCC]D 1.9

D 3.2.2 [eCCC]

511.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e
interventi forfettari
------------------------------

511.110 Lavori
------------------------------

511.112 Lavori. Categorie professiona-
li secondo USIE.

.100 Lavori a regia (1).

.160 Installatore elettricista AFC.

.161 Prezzo orario.
8 h .......................... .....................

.500 Lavori a regia. Apprendista
elettroinstallatore.

.540 Quarto anno di tirocinio.

.541 Prezzo orario.
8 h .......................... .....................

511.140 Forniture
------------------------------

511.145 Forniture di materiale
elettrico (5).
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.000511.145

.001 Piccolo materiale all'ora.
16 h .......................... .....................

522.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

522.200 Cavi d'installazione (1)
------------------------------
Salvo altra indicazione, i
conduttori polari, di neutro e
di protezione, hanno la mede-
sima sezione.

522.230 Cavi d'installazione senza
alogeni, difficilmente infiam-
mabili, mantenimento minimo
della funzione isolante min 5
------------------------------

522.231 Cavi d'installazione senza
alogeni, classe di reazione al
fuoco C, senza mantenimento
della funzione, sezione con-
duttori fino a mm2 25.

.100 Sezione conduttori mm2 1,5.

.113 3 conduttori.
52 135 m .......................... .....................

.114 3 conduttori.
53 315 m .......................... .....................

526.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
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526.000 della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

526.200 Cavi per telecomunicazione,
audio, sistemi bus, sor-
veglianza e allarme
------------------------------

526.210 Cavi senza alogeni, difficil-
mente infiammabili; per tele-
comunicazione, audio, sistemi
bus, sorveglianza e allarme
------------------------------

526.211 Cavi cordati a 2, senza aloge-
ni, difficilmente infiammabi-
li, per telecomunicazione.

.400 Diametro anime mm 0,8, classe
di reazione al fuoco C.

.422 2x2 anime.
52 270 m .......................... .....................

.423 2x2 anime.
53 270 m .......................... .....................

526.280 Collegamento di cavi, per te-
lecomunicazione, audio, siste-
mi bus, sorveglianza e
allarme (2)
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 72. 72

526.281 Collegamento di cavi, per te-
lecomunicazione, sistemi bus,
sorveglianza e allarme. 72

.100 Diametro anime fino a mm 0,8,
cavi non schermati.

.110 Fino a 100 anime.

.111 Da 1 a 4 anime.
27 pz .......................... .....................

526.300 Cavi per cablaggio universale
di comunicazione
------------------------------

526.310 Cavi senza alogeni,
difficilmente infiammabili;
per cablaggio universale di
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526.310 comunicazione
------------------------------

526.316 Cavo senza alogeni, difficil-
mente infiammabile, cat. 7A;
per cablaggio universale.

.200 Cat. 7A, classe di reazione al
fuoco C, schermato.

.212 4x2 anime, S/FTP.
52 180 m .......................... .....................

.213 4x2 anime, S/FTP.
53 180 m .......................... .....................

526.380 Collegamento di cavi per
cablaggio universale di
comunicazione (2)
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 72. 72

526.381 Collegamento di cavi per
cablaggio universale. 72

.200 Cavi schermati.

.210 Fino a 8 anime.

.211 4x2 anime.
18 pz .......................... .....................

542.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

542.400 Prese V 230
------------------------------

542.410 Prese 1 unità, AP
------------------------------

542.411 Prese V 230, fino a A 10,
1 unità, AP, IP X0.
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.000542.411

.100 Semplici.

.142 Tipo 13.
12 9 pz .......................... .....................

543.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

543.300 Interruttori protettivi di
linea e a corrente di guasto
------------------------------

543.340 Interruttori protettivi di li-
nea IPL con interruttori a
corrente di guasto FI, potere
di rottura nominale kA 10
------------------------------
Salvo altra indicazione vale
CI 31, per montaggio in serie
in intagli DIN. 31

543.341 IPL con interruttori a corren-
te di guasto 1L N per corrente
di guasto alternativa e cor-
rente di guasto continua a im-
pulsi. 31

.300 A breve ritardo, caratteristi-
ca C. Corrente nominale di di-
sinserimento mA 30. Corrente
nominale:

.304 A 13.
9 pz .......................... .....................

552.000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
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552.000 tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

552.100 Montaggio e collegamento,
supplementi e forniture
------------------------------

552.110 Montaggio e allacciamento,
esclusa la fornitura
------------------------------
Per quanto riguarda la limita-
zione della responsabilità du-
rante la messa in funzione di
apparecchi forniti a cura del
committente, vale il cap. 502,
pos. 111.100.

552.112 Montaggio e collegamento di
apparecchi con connessione fi-
no a 12 anime, esclusa la for-
nitura.

.100 Apparecchi con connessione fi-
no a 4 anime. Diametro anime
fino a mm 0,8.

.132 AP, superiore a IP X3.
12 27 pz .......................... .....................

.....................Totale  [eCCC]D 3.2.2

.....................Totale Scuola Media Mendrisio [SDO]SME
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