
   

  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 

   
  Concorso N°.:  21021 
   

       Appalto LCPubb 
   

                                        
   

  E1052 – SCUOLA MEDIA RIVA S. VITALE 

  
  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  IMPIANTO ELETTRICO CF - CD 
  
   
  CCC 23 

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 
 

Consorzio non ammesso. 
 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto non ammesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Scuola Media – Riva S. Vitale Pagina: 6 
Opera da: CCC 23 Impianto elettrico Data: 18.02.21 
 

 

 
2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Studio d’ingegneria 
Piona Engineeringn SA 
Via Cantonale 35A 
6928 Manno 
Telefono +41 91 610 16 80 
Telefax +41 91 605 47 74 
e-mail piona@piona.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Centro sistemi informativi 
Area della produzione ed erogazione dei servizi centrali 
Via Carlo Salvioni 12a 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 10 77 
e-mail augusto.daghini@ti.ch 
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124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Repubblica e Cantone del Ticino 

Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 

 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da impianto elettrico CF-CD 

presso la Scuola Media e la Palestra del comune di Riva San Vitale. 
 
131.200 Gli interventi per quanto concerne la scuola consistono nel rifacimento completo del 

cablaggio universale, della quadristica, della distribuzione principale e secondaria oltre a 
degli adattamenti alle installazioni elettriche a corrente forte e debole. 
Per quanto riguarda la palestra si interviene fondamentalmente potenziando il cablaggio 
universale e adattando le installazioni elettriche a corrente forte e debole. 

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Scuola Media di Riva San Vitale, Via Vincenzo Vela, 6826 Riva San Vitale. 

Pala San Giorgio, Via Vincenzo Vela, 6826 Riva San Vitale.  
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Sono previsti gli interventi di rinnovo delle infrastrutture del cablaggio universale (rack, cavi 

in rame, cavi in fibra ottica, prese), rifacimento ed estensione degli impianti elettrici a 
corrente forte e debole necessari. 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Canale d’installazione m 400 

Canale a parapetto m 300 
Cavo FE0D 2x1,5 - 5x16mm² m 8’000 
Cavi CD S/FTP cat.7 m 11’000 
Cavi CD U72-G51 1x4x0,8 – 2x4x0,8 m 2’000 
Interruttori, prese, rilevatori presenza pz 200 
Corpi illuminanti pz 150 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Scuola Media – Riva S. Vitale Pagina: 11 
Opera da: CCC 23 Impianto elettrico Data: 18.02.21 
 

 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 
 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Albo professionale: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 
 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Elettricisti. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera (IVA 

compresa) da cablaggio strutturato telematico per un importo IVA compresa uguale o 
maggiore di CHF 150’000. 

 
223.500 L’offerente deve disporre delle necessarie risorse di personale, con almeno 8 persone 

qualificate previste per il presente progetto, delle quali una deve possedere l’attestato 
federale di capacità (AFC) di Telematico o Telematica. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 10  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Autorizzazione d’installazione 3  %  

 04.1 Autorizzazione d’installazione  100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Controllore della ditta 3  %  

 05.1 Controllore della ditta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
06 Prontezza d’intervento 6  %  

 06.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
07 Formazione apprendisti 5  %  

 07.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
08 Perfezionamento professionale 3  %  

 08.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *   S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere da cablaggio strutturato telematico per un importo delle opere IVA 
compresa maggiore o uguale a CHF. 150'000.00 eseguite (e terminate) entro la data 
d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.540 Autorizzazione d’installazione. 

Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata 
dall’ispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch 
(autorizzazioni d’installazione). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del mestiere 
del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 20% ricevono la 
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo 
criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati. 

 
224.550 Controllore della ditta. 

Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall’Ispettorato Corrente Forte 
ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al 
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la nota 
1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo criterio 
nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati. 

 
 
 

http://www.esti.ch/
http://www.esti.ch/
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224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-
gara/), valida a partire del 01.03.2020. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 
 

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-
informative/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire del 01.03.2020. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 
 

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
238.400 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19: 

L’offerente dovrà valutare, provvedere e indicare nella posizione specifica a modulo 
d’offerta, gli eventuali oneri necessari a garantire l'attività ordinaria nel rispetto delle 
raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico 
conformemente all'ordinanza COVID-19 “Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e 
delle indicazioni delle autorità sanitarie cantonali. 

 
238.500 Qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e l’attività 

ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero più richiesta o 
richiesta parzialmente, il committente provvederà a comunicare all’offerente deliberatario 
la non applicazione o la parziale applicazione. 
La retribuzione degli oneri citati avverrà secondo l’effettiva applicazione delle misure di cui 
sopra. 

 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 
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251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 
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Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Per impianti elettrici a corrente forte: 

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall’ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte (ESTI). 

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio 
civile indicante l’effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti 
della ditta. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb ; 

 
d) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

e) Elenco personale qualificato previste per il presente progetto indicato alla pos. 
223.500. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
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259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa); 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.200 Gas. 
 
332.210 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
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351.110 Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 

alla proprietà. Gli oneri relativi alle difficoltà derivanti dall’utilizzo dell’edificio scolastico 
durante i lavori sono da comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 L’assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 

dimensioni, confacenti al luogo d’impiego. L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a carico suo. 

 
351.300 Vista la concomitanza dei lavori con l’utilizzo dell’edificio, l’offerente è tenuto a prendere 

tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accesso alla strada comunale. 
 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 I posteggi per le maestranze devono essere previsti dall’assuntore. 

I parcheggi riservati ai collaboratori della scuola non possono essere occupati dalle ditte 
assuntrici dei lavori. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Entrata principale dell’edificio scolastico: solo per carico e scarico in orari non scolastici. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Nelle zone di intervento può esserci solo il materiale necessario per l’esecuzione delle 

opere di una giornata, non è concesso la trasformazione di spazi comuni in magazzini 
permanenti. 

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 È richiesta la massima attenzione nella protezione dell’edificio esistente e di tutte le sue 

componenti fisse e mobili. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
431.300 L’offerente deliberatario curerà per tempo l’allestimento degli avvisi d’impianto e relative 

formalità sia verso l’azienda distributrice d’energia e comunicazione. Per l’azienda 
elettrica la ditta esecutrice deve verificare il calcolo di carico e i consumi, notificando al 
committente e al progettista le decisioni dell’azienda elettrica e i relativi costi per 
l’allacciamento. Per gli impianti telematici devono essere richiesti i collegamenti necessari 
ed il relativo sistema di trasmissione indicando la velocità e le caratteristiche del raccordo 
telematico per ottenere la massima velocità di ogni collegamento. 

 
435 Altre condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 Comprese nei prezzi unitari. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Smaltimento installazioni e relativi imballaggi dalla ditta esecutrice. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Deve essere garantita la protezione delle persone e delle cose nell’edificio scolastico e nelle 

superfici adiacenti. 
L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di tutte 
quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare 
attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, 
condotte aeree e persone. L'imprenditore non può pretendere compensi o indennità di sorta 
a seguito di intralci che possono derivare ai suoi lavori per l'eventuale presenza di altri 
imprenditori, di attività sul cantiere o nelle immediate vicinanze. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L'accesso di persone non addette ai lavori è possibile solo previo consenso della 

direzione lavori che deve essere informata per tempo. Diversamente ogni ingresso dei 
non addetti ai lavori è severamente vietato e il divieto di accesso va indicato su ogni lato 
della recinzione dall’impresario costruttore. 
Gli artigiani devono mantenere gli accessi all’area di cantiere chiusi. Le aperture degli 
accessi vanno discusse con la DL e vanno ridotte al minimo indispensabile per compiere i 
lavori previsti. 
Il capocantiere è responsabile per il controllo degli accessi. 
Tutti costi necessari alla limitazione degli accessi e al controllo degli accessi sono da 
includere nei prezzi unitari. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 Gli impianti presenti nell’area di intervento vanno protetti adeguatamente dall’assuntore che 

interviene. Ogni misura di protezione è da includere nei prezzi unitari. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di repressione dei rumori molesti. 

Vista la concomitanza dei lavori con l’utilizzo dell’edificio, l’imprenditore è tenuto a prendere 
tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari 
Grado di sensibilità al rumore II e prescrizioni comunali vigenti. 

  

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Prima dell’inizio dei lavori il COM/DL allestirà un programma lavori vincolante con la ditta 

assuntrice, l’intervento potrebbe essere previsto a tappe. 
 
621.200 Se ritenuto necessario da parte del committente o dal progettista, la ditta assuntrice o un 

suo rappresentante è tenuta a presenziare con la persona del mestiere alle riunioni di 
cantiere, d’ufficio ed a ogni altro sopralluogo. 

 
621.300 La ditta esecutrice è obbligata a mettere a disposizione un capo progetto, un capo cantiere 

e la manodopera qualificata per assicurare la conduzione del cantiere e l’esecuzione degli 
impianti. 
Il committente, il progettista e la DL si rivolgeranno, per la gestione del cantiere, secondo 
la seguente via gerarchica: capo progetto – capo cantiere. 
Il capo progetto e il capo cantiere sono responsabili di informare e di far eseguire i lavori ai 
montatori. 

 
621.400 Il capo progetto è responsabile nei confronti del committente, DL e progettista 

dell’allestimento del programma lavori e del suo rispetto. 
Né il committente, né la DL né il progettista, non eseguono queste prestazioni che 
incombono alla ditta esecutrice. 

 
621.500 Il progettista non organizza il lavoro in cantiere alla ditta esecutrice, ma è compito del capo 

progetto o del capo cantiere verificare il programma giornaliero dei lavori con la DL. 
 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Presumibilmente, giugno 2021 (fine dell’anno scolastico 2020/2021). 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Secondo programma lavori vincolante vedi pos. 621.100, al più tardi entro il 20 agosto 

2021. 
 
 
 
 



Oggetto: Scuola Media – Riva S. Vitale Pagina: 30 
Opera da: CCC 23 Impianto elettrico Data: 18.02.21 
 

 

 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori 

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e del mancato rispetto della prontezza d’intervento 
indicati dall’imprenditore alla pos. 224.620 del presente fascicolo, verrà applicata una 
penale di CHF 1’500.—(millecinquecento) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

La Legge Federale (OIBT) sull’elettricità del 24.06.1902 e tutte le ordinanze in vigore; 

La norma tecnica per gli impianti elettrici a bassa tensione NIBT 2020/1-2; 

Le prescrizioni particolari dell’Azienda dei Gestori di Rete; 

Le prescrizioni tecniche A191 per l’esecuzione degli impianti telefonici; 

Le prescrizioni particolari del distributore di energia PAE; 

Le prescrizioni particolari per l’introduzione delle Swisscom; 

Le prescrizioni particolari per l’introduzione della Cablecom; 

Le direttive tecniche per gli impianti interni della Cablecom; 

Regolamento Ispettorato delle Fabbriche, dell’Istituto di sicurezza (PIZ) e delle 

Associazioni d’assicurazione; 

Le norme antincendio armonizzate EN 62305 parti 1 fino a 4 in vigore; 

Le direttive antincendio VKF 2015; 

Le norme antincendio VKF 2015; 

Le Leggi cantonali sulla protezione antincendio 2015 e tutti gli allegati; 

Norme di protezione incendio AICAA; 

Norma per i quadri elettrici EN 61439-1-2-3-4-5; 

Norma per l’Illuminazione dei posti di lavoro EN 12464-1-2; 

Norma per l’Illuminazione d’emergenza EN 1838; 

Direttive antincendio AICAA; 

Direttive sistemi di protezione contro i fulmini SNR 464022:2015; 

Direttiva messa a terra dell’impianto di protezione contro i fulmini SNR 464113:2015; 

Le Norme contro le sovratensioni EN 62305 parti 1 fino a 4 in vigore, armonizzate con 

SNR 464022; 

Le disposizioni generali contenute nell’offerta; 

Le norme SIA di riferimento per gli impianti elettrici; 

La Legge Federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (ORNI) e tutte le 

Ordinanze in vigore; 

Le norme per Installazioni SN SEV 1000:2010. 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100  Prescrizioni federali. 
 
741.200  Prescrizioni cantonali. 
 
741.300 Prescrizioni comunali 
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741.400 Prescrizioni SUVA e UPI. 

In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3), alle raccomandazioni 
dell’Ufficio federale di prevenzione degli infortuni e alla Norma SIA 465 "Sécurité des 
ouvrages et des installations" Ed. 1998. 

 
Direttive e raccomandazione UPI. 
L’esecuzione delle opere affidate all’assuntore dovranno pure garantire la sicurezza 
futura degli utilizzatori nel rispetto delle direttive specifiche dell’Ufficio federale di 
prevenzione degli infortuni. 

 
741.500 Polizia del fuoco. 

Sono interamente da rispettare le prescrizioni di protezione antincendio dell’Associazione 
degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA (VKF) Ed. 2016. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 

 
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  



Oggetto: Scuola Media – Riva S. Vitale Pagina: 33 
Opera da: CCC 23 Impianto elettrico Data: 18.02.21 
 

 

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Vedi pos. 371 del presente fascicolo. 
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
835 Condizioni riguardanti le macchine e le attrezzature di cantiere. 
 
835.100 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. Se necessario, l’imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni, ecc. 
- trasporti speciali, ecc. 

 
835.200 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’offerente deve controllare le misure sui piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate devono essere tempestivamente segnalate alla DL. La mancata 
segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne derivano. 
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842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 I tracciamenti secondo i piani di progetto necessari all’esecuzione dei lavori sono compito 

dell’offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti. 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 L’imprenditore è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. I controlli 

effettuati dal committente non sollevano in alcun modo l’impresa da questa responsabilità. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione preesistente. 
 
870 Sorveglianza, controllo del cantiere. 
 
871 Concetto per la sorveglianza e il controllo. 
 
871.300 Responsabilità. 

I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla responsabilità 
dell'imprenditore in caso di difetti. 

 
871.400 Svolgimento dei controlli relativi all’esecuzione dei lavori. 

La DL eseguirà periodici controlli sui materiali forniti sul cantiere. L’imprenditore dovrà 
mettere a disposizione le bolle di ordinazione e di fornitura. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto sono da indirizzare 
a: 
Sezione della logistica 
Area della progettazione e della realizzazione 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese. 
L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo 
totale della fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 
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c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia CCC), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), le 
quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’offerente. 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere descritte, l’offerente è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
Ogni contratto o accordo stipulato dall’offerente con enti e autorità dovrà essere 
preventivamente discusso e approvato dalla DL. 
Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi 
esposti. 

 
970 Documentazione dell'opera. 
 
971 Documentazione dell'opera. 
 
971.100 L’assuntore deve collaborare con Direzione Lavori competente per l’allestimento della 

documentazione relativa al collaudo dell’opera. Le relative prestazioni sono da 
comprendere nei prezzi unitari, se non indicato diversamente nel prezziario. 
L’assuntore dovrà allestire i rilievi delle parti d’opera non più visibili come pure i piani di 
montaggio, degli schemi, nonché i dettagli elaborati e aggiornati dallo stesso e dovrà 
consegnarli alla DL competente secondo i termini stabiliti. 

 
R980 Disposizioni speciali. 
 
980.100 Leggi e regolamenti. 
 

La legge federale sull'elettricità e relative ordinanze per la costruzione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte e debole del 07.07.1993 e successivi 
aggiornamenti. 

 
La norma tecnica dell'ASE NIBT sugli impianti interni, con tutti i relativi aggiornamenti e 
comunicazioni dell'ispettorato pubblicate nel bollettino ASE, in vigore al momento della 
pubblicazione dell'offerta. 

 
Le prescrizioni speciali della competente Azienda Elettrica distributrice. Le direttive 
dell'UFCOM sugli impianti radio e telericeventi. 

 
980.200 Preparazione ed esecuzione degli impianti. 
 

a) La ditta assuntrice è responsabile che risparmi o fori necessari per il passaggio degli 
impianti o per la posa di apparecchiature siano previsti ed eseguiti regolarmente: il costo 
è compreso nei prezzi unitari esposti nell’offerta; 

 
b) Le apparecchiature e gli accessori devono essere approvati preventivamente dalla 

Direzione dei Lavori. La ditta assuntrice porrà particolare attenzione alla scelta delle 
scatole di montaggio in funzione degli apparecchi e delle soluzioni di posa specificati a 
progetto. In particolare, le tastiere domotiche dovranno essere alloggiate in scatola da 
muro singola separata dalle altre dotazioni; 

 
c) L’offerta delle apparecchiature e degli accessori indicati nel capitolato non possono 

riferirsi a fabbricanti diversi da quelli intesi dal progettista. Fatta eccezione per le 
posizioni aperte per le quali viene lasciata la possibilità di proporre un prodotto 
equivalente. In caso di utilizzo della posizione devono essere allegati tutti i documenti 
che ne certificano l’equivalenza; 
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d) La ditta assuntrice deve riportare sui piani e sugli schemi esecutivi con esattezza 

eventuali modifiche e aggiunte; 
 

e) Nella distribuzione ogni cavo deve essere provvisto di etichettature con l’indicazione 
esatta della destinazione; 

 
f) La ditta assuntrice è responsabile dei danni causati durante le prove di funzionalità agli 

impianti nonché di danni causati agli apparecchi, siano essi forniti dalla ditta stessa 
oppure da terzi; 

 
g) Attenzione: per l’ottenimento del rapporto finale RaSi e in base alle nuove Ordinanze 

OIBT La ditta esecutrice è responsabile, durante l’esecuzione dei lavori, di controllare e 
verificare che tutte le linee d’alimentazione riportate sui piani e sugli schemi di progetto 
siano conformi alle ordinanze. Tutte le linee d’alimentazione che in funzione della Icc 
denotassero inefficacia dei dispositivi di protezione, devono essere verificate come 
segue (normalmente per le linee ≥ 50 m): 

1. Icc della linea; 

2. Caduta di tensione; 

3. Sezione del cavo. 

In caso di necessità, bisogna avvertire immediatamente il progettista, e adeguare la sezione 
del cavo d’alimentazione alla situazione esecutiva. 

 
980.300 Prezzi offerti, lavori a regia e nuovi prezzi. 
 

Prezzi offerti 
Nel presentare la sua offerta la ditta riconosce che essa ha calcolato i suoi prezzi, ritenuti 
validi e rimunerativi con perfetta conoscenza dei luoghi, delle condizioni esposte nelle 
prescrizioni, e delle specificazioni del modulo d'offerta. 

 
Lavori a regia 
Per lavori a regia, la messa a disposizione di attrezzature per l'esecuzione di opere fino a 
m. 3.50 di altezza s'intende compresa nei prezzi che saranno calcolati comprensivi di ogni 
onere e di tutte le prestazioni tecniche toccanti il personale ed i quadri dirigenti alla ditta 
stessa. 

 
Nessun lavoro a regia verrà riconosciuto dalla D.L.1 se non espressamente ordinato dalla 
stessa. Eventuali lavori ordinati da terzi non saranno riconosciuti dalla D.L. 
Viene pure ribadito l'obbligo per la ditta esecutrice di compilare i relativi bollettini di lavoro 
in due copie con le seguenti indicazioni: 

 
ore di lavoro normali; 
ore di lavoro straordinarie; 
cognome degli operai ed apprendisti impiegati e (anno di tirocinio); 
il materiale usato; 
dettagliata descrizione del lavoro eseguito. 

 
I bollettini delle regie dovranno essere presentati alla D.L. per accettazione e firma entro 
sette giorni dall'esecuzione del lavoro (eventuale spedizione per fax). 

 
Trascorso questo termine tutti i bollettini non saranno riconosciuti. 
I bollettini a regia devono essere fatturati con l'avanzamento dei lavori. 

 
Con la firma di un rapporto di regia la D.L. attesta solo l'avvenuta esecuzione e validità del 
lavoro eseguito. 
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Il riconoscimento definitivo dei lavori a regia sarà convalidato o meno dalla D.L. in fase di 
liquidazione quando sarà esaminata la validità effettiva se quanto è stato eseguito cade nei 
limiti contrattuali o meno. 

 
980.400 Materiali. 
 

Deve essere utilizzato soltanto materiale approvato (contrassegno di sicurezza o marchio 
SEV). 
Il materiale deve essere consegnato in tempo. Lo scarico e il trasporto sono a carico e a 
rischio del fornitore. La DL darà eventuali ordini di priorità. 
E’ da tenere in considerazione la Legge Federale di conformità secondo l’Ordinanza sui 
prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT). 
I cavi contrassegnati con la sigla FE 180 min. inseriti nel modulo d’offerta devono garantire 
le funzioni per 60 minuti (cavo FE 180 / E 60). Fornitura e posa di apparecchi inseriti nel 
modulo d’offerta: vedi 103 lett. c). Tutti i modelli di apparecchi indicati nel modulo d’offerta 
fanno parte del progetto di dettaglio. 

 
L'impegno della ditta esecutrice di prendere in consegna eventuali apparecchiature fornite 
dal committente (per esempio: corpi illuminanti, quadri di distribuzione e comando ecc.) e 
di adeguarsi agli oneri relativi, è descritto nel modulo d'offerta in una apposita posizione di 
presentazione. 

 
980.500 Quadri. 
 

Costruzione 
• La costruzione degli armadi deve essere robusta come pure le piastre per il montaggio 

degli apparecchi in modo da permettere un sicuro montaggio, trasporto ed esercizio; 
• La chiusura degli armadi deve essere buona e tale da offrire garanzia di durata; 
• Nei quadri devono essere previsti supporti per la documentazione schemi elettrici, inoltre, 

se necessario, per la ventilazione artificiale del quadro o per ogni singola cella; 
• Prevedere spazio di riserva del 40% nei canali; 
• L’accessibilità a tutti gli apparecchi deve essere garantita in modo facile e sicuro; 
• Tutte le partenze delle alimentazioni in generale sono situate nella parte inferiore. 

 
Trattamento 
• Le parti in acciaio devono essere protette contro la corrosione. 

 
Porte 
• Previste con serrature quadra 8/8 mm. 

 
Tensioni 
• - Tensione nominale 3 x 400/230V 50 Hz; 

- Tensione di comando 230 V 50 Hz; 
- Tensione di comando 24 V 50 Hz. 

 
Morsetti 
• Gli apparecchi sono da cablare su morsetti secondo lo schema; 
• Linee di potenza dirette (allacciamento agli apparecchi); 
• La numerazione dei morsetti deve essere eseguita come da schema. 

 
Locale tecnico 
• La ditta assuntrice deve verificare e controllare che la temperatura e l’umidità del locale 

tecnico siano conformi alle norme, caso contrario deve segnarlo alla Direzione Lavori. 
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Cablaggio 
• Quando lo schema non lo prevede espressamente le sezioni dovranno essere: 

minimo: 1,5 mm2 circuiti di potenza; 
 1   mm2 circuiti di comando; 

Il filo dovrà essere flessibile, ultraflessibile oltre 16 mm2 e munito di capicorda. 
 

Colori 
• Principale: L1 L2 L3 nero; 

N  blu chiaro; 
PE  giallo verde; 

Comando: rosso 
cavi numerati per collegamenti armadi 

 
Iscrizioni 
• Ogni pannello porterà nella parte superiore l’iscrizione indicata dalla Direzione Lavori; 
• Ogni apparecchio porterà l’iscrizione notata sullo schema in modo indelebile e duraturo; 
• Sulle porte sono poste etichette gravate con le indicazioni dei gruppi di protezione, 

dimensioni 100/35 (previa autorizzazione, le iscrizioni possono essere eseguite su 
supporto alluminico stampabile). 

 
Montaggio apparecchi 
• Gli automatici sono accessibili a porta chiusa così come gli interruttori principali; 
• Lo spazio riservato alla Misura - Conteggio deve essere separato con pareti metalliche 

dal resto del quadro; 
• Tavole normalizzate per il montaggio dei contatori; 
• Il montaggio deve essere eseguito essenzialmente con piastre e non con binari; 
• Gli apparecchi sono scelti fra quelli con morsetti protetti, e se necessario vanno impiegati 

i coprimorsetti. 
 

Schema 
• Eventuali complementi, variazioni o altro, dovranno essere chiaramente notati sugli 

schemi al momento della loro realizzazione. 
 

Disposizione 
• Sulla base della disposizione indicativa deve essere realizzata una disposizione 

dettagliata in scala con le indicazioni di ogni apparecchio prima dell’inizio del montaggio. 
 

Esecuzione e collaudo 
• Il fornitore dovrà informare la Direzione Lavori, prima dell’inizio del montaggio, di eventuali 

cambiamenti che intende apportare alle direttive date; 
• E’ prevista una verifica a montaggio iniziato - terminato montaggio meccanico - e al 

termine del lavoro. Preavviso di 5 giorni alla Direzione Lavori; 
• Il quadro dovrà essere terminato completamente con etichette, aggiornamento 

disposizione, schemi ecc. Effettuata la prova di tensione, misura isolamento, controllo 
funzionale e selettività delle protezioni, dovrà essere allestito il protocollo di prova (SN EN 
61439-1/2/3) con i necessari allegati: 
dichiarazione di conformità secondo le VSAS-USAT-USAQ “Electrosuisse”, protocollo di 
prova, calcolo delle sbarre Icc e termico, documentazione di servizio apparecchi, disegno 
disposizione di ogni quadro. 

 
• Eventuali costi dovuti a controlli causati dalla mancata osservanza delle indicazioni 

saranno dedotti dalla fattura. 
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Montaggio e posa 
• Le sbarre principali saranno collegate con ponti. 

 
• La verifica delle vie di accesso spetta al realizzatore. 

 
Taratura relé interruttori 
• A posa terminata, dopo controllo isolamento, dovranno essere tarati tutti gli apparecchi 

che lo necessitano e allestito un protocollo. 
 

Termini di consegna 
• Saranno definiti in base alle esigenze al momento dell’appalto. 

 
980.600 Collaudi. 
 

Il costo dei collaudi, secondo le vigenti norme, deve essere compreso nell’offerta, così come 
pure l’allestimento dei relativi rapporti e delle prove di funzionamento. 

 
980.700 Tabella delle prestazioni. 
 

La ditta offerente deve fornire prestazioni tecniche adeguate all’opera. Indicazioni per 
prestazioni tecniche da comprendere nei prezzi unitari del modulo di concorso: 

 
Prestazioni 

Progettista Ditta esecutrice 
 

A Fase del progetto di massima 

Progetto di massima – Calcolo dei costi presumibili degli impianti X 

B Fase del progetto definitivo 

Preventivo dei costi e delle scadenze 
Elaborazione del progetto, compresi piani e schemi di principio  X 

C Fase d’appalto 

Piani per l’appalto – Capitolati 
Analisi delle offerte e proposte di delibera X 

D Fase progetto esecutivo 

Calcoli definitivi – Piani esecutivi – Stesura contratti X 

E Fase esecuzione 

- direzione lavori specialistici X X 
- collaudi impianti  X X 
- verifica costi   X X 

F Fase messa in esercizio, liquidazione 

- messa in esercizio degli impianti  X 
- pianificazione dei collaudi  X 
- elenco difetti da primo controllo RaSi  X 

11 Prestazioni supplementari: documenti esecutivi 

- piani officina    X 
- schemi di cablaggio quadri elettrici – schemi multifilari  X 
- piani di dettaglio, costruzione dei quadri elettrici 

comprese sezioni, posizione apparecchi, ecc.  X 
- piani e documenti installazione provvisori  X 
- schemi di principio sistemi BUS  X 
- tabella di programmazione sistemi BUS  X 

12 Prestazioni supplementari direzione specialistica 
- consulenze per modifiche durante la fase esecutiva  X 
- sorveglianza e controlli dopo la messa in funzione  X 
- consulenza e messa a disposizione del committente 

O dell’architetto di tutti i campioni di materiali in base alle richieste  X 

13 Prestazioni supplementari in fase di liquidazione 
Presentare liquidazione secondo altre modalità o richieste di suddivisione X 
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14 Prestazioni supplementari revisione documenti 

- correzione piani e documenti  X 
- correzione schemi quadri elettrici e sistema BUS  X 
- correzione colonne montanti corrente forte e debole  X 
- nuova stesura piani e schemi di revisione  X 
- organizzazione del servizio tecnico di manutenzione  X 
- istruzione del personale di esercizio e manutenzione  X 

15 Controlli e collaudi 

- prove di funzionamento dell’impianto elettrico e dei quadri  X 
- controllo e verifica degli impianti e dei quadri  X 
- collaudi in base alle nuove Ordinanze OIBT  X 
- controllo e collaudo dell’impianto parafulmine con la relativa documentazione X 
- collaudo dei quadri elettrici (come desc. al pto. 980.400 del presente fascicolo) X 
- documentazione completa RaSi, in 3 copie, con tutti gli allegati necessari 

al proprietario dell’edificio per ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato Federale 
Corrente Forte o del gestore di rete  X 

- i collegamenti composti da conduttori in parallelo, devono essere posati 
e incrociati conformemente alle raccomandazioni per una ottima ripartizione 
dei carichi e un campo magnetico minimo. 
La ripartizione dei carichi su ogni corda deve essere verifica e documentata 
Con i relativi protocolli.  X 

 

980.800 Riunione di cantiere settimanale. 
 

La ditta assuntrice dovrà presenziare ogni settimana alla riunione di cantiere con un 
responsabile per il tempo ritenuto necessario: prestazione calcolata e inclusa nei prezzi 
unitari del capitolato d’appalto. 

 
980.900 Piani di revisione. 
 

La ditta assuntrice è tenuta, al termine dei lavori e prima della liquidazione finale, alla 
consegna di tutti i piani revisionati e di tutti gli schemi elettrici multifilari revisionati con 
segnato in modo chiaro e indelebile tutte le modifiche e le correzioni apportate durante tutta 
l’esecuzione del lavoro. 
La consegna dovrà essere in formato cartaceo in due copie e in formato elettronico PDF e 
DWG su supporto elettronico. Una copia del file ETS inerente tutta la programmazione 
finale dell’impianto KNX dovrà essere consegnato su supporto digitale. 

 
980.1000 Sostituzione del responsabile di cantiere: Da parte della ditta. 
 

Si comunica alle ditte concorrenti che se durante il corso dei lavori la ditta assuntrice 
dovesse cambiare il responsabile del cantiere questa sarà tenuta, a sue spese, ad 
assicurarsi che abbia ricevuto tutte le dovute informazioni e i relativi piani-schemi e dettagli. 
Qualora lo Studio d’ingegneria Piona Engineering SA dovesse essere chiamato a dare 
nuovamente le indicazioni già fornite in precedenza, questa prestazione verrà fatturata a 
regia e trattenuta dalla richiesta d’acconto della ditta assuntrice. 

 
980.1100 Sostituzione del responsabile di cantiere: Da parte del progettista. 
 

Lo Studio Piona Engineering SA si riserva il diritto, senza doversi giustificare, di pretendere 
la sostituzione del responsabile di cantiere, senza che la ditta assuntrice possa opporsi a 
tale decisione. Obbiettivo è garantire il miglior risultato e la massima collaborazione durante 
i lavori per non pregiudicarne il risultato finale. 
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980.1200 Disposizioni prima della stesura del contratto d’appalto. 
 

a) La ditta assuntrice deve presentare su supporto informatico utilizzando uno specifico 
programma il suo piano lavori dettagliato, dove fasi di lavoro siano tra di esse 
concatenate in modo consecutivo. Cosicché la Direzione Lavori possa verficare ed 
eventualmente modificare le diverse fasi d’intervento. 

 
b) La ditta assuntrice deve presentare un concetto di sicurezza (vedi SEV/info luglio 1997), 

e spiegare come intenda adottarlo nel caso specifico, secondo l’art. 12 dell’Ordinanza 
Federale sulla corrente forte. 

 
c) La ditta assuntrice deve presentare i documenti che comprovino la propria registrazione 

quale installatore e controllore d’impianti elettrici, con i relativi codici. Allegare pure una 
lista con i vari tipi di apparecchi usati per i controlli, con la loro data di taratura; 

 
d) La ditta assuntrice deve presentare il suo concetto standard di come intende procedere 

per eseguire le misurazioni ed i controlli degli impianti a corrente forte. Inoltre, in caso di 
posa di più cordine in parallelo, deve essere misurata e documentata l’impedenza fra di 
esse. 

 
e) La Direzione Lavori ricorda alla ditta assuntrice che nell’offerta devono essere comprese 

tutte le prestazioni secondo OIBT/NIBT, per eseguire tutti i controlli e le misurazioni 
necessari per l’ottenimento del rapporto finale RaSi. Tale documentazione deve essere 
consegnata in 3 copie complete di allegati, in classificatori ad anelli, con separazioni e 
legenda contenuti. E’ inteso che i documenti sono da produrre come richiesto per ogni 
eventuale singola PPP che compone l’opera. 

 
f) Se la ditta assuntrice non si attiene e non esegue quanto descritto e stabilito a 

capitolato e/o nei piani di progetto, come pure se modifica o cambia tipo di materiali 
prescritti, si assume la completa responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti che 
ne dovessero derivare. Conseguentemente si assume pure i costi per la ricalcolazione 
e l’esecuzione per il dimensionamento degli impianti, il progetto dei quadri elettrici con 
relativi calcoli e documentazione necessaria richiesta dalle nuove normative in vigore 
OIBT/NIBT/ORNI/RaSi. 

 
g) Se l’organo di controllo indipendente ritenesse insufficiente quanto fornito dalla ditta 

esecutrice (come descritto nei punti sopra elencati) sarà premura della stessa fornire a 
sue spese tutto quanto necessario affinché al proprietario dell’impianto elettrico venga 
consegnato il rapporto finale RaSi. 

 
980.1300 Esecuzione dei lavori 
 

Piani, schemi 
I piani d'installazione, di dettaglio, gli schemi o descrizioni rimessi alla ditta esecutrice sono 
direttivi, essi non eliminano in nessun modo le responsabilità derivanti dalla conoscenza 
professionale dell'installatore e non dispensano di consultare tempestivamente i gestori di 
rete, per tutti gli eventuali connessi all'installazione in oggetto. 

 
La Ditta curerà per tempo l'allestimento degli avvisi d'impianto e relative formalità verso i 
gestori di rete. 

 
E' dovere della Ditta confrontare i suoi piani in ogni fase della costruzione, con i piani di 
esecuzione della locale D.L. valevoli in quel momento; di regola i piani di dettaglio 
prevalgono sui piani generali. 
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La Ditta è responsabile di tenere in cantiere costantemente aggiornati disegni e schemi 
esecutivi. Non è permesso annullare piani e disposizioni senza l'autorizzazione del 
progettista o della locale D.L. 

 
Tracciati, condutture, risparmi 
La ditta provvederà tempestivamente alla posa nei getti in calcestruzzo di tutte le tubazioni, 
cassette e risparmi. 

 
La ditta esecutrice deve essere avvisata per tempo, con un preavviso minimo di 24 ore. 

 
Qualsiasi onere derivante al Committente per negligenza da parte della Ditta verrà 
considerato in sede di liquidazione. 

 
Quadri di distribuzione, comandi 
Grado di segregazione meccanica come a specifica del modulo d'offerta (Norma 60439). 

 
980.1400 Messa in esercizio e collaudo. 
 

Prima della messa in esercizio dell'impianto la ditta è tenuta ad osservare quanto sancito 
nell'OIBT (Ordinanza Installazioni Bassa Tensione). 
Collaudi e consegna dell'opera avvengono secondo le disposizioni SIA118. 

 
980.1500 Misure, rilievi e liquidazione. 
 

La liquidazione verrà allestita secondo norma SIA 380/7. 
 

Le richieste d'acconto vengono redatte sulla base della suddivisione dei generi dei costi 
(SDC/CCC) in ragione dell'80% del lavoro effettivamente eseguito. Le stesse sono vistate 
dalla D.L. 

 
Le richieste d'acconto basate su liquidazioni parziali vengono corrisposte in ragione del 
90%. 

 
Alla fine dei lavori o di importanti settori di essi, la ditta esecutrice allestirà sulla base dei 
rilievi parziali eseguiti, la liquidazione finale che sarà verificata in contraddittorio. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E1052 - SME / Riva San Vitale

GENERE DEI COSTI

21021Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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Progetto: 1185-01
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Incarico: 23    Impianti elettrici CF-CD   I/10 (V20)OPS  01/01/2020 / del: 01/01/2020

Descrittivo e modulo d'offerta

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

23 Impianti elettrici CF-CD [Inc.]

502.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

502.100.000 Raccomandazioni USIE, direttive USIE e simili
----------------------------------------------------------------------

502.110.000 Raccomandazioni generali e direttive
----------------------------------------------------------------------

502.112.000 Impianti elettrici provvisori di cantiere.

502.112.100 Messa a disposizione di impianti elettrici provvisori
di cantiere.

511.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

512.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

513.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.



Progetto: 1185-01
SM Riva San Vitale
Impianti elettrici CF-CD

Incarico: 23    Impianti elettrici CF-CD   I/05 (V20)OPS  01/01/2020 / del: 01/01/2020

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.000513.000
514.000.000 Condizioni

----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

521.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

526.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

531.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

541.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

542.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
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Incarico: 23    Impianti elettrici CF-CD   I/06 (V20)OPS  01/01/2020 / del: 01/01/2020

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

542.000.000 tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

543.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

551.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

552.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

574.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

583.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
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:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.000583.000
584.000.000 Condizioni

----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

585.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

586.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

502.112.140 Smontaggio di impianti elettrici provvisori. Salvo altre
disposizioni, lo smontaggio comprende le prestazioni se-
guenti:
. Smontaggio delle parti d'impianto e del materiale d'in-
stallazione messo a disposizione.
. Trasporto del materiale.
. Ripristino e completamento del materiale per l'impiego
successivo e smontaggio dei singoli apparecchi collegati.

502.112.150

502.112.160 Impianto di illuminazione, linee prese e quadri di
distribuzione.
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Incarico: 23    Impianti elettrici CF-CD   I/97 (V20)OPS  01/01/2020 / del: 01/01/2020 CCP: 231.21
SM   PT

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

SM Scuola Media [SDO]
231.21 Distributori principali [CCP]
PT Piano terra [UBI]

521.861.121 SPD tipo 1+2+3 3LN (AMD)
per corrente fulmine >12,5kA
e segnalazione,
(app Mont su guida DIN)

31 1 pz .......................... .....................

531.251.328 QP01 QUADRO DI DISTRIBUZIONE 
Cella in lamiera d'acciaio 
dimensione 800x400x2060mm 
(lxpxh) da incassare, 
comprendente zoccolo h=100mm 
parete di fondo avvitata, 
senza porta (porta resistente 
al fuoco a cura di terzi), 
piastre frontali, piastre di 
fondo, cornice, supporti 
piastre, scritta autocollante 
h=50mm l=20mm. Completa di 
strutture, supporti ac- 
cessori, canali fileria, ecc., 
per il fissaggio, cablaggio ed 
il montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la design azione 
degli apparecchi, tutto 
incluso e nulla escluso.
Modello equivalente offerto 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 pz .......................... .....................

531.831.113 Morsetti 5x2,5
31 40 pz .......................... .....................

531.831.123 Morsetti 5x6
31 6 pz .......................... .....................

531.831.141 Morsetti 5x16
31 2 pz .......................... .....................

531.831.151 Morsetti 5x35
31 2 pz .......................... .....................

531.831.181 Set di morsetti 5x95mm2 
CI31 

1 pz .......................... .....................

531.833.111 Targhetta di pronto soccorso,
formato A4

12 1 pz .......................... .....................

531.833.123 Targhetta segnala-pericolo con
fulmine, autoadesiva, lati -65

11 1 pz .......................... .....................

531.833.131 Targhetta segnala-pericolo
"Attenzione 400/230V"
autoadesiva, lxa -60x20
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Incarico: 23    Impianti elettrici CF-CD   I/06 (V20)OPS  01/01/2020 / del: 01/01/2020 CCP: 231.21
SM   PT

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.131531.833 11 1 pz .......................... .....................

531.833.211 Portaschemi IS, formato A4
12 1 pz .......................... .....................

543.161.001 Analizzatore di rete
Fornitura, cablaggio 
e posa in opera, dispositivo a
analizzatore di rete, per la 
visualizzazione in tempo reale
e memorizzazione di tutti 
i valori elettrici 
misurabili sulla linea di 
alimentazione del distributore
principale, quale: tensioni, 
correnti, potenze, fattore di 
potenza, frequenza ecc... 
Possibilità di collegamento 
alla rete CUC per visualizzare
i valori da remoto.
Compresa morsettiera di prova,
TA di misura, collegamento tra
trasformatori di misura. 
Tutto compreso nulla escluso.

1 up .......................... .....................

543.312.232 IPL C 13A/2L 10kA
31 4 pz .......................... .....................

543.312.233 IPL C 16A/2L 10kA
31 1 pz .......................... .....................

543.312.275 IPL C 25A/4L 10kA
31 1 pz .......................... .....................

543.312.277 IPL C 40A/4L 10kA
31 1 pz .......................... .....................

543.312.312 IPL C 63A/1L 10kA
31 2 pz .......................... .....................

543.341.204 RCBO(FI-IPL) C 13A/30mA LN
tipo A, 10kA

31 29 pz .......................... .....................

543.341.206 RCBO(FI-IPL) C 16A/30mA LN
tipo A, 10kA

31 4 pz .......................... .....................

543.431.141 Interrutt potenza INS 125A/3LN
36kA, con 1c ausiliario

31 1 pz .......................... .....................

543.523.101 Interrutt crepuscolare con
sonda esterna

31 1 pz .......................... .....................

543.532.121 Timer digitale 2 canali,
-32 memorie, progr settimanale

31 1 pz .......................... .....................

543.721.111 Contattore AC3 INS -2,2kW
1c ausiliario

31 2 pz .......................... .....................
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543.721.121 Contattore AC3 INS >15 -22kW
1c ausiliario

31 2 pz .......................... .....................

543.727.101 Blocco di contatti ausiliari
INS con 2 contatti,
per contattori di potenza

31 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

.....................Totale Distributori principali [CCP]231.21

231.22 Distributori secondari [CCP]
PT Piano terra [UBI]

521.861.121 SPD tipo 1+2+3 3LN (AMD)
per corrente fulmine >12,5kA
e segnalazione,
(app Mont su guida DIN)

31 1 pz .......................... .....................

531.251.338 Cella in lamiera d'acciaio, 
verniciato RAL7035,  
dimensione 800x200x1060mm 
(lxpxh) da fissare a muro, 
porta in lamiera, piastre 
frontali, piastre di fondo, 
cornice, supporti piastre, 
scritta autocollante h=50mm 
l=20mm. Completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la design azione 
degli apparecchi, tutto 
incluso e nulla escluso. 
CI 12 Modello equivalente 
offerto 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 pz .......................... .....................

531.831.113 Morsetti 5x2,5
31 15 pz .......................... .....................

531.831.123 Morsetti 5x6
31 3 pz .......................... .....................

531.831.151 Morsetti 5x35
31 1 pz .......................... .....................

531.833.111 Targhetta di pronto soccorso,
formato A4

12 1 pz .......................... .....................

531.833.123 Targhetta segnala-pericolo con
fulmine, autoadesiva, lati -65
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.123531.833 11 1 pz .......................... .....................

531.833.131 Targhetta segnala-pericolo
"Attenzione 400/230V"
autoadesiva, lxa -60x20

11 1 pz .......................... .....................

531.833.211 Portaschemi IS, formato A4
12 1 pz .......................... .....................

543.311.223 IPL C 16A/LN 6kA
31 1 pz .......................... .....................

543.311.243 IPL C 16A/2LN 6kA
31 1 pz .......................... .....................

543.311.262 IPL C 13A/3LN 6kA
31 1 pz .......................... .....................

543.312.275 IPL C 25A/4L 10kA
31 3 pz .......................... .....................

543.331.204 RCBO(FI-IPL) C 13A/30mA LN
tipo A, 6kA

31 12 pz .......................... .....................

543.331.206 RCBO(FI-IPL) C 16A/30mA LN
tipo A, 6kA

31 6 pz .......................... .....................

543.332.104 RCBO(FI-IPL) C 13A/30mA 3LN
tipo A, 6kA

31 1 pz .......................... .....................

543.513.111 Relè multifunzioni
-230V, 1c comm

31 1 pz .......................... .....................

543.523.101 Interrutt crepuscolare con
sonda esterna

31 1 pz .......................... .....................

543.532.121 Timer digitale 2 canali,
-32 memorie, progr settimanale

31 1 pz .......................... .....................

543.551.151 Sch0/3L girevole 63A
31 1 pz .......................... .....................

543.555.101 Lampada di segnalazione 10A
31 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT
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P1 Primo piano [UBI]

521.861.121 SPD tipo 1+2+3 3LN (AMD)
per corrente fulmine >12,5kA
e segnalazione,
(app Mont su guida DIN)

31 1 pz .......................... .....................

531.251.328 QP01 QUADRO DI DISTRIBUZIONE 
Cella in lamiera d'acciaio 
dimensione 800x400x2060mm 
(lxpxh) da incassare, 
comprendente zoccolo h=100mm 
parete di fondo avvitata, 
senza porta (porta resistente 
al fuoco a cura di terzi), 
piastre frontali, piastre di 
fondo, cornice, supporti 
piastre, scritta autocollante 
h=50mm l=20mm. Completa di 
strutture, supporti ac- 
cessori, canali fileria, ecc., 
per il fissaggio, cablaggio ed 
il montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la design azione 
degli apparecchi, tutto 
incluso e nulla escluso.
Modello equivalente offerto 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 pz .......................... .....................

531.831.113 Morsetti 5x2,5
31 30 pz .......................... .....................

531.831.123 Morsetti 5x6
31 4 pz .......................... .....................

531.831.141 Morsetti 5x16
31 1 pz .......................... .....................

531.831.151 Morsetti 5x35
31 1 pz .......................... .....................

531.833.111 Targhetta di pronto soccorso,
formato A4

12 1 pz .......................... .....................

531.833.123 Targhetta segnala-pericolo con
fulmine, autoadesiva, lati -65

11 1 pz .......................... .....................

531.833.131 Targhetta segnala-pericolo
"Attenzione 400/230V"
autoadesiva, lxa -60x20

11 1 pz .......................... .....................

531.833.211 Portaschemi IS, formato A4
12 1 pz .......................... .....................

543.312.232 IPL C 13A/2L 10kA
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.232543.312 31 2 pz .......................... .....................

543.312.233 IPL C 16A/2L 10kA
31 1 pz .......................... .....................

543.312.275 IPL C 25A/4L 10kA
31 1 pz .......................... .....................

543.341.204 RCBO(FI-IPL) C 13A/30mA LN
tipo A, 10kA

31 26 pz .......................... .....................

543.341.206 RCBO(FI-IPL) C 16A/30mA LN
tipo A, 10kA

31 1 pz .......................... .....................

543.532.121 Timer digitale 2 canali,
-32 memorie, progr settimanale

31 1 pz .......................... .....................

543.551.151 Sch0/3L girevole 63A
31 1 pz .......................... .....................

543.721.111 Contattore AC3 INS -2,2kW
1c ausiliario

31 2 pz .......................... .....................

543.721.121 Contattore AC3 INS >15 -22kW
1c ausiliario

31 2 pz .......................... .....................

543.727.101 Blocco di contatti ausiliari
INS con 2 contatti,
per contattori di potenza

31 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

P2 Secondo piano [UBI]

521.861.121 SPD tipo 1+2+3 3LN (AMD)
per corrente fulmine >12,5kA
e segnalazione,
(app Mont su guida DIN)

31 2 pz .......................... .....................

531.251.328 QP01 QUADRO DI DISTRIBUZIONE 
Cella in lamiera d'acciaio 
dimensione 800x400x2060mm 
(lxpxh) da incassare, 
comprendente zoccolo h=100mm 
parete di fondo avvitata, 
senza porta (porta resistente 
al fuoco a cura di terzi), 
piastre frontali, piastre di 
fondo, cornice, supporti 
piastre, scritta autocollante 
h=50mm l=20mm. Completa di 
strutture, supporti ac- 
cessori, canali fileria, ecc., 
per il fissaggio, cablaggio ed 
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531.251.328 il montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la design azione 
degli apparecchi, tutto 
incluso e nulla escluso.
Modello equivalente offerto 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 pz .......................... .....................

531.411.002 Armadio in lamiera d'acciaio, 
verniciato RAL7035,  
dimensione 800x200x2060mm 
(lxpxh) da fissare a muro, 
porta in lamiera, piastre 
frontali, piastre di fondo, 
cornice, supporti piastre, 
scritta autocollante h=50mm 
l=20mm. Completa di strutture,
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la design azione 
degli apparecchi, tutto 
incluso e nulla escluso. 
CI 12 Modello equivalente 
offerto 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 up .......................... .....................

531.831.113 Morsetti 5x2,5
31 54 pz .......................... .....................

531.831.123 Morsetti 5x6
31 4 pz .......................... .....................

531.831.141 Morsetti 5x16
31 2 pz .......................... .....................

531.831.151 Morsetti 5x35
31 1 pz .......................... .....................

531.833.111 Targhetta di pronto soccorso,
formato A4

12 2 pz .......................... .....................

531.833.123 Targhetta segnala-pericolo con
fulmine, autoadesiva, lati -65

11 2 pz .......................... .....................

531.833.131 Targhetta segnala-pericolo
"Attenzione 400/230V"
autoadesiva, lxa -60x20

11 2 pz .......................... .....................

531.833.211 Portaschemi IS, formato A4
12 2 pz .......................... .....................
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543.161.002 Alimentatore trifase
Alimentatore 3x400Vac /  24Vdc
600VA per circuiti ausiliari, 
montaggio su piastra di fondo,
completo di morsettiera, 
accessori 
di montaggio.

2 up .......................... .....................

543.161.003 Trasformatore monofase
Trasformatore monofase 230CV / 
24V ac 1000VA per 
alimentazione circuiti 
ausiliari, montaggio su 
piastra di fondo, completo di 
morsettiera e accessori di 
montaggio.

1 up .......................... .....................

543.161.004 Voltmetro digitale
Voltmetro digitale 3 cifre 0-
500V Ac/Dc, per guida DIN o da
pannello per lettura diretta.

2 up .......................... .....................

543.311.212 IPL C 13A/1L 6kA
31 18 pz .......................... .....................

543.311.223 IPL C 16A/LN 6kA
31 1 pz .......................... .....................

543.311.262 IPL C 13A/3LN 6kA
31 1 pz .......................... .....................

543.312.232 IPL C 13A/2L 10kA
31 2 pz .......................... .....................

543.312.233 IPL C 16A/2L 10kA
31 1 pz .......................... .....................

543.312.275 IPL C 25A/4L 10kA
31 1 pz .......................... .....................

543.312.312 IPL C 63A/1L 10kA
31 1 pz .......................... .....................

543.331.204 RCBO(FI-IPL) C 13A/30mA LN
tipo A, 6kA

31 9 pz .......................... .....................

543.332.104 RCBO(FI-IPL) C 13A/30mA 3LN
tipo A, 6kA

31 1 pz .......................... .....................

543.341.204 RCBO(FI-IPL) C 13A/30mA LN
tipo A, 10kA

31 26 pz .......................... .....................

543.341.206 RCBO(FI-IPL) C 16A/30mA LN
tipo A, 10kA

31 1 pz .......................... .....................

543.513.111 Relè multifunzioni
-230V, 1c comm

31 1 pz .......................... .....................
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.111543.513
543.532.121 Timer digitale 2 canali,

-32 memorie, progr settimanale
31 2 pz .......................... .....................

543.551.123 Sch0/3L girevole 20A
31 8 pz .......................... .....................

543.551.151 Sch0/3L girevole 63A
31 2 pz .......................... .....................

543.555.101 Lampada di segnalazione 10A
31 16 pz .......................... .....................

543.721.111 Contattore AC3 INS -2,2kW
1c ausiliario

31 24 pz .......................... .....................

543.721.121 Contattore AC3 INS >15 -22kW
1c ausiliario

31 3 pz .......................... .....................

543.727.101 Blocco di contatti ausiliari
INS con 2 contatti,
per contattori di potenza

31 24 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Distributori secondari [CCP]231.22

231.9 Diversi [CCP]

511.117.801 Oneri Covid19
Per tutta la durata dei
lavori, l’offerente dovrà
quantificare l’onere
finanziario in rispetto
delle raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l’igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all’ordinanza COVID-19
situazione particolare del 19
giugno 2020 e delle
indicazioni delle autorità
sanitarie cantonali,
rispettivamente a quanto
indicato alle pos. 238.400 e
238.500
up = a.c.

1 up .......................... .....................

.....................Totale Diversi [CCP]231.9
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232.1 Messa a terra e collegamento equipotenziale [CCP]

521.161.001 Imprevisti
Fornitura materiale per 
esecuzione lavori imprevisti.
Costo materiale netto-netto 
Fr. 1000. - x . . . (fattore) 
vendita. Al termine dei lavori
sarà corrisposto unicamente 
quanto effettivamente eseguito
in opera, alle medesime 
condizioni della presente 
offerta, e ulteriori 
condizioni concesse in fase di
delibera, unicamente se 
verranno forniti i 
giustificativi approvati dalla
DL. Altrimenti non potranno
essere avanzate richieste e
pretese di alcun genere.
up = pz

1 up .......................... .....................

.....................Totale Messa a terra e collegamento equipotenziale [CCP]232.1

232.31 Canali portacavi [CCP]
PT Piano terra [UBI]

513.331.158 Canale d'installazione in 
acciaio zincato verniciato 
bianco RAL 9010 LxH 200x60mm, 
compresi coperchio, setti di 
separazione, clip si tenuta 
cavi, accessori di montaggio e
pezzi speciali, inclusi tagli 
a misura secondo necessità 
CI12

132 m .......................... .....................

514.231.113 Passerella 300x60
distacco traversini -80,
Zn in continuo

11 4 m .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT
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P1 Primo piano [UBI]

513.331.158 Canale d'installazione in 
acciaio zincato verniciato 
bianco RAL 9010 LxH 200x60mm, 
compresi coperchio, setti di 
separazione, clip si tenuta 
cavi, accessori di montaggio e
pezzi speciali, inclusi tagli 
a misura secondo necessità 
CI12

129 m .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

P2 Secondo piano [UBI]

513.331.158 Canale d'installazione in 
acciaio zincato verniciato 
bianco RAL 9010 LxH 200x60mm, 
compresi coperchio, setti di 
separazione, clip si tenuta 
cavi, accessori di montaggio e
pezzi speciali, inclusi tagli 
a misura secondo necessità 
CI12

128 m .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Canali portacavi [CCP]232.31

232.34 Canali a parapetto [CCP]
PT Piano terra [UBI]

513.152.212 Foratura Al/Fe -2, -100x60
33 14 pz .......................... .....................

513.153.211 Taglio coperchio canale Al/Fe
largh -80mm

33 15 pz .......................... .....................

513.161.002 Supplemento per articoli 
verniciati bianco standard
Supplemento per tutti gli 
elementi a parapetto per extra
costo verniciatura bianco RAL 
9010
up = a.c.

12.5 up .......................... .....................

513.631.111 Canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 138 m .......................... .....................

513.634.111 Angolo interno Fe-Zn per
canale a parapetto Fe-Zn
100x70
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.111513.634 11 2 pz .......................... .....................

513.634.131 Angolo esterno Fe-Zn per
canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 1 pz .......................... .....................

513.634.211 Angolo piatto Fe-Zn per
canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 16 pz .......................... .....................

513.634.311 Terminale Fe-Zn per canale
a parapetto Fe-Zn 100x70

11 14 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

513.152.212 Foratura Al/Fe -2, -100x60
33 12 pz .......................... .....................

513.153.211 Taglio coperchio canale Al/Fe
largh -80mm

33 12 pz .......................... .....................

513.161.002 Supplemento per articoli 
verniciati bianco standard
Supplemento per tutti gli 
elementi a parapetto per extra
costo verniciatura bianco RAL 
9010
up = a.c.

12 up .......................... .....................

513.631.111 Canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 120 m .......................... .....................

513.634.211 Angolo piatto Fe-Zn per
canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 12 pz .......................... .....................

513.634.311 Terminale Fe-Zn per canale
a parapetto Fe-Zn 100x70

11 12 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1
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P2 Secondo piano [UBI]

513.152.212 Foratura Al/Fe -2, -100x60
33 11 pz .......................... .....................

513.153.211 Taglio coperchio canale Al/Fe
largh -80mm

33 11 pz .......................... .....................

513.161.002 Supplemento per articoli 
verniciati bianco standard
Supplemento per tutti gli 
elementi a parapetto per extra
costo verniciatura bianco RAL 
9010
up = a.c.

11 up .......................... .....................

513.631.111 Canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 118 m .......................... .....................

513.634.211 Angolo piatto Fe-Zn per
canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 15 pz .......................... .....................

513.634.311 Terminale Fe-Zn per canale
a parapetto Fe-Zn 100x70

11 7 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Canali a parapetto [CCP]232.34

232.4 Linee principali, linee montanti [CCP]
PT Piano terra [UBI]

511.732.101 Dicitura su cavo o filo con
porta-etichetta

34 pz .......................... .....................

512.156.211 Carotaggio Ø -80 /m
10 m .......................... .....................

583.411.312 Linea d'alimentazione
per quadri, Racc incl,
-5x6 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

583.411.411 Linea d'alimentazione
per quadri, Racc incl,
-5x10 -10m

1 pz .......................... .....................

583.411.512 Linea d'alimentazione
per quadri, Racc incl,
-5x16 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

583.411.514 Linea d'alimentazione
per quadri, Racc incl,
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583.411.514 -5x16 >50 -75m
1 pz .......................... .....................

583.441.141 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 -10m

4 pz .......................... .....................

583.441.142 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 >10 -25m

4 pz .......................... .....................

583.441.143 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 >25 -50m

14 pz .......................... .....................

583.441.144 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 >50 -75m

8 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

511.732.101 Dicitura su cavo o filo con
porta-etichetta

30 pz .......................... .....................

512.156.211 Carotaggio Ø -80 /m
10 m .......................... .....................

583.441.141 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 -10m

3 pz .......................... .....................

583.441.142 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 >10 -25m

5 pz .......................... .....................

583.441.143 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 >25 -50m

14 pz .......................... .....................

583.441.144 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 >50 -75m

8 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1
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P2 Secondo piano [UBI]

511.732.101 Dicitura su cavo o filo con
porta-etichetta

31 pz .......................... .....................

512.156.211 Carotaggio Ø -80 /m
10 m .......................... .....................

583.411.514 Linea d'alimentazione
per quadri, Racc incl,
-5x16 >50 -75m

1 pz .......................... .....................

583.441.141 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 -10m

3 pz .......................... .....................

583.441.142 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 >10 -25m

5 pz .......................... .....................

583.441.143 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 >25 -50m

14 pz .......................... .....................

583.441.144 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-3x2,5 >50 -75m

8 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Linee principali, linee montanti [CCP]232.4

232.51 Impianti di illuminazione generali [CCP]
PT Piano terra [UBI]

583.441.111 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 -10m

7 pz .......................... .....................

583.441.112 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >10 -25m

7 pz .......................... .....................

583.441.113 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >25 -50m

6 pz .......................... .....................

583.441.114 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >50 -75m

2 pz .......................... .....................
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583.711.113 Linea interrutt con app,
>10 -25m

10 pz .......................... .....................

583.721.112 Linea lampada, con morsetti
per Racc lampada,
>5 -10m

38 pz .......................... .....................

583.841.113 Linea presa con app
230V 16A,
>10 -25m

1 pz .......................... .....................

585.412.212 Linea di comando
per quadri, Racc incl,
-4x1,5 >5 -10m

8 pz .......................... .....................

585.611.211 Linea interrutt con app
per tubatura esistente

28 pz .......................... .....................

585.612.112 Linea interrutt+presa con app
1 pz .......................... .....................

585.613.211 Linea presa singola con app,
per tubatura esistente

10 pz .......................... .....................

585.613.212 Linea presa multipla con app,
per tubatura esistente

34 pz .......................... .....................

585.614.211 Linea lampada incl dotazione
del punto di Racc con morsetti
per tubatura esistente,

88 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

583.441.111 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 -10m

6 pz .......................... .....................

583.441.112 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >10 -25m

4 pz .......................... .....................

583.441.113 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >25 -50m

7 pz .......................... .....................

583.441.114 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >50 -75m
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.114583.441 4 pz .......................... .....................

583.711.113 Linea interrutt con app,
>10 -25m

6 pz .......................... .....................

583.721.112 Linea lampada, con morsetti
per Racc lampada,
>5 -10m

39 pz .......................... .....................

583.841.111 Linea presa con app
230V 16A,
-5m

2 pz .......................... .....................

583.841.113 Linea presa con app
230V 16A,
>10 -25m

10 pz .......................... .....................

585.611.211 Linea interrutt con app
per tubatura esistente

22 pz .......................... .....................

585.613.211 Linea presa singola con app,
per tubatura esistente

2 pz .......................... .....................

585.613.212 Linea presa multipla con app,
per tubatura esistente

23 pz .......................... .....................

585.614.211 Linea lampada incl dotazione
del punto di Racc con morsetti
per tubatura esistente,

93 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

P2 Secondo piano [UBI]

583.441.111 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 -10m

6 pz .......................... .....................

583.441.112 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >10 -25m

4 pz .......................... .....................

583.441.113 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >25 -50m

6 pz .......................... .....................

583.441.114 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >50 -75m

4 pz .......................... .....................
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.114583.441
583.711.113 Linea interrutt con app,

>10 -25m
6 pz .......................... .....................

583.721.112 Linea lampada, con morsetti
per Racc lampada,
>5 -10m

39 pz .......................... .....................

583.841.111 Linea presa con app
230V 16A,
-5m

2 pz .......................... .....................

583.841.113 Linea presa con app
230V 16A,
>10 -25m

11 pz .......................... .....................

585.611.211 Linea interrutt con app
per tubatura esistente

21 pz .......................... .....................

585.613.211 Linea presa singola con app,
per tubatura esistente

2 pz .......................... .....................

585.613.212 Linea presa multipla con app,
per tubatura esistente

20 pz .......................... .....................

585.614.211 Linea lampada incl dotazione
del punto di Racc con morsetti
per tubatura esistente,

93 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Impianti di illuminazione generali [CCP]232.51

232.52 Impianti di illuminazione di emergenza [CCP]
PT Piano terra [UBI]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
2 h .......................... .....................

511.116.504 Assistenza messa in servizio
60min

2 pz .......................... .....................

513.211.311 Canale di inst hf 60x40,
1 divisorio

11 4 m .......................... .....................

584.934.121 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 -5m

8 pz .......................... .....................

584.934.122 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
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584.934.122 -4x0,8 >5 -10m
17 pz .......................... .....................

584.934.123 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

585.614.211 Linea lampada incl dotazione
del punto di Racc con morsetti
per tubatura esistente,

26 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

584.934.121 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 -5m

4 pz .......................... .....................

584.934.122 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >5 -10m

13 pz .......................... .....................

584.934.123 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

585.614.211 Linea lampada incl dotazione
del punto di Racc con morsetti
per tubatura esistente,

18 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

P2 Secondo piano [UBI]

584.934.121 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 -5m

6 pz .......................... .....................

584.934.122 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >5 -10m

12 pz .......................... .....................

585.614.211 Linea lampada incl dotazione
del punto di Racc con morsetti
per tubatura esistente,

18 pz .......................... .....................
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.211585.614

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Impianti di illuminazione di emergenza [CCP]232.52

232.6 Impianti forza [CCP]
PT Piano terra [UBI]

583.441.111 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 -10m

1 pz .......................... .....................

583.441.112 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

583.441.113 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >25 -50m

2 pz .......................... .....................

583.441.114 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x2,5 >50 -75m

1 pz .......................... .....................

585.613.221 Linea presa singola con app
IPX4,
per tubatura esistente

21 pz .......................... .....................

585.811.225 Linea per lavatrice/lava-
stoviglie/asciugatrice -5x2,5:
2 prese,
per tubatura esistente

3 pz .......................... .....................

585.821.421 Linea per cucina/forno/piano
cottura -5x2,5:
1 app (Racc diretto),
per tubatura esistente

3 pz .......................... .....................

585.913.311 Linea per boiler -5x2,5:
1 interrutt principale,
1 boiler (Racc)

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT
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P1 Primo piano [UBI]

583.821.123 Linea utilizz, Racc incl,
-5x2,5 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

585.613.221 Linea presa singola con app
IPX4,
per tubatura esistente

2 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

P2 Secondo piano [UBI]

585.613.221 Linea presa singola con app
IPX4,
per tubatura esistente

5 pz .......................... .....................

585.811.225 Linea per lavatrice/lava-
stoviglie/asciugatrice -5x2,5:
2 prese,
per tubatura esistente

1 pz .......................... .....................

585.913.311 Linea per boiler -5x2,5:
1 interrutt principale,
1 boiler (Racc)

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Impianti forza [CCP]232.6

232.7 Impianti RVCS [CCP]
PT Piano terra [UBI]

583.811.314 Linea interrutt per utilizz,
con app serrabile IPX4,
-5x6 >25 -50m

1 pz .......................... .....................

583.821.123 Linea utilizz, Racc incl,
-5x2,5 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

.....................Totale Impianti RVCS [CCP]232.7
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232.71 Impianti di riscaldamento [CCP]
PT Piano terra [UBI]

583.441.211 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x4 -10m

1 pz .......................... .....................

583.441.214 Linea di gruppo
con scatola derivazione IPX4,
-5x4 >50 -75m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

.....................Totale Impianti di riscaldamento [CCP]232.71

233.01 Fornitura di lampade generali [CCP]
PT Piano terra [UBI]

574.245.312 Lampada AP IPX4 LED
>120lm/W, >2500-4500lm,
lungh ~1200

12 2 pz .......................... .....................

574.271.001 Apparecchio illuminazione LED 
1200x300mm
Apparecchio di illuminazione 
LED a plafone, dim. 1200x30mm, 
4000lm, >=100 lm/W, basso 
profilo e diffusore 
microprismatico, comprese 
staffe di montaggio, 
incluso alimentatore ON/OFF.

66 up .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

574.245.312 Lampada AP IPX4 LED
>120lm/W, >2500-4500lm,
lungh ~1200

12 3 pz .......................... .....................

574.271.001 Apparecchio illuminazione LED 
1200x300mm
Apparecchio di illuminazione 
LED a plafone, dim. 1200x30mm, 
4000lm, >=100 lm/W, basso 
profilo e diffusore 
microprismatico, comprese 
staffe di montaggio, 
incluso alimentatore ON/OFF.

36 up .......................... .....................
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.001574.271

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

P2 Secondo piano [UBI]

574.245.312 Lampada AP IPX4 LED
>120lm/W, >2500-4500lm,
lungh ~1200

12 3 pz .......................... .....................

574.271.001 Apparecchio illuminazione LED 
1200x300mm
Apparecchio di illuminazione 
LED a plafone, dim. 1200x30mm, 
4000lm, >=100 lm/W, basso 
profilo e diffusore 
microprismatico, comprese 
staffe di montaggio, 
incluso alimentatore ON/OFF.

36 up .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Fornitura di lampade generali [CCP]233.01

233.11 Montaggio di lampade generali [CCP]
PT Piano terra [UBI]

574.112.111 M+R lampada AP, semplice
11 79 pz .......................... .....................

574.112.222 M+R lampada AP, normale,
in 2 interventi

12 47 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

574.112.111 M+R lampada AP, semplice
11 93 pz .......................... .....................

574.112.222 M+R lampada AP, normale,
in 2 interventi

12 39 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1
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P2 Secondo piano [UBI]

574.112.111 M+R lampada AP, semplice
11 93 pz .......................... .....................

574.112.222 M+R lampada AP, normale,
in 2 interventi

12 39 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Montaggio di lampade generali [CCP]233.11

233.12 Montaggio di lampade di emergenza [CCP]
PT Piano terra [UBI]

574.112.222 M+R lampada AP, normale,
in 2 interventi

12 18 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

574.112.222 M+R lampada AP, normale,
in 2 interventi

12 18 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

P2 Secondo piano [UBI]

574.112.222 M+R lampada AP, normale,
in 2 interventi

12 18 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Montaggio di lampade di emergenza [CCP]233.12
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236.43 Distributori CUC [CCP]
PT Piano terra [UBI]

551.311.121 Armadio rack 42HE 19" chiuso,
con anta in vetro, passa-cavi
laterali e ciabatta T23,
~800x2000x1000

12 2 pz .......................... .....................

551.315.111 Ripiano 19", p -400
31 2 pz .......................... .....................

551.315.211 Pannello guidacavi 19" 1UA
con 4 passacavi

31 22 pz .......................... .....................

551.315.221 Pannello guidacavi FO 19" 1UA
con fascia di velcro

31 3 pz .......................... .....................

551.315.511 Ciabatta -8xT13 19" 1UA
31 2 pz .......................... .....................

551.343.232 F+M pannello 19" 24xRJ45/s
cat 6A

31 8 pz .......................... .....................

551.347.342 F+M pannello 19" 24xE2000 OS2
versione a giunzione

31 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

.....................Totale Distributori CUC [CCP]236.43

236.44 Impianti di distribuzione CUC [CCP]
PT Piano terra [UBI]

511.111.002 M+R access point a plafone
M+R access point a plafone, 
compresa posa base di 
montaggio fornito da terzi, 
tutti gli oneri inclusi.

10 up .......................... .....................

526.752.123 Cavo-patch S/FTP cat 6A
RJ45-RJ45, -2m

71 10 pz .......................... .....................

584.223.141 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
-10m

6 pz .......................... .....................

584.223.142 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>10 -25m

11 pz .......................... .....................
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.142584.223
584.223.143 Linea presa /s (Link-CUC)

classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>25 -50m

35 pz .......................... .....................

584.223.144 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>50 -75m

9 pz .......................... .....................

584.223.341 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
-10m

1 pz .......................... .....................

584.223.343 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
>25 -50m

2 pz .......................... .....................

584.223.344 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
>50 -75m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

511.111.002 M+R access point a plafone
M+R access point a plafone, 
compresa posa base di 
montaggio fornito da terzi, 
tutti gli oneri inclusi.

11 up .......................... .....................

526.752.123 Cavo-patch S/FTP cat 6A
RJ45-RJ45, -2m

71 11 pz .......................... .....................

584.223.141 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
-10m

1 pz .......................... .....................

584.223.142 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>10 -25m

9 pz .......................... .....................

584.223.143 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>25 -50m

22 pz .......................... .....................
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.143584.223
584.223.144 Linea presa /s (Link-CUC)

classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>50 -75m

12 pz .......................... .....................

584.223.343 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
>25 -50m

1 pz .......................... .....................

584.223.344 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
>50 -75m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

P2 Secondo piano [UBI]

511.111.002 M+R access point a plafone
M+R access point a plafone, 
compresa posa base di 
montaggio fornito da terzi, 
tutti gli oneri inclusi.

10 up .......................... .....................

526.752.123 Cavo-patch S/FTP cat 6A
RJ45-RJ45, -2m

71 10 pz .......................... .....................

584.223.142 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>10 -25m

10 pz .......................... .....................

584.223.143 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>25 -50m

21 pz .......................... .....................

584.223.144 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>50 -75m

11 pz .......................... .....................

584.223.343 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
>25 -50m

2 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Impianti di distribuzione CUC [CCP]236.44
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236.45 Cavi di raccordo CUC (cavi patch) [CCP]
PT Piano terra [UBI]

526.752.123 Cavo-patch S/FTP cat 6A
RJ45-RJ45, -2m

71 155 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

.....................Totale Cavi di raccordo CUC (cavi patch) [CCP]236.45

236.51 Impianti di suoneria e citofonia [CCP]
PT Piano terra [UBI]

586.311.302 Inst di suoneria CMF:
1 pulsante NUP, 1 gong,
per tubatura esistente

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

.....................Totale Impianti di suoneria e citofonia [CCP]236.51

236.52 Impianti di richiesta di udienza [CCP]
PT Piano terra [UBI]

552.231.121 Unità di chiamata INC di
impianto richiesta d'udienza

20 3 pz .......................... .....................

552.231.411 App da tavolo di impianto
richiesta d'udienza

11 3 pz .......................... .....................

552.231.621 Alimentatore 230V/12-24V INC
impianto richiesta d'udienza

20 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

552.231.121 Unità di chiamata INC di
impianto richiesta d'udienza

20 1 pz .......................... .....................

552.231.411 App da tavolo di impianto
richiesta d'udienza

11 1 pz .......................... .....................

552.231.621 Alimentatore 230V/12-24V INC
impianto richiesta d'udienza

20 1 pz .......................... .....................
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.621552.231

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

P2 Secondo piano [UBI]

552.231.121 Unità di chiamata INC di
impianto richiesta d'udienza

20 1 pz .......................... .....................

552.231.411 App da tavolo di impianto
richiesta d'udienza

11 1 pz .......................... .....................

552.231.621 Alimentatore 230V/12-24V INC
impianto richiesta d'udienza

20 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Impianti di richiesta di udienza [CCP]236.52

236.61 Impianti audio [CCP]
PT Piano terra [UBI]

583.911.212 Linea app periferico
Racc diretto:
1 app periferico (M+R),
-4x1,5 >5 -10m

8 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

583.911.212 Linea app periferico
Racc diretto:
1 app periferico (M+R),
-4x1,5 >5 -10m

7 pz .......................... .....................

583.911.213 Linea app periferico
Racc diretto:
1 app periferico (M+R),
-4x1,5 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1
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P2 Secondo piano [UBI]

583.911.212 Linea app periferico
Racc diretto:
1 app periferico (M+R),
-4x1,5 >5 -10m

7 pz .......................... .....................

583.911.213 Linea app periferico
Racc diretto:
1 app periferico (M+R),
-4x1,5 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Impianti audio [CCP]236.61

236.72 Impianti di controllo di accesso [CCP]
PT Piano terra [UBI]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
2 h .......................... .....................

511.116.504 Assistenza messa in servizio
60min

2 pz .......................... .....................

513.211.311 Canale di inst hf 60x40,
1 divisorio

11 4 m .......................... .....................

513.311.112 Canale di inst Al 50x30
12 23 m .......................... .....................

584.911.122 Linea aliment/montante
corrente debole,
con scatola di derivazione,
-4x0,8 >10 -25m

2 pz .......................... .....................

584.934.122 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >5 -10m

6 pz .......................... .....................

584.934.123 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

584.934.124 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >25 -50m

6 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT
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P1 Primo piano [UBI]

513.311.112 Canale di inst Al 50x30
12 3 m .......................... .....................

584.934.123 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

P2 Secondo piano [UBI]

513.311.112 Canale di inst Al 50x30
12 3 m .......................... .....................

584.934.123 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >10 -25m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Secondo piano [UBI]P2

.....................Totale Impianti di controllo di accesso [CCP]236.72

238.11 Provvisori di cantiere [CCP]

511.241.301 Illuminazione di cantiere 
comprensiva di prolunga di 
alimentazione, scatola e 
raccordo alla prima 
derivazione locale.
Con sistema di cavi a innesto 
Numero di apparecchi per l'il-
luminazione  1 ogni 6 m
Durata di messa a disposizione 
ms. 4

1 up .......................... .....................

511.241.402 Smantellamenti impianto di 
illuminazione, linee prese e 
quadri di distribuzione.

1 up .......................... .....................

511.242.441 Messa a disposizione /mese
quadro con prese
~2x CEE 16A 3LN + ~4x T23/25
con 20m cavo di raccordo 5x6
e spina CEE 16A 3LN
Mont+Smont escl

24 pz .......................... .....................

.....................Totale Provvisori di cantiere [CCP]238.11
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239.1 Smontaggi, smaltimenti [CCP]

511.121.421 Smontaggio, deposito e 
custodia apparecchio di 
illuminazione esistente. 
Pulizia per rimontaggio 
conteggiato a parte.
up = pz

244 up .......................... .....................

511.411.001 Smantellamento impianti 
elettrici e apparecchiature 
esistenti, conferimento in 
discartica, pulizia.
up = a.c.

1 up .......................... .....................

.....................Totale Smontaggi, smaltimenti [CCP]239.1

239.21 Taglia-fuoco, isolamento acustico [CCP]

514.841.101 Chiusura tagliafuoco EI90 per
foratura -0,02m²,
Esecuzione foratura escl

31 12 pz .......................... .....................

514.842.102 Tampone tagliafuoco EI90 per
foratura Ø 92-107,
Esecuzione carotaggio escl

31 36 pz .......................... .....................

.....................Totale Taglia-fuoco, isolamento acustico [CCP]239.21

239.24 Imprevisti [CCP]

511.112.131 Specialista (telcom e MCR)
24 h .......................... .....................

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere)

16 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
40 h .......................... .....................

511.112.541 Installatore elettricista
4° anno di tirocinio

40 h .......................... .....................

511.125.112 Fornitura materiale per 
esecuzione lavori imprevisti.
Costo materiale netto-netto 
Fr. 2000. - x . . . (fattore) 
vendita. Al termine dei lavori
sarà corrisposto unicamente 
quanto effettivamente eseguito
in opera, alle medesime 
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511.125.112 condizioni della presente 
offerta, e ulteriori 
condizioni concesse in fase di
delibera, unicamente se 
verranno forniti i 
giustificativi approvati dalla
DL. Altrimenti non potranno
essere avanzate richieste e
pretese di alcun genere.

1 up .......................... .....................

.....................Totale Imprevisti [CCP]239.24

239.25 Controlli indipendenti [CCP]

511.114.181 Controlli 
Secondo controllo obbligatorio
RaSi, verifica sicurezza 
impianti, eseguita da ente 
indipendente abilitato e 
accreditato al controllo per 
la sicurezza degli impianti 
elettrici.

1 up .......................... .....................

.....................Totale Controlli indipendenti [CCP]239.25

239.31 Documentazione tecnica [CCP]

511.121.511 Allestimento disegni di 
dettaglio layout fronte quadro 
per disposizione e 
collocazione apparecchiature, 
per tutti i distributori 
elettrici, principale e 
secondari, da sottoporre al 
progettista per approvazione, 
prima della loro costruzione. 
Tutto compreso nulla escluso.

1 up .......................... .....................

511.121.512 Allestimento schemi elettrici 
multifilari esecutivi e finali
as built del collegamento 
interno dei distributori, 
forniti o realizzati 
direttamente dall'installatore
elettricista per l'opera in 
oggetto.
Tali schemi dovranno essere 
sottoposti per approvazione 
allo studio di progettazione, 
prima della costruzioni e/o 
realizzazione.
Tutto compreso nulla escluso.

1 up .......................... .....................
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.512511.121

.....................Totale Documentazione tecnica [CCP]239.31

.....................Totale Scuola Media [SDO]SM

PAL Palestra [SDO]
232.34 Canali a parapetto [CCP]
PT Piano terra [UBI]

513.152.212 Foratura Al/Fe -2, -100x60
33 1 pz .......................... .....................

513.153.211 Taglio coperchio canale Al/Fe
largh -80mm

33 1 pz .......................... .....................

513.161.002 Supplemento per articoli 
verniciati bianco standard
Supplemento per tutti gli 
elementi a parapetto per extra
costo verniciatura bianco RAL 
9010
up = a.c.

1 up .......................... .....................

513.631.111 Canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 10 m .......................... .....................

513.634.211 Angolo piatto Fe-Zn per
canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 1 pz .......................... .....................

513.634.311 Terminale Fe-Zn per canale
a parapetto Fe-Zn 100x70

11 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

512.155.332 Trapanatura passante
Ø -30, lungh -200

22 6 pz .......................... .....................

512.155.342 Trapanatura passante
Ø -30, lungh >200 -400

22 2 pz .......................... .....................

513.152.212 Foratura Al/Fe -2, -100x60
33 8 pz .......................... .....................

513.153.211 Taglio coperchio canale Al/Fe
largh -80mm

33 8 pz .......................... .....................
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513.161.002 Supplemento per articoli 
verniciati bianco standard
Supplemento per tutti gli 
elementi a parapetto per extra
costo verniciatura bianco RAL 
9010
up = a.c.

8 up .......................... .....................

513.631.111 Canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 39 m .......................... .....................

513.634.211 Angolo piatto Fe-Zn per
canale a parapetto Fe-Zn
100x70

11 8 pz .......................... .....................

513.634.311 Terminale Fe-Zn per canale
a parapetto Fe-Zn 100x70

11 9 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

.....................Totale Canali a parapetto [CCP]232.34

232.37 Canali di installazione [CCP]
PT Piano terra [UBI]

513.211.312 Canale di inst hf 60x40,
1 divisorio

12 50 m .......................... .....................

513.214.121 Angolo interno per canale di
inst hf 60x40

11 5 pz .......................... .....................

513.214.141 Angolo esterno per canale di
inst hf 60x40

11 5 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

513.211.312 Canale di inst hf 60x40,
1 divisorio

12 6 m .......................... .....................

513.214.121 Angolo interno per canale di
inst hf 60x40

11 1 pz .......................... .....................

513.214.141 Angolo esterno per canale di
inst hf 60x40

11 1 pz .......................... .....................
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.141513.214

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

.....................Totale Canali di installazione [CCP]232.37

232.51 Impianti di illuminazione generali [CCP]
PT Piano terra [UBI]

585.613.212 Linea presa multipla con app,
per tubatura esistente

2 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

585.613.212 Linea presa multipla con app,
per tubatura esistente

13 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

.....................Totale Impianti di illuminazione generali [CCP]232.51

232.6 Impianti forza [CCP]
P1 Primo piano [UBI]

542.411.342 3xT13 AP
12 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

.....................Totale Impianti forza [CCP]232.6

236.43 Distributori CUC [CCP]
P1 Primo piano [UBI]

551.315.111 Ripiano 19", p -400
31 1 pz .......................... .....................

551.315.211 Pannello guidacavi 19" 1UA
con 4 passacavi

31 3 pz .......................... .....................

551.315.221 Pannello guidacavi FO 19" 1UA
con fascia di velcro

31 1 pz .......................... .....................

551.315.511 Ciabatta -8xT13 19" 1UA
31 1 pz .......................... .....................
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551.343.232 F+M pannello 19" 24xRJ45/s
cat 6A

31 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

.....................Totale Distributori CUC [CCP]236.43

236.44 Impianti di distribuzione CUC [CCP]
PT Piano terra [UBI]

511.111.001 M+R access point H=3m
M+R access point, quota 
installazione 3m, compresa 
posa di plexiglass di 
protezione urti fornito da 
terzi, tutti gli oneri 
inclusi.
up = pz 

2 up .......................... .....................

511.111.002 M+R access point a plafone
M+R access point a plafone, 
compresa posa base di 
montaggio fornito da terzi, 
tutti gli oneri inclusi.

1 up .......................... .....................

526.752.123 Cavo-patch S/FTP cat 6A
RJ45-RJ45, -2m

71 3 pz .......................... .....................

584.223.143 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>25 -50m

5 pz .......................... .....................

584.223.335 Linea presa /u (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
>75 -90m

1 pz .......................... .....................

584.223.343 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
>25 -50m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT
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P1 Primo piano [UBI]

511.111.002 M+R access point a plafone
M+R access point a plafone, 
compresa posa base di 
montaggio fornito da terzi, 
tutti gli oneri inclusi.

7 up .......................... .....................

526.752.123 Cavo-patch S/FTP cat 6A
RJ45-RJ45, -2m

71 7 pz .......................... .....................

584.223.143 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>25 -50m

11 pz .......................... .....................

584.223.144 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>50 -75m

52 pz .......................... .....................

584.223.145 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
in canale a parapetto,
>75 -90m

4 pz .......................... .....................

584.223.341 Linea presa /s (Link-CUC)
classe EA (cat 6A),
-10m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

.....................Totale Impianti di distribuzione CUC [CCP]236.44

236.45 Cavi di raccordo CUC (cavi patch) [CCP]
P1 Primo piano [UBI]

526.752.123 Cavo-patch S/FTP cat 6A
RJ45-RJ45, -2m

71 25 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

.....................Totale Cavi di raccordo CUC (cavi patch) [CCP]236.45
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236.72 Impianti di controllo di accesso [CCP]
PT Piano terra [UBI]

584.911.123 Linea aliment/montante
corrente debole,
con scatola di derivazione,
-4x0,8 >25 -50m

2 pz .......................... .....................

584.934.124 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >25 -50m

9 pz .......................... .....................

.....................Totale Piano terra [UBI]PT

P1 Primo piano [UBI]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
2 h .......................... .....................

584.911.123 Linea aliment/montante
corrente debole,
con scatola di derivazione,
-4x0,8 >25 -50m

1 pz .......................... .....................

584.934.124 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >25 -50m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Primo piano [UBI]P1

.....................Totale Impianti di controllo di accesso [CCP]236.72

.....................Totale Palestra [SDO]PAL

PRK Parcheggio [SDO]
232.6 Impianti forza [CCP]

512.251.104 THB Ø 60 PE
21 20 m .......................... .....................

512.257.231 Curva-THB 90°, Ø 60 PE, flex
22 2 pz .......................... .....................

512.311.132 TIT 25 hf
12 30 m .......................... .....................

541.213.512 Scatola passaggio AP, vuota
hf -100x100x60, IPX4

12 2 pz .......................... .....................

583.411.115 Linea d'alimentazione
per quadri, Racc incl,
-5x2,5 >75 -100m

1 pz .......................... .....................
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Progetto: 1185-01
SM Riva San Vitale
Impianti elettrici CF-CD

Incarico: 23    Impianti elettrici CF-CD   I/07 (V20)OPS  01/01/2020 / del: 01/01/2020 CCP: 232.6
PRK   

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.115583.411

.....................Totale Impianti forza [CCP]232.6

236.72 Impianti di controllo di accesso [CCP]

512.251.104 THB Ø 60 PE
21 20 m .......................... .....................

512.257.231 Curva-THB 90°, Ø 60 PE, flex
22 2 pz .......................... .....................

512.311.132 TIT 25 hf
12 30 m .......................... .....................

584.911.123 Linea aliment/montante
corrente debole,
con scatola di derivazione,
-4x0,8 >25 -50m

1 pz .......................... .....................

584.934.126 Linea corrente debole:
1 app (M+R),
-4x0,8 >75 -100m

1 pz .......................... .....................

.....................Totale Impianti di controllo di accesso [CCP]236.72

.....................Totale Parcheggio [SDO]PRK
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Progetto: 1185-01
SM Riva San Vitale
Impianti elettrici CF-CD

Oggetto: SM, PAL, PRK
01/01/2020Vers.Dati CPN:

Data del descrittivo:

Lordo

Ricapitolazione per Incarico, CCP: Elettro Progettista

23 Impianti elettrici CF-CD

.................     23 Impianti elettrici

.................   231 Apparecchi a corrente forte

.................   231.2 Apparecchiature assiemate

.................      231.21 Distributori principali

.................      231.22 Distributori secondari

.................   231.9 Diversi

.................   232 Impianti a corrente forte

.................   232.1 Messa a terra e collegamento equipotenziale

.................   232.3 Sistemi di installazione

.................      232.31 Canali portacavi

.................      232.34 Canali a parapetto

.................      232.37 Canali di installazione

.................   232.4 Linee principali, linee montanti

.................   232.5 Impianti luce

.................      232.51 Impianti di illuminazione generali

.................      232.52 Impianti di illuminazione di emergenza

.................   232.6 Impianti forza

.................   232.7 Impianti RVCS

.................      232.71 Impianti di riscaldamento

.................   233 Apparecchi per illuminazione, lampade

.................   233.0 Fornitura

.................      233.01 Fornitura di lampade generali

.................   233.1 Montaggio

.................      233.11 Montaggio di lampade generali

.................      233.12 Montaggio di lampade di emergenza

.................   236 Impianti a corrente debole
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Progetto: 1185-01
SM Riva San Vitale
Impianti elettrici CF-CD

Oggetto: SM, PAL, PRK
01/01/2020Vers.Dati CPN:

Data del descrittivo:

Lordo

.................   236.4 Impianti CUC

.................      236.43 Distributori CUC

.................      236.44 Impianti di distribuzione CUC

.................      236.45 Cavi di raccordo CUC (cavi patch)

.................   236.5 Impianti di comunicazione

.................      236.51 Impianti di suoneria e citofonia

.................      236.52 Impianti di richiesta di udienza

.................   236.6 Impianti audio, video, orologi

.................      236.61 Impianti audio

.................   236.7 Impianti di sicurezza

.................      236.72 Impianti di controllo di accesso

.................   238 Impianti provvisori

.................   238.1 

.................      238.11 Provvisori di cantiere

.................   239 Diversi

.................   239.1 Smontaggi, smaltimenti

.................   239.2 Diversi

.................      239.21 Taglia-fuoco, isolamento acustico

.................      239.24 Imprevisti

.................      239.25 Controlli indipendenti

.................   239.3 Prestazioni pianificatrici

.................      239.31 Documentazione tecnica

Totale Impianti elettrici CF-CD - Importo senza IVA (da riportare in copertina)
.................
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