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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall' offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):




Oggetto: STABILE MULTIFUNZIONALE AL MAPP. 179A - GUDO Pagina: 5
Opera da: IMPIANTI ELETTRICI Data: 19.04.21

2.2

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.
Consorzio non ammesso.
Subappalto.

Subappalto non ammesso.
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2.4  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali St NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure 'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AIIIPG/AD a a
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP 0 0
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. o o
Indicare il nome dell'lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O [

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

. Fallimento o concordato / pegno St NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o . .
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita st NO

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero

pregiudicare la concorrenza. . .
6. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo
CPN Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione
con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne 'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

Disposizioni Particolari.
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dellleconomia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +4191 814 78 44
Telefax +4191 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetti.

Jachen Konz Architetto

Studio di architettura SIA / FAS

Via al nido 3

6900 Lugano

Telefono +41 91 950 89 15

Fax +41 91 950 89 16

e-mail info@koenz.ch

Responsabili:  arch. Jachen Kdnz e Tobia Zaccara

Ingegneri civili.

Project Partners Ltd Consulting Engineers
Via al Molino 55

6916 Grancia

Telefono +41 91 993 05 33

e-mail lugano@ppeng.ch
Responsabile:  ing. Mauro Civati
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123.500

123.510

123.520

124

124.100

130

131

131.100

131.200

Ingegneri specialisti.

Ingegnere elettrotecnico, fisica della costruzione e antincendio.
Erisel SA

Via Mirasole 8

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 826 36 63

e-mail info@erisel.ch

Responsabile ing. elettrotecnico: sig. lvan Faotto
Responsabile fisica della costruzione: arch. lvan D’Addio
Responsabile antincendio: ing. Simone Bassetti

Ingegnere impianti RVCS.

Marco De-Carli

Studio di ingegneria SA

Via Pietro Romerio 6

6600 Locarno

Telefono +4191 751 07 51

e-mail info@ingdeca.ch

Responsabili: ing. Americo Gobbi e Luca Bono

Direttore dei lavori.

Denicola Architetti Associati

Architetti dipl. HTL SIA OTIA REG

Piazza Indipendenza 1

6500 Bellinzona

Telefono +41 918257171

e-mail info@denicola.ch

Responsabili:  arch. Sacha Denicola e Andrea Polizzi

Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
Descrizione dell'opera.

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere “impianti elettrici” occorrenti
alla costruzione del nuovo edificio multifunzionale presso il mappale 179 a Gudo.

L’Ufficio Caccia & Pesca svolge da anni le attivita di controllo della selvaggina, si occupa
degli esami per le patenti di caccia e dei relativi incontri di formazione nello stabile “Caccia
& Pesca” sito sul Piano di Magadino, a Gudo. Nella struttura sono impiegati oltre al capo
guardacaccia anche due assistenti; saltuariamente vi sono gli incontri di formazione che
coinvolgono fino a 50 utenti. Le attivita si svolgono prevalentemente di giorno durante i
giorni lavorativi. Di notte la struttura rimane chiusa.

L’edificio & strutturato su due livelli ed & contraddistinto da 3 zone distinte e precisamente:

- Al pianterreno sono ubicati i vari depositi refrigerati e non, i locali tecnici e gli archivi.
L’accettazione avviene da 2 portici veicolari dove si trovano le attrezzature per la
pesatura degli animali.

- Al primo piano, si trova, da un lato la parte amministrativa della struttura, composta da
3 uffici, dai servizi igienici e da un locale pausa per i dipendenti e dall’altro lato, si trova
la sala per gli esami, uno spazio indipendente utilizzabile anche per incontri informativi.
In questa sala sara presente anche un’esposizione di diversi animali imbalsamati.
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132

132.100

132.110

L’intera struttura rispetta I'accessibilita di persone disabili. |l piano superiore & accessibile
oltre che dalle scale anche mediante un ascensore.

Il piano terreno, che costituisce lo zoccolo dell’'edificio, € composto da tre volumi in
cemento armato (5.60 x 38.70 x 3.00 m) separati dai 2 portici (passaggi veicolari) in cui Si
trovano le bilance e gli accessi al laboratorio e alle celle frigorifere. Inoltre in questi volumi,
vi sono dei depositi, I'archivio e i locali tecnici. Al di sopra dello zoccolo, viene a collocarsi
una struttura lignea (9.50 x 42.60 x 2.30/3.90 m) che sporge dal volume di cemento
armato. L’accesso principale al piano superiore avviene tramite due scale esterne dove
un porticato aperto fungera da atrio e permettera di accedere sia al corpo amministrativo,
sia alla sala multifunzionale. La struttura € composta da una serie di travi, pilastri e travi
arcate, a stretto ritmo di 1.20 m. In tal modo vengono a crearsi nella sala delle nicchie
profonde 60 cm dove possono essere esposti gli animali imbalsamati. Il volume degli uffici
riprende lo stretto ritmo di 1.20 con dei pilastri e delle travi, parzialmente rivestite in legno,
con delle aperture. Le due facciate frontali, quella nord dell'ufficio capo guardacaccia e
quella a sud della sala, hanno un’importante vetrata. Dal volume superiore sporge un tetto
a due falde. Ne risulta un edificio di campagna in legno, staccato dal suolo.

Porte e serramenti del primo piano sono previsti in legno.

L’edificio &€ composto unicamente da due piani fuori terra, ha forma rettangolare con
dimensioni esterne massime pari a 41 x 9.60 m.

Le fondazioni, la soletta contro terra e le elevazioni del piano terra, sono realizzate in
calcestruzzo armato; la soletta di copertura del PT, le elevazioni del piano primo e la
copertura a due falde sono realizzati in legno. Il piano terra & trasversalmente piu stretto
del piano primo (larghezza pari a 5.60 m) questo fa si che da entrambi i lati, su tutta la
lunghezza dell’edificio vi siano due sbalzi di luce pari a circa 2.00 m.

L’edificio poggia su delle fondazioni nastriformi di spessore pari a 40 cm e larghezza di
150 cm. L’ elevazioni del piano terra sono faccia a vista e hanno spessore pari a 25 cm,
sul lato est vi € un muro inclinato rispetto alla verticale di circa 80 cm su un’altezza di 320
cm.

La soletta e composta da travi in legno lamellare di dimensioni pari a 12x32 cm
accoppiate ad una distanza di 10 cm e poste ad un interasse di 120 cm, sopra di queste vi
€ un assito in legno.

L’edificio si divide in due aree staticamente differenti: 'area degli uffici (ad est) e I'area
della sala riunione (ad ovest). La soletta del PT in corrispondenza della prima area ha la
copertura che appoggia sulle elevazioni in legno in corrispondenza dei muri al piano terra;
nella seconda area la copertura appoggia sui pilastri incastrati in punta alle travi della
soletta. In questa zona le travi della soletta sono rastremate a hanno un’altezza variabile
da un minimo di 32 cm ad un massimo di 55 cm, le travi di copertura sono accoppiate
accanto ai pilastri, monolitiche su tutta la luce e rastremate, aumentando la propria
sezione verso il colmo.

Le due scale di ingresso avranno gradini in beton incastrate nella parete.

La stabilita trasversale & garantita al piano terra dalle lame in c.a. e al piano primo dagli
incastri tra le travi e dalle elevazioni in legno.

Nel dimensionamento si sono valutati tutti i carichi da norma SIA: peso proprio,
permanenti, utili, neve, vento e terremoto.

Ubicazione.
Ubicazione.

Gudo, mappale RDF 179.
Accesso alla parcella dall'incrocio in via Stradonino e via Alle Ciosse Vecchie.
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Opere da installazione elettricista per la realizzazione di impianti a corrente forte e debole
secondo indicazioni contenute alla pos. 131.200.

143 Quantita principali.

143.100 Canale elettrico ca.m 160
Tubi diam. 20-63mm ca.m 2600
Rack informatico pz 1
Patch pannel 24xRJ45 pz 2
Quadro elettrico pz 1
Cavo sezione 1x1-5x6mm?2 ca.m 6’800
Cavo cat 7A ca.m 1290
Interruttori e prese CF pz 132
Rilevatori presenta/movimento pz 25
M+R lampada pz 166
Prese RJ45 cat. 6A. pz 28

150 Delimitazioni.

151 Delimitazioni dell'appalto.

151.100 Secondo capitolato e modulo d’offerta.
153 Modifiche di progetto del COM.

153.100 Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200  Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'lmprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) ipianied idocumenti d’appalto;

d) le condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro
dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Albo professionale: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Elettricisti.

223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da

impianto elettrico come da concorso in oggetto per un importo uguale o maggiore di CHF
100'000.- (IVA compresa).
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110 Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50%
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dell'offerta | 20%
02.1 [Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 10%
03.1  |Referenze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Autorizzazione d’installazione | 3%
04.1 | Autorizzazione ad installare 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Controllore della ditta | 3%
05.1 | Controllore della ditta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Prontezza d’intervento | 6 %
06.1 | Prontezza dell'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 07 | Formazione apprendisti | 5 %
07.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 08 | Perfezionamento professionale | 3%
08.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per l'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax' Ns

Nx = Nmax- P. * S

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Nmin

4  sufficienza Ns

6 Nota massima Nmax

Nx Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin Importo offerta piu bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+(1+ S)
Px Importo di un'offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.
224.320 Attendibilita dei prezzi.
L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.
Formula: P: =P,
P.- Prezzo diriferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM
Condizioni per 'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo= 15%
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
Note N 4 fro

f
Y
Y

5-—
4--
3
21 f2 L ’ f2 X
14+ _4/ \
Fmin i Psup Pmax
v
Pr
Py < Prin N=1
5*( PX' I:’min )
|:)min < PX < Pin =
f N=1+ -
Plnf < Px< Psup N = 6
PSUP < Py < Prax N=1+ S"( Pmax- Px)
Pmax 2 Psup

szpmax N=1

Importi Px
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.
224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:
Lavori per opere da impianto elettrico come da concorso per un importo delle opere
maggiore o uguale a CHF. 100'000.00 (IVA compresa) eseguite (e terminate) entro la
data d’inoltro dell’offerta.
Le valutazioni avverranno nel seguente modo:
Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.
Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.
224540 Autorizzazione d’installazione.
Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata
dallispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, & verificabile al sito www.esti.ch
(autorizzazioni d’installazione).
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del
mestiere del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 20%
ricevono la nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la
valutazione di questo criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei
singoli consorziati.
224.550 Controllore della ditta.

Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall’lspettorato Corrente
Forte ad una ditta, & verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo).

Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo
criterio nel’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati.


http://www.esti.ch/
http://www.esti.ch/
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224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620 Prontezza d'intervento.
L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Pti.6
giorni 2 ... Pti.5
giorni 3 ...... Pti.4
giorni 4 ... Pti.3
giorni 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta I'esclusione dalla
gara d'appalto.

224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temil/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-
gara/), valida a partire del 01.03.2020.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’'offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimiSanni........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si] No[]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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224,720 Perfezionamento professionale.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda

informativa del centro di consulenza LCPubb (https://wwwA4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-

e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-

informative/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire del 01.03.2020.

I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell offerta.

Esempio:

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

225

225.100

230

231

231.100

232

232.100

233

233.300

233.310

234

234.100

Trattative.

Non viene condotta alcuna trattativa.

Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.
Iscrizione all'appalto.

Secondo awviso sul foglio ufficiale.

Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

Secondo awviso sul foglio ufficiale.

Sopralluoghi.

Sopralluogo non obbligatorio.

Sopralluogo individuale autonomo.

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell’offerta.

Informazioni.

Secondo awviso sul foglio ufficiale.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.
235.200 La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100  Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 12 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.400 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19:
L’offerente dovra valutare, provvedere e indicare nella posizione specifica a modulo
d’offerta, gli eventuali oneri necessari a garantire I'attivita ordinaria nel rispetto delle
raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico
conformemente all'ordinanza COVID-19 “Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e
delle indicazioni delle autorita sanitarie cantonali.

238.500 Qualora I'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e I'attivita
ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero piu richiesta o
richiesta parzialmente, il committente provvedera a comunicare all'offerente deliberatario
la non applicazione o la parziale applicazione.

La retribuzione degli oneri citati avverra secondo l'effettiva applicazione delle misure di cui

sopra.
240 Documenti per l'appalto.
241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso su foglio ufficiale

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle

condizioni di appalto.

oppure
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251.200 Devono essere inoltrati:

251.300

252

252.100

252.110

e una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

e una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante é la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso l'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.

L'offerente puo proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente € tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non e tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dellindicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma l'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.
Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AIIIPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);

- Cassa pensioni (LPP);

- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del’'imposta alla fonte);

- Imposte federali, cantonali e comunali;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).

- Contributi professionali;
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Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con I'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell’offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP ¢& sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorita o dal diritto federale e
cantonale.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’'offerente parita di trattamento tra uomo e donna
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/).

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Per impianti elettrici a corrente forte:

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall’ispettorato
federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio
civile indicante I'effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti
della ditta.

e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.120 Inoltre i seguenti documenti:

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta;

b) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta

I’esclusione dalla gara d'appalto.

252.200 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett ) LCPubb;

d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM,;

e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini

definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

252.220 Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100  Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
concorso.

259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera e

che si é reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.
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259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’'art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione.
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220 Nell'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la horma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione”.

271.120 Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dellimporto totale dell’'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-;
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e
CHF. 2'000'000.-;
- 5% dellimporto totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF. 2'000'000.-;

La garanzia solidale bancaria o assicurativa pud essere richiesta per i concorsi con
importi superiori a:

- CHF. 500'000.- per I'impresario costruttore e le opere di pavimentazione;
- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali;

- CHF. 50'000.- per le altre categorie artigianali.

Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

331 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

331.200 Linee di contatto.

331.210 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

331.300 Condotte e cavi.

331.310 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

332 Condotte sotterranee.

332.100 Acque di scarico.

332.110 Spetta unicamente all’'assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

332.200 Gas.

332.210 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

332.300 Acqua potabile e industriale.

332.310 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.

Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.
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332.400 Riscaldamento a distanza.

332.410 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

332.500 Elettricita.

332.510 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

332.600 Telecomunicazioni.

332.610 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere & da
comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.300 L’imprenditore deve prevedere tutti i provvedimenti necessari per proteggere da danni la
proprieta del COM e quelle adiacenti all’area di cantiere. Queste protezioni, se non
elencate in singoli posizioni separate, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L’assuntore puo verificare sul posto, a sua scelta, la situazione. Non verranno comungue
accettate rivendicazioni di alcun genere dopo l'inoltro dell’offerta.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 Accesso principale al cantiere dall'incrocio tra via Stradonino e via Alle Ciosse Vecchie.

L’assuntore deve verificare sul posto I'agibilita della strada di accesso e verificare i limiti di
portate della stessa in funzione delle opere di sua competenza. Eventuali deroghe,
permessi speciali 0 altre autorizzazioni devono essere chiesti direttamente dall’assuntore
alle autorita competenti e sono a suo completo carico. Le responsabilita per il
mantenimento in perfetto stato di tutti gli accessi utilizzati e la restituzione al termine dei
lavori € a completo carico dell’assuntore.
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370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 A dipendenza delle opere in corso sono previsti alcuni posteggi per le ditte all'interno
dell’'area di cantiere. In caso di mancanza di spazio I'offerente dovra altrimenti verificare la
possibilita di posteggio presenti nelle vicinanze assumendosene interamente gli eventuali
costi.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210 Area ditrasbordo all'interno dell’area di cantiere.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Le aree di deposito saranno organizzate dalla DL all’interno dell’area di cantiere.

Qualsiasi deposito deve essere concordato preventivamente con la DL che avra la facolta
di far sgomberare impianti e depositi organizzati senza la sua autorizzazione. Gli eventuali
costi derivanti saranno completamente a carico dell’assuntore.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L’impresa di costruzione provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messa a
disposizione dall'Azienda elettrica al quadro di cantiere principale.
L’allacciamento al quadro di cantiere principale e l'installazione di quadretti secondari e
prolunghe é a carico dell'offerente, cosi come l'installazione per l'illuminazione
provvisoria. Queste prestazioni, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

431.300 L’offerente deliberatario curera per tempo I'allestimento di eventuali avvisi d'impianto e
relative formalita verso I'azienda distributrice d’energia e comunicazione.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

441 Trattamento e smaltimento delle acque.

441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.
L’assuntore deve rispettare tutte le prescrizioni federali e cantonali per evitare la
dispersione di liquidi nocivi nel’ambiente.
Da includere nei prezzi unitari.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
Smaltimento di tutti gli imballaggi sia per il materiale fornito dall'offerente che per
materiale fornito da terzi e posato dall'offerente.
Da includere nei prezzi unitari.

442,500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500

520

521

521.100

521.110

523

523.100

523.200

523.300

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.

Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

Pericoli.

Deve essere garantita la protezione delle persone e delle cose nell’edificio e nelle
superfici adiacenti.

L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di
tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e
pedonali, condotte aeree e persone. L'imprenditore non puo pretendere compensi o
indennita di sorta a seguito di intralci che possono derivare ai suoi lavori per I'eventuale
presenza di altri imprenditori, di attivita sul cantiere o nelle immediate vicinanze.

Ogni difficolta e/o onere supplementare & da includere nei prezzi dell’ offerta.

Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessatrio.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per 'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.
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523.400 L'offerente é totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L’assuntore dovra designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria
preparazione tecnica e che dovra essere sempre presente in cantiere durante I'orario di
lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che I'accesso al cantiere non venga
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei & concesso solo
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell'inizio dei lavori 'assuntore &
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verra
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:

Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 In base a condizioni cantonali che verranno consegnate all’assuntore non appena
ottenuta la licenza (non disponibili in fase di appalto).

Considerata comunque l'ubicazione del cantiere non sussistono particolari esigenze
accresciute in ambito di protezione contro I'emissione di rumori nell’esercizio delle opere
di propria competenza.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100  Prescrizioni.

551.110 In base a condizioni cantonali che verranno consegnate all’assuntore non appena

ottenuta la licenza (non disponibili in fase di appalto).
Spetta all’'assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie
allo scopo.


http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110 In base a condizioni cantonali che verranno consegnate all’assuntore non appena
ottenuta la licenza (non disponibili in fase di appalto).
Spetta all’assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie
allo scopo.

553 Protezione del suolo.

553.100 Prescrizioni.

553.110 In base a condizioni cantonali che verranno consegnate all’assuntore non appena

ottenuta la licenza (non disponibili in fase di appalto).
Spetta all’assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie
allo scopo.
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600

620

621

621.100

621.200

621.300

621.400

621.500

624

624.100

630

631

631.100

Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

Procedimento dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo i metodi pit adeguati allo scopo, sia per quanto
riguarda i materiali sia per quanto concerne i macchinari.

La responsabilita € completamente a carico dell’assuntore. La DL potra intervenire nel
caso l'assuntore non dovesse rispettare questa indicazione.

L’assuntore & tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovra condurre
personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori.

La ditta nell’esecuzione delle opere, dovra dipendere esclusivamente dalla direzione
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato,
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere.

Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avra diritto ad un aumento
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennita se i lavori non dovessero progredire
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche
avverse, di scarsita di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei
diversi lavori. La ditta assuntrice € tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori,
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro,
nell’'interesse generale e per la buona riuscita.

L’offerente deliberatario e tenuto a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove
occorre, anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani,
deve darne immediatamente comunicazione alla DL.

Se ritenuto necessario da parte del committente o dal progettista, la ditta assuntrice o un
sSuo rappresentante e tenuta a presenziare con la persona del mestiere alle riunioni di
cantiere, d’ufficio ed a ogni altro sopralluogo.

Il capo progetto e responsabile nei confronti del committente, DL e progettista
dell'allestimento del programma lavori e del suo rispetto.

Né il committente, né la DL né il progettista, eseguono queste prestazioni che
incombono alla ditta esecutrice.

Il progettista non organizza il lavoro in cantiere alla ditta esecutrice, ma é compito del
capo progetto o del capo cantiere verificare il programma giornaliero dei lavori con la DL.

Programma dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestira un programma
lavori vincolante con I'offerente.

Termini, scadenze.
Termini per i lavori di preparazione.

Secondo programma lavori.
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632 Inizio dei lavori

632.100 L’inizio dei lavori & subordinato all’approvazione del credito di costruzione da parte del
Gran Consiglio.

L’inizio probabile del cantiere primavera 2022, inizio probabile per le opere concorso
aprile 2022.

632.200  Se per motivi indipendenti dal COM ['inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria € tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.

634.100 Secondo programma lavori.

635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo programma lavori.

636 Andamento regolare dei lavori.

636.100 Non si prevedono supplementi per il lavoro straordinario. L’assuntore dovra organizzare la
forza lavoro per garantire il rispetto del programma lavori senza pretese supplementari in
caso di esigenze di lavori fuori orario dovuti a ritardi ingiustificati.

R637 Assistenze al Committente.

637.100 Nel periodo successivo al termine dei lavori, il committente puo richiedere ulteriori
assistenze per eventuali piccole modifiche. L'assuntore deve garantire la disponibilita del
capo cantiere che ha gestito lo svolgimento dei lavori.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori
pos. 635.100 e del mancato rispetto della prontezza d’intervento indicato dall’imprenditore
alla pos. 224.620 del presente fascicolo, verra applicata una penale di CHF 1°500.-
(millecinquecento) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni, federali e cantonali nonché delle
assicurazioni (SUVA, CFSL, ecc.) in vigore; si ricordano in particolare quelle sulla
protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc...

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
guantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell'offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, puo variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, é
d'esclusiva competenza dell offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liguidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente é tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liqguidazione finale.
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R 791.600

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione

lavori non e autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superioria CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.



Oggetto: STABILE MULTIFUNZIONALE AL MAPP. 179A - GUDO Pagina: 37
Opera da: IMPIANTI ELETTRICI Data: 19.04.21
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Posteggi non previsti, limitati al trasbordo dei materiali in orari non scolastici.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Qualsiasi mezzo di trasporto e di sollevamento & ad esclusivo carico dell'imprenditore.

In cantiere non sono presenti mezzi di sollevamento.

Su richiesta del COM [l'offerente € tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.

837.100 Sul cantiere saranno presenti altri imprenditori incaricati dal committente, che si
occuperanno dell'esecuzione di altre parti d'opera. L'imprenditore é tenuto pertanto a
prestare la propria collaborazione affinché possano intervenire ed operare
conformemente alle proprie esigenze.

837.400 Laditta e responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere.

Egli si assume I'obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi
permessi.
Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi:
- Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non
lavorativi, a turni;
- trasporti speciali, ecc.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

R 839 Disposizioni generali.

839.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, &€ da prevedere la
possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto
dalla DL. Qualsiasi costo supplementare & da comprendere nei prezzi unitari.

839.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere

a proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse.

Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte & tenuto a sopportare le
spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il
responsabile di eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartira i costi
proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere.
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.
841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze riscontrate, contrarie alle regole dell’arte o in contraddizione con altri piani o
atti, devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione Lavori.

La mancata segnalazione obbliga 'assuntore a rispondere dei danni che ne derivano.

842 Tracciamenti.
842.100 Concetto.

842.110 L'assuntore € tenuto a verificare tutte le quote e le misure sul posto. Egli deve informare
tempestivamente la DL per eventuali differenze.

843 Misurazioni di controllo.
843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente
alla DL. La mancata segnalazione obbliga 'assuntore a rispondere dei danni che ne
derivano.

843.200 Prestazioni del COM.

843.210 Il committente fornisce all'assuntore, tramite i progettisti, tutti i piani e le indicazioni
necessari alla realizzazione delle opere previste nel presente capitolato.

843.300 Prestazioni dell'offerente.

843.310 L'assuntore e tenuto a verificare i piani esecutivi del progettista, tramite il rilievo sul posto.
| costi sono inclusi nei prezzi unitari, se non diversamente disposto nel capitolato.

843.320 | piani d’installazione, di dettaglio, gli schemi o descrizioni rimessi alla Ditta esecutrice
sono direttivi, essi non eliminano in nessun modo le responsabilita derivanti dalla
conoscenza professionale dell’installatore e non dispensano di consultare
tempestivamente 'azienda distributrice d’energia e comunicazione, per tutti gli eventuali
connessi all'installazione in oggetto.

843.330 E dovere della ditta esecutrice confrontare i suoi piani in ogni fase della costruzione, con i
piani esecutivi aggiornati, valevoli in quel momento; di regola i piani di dettaglio
prevalgono sui piani generali

843.340 L'assuntore é responsabile di tenere in cantiere costantemente aggiornati disegni e
schemi esecutivi. Non & permesso annullare piani e disposizioni senza l'autorizzazione
del progettista.
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843.350  Tutto il materiale fornito da terzi verra consegnato direttamente in cantiere o se ritenuto
necessario dall'offerente, potra essere consegnato presso la ditta. Nei prezzi unitari per la
posa del materiale fornito da terzi € inclusa la presa in consegna dello stesso che
comprende:

- scarico del materiale dal camion del fornitore terzo e trasportarlo fino al luogo di
stoccaggio definito con la DL;

- rimozione dell'imballaggio, spacchettamento e smaltimento del materiale di scarto
(imballaggi inclusi);

- successivamente alla presa in consegna del materiale, la responsabilita in caso di
furti o danneggiamenti & a carico dell'offerente.

843.360 Nei prezzi dell'offerta & inclusa la codifica di tutti gli apparecchi elettrici come prese
elettriche, scatole di derivazione, utilizzatori, ecc con l'indicazione del quadro elettrico e
della partenza di riferimento. La codifica dovra essere realizzata con idonei cartellini

843.700 Nei prezzi dell'offerta sono pure compresi gli oneri sociali, spese di viaggio, di trasferte,
attrezzi correnti, la normale conduzione tecnica ed il trasporto e lo stoccaggio del
materiale sino al cantiere.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.
853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.



Oggetto: STABILE MULTIFUNZIONALE AL MAPP. 179A - GUDO Pagina: 40
Opera da: IMPIANTI ELETTRICI Data: 19.04.21
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliguota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- lofferente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
I'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha 'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti.

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori secondo prezzo forfetario.
Per lavori a regia.
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

941.200 Le opere a regia eseguite dall'elettricista capo squadra o dall'elettricista capo progetto, se
non espressamente richieste dalla DL, verranno considerate e quindi fatturate con tariffa
da installatore elettricista AFC (pos. 511.112.161).

941.300 Nei vari capitoli sono state previste delle prestazioni orarie per la ricerca dei percorsi, gli
smontaggi, l'assistenza a terzi ed imprevisti.
Tutte le posizioni CPN 511.11x.xxx inserite in questo capitolato, devono essere
giustificate tramite dei bollettini a regia che dovranno essere consegnati settimanalmente
alla DL in modo che possa verificarne la correttezza ed approvarli. In fase di liquidazione
verranno fatturate esclusivamente le prestazioni orarie effettuate e debitamente approvate
dalla DL. Eventuali bollettini a regie consegnati in ritardo alla DL 0 non approvati, hon
saranno riconosciuti e quindi non saranno fatturabili.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.
Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione delloggetto, sono da
indirizzare a:
Sezione della logistica
Area della realizzazione e dell’esercizio
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo I'esecuzione
della prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni
fine mese.
L’IVA non & da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto
totale della fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’'elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione
della liquidazione finale, I'offerente € tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’ offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.

945 Liguidazione finale.

945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.

945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
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945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.

R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente
a carico dell’'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

951 Autorizzazioni.

951.100 L’assuntore € I'unico responsabile di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni alle
competenti autorita (di qualsiasi autorizzazione si tratti).

952 Disposizioni delle autorita.

952.100 Per I'esecuzione delle opere I'assuntore & tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.

Ogni contratto o accordo fatto dall'impresa con enti o autorita dovra essere discusso e
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto.

Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono
essere compresi nei prezzi.

970 Documentazione dell'opera.

971 Documentazione dell'opera.

971.100 E fatto obbligo allassuntore di allestire una documentazione completa dell’'opera (anche
fotografica) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’'opera che non possono
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei
materiali come descritti nel modulo di offerta.

971.200 Durante il periodo di esecuzione dei lavori, la ditta esecutrice deve registrare nei suoi
esemplari, di piani e schemi, le eventuali modifiche o ampliamenti effettuati. Al termine dei
lavori, queste registrazioni dovranno essere consegnate alla DL al piu tardi al momento
della presentazione della liquidazione finale.

R980 Disposizioni speciali.

980.100 In considerazione che parte dell’appalto riguardano impianti informatici, i piani esecutivi
devono essere approvati prima dell’esecuzione, durante I'esecuzione delle installazioni,
esse vanno verificate puntualmente, vanno allestite le numerazioni delle prese, vanno
eseguite le prestazioni inerenti i piani di revisione completi di tutta la documentazione.
Quanto indicato €& verificato dal progettista ma soprattutto dai collaboratori del Centro
Sistemi Informativi.

R981 Controllo qualita.

981.100 Il controllo di qualita comprende la verifica dell’esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta

esecutrice al fine di assicurare al committente il rispetto integrale dell’offerta, ossia
rispetto dei piani, schemi e dettagli esecutivi, materiali, sistemi di posa ed esecuzione a
regola d’arte.



Oggetto:
Opera da:

STABILE MULTIFUNZIONALE AL MAPP. 179A - GUDO Pagina: 44
IMPIANTI ELETTRICI Data: 19.04.21

981.200

R982

982.100

982.200

982.300

982.400

Durante I'avanzamento lavori e a lavori ultimati la DL e ditta esecutrice procederanno alla
verifica dell'opera.

Se I'esame dell'opera non rileva difetto alcuno, sia nell'esecuzione dei lavori, sia nella
qualita dei materiali usati, l'opera sara ritenuta valida e verra accettata dal committente in
forma provvisoria.

Qualora si riscontrino difetti, la ditta esecutrice dovra rimediare entro il termine fissato
dalla DL. Allo scadere di tale termine, verra effettuato un secondo controllo.

Se devono essere eseguiti lavori per rimediare a difetti, mancanze, ecc., la ditta
esecutrice € pienamente responsabile di tutti i danni e gli svantaggi che potrebbero
derivarne.

Salvo altre disposizioni o prescrizioni contrattuali, dopo I'accettazione del collaudo, la
manutenzione degli impianti & a carico del committente.

L'approvazione definitiva dell'opera si ritiene avvenuta se, entro il termine di garanzia
stipulato nel contratto, il committente non ha segnalato difetti di alcun genere nell'opera
stessa.

Messa in esercizio.

Prima della messa in esercizio dell'impianto la ditta & tenuta ad osservare quanto sancito
nell’OIBT (Ordinanza Impianti Bassa Tensione). Collaudi e consegna dell'opera
avvengono secondo le disposizioni SIA118. L'esecuzione e la consegna dei collaudi RASI
e sempre inclusa nelle singole posizioni di prestazioni; non verranno accettate eventuali
rivendicazioni di costi supplementari per I'esecuzione dei collaudi RASI.

In funzione del programma lavori, la messa in esercizio potra essere effettuata a tappe.
L'esecuzione e la consegna dei collaudi RASI in varie tappe € sempre inclusa nelle
singole posizioni di prestazioni; non verranno accettate eventuali rivendicazioni di costi
supplementari per I'esecuzione dei collaudi RASI in varie tappe.

Prima della messa in esercizio dell'impianto deve essere presentato il rapporto di
sicurezza al progettista, al committente e al gestore di rete, in base all’art. 24 OIBT.

Le installazioni telematiche posso essere messe in esercizio con la presenza dei tecnici
del CSI. Prima della messa in esserci da parte I'installatore deve consegnare tutti i
protocolli di misura ed i piani di revisione.

La messa in servizio degli impianti di controllo accessi va eseguita con i

responsabili della SL.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell'offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110 Associazione:
Data di edizione: .........c.coceiiiiiiiiie
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110 Associazione:
Data diedizione: .........c.cocoiiiiiiiiiiiiiee
700 Variazioni di prezzo.
700.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790  Metodo utilizzato.

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi
nel settore della costruzione: per il presente concorso ¢ utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP.

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

Quota parte di costi.

a) parte fissa: % 20.

b) parte trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.
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Ditta
Concorso no.: 21022
Ofterta del . . .
. Oggetto:  E4070 - Stabile Multifunzionale Gudo
Importo IVA inclusa Fr
Periodo dal al Fatturadel ............ No. di conto
Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr
icolo dell iazi Sm.100 Mm.100 Tm.100
Calcolo della variazione T% =a+b fc +d 100
So Mo To
Quolte parti Indici medi Variazioni Quote parti del_mgntgnte
dell'offerta dopo le variazioni
GENERE DEI COSTI al momento | alla fine del secondo secondo
dell'offerta periodo categoria genere
in % (3:2x100) | (1x4:100) in %
Indici 1 2 3 4 5 6
a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm
B Salari ASM

Vo Vim
C Materiali KBOB

i To Tm
D Trasporti : ASTAG
Totale %
-100.00
T%
Fattura  variazione di prezzo Fro |
IVA 7.70%
TOTALE
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Descrittivo e modulo d'offerta

:POS

Testo cl Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

1

502.000.000

502.020.000

502.021.000

502.021.100

502.022.000

502.022.100

502.600.000

502.610.000

R 502.619.110

Opere da elettricista [Inc.]

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Regole di retribuzione

Regole generali di retribuzione.

Le posizioni di prestazione comprendono tutte le indica-
zioni indispensabili per la descrizione di un impianto
completo, pronto per I'esercizio. Si & tenuto conto delle
regole tecniche gia riconosciute (p.es. i mezzi di fis-
saggio e gli accessori per i tubi sono compresi nei prezzi
della posa).

Prestazioni comprese.

Salvo altra indicazione, le prestazioni seguenti sono com-
prese:

. Fornitura di materiale e piccolo materiale.

. Scarico e presa in consegna del materiale proprio e degli
apparecchi di illuminazione forniti dal committente, com-
presi lo stoccaggio, il trasporto, la sballatura e lo
smaltimento del materiale di imballaggio.

. Lavori di installazione, altezza di posa fino a m 3,5.

. 2 collegamenti per ogni apparecchio.

. Diciture semplici.

. Controlli del funzionamento e messa in servizio degli ap-
parecchi forniti dal committente.

. Prima verifica e controllo finale interno all'impresa se-
condo OIBT.

. Istruzione iniziale.

. Collaudo e consegna dell'impianto.

Descrizioni relative all'esecuzione

Descrizioni, informazioni, osservazioni

Nei vari capitoli sono state previste delle prestazioni

orarie per la ricerca dei percorsi, gli smontaggi,

I'assistenza a terzi ed imprevisti.

Tutte le posizioni

CPN 511.11x.xxx inserite in questo capitolato, devono
essere giustificate tramite dei bollettini a regia

che dovranno essere consegnati settimanalmente alla DL in
modo che possa verificarne la correttezza ed approvarli. In
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R 502.619.110

R 502.619.120

R 502.619.130

R 502.619.140

R 502.619.150

R 502.619.160

R 502.619.170

R 502.619.180

R 502.619.190

fase di liquidazione verranno fatturate esclusivamente le
prestazioni orarie effettuate e debitamente approvate dalla
DL. Eventuali bollettini a regie consegnati in ritardo

alla DL o non approvati, non saranno riconosciuti e quindi
non saranno fatturabili.

Nei prezzi dell'offerta sono pure compresi gli oneri
sociali, spese di viaggio, di trasferte, attrezzi correnti,
la normale conduzione tecnica ed il trasporto e lo
stoccaggio del materiale sino al cantiere.

Nel caso in cui si opti per I'utilizzo di cavi in fibra
ottica precablati, sara necessario prevedere
un'ulteriore misura successivamente alla

posa del cavo.

In funzione del programma lavori, la messa in esercizio
potra essere effettuata a tappe.

L'esecuzione e la consegna dei collaudi RASI in varie
tappe & sempre inclusa nelle singole posizioni di
prestazioni; non verranno accettate eventuali
rivendicazioni di costi supplementari per

I'esecuzione dei collaudi

RASI in varie tappe.

Durante il periodo per I'esecuzione dei lavori, la

ditta esecutrice deve registrare nei suoi esemplari,

di piani e schemi, le eventuali modifiche o

ampliamenti effettuati. Il lavoro & diviso in varie tappe

ed al termine di ognuna, queste registrazioni compilate

con matite colorate, dovranno essere consegnate alla D.L. al
piu tardi al momento della presentazione della

liquidazione parziale della relativa tappa.

Si considera il tiraggio del cavo in posizione CI52 quando
vengono utilizzate delle condutture vuote o quando si
utilizzano delle condutture che ha posato I'offerente

con il cantiere in oggetto.

Nel caso in cui venissero posati piu cavi nella

medesima conduttura posata dall'offerente, tutti i

cavi sono da considerare in posizione di posa CI52.

Tutto il materiale fornito da terzi verra consegnato
direttamente in cantiere o se ritenuto necessario
dall'offerente, potra essere consegnato presso la ditta.

Nei prezzi unitari per la posa ed installazione del materiale
fornito da terzi, & inclusa la presa in consegna dello
stesso che comprende:

. scaricare tutto il materiale dal camion del fornitore e
trasportarlo fino al luogo di stoccaggio definito con la DL;

. rimozione dell'imballaggio, spacchettamento e smaltimento
del materiale di scarto (imballaggi inclusi);

. successivamente alla presa in consegna del

materiale, la responsabilita in caso di furti o
danneggiamenti € a carico dell'offerente.

Nelle posizioni relative alla posa dei cavi & sempre inclusa
la messa a disposizioni di eventuali mezzi ausiliari

quali attrezzature per il tiro, dispositivi per

I'avvolgimento, carrucole e simili. Non verranno accettate
eventuali rivendicazioni di costi supplementari.

Tulle prese informatiche devono essere del tipo che
permette I'inserimento del cavo a 45°.
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R 502.619.210

511.000.000

512.000.000

513.000.000

514.000.000

521.000.000

Le opere a regia eseguite dall'elettricista capo squadra

o dall'elettricista capo progetto, se non

espressamente richieste dalla DL, verranno considerate e
quindi fatturate con tariffa da installatore

elettricista AFC (pos.

511.112.161).

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
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:POS

Testo cl Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

521.000.000
522.000.000

526.000.000

531.000.000

541.000.000

542.000.000

543.000.000

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
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:POS

Testo cl Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

543.000.000

551.000.000

552.000.000

563.000.000

573.000.000

574.000.000

tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
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574.000.000

PG
D 1.81

511.112.161
511.112.181

511.112.541

511.145.001

511.241.801

511.241.802

511.242.801

Progetto generale [SDO]
Provvisori a corrente forte [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC 30 h e e,
Montatore senza AFC 30 h e e

Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 30 h s e,

Piccolo materiale per ora di
lavoro a regia 90 h e

Cavo per apparecchi
d'illuminazione.

Cavo PUR PUR

Sezione conduttori mm2 1.5
Numero di conduttori: 3
Lunghezza cavo m 60

Cl11

Installazione incluso raccordo
CI72 o con presa

Numero di lampade per tubi
fluorescenti: 1

Apparecchi per illuminazione
IP65

Numero di lampade
fluorescenti: 15

Potenza lampade W 58
Installazione e raccordi o
collegamenti Fr. 0.-

Durata di messa a disposizione
ms. 18 11 2 UP e e

Messa a disposizione e posa di
faretto da cantiere per
illuminazione provvisoria,
completo di:

. alimentazione con cavo
PURPUR

3x2,5mm2 10m grado di
protezione IP65,

. durata messa a disposizione
18mesi,

. montaggio e rimozione
inclusi,

. accessori inclusi, nulla
escluso.

up =pz 8 Up i

Messa a disposizione quadro
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 081212

Montato su cavalletto.

Cl11

Inclusa installazione e
raccordi o collegamenti;
Incluso smontaggio e
ripristino;

Durata di messa a disposizione
18 mesi
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eCCC-U: D 1.8.1

:POS

Testo cl Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

511.242.801

511.242.802

511.243.001

511.243.002

512.155.332

512.313.671

522.522.342

522.583.723

Incluso cavalletto.
Modello equivalente offerto:

Ci1 11 1 pz

Messa a disposizione quadro
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 092905

Montato su cavalletto.

Cl11

Inclusa installazione e
raccordi o collegamenti;
Incluso smontaggio e
ripristino;

Durata di messa a disposizione
18 mesi

Incluso cavalletto.

Modello equivalente offerto:

Ci1 11 3 pz

Cavo PUR PUR

Sezione conduttori mm2 16;
Numero di conduttori: 5;
Lunghezza linea m 100;
Inclusa Installazione con
doppio raccordo o con presa
CEE;

Incluso smontaggio e
ripristino;

Cci11;

Durata della messa a
disposizione 18 mesi

up =pz 1 up

Cavo PUR PUR Sezione
conduttori mm2 10; Numero di
conduttori: 5;

Lunghezza linea m 100;
Inclusa Installazione con
doppio raccordo o con presa
CEE; Incluso smontaggio e
ripristino;

Cl11; Durata della messa a
disposizione 18 mesi

up = pz 3 up

Foratura passante trapanata:

- @ fino a 30mm,

- lungh. fino a 200mm,

Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 22 4 pz

Tubo THFWG M63, senza alogeni 11 60 m

Cavo per apparecchio PUR-PUR,
5x1,5mm? 52 60 m

Raccordo di cavo per appa-
recchio (PUR, PUR-PUR)
da 1x1,5 fino a 5x1,5mm?
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73 T PZ s e
542.214.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V, IPX5 12 T PZ e e
574.611.111 Portalampada da cantiere con
cavo di raccordo e morsetti a
innesto IP20 nonché lampadina
semplice 71 20 PZ e e
D 1.8.1 Totale Provvisori a corrente forte [eCCC-U]
D1.9.1 Smontaggi, smaltimenti [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 20 h s e
511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 20 h s s
511.145.001 Piccolo materiale per ora di
lavoro a regia 20 h e
D 1.91 Totale Smontaggi, smaltimenti eCCC-U]
D1.9.2 Diversi [eCCC-U]
511.112.121 Consulente in sicurezza
elettrica 5 h s s
511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere) 20 K s e
511.112.151 Telematico AFC 10 h s e
511.112.161 Installatore elettricista AFC 30 h s v ——
511.112.181 Montatore senza AFC 10 h s e
511.112.511 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 1° anno di tirocinio 5 h s s
511.112.521 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 2° anno di tirocinio 5 h s s
511.112.531 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 3° anno di tirocinio 5 h s s
511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 5 h s s
R 511.117.891 Per tutta la durata dei

lavori, 'offerente dovra
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R 511.117.891

511.145.001

D 1.9.2
PG

quantificare I'onere
finanziario in rispetto

delle raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza COVID-19
situazione particolare del 19
giugno 2020 e delle
indicazioni delle autorita
sanitarie cantonali,
rispettivamente a quanto
indicato alle pos. 238.400 e
238.500

del capitolato d’appalto.

up =gl

Descrizione :

Piccolo materiale per ora di
lavoro a regia

Totale Diversi [eCCC-U]
Totale Progetto generale [SDO]

P00
D1.1.21

R 521.821.191

531.112.121

531.112.131

531.112.212

Piano terra [SDO]
Distributori principali [eCCC-U]

Fornitura e posa di
Scaricatore di sovratensione
(SPD) con i seguenti dati e
componenti tecnici:

- adatto per reti TN;

- 3P+N;

- cartucce estraibili;

- tipo 1+2

- con contatto di commutazione
senza potenziale per la
segnalazione esterna

Montaggio e raccordo di

contatore per misurazione con
trasformatori di corrente,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 11

Montaggio e raccordo di

ricevitore di telecomando per

fino a 5 funzioni di comando,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 11

Montaggio e raccordo di

morsettiera per contatore

per cablaggio di misurazione

con trasformatori di corrente 11
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531.112.221

R 531.161.891

R 531.161.892

R 531.181.891

Montaggio e raccordo di
trasformatore di corrente con
rapporto da 100 fino a 800A su
5A, preparazione di barra
elettrica esclusa,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

Elaborazione schema
quadro elettrico esecutivo con
relativo piano
disposizione apparecchiature
e fronte quadro

Elaborazione documentazione
di revisione, schema quadro
elettrico, fronte quadro e
legenda; consegna della
documentazione in formato
cartaceo, in formato
elaborabile per permettere le
future eventuali modifiche e

in pdf.

Cella in lamiera d'acciaio di
colore standard del
fabbricante

dim. 650x400x2025mm (Ixpxh)
sotto chiusa, sopra chiusa,
grado di protezione = IP31,
comprendente:

. zoccolo H100 mm completo di
chiusura laterale e frontale;
. porta avvitata con maniglia
e serratura a chiava;

. pannello di fondo avvitato;
. una parete laterale;

. cornice supporto piastre
frontali;

. tetto;

. 1pz targhetta incisa in
materiale sintetico,
autoadesiva, fino a 100x40mm,
iscrizione fino a 4 righe,
registrazione del testo
inclusa;

. completa di strutture,
supporti accessori, canali
fileria, ecc., per il

fissaggio, cablaggio ed il
montaggio apparecchiature,
cartellini indicatori gravati
(20 caratteri 5-12mm) fissati
con viti per la designazione
degli apparecchi, incluso
canali, cavi di cablaggio e
collegamenti verso le altre
celle, nulla escluso.

Simile a: Schneider Electric
Prisma P.

Modello equivalente offerto:

31 3 pz

12 1 pz
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531.181.891
R 531.181.892 VANO CAVI

R 531.181.893

Cella in lamiera d'acciaio di
colore standard del
fabbricante dim.
4000x400x2025mm (Ixpxh)
sotto aperta, sopra
elemento di chiusura con
foratura per passaggio cavi,
grado di protezione = IP31,
comprendente:

. canale a griglia 300x110mm
per il fissaggio dei cavi;

. zoccolo H100 mm completo di
chiusura frontale;

. porta avvitata con maniglia
e serratura a chiava;

. pannello di fondo avvitato;
. cornice supporto piastre
frontali;

. tetto;

. 1 pz targhetta incisa in
materiale sintetico,
autoadesiva, fino a 100x40mm,
iscrizione fino a 4 righe,
registrazione del testo
inclusa;

. completa di strutture,
supporti accessori, canali
fileria, ecc., per il

fissaggio, cablaggio ed il
montaggio apparecchiature,
cartellini indicatori gravati
(20 caratteri 5-12mm) fissati
con viti per la designazione
degli apparecchi, incluso
canali, cavi di cablaggio e
collegamenti verso le altre
celle, nulla escluso.

Simile a: Schneider Electric
Prisma P.

Modello equivalente offerto:

12 2 pz

Cella in lamiera d'acciaio di
colore standard del

fabbricante

dim. 800x400x2025mm (Ixpxh)
sotto chiusa, sopra chiusa,
grado di protezione = IP31,
comprendente:

. zoccolo H100 mm completo di
chiusura laterale e frontale;

. porta avvitata con maniglia

e serratura a chiava;

. pannello di fondo avvitato;

. una parete laterale;

. cornice supporto piastre
frontali;

. tetto;

. 1pz targhetta incisa in
materiale sintetico,
autoadesiva, fino a 100x40mm,
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R 531.181.893

531.223.231

531.225.141

531.225.151

R 531.512.891

531.831.111

iscrizione fino a 4 righe,
registrazione del testo
inclusa;

. completa di strutture,
supporti accessori, canali
fileria, ecc., per il

fissaggio, cablaggio ed il
montaggio apparecchiature,
cartellini indicatori gravati
(20 caratteri 5-12mm) fissati
con viti per la designazione
degli apparecchi, incluso
canali, cavi di cablaggio e
collegamenti verso le altre
celle, nulla escluso.

Simile a: Schneider Electric
Prisma P.

Modello equivalente offerto:

12 2

Cornice AP per apparecchio
tariffario, con guida DIN e
coperchio, Ixa = 250x400mm 12 2

Cablaggio per misurazione con

trasformatori di corrente,

raccordi esclusi, per

1 contatore di energia attiva 52 1

Cablaggio per ricevitore di
telecomando per fino a
5 funzioni di comando 52 1

Sistema di montaggio per
apparecchi modulari, cablaggio
e raccordo rapido (cella
completa, incluse eventuali
riserve) per disgiuntori, RCD,
contatti di segnalazione e
ausiliari, ecc.;

Simile a:

ABB Smissline TP

completo di:

- blocco di alimentazione
100A;

- zoccoli di montaggio
completi di sbarre

di alimentazione 3LN LA LB;
- canali di fileria con

relativi supporti o simile;

- montaggio orizzontale;

- tutti gli accessori

necessari per attrezzare le
celle complete, inclusa
eventuale riserva;

-nulla escluso.

Modello equivalente offerto

31 1

Set di morsetti 3x2,5mm? 31 40

pz

pz

pz

pz

ac

pz
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531.831.111
531.831.113 Set di morsetti 5x2,5mm? 31 14 PZ s e
531.831.123 Set di morsetti 5x6mm? 31 3 PZ s e
531.831.133 Set di morsetti 5x10mm? 31 2 PZ s e
531.831.141 Set di morsetti 5x16mm? 31 T PZ e
531.831.161 Set di morsetti 5x70mm? 31 T PZ e
531.831.191 Morsetto di protezione

16mm? rivestito, completo di

cablaggio d'entrata

simile a E-No: 158150567

Modello equivalente offerto:

T PZ e e

531.831.211 Set di morsetti 3x2,5mm?,

piombabili 31 T PZ e
531.831.213 Set di morsetti 5x2,5mm?,

piombabili 31 T PZ e
531.833.111 Targhetta con istruzioni di

pronto soccorso, formato A4 12 T PZ e
531.833.123 Targhetta autoadesiva per

segnalazione di pericolo,

con simbolo del fulmine,

lati fino a 65mm 11 T PZ
531.833.191 Targhetta autoadesiva per

segnalazione di pericolo,

"impianto fotovoltaico in

tensione costante" Ixa fino

a 100x40mm 11 2 PZ s e
531.833.213 Tasca per schemi formato A4,

in Al 12 T PZ e
543.181.891 Fornitura e posa di un

interruttore magnetotermico
con i seguenti dati e
componenti tecnici:

. In = 160A;

. completo di sezionatore di
neutro per passaggio da
sistema TN-C a sistema TN-S;
. potere di interruzione

. numero di poli = 3;

Ik = 25kA;

. contatti ausiliari per
retrosegnalazioni allarmi; .
modulo di controllo stato
interruttore e tutti gli
accessori per il corretto
funzionamento;

. inclusa la taratura;

. Simile a NSX160B 3P
modello equivalente offerto:
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543.312.122

543.312.162

543.312.222

543.312.223

543.312.262

543.312.263

543.312.265

543.312.266

543.312.267

543.312.362

543.341.204

543.341.206

Interruttore automatico B 13A

unipolare, potere di apertura

10kA, con sezionatore di

neutro 31 2 PZ s e

Interruttore automatico B 13A

tripolare, potere di apertura

10kA, con sezionatore di

neutro 31 T PZ s

Interruttore automatico C 13A

unipolare, potere di apertura

10kA, con sezionatore di

neutro 31 4 PZ i e

Interruttore automatico C 16A

unipolare, potere di apertura

10kA, con sezionatore di

neutro 31 T PZ e

Interruttore automatico C 13A

tripolare, potere di apertura

10kA, con sezionatore di

neutro 31 2 PZ s e

Interruttore automatico C 16A

tripolare, potere di apertura

10kA, con sezionatore di

neutro 31 2 PZ s e

Interruttore automatico C 25A

tripolare, potere di apertura

10kA, con sezionatore di

neutro 31 3 PZ s e

Interruttore automatico C 32A

tripolare, potere di apertura

10kA, con sezionatore di

neutro 31 T PZ e

Interruttore automatico C 40A

tripolare, potere di apertura

10kA, con sezionatore di

neutro 31 T PZ e

Interruttore automatico C 63A

tripolare, potere di apertura

10kA, con sezionatore di

neutro 31 T PZ e

Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA 31 31 PZ s e

Interruttore automatico diffe-

renziale C 16A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA 31 T PZ e
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543.342.102

543.342.104

543.381.101

543.411.122

543.411.152

543.421.191

543.481.211

543.555.101

543.751.111

D1.1.21

Interruttore automatico diffe-
renziale C 16A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

Contatto ausiliario per inter-
ruttore automatico o differen-
ziale con 1 contatto di lavoro
e 1 contatto di riposo

Portafusibile a tappo con
calibratore, fusibile e tappo,
Gr.D2, per 1 fase, con sezio-
natore di neutro

Portafusibile a tappo con
calibratori, fusibili e tappi,
Gr.D2, per 3 fasi, con sezio-
natore di neutro

Fornitura, posa e raccordo

di portafusibile da

guida DIN, azionabili
simultaneamente.

3P+N 32A completo di fusibili
10x38mm gG 2A

con LED di funzionamento.
Simile a: Schneider Electric
art. TeSys DF103N

Modello equivalente offerto:

Calotta piombabile per porta-
fusibile a tappo AP Gr.D2, per
1 fase

Lampada di segnalazione
10A 230V

Telecomando di blocco 20A
per tensione pilota fino a
400V, con 2 contatti

Totale Distributori principali [eCCC-U]

31

31

31

31

31

31

11

31

31

59

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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D 1.2.12

512.251.304

512.257.223

512.257.243

R 512.354.191

R 512.354.192

R 512.354.193

Alimentazioni fino ai distributori principali [eCCC-U]

Tubo proteggi-cavo THB & 100mm
in PE 21 20

Curva 90° tubo THB, @ 100mm
in PE, con gambo lungo = 2m 22 2

Curva 45° tubo THB, @ 100mm
in PE 22 2

Introduzioni nell'edificio.
Passaggio impermeabile
semplice con

muffola a innesto

per la sigillatura nel
calcestruzzo e il collegamento
di tubi di protezione per cavi
lisci, incluso coperchi di
chiusura, distanziatori e
tutti gli accessori e posa e
messa in funzione.

Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG
HSI1150 KCH 112x100/250
art. 2210000027

modello equivalente offerto:

22 3

Copertura di sistema
Guarnizione di tenuta per
cavi con tecnologia
termoretraibile a caldo.
Incluse muffole
termoretraibili, tappi,
manicotti e tutti gli
accessori necessari.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG
HSI 150 - D1/80 WS

art. 2101100010

modello equivalente offerto:

31 1

Copertura di sistema
Guarnizione di tenuta per
cavi con tecnologia
termoretraibile a caldo.
Incluse muffole
termoretraibili, tappi,
manicotti e tutti gli
accessori necessari.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG
HSI 150 - D3/58 WS

art. 2101100049

modello equivalente offerto:

pz

pz

pz

pz



Progetto:  E4070 — STABILE MULTIFUNZIONAL Pagina: 64
MAPPALE RDF 179, 6515 A GUDO 19.04.2021
IMPIANTI ELETTRICI

Incarico: 1 Opere da elettricista 1/05 (V20)UL 01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC-U:D1.2.12
P00

:POS Testo Cl Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

R 512.354.193

R 512.354.194

31 1 pz

Copertura di sistema
Guarnizione di tenuta per
cavi con tecnologia
termoretraibile a caldo.
Incluse muffole
termoretraibili, tappi,
manicotti e tutti gli
accessori necessari.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG
HSI 150 - D7/33 WS

art. 2101100059

modello equivalente offerto:

31 1 pz

D 1.2.12 Totale Alimentazioni fino ai distributori principali [eCCC-U] ...
D1.2.21 Elettrodi da terra [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h e e
521.212.331 Punto di raccordo di messa a

terra in acciaio inox A4,

per dispersore tondo 22 8 PZ i e
521.212.351 Prolunga in acciaio inox A4

per punto di raccordo di messa

a terra, per spessore di

isolante fino a 250mm 11 2 PZ i e
521.214.111 Dispersore di fondazione a

corda in acciaio nudo 75mm?,

fissato a tondini dell'arma-

tura 21 115 M s
521.214.112 Dispersore di fondazione a

corda in acciaio nudo 75mm?,

fissato a tondini dell'arma-

tura 22 11 M i e
521.215.131 Collegamento, con morsetto

nudo in acciaio, di

2 tondini @ fino a 22mm 11 16 PZ
D 1.2.21  Totale Elettrodi da terra [eCCC-U]
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D 1.2.22

511.732.101

512.332.222
512.337.222

R 521.111.891

R 521.181.891

521.531.101

521.531.201

521.541.212

521.541.222

521.561.102

Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 12

Tubo Al M20 12 30
Curva tubo Al M20 11 10

Fascia di collegamento
equipotenziale in Cu zincato
16mm3,

simile a E-No: 100740026
modello equivalente offerto:

12 30

Fornitura e posa punto di
raccordo impianto
equipotenziale prevedendo
l'inserimento di un perno
filettato in strutture

metalliche, completo di :

-1 prigioniero filettato;

-1 propulsore;

-1 dado esagonale M8 zinc.;

- inclusa messa a disposizione
e utilizzo della relativa

pistola per permettere
l'installazione del perno
filettato;

- inclusi tutti gli eventuali
accessori per permettere
l'inserimento del perno
filettato in una struttura
metallica. 73 20

Collegamento, con fascetta di

messa a terra in acciaio inox

A2, di conduttore

a tubo & da 3/8 fino a 2" 11 12

Collegamento, con fascetta di

messa a terra in acciaio inox

A2, di conduttore

a tubo & da 3/8 fino a 4" 11 24

Ponte equipotenziale in Cu

16 0 25mm? tondo,

con capicorda,

lungh. fino a 250mm 12 25

Ponte equipotenziale in Cu

16 0 25mm? tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm 12 10

Barra per nodo equipotenziale

AP con coperchio, per condut-

tori:

-7x 16 0 25mm?,

- 1x 70mm? 12 4

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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521.561.102
522.231.681

522.381.311

522.381.312

D 1.2.22

Cavo d'installazione FE05
CPR-Cca, 1x16 mm?
Cl 52 52 90

Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x10 fino a 1x16mm?2 72 2

Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO05)
da 1x10 fino a 1x16mm?2 73 10

pz

pz

Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

D 1.2.31

511.112.161

514.211.112

514.211.113

514.212.111

514.212.121

514.213.111

514.213.112

514.213.113

514.213.141

514.215.111

514.215.112

Canali portacavi [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC 10

Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, Ixa = 200x60mm 11 18

Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, Ixa = 300x60mm 11 15

Passerella portacavi non
forata in acciaio zincato in
continuo, Ixa = 100x60mm 11 4

Passerella portacavi non
forata in acciaio zincato in
continuo, Ixa = 100x60mm 12 4

Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi Ixa = 100x60mm 11 8

Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi Ixa = 200x60mm 11 18

Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi Ixa = 300x60mm 11 12

Divisorio di separazione in

acciaio zincato in continuo

per passerella portacavi

alt. = 60mm 11 30

Curva orizzontale 90° in

acciaio zincato in continuo

per passerella portacavi

Ixa = 100x60mm 11 1

Curva orizzontale 90° in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
Ixa = 200x60mm

pz
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514.215.113

514.215.141

514.215.142

514.215.143

514.216.111

514.216.113

514.217.112

514.217.113

514.217.142

514.217.143

514.231.191

514.231.192

514.232.112

Curva orizzontale 90° in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
Ixa = 300x60mm

Coperchio in acciaio zincato
in continuo di curva
orizzontale 90° per passerella
portacavi Ixa = 100x60mm

Coperchio in acciaio zincato
in continuo di curva
orizzontale 90° per passerella
portacavi Ixa = 200x60mm

Coperchio in acciaio zincato
in continuo di curva
orizzontale 90° per passerella
portacavi Ixa = 300x60mm

Curva verticale 90° in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
Ixa = 100x60mm

Curva verticale 90° in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
Ixa = 300x60mm

Pezzo-T in acciaio zincato in
continuo per passerella
portacavi Ixa = 200x60mm

Pezzo-T in acciaio zincato in
continuo per passerella
portacavi Ixa = 300x60mm

Coperchio in acciaio zincato
in continuo di pezzo-T

per passerella

portacavi Ixa = 200x60mm

Coperchio in acciaio zincato
in continuo di pezzo-T

per passerella

portacavi Ixa = 300x60mm

Passerella portacavi in
acciaio zincato in continuo
con distacco tra traversini

fino a 80mm, Ixa = 200x60mm
Posa in verticale.

Passerella portacavi in
acciaio zincato in continuo
con distacco tra traversini

fino a 80mm, Ixa = 300x60mm
Posa in verticale.

Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi Ixa = 200x60mm con

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

4

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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514.232.112

514.232.113

514.522.122

514.522.232

514.524.181

514.532.242

531.833.191

D 1.2.31

distacco tra traversini fino
a 80mm 11

Coperchio in acciaio zincato

in continuo per passerella

portacavi Ixa = 300x60mm con

distacco tra traversini fino

a 80mm 11

Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 200mm 12

Mensola in acciaio zincato per
immersione, a carico medio,
largh. = 300mm 12

Profilo C 25x50mm

Simile a E-N0:127088016
Lunghezza guide mm 300
Cl12

modello equivalente offerto:

Mensola in acciaio zincato per
immersione, a carico alto
largh. = 500mm 12

Targhetta autoadesiva per

segnalazione di pericolo,

"impianto fotovoltaico in

tensione costante" Ixa fino

a 100x40mm 11

Totale Canali portacavi [eCCC-U]

18 pz

D 1.2.34

513.611.123

513.711.232

D 1.2.34

Canali a parapetto [eCCC-U]

Canale a parapetto in Al,
Ixa = 130x70mm 13

Mensola regolabile

oltre 100 fino a 200mm,

per canale a parapetto largo

oltre 130 fino a 170mm 12

Totale Canali a parapetto [eCCC-U]

10 m

10 pz
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D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 30 h e e,
511.112.181 Montatore senza AFC 30 h e e,
511.112.541 Persona in formazione per

installatore elettricista

al 4° anno di tirocinio 30 N s e —————
511.145.001 Piccolo materiale per ora di

lavoro a regia 90 h e
512.311.132 Tubo TIT M25, senza alogeni 12 10 M e e
512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni 21 130 M s e
512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 15 M e e
512.313.734 Tubo THFWG M25, senza alogeni 23 TO M s e
512.313.752 Tubo THFWG M40, senza alogeni 21 80 M s e
512.317.113 Curva tubo TIT M25, senza

alogeni 11 2 PZ s e
512.332.232 Tubo Al M25 12 10 M e e
512.332.233 Tubo Al M25 13 100 M e e
512.337.223 Curva tubo Al M25 11 20 PZ e e
512.625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

(senza morsetti) 22 3 PZ s e
514.223.111 Placca di montaggio in

acciaio zincato in continuo

per passerella portacavi

alt. = 60mm 11 2 PZ s e
522.231.113 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 200 M s e
522.231.123 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 270 M s e
522.544.353 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 7x1,5mm?2 52 10 M e e
541.213.111 Scatola di derivazione AP in

materiale sintetico senza

alogeni, IPX4,

con morsetti fino a 5x2,5mm?

IxIxa fino a 100x100x60mm 11 2 PZ s e
541.213.112 Scatola di derivazione AP in

materiale sintetico senza

alogeni, IPX4,

con morsetti fino a 5x2,5mm?

IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ e
541.331.113 Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico
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541.331.113

541.331.114

541.332.212

541.332.213

542.221.214

542.224.114

542.272.313

542.272.314

542.421.143

542.421.144

542.424.124

542.721.112

542.721.133

542.722.113

542.723.133

con morsetti fino a 5x2,5mm?
e coperchio
IxIxa fino a 115x115x75mm 22 T PZ s

Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico

con morsetti fino a 5x2,5mm?

e coperchio

IxIxa fino a 115x115x75mm 23 4 PZ e e

Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico

con morsetti fino a 5x2,5mm?2

e coperchio in Al, IPX4

IxIxa fino a 115x115x75mm 22 2 PZ s e

Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico

con morsetti fino a 5x2,5mm?

e coperchio in Al, IPX4

IxIxa fino a 115x115x75mm 23 2 PZ s e

Pulsante INC
1L 10A 230V 23 4 PZ s e

Interruttore INC schema 3
1L 10A 230V, IPX5 23 2 PZ et e

Scatola di raccordo INC
per apparecchi fino a 16A 22 3 PZ s e

Scatola di raccordo INC
per apparecchi fino a 16A 23 15 PZ e e

Presa INC 1x tipo 13
10A 230V 22 B PZ s e

Presa INC 1x tipo 13
10A 230V 23 4 PZ s e

Presa INC 1x tipo 13
10A 230V, IPX5 23 2 PZ et e

Rilevatore di movimento AP

230V a parete, con sensore

di luminosita:

- angolo di rilevamento 180°,

- raggio d'azione fino a 10m 12 T PZ e e

Rilevatore di movimento AP

230V a soffitto, con sensore

di luminosita:

- angolo di rilevamento 360°,

- raggio d'azione fino a 24m 13 3 PZ s e

Rilevatore di movimento INC

230V a parete, con sensore

di luminosita:

- angolo di rilevamento 180°,

- raggio d'azione fino a 10m 22 2 PZ e e

Rilevatore di movimento AP
230V a soffitto, con sensore
di luminosita, IPX4:

- angolo di rilevamento 360°,
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542.723.133

542.724.113

R 563.312.291

574.112.112

574.112.233

D 1.2.51

- raggio d'azione fino a 24m 13 2

Rilevatore di movimento INC

230V a parete, con sensore

di luminosita, IPX4:

- angolo di rilevamento 180°,

- raggio d'azione fino a 10m 22 2

Rilevatore di presenza AP a
soffitto 230V, con sensore di
luminosita:

- campo di rilevamento 360°,
- raggio d'azione fino a @ 4m
con ritardo,

- accensione, spegnimento,
dimmerazione manuale tramite
pulsante esterno.

Simile a LUXOMAT

PD2 360 AP DALI

E-No: 535 939 160

Modello equivalente offerto

13 4

Montaggio e raccordo di

lampada da applicare semplice

(a bassa difficolta di montag-

gio data da peso, misura o

accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2

Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare complessa (ad

elevata difficolta di montag-

gio data da peso, misura,

accessori 0 sospensione),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 13 32

Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

pz

pz

pz

pz

pz

D 1.2.52

511.112.161
512.332.233
512.337.223

522.231.113

522.385.712

542.272.313

Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC 2
Tubo Al M25 13 10
Curva tubo Al M25 11 5

Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 25

Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72 5

Scatola di raccordo INC
per apparecchi fino a 16A

pz

pz
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22 2 PZ e e

574.112.122 Montaggio e raccordo di

lampada da applicare normale

(a media difficolta di montag-

gio data da peso, misura o

accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 3 PZ s e
D 1.2.52 Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza eCCC-U] ...
D 1.2.61 Installazioni di forza generale [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 15 h e e
511.112.531 Persona in formazione per

installatore elettricista

al 3° anno di tirocinio 10 h e e
512.313.672 Tubo THFWG M63, senza alogeni 21 30 M s e
512.313.673 Tubo THFWG M63, senza alogeni 22 3 M
512.313.674 Tubo THFWG M63, senza alogeni 23 3 M
512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni 21 100 M e e
512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 5 M e e
512.313.734 Tubo THFWG M25, senza alogeni 23 35 M e e
512.313.742 Tubo THFWG M32, senza alogeni 21 85 M e e
512.313.743 Tubo THFWG M32, senza alogeni 22 3 M e e
512.313.744 Tubo THFWG M32, senza alogeni 23 B M e e
512.313.762 Tubo THFWG M50, senza alogeni 21 30 M s e
512.313.763 Tubo THFWG M50, senza alogeni 22 2 M e e
512.313.764 Tubo THFWG M50, senza alogeni 23 2 M e e
512.332.233 Tubo Al M25 13 3 M s e
512.337.223 Curva tubo Al M25 11 T PZ
512.522.113 Scatola di passaggio INC in

materiale sintetico,

IxIxp fino a 115x115x75mm,

senza coperchio 22 T PZ
512.522.114 Scatola di passaggio INC in

materiale sintetico,

IxIxp fino a 115x115x75mm,

senza coperchio 23 2 PZ e
512.611.413 Scatola da incasso Gr.1

per legno,
prof. fino a 60mm
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22 T PZ s e

512.611.414 Scatola da incasso Gr.1

per legno,

prof. fino a 60mm 23 T PZ e
512.625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

(senza morsetti) 22 5 PZ
512.653.122 Distanziatore di supporto per

facciate isolate con prof. da

80 a 160mm 12 15 PZ s e
522.231.113 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 90 M s e —————
522.231.123 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 35 M s s
522.231.213 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x2,5mm? 52 A0 M s e
522.231.223 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm? 52 A0 M s e
522.231.323 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x4mm? 52 35 M s e
522.231.423 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x6mm? 52 A0 M s e
522.231.623 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x16mm? 52 35 M s e
522.381.112 Raccordo di cavo di installa-

zione (PVC, FEO, FE05)

da 1x2,5 fino a 3x2,5mm? 73 2 PZ s e
522.381.222 Raccordo di cavo di installa-

zione (PVC, FEO, FEO5)

da 4x4 fino a 5x6mm? 73 2 PZ s e
522.544.323 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm?2 52 20 M e e
531.741.181 Quadro prese

Simile a Gifas, art. 109721
con ingresso cavo sulla
parete di fondo,

modello equivalente offerto:

Equipaggiamento completo di:
.1 interruttore differenziale
3LN 63A 30mA,

.1 interruttore automatico
3L 32A,

.2 interruttore automatico
3L 16A,

.1 presa CEE 32A-400V,
.1 presa CEE 16A-400V,
.2 presa tipo 25,

.2 prese tipo 23,
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531.741.181

541.213.112

541.331.113

541.331.114

541.332.212

542.272.313

542.345.232

542.411.142

542.411.143

542.421.343

542.421.344

542.424.123

542.424.313

542.424.413

542.431.343

. morsetti 5x16mm?,
. 1 premistoppa sulla
parete di fondo.

Dispositivo a monte max. 63A.

Fornitura, M+R incluso.
Cl13

Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,

con morsetti fino a 5x2,5mm?2
IxIxa fino a 100x100x60mm

Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico

con morsetti fino a 5x2,5mm?
e coperchio

IxIxa fino a 115x115x75mm

Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico

con morsetti fino a 5x2,5mm?
e coperchio

IxIxa fino a 115x115x75mm

Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico

con morsetti fino a 5x2,5mm?
e coperchio in Al, IPX4

IxIxa fino a 115x115x75mm

Scatola di raccordo INC
per apparecchi fino a 16A

Interruttore di sicurezza AP
schema 0, serrabile, con

1 contatto di lavoro e

1 contatto di riposo,

6L 20A fino a 25A 400V, IPX5

Presa AP 1x tipo 13
10A 230V

Presa AP 1x tipo 13
10A 230V

Presa INC 3x tipo 13
10A 230V

Presa INC 3x tipo 13
10A 230V

Presa INC 1x tipo 13
10A 230V, IPX5

Presa INC 3x tipo 13
10A 230V, IPX5

Presa INC CEE LNPE
16A 230V, IPX4

Presa INS 3x tipo 13
10A 230V

12

22

23

22

22

12

12

13

22

23

22

22

22

33
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542.513.123 Presa INS 1x tipo 25

16A 400V 33 2 PZ s e
542.515.143 Presa INC 1x tipo 25

16A 400V, IPX5 22 4 PZ s e
D 1.2.61 Totale Installazioni di forza generale [eCCC-U]
D 1.2.63 Installazione cancello motorizzato [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC N £ T
512.251.104 Tubo proteggi-cavo THB @ 60mm

in PE 21 30 M s
512.257.231 Curva 90° tubo THB, @ 60mm

in PE flessibile 22 2 PZ i e
512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni 21 20 M e e
513.674.122 Colonnina di raccordo in ac-

ciaio zincato per immersione,

con 2 fori per inserimento di

apparecchi, alt. = 1m 31 T PZ
513.676.211 Colonnina di raccordo in Al

verniciata, con 1 foro per

inserimento di apparecchio,

alt. =0,2m 12 2 PZ e e
522.544.213 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1mm?2 52 35 M e e
522.544.323 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 35 M e e
522.544.443 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 5x2,5mm? 52 B0 M e e
522.581.122 Raccordo di cavo flessibile

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm? 73 T PZ s e
526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm 52 35 M s e,
526.215.312 Cavo U72M CPR-Cca schermato,

1x4x0,6mm 52 35 M e e
541.253.122 Scatola di derivazione AP

in Al, IPX5

con morsetti fino a 5x2,5mm?

IxIxa fino a 100x100x60mm 12 T PZ
541.731.113 Colata di massa impermeabile

isolante e facile da rimuovere

per scatola di derivazione

fino a 5x16mm?, per grado di

protezione fino IP68 31 T PZ
542.314.372 Pulsante a chiave AP con

richiamo da ambo i lati,
senza cilindro @ 22mm,
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542.314.372

552.112.113

552.112.132

552.115.791

573.112.211

D 1.2.63

1L 16A 400V, IPX5

Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili @ fino a 0,8mm,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

Montaggio e raccordo di
apparecchio AP IPX4 o superio-
re, cavo con fino a 4 fili

d fino a 0,8mm,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

Montaggio quadro di comando
cancello fornito da terzi.
Dimensioni indicative

Ixhxp 500x500x150mm.

Peso fino a 10 kg.

Raccordo di motore fino a
4x2,5mm?,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12

13

12

12

73

1

Totale Installazione cancello motorizzato [eCCC-U]

pz

pz

pz

pz

pz

D1.2.71

511.112.161

511.112.541

512.251.104

512.257.231

512.257.251

512.313.732
512.313.733
512.332.232
512.337.223

512.625.114

522.231.623

Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC
Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio

Tubo proteggi-cavo THB & 60mm
in PE

Curva 90° tubo THB, @ 60mm
in PE flessibile

Curva 45° tubo THB, @ 60mm
in PE flessibile

Tubo THFWG M25, senza alogeni
Tubo THFWG M25, senza alogeni
Tubo Al M25

Curva tubo Al M25

Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

(senza morsetti)

Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x16mm?

21

22

22

21

22

12

11

22

52

20

20

30

125
10
125

58

20

pz

pz

pz

pz
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522.381.332

522.544.213

522.544.313

522.544.323

522.544.343

522.544.443

522.553.213

522.553.323

522.581.713

522.585.712

526.212.222

526.212.242

531.111.001

541.213.532

541.253.112

541.253.122

541.731.113

Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
de 4x10 jusqu' a 5x16mm?2

Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1mm?2

Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm?

Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm?2

Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x1,5mm?2

Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x2,5mm?2

Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
2x1mm?

Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
3x1,5mm?2

Raccordo di cavo flessibile
da 1x1 fino a 3x1,5mm?

Raccordo di cavo flessibile
e schermato
da 3x0,5 fino a 3x1,5mm?

Cavo G51 CPR-Cca schermato,
2x2x0,8mm

Cavo G51 CPR-Cca schermato,
4x2x0,8mm

Montaggio QE elettrico di
regolazione fornito da terzi
dimensioni indicative
1'000x400x2'000mm (LxPxH)
Cl12

Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, vuota, IPX4,

IxIxa fino a 155x110x75mm

Scatola di derivazione AP

in Al, IPX5

con morsetti fino a 5x1,5mm?
IxIxa fino a 80x80x40mm

Scatola di derivazione AP

in Al, IPX5

con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm

Colata di massa impermeabile
isolante e facile da rimuovere
per scatola di derivazione

fino a 5x16mm?, per grado di

73

52

52

52

52

52

52

52

73

72

52

52

12

12

12

20

20

340

55

20

1'240

20

320

20

pz

pz

pz

up

pz

pz

pz
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:POS

Testo

Cl

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

541.731.113

542.345.112

542.345.113

542.345.132

573.112.111

573.112.171

573.112.175

573.112.177

573.112.273

573.112.276

573.113.121

573.113.141

protezione fino IP68

Interruttore di sicurezza AP
schema 0, serrabile, con

1 contatto di lavoro e

1 contatto di riposo,

3L fino a 16A 400V, IPX5

Interruttore di sicurezza AP
schema 0, serrabile, con

1 contatto di lavoro e

1 contatto di riposo,

3L fino a 16A 400V, IPX5

Interruttore di sicurezza AP
schema 0, serrabile, con

1 contatto di lavoro e

1 contatto di riposo,

6L fino a 16A 400V, IPX5

Raccordo di scaldaacqua
fino a 4x2,5mm2,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

Raccordo di pompa 400V
per 1 cavo,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

Raccordo diretto di sonda o
termostato,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

Raccordo di pompa 230V
per 1 cavo,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

Raccordo diretto di valvola
a 2 cavi fino a 5x1,5mm?,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

Raccordo di sonda o termostato

muniti di cavo di raccordo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

Montaggio e raccordo di
apparecchio di comando o di
regolazione AP fino a
5x1,5mm2,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

Montaggio e raccordo di
apparecchio di comando o di
regolazione INC fino a
5x1,5mm?,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

31

12

13

12

72

72

72

72

72

72

12

20

4

38

10

10

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz



Progetto: E4070 — STABILE MULTIFUNZIONAL Pagina: 79

MAPPALE RDF 179, 6515 A GUDO 19.04.2021

IMPIANTI ELETTRICI
Incarico: 1 Opere da elettricista 1/99 (V20)UL 01.01.2020 / del: 01.01.2020 eCCC-U:D1.2.71

P00
:POS Testo Cl Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
573.113.141
D 1.2.71 Totale Installazioni di riscaldamenti eCCC-U] Ll
D 1.2.73 Installazioni frigorifere [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 15 h e e
511.112.521 Persona in formazione per

installatore elettricista

al 2° anno di tirocinio 15 h e e
512.332.232 Tubo Al M25 12 20 M s e ————
512.337.223 Curva tubo Al M25 11 B PZ s e
522.544.223 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 3x1mm?2 52 B0 M s e
522.544.323 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 20 M e e
522.544.343 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 40 M e e
522.553.213 Cavo di installazione

flessibile schermato CPR-Cca,

2x1mm? 52 180 M e e
526.212.212 Cavo G51 CPR-Cca schermato,

1x2x0,8mm 52 B0 M s e
526.212.222 Cavo G51 CPR-Cca schermato,

2x2x0,8mm 52 20 M e e
542.345.113 Interruttore di sicurezza AP

schema 0, serrabile, con

1 contatto di lavoro e

1 contatto di riposo,

3L fino a 16A 400V, IPX5 13 3 PZ s e
573.112.161 Raccordo di piccolo ventila-

tore 230V fino a 5x1,5mm?,

smontaggio e rimontaggio

incluso,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 72 2 PZ i e
573.112.171 Raccordo di pompa 400V

per 1 cavo,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 72 2 PZ e
573.112.175 Raccordo diretto di sonda o

termostato,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 72 T PZ
573.112.177 Raccordo di pompa 230V

per 1 cavo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100
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eCCC-U: D 1.2.73

:POS

Testo Cl

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

573.112.273

573.113.121

573.113.141

573.113.152

D 1.2.73

72 1

Raccordo diretto di valvola

a 2 cavi fino a 5x1,5mm?,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 72 3

Montaggio e raccordo di

apparecchio di comando o di

regolazione AP fino a

5x1,5mm?,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2

Montaggio e raccordo di

apparecchio di comando o di

regolazione INC fino a

5x1,5mm?,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 20 2

Montaggio e raccordo diretto

di sonda o termostato,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 2

Totale Installazioni frigorifere [eCCC-U]

pz

pz

pz

pz

pz

D 1.2.74

511.112.161

511.112.531

512.251.104

512.257.231

512.257.251

512.332.232
512.332.242
512.337.223
512.337.224

522.544.253

522.544.323

522.544.343

Installazioni sanitarie [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC 20
Persona in formazione per

installatore elettricista

al 3° anno di tirocinio 15

Tubo proteggi-cavo THB & 60mm
in PE 21 60

Curva 90° tubo THB, @ 60mm
in PE flessibile 22 2

Curva 45° tubo THB, @ 60mm
in PE flessibile 22 2

Tubo Al M25 12 12
Tubo Al M32 12 3
Curva tubo Al M25 11 4
Curva tubo Al M32 11 1

Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 7x1mm?2 52 20

Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 30

Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x1,5mm?

pz

pz

pz

pz
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52 40 M s e

522.544.423 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 3x2,5mm?2 52 50 M s e,

522.544.523 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x4mm?2 52 20 M s e

522.553.213 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,

2x1mm? 52 260 M s e
522.581.112 Raccordo di cavo flessibile

da 1x2,5 fino a 3x2,5mm? 73 T PZ e
522.581.222 Raccordo di cavo flessibile

da 4x4 fino a 5x6mm? 73 T PZ e
526.215.312 Cavo U72M CPR-Cca schermato,

1x4x0,6mm 52 15 M s e
541.253.112 Scatola di derivazione AP

in Al, IPX5

con morsetti fino a 5x1,5mm?

IxIxa fino a 80x80x40mm 12 2 PZ s e

541.731.113 Colata di massa impermeabile
isolante e facile da rimuovere
per scatola di derivazione
fino a 5x16mm?, per grado di
protezione fino IP68 31 2 PZ s e

542.343.112 Interruttore girevole AP
schema 0, serrabile,
3L 12A 400V, IPX4 12 T PZ s e

542.345.113 Interruttore di sicurezza AP
schema 0, serrabile, con
1 contatto di lavoro e
1 contatto di riposo,
3L fino a 16A 400V, IPX5 13 4 PZ e e

542.414.122 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V, IPX5 12 T PZ s e

573.112.171 Raccordo di pompa 400V
per 1 cavo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 72 3 PZ s e

573.112.175 Raccordo diretto di sonda o
termostato,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 72 2 PZ s e

573.112.177 Raccordo di pompa 230V
per 1 cavo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 72 2 PZ s e

573.112.276 Raccordo di sonda o termostato
muniti di cavo di raccordo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 72 T PZ e
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573.112.276
573.112.277 Raccordo di pompa 230V a velo-
cita variabile, per 2 cavi,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 72 T PZ e
D 1.2.74 Totale Installazioni sanitarie cCCC-U]
D 1.6.11  Allacciamenti d'infrastrutturedi telecomunicazione [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h e e
512.251.104 Tubo proteggi-cavo THB @ 60mm
in PE 21 10 M s
512.251.704 Tubo proteggi-cavo THB K55
in PE 21 120 M e e
512.257.217 Curva 90° tubo THB, K55 in PE 22 4 PZ s e
512.257.231 Curva 90° tubo THB, & 60mm
in PE flessibile 22 2 PZ i e
512.257.371 Manicotto restringente per

R 512.354.191

R 512.354.194

tubo in acciaio & 60,3mm e
tubo proteggi-cavo THB K55 PE 11 5 pz

Introduzioni nell'edificio.
Passaggio impermeabile
semplice con

muffola a innesto

per la sigillatura nel
calcestruzzo e il collegamento
di tubi di protezione per cavi
lisci, incluso coperchi di
chiusura, distanziatori e
tutti gli accessori e posa e
messa in funzione.

Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG
HSI1150 KCH 112x100/250
art. 2210000027

modello equivalente offerto:

22 1 pz

Copertura di sistema
Guarnizione di tenuta per
cavi con tecnologia
termoretraibile a caldo.
Incluse muffole
termoretraibili, tappi,
manicotti e tutti gli
accessori necessari.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG
HSI 150 - D7/33 WS

art. 2101100059

modello equivalente offerto:
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R 512.354.194

526.281.213

31 1 pz
Raccordo di cavo schermato con
13 fino a 20 fili,
@ fino a 0,8mm 72 1 pz

D 1.6.11  Totale Allacciamenti d'infrastrutturedi telecomunicazione [eCCC-U] ...
D 1.6.41  Allacciamenti d'infrastruttureCUC [eCCC-U]
512.251.104 Tubo proteggi-cavo THB & 60mm

in PE 21 130 M s e
512.257.231 Curva 90° tubo THB, @ 60mm

in PE flessibile 22 2 PZ e
512.257.371 Manicotto restringente per

R 512.354.191

R 512.354.194

tubo in acciaio & 60,3mm e
tubo proteggi-cavo THB K55 PE 11 5 pz

Introduzioni nell'edificio.
Passaggio impermeabile
semplice con

muffola a innesto

per la sigillatura nel
calcestruzzo e il collegamento
di tubi di protezione per cavi
lisci, incluso coperchi di
chiusura, distanziatori e
tutti gli accessori e posa e
messa in funzione.

Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG
HSI1150 KCH 112x100/250
art. 2210000027

modello equivalente offerto:

22 1 pz

Copertura di sistema
Guarnizione di tenuta per
cavi con tecnologia
termoretraibile a caldo.
Incluse muffole
termoretraibili, tappi,
manicotti e tutti gli
accessori necessari.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG
HSI 150 - D7/33 WS

art. 2101100059

modello equivalente offerto:
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31 T PZ s e
D 1.6.41  Totale Allacciamenti d'infrastruttureCUC [eCCC-U]
D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]

R 502.619.220

Si prevede l'assistenza alllAMB per la posa della

fibra ottica principale.

Tutte le prestazioni dovranno essere giustificate tramite
dei bollettini a regia che dovranno essere approvati

dalla DL.
511.112.161 Installatore elettricista AFC 8 h s
D 1.6.42 Totale Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U] ...
D 1.6.43 Distributori CUC [eCCC-U]
511.112.151 Telematico AFC R o T
511.112.161 Installatore elettricista AFC 6 h
511.112.541 Persona in formazione per

R 551.311.191

551.315.113

551.315.211

551.315.221

551.315.511

installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 4 h

Armadio di distribuzione
lamiera d' acciaio 42UA, 19"
sono esclusi il pannello
posteriore, i pannelli

laterali e la porta.

Incl. set di messa a terra,
canali a griglia verticali
400x60mm su entrambi i lati,
griglie e traverse di
fissaggio, guide cavi.

Ixaxp 800x2000x1000mm.
Simile a: R&M tipo R827853
Modello equivalente offerto:

1 pz
Ripiano 19" forato,
profondita fino a 1000mm 31 1 pz
Pannello guidacavi con
4 passacavi, 19" 1UA 31 4 pz
Pannello guidacavi per FO con
fascia di velcro, 19" 1UA 31 1 pz

Multipresa fino a 8x tipo 13
19" 1UA 31 1 pz
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551.342.152 Fornitura e montaggio di

pannello 19" 50xRJ45 non

schermato per Voice 31 T PZ s
551.343.232 Fornitura e montaggio di

pannello 19" 24xRJ45

schermato cat.6A ISO/IEC 31 2 PZ s e
D 1.6.43 Totale Distributori CUC [eCCC-U]
D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]
502.619.230 L'apposita targhetta con l'indicazione della codifica

degi apparecchi, lato presa e lato patch pannel, &

considerata inclusa nelle prestazioni della singola

posizione come indicato nella pos. 502.021.100
511.732.101 Dicitura su cavo o filo,

porta-etichetta incluso 13 PZ s
512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni 21 40 M e e
512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 3 M e e
512.313.742 Tubo THFWG M32, senza alogeni 21 T10 M e e
512.313.744 Tubo THFWG M32, senza alogeni 23 10 M e e
512.332.223 Tubo Al M20 13 8 M e
512.337.222 Curva tubo Al M20 11 4 PZ e e
512.522.114 Scatola di passaggio INC in

materiale sintetico,

IxIxp fino a 115x115x75mm,

senza coperchio 23 3 PZ s e
526.162.114 Misurazione bidirezionale per

1 Link CUC, da utilizzare per

oltre 100 misurazioni

con consegna di documentazione 13 PZ s
526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,

cat.7A ISO/IEC 52 490 M s e
526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP

cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,

lungh. fino a 2m 71 3 PZ s e
551.114.191 Montaggio e collegamento di

antenna Wi-Fi, fornita da

terzi. 13 3 PZ s e
551.331.231 Modulo di raccordo RJ45

schermato cat.6A

per montaggio su barra DIN,

2 raccordi lato cavo inclusi 31 T PZ
551.413.113 Presa AP RJ45

schermata cat.6A ISO/IEC 13 2 PZ s
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551.413.113
551.413.143

551.413.214

551.413.224

551.413.312

D 1.6.44

Presa AP RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC 13 2 pz

Presa INC RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 23 1 pz

Presa INC 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 23 2 pz

Presa INS RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC 32 3 pz

Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

D 1.6.51

511.112.161

511.112.541

522.544.213

526.211.412

526.281.111

552.324.112

552.327.111

R 552.327.191

R 552.327.192

Installazioni di suonerie e citofoni [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC 1 h

Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 1 h

Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1mm?2 52 35 m

Cavo G51 CPR-Cca, 1x2x0,8mm 52 35 m

Raccordo di cavo con
1 fino a 4 fili,
d fino a 0,8mm 72 1 pz

Stazione esterna AP per
impianto videocitofonico,

con 1 pulsante di suoneria
Simile a modello Legrand Sfera
New.

Modello equivalente offerto

12 1 pz

Centralina per impianto video-
citofonico bus con alimentato-
re, a montaggio su barra DIN
Simile a modello Legrand Sfera
New.

Modello equivalente offerto

31 1 pz

Relé per impianto citofonico
incluso raccordi e montaggio
su guida DIN.

Simile a E-No: 964990500
Modello equivalente offerto

31 1 pz

Programmazione di impianto
videocitofonico completo di
una postazione esterna e di
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R 552.327.192

una postazioni interna,
inclusa istruzione agli
utenti. 1 ac

D 1.6.51  Totale Installazioni di suonerie e citofoni [eCCC-U]
D 1.6.72 Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 3 h s
512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni 21 12 M e e
512.313.734 Tubo THFWG M25, senza alogeni 23 B M s
512.332.233 Tubo Al M25 13 9 M e
512.337.223 Curva tubo Al M25 11 3 PZ s e
522.553.323 Cavo di installazione

flessibile schermato CPR-Cca,

3x1,5mm? 52 40 M e e
526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP

R 541.161.891

R 551.114.191

D 1.6.72
P00

cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m 71 3 pz

Realizzazione e montaggio di

una strutturaa L in PVC

trasparente senza alogeni, per

permettere la posa di un

gateway a bandiera.

Dimensioni indicative

200x200x100 mm.

Spessore PVC circa 10 mm. 13 1 pz

Montaggio e collegamento di
antenna Wi-Fi, fornita da
terzi. 13 3 pz

Totale Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]
Totale Piano terra [SDO]
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P01
D 1.2.22

511.732.101

512.332.222
512.337.222

521.181.891

521.531.201

521.541.212

521.541.222

521.561.102

522.231.681

522.381.311

522.381.312

Piano Primo [SDO]
Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso

Tubo Al M20 12
Curva tubo Al M20 11

Fornitura e posa punto di
raccordo impianto
equipotenziale prevedendo
l'inserimento di un perno
filettato in strutture

metalliche, completo di :

-1 prigioniero filettato;

-1 propulsore;

-1 dado esagonale M8 zinc.;

- inclusa messa a disposizione
e utilizzo della relativa

pistola per permettere
l'installazione del perno
filettato;

- inclusi tutti gli eventuali
accessori per permettere
l'inserimento del perno
filettato in una struttura
metallica. 73

Collegamento, con fascetta di

messa a terra in acciaio inox

A2, di conduttore

a tubo I da 3/8 fino a 4" 11

Ponte equipotenziale in Cu

16 0 25mm? tondo,

con capicorda,

lungh. fino a 250mm 12

Ponte equipotenziale in Cu

16 0 25mm? tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm 12

Barra per nodo equipotenziale

AP con coperchio, per condut-

tori:

-7x 16 0 25mm?,

- 1x 70mm? 12

Cavo d'installazione FE05
CPR-Cca, 1x16 mm?
Cl 52 52

Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x10 fino a 1x16mm?2 72

Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x10 fino a 1x16mm? 73

12

24

12

12

30

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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522.381.312

D 1.2.22

Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

D 1.2.31

511.112.161

511.112.541

511.145.001

513.141.214

513.152.111

513.152.112

513.152.212

514.211.113

514.212.121

514.212.191

514.213.111

514.213.113

514.213.141

514.217.113

Canali portacavi [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC 10 h

Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 10 h

Piccolo materiale per ora di
lavoro a regia 20 h

Cambiamento di direzione di

canale in metallo (2 tagli

obliqui),

largh. oltre 200 fino a 300mm 33 5 pz

Foratura in metallo,
@ fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 2mm 33 10 pz

Foratura in metallo,
@ fino a 60mm, spessore
del materiale fino a 2mm 33 2 pz

Foratura in metallo,
Ixl fino a 110x60mm, spessore
del materiale fino a 2mm 33 1 pz

Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, Ixa = 300x60mm 11 33 m

Passerella portacavi non
forata in acciaio zincato in
continuo, Ixa = 100x60mm 12 5 m

Passerella portacavi non
forata in acciaio zincato in
continuo, Ixa = 300x60mm 11 10 m

Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi Ixa = 100x60mm 11 5 m

Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi Ixa = 300x60mm 11 43 m

Divisorio di separazione in

acciaio zincato in continuo

per passerella portacavi

alt. = 60mm 11 47 m

Pezzo-T in acciaio zincato in
continuo per passerella
portacavi Ixa = 300x60mm 11 1 pz
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Testo cl Mis. di Prev.
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Prezzo
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514.217.143

514.223.111

R 514.231.192

514.232.113

514.232.141

514.521.123

514.522.131

514.524.182

D 1.2.31

Coperchio in acciaio zincato

in continuo di pezzo-T

per passerella

portacavi Ixa = 300x60mm 11 1

Placca di montaggio in

acciaio zincato in continuo

per passerella portacavi

alt. = 60mm 11 2

Passerella portacavi in

acciaio zincato in continuo

con distacco tra traversini

fino a 80mm, Ixa = 300x60mm

Posa in verticale. 12 5

Coperchio in acciaio zincato

in continuo per passerella

portacavi Ixa = 300x60mm con

distacco tra traversini fino

a 80mm 11 5

Divisorio di separazione in

acciaio zincato in continuo

per passerella portacavi

alt. = 60mm con distacco tra

traversini fino a 80mm 11 5

Sospensione a soffitto in

acciaio zincato in continuo

a carico medio,

lungh. oltre 300 fino a 500mm 13 52

Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 300mm 11 36

Profilo C 25x50mm

Simile a E-N0:127088036
Lunghezza guide mm 500
Lunghezza guide mm 500
Cl12

modello equivalente offerto:

Totale Canali portacavi [eCCC-U]

pz

pz

pz

pz

pz
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D 1.2.33 Canali a pavimento [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC R £ T

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio 4 h s e,

511.145.001 Piccolo materiale per ora di
lavoro a regia 8 h s e

514.611.126 Canale sotto-pavimento in
metallo con 2 divisori di
separazione, Ixa 300x50mm 11 42 M e e

514.611.226 Curva verticale 90° in metallo
per canale sotto-pavimento con
2 divisori di separazione,
Ixa = 300x50mm 11 T PZ s

514.611.456 Scatola di tiraggio in metallo
con coperchio, alt. bordo
~22mm, per canale sotto-
pavimento Ixa = 300x50mm 13 T PZ s e

D1.2.33 Totale Canali a pavimento [eCCC-U]

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 30 h
511.112.181 Montatore senza AFC 30 h s
511.112.541 Persona in formazione per

installatore elettricista

al 4° anno di tirocinio 30 h e e

511.145.001 Piccolo materiale per ora di

lavoro a regia 90 h e
512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni 11 60 M e
512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni 21 100 M s e
512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 60 M s e
512.313.734 Tubo THFWG M25, senza alogeni 23 25 M e
512.332.232 Tubo Al M25 12 10 M s e
512.332.233 Tubo Al M25 13 155 M s e
512.337.223 Curva tubo Al M25 11 50 PZ s e

514.223.111 Placca di montaggio in
acciaio zincato in continuo
per passerella portacavi
alt. = 60mm 11 10 PZ e

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm?
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Testo
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Mis. di Prev. UM
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522.231.123

522.385.713

541.213.111

541.213.112

541.331.113

541.331.114

541.332.213

542.211.112

542.221.113

542.221.114

542.221.213

542.272.313

542.272.314

542.421.143

542.421.144

542.711.123

Cavo di installazione FEO05
CPR-Cca, 5x1,5mm?

Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm?

Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,

con morsetti fino a 5x2,5mm?2
IxIxa fino a 100x100x60mm

Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,

con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm

Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico

con morsetti fino a 5x2,5mm?
e coperchio

IxIxa fino a 115x115x75mm

Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico

con morsetti fino a 5x2,5mm?
e coperchio

IxIxa fino a 115x115x75mm

Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico

con morsetti fino a 5x2,5mm?
e coperchio in Al, IPX4

IxIxa fino a 115x115x75mm

Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V

Interruttore INC schema 3
1L 10A 230V

Interruttore INC schema 3
1L 10A 230V

Pulsante INC
1L 10A 230V

Scatola di raccordo INC
per apparecchi fino a 16A

Scatola di raccordo INC
per apparecchi fino a 16A

Presa INC 1x tipo 13
10A 230V

Presa INC 1x tipo 13
10A 230V

Rilevatore di presenza AP 230V
a soffitto, con sensore di

52

52

73

11

12

22

23

23

12

22

23

22

22

23

22

23

370

350

10

m

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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Testo

Cl

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

542.711.123

542.715.111

542.721.112

542.721.133

542.723.133

563.211.654

563.211.664

563.212.514

R 563.312.291

563.312.324

luminosita:
- angolo di rilevamento 360°,
- raggio d'azione fino a 4m

Rilevatore di presenza INS
230V a soffitto, con sensore
di luminosita:

- angolo di rilevamento 360°,
- raggio d'azione fino a 4m

Rilevatore di movimento AP

230V a parete, con sensore

di luminosita:

- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 10m

Rilevatore di movimento AP

230V a soffitto, con sensore
di luminosita:

- angolo di rilevamento 360°,
- raggio d'azione fino a 24m

Rilevatore di movimento AP

230V a soffitto, con sensore
di luminosita, IPX4:

- angolo di rilevamento 360°,
- raggio d'azione fino a 24m

Stazione principale variatore
luminosita DALI INC,

1 pulsante a 2 funzioni, 230V,
per fino a 25 reattori

Stazione principale variatore
luminosita DALI INC, con
scenario, 2 pulsanti a

2 funzioni, 230V, per fino a
25 reattori

Stazione secondaria centrale
INC senza potenza, variatore
230V

Rilevatore di presenza AP a
soffitto 230V, con sensore di
luminosita:

- campo di rilevamento 360°,
- raggio d'azione fino a @ 4m
con ritardo,

- accensione, spegnimento,
dimmerazione manuale tramite
pulsante esterno.

Simile a LUXOMAT

PD2 360 AP DALI

E-No: 535 939 160

Modello equivalente offerto

Stazione principale variatore
DALI Zeptrion INC per massimo
25 RE DALI, con LED

13

31

12

13

13

23

23

23

13

23
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574.112.122

574.112.141

574.112.151

574.112.233

574.112.241

574.112.321

574.114.613

574.115.234

Montaggio e raccordo di

lampada da applicare normale

(a media difficolta di montag-

gio data da peso, misura o

accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12

Montaggio e raccordo di

Downlight o Spot da incasso

normale (a media difficolta di

montaggio data da peso, misura

0 accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 31

Montaggio e raccordo di

Downlight o Spot da incasso

complesso (ad elevata diffi-

colta di montaggio data da

peso, misura, accessori o

alimentatore separato),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 31

Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare complessa (ad

elevata difficolta di montag-

gio data da peso, misura,

accessori 0 sospensione),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 13

Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso normale (a media

difficolta di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 31

Montaggio e raccordo di

lampada da incasso complessa

(ad elevata difficolta di

montaggio data da peso, misura

0 accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 31

Montaggio e raccordo in 2
interventi di sistema di
illuminazione complesso a fila
continua (ad elevata difficol-

ta di montaggio data da peso,
misura o0 accessori) al metro,
con cablaggio passante, appa-
recchi lineari e sorgenti
luminose,

Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 13

Montaggio e raccordo in 2
interventi di profilo comples-
so con striscia LED (ad ele-

31

66

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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Testo Cl

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

574.115.234

574.131.111

D 1.2.51

vata difficolta di montaggio

data da: peso, misura, acces-

sori o cambi di direzione)

al metro,

tiraggio cavo di raccordo

fino a 5m incluso,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 31

Raccordo di specchiera ad

armadietto da bagno,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 72

Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

pz

D 1.2.52

511.112.161
512.313.732
512.313.734

522.231.113

522.385.712

574.112.233

574.112.251

D 1.2.52

Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC
Tubo THFWG M25, senza alogeni 21
Tubo THFWG M25, senza alogeni 23

Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm? 52

Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm? 72

Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare complessa (ad

elevata difficolta di montag-

gio data da peso, misura,

accessori 0 sospensione),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 13

Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficolta di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 31

40

10

50

2

pz

pz

pz

Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]
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Mis. di Prev.

UM

Prezzo

Importo

D 1.2.61

511.112.161

511.112.531

511.117.211

512.313.732
512.313.733
512.313.734
512.313.742
512.313.743

514.671.121

514.671.211

522.231.113

522.231.123

522.231.213

522.231.223

541.213.112

541.331.113

542.421.143

542.421.343

Installazioni di forza generale [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC

Persona in formazione per
installatore elettricista
al 3° anno di tirocinio

Posizionamento di apparecchio
su giunti di piastrelle

Tubo THFWG M25, senza alogeni
Tubo THFWG M25, senza alogeni
Tubo THFWG M25, senza alogeni
Tubo THFWG M32, senza alogeni
Tubo THFWG M32, senza alogeni

Scatola in metallo per montag-
gio in massetto, con porta-
apparecchi per 6 apparecchi a
telaio FLF, con coperchio e
alt. bordo ~10mm,

IxIxp fino a 210x210x115mm

Scatola in metallo per montag-
gio in massetto, con porta-
apparecchi per 2 apparecchi a
telaio FLF, con coperchio e
alt. bordo ~10mm,

IxIxp fino a 150x150x95mm

Cavo di installazione FEO5
CPR-Cca, 3x1,5mm?

Cavo di installazione FEO5
CPR-Cca, 5x1,5mm?

Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x2,5mm?

Cavo di installazione FEO5
CPR-Cca, 5x2,5mm?

Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,

con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm

Scatola di derivazione INC

in materiale sintetico

con morsetti fino a 5x2,5mm?
e coperchio

IxIxa fino a 115x115x75mm

Presa INC 1x tipo 13
10A 230V

Presa INC 3x tipo 13
10A 230V

21

22

23

21

22

13

13

52

52

52

52

12

22

22

12

10

75
10

20

175

75

25

80
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22 3 PZ e e

542.421.344 Presa INC 3x tipo 13

10A 230V 23 B PZ s e
542.422.113 Presa INC 1x tipo 23

16A 230V 22 T PZ e
542.451.125 Presa a telaio FLF 1x tipo 13

10A 230V 31 21 PZ e e
542.512.123 Presa INC 1x tipo 25

16A 400V 22 T PZ s
542.515.144 Presa INC 1x tipo 25

16A 400V, IPX5 23 3 PZ et e
542.671.151 Copertura cieca a telaio FLF

Gr.3/5 31 2 PZ s e
573.112.151 Raccordo di apparecchio

incorporato in cucina fino a

5x2,5mm?2, smontaggio e

rimontaggio incluso,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 72 T PZ e
573.112.161 Raccordo di piccolo ventila-

tore 230V fino a 5x1,5mm?,

smontaggio e rimontaggio

incluso,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 72 T PZ e
D 1.2.61 Totale Installazioni di forza generale [eCCC-U]
D 1.2.62 Installazione motorizzazione tende [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h e e
512.155.333 Foratura passante trapanata:

- @ fino a 30mm,

- lungh. fino a 200mm,

Limitazione di responsabilita

applicasi: 502111200 23 4 PZ e e
512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni 21 35 M e e
512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 3 M e e
512.313.734 Tubo THFWG M25, senza alogeni 23 25 M e e
522.231.113 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm? 52 A5 M s e
522.231.123 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm? 52 100 M e e
526.215.312 Cavo U72M CPR-Cca schermato,

1x4x0,6mm 52 A0 M e e
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Cl
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526.215.312
541.213.112

R 541.232.191

542.221.514

542.842.103

542.842.203

563.211.313

563.211.314

563.211.413

563.211.414

563.212.314

563.213.212

Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,

con morsetti fino a 5x2,5mm?
IxIxa fino a 100x100x60mm

Scatola di derivazione AP IP65
dim. 240x160x90 mm
completo di guida Din e di

tutti gli accessori per i

raccordi di tubi e cavi,

Simile a E-No: 152350107
Modello equivalente offerto

Interruttore per avvolgibili
INC, 1L 10A 230V

Spina per illuminazione,
avvolgibili e simili,
con 5 conduttori fino a 16A

Controspina per illuminazione,
avvolgibili e simili,
con 5 conduttori fino a 16A

Stazione principale motore INC
1 canale pulsante semplice,
comando a 2 funzioni, 2A 230V
per avvolgibili con interrut.
Terminale

Stazione principale motore INC
1 canale pulsante semplice,
comando a 2 funzioni, 2A 230V
per avvolgibili con interrut.
Terminale

Stazione principale motore INC
2 canali pulsante doppio,
comando a 2 funzioni, 2A 230V
per avvolgibili con interrut.
Terminale

Stazione principale motore INC
2 canali pulsante doppio,
comando a 2 funzioni, 2A 230V
per avvolgibili con interrut.
Terminale

Stazione secondaria centrale
INC senza potenza, motore 1
canale, 230V, 2 contatti

Stazione meteo completo di
analizzatore,convertitore,
sensore luminosita, pioggia,
gelo e vento, staffa per mon-
taggio, alimentatore

12

12

23

72

72

22

23

22

23

23

12
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eCCC-U: D 1.2.62

:POS

Testo cl Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

563.213.212

D 1.2.62

Totale Installazione motorizzazione tende [eCCC-U]

D1.2.71

512.313.733
512.332.233
512.337.223

512.611.413

522.544.313

526.212.222

541.213.532

573.112.276

573.113.121

573.113.141

D 1.2.71

Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]

Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 30 m
Tubo Al M25 13 10 m
Curva tubo Al M25 11 5 pz

Scatola da incasso Gr.1
per legno,
prof. fino a 60mm 22 5 pz

Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm?2 52 30 m

Cavo G51 CPR-Cca schermato,
2x2x0,8mm 52 120 m

Scatola di passaggio AP in

materiale sintetico senza

alogeni, vuota, IPX4,

IxIxa fino a 155x110x75mm 12 3 pz

Raccordo di sonda o termostato

muniti di cavo di raccordo,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 72 12 pz

Montaggio e raccordo di

apparecchio di comando o di

regolazione AP fino a

5x1,5mm?,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 12 3 pz

Montaggio e raccordo di

apparecchio di comando o di

regolazione INC fino a

5x1,5mm?,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100 20 6 pz

Totale Installazioni di riscaldamenti [eCCC-U]
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D 1.2.72 Installazioni di ventilazione [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC 20 h s e,

511.112.531 Persona in formazione per
installatore elettricista

al 3° anno di tirocinio 20 h e
512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni 11 40 M e e
512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 B M e e
512.332.233 Tubo Al M25 13 T8 M s e
512.332.243 Tubo Al M32 13 12 M e e
512.337.223 Curva tubo Al M25 11 39 PZ s e
512.337.224 Curva tubo Al M32 11 B PZ s e

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, 9 fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm 32 30 PZ s e

513.152.211 Foratura in metallo,
Ixl fino a 50x60mm, spessore
del materiale fino a 2mm 33 3 PZ e

514.351.231 Passerella portacavi a griglia
in acciaio inox A2,
Ixa = 100x60mm 13 B M s e

514.356.211 Placca di montaggio in acciaio
inox A2 per passerella
portacavi a griglia
alt. = 60mm 11 B PZ s e

522.231.323 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x4mm? 52 30 M s -

522.381.222 Raccordo di cavo di installa-
zione (PVC, FEO, FEO5)
da 4x4 fino a 5x6mm? 73 T PZ

522.544.323 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm?2 52 240 M s e

522.553.213 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
2x1mm? 52 1440 M e e

522.553.323 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
3x1,5mm?2 52 180 M

522.585.712 Raccordo di cavo flessibile
e schermato
da 3x0,5 fino a 3x1,5mm? 72 42 PZ s e

531.111.001 Montaggio QE elettrico di
regolazione fornito da terzi
dimensioni indicative
1'000x400x2'000mm (LxPxH)
CH2
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T UP e e

542.345.113 Interruttore di sicurezza AP
schema 0, serrabile, con
1 contatto di lavoro e
1 contatto di riposo,
3L fino a 16A 400V, IPX5 13 9 PZ i e ———

573.112.173 Raccordo diretto di valvola
fino a 5x1,5mm2,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 72 B PZ e

573.112.175 Raccordo diretto di sonda o
termostato,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 72 23 PZ i e

573.112.177 Raccordo di pompa 230V
per 1 cavo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 72 3 PZ s e

573.112.211 Raccordo di motore fino a
4x2,5mm?,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100 73 12 PZ s e

D1.2.72 Totale Installazioni di ventilazione cCCC-U]

D 1.2.73 Installazioni frigorifere [eCCC-U]

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 80 M s e
512.332.232 Tubo Al M25 12 50 M i e
512.337.223 Curva tubo Al M25 11 16 PZ e
512.611.413 Scatola da incasso Gr.1

per legno,

prof. fino a 60mm 22 32 PZ i e

D 1.2.73 Totale Installazioni frigorifere ecCCC-U]

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

502.619.230 L'apposita targhetta con l'indicazione della codifica
degi apparecchi, lato presa e lato patch pannel, &
considerata inclusa nelle prestazioni della singola
posizione come indicato nella pos. 502.021.100

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso 25 PZ s -

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 3 M s e

512.313.742 Tubo THFWG M32, senza alogeni
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21 35 M i e

512.313.744 Tubo THFWG M32, senza alogeni 23 10 M e
512.332.223 Tubo Al M20 13 15 M s e
512.337.222 Curva tubo Al M20 11 4 PZ s
526.162.114 Misurazione bidirezionale per

1 Link CUC, da utilizzare per

oltre 100 misurazioni

con consegna di documentazione 25 PZ s e
526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,

cat.7A ISO/IEC 52 800 M e e
526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP

cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,

lungh. fino a 2m 71 3 PZ s e
551.114.191 Montaggio e collegamento di

antenna Wi-Fi, fornita da

terzi. 13 3 PZ s e
551.331.231 Modulo di raccordo RJ45

schermato cat.6A

per montaggio su barra DIN,

2 raccordi lato cavo inclusi 31 T PZ
551.413.113 Presa AP RJ45

schermata cat.6A ISO/IEC 13 3 PZ s e
551.413.213 Presa INC RJ45

schermata cat.6A ISO/IEC 22 T PZ e
551.413.214 Presa INC RJ45

schermata cat.6A ISO/IEC 23 5 PZ o e
551.413.224 Presa INC 2xRJ45

schermata cat.6A ISO/IEC 23 B PZ s e
551.413.411 Presa per telaio FLF RJ45

schermata cat.6A ISO/IEC 31 3 PZ s e
D 1.6.44 Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]
D 1.6.51 Installazioni di suonerie e citofoni [eCCC-U]
512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni 21 5 M e e
512.313.734 Tubo THFWG M25, senza alogeni 23 D ¢ T
522.544.213 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1mm?2 52 15 M e e
552.321.511 Telefono da tavolo per

impianto videocitofonico, con

cornetta, cavo di raccordo e

spina 11 T PZ
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552.321.511
D 1.6.51  Totale Installazioni di suonerie e citofoni [eCCC-U] .
D 1.6.52 Installazioni per richiesta d'udienza [eCCC-U]
512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni 11 10 M e e
512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 B M e e
512.611.414 Scatola da incasso Gr.1

per legno,

prof. fino a 60mm 23 2 PZ i e
512.661.211 Coperchio per scatola da

incasso Gr.1, in materiale

sintetico 20 2 PZ e
526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm 52 18 M s e
552.231.123 Stazione esterna INC di

impianto richiesta d'udienza,

con pulsante di annuncio e

segnalatore per

entrare-attendere-occupato 22 2 PZ i e
552.231.411 Apparecchio da tavolo di

impianto richiesta d'udienza

con ronzatore e pulsante per

Entrare-Attendere-Occupato 11 2 PZ i e
552.231.524 Scatola di raccordo INC per

impianto richiesta d'udienza 23 2 PZ e
552.231.623 Alimentatore 230V/12 fino a

24V INC per impianto richiesta

d'udienza 22 2 PZ i e
D 1.6.52 Totale Installazioni per richiesta d'udienza eCCC-U] ...
D 1.6.6 Installazioni audio, video e orologi [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 2 h
512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni 21 3 M s e
512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni 22 3 M s e
512.313.762 Tubo THFWG M50, senza alogeni 21 3 M s e
512.313.763 Tubo THFWG M50, senza alogeni 22 3 M s e
512.611.413 Scatola da incasso Gr.1

per legno,

prof. fino a 60mm 22 2 PZ i e
522.231.123 Cavo di installazione FE0S

CPR-Cca, 5x1,5mm?
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eCCC-U:D 1.6.6

:POS

Testo cl Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

526.741.443

542.221.513

542.842.103

542.842.203

D 1.6.6

52 5 m

Cavo di installazione HDMI con
connettori su ambo i lati,

lungh. = 10m 53 1 pz
Interruttore per avvolgibili

INC, 1L 10A 230V 22 1 pz
Spina per illuminazione,
avvolgibili e simili,

con 5 conduttori fino a 16A pz
Controspina per illuminazione,
avvolgibili e simili,

con 5 conduttori fino a 16A

72 4 pz

Totale Installazioni audio, video e orologi [eCCC-U]

D 1.6.72

511.112.161
512.313.731
512.313.734
512.332.233
512.337.223

522.553.323

526.752.123

541.161.891

551.114.191

D 1.6.72
P01

Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC 2 h
Tubo THFWG M25, senza alogeni 11 5 m

Tubo THFWG M25, senza alogeni 23

w W

Tubo Al M25 13

Curva tubo Al M25 11 1 pz
Cavo di installazione

flessibile schermato CPR-Cca,
3x1,5mm? 52 20 m
Cavo di raccordo/patch S/FTP

cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,

lungh. fino a 2m 71 1

pz
Realizzazione e montaggio di
una strutturaa L in PVC
trasparente senza alogeni, per
permettere la posa di un
gateway a bandiera.
Dimensioni indicative
200x200x100 mm.

Spessore PVC circa 10 mm. 13 1 pz
Montaggio e collegamento di
antenna Wi-Fi, fornita da
terzi.

13 2 pz

Totale Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]
Totale Piano Primo [SDO]
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PTetto Piano Tetto [SDO]
D1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]
511.732.101 Dicitura su cavo o filo,

porta-etichetta incluso 1 PZ s s
512.332.222 Tubo Al M20 12 10 M e
512.337.222 Curva tubo Al M20 11 T PZ e
521.541.212 Ponte equipotenziale in Cu

16 0 25mm? tondo,

con capicorda,

lungh. fino a 250mm 12 21 PZ i e
522.231.681 Cavo d'installazione FEQ05

CPR-Cca, 1x16 mm?

Cl 52 52 20 M e e
522.381.312 Raccordo di cavo di installa-

zione (PVC, FEO, FE05)

da 1x10 fino a 1x16mm? 73 T PZ s e
D1.2.22 Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U] ...
D1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]
514.212.211 Passerella portacavi non

forata in acciaio zincato per

immersione, Ixa = 100x60mm 11 O 1 T
514.213.211 Coperchio in acciaio zincato

per immersione per passerella

portacavi Ixa = 100x60mm 11 4 M i e
514.215.211 Curva orizzontale 90° in

acciaio zincato per immersione

per passerella portacavi

Ixa = 100x60mm 11 T PZ s
514.215.241 Coperchio in acciaio zincato

per immersione di curva

orizzontale 90° per passerella

portacavi Ixa = 100x60mm 11 T PZ e e
514.524.181 Profilo C 25x50mm

Simile a E-N0:127088016

Lunghezza guide mm 300

Cl12

modello equivalente offerto:

N 72

D1.2.31 Totale Canali portacavi eCCC-U]
PTetto Totale Piano Tetto [SDO]
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Ricapitolazione per Incarico, eCCC-U: Elettro (USIE)
1 Opere da elettricista

D 1 Impianti elettrici
D 1.1 Apparecchi a corrente forte

D 1.1.2 Apparecchiature assiemate
D 1.1.21 Distributori principali
D 1.2 Installazioni a corrente forte

D 1.2.1 Allacciamenti d'infrastrutturealla rete

D 1.2.12 Alimentazioni fino ai distributori principali

D 1.2.2 Messe a terra

D 1.2.21 Elettrodi da terra

D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione

D 1.2.3 Sistemi d'installazione
D 1.2.31 Canali portacavi
D 1.2.33 Canali a pavimento
D 1.2.34 Canali a parapetto

D 1.2.5 Installazioni d'illuminazione

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza
D 1.2.6 Installazioni di forza

D 1.2.61 Installazioni di forza generale

D 1.2.62 Installazione motorizzazione tende

D 1.2.63 Installazione cancello motorizzato
D 1.2.7 Installazioni RVFS

D 1.2.71 Installazioni di riscaldamenti

D 1.2.72 Installazioni di ventilazione

D 1.2.73 Installazioni frigorifere
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D 1.2.74 Installazioni sanitarie

D 1.6 Installazioni a corrente debole —
D 1.6.1 Installazioni di telecomunicazione

D 1.6.11 Allacciamenti d'infrastrutturedi telecomunicazione .

D 1.6.4 Installazionicuc

D 1.6.41 Allacciamenti d'infrastrutturecuc

D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributoicuc

D 1.6.43 Distributoricuc

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCcuC L

D 1.6.5 Installazioni di comunicazione

D 1.6.51 Installazioni di suonerie e citofoni L

D 1.6.52 Installazioni per richiesta d'udienza L

D 1.6.6 Installazioni audio, video e orologi

D 1.6.7 Installazioni di sicurezza

D 1.6.72 Installazioni di controllo d'accesso L.

D 1.8 Installazioni provvisorie
D 1.8.1 Provvisori a corrente forte
D19Altro e
D 1.9.1 Smontaggi, smaltimentt

D 1.9.2 Diversi

Totale Opere da elettricista (senza IVA) - da riportare in copertina






