
   

  Repubblica e Cantone Ticino 

  Dipartimento delle finanze e dell'economia 

  Divisione delle risorse 

  Sezione della logistica 

  Bellinzona 

   
  Concorso N°.:  21032 
   

       Appalto LCPubb 
   

                                        
   

  E2252 – NUOVA PALESTRA PREFABBRICATA 
SME BARBENGO 

 

 

  
  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  COSTRUZIONI IN LEGNO, FINESTRE E COPERTURA 
  
   
  eCCC-E C - E3 - G - Y1 

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.420, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 
:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 

 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 

 
Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  Quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio, impresa pilota: Carpentiere. 

 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  
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 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal   

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 
Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          
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Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: 

 
- Lattoniere (esecuzione e posa canali di gronda); 

 
- Copritetto (esecuzione e posa copertura in lamiera); 

 
- Falegname in genere; 

 
- Serramenti; 

 
- Ponteggi; 

 
- Mezzi di sollevamento; 

 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali 
devono adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla 
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti 
(dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai 
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 
24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
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Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 

Le installazioni di cantiere relative ai propri subappaltatori devono essere comprese nel CPN 113 alla 
pos. 111.001. 
 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Opere da lattoniere CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Copritetto CHF  

Subappaltatore C Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Falegname in genere CHF  

Subappaltatore D Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Serramenti CHF  
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Subappaltatore E Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Ponteggi CHF  

Subappaltatore F Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Mezzi di sollevamento CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 

 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dal l'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 

 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 

 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 

 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 

 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Croci Dilber architettura bioclimatica Sagl 

Piazza S. Stefano 12 
6862 Rancate 
Telefono +41 91 646 57 68 
Telefax ----------------------- 
e-mail crocidilber@bluewin.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Galli & Associati SA 

Stabile Talea 
Via Industria 7, CP 451 
6814 Cadempino 
Telefono +41 91 858 20 01 
Telefax +41 91 858 31 28 
e-mail info@studio-galli.ch 
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123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Studio d’ingegneria 
Piona Engineeringn SA 
Via Cantonale 35°, CP 462 
6928 Manno 
Telefono +41 91 610 16 80 
Telefax +41 91 605 47 74 
e-mail piona@piona.ch 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

Studio d’ingegneria 
Visani Rusconi Talleri SA 
Centro Carvina 2, CP 555 
6807 Taverne 
Telefono +41 91 911 10 30 
Telefax +41 91 911 10 59 
e-mail info@vrt.ch 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Studio d’ingegneria 
Visani Rusconi Talleri SA 
Centro Carvina 2, CP 555 
6807 Taverne 
Telefono +41 91 911 10 30 
Telefax +41 91 911 10 59 
e-mail info@vrt.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Esperto antincendio 

Küngvilla ingegneria 
Via Lugano 3, CP 1359 
6710 Biasca 
Telefono +41 91 880 61 26 
Telefax +41 91 880 61 27 
e-mail info@kv-ingegneria.ch 

 
123.720 Fisico della costruzione, esperto materiali pericolosi 

Think Exergy SA 
Corso Bello 8 
6850 Mendrisio 
Telefono +41 91 630 18 18 
Telefax ----------------------- 
e-mail info@thinkexergy.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 

 
124.100 Marzio Giorgetti Architetti SA 

Via Primasacc 2 
6926 Montagnola 
Telefono +41 91 993 06 62 
Telefax +41 91 993 06 82 
e-mail info@mgasa.ch 
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130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 

 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da costruzioni in legno per 

l’edificazione di una palestra quale struttura di appoggio agli impianti sportivi esistenti 
presso le SME di Barbengo. 

 
131.200 La struttura dell’edificio è costituita da una travatura orizzontale in legno quale supporto 

delle solette di pavimento e sovrastata da 19 portici in legno, costituiti da pilastri e travi 
doppie, che permettono di liberare la campata di 17.4 m su un’altezza di 6.45 m a 
protezione del volume che accoglie la palestra e gli spazi di servizio. 
Quest’ultimo è edificato in elementi prefabbricati in legno con pannellature a vista e 
dimensionato secondo le esigenze di programma. La soletta di tetto è sospesa alla 
travatura principale in legno. 
Le fondazioni puntuali in elementi prefabbricati di calcestruzzo permettono l’appoggio 
della struttura al suolo. Quale copertura a protezione del volume interno è prevista la posa 
di una lamiera profilata fissata direttamente sulle travi principali. 
L’edificio presenta una volumetria compatta che raccoglie lo spazio della palestra e il 
portico d’entrata come pure la zona dei servizi, organizzata su due piani. 
Al piano terra trovano posto i depositi attrezzi (deposito interno e deposito attrezzi previsto 
per le attività esterne), lo spogliatoio docenti nonché gli spogliatoi e i servizi disabili. Il 
piano superiore ospita invece gli spogliatoi principali, con servizi separati, e i locali tecnici. 
Quale impianto di riscaldamento è prevista la posa di una pompa di calore, installata 
all’interno dell’edificio, utilizzata per l’impianto di riscaldamento e per la produzione di 
acqua calda sanitaria. La distribuzione di calore avviene mediante l’impianto di 
ventilazione che garantisce pure il ricambio d’aria e convettori per l’area spogliatoi. 
Alla ditta di costruzioni in legno incombono le opere di edificazione della struttura portante 
sia dei portici esterni, sia di tutto l’involucro del volume chiuso interno (compreso porte 
esterne e serramenti), interamente costituito da elementi prefabbricati montati sul posto. 
Si aggiungono le opere di esecuzione della soletta intermedia del blocco servizi e delle 
pareti divisorie interne. Sono pure oggetto del presente appalto le opere le opere da 
falegname in genere, rivestimenti interni, porte interne, copertura tetto in lamiera e di 
lattoneria in generale. 

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Scuola Media Barbengo 

Via Soreso 6 
6917 Barbengo 
Mappali nr. 296-315-322 comune di Lugano , sezione Barbengo 

 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

 
142 Dati caratteristici dell'opera. 

 
142.100 Opere da costruzioni in legno secondo indicazioni contenute alla pos. 131.200. 
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143 Quantità principali. 

 
143.100 Struttura portante “esterna” travatura e portali in legno 295 m3 

Edificio in elementi isolati prefabbricati (involucro completo) 2'350 m2 
Soletta interna in elementi prefabbricati in legno 195 m2 
Pareti divisorie interne in legno (portanti e non) 610 m2 
Copertura in lamiera 1'100 m2 
Opere da lattoniere (canali di gronda) 200 m 
Pavimento esterno in legno 155 m2 
Serramenti 16 pz 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

 
R 162.200 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511).  
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 

 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da costruzioni in legno AFC “carpentiere o equivalente” 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 

Opere da lattoniere: AFC “Lattoniere o equivalente” 

Opere da copritetto: AFC “Copritetto o equivalente” 

Opere da falegname in genere AFC “Falegname o equivalente” 

Serramenti AFC “Falegname o equivalente” 

Ponteggi AFC ”Costruttore di ponteggi o equivalente” 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 
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223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Costruzioni in legno. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno: 

- un’opera da struttura portante (carpenteria) in legno per un importo IVA compresa 
uguale o maggiore di CHF 120'000.00 realizzate e terminate negli ultimi 5 anni; 

- un’opera struttura portante intelaiata in legno con moduli prefabbricati isolati per un 
importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 200'000.00 realizzate e terminate negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 

 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    
01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
15  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 7  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 50  % 

 04.2 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 50  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin  *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15% 

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420  Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

I termini proposti nella tabella sottostante dovranno essere rappresentati in un programma 
dei lavori con il percorso critico (fasi), vedi pos. 252.110 lett. g) del presente fascicolo. 
Per l’indicazione dei termini nella tabella sottostante l’offerente deve tenere conto dei 
seguenti procedimenti imposti dal COM: 

 
- dopo comanda dei lavori da parte del COM sono contabilizzati 5 giorni lavorativi 

(termine massimo) per l’allestimento di una bozza dei piani d’officina concernenti le 
travature principali e per la comanda del materiale; 

 
- per la determinazione del termine successivo (messa a disposizione del materiale e 

fabbricazione) si dovrà tenere conto di questa comanda anticipata; 
 

- per determinare i termini di messa a disposizione del materiale in cantiere e la posa, 
l’offerente può considerare la sovrapposizione delle due attività (posa della struttura 
grezza in cantiere e fabbricazione delle pareti interne in officina, per esempio): ciò non 
deve tuttavia compromettere la posa continuata in cantiere. 

 
Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l’esecuzione completa come da 
descrittivo del modulo d’offerta. 
I giorni lavorativi proposti per l’esecuzione completa delle opere indicate non potrà 
superare i giorni massimi indicati dal COM per ogni singola parte d’opera. 
Nella sottostante tabella l’offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall’ordinazione del committente alla preparazione eventuale in fabbrica fino alla 
conclusione del lavoro in cantiere (pos. 621.100). 

 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori. 

 

Attività Giorni 
lavorativi 
Durata max. 
definita dal 
COM 

Giorni 
lavorativi 
Durata 
proposta 
dall’offerente 

A) 

Allestimento dei piani d’officina completi sulla base del 
progetto dell’ingegnere fino all’approvazione da parte 
del COM (il tempo di analisi e correzione dei piani da 
parte del COM non viene contabilizzato). 
L’approvazione dei piani e quindi la comanda dei 
materiali verrà effettuata in due fasi distinte: dapprima 
per le strutture dei portici (da eseguire prioritariamente) 
e, successivamente, per i piani degli elementi 
prefabbricati. 
 
B) 

Comande, fornitura del materiale in officina e 
fabbricazione completa o parziale, fino alla messa a 
disposizione dei primi elementi terminati, pronti per 
trasporto in cantiere e per l’inizio del montaggio. 
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C) 

Trasporto in cantiere e posa continuata, senza 
interruzioni, della carpenteria esterna in legno e 
dell’involucro completo della struttura intelaiata, 
compreso la soletta intermedia e muri portanti interni, 
le porte esterne e le finestre. Posa della lamiera di tetto 
e di tutta la lattoneria. 
 
D) 
Intervento successivo o parzialmente concomitante 
all’attività precedente, senza interruzione del cantiere. 
Esecuzione delle pareti divisorie e di tutti i lavori interni 
descritti nel modulo d’offerta. Consegna dell’edificio per 
la posa delle istallazioni tecniche fuori muro e 
l’esecuzione delle opere di finitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totale giorni lavorativi 

 
82 

 

 
 
 
……………. 

 
La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Importi: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione così come il 
superamento dei giorni massimi concessi comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin *  S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

A) Struttura portante (carpenteria) in legno (50%) 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o 
uguale a CHF. 120'000.- eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
B) Struttura portante intelaiata in legno con moduli prefabbricati isolati (50%) 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o 
uguale a CHF. 200'000.- eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Per entrambi i sotto criteri, le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire del 
01.01.2021. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a 
partire del 01.01.2021. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti 
in perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 
Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 

 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 

 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 

 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 

233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale 
 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
235 Lingua e valuta. 

 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 

 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 

 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
238.400 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19: 

L’offerente dovrà valutare, provvedere e indicare nella posizione specifica a modulo 
d’offerta, gli eventuali oneri necessari a garantire l'attività ordinaria nel rispetto delle 
raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico 
conformemente all'ordinanza COVID-19 “Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e 
delle indicazioni delle autorità sanitarie cantonali. 
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238.500 Qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e l’attività 

ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero più richiesta o 
richiesta parzialmente, il committente provvederà a comunicare all’offerente deliberatario 
la non applicazione o la parziale applicazione. 
La retribuzione degli oneri citati avverrà secondo l’effettiva applicazione delle misure di cui 
sopra. 

 
240 Documenti per l'appalto. 

 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 

 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 
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2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 

emittente. 
 

oppure 
 

L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato; 
 

e) Programma dei lavori dettagliato indicante il percorso critico, con le ev. 
sovrapposizioni dei lavori secondo le fasi indicate alla pos. 224.420 (A+B+C+D) del 
presente fascicolo e i rispettivi giorni lavorativi proposti. 

 
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

c) Lista referenze per lavori analoghi pos. A); 
 

d)  Lista referenze per lavori analoghi pos. B); 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori così come altri 

documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
g) Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 

 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 

 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 

 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 

La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con   
importi superiori a: 

- CHF. 500'000.- per l’impresario costruttore e le opere di pavimentazione; 
- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali; 
- CHF.   50'000.- per le altre categorie artigianali. 

 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 

 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 

 
322 Acqua di falda, zone protette. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 La falda è presente ad una profondità di ca. 4,0 m di profondità dall’attuale piano 

campagna. Negli strati superficiali è presente dell’acqua che esfiltra al contatto tra i 
depositi di ripiena e quelli fluvio palustri. 

 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 Nei mappali 296 e 315 sono presenti delle aree da preservare e destinate al biotopo 

esistente/nuovo. Dovranno essere presi particolari provvedimenti, che verranno indicati 
dalla DL e dal progettista/consulente ambientale. Le aree da preservare sono 
visualizzabili sulla planimetria allegata.  

 
324 Acque di superficie. 

 
324.110 Il terreno esistente presenta un rischio basso di inondazione. 
 
324.400 Piene. 
 
324.410 Sulla base della specifica banca dati e delle informazioni in nostro possesso, segnaliamo 

che il comparto è in parte soggetto a pericolo basso (colore giallo) di alluvionamento della 
roggia Scairolo. 

 
325 Piante neofite invasive. 

 
325.110 Nei mappali 296 e 315 sono presenti delle neofite invasive quali: 

Ambrosia artemisiifolia, Artemisia verlotiorum, Erigeron annuus, Rubus armeniacus, 
Reynoutria japonica, Solidago canadensis. La loro presenza potrebbe limitare sia l’area di 

cantiere che la possibilità di depositare materiali sul posto 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 

 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 AIL SA – Aziende industriali di Lugano 

Via della Posta 8 
6900 Lugano 
Telefono  +41 58 470 70 70  
e-mail  info@ail.ch  
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332 Condotte sotterranee. 

 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo 

Via Mugnee 6 
6918 Figino  
Telefono  +41 91 985 41 50 
Telefax  +41 91 995 14 42 
e-mail  info@depacque.ch 

 
332.200 Gas. 
 
332.210 AIL SA – Aziende industriali di Lugano 

Via della Posta 8 
6900 Lugano 
Telefono  +41 58 470 70 70  
e-mail  info@ail.ch  

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 AIL SA – Aziende industriali di Lugano 

Via della Posta 8 
6900 Lugano 
Telefono  +41 58 470 70 70 
e-mail  info@ail.ch  

 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 AIL SA – Aziende industriali di Lugano 

Via della Posta 8 
6900 Lugano 
Telefono  +41 58 470 70 70 
e-mail  info@ail.ch  

 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Swisscom (Svizzera) SA 

Via dei Gaggini 3 
6500 Bellinzona 
Telefono  800 477 587 
e-mail  lines.bz@swisscom.com  

 
332.620 UPC Svizzera Sagl 

Via violino 1 
6928 Manno 
Telefono  +41 91 612 42 19 

 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
 
 
 

mailto:info@depacque.ch
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350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Tutte le limitazioni, perdite di tempo, intermittenze o interruzioni dei lavori causate dal 

procedimento adottato dall’imprenditore, come pure da condizioni difficoltose dovute 
all’operato in concomitanza con altre imprese, devono essere comprese nei prezzi offerti. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 In caso di scavi, demolizioni o interventi su opere esistenti, prima dell’inizio dei lavori, 

l’imprenditore deve verificare che tutte le condotte e gli allacciamenti siano fuori servizio 
(elettricità, acqua, gas, telefono, ecc.). 

 
351.300 Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto all’interno 

dell’area di cantiere devono essere compresi nei prezzi d'offerta.  
L'offerente sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione delle 
relative normative e disposizioni 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 

 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si 

sottolinea che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi oneri dovranno 
essere computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’imprenditore deve prendere tutti i 
provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali ripristini di 
danni causati durante i lavori sono a proprio carico. 

 
361.120 Vista la presenza di piante neofite invasive nei sedimi interessati, l’offerente è tenuto a 

garantire l’applicazione costante delle direttive cantonali vigenti in materia di utilizzo di 
macchinari e veicoli in cantieri contaminati dalle neofite invasive. 
Tutti gli oneri derivanti sono da comprendere nei prezzi unitari 

 
361.200 Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 

del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi devono essere contemplati all’interno dei prezzi unitari. 
L’area di cantiere dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori e ai 
bambini. Oltre alle norme in vigore, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e 
Cantonale di Polizia. L’assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla 
mancata osservazione delle relative normative e disposizioni. 
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361.300 Accessi e percorsi pedonali. 

Tutti i percorsi pedonali creati nell’ambito della gestione delle diverse fasi di lavoro devono 
essere adeguatamente protetti ed illuminati. I percorsi pedonali devono permettere un uso 
sicuro anche per gli utenti disabili. 
I percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse.  
Dove necessario vanno previste le necessarie misure per la salvaguardia e l’incolumità 
dei pedoni.  
Tutti gli oneri derivanti vanno inclusi nel CPN 332 pos.130 e seguenti. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Non sono previsti posteggi per i veicoli privati. L’imprenditore dovrà accordarsi con la DL 

in merito alle superfici a disposizione per i macchinari, per evitare di intralciare la 
circolazione e l’occupazione di proprietà private. L’offerente dovrà verificare le possibilità 
di posteggio presenti nelle vicinanze assumendosene interamente gli eventuali oneri. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Area di trasbordo limitata all’interno dell’area di cantiere (vedi piano impianto di cantiere 

situazione - allegato ingegnere n. 030) 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Il COM non dispone di aree da adibire a deposito. L’impresa potrà usufruire, nel limite del 

possibile, concordando preventivamente con la DL, dell’area di cantiere per le proprie 
esigenze di deposito. L'imprenditore deve osservare particolare attenzione agli spazi 
utilizzati dalle ditte che operano all'interno del cantiere. Non è infatti possibile depositare 
materiale negli accessi o passaggi che potrebbero essere utilizzati da altre imprese. In 
caso di mancanza di spazio la DL potrà chiedere (o far eseguire) l’evacuazione immediata 
di impianti o depositi organizzati senza la sua autorizzazione. I costi derivanti saranno 
interamente portati a carico dell’imprenditore. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 

 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 

 
421.100 Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o 

installazioni senza esplicito accordo scritto da parte del COM. 
 I diversi appaltatori dovranno accordarsi sulla ripartizione e sull’occupazione delle aree 

per le installazioni di cantiere e per i depositi come pure sui rispettivi oneri di sistemazione 
e pulizia delle aree a fine lavori. 

 
 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Nell’area di cantiere non vi è la superficie per depositare i rimorchi con il materiale 

“prefabbricato”. L’assuntore dei lavori è tenuto a cercare spazi/superfici/terreni dove può 
stazionare i propri rimorchi, per la durata necessaria alla realizzazione della nuova 
palestra. I costi sono da inserire nel CPN 332 pos. 169.100 e seguenti. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 In cantiere è presente il quandro elettrico di cantiere dell’impresa di costruzioni, al quale 

deve essere predisposto l’allaciamento elettrico della gru, oneri a carico dell’assuntore dei 
lavori. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 

 
432.100 A carico del COM. 

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 

 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle 
prescrizioni. 
Lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza: 

- le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di 
cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale attraverso un apposito 
allacciamento; 

- Le acque di lavaggio, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti devono essere 
convogliate direttamente in canalizzazione acque luride dopo un pretrattamento 
dipendente dalla loro composizione (secondo disposizioni OPAc norma SIA SN 509 
431); 
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- Le acque meteoriche, se possibile, devono essere smaltite tramite infiltrazione nel 

terreno. In ogni caso, le acque derivanti dalle lavorazioni, come pure le acque 
meteoriche, devono essere raccolte e se necessario devono essere trattate (se 
contaminate da residui di materiale di costruzione e/o demolizione e neofite invasive) ed 
evacuate convenientemente. L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua 
presso il cantiere è di principio vietata. Eventuali eccezioni sono ammesse solo su 
autorizzazione dell’Ufficio Cantonale preposto (SPAAS). 

Oneri derivanti da includere nei prezzi unitari.  
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.  

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali.  
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. 
L'offerente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti sul 
cantiere stesso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in ossequio dell'ordinanza sul 
traffico dei rifiuti (OTRif). 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 523.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’impresa è tenuta a delimitare l’area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti pericolosi 

mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc. 
Durante l’intera durata dei lavori l’impresa deve controllare e adattare alle diverse 
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza. Dove non viene fatta menzione particolare le 
spese sono da includere nei prezzi unitari. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 

 
532.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure 

particolari da prevedere. 
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 
Tutte le infrastrutture sia aeree che sotterranee, ubicate vicino all’area di lavoro, devono 
essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli addetti ai lavori secondo 
le esigenze e le prescrizioni delle aziende proprietarie. L’impresa è tenuta a coordinare 
direttamente con le aziende interessate tutti gli eventuali spostamenti che si rendessero 
necessari, sia di carattere provvisorio sia definitivo. Tutti gli oneri derivanti dalle esigenze 
sopra elencate devono essere comprese nei prezzi offerti. 

 
532.200 L’impresa deve salvaguardare e preservare le strutture e le infrastrutture che si trovano 

nell’area di cantiere e nelle sue adiacenze non interessate dai lavori. 
In particolare si richiede di: 

- coordinare l’area di lavoro per ridurre al minimo i disturbi alla circolazione locale; - 
attenuare i disturbi derivanti dai rumori dei macchinari; 

- limitare la produzione inutile di polvere e la formazione di depositi; 

- mantenere pulito ed in ordine il cantiere sia durante gli orari di lavoro che nei periodi di 
inattività. 

Tutti gli oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. 

Eventuali danneggiamenti devono essere annunciati alla DL e ai rispettivi proprietari e 
l'eventuale ripristino sarà a carico dell’impresa. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
 
 
 
 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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542 Protezione contro il rumore. 

 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Si richiama in particolare l’applicazione della “Direttiva sul rumore dei cantieri” dell’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM) del 02 febbraio 2000 e successive integrazioni e le 
ordinanze municipali sulla repressone dei rumori molesti e inutili. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 

 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Secondo la normativa vigente in materia. 

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 

 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Secondo la normativa vigente in materia. 

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 

 
553 Protezione del suolo. 

 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Secondo la normativa vigente in materia. 

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 

 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 

 
621 Procedimento dei lavori. 

 
621.100 Prima dell’inizio lavori il committente, con la DL, allestirà un programma lavori vincolante 

con l’offerente deliberatario in riferimento a quanto indicato alla pos. 224.420 del presente 
fascicolo. L’offerente deliberatario dovrà dipendere esclusivamente dalla DL per 
l'esecuzione dei lavori, conformandosi agli ordini che verranno impartiti. 

 
621.200 Il titolare dell’offerente deliberatario è tenuto a condurre personalmente i lavori, oppure a 

incaricare un suo rappresentante, competente e autorizzato a ricevere gli ordini della DL. 
L'incaricato responsabile è tenuto a presenziare alle riunioni di cantiere stabilite dalla DL. 
Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita 
riunione di cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla DL. 
La presenza dell’offerente deliberatario, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e 
perentoria. 

 
621.400 L’offerente deliberatario è tenuto a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre 

ditte e deve assicurare una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni 
aspetto. In particolare deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo di 
organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei 
lavori. 
L’offerente deliberatario è tenuto a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove 
occorre, anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, 
deve darne immediatamente comunicazione alla DL. 
L’offerente deliberatario è responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate 
con quelle eseguite da altre ditte. 

 
622 Svolgimento dei lavori. 
 
622.100 Secondo indicazioni contenute nei documenti d’offerta e nei piani allegati. 

I prezzi unitari dovranno tenere conto dei seguenti procedimenti richiesti dal committente 
(eventuali proposte alternative in sede esecutiva dovranno essere verificate ed accettate 
dalla direzione lavori che potrà ciononostante imporre i procedimenti indicati): 
Esecuzione delle opere secondo le 4 fasi descritte nella tabella della pos. 224.420 senza 
interruzione, fasi consecutive o non, secondo programma lavori o disposizioni della DL. 

 
623 Fasi di costruzione. 

 
623.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione 

a tappe o in fasi diverse. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi 
unitari. 

 
624 Programma dei lavori. 

 
624.100 Vedi quanto indicato alla pos. 621.100. 
 
630 Termini, scadenze. 

 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Inizio cantiere: 04 ottobre 2021. 



Oggetto: Nuova Palestra prefabbricata – SME BARBENGO Pagina: 43 
Opera da: Costruzioni in legno, finestre e copertura Data: 21.04.2021 
 

 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini intermedi. 
 
633.100 Dall’ordine del COM/DL, l’offerente deliberatario dovrà intervenire in cantiere con una 

prontezza d’intervento tassativa pari a 2 giorni. 
 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera. 

 
634.100 Secondo programma lavori da allestire congiuntamente prima dell’inizio dei lavori e sulla 

base delle indicazioni dell’imprenditore e delle specificazioni riportate alla pos. 224.400. 
 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Fine cantiere: 13 maggio 2022. 

Secondo programma lavori da allestire congiuntamente prima dell’inizio dei lavori e sulla 
base delle indicazioni dell’imprenditore e delle specificazioni riportate alla pos. 224.400. 

 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 

 
642 Penali. 

 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti (pos. 224.420 del 

presente fascicolo), così come per ritardi sulla prontezza d’intervento indicata alla pos. 
633.100, il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il 
ritardo. 
In entrambi i casi il committente applicherà una multa convenzionale di CHF 2’000.— 
(duemila) per ogni giorno lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 

 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 

 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 

721.200 Per l’esecuzione dei lavori in oggetto sono pure interamente applicabili le norme SIA 

seguenti : 

- Norma SIA 180 “Isolamento termico, protezione contro l’umidità e clima interno degli 

edifici” Ed. 2006; 

- Norma SIA 181 “La protezione del rumore nelle costruzioni edilizie" Ed. 2006; 

- Norma SIA 241 “Menuiserie” Ed. 2015; 

- Norma SIA 265 “Costruzioni di legno” Ed. 2012; 

- Norma SIA 265/1 “Construction en bois - Spécifications complémentaires” Ed. 2009; 

- Norma SIA 271 “Létanchéité des bàtiments” Ed. 2007; 

- Norma SIA 331 “Fenètres et portes-fenètres” Ed. 2012; 

- Norma SIA 358 “Parapetti” Ed. 2010; 

 
Valgono inoltre: 
Tutte le norme SIA e le normative delle associazioni professionali, stabilite in accordo con 
la SIA, concernenti la tipologia di lavoro prevista. 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 

 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

 
741.100 Prescrizioni SUVA e UPI. 

In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3), alle raccomandazioni 
dell’Ufficio federale di prevenzione degli infortuni e alla Norma SIA 465 "Sécurité des 
ouvrages et des installations" Ed. 1998. 

 
Direttive e raccomandazione UPI. 
L’esecuzione delle opere affidate all’assuntore dovranno pure garantire la sicurezza 
futura degli utilizzatori nel rispetto delle direttive specifiche dell’Ufficio federale di 
prevenzione degli infortuni. 

 
741.200 Polizia del fuoco. 

Sono interamente da rispettare le prescrizioni di protezione antincendio dell’Associazione 
degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA (VKF) Ed. 2016. 

 
741.300 Prescrizioni federali. 
 
741.400 Prescrizioni cantonali. 
 
741.500 Prescrizioni comunali. 
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R 790 Deroghe alle norme SIA. 

 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM.  
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Per gli accessi, le aree di posteggio e di depositi vedi 370 del presente fascicolo. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Posizione installazioni baracche e depositi: vedi aree disponibili su piano 030 impianto 

cantiere. La posizione esatta sarà da concordare con la DL prima dell’inizio dei lavori.  
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Per l’esecuzione dei lavori di edificazione della struttura il committente non mette a 

disposizione alcun mezzo di sollevamento. 
Tali opere saranno interamente a carico dell’offerente, descritte e contabilizzate nelle 
posizioni specifiche del modulo d’appalto. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
834.300 Per l’esecuzione dei lavori di edificazione della struttura il committente non mette a 

disposizione alcun ponte di lavoro. 
Le opere di ponteggio, parapetto, rete e altri interventi necessari per garantire la sicurezza 
durante i lavori di edificazione sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
835 Condizioni riguardanti le macchine e le attrezzature di cantiere 
 
835.100 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. Se necessario, l’imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni, ecc. 
- trasporti speciali, ecc. 

 
835.200 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 

 
841 Misurazioni. 

 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Il computo finale dei quantitativi (mq, m e rispettivi supplementi di metratura) viene 

effettuato secondo la rispettiva Norma SIA valida per l’esecuzione dei lavori concernenti 
l’appalto. 

 
842 Tracciamenti. 

 
842.100 Concetto. 
 
842.110 L’assuntore dei lavori è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari 

durante l’esecuzione dei lavori. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi 

unitari. 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 

843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Il committente controlla i tracciamenti effettuati dall’impresa. Quest’ultima resta 

comunque responsabile dell’esattezza di misurazioni e tracciamenti effettuati. 

 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 l’imprenditore è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. I controlli 

effettuati dal committente non sollevano in alcun modo l’impresa da questa responsabilità. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 

 
853 Manutenzione e pulizia. 

 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di  
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
854 Servizio invernale. 

 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piste d’accesso al cantiere deve essere compreso nei 

prezzi unitari. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino. 

 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 

 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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870 Sorveglianza, controllo del cantiere. 
 
871 Concetto per la sorveglianza e il controllo. 
 

871.300 Responsabilità. 
I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla responsabilità 
dell'imprenditore in caso di difetti. 

 
871.400 Svolgimento dei controlli relativi all’esecuzione dei lavori. 

La DL eseguirà periodici controlli sui materiali forniti sul cantiere. L’imprenditore dovrà 
mettere a disposizione le bolle di ordinazione e di fornitura.  
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 

 
920 Assicurazioni del COM. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 

 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 

 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da indirizzare 
a: 
Sezione della logistica 
Area della gestione tecnica e della manutanzione 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese. 
L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo 
totale della fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 

 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 

 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
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945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’offerente. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 

 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 

 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 

 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 

 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 

 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

SME Barbengo - Palestra

GENERE DEI COSTI

21032Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 
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Progetto: 2598
E2252 - Nuova palestra - SME Barbengo
Mapp. 296 - 315 - 322 Comune di Lugano, sez. Barbengo

Incarico: 2    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V20)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 2

2 Costruzioni in legno, finestre e copertura
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Associazione: Holzbau Schweiz

220 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia. :Y 1 :PG 12'000 up ...................... ......................

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =

Riporto .................
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232.100 (100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. :Y 1 :PG 2'000 up ...................... ......................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. :Y 1 :PG 1'000 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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331 Carpenteria in legno: Strutture portanti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 331I/2014.
Carpenteria in legno: Struttu-
re portanti (V'20)

040 Requisiti relativi al materiale e alla fabbricazione
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Requisiti relativi all'umidità del legno. Salvo altra indica-
zione vale:

.400 L'umidità del legno deve
essere conforme al tipo di
utilizzazione,
alle condizioni climatiche e
al luogo di posa.
Durante la lavorazione, il
trasporto, la messa in
deposito
intermedia e la posa, il legno
e i derivati del legno
non devono essere sottoposti a
condizioni climatiche più
sfavorevoli
di quelle presenti nello stato
di servizio. La
norma SIA 118/265 definisce
quali misure di protezione
sono
comprese e quelle non
comprese.

043 Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno: le qua-
lità e le classificazioni descritte nelle posizioni si ri-
feriscono a "Qualitätskriterien für Holz und Holzwerk-
stoffe im Bau und Ausbau - Handelsgebräuche für die
Schweiz" (non disponibile in italiano). La classificazione
della resistenza del legno massiccio svizzero, di princi-
pio secondo la norma
DIN 4074-1. La classificazione della resistenza del legno
lamellare, di principio secondo la norma SN EN 14 080.

.100 Classificazione degli elementi di legno portanti. Salvo altra
indicazione è inteso legno di conifere.
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043.110 Legno massiccio grezzo da taglio, di conifere: abete.
Classe di resistenza C24.
Classe di apparenza I. Classe di umidità o di utilizzazione
da 1 a 2.

.120 Legname massiccio piallato su tutte le facce, di conifere:
abete. Classe di resistenza C24. Classe di apparenza N.
Classe di umidità o di servizio da 1 a 2

.130 Legname massiccio con giunzioni a pettine, di conifere:
abete. Classe di resistenza C24. Classe di apparenza I.
Classe di umidità o di servizio da 1 a 2. Classe di uti-
lizzo da 1 a 2.

.140 Legno massiccio incollato a strati, di conifere: abete.
Classe di resistenza C24.
Classe di apparenza I. Classe di umidità o di servizio da 1
a 2. Classe di utilizzo da 1 a 2.

.150 Legno lamellare, di conifere: abete. Classe di resistenza
GL24k. Classe di apparenza I.
Classe di umidità o di servizio da 1 a 2. Classe di uti-
lizzo da 1 a 2.

.400 Classificazioni dei prodotti piallati, delle tavole e dei
listoni. Salvo altra indicazione vale:

.410 Prodotti piallati. Classi di apparenza: qualità N1 per su-
perfici che rimangono in vista, qualità I per superfici
che non rimangono in vista.

046 Requisiti relativi agli elementi di acciaio. Salvo altra
indicazione vale:

.100 Tipo di acciaio.

.120 Acciaio tipo S 235 / S 355.

.200 Misure di protezione contro la corrosione per l'acciaio.

.210 Zincatura a caldo, spessore teorico strato secondo la nor-
ma SN EN ISO 1461 "Durch Feuerverzinken auf Stahl auf-
gebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) - Anforderungen
und Prüfung" (UNI EN 1461 "Rivestimenti di zincatura per
immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di
acciaio - Specificazioni e metodi di prova").

.300 Misure di protezione contro la corrosione per i bulloni e gli
spinotti calibrati.

.310 Superficie zincata.

.400 Classi di resistenza dei bulloni e degli spinotti calibra-
ti.

.410 Bulloni. Classe di resistenza 4.6, da diametro mm 8.

Pagina: 60
21.04.2021



Progetto: 2598
E2252 - Nuova palestra - SME Barbengo
Mapp. 296 - 315 - 322 Comune di Lugano, sez. Barbengo

Incarico: 2    CPN Costruzione: 331 Carpenteria in legno: Strutture portanti I/14 (V20)

046.600 Classi di qualifica del fabbricante per le saldature.

.620 H5: per strutture portanti
soggette a sollecitazioni
prevalentemente
statiche da S 235 a S 355, con
spessori fino a
mm 16 e con piastre di testa e
di base di spessore fino a
mm 30.

100 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------

130 Prestazioni complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Progettazione.

.400 Piani di fabbricazione.

.421 Esecuzione dei piani di
controllo e di officina per la
fabbricazione e il montaggio.
Compresi i piani di dettaglio
e le liste dei materiali.
Lavoro da eseguire: tutti i
piani necessari per
un'esecuzione a regola d'arte.
I piani di fabbricazione vanno
forniti in 2 esemplari al
committente, all'architetto e
all'ingegnere.
Termine di consegna secondo
accordi con il committente,
l'architetto e l'ingegnere. 
up =gl :C :PG 1 up ...................... ......................

400 Elementi portanti (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

420 Travi con altezza costante
-------------------------------------------------------------------------------------

423 Trave in legno lamellare BSH, altezza costante.

.300 Legno lamellare.

.301 Trave di sostegno
supplementare pavimento in
zona a due livelli.
Sezione mm 200x300.
Lunghezze diverse. :C :PG 8 m3 ...................... ......................

500 Elementi portanti (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
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510 Portali
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Portale in legno lamellare
BSH.

.100 Legno lamellare.

.101 Secondo il piano di progetto.
Dimensioni principali ca.
22,25 x 9,50 m.
Composto da:
- due travi di sezione mm 180
x 800, lunghezza m 22,25.
ciascuna, controfreccia ca. mm
45.
- dodici "spessori" di sezione
mm 100 x 200, lunghezza m 0,60
ciascuno.
- due pilastri di sezione mm
200 x 700, lunghezza m 9,50
ciascuno.
- otto irrigidimenti di
sezione mm 180 x 200,
lunghezza m 1,30 ciascuno.
- due travi di sezione mm 180
x 320, lunghezza m 21,00
ciascuna.
Fori per fissaggi bullonati
compresi.
Fabbisogno legno lamellare per
portale completo di tutti i
suoi elementi m3 ca. 12,10.
Nota: in caso di variazioni di
oltre il +/- 5% rispetto al
volume menzionato, il prezzo
esposto dell'elemento viene
adattato proporzionalmente.

:C :PG 20 pz ...................... ......................

530 Controventature e irrigidimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

531 Controventature e irrigidimenti.

.001 Legno lamellare,
piallato.
Sezione mm 180 x 180.
Lunghezze diverse.
Fori per fissaggi a bullone
inclusi.
Connessioni a cerniera per
formazione elemento di
lunghezza ca. m 50, incluse.

:C :PG 660 m ...................... ......................

.002 Legno lamellare, piallato
Sezione mm 180 x 180.
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531.002 Lunghezza circa 2,50 m.
Fori per fissaggi a bullone
inclusi.
Connessione con mezzi di
collegamento quali bulloni,
viti, spinotti e simili
inclusi. :C :PG 300 m ...................... ......................

.003 Legno lamellare, piallato
Per lo spessoramento sulla
testa delle travi di copertura
dei portali per l’appoggio
delle lamiere di copertura.
Sezione mm 120 x 120 con
sagomatura in pendenza
o doppia pendenza di uno dei
lati e ribasso aggiuntivo
nella zona di appoggio delle
patelle laterali dei canali

:C :PG 1'100 m ...................... ......................

570 Lavori accessori e supplementi agli elementi portanti (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

571 Supplementi per essiccazione del legname.

.100 Essiccazione artificiale, umidità del legno ca. % 15.

.801 Per tutto il legname dei
portali e degli irrigidimenti.
up = gl :C :PG 1 up ...................... ......................

574 Supplementi per altre specie di legno anziché abete.

.100 Computo: volume.

.101 Larice.
Concerne pos. 531.001

:C :PG 10 m3 ...................... ......................

580 Trasporto speciale e montaggio di elementi portanti
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Trasporto dall'officina fino al cantiere, senza scarico.

.001 Concerne pos. 500 :C :PG 1 gl ...................... ......................

582 Montaggio, compreso scarico e deposito intermedio per ordine
dell'imprenditore.

.001 Concerne pos. 500.
Escluso pos. 531.003
In più tappe, con interruzioni
conformi al programma di
montaggio.
Comprese tutte le
attrezzature e lavorazioni
necessarie per un'esecuzione
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582.001 a regola d'arte, nel rispetto
delle prescrizioni di
sicurezza.
Mezzi di sollevamento
contabilizzati globalmente
per tutte le opere offerte
alla pos. cpn 332.162.311.

:C :PG 1 gl ...................... ......................

.002 Concerne pos. 531.003
Messa in opera dei travetti di
spessoramento sulla testa
delle travi di copertura dei
portali per l’appoggio delle
lamiere di copertura. Compreso
la fornitura degli spessori
tipo Halfen e delle viti tipo
Wurth
Mezzi di sollevamento
contabilizzati globalmente
per tutte le opere offerte
alla pos. cpn 332.162.311.
gl = m :C :PG 1'100 gl ...................... ......................

700 Mezzi di connessione e di fissaggio in acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

710 Specifiche (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

712 Bulloni.

.001 Dimensioni mm 12x600-699.
Esecuzione calibrata. :C :PG 150 pz ...................... ......................

.002 Dimensioni mm 16x400-499.
Esecuzione calibrata. :C :PG 100 pz ...................... ......................

.003 Dimensioni mm 16x500-799.
Esecuzione calibrata. :C :PG 950 pz ...................... ......................

.004 Dimensioni mm 24x400-699.
Esecuzione calibrata. :C :PG 850 pz ...................... ......................

.005 Dimensioni mm 24x700-999.
Esecuzione calibrata. :C :PG 780 pz ...................... ......................

.006 Dimensioni mm 24x1000-1299
Esecuzione calibrata. :C :PG 260 pz ...................... ......................

.007 Dimensioni mm 24 x 1300-1599
Esecuzione calibrata :C :PG 300 pz ...................... ......................

.008 Barre filettate inox tipo
Corrifix mm 20 x 1000-1299
Esecuzione calibrata. Incluso
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712.008 3 dadi esagonali e ranelle.
:C :PG 60 pz ...................... ......................

720 Specifiche (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Ranelle.

.100 Computo: numero di pezzi.

.101 Dimensioni mm 45x4. :C :PG 330 pz ...................... ......................

.103 Dimensioni mm 58x6. :C :PG 750 pz ...................... ......................

.106 Dimensioni mm 92 x 15.
:C :PG 1'100 pz ...................... ......................

.109 Dimensioni mm 92x8. :C :PG 4'600 pz ...................... ......................

727 Tiranti in acciaio piatto o in barre.

.001 Appendino (elemento di
connessione flessibile), in
acciaio zincato
a bagno, per la sospensione
del solaio di copertura alle
travi del telaio.
Composto da:
- una barra DN 20 mm di
lunghezza m 1,10, saldata a
penetrazione completa alla
piastra sottostante e
provvista di filettatura M20
all'estremità opposta
- una piastra in acciaio di
spessore 25 mm e di dimensione
rettangolare mm 320x240,
provvista di 8 fori svasati d
9 mm e con spigoli smussati
- 8 viti DN 8 mm, lunghezza
vite 250 mm, lunghezza filetto
100 mm
- 8 viti DN 8 mm
- due profili UPE 100 di
lunghezza 300 mm provvisto di
un foro d 22 mm e due fori
svasati d 5 mm
- due dadi, un controdado e
due ranelle M20
Computo: l'insieme degli
elementi sopra descritti.
up = pz :C :PG 50 pz ...................... ......................

.002 Elemento di connessione
rigido, in acciaio zincato
a bagno, per la sospensione
del solaio di copertura
e la trasmissione della spinta
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727.002 del vento dalle pareti
alle travi dei portali.
Composto da:
- un profilo RRW 200.100.5
lunghezza 1100 mm saldato alle
piastre di testa
- tre piastre di acciaio
spessore 25 mm, dimensioni 480
x 240 mm
- 12 viti DN 8 mm, lunghezza
vite 250 mm, lunghezza filetto
100 mm
- 4 barre filettate M20
saldate alle piastre a
penetrazione completa
- viti, dadi, controdadi e
ranelle
Computo: l'insieme degli
elementi sopra descritti.
up=pz :C :PG 20 pz ...................... ......................

.003 Elemento di trasmissione delle
forze orizzontali,
Composto da:
- una piastra di acciaio
spessore 25 mm, dimensioni
rettangolari 780 x 200 mm, con
fori svasati
- quattro piastre di acciaio
spessore 10 mm, dimensioni
quadrate 60 x 60 mm, con fori
centrali
- 9 viti DN 10 mm, lunghezza
vite 220 mm,
lunghezza filetto 120 mm
- 4 viti DN 8 mm, lunghezza
vite 320 mm,
lunghezza filetto 100 mm
- 2 barre filettate M20
lunghezza 1200 mm da avvitare
a dadi saldati alla piastra
- viti, dadi, controdadi e
ranelle
- 4 elastomeri Mageba Lasto
Block F, 60 x 60 mm, spessore
20 mm
Computo: l’insieme degli
elementi sopra descritti
up=pz :C :PG 20 pz ...................... ......................

800 Trattamenti di superficie
-------------------------------------------------------------------------------------

810 Preservazione del legno
-------------------------------------------------------------------------------------

812 Impregnazione incolore mediante spruzzatura a una ripresa o
a immersione. Quale trattamento preventivo del legno contro
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812 gli insetti xilofagi e l'attacco di funghi, con aggiunta
di prodotto di protezione contro l'umidità durante la
durata del cantiere, incolore o leggermente pigmentato.

.100 Computo: volume del legname impregnato.

.101 Concerne pos. 420, 510 e 530.
:C :PG 295 m3 ...................... ......................

........................Totale Carpenteria in legno: Strutture portanti331
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332 Costruzione prefabbricata in legno

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 332I/2008.
Costruzione prefabbricata in
legno (V'20)

040 Requisiti relativi al materiale e alla fabbricazione
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Requisiti relativi al contenuto di umidità del legno.

.100 Il legno e i derivati del legno descritti in questo elenco
prestazioni devono presentare i valori di umidità seguenti:

.110 Per i derivati del legno vanno rispettati i valori di umidità
secondo la norma SIA 265/1.

.120 Materiale per ambienti interni riscaldati.
Legno incollato e legno lamel-
lare incollato mass. % 12.
Legno massiccio, legno massic-
cio con giunti a pettine,
liste mass. % 15.
Materiale per posa nello spes-
sore dello strato isolante
mass. % 16.

.130 Materiale per ambienti esterni o per locali non riscaldati.
Legno incollato e legno lamel-
lare incollato mass. % 12.
Legno massiccio, legno massic-
cio con giunti a pettine,
liste e tavole mass. % 18.
Rivestimenti di facciate
mass. % 15.

043 Requisiti relativi ai derivati del legno.

.100 Classi di resistenza.

.120 Pannelli OSB.
Tipo di prodotto da utilizzare
per tutti gli
elementi costruttivi del
capitolo cpn 332.
Kronospan OSB/4 o equivalente.
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043.120 Marca, tipo:
............................
............................
............................

.150 Pannelli in legno compensato
laminato.
Tipo di prodotto da utilizzare
per tutti gli
elementi costruttivi del
capitolo cpn 332.
Per uso a vista esterno 
(facciate/tetto/pavimento).
Tipo 04, sfogliato esterno
selezionato e levigato.
Pannello tipo Metsäwood Kerto
LVL Q o equivalente.
Marca, tipo:
............................
............................
............................

.160 Pannelli in fibre legno da
utilizzare per i pannelli di
facciata
del capitolo cpn 332
Tipo best wood wall 180,
spessore 40 mm (Lambda D_mass.
0.043 W/mK) o equivalente.
Marca, tipo
……………….
……………….

.170 Pannello massiccio di larice a
tre strati, finitura
spazzolato,
laccato al naturale da
utilizzare per i panelli di
facciata del
capitolo cpn 332 dal lato
interno della palestra fino ad
un altezza di 270 cm.
O prodotto equivalente. Marca,
tipo
……………….
……………….
……………….

R 049 Requisiti relativi all'isolamento termico.

R .100 Tipo di prodotto da utilizzare per parte degli
elementi costruttivi del capitolo cpn 332.
Isolamento termico in pannelli di lana di roccia
tipo Flumroc 1 o equivalente (lambda_D mass. 0.038 W/mk)
o equivalente. Marca, tipo:
............................

Pagina: 69
21.04.2021



Progetto: 2598
E2252 - Nuova palestra - SME Barbengo
Mapp. 296 - 315 - 322 Comune di Lugano, sez. Barbengo

Incarico: 2    CPN Costruzione: 332 Costruzione prefabbricata in legno I/08 (V20)

R 049.100 ............................
............................

R .200 Tipo di prodotto da utilizzare per parte degli elementi
costruttivi del capitolo cpn 332.
Imbottitura nei pannelli intelaiati.
Riempimento con materiale isolante Isofloc ML
Lambda_D mass. W/mK 0.038 o equivalente. Marca, tipo
……………….
……………….

R .300 Su richiesta della DL, l’assuntore dei lavori deve
consegnare il calcolo termico comprovante il valore U delle
pareti/pavimenti/tetto.

R 090 Disposizioni particolari e di esecuzione.
Le seguenti indicazioni si applicano indistintamente a
tutti i moduli d'offerta.

R 091 Con la messa in appalto della struttura in legno e degli
elementi prefabbricati in legno per la palestra di
Barbengo, il committente si aspetta che
vengano offerte tutte le opere necessarie per
l'esecuzione dell'edificio così come rappresentato e
descritto nei documenti di appalto allegati senza
ulteriori oneri. In generale l'offerente dovrà
dunque considerare nel calcolo e nell'esposizione
dei suoi prezzi eventuali opere complementari non
indicate direttamente nella descrizione degli elementi a
prezzo globale ma indispensabili per
un'esecuzione e un montaggio a regola d'arte degli stessi.
Non saranno successivamente riconosciuti aumenti per
opere necessarie deducibili dalla documentazione di
appalto.

R 092 I prezzi unitari esposti dovranno comprendere tutti
gli oneri di impianto cantiere quali trasporti e
messa a disposizione delle istallazioni e delle
attrezzature, depositi, ecc.., fino al termine dei
lavori, per tutte le opere descritte nei diversi cpn ad
eccezione delle prestazioni descritte e contabilizzate
separatamente alle pos.
332.131,132, 133, 134 e 160.
Gli oneri derivanti dalla messa a disposizione, la posa
e l'evacuazione a fine lavori di protezioni
temporanee contro le intemperie sono pure da
comprendere nei prezzi unitari.
Le strade comunali adiacenti al cantiere, dovranno rimanere
pulite.

R 093 La connessione stagna degli elementi di facciata avviene
mediante accostamento delle travature di bordo degli
elementi stessi sulla fascia libera da pannellature e
sigillatura del giunto all'Interno secondo piano di
dettaglio allegato mediante collegamento della barriera
vapore e posa di una gomma butilica tipo Ampack Ampacoll
RS 6 mm o equivalente.
Marca, tipo:
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R 093 ..........................
..........................
..........................
Questo giunto costruttivo viene successivamente coperto
mediante fissaggio di una lista di sezione mm 90
x 25 in OSB.
Questa fascia di raccordo tra i due elementi
costituisce la zona di fissaggio per tutte le
apparecchiature interne evitando di forare in altri
punti la pannellatura OSB o la barriera vapore.
Eventuali altri provvedimenti necessari secondo l'assuntore
per rendere stagni i giunti interni ed esterni, vanno
compresi nei prezzi unitari.
Il costo per questa lavorazione e i materiali
messi in opera deve essere contabilizzato nel prezzo
unitario dei vari elementi prefabbricati dell'involucro.

R 094 In caso di contraddizione tra i piani dell'architetto e i
piani dell'ingegnere saranno prioritariamente da
considerare questi ultimi per il calcolo dei prezzi.

100 Lavori preliminari e lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

110 Prestazioni di servizio
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Progettazione.

.200 Piani esecutivi e piani di controllo.

.230 Allestimento di piani di controllo.

.231 I piani di controllo vanno
forniti in 2 esemplari al
committente, all'architetto e
all'ingegnere.
Termine di consegna dei piani
di controllo secondo accordi
con il committente,
l'architetto
e l'ingegnere.
Piani di controllo da fornire
Tutti i piani necessari per
un'esecuzione a regola d'arte.
up = gl :C :PG 1 up ...................... ......................

112 Allestimento di campioni e modelli.

.100 Campioni e modelli.

.110 Campioni e modelli allestiti appositamente.

.111 Elemento di facciata.
due elementi e giunto fra di
essi.
Dimensione dei due elementi:
ca. m 3,00 x 1,25.

Riporto .................

Pagina: 71
21.04.2021



Progetto: 2598
E2252 - Nuova palestra - SME Barbengo
Mapp. 296 - 315 - 322 Comune di Lugano, sez. Barbengo

Incarico: 2    CPN Costruzione: 332 Costruzione prefabbricata in legno I/08 (V20)

112.111 Stratigrafia vedi parete
facciata.
up = pz :C :PG 1 up ...................... ......................

.112 Solaio esterno atrio ingresso,
in larice.
Dimensione ca. m 1,00 x 1,00.
up = pz :C :PG 2 up ...................... ......................

130 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Ponteggi di protezione e di lavoro.

.801 Insieme degli interventi atti
a garantire la sicurezza in
cantiere per tutte le opere
previste e descritte nei
diversi cpn (struttura
principale, elementi
prefabbricati, copertura,
lattoneria, serramenti,
ecc..) quali ponti di
lavoro, ponteggi,
parapetti o reti di ritenuta,
nel rispetto delle
normative vigenti.
I ponteggi sono da mettere a
disposizione per tutti gli
artigiani fino al termine dei
lavori.
up = gl
Prima dell'inizio dei lavori
l'offerente dovrà presentare
alla direzione lavori il suo
concetto di sicurezza con il
dettaglio degli interventi
previsti. Il committente si
riserva il diritto di
chiedere delle modifiche se
alcuni procedimenti dovessero
creare un impedimento
all'avanzamento dei lavori di
finitura. :C :PG 1 up ...................... ......................

.802 Prestazioni di sicurezza
supplementari.
Per l'adozione di
tutte le misure di protezione
in materia di COVID-19
(mascherine, guanti,
disinfettante, pasta lavamani,
carta, formazione personale,
distanziamento, installazioni
supplementari, modulistica,
ecc.) nel rispetto delle
ordinanze e delle disposizioni
delle competenti autorità in
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131.802 vigore alla data di inoltro
dell'offerta.
up = gl :C :PG 1 up ...................... ......................

132 Montaggio di scale provvisorie.

.100 Scale di cantiere provvisorie.

.101 h mm 3600 ca.
Compresi lo smontaggio e lo
sgombero. :C :PG 1 up ...................... ......................

133 Installazioni provvisorie e misure per la sicurezza sul
lavoro.

.100 Parapetti provvisori.

.110 Per scale.

.111 Scale diritte. :C :PG 1 pz ...................... ......................

.120 Per bordi e aperture di solette.

.121 Compresi lo smontaggio e lo
sgombero. :C :PG 10 m ...................... ......................

.200 Copertura di aperture in soletta.

.210 Sopra l'apertura, praticabile, carico utile kN/m2 2,0.

.211 Apertura fino a m2 1,0.
:C :PG 40 pz ...................... ......................

134 Puntellamento provvisorio.

.100 Puntellamento provvisorio di architravi, arcarecci e
simili, quando gli appoggi definitivi non sono ancora
stati eseguiti.

.181 Soletta del tetto, non munita
di appoggi.
Altezza di puntellazione m ca.
7,50.
Durata: fra la posa degli
elementi e la posa avvenuta di
tutte le travi dei portali e
relativi appendini.
up = gl :C :PG 1 up ...................... ......................

R 139 Supplementi all'impianto cantiere

R .100 Supplementi all'impianto cantiere e alle opere
necessarie per garantire il rispetto delle norme di
sicurezza.

R .101 Computo: eventuali ulteriori
prestazioni, istallazioni o
oneri supplementari che

Riporto .................

Pagina: 73
21.04.2021



Progetto: 2598
E2252 - Nuova palestra - SME Barbengo
Mapp. 296 - 315 - 322 Comune di Lugano, sez. Barbengo

Incarico: 2    CPN Costruzione: 332 Costruzione prefabbricata in legno I/08 (V20)

R 139.101 secondo l'offerente non sono
comprese nelle posizioni dei
moduli d'offerta, necessari
all'esecuzione dei lavori o
per garantire il rispetto
delle normative di sicurezza,
da indennizzare
separatamente.
Successivamente non potranno
più essere rivendicate
pretese di sorta.
Descrizione opere aggiuntive:
..................
..................
up=gl
Nel caso di non utilizzo
della posizione apporre
"0.00" o "barrare". :C :PG 1 gl ...................... ......................

R .102 Protezione temporanea
dell'opera dalle intemperie 
(acqua/grandine) durante tutte
le fasi di avanzamento del
cantiere.
Comprendere nei costi
l'eventuale copertura e
scopertura quotidiana.
La posizione sarà riconosciuta
dalla DL unicamente nel caso
in cui le protezioni descritte
vengano effettivamente
realizzate. :C :PG 1 gl ...................... ......................

R .103 Protezione dell'opera con
tessuto non tessuto. Pareti
portanti scala.
Concerne pos. 332 / 878.001.
Compresa rimozione e
smaltimento a lavori ultimati.
Computo: superficie ricoperta,
sormonte escluse. :C :PG 150 m2 ...................... ......................

160 Trasporti e mezzi di sollevamento
-------------------------------------------------------------------------------------

161 Trasporti.

.100 Trasporto di elementi dalla fabbrica al cantiere.

.110 Trasporti normali con autocarro.

.111 Per tutte le opere descritte
in offerta.
Compreso lo scarico.
up=gl :C :PG 1 up ...................... ......................

162 Mezzi di sollevamento.
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162.300 Mezzi di sollevamento dell'imprenditore.

.310 Su proposta dell'imprenditore.

.311 II committente non mette a
disposizione alcun mezzo di
sollevamento. Il prezzo
unitario indicato dovrà
comprendere tutti i
sollevamenti necessari per la
posa completa di tutti gli
elementi costruttivi
descritti nell'offerta senza
ulteriori oneri.
I procedimenti impiegati,
devono essere descritti nell'
apposito spazio.

Procedimento impiegato:
.........................
.........................
.........................
.........................

8 Settimane prima dell'inizio
dei lavori, deve essere
esposto alla DL, in dettaglio,
il procedimento impiegato.
L'esecuzione e le rimozione
dell'eventuale platea di
fondazione, é a carico del
committente.
Questi non dovranno
interferire con l'avanzamento
del cantiere.
Eventuali richieste alle
autorità e relativi costi
derivanti dall'impiego di
mezzi speciali (trasporto e
sollevamento) incomberanno
interamente all'offerente.
Esecuzione a tappe con
interruzioni secondo il
programma di montaggio.

:C :PG 1 gl ...................... ......................

R 169 Costi di deposito e trasporti intermedi.

R .100 Deposito intermedio per stoccaggio rimorchi per tutto
il materiale necessario alla realizzazione dell'opera come
da descrittivo presente
Modulo d'Offerta. Per tutta la durata dei lavori. Il
committente non mette a disposizione nessun'area
quale deposito intermedio. In cantiere non é possibile
depositare materiale se non quello di utilizzo quotidiano.
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R 169.101 Deposito intermedio. :C :PG 1 gl ...................... ......................

R .102 Costo per utilizzo deposito
intermedio, per mese
supplementare oltre alla
normale tempistica di cantiere
indicata nel Modulo
d'Offerta. :C :PG 2 ms ...................... ......................

R .200 Trasporto di tutto il materiale necessario alla
realizzazione dell'opera come da descrittivo presente
Modulo d'Offerta, dal deposito intermedio al
cantiere.

R .201 Trasporto. :C :PG 1 gl ...................... ......................

200 Pareti esterne
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Pareti intelaiate
-------------------------------------------------------------------------------------

218 Pareti esterne intelaiate.

.001 Rivestimento su 2 facce.
Costruzione di elementi di
dimensioni diverse, secondo
piano appalto, formata da:
1. Legno incollato, travi duo
e trio:
- sezione mm 120 x 200
- interasse mm ca. 600.
2. Pannelli best wood wall
180.
Spessore 40 mm secondo pos.
043.160.
Coefficiente di conducibilità
termica dichiarato W/mk 0,043
3. Imbottitura (spessore 200
mm) secondo pos. 049.200.
Riempimento con materiale
isolante Isofloc ML.
Coefficiente di conducibilità
termica lambda_D mass. W/mK
0,038.
4. Pannellatura.
- interna: pannello OSB/4 o
equivalente secondo pos.
043.120, spessore mm 22.
- esterna: pannello in legno
compensato laminato tipo
Kerto-Q o equivalente
secondo pos. 043.150,
spessore mm 27, scelto per
esecuzione a vista.
- fissaggi ai travetti
mediante cambrette zincate,
inclusi.
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218.001 - incollaggio onde garantire
l'ermeticità del bordo dei
pannelli sui travetti,
incluso.
- compresa sporgenza
pannellatura esterna per
copertura testate solaio tetto
e solaio pavimento.
Compresa formazione risparmi
per porte, finestre, ecc..
Compresa la sigillatura del
giunto fra gli elementi,
mediante nastratura (barriera
vapore) e successivo fissaggio
di lista larghezza mm 80/90
con viti secondo piani di
dettaglio allegati.
Compresi i fissaggi mediante
viti per creazione diaframma
strutturale.
Compresi i fissaggi agli
elementi adiacenti.
Fornitura e posa.
Computo superficie effettiva
delle facciate,
up = m2 :C :PG 910 up ...................... ......................

270 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Ritagli, adattamenti in corrispondenza di parti d'opera
passanti e lavorazioni, compresi i necessari rinforzi e
completamenti per pareti esterne.

.100 Ritagli.

.110 Attraverso tutti i componenti della parete.

.111 Dimensioni: mm 1600 x 1600.
Per incasso griglie di
ventilazione. :C :PG 2 pz ...................... ......................

278 Lavori accessori.

.001 Porta esterna PE 02
Supplemento per opere di
preparazione per integrare
telaio porta nella parete
prefabbricata
Opere di posa telaio in legno
porta, fornito da terzi
Dimensione porta luce
passaggio mm 1200 x 2450 x
spessore parete mm 289
up = pz :C :PG 1 up ...................... ......................

.002 Porta esterna PE 02
Fornitura rivestimento in
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278.002 Kerto Q sp mm 27
Stessa finitura pannello
esterno parete prefabbricata
In un pezzo unico
Dimensione mm 1200 x 2450
up = pz :C :PG 1 up ...................... ......................

.003 Porta esterna PE 03
Supplemento per opere di
preparazione per integrare
telaio porta nella parete
prefabbricata
Opere di posa telaio in legno
porta, fornito da terzi
Dimensione porta luce
passaggio mm 1200 x 2450 x
spessore parete mm 289
up = pz :C :PG 1 up ...................... ......................

.004 Porta esterna PE 03
Solo fornitura rivestimento in
Kerto Q sp mm 27
Stessa finitura pannello
esterno parete prefabbricata
In un pezzo unico
Dimensione mm 1200 x 2450
up = pz :C :PG 1 up ...................... ......................

.005 Porta esterna PE 03
Solo fornitura rivestimento in
Larice 3 strati sp mm 27
Stessa finitura pannello
interno parete prefabbricata
sala palestra
In un pezzo unico
Dimensione mm 1200 x 2450
up = pz :C :PG 1 up ...................... ......................

.006 Portone a ribalta accesso
magazzino palestra.
Fornitura e posa rivestimento
per portone a ribalta ,
fornito dal committente,
con pannello in larice 3
strati, sp 27 mm, in un unico
pezzo.
Dimensioni mm 2400x2700x27
up = pz :C :PG 1 up ...................... ......................

300 Pareti interne
-------------------------------------------------------------------------------------

310 Pareti intelaiate
-------------------------------------------------------------------------------------

318 Pareti interne intelaiate.

.001 Rivestimento su 2 facce.
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318.001 Costruzione di elementi di
dimensioni diverse, secondo
piano appalto, formata da:
1. Legno incollato, travi duo
e trio:
- sezione mm 80 x 160
- interasse mm ca. 600.
2. Imbottitura (spessore 160
mm) secondo pos. 049.200.
Riempimento con materiale
isolante Isofloc ML.
Coefficiente di conducibilità
termica lambda_D mass. W/mK
0,038.
3. Pannellatura.
- interna: pannello OSB/4 o
equivalente, secondo pos.
043.120, spessore mm 22.
- esterna: pannello OSB/4 o
equivalente secondo pos.
043.120, spessore mm 22.
- fissaggi ai travetti
mediante cambrette zincate,
inclusi.
- incollaggio onde garantire
l'ermeticità del bordo dei
pannelli sui travetti,
incluso.
Compresa formazione risparmi
per porte, finestre, ecc..
Compresa la sigillatura del
giunto fra gli elementi,
mediante nastratura e
successivo fissaggio di lista
larghezza mm 90 con viti.
Compresi i fissaggi mediante
viti per creazione diaframma
strutturale.
Compresi i fissaggi agli
elementi adiacenti.
Fornitura e posa.
Computo superficie effettiva
delle pareti,
up = m2 :C :PG 190 up ...................... ......................

.002 Pareti divisorie interne non
portanti.
Rivestimento su 2 facce.
1. Legno massiccio.
- sezione mm 90 x 60
- interasse mm ca. 600.
2. Imbottitura (spessore 90
mm) secondo pos. 049.200.
Riempimento con materiale
isolante Isofloc ML.
Coefficiente di conducibilità
termica lambda_D mass. W/mK
0,038.
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318.002 3. Pannellatura.
- da ambo i lati: pannello
OSB/4 o equivalente, secondo
pos. 043.120, spessore mm 22.
- fissaggi ai travetti
mediante cambrette zincate,
inclusi.
Compreso formazione risparmi
per porte/finestre, ecc.
Compresi i fissaggi agli
elementi adiacenti.
Fornitura e posa.
Computo superficie effettiva
delle pareti,
up = m2 :C :PG 420 up ...................... ......................

350 Rivestimento di pareti
-------------------------------------------------------------------------------------

358 Rivestimento di pareti interne.

.001 Concerne pos. 218.001.
Rivestimento fonoassorbente,
locale palestra.
Struttura di supporto:
Listonatura verticale
eseguita mediante tavole in
legno sez. 25 x 120 mm,
avvitate alla struttura della
parete esterna ogni 60 cm
ca. in corrispondenza delle
fasce di fissaggio
(interasse 260 cm).
Isolamento:
Isolamento interposto alla
listonatura mediante pannelli
in lana di roccia tipo
Flumroc 1 o equivalente.
Marca, tipo:
...........................
............................
............................
Spessore 25-30 mm.
Massa volumica apparente
ca. kg/m3 38.
Coefficiente di conducibilità
termica dichiarato lambda_D
mass.
W/mK 0.038.
Rivestimento:
Pannello in fibra di legno a
struttura fine tipo Knauf
Organic dim. mm 600x2000x50,
di colore grigio pietra o
equivalente
Marca, tipo:
............................
............................
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358.001 ............................
Spigolo vivo, posa accostata,
colore secondo campionario
standard fornitore.
Dimensioni e disegno di posa
secondo piani architetto.
Elementi interi di dimensioni
variabili.
Fissaggio del rivestimento:
Fissaggio a vista.
Interasse mezzi di fissaggio
mm, secondo indicazioni
fornitore.
Esecuzione mediante
avvitatura con viti e renelle
in acciaio inossidabile,
up = m2
I prezzi unitari comprendono
la fornitura e la posa di una
lista di chiusura inferiore
secondo piani allegati
ricavata da pannelli OSB con
sezione: mm 90 x 50.
up = m2 :C :PG 160 up ...................... ......................

.002 Supplemento per esecuzione del
pannello interno delle pareti
di facciata con legno
massiccio di larice a tre
strati, sp. mm 27,  qualità
B/C, finitura spazzolato,
laccato al naturale secondo
posizione 043.170, marca
fornitore Binderholz o
prodotto equivalente.
Marca tipo:
...........................
............................
............................

al posto dei pannelli OSB/4. 
(per il locale palestra, dal
pavimento
per un’altezza di m ca. 2.70)
up = m2 :C :PG 260 up ...................... ......................

.003 Supplemento alla pos. 358.001.
Pannello tipo Topakustic, tipo
29/3M, posa doga verticale,
spessore mm 19, in
sostituzione di Knauf Organic
o prodotto equivalente.
Marca, tipo:
...........................
............................
............................

Colore da definire, secondo
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358.003 cartella colore del fornitore.
Fornitura e posa lista di
chiusura perimetrale in MDF
stesso colore pannello
Topakustic.
Fissaggi nascosti.
up = m2 :C :PG 160 up ...................... ......................

370 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

371 Ritagli, adattamenti in corrispondenza di parti d'opera
passanti e lavorazioni, compresi i necessari rinforzi e
completamenti per pareti interne.

.100 Ritagli.

.110 Attraverso tutti i componenti della parete.

.111 Sezione fino a 0,05 m2
:C :PG 20 pz ...................... ......................

.112 Sezione da 0,051a 0,150 m2.
:C :PG 50 pz ...................... ......................

.113 Sezione da 0,151 a 0,250 m2.
:C :PG 15 pz ...................... ......................

.114 Sezione da 0,251a 0,500 m2.
:C :PG 10 pz ...................... ......................

.115 Fori per passaggio condotte
impianti.
Di forma circolare.
Da eseguire in cantiere.
d mm da 20 a 50. :C :PG 150 pz ...................... ......................

.116 Fori per passaggio condotte
impianti.
Di forma circolare.
Da eseguire in fabbrica.
d mm da 20 a 50. :C :PG 100 pz ...................... ......................

372 Connessioni e raccordi per pareti interne.

.200 Esecuzione di angoli.

.210 Esecuzione di angoli in squadra. Computo: lunghezza
spigolo parete.

.211 Concerne pos. 318.002
:C :PG 70 m ...................... ......................

.400 Raccordi a solette e a tetti.

.410 Raccordi a solette intermedie.
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372.411 Concerne pos. 318.002
:C :PG 140 m ...................... ......................

.500 Raccordi a pareti esterne.

.510 Raccordi in squadra.

.511 Concerne pos. 318.002.
:C :PG 45 m ...................... ......................

.600 Raccordi a parti d'opera adiacenti.

.610 Raccordi a parti d'opera adiacenti.

.611 Concerne pos. 318.002
up = m. :C :PG 45 up ...................... ......................

.681 Formazione di testate,
compreso rivestimento.
Concerne pos. 318.002.
up = m :C :PG 80 up ...................... ......................

376 Integrazione di elementi per l'impiantistica e di altri
elementi.

.100 Integrazione di tubi per l'impiantistica e di altri
elementi. Compresi i mezzi di fissaggio. Esclusa la fornitu-
ra di tubi, di elementi da integrare e simili.

.110 Tubi e scatole da incasso per impianti elettrici.

.111 Tubi vuoti, diametro fino a
mm 30. :C :PG 40 m ...................... ......................

.113 Scatole da incasso a sezione
rettangolare. :C :PG 5 pz ...................... ......................

400 Solette
-------------------------------------------------------------------------------------

410 Solette a travi
-------------------------------------------------------------------------------------

418 Solette a travi.

.001 Solette a travi, rivestimento
su 2 facce. 
Soletta pavimento PT.
Costruzione di elementi di
dimensioni diverse, secondo
piano appalto, formata da:
1. Legno incollato, travi duo
e trio:
- sezione mm 60-80 x 240
- interasse mm ca. 450.
2. Imbottitura (spessore 240
mm) secondo pos. 049.200.
Riempimento con materiale
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418.001 isolante Isofloc ML.
Coefficiente di conducibilità
termica lambda_D mass. W/mK
0,038.
3. Pannellatura.
- superiore: pannello OSB/4 o
equivalente, secondo pos.
043.120, spessore mm 22.
- inferiore: pannello OSB/4 o
equivalente, secondo pos.
043.120, spessore mm 22.
- fissaggi ai travetti
mediante cambrette zincate,
inclusi.
- incollaggio onde garantire
l'ermeticità del bordo dei
pannelli sui travetti,
incluso.
Compresa formazione risparmi
traversanti per condotte.
Compresa la sigillatura del
giunto fra gli elementi,
mediante nastratura (barriera
vapore) e successivo
fissaggio di lista larghezza
mm 80/90 con viti secondo
piani di dettaglio allegati.
Compresi i fissaggi mediante
viti per creazione diaframma
strutturale.
Compresi i fissaggi agli
elementi adiacenti.
Fornitura e posa.
Computo superficie effettiva
del pavimento,
up = m2 :C :PG 720 up ...................... ......................

.002 Solette a travi, rivestimento
su 2 facce.
Soletta pavimento 1° piano.
Costruzione di elementi di
dimensioni diverse, secondo
piano appalto, formata da:
1. Legno incollato, travi duo
e trio:
- sezione mm 140 x 460
- interasse mm ca. 600.
2. Materiale isolante;
pannelli di fibra minerale
tipo Flumroc 1 o equivalente,
secondo pos.
049.100
- spessore d mm 140
- autobloccanti, senza
fissaggio.
- inserimento nello spessore
della costruzione e fissaggio
al rivestimento inferiore.
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418.002 - coefficiente di
conducibilità termica
dichiarato lambda_D mass.
W/mk 0.038.
3. Pannellatura.
- inferiore: pannello OSB/4 o
equivalente, secondo pos.
043.120, spessore mm 22.
- superiore: pannello OSB/4 o
equivalente, secondo pos.
043.120, spessore mm 22.
- fissaggi ai travetti
mediante cambrette zincate,
inclusi.
- incollaggio onde garantire
l'ermeticità del bordo dei
pannelli sui travetti,
incluso.
Compresa formazione risparmi
traversanti per condotte.
Compresa la sigillatura del
giunto fra gli elementi e
successivo fissaggio di lista
larghezza mm 90 con viti.
Compresi i fissaggi mediante
viti per creazione diaframma
strutturale.
Compresi i fissaggi agli
elementi adiacenti.
Fornitura e posa.
Computo superficie effettiva
del solaio intermedio,
up = m2 :C :PG 195 up ...................... ......................

.003 Soletta portico ingresso.
Soletta a travi esterna in
larice e rivestimento a vista
composta da:
- travetti a sezione
rettangolare, dimensione mm
80 x 200, fissaggio mediante
avvitatura alla
sottostruttura primaria,
incluso.
- liste a sezione
rettangolare mm 70 x 50,
posate in verticale quale
rivestimento a vista,
calpestabile.
Fissaggi nascosti, interasse
90 mm ca.
Fornitura e posa.
Computo: superficie solaio,
up = m2 :C :PG 145 up ...................... ......................

.004 Soletta uscita di sicurezza.
Soletta a travi esterna in
larice e rivestimento a vista
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418.004 idem pos. 418.003. Porzioni
laterali della pianta,
parzialmente in appoggio su
elementi strutturali
(unicamente travetto di
bordo da contabilizzare),
secondo sezione costruttiva
allegata.
Fornitura e posa.
Computo: superficie solaio,
up = m2 :C :PG 10 up ...................... ......................

R 419 Supplementi.

R .001 Supplemento per modifica
spessore solaio per incasso
zerbino area ingresso
palestra. 
- incasso mm 12
- superficie 10 m2
Concerne pos. 418.001
(soletta PT) :C :PG 1 gl ...................... ......................

R .002 Supplemento per modifica
spessore solaio per incasso
doccia locale docenti.
- incasso mm 100
- superficie 1.7 m2
(2.00x0.82)
Concerne pos. 418.001
(soletta PT) :C :PG 1 gl ...................... ......................

R .003 Supplemento per modifica
spessore solaio per incasso
doccia donne.
- incasso mm 140
- superficie 9.0 m2
(2.750x3.30)
Concerne pos. 418.002
(soletta P1) :C :PG 1 gl ...................... ......................

R .004 Supplemento per modifica
spessore solaio per incasso
doccia uomini.
- incasso mm 140
- superficie 9.0 m2
(2.750x3.30)
Concerne pos. 418.002
(soletta P1) :C :PG 1 gl ...................... ......................

R .005 Supplemento per modifica
spessore solaio per incasso
docce disabili.
- incasso mm 100
- superficie mq 1,7 (1,7x1,0)
concerne pos. 418.001
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R 419.005 (soletta PT) :C :PG 1 gl ...................... ......................

470 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Ritagli, adattamenti in corrispondenza di parti d'opera
passanti, tavole di chiusura e lavorazioni, compresi i neces-
sari rinforzi e completamenti per solette.

.100 Ritagli.

.110 Attraverso tutti i componenti della soletta.

.111 Sezione fino a 0,05 m2.
:C :PG 15 pz ...................... ......................

.112 Sezione da 0,051 a 0,150 m2.
:C :PG 10 pz ...................... ......................

.113 Sezione da 0,151 a 0,250 m2.
:C :PG 10 pz ...................... ......................

.114 Sezione da 0,251 a 0,500 m2.
:C :PG 5 pz ...................... ......................

.115 Fori per passaggio condotte
impianti.
Di forma circolare.
Da eseguire in cantiere.
d mm da 20 a 50. :C :PG 20 pz ...................... ......................

.116 Fori per passaggio condotte
impianti.
Di forma circolare.
Da eseguire in fabbrica.
d mm da 20 a 50. :C :PG 20 pz ...................... ......................

R 479 Bussole per fissaggio pali rete pallavolo.
Realizzazione in acciaio Inox.

R .100 Realizzazione come da dettaglio indicato su piano
appalto 005 Prospetti, sezioni, dett. Sez bussola.
tutte le parti inox di spessore mm 5.

R .101 Compreso rinforzi
supplementari in soletta,
isolamento termico e
tamponamento inferiore con
pannello tipo Kerto e
raccordi impermeabili.
Solo Posa bussola Inox.

:C :PG 2 pz ...................... ......................

R .102 Fornitura bussola Inox di cui
pos. 479.101. :C :PG 2 pz ...................... ......................
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500 Tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------

510 Tetti piani intelaiati
-------------------------------------------------------------------------------------

518 Tetti piani intelaiati.

.001 Tetti piani a travi,
rivestimento su 2 facce.
Costruzione di elementi di
dimensioni diverse, secondo
piano appalto, formata da:
1. Legno incollato, travi duo
e trio:
- sezione mm 60-80 x 220
- interasse mm ca. 600.
2. Imbottitura (spessore 220
mm) secondo pos. 049.200.
Riempimento con materiale
isolante Isofloc ML.
Coefficiente di conducibilità
termica lambda_D mass. W/mK
0,038.
3. Pannellatura.
- inferiore: pannello OSB/4 o
equivalente, secondo pos.
043.120, spessore mm 22.
- superiore: pannello OSB/4 o
equivalente, secondo pos.
043.120, spessore mm 22.
- fissaggi ai travetti
mediante cambrette zincate,
inclusi.
- incollaggio onde garantire
l'ermeticità del bordo dei
pannelli sui travetti,
incluso.
Compresa formazione risparmi
traversanti per condotte e
per presa e/o espulsione
ventilazione.
Compresa la sigillatura del
giunto fra gli elementi,
mediante nastratura (barriera
vapore) e successivo
fissaggio di lista larghezza
mm 80/90 con viti secondo
dettaglio costruttivo
allegato.
Compresi i fissaggi mediante
viti per creazione diaframma
strutturale.
Compresi i fissaggi agli
elementi adiacenti.
Fornitura e posa.
Computo superficie effettiva
del tetto,
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518.001 up = m2 :C :PG 720 up ...................... ......................

560 Rivestimento esterno di tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------

562 Rivestimento esterno di tetti piani con pannelli.

.500 Sottotetto.

.581 Telo sottotegola traspirante
per tetti:
- resistenza elevata a
calore/umidità e raggi UV
- aperto a diffusione
- impermeabile e resistente
alla pioggia battente
Marca, tipo Ampack Ampatop
Seal o equivalente,
incollato.
Prodotto offerto:
............................
............................
............................
Fornitura e posa.
Computo: superficie di
soletta ricoperta. :C :PG 720 m2 ...................... ......................

.801 Raccordo attorno alle piastre
di fissaggio degli appendini e
degli elementi rigidi
mediante incollaggio di
membrana della pos. 562.581 o
elementi speciali.
Esecuzione successiva alla
posa degli appendini.
Computo: numero appendini.
up = pz :C :PG 70 up ...................... ......................

.802 Raccordo attorno agli elementi
traversanti la soletta del
tetto, quali camini, canali
ventilazione e simili.
Computo: no. di raccordi,
up = pz :C :PG 30 up ...................... ......................

.803 Fissaggio della membrana lungo
il bordo, compreso il risvolto
sulla tavola inclinata,
fissaggio in verticale verso
il basso e successivo
fissaggio meccanico con
listone.
Computo lunghezza del bordo,
up = m :C :PG 120 up ...................... ......................

564 Finali e raccordi di bordo.
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564.100 Finali di bordo, fissaggio su legno.

.181 Finale di bordo per fissaggio
manto sottotetto.
Composto da:
- un listone a sezione
rettangolare mm 25 x 50
- un listone a sezione
triangolare mm 25 x 25
- una tavola a sezione
rettangolare mm 25 x 400, con
inciso gocciolatoio
- un listone in larice a
sezione quadrata mm 25 x 25
Fissaggio con viti.
Fornitura e posa.
Computo: sviluppo del bordo.

:C :PG 120 m ...................... ......................

570 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

571 Ritagli, adattamenti in corrispondenza di parti d'opera
passanti, tavole di chiusura e lavorazioni, compresi i neces-
sari rinforzi e completamenti per tetti piani.

.100 Ritagli.

.110 Attraverso tutti i componenti del tetto piano.

.111 Sezione fino a 0,05 m2.
:C :PG 5 pz ...................... ......................

.112 Sezione da 0,051 a 0,150 m2.
:C :PG 5 pz ...................... ......................

.113 Sezione da 0,151 a 0,250 m2.
:C :PG 5 pz ...................... ......................

.114 Sezione da 0,250 a 0,500 m2.
:C :PG 5 pz ...................... ......................

577 Lavorazione e trattamento delle superfici.

.200 Trattamento delle superfici.

.210 Impregnazione protettiva del legno. Computo: superficie
tetto.

.211 Impregnazione incolore di tut-
te le superfici mediante una
ripresa a spruzzo o per immer-
sione. Quale protezione contro
l'umidità durante i lavori.
Computo: superficie effettiva
trattata (tetto, preti
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577.211 ,solai). :C :PG 6'310 m2 ...................... ......................

.240 Complementi al trattamento di superficie dei pannelli.
Computo: superficie rivestimento o pannellatura.

.241 Trattamento dei bordi taglia-
ti.
Trattamento successivo dei
bordi dei pannelli dopo il
taglio su disposizioni del
fabbricante, in relazione
alle condizioni dell'elemento
(interno o esterno e esposto)

:C :PG 250 m2 ...................... ......................

700 Montanti e diagonali
-------------------------------------------------------------------------------------

720 Montanti e diagonali massicci
-------------------------------------------------------------------------------------

722 Montanti e diagonali senza rivestimento.

.100 Costruzione.

.110 Legno incollato, travi duo o trio.
. Abete.
. Classe di resistenza C24.
. Classe di aspetto estetico: normale (N).
. Per classe di umidità 1.

.111 Sezione mm 120x120.
99 Per sostegno solaio intermedio

al piano terra.
Lunghezza elementi ca. m 3,50
Esecuzione a vista, spigoli
leggermente smussati.
Fornitura e posa. :C :PG 90 m ...................... ......................

.114 Sezione mm 120x120.
99 Per sostegno solaio intermedio

al piano terra.
Lunghezza elementi ca. m 1,00
Esecuzione a vista, spigoli
leggermente smussati.
Compresi 8 pre-fori per
tirafondi DN 10mm, per ogni
elemento.
Fornitura e posa. :C :PG 10 m ...................... ......................

800 Travi
-------------------------------------------------------------------------------------

870 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

874 Connessioni con mezzi di collegamento standard.

Riporto .................
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874.100 Connessioni con mezzi di collegamento quali bulloni, viti,
spinotti e simili.

.120 Connessioni con tirafondi a testa esagonale e relative
rondelle.

.121 Classe di resistenza 4.6.
Acciaio zincato.
Diametro DN 10mm, lunghezza mm
250. :C :PG 100 pz ...................... ......................

878 Lavori accessori.

.001 Piccoli elementi a prezzo
globale.
Scale.
All'interno dell'edificio.
Realizzazione in pannelli di
legno compensato laminato
tipo Kerto-Q o equivalente,
secondo pos. 043.150,
spessore mm 21-45-21.
Composta da:
- 18 pedate di larghezza mm
280 (misura finita) e
lunghezza m 1,40, atto a
ricevere un rivestimento in
resina.
- 20 alzate di larghezza mm
180 (misura finita) e
lunghezza m 1,40, a vista.
- 2 parapetti/pareti portanti
ricavati da un pannello di
grandi dimensioni (ca. m 2,50
x 7,00) con taglio di forma
particolare, superficie
ricavata m2 9,20 ciascuno
- fissaggio pedate con 3 viti
per lato attraverso il
parapetto
- spigoli di tutti gli
elementi leggermente smussati
Fissaggi con viti alla soletta
e al pavimento, inclusi.
-zoccolo di base composto da
Kerto-Q o equivalente secondo
pos. 043.150
spess. 45-21-45-21.
- Estensione zoccolo appoggio
per mobile scarpiera (mobile
escluso).
Trattamento di tutte le
superfici anti-imbrattamento,
incluso.
Computo: l'insieme degli
elementi sopra descritti.
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878.001 up = pz :C :PG 1 up ...................... ......................

.002 Supplemento.
Supplemento alle pareti di
facciata, alla soletta del
tetto e alla soletta del
pavimento.
Concerne pos. 218, 418, 518.
Freno vapore (posato
all’interno del pannello, sul
lato caldo): SD≥10 m
(materiale tipo Siga Majrex
200) o prodotto equivalente.
Marca, tipo
……………….
……………….
……………….
Compresi raccordi fra gli
elementi.
Computo: superficie effettiva
della parete o della soletta,
up = m2 :C :PG 2'350 up ...................... ......................

.003 Supplemento.
Supplemento alle pareti di
facciata, alla soletta del
tetto e alla
soletta del pavimento.
Concerne pos. 218, 418, 518.
Telo antivento (posato
all’interno del pannello, sul
lato freddo)
e impermeabile alla pioggia,
ma traspirante: SD< 0.5
(materiale tipo Siga Majvest
700 SOB)
o prodotto equivalente. Marca,
tipo
……………….
……………….
Compresi raccordi fra gli
elementi.
Computo: superficie del telo
up = m2 :C :PG 2'350 up ...................... ......................

.004 Supplemento.
Supplemento alla soletta del
tetto.
Per applicazione di uno strato
di lastre in conglomerato
cementizio alleggerito al di
sopra della faccia esterna
dell’elemento.
Concerne pos. 518.
Marca, tipo Knauf-aquapanel, o
prodotto
equivalente.
Spessore strato mm 12,5.
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878.004 Prodotto offerto:
....................
....................
Compresi raccordi fra gli
elementi.
Comprese tutte le difficoltà e
i raccordi dovuti alla
presenza di appendini, camini
ecc..
Computo: numero di strati x
superficie effettiva della
soletta,
up = m2 :C :PG 720 up ...................... ......................

.005 Supplemento per esecuzione del
pannello esterno della
soletta di pavimento e di
quella di copertura con
Kerto Q, secondo pos. 043.150
spessore 27 mm al posto dei
pannelli OSB/4
Spessore 22 mm
up = m2 :C :PG 1'440 up ...................... ......................

.006 Supplemento per esecuzione dei
pannelli OSB/4 secondo pos.
043.120.
Spessore 25 mm al posto dei
pannelli OSB/4
Spessore 22 mm
up = m2 :C :PG 300 up ...................... ......................

.007 Realizzazione di un risparmio
nelle pareti interne, per
inserimento di 1 canale di
ventilazione. Dim risparmio mm
350 x 150 1 h 300. Sul
frontone il risparmio deve
essere tamponato con un
pannello, ispezionabile, in
OSB 22 mm. Forato al 40% della
superficie.
Diametro fori 10 mm.
up = pz :C :PG 2 up ...................... ......................

.008 Supplemento per realizzazione
rinforzi per fissaggio
canestri pallacanestro, con
aggiunta di travetti
opportunamente dimensionati
nelle relative pareti.
up = pz :C :PG 2 up ...................... ......................

.009 Supplemento per posa pannello
in larice (3 strati laccato al
naturale) di rivestimento
microforato per permettere
l'aspirazione dell'aria di
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878.009 ventilazione.
Foratura 10 mm, 40%
superficie.
Dim. pannelli mm 1250 x 3000.
up = pz :C :PG 2 up ...................... ......................

.011 Supplemento per posa rinforzi
nella parete intelaiata
esterna della palestra, per
fissaggio spalliere, con
aggiunta di travetti
opportunamente dimensionati
nelle relative pareti.
up = ac :C :PG 1 up ...................... ......................

.012 Supplemento per formazione
risparmio nelle pareti della
palestra, per posa guide /
supporti fissaggio rete vari
sporti.
Compreso rinforzo e taglio
pannelli di rivestimento a
vista.
Dim risparmio mm 80 x 50 x h
2500.
up = pz :C :PG 2 up ...................... ......................

........................Totale Costruzione prefabbricata in legno332
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351 Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 351I/2014.
Opere da lattoniere: Canali,
pluviali, converse, scossaline
(V'20)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

R 090 Disposizioni e prescrizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R 091 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------
Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

R .100 Presentazione di campioni portatili di prodotti in commer-
cio.

R .110 Trasporto di andata e ritorno di materiale, apparecchi e
attrezzi sul posto di lavoro.

R .120 Verifica del supporto o della struttura di supporto assegna-
ti.

R .130 Interruzioni di lavoro dovute alle condizioni atmosferiche.

R .140 Messa in sicurezza di parti d'opera durante le interruzio-
ni di lavoro (chiusure a fine giornata).

R .150 Consegna delle istruzioni riguardo ai controlli necessari
e alla manutenzione (piano di manutenzione).

R .160 Pulitura delle parti d'opera prima del collaudo.
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200 Canali di gronda e pluviali
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

220 Canali di gronda incassati, canali interni
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Canali di gronda incassati e canali interni, tagli non pa-
ralleli e piegature. Posa su costruzione predisposta a cura
del committente.

R 229 Canale di gronda incassato

R .100 Canale in acciaio inox 15/10 incassato tra le travi.

R .101 Sviluppo fino a mm 900
Pieghe nr 6
Lunghezza ml 23.00 :C :PG 9 pz ...................... ......................

R .102 Testate verticale :C :PG 18 pz ...................... ......................

R .103 Troppopieno di sicurezza per
canali interni, brasato a te-
nuta stagna. Rettangolare,
l mm 500. :C :PG 9 m ...................... ......................

R .104 Elementi di dilatazione per
canale di gronda.
Di gomma sintetica, a
estensione illimitata :C :PG 36 pz ...................... ......................

R .105 Profili di fissaggio
scorrevoli :C :PG 414 m ...................... ......................

R .106 Supplemento per piegatura
canale trapeizoidale, per
realizzazione pendenza sul
fondo.
Lunghezza canale ml 23.00

:C :PG 9 pz ...................... ......................

250 Pluviali
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Pluviali.

.100 Spessore standard.

.110 Pluviale tondo.

.113 DN 120.
99 Acciaio inox :C :PG 90 m ...................... ......................

.200 Braccialetti.
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251.250 Con piastra di appoggio e barra filettata, fissaggio su le-
gno.

.253 DN 120.
99 Acciaio inox :C :PG 27 pz ...................... ......................

.300 Bordi per braccialetti.

.320 Bordo semplice, fissaggio nel braccialetto.

.323 DN 120.
99 Acciaio inox :C :PG 27 pz ...................... ......................

252 Supplementi e accessori ai pluviali.

.100 Gomiti stampati a spigolo vivo.

.120 Gomito stampato gradi 40 o 85.

.123 DN 120.
99 Acciaio inox :C :PG 36 pz ...................... ......................

400 Lamiere per tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: brasature a tenuta stagna, irruvi-
dimento delle superfici da incollare, trattamento anticor-
rosione sul dorso della lamiera.
. Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

480 Converse
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Converse rettangolari, per tetti piani.

.100 Sbocco superiore aperto. h fino a mm 500.

.110 Conversa rettangolare, perimetro fino a m 3,50.

.117 Perimetro da m 3,01 a 3,50.
:C :PG 2 pz ...................... ......................

........................Totale Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline351

Pagina: 98
21.04.2021



Progetto: 2598
E2252 - Nuova palestra - SME Barbengo
Mapp. 296 - 315 - 322 Comune di Lugano, sez. Barbengo

Incarico: 2    CPN Costruzione: 363 Tetti a falda: Coperture e strati sottostanti I/12 (V20)

363 Tetti a falda: Coperture e strati sottostanti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 363I/2012.
Tetti a falda: Coperture e
strati sottostanti (V'20)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

700 Coperture con lastre di grande formato, piane o profilate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Coperture con lastre piane o profilate di fibrocemento di
grande formato, con lamiere profilate ed elementi
sandwich
-------------------------------------------------------------------------------------

726 Lastre di lamiera profilata.

.100 Lastre in lamiera di acciaio, posa su legno. Fissaggio con
viti zincate.

.181 Fornitura e posa di pannelli
in lamiera di acciaio,
spessore 1,25 mm, zincati
elettroliticamente e
preverniciati poliestere 25 μm
per utilizzo esterno. Colore
standard Montacolor con foglio
di protezione.
Tipo Montana SP 45/150,
larghezza 90 cm o
equivalente.
Marca, tipo:
....................
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726.181 ....................
....................
up = m2 :C :PG 1'100 up ...................... ......................

.700 Supplementi.

.781 Supplemento per centinatura a
spicchi del colmo
up = pz :C :PG 64 up ...................... ......................

.782 Supplemento per feltro
fonoassorbente e anticondensa
(200 g/m2) lato A. Colore:
grigio chiaro mélange.
up = m2 :C :PG 1'100 up ...................... ......................

.783 Supplemento per trattamento
termico all’estremità della
lastra (visibile per 80-100
mm), inclusa piegatura.
up = pz :C :PG 128 up ...................... ......................

.784 Supplemento per riempitivi
sintetici per SP 45 in
polietilene PE,
non resistente agli UV.
Colore: antracite / bianco.
Lato A - Lunghezza: 900 mm
up = pz :C :PG 480 up ...................... ......................

.785 Nastro isolante elastico in
PVC espanso tipo
GYSO-Novabutyl Ø 4.8 mm.
Rotoli da 21 metri.
up = m :C :PG 1'260 up ...................... ......................

R 729 Montaggio.

R .001 Messa in opera delle lamiere
secondo le indicazioni
del fornitore.
Incluso formazione di un
risvolto tramite
“svergolatura”
con pinza della parte
terminale bassa della
grecatura
in corrispondenza del canale
di evacuazione dell’acqua per
formare un gocciolatoio
pendente su tutta la larghezza
del tetto (circa 21 m x 18 =
380 m)
up=gl :C :PG 1 gl ...................... ......................

........................Totale Tetti a falda: Coperture e strati sottostanti363
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371 Finestre

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 371I/2015.
Finestre (V'20)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

R 090 Disposizioni e prescrizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R 091 Regole di retribuzione

R .010 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno
eseguite a regola d'arte e, anche se non descritte in
modo particolare, sono comprese nei prezzi unitari.

R .100 Per i lavori preliminari.

R .110 Presentazione di campioni di piccole dimensioni di
materiale e di ferramenta su richiesta del committente .

R .200 Per la fabbricazione .

R .210 Protezione anticorrosione di parti di metallo non
resistenti alla corrosione e misure di protezione contro
la corrosione per contatto .

R .300 Per la posa .

R .310 Fornitura e posa delle finestre compresi i mezzi di
fissaggio e le ferramenta.

R .320 Copertura delle viti di posa .

R .400 Per i lavori complementari.

R .410 Pulizia per il collaudo: rimozione di sporcizia
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R 091.410 imputabile all'imprenditore, resti di imballaggi,
etichette, resti di colla, nastro adesivo, sporcizia
causata dal trasporto e dalla messa in deposito. Rimozione
di pellicole protettive se richiesta dal committente.

R 092 Terminologia, abbreviazioni, informazioni

R .100 Terminologia relativa ai requisiti.

R .110 Permeabilità all'aria: flusso d'aria che, a causa della
pressione di prova, passa attraverso un campione di
prova in situazione chiusa e bloccata. La permeabilità
all'aria è indicata in metri cubi all'ora (m3/h) .

R .120 Impermeabilità alla pioggia battente: capacità del
campione di prova in situazione chiusa e bloccata
di resistere alle infiltrazioni di acqua in
condizioni di prova fino a una pressione P _MAX .

R .130 Isolamento termico: il coefficiente di trasmissione
termica (coefficiente U) definisce il rapporto tra la
quantità di flusso di calore che in regime stazionario
attraversa l'elemento costruttivo e la differenza
di temperatura tra i due ambienti attigui. L'unità di
misura è W/m2K .

R .140 Resistenza al carico del vento: capacità del campione
di prova in situazione chiusa e bloccata sotto la pressione
e il risucchio del vento di resistere alla deflessione
frontale entro un limite definito e di rimanere in
esercizio senza subire alcun danno.

R 093 Sistema di finestre e requisiti, esecuzione di base.

R .100 Sistema di finestre .

R .110 Sistema di finestre. Finestre di legno.

R .200 Resistenza al carico del vento, impermeabilità alla
pioggia battente e permeabilità all'aria .

R .210 Metodo di determinazione semplificato secondo la norma
SIA 331, che tiene conto dell'involucro e
dell'ubicazione dell'edificio.
B3, 6A, 2.

R .300 Isolamento termico .

R .310 Finestre .

R .320 Finestra nel suo insieme, calcolo secondo le norme SIA
180 e 380/1. Coefficiente U_w dichiarato W/m2K ≤ 0.9 .
Dimensione di riferimento secondo la norma SIA 331. Per
il raggiungimento del coefficiente richiesto
l'offerente deve considerare che il vetro utilizzato
(fornitura e posa a carico del committente) corrisponde
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R 093.320 a quanto indicato alla pos.
094.400 e seguenti.

R .330 Su richiesta della DL deve essere consegnato il calcolo
comprovante l'effettivo U_w considerando il tipo di vetro
ordinato dal committente

R 094 Costruzione, esecuzione di base.
Salvo altra indicazione si applica: ante della stessa
larghezza all'interno dei campi.

R .100 Dimensioni e designazioni .

R .110 Le dimensioni nell'elenco prestazioni non sono
vincolanti per l'esecuzione.
L'imprenditore è responsabile per le dimensioni di
fabbricazione.

R .120 Designazioni.

R .130 Dimensioni esterne telaio .

R .200 Finestre di legno.

R .210 Tipo di finestre .
Finestre a vetratura isolante.

R .220 Telaio fisso .
- Materiale e caratteristiche.
Pino. Per verniciatura trasparente. Di legno
lamellare, senza giunzioni.
- Dimensioni. Spessore indicativo telaio
mm da 70 a 90 secondo prodotto offerente .
- Gocciolatoio. Alluminio anodizzato incolore.
- Guarnizioni di battuta. A tenuta ermetica su tutto il
perimetro, compresi gli angoli. Montaggio in
fabbrica.
Montaggio in fabbrica o in cantiere, secondo
procedimento offerente .

R .230 Ante.
- Materiale e caratteristiche.
- Pino. Per verniciatura trasparente. Di legno
lamellare, senza giunzioni.
- Guarnizioni di battuta sull'anta. Montaggio in
fabbrica o in cantiere, secondo procedimento
offerente.

R .300 Ferramenta.

R .310 Dispositivi di chiusura.
Salvo altra indicazione si applica: dispositivi di
chiusura azionabili da un solo lato.

R .320 Campo a un'anta. Salvo altra indicazione si applica:
dispositivo per apertura laterale con maniglia
girevole.
Per anta apribile lateralmente e a ribalta si
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R 094.320 applica:
. Dispositivo per apertura laterale e a ribalta con ma-
niglia girevole .
Per anta a ribalta con cerniera su asse orizzontale
inferiore si applica:
. Dispositivo per apertura a ribalta con maniglia
girevole.
Per anta a ribalta con cerniera su asse orizzontale
inferiore si applica:
. Anta di larghezza inferiore a mm 800 e di altezza
inferiore a mm 800: un dispositivo di chiusura con
maniglia girevole e una forbice .
. Anta di larghezza superiore a mm 800 e di altezza
inferiore a mm 800: un dispositivo di chiusura con
maniglia girevole e 2 forbici.
. Anta di larghezza superiore a mm 800 e di altezza
superiore a mm 800: una chiusura centrale con
maniglia girevole e 2 forbici.
Per anta a ribalta con cerniera su asse orizzontale
superiore con dispositivo di chiusura si applica:
. Cerniera su asse orizzontale superiore per
anta a ribalta con maniglia girevole .
Per anta a ribalta con cerniera su asse orizzontale
superiore si applica:
. Anta di larghezza inferiore a mm 800 e di altezza
inferiore a mm 800: un dispositivo di chiusura con
maniglia girevole e un dispositivo di sicurezza .
. Anta di larghezza superiore a mm 800 e di altezza
inferiore a mm 800: un dispositivo di chiusura con
maniglia girevole e 2 dispositivi di sicurezza .
. Anta di larghezza superiore a mm 800 e di altezza
superiore a mm 800: una cremona di chiusura con
maniglia girevole e 2 dispositivi di sicurezza.

R .330 Maniglie.
In acciaio inossidabile per finestre, tipo Glutz Menphis
5071, o equivalente.
Marca tipo:
..........................
..........................
..........................

R .340 Cerniere.
Cerniere visibili.

R .400 Vetratura.

R .410 Fornitura.
Da parte del committente .

R .420 Posa.
Da parte del committente.

R .430 Vetratura.
Posa con mastice.

R .440 Genere di vetratura.
Valore U_g secondo la norma
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R 094.440 SN EN 673 Ug≤0.7 W/mq K .
Vetro isolante triplo stratificato interno ed
esterno con basso emissivo interno, bordi molati grezzi.
Spessore complessivo: ca. mm 38/42
Peso indicativo: ca. 50 Kg/m2.

R .450 La distinta dei vetri deve essere consegnata alla DL 60
gg prima della data prevista per la posa dei serramenti

R .500 Sigillature.

R .510 Gli oneri per tutte le sigillature tra telaio dei
serramenti e tutte le strutture in legno necessarie
all'esecuzione delle opere descritte nel presente
capitolato e modulo d'offerta dovranno essere compresi nei
prezzi unitari.

R 095 Trattamento di superficie, esecuzione di base.

R .100 Trattamento di superficie di finestre in legno e
rivestimenti esterni.

R .110 Verniciatura non coprente.
Fornitura con ripresa di fondo, intermedia e finale,
spessore strato min. secondo norma.
Impregnazione incolore.
Ciclo di manutenzione min. 10 anni.

R 096 Posa, esecuzione di base

R .100 Genere di piano di posa. I mezzi di fissaggio sono
compresi nei prezzi unitari.

R .110 Piano di posa in luce.
Posa dei davanzali esterni dopo la posa delle finestre.
Per la posa delle finestre e per il calcolo dei suoi prezzi
l'offerente deve considerare i seguenti procedimenti:
- gli elementi prefabbricati di facciata coprono i 260 cm
della trama strutturale e sono composti da un telaio in travi
di legno isolato nelle intercapedini e pannellato sui
due lati (cf. posizione cpn 332.218.001 ).
- in presenza di aperture l'elemento prefabbricato di
260 cm presenterà delle porzioni libere da isolamento
termico delimitate dalle travature portanti
dell'elemento.
- il serramento si inserisce in luce in queste aperture,
viene fissato meccanicamente alla travatura in legno e
adeguatamente sigillato perimetralmente con un nastro
a tenuta stagna, come previsto tra pannello e pannello nella
facciata, vedi pos. 332.093.
- il sistema si completa esternamente con la posa di un
telaio a cassetta in legno, descritto e contabilizzato
separatamente, fissato al serramento e posto a copertura
della struttura in corrispondenza delle mazzette
e delle sigillature, come da piani allegati.
Montaggio del serramento sull'elemento in fabbrica o in
cantiere a scelta dell'offerente. Protezioni
eventuali per trasporto o movimentazione in cantiere a
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R 096.110 carico dell'offerente. Ogni mezzo di connessione
necessario (fissaggi nascosti) deve essere compreso nei
prezzi unitari e il sistema messo in opera a regola
d'arte, completo di ogni accessorio e dettaglio
necessario, senza ulteriori oneri.

R .120 Bordi del telaio in vista.

R 097 Regolazione finestre

R .100 Prima della consegna dell'opera al committente, su
indicazione della DL, prevedere la regolazione
delle aperture delle ante finestre

R 098 Prestazioni di progettazione

R .100 Nei costi unitari comprendere gli oneri per la
progettazione e la coordinazione di tutte le
opere del presente modulo d'offerta

200 Finestre a un campo
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.

210 Finestre a un campo
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

.810 Finestre di legno.

211 Finestre a un campo, vetratura fissa nel telaio.

.100 Esecuzione di base.

.102 Serramento
S1.5/S1.6/S1.7/S1.8/S1.10
Dimensioni bxh mm 1850x3450

:E 3 :PG 5 pz ...................... ......................

.105 Serramento
S0.2
Dimensioni bxh mm 1850x2450

:E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

212 Finestra a un campo, a un'anta.

.100 Esecuzione di base.

.102 Serramento
S1.9/S1.4
Dimensioni bxh mm 1850x3450

:E 3 :PG 2 pz ...................... ......................

.103 Serramento

Riporto .................
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212.103 S1.2/S1.3
Dimensioni bxh mm 1850x1680

:E 3 :PG 2 pz ...................... ......................

.104 Serramento
S0.3/S0.4/S0.5/S0.6
Dimensioni bxh mm 950x1500

:E 3 :PG 4 pz ...................... ......................

R 219 Finestra a un campo, 1 anta e una parte fissa

R .100 Esecuzione di base

R .102 Serramento
S1.1
Dimensioni bxh mm 3450x2550

:E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

R .103 Serramento 
S0.1
Dimensioni bxh mm 3450 x 245
Escluso porta entrata (vedi
pos. 622/211.381) :E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

700 Lavori complementari e accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

740 Arieggiatori e dispositivi di azionamento
-------------------------------------------------------------------------------------

742 Posa di dispositivi di azionamento per finestre.

.100 Dispositivo elettrico.

.101 Concerne pos. 211.102
Comando individuale.
Fornitura del comando e messa
in funzione a cura dell'im-
prenditore, impianto elettrico
a cura del committente.
Centralina e interruttore di
funzionamento.
Cupolux tipo KSA 0 -250/2
1 coppia motore sincronizzati
per anta 230 Volt.
Apertura 25 cm.
O prodotto equivalente.
Marca tipo:
..........................
..........................
..........................
up = 1 coppia motori :E 3 :PG 2 pz ...................... ......................

R 790 Rivestimenti esterni / esterni.

Riporto .................
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R 791 Rivestimento dell'intradosso / cornice.

R .100 Esterno.
Fornitura e posa di una cornice di rivestimento degli
intradossi eseguita con pannelli in legno compensato
laminato idem pannellature di facciata tipo Kerto spess. 27
mm o equivalente, secondo pos.
cpn 332.043.150.
Connessione laterale e superiore mediante lamelle in
legno e fissaggio meccanico a vista. Sigillatura del giunto
tra l'elemento e la struttura in legno mediante inserimento
di un giunto dilatabile a tenuta stagna.
Idem come sopra per il tamponamento area tra
serramento e serramento
Per porta d'entrata e finestre.
Compreso gli oneri dovuti alle difficoltà di posa in cantiere

R .101 Per serramento S0.1 e porta
entrata
Dimensioni cornice : 
mm 7200/2600 x 350/200.
Tamponamenti tra serramenti :
mm 1250x2400 Pz1 :E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

R .102 Per serramento S1.1
Dimensioni cornice : mm
7200/2950 x 350/200.
Tamponamenti tra serramenti :
mm 3060x2550 x pz1 :E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

R .103 Per serramento
S0.3/0.4/0.5/0.6
Dimensioni cornice : mm
9600/1900 x 500/200.
Tamponamenti tra serramenti :
mm 1970x1500 x pz 1
mm 1370x1500 x pz 1
mm 1370x1500 x pz 1

:E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

R .104 Per serramento
S1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/1.10
Dimensioni cornice : mm
16800/3830 x 360/200.
Tamponamenti tra serramenti :
mm 560x3430 x pz6 :E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

R .105 Per serramento
S1.2/1.3
Dimensioni cornice : mm
11300/2050x200.
Tamponamenti tra serramenti :
mm 560x1650 x pz3 
mm 1870x1650 x pz3 :E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

R .200 Interno.
Fornitura e posa di una cornice
(mazzette, davanzale, architrave) quale raccordo tra

Riporto .................
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R 791.200 serramento e rivestimento interno parete.
Spessore mm 22
Realizzazione scuretto mm10x10 tra cornice e
rivestimento parete.
Materiale e finitura come il serramento

R .201 Per serramento S01 e porta
entrata
Dim mm 3450 x 2400 :E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

R .202 Per serramento S1.1
Dim mm 3450 x 2500.

:E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

R .203 Per serramento
S0.3/0.4/0.5/0.6
Dim mm 900 x 1450 :E 3 :PG 4 pz ...................... ......................

R .204 Per serramento
S1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/1.10
Dim mm 1800 x 3400 :E 3 :PG 7 pz ...................... ......................

R .205 Per serramento
S1.2/1.3
Dim mm 1800 x 1650 :E 3 :IS 2 pz ...................... ......................

R .206 Per serramento
S0.2
Dim mm 1800 x 2400 :E 3 :PG 1 pz ...................... ......................

800 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

820 Supplementi ai telai applicati e ai telai dell'anta
-------------------------------------------------------------------------------------

R 829 Supplementi vari.

R .001 Serramento S0.1
Supplemento per opere di
preparazione per integrare
telaio porta PE 01 nel telaio
serramento
Opere di posa telaio in legno
porta, fornito da terzi
Dimensione porta luce
passaggio mm 1200 x 2450

:C :PG 1 pz ...................... ......................

R 890 Materiale

R 891 Supplemento per materiale diverso da quello indicato

Riporto .................
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R 891.100 Esecuzione delle finestre in legno di larice nordico
invece che in legno di pino.

R .101 Per tutte le finestre/porte
di facciata
up=globale :E 3 :PG 1 up ...................... ......................

R .102 Per tutte le cornici e
tamponamenti , Pos 791.100 e
successive
up=globale :E 3 :PG 1 up ...................... ......................

........................Totale Finestre371
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624 Opere da falegname in genere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 624I/2018.
Opere da falegname in genere
(V'20)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/241 "Allgemeine Be-
dingungen für Schreinerarbei-
ten" (non disponibile in ita-
liano), nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le prestazioni non comprese vanno presentate in forma
scritta al committente per l'approvazione prima della lo-
ro esecuzione.

.200 Le modalità di pagamento e le prestazioni di garanzia sono
pattuite e regolate nel contratto d'appalto.

.300 Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti:

.310 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.320 % 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.330 % 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo singole tappe di posa.

.340 % 10 dell'importo totale, dopo l'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, la scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e la consegna della garanzia.
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011.350 Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, l'impren-
ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto
forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-
struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-
ti.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Allestimento di documenti necessari quali piani esecutivi,
liste dei pezzi, dime e simili.

.200 Rilievi e controlli delle misure necessari, sul posto.

.300 Mezzi di fissaggio necessari per la posa.

.400 Protezione contro la corrosione di parti di metallo.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Prestazioni non comprese (1).

.110 Ponteggi per lavori a oltre m 3,0 dalla base di appoggio.

.120 Trattamenti di fondo e impregnazioni.

.130 Lavorazione di parti in metallo, p.es. perforazione, filet-
tatura.

.140 Esecuzione di risparmi, tagli e fori passanti nella muratu-
ra.

.150 Raccordi a soffitti e pareti che rimangono in vista.

.160 Coprigiunti.

.170 Tagli obliqui, tagli inclinati, arrotondamenti e simili.

.180 Preparazione del supporto, p.es. posa di spessori supe-
riori a mm 10.

.200 Prestazioni non comprese (2).

.210 Protezione delle parti d'opera posate, contro il danneggia-
mento dopo il collaudo.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 I generi di misurazione e di computo vengono definiti nel
testo per la messa in appalto.
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021.200 Per le parti e le forme in curva viene misurata la
lunghezza dello sviluppo esterno.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia relativa alla fisica della costruzione.

.110 Rw + C, Rw + Ctr: indice di fonoisolamento spettrale, cor-
retto, ponderato. Al dato singolo Rw viene sommato il ter-
mine di adattamento dello spettro C risp. Ctr. C consi-
dera il rumore nei locali interni e per le porte interne,
Ctr il rumore del traffico stradale a bassa frequenza per
l'involucro dell'edificio, per le finestre e per le porte
esterne. La misurazione viene effettuata nel laboratorio di
prova (valore di laboratorio).

.120 Coefficiente U_d: coefficiente di trasmissione termica del-
l'elemento completo della porta (d = door).

.130 Coefficiente U_w: coefficiente di trasmissione termica della
finestra completa (w = window).

.140 Coefficiente U_g: coefficiente di trasmissione termica della
vetratura (g = glass).

.150 P_max: pressione massima, carico ripartito sulla superfi-
cie per la verifica dell'efficienza funzionale di porte e
finestre.

.160 Valore s_d: misura della resistenza alla diffusione del va-
pore di una parte d'opera o di uno strato (strato d'aria
equivalente alla diffusione del vapore acqueo in metri).

.200 Terminologia relativa alle opere da falegname in genere.

.210 Bordo incastrato: lista di legno massiccio incastrata in
una scanalatura nel bordo del pannello in derivati del
legno.

.220 Bordo applicato e rivestito: lista di legno massiccio
applicata prima della posa del rivestimento, p.es. impiallac-
ciatura. Il giunto fra il bordo applicato e il pannello non
è visibile, in quanto ricoperto dall'impiallacciatura, ri-
sp. dal rivestimento.

.230 Bordo applicato: lista di legno massiccio fissata dopo
la posa del rivestimento, p.es. impiallacciatura.
Il giunto fra il bordo applicato e il pannello è visibile.

.240 Gamba: elemento di appoggio del sedile. Tipico delle
panche da chiesa.

.250 Piede di legno: lista di legno duro di appoggio sul pavimen-
to, sul quale viene posta la gamba della panca.
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031.300 Terminologia relativa ai rivestimenti.

.310 Rivestimento melamminico: materiale decorativo applicato
su pannelli in derivati del legno, spessore min mm 0,14
per faccia.

.320 Rivestimento in laminato: materiale decorativo applicato
su pannelli, spessore min mm 0,50 per faccia.

.330 Impiallacciatura da fabbrica: i pannelli in derivati del
legno interi vengono impiallacciati in fabbrica e in se-
guito tagliati e lavorati dal falegname. La continuità del
motivo dei piallacci non è concordante.

.340 Impiallacciatura tagliata con continuità del motivo: i pial-
lacci sono scelti, tagliati su misura, combinati e incollati
in base alle dimensioni dell'elemento. La continuità del
motivo dei piallacci è in larga misura concordante.

.400 Terminologia relativa allo smaltimento.

.410 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.420 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manu-
fatti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventu-
ale riutilizzo.

.430 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Abbreviazioni.

.100 Label.

.110 FSC: Forest Stewardship Council (Organizzazione per
la certificazione di buona gestione forestale).

.120 MOLS: Marchio d'origine Legno Svizzero di Lignum, organizza-
zione mantello dell'economia forestale e del legno svizze-
ra.

.130 PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes (Programma di valutazione degli schemi di certifi-
cazione forestale).

.200 Dimensioni delle porte.

.210 Larghezza luce di passaggio: misura fra i profili del tela-
io. A causa della costruzione o della situazione specifica,
p.es. anta o ferramenta sporgenti, la larghezza di passag-
gio non sempre corrisponde alla larghezza utile. Quest'ul-
tima va sempre indicata nella posizione se costituisce un
presupposto funzionale.

.220 Altezza luce di passaggio: misura fra il filo superiore del
pavimento finito, della soglia o del pavimento più alto e il
filo inferiore del telaio.
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032.300 Smaltimento.

.310 TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni.

.320 LTR: Liste per il traffico di rifiuti.

.330 OTRif: Ordinanza sul traffico di rifiuti.

.340 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (Ordinanza sui rifiuti).

033 Informazioni.

.100 E1: classe di emissione E1.
Derivati del legno poveri di formaldeide.

.200 RF: Gruppo di reazione al fuoco. I materiali da costruzione
sono suddivisi in gruppi di reazione al fuoco "RF" in base
al loro comportamento al fuoco.

.210 RF1: gruppo di reazione al fuoco 1, nessuna reazione al
fuoco.

.220 RF2: gruppo di reazione al fuoco 2, reazione minima al
fuoco.

.230 RF3: gruppo di reazione al fuoco 3, reazione al fuoco am-
messa.

.240 RF4: gruppo di reazione al fuoco 4, reazione al fuoco non
ammessa.

.300 EI tt: elementi di compartimentazione e termoisolanti.
Per gli elementi con una classe di resistenza al fuoco EI
tt va prodotta la certificazione della resistenza al fuo-
co durante minuti tt e l'aumento di temperatura della
faccia dell'elemento non esposta deve rispettare i valori
definiti dalla norma.

.400 S_200: porta con certificazione della prova di ermeticità
al fumo a gradi C 200.

.500 AW 100: incollatura per esterni, resistente agli agenti at-
mosferici. Colla: prodotto adesivo a base di fenolo for-
maldeide o di resorcina formaldeide.

.600 Classe di apparenza: classificazione di qualità relativa ai
materiali secondo la pubblicazione Lignum "Qualitätskrite-
rien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau -
Handelsgebräuche für die Schweiz" (non disponibile in ita-
liano).

R 039 Prestazioni di progettazione
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R 039.100 Nei costi unitari comprendere gli oneri per la
progettazione e la coordinazione di tutte le
opere del presente modulo d'offerta

300 Lavori relativi a pareti e pilastri
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Pareti divisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

333 Pareti divisorie di cabine.

.001 Cabine WC.
Bagno donne
Separazioni tipo Büwa Topas o
equivalente.
Marca tipo:
.........................
.........................
.........................
composta da pannelli in resina
sintetica compatta , spessore
12 mm (HPL). Porte con doppia
maniglia tipo
Glutz Oslo 5059 e relative
rosette o equivalente.
Marca tipo:
.........................
.........................
.........................
serratura interna e pomello
girevole libero occupato e
gancio appendi abito interno.
Distanza da terra 100 mm
Altezza mm 2100
Colore U506 Antracite
Misure mm 2250
Altezza mm 2100 2 porte di
accesso up = globale :G :PG 1 up ...................... ......................

.002 Cabine WC.
Bagno uomini
Separazioni tipo Büwa Topas, o
equivalente.
Marca tipo:
.........................
.........................
.........................
composta da pannelli in resina
sintetica compatta , spessore
12 mm (HPL). Porte con doppia
maniglia tipo Glutz Oslo 5059
e relative rosette o
equivalente.
Marca tipo:

Riporto .................
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333.002 .........................
.........................
.........................
serratura interna e pomello
girevole libero occupato e
gancio appendi abito interno.
Distanza da terra 100 mm
Altezza mm 2100
Colore U506 Antracite
Misure mm 1600 + 1200
Altezza mm 2100 1 porte di
accesso 1 angolo up = globale

:G :PG 1 up ...................... ......................

340 Rivestimento di pareti
-------------------------------------------------------------------------------------

R 349 Contropareti installazioni sanitarie/ventilazione/elettr-
iche

R .100 Contropareti per Installazioni sanitarie.
Da realizzare in cantiere.
Realizzazione con travetti di legno spess mm 120x80
Rivestimento con lastra finita in legno cemento tipo
Cem Color-Eternit, idroreppellente , sp mm 18 o
equivalente.
Marca tipo:
.........................
.........................
.........................
Compreso:
- risparmi per passaggi installazioni
- rinforzi per fissaggi apparecchi
sanitari-rubinetteria
- forature pannelli, a vista, per passaggi scarichi
- chiusura superiore e laterale
controparete con medesimo pannello
- Tagli bordo finito
- Esecuzione lavori in coordinazione con gli
installatori impianti

R .101 Spogliatoio donne
Misure mm 2350
Altezza mm 2400 :G :PG 1 pz ...................... ......................

R .102 Spogliatoio uomini
Misure mm 2350
Altezza mm 2400 :G :PG 1 pz ...................... ......................

R .103 Servizi donne
Misure mm 2250
Altezza mm 2400
compreso maggior spessore
travetti da mm 120 a mm 180

:G :PG 1 pz ...................... ......................

R .104 Servizi donne
Misure mm 1000

Riporto .................
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R 349.104 Altezza mm 2400 :G :PG 1 pz ...................... ......................

R .105 Servizi uomini
Misure mm 2250
Altezza mm 2400
compreso maggior spessore
travetti da mm 120 a mm 180

:G :PG 1 pz ...................... ......................

R .106 Servizi uomini
Misure mm 1000
Altezza mm 2400 :G :PG 2 pz ...................... ......................

R .107 Servizio disabili
Misure mm 2250
Altezza mm 2400
compreso maggior spessore
travetti da mm 120 a mm 180

:G :PG 1 pz ...................... ......................

R .108 Servizio disabili
Misure mm 1850
Altezza mm 2400 :G :PG 1 pz ...................... ......................

R .109 Locale pulizia e locale
docenti (pt/1p)
Misure mm 1000
Altezza mm 2400 :G :PG 1 pz ...................... ......................

R .200 Parete di separazione.

R .210 Parete di separazione.
Da realizzare in cantiere.
Realizzazione con travetti di legno spess mm 180x80
Rivestimento, 1 lastra per parte, legno cemento tipo
CemColor, idroreppellente , sp mm 18 o equivalente.
Marca tipo:
........................
........................
........................
Compreso:
- risparmi per passaggi installazioni
- rinforzi per fissaggi apparecchi
sanitari-rubinetteria
- forature pannelli, a vista, per passaggi scarichi
- chiusura superiore e laterale
controparete con pannello medesimo pannello
- Tagli bordo finito
- Esecuzione lavori in coordinazione con gli
installatori impianti

R .211 Servizi donne
Misure mm 1600
Altezza mm 2400 :G :PG 1 pz ...................... ......................

R .400 Rivestimento di pareti esistenti in OSB con pannello
CemColor sp mm 12 o equivalente.
Marca, tipo:

Riporto .................
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R 349.400 ..............................
..............................
..............................
Su pannello OSB parete prefabbricata
Compreso
- risparmi per passaggi installazioni
- forature pannelli per passaggi scarichi
- Esecuzione lavori in coordinazione con gli
installatori impianti
- tagli bordo finito

R .401 Spogliatoi donne e uomini
Misure mm 1800
Altezza mm 2400 :G :PG 2 up ...................... ......................

R .402 Servizi donne
Misure mm 1200
Altezza mm 2400 :G :PG 3 up ...................... ......................

R .403 Servizi uomini
Misure mm 1000
Altezza mm 2400 :G :PG 3 up ...................... ......................

R .404 Servizio disabili
Misure mm 1200
Altezza mm 2400 :G :PG 1 up ...................... ......................

R .405 Locale/doccia docenti/pulizie
Misure mm 1000
Altezza mm 2400 :G :PG 4 up ...................... ......................

R .406 Locale/doccia docenti
Misure mm 2500
Altezza mm 2400 :G :PG 1 up ...................... ......................

........................Totale Opere da falegname in genere624

........................Totale generale
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RICAPITOLAZIONE ELENCO PREZZI 

Pos. Descrizione Importo lordo (CHF) 

111 Lavori a regia CHF  ……………… 

331 Carpenteria in legno: Strutture portanti CHF  ……………… 

332 Costruzione prefabbricata in legno CHF  ……………… 

351 Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline CHF  ……………… 

363 Opere da copritetto: Rivestimenti in lamiera sottile CHF  ……………… 

371 Finestre CHF  ……………… 

624 Opere da falegname in genere CHF  ……………… 

TOTALE LORDO (senza IVA) CHF  ……………… 

Riportare il totale in prima pagina 




