Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 21038
Appalto LCPubb

AMMINISTRAZIONE CANTONALE

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

RIFACIMENTO PAVIMENTO SPORTIVO IN
MATERIALE SINTETICO

ATTENZIONE !

Completare nelle disposizioni particolari le
pos. 224.560, 224.710 e 224.720.
Allegare documenti pos. 252.120.

Importo dell'offerta CHF.
IVA 7.7 % CHF.
IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall' offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.

Il consorzio & ammesso.

Nome del consorzio

Impresa pilota

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritta al registro di commercio:

= ragione sociale o scopo

=  data iscrizione
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= sede diiscrizione
Firmatario del CCL:
= adecorrere dal

=  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Direzione tecnica del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Direzione amministrativa del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:
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Altri membri del consorzio:

Offerente A Nome:
Indirizzo:
Offerente B Nome:
Indirizzo:
Offerente C Nome:
Indirizzo:
Offerente D Nome:
Indirizzo:

Quadri del consorzio

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= amministrativo

= tecnico

Totale imprenditori

Personale del consorzio (esclusi apprendisti):

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= domiciliati

= esteri

Totale imprenditori

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il
personale sottoposto al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale
impiegato presso la stessa.

Personale del consorzio relative all’appalto

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= domiciliati

= esteri

Totale offerente
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Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza.
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL)

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= complessive

2.3 Subappalto ammesso per le opere da:

Rigatura — demarcazione su pavimenti sportivi;

Pavimentazione bituminosa.
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli
obblighi verso le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno
stato i contratti nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non pud essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che I'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.

| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori &
compito e responsabilita dell'offerente.

L'offerente & I'unico responsabile verso il COM per I'operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali
devono adempiere ai requisiti di legge. L'offerente si assume la responsabilita solidale e limitata con i
subappaltatori, verso il committente per 'esecuzione delle prestazioni a concorso.

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

A semplice domanda del COM l'offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla
p0s.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti
(dichiarazioni, diplomi, certificati, ...) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art.

24 LCPubb).

I COM si riserva il diritto di chiedere all’'offerente di cambiare uno o piu subappaltatori prima
dell'aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed
alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione € ammessa per
genere di prestazioni in subappalto) dovra essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della
richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i
in sostituzione o nell’eventualita in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), I'offerta del concorrente verra
esclusa dalla gara d’appalto.
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Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto 'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) & vietato.
In caso di violazioni & responsabile I'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le
notifica immediatamente all’autorita di vigilanza e all’'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente € tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.

Importo offerta
subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:

Opere: Rigatura—demarcazione su pavimenti sportivi CHF

Subappaltatore B Nome:

Indirizzo:

Opere: Pavimentazione bituminosa CHF
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2.4  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su
di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

suoi confronti.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali St NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure l'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AIIIPG/AD a a
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP 0 0
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. o o
Indicare il nome dell'lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O [

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

. Fallimento o concordato / pegno St NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0
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5. Dichiarazione d’integrita st NO
L’off(_are_nte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori St NO
L‘o_fferente_ Si o_Iichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
dei punti di cui sopra.

7. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell' offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN
Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da Iui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non € frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con
le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato 'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

124

124.100

130

131

131.100

Disposizioni Particolari.
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +4191 814 78 44
Telefax +4191 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetti.

Devittori architettura Sagl

Arch. Matteo Devittori

Via Quinta 10

6710 Biasca

Telefono +41 91 862 13 75

e-mail studio@devittori-architettura.ch

Direttore dei lavori.

Deuvittori architettura Sagl

Arch. Matteo Devittori

Via Quinta 10

6710 Biasca

Telefono +41 91 862 13 75

e-mail studio@devittori-architettura.ch

Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
Descrizione dell'opera.

Il presente appalto ha per oggetto la sostituzione e rifacimento della pavimentazione
sportiva in materiale sintetico c/o le palestre cantonali del Liceo Locarno 1, SME Giubiasco
e SME Biasca.



Oggetto: Amministrazione cantonale Pagina: 14
Opera da: Rifacimento pavimento sportivo in materiale sintetico Data: 14.05.21
132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 Sedi scolastiche:

Oggetto 01: Liceo Locarno 1 (palestra tripla) — E 3046
Oggetto 02: SME Giubiasco (palestra doppia) — E 4122
Oggetto 03: SME Biasca (palestra singola) — E 5040

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 In particolare si prevede la rimozione e sgombero della pavimentazione esistente della
palestra, risanamento del sottofondo e rifacimento con fornitura e posa della nuova
pavimentazione sportiva in materiale sintetico.

142.200 La ditta dovra utilizzare macchinari provvisti di filtri antipolvere performanti o adottare
provvedimenti per limitare la diffusione della polvere specialmente nelle parti alte della
struttura.

143 Quantita principali.

143.100 Palestra Locarno, palestra tripla m2 1245
Palestra Giubiasco, palestra doppia m2 955
Palestra Biasca, palestra singola m2 475

150 Delimitazioni.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100 Fornitura.

Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200  Modifiche.

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'I'mprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

R 162 Codice dei costi secondo CPN.

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice

delle posizioni normalizzate CPN.
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.400 L’offerente deve avere realizzato negli ultimi 5 anni almeno un’opera di risanamenti di

pavimentazioni sportive di palestre con rimozione della pavimentazione esistente e fornitura
e posa della nuova pavimentazione sportiva per una superficie dimq 500, secondo le norme
del’lUFSPO e norme DIN 18032-2.

Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 [Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1  |Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 12 %
03.1  |Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Garanzia del prodotto | 10 %
04.1 |Garanzia del prodotto 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3%
06.1 |Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.
Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata applicando
la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax' Ns

Nx = Nmax' Pmin * g * (Px 'Pmin)
Note:
1  Nota minima Nmin
4  sufficienza Ns
6 Nota massima Nmax
Nx Nota per un importo Py
Condizioni per I'economicita: S=20%
Importi:
Pmin Importo offerta pit bassa
Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+(1+ S)

Px Importo di un'offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

224.320 Attendibilita dei prezzi.
L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM
con dei parametri (Pmin: f1. f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P; =P,

P.- Prezzo di riferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per 'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo= 15%
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
Note N A f1 f1
64
5-—
4--
3
2| f2 i ‘fz R
1--—4/ \
Pmin Pinf Psup Pmax Importi Px
v
Pr
Px = I:’min N=1
5*( Px- Prin)
P.<P<P. N=1+ X min
min X inf Pinf' Pmin
|:)inf < F>x< F>sup N=6
5*( Pmax- P
Psup <Px<Pmax N=1+ ( mex X)
Pmax' I:’sup

szpmax N=1
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.
224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:
Lavori per opere analoghe per una superficie maggiore o uguale a 500 m2 eseguite (e
terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.
Le valutazioni avverranno nel seguente modo:
Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.
Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi esequiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale
(%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.
224560 Garanzia del prodotto.

L’offerente dovra indicare gli anni di garanzia del prodotto, la valutazione avverra con il
seguente punteggio.
Segnare con una crocetta gli anni della garanzia del prodotto:

anni 5 ... Pti.6
anni 4 ... Pti.5
anni 3 ... Pti.4
anni 2 ... Pti.3 (minimo di anni di garanzia ammesso 2)

La mancata indicazione della garanzia del prodotto comporta I'esclusione dalla gara
d'appalto.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal
01.01.2021.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[_]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.

224,720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a
partire dal 01.01.2021.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi5anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.300 Sopralluogo non obbligatorio.

233.310 Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di guanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.
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240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.

252 Allegati dell'offerente.

252,100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

252,110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AIIIPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del’imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con I'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell’'offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara espletata alla
data del termine per linoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, |l
committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la

documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali

per verifica.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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252.120

252.200

252.220

Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorita o dal diritto federale e
cantonale.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’'offerente parita di trattamento tra uomo e donna
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/).

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta;

b) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale;

c) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
Iesclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:
a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett €) LCPubb ;

d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori cosi come altri
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge;

e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

f) Offerte ditte subappaltanti.

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100  Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per 'aggiudicazione.

259.111  Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
concorso.

259.130  Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera e
che si e reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

259.200  Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all'art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.

Non aggiudicazione.
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso diricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

259.220 Nell’'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 | concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271.120 Garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118.
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271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa pu0 essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dell'importo totale dell’'offerta (IVA inclusa);

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.300 L'ASS deve prendere tutti i provvedimenti necessari per proteggere da danni la proprieta
del committente e quelle adiacenti all'area di cantiere tenendo conto delle specificita della
i?;?t: le protezioni necessarie, se non elencate in singole posizioni separate, sono da
comprendere nei prezzi unitari.

351.400 Gli oneri per le difficolta di manovra, di carico e di scarico del materiale, di trasporto
dovranno essere compresi nei prezzi dell’offerta.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 Accesso ai mezzi di trasporto tramite la strada comunale e/o cantonale.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 Posteggi disponibili nel sedime della palestra.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Aree di deposito interne disponibili.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.
430 Condotte d'approvvigionamento.
431 Approvvigionamento di elettricita.
431.100 Prese elettriche disponibili all'interno delle palestre e locali attrezzi.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.
432.100 Rubinetti acqua potabile sono disponibili all'interno delle palestre e locali attrezzi.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
Da includere nei prezzi unitari.
442,500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, e da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500

520

523

523.100

523.200

523.300

523.400

530

531

531.100

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.
Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro.

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, 'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

L'offerente & totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

Protezione del cantiere.
Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.
Da includere nei prezzi unitari.
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540 Protezione dell'ambiente.
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Devono essere presi tutti i provvedimenti atti a rispettare la legislazione vigente e a
contenere nel limite del possibile il generarsi di rumori.
In particolare deve essere rispettata 'Ordinanza federale contro I'inquinamento fonico
(OIF) del 15 dicembre 1986. Durante la fase di cantiere dovra essere rispettata
scrupolosamente la direttiva del 24 marzo 2006 sui provvedimenti di costruzioni e
d’esercizio per limitare il rumore sui cantieri ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza federale del
15 dicembre 1986 contro I'inquinamento fonico (OIF) elaborata dall’ufficio federale
dellambiente (UFAM).

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110 Sono da rispettare tutte le norme in vigore.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100  Prescrizioni.

552.110 Sono da rispettare tutte le norme in vigore.

553 Protezione del suolo.

553.100 Prescrizioni.

553.110 Sono da rispettare tutte le norme in vigore.
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 L’esecuzione dei lavori € prevista in continuita per singola sede scolastica come pure per
fasi di lavoro su tutte e tre (3) le sedi scolastiche.

Le indicazioni di dettaglio sul’avanzamento dei lavori saranno fornite dalla DL in base alla
disponibilita ed occupazione delle palestre.

624 Programma dei lavori.

624.100 Il programma dei lavori e 'esecuzione degli stessi saranno discussi e fissati in accordo
'’ASS e DL in modo tale da garantire una rapida e razionalizzazione d’esecuzione delle
opere.

624.200 Le prestazioni potranno essere eseguire unicamente durante le ferie scolastiche, piu
precisamente dal:

12 luglio al 27 agosto 2021.
La DL siriserva la possibilita di fare eseguire delle opere nel corso dei mesi di settembre
2021 — ottobre 2021 e novembre 2021.

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Presumibilmente, meta luglio 2021 (vedi pos. precedente).

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl’inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati 0 subappaltatori). I
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo il programma allestito e approvato tra ASS e DL.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini di fine dei lavori (pos. 635.100

del presente fascicolo), il committente esigera la rifusione di ogni danno diretto o indiretto
conseguente il ritardo.

In entrambi i casi il committente applichera una multa convenzionale di CHF 1°500.-
(millecinquecento) per ogni giorno lavorativo.
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650 Procedure in caso di controversie.
651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Norme dellUFSPO e norme DIN 18032-2. (pavimentazioni sportive).

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, puo variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, é
d'esclusiva competenza dell offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liguidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente é tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liqguidazione finale.



Oggetto:
Opera da:

Amministrazione cantonale Pagina: 33
Rifacimento pavimento sportivo in materiale sintetico Data: 14.05.21

R 791.600

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non € autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell' offerente nei confronti del COM
per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Vedi pos. 370 del presente fascicolo.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 E vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri,
scorte di materiale, attrezzi, ecc. se non negli spazi predisposti di comune accordo con la
DL, in caso contrario la DL si riserva la facolta di allontanare quanto ritrovato a spese dei
trasgressori.
Il committente, senza prendersi nessuna responsabilita di sorta per danni o furti che
potrebbero verificarsi, mette a disposizione degli spazi per il deposito del materiale
all'interno dell’area di cantiere. | mezzi utilizzati per 'esecuzione dell’'opera, le attrezzature
e qualsiasi sorta necessaria di materiale devono essere quotidianamente chiusi a chiave
e posti in zone sicure, non accessibili a persone esterne durante e fuori gli orari lavorativi,
ogni ditta per garantire sicurezza € responsabile del proprio materiale.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Il COM non mette a disposizione alcun mezzo di sollevamento.
Qualora necessitassero permessi di transito speciali su strade nazionali, cantonali o
comunali per la fornitura dei materiali o di attrezzature I'ASS dovra provvedere all’inoltro
delle specifiche richieste alle autorita compenti ed assumerne i relativi costi
d’autorizzazione.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110  Gli oneri di tracciamento sono a carico e di compito dell’ASS.

843 Misurazioni di controllo.

843.100  Piani e concetti di controllo.

843.110 Sono a carico dell’ASS il controllo di quote e misure sul cantiere, tutti i rilievi o
tracciamenti necessari all’ordinazione o costruzione di manufatti o materiali, nonché
eventuali disegni o campionature richieste dai progettisti e/o dalla DL.

843.300 Prestazioni dell'ASS.

843.310 Correzioni o rifacimenti di lavori non conformi o non eseguiti a regola d’arte sono a carico

dellASS.
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliguota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure lassicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti.

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC

per trasporti “conto terzi’. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per

conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l'indicazione dell'oggetto, sono da indirizzare
a

Sezione della logistica

Area della progettazione e realizzazione.

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 Lafatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della
prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni fine mese.
L’IVA non & da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull'importo
totale della fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza
averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine
scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.
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b) Ognilavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa
secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia
eCCC-E, la sua definizione e la quantita di riferimento.

c) Larendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi utilizzati
(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni (posizioni CPN),
le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante rendera
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liguidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie 0 per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite
dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva
il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
945 Liguidazione finale.
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.
R947 Tasse.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a

carico dell’'offerente.
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.
952 Disposizioni delle autorita.

952.100 L'ASS e tenuto al rispetto delle leggi e disposizioni federali, cantonali € comunali.
E compito del’ASS informarsi e procurarsi le relative norme vigenti.

970 Documentazione dell'opera.
971 Documentazione dell'opera.
971.100 Alla fine dei lavori 'ASS consegnera al progettista tutte le indicazioni utili (rilievi,

fotografie, protocolli) rilevate in corso d’opera per il completamento della documentazione
finale che consegnera al COM.



Oggetto: Amministrazione cantonale Pagina: 40

Opera da: Rifacimento pavimento sportivo in materiale sintetico Data: 14.05.21
4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data dell'inoltro dell’offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:

112.110 Associazione:

Datadiedizione: ........oooeeeeeiiiiiiiiiiiine,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110 Associazione:

Datadiedizione: ...
700 Variazioni di prezzo.

700.200 Prezzifissi, senza variazioni.
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MODULO D'OFFERTA



Offerta - Palestra LOCARNO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali

Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

000.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Prestazioni comprese.

011.100 Per tutti i lavori.

011.110 Salvo altra indicazione, trasporti e depositi intermedi
dell'imprenditore.

011.120 Smaltimento di imballaggi, rifiuti e acque luride.

011.200 Per i lavori di scavo.

011.210 Messa in deposito intermedia laterale di parti d'opera e
materiali destinati alla riutilizzazione.

011.220 Carico di parti d'opera e materiali per lo smaltimento.

011.230 Riempimenti e fornitura di calcestruzzo o di materiale di
riempimento supplementare dovuti a uno scavo impreciso.

011.300 Per le forniture.

011.310 Trasporto e scarico sul luogo d'impiego.

011.400 Per i lavori di posa.

011.410 Riempimento di scanalature ai bordi delle delimitazioni per
impianti all'aperto.

011.420 Pulizia prima del collaudo.

011.430 Copertura delle fondazioni.

011.500 Per le demarcazioni.

011.510 Tracciamento e picchettatura.

011.520 Allestimento di piani per I'omologazione delle demarcazioni
per impianti sportivi per competizione.

012 Prestazioni non comprese.

012.100 Per tutti i lavori.

012.110 Misure di protezione di parti adiacenti quali alberi, pavi-
mentazioni o altri elementi d'opera.

012.120 Segnaletica delle vie di traffico pubbliche.
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Offerta - Palestra LOCARNO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali

Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

012.130 Servizio invernale.

012.200 Per i lavori di sterro, demolizione e scavo.

012.210 Sgombero, smaltimento e tasse.

012.300 Per la messa in deposito intermedia all'interno o all'e-
sterno del cantiere.

012.310 Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

012.320 Carico di materiale dal deposito intermedio.

012.330 Tasse di deposito.

012.400 Per i lavori di posa.

012.410 Fissaggio dei bordi del tappeto erboso sintetico.

012.420 Adattamento di pavimenti a parti d'opera adiacenti.

012.430 Riparazione di massetti, sottofondi, riscaldamenti a pavi-
mento e simili.

012.500 Per lavori di risanamento.

012.510 Demolizione, carico, trasporto e smaltimento delle parti di
pavimento danneggiate, incluse le tasse.

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

021.100 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

022 Regole di computo per le delimitazioni e i pavimenti.

022.100 Il planum viene computato fino al filo esterno dello strato
di fondazione, alla quota del planum.

022.200 La plania definitiva viene computata fino al filo esterno
dello strato di fondazione, alla quota della plania defi-
nitiva.

022.300 Gli elementi di delimitazione, i fissaggi sui bordi, i rac-
cordi e le soglie vengono computati secondo la lunghezza.
Le interruzioni fino a m 0,20 non vengono dedotte.

022.400 Per i pavimenti viene misurata la superficie effettiva rive-
stita. Le superfici non rivestite fino a m2 0,50 non ven-
gono dedotte dal computo.

022.500 Le nicchie vengono computate con la superficie dei pavimen-
ti.

023 Regole di computo per le demarcazioni.

023.100 Le lunghezze delle linee vengono computate secondo il loro
sviluppo. Le linee interrotte vengono misurate come passan-
ti.

023.200 Le lunghezze delle linee inferiori a m 0,50 vengono misura-
te m 0,50. Le croci vengono misurate m 1,00.
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Offerta - Palestra LOCARNO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali

Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

030 Terminologia, abbreviazioni

031 Terminologia.

031.100 Retopping: rivestimento di un pavimento sportivo con un nuo-
vo strato di usura.

031.200 Risanamento: misure volte a ripristinare o migliorare un
pavimento sportivo esistente mediante la sostituzione di
alcune parti.

031.300 Supporto: superficie sulla quale viene posato il pavimen-
to sportivo.

032 Abbreviazioni.

032.100 EPDM: gomma di etilene-propilene-diene gruppo M. Gomma
sintetica per strati di pavimenti sportivi.

032.200 PUR: poliuretano.

032.300 SBR: gomma allo stirene-butadiene, ingl. Styrene Butadiene
Rubber. Gomma riciclata da pneumatici.

032.400 TPE: elastomero termoplasto per strati di pavimenti spor-
tivi.

040 Requisiti

041 Requisiti delle associazioni sportive riguardo agli impian-
ti per sport di competizione.

041.100 Per l'esecuzione della
pavimentazione sono valevoli e
vincolanti:
> [ e direttive dell' Ufficio
Federale dello Sport
> Norma BASPO 221

044 Requisiti.

044.100 Per l'esecuzione della
pavimentazione sono valevoli e
vincolanti:

Norme SIA 118, 244, 251, 252,
271, 272, 273, 283

Norme DIN 18032-2 e DIN
18035-7

050 Informazioni sull'esecuzione dei lavori

052 Condizioni ambientali necessarie per la posa di pavimenti
sportivi. L'imprenditore deve completare le informazioni
richieste (serie di puntini).

052.200 Condizioni per impianti all'interno.

052.210 Temperatura dell'aria min gradi min 15°C, max 27°C
Umidita dell'aria max % 65
Umidita del supporto max % 4
Sottofondo richiesto:
cementizio, legno, asfalto
fuso, anidride, sottofondo
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Offerta - Palestra LOCARNO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

053
053.100
053.110

057

057.100

500

510
511

511.100

511.101

Descrizione Un. Quantita
asciutto

Messa a disposizione da parte
del committente di un p.to
acqua, energia elettrica CEE
16 20 - CEE 32 40,
illuminazione palestra,

incluso oneri di consumo.

La pulizia della palestra,
escluso la pulizia della nuova
pavimentazione, é a carico del
committente.

Condizioni di lavoro difficoltose.
Accessibilita.

Palestra Liceo Locarno.
Palestra tripla posta a

livello di piano terreno con
accessibilita ai piazzali /
giardino esterni.

Dim. palestra circa ml 27 x 45

Caratteristiche del pavimento sportivo all'interno, risana-
to.

Pavimento esistente formato da
una pavimentazione sportiva
PVC-PUR, che verra rimossa.

Impianto di cantiere e lavori preliminari per pavimenti

sportivi all'interno
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere

Impianto di cantiere per I'esecuzione di pavimenti sporti-
vi all'interno.

Installazione e messa a disposizione delle attrezzature per
la durata delle prestazioni dell'imprenditore secondo pro-
getto, compresi gli sbarramenti, cosi come tutti i traspor-

ti di andata e ritorno e le interruzioni.

L'ASS deve informarsi sulle
condizioni locali di cantiere

e posa, rivendicazioni
posticce non saranno prese in
considerazione.

Impianto cantiere, incluso

tutti gli attrezzature
necessarie all'esecuzione dei
lavori a regola d'arte.

Incluso trasporti di andata e
ritorno, sollevamenti, ...
Incluso smaltimento dei propri
rifiuti, pulizia del proprio

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra LOCARNO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

511.102

511.401

530

531
531.100
531.101

531.102

Descrizione Un. Quantita
posto di lavoro, ...

Incluso prestazioni tecniche

quali rilievi sul posto,

ecc....

Incluso formazione zona di

deposito, stoccaggio materiali

e benne di demolizione

all'esterno della palestra su

sedime scolastico messo a

disposizione dal committente,

incluso recinzioni e

protezioni necessatrie.

Impianto cantiere per tutti i

lavori descritti, ad eccezione

dei lavori di demarcazione. o] 1

Esecuzione come posizione
precedente, solo per i lavori
di demarcazione. gl 1

Per tutta la durata dei

lavori, l'offerente dovra
quantificare l'onere
finanziario in rispetto delle
raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza 2 COVID-19 del
13 marzo 2020 e delle
indicazioni delle autorita
sanitarie cantonali.

up = g/ up 1

Misure di protezione
Compresi: trasporto di andata, installazione, messa a dispo-
sizione, manutenzione, rimozione e sgombero.

Protezione delle vie di accesso.
Pavimenti.

Con fogli di plastica d mm 0.1

Sovrapposizione dei bordi.

Protezione pavimento palestra.

Computo: superficie effettiva

senza suppl. per

sovrapposizioni, ritagli,

scarti, ecc... m2 1'270.00

Con materiale sintetico tipo

Floorliner.

Protezione accessi, corridoio.

Sovrapposizione dei bordi.

Computo: superficie effettiva

senza suppl. per

sovrapposizioni, ritagli,

scarti, ecc... m2 50.00

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra LOCARNO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita
533 Protezione di pareti.

533.001 Con fogli di plastica d mm 0.1
risvolto su pareti
perimetrali.
Sovrapposto ed incollato alla
protezione del pavimento.
Computo: perimetro effettivo x
H. 2.00 ml m2 300.00

540 Demolizione, trasporti e smaltimento
Salvo altra indicazione:
. | rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP & compresa nel trasporto.

540.100 L'imprenditore sceglie se i rifiuti vanno raccolti per il
trasporto in benne o container oppure se vanno caricati su
camion.

541 Demolizione.

541.100 Demolizione e carico di pavimenti sportivi, all'interno.
Computo: superfici pavimentate rimosse.

541.101 Rimozione pavimentazione
sintetica esistente.
Incluso trasporto al deposito
del cantiere all'esterno della
palestra con carico in benne,
container o camion.
Tipo di pavimento , pavimento
sintetico PVC-PUR.
Spessore pavimento mm 15+ 15
= 30 mm totale
Supporto esistente e non
rimosso: asfalto.
Rimozione accurata mista a
macchina "Stripper" e a mano.
Incluso pulizia finale del
sottofondo a rimozione
ultimata. m2 1'270.00

541.200 Demolizione e carico di bussole a pavimento, all'interno.

541.201 Rimozione e sgombero di
bussole in metallo.
DN vario.
Computo: no. bussole pz 30

541.300 Demolizione e carico di parti d'opera, all'interno.

541.301 Rimozione zoccolino in legno
esistente.
Incluso trasporto al deposito
del cantiere all'esterno della

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra LOCARNO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

palestra con carico in benne,
container o camion.
Zoccolino in legno, h. fino a

10 cm

up=m up 140 s s
542 Trasporti e smaltimento.
542.100 Pavimenti sportivi non inquinati. Computo: massa.
542.101 Pavimentazione sintetica

sportiva.

Concerne pos. 541.100

Trasporto all'impianto di se-

lezione e di riciclaggio.

Compresa la lavorazione.

Comprese le tasse.

Compreso il noleggio / messa a

disposizioni di benne o

cantainer, rispettivamente

camion. t 31.000 s e,

542.301 Materiale vario di
demolizione.
Concerne pos. 541.200 e
541.300
Zoccolino in legno, bussole.
Trasporto
all'impianto di selezione e di
riciclaggio.
Compresa la lavorazione.
Comprese le tasse.
up = globale
Compreso il noleggio / messa a
disposizioni di benne o
cantainer, rispettivamente

camion. up T
550 Lavori a regia
R550.900 Le opere a regia saranno

espressamente ordinate dalla
DL. L'ASS dovra allestire i
rapporti delle opere esequite
e presentarli alla DL, per la
controfirma e controllo, entro
le 48 ore successive.
Bollettini a regia consegnati
dopo tale termine, per motivi
imputabili all'impresa, non
saranno presi in

considerazione.
551 Manodopera.
551.001 Capo operaio. h 50.00 s e
551.002 Operaio qualificato. h 50.00 s e,
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Offerta - Palestra LOCARNO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo
551.003 Aiuto operaio. h 50.00 s

Totale 500 Pavimenti sportivi;interno

700 Risanamento di pavimenti sportivi all'interno
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Pavimenti sportivi a elasticita puntuale

710.100 All'interno. Requisiti del pavimento: esigenze di progetto.

710.110 Deformazione verticale mm 3.5
come massimo.
> Valore del prodotto proposto
dallASS: mm ................
Assorbimento della forza % 51
come minimo (urti).
> Valore del prodotto proposto
dallASS: % ................
Indice di rimbalzo della palla % 90 come minimo
> Valore del prodotto proposto
dallASS: % ................
La pavimentazione deve essere
conforme alle norme DIN
18032-2 e BASPO 221 Norme
Confederazione Svizzera per
impianti sportivi con
pavimentazione ad elasticita
puntuale.

711 Risanamento di pavimenti sportivi a elasticita puntuale,
all'interno, compresa la fornitura del materiale, esclusi
la demolizione e lo smaltimento.

711.001 Sottostruttura elastica:
Pavimentazione sportiva a base
di gomma calandrata.

Con tessuto d'armatura

in poliestere per ripartizione
carichi.

Spessore mm 14.
Collegamento con il supporto
colatura in opera.
Applicazione sulla superficie
di agglomerato poliuretanico
a 2 componenti.

Strato di usura:

Rivestimento poliuretanico,
spessore mm 3.

Laccatura a 2 componenti.
Spessore totale della
pavimentazione 17 mm.
Colore secondo la gamma
dell'ASS.

Incluso pulizia del sottofondo
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Offerta - Palestra LOCARNO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

714

714.001

714.002

714.003

Descrizione Un. Quantita
prima della posa degli strati

descritti.

Specifiche dellASS:

> Marca e tipo:

L'ASS deve allegare

all'offerta le schede

tecniche, prospetto del

prodotto offerto.

Computo: superficie effettiva. m2 1'270.00

Supplementi per il risanamento di pavimenti sportivi a ela-
sticita puntuale, all'interno.

Supplemento per colorazione

diversa dalla gamma dell’ASS.

Secondo colori RAL o NCS.

Concerne pos. 711.001

up = m2 up 1'270

Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.001

Concerne pos. 711.001

up = m2

Preparazione del sottofondo
tramite pallinatura,
smerigliatura o bocciardatura.
Sottofondo esistente: asfalto
grana 8 mm

Incluso pulizia del sottofondo
prima della posa degli strati
descritti. up 1'270

Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.001

Concerne pos. 711.001

up = mz2

Riprofilatura della soletta,
sottofondo esistente mediante
massetto epossidico ad
asciugatura rapida, da
esequire successivo a quanto
descritto alla posizione
precedente.

Incluso pulizia del sottofondo

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra LOCARNO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita

714.004

760
761
761.001

761.002

761.003

prima della posa degli strati

descritti.

Spessore 5-10 mm (media 7.5

mm) up 1'270

Esecuzione come posizione

precedente.

up = m2

Per ogni ulteriore 5 mm di

spessore, posato in

contemporanea alla posizione

precedente. up 1'270

Lavori accessori

Fornitura e posa di bussole a pavimento, all'interno.

Esecuzione del plinto di
fondazione per posa di nuove
bussole.

Plinto in calcestruzzo armato,
dim. ca. 40 x 40 x 40 cm da
eseguire nel pavimento
esistente della palestra,
incluso:

> scavo necessario con
sgombero materiale

> esecuzione plinto con
beton,armatura e casseri
necessari

> lisciatura superficie beton

> riempimento accurato
attornoal plinto.

Concerne pos. 711.001
Computo: no. plinti pz 20

Carotaggio all'interno dei

plinti di fondazione in

calcestruzzo armato.

Plinti esistenti o nuovi.

DN 200 mm, H. carotaggio 350

mm, incluso asportazione e

sgombero carota.

Concerne pos. 761.001

Computo: no. carotaggi pz 36

Fornitura e posa bussola a
pavimento in acciaio inox,
perattrezzi ginnici.

Bussola tipo Alder Heisnhut o
prodotto equivalente offerto.
Proposta dell’ASS:

Prezzo

Importo

BauBit PRO V'3.9

Devittori architettura sagl, Biasca

Pagina 51
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo

Incluso:

> posa all'interno del

carotaggio precedentemente

desritto

> colatura, riempimento

perimetrale con malta

espansiva tipo Sikagraut o

simile

Computo: no. bussole pz 36 i,
762 Raccordo di pavimenti sportivi alle bussole a pavimento, al-

I'interno, fornitura e posa di coperchi rivestiti con lo

stesso materiale del pavimento sportivo, compresa la fornitu-

ra del pavimento.

762.100 Pavimenti sportivi a elasticita puntuale.
Concerne pos. 711

762.101 Coperchio di forma circolare,
diametro fino a mm 160.
Esecuzione del rivestimento
del coperchio come descritto
nella pos. 711.001 pz 26 e

763 Esecuzione dei bordi per pavimenti sportivi all'interno.

763.301 Raccordo della pavimentazione
alle pareti perimetrali.
Per tutti gli stati della
pavimentazione sportiva.
Quale supplemento alla
pavimentazione.
Raccordo a vista, incluso
sigillature necessarie.
Concerne pos. 711.001
Computo: sviluppo m 140.00 ...l

764 Esecuzione di raccordi a parti d'opera adiacenti, all'inter-
no.

764.300 Adattamento di profili.

764.301 Fornitura e posa di profilo in
acciaio inox, per dilatazione,
da posare tra la nuova
pavimentazione ed il pavimento
adiacente esistente sulla
soglia delle porte.
Compreso tagli, lavorazioni,
adattamenti, ecc.....

Tipo Migua FN o prodotto
equivalente offerto dall'ASS.
Proposta dell’ASS:

Dimensioni adatta alla

Importo
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Pos. Cd.

764.400
764.401

764.501

766

R766.090

766.100
766.101

766.200
766.201

770
771

Descrizione Un. Quantita Prezzo
pavimentazione proposta.
Concerne pos. 711.001 m 50.00 .ccoeeiiiin,

Adattamento di giunti da sigillare con mastice.

Esecuzione siliconatura
perimetrale con prodotto
adeguato.

Specifiche prodotto da parte
dell'ASS:

Concerne pos. 711.001
Colore come pavimentazione
finale. m 80.00 .ooiiiii,

Adattamento della nuova

pavimentazione al pavimento

esistente dei locali attrezzi.

Formazione raccordo con rampa.

Incluso tutti gli adattamenti

necessatri.

Concerne pos. 711.001

Computo: lunghezza rampa /

raccordo m 12.00 i,

Applicazione di demarcazioni su pavimenti sportivi, all'in-
terno.

Incluso oneri per il
tracciamento delle
demarcazioni.

Linee e croci.

Vernice poliuretanica per de-

marcazioni.

Linee continue

Colore a scelta del

committente.

Concerne pos. 711.001

Secondo le norme BASPO e ESS

Macolin. m 2'800.00 ..cccoeeiieeeiene.

Punti.

Vernice poliuretanica per de-

marcazioni.

Numerazione bussole e croci.

Colore a scelta del

committente.

Concerne pos. 711.001

Secondo le norme BASPO e ESS

Macolin. pz 60

Prove di qualita

Esecuzione di prove di qualita di pavimenti sportivi risana-
ti, all'interno.

Importo
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Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita
771.001 Metodo di prova

con apparecchio di misurazione

mobile FSC 2000 Print.

Collaudo UPI secondo Norma DIN

51130 e 51097.

Incluso fornitura del rapporto

tecnico di collaudo.

up = g/ up 1
Totale 700 Pavimenti sport.:risan.;int.

800 Manutenzione di pavimenti sportivi all'interno
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Lavori di manutenzione

811 Pulizia di pavimenti sportivi all'interno.
811.200 Con acqua.

811.201 Con macchina per la pulizia.
Numero di interventi 1
Computo: superfici pavimentate
x numero di interventi.
up = m2.
Pulizia finale a fine lavori,
prima della consegna al
committente della nuova
pavimentazione. up 1'270

820 Documentazione di manutenzione

822 Documentazione della manutenzione di pavimenti sportivi
all'interno.

822.001 Consegna al committente delle
indicazioni scritte per la
manutenzione del pavimento,
schede tecniche prodotti,
ecc.... ed istruzioni in loco
sulla manutenzione e pulizia
delle nuova pavimentazione.
Incluso fornitura di:
> 10 It di detersivo pr la
pulizia di base.
> 10 It di detersivo per la
pulizia intermedia
> 10 It di detersivo per la
pulizia annuale
> Manuale di pulizia
> 2 ventose per i tappi
bussole

up = g/ up 1

Totale 800 Pavimenti sport.:manut.;int.

Prezzo

Importo
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Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
Totale 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno e
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500

700

800

Totale

RICAPITOLAZIONE - PALESTRA LOCARNO

Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

Pavimenti sportivi; interno

Pavimenti sport.: risan.; int.

Pavimenti sport.: manut.; int.

Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

Importo totale lavori (senza IVA)

(da riportare nella ricapitolazione totale a pag. 91)

CHF

pagina 56

CHF

CHF

CHF

CHF




Offerta - Palestra GIUBIASCO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali

Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

000.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Prestazioni comprese.

011.100 Per tutti i lavori.

011.110 Salvo altra indicazione, trasporti e depositi intermedi
dell'imprenditore.

011.120 Smaltimento di imballaggi, rifiuti e acque luride.

011.200 Per i lavori di scavo.

011.210 Messa in deposito intermedia laterale di parti d'opera e
materiali destinati alla riutilizzazione.

011.220 Carico di parti d'opera e materiali per lo smaltimento.

011.230 Riempimenti e fornitura di calcestruzzo o di materiale di
riempimento supplementare dovuti a uno scavo impreciso.

011.300 Per le forniture.

011.310 Trasporto e scarico sul luogo d'impiego.

011.400 Per i lavori di posa.

011.410 Riempimento di scanalature ai bordi delle delimitazioni per
impianti all'aperto.

011.420 Pulizia prima del collaudo.

011.430 Copertura delle fondazioni.

011.500 Per le demarcazioni.

011.510 Tracciamento e picchettatura.

011.520 Allestimento di piani per I'omologazione delle demarcazioni
per impianti sportivi per competizione.

012 Prestazioni non comprese.

012.100 Per tutti i lavori.

012.110 Misure di protezione di parti adiacenti quali alberi, pavi-
mentazioni o altri elementi d'opera.

012.120 Segnaletica delle vie di traffico pubbliche.

BauBit PRO V'3.9 Devittori architettura sagl, Biasca Pagina 57



Offerta - Palestra GIUBIASCO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali

Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

012.130 Servizio invernale.

012.200 Per i lavori di sterro, demolizione e scavo.

012.210 Sgombero, smaltimento e tasse.

012.300 Per la messa in deposito intermedia all'interno o all'e-
sterno del cantiere.

012.310 Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

012.320 Carico di materiale dal deposito intermedio.

012.330 Tasse di deposito.

012.400 Per i lavori di posa.

012.410 Fissaggio dei bordi del tappeto erboso sintetico.

012.420 Adattamento di pavimenti a parti d'opera adiacenti.

012.430 Riparazione di massetti, sottofondi, riscaldamenti a pavi-
mento e simili.

012.500 Per lavori di risanamento.

012.510 Demolizione, carico, trasporto e smaltimento delle parti di
pavimento danneggiate, incluse le tasse.

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

021.100 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

022 Regole di computo per le delimitazioni e i pavimenti.

022.100 Il planum viene computato fino al filo esterno dello strato
di fondazione, alla quota del planum.

022.200 La plania definitiva viene computata fino al filo esterno
dello strato di fondazione, alla quota della plania defi-
nitiva.

022.300 Gli elementi di delimitazione, i fissaggi sui bordi, i rac-
cordi e le soglie vengono computati secondo la lunghezza.
Le interruzioni fino a m 0,20 non vengono dedotte.

022.400 Per i pavimenti viene misurata la superficie effettiva rive-
stita. Le superfici non rivestite fino a m2 0,50 non ven-
gono dedotte dal computo.

022.500 Le nicchie vengono computate con la superficie dei pavimen-
ti.

023 Regole di computo per le demarcazioni.

023.100 Le lunghezze delle linee vengono computate secondo il loro
sviluppo. Le linee interrotte vengono misurate come passan-
ti.

023.200 Le lunghezze delle linee inferiori a m 0,50 vengono misura-
te m 0,50. Le croci vengono misurate m 1,00.
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali

Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020
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030 Terminologia, abbreviazioni

031 Terminologia.

031.100 Retopping: rivestimento di un pavimento sportivo con un nuo-
vo strato di usura.

031.200 Risanamento: misure volte a ripristinare o migliorare un
pavimento sportivo esistente mediante la sostituzione di
alcune parti.

031.300 Supporto: superficie sulla quale viene posato il pavimen-
to sportivo.

032 Abbreviazioni.

032.100 EPDM: gomma di etilene-propilene-diene gruppo M. Gomma
sintetica per strati di pavimenti sportivi.

032.200 PUR: poliuretano.

032.300 SBR: gomma allo stirene-butadiene, ingl. Styrene Butadiene
Rubber. Gomma riciclata da pneumatici.

032.400 TPE: elastomero termoplasto per strati di pavimenti spor-
tivi.

040 Requisiti

041 Requisiti delle associazioni sportive riguardo agli impian-
ti per sport di competizione.

041.100 Per l'esecuzione della
pavimentazione sono valevoli e
vincolanti:
> [ e direttive dell' Ufficio
Federale dello Sport
> Norma BASPO 221

044 Requisiti.

044.100 Per l'esecuzione della
pavimentazione sono valevoli e
vincolanti:

Norme SIA 118, 244, 251, 252,
271, 272, 273, 283

Norme DIN 18032-2 e DIN
18035-7

050 Informazioni sull'esecuzione dei lavori

052 Condizioni ambientali necessarie per la posa di pavimenti
sportivi. L'imprenditore deve completare le informazioni
richieste (serie di puntini).

052.200 Condizioni per impianti all'interno.

052.210 Temperatura dell'aria min gradi min 15°C, max 27°C
Umidita dell'aria max % 65
Umidita del supporto max % 4
Sottofondo richiesto:
cementizio, legno, asfalto
fuso, anidride, sottofondo
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

053
053.100
053.110

057

057.100

500

510
511

511.100

511.101

Descrizione Un. Quantita
asciutto

Messa a disposizione da parte
del committente di un p.to
acqua, energia elettrica CEE
16 20 - CEE 32 40,
illuminazione palestra,

incluso oneri di consumo.

La pulizia della palestra,
escluso la pulizia della nuova
pavimentazione, é a carico del
committente.

Condizioni di lavoro difficoltose.
Accessibilita.

Palestra SM Giubiasco.
Palestra doppia posta a
livello di piano terreno con
accessibilita ai
piazzali/giardini esterni.

Dim. palestra circa ml 30.10 x
30.25 + 4 locali accessori/
magazzini.

Caratteristiche del pavimento sportivo all'interno, risana-
to.

Pavimento esistente formato da
una pavimentazione in legno
flottante su una
pavimentazione sintetica
connessa, il tutto verra
rimosso.

Impianto di cantiere e lavori preliminari per pavimenti

sportivi all'interno
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere

Impianto di cantiere per I'esecuzione di pavimenti sporti-
vi all'interno.

Installazione e messa a disposizione delle attrezzature per
la durata delle prestazioni dell'imprenditore secondo pro-
getto, compresi gli sbarramenti, cosi come tutti i traspor-

ti di andata e ritorno e le interruzioni.

L'ASS deve informarsi sulle
condizioni locali di cantiere

e posa, rivendicazioni
posticce non saranno prese in
considerazione.

Impianto cantiere, incluso

tutti gli attrezzature
necessarie all'esecuzione dei

Prezzo

Importo
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita
lavori a regola d'arte.
Incluso trasporti di andata e
ritorno, sollevamenti, ...
Incluso smaltimento dei propri
rifiuti, pulizia del proprio
posto di lavoro, ...
Incluso prestazioni tecniche
quali rilievi sul posto,
ecc....
Incluso formazione zona di
deposito, stoccaggio materiali
e benne di demolizione
all'esterno della palestra su
sedime scolastico messo a
disposizione dal committente,
incluso recinzioni e
protezioni necessatrie.
Impianto cantiere per tutti i
lavori descritti, ad
eccezionedei lavori di
demarcazione. o] 1

511.102 Esecuzione come posizione
precedente, solo per i lavori
di demarcazione. gl 1

511.401 Per tutta la durata dei
lavori, l'offerente dovra
quantificare l'onere
finanziario in rispetto delle
raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza 2 COVID-19 del
13 marzo 2020 e delle
indicazioni delle autorita
sanitarie cantonali.

up = g/ up 1
530 Misure di protezione

Compresi: trasporto di andata, installazione, messa a dispo-
sizione, manutenzione, rimozione e sgombero.

531 Protezione delle vie di accesso.
531.100 Pavimenti.

531.101 Con fogli di plastica d mm 0.1
Sovrapposizione dei bordi.
Protezione pavimento palestra.
Computo: superficie effettiva
senza suppl. per
sovrapposizioni, ritagli,
scarti, ecc... m2 955.00

531.102 Esecuzione come posizione
precedente.

Prezzo

Importo
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14.05.2020

Pos. Cd.

531.103

533
533.001

533.002

540

540.100

541
541.100

541.101

Descrizione Un. Quantita
Locali accessori/ depositi m2 260.00

Con materiale sintetico tipo

Floorliner.

Protezione accessi, corridoio.

Sovrapposizione dei bordi.

Computo: supefficie effettiva

senza suppl. per

sovrapposizioni, ritagli,

scarti, ecc... m2 50.00

Protezione di pareti.

Con fogli di plastica d mm 0.1

risvolto su pareti perimetrali

palestra.

Sovrapposto ed incollato alla

protezione del pavimento.

Computo: perimetro effettivo x

H. 2.00 ml m2 250.00

Esecuzione come posizione
precedente.
Locali accessori / depositi m2 270.00

Demolizione, trasporti e smaltimento

Salvo altra indicazione:

. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-

gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.

.La TTPCP & compresa nel trasporto.

L'imprenditore sceglie se i rifiuti vanno raccolti per il
trasporto in benne o container oppure se vanno caricati su
camion.

Demolizione.

Demolizione e carico di pavimenti sportivi, all'interno.
Computo: superfici pavimentate rimosse.

Rimozione pavimentazione
flottante in legno esistente.
Incluso trasporto al deposito
del cantiere all'esterno della
palestra con carico in benne,
container o camion.

Tipo di pavimento , pavimento
in legno (parquet).

Spessore pavimento mm 20
Supporto quanto descritto
nella posizione successiva.
Rimozione accurata mista a
macchina e a mano.

Incluso pulizia finale del
sottofondo a rimozione
ultimata. m2 955.00
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Offerta - Palestra GIUBIASCO

Progetto:
Capitolo:

249-2021 Pavimenti palestre cantonali
187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos.
541.102

541.200
541.201

541.300
541.301

541.302

541.303

Cd. Descrizione Un. Quantita

Rimozione pavimentazione
sintetica esistente.

Incluso trasporto al deposito
del cantiere all'esterno della
palestra con carico in benne,
container o camion.

Tipo di pavimento , pavimento
sintetico connesso.

Spessore pavimento mm 70
Supporto esistente e non
rimosso: betoncino.

Rimozione accurata mista
amacchina "Stripper" e a mano.
Incluso pulizia finale del
sottofondo a rimozione
ultimata. m2 955.00

Demolizione e carico di bussole a pavimento, all'interno.

Rimozione e sgombero di

bussole in metallo.

DN vario.

Computo: no. bussole pz 20

Demolizione e carico di parti d'opera, all'interno.

Rimozione zoccolino in legno

esistente.

Incluso trasporto al deposito

del cantiere all'esterno della

palestra con carico in benne,

container o camion.

Zoccolino in legno, h. fino a

15¢cm

up=m up 120

Rimozione profilo a L in
alluminio esistente, posato
contro le vetrate esistenti e
Su porte.

Incluso trasporto al deposito
del cantiere all'esterno della
palestra con carico in benne,
container o camion.

Profilo a L in Alu, dim. ca.

40 x 40 mm

up=m up 20

Rimozione lamiera in metallo
posata come rampa tra la
pavimentazione del locale
attrezzi e la pavimentazione
palestra.

Incluso trasporto al deposito
del cantiere all'esterno della
palestra con carico in benne,
container o camion.

Prezzo

Importo
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Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita

542
542.100
542.101

542.102

542.301

550
R550.900

Rampa con lamiera in metallo,

Dim. ca. 2.50 x 0.50 ml

Computo: no. portoni/rampe

up = pz up 3

Trasporti € smaltimento.
Pavimenti sportivi non inquinati. Computo: massa.

Pavimentazione in legno

Concerne pos. 541.101

Trasporto all'impianto di se-

lezione e di riciclaggio.

Compresa la lavorazione.

Comprese le tasse.

Compreso il noleggio / messa a

disposizioni di benne o

cantainer, rispettivamente

camion. t 20.000

Pavimentazione sintetica
sportiva.

Concerne pos. 541.102
Trasporto all'impianto di se-
lezione e di riciclaggio.
Compresa la lavorazione.
Comprese le tasse.

Compreso il noleggio / messa a
disposizioni di benne o
cantainer, rispettivamente
camion. t 10.000

Materiale vario di

demolizione.

Concerne pos. 541.200 e
541.300

Zoccolino di legno, lamiere e
profili, bussole

Trasporto

all'impianto di selezione e di
riciclaggio.

Compresa la lavorazione.
Comprese le tasse.

Computo: globale per quanto
descritto alle posizioni

citate.

up = globale

Compreso il noleggio / messa a
disposizioni di benne o
cantainer, rispettivamente
camion. up 1

Lavori a regia

Le opere a regia saranno
espressamente ordinate dalla
DL. L'ASS dovra allestire i
rapporti delle opere eseguite

Prezzo

Importo
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Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita

551

551.001
551.002
551.003

e presentarli alla DL, per la
controfirma e controllo, entro
le 48 ore successive.
Bollettini a regia consegnati
dopo tale termine, per motivi
imputabili all'impresa, non
saranno presi in
considerazione.

Manodopera.
Capo operaio. h 40.00
Operaio qualificato. h 40.00

>
N
©
o
o

Aiuto operaio.

Totale 500 Pavimenti sportivi;interno

700

710
710.100
710.110

711

711.001

Risanamento di pavimenti sportivi all'interno
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Pavimenti sportivi a elasticita puntuale

All'interno. Requisiti del pavimento: esigenze di progetto.

Deformazione verticale mm 3.5
come massimo.

> Valore del prodotto proposto
dallASS: mm ................
Assorbimento della forza % 51
come minimo (urti).

> Valore del prodotto proposto
dallASS: % ................

Indice di rimbalzo della palla % 90 come minimo
> Valore del prodotto proposto
dallASS: % ................

La pavimentazione deve essere
conforme alle norme DIN
18032-2 e BASPO 221 Norme
Confederazione Svizzera per
impianti sportivi con
pavimentazione ad elasticita
puntuale.

Risanamento di pavimenti sportivi a elasticita puntuale,
all'interno, compresa la fornitura del materiale, esclusi
la demolizione e lo smaltimento.

Sottostruttura elastica:
Pavimentazione sportiva a base
di gomma calandrata.

Con tessuto d'armatura

in poliestere per ripartizione
carichi.

Spessore mm 14.
Collegamento con il supporto

Prezzo

Importo

BauBit PRO V'3.9

Devittori architettura sagl, Biasca

Pagina 65



Offerta - Palestra GIUBIASCO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali

Capitolo: 187 1/2018

Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020
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Pos. Cd. Descrizione Un.

711.002

colatura in opera.
Applicazione sulla superficie
di agglomerato poliuretanico
a 2 componenti.

Strato di usura:
Rivestimento poliuretanico,
spessore mm 3.

Laccatura a 2 componenti.
Spessore totale della
pavimentazione 17 mm.
Colore secondo la gamma
dell'ASS.

Incluso pulizia del sottofondo
prima della posa degli strati
descritti.

Specifiche dell’ASS:

> Marca e tipo:

L'ASS deve allegare

all'offerta le schede

tecniche, prospetto del

prodotto offerto.

Computo: supetfficie effettiva. m2

Sottostruttura elastica:
Pavimentazione dei locali
deposito e magazzini adiacenti
alla palestra, a base di gomma
calandrata.

Pavimentazione finale
complanare alla pavimentazione
della palestra.

Con tessuto d'armatura

in poliestere per ripartizione
carichi.

Spessore mm 4
Collegamento con il supporto
colatura in opera.
Applicazione sulla superficie

di agglomerato poliuretanico

a 2 componenti.

Strato di usura:

Rivestimento poliuretanico,
spessore mm 3.

Laccatura a 2 componenti.
Spessore totale della
pavimentazione 7 mm.

Colore secondo la gamma
dell'ASS.

Incluso pulizia del sottofondo

Quantita

Prezzo

Importo
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Pos. Cd.

714

714.001

714.002

714.003

Descrizione Un. Quantita
prima della posa degli strati

descritti.

Specifiche dellASS:

> Marca e tipo:

L'ASS deve allegare

all'offerta le schede

tecniche, prospetto del

prodotto offerto.

Computo: superficie effettiva. m2 260.00

Supplementi per il risanamento di pavimenti sportivi a ela-
sticita puntuale, all'interno.

Supplemento per colorazione

diversa dalla gamma dell’ASS.

Secondo colori RAL o NCS.

Concerne pos. 711.001 e

711.002

up = m2 up 1'215

Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.001

Concerne pos. 711.001

up = mz2

Preparazione del sottofondo
tramite pallinatura,
smerigliatura o bocciardatura.
Sottofondo esistente:
betoncino.

Incluso pulizia del sottofondo
prima della posa degli strati
descritti. up 955

Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.001

Concerne pos. 711.001

up = m2

Riprofilatura della soletta,
sottofondo esistente mediante
massetto epossidico ad
asciugatura rapida, da
esequire successivo a quanto
descritto alla posizione
precedente.

Prezzo

Importo
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Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

Incluso pulizia del sottofondo

prima della posa degli strati

descritti.

Spessore 5-10 mm (media 7.5

mm) up 955 s

714.004 Esecuzione come posizione
precedente.
up = mz2
Per ogni ulteriore 5 mm di
spessore, posato in
contemporanea alla precedente
posizione. up 955

714.005 Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.002 (locali magazzini e
depositi)

Concerne pos. 711.002

up = mz2

Preparazione del sottofondo
tramite pallinatura,
smerigliatura o bocciardatura.
Sottofondo esistente:
pavimentazione rigida in
betoncino connesso.

Incluso pulizia del sottofondo
prima della posa degli strati
descritti. up 180 oo e

714.006 Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.002 (locali ex ginnastica
correttiva, ora deposito)
Concerne pos. 711.002
up = m2
Preparazione del sottofondo
tramite pallinatura,
smerigliatura o bocciardatura.
Sottofondo esistente: PVC
incollato su betoncino
Incluso pulizia del sottofondo
prima della posa degli strati
descritti. up 80

714.007 Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.002 (locali ex ginnastica
correttiva, ora deposito)
Concerne pos. 711.002
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V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

760

761

761.001

761.002

761.003

Descrizione Un. Quantita
up = m2

Riprofilatura della soletta,

sottofondo esistente mediante

massetto epossidico ad

asciugatura rapida, da

eseguire successivo a quanto

descritto alla posizione

precedente.

Incluso pulizia del sottofondo

prima della posa degli strati

descritti.

Spessore 5 mm up 80

Lavori accessori

Fornitura e posa di bussole a pavimento, all'interno.

Esecuzione del plinto di
fondazione per posa di nuove
bussole.

Plinto in calcestruzzo armato,
dim. ca. 40 x 40 x 40 cm da
eseguire nel pavimento
esistente della palestra,
incluso:

> scavo necessario con
sgombero materiale

> esecuzione plinto con beton,
armatura e casseri necessari

> lisciatura superficie beton

> riempimento accurato attorno
al plinto.

Concerne pos. 711.001
Computo: no. plinti pz 15

Carotaggio all'interno dei

plinti di fondazione in

calcestruzzo armato.

Plinti esistenti o nuovi.

DN 200 mm, H. carotaggio 350

mm, incluso asportazione e

sgombero carota.

Concerne pos. 761.001

Computo: no. carotaggi pz 26

Fornitura e posa bussola a
pavimento in acciaio inox, per
attrezzi ginnici.

Bussola tipo Alder Heisnhut o
prodotto equivalente offerto.
Proposta dell’ASS:

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra GIUBIASCO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

762

762.100

762.101

763
763.301

763.302

764

764.300
764.301

Descrizione Un. Quantita
Incluso:

> posa all'interno del

carotaggio precedentemente

desritto

> colatura, riempimento

perimetrale con malta

espansiva tipo Sikagraut o

simile

Computo: no. bussole pz 26
Raccordo di pavimenti sportivi alle bussole a pavimento, al-
I'interno, fornitura e posa di coperchi rivestiti con lo

stesso materiale del pavimento sportivo, compresa la fornitu-

ra del pavimento.

Pavimenti sportivi a elasticita puntuale.
Concerne pos. 711

Coperchio di forma circolare,

diametro fino a mm 160.

Esecuzione del rivestimento

del coperchio come descritto

nella pos. 711.001 pz 26

Esecuzione dei bordi per pavimenti sportivi all'interno.

Raccordo della pavimentazione

alle pareti perimetrali.

Per tutti gli stati della

pavimentazione sportiva.

Quale supplemento alla

pavimentazione.

Raccordo a vista, incluso

sigillature necessarie.

Concerne pos. 711.001

Computo: sviluppo m 130.00

Esecuzione come posizione

precedente, locali deposito /

magazzini

Concerne pos. 711.002

Computo: sviluppo m 110.00

Esecuzione di raccordi a parti d'opera adiacenti, all'inter-
no.

Adattamento di profili.

Fornitura e posa di profilo in
acciaio inox, per dilatazione,

da posare tra la nuova
pavimentazione ed il pavimento
adiacente esistente sulla

soglia delle porte.

Compreso tagli, lavorazioni,
adattamenti, ecc.....

Tipo Migua FN o prodotto

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra GIUBIASCO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

764.400
764.401

766

R766.090

766.100
766.101

766.200
766.201

770
771

771.001

Descrizione Un. Quantita
equivalente offerto dall'ASS.
Proposta dell’ASS:

Dimensioni adatta alla
pavimentazione proposta.
Concerne pos. 711 m 10.00

Adattamento di giunti da sigillare con mastice.

Esecuzione siliconatura
perimetrale con prodotto
adeguato.

Specifiche prodotto da parte
dell'ASS:

Concerne pos. 711
Colore come pavimentazione
finale. m 50.00

Applicazione di demarcazioni su pavimenti sportivi, all'in-
terno.

Incluso oneri per il
tracciamento delle
demarcazioni.

Linee e croci.

Vernice poliuretanica per de-

marcazioni.

Linee continue

Colore a scelta del

committente.

Concerne pos. 711.001

Secondo le norme BASPO e ESS

Macolin. m 2'300.00

Punti.

Vernice poliuretanica per de-

marcazioni.

Numerazione bussole e croci.

Colore a scelta del

committente.

Concerne pos. 711.001

Secondo le norme BASPO e ESS

Macolin. pz 50

Prove di qualita

Esecuzione di prove di qualita di pavimenti sportivi risana-
ti, all'interno.

Metodo di prova

con apparecchio di misurazione
mobile FSC 2000 Print.

Collaudo UPI secondo Norma DIN

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra GIUBIASCO

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita
51130 e 51097.
Incluso fornitura del rapporto
tecnico di collaudo.

up = g/ up 1
Totale 700 Pavimenti sport.:risan.;int.

800 Manutenzione di pavimenti sportivi all'interno
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Lavori di manutenzione

811 Pulizia di pavimenti sportivi all'interno.
811.200 Con acqua.

811.201 Con macchina per la pulizia.
Numero di interventi 1
Computo: superfici pavimentate
x numero di interventi.
up = m2.
Pulizia finale a fine lavori,
prima della consegna al
committente della nuova
pavimentazione. up 1'215

820 Documentazione di manutenzione

822 Documentazione della manutenzione di pavimenti sportivi
all'interno.

822.001 Consegna al committente delle
indicazioni scritte per la
manutenzione del pavimento,
schede tecniche prodotti,
ecc.... ed istruzioni in loco
sulla manutenzione e pulizia
delle nuova pavimentazione.
Incluso fornitura di:
> 10 It di detersivo pr la
pulizia di base.
> 10 It di detersivo per la
pulizia intermedia
> 10 It di detersivo per la
pulizia annuale
> Manuale di pulizia
> 2 ventose per i tappi
bussole

up = g/ up 1

Totale 800 Pavimenti sport.:manut.;int.

Totale 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

Prezzo

Importo
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700

800

Totale
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RICAPITOLAZIONE - PALESTRA GIUBIASCO

Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

Pavimenti sportivi; interno

Pavimenti sport.: risan.; int.

Pavimenti sport.: manut.; int.

Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

Importo totale lavori (senza IVA)

(da riportare nella ricapitolazione totale)
(pagina 91)

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF




Offerta - Palestra BIASCA

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali

Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

000.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Prestazioni comprese.

011.100 Per tutti i lavori.

011.110 Salvo altra indicazione, trasporti e depositi intermedi
dell'imprenditore.

011.120 Smaltimento di imballaggi, rifiuti e acque luride.

011.200 Per i lavori di scavo.

011.210 Messa in deposito intermedia laterale di parti d'opera e
materiali destinati alla riutilizzazione.

011.220 Carico di parti d'opera e materiali per lo smaltimento.

011.230 Riempimenti e fornitura di calcestruzzo o di materiale di
riempimento supplementare dovuti a uno scavo impreciso.

011.300 Per le forniture.

011.310 Trasporto e scarico sul luogo d'impiego.

011.400 Per i lavori di posa.

011.410 Riempimento di scanalature ai bordi delle delimitazioni per
impianti all'aperto.

011.420 Pulizia prima del collaudo.

011.430 Copertura delle fondazioni.

011.500 Per le demarcazioni.

011.510 Tracciamento e picchettatura.

011.520 Allestimento di piani per I'omologazione delle demarcazioni
per impianti sportivi per competizione.

012 Prestazioni non comprese.

012.100 Per tutti i lavori.

012.110 Misure di protezione di parti adiacenti quali alberi, pavi-
mentazioni o altri elementi d'opera.

012.120 Segnaletica delle vie di traffico pubbliche.
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Offerta - Palestra BIASCA

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali

Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

012.130 Servizio invernale.

012.200 Per i lavori di sterro, demolizione e scavo.

012.210 Sgombero, smaltimento e tasse.

012.300 Per la messa in deposito intermedia all'interno o all'e-
sterno del cantiere.

012.310 Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

012.320 Carico di materiale dal deposito intermedio.

012.330 Tasse di deposito.

012.400 Per i lavori di posa.

012.410 Fissaggio dei bordi del tappeto erboso sintetico.

012.420 Adattamento di pavimenti a parti d'opera adiacenti.

012.430 Riparazione di massetti, sottofondi, riscaldamenti a pavi-
mento e simili.

012.500 Per lavori di risanamento.

012.510 Demolizione, carico, trasporto e smaltimento delle parti di
pavimento danneggiate, incluse le tasse.

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

021.100 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

022 Regole di computo per le delimitazioni e i pavimenti.

022.100 Il planum viene computato fino al filo esterno dello strato
di fondazione, alla quota del planum.

022.200 La plania definitiva viene computata fino al filo esterno
dello strato di fondazione, alla quota della plania defi-
nitiva.

022.300 Gli elementi di delimitazione, i fissaggi sui bordi, i rac-
cordi e le soglie vengono computati secondo la lunghezza.
Le interruzioni fino a m 0,20 non vengono dedotte.

022.400 Per i pavimenti viene misurata la superficie effettiva rive-
stita. Le superfici non rivestite fino a m2 0,50 non ven-
gono dedotte dal computo.

022.500 Le nicchie vengono computate con la superficie dei pavimen-
ti.

023 Regole di computo per le demarcazioni.

023.100 Le lunghezze delle linee vengono computate secondo il loro
sviluppo. Le linee interrotte vengono misurate come passan-
ti.

023.200 Le lunghezze delle linee inferiori a m 0,50 vengono misura-
te m 0,50. Le croci vengono misurate m 1,00.
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali

Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

030 Terminologia, abbreviazioni

031 Terminologia.

031.100 Retopping: rivestimento di un pavimento sportivo con un nuo-
vo strato di usura.

031.200 Risanamento: misure volte a ripristinare o migliorare un
pavimento sportivo esistente mediante la sostituzione di
alcune parti.

031.300 Supporto: superficie sulla quale viene posato il pavimen-
to sportivo.

032 Abbreviazioni.

032.100 EPDM: gomma di etilene-propilene-diene gruppo M. Gomma
sintetica per strati di pavimenti sportivi.

032.200 PUR: poliuretano.

032.300 SBR: gomma allo stirene-butadiene, ingl. Styrene Butadiene
Rubber. Gomma riciclata da pneumatici.

032.400 TPE: elastomero termoplasto per strati di pavimenti spor-
tivi.

040 Requisiti

041 Requisiti delle associazioni sportive riguardo agli impian-
ti per sport di competizione.

041.100 Per l'esecuzione della
pavimentazione sono valevoli e
vincolanti:
> [ e direttive dell' Ufficio
Federale dello Sport
> Norma BASPO 221

044 Requisiti.

044.100 Per l'esecuzione della
pavimentazione sono valevoli e
vincolanti:

Norme SIA 118, 244, 251, 252,
271, 272, 273, 283

Norme DIN 18032-2 e DIN
18035-7

050 Informazioni sull'esecuzione dei lavori

052 Condizioni ambientali necessarie per la posa di pavimenti
sportivi. L'imprenditore deve completare le informazioni
richieste (serie di puntini).

052.200 Condizioni per impianti all'interno.

052.210 Temperatura dell'aria min gradi min 15°C, max 27°C
Umidita dell'aria max % 65
Umidita del supporto max % 4
Sottofondo richiesto:
cementizio, legno, asfalto
fuso, anidride, sottofondo
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

053
053.100
053.110

057

057.100

500

510
511

511.100

511.101

Descrizione Un. Quantita
asciutto

Messa a disposizione da parte
del committente di un p.to
acqua, energia elettrica CEE
16 20 - CEE 32 40,
illuminazione palestra,

incluso oneri di consumo.

La pulizia della palestra,
escluso la pulizia della nuova
pavimentazione, é a carico del
committente.

Condizioni di lavoro difficoltose.
Accessibilita.

Palestra SM Biasca
Palestra singola posta a
livello di piano terreno
rialzato a ca. + 1.00 ml.
Accessibilita al piazzale
antistante esterno alla
palestra, per il tramite di
corridoi interni e scala
esterna H. 1.00 ml ca.
Dim. palestra circa ml 28.60 x
15.80

Caratteristiche del pavimento sportivo all'interno, risana-
to.

Pavimento esistente formato da
una pavimentazione in legno
flottante posta su una
pavimentazione sintetica e
sottostante asfalto fuso, il

tutto verra rimosso.

Impianto di cantiere e lavori preliminari per pavimenti
sportivi all'interno
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere

Impianto di cantiere per I'esecuzione di pavimenti sporti-
vi all'interno.

Installazione e messa a disposizione delle attrezzature per
la durata delle prestazioni dell'imprenditore secondo pro-
getto, compresi gli sbarramenti, cosi come tutti i traspor-

ti di andata e ritorno e le interruzioni.

L'ASS deve informarsi sulle
condizioni locali di cantiere

e posa, rivendicazioni
posticce non saranno prese in
considerazione.

Prezzo

Importo
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita

511.102

511.401

530

531
531.100
531.101

Impianto cantiere, incluso
tutti gli attrezzature
necessatrie all'esecuzione dei
lavori a regola d'arte.

Incluso trasporti di andata e
ritorno, sollevamenti, ...
Incluso smaltimento dei propri
rifiuti, pulizia del proprio
posto di lavoro, ...

Incluso prestazioni tecniche
quali rilievi sul posto,

ecc....

Incluso formazione zona di
deposito, stoccaggio materiali
e benne di demolizione
all'esterno della palestra su
sedime scolastico messo a
disposizione dal committente,
incluso recinzioni e

protezioni necessatrie.
Impianto cantiere per tutti i
lavori descritti, ad
eccezionedei lavori di
demarcazione. gl 1

Esecuzione come posizione
precedente, solo per i lavori
di demarcazione. o] 1

Per tutta la durata dei

lavori, I'offerente dovra
quantificare l'onere
finanziario in rispetto delle
raccomandazioni della
Confederazione concernenti
I'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza 2 COVID-19 del
13 marzo 2020 e delle
indicazioni delle autorita
sanitarie cantonali.

up = g/ up 1

Misure di protezione
Compresi: trasporto di andata, installazione, messa a dispo-
sizione, manutenzione, rimozione e sgombero.

Protezione delle vie di accesso.
Pavimenti.

Con fogli di plastica d mm 0.1
Sovrapposizione dei bordi.
Protezione pavimento palestra.
Computo: superficie effettiva
senza suppl. per
sovrapposizioni, ritagli,

Prezzo

Importo
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

531.102

533
533.001

540

540.100

541
541.100

541.101

541.102

Descrizione Un. Quantita
scarti, ecc... m2 475.00

Con materiale sintetico tipo

Floorliner.

Protezione accessi, corridoio.

Sovrapposizione dei bordi.

Computo: supefficie effettiva

senza suppl. per

sovrapposizioni, ritagli,

scarti, ecc... m2 50.00

Protezione di pareti.

Con fogli di plastica d mm 0.1

risvolto su pareti

perimetrali.

Sovrapposto ed incollato alla

protezione del pavimento.

Computo: perimetro effettivo x

H. 2.00 ml m2 180.00

Demolizione, trasporti e smaltimento

Salvo altra indicazione:

. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-

gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.

. La TTPCP & compresa nel trasporto.

L'imprenditore sceglie se i rifiuti vanno raccolti per il
trasporto in benne o container oppure se vanno caricati su
camion.

Demolizione.

Demolizione e carico di pavimenti sportivi, all'interno.
Computo: superfici pavimentate rimosse.

Rimozione pavimentazione
esistente il legno flottante.
Incluso trasporto al deposito
del cantiere all'esterno della
palestra con carico in benne,
container o camion.

Tipo di pavimento , pavimento
in legno (parquet)

Spessore pavimento mm 20
Supporto quanto descritto
nella successiva posizione.
Rimozione accurata mista a
macchina e a mano.

Incluso pulizia finale del
sottofondo a rimozione
ultimata. m2 475.00

Rimozione pavimentazione
sintetica esistente.
Incluso trasporto al deposito
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Offerta - Palestra BIASCA

Progetto: 249-2021
Capitolo: 187 1/2018

Pavimenti palestre cantonali
Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione

541.103

541.200
541.201

541.300
541.301

541.302

del cantiere all'esterno della
palestra con carico in benne,
container o camion.

Tipo di pavimento , pavimento

sintetico.

Spessore pavimento mm 70
Supporto quanto descritto
nella successiva posizione.
Rimozione accurata mista a

macchina "Stripper" e a mano.

Incluso pulizia finale del
sottofondo a rimozione
ultimata.

Rimozione pavimentazione
esistente in asfalto fuso.
Incluso trasporto al deposito
del cantiere all'esterno della
palestra con carico in benne,
container o camion.

Tipo di pavimento , pavimento

in asfalto fuso.
Spessore pavimento mm 25
Supporto esistente e da

mantenere: betoncino connesso.

Rimozione accurata mista a
macchina e a mano.
Incluso pulizia finale del
sottofondo a rimozione
ultimata.

Demolizione e carico di bussole a pavimento, all'interno.

Rimozione e sgombero di
bussole in metallo.

DN vatrio.

Computo: no. bussole

Un.

m2

m2

pz

Demolizione e carico di parti d'opera, all'interno.

Rimozione zoccolino in legno
esistente.

Incluso trasporto al deposito
del cantiere all'esterno della
palestra con carico in benne,
container o camion.
Zoccolino in legno, h. fino a
10 cm

up=m

Rimozione lamiera in metallo
posata come rampa tra la
pavimentazione del locale
attrezzi e la pavimentazione
palestra.

Incluso trasporto al deposito
del cantiere all'esterno della

up

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra BIASCA

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

palestra con carico in benne,
container o camion.

Rampa con lamiera di metallo.
Dim. ca. 2.50 x 0.50 ml
Computo: no. rampe

up = pz up T s s
542 Trasporti e smaltimento.
542.100 Pavimenti sportivi non inquinati. Computo: massa.
542.101 Pavimentazione in legno

Concerne pos. 541.101

Trasporto all'impianto di se-

lezione e di riciclaggio.

Compresa la lavorazione.

Comprese le tasse.

Compreso il noleggio / messa a

disposizioni di benne o

cantainer, rispettivamente

camion. t 8.000 i e,

542.102 Pavimentazione sintetica
sportiva.
Concerne pos. 541.102
Trasporto all'impianto di se-
lezione e di riciclaggio.
Compresa la lavorazione.
Comprese le tasse.
Compreso il noleggio / messa a
disposizioni di benne o
cantainer, rispettivamente
camion. t 8.000 s

542.103 Pavimentazione in asfalto
fuso.
Concerne pos. 541.103
Trasporto all'impianto di se-
lezione e di riciclaggio.
Compresa la lavorazione.
Comprese le tasse.
Compreso il noleggio / messa a
disposizioni di benne o
cantainer, rispettivamente
camion. t 30.000 s e,

542.301 Materiale di demolizione vario
Concerne pos. 541.200 e
541.300
Zoccolino in legno, lamiere,
bussole.

Trasporto

all'impianto di selezione e di
riciclaggio.

Compresa la lavorazione.
Comprese le tasse.
Computo: globale per quanto
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Offerta - Palestra BIASCA

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita

550
R550.900

551

551.001
551.002
551.003

descritto nelle posizioni

citate.

up = g/

Compreso il noleggio / messa a

disposizioni di benne o

cantainer, rispettivamente

camion. up 1

Lavori a reqgia

Le opere a regia saranno
espressamente ordinate dalla
DL. L'ASS dovra allestire i
rapporti delle opere eseguite
e presentarli alla DL, per la
controfirma e controllo, entro
le 48 ore successive.
Bollettini a regia consegnati
dopo tale termine, per motivi
imputabili allimpresa, non
saranno presi in
considerazione.

Manodopera.

Capo operaio. h 30.00
Operaio qualificato. h 30.00
Aiuto operaio. h 30.00

Totale 500 Pavimenti sportivi;interno

700

710
710.100
710.110

Risanamento di pavimenti sportivi all'interno
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Pavimenti sportivi a elasticita puntuale

All'interno. Requisiti del pavimento: esigenze di progetto.

Deformazione verticale mm 3.5
come massimo.

> Valore del prodotto proposto
dallASS: mm ................
Assorbimento della forza % 51
come minimo (urti).

> Valore del prodotto proposto
dallASS: % ................

Indice di rimbalzo della palla % 90 come minimo
> Valore del prodotto proposto
dallASS: % ................

La pavimentazione deve essere
conforme alle norme DIN
18032-2 e BASPO 221 Norme
Confederazione Svizzera per
impianti sportivi con
pavimentazione ad elasticita

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra BIASCA

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita
puntuale.

711 Risanamento di pavimenti sportivi a elasticita puntuale,
all'interno, compresa la fornitura del materiale, esclusi
la demolizione e lo smaltimento.

711.001 Sottostruttura elastica:
Pavimentazione sportiva a base
di gomma calandrata.

Con tessuto d'armatura

in poliestere per ripartizione
carichi.

Spessore mm 14.
Collegamento con il supporto
colatura in opera.
Applicazione sulla superficie
di agglomerato poliuretanico
a 2 componenti.

Strato di usura:
Rivestimento poliuretanico,
spessore mm 3.

Laccatura a 2 componenti.
Spessore totale della
pavimentazione 17 mm.
Colore secondo la gamma
dell'ASS.

Incluso pulizia del sottofondo
prima della posa degli strati
descritti.

Specifiche dellASS:

> Marca e tipo:

L'ASS deve allegare

all'offerta le schede

tecniche, prospetto del

prodotto offerto.

Computo: superficie effettiva. m2 475.00

714 Supplementi per il isanamento di pavimenti sportivi a ela-
sticita puntuale, all'interno.

714.001 Supplemento per colorazione
diversa dalla gamma dell’/ASS.
Secondo colori RAL o NCS.
Concerne pos. 711.001
up = m2 up 475

714.002 Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.001

Prezzo

Importo
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita

714.003

714.004

714.005

714.006

Concerne pos. 711.001

up = m2

Preparazione del sottofondo

tramite pallinatura,

smerigliatura o bocciardatura.

Sottofondo esistente: asfalto

grana 8 mm

Incluso pulizia del sottofondo

prima della posa degli strati

descritti. up 475

Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.001

Concerne pos. 711.001

up = m2

Riprofilatura della soletta,
sottofondo esistente mediante
massetto epossidico ad
asciugatura rapida, da
esequire successivo a quanto
descritto alla posizione
precedente.

Incluso pulizia del sottofondo
prima della posa degli strati
descritti.

Spessore 5-10 mm (media 7.5
mm) up 475

Esecuzione come posizione

precedente.

up = m2

Per ogni ulteriore 5 mm di

spessore, posato

contemporaneamente alla

precedente posizione. up 475

Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.001

Concerne pos. 711.001

up = m2

Imprimatura del supporto con
primer bituminoso

Incluso pulizia del sottofondo
prima della posa degli strati
descritti. up 475

Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra BIASCA

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita

714.007

714.008

760
761
761.001

761.002

711.001

Concerne pos. 711.001

up = mz2

Fornitura e posa di un manto
impermeabile bituminoso in
bitume elastomero.

Posa su tutta la superficie,
saldatura su tutta la
superficie, a giunti stagni.
Tipo Impact MA AC Flam 10M
(Soprema), spessore 5 mm, o
prodotto equivalente offerto.
Proposta dell’ASS:

Incluso pulizia del sottofondo
prima della posa degli strati
descritti. up 490

Concerne posizione precedente

up=m

Supplemento per esecuzione dei

risvolti verticali contro

muri.

H. finoa 10 cm up 95

Supplemento per la
preparazione del sottofondo,
esecuzione precedente alla
posa descritta alla pos.
711.001

Concerne pos. 711.001

up = mz2

Fornitura e posa di uno strato
di asfalto fuso su tutta la
superficie.

Tipo MAT 8N.

Incluso pulizia del sottofondo
prima della posa degli strati
descritti.

Spessore 30 mm up 475

Lavori accessori

Fornitura e posa di bussole a pavimento, all'interno.

Carotaggio all'interno della

Soletta in calcestruzzo

armato.

DN 200 mm, H. carotaggio 350

mm, incluso asportazione e

sgombero carote.

Concerne pos. 711.001

Computo: no. carotaggi pz per

Fornitura e posa bussola a

Prezzo

Importo
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita

762

762.100

762.101

763
763.301

764

764.300
764.301

pavimento in acciaio inox,
perattrezzi ginnici.

Bussola tipo Alder Heisnhut o
prodotto equivalente offerto.
Proposta dell’ASS:

Incluso:

> posa all'interno dei fori

esistenti.

> colatura, riempimento

perimetrale con malta

espansiva tipo Sikagraut o

simile

Computo: no. bussole pz per
Raccordo di pavimenti sportivi alle bussole a pavimento, al-
I'interno, fornitura e posa di coperchi rivestiti con lo

stesso materiale del pavimento sportivo, compresa la fornitu-
ra del pavimento.

Pavimenti sportivi a elasticita puntuale.
Concerne pos. 711.001

Coperchio di forma circolare,

diametro fino a mm 160.

Esecuzione del rivestimento

del coperchio come descritto

nella pos. 711.001 pz 15

Esecuzione dei bordi per pavimenti sportivi all'interno.

Raccordo della pavimentazione

alle pareti perimetrali.

Per tutti gli stati della

pavimentazione sportiva.

Quale supplemento alla

pavimentazione.

Raccordo a vista, incluso

sigillature necessarie.

Concerne pos. 711.001

Computo: sviluppo m 95.00

Esecuzione di raccordi a parti d'opera adiacenti, all'inter-
no.

Adattamento di profili.

Fornitura e posa di profilo in
acciaio inox, per dilatazione,

da posare tra la nuova
pavimentazione ed il pavimento
adiacente esistente sulla

Prezzo

Importo
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

764.400
764.401

764.501

766

R766.090

766.100
766.101

766.200
766.201

Descrizione Un. Quantita
soglia delle porte.

Compreso tagli, lavorazioni,

adattamenti, ecc.....

Tipo Migua FN o prodotto

equivalente offerto dall'ASS.

Proposta dellASS:

Dimensioni adatta alla
pavimentazione proposta.
Concerne pos. 711.001 m 10.00

Adattamento di giunti da sigillare con mastice.

Esecuzione siliconatura
perimetrale con prodotto
adeguato.

Specifiche prodotto da parte
dell'ASS:

Concerne pos. 711.001
Colore come pavimentazione
finale. m 50.00

Adattamento della nuova

pavimentazione al pavimento

esistente dei locali attrezzi.

Formazione raccordo con rampa.

Incluso tutti gli adattamenti

necessati.

Concerne pos. 711.001

Computo: lunghezza raccordo m 3.00

Applicazione di demarcazioni su pavimenti sportivi, all'in-
terno.

Incluso oneri per il
tracciamento delle
demarcazioni.

Linee e croci.

Vernice poliuretanica per de-

marcazioni.

Linee continue

Colore a scelta del

committente.

Concerne pos. 711.001

Secondo le norme BASPO e ESS

Macolin. m 800.00

Punti.

Vernice poliuretanica per de-
marcazioni.

Numerazione bussole e croci.
Colore a scelta del

Prezzo

Importo
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Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

V'2020

14.05.2020

Pos. Cd.

770
771

771.001

Descrizione Un. Quantita
committente.

Concerne pos. 711.001

Secondo le norme BASPO e ESS

Macolin. pz 20

Prove di qualita

Esecuzione di prove di qualita di pavimenti sportivi risana-
ti, all'interno.

Metodo di prova

con apparecchio di misurazione
mobile FSC 2000 Print.

Collaudo UPI secondo Norma DIN
51130 e 51097.

Incluso fornitura del rapporto
tecnico di collaudo.

up = g/ up 1

Totale 700 Pavimenti sport.:risan.;int.

800

810
811
811.200
811.201

820
822

822.001

Manutenzione di pavimenti sportivi all'interno
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Lavori di manutenzione

Pulizia di pavimenti sportivi all'interno.
Con acqua.

Con macchina per la pulizia.

Numero di interventi 1

Computo: superfici pavimentate

X numero di interventi.

up = m2.

Pulizia finale a fine lavori,

prima della consegna al

committente della nuova

pavimentazione. up 475

Documentazione di manutenzione

Documentazione della manutenzione di pavimenti sportivi
all'interno.

Consegna al committente delle
indicazioni scritte per la
manutenzione del pavimento,
schede tecniche prodotti,
ecc.... ed istruzioni in loco
sulla manutenzione e pulizia
delle nuova pavimentazione.
Incluso fornitura di:

> 10 It di detersivo pr la
pulizia di base.

> 10 It di detersivo per la
pulizia intermedia

> 10 It di detersivo per la

Prezzo

Importo
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Offerta - Palestra BIASCA

Progetto: 249-2021 Pavimenti palestre cantonali
Capitolo: 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno V'2020 14.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

pulizia annuale

> Manuale di pulizia

> 2 ventose per i tappi

bussole

up = g/ up T s r————
Totale 800 Pavimenti sport.:manut.;int. L ——
Totale 187 1/2018 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno e
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500

700

800

Totale

RICAPITOLAZIONE - PALESTRA BIASCA

Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

Pavimenti sportivi; interno

Pavimenti sport.: risan.; int.

Pavimenti sport.: manut.; int.

Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

Importo totale lavori (senza IVA)

(da riportare nella ricapitolazione totale)
(pagina 91)

CHF

pagina 90

CHF

CHF

CHF

CHF




Pag. 56

Pag. 73

Pag. 90

Totale

RICAPITOLAZIONE TOTALE

Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno

RICAPITOLAZIONE - PALESTRA LOCARNO

RICAPITOLAZIONE - PALESTRA GIUBIASCO

RICAPITOLAZIONE - PALESTRA BIASCA

Importo totale lavori (senza IVA)

(da riportare in copertina)

CHF

pagina 91

CHF

CHF

CHF






