
   

  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 

   
  Concorso N°.:  21058 
   

       Appalto LCPubb 
   

                                        
   

  E4113 - RISTRUTTURAZIONE LICEO CANTONALE 
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  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  ELETTRICISTA 
  
   
  eCCC-E B4, D1 

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 

 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 

 
Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 

 
Consorzio non ammesso. 

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: 

 
Fornitura e posa quadri elettrici 

 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
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I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i 
quali devono adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata 
con i subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla 
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti 
(dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai 
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 
24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa 
per genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data 
della richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
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L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 
 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Fornitura e posa quadri elettrici CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 

 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 

 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 

 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 

 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Durisch + Nolli sagl  

Via San Gottardo 77 
6900 Massagno 
Telefono +41 91 960 18 30 
fax.  +41 91 967 43 44 
e-mail info@durischnolli.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Schnetzer Puskas Ingenieure 

Aeschhenvorstadt 48 
Postfach 
4010 Basilea 
Telefono +41 61 367 77 77 
fax. +41 61 367 77 70 

 
123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Geologo 

Geolog.ch SA 
Viale Stazione 16A 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 825 94 50 
e-mail info@geolog.ch 

 
 

mailto:info@durischnolli.ch
mailto:info@geolog.ch
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123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
Fax. +41 91 826 31 89 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2 
6528 Camorino 
Tel.efono +41 91 850 15 20 
Fax. +41 91 850 15 39 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2 
6528 Camorino 
Tel.efono +41 91 850 15 20 
Fax. +41 91 850 15 39 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della Costruzione 

IFEC Ingegneria SA 
Via Lischedo 9 
6802 Rivera 
Telefono +41 91 936 27 39 

 
123.720 Consulente specialistico antincendio 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
Fax. +41 91 826 31 89 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Da definire. 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 

 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da elettricista necessarie 

alla costruzione della struttura provvisoria presso il sedime no. 4828 di Bellinzona 

necessaria alla ristrutturazione del liceo cantonale adiacente. 
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132 Ubicazione. 

 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Sedime no. 4828 RFD di Bellinzona. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 L’offerente deliberatario dovrà eseguire gli impianti elettrici di base (condotte CF+CD e 

impianto di terra, quadri principali) necessari alla struttura di base per la realizzazione 
della struttura provvisoria (struttura provvisoria esente dal presente concorso). 

 
L'offerente dovrà fornire e posare le condotte di alimentazione degli edifici provvisori, 
incluso i quadri principali e i rack principali. Nella struttura di fondazione degli edifici 
provvisori sarà da predisporre l'impianto di messa a terra. 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Tubo THB diametro da 100 a 150 mm m 1100 

Corda rame nuda 50 mm² m 750 
Cavi NN-CLN da 25 a 50 mm² 5 conduttori m 300 
Cavi FO monomodale 24 anime m 520 
Cella quadro 650x1000x2000 mm pz 3 
Armadio rack 800x1000x2000 pz 3 

 
150 Delimitazioni. 

 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 

 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Albo professionale: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 

Fornitura e posa quadri elettrici: AFC “affine nel ramo elettrico” 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Elettricisti. 
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223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un impianto 

elettrico per un edificio, per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 
60'000.00. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50%  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dell'offerta 20%  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 10%  

 03.1 Referenze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Autorizzazione d’installazione 3 %  

 04.1 Autorizzazione ad installare 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Controllore della ditta 3 %  

 05.1 Controllore della ditta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
06 Prontezza d’intervento 6 %  

 06.1 Prontezza dell'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
07 Formazione apprendisti 5  %  

 07.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
08 Perfezionamento professionale 3  %  

 08.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 
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224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin  *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 

proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 
 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15% 

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere da impianto elettrico per un edificio per un importo delle opere maggiore 
o uguale a CHF. 60'000.00 (IVA compresa) eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro 
dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.540 Autorizzazione d’installazione. 

Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata 
dall’ispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch 
(autorizzazioni d’installazione). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del 
mestiere del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 20% 
ricevono la nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la 
valutazione di questo criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei 
singoli consorziati. 

 
224.550 Controllore della ditta. 

Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall’Ispettorato Corrente 
Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al 
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la 
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo 
criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati. 

 
 
 
 

http://www.esti.ch/
http://www.esti.ch/
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224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 

 
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 
01.01.2021. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a 
partire dal 01.01.2021, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 

 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 

 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
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235 Lingua e valuta. 

 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 

 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per l'appalto. 

 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 
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251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 

emittente. 
 

oppure 
 

L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 
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Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Per impianti elettrici a corrente forte: 

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall’ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte (ESTI). 

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio 
civile indicante l’effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti 
della ditta. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

f) Programma lavori dettagliato in riferimento a quanto indicato alla pos. 
224.420 del presente fascicolo. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 

 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 
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B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 

 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 

 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 



Oggetto: Provvisori Liceo Cantonale Bellinzona Pagina: 26 
Opera da: Elettricista Data: 02.09.21 
 

 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa); 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

considerare nei prezzi unitari. 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

considerare nei prezzi unitari. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere. 

 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la via Francesco Chiesa. L’assuntore è tenuto a 

prevedere tutti i dispositivi e accorgimenti di sicurezza, in quanto lungo la via Francesco 
Chiesa cosi come nelle aree adiacenti c’è un transito notevole di studenti del Liceo 
Cantonale adiacente. La verifica dell’accesso cosi come la dimensione e il peso dei mezzi 
in transito deve essere concordato in anticipo con la Polizia Comunale e la direzione 
lavori. La verifica degli accessi e della strada di cantiere, deve essere valutata nella 
compilazione dell’offerta, e non può in fase esecutiva, dare adito a pretese di costi 
supplementari. Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari delle 
lezioni dell’adiacente Liceo. L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per il 
controllo e la garanzia della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 

Committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e rispristino 
sono a carico dell’Imprenditore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3-4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 

 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte 

quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare 
attenzione al flusso di utenza (studenti) che accede all’edificio adiacente Liceo. Si 
transiterà unicamente sulla pista di accesso all’area di cantiere 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro. 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 



Oggetto: Provvisori Liceo Cantonale Bellinzona Pagina: 30 
Opera da: Elettricista Data: 02.09.21 
 

 

 
530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’assuntore deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta del Rappresentante del COM. Prima dell’inizio dei lavori 
l’assuntore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di 
evidenziare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
L’assuntore dovrà indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di 
picchetto fuori dagli orari lavorativi. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 

 
532.100 Le strutture esistenti sono da proteggere e da mantenere in esercizio. Eventuali costi 

derivanti devono essere compresi nei prezzi. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 

 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. direttive federali, cantonali e comunali. 
 
  

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 

 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 

 
621 Procedimento dei lavori. 

 
621.100 Le modalità di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la 

realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti. 
 
624 Programma dei lavori. 

 
624.100 Prima della firma del contratto l’assuntore dovrà presentare un piano dell’impianto di 

cantiere definitivo e approvato dal committente. Può essere richiesto un programma 
lavori, qualora si rendesse necessaria una riprogrammazione e / o adeguamento delle fasi 
di lavoro. Il programma lavori dovrà contenere indicazione grafica (diagramma di gantt) di 
tutte le fasi di lavoro necessarie alfine di realizzare le opere indicate nel modulo d’offerta 
allegato. 

 
630 Termini, scadenze. 

 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 

631.100 L’inizio dei lavori di preparazione è vincolato dall’approvazione del credito di costruzione 
da parte del Gran Consiglio e dall’ottenimento della licenza di costruzione, 
indicativamente previsti a partire da fine novembre 2021. 

 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 L’inizio dei lavori è vincolato dall’approvazione del credito di costruzione da parte del Gran 

Consiglio e dall’ottenimento della licenza di costruzione, indicativamente previsti a partire 
da fine novembre 2021. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini intermedi. 
 
633.100 I termini intermedi intesi quale fine dei lavori di costruzione devono essere rispettati 

secondo il programma lavori stabilito a contratto. 
 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera. 

 
634.100 Consegna delle opere contenute nel presente appalto fine giugno 2022. 
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635 Fine dei lavori. 

 
635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori, deve rispettare i tempi previsti 

dall’assuntore secondo il programma lavori stabilito a contratto. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 

 
642 Penali. 

 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza 

d’intervento”, così come di tutti i termini indicati al capitolo 600, il committente esigerà la 
rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è prevista una penale di CHF 
1’000.— (mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 

 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 

 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le normative NIBT inerenti le installazioni elettriche. 
 
730 Normative VSS. 

 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 

 
731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabilie vale l’edizione 

in vigore alla data di riferimento (di regola data d’inoltro dell’offerta). 
. 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 

 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

 
741.100 Prescrizioni Federali. 
 
741.200 Prescrizioni Cantonali. 
 
741.300 Prescrizioni Comunali. 
 
741.400 Prescrizioni SUVA.  In materia di sicurezza si fa riferimento anche all’ordinanza sui lavori 

di costruzione (OLCostr), in particolare all’art. 3 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 

 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 
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R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Come da piano di installazione di cantiere. 
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva 
proprietà, l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata 
dei lavori. Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, 
l’entità e la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria 
e/o assicurativa. Il committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento.  
L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall’impresa edile è da 
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verrà 
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari.  Nella posizione "impianto 
di cantiere" è da considerare l'istallazione necessaria per la preparazione e il trasporto in 
cantiere, a piè d'opera e il trasporto ai piani compresa la distribuzione di tutto il materiale e 
la relativa manodopera per l'esecuzione di tutti i lavori a regola d'arte.    Il committente 
mette a disposizione i ponteggi esterni di facciata.  Montaggio e smontaggio di tutti i 
ponteggi e o cavalletti interni alla costruzione necessari per l’esecuzione dell’opera in 
appalto sono a carico dell’assuntore e i costi devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. La ditta è tenuta pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 

 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 

 
841 Misurazioni. 

 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 I tracciamenti secondo i piani di progetto necessari all’esecuzione dei lavori sono compito 

dell’offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale 

incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o 

suo rappresentante e la DL.  Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali 
saranno rilevate, misurate e registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in 
segno di accettazione dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, 
non ordinate dalla DL non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a 
quelle del progetto, se accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di 
liquidazione. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 

 
853 Manutenzione e pulizia. 

 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
854 Servizio invernale. 

 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
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860 Demolizione controllata, ripristino. 

 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 

 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 

 
920 Assicurazioni del COM. 

 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 

 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 

 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del Sopraceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione 

della prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni 
fine mese. 
L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo 
totale della fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 

 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 

 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 

 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

 
951 Autorizzazioni. 

 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 

 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.   Ogni 
contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto.  Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, 
tasse, ecc. con i relativi permessi, devono essere compresi nei prezzi. 

 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
963 Controlli e prove di qualità. 

 
963.100 Materiali e prodotti. 
 
963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 

 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 

 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 

 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta.. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 

 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 

 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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Descrittivo e modulo d'offerta

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

1 Impianto elettrico [Inc.]

511.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

512.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

521.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

522.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

526.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
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:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

526.000.000 In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

531.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

543.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

551.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

574.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

02.09.2021
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PG Progetto generale [SDO]
EST ESTERNO [UBI]
GENERALE [SPL]
B 4.2 Rete elettrica [eCCC-U]

R 511.738.891 Nastro di avvertimento 
in polietilene, fondo 
bianco, per proteggere tubi e 
cavi nel terreno, da danni 
causati da macchine edili, 
spessore 0,2 mm, larghezza 
banda 100mm, allungamento 400 
%, rotolo, Attenzione cavo. 
Numero ELDAS 171800078 20 320 m .......................... .....................

512.112.002 Corda tiracavi in nylon 52 100 m .......................... .....................

512.251.401 THB Ø 120 PE 20 145 m .......................... .....................

512.251.501 THB Ø 150 PE 20 400 m .......................... .....................

512.257.234 Curva-THB 90°, Ø 120 PE, flex 22 24 pz .......................... .....................

512.257.235 Curva-THB 90°, Ø 150 PE, flex 22 39 pz .......................... .....................

512.257.255 Curva-THB 45°, Ø 150 PE, flex 22 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Rete elettrica [eCCC-U]B 4.2

B 4.3 Rete di telecomunicazione [eCCC-U]

R 511.738.891 Nastro di avvertimento 
in polietilene, fondo 
bianco, per proteggere tubi e 
cavi nel terreno, da danni 
causati da macchine edili, 
spessore 0,2 mm, larghezza 
banda 100mm, allungamento 400 
%, rotolo, Attenzione cavo. 
Numero ELDAS 171800078 20 150 m .......................... .....................

512.251.401 THB Ø 120 PE 20 195 m .......................... .....................

512.251.501 THB Ø 150 PE 20 180 m .......................... .....................

512.256.211 THR Ø 110 PE, flex 20 110 m .......................... .....................

512.257.234 Curva-THB 90°, Ø 120 PE, flex 22 2 pz .......................... .....................

512.257.235 Curva-THB 90°, Ø 150 PE, flex 22 10 pz .......................... .....................

512.257.254 Curva-THB 45°, Ø 120 PE, flex 22 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Rete di telecomunicazione [eCCC-U]B 4.3

02.09.2021
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eCCC-U: D 1.1.21
PG   EST   GENERALE

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.1.21 Distributori principali [eCCC-U]

511.117.801 Per l'esecuzioni di parti 
d'opera supplementari o per 
l'eliminazione di difetti o 
guasti viene valutata una 
cifra d'ufficio da notificare 
mediante bollettini a regia o 
offerte supplementari da 
presentare preventivamente 
alla DL.
up = ac 1 up R:F: 3'000.00 3'000.00

511.711.105 Targhetta IS incisa -100x40,
autoadesiva, -4 righe,
registrazione del testo incl 11 3 pz .......................... .....................

521.861.121 SPD tipo 1+2+3 3LN (AMD)
per corrente fulmine >12,5kA
e segnalazione,
(app Mont su guida DIN) 31 5 pz .......................... .....................

531.112.121 M+R contatore per misura con
riduttori 11 1 pz .......................... .....................

531.112.131 M+R RTC -5 comandi 11 1 pz .......................... .....................

531.112.212 M+R morsettiera per contatore
per misura con riduttori 11 1 pz .......................... .....................

531.112.221 M+R riduttore 100-800A:5A
preparazione barra escl 31 3 pz .......................... .....................

R 531.161.891 Quadro principale QPA 
Trasporto e posizionamento 
di tutte le celle del quadro 
elettrico nel locale tecnico 
franco in cantiere, 
sopralluoghi in cantiere con 
DL per verifica 
spazi disponibili, riunioni 
di coordinamento in cantiere
um = ac 1 ac .......................... .....................

R 531.161.892 Quadro principale QPA 
Messa in servizio, tarature e 
programmazioni di tutte le 
apparecchiature secondo le 
indicazioni del progettista e 
riverifica delle corrette 
indicazioni, escluso KNX; 
istruzione al personale 
addetto ai lavori, protocolli 
di collaudo 
um = ac 1 ac .......................... .....................

R 531.161.893 Quadro principale QPA 
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda 
e fronte quadro
um = ac 1 ac .......................... .....................
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:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

R 531.161.894 Quadro principale QPA 
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e 
in pdf.
um = ac 1 ac .......................... .....................

R 531.161.895 Eventuali modifiche o
aggiunte in base a nuove
esigenze di progetto viene
calcolata una cifra.
Prestazioni da notificare
mediante bollettini
controfirmati dalla DL 1 ac R:F: 2'000.00 2'000.00

R 531.161.896 Rack Principale SERVER 
Trasporto e posizionamento di 
tutte le colonne del rack nel 
locale server franco in 
cantiere, sopralluoghi in 
cantiere con 
DL per verifica spazi 
disponibili, riunioni di 
coordinamento in cantiere
um = ac 1 ac .......................... .....................

R 531.181.891 QPA - CELLA 1 
Cella in lamiera d'acciaio di 
colore standard del 
fabbricante dim.
650x450x2025mm (lxpxh) sotto 
aperta, sopra chiusa, 
grado di protezione ≥ IP31, 
comprendente:
. zoccolo H100 mm completo di 
chiusura laterale e frontale; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. pannello di fondo avvitato; 
. una parete laterale; 
. sbarre collettrici verticale 
di arrivo linea Cu 400A 3LNPE, 
sbarre collettrici verticali e
orizzontali Cu 400A 3LNPE;
. complete del materiale 
accessorio delle stesse e 
l'allacciamento alle 
apparecchiature installate; . 
pettine e sistema di fissaggio
per cavi di ingresso 
da sotto; 
. bride di fissaggio cavi; 
. segregazione fra cella e 
cella; 
. segregazione per sbarre 
verticali / orizzontali; 
. cornice supporto piastre 
frontali; . tetto; 
. targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
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R 531.181.891 autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
. strisce autocollanti con 
indicazione del flusso della 
corrente, incluso frecce, 
simboli apparecchi, scritte e 
cambi di direzione; 
. completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso. Simile 
a: Schneider Electric 
Prisma P. Modello equivalente 
offerto: 
_______________________ 
_______________________ 1 pz .......................... .....................

R 531.181.892 QPA - CELLA 2 
Cella in lamiera d'acciaio di 
colore standard del 
fabbricante dim.
800(650+150)x450x2025mm 
(lxpxh) sotto aperta, sopra 
chiusa, 
grado di protezione ≥ IP31, 
comprendente:
. zoccolo H100 mm completo di 
chiusura laterale e frontale; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. pannello di fondo avvitato; 
. una parete laterale; 
. sbarre collettrici verticali 
e orizzontali Cu 400A 3LNPE; 
. sbarre collettrici 
orizzontali 160A 3LNPE per il 
collegamento degli 
interruttori, complete del 
materiale accessorio delle 
stesse e l'allacciamento alle 
apparecchiature installate; . 
pettine e sistema di fissaggio
per cavi di ingresso 
da sotto; 
. bride di fissaggio cavi; 
. segregazione fra cella e 
cella; 
. segregazione per sbarre 
verticali / orizzontali; 
. cornice supporto piastre 
frontali; . tetto; 
. targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
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R 531.181.892 registrazione del testo 
inclusa; 
. strisce autocollanti con 
indicazione del flusso della 
corrente, incluso frecce, 
simboli apparecchi, scritte e 
cambi di direzione; 
. completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso. Simile 
a: Schneider Electric 
Prisma P. Modello equivalente 
offerto: 
_______________________ 
_______________________ 1 pz .......................... .....................

R 531.181.893 QPA - CELLA 3 
Cella in lamiera d'acciaio di 
colore standard del 
fabbricante dim.
650x450x2025mm (lxpxh) sotto 
aperta, sopra chiusa, 
grado di protezione ≥ IP31, 
comprendente:
. zoccolo H100 mm completo di 
chiusura laterale e frontale; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. pannello di fondo avvitato; 
. una parete laterale; 
. profili in metallo per 
fissaggio cavi; 
. complete del materiale 
accessorio delle stesse e 
l'allacciamento alle 
apparecchiature installate; . 
pettine e sistema di fissaggio
per cavi di ingresso 
da sotto; 
. bride di fissaggio cavi; 
. cornice supporto piastre 
frontali; . tetto; . targhetta
incisa in materiale sintetico,
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; . strisce 
autocollanti con indicazione 
del flusso della corrente, 
incluso frecce, simboli 
apparecchi, scritte e cambi di
direzione; . completa di 
strutture, supporti accessori,
canali fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
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R 531.181.893 cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso. Simile 
a: Schneider Electric Prisma 
P. Modello equivalente
offerto:
_______________________
_______________________ 1 pz .......................... .....................

531.223.231 Cornice AP per AT, 250x400
con guida DIN e coperchio 12 2 pz .......................... .....................

531.225.141 Cablaggio per misura con
riduttori, per
1 contatore kWh 52 1 pz .......................... .....................

531.225.151 Cablaggio RTC -5 comandi 52 1 pz .......................... .....................

531.226.171 Morsettiera per contatore
per misura con riduttori 11 1 pz .......................... .....................

531.831.111 Morsetti 3x2,5 31 4 pz .......................... .....................

531.831.113 Morsetti 5x2,5 31 3 pz .......................... .....................

531.831.151 Morsetti 5x35 31 1 pz .......................... .....................

531.831.161 Morsetti 5x70 31 4 pz .......................... .....................

531.831.211 Morsetti 3x2,5 piombabili 31 1 pz .......................... .....................

531.831.213 Morsetti 5x2,5 piombabili 31 1 pz .......................... .....................

531.833.111 Targhetta di pronto soccorso,
formato A4 12 1 pz .......................... .....................

531.833.123 Targhetta segnala-pericolo con
fulmine, autoadesiva, lati -65 11 3 pz .......................... .....................

531.833.131 Targhetta segnala-pericolo
"Attenzione 400/230V"
autoadesiva, lxa -60x20 11 3 pz .......................... .....................

531.833.213 Portaschemi Al, formato A4 12 1 pz .......................... .....................

R 543.181.891 Fornitura e posa di un 
interruttore magnetotermico 
con i seguenti dati e 
componenti tecnici:
. estraibile; 
. non motorizzato; 
. In = 400A; 
. numero di poli = 3; 
. completo di sezionatore di 
neutro realizzato 
meccanicamente; 
. potere di interruzione 
Ik ≥ 36kA; 
. unità di controllo; 
. contatti ausiliari per 
retrosegnalazioni allarmi; 
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R 543.181.891 . modulo di controllo stato 
interruttore e tutti gli 
accessori per il corretto 
funzionamento; 
. inclusa la taratura; . 
Simile a Schneider Electric 
NSX400F 3P con 
micrologic 5 A 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 31 1 pz .......................... .....................

R 543.181.892 Fornitura e posa di un 
interruttore magnetotermico 
con i seguenti dati e 
componenti tecnici:
. rimovibile; 
. non motorizzato; 
. In = 160A; 
. numero di poli = 4; 
. potere di interruzione 
Ik ≥ 36kA; 
. unità di controllo; 
. contatti ausiliari per 
retrosegnalazioni allarmi; 
. modulo di controllo stato 
interruttore e tutti gli 
accessori per il corretto 
funzionamento; . inclusa la 
taratura; . Simile a Schneider 
Electric 
NSX160F 4P con 
Micrologic 5 A modello 
equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 31 5 pz .......................... .....................

543.411.122 Portafusibile D2 LN con
calibratore-fusibile-tappo 31 1 pz .......................... .....................

543.411.152 Portafusibile D2 3LN con
calibratori-fusibili-tappi 31 2 pz .......................... .....................

543.421.122 Portafusibile DIN 00 INS 3L
con fusibili NH,
azionabili simultaneamente 31 4 pz .......................... .....................

543.481.211 Calotta piombabile per porta-
fusibile a tappo AP D2 1L 11 4 pz .......................... .....................

543.555.101 Lampada di segnalazione 10A 31 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori principali [eCCC-U]D 1.1.21
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D 1.2.21 Elettrodi da terra [eCCC-U]

521.214.111 Dispersore di fondazione
a corda Fe 75
fissato a tondini 21 10 m .......................... .....................

521.215.211 Legamento con morsetto inox A4
di bandella -30x3
a tondino Ø -22 11 2 pz .......................... .....................

521.222.102 Dispersore ad anello
corda Cu 50 20 750 m .......................... .....................

521.225.111 Legamento con morsetto Cu
di fili/corde 2x -50 11 67 pz .......................... .....................

521.541.222 Ponte con capicorda Cu 16/25
tondo, lungh >250 -500 12 10 pz .......................... .....................

521.541.223 Ponte con capicorda Cu 16/25
tondo, lungh >250 -500 13 40 pz .......................... .....................

522.781.412 Racc corda/cordina -3x50 73 71 pz .......................... .....................

.....................Totale Elettrodi da terra [eCCC-U]D 1.2.21

D 1.2.41 Linea quadro principale Edificio 1 [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 2 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo con
porta-etichetta 2 pz .......................... .....................

522.232.223 Cavo FE05 Cca 5x50 52 25 m .......................... .....................

522.381.531 Racc cavo FE0/FE05 -5x70 72 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Linea quadro principale Edificio 1 [eCCC-U]D 1.2.41

D 1.2.42 Linea quadro principale Edificio 2 [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 2 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo con
porta-etichetta 2 pz .......................... .....................

R 522.482.192 Raccordo di cavo di rete con 
armatura leggera di nastro in 
acciaio (NN-CLN), 
da 4x35 fino a 5x50mm² 72 1 pz .......................... .....................

R 522.553.392 Cavo di rete con armatura 
leggera di nastro in acciaio 
(NN-CLN), CPR-B2ca.
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R 522.553.392 Sezione conduttori mm² 50.
5 conduttori. 52 85 m .......................... .....................

.....................Totale Linea quadro principale Edificio 2 [eCCC-U]D 1.2.42

D 1.2.43 Linea quadro principale Edificio 3 [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 2 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo con
porta-etichetta 2 pz .......................... .....................

R 522.482.192 Raccordo di cavo di rete con 
armatura leggera di nastro in 
acciaio (NN-CLN), 
da 4x35 fino a 5x50mm² 72 1 pz .......................... .....................

R 522.553.392 Cavo di rete con armatura 
leggera di nastro in acciaio 
(NN-CLN), CPR-B2ca.
Sezione conduttori mm² 50.
5 conduttori. 52 105 m .......................... .....................

.....................Totale Linea quadro principale Edificio 3 [eCCC-U]D 1.2.43

D 1.2.44 Linea quadro principale Edificio 4 [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 2 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo con
porta-etichetta 2 pz .......................... .....................

R 522.482.192 Raccordo di cavo di rete con 
armatura leggera di nastro in 
acciaio (NN-CLN), 
da 4x35 fino a 5x50mm² 72 1 pz .......................... .....................

R 522.553.392 Cavo di rete con armatura 
leggera di nastro in acciaio 
(NN-CLN), CPR-B2ca.
Sezione conduttori mm² 50.
5 conduttori. 52 80 m .......................... .....................

.....................Totale Linea quadro principale Edificio 4 [eCCC-U]D 1.2.44
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D 1.2.45 Linee quadri secondari [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 8 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo con
porta-etichetta 8 pz .......................... .....................

522.231.723 Cavo FE05 Cca 5x25 52 285 m .......................... .....................

522.381.431 Racc cavo FE0/FE05 -5x35 72 3 pz .......................... .....................

R 522.482.191 Raccordo di cavo di rete con 
armatura leggera di nastro in 
acciaio (NN-CLN), 
da 4x16 fino a 5x25mm² 72 1 pz .......................... .....................

R 522.553.391 Cavo di rete con armatura 
leggera di nastro in acciaio 
(NN-CLN), CPR-B2ca.
Sezione conduttori mm² 25.
5 conduttori. 52 50 m .......................... .....................

.....................Totale Linee quadri secondari [eCCC-U]D 1.2.45

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

512.251.301 THB Ø 100 PE 20 180 m .......................... .....................

512.256.134 THR Ø 63 PE, flex 21 4 m .......................... .....................

512.257.233 Curva-THB 90°, Ø 100 PE, flex 22 2 pz .......................... .....................

522.445.414 Cavo NN-CLN B2ca 3x6 52 210 m .......................... .....................

522.482.131 Racc cavo NN-CLN -5x10 72 4 pz .......................... .....................

574.111.001 Per il montaggio e posa del 
portafusibile come da 
posizione n 574.181.001 
CI31
up = pz 2 up .......................... .....................

R 574.112.891 Posa di candelabro H fuori 
terra 6,5 m e 0,8 metri 
infisso in basamento 
predisposto da terzi. Peso 
indicativo 70 Kg. Incluso il 
montaggio e raccordo del corpo
illuminante sulla testa palo.
up = pz 21 2 up .......................... .....................

574.181.001 Fornitura portafusibile
inclusa morsettiera e fusibile
tipo ELEQ LS-84 per
introduzione con n° 2 cavi
fino a 10mmq (entra esci)
up = pz 2 up .......................... .....................



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax  no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2382B
Liceo Bellinzona - Provvisorio

Incarico: 1    Impianto elettrico   I/06 (V21)OPS  01.01.2021 / del: 01.01.2021

Pagina: 56 
02.09.2021

eCCC-U: D 1.2.51
PG   EST   GENERALE

:POS Testo CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.001574.181

.....................Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.3.3 Lampade da esterno [eCCC-U]

R 574.181.891 Fornitura Apparecchio per 
illuminazione stradale, per 
montaggio su palo diritto, con 
LED (diodo ad emissione 
luminosa), potenza del 
sistema: 50 W, flusso luminoso 
dell'apparecchio 7410 lm, IRC 
>70, 4000 K, bianco neutrale,
L80 100'000 h, RG 0 - esente
da rischi, 230 V, emissione
della luce asimmetrica,
emissione a fascio largo,
corpo in pressofusione
d'alluminio, grigio DB 702, 1
reattore integrato, ON/OFF,
Parte superiore con moduli
LED, ottica; copertura di
vetro e di comando,
incernierate e staccabile.
Entrata cavi con sistema di
compensazione della pressione.
Inclinazione regolabile della
luce raccordo 0°, 5°, 10° e
15° palo diritto o a braccio.
classe di protezione II, grado
di protezione IP66, Resistenza
agli urti: IK 09,
range temperatura operativa da
-40 a +40 °C, superficie
esposta al vento: 0.05 m², L =
685 mm, B = 322 mm, H = 154
mm, ø testa = 60/76 42/60 mm
Altezza installazione su
palo 6,5m. Peso 9,9kg.
Tipo Regent 47 LED
47 3202AB3 Art. 1022.4630
Modello equivalente offerto
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 2 pz .......................... .....................

R 574.181.892 Fornitura Palo in acciaio (SK) 
Backup conico, con piccetto da 
interrare, in tubo d'acciaio, 
zincato a caldo, con portello 
del palo della luce 300x80mm 
d1 = 60 mm, d2 = 129 mm 
altezza da terra = 6500 mm 
piccetto da interrare = 500 mm 
ø testa = 60 mm 
Tipo Regent Backup Palo in 
acciaio (SK) Art. 1007.9761 
BACKUP EQP POLE6500-60 
GRND-500 XHW 
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R 574.181.892 Modello equivalente offerto 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Lampade da esterno [eCCC-U]D 1.3.3

D 1.6.11 Allacciamenti d'infrastrutturedi telecomunicazione [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 4 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo con
porta-etichetta 4 pz .......................... .....................

526.162.253 Misurazione bidirezionale per
fibra FO, -24 misurazioni,
OTDR 2 lungh d'onda,
consegna di docuentazione 24 pz .......................... .....................

526.251.162 Cavo PE-ALT 20x4x0,6 52 170 m .......................... .....................

526.281.216 Racc cavo 61-80x Ø -0,8/s 72 1 pz .......................... .....................

526.551.172 Cavo FO per esterno
24 fibre SM, 9/125µm OS2 52 170 m .......................... .....................

526.581.107 Racc cavo FO 20-24 fibre
(giunzione per fusione) 73 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Allacciamenti d'infrastrutturedi telecomunicazione [eCCC-U]D 1.6.11

D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]

511.711.101 Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11 16 pz .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo con
porta-etichetta 16 pz .......................... .....................

526.162.255 Misurazione bidirezionale per
fibra FO, >48 misurazioni,
OTDR 2 lungh d'onda,
consegna di docuentazione 96 pz .......................... .....................

526.251.142 Cavo PE-ALT 10x4x0,6 52 350 m .......................... .....................

526.281.214 Racc cavo 21-40x Ø -0,8/s 72 4 pz .......................... .....................

526.551.172 Cavo FO per esterno
24 fibre SM, 9/125µm OS2 52 350 m .......................... .....................
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526.581.107 Racc cavo FO 20-24 fibre
(giunzione per fusione) 73 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.42

D 1.6.43 Distributori CUC [eCCC-U]

511.112.151 Telematico AFC 4 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC 4 h .......................... .....................

511.711.105 Targhetta IS incisa -100x40,
autoadesiva, -4 righe,
registrazione del testo incl 11 3 pz .......................... .....................

R 551.311.191 Armadio di distribuzione 
lamiera d' acciaio 42UA, 19" 
completo di pannello 
posteriore, di pannelli 
laterali e di porta.
Incl. set di messa a terra, 
canali a griglia verticali 
400x60mm su entrambi i lati, 
griglie e traverse di 
fissaggio, guide cavi.
lxaxp 800x2000x1000mm.
Simile a: R&M tipo R171574 
Modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 12 3 pz .......................... .....................

551.315.111 Ripiano 19", p -400 31 3 pz .......................... .....................

551.315.112 Ripiano 19", p -800 31 3 pz .......................... .....................

551.315.132 Tiretto 19" 3UA, p -400 31 1 pz .......................... .....................

551.315.211 Pannello guidacavi 19" 1UA
con 4 passacavi 31 6 pz .......................... .....................

551.315.221 Pannello guidacavi FO 19" 1UA
con fascia di velcro 31 6 pz .......................... .....................

551.315.311 Unità di ventilazione con
termostato per coperchio di
armadio per server 19",
3 ventole 230V 31 3 pz .......................... .....................

551.315.532 Ciabatta -5xT23 19" 1UA
con SPD e filtro 31 4 pz .......................... .....................

551.343.232 F+M pannello 19" 24xRJ45/s
cat 6A 31 5 pz .......................... .....................

551.347.332 F+M pannello 19" 12xE2000 OS2
versione a giunzione 31 5 pz .......................... .....................
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.332551.347

.....................Totale Distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.43

.....................Totale  [SPL]GENERALE

.....................Totale ESTERNO [UBI]EST

.....................Totale Progetto generale [SDO]PG
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Lordo

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-U: Elettro (USIE)

1 Impianto elettrico

.................      B 4 Allacciamento alle infrastrutture primarie

.................B 4.2 Rete elettrica

.................B 4.3 Rete di telecomunicazione

.................      D 1 Impianti elettrici

.................D 1.1 Apparecchi a corrente forte

.................D 1.1.2 Apparecchiature assiemate

.................D 1.1.21 Distributori principali

.................D 1.2 Installazioni a corrente forte

.................D 1.2.2 Messe a terra

.................D 1.2.21 Elettrodi da terra

.................D 1.2.4 Linee principali e montanti

.................D 1.2.41 Linea quadro principale Edificio 1

.................D 1.2.42 Linea quadro principale Edificio 2

.................D 1.2.43 Linea quadro principale Edificio 3

.................D 1.2.44 Linea quadro principale Edificio 4

.................D 1.2.45 Linee quadri secondari

.................D 1.2.5 Installazioni d'illuminazione

.................D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali

.................D 1.3 Forniture di lampade

.................D 1.3.3 Lampade da esterno

.................D 1.6 Installazioni a corrente debole

.................D 1.6.1 Installazioni di telecomunicazione

.................D 1.6.11 Allacciamenti d'infrastrutturedi telecomunicazione

.................D 1.6.4 Installazioni CUC

.................D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC

.................D 1.6.43 Distributori CUC

Totale Impianto elettrico (Importo senza IVA) - Da riportare in copertina .................




