Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 21059
Appalto LCPubb

E4113 - RISTRUTTURAZIONE LICEO CANTONALE
BELLINZONA

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

IMPIANTO SANITARIO

eCCC-E B2,C1,Y1

ATTENZIONE !

Completare nelle disposizioni particolari le
pos. 224.620, 224.710 e 224.720.
Allegare documenti pos. 252.120.

Importo dell'offerta CHF.
IVA 7.7 % CHF.
IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)

tie
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall' offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all'appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:

(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.
Consorzio hon ammesso.
Subappalto ammesso per le opere da:

Coibentazione tubazioni

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli
obblighi verso le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno
stato i contratti nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non puo essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che I'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.
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| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori &
compito e responsabilita dell'offerente.

L'offerente € I'unico responsabile verso il COM per 'operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali
devono adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilita solidale e limitata con i
subappaltatori, verso il committente per I'esecuzione delle prestazioni a concorso.

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

A semplice domanda del COM ['offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla
p0s.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti
(dichiarazioni, diplomi, certificati, ...) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art.

24 LCPubb).

I COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o piu subappaltatori prima
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed
alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione € ammessa per
genere di prestazioni in subappalto) dovra essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della
richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i
in sostituzione o nell’eventualita in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), I'offerta del concorrente verra
esclusa dalla gara d’appalto.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto 'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) & vietato.
In caso di violazioni € responsabile I'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le
notifica immediatamente all’autorita di vigilanza e all’'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente é tenuto a completare |'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.

Importo offerte
subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:

Opere: Coibentazione tubazioni CHF
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2.4  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su
di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI 1 NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNMI/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le O O
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute St NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali St NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure l'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AIIIPG/AD O a
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP o0
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. o o
Indicare il nome dell’lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O [

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

. Fallimento o concordato / pegno St NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non € stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.




Oggetto: Provvisori Liceo Cantonale Bellinzona Pagina: 9

Opera da: Impianti sanitari Data: 02.09.21

5. Dichiarazione d’integrita st NO
L’off(_are_nte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori St NO
L‘o_fferente_ Si o_Iichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
dei punti di cui sopra.

7. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN
Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non e frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con
le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

123.400

123.410

Disposizioni Particolari.
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +4191 814 78 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetti.

Durisch + Nolli sagl

Via San Gottardo 77

6900 Massagno

Telefono +41 91 960 18 30
fax. +41 91 967 43 44
e-mail info@durischnolli.ch

Ingegneri civili.

Schnetzer Puskas Ingenieure
Aeschhenvorstadt 48

Postfach

4010 Basilea

Telefono +41 61 367 77 77
fax. +41 61 367 77 70

Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo.

Geologo

Geolog.ch SA

Viale Stazione 16A

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 825 94 50
e-malil info@geolog.ch


mailto:info@durischnolli.ch
mailto:info@geolog.ch
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123.500 Ingegneri specialisti.

123.510 Ingegnere elettrotecnico.
Erisel SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona
Telefono +41 91 826 36 63
Fax. +41 91 826 31 89

123.520 Ingegnere sanitario.
Tecnoprogetti SA

Via Monda 2

6528 Camorino

Telefono +41 91 850 15 20
Fax. +41 91 850 15 39

123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione.
Tecnoprogetti SA

Via Monda 2

6528 Camorino

Telefono +41 91 850 15 20
Fax. +41 91 850 15 39

123.700  Consulenti, specialisti.

123.710 Fisico della Costruzione
IFEC Ingegneria SA
Via Lischedo 9
6802 Rivera
Telefono +41 91 936 27 39

123.720 Consulente specialistico antincendio
Erisel SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Telefono +41 91 826 36 63
Fax. +41 91 826 31 89
124 Direttore dei lavori.

124.100 Da definire.

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
131 Descrizione dell'opera.
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da impianto sanitario

necessarie alla costruzione della struttura prowvisoria presso il sedime no. 4828 di
Bellinzona necessaria alla ristrutturazione del liceo cantonale adiacente.
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132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 Sedime no. 4828 RFD di Bellinzona.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 L’offerente deliberatario dovra eseguire la fornitura e posa delle condotte di alimentazione
dell’acqua sanitaria calda e fredda fino alle cassette di distribuzione interne (fornitura a
carico del fornitore dei prefabbricati), delle condotte di scarico acque luride interne agli
edifici, quelle sotto platea e fino al primo pozzetto all’esterno, staffaggi e isolamento
condotte.

La fornitura comprende un certo numero di piccoli bollitori elettrici per la produzione
localizzata di ACS in alcune aule e nei locali pulizie.

Dovra altresi fornire le condotte di alimentazione dell'acqua sanitaria dalla presa sulla
condotta dell’acquedotto e premente per i due pozzi pompa.

143 Quantita principali.

143.100 Tubi in acciaio inox 1.4521 per acqua fredda e calda m 410

Tubi in PE-HD per acque di rifiuto (fondo) m 395
Tubi in PE pressione acqua potabile m 420
Condotta premente PE pressione acque reflue m 110
Pozzi di pompaggio pz 2

150 Delimitazioni.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.200  Modifiche.

I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'lmprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei

costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) ipianied idocumenti d’appalto;

d) le condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.
221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.
223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro
dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Opere da impianti sanitari:

AFC “Installatore di impianti sanitari” o equivalente;

AFC “Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari” o equivalente;
AFC “Installatore di riscaldamenti” o equivalente;

AFC “Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento” o equivalente.

223.110 | concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali &€ autorizzato il
subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo:
Coibentazione tubazioni: AFC “Affine nel ramo dell’edilizia artigianale”

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora
I'offerente avesse subappalto parte delle prestazioni.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.
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223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Tecnica della costruzione.
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da
impianto sanitario per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 100'000.00.
224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50%
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dell'offerta | 20%
02.1 |Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 10%
03.1 | Referenze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 12 %
04.1  |Prontezza dell'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3%
06.1 |Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per l'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.
Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata applicando
la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax' Ns

Nx = Nmax' Pmin * g * (Px 'Pmin)
Note:
1  Nota minima Nmin
4  sufficienza Ns
6 Nota massima Nmax
Nx Nota per un importo Py
Condizioni per I'economicita: S=20%
Importi:
Pmin Importo offerta piu bassa
Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+(1+ S)

Px Importo di un'offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

224.320 Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM
con dei parametri (Pmin: f1. f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P; =P,

P.- Prezzo di riferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per 'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo= 15%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.

Note N A fi1 fi1

f2 f2

|-
>

Pmin Pinf Psup Pmax Importi Px
v
Pr
Px < F,min N = 1
5*( P Prin)
P in < P < Pin = X m
" " ' N T Pinf' |:)min
|:,inf < Px< I:’sup N=6
S5*( Prax - P«
Psup <Px< Pmax N=1+ ( )
Pmax' F>sup

szpmax N=1
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.
224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:
L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da impianto sanitario per un importo IVA
compresa uguale o maggiore di CHF 100'000.00 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.
Le valutazioni avverranno nel seguente modo:
Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.
Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi esequiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi esequiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale
(%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.
224.620 Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione
avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Pti.6
giorni 2 ... Pti.5
giorni 3 ... Pti.4
giorni 4 ... Pti.3
gioni 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancataindicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara
d'appalto.



Oggetto: Provvisori Liceo Cantonale Bellinzona Pagina: 18
Opera da: Impianti sanitari Data: 02.09.21

224700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (https://www4. ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal
01.01.2021.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

sil] No[ ]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.

224,720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a
partire dal 01.01.2021, criterio di valutazione no. 2.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell'offerta.

Esempio:
Anno Numero dipendenti in
perfezionamento
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 1 (Carlo)
Anno 2 2 (Carlo, Luigi)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.300 Sopralluogo non obbligatorio.

233.310 Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.
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240 Documenti per 'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.
oppure

251.200 Devono essere inoltrati:

e una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

e una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso I'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.
251.300 L'offerente puo proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non é tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a compilare
il modulo d’offerta con lindicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
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252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

252,110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AIIIPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del’'imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con I'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell’offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara espletata alla
data del termine per linoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il
committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorita o dal diritto federale e
cantonale.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parita di trattamento tra uomo e donna
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/).

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.120

252.200

252.220

R259

259.100

259.110

259.111

259.120

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta;

b) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I’esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:
a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;

d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori cosi come altri
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge;

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

g) Offerte ditte subappaltanti.

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
Motivi d'esclusione.

I COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
concorso.
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259.130

259.140

259.200

259.210

259.220

259.300

260

260.400

261

261.100

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

A) L’offerta inoltrata da un offerente che & stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si € reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per 'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’'offerente la
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante I'esecuzione di opere d’una
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il
rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato
illecitamente e senza motivi I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi
altra violazione grave del contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate. La
comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, I'offerta verra
considerata come non giudicabile.

Annullamento delle procedure.
Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione.

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso diricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

Nell’eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

| concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni
d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

Varianti.

Le varianti non sono ammesse.
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270 Prestazioni di garanzia.
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo I'art. 150,
oppure
Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.
271.120 Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa pu0 essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dellimporto totale dell’offerta (IVA inclusa).

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

321 Terreno.

321.100 Terreno, profondita del gelo.

321.110 L’imprenditore deve prendere tutte le misure adeguate alfine di realizzare un’opera a
regola d’arte, (misure comprese nell’offerta).

321.300 Rapporti geotecnici.

321.310 Relazione geotecnica redatta da Geolog.ch SA del 20.04.2021 allegata al presente
modulo d’offerta

322 Acqua di falda, zone protette.
322.100 Acqua difalda, livello della falda freatica.

322.110 L’imprenditore deve informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte le misure
adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte, (misure comprese nell’offerta).

322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua.

322.310 L’imprenditore deve informarsi sulle caratteristiche dell’eventuale acqua di falda e
prendere tutte le misure adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte,
(misure comprese nell’'offerta).

324 Acque di superficie.

324.100 Genere e designazione.

324.110 Acque meteoriche.

324.200 Convogliamento delle acque.

324.210 Previsto nel capitolato dell'impresario costruttore per competenza.

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

331 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

331.200 Linee di contatto.

331.210 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.
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331.300 Condotte e cavi.

331.310 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

332 Condotte sotterranee.

332.100 Acque di scarico.

332.110 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

332.200 Gas.

332.210 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

332.300 Acqua potabile e industriale.

332.310 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

332.400 Riscaldamento a distanza.

332.410 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

332.500 Elettricita.

332,510 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

332.600 Telecomunicazioni.

332.610 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere & da
comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta é da
considerare nei prezzi unitari.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta € da

considerare nei prezzi unitari.



Oggetto: Provvisori Liceo Cantonale Bellinzona Pagina: 27
Opera da: Impianti sanitari Data: 02.09.21
360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la via Francesco Chiesa. L'imprenditore deve
realizzare la strada di cantiere che collega la via Francesco Chiesa con I'area di cantiere.
L’imprenditore deve garantire la manutenzione ordinaria e funzionale di strade e accessi.
L’assuntore & tenuto a prevedere tutti i dispositivi e accorgimenti di sicurezza, in quanto
lungo la via Francesco Chiesa cosi come nelle aree adiacenti ¢’ un transito notevole di
studenti del Liceo Cantonale adiacente. La verifica del’accesso cosi come la dimensione
e il peso dei mezzi in transito deve essere concordato in anticipo con la Polizia Comunale
e la direzione lavori. La verifica degli accessi e della strada di cantiere, deve essere
valutata nella compilazione dell’'offerta, € non puo in fase esecutiva, dare adito a pretese
di costi supplementari. Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari
delle lezioni dell’adiacente Liceo. L'assuntore si assume l'onere e la responsabilita per il
controllo e la garanzia della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. L’assuntore &
tenuto alla pulizia degli accessi e della strada di cantiere (scarti, rifiuti, neve, etc). Ogni
onere € da comprendere nei prezzi esposti.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 Periquadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal
Committente posteggi. Accordi per I'utilizzo di parcheggi pubbilici o privati saranno da
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e rispristino
sono a carico dell'Imprenditore.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210 Ammesse unicamente all'interno dell’area di cantiere. Le modalita e le date previste per lo
scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3-4
giorni in anticipo.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 Previsto nel capitolato dell'impresario costruttore per competenza.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, salvo benestare del
proprietario del suolo, & onere dell'offerente. Eventuali costi derivanti devono essere
compresi nei prezzi (Impianto di cantiere).

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100 Allacciamento prowvvisorio:
L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L’allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

432.200 Allacciamento definitivo:
A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

441 Trattamento e smaltimento delle acque.

441.300 Prestazioni fornite dall'offerente, per tutto quanto necessario.

Da includere nei prezzi unitari.
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442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.
Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.
L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno trasportate alla discarica autorizzata.
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di

liquidazione.
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100 Pericoli.

521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte
guelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare
attenzione al flusso di utenza (studenti) che accede all’edificio adiacente Liceo. Si
transitera unicamente sulla pista di accesso all’'area di cantiere.

Ogni difficolta e/o onere supplementare € da includere nei prezzi unitari dell’offerta.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni

opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.
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523.400 L'offerente é totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L’assuntore dovra designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria
preparazione tecnica e che dovra essere sempre presente in cantiere durante I'orario di
lavoro. L’assuntore deve assicurare continuamente che I’'accesso al cantiere non venga
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei € concesso solo
previa autorizzazione scritta del Rappresentante del COM. Prima dell’inizio dei lavori
'assuntore e responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di
evidenziare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura.
Dove non verra fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari.
L’assuntore dovra indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di
picchetto fuori dagli orari lavorativi.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 Le strutture esistenti sono da proteggere e da mantenere in esercizio. Eventuali costi
derivanti devono essere compresi nei prezzi.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione con I’'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.Sssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:

Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. direttive federali, cantonali e comunali.
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550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.
551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110 In base a condizioni cantonali che verranno consegnate all’Assuntore non appena
ottenuta la licenza (non disponibile in fase di appalto).
Spetta allAssuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie
allo scopo.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110 In base a condizioni cantonali che verranno consegnate all’Assuntore non appena
ottenuta la licenza (non disponibile in fase di appalto).
Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie
allo scopo.

553 Protezione del suolo.

553.100 Prescrizioni.

553.110 In base a condizioni cantonali che verranno consegnate all’Assuntore non appena
ottenuta la licenza (non disponibile in fase di appalto).

Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie
allo scopo.



Oggetto: Prowvisori Liceo Cantonale Bellinzona Pagina: 33
Opera da: Impianti sanitari Data: 02.09.21
600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Le modalita di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la
realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti.

624 Programma dei lavori.

624.100 Prima della firma del contratto I'assuntore dovra presentare un piano dell’impianto di
cantiere definitivo e approvato dal committente. Puo essere richiesto un programma
lavori, qualora si rendesse necessaria una riprogrammazione e / o0 adeguamento delle fasi
di lavoro. Il programma lavori dovra contenere indicazione grafica (diagramma di gantt) di
tutte le fasi di lavoro necessarie alfine di realizzare le opere indicate nel modulo d’offerta
allegato.

630 Termini, scadenze.

631 Termini per i lavori di preparazione.

631.100 L’inizio dei lavori di preparazione € vincolato dall’approvazione del credito di costruzione
da parte del Gran Consiglio e dall’'ottenimento della licenza di costruzione,
indicativamente previsti a partire da fine novembre 2021.

632 Inizio dei lavori.

632.100 L’inizio dei lavori & vincolato dall’approvazione del credito di costruzione da parte del Gran
Consiglio e dall'ottenimento della licenza di costruzione, indicativamente previsti a partire
da fine novembre 2021.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati 0 subappaltatori). I
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

633 Scadenze e termini intermedi.

633.100 | termini intermedi intesi quale fine dei lavori di costruzione devono essere rispettati
secondo il programma lavori stabilito a contratto.

634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.

634.100 Consegna delle opere contenute nel presente appalto fine giugno 2022.
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635 Fine dei lavori.

635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori, deve rispettare i tempi previsti
dall’assuntore secondo il programma lavori stabilito a contratto.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza
d’intervento”, cosi come di tutti i termini indicati al capitolo 600, il committente esigera la
rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo.

Il committente applichera inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:
Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra € prevista una penale di CHF
2’000.— (duemila) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalito.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) | complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Per le opere e forniture descritte e offerte sono valide tutte le Norme e raccomandazioni
SIA, VSS e norme e prescrizioni di altre Associazioni professionali se non differentemente
regolamentato nel contratto di appalto, nelle prescrizioni particolari o nei singoli atti di
appalto.

730 Normative VSS.

731 Norme e raccomandazioni VSS.

731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale I'edizione
in vigore alla data di riferimento (di regola data d’inoltro dell’offerta).

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 L’Assuntore deve seguire le prescrizioni che gli competono e che sono contenute nei
seguenti documenti:

- Relazione geotenica (Studio Geolog.ch SA del 20.04.2021)..

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
guantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, puo variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.
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R791.400

R 791.500

R 791.600

Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, é
d'esclusiva competenza dell’offerente.

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liqguidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non € autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed e pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere € vietato.

831.110 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovra avvenire con un mezzo di trasporto
organizzato dalla ditta.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.
833.100 Previsto nel capitolato dell'impresario costruttore per competenza.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Il Committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. L’Assuntore
deve comprendere nei prezzi unitari anche I'onere per il sollevamento/spostamento delle
opere, parti d’'opera, attrezzature e tutto quanto necessario per la realizzazione di quanto
indicato nel presente modulo d’offerta e di sua competenza. Le ditte e/o artigiani che
eseguiranno successivamente i lavori dovranno sollevare/spostare autonomamente le
loro opere, o parti d’opera, attrezzature e tutto quanto necessario per la realizzazione di
loro competenze.

Su richiesta del COM l'offerente € tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.

837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno
dell’'esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore € tenuto pertanto a prestare la propria
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente
alle proprie esigenze.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’offerente deve controllare le misure sui piani in suo possesso. Eventuali differenze o

inesattezze riscontrate devono essere tempestivamente segnalate alla DL. La mancata
segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei danni che ne derivano.
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842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 | tracciamenti secondo i piani di progetto necessari all’esecuzione dei lavori sono compito
dell’'offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti.

843 Misurazioni di controllo.

843.100  Piani e concetti di controllo.

843.110 A carico dellAssuntore.

843.300 Prestazioni dell'offerente.

843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con I’Assuntore o
suo rappresentante e la DL. Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali
saranno rilevate, misurate e registrate in piu copie nell'apposito libretto e controfirmati in
segno di accettazione dall’Assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto,
non ordinate dalla DL non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a
guelle del progetto, se accettate dalla DL, verra fatta la trattenuta corrispondente in fase di
liquidazione.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.

854 Servizio invernale.

854.100 Previsto nel capitolato dell'impresario costruttore per competenza.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono

essere sistemate alla situazione pre-esistente.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure lassicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti.

933 Assicurazioni speciali.

933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC

per trasporti “conto terzi’. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per

conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l'indicazione dell'oggetto, sono da indirizzare
a

Sezione della logistica

Area della realizzazione e dell’esercizio del Sopraceneri

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 Lafatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della
prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni fine mese.
L’IVA non é da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull'importo
totale della fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza
averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine
scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.
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b) Ognilavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa
secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia
eCCC-E, la sua definizione e la quantita di riferimento.

c) Larendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi utilizzati
(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni (posizioni CPN),
le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante rendera
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liguidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie 0 per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite
dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva
il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
945 Liguidazione finale.
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.
R947 Tasse.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a

carico dell’'offerente.
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

951 Autorizzazioni.

951.100 Permessi particolari per la manodopera, per I'utilizzo di macchinari speciali e/o rumorosi,
sono di competenza dell’assuntore, previa verifica con le autorita competenti e secondo
guanto indicato nella Licenza edilizia (Licenza edilizia non disponibile in fase di appalto) e
dalla normativa vigente in materia, i relativi oneri sono esclusivamente a suo carico.

952 Disposizioni delle autorita.

952.100 Per I'esecuzione delle opere I'assuntore € tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, sicurezza, polizia, ecc.
indicate nella Licenza edilizia (Licenza edilizia non disponibile in fase di appalto) e
secondo le normative vigenti.
Ogni contratto o accordo fatto dall’assuntore con enti o autorita dovra essere discusso e
approvato dal COM.

952.110 Eventuali oneri contributi, tasse derivanti dal rispetto di disposizioni delle autorita sono a
carico dell’assuntore.

R980 Disposizioni speciali.

980.100 Basi legali

980.110 Come base per la progettazione e I'esecuzione degli impianti idro-termo-climatici, quale

parte integrante del contratto d’appalto, fanno stato le seguenti disposizioni:

a) La Norma SIA 118 (ultima edizione), “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di
opere edilizie”;

b) La Norma SIA 380 / 7 “Impiantistica negli edifici”;

c) Le presenti condizioni generali, quali complemento, integrazione e in parte modifica ai
singoli punti della Norma SIA 118; esse fanno pure parte integrante del contratto
d’appalto e, qualora non trovino applicazione, varra pur sempre la Norma SIA 118.
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980.120 L’imprenditore (ditta assuntrice) si ritiene responsabile davanti alle autorita nel
mantenimento delle prescrizioni, direttive e raccomandazioni seguenti:
a) Il Codice delle Obbligazioni;
b) Le leggi Federali e Cantonali;
c) Le leggi e prescrizioni Comunali e delle sue Aziende;
d) Le prescrizioni della SUVA, della Polizia del Fuoco, del Servizio Prevenzione Incendi
(SPI), della Sanita, dell’'lgiene, della Protezione Acque, della Protezione Ambiente, ecc.;
e) L’Ordinanza Federale sull'Inquinamento Fonico (OIF) del 15.12.86;
f) Le prescrizioni per 'esecuzione di installazioni d’acqua e di gas;
g) Le prescrizioni sui controlli degli impianti di combustione e le direttive sulla limitazione
dellimmissione di gas nocivi;
h) Le prescrizioni della SVDB (Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore);
i) Le diverse raccomandazioni SIA, affini allesecuzione delle opere in questione ed in
particolare le norme:
- SIA 180 Isolazione termica dei fabbricati
- SIA 180/1 Protezione termica degli edifici in inverno
- SIA 181 Protezione contro il rumore negli edifici di abitazione
- SIA 382/1 Impianti di ventilazione e valori tecnici richiesti
- SIA 382/3 Determinazione del fabbisogno per impianti di ventilazione
- SIA 384/1 Riscaldamenti centrali ad acqua calda
- SIA 384/2 Fabbisogno di potenza termica degli edifici
- SIA 384/4 Condotte di fumo per il riscaldamento degli edifici e determinazione delle
sezioni
- SIA 385 Installazione di produzione d’acqua calda, quale alimentazione dell’acqua
delle piscine collettive
980.130 L’imprenditore riconosce pure, se menzionate nel modulo d’offerta, le direttive e condizioni
aggiuntive delle seguenti rappresentanze:
a) del Committente
b) della Direzione Generale (DG) o della Direzione Lavori (DL)
¢) quelle speciali e particolari dell’Architetto
d) quelle specialistiche e tecniche dell'lngegnere Progettista
980.140 Fanno pure parte integrante del contratto d’appalto:
a) | disegni con piante, sezioni e dettagli dell’Architetto
b) I piani e schemi di progetto dell’'lngegnere Progettista
¢) Le indicazioni della DL compresi i termini e i programmi di lavoro
980.150 Sifa specifica richiesta all'imprenditore per tutto quel che concerne:

- i calcoli e i valori tecnici da garantire;

- l'elaborazione dei costi da inserirsi nel modulo d’offerta;

- la qualita d’esecuzione delle installazioni;

- i conteggi e controlli degli impianti;

- i collaudi degli impianti con le misurazioni per il mantenimento dei valori di garanzia di
attenersi alle documentazioni e raccomandazioni delle seguenti societa:

a) Norme e raccomandazioni della SIA (Societa svizzera degli Ingegneri e Architetti);

b) Norme della SITC (Societa svizzera degli Ingegneri Termoclimatici);

¢) Norme e tariffe della Suissetec.
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980.300

980.310

980.320

980.330

980.340

980.400

980.410

Prezziario e opere a regia

Tutti i prezzi si intendono per lavori finiti a regola d’arte, includendo quei lavori secondari,
anche qualora non fossero specificatamente menzionati nel testo, ma che sono necessari
alfine di una finitura impeccabile.

| prezzi di ogni posizione nel modulo d’offerta, siano essi unitari, globali (a corpo), forfettari
0 a regia, devono contemplare e includere tutte le seguenti prestazioni:

a) La manodopera, compreso la messa a disposizione degli attrezzi e le apparecchiature
occorrenti per il montaggio razionale di tutte le installazioni;

b) il trasporto e la finitura dei materiali sul luogo d’impiego, ivi compreso i necessari
dislocamenti in fase di esecuzione;

c) il tracciamento e la posa dei necessari materiali di montaggio quali supporti, sospensioni,
profili, tubi fodera, ecc.;

d) l'osservanza di tutte le misure di sicurezza per I'esecuzione dei lavori in cantiere;

e) le prestazioni sociali, come le assicurazioni contro gli infortuni, le malattie contratte sul
lavoro, i contributi AVS, Cas- se Pensioni, ecc.;

f) limporto sulla cifra d’affari, le spese per il bollo cantonale (0.1%);

g) la pulizia, l'ordine e I'igiene sul cantiere, compreso lo sgombero del materiale di scarto
proveniente dai propri lavori;

h) la sorveglianza di cantiere, I'assistenza, la messa in esercizio ed il collaudo tecnico degli
impianti, compreso la fornitura delle istruzioni di servizio (in 3 copie) corredata di piani di
montaggio aggiornati ed una distinta dei pezzi di ricambio per l'allestimento dei
documenti di revisione;

i) la fornitura di tutti gli schemi elettrici (0 pneumatici) necessari, compreso le indicazioni
agli addetti ai lavori riguardanti gli allacciamenti alle apparecchiature e organi di
regolaggio;

I) lallestimento di particolari piani di dettaglio come basamenti, zoccoli, piani di officina,
ecc.;

m)la messa a disposizione del personale tecnico per le misurazioni o rilievi necessari
all'allestimento della liquidazione finale;

n) gli assegni di vario genere, le spese di viaggi, il vitto e se necessario 'albergo;

0) le spese di partecipazione all'assicurazione globale per i lavori di costruzioni e per
eventuali danneggiamenti in cantiere (0.3 %);

p) le spese di partecipazione al cartello pubblicitario, al consumo d’acqua, di energia
elettrica, e di pulizia globale del cantiere (0.5 %).

In merito alle indennita per le condizioni atmosferiche sfavorevoli (SIA 118, art. 60 cpv. 2),
l'imprenditore sara rimborsato per la perdita di ore lavorative solo se essa sia stata
convenuta nel contratto d’appalto.

Lavori a regia possono essere eseguiti solo dietro previa autorizzazione scritta della DL,
anche se la relativa prestazione é gia prevista nel contratto.

| rapporti relativi ai lavori di regia devono essere sottoposti alla DL per la verifica al piu tardi
il giorno lavorativo seguente. In caso di mancato ossequio a tali disposizioni cessa il diritto
dell'imprenditore al relativo pagamento.

Esecuzione dei lavori

L’imprenditore s’impegna a fornire una perfetta esecuzione dell'installazione ed a garantire
un funzionamento dell'impianto a regola d’arte.
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980.420

980.430

980.440

980.450

980.460

980.470

980.480

980.490

980.500

980.510

980.520

980.530

L’'imprenditore deve verificare, dietro responsabilita, tutte le misure, come pure tutti i piani
d’esecuzione che gli sono sta ti consegnati.

Inoltre e tenuto a riferire immediatamente al committente o alla DL qualora riscontrasse
errori o difetti durante I'esecuzione. In caso di necessarie modifiche, sara d’obbligo
informare per mezzo di uno scritto la DL.

L’'imprenditore in nessun caso dovra ordinare i materiali del modulo d’offerta senza il
preventivo consenso della DL. In collaborazione con la DL, dovra pero preordinare
tempestivamente tutti quei materiali, apparecchi e accessori, soggetti a imminente rincaro,
altrimenti perdera il diritto sull'indennizzo.

L’'imprenditore deve immediatamente segnalare alla DL eventuali intralci o ritardi di
montaggio che pregiudicherebbero il programma di lavoro.

In linea di principio, egli ha I'obbligo di provvedere al mantenimento di sufficiente personale
in cantiere, onde rispettare i termini della DL stabiliti contrattualmente.

Il montaggio, la messa in esercizio e i collaudi tecnici dellimpianto, avverranno sempre
sotto la sorveglianza della DL o dell'lngegnere Progettista.
Questi controlli non dispensano I'imprenditore in nessuna maniera dalle sue responsabilita.

Durante le regolari riunioni di cantiere, organizzate dalla DL, I'imprenditore mettera a
disposizione un suo rappresentante in grado di prendere decisioni.

L’imprenditore dovra accordarsi con la DL o I'lmpresa Capomastro, sul luogo adatto per
depositare i propri indumenti, oggetti personali, viveri, scorte di materiale, attrezzi, ecc. Se
necessario si dovra a proprie spese e con il benestare della DL, installare un’idonea
baracca.

L’'imprenditore in fase di costruzione e tenuto a controllare i piani scanalature e verificare
sul posto con l'impresa di costruzione la loro idonea esecuzione.

| lavori si considerano ultimati solo dopo I'esecuzione dei necessari collaudi tecnici e
accertata la perfetta funzionalita dell’impianto con il raggiungimento dei valori di garanzia
richiesti. Alla committenza o DL dovranno pure essere consegnate le istruzioni e i
documenti di servizio.

Impianti sanitari

Messa in funzione dell'impianto

Dopo la prova a pressione e prima della messa in funzione dellimpianto, I’Assuntore ha
'obbligo di constatare il funzionamento e l'efficacia degli organi di sicurezza (valvole
sicurezza, termostati, ecc.) e degli organi di regola- zione.

La messa in funzione dellimpianto o anche solo di parti dellimpianto, come pure
I'allacciamento provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici, deve avvenire solamente
dopo la consegna delle istruzioni di servizio da parte della Ditta Assuntrice e sotto sua
diretta responsabilita.

In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad
inosservanza di questa prescrizione, la Ditta Assuntrice si assumera tutte le responsabilita
e ne subira le conseguenze.



Oggetto: Prowvisori Liceo Cantonale Bellinzona Pagina: 46
Opera da: Impianti sanitari Data: 02.09.21
980.540  Se le istruzioni di servizio non verranno completate e consegnate prima della messa in
funzione dell'impianto, il Progettista eseguira, dietro ordine dell’ Appaltatore, questi lavori
che verranno fatturati alla Ditta Assuntrice e de- dotti in fase di liquidazione.
980.600  Collaudo tecnico
980.610 A montaggio ultimato dell'impianto, 'Assuntore deve eseguire una prova di funzionamento,
sotto sua diretta responsabilita e procedere al regolaggio dell'impianto.
980.620  Tutti i valori misurati devono essere iscritti dallAssuntore nel formulario per il collaudo
tecnico, messogli a disposizione dall’'lngegnere Progettista.
980.630 A regolaggio avvenuto, 'Assuntore annuncia I'impianto pronto al collaudo tecnico.
980.640 Il collaudo tecnico viene eseguito in presenza della Direzione Lavori, dei Rappresentanti
degli Organi, Enti e Commissioni interessati, come pure del Progettista.
980.650 Verra redatto un protocollo che riportera:
- controllo dell’avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio e quelle
per la revisione e la manutenzione dell'impianto;
- controllo degli organi di sicurezza;
- controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di regolaggio;
- controllo della qualita dellacqua trattata;
- misurazione dei livelli di pressione sonora;
- misurazione delle temperature dell’acqua;
- misurazione di tutti i valori di garanzia;
- controllo della qualita e quantita dei materiali;
- controllo del grado di istruzione del personale di servizio.
Un’eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad un’insufficiente regolazione
dellimpianto o una mancanza di punti di misura, andra a carico dell’Assuntore.
980.660 Richieste per il collaudo tecnico dell’impianto:

- Le prove di pressione delle condotte di acqua e gas devono essere eseguite in presenza
di un rappresentante della DL, dellAzienda Comunale dell’ Acquedotto e dell’Officina del
Gas;

- La pressione di prova per le condotte di acqua fredda e calda deve essere pari ad una
volta e mezzo quella normale della rete, ma al minimo 15 bar, per la durata ininterrotta di
6 ore. L'impianto non verra accettato dalla DL, se la caduta di pressione statica sara
superiore a 0.1 bar nello spazio di 1 ora;

- Per le condotte del gas, 'impianto dovra essere sottoposto ad una prova di pressione con
immissione di aria fi- no a 500 mm colonna di acqua e previo disinserimento del contatore
della condotta interna. L'impianto non ver- ra accettato dalla DL, se la caduta di pressione
statica sara superiore a 0 bar nello spazio di 1 ora;

- Per le condotte di scarico delle acque luride ed acque chiare, la prova sara eseguita con
riempimento delle condotte ad una pressione statica pari alla sommitd massima
dellimpianto stesso. La Ditta Esecutrice dovra provvedere alla fornitura e posa dei relativi
tappi di otturazione e all’allacciamento di alimentazione acqua per il riempimento delle
condotte;

- Le condotte dovranno essere risciacquate con cura aprendo tutta la rubinetteria di
erogazione e di regolaggio.
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980.670

980.700

980.710

980.800

980.810

980.900

980.910

980.1000

980.1110

Richieste per il collaudo di impianti speciali:

Gli impianti speciali dovranno sottostare ad un collaudo che verra definito, di volta in volta,
secondo le caratteristiche e richieste dell'impianto stesso.

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori dovra e potra avvenire solo quando:

il collaudo tecnico sara stato eseguito dall’Appaltatore o dal Progettista;

tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dellimpianto saranno state
consegnate;

il personale di servizio sara stato istruito;

I'efficienza dellimpianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti saranno dimostrati;
difetti, mancanze o deficienze dell'impianto saranno stati eliminati.

Piani di revisione e istruzioni di servizio

Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico, la Ditta Assuntrice dovra fornire
una serie di piani di revisioneprovvisori e le istruzioni di servizio.

Al momento della consegna dei lavori, la Ditta Assuntrice dovra fornire al
Committente i seguenti documenti in3 copie:

piani di revisione colorati;

istruzioni di servizio in mappa ad anelli formato A4 con indicati, giri, materiale, ecc. degli
apparecchi;

uno schema di principio dell’impianto completo, colorato, incorniciato e sotto vetro;
schema elettrico 0 pneumatico o elettropneumatico posizionato;

dati tecnici (compresi i valori richiesti);

breve descrizione degli impianti e diagrammi dei regolatori;

descrizione dei lavori di manutenzione e listruzione di controllare le valvole di
sicurezza a distanza di tempoprefissato secondo l'entita dell’impianto;

nel caso la Ditta Esecutrice omettesse di fornire i documenti richiesti, essi verranno
esequiti dal Progettista e irelativi costi verranno fatturati alla Ditta Esecutrice e dedotti
in fase di liquidazione.

Lista dei pezzi di ricambio

A collaudo avvenuto la Ditta Esecutrice fornira al Committente, una lista degli apparecchi
soggetti ad usura (filtri del fumo, pompe, ecc.) indicando la marca, il tipo e l'indirizzo dei
fornitori.

Prescrizioni tecniche

Rumore:

Per ogni componente dell'impianto che la Ditta offre in variante (per es. compressori,
pompe, ecc.) la stessa si rende garante per i livelli di potenza sonora che ne derivano. La
Ditta Offerente deve percid richiedere al Fabbricante tutti i dati e provvedere, se
necessario, sotto sua completa responsabilita, alla posa dei silenziatori per le fonti di
rumore e alla posa di ammortizzatori per le fonti di vibrazioni.

Tutti i livelli di pressione sonora verranno misurati nei singoli locali non ancora occupati
da persone, ma gia arre- dati, prima del collaudo dell'impianto e in seguito protocollati.
Per I'immissione di rumore nell’ambiente naturale, la misurazione verra effettuata sulla
linea di confine o sull'asse della finestra aperta dei confinanti.
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980.1200  Vibrazioni:

- Tutte le parti rotanti (o aventi una propria frequenza) dell'impianto non devono trovarsi a
contatto diretto con la costruzione, al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni stesse
alla costruzione. La doppia ampiezza deve giacere al di sotto dei valori seguenti:

Vibrazione per secondo 5 10 20 50
Doppia ampiezza in mm 0.02 0.01 0.005 0.002

- Tutte le parti di un impianto sanitario trovantesi su un pavimento fluttuante dovranno
essere separate dal resto della costruzione tramite ammortizzatori.

- Tra la fondazione e lo zoccolo delle macchine e delle pompe, dovranno essere posate
delle lastre di materiale isolante a cellule chiuse (sughero non viene accettato), per
impedire la trasmissione di vibrazioni.

- La massa degli zoccoli deve essere calcolata in base alle caratteristiche delle pompe e ai
dati dei Costruttori delle macchine.

980.1300  Temperatura dell’acqua:
La temperatura da garantire & quella misurata al punto di utilizzazione o d'impiego.
980.1400  Misurazione dei valori di garanzia:
Per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze:
Temperature +/-1.0°C
Livelli sonori +/- 3.0 dB
980.1500  Protezioni:
Tutti gli impianti devono essere muniti di protezione per schermare le parti meccaniche,
elettriche e termiche che mettono in pericolo 'uomo.
In modo patrticolare le protezioni devono essere previste per parti rotanti libere, come le
pulegge, le cinghie dei ventilatori, gli accoppiamenti delle pompe.
In caso di dubbio, la Ditta Assuntrice dovra esporre eventuali problemi agli Organi
Competenti come la SUVA, I'lspettorato delle fabbriche, ecc. e cid deve avvenire in ogni
modo prima della messa in funzione degli impianti.
980.1600 Passaggi nei muri e nelle solette:
Tutti i tubi e le condotte che attraversano muri e solette devono essere separati dalla
costruzione tramite un materassino, rispettivamente una coppella di materiale isolante,
avente uno spessore minimo di 20 mm.
Il riempimento tra intonaco e condotta deve avvenire con mastice a 2 componenti.
Attraversamenti di solette e locali galleggianti devono avvenire con raccordo flessibile.
980.1700  Allacciamento ai sistemi d’allarme e antincendio:
L’allacciamento degli impianti sanitari ai sistemi d’allarme o antincendio deve essere
discusso con gli Organi Competenti ed essere approvato dalla Polizia del Fuoco.
980.1800 Infiammabilita e resistenza al fuoco dei materiali impiegati:

Tutti i materiali da impiegarsi nell’esecuzione degli impianti devono essere conformi alle
prescrizioni dell“Associazione Istituti Cantonali Assicurazioni Contro gli Incendi”.
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980.2000 Norme aggiuntive

980.2100 Gli eventuali nuovi prezzi di apparecchi, accessori e rubinetteria, saranno stabiliti in
sintonia con quelli offerti nel presente modulo; in particolare il fattore applicato ai listini
prezzi ufficiale dovra essere mantenuto.

980.2200  Norme e raccomandazioni SIA e direttive professionali:

Norme SIA e direttive vigenti al momento della pubblicazione dell’appalto, tra le quali:

Direttive SSIGA per acqua

Direttive SSIGA per gas

Direttive SNV 56500

Norme SIA 181 per rumore

Norme SIA 183 Per protezione fuoco
Prescrizioni VKF

Norme SIA 380/7

980.2300  Certificazione antincendio:
Tutti i materiali e apparecchi devono disporre delle certificazioni antincendio le quali
devono essere consegnate, a fine opera, al Committente.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:

112.110 Associazione:

Datadiedizione: ........oooeeeeeiiiiiiiiiiiine,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110 Associazione:

Datadiedizione: ...
700 Variazioni di prezzo.

700.200 Prezzifissi, senza variazioni.
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MODULO D’OFFERTA
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Descrittivo e modulo d'offerta
‘:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
1 Impianti Sanitari
PG Progetto generale
25 Impianti Sanitari
D08.01 Approvvigionamento idrico
412.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
I'utente pud modificare o completare le posizioni del
CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni
caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
412.400 Condotte di polietilene
412.410 Tubi
412.412 Tubi PN 16.
.100 In stanghe, lisci.
.110 Diametro esterno (1).
.114 mm 63.
420 M e e
412.430 Pezzi speciali elettrosaldabili
412.431 Gomiti elettrosaldabili.
.100 Con filetti femmina.
.110 Gradi 90 (1).
.114 Diametro mm 63.
12 PZ o
130 Gradi 45 (1).
.134 Diametro mm 63.
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:POS

Testo Mis. di Prev.

um

Prezzo

Importo

412.433
.100
110
114

.200
.210
214

412.434
.100
110
A1

D08.01

Pezzi speciali elettrosaldabili.
Manicotti.
Tipo corto (1).

Diametro mm 63.
38

Riduzioni, con 2 manicotti (1).
Su diametro mm 32.

Diametro mm 63.

Pezzi di raccordo elettrosaldabili.
Gomito gradi 90.
Con filetto interno " 1.

Diametro mm 32.
12

Totale Approvvigionamento idrico

pz

pz

pz




TECNOPROGETTI SA via Monda 2A 6528 Camorino

Progetto:

Incarico

1

E4113

Ristrutturazione Liceo Cantonale di Bellinzona
Stabili Provvisori

Impianti Sanitari 1/94 (V21)CC

eCCC-E: D08.02 Trattamento di acqua

PG 25

Pagina: 54
02.09.2021

:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

D08.02

426.000

426.600

426.610

426.613

426.614

426.620

426.621

426.630

426.633

.300
310

.316

.100
.130

.136

.100
110

116

.500

Trattamento di acqua

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati

Rubinetteria di sicurezza e filtri

Riduttore di pressione.
Con filtro a maglia fine e risciacquabile a controcorrente.
Finezza del filtro fino a micrometri 100 (1):

DN 32.

Dispositivi antiritorno.
Con tappo di prova e di scarico.
A molla (1):

DN 32.

Rubinetteria di arresto

Rubinetti obliqui.
Con volantino.
Per diametro di tubo (1).

"11/4.

Rubinetti di scarico

Rubinetti di scarico con raccordo per tubo flessibile.

Per montaggio nel pavimento.
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:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
426.633.500

.520 Con kit di montaggio e volantino.

524 " 3/4.

D08.02 Totale Trattamento di acqua
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

D08.04

426.000

426.200

426.260

426.261

R 497.000

.100
110
113

114

115

191

Distribuzione di acqua

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di metallo e metallo composito

Tubi e raccordi da pressare

Tubi.
Acciaio inossidabile.
Per d (1):

mm 18.
10 m

mm 22.
40 m

mm 28.
360 m

Supplemento alla posizione
"Tubo acciaio inossidabile"
per tutti i pezzi speciali in
acciaio inox da pressare,
pezzi di congiunzione e
raccordi a vite, flange e
giunti di transizione
flangiati, braccialetti di
fissaggio e tutti i piccoli
accessori e materiali
necessari.

(percentuale consigliata dal
progettista: 80 %)

DN 40
Condizioni

. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

497.000

497.400

497.410

497.411
.100
170
A72

A73

74

A79

D08.04

spensabili per 'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata
Resina espansa a cellule chiuse
Spessore mm 16 fino 20 (1)

DN 15
10 m

DN 20
40 m

DN 25
360 m

Resina espansa a cellule
chiuse
Spessori secondo RUEN

Supplementi per pezzi speciali
di congiunzione, valvole e
organi di taratura.

Per i costi dei pezzi speciali
si considerera lo stesso
fattore, secondo le tariffe
Suissetec, adottato per le
condotte.

Supplemento da applicare sul
totale delle seguenti
posizioni:

-497.411.171
-497.411.172
-497.411.173
-497.411.174
-497.411.175
-497.411.176
-497.411.177
-497.411.178
........................... %

di CHF ..o
(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)

Totale Distribuzione di acqua
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D09.01 Smaltimento di acque di rifiuto
426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
426.100 Lavori generali
426.170 Progettazione, lavori di preparazione e provvisori
426.172 Lavori di preparazione.
401

Lavori di collegamento
idraulico interni allo stabile

Piccolo materiale di
collegamento da utilizzare per
gli apparecchi sanitari posati
internamente agli stabili
prefabbricati (fornitura e

posa a carico del fornitore
degli stabili)

Piccolo materiale e minuteria

quali:

- Raccorderia

- Adattatori

- Guarnizioni

- Piccola rubinetteria

- Curvette

- Materiale di tenuta

- Piccoli fissaggi

- Mastice

- Trasformazioni per i
collegamenti allo scarico

Piu altro piccolo materiale
non specificato necessario
perla tenuta idraulica di
acqua e scarico

N.B.: il materiale di
collegamento quali sifoni e
tubi flessibili SSIGA devono
essere considerati come a
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.172.401

D09.01

carico del fornitore dei
sanitari

up = ac

Materiale per un totale di 266
apparecchi sanitari

Totale Smaltimento di acque di rifiuto
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

105.06

412.000

412.400

412.410

412.412

412.420

412.424

.100
120
125

A27

.200
.240
242

.300
.340
.345

.370
377

Smaltimento delle acque da superfici esterne

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
I'utente pud modificare o completare le posizioni del

CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni

caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di polietilene

Tubi

Tubi PN 16.
In stanghe, lisci.
Diametro esterno (2).

mm 225.
40 M e,

mm 280.
70 M e,

Pezzi speciali con filetto maschio

Riduzioni, con estremita liscia.
Con estremita liscia, concentrica (2).
Riduzione a diametro mm 90 (2).

Diametro mm 160.

Con finale liscio, concentrico (3).
Riduzione a diametro mm 160.

Diametro mm 225.

Riduzione a diametro mm 200.

Diametro mm 280.
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412.430 Pezzi speciali elettrosaldabili
412.431 Gomiti elettrosaldabili.
.100 Con filetti femmina.
.120 Gradi 90 (2).
.125 Diametro mm 225.
2 PZ s rre——
.127 Diametro mm 280.
2 PZ s e,
412.433 Pezzi speciali elettrosaldabili.
.100 Manicotti.
.110 Tipo corto (1).
.116 Diametro mm 90.
2 PZ s e,
.120 Tipo corto (2).
.125 Diametro mm 225.
T PZ s e
.127 Diametro mm 280.
12 PZ e
.300 Riduzioni, con 2 manicotti (2).
.381 Riduzione a diametro mm 160
Diametro mm 200
T PZ
.382 Riduzione a diametro mm 160
Diametro mm 225
T PZ s
426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pudé mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
426.700 Rubinetteria flangiata
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

426.710

426.714

.300
.351

.352

Rubinetteria di sicurezza e filtri

Dispositivi antiritorno.

A clappa con leva e contrappeso.

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Art. n°: 0528214300

Valvola di ritegno con leva
e contrappeso di chiusura
PN 10 (interno ed esterno
resina naturale
verniciatura liquida)

Tipo KAT 1560-A

DN 200

Fabbricato e tipo proposto:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Art. n°: 0528214300

Valvola di ritegno con leva
e contrappeso di chiusura
PN 10 (interno ed esterno
resina naturale
verniciatura liquida)

Tipo KAT 1560-A

DN 200

Fabbricato e tipo proposto:
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426.720

426.721

426.780

.801

.802

Rubinetteria di arresto

Saracinesca.

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Art. n°: 0528051000

Rubinetto a cassetto piano con
guarnizione comprimibile.

PN 10 Tipo 142
rivestimento epossidico,
azzurro

DN 200

Fabbricato e tipo proposto:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Art. n°: 0528051000

Rubinetto a cassetto piano con
guarnizione comprimibile.

PN 10 Tipo 142
rivestimento epossidico,
azzurro

DN 200

Fabbricato e tipo proposto:
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.001

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Modello: FPS 1500 4.0
Art. n°: 7000000915

Pompa tipo 11: 2 x FEX/IFWX/FET
DN80

Istruzioni 7800000097

Dimensioni del bordo superiore
del coperchio al bordo

inferiore del contenitore
Altezza esterna: 4000mm
Diametro interno: 1500mm
Diametro esterno: 2000mm
Materiale: polietilene

Peso circa: 726kg

Trattamento di spedizione:
- Contenitore in PE @1500 /
cono J843 con cinghie di
fissaggio per galleggianti

- Sollevare gli occhi
all'esterno del
contenitore per un trasporto
pratico

- Stazione di pompaggio &
completamente
saldato e sigillato al 100%

- Piastra di montaggio della
pompa

- Curva del tubo di
accoppiamento e
distanziale finale
completamente
premontati

- Tubi scorrevoli sul sistema
frizione

installazione:

Puo essere posizionato nelle
acque sotterranee fino a un
massimo di 5,0 m di fondo
dell'albero senza rivestimento
di cemento

Il cono puo essere ridotto di
un massimo di 250 mm.

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.786.001

.002

.003

.004

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Art. n°: 7100000625

Entrata PE D160

Entrata PE D160

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Modello: Linea di pressione
Art. n°: 7100000630

Linea di pressione FPS
DE90, PE-HD, PN16

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Modello: Chiusino FPS 800
Art. n°: 7000001039

Chiusino FPS 800mm

Classe B125 per installazione
nella

piastra di base
caratteristiche:

- Copertura integrale

- manico

- avvitato

- Inserto di tenuta
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:POS

Testo

Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.786.004

.005

.006

- Impermeabile e inodore

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Modello: Chiave quadrata
Art. n°: 7000001287

Chiave quadrata in ghisa, 17
mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Modello: FET 80-150/2 115
Art. n°: 0547754720

Pompa per acque reflue e acque
cariche, con girante a vortice

Liquido pompato: acque reflue
o cariche

Temp. max.: 40°C,

per brevi

intervalli: fino a 60°C

Altezza mano.: 10 mCA
Portata: 40 I/s

Lato premente: DN 80
Passaggio libero: 80 mm
Potenza assorbita: P1: 13 kW
Potenza asse: P2: 11.5 kW
Regime: 2900 1/min.
Tensione/Freq.: 3x400V/50Hz
Corrente nominale: 22.2 A
Avvio: soft

Peso: 123 kg

Fabbricato e tipo proposto:
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.786.006

.007

.008

.009

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Art. n°: 2128350100

Flangia di accoppiamento

Flangia d'accoppiamento
Optikup per pompe FEX 80,
FET 80 e FWX 80

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Art. n°: 2119392150

Catena

Catena @ 6 mm

con 2 maniglie 8 mm

compl. in acciaio inox (V4A)
Lunghezza: 3 m

Capacita di carico mass. 235kg

Fabbricato e tipo proposto:

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
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426.786.009 Modello: Comando BS5319
Art. n°: 0652790208
Istr.servizio 08 0503.2006
Comando BS5319 per 2 pompe
con interruttore galleggiante
Avvio progressivo 18-25 A
(3x400 V)

Uso previsto:

Per lo svuotamento di pozzi,

fosse e cisterne

Dati tecnici:

- Tipo di protezione: IP 54

- Dimensioni (L x Ax P):

500 x 400 x 210 mm

- Potenza d'entrata: 10 W

- Prova di resistenz agli urti

Nummer autorizzazione: BZS SE

09-303

Fabbricato e tipo proposto:

Marca:

Modello .................

T PZ

.013

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral

Modello: Regolatore di livello

Art. n°: 0593311900

Regolatore di livello Tipo

MS1/12

Lunghezza cavo : 12 m

Fabbricato e tipo proposto:

Marca:

Modello .................

4 PZ s

.014

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Modello: Segnalatore acustico
Art. n°: 0592103500
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426.786.014
Segnalatore acustico Tipo KH 1
Corrente alternata 220 V
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello:
T PZ
.015

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Modello: FPS 1500 4.0
Art. n°: 7000000995

Pompa tipo 11: 2 x FEX/IFWX/FET
DN80

Istruzioni 7800000097

Dimensioni del bordo superiore
del coperchio al bordo

inferiore del contenitore
Altezza esterna: 4000mm
Diametro interno: 1500mm
Diametro esterno: 2000mm
Materiale: polietilene

Peso circa: 726kg

Trattamento di spedizione:
- Contenitore in PE &1500 /
cono @843 con cinghie di
fissaggio per galleggianti

- Sollevare gli occhi
all'esterno del
contenitore per un trasporto

pratico

- Stazione di pompaggio &
completamente
saldato e sigillato al 100%

- Piastra di montaggio della
pompa

- Curva del tubo di
accoppiamento e
distanziale finale
completamente
premontati

- Tubi scorrevoli sul sistema
frizione

installazione:

Puo essere posizionato nelle
acque sotterranee fino a un
massimo di 5,0 m di fondo
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Testo

Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.786.015

.016

.017

.018

dell'albero senza rivestimento
di cemento

Il cono puo essere ridotto di
un massimo di 250 mm.

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Art. n°: 7100000625

Entrata PE D160

Entrata PE D160

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Modello: Linea di pressione
Art. n°: 7100000630

Linea di pressione FPS
DE90, PE-HD, PN16
Raccordi al di fuori

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 2
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426.786.018

.019

.021

Marca: Biral
Modello: Chiusino FPS 800 Art.
n°: 7000001039

Chiusino FPS 800mm

Classe B125 per installazione
nella

piastra di base
caratteristiche:

- Copertura integrale

- manico

- avvitato

- Inserto di tenuta

- Impermeabile e inodore

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Modello: Chiave quadrata
Art. n°: 7000001287

Chiave quadrata in ghisa, 17
mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Modello: FET 80-150/2 115
Art. n°: 0547754720

Pompa per acque reflue e acque
cariche, con girante a vortice

Liquido pompato: acque reflue
o cariche

Temp. max.: 40°C,

per brevi

intervalli: fino a 60°C
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

426.786.021

.022

.023

Altezza mano.: 10 mCA
Portata: 40 I/s

Lato premente: DN 80
Passaggio libero: 80 mm
Potenza assorbita: P1: 13 kW
Potenza asse: P2: 11.5 kW
Regime: 2900 1/min.
Tensione/Freq.: 3x400V/50Hz
Corrente nominale: 22.2 A
Awvio: soft

Peso: 123 kg

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Art. n°: 2128350100

Flangia di accoppiamento

Flangia d'accoppiamento
Optikup per pompe FEX 80,
FET 80 e FWX 80

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Art. n°: 2119392150

Catena

Catena @ 6 mm

con 2 maniglie 8 mm

compl. in acciaio inox (V4A)
Lunghezza: 3 m

Capacita di carico mass. 235kg

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.786.023

.024

.026

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Modello: Comando BS5319
Art. n°: 0652790208

Istr.servizio 08 0503.2006

Comando BS5319 per 2 pompe
con interruttore galleggiante
Avvio progressivo 18-25 A
(3x400 V)

Uso previsto:
Per lo svuotamento di pozzi,
fosse e cisterne

Dati tecnici:

- Tipo di protezione: IP 54

- Dimensioni (L x Ax P):

500 x 400 x 210 mm

- Potenza d'entrata: 10 W

- Prova di resistenz agli urti
Nummer autorizzazione: BZS SE
09-303

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Modello: Regolatore di livello
Art. n°: 0593311900

Regolatore di livello Tipo
MS1/12
Lunghezza cavo : 12 m

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:



TECNOPROGETTI SA via Monda 2A 6528 Camorino

Progetto:

Incarico: 1

E4113

Ristrutturazione Liceo Cantonale di Bellinzona

Stabili Provvisori

Impianti Sanitari 1/94 (V21)CC

eCCC-E: 105.06 Smaltimento delle acque da superfici esterne
PG 25

Pagina: 74
02.09.2021

:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.786.026

.027

.028

.029

Modello:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Modello: Segnalatore acustico
Art. n°: 0592103500

Segnalatore acustico Tipo KH 1
Corrente alternata 220 V

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 1

Marca: Biral
Modello: Chiave nottaris
Art. n°: 0547803700

Chiave nottaris 100

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Stazione di pompaggio 2

Marca: Biral
Modello: Chiave nottaris
Art. n°: 0547803700

Chiave nottaris 100

Fabbricato e tipo proposto:

Modello:
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426.786.029 ......cooviiiiiie,

.891

Messa in funzione

Messa in funzione certificata
da parte del fabbricante e con
rilascio del report

Per il primo pozzo pompa

Fabbricato e tipo proposto:

.892

Messa in funzione

Messa in funzione certificata
da parte del fabbricante e con
rilascio del report

Per ciascun pozzo pompa dopo
il primo

Fabbricato e tipo proposto:

427.000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

427.000.000
427.300

427.310

427.311

.100

120
21

427.312
.100
.140
143

427.313
.100
120
21

427.314
.100
120

21

427.340

Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili

Tubi e raccordi

Tubi.

Tubo.

Fabbricato: Geberit
Modello: PE-HD

Tubo per scarico acque reflue e meteoriche in PE-HD

Fabbricato e tipo proposto: Marca:

395 M
Riduzione.

Concentrica.

Lunga (2):

mm 160.

Curve.
Curva.
Fino a gradi 45 (2):

mm 110.
169

Braga.
Fino a gradi 45.
d (2):

mm 110.
68

Manicotti e pezzi di congiunzione
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427.341 Manicotti.
.300 Manicotti elettrosaldabili.

.320 Manicotto elettrosaldabile

(2):

321 mm 110.
131 pz

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi

427.820 Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
427.824 Braccialetti per casseri.
.100 Braccialetto con supporto adattabile.
.110 Altezza fino a mm 150 (1).

.117 DN 100.

105.06 Totale Smaltimento delle acque da superfici esterne
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

W05.01

R 991.000
R 991.900
R 991.910
R 991.911

R

.001

.002

.003

Messa in esercizio dell'opera

Trasporto e montaggio
Montaggio
Testo Gerarchia

Testo Gerarchia

Piani di fabbricazione

Allestimento dei piani e dei
dettagli per prefabbricazione
e preparazione in officina di
parti in getto, ecc.

Oneri per la sicurezza

Oneri per il rispetto della
sicurezza (OLCostr)

Oneri che la ditta ritiene
necessari per I'esecuzione
dei lavori nel rispetto
dell'ordinanza, non
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi
unitari

Collaudo tecnico dell'impianto

Il collaudo tecnico finale puo
avere inizio non prima che
siano terminate tutte le
operazioni di taratura e che
siano stati rilasciati i

relativi report.

L’assuntore deve annunciare
che l'impianto & pronto per il
collaudo tecnico finale.
Questo consiste in una prova
di funzionamento di tutto
'impianto sotto la sua

diretta responsabilita.

| difetti e le deficienze
dell'impianto devono essere
eliminati.

L’impianto si intende
collaudato solo dopo un
periodo iniziale di
osservazione e funzionamento
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 991.911.003

R .004

R .005

senza malfunzionamenti.
Devono essere testati gli
allarmi e le modalita di
funzionamento
automatico/emergenza.
Un’eventuale ripetizione del
collaudo tecnico dovuta ad una
insufficiente regolazione
dell'impianto o ad altre
mancanze andra a carico
dell’assuntore.

Consegna dell’impianto

La consegna dell'impianto
avviene in presenza della
direzione lavori, della
committenza, enti o
commissioni interessati, come
pure del progettista.

Verra redatto un protocollo
conforme a quanto prescritto
dalla norma SIA 118.

La consegna dell’impianto non
potra avvenire prima che il
collaudo tecnico sara stato
accettato dalla direzione
lavori specialistica.

E prevista inoltre la consegna
della documentazione di
revisione.

Documenti di revisione

Allestimento, stampa e
consegna della documentazione
di revisione, delle istruzioni

di servizio e di manutenzione.

La documentazione deve essere

composta dai seguenti

elementi:

1. Indice

2. Lista dei contatti

3. Schede tecniche delle
macchine e degli
apparecchi

4. Schemi elettrici

5. Manuali di uso e
manutenzione

6. Report degli avviamenti
provvisori

7. Report del collaudo finale

8. Piani di revisione
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Prezzo

Importo

R 991.911.005

R 991.920
R 991.921

R

.001

.002

9. Descrittivo di
funzionamento delle
macchine e
della regolazione

10. Lista degli allarmi

11. Checklist delle

manutenzioni periodiche

Una copia cartacea provvisoria
dei documenti di revisione
deve essere trasmessa
all'ingegnere progettista per
controllo e approvazione prima
della stesura finale. La
documentazione finale deve
essere fornita in tre copie
cartacee e tre digitali.

Lavori generali

Testo Gerarchia

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi,
assistenza tecnica, prove e
collaudi

N.B.

vengono computate solo le ore
di presenza effettiva in
cantiere.

| lavori a regia possono
essere eseguiti solo dopo
l'autorizzazione da parte
dellaD.L..

Rapporti relativi ai lavori a
regia devono essere
sottoposti alla D.L., per
I'accettazione, al piu tardi

il giorno lavorativo seguente
l'intervento.

In caso di mancato ossequio
delle disposizioni citate,
cessa il diritto
dell'imprenditore relativo al
pagamento.

Capomontatore

Opere a regia
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 991.921.002

R .003

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi,
assistenza tecnica, prove e
collaudi

N.B.

vengono computate solo le ore
di presenza effettiva in
cantiere.

| lavori a regia possono
essere eseguiti solo dopo
l'autorizzazione da parte
dellaD.L..

Rapporti relativi ai lavori a
regia devono essere
sottoposti alla D.L., per
I'accettazione, al piu tardi

il giorno lavorativo seguente
l'intervento.

In caso di mancato ossequio
delle disposizioni citate,
cessa il diritto
dell'imprenditore relativo al
pagamento.

Montatore A
15 h

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi,
assistenza tecnica, prove e
collaudi

N.B.

vengono computate solo le ore
di presenza effettiva in
cantiere.

| lavori a regia possono
essere eseguiti solo dopo
l'autorizzazione da parte
dellaD.L..

Rapporti relativi ai lavori a
regia devono essere
sottoposti alla D.L., per
I'accettazione, al piu tardi

il giorno lavorativo seguente
l'intervento.

In caso di mancato ossequio
delle disposizioni citate,
cessa il diritto
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

991.930
991.931

.001

W05.01
25
PG

dell'imprenditore relativo al
pagamento.

Montatore C
15 h

Materiale
Testo Gerarchia

Materiale

Importo valutato dal
progettista:

CHF 3'500,-
(tremilacinquecento franchi)

Tariffa: Suissetec 2021
Ribasso: ................. %
(es. Ribasso 10%=0.90)

Totale Messa in esercizio dell'opera
Totale Impianti Sanitari
Totale Progetto generale
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Data del descrittivo:

Lordo

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Ubicazione, eCCC-E:
1 Impianti Sanitari
Progetto generale
Impianti Sanitari
D08.01 Approvvigionamento idrico
D08.02 Trattamento di acqua
D08.04 Distribuzione di acqua
D09.01 Smaltimento di acque di rifiuto

105.06 Smaltimento delle acque da superfici esterne

WO05.01 Messa in esercizio dell'opera

Totale Impianti Sanitari (Importo senza IVA)

Codice dei costi di construzione Edilizia

Da riportare in copertina





