
   

  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 

   
  Concorso N°.:  21079 
   

       Appalto LCPubb 
   

                                        
   

  T 1034 - VIVAIO FORESTALE LATTECALDO 
NUOVO CENTRO DI COMPOSTAGGIO   

  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA: 
   

  CARPENTIERE E COPRITETTO 
  
   
          

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.420, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 

 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 

 
Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 

 
Consorzio non ammesso. 

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: 

 
Lattoneria; 

Realizzazione tetto verde; 

Sollevamenti; 

Ponteggi. 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente non può essere indicato quale subappaltatore da 
un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia l'offerta dell'offerente che l'offerta 
dell'altro offerente, saranno escluse dall'aggiudicazione. 
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I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali 
devono adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla 
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti 
(dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai 
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 
24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
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L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Lattoniere CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: 
Prestazioni per lo smaltimento delle 
sostanze nocive 

CHF  
 

Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Realizzazione tetto verde CHF  

Subappaltatore C Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Sollevamenti CHF  

Subappaltatore D Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Ponteggi CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 

 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali, comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 

 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 

 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 

 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.100 Progettista generale. 
 
123.110 Comal.ch SA 

Via Praella 15 
6850 Mendrisio 
Telefono +41 91 683 12 31 
e-mail info@comal.ch 

 
123.120 Oikos consulenza e ingegneria ambientale Sagl 

Via Riale Righetti 20a 
6503 Bellinzona 
Telefono +41 91 829 16 81 
e-mail info@oikos.swiss 

 
123.700 Consulenti, specialisti 
 
123.710 Fisico della costruzione, esperto materiali pericolosi 

Think Exergy SA 
Corso Bello 8 
6850 Mendrisio 
Telefono +41 91 630 18 18 
e-mail info@thinkexergy.ch 
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123.720 Esperto antincendio 

Arch. Claudia Sulmoni 
Via Suvala di Pozzo 9 
6818 Melano  
Telefono +41 91 648 48 78 
e-mail claudia.sulmoni@bluewin.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 

 
124.100 Per la parte di genio civile 
 
124.110 Comal.ch 

Via Cereghetti 10 
6834 Morbio 
Telefono +41 91 683 12 31 
e-mail info@comal.ch 

 
124.200 Per la parte ambientale 
 
124.210 Oikos consulenza e ingegneria ambientale 

Via Riale Righetti 20a 
6503 Bellinzona 
Telefono +41 91 829 16 81 
e-mail info@oikos.swiss 

 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da carpentiere e copritetto 

per la realizzazione della copertura del nuovo impianto di compostaggio presso il Vivaio 

forestale cantonale di Lattecaldo nel comune di Breggia. Tale struttura è realizzata in 

carpenteria lignea sostenuta da una struttura in calcestruzzo armato. Il tetto ha una 

superficie complessiva di circa 600 m2 e una pendenza di 6° e si tratta di un tetto verde 

estensivo con uno spessore di substrato di circa 12 cm. 

 
131.200 Il presente appalto rientra nel progetto per l’ampliamento dell’attuale piazza di 

compostaggio del Vivaio forestale di Lattecaldo. Il cantiere prevede principalmente la 

realizzazione di tre oggetti: Il nuovo edificio, la nuova pavimentazione e il nuovo impianto 

di trattamento dell’acque. 

 
132 Ubicazione. 

 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Vivaio forestale cantonale 

Via Lattecaldo 4 
6835 Morbio Superiore 
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

 
142 Dati caratteristici dell'opera. 

 
142.100 Vedi indicazioni pos.131.200. 
 
143 Quantità principali. 

 
143.100 Superficie tetto verde ca m2 600 

Carpenteria ca m3 90 
 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 
 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 

 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da carpentiere: AFC “carpentiere o equivalente” 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 

Opere da lattoniere: AFC “Lattoniere o equivalente” 

Costruttore di ponteggi: AFC “costruttore di ponteggi o equivalente” 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 
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223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Carpentiere. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 

carpentiere riguardante una copertura in carpenteria in legno per un importo globale 
superiore o uguale di CHF 150’000 (con IVA, la cifra comprende tutte le opere da 
carpentiere e copritetto, non viene fatta distinzione sulla tipologia di rivestimento). 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 

 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sotto 

criteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell’offerta 100  % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi  100  % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione 
12  %  

 03.1 Durata dei lavori/tempi esecuzione 60  % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 10  %  

 04.1 Referenze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100  % 

    
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100  % 

 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 
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224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin  *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sulla durata dei lavori e i tempi di esecuzione. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

I termini proposti nella tabella sottostante dovranno essere rappresentati in un programma 
dei lavori con il percorso critico (fasi), vedi pos. 252.110 lett. d) del presente fascicolo. 
Per l’indicazione dei termini nella tabella sottostante l’offerente deve tenere conto dei 
seguenti procedimenti imposti dal COM: 

 
- Dopo la comanda dei lavori da parte del COM sono contabilizzati 15 giorni lavorativi 

(termine massimo) per l’allestimento di una bozza dei piani d’officina concernenti le 
travature principali e per la comanda del materiale; 

 
Verranno considerati i giorni lavorativi totali (somma delle tre fasi) necessari per 
l’esecuzione completa come da descrittivo del modulo d’offerta. 
I giorni lavorativi proposti per l’esecuzione completa delle opere indicate non potrà 
superare i giorni massimi indicati dal COM per ogni singola fase. 
Nella sottostante tabella l’offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall’ordinazione del committente alla preparazione eventuale in fabbrica fino alla 
conclusione del lavoro in cantiere (pos. 621.100). 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori. 
 

Attività Giorni lavorativi 
Durata max. 
definita del COM 

Giorni lavorativi 
Durata proposta 
dall’offerente 

Fase A: Allestimento piani officina 
Allestimento dei piani d’officina completi sulla 
base del progetto dell’ingegnere, dalla richiesta 
fino all’approvazione da parte del COM (il 
tempo di analisi e correzione dei piani da parte 
del COM non viene contabilizzato). 

15 …………. 

Fase B: Fabbricazione e fornitura 
Comande, fornitura del materiale in officina, 
fabbricazione e consegna in cantiere. 

40 …………. 

Fase C: Realizzazione copertura 
Montaggio e posa copertura (Esecuzione di 
tutte le prestazioni all’interno dell’elenco prezzi, 
esclusa la manutenzione CPN 364 pos. 
991.111) 

50 …………. 

Totale 105 …………. 

 
La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin *  S 
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Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Importi: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione così come il 
superamento dei giorni massimi concessi comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 
carpentiere riguardante una copertura in carpenteria in legno per un importo globale 
superiore o uguale di CHF 150’000 (con IVA, la cifra comprende tutte le opere da 
carpentiere e copritetto, non viene fatta distinzione sulla tipologia di rivestimento). 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

La mancata presentazione della distinta referenza per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
 
 
 
 
 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 
01.01.2021. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a 
partire dal 01.01.2021, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 

 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 

 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 

 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
235 Lingua e valuta. 

 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 

 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 

 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 12 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
238.400 In caso di mancato ottenimento della licenza di costruzione, il COM si riserva il diritto di non 

deliberare. 
 
238.500 In caso di mancato ottenimento del credito di costruzione, il COM si riserva il diritto di non 

deliberare. 
 
238.600 Per le posizioni 283.400-500. L’imprenditore non avrà diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di 

risarcimento. 
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238.700 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19: 

L’offerente dovrà valutare, provvedere e indicare nella posizione specifica a modulo 
d’offerta, gli eventuali oneri necessari a garantire l'attività ordinaria nel rispetto delle 
raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico 
conformemente all'ordinanza COVID-19 “Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e 
delle indicazioni delle autorità sanitarie cantonali. 

 
238.800 Qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e l’attività 

ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero più richiesta o 
richiesta parzialmente, il committente provvederà a comunicare all’offerente deliberatario 
la non applicazione o la parziale applicazione. 
La retribuzione degli oneri citati avverrà secondo l’effettiva applicazione delle misure di cui 
sopra. 

 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 

 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 
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2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 

 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale sono a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 

emittente. 
 

oppure 
 

L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/


Oggetto: T1034 – Nuovo impianto di compostaggio Pagina: 24 
Opera da: Carpentiere e copritetto Data: 16.11.21 
 

 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Programma dei lavori dettagliato indicante il percorso critico, secondo le fasi indicate 

alla pos. 224.420 (Fase A+B+C) del presente fascicolo e i rispettivi giorni lavorativi 
proposti. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di cinque giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti 
comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb ; 

 
d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori così come altri 

documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
g) Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 

 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.230 In caso di mancato ottenimento della licenza di costruzione, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura. 
 
259.240 In caso di mancato ottenimento del credito di costruzione, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura. 
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259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 

 
260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
261 Varianti. 

 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 

 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa); 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro cinque 
giorni lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 

 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 

 
322 Acqua di falda, zone protette. 
 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 Settore di protezione delle acque Au 

Zone di protezione delle acque sotterranee: S3 - Zona di protezione distante 
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento del territorio 
SPAAS – Sezione della protezione dell’acqua dell’aria e del suolo 
Via Franco Zorzi 13 
CH-6501 Bellinzona 
Tel. 091 814 29 71 
Fax. 091 814 29 79 

 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Riale grotto del tiro 

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento del territorio 
UCA – Ufficio dei corsi d’acqua 
Via Franco Zorzi 13 
CH-6501 Bellinzona 
Tel. 091 814 26 81 
Fax. 091 814 2709 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
R330.090 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

infrastrutture e prendere le necessarie misure di protezione. L’imprenditore risponde a tutti 
i danni da lui causati a condotte e costruzioni. Salvo indicazioni contrarie si deve 
permettere che le condotte esistenti rimangano in esercizio durante l’esecuzione dei 
lavori. Prima di iniziare i lavori in prossimità di condotte è necessario informare il loro 
proprietario e la direzione lavori. Eventuali danni causate alle condotte devono essere 
immediatamente annunciati al proprietario e alla direzione lavori. 

 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 AIL SA – Aziende industriali di Lugano 

Via della Posta 8 
6900 Lugano 
Telefono +41 58 470 70 70 
e-mail info@ail.ch 
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332 Condotte sotterranee. 

 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Vivaio forestale 

Via Lattecaldo 4 
6835 Morbio Superiore 
Telefono +41 58 470 70 70 
e-mail info@ail.ch 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Vivaio forestale 

Via Lattecaldo 4 
6835 Morbio Superiore 
Telefono +41 58 470 70 70 
e-mail info@ail.ch 

 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 AIL SA – Aziende industriali di Lugano 

Via della Posta 8 
6900 Lugano 
Telefono +41 58 470 70 70 
e-mail info@ail.ch 

 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Tutte le limitazioni, perdite di tempo, intermittenze o interruzioni dei lavori causate dal 

procedimento adottato dall'imprenditore come pure da condizioni difficoltose dovute 
all’operato in concomitanza con altre imprese devono essere comprese nei prezzi unitari. 
Le altre imprese presenti sul cantiere sono qui elencate (elenco non esaustivo): 

 Capomastro 

 Idraulico 

 Elettricista 

 Installatore impianto EOX. 

 Serramentista 

 Installatore cella frigorifera 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 In caso di scavi, demolizioni o interventi su opere esistenti, prima dell’inizio dei lavori, 

l’imprenditore deve verificare che tutte le condotte e gli allacciamenti siano fuori servizio 
(elettricità, acqua, gas, telefono, ecc.). 
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351.400 Interfaccia con le operazioni del Vivaio forestale cantonale. 
 
351.410 Durante tutta la durata del cantiere le operazioni svolte dall’utenza del demanio forestale 

non si fermeranno, ma saranno solo limitate per permettere il proseguo del cantiere. Tutte 
le limitazioni, perdite di tempo, intermittenze o interruzioni dei lavori causate dalle 
esigenze del vivaio come pure da condizioni difficoltose dovute all’operato in 
concomitanza con le attività del demanio devono essere comprese nei prezzi unitari. 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 l’accesso al cantiere è garantito tramite due strade: 

L’accesso lato nord, che passa davanti all’istituto scolastico di Lattecaldo per poi entrare 
nell’area di cantiere grazie alla nuova pista d’accesso, realizzata nell’ambito dei lavori. 
Negli orari di entrata ed uscita degli alunni delle scuole è prevedibile un considerevole 
aumento di traffico e delle difficoltà nei trasporti, si è quindi deciso di vietare il transito dei 
veicoli di cantiere davanti all’istituto scolastico nelle seguenti fasce orarie: 08.25-08.45, 
10.10-10.25, 11.45-12.05, 13.25-13.45, 15.10-15.25 e 16.10-16.30. Gli oneri relativi ad 

eventuali difficoltà create dalla restrizione delle fasce orarie sono da comprendere nei prezzi 
unitari. Vista la presenza, durante le pause, degli alunni all’esterno dell’istituto si esorta ad 
una guida attenta e accorta. 

 
Ogni eventuali danno, reclamo o conseguenza al non rispetto degli orari è responsabilità 
dell’impresa al 100%, verso il committente o verso terzi. 

 
L’altro accesso sfrutta l’entrata principale del demanio a sud dell’area d’intervento. Esso è 
sempre utilizzabile dai veicoli leggeri, senza restrizione sugli orari. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Non sono previsti posteggi per i veicoli privati. L’imprenditore dovrà accordarsi con la DL in 

merito alle superfici a disposizione per i macchinari, per evitare di intralciare la circolazione 
e l’occupazione di proprietà private. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 In caso di necessità l’imprenditore dovrà accordarsi con la DL in merito alle superfici a 

disposizione. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Non è possibile depositare materiale negli accessi o passaggi che potrebbero essere 

utilizzati da altre imprese. 
 
371.320 La committenza mette a disposizione gli spazi di deposito come evidenziati nel piano in 

allegato: T1034.41.210 Piano gestione di cantiere  
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
410 Descrizione semplificata. 

 
411 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi; condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento; rifiuti edili. 

 
411.100 Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o 

installazioni senza esplicito accordo scritto da parte del committente. I diversi appaltatori 
dovranno accordarsi sulla ripartizione e sull’occupazione delle aree per le installazioni di 
cantiere e per i depositi come pure sui rispettivi oneri di sistemazione e pulizia delle aree a 
fine lavori. 

 
411.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 

L'area di intervento è compresa all'interno del Settore di protezione delle acque Au e di una 
Zona di protezione delle acque sotterranee: S3 - Zona di protezione distante. 
Durante i lavori dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella tabella di 
riferimento “cantieri” delle Istruzioni pratiche perla protezione delle acque sotterranee, 
UFAM 2004 e del Regolamento comunale delle zone di protezione. 
Gli interventi non dovranno in nessun modo intorbidire le acque dei riali. 
Misure di protezione delle acque durante la costruzione: 
• le installazioni sanitarie sono ammesse alla condizione che le acque di scarico inquinate 

siano stoccate in impianti stagni; 
• i parcheggi per veicoli utilitari e macchine di cantiere sono ammessi unicamente su 

superfici con rivestimenti stagni con cordoli di bordura ed evacuazione delle acque, 
eventualmente dopo il loro trattamento. Le pulizie, il rifornimento di carburanti, la 
riparazione delle macchine e dei veicoli, il deposito di materiali da costruzione unti con 
oli, grassi o trattati chimicamente, l’esercizio e la pulizia per la preparazione e il 
miscelamento di calcestruzzo e malta vanno effettuati soltanto su tali superfici; 

• i recipienti di carburanti, lubrificanti e di altri liquidi nocivi alle acque sono ammessi 
unicamente con un volume massimo di 450 I per opera di protezione (capacità 100%); 

• i detriti di cantiere lasciati dai vari corpi di mestiere non dovranno in alcun caso essere 
gettati nello scavo per riempirlo, così com’è vietato versarvi liquidi, I detriti di cantiere 
vanno messi in un apposito contenitore; 

• sul cantiere gli assorbenti vanno tenuti pronti in quantità commisurata agli idrocarburi 
depositati. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 

 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
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432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 

 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
435 Altre condotte di approvvigionamento. 

 
435.100 Tutte le ditte che volessero usare energia proveniente da installazioni eseguite da altre 

ditte operanti in cantiere 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 

 
441.100 Acque meteoriche e acque di scarico pulite 
 
441.110 Prescrizioni 

- LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; 
- OPAc, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; 
- Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004; 
- Norma SIA SN 509 431 "Entwässerung von Baustellen" 1997; 
- Scheda informativa "Smaltimento acque di cantiere", SPAAS 2016. 
Con eventuali relative integrazioni ed aggiornamenti in vigore alla data di esecuzione dei 
lavori. 

 
441.120 Provvedimenti. 

Prestazioni fornite dall'impresa. 
L’imprenditore è tenuto a adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle 
prescrizioni. Lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza: 
- le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di 
cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale attraverso un apposito 
allacciamento; 
- Le acque di lavaggio, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti devono essere 
convogliate 
direttamente in canalizzazione acque luride dopo un pretrattamento dipendente dalla loro 
composizione (secondo disposizioni OPAc norma SIA SN 509 431); 
- Le acque meteoriche, se possibile, devono essere smaltite tramite infiltrazione nel 
terreno. In ogni caso, le acque derivanti dalle lavorazioni, come pure le acque meteoriche, 
devono essere raccolte e se necessario devono essere trattate (se contaminate da residui 
di materiale di costruzione e/o demolizione) ed evacuate convenientemente. L’immissione 
delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio vietata. Eventuali 
eccezioni sono ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio Cantonale preposto (SPAAS). 
Oneri derivanti da includere nei prezzi unitari. 
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442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.100 Concetto di smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.110 Prescrizioni: 

- LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983; 
- Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 
- OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 

(sostituisce l’OTR). 

Ordinanza tecnica sui rifiuti); 
- OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005; 
- Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998; 
- Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiali di scavo, giugno 1999; 
- Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del 2006 (UFAM 31/06); 
- Norme SN670 071: Riciclaggio (VSS). 
Con eventuali relative integrazioni ed aggiornamenti in vigore alla data di esecuzione dei 
lavori. 

 
442.120 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” (PGR) 

del 27 novembre 2018 edito dalla Divisione dell’ambiente de Dipartimento del territorio: 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/piano-di-gestione-dei-rifiuti/ 

 
442.130 L’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del dicembre 1990 (e successive integrazioni) 

considera 4 categorie di scarti provenienti dal settore edilizia: 
1) materiale di scavo; 
2) rifiuti edili inerti; 
3) altri rifiuti edili; 
4) rifiuti speciali. 

 
442.140 Oltre all’OTR vi sono le seguenti istruzioni, raccomandazioni e direttive per la gestione dei 

cantieri e dei rifiuti edili, destinate alle autorità esecutive e di vigilanza: 
- direttiva UFAFP per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del luglio 1997; 
- direttiva UFAFP per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo 

(Direttiva sul materiale di scavo) del giugno 1999; 
- raccomandazione UFAFP del 2000 concernente i rifiuti ammessi in discariche per 

materiali inerti; 
- istruzioni UFAFP sull’esame e riciclaggio del materiale di sterro del dicembre 2001; 
- direttiva UFT e UFAFP del 2002 sul materiale di scavo dei binari; 
- direttiva UFAFP del 2002 sulla protezione dell’aria sui cantieri edili; 
- istruzioni UFAFP del 2003 sulla gestione dei rifiuti e dei materiali generati da progetti 

soggetti e non soggetti all’EIA; 
- direttiva UFAFP del 2003 sulle masse di sigillatura dei giunti contenenti PCB; 
- raccomandazione UFAFP del maggio 2004 concernente lo smaltimento del 

conglomerato bituminoso della demolizione di strade; 
- raccomandazione SIA 430 (SN 509 430): «Gestione dei rifiuti di cantiere per nuove 

costruzioni, riattazioni e demolizioni»; 
- Concetto Multi Benne della SSIC. Con eventuali relative integrazioni ed aggiornamenti 

in vigore alla data di esecuzione dei lavori. 
 
442.150 Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari. 
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442.160 L'elenco aggiornato delle discariche autorizzate per materiali inerti è scaricabile dal sito 

www.ti.ch/rifiuti. L’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è consultabile pure sul 
sito www.rifiuti.ch, mentre l'elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili minerali è 
ottenibile presso l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione 
dell'aria, dell'acqua e del suolo. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 

  

http://www.ti.ch/rifiuti
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’impresa è tenuta a delimitare l’area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti pericolosi 

mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc. Durante l’intera durata dei lavori l’impresa 
deve controllare e adattare alle diverse situazioni i relativi dispositivi di sicurezza. Dove 
non viene fatta menzione particolare le spese sono da includere nei prezzi unitari. 

 

531.120 L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga permesso 
ai non addetti ai lavori. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo previa 
autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è responsabile di 
effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, 
condotte aeree e sotterranee di ogni genere. 

 

531.130 Regolazione condizionata del traffico 
L’impresa è tenuta, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere attivi gli accessi 
pedonali e veicolari alle proprietà confinanti e a garantire l’approvvigionamento degli 
esercizi pubblici e/o privati presenti in zona nel rispetto delle misure richieste dalla DL e 
dagli enti competenti. Deve inoltre garantire una corsia di transito adeguata per i mezzi di 
soccorso. Di regola non sarà autorizzata l’apertura al traffico pubblico, anche se 
temporanea, di tratte non pavimentate. Se in casi eccezionali, un tale provvedimento 
dovesse essere concesso, l’impresa dovrà provvedere a proprio carico alla manutenzione 
necessaria (comprese misure antipolvere). Tutti gli oneri derivanti vanno inclusi nel CPN 
113 pos.111.001 

 
531.300 Sicurezza pubblica. 

L’impresa è tenuta a rispettare tutte le normative vigenti per la sicurezza stradale, 
veicolare, ciclabile e pedonale. 
Tutti gli oneri derivanti vanno inclusi nel CPN 113 pos.111.001. 

 
531.400 Protezione di beni immobili e delle zone limitrofe. 

L’impresa deve salvaguardare e preservare le strutture e le infrastrutture che si trovano 
nell’area di cantiere e nelle sue adiacenze non interessate dai lavori. In particolare, si 
richiede di: 
- coordinare l’area di lavoro per ridurre al minimo i disturbi alla circolazione locale; - 

attenuare i disturbi derivanti dai rumori dei macchinari; 
- limitare la produzione inutile di polvere e la formazione di depositi; 
- mantenere pulito ed in ordine il cantiere sia durante gli orari di lavoro che nei periodi di 

inattività. 
 

Tutti gli oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Eventuali danneggiamenti devono essere annunciati alla DL e ai rispettivi proprietari e 
l'eventuale ripristino sarà a carico dell’impresa. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 

 
532.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure 

particolari da prevedere. Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da 
includere nei prezzi unitari. 
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532.200 Tutte le infrastrutture sia aeree che sotterranee, ubicate vicino all’area di lavoro, devono 

essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli addetti ai lavori secondo 
le esigenze e le prescrizioni delle aziende proprietarie. L’impresa è tenuta a coordinare 
direttamente con le aziende interessate tutti gli eventuali spostamenti che si rendessero 
necessari, sia di carattere provvisorio sia definitivo. Tutti gli oneri derivanti dalle esigenze 
sopra elencate devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
532.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle autorità competenti. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
541.200 Provvedimenti. 
 
541.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative in vigore, gruppo A. Oneri 

derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 
542 Protezione contro il rumore. 

 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Per regolare e limitare i rumori provenienti dal cantiere e dal traffico indotto dovrà essere 

rispettata, durante tutte le fasi dei lavori, la Direttiva sul rumore dei cantieri (UFAM 2006). 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rumore/pubblicazioni-
studi/pubblicazioni/direttiva-sul-rumore-dei-cantieri.html 
Si dovranno pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella 
massima misura possibile la molestia: 
- lavori edili rumorosi => provvedimenti del gruppo A  
- trasporti edili => provvedimenti del gruppo B. 
Le limitazioni delle emissioni devono essere inasprite se è certo o probabile che gli effetti, 
tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 
LPAmb). 
Deve inoltre essere rispettata l’Ordinanza federale del DA TEC sul rumore delle macchine 
all’aperto del 22 maggio 2007 (ORMAp, 814.412.2). Essa riprende la direttiva europea in 
materia (2000/4/CE), in base alla quale per le macchine e gli apparecchi equipaggiati 
secondo lo stato riconosciuto della tecnica valgono i valori limite d’emissione fonica 
indicati nell’Ordinanza stessa. 

 
542.200 Provvedimenti. 
 
542.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative in vigore, gruppo A. Oneri 

derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 
 
 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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543 Protezione contro le vibrazioni. 

 
543.100 Prescrizioni. 
 
543.110 - Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) art. 11 (limitazione preventiva 

delle emissioni); 
- VSS/SN 640312 (danni su strutture); 
- DIN 4150-2 (Disturbo alle persone). 

 
543.200 Provvedimenti. 
 
543.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative in vigore, gruppo A. Oneri 

derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 

 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Secondo la normativa vigente in materia: 

- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991; 
- Legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA) del 01 gennaio 1993; 
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998; 
- Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA) del 02 novembre 1994; 
- Direttiva Protezione contro le piene dei corsi d’acqua, UFAEG. 

 
552.200 Provvedimenti. 
 
551.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative in vigore. 

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 

 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Secondo la normativa vigente in materia: 

- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991. 
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998. 
- Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP. 

 
552.120 Durante i lavori dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella tabella di 

riferimento “cantieri” delle Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee – 
UFAM 2004. 
Si vedano le misure riportate alla posizione 441.300. 

 
552.200 Provvedimenti 
 
552.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative in vigore. 

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
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553 Protezione del suolo. 

 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Secondo la normativa vigente in materia: 

- Ordinanza contro il deterioramento del suolo (Osuolo) del 1 luglio 1998; 
- Istruzioni per l’esame e il riciclaggio del materiale di sterro (Istruzioni Materiale di 

sterro), UFAM; 
- Costruire proteggendo il suolo, UFAM; 
- Norma SN 640 583 ”Terrassement, sol”, VSS, 1999; 
- Manuale per il prelievo e trattamento preliminare dei campioni per l’analisi del tenore di 

sostanze nocive nel suolo, UFAFP; 
- Legge federale sull’agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998; 

 
Si vedano le misure riportate alla posizione 441.300. 

 
553.200 Provvedimenti. 
 
553.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative in vigore. 

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 
554 Protezione della flora. 
 
554.100 Prescrizioni. 
 
554.110 - Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) del 1 luglio 1966; 

- Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) del 07 ottobre 1983; 
- Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991; 
- Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (OEDA) del 10 settembre 2008; 
- Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010. 

 
554.200 Provvedimenti 
 
554.210 Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Ambrosia. 

In caso di presenza sul luogo di lavoro di focolai di Ambrosia artemisiifolia, dovrà essere 
immediatamente avvisata la DL. Questa pianta dovrà essere estirpata manualmente (e non 
tagliata) ed eliminata conformemente alle direttive ricevute e a cura dell’impresa. I costi 
supplementari saranno riconosciuti separatamente. 

 
554.220 Prescrizioni per la lotta ai poligoni esotici invasivi. 

In caso di presenza sul luogo di lavoro di poligoni esotici quali ed esempio il Poligono del 
Giappone, dovrà essere immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno essere 
eliminate conformemente alle direttive ricevute e a cura dell’impresa. I costi supplementari 
saranno riconosciuti separatamente. 

 
554.230 Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Panace di Mantegazzi. 

In caso di presenza sul luogo di lavoro di questa pianta invasiva, l’impresa dovrà 
immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno essere eliminate 
conformemente alle direttive ricevute e a cura dell’impresa. I costi supplementari saranno 
riconosciuti separatamente. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 

 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 

 
621 Procedimento dei lavori. 

 
621.100 Il cantiere è suddiviso in fasi per garantire il funzionamento del Vivaio durante le 

lavorazioni, le fasi sono 4 e sono rappresentate nel piano T1034.41.210 - Piano gestione 
di cantiere, le prestazioni del carpentiere sono concentrate solo nella quarta fase relativa 

alla realizzazione della copertura. I prezzi unitari devono essere comprensivi di questa 
condizione. Modifiche rispetto a quanto definito del piano sopracitato dovranno essere 
discusse e accettate dalla direzione lavori. 

 
621.200 I prezzi unitari dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri derivanti dalle specifiche 

condizioni di lavoro ed in particolare: 
- L'imprenditore dovrà considerare ed includere tutti gli oneri di trasferta e trasporto di 

manodopera, materiali e mezzi fino al luogo di impiego e ritorno; 
- L'imprenditore dovrà adeguare i mezzi di sollevamento meccanico in rapporto allo spazio 

di manovra a disposizione ed alle situazioni operative particolari; 
- L'imprenditore dovrà adeguare tutti i mezzi meccanici di trasporto; 
- I costi unitari relativi ai trasporti dovranno comprendere i maggiori oneri per le tratte 

eseguibili unicamente con piccolo mezzo ed i depositi intermedi e relativi carichi; 
- Il costo unitario del trasporto in discarica, al deposito del cantiere o al deposito del 

committente dovrà comprendere tutti i trasporti intermedi e cambio di veicoli ritenuti 
necessari. 

 
624 Fasi particolari di lavoro. 

 
624.100 Ogni fatto o circostanza che possa costituire oggetto di riserva, divergenza o pretesa nei 

confronti della DL e, in particolare, il timore che l'osservanza di una disposizione della DL 
possa compromettere la solidità o la buona esecuzione dell'opera, deve essere subito 
notificato per iscritto a quest'ultima, con copia alla committenza. Ciò non facendo, l'impresa 
perde il diritto di far valere in futuro il proprio punto di vista nel caso specifico e in particolare 
di portare in sede di liquidazione le divergenze, le pretese o i fatti, anche se motivati. La 
notifica è da indirizzare all'istanza immediatamente superiore (committente, ufficio 
preposto, ecc.) a quella a cui si riferisce il fatto o la circostanza di cui al capoverso 
precedente. 

 
625 Programma dei lavori. 

 
625.100 Il programma lavori in giorni lavorativi dovrà essere redatto in maniera realistica ed 

attendibile in sintonia con le metodologie di lavoro. Le tre diverse fasi citate alla pos. 
224.420 non possono essere sovrapposte. 

 
654.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA 118, 

l'offerente, nell'elaborazione dell'offerta e del programma lavori, dovrà tenere conto di tutti 
i possibili imprevisti, di cui si assumerà totale responsabilità senza risarcimento alcuno e 
senza diritto ad un aggiornamento dei termini di consegna. 
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630 Termini, scadenze. 

 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 Presumibilmente, febbraio 2022; subordinatamente all’ottenimento della licenza di 

costruzione e all’approvazione del credito oggetto, invece le opere di questo concorso fine 
estate del 2022. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM (vedi pos. 238.400, 238.500, 259.230 e 259.240) 

l’inizio dei lavori, è ritardato o annullato, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. subappaltatori). Il committente, per il 
tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle autorità preposte 
alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere 
aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della manodopera in 
cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM (art. 37 
RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 

 
635.100 Indicativamente, dicembre 2022. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 

 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti (pos. 224.420 del 

presente fascicolo), il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto 
conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà una multa convenzionale di CHF 1’000.—(tremila) per ogni 
giorno lavorativo. 

 
642.200 Per l'applicazione della penale fanno stato i termini indicati nel contratto. Qualora, durante 

l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, l'impresa dovesse rilevare il 
manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un adeguamento dei termini 
citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL immediatamente per iscritto, debitamente 
giustificata e documentata. Queste eventuali richieste scritte dovranno essere consegnate 
alla DL al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del manifestarsi della situazione 
eccezionale. Richieste non formulate nei tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso 
respinte e non potranno dare adito a rivendicazioni di alcun genere. 

 
 
650 Procedure in caso di controversie. 

 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 

 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenome, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
730 Normative VSS. 

 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 

 
731.100 Sono applicabili le Norme VSS. Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data 

d'inoltro dell'offerta). 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 

 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

 
741.100 Prescrizioni federali. 
 
741.200 Prescrizioni cantonali. 

Per l’esecuzione dei lavori fanno stato anche i piani tipo reperibili sul sito del Cantone Ticino 
all’indirizzo seguente: www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/piani-tipo/ 

 
741.300 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 
 
741.400 Prescrizioni proprietari di aziende: 

FFS, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, Azienda gas, rete di canalizzazione, 
Swisscom, UPC,ecc. 

 
741.500 Prescrizioni SUVA 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 

 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 
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R791.300 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 149 cpv. 2. 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
R 791.600 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.700 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 

 
R791.800 Art. 158 cpv. 1. 

L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera o di 
parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

 
820 Metodi e tecniche di costruzione, particolarità tecniche. 

 
822 Particolarità tecniche. 
 
822.300 Fattori di conversione. 
 
822.310 Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, peso volumico in 

compatto: 
- Roccia = 2.7 t/m3 
- Misto granulare = 2.0 t/m3 
- Terra vegetale = 1.6 t/m3 
- Materiale di scavo = 1.8 t/m3 
- Materiale bituminoso = 2.4 t/m3 
- Calcestruzzo = 2.5 t/m3 
- Materiale misto di demolizione = 2.2 t/m3 
- Fanghi = 1.1 t/m3 

 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Nel piano allegato T1034.41.210 - Piano gestione di cantiere sono indicate le aree 

fruibili all’impresario per tutta la durata del cantiere. Discostamenti rispetto a quanto 
proposto devono essere discussi e approvati preventivamente dalla DL. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Per l’esecuzione dei lavori di edificazione della struttura il committente non mette a 

disposizione alcun mezzo di sollevamento. Tali opere saranno interamente a carico 
dell’offerente, descritte e contabilizzate nelle posizioni specifiche del modulo d’appalto. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 

 
837.100 Il committente si riserva espressamente il diritto di chiamare l'impresa ad eseguire anche 

altri lavori per terzi entro l'area di cantiere a prezzi e condizioni contrattuali. I prezzi da 
applicare saranno quelli del presente elenco prezzi. Eventuali prezzi mancanti dovranno 
essere calcolati con le basi dei prezzi esposti e ratificate prima dell'esecuzione dei lavori. 

 
837.200 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere l’esecuzione a tappe o 

in fasi diverse, in funzione del programma generale dei lavori redatto dalla DL. Qualsiasi 
costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 
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837.300 Condizioni difficoltose dovute alla presenza di altre imprese sono da includere nei prezzi 

unitari. 
 
837.400 Qualora non venissero eseguiti uno o più degli oggetti a concorso, l'impresa non potrà 

avere alcuna rivalsa o richiedere alcun indennizzo. 
 
837.500 L'impresa è tenuta a procedere, a proprio carico, alla modifica o al rifacimento di opere le 

cui misure non corrispondano ai piani, nonché alla sostituzione dei materiali che non 
rispettino le prescrizioni. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 

 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 

 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Le misurazioni sono a carico dell’assuntore e sono da eseguire sulla base delle indicazioni 

della DL e dei piani esecutivi. 
 
842 Tracciamenti. 

 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Il committente mette a disposizione dell’imprenditore deliberatario, al momento della 

consegna lavori, tutti gli elementi necessari per eseguire i tracciamenti. L'impresa è 
responsabile dell'esecuzione dei tracciamenti. 

 

842.300 Prestazioni di tracciamento. 
 
842.310 L’impresa è responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti gli elementi 

di tracciamento predisposti dal committente. Qualora tali elementi venissero danneggiati o 
spostati senza preavvisare la DL verranno addebitati all’impresa i relativi costi di 
ricostruzione. 

 
842.320 L’impresa deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale che, 

dopo averla eventualmente rimossa o modificata, sia in grado di ricostruirla nella posizione 
e alla quota come all’esistente. Gli oneri di assicurazione dei punti di tracciamento devono 
essere compresi nei prezzi offerti. 

 
843 Misurazioni di controllo. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Il committente controlla i tracciamenti effettuati dall'impresa. Quest'ultima resta comunque 

responsabile dell'esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 L'imprenditore è responsabile dell'esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. I controlli 

effettuati dal committente non sollevano in alcun modo l'impresa da questa responsabilità. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 

 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero ed eliminazione dei 

rifiuti, imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle 
opere di sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
854 Servizio invernale. 

 
854.100 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve 

all'interno di tutte le aree di cantiere e di lavoro devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino. 

 
861 Demolizioni o smontaggi a lavori ultimati 

 
861.100 Costruzioni e impianti per il trattamento, la gestione, il trasporto e simili, dei materiali. 
 
861.110 Anche se non specificato nelle singole posizioni, tutti i lavori di demolizione, deposito e 

sgombero di manufatti e strutture dovranno rispettare rigorosamente tutte le leggi, 
ordinanze e prescrizioni federali e cantonali di protezione ambientale in vigore. In 
particolare, l'imprenditore dovrà provvedere ad un'opportuna separazione delle parti 
demolite ed uno smaltimento in discariche appropriate. La DL si riserva di richiedere 
ulteriori specifiche, anche durante l'esecuzione. 

 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione preesistente. Tutti gli oneri che ne derivano sono da 
comprendere nei prezzi unitari. 

 
880 Prove, campioni. 

 
882 Controlli e prove. 

 
882.200 Controlli e prove di qualità e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi. Nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante l'esecuzione sono assunti dal committente ed indennizzate 
secondo apposite posizioni dell'elenco prezzi. Nel caso i risultati di dette prove non 
soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL in tempi brevi. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 

 
920 Assicurazioni del COM. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 

 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.130 Rapporti a regia. 

I lavori a regia possono essere eseguiti solo tramite consenso scritto della DL (integrazione 
norma SIA 118 art. 44 cpv. 3 e art. 45 cpv. 1). I bollettini a regia dovranno essere redatti 
giornalmente e presentati entro sette giorni dall'esecuzione dei lavori al committente dopo 
essere stati debitamente sottoscritti. 

 
941.140 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali miscele 

bituminose per pavimentazione, misti granulari, ecc. 
 
941.150 Bollettini di computo. 

a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera 
precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con 
l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco Prezzi e con i riferimenti 
necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno 
rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici 
o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali. 

c) Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione della 
liquidazione finale, l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le 
indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere bollettini errati o non 
conformi. 

 
941.160 Le misure di consuntivo (liquidazioni) devono essere allestite sulla base delle sezioni 

teoriche dei piani esecutivi. 
 
941.200 I rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente e in 

modo completo. 
 
942 Lavori a regia. 

 
942.100 Regole di retribuzione secondo il cap. 111 "Lavori a regia". 
 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 

 
944.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto sono da indirizzare 
a: 
Sezione della logistica 
Area della progettazione e della realizzazione 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
944.110 Le richieste di pagamento intestate al committente dovranno essere trasmesse alla 

direzione lavori, la quale procederà alla verifica ed al controllo dei lavori eseguiti ed alla 
stesura del preavviso di pagamento. Il committente non procederà al versamento di alcun 
acconto senza la preliminare verifica della DL. 

 
944.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
944.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese. 
L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo 
totale della fattura. 

 
944.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dallo stesso regolare ordine 
scritto. 

 
944.200 Suddivisione delle fatture 
 
944.210 Lavori non previsti a contratto potranno essere eseguiti solo dopo che l'imprenditore e la 

DL avranno concordato il relativo prezzo. 
Inoltre, fanno stato le seguenti regole: 
- i prezzi complementari dovranno essere corredati dalle relative analisi; 
- le offerte complementari dovranno essere elaborate partendo dalle medesime basi di 

calcolo dei prezzi contrattuali e le stesse ipotesi di calcolo (rendimenti); 
- i prezzi concordati verranno aggiunti all'elenco prezzi delle prestazioni base e varranno 

le medesime condizioni di pagamento, di ribasso e sconto contrattuali. 
 
944.300 Elaborazione e controllo delle fatture 
 
944.310 Le fatture sono da inoltrare alla direzione locale dei lavori in 4 copie (1 originale + 3 copie) 
 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 

 
945.400 Pagamenti di situazione. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 

 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 

 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’offerente. 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

 
951 Autorizzazioni. 

 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 

 
952.100 Per l’esecuzione delle proprie opere l’imprenditore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, ecc. Ogni contratto o 
accordo fatto dall’imprenditore con enti o autorità dovrà essere discusso e approvato dalla 
DL. Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, 
devono essere compresi nei prezzi. Disposizioni contenute nella licenza edilizia. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 

 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 

 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 

 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

17 febbraio 2020. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 

 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 

 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

T1034 - Nuovo impianto di compostaggio

GENERE DEI COSTI

21079Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 



Pagina: 55
16.11.2021

Progetto: 2504 Lattecaldo
Nuovo impianto di compostaggio

Altre basi e priorità

331 / 20  Carpenteria in legno: Strutture portanti

Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".
Norma SIA 118/265 "Condizioni generali per le costruzioni di legno".
Norma SIA 265 "Costruzioni di legno".



Pagina: 56
16.11.2021

Progetto: 2504 Lattecaldo
Nuovo impianto di compostaggio

Incarico: 2    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V20)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 2

2 Opere da carpentiere
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti
-------------------------------------------------------------------------------------

310 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.

.200 Manodopera e materiali per
lavori a regia ed aiuti alla
posa.
Per tali opere saranno
conteggiate solo le ore
effettive di lavoro, come pure
la quantità di materiale
usato.
Nel prezzo orario sono
comprese tutte le prestazioni
di assistenza ed indennità,
incluso l'impiego di attrezzi,
ecc. Per i materiali
confezionati il prezzo
comprende i vari componenti e
la manodopera necessaria alla
preparazione. I lavori a regia
dovranno essere eseguiti solo
se autorizzati dalla DL.
I lavori non ordinati e non
autorizzati non saranno
riconosciuti, come pure
bollettini non presentati per
la firma e cioè al massimo 3
giorni dopo l'esecuzione del
lavoro.
La firma dell'assistente di
cantiere sul bollettino a
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311.200 regia attesta unicamente
l'avvenuta esecuzione di un
determinato lavoro secondo i
termini del bollettino. Il
riconoscimento di detto
intervento quale opera
contrattuale o a regia verrà
definito in fase di
liquidazione.

.300 Associazione: Holzbau Schweiz

320 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Salari.

.001 Personale addetto alla
sorveglianza (capo
carpentiere, tecnico, ecc)
up = ore :Y 1 10 up ...................... ......................

.002 Personale qualificato 
(carpentiere AFC, addetti alla
lavorazione del legno CFP,
ecc) :Y 1 25 up ...................... ......................

.003 Personale ausiliario (classe
salariale C: manovale, ecc.)
up = ore :Y 1 25 up ...................... ......................

.004 Apprendista (1°-4°)
up = ore :Y 1 15 up ...................... ......................

330 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Materiali.

.001 Tariffe secondo "Supporto per
il calcolo dei lavori a
regia", edizione 2020 a cura
SSIC/IPB.
Ribasso % ...................
Fattore = (100-Ribasso) : 100
Fattore =
.....................
up = CHF :Y 1 2'000 up ...................... ......................

340 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Macchinari, apparecchi, attrezzi e materiale di eserci-
zio.

.001 Tariffe secondo "supporto per
il calcolo dei lavori a
regia", edizione 2020 a cura
di SSIC/IPB.
Ribasso % ................

Riporto .................
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341.001 Fattore = (100-Ribasso) : 100
Fattore = ..................
up = CHF :Y 1 1'000 up ...................... ......................

360 Lavori e forniture da parte di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------

361 Rifatturazione delle fatture di subappaltatori o di
coimprenditori.

.001 Per lavori con indicazione del
subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del
contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e
coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del
5% (IVA esclusa).
Supplemento % = 5%.
Fattore = (100+supplemento)
: 100.
Fattore = 1,05.
Calcolo. up = Fr., prezzo
unitario = fattore.
Somma degli importi netti
delle fatture di terzi.
up = CHF :Y 1 500 up ...................... ......................

.002 Per lavori con ricerca del
subappaltatore da parte
dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di
appalto dello stesso, ordinati
dalla DL e coordinati
dall'imprenditore: viene
applicato un supplemento del
10% (IVA esclusa).
Supplemento % = 10%.
Fattore = (100+supplemento)
: 100.
Fattore = 1,10.
Calcolo. up = Fr., prezzo
unitario = fattore.
Somma degli importi netti
delle fatture di terzi.
up = CHF :Y 1 500 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'20)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
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030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :B 2 1 gl ...................... ......................

.002 Misure di sicurezza
supplementari che
l'imprenditore ritiene
necessarie, in quanto non
comprese degli atti d'appalto
nel rispetto della Legge sul
Lavoro (LL), assicurazione
contro gli infortuni (LAINF) e
dell'ordinanza sulla sicurezza

Riporto .................
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111.002 e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr),
dell'Ordinanza delle malattie
professionali (OPI), ecc..
Successivamente non potranno
più essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.
up=gl
Descrizione:
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.......... :B 2 1 up ...................... ......................

.003 Supplemento per l'adozione di
tutte le misure di protezione
in materia di COVID-19 (ad es.
mascherine, guanti,
disinfettante, pasta lavamani,
carta, formazione personale,
distanziamento, installazioni
supplementari, modulistica,
ecc.) nel rispetto delle
ordinanze e delle disposizioni
delle competenti autorità in
vigore alla data di inoltro
dell'offerta.
up = gl. :B 2 1 up ...................... ......................

120 Assicurazioni, prestazioni di garanzia e modifiche di retri-
buzione
-------------------------------------------------------------------------------------
Le disposizioni per le assicurazioni, le prestazioni di ga-
ranzia, i premi, le penalità convenzionali, le regole
bonus-malus e l'affitto di aree vanno descritti con il
cap. 102 o definiti nel contratto di appalto in altro mo-
do.

122 Prestazioni di garanzia.

.201  Protezione temporanea
dell'opera dalle intemperie 
(acqua/grandine) durante tutte
le fasi di avanzamento del
cantiere. Comprendere nei
costi l'eventuale copertura e
scopertura quotidiana. La
posizione sarà riconosciuta
dalla DL unicamente nel caso
in cui le protezioni descritte
vengano effettivamente

Riporto .................
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122.201 realizzate.
up = gl (per tutta la durata
del cantiere) :B 2 1 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001 :B 2 2 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 111.002 :B 2 2 ms ...................... ......................

.103 Concerne pos. 111.003 :B 2 2 ms ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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114 Ponteggi di lavoro

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 114I/2012.
Ponteggi di lavoro (V'20)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Quale base per l'esecuzione fanno stato i piani del com-
mittente.

.200 Le prestazioni non comprese nei prezzi sono da sottoporre
per iscritto al committente prima della loro esecuzione e
devono essere approvate da quest'ultimo.

012 Prestazioni comprese. Le seguenti prestazioni sono
necessarie per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori e,
anche senza essere descritte esplicitamente, sono da
comprendere nei prezzi unitari:
. Prelievo e rimessa in deposito del ponteggio con i
relativi accessori.
. Carico e scarico.
. Trasporto di andata al cantiere e ritorno.
. Montaggio e smontaggio, eseguiti ognuno in una tappa.
. Ancoraggi nel calcestruzzo o nella muratura di mattoni.
. Base d'appoggio orizzontale o con pendenza fino a % 10.
. Appoggi di legno sotto i montanti.
. Trasporto fino al luogo d'impiego, mass. m 30,0.
. Corsie su mensole per i ponteggi per guglie.
. Posa di cartelli su ogni accesso con informazioni
riguardanti il carico utile e il divieto di accesso alle
persone non autorizzate.
. A montaggio ultimato, consegna del ponteggio o delle
sue parti utilizzabili al committente.
. Verifica della sicurezza strutturale.
. Sbarramento dell'accesso ai settori del ponteggio,
la cui utilizzazione non è autorizzata.
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012 . Trasporti fino a m 30,0 in caso di spostamento del
ponteggio.

013 Prestazioni non comprese. Le seguenti prestazioni, se non
descritte nell'elenco prestazioni, vengono retribuite se-
paratamente all'imprenditore.
. Costi per l'utilizzazione di aree pubbliche o private.
. Misure di protezione per tetti, manufatti e giardini.
. Predisposizione dei punti di allacciamento all'energia.
. Protezione o isolamento di linee elettriche e dei relati-
vi dispositivi di fissaggio.
. Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.
. Sgombero della neve.
. Misure di protezione contro il freddo.
. Rivestimento del ponteggio.
. Modifiche o completamenti richiesti successivamente dal-
le autorità di controllo.
. Messa a terra e protezione contro i fulmini.
. Costi per il collaudo e per i successivi controlli da par-
te delle autorità competenti.
. Otturazione dei punti di ancoraggio.
. Tracciamento e picchettatura per la posa di modine.
. Supplementi per esecuzione a tappe.
. Puntellamenti.
. Ripristino, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi in
seguito a danni della natura.
. Controlli durante la durata di utilizzazione, compreso
l'eventuale ripristino.
. Modifiche e/o completamenti successivi richiesti dal
committente.
. Pulitura dei ponteggi sporchi.
. Regolazione dei ponteggi in seguito a cedimenti del
terreno.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 In generale.

.110 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito.

.120 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.130 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

.200 Basi di computo.

.210 Le misure di lunghezza, di altezza e di larghezza sono in-
dicate e calcolate al metro
(m) e arrotondate alla prima cifra decimale.

.220 Le misure di superficie sono indicate e calcolate al metro
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021.220 quadrato (m2) e arrotondate alla seconda cifra decimale. I
calcoli delle superfici sono sempre effettuati in base a
misure di lunghezza e di altezza definite e arrotondate
preventivamente.

.230 Le misure di volume sono indicate e calcolate al metro cubo
(m3) e arrotondate alla terza cifra decimale.

.240 Tutti i valori vanno arrotondati secondo le relative rego-
le commerciali.

.300 Facciate e pareti.

.310 Le misure vengono determinate secondo le regole di misura-
zione di base delle superfici di intervento e degli elementi
da misurare (v. appendice).

.320 Ogni livello di ponteggio viene considerato singolarmente
con una lunghezza di computo L_A, un'altezza di computo H_A
o una larghezza di computo B_A (v.appendice).

.330 La superficie effettiva, verticale e/o orizzontale, corri-
sponde a quella effettivamente intonacata, verniciata o rive-
stita.

.340 L'altezza di intervento corrisponde a quella compresa fra
la base d'appoggio e il punto più alto della superficie ef-
fettiva.

.350 Alle estremità del ponteggio viene aggiunto alla
lunghezza L un supplemento per finale L_E di m 0,5.

.360 Sotto i portali e le mensole portanti, il ponteggio viene
misurato su tutta la superficie.

.370 Se delle mensole vengono montate solo temporaneamente, la
lunghezza del corrimano interno va conteggiata per il lasso
di tempo senza mensole.

.400 Messa a disposizione.

.410 La durata di messa a disposizione è il tempo compreso dal-
l'inizio del montaggio al termine dello smontaggio.

.420 La durata di messa a disposizione minima è di 1 mese.

.430 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.440 Lo spostamento del ponteggio o una messa in deposito interme-
dia ordinata dal committente non dà seguito a un'interru-
zione della durata di messa a disposizione.

.450 Computo per la messa a disposizione: quantità misurata x
unità di tempo (durata di messa a disposizione).

022 Generi di computo.

.100 Computo secondo la lunghezza L_A in m:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi di fac-
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022.100 ciata e tunnel di protezione dei pedoni; lavori preliminari
per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a falda e per
basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Mensole portanti ancorate nel calcestruzzo.
. Mensole portanti ancorate in materiale diverso dal
calcestruzzo.
. Traverse per la ripartizione dei carichi sopra le coperture
di protezione.
. Tavole di sbarramento e segnaletica montate orizzon-
talmente al ponteggio.
. Sporti per lattoniere.
. Corsie per abbaini.
. Corsie in corrispondenza di cambiamenti di pendenza del
tetto.
. Corsie scalari su mensole e/o corsie sporgenti
all'esterno del ponteggio.
. Pareti di protezione per opere da copritetto.
. Dispositivi anticaduta sul frontone.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'interno.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'esterno.
. Corrimano interno.
. Protezioni laterali verso l'interno.
. Tubi orizzontali, lato facciata, all'altezza della
corsia del ponteggio.
. Portali.
. Puntellatura di pensiline.
. Portali in corrispondenza di pensiline.
. Protezioni contro la caduta di materiale.
. Chiusure fra la corsia del ponteggio e la facciata, a
protezione contro la caduta di materiale.
. Tunnel di protezione per pedoni.
. Tubi o listoni di guida nel tunnel di protezione per
pedoni.
. Chiusure superiori e inferiori del rivestimento del
ponteggio.
. Protezioni laterali per i ponteggi orizzontali.
. Chiusure laterali delle coperture per i ponteggi oriz-
zontali.
. Corone portanti quali base d'appoggio dei ponteggi per
guglie.
. Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi.
. Ponteggi a mensole incastrate.
. Corsie sospese di ponteggi a mensole.
. Dispositivi anticaduta.
. Schermi per dispositivi anticaduta.
. Dispositivi anticaduta sul frontone di tetti provvisori,
B_N (larghezza del tetto provvisorio).
. Corsie di controllo per tetti provvisori, L_N (lunghezza
del tetto provvisorio).
. Appoggi speciali per tetti provvisori, L_N (lunghezza del
tetto provvisorio).
. Sostegni intermedi per tetti provvisori.
. Rotaie per tetti provvisori mobili.

.200 Computo secondo la superficie F_A in m2:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi oriz-
zontali; lavori preliminari per basi d'appoggio in penden-
za, su tetti a falda e per basi a gradoni perpendicolari
alla facciata.
. Coperture per la protezione di parti d'opera, p.es. di

Pagina: 67
16.11.2021



Progetto: 2504 Lattecaldo
Nuovo impianto di compostaggio

Incarico: 2    CPN Costruzione: 114 Ponteggi di lavoro I/12 (V20)

022.200 pavimenti, tetti piani e a falda.
. Pareti di recinzione chiuse e in rete metallica.
. Ponteggi di facciata.
. Ponteggi di facciata curvi.
. Montaggio, spostamento o smontaggio di ponteggi di
facciata dopo la rimozione del mezzo di sollevamento
concordato contrattualmente.
. Ponteggi di facciata per situazioni difficoltose.
. Rivestimento del ponteggio.
. Sigillatura dei giunti del rivestimento del ponteggio.
. Tettoie per ponteggi.
. Ponteggi orizzontali.
. Ponteggi orizzontali scalari.
. Portali per ponteggi orizzontali.
. Coperture di protezione per ponteggi orizzontali.
. Sigillatura dei giunti della copertura di protezione del
piano di calpestio dei ponteggi orizzontali.
. Griglie portanti sopra la corona con piano di calpestio
chiuso e orizzontale per i ponteggi per guglie.
. Reti di sicurezza.
. Reti d'impatto sopra le reti anticaduta.
. Tetti provvisori.
. Rivestimento del frontone di tetti provvisori.

.300 Computo secondo la quantità A_A al pezzo:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio p.es. di ponteggi
di comignoli, montacarichi di cantiere, modinature; lavori
preliminari per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a
falda e per basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Cartelli segnaletici.
. Tavole di sbarramento e segnaletica, montate vertical-
mente al ponteggio.
. Pareti di sbarramento e segnaletica, b da m 0,80
a 1,00.
. Illuminazione di cantiere.
. Porte e cancelli per recinzioni di cantiere.
. Dispositivi di chiusura, p.
es. lucchetti.
. Elementi speciali per il sistema di convogliamento a
gravità del materiale di demolizione.
. Dispositivi di appoggio e ponteggi a torre fissati al
ponteggio di facciata.
. Tappe.
. Ancoraggi speciali per i ponteggi di facciata.
. Piattaforme fissate al ponteggio (mensole).
. Piattaforme per materiale su strutture di appoggio
indipendenti.
. Piattaforme nelle nicchie.
. Controventatura di ponteggi p. es. per guglie, tetti
provvisori.
. Ponteggi mobili.
. Ancoraggi speciali per reti anticaduta, p.es. cordine,
bride.
. Modine, squadrette.
. Pianerottoli e fermate per i montacarichi di cantiere.
. Recinzione della stazione al suolo dei montacarichi di
cantiere.
. Istruzioni per l'uso p.es.
per montacarichi di cantiere.
. Comandi di chiamata dai piani per i montacarichi di
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022.300 cantiere.
. Collaudi ufficiali di ponteggi, tetti provvisori,
montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli ufficiali successivi di ponteggi, tetti
provvisori, montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli dei ponteggi da parte dell'imprenditore del
ponteggio su ordine del committente.

.400 Computo secondo l'altezza H_A in m:
. Sistemi di convogliamento a gravità del materiale di
demolizione.
. Chiusure laterali fra facciata e rivestimento del
ponteggio.
. Accessi al ponteggio, p.es.
scale a gradini, a pioli, scale all'interno del ponteggio.
. Torri di accesso.
. Rinforzi verticali per tetti provvisori.
. Mezzi di sollevamento, p.es.
verricelli, paranchi a mano, montacarichi di cantiere.

.500 Computo secondo il volume V_A al m3:
. Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali.
. Ponteggi per comignoli.
. Ponteggi per guglie.
. Ponteggi a torre.
. Ponteggi di protezione contro la caduta di materiale.

023 Misure minime.

.100 Misure orizzontali
(misure di lunghezza).

.110 Tutti i calcoli delle lunghezze vengono eseguiti in
base alla lunghezza di intervento.

.120 La lunghezza minima di intervento L_min. è di m 0,1.

.130 La lunghezza minima di computo L_A_min. è di m 2,5.

.140 I ponteggi a torre vengono misurati con una lunghezza
minima di m 2,5.

.150 I portali vengono misurati con una lunghezza minima di
computo L_A_min. di m 5,0.

.200 Misure verticali (misure di altezza).

.210 Tutti i calcoli delle altezze vengono eseguiti in
base all'altezza o all'altezza media di intervento a partire
dalla base d'appoggio.

.220 L'altezza minima di computo H_A_min. è m 4,0.

.300 Misure dei tetti provvisori.

.310 Alla lunghezza di un tetto provvisorio L_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, L_N = L_A + 2x
m 0,5.

.320 Alla larghezza di un tetto provvisorio B_N viene aggiunto
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023.320 un supplemento per finale da ambo i lati, B_N = B_A + 2x
m 0,5.

.330 La superficie di un tetto provvisorio F_N viene calcola-
ta come segue:
F_N = L_N x B_N.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia tecnica (1).

.110 Base d'appoggio: punto o superficie dove viene
appoggiato il ponteggio.

.120 Dispositivo anticaduta: costruzione sul bordo del tetto,
del ponteggio o del tetto provvisorio. Il filo superiore
del dispositivo anticaduta è situato a min. m 1,00 sulla
verticale o a m 0,80 rispetto alla perpendicolare del piano
se questo non è orizzontale.

.130 Rete di sicurezza: rete sostenuta da una cordina perimetra-
le e/o da altri elementi portanti, atta a trattenere per-
sone che potrebbero cadere dall'alto (norme SN EN 1263-1
e SN EN 1263-2).

.140 Rete d'impatto: rete complementare a quella di sicurezza
per la protezione in caso di caduta di oggetti.

.150 Montacarichi di cantiere: mezzo di sollevamento verticale
per il trasporto di materiale secondo le norme
SN EN 12 158-1 e
SN EN 12 158-2 e/o di persone secondo la norma SN EN 12 159,
montato e ancorato in modo indipendente dal ponteggio di
lavoro.

.160 Rivestimento: protezione contro gli agenti atmosferici
o la polvere costituita di regola da teloni o reti.

.170 Parete di protezione per opere da copritetto: dispositivo di
protezione sullo sporto per lattoniere destinato a
trattenere persone, oggetti e materiali che potrebbero
cadere dal tetto.

.180 Esecuzione a tappe: intervallo di tempo durante il quale
l'imprenditore del ponteggio effettua un intervento. Se
per la medesima opera il committente richiede o causa
più interventi è necessaria un'esecuzione a tappe.

.200 Terminologia tecnica (2).

.210 Distanza dalla facciata: distanza tra la facciata e il
bordo della corsia del ponteggio. Nel limite del possibile
da min. m 0,15 a mass.
m 0,30 secondo l'OLCostr.
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031.220 Passaggio protetto per pedoni: costruzione a portale con fun-
zione di protezione per passanti e quale base d'appoggio
per il ponteggio di facciata.

.230 Corsia del ponteggio (piano di calpestio): passaggio in uno o
più elementi, su un determinato piano del ponteggio.

.240 Piattaforma per materiale: superficie orizzontale
destinata alla ricezione e al deposito di materiale.

.250 Tettoia contro le intemperie: copertura del ponteggio sopra
la corsia più in alto e il bordo del tetto, quale prote-
zione contro le intemperie.

.260 Protezione contro la caduta di materiale: schermo sporgente,
montato al ponteggio, destinato al riparo dalla caduta di
materiale.

.270 Protezione laterale: costruzione anticaduta costituita da
corrimano, corrente intermedio e tavola di bordo. E' prevista
laddove l'altezza di caduta è superiore a m 2,0.

.300 Terminologia tecnica (3).

.310 Sporto per lattoniere: corsia sporgente o situata sopra il
bordo del tetto. Lo sporto per lattoniere deve disporre di un
piano di calpestio omologato per sopportare un carico
dinamico. Allo sporto per lattoniere va montata una
parete di protezione per tetti con inclinazione
superiore a gradi 25.

.320 Portale: base d'appoggio per ponteggi in corrispondenza di
accessi o aperture con una larghezza libera superiore a
quella dei montanti standard del ponteggio.

.330 Consegna: autorizzazione per l'utilizzazione del ponteggio.

.340 Ancoraggio: dispositivo a incastro o collegato alla
costruzione, al quale viene fissata la struttura del
ponteggio.

032 Abbreviazioni.

.100 Dimensioni.

.110 Larghezze:
. B: larghezza di intervento, p.es. di comignolo, di coper-
ture, di ponteggi orizzontali, portali, reti di sicurezza e
d'impatto, tetti provvisori e simili. Eccezione: larghezza
della corsia (L_G) e larghezza della mensola (L_K).
. B_A: larghezza di computo (somma delle misure parziali).

.120 Altezze:
. H: altezza di intervento o altezza media di intervento.
. H_A: altezza di computo (somma delle misure parziali).
. H_A_min.: altezza di computo minima (H_A min. = m 4,0).
. H_G: altezza determinante del frontone.

.130 Lunghezze:
. L: lunghezza di intervento.
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032.130 . L_min.: lunghezza di intervento minima (L_min. = m 0,1).
. L_A: lunghezza di computo (somma delle misure parziali).
. L_A_min.: lunghezza di computo minima (L_A min. =
m 2,50).
. L_E: lunghezza aggiunta alle estremità del ponteggio se
questo non copre l'intera facciata (L_E = m 0,5).
. L_F: distanza dalla facciata (min. m 0,15, mass. m 0,30).
. L_G: larghezza della corsia.
. L_I: lunghezza del corrimano interno.
. L_K: larghezza della mensola (sporgenza).
. L_S: larghezza della chiusura di testata.

.140 Diversi:
. A_A: numero di pezzi.
. B_N: larghezza del tetto provvisorio.
. S: superficie di intervento.
. F_A: superficie di computo.
. F_N: superfice del tetto provvisorio.
. L_N: lunghezza del tetto provvisorio.
. T: tetto provvisorio.
. pz.: pezzi.
. V: volume.
. V_A: volume di computo.

033 Informazioni.

.100 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (1).

.110 Ponteggio di lavoro:
. Costruzione temporanea necessaria per l'esecuzione di
lavori di costruzione, manutenzione, rinnovo o demolizio-
ne nelle condizioni di sicurezza richieste per il
necessario accesso.
. Nella norma SN EN 12 811-1, i ponteggi di lavoro sono sud-
divisi in 6 classi di carico.
. Di regola, vengono utilizzati i ponteggi di lavoro delle
classi 3, 4 e 5.
. I ponteggi di lavoro delle classi 1, 2 e 6 vengono
utilizzati per esigenze particolari.

.120 Ponteggio di lavoro a componenti prefabbricate: ponteg-
gio concepito secondo regole tecniche particolari che deve
essere montato conformemente alle istruzioni del produt-
tore.

.130 Ponteggio di facciata: ponteggio per l'esecuzione
di lavori su facciate. Di regola vengono utilizzate le
classi 3, 4 e 5.

.140 Ponteggio orizzontale: piattaforma di lavoro di grande su-
perficie per l'esecuzione di lavori su superfici sottovista
o utilizzata come struttura di protezione.

.150 Ponteggio sospeso: piattaforma di lavoro stazionaria o mobile
sospesa a una struttura portante.

.160 Ponteggio per guglie: ponteggio montato attorno a tetti di
campanili, torrette e simili, comprese le mensole rientranti
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033.160 o sporgenti a seconda dell'inclinazione
dell'elemento costruttivo.

.170 Ponteggio per comignoli: ponteggio di lavoro per comigno-
li, di regola con base d'appoggio su tetti a falda.

.200 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (2).

.210 Ponteggio a mensole: ponteggio con corsia sporgente, fissato
direttamente alla facciata o ai montanti del ponteggio.

.220 Tetto provvisorio: struttura portante con copertura posta
su edifici o parti d'opera esistenti, per la protezione
dagli agenti atmosferici.

.230 Ponteggio di protezione: ponteggio atto a evitare la cadu-
ta di persone e per la protezione contro la caduta di og-
getti.

.300 Ponteggi secondo le classi di carico.

.310 Classe di carico 1:
. Carico utile kN/m2 0,75.
. Carico utile kg/m2 75.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.320 Classe di carico 2:
. Carico utile kN/m2 1,50.
. Carico utile kg/m2 150.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.330 Classe di carico 3:
. Carico utile kN/m2 2,00.
. Carico utile kg/m2 200.
. Larghezza corsia min.
m 0,60.

.340 Classe di carico 4:
. Carico utile kN/m2 3,00.
. Carico utile kg/m2 300.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.350 Classe di carico 5:
. Carico utile kN/m2 4,50.
. Carico utile kg/m2 450.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.360 Classe di carico 6:
. Carico utile kN/m2 6,00.
. Carico utile kg/m2 600.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

100 Impianto di cantiere e lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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120 Lavori preliminari relativi alla base d'appoggio, alle co-
perture di protezione, alle mensole portanti e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Lavori preliminari per la base d'appoggio.

.501 Supplemento per esecuzione di
base di appoggio su terreno di
riempimento. Compresi i
piedini regolabili con
escursione fino a 50 cm, e la
messa in quota tramite
l'eventuale apporto di
materiali o adattamenti del
fondo. Comprese le
tavole per la ripartizione del
carico e le regolazioni in
caso di cedimenti. Inclusa la
messa a disposizione fino alla
fine dei lavori (smontaggio
finale del ponteggio).
Concerne
ponteggio di classe di carico
4.
up = m. :B 2 60 up ...................... ......................

200 Ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Ponteggi di facciata, classe di carico 4
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 L'eventuale esecuzione a tappe è da comprendere all'interno
dei nei prezzi unitari.

221 Ponteggio di facciata, classe di carico 4.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.114 Altezza ponteggio m fino a
8,00
Compreso corrimani, parapetti
e fermapiedi. :B 2 140 m2 ...................... ......................

.115 Altezza ponteggio m da 8,01 a
16,00
Compreso corrimani, parapetti
e fermapiedi :B 2 700 m2 ...................... ......................

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

Riporto .................
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221.517 Concerne pos. 114 :B 2 560 up ...................... ......................

.518 Concerne pos. 115 :B 2 2'800 up ...................... ......................

300 Complementi ai ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I complementi ai ponteggi di facciata descritti nei sot-
topar. 310 e 320 devono essere conformi alla classe di cari-
co 3.
. I complementi ai ponteggi delle classi di carico 4 e 5
vanno descritti quale supplemento con il sottopar. 370.

310 Complementi ai ponteggi in corrispondenza del tetto
-------------------------------------------------------------------------------------

315 Pareti di protezione per opere da copritetto. Rete h da
m 0,80 a 1,00.

.100 Montaggio. Computo: lunghezza L_A.

.110 Rete sopra il canale o il bordo del tetto.

.111 Montaggio sulla corsia più al-
ta del ponteggio. :B 2 100 m ...................... ......................

.500 Messa a disposizione. Computo: lunghezza L_A x durata. up = m
x mesi.

.510 Rete.

.511 Concerne sottopos. .111. :B 2 300 up ...................... ......................

.601 Supplemento per esecuzione con
requisiti da ponte di
lattoniere per sollecitazione
dinamica. Esecuzione con piano
di calpestio e protezione
certificati per carico
dinamico come ponte da
lattoniere.
Ultimo piano in corrispondenza
del tetto.
Computo: lunghezza L_A.
up = m. :B 2 100 up ...................... ......................

.602 Messa a disposizione
Concerne pos. 315.601
Computo: lunghezza L_A.
up = m x mesi. :B 2 300 up ...................... ......................

320 Complementi ai ponteggi in corrispondenza della facciata
-------------------------------------------------------------------------------------

326 Portali.

.100 Montaggio. Computo: lunghezza L_A.

Riporto .................
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326.110 Larghezza in luce fino a m 5,00.

.111 Altezza sopra la base d'appog-
gio fino a m 3,00. :B 2 10 m ...................... ......................

.500 Messa a disposizione. Computo: lunghezza L_A x durata. up = m
x mesi.

.501 Concerne sottopos. .111. :B 2 50 up ...................... ......................

360 Accessi al ponteggio
-------------------------------------------------------------------------------------
Carico utile kN/m2 2,0
(kg/m2 200).

361 Scale a pedate.

.100 Montaggio. Computo: altezza H_A.

.101 Larghezza scala min. m 0,60.
:B 2 12 m ...................... ......................

.500 Messa a disposizione. Computo: altezza H_A x durata.
up = m x mesi.

.501 Concerne sottopos. .101. :B 2 60 up ...................... ......................

........................Totale Ponteggi di lavoro114
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331 Carpenteria in legno: Strutture portanti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 331I/2014.
Carpenteria in legno: Struttu-
re portanti (V'20)

040 Requisiti relativi al materiale e alla fabbricazione
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Requisiti relativi all'umidità del legno. Salvo altra indica-
zione vale:

.300 L'umidità del legno deve essere conforme al tipo di utiliz-
zazione, alle condizioni climatiche e al luogo di posa.
Durante la lavorazione, il trasporto, la messa in deposi-
to intermedia e la posa, il legno e i derivati del legno
non devono essere sottoposti a condizioni climatiche più sfa-
vorevoli di quelle presenti nello strato di servizio. La
norma SIA 118/265 definisce quali misure di protezione so-
no comprese e quelle non comprese.

043 Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno: le qua-
lità e le classificazioni descritte nelle posizioni si ri-
feriscono a "Qualitätskriterien für Holz und Holzwerk-
stoffe im Bau und Ausbau - Handelsgebräuche für die
Schweiz" (non disponibile in italiano). La classificazione
della resistenza del legno massiccio svizzero, di princi-
pio secondo la norma
DIN 4074-1. La classificazione della resistenza del legno
lamellare, di principio secondo la norma SN EN 14 080.

.100 Classificazione degli elementi di legno portanti. Salvo altra
indicazione è inteso legno di conifere.

.110 Legno massiccio grezzo da taglio, di conifere: abete.
Classe di resistenza C24.
Classe di apparenza I. Classe di umidità o di utilizzazione
da 1 a 2.

.120 Legname massiccio piallato su tutte le facce, di conifere:
abete. Classe di resistenza C24. Classe di apparenza N.
Classe di umidità o di servizio da 1 a 2

.130 Legname massiccio con giunzioni a pettine, di conifere:
abete. Classe di resistenza C24. Classe di apparenza I.
Classe di umidità o di servizio da 1 a 2. Classe di uti-
lizzo da 1 a 2.
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043.140 Legno massiccio incollato a strati, di conifere: abete.
Classe di resistenza C24.
Classe di apparenza I. Classe di umidità o di servizio da 1
a 2. Classe di utilizzo da 1 a 2.

.150 Legno lamellare, di conifere: abete. Classe di resistenza
GL24k. Classe di apparenza I.
Classe di umidità o di servizio da 1 a 2. Classe di uti-
lizzo da 1 a 2.

046 Requisiti relativi agli elementi di acciaio. Salvo altra
indicazione vale:

.100 Tipo di acciaio.

.110 Acciaio tipo S 235.

.200 Misure di protezione contro la corrosione per l'acciaio.

.210 Zincatura a caldo, spessore teorico strato secondo la nor-
ma SN EN ISO 1461 "Durch Feuerverzinken auf Stahl auf-
gebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) - Anforderungen
und Prüfung" (UNI EN 1461 "Rivestimenti di zincatura per
immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di
acciaio - Specificazioni e metodi di prova").

.300 Misure di protezione contro la corrosione per i bulloni e gli
spinotti calibrati.

.310 Superficie zincata.

.400 Classi di resistenza dei bulloni e degli spinotti calibra-
ti.

.410 Bulloni. Classe di resistenza 4.6, da diametro mm 8.

.500 Gradi di valutazione delle saldature.

.510 Grado C: per sollecitazioni medie (saldature d'angolo di
qualità standard).

100 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------

130 Prestazioni complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Progettazione.

.400 Piani di fabbricazione.

.421 Esecuzione dei piani di
officina per la fabbricazione
e il montaggio. Compresi piani
di dettaglio e le liste dei
materiali. Elaborati sulla
base fornita dal progettista
Lavoro da eseguire: 
-Rilievo della costruzione del
capomastro
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131.421 -Allestimento di tutti i piani
necessari per un'esecuzione a
regola d'arte. Sulla base del
piano del progettista e sul
quanto rilevato in loco.

Nel prezzo globale devono
essere inoltre inclusi gli
oneri per le riunioni di
coordinamento fra progettisti
(architetto, DL, ingegnere
civile, progettisti impianti,
fisico della costruzione,
specialista antincendio, ecc.)

I piani fabbricazione vanno
consegnati a committente,
architetto e ingegnere in
duplice copia. Termine di
consegna secondo CPN 102.

L'assuntore, al momento della
conferma ordine dei piani e
dettagli di produzione, dovrà
consegnare a committenza o
alla DL la prognosi dei costi
aggiornata.
(Valido per tutti i CPN
dell'elenco prezzi)
up = gl :C 4.4 1 up ...................... ......................

300 Costruzione di solai
-------------------------------------------------------------------------------------

330 Assito
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

338 Solette in elementi di legno di grandi dimensioni.

.300 Pannelli di legno compensato, multistrato. Giunti con scana-
latura e linguetta. Avvitatura su supporto di legno. Classe
di apparenza I, da ambo le facce.

.341 Elemento tipo XLAM
per la posa del tetto e
controventatura, da posare
sull'ordito della struttura
portante. 
Lunghezza elementi da minimo
3.80 a massimo 5.50 m. 
Larghezza variabile, da
minimo2.25 a un massimo di
3.50 m

Pannello in Xlam posa
sull'orditura della struttura
portante.
Distanza appoggi fino a 1.5m
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338.341 Spessore pannelli mm 60 :C 4.4 600 m2 ...................... ......................

400 Elementi portanti (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

420 Travi con altezza costante
-------------------------------------------------------------------------------------

423 Trave in legno lamellare BSH, altezza costante.

.300 Legno lamellare.

.301 Travi principali pz.3
Piallate
Classe di resistenza GL 24h
Altezza trave fino a 1500 mm
Larghezza trave fino a 280 mm
Lunghezza trave m fino a 30 m
Controfreccia fino a 50 mm

Il progetto prevede la
suddivisione delle travi in 3
elementi di circa 10 metri
cadauno, questa condizione
deve essere presente nel
prezzo globale.

Nel prezzo unitario è da
comprendere la realizzazione e
la messa in opera del giunto a
cerniera rappresentato nel
dettaglio 1 del piano
T1034.41.209 Piano
carpenteria. Compresi relativi
tagli, adattamenti, fori e
fresature delle travi in
legno.

Nel prezzo unitario sono da
comprendere tagli,
adattamenti, fori e fresature
per la realizzazione dei
giunti rappresentati nei
dettagli 2, 3 e 4, all'interno
del piano T1034.41.209 Piano
carpenteria.

Nel prezzo unitario sono da
comprendere i tagli della
trave all'estremità, come
rappresentati all'interno del
dettaglio 5 del piano
T1034.41.209 Piano
carpenteria. :C 4.4 30 m3 ...................... ......................

.302 Travi secondarie pz.54
Piallate
Classe di resistenza GL 24h
Altezza trave mm fino a 600
Larghezza trave mm fino a 180
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423.302 Lunghezza trave fino a m 9.30

Nel prezzo unitario sono da
comprendere tagli,
adattamenti, fori e fresature
per la realizzazione del
giunto rappresentato nel
dettaglio 2 all'interno del
piano T1034.41.209 Piano
carpenteria. :C 4.4 40 m3 ...................... ......................

.303 Trave perimetrale per
contenimento pacchetto tetto
pz. 18
piallata
Classe di resistenza GL 24h
Altezza trave mm fino a 240
Larghezza trave mm fino a 320
Lunghezza trave fino a m 6

nel prezzo unitario sono da
comprendere tutte le
lavorazioni per gli
adattamenti: fori, tagli e
fresature. :C 4.4 3 m3 ...................... ......................

500 Elementi portanti (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

580 Trasporto speciale e montaggio di elementi portanti
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Trasporto dall'officina fino al cantiere, senza scarico.

.001 Concerne pos.300, 400 e 500
Per tutte le opere presenti
nell'elenco prezzi. Compreso
carico, scarico e stoccaggio
nell'area di cantiere. :C 4.4 1 gl ...................... ......................

582 Montaggio, compreso scarico e deposito intermedio per ordine
dell'imprenditore.

.001 Concerne pos. 300, 400 e 500
Per tutte le opere presenti
nell'elenco prezzi.
Comprese tutte le attrezzature
e lavorazioni necessarie per
un'esecuzione a regola d'arte,
nel rispetto delle
prescrizioni di sicurezza.
Mezzi di sollevamento
contabilizzati globalmente per
tutte le opere offerte. 

Il committente non mette a
disposizione mezzi di
sollevamento. I procedimenti
dovranno essere esposti e
discussi con la direzione
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582.001 lavori prima l'inizio del
montaggio, essi non dovranno
interferire con l'avanzamento
del cantiere. Eventuali
richieste alle autorità e
relativi costi derivanti da
mezzi di sollevamento speciali
devono essere compresi
all'interno del prezzo
globale. :C 4.4 1 gl ...................... ......................

584 Puntellamento provvisorio di travi, capriate e simili, in
mancanza degli appoggi previsti.

.001 Concerne pos. 423.301
up=pz da intendere come
globale per tutte le pos. 300,
400 e 500. Per tutte le opere
presenti nell'elenco prezzi.

:C 4.4 1 pz ...................... ......................

700 Mezzi di connessione e di fissaggio in acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

710 Specifiche (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

713 Tirafondi con testa esagonale.

.100 Computo: numero di pezzi.

.120 Diametro mm 10.

.122 Dimensioni mm 10x140. :C 4.4 300 pz ...................... ......................

.123 Dimensioni mm 10x180. :C 4.4 100 pz ...................... ......................

.124 Dimensioni mm 10x220 :C 4.4 300 pz ...................... ......................

720 Specifiche (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

723 Giunzioni in lamiera d'acciaio compresi i relativi chiodi
d'ancoraggio.

.700 Supporti perforati da incassare, con spinotti calibrati.

99 .701 Connessione trave principale-
secondaria
con staffa a scomparsa in
alluminio.
tipo AluMaxi 384 di Rothoblass
o equivalente.
Resistenza al minima al taglio
richiesta: 45 [kN]. Fissaggio
ali con 48 chiodi Anker
6x60mm. Fissaggio anima 6
spinotti lisci 16x160 S355JR.
Giunto rappresentato
all'interno del piano
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99 723.701 T1034.41.209 Piano carpenteria
dettaglio 2

Tagli, fresature e fori sono
da considerare nel prezzo
unitario.

Prodotto equivalente
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
... :C 4.4 108 pz ...................... ......................

726 Elementi in acciaio saldati.

.001 Secondo il piano T1034.41.209
Piano carpenteria, dettaglio 3
Giunzione realizzata con due
l'unione di due piastre in
acciaio FLB 350.350.20 e FLB
350.350.20, tipologia di
acciaio S355.
Trattamento di superficie
zincatura a caldo.
Fissaggio sulla trave tramite
1 pz. spinotti in acciaio
10.9, DN 30 [mm] lunghezza 240
[mm]

Fissaggio sull'elemento in
calcestruzzo tramite tasselli
chimici 4pz. 
Resina: Hilti HIT-HY 200-A o
prodotto equivalente
Barra filettata DN 18mm
lunghezza 260 mm tipologia
acciaio 8.8. Forature degli
elementi ed eventuali
asolature dei fori sono da
considerare nel prezzo.

Nel prezzo sono da comprendere
l'arrotondamento degli spigoli
vivi di laminazione e taglio
fino ad ottenere un raggio di
circa 2-3 mm. Superfici
ottenute tramite tagli con
fiamma devono essere rimosse e
smerigliate onde evitare
difetti nelle saldature con
fiamma devono essere rimosse e
smerigliate.

Tagli, fresature e fori per la
creazione dell'alloggiamento
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726.001 del giunto nella trave in
legno sono da considerare nel
prezzo unitario. :C 4.4 8 pz ...................... ......................

.002 Secondo il piano T1034.41.209
Piano carpenteria, dettaglio 4
Giunzione realizzata con due
l'unione di due piastre in
acciaio FLB 1200.840.20 e FLB
1200.240.20, tipologia di
acciaio S355.
Trattamento di superficie
zincatura a caldo.
Fissaggio sulla trave tramite
5 pz. spinotti in acciaio
10.9, DN 30 [mm] lunghezza 240
[mm]

Fissaggio sull'elemento in
calcestruzzo tramite tasselli
chimici, 6pz. 
Resina: Hilti HIT-HY 200-A o
prodotto equivalente
Barra filettata DN 18mm
lunghezza 260 mm tipologia
acciaio 8.8. Forature degli
elementi ed eventuali
asolature dei fori sono da
considerare nel prezzo.

Nel prezzo sono da comprendere
l'arrotondamento degli spigoli
vivi di laminazione e taglio
fino ad ottenere un raggio di
circa 2-3 mm. Superfici
ottenute tramite tagli con
fiamma devono essere rimosse e
smerigliate onde evitare
difetti nelle saldature con
fiamma devono essere rimosse e
smerigliate.

Tagli, fresature e fori per la
creazione dell'alloggiamento
del giunto nella trave in
legno sono da considerare nel
prezzo unitario. :C 4.4 5 pz ...................... ......................

.003 Secondo il piano T1034.41.209
Tirante di stabilizzazione
delle travi principali
realizzato tramite elemento
Swiss Gewi 
diametro 16 mm
lunghezza 9.50 m
Compreso di 2 piastre di
fissaggio alle estremità (FLB
200.200.10) con dado e contro
dado.
Il prezzo unitario deve essere

Riporto .................
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726.003 comprensivo di un tensore
capace di imprimere una forza
di tesaggio fino a 30 [kN].
Nel prezzo sono da comprendere
l'arrotondamento degli spigoli
vivi di laminazione e taglio
fino ad ottenere un raggio di
circa 2-3 mm. Superfici
ottenute tramite tagli con
fiamma devono essere rimosse e
smerigliate onde evitare
difetti nelle saldature con
fiamma devono essere rimosse e
smerigliate.

Tagli, fresature e fori per la
creazione dell'alloggiamento
del giunto nella trave in
legno sono da considerare nel
prezzo unitario. :C 4.4 8 pz ...................... ......................

770 Lavori accessori e supplementi ai mezzi di connessione e di
fissaggio in acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

772 Misure di protezione contro la corrosione dell'acciaio.

.001 Concerne pos. 700
Sabbiatura e zincatura da
prevedere su tutti gli
elementi in acciaio, quali
piastre.
up = gl :C 4.4 1 up ...................... ......................

.002 Concerne pos. 700
Tutti gli elementi NON INOX
quali bulloni, viti, chiodi
ecc
andranno previsti zincati
up = gl :C 4.4 1 up ...................... ......................

R 779 Fornitura e posa sottocolatura connessioni al calcestruzzo

R .001 Sottocolatura per messa in
quota sotto elementi
carpenteria in legno, malta
tipo Sikagrout 314 o prodotto
equivalente:
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
...
Computo: 2 kg di polvere al ml
per uno spessore di 5 mm.
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R 779.001 Nel prezzo unitario è da
comprendere eventuale cassero
e eventuali protezioni per il
getto in periodo invernale o
estivo. :C 4.4 100 kg ...................... ......................

800 Trattamenti di superficie
-------------------------------------------------------------------------------------

810 Preservazione del legno
-------------------------------------------------------------------------------------

812 Impregnazione incolore mediante spruzzatura a una ripresa o
a immersione. Quale trattamento preventivo del legno contro
gli insetti xilofagi e l'attacco di funghi, con aggiunta
di prodotto di protezione contro l'umidità durante la
durata del cantiere, incolore o leggermente pigmentato.

.100 Computo: volume del legname impregnato.

.101 Concerne pos. 300, 400 e 500
Tutti gli elementi. Nei prezzi
sono da comprendere tutte le
lavorazioni accessorie per
tutti gli elementi costruttivi
in legno.
Diotrol Hydroperl UV (utilizzo
esterno o prodotto equivalente
su indicazione
dell'imprenditore:
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............. :C 4.4 129 m3 ...................... ......................

........................Totale Carpenteria in legno: Strutture portanti331
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333 Rivestimenti e finiture in legno

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 333I/2014.
Rivestimenti e finiture in
legno (V'20)

300 Rivestimenti esterni
-------------------------------------------------------------------------------------

310 Rivestimenti con tavole e perline
-------------------------------------------------------------------------------------

R 319 Elementi di decorazione in legno per rivestimenti di
facciata

R .001 Fornitura, trasporto e posa 
(compresi tutti i
sollevamenti)
Vedi piano T1034.41.209-
Carpenteria sezione A-A-Vista
tamponamenti.
Tamponamento realizzato con
una struttura portante di
6x12cm e rivestimento con
listoni 6x6cm ogni 12cm.
Dimensioni indicative
6.85x2.20m. I prezzi unitari
devono comprendere anche i
fissaggi. :E 2 1 pz ...................... ......................

R .002 Fornitura, trasporto e posa 
(compresi tutti i
sollevamenti)
Vedi piano T1034.41.209-
Carpenteria sezione A-A-Vista
tamponamenti.
Tamponamento realizzato con
una struttura portante di
6x12cm e rivestimento con
listoni 6x6cm ogni 12cm.
Dimensioni indicative
5.70x1.40m. I prezzi unitari
devono comprendere anche i
fissaggi. :E 2 2 pz ...................... ......................

R .003 Fornitura, trasporto e posa 
(compresi tutti i
sollevamenti)

Riporto .................
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R 319.003 Vedi piano T1034.41.209-
Carpenteria sezione D-D-Vista
tamponamenti.
Tamponamento realizzato con
una struttura portante di
6x12cm e rivestimento con
listoni 6x6cm ogni 12cm.
Dimensioni indicative
9.00x2.30m. I prezzi unitari
devono comprendere anche i
fissaggi. :E 2 2 pz ...................... ......................

........................Totale Rivestimenti e finiture in legno333
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351 Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le regole di retribuzione relative alle opere da lattonie-
re riportate qui di seguito sono state riprese dalla norma
SIA 118/232. Le regole di retribuzione per le impermea-
bilizzazioni si trovano nella norma SIA 118/271.

.200 Nessun complemento alla norma SIA 118.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Presentazione di campioni portatili di prodotti in commer-
cio.

.200 Trasporto di andata e ritorno di materiale, apparecchi e
attrezzi sul posto di lavoro.

.300 Verifica del supporto o della struttura di supporto assegna-
ti.

.400 Interruzioni di lavoro dovute alle condizioni atmosferiche.

.500 Messa in sicurezza di parti d'opera durante le interruzio-
ni di lavoro (chiusure a fine giornata).

.600 Ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0.

.700 Consegna delle istruzioni riguardo ai controlli necessari
e alla manutenzione (piano di manutenzione).

.800 Pulitura delle parti d'opera prima del collaudo.
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013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i ponteggi e altre attrezzature.

.110 Ponteggi di altezza superiore a m 3,0, passerelle e disposi-
tivi anticaduta.

.120 Messa a disposizione di aree per il deposito intermedio di
materiale.

.130 Coperture provvisorie durante le interruzioni ordinate dal
committente.

.140 Provvedimenti contro l'insudiciamento e il danneggiamento
meccanico delle opere da parte di terzi.

.200 Per i lavori preliminari e complementari (1).

.210 Strutture complementari per il fissaggio di elementi da parte
del committente.

.220 Protezione provvisoria contro le intemperie durante i lavori
di rimozione di elementi o strati impermeabili.

.230 Smaltimento del materiale di demolizione.

.240 Eliminazione dei difetti del piano d'appoggio o completa-
mento della struttura di supporto, nonché correzioni della
pendenza.

.250 Pulitura di supporti messi a disposizione non puliti con la
scopa.

.260 Rimozione di neve e ghiaccio, nonché lavori di essiccazione,
se ordinati dal committente.

.270 Prove di estrazione complementari ordinate dal committente.

.280 Smontaggio e rimontaggio di ferramenta o di elementi co-
struttivi esistenti.

.300 Per i lavori preliminari e complementari (2).

.310 Chiusura di fori causati dall'ancoraggio di ponteggi.

.320 Trattamento di superficie di supporti esistenti.

.330 Campioni sull'oggetto o modelli.

.340 Rimozione di fogli di protezione richiesti dal committen-
te.

.350 Misure particolari per l'esecuzione di lavori a una tempe-
ratura esterna inferiore a gradi C 5.

.360 Raccordo degli strati esistenti a elementi passanti, fori,
raccordi, finali e simili eseguiti successivamente.
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013.370 Interruzioni di lavoro ordinate all'imprenditore.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Le regole di retribuzione relative alle opere da lattonie-
re, alle coperture e ai rivestimenti di metallo riportate
qui di seguito sono state riprese dalla norma
SIA 118/232. Le regole di computo per le impermeabiliz-
zazioni si trovano nella norma SIA 118/271.

.200 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.300 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate qui di seguito.

022 Regole di computo per opere da lattoniere, coperture e rive-
stimenti di metallo.

.100 Superfici.

.110 I rivestimenti, le coperture, gli strati di separazione, gli
strati di supporto e i piani di appoggio, vengono misurati
al metro quadrato per superficie ricoperta, compresi i ri-
svolti vero l'alto e il basso, e differenziati secondo la
pendenza. Per le superfici concave o convesse, quale pen-
denza viene considerata la corda compresa fra l'inizio e
la fine della curva. La profilatura dei materiali, la
sovrapposizione in corrispondenza dei giunti e la maggiore
lunghezza per l'aggraffatura non vengono considerate.

.120 Per i teli a forma trapezoidale vale la larghezza media.

.130 Le aperture e i ritagli inferiori a m2 1,0 non vengono de-
dotti.

.140 I giunti nelle coperture e nei rivestimenti, nonché i profili
d'angolo e le mostre dei telai inferiori a mm 50 non vengono
dedotti.

.200 Lamiere profilate.

.210 Le lamiere profilate e i tubi, suddivisi secondo lo sviluppo
o il diametro, vengono misurati al metro lineare sulla
lunghezza maggiore. Per le lamiere profilate di forma tra-
pezoidale o i tubi conici e per le dimensioni non standard
vale lo sviluppo standard superiore più vicino.

.300 Converse.

.310 Le converse rettangolari, differenziate secondo il peri-
metro dell'elemento passante in pendenza, vengono computate
al pezzo.
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022.320 Le converse circolari, differenziate secondo il diametro
dell'elemento passante, vengono computate al pezzo.

.400 Piani d'appoggio e di posa, strutture di supporto.

.410 Profili metallici, listonature e simili, suddivisi secondo la
loro sezione, vengono computati al metro lineare secondo il
loro profilo e la loro forma.

.420 Le mensole e simili, suddivise secondo le loro dimensioni,
vengono computate al pezzo.

.430 Gli strati della struttura di supporto vengono computati se-
condo la norma SIA 118/232, cifra 5.3 e 5.4.

.500 Lavori complementari e accessori.

.510 Computo al metro quadrato:
. Superfici curve.
. Verniciature anticorrosione.
. Strati fonoisolanti e simili.
. Trattamento di preservazione del legno di rivestimenti,
piani d'appoggio e simili.
. Strisce di lastre e teli translucidi.

.520 Computo al metro lineare:
. Fissaggio per lamiere profilate e raccordi a tetti piani.
. Fissaggio di lamiere profilate e di lamiere piane su ma-
teriali diversi dal legno.
. Piegature, aggraffature, tagli e lavorazioni lungo
l'aggraffatura o la profilatura.
. Segmenti curvi di lamiera.
. Tagli di lamiere profilate e lamiere piane in corrisponden-
za di raccordi e finali.
. Strisce e lastre di adattamento, comprese le piegature
supplementari sugli angoli della costruzione.
. Spalle, architravi e davanzali: lunghezza di computo
min. m 1,0.
. Tavole di gronda, frontalini, tavole di frontone e simi-
li.
. Listoni e profili portanti supplementari in corrisponden-
za di displuvi, compluvi, elementi passanti e simili.
. Raccordo antirigurgito del sottotetto alla scossalina di
gronda o di base.
. Strisce di separazione in corrispondenza di raccordi e
finali.
. Trattamento di preservazione di singoli listoni o tavole.
. Nastri per giunti.
. Strisce di piombo e simili.

.530 Computo al pezzo:
. Piegature, aggraffature e altre lavorazioni perpendico-
larmente all'aggraffatura o alla profilatura.
. Raccordi a Y e finali di aggraffature.
. Pezzi speciali quali gomiti, braghe, colli di cigno, nonché
braccialetti, testate diritte, elementi di dilatazione e
giunti scorrevoli.
. Raccordi, finali e raccordi d'angolo con tagli obliqui.
. Ritagli.
. Segmenti diritti in corrispondenza di parti d'opera
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022.530 curve.
. Fissaggi di elementi quali bocchette di scarico, converse
ed elementi di dilatazione.
. Raccordo impermeabile degli strati di separazione.
. Linguette di piombo, lamierini di raccordo e simili.
. Superfici di coperture e di rivestimenti inferiori a
m2 5,0.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Per coperture di tetti e rivestimenti di facciata (1).

.110 Testata: parte terminale degli strati della costruzione del
tetto sul bordo dello stesso.

.120 Raccordo: collegamento degli strati della costruzione del
tetto a elementi passanti e parti d'opera adiacenti.

.130 Rivestimento: strato visibile esterno della facciata con
funzione protettiva ed estetica.

.140 Banda di dilatazione applicata: striscia di lamiera che
fissa il risvolto del manto impermeabile alla facciata,
verso la quale viene eseguita una sigillatura con del masti-
ce.

.150 Copertura: strato superiore del tetto esposto direttamente
alle intemperie.

.160 Tetto piano: termine generico che comprende i tetti orizzon-
tali o con poca pendenza e impermeabilizzati su tutta la
superficie.

.170 Tetto a falda: tetto a una o più falde i cui elementi di
copertura possono essere disposti in vari modi.

.180 Troppopieno: dispositivo di scarico sopraelevato di un
tetto piano (p.es una o più aperture nel bordo del tetto),
che permette il deflusso di tutta l'acqua meteorica nel
caso in cui gli scarichi normali siano otturati o a segui-
to di precipitazioni estreme.

.200 Per coperture di tetti e rivestimenti di facciata (2).

.210 Banda di dilatazione sotto intonaco: striscia di lamiera a
forma di z che fissa il risvolto del manto impermeabile
alla facciata; essa viene inserite sotto lo strato di in-
tonaco.

.220 Troppopieno di allarme: dispositivo di scarico sopraelevato
di un tetto piano, sopra il quale una parte dell'acqua me-
teorica caduta può defluire: esso segnala se tale acqua non
viene smaltita dai dispositivi di scarico esistenti p.es.
bocchette di scarico otturate.

032 Abbreviazioni.
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032.100 Acciaio Cr-Ni: acciaio al nichel-cromo.

.200 Acciaio CrNiMo: acciaio al nichel-cromo-molibdeno.

.300 PVDF: polifluoruro di vinilidene; vernice di resina ter-
moplastica a base di polifluoruro di vinilidene.

200 Canali di gronda e pluviali
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

210 Canali di gronda sospesi
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Supplementi e accessori ai canali di gronda semicircolari,
sospesi.

.500 Scarichi.

.510 Bocchetta di scarico da agganciare, sbocco verticale.

.512 Per sviluppo mm 330 e DN 75.
:F 1 3 pz ...................... ......................

250 Pluviali
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Pluviali.

.100 Spessore standard.

.110 Pluviale tondo.

.112 DN 100. :F 1 50 m ...................... ......................

.200 Braccialetti.

.220 Con vite, l fino a mm 120, fissaggio su calcestruzzo o
mattoni.

.222 DN 100. :F 1 20 pz ...................... ......................

.300 Bordi per braccialetti.

.310 Bordo semplice, fissaggio mediante brasatura.

.312 DN 100. :F 1 6 pz ...................... ......................

260 Zoccoli di pluviali
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Zoccoli di polietilene PE.

.100 Zoccolo di pluviali.

.110 PE marrone.

Riporto .................
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261.112 mm 101/110 (per DN 100).
:F 1 3 m ...................... ......................

400 Lamiere per tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: brasature a tenuta stagna, irruvi-
dimento delle superfici da incollare, trattamento anticor-
rosione sul dorso della lamiera.
. Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

410 Strutture di supporto per bordi di tetti
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Profili di supporto in lamiera di acciaio, per bordi di tetti
piani.

.100 In lamiera di acciaio zincata mm 2,0.

.110 Fino a 4 piegature. Fissaggio su legno.

.111 Sviluppo mm 250.
99 Profilo per cornicione con

fessure di drenaggio
Tipo TRP 140 ZinCo o prodotto
equivalente :F 1 150 m ...................... ......................

430 Lamiere di bordo
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Lamiere di bordo con piegatura formante copertina o per con-
tenimento ghiaia, per tetti piani.

.100 Spessore standard.

.110 Fino a 5 piegature, tagli paralleli.

.117 Sviluppo mm 750 :F 1 150 m ...................... ......................

.400 Strisce di aggancio.

.430 Striscia di aggancio in lamiera di acciaio zincata e verni-
ciata mm 0,87, da 3 a 4 piegature. Fissaggio su legno.

.438 Sviluppo mm 750 :F 1 150 m ...................... ......................

450 Dispositivi per lo smaltimento delle acque da tetti piani e
troppopieno
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Bocchette di scarico, su tetti piani.

.100 Bocchette di scarico, brasatura a tenuta stagna con guarni-
zione ad anello o a linguetta.

.110 Bocchetta di scarico a imbocco piano. Sbocco verticale.

Riporto .................
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451.114 DN 110. :F 1 3 pz ...................... ......................

452 Supplementi e accessori alle bocchette di scarico.

.200 Telai con griglia.

.281 Telaio paraghiaia
rettangolare, con griglia.
altezza regolabile fino a 120
mm
Dimensioni mm 300x300 :F 1 3 pz ...................... ......................

500 Lamiere per tetti a falda con copertura in lamiera sottile
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: tutti i fissaggi su legno.
. Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

580 Converse
-------------------------------------------------------------------------------------

582 Converse rettangoloari, per tetti a falda con copertura
in lamiera sottile.

.100 Inclinazione del tetto fino a gradi 40, sbocco superiore
aperto e parallelo alla superficie del tetto.

.120 Conversa rettangolare, altezza laterale fino a mm 200, peri-
metro superiore a m 3,50.

.121 Perimetro da m 3,51 a 4,00.
:F 1 2 pz ...................... ......................

700 Costruzioni sopra il tetto, dispositivi di sicurezza ed
elementi decorativi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: tutti i fissaggi necessari.
. Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

730 Dispositivi di sicurezza
-------------------------------------------------------------------------------------

733 Dispositivi anticaduta su tetti piani.

.801 Tubolari in acciaio zincato
per sistemi con fune, su tetti
a falda, posa sulla
sottostruttura.
Fissaggio su tavole di legno.
Altezza tubolare h 300 mm.
Tipo Tower Rothoblass o
prodotto
equivalente..................-
.............................-
.............................-

Riporto .................
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733.801 .............................-
....................
up = pz :F 1 8 up ...................... ......................

.802 Fune di scorrimento in acciaio
CrNi
up = ml :F 1 60 up ...................... ......................

.803 Fornitura e posa scala in
pioli fissa con gabbia di
protezione dorsale (marinara).
altezza fino a 6 metri. Nel
prezzo unitario sono da
comprendere i fissaggi.
up =pz :F 1 1 up ...................... ......................

.804 Prestazioni per studio di
dettaglio del sistema dei
dispositivi anticaduta secondo
le disposizioni SUVA VIgenti
up = gl :F 1 1 up ...................... ......................

900 Elementi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Nelle posizioni chiuse di questo paragrafo si possono
descrivere unicamente delle soluzioni standard semplici.
. Prestazioni comprese: tutti i fissaggi necessari.
. Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

930 Costruzioni sopra il tetto
-------------------------------------------------------------------------------------
Al calcolo dell'offerta vanno allegati i relativi piani.

R 939 Fornitura e posa cupolux

R .001 Fornitura e posa di elemento
tipo classic cupolux o
equivalente. grandezza
apertura 80x80cm, il prezzo
deve comprendere il rialzo
dell'elemento. :F 1 1 pz ...................... ......................

........................Totale Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline351
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364 Impermeabilizzazione di tetti piani

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

500 Impermeabilizzazione in teli di materiale sintetico
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Impermeabilizzazione in teli di materiale sintetico resi-
stenti alle radici
-------------------------------------------------------------------------------------

531 Impermeabilizzazione in teli di materiale sintetico per
tetti piani con inverdimento.
Posa a secco.

.200 Uno strato. Saldatura termica delle sovrapposizioni.

.210 Telo di gomma sintetica EPDM.
Il prezzo unitario deve essere
comprensivo di: fornitura,
posa, carico, scarico,
sollevamento, fissaggi al
supporto in legno e esecuzione
delle sovrapposizioni.

.211 Spessore mm 1,5. :F 1 630 m2 ...................... ......................

900 Strati di protezione, strati praticabili, inverdimento
estensivo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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940 Inverdimento estensivo di tetti
-------------------------------------------------------------------------------------

942 Strati di separazione, antiradice, drenanti, filtranti.

.100 Strato di separazione, posa a secco sull'impermeabilizzazio-
ne. Sovrapposizioni mm 100.

.120 Nontessuto di fibra sintetica.

.122 Massa areica g/m2 fino 500
99 Spessore mm fino 60

Feltro di protezione e di
accumulo SSM
Inclusa messa in opera. :F 1 630 m2 ...................... ......................

.123 Massa areica g/m2 fino a 200
99 Spessore mm fino a 10

Feltro filtrante SF
Inclusa messa in opera :F 1 630 m2 ...................... ......................

943 Strati di ritenzione dell'acqua.

.100 Su superfici con pendenza fino a % 14,9. Posa a secco. Giunti
accostati.

.120 Elementi di ritenzione dell'acqua di PE.

.122 Spessore da mm 26 a 60.
99 Elemento di drenaggio tipo

Floradrain . :F 1 630 m2 ...................... ......................

944 Strati vegetabili.

.100 Substrato. Capacità di ritenzione dell'acqua nei pori del-
lo strato drenante superiore a % 50 del volume e capacità di
ritenzione utile superiore a % 25 del volume.

.110 Su superfici con pendenza fino a % 14,9. Messa in opera di
materiale sciolto.

.116 Spessore strato costipato ad
assestamento avvenuto mm fino
a 120
up = m2 :F 1 630 up ...................... ......................

946 Strati di ghiaia, messa in opera a strisce. Larghezza
strisce min. mm 300.

.100 Ghiaia rotonda, lavata, classe granulometrica 16/32.

.120 In corrispondenza di bordi di tetto, canne fumarie, canali
di ventilazione, basamenti di lucernari e simili.

.124 Spessore mm 120. :F 1 110 m ...................... ......................

948 Inverdimento di tetti, compreso un innaffiamento. Ulteriori
innaffiamenti vengono regolati dal contratto di manutenzione.

Riporto .................
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948.100 Semina a secco.

.110 Sedum e piante erbacee. Classe della semente 1.

.112 Miscela di semi di sedum e di
piante erbacee, nonché di ta-
lee di sedum. :F 1 630 m2 ...................... ......................

R 990 Opere di manutenzione a lungo termine

R 991 Opere di manutenzione a lungo termine

R .111 Opere di manutenzione nei tre
anni successivi alla
realizzazione della copertura
verde. L'intervento prevede lo
sfalcio, rimozioni germogli
"alieni" e pulizia scarichi.
Il prezzo deve considerare la
difficoltà di accesso e
l'impedimenti causati dal
collegamento alla linea vita

:I 2.3 95 h ...................... ......................

........................Totale Impermeabilizzazione di tetti piani364

........................Totale generale
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P. d'Opera: Progetto generale

Descrittivo e modulo d'offerta No. 2

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

2 Opere da carpentiere
     B Preparazione

........................ ........................
     B 2 Impianto di cantiere

     C Costruzione grezza edificio

     C 4 Struttura portante della solet ta, del tetto

........................ ........................
     C 4.4 Struttura portante del tetto

     E Facciata edificio

........................ ........................
     E 2 Rivestimento della parete esterna fuori terra

     F Tetto edificio

........................ ........................
     F 1 Copertura del tetto

     I Esterno edificio

     I 2 Manufatto esterno

........................ ........................
     I 2.3 Piccolo manufatto

     Y Riserva, rincaro

........................ ........................
     Y 1 Riserva

Totale (Importo senza IVA) - Da riportare in copertina ........................ ........................
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