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Opere da Impianti elettrici

Stabilire quali misure sono realizzate dalla vostra impresa e quali dal committente (o da un’altra ditta). Per maggi-
or chiarezza si prega di indicare la corrispondente posizione nel contratto di appalto.

Si prega di utilizzare le seguenti abbreviazioni:

| = imprenditore (datore di lavoro) C = committente N = non necessario
Generalita
Misura Chi Posizione nel contratto/note

1 Punto all’odg alle riunioni di cantiere

Dedicare uno spazio fisso alla sicurezza e alla tutela

della salute durante le riunioni di cantiere C

2 Pareti di recizione del cantiere, sbarramenti e

accessi

Installazione c
Manutenzione c
Organizzazione dei controlli agli accessi Cc

3 Segnaletica di cantiere

Realizzazione Cc

Manutenzione c

4 Illluminazione

Installazione | Nei prezzi unitari

Manutenzione | Nei prezzi unitari

5 Locali di soggiorno e impianti igienico-sanitari

Allestimento locali di soggiorno

Manutenzione locali di soggiorno

Installazione impianti igienico-sanitari

Z2z2|\Z2\2

Manutenzione impianti igienico-sanitari

6 Salvataggio in caso di infortunio
Definizione procedura di emergenza
Elaborazione piano di salvataggio

00




Posti di lavoro, vie di passaggio e protezioni anticaduta

Misura Chi Posizione nel contratto/note

7 Vie di passaggio
Realizzazione accessi e vie di passaggio
Manutenzione accessi e vie di passaggio
Messa a disposizione impianti di trasporto materiale
Messa a disposizione impianti di trasporto persone

2200

8 Protezioni anticaduta in generale
Realizzazione protezioni sui lati aperti | Nei prezzi unitari
Messa in sicurezza aperture nel suolo ©
Controllo e manutenzione delle misure di sicurezza I Nei prezzi unitari

9 Protezioni anticaduta per lavori di montaggio
Montaggio reti di sicurezza N
Montaggio funi di sicurezza N
Protezione anticaduta presso gli sbarramenti
antincendio nei tratti montanti N

10 Lavori di scavo
Definizione misure di sicurezza C
Applicazione misure di sicurezza C

Installazioni presenti, condotte di servizio e ambiente di lavoro

Misura Chi Posizione nel contratto/note

11 Sostanze pericolose per la salute

Screening dell’edificio N

(Accertare eventuale presenza di sostanze nocive

come amianto, PCB, veleni, ecc.) | Nei prezzi unitari
Pianificazione delle misure di bonifica N

Realizzazione delle misure di bonifica N

12 Installazioni e condotte di servizio
Mappatura e tracciamento N

13 Sagoma libera
Verifica distanza dalle linee elettriche, pianificazione

misure | Nei prezzi unitari
Verifica distanza da impianti ferroviari, pianificazione

misure N

Attuazione misure N

14 Approvvigionamento di energia
Installazione distributore principale (con interruttore FI) | Nei prezzi unitari
Installazione distributore secondario (con interruttore Fl) | Nei prezzi unitari

15 Lavori in cisterne, spazi ristretti, canali

Ventilazione N
Monitoraggio dei posti di lavoro N
Sistema di allarme, salvataggio N

16 Protezione contro le esplosioni e gli incendi
Messa a disposizione mezzi di spegnimento N
Sbarramento zone a rischio di esplosione N

17 Pericoli particolari
Accertamento pericoli (valanghe, piene, frane, ecc.) N
Applicazione misure N




Lavori sui tetti

Misura Chi Posizione nel contratto/note
18 Caduta all’interno dell’edificio
Montaggio reti di sicurezza N
Montaggio ponteggi di ritenuta I Nei prezzi unitari
19 Caduta dal bordo del tetto (tetti piani)
Realizzazione protezione lungo bordo tetto N
Realizzazione ponte da lattoniere lungo bordo tetto N
20 Caduta dal bordo del tetto (tetti a falda)
Ponte da lattoniere se inclinazione tetto 10-25° N
Parete di protezione da copritetto se inclinazione tetto 25-60° N
Ponteggio o ponte mobile se inclinazione tetto >60°
Protezione anticaduta a bordo tetto N
21 Rifacimento tetto
Pareti di ritenuta sul tetto con inclinazioni fino a 40 ° N
Pareti di ritenuta sul tetto e ulteriori misure con i tetti
aventi inclinazione da 40-60 ° N
22 Superfici di copertura non resistenti alla rottura
Verifica resistenza alla rottura N
Realizzazione sbarramenti e coperture N
Montaggio passerelle N
Montaggio reti di sicurezza N
Ponteggi
Misura Chi Posizione nel contratto/note
23 Ponteggio di facciata da un’altezza di caduta
di3m
Erezione ponteggio per lavori intonacatura, pittura N
Erezione ponteggio per lavori muratura N
Erezione ponteggio per lavori da scalpellino N
24 Ponti su cavalletti, ponteggi mobili, piattaforme
elevabili
Messa a disposizione ponti su cavalletti N
Messa a disposizione ponteggi mobili N
Messa a disposizione piattaforme mobili N
25 Controllo, manutenzione, adeguamenti
Verifiche e manutenzione periodiche sui ponteggi N
Stabilire procedura per gli adeguamenti N

| = imprenditore (datore di lavoro) C = committente N = non necessario




Ulteriori misure

Misura Chi Posizione nel contratto/note
26 | Sicurezza pubblica
Chiarire misure (autorita, polizia, proprietari, ecc.)
Applicazione misure C, I Nei prezzi unitari
27 | Altro
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Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN): sottoparagrafi
per le misure proprie al cantiere

Lelenco pu0 servire per definire le misure proprie al cantiere da inserire nel contratto d’appalto.
Nota: si tratta di estratti dei due indici.

CPN 113 1/2014 Impianto di cantiere

CPN 114 1/2012 Ponteggi di lavoro

suvapro

sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

N. Descrizione N. Descrizione
200 Infrastrutture di cantiere 100 Impianto di cantiere e lavori preliminari
210  Accessi 110  Impianto di cantiere
220 Aree dilavoro, di parcheggio, superfici di 120  Lavori preliminari relativi alla base d’appoggio,
deposito alle coperture di protezione, alle mensole
230 Segnaletica e delimitazioni portanti e simili
250  Sistemi provvisori di trattenuta del veicolilungo 130  Segnaletica e sbarramenti
le strade 140  Recinzioni e altre misure di protezione
260 Provvedimenti contro la formazione di polvere, 150  Convogliatori a gravita per il materiale di
sgombero neve e servizio invernale demolizione
300 Impianti di approvvigionamento e di 200 Ponteggi difacciata
smaltimento Per i dettagli, vedi sottocapitoli da 210 a 240
310 A igi to idri
pprovylgmngmen o 1drico 300 Complementi ai ponteggi di facciata
330 Impianti elettrici o e .
o . 310 Complementi ai ponteggi in corrispondenza
350 Impianti per aria compressa del tetto
360 Impianti di pompaggio o . .
o o . . 320 Complementi ai ponteggi in corrispondenza
370 Impianti di ventilazione, di depolverazione, .
di riscaldamento, di raffrescamento della facciata
’ 330  Strutture di protezione
400 Locali, trasporto di persone, ponteggi 340 Rivestimento del ponteggio
Per i dettagli, vedi sottocapitoli da 410 a 480 350 Tettole per ponteggi
A ial teggi
500 Impianti di sollevamento, di carico, 860 coessi a pon. €919 . .
. . . 370 Supplementari complementi die ponteggi di
di trasporto, di deposito facciata
510  Gru e montacarichi
520 Piattaforme di sollevamento e di lavoro 400 Ponteggi orizzontali
530 Impianti di trasporto Per i dettagli, vedi sottocapitoli da 410 a 450
540 Mezzi di carico e di trasporto, impianti di . -
. . P . P 500 Ponteggi speciali
trasporto e interventi con elicottero . . .
- . . ) 510 Ponteggi per comignoli
560 Impianti per il trasbordo e la messa in deposito . )
intermedia 520 Ponteggi per guglie
570  Impianti di trasporto a fune 530 Ponteggi a sbalzo e ponteggi sospesi
P P 540 Ponteggi mobili e ponteggi a torre
600 Impianti per la preparazione e per la 550 Dispositivi anticaduta e rivestimenti
lavorazione del materiale 560 Reti anticaduta e ponteggi die protezione
Per i dettagli, vedi sottocapitoli da 610 a 680 contro la caduta di materiale
700 Impianti per lavori particolari 600 Tetti provvisori
Per i dettagli, vedi sottocapitoli da 710 a 780 610  Tetti provvisori
620 Lavori accessori e servizio invernale
800 Impianti per lavori in sotterraneo vor! r rviZio inver
Per i dettagli, vedi sottocapitoli da 810 a 880 700 Mezzi di sollevamento
Altrettanto importante: Direttiva MSSL 6514 — 710  Verricelli e paranchi a mano
Lavori sotterranei. 720  Montacarichi
7 Mezzi di soll t inati terial
900 Prestazioni particolari 30 ezzi di sollevamento combinati per materiale
. . e persone
920 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute . ) .
: . . 740  Piattaforme rampanti fra montanti
930 Soccorso e protezione antincendio . . . .
750  Lavori di servizio e di manutenzione
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Allegato per gara d’appalto/contratto d’appalto

Lavori di costruzione, lavori sui tetti, lavori di montaggio e smontaggio e lavori accessori

’elenco puo servire per definire le misure proprie al cantiere (misure di protezione collettive) giusta I'articolo 3
dell'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) da inserire nei documenti indicati nel titolo.

. . Prestazione offerta/a cura del
Prestazione necessaria . N. pos.
committente

Accessi temporanei ai posti di lavoro per terzi su tutti i piani e tutte le superfici del tetto
(OLCostr artt. 8, 9)

Scale/torri-scala/rampe/ passerelle contemplato nella pos.: Nei prezzi unitari

[] a cura del committente

Messa in sicurezza di zone con rischio di caduta, aperture in pavimenti, pareti e soffitti per le
prestazioni fornite dalla ditta offerente (OLCostr artt. 8, 15 e 17)

Protezioni laterali/ coperture / [ contemplato nella pos.:
reti di sicurezza/ponteggi di ritenuta

a cura del committente

Protezioni anticaduta sul bordo perimetrale dell’edificio a partire da un’altezza di caduta di 3,0 m
(OLCostr artt. 18, 37-52)

Ponteggi per facciate [J contemplato nella pos.:

[] a cura del committente

Messa in sicurezza del bordo tetto a partire da un’altezza di caduta di 3,0 m
(OLCostr artt. 28-31, 47, 48)

Protezioni laterali/
ponti da lattoniere / pareti di ritenuta

[] contemplato nella pos.:

[l a cura del committente

Protezioni anticaduta verso I'interno dell’edificio, solette e superfici di copertura (OLCostr artt. 19,
33-36, 54)

Reti di sicurezza/ [J contemplato nella pos.:
ponteggi di ritenuta / passerelle

[] a cura del committente

Altre prestazioni di sicurezza necessarie nel quadro della protezione collettiva
(OLCostr artt. 18, 19, 33-36)

Elaborazione di un piano di sicurezza contemplato nella pos.: Nei prezzi unitari
riferito al progetto specifico, incluso
coordinamento [l a cura del committente
Piano alternativo autorizzato per contemplato nella pos.: Nei prezzi unitari
iscritto dalla Suva

[J a cura del committente

[] contemplato nella pos.:

[J a cura del committente

Suva Download
uv Sicurezza sul lavoro www.suva.ch/88218/2.i

Settore costruzioni A )
Casella postale, 6002 Lucerna Edizione: febbraio 2015

Tel. 041 419 50 49 Codice
88218/2.i

sicurezza sul lavoro



	Projekt1: E1056 – SCUOLA CPT CENTRO PROFESSIONALE TECNICO – MENDRISIO
E1044 – EX COLONIA CPT CENTRO PROFESSIONALE TECNICO – MENDRISIO

Opere da Impianti elettrici
	Allgemeines1: 
	2: 
	0: C

	3: 
	0: 

	4: 
	0: 

	5: 
	0: C

	6: 
	0: C

	7: 
	0: C

	8: 
	0: 

	9: 
	0: C

	10: 
	0: C

	11: 
	0: 

	12: 
	0: 

	13: 
	0: I

	14: 
	0: I

	15: 
	0: 

	16: 
	0: 

	17: 
	0: N

	18: 
	0: N

	19: 
	0: N

	20: 
	0: N

	21: 
	0: C

	22: 
	0: C

	23: 
	0: 

	24: 
	0: 


	Allgemeines2: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: Nei prezzi unitari
	14: Nei prezzi unitari
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 

	Arbeitsplätze1: 
	0: 
	0: C
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: Nei prezzi unitari
	5: 
	6: Nei prezzi unitari
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	13: 
	14: Nei prezzi unitari


	1: 
	0: C

	2: 
	0: N

	3: 
	0: N

	4: 
	0: I

	5: 
	0: C

	6: 
	0: I

	7: 
	0: N

	8: 
	0: N

	9: 
	0: N

	10: 
	0: C

	11: 
	0: C

	13: 
	0: N

	14: 
	0: I


	Bestehende Abnlagen1: 
	0: 
	0: N
	1: N
	2: N
	3: 
	4: I
	5: N
	6: N
	7: I
	8: I
	9: N
	10: N
	11: N
	12: N
	13: N

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: Nei prezzi unitari
	5: 
	6: 
	7: Nei prezzi unitari
	8: Nei prezzi unitari
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 


	Text1: N
	Text2: 
	Text3: N
	Text4: 
	Arbeiten auf Dächern: 
	0: N
	1: I
	2: N
	3: N
	4: N
	5: N
	6: N
	7: N
	8: N
	9: N
	10: N
	11: N
	12: N

	Arbeiten auf Dächern2: 
	0: 
	1: Nei prezzi unitari
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 

	Gerüste1: 
	0: N
	1: N
	2: N
	4: N
	5: N
	6: N
	7: N
	8: N
	9: 
	10: 

	Gerüste2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 

	Text5: 
	Text6: 
	Weitere Massnahmen3: 
	0: C, I
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 

	Weitere Massnahmen4: 
	0: Nei prezzi unitari
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 

	Weitere Massnahmen2: 
	4: 

	8: 

	13: 

	18: 
	23: 
	25: 

	Weitere Massnahmen1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Check Box4: 1
	Text5_1: Nei prezzi unitari
	Check Box5: 2
	Text6_1: 
	Check Box6: Off
	Text7_1: 
	Text8_1: 
	Check Box7: Off
	Text9_1: 
	Check Box8: Off
	Text10: Nei prezzi unitari
	Check Box9: 1
	Text11: Nei prezzi unitari
	Check Box10: 1
	Text12: 
	Text13: 
	Text12_1: 
	Text12_2: 
	Check Box11: Off


