
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Bellinzona 

Concorso N°.:  22047 

 Appalto LCPubb 

E2032 – CENTRO STUDI TREVANO 
E2036 – CST CANOBBIO / LAB. TEC. SPERIMENTALE 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DA : 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO 

eCCC-E D5 + D8 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 

Importo dell'offerta CHF. 

IVA 7.7 % CHF. 

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. 

Luogo e data : 

L'offerente: 
(timbro e firma) 

: 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 

 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 

 
Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 

 
Consorzio non ammesso. 

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: 

 
Coibentazione tubazioni. 

 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
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I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali 
devono adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla 
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti 
(dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai 
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 
24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Coibentazione tubazioni CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile.  
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 

 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 

 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali, comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 

 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egl i 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 

 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 

 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Floriani e Strozzi architetti Sagl 

Riva Paradiso 4a 
6900 Lugano - Paradiso 
Responsabile: Arch. Marco Strozzi 
Telefono +41 79 663 87 43 
email: info@florianistrozziarchitetti.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Studio Ingegneria Lepori SA 

Via Pietro fontana 14 
casella postale 168 
6950 Tesserete 
Responsabile: Ing. Michele Lepori 
Telefono +41 91 220 28 30 
email: info@studiolepori.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Elettronorma SA 
Via Besso 41 
6900 Lugano - Tesserete 
Responsabile: Ing. Daniele Baruffaldi 
Telefono +41 91 960 47 63 
email: Baru@elettronorma.ch 

mailto:info@florianistrozziarchitetti.ch
mailto:info@studiolepori.ch
mailto:Baru@elettronorma.ch
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123.520 Ingegnere RCVS. 

Visani Rusconi Talleri SA 
Centro Carvina 2 
6807 Taverne 
Responsabile: Ing. Andrea Rusconi 
Telefono 41 91 911 10 30 
email: info@vrt.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Specialista antincendio 

Swiss Safety Center SA 
Via San Gottardo 77 
6900 Lugano - Massagno 
Responsabile: Arch Stefano Albeverio 
Telefono +41 91 967 11 44 
email: stefano.albeverio@safetycenter.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione Lavori SA 

Via Maggio 1a 
6900 Lugano 
Responsabile: Arch. Simone Gilardoni 
Telefono +41 91 960 30 70 
email: info@direzionelavori.ch 

 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 

 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il mappale 342 nel comune di Porza ha ospitato sino a fine 2020 le attività SUPSI-DACD e 

tutt’ora sono presenti attività di servizio per l’intero comparto scolastico di Trevano (mensa 

e refettorio nel Blocco B e aula magna nel Blocco D). L’intero sedime de l centro Studi 

Trevano è inserito nella zona AP1 e la particella 342 è inserita nel sottocomparto AP1-1 del 

piano regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC).  

 
L’intervento previsto ha lo scopo di utilizzare per un periodo limitato nel tempo, stimabile in 
8-10 anni, una parte degli spazi nel blocco A (map.342B) e del Blocco C (mapp.342d) con 
interventi di messa in conformità puntuali e con la realizzazione di suddivisioni interne per 
ottenere nuove aule.  

 
Nel Blocco A le nuove funzioni scolastiche saranno insediate al piano terreno e al piano 
seminterrato, e saranno resi disponibili i servizi igienici e l’atrio del primo piano. 
Gli spazi saranno destinati al Centro Scolastico per le Industrie Artistiche (CSIA) e all’Istituto 
della Transizione e del Sostegno (ITS), entrambe scuole professionali. 
Il Blocco C sarà utilizzato unicamente al piano terreno, e gli spazi saranno attribuiti all’Istituto 
della Transizione e del Sostegno (ITS), 

 
Gli altri spazi interni dei blocchi A e C non subiranno alcuna modifica e saranno resi 
inaccessibili ad eccezione degli addetti abilitati al controllo ed alla manutenzione corrente 
dello stabile.  

 
 

mailto:info@vrt.ch
mailto:stefano.albeverio@safetycenter.ch
mailto:info@direzionelavori.ch
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Sulle facciate esterne degli edifici verranno eseguiti dei lavori di mantenimento e di ripristino 
del calcestruzzo armato nei punti in cui il deterioramento della superfice richiede un 
intervento di messa in sicurezza e degli interventi di ripristino o sostituzione delle tende 
esterne. Non vi saranno modifiche estetiche o di materiale sull’involucro esterno. 

 
Gli spazi esterni non saranno modificati ma si interverrà introducendo delle limitazioni 
d’accesso ai percorsi perimetrali del Blocco B, adiacenti a zone di edificio che saranno 
dismesse, tramite la posa di recinzioni.  

 
132 Ubicazione. 

 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Mappale 342 nel comune di Porza. 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti. 

 
133.100 Il bando di concorso prevede l’esecuzione di impianti di riscaldamento e sanitario. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Sono previsti gli interventi di risanamento degli impianti di riscaldamento e sanitario. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Risanamento completo WC -1 uomini e WC Donne  pz 10 apparecchi sanitari 

Risanamento completo WC PT uomini-allievi pz 1 apparecchio sanitario 
Posa nuovi lavabi nelle aule pz 2 
Risanamento completo WC +1 uomini-docenti  pz 6 apparecchi sanitari 
Risanamento completo WC +1 donne-docenti pz 6 apparecchi sanitari 
Sostituzione valvole manuali con valvole termostatiche 
sui corpi riscaldanti esistenti pz 170 
Condotte di riscaldamento da pressare con relativa 
Coibentazione ml 100 
Condotte sanitarie in acciaio inox da pressare con 
relativa coibentazione ml 260 
Condotte sanitarie in materiale sintetico con tubo di 
Protezione ml 200 
Condotte di scarico acqua luride in Pe con relativa 
Coibentazione ml 270 
Condotte di scarico acqua chiare Pe con relativa 
Coibentazione ml 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: CST / CST Canobbio – Lab. Tec. Sperimentale Pagina: 13 
Opera da: eCCC-E D5+D8 Impianti di riscaldamento e sanitario Data: 08.03.22 
 

 

 
150 Delimitazioni. 

 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

 
161.100 Suddivisione dell'opera. 
 

Denominazione edificio  Denominazione Catastale  Parte oggetto di intervento 
 

Blocca A   342 sub. B   P1 / P0 / P-1 / Facciate 
Blocco B   342 sub. C   Facciate 
Blocco C   342 sub. D   PT / Facciate  

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 

 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

Opere da impianti riscaldamento e sanitario: 
AFC “Installatore di impianti sanitari” o equivalente; 
AFC “Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari” o equivalente; 
AFC “Installatore di impianti riscaldamenti” o equivalente; 
AFC “Progettista nella tecnica della costruzione impianti riscaldamento” o equivalente. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Tecnica della costruzione. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 

impianto di riscaldamento e sanitario per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 110'000.-. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 

 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    
01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell’offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 10  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Prontezza d’intervento 12  %  

 04.1 Prontezza d’intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin  *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr dell’offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere da impianto riscaldamento e sanitario realizzate e terminate negli ultimi 5 
anni (entro la data d’inoltro dell’offerta) per un importo delle opere (IVA compresa) maggiore 
o uguale a CHF. 110'000.00. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 
01.01.2022. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 
 

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a 
partire dal 01.01.2022, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 
 

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 

 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 

 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 

 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 

 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle eventuali domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso 
saranno pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-
commesse/ a partire dal 24 marzo 2022. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta. 

 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 

 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
238.400 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19: 

L’offerente dovrà valutare, provvedere e indicare nella posizione specifica a modulo 
d’offerta, gli eventuali oneri necessari a garantire l'attività ordinaria nel rispetto delle 
raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico 
conformemente all'ordinanza COVID-19 “Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e 
delle indicazioni delle autorità sanitarie cantonali. 

 
238.500 Qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e l’attività 

ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero più richiesta o 
richiesta parzialmente, il committente provvederà a comunicare all’offerente deliberatario 
la non applicazione o la parziale applicazione. 
La retribuzione degli oneri citati avverrà secondo l’effettiva applicazione delle misure di cui 
sopra. 

 
240 Documenti per l'appalto. 

 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 
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251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 

emittente. 
 

oppure 
 

L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
 
 
 



Oggetto: CST / CST Canobbio – Lab. Tec. Sperimentale Pagina: 23 
Opera da: eCCC-E D5+D8 Impianti di riscaldamento e sanitario Data: 08.03.22 
 

 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2021, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori così come altri 

documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

g) Offerte ditte subappaltanti. 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 

 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 
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259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 b) Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 

 
261 Varianti. 

 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 

 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 

garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 
 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa); 

 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 

 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche, di contatto, condotte e cavi. 
 
331.110 L’offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell’esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 

332.000 Acque di scarico, gas, acqua potabile e industriale, riscaldamento a distanza, elettricitä, 
telecomunicazioni. 

 
332.100 L’offerente deve informarsi presso le rispettive aziende dell’esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e co-imprenditori. 
 
351.110 Presenza di altre ditte: impresario costruttore, impiantisti ed artigiani. 

Il compenso dovuto alla difficoltà per attività esistenti, visite e co-imprenditori è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
351.120 I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle fasce orarie ammesse dalle normative di 

riferimento. 
Il compenso dovuto alla difficoltà per il rispetto delle fasce orarie è da comprendere nei 
prezzi d'offerta. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Infrastrutture pubbliche e private nel sedime ed al di fuori di essi. 

Il compenso dovuto alla difficoltà per infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
351.300 Macchinari. 
 
351.310 L'assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 

dimensioni, confacenti al luogo di impiego. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto ai vari 
piani dell'edificio, devono essere compresi nei prezzi d'offerta. 

 
351.320 L’utilizzo di mezzi di piccole dimensioni per adeguarsi alla conformazione del cantiere in 

qualunque fase di lavoro è da comprendere nei prezzi d’offerta. 
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351.330 La dimensione dei mezzi dovrà essere adeguata alle varie fasi di cantiere, non verranno 

riconosciuti supplementi alle posizioni appaltate per l'adeguamento dei mezzi di lavoro (per 
scelta dell'imprenditore o richiesta dalla direzione lavori) alle esigenze di cantiere. 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Circolazione su infrastrutture stradali secondo i limiti vigenti. L’Offerente è tenuto a 

verificare la presenza di vincoli e limiti della circolazione e di tenerne conto nella 
compilazione dell’offerta.  
Accesso e uscita cantiere da Via Trevano. 

 
361.120 Eventuali aree di attesa sono da discutere e concordare preliminarmente con la polizia 

comunale. La sosta lungo la via di accesso al cantiere è vietata. 
 
361.130 Attenzione: l’impresa è rigorosamente tenuta alla pulizia – a proprie spese – dell’area 

pubblica sporcata dai propri automezzi utilizzati per il cantiere. Tutti gli oneri che ne 
derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Non sono previste aree di parcheggio. Eventuali posteggi per quadri e maestranze 

all’interno dell’area di cantiere saranno contingentati dalla DL. 
 
371.120 È vietato l'utilizzo dei parcheggi lungo la via di accesso al cantiere. 
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Sono previste aree di trasbordo che saranno definite in funzione dell’impianto di cantiere 

(dovranno spostarsi/adattarsi a dipendenza dell’avanzamento dei lavori sul cantiere). 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Sono previste aree di deposito che saranno definite in funzione dell’impianto di cantiere 

(dovranno spostarsi/adattarsi a dipendenza dell’avanzamento dei lavori sul cantiere). 
L’imprenditore è tenuto a spostare i propri materiali depositati in cantiere in funzione 
dell’avanzamento dei lavori sul cantiere e secondo necessità del COM 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi.  

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Secondo le disposizioni dell’impianto di cantiere generale. L’imprenditore è responsabile 

del mantenimento delle misure di sicurezza previste nel cantiere. Tutti gli oneri sono da 
comprendere nei prezzi unitari. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 

 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L’allacciamento del quadro principale sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 

 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 

 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Smaltimento installazioni e relativi imballaggi dalla ditta esecutrice  
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 Gli impianti presenti nell’area di intervento vanno protetti adeguatamente dall’assuntore che 

interviene. Ogni misura di protezione è da includere nei prezzi unitari. 
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540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 

 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Durante tutte le fasi dei lavori dovrà essere rispettata la Direttiva sul rumore dei cantieri del 

2 febbraio 2000, aggiornata al 24 marzo 2006, edita dall’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM). 

 
Si dovranno pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella 
massima misura possibile la molestia: 
- lavori edili rumorosi => provvedimenti gruppo: B 
- lavori edili molto rumorosi => provvedimenti gruppo: C 
- trasporti edili => provvedimenti gruppo: A 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 

 
551 Protezione delle acque di superficie. 

551.110 Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere devono essere smaltite come 
previsto nella norma SIA 431 e la scheda informativa Smaltimento acque di cantiere, 
SPAAS 2016. Il deposito di liquidi nocivi alle acque deve essere eseguito conformemente 
alle regole riconosciute dalla tecnica (art. 22 cpv. 3 LPAc). 

551.120 Tutti gli oneri derivanti da dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
552 Protezione delle acque sotterranee. 

 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo. 

 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 La gestione del suolo per la fase di cantiere deve avvenire conformemente alle indicazioni 

contenute nei manuali Costruire proteggendo il suolo, UFAFP 2001 e Suolo e cantieri. Stato 
della tecnica e della prassi, UFAM 2015. 

553.120 Tutti gli oneri derivanti da dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.  

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 

 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 

 
621 Procedimento dei lavori. 

 
621.100 Prima dell’inizio dei lavori il COM/DL allestirà un programma lavori vincolante con la ditta 

assuntrice. 
 
630 Termini, scadenze. 

 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 Presumibilmente maggio 2022. 

L’inizio dei lavori è vincolato dall’approvazione del credito di costruzione da parte del Gran 
Consiglio e la relativa cresciuta in giudicato dello stesso. 
In caso di non approvazione del credito di cui sopra, l’offerente non avrà diritto ad alcun 
risarcimento 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Dicembre 2022. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 

 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori 

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e del mancato rispetto della prontezza d’intervento 
indicati dall’imprenditore alla pos. 224.620 del presente fascicolo, verrà applicata una 
penale di CHF 1'000.-- (mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 

 
651 Procedure in caso di controversie. 

 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 

 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, pre-norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 

 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

 
741.100 Prescrizioni federali. 
 
741.200 Prescrizioni cantonali. 
 
741.300 Con riferimento alle precedenti prescrizioni di cui alle pos. 741.100 e .200, oltre al 

presente fascicolo, vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e 
cantonali in vigore; si ricordano in particolare quelle sulla protezione dell’aria e dell’acqua, 
sui rumori, ecc. 

 
741.400 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 
 
741.500 Prescrizioni proprietari di aziende: 

Swisscom, AIM, rete di canalizzazione, Cablecom, teleriscaldamento. 
 
741.600 Prescrizioni SUVA 

In materia di sicurezza si fa riferimento all’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in part. L’art. 3) e alla norma SIA 465 
“Sécurité des ouvrages et des installations”. 

 
741.700 Prescrizioni relative alle chiusure antincendio 

Prescrizioni AICAA, norme di associazioni professionali secondo allegato 3 RLE, 
prescrizioni e norme VKF 

 
741.800 Gli oneri derivanti al rispetto delle prescrizioni e norme alle posizioni 741 è da 

comprendere nei prezzi unitari.  
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 

 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 
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Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 30 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

 
820 Metodi e tecniche di costruzione, particolarità tecniche. 

 
822 Particolarità tecniche. 
 

822.100 Per l’intera opera 
 
822.120 L’esecuzione dovrà rispettare le richieste delle prescrizioni particolari. Gli oneri derivanti dal 

rispetto delle prescrizioni particolari, sono da comprendere nei prezzi unitari.   
 
822.130 Le opere verranno eseguite in adiacenza a opere finite (cls faccia a vista e similari) e 

dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti e le protezioni necessarie a garantirne 
la protezione e riconsegna senza danneggiamenti e difetti. Gli oneri derivanti dal rispetto 
delle prescrizioni particolari, sono da comprendere nei prezzi unitari.   

822.140 Le opere verranno eseguite in adiacenza alle impermeabilizzazioni, impianti tecnici, altre 
finiture eseguite da terzi, controsoffitti, serramenti e similari pertanto dovranno essere messi 
in opera tutti gli accorgimenti e le protezioni necessarie a garantirne la protezione e 
riconsegna senza danneggiamenti e difetti. Gli oneri derivanti dal rispetto delle prescrizioni 
particolari, sono da comprendere nei prezzi unitari.   

 
822.150 Le opere dovranno essere intersecarsi, sovrapporsi e/ inserirsi con altre parti d’opera 

eseguite da terzi (impianti tecnici, pareti, serramenti, impermeabilizzazioni, rivestimenti, 
pareti, controsoffitti, ecc.). Le opere dovranno essere messe in opera e preparate in modo 
che il raccordo con queste opere avvenga nel modo più sicuro e funzionale possibile. Gli 
oneri derivanti dal rispetto delle prescrizioni particolari, sono da comprendere nei prezzi 
unitari. 

 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 L’area dedicata ai posteggi per il cantiere è indicata nell’allegato. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 

 
833.100 Impianto di cantiere messo a disposizione dal COM. 
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 

 
841 Misurazioni. 

 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Misure di liquidazione effettuate sul teorico. Non valgono le regole di misurazioni delle 

Norme SIA. Misure effettive senza supplementi. 
 
842 Tracciamenti. 

 
842.100 Concetto. 
 
842.110 La quota altimetrica è indicata in un unico punto ad ogni piano. Il tracciamento delle quote 

altimetriche deve essere effettuato sulla base di questo punto. Il trasporto della quota di 
riferimento nelle posizioni necessarie è compito dell’imprenditore e deve essere compreso 
nei prezzi unitari.  

842.120 Il tracciamento a partire dagli elementi indicati dai piani di progetto è compito 
dell’imprenditore. Gli oneri derivanti sono compresi nelle posizioni dell’elenco prezzi. 

 
842.130 Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all’esecuzione dovranno essere eseguiti 

dall’assuntore. Oneri da includere nei prezzi unitari. 
 
842.140 L’imprenditore è tenuto a tracciare gli ingombri e i fili dei propri elementi qualora 

l’esecuzione di opere di terzi lo richiedessero. L’imprenditore è responsabile delle 
informazioni fornite. Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari.  

 
853 Manutenzione e pulizia. 

 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
860 Demolizione controllata, ripristino. 

 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 

 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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890 Disposizioni generali 

 
890.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione 

a tappe o in fasi diverse. 
Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
890.200 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a 

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora l’assuntore 
danneggiasse opere o forniture di altre ditte o di terzi è tenuto a sopportare le spese di 
riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni, la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le 
diverse ditte operanti in cantiere. 

 
890.300 I costi relativi all’impiego degli eventuali impianti di cantiere (impianti di sollevamento… ecc) 

per le esigenze degli artigiani dovranno essere regolati direttamente tra l’impresa 
appaltante e chi ne richiede l’uso, senza l’intervento della DL. 

 
890.400 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativ i 
permessi. Se necessario, l’imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni, ecc. 
- trasporti speciali, ecc. 

 
890.500 Il titolare della ditta assuntrice è tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi 

rappresentare sul cantiere da persona idonea munita della necessaria conoscenza per 
ricevere gli ordini e le comunicazioni della direzione lavori. Il rappresentante deve poter 
eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di sua spettanza. Se il 
cantiere lo richiede il titolare o il suo rappresentante deve essere presente sul cantiere 
durante l’intero orario di lavoro. La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con 
effetto immediato il rappresentante in caso di scarse capacità tecniche, per ragioni di 
negligenza o di non rispetto dell’etica. L’allontanamento può essere evocato in ogni 
momento anche per quegli operai o dipendenti che si opponessero agli ordini o 
assumessero un comportamento indecoroso, lesivo ed offensivo o che comunque turbasse 
il buon andamento dei lavori. Di queste decisioni la direzione lavori non è tenuta a dare 
spiegazioni di sorta e la ditta assuntrice è obbligata alla sostituzione immediata. 

 
890.600 La ditta assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre ditte e 

deve assicurare una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. In 
particolare deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo di organizzare in 
modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei lavori. La ditta 
assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, anche 
rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve darne 
immediatamente comunicazione alla direzione lavori La ditta assuntrice è responsabile 
dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate con quelle eseguite da altre ditte. 

 
890.700 Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita 

riunione di cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla direzione lavori. La presenza 
della ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e perentoria. 

 
890.800 Prestazioni dell’impresa 
 
890.810 L’imprenditore eseguirà le necessarie verifiche del supporto e dei materiali posati. Eventuali 

maggiori costi sono a carico dell’imprenditore. Ogni onere è da comprendere nei prezzi 
unitari. 
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890.820 L’imprenditore organizzerà ed eseguirà la posa a tappe in modo da consegnare il prima 

possibile delle zone complete e pronte per le successive lavorazioni di terzi previste nel 
progetto. Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
890.830 Il tracciamento della posizione delle proprie opere, il rilievo dei vani, dei locali e degli 

elementi determinanti il disegno architettonico e il trasporto del materiale fino al luogo di 
posa del pavimento è sotto la responsabilità dell’imprenditore. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi unitari. 

 
890.840 Le pavimentazioni verranno posate in adiacenza a parti finite (ad esempio cemento armato 

faccia a vista, pavimentazioni in legno, controsoffitti, impianti e similari). L’imprenditore è 
tenuto ad adattare il suo sistema di posa e a mettere in atto tutte le accortezze e le protezioni 
al fine di garantire che non vengano rovinati o sporcati i propri manufatti e quelli di terzi. 
Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
890.860 I piani citati ed elencati nei documenti di concorso fanno parte integrante dell’appalto. 

L’imprenditore è tenuto a visionare e analizzare i documenti allegati per la gara di appalto 
tenendone conto nella formulazione dell’offerta comprendendo all’interno dei suoi prezzi 
unitari eventuali lavorazioni, preparazioni o materiali necessarie non esplicitamente 
descritte nel modulo di offerta ma richieste per un’esecuzione a regola d’arte. L’imprenditore 
in mancanza di informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta è tenuto a farne 
richiesta nei modi previsti dal concorso. Eventuali maggiori costi dovuti alla mancata 
richiesta di informazioni durante la fase di appalto o non considerati e visibili sui piani 
saranno a carico dell’imprenditore.  

 
890.870 L’imprenditore dovrà lavorare coordinandosi con gli altri artigiani. Ogni onere generato da 

questa condizione, ad es. rallentamenti, fermi lavoro, lavori a tappe in più fasi o parziali e 
simili sono da comprendere nei prezzi unitari. Le difficoltà per la posa di otturazioni su 
cavedi in cui sono già posati gli impianti è da comprendere nei prezzi unitari.  

 
890.880 L’imprenditore dovrà posare su opere di altri e in locali con poco spazio e difficoltà di posa. 

Ogni difficoltà generata dalle difficoltà di posa oppure predisposizioni anticipate, 
informazioni da comunicare in fase di produzione da parte di terzi sono da comprendere 
nei prezzi unitari. 

 
890.890 L’imprenditore è responsabile dello smistamento del materiale sul luogo di lavoro. Eventuali 

costi derivati da mezzi di sollevamento, suddivisione dei trasporti, suddivisione degli 
imballaggi, smistamento manuale sono da comprendere nei prezzi unitari.  

 
890.900 Responsabilità dell’impresa. 
 
890.910 L’impresa, durante l’esecuzione dei lavori, verifica le informazioni e i piani che riceve, ne 

segnala divergenze tra i documenti di appalto, le prescrizioni dei fabbricanti, le relative 
norme SIA e le normative in vigore segnalando per iscritto alla Direzione Lavori eventuali 
difformità. Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari.  

 
890.920 Le opere messe in opera dall’impresa devono essere corrispondenti al progetto esecutivo, 

ai capitolati approvati (o relative modifiche deliberate), alle normative in vigore, alle regole 
dell’arte, alle relative norme SIA e alle prescrizioni dei fabbricanti. L’imprenditore è 
responsabile della messa in opere secondo quanto sopra; in caso di difformità rispetto ai 
punti precedenti ne risponde direttamente, correggendo l’errore ed assumendosi i relativi 
costi diretti ed indiretti. 
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890.930 L’impresa controlla i piani e le informazioni che riceve, ne valuta la conformità alle norme 

relative alla regola dell’arte, alle norme SIA e di settore, alle prescrizioni dei fabbricanti. 
Eventuali errori o difformità o mancanze devono essere segnalati alla Direzione Lavori 
prima della messa in opera con adeguato anticipo. Qualora l’impresa mettesse in opera 
delle soluzioni che non rispettino quanto sopra se ne assume la completa responsabilità 

 
890.940 Qualora un rispristino o un rifacimento di un’opera dell’impresa – causata dalla stessa 

impresa – generasse degli interventi o dei costi su opere di altri, l’imprenditore se ne farà 
completamente carico  

 
890.950 Le forniture, le attrezzature e i materiali depositati in cantiere sono sotto la responsabilità 

dell’imprenditore. Il COM non è responsabile e non risponde per eventuali costi o 
rifacimenti.   

  



Oggetto: CST / CST Canobbio – Lab. Tec. Sperimentale Pagina: 40 
Opera da: eCCC-E D5+D8 Impianti di riscaldamento e sanitario Data: 08.03.22 
 

 

 
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 

 
920 Assicurazioni del COM. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 

 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 

 
Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno riportare le seguenti indicazioni 
aggiuntive: 

 
- indirizzo e-mail del collaboratore di riferimento della Sezione della logistica, 
- no. dell’ordine e, se applicabile, no. del contratto (es. 4500000001 e 4600000001), 
- definizione dell’edificio, 
- descrizione della prestazione/opera/fornitura,  
- PVR o QR code. 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bolletttino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
Le fatture originali dovranno essere spedite in formato cartaceo a: 

 
Visani Rusconi Talleri SA 
Centro Carvina 2 
6807 Taverne 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
 

mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 
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945 Liquidazione finale. 

 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 

 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’offerente. 
 
R980 Disposizioni speciali. 
 
980.100 Fornitura e posa 

Salvo dove diversamente ed espressamente specificato, tutti i prezzi unitari inseriti nel 
modulo d'offerta devono essere comprensivi delle seguenti voci: 
- fornitura di tutti i materiali descritti 
- posa di tutti i materiali descritti 
- trasporti del materiale fino al perimetro del cantiere 
- scarico dei materiali e introduzione nel cantiere 
- trasporti interni al cantiere fino al luogo di immagazzinamento 
- immagazzinamento provvisorio fino al momento dell'installazione finale 
- trasporti interni al cantiere fino al luogo di installazione finale 
- rimozione dell'imballaggio del materiale e installazione definitiva 
- posa di una protezione provvisoria dei materiali sensibili alla polvere, alle fonti di calore,   

all'umidità e pioggia e/o neve 
- allontanamento dal cantiere dei materiali di imballaggio da trasporto 
- allontanamento dal cantiere dei materiali utilizzati per la protezione provvisoria 

 
980.200 Messa in funzione dell’impianto 

La messa in funzione dell’impianto è una competenza e responsabilità dell’assuntore. 
La messa in funzione dell’impianto o anche solo di parti dell’impianto, come pure 
l’allacciamento provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici deve avvenire solamente 
dopo la formazione di un responsabile del committente, con relative istruzioni sull’uso. 
In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad 
inosservanza di questa prescrizione, l’assuntore si assumerà tutte le responsabilità e ne 
subirà le conseguenze. 
Dopo la prova di pressione e prima della messa in funzione dell’impianto, l’assuntore ha 
l’obbligo di constatare il funzionamento e l’efficacia degli organi di sicurezza (valvole, 
sicurezza, termostati, ecc.) e degli organi di regolazione. 
Per apparecchi speciali e particolari può essere richiesta la messa in funzione da parte 
del fabbricante. 
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980.300 Collaudo tecnico 

A montaggio ultimato e dopo la messa in funzione dell’impianto, l’assuntore deve 
verificarne il funzionamento sotto sua diretta responsabilità e procedere alla taratura ed 
equilibratura dell’impianto. 
Tutti i valori misurati devono essere trasmessi per iscritto dall’assuntore all’ingegnere 
progettista. 
A taratura avvenuta l’assuntore annuncia l’impianto pronto al collaudo tecnico. 
Il collaudo tecnico viene eseguito in presenza della direzione lavori generale o di un suo 
rappresentante, dei rappresentanti degli organi, enti e commissioni interessate, come 
pure del progettista degli impianti, se ciò rientra nelle sue prestazioni. 
Verrà redatto un protocollo che riporterà, in funzione della tipologia d’impianto, quanto 
segue: 

 controllo dell’avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio, per la 
revisione, la manutenzione e l’utilizzo dell’impianto 

 controllo degli organi di sicurezza 

 controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di taratura e 
regolazione 

 controllo della qualità dell’acqua trattata utilizzata per il riempimento 

 misurazione dei livelli di pressione sonora 

 misurazione delle temperature dei circuiti 

 misurazione delle condizioni ambientali di temperatura e umidità 

 misurazione di tutti i valori di garanzia 

 misurazione delle potenze termiche, frigorifere ed elettriche, se presenti contatori 

 misurazione delle portate d’aria e delle pressioni 

 controllo dei movimenti d’aria nei locali 

 controllo della qualità e delle quantità dei materiali 

 controllo del grado di istruzione del personale di servizio 
Una eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad una insufficiente taratura o 
regolazione dell’impianto, così come all’assenza di punti di misura, andrà a carico 
dell’assuntore. 

 
980.310 Esigenze per impianti fino a +95°C 

Tutte le condotte dovranno essere provate a freddo con una pressione minima di 4 bar e 
per la durata di 24 ore. La prova di pressione deve superare di almeno 1 bar la pressione 
di apertura della valvola di sicurezza. La tolleranza consentita durante la prova di 
pressione è di 0.1 bar. 
La prova di circolazione dovrà essere effettuata alla temperatura di andata di +50°C e tutti 
gli elementi di resa termica (corpi riscaldanti, aerotermi, ventilconvettori, ecc.) dovranno 
funzionare regolarmente e uniformemente. In presenza di riscaldamento a pavimento la 
temperatura dovrà essere limitata a +35°C. 
La prova degli organi di sicurezza sarà effettuata alla temperatura massima erogabile dal 
generatore. 
La prova di dilatazione e dell’assorbimento della dilatazione da parte dell’impianto avverrà 
alla temperatura massima erogabile dal generatore. 

 
980.320 Esigenze per impianti speciali 

I seguenti tipi di impianto dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in 
volta: 

 tubi di materia sintetica e acciaio, riscaldamento di rampe, impianti scioglineve, ecc. 

 sonde geotermiche 

 impianti di trasporto dell’energia 

 condotte di teleriscaldamento 

 raffreddamento 
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980.330 Esigenze per impianti oltre +95°C 

I seguenti tipi di impianto dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in 
volta: 

 impianti ad acqua surriscaldata fino a +110°C 

 impianti ad acqua surriscaldata fino a +130°C 

 impianti ad acqua surriscaldata sopra i +130°C 

 impianti a vapore a bassa pressione 

 impianti a vapore ad alta pressione 

 impianti a fluidi diatermici 
 
980.340 Esigenze per impianti sanitari 

Le prove di pressione delle condotte di acqua e gas devono essere eseguite in presenza 
di un rappresentante della direzione lavori, dell’azienda dell’acqua potabile comunale e 
dell’azienda del gas. L’assuntore deve aver svolto i corsi di abilitazione delle aziende 
dell’acqua potabile. 
La prova pressione per le condotte di acqua fredda e calda può essere eseguita con 
acqua solo se imposto dalle aziende locali di distribuzione ed è garantito il completo 
svuotamento dell'intera rete al termine della prova, diversamente la prova di pressione 
deve essere eseguita con aria compressa priva di olio o gas inerte. 

 
Per le condotte del gas l’impianto dovrà essere sottoposto ad una prova di pressione con 
immissione di aria fino a 500 mm colonna di acqua e previo disinserimento del contatore 
della condotta interna. 
L’impianto non verrà accettato dalla direzione lavori se la caduta di pressione statica sarà 
superiore a 0 bar nello spazio di 1 ora. 
Per le condotte di scarico delle acque luride ed acque chiare la prova sarà eseguita con 
riempimento delle condotte ad una pressione statica pari alla sommità massima 
dell’impianto stesso. 
L’assuntore dovrà provvedere alla fornitura e posa dei relativi tappi o palloncini di 
otturazione e all’allacciamento di alimentazione acqua per il riempimento delle condotte. 

 
980.411 Consegna opere 

La consegna delle opere dovrà e potrà avvenire solo quando: 

 il collaudo tecnico sarà stato eseguito dalla direzione lavori, dalla stazione appaltante o 
dal progettista degli impianti 

 tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dell’impianto saranno state 
consegnate 

 il personale di servizio sarà stato istruito 

 l’efficacia dell’impianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti sarà stato dimostrato 

 i difetti dell’impianto saranno stati eliminati 

 per impianti a pressione soggetti al controllo ASIT l’assuntore deve raccogliere tutte le 
informazioni, gli attestati, le certificazioni e le omologazioni da consegnare all’ente 
certificatore dell’insieme 
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980.412 Piani di revisione ed istruzioni di servizio 

Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico l’assuntore dovrà fornire una serie 
completa provvisoria delle istruzioni di servizio.  
Al momento della consegna dei lavori l’assuntore dovrà fornire alla stazione appaltante i 
seguenti documenti in 3 copie: 

 piani di revisione colorati, solo se non di competenza del progettista 

 schemi di principio colorati 

 classificatore contenente istruzioni di servizio degli apparecchi e schemi elettrici, e/o 
pneumatici, e/o elettropneumatici definitivi 

 dati tecnici degli apparecchi 

 descrizione dei lavori di manutenzione generale e quelli specifici relativi agli organi di 
sicurezza 

 lista degli apparecchi soggetti ad usura indicando l’indirizzo dei fornitori 
 

Nel caso l’assuntore omettesse di fornire i documenti richiesti, essi verranno eseguiti dal 
progettista e i relativi costi verranno fatturati all’assuntore o dedotti in fase di liquidazione. 

 
980.413 Aspetti fonici 

Per ogni componente dell’impianto che l’assuntore offre in variante a quanto indicato dal 
progettista la stessa si rende garante dei livelli di potenza sonora della variante. 
L’assuntore deve perciò richiedere al fabbricante tutti i dati e provvedere se necessario 
sotto sua completa responsabilità alla posa di silenziatori e collegamenti antivibranti, 
sopportandone economicamente i costi. 
Tutti i livelli di pressione sonora verranno misurati nei singoli locali non ancora occupati da 
persone ma già arredati, prima del collaudo dell’impianto ed in seguito protocollati. 
Per l’immissione di rumore verso il vicinato e confinanti, la misurazione verrà effettuata 
sulla linea di confine sull’asse della finestra dei confinanti, salvo esigenze diverse 
chiaramente specificate. 
Opere di risanamento e protezione fonica così come interventi di misurazione derivanti da 
varianti non corrispondenti ai valori indicati nel modulo d’offerta (esigenze accresciute) 
verranno sopportate economicamente dall’assuntore. 

 
980.414 Vibrazioni 

Tutte le parti rotanti e vibranti (o aventi una propria frequenza) dell’impianto non devono 
trovarsi a contatto diretto con la costruzione al fine di evitare la propagazione delle 
vibrazioni per via solida alla costruzione. 
La massa degli zoccoli deve essere calcolata in base alle caratteristiche fornite dai 
fabbricanti dei rispettivi apparecchi. 

 
Opere di risanamento e protezione dalle vibrazioni così come interventi di misurazione 
derivanti da varianti non corrispondenti ai valori indicati nel modulo d’offerta verranno 
sopportate economicamente dall’assuntore. 

 
980.415 Tolleranze 

Per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze: 

 temperatura  0.5 K 

 livelli sonori  0.5 dB 

 umidità  5% assoluti 

 volume aria  10% 

 velocità aria  0.03 m/s 
La velocità dell’aria nei locali e nelle zone prestabilite è definita quale valore di garanzia, 
essa non deve in nessun caso superare i valori fisiologici massimi riportati nelle norme in 
funzione della tipologia di impianto. 
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980.416 Sicurezza impianti 

Tutti gli impianti devono essere muniti di protezioni per schermare le parti meccaniche, 
elettriche e termiche che mettono in pericolo l’uomo. In modo particolare le protezioni 
devono essere previste per parti rotanti libere come le pulegge, le cinghie dei ventilatori e 
gli accoppiamenti delle pompe. In caso di dubbio l’assuntore deve esporre eventuali 
problemi agli organi competenti come la SUVA e l’Ispettorato del Lavoro. 

 
980.417 Attraversamento muri, solette e compartimentazioni fuoco 

Tutti i tubi e le condotte che attraversano muri e solette devono essere separati dalla 
costruzione tramite un materassino rispettivamente una coppella di materiale isolante 
avente uno spessore minimo di 20 mm. Il riempimento tra intonaco e condotta deve 
avvenire con mastice a due componenti. Attraversamenti di solette o locali galleggianti 
devono avvenire con raccordo flessibile. 
Tutti i tubi e le condotte che attraversano compartimenti fuoco devono avvenire secondo 
indicazioni del tecnico riconosciuto antincendio e quanto riportato nell’attestato incendio. 

 
980.418 Sistemi di allarme o allarme fuoco 

L’allacciamento degli impianti ai sistemi di allarme o allarme fuoco deve essere discusso 
con gli organi competenti ed essere approvato dal tecnico riconosciuto antincendio. 

980.419 Infiammabilità e resistenza al fuoco 
Tutti i materiali da impiegarsi nell’esecuzione degli impianti devono essere conformi alle 
richieste delle prescrizioni delle Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazioni 
Antincendio (AICAA/VKF). 

 
980.421 Saldature condotte 

I lavori di saldatura devono essere eseguiti sotto la responsabilità di vigilanti della 
saldatura con personale che è in possesso di un certificato di qualificazione valido 
secondo le seguenti norme: 

 SN EN 287 

 SN EN ISO 9606 

 SN EN 13133 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di campionare e radiografare le saldature. 
Qualora si dovessero riscontrare difetti la stazione appaltante si riserva la possibilità di 
estendere la verifica a tutte le saldature effettuate facendone sopportare il costo 
all’assuntore. 
Per tutte le condotte in acciaio inossidabile è imposto l’utilizzo di gas di protezione sulla 
torcia e gas inerte all’interno della condotta. 

 
980.422 Fluidi refrigeranti 

Interventi su circuiti contenenti fluidi refrigeranti, di qualsiasi tipo o natura con classe di 
sicurezza A1 o A2L, sono consentiti solo ad installatori di sistemi di refrigerazione muniti 
di Attestato Federale di Capacità. L’assuntore deve esibire copia dell’attestato citato 
qualora il modulo d’offerta contenga opere, apparecchi, parti di impianto o interventi di 
questo genere. 
Per fluidi refrigeranti con classe di sicurezza A3 o B2L l’assuntore deve esibire il patentino 
per la manipolazione e l’utilizzo di sostanze tossiche e chimiche rilasciato dalle autorità 
competenti. 
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980.423 Isolazioni 

L’isolazione termica deve essere considerata come strato omogeno e continuo su tutta la 
rete di distribuzione, per cui non sono ammesse interruzioni su qualsivoglia componente o 
elemento. 
Per gli impianti di raffreddamento deve essere considerato il controllo puntuale di tutto 
l’impianto a garanzia per garantire l’ermeticità. 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di campionare in modo invasivo l’isolazione 
di qualsiasi componente dell’impianto. Qualora si dovessero riscontrare difetti la stazione 
appaltante si riserva la possibilità di estendere la verifica a tutta l’isolazione, facendone 
sopportare il costo all’assuntore. 

 
980.424 Sicurezza cantiere 

L’assuntore deve operare in conformità con l’OLCostr (Ordinanza sui Lavori di 
Costruzione), in particolare con gli articoli 15.1, 16, 18 e 19.1 per tutta la durata del 
cantiere. 
Se non espressamente quantificato e descritto nelle voci di capitolato, i ponteggi per lavori 
in quota sono di competenza architettonica e sono forniti da ditte terze. 
L’utilizzo di scale e pedane è regolamentato nel bollettino SUVA 44026_i. 
L’utilizzo di mezzi di sollevamento motorizzati di qualsiasi genere è ammesso solo a 
personale dotato di patenti di abilitazione rilasciato dalle autorità competenti. 

 
980.425 Prestazioni dell’ingegnere progettista 

Le prestazioni dell'ingegnere progettista sono suddivise secondo la SIA 108 Edizione 
2020 

 

Fase / 
Fase 
parziale 

Elenco 
delle 
prestazioni 

Contenuti 
 

Architetto 
Direzione 
lavori 

Progettista Assuntore 

3 
31 
32 
33 

4.3 
4.31 
4.32 
4.33 

Progettazione 
Progetto di massima 
Progetto definitivo 
Procedura di autorizzazione 

 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 

 

4 
41 

4.4 
4.41 

Appalto 
Appalto 
Confronto delle offerte 
Proposta di aggiudicazione 

 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 

 

5 
51 
52 
53 

4.5 
4.51 
4.52 
4.53 

Realizzazione 
Progetto esecutivo 
Esecuzione (direzione lavori) 
Messa in esercizio 
Liquidazione 

 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 

 
 
x 
x 
x 

 
Si segnala in particolare come le prestazioni fornite dal progettista siano solo quelle 
previste come “Prestazioni di base” della SIA 108. 
L’assuntore deve quindi essere cosciente come tutte le prestazioni indicate come 
“Prestazioni da concordare in modo particolare” della SIA 108 non siano fornite dal 
progettista. 
Sono quindi esclusi per esempio i controlli di ogni e qualsiasi opera in getto, la cui corretta 
esecuzione rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell’assuntore. 

 
980.426 Piani di fabbricazione 

I piani di fabbricazione e prefabbricazione degli elementi che compongono gli impianti non 
fanno parte del mandato e delle prestazioni dell’ingegnere progettista e devono essere 
allestiti dall’assuntore. 
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980.500 Dichiarazione 

Le presenti prescrizioni sono riconosciute come parte integrante del modulo d’offerta e di 
eventuali allegati, validi successivamente anche come allegati del contratto d’appalto fra 
l'assuntore e la stazione appaltante. 
Con la propria firma l'assuntore dichiara di aver preso conoscenza del modulo d’offerta e 
delle relative condizioni e prescrizioni e si impegna, senza nessuna riserva, ad uniformarsi 
ad esse. 
L'assuntore si impegna pure ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte ed entro i termini 
prestabiliti i lavori, ai prezzi unitari e a corpo indicati nel modulo d’offerta. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 

 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 

 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 

 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 

 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 

 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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MODULO D’OFFERTA 
 
 
 



Progetto: 7126
RISANAMENTO SUSPSI - TREVANO

Pagina: 52
08.03.2022

Incarico: 1    IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO   I/21 (V21)CC 

Descrittivo e modulo d'offerta

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

1 IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO

R 491.000 Fornitura apparecchi sanitari

R 497.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).



Progetto: 7126
RISANAMENTO SUSPSI - TREVANO

Pagina: 53
08.03.2022

Incarico: 1    IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO   I/98 (V21)CC 
RVCS: 240.0 Impianto cantiere
A   B2   B2.5

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

A EDIFICIO A
B2 B2 IMPIANTO DI CANTIERE
B2.5 B2.5 Impianto per la preparazione del materiale
240.0 Impianto cantiere

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

451.111 Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore, compresa
la rimozione.

.100 A prezzo globale.

.102 Allestimento magazzino per
deposito materiale
all'interno del cantiere,
compresi eventuali
spostamenti dovuti
all'avanzamento del cantiere.
Sgombero di tutto il materiale
residuo durante e
alla fine dei lavori 1 gl .......................... .....................

.....................Totale Impianto cantiere240.0

.....................Totale B2.5 Impianto per la preparazione del materialeB2.5

.....................Totale B2 IMPIANTO DI CANTIEREB2



Progetto: 7126
RISANAMENTO SUSPSI - TREVANO

Pagina: 54

Incarico: 1    IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO   I/98 (V21)CC 
RVCS: 240.1 Smontaggio impianto riscaldamento
A   B5   

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

B5 B5 DEMOLIZIONE SELETTIVA
240.1 Smontaggio impianto riscaldamento

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.120 Smontaggi, demolizioni, trasporti e smaltimento
----------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.

451.121 Smontaggi e demolizioni.

.100 Smontaggio.

.101 Svuotamento completo 
dell'impianto di riscaldamento
di tutto lo stabile 
per permettere le opere di 
smontaggio
up=ac 1 up .......................... .....................

.102 Livello -1 
WC uomini e WC donne 
Smontaggio per il risanamento 
locale servizi di 2 corpi 
riscaldanti esistenti e posa 
degli stessi a lavori 
ultimati.
dimensioni di riferimento 
corpi riscaldanti 
lunghezza = 1.0m 
altezza 2.0 m 
spessore =0.1 m 
-smontaggio manopola di
regolazione in plastica sulla
valvola dei corpi riscaldanti
per inserimento nuovo bulbo
termostatico.
-protezione valvola e
detentore esistente durante i
lavori di risanamento.
-marcatura con identificazione
di posizione corpo riscaldante
- trasporto presso luogo di
pittura
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.102451.121 - ripresa dopo pittura e 
rimontaggio.
up=ac 1 up .......................... .....................

.103 Livello -1 
Corridoio e aule.
Smontaggio di 15 corpi  
riscaldanti esistenti e posa 
degli stessi a lavori 
ultimati.
misure di riferimento corpi 
riscaldanti 
lunghezza = 4.0m 
altezza 1.0 m 
spessore =0.1 m 
-smontaggio manopola di
regolazione in plastica sulla
valvola dei corpi riscaldanti
per inserimento nuovo bulbo
termostatico.
-protezione valvola e
detentore esistente durante i
lavori di risanamento.
-marcatura con identificazione
di posizione corpo riscaldante
- trasporto presso luogo di
pittura
- ripresa dopo pittura e
rimontaggio.
up=ac 1 up .......................... .....................

.104 Livello PT 
WC uomini 
Smontaggio per il risanamento 
locale servizi di 1 corpo 
riscaldanti esistenti e posa 
degli stessi a lavori 
ultimati.
misure di riferimento corpi 
riscaldanti 
lunghezza = 1.0m 
altezza 2.0 m 
spessore =0.1 m 
-smontaggio manopola di
regolazione in plastica sulla
valvola dei corpi riscaldanti
per inserimento nuovo bulbo
termostatico.
-protezione valvola e
detentore esistente durante i
lavori di risanamento.
-marcatura con identificazione
di posizione corpo riscaldante
- trasporto presso luogo di
pittura
- ripresa dopo pittura e
rimontaggio.
up=ac 1 up .......................... .....................

.105 Livello PT 
Corridoio e aule.
Smontaggio di 20 corpi  
riscaldanti esistenti e posa 
degli stessi a lavori 
ultimati.
misure di riferimento corpi 
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.105451.121 riscaldanti 
lunghezza = 4.0m 
altezza 1.0 m 
spessore =0.1 m 
-smontaggio manopola di
regolazione in plastica sulla
valvola dei corpi riscaldanti
per inserimento nuovo bulbo
termostatico.
-protezione valvola e
detentore esistente durante i
lavori di risanamento.
-marcatura con identificazione
di posizione corpo riscaldante
- trasporto presso luogo di
pittura
- ripresa dopo pittura e
rimontaggio.
up=ac 1 up .......................... .....................

.107 Livello 1°P 
WC uomini e WC donne docenti 
Smontaggio per il risanamento 
locale servizi di 2 corpi 
riscaldanti esistenti e posa 
degli stessi a lavori 
ultimati.
misure di riferimento corpi 
riscaldanti 
lunghezza = 4.0 m 
altezza 0.3 m 
spessore =0.2 m 
-smontaggio manopola di
regolazione in plastica sulla
valvola dei corpi riscaldanti
per inserimento nuovo bulbo
termostatico.
-protezione valvola e
detentore esistente durante i
lavori di risanamento.
-marcatura con identificazione
di posizione corpo riscaldante
- trasporto presso luogo di
pittura
- ripresa dopo pittura e
rimontaggio.
up=ac 1 up .......................... .....................

.121 Interventi vari per
adattamenti degli impianti non
definibili in fase di progetto
up = h
Capo montatore 4 up .......................... .....................

.122 Interventi vari per 
adattamenti degli impianti non
definibili in fase di progetto
up = h
Montatore A 8 up .......................... .....................

.123 Interventi vari per
adattamenti degli impianti non
definibili in fase di progetto
up = h
Montatore B 8 up .......................... .....................
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.123451.121

.124 La ditta deve esporre 
l'importo di chf 1'000.--
determinato dal progettista, 
che verrà poi riconosciuto 
sulla base dei materiali 
effettivi 1 up .......................... .....................

.181 Congelamento condotte 
Prestazione con gas CO2 per 
congelamento delle condotte di
allacciamento ai corpi 
riscaldanti esistenti.
Le ditte che intendono 
procedere al congelamento 
attraverso gas CO2 in bombole 
delle condotte, per permettere
la creazione di nuovi 
stacchi e le modifiche alla 
distribuzione esistente, 
devono dimostrare di aver già 
operato con tale attrezzatura.
Congelamento A+R su una 
condotta da DN 20 a DN 25 
Tutto compreso nulla escluso
up=ac W: per up ..........................

.182 Congelamento condotte 
Prestazione con gas CO2 per 
congelamento delle condotte di
allacciamento ai corpi 
riscaldanti esistenti.
Le ditte che intendono 
procedere al congelamento 
attraverso gas CO2 in bombole 
delle condotte, per permettere
la creazione di nuovi 
stacchi e le modifiche alla 
distribuzione esistente, 
devono dimostrare di aver già 
operato con tale attrezzatura.
Congelamento A+R su una 
condotta da DN 32 a 40 
Tutto compreso nulla escluso
up=ac W: per up ..........................

.183 Congelamento condotte 
Prestazione con gas CO2 per 
congelamento delle condotte di
allacciamento ai corpi 
riscaldanti esistenti.
Le ditte che intendono 
procedere al congelamento 
attraverso gas CO2 in bombole 
delle condotte, per permettere
la creazione di nuovi 
stacchi e le modifiche alla 
distribuzione esistente, 
devono dimostrare di aver già 
operato con tale attrezzatura.
Congelamento A+R su una 
condotta da DN 40 a 50 
Tutto compreso nulla escluso
up=ac W: per up ..........................

451.123 Trasporti e smaltimento.
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.000451.123

.801 Trasporto in discarica 
autorizzata di tutto quanto 
smontato e descritto nelle 
posizioni precedenti come 
scarto o rifiuto ( metalli e 
non metalli) 1 up .......................... .....................

.....................Totale Smontaggio impianto riscaldamento240.1

250.1 Smontaggio impianto sanitario

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------

426.120 Rimozioni e smontaggi
----------------------------------------------------------------------

426.121 Rimozioni.

.100 A regia.

.130 Materiale.

.131 Lavoro da eseguire 
Lvello -1.
Locale Laboratorio info. 
Smontaggio:
-1x scarico a pavimento
(scarico posato all'interno di
un carotaggio, non in getto)
esistente composto da 1 .5 ml
condotta in PE Ø63.
Materiale e mano d'opera da
considerare nel prezzo per
la chiusura allacciamento sul
collettore esistente:
-1x tappo PE Ø63
-1x manicotto per saldatura
elettrica PE Ø 63
-0.5 ml condotta Pe Ø63
Tutto compreso nulla escluso
up=ac 1 up .......................... .....................

.132 Lavoro da eseguire 
Livello -1.
Locale Laboratorio info. 
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.132426.121 Smontaggi: 
-1x lavello in plastica posato
a parete con relativi
fissaggi.
-1x distributore carta posato
a parete con relativi
fissaggi.
1x distributore di sapone
posato a parete con relativi
fissaggi .
1x scarico lavello con
relativo sifone e condotta PE
Ø 63 da da 1.5 ml.
-1x batteria sottomuro AF e Ac
con relative condotte da 1/2".
Materiale e mano d'opera da
considerare nel prezzo per
la chiusura allacciamento sul
collettore esistente:
-1x tappo PE Ø63
-1x manicotto per saldatura
elettrica PE Ø 63
-0.5 ml condotta Pe Ø63
-2x tappi con da inserire
sulla condotta principale
acqua fredda e calda livello
-2.
Tutto compreso nulla escluso
up=ac 2 up .......................... .....................

.133 Lavoro da eseguire 
Livello -1.
Locale Semo.
Smontaggi: 
-1x lavinox in acciaio
posato a parete con relativi
fissaggi.
-1x distributore carta posato
a parete con relativi
fissaggi.
1x distributore di sapone
posato a parete con relativi
fissaggi .
1x scarico lavello con
relativo sifone e condotta PE
Ø 63 da da 1.5 ml.
-1x batteria sottomuro AF e Ac
con relative condotte da 1/2".
Materiale e mano d'opera da
considerare nel prezzo per
la chiusura allacciamento sul
collettore esistente:
-1x tappo PE Ø63
-1x manicotto per saldatura
elettrica PE Ø 63
-0.5 ml condotta Pe Ø63
-2x tappi con da inserire
sulla condotta principale
acqua fredda e calda livello
-2.
Tutto compreso nulla escluso
up=ac 1 up .......................... .....................

.134 Lavoro da eseguire 
Lvello -1.
Distributore bevande  

08.03.2022



Progetto: 7126
RISANAMENTO SUSPSI - TREVANO

Pagina: 60

Incarico: 1    IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO   I/94 (V21)CC 
RVCS: 250.1 Smontaggio impianto sanitario
A   B5   

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.134426.121 corridoio Semo.
Smontaggio:
-8.0 ml condotta in acciaio
Ø1/2" con relativi fissaggi.
Materiale e mano d'opera da
considerare nel prezzo per
la chiusura allacciamento sul
collettore esistente:
-1x tappo da inserire sulla
condotta principale acqua
fredda livello -2.
Tutto compreso nulla escluso
up=ac 1 up .......................... .....................

.135 Lavoro da eseguire 
Taglio condotte di 
distribuzione esistenti a 
livello -2 , per l'inserimento
di 3 nuovi organi di settore Ø
DN 25 
Materiale e mano d'opera da 
considerare nel prezzo da 
esporre.
-Taglio delle condotte
-3x valvole inclinate DN 25
con relativi raccordi di
congiunzione da avvitare o
pressare.
Tutto compreso nulla escluso
up=ac 1 up .......................... .....................

.136 Lavoro da eseguire 
Livello-2 
Inserimento rubinetteria per 
la messa fuori servizio 
condotte/colonne sanitarie non
utilizzate.
Materiale e mano d'opera da 
considerare nel prezzo 
-4x tagli su condotta in
acciaio zincato DN 32
-2x Tagli su condotta in
acciaio zincato DN 20
2x organi di chiusura in
bronzo per collegamenti a
compressione DN 32
1x organo di chiusura in
bronzo per collegamenti a
compressione DN 20
2x Tee DN32/DN20/DN32 con
collegamento a compressione
per inserimento rubinetto di
scarico
1x Tee DN20/DN20/DN20 con
collegamento a compressione
per inserimento rubinetto di
scarico
3x rubinetti di scarico DN 20
4x manicotti di collegamento
su tubi in acciaio a pareti
spesse, con raccordo di
partenza a compressione
up=numero di colonne
Tutto compreso nulla escluso 10 up .......................... .....................

426.122 Smontaggi.
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.000426.122

.100 A regia.

.110 Mano d'opera.

.111 Lavoro da eseguire 
Smontaggio apparecchi sanitari
WC Donne e WC Uomini allievi 
livello -1.
Distinta apparecchi da 
smontare:
-3x WC a pavimento con
relativa cassetta di
risciacquo e rubinetteria.
-2x Lavabi a parete con
relativa rubinetteria.
-1x orinatoio
-1x specchio a parete e
relativi fissaggi.
-2x distributore carta a
parete con relativi fissaggi.
-2x distributore sapone a
parete e relativi fissaggi.
-15 ml di condotte in ghisa
posate a soffitto livello -2
con relativi fissaggi.
I rapporti di lavoro per le
prestazioni orarie devono
essere presentati giornalmente
alla DL per essere verificati
e firmati.
Tutto compreso nulla escluso. 6 h .......................... .....................

.112 Lavoro da eseguire 
Smontaggio apparecchi sanitari
WC Uomini Docenti livello P.T.
Distinta apparecchi da 
smontare:
-3x WC a pavimento con
relativa cassetta di
risciacquo fuori muro e
rubinetteria.
-3x Lavabi a parete con
relativa rubinetteria.
-4x orinatoio
-1x specchio a parete e
relativi fissaggi.
-2x distributore carta a
parete con relativi fissaggi.
-2x distributore sapone a
parete e relativi fissaggi.
-4x separazione orinatoi e
relativi fissaggi.
-20 ml condotte in plastica
con guaina di protezione con
relativi fissaggi.
-15 ml di condotte in ghisa
Ø medio 110, posate a soffitto
livello -1 con relativi
fissaggi e isolazione.
- 15 ml colonne montanti in
ghisa Ø 200 con relativi
fissaggi e isolazione.
I rapporti di lavoro per le
prestazioni orarie devono
essere presentati giornalmente
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.112426.122 alla DL per essere verificati 
e firmati.
Tutto compreso nulla escluso 6 h .......................... .....................

.113 Lavoro da eseguire 
Smontaggio apparecchi sanitari
WC Uomini e WC donne Docenti 
livello 1°Piano.
Distinta apparecchi da 
smontare:
-4x WC a pavimento con
relativa cassetta di
risciacquo fuori muro e
rubinetteria.
-2x Lavabi a parete con
relativa rubinetteria.
-4x orinatoio
-3x specchio a parete e
relativi fissaggi.
-3x distributore carta a
parete con relativi fissaggi.
-3x distributore sapone a
parete e relativi fissaggi.
-3x separazione orinatoi e
relativi fissaggi.
-1x Lavinox a parete con
relativa batteria sottomuro  e
rubinetteria.
-20 ml condotte in plastica
con guaina di protezione con
relativi fissaggi.
-15 ml di condotte in ghisa
Ø medio 110, posate a soffitto
livello -1 con relativi
fissaggi e isolazione.
- 15 ml colonne montanti in
ghisa Ø 200 con relativi
fissaggi e isolazione.
I rapporti di lavoro per le
prestazioni orarie devono
essere presentati giornalmente
alla DL per essere verificati
e firmati.
Tutto compreso nulla escluso 6 h .......................... .....................

426.160 Sgombero e smaltimento
----------------------------------------------------------------------

426.161 Trasporto dei rifiuti edili.

.501 Sgombero e trasporto in
discarica con relative tasse
di smaltimento di tutto
quanto smontato
up =a corpo 1 up .......................... .....................

426.170 Progettazione, lavori di preparazione e provvisori
----------------------------------------------------------------------

426.172 Lavori di preparazione.

.100 Chiusura e svuotamento delle condotte esistenti.

.101 Chiusura rubinetteria a 
livello di batteria sanitaria 
situata a livelli -1, per lo 
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.101426.172 scarico delle condotte acqua 
fredda, acqua calda e 
circolazione.
valutazione progettista 
1 coppia 4 ore 
Tutto compreso nulla escluso 
up=a corpo 1 up .......................... .....................

.....................Totale Smontaggio impianto sanitario250.1

.....................Totale B5 DEMOLIZIONE SELETTIVAB5

B8 B8 PONTEGGIO
B8.2 B8.2 Ponteggio di lavoro
249.0 Ponteggi impianto riscaldamento

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

R 451.119 Ponteggi, ponteggi di facciata, protezioni laterali
e piattaforme di lavoro elevabili 

R .001 Per opere da eseguire ad 
un'altezza fino a 3 m La ditta 
offerente deve inserire il 
costo per la messa a 
disposizione e utilizzo di 
tutto quanto necessario alla 
sicurezza sul 
lavoro, in conformità con la 
"Ordinanza sui lavori di 
costruzione (OLCostr)", in 
particolare gli articoli 15.1, 
16, 18 e 19.1, per 
tutta la durata del cantiere. 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Ponteggi impianto riscaldamento249.0
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259.0 Ponteggi impianto sanitario

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------

426.110 Ponteggi e trasporti
----------------------------------------------------------------------

R 426.119 Ponteggi, ponteggi di facciata, protezioni laterali
e piattaforme di lavoro elevabili 

R .001 Per opere da eseguire ad 
un'altezza fino a 3 m 
La ditta offerente deve 
inserire il costo per la 
messa a disposizione e 
utilizzo di tutto quanto 
necessario alla sicurezza sul 
lavoro, in conformità con la 
"Ordinanza sui lavori di 
costruzione (OLCostr)", in 
particolare gli articoli 15.1, 
16, 18 e 19.1, per 
tutta la durata del cantiere. 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Ponteggi impianto sanitario259.0

.....................Totale B8.2 Ponteggio di lavoroB8.2

.....................Totale B8 PONTEGGIOB8

D5 D5 IMPIANTO RISCALDAMENTO
D5.2 D5.2 Produzione di calore
242.1 Adeguamento regolazione

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
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451.800 Misurazione, comando, regolazione
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.810 Regolatori
----------------------------------------------------------------------

451.815 Moduli da incasso, accessori per regolatore, unità di usci-
ta, convertitori di segnali e amplificatori di misura.

.100 Moduli da incasso per apparecchi di regolazione.

.110 Moduli da incasso (1).

.118 Adeguamento Hardware esistente
Honeywell.
La ditta offerente deve 
esporre l'importo di 1'000.- 
determinato dal progettista. 
Verrà riconosciuto l'effettivo
posato. 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Adeguamento regolazione242.1

.....................Totale D5.2 Produzione di caloreD5.2

D5.3 D5.3 Distribuzione di calore
243.1 Condotte

453.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

453.300 Sistemi di tubi da pressare
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.310 Tubi da pressare
----------------------------------------------------------------------

453.311 Tubi di acciaio-C, zincati all'esterno.

.100 In stanghe.
Marca: ...................
Tipo:........................

.110 DN (1):

.114 DN 20, mm 22,0.
ES: 1004 Acciaio zincato

60 m .......................... .....................
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.114453.311

.115 DN 25, mm 28,0.
ES: 1004 Acciaio zincato

15 m .......................... .....................

.116 DN 32, mm 35,0.
ES: 1004 Acciaio zincato

15 m .......................... .....................

.117 DN 40, mm 42,0.
ES: 1004 Acciaio zincato

15 m .......................... .....................

.118 DN 50, mm 54,0.
ES: 1004 Acciaio zincato

15 m .......................... .....................

R .190 Aumento pezzi speciali

R .191 Aumento per pezzi speciali, 
flange, controflange, bulloni,
fissaggi, guarnizioni, cordoni
di saldatura, sospensioni, 
ferri Jordal, scarti, ecc.
150% su Fr ............. 
Percentuale da calcolare sul 
totale delle posizioni  
310.000. 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Condotte243.1

243.2 Rubinetteria, strumenti

454.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.110 Rubinetti a sfera
----------------------------------------------------------------------

454.111 Rubinetto a sfera con filettatura e a passaggio integrale.

.100 PN 16. Di ottone nichelato, modello diritto (1).

.110 FI - FI.
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.110454.111

.113 " 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato

4 pz .......................... .....................

.114 " 1.
ES: 1132 Ottone nichelato

2 pz .......................... .....................

.115 " 1 1/4.
ES: 1132 Ottone nichelato

2 pz .......................... .....................

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.240 Dispositivi di riempimento
----------------------------------------------------------------------

454.241 Rubinetti di riempimento.

.001 Con manometro, " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

2 pz .......................... .....................

454.260 Diciture
----------------------------------------------------------------------

454.261 Placchette indicatrici, di alluminio o materiale sintetico,
con incisione.

.100 Con fori di fissaggio.

.110 Lunghezza placchetta mm 60.

.113 3 righe. 3 pz .......................... .....................

454.263 Placchette con simbolo, autocollanti.

.100 Placchetta a freccia. Lunghezza fino a mm 150.

.103 3 righe. 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Rubinetteria, strumenti243.2
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243.5 Isolamento

R 497.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 497.300 Coppelle isolanti di schiuma rigida
----------------------------------------------------------------------

R 497.310 Condotte. (1)
----------------------------------------------------------------------

R 497.313 Avvolgimento con mantello PVC

R .100 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare

R .110 Tubi (1)

R .117 DN 50
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40

350 m .......................... .....................

R 497.400 Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

R 497.410 Guaine isolanti.
----------------------------------------------------------------------

R 497.411 Guaina isolante non tagliata

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare

R .200 Resina espansa a cellule chiuse

R .250 Spessore mm 33 fino 40 (1)

R .253 DN 20
ES: 1452 Gomma synth

70 m .......................... .....................

R .254 DN 25
ES: 1452 Gomma synth

20 m .......................... .....................

R .255 DN 32
ES: 1452 Gomma synth

20 m .......................... .....................

R .257 DN 50
ES: 1452 Gomma synth
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.257497.411 20 m .......................... .....................

.....................Totale Isolamento243.5

.....................Totale D5.3 Distribuzione di caloreD5.3

D5.4 D5.4 Emissione del calore
243.2 Rubinetteria, strumenti

454.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.210 Valvole e raccordi a vite per corpi riscaldanti
----------------------------------------------------------------------

454.212 Valvole per corpi riscaldanti predisposte per il montaggio
di una testa termostatica.

.100 Con preregolazione.

.120 Modello diritto.

.122 " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

8 pz .......................... .....................

454.213 Teste termostatiche e regolatori elettronici.

.100 Teste termostatiche.
Marca: ........
Tipo: ............

.110 Elemento di regolazione sulla valvola.

.111 Sonda integrata. 8 pz .......................... .....................

.801 Livello piano interrato
corpi riscaldanti esistenti
Testa termostatica.
Elemento di regolazione sulla 
valvola 
. Sonda integrata 15 pz .......................... .....................

.802 Livello piano terreno
.corpi riscaldanti esistenti
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.802454.213 Testa termostatica.
Elemento di regolazione sulla 
valvola 
. Sonda integrata 52 pz .......................... .....................

.803 Livello primo piano 
.corpi riscaldanti esistenti
Testa termostatica.
Elemento di regolazione sulla 
valvola 
. Sonda integrata 51 pz .......................... .....................

.804 Livello secondo piano 
.corpi riscaldanti esistenti.
Testa termostatica.
Elemento di regolazione sulla 
valvola 
. Sonda integrata 26 pz .......................... .....................

.805 Livello terzo piano 
.corpi riscaldanti esistenti.
Testa termostatica.
Elemento di regolazione sulla 
valvola 
. Sonda integrata 25 pz .......................... .....................

454.215 Raccordi per corpi riscaldanti con organi di chiusura.

.400 Modello diritto di ottone cromato.

.402 " 1/2. 8 pz .......................... .....................

454.230 Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti
----------------------------------------------------------------------

454.232 Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.

.100 Di ottone cromato.

.120 Scarico girevole. Con O-ring.

.122 " 3/8.
ES: 1132 Ottone nichelato

5 pz .......................... .....................

R .191 Mensole di fissaggio complete 
di distanziatore 25 pz .......................... .....................

.....................Totale Rubinetteria, strumenti243.2
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243.3 Corpi riscaldanti

452.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

452.300 Piastre riscaldanti con elementi accostati
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Corpi riscaldanti di acciaio, con raccordi e staffe di
sospensione.
.. Potenza termica verificata e registrata secondo la norma
SN EN 442.

R 452.390 Corpi riscaldanti a Piastra

R 452.391 Corpi riscaldanti esistenti
.Marca: ZENDER NOVA
.oppure prodotto equivalente offerto
Marca: .........

R .100 Piano interrato

R .101 Piastra verticale 
.Pressione standard 
.Tipo: NVLV180-7elementi 
. o equivalente offerto
Tipo: ...........
.Altezza : 1'800 mm 
.Larghezza: 709 mm 
.Profondità: 110 mm 
.Tipologia attacchi: dal basso
.A+R Ø1/2" 
.Aria 3/8" 
.scarico 3/8" 
Colore Standard RAL 9016 3 pz .......................... .....................

R .102 Piastra orrizzontale 
.Pressione standard 
Tipo: NH 77- 6 metri 
. o equivalente offerto
Tipo: ...........
.Altezza : 770 mm 
.Larghezza: 6'000 mm 
.Profondità: 45 mm 
.A. in alto a sinistra Ø1/2" 
.R in basso a destra Ø1/2"
.Aria 3/8" 
.scarico 3/8" 
Colore Standard RAL 9016 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Corpi riscaldanti243.3
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243.4 Smontaggi

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.120 Smontaggi, demolizioni, trasporti e smaltimento
----------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.

451.121 Smontaggi e demolizioni.

.100 Smontaggio.

.108 Livello 1°-2°-3°P 
Livello PT laboratorio legno
Smontaggio manopola di 
regolazione in plastica sulla 
valvola dei corpi riscaldanti 
per inserimento nuovo bulbo 
termostatico.
Prezzo da esporre senza 
bulbo termostatico
up = pz 142 up .......................... .....................

.....................Totale Smontaggi243.4

.....................Totale D5.4 Emissione del caloreD5.4

.....................Totale D5 IMPIANTO RISCALDAMENTOD5
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D8 D8 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
D8.1 D8.1 Rubinetteria, apparecchi
251.0 Fornitura

R 491.000 Fornitura apparecchi sanitari

R 491.200 Fornitore: SANITAS TRÖSCH
.oppure prodotto equivalente offerto
Fornitore: ..........

R 491.210 LIVELLO PIANO TERRA 

R 491.211 AULA 006A

R .001 Specchio
60 x 60 cm, spessore 5 mm
Art.: 5411136
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .002 Fermagli per specchi
set di 4 pezzi
Art.: 5419101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .003 Vaschetta Laufen Collège
larghezza 60 cm
profondità 45,5 cm
senza foro per rubinetteria
ripiano a sinistra
con troppopieno
in ceramica
Art.: 7411110
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .004 Guarnizione di scarico a
griglia 1 1/4" con troppo-
pieno
Art.: 3161111
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .005 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .006 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .007 Miscelatore a parete citypro
distanza 153 mm
bocca mobile, s 175 mm
raccordi regolabili
½" x ½"
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R .007491.211 gruppo acustico I
Art.: 6152861
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R 491.212 AULA 007A 

R .001 Specchio
60 x 60 cm, spessore 5 mm
Art.: 5411136
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .002 Fermagli per specchi
set di 4 pezzi
Art.: 5419101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .003 Vaschetta Laufen Collège
larghezza 60 cm
profondità 45,5 cm
senza foro per rubinetteria
ripiano a sinistra
con troppopieno
in ceramica
Art.: 7411110
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .004 Guarnizione di scarico a
griglia 1 1/4" con troppo-
pieno
Art.: 3161111
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .005 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .006 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .007 Miscelatore a parete citypro
distanza 153 mm
bocca mobile, s 175 mm
raccordi regolabili
½" x ½"
gruppo acustico I
Art.: 6152861
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R 491.213 LIVELLO PIANO INTERRATO
WC DONNE-ALLIEVI 
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R .001491.213 Corrimano Normbau
30 cm
Art.: 4721101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .002 Corrimano ad angolo Normbau
95 x 50 cm, invertibile a
sinistra o a destra
Art.: 4721124
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .003 Materiale di fissaggio Normbau
corrimani murali e ribaltabili
per sistemi d'istallazione
3 viteria
Art.: 4721188
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .004 Impianto WC a pavimento
Moderna R Geberit
(70 - 160 / 205 mm)
Art.: 2111893
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .005 Set di collegamento Geberit
Duo, curva di raccordo,
D. 110 mm, guarnizione da in-
serire, giunto d'allacciamento
materiale di fissaggio, alla-
ciamento 7 - 16 cm o 20,5 cm
per vaso WC uscita orizzontale
Art.: 3242110
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .006 Cassetta Geberit AP128
montaggio sul vaso, comando
per risciaquo parziale o
completo, entrata acqua dietro
centrale o laterale
rubinetto di regolaggio ½"
tubo di rame piegato
materiale di fissaggio
Art.: 3351131
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .007 Vaso a pavimento Moderna R
rimless, uscita orizzontale
materiale di fissaggio
Art.: 2111838
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .008 Sedile Alterna comfort SX
con coperchio, abbassamento
automatico, antibatteri
smontabile, cerniere in
acciaio inossidabile
montaggio dal disotto
Art.: 3313117
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................
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.008491.213
R .009 Set d'isolazione

ISO-SET HAFNER vaso a
pavimento, 2 supporti in gomma
nastro autocollante 1,4 m
Art.: 3381310
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .011 Portacarta Alterna rondo
con coperchio
Art.: 4111161
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .012 Lavabo Alterna eco
50 x 40 cm, con foro per
rubinetteria
Art.: 2211411
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .013 Miscelatore monocomando
Alterna smart
bocca fissa, s 130 mm
leva al centro
per acqua fredda
piletta di scarico
allacciamento con
tubi flessibili ⅜"
gruppo acustico I
Art.: 6211243
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .014 Costi di montaggio
Rubinetteria monoforo
con piletta di scarico
Piletta di scarico a tirante
prezzo netto
Art.: 6000011
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .015 Pezzi Geberit - sifone
ad incasso, per lavabo
Art.: 3163160
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .016 Set ad incasso Geberit
per sifone sottomuro
scatola ad incasso
allacciamento Ø 50 / 56 mm
Art.: 3163163
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .017 Sifone Geberit ad incasso
per lavabo, curva d'allaccio
1 1/4" x 32 mm, materiale di
fissaggio, placca di copertura
Art.: 3163165
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .018 Rubinetto di regolaggio
½", 45 mm
senza raccordo ad innesto
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R .018491.213 gruppo acustico II
Art.: 6511201
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .019 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'allacciamento ed adattatore
MeplaFix, piedi e placca per
rubinetteria regolabili
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .021 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .022 Specchio rettangolare
90 x 60 cm, spessore 5 mm
Art.: 5411138
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .023 Fissaggio per specchio
nascosto, lamiera adesiva
dischi eccentrici
per specchi 6 mm
fino a 1,6 m2
Art.: 5419301
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .024 Gancio porta-abiti
Alterna rondo
Art.: 4111137
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .025 Ripiano Moderna R
23 x 32 cm, privo di barriere
senza bullone con bussola M10
Art.: 2111844
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .026 Set di fissaggio Laufen
bullone con bussola M10
Art.: 2111890
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .027 Corrimano ribaltabile
Nosag Normbau, sporgenza 85 cm
Art.: 4721173
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R 491.214 LIVELLO PIANO INTERRATO
WC UOMINI - ALLIEVI/ZONA WC 

R .002 Lavamani Laufen Moderna R
48 x 36 cm, con troppopieno
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R .002491.214 con foro per rubinetteria
Art.: 2111804
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .003 Rubinetto da lavabo per acqua 
fredda o miscelata 
temporizzato meccanico 
regolazione uscita 7 sec. 5.2 
l/min (3bar) "A" Nr.Art.WI 7 
71032 100 000 2 pz .......................... .....................

R .004 Costi di montaggio
Rubinetteria monoforo
senza piletta di scarico
prezzo netto
Art.: 6000013
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .005 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'allacciamento ed adattatore
MeplaFix, piedi e placca per
rubinetteria regolabili
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .006 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .007 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .008 Rubinetto di regolaggio
½", 45 mm
senza raccordo ad innesto
gruppo acustico II
Art.: 6511201
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 4 pz .......................... .....................

R .009 Specchio rettangolare
50 x 40 cm, spessore 5 mm
Art.: 5411132
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .011 Fermagli per specchi
set di 4 pezzi
Art.: 5419101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .012 Gancio porta-abiti
Alterna rondo
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R .012491.214 Art.: 4111137
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .013 Vaso sospeso Moderna R
rimless
per cassetta sottomuro
Art.: 2111854
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .014 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER, vaso sospeso
bidet sospeso, 2 bussole e
2 ranelle in gomma
2 ranelle a U
nastro autocollante 1,2 m
adatto per vaso Catalano
Art.: 3381120
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .015 Elemento per WC sospeso
Geberit Duofix Sigma
altezza 112cm, larghezza 50cm
cassetta ad incasso
per comando davanti
telaio di montaggio, tubo di
risciaquo, piedi regolabili
rubinetto di regolaggio 1/2"
adattatore MeplaFix, tubo
vuoto per l'allacciamento del
sedile WC con doccia
sporgenza mas. 62 cm
Art.: 3612311
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .016 Placca di copertura Geberit
Sigma01, comando per
risciacquo parziale o completo
dal davanti
Art.: 3342219
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .017 Manicotti d'allaccio Alterna
2 copribulloni cromati opachi
per alimentazione e scarico
di vasi e vaschette sospese
PP (non saldabile)
Art.: 3241201
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .018 Portacarta Alterna rondo
con coperchio
Art.: 4111161
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R 491.215 LIVELLO PIANO INTERRATO
WC UOMINI-ALLIEVI / ANTIBAGNO 

R .001 Lavabo Laufen Moderna R
62 x 46,5 cm, con troppopieno
con foro per rubinetteria
Art.: 2111817
6130: Sanitas Troesch AG
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R .001491.215 Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .002 Rubinetto da lavabo per acqua 
fredda o miscelata 
temporizzato meccanico 
regolazione uscita 7 sec. 5.2 
l/min (3bar) "A" Nr.Art.WI 7 
71032 100 000 2 pz .......................... .....................

R .003 Costi di montaggio
Rubinetteria monoforo
senza piletta di scarico
prezzo netto
Art.: 6000013
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .004 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'allacciamento ed adattatore
MeplaFix, piedi e placca per
rubinetteria regolabili
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .005 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .006 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .007 Rubinetto di regolaggio
½", 45 mm
senza raccordo ad innesto
gruppo acustico II
Art.: 6511201
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 4 pz .......................... .....................

R .008 Specchio
60 x 60 cm, spessore 5 mm
Art.: 5411136
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .009 Fermagli per specchi
set di 4 pezzi
Art.: 5419101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .011 Gancio porta-abiti
Alterna rondo
Art.: 4111137
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato
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.011491.215 2 pz .......................... .....................

R .012 Separazione Rion
72 x 40 cm, in gres
materiale di fissaggio
Art.: 3481105
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .013 Orinatoio Tamaro-S 90, entrata
uscita nascosta, allacciamento
d'entrata 1/2", comando
d'avvicinamento incorporato
infrarosso, 230 V
trasformatore, viti a testa
svasata
Art.: 3411102
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .014 Sifone ad aspirazione Geberit
tubo di scarico orizzontale
D. 40 mm, visibile
Art.: 3441111
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .015 Perni filettati M8 / M12
per Duofix Laufen Lema
versione fino al 2010
(H8940620000001)
Art.: 3962155
6130: Sanitas Troesch AG 4 pz .......................... .....................

R .016 Guarnizione d'innesto Geberit
per sifoni, 40 mm
Art.: 8111412
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .017 Elemento orinatoio Geberit
Duofix, altezza 112-130 cm
larghezza 50 cm
telaio, piedi regolabili
per orinatoi Lema
Tamaro VS-New, Caprino Plus
Art.: 3612417
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R 491.216 LIVELLO PIANO TERRENO
WC 

R .001 Lavamani Laufen Moderna R
48 x 36 cm, con troppopieno
con foro per rubinetteria
Art.: 2111804
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 3 pz .......................... .....................

R .002 Rubinetto da lavabo per acqua 
fredda o miscelata 
temporizzato meccanico 
regolazione uscita 7 sec. 5.2 
l/min (3bar) "A" Nr.Art.WI 7 
71032 100 000 3 pz .......................... .....................

R .003 Costi di montaggio
Rubinetteria monoforo
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R .003491.216 senza piletta di scarico
prezzo netto
Art.: 6000013
6130: Sanitas Troesch AG 3 pz .......................... .....................

R .004 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'allacciamento ed adattatore
MeplaFix, piedi e placca per
rubinetteria regolabili
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 3 pz .......................... .....................

R .005 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 3 pz .......................... .....................

R .006 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 3 pz .......................... .....................

R .007 Rubinetto di regolaggio
½", 45 mm
senza raccordo ad innesto
gruppo acustico II
Art.: 6511201
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 6 pz .......................... .....................

R .008 Specchio rettangolare
50 x 40 cm, spessore 5 mm
Art.: 5411132
6130: Sanitas Troesch AG 3 pz .......................... .....................

R .009 Fermagli per specchi
set di 4 pezzi
Art.: 5419101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 3 pz .......................... .....................

R .011 Gancio porta-abiti
Alterna rondo
Art.: 4111137
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 3 pz .......................... .....................

R .012 Vaso sospeso Moderna R
rimless
per cassetta sottomuro
Art.: 2111854
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 3 pz .......................... .....................

R .013 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER, vaso sospeso
bidet sospeso, 2 bussole e
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R .013491.216 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U
nastro autocollante 1,2 m
adatto per vaso Catalano
Art.: 3381120
6130: Sanitas Troesch AG 3 pz .......................... .....................

R .014 Elemento per WC sospeso
Geberit Duofix Sigma
altezza 112cm, larghezza 50cm
cassetta ad incasso
per comando davanti
telaio di montaggio, tubo di
risciaquo, piedi regolabili
rubinetto di regolaggio 1/2"
adattatore MeplaFix, tubo
vuoto per l'allacciamento del
sedile WC con doccia
sporgenza mas. 62 cm
Art.: 3612311
6130: Sanitas Troesch AG 3 pz .......................... .....................

R .015 Placca di copertura Geberit
Sigma01, comando per
risciacquo parziale o completo
dal davanti
Art.: 3342219
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 3 pz .......................... .....................

R .016 Manicotti d'allaccio Alterna
2 copribulloni cromati opachi
per alimentazione e scarico
di vasi e vaschette sospese
PP (non saldabile)
Art.: 3241201
6130: Sanitas Troesch AG 3 pz .......................... .....................

R .017 Portacarta Alterna rondo
con coperchio
Art.: 4111161
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 3 pz .......................... .....................

R 491.217 ZONA ANTIBAGNO 

R .001 Lavabo Laufen Moderna R
62 x 46,5 cm, con troppopieno
con foro per rubinetteria
Art.: 2111817
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .002 Rubinetto da lavabo per acqua 
fredda o miscelata 
temporizzato meccanico 
regolazione uscita 7 sec. 5.2 
l/min (3bar) "A" Nr.Art.WI 7 
71032 100 000 2 pz .......................... .....................

R .003 Costi di montaggio
Rubinetteria monoforo
senza piletta di scarico
prezzo netto
Art.: 6000013
6130: Sanitas Troesch AG

08.03.2022



Progetto: 7126
RISANAMENTO SUSPSI - TREVANO

Pagina: 84

Incarico: 1    IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO   I/21 (V21)CC 
RVCS: 251.0 Fornitura
A   D8   D8.1

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.003491.217 2 pz .......................... .....................

R .004 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'allacciamento ed adattatore
MeplaFix, piedi e placca per
rubinetteria regolabili
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .005 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .006 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .007 Rubinetto di regolaggio
½", 45 mm
senza raccordo ad innesto
gruppo acustico II
Art.: 6511201
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 4 pz .......................... .....................

R .008 Gancio porta-abiti
Alterna rondo
Art.: 4111137
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .009 Separazione Rion
72 x 40 cm, in gres
materiale di fissaggio
Art.: 3481105
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 3 pz .......................... .....................

R .011 Orinatoio Tamaro-S 90, entrata
uscita nascosta, allacciamento
d'entrata 1/2", comando
d'avvicinamento incorporato
infrarosso, 230 V
trasformatore, viti a testa
svasata
Art.: 3411102
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 3 pz .......................... .....................

R .012 Sifone ad aspirazione Geberit
tubo di scarico orizzontale
D. 40 mm, visibile
Art.: 3441111
6130: Sanitas Troesch AG 3 pz .......................... .....................
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.012491.217
R .013 Perni filettati M8 / M12

per Duofix Laufen Lema
versione fino al 2010
(H8940620000001)
Art.: 3962155
6130: Sanitas Troesch AG 6 pz .......................... .....................

R .014 Guarnizione d'innesto Geberit
per sifoni, 40 mm
Art.: 8111412
6130: Sanitas Troesch AG 3 pz .......................... .....................

R .015 Elemento orinatoio Geberit
Duofix, altezza 112-130 cm
larghezza 50 cm
telaio, piedi regolabili
per orinatoi Lema
Tamaro VS-New, Caprino Plus
Art.: 3612417
6130: Sanitas Troesch AG 3 pz .......................... .....................

R 491.218 LIVELLO PRIMO PIANO
WC DONNE - DOCENTI

R .001 Lavamani Laufen Moderna R
48 x 36 cm, con troppopieno
con foro per rubinetteria
Art.: 2111804
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .002 Rubinetto da lavabo per acqua 
fredda o miscelata 
temporizzato meccanico 
regolazione uscita 7 sec. 5.2 
l/min (3bar) "A" Nr.Art.WI 7 
71032 100 000 2 pz .......................... .....................

R .003 Costi di montaggio
Rubinetteria monoforo
senza piletta di scarico
prezzo netto
Art.: 6000013
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .004 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'allacciamento ed adattatore
MeplaFix, piedi e placca per
rubinetteria regolabili
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .005 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................
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R .006491.218 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .007 Rubinetto di regolaggio
½", 45 mm
senza raccordo ad innesto
gruppo acustico II
Art.: 6511201
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 4 pz .......................... .....................

R .008 Specchio rettangolare
50 x 40 cm, spessore 5 mm
Art.: 5411132
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .009 Fermagli per specchi
set di 4 pezzi
Art.: 5419101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .011 Gancio porta-abiti
Alterna rondo
Art.: 4111137
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .012 Vaso sospeso Moderna R
rimless
per cassetta sottomuro
Art.: 2111854
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .013 Elemento per WC sospeso
Geberit Duofix Sigma
altezza 112cm, larghezza 50cm
cassetta ad incasso
per comando davanti
telaio di montaggio, tubo di
risciaquo, piedi regolabili
rubinetto di regolaggio 1/2"
adattatore MeplaFix, tubo
vuoto per l'allacciamento del
sedile WC con doccia
sporgenza mas. 62 cm
Art.: 3612311
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .014 Placca di copertura Geberit
Sigma01, comando per
risciacquo parziale o completo
dal davanti
Art.: 3342219
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .015 Manicotti d'allaccio Alterna
2 copribulloni cromati opachi
per alimentazione e scarico
di vasi e vaschette sospese
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R .015491.218 PP (non saldabile)
Art.: 3241201
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .016 Portacarta Alterna rondo
con coperchio
Art.: 4111161
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .017 Lavabo Laufen Moderna R
62 x 46,5 cm, con troppopieno
con foro per rubinetteria
Art.: 2111817
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .018 Rubinetto da lavabo per acqua 
fredda o miscelata 
temporizzato meccanico 
regolazione uscita 7 sec. 5.2 
l/min (3bar) "A" Nr.Art.WI 7 
71032 100 000 2 pz .......................... .....................

R .019 Costi di montaggio
Rubinetteria monoforo
senza piletta di scarico
prezzo netto
Art.: 6000013
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .021 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'allacciamento ed adattatore
MeplaFix, piedi e placca per
rubinetteria regolabili
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .022 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .023 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .024 Rubinetto di regolaggio
½", 45 mm
senza raccordo ad innesto
gruppo acustico II
Art.: 6511201
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 4 pz .......................... .....................
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R .025491.218 Specchio
60 x 60 cm, spessore 5 mm
Art.: 5411136
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .026 Fermagli per specchi
set di 4 pezzi
Art.: 5419101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R 491.219 LIVELLO PRIMO PIANO
WC UOMINI - DOCENTI 

R .001 Lavamani Laufen Moderna R
48 x 36 cm, con troppopieno
con foro per rubinetteria
Art.: 2111804
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .002 Rubinetto da lavabo per acqua 
fredda o miscelata 
temporizzato meccanico 
regolazione uscita 7 sec. 5.2 
l/min (3bar) "A" Nr.Art.WI 7 
71032 100 000 2 pz .......................... .....................

R .003 Costi di montaggio
Rubinetteria monoforo
senza piletta di scarico
prezzo netto
Art.: 6000013
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .004 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'allacciamento ed adattatore
MeplaFix, piedi e placca per
rubinetteria regolabili
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .005 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .006 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .007 Rubinetto di regolaggio
½", 45 mm
senza raccordo ad innesto
gruppo acustico II
Art.: 6511201
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R .007491.219 6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 4 pz .......................... .....................

R .008 Specchio rettangolare
50 x 40 cm, spessore 5 mm
Art.: 5411132
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .009 Fermagli per specchi
set di 4 pezzi
Art.: 5419101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .011 Gancio porta-abiti
Alterna rondo
Art.: 4111137
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .012 Vaso sospeso Moderna R
rimless
per cassetta sottomuro
Art.: 2111854
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .013 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER, vaso sospeso
bidet sospeso, 2 bussole e
2 ranelle in gomma
2 ranelle a U
nastro autocollante 1,2 m
adatto per vaso Catalano
Art.: 3381120
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .014 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'allacciamento ed adattatore
MeplaFix, piedi e placca per
rubinetteria regolabili
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .015 Placca di copertura Geberit
Sigma01, comando per
risciacquo parziale o completo
dal davanti
Art.: 3342219
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .016 Manicotti d'allaccio Alterna
2 copribulloni cromati opachi
per alimentazione e scarico
di vasi e vaschette sospese
PP (non saldabile)
Art.: 3241201
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .017 Portacarta Alterna rondo
con coperchio
Art.: 4111161
6130: Sanitas Troesch AG
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R .017491.219 Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .018 Lavabo Laufen Moderna R
62 x 46,5 cm, con troppopieno
con foro per rubinetteria
Art.: 2111817
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .019 Rubinetto da lavabo per acqua 
fredda o miscelata 
temporizzato meccanico 
regolazione uscita 7 sec. 5.2 
l/min (3bar) "A" Nr.Art.WI 7 
71032 100 000 2 pz .......................... .....................

R .021 Costi di montaggio
Rubinetteria monoforo
senza piletta di scarico
prezzo netto
Art.: 6000013
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .022 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'allacciamento ed adattatore
MeplaFix, piedi e placca per
rubinetteria regolabili
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .023 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
autocollante 1,6 m, per lavabi
e lavamani fino alla larghezza
di 80 cm
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .024 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .025 Rubinetto di regolaggio
½", 45 mm
senza raccordo ad innesto
gruppo acustico II
Art.: 6511201
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 4 pz .......................... .....................

R .026 Specchio
60 x 60 cm, spessore 5 mm
Art.: 5411136
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .027 Fermagli per specchi
set di 4 pezzi
Art.: 5419101
6130: Sanitas Troesch AG
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R .027491.219 Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .028 Gancio porta-abiti
Alterna rondo
Art.: 4111137
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .029 Separazione Rion
72 x 40 cm, in gres
materiale di fissaggio
Art.: 3481105
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .031 Orinatoio Tamaro-S 90, entrata
uscita nascosta, allacciamento
d'entrata 1/2", comando
d'avvicinamento incorporato
infrarosso, 230 V
trasformatore, viti a testa
svasata
Art.: 3411102
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .032 Perni filettati M8 / M12
per Duofix Laufen Lema
versione fino al 2010
(H8940620000001)
Art.: 3962155
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .033 Bullone con bussola
bussola in plastica, 120 mm
Art.: 8211112
6130: Sanitas Troesch AG 4 pz .......................... .....................

R .034 Guarnizione d'innesto Geberit
per sifoni, 40 mm
Art.: 8111412
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .035 Perni filettati Laufen
set di adattamento M12
per orinatoio Lema, Alessi
Caprino
(H8928140000001)
Art.: 3962156
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .036 Elemento orinatoio Geberit
Duofix, altezza 112-130 cm
larghezza 50 cm
telaio, piedi regolabili
per orinatoi Lema
Tamaro VS-New, Caprino Plus
Art.: 3612417
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R 491.230 LIVELLO PIANO TERRA 

R 491.231 LABORATORIO LEGNO
LABORATORIO ARTE
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R .001491.231 Giunto d'allacciamento Geberit
raccordo 1½", Ø 50 mm
Art.: 8111208
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .002 Sifone Geberit orizzontale
Ø 50 / 56 mm
Art.: 8111112
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .003 Batteria a parete KWC Gastro
distanza 153 mm, raccordi
¾" x ¾", bocca mobile
sopra, spor...
Art.: 6119141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 4 pz .......................... .....................

R .004 Lavello professionale MAXIMA 
Lavello professionale, 2 
vasche con gocciolatoio, in 
acciaio inox 18/10, finitura 
satinata, spessore 1,0 mm, con
piano rubinetteria da 80 mm, 
scarico 1 1/2" con tubo di 
troppopieno in due pezzi, 
alzatina posteriore da 100 mm.
Dimensioni 1600 x 382 x 600 mm
(L x A x P) Gocciolatoio a 
destra Set composto da
MAXS212-
160 + basamento MAXF160-60 da 
avvitare. art.2000057708
Nr.Art.MAXS212-160 SET 2 pz .......................... .....................

R .005 Ripiano in acciaio al nichel-
cromo Nr.Art.MAXT 160-60 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Fornitura251.0

251.1 Posa

R 492.000 Prezzo del preventivo Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 492.200 Lavabo, bidet

R 492.220 Lavamani ceramica

R 492.221 Con/senza rubinetteria sul corpo

R .100 Montaggio a parete

R .101 Progetto normalizzato 20 pz .......................... .....................

R 492.300 Impianti da gabinetto, orinatoio
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.000492.300
R 492.330 Impianto orinatoio

R 492.331 Con risciacquamento automatico

R .100 Impianto singolo

R .110 Con integrato sifone, curva di scarico

R .111 Progetto normalizzato 7 pz .......................... .....................

R 492.380 Articoli singoli supplementari secondo catalogo apparecchi

R 492.381 WC, orinatoi

R .200 WC

R .220 Vaso sospeso per cassetta ad incasso

R .221 Progetto normalizzato 9 pz .......................... .....................

R .250 Vaso a pvimento per montaggio cassetta sul vaso

R .251 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .500 Articoli singoli per lavabi e orinatoi

R .520 Cassetta di risciacquo montaggio seperato

R .521 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .540 Sedile WC con/senza coperchio

R .541 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .600 Comandi per WC e orinatoio

R .620 Placca di copertura per cassetta ad incasso

R .621 Progetto normalizzato 9 pz .......................... .....................

R 492.382 Accessori generali per sanitario

R .200 programma di allaciamento

R .220 Manicotto di scarico per scarico vaso sospeso

R .221 Progetto normalizzato 12 pz .......................... .....................

R .230 Manicotto d'attacco

R .231 Progetto normalizzato 9 pz .......................... .....................

R 492.400 Vuotatoi, lavabi a canale, apparecchi da lavanderia,
Scalda-acqua

R 492.420 Lavabo a canale, lavatoio

R 492.422 Lavatoio in acciaio al cromo o plastica

R .100 Con sospensione

R .101 Progetto normalizzato 2 pz .......................... .....................

R 492.500 Accessori sanitari (1)
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R 492.510 Porta accessori, appoggi, aste

R 492.511 Porta accessori

R .300 Gancio porta-salviette, gancio porta-abiti

R .310 Fino 3 viti

R .311 Progetto normalizzato 16 pz .......................... .....................

R .400 Supporto a parete

R .430 Porta-carta, porta-rotoli di riserva

R .431 Progetto normalizzato 10 pz .......................... .....................

R 492.550 Accessori per invalidi

R 492.551 Corrimano

R .100 Con 2 fissaggio

R .101 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .300 Con 4 fissaggio

R .301 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .800 Corrimane ribaltabile

R .801 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R 492.600 Accessori sanitari (2)

R 492.610 Armadietto con specchio, specchio, ripiano

R 492.612 Specchio

R .100 Con fermagli

R .110 Fino cm 90

R .111 Progetto normalizzato 17 pz .......................... .....................

R 492.613 Diversi

R .100 Ripiani

R .110 Ripiano fino 120 cm

R .111 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R 492.700 Rubinetterie

R 492.710 Rubinetterie miscelatore

R 492.711 Rubinetterie miscel. a parete

R .300 Rubinetterie miscel. a parete con erogazione

R .310 1/2"

R .311 Progetto normalizzato 2 pz .......................... .....................

R 492.712 Miscelatore monocomando
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R .100492.712 Per lavandino, lavabo

R .110 Con erogazione

R .111 Progetto normalizzato1 18 pz .......................... .....................

R 492.720 Rubinetteria per grandi cucine

R 492.722 Rubinetterie a parete

R .100 Con erogazione

R .120 Pollici 3/4

R .121 Progetto normalizzato 4 pz .......................... .....................

R 492.730 Ruinetteria singolo

R 492.732 Fuori muro, sotto muro (2)

R .100 Rubinetto d'erogazione

R .110 Pollici 1/2

R .111 Progetto normalizzato 36 pz .......................... .....................

R 492.800 Programma di collegamenti di scarico, sistemi  di montaggio
mastici, isolazioni

R 492.850 Programma di collegamenti di scarico

R 492.851 Programma di collegamenti

R .100 Sifone

R .110 Per lavabo, plastica e cromata

R .111 Progetto normalizzato 19 pz .......................... .....................

R .120 Per lavabo, incasso

R .121 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .170 per Urinatoio

R .171 Progetto normalizzato 7 pz .......................... .....................

R 492.852 Programma di scarico

R .100 Giunto

R .120 Con dado di premistoppa

R .121 Progetto normalizzato 4 pz .......................... .....................

R .300 Sifone

R .310 Entrata ed uscita orizontale o verticali

R .311 Progetto normalizzato 2 pz .......................... .....................

R 492.870 Aiuti per pose degli elementi

R 492.872 Pietra da construzione

R .100 Per lavabo/bidet
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.100492.872
R .101 Progetto normalizzato 20 pz .......................... .....................

R .200 Per Gabinetto sospeso

R .201 Progetto normalizzato 7 pz .......................... .....................

R .300 Per orinatoio

R .301 Progetto normalizzato 7 pz .......................... .....................

R 492.880 Isolazione

R 492.885 Giunti

R .100 Giunto in mastice per metro senza materiale

R .101 Progetto normalizzato 60 m .......................... .....................

R .104 Silicone neutro e privo di 
solventi per lavabo vetro,
cartuccia 310 ml 10 pz .......................... .....................

R 492.886 Isolazione

R .200 Per Lavamani, lavabo, mobili, bidet

R .210 Lavamani

R .211 Progetto normalizzato 20 pz .......................... .....................

R .300 Per gabinetto

R .310 Gabinetto sospeso

R .311 Progetto normalizzato1 7 pz .......................... .....................

R .320 Gabinetto a pavimento

R .321 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Posa251.1

.....................Totale D8.1 Rubinetteria, apparecchiD8.1

D8.4 D8.4 Condotte di alimentazione
254.0 Batteria sanitaria

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
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426.200 Condotte di metallo e metallo composito
----------------------------------------------------------------------

426.210 Tubi e raccordi da avvitare
----------------------------------------------------------------------

426.214 Manicotti, nippli, prolunghe e riduzioni.

.200 Nipplo.

.230 Senza saldatura (1).

.232 " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

.500 Riduzione.

.510 Manicotto, ridotto (1).

.517 " 2.
ES: 1101 Bronzo rosso

4 pz .......................... .....................

426.215 Bocchettoni.

.100 Con filetti femmina.

.110 A sede piana (1).

.113 " 3/4. 1 pz .......................... .....................

.116 " 1 1/2. 3 pz .......................... .....................

426.600 Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati
----------------------------------------------------------------------

426.610 Rubinetteria di sicurezza e filtri
----------------------------------------------------------------------

426.614 Dispositivi antiritorno.

.300 A clappa.

.310 DN (1):

.317 DN 40. 1 pz .......................... .....................

426.618 Accessori e supplementi.

.200 Supplemento.

.221 Cartuccia filtrante per filtro
esistente combinato, tipo 
JRGURED Combi PN 16 o 
equivalente 1 pz .......................... .....................

426.620 Rubinetteria di arresto
----------------------------------------------------------------------

426.622 Rubinetti per batteria.

.100 Con raccordo per rubinetto di scarico (1).
Marca: .......
Tipo: .........
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.110426.622 Partenza DN 20 (1).

.117 " 1 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

.200 Con raccordo per rubinetto di scarico (2).

.210 Partenza DN 40 (1).

.217 " 1 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

3 pz .......................... .....................

.800 Accessori.

.850 Nipplo doppio (1).

.857 " 1 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

10 pz .......................... .....................

426.627 Rubinetteria di arresto diversa.

.200 Rubinetto di riempimento.Con dispositivo antiritorno.

.210 Con raccordo per tubo di gomma.

.213 " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

426.630 Rubinetti di scarico
----------------------------------------------------------------------

426.631 Rubinetti di scarico.

.100 A stanghetta.

.110 Gradi 45.

.111 " 1/4. 3 pz .......................... .....................

426.670 Accessori
----------------------------------------------------------------------

426.671 Bocchettoni per rubinetteria.
Dado con pezzo folle e guarnizione.

.100 Per raccordo filettato.

.130 Con filetto interno (1):

.134 " 3/4. 1 pz .......................... .....................

.136 " 1 1/4.
ES: 1101 Bronzo rosso

2 pz .......................... .....................

.....................Totale Batteria sanitaria254.0
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254.1 Condotte per acqua fredda incendio

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.200 Condotte di metallo e metallo composito
----------------------------------------------------------------------

426.260 Tubi e raccordi da pressare
----------------------------------------------------------------------

426.261 Tubi.

.100 Acciaio inossidabile.
Marca: .........
Tipo: .......

.110 Per d (1):

.114 mm 22. 30 m .......................... .....................

426.262 Curve e gomiti.

.100 Curva (1).

.110 Gradi 90, con imboccature femmina (1):

.114 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

6 pz .......................... .....................

.200 Curve (2):

.250 Gradi 90, con imboccatura femmina e FI (1):

.254 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

1 pz .......................... .....................

426.264 T.

.100 Gradi 90 (1):

.130 Con imboccature femmina. Ridotto (1).

.136 mm 35.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

1 pz .......................... .....................

426.266 Giunzioni e bocchettoni.

.300 Bocchettone (2):

.330 A sede piana, con imboccatura femmina e FE.
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.330426.266

.334 mm 22. 2 pz .......................... .....................

426.267 Pezzi di raccordo intermedi.

.100 Con imboccatura femmina.

.130 Con FI (1):

.134 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

2 pz .......................... .....................

.160 Con raccordo a vite, da pressare.

.164 mm 22.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

426.300 Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione
----------------------------------------------------------------------

426.310 Tubi
----------------------------------------------------------------------

426.311 Tubi.

.100 In rotoli.
Marca: .........
Tipo: .........

.120 Nel tubo di protezione.

.122 mm 20. 5 m .......................... .....................

426.320 Raccordi per rubinetteria e distributori
----------------------------------------------------------------------

426.321 Raccordo per rubinetteria, completo.

.100 Semplice. Per muratura.

.110 Gradi 90. " 1/2.

.112 mm 20.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

426.330 Raccordi a compressione e a innesto
----------------------------------------------------------------------

426.335 Raccordi.

.200 Da avvitare.

.210 A sede conica (1).

.212 mm 20. 2 pz .......................... .....................

426.600 Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati
----------------------------------------------------------------------

426.610 Rubinetteria di sicurezza e filtri
----------------------------------------------------------------------
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426.613 Riduttore di pressione.

.100 Riduttore di pressione.

.110 Con filetti femmina.

.114 " 3/4. 1 pz .......................... .....................

426.620 Rubinetteria di arresto
----------------------------------------------------------------------

426.623 Rubinetti diritti.

.100 Con volantino o chiave a innesto.

.110 Con volantino (1).

.113 " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

426.800 Collegamenti e fissaggi
----------------------------------------------------------------------

426.820 Braccialetti
----------------------------------------------------------------------
Con materiale di fissaggio.

426.823 Braccialetti con barra filettata.

.300 Con piastra di supporto a 2 fori.

.310 Insonorizzato (1).

.313 DN 20. 20 pz .......................... .....................

.....................Totale Condotte per acqua fredda incendio254.1

254.2 Condotte per acqua fredda

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.200 Condotte di metallo e metallo composito
----------------------------------------------------------------------

426.260 Tubi e raccordi da pressare
----------------------------------------------------------------------

426.261 Tubi.
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.000426.261

.100 Acciaio inossidabile.
Marca: .........
Tipo: .......

.110 Per d (1):

.113 mm 18.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

20 m .......................... .....................

.114 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

116 m .......................... .....................

R .191 Aumento per pezzi speciali, 
fissaggi, braccialetti, 
sospensioni, ferri Jordal, 
scarti, ecc.
.100% su ................
.-Percentuale determinata dal 
progettista.
Percentuale da calcolare sul 
totale delle posizioni  
426.000 1 ac .......................... .....................

426.262 Curve e gomiti.

.100 Curva (1).

.110 Gradi 90, con imboccature femmina (1):

.113 mm 18. 8 pz .......................... .....................

.114 mm 22. 40 pz .......................... .....................

.130 Gradi 45, con imboccature femmina (1):

.133 mm 18. 2 pz .......................... .....................

.134 mm 22. 32 pz .......................... .....................

.150 Gradi 90, con imboccature maschio e femmina (1):

.153 mm 18. 10 pz .......................... .....................

.154 mm 22. 40 pz .......................... .....................

.170 Gradi 45, con imboccature maschio e femmina (1):

.173 mm 18. 10 pz .......................... .....................

.174 mm 22. 50 pz .......................... .....................

426.264 T.

.100 Gradi 90 (1):

.110 Con imboccature femmina (1).

.114 mm 22. 42 pz .......................... .....................

.130 Con imboccature femmina. Ridotto (1).

.136 mm 35. 12 pz .......................... .....................
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.136426.264

.160 Con imboccature femmina e
FI/FE " 3/4 (1):

.164 mm 22. 10 pz .......................... .....................

426.265 Manicotti, manicotti scorrevoli, riduzioni, tappi, cappe e
colletti di fissaggio.

.100 Manicotto.

.110 Per d (1):

.113 mm 18. 12 pz .......................... .....................

.114 mm 22. 28 pz .......................... .....................

.200 Manicotto scorrevole.

.210 Per d (1):

.214 mm 22. 20 pz .......................... .....................

.400 Tappo.

.410 Per d (1):

.413 mm 18. 6 pz .......................... .....................

.414 mm 22. 8 pz .......................... .....................

.500 Cappa.

.510 Per d (1):

.513 mm 18. 10 pz .......................... .....................

.514 mm 22. 10 pz .......................... .....................

.515 mm 28. 10 pz .......................... .....................

426.267 Pezzi di raccordo intermedi.

.100 Con imboccatura femmina.

.110 Con FE (1):

.113 mm 18. 10 pz .......................... .....................

.114 mm 22. 10 pz .......................... .....................

.130 Con FI (1):

.134 mm 22. 24 pz .......................... .....................

.160 Con raccordo a vite, da pressare.

.164 mm 22.
ES: 1101 Bronzo rosso

2 pz .......................... .....................

.200 Con imboccatura maschio.

.210 Con FE (1).

.215 mm 28.
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.215426.267 4 pz .......................... .....................

.230 Con FI:

.233 mm 18. 10 pz .......................... .....................

.234 mm 22. 36 pz .......................... .....................

.400 Amovibile.

.410 Con FI.

.414 mm 22. 4 pz .......................... .....................

426.280 Raccordi speciali e cavi riscaldanti
----------------------------------------------------------------------

426.284 Pezzi di raccordo speciali.

.400 Bocchettone insonorizzato.

.410 Con FI.

.412 " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

8 pz .......................... .....................

.413 " 3/4.
ES: 1101 Bronzo rosso

8 pz .......................... .....................

426.300 Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione
----------------------------------------------------------------------

426.310 Tubi
----------------------------------------------------------------------

426.311 Tubi.

.100 In rotoli.
Marca: .........
Tipo: .........

.120 Nel tubo di protezione.

.122 mm 20.
ES: 1101 Bronzo rosso

6 m .......................... .....................

.300 Tubo di protezione flessibile.
In rotoli.

.310 Per d:

.311 Fino a mm 16.
ES: 1101 Bronzo rosso

165 m .......................... .....................

.312 mm 20.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 m .......................... .....................

426.320 Raccordi per rubinetteria e distributori
----------------------------------------------------------------------
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426.321 Raccordo per rubinetteria, completo.

.100 Semplice. Per muratura.

.110 Gradi 90. " 1/2.

.111 Fino a mm 16.
ES: 1101 Bronzo rosso

28 pz .......................... .....................

.112 mm 20. 6 pz .......................... .....................

.500 Doppio. Per muratura.

.510 Gradi 90. " 1/2.

.511 Fino a mm 16. 4 pz .......................... .....................

426.322 Raccordo per rubinetteria.

.600 Con piastra di supporto per 2 raccordi.

.620 " 1/2, con supporto per scarico.

.622 mm 20. 2 pz .......................... .....................

426.325 Distributore con bocchettone.

.100 Partenza diritta. Entrata e uscita da " 3/4 a " 1.

.110 1 partenza.

.111 Fino a mm 16. 2 pz .......................... .....................

.150 5 partenze.

.151 mm 16. 2 pz .......................... .....................

426.330 Raccordi a compressione e a innesto
----------------------------------------------------------------------

426.332 Pezzi di raccordo.

.100 Filettati.

.110 " 1/2.

.111 Fino a mm 16. 36 pz .......................... .....................

.120 " 3/4.

.121 mm 16. 8 pz .......................... .....................

426.360 Accessori di montaggio e di posa, supporti
----------------------------------------------------------------------

426.362 Supporti e accessori insonorizzati.

.100 Per raccordo di rubinetteria.

.110 Distanziatore.

.111 Semplice. 6 pz .......................... .....................

.112 Doppio. 22 pz .......................... .....................
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.112426.362
.130 Fissaggio (1).

.137 Supporto per parete leggera
semplice. 24 pz .......................... .....................

.138 Supporto per parete leggera
doppia. 24 pz .......................... .....................

.140 Fissaggio (2).

.143 Supporto per scarico fino a
mm 56. 16 pz .......................... .....................

.200 Per distributore e raccordi per rubinetteria.

.210 Supporto e piastra di fissaggio.

.214 Piastra di fissaggio con sup-
porto, quadruplo. 4 pz .......................... .....................

.400 Brida per tubi e boccola scorrevole.

.420 Brida per 1 tubo, di metallo:

.421 Fino a mm 16. 90 pz .......................... .....................

426.370 Telai d'ispezione e armadietti da incasso
----------------------------------------------------------------------

426.371 Telaio d'ispezione.

.300 Con portina.

.340 Lunghezza mm 615. Altezza:

.344 mm 615. 2 pz .......................... .....................

426.372 Armadietti da incasso e armadietti da parete.

.500 Di materiale sintetico, con supporto a pavimento.

.520 Lunghezza da mm 401 a 600. Altezza:

.523 mm 480. 2 pz .......................... .....................

426.380 Rubinetteria
----------------------------------------------------------------------

426.381 Rubinetteria di arresto.

.200 Rubinetto diritto, a sede orizzontale.

.210 Con raccordo filettato per distributore, " 3/4 e filettatu-
ra:

.215 " 3/4. 2 pz .......................... .....................

426.600 Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati
----------------------------------------------------------------------

426.620 Rubinetteria di arresto
----------------------------------------------------------------------

426.621 Rubinetti obliqui.
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.100426.621 Con volantino.
Marca: .............
Tipo: ..................

.110 Per diametro di tubo (1).

.114 " 3/4.
ES: 1101 Bronzo rosso

2 pz .......................... .....................

426.623 Rubinetti diritti.

.400 Con serraggio a compressione.
Con volantino.

.420 Per d:

.424 Da mm 22 a 27.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

.430 Con scarico (1).

.434 DN 20. 4 pz .......................... .....................

.480 Da incasso, con bussola di protezione.

.484 Da mm 22 a 27.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

426.800 Collegamenti e fissaggi
----------------------------------------------------------------------

426.820 Braccialetti
----------------------------------------------------------------------
Con materiale di fissaggio.

426.823 Braccialetti con barra filettata.

.300 Con piastra di supporto a 2 fori.

.310 Insonorizzato (1).

.313 DN 20. 50 pz .......................... .....................

.....................Totale Condotte per acqua fredda254.2

254.3 Condotte per acqua calda+circolazione

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
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426.000 comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.200 Condotte di metallo e metallo composito
----------------------------------------------------------------------

426.260 Tubi e raccordi da pressare
----------------------------------------------------------------------

426.261 Tubi.

.100 Acciaio inossidabile.
Marca: .........
Tipo: .......

.110 Per d (1):

.113 mm 18. 90 m .......................... .....................

.114 mm 22. 114 m .......................... .....................

R .192 Aumento per pezzi speciali, 
fissaggi, braccialetti, 
sospensioni, ferri Jordal, 
scarti, ecc.
.100% su ...............
.-Percentuale determinata dal 
progettista.
Percentuale da calcolare sul 
totale delle posizioni  
260.000 1 ac .......................... .....................

426.262 Curve e gomiti.

.100 Curva (1).

.110 Gradi 90, con imboccature femmina (1):

.113 mm 18.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

32 pz .......................... .....................

.114 mm 22. 62 pz .......................... .....................

.130 Gradi 45, con imboccature femmina (1):

.133 mm 18.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

30 pz .......................... .....................

.134 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

58 pz .......................... .....................

.150 Gradi 90, con imboccature maschio e femmina (1):

.153 mm 18.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

28 pz .......................... .....................

.154 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

58 pz .......................... .....................

.170 Gradi 45, con imboccature maschio e femmina (1):
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.173426.262 mm 18.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

20 pz .......................... .....................

.174 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

58 pz .......................... .....................

426.264 T.

.100 Gradi 90 (1):

.110 Con imboccature femmina (1).

.114 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

48 pz .......................... .....................

.130 Con imboccature femmina. Ridotto (1).

.136 mm 35.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

12 pz .......................... .....................

.160 Con imboccature femmina e
FI/FE " 3/4 (1):

.164 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

10 pz .......................... .....................

426.265 Manicotti, manicotti scorrevoli, riduzioni, tappi, cappe e
colletti di fissaggio.

.100 Manicotto.

.110 Per d (1):

.113 mm 18.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

12 pz .......................... .....................

.114 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

20 pz .......................... .....................

.200 Manicotto scorrevole.

.210 Per d (1):

.213 mm 18. 10 pz .......................... .....................

.214 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

20 pz .......................... .....................

.400 Tappo.

.410 Per d (1):

.413 mm 18.
ES: 1101 Bronzo rosso

4 pz .......................... .....................

.414 mm 22.
ES: 1101 Bronzo rosso
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.414426.265 10 pz .......................... .....................

.500 Cappa.

.510 Per d (1):

.513 mm 18.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

10 pz .......................... .....................

.514 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

14 pz .......................... .....................

.515 mm 28.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

12 pz .......................... .....................

.516 mm 35. 4 pz .......................... .....................

426.267 Pezzi di raccordo intermedi.

.100 Con imboccatura femmina.

.110 Con FE (1):

.113 mm 18. 10 pz .......................... .....................

.114 mm 22. 10 pz .......................... .....................

.130 Con FI (1):

.133 mm 18. 10 pz .......................... .....................

.134 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

32 pz .......................... .....................

.160 Con raccordo a vite, da pressare.

.162 mm 15.
ES: 1101 Bronzo rosso

2 pz .......................... .....................

.164 mm 22.
ES: 1101 Bronzo rosso

2 pz .......................... .....................

.200 Con imboccatura maschio.

.210 Con FE (1).

.215 mm 28.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

4 pz .......................... .....................

.230 Con FI:

.233 mm 18. 10 pz .......................... .....................

.234 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

38 pz .......................... .....................

.400 Amovibile.
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.410426.267 Con FI.

.414 mm 22. 4 pz .......................... .....................

426.280 Raccordi speciali e cavi riscaldanti
----------------------------------------------------------------------

426.284 Pezzi di raccordo speciali.

.400 Bocchettone insonorizzato.

.410 Con FI.

.412 " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

8 pz .......................... .....................

.413 " 3/4.
ES: 1101 Bronzo rosso

8 pz .......................... .....................

426.300 Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione
----------------------------------------------------------------------

426.310 Tubi
----------------------------------------------------------------------

426.311 Tubi.

.100 In rotoli.
Marca: .........
Tipo: .........

.120 Nel tubo di protezione.

.121 Fino a mm 16. 6 m .......................... .....................

.122 mm 20.
ES: 1101 Bronzo rosso

6 m .......................... .....................

.300 Tubo di protezione flessibile.
In rotoli.

.310 Per d:

.311 Fino a mm 16. 110 m .......................... .....................

.312 mm 20. 1 m .......................... .....................

426.320 Raccordi per rubinetteria e distributori
----------------------------------------------------------------------

426.321 Raccordo per rubinetteria, completo.

.100 Semplice. Per muratura.

.110 Gradi 90. " 1/2.

.111 Fino a mm 16.
ES: 1101 Bronzo rosso

10 pz .......................... .....................

.112 mm 20. 2 pz .......................... .....................
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.112426.321
.500 Doppio. Per muratura.

.510 Gradi 90. " 1/2.

.511 Fino a mm 16. 16 pz .......................... .....................

426.324 Distributore filettato.

.200 Raccordo " 3/4, partenza diritta.

.250 Da incasso.

.252 3 partenze. 2 pz .......................... .....................

426.326 Raccordi per distributore.

.400 Chiusura finale.

.410 Cappa.

.417 " 1. 6 pz .......................... .....................

426.330 Raccordi a compressione e a innesto
----------------------------------------------------------------------

426.332 Pezzi di raccordo.

.100 Filettati.

.110 " 1/2.

.111 Fino a mm 16. 22 pz .......................... .....................

426.360 Accessori di montaggio e di posa, supporti
----------------------------------------------------------------------

426.362 Supporti e accessori insonorizzati.

.100 Per raccordo di rubinetteria.

.130 Fissaggio (1).

.137 Supporto per parete leggera
semplice. 12 pz .......................... .....................

.138 Supporto per parete leggera
doppia. 6 pz .......................... .....................

.140 Fissaggio (2).

.143 Supporto per scarico fino a
mm 56. 1 pz .......................... .....................

.400 Brida per tubi e boccola scorrevole.

.420 Brida per 1 tubo, di metallo:

.421 Fino a mm 16. 40 pz .......................... .....................

426.380 Rubinetteria
----------------------------------------------------------------------

426.381 Rubinetteria di arresto.

.200 Rubinetto diritto, a sede orizzontale.
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.200426.381

.210 Con raccordo filettato per distributore, " 3/4 e filettatu-
ra:

.215 " 3/4. 2 pz .......................... .....................

426.600 Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati
----------------------------------------------------------------------

426.620 Rubinetteria di arresto
----------------------------------------------------------------------

426.621 Rubinetti obliqui.

.100 Con volantino.
Marca: .............
Tipo: ..................

.110 Per diametro di tubo (1).

.113 " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

.114 " 3/4.
ES: 1101 Bronzo rosso

2 pz .......................... .....................

426.623 Rubinetti diritti.

.400 Con serraggio a compressione.
Con volantino.

.430 Con scarico (1).

.434 DN 20. 4 pz .......................... .....................

.480 Da incasso, con bussola di protezione.

.484 Da mm 22 a 27.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

426.800 Collegamenti e fissaggi
----------------------------------------------------------------------

426.820 Braccialetti
----------------------------------------------------------------------
Con materiale di fissaggio.

426.823 Braccialetti con barra filettata.

.300 Con piastra di supporto a 2 fori.

.310 Insonorizzato (1).

.312 DN 15. 26 pz .......................... .....................

.313 DN 20. 60 pz .......................... .....................

.....................Totale Condotte per acqua calda+circolazione254.3
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255.1 Isolamento condotte acqua fredda incendio

R 497.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 497.300 Coppelle isolanti di schiuma rigida
----------------------------------------------------------------------

R 497.310 Condotte. (1)
----------------------------------------------------------------------

R 497.313 Avvolgimento con mantello PVC

R .100 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare

R .110 Tubi (1)

R .113 DN 20
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30

45 m .......................... .....................

.....................Totale Isolamento condotte acqua fredda incendio255.1

255.2 Isolamento condotte acqua fredda

R 497.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 497.300 Coppelle isolanti di schiuma rigida
----------------------------------------------------------------------

R 497.310 Condotte. (1)
----------------------------------------------------------------------

R 497.313 Avvolgimento con mantello PVC

R .100 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare
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R .110497.313 Tubi (1)

R .113 DN 20
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30

20 m .......................... .....................

R 497.400 Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

R 497.410 Guaine isolanti.
----------------------------------------------------------------------

R 497.411 Guaina isolante non tagliata

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare

R .100 Resina espansa a cellule chiuse

R .150 Spessore mm 11 fino 15 (1)

R .153 DN 20 150 m .......................... .....................

.....................Totale Isolamento condotte acqua fredda 255.2

255.3 Isolamento condotte acqua calda+circolazione

R 497.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 497.300 Coppelle isolanti di schiuma rigida
----------------------------------------------------------------------

R 497.310 Condotte. (1)
----------------------------------------------------------------------

R 497.313 Avvolgimento con mantello PVC

R .100 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare

R .110 Tubi (1)

R .112 DN 15
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40

10 m .......................... .....................
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R .113497.313 DN 20
ES: 1465 Copelle-PIR, mm 50

10 m .......................... .....................

R 497.400 Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

R 497.410 Guaine isolanti.
----------------------------------------------------------------------

R 497.411 Guaina isolante non tagliata

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare

R .100 Resina espansa a cellule chiuse

R .150 Spessore mm 11 fino 15 (1)

R .152 DN 15 30 m .......................... .....................

R .153 DN 20
ES: 1452 Gomma synth

170 m .......................... .....................

.....................Totale Isolamento condotte acqua calda+circolazione255.3

.....................Totale D8.4 Condotte di alimentazioneD8.4

D8.5 D8.5 Condotte di scarico
254.4 Condotte di evacuazione acque luride

427.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

427.300 Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili
----------------------------------------------------------------------

427.310 Tubi e raccordi
----------------------------------------------------------------------

427.311 Tubi.

.100 Tubo.
Marca: .....................
Tipo: ........................
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.100427.311

.120 d (2):

.124 mm 200.
ES: 1401 PE

2 m .......................... .....................

427.312 Riduzione.

.100 Concentrica.

.120 Corta (2):

.121 mm 110. 2 pz .......................... .....................

427.313 Curve.

.200 Curva lunga.

.230 Da gradi 46 a 90 (1):

.236 mm 63. 4 pz .......................... .....................

.237 mm 75.
ES: 1401 PE

2 pz .......................... .....................

.238 mm 90.
ES: 1401 PE

2 pz .......................... .....................

.240 Da gradi 46 a 90 (2):

.241 mm 110. 6 pz .......................... .....................

427.314 Braga.

.100 Fino a gradi 45.

.170 Ridotta fra d mm 125 e 250.

.174 mm 200. 1 pz .......................... .....................

427.315 Accessori.

.300 Chiusura antincendio.

.330 Per taglio su misura (1):

.335 mm 56. 1 pz .......................... .....................

.336 mm 63. 6 pz .......................... .....................

.337 mm 75. 1 pz .......................... .....................

.338 mm 90. 1 pz .......................... .....................

.340 Per taglio su misura (2):

.341 mm 110. 8 pz .......................... .....................

.342 mm 125. 8 pz .......................... .....................

.343 mm 160. 2 pz .......................... .....................

.400 Elemento per pulizia.
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.400427.315

.450 Con coperchio ovale. d:

.454 mm 200.
ES: 1401 PE

1 pz .......................... .....................

427.320 Tubi e raccordi insonorizzati
----------------------------------------------------------------------

427.321 Tubi insonorizzati.

.100 Tubo insonorizzato.
Marca: ..............
Tipo: ..................

.110 d:

.112 mm 56.
ES: 1407 PE-S2

70 m .......................... .....................

.113 mm 63.
ES: 1407 PE-S2

90 m .......................... .....................

.114 mm 75.
ES: 1407 PE-S2

1 m .......................... .....................

.115 mm 90.
ES: 1407 PE-S2

1 m .......................... .....................

.116 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

115 m .......................... .....................

.117 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

55 m .......................... .....................

.118 mm 160.
ES: 1407 PE-S2

11 m .......................... .....................

427.322 Riduzione insonorizzata.

.100 Concentrica.

.110 Corta.

.113 mm 63. 8 pz .......................... .....................

.300 Eccentrica.

.310 Corta.

.313 mm 63.
ES: 1407 PE-S2

20 pz .......................... .....................

.330 Lunga.

.336 mm 110.
ES: 1407 PE-S2
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.336427.322 10 pz .......................... .....................

.338 mm 160.
ES: 1407 PE-S2

6 pz .......................... .....................

427.323 Curve e gomiti insonorizzati.

.100 Curva.

.110 Fino a gradi 45.

.112 mm 56.
ES: 1407 PE-S2

45 pz .......................... .....................

.113 mm 63.
ES: 1407 PE-S2

78 pz .......................... .....................

.115 mm 90.
ES: 1407 PE-S2

10 pz .......................... .....................

.116 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

58 pz .......................... .....................

.117 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

12 pz .......................... .....................

.118 mm 160.
ES: 1407 PE-S2

4 pz .......................... .....................

.130 Da gradi 46 a 90.

.132 mm 56.
ES: 1407 PE-S2

32 pz .......................... .....................

.133 mm 63.
ES: 1407 PE-S2

16 pz .......................... .....................

.135 mm 90.
ES: 1407 PE-S2

3 pz .......................... .....................

.136 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

41 pz .......................... .....................

.137 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

10 pz .......................... .....................

.138 mm 160.
ES: 1407 PE-S2

5 pz .......................... .....................

.500 Gomito.

.530 Da gradi 46 a 90.
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.532427.323 mm 56.
ES: 1407 PE-S2

21 pz .......................... .....................

.533 mm 63.
ES: 1407 PE-S2

10 pz .......................... .....................

.535 mm 90.
ES: 1407 PE-S2

2 pz .......................... .....................

.536 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

9 pz .......................... .....................

.537 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

2 pz .......................... .....................

427.324 Braga insonorizzata.

.100 Fino a gradi 45.

.110 d:

.112 mm 56.
ES: 1407 PE-S2

1 pz .......................... .....................

.113 mm 63.
ES: 1407 PE-S2

2 pz .......................... .....................

.116 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

26 pz .......................... .....................

.117 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

6 pz .......................... .....................

.118 mm 160.
ES: 1407 PE-S2

6 pz .......................... .....................

.150 Ridotta fino a mm 63.

.153 mm 63.
ES: 1407 PE-S2

3 pz .......................... .....................

.156 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

22 pz .......................... .....................

.170 Ridotta da mm 75 a 125.

.177 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

1 pz .......................... .....................

.178 mm 160.
ES: 1407 PE-S2

1 pz .......................... .....................
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.200427.324 Da gradi 46 a 90.

.250 Ridotta fino a mm 63.

.256 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

2 pz .......................... .....................

.270 Ridotta da mm 75 a 125.

.277 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

4 pz .......................... .....................

.300 Diramazione a gomito.

.310 d:

.316 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

10 pz .......................... .....................

.500 Braga a T.

.510 Fino a gradi 90, 90, d:

.516 mm 110. 6 pz .......................... .....................

.600 Braga parallela.

.610 Fino a gradi 45, d:

.616 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

2 pz .......................... .....................

.630 Fino a gradi 45, ridotta.

.636 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

2 pz .......................... .....................

.800 Elemento per pulizia.

.820 Gradi 90 con cappa di chiusura.

.826 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

6 pz .......................... .....................

.827 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

6 pz .......................... .....................

.828 mm 160.
ES: 1407 PE-S2

2 pz .......................... .....................

427.326 Pezzi per dilatazione, manicotti, raccordi e finali.

.100 Pezzo per dilatazione.

.110 d:

.112 mm 56.
ES: 1403 PP
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.112427.326 8 pz .......................... .....................

.113 mm 63.
ES: 1403 PP

6 pz .......................... .....................

.116 mm 110.
ES: 1403 PP

10 pz .......................... .....................

.117 mm 125.
ES: 1403 PP

5 pz .......................... .....................

.700 Raccordi.

.720 Coperchio.

.727 mm 135.
ES: 1407 PE-S2

2 pz .......................... .....................

427.330 Pezzi di allacciamento ad apparecchi
----------------------------------------------------------------------

427.331 Manicotti e pezzi di allacciamento diritti.

.400 Pezzo di allacciamento.

.460 Per sifone.

.464 mm 63.
ES: 1407 PE-S2

11 pz .......................... .....................

427.332 Curve e sifoni.

.100 Curva.

.130 Per vaso sospeso, gradi 90.

.138 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

10 pz .......................... .....................

.150 Per vaso sospeso, piegata, gradi 90.

.157 mm 90.
ES: 1407 PE-S2

7 pz .......................... .....................

.500 Curva.

.540 Per sifone.

.544 mm 56.
ES: 1407 PE-S2

18 pz .......................... .....................

427.340 Manicotti e pezzi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

427.341 Manicotti.

.100 Manicotto lungo.
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.110427.341 Con guarnizione (1):

.115 mm 56.
ES: 1401 PE

5 pz .......................... .....................

.116 mm 63.
ES: 1401 PE

10 pz .......................... .....................

.117 mm 75.
ES: 1407 PE-S2

4 pz .......................... .....................

.118 mm 90.
ES: 1407 PE-S2

4 pz .......................... .....................

.120 Con guarnizione (2):

.121 mm 110.
ES: 1401 PE

15 pz .......................... .....................

.122 mm 125.
ES: 1401 PE

10 pz .......................... .....................

.123 mm 160.
ES: 1401 PE

4 pz .......................... .....................

.200 Manicotto a innesto.

.230 Con guarnizione, ridotto.

.235 mm 56.
ES: 1407 PE-S2

15 pz .......................... .....................

.300 Manicotti elettrosaldabili.

.310 Manicotto elettrosaldabile
(1):

.315 mm 56.
ES: 1401 PE

80 pz .......................... .....................

.316 mm 63.
ES: 1401 PE

90 pz .......................... .....................

.317 mm 75.
ES: 1401 PE

14 pz .......................... .....................

.318 mm 90.
ES: 1401 PE

16 pz .......................... .....................

.320 Manicotto elettrosaldabile
(2):

.321 mm 110.
ES: 1401 PE

08.03.2022



Progetto: 7126
RISANAMENTO SUSPSI - TREVANO

Pagina: 124

Incarico: 1    IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO   I/94 (V21)CC 
RVCS: 254.4 Condotte di evacuazione acque luride
A   D8   D8.5

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.321427.341 90 pz .......................... .....................

.322 mm 125.
ES: 1401 PE

50 pz .......................... .....................

.323 mm 160.
ES: 1401 PE

30 pz .......................... .....................

427.342 Pezzi di congiunzione.

.300 Chiusura.

.320 Cappa di chiusura con pezzo di raccordo, completo (2):

.321 mm 110.
ES: 1401 PE

1 pz .......................... .....................

427.343 Congiunzioni di tubi.

.200 Collare con anello di rinforzo.

.240 Non resistente alla trazione assiale (2):

.241 mm 110. 4 pz .......................... .....................

.242 mm 125. 4 pz .......................... .....................

.243 mm 160. 4 pz .......................... .....................

.300 Collare senza anello di rinforzo.

.330 Non resistente alla trazione assiale (1):

.335 mm 56. 8 pz .......................... .....................

.336 mm 63. 6 pz .......................... .....................

.337 mm 75. 6 pz .......................... .....................

.338 mm 90. 6 pz .......................... .....................

.340 Non resistente alla trazione assiale (2):

.341 mm 110. 20 pz .......................... .....................

.342 mm 125. 14 pz .......................... .....................

.343 mm 160. 10 pz .......................... .....................

.344 mm 200. 6 pz .......................... .....................

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi
----------------------------------------------------------------------

427.810 Raccordi e allacciamenti
----------------------------------------------------------------------

427.818 Oneri di montaggio per raccordi e allacciamenti.

.200 Raccordi da saldare di materiale sintetico.

.210 Raccordo per saldatura di testa (1).
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.210427.818

.214 DN 56. 73 pz .......................... .....................

.215 DN 60. 80 pz .......................... .....................

.216 DN 70. 40 pz .......................... .....................

.217 DN 80. 20 pz .......................... .....................

.218 DN 90. 20 pz .......................... .....................

.220 Raccordo per saldatura di testa (2).

.221 DN 100. 110 pz .......................... .....................

.222 DN 125. 30 pz .......................... .....................

427.820 Braccialetti
----------------------------------------------------------------------
Con materiale di fissaggio.

427.822 Braccialetti con tubo filettato.

.300 Con piastra a 2 fori.

.310 Con guarnizione di gomma (1).

.313 DN 50. 40 pz .......................... .....................

.314 DN 65. 50 pz .......................... .....................

.315 DN 70.
ES: 1004 Acciaio zincato

1 pz .......................... .....................

.316 DN 80.
ES: 1004 Acciaio zincato

3 pz .......................... .....................

.317 DN 100. 55 pz .......................... .....................

.318 DN 125. 20 pz .......................... .....................

.320 Con guarnizione di gomma (2).

.321 DN 150. 22 pz .......................... .....................

.322 DN 200. 8 pz .......................... .....................

.....................Totale Condotte di evacuazione acque luride254.4

08.03.2022



Progetto: 7126
RISANAMENTO SUSPSI - TREVANO

Pagina: 126

Incarico: 1    IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO   I/94 (V21)CC 
RVCS: 254.5 Condotte di evacuazione acque chiare
A   D8   D8.5

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

254.5 Condotte di evacuazione acque chiare

427.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

427.300 Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili
----------------------------------------------------------------------

427.310 Tubi e raccordi
----------------------------------------------------------------------

427.315 Accessori.

.300 Chiusura antincendio.

.340 Per taglio su misura (2):

.342 mm 125. 2 pz .......................... .....................

427.320 Tubi e raccordi insonorizzati
----------------------------------------------------------------------

427.321 Tubi insonorizzati.

.100 Tubo insonorizzato.
Marca: ..............
Tipo: ..................

.110 d:

.117 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

20 m .......................... .....................

427.322 Riduzione insonorizzata.

.300 Eccentrica.

.330 Lunga.

.337 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

2 pz .......................... .....................

427.323 Curve e gomiti insonorizzati.

.100 Curva.

.110 Fino a gradi 45.

.117 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

6 pz .......................... .....................
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.117427.323
.130 Da gradi 46 a 90.

.137 mm 125.
ES: 1407 PE-S2

8 pz .......................... .....................

427.326 Pezzi per dilatazione, manicotti, raccordi e finali.

.100 Pezzo per dilatazione.

.110 d:

.117 mm 125.
ES: 1403 PP

2 pz .......................... .....................

427.340 Manicotti e pezzi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

427.341 Manicotti.

.100 Manicotto lungo.

.120 Con guarnizione (2):

.122 mm 125.
ES: 1401 PE

2 pz .......................... .....................

.300 Manicotti elettrosaldabili.

.320 Manicotto elettrosaldabile
(2):

.322 mm 125.
ES: 1401 PE

44 pz .......................... .....................

427.343 Congiunzioni di tubi.

.300 Collare senza anello di rinforzo.

.340 Non resistente alla trazione assiale (2):

.342 mm 125. 2 pz .......................... .....................

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi
----------------------------------------------------------------------

427.820 Braccialetti
----------------------------------------------------------------------
Con materiale di fissaggio.

427.822 Braccialetti con tubo filettato.

.300 Con piastra a 2 fori.

.310 Con guarnizione di gomma (1).

.318 DN 125.
ES: 1004 Acciaio zincato

16 pz .......................... .....................
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.318427.822

.....................Totale Condotte di evacuazione acque chiare254.5

255.4 Isolamento condotte di scarico

R 497.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 497.400 Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

R 497.410 Guaine isolanti.
----------------------------------------------------------------------

R 497.411 Guaina isolante non tagliata

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare

R .100 Resina espansa a cellule chiuse

R .110 Spessore fino mm 6 (1)

R .117 DN 50 25 m .......................... .....................

R .118 DN 65
ES: 1401 PE

5 m .......................... .....................

R 497.420 Avvolgimenti.

R 497.421 In materiale esponso

R .100 Per isolamento con materiale antiacustico, pesante

R .110 Per condotte

R .111 DN 56
ES: 1750 Senza piombo

97 m .......................... .....................

R .112 DN 60
ES: 1750 Senza piombo

20 m .......................... .....................

R .113 DN 70
ES: 1750 Senza piombo

1 m .......................... .....................

R .114 DN 90
ES: 1750 Senza piombo

1 m .......................... .....................

R .115 DN 100
ES: 1750 Senza piombo
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.115497.421 75 m .......................... .....................

R .116 DN 125
ES: 1750 Senza piombo

45 m .......................... .....................

R .117 DN 150
ES: 1750 Senza piombo

11 m .......................... .....................

R 497.430 Lisciature, verniciature, accessori

R 497.431 Bendaggio (1)

R .600 In materiale esponso

R .670 Autocollante Larghezza del nastro mm 70 (1)

R .677 DN 50
ES: 1750 Senza piombo

10 m .......................... .....................

.....................Totale Isolamento condotte di scarico255.4

.....................Totale D8.5 Condotte di scaricoD8.5

.....................Totale D8 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIAD8

Y1 Y1 RISERVA
Y1.1 Y1.1 Riserva impianto riscaldamento
249.1 Prestazioni diverse

R 991.000 Condizioni
Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale
CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero
della posizione.  Salvo altra indicazione, sono comprese le
forniture  indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 991.200 Prescrizioni
Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti
parte integrante dei documenti contrattuali:  valgono le
edizioni in vigore alla data di inoltro  dell'offerta (data
di riferimento secondo norma SIA  118 "Condizioni generali
per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme
SIA.  Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le
norme SIA  in vigore, in particolare la norma SIA 118
"Condizioni  generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione" e la  norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli
edifici  - Complemento della norma 118".

R 991.210 Oneri supplementari / Regolazione meccanica e
taratura / Prova di pressione 

R 991.211 Oneri supplementari 

R .001 Oneri supplementari relativi 
allo sballaggio, controllo,
identificazione ed 
etichettatura riferita allo
schema elettrico, montaggio e
distribuzione ad altri 
installatori
dei materiali forniti
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.001991.211 1 ac .......................... .....................

R .002 La ditta deve anche 
considerare
gli oneri per:
- aiuto all'elettricista per
la messa in servizio e messa
a punto dell'impianto a più
riprese
- fornitura e posa delle
placchette indicatrici per la
marcatura degli apparecchi di
regolazione e sonde (a più
interventi) 1 ac .......................... .....................

R 991.214 Prova di pressione

R .001 Riempimento e prova di 
pressione parziale e completa 6 pz .......................... .....................

R 991.215 Riempimento delle condotte/Pulizia 

R .001 Riempimento definitivo di 
tutto l'impianto con acqua    
addolcita e demineralizzata   
secondo direttiva SWKI BT  102
-01 Edizione 08.2012 1 pz .......................... .....................

R 991.300 Messa in funzione e collaudo

R 991.320 Collaudo 

R 991.321 Collaudo impianto

R .001 Collaudo dell’impianto inteso 
come presa in consegna 
dell’opera da parte del 
committente. La garanzia 
decorre a partire dalla data 
del collaudo che sarà 
organizzato dal progettista. 
Verrà allestito il protocollo 
SIA 1029, durata della 
garanzia vedi prescrizioni 
committente e progettista. 1 ac .......................... .....................

R 991.330 Prestazioni di attività ordinaria
Prestazioni secondo la norma SIA 118.
Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se
nel capitolo 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale

R 991.331 Prestazioni

R .001 Per tutta la durata dei
lavori, l'offerente dovrà
quantificare l'onere
finanziario in rispetto
delle raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza COVID-19
situazione
particolare del 19 giugno 2020
e delle indicazioni delle
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R .001991.331 autorità sanitarie cantonali,
rispettivamente a quanto
indicato alle pos. 238.400 e
238.500 delle Disposizione
particolari descritte nel
capitolato d'appalto. 1 gl .......................... .....................

.....................Totale Prestazioni diverse249.1

249.2 Prestazioni tecniche

R 992.000 Condizioni
Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale
CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero
della posizione.  Salvo altra indicazione, sono comprese le
forniture  indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 992.100 Prescrizioni
Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti
parte integrante dei documenti contrattuali:  valgono le
edizioni in vigore alla data di inoltro  dell'offerta (data
di riferimento secondo norma SIA  118 "Condizioni generali
per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme
SIA.  Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le
norme SIA  in vigore, in particolare la norma SIA 118
"Condizioni  generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione" e la  norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli
edifici  - Complemento della norma 118".

R 992.110 Prestazioni e assistenza tecnica / Documenti di
revisione, istruzioni di servizio e di manutenzione 

R 992.111 Prestazioni e assistenza tecnica 

R .001 Prestazioni e assistenza 
tecnica per seguire
l'evoluzione del cantiere e 
per la partecipazione alle
riunioni di cantiere e in 
generale come da prescrizioni
studio d'ingegneria Visani 
Rusconi Talleri 1 ac .......................... .....................

R 992.112 Allestimento documenti di revisione, istruzione di
servizio e manutenzione 

R .001 comprendente:
- schemi elettrici per le
singole componenti
- protocolli di messa in
servizio meccanica ed
elettrica
- descrizione specifica degli
impianti con indicazione di
tutti i dati tecnici e di
funzionamento
- descrizione dettagliata
degli interventi di
manutenzione con lista e
reperibilità di tutti i
materiali costituenti
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R .001992.112 l'impianto 
- copia "provvisoria" dei
documenti di revisione deve
essere trasmessa per
approvazione allo studio
d'ingegneria Visani Rusconi
Talleri SA prima della
stesura definitiva
Le istruzioni di servizio e di
manutenzione devono essere
fornite in 3 copie, in
classificatore solido,
complete di:
1. Indice
2. Introduzione generale
3. Piano di situazione
4. Organizzazione gruppi di
lavoro
5. Servizi di pronto
intervento
6. Protocolli di collaudo SIA
1029/VRT
7. Istruzioni di servizio
impianto complete di
prospetti e dati tecnici di
tutti i materiali
presenti nell'impianto
8. Schemi elettrici aggiornati
9. Contratti di manutenzione
10. Piani di revisione
colorati secondo SIA,
forniti dallo studio
d'ingegneria Visani Rusconi
Talleri SA
Tutto compreso nulla escluso
come sopra 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Prestazioni tecniche249.2

249.3 Opere a regia

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 451.190 Prestazioni a regia
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R 451.191 Salari e indennità
Viene conteggiato solo il tempo effettivo di lavoro sul
cantiere, controllato dalla DL.
Per i lavori da eseguire durante le festività
ufficiali, durante le ore notturne e le ore
supplementari si applicheranno i supplementi vigenti emessi
da un ente neutrale (es. Suissetec) e gli accordi
decisi contrattualmente.
Per lavori supplementari
I prezzi dovranno essere preventivamente approvati
dalla DL
Materiali a regia
Per i materiali faranno stato i prezzi unitari esposti
nell'offerta. Per tutti gli altri materiali la ditta dovrà
presentare preventivamente e per approvazione da parte
della DL un'offerta e ottenere la relativa delibera

R .001 Capocantiere 20 h .......................... .....................

R .006 Montatore A 30 h .......................... .....................

R .007 Montatore B 30 h .......................... .....................

R 451.199 Materiali

R .001 La ditta deve esporre 
l'importo di CHF. 1'000.--
determinato dal progettista, 
che verrà poi riconosciuto 
sulla base dei materiali 
effettivi 1 gl .......................... .....................

.....................Totale Opere a regia249.3

.....................Totale Y1.1 Riserva impianto riscaldamentoY1.1

Y1.3 Y1.3 Impianto di distribuzione acqua saniatria
259.1 Prestazioni diverse

R 991.000 Condizioni
Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale
CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero
della posizione.  Salvo altra indicazione, sono comprese le
forniture  indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 991.200 Prescrizioni
Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti
parte integrante dei documenti contrattuali:  valgono le
edizioni in vigore alla data di inoltro  dell'offerta (data
di riferimento secondo norma SIA  118 "Condizioni generali
per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme
SIA.  Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le
norme SIA  in vigore, in particolare la norma SIA 118
"Condizioni  generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione" e la  norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli
edifici  - Complemento della norma 118".

R 991.210 Oneri supplementari / Regolazione meccanica e
taratura / Prova di pressione 

R 991.211 Oneri supplementari 
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R .001991.211 Oneri supplementari relativi 
allo sballaggio, controllo,
identificazione ed 
etichettatura riferita allo
schema elettrico, montaggio e
distribuzione ad altri 
installatori
dei materiali forniti 1 ac .......................... .....................

R .002 La ditta deve anche 
considerare
gli oneri per:
- aiuto all'elettricista per
la messa in servizio e messa
a punto dell'impianto a più
riprese
- fornitura e posa delle
placchette indicatrici per la
marcatura degli apparecchi di
regolazione e sonde (a più
interventi) 1 ac .......................... .....................

R 991.214 Prova di pressione

R .003 Prove di pressione parziali e
prova completa con aria 
compressa priva di olio 
Prove di tenuta delle condotte
acqua fredda, calda 
e circolazione per permettere 
la chiusura dei vani tecnici.
Prove da eseguire secondo le 
indicazioni delle Direttiva
W3/C3 Edizione 10.2018
compreso consegna di
un rapporto con i risultati
delle misurazioni 4 pz .......................... .....................

R 991.300 Messa in funzione e collaudo

R 991.320 Collaudo 

R 991.321 Collaudo impianto

R .001 Collaudo dell’impianto inteso 
come presa in consegna 
dell’opera da parte del 
committente. La garanzia 
decorre a partire dalla data 
del collaudo che sarà 
organizzato dal progettista. 
Verrà allestito il protocollo 
SIA 1029, durata della 
garanzia vedi prescrizioni 
committente e progettista. 1 ac .......................... .....................

R 991.330 Prestazioni di attività ordinaria
Prestazioni secondo la norma SIA 118.
Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se
nel capitolo 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale

R 991.331 Prestazioni

R .001 Per tutta la durata dei
lavori, l'offerente dovrà
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R .001991.331 quantificare l'onere
finanziario in rispetto
delle raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza COVID-19
situazione
particolare del 19 giugno 2020
e delle indicazioni delle
autorità sanitarie cantonali,
rispettivamente a quanto
indicato alle pos. 238.400 e
238.500 delle Disposizione
particolari descritte nel
capitolato d'appalto. 1 gl .......................... .....................

.....................Totale Prestazioni diverse259.1

259.2 Prestazioni tecniche

R 992.000 Condizioni
Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale
CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero
della posizione.  Salvo altra indicazione, sono comprese le
forniture  indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 992.100 Prescrizioni
Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti
parte integrante dei documenti contrattuali:  valgono le
edizioni in vigore alla data di inoltro  dell'offerta (data
di riferimento secondo norma SIA  118 "Condizioni generali
per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme
SIA.  Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le
norme SIA  in vigore, in particolare la norma SIA 118
"Condizioni  generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione" e la  norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli
edifici  - Complemento della norma 118".

R 992.110 Prestazioni e assistenza tecnica / Documenti di
revisione, istruzioni di servizio e di manutenzione 

R 992.111 Prestazioni e assistenza tecnica 

R .001 Prestazioni e assistenza 
tecnica per seguire
l'evoluzione del cantiere e 
per la partecipazione alle
riunioni di cantiere e in 
generale come da prescrizioni
studio d'ingegneria Visani 
Rusconi Talleri 1 ac .......................... .....................

R 992.112 Allestimento documenti di revisione, istruzione di
servizio e manutenzione 

R .001 comprendente:
- schemi elettrici per le
singole componenti
- protocolli di messa in
servizio meccanica ed
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R .001992.112 elettrica 
- descrizione specifica degli
impianti con indicazione di
tutti i dati tecnici e di
funzionamento
- descrizione dettagliata
degli interventi di
manutenzione con lista e
reperibilità di tutti i
materiali costituenti
l'impianto
- copia "provvisoria" dei
documenti di revisione deve
essere trasmessa per
approvazione allo studio
d'ingegneria Visani Rusconi
Talleri SA prima della
stesura definitiva
Le istruzioni di servizio e di
manutenzione devono essere
fornite in 3 copie, in
classificatore solido,
complete di:
1. Indice
2. Introduzione generale
3. Piano di situazione
4. Organizzazione gruppi di
lavoro
5. Servizi di pronto
intervento
6. Protocolli di collaudo SIA
1029/VRT
7. Istruzioni di servizio
impianto complete di
prospetti e dati tecnici di
tutti i materiali
presenti nell'impianto
8. Schemi elettrici aggiornati
9. Contratti di manutenzione
10. Piani di revisione
colorati secondo SIA,
forniti dallo studio
d'ingegneria Visani Rusconi
Talleri SA
Tutto compreso nulla escluso
come sopra 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Prestazioni tecniche259.2

259.3 Opere a regia

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
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426.000 . Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------

R 426.190 Prestazioni a regia

R 426.191 Salari e indennità
Viene conteggiato solo il tempo effettivo di lavoro sul
cantiere, controllato   dalla DL.
Per i lavori da eseguire durante le festività
ufficiali, durante le ore notturne e le ore
supplementari si applicheranno i supplementi
vigenti emessi da un ente neutrale (es. Suissetec) e
gli accordi decisi contrattualmente.
Per lavori supplementari
I prezzi dovranno essere preventivamente approvati
dalla DL
Materiali a regia
Per i materiali faranno stato i prezzi unitari esposti
nell'offerta. Per tutti gli altri materiali la ditta
dovrà presentare preventivamente e per
approvazione da parte della DL un'offerta e ottenere la
relativa delibera

R .001 Capocantiere 20 h .......................... .....................

R .006 Montatore A 30 h .......................... .....................

R .007 Montatore B 30 h .......................... .....................

R 426.199 Materiali

R .001 La ditta deve esporre 
l'importo di CHF. 1'000.--
determinato dal progettista, 
che verrà poi riconosciuto 
sulla base dei materiali 
effettivi 1 gl .......................... .....................

.....................Totale Opere a regia259.3

.....................Totale Y1.3 Impianto di distribuzione acqua saniatriaY1.3

.....................Totale Y1 RISERVAY1

.....................Totale EDIFICIO AA
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C EDIFICIO C
B2 B2 IMPIANTO CANTIERE
B2.5 B2.5 Impianto per la preparazione del materiale
240.0 Impianto cantiere

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

451.111 Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore, compresa
la rimozione.

.100 A prezzo globale.

.102 Allestimento magazzino per
deposito materiale
all'interno del cantiere,
compresi eventuali
spostamenti dovuti
all'avanzamento del cantiere.
Sgombero di tutto il materiale
residuo durante e
alla fine dei lavori 1 gl .......................... .....................

.....................Totale Impianto cantiere240.0

.....................Totale B2.5 Impianto per la preparazione del materialeB2.5

.....................Totale B2 IMPIANTO CANTIEREB2
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B5 B5 DEMOLIZIONE SELETTIVA
B5.1 B5.1 Demolizione selettiva dell'opera non contaminata
240.1 Smontaggio impianto riscaldamento

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.120 Smontaggi, demolizioni, trasporti e smaltimento
----------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.

451.121 Smontaggi e demolizioni.

.100 Smontaggio.

.109 Livello piano terra 
WC uomini,WC donne e WC 
disabili.
Smontaggio per il risanamento 
locale servizi di 5 corpi 
riscaldanti esistenti e posa 
degli stessi a lavori 
ultimati.
misure di riferimento corpi 
riscaldanti 
lunghezza = 1.0 m 
altezza 1.0 m 
spessore =0.1 m 
-smontaggio manopola di
regolazione in plastica sulla
valvola dei corpi riscaldanti
per inserimento nuovo bulbo
termostatico.
-protezione valvola e
detentore esistente durante i
lavori di risanamento.
-marcatura con identificazione
di posizione corpo riscaldante
- trasporto presso luogo di
pittura.
- ripresa dopo pittura e
rimontaggio.
up=ac 1 up .......................... .....................
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.109451.121
.111 Livello piano terra 

Locale servizio lingue e 
mobilità 005C.
Smontaggio per inserimento 
nuova parete divisoria di 
2 corpi riscaldanti esistenti 
e posa degli stessi a lavori 
ultimati.
misure di riferimento corpi 
riscaldanti 
lunghezza = 4.0 m 
altezza 0.8 m 
spessore =0.1 m 
-smontaggio manopola di
regolazione in plastica sulla
valvola dei corpi riscaldanti
per inserimento nuovo bulbo
termostatico.
-protezione valvola e
detentore esistente durante i
lavori di risanamento.
-marcatura con identificazione
di posizione corpo riscaldante
- trasporto presso luogo di
pittura.
- ripresa dopo pittura e
rimontaggio.
up=ac 1 up .......................... .....................

.....................Totale Smontaggio impianto riscaldamento240.1

250.1 Smontaggio impianto sanitario

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------

426.120 Rimozioni e smontaggi
----------------------------------------------------------------------

426.121 Rimozioni.

.100 A regia.

.130 Materiale.
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.137426.121 Lavoro da eseguire 
Livello-2 Locale batteria 
sanitaria.
Chiusura saracinesca 
principale a livello strada.
Smontaggio di una parete della
batteria sanitaria in acciaio 
zincato DN 80 con relative 
rubinetteria non più 
utilizzata.
Distinta materiale:
-5 ml condotta DN 80
-3 ml condotta DN 50
-1x filtro con risciacquo
Samson DN 50
-1x filtro a maglia DN 50
-2x saracinesche DN 50
Tutto compreso nulla escluso.
up=ac 1 up .......................... .....................

.138 Lavoro da eseguire 
Livello-2 Locale batteria 
sanitaria.
Smontaggio pompa di 
circolazione acqua sanitaria 
esistente posata sul 
collettore. 
Modello Biral 
Tipo: NRW20 60-85 W 
Tutto compreso nulla escluso.
up=ac 1 up .......................... .....................

.139 Lavoro da eseguire 
Eliminazione "bracci morti" 
sulle condotte di 
distribuzione acqua fredda, 
acqua calda e circolazione a 
livello piano inferiore.
Descrizione intervento; 
-1x taglio su condotte in
acciaio zincato Ø 1/2" AF
-1x taglio su condotta in
acciaio zincato Ø 1/2" AC
-1x taglio su condotta in
acciaio zincato Ø1/2" ACC
- Smontaggio dei 3 nippel
tagliati per l'inserimento di
un tappo da 1/2" sull TEE di
derivazione.
(Nel prezzo da esporre non
considerare il costo del
tappo da 1/2").
Tutto compreso nulla escluso
up = Numero di interveti 25 up .......................... .....................

426.122 Smontaggi.

.100 A regia.

.110 Mano d'opera.

.114 Lavoro da eseguire 
Lavoro da eseguire 
Smontaggio apparecchi sanitari
WC invalidi  livello P.T. 
Distinta apparecchi da 
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.114426.122 smontare:
-1x WC sospeso.
-1x Lavabo a parete con
relativa rubinetteria.
-1x specchio a parete e
relativi fissaggi.
-1x distributore carta a
parete con relativi fissaggi.
-1x distributore sapone a
parete e relativi fissaggi.
-1x maniglione ribaltabile.
-1x corrimano ad anglo
e relativi fissaggi.
-1x porta carta a pareto con
relativi fissaggi.
-1x sifone a incasso.
I rapporti di lavoro per le
prestazioni orarie devono
essere presentati giornalmente
alla DL per essere verificati
e firmati.
Tutto compreso nulla escluso 4 h .......................... .....................

.115 Lavoro da eseguire 
Smontaggio apparecchi sanitari
WC Uomini livello P.T. 
Distinta apparecchi da 
smontare:
-1x WC a pavimento con
relativa cassetta di
risciacquo fuori muro e
rubinetteria.
-1x Lavabo a parete con
relativa rubinetteria.
-2x orinatoio con relativo
comando di risciacquo
-1x specchio a parete e
relativi fissaggi.
-1x distributore carta a
parete con relativi fissaggi.
-2x distributore sapone a
parete e relativi fissaggi.
-1x separazione orinatoi e
relativi fissaggi.
I rapporti di lavoro per le
prestazioni orarie devono
essere presentati giornalmente
alla DL per essere verificati
e firmati.
Tutto compreso nulla escluso 4 h .......................... .....................

426.160 Sgombero e smaltimento
----------------------------------------------------------------------

426.161 Trasporto dei rifiuti edili.

.501 Sgombero e trasporto in
discarica con relative tasse
di smaltimento di tutto
quanto smontato
up =a corpo 1 up .......................... .....................
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.501426.161

.....................Totale Smontaggio impianto sanitario250.1

.....................Totale B5.1 Demolizione selettiva dell'opera non contaminataB5.1

.....................Totale B5 DEMOLIZIONE SELETTIVAB5

B8 B8 PONTEGGIO
B8.2 B8.2 Ponteggio di lavoro
249.0 Ponteggi impianto riscaldamento

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

R 451.119 Ponteggi, ponteggi di facciata, protezioni laterali
e piattaforme di lavoro elevabili 

R .001 Per opere da eseguire ad 
un'altezza fino a 3 m La ditta 
offerente deve inserire il 
costo per la messa a 
disposizione e utilizzo di 
tutto quanto necessario alla 
sicurezza sul 
lavoro, in conformità con la 
"Ordinanza sui lavori di 
costruzione (OLCostr)", in 
particolare gli articoli 15.1, 
16, 18 e 19.1, per 
tutta la durata del cantiere. 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Ponteggi impianto riscaldamento249.0
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259.0 Ponteggi impianto sanitario

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------

426.110 Ponteggi e trasporti
----------------------------------------------------------------------

R 426.119 Ponteggi, ponteggi di facciata, protezioni laterali
e piattaforme di lavoro elevabili 

R .001 Per opere da eseguire ad 
un'altezza fino a 3 m 
La ditta offerente deve 
inserire il costo per la 
messa a disposizione e 
utilizzo di tutto quanto 
necessario alla sicurezza sul 
lavoro, in conformità con la 
"Ordinanza sui lavori di 
costruzione (OLCostr)", in 
particolare gli articoli 15.1, 
16, 18 e 19.1, per 
tutta la durata del cantiere. 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Ponteggi impianto sanitario259.0

.....................Totale B8.2 Ponteggio di lavoroB8.2

.....................Totale B8 PONTEGGIOB8

D5 D5 IMPIANTO RISCALDAMENTO
D5.2 D5.2 Produzione di calore
242.1 Adeguamento regolazione

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
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451.800 Misurazione, comando, regolazione
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.810 Regolatori
----------------------------------------------------------------------

451.815 Moduli da incasso, accessori per regolatore, unità di usci-
ta, convertitori di segnali e amplificatori di misura.

.100 Moduli da incasso per apparecchi di regolazione.

.110 Moduli da incasso (1).

.118 Adeguamento Hardware esistente
Honeywell.
La ditta offerente deve 
esporre l'importo di 1'000.- 
determinato dal progettista. 
Verrà riconosciuto l'effettivo
posato. 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Adeguamento regolazione242.1

.....................Totale D5.2 Produzione di caloreD5.2

D5.3 D5.3 Distribuzione di calore
243.1 Condotte

453.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

453.300 Sistemi di tubi da pressare
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.310 Tubi da pressare
----------------------------------------------------------------------

453.311 Tubi di acciaio-C, zincati all'esterno.

.100 In stanghe.
Marca: ...................
Tipo:........................

.110 DN (1):

.114 DN 20, mm 22,0.
ES: 1004 Acciaio zincato

30 m .......................... .....................
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.114453.311

.115 DN 25, mm 28,0.
ES: 1004 Acciaio zincato

10 m .......................... .....................

.116 DN 32, mm 35,0.
ES: 1004 Acciaio zincato

10 m .......................... .....................

.117 DN 40, mm 42,0.
ES: 1004 Acciaio zincato

10 m .......................... .....................

.118 DN 50, mm 54,0.
ES: 1004 Acciaio zincato

10 m .......................... .....................

R .190 Aumento pezzi speciali

R .192 Aumento per pezzi speciali, 
flange, controflange, bulloni,
fissaggi, guarnizioni, cordoni
di saldatura, sospensioni, 
ferri Jordal, scarti, ecc.
100% su ...........
.Percentuale da calcolare sul 
totale delle posizioni  
310.000. 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Condotte243.1

243.2 Rubinetteria, strumenti

454.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.110 Rubinetti a sfera
----------------------------------------------------------------------

454.111 Rubinetto a sfera con filettatura e a passaggio integrale.

.100 PN 16. Di ottone nichelato, modello diritto (1).

.110 FI - FI.
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.110454.111

.113 " 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato

2 pz .......................... .....................

.114 " 1.
ES: 1132 Ottone nichelato

2 pz .......................... .....................

.115 " 1 1/4.
ES: 1132 Ottone nichelato

2 pz .......................... .....................

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.240 Dispositivi di riempimento
----------------------------------------------------------------------

454.241 Rubinetti di riempimento.

.001 Con manometro, " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

2 pz .......................... .....................

454.260 Diciture
----------------------------------------------------------------------

454.261 Placchette indicatrici, di alluminio o materiale sintetico,
con incisione.

.100 Con fori di fissaggio.

.110 Lunghezza placchetta mm 60.

.113 3 righe. 3 pz .......................... .....................

454.263 Placchette con simbolo, autocollanti.

.100 Placchetta a freccia. Lunghezza fino a mm 150.

.103 3 righe. 3 pz .......................... .....................

.....................Totale Rubinetteria, strumenti243.2
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243.5 Isolamento

R 497.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 497.400 Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

R 497.410 Guaine isolanti.
----------------------------------------------------------------------

R 497.411 Guaina isolante non tagliata

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare

R .200 Resina espansa a cellule chiuse

R .250 Spessore mm 33 fino 40 (1)

R .253 DN 20
ES: 1452 Gomma synth

30 m .......................... .....................

R .254 DN 25
ES: 1452 Gomma synth

15 m .......................... .....................

R .255 DN 32
ES: 1452 Gomma synth

15 m .......................... .....................

R .256 DN 40
ES: 1452 Gomma synth

15 m .......................... .....................

R .257 DN 50
ES: 1452 Gomma synth

15 m .......................... .....................

.....................Totale Isolamento243.5

.....................Totale D5.3 Distribuzione di caloreD5.3
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D5.4 D5.4 Emissione del calore
243.2 Rubinetteria, strumenti

454.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.210 Valvole e raccordi a vite per corpi riscaldanti
----------------------------------------------------------------------

454.212 Valvole per corpi riscaldanti predisposte per il montaggio
di una testa termostatica.

.100 Con preregolazione.

.120 Modello diritto.

.122 " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

3 pz .......................... .....................

454.213 Teste termostatiche e regolatori elettronici.

.100 Teste termostatiche.
Marca: ........
Tipo: ............

.110 Elemento di regolazione sulla valvola.

.111 Sonda integrata. 3 pz .......................... .....................

.802 Livello piano terreno
.corpi riscaldanti esistenti
Testa termostatica.
Elemento di regolazione sulla 
valvola 
. Sonda integrata 30 pz .......................... .....................

454.215 Raccordi per corpi riscaldanti con organi di chiusura.

.400 Modello diritto di ottone cromato.

.402 " 1/2. 3 pz .......................... .....................

454.230 Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti
----------------------------------------------------------------------

454.232 Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
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.100454.232 Di ottone cromato.

.120 Scarico girevole. Con O-ring.

.122 " 3/8.
ES: 1132 Ottone nichelato

3 pz .......................... .....................

R .191 Mensole di fissaggio complete 
di distanziatore 10 pz .......................... .....................

.....................Totale Rubinetteria, strumenti243.2

243.3 Corpi riscaldanti

452.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

452.300 Piastre riscaldanti con elementi accostati
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Corpi riscaldanti di acciaio, con raccordi e staffe di
sospensione.
.. Potenza termica verificata e registrata secondo la norma
SN EN 442.

R 452.390 Corpi riscaldanti a Piastra

R 452.391 Corpi riscaldanti esistenti
.Marca: ZENDER NOVA
.oppure prodotto equivalente offerto
Marca: .........

R .100 Piano interrato

R .103 Piastra verticale 
.Pressione standard 
.Tipo: NV120-8 elementi 
. o equivalente offerto
Tipo: ...........
.Altezza : 1'200 mm 
.Larghezza: 567 mm 
.Profondità: 45 mm 
.Tipologia attacchi: dal basso
.A+R Ø1/2" 
.Aria 3/8" 
.scarico 3/8" 
Colore Standard RAL 9016 3 pz .......................... .....................
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.103452.391

.....................Totale Corpi riscaldanti243.3

243.4 Smontaggi

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.120 Smontaggi, demolizioni, trasporti e smaltimento
----------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.

451.121 Smontaggi e demolizioni.

.100 Smontaggio.

.113 Livello Piano terra 
Smontaggio manopola di 
regolazione in plastica sulla 
valvola dei corpi riscaldanti 
per inserimento nuovo bulbo 
termostatico.
Prezzo da esporre senza 
bulbo termostatico
up = pz 30 up .......................... .....................

.....................Totale Smontaggi243.4

.....................Totale D5.4 Emissione del caloreD5.4

.....................Totale D5 IMPIANTO RISCALDAMENTOD5
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D8 D8 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
D8.1 D8.1 Rubinetteria, apparecchi
251.0 Fornitura

R 491.000 Fornitura apparecchi sanitari

R 491.200 Fornitore: SANITAS TRÖSCH
.oppure prodotto equivalente offerto
Fornitore: ..........

R 491.220 LIVELLO PIANO TERRA

R 491.221 WC 001-INVALIDI

R .002 Corrimano Normbau
30 cm
Art.: 4721101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .003 Corrimano ad angolo Normbau
95 x 50 cm, invertibile a
sinistra o a destra
Art.: 4721124
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .004 Corrimano ribaltabile
Nosag Normbau, sporgenza 85 cm
Art.: 4721173
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .005 Materiale di fissaggio Normbau
corrimani murali e ribaltabili
per sistemi d'istallazione
Art.: 4721188
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .006 Impianto WC a pavimento
Moderna R Geberit
(70 - 160 / 205 mm)
Art.: 2111893
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .007 Set di collegamento Geberit
Duo, curva di raccordo,
D. 110 mm, guarnizione da in-
serire...
Art.: 3242110
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .008 Cassetta Geberit AP128
montaggio sul vaso, comando
per risciaquo
parziale o completo
Art.: 3351131
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .009 Vaso a pavimento Moderna R
rimless, uscita orizzontale
materiale di
fissaggio
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R .009491.221 Art.: 2111838
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .011 Sedile Alterna comfort SX
con coperchio, abbassamento
automatico, antibatteri
smontabile...
Art.: 3313117
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .012 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER vaso a
pavimento, 2 supporti in gomma
nastro autocollant...
Art.: 3381310
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .013 Portacarta Alterna rondo
con coperchio
Art.: 4111161
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .014 Lavabo Alterna eco
50 x 40 cm, con foro per
rubinetteria
Art.: 2211411
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .015 Miscelatore monocomando
Alterna smart, s 130 mm
piletta di scarico
Art.: 6211243
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .016 Pezzi Geberit - sifone
ad incasso, per lavabo
Art.: 3163160
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .017 Costi di montaggio
Rubinetteria monoforo
con piletta di scarico
Piletta di scarico a tir...
Art.: 6000011
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .018 Set ad incasso Geberit
per sifone sottomuro
scatola ad incasso
Art.: 3163163
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .019 Sifone Geberit ad incasso
per lavabo, curva d'allaccio
1 1/4" x 32 mm, materiale di
fiss...
Art.: 3163165
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................
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.019491.221
R .021 Rubinetto di regolaggio

½", 45 mm, senza raccordo
ad innesto
gruppo acustico II
Art.: 6511201
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .022 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'...
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .023 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .024 Specchio rettangolare
90 x 60 cm
Art.: 5411138
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .025 Set di fissaggio per specchio
lamiera adesiva, dischi
eccentrici, materiale
di fissaggio...
Art.: 5419301
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .026 Gancio porta-abiti
Alterna rondo
Art.: 4111137
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .027 Ripiano Moderna R
23 x 32 cm, privo di barriere
Art.: 2111844
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .028 Set di fissaggio Laufen
bullone con bussola M10
Art.: 2111890
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R 491.222 WC 002 UOMINI

R .001 Lavamani Laufen Moderna R
48 x 36 cm, con troppopieno
con foro per rubi
Art.: 2111804
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .002 Rubinetto da lavabo per acqua 
fredda o miscelata 
temporizzato meccanico 
regolazione uscita 7 sec. 5.2 
l/min (3bar) "A" Nr.Art.WI 7 
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R .002491.222 71032 100 000 1 pz .......................... .....................

R .003 Costi di montaggio
rubinetteria monoforo
senza piletta di scarico
prezzo netto
Art.: 6000013
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .004 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'...
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .005 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER lavabi
2 bussole e 2 ranelle in gomma
2 ranelle a U, nastro
Art.: 3171110
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .006 Sifone Alterna
tubo orizzontale 30 cm
1¼" x 40 mm
Art.: 3163141
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .007 Rubinetto di regolaggio
½", 45 mm, senza raccordo
ad innesto
gruppo acustico II
Art.: 6511201
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 2 pz .......................... .....................

R .008 Specchio rettangolare
50 x 40 cm
Art.: 5411132
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .009 Fermagli per specchi
set di 4 pezzi
Art.: 5419101
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .011 Gancio porta-abiti
Alterna rondo
Art.: 4111137
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .012 Vaso sospeso Moderna R
rimless
per cassetta sottomuro
Art.: 2111854
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .013 Set d'isolazione
ISO-SET HAFNER, vaso sospeso
bidet sospeso, 2 bussole e
2 ranelle in gomma

08.03.2022



Progetto: 7126
RISANAMENTO SUSPSI - TREVANO

Pagina: 156

Incarico: 1    IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO   I/21 (V21)CC 
RVCS: 251.0 Fornitura
C   D8   D8.1

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

R .013491.222 Art.: 3381120
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .014 Elemento per lavabo Geberit
Duofix, telaio, altezza 112 cm
larghezza 50 cm, con curva
d'...
Art.: 3612211
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .015 Placca di copertura Geberit
Sigma01, comando per
risciacquo parziale o completo
dal davanti
Art.: 3342219
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .016 Manicotti d'allaccio Alterna
2 copribulloni cromati opachi
per alimentazione
e scarico
Art.: 3241201
6130: Sanitas Troesch AG 1 pz .......................... .....................

R .017 Portacarta Alterna rondo
con coperchio
Art.: 4111161
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: cromato 1 pz .......................... .....................

R .018 Separazione Rion
72 x 40 cm, in gres
materiale di fissaggio
Art.: 3481105
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 1 pz .......................... .....................

R .019 Orinatoio Tamaro-S 90, entrata
uscita nascosta, allacciamento
d'entrata 1/2", comando
d'...
Art.: 3411102
6130: Sanitas Troesch AG
Esecuzione: bianco 2 pz .......................... .....................

R .021 Perni filettati M8 / M12
per Duofix Lema versione
fino al 2010
(H8940620000001)
Art.: 3962155
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .022 Bullone con bussola
bussola in plastica, 120 mm
Art.: 8211112
6130: Sanitas Troesch AG 4 pz .......................... .....................

R .023 Guarnizione d'innesto Geberit
per sifoni, 40 mm
Art.: 8111412
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .024 Perni filettati
set di adattamento M12
per orinatoio Lema
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R .024491.222 Alessi / Caprino
Art.: 3962156
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

R .025 Elemento orinatoio Geberit
Duofix, altezza 112-130 cm
larghezza 50 cm
telaio, piedi rego...
Art.: 3612417
6130: Sanitas Troesch AG 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Fornitura251.0

251.1 Posa

R 492.000 Prezzo del preventivo Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 492.200 Lavabo, bidet

R 492.220 Lavamani ceramica

R 492.221 Con/senza rubinetteria sul corpo

R .100 Montaggio a parete

R .101 Progetto normalizzato 2 pz .......................... .....................

R 492.300 Impianti da gabinetto, orinatoio

R 492.330 Impianto orinatoio

R 492.331 Con risciacquamento automatico

R .100 Impianto singolo

R .110 Con integrato sifone, curva di scarico

R .111 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R 492.340 Parete di separazione

R 492.347 Materiale di fissagio

R .200 Parete di separazione urinale in ceramica

R .201 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R 492.380 Articoli singoli supplementari secondo catalogo apparecchi

R 492.381 WC, orinatoi

R .200 WC

R .220 Vaso sospeso per cassetta ad incasso
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R .221492.381 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .250 Vaso a pvimento per montaggio cassetta sul vaso

R .251 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .500 Articoli singoli per lavabi e orinatoi

R .520 Cassetta di risciacquo montaggio seperato

R .521 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .540 Sedile WC con/senza coperchio

R .541 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .600 Comandi per WC e orinatoio

R .620 Placca di copertura per cassetta ad incasso

R .621 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R 492.382 Accessori generali per sanitario

R .200 programma di allaciamento

R .250 Curva di scarico per vaso a pavimento

R .251 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R 492.500 Accessori sanitari (1)

R 492.510 Porta accessori, appoggi, aste

R 492.511 Porta accessori

R .400 Supporto a parete

R .430 Porta-carta, porta-rotoli di riserva

R .431 Progetto normalizzato 2 pz .......................... .....................

R 492.550 Accessori per invalidi

R 492.551 Corrimano

R .100 Con 2 fissaggio

R .101 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .200 Con 3 fissaggio

R .201 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R .800 Corrimane ribaltabile

R .801 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R 492.600 Accessori sanitari (2)

R 492.610 Armadietto con specchio, specchio, ripiano

R 492.612 Specchio

R .100 Con fermagli
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R .110492.612 Fino cm 90

R .111 Progetto normalizzato 2 pz .......................... .....................

R 492.613 Diversi

R .100 Ripiani

R .110 Ripiano fino 120 cm

R .111 Progetto normalizzato 2 pz .......................... .....................

R 492.700 Rubinetterie

R 492.710 Rubinetterie miscelatore

R 492.712 Miscelatore monocomando

R .100 Per lavandino, lavabo

R .110 Con erogazione

R .111 Progetto normalizzato1 1 pz .......................... .....................

R 492.730 Ruinetteria singolo

R 492.732 Fuori muro, sotto muro (2)

R .100 Rubinetto d'erogazione

R .110 Pollici 1/2

R .111 Progetto normalizzato 6 pz .......................... .....................

R 492.800 Programma di collegamenti di scarico, sistemi  di montaggio
mastici, isolazioni

R 492.850 Programma di collegamenti di scarico

R 492.851 Programma di collegamenti

R .100 Sifone

R .110 Per lavabo, plastica e cromata

R .111 Progetto normalizzato 2 pz .......................... .....................

R .120 Per lavabo, incasso

R .121 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R 492.852 Programma di scarico

R .100 Giunto

R .120 Con dado di premistoppa

R .121 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R 492.870 Aiuti per pose degli elementi

R 492.872 Pietra da construzione

R .100 Per lavabo/bidet

R .101 Progetto normalizzato
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.101492.872 2 pz .......................... .....................

R .300 Per orinatoio

R .301 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

R 492.880 Isolazione

R 492.885 Giunti

R .100 Giunto in mastice per metro senza materiale

R .104 Silicone neutro e privo di 
solventi per lavabo vetro,
cartuccia 310 ml 4 pz .......................... .....................

R 492.886 Isolazione

R .200 Per Lavamani, lavabo, mobili, bidet

R .220 Lavabo

R .221 Progetto normalizzato 2 pz .......................... .....................

R .300 Per gabinetto

R .310 Gabinetto sospeso

R .311 Progetto normalizzato1 1 pz .......................... .....................

R .320 Gabinetto a pavimento

R .321 Progetto normalizzato 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Posa251.1

.....................Totale D8.1 Rubinetteria, apparecchiD8.1

D8.4 D8.4 Condotte di alimentazione
254.0 Batteria sanitaria

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.200 Condotte di metallo e metallo composito
----------------------------------------------------------------------

426.260 Tubi e raccordi da pressare
----------------------------------------------------------------------

426.261 Tubi.
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.000426.261

.100 Acciaio inossidabile.
Marca: .........
Tipo: .......

.110 Per d (1):

.113 mm 18.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

6 m .......................... .....................

.120 Per d (2):

.121 mm 76,1.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

10 m .......................... .....................

R .193 Aumento per pezzi speciali, 
fissaggi, braccialetti, 
sospensioni, ferri Jordal, 
scarti, ecc.
.200% su CHF .....
Percentuale determinata dal 
progettista. Percentuale da 
calcolare sul totale delle 
posizioni  
260.000 1 pz .......................... .....................

426.265 Manicotti, manicotti scorrevoli, riduzioni, tappi, cappe e
colletti di fissaggio.

.300 Riduzione.

.320 Per d (2):

.321 mm 76,1. 6 pz .......................... .....................

426.267 Pezzi di raccordo intermedi.

.100 Con imboccatura femmina.

.180 Con flangia (2).

.181 mm 76,1. 6 pz .......................... .....................

.200 Con imboccatura maschio.

.230 Con FI:

.238 mm 54.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

4 pz .......................... .....................

426.600 Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati
----------------------------------------------------------------------

426.610 Rubinetteria di sicurezza e filtri
----------------------------------------------------------------------

426.611 Valvole di sicurezza.

.100 Valvola di sicurezza a membrana.

.110 d:

.115 " 1.
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.115426.611 1 pz .......................... .....................

426.613 Riduttore di pressione.

.200 Con filtro a maglia fine.

.210 Finezza del filtro fino a micrometri 100 (1):

.218 DN 50.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

426.620 Rubinetteria di arresto
----------------------------------------------------------------------

426.621 Rubinetti obliqui.

.100 Con volantino.
Marca: .............
Tipo: ..................

.120 Per diametro di tubo (2).

.121 " 2 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

2 pz .......................... .....................

426.627 Rubinetteria di arresto diversa.

.200 Rubinetto di riempimento.Con dispositivo antiritorno.

.210 Con raccordo per tubo di gomma.

.213 " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

4 pz .......................... .....................

426.670 Accessori
----------------------------------------------------------------------

426.677 Diciture, dispositivi di fissaggio per rubinetteria.

.100 Targhetta di indicazione, incisa.

.130 Lunghezza mm 100, altezza mm 50.

.132 2 righe. 4 pz .......................... .....................

.300 Supporto per targhetta.

.310 Di alluminio. Per montaggio su rivestimento di lamiera.

.314 mm 100x50. 4 pz .......................... .....................

.400 Targhette adesive.

.430 Targhetta a freccia. Lunghezza fino a mm 99, larghezza fino a
mm 30.

.431 Senza scritta. 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Batteria sanitaria254.0
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254.2 Condotte per acqua fredda

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.200 Condotte di metallo e metallo composito
----------------------------------------------------------------------

426.210 Tubi e raccordi da avvitare
----------------------------------------------------------------------

426.215 Bocchettoni.

.100 Con filetti femmina.

.110 A sede piana (1).

.112 " 1/2. 30 pz .......................... .....................

.113 " 3/4.
ES: 1101 Bronzo rosso

10 pz .......................... .....................

.114 " 1.
ES: 1101 Bronzo rosso

1 pz .......................... .....................

426.260 Tubi e raccordi da pressare
----------------------------------------------------------------------

426.261 Tubi.

.100 Acciaio inossidabile.
Marca: .........
Tipo: .......

.110 Per d (1):

.113 mm 18.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

10 m .......................... .....................

.114 mm 22.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

10 m .......................... .....................

.115 mm 28. 10 m .......................... .....................

R .194 Aumento per pezzi speciali, 
fissaggi, braccialetti, 
sospensioni, ferri Jordal, 
scarti, ecc.
.200% su .....................
.Percentuale determinata dal 
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R .194426.261 progettista.
Percentuale da calcolare sul 
totale delle posizioni  
260.000 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Condotte per acqua fredda254.2

254.3 Condotte per acqua calda+circolazione

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.200 Condotte di metallo e metallo composito
----------------------------------------------------------------------

426.210 Tubi e raccordi da avvitare
----------------------------------------------------------------------

426.215 Bocchettoni.

.100 Con filetti femmina.

.110 A sede piana (1).

.112 " 1/2. 50 pz .......................... .....................

.113 " 3/4.
ES: 1101 Bronzo rosso

15 pz .......................... .....................

.114 " 1. 1 pz .......................... .....................

426.260 Tubi e raccordi da pressare
----------------------------------------------------------------------

426.261 Tubi.

.100 Acciaio inossidabile.
Marca: .........
Tipo: .......

.110 Per d (1):

.113 mm 18. 10 m .......................... .....................

.114 mm 22. 10 m .......................... .....................

.115 mm 28.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

5 m .......................... .....................
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.115426.261

.116 mm 35. 5 m .......................... .....................

R .195 Aumento per pezzi speciali, 
fissaggi, braccialetti, 
sospensioni, ferri Jordal, 
scarti, ecc.
.100% su .....................
.Percentuale determinata dal 
progettista.
Percentuale da calcolare sul 
totale delle posizioni  
260.000 1 pz .......................... .....................

426.600 Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati
----------------------------------------------------------------------

426.680 Pompe
----------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione, vale: PN 16 e temperatura di eserci-
zio amm. da gradi C 10 a 95.

426.683 Pompa di circolazione, con regolatore modulante integrato
dei giri, per temperatura costante.

.201 RICIRCOLO ACQUA CALDA 
SANITARIA 
Marca: WILO 
Tipo: STRATOS PICO-Z25/1-6 
Oppure prodotto equivalente 
offerto 
Marca:........................
Tipo:.........................
Portata: 0.23 m3/h 
Prevalenza: 3.98 mCL 
Allacciamento elettrico:1x230V
Potenza: 0.05 kW 
Corrente: 0.44 A 
Attacchi Ø 11/2" 
Pompa esecuzione con acqua 
sanitaria completa di 
raccordi. 1 pz .......................... .....................

.202 Messa in funzione da parte del
servizio tecnico del 
fabbricante delle pompe 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Condotte per acqua calda+circolazione254.3

255.2 Isolamento condotte acqua fredda

R 497.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 497.300 Coppelle isolanti di schiuma rigida
----------------------------------------------------------------------

R 497.310 Condotte. (1)
----------------------------------------------------------------------
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.000497.310
R 497.313 Avvolgimento con mantello PVC

R .100 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare

R .110 Tubi (1)

R .112 DN 15
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40

15 m .......................... .....................

R .113 DN 20
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30

15 m .......................... .....................

R .114 DN 25
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40

15 m .......................... .....................

.....................Totale Isolamento condotte acqua fredda 255.2

255.3 Isolamento condotte acqua calda+circolazione

R 497.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 497.300 Coppelle isolanti di schiuma rigida
----------------------------------------------------------------------

R 497.310 Condotte. (1)
----------------------------------------------------------------------

R 497.313 Avvolgimento con mantello PVC

R .100 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Fornitura, trasporto e montaggio del materiale
isolante eseguito da personale specializzato.
Si rende attenta la ditta offerente che nei
quantitativi esposti nella descrizione del materiale è
già inclusa la componente per pezzi speciali, per cui il
prezzo da esporre si dovrà riferire al costo unitario
per metro lineare

R .110 Tubi (1)

R .112 DN 15
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40

15 m .......................... .....................
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.112497.313
R .113 DN 20

ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
15 m .......................... .....................

R .114 DN 25
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40

10 m .......................... .....................

R .115 DN 32
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40

10 m .......................... .....................

.....................Totale Isolamento condotte acqua calda+circolazione255.3

.....................Totale D8.4 Condotte di alimentazioneD8.4

D8.5 D8.5 Condotte di scarico
254.4 Condotte di evacuazione acque luride

427.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

427.300 Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili
----------------------------------------------------------------------

427.310 Tubi e raccordi
----------------------------------------------------------------------

427.311 Tubi.

.100 Tubo.
Marca: .....................
Tipo: ........................

.120 d (2):

.121 mm 110.
ES: 1401 PE

30 m .......................... .....................

427.313 Curve.

.200 Curva lunga.

.240 Da gradi 46 a 90 (2):

.241 mm 110. 6 pz .......................... .....................

427.315 Accessori.
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.000427.315

.400 Elemento per pulizia.

.420 Con cappa di chiusura, gradi 45 (2):

.421 mm 110.
ES: 1401 PE

1 pz .......................... .....................

427.340 Manicotti e pezzi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

427.341 Manicotti.

.100 Manicotto lungo.

.120 Con guarnizione (2):

.121 mm 110.
ES: 1401 PE

1 pz .......................... .....................

.200 Manicotto a innesto.

.220 Con guarnizione (2):

.221 mm 110.
ES: 1401 PE

1 pz .......................... .....................

.300 Manicotti elettrosaldabili.

.320 Manicotto elettrosaldabile
(2):

.321 mm 110.
ES: 1401 PE

20 pz .......................... .....................

427.343 Congiunzioni di tubi.

.300 Collare senza anello di rinforzo.

.340 Non resistente alla trazione assiale (2):

.341 mm 110. 2 pz .......................... .....................

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi
----------------------------------------------------------------------

427.810 Raccordi e allacciamenti
----------------------------------------------------------------------

427.818 Oneri di montaggio per raccordi e allacciamenti.

.200 Raccordi da saldare di materiale sintetico.

.220 Raccordo per saldatura di testa (2).

.221 DN 100. 10 pz .......................... .....................

427.820 Braccialetti
----------------------------------------------------------------------
Con materiale di fissaggio.
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427.822 Braccialetti con tubo filettato.

.300 Con piastra a 2 fori.

.310 Con guarnizione di gomma (1).

.317 DN 100.
ES: 1004 Acciaio zincato

15 pz .......................... .....................

.....................Totale Condotte di evacuazione acque luride254.4

254.5 Condotte di evacuazione acque chiare

427.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

427.300 Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili
----------------------------------------------------------------------

427.320 Tubi e raccordi insonorizzati
----------------------------------------------------------------------

427.321 Tubi insonorizzati.

.100 Tubo insonorizzato.
Marca: ..............
Tipo: ..................

.110 d:

.116 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

15 m .......................... .....................

427.323 Curve e gomiti insonorizzati.

.100 Curva.

.110 Fino a gradi 45.

.116 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

4 pz .......................... .....................

427.324 Braga insonorizzata.

.800 Elemento per pulizia.
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.800427.324

.820 Gradi 90 con cappa di chiusura.

.826 mm 110.
ES: 1407 PE-S2

1 pz .......................... .....................

427.340 Manicotti e pezzi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

427.341 Manicotti.

.100 Manicotto lungo.

.120 Con guarnizione (2):

.121 mm 110.
ES: 1401 PE

1 pz .......................... .....................

.300 Manicotti elettrosaldabili.

.320 Manicotto elettrosaldabile
(2):

.321 mm 110.
ES: 1401 PE

13 pz .......................... .....................

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi
----------------------------------------------------------------------

427.810 Raccordi e allacciamenti
----------------------------------------------------------------------

427.818 Oneri di montaggio per raccordi e allacciamenti.

.200 Raccordi da saldare di materiale sintetico.

.220 Raccordo per saldatura di testa (2).

.221 DN 100. 10 pz .......................... .....................

427.820 Braccialetti
----------------------------------------------------------------------
Con materiale di fissaggio.

427.822 Braccialetti con tubo filettato.

.300 Con piastra a 2 fori.

.310 Con guarnizione di gomma (1).

.317 DN 100.
ES: 1004 Acciaio zincato

4 pz .......................... .....................

.....................Totale Condotte di evacuazione acque chiare254.5
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255.4 Isolamento condotte di scarico

R 497.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 497.400 Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

R 497.420 Avvolgimenti.

R 497.421 In materiale esponso

R .100 Per isolamento con materiale antiacustico, pesante

R .110 Per condotte

R .115 DN 100
ES: 1750 Senza piombo

45 m .......................... .....................

.....................Totale Isolamento condotte di scarico255.4

.....................Totale D8.5 Condotte di scaricoD8.5

.....................Totale D8 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIAD8

Y1 Y1 RISERVA
Y1.1 Y1.1 Riserva impianto riscaldamento
249.1 Prestazioni diverse

R 991.000 Condizioni
Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale
CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero
della posizione.  Salvo altra indicazione, sono comprese le
forniture  indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 991.200 Prescrizioni
Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti
parte integrante dei documenti contrattuali:  valgono le
edizioni in vigore alla data di inoltro  dell'offerta (data
di riferimento secondo norma SIA  118 "Condizioni generali
per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme
SIA.  Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le
norme SIA  in vigore, in particolare la norma SIA 118
"Condizioni  generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione" e la  norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli
edifici  - Complemento della norma 118".

R 991.210 Oneri supplementari / Regolazione meccanica e
taratura / Prova di pressione 

R 991.211 Oneri supplementari 

R .001 Oneri supplementari relativi 
allo sballaggio, controllo,
identificazione ed 
etichettatura riferita allo
schema elettrico, montaggio e
distribuzione ad altri 
installatori
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R .001991.211 dei materiali forniti 1 ac .......................... .....................

R .002 La ditta deve anche 
considerare
gli oneri per:
- aiuto all'elettricista per
la messa in servizio e messa
a punto dell'impianto a più
riprese
- fornitura e posa delle
placchette indicatrici per la
marcatura degli apparecchi di
regolazione e sonde (a più
interventi) 1 ac .......................... .....................

R 991.214 Prova di pressione

R .001 Riempimento e prova di 
pressione parziale e completa 3 pz .......................... .....................

R 991.215 Riempimento delle condotte/Pulizia 

R .001 Riempimento definitivo di 
tutto l'impianto con acqua    
addolcita e demineralizzata   
secondo direttiva SWKI BT  102
-01 Edizione 08.2012 1 pz .......................... .....................

R 991.300 Messa in funzione e collaudo

R 991.320 Collaudo 

R 991.321 Collaudo impianto

R .001 Collaudo dell’impianto inteso 
come presa in consegna 
dell’opera da parte del 
committente. La garanzia 
decorre a partire dalla data 
del collaudo che sarà 
organizzato dal progettista. 
Verrà allestito il protocollo 
SIA 1029, durata della 
garanzia vedi prescrizioni 
committente e progettista. 1 ac .......................... .....................

R 991.330 Prestazioni di attività ordinaria
Prestazioni secondo la norma SIA 118.
Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se
nel capitolo 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale

R 991.331 Prestazioni

R .001 Per tutta la durata dei
lavori, l'offerente dovrà
quantificare l'onere
finanziario in rispetto
delle raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza COVID-19
situazione
particolare del 19 giugno 2020
e delle indicazioni delle
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R .001991.331 autorità sanitarie cantonali,
rispettivamente a quanto
indicato alle pos. 238.400 e
238.500 delle Disposizione
particolari descritte nel
capitolato d'appalto. 1 gl .......................... .....................

.....................Totale Prestazioni diverse249.1

249.2 Prestazioni tecniche

R 992.000 Condizioni
Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale
CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero
della posizione.  Salvo altra indicazione, sono comprese le
forniture  indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 992.100 Prescrizioni
Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti
parte integrante dei documenti contrattuali:  valgono le
edizioni in vigore alla data di inoltro  dell'offerta (data
di riferimento secondo norma SIA  118 "Condizioni generali
per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme
SIA.  Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le
norme SIA  in vigore, in particolare la norma SIA 118
"Condizioni  generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione" e la  norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli
edifici  - Complemento della norma 118".

R 992.110 Prestazioni e assistenza tecnica / Documenti di
revisione, istruzioni di servizio e di manutenzione 

R 992.111 Prestazioni e assistenza tecnica 

R .001 Prestazioni e assistenza 
tecnica per seguire
l'evoluzione del cantiere e 
per la partecipazione alle
riunioni di cantiere e in 
generale come da prescrizioni
studio d'ingegneria Visani 
Rusconi Talleri 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Prestazioni tecniche249.2
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249.3 Opere a regia

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 451.190 Prestazioni a regia

R 451.191 Salari e indennità
Viene conteggiato solo il tempo effettivo di lavoro sul
cantiere, controllato dalla DL.
Per i lavori da eseguire durante le festività
ufficiali, durante le ore notturne e le ore
supplementari si applicheranno i supplementi vigenti emessi
da un ente neutrale (es. Suissetec) e gli accordi
decisi contrattualmente.
Per lavori supplementari
I prezzi dovranno essere preventivamente approvati
dalla DL
Materiali a regia
Per i materiali faranno stato i prezzi unitari esposti
nell'offerta. Per tutti gli altri materiali la ditta dovrà
presentare preventivamente e per approvazione da parte
della DL un'offerta e ottenere la relativa delibera

R .001 Capocantiere 10 h .......................... .....................

R .006 Montatore A 20 h .......................... .....................

R .007 Montatore B 20 h .......................... .....................

R 451.199 Materiali

R .002 La ditta deve esporre 
l'importo di CHF.1'000.--
determinato dal progettista, 
che verrà poi riconosciuto 
sulla base dei materiali 
effettivi 1 gl .......................... .....................

.....................Totale Opere a regia249.3

.....................Totale Y1.1 Riserva impianto riscaldamentoY1.1
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Y1.3 Y1.3 Impianto di distribuzione acqua saniatria
249.1 Prestazioni diverse

R 991.000 Condizioni
Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale
CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero
della posizione.  Salvo altra indicazione, sono comprese le
forniture  indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 991.200 Prescrizioni
Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti
parte integrante dei documenti contrattuali:  valgono le
edizioni in vigore alla data di inoltro  dell'offerta (data
di riferimento secondo norma SIA  118 "Condizioni generali
per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme
SIA.  Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le
norme SIA  in vigore, in particolare la norma SIA 118
"Condizioni  generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione" e la  norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli
edifici  - Complemento della norma 118".

R 991.210 Oneri supplementari / Regolazione meccanica e
taratura / Prova di pressione 

R 991.211 Oneri supplementari 

R .001 Oneri supplementari relativi 
allo sballaggio, controllo,
identificazione ed 
etichettatura riferita allo
schema elettrico, montaggio e
distribuzione ad altri 
installatori
dei materiali forniti 1 ac .......................... .....................

R .002 La ditta deve anche 
considerare
gli oneri per:
- aiuto all'elettricista per
la messa in servizio e messa
a punto dell'impianto a più
riprese
- fornitura e posa delle
placchette indicatrici per la
marcatura degli apparecchi di
regolazione e sonde (a più
interventi) 1 ac .......................... .....................

R 991.214 Prova di pressione

R .003 Prove di pressione parziali e
prova completa con aria 
compressa priva di olio 
Prove di tenuta delle condotte
acqua fredda, calda 
e circolazione per permettere 
la chiusura dei vani tecnici.
Prove da eseguire secondo le 
indicazioni delle Direttiva
W3/C3 Edizione 10.2018
compreso consegna di
un rapporto con i risultati
delle misurazioni 1 pz .......................... .....................

R 991.300 Messa in funzione e collaudo
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.000991.300
R 991.320 Collaudo 

R 991.321 Collaudo impianto

R .001 Collaudo dell’impianto inteso 
come presa in consegna 
dell’opera da parte del 
committente. La garanzia 
decorre a partire dalla data 
del collaudo che sarà 
organizzato dal progettista. 
Verrà allestito il protocollo 
SIA 1029, durata della 
garanzia vedi prescrizioni 
committente e progettista. 1 ac .......................... .....................

R 991.330 Prestazioni di attività ordinaria
Prestazioni secondo la norma SIA 118.
Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se
nel capitolo 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale

R 991.331 Prestazioni

R .001 Per tutta la durata dei
lavori, l'offerente dovrà
quantificare l'onere
finanziario in rispetto
delle raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza COVID-19
situazione
particolare del 19 giugno 2020
e delle indicazioni delle
autorità sanitarie cantonali,
rispettivamente a quanto
indicato alle pos. 238.400 e
238.500 delle Disposizione
particolari descritte nel
capitolato d'appalto. 1 gl .......................... .....................

.....................Totale Prestazioni diverse249.1

249.2 Prestazioni tecniche

R 992.000 Condizioni
Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale
CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero
della posizione.  Salvo altra indicazione, sono comprese le
forniture  indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 992.100 Prescrizioni
Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti
parte integrante dei documenti contrattuali:  valgono le
edizioni in vigore alla data di inoltro  dell'offerta (data
di riferimento secondo norma SIA  118 "Condizioni generali
per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme
SIA.  Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le
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R 992.100 norme SIA  in vigore, in particolare la norma SIA 118
"Condizioni  generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione" e la  norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli
edifici  - Complemento della norma 118".

R 992.110 Prestazioni e assistenza tecnica / Documenti di
revisione, istruzioni di servizio e di manutenzione 

R 992.111 Prestazioni e assistenza tecnica 

R .001 Prestazioni e assistenza 
tecnica per seguire
l'evoluzione del cantiere e 
per la partecipazione alle
riunioni di cantiere e in 
generale come da prescrizioni
studio d'ingegneria Visani 
Rusconi Talleri 1 ac .......................... .....................

.....................Totale Prestazioni tecniche249.2

249.3 Opere a regia

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------

R 426.190 Prestazioni a regia

R 426.191 Salari e indennità
Viene conteggiato solo il tempo effettivo di lavoro sul
cantiere, controllato   dalla DL.
Per i lavori da eseguire durante le festività
ufficiali, durante le ore notturne e le ore
supplementari si applicheranno i supplementi
vigenti emessi da un ente neutrale (es. Suissetec) e
gli accordi decisi contrattualmente.
Per lavori supplementari
I prezzi dovranno essere preventivamente approvati
dalla DL
Materiali a regia
Per i materiali faranno stato i prezzi unitari esposti
nell'offerta. Per tutti gli altri materiali la ditta
dovrà presentare preventivamente e per
approvazione da parte della DL un'offerta e ottenere la
relativa delibera

R .001 Capocantiere
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.001426.191 10 h .......................... .....................

R .006 Montatore A 20 h .......................... .....................

R .007 Montatore B 20 h .......................... .....................

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 451.190 Prestazioni a regia

R 451.199 Materiali

R .002 La ditta deve esporre 
l'importo di CHF.1'000.--
determinato dal progettista, 
che verrà poi riconosciuto 
sulla base dei materiali 
effettivi 1 gl .......................... .....................

.....................Totale Opere a regia249.3

.....................Totale Y1.3 Impianto di distribuzione acqua saniatriaY1.3

.....................Totale Y1 RISERVAY1

.....................Totale EDIFICIO CC
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Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Ubicazione, Tipo di attrezzatura, RVCS

1 IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO
.................     EDIFICIO A
.................          B2 IMPIANTO DI CANTIERE
.................B2.5 Impianto per la preparazione del materiale

.................240.0 Impianto cantiere

.................          B5 DEMOLIZIONE SELETTIVA

.................Generale

.................240.1 Smontaggio impianto riscaldamento

.................250.1 Smontaggio impianto sanitario

.................          B8 PONTEGGIO

.................B8.2 Ponteggio di lavoro

.................249.0 Ponteggi impianto riscaldamento

.................259.0 Ponteggi impianto sanitario

.................          D5 IMPIANTO RISCALDAMENTO

.................D5.2 Produzione di calore

.................242.1 Adeguamento regolazione

.................D5.3 Distribuzione di calore

.................243.1 Condotte

.................243.2 Rubinetteria, strumenti

.................243.5 Isolamento

.................D5.4 Emissione del calore

.................243.2 Rubinetteria, strumenti

.................243.3 Corpi riscaldanti

.................243.4 Smontaggi

.................          D8 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

.................D8.1 Rubinetteria, apparecchi

.................251.0 Fornitura

.................251.1 Posa

.................D8.4 Condotte di alimentazione

.................254.0 Batteria sanitaria

.................254.1 Condotte per acqua fredda incendio
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.................254.2 Condotte per acqua fredda

.................254.3 Condotte per acqua calda+circolazione

.................255.1 Isolamento condotte acqua fredda incendio

.................255.2 Isolamento condotte acqua fredda 

.................255.3 Isolamento condotte acqua calda+circolazione

.................D8.5 Condotte di scarico

.................254.4 Condotte di evacuazione acque luride

.................254.5 Condotte di evacuazione acque chiare

.................255.4 Isolamento condotte di scarico

.................          Y1 RISERVA

.................Y1.1 Riserva impianto riscaldamento

.................249.1 Prestazioni diverse

.................249.2 Prestazioni tecniche

.................249.3 Opere a regia

.................Y1.3 Impianto di distribuzione acqua saniatria

.................259.1 Prestazioni diverse

.................259.2 Prestazioni tecniche

.................259.3 Opere a regia

.................     EDIFICIO C

.................          B2 IMPIANTO CANTIERE

.................B2.5 Impianto per la preparazione del materiale

.................240.0 Impianto cantiere

.................          B5 DEMOLIZIONE SELETTIVA

.................B5.1 Demolizione selettiva dell'opera non contaminata

.................240.1 Smontaggio impianto riscaldamento

.................250.1 Smontaggio impianto sanitario

.................          B8 PONTEGGIO

.................B8.2 Ponteggio di lavoro

.................249.0 Ponteggi impianto riscaldamento

.................259.0 Ponteggi impianto sanitario
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.................          D5 IMPIANTO RISCALDAMENTO

.................D5.2 Produzione di calore

.................242.1 Adeguamento regolazione

.................D5.3 Distribuzione di calore

.................243.1 Condotte

.................243.2 Rubinetteria, strumenti

.................243.5 Isolamento

.................D5.4 Emissione del calore

.................243.2 Rubinetteria, strumenti

.................243.3 Corpi riscaldanti

.................243.4 Smontaggi

.................          D8 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

.................D8.1 Rubinetteria, apparecchi

.................251.0 Fornitura

.................251.1 Posa

.................D8.4 Condotte di alimentazione

.................254.0 Batteria sanitaria

.................254.2 Condotte per acqua fredda

.................254.3 Condotte per acqua calda+circolazione

.................255.2 Isolamento condotte acqua fredda 

.................255.3 Isolamento condotte acqua calda+circolazione

.................D8.5 Condotte di scarico

.................254.4 Condotte di evacuazione acque luride

.................254.5 Condotte di evacuazione acque chiare

.................255.4 Isolamento condotte di scarico

.................          Y1 RISERVA

.................Y1.1 Riserva impianto riscaldamento

.................249.1 Prestazioni diverse

.................249.2 Prestazioni tecniche
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.................249.3 Opere a regia

.................Y1.3 Impianto di distribuzione acqua saniatria

.................249.1 Prestazioni diverse

.................249.2 Prestazioni tecniche

.................249.3 Opere a regia

Totale IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO (Importo senza IVA) .................

ATTENZIONE: Nei costi di trasporto deve essere inclusa la Tassa di traffico pesante commisurata alle prestazioni 
(TTPCP) e la quota di partecipazione ai trasporti.
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