Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica
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Concorso N°.: 22119
Appalto CIAP

E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO

eCCC-E D5 + D8

ATTENZIONE |

Completare nelle disposizioni particolari le
pos. 224.510, 224.620.
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Importo dell'offerta CHF.
IVA 7.7 % CHF.
IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,

che é parte integrante dell'offerta.

Durante I'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |[Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= dataiscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo allappalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:
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2.2 Consorzio ammesso.

Nome del consorzio

Impresa pilota

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritta al registro di commercio:

= ragione sociale o scopo

= dataiscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Direzione tecnica del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:
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Direzione amministrativa del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Altri membri del consorzio:

Offerente A Nome:
Indirizzo:
Offerente B Nome:
Indirizzo:
Offerente C Nome:
Indirizzo:
Offerente D Nome:
Indirizzo:

Quadri del consorzio

Offerente Offerente A
Personale pilota

= amministrativo

Offerente B

Offerente C

Offerente D

= tecnico

Totale imprenditori

Personale del consorzio (esclusi apprendisti):

Offerente Offerente A

Offerente B

Offerente C

Offerente D

Personale pilota
= domiciliati
= esteri

Totale imprenditori

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo |l
personale sottoposto al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale
impiegato presso la stessa.

Personale del consorzio relative all’appalto

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= domiciliati

= esteri

Totale offerente

Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza.
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL)

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= complessive

2.3 Subappalto ammesso per le opere da:

Isolazione delle condotte

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli
obblighi verso le istituzioni sociali, 'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle
imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti
collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti € mestieri; dove non esistono, fanno stato i
contratti nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non pud essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.

| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori &
compito e responsabilita dell'offerente.

L'offerente € I'unico responsabile verso il COM per I'operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali
devono adempiere ai requisiti di legge. L'offerente si assume la responsabilita solidale e limitata con i
subappaltatori, verso il committente per I'esecuzione delle prestazioni a concorso.

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

A semplice domanda del COM ['offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos.252.110
e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi,
certificati, ...) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, honché la
copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 24 LCPubb).
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I COM si riserva il diritto di chiedere all’'offerente di cambiare uno o piu subappaltatori prima
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed
alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione &€ ammessa per
genere di prestazioni in subappalto) dovra essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della
richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i
in sostituzione o nell’eventualita in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), I'offerta del concorrente verra
esclusa dalla gara d’appalto.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto I'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) é vietato.
In caso di violazioni & responsabile I'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le
notifica immediatamente all’autorita di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’'autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena pecuniaria
pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente é tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che presenti
le stesse informazioni.

Importo offerte
subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:

Opere: Isolazione delle condotte CHF
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24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su
di un foglio separato da consegnare con I'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI  NO

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il
contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita pertanto
la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli durante [ O
tutta 'esecuzione della commessa.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a
osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme O O
usuali del luogo e della professione

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute St NO

L’offerente s’'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro

e tutela della salute. - .
3. Imposte e oneri sociali Si NO

L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. 0 0

L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, . .

come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali
dedotte dal salario dei lavoratori:

AVS/AI/IPG/AD

Assegni familiari

Assicurazione disoccupazione

SUVA o istituto analogo

LPP

0 O A O I S O
O OO 0Oig:ig

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie

assoggettate. . .
Indicare il nome dell’lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. 0 [
L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0
4. Fallimento o concordato / pegno Si NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0

suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita Si NO

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori S NO

L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza

dei punti di cui sopra. . .
7. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. 0 O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera 'esclusione
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN
Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da Iui forniti mediante la compilazione e
inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara
e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei
lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con
le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

= di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari.
000 Condizioni.
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
121 COM, proprietario.
121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91 814 78 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch
122 Supporto al COM.
122.100 |l Committente si avvale quale supporto tecnico e organizzativo dello studio d’Ingegneria
Crugnola Sagl.
Persona di contatto: Ing. G. Crugnola
Telefono +41 79 629 31 37
e-mail graziano@crugnola.ch
123 Progettista, consulente.
123.200  Architetti.
123.210 Durisch + Nolli Architetti Sagl
Via San Gottardo 77
CH 6900 Massagno
Telefono +41 91 960 18 30
e-mail info@durischnolli.ch
123.300 Ingegneri civili.
123.310  Schnetzer Puskas Ingenieure AG

Aeschenvorstadt 48

CH 4010 Basilea

Telefono +41 61 367 77 77

e-mail info@schnetzerpuskas.com



mailto:dfe-sl.appalti@ti.ch

Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 14
Opera da: Impianti di riscaldamento e sanitario Data: 25.05.22

123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo.

123.410 Geoalps Engineering SA
Via Cantonale 15
CH 6760 Faido
Telefono +41 91 866 31 81
e-mail info@geoalps.ch

123.500 Ingegneri specialisti.

123.510 Ingegnere elettrotecnico.
Erisel SA
Via Mirasole 8
CH 6500 Bellinzona

Telefono +41 91 826 36 63
e-mail info@erisel.ch

123.520 Ingegnere RVCS.
Tecnoprogetti SA

Via Monda 2a

CH 6528 Camorino

Telefono +41 91 850 15 20
e-mail info@tecnoprogetti.ch

123.700  Consulenti, specialisti.

123.710 Fisica della Costruzione
IFEC ingegneria SA
Via Lischedo 9
CH 6802 Rivera
Telefono +41 91 936 27 00
e-mail info@ifec.ch

123.720  Consulente Specialistico Antincendio
Erisel SA
Via Mirasole 8
CH 6500 Bellinzona

Telefono +41 91 826 36 63
e-mail info@erisel.ch
124 Direttore dei lavori.

124.100 Da definire.
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131

131.100

131.200

132

132.100

132.110

133

133.100

Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
Descrizione dell'opera.

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere per impianti di riscaldamento
e sanitario presso il Liceo Cantonale di Bellinzona.

Il Liceo Cantonale di Bellinzona.

Il Liceo Cantonale di Bellinzona € costituito da un edificio costruito negli anni Settanta e
progettato dall’architetto Alex Huber. E situato nella zona denominata “Campo d’aviazione”
tra I'lstituto Cantonale di Economia e Commercio ICEC e il Centro Gioventu e Sport a sud,
il Bagno Pubblico a nord e la golena del fiume Ticino a ovest.

Il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Liceo corrisponde alle esigenze formulate
nel bando di concorso del 2017 con un aumento delle superfici e della cubatura attuale, il
riconferimento di un’adeguata qualita edilizia, energetica e funzionale dell’edificio esistente,
nonché il prolungo del ciclo di vita utile di quest’ultimo in maniera coerente alle nuove
realizzazioni.

Il progetto sposa i requisiti della “nuova architettura pedagogica” che prevedono che un
liceo, oltre a permettere un insegnamento ottimale per il conseguimento del diploma di
maturita, debba favorire le attivita culturali, sia all'interno sia all’esterno dell’istituto,
promuovere la vita sociale allinterno ed essere il fulcro e centro delle iniziative extra-
scolastiche dell’intera regione. Per questo motivo, a livello tipologico, oltre al rinnovamento
degli spazi esistenti e allaumento delle superfici dedicate alle aule legate alla didattica
attraverso un ampliamento verso la golena del fiume Ticino, € stato previsto l'innesto di un
nuovo elemento centrale in sostituzione del modulo che attualmente ospita la mensa.

Il nuovo cuore della scuola, innestato sull’impianto tipologico esistente, ospitera la nuova
mensa, I'aula magna, l'aula studio e la biblioteca, riunendole attorno a un nuovo atrio su
quattro livelli serviti da una generosa scala circolare e da un nuovo vano ascensore. In
questa zona centrale viene creato il nuovo ingresso che vuole rivestire quel ruolo
polarizzatore fondamentale per 'organizzazione e la vita dell'Istituto.

Per il resto, il carattere sobrio della scuola preesistente, sara mantenuto anche
nell’lampliamento delle aule disposte lungo il lato ovest, ma conferendo all'intero Liceo
Cantonale un nuovo ciclo di vita di almeno 30 anni. In pratica si avra un edificio
completamente nuovo effettuando un intervento di riuso di una struttura esistente, un
intervento che corrisponde ai piu recenti criteri dello Standard Costruzione Sostenibile
Svizzera SNBS che comprende l'inserimento in un contesto ottimale, quello dell’area
golenale con il bagno pubblico e gli impianti sportivi, per I'evoluzione personale e la
formazione dei giovani studenti. Un concetto ecologico globale, che include il benessere
degli utenti.

Ubicazione.

Ubicazione.

Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona. Mappale 4828 RFD.
Entita dei lavori, suddivisione in lotti.

Non sono previste suddivisioni in lotti.
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
142 Dati caratteristici dell'opera.
142.100 L’offerente deliberatario dovra eseguire le opere di impianti di riscaldamento e sanitario, in
particolare:
244.3 Dispositivi di regolazione
244.4 Apparecchiature assiemate
2445 Trasporto, Montaggio
244.6 Isolamento
244.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore
Impianto di riscaldamento / raffrescamento.
La potenza termica e frigorifera necessaria per il riscaldamento viene fornita tramite
allacciamento alla rete di teleriscaldamento presente nel comparto (caldo) e mediante due
pompe di calore acqua-acqua alimentate dalla falda (freddo). L'impianto & in grado di
funzionare a seconda delle necessita sia in caldo che in freddo e di utilizzare il principio del
free-cooling. L’energia viene distribuita in tutto lo stabile tramite una rete di condotte e
terminali di distribuzione come radiatori, ventilconvettori e unita trattamento aria dedicate
agli spazi didattici.
Le temperature interne verranno regolate per il tramite di appositi termostati ambiente.
Gli spazi a grande concentrazione di persone verranno riscaldati tramite le unita di
trattamento aria e pavimento radiante.
Impianto sanitario:
La produzione di acqua calda sanitaria avviene tramite il sistema
centralizzato teleriscaldamento-pompe di calore.
Gli accumulatori, in acciaio inossidabile, hanno una capacita tale da assicurare una
autonomia del fabbisogno giornaliero dell’edificio. Per i piccoli apparecchi verranno installati
dei bollitori elettrici. Questa scelta deriva dalle lunghe tratte di distribuzione necessarie per
alimentare gli stessi con un sistema a circolazione. Le dispersioni termiche e I'energia
necessaria a tenere in temperatura le condotte di distribuzione sarebbero sicuramente
maggiori rispetto ad un sistema a circolazione.
143 Quantita principali.
143.100 Opere da impianto di riscaldamento

Pompa di calore reversibile acqua-acqua pz 2
Accumulatore di energia pz 4
Scambiatore di calore acqua di falda pz 2
Pompa immersa per acqua di falda pz 1
Opere di impianti sanitari

Apparecchi sanitari usuali completi di accessori pz 310
Accumulatore acqua calda sanitaria pz 1
Pozzo di pompaggio acque chiare pz 1

Pozzo di pompaggio acque scure pz 2
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150 Delimitazioni.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100 Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200 Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'lmprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.

161.100  Suddivisione dell'opera.
La realizzazione dell’opera & prevista in una unica fase lavorativa. La realizzazione di
alcune opere, per esigenze tecniche, puo’ essere suddivisa in diverse fasi lavorative anche
se le quantita indicate sono raggruppate in un’unica opera.

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei

costi eCCC-E (SN 506 511).



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 18
Opera da: Impianti di riscaldamento e sanitario Data: 25.05.22
200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messain appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) le disposizioni particolari (CPN 102/103);

b) I'elenco dei prezzi;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione;

Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Opere da impianti riscaldamento e sanitario:

AFC “Installatore di impianti sanitari” o equivalente;

AFC “Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari” o equivalente;

AFC “Installatore di impianti riscaldamenti” o equivalente;

AFC “Progettista nella tecnica della costruzione impianti riscaldamento” o equivalente.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Tecnica della costruzione.

223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da

impianti di riscaldamento e sanitario per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di
CHF 800'000.-.

Nel caso di un consorzio, sara tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite
dagli imprenditori formanti il consorzio.
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223.400

223.500

Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati
firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocita sull’'esercizio della professione,
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro
professione nel paese della loro sede.

Gli interessati dovranno dimostrare I'equivalenza del loro registro professionale a quello
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per 'autorizzazione ad esercitare
la professione nello Stato in cui é situato il loro domicilio professionale. La solidita finanziaria
e I'affidabilita nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalita.

Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l'offerta tutta la documentazione
necessaria.

La stessa € riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche:

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede _informative 2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, ‘commesse
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneita artt. 11 lett. e-f, 13
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a
RLCPubb/CIAP (.pdf).

Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti.

La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e
degli strumenti professionali impiegati nel’ambito delle procedure pubbliche amministrative
del Cantone Ticino. L'assenza di sufficienti garanzie puo costituire motivo d’esclusione.

L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due
figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve
essere l'unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessita
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua
italiana, sia nella forma orale che scritta.


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224.110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri
|01 | Economicita-Prezzo 150 %
01.1 | Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
|02 | Attendibilita dei prezzi [ 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
|03 | Referenze ed esperienze 120 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi  [100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
|04 | Prontezza d’intervento 110 %
04.1 | Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale [100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio sara
adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.
Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sara assegnata applicando
la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax - NS

Nx = Nmax - P * S

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Nmin

4  sufficienza Ns

6 Nota massima Nmax

Nx Nota per un importo Px

Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin IMmporto offerta pit bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+ (1+ S)
Px Importo di un'offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.
224.320 Attendibilita dei prezzi.
L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM
con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.
Formula: P, =P,
Pr- Prezzo di riferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM
Condizioni per l'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo= 15%
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
Note N A f1 f1
64
5-—
4--
3
2| f2 i ‘fz R
Y \
Pmin Pinf Psup Pmax Importi Px
v
Pr
Px = I:’min N=1
5*( Px- Prin)
P.<P<P. N=1+ X min
min X inf Pinf' Pmin
|:)inf < F>x< F>sup N=6
5*( Pmax- P
Psup <Px<Pmax N=1+ ( mex X)
Pmax' I:’sup

szpmax N=1
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224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.
224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:
L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da
impianti di riscaldamento e sanitario per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di
CHF 800'000.-.
Le valutazioni avverranno nel seguente modo:
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 10 anni.
Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 10 anni.
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 10 anni.
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 10 anni.
Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale
(%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
Nel caso di un consorzio, sara tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite
dagli imprenditori formanti il consorzio.
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I’esclusione della gara d’appalto.
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.
224.620 Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione
avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Nota 6
giorni 2 ... Nota 5
giorni 3 ...... Nota 4
giorni 4 ... Nota 3
giorni 5 ... Nota 2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancataindicazione della prontezza d'intervento comportal'esclusione dalla gara
d'appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo awvviso sul foglio ufficiale/SIMAP.

233 Sopralluoghi.

233.300  Sopralluogo non obbligatorio.

233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP.

234.300 Risposte alle domande:
Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a
partire 10 giugno 2022.
E responsabilita delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed
acquisire tali informazioni prima dell’'inoltro dell’offerta.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM si riserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita

dell'offerta.


https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.
oppure

251.200 Devono essere inoltrati:

e una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

e una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
guelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

e il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso l'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.
251.300 L'offerente puod proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente € tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’'offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non é tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a compilare
il modulo dofferta con lindicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio
di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
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252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

252.110 a) Dichiarazioni comprovanti I'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AI/IIPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell'imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell’offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP & sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara espletata alla
data del termine per linoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse figurare
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il
committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di
residenza.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parita di trattamento tra uomo e donna
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/

Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 27

Opera da: Impianti di riscaldamento e sanitario Data: 25.05.22
In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio
di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252.120 Inoltre i seguenti documenti:

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta;

b) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale;

c) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta

I'esclusione dalla gara d'appalto.

252.200 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett €) LCPubb;

d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e ¢) dei subappaltatori cosi come altri
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge;

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM,;

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

i) Offerte ditte subappaltanti.

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini

definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

252.220 Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100 Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica per
le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la realizzazione
dell’opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute (data
apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera l'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.
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260.400
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260.600

261

261.100

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CoNncorso.

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

A) L’offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si e reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori allinterno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del contratto
per 'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la
sostituzione del subappaltatore qualora quest'ultimo durante I'esecuzione di opere d’'una
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere |l
rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente
e senza motivi I'esecuzione dei lavori allinterno del cantiere o qualsiasi altra violazione
grave del contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate. La comunicazione del nuovo
nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta del committente, in caso di
mancata comunicazione da parte dell’offerente, l'offerta verra considerata come non
giudicabile.

Annullamento delle procedure.

Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto.

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso diricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

Nell’eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

| concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni d'appalto
del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

In caso di consorzio I'offerente pilota &€ responsabile del coordinamento e del passaggio
d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento
e da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. Si
richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del coordinamento.

Durante tutta la durata dei lavori il COM richiede da parte del deliberatario la presenza di
un unico interlocutore qualificato, che si occupi del coordinamento di progettazione ed
esecuzione e che abbia ogni facolta decisionale.

Varianti.

Le varianti non sono ammesse.
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270 Prestazioni di garanzia.
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione”.

271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo l'art. 150,

oppure

Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.

271.120 Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.
271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa puo essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dell'importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-;
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e
CHF. 2'000'000.-;
- 5% dell'importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF. 2'000'000.-;

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

321 Terreno.

321.100 Terreno, profondita del gelo.

321.110 L’imprenditore deve prendere tutte le misure adeguate alfine di realizzare un’opera a regola
d’arte (misure comprese nell’offerta)

321.200 Rapporti geologici.

321.210 Relazione geologica preliminare redatta dallo studio di geologia Dr. Paolo Ammann SA del
Dicembre 2014 allegata al presente modulo d’offerta.

321.300 Rapporti geotecnici.

321.310 Relazione geotecnica redatta da Geolog.ch SA Dr. Paolo Oppizzi nell’Aprile 2021 allegata
al presente modulo d’offerta.

322 Acqua di falda, zone protette.

322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica.

322.110 La falda freatica, la quale quota é direttamente influenzata dal regime del Fiume Ticino, si
trova a 5.5 — 6 m sotto il piano campagna. Lo scorrimento generale delle acque sotterranee
si sviluppa da Nord-Est verso Sud-Ovest con l'inclinazione stimata dalla superficie della
falda pari al 3-4 °/oo (0.003 — 0.004).

322.120 L’imprenditore deve informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte le misure
adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese nell’offerta).

322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua.

322.310 L’imprenditore deve informarsi sulle caratteristiche dell’eventuale acqua di falda e prendere
tutte le misure adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese
nell’offerta).

324 Acque di superficie.

324.100 Genere e designazione.

324.110 Acqua meteorica.
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324.200 Convogliamento delle acque.

324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro I'assuntore & tenuto a convogliare le
acque meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti a
proteggere le opere eseguite. Le acque reflue artigianali dovute alle attivita di cantiere
dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato pretrattamento, come previsto
nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo
specifico prima della loro evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non possono
essere allacciate al collettore principale o ad un’altra qualsiasi condotta senza
I'autorizzazione delle autorita competenti. Ogni onere & da comprendere nei prezzi d’offerta.

324.300 Livelli dell'acqua.

324.310 Siveda quanto indicato alla pos. 322.110

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

331 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate
per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

331.200 Linee di contatto.

331.210 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate
per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

331.300 Condotte e cavi.

331.310 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate
per la loro protezione, retribuzione compresa nell offerta.

332 Condotte sotterranee.

332.100 Acque di scarico.

332.110 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate
per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

332.200 Gas.

332.210 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate
per la loro protezione, retribuzione compresa nell offerta.

332.300 Acqua potabile e industriale.

332.310 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate

per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.
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332.400 Riscaldamento a distanza.

332.410 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate
per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

332.500 Elettricita.

332,510 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate
per la loro protezione, retribuzione compresa nell offerta.

332.600 Telecomunicazioni.

332.610 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate
per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle condotte
e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere &€ da comprendere
nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta & da
comprendere nei prezzi unitari.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta & da
comprendere nei prezzi unitari.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la Via Francesco Chiesa, Bellinzona.

La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’offerta e non pud in
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi.

Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: I'assuntore & responsabile della
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformita alle direttive e norme vigenti. |
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi
esposti.

E’ autorizzato solo il carico e lo scarico.

L’assuntore si assume I'onere e le responsabilita per cid che attiene il controllo e la garanzia
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere & da comprendere nei
prezzi esposti.

Per una corretta informazione in merito alle difficolta e alle peculiarita dei lavori, si sottolinea
che l'accesso ai cantieri sara da verificare sul posto. | relativi maggiori oneri verranno
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi.
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L’Assuntore dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L'assuntore deve prendere tutti i provvedimenti
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati
durante i lavori sono a suo carico.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal
committente posteggi. Accordi per l'utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino
sono a carico dell’assuntore.

371.200 Aree ditrasbordo.

371.210 Ammesse unicamente all'interno dell’area di cantiere. Le modalita e le date previste per lo
scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 — 4 giorni
in anticipo.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 Il cantiere sara cintato, con una protezione alta almeno 2 metri e con i relativi cancelli di

accesso. Recinzione esente da questo appalto. Eventuali danni provocati dall’Assuntore
alla protezione di cantiere e ai cancelli, saranno immediatamente riparati dallo stesso, dietro
indicazioni della Direzione Lavori.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento.
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, salvo benestare del
proprietario del suolo, & onere dell’'offerente. Eventuali costi derivanti devono essere
compresi nei prezzi dell’offerta.

422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.

422.100 Se per esigenze di cantiere '’Assuntore necessita ulteriore superficie puo’ contattatare il
Comune di Bellinzona altri mappali di loro proprieta. Qualsiasi onere inerente a questo tema
€ a carico dell'assuntore.

430 Condotte d'approvvigionamento.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.200 Allacciamento definitivo:

A carico del COM.
Ogni onere & da comprendere nei prezzi unitari, il COM dedurra i costi secondo la
percentuale indicata alla pos. 946 del presente fascicolo.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

441 Trattamento e smaltimento delle acque.

441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.

Da includere nei prezzi unitari.
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.

Da includere nei prezzi unitari.
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, imballaggi,
scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di sua
competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica autorizzata.
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte operanti
in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di liquidazione.
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100 Pericoli.

521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte quelle
precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione
al flusso di utenza (studenti) che accede all'insediamento provvisorio del Liceo adiacente
all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone.

La ditta non pud valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attivita sul cantiere o
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennita di sorta a seguito di intralci,
ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori.

Ogni difficolta e/o onere supplementare € da includere nei prezzi unitari dell’offerta.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos. 252.110).
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del COM
considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente l'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

Tutte le spese per I'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.
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523.400 L'offerente e totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire I'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L’assuntore dovra designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria
preparazione tecnica e che dovra essere sempre presente in cantiere durante I'orario di
lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che I'accesso al cantiere non venga
permesso ai hon addetti al cantiere. L'accesso al cantiere agli estranei & concesso solo
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori 'assuntore € responsabile
di effettuare tutti gli accertamenti necessatri al fine di evidenziare danni a terzi, manufatti,
condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verra fatta menzione
particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore dovra indicare, alla
firma del contratto, tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli orari lavorativi.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 L’assuntore dovra chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture e sottostrutture esistenti e
le relative misure particolari da prevedere. Le sottostrutture esistenti allesterno del
manufatto sono da proteggere e da mantenere in esercizio. Dove non verra fatta menzione
particolare, i relativi costi sono da includere nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:

Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. Direttive federali, cantonali e comunali.

L’imprenditore & tenuto a prendere tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore
prodotto durante i lavori.


https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100  Prescrizioni.

551.110 Alla firma del contratto, 'assuntore dovra attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia
per le opere di sua competenza. Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le
misure di protezione necessarie allo scopo.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100  Prescrizioni.

552.110 Alla firma del contratto, 'assuntore dovra attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia
per le opere di sua competenza. Spetta allAssuntore includere nei prezzi unitari tutte le
misure di protezione necessarie allo scopo.

553 Protezione del suolo.

553.100  Prescrizioni.

553.110 Alla firma del contratto, 'assuntore dovra attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia
per le opere di sua competenza. Spetta allAssuntore includere nei prezzi unitari tutte le
misure di protezione necessarie allo scopo.

R569 Protezione delle opere.

R569.100 L’Assuntore dovra provvedere alla protezione efficace e durevole delle opere fornite,

mediante materiali adatti quali: plastiche, cartoni, legname, etc). Queste prestazioni devono
essere comprese nei prezzi unitari
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600

620

621

621.100

621.200

624

624.100

630

632

632.100

632.200

632.300

Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

Procedimento dei lavori.

Le modalita di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la
realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti.

L’assuntore & tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovra condurre
personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori.

La ditta nell’esecuzione delle opere, dovra dipendere esclusivamente dalla direzione lavori
0 da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, ma
anche agli ordini che verranno impatrtiti sul cantiere.

Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avra diritto ad un aumento alcuno
dei prezzi o a richiesta di indennita se i lavori non dovessero progredire regolarmente a
dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche avverse, di scarsita
di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei diversi lavori. La ditta
assuntrice € tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, con la direzione lavori in
modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al cantiere, alfine di assicurare uno
svolgimento regolare del programma di lavoro, nellinteresse generale e per la buona
riuscita.

Programma dei lavori.

Prima dell’inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestira un programma
lavori vincolante con I'offerente deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente
modulo d’appalto rispettivamente ai giorni lavorativi proposti alla pos. 224.620 del
presente fascicolo.

Termini, scadenze.
Inizio dei lavori.

L’inizio dei lavori & vincolato all’approvazione del credito di costruzione da parte del Gran
Consiglio e dall’'ottenimento della licenza di costruzione.

Inizio del cantiere indicativamente previsto a partire da novembre 2022, inizio probabile per
le opere a concorso Dicembre 2022.

Se per motivi indipendenti dal COM [l'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria é tenuta a fornire al committente la lista dei
lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente,
per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle autorita
preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra essere
aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica 0 sostituzione della manodopera in
cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM (art. 37
RLCPubb/CIAP).
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634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.

634.100 La procedura di collaudo prende inizio con la notifica scritta al COM dell’ultimazione
dellopera o di parte di essa, completa di impianti e di installazioni. Il concorrente procede
con il COM al collaudo dell’'opera o di parte di essa.

La garanzia d’opera decorre dalla data del collaudo definitivo.

L’ottenimento dell’abitabilita &€ a carico dell’assuntore.

La consegna dell’opera al COM avverra solo quando il concorrente avra ottenuto i certificati
di collaudo e il certificato di abitabilita. Fino alla consegna dell’opera i costi di manutenzione
dell’opera saranno a carico del concorrente.

Consegna dell’opera al Committente 15 Luglio 2025.

635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo il programma lavori vincolante vedi pos. 624 del presente fascicolo, al piu tardi
entro il 15 Luglio 2025.

La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori deve rispettare i tempi previsti
dall’Assuntore secondo il programma lavori stabilito a contratto.

In ogni caso, il COM si riserva gia sin d’ora la facolta di verificare e di richiedere in
gualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, 'adempimento
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 635.100
rispettivamente sul mancato rispetto della pos. 224.620 “Prontezza d’intervento” il
committente esigera la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo.

Il committente applichera inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:

Per mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 624 rispettivamente
sul mancato rispetto della pos. 224.620 “Prontezza d’intervento” & prevista una penale di
CHF 2°000.— (duemila) per ogni giorno lavorativo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario;
b) Capitolato d’appalto.

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).

4. | piani e i documenti allegati.

5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

Le norme specifiche indicate nell’Elenco prezzi.

721.300 Per le opere e forniture descritte e offerte sono valide tutte le Norme e raccomandazioni
SIA, VSS e norme e prescrizioni di altre Associazioni professionali se non differentemente
regolamentato nel contratto di appalto, nelle prescrizioni particolari o nei singoli atti di
appalto.

730 Normative VSS.

731 Norme e raccomandazioni VSS.

731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale I'edizione
in vigore alla data di riferimento (di regola la data d’inoltro dell’offerta).

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Per le opere e forniture descritte e offerte, per quanto non in contrasto con la parte
contrattuale e i documenti di gara, sono valide le norme e le prescrizioni tecniche in vigore
al momento dellinoltro dell’'offerta o che valgono come regola riconosciuta nei negozi
costruttivi, come SIA, SN, Norme antincendio AICAA, ecc (elenco non esaustivo). Inoltre
vengono applicate le condizioni delle Associazioni di categoria riconosciute.

750 Esigenze particolari

751 Esigenze particolari riguardo all’opera.

751.100 Visto I'oggetto, I'opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una professionalita

superiore alla media. Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e differenze dovranno essere
immediatamente segnalati alla DL la quale valutera se intervenire 0 meno. E’ chiaro che
lavori non eseguiti a regola d’arte andranno immediatamente rifatti a spese dell’assuntore,
al quale viene richiesta una cura e una precisione ineccepibile. Nei prezzi unitari I'assuntore
deve pertanto considerare tutti gli oneri dovuti alle esigenze accresciute in merito a qualita
e precisione. Non si accettano imprecisioni dovute alla fretta e alla scarsa cura delle
lavorazioni. | costi devono essere contemplati nei prezzi unitari.
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R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Maodifica delle quantita.
Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario.
| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.
L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.
I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, é
d'esclusiva competenza dell offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liguidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente e tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non & autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM
per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.
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R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere & vietato.

831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovra avvenire con un mezzo di trasporto
organizzato dalla ditta.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 Sono da prevedere unicamente all’interno dell’area di cantiere indicata nella planimentria
allegata.
Prima della firma del contratto I'Assuntore dovra presentare un piano dell'impianto di
cantiere definitivo con indicato ubicazione baracche, magazzini e approvato dal
Committente e dalla Direzione Lavori.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Surichiesta del COM l'offerente € tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle installazioni

di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti di terzi.
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d'utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e la
scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Il committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento.

L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall'impresa edile & da
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verra
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari.

Nella posizione "impianto di cantiere" & da considerare listallazione necessaria per la
preparazione e il trasporto in cantiere, a pié d'opera e il trasporto ai piani compresa la
distribuzione di tutto il materiale e la relativa manodopera per I'esecuzione di tutti i lavori a
regola d'arte.

Il committente mette a disposizione i ponteggi esterni di facciata.

Montaggio e smontaggio di tutti i ponteggi e o cavalletti interni alla costruzione necessari
per I'esecuzione dell’'opera in appalto sono a carico dell’assuntore e i costi devono essere
compresi nei prezzi unitari.

Surichiesta del COM l'offerente é tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle installazioni
di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti di terzi.
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, 'entita e la
scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.
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837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.

837.400 Laditta e responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere.

Egli si assume I'obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi

permessi.

Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi:

= Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non
lavorativi, a turni;

= trasporti speciali, ecc.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del
committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verra appaltato separatamente.
L’'imprenditore si assumera i costi per liscrizione del proprio nominativo, conformemente
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione.

Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi.

R 839 Disposizioni generali.

R 839.100 Esecuzione lavori, modalita.

R 839.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, &€ da prevedere la
possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto
dalla DL. Qualsiasi costo supplementare & da comprendere nei prezzi unitari.

R 839.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse.
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte & tenuto a sopportare le spese
di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di
eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartira i costi proporzionalmente tra le
diverse ditte operanti in cantiere.

R 839.130 | costi relativi all’'utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno
essere regolati direttamente tra 'impresa di costruzione e chi ne chiede I'utilizzo, senza
I'intervento della DL.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze contrarie alle regole dellarte, riscontrate devono essere segnalate
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei
danni che ne derivano.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente con una parte completamente

nuova, il proprietario della costruzione o il suo rappresentante ( DL ), chiede la verifica dei
tracciamenti al Municipio del geometra ufficiale incaricato.
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843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente
alla DL. La mancata segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei danni che ne
derivano.

843.200  Prestazioni del COM.

843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale incaricato
gli oneri derivanti sono a carico del committente.

843.300 Prestazioni dell'offerente.

843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con I'assuntore o

suo rappresentante e la DL.
Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e
registrate in piu copie nellapposito libretto e controfirmati in segno di accettazione
dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se
accettate dalla DL, verra fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente €& giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere & da includere nei prezzi unitari.

854 Servizio invernale.

854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere & di
competenza dall'impresario costruttore, ed € da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono essere

sistemate alla situazione pre-esistente.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliguota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
I'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, l'offerente € tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti.

933 Assicurazioni speciali.

933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per
conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture)
(www.ti.ch/fatture-logistica).

Ogni fornitura dovra essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante
quantitd, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica.

La fattura sara riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch.

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo I'esecuzione della
prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni data
ricezione fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine
scritto.
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944

944.400

944.410

945

945.200

945.210

945.300

Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.
Pagamenti di situazione.

Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal

rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ognilavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa
secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia

eCCC-E, la sua definizione e la quantita di riferimento.

c) Larendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi utilizzati
(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni (posizioni CPN),
le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante rendera

disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le

norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, l'offerente e tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o

correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo

dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova del’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite
dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva

il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente

contratto senza I'esplicito consenso del COM.
Liquidazione finale.
Termini per il controllo della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
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945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.

946 Partecipazione dell'assuntore alle spese.

946.200  Per pannelli pubblicitari di cantiere.

946.210 Verra dedotto un importo di CHF 250.- per l'iscrizione del nome (Pos. 838.100).

946.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione.

946.310 0.25 % dell'importo lordo di liquidazione (IVA. esclusa) (pos. 442.500).

946.400 Per lavori di pulizia del cantiere.

946.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (pos. 442.500).

946.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC).

946.510 0.15 % dell'importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa).

946.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen ).

946.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione IVA esclusa (Pos. 922.100).

R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a
carico dell’'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

951 Autorizzazioni.

951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto.

952 Disposizioni delle autorita.

952.100 Perl'esecuzione delle opere I'assuntore € tenuto ad osservare tutte le ordinanze comunali,

cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.

Ogni contratto o accordo fatto dall'impresa con enti o autorita dovra essere discusso e
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto.

Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono
essere compresi nei prezzi.
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960 Controlli dell'esecuzione dei lavori.

963 Controlli e prove di qualita.

963.100 Materiali e prodotti.

963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e
a carico dell'offerente.
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualita sono indennizzate con le
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti,
le stesse sono a carico dell'offerente.
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
I requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle prove
(intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.

970 Documentazione dell'opera.

971 Documentazione dell'opera.

971.100 E fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’'opera ( anche

fotografica ) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’'opera che non possono
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei
materiali come descritti nel modulo di offerta.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110 Associazione:
Data di edizione: ...
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data di edizione: ............cooiiiiiiiii
700 Variazioni di prezzo.
700.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790  Metodo utilizzato.

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi
nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP.

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

Quota parte di costi.

a) parte fissa: % 20.

b) parte trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.
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FORMULARIO PER VARIAZIONE DEl

PREZZI

Ditta
-------------------------------------- Concorso no. 22119
Offertadel . . .
. Oggetto Liceo cantonale Bellinzona
Importo IVA inclusa .
Periodo dal . al o Fattura del ............ No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale VA esclusa

Calcolo della variazione

Sm.100 Mm.100 Tm.100
+cC +d

T% =a+b -100
So Mo To
Quote parti Indici medi Variazioni Quote parti delhrm-ntallnte
dell'offerta dopo le variazioni
GENERE DEICOSTI al momento | alla fine del secondFJ secondo
dellofferta | periodo categoria genere
in % (3:2x100) | ( 1x4:100) in %
Indici 1 2 3 4 5 6
2 - -
A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00
B Salari ASM | 1 ¥
Mo Mm
C Materiali KBOB
To Tm
D Trasporti i ASTAG
Totale %leeeeeeeeo off b
-100.00
T% Lo _____
Fattura  variazione diprezzo Frocooooo-
VA 7.70% | P,
TOTALE Fr
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Descrittivo e modulo d'offerta

:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

1

426.000

427.000

451.000

453.000

Impianti di Riscaldamento e Sanitario

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
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:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

453.000.000

454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

B05 Demolizione selettiva

B05.01 Demolizione selettiva dell'opera

2401 Smontaggio e smaltimento impianto di riscaldamento

426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.100 Lavori generali

426.120 Rimozioni e smontaggi

426.122 Smontaggi.

.100 A regia.
.110 Mano d'opera.
.111 Lavoro da eseguire

Smontaggio e sgombero di corpi

riscaldanti, svuotamento e

messa in sicurezza impianto

esistente.

Montatore A

60 h s e,

.112 Lavoro da eseguire

Smontaggio e sgombero di corpi
riscaldanti, svuotamento e
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B05 B05.01

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

426.122.112 messa in sicurezza impianto
esistente.

Montatore B
60 h s e
426.160 Sgombero e smaltimento
426.161 Trasporto dei rifiuti edili.
400 Rifiuti edili senza rifiuti speciali: per rifiuti edili di
ogni tipo, non selezionati. Al deposito del committente o al-
I'impianto di separazione, tassa esclusa.
430 Computo: numero benne (1).
432 Benna m3 4.
Apparecchi, rubinetteria e
condotte
4 PZ s

240.1 Totale Smontaggio e smaltimento impianto diriscalc . . .

250.1 Smontaggi e smaltimenti impianto sanitario

426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.100 Lavori generali

426.120 Rimozioni e smontaggi

426.121 Rimozioni.

.100 Aregia.
.110 Mano d'opera.
.111 Lavoro da eseguire
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.121 .111

12

426.160

426.161

400

430

432

250.1
B05.01
B05

Smontaggio e sgombero di
apparecchi sanitari,
svuotamento e messa in
sicurezza impianto esistente.

Montatore A

Lavoro da eseguire

Smontaggio e sgombero di
apparecchi sanitari,
svuotamento e messa in
sicurezza impianto esistente.

Montatore B

Sgombero e smaltimento

Trasporto dei rifiuti edili.

Rifiuti edili senza rifiuti speciali: per rifiuti edili di
ogni tipo, non selezionati. Al deposito del committente o al-
I'impianto di separazione, tassa esclusa.

Computo: numero benne (1).

Benna m3 4.
Apparecchi, rubinetteria e
condotte

Totale Smontaggi e smaltimenti impianto sanitario
Totale Demolizione selettiva dell'opera
Totale Demolizione selettiva
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

D05
D05.01
242.0

451.000

451.500

451.540

451.545

.001

.002

Impianto di riscaldamento
Fonte calorica, dissipatore di calore, deposito di combustib
Apparecchi

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Accessori per la produzione di calore

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Sottocentrali termiche con scambiatore di calore e batte-
rie di distribuzione calore

Sottocentrali termiche con scambiatore di calore e batte-
rie di distribuzione calore.

Marca, tipo:

Stazione di teleriscaldamento
Hoval TransTherm pro S (B-96)
110°C/ 16 bar

Art.: 8005839

2100: Hoval AG

Stazione di scambio termico.
Resa kW 200

Temperatura di entrata

gradi C 80

Temperatura di uscita
gradiC 70

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Allogg. TransTherm Pro S
tipo:A,B,C

Art.: 8005001

2100: Hoval AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

451.545.002

242.0

.003

.004

.005

.006

2-TTE gateway Modbus TCP/RS485
domestic

Art.: 6049501

2100: Hoval AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

TopTronic® E, modulo circuito
di riscaldamento/acqua calda
TTE-HK/WW

Art.: 6034571

2100: Hoval AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Messa in funzione provvisoria
del teleriscaldamento

Art.: 4506413

2100: Hoval AG

Messa in servizio TransTherm
pro S/RS

Art.: 4503750

2100: Hoval AG

Totale Apparecchi
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

2421

453.000

453.200

453.210

453.212

.100

130

131

132

37

138

453.230

453.233

Linee, condotte

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Tubi e raccordi di acciaio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Tubi di acciaio

Tubi di acciaio.

Acciaio saldato.

Marca e modello proposto:

Con trattamento di fondo (1).

DN 25, mm 33,7x2,3.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 32, mm 42,4x2,3.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 100, mm 114,3x3,6.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 125, mm 139,7x4,0.
ES: 1003 Acciaio nero

Pezzi speciali di acciaio da saldare

Curve, pezzi diritti e a T per tubi di acciaio, da saldare.
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

453.233.000

453.234

453.240

.100

110
113

114

119

120
21

.500

510

519

.520

521

.300
.340
.345

.500
520
521

Curve senza saldature, di acciaio, genere di costruzio-
ne 3D.

Gradi 90 (1).
DN 25, mm 33,7x2,6.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 32, mm 42,4x2,6.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 100, mm 114,3x3,6.
ES: 1003 Acciaio nero
Gradi 90 (2).
DN 125, mm 139,7x4,0.
ES: 1003 Acciaio nero
Pezzi a T senza saldature, di acciaio.
Pari diametro (1).
DN 100, mm 114,3x3,6.
ES: 1003 Acciaio nero
Pari diametro (2).
DN 125, mm 139,7x4,0.
ES: 1003 Acciaio nero
2 pz

Riduzioni, coperchi e cappe per tubi di acciaio, da salda-
re.

Riduzioni concentriche, di acciaio.
DN (4):

DN 125 x DN 100,

mm 139,7x114,3.

ES: 1003 Acciaio nero

Coperchi bombati, di acciaio.

DN (2):

DN 125, mm 139,7x4,0.

ES: 1003 Acciaio nero

Flange di acciaio
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453.240.000

453.242 Flange da saldare, di acciaio.

.200 PN 10.
.220 DN (2):
.221 DN 100. Corrisponde a PN 16.
ES: 1003 Acciaio nero
4 PZ e e
.222 DN 125. Corrisponde a PN 16.
ES: 1003 Acciaio nero
B PZ s e

453.800 Congiunzioni di tubi e fissaggi
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.810 Congiunzioni di tubi

453.812 Saldature.

.100 Saldatura circolare.
.150 Raccordo per saldatura con gas di protezione (1).
.154 DN 25 (" 1).

10 PZ
.155 DN 32 (" 1 1/4).

18 PZ
.160 Raccordo per saldatura con gas di protezione (2).
.161 DN 100 (" 4).

30 PZ e e
.162 DN 125.

34 PZ s ——

453.820 Braccialetti
Compreso il materiale di fissaggio.

453.823 Braccialetti con barra filettata.

400 Con piastra di base a due fori, fissaggio su binari.

Con anello di gomma.
Marca: Hilti
Tipo: MP-MI

- Piastra autobloccante  MQAM10 - B: 1 pz
- Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc.: 0.5 m
- Dado esagonale M10 Zn

DIN 934 8: 1 pz
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453.823.400 Marca e modello proposto:

Marca
T|po ......................
410 Con anello di gomma (1).
414 DN 25.
4 PZ s
415 DN 32.
8 PZ e
420 Con anello di gomma (2).
421 DN 100.
10 PZ s
422 DN 125.
14 Pz o

2421  Totale Linee,condotte

242.2 Rubinetterie, strumenti

454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.130 Valvole a saracinesca

454.134 Valvola a saracinesca.
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454.134.003 Con ingranaggio e volantino.

PN 16

Corpo valvola in ghisa

sferoidale con rivestimento

epoxy Asse di collegamento in

acciaio inox Disco di chiusura

in acciaio inox Manichetta in

EPDM

DN 100

Fabbricato e tipo proposto:

Marca:

Modello .................

2 PZ s

.004 Con ingranaggio e volantino.

PN 16

Corpo valvola in ghisa

sferoidale con rivestimento

epoxy Asse di collegamento in

acciaio inox Disco di chiusura

in acciaio inox Manichetta in

EPDM

DN 125

Fabbricato e tipo proposto:

Marca:

Modello:

2 PZ e err——

454,150 Organi di regolazione

454,152 Rubinetti di regolazione con flange.

.200 PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).
.283 Per regolaggio.

Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 80

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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454.152.283 Modello:

T PZ
.284 Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 100
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
T PZ s

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.220 Rubinetteria di scarico e spurgatori d'aria
454.221 Rubinetti di scarico.
.100 Rubinetti di scarico con cappa e catenella.
.110 Modello pesante, con FI.
113 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
2 PZ s e
114 " 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
2 PZ s e,
115 "1,
2 PZ s e
454.230 Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti
454.232 Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
.100 Di ottone cromato.
.150 Automatico, con diaframma dilatabile.
153 " 1/2.
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Prezzo

454.232.153

454.250

454.254

454.255

454.256

.001

.801

.100

.181

ES: 1132 Ottone nichelato

Termometri, manometri e manicotti di misurazione

Termometri.

Termometro a immersione.

Termometro ad immersione
completo di guaina in ottone o
acciaio inox, classe di
precisione secondo norma
EN13190

d mm 100
Attacco orizzontale.

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Manometri.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: H4

d mm 80

Scala in bar 0-4
Attacco verticale.
"V

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Accessori per termometri e manometri.

Rubinetto per manometro con pulsante.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DH30

Rubinetto per manometro, a
pulsante.
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454.256.181 Ottone
Nichelato
" %

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello:
2 PZ e e ——
454.257 Manicotto di misurazione.
.100 Per misurazione della pressione e della temperatura. PN 16.
.120 Di acciaio inossidabile.
122 "1/2.
5 PZ s

454.300 Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.340 Separatori di fango
454.342 Separatori di fango.
.002

Marca: IMI Hydronics
Modello: Zeparo G-Force
Tipo: ZG 125

Separatore di microbolle,
impurita e magnetite
Esecuzione flangiata

DN 125
PN 16

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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454.342.004

454.400

454.420

454.421

454.430

454.437

.100
191

.003

Marca: IMI Hydronics
Modello: Zeparo ZGlI
Tipo: ZGl 125

Isolamento per Zeparo G-Force

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Installazioni tecniche di sicurezza

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione la pressione di esercizio ammis-
sibile & di bar 3.

Vasi di espansione automatici (dispositivi di espansione au-
tomatici)

Vasi di espansione automatici compatti con apparecchio di

comando e compressore, indicatore di pressione e misurazio-

ne del livello. Serbatoio di espansione con membrana o ca-
mera d'aria.

Pressione di costruzione bar 4.

Contenuto litri 200

Marca: IMI Hydronics
Tipo: Statico SU 200.6

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Organi di sicurezza

Organo di sicurezza.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DSV 25-4.0 DGH

Valvola di sicurezza.
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Importo

454.437.003

242.2

Caricato a molla, con leva per
spurgo manuale, vano molla
protetto con involucro
sintetico flessibile,
compensazione a
contropressione.

Lato entrata e lato uscita con
filettatura interna, lato

uscita ingrandito.

Montaggio in verticale.

- Entrata @ 1"
- Uscita & 175"

Tipo filettato.
n 1

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Totale Rubinetterie, strumenti

242.5

R 991.000
R 991.200
R 991.210
R 991.211
R .001

R .002

Trasporto e montaggio

Trasporto e montaggio
Trasporto, montaggio e messa in servizio
Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio

Trasporto e montaggio di
tutte le parti dell'impianto
descritto, non esplicitamente
citate.

Prove, misurazioni,

regolaggi, collaudi e
consegna dell'impianto pronto
a funzionare

Trasporto di tutti

gli attrezzi e materiali sul
cantiere

Sono esclusi quelli gia
differentemente descritti nel
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R 991.211.002

R .003

R .004

R .007

modulo d'offerta. Ritorno

degli attrezzi e degli scarti

a montaggio ultimato, sgombero
e pulizia del cantiere

Carico dell'impianto completo
con acqua.
Compreso spurgo dell'aria

Regolazione - equilibriatura
degli impianti.

Relativa ad ogni settore
specifico eseguito da
personale qualificato munito
dell'attrezzatura adeguata
per l'equilibriatura dello
stesso.

Consegna dell'impianto alla
DL e alla Committenza, pronto
a funzionare

Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio

Per queste opere la ditta
appaltatrice deve prevedere
l'impiego di idonei mezzi
(ponteggi, navicella,
trabattelli, ecc.) in
ottemperanza con |'Ordinanza
sui lavori di costruzione"
(OLCostr).

La ditta appaltatrice
garantisce il rispetto della
suddetta ordinanza, in
particolare gli articoli
15.1,16, 18 e 19.1 per
l'intera durata del cantiere.

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Locali tecnici -1
Locali scolastici

Fornitura di uno o piu
ponteggi mobili per la posa
delle condotte di
riscaldamento e raffreddamento
da posare negli ambienti
interni dedicati alla
produzione di energia e alle
zone interrate del Liceo
Cantonale di Bellinzona.

La quota di lavoro indicativa
massima é di 3.5 metri.

Lavoro da eseguire a piu
riprese, in base
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R 991.211.

242.5

007

all'avanzamento dei lavori.
Incluso coordinamento con la
DL, studio di progettazione,
committenza.

Totale Trasporto e montaggio

242.6

R 497.000

R 497.200

R 497.210
R 497.218
R

.100

110
114

115

120
122

123

130

Isolamento

Condizioni

Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

Isolamenti con fibre inorganiche

Condotte
Rivestimento ester. con foglio d'alluminio a grana ruvida

Coppelle di materiale inorgan.
legate c. filo di ferro zinc.
Rivestimento esterno c. foglio d'allum. a grana ruvida, 0,2mm

Tubi (1)

DN 25
spessore 40 mm
ES: 1444 Lana minerale, mm 40

DN 32
spessore 40 mm
ES: 1444 Lana minerale, mm 40

Tubi (2)
DN 100

spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

DN 125
spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

Curva fino a gradi 90 (1)
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R 497.218.134 DN 25
spessore 40 mm
ES: 1444 Lana minerale, mm 40

R .135 DN 32
spessore 40 mm
ES: 1444 Lana minerale, mm 40

R .140 Curva fino a gradi 90 (2)

R .142 DN 100
spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

R .143 DN 125
spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

R .160 Braga (2)

R .162 DN 100
spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

R .163 DN 125
spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

R 180 Riduzione (2)

R .182 DN 100
spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

R .183 DN 125
spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

R .300 Coppelle di materiale inorg.
legate c. filo di ferro zinc.
Rivestimento esterno c. foglio d'allum. a grana ruvida, 0,2mm

R .320 Pezzi finali
R .323 DN 125

spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

R 340 Flangiati (2)
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R 497.218.342 DN 100

R .343

R .360
R .362

R .363

242.6
D05.01

spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

DN 125
spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

Rubinetti (2)

DN 100
spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

DN 125
spessore 80 mm
ES: 1448 Lana minerale, mm 80

Totale Isolamento
Totale Fonte calorica, dissipatore di calore, deposito

D05.02
242.0

451.000

451.400

451.410

451.413

100

Produzione di calore
Apparecchi

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Pompe di calore, impianti per le fonti caloriche e
produttori di calore elettrici

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Pompe di calore

Pompa di calore geotermica acqua-acqua per riscaldamento
con regolazione integrata.

Con regolazione a regime variabile.
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451.413.100

181

Pompa di calore acqua-acqua

Marca: Aermec
Modello: NXW0804X°L°°°°°

Per montaggio all'interno.

Unita pompe di calore
reversibili lato acqua

- refrigerante R32.

- n.4 compressori scroll con

- n.2 circuiti frigoriferi

- scambiatore a piastre

- Potenza termica (45-40°C)
Test. +10°C: 277,50 kW

- Potenza frigorifera (7-12°C)
Test. +35°C: 258,00 kW

- Pot. assorbita: 50,4 kW

- Dimensioni (HxLxP): 1890 x

2420 x 800 mm

- L Versione silenziata

- 400V/3N/50Hz con

magnetotermici

Coefficiente di rendimento COP

secondo i calcoli di progetto:

- EER: 5.76 []

-COP: 4.77 []

- SEER: 5.52 []

- SCOP: 5.08 []

Fluido vettore

Acqua glicolata

Rapporto di miscela 25%

Temperatura di entrata

gradi C 7 Temperatura di

uscita

gradi C 10

Temperature di esercizio di
progetto

Riscaldamento: 50-45 [°C]
Raffreddamento: 7-12 [°C]

Accessori obbligatori

- Dispositivo elettronico di
riduzione della corrente di
spunto

- Supporti anti vibranti a
molla

- Interfaccia RS-485 per
sistemi di supervisione con
protocollo MODBUS

- Rifasatore di corrente,
permette una riduzione della
corrente assorbita



Progetto:

Incarico:

1

E4113 [1]

Liceo Cantonale di Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/98 (V22)CC
RVCS: 242.0 Apparecchi

D05 D05.02

Pagina: 76
25.05.2022

:POS
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Importo

451.413.

451.470

451.471

451.500

451.530

181

.100

107

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Messa in funzione

Messa in funzione.

Messa in funzione di pompe di calore nonché istruzioni al
responsabile dell'impianto.

Messa in funzione pompa di
calore

Messa in esercizio. Controllo
dell'installazione, delle
funzioni e dei dispositivi di
sicurezza. Prova di esercizio.
Istruzioni al responsabile
dell'impianto.

Potenza termica in condizioni
normali: 377 kW

- Incluso trasferte della
ditta addetta alle
operazioni di MIF
certificata

- Inclusa eliminazione dei
piccoli difetti

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Accessori per la produzione di calore

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Gruppi di riscaldamento
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Prezzo

Importo

451.533

.001

.002

Gruppi di partenza.

Collettore impianto di
riscaldamento

Distributore e collettore so-
vrapposti.

Pressione di prova bar 16
Numero di attacchi:

- DN65: 1 gruppo (riserva)
- DN80: 2 gruppi

- DN100: 2 gruppi

Alimentazione laterale
- DN125: 2 pz

Attacchi laterali bypass
- DN50: 2 pz

Costruito con un tubo DN250

Acciaio nero

Pressione d'esercizio bar 4
Numero attacchi flangiati 10
Circuito principale DN 125
Circuito di riscaldamento fino
a DN 100 Isolamento termico in
lana minerale Spessore
dell'isolante termico mm 100
Mantello di rivestimento
Aluman

Numero attacchi di scarico 2
Attacchi di scarico DN 15
Mensola regolabile in

altezza fino ad un massimo di
0.5[m]

Numero di mensole 3

Bypass per distributore senza
pressione DN 50

Farfalla per bypass DN 50

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Collettore impianto di
riscaldamento

Distributore e collettore so-
vrapposti.
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451.533.002

451.540

451.545

.007

Pressione di prova bar 16
Numero di attacchi:

- DN65: 1 gruppo (riserva)
- DN80: 1 gruppi

- DN100: 1 gruppo

Alimentazione laterale 1
-DN125: 2 pz

Alimentazione laterale 2
- DN125: 2 pz

Costruito con un tubo DN250

Acciaio nero

Pressione d'esercizio bar 4
Numero attacchi flangiati 6
Circuito principale DN 125
Circuito di riscaldamento fino
a DN 100 Isolamento termico in
lana minerale Spessore
dell'isolante termico mm 100
Mantello di rivestimento
Aluman

Numero attacchi di scarico 2
Attacchi di scarico DN 15
Mensola regolabile in

altezza fino ad un massimo di
0.5[m]

Numero di mensole 3

Bypass per distributore senza
pressione DN 50

Farfalla per bypass DN 50

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

1 pz

Sottocentrali termiche con scambiatore di calore e batte-
rie di distribuzione calore

Sottocentrali termiche con scambiatore di calore e batte-
rie di distribuzione calore.

Scambiatore di calore per ri-
scaldamento:

Gruppo Captazione di calore 1

Potenza kW 200
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario
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451.545.007

.009

dati tecnici:

Temperatura di entrata

gradi C 55

Temperatura d'uscita

gradi C 50

Portata volumica m3/h 34.95
Perdita di pressione kPa 8.53
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua di riscaldamento

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata

gradi C 25

Temperatura d'uscita

gradi C 30

Portata volumica m3/h 37.19
Perdita di pressione kPa 9.51
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua glicolata 20%

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Scambiatore di calore per ri-
scaldamento:

Gruppo Captazione del calore 2

Potenza kW 300
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradiC9

Temperatura d'uscita

gradi C 6

Portata volumica m3/h 86.33
Perdita di pressione kPa 9.71
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua di falda

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradi C 8

Temperatura d'uscita
gradiC 3

Portata volumica m3/h 56.2
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Prezzo

Importo

451.545

451.600

451.610

451.611

.009

.200
.220
225

Perdita di pressione kPa 5
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua glicolata 20%

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

1 pz

Produttori di acqua calda, accumulatori energetici, pompe
di calore per acqua calda potabile, scambiatori di

calore e sottocentrali termiche con scambiatore di

calore

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Produttori di acqua calda e produttori di acqua calda ad
alto rendimento

Produttore di acqua calda in acciaio inossidabile. Pressio-
ne di esercizio ammissibile bar 6.

Con scambiatore di calore integrato (2).
Capacita utile min litri 1'500.

Produttore ACS

Materiale inox V2A in piedi su
un anello

- Flangia DN80: 4 pz

- Attacco @ 5" termometro:
1pz

- Attacco @ 12" : 2 pz

- Attacco@ 1" : 1 pz

- Attacco @ V%" sonde: 2 pz
- Scarico @ 1'%": 1 pz

Manicotti prolungati
esternamente per isolamento
secondo RUER fino a 160 mm

Accessori per accumulatore
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451.611.225 - Pozzetto in ottone, ¥2"x.....

- Termometro
- Resistenza elettrica da

10.0 kW
Capacita utile litri 1'500
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................

T PZ

451.620 Accumulatori di calore, accumulatori combinati e accumula-
tori di energia

451.621 Accumulatore di calore in acciaio.

.801

Accumulatore di energia

Accumulatore di calore
Diametro mm ............

Materiale S235JR esterno
verniciato, interno grezzo in
piedi su un anello
Sovrapressione di esercizio
3 bar

Sovrapressione di prova
4.5 bar

Temperatura massima di
esercizio 95[°C]
nell'accumulatore

- Flangia DN125: 4 pz

- Attacco @ V%" termometro:
1pz

- Attacco @ 5" sonde: 4 pz

- Spurgo aria @ 1%4" 1 pz

- Scarico @ 12": 1 pz

Manicotti prolungati
esternamente per isolamento
secondo RUEN fino a 160 mm

Accessori per accumulatore

- Pozzetto in ottone, 12"x.....
- Termometro




Progetto:  E4113 [1] Pagina: 82
Liceo Cantonale di Bellinzona 25.05.2022
Ampliamento e ristrutturazione

Incarico: 1 Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/98 (V22)CC
RVCS: 242.0 Apparecchi
D05 DO05.02

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

451.621.801 Capacita utile litri 2'000
Fabbricato e tipo proposto:

Marca:
s
2 PZ s err——
451.660 Scambiatori di calore
451.665 Scambiatore di calore.
.002

Scambiatore di calore
per acqua calda sanitaria:

Gruppo ACS

Potenza kW 50
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradi C 65

Temperatura d'uscita

gradi C 60

Portata volumica m3/h 9
Perdita di pressione kPa 10
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 22.88
Acqua di riscaldamento

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradi C 55

Temperatura d'uscita

gradi C 60

Portata volumica m3/h 9
Perdita di pressione kPa 10
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 22.88
Acqua sanitaria

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454,500 Pompe
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

454.540 Pompe a mano, di circolazione, a immersione e altre

454,543 Pompe.

.001

Pompa di circolazione

Gruppo captazione del calore

Marca: Biral
Modello: Modula 80-12 360
GREENPNG6T2L

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua glicolata 20%

Portata m3/h 42.34

Prevalenza manometrica kPa 78
Raccordo flangiato DN 80 PN 16
Circolatore per acqua fredda
con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.17

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 1600 W

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Testo Mis. di Prev. UM

.002

.003

1 pz

Pompa di circolazione

Gruppo dissipazione del calore

Marca: Biral
Modello: Modula 80-12 360
REDPN6T2L

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di riscaldamento

Portata m3/h 45

Prevalenza manometrica kPa 86
Raccordo flangiato DN 80 PN 16
Circolatore per acqua calda

con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.18

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 1600 W

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pompa di circolazione

Gruppo pavimento radiante

Marca: Biral
Modello: Modula 50-18 270
RED T2 M

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di riscaldamento

Portata m3/h 13.8

Prevalenza manometrica kPa 120
Raccordo flangiato DN 50 PN 16
Circolatore per acqua calda

con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto
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454.543.003 |IEE <=0.17
Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 850
Fabbricato e tipo proposto:

Marca:
Modello:
o
T PZ e e
.004

Pompa di circolazione

Gruppo UTA aule

Marca: Biral
Modello: Modula 65-15 340
RED T2 L

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di riscaldamento

Portata m3/h 28

Prevalenza manometrica kPa 128
Raccordo flangiato DN 65 PN 16
Circolatore per acqua calda

con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.18

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 1600

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Prezzo

Importo

454.543.005

.006

Pompa di circolazione

Gruppo ventilazione UTA

Marca: Biral
Modello: Modula 50-18 270
RED T2 M

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di riscaldamento

Portata m3/h 8.8

Prevalenza manometrica kPa 144
Raccordo flangiato DN 50 PN 16
Circolatore per acqua calda

con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.17

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 730

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pompa di circolazione

Gruppo carica ACS

Marca: Biral
Modello: Modula 40-12 250
RED T2 M

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di riscaldamento

Portata m3/h 10

Prevalenza manometrica kPa 100
Raccordo flangiato DN 50 PN 16
Circolatore per acqua calda

con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.18

Tensione V 1x230, 50 Hz
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Prezzo

Importo

454.543.006

.007

.011

Potenza assorbita P1 W 400

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pompa di circolazione

Gruppo captazione del calore

Marca: Biral
Modello: Modula 65-12 340
REDPN6T2L

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di riscaldamento

Portata m3/h 18

Prevalenza manometrica kPa 77
Raccordo flangiato DN 65 PN 16
Circolatore per acqua calda

con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.17

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 730

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pompa di circolazione
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.543.011

454.580

454.585

.012

Gruppo acqua calda sanitaria

Marca: Biral
Modello: ModulA 40-12 250
BLUE T2 M

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua

Portata m3/h 13.3

Prevalenza manometrica kPa 50
Raccordo flangiato DN 40

PN 16

Tensione V 1x230

Potenza assorbita P1 W 260

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pompa di circolazione

Gruppo acqua calda sanitaria

Marca: Biral
Modello: AX 25-10 180 BLUE

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua

Portata m3/h 5

Prevalenza manometrica kPa 40
Raccordo filettato " 1%4

PN 16 Tensione V 1x230
Corrente nominale A 0.19
Potenza assorbita P1 W 22

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Accessori e supplementi

Accessori e supplementi alle pompe.



Progetto:

Incarico: 1

E4113 [1]

Liceo Cantonale di Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/94 (V22)CC
RVCS: 242.0 Apparecchi

D05 D05.02

Pagina: 89
25.05.2022

:POS
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Prezzo

Importo

454.585.001

242.0

.002

Messa in funzione

Messa in esercizio certificata
con rilascio del report da
parte di personale
specializzato della ditta
produttrice o da essa
riconosciuto

Per la prima pompa

up=pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Messa in funzione

Messa in esercizio certificata
con rilascio del report da
parte di personale
specializzato della ditta
produttrice o da essa
riconosciuto

Per ciascuna pompa dopo la
prima

up=pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Totale Apparecchi
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242 .1 Linee, condotte

453.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

453.200 Tubi e raccordi di acciaio
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.210 Tubi di acciaio

453.212 Tubi di acciaio.

.100 Acciaio saldato.
Marca e modello proposto:
Marca
T|po ......................
.130 Con trattamento di fondo (1).
.132 DN 32, mm 42,4x2,3.
ES: 1003 Acciaio nero
5 m
.133 DN 40, mm 48,3x2,3.
ES: 1003 Acciaio nero
5 M e
.134 DN 50, mm 60,3x2,9.
ES: 1003 Acciaio nero
12 M
.135 DN 65, mm 76,1x2,9.
ES: 1003 Acciaio nero
10 M e e
.136 DN 80, mm 88,9x3,2.

ES: 1003 Acciaio nero
18 m
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Prezzo

Importo

453.212.

453.230

453.233

137

138

139

.100

.110
114

115

116

A17

118

119

120
21

122

.130
134

DN 100, mm 114,3x3,6.
ES: 1003 Acciaio nero
28 m

DN 125, mm 139,7x4,0.
ES: 1003 Acciaio nero
18 m
DN 150, mm 168,3x4,5.
ES: 1003 Acciaio nero

Pezzi speciali di acciaio da saldare

Curve, pezzi diritti e a T per tubi di acciaio, da saldare.

Curve senza saldature, di acciaio, genere di costruzio-
ne 3D.

Gradi 90 (1).
DN 32, mm 42,4x2,6.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 40, mm 48,3x2,6.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 50, mm 60,3x2,9.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 65, mm 76,1x2,9.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 80, mm 88,9x3,2.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 100, mm 114,3x3,6.
ES: 1003 Acciaio nero

Gradi 90 (2).
DN 125, mm 139,7x4,0.
ES: 1003 Acciaio nero
12 pz
DN 150, mm 168,3x4,5.
ES: 1003 Acciaio nero
Gradi 45 (1).

DN 32, mm 42,4x2,6.
ES: 1003 Acciaio nero
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2 PZ e e
.135 DN 40, mm 48,3x2,6.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s e,
.136 DN 50, mm 60,3x2,9.
ES: 1003 Acciaio nero
4 PZ s e,
.137 DN 65, mm 76,1x2,9.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s r——
.138 DN 80, mm 88,9x3,2.
ES: 1003 Acciaio nero
4 PZ e e
.139 DN 100, mm 114,3x3,6.
ES: 1003 Acciaio nero
4 PZ s
.140 Gradi 45 (2).
.141 DN 125, mm 139,7x4,0.
ES: 1003 Acciaio nero
6 PZ s rr——
.142 DN 150, mm 168,3x4,5.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ e e ————
.500 Pezzi a T senza saldature, di acciaio.
.510 Pari diametro (1).
.514 DN 32, mm 42,4x2,6.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s e,
.515 DN 40, mm 48,3x2,6.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ e rr——
.516 DN 50, mm 60,3x2,9.
ES: 1003 Acciaio nero
3 PZ e e
.517 DN 65, mm 76,1x2,9.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s e,
.518 DN 80, mm 88,9x3,2.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s e,

.519 DN 100, mm 114,3x3,6.
ES: 1003 Acciaio nero
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453.233.520 Pari diametro (2).

.521 DN 125, mm 139,7x4,0.
ES: 1003 Acciaio nero

4 PZ s
.522 DN 150, mm 168,3x4,5.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s e,
453.234 Riduzioni, coperchi e cappe per tubi di acciaio, da salda-
re.
.300 Riduzioni concentriche, di acciaio.
.310 DN (1):
.316 DN 32 x DN 25, mm 42,4x33,7.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s err——
.319 DN 40 x DN 32, mm 48,3x42,4.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ e e —————-
.320 DN (2):
.321 DN 40 x DN 25, mm 48,3x33,7.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s e
.324 DN 50 x DN 40, mm 60,3x48,3.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s rrr——
.325 DN 50 x DN 32, mm 60,3x42,4.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s ———
.326 DN 50 x DN 25, mm 60,3x33,7.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s e
.330 DN (3):
.331 DN 65 x DN 50, mm 76,1x60,3.
ES: 1003 Acciaio nero
4 PZ s .
.332 DN 65 x DN 40, mm 76,1x48,3.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s ——
.333 DN 65 x DN 32, mm 76,1x42,4.
ES: 1003 Acciaio nero
2 PZ s e

.335 DN 80 x DN 65, mm 88,9x76,1.
ES: 1003 Acciaio nero
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Prezzo

Importo

453.234.335

453.240

453.242

.336

.337

.340
.341

.345

.350
.351

.500
510

519

520
521

.200

.210

217

.218

219

DN 80 x DN 50, mm 88,9x60,3.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 80 x DN 40, mm 88,9x48,3.
ES: 1003 Acciaio nero

DN (4):

DN 100 x DN 80, mm 114,3x88,9.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 125 x DN 100,

mm 139,7x114,3.

ES: 1003 Acciaio nero
DN (5):

DN 150 x DN 125,

mm 168,3x139,7.

ES: 1003 Acciaio nero
Coperchi bombati, di acciaio.
DN (1):

DN 100, mm 114,3x4,0.
ES: 1003 Acciaio nero
DN (2):

DN 125, mm 139,7x4,0.
ES: 1003 Acciaio nero

Flange di acciaio

Flange da saldare, di acciaio.
PN 10.

DN (1):

DN 50. Corrisponde a PN 16.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 65. Corrisponde a PN 16.
ES: 1003 Acciaio nero

DN 80.
ES: 1003 Acciaio nero
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8 PZ e
.220 DN (2):
.221 DN 100. Corrisponde a PN 16.
ES: 1003 Acciaio nero
16 PZ e e
.222 DN 125. Corrisponde a PN 16.
ES: 1003 Acciaio nero
28 PZ s
.223 DN 150. Corrisponde a PN 16.
ES: 1003 Acciaio nero
6 PZ s

453.800 Congiunzioni di tubi e fissaggi
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.810 Congiunzioni di tubi

453.812 Saldature.

.100 Saldatura circolare.
.150 Raccordo per saldatura con gas di protezione (1).
.155 DN 32 (" 1 1/4).

15 PZ i
.156 DN 40 (" 1 1/2).

15 PZ s
.157 DN 50 (" 2).

36 PZ s
.158 DN 65 (" 2 1/2).

30 PZ s e
.159 DN 80 (" 3).

50 PZ e
.160 Raccordo per saldatura con gas di protezione (2).
.161 DN 100 (" 4).

60 PZ e ———
.162 DN 125.

B4 DPZ s e
.163 DN 150.

24 PZ e e

453.820 Braccialetti

Compreso il materiale di fissaggio.
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453.820.000

453.823 Braccialetti con barra filettata.

400 Con piastra di base a due fori, fissaggio su binari.
Con anello di gomma.
Marca: Hilti
Tipo: MP-MI
- Piastra autobloccante  MQAM10 - B: 1 pz
- Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc.: 0.5 m
- Dado esagonale M10 Zn
DIN 934 8: 1 pz
Marca e modello proposto:
Marca
Tlpo ......................
410 Con anello di gomma (1).
415 DN 32.
5 PZ s
416 DN 40.
5 PZ s e,
417 DN 50.
12 PZ e e
418 DN 65.
10 PZ s,
419 DN 80.
18 PZ
420 Con anello di gomma (2).
421 DN 100.
28  PZ s e
422 DN 125.
18 PZ e e
423 DN 150.
8 PZ s
453.830 Binari profilati e mensole
453.838 Binari profilati e mensole.
.001 Binario per supporto bracciali

Guida profilata leggera
Leggera, s. min. mm 1.5,
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Importo

453.838.001

242.1

.002

larghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30. Esecuzione:
semplice

pz=m

Marca e modello proposto:

30 pz

Pezzi di congiunzione per
guide profilate

Fissaggio della guida con
bussole metalliche

m=pz

Marca e modello proposto:

60 Pz e

Totale Linee, condotte

242.2

454.000

454.100

Rubinetterie, strumenti

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Organi di chiusura, regolazione e ritenuta

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.100

454.110

454.111

454.116

.100

110

12

113

114

115

116

A17

.181

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Rubinetti a sfera

Rubinetto a sfera con filettatura e a passaggio integrale.
PN 16. Di ottone nichelato, modello diritto (1).
FI - FI.

"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 pz

" 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
14 pz

" 1.
ES: 1132 Ottone nichelato
12 pz

"11/4.
ES: 1132 Ottone nichelato

"11/2.
10 pz

" 2

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DLV 25

PN 16

Rubinetto d’intercettazione
con sicura per vasi di
espansione

DN 25

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Accessori per rubinetti a sfera.

.100 Aste di prolungamento per rubinetti a sfera (1):
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Prezzo

Importo

454.116.102

454.120

454.122

103

.104

105

.106

107

.100

.130
.136

37

138

139

.140

"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 pz

" 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
14 pz

" 1.
ES: 1132 Ottone nichelato
12 pz

"11/4.
ES: 1132 Ottone nichelato

"11/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 pz

" 2.
ES: 1132 Ottone nichelato

Serrande a farfalla

Serrande a farfalla con ingranaggio e volantino.

PN 6, di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale),
con ripresa di fondo.

Fabbricato e tipo proposto: Marca:

Con monoflangia (1).

DN 50.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 65.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 80.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 100.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo
10 pz

Con monoflangia (2).
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454.122.141 DN 125.

ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo
PZ e e
.142 DN 150.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo
072
454.150 Organi di regolazione
454152 Rubinetti di regolazione con flange.
.200 PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).
.281 Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 50
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello:
PZ e e
.282 Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 65
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
072
.283 Per regolaggio.

Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 80

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

pz
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Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.152.284

454.170

454173

.285

.286

.100
.110
116

A17

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 100

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 125

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 150

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Organi di ritenuta

Valvole di ritenuta, per montaggio tra flange.

PN 16.

Di ottone (1).
DN 50.

ES: 1131 Ottone

DN 65.
ES: 1131 Ottone
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118

119

120
21

122

454.200

454.220

454.221
.100
.110
113

114

115

454.230

454.232
.100
.150
153

4 PZ e
DN 80.
ES: 1131 Ottone

DN 100.

ES: 1131 Ottone
Di ottone (2).
DN 125.

ES: 1131 Ottone

DN 150.
ES: 1131 Ottone

Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Rubinetteria di scarico e spurgatori d'aria

Rubinetti di scarico.
Rubinetti di scarico con cappa e catenella.
Modello pesante, con Fl.
"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
24 pPZ
" 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
" 1-

Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti

Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
Di ottone cromato.
Automatico, con diaframma dilatabile.

"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

454.234

454.240

454.242

454.250

454.254

.001

.100
.102

.200
.210
213

.220
221

.230
231

14 pz

Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: ZUTX 25 eXtra

DN 25

Separatore di aria automatico
per posa verticale con
filettatura interna

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Dispositivi di riempimento

Tubi flessibili.
Tubi flessibili.

Diametro interno mm 16.
20 m

Accessori.

Raccordi porta tubi flessibili.
"3/4 x mm 16.

ES: 1131 Ottone

Bride per tubi flessibili.

Da avvitare.

ES: 1009 Acciaio al cromo
Selle per porta tubi flessibili.
Per montaggio a parete.

ES: 1009 Acciaio al cromo

Termometri, manometri e manicotti di misurazione

Termometri.



Progetto:  E4113 [1] Pagina: 104
Liceo Cantonale di Bellinzona 25.05.2022
Ampliamento e ristrutturazione

Incarico: 1 Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/94 (V22)CC
RVCS: 242.2 Rubinetterie, strumenti
D05 DO05.02

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

454.254.001
Termometro a immersione.

Termometro ad immersione
completo di guaina in ottone o
acciaio inox, classe di
precisione secondo norma
EN13190
d mm 100
Attacco orizzontale.
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................

26 PZ s e

454.255 Manometri.

.801 Marca: IMI Hydronics
Tipo: H4
d mm 80
Scala in bar 0-4
Attacco verticale.
" %
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
8 PZ s

454,256 Accessori per termometri e manometri.

.100 Rubinetto per manometro con pulsante.
181

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DH30

Rubinetto per manometro, a
pulsante.

Ottone

Nichelato

" ‘yz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Importo

454.256

454.257

454.300

454.320

454.321

.181

.100
120

122

.200
.230

.236

.237

.238

.239

.240

.241

454.340

Modello:

Manicotto di misurazione.
Per misurazione della pressione e della temperatura. PN 16.
Di acciaio inossidabile.

"1/2.
4 PZ e

Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Ammortizzatori di vibrazioni

Ammortizzatori di vibrazioni in metallo. Corpo di dilata-
zione a parete multipla, di acciaio inossidabile.

PN 16. Con flange.

Con limitatore di lunghezza

(1)

DN 50.
ES: 1001 1001

DN 65.
ES: 1001 1001

DN 80.
ES: 1001 1001

DN 100.
ES: 1001 1001

Con limitatore di lunghezza

@).

DN 125.
ES: 1001 1001

Separatori di fango
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Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.340.000

454.342

.001

.003

.005

Separatori di fango.

Marca: IMI Hydronics
Modello: Zeparo G-Force
Tipo: ZG 100

Separatore di microbolle,
impurita e magnetite
Esecuzione flangiata

DN 100
PN 16

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Modello: Zeparo ZGl
Tipo: ZGI 100

Isolamento per Zeparo G-Force

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Modello: Ferro-Cleaner
Tipo: Mod. 273

Sistema filtrante a flusso
magnetico
Esecuzione flangiata

DN 125
PN 10

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Importo

454.342.005

454.400

454.420

454.421

.100
.181

182

.183

Installazioni tecniche di sicurezza

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione la pressione di esercizio ammis-
sibile & di bar 3.

Vasi di espansione automatici (dispositivi di espansione au-
tomatici)

Vasi di espansione automatici compatti con apparecchio di
comando e compressore, indicatore di pressione e misurazio-
ne del livello. Serbatoio di espansione con membrana o ca-
mera d'aria.

Pressione di costruzione bar 4.

Contenuto litri 200

Marca: IMI Hydronics
Tipo: Compresso CU 200.6

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Contenuto litri 300

Marca: IMI Hydronics
Tipo: Compresso CU 300.6

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Tipo: Compresso C10.1-6 F
Connect

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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454 421183 e
o

.184

.185

.186

187

Messa in funzione C/CX/C.1F

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Modello: Vento V.1 E Conect
Tipo: V8.1 E

Degasatore sotto vuoto
ciclonico

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Modello: Pleno
Tipo: BA4R

Dispositivo per il reintegro
dell'acqua per Vento

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics

2 pz
2 pz
1 pz
1 pz



Progetto:

Incarico: 1

E4113 [1]

Liceo Cantonale di Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/94 (V22)CC
RVCS: 242.2 Rubinetterie, strumenti

D05 D05.02

Pagina: 109
25.05.2022

:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.421.187

454.430

454.437

.188

189

Modello: Pleno Refil Demin
Tipo: 18000

Dispositivo idraulico per
desalinizzazione dell’acqua

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Modello: Pleno P AB5 R
Tipo: AB5 R

Dispositivo idraulico per
desalinizzazione dell’'acqua

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Messa in funzione Vento
Vento V.1 E Conect

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Organi di sicurezza

Organo di sicurezza.

.001 Valvola di sicurezza per

insufficienza d'acqua.

Marca: IMI Hydronics
Modello: WMS 933.1
Riarmo: manuale
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Prezzo

Importo

454.437.001

.003

.004

Protezione mancanza acqua
Bloccaggio dopo lo
spegnimento, inversore per
segnalazione.

2 attacchi da saldare.

Posa verticale

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DSV 25-4.0 DGH

Valvola di sicurezza.

Caricato a molla, con leva per
spurgo manuale, vano molla
protetto con involucro
sintetico flessibile,
compensazione a
contropressione.

Lato entrata e lato uscita con
filettatura interna, lato

uscita ingrandito.

Montaggio in verticale.

- Entrata @ 1"
- Uscita & 172"

Tipo filettato.
" 1

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DSV 32-4.0 DGH

Valvola di sicurezza.

Caricato a molla, con leva per
spurgo manuale, vano molla
protetto con involucro
sintetico flessibile,
compensazione a
contropressione.
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454.437.004 Lato entrata e lato uscita con
filettatura interna, lato
uscita ingrandito.

Montaggio in verticale.
- Entrata @ 174"
- Uscita g 2"
Tipo filettato.
" 1
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
T PZ s,

242.2 Totale Rubinetterie, strumenti

242.3 Dispositivi di regolazione

454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.700 Conteggio del calore e misurazione di portata
volumica
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 90.

454,720 Contatori di calore con misurazione statica della portata
volumica

454.724 Contatore di calore con misurazione statica della portata

.001

volumica.

EW7731M7800
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Importo

454.724.001

.002

.003

.004

.005

.006

.007

Contatore d'energia (freddo)
ultrasuono, 60m3/h -
DN100x360mm - M-Bus;
comprensivo di sonde e
portasonde. Ev. Dima esclusa.

EW7731M7000

Contatore d'energia (freddo)
ultrasuono, 40m3/h -
DN80x300mm - M-Bus;
comprensivo di sonde e
portasonde. Ev. Dima esclusa

EW7730M7000

Contatore di calore
ultrasuono, 40m3/h -
DN80x300mm - M-Bus;
comprensivo di sonde e
portasonde. Ev. Dima esclusa

EW7730M4600

Contatore di calore
ultrasuono, 10m3/h -
DN40x300mm - M-Bus;
comprensivo di sonde e
portasonde. Ev. Dima esclusa.

EW4801AP7323

Contatore magnetoinduttivo
DN100x250mm -
250m3/h, ev. dima esclusa

EW5001CDZ

Calcolatore di energia caldo
freddo

EWA30

Modulo di comunicazione x Bus
+ sonde e portasonde
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Importo

454.724.007

456.000

456.200

456.210

456.213

456.218

.100

141

142

143

.200

241

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Sonde e trasduttori

Sonda

Sonda di temperatura a immersione.
Per regolatore modulare.

VF00-3B65NW

Sonda di temperatura ad
immersione/da canale

aria, L=300mm, IP65, PT1000, -
40...150°C

20 pz

WB150

Guaina (ottone) per p.e. VF20-
xx, R1/2", L=135mm

WS150

Guaina (inox) per p.e. VF20-
xx, R1/2", L=135mm

17 pz
Per regolatore ambiente.

AF00-B65

Sonda di temperatura esterna,
IP65, PT1000, -40...70°C

Sonda.
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456.218

456.300

456.350

456.353

.001

.002

.002

.003

.004

.005

.006

ASW454/24

Unita di valutazione per il
sensore di flusso
SWF62/SWF62L, 24Vac/dc, SPDT

SWF62L

Sensore di flusso per liquidi,
G1/2", Cavo L=2.5m

Apparecchi per la regolazione

Regolatori per singoli ambienti

Regolazione per singoli ambienti.

V5013E1121

Valvole a 3 vie PN16,
fillettato esterna, ottone,
corsa 20mm, DN50, kvs 40

V5013E1121

Valvole a 3 vie PN16,
fillettato esterna, ottone,
corsa 20mm, DN50, kvs 40

AC-32TF

Raccordo filettato
internamente per valvola DN32
(G2" - R1 1/4"), per p.e.
V5013E

V5013E1121

Valvole a 3 vie PN16,
fillettato esterna, ottone,
corsa 20mm, DN50, kvs 40

AC-50TF

Raccordo filettato
internamente per valvola DN50
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456.353.006

.007

.008

.009

.011

.012

.013

(G2 3/4" - R2"), per p.e.
V5013E

AC-40TF

Raccordo filettato
internamente per valvola DN40
(G2 1/4" - R1 1/2"), per p.e.
V5013E

V5421B1041

Valvola a farfalla anulare
PN6/10/16, ghisa

(GGG40) / premistoppa EPDM,
DNG65, kvs 259

V5421B1041

Valvola a farfalla anulare
PN6/10/16, ghisa

(GGG40) / premistoppa EPDM,
bolla-stretto

secondo DIN EN 12266-1 (DIN
3230/3), DN65, kvs 259

V5421B1058

Valvola a farfalla anulare
PN6/10/16, ghisa

(GGG40) / premistoppa EPDM,
bolla-stretto

secondo DIN EN 12266-1 (DIN
3230/3), DN8O, kvs 377

V5421B1066

Valvola a farfalla anulare
PN6/10/16, ghisa

(GGG40) / premistoppa EPDM,
bolla-stretto

secondo DIN EN 12266-1 (DIN
3230/3), DN100, kvs 763

V5328A1195

Valvola a 2 vie PN16,
flangiata, ghisa (GG25),
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456.353.013

.014

.015

.016

.017

.018

.019

.021

corsa 38mm, DN100, kvs 160

V5421B1074

Valvola a farfalla anulare
PN6/10/16, ghisa

(GGG40) / premistoppa EPDM,
bolla-stretto

secondo DIN EN 12266-1 (DIN
3230/3), DN125, kvs 1030

ML7420A6009

Attuatore per valvole,
0/2...10V, 24Vac, corsa
20mm, 600N, 1min

M7410E2034

Attuatore per valvole di zona,
comando manuale,

0/2...10V, 24Vac, corsa 6,5mm,
300N, 150s, Cavo L=1.5m

ML7430E1005

Attuatore per valvole,
0/2...10V, 24Vac, corsa
6,5mm, 400N, 15s

SV24A-SR-TPC

Attuatore 24V 1500N con
segnale 0...10v

MG6061A1021

Attuatore per miscelatore, 3
punti, 24Vac, 20Nm,
1,6min/90°

M6061A1021

Attuatore per miscelatore, 3
punti, 24Vac, 20Nm,
1,6min/90°
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Prezzo

456.353.021

.022

.023

.024

.025

.026

.027

.028

M6061A1039

Attuatore per miscelatore, 3
punti, 24Vac, 30Nm,
2,3min/90°

MG6061A1047

Attuatore per miscelatore, 3
punti, 24Vac, 40Nm, 3,5min/90°

MG6061A1047

Attuatore per miscelatore, 3
punti, 24Vac, 40Nm, 3,5min/90°

VMS2

Interruttore ausiliario
2xSPDT, per p.e. M6061L

14 pz
ML7421B3003

Attuatore per valvole,
0/2...10V, 24Vac, corsa
38mm, 1800N, 3,5min

306107

Trasformatore (BS 320)
230/24Vac, 320VA

CPO-PC400-MMIWL

ComfortPoint Open - BACnet®
Controller con

profilo B-BC, 24Vac/dc, Dual
core Arm Cortex-A9 processore,
liberamente programmabili,
BACnet IP (Network) e 4 x
RS485 interfaccia per BACnet
MS/TP, Modbus, CP-IO Bus,
Panel Bus, Fieldbus,

C-Bus (DataSharing)
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.029

.031

.032

.033

.034

.035

1 pz
XF830A

Excel 800 - Modulo dei I/O
misto, Panel Bus, 8Al
(NTC20kQ, 0/2...10V) / 8AO
(0...11V) / 12Dl (contatto a
secco / totalizzatore max.
15Hz) / 6DO (SPDT)

10 pz
CAD_LAB

Creazione di schemi elettrici

Elaborazione dello schema
elettrico, compreso lo schema
di principio semplificato e la
topologia del sistema in
versione elettronica.

P210

Gestione del progetto
Generale

P210

Gestione del progetto
Generale

P520

Messa in servizio

Messa in servizio & Test di
funzionalita

Centrale Termica

Quadro elettrico

1 x MR006

M-Bus master interfaccia

(PW20), 30mA (20 carichi
standard), 10,8-28Vac/dc

1 x 306047
Trasformatore (BS 100)
230/24Vac, 100VA
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Prezzo

Importo

456.353.035

242.3

2 x EEM400C-D-M-MID
Contatori di energia

elettrica, misurazione fino a
1500 A su trasformatore di
corrente esterno (5A),
Certificati MID, 400Vac, LCD,
M-Bus

1 x CONTR_PANEL S
Fornitura quadro elettrico
della regolazione e
comprensivo di alim. impianto
centrale produzione

energia

Totale Dispositivi di regolazione

242.5

R 991.000
R 991.200
R 991.210
R 991.211

R

.001

.002

.003

Trasporto e montaggio

Trasporto e montaggio
Trasporto, montaggio e messa in servizio
Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio

Trasporto e montaggio di
tutte le parti dell'impianto
descritto, non esplicitamente
citate.

Prove, misurazioni,

regolaggi, collaudi e
consegna dell'impianto pronto
a funzionare

Trasporto di tutti

gli attrezzi e materiali sul
cantiere

Sono esclusi quelli gia
differentemente descritti nel
modulo d'offerta. Ritorno

degli attrezzi e degli scarti

a montaggio ultimato, sgombero
e pulizia del cantiere

Carico dell'impianto completo
con acqua.
Compreso spurgo dell'aria
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

991.211.003
.004

.007

Regolazione - equilibriatura
degli impianti.

Relativa ad ogni settore
specifico eseguito da
personale qualificato munito
dell'attrezzatura adeguata
per l'equilibriatura dello
stesso.

Consegna dell'impianto alla
DL e alla Committenza, pronto
a funzionare

Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio

Per queste opere la ditta
appaltatrice deve prevedere
I'impiego di idonei mezzi
(ponteggi, navicella,
trabattelli, ecc.) in
ottemperanza con I'Ordinanza
sui lavori di costruzione"
(OLCostr).

La ditta appaltatrice
garantisce il rispetto della
suddetta ordinanza, in
particolare gli articoli
15.1,16, 18 e 19.1 per
l'intera durata del cantiere.

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Locali tecnici -1
Locali scolastici

Fornitura di uno o piu
ponteggi mobili per la posa
delle condotte di
riscaldamento e raffreddamento
da posare negli ambienti
interni dedicati alla
produzione di energia e alle
zone interrate del Liceo
Cantonale di Bellinzona.

La quota di lavoro indicativa
massima é di 3.5 metri.

Lavoro da eseguire a piu
riprese, in base
all'avanzamento dei lavori.
Incluso coordinamento con la
DL, studio di progettazione,
committenza.
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Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

991.211.007

242.5

Totale Trasporto e montaggio

242.6

R 497.000

R 497.300

R 497.310

R 497.313

R .100

R .110

R 115

R 116

R A17

R 118

Isolamento

Condizioni

Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

Coppelle isolanti di schiuma rigida

Coppelle di schiuma espansa rigida legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Condotte. (1)

Avvolgimento con mantello PVC

Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Spessori di isolamento secondo RUEN

- DN 10-15
- DN 20-32

- 30/40 mm
-40/50 mm
-DN 40-50 -50/60 mm
-DN 65-80 -60/80 mm
- DN 100-150 - 80/100 mm
- DN 175-200 - 80/120 mm
- DN 250-300 - 80/120 mm

DN 32
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40

DN 40
ES: 1465 Copelle-PIR, mm 50

DN 50
ES: 1465 Copelle-PIR, mm 50
12

DN 65
ES: 1466 Copelle-PIR, mm 60
10
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R 497.313.120 Tubi (2)
.121 DN 80
ES: 1466 Copelle-PIR, mm 60
18 M e
.122 DN 100
ES: 1468 Copelle-PIR, mm 80
28 M s e
.123 DN 125
ES: 1468 Copelle-PIR, mm 80
18 M
.124 DN 150
ES: 1468 Copelle-PIR, mm 80
8 M e
.128
Supplementi per pezzi speciali
di congiunzione, valvole e
organi di taratura.
Per i costi dei pezzi speciali
si considerera lo stesso
fattore, secondo le tariffe
Suissetec, adottato per le
condotte.
Supplemento da applicare sul
totale delle seguenti
posizioni:
-497.313.111
-497.313.112
-497.313.113
-497.313.114
-497.313.115
-497.313.116
-497.313.117
-497.313.118
-497.313.121
-497.313.122
% di CHF
(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)
T AC s e

.300

.330
337

.338

Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Flangiati (1)
DN 50
ES: 1465 Copelle-PIR, mm 50

DN 65
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497.313.338 ES: 1466 Copelle-PIR, mm 60
4 PZ s e,
.340 Flangiati (2)
.341 DN 80
ES: 1466 Copelle-PIR, mm 60
8 PZ s
.342 DN 100
ES: 1468 Copelle-PIR, mm 80
14 Pz o
.343 DN 125
ES: 1468 Copelle-PIR, mm 80
26 PZ s s
.344 DN 150
ES: 1468 Copelle-PIR, mm 80
4 PZ s
497.314 Rivestimento ester. con foglio d'alluminio a grana ruvida

.300 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno con foglio d'alluminio
a grana ruvida, 0,2 mm.

.320 Pezzi finali

.322 DN 100
ES: 1468 Copelle-PIR, mm 80
2 PZ s
.323 DN 125
ES: 1468 Copelle-PIR, mm 80
2 PZ e rr——
.350 Rubinetti (1)
.352 DN 15
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
10 PZ e e
.353 DN 20
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
14 Pz
.354 DN 25
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
6 PZ e ———
.355 DN 32
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
8 PZ e e
.356 DN 40
ES: 1465 Copelle-PIR, mm 50
10 PZ s e

.357 DN 50
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497.314.357

R 497.400
R 497.480
R 497.486
R

141

142

143

144

145

ES: 1465 Copelle-PIR, mm 50
6 Pz

Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori
Accessori
Isolamento armature

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
Valvola a farfalla

DN 65

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
Valvola a farfalla

DN 80

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
Valvola a farfalla

DN 100

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
Valvola a farfalla

DN 125

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata



Isolamento delle valvole di
calibraggio con

resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 19 mm
DN 100
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R 497.486.145 con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato
Spessore della guaina 32 mm
Valvola a farfalla
DN 150
2 PZ s e
R 497.487 Isolamento STA
R .106 Isolamento STA
Isolamento delle valvole di
calibraggio con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Spessore della guaina 19 mm
DN 50
2 PZ s r——
R .107 Isolamento STA
Isolamento delle valvole di
calibraggio con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Spessore della guaina 19 mm
DN 65
3 PZ s rr——
R .108 Isolamento STA
Isolamento delle valvole di
calibraggio con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato
Spessore della guaina 19 mm
DN 80
2 PZ s rrr——
R .109 Isolamento STA
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Prezzo

Importo

497.487
R

R 497.489

R

109

A1

12

.001

Isolamento STA

Isolamento delle valvole di
calibraggio con

resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 19 mm
DN 125

Isolamento STA

Isolamento delle valvole di
calibraggio con

resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 19 mm
DN 150

Isolamento apparecchi

Isolamento apparecchi

Accumulatore di energia

Accumulatore di calore
Diametro mm ............

Materiale S235JR esterno
verniciato, interno grezzo in
piedi su un anello
Sovrapressione di esercizio
3 bar

Sovrapressione di prova
4.5 bar

Temperatura massima di
esercizio 95[°C]
nell'accumulatore

- Flangia DN125: 4 pz

- Attacco @ V%" termometro:
1pz

- Attacco @ 5" sonde: 4 pz

- Spurgo aria @ 14" 1 pz

- Scarico @ 12": 1 pz
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R 497.489.001

R 497.700
R 497.710
R 497.711

R

.001

Manicotti prolungati
esternamente per isolamento
secondo RUER fino a 160 mm

Accessori per accumulatore

- Pozzetto in ottone, 12"x.....
- Termometro

Capacita utile litri 2'000

Pos. 451.621.801

Spessore di isolamento 160 mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Scambiatori di calore
Isolamento con fibre inorganiche
Apparecchi di riscaldamento
Scambiatori di calore
Isolamento apparecchi

Scambiatore di calore per ri-
scaldamento:

Gruppo Captazione di calore 1

Potenza kW 200
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario

dati tecnici:

Temperatura di entrata

gradi C 55

Temperatura d'uscita

gradi C 50

Portata volumica m3/h 34.95
Perdita di pressione kPa 8.53
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua di riscaldamento

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata

gradi C 25

Temperatura d'uscita

gradi C 30

Portata volumica m3/h 37.19
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R 497.711.001

R .002

Perdita di pressione kPa 9.51
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua glicolata 20%

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pos. 451.545.007

Spessore di isolamento 130 mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Isolamento apparecchi
Isolamento apparecchi
Scambiatore di calore per ri-
scaldamento:

Gruppo Captazione del calore 2

Potenza kW 300
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario

dati tecnici:

Temperatura di entrata

gradi C 9

Temperatura d'uscita

gradi C 6

Portata volumica m3/h 86.33
Perdita di pressione kPa 9.71
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua di falda

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradiC 8

Temperatura d'uscita

gradi C 3

Portata volumica m3/h 56.2
Perdita di pressione kPa 5
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua glicolata 20%
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R 497.711.002

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pos. 451.545.009

Spessore di isolamento 130 mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

2426 Totale Isolamento
D05.02 Totale Produzione dicalore ...
D05.04 Distribuzione di calore
242.0 Apparecchi
426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
426.200 Condotte di metallo e metallo composito
426.280 Raccordi speciali e cavi riscaldanti
426.285 Nastro riscaldante.
.100 Autoregolante.
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.285.181

.182

400
461

Marca: Domotec
Tipo: Frost Control
Modello: DHB 340

Centralina/Termostato per cavo

riscaldante Antigelo

- centraline posate in
apposita cassa IP 65

- massimo 110m complessivi di
cavo DHB 210 per partitore
DHB 340

- la sonda temperatura deve
essere posizionata nella
parte piu fredda della
tubazione (posizionare la
sonda tra tubazione ed
isolazione)

m = pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Domotec
Modello: DHB 210

Cavo riscaldante Frost-Protect
(10 W/m a 5°C)
fabbricato Domotec

Temperatura di mantenimento
finoagradiC5
Potenza W/m 10

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

60 m

Accessori.

Marca: Domotec
Modello: DKS 902

Cassa a tenuta di polvere ed
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:POS

Testo

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.285.461

462

463

464

Impermeabile all’'acqua IP 65

up = pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Domotec
Modello: DHB 150

Set d’allacciamento con
terminale
(tecnica del restringimento)

up = pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Piccolo materiale

Piccolo materiale di utilizzo
(Scatola, gel, ecc..)

per proteggere I'allacciamento
realizzato dal tecnico
fabbricato Domotec

up = ac

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Domotec
Modello: DHB 400

Terminale DomoClick
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:POS

Testo

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.285.464

465

.500
.570

578

579

fabbricato Domotec

up = pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Domotec
Modello: DHB 403

legacci resistenti al calore
(confezione da 100pz.)
fabbricato Domotec

up = pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Montaggio.

Protocollo.

Protocollo di MIF

Tipo: D90 301

Protocollo di MIF del primo
cavo riscaldante

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Protocollo di MIF

Tipo: D90 302

up

up

pz
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.285.579

242.0

.581

Protocollo di MIF dei cavi
riscaldanti supplementari

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Realizzazione allacciamento

(tecnica del restringimento),
eseguito durante lo stesso
intervento di messa in
funzione del cavo, effettuato
dal tecnico specializzato.
Intervento Domotec

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Totale Apparecchi

2421

453.000

453.300

Linee, condotte

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Sistemi di tubi da pressare

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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453.300.000
453.310 Tubi da pressare

453.313 Tubi di acciaio inossidabile 1.4520 o 1.4521.

.100 In stanghe.

Marca e modello proposto:

110 DN (1):

.113 DN 15, mm 18,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520

40 M s et
.114 DN 20, mm 22,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
180 M s
.115 DN 25, mm 28,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
260 M s s
.116 DN 32, mm 35,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
300 M e e
.117 DN 40, mm 42,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
200 M e e——
.118 DN 50, mm 54,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
180 M s
.119 DN 65, mm 76,1.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
120 M
.120 DN (2):
.121 DN 80, mm 88,9.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
0 ¢ o TR
.122 DN 100, mm 108,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
30 M e e

191

Supplemento alla posizione
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R 453.313.191

453.800

453.820

453.823

400

"Tubi da pressare" e "Raccordi
da pressare" per tutti i pezzi
speciali, pezzi di

congiunzione e raccordi a

vite, flange e giunti di
transizione flangiati,

raccordi filettati inox da
saldare alle flange e tutti i
piccoli accessori e materiali
necessari.

(percentuale consigliata dal
progettista: 130 %)

Congiunzioni di tubi e fissaggi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Braccialetti

Compreso il materiale di fissaggio.
Braccialetti con barra filettata.

Con piastra di base a due fori, fissaggio su binari.
Con anello di gomma.

Marca: Hilti

Tipo: MP-MI

- Piastra autobloccante  MQAM10 - B: 1 pz
- Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc.: 0.5 m
- Dado esagonale M10 Zn

DIN 934 8: 1 pz

Marca e modello proposto:

410 Con anello di gomma (1).

412 DN 15.

20 pz

413 DN 20.

120 pz
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453.823.413

414 DN 25.
175 PZ s e
415 DN 32.
200 PZ e ——
416 DN 40.
135 Pz
417 DN 50.
120 PZ e e
418 DN 65.
80 PZ
419 DN 80.
30 PZ i ——
420 Con anello di gomma (2).
421 DN 100.
30 PZ

453.830 Binari profilati e mensole

453.838 Binari profilati e mensole.

.001 Binario per supporto bracciali
Guida profilata leggera
Leggera, s. min. mm 1.5,
larghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30. Esecuzione:
semplice
pz=m
Marca e modello proposto:
Marca
Tlpo ......................

Marca, tipo .......ccceunee
180 Pz
.002

Pezzi di congiunzione per
guide profilate

Fissaggio della guida con
bussole metalliche

m=pz

Marca e modello proposto:
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453.838.002 Marca
T|po ......................

360  PZ s e

2421 Totale Linee, condotte .

242.2 Rubinetterie, strumenti

454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454,100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.110 Rubinetti a sfera
454.111 Rubinetto a sfera con filettatura e a passaggio integrale.
.100 PN 16. Di ottone nichelato, modello diritto (1).
110 FI-FL
A12 " 1)2.
ES: 1132 Ottone nichelato
20 PZ s
113 " 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 PZ
14 "1,
ES: 1132 Ottone nichelato
30 PZ
15 "1 1/4.

ES: 1132 Ottone nichelato
20 PZ e
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.111

454.116

454.150

454.154

115
116

A17

.100
.102

103

.104

.105

106

107

.002

"11/2.
20 pz

" 2

Accessori per rubinetti a sfera.
Aste di prolungamento per rubinetti a sfera (1):

"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
20 pz

" 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 pz

"q
ES: 1132 Ottone nichelato
30 pz

"11/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
20 pz

"11/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
20 pz
" 2.
ES: 1132 Ottone nichelato

Organi di regolazione

Organi di regolazione.

Rubinetto di regolaggio
filettato

PN 16, corpo di ottone povero
di zinco

Per regolaggio.

Per chiusura.

Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
Con indicatore di flusso.
"1/2

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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4 PZ s
.003 Rubinetto di regolaggio
filettato
PN 16, corpo di ottone povero
di zinco
Per regolaggio.
Per chiusura.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
Con indicatore di flusso.
" 3/4
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
8 PZ s
.004 Rubinetto di regolaggio
filettato
PN 16, corpo di ottone povero
di zinco
Per regolaggio.
Per chiusura.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
Con indicatore di flusso.
" 1
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
12 PZ e e
.005 Rubinetto di regolaggio
filettato
PN 16, corpo di ottone povero
di zinco

Per regolaggio.

Per chiusura.

Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
Con indicatore di flusso.
"11/4

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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454.154.005 ....ccoeevviieeie
Modello .................

8 PZ s

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.220 Rubinetteria di scarico e spurgatori d'aria
454 .221 Rubinetti di scarico.
.100 Rubinetti di scarico con cappa e catenella.
.110 Modello pesante, con Fl.
13 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
40 PZ s e,
114 " 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
6 PZ e e
115 "1,
4 PZ s e,
454,230 Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti
454,232 Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
.100 Di ottone cromato.
.150 Automatico, con diaframma dilatabile.
153 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
40 PZ e e
454.233 Scarichi per corpi riscaldanti.
.001 Di ottone nichelato
Scarico girevole.
" 3/8
20 PZ s e
454.250 Termometri, manometri € manicotti di misurazione
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454 .257 Manicotto di misurazione.

.100 Per misurazione della pressione e della temperatura. PN 16.
.120 Di acciaio inossidabile.
122 "1/2.
2 PZ e r———

454.300 Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.310 Compensatori di dilatazione

454.312 Compensatori assiali di metallo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.

400 PN 16, con flange.
450 Corsa fino a +/- mm 30 (1).
452 DN 20.

4 PZ s
453 DN 25.

6 PZ e
454 DN 32.

2 PZ e rr——
455 DN 40.

4 PZ s,
456 DN 50.

2 PZ s e

454.600 Distributori e collettori
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C -10 a +110.

454.640 Collettori-distributori per circuiti di riscaldamento

454.646 Collettore-distributore per circuiti di riscaldamento.

.002 Temperatura di esercizio da

gradi C -10°C a 110°C
Corpo di metallo
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454.646.002 Tubo del distributore di me-
tallod1 " 3/4
Numero di circuiti di riscal-
damento 5
Completo di set valvole a
sfera d "3/4

8 PZ s
.005 Temperatura di esercizio da
gradi C -10°C a 110°C
Corpo in metallo
Tubo del distributore di me-
tallod1 " 3/4
Numero di circuiti di riscal-
damento 8
Completo di set valvole a
sfera d "3/4
4 PZ s e,
.006 Temperatura di esercizio da
gradi C -10°C a 110°C
Corpo in metallo
Tubo del distributore di me-
tallo d1 " 3/4
Numero di circuiti di riscal-
damento 10
Completo di set valvole a
sfera d "3/4
16 PZ s

454.650 Armadi di distribuzione e cassette per regolazione indivi-
duale delle zone

454.655 Armadi di distribuzione e cassette per regolazione indivi-
duale delle zone.

.001 In lamiera di acciaio, con

verniciatura di fondo.
Su supporti regolabili in
altezza e pannelli di
chiusura.

Per incasso a parete.
Frontale regolabile in profon-
dita.

Lunghezza mm 700

cassetta metallica da incasso,
in lamiera elettrozincata, con
portello e telaio in lamiera
verniciata

Per posa a pavimento

Completa di serratura per la
chiusura del portello

Larghezza cassetta: 700 mm
Altezza cassetta: 600-800 mm
Profondita cassetta: 150 mm
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454.655.001
Fabbricato e tipo proposto:

Marca:

Modello .................

8 PZ i e

.002 In lamiera di acciaio, con

verniciatura di fondo.

Su supporti regolabili in

altezza e pannelli di

chiusura.

Per incasso a parete.

Frontale regolabile in profon-

dita.

Lunghezza mm 900

cassetta metallica da incasso,

in lamiera elettrozincata, con

portello e telaio in lamiera

verniciata

Per posa a pavimento

Completa di serratura per la

chiusura del portello

Larghezza cassetta: 900 mm

Altezza cassetta: 600-800 mm

Profondita cassetta: 150 mm

Fabbricato e tipo proposto:

Marca:

Modello .................

4 PZ s

.003 In lamiera di acciaio, con

verniciatura di fondo.
Su supporti regolabili in
altezza e pannelli di
chiusura.

Per incasso a parete.
Frontale regolabile in profon-
dita.

Lunghezza mm 1200
cassetta metallica da incasso,
in lamiera elettrozincata, con
portello e telaio in lamiera
verniciata
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Prezzo

Importo

454.655.003

242.2

Per posa a pavimento

Completa di serratura per la
chiusura del portello

Larghezza cassetta: 1200 mm
Altezza cassetta: 600-800 mm
Profondita cassetta: 150 mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

16 pz

Totale Rubinetterie, strumenti

2423

456.000

456.300

456.350

456.352

.802

Dispositivi di regolazione

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Apparecchi per la regolazione

Regolatori per singoli ambienti

Sistema di regolazione per singoli ambienti.

T R40-CO2

ComfortPoint Open - Modulo
ambiente con sonda

di temperatura e CO2, Sylk™-
Bus

75 pz
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456.352.803

.804

.805

.806

.807

.808

TR42-CO2

ComfortPoint Open - Modulo
digitale ambiente con

sonda di CO2 e temperatura
d'ambiente, display

LCD, variatore setpoint,
estensione della presenza

e pulsante per la velocita del
ventilatore, Sylk™-

Bus.

15 pz
CPO-RS4

ComfortPoint Open - BACnet®
MS/TP Room

Controller con profilo B-AAC,
230Vac, configurabile

o liberamente programmabili, 1
x RS485 interfaccia

per BACnet MS/TP, Sylk™-Bus
Interface, 4UlI 4A0

4Rel 2Triac

80 pz

IRM-RSC

ComfortPoint Open - Coperchi
di protezione
terminali per CPO-RS. (10 Pz.)

16 pz
CPO-RL4

ComfortPoint Open - BACnet®
MS/TP Room

Controller con profilo B-AAC,
230Vac, configurabile

o liberamente programmabili, 1
x RS485 interfaccia

per BACnet MS/TP, Sylk™-Bus
Interface, 10Ul

6A0 4Rel 4Triac

40 pz
IRM-RLC

ComfortPoint Open - Coperchi
di protezione
terminali per CPO-RL. (10 Pz.)

V5004TY10150600
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456.352.808

.809

.811

.812

.813

.814

.815

.816

Valvole PICV indipendenti
dalla pressione, DN15,
25...400KPA, 60...600L/H

40 pz
M400-AG

Attuatore elettrico con
comando on/off per valvole

di zona e valvole di
regolazione indipendenti dalla
pressione

40 pz

V500520150350

Valvole PICV indipendenti
dalla pressione, DN15,
PN16, 25...350L/H, No port

160 pz

M4100E1510

Attuatore 24 V AC NC

160 pz

M4100-1M

10 x CABLES FOR M4100
MODULATING 1
METERSP

16 pz

FT6961-18

Termostato antigelo, accessori
incl., -10...+10°C,

SPDT, Blocco/riarmo meccanico
automatico, Lunghezza del tubo
capillare 1,8 m

160 pz
CM24-L

Attuatore per serrande IP54

320 pz

VF00-1B65NW

Sonda di temperatura ad
immersione/da canale aria,
L=150mm, IP65, PT1000,
-40...150°C
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456.352.816

.817

.818

.819

.821

.822

.823

160 pz

TR40

ComfortPoint Open - Modulo
ambiente con sonda
di temperatura, Sylk™-Bus

20 pz
CPO-RS2

ComfortPoint Open - BACnet®
MS/TP Room

Controller con profilo B-AAC,
230Vac,

configurabile, 1 x RS485
interfaccia per BACnet

MS/TP, Sylk™-Bus Interface,
3Ul 1AO 2Triac

20 pz

IRM-RSC

ComfortPoint Open - Coperchi
di protezione
terminali per CPO-RS. (10 Pz.)

V5004TY10150600

Valvole PICV indipendenti
dalla pressione, DN15,
25...400KPA, 60...600L/H

20 pz

M400-AG

Attuatore elettrico con
comando on/off per valvole

di zona e valvole di
regolazione indipendenti dalla
pressione.

20 pz
TR42-H-CO2

ComfortPoint Open - Modulo
digitale ambiente con

sonda CO2, di umidita relativa
e temperatura

d'ambiente, display LCD,
variatore setpoint,

estensione della presenza e
pulsante per la velocita
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456.352.823

.824

.825

.826

.827

.828

.829

del ventilatore, Sylk™-Bus

AQS71-KAM-T

Sonda di CO2 e temperatura da
condotta, IP65,

I=200mm, 24Vac/dc, 0...10V =
0...2000ppm /

0...10V =0...50°C

CM24-SR-R

Attuatore rotativo IP54
0...10v

CPO-RS4

ComfortPoint Open - BACnet®
MS/TP Room

Controller con profilo B-AAC,
230Vac, configurabile

o liberamente programmabili, 1
x RS485 interfaccia

per BACnet MS/TP, Sylk™-Bus
Interface, 4Ul 4A0

4Rel 2Triac

CPO-RS2

ComfortPoint Open - BACnet®
MS/TP Room

Controller con profilo B-AAC,
230Vac,

configurabile, 1 x RS485
interfaccia per BACnet

MS/TP, Sylk™-Bus Interface,
3Ul 1A0 2Triac

IRM-RSC

ComfortPoint Open - Coperchi
di protezione
terminali per CPO-RS. (10 Pz.)

VSOF-220-4.0

Valvola 2 vie PN16 DN20 KVS4
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.831

.832

.833

.834

.835

.836

.837

.838

5
AC-20FT

Raccordo filettato per valvola
DN20 (G3/4" - R1/2")

10

M400-AG

Attuatore elettrico con
comando on/off per valvole
di zona e valvole

T836x

Termostato d'ambiente,
10...30°C, SPDT
18 pz 90.90

18

VSOF-220-4.0

Valvola 2 Vie PN16 DN20 KVS4.0

18

AC-20FT

Raccordo filettato per valvola
DN20 (G3/4" - R1/2")

36

M400-AG

Attuatore elettrico con
comando on/off per valvole
di zona

18

CV7x

Modulo per change/over

18
T7460A1001

Sonda di temperatura
d'ambiente, NTC 20kQ, 6...40°C

14

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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Prezzo

Importo

456.352.839

.841

.842

.843

.844

.845

XF830A

Excel 800 - Modulo dei I/O
misto, Panel Bus, 8Al
(NTC20kQ, 0/2...10V) / 8AO
(0...11Vv) /12Dl

(contatto a secco

/ totalizzatore max. 15Hz) /
6DO (SPDT)

TR40-CO2

ComfortPoint Open - Modulo
ambiente con sonda

di temperatura e CO2, Sylk™-
Bus

CM24-SR-R

Attuatore rotativo IP54
0...10v

POTx

Modulo per comandi con
impostazioni
Automatico/Manuale 0...10v

CPO-RL4

ComfortPoint Open - BACnet®
MS/TP Room

Controller con profilo B-AAC,
230Vac, configurabile

o liberamente programmabili, 1
x RS485 interfaccia

per BACnet MS/TP, Sylk™-Bus
Interface, 10Ul

6A0 4Rel 4Triac

CPO-PC400

ComfortPoint Open - BACnet®
Controller con

profilo B-BC, 24Vac/dc, Dual
core Arm Cortex-A9
processore, liberamente
programmabili, BACnet IP
(Network) e 4 x RS485
interfaccia per BACnet
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Prezzo

Importo

456.352.845

242.3

.846

.847

.848

.849

.851

MS/TP, Modbus, CP-IO Bus,
Panel Bus, Fieldbus,
C-Bus (DataSharing)

306107

Trasformatore (BS 320)
230/24Vac, 320VA

Prestazioni di servizio

P210-SITZ

Elab. tecnica + riunioni di
progetto e costruzione

Prestazioni di servizio

CAD_LAB

Elaborazione di schemi
elettrici

Prestazioni di servizio

P345

Ingegneria di progetto &
Programmazione di software
1 pz 5742

Prestazioni di servizio

P520

Messa in servizio & Test di
funzionalita

Totale Dispositivi di regolazione
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Prezzo

Importo

242.5

R 991.000
R 991.200
R 991.210
R 991.211

R

.001

.002

.003

.004

.007

Trasporto e montaggio

Trasporto e montaggio
Trasporto, montaggio e messa in servizio
Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio

Trasporto e montaggio di
tutte le parti dell'impianto
descritto, non esplicitamente
citate.

Prove, misurazioni,

regolaggi, collaudi e
consegna dell'impianto pronto
a funzionare

Trasporto di tutti

gli attrezzi e materiali sul
cantiere

Sono esclusi quelli gia
differentemente descritti nel
modulo d'offerta. Ritorno

degli attrezzi e degli scarti

a montaggio ultimato, sgombero
e pulizia del cantiere

Carico dell'impianto completo
con acqua.
Compreso spurgo dell'aria

Regolazione - equilibriatura
degli impianti.

Relativa ad ogni settore
specifico eseguito da
personale qualificato munito
dell'attrezzatura adeguata
per l'equilibriatura dello
stesso.

Consegna dell'impianto alla
DL e alla Committenza, pronto
a funzionare

Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio

Per queste opere la ditta
appaltatrice deve prevedere
I'impiego di idonei mezzi
(ponteggi, navicella,
trabattelli, ecc.) in
ottemperanza con I'Ordinanza
sui lavori di costruzione"
(OLCostr).
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Prezzo

Importo

R 991.211.007

La ditta appaltatrice
garantisce il rispetto della
suddetta ordinanza, in
particolare gli articoli
15.1,16, 18 e 19.1 per
l'intera durata del cantiere.

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Locali tecnici -1
Locali scolastici

Fornitura di uno o piu
ponteggi mobili per la posa
delle condotte di
riscaldamento e raffreddamento
da posare negli ambienti
interni dedicati alla
produzione di energia e alle
zone interrate del Liceo
Cantonale di Bellinzona.

La quota di lavoro indicativa
massima é di 3.5 metri.

Lavoro da eseguire a piu
riprese, in base
all'avanzamento dei lavori.
Incluso coordinamento con la
DL, studio di progettazione,
committenza.

242.5 Totale Trasporto e montaggio .
242.6 Isolamento
R 497.000 Condizioni
Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per 'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).
R 497.300 Coppelle isolanti di schiuma rigida
Coppelle di schiuma espansa rigida legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido
R 497.310 Condotte. (1)
R 497.313 Avvolgimento con mantello PVC
R .100 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di

ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido
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497.313.100
R .110 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di

ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Spessori di isolamento secondo RUEnN

-DN10-15 -30/40 mm
-DN 20-32 - 40/50 mm
- DN 40-50 -50/60 mm
-DN65-80 -60/80 mm
- DN 100-150 - 80/100 mm
- DN 175-200 - 80/120 mm
- DN 250-300 - 80/120 mm

R .112 DN 15
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
20 M e e
R .113 DN 20
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
80 M s e,
R .114 DN 25
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
100 M s
R .115 DN 32
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
120 M
R .116 DN 40
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
80 M e e,
R .117 DN 50
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
B0 M e e
R .118 DN 65
ES: 1466 Copelle-PIR, mm 60
40 M s s
R .120 Tubi (2)
R .121 DN 80
ES: 1466 Copelle-PIR, mm 60
20 M e e
R .122 DN 100
ES: 1468 Copelle-PIR, mm 80
20 M e e,

R 128

Supplementi per pezzi speciali
di congiunzione, valvole e
organi di taratura.

Per i costi dei pezzi speciali

si considerera lo stesso
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Prezzo

Importo

R 497.313.128

R 497.400

R 497.410

R 497.411

R

R

.800
.814

.815

.816

817

.818

fattore, secondo le tariffe
Suissetec, adottato per le
condotte.

Supplemento da applicare sul
totale delle seguenti
posizioni:

-497.313.111
-497.313.112
-497.313.113
-497.313.114
-497.313.115
-497.313.116
-497.313.117
-497.313.118
-497.313.121
-497.313.122

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)

1 ac
Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata
Testo mancante.

Testo mancante.
Spessore 19 mm
DN 15
20 m

Testo mancante.
Spessore 25 mm
DN 20
100 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 25
150 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 32
150 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 40
100 m
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Prezzo

Importo

R 497.411.819

R .821
R .822
R .823
R .824

242.6
D05.04

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 50
100 m

Spessore 40 mm
DN 65
80 pz

Spessore 40 mm
DN 80
20 pz

Spessore 50 mm
DN 100
10 pz

Supplementi per pezzi speciali
di congiunzione, valvole e
organi di taratura.

Per i costi dei pezzi speciali
si considerera lo stesso
fattore, secondo le tariffe
Suissetec, adottato per le
condotte.

Supplemento da applicare sul
totale delle seguenti
posizioni:

-497.411.814

-497.411.815

-497.411.816

-497.411.817

-497.411.818

-497.411.819

-497.411.821

-497.411.822

-497.411.823

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)

Totale Isolamento
Totale Distribuzione di calore
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D05.05 Diffusione di calore

242.0 Apparecchi

452.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

452.300 Piastre riscaldanti con elementi accostati
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione:

.. Corpi riscaldanti di acciaio, con raccordi e staffe di
sospensione.

.. Potenza termica verificata e registrata secondo la norma
SN EN 442.

452.330 Piastre riscaldanti con elementi accostati, verticali

452.333 Piastra riscaldante con elementi accostati, verticale,
altezza di costruzione da mm 1'800 a 2'200.

.100 Altezza di costruzione mm 1'800 (1).
.182

Piastre riscaldanti

Marca: Zehnder
Tipo: Nova
Modello: NVV120

- Altezza: 1'800 mm

- Lunghezza: 910 mm
- Num. elementi: 13

- Press. prova: 6 bar
- Colore: RAL 9016

Schema di collegamento
Incluso disegno di produzione.

Dati di dimensionamento

- Temp. andata: 50 °C
- Temp. ritorno: 45 °C
-Tr:21°C

-DTin.: 215K

- Potenza min.: 801 W

Fabbricato e tipo proposto:
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Prezzo

Importo

452.333.182

452.400

452.410

452.415

.183

.001

Accessori di collegamento
Piastre riscaldanti

-2 pz. raccordi 1/2"

-1 pz. detentore 1/2"

-1 pz. valvola 1/2"

-1 pz. bulbo termostatico

-1 pz. valvola scarico @ 3/8"
-1 pz. valvola spurgo @ 1/4"
-4 pz. mensole 150 mm

Convettori

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione vale:

.. Corpi riscaldanti di acciaio, con raccordi e staffe di
sospensione.

Convettori

Potenza termica verificata e registrata secondo la norma SN
EN 442.

Convettori.

Ventilconvettori a incasso

Marca: Aermec ULI
Modello: ULI36P
Dimensioni (LxH x P ):
981 x171 x 465 mm

Per montaggio a parte
(Davanzale sotto finestra)

Ventilconvettore a incasso per
impianti a 2 tubi munito di
batteria di riscaldamento e
raffreddamento.

Ventilatore con motore a
inverter 0-100% velocita.
Dimensionamento su velocita
media.

Involucro senza mantello, ri-
vestimento eseguito da parte
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Prezzo

Importo

452.415.001

.003

.004

del committente.

BC20 Bacinella di raccolta
condensa per ventilconvettori
a canale

Incluso MIF certificata con
rilascio del report ed
eliminazione dei piccoli
difetti fino alla messa a
punto definitiva

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

30 pz

Accessori di collegamento
Ventilconvettori

-2 pz. congiunzione @ 3/4"

-2 pz. raccordi

-2 pz. rubinetti a sfera DN 20
con prolunga per isolazione

-2 pz. flessibili di

collegamento in acciaio
intrecciato, attacchi in

acciaio inox, lunghezza 30 cm
-1 pz. rub. di scarico g 1/2"

-1 pz. valvola spurgo g 3/8"

-1 pz Tubo condensa @ 16 mm in
gomma flessibile 30 cm

-2 pz bride per gomma @ 16 mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

30 pz

Accessori di collegamento
UTA di ventilazione

-2 pz. congiunzione g 3/4"
-2 pz. raccordi

-2 pz. rubinetti a sfera DN 25
con prolunga per isolazione
-2 pz. flessibili di
collegamento in acciaio
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452.415.004

452.700

452.710

452.714

.001

.002

intrecciato, attacchi in

acciaio inox, lunghezza 30 cm
-1 pz. rub. di scarico g 1/2"

-1 pz. valvola spurgo g 3/8"

-1 pz Tubo condensa @ 16 mm in
gomma flessibile 30 cm

-2 pz bride per gomma @ 16 mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

80 pz

Sistemi per il riscaldamento e il raffrescamento di superfici

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riscaldamenti a pavimento

Riscaldamento a pavimento.

Con tubi composti di metallo e
materiale sintetico.

Montaggio sull'isolante termi-
co.

Tubo scambiatore multistrato
(MDPE o simile), @ 16 mm,
con barriera all'ossigeno.
95°C, 10bar, 12/16mm PERT/
ALU/PE-RT, in rotoli da

100m bianco, per
riscaldamento, senza
diffusione d'ossigeno.

Tubo composito
stabile/flessibile

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

9'500 up

Con tubi composti di metallo e
materiale sintetico.

Montaggio nell'isolante termi-
co. Isolante termico quale
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452.714.002

.003

.004

supporto del sistema.

Tubo scambiatore multistrato
(MDPE o simile), @ 16 mm,
con barriera all'ossigeno.
95°C, 10bar, 12/16mm PERT/
ALU/PE-RT, in rotoli da

100m bianco, per
riscaldamento, senza
diffusione d'ossigeno.

Tubo composito
stabile/flessibile

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

2'800 up

Per pavimenti con massetto
gettato in opera.

Binario di fissaggio

per tubi diametro 16 mm,
autocollante.

Con clip integrate, scarto di
posa 5 cm.

Non necessita di fissaggio
supplementare.

Lunghezza 1 m., allungamento
da semplice connessione.

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

1'800 up

Per pavimenti con massetto
gettato in opera.

Banda periferica

8 x 150 mm. in rotoli da 40 m.
Secondo DIN 4102,

In schiuma di poliestere con
foglio PE e banda autocollante
Ottima tenuta in caso di
assestamento del betoncino.

Fabbricato e tipo proposto:
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452.714.004 Marca
Modello .................
up=m

3600  UP s e
.005 Per pavimenti con massetto
gettato in opera.
Nastro autocollante
larghezza 75mm. rotolo 66 m.
Per la copertura dei giunti
d'isolazione termica e fonica,
trasparente, a tenuta
stagna
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello:
up = pz
50 UP e
.006 Per pavimenti con massetto
gettato in opera.
Forcelline di fissaggio in
materia sintetica per tubi 16-
20mm 100 pezzi., colore blu
chiaro
Per fissaggio dei tubi sopra
l'isolazione
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
e
up = pz
30 UP s e
.007 Per pavimenti con massetto

gettato in opera.

Additivo per betoncino, bidone
da 10 Kg. per migliorare la
conducibilita termica e la
compattezza.
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452.714.007 Fabbricato e tipo proposto:

Marca:
Modello .................
up = pz
20 UP s e
.008 Per pavimenti con massetto
gettato in opera.
Tubo di protezione
Tubo di protezione & 24/19 mm,
fless. PE-HD, nero per tubo
metalplast nero; rotolo 50 m.
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
up=m
500 UP o s
.009 Disegno del sistema
Disegno dei piani di
riscaldamento a pavimento in
forma CAD secondo il calcolo
del fabbisogno termico ornito
dal progettista SIA 384.201
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
up = ac
T UP s,

452.720 Isolamento contro il rumore da calpestio e isolamento termico
per pavimenti

452.721 Isolamento termico e contro il rumore da calpestio.

.200 Isolante in lastre.
.281 Pannello isolante per

pavimenti Flumroc H170
Pannelli in lana di roccia
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Prezzo

Importo

452.721.

452.722

281

.100

181

perla coibentazione termica,
l'isolamento acustico e la
protezione antiincendio
preventiva.

Punto di fusione >1000°C,
pesospecifico 100 kg/m3,
coefficiente di conducibilita
termica 0,034 W/mK,
misure 1000x600 mm.
Altezza mm: 17 mm

Variante proposta
(Allegare scheda tecnica)

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

1300 m2
Isolamento termico.
Isolante in rotoli o piegato.

Pannelli SwissporRoll EPS30
tipo 2 20mm

Pannelli isolanti Swisspor

Roll EPS-30, tipo 2 per
pavimenti radianti, in

rotoli, PE/Foglio ALU con
strato protettivo, con raster
prestampato e labbro di 30mm
autoadesivo, classe dincendio
5.1, peso specifico ca. 30
kg/m3, coefficiente di
conducibilita termica 0,033
W/mK, larghezza del

rotolo 1000 mm.

Altezza mm: 20

Variante proposta

(Allegare scheda tecnica)
N.B.: L'isolazione termica dei
pavimenti dovra essere posata
completamente aderente alle
solette.

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

1300 m2
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Prezzo Importo

452.722.200
.281

.282

Isolante in lastre.

Elemento di sistema

Fabbricante: Meier Tobler
Tipo: RZ-neo 20

Con lamiera a conduzione
termica in alluminio Tubo &
12/16 mm Formato 1000x500x20
mm, Ul= 15 pz. elemento
dell’area del bordo in
Neopor032 come elemento di
supporto per la lamiera a
conduzione termica in

alluminio applicata, incl.
scanalature per

I'alloggiamento del tubo
metalplast @ 12/16 mm. Punti

di rottura teorici ogni 25 e/o
12,5 cm, distanza di posa dei
tubi : 25,0 cm, valore lambda:
0,032 W/mK, peso specifico: 35
kg, unita di imballaggio:15
pz./7,5m2. Nota: ecoBase

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

350 m2

Elemento termoconduttivo

Fabbricante: Meier Tobler
Tipo: Compact-floor 15

Strato a conduzione termica
compact-floor 15 a base
minerale di spessore 15 mm.
Formato 607x307x15 mm (0,1863
m2) compact-floor 15 & una
piastra minerale ad elevata
conduzione termica, con
elevata resistenza alla
piegatura e alla pressione,
sviluppata per sistemi di
costruzione a secco Metalplast
Compact. Grazie all’elevata
conducibilita termica e alle
dimensioni ridotte, il
riscaldamento a pavimento
reagisce nell’arco di
brevissimo tempo. La piastra &
compatibile con tutti i
rivestimenti per pavimento
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Importo

452.722.282

242.0

comuni. (piastrelle,
parquet/assi in legno,
tappeto, laminato,
rivestimento di design)
Resistenza alla pressione: 5,0
kN/m2, conducibilita termica:
1,20 W/mk, peso: 35,0 kg/m2,
formato delle piastrelle max.
120x120 cm. Nota: ecoBase.

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

350 m2

Totale Apparecchi

249

R 991.000
R 991.900
R 991.910
R 991.911

R

.001

.002

Diversi

Trasporto e montaggio
Montaggio

Testo Gerarchia

Testo Gerarchia

Piani di officina

Piani di fabbricazione

Allestimento dei piani e dei
dettagli per prefabbricazione
e preparazione in officina di
parti in getto, ecc.

Oneri per la sicurezza

Oneri per il rispetto della
sicurezza (OLCostr)

Oneri che la ditta ritiene
necessari per l'esecuzione
dei lavori nel rispetto
dell'ordinanza, non
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi
unitari
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R 991.911.002

R .003

R .004

R .005

R .006

Oneri per la sicurezza
Misure di protezione

Stesura della documentazione
necessaria per dimostrare le
misure di protezione delle
maestranze impegnate nei
lavori di posa nei cavedi
tecnici secondo vigenti
protocolli SUVA

Strumento di pianificazione
Misure proprie al cantiere per
garantire la sicurezza e la
tutela della salute

Magazzino di cantiere

Allestimento area di cantiere

Allestimento area di cantiere
per lo stoccaggio dei
materiali e delle
attrezzature.

Prevedere un numero
sufficiente di riallestimenti
dell’area di cantiere in base
all'andamento dei lavori e
alle direttive della DL.

Per l'intera durata dei lavori

Messa in esercizio

Svuotamento, risciacquo e
spurgo delle condotte prima
della messa in esercizio
definitiva e dopo le prove di
pressione. Lavaggio eseguito
secondo indicazioni W 3i.

Prove di pressione

Prove di pressione eseguite
prima che le condotte vengano
isolate. Pressione di prova

1,5 volte la pressione di
esercizio. Modalita,

tolleranze e strumentazione
secondo W3i.
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Prezzo

Importo

R 991.911.006

R .007

R .011

R .013

In caso di esito negativo, non
verranno riconosciuti costi
supplementari per la
ripetizione dei test né per
I'adattamento delle condotte.

Report delle prove di
pressione

Redazione di un report delle
prove di pressione per ogni
ramo di impianto testato. Il
report deve contenere al
minimo queste informazioni:

- Disegno del ramo di impianto
testato

- Indicazione dello sviluppo
lineare del ramo di impianto
testato

- Indicazione della pressione
di esercizio

- Indicazione della pressione
di prova

- Caduta di pressione attesa

- Caduta di pressione misurata

- Durata del tempo di prova

- Nominativo del collaudatore

- Segnalazione di eventuali
difetti/anomalie

Supporto alla ditta di
regolazione

Supporto alla ditta di
regolazione

Supporto alla ditta di
regolazione nella
gestione/supervisione delle
operazioni di bilanciamento
idraulico e aeraulico

Collaudo tecnico dell'impianto

Il collaudo tecnico finale pud
avere inizio non prima che
siano terminate tutte le
operazioni di taratura e che
siano stati rilasciati i

relativi report. L’assuntore
deve annunciare che l'impianto
€ pronto per il collaudo
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Prezzo

Importo

R 991.911.013

R .014

R .015

tecnico finale. Questo
consiste in una prova di
funzionamento di tutto
'impianto sotto la sua

diretta responsabilita. |

difetti e le deficienze
dell'impianto devono essere
eliminati. L'impianto si

intende collaudato solo dopo
un periodo iniziale di
osservazione e funzionamento
senza malfunzionamenti. Devono
essere testati gli allarmi e

le modalita di funzionamento
automatico/emergenza.
Un’eventuale ripetizione del
collaudo tecnico dovuta ad una
insufficiente regolazione
dell'impianto o ad altre
mancanze andra a carico
dell’assuntore.

Consegna dell'impianto

La consegna dell'impianto
avviene in presenza della
direzione lavori, della
committenza, enti o
commissioni interessati, come
pure del progettista. Verra
redatto un protocollo conforme
a quanto prescritto

dalla norma SIA 118. La
consegna dell’impianto non
potra avvenire prima che il
collaudo tecnico sara stato
accettato dalla direzione
lavori specialistica. E

prevista inoltre la consegna
della documentazione di
revisione.

Documenti di revisione

Allestimento, stampa e
consegna della documentazione
di revisione, delle istruzioni

di servizio e di manutenzione.

La documentazione deve essere
composta dai seguenti
elementi:
1. Indice
2. Lista dei contatti
3. Schede tecniche
delle macchine e degli
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R 991.911.015

R 991.920
R 991.921
R

.001

apparecchi

. Schemi elettrici

. Manuali di uso e
manutenzione

6. Report degli avviamenti
provvisori

. Report del collaudo finale

. Piani di revisione

. Descrittivo di
funzionamento delle
macchine e della
regolazione

10. Lista degli allarmi

11. Checklist delle

manutenzioni periodiche

[0

© o~

Una copia cartacea provvisoria
dei documenti di revisione
deve essere trasmessa
allingegnere progettista per
controllo e approvazione prima
della stesura finale. La
documentazione finale deve
essere fornita in tre copie
cartacee e tre digitali.

Lavori generali
Testo Gerarchia

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi, assistenza
tecnica, prove e

collaudi

N.B. vengono computate solo le
ore di presenza effettiva in
cantiere. | lavori a regia
possono essere eseguiti solo
dopo l'autorizzazione da parte
della D.L.. Rapporti relativi

ai lavori a regia devono
essere sottoposti allaD.L.,
per l'accettazione, al piu

tardi il giorno lavorativo
seguente

l'intervento. In caso di
mancato ossequio delle
disposizioni citate, cessa |l
diritto dell'imprenditore
relativo al

pagamento.
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R .002

R .003

Capomontatore
20 h

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso |'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi, assistenza
tecnica, prove e

collaudi

N.B. vengono computate solo le
ore di presenza effettiva in
cantiere. | lavori a regia
possono essere eseguiti solo
dopo l'autorizzazione da parte
della D.L.. Rapporti relativi

ai lavori a regia devono
essere sottoposti alla D.L.,
per l'accettazione, al piu

tardi il giorno lavorativo
seguente

l'intervento. In caso di
mancato ossequio delle
disposizioni citate, cessa il
diritto dell'imprenditore
relativo al

pagamento.

Montatore A
20 h

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi,
assistenza tecnica, prove e
collaudi

N.B.

vengono computate solo le ore
di presenza effettiva in
cantiere.

| lavori a regia possono
essere eseguiti solo dopo
l'autorizzazione da parte
dellaD.L..

Rapporti relativi ai lavori a
regia devono essere
sottoposti alla D.L., per
I'accettazione, al piu tardi

il giorno lavorativo seguente
l'intervento.

In caso di mancato ossequio
delle disposizioni citate,
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991.930
991.931

.001

991.940
991.941

.001

249
D05.05
D05

cessa il diritto
dell'imprenditore relativo al
pagamento.

Montatore C
20 h

Materiale
Testo Gerarchia

Materiale

Importo valutato dal
progettista:

CHF 4'000.--
(quattromila franchi)

Tariffa: Suissetec 2020

Ribasso: ................. %
(es. Ribasso 20%=0.80)

Trasporti
Testo Gerarchia

Autocarro con conducente

Fino at 3,5. Computo

Numero di impieghi

Totale Diversi
Totale Diffusione di calore
Totale Impianto di riscaldamento
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D06 Impianto di raffrescamento

D06.01 Fonte di freddo, dissipatore di freddo, deposito di combusti

246.0 Apparecchi

451.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.400 Pompe di calore, impianti per le fonti caloriche e
produttori di calore elettrici
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.440 Pozzi per acque sotterranee e impianti per le fonti calo-
riche

451.442 Impianti per le fonti caloriche.

.001 Impianto di adduzione

Acqua di falda

Pompa sommersa

Modello Biral AquariA 160-3
con motore sommerso MMS 6 - 37
Manuale operativo: 7800000012

Liquido pompato: Acqua
Prevalenza: 67.23 m

Portata: 2150 I/min

Numero di stadi: 3 Guarnizione
dell'albero: CER/CARNBR
Raccordo di mandata: Rp 6
Diametro pompa: 211 mm
Dimensione motore: 6"
Rendimento: 80 %

Potenza nominale P2: 37 kW
Tensione nominale: 3~400 V
Corrente nominale: 84.5 A
Numero giri nom.: 3000 1/min
Frequenza: 50 Hz

Cavo motore: 4 x 10.0 mm? Tipo
di inserimento: Diretto
Salvamotore: Nessuno
Protezione termica: Esterno
Numero di awvii: 30 /h
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Importo

451.442.001

.002

.003

La fornitura comprende:

La pompa sommersa & fornita
completamente montata con cavo
dotato di spina.

E dotata di una protezione
anti-riflusso integrata nel
raccordo di mandata.

Condizioni di impiego:
Quantita di sol.: fino 50 g/m3
V di flusso. : min.0.15 m/s
Temp. liquido: max. 40 °C
Densita liquido: 998.2 kg/m3
Sovrapposizione: min. 1 m
Pressione op.: max. 6000 kPa

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Impianto di adduzione
BIRAL Accessori SUB
Mantello di flusso STMV
1285: Biral AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Impianto di adduzione

BIRAL Accessori SUB 4"/6" Cavo
subacqueo senza spina
prolungamento per SUB

Metri di cavo: 35 m
1285: Biral AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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451.442.004 BIRAL Accessori SUB
Raccordo in resina sintetica
M3 4 x 25.0 mm2
1285: Biral AG
Fabbricato e tipo proposto:

Marca:
Modello .................
T PZ e e
.005 BIRAL Accessori SUB
Tubo flessibile tipo Foraduc
30m
DN 150 290.00
1285: Biral AG
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
T PZ .
.007 BIRAL Accessori SUB
Raccordo 6" GAZ filettatura
esterna per Foraduc DN 150
1285: Biral AG
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
T PZ s .
.014

Filtro a risciacquo automatico

Marca: IMI

Modello: Filtro Jet V T2-M15
Collegamento: DN100 PN16
Superfice filtro: 1018 cm?

Filtro a fessura completamente
automatico in acciaio zincato
per lago, e acqua di falda e
sorgenti non potabili.
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

451.442.014

246.0

.015

Composto da:

Pompa di risciacquo

Valvola di risciacquo aut.
Valvola di calibraggio
Quadro elettrico
Temporizzatori

Orologio digitale

Regolatore e sonda DP
Esecuzione completamente in
acciaio zincato

Maglia filtrante in acciaio
zincato a fessura con 700 ym
Max. P. di esercizio: 10 bar
Allacc. elettrico 230V 400V
Compresa messa in funzione

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Valvola di scarico della
pressione

Marca: hawle

Modello: DAV DN 125 PN 10/16
n°: 1400125000

DN: 125

Compresa messa in funzione

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Totale Apparecchi
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Importo

246.1

412.000

412.400

412.410

412.412

412.430

412.431

.100
.110
118

120
122

.100

110
118

120

122

130

Condotte

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
I'utente pud modificare o completare le posizioni del

CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni

caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di polietilene

Tubi

Tubi PN 16.
In stanghe, lisci.
Diametro esterno (1).
mm 125.
ES: 1361 Per accua
20 M e

Diametro esterno (2).
mm 160.
ES: 1361 Per accua

180 m e,

Pezzi speciali elettrosaldabili

Gomiti elettrosaldabili.
Con filetti femmina.
Gradi 90 (1).
Diametro mm 125.
ES: 1012 Materiale sintetico PN 16
Gradi 90 (2).
Diametro mm 160.
ES: 1012 Materiale sintetico PN 16
12 pz

Gradi 45 (1).
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Prezzo

Importo

412.431.130
.138

.140
142

412.432
400
410
418

420
422

412.433
.100
.110
118

120
122

.200
.270
272

246.1
D06.01

Diametro mm 125.

ES: 1012 Materiale sintetico PN 16
Gradi 45 (2).

Diametro mm 160.

ES: 1012 Materiale sintetico PN 16
Pezzi a T elettrosaldabili.

Con 3 filetti femmina.

Diametro esterno (1).

mm 125.

Diametro esterno (2).

mm 160.

Pezzi speciali elettrosaldabili.
Manicotti.
Tipo corto (1).
Diametro mm 125.
ES: 1012 Materiale sintetico PN 16
10
Tipo corto (2).
Diametro mm 160.
ES: 1012 Materiale sintetico PN 16
40
Riduzioni, con 2 manicotti (1).

Su diametro mm 125.

Diametro mm 160.
ES: 1012 Materiale sintetico PN 16

Totale Condotte

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Totale Fonte di freddo, dissipatore di freddo, deposit
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D06.02 Produzione di freddo

246.0 Apparecchi

451.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.400 Pompe di calore, impianti per le fonti caloriche e
produttori di calore elettrici
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.410 Pompe di calore

451.413 Pompa di calore geotermica acqua-acqua per riscaldamento
con regolazione integrata.

.100 Con regolazione a regime variabile.
181

Pompa di calore acqua-acqua

Marca: Aermec
Modello: NXW0804X°L°°°°°

Per montaggio all'interno.

Unita pompe di calore
reversibili lato acqua

- refrigerante R32.

- n.4 compressori scroll con

- n.2 circuiti frigoriferi

- scambiatore a piastre

- Potenza termica (45-40°C)
Test. +10°C: 277,50 kW

- Potenza frigorifera (7-12°C)
Test. +35°C: 258,00 kW

- Pot. assorbita: 50,4 kW

- Dimensioni (HxLxP): 1890 x

2420 x 800 mm

- L Versione silenziata

- 400V/3N/50Hz con

magnetotermici

Coefficiente di rendimento COP

secondo i calcoli di progetto:

- EER: 5.76 []
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

451.413.181

451.470

451.471

.100

107

-COP: 4.77 [1]
- SEER: 5.52 []
- SCOP: 5.08 []

Fluido vettore

Acqua glicolata
Rapporto di miscela 25%
Temperatura di entrata
gradi C 7 Temperatura di
uscita

gradi C 10

Temperature di esercizio di
progetto

Riscaldamento: 50-45 [°C]
Raffreddamento: 7-12 [°C]

Accessori obbligatori

- Dispositivo elettronico di
riduzione della corrente di
spunto

- Supporti anti vibranti a
molla

- Interfaccia RS-485 per
sistemi di supervisione con
protocollo MODBUS

- Rifasatore di corrente,
permette una riduzione della
corrente assorbita

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Messa in funzione

Messa in funzione.

Messa in funzione di pompe di calore nonché istruzioni al
responsabile dell'impianto.

Messa in funzione pompa di
calore

Messa in esercizio. Controllo
dell'installazione, delle
funzioni e dei dispositivi di
sicurezza. Prova di esercizio.
Istruzioni al responsabile
dell'impianto.
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

451.471.107

451.500

451.530

451.533

.108

.003

Potenza termica in condizioni
normali: 377 kW

- Incluso trasferte della
ditta addetta alle
operazioni di MIF
certificata

- Inclusa eliminazione dei
piccoli difetti

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Riempimento con acqua, ri-
sciacquo e deaerazione di tut-
to I'impianto

Riempimento con miscela acqua-
glicole propilenico

nella percentuale del

25.0%

Contenuto approssimativo
dell'impianto:
5'000 litri

pz=ac

Accessori per la produzione di calore

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Gruppi di riscaldamento

Gruppi di partenza.

Collettore impianto di
raffreddamento

Distributore e collettore so-
vrapposti.

Pressione di prova bar 16
Numero di attacchi:

- DN65: 1 gruppo (riserva)
- DN80: 1 gruppi
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

451.533.

451.540

451.545

003

.009

- DN100: 3 gruppo

Alimentazione laterale 1
- DN125: 2 pz

Alimentazione laterale 2
-DN125: 2 pz

Costruito con un tubo DN250

Acciaio inox

Pressione d'esercizio bar 4
Numero attacchi flangiati 6
Circuito principale DN 125
Circuito di raffreddamento
fino a DN 100 Isolamento
termico in guaina sintetica
Spessore dell'isolante termico
mm 60 Mantello di rivestimento
Aluman Numero attacchi di
scarico 2 Attacchi

di scarico DN 15 Mensola
regolabile in altezza

fino ad un massimo di

0.5 [m] Numero di mensole 3
Bypass per

distributore senza

pressione DN 50

Farfalla per bypass DN 50

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

1 pz

Sottocentrali termiche con scambiatore di calore e batte-
rie di distribuzione calore

Sottocentrali termiche con scambiatore di calore e batte-
rie di distribuzione calore.

Scambiatore di calore per ri-
scaldamento:

Gruppo Captazione del calore 2

Potenza kW 300
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario

dati tecnici:
Temperatura di entrata
gradiC9

Temperatura d'uscita
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451.545.009

.011

gradiC 6

Portata volumica m3/h 86.33
Perdita di pressione kPa 9.71
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua di falda

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradi C 8

Temperatura d'uscita
gradiC 3

Portata volumica m3/h 56.2
Perdita di pressione kPa 5
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua glicolata 20%

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Gruppo Produzione del freddo

Potenza kW 500
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradi C 10

Temperatura d'uscita
gradiC 5

Portata volumica m3/h 88
Perdita di pressione kPa 15
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua di falda

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradiC 8

Temperatura d'uscita

gradi C 3

Portata volumica m3/h 88
Perdita di pressione kPa 15
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua glicolata 20%

Fabbricato e tipo proposto:



Progetto:

Incarico:

1

E4113 [1]

Liceo Cantonale di Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/98 (V22)CC
RVCS: 246.0 Apparecchi

D06 D06.02

Pagina: 184
25.05.2022

:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

451.545

451.600

451.620

451.621

.011

.802

1 pz

Produttori di acqua calda, accumulatori energetici, pompe
di calore per acqua calda potabile, scambiatori di

calore e sottocentrali termiche con scambiatore di

calore

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Accumulatori di calore, accumulatori combinati e accumula-
tori di energia

Accumulatore di calore in acciaio.

Accumulatore di energia

Materiale inox V2A in piedi su
un anello

Sovrapressione di esercizio

3 bar

Sovrapressione di prova

4.5 bar

Temperatura massima di
esercizio 20 [°C]
nell'accumulatore

- Flangia DN125: 4 pz

- Attacco @ V%" termometro:1 pz
- Attacco @ V2" sonde: 4 pz

- Spurgo aria @ 14" 1 pz

- Scarico @ 1%2": 1 pz

Manicotti prolungati
esternamente per isolamento
fino a 100 mm

Accessori per accumulatore

- Pozzetto in ottone, %"
- Termometro

Capacita utile litri 2'000




Progetto:  E4113 [1] Pagina: 185
Liceo Cantonale di Bellinzona 25.05.2022
Ampliamento e ristrutturazione

Incarico: 1 Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/98 (V22)CC
RVCS: 246.0 Apparecchi
D06 DO06.02

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

451.621.802 Fabbricato e tipo proposto:

Marca:
Modello .................
2 PZ s rre——

454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454,500 Pompe
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

454.540 Pompe a mano, di circolazione, a immersione e altre

454,543 Pompe.

.001

Pompa di circolazione

Gruppo captazione del calore

Marca: Biral
Modello: Modula 80-12 360
GREENPNG6T2L

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua glicolata 20%

Portata m3/h 42.34

Prevalenza manometrica kPa 78
Raccordo flangiato DN 80 PN 16
Circolatore per acqua fredda
con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.17

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 1600 W

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.543.001

.008

.009

Modello:

Pompa di circolazione

Gruppo ventilconvettori

Marca: Biral
Modello: ModulA 65-12 340
GREEN T2 M

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di raffreddamento

Portata m3/h 6.5

Prevalenza manometrica kPa 80
Raccordo flangiato DN 40 PN 16
Tensione V 1x230

Potenza assorbita P1 W 600

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pompa di circolazione

Gruppo ventilconvettori server

Marca: Biral
Modello: ModulA 40-18 250
GREEN T2 M

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua

Portata m3/h 13.3 Prevalenza
manometrica kPa 100

Raccordo flangiato DN 40 PN 16
Tensione V 1x230

Potenza assorbita P1 W 520

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.543.009

454.580

454.585

.014

.001

Pompa di circolazione

Gruppo captazione del calore

Marca: Biral
Modello: Modula 100-12 450
GREENPNG6T2L

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di rafreddamento

Portata m3/h 45

Prevalenza manometrica kPa 80
Raccordo flangiato DN100 PN 16
Circolatore per acqua fredda
con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.17

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 1600 W

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Accessori e supplementi

Accessori e supplementi alle pompe.

Messa in funzione

Messa in esercizio certificata
con rilascio del report da
parte di personale
specializzato della ditta
produttrice o da essa
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Testo

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.585.001

246.0

.002

riconosciuto

Per la prima pompa

up=pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Messa in funzione

Messa in esercizio certificata
con rilascio del report da
parte di personale
specializzato della ditta
produttrice o da essa
riconosciuto

Per ciascuna pompa dopo la
prima

up=pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Totale Apparecchi
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246.1 Condotte

453.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

453.600 Tubi e pezzi speciali di acciaio inossidabile
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.610 Tubi di acciaio inossidabile

453.611 Tubi di acciaio inossidabile.

.100 Saldati, decapati.
110 d1 xs (1):
117 mm 33,7x2,0.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
4 M s e
119 mm 42,4x2,0.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
4 M s e
120 d1 xs (2):
.122 mm 48,3x2,0.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
8 M
.125 mm 60,3x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
6 M e
.128 mm 88,9x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
12 M
.130 d1 xs (3):
.131 mm 114,3x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
20 M s e
.133 mm 139,7x2,6.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404



Progetto:

Incarico:

1

E4113 [1]

Liceo Cantonale di Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/21 (V22)CC
RVCS: 246.1 Condotte

D06 D06.02

Pagina: 190
25.05.2022

:POS

Testo Mis. di Prev. UM

453.630

453.631

453.632

135

.100
.110
118

120
21

123

125

128

130
132

134

.136

138

.100

18 m

mm 168,3x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

Pezzi speciali di acciaio inossidabile, da saldare

Curve da saldare di acciaio inossidabile.

Gradi 90, genere di costruzione 3D, saldati e decapati.
d1xs (1):

mm 33,7x3,2.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

d1 xs (2):

mm 42,4x3,2.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 48,3x3,2.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 60,3x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 76,1x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

d1 xs (3):

mm 88,9x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 114,3x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
10 pz

mm 139,7x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
12 pz

mm 168,3x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

Pezzi a T di acciaio inossidabile, da saldare.

Pari diametro, stampati.

110 d1xs (1):
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453.632

453.633

110
114

115

116

118

120
21

123

125

126

A27

.100

120
128

129

.130
134

mm 33,7x2,0.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 42,4x2,0.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 48,3x2,0.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 60,3x2,6.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
d1 xs (2):

mm 76,1x2,6.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 88,9x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 114,3x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 139,7x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 168,3x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
Riduzioni di acciaio inossidabile, da saldare.

Concentriche. Diametro maggiore esterno/diametro minore
esterno x spessore parete.

D/d x s (2):
mm 60,3/42,4 x 2,0.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 60,3/48,3 x 2,0.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
D/d xs (3):

mm 76,1/48,3 x 2,0/2,3.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
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Prezzo

Importo

453.633.135

453.640

453.641

138

.140
141

146

147

.150
153

157

.158

.100

130

.138

139

.140
141

142

mm 76,1/60,3 x 2,0/2,3.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 88,9/48,3 x 2,0/2,3.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
D/d xs (4):

mm 88,9/76,1 x 2,0/2,3.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 114,3/76,1 x 2,3/2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 114,3/88,9 x 2,3/2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

D/d x s (5):
mm 139,7/114,3 x 2,3/2,6.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 168,3/114,3 x 2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 168,3/139,7 x 2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

Flange di acciaio inossidabile

Flange da saldare, di acciaio inossidabile.
Acciaio 1.4435.

PN 16 (1).

DN 65.

ES: 1033 Acciaio inossidabile 1.4307

DN 80.
ES: 1033 Acciaio inossidabile 1.4307
10 pz

PN 16 (2).
DN 100.
ES: 1033 Acciaio inossidabile 1.4307

DN 125.
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Prezzo

453.641.142

143

453.643

.100

130
139

.140
141

453.800

453.810

453.812
.100
.150
.155

.156

157

.158

.159

.160
161

162

ES: 1033 Acciaio inossidabile 1.4307
14

DN 150.

ES: 1033 Acciaio inossidabile 1.4307
12

Flange cieche, di acciaio inossidabile.

Acciaio inossidabile.

PN 16 (1).

DN 80.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

PN 16 (2).

DN 100.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

Congiunzioni di tubi e fissaggi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Congiunzioni di tubi

Saldature.
Saldatura circolare.
Raccordo per saldatura con gas di protezione (1).

DN 32 (" 1 1/4).
22

DN 40 (" 1 1/2).
32

DN 50 (" 2).
38

DN 65 (" 2 1/2).
40

DN 80 (" 3).
40

Raccordo per saldatura con gas di protezione (2).

DN 100 (" 4).
80

DN 125.
100

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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453.812.162

.163 DN 150.
40 PZ e e

453.820 Braccialetti
Compreso il materiale di fissaggio.

453.826 Braccialetti con isolamento termico, fissaggio su binari.

400 Braccialetti con corpo in schiuma PUR/PIR a celle chiu-
se, rivestiti di alluminio, spessore dello strato mm 0,8,
classe d'incendio B2 secondo la norma DIN 4102. Spessore
isolante da mm 31 a 50.
Marca: Hilti
Tipo: MRP-KF
- Collare refrigerazione MRP-KF 114.3: 1 pz
- Piastra autobloccante  MQAM10 - B: 1 pz
- Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc.: 0.5 m
- Dado esagonale M10 Zn
DIN 934 8: 1 pz
Marca e modello proposto:
Marca
T|po .....................
410 Con barra filettata. Per diametro (1):
416 mm 35.
4 PZ s .
417 mm 42.
4 PZ s e,
419 mm 54.
8 PZ e
1420 Con barra filettata. Per diametro (2):
422 mm 76.
6 PZ e e
423 mm 89.
12 PZ
424 mm 114.
20 PZ s
425 mm 139.
18 PZ e
426 mm 168.
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Testo

Mis. di Prev. UM

453.830

453.838

.001

.002

246.1

Binari profilati e mensole

8 pz

Binari profilati e mensole.

Binario per supporto bracciali

Guida profilata leggera
Leggera, s. min. mm 1.5,
larghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30. Esecuzione:
semplice

pz=m

Marca e modello proposto:

Pezzi di congiunzione per
guide profilate

Fissaggio della guida con
bussole metalliche

m=pz

Marca e modello proposto:

Totale Condotte

30 pz

60 pz
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246.2 Rubinetterie, strumenti

454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.110 Rubinetti a sfera
454.111 Rubinetto a sfera con filettatura e a passaggio integrale.
.100 PN 16. Di ottone nichelato, modello diritto (1).
110 FI-FL.
12 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
5 PZ i
113 " 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 PZ e e
14 "1,
ES: 1132 Ottone nichelato
8 PZ e
15 "1 1/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
6 PZ s
116 " 1.1/2.
8 PZ
A17 " 2.
4 PZ s .
181

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DLV 25

PN 16
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454111

454.116

454.120

454.122

.181

.100
.102

.103

104

.105

106

107

.100

Rubinetto d’intercettazione
con sicura per vasi di
espansione

DN 25

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Accessori per rubinetti a sfera.
Aste di prolungamento per rubinetti a sfera (1):

"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato

" 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 pz

"q
ES: 1132 Ottone nichelato

"11/4.
ES: 1132 Ottone nichelato

"11/2.
ES: 1132 Ottone nichelato

" 2.
ES: 1132 Ottone nichelato

Serrande a farfalla

Serrande a farfalla con ingranaggio e volantino.

PN 6, di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale),
con ripresa di fondo.

Fabbricato e tipo proposto: Marca:
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Prezzo

Importo

454.122.130

454.150

454.152

136

137

138

139

.140
141

142

.200
.281

.282

Con monoflangia (1).

DN 50.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 65.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 80.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 100.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo
10 pz

Con monoflangia (2).
DN 125.

ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 150.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

Organi di regolazione

Rubinetti di regolazione con flange.
PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 50

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 65

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Modello:
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454.152.282 ...ovveiieeiieeae

.283

.284

.285

.286

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 80

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 100

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 125

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 150

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Modello:

3 pz
3 pz
2 pz
1 pz
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Importo

454.152.

454.170

454.173

454.200

454.220

454.221

286

.100

110

116

A17

118

119

120
21

122

Organi di ritenuta

Valvole di ritenuta, per montaggio tra flange.
PN 16.
Di ottone (1).

DN 50.
ES: 1131 Ottone

DN 65.
ES: 1131 Ottone

DN 80.
ES: 1131 Ottone

DN 100.
ES: 1131 Ottone

Di ottone (2).

DN 125.
ES: 1131 Ottone

DN 150.
ES: 1131 Ottone

Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Rubinetteria di scarico e spurgatori d'aria

Rubinetti di scarico.

.100 Rubinetti di scarico con cappa e catenella.
.110 Modello pesante, con Fl.

A13 " 1/2.

ES: 1132 Ottone nichelato
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

114

115

454.230

454.232
.100
.150
.153

454.234

.001

454.240

454.242
.100
102

.200
.210
213

14 pz
" 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato

||1.

Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti

Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
Di ottone cromato.
Automatico, con diaframma dilatabile.
"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
12 pz

Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: ZUTX 25 eXtra

DN 25

Separatore di aria automatico
per posa verticale con
filettatura interna

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Dispositivi di riempimento

Tubi flessibili.
Tubi flessibili.

Diametro interno mm 16.
20 m

Accessori.
Raccordi porta tubi flessibili.

" 3/4 x mm 16.
ES: 1131 Ottone
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

454.250

454.254

454.255

.220
221

.230
231

.001

.801

2 pz
Bride per tubi flessibili.
Da avvitare.
ES: 1009 Acciaio al cromo
Selle per porta tubi flessibili.
Per montaggio a parete.

ES: 1009 Acciaio al cromo

Termometri, manometri e manicotti di misurazione

Termometri.

Termometro a immersione.

Termometro ad immersione
completo di guaina in ottone o
acciaio inox, classe di
precisione secondo norma
EN13190

d mm 100
Attacco orizzontale.

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

14 pz
Manometri.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: H4

d mm 80

Scala in bar 0-4
Attacco verticale.
"Ya

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Importo

454.255
454.256

454.257

454.300

454.320

454.321

.801

.100
181

.100
.120

122

.200

.240

.241

454.340

Accessori per termometri e manometri.

Rubinetto per manometro con pulsante.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DH30

Rubinetto per manometro, a
pulsante.

Ottone

Nichelato

7

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Manicotto di misurazione.
Per misurazione della pressione e della temperatura. PN 16.
Di acciaio inossidabile.

"1/2.
4 Pz e

Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Ammortizzatori di vibrazioni

Ammortizzatori di vibrazioni in metallo. Corpo di dilata-
zione a parete multipla, di acciaio inossidabile.

PN 16. Con flange.

Con limitatore di lunghezza

@).

DN 125.
ES: 1001 1001

Separatori di fango
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Testo

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.340.000

454.342

454.400

454.420

454.421

.001

.003

Separatori di fango.

Marca: IMI Hydronics
Modello: Zeparo G-Force
Tipo: ZG 100

Separatore di microbolle,
impurita e magnetite
Esecuzione flangiata

DN 100
PN 16

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Modello: Zeparo ZGl
Tipo: ZGI 100

Isolamento per Zeparo G-Force

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Installazioni tecniche di sicurezza

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione la pressione di esercizio ammis-

sibile & di bar 3.

Vasi di espansione automatici (dispositivi di espansione au-

tomatici)

Vasi di espansione automatici compatti con apparecchio di

comando e compressore, indicatore di pressione e misurazio-

ne del livello. Serbatoio di espansione con membrana o ca-

mera d'aria.

.100 Pressione di costruzione bar 4.
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Testo

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.421.100
.181

.183

.184

191

Contenuto litri 200

Marca: IMI Hydronics
Tipo: Compresso CU 200.6

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Tipo: Compresso C10.1-6 F
Connect

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Messa in funzione C/CX/C.1F

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Contenuto litri 200

Marca: IMI Hydronics
Tipo: Statico SU 200.6

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.430

454.437

.001

.003

Organi di sicurezza

Organo di sicurezza.

Valvola di sicurezza per
insufficienza d'acqua.

Marca: IMI Hydronics
Modello: WMS 933.1
Riarmo: manuale

Protezione mancanza acqua
Bloccaggio dopo lo
spegnimento, inversore per
segnalazione.

2 attacchi da saldare.

Posa verticale

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DSV 25-4.0 DGH

Valvola di sicurezza.

Caricato a molla, con leva per
spurgo manuale, vano molla
protetto con involucro
sintetico flessibile,
compensazione a
contropressione.

Lato entrata e lato uscita con
filettatura interna, lato

uscita ingrandito.

Montaggio in verticale.

- Entrata @ 1"
- Uscita & 172"

Tipo filettato.
"4

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Prezzo

Importo

454.437.003

246.2

Totale Rubinetterie, strumenti

246.5

R 991.000
R 991.200
R 991.210
R 991.211
R

.001

.002

.003

.004

.007

Trasporto e montaggio

Trasporto e montaggio
Trasporto, montaggio e messa in servizio
Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio

Trasporto e montaggio di
tutte le parti dell'impianto
descritto, non esplicitamente
citate.

Prove, misurazioni,

regolaggi, collaudi e
consegna dell'impianto pronto
a funzionare

Trasporto di tutti

gli attrezzi e materiali sul
cantiere

Sono esclusi quelli gia
differentemente descritti nel
modulo d'offerta. Ritorno

degli attrezzi e degli scarti

a montaggio ultimato, sgombero
e pulizia del cantiere

Carico dell'impianto completo
con acqua.
Compreso spurgo dell'aria

Regolazione - equilibriatura
degli impianti.

Relativa ad ogni settore
specifico eseguito da
personale qualificato munito
dell'attrezzatura adeguata
per l'equilibriatura dello
stesso.

Consegna dell'impianto alla
DL e alla Committenza, pronto
a funzionare

Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio
Per queste opere la ditta
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 991.211.007

246.5

appaltatrice deve prevedere
I'impiego di idonei mezzi
(ponteggi, navicella,
trabattelli, ecc.) in
ottemperanza con I'Ordinanza
sui lavori di costruzione"
(OLCostr).

La ditta appaltatrice
garantisce il rispetto della
suddetta ordinanza, in
particolare gli articoli
15.1,16, 18 e 19.1 per
l'intera durata del cantiere.

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Locali tecnici -1
Locali scolastici

Fornitura di uno o piu
ponteggi mobili per la posa
delle condotte di
riscaldamento e raffreddamento
da posare negli ambienti
interni dedicati alla
produzione di energia e alle
zone interrate del Liceo
Cantonale di Bellinzona.

La quota di lavoro indicativa
massima é di 3.5 metri.

Lavoro da eseguire a piu
riprese, in base
all'avanzamento dei lavori.
Incluso coordinamento con la
DL, studio di progettazione,
committenza.

Totale Trasporto e montaggio
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

246.6

R 497.000

R 497.400

R 497.410

R 497.411
R
R

.800
817

.818

.819

.821

.822

.823

.825

.826

.831

Isolamento

Condizioni

Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per 'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata
Testo mancante.

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 32

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 40

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 50

Spessore 40 mm
DN 65

Spessore 40 mm
DN 80
12 pz

Spessore 50 mm
DN 100
20 Pz

Spessore 50 mm
DN 125
18 Pz e

Spessore 50 mm
DN 150

Supplementi per pezzi speciali
di congiunzione, valvole e
organi di taratura.

Per i costi dei pezzi

speciali si considerera lo
stesso fattore, secondo le
tariffe Suissetec, adottato
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 497.411.831

R 497.480

R 497.483

R .009

R .011

perle

condotte.
Supplemento da applicare sul
totale delle seguenti
posizioni:
-497.411.815
-497.411.816
-497.411.817
-497.411.818
-497.411.819
-497.411.821
-497.411.822
-497.411.823
-497.411.825
-497.411.826
-497.411.831

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)

Accessori

Isolamento delle flange con resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata con colla apposita
Inscatolamento smontabile eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm

Isolamento coppia di flange

Isolamento delle flange con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
DN 65

Isolamento coppia di flange

Isolamento delle flange con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
DN 80
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

R 497.486
R

.012

.013

.014

106

141

6 pz

Isolamento coppia di flange

Isolamento delle flange con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
DN 100

Isolamento coppia di flange

Isolamento delle flange con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
DN 125

Isolamento coppia di flange

Isolamento delle flange con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
DN 150

Isolamento armature

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato Spessore
della guaina da RUEN
Rubinetto a sfera

DN50

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
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R 497.486.141

R 497.487

R

142

143

144

145

106

eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
Valvola a farfalla

DN 65

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
Valvola a farfalla

DN 80

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
Valvola a farfalla

DN 100

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
Valvola a farfalla

DN 125

Isolamento delle armature con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 32 mm
Valvola a farfalla

DN 150

Isolamento STA

Isolamento STA

Isolamento delle valvole di
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R 497.487.106

R 107

R .108

R .109

R A1

calibraggio con

resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita

Spessore della guaina 19 mm

DN 50
2 pz
Isolamento STA
Isolamento delle valvole di
calibraggio con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Spessore della guaina 19 mm
DN 65
2 pz
Isolamento STA
Isolamento delle valvole di
calibraggio con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato
Spessore della guaina 19 mm
DN 80
3 pz
Isolamento STA
Isolamento delle valvole di
calibraggio con
resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato
Spessore della guaina 19 mm
DN 100
2 pz
Isolamento STA

Isolamento delle valvole di
calibraggio con

resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 19 mm
DN 125
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Prezzo Importo

497.487
R

R 497.489

R

A1
12

.002

Isolamento STA

Isolamento delle valvole di
calibraggio con

resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 19 mm
DN 150

Isolamento apparecchi

Isolamento apparecchi
Isolamento apparecchi

Accumulatore di energia

Accumulatore di calore
Diametro mm ............

Materiale inox V2A in piedi su
un anello

Sovrapressione di esercizio

3 bar

Sovrapressione di prova

4.5 bar

Temperatura massima di
esercizio 20 [°C]
nell'accumulatore

- Flangia DN125: 4 pz

- Attacco @ V5" termometro:1 pz
- Attacco @ V%" sonde: 4 pz

- Spurgo aria @ 174" 1 pz

- Scarico @ 12": 1 pz

Manicotti prolungati
esternamente per isolamento
fino a 100 mm

Accessori per accumulatore

- Pozzetto in ottone, 5"
- Termometro

Capacita utile litri 2'000

Pos. 451.621.802

Spessore di isolamento 80 mm
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R 497.489.002 Fabbricato e tipo proposto:

Marca:
o

R .003

Isolamento apparecchi
Isolamento apparecchi
Scambiatore di calore per ri-
scaldamento:

Gruppo Captazione del calore 2

Potenza kW 300
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradiC9

Temperatura d'uscita

gradi C 6

Portata volumica m3/h 86.33
Perdita di pressione kPa 9.71
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua di falda

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradiC 8

Temperatura d'uscita
gradiC 3

Portata volumica m3/h 56.2
Perdita di pressione kPa 5
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua glicolata 20%

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pos. 451.545.009

Spessore di isolamento 130 mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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R 497.489.003 Modello:

R .004

Isolamento apparecchi
Scambiatore di calore

Gruppo Produzione del freddo

Potenza kW 500
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradi C 10

Temperatura d'uscita
gradiC 5

Portata volumica m3/h 88
Perdita di pressione kPa 15
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua di falda

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradi C 8

Temperatura d'uscita

gradi C 3

Portata volumica m3/h 88
Perdita di pressione kPa 15
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua glicolata 20%

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pos. 451.545.011

Spessore di isolamento 130 mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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R 497.489.005

Isolamento apparecchi
Isolamento pompe di
circolazione

Isolamento delle pompe di
circolazione con

resina espansa a cellule
chiuse posata ed ermeticata
con colla apposita
Inscatolamento smontabile
eseguito in Aluman, spessore
0.8 mm, rivettato

Spessore della guaina 19 mm

246.6  Totale Isolamento
D06.02 Totale Produzione di freddo
D06.04 Distribuzione di freddo
246.0 Apparecchi
426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
426.200 Condotte di metallo e metallo composito
426.280 Raccordi speciali e cavi riscaldanti
426.285 Nastro riscaldante.
.100 Autoregolante.
181

Marca: Domotec
Tipo: Frost Control
Modello: DHB 340

Centralina/Termostato per cavo
riscaldante Antigelo
- centraline posate in
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Prezzo

Importo

426.285.181

182

400
461

apposita cassa IP 65

- massimo 110m complessivi di
cavo DHB 210 per partitore
DHB 340

- la sonda temperatura deve
essere posizionata nella
parte piu fredda della
tubazione (posizionare la
sonda tra tubazione ed
isolazione)

m = pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Domotec
Modello: DHB 210

Cavo riscaldante Frost-Protect
(10 W/m a 5°C)
fabbricato Domotec

Temperatura di mantenimento
finoagradiC5
Potenza W/m 10

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

60 m

Accessori.

Marca: Domotec
Modello: DKS 902

Cassa a tenuta di polvere ed
Impermeabile all’'acqua IP 65

up = pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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426.285.461

462

463

464

Modello:

Marca: Domotec
Modello: DHB 150

Set d’allacciamento con
terminale
(tecnica del restringimento)

up = pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Piccolo materiale

Piccolo materiale di utilizzo
(Scatola, gel, ecc..)

per proteggere I'allacciamento
realizzato dal tecnico
fabbricato Domotec

up = ac

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Domotec
Modello: DHB 400

Terminale DomoClick
fabbricato Domotec

up = pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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426.285.464 Modello:

465

.500
570
.578

579

Marca: Domotec
Modello: DHB 403

legacci resistenti al calore
(confezione da 100pz.)
fabbricato Domotec

up = pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Montaggio.

Protocollo.

Protocollo di MIF

Tipo: D90 301

Protocollo di MIF del primo
cavo riscaldante

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Protocollo di MIF

Tipo: D90 302

Protocollo di MIF dei cavi
riscaldanti supplementari

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

2 up
4 up
1 pz



Progetto:

Incarico:

1

E4113 [1]

Liceo Cantonale di Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/94 (V22)CC
RVCS: 246.0 Apparecchi

D06 D06.04

Pagina: 221
25.05.2022

:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.285.579

246.0

.581

Modello:

Realizzazione allacciamento

(tecnica del restringimento),
eseguito durante lo stesso
intervento di messa in
funzione del cavo, effettuato
dal tecnico specializzato.
Intervento Domotec

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Totale Apparecchi

246.1

453.000

453.300

453.310

453.313

Condotte

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Sistemi di tubi da pressare

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Tubi da pressare

Tubi di acciaio inossidabile 1.4520 o 1.4521.

.100 In stanghe.
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Prezzo

Importo

453.313.100

.110
113

114

115

116

A17

118

119

120
21

122

191

Marca e modello proposto:

DN (1):

DN 15, mm 18,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
10 m

DN 20, mm 22,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
10 m

DN 25, mm 28,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
40 m

DN 32, mm 35,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
60 m

DN 40, mm 42,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
40 m

DN 50, mm 54,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
30 m

DN 65, mm 76,1.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
16 m

DN (2):

DN 80, mm 88,9.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
10 m

DN 100, mm 108,0.
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
10 m

Supplemento alla posizione
"Tubi da pressare" e "Raccordi
da pressare" per tutti i pezzi
speciali, pezzi di

congiunzione e raccordi a

vite, flange e giunti di
transizione flangiati,

raccordi filettati inox da
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Importo

R 453.313

453.800

453.820

453.826

191

400

410
413

414

415

saldare alle flange e tutti i
piccoli accessori e materiali
necessari.

(percentuale consigliata dal
progettista: 130 %)

Congiunzioni di tubi e fissaggi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Braccialetti

Compreso il materiale di fissaggio.
Braccialetti con isolamento termico, fissaggio su binari.

Braccialetti con corpo in schiuma PUR/PIR a celle chiu-

se, rivestiti di alluminio, spessore dello strato mm 0,8,
classe d'incendio B2 secondo la norma DIN 4102. Spessore
isolante da mm 31 a 50.

Marca: Hilti
Tipo: MRP-KF

- Collare refrigerazione MRP-KF 114.3: 1 pz
- Piastra autobloccante  MQAM10 - B: 1 pz
- Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc.: 0.5 m
- Dado esagonale M10 Zn

DIN 934 8: 1 pz

Marca e modello proposto:

Con barra filettata. Per diametro (1):

mm 18.

mm 22.

mm 28.
30 Pz
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453.826.415

416 mm 35.
40 PZ e e
417 mm 42.
30 PZ e ——
419 mm 54.
20 PZ s
420 Con barra filettata. Per diametro (2):
422 mm 76.
12 PZ
423 mm 89.
8 PZ e
424 mm 114.
8 PZ s ———

453.830 Binari profilati e mensole

453.838 Binari profilati e mensole.

.001 Binario per supporto bracciali
Guida profilata leggera
Leggera, s. min. mm 1.5,
larghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30. Esecuzione:
semplice
pz=m
Marca e modello proposto:
Marca
T|po ......................

Marca, tipo ........ccueveeee.
80 PZ

.002

Pezzi di congiunzione per
guide profilate

Fissaggio della guida con
bussole metalliche

m=pz

Marca e modello proposto:
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453.838.002 ....ccoeovvieeeieeee

160 PZ s e
246.1 Totale Condotte @~

246.2 Rubinetterie, strumenti

454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.110 Rubinetti a sfera
454 111 Rubinetto a sfera con filettatura e a passaggio integrale.
.100 PN 16. Di ottone nichelato, modello diritto (1).
110 FI-FL.
12 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
6 PZ s
113 " 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
4 PZ s e
114 "1,
ES: 1132 Ottone nichelato
12 PZ
15 "1 1/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 PZ s
16 " 1.1/2.

10 Pz e
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454.111

454.116

454.150

454.154

116
A17

.100
.102

103

.104

.105

.106

107

.002

" 2

Accessori per rubinetti a sfera.
Aste di prolungamento per rubinetti a sfera (1):

"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato

" 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato

" 1-
ES: 1132 Ottone nichelato
12 pz

"11/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 pz

"11/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 pz

"o
ES: 1132 Ottone nichelato

Organi di regolazione

Organi di regolazione.

Rubinetto di regolaggio
filettato

PN 16, corpo di ottone povero
di zinco

Per regolaggio.

Per chiusura.

Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
Con indicatore di flusso.
"1/2

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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454.154.003 Rubinetto di regolaggio
filettato
PN 16, corpo di ottone povero
di zinco
Per regolaggio.

Per chiusura.

Equipaggiato per la misura-

zione di portata volumica.

Con indicatore di flusso.

" 3/4

Fabbricato e tipo proposto:

Marca:

Modello .................

2 PZ s

.004 Rubinetto di regolaggio

filettato

PN 16, corpo di ottone povero

di zinco

Per regolaggio.

Per chiusura.

Equipaggiato per la misura-

zione di portata volumica.

Con indicatore di flusso.

n 1

Fabbricato e tipo proposto:

Marca:

Modello:

4 PZ s

.005 Rubinetto di regolaggio

filettato
PN 16, corpo di ottone povero
di zinco

Per regolaggio.

Per chiusura.

Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
Con indicatore di flusso.
"11/4

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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454.154.005 Modello:

2 PZ s

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.220 Rubinetteria di scarico e spurgatori d'aria
454.221 Rubinetti di scarico.
.100 Rubinetti di scarico con cappa e catenella.
.110 Modello pesante, con Fl.
13 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
20 PZ s
114 " 3/4.
ES: 1132 Ottone nichelato
4 PZ s
15 "1,
2 PZ e rre——

454,230 Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti

454,232 Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.

.100 Di ottone cromato.

.150 Automatico, con diaframma dilatabile.

153 "1/2.

ES: 1132 Ottone nichelato
10 PZ e e

454.250 Termometri, manometri e manicotti di misurazione
454.257 Manicotto di misurazione.

.100 Per misurazione della pressione e della temperatura. PN 16.

.120 Di acciaio inossidabile.

122 "1/2.
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454.300

454.310

454.312

400
450
452

453

454

455

456

246.2

Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Compensatori di dilatazione

Compensatori assiali di metallo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.

PN 16, con flange.
Corsa fino a +/- mm 30 (1).

DN 20.
DN 25.
DN 32.
DN 40.

DN 50.

Totale Rubinetterie, strumenti

246.5

R 991.000
R 991.200
R 991.210
R 991.211

R .001

Trasporto e montaggio

Trasporto e montaggio
Trasporto, montaggio e messa in servizio
Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio

Trasporto e montaggio di
tutte le parti dell'impianto
descritto, non esplicitamente
citate.

Prove, misurazioni,

regolaggi, collaudi e
consegna dell'impianto pronto
a funzionare



R

Progetto:

Incarico: 1

E4113 [1]

Liceo Cantonale di Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/18 (V22)CC
RVCS: 246.5 Trasporto e montaggio

D06 D06.04

Pagina: 230
25.05.2022

:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

991.211.001
.002

.003

.004

.007

Trasporto di tutti

gli attrezzi e materiali sul
cantiere

Sono esclusi quelli gia
differentemente descritti nel
modulo d'offerta. Ritorno

degli attrezzi e degli scarti

a montaggio ultimato, sgombero
e pulizia del cantiere

Carico dell'impianto completo
con acqua.
Compreso spurgo dell'aria

Regolazione - equilibriatura
degli impianti.

Relativa ad ogni settore
specifico eseguito da
personale qualificato munito
dell'attrezzatura adeguata
per l'equilibriatura dello
stesso.

Consegna dell'impianto alla
DL e alla Committenza, pronto
a funzionare

Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio

Per queste opere la ditta
appaltatrice deve prevedere
I'impiego di idonei mezzi
(ponteggi, navicella,
trabattelli, ecc.) in
ottemperanza con I'Ordinanza
sui lavori di costruzione"
(OLCostr).

La ditta appaltatrice
garantisce il rispetto della
suddetta ordinanza, in
particolare gli articoli
15.1,16, 18 e 19.1 per
l'intera durata del cantiere.

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Locali tecnici -1
Locali scolastici

Fornitura di uno o piu

ponteggi mobili per la posa
delle condotte di

riscaldamento e raffreddamento
da posare negli ambienti

interni dedicati alla

produzione di energia e alle
zone interrate del Liceo
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R 991.211.

246.5

007

Cantonale di Bellinzona.
La quota di lavoro indicativa
massima é di 3.5 metri.

Lavoro da eseguire a piu
riprese, in base
all'avanzamento dei lavori.
Incluso coordinamento con la
DL, studio di progettazione,
committenza.

Totale Trasporto e montaggio

246.6

R 497.000

R 497.400

R 497.410

R 497.411
R
R

.800
.814

.815

.816

817

.818

Isolamento

Condizioni

Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per 'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata
Testo mancante.

Testo mancante.
Spessore 19 mm
DN 15
10 m

Testo mancante.
Spessore 25 mm
DN 20
10 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 25
40 M e,

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 32
60 M s

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 40
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.819

.821

.822

.823

.824

246.6
D06.04

40 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 50
30 m

Spessore 40 mm
DN 65
16 pz

Spessore 40 mm
DN 80
10 pz

Spessore 50 mm
DN 100
10 pz

Supplementi per pezzi speciali
di congiunzione, valvole e
organi di taratura.

Per i costi dei pezzi speciali
si considerera lo stesso
fattore, secondo le tariffe
Suissetec, adottato per le
condotte.

Supplemento da applicare sul
totale delle seguenti
posizioni:

-497.411.814

-497.411.815

-497.411.816

-497.411.817

-497.411.818

-497.411.819

-497.411.821

-497.411.822

-497.411.823

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)

Totale Isolamento
Totale Distribuzione di freddo
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D06.05 Diffusione di freddo

246.0 Apparecchi

452.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

452.400 Convettori
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione vale:
.. Corpi riscaldanti di acciaio, con raccordi e staffe di
sospensione.

452.410 Convettori
Potenza termica verificata e registrata secondo la norma SN
EN 442.

452.415 Convettori.

.001

Ventilconvettori a incasso

Marca: Aermec ULI
Modello: ULI36P
Dimensioni (LxH x P ):
981 x 171 x 465 mm

Per montaggio a parte
(Davanzale sotto finestra)

Ventilconvettore a incasso per
impianti a 2 tubi munito di
batteria di riscaldamento e
raffreddamento.

Ventilatore con motore a
inverter 0-100% velocita.
Dimensionamento su velocita
media.

Involucro senza mantello, ri-
vestimento eseguito da parte
del committente.

BC20 Bacinella di raccolta
condensa per ventilconvettori
a canale
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Prezzo

Importo

452.415.001

.002

.003

Incluso MIF certificata con
rilascio del report ed
eliminazione dei piccoli
difetti fino alla messa a
punto definitiva

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

10 pz

Ventilconvettori a parete

Marca: Aermec FCW
Modello: FCW322V
Dimensioni (LxH x P ):
990 x 305 x 210 mm

Per montaggio a parte

Ventilconvettore a incasso per
impianti a 2 tubi munito di
batteria di riscaldamento e
raffreddamento.

Ventilatore con motore a

3 velocita.

Dimensionamento su velocita
media.

PFW2 Pannello a filo per
ventilconvettori a parete

Incluso MIF certificata con
rilascio del report ed
eliminazione dei piccoli
difetti fino alla messa a
punto definitiva

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

10 pz

Accessori di collegamento
Ventilconvettori

-2 pz. congiunzione g 3/4"
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Prezzo

Importo

452.415.003

.005

.006

-2 pz. raccordi

-2 pz. rubinetti a sfera DN 20
con prolunga per isolazione

-2 pz. flessibili di

collegamento in acciaio
intrecciato, attacchi in

acciaio inox, lunghezza 30 cm
-1 pz. rub. di scarico g 1/2"

-1 pz. valvola spurgo @ 3/8"

-1 pz Tubo condensa @ 16 mm in
gomma flessibile 30 cm

-2 pz bride per gomma @ 16 mm

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

20 pz

Pompa per lo smaltimento della
condensa

Fabbricante: Aspen Pumps
Modello: Maxi Orange

Portata max: 35 I/h

Prev. max: 15 m-10I/h
Altezza di aspirazione: 2 m
Pressione sonora 1m: 35 dB (A)

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Deumidificatore

Apparecchio per compatto per
la deumidificazione di locali
umidi al piano interrato

Fabbricante: Kriger

Modello: KRK 10

Portata d'aria: 250 m3h
Volume locale: 300 m?
Disidratazione 15°C/60% r.F.:
7.81/24h

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Importo

452.415.

246.0

006

Modello:

Totale Apparecchi

249

R 991.000
R 991.900
R 991.910
R 991.911

R

.001

.002

.003

Diversi

Trasporto e montaggio
Montaggio

Testo Gerarchia

Testo Gerarchia

Piani di officina

Piani di fabbricazione

Allestimento dei piani e dei
dettagli per prefabbricazione
e preparazione in officina di
parti in getto, ecc.

Oneri per la sicurezza

Oneri per il rispetto della
sicurezza (OLCostr)

Oneri che la ditta ritiene
necessari per l'esecuzione
dei lavori nel rispetto
dell'ordinanza, non
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi
unitari

Oneri per la sicurezza
Misure di protezione

Stesura della documentazione
necessaria per dimostrare le
misure di protezione delle
maestranze impegnate nei
lavori di posa nei cavedi
tecnici secondo vigenti
protocolli SUVA
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R 991.911.003

R .004

R .005

R .006

R .007

Strumento di pianificazione
Misure proprie al cantiere per
garantire la sicurezza e la
tutela della salute

Magazzino di cantiere

Allestimento area di cantiere

Allestimento area di cantiere
per lo stoccaggio dei
materiali e delle
attrezzature.

Prevedere un numero
sufficiente di riallestimenti
dell’area di cantiere in base
all'andamento dei lavori e
alle direttive della DL.

Per l'intera durata dei lavori

Messa in esercizio

Svuotamento, risciacquo e
spurgo delle condotte prima
della messa in esercizio
definitiva e dopo le prove di
pressione. Lavaggio eseguito
secondo indicazioni W 3i.

Prove di pressione

Prove di pressione eseguite
prima che le condotte vengano
isolate. Pressione di prova

1,5 volte la pressione di
esercizio. Modalita,

tolleranze e strumentazione
secondo Wa3i.

In caso di esito negativo, non
verranno riconosciuti costi
supplementari per la
ripetizione dei test né per
I'adattamento delle condotte.

Report delle prove di
pressione

Redazione di un report delle
prove di pressione per ogni
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Prezzo
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R 991.911.007

R .011

R .012

R .013

ramo di impianto testato. Il
report deve contenere al
minimo queste informazioni:

- Disegno del ramo di impianto
testato

- Indicazione dello sviluppo
lineare del ramo di impianto
testato

- Indicazione della pressione
di esercizio

- Indicazione della pressione
di prova

- Caduta di pressione attesa

- Caduta di pressione misurata

- Durata del tempo di prova

- Nominativo del collaudatore

- Segnalazione di eventuali
difetti/anomalie

Supporto alla ditta di
regolazione

Supporto alla ditta di
regolazione

Supporto alla ditta di
regolazione nella
gestione/supervisione delle
operazioni di bilanciamento
idraulico e aeraulico

Report delle
regolazioni / tarature

Redazione di un report delle
regolazioni/tarature eseguite.
Il report deve essere redatto
per ogni apparecchio tarato e
deve contenere almeno le
seguenti informazioni:

- Disegno dell'impianto con
indicazione dell'apparecchio
regolato

- ID dell’apparecchio regolato

- Parametri significativi
attesi (es.: temperature,
portate)

- Parametri significativi
misurati

Collaudo tecnico dell'impianto
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Prezzo

Importo

R 991.911.013

R .014

R .015

Il collaudo tecnico finale pud
avere inizio non prima che
siano terminate tutte le
operazioni di taratura e che
siano stati rilasciati i

relativi report. L’assuntore
deve annunciare che I'impianto
€ pronto per il collaudo

tecnico finale. Questo

consiste in una prova di
funzionamento di tutto
'impianto sotto la sua

diretta responsabilita. |

difetti e le deficienze
dellimpianto devono essere
eliminati. L'impianto si

intende collaudato solo dopo
un periodo iniziale di
osservazione e funzionamento
senza malfunzionamenti. Devono
essere testati gli allarmi e

le modalita di funzionamento
automatico/emergenza.
Un’eventuale ripetizione del
collaudo tecnico dovuta ad una
insufficiente regolazione
dell'impianto o ad altre
mancanze andra a carico
dell’assuntore.

Consegna dell'impianto

La consegna dell'impianto
avviene in presenza della
direzione lavori, della
committenza, enti o
commissioni interessati, come
pure del progettista. Verra
redatto un protocollo conforme
a quanto prescritto

dalla norma SIA 118. La
consegna dell'impianto non
potra avvenire prima che il
collaudo tecnico sara stato
accettato dalla direzione
lavori specialistica. E

prevista inoltre la consegna
della documentazione di
revisione.

Documenti di revisione

Allestimento, stampa e
consegna della documentazione
di revisione, delle istruzioni

di servizio e di manutenzione.
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R 991.911.015

R 991.920
R 991.921

R

.001

La documentazione deve essere
composta dai seguenti
elementi:
1. Indice
2. Lista dei contatti
3. Schede tecniche
delle macchine e degli
apparecchi
4. Schemi elettrici
5. Manuali di uso e
manutenzione
6. Report degli avviamenti
provvisori
. Report del collaudo finale
. Piani di revisione
. Descrittivo di
funzionamento delle
macchine e della
regolazione
10. Lista degli allarmi
11. Checklist delle
manutenzioni periodiche

© o~

Una copia cartacea provvisoria
dei documenti di revisione
deve essere trasmessa
all'ingegnere progettista per
controllo e approvazione prima
della stesura finale. La
documentazione finale deve
essere fornita in tre copie
cartacee e tre digitali.

Lavori generali
Testo Gerarchia

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi, assistenza
tecnica, prove e

collaudi

N.B. vengono computate solo le
ore di presenza effettiva in
cantiere. | lavori a regia
possono essere eseguiti solo
dopo l'autorizzazione da parte
della D.L.. Rapporti relativi

ai lavori a regia devono

essere sottoposti alla D.L.,

per l'accettazione, al piu

tardi il giorno lavorativo
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Prezzo

Importo

R 991.921.001

R .002

R .003

seguente

l'intervento. In caso di
mancato ossequio delle
disposizioni citate, cessal il
diritto dell'imprenditore
relativo al

pagamento.

Capomontatore
20 h

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi, assistenza
tecnica, prove e

collaudi

N.B. vengono computate solo le
ore di presenza effettiva in
cantiere. | lavori a regia
possono essere eseguiti solo
dopo l'autorizzazione da parte
della D.L.. Rapporti relativi

ai lavori a regia devono
essere sottoposti allaD.L.,
per l'accettazione, al piu

tardi il giorno lavorativo
seguente

l'intervento. In caso di
mancato ossequio delle
disposizioni citate, cessa |l
diritto dell'imprenditore
relativo al

pagamento.

Montatore A
20 h

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso |'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi,
assistenza tecnica, prove e
collaudi

N.B.

vengono computate solo le ore
di presenza effettiva in
cantiere.

| lavori a regia possono
essere eseguiti solo dopo
l'autorizzazione da parte
dellaD.L..
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Prezzo

Importo

991.930
991.931

.001

991.940
991.941
.001

249
D06.05
D06

Rapporti relativi ai lavori a
regia devono essere
sottoposti alla D.L., per
l'accettazione, al piu tardi

il giorno lavorativo seguente
l'intervento.

In caso di mancato ossequio
delle disposizioni citate,
cessa il diritto
dell'imprenditore relativo al
pagamento.

Montatore C
20 h

Materiale
Testo Gerarchia

Materiale

Importo valutato dal
progettista:

CHF 4'000.--
(quattromila franchi)

Tariffa: Suissetec 2020

Ribasso: ........c........ %
(es. Ribasso 20%=0.80)

Trasporti
Testo Gerarchia

Autocarro con conducente

Fino at 3,5. Computo

Numero di impieghi

Totale Diversi
Totale Diffusione di freddo
Totale Impianto di raffrescamento
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

D08
D08.01
2541

412.000

412.700

412.710

412.714

.801

.802

Impianto idraulico
Approvvigionamento idrico
Condotte per acqua fredda

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
I'utente pud modificare o completare le posizioni del

CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni

caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Passaggi murali, connettori e simili

Passaggi murali per introduzione nell'edificio, attraver-
samento di pareti

Attraversamento di pareti.

Passaggio murale

Per I'entrata della condotta
principale dell'acqua
potabile, entrata
teleriscaldamento, uscita
acqua esterna, uscita
scarichi, pluviali e diversi

Per diametro mm 01-40 - DN80

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Passaggio murale

Per l'entrata della condotta
principale dell'acqua
potabile, entrata
teleriscaldamento, uscita
acqua esterna, uscita
scarichi, pluviali e diversi
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Prezzo

Importo

412.714.802

426.000

426.300

426.310

426.311

.803

Per diametro mm 58-77 - DN125

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Passaggio murale

Per l'entrata della condotta
principale dell'acqua
potabile, entrata
teleriscaldamento, uscita
acqua esterna, uscita
scarichi, pluviali e diversi

Per diametro mm 105-145- DN200

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pudé mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione

Tubi

Tubi.

.200 Tubo in stanghe.
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.311.

426.400

426.430

426.431

426.432

200

.250
.254

.257

.100
110

114

A17

.130
134

137

.150

154

157

.100
110
114

Fabbricato e tipo proposto: Marca:

PN 16 (1):

mm 32.

mm 63.

Condotte di materiale sintetico con raccordi da
saldare

Raccordi

Curve e gomiti.
Curva.
Gradi 90. Con imboccature femmina (1):

mm 32.
10 pz

mm 63.

Gradi 90. Con imboccature maschio (1):

mm 32.

mm 63.

Gradi 45. Con imboccature femmina (1):

mm 32.

mm 63.

T, selle da saldare e croci.
T, gradi 90.
Con imboccature femmina (1):

mm 32.
ES: 1427 PE 100
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Testo Mis. di Prev. UM

426.434

254.1

A17

.100
110
114

A17

.150

154

157

.600
.630
.634

.637

2
mm 63.
ES: 1427 PE 100
Manicotti e riduzioni.
Manicotto.
Perd (1):
mm 32.

ES: 1427 PE 100

mm 63.
ES: 1427 PE 100

Manicotto elettrosaldabile

(1):
mm 32.
ES: 1404 PB

20
mm 63.
ES: 1404 PB

10
Pezzo di raccordo.

Con imboccatura maschio e FlI.

mm 32.

mm 63.

Totale Condotte per acqua fredda

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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254.4 Condotte per gas

412.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
I'utente pud modificare o completare le posizioni del
CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni

caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

412.400 Condotte di polietilene

412.410 Tubi

412.412 Tubi PN 16.

.300 In rotoli.
.310 Diametro esterno.
314 mm 63.
ES: 1361 Per accua
30 M s e
412.430 Pezzi speciali elettrosaldabili
412.431 Gomiti elettrosaldabili.
.100 Con filetti femmina.
.110 Gradi 90 (1).
.114 Diametro mm 63.
ES: 1012 Materiale sintetico PN 16
6 PZ s
.130 Gradi 45 (1).
.134 Diametro mm 63.
ES: 1012 Materiale sintetico PN 16
5 PZ o
412.433 Pezzi speciali elettrosaldabili.
.100 Manicotti.
.110 Tipo corto (1).
.114 Diametro mm 63.



Progetto:

Incarico: 1

E4113 [1]

Liceo Cantonale di Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/20 (V22)CC
RVCS: 254.4 Condotte per gas

D08 D08.01

Pagina: 248
25.05.2022

:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

412.433.114

.130
134

412.700

412.710

412.711
.100
.140
144

412.714
.100
.110
114

.300
.310
314

254.4
D08.01

ES: 1012 Materiale sintetico PN 16
Tipo lungo.
Diametro mm 63.

ES: 1012 Materiale sintetico PN 16

Passaggi murali, connettori e simili

Passaggi murali per introduzione nell'edificio, attraver-
samento di pareti

Passaggi murali per introduzione nell'edificio, diritti.
Con filetto interno.
n 2.

Diametro mm 63.

Attraversamento di pareti.
Tubo fodera con anello passamuro ermetico.
Per diametro:

mm 63.

Anello passamuro ermetico, doppio, per carotaggio.
Per diametro (1):

mm 63.

Totale Condotte per gas
Totale Approvvigionamento idrico
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

D08.02

253.0

426.000

426.200

426.210

426.214

426.600

426.610

426.611

.500
.530
.536

.100

426.613

110
114

.100

.150

.158

Trattamento di acqua
Trattamento acqua

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di metallo e metallo composito

Tubi e raccordi da avvitare

Manicotti, nippli, prolunghe e riduzioni.
Riduzione.

Con filetti maschio e femmina (1).
"11/2.

ES: 1101 Bronzo rosso

3 pz

Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati

Rubinetteria di sicurezza e filtri

Valvole di sicurezza.

Valvola di sicurezza a membrana.
d:

" 3/4.

ES: 1101 Bronzo rosso

Riduttore di pressione.

Riduttore di pressione.

Con filtro a maglia grossa

(1)

DN 50.
ES: 1101 Bronzo rosso



Progetto:

Incarico

1

E4113 [1]
Liceo Cantonale di Bellinzona
Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/94 (V22)CC

RVCS: 253.0 Trattamento acqua
D08 D08.02

Pagina: 250
25.05.2022

:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

426.614

426.615

426.616

426.620

426.621

426.622

.500
.530

.536

.538

.100
130

.138

.100

110
118

.100

.110

118

.100
.150
.158

.200

1
Dispositivi antiritorno.
Con filetti femmina, tappo di prova e di scarico.
A molla o con cono (1):
"11/4.

ES: 1101 Bronzo rosso

Eé.: 1101 Bronzo rosso

Separatore di sistema e accessori.
Separatore di sistema classe BA.

PN 10 (1):

DN 50.

ES: 1101 Bronzo rosso

Filtro.

Filtro obliquo.

Con elemento filtrante a maglia grossa (1).
" 2.

ES: 1101 Bronzo rosso

Rubinetteria di arresto

Rubinetti obliqui.

Con volantino.

Per diametro di tubo (1).

" 2.

ES: 1101 Bronzo rosso

Rubinetti per batteria.

Con raccordo per rubinetto di scarico (1).
Partenza DN 32 (1).

" 2.

ES: 1101 Bronzo rosso

Con raccordo per rubinetto di scarico (2).

PZ e

PZ e,

PZ e

PZ e,

o7
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.622

426.623

426.627

426.630

426.631

426.633

426.670

.200
.230

.238

.800
.850
.858

.100
110
118

.200
.220
.223

.100
110
A1

.500
520
524

Partenza DN 50 (1).

" 2.

ES: 1101 Bronzo rosso
Accessori.

Nipplo doppio (1).

" 2.

ES: 1101 Bronzo rosso

Rubinetti diritti.

Con volantino o chiave a innesto.
Con volantino (1).

" 2.

ES: 1101 Bronzo rosso
Rubinetteria di arresto diversa.
Rubinetto di riempimento.Con dispositivo antiritorno.
Con cappa di chiusura.

"1/2.

ES: 1101 Bronzo rosso

Rubinetti di scarico

Rubinetti di scarico.

A stanghetta.

Gradi 45.

"1/4.

ES: 1031 Acciaio inossidabile

Rubinetti di scarico con raccordo per tubo flessibile.
Per montaggio nel pavimento.

Con kit di montaggio e volantino.

" 3/4.

ES: 1101 Bronzo rosso

Accessori
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.670.000
426.671
.100
.110
116

A17

426.676
.100
.110
113

426.677
.100
110
12

.300
.360
.363

400
430

432

253.0
D08.02

Bocchettoni per rubinetteria.
Dado con pezzo folle e guarnizione.

Per raccordo filettato.
Con filetto esterno (1):
"11/4.

ES: 1101 Bronzo rosso

"11/2.

ES: 1101 Bronzo rosso

Canaletta per condensa.

Con attacco maschio, supporto e materiale di fissaggio.
Lunghezza:

Dam 1,26 a1,75.

ES: 1031 Acciaio inossidabile

Diciture, dispositivi di fissaggio per rubinetteria.
Targhetta di indicazione, incisa.

Lunghezza mm 60, altezza fino a mm 30.

2 righe.
20 pz

Supporto per targhetta.
Brida per targhetta.

Altezza supporto mm 50.
20 pz

Targhette adesive.

Targhetta a freccia. Lunghezza fino a mm 99, larghezza fino a
mm 30.

1 riga.

Totale Trattamento acqua
Totale Trattamento di acqua
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

D08.04

253.7

426.000

426.200

426.280

426.283

426.300

426.320

426.321

.100
120

122

.100
110
A1

12

120

122

130

Distribuzione di acqua
Collettori di distribuzione per acqua fredda

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di metallo e metallo composito

Raccordi speciali e cavi riscaldanti

Accessori.

Pezzi speciali e accessori di fissaggio.

Tappo per prova di pressione, di materiale sintetico.
"1/2.

ES: 1101 Bronzo rosso

100 PZ oo,

Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione

Raccordi per rubinetteria e distributori

Raccordo per rubinetteria, completo.
Semplice. Per muratura.
Gradi 90. " 1/2.

Fino a mm 16.
100 pz

mm 20.
40 PZ e

Gradi 90. " 3/4.

mm 20.
10 pz

Da gradi 30 a 60. " 1/2.
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426.321.130
.131 Fino a mm 16.
20 PZ s e
.132 mm 20.
20 PZ s ———
.170 Per cassetta di risciacquo da incasso. " 1/2.
.171 Fino a mm 16.
60 PZ s r——
.500 Doppio. Per muratura.
510 Gradi 90." 1/2.
.511 Fino a mm 16.
20 PZ s e——

426.325 Distributore con bocchettone o raccordo rapido.

.100 Partenza diritta. Entrate e uscite da" 3/4a" 1 o fino a
DN 25.

.120 2 partenze.

.121 Finoa mm 16.

4 PZ s
.122 mm 20 o DN 20.
B PZ e e
.130 3 partenze.
.131 Fino a mm 16.
8 PZ s
.132 mm 20 o DN 20.
4 PZ s,
.140 4 partenze.
141 mm 16.
B PZ e e
.150 5 partenze.
151 mm 16.
12 PZ e
.500 Manicotto per distributore.
507 "1.
20 PZ e e

426.326 Raccordi per distributore.
4400 Chiusura finale.

410 Cappa.
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426.326.410

416 " 3/4.

20 PZ s e
417 "1,

20 PZ s ———
440 Tappo per distributore.
446 " 3/4.

20 PZ s r——
447 "1,

20 PZ s e

426.360 Accessori di montaggio e di posa, supporti

426.361 Accessori di montaggio e di posa.

.100 Boccola di protezione e di identificazione, nonché clip
per tubo.

.110 Boccole di protezione e di identificazione colorate.
.111 Fino a mm 16.

60 PZ e r——
.112 mm 20.

20 PZ s e
.200 Supporto tubo per d mm 16 o 20.
.210 Di materiale sintetico.
.211 Per 1 tubo.

20 PZ s e
.212 Per 2 tubi.

20 PZ e e
.213 Fino a 20 tubi.

20 PZ s r———

426.362 Supporti e accessori insonorizzati.

.100 Per raccordo di rubinetteria.
.140 Fissaggio (2).
.144 Distanziatore.
20 PZ s
.200 Per distributore e raccordi per rubinetteria.
.210 Supporto e piastra di fissaggio.
.212 Supporto doppio.
20 PZ s r———
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426.362.220 Supporto di bloccaggio per tubi, con barra filettata M 12.
d mm 25. Lunghezza:

.221 Finoa mm 175.
10 PZ e e

400 Brida per tubi e boccola scorrevole.
420 Brida per 1 tubo, di metallo:

421 Finoa mm 16.
10 PZ e e

422 mm 20.
10 PZ

426.370 Telai d'ispezione e armadietti da incasso

426.371 Telaio d'ispezione.
400 Con portina chiudibile.
450 Lunghezza mm 768. Altezza:

454 mm 615.
16 PZ s,

460 Lunghezza mm 921. Altezza:

464 mm 615.

426.372 Armadietti da incasso e armadietti da parete.
.500 Di materiale sintetico, con supporto a pavimento.
.530 Lunghezza da mm 601 a 750. Altezza:

.533 mm 480.
16 PZ s,

.540 Lunghezza da mm 751 a 900. Altezza:

.543 mm 480.

426.380 Rubinetteria

426.381 Rubinetteria di arresto.
.200 Rubinetto diritto, a sede orizzontale.

.210 Con raccordo filettato per distributore, " 3/4 e filettatu-
ra:

215 " 3/4.
20 PZ s r———
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426.381.215

253.7 Totale Collettori di distribuzione per acqua fredda . .

253.8 Collettori di distribuzione per acqua calda

426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.200 Condotte di metallo e metallo composito

426.280 Raccordi speciali e cavi riscaldanti

426.283 Accessori.

.100 Pezzi speciali e accessori di fissaggio.
.120 Tappo per prova di pressione, di materiale sintetico.
122 "1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso
100 PZ e e

426.300 Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione

426.320 Raccordi per rubinetteria e distributori

426.321 Raccordo per rubinetteria, completo.

.100 Semplice. Per muratura.
.110 Gradi 90. " 1/2.
.111 Fino a mm 16.
100 PZ e e
.112 mm 20.

40 PZ e
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426.321.120 Gradi 90. " 3/4.

122 mm 20.

10 PZ s,
.130 Da gradi 30 a 60. " 1/2.
.131 Finoa mm 16.

20 PZ s
.132 mm 20.

20 PZ s e
.500 Doppio. Per muratura.
510 Gradi 90." 1/2.
.511 Finoa mm 16.

20 PZ s e

426.325 Distributore con bocchettone o raccordo rapido.

.100 Partenza diritta. Entrate e uscite da" 3/4a" 1 ofino a
DN 25.

.120 2 partenze.

.121 Finoa mm 16.

4 PZ s
.122 mm 20 o DN 20.
B PZ s rr——
.130 3 partenze.
.131 Fino a mm 16.
8 PZ e
.132 mm 20 o DN 20.
4 PZ e e
.140 4 partenze.
141 mm 16.
10 PZ s
.150 5 partenze.
.151 mm 16.
12 PZ
.500 Manicotto per distributore.
507 " 1.
20 PZ s

426.326 Raccordi per distributore.

1400 Chiusura finale.
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426.326.410 Cappa.

416 " 3/4.

20 PZ s r———
417 "1,

20 PZ s e
440 Tappo per distributore.
446 " 3/4.

20 PZ s e
447 "1,

20 PZ e

426.360 Accessori di montaggio e di posa, supporti

426.361 Accessori di montaggio e di posa.

.100 Boccola di protezione e di identificazione, nonché clip
per tubo.

.110 Boccole di protezione e di identificazione colorate.
.111 Fino a mm 16.

B0 PZ s e
.112 mm 20.

20 PZ e e
.200 Supporto tubo per d mm 16 o 20.
.210 Di materiale sintetico.
.211 Per 1 tubo.

20 PZ e
.212 Per 2 tubi.

20 PZ s r——
.213 Fino a 20 tubi.

20 PZ s e

426.362 Supporti e accessori insonorizzati.

.100 Per raccordo di rubinetteria.
.140 Fissaggio (2).
.144 Distanziatore.
20 PZ s
.200 Per distributore e raccordi per rubinetteria.
.210 Supporto e piastra di fissaggio.
.212 Supporto doppio.
20 PZ s e
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426.362.212

.220 Supporto di bloccaggio per tubi, con barra filettata M 12.
d mm 25. Lunghezza:
.221 Fino a mm 175.
10 PZ s,
400 Brida per tubi e boccola scorrevole.
420 Brida per 1 tubo, di metallo:
421 Fino a mm 16.
10 PZ s,
422 mm 20.
10 PZ
426.370 Telai d'ispezione e armadietti da incasso
426.371 Telaio d'ispezione.
1400 Con portina chiudibile.
450 Lunghezza mm 768. Altezza:
454 mm 615.
16 PZ e e
460 Lunghezza mm 921. Altezza:
464 mm 615.
4 PZ s e
426.372 Armadietti da incasso e armadietti da parete.
.500 Di materiale sintetico, con supporto a pavimento.
.530 Lunghezza da mm 601 a 750. Altezza:
.533 mm 480.
16 PZ e
.540 Lunghezza da mm 751 a 900. Altezza:
.543 mm 480.
4 PZ s

426.380 Rubinetteria

426.381 Rubinetteria di arresto.

.200 Rubinetto diritto, a sede orizzontale.

.210 Con raccordo filettato per distributore, " 3/4 e filettatu-
ra:

.215 " 3/4.

20 PZ e,
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.381.215

253.8

Totale Collettori di distribuzione per acqua calda

2541

426.000

426.200

426.260

426.261

.100

110
113

114

Condotte per acqua fredda

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di metallo e metallo composito

Tubi e raccordi da pressare

Tubi.

Acciaio inossidabile.

Fabbricato: Nussbaum
Modello: Optipress
Tipo: Aquaplus

Tubo per installazioni di acqua potabile in acciaio
inossidabile 1.4521, contrassegnato da una riga

verde tracciata lungo tutto lo sviluppo del tubo e cappucci
verdi a protezione dalla sporcizia

Fabbricato e tipo proposto: Marca:

Perd (1):

mm 18.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521

mm 22.
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

426.261

426.300

426.310

426.311

114

115

116

A17

118

191

.100
120
21

122

ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
150 m

mm 28.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
200 m

mm 35.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
30 m

mm 42.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
60 m

mm 54.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
10 m

Supplemento alla posizione
"Tubo acciaio inossidabile"
per tutti i pezzi speciali in
acciaio inox da pressare,
pezzi di congiunzione e
raccordi a vite, flange e
giunti di transizione
flangiati e tutti i piccoli
accessori e materiali
necessari.

(percentuale consigliata dal
progettista: 130 %)

Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione

Tubi

Tubi.

In rotoli.

Nel tubo di protezione.
Fino a mm 16.

ES: 1402 PE-X

mm 20.
ES: 1402 PE-X
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.800

426.820

426.823

426.840

426.841

.100

.110
12

13

114

115

116

A17

Collegamenti e fissaggi

Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
Braccialetti con barra filettata.

A soffitto, fissaggio a vite.
Con anello di gomma.
Marca: Hilti

Tipo: MP-MI

- Piastra autobloccante  MQAM10 - B: 1 pz
- Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc.: 0.5 m
- Dado esagonale M10 Zn

DIN 934 8: 1 pz

Marca e modello proposto:

Insonorizzato (1).

DN 15.
ES: 1004 Acciaio zincato
40 pz

DN 20.
ES: 1004 Acciaio zincato
100 pz

DN 25.
ES: 1004 Acciaio zincato
130 pz

DN 32.
ES: 1004 Acciaio zincato
20 pz

DN 40.
ES: 1004 Acciaio zincato
40 pz
DN 50.
ES: 1004 Acciaio zincato
10 pz

Guide profilate e mensole

Guide profilate.
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426.841.300 Guida di montaggio semplice.

.330 Larghezza min. mm 50.
.331 Altezza min. mm 20.
S50 M s e

426.842 Pezzi di congiunzione per guide profilate.

400 Congiunzione per guide.
420 Piatta. Esecuzione semipesante.
422 2 fori.
100 PZ s .

2541 Totale Condotte per acqua fredda .

254.2 Condotte per acqua calda

426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.200 Condotte di metallo e metallo composito

426.260 Tubi e raccordi da pressare

426.261 Tubi.

.100 Acciaio inossidabile.

Fabbricato: Nussbaum
Modello: Optipress
Tipo: Aquaplus

Tubo per installazioni di acqua potabile in acciaio
inossidabile 1.4521, contrassegnato da una riga

verde tracciata lungo tutto lo sviluppo del tubo e cappucci
verdi a protezione dalla sporcizia
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.261

426.300

426.310

.100

110
13

14

115

116

A17

118

191

Fabbricato e tipo proposto: Marca:

Per d (1):

mm 18.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
40 m

mm 22.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
100 m

mm 28.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
150 m

mm 35.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
20 m

mm 42.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
40 m

mm 54.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
10 m

Supplemento alla posizione
"Tubo acciaio inossidabile"
per tutti i pezzi speciali in
acciaio inox da pressare,
pezzi di congiunzione e
raccordi a vite, flange e
giunti di transizione
flangiati e tutti i piccoli
accessori e materiali
necessari.

(percentuale consigliata dal
progettista: 130 %)

Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione

Tubi
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.311

426.800

426.820

426.823

.100
120
21

122

.100

.110
12

13

114

115

Tubi.
In rotoli.
Nel tubo di protezione.
Fino a mm 16.
ES: 1402 PE-X
300 m
mm 20.
ES: 1402 PE-X
100 m

Collegamenti e fissaggi

Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
Braccialetti con barra filettata.

A soffitto, fissaggio a vite.
Con anello di gomma.
Marca: Hilti

Tipo: MP-MI

- Piastra autobloccante  MQAM10 - B: 1 pz
- Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc.: 0.5 m
- Dado esagonale M10 Zn

DIN 934 8: 1 pz

Marca e modello proposto:

Insonorizzato (1).

DN 15.
ES: 1004 Acciaio zincato
30 pz

DN 20.
ES: 1004 Acciaio zincato
80 pz

DN 25.
ES: 1004 Acciaio zincato
100 pz

DN 32.
ES: 1004 Acciaio zincato
20 pz
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:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

426.823.115
.116 DN 40.
ES: 1004 Acciaio zincato
40 PZ e e,

.117 DN 50.
ES: 1004 Acciaio zincato
10 PZ s e

426.840 Guide profilate e mensole

426.841 Guide profilate.
.300 Guida di montaggio semplice.
.330 Larghezza min. mm 50.

.331 Altezza min. mm 20.
B0 M s e,

426.842 Pezzi di congiunzione per guide profilate.
400 Congiunzione per guide.
420 Piatta. Esecuzione semipesante.

422 2 fori.
120 PZ s

254.2 Totale Condotte per acqua calda

255.1 Isolamento condotte per acqua fredda

R 497.000 Condizioni

Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

R 497.300 Coppelle isolanti di schiuma rigida

Coppelle di schiuma espansa rigida legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

R 497.310  Condotte. (1)

R 497.313 Avvolgimento con mantello PVC

R .100 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

R .110 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido
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:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

R 497.313.110

R 112

R 13

R 114

R 115

R 116

R A17

R 120
R 128

Spessori di isolamento secondo RUEN

-DN 10-15 - 30/40 mm
-DN 20-32 -40/50 mm
-DN 40-50 -50/60 mm
-DN65-80 -60/80 mm
- DN 100-150 - 80/100 mm
- DN 175-200 - 80/120 mm
- DN 250-300 - 80/120 mm

DN 15
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
50 m
DN 20
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
130 m
DN 25
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
160 m
DN 32
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
20 m
DN 40
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
40 m
DN 50
ES: 1465 Copelle-PIR, mm 50
10 m
Tubi (2)

Supplementi per pezzi speciali
di congiunzione, valvole e
organi di taratura.

Per i costi dei pezzi speciali
si considerera lo stesso
fattore, secondo le tariffe
Suissetec, adottato per le
condotte.

Supplemento da applicare sul
totale delle seguenti
posizioni:

-497.313.111

-497.313.112

-497.313.113

-497.313.114

-497.313.115

-497.313.116

-497.313.117

-497.313.118

-497.313.121
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 497.313

R 497.400
R 497.410

R 497.411
R
R

128

.800
.814

.815

.816

.817

.818

.819

.824

-497.313.122

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)

1 ac
Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata
Testo mancante.

Testo mancante.
Spessore 19 mm
DN 15
10 m

Testo mancante.
Spessore 25 mm
DN 20
20 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 25
40 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 32
20 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 40
20 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 50
10 m

Supplementi per pezzi speciali
di congiunzione, valvole e
organi di taratura.

Per i costi dei pezzi speciali

si considerera lo stesso
fattore, secondo le tariffe
Suissetec, adottato per le
condotte.

Supplemento da applicare sul
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 497.411.824

255.1

totale delle seguenti
posizioni:
-497.411.814
-497.411.815
-497.411.816
-497.411.817
-497.411.818
-497.411.819
-497.411.821
-497.411.822
-497.411.823

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)

Totale Isolamento condotte per acqua fredda

255.2

R 497.000

R 497.300

R 497.310

R 497.313

R .100

R 110

Isolamento condotte per acqua calda

Condizioni

Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

Coppelle isolanti di schiuma rigida

Coppelle di schiuma espansa rigida legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Condotte. (1)

Avvolgimento con mantello PVC

Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

Spessori di isolamento secondo RUEN

-DN 10-15 - 30/40 mm
-DN 20-32 -40/50 mm
- DN 40-50 -50/60 mm
-DN65-80 -60/80 mm
- DN 100-150 - 80/100 mm
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 497.313.110

R 12

R 13

R 114

R 115

R 116

R A17

R 120

R 128

- DN 175-200 - 80/120 mm
- DN 250-300 - 80/120 mm

DN 15
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
30 m
DN 20
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
80 m
DN 25
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
110 m
DN 32
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
10 m
DN 40
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
20 m
DN 50
ES: 1465 Copelle-PIR, mm 50
10 m
Tubi (2)

Supplementi per pezzi speciali
di congiunzione, valvole e
organi di taratura.

Per i costi dei pezzi speciali
si considerera lo stesso
fattore, secondo le tariffe
Suissetec, adottato per le
condotte.

Supplemento da applicare sul
totale delle seguenti
posizioni:

-497.313.111
-497.313.112
-497.313.113
-497.313.114
-497.313.115
-497.313.116
-497.313.117
-497.313.118
-497.313.121
-497.313.122

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)
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R 497.400
R 497.410

R 497.411
R
R

.800
.814

.815

.816

817

.818

.819

.824

1 ac
Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata
Testo mancante.

Testo mancante.
Spessore 19 mm
DN 15
10 m

Testo mancante.
Spessore 25 mm
DN 20
20 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 25
40 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 32
20 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 40
20 m

Testo mancante.
Spessore 32 mm
DN 50
10 m

Supplementi per pezzi speciali
di congiunzione, valvole e
organi di taratura.

Per i costi dei pezzi speciali
si considerera lo stesso
fattore, secondo le tariffe
Suissetec, adottato per le
condotte.

Supplemento da applicare sul
totale delle seguenti
posizioni:

-497.411.814

-497.411.815

-497.411.816

-497.411.817

-497.411.818

-497.411.819

-497.411.821
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 497.411.824

-497.411.822
-497.411.823

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)

255.2 Totale Isolamento condotte per acquacalda . .. ..
D08.04 Totale Distribuzionediacqua o
D08.05 Acqua: rubinetteria, apparecchio
251.0 Fornitura apparecchi
491.000 Condizioni
491.100 Apparecchi sanitari in generali
491.110 Apparecchi sanitari, rubinetteria e accessori
491.111 Fornitura
.100 Fornitura secondo preventivo allegato
.110 Articoli sanitari in generale
.111 Fornitura di tutti gli

apparecchi sanitari.

Ordinazione, presso il
fornitore indicato dal
Committente, a tempo debito e
secondo le esigenze di
cantiere, di tutti gli
articoli indicati nella
distinta. L'offerta di
riferimento & quella di
seguito indicata e riporta
modelli, quantitativi e
dettagli relativi agli
apparecchi sanitari.

Nota:

il Committente si riserva la
facolta di scorporare da
questo appalto la fornitura di
tutti gli apparecchi sanitari

e di relativi accessori.

Offerta ditta:
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 491.111.111

R 491.112
R
R

251.0

.300
310

311

SANITAS TROESCH

Numero : Offerta 201149280

del 13 aprile 2022

VARIANTE PROPOSTA

Offerta ditta

Costi di montaggio e costi speciali
Costi di trasporto
Quota del trasporto

Sconto e ribasso

Sconto medio generale concesso
sull'offerta:

Sconto medio generale concesso
sull'offerta:

N.B.: inserire il segno "-"
sulla cifra inserita.

Totale Fornitura apparecchi

2511

R 492.000

R 492.100

R 492.140

Trasporto e montaggio

Prezzo del preventivo Condizioni

. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per 'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

Vasche da bagno e docce

Vascha da doccia
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

492.141

492.150

492.151

492.200
492.220

492.221

492.300
492.310

492.312

492.330
492.331

.100
110
11

.600
.650

.651

.100

.101

.100

101

.200

.210

21

.100
.110

Vasca da doccia con guarnizione di scarico, senza
sigillatura del giunto

In acciaio, plastica
Larghezza laterale fino 90 cm

Progetto normalizzato

Maggior prestazione:

Sigillatura con nastro ermetico per/m

Progetto normalizzato

Parete di separazione per vasche da bagno o doccia
senza guinto

Porta scorrevole a battente

Larghezza fino 100 cm

Progetto normalizzato

Lavabo, bidet

Lavamani ceramica

Con/senza rubinetteria sul corpo
Montaggio a parete

Progetto normalizzato
120 pz

Impianti da gabinetto, orinatoio

Impianti da gabinetto

Impianto da gabinetto sospeso

Con cassetta di risciacquamento incassata,
placca di copertura rubinetto di regolaggio,
manicotto di scarico, sedile

Montaggio a parete

Progetto normalizzato
60 pz

Impianto orinatoio
Con risciacquamento automatico
Impianto singolo

Con integrato sifone, curva di scarico
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

492.331.110

492.380
492.381

492.382

A1

.200
.220
221

.300
.330
.331

.500
.540
541

.600
.610
.611

.700
.730
731

.200
.220
221

.230
231

.280
.281

Progetto normalizzato
20 pz

Articoli singoli supplementari secondo catalogo apparecchi
WC, orinatoi

wcC

Vaso sospeso per cassetta ad incasso

Progetto normalizzato
60 pz

Orinatoi
Orinatoio incl. commando con sifone

Progetto normalizzato
20 pz

Articoli singoli per lavabi e orinatoi
Sedile WC con/senza coperchio

Progetto normalizzato
60 pz

Comandi per WC e orinatoio
Placca di copertura

Progetto normalizzato
60 pz

Comandi
Comando per orinatoio ad incasso

Progetto normalizzato
20 pz

Accessori generali per sanitario
programma di allaciamento
Manicotto di scarico per scarico vaso sospeso

Progetto normalizzato
60 pz

Manicotto d'attacco

Progetto normalizzato
60 pz

Morsetto

Progetto normalizzato
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

492.400

492.410

492.411

492.470

492.471

492.500
492.510

492.511

492.512

.300
.330
.331

.100

110
A1

100

.110

A1

.300

310

311

400

430

431

440

441

60
Programma di allaciamento
Sifone per orinatoio

Progetto normalizzato
20

Vuotatoi, lavabi a canale, apparecchi da lavanderia,
Scalda-acqua

Vuotatoio, vaschetta

Vuotatoio, vaschetta, con piletta di scarico
Acciaio, ghisa, plastica

Fissagio con viti

Progetto normalizzato

Apparecchi per cucina
Lavastoviglie

Con allecciamento
Libera

Progetto normalizzato
20

Accessori sanitari (1)

Porta accessori, appoggi, aste

Porta accessori

Gancio porta-salviette, gancio porta-abiti
Fino 3 viti

Progetto normalizzato
70

Supporto a parete
Porta-carta, porta-rotoli di riserva

Progetto normalizzato
60

Porta-spazzola

Progetto normalizzato
60

Appoggi, ripioni

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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Testo

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

492.512

492.513

492.530

492.531

492.550

492.551

492.552

.000
.200

.201

.100
101

.100
120
21

.130
131

.200
.210
21

.100
101

.200
.201

.800
.801

.100
.101

Ripione per doccia

Progetto normalizzato

Aste
Porta-asciugatoio

Progetto normalizzato

Dispositivi per lavatoio
Distributori, cestino, asciuga
Distributori

Distributore di sapone con 4 viti

Progetto normalizzato

Distributore di asciugamani

Progetto normalizzato

Cestino per carta
Per posa libera

Progetto normalizzato

Accessori per invalidi
Corrimano
Con 2 fissaggio

Progetto normalizzato

Con 3 fissaggio

Progetto normalizzato

Corrimane ribaltabile

Progetto normalizzato

Sedile, scala
Sedile ribaltabile

Progetto normalizzato

40

60

60

60

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

492.600
492.610
492.612

492.613

492.700
492.710

492.711

492.712

492.730
492.731

.100
110
A1

.100
110
A1

.300
.310
311

400
410
411

.100
.110
A1

.500

5 pz
Accessori sanitari (2)
Armadietto con specchio, specchio, ripiano
Specchio
Con fermagli
Fino cm 90

Progetto normalizzato
60 pz

Diversi
Ripiani
Ripiano fino 120 cm

Progetto normalizzato
10 pz

Rubinetterie

Rubinetterie miscelatore

Rubinetterie miscel. a parete

Rubinetterie miscel. a parete con erogazione
1/2"

Progetto normalizzato

Miscelatori singoli e compatti, fuori muro
Sortita fino 3/4"

Progetto normalizzato

Miscelatore monocomando
Per lavandino, lavabo
Con erogazione

Progetto normalizzato
70 Pz

Ruinetteria singolo
Fuori muro, sotto muro (1)

Valvola di regolaggio ad angolo con collegamento a
morsetto



Progetto:

Incarico:

1

E4113 [1]

Liceo Cantonale di Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/20 (V22)CC
RVCS: 251.1 Trasporto e montaggio

D08 DO08.05

Pagina: 280
25.05.2022

:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 492.731.510

Py

492.740

492.741

492.800

492.850

492.851

492.852

492.870

492.871

511

.200
.201

.500
.501

.100
110
A1

120
21

.160
161

.300
.310
311

.100

.101

Pollici 1/2

Progetto normalizzato
340 pz

Accessori
Per doccia
Aste scorrevole

Progetto normalizzato

Doccia a mano con supporto

Progetto normalizzato
2 pz

Programma di collegamenti di scarico, sistemi di montaggio
mastici, isolazioni

Programma di collegamenti di scarico
Programma di collegamenti

Sifone

Per lavabo, plastica e cromata

Progetto normalizzato
170 pz

Per lavabo, incasso

Progetto normalizzato

Garnitura di scarico p. doccia

Progetto normalizzato

Programma di scarico
Sifone
Entrata ed uscita orizontale o verticali

Progetto normalizzato

Aiuti per pose degli elementi
Kombifix

Per gabinetto sospeso con cassetta risciacquamento
incassata

Progetto normalizzato
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

492.872

492.880
492.886

492.900
492.950
492.952

251.1

.300
.301

.200
.220
221

.300
.310
311

.330
.331

.100
.160
161

163

60 PzZ e,
Pietra da construzione
Per orinatoio

Progetto normalizzato
20 pPZ

Isolazione

Isolazione

Per Lavamani, lavabo, mobili, bidet
Lavabo

Progetto normalizzato
170 Pz e

Per gabinetto
Gabinetto sospeso

Progetto normalizzato
60 Pz e,

per orinatoio

Progetto normalizzato
20 PZ e,

Apparecchi diversi

Unita de montaggio

Lavabi, , Vaschetta di smalt.

Unita di montaggio per lavabo

In bagno, montaggio su element Montaggio su elemento
Progetto normalizzato

Montaggio bollitore acqua

calda.sanitaria 5 litri senza

pressione

Posa nel mobile sotto lavabo e
collegamento utenza

Totale Trasporto e montaggio
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

257.3

R 992.000
R 992.800
R 992.820
R 992.821

R

R 992.822
R

R 992.823

R

.001

.001

.001

Estintori

Condotte in pressione
Antincendio

Estintore

Estintore

Estintore tipo E

-Fabbricato e tipo proposto:

Totale estintore completo di
supporto a parete e materiale
di fissaggio.

Fornitura trasporto e posa
Fabbricato: Primus

Capacita utile: 6 kg

Posato: Locali tecnici

Testo Gerarchia
Estintore a Co2

-Fabbricato e tipo proposto:

Totale estintore completo di
supporto a parete e materiale
di fissaggio.

Fornitura trasporto e posa
Fabbricato: Primus

Capacita utile: 6 kg

Posato: Locali tecnici

Testo Gerarchia
Estintore ad acqua LW

Fabbricato e tipo proposto:

Totale estintore completo di
supporto a parete e materiale
di fissaggio.
Fornitura trasporto e posa
Fabbricato: Primus
Capacita utile: 6 kg
Posato: Locali tecnici
10

pz

pz

pz
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

992.824
.001

257.3
D08.05
D08

Testo Gerarchia
Coperta anti-fuoco

Fabbricato: Primus
Modello:  Art. n° 02.113.14
Dimensioni: 200x160 [cm]

Fabbricato e tipo proposto:

Totale coperta anti-fuoco
completa di supporto a parete
e materiale di fissaggio.

Fornitura trasporto e posa

Totale Estintori
Totale Acqua: rubinetteria, apparecchio
Totale Impianto idraulico

D09
D09.01
254.7

427.000

427.300

427.310

427.311

.100

Impianto tecnico per acque di rifiuto
Smaltimento di acque di rifiuto
Condotte per acque di rifiuto

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili

Tubi e raccordi

Tubi.

Tubo.
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:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

427.311.100
Marca: Geberit
Modello: PE-HD
Fabbricato e tipo proposto Marca:

o
110 d (1):
.112 mm 40.
ES: 1401 PE
600 M i ——
.115 mm 56.
ES: 1401 PE
50 M s e
.116 mm 63.
ES: 1401 PE
100 M
117 mm 75.
ES: 1401 PE
15 M e
120 d (2):
121 mm 110.
ES: 1401 PE
160 M s,
122 mm 125.
ES: 1401 PE
200 M s e
.123 mm 160.
ES: 1401 PE
5 m
427.313 Curve.
.100 Curva.
.110 Fino a gradi 45 (1):
.112 mm 40.
ES: 1401 PE
2 PZ s ——
.115 mm 56.
ES: 1401 PE
2 PZ s e
.116 mm 63.

ES: 1401 PE
15 pz
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

427.313

427.314

427.320

427.321

116
A17

120
121

122

.200

.240

241

.100
.110
116

120
21

.140
141

.160
162

.100

mm 75.
ES: 1401 PE
10 pz
Fino a gradi 45 (2):
mm 110.
ES: 1401 PE
30 pz
mm 125.
ES: 1401 PE
Curva lunga.
Da gradi 46 a 90 (2):
mm 110.
ES: 1401 PE
Braga.
Fino a gradi 45.
d(1):
mm 63.
ES: 1401 PE
d (2):
mm 110.
ES: 1401 PE
Ridotta fra d mm 32 e 63 (2):
mm 110.
ES: 1401 PE
Ridotta frad mm 75 e 110 (2):
mm 125.
ES: 1401 PE
10 pz

Tubi e raccordi insonorizzati

Tubi insonorizzati.

Tubo insonorizzato.
Marca: Geberit
Modello: Silent dB-20
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427.321.100 Tubo per scarico acque reflue e meteoriche in PE-S2

Fabbricato e tipo proposto Marca:

110 a:

112 mm 56.
ES: 1407 PE-S2
0 N ¢ o TR

113 mm 63.
ES: 1407 PE-S2
80 M e e,

.116 mm 110.
ES: 1407 PE-S2
100 M

117 mm 125.
ES: 1407 PE-S2
B0 M e e

427.322 Riduzione insonorizzata.
.300 Eccentrica.
.310 Corta.
313 mm 63.
ES: 1407 PE-S2
.316 mm 110.
15 PZ
427.323 Curve e gomiti insonorizzati.
.100 Curva.
.110 Fino a gradi 45.
.112 mm 56.
ES: 1407 PE-S2
40 PZ e e
.113 mm 63.
ES: 1407 PE-S2
25 PZ s e,
.116 mm 110.
ES: 1407 PE-S2
30  PZ s e

17 mm 125.
ES: 1407 PE-S2
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5 PZ s
.500 Gomito.
.530 Da gradi 46 a 90.
.532 mm 56.
ES: 1407 PE-S2
30 PZ s
.533 mm 63.
ES: 1407 PE-S2
30  PZ s e
.536 mm 110.
ES: 1407 PE-S2
30 PZ s e
427.324 Braga insonorizzata.
.100 Fino a gradi 45.
.110 d:
.113 mm 63.
ES: 1407 PE-S2
15 PZ s
.116 mm 110.
ES: 1407 PE-S2
40 PZ s
117 mm 125.
ES: 1407 PE-S2
.150 Ridotta fino a mm 63.
.153 mm 63.
ES: 1407 PE-S2
20 PZ s
.156 mm 110.
ES: 1407 PE-S2
50  PZ s e
.170 Ridotta da mm 75 a 125.
A77 mm 125.
ES: 1407 PE-S2
.200 Da gradi 46 a 90.
.230 Ridotta.

.236 mm 110.
20 PZ s e

.300 Diramazione a gomito.
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

427.324.300

427.330

427.332

427.340

427.341

310

.316

.700
.710
.716

.800
.820
.826

.100
.130
.138

.500

.540
544

.100

110
118

120
21

d:
mm 110.
ES: 1407 PE-S2
25 pz
Curva a gomito doppio.
Fino a gradi 90.
mm 110.
ES: 1407 PE-S2
Elemento per pulizia.
Gradi 90 con cappa di chiusura.
mm 110.
ES: 1407 PE-S2
15 pz

Pezzi di allacciamento ad apparecchi

Curve e sifoni.
Curva.
Per vaso sospeso, gradi 90.
mm 110.
ES: 1407 PE-S2
10 pz
Curva.
Per sifone.
mm 56.
ES: 1407 PE-S2
10 pz

Manicotti e pezzi di congiunzione

Manicotti.

Manicotto lungo.
Con guarnizione (1):
mm 90.

ES: 1407 PE-S2
Con guarnizione (2):

mm 110.
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427.341

427.342

427.600

427.610

427.611

21

.300
.310

312

315

.316

.320

321

322

.200
210
216

.200

ES: 1407 PE-S2
20 pz

Manicotti elettrosaldabili.

Manicotto elettrosaldabile

(1):

mm 40.
ES: 1401 PE
80 pz

mm 56.
ES: 1401 PE
30 Pz e

mm 63.
ES: 1401 PE
60 Pz e,

Manicotto elettrosaldabile

(2):
mm 110.
ES: 1401 PE
40 PZ
mm 125.
ES: 1401 PE
10 pz
Pezzi di congiunzione.
Raccordo a vite.
Con pezzo di raccordo, completo. d (1):
mm 63.
ES: 1401 PE
22 PZ e

Smaltimento delle acque di superficie

Scarichi a pavimento non sifonati e griglie

Uscita verticale.

Esecuzione pesante.

Marca: Von Roll

Tipo: Boda 2000
Modello: 00, 01, ghisa
Figura: 1570

Incluso collare DN 100 per collegamento Ghisa-PE

DN 100
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Prezzo

Importo

427.611

427.630

427.635

427.800

427.820

427.823

.200

.220
225

.100
.130

131

.300

.310

312

317

.318

Fabbricato e tipo proposto: Marca:

Con telaio rotondo da mm 201 a 300.

DN 100.
10 pz

Scarichi a pavimento sifonati e griglie

Scarico orizzontale, con entrata posteriore.
Esecuzione leggera.

Con telaio rettangolare fino a mm 200.

Marca: Geberit
Modello: Varino, orizzontale

Fabbricato e tipo proposto Marca:

Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi

Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
Braccialetti con asta filettata.
Su guida.

Con guarnizione di gomma (1).

DN 40.
ES: 1004 Acciaio zincato
300 pz

DN 100.
ES: 1004 Acciaio zincato
150 pz

DN 125.
ES: 1004 Acciaio zincato
80 pz
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

427.824

427.840

427.841

427.842

427.870

427.871

.200
.210
213

214

217

.100

120

21

.500
.502

.300

.302

.307

.308

427.872

.300

.302

Braccialetti per casseri.
Braccialetto con supporto regolabile in altezza.
Altezza fino a mm 150 (1).

DN 50.
220 pz

DN 65.
180 pz

DN 100.
200 pz

Guide profilate e mensole

Guide profilate.

Guida.

Semipesante, spessore min.

mm 2, larghezza min. mm 35, altezza min. mm 40. Esecuzio-
ne:

Semplice.
100 m

Pezzi di collegamento per guide profilate.
Fissaggio della guida.
Con tubo filettato, distanza
dal soffitto o dalla parete
finoam 0,5.
ES: 1004 Acciaio zincato
200 pz

Accessori

Canale portante.
Zincato, verniciato (1).

DN 40.
600 m

DN 100.
25 m

DN 125.
30 m

Fissaggi del canale portante.
Di materiale sintetico (1).

DN 40.
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B00 PZ s e

.307 DN 100.
25 PZ s er———

.308 DN 125.
30 PZ s e

254.7 Totale Condotte per acque di rifiuto

254.8 Condotte per acque meteoriche

427.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

427.300 Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili

427.320 Tubi e raccordi insonorizzati

427.321 Tubi insonorizzati.

.100 Tubo insonorizzato.
Marca: Geberit
Modello: Silent dB-20
Tubo per scarico acque reflue e meteoriche in PE-S2
Fabbricato e tipo proposto Marca:
Modello .................
110 d:
.115 mm 90.

ES: 1407 PE-S2
10 m
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:POS

Testo

Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

427.321

427.322

427.323

427.324

116

A17

118

.300

.310
.316

.100
110

115

116

.130

136

.100
.110
115

116

.800
.820
.826

mm 110.
ES: 1407 PE-S2

mm 125.
ES: 1407 PE-S2

mm 160.
ES: 1407 PE-S2

Riduzione insonorizzata.

Eccentrica.
Corta.

mm 110.

Curve e gomiti insonorizzati.

Curva.
Fino a gradi 45.
mm 90.

ES: 1407 PE-S2

mm 110.
ES: 1407 PE-S2

Da gradi 46 a 90.

mm 110.
ES: 1407 PE-S2

Braga insonorizzata.

Fino a gradi 45.
d:
mm 90.

ES: 1407 PE-S2

mm 110.
ES: 1407 PE-S2

Elemento per pulizia.

Gradi 90 con cappa di chiusura.

mm 110.

150 m

40 m

10 pz

170 pz

10 pz
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427.324.826 ES: 1407 PE-S2

10 PZ

427.340 Manicotti e pezzi di congiunzione

427.341 Manicotti.

.100 Manicotto lungo.
.120 Con guarnizione (2):
121 mm 110.
ES: 1407 PE-S2
60 PZ e e
.300 Manicotti elettrosaldabili.
.320 Manicotto elettrosaldabile
(2):
.321 mm 110.
ES: 1401 PE
B0 PZ s e

427.600 Smaltimento delle acque di superficie

427.630 Scarichi a pavimento sifonati e griglie

427.635 Scarico orizzontale, con entrata posteriore.

.100 Esecuzione leggera.
.130 Con telaio rettangolare fino a mm 200.
Marca: Geberit
Modello: Varino, orizzontale
Fabbricato e tipo proposto Marca:
Modello .................
.135 DN 100
5 PZ

427.670 Pozzetti di scarico per acque meteoriche, completi

427.672 Scarico a pavimento non sifonato, in 1 pezzo, uscita
verticale.

.300 Scarico a pavimento, uscita verticale, con bordo di
raccordo.
.330 Con parafoglie.



Progetto:  E4113 [1] Pagina: 295
Liceo Cantonale di Bellinzona 25.05.2022
Ampliamento e ristrutturazione

Incarico: 1 Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/94 (V22)CC
RVCS: 254.8 Condotte per acque meteoriche
D09 D09.01

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

427.672.330

.335 DN 100.
ES: 1401 PE
10 PZ s

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi

427.820 Braccialetti
Con materiale di fissaggio.

427.823 Braccialetti con asta filettata.

.300 Su guida.
.310 Con guarnizione di gomma (1).
.317 DN 100.
ES: 1004 Acciaio zincato
80 PZ
.318 DN 125.
ES: 1004 Acciaio zincato
10 PZ e
427.824 Braccialetti per casseri.
.200 Braccialetto con supporto regolabile in altezza.
.210 Altezza fino a mm 150 (1).
.216 DN 80.
10 PZ e e
.217 DN 100.
60 PZ
427.840 Guide profilate e mensole
427.841 Guide profilate.
.100 Guida.
.120 Semipesante, spessore min.
mm 2, larghezza min. mm 35, altezza min. mm 40. Esecuzio-
ne:
.121 Semplice.
S50 M s e

427.842 Pezzi di collegamento per guide profilate.

.500 Fissaggio della guida.
.502 Con tubo filettato, distanza

dal soffitto o dalla parete
finoam0,5.
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

427.842.

427.870

427.871

427.872

R 499.000

R 499.100

R 499.140
R 499.141
R
R

502

.300
.307

.308

.300

.307

.308

.800
.810
.816

.817

.818

ES: 1004 Acciaio zincato
60 pz

Accessori

Canale portante.
Zincato, verniciato (1).

DN 100.

DN 125.

Fissaggi del canale portante.
Di materiale sintetico (1).

DN 100.

DN 125.

Testo mancante.

DN 50

Fase lavorative, trasporti, smaltimenti, aparecchi,
atrezzi

Mano d' opera senza materiale

Lavori generali del riparatore

Tubi di scarico

Lavori di disotturazione

Pulizia tubazione

Lavaggio e disotturazione di
condotte @ 110 mm
10 m

Ispezione televisiva

Video ispezione di condotte
@ 110 mm completa di rapporto
sulla valutazione dello stato
10 m

Risanamento

Rivestimento interno di

condotte @ 110 mm con guaina e
resina termoindurente completa
di collaudo e controllo finale
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

499.141.

254.8

818

Totale Condotte per acque meteoriche

255.7

R 497.000

R 497.400
R 497.410

R 497.411
R

R

.100

.110

A17

118

120
122

129

Isolamento condotte per acque di rifiuto

Condizioni

Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata
Resina espansa a cellule chiuse
Spessore fino mm 6 (1)

DN 50
ES: 1750 Senza piombo
150 m

DN 65
ES: 1750 Senza piombo
120 m

Spessore fino mm 6 (2)

DN 100
ES: 1750 Senza piombo
160 m

Supplementi per pezzi
speciali di congiunzione,
valvole e organi di taratura.
Per i costi dei pezzi
speciali si considerera lo
stesso fattore, secondo le
tariffe Suissetec, adottato
per le condotte.
Supplemento da applicare sul
totale delle posizioni
-497.411.117
-497.411.118
-497.411.122

(percentuale consigliata dal
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

R 497.411.129

R 497.420

R

R

R

497.421

255.7

.100

110

113

115

116

119

progettista: 30%)

Avvolgimenti.

In materiale esponso

Per isolamento con materiale antiacustico, pesante
Per condotte

DN 65
ES: 1750 Senza piombo
20 m

DN 100
ES: 1750 Senza piombo
160 m

DN 125
ES: 1750 Senza piombo
50 m

Supplementi per pezzi
speciali di congiunzione,
passaggi intrasoletta e
quanto altro necessario
secondo lo stato dell'arte,
tutto compreso, nulla escluso.
Per i costi dei pezzi

speciali si considerera lo
stesso fattore, secondo le
tariffe Suissetec, adottato

per le condotte.

Supplemento da applicare sul
totale delle posizioni
-497.421.113

-497.421.115

-497.421.116

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)

Totale Isolamento condotte per acque di rifiuto
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

255.8

R 497.000

R 497.400

R 497.410

R 497.411
R
R

.100
170
178

.180
.181

.182

.183

191

Isolamento condotte per acque meteoriche

Condizioni

Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per 'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata
Resina espansa a cellule chiuse
Spessore mm 16 fino 20 (1)

DN 65
ES: 1452 Gomma synth
10 M

Spessore mm 16 fino 20 (2)

DN 80
ES: 1452 Gomma synth
10 m

DN 100
ES: 1452 Gomma synth
50 M

DN 125
ES: 1452 Gomma synth
20 M e

Supplementi per pezzi
speciali di congiunzione,
valvole e organi di taratura.
Per i costi dei pezzi
speciali si considerera lo
stesso fattore, secondo le
tariffe Suissetec, adottato
per le condotte.
Supplemento da applicare sul
totale delle posizioni
-497.411.178
-497.411.181
-497.411.182
-497.411.183

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)
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497.411.191
497.420

497.421
.100
110
114

115

116

119

255.8
D09.01

Avvolgimenti.

In materiale esponso

Per isolamento con materiale antiacustico, pesante
Per condotte

DN 80
ES: 1750 Senza piombo
10 M e

DN 100
ES: 1750 Senza piombo
100 M e e

DN 125
ES: 1750 Senza piombo
20 M e er———

Supplementi per pezzi
speciali di congiunzione,
passaggi intrasoletta e
quanto altro necessario
secondo lo stato dell'arte,
tutto compreso, nulla escluso.
Per i costi dei pezzi

speciali si considerera lo
stesso fattore, secondo le
tariffe Suissetec, adottato

per le condotte.

Supplemento da applicare sul
totale delle posizioni
-497.421.113

-497.421.115

-497.421.116

(percentuale consigliata dal
progettista: 30%)

Totale Isolamento condotte per acque meteoriche
Totale Smaltimento di acque di rifiuto
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D09.02 Trattamento di acque di rifiuto

253.2 Impianti per sollevamento di acque di scarico

426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.700 Rubinetteria flangiata

426.780 Pompe

426.786 Pompe.

.001 Pozzo pompa livello -1

Acque scure
Stazione di sollevamento

Marca: Biral
Modello: FH Top 1.25
Art. n°: 0547831850

Stazione di sollevamento
compatta con 2 pompe nella
bocca di mandata. Valvola di
non ritorno a sfera integrata.
Protezione contro la spinta
ascensionale.

Volume del serbatoio 300l
Portata 14 I/s—6 m
Pompa IP 68

29kW -6.5A-3x400V

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Testo

Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.786.002

.003

.004

Marca: Biral
Modello: Entrata PE 125
Art. n°: 7100000624

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Biral
Modello: Linea di pressione
Art. n°: 0528050400

Valvola a saracinesca a corpo
piatto EN-GJL-250.

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Biral

Modello: Chiusino

1x Art. n° 2125970100
1x Art. n° 2125620200

Chiusini per stazioni di

sollevamento compatte e

stazioni di sollevamento con

volumi di riserva.

Variante percorribile (forza

portante 120 kg/m2)

— Prodotto in lamiera di
alluminio striata

— facilmente smontabile, non
avvitato

— non impermeabile all’acqua e
agli odori

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

426.786.004

.006

.007

Pozzo pompa livello -1

Acque chiare
Pompe di sollevamento

Marca: Biral

Modello: Pompa per acque
reflue con girante a un canale
Tipo Biral TopLine 65E-114
Art. n° 0547840810

Istr. servizio: 08 0392.2121

- Liquido pompato: Acque
reflue

- Temp. max.: 35°C
Per brevi intervalli: fino
a60°C

- Prevalenza: 5 mCA

- Portata : 8 I/s

- Flangia mandata : DN 65
(R21/2" AG)

- Passaggio libero: 50 mm

- Potenza assorbita:
P1:2.3 kW

- Potenza asse:
P2: 1.8 kW

- Regime : 2900 1/min.

- Tensione/Freq.: 3x400V/50Hz

- Corrente nominale: 3.8 A

- Avvio : direkt

-Awiimax.:15/h

- Cavo motore: HO7RN-F -6G1,5

- Cavo motore @: 10.5-11.0 mm

- Classe di isolamento:
H(180°C)

- Peso: 40 kg

Fornitura: Pompa
con motore e
cavo di collegamento di 10 m

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Biral

Modello: Flangia
d'accoppiamento per TopLine 50
Art. n° 8528050300
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Testo

Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.786.007

.008

.009

Rubinetto a cassetto piano con
guarnizione comprimibile.

PN 16 Tipo 142 rivestimento
epossidico, azzurro Pressione
di esercizio max. 16

bar DN 80 PN 10/16

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Biral

Modello: Catena @ 6 mm con 2
maniglie 8 mm compl. in
acciaio inox (V4A)

Lunghezza: 3 m

Capacita di carico mass. 235kg
Art. n° 2119392150

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Biral

Modello: Comando BS5319 per 2
pompe con interruttore
galleggiante

Avvio diretto 1.0 -10.0 A (3 x

400 V)

Art. n° 0653190008

Istr. servizio: 08 0505.2006

Dati tecnici

- Tipo di protezione: IP 54

- Dimensioni (L x A x P):
300 x 300 x 140 mm

- Potenza d'entrata: 10 W

- Prova di resistenz agli urti

- Nummer autorizzazione: BZS
SE 09-303

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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426.786.009 ....ccoeviiiiiiieeee,

Modello:
T PZ s

.011

.012

.013

Marca: Biral

Modello: Regolatore di livello
Tipo MSL/12

Lunghezza cavo: 12 m

Art. n° 0593311900

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: Biral

Modello: Segnalatore acustico
Tipo KH |

Corrente alternata 220 V

Art. n° 0592103500

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Messa in funzione

Messa in funzione certificata
da parte del fabbricante e con
rilascio del report

pz=ac

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.786.013

253.2

Totale Impianti per sollevamento di acque di scarico

254.7

412.000

412.700

412.710

412.714

.802

426.000

Condotte per acque di rifiuto

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
I'utente pud modificare o completare le posizioni del

CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni

caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Passaggi murali, connettori e simili

Passaggi murali per introduzione nell'edificio, attraver-
samento di pareti

Attraversamento di pareti.

Passaggio murale

Per I'entrata della condotta
principale dell'acqua
potabile, entrata
teleriscaldamento, uscita
acqua esterna, uscita
scarichi, pluviali e diversi

Per diametro mm 58-77 - DN125

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

426.000

426.300

426.310

426.311

426.400

426.430

426.431

.200

.250

.257

.100

110

A17

130

137

.150

157

genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione

Tubi

Tubi.

Tubo in stanghe.

Fabbricato e tipo proposto: Marca:

PN 16 (1):

mm 63.
40 m

Condotte di materiale sintetico con raccordi da
saldare

Raccordi

Curve e gomiti.
Curva.
Gradi 90. Con imboccature femmina (1):

mm 63.

Gradi 90. Con imboccature maschio (1):

mm 63.

Gradi 45. Con imboccature femmina (1):

mm 63.
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.431.

426.432

426.434

254.7

157

.100
110
A17

.100
110
A17

.150

157

.600

.630
.637

T, selle da saldare e croci.

T, gradi 90.

Con imboccature femmina (1):
mm 63.

ES: 1427 PE 100

Manicotti e riduzioni.
Manicotto.

Per d (1):

mm 63.

ES: 1427 PE 100

Manicotto elettrosaldabile

(1):
mm 63.
ES: 1404 PB
10 pz
Pezzo di raccordo.

Con imboccatura maschio e Fl.

mm 63.

Totale Condotte per acque di rifiuto

254.8

412.000

Condotte per acque meteoriche

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
I'utente pud modificare o completare le posizioni del

CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni

caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

412.700

412.710

412.714

426.000

426.300

426.310

426.311

.803

.200

Passaggi murali, connettori e simili

Passaggi murali per introduzione nell'edificio, attraver-
samento di pareti

Attraversamento di pareti.

Passaggio murale

Per I'entrata della condotta
principale dell'acqua
potabile, entrata
teleriscaldamento, uscita
acqua esterna, uscita
scarichi, pluviali e diversi

Per diametro mm 105-145- DN200

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione

Tubi

Tubi.

Tubo in stanghe.

Fabbricato e tipo proposto: Marca:
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

426.311

426.400

426.430

426.431

426.432

426.434

.200

.260
.261

.100
120
21

.140
141

.160
161

.100
120
21

.100
120
21

.160

.161

Modello:

Condotte di materiale sintetico con raccordi da
saldare

Raccordi

Curve e gomiti.
Curva.
Gradi 90. Con imboccature femmina (2):

mm 90.
20 pz

Gradi 90. Con imboccature maschio (2):

mm 90.
10 pz

Gradi 45. Con imboccature femmina (2):

mm 90.
10 PZ e,

T, selle da saldare e croci.
T, gradi 90.
Con imboccature femmina (2):
mm 90.
ES: 1427 PE 100
10 pz
Manicotti e riduzioni.
Manicotto.
Per d (2):
mm 90.
ES: 1427 PE 100
10 pz

Manicotto elettrosaldabile

@):

mm 90.
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

426.434

426.435

254.8

161

.100
120

21

ES: 1404 PB

Raccordi.
Bocchettone (1).
Con imboccature femmina (2):

mm 90.

Totale Condotte per acque meteoriche

259

R 991.000
R 991.900
R 991.910
R 991.911
R

.001

.002

.003

Diversi

Trasporto e montaggio
Montaggio

Testo Gerarchia

Testo Gerarchia

Piani di officina

Piani di fabbricazione

Allestimento dei piani e dei
dettagli per prefabbricazione
e preparazione in officina di
parti in getto, ecc.

Oneri per la sicurezza

Oneri per il rispetto della
sicurezza (OLCostr)

Oneri che la ditta ritiene
necessari per l'esecuzione
dei lavori nel rispetto
dell'ordinanza, non
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi
unitari

Oneri per la sicurezza
Misure di protezione

Stesura della documentazione
necessaria per dimostrare le



Progetto:

Incarico: 1

E4113 [1]

Liceo Cantonale di Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione

Impianti di Riscaldamento e Sanitario 1/18 (V22)CC
RVCS: 259 Diversi

D09 D09.02

Pagina: 312
25.05.2022

:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 991.911.003

R .004

R .005

R .006

misure di protezione delle
maestranze impegnate nei
lavori di posa nei cavedi
tecnici secondo vigenti
protocolli SUVA

Strumento di pianificazione
Misure proprie al cantiere per
garantire la sicurezza e la
tutela della salute

Magazzino di cantiere

Allestimento area di cantiere

Allestimento area di cantiere
per lo stoccaggio dei
materiali e delle
attrezzature.

Prevedere un numero
sufficiente di riallestimenti
dell’area di cantiere in base
all'andamento dei lavori e
alle direttive della DL.

Per l'intera durata dei lavori

Messa in esercizio

Svuotamento, risciacquo e
spurgo delle condotte prima
della messa in esercizio
definitiva e dopo le prove di
pressione. Lavaggio eseguito
secondo indicazioni W3i.

Prove di pressione

Prove di pressione eseguite
prima che le condotte vengano
isolate. Pressione di prova

1,5 volte la pressione di
esercizio. Modalita,

tolleranze e strumentazione
secondo Wa3i.

In caso di esito negativo, non
verranno riconosciuti costi
supplementari per la
ripetizione dei test ne per
'adattamento delle condotte.
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 991.911.007

R .011

R .012

Report delle prove di
pressione

Redazione di un report delle
prove di pressione per ogni
ramo di impianto testato. Il
report deve contenere al
minimo queste informazioni:

- Disegno del ramo di impianto
testato

- Indicazione dello sviluppo
lineare del ramo di impianto
testato

- Indicazione della pressione
di esercizio

- Indicazione della pressione
di prova

- Caduta di pressione attesa

- Caduta di pressione misurata

- Durata del tempo di prova

- Nominativo del collaudatore

- Segnalazione di eventuali
difetti/anomalie

Supporto alla ditta di
regolazione

Supporto alla ditta di
regolazione

Supporto alla ditta di
regolazione nella
gestione/supervisione delle
operazioni di bilanciamento
idraulico e aeraulico

Report delle
regolazioni / tarature

Redazione di un report delle
regolazioni/tarature eseguite.
Il report deve essere redatto
per ogni apparecchio tarato e
deve contenere almeno le
seguenti informazioni:

- Disegno dell'impianto con
indicazione dell'apparecchio
regolato

- ID dell'apparecchio regolato

- Parametri significativi
attesi (es.: temperature,
portate)

- Parametri significativi
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 991.911.012

R .013

R .014

misurati

Collaudo tecnico dell'impianto

Il collaudo tecnico finale pud
avere inizio non prima che
siano terminate tutte le
operazioni di taratura e che
siano stati rilasciati i

relativi report. L’assuntore
deve annunciare che l'impianto
€ pronto per il collaudo

tecnico finale. Questo

consiste in una prova di
funzionamento di tutto
'impianto sotto la sua

diretta responsabilita. |

difetti e le deficienze
dell'impianto devono essere
eliminati. L'impianto si

intende collaudato solo dopo
un periodo iniziale di
osservazione e funzionamento
senza malfunzionamenti. Devono
essere testati gli allarmi e

le modalita di funzionamento
automatico/emergenza.
Un’eventuale ripetizione del
collaudo tecnico dovuta ad una
insufficiente regolazione
dell'impianto o ad altre
mancanze andra a carico
dell’assuntore.

Consegna dell'impianto

La consegna dell'impianto
avviene in presenza della
direzione lavori, della
committenza, enti o
commissioni interessati, come
pure del progettista. Verra
redatto un protocollo conforme
a quanto prescritto

dalla norma SIA 118. La
consegna dell'impianto non
potra avvenire prima che il
collaudo tecnico sara stato
accettato dalla direzione
lavori specialistica. E

prevista inoltre la consegna
della documentazione di
revisione.
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 991.911.015

R 991.920
R 991.921

R

.001

Documenti di revisione

Allestimento, stampa e
consegna della documentazione
di revisione, delle istruzioni

di servizio e di manutenzione.

La documentazione deve essere

composta dai seguenti

elementi:

1. Indice

2. Lista dei contatti

3. Schede tecniche
delle macchine e degli
apparecchi

. Schemi elettrici

. Manuali di uso e
manutenzione

6. Report degli avviamenti
provvisori

. Report del collaudo finale

. Piani di revisione

. Descrittivo di
funzionamento delle
macchine e della
regolazione

10. Lista degli allarmi

11. Checklist delle

manutenzioni periodiche

[0

© o~

Una copia cartacea provvisoria
dei documenti di revisione
deve essere trasmessa
all'ingegnere progettista per
controllo e approvazione prima
della stesura finale. La
documentazione finale deve
essere fornita in tre copie
cartacee e tre digitali.

Lavori generali
Testo Gerarchia

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi, assistenza
tecnica, prove e

collaudi

N.B. vengono computate solo le
ore di presenza effettiva in
cantiere. | lavori a regia
possono essere eseguiti solo
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

R 991.921.001

R .002

R .003

dopo l'autorizzazione da parte
della D.L.. Rapporti relativi
ai lavori a regia devono
essere sottoposti allaD.L.,
per l'accettazione, al piu
tardi il giorno lavorativo
seguente

l'intervento. In caso di
mancato ossequio delle
disposizioni citate, cessa il
diritto dell'imprenditore
relativo al

pagamento.

Capomontatore
20 h

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi, assistenza
tecnica, prove e

collaudi

N.B. vengono computate solo le
ore di presenza effettiva in
cantiere. | lavori a regia
possono essere eseguiti solo
dopo l'autorizzazione da parte
della D.L.. Rapporti relativi

ai lavori a regia devono
essere sottoposti alla D.L.,
per l'accettazione, al piu

tardi il giorno lavorativo
seguente

l'intervento. In caso di
mancato ossequio delle
disposizioni citate, cessal il
diritto dell'imprenditore
relativo al

pagamento.

Montatore A
20 h

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi,
assistenza tecnica, prove e
collaudi

N.B.
vengono computate solo le ore
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Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

991.930
991.931
.001

991.940
991.941

.001

259
D09.02
D09

di presenza effettiva in
cantiere.

| lavori a regia possono
essere eseguiti solo dopo
l'autorizzazione da parte
dellaD.L..

Rapporti relativi ai lavori a
regia devono essere
sottoposti alla D.L., per
I'accettazione, al piu tardi

il giorno lavorativo seguente
l'intervento.

In caso di mancato ossequio
delle disposizioni citate,
cessa il diritto
dell'imprenditore relativo al
pagamento.

Montatore C
20 h

Materiale
Testo Gerarchia

Materiale

Importo valutato dal
progettista:

CHF 4'000.--
(quattromila franchi)

Tariffa: Suissetec 2020

Ribasso: ................. %
(es. Ribasso 20%=0.80)

Trasporti
Testo Gerarchia

Autocarro con conducente

Fino at 3,5. Computo

Numero di impieghi

Totale Diversi
Totale Trattamento di acque di rifiuto

Totale Impianto tecnico per acque di rifiuto
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Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Ubicazione, CCC:RVCS
1 Impianti di Riscaldamento e Sanitario
B05 Demolizione selettiva
Demolizione selettiva dell'opera
240.1 Smontaggio e smaltimento impianto di riscaldamento

250.1 Smontaggi e smaltimenti impianto sanitario

D05 Impianto di riscaldamento
Fonte calorica, dissipatore di calore, deposito di combustib

242.0 Apparecchi

242.1 Linee, condotte

242 .2 Rubinetterie, strumenti

242.5 Trasporto e montaggio

242 .6 Isolamento
Produzione di calore

242.0 Apparecchi

242.1 Linee, condotte

242.2 Rubinetterie, strumenti

242 .3 Dispositivi di regolazione

242.5 Trasporto e montaggio

242 .6 Isolamento
Distribuzione di calore

242.0 Apparecchi

242.1 Linee, condotte

242.2 Rubinetterie, strumenti

242 .3 Dispositivi di regolazione

242.5 Trasporto e montaggio

242 .6 Isolamento
Diffusione di calore

242.0 Apparecchi

249 Diversi



Progetto: E4113 [1] Pagina: 319
Liceo Cantonale di Bellinzona 25.05.2022
Ampliamento e ristrutturazione

Oggetto: B05, D04, D05, D06, D07, D08, D09

Data del descrittivo:

Lordo

D06 Impianto di raffrescamento e
Fonte di freddo, dissipatore di freddo, deposito dicombusti ..

246.0 Apparecchi
246.1 Condotte
Produzione di freddo
246.0 Apparecchi
246.1 Condotte
246.2 Rubinetterie, strumenti
246.5 Trasporto e montaggio e
246.6 Isolamento
Distribuzione di freddo
246.0 Apparecchi
246.1 Condotte
246.2 Rubinetterie, strumenti
246.5 Trasporto e montaggio
246.6 Isolamento
Diffusione di freddo
246.0 Apparecchi
249 Diversi e

D08 Impianto idraulico
Approvvigionamento idrico

254.1 Condotte per acqua fredda
254 .4 Condotte pergas e
Trattamentodiacqua @ e
253.0 Trattamentoacqua
Distribuzionediacqua
253.7 Collettori di distribuzione per acqua fredda L
253.8 Collettori di distribuzione per acquacalda

254.1 Condotte per acqua fredda
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254.2 Condotte per acqua calda

255.1 Isolamento condotte per acqua fredda

255.2 Isolamento condotte per acqua calda
Acqua: rubinetteria, apparecchio

251.0 Fornitura apparecchi

251.1 Trasporto e montaggio

257.3 Estintori

D09 Impianto tecnico per acque di rifiuto
Smaltimento di acque di rifiuto

254.7 Condotte per acque di rifiuto

254.8 Condotte per acque meteoriche

255.7 Isolamento condotte per acque di rifiuto

255.8 Isolamento condotte per acque meteoriche

Trattamento di acque di rifiuto

253.2 Impianti per sollevamento di acque di scarico

254.7 Condotte per acque di rifiuto
254.8 Condotte per acque meteoriche

259 Diversi

Totale Impianti di Riscaldamento e Sanitario (Importo senza IVA)

Da riportare in copertina





