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D D DEMOLIZIONE A TAPPE (Larghezza tappe da definire in fase esecutiva).

‘ INTERVENTO TIPO 1

Rifacimento pacchetto platea pavimentazione
interna controterra. Modifiche non strutturali (vedere piano architetto)

. INTERVENTO TIPO 2

Rifacimento pacchetto platea pavimentazione

DFE - Sezione della Logistica
ISTANTE: 6501 Bellinzona

esterna controterra. Modifiche non strutturali (vedere piano architetto)

. INTERVENTO TIPO 3

Rifacimento pacchetto pavimentazione interna
con rinforzo strutturale metallico. Modifiche strutturali.

‘ INTERVENTO TIPO 4

Rifacimento pacchetto pavimentazione interna
con rinforzo in calcestruzzo armato. Modifiche strutturali.

@ NUMERO SONDAGGIO SECONDO ARCHITETTO

PT XXX INDICAZIONE NUMERO LOCALE (SECONDO PIANI ARCHITETTO)
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N° Dis. | Data

Correzioni

N° Dis. | Data Correzioni

Pianta Piano Primo, 1:100

Eventuale cambiamento

Sostegni provvisori
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Eventuale cambiamento

orditura per miglioramento

comportamento sismico

ESISTENTE

343.00

@ Stratigrafia intervento tipo 3, 1:20

1°P

NUOVO

Travi in acciaio

Vuoto di separazione tra

nuova soletta e volta esistente
Lamiera grecata/nervata

Riempimento in calcestruzzo

Nuova stratigrafia (vedi piani architetto)

Nuova stratigrafia (vedi piani architetto)

Travi in acciaio

Vuoto di separazione tra nuova soletta

e volta esistente
Stratigrafia volta esistente

‘ Lamiera grecata/nervata e sovragetto
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Fasi di lavoro

orditura per miglioramento cassero nuova soletta
comportamento sismico
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@ Stratigrafia intervento tipo 4, 1:20
NUOVO

ESISTENTE

343.00
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Nuova stratigrafia (vedi piani architetto)

Lamiera grecata/nervata

Soletta in calcestruzzo armato

Vuoto di separazione tra nuova soletta

e volta esistente

Stratigrafia volta esistente

Nicchie per travi provvisorie

Posa travi provvisorie

Demolizione a tappe della soletta esistente

Svuotamento parziale della volta

Esecuzione nicchie per nuova soletta

Posa lamiera grecata/nervata + tiranti

Getto soletta di calcestruzzo

Taglio tiranti e rimozione profilo metallico dopo maturazione del calcestruzzo

Nuova tappa da demolire, riprendere dal punto 3.
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@ Stratigrafia intervento tipo 4, 1:20
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