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Dettaglio tipo 4 - Sottomurazione, 1:20
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Dettaglio tipo 3 - Sottomurazione, 1:20

1) Scavo parziale (nicchia) per installazione trave metallica lato A

2) Scavo parziale (nicchia) per installazione trave metallica lato B

3) Scavo parziale per installazione puntone e il suo immediato inserimento

4) Completamento dello scavo

5) Esecuzione della sottomurazione
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Sostegno provvisorio pilastro con due travi e un puntone
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Pianta

Sezione

Dettaglio tipo 1, 1:20

Profilo metallico

2+2 Swiss Gewi Ø 32

PVC

Malta Sikagrout

Dettaglio capitello lateraleDettaglio capitello mezzeria

Dettaglio tipo 2, 1:20

Profilo metallico

PVC

Malta Sikagrout

Profilo metallico

SOTTOMURAZIONE TAPPA 1

FASI DI LAVORO

1) Scavo tra i pilastri e realizzazione sottomurazione TAPPA 1

2) Puntellazione provvisoria pilastri

3) Scavo sotto i pilastri ( L=90/160cm) e realizzazione  sottomurazione TAPPA 2

Pianta Piano Terra - sottomurazione, 1:50

Vista V1-V1, 1:50

SOTTOMURAZIONE TAPPA 2

ELEMENTI PORTANTI ESISTENTI
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