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Stratigrafia intervento tipo 1, 1:10
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Stratigrafia intervento tipo 3 - rinforzo in carpenteria metallica, 1:20
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Soletta in calcestruzzo armato

Stratigrafia intervento tipo 4 - rinforzo con soletta in cls armato, 1:20
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Stratigrafia intervento tipo 2, 1:10
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Schema esecuzione intervento tipo 4 , 1:20
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Fasi di lavoro

1. Nicchie per travi provvisorie

2. Posa travi provvisorie

3. Demolizione a tappe della soletta esistente

4. Svuotamento parziale della volta

5. Esecuzione nicchie per nuova soletta

6. Posa lamiera grecata/nervata + tiranti

7. Getto soletta di calcestruzzo

8. Taglio tiranti e rimozione profilo metallico dopo maturazione del calcestruzzo

9. Nuova tappa da demolire, riprendere dal punto 3.
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Sezione B-B, 1:10

Riempimento in calcestruzzo

80
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Lamiera grecata/nervata

Vuoto di separazione tra
nuova soletta e volta esistente

Nuova stratigrafia (vedi piani architetto)

INTERVENTO TIPO 1

Pianta Piano Terra, 1:100

INTERVENTO TIPO 3

INTERVENTO TIPO 2

INTERVENTO TIPO 4

DEMOLIZIONE A TAPPE (Larghezza tappe da definire in fase esecutiva).

Rifacimento pacchetto platea pavimentazione
interna controterra. Modifiche non strutturali (vedere piano architetto)

Rifacimento pacchetto platea pavimentazione
esterna controterra. Modifiche non strutturali (vedere piano architetto)

Rifacimento pacchetto pavimentazione interna
con rinforzo strutturale metallico. Modifiche strutturali.

Rifacimento pacchetto pavimentazione interna
con rinforzo in calcestruzzo armato. Modifiche strutturali.
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