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DFE - Sezione della Logistica
ISTANTE: 6501 Bellinzona

TELLAZIONE PROVVISORIA

DFE - Sezione della Logistica
PROPRIETARIO: 6501 Bellinzona
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N° | Dis. | Data Correzioni N° | Dis. | Data Correzioni
FASI DI LAVORO
1) Scavo tra i pilastri e realizzazione sottomurazione TAPPA 1
2) Puntellazione provvisoria pilastri
3) Scavo sotto i pilastri ( L=90/160cm) e realizzazione sottomurazione TAPPA 2
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Dettaglio capitello laterale
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Dettaglio tipo 3 - Sottomurazione, 1:20

Sostegno provvisorio pilastro con due travi e un puntone

Sezione
Scavo parziale (nicchia) per installazione trave metallica lato A
Scavo parziale (nicchia) per installazione trave metallica lato B
Scavo parziale per installazione puntone e il suo immediato inserimento
Completamento dello scavo
Esecuzione della sottomurazione
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Dettaglio tipo 4 - Sottomurazione, 1:20
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