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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Sánchez García Architetti Sagl 

Via San Rocco 18 
6872 Salorino 
Telefono  +41 76 736 29 97 
e-mail chiara.cattarini@jmsg.ch 

josemaria.sanchez@jmsg.ch 
Responsabili: arch. José María Sánchez García e arch. Chiara Cattarini 

 
123.220 Architetto paesaggista 

Comunità di lavoro Sànchez / Rodel 
c/o Sànchez Garcia Architetti Sagl 
Via San Rocco 18 
6872 Salorino 
Telefono  +41 76 736 29 97 
e-mail chiara.cattarini@jmsg.ch 

josemaria.sanchez@jmsg.ch 
Responsabili: arch. José María Sánchez García e arch. Chiara Cattarini 

 
Architetto Heiner Rodel (paesaggista) 
Via al Nido 7 
6900 Lugano 
Telefono +41 91 966 11 26 
e-mail rodel-landarch@bluewin.ch 
Responsabile: arch. Heiner Rodel 
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123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Passera & Associati 

Via alla Sguancia 5 
6912 Pazzallo 
Telefono +41 91 976 00 01 
e-mail info@passing.ch 
Responsabili: ing. Stefano Campana, ing. Valeria Gozzi e ing. Stefano Marino 

 
123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Passera & Associati 

Via alla Sguancia 5 
6912 Pazzallo 
Telefono +41 91 976 00 01 
e-mail info@passing.ch 
Responsabili: ing. Stefano Campana, ing. Valeria Gozzi e ing. Stefano Marino 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico, fisico della costruzione, antincendio 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 
Responsabile: ing. Ivan Faotto 

 
123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento, raffrescamento 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2 
6528 Camorino 
Telefono +41 91 850 15 20 
e-mail info@tecnoprogetti.ch 
Responsabile: ing.Matteo Buzzi 

 
123.530 Ingegnere ventilazione. 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2 
6528 Camorino 
Telefono +41 91 850 15 20 
e-mail info@tecnoprogetti.ch 
Responsabile: ing. Matteo Buzzi 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione, ing. antincendio. 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 
Responsabile: antincendio ing. Simone Bassetti 

Fisico della costruzione arch. Ivan D’Addio 
 



Oggetto: Comparto Agrario di Mezzana, E1020 - T1030 - E1024 Pagina: 14 
Opera da: Impianti elettrici CF+CD Data: 03.06.22 
 

 

 
123.720 Consulente al restauro 

Jacopo Gilardi 
Lecch 2 
CH – 6835 Morbio Superiore 
Telefono +41 79 313 63 45 
e-mail jacopo.gilardi@bluewin.ch 
Responsabile: restauratore Jacopo Gilardi 

 
 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione Lavori E1020-T1030 

AFRY Svizzera SA 
Via Lischedo 11 
CH – 6802 Rivera 
Telefono +41 91 935 99 99 
e-mail rivera@afry.com 
Responsabili Fabio Danieli 

Piero Giamberardino 
 
124.200 Direzione Lavori E1024 

Studio d’architettura 3D Sagl 
Via Sotto il monte 4 
6934 Bioggio 
Telefono +41 91 950 83 59 
e-mail info@studio3d.ch 
Responsabile: arch. Giuliano Moggio 
Telefono +41 79 621 37 76 / gmoggio@ticino.com 

 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere inerente gli impianti elettrici 

nell’ambito della ristrutturazione e la sistemazione delle seguenti parti d’opera: 

1) La ristrutturazione di Villa Cristina (E1020) 

2) La sistemazione esterna, Comparto Cittadella (T1030) 

3) La ristrutturazione della Cantina Vini (E1024) 
 
131.200 E 1020, Villa Cristina. 

Villa Cristina è edificio tutelato come bene culturale d’interesse cantonale. Per la sua 

importanza storica, la villa deve mantenere e rafforzare la sua immagine e funzione di 

sede istituzionale e di rappresentanza, anche per eventi al di fuori delle attività dell’istituto. 

La Villa necessita di un intervento di recupero architettonico, dopo gli interventi invasivi 

degli anni ’70 del 900 e di un restauro a carattere conservativo per le componenti storiche 

superstiti. La proposta mira a restaurare l’edificio per quanto possibile, allo stato del 1830, 

e genera un edificio efficiente e moderno nel rispetto dei valori tradizionali dell’architettura 

ticinese. Il progetto prevede il recupero dei volumi originari delle sale a volta, evitando le 

compartimentazioni ed eliminando tutti gli attuali soffitti. Si propongono: distribuzione 

efficiente e funzionale del programma, riorganizzazione di circolazioni verticali e 

orizzontali inserendo un nuovo ascensore, struttura razionale dei nuclei umidi e di 

servizio. 
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Gli interventi principali sono: 

. Demolizione dei sottofondi e pavimenti esistenti ai piani terra, rialzato e primo. 

. Rimozione di tutti i controsoffitti 

. Demolizione puntuale pareti divisorie per riportare le stanze alla configurazione originale. 

. Demolizione di porzioni di pareti per consentire l’apertura di nuove porte e collegamenti. 

. Demolizione selettiva dell’opera contaminata per la bonifica di elementi nocivi. 

. Costruzione di una ‘’platea’’ non strutturale a pavimento contro terra al piano terra con  

  isolamento termico ed impermeabilizzazione contro l’umidità ascendente e radon. 

. Costruzione di una nuova stratigrafia sul pavimento esistente del locale PS.01 mediante  

  la formazione di un vespaio con elementi tipo ‘’igloo’’, isolamento termico e  

  impermeabilizzazione contro l’umidità ascendente. 

. Ricostruzione delle solette ai piani primo, rialzato e sottotetto per carenza dal punto di 

  vista statico e dell’efficienza funzionale con posa di isolamento termico e anti calpestio. 

. Creazione di un'unica quota uniforme dell’intero livello del primo piano dell’edificio ed  

  eliminazione delle attuali barriere architettoniche con adeguamento parapetti e 

corrimano. 

. Posa nuovi pavimenti in legno di rovere massello in tutti i locali della villa del piano 

terreno e del piano primo e nuovi pavimenti in cemento lisciato lucidato nel piano 

mezzanino, nelle via di circolazione, nei servizi igienici e nei locali tecnici. 

. Posa di pavimento continuo unico cementizio impermeabile della stessa tonalità dei  

  pavimenti in cemento interni nel portico e nel loggiato. 

. Rifacimento completo della copertura con sostituzione della carpenteria portante  

  principale, esecuzione di una correa perimetrale in calcestruzzo, posa di nuovo 

pacchetto del tetto con isolamento termico, sottotetto e copertura in coppi nel rispetto 

della forma e del cornicione del tetto attuale. 

. Posa di due passerelle tecniche metalliche per la manutenzione nel sottotetto. 

. Demolizione e ricostruzione delle scale del sottotetto e del locale riscaldamento. 

. Demolizione e ricostruzione dei due locali nel sottotetto. 

. Consolidamento volte lignee nel sottotetto, pulizia delle sopravolte e protezione dei 

costoni in legno con prodotti contro i parassiti. 

. Rimozione serramenti in metallo del portico e del loggiato per riportare i due spazi alla 

loro situazione originale di spazi aperti. 

. Sostituzione di tutti i serramenti in legno esistenti con serramenti con telaio in legno e 

vetri isolanti secondo quanto descritto nell’incarto energia. I serramenti proposti hanno 

profili minimi e riprendono il disegno degli attuali per soddisfare le esigenze sotto il profilo 

dei beni culturali. E’ prevista la posa di una barra metallica anti caduta all’esterno. 

. Sostituzione delle persiane con persiane in legno. 

. Sostituzione di tutte le porte e i serramenti interni che non rispondono in modo adeguato  

  alla storia dell’edificio, intervento che si rende necessario anche per le nuove quote dei  

  pavimenti. 

. Restauro specialistico: restauro delle facciate, dei soffitti, delle volte e delle pareti. 

. Restauro specialistico: affreschi, pitture ed elementi decorativi interni. 

. Rifacimento completo degli impianti. 
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T1030, Comparto Cittadellla 

Il parco di Mezzana è tutelato come bene culturale d’interesse cantonale ed è iscritto 

nell’ICOMOS Elenco ei Giardini storici in Svizzera. 

L’area di intervento della presente domanda di costruzione è la porzione del mappale 631 

di Coldrerio che è la zona per attrezzature ed edifici pubblici e combacia con la 

‘’cittadella’’ dove sorgono gli edifici che ospitano l’Azienda cantonale e il centro 

professionale del verde di Mezzana. 

Il progetto di sistemazione paesaggistica prevede la revisione del sistema viario del 

complesso del complesso agrario che trova un ordine unitario nella piattaforma, costituita 

da un sistema di piazze e corti, divenendo una ‘’cittadella’’ che domina il paesaggio. Il 

progetto prevede una più chiara definizione del comparto inserendo un terrazzamento 

completamente a valle della cantina e una chiara struttura del traffico veicolare e del 

traffico lento. 

In merito alle opere da impresario costruttore, verranno eseguiti dei lavori strutturali come 

la realizzazione di muri di sostegno in calcestruzzo armato facciavista per la nuova strada 

agricola a sud della cantina vini. Costruzione nuove scale di collegamento tra edifici e 

lavori di adeguamento strutturale delle scalinate esterne in pietra. 

Si prevede l'adeguamento degli impianti elettrici con la posa di nuovi corpi illuminanti. 
 

E 1024, Cantina Vini 

I principali lavori comprendono le seguenti opere: 

. Demolizione del deposito e del blocco nord-ovest della cantina esistente 

. Ristrutturazione della cantina del vino esistente 

. Ampliamento della cantina del vino con nuova costruzione. 
 

Ristrutturazione: 

Si procederà ad un risanamento e un adeguamento dell’edificio esistente che si sviluppa 

su quattro piani. Gli obiettivi sono di adeguare la struttura portante delle solette che non 

risponde più ai requisiti richiesti dalle normative, preservare la configurazione delle 

facciate eseguendo degli interventi mirati, adeguare gli spazi alle esigenze 

contemporanee. 

I principali interventi sono: 

. Demolizione e ricostruzione della zona ex distilleria per accogliere una nuova cella 

frigorifera al piano seminterrato (nell’ampliamento) e locale torchio in continuità col piano 

terra. 

. Demolizione e rifacimento integrale delle solette esistenti non più conformi. 

. Demolizione e ricostruzione dei sottofondi con adeguate pendenze. 

. Interventi strutturali puntuali di miglioria del tetto che copre il nucleo antico della cantina. 

. Demolizione puntuali di elementi portanti e interventi di costruzione di nuovi elementi 

portanti per l’inserimento di una nuova scala metallica che collegherà il piano terra con il 

primo piano e sottotetto. 

. Demolizione e ricostruzione in calcestruzzo armato della scala principale dell’edificio che 

collega il piano seminterrato con il piano terra e primo piano. 

. Posa di un nuovo montacarichi che collega tutti i livelli. 

. Modifica del montacarichi esistente in ascensore per il trasporto di persone. 
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. Sostituzione di tutti i serramenti esistenti (esclusa zona aula di degustazione che è stata 

recentemente ristrutturata) con nuovi in acciaio e vetri tripli. 

. Ritinteggiatura delle facciate con sistemazione dei difetti e delle parti d’intonaco che si 

sfaldano mantenendo la configurazione attuale. L’intonaco dello zoccolo verrà eliminato 

mediante piccozzatura e rifatto con prodotti macroporosi in grado di garantire molto di 

più la traspirabilità e la protezione dei Sali. 

. Rifacimento completo degli impianti. 
 

Nuova Costruzione: 

L’ampliamento previsto è distribuito su un unico livello e si connette al livello della cantina 

esistente fungendo da estensione della stessa, con un nuovo accesso e un nuovo 

montacarichi che comunica con i livelli superiori. 

I principali interventi sono: 

. Costruzione di una nuova platea vasca bianca ed edificazione della nuova struttura 

portante. 

. Posa di doppie pareti perimetrali con interposto isolamento termico realizzate in 

calcestruzzo armato gettato in opera, che resterà a vista all’interno e all’esterno. In 

facciata è previsto un trattamento idrofobizzante o velatura anti vandalo.  

. Tetto in calcestruzzo armato, struttura portante in travi di calcestruzzo a vista. 

. Nuovi serramenti in acciaio con vetri tripli. 

. Posa cella frigorifera. 

 
Prima della realizzazione della nuova costruzione è necessario procedere al preventivo 

spostamento di una linea di corrente interrata. Si dovrà eseguire una nuova trincea e 

posare infrastrutture elettriche, tratta interrata di ca. 50metri, posa di tubazione P.E. con 

relativo bauletto in beton. 

Successivamente si procederà alla realizzazione di una parete berlinese, scavo e 

demolizione a tappe della parte edificio nord-ovest della cantina esistente. 

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Coldrerio, mappale 631 RDF. 

Accesso dalla strada cantonale via S. Gottardo 1. (vedi schema impianto cantiere) 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Opere da installazione elettricista per la realizzazione di impianti a corrente forte e debole. 
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143 Quantità principali. 
 
143.100 Passerella portacavi in metallo ca. ml 580 

Cavo CF 1x1,5- 5x6 mmq ca. ml 10'000 
Cavo CF 1x10- 5x95 mmq.  ca. ml 2'000 
Cavo CD.  ca. ml 35'800 
Prese informatiche  ca pz  310 
Tubi THB 100-120mm ca. ml 70 
Tubi THR 40-125mm ca. ml 750 
Tubi THFWG 20-63mm ca. ml 14'000 
Tubi Alu 16-40mm ca. ml 2'000 
Dispersore di fondazione Fe 75mmq ca. ml 300 
Dispersore ad anello Cu 50mmq ca. ml 440 
Scatole a pavimento per prese FLF ca. pz 60 
Comandi-Prese-Scatole-Pir-etc. ca. pz 670 
Montaggio corpi illuminanti ca. pz 660 
Distributori EDV 42HE pz 7 
Quadri elettrici pz 10 

 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni dell'appalto. 
 
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 
 

Il modulo d’offerta è suddiviso in tre parti d’opera: 
E1020 = Villa Cristina 
T1030 = sistemazione esterna Cittadella 
E1024 = Cantina vini 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Albo professionale: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Elettricisti. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 

impianti elettrici CF + CD per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
500'000.-. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Comparto Agrario di Mezzana, E1020 - T1030 - E1024 Pagina: 20 
Opera da: Impianti elettrici CF+CD Data: 03.06.22 
 

 

 
223.400 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità 
finanziaria e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici 
preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche 
amministrative del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo 
d’esclusione. 

 
223.500 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve 
essere l’unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessità 
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua 
italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 10  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Autorizzazione d’installazione 5  %  

 04.1 Autorizzazione d’installazione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
05 Controllore della ditta 5  %  

 05.1 Controllore della ditta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
06 Prontezza d’intervento 10  %  

 06.1 Prontezza d’intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 
Impianti elettrici CF + CD per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
500'000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.540 Autorizzazione d’installazione. 

Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata 
dall’ispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch 
(autorizzazioni d’installazione). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del 
mestiere del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 40% 
ricevono la nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la 
valutazione di questo criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei 
singoli consorziati. 

 
224.550 Controllore della ditta. 

Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall’Ispettorato Corrente 
Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al 
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la 
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo 
criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati. 

 

http://www.esti.ch/
http://www.esti.ch/
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224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 

 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234.200 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 22 giugno 2022. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 
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251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 
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Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di 
residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Per impianti elettrici a corrente forte: 

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall’ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte (ESTI). 

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio 
civile indicante l’effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti 
della ditta. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
 
 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 
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259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa). 

 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. 

Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilità ed a suo completo 
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno 
causato. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. 

Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilità ed a suo completo 
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno 
causato. 

 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. 

Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilità ed a suo completo 
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno 
causato. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Sono presenti tubazioni di scarico esistenti per acque chiare e scure che dovranno 

rimanere in funzione. 
La verifica della presenza delle tubazioni e della loro posizione è a carico dell’assuntore e 
devono essere inclusi nei prezzi unitari. 

 
332.200 Gas. 
 
332.210 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. 

Eventuali danni da lui causati sono di sua esclusiva responsabilità ed a suo completo 
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno 
causato. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Sono presenti condotte esistenti. 

La verifica della presenza delle tubazioni e della loro posizione è a carico dell’assuntore e 
devono essere inclusi nei prezzi unitari. 

 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 Sono presenti tubazioni riguardante il teleriscaldamento. 

La verifica della presenza delle tubazioni e della loro posizione è a carico dell’assuntore e 
devono essere inclusi nei prezzi unitari. 
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332.500 Elettricità. 
 
332.510 Sono presenti condotte elettriche. 

La verifica della presenza delle condotte e della loro posizione è a carico dell’assuntore e 
devono essere inclusi nei prezzi unitari. 

 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Sono presenti tracciati per la telecomunicazione. 

La verifica della presenza di tracciati e della loro posizione è a carico dell’assuntore e 
devono essere inclusi nei prezzi unitari. 

 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 
Eventuali danni causati alle condotte esistenti, saranno esclusivamente di responsabilità 
dell’assuntore, e a suo carico i costi per le riparazioni o spese derivanti dal danno 
causato. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Attività scolastiche durante i lavori. 

Si rende attenti durante i lavori rimarranno in funzione le normali attività scolastiche 
dell’intero comparto Agrario di Mezzana. 
Tutte le zone fuori l’area di cantiere saranno in esercizio con le loro normali attività così 
come tutti i percorsi di collegamento tra un edificio e l’altro o da un terreno di didattico 
all’alto. 
L’assuntore deve prendere tutti i necessari provvedimenti per proteggere da danni le 
proprietà adiacenti. Queste protezioni se non elencate in singole posizioni separate, sono 
da comprendere nel prezzo dell’impianto di cantiere. 
Si rende attenti quinti che il disturbo agli utenti dell’intero comparto Agrario di Mezzana è 
da limitare quanto più possibile. Lavori che potrebbero procurare rumori, polveri, pericoli 
per un periodo esteso o per piccoli periodi fuori o nell’area di cantiere, sono da coordinare 
in anticipo con la DL. 

 
351.120 Si rende particolarmente attenti agli orari degli utenti dell’Azienda agraria Cantonale di 

Mezzana. 
L’ingresso principale dalla cantonale di via San.Gottardo 1, verrà utilizzato sia per 
l’accesso al cantiere di Villa Cristina, sia per l’accesso dell’utenza del comparto Agrario. 
Per questa ragione si rende particolarmente attenti ai seguenti orari: 

 
Ingresso allievi al mattino dalle ore 8:00 alle ore 8:30. 
In questa fascia oraria è assolutamente vietato transitare con mezzi di qualsiasi tipo per 
accedere al cantiere, carico e scarico materiale, così come l’utilizzo della gru. 

 
Tra in cancello principale e il cancello del cantiere non deve stazionare nessun mezzo, 
materiale o qualsiasi altra cosa che possa ostacolare gli accessi a mezzi di soccorso 
come pompieri, ambulanze, polizia o altro, per tutta la durata del cantiere. 
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360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accesso al cantiere Villa Cristina. 

L’accesso al cantiere di Villa Cristina avviene unicamente dal cancello principale di via 
San Gottardo 1. 
L’assuntore è tenuto obbligatoriamente a verificare gli accessi con l’ispettorato stradale e 
polizia. Ogni e qualsiasi onere derivante da richieste specifiche deve essere incluso nei 
prezzi unitari. 

 
Accesso cantiere Comparto Cittadella. 
Potranno essere tramite la strada sterrata di via San Gottardo previo accordi con la DL e 
la Committenza. Le ditte che dovranno accedere al comparto dovranno adeguarsi alle 
esigenze della committenza, della DL, di cambiamenti in corso. Non verranno riconosciuti 
supplementi o rivalse di nessun tipo in merito. 

 
Accesso cantiere Cantina Vini. 
L’accesso al cantiere avverrà dalla strada cantonale via S. Gottardo. L’assuntore è tenuto 
obbligatoriamente a verificare gli accessi con l’ispettorato stradale e polizia, nel costo 
globale dell’impianto di cantiere si deve considerare ogni e qualsiasi onere derivante da 
richieste specifiche. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 All’interno dell’area di cantiere, vedi piano impianto di cantiere. 

Altri posteggi all’interno del comparto Agrario di Mezzana non sono possibili. 
Nel caso in cui i posteggi all’interno dell’area di cantiere non dovessero essere sufficienti, 
spetta ad ogni singola ditta trovarli altrove. Non verranno riconosciuti supplementi o 
rivalse di nessun tipo in merito. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Vedi indicazioni sul piano impianto di cantiere. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Vedi indicazioni sul piano impianto di cantiere. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Per i posteggi dei veicoli degli operai l’assuntore deve nel limite del possibile trovare zone 

idonee nelle vicinanze. I posteggi a disposizione delle maestranze sono quelli indicati sul 
piano impianto di cantiere, altri posteggi nel comparto Mezzana sono esclusi. 
L’eventuale onere di costi per posteggi presso terzi deve essere inserito nella posizione 
dell’impianto di cantiere a prezzo globale. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L’impresa di costruzione provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messa a 

disposizione dall'Azienda elettrica al quadro di cantiere principale. 
L’allacciamento al quadro di cantiere principale e l’installazione di quadretti secondari e 
prolunghe è a carico dell’offerente, così come l’installazione per l’illuminazione 
provvisoria. Queste prestazioni, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
431.300 L’offerente deliberatario curerà per tempo l’allestimento di eventuali avvisi d’impianto e 

relative formalità verso l’azienda distributrice d’energia e comunicazione.  
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

L’assuntore deve rispettare tutte le prescrizioni federali e cantonali per evitare la 
dispersione di liquidi nocivi nell’ambiente. 
Tutte queste prestazioni sono da includere nei prezzi unitari. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni vigenti. Occorre applicare 
la norma SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. L’imprenditore è giornalmente 
responsabile della raccolta e dell’eliminazione dei rifiuti provenienti dai propri lavori. 
Tutte queste prestazioni sono da includere nei prezzi unitari. 
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442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a 
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà 
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 Si richiede particolare attenzione per la protezione delle condotte interrate esistenti. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B (indicazione sulla domanda di costruzione) 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Sono da rispettare le misure contro il rumore dei cantieri emanate dall’ UFAM. 

Il cantiere si trova in prossimità di una scuola professionale, è necessario limitare i lavori 
particolarmente rumorosi durante le lezioni più sensibili e concordare idonei periodi con la 
direzione scolastica e DL. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Sono da rispettare tutte le normative vigenti in materia a livello federale, cantonale e 

comunale. Tali provvedimenti sono a carico dell’assuntore. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Spetta all’assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie 

allo scopo. La costruzione si trova nella zona di protezione delle acque “territorio 
rimanente”. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Spetta all’assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie 

allo scopo. La costruzione si trova nella zona di protezione delle acque “territorio 
rimanente”. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 L’inizio dei lavori è subordinato all’approvazione del credito di costruzione da parte del 

Gran Consiglio e la relativa cresciuta in giudicato e anche a seguito della stipulazione del 
contratto d’appalto firmato dalle parti. 
Resta comunque inteso che spetta alla DL e al committente, in base ai programmi stabiliti, 
dare le indicazioni all’assuntore, il quale deve rispettare i tempi ed i termini stabiliti. 

 
621.200 I lavori dovranno essere eseguiti secondo i metodi più adeguati allo scopo, sia per quanto 

riguarda i materiali sia per quanto concerne i macchinari. La responsabilità è 
completamente a carico dell’assuntore. La DL potrà intervenire nel caso l’assuntore non 
dovesse rispettare questa indicazione. 

 
621.300 L’assuntore è tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovrà condurre 

personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e 
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori. 
La ditta nell’esecuzione delle opere, dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione 
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, 
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento 
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire 
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. La ditta assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, 
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al 
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro, 
nell’interesse generale e per la buona riuscita. 
L’offerente deliberatario è tenuto a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove 
occorre, anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, 
deve darne immediatamente comunicazione alla DL. 

 
621.400 Se ritenuto necessario da parte del committente o dal progettista, la ditta assuntrice o un 

suo rappresentante è tenuta a presenziare con la persona del mestiere alle riunioni di 
cantiere, d’ufficio ed a ogni altro sopralluogo. 

 
621.500 Il capo progetto è responsabile nei confronti del committente, DL e progettista 

dell’allestimento del programma lavori e del suo rispetto. 
Né il committente, né la DL né il progettista, eseguono queste prestazioni che 
incombono alla ditta esecutrice. 

 
621.600 Il progettista non organizza il lavoro in cantiere alla ditta esecutrice, ma è compito del 

capo progetto o del capo cantiere verificare il programma giornaliero dei lavori con la DL. 
 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Prima dell’inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestirà un programma 

lavori vincolante con l’offerente deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente 
modulo d’appalto rispettivamente ai giorni lavorativi proposti alla pos. 224.620 del 
presente fascicolo. 
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630 Termini, scadenze. 
 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 
631.100 Secondo programma lavori. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Presumibilmente marzo 2023. 

L’inizio dei lavori è subordinato all’approvazione del credito di costruzione da parte del 
Gran Consiglio e la relativa cresciuta in giudicato. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini intermedi. 
 
633.100 L’esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla 

direzione lavori. 
 

I tempi di esecuzione delle diverse opere possono essere richieste a tappe, in fasi 
diverse, o con luoghi di intervento con sequenza apparentemente illogica, a seconda delle 
esigenze definite dalla DL in corso d’opera; questo senza nessun diritto da parte 
dell’Assuntore di percepire indennizzi o rincari si sorta. 

 
I termini, anche parziali, o ritmi d’esecuzione del programma lavori dovranno essere 
scrupolosamente rispettati. Il recupero di eventuali ritardi non potrà essere procrastinato 
in fasi successive e pertanto qualora i lavori non potessero essere eseguiti entro i termini 
prestabiliti servendosi dei mezzi previsti oppure ne risultassero delle conseguenze 
dannose, l’assuntore dovrà provvedere a potenziarli o a sostituirli con altri più idonei allo 
scopo, il tutto a proprie spese, fermo restando che il lavoro delle atre ditte non ne venga 
compromesso. Il costo riconosciuto delle opere rimarrà comunque quello esposto nel 
modulo d’offerta senza il riconoscimento di supplementi di sorta. 

 
Nel caso in cui determinati termini, per qualsiasi motivo, non potessero venir fissati in 
modo preciso oppure dovessero venir modificati in corso d’opera, la DL fissa in modo 
vincolante all’Assuntore nuovi termini adeguati sia per l’inizio che per l’ultimazione dei 
lavori. I termini così stabiliti avranno il medesimo valore giuridico dei termini convenuti in 
precedenza. 

 
Nel caso di dovessero riscontrare circostanze estranee all’Assuntore e non imputabili ad 
esso, che dovessero ostacolare il buon andamento all’esecuzione delle proprie opere, 
l’Assuntore è tenuto a segnalare tempestivamente il caso alla DL in forma scritta; 
quest’ultima prenderà una decisione in merito. 
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634 Messa in esercizio, consegna dell'opera. 
 
634.100 Febbraio 2025. 

Questa scadenza è generale e non specifica alle opere in concorso che devono trovare la 
loro giusta collocazione in un esame più specifico e nel programma lavori che sarà 
allestito con la ditta deliberataria. 
La data sopra indicata potrebbe variare anche in funzione di avvenimenti imprevisti 
dovute a calamità naturali o da provvedimenti Governativi inderogabili. 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Aprile 2025. 

Questa scadenza è generale e non specifica alle opere in concorso che devono trovare la 
loro giusta collocazione in un esame più specifico e nel programma lavori che sarà 
allestito con la ditta deliberataria. 
La data sopra indicata potrebbe variare anche in funzione di avvenimenti imprevisti 
dovute a calamità naturali o da provvedimenti Governativi inderogabili. 

 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini del programma lavori 

dettagliato (pos. 624) rispettivamente sul mancato rispetto della pos. 224.620 “Prontezza 
d’intervento”, il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto 
conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:  
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini del programma lavori dettagliato (pos. 
624) e sul mancato rispetto della pos. 224.620 è prevista una penale di CHF 2’000.- per 
ogni giorno lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Per le opere e forniture descritte e offerte, per quanto non in contrasto con la parte 

contrattuale e i documenti di gara, sono valide le norme e le prescrizioni tecniche in vigore 
al momento dell’inoltro dell’offerta o che valgono come regola riconosciuta nei negozi 
costruttivi, come SIA, SN, Norme antincendio AICAA, ecc (elenco non esaustivo). Inoltre 
vengono applicate le condizioni delle Associazioni di categoria riconosciute. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 
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R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Vedi pos. 371. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 È vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri, 

scorte di materiale, attrezzi, ecc. da parte della manodopera dell’assuntore negli spazi 
predisposti alla direzione lavori (DL), in caso contrario la DL si riserva la facoltà di 
allontanare quanto ritrovato a spese dei trasgressori e senza nessuna responsabilità di 
sorta. 
Ogni ditta è tenuta ad accordarsi con l’impresario costruttore e la direzione lavori (DL) per 
installare, a proprie spese, le baracche utili alle proprie necessità (spogliatoi, magazzini, 
depositi, mensa, ecc.). La direzione lavori (DL) si riserva il diritto di stabilire il luogo e il 
periodo più adatto a tale scopo, anche di modificarlo più volte durante tutto il periodo di 
durata del cantiere. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi 
unitari. 
L’assuntore se riterrà necessario potrà aggiungere dei box di cantiere secondo le proprie 
necessità, i costi devono essere considerati nel prezzo globale dell’impianto di cantiere. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 La gru verrà installata dall’impresa di costruzione e dovrà rimanere in cantiere sia durante 

i lavori da capomastro che per le opere dei vari artigiani. 
Spetta unicamente alla DL decidere il momento dello smontaggio della gru, in funzione 
della necessità del cantiere. 
L'utilizzo della gru per altre ditte operanti in cantiere dovrà essere regolato tra l'impresa di 
costruzione e la ditta che ne richiederà l'utilizzo. 
Il committente non riconoscerà alcun indennizzo per l'uso di mezzi di sollevamento da 
parte di terzi. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altri imprenditori incaricati dal committente, che si 

occuperanno dell'esecuzione di altre parti d'opera. L'imprenditore è tenuto pertanto a 
prestare la propria collaborazione affinché possano intervenire ed operare 
conformemente alle proprie esigenze. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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R 839 Disposizioni generali. 
 
839.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 

possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
839.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere 

a proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le 
spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il 
responsabile di eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi 
proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere. 

 
R 839.130 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno 

essere regolati direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza 
l’intervento della DL. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate, contrarie alle regole dell’arte o in contraddizione con altri piani o 
atti, devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione Lavori. 
La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 L'assuntore è tenuto a verificare tutte le quote e le misure sul posto. Egli deve informare 

tempestivamente la DL per eventuali differenze.  
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Il committente fornisce all'assuntore, tramite i progettisti, tutti i piani e le indicazioni 

necessari alla realizzazione delle opere previste nel presente capitolato. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 L'assuntore è tenuto a verificare i piani esecutivi del progettista, tramite il rilievo sul posto. 

I costi sono inclusi nei prezzi unitari, se non diversamente disposto nel capitolato. 
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843.320 I piani d’installazione, di dettaglio, gli schemi o descrizioni rimessi alla Ditta esecutrice 

sono direttivi, essi non eliminano in nessun modo le responsabilità derivanti dalla 
conoscenza professionale dell’installatore e non dispensano di consultare 
tempestivamente l’azienda distributrice d’energia e comunicazione, per tutti gli eventuali 
connessi all’installazione in oggetto. 

 
843.330 È dovere della ditta esecutrice confrontare i suoi piani in ogni fase della costruzione, con i 

piani esecutivi aggiornati, valevoli in quel momento; di regola i piani di dettaglio 
prevalgono sui piani generali 

 
843.340 L'assuntore è responsabile di tenere in cantiere costantemente aggiornati disegni e 

schemi esecutivi. Non è permesso annullare piani e disposizioni senza l'autorizzazione 
del progettista. 

 
843.350 Tutto il materiale fornito da terzi verrà consegnato direttamente in cantiere o se ritenuto 

necessario dall'offerente, potrà essere consegnato presso la ditta. Nei prezzi unitari per la 
posa del materiale fornito da terzi è inclusa la presa in consegna dello stesso che 
comprende: 
- scarico del materiale dal camion del fornitore terzo e trasportarlo fino al luogo di 

stoccaggio definito con la DL; 
- rimozione dell'imballaggio, spacchettamento e smaltimento del materiale di scarto 

(imballaggi inclusi); 
- successivamente alla presa in consegna del materiale, la responsabilità in caso di 

furti o danneggiamenti è a carico dell'offerente. 
 
843.360 Nei prezzi dell'offerta è inclusa la codifica di tutti gli apparecchi elettrici come prese 

elettriche, scatole di derivazione, utilizzatori, ecc con l'indicazione del quadro elettrico e 
della partenza di riferimento. La codifica dovrà essere realizzata con idonei cartellini 

 
843.700 Nei prezzi dell'offerta sono pure compresi gli oneri sociali, spese di viaggio, di trasferte, 

attrezzi correnti, la normale conduzione tecnica ed il trasporto e lo stoccaggio del 
materiale sino al cantiere. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
854 Servizio invernale. 
 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
Indicare le prestazioni da eseguire dall'offerente, e le modalità di retribuzione. 
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860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione 

della prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni 
data ricezione fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
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945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 L’assuntore è l’unico responsabile di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni alle 

competenti autorità (di qualsiasi autorizzazione si tratti). 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
Ogni contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto. 
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono 
essere compresi nei prezzi. 

 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
963 Controlli e prove di qualità. 
 
963.100 Materiali e prodotti. 
 
963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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970 Documentazione dell'opera. 
 
971 Documentazione dell'opera. 
 
971.100 È fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’opera (anche 

fotografica) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’opera che non possono 
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo di offerta. 

 
971.200 Durante il periodo di esecuzione dei lavori, la ditta esecutrice deve registrare nei suoi 

esemplari, di piani e schemi, le eventuali modifiche o ampliamenti effettuati. Al termine dei 
lavori, queste registrazioni dovranno essere consegnate alla DL al più tardi al momento 
della presentazione della liquidazione finale. 

 
R980 Disposizioni speciali. 
 
980.100 In considerazione che parte dell’appalto riguardano impianti informatici, i piani esecutivi 

devono essere approvati prima dell’esecuzione, durante l’esecuzione delle installazioni, 
esse vanno verificate puntualmente, vanno allestite le numerazioni delle prese, vanno 
eseguite le prestazioni inerenti i piani di revisione completi di tutta la documentazione. 
Quanto indicato è verificato dal progettista ma soprattutto dai collaboratori del Centro 
Sistemi Informativi. 

 
R981 Controllo qualità. 
 
981.100 Il controllo di qualità comprende la verifica dell’esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta 

esecutrice al fine di assicurare al committente il rispetto integrale dell’offerta, ossia 
rispetto dei piani, schemi e dettagli esecutivi, materiali, sistemi di posa ed esecuzione a 
regola d’arte. 

 
981.200 Durante l'avanzamento lavori e a lavori ultimati la DL e ditta esecutrice procederanno alla 

verifica dell'opera. 
Se l'esame dell'opera non rileva difetto alcuno, sia nell'esecuzione dei lavori, sia nella 
qualità dei materiali usati, l'opera sarà ritenuta valida e verrà accettata dal committente in 
forma provvisoria. 
Qualora si riscontrino difetti, la ditta esecutrice dovrà rimediare entro il termine fissato 
dalla DL. Allo scadere di tale termine, verrà effettuato un secondo controllo. 
Se devono essere eseguiti lavori per rimediare a difetti, mancanze, ecc., la ditta 
esecutrice è pienamente responsabile di tutti i danni e gli svantaggi che potrebbero 
derivarne. 
Salvo altre disposizioni o prescrizioni contrattuali, dopo l'accettazione del collaudo, la 
manutenzione degli impianti è a carico del committente. 
L'approvazione definitiva dell'opera si ritiene avvenuta se, entro il termine di garanzia 
stipulato nel contratto, il committente non ha segnalato difetti di alcun genere nell'opera 
stessa. 

 
R982 Messa in esercizio. 
 
982.100 Prima della messa in esercizio dell’impianto la ditta è tenuta ad osservare quanto sancito 

nell’OIBT (Ordinanza Impianti Bassa Tensione). Collaudi e consegna dell'opera 
avvengono secondo le disposizioni SIA118. L'esecuzione e la consegna dei collaudi RASI 
è sempre inclusa nelle singole posizioni di prestazioni; non verranno accettate eventuali 
rivendicazioni di costi supplementari per l'esecuzione dei collaudi RASI. 
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982.200 In funzione del programma lavori, la messa in esercizio potrà essere effettuata a tappe. 

L'esecuzione e la consegna dei collaudi RASI in varie tappe è sempre inclusa nelle 
singole posizioni di prestazioni; non verranno accettate eventuali rivendicazioni di costi 
supplementari per l'esecuzione dei collaudi RASI in varie tappe. 

 
982.300 Prima della messa in esercizio dell’impianto deve essere presentato il rapporto di 

sicurezza al progettista, al committente e al gestore di rete, in base all’art. 24 OIBT. 
 
982.400 Le installazioni telematiche posso essere messe in esercizio con la presenza dei tecnici 

del CSI. Prima della messa in esserci da parte l’installatore deve consegnare tutti i 
protocolli di misura ed i piani di revisione. 
La messa in servizio degli impianti di controllo accessi va eseguita con i 
responsabili della SL. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E1020 - T1030 - E1024 / Mezzana

GENERE DEI COSTI

22115Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 58
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/10 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022

Descrittivo e modulo d'offerta

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

1 Opere da elettricista [Inc.]

502.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

502.020.000 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

502.021.000 Regole generali di retribuzione.

502.021.100 Le posizioni di prestazione comprendono tutte le indica-
zioni indispensabili per la descrizione di un impianto
completo, pronto per l'esercizio. Si è tenuto conto delle
regole tecniche già riconosciute (p.es. i mezzi di fis-
saggio e gli accessori per i tubi sono compresi nei prezzi
della posa).

502.022.000 Prestazioni comprese.

502.022.100 Salvo altra indicazione, le prestazioni seguenti sono com-
prese:
. Fornitura di materiale e piccolo materiale.
. Scarico e presa in consegna del materiale proprio e degli
apparecchi di illuminazione forniti dal committente, com-
presi lo stoccaggio, il trasporto, la sballatura e lo
smaltimento del materiale di imballaggio.
. Lavori di installazione, altezza di posa fino a m 3,5.
. 2 collegamenti per ogni apparecchio.
. Diciture semplici.
. Controlli del funzionamento e messa in funzione degli ap-
parecchi forniti dall'imprenditore.
. Prima verifica durante la costruzione e controllo finale
interno all'impresa secondo OIBT.
. Istruzione iniziale.
. Collaudo e consegna dell'impianto.

502.600.000 Descrizioni relative all'esecuzione
----------------------------------------------------------------------

502.610.000 Descrizioni, informazioni, osservazioni
----------------------------------------------------------------------

R 502.619.000 Testo mancante.

R 502.619.100 Prescrizioni vincolanti da considerare nell'elaborazione
dell'offerta.

R 502.619.110 Nei vari capitoli sono state previste delle prestazioni
orarie per la ricerca dei percorsi, gli smontaggi,
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R 502.619.110 l'assistenza a terzi ed imprevisti.
Tutte le posizioni
CPN 511.11x.xxx inserite in questo capitolato, devono
essere giustificate tramite dei bollettini a regia
che dovranno essere consegnati settimanalmente alla DL in
modo che possa verificarne la correttezza ed approvarli. In
fase di liquidazione verranno fatturate esclusivamente le
prestazioni orarie effettuate e debitamente approvate dalla
DL. Eventuali bollettini a regie consegnati in ritardo
alla DL o non approvati, non saranno riconosciuti e quindi
non saranno fatturabili.

R 502.619.120 Nei prezzi dell'offerta sono pure compresi gli oneri
sociali, spese di viaggio, di trasferte, attrezzi correnti,
la normale conduzione tecnica ed il trasporto e lo
stoccaggio del materiale sino al cantiere.

R 502.619.130 Nel caso in cui si opti per l'utilizzo di cavi in fibra
ottica precablati, sarà necessario prevedere
un'ulteriore misura successivamente alla
posa del cavo.

R 502.619.140 In funzione del programma lavori, la messa in esercizio
potrà essere effettuata a tappe.
L'esecuzione e la consegna dei collaudi RASI in varie
tappe è sempre inclusa nelle singole posizioni di
prestazioni; non verranno accettate eventuali
rivendicazioni di costi supplementari per
l'esecuzione dei collaudi
RASI in varie tappe.

R 502.619.150 Durante il periodo per l'esecuzione dei lavori, la
ditta esecutrice deve registrare nei suoi esemplari,
di piani e schemi, le eventuali modifiche o
ampliamenti effettuati. Il lavoro è diviso in varie tappe
e al termine di ognuna, queste registrazioni compilate con
matite colorate, dovranno essere consegnate alla D.L. al
più tardi al momento della presentazione della
liquidazione parziale della relativa tappa.

R 502.619.160 Si considera il tiraggio del cavo in posizione CI52 quando
vengono utilizzate delle condutture vuote o quando si
utilizzano delle condutture che ha posato l'offerente
con il cantiere in oggetto.
Nel caso in cui venissero posati più cavi nella
medesima conduttura posata dall'offerente, tutti i
cavi sono da considerare in posizione di posa CI52.

R 502.619.170 Tutto il materiale fornito da terzi verrà consegnato
direttamente in cantiere o se ritenuto necessario
dall'offerente, potrà essere consegnato presso la ditta.
Nei prezzi unitari per la posa ed installazione del materiale
fornito da terzi, è inclusa la presa in consegna dello
stesso che comprende:
. scaricare tutto il materiale dal camion del fornitore e
trasportarlo fino al luogo di stoccaggio definito con la DL;
. rimozione dell'imballaggio, spacchettamento e smaltimento
del materiale di scarto (imballaggi inclusi);
. successivamente alla presa in consegna del
materiale, la responsabilità in caso di furti o
danneggiamenti è a carico dell'offerente.

R 502.619.180 Nelle posizioni relative alla posa dei cavi è sempre inclusa
la messa a disposizioni di eventuali mezzi ausiliari
quali attrezzature per il tiro, dispositivi per
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R 502.619.180 l'avvolgimento, carrucole e simili. Non verranno accettate
eventuali rivendicazioni di costi supplementari

R 502.619.190 Tulle prese informatiche devono essere del tipo che
permette l’inserimento del cavo a 45°.

R 502.619.200 Prescrizioni vincolanti da considerare nell'elaborazione
dell'offerta.

R 502.619.210 Le opere a regia eseguite dall'elettricista capo squadra
o dall'elettricista capo progetto, se non
espressamente richieste dalla DL, verranno considerate e
quindi fatturate con tariffa da installatore
elettricista AFC (pos.
511.112.161).

R 502.619.230 Tutte le prese elettriche alimentate dalla rete UPS,
dovranno essere di colore arancione. Non si prevedono
costi supplementari per apparecchi con colore diverso
dal bianco standard.

R 502.619.240 Il progetto E1020 Villa Cristina è soggetto alle
direttive dei beni culturali.
Tutti gli apparecchi elettrici (tubazioni, prese, lampade,
casse audio, ecc) fissati a parete o a soffitto dovranno
essere coordinati con il restauratore prima
dell'esecuzione.

511.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

512.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

513.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
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514.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

521.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

522.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

526.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

531.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

542.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
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542.000.000 tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

543.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

551.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

552.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

563.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

573.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
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573.000.000 In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

574.000.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

E1020 VILLA CRISTINA [SDO]
D 1.1.21 Distributori principali [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
20 h .......................... .....................

521.821.121 Scaricatore di corrente di
fulmine e di sovratensione
tipo 2 quadrupolare per posa
su guida DIN, con contatto
senza potenziale per segna-
lazione

31 1 pz .......................... .....................

R 531.161.897 QP VILLA CRISTINA
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda e
fronte quadro.

1 ac .......................... .....................

R 531.161.898 QP VILLA CRISTINA
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e
in pdf.

1 pz .......................... .....................

531.225.141 Cablaggio per misurazione con
trasformatori di corrente,
raccordi esclusi, per
1 contatore di energia attiva

52 1 pz .......................... .....................

R 531.521.894 QP VILLA CRISTINA 
Sistema di montaggio per 
apparecchi modulari, cablaggio
e raccordo rapido (cella 
completa, incluse eventuali 
riserve) per disgiuntori, RCD,
contatti di segnalazione e 
ausiliari, ecc.; Simile a: ABB
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R 531.521.894 Smissline TP 
completo di: 
- blocchi di alimentazione 
fino a 100A; 
- zoccoli di montaggio 
completi di sbarre 
di alimentazione 3LN LA LB 
canali di fileria con relativi
supporti o simile; 
- montaggio orizzontale; 
- tutti gli accessori 
necessari per attrezzare la 
cella completa, inclusa 
eventuale riserva; 
- nulla escluso.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________

31 1 pz .......................... .....................

R 531.722.193 QP VILLA CRISTINA 
DISTRIBUZIONE 
Cella in lamiera d'acciaio, 
per posa a pavimento, di 
colore standard del 
fabbricante dim.
800x400x1400mm (lxpxh) sotto 
aperta, sopra elemento di 
chiusura con foratura per 
passaggio cavi, 
comprendente:
. zoccolo H100; 
. pannello di fondo avvitato; 
. segregazione fra cella e 
cella; 
. grado di protezione minimo 
IP40; 
. cornice supporto piastre 
frontali; 
. tetto; 
. pareti laterali; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. 2 pz targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
. completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso.
Simile a Almatec AN60/100.
Modello equivalente offerto: 
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R 531.722.193 ______________________________
______________________________
______________________________

12 2 pz .......................... .....................

R 531.722.194 QP VILLA CRISTINA VANO CAVI 
Cella in lamiera d'acciaio, 
per posa a pavimento, di 
colore standard del 
fabbricante dim.
600x400x1400mm (lxpxh) sotto 
aperta, sopra elemento di 
chiusura con foratura per 
passaggio cavi, comprendente:
. canale a griglia 400x110mm 
per il fissaggio dei cavi; 
. zoccolo H100; 
. pannello di fondo avvitato; 
. pareti laterali; 
. segregazione fra cella e 
cella; 
. grado di protezione minimo 
IP40; 
. cornice supporto piastre 
frontali; 
. tetto; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. 1 pz targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
. completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso.
Simile a modello Almatec 
AN60/100.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 pz .......................... .....................

531.831.111 Set di morsetti 3x2,5mm²
31 38 pz .......................... .....................

531.831.113 Set di morsetti 5x2,5mm²
31 6 pz .......................... .....................

531.831.123 Set di morsetti 5x6mm²
31 2 pz .......................... .....................

531.831.133 Set di morsetti 5x10mm²
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.133531.831 31 8 pz .......................... .....................

531.831.141 Set di morsetti 5x16mm²
31 1 pz .......................... .....................

531.831.161 Set di morsetti 5x70mm²
31 1 pz .......................... .....................

531.833.111 Targhetta con istruzioni di
pronto soccorso, formato A4

12 1 pz .......................... .....................

531.833.123 Targhetta autoadesiva per
segnalazione di pericolo,
con simbolo del fulmine,
lati fino a 65mm

11 1 pz .......................... .....................

531.833.131 Targhetta autoadesiva per
segnalazione di pericolo,
con "Attenzione 400/230V",
lxa fino a 60x20mm

11 1 pz .......................... .....................

531.833.213 Tasca per schemi formato A4,
in Al

12 1 pz .......................... .....................

R 543.111.892 Fornitura e montaggio di 
fusibile DIN 00 gG/gL 400V  
100A 
simile a E-No  840600209 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 3 pz .......................... .....................

R 543.111.893 Fornitura e montaggio di 
fusibile DIN 00 gG/gL 400V  
25A 
simile a E-No  840600119 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 3 pz .......................... .....................

543.312.122 Interruttore automatico B 13A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 10 pz .......................... .....................

543.312.222 Interruttore automatico C 13A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 5 pz .......................... .....................

543.312.223 Interruttore automatico C 16A
unipolare, potere di apertura
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543.312.223 10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.262 Interruttore automatico C 13A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.265 Interruttore automatico C 25A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 2 pz .......................... .....................

543.312.266 Interruttore automatico C 32A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 2 pz .......................... .....................

543.312.267 Interruttore automatico C 40A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 6 pz .......................... .....................

543.312.362 Interruttore automatico C 63A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.567 Interruttore automatico D 40A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.341.204 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 23 pz .......................... .....................

543.342.104 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 5 pz .......................... .....................

543.381.201 Contatto di segnalazione per
interruttore automatico o
differenziale con 1 contatto
di lavoro

31 1 pz .......................... .....................

543.421.122 Portafusibile DIN 00 INS con
fusibili a coltello, per 3
fasi azionabili simultanea-
mente



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 68
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/07 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.1.21
E1020

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.122543.421 31 1 pz .......................... .....................

543.425.101 Sezionatore di neutro 160A
per portafusibile DIN 00 INS

31 1 pz .......................... .....................

543.521.211 Relè a tempo e passo-passo
fino a 230V, con selezione di
funzionamento On-Off-Auto,
con 1 contatto di lavoro

31 2 pz .......................... .....................

543.522.121 Relè passo-passo fino a 230V
con 2 contatti di lavoro

31 1 pz .......................... .....................

543.523.211 Interruttore crepuscolare con
sonda di luminosità esterna e
interruttore orario con pro-
gramma settimanale, 1 canale

31 1 pz .......................... .....................

543.532.231 Interruttore orario digitale
con programma settimanale, con
4 canali, fino a 32 memorie,
cambio automatico dell'ora

31 1 pz .......................... .....................

R 543.551.192 Interruttore girevole, 
sezionatore 0-1, 4L 100A, 400V

31 1 pz .......................... .....................

543.551.411 Interruttore a leva
schema 0, 1L 16A 400V

31 1 pz .......................... .....................

543.551.412 Interruttore a leva
schema 0, 2L 16A 400V

31 4 pz .......................... .....................

543.551.414 Interruttore a leva
schema 2, 1L 16A 400V

31 1 pz .......................... .....................

543.721.111 Contattore di potenza AC3 INS
fino a 2,2kW, per tensione di
comando fino a 400V, con
1 contatto ausiliario

31 8 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori principali [eCCC-U]D 1.1.21
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D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
30 h .......................... .....................

R 531.161.899 QSPT01 VILLA CRISTINA 
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda e 
fronte quadro.

1 pz .......................... .....................

R 531.161.901 QSPT01 VILLA CRISTINA 
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e 
in pdf.

1 pz .......................... .....................

R 531.161.902 QSPT02 VILLA CRISTINA 
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda e 
fronte quadro.

1 pz .......................... .....................

R 531.161.903 QSPT02 VILLA CRISTINA 
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e 
in pdf.

1 pz .......................... .....................

R 531.161.904 QS1P03 VILLA CRISTINA 
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda e 
fronte quadro.

1 pz .......................... .....................

R 531.161.905 QS1P03 VILLA CRISTINA 
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e 
in pdf.
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.905531.161 1 pz .......................... .....................

R 531.161.906 QS1P04 VILLA CRISTINA 
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda e 
fronte quadro.

1 pz .......................... .....................

R 531.161.907 QS1P04 VILLA CRISTINA 
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e 
in pdf.

1 pz .......................... .....................

R 531.161.908 QS1P05 VILLA CRISTINA 
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda e 
fronte quadro.

1 pz .......................... .....................

R 531.161.909 QS1P05 VILLA CRISTINA 
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e 
in pdf.

1 pz .......................... .....................

R 531.161.911 QS2P06 VILLA CRISTINA 
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda e 
fronte quadro.

1 pz .......................... .....................

R 531.161.912 QS2P06 VILLA CRISTINA 
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e 
in pdf.

1 pz .......................... .....................

R 531.251.291 QSPT01 VILLA CRISTINA 
DISTRIBUZIONE 
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R 531.251.291 distributore incassato a 
parete, in alluminio, di 
colore RAL definito dal 
committente.
dim. 800x150x1'000mm (lxpxh). 
Parte superiore e 
inferiore con fessura per 
passaggio tubi, comprendente:
. pannello di fondo avvitato; 
. grado di protezione minimo 
IP40; 
. cornice supporto piastre 
frontali;  
. pareti laterali; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. 2 pz targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali e cavi di cablaggio, 
nulla escluso.
Simile a Almatec UP.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 pz .......................... .....................

R 531.251.292 QSPT02 VILLA CRISTINA 
DISTRIBUZIONE 
distributore incassato a 
parete, in alluminio, di 
colore RAL definito dal 
committente.
dim. 600x150x1'200mm (lxpxh). 
Parte superiore e 
inferiore con fessura per 
passaggio tubi, comprendente:
. pannello di fondo avvitato; 
. grado di protezione minimo 
IP40; 
. cornice supporto piastre 
frontali;  
. pareti laterali; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. 2 pz targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
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R 531.251.292 completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali e cavi di cablaggio, 
nulla escluso.
Simile a Almatec UP.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 pz .......................... .....................

R 531.251.293 QS1P03 VILLA CRISTINA 
DISTRIBUZIONE 
distributore incassato a 
parete, in alluminio, di 
colore RAL definito dal 
committente.
dim. 500x150x600mm (lxpxh). 
Parte superiore e 
inferiore con fessura per 
passaggio tubi, comprendente:
. pannello di fondo avvitato; 
. grado di protezione minimo 
IP40; 
. cornice supporto piastre 
frontali;  
. pareti laterali; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. 2 pz targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali e cavi di cablaggio, 
nulla escluso.
Simile a Almatec UP.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 pz .......................... .....................

R 531.251.294 QS1P04 VILLA CRISTINA 
DISTRIBUZIONE 
distributore incassato a 
parete, in alluminio, di 
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R 531.251.294 colore RAL definito dal 
committente.
dim. 500x150x600mm (lxpxh). 
Parte superiore e 
inferiore con fessura per 
passaggio tubi, comprendente:
. pannello di fondo avvitato; 
. grado di protezione minimo 
IP40; 
. cornice supporto piastre 
frontali;  
. pareti laterali; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. 2 pz targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali e cavi di cablaggio, 
nulla escluso.
Simile a Almatec UP.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 pz .......................... .....................

R 531.251.295 QS1P05 VILLA CRISTINA 
DISTRIBUZIONE 
distributore incassato a 
parete, in alluminio, di 
colore RAL definito dal 
committente.
dim. 400x150x1'000mm (lxpxh). 
Parte superiore e 
inferiore con fessura per 
passaggio tubi, comprendente:
. pannello di fondo avvitato; 
. grado di protezione minimo 
IP40; 
. cornice supporto piastre 
frontali;  
. pareti laterali; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. 2 pz targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
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R 531.251.295 fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali e cavi di cablaggio, 
nulla escluso.
Simile a Almatec UP.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________

12 1 pz .......................... .....................

R 531.722.195 QS2P06 VILLA CRISTINA 
DISTRIBUZIONE 
Cella in lamiera d'acciaio per
posa a parete, di colore 
standard del fabbricante dim.
600x250x800mm (lxpxh) sotto 
chiusa, sopra elemento di 
chiusura con foratura per 
passaggio cavi, 
comprendente:
. pannello di fondo avvitato; 
. grado di protezione minimo 
IP40; 
. cornice supporto piastre 
frontali; 
. tetto; 
. pareti laterali; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; 
. 2 pz targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
. completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso.

12 1 pz .......................... .....................

531.831.111 Set di morsetti 3x2,5mm²
31 71 pz .......................... .....................

531.831.113 Set di morsetti 5x2,5mm²
31 13 pz .......................... .....................

531.831.123 Set di morsetti 5x6mm²
31 7 pz .......................... .....................
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531.831.133 Set di morsetti 5x10mm²
31 4 pz .......................... .....................

531.831.141 Set di morsetti 5x16mm²
31 1 pz .......................... .....................

531.833.111 Targhetta con istruzioni di
pronto soccorso, formato A4

12 6 pz .......................... .....................

531.833.123 Targhetta autoadesiva per
segnalazione di pericolo,
con simbolo del fulmine,
lati fino a 65mm

11 6 pz .......................... .....................

531.833.131 Targhetta autoadesiva per
segnalazione di pericolo,
con "Attenzione 400/230V",
lxa fino a 60x20mm

11 6 pz .......................... .....................

531.833.213 Tasca per schemi formato A4,
in Al

12 6 pz .......................... .....................

543.312.122 Interruttore automatico B 13A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 5 pz .......................... .....................

543.312.222 Interruttore automatico C 13A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 13 pz .......................... .....................

543.312.264 Interruttore automatico C 20A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 5 pz .......................... .....................

543.312.265 Interruttore automatico C 25A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.341.204 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 54 pz .......................... .....................

543.342.104 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 11 pz .......................... .....................



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 76
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/07 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.1.22
E1020

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

543.551.132 Interruttore girevole
schema 0, 4L 32A 400V

31 4 pz .......................... .....................

543.551.142 Interruttore girevole
schema 0, 4L 40A 400V

31 1 pz .......................... .....................

543.551.152 Interruttore girevole
schema 0, 4L 63A 400V

31 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22

D 1.1.7 Installazioni provvisorie [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
60 h .......................... .....................

511.112.181 Montatore senza AFC
50 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio

50 h .......................... .....................

511.141.001 001200 
115715326
Cavo PUR-PUR 3×1,5mm² LNPE
arancione

100 up .......................... .....................

511.141.002 001200 
152090031
Scatola di derivazione AP
PLEXO 80×80mm raccordo
d'entra. vuota grigio

10 up .......................... .....................

511.141.003 001200 
102617928
Cavo informatica Dätwyler CU
7702 4P S/FTP, cat.7A LS0H Cca
1000m arancione

200 up .......................... .....................

511.141.004 001200 
125252402
Tubo d'installazione KRFWG PM
SuperBlu M25 poli.1000N blu

200 up .......................... .....................

R 511.211.891 Messa a disposizione di 
baracca di cantiere.
Dimensioni indicative: 2,5x5 m
Incluso trasporto, 
posizionamento e rimozione. 
Durata della messa a 
disposizione 24 mesi.
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.891511.211 1 pz .......................... .....................

R 511.211.892 Messa a disposizione di 
container di cantiere per lo 
stoccaggio del materiale 
elettrico.
Dimensioni indicative: 2,5x6 m
Incluso trasporto, 
posizionamento e rimozione.
Durata della messa a 
disposizione 24 mesi.

1 pz .......................... .....................

511.212.001 Messa a disposizione di 
piattaforma elevatrice 
o simili.
. elevatore fino a 12 m 
. cingoli in plastica 
Durata di messa a disposizione
1 giorno. 
Incluso montaggio e 
smontaggio.

2 pz .......................... .....................

511.212.002 Messa a disposizione di 
piattaforma elevatrice 
o simili.
. elevatore fino a 12 m 
. cingoli in plastica 
Durata di messa a disposizione
1 settimana. 
Incluso montaggio e 
smontaggio.

2 pz .......................... .....................

511.241.801 Messa a disposizione e posa di
illuminazione provvisoria di 
cantiere:
. striscia LED IP65; 
. lunghezza 30 metri; . 
completo di cavo di 
collegamento da 5 m; 
. inclusa l'elettronica; 
. 4000K; 
. flusso luminoso: >900 lm/m; 
. accessori inclusi, nulla 
escluso; 
. durata messa a disposizione 
18 mesi; 
. montaggio e rimozione 
inclusi.
. Nulla escluso.
Simile a E-No 941003509
"LED QUICKLED 120"
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________
CI11
up = pz

10 up .......................... .....................
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511.241.802 Messa a disposizione e posa di
illuminazione provvisoria di 
cantiere:
. Faretto LED:
. grado di protezione ≥ IP54 
. alimentazione 230V; 
. flusso luminoso >3000 lm 
. completo di cavo di 
collegamento fino a 10 metri e
presa T13 o scatola 
derivazione; 
. inclusa l'elettronica; 
. 4000K; 
. incluso dispositivo statico 
treppiede per una lampada 
. accessori inclusi, nulla 
escluso; 
. durata messa a disposizione 
fino 24 mesi; 
. montaggio e rimozione 
inclusi, 
Simile a Gifas, PrimaLED 2 
art. 228220 + 010586 ; modello
equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________
CI11
up = pz

8 up .......................... .....................

511.242.801 Messa a disposizione quadro 
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 081212 
Corrente nominale 63A.
Montato su cavalletto.
Inclusa installazione e 
raccordi o collegamenti; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Durata di messa a disposizione
fino a 24 mesi.
Incluso cavalletto.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________
CI11

5 pz .......................... .....................

511.242.802 Messa a disposizione quadro 
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 229652  
Corrente nominale 40A.
Montato su cavalletto.
Inclusa installazione e 
raccordi o collegamenti; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Durata di messa a disposizione
fino a 24 mesi 
Incluso cavalletto.
Modello equivalente offerto: 
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511.242.802 ______________________________
______________________________
______________________________
CI11

3 pz .......................... .....................

511.242.803 Messa a disposizione quadro 
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 041424 
inclusa installazione e 
raccordi o collegamenti; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Durata di messa a disposizione
18 mesi.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________
CI11

2 pz .......................... .....................

511.243.001 Messa a disposizione
Cavo PUR PUR
Sezione conduttori mm2 16; 
Numero di conduttori: 5; 
Lunghezza linea fino a m 100;
Inclusa Installazione con 
doppio raccordo o con presa 
CEE;
Incluso smontaggio e 
ripristino;
CI11;
Durata della messa a 
disposizione 18 mesi
up = pz

5 up .......................... .....................

511.243.002 Messa a disposizione 
Cavo PUR PUR 
Sezione conduttori mm2 10; 
Numero di conduttori: 5; 
Lunghezza linea fino a m 50; 
Inclusa Installazione con 
doppio raccordo o con presa 
CEE;
Incluso smontaggio e 
ripristino;
CI11;
Durata della messa a 
disposizione 18 mesi
up = pz

3 up .......................... .....................

511.243.004 Messa a disposizione 
alimentazione edificio 
provvisorio.
Cavo PUR PUR 
Sezione conduttori mm2 16; 
Numero di conduttori: 5; 
Lunghezza linea fino a m 250; 
Inclusa Installazione con 
doppio raccordo o con presa 
CEE; 
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511.243.004 Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Installazione 
 - posa per circa 40 metri 
all'interno d'edificio 
esistente in canalina 
esistente a vista; 
- posa per circa 30 metri in 
tubazione interrata esistente;
- posa per circa 40 metri in 
nuovo tubo di protezione 
appoggiato al terrreno; 
- posa per circa 120 metri 
ancorare a delle palificazioni
(fornite da terzi) altezza 
fino a 12 metri.
CI53
Durata della messa a disposi-
zione ms. 30 
Smontaggio e ripristino.
up = gl

1 up .......................... .....................

512.256.151 Tubo proteggi-cavo THR Ø 90mm
flessibile in PE

20 50 m .......................... .....................

512.313.671 Tubo THFWG M63, senza alogeni
11 30 m .......................... .....................

522.522.322 Cavo per apparecchio PUR-PUR,
3x1,5mm²

52 20 m .......................... .....................

522.583.712 Raccordo di cavo per appa-
recchio (PUR, PUR-PUR)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

72 1 pz .......................... .....................

542.214.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V, IPX5

12 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni provvisorie [eCCC-U]D 1.1.7

D 1.1.81 Smontaggi impianti esistenti edificio [eCCC-U]

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere)

10 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
200 h .......................... .....................

511.112.171 Elettricista di montaggio AFC
50 h .......................... .....................

511.112.181 Montatore senza AFC
10 h .......................... .....................
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R 511.112.193 Messa fuori esercizio e 
smontaggio di tutti gli 
impianti elettrici della sede 
provvisoria, incluso lo 
sgombero e smaltimento degli 
stessi.
Viene calcolata una cifra 
d'ufficio, lavoro da 
notificare mediante bollettino
controfirmato dalla DL, come 
da pos 602.619.110

1 pz R: 5'000.00 5'000.00

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio

150 h F: ........................ .....................

511.145.001 Piccolo materiale per ora di
lavoro a regia

320 h .......................... .....................

.....................Totale Smontaggi impianti esistenti edificio [eCCC-U]D 1.1.81

D 1.1.82 Smontaggi impianti esistenti AIL [eCCC-U]

R 511.112.191 Smontaggio e messa fuori 
servizio della linea elettrica
d'introduzione esistente.
Viene calcolata una cifra 
d'ufficio, lavoro da 
notificare mediante 
bollettino controfirmato dalla
DL, come da pos 602.619.110

5 pz R: 1'000.00 5'000.00

.....................Totale Smontaggi impianti esistenti AIL [eCCC-U]D 1.1.82

D 1.1.9 Lavori in economia [eCCC-U]

511.112.121 Consulente in sicurezza
elettrica

2 h F: ........................ .....................

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere)

2 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
2 h .......................... .....................

511.112.171 Elettricista di montaggio AFC
20 h .......................... .....................

511.112.181 Montatore senza AFC
2 h .......................... .....................
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.181511.112
R 511.112.194 Riserve, imprevisti, eventuali

modifiche per impianto 
elettrico. 
Viene calcolata una cifra 
d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante offerta supplementare
o mediante bollettino a regia 
controfirmato dalla DL, come 
da pos 502.619.110

22 pz R: 1'000.00 22'000.00

511.112.511 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 1° anno di tirocinio

2 h F: ........................ .....................

511.112.521 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 2° anno di tirocinio

2 h .......................... .....................

511.112.531 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 3° anno di tirocinio

2 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio

2 h .......................... .....................

R 511.117.191 E1020 VILLA CRISTINA
Per tutta la durata dei 
lavori, l’offerente dovrà 
quantificare l’onere 
finanziario nel rispetto delle
raccomandazioni della 
Confederazione concernenti 
l’igiene e il distanziamento 
fisico conformemente 
all’ordinanza COVID-19 
situazione particolare del 19 
giugno 2020 e delle 
indicazioni delle autorità 
sanitarie cantonali, 
rispettivamente a quanto 
indicato alle pos. 238.400 e 
238.500 del capitolato 
d’appalto.
up = gl
Descrizione:
..............................
..............................
..............................
..............................

1 gl .......................... .....................

.....................Totale Lavori in economia [eCCC-U]D 1.1.9
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D 1.2.11 Introduzioni nell'edificio [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
12 h .......................... .....................

522.411.564 Cavo di rete 4x50mm² con
isolazione di conduttori
reticolata e con conduttore
esterno concentrico 50mm²,
ottimizzato CEM, guaina senza
alogeni, (GKN)

52 10 m .......................... .....................

522.411.565 Cavo di rete 4x50mm² con
isolazione di conduttori
reticolata e con conduttore
esterno concentrico 50mm²,
ottimizzato CEM, guaina senza
alogeni, (GKN)

53 10 m .......................... .....................

522.483.333 Raccordo di cavo di rete con
isolazione dei conduttori
reticolata e con conduttore
esterno concentrico (GKN),
da 3x35/35 fino a 4x50/50mm²

73 1 pz .......................... .....................

522.545.423 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x50mm²

52 15 m .......................... .....................

522.545.424 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x50mm²

53 100 m .......................... .....................

522.581.532 Raccordo di cavo flessibile
da 4x50 fino a 5x70mm²

73 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Introduzioni nell'edificio [eCCC-U]D 1.2.11

D 1.2.12 Alimentazioni fino ai distributori principali [eCCC-U]

522.231.423 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x6mm²

52 16 m .......................... .....................

522.231.424 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x6mm²

53 8 m .......................... .....................

522.231.523 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x10mm²

52 180 m .......................... .....................

522.231.524 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x10mm²

53 22 m .......................... .....................
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522.231.623 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x16mm²

52 38 m .......................... .....................

522.231.624 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x16mm²

53 12 m .......................... .....................

522.381.222 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 4x4 fino a 5x6mm²

73 1 pz .......................... .....................

522.381.332 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
de 4x10 jusqu' à 5x16mm²

73 5 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori principali [eCCC-U]D 1.2.12

D 1.2.21 Elettrodi da terra [eCCC-U]

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere)

2 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
8 h .......................... .....................

521.212.331 Punto di raccordo di messa a
terra in acciaio inox A4,
per dispersore tondo

22 6 pz .......................... .....................

521.212.332 Punto di raccordo di messa a
terra a pavimento in acciaio
inox A4, per dispersore tondo

23 4 pz .......................... .....................

521.212.442 Rondella stagnante in acciaio
inox A4 per punto di raccordo
di messa a terra

11 2 pz .......................... .....................

521.213.211 Kit in acciaio inox A4 per
messa a terra a posteriori
tramite tondini di armatura in
edifici esistenti, scalpel-
latura inclusa, rappezzo
escluso

23 1 pz .......................... .....................

521.214.111 Dispersore di fondazione a
corda in acciaio nudo 75mm²,
fissato a tondini dell'arma-
tura

21 40 m .......................... .....................

521.215.131 Collegamento, con morsetto
nudo in acciaio, di
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521.215.131 2 tondini Ø fino a 22mm
11 6 pz .......................... .....................

521.222.102 Dispersore ad anello a corda
in Cu nudo 50mm²

20 200 m .......................... .....................

521.225.111 Collegamento, con morsetto
nudo in Cu, di
2 fili o corde fino a 50mm²

11 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Elettrodi da terra [eCCC-U]D 1.2.21

D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
16 h .......................... .....................

511.243.003 Messa a disposizione 
collegamento equipotenziale 
edificio provvisorio.
Cavo PUR PUR 
Sezione conduttori mm2 16; 
Numero di conduttori: 1; 
Lunghezza linea fino a m 250; 
Inclusa Installazione con 
doppio raccordo; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Installazione 
 - posa per circa 40 metri 
all'interno d'edificio 
esistente in canalina 
esistente a vista; 
- posa per circa 30 metri in 
tubazione interrata esistente;
- posa per circa 40 metri in 
nuovo tubo di protezione 
appoggiato al terrreno; 
- posa per circa 120 metri 
ancorare a delle palificazioni
(fornite da terzi) altezza 
fino a 12 metri.
CI53
Durata della messa a disposi-
zione ms. 30 
Smontaggio e ripristino.
up = gl

1 up .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso

56 pz .......................... .....................

512.311.122 Tubo TIT M20, senza alogeni
12 30 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 12 m .......................... .....................
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.732512.313
512.332.232 Tubo Al M25

12 66 m .......................... .....................

512.337.223 Curva tubo Al M25
11 9 pz .......................... .....................

521.531.101 Collegamento, con fascetta di
messa a terra in acciaio inox
A2, di conduttore
a tubo Ø da 3/8 fino a 2"

11 5 pz .......................... .....................

521.531.201 Collegamento, con fascetta di
messa a terra in acciaio inox
A2, di conduttore
a tubo Ø da 3/8 fino a 4"

11 2 pz .......................... .....................

521.533.501 Collegamento, con morsetto
nudo, di conduttore a costru-
zione metallica con spessore
fino a 16mm

11 1 pz .......................... .....................

521.541.212 Ponte equipotenziale in Cu
16 o 25mm² tondo,
con capicorda,
lungh. fino a 250mm

12 19 pz .......................... .....................

521.541.222 Ponte equipotenziale in Cu
16 o 25mm² tondo,
con capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm

12 19 pz .......................... .....................

521.561.102 Barra per nodo equipotenziale
AP con coperchio, per condut-
tori:
- 7x 16 o 25mm²,
- 1x 70mm²

12 13 pz .......................... .....................

521.561.202 Barra per nodo equipotenziale
AP per 8 raccordi M8

12 1 pz .......................... .....................

522.231.613 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 1x16mm²

52 220 m .......................... .....................

522.231.614 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 1x16mm²

53 140 m .......................... .....................

522.381.311 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 1x10 fino a 1x16mm²

72 33 pz .......................... .....................
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.311522.381

.....................Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]D 1.2.22

D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere)

8 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
58 h .......................... .....................

511.132.111 Accorciamento di mensola o
supporto in metallo, compreso
il successivo trattamento
della superfice di taglio

62 pz .......................... .....................

513.141.112 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),
largh. oltre 50 fino a 100mm

32 1 pz .......................... .....................

513.141.212 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 50 fino a 100mm

33 8 pz .......................... .....................

513.141.213 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 100 fino a 200mm

33 12 pz .......................... .....................

513.141.214 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 200 fino a 300mm

33 1 pz .......................... .....................

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm

32 3 pz .......................... .....................

513.152.111 Foratura in metallo,
Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 2mm

33 52 pz .......................... .....................

513.152.212 Foratura in metallo,
lxl fino a 100x60mm, spessore
del materiale fino a 2mm

33 14 pz .......................... .....................

513.211.312 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
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513.211.312 separazione, lxa = 60x40mm
12 5 m .......................... .....................

514.211.111 Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, lxa = 100x60mm

11 65 m .......................... .....................

514.211.112 Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, lxa = 200x60mm

11 90 m .......................... .....................

514.211.113 Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, lxa = 300x60mm

11 27 m .......................... .....................

514.212.111 Passerella portacavi non
forata in acciaio zincato in
continuo, lxa = 100x60mm

11 42 m .......................... .....................

514.212.121 Passerella portacavi non
forata in acciaio zincato in
continuo, lxa = 100x60mm

12 4 m .......................... .....................

514.213.111 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 100x60mm

11 91 m .......................... .....................

514.213.112 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 200x60mm

11 94 m .......................... .....................

514.213.113 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 300x60mm

11 33 m .......................... .....................

514.213.141 Divisorio di separazione per
passerella portacavi in
acciaio zincato in continuo

11 169 m .......................... .....................

514.215.111 Curva piana a 90° in acciaio
zincato in continuo per
passerella portacavi
lxa = 100x60mm

11 5 pz .......................... .....................

514.215.112 Curva piana a 90° in acciaio
zincato in continuo per
passerella portacavi
lxa = 200x60mm

11 10 pz .......................... .....................

514.215.113 Curva piana a 90° in acciaio
zincato in continuo per
passerella portacavi
lxa = 300x60mm
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.113514.215 11 4 pz .......................... .....................

514.215.141 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di curva piana a
90° per passerella portacavi
lxa = 100x60mm

11 4 pz .......................... .....................

514.215.142 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di curva piana a
90° per passerella portacavi
lxa = 200x60mm

11 10 pz .......................... .....................

514.215.143 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di curva piana a
90° per passerella portacavi
lxa = 300x60mm

11 4 pz .......................... .....................

514.217.111 Derivazione a T in acciaio
zincato in continuo per
passerella portacavi
lxa = 100x60mm

11 4 pz .......................... .....................

514.217.112 Derivazione a T in acciaio
zincato in continuo per
passerella portacavi
lxa = 200x60mm

11 7 pz .......................... .....................

514.217.113 Derivazione a T in acciaio
zincato in continuo per
passerella portacavi
lxa = 300x60mm

11 2 pz .......................... .....................

514.217.141 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di derivazione a T
per passerella portacavi
lxa = 100x60mm

11 3 pz .......................... .....................

514.217.142 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di derivazione a T
per passerella portacavi
lxa = 200x60mm

11 4 pz .......................... .....................

514.217.143 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di derivazione a T
per passerella portacavi
lxa = 300x60mm

11 2 pz .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 12 pz .......................... .....................

514.311.122 Scaletta portacavi in acciaio
zincato in continuo,
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514.311.122 lxa = 200x60mm
12 12 m .......................... .....................

514.311.123 Scaletta portacavi in acciaio
zincato in continuo,
lxa = 300x60mm

12 6 m .......................... .....................

514.311.125 Scaletta portacavi in acciaio
zincato in continuo,
lxa = 500x60mm

12 6 m .......................... .....................

514.311.126 Scaletta portacavi in acciaio
zincato in continuo,
lxa = 600x60mm

12 6 m .......................... .....................

514.312.141 Divisorio di separazione per
scaletta portacavi in acciaio
zincato in continuo

11 27 m .......................... .....................

514.511.112 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico basso,
lungh. fino a 300mm

12 34 pz .......................... .....................

514.521.112 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico medio,
lungh. fino a 300mm

12 34 pz .......................... .....................

514.521.132 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico medio,
lungh. oltre 500 fino a 800mm

12 7 pz .......................... .....................

514.521.142 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico medio,
lungh. oltre 800 fino a 1000mm

12 20 pz .......................... .....................

514.521.152 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico medio,
lungh. oltre 1000 fino a
1200mm

12 14 pz .......................... .....................

514.522.111 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 100mm

11 10 pz .......................... .....................

514.522.112 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 100mm

12 32 pz .......................... .....................



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 91
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/16 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.2.31
E1020

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

514.522.121 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 200mm

11 74 pz .......................... .....................

514.522.122 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 200mm

12 12 pz .......................... .....................

514.522.131 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 300mm

11 20 pz .......................... .....................

514.522.152 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 500mm

12 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.35 Colonne montanti di sistema [eCCC-U]

R 511.112.194 Riserve, imprevisti, eventuali
modifiche per impianto 
elettrico. 
Viene calcolata una cifra 
d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante offerta supplementare
o mediante bollettino a regia 
controfirmato dalla DL, come 
da pos 502.619.110

1 pz R: 1'000.00 1'000.00

512.156.181 Carotaggio nel cemento armato 
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 300mm 
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio.

30 pz .......................... .....................

512.156.182 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 80 fino a 125mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio.

30 pz .......................... .....................

512.156.183 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 125 fino a 200mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
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512.156.183 accessori di fissaggio.
10 pz .......................... .....................

512.313.671 Tubo THFWG M63, senza alogeni
11 200 m .......................... .....................

512.313.672 Tubo THFWG M63, senza alogeni
21 100 m .......................... .....................

512.313.751 Tubo THFWG M40, senza alogeni
11 50 m .......................... .....................

512.313.761 Tubo THFWG M50, senza alogeni
11 1'900 m .......................... .....................

512.313.762 Tubo THFWG M50, senza alogeni
21 70 m .......................... .....................

514.611.126 Canale sotto-pavimento in
metallo con 2 divisori di
separazione, lxa 300x50mm

11 88 m .......................... .....................

.....................Totale Colonne montanti di sistema [eCCC-U]D 1.2.35

D 1.2.38 Tubazioni [eCCC-U]

512.251.304 Tubo proteggi-cavo THB Ø 100mm
in PE

21 10 m .......................... .....................

512.251.404 Tubo proteggi-cavo THB Ø 120mm
in PE

21 20 m .......................... .....................

512.257.233 Curva 90° tubo THB, Ø 100mm
in PE flessibile

22 1 pz .......................... .....................

512.257.234 Curva 90° tubo THB, Ø 120mm
in PE flessibile

22 2 pz .......................... .....................

512.257.253 Curva 45° tubo THB, Ø 100mm
in PE flessibile

22 1 pz .......................... .....................

512.257.254 Curva 45° tubo THB, Ø 120mm
in PE flessibile

22 2 pz .......................... .....................

R 512.355.191 Introduzioni nell'edificio.
Guarnizione anulare standard 
Larghezza di tenuta 40 mm 
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
HSD200 1x125 b40 A2/EPDM55 
art.1650020120 
Incluso anello adattatore e 
lubrificante.
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R 512.355.191 modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 4 pz .......................... .....................

R 512.355.192 Introduzioni nell'edificio.
Guarnizione anulare standard 
con tecnologia ad anelli 
segmentati.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
HRD125 SG 3x10-40 b40 
A2/EPDM55 
art. 2700103750 
Incluso anello adattatore e 
lubrificante.
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 1 pz .......................... .....................

R 512.355.193 Introduzioni nell'edificio.
Guarnizione anulare standard 
con tecnologia ad anelli 
segmentati.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
HRD125 SG 10x4-16,5 b40 
A2/EPDM55 
art. 2700103850 
Incluso anello adattatore e 
lubrificante.
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 1 pz .......................... .....................

R 512.355.194 Introduzioni nell'edificio.
Flangia in acciaio inox 
per la posa successiva di 
tasselli 
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
FA150 A2 
art. 0910850000 
Incluso mastice sigillante
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 2 pz .......................... .....................

R 512.355.195 Introduzioni nell'edificio.
Flangia in acciaio inox 
per la posa successiva di 
tasselli 
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R 512.355.195 Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
FA200 A2 
art. 0910870000 
Incluso mastice sigillante
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 2 pz .......................... .....................

R 512.355.196 Introduzioni nell'edificio.
Tubo di rivestimento per 
ristrutturazioni 
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
SFR150/1000 
art. 0930000180 
Spessore parete 1000 mm; 
Incluso taglio su misura 
realizzato in loco
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Tubazioni [eCCC-U]D 1.2.38

D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
38 h .......................... .....................

R 512.161.891 Colorazione in officina, con 
colore RAL da definire, di 
tubo in alluminio, fino a Ø 
40mm.
Incluse accessori di fissaggio
(collari, viti, ecc).
Incluso eventuale trasporto e/
spese accessorie.
Lunghezza= 200ml

1 gl .......................... .....................

512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 1'667 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 465 m .......................... .....................

512.332.213 Tubo Al M16
13 15 m .......................... .....................

512.332.223 Tubo Al M20
13 20 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 155 m .......................... .....................
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512.332.233 Tubo Al M25
13 92 m .......................... .....................

512.337.221 Curva tubo Al M16
11 2 pz .......................... .....................

512.337.223 Curva tubo Al M25
11 12 pz .......................... .....................

512.511.142 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
lxlxa fino a 80x80x45mm

12 2 pz .......................... .....................

512.651.112 Tassello da lampada a parete
21 6 pz .......................... .....................

513.141.112 Cambiamento di direzione di
canale in materiale sintetico
(2 tagli obliqui),
largh. oltre 50 fino a 100mm

32 15 pz .......................... .....................

513.211.312 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 60x40mm

12 15 m .......................... .....................

513.214.421 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 60x40mm

11 10 pz .......................... .....................

513.311.112 Canale di installazione in Al,
lxa = 50x30mm

12 8 m .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 13 pz .......................... .....................

514.671.111 Scatola per montaggio nel
massetto, con portaapparecchi
per 4 apparecchi a telaio FLF,
con coperchio e bordo di pro-
tezione alt. 10 fino a 20mm,
lxlxp ~200x200x75mm

13 2 pz .......................... .....................

514.671.121 Scatola per montaggio nel
massetto, con portaapparecchi
per 6 apparecchi a telaio FLF,
con coperchio e bordo di pro-
tezione alt. 10 fino a 20mm,
lxlxp ~200x200x100mm

13 5 pz .......................... .....................

514.671.521 Scatola per montaggio nel
massetto, con portaapparecchi
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514.671.521 per 10 apparecchi a telaio
FLF, con coperchio e bordo di
protezione alt. 10 fino a
20mm, lxlxp ~260x260x100mm

13 53 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 1'887 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

53 53 m .......................... .....................

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm²

52 381 m .......................... .....................

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

72 18 pz .......................... .....................

522.544.343 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x1,5mm²

52 467 m .......................... .....................

531.412.111 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

11 7 pz .......................... .....................

531.412.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 14 pz .......................... .....................

531.415.113 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm

13 3 pz .......................... .....................

531.421.112 Scatola di derivazione INC
in materiale sintetico
con morsetti fino a 5x2,5mm²
e coperchio
lxlxa fino a 115x115x75mm

21 18 pz .......................... .....................

531.421.122 Scatola di derivazione INC
in materiale sintetico
con morsetti fino a 5x2,5mm²
e coperchio
lxlxa fino a 115x115x100mm

21 3 pz .......................... .....................

531.421.132 Scatola di derivazione INC
in materiale sintetico
con morsetti fino a 5x2,5mm²
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531.421.132 e coperchio
lxlxa fino a 170x115x95mm

21 10 pz .......................... .....................

531.421.141 Scatola di derivazione INC
in materiale sintetico
con morsetti fino a 5x6mm²
e coperchio
lxlxa fino a 240x170x100mm

21 3 pz .......................... .....................

531.422.231 Scatola di derivazione INC
in materiale sintetico
con morsetti fino a 5x2,5mm²
e coperchio in Al, IPX4
lxlxa fino a 170x115x95mm

21 1 pz .......................... .....................

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V

12 3 pz .......................... .....................

542.221.112 Interruttore INC schema 3
1L 10A 230V

21 2 pz .......................... .....................

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V

12 1 pz .......................... .....................

542.411.143 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V

13 13 pz .......................... .....................

542.411.342 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V

12 12 pz .......................... .....................

542.414.143 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V, IP55 da SN441011

13 2 pz .......................... .....................

542.421.141 Presa INC 1x tipo 13
10A 230V

20 2 pz .......................... .....................

542.421.142 Presa INC 1x tipo 13
10A 230V

21 31 pz .......................... .....................

542.421.342 Presa INC 3x tipo 13
10A 230V

21 23 pz .......................... .....................

542.451.125 Presa a telaio FLF 1x tipo 13
10A 230V

31 56 pz .......................... .....................

542.451.216 Presa a telaio FLF 3x tipo 13
Gr.6/5, 10A 230V

32 60 pz .......................... .....................

542.651.113 Cappa di montaggio AP Gr.1
con placca di combinazione
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.113542.651 13 8 pz .......................... .....................

542.711.112 Rilevatore di presenza AP 230V
a parete, con sensore di
luminosità:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 4m

12 3 pz .......................... .....................

542.711.113 Rilevatore di presenza AP 230V
a parete, con sensore di
luminosità:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 4m

13 1 pz .......................... .....................

542.711.122 Rilevatore di presenza AP 230V
a soffitto, con sensore di
luminosità:
- angolo di rilevamento 360°,
- campo d'azione Ø fino a 5m

12 10 pz .......................... .....................

542.712.112 Rilevatore di presenza INC
230V a parete, con sensore
di luminosità:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 4m

21 5 pz .......................... .....................

542.713.113 Rilevatore di presenza AP 230V
a parete, con sensore di
luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 4m

13 3 pz .......................... .....................

542.714.112 Rilevatore di presenza AP 230V
a parete, con sensore di
luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 4m

21 2 pz .......................... .....................

542.721.112 Rilevatore di movimento AP
230V a parete, con sensore
di luminosità:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 10m

12 9 pz .......................... .....................

542.721.113 Rilevatore di movimento AP
230V a parete, con sensore
di luminosità:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 10m

13 8 pz .......................... .....................

542.722.112 Rilevatore di movimento INC
230V a parete, con sensore
di luminosità:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 10m

21 33 pz .......................... .....................
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.112542.722
542.723.112 Rilevatore di movimento AP

230V a parete, con sensore
di luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 10m

12 1 pz .......................... .....................

563.211.651 Stazione principale variatore
luminosità DALI INC,
1 pulsante a 2 funzioni, 230V,
per fino a 25 reattori

20 8 pz .......................... .....................

563.211.652 Stazione principale variatore
luminosità DALI INC,
1 pulsante a 2 funzioni, 230V,
per fino a 25 reattori

21 12 pz .......................... .....................

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficoltà di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 75 pz .......................... .....................

574.112.123 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficoltà di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

13 28 pz .......................... .....................

R 574.112.191 Presa in consegna, 
assemblamento, montaggio e 
raccordo di piantana da terra 
complessa, simile a modello 
Regent Tweak Office Piantana 
art. 2004.6974 completo di 
modulo di regolazione
art. 2004.4914.
Inclusa regolazione dei 
parametri.
Fornitura da terzi.

12 39 pz .......................... .....................

574.112.222 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficoltà di montaggio data
da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 42 pz .......................... .....................

574.112.223 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare normale (a media
difficoltà di montaggio data
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574.112.223 da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

13 10 pz .......................... .....................

574.112.232 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare complessa (ad
elevata difficoltà di montag-
gio data da peso, misura,
accessori o sospensione),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 1 pz .......................... .....................

574.112.233 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
applicare complessa (ad
elevata difficoltà di montag-
gio data da peso, misura,
accessori o sospensione),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

13 18 pz .......................... .....................

574.114.412 Montaggio e raccordo di
sistema di illuminazione
complesso a fila continua (ad
elevata difficoltà di montag-
gio data da peso, misura o
accessori) al metro, con
cablaggio passante, apparecchi
lineari e sorgenti luminose,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 10 m .......................... .....................

574.131.111 Raccordo di specchiera ad
armadietto da bagno,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 10 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]D 1.2.51

D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.155.343 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200

23 4 pz .......................... .....................

512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 256 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 120 m .......................... .....................
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.732512.313
512.332.232 Tubo Al M25

12 57 m .......................... .....................

512.332.233 Tubo Al M25
13 35 m .......................... .....................

512.337.223 Curva tubo Al M25
11 1 pz .......................... .....................

512.625.113 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

21 22 pz .......................... .....................

512.651.112 Tassello da lampada a parete
21 5 pz .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 4 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 402 m .......................... .....................

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

72 1 pz .......................... .....................

522.544.313 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

52 475 m .......................... .....................

522.544.314 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

53 13 m .......................... .....................

522.581.712 Raccordo di cavo flessibile
da 1x1 fino a 3x1,5mm²

72 46 pz .......................... .....................

531.252.132 Piccolo distributore AP vuoto
per 13 moduli su guida DIN

12 1 pz .......................... .....................

531.412.111 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

11 4 pz .......................... .....................

R 573.113.891 Montaggio e raccordo modulo 
di regolazione fornito da 
terzi, misure indicative 
(lxhxp) 200x200x100mm 
Inclusa fornitura e posa di 
guida Din per installazione a 
parete.

12 1 pz .......................... .....................
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.891573.113
574.112.122 Montaggio e raccordo di

lampada da applicare normale
(a media difficoltà di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 50 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]D 1.2.52

D 1.2.6 Installazioni di forza [eCCC-U]

512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 326 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 38 m .......................... .....................

512.313.751 Tubo THFWG M40, senza alogeni
11 5 m .......................... .....................

512.313.752 Tubo THFWG M40, senza alogeni
21 3 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 11 m .......................... .....................

512.332.233 Tubo Al M25
13 2 m .......................... .....................

512.625.113 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

21 6 pz .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 4 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 174 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

53 24 m .......................... .....................

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm²

52 344 m .......................... .....................

522.231.124 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm²

53 23 m .......................... .....................
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522.231.223 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x2,5mm²

52 5 m .......................... .....................

522.231.224 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x2,5mm²

53 5 m .......................... .....................

522.231.523 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x10mm²

52 22 m .......................... .....................

522.231.524 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x10mm²

53 6 m .......................... .....................

522.381.121 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

72 1 pz .......................... .....................

522.381.332 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
de 4x10 jusqu' à 5x16mm²

73 1 pz .......................... .....................

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

72 2 pz .......................... .....................

531.412.111 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

11 4 pz .......................... .....................

542.414.122 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V, IP21

12 3 pz .......................... .....................

542.511.112 Presa AP 1x tipo 15
10A 400V

12 7 pz .......................... .....................

542.511.113 Presa AP 1x tipo 15
10A 400V

13 1 pz .......................... .....................

542.512.112 Presa INC 1x tipo 15
10A 400V

21 14 pz .......................... .....................

542.515.112 Presa AP 1x tipo 15
10A 400V, IP21

12 1 pz .......................... .....................

542.515.213 Presa AP 1x tipo 15
10A 400V, IP55 da SN441011

13 1 pz .......................... .....................

542.515.222 Presa INC 1x tipo 15
10A 400V, IP55 da SN441011
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.222542.515 21 2 pz .......................... .....................

R 573.112.191 Montaggio e allacciamento di 
asciugamano elettrico fornito 
da terzi, fino a 3x2,5mm²

12 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di forza [eCCC-U]D 1.2.6

D 1.2.7 Installazioni RVFS [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
97 h .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 1'937 m .......................... .....................

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni
22 158 m .......................... .....................

512.313.742 Tubo THFWG M32, senza alogeni
21 402 m .......................... .....................

512.313.743 Tubo THFWG M32, senza alogeni
22 20 m .......................... .....................

512.313.752 Tubo THFWG M40, senza alogeni
21 40 m .......................... .....................

512.317.113 Curva tubo TIT M25, senza
alogeni

11 5 pz .......................... .....................

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC
12 20 m .......................... .....................

512.331.233 Tubo THD M25 in PVC
13 10 m .......................... .....................

512.332.222 Tubo Al M20
12 110 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 226 m .......................... .....................

512.332.233 Tubo Al M25
13 91 m .......................... .....................

512.332.242 Tubo Al M32
12 15 m .......................... .....................

512.337.222 Curva tubo Al M20
11 35 pz .......................... .....................

512.337.223 Curva tubo Al M25
11 35 pz .......................... .....................

512.337.224 Curva tubo Al M32
11 1 pz .......................... .....................
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512.522.113 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

22 1 pz .......................... .....................

512.522.132 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 170x115x95mm,
senza coperchio

21 1 pz .......................... .....................

512.522.142 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 240x170x100mm,
senza coperchio

21 2 pz .......................... .....................

512.625.113 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

21 26 pz .......................... .....................

513.152.111 Foratura in metallo,
Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 2mm

33 90 pz .......................... .....................

513.311.113 Canale di installazione in Al,
lxa = 50x30mm

13 3 m .......................... .....................

513.314.401 Pezzo terminale per canale
di installazione in Al,
lxa = 50x30mm

11 2 pz .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 11 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 359 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

53 19 m .......................... .....................

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm²

52 32 m .......................... .....................

522.231.124 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm²

53 8 m .......................... .....................

522.231.323 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x4mm²

52 142 m .......................... .....................
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522.231.324 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x4mm²

53 29 m .......................... .....................

522.231.423 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x6mm²

52 76 m .......................... .....................

522.231.424 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x6mm²

53 4 m .......................... .....................

522.231.523 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x10mm²

52 20 m .......................... .....................

522.231.524 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x10mm²

53 5 m .......................... .....................

522.381.222 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 4x4 fino a 5x6mm²

73 6 pz .......................... .....................

522.381.332 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
de 4x10 jusqu' à 5x16mm²

73 1 pz .......................... .....................

522.544.213 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1mm²

52 416 m .......................... .....................

522.544.214 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1mm²

53 70 m .......................... .....................

522.544.323 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 219 m .......................... .....................

522.544.324 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm²

53 51 m .......................... .....................

522.544.333 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

52 96 m .......................... .....................

522.544.334 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

53 24 m .......................... .....................

522.544.343 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x1,5mm²

52 1'415 m .......................... .....................

522.544.344 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x1,5mm²

53 4 m .......................... .....................

522.544.353 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 7x1,5mm²
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.353522.544 52 315 m .......................... .....................

522.553.213 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
2x1mm²

52 320 m .......................... .....................

522.553.214 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
2x1mm²

53 15 m .......................... .....................

522.553.233 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
4x1mm²

52 70 m .......................... .....................

522.553.234 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
4x1mm²

53 15 m .......................... .....................

522.581.712 Raccordo di cavo flessibile
da 1x1 fino a 3x1,5mm²

72 57 pz .......................... .....................

522.581.722 Raccordo di cavo flessibile
da 4x1 fino a 5x1,5mm²

72 12 pz .......................... .....................

522.581.732 Raccordo di cavo flessibile
da 6x1 fino a 8x1,5mm²

72 27 pz .......................... .....................

522.585.712 Raccordo di cavo flessibile
e schermato
da 1x0,5 fino a 3x1,5mm²

72 6 pz .......................... .....................

526.212.242 Cavo G51 CPR-Cca schermato,
4x2x0,8mm

52 582 m .......................... .....................

526.212.243 Cavo G51 CPR-Cca schermato,
4x2x0,8mm

53 64 m .......................... .....................

526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
52 1'000 m .......................... .....................

526.213.513 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
53 15 m .......................... .....................

526.281.111 Raccordo di cavo con
1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 6 pz .......................... .....................

526.281.212 Raccordo di cavo schermato con
5 fino a 12 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 17 pz .......................... .....................
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526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

52 582 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

53 64 m .......................... .....................

526.381.211 Raccordo di cavo di installa-
zione CUC, schermato

72 17 pz .......................... .....................

R 531.111.891 Posa quadro elettrico fornito 
da terzi.
Dimensioni indicative 
1'000x400x2100mm (lxpxh) 
peso fino a 150kg

12 1 pz .......................... .....................

R 531.111.892 Posa quadro elettrico fornito 
da terzi.
Dimensioni indicative 
1'000x250x1'000mm (lxpxh)
peso fino a 50kg

12 6 pz .......................... .....................

531.252.132 Piccolo distributore AP vuoto
per 13 moduli su guida DIN

12 11 pz .......................... .....................

531.412.212 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 7x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 11 pz .......................... .....................

542.271.313 Scatola di raccordo AP
per apparecchi fino a 16A

13 38 pz .......................... .....................

542.272.312 Scatola di raccordo INC
per apparecchi fino a 16A

21 75 pz .......................... .....................

542.341.112 Interruttore girevole AP
schema 0, 3L 12A 400V, IPX4

12 14 pz .......................... .....................

542.344.212 Interruttore girevole AP
schema 0, serrabile,
3L 32A 400V, IPX4

12 2 pz .......................... .....................

542.414.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V, IP55 da SN441011

12 1 pz .......................... .....................

573.112.111 Raccordo di scaldaacqua
fino a 4x2,5mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 1 pz .......................... .....................
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573.112.161 Raccordo di piccolo ventila-
tore 230V fino a 5x1,5mm²,
smontaggio e rimontaggio
incluso,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 18 pz .......................... .....................

573.112.171 Raccordo di pompa 400V
per 1 cavo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 2 pz .......................... .....................

573.112.173 Raccordo diretto di valvola
fino a 5x1,5mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 118 pz .......................... .....................

573.112.175 Raccordo diretto di sonda o
termostato,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 49 pz .......................... .....................

573.112.216 Raccordo di motore da
5x4 fino a 7x6mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

73 2 pz .......................... .....................

573.112.274 Raccordo di valvola munita di
1 cavo di raccordo fino a
5x1,5mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 1 pz .......................... .....................

573.112.276 Raccordo di sonda o termostato
muniti di cavo di raccordo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 6 pz .......................... .....................

573.112.277 Raccordo di pompa 230V a velo-
cita variabile, per 2 cavi,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 5 pz .......................... .....................

573.113.121 Montaggio e raccordo di
apparecchio di comando o di
regolazione AP fino a
5x1,5mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 17 pz .......................... .....................

573.113.141 Montaggio e raccordo di
apparecchio di comando o di
regolazione INC fino a
5x1,5mm²,
Messa in servizio esclusa
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573.113.141 applicasi: 502111100
20 26 pz .......................... .....................

573.113.153 Montaggio e raccordo diretto
di sonda o termostato,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

13 1 pz .......................... .....................

R 573.113.891 Montaggio e raccordo modulo 
di regolazione fornito da 
terzi, misure indicative 
(lxhxp) 200x200x100mm 
Inclusa fornitura e posa di 
guida Din per installazione a 
parete.

12 16 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni RVFS [eCCC-U]D 1.2.7

D 1.6.12 Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione [eCCC-U]

511.112.151 Telematico AFC
2 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
6 h .......................... .....................

511.243.005 Messa a disposizione compenso 
telefonico per edificio 
provvisorio.
Cavo PE-ALT 
20x4x0.6mm 
Lunghezza linea fino a m 250; 
Incluso raccordo su entrambi i
lati.
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Installazione 
 - posa per circa 40 metri 
all'interno d'edificio 
esistente in canalina 
esistente a vista; 
- posa per circa 30 metri in 
tubazione interrata esistente;
- posa per circa 40 metri in 
nuovo tubo di protezione 
appoggiato al terrreno; 
- posa per circa 120 metri 
ancorare a delle palificazioni
(fornite da terzi) altezza 
fino a 12 metri.
CI53
Durata della messa a disposi-
zione ms. 30
Smontaggio e ripristino.
up = gl

1 up .......................... .....................
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512.256.121 Tubo proteggi-cavo THR Ø 50mm
flessibile in PE

20 60 m .......................... .....................

R 526.215.391 Cavo U72M CPR-Cca schermato, 
5x4x0,6mm

52 10 m .......................... .....................

R 526.215.392 Cavo U72M CPR-Cca schermato, 
5x4x0,6mm

53 10 m .......................... .....................

526.251.132 Cavo PE-ALT, 5x4x0,6mm
52 10 m .......................... .....................

526.251.133 Cavo PE-ALT, 5x4x0,6mm
53 105 m .......................... .....................

526.281.213 Raccordo di cavo schermato con
13 fino a 20 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione [eCCC-U]D 1.6.12

D 1.6.34 Installazioni di distribuzionemultimedia [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
10 h .......................... .....................

511.132.111 Accorciamento di mensola o
supporto in metallo, compreso
il successivo trattamento
della superfice di taglio

6 pz .......................... .....................

512.111.001 Posa di cornice di montaggio
per trasmettitore.
Dimensioni indicative fino a
200x200x70mm.
Fornitura da terzi.
Prodotto: Aurora LVR-2G
CI22
up = pz

5 up .......................... .....................

512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 120 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 60 m .......................... .....................

512.313.741 Tubo THFWG M32, senza alogeni
11 8 m .......................... .....................

512.313.742 Tubo THFWG M32, senza alogeni
21 12 m .......................... .....................

512.332.213 Tubo Al M16
13 25 m .......................... .....................
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.213512.332
512.332.233 Tubo Al M25

13 75 m .......................... .....................

512.332.243 Tubo Al M32
13 24 m .......................... .....................

512.337.221 Curva tubo Al M16
11 2 pz .......................... .....................

512.625.123 Scatola da incasso Gr.1 2x1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

21 3 pz .......................... .....................

514.511.113 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico basso,
lungh. fino a 300mm

13 6 pz .......................... .....................

522.544.323 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 15 m .......................... .....................

522.581.712 Raccordo di cavo flessibile
da 1x1 fino a 3x1,5mm²

72 3 pz .......................... .....................

526.162.114 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 100 misurazioni
con consegna di documentazione

5 pz .......................... .....................

526.218.112 Cavo audio CPR-Cca, 2x1,5mm²
52 175 m .......................... .....................

526.285.201 Raccordo di cavo audio
da 2x1,5 fino a 2x2,5mm²

72 12 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

52 50 m .......................... .....................

526.741.433 Cavo di installazione HDMI con
connettori su ambo i lati,
lungh. = 5m

53 4 pz .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m

53 5 pz .......................... .....................

526.753.212 Cavo di raccordo/patch HDMI,
lungh. fino a 1m

53 6 pz .......................... .....................

542.111.001 Montaggio e raccordo
di trasmettitore.
Fornitura da terzi.
Prodotto: Aurora - HDBaseT



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 113
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/06 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.6.34
E1020

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

542.111.001 HTW-2
CI20
up = pz

5 up .......................... .....................

542.211.513 Interruttore per avvolgibili
AP, 1L 10A 230V

13 2 pz .......................... .....................

542.221.512 Interruttore per avvolgibili
INC, 1L 10A 230V

21 1 pz .......................... .....................

542.651.113 Cappa di montaggio AP Gr.1
con placca di combinazione

13 10 pz .......................... .....................

542.651.123 Cappa di montaggio AP Gr.1
2x1 con placca di combinazione

13 2 pz .......................... .....................

551.413.113 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

13 2 pz .......................... .....................

551.413.212 Presa INC RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

21 3 pz .......................... .....................

552.411.221 Fornitura e montaggio di
scatola INC audio singola
con morsetti a molla

20 8 pz .......................... .....................

552.411.222 Fornitura e montaggio di
scatola INC audio singola
con morsetti a molla

21 4 pz .......................... .....................

552.412.222 Fornitura e montaggio di
presa INC HDMI singola

21 2 pz .......................... .....................

552.412.311 Presa INS HDMI singola,
lato cavo a innesto

31 2 pz .......................... .....................

563.181.001 Fornitura, montaggio e
raccordo di pulsante
elettronico universale INC
3x2t mors. a vite.
Inclusa etichettatura.
Simile a: E-No 323825000
Modello equivalente offerto:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
CI20
up = pz

10 up .......................... .....................

573.113.801 Montaggio e raccordo
di ricevitore.
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573.113.801 Fornitura da terzi.
Prodotto: Aurora - HDBaseT
HTE-RX2
CI12
up = pz

5 up .......................... .....................

573.113.802 Montaggio e raccordo di 
videoproiettore installato a 
parete.
Fornitura da terzi.
peso fino a 15 kg.
CI13 
up = pz

3 up .......................... .....................

573.113.803 Montaggio e raccordo 
di alimentatore Poe.
Fornitura da terzi.
Prodotto: Aurora - PS0081-1 
CI13
up = pz

5 up .......................... .....................

573.113.804 Montaggio e raccordo di cassa 
audio.
Fornitura da terzi.
peso fino a 5 kg.
CI13

12 up .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzionemultimedia [eCCC-U]D 1.6.34

D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]

R 502.619.220 L'apposita targhetta con l'indicazione della codifica
degi apparecchi, lato presa e lato patch pannel, è
considerata inclusa nelle prestazioni della singola
posizione come indicato nella pos. 502.021.100

511.112.151 Telematico AFC
2 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
10 h .......................... .....................

511.243.006 Messa a disposizione fibra 
ottica per edificio 
provvisorio.
Cavo FO per esterno 24 fibre 
Singlemode in fasci, 
9/125μm OS2 
con protezione contro i 
roditori, 
CPR-Cca-s1b, d1, a1 o 
migliore.
Lunghezza linea 
fino a m 250; 
Incluso raccordo su entrambi i
lati.
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511.243.006 Incluso misurazione 
bidirezionale.
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Installazione 
 - posa per circa 40 metri 
all'interno d'edificio 
esistente in canalina 
esistente a vista; 
- posa per circa 30 metri in 
tubazione interrata esistente;
- posa per circa 40 metri in 
nuovo tubo di protezione 
appoggiato al terrreno; 
- posa per circa 120 metri 
ancorare a delle palificazioni
(fornite da terzi) altezza 
fino a 12 metri.
CI53
Durata della messa a disposi-
zione ms. 30
Smontaggio e ripristino.
up = gl

1 up .......................... .....................

526.162.254 Misurazione bidirezionale per
1 fibra ottica,OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer)
in 2 lunghezze d'onda,
da utilizzare per
oltre 24 fino a 48 misurazioni
con consegna di documentazione

36 pz .......................... .....................

526.513.442 Cavo FO per interno 24 fibre
Singlemode in fasci,
9/125µm OS2, CPR-Cca

52 20 m .......................... .....................

R 526.551.191 Cavo FO per esterno 24 fibre 
Singlemode in fasci, 
9/125μm OS2 
con protezione contro i 
roditori, 
CPR-Cca-s1b, d1, a1 o migliore

52 20 m .......................... .....................

R 526.551.192 Cavo FO per esterno 24 fibre 
Singlemode in fasci, 
9/125μm OS2 
con protezione contro i 
roditori,
CPR-Cca-s1b, d1, a1 o migliore

53 110 m .......................... .....................

526.581.107 Raccordo di cavo FO per
interno o esterno
(giunzione per fusione)
da 20 fino a 24 fibre

73 3 pz .......................... .....................
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.107526.581

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.42

D 1.6.43 Distributori CUC [eCCC-U]

511.112.151 Telematico AFC
12 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
36 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio

8 h .......................... .....................

542.414.312 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V, IP21

12 4 pz .......................... .....................

542.414.512 Presa AP 1x tipo 23
16A 230V, IP21

12 2 pz .......................... .....................

R 551.311.191 Armadio di distribuzione 
lamiera d' acciaio 42UA, 19" 
completo di il pannello 
posteriore, i pannelli 
laterali e la porta con 
maniglia e serratura a chiave.
(secondo standard CSI).
Incl. set di messa a terra, 
canali a griglia verticali 
400x60mm su entrambi i lati, 
griglie e traverse di 
fissaggio, guide cavi, anelli 
guida cavi laterali 
LxHxP 800x2000x1000mm 
Simile a: R&M tipo R171574
E-No 966729555 
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

12 4 pz .......................... .....................

551.315.113 Ripiano 19" forato,
prof. oltre 800 fino a 1000mm

31 4 pz .......................... .....................

551.315.121 Pannello cieco 19" 1UA
31 5 pz .......................... .....................

551.315.211 Pannello guidacavi con
4 passacavi, 19" 1UA

31 26 pz .......................... .....................

551.315.221 Pannello guidacavi per FO con
fascia di velcro, 19" 1UA
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.221551.315 31 8 pz .......................... .....................

551.315.511 Multipresa fino a 8x tipo 13
19" 1UA

31 7 pz .......................... .....................

551.342.122 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 20xRJ45 non
schermato per Voice

31 1 pz .......................... .....................

551.342.152 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 50xRJ45 non
schermato per Voice

31 4 pz .......................... .....................

551.343.232 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 24xRJ45
schermato cat.6A ISO/IEC

31 14 pz .......................... .....................

551.347.342 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 24xE2000 OS2
in versione a giunzione

31 8 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.43

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

R 502.619.220 L'apposita targhetta con l'indicazione della codifica
degi apparecchi, lato presa e lato patch pannel, è
considerata inclusa nelle prestazioni della singola
posizione come indicato nella pos. 502.021.100

511.121.211 Compilazione tabella fornita
dal Committente con
indicazione di:
Blocco
Piano
Locale
N°Presa in campo
N°Presa sul rack
Dispositivo collegato
(Wifi/TT/PC)
up = pz
Si prevede una compilazione
provvisoria ed una revisione a
fine lavori.
La presente posizione si
intende per singola presa.

250 up .......................... .....................

512.155.344 Foratura passante trapanata
nel calcestruzzo armato:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200
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.344512.155 1 pz .......................... .....................

R 512.161.891 Colorazione in officina, con 
colore RAL da definire, di 
tubo in alluminio, fino a Ø 
40mm.
Incluse accessori di fissaggio
(collari, viti, ecc).
Incluso eventuale trasporto e/
spese accessorie.
Lunghezza= 200ml

1 gl .......................... .....................

512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 74 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 518 m .......................... .....................

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni
22 16 m .......................... .....................

512.313.741 Tubo THFWG M32, senza alogeni
11 636 m .......................... .....................

512.313.742 Tubo THFWG M32, senza alogeni
21 607 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 38 m .......................... .....................

512.332.233 Tubo Al M25
13 65 m .......................... .....................

512.337.223 Curva tubo Al M25
11 11 pz .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 10 pz .......................... .....................

526.162.112 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 20 fino a 50 misurazioni
con consegna di documentazione

45 pz .......................... .....................

526.162.114 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 100 misurazioni
con consegna di documentazione

220 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

52 8'781 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

53 2'023 m .......................... .....................
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526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m

53 45 pz .......................... .....................

526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. oltre 2 fino a 5m

53 26 pz .......................... .....................

551.113.101 Montaggio e raccordo di
apparecchio di telecomunica-
zione da tavolo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

11 23 pz .......................... .....................

551.113.102 Montaggio e raccordo di
apparecchio di telecomunica-
zione a parete,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 10 pz .......................... .....................

R 551.114.191 Presa in consegna, 
assemblamento, montaggio, e 
collegamento di antenna Wi-Fi 
o Gateway controllo accessi.
Fornitura da terzi.

12 29 pz .......................... .....................

551.331.231 Modulo di raccordo RJ45
schermato cat.6A
per montaggio su barra DIN,
2 raccordi lato cavo inclusi

31 4 pz .......................... .....................

551.413.111 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

11 7 pz .......................... .....................

551.413.112 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

12 12 pz .......................... .....................

551.413.113 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

13 10 pz .......................... .....................

551.413.121 Presa AP 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

11 1 pz .......................... .....................

551.413.122 Presa AP 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

12 19 pz .......................... .....................

551.413.123 Presa AP 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

13 1 pz .......................... .....................

551.413.143 Presa AP RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

13 4 pz .......................... .....................
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.143551.413
551.413.212 Presa INC RJ45

schermata cat.6A ISO/IEC
21 18 pz .......................... .....................

551.413.222 Presa INC 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

21 3 pz .......................... .....................

551.413.411 Presa per telaio FLF RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

31 159 pz .......................... .....................

551.413.421 Presa per telaio FLF 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

31 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]D 1.6.44

D 1.6.45 Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m

53 2 pz .......................... .....................

526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. oltre 2 fino a 5m

53 2 pz .......................... .....................

R 526.752.191 Cavo di raccordo/patch S/FTP 
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45, 
lungh. fino a 2 m 
I cavi offerti devono 
possedere inoltre le seguenti 
caratteristiche tecniche:
- numerazione univoca ai capi 
per rapida identificazione; 
- colore dei cavi al posto di 
lavoro Grigio RAL 7035; 
- colore dei cavi al posto al 
rack Giallo RAL 1021; 
- secondo standard CSI.

53 10 pz .......................... .....................

R 526.752.192 Cavo di raccordo/patch S/FTP 
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45, 
lungh. oltre 2 fino a 5 m 
I cavi offerti devono 
possedere inoltre le seguenti 
caratteristiche tecniche:
- numerazione univoca ai capi 
per rapida identificazione; 
- colore dei cavi al posto di 
lavoro Grigio RAL 7035; 
- colore dei cavi al posto al 
rack Giallo RAL 1021; 
- secondo standard CSI.

53 10 pz .......................... .....................
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.192526.752

.....................Totale Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]D 1.6.45

D 1.6.51 Installazioni di suonerie e citofoni [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
2 h .......................... .....................

512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 20 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 11 m .......................... .....................

512.332.233 Tubo Al M25
13 7 m .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 38 m .......................... .....................

542.651.113 Cappa di montaggio AP Gr.1
con placca di combinazione

13 3 pz .......................... .....................

552.221.121 Pulsante di suoneria INC
presso porta d'appartamento,
in materiale sintetico,
1 pulsante con targhetta

20 2 pz .......................... .....................

552.221.222 Pulsante di suoneria INC IPX5
presso porta d'appartamento,
in materiale sintetico,
1 pulsante con targhetta

21 1 pz .......................... .....................

552.222.122 Campanello AP per impianto di
suoneria 230V

12 1 pz .......................... .....................

552.223.222 Gong elettronico INC pluri-
tonale per impianto di
suoneria 230V

21 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di suonerie e citofoni [eCCC-U]D 1.6.51



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 122
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/05 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.6.52
E1020

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.6.52 Installazioni per richiesta d'udienza [eCCC-U]

512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 27 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 12 m .......................... .....................

526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
52 39 m .......................... .....................

552.231.122 Stazione esterna INC di
impianto richiesta d'udienza,
con pulsante di annuncio e
segnalatore per
entrare-attendere-occupato

21 4 pz .......................... .....................

552.231.411 Apparecchio da tavolo di
impianto richiesta d'udienza
con ronzatore e pulsante per
Entrare-Attendere-Occupato

11 4 pz .......................... .....................

552.231.522 Scatola di raccordo INC per
impianto richiesta d'udienza

21 4 pz .......................... .....................

552.231.625 Alimentatore 230V/12 fino a
24V INC per impianto richiesta
d'udienza,
incorporato in combinazione

31 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni per richiesta d'udienza [eCCC-U]D 1.6.52

D 1.6.63 Installazioni orologi [eCCC-U]

R 511.116.891 Per l'assistenza alla ditta 
specialista per 
l'installazione e la 
messa in funzione 
dell'impianto specialistico 
viene valutata una cifra  
d'ufficio, lavoro da 
notificare mediante bollettino
controfirmato dalla DL, come 
da pos 502.619.110

1 pz R: 1'000.00 1'000.00

511.131.132 Montaggio di apparecchio oltre
1 fino a 5kg, con fino a
4 punti di fissaggio

12 2 pz .......................... .....................

511.131.133 Montaggio di apparecchio oltre
1 fino a 5kg, con fino a
4 punti di fissaggio

13 2 pz .......................... .....................
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512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 51 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 9 m .......................... .....................

512.332.233 Tubo Al M25
13 9 m .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 1 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 3 m .......................... .....................

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

72 1 pz .......................... .....................

526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
52 72 m .......................... .....................

526.213.513 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
53 6 m .......................... .....................

R 526.251.191 Cavo U72-CLT 2x4x0.8mm 
Simile a: E-No 102758008 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

53 115 m .......................... .....................

526.281.111 Raccordo di cavo con
1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 4 pz .......................... .....................

526.281.212 Raccordo di cavo schermato con
5 fino a 12 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 1 pz .......................... .....................

531.412.111 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

11 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni orologi [eCCC-U]D 1.6.63
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D 1.6.64 Installazioni campanella [eCCC-U]

R 511.116.891 Per l'assistenza alla ditta 
specialista per 
l'installazione e la 
messa in funzione 
dell'impianto specialistico 
viene valutata una cifra  
d'ufficio, lavoro da 
notificare mediante bollettino
controfirmato dalla DL, come 
da pos 502.619.110

1 pz R: 1'000.00 1'000.00

512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 239 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 48 m .......................... .....................

512.332.233 Tubo Al M25
13 22 m .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 1 pz .......................... .....................

522.544.313 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

52 302 m .......................... .....................

522.544.314 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

53 6 m .......................... .....................

R 526.251.191 Cavo U72-CLT 2x4x0.8mm 
Simile a: E-No 102758008 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

53 115 m .......................... .....................

526.281.212 Raccordo di cavo schermato con
5 fino a 12 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 1 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

52 35 m .......................... .....................

R 526.316.291 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 
con protezione anti roditori 
per installazione esterna.
Simile a: E-No 102627508 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
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R 526.316.291 _______________________
53 115 m .......................... .....................

526.381.211 Raccordo di cavo di installa-
zione CUC, schermato

72 1 pz .......................... .....................

526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. oltre 2 fino a 5m

53 1 pz .......................... .....................

531.412.111 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

11 1 pz .......................... .....................

551.113.101 Montaggio e raccordo di
apparecchio di telecomunica-
zione da tavolo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

11 1 pz .......................... .....................

551.413.212 Presa INC RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

21 1 pz .......................... .....................

552.114.112 Montaggio e raccordo di
altoparlante AP,
lxaxp fino a 300x300x100mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 16 pz .......................... .....................

552.114.113 Montaggio e raccordo di
altoparlante AP,
lxaxp fino a 300x300x100mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

13 5 pz .......................... .....................

R 552.115.792 Presa in consegna e posa di 
rack centrale audio 19" 15HE 
fornita da terzi.
Dimensione indicative 
800x800x800 mm (AxLxP).

12 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni campanella [eCCC-U]D 1.6.64



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 126
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/10 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.6.72
E1020

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.6.72 Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]

R 502.619.220 L'apposita targhetta con l'indicazione della codifica
degi apparecchi, lato presa e lato patch pannel, è
considerata inclusa nelle prestazioni della singola
posizione come indicato nella pos. 502.021.100

511.112.161 Installatore elettricista AFC
18 h .......................... .....................

511.121.211 Compilazione tabella fornita
dal Committente con
indicazione di:
Blocco
Piano
Locale
N°Presa in campo
N°Presa sul rack
Dispositivo collegato
(Wifi/TT/PC)
up = pz
Si prevede una compilazione
provvisoria ed una revisione a
fine lavori.
La presente posizione si
intende per singola presa.

28 up .......................... .....................

512.155.332 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200

22 20 pz .......................... .....................

R 512.161.891 Colorazione in officina, con 
colore RAL da definire, di 
tubo in alluminio, fino a Ø 
40mm.
Incluse accessori di fissaggio
(collari, viti, ecc).
Incluso eventuale trasporto e/
spese accessorie.
Lunghezza= 200ml

1 gl .......................... .....................

512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 47 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 393 m .......................... .....................

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni
22 96 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 13 m .......................... .....................

512.332.233 Tubo Al M25
13 56 m .......................... .....................

512.622.313 Scatola da incasso Gr.1
con classe di resistenza al
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512.622.313 fuoco EI90,
prof. fino a 70mm

22 1 pz .......................... .....................

512.625.113 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

21 3 pz .......................... .....................

513.152.111 Foratura in metallo,
Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 2mm

33 5 pz .......................... .....................

513.211.142 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 45x30mm

12 3 m .......................... .....................

513.214.214 Angolo piatto per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 45x30mm

11 1 pz .......................... .....................

513.214.414 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 45x30mm

11 2 pz .......................... .....................

513.311.113 Canale di installazione in Al,
lxa = 50x30mm

13 2 m .......................... .....................

513.314.401 Pezzo terminale per canale
di installazione in Al,
lxa = 50x30mm

11 2 pz .......................... .....................

514.223.211 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
per immersione

11 8 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 464 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

53 21 m .......................... .....................

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

72 10 pz .......................... .....................

526.162.113 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 50 fino a 100 misurazio-
ni con consegna di documenta-
zione
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.113526.162 27 pz .......................... .....................

526.212.242 Cavo G51 CPR-Cca schermato,
4x2x0,8mm

52 24 m .......................... .....................

526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
52 24 m .......................... .....................

526.213.513 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
53 9 m .......................... .....................

526.281.111 Raccordo di cavo con
1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 12 pz .......................... .....................

526.281.212 Raccordo di cavo schermato con
5 fino a 12 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 9 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

52 1'096 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

53 111 m .......................... .....................

R 526.421.391 Cavo coassiale RG 174 U 50 
Ohm, PVC, colore nero.
E-No: ELDAS 101730550

52 41 m .......................... .....................

R 526.421.392 Cavo coassiale RG 174 U 50 
Ohm, PVC, colore nero.
E-No: ELDAS 101730550

53 10 m .......................... .....................

R 526.481.191 Raccordo di cavo coassiale 
RG 174 U 50 Ohm

72 10 pz .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m

53 28 pz .......................... .....................

531.412.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 17 pz .......................... .....................

531.415.112 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm

12 7 pz .......................... .....................

542.271.312 Scatola di raccordo AP
per apparecchi fino a 16A
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.312542.271 12 1 pz .......................... .....................

542.271.313 Scatola di raccordo AP
per apparecchi fino a 16A

13 5 pz .......................... .....................

542.272.312 Scatola di raccordo INC
per apparecchi fino a 16A

21 3 pz .......................... .....................

542.411.143 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V

13 2 pz .......................... .....................

542.414.121 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V, IP21

11 3 pz .......................... .....................

542.414.122 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V, IP21

12 1 pz .......................... .....................

542.421.142 Presa INC 1x tipo 13
10A 230V

21 13 pz .......................... .....................

R 551.114.191 Presa in consegna, 
assemblamento, montaggio, e 
collegamento di antenna Wi-Fi 
o Gateway controllo accessi.
Fornitura da terzi.

12 18 pz .......................... .....................

551.413.113 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

13 5 pz .......................... .....................

551.413.141 Presa AP RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

11 5 pz .......................... .....................

551.413.142 Presa AP RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

12 1 pz .......................... .....................

551.413.143 Presa AP RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

13 1 pz .......................... .....................

551.413.212 Presa INC RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

21 14 pz .......................... .....................

551.413.222 Presa INC 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

21 1 pz .......................... .....................

R 552.111.891 Montaggio e raccordo di 
modulo controller 
impianto controllo accessi, 
fornito da ditta 
specializzata, compreso tutti 
gli accessori di montaggio e 
fissaggio necessari.
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R 552.111.891 Dimensioni fino a 200x300mm.
Peso fino a 1kq.

12 20 pz .......................... .....................

552.113.121 Montaggio e raccordo di
apparecchio INC, cavo
coassiale,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

20 3 pz .......................... .....................

552.113.132 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP IPX4 o superio-
re, cavo coassiale,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 6 pz .......................... .....................

552.113.133 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP IPX4 o superio-
re, cavo coassiale,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

13 1 pz .......................... .....................

552.227.713 Passaggio di cavo da infisso
a porta, con 2 cuffie di
fissaggio

13 8 pz .......................... .....................

573.112.276 Raccordo di sonda o termostato
muniti di cavo di raccordo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 8 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]D 1.6.72

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere)

2 h .......................... .....................

511.112.151 Telematico AFC
2 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
44 h .......................... .....................

511.112.531 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 3° anno di tirocinio

10 h .......................... .....................

R 511.116.891 Per l'assistenza alla ditta 
specialista per 
l'installazione e la 
messa in funzione 
dell'impianto specialistico 
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R 511.116.891 viene valutata una cifra  
d'ufficio, lavoro da 
notificare mediante bollettino
controfirmato dalla DL, come 
da pos 502.619.110

4 pz R: 1'000.00 4'000.00

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso

2 pz F: ........................ .....................

512.155.333 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200

23 10 pz .......................... .....................

512.155.342 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200

22 14 pz .......................... .....................

512.155.343 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200

23 10 pz .......................... .....................

512.313.731 Tubo THFWG M25, senza alogeni
11 524 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 435 m .......................... .....................

512.332.223 Tubo Al M20
13 7 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 199 m .......................... .....................

512.332.233 Tubo Al M25
13 72 m .......................... .....................

512.337.223 Curva tubo Al M25
11 10 pz .......................... .....................

512.625.113 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

21 68 pz .......................... .....................

512.651.112 Tassello da lampada a parete
21 46 pz .......................... .....................

526.162.252 Misurazione bidirezionale per
1 fibra ottica,OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer)
in 2 lunghezze d'onda,
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526.162.252 da utilizzare per
oltre 6 fino a 12 misurazioni
con consegna di documentazione

12 pz .......................... .....................

526.217.312 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca, 1x2x0,8mm

52 1'640 m .......................... .....................

526.217.313 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca, 1x2x0,8mm

53 30 m .......................... .....................

526.217.322 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca, 2x2x0,8mm

52 300 m .......................... .....................

526.217.323 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca, 2x2x0,8mm

53 3 m .......................... .....................

526.217.612 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm

52 10 m .......................... .....................

526.217.613 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca schermato, 1x2x0,8mm

53 10 m .......................... .....................

526.217.732 Cavo per rilevazione incendio
schermato, con mantenimento di
isolamento FE180 e di funzio-
namento E90, 4x2x0,8mm

52 80 m .......................... .....................

526.217.733 Cavo per rilevazione incendio
schermato, con mantenimento di
isolamento FE180 e di funzio-
namento E90, 4x2x0,8mm

53 6 m .......................... .....................

526.281.111 Raccordo di cavo con
1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 10 pz .......................... .....................

526.281.211 Raccordo di cavo schermato con
1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 1 pz .......................... .....................

R 526.551.193 Cavo FO per esterno 12 fibre 
Singlemode in fasci, 
9/125μm OS2 
con protezione contro i 
roditori, 
CPR-Cca-s1b, d1, a1 o migliore

52 10 m .......................... .....................

R 526.551.194 Cavo FO per esterno 12 fibre 
Singlemode in fasci, 
9/125μm OS2 
con protezione contro i 
roditori, 
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R 526.551.194 CPR-Cca-s1b, d1, a1 o migliore
53 110 m .......................... .....................

526.581.106 Raccordo di cavo FO per
interno o esterno
(giunzione per fusione)
da 11 fino a 12 fibre

73 1 pz .......................... .....................

526.752.601 Cavo di raccordo/patch FO OS2
9/125µm E2000-E2000 Duplex,
lungh. fino a 2m

53 2 pz .......................... .....................

526.752.602 Cavo di raccordo/patch FO OS2
9/125µm E2000-E2000 Duplex,
lungh. oltre 2 fino a 5m

53 2 pz .......................... .....................

R 551.347.391 Fornitura e montaggio di box 
di connessione FO per il 
raccordo di cavo FO Singlemode
in fasci, 9/125μm OS2 
12xE2000 OS2

2 pz .......................... .....................

552.112.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 120 pz .......................... .....................

552.112.113 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

13 38 pz .......................... .....................

552.112.121 Montaggio e raccordo di
apparecchio INC, cavo con fino
a 4 fili Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

20 49 pz .......................... .....................

552.112.132 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP IPX4 o superio-
re, cavo con fino a 4 fili
Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 2 pz .......................... .....................

552.112.212 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con 5
fino a 12 fili Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 5 pz .......................... .....................

552.115.111 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
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552.115.111 Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

11 104 pz .......................... .....................

552.115.712 Montaggio e raccordo di
unità di comando AP per
impianto di rilevazione,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 1 pz .......................... .....................

552.115.732 Montaggio e raccordo di porta-
documenti AP con contatto di
sorveglianza,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 1 pz .......................... .....................

R 552.115.793 Presa in consegna e posa di 
centrale fornita da terzi.
Dimensione indicative 
800x500x250 mm (AxLxP).
Peso fino a 30kg.

12 1 pz .......................... .....................

R 552.161.891 Presa in consegna e montaggio 
di impianto per il 
campionamento dell'aria, 
fornito da terzi, completo di 
tubi con diametro fino a 32 
mm, bocche di aspirazione, 
curve, raccordi e tutti gli 
accessori necessari per il 
corretto funzionamento.
Prodotto simile a 
modello della ditta Siemens SA

13 152 m .......................... .....................

R 552.161.892 Presa in consegna e montaggio 
di impianto per il 
campionamento dell'aria, 
fornito da terzi, completo di 
tubi con diametro fino a 32 
mm, bocche di aspirazione, 
curve, raccordi e tutti gli 
accessori necessari per il 
corretto funzionamento.
Prodotto simile a 
modello della ditta Siemens SA

21 233 m .......................... .....................

.....................Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]D 1.6.81

.....................Totale VILLA CRISTINA [SDO]E1020
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T1030 SISTEMAZIONE ESTERNA CITTADELLA [SDO]
I 6.1.11 Distributori secondari [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
10 h .......................... .....................

531.831.111 Set di morsetti 3x2,5mm²
31 6 pz .......................... .....................

531.831.113 Set di morsetti 5x2,5mm²
31 2 pz .......................... .....................

531.831.121 Set di morsetti 3x6mm²
31 2 pz .......................... .....................

543.341.204 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 6 pz .......................... .....................

543.342.104 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 2 pz .......................... .....................

543.523.211 Interruttore crepuscolare con
sonda di luminosità esterna e
interruttore orario con pro-
gramma settimanale, 1 canale

31 1 pz .......................... .....................

543.532.111 Interruttore orario digitale
con programma settimanale, con
1 canale, fino a 16 memorie

31 1 pz .......................... .....................

543.532.521 Interruttore orario digitale
con programma astronomico,
con 2 canali

31 1 pz .......................... .....................

543.711.112 Contattore ausiliario 20A INS
per tensione di comando fino a
400V, con 2 contatti di lavoro

31 6 pz .......................... .....................

543.721.111 Contattore di potenza AC3 INS
fino a 2,2kW, per tensione di
comando fino a 400V, con
1 contatto ausiliario

31 6 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]I 6.1.11
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I 6.1.12 Installazione d'illuminazione esterna [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
60 h .......................... .....................

511.117.231 Colata di massa impermeabile
isolante e facile da rimuovere
per scatola di derivazione
fino a 5x16mm², per grado di
protezione fino IP68

31 46 pz .......................... .....................

512.256.114 Tubo proteggi-cavo THR Ø 40mm
flessibile in PE

21 350 m .......................... .....................

512.256.134 Tubo proteggi-cavo THR Ø 63mm
flessibile in PE

21 170 m .......................... .....................

512.256.224 Tubo proteggi-cavo THR Ø 125mm
flessibile in PE

21 100 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 730 m .......................... .....................

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni
22 5 m .......................... .....................

R 522.521.195 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
5x4mm².

52 50 m .......................... .....................

R 522.521.196 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
5x4mm².

53 50 m .......................... .....................

R 522.521.197 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
3x4mm².

52 330 m .......................... .....................

R 522.521.198 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
3x4mm².

53 700 m .......................... .....................

R 522.521.199 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
3x2,5mm².

52 150 m .......................... .....................

R 522.521.291 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
3x2,5mm².

53 50 m .......................... .....................

R 522.521.292 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
3x1,5mm².
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.292522.521 52 600 m .......................... .....................

R 522.521.293 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
3x1,5mm².

53 50 m .......................... .....................

522.613.112 Manicotto di derivazione IP68
per 4 cavi,
con morsetti 3x4mm²

20 4 pz .......................... .....................

531.415.122 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 46 pz .......................... .....................

R 574.112.192 Presa in consegna, 
assemblamento, montaggio e 
raccordo di lampada a paletto,
simile a modello Firalux 
Manhattan Poller 100 
art. MD-6152-DG. 
Fornitura da terzi.
Incluso posa tutti gli 
eventuali accessori per il 
corretto funzionamento.

13 54 pz .......................... .....................

R 574.112.193 Presa in consegna, 
assemblamento, montaggio e 
raccordo di lampada a incasso 
a parete, simile a modello 
Firalux Artin 8 
art. CT-20310-DB. 
Fornitura da terzi.
Incluso posa tutti gli 
eventuali accessori per il 
corretto funzionamento.

22 2 pz .......................... .....................

R 574.112.194 Presa in consegna, 
assemblamento, montaggio e 
raccordo di lampada da 
interrarare, simile a modello 
Firalux Mini Quark 
art. UL-9035-867-91. 
Fornitura da terzi.
Incluso posa tutti gli 
eventuali accessori per il 
corretto funzionamento.

21 10 pz .......................... .....................

R 574.112.195 Montaggio e raccordo in 2 
interventi di lampione, 
altezza fino a 4 metri, peso 
fino a 100kg.

13 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazione d'illuminazione esterna [eCCC-U]I 6.1.12
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I 6.1.13 Installazione di forza esterna [eCCC-U]

511.117.231 Colata di massa impermeabile
isolante e facile da rimuovere
per scatola di derivazione
fino a 5x16mm², per grado di
protezione fino IP68

31 1 pz .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 150 m .......................... .....................

R 522.521.191 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
5x2,5mm².

52 60 m .......................... .....................

R 522.521.192 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
5x2,5mm².

53 120 m .......................... .....................

R 522.521.193 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
5x1,5mm².

52 60 m .......................... .....................

R 522.521.194 Cavo d'installazione 
flessibile tipo H07RN-F, 
5x1,5mm².

53 100 m .......................... .....................

522.613.112 Manicotto di derivazione IP68
per 4 cavi,
con morsetti 3x4mm²

20 2 pz .......................... .....................

531.415.122 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 2 pz .......................... .....................

573.113.121 Montaggio e raccordo di
apparecchio di comando o di
regolazione AP fino a
5x1,5mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 5 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazione di forza esterna [eCCC-U]I 6.1.13
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I 6.1.16 Automazione illuminazione esterna [eCCC-U]

R 511.117.891 Si prevede l'automazione 
dell'accensione dei corpi 
illuminanti e la 
programmazione del software di
gestione.
Viene calcolata una cifra 
d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante offerta supplementare
o mediante bollettino a regia 
controfirmato dalla DL, come 
da pos 502.619.110

1 pz R: 2'000.00 2'000.00

.....................Totale Automazione illuminazione esterna [eCCC-U]I 6.1.16

I 6.1.17 Installazioni provvisorie corrente forte [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
10 h F: ........................ .....................

511.112.181 Montatore senza AFC
10 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio

10 h .......................... .....................

511.242.801 Messa a disposizione quadro 
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 081212 
Corrente nominale 63A.
Montato su cavalletto.
Inclusa installazione e 
raccordi o collegamenti; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Durata di messa a disposizione
fino a 24 mesi.
Incluso cavalletto.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________
CI11

1 pz .......................... .....................

511.243.001 Messa a disposizione
Cavo PUR PUR
Sezione conduttori mm2 16; 
Numero di conduttori: 5; 
Lunghezza linea fino a m 100;
Inclusa Installazione con 
doppio raccordo o con presa 
CEE;
Incluso smontaggio e 
ripristino;
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511.243.001 CI11;
Durata della messa a 
disposizione 18 mesi
up = pz

1 up .......................... .....................

.....................Totale Installazioni provvisorie corrente forte [eCCC-U]I 6.1.17

I 6.1.19 Lavori in economia [eCCC-U]

R 511.112.194 Riserve, imprevisti, eventuali
modifiche per impianto 
elettrico. 
Viene calcolata una cifra 
d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante offerta supplementare
o mediante bollettino a regia 
controfirmato dalla DL, come 
da pos 502.619.110

2 pz R: 1'000.00 2'000.00

R 511.117.193 T1030 SISTEMAZIONE ESTERNA 
CITTADELLA
Per tutta la durata dei 
lavori, l’offerente dovrà 
quantificare l’onere 
finanziario nel rispetto delle
raccomandazioni della 
Confederazione concernenti 
l’igiene e il distanziamento 
fisico conformemente 
all’ordinanza COVID-19 
situazione particolare del 19 
giugno 2020 e delle 
indicazioni delle autorità 
sanitarie cantonali, 
rispettivamente a quanto 
indicato alle pos. 238.400 e 
238.500 del capitolato 
d’appalto.
up = gl
Descrizione:
..............................
..............................
..............................
..............................

1 gl F: ........................ .....................

.....................Totale Lavori in economia [eCCC-U]I 6.1.19

.....................Totale SISTEMAZIONE ESTERNA CITTADELLA [SDO]T1030
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E1024 CANTINA VINI [SDO]
D 1.1.21 Distributori principali [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
4 h .......................... .....................

521.821.131 Scaricatore di sovratensione
tipo 2 quadrupolare per posa
su guida DIN

31 1 pz .......................... .....................

R 531.161.891 QP CANTINA
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda e
fronte quadro.

1 ac .......................... .....................

R 531.161.892 QP CANTINA
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e
in pdf.

1 ac .......................... .....................

531.225.141 Cablaggio per misurazione con
trasformatori di corrente,
raccordi esclusi, per
1 contatore di energia attiva

52 1 pz .......................... .....................

R 531.255.191 QP CANTINA DISTRIBUTORE 
Cella in lamiera d'acciaio di 
colore standard del 
fabbricante.
Grado di protezione minimo 
IP55.
Dim. 800x275x1950mm (lxpxh) 
sotto chiusa, sopra elemento 
di chiusura con foratura per 
passaggio cavi, comprendente:
. zoccolo H100; 
. pannello di fondo avvitato; 
. tutti gli accessori per il 
mantenimento del grado di 
protezione IP; 
. ritagli laterale e accessori
per permettere l'affiancamento
di più celle; 
. pareti laterali; 
. cornice supporto piastre 
frontali; 
. tetto; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave;
. 2 pz targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
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R 531.255.191 autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
. completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso.
Simile a: ABB TwinLine-L 
Modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

12 2 pz .......................... .....................

R 531.255.192 QP CANTINA VANO CAVI 
Cella in lamiera d'acciaio di 
colore standard del 
fabbricante.
Grado di protezione minimo 
IP55.
Dim. 550x275x1950mm (lxpxh)  
sotto aperta, sopra elemento 
di chiusura con foratura per 
passaggio cavi, comprendente:
. canale a griglia 400x110mm 
per il fissaggio dei cavi; 
. zoccolo H100; 
. pannello di fondo avvitato; 
. tutti gli accessori per il 
mantenimento del grado di 
protezione IP; 
. ritagli laterale e accessori
per permettere l'affiancamento
di più celle; 
. pareti laterali; 
. cornice supporto piastre 
frontali; 
. tetto; 
. porta avvitata con maniglia 
e serratura a chiave.
. 1 pz targhetta incisa in 
materiale sintetico, 
autoadesiva, fino a 100x40mm, 
iscrizione fino a 4 righe, 
registrazione del testo 
inclusa; 
. completa di strutture, 
supporti accessori, canali 
fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
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R 531.255.192 degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso.
Simile a: ABB TwinLine-L 
Modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

12 1 pz .......................... .....................

R 531.521.891 QP CANTINA 
Sistema di montaggio per 
apparecchi modulari, cablaggio
e raccordo rapido (cella 
completa, incluse eventuali 
riserve) per disgiuntori, RCD,
contatti di segnalazione e 
ausiliari, ecc.; 
Simile a: ABB Smissline TP 
completo di:
- blocchi di alimentazione 
fino a 160A 
- zoccoli di montaggio 
completi di sbarre 
di alimentazione 3LN LA LB 
- canali di fileria con 
relativi supporti o simile; 
- montaggio orizzontale; 
- tutti gli accessori 
necessari per attrezzare la 
cella completa, inclusa 
eventuale riserva; 
- nulla escluso. 
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________

31 1 pz .......................... .....................

531.831.111 Set di morsetti 3x2,5mm²
31 27 pz .......................... .....................

531.831.113 Set di morsetti 5x2,5mm²
31 26 pz .......................... .....................

531.831.123 Set di morsetti 5x6mm²
31 2 pz .......................... .....................

531.831.133 Set di morsetti 5x10mm²
31 18 pz .......................... .....................

531.831.141 Set di morsetti 5x16mm²
31 3 pz .......................... .....................

531.831.151 Set di morsetti 5x35mm²
31 2 pz .......................... .....................

531.833.111 Targhetta con istruzioni di
pronto soccorso, formato A4

12 1 pz .......................... .....................
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531.833.123 Targhetta autoadesiva per
segnalazione di pericolo,
con simbolo del fulmine,
lati fino a 65mm

11 1 pz .......................... .....................

531.833.131 Targhetta autoadesiva per
segnalazione di pericolo,
con "Attenzione 400/230V",
lxa fino a 60x20mm

11 1 pz .......................... .....................

531.833.213 Tasca per schemi formato A4,
in Al

12 1 pz .......................... .....................

R 543.111.891 Fornitura e montaggio di 
fusibile DIN 00 gG/gL 400V  
160A 
simile a E-No 840600239 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 3 pz .......................... .....................

543.312.122 Interruttore automatico B 13A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 5 pz .......................... .....................

543.312.222 Interruttore automatico C 13A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 10 pz .......................... .....................

543.312.223 Interruttore automatico C 16A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 2 pz .......................... .....................

543.312.262 Interruttore automatico C 13A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.263 Interruttore automatico C 16A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 2 pz .......................... .....................

543.312.265 Interruttore automatico C 25A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 145
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/07 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.1.21
E1024

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

543.312.266 Interruttore automatico C 32A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.267 Interruttore automatico C 40A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.362 Interruttore automatico C 63A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

R 543.312.391 Interruttore automatico 
modulare C 100A tripolare, 
potere di apertura ≥ 10kA, con
sezionatore di neutro

31 1 pz .......................... .....................

R 543.312.392 Interruttore automatico 
modulare C 80A tripolare, 
potere di apertura ≥ 10kA, con
sezionatore di neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.563 Interruttore automatico D 16A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 2 pz .......................... .....................

543.341.204 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 13 pz .......................... .....................

543.341.206 Interruttore automatico diffe-
renziale C 16A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 1 pz .......................... .....................

543.342.102 Interruttore automatico diffe-
renziale C 16A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 15 pz .......................... .....................

543.342.103 Interruttore automatico diffe-
renziale C 25A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 1 pz .......................... .....................
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543.342.104 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 8 pz .......................... .....................

543.342.106 Interruttore automatico diffe-
renziale C 32A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 15 pz .......................... .....................

543.381.201 Contatto di segnalazione per
interruttore automatico o
differenziale con 1 contatto
di lavoro

31 1 pz .......................... .....................

543.421.122 Portafusibile DIN 00 INS con
fusibili a coltello, per 3
fasi azionabili simultanea-
mente

31 1 pz .......................... .....................

543.425.101 Sezionatore di neutro 160A
per portafusibile DIN 00 INS

31 1 pz .......................... .....................

543.522.121 Relè passo-passo fino a 230V
con 2 contatti di lavoro

31 4 pz .......................... .....................

543.531.221 Interruttore orario analogico
con programma settimanale,
con 2 canali

31 1 pz .......................... .....................

R 543.551.191 Interruttore girevole, 
sezionatore 0-1, 4L 160A, 400V

31 1 pz .......................... .....................

543.721.111 Contattore di potenza AC3 INS
fino a 2,2kW, per tensione di
comando fino a 400V, con
1 contatto ausiliario

31 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori principali [eCCC-U]D 1.1.21
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D 1.1.22 Distributori secondari [eCCC-U]

R 531.161.893 QS1 CANTINA
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda e 
fronte quadro.

1 ac .......................... .....................

R 531.161.894 QS1 CANTINA
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e 
in pdf.

1 ac .......................... .....................

R 531.161.895 QS2 CANTINA
Elaborazione schema quadro 
elettrico esecutivo con 
relativo piano disposizione 
apparecchiature, legenda e 
fronte quadro.

1 ac .......................... .....................

R 531.161.896 QS2 CANTINA
Elaborazione documentazione di
revisione, schema quadro 
elettrico, fronte quadro e 
legenda; consegna della 
documentazione in formato 
cartaceo, in formato 
elaborabile per permettere le 
future eventuali modifiche e 
in pdf.

1 ac .......................... .....................

R 531.255.193 QS2 CANTINA DISTRIBUTORE Cella
in lamiera d'acciaio di 
colore standard del 
fabbricante.
Grado di protezione minimo 
IP55.
Dim. 800x275x1950mm (lxpxh) 
sotto chiusa, sopra elemento 
di chiusura con foratura per 
passaggio cavi, comprendente:
. zoccolo H100; 
. pannello di fondo avvitato; 
. tutti gli accessori per il 
mantenimento del grado di 
protezione IP; 
. pareti laterali; 
. cornice supporto piastre 
frontali; 
. tetto; . porta avvitata con 
maniglia 
e serratura a chiave; . 2 pz 
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R 531.255.193 targhetta incisa in materiale 
sintetico, autoadesiva, fino a
100x40mm, iscrizione fino a 4 
righe, registrazione del testo
inclusa; . completa di 
strutture, supporti accessori,
canali fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso.
Simile a: ABB TwinLine-L 
Modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

12 1 pz .......................... .....................

R 531.521.892 QS1 CANTINA 
Sistema di montaggio per 
apparecchi modulari, cablaggio
e raccordo rapido (cella 
completa, incluse eventuali 
riserve) per disgiuntori, RCD,
contatti di segnalazione e 
ausiliari, ecc.; 
Simile a: ABB Smissline TP 
completo di:
- blocchi di alimentazione 
fino a 160A 
- zoccoli di montaggio 
completi di sbarre 
di alimentazione 3LN LA LB 
- canali di fileria con 
relativi supporti o simile; 
- montaggio orizzontale; 
- tutti gli accessori 
necessari per attrezzare la 
cella completa, inclusa 
eventuale riserva; 
- nulla escluso. 
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________

31 1 pz .......................... .....................

R 531.521.893 QS2 CANTINA 
Sistema di montaggio per 
apparecchi modulari, cablaggio
e raccordo rapido (cella 
completa, incluse eventuali 
riserve) per disgiuntori, RCD,
contatti di segnalazione e 
ausiliari, ecc.; 
Simile a: ABB Smissline TP 
completo di:
- blocchi di alimentazione 
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R 531.521.893 fino a 160A 
- zoccoli di montaggio 
completi di sbarre 
di alimentazione 3LN LA LB 
- canali di fileria con 
relativi supporti o simile; 
- montaggio orizzontale; 
- tutti gli accessori 
necessari per attrezzare la 
cella completa, inclusa 
eventuale riserva; 
- nulla escluso. 
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________

31 1 pz .......................... .....................

R 531.722.191 QS1 CANTINA DISTRIBUZIONE 
Cella in lamiera d'acciaio di 
colore standard del 
fabbricante dim.
800x250x2100mm (lxpxh) sotto 
chiusa, sopra elemento di 
chiusura con foratura per 
passaggio cavi, 
comprendente:
. zoccolo H100; 
. pannello di fondo avvitato; 
. kit guarnizioni IP31; . 
cornice supporto piastre 
frontali; 
. tetto; 
. pareti laterali; . porta 
avvitata con maniglia 
e serratura a chiave; . 2 pz 
targhetta incisa in materiale 
sintetico, autoadesiva, fino a
100x40mm, iscrizione fino a 4 
righe, registrazione del testo
inclusa; . completa di 
strutture, supporti accessori,
canali fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso.

12 1 pz .......................... .....................

R 531.722.192 QS1 CANTINA VANO CAVI 
Cella in lamiera d'acciaio di 
colore standard del 
fabbricante dim.
400x250x2100mm (lxpxh) sotto 
aperta, sopra elemento di 
chiusura con foratura per 
passaggio cavi, comprendente:
. canale a griglia 300x110mm 
per il fissaggio dei cavi; 
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R 531.722.192 . zoccolo H100; 
. pannello di fondo avvitato; 
. pareti laterali; 
. kit guarnizioni IP31; . 
cornice supporto piastre 
frontali; 
. tetto; . porta avvitata con 
maniglia 
e serratura a chiave; . 1 pz 
targhetta incisa in materiale 
sintetico, autoadesiva, fino a
100x40mm, iscrizione fino a 4 
righe, registrazione del testo
inclusa; . completa di 
strutture, supporti accessori,
canali fileria, ecc., per il 
fissaggio, cablaggio ed il 
montaggio apparecchiature, 
cartellini indicatori gravati 
(20 caratteri 5-12mm) fissati 
con viti per la designazione 
degli apparecchi, incluso 
canali, cavi di cablaggio e 
collegamenti verso le altre 
celle, nulla escluso.

12 1 pz .......................... .....................

531.831.111 Set di morsetti 3x2,5mm²
31 47 pz .......................... .....................

531.831.113 Set di morsetti 5x2,5mm²
31 12 pz .......................... .....................

531.831.123 Set di morsetti 5x6mm²
31 1 pz .......................... .....................

531.831.133 Set di morsetti 5x10mm²
31 4 pz .......................... .....................

531.831.141 Set di morsetti 5x16mm²
31 3 pz .......................... .....................

531.831.151 Set di morsetti 5x35mm²
31 3 pz .......................... .....................

531.833.111 Targhetta con istruzioni di
pronto soccorso, formato A4

12 2 pz .......................... .....................

531.833.123 Targhetta autoadesiva per
segnalazione di pericolo,
con simbolo del fulmine,
lati fino a 65mm

11 2 pz .......................... .....................

531.833.131 Targhetta autoadesiva per
segnalazione di pericolo,
con "Attenzione 400/230V",
lxa fino a 60x20mm

11 2 pz .......................... .....................

531.833.213 Tasca per schemi formato A4,
in Al

12 2 pz .......................... .....................
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.213531.833
543.312.122 Interruttore automatico B 13A

unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 4 pz .......................... .....................

543.312.222 Interruttore automatico C 13A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 16 pz .......................... .....................

543.312.223 Interruttore automatico C 16A
unipolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.262 Interruttore automatico C 13A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 3 pz .......................... .....................

543.312.263 Interruttore automatico C 16A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 3 pz .......................... .....................

543.312.265 Interruttore automatico C 25A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.266 Interruttore automatico C 32A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.267 Interruttore automatico C 40A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 1 pz .......................... .....................

543.312.362 Interruttore automatico C 63A
tripolare, potere di apertura
10kA, con sezionatore di
neutro

31 3 pz .......................... .....................

543.341.204 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A bipolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 27 pz .......................... .....................

543.341.206 Interruttore automatico diffe-
renziale C 16A bipolare,
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543.341.206 corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 1 pz .......................... .....................

543.342.102 Interruttore automatico diffe-
renziale C 16A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 5 pz .......................... .....................

543.342.104 Interruttore automatico diffe-
renziale C 13A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 7 pz .......................... .....................

543.342.106 Interruttore automatico diffe-
renziale C 32A quadrupolare,
corrente di apertura 30mA,
tipo A, potere di apertura
10kA

31 4 pz .......................... .....................

543.381.201 Contatto di segnalazione per
interruttore automatico o
differenziale con 1 contatto
di lavoro

31 33 pz .......................... .....................

543.522.121 Relè passo-passo fino a 230V
con 2 contatti di lavoro

31 2 pz .......................... .....................

543.532.231 Interruttore orario digitale
con programma settimanale, con
4 canali, fino a 32 memorie,
cambio automatico dell'ora

31 1 pz .......................... .....................

R 543.551.192 Interruttore girevole, 
sezionatore 0-1, 4L 100A, 400V

31 2 pz .......................... .....................

543.721.111 Contattore di potenza AC3 INS
fino a 2,2kW, per tensione di
comando fino a 400V, con
1 contatto ausiliario

31 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori secondari [eCCC-U]D 1.1.22
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D 1.1.7 Installazioni provvisorie [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
40 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio

30 h .......................... .....................

511.141.001 001200 
115715326
Cavo PUR-PUR 3×1,5mm² LNPE
arancione

50 up .......................... .....................

511.141.002 001200 
152090031
Scatola di derivazione AP
PLEXO 80×80mm raccordo
d'entra. vuota grigio

4 up .......................... .....................

511.141.003 001200 
102617928
Cavo informatica Dätwyler CU
7702 4P S/FTP, cat.7A LS0H Cca
1000m arancione

50 up .......................... .....................

511.141.004 001200 
125252402
Tubo d'installazione KRFWG PM
SuperBlu M25 poli.1000N blu

50 up .......................... .....................

511.241.801 Messa a disposizione e posa di
illuminazione provvisoria di 
cantiere:
. striscia LED IP65; 
. lunghezza 30 metri; . 
completo di cavo di 
collegamento da 5 m; 
. inclusa l'elettronica; 
. 4000K; 
. flusso luminoso: >900 lm/m; 
. accessori inclusi, nulla 
escluso; 
. durata messa a disposizione 
18 mesi; 
. montaggio e rimozione 
inclusi.
. Nulla escluso.
Simile a E-No 941003509
"LED QUICKLED 120"
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________
CI11
up = pz

10 up .......................... .....................
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.801511.241
511.241.802 Messa a disposizione e posa di

illuminazione provvisoria di 
cantiere:
. Faretto LED:
. grado di protezione ≥ IP54 
. alimentazione 230V; 
. flusso luminoso >3000 lm 
. completo di cavo di 
collegamento fino a 10 metri e
presa T13 o scatola 
derivazione; 
. inclusa l'elettronica; 
. 4000K; 
. incluso dispositivo statico 
treppiede per una lampada 
. accessori inclusi, nulla 
escluso; 
. durata messa a disposizione 
fino 24 mesi; 
. montaggio e rimozione 
inclusi, 
Simile a Gifas, PrimaLED 2 
art. 228220 + 010586 ; modello
equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________
CI11
up = pz

8 up .......................... .....................

511.242.801 Messa a disposizione quadro 
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 081212 
Corrente nominale 63A.
Montato su cavalletto.
Inclusa installazione e 
raccordi o collegamenti; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Durata di messa a disposizione
fino a 24 mesi.
Incluso cavalletto.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________
CI11

3 pz .......................... .....................

511.242.802 Messa a disposizione quadro 
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 229652  
Corrente nominale 40A.
Montato su cavalletto.
Inclusa installazione e 
raccordi o collegamenti; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Durata di messa a disposizione
fino a 24 mesi 
Incluso cavalletto.
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511.242.802 Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________
CI11

3 pz .......................... .....................

511.242.803 Messa a disposizione quadro 
secondario di cantiere, simile
a Gifas, art. 041424 
inclusa installazione e 
raccordi o collegamenti; 
Incluso smontaggio e 
ripristino; 
Durata di messa a disposizione
18 mesi.
Modello equivalente offerto: 
______________________________
______________________________
______________________________
CI11

2 pz .......................... .....................

511.243.001 Messa a disposizione
Cavo PUR PUR
Sezione conduttori mm2 16; 
Numero di conduttori: 5; 
Lunghezza linea fino a m 100;
Inclusa Installazione con 
doppio raccordo o con presa 
CEE;
Incluso smontaggio e 
ripristino;
CI11;
Durata della messa a 
disposizione 18 mesi
up = pz

3 up .......................... .....................

511.243.002 Messa a disposizione 
Cavo PUR PUR 
Sezione conduttori mm2 10; 
Numero di conduttori: 5; 
Lunghezza linea fino a m 50; 
Inclusa Installazione con 
doppio raccordo o con presa 
CEE;
Incluso smontaggio e 
ripristino;
CI11;
Durata della messa a 
disposizione 18 mesi
up = pz

3 up .......................... .....................

512.313.671 Tubo THFWG M63, senza alogeni
11 30 m .......................... .....................

522.522.322 Cavo per apparecchio PUR-PUR,
3x1,5mm²

52 20 m .......................... .....................

522.583.712 Raccordo di cavo per appa-
recchio (PUR, PUR-PUR)
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522.583.712 da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²
72 1 pz .......................... .....................

542.214.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V, IPX5

12 1 pz .......................... .....................

R 542.521.192 Presa CEE 3LNPE 
con interruttore, 16A 400V 
grado di protezione minimo 
IP66.
Senza interruttore di 
protezione RCD o RCBO.
Simile a Gifas, art. 057223; 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

12 1 pz .......................... .....................

R 542.521.292 Presa CEE 3LNPE 
con interruttore, 32A 400V 
grado di protezione minimo 
IP66.
Senza interruttore di 
protezione RCD o RCBO.
Simile a Gifas, art. 057225 ; 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

12 1 pz .......................... .....................

542.831.221 Spina CEE 3LNPE,
32A 400V IPX4

72 1 pz .......................... .....................

542.831.241 Controspina CEE 3LNPE 32A
400V IPX4

72 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni provvisorie [eCCC-U]D 1.1.7

D 1.1.81 Smontaggi impianti esistenti edificio [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
120 h .......................... .....................

511.112.181 Montatore senza AFC
120 h .......................... .....................

511.112.531 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 3° anno di tirocinio

5 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
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511.112.541 al 4° anno di tirocinio
120 h .......................... .....................

.....................Totale Smontaggi impianti esistenti edificio [eCCC-U]D 1.1.81

D 1.1.82 Smontaggi impianti esistenti AIL [eCCC-U]

R 511.112.191 Smontaggio e messa fuori 
servizio della linea elettrica
d'introduzione esistente.
Viene calcolata una cifra 
d'ufficio, lavoro da 
notificare mediante 
bollettino controfirmato dalla
DL, come da pos 602.619.110

2 pz R: 1'000.00 2'000.00

.....................Totale Smontaggi impianti esistenti AIL [eCCC-U]D 1.1.82

D 1.1.9 Lavori in economia [eCCC-U]

511.112.121 Consulente in sicurezza
elettrica

5 h F: ........................ .....................

511.112.131 Specialista (telecomunicazione
e MCR)

5 h .......................... .....................

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere)

5 h .......................... .....................

511.112.151 Telematico AFC
5 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
20 h .......................... .....................

511.112.171 Elettricista di montaggio AFC
5 h .......................... .....................

511.112.181 Montatore senza AFC
20 h .......................... .....................

R 511.112.194 Riserve, imprevisti, eventuali
modifiche per impianto 
elettrico. 
Viene calcolata una cifra 
d'ufficio.
Posizione da notificare 
mediante offerta supplementare
o mediante bollettino a regia 
controfirmato dalla DL, come 
da pos 502.619.110

4 pz R: 1'000.00 4'000.00
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.194511.112
511.112.511 Persona in formazione per

installatore elettricista
al 1° anno di tirocinio

5 h F: ........................ .....................

511.112.521 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 2° anno di tirocinio

5 h .......................... .....................

511.112.531 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 3° anno di tirocinio

5 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio

5 h .......................... .....................

R 511.117.192 E1024 CANTINA VINI
Per tutta la durata dei 
lavori, l’offerente dovrà 
quantificare l’onere 
finanziario nel rispetto delle
raccomandazioni della 
Confederazione concernenti 
l’igiene e il distanziamento 
fisico conformemente 
all’ordinanza COVID-19 
situazione particolare del 19 
giugno 2020 e delle 
indicazioni delle autorità 
sanitarie cantonali, 
rispettivamente a quanto 
indicato alle pos. 238.400 e 
238.500 del capitolato 
d’appalto.
up = gl
Descrizione:
..............................
..............................
..............................
..............................

1 gl .......................... .....................

512.156.111 Marcatura e coordinazione per
foratura eseguita da terzi,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200

10 pz .......................... .....................

512.156.181 Carotaggio nel cemento armato 
Ø oltre 40 fino a 80mm.
Profondità fino a 300mm 
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio.

2 pz .......................... .....................

512.156.182 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 80 fino a 125mm.
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512.156.182 Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio.

2 pz .......................... .....................

512.156.183 Carotaggio nel cemento armato
Ø oltre 125 fino a 200mm.
Profondità fino a 300mm.
Incluso marcatura e
coordinazione.
Completo di tutti gli
accessori di fissaggio.

2 pz .......................... .....................

531.415.112 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm

12 1 pz .......................... .....................

531.415.122 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Lavori in economia [eCCC-U]D 1.1.9

D 1.2.11 Introduzioni nell'edificio [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
12 h .......................... .....................

522.411.574 Cavo di rete 4x95mm² con
isolazione di conduttori
reticolata e con conduttore
esterno concentrico 95mm²,
ottimizzato CEM, guaina senza
alogeni, (GKN)

52 10 m .......................... .....................

522.411.575 Cavo di rete 4x95mm² con
isolazione di conduttori
reticolata e con conduttore
esterno concentrico 95mm²,
ottimizzato CEM, guaina senza
alogeni, (GKN)

53 70 m .......................... .....................

522.483.343 Raccordo di cavo di rete con
isolazione dei conduttori
reticolata e con conduttore
esterno concentrico (GKN),
da 3x70/70 fino a 4x95/95mm²

73 1 pz .......................... .....................
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.343522.483

.....................Totale Introduzioni nell'edificio [eCCC-U]D 1.2.11

D 1.2.12 Alimentazioni fino ai distributori principali [eCCC-U]

522.231.423 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x6mm²

52 60 m .......................... .....................

522.231.424 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x6mm²

53 15 m .......................... .....................

522.231.723 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x25mm²

52 50 m .......................... .....................

522.231.724 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x25mm²

53 8 m .......................... .....................

522.232.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x35mm²

52 35 m .......................... .....................

522.232.124 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x35mm²

53 12 m .......................... .....................

522.381.222 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 4x4 fino a 5x6mm²

73 1 pz .......................... .....................

522.381.432 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 4x25 fino a 5x35mm²

73 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori principali [eCCC-U]D 1.2.12

D 1.2.21 Elettrodi da terra [eCCC-U]

521.212.311 Ponte di messa a terra per
giunto di dilatazione

21 6 pz .......................... .....................

521.212.323 Punto di raccordo di messa a
terra in acciaio inox A4
sotto pressione idrostatica,
per dispersore piatto

22 5 pz .......................... .....................

521.212.331 Punto di raccordo di messa a
terra in acciaio inox A4,
per dispersore tondo
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.331521.212 22 16 pz .......................... .....................

521.212.332 Punto di raccordo di messa a
terra a pavimento in acciaio
inox A4, per dispersore tondo

23 27 pz .......................... .....................

521.212.341 Punto di raccordo di messa a
terra in acciaio inox A4 con
corda di raccordo,
per dispersore tondo

22 2 pz .......................... .....................

521.212.351 Prolunga in acciaio inox A4
per punto di raccordo di messa
a terra, per spessore di
isolante fino a 250mm

11 4 pz .......................... .....................

521.212.442 Rondella stagnante in acciaio
inox A4 per punto di raccordo
di messa a terra

11 5 pz .......................... .....................

521.214.111 Dispersore di fondazione a
corda in acciaio nudo 75mm²,
fissato a tondini dell'arma-
tura

21 210 m .......................... .....................

521.214.112 Dispersore di fondazione a
corda in acciaio nudo 75mm²,
fissato a tondini dell'arma-
tura

22 50 m .......................... .....................

521.215.131 Collegamento, con morsetto
nudo in acciaio, di
2 tondini Ø fino a 22mm

11 20 pz .......................... .....................

521.222.102 Dispersore ad anello a corda
in Cu nudo 50mm²

20 240 m .......................... .....................

521.225.111 Collegamento, con morsetto
nudo in Cu, di
2 fili o corde fino a 50mm²

11 8 pz .......................... .....................

.....................Totale Elettrodi da terra [eCCC-U]D 1.2.21
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D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
4 h .......................... .....................

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso

50 pz .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 42 m .......................... .....................

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC
12 5 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 92 m .......................... .....................

512.337.223 Curva tubo Al M25
11 14 pz .......................... .....................

521.531.101 Collegamento, con fascetta di
messa a terra in acciaio inox
A2, di conduttore
a tubo Ø da 3/8 fino a 2"

11 33 pz .......................... .....................

521.533.501 Collegamento, con morsetto
nudo, di conduttore a costru-
zione metallica con spessore
fino a 16mm

11 2 pz .......................... .....................

521.541.212 Ponte equipotenziale in Cu
16 o 25mm² tondo,
con capicorda,
lungh. fino a 250mm

12 35 pz .......................... .....................

521.541.222 Ponte equipotenziale in Cu
16 o 25mm² tondo,
con capicorda,
lungh. oltre 250 fino a 500mm

12 25 pz .......................... .....................

521.561.102 Barra per nodo equipotenziale
AP con coperchio, per condut-
tori:
- 7x 16 o 25mm²,
- 1x 70mm²

12 6 pz .......................... .....................

521.561.202 Barra per nodo equipotenziale
AP per 8 raccordi M8

12 1 pz .......................... .....................

522.231.613 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 1x16mm²

52 280 m .......................... .....................

522.231.614 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 1x16mm²

53 85 m .......................... .....................
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.614522.231
522.381.311 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)
da 1x10 fino a 1x16mm²

72 29 pz .......................... .....................

.....................Totale Collegamenti equipotenziale diprotezione [eCCC-U]D 1.2.22

D 1.2.31 Canali portacavi [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
8 h .......................... .....................

511.132.111 Accorciamento di mensola o
supporto in metallo, compreso
il successivo trattamento
della superfice di taglio

1 pz .......................... .....................

513.141.211 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui), largh. fino a 50mm

33 1 pz .......................... .....................

513.141.212 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 50 fino a 100mm

33 1 pz .......................... .....................

513.141.213 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 100 fino a 200mm

33 2 pz .......................... .....................

513.141.214 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 200 fino a 300mm

33 1 pz .......................... .....................

513.141.215 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 300 fino a 400mm

33 4 pz .......................... .....................

513.151.111 Foratura in materiale sinteti-
co, Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 10mm

32 4 pz .......................... .....................

513.152.111 Foratura in metallo,
Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 2mm

33 75 pz .......................... .....................

513.152.112 Foratura in metallo,
Ø fino a 60mm, spessore
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513.152.112 del materiale fino a 2mm
33 30 pz .......................... .....................

513.152.211 Foratura in metallo,
lxl fino a 50x60mm, spessore
del materiale fino a 2mm

33 16 pz .......................... .....................

513.152.212 Foratura in metallo,
lxl fino a 100x60mm, spessore
del materiale fino a 2mm

33 20 pz .......................... .....................

513.211.142 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 45x30mm

12 8 m .......................... .....................

513.211.332 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni con 1 divisorio di
separazione, lxa = 110x60mm

12 2 m .......................... .....................

513.214.414 Pezzo terminale per canale di
installazione in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 45x30mm

11 4 pz .......................... .....................

513.311.112 Canale di installazione in Al,
lxa = 50x30mm

12 6 m .......................... .....................

513.311.122 Canale di installazione in Al,
lxa = 60x40mm

12 12 m .......................... .....................

513.311.132 Canale di installazione in Al,
lxa = 35x20mm

12 13 m .......................... .....................

513.311.142 Canale di installazione in Al,
lxa = 110x60mm

12 9 m .......................... .....................

513.314.402 Pezzo terminale per canale
di installazione in Al,
lxa = 60x40mm

11 6 pz .......................... .....................

513.314.403 Pezzo terminale per canale
di installazione in Al,
lxa = 35x20mm

11 5 pz .......................... .....................

513.316.102 Divisorio di separazione per
canale di installazione in Al
con alt. = 40mm

11 12 m .......................... .....................

514.211.111 Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, lxa = 100x60mm
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.111514.211 11 35 m .......................... .....................

514.211.113 Passerella portacavi forata
in acciaio zincato in
continuo, lxa = 300x60mm

11 15 m .......................... .....................

514.212.211 Passerella portacavi non
forata in acciaio zincato per
immersione, lxa = 100x60mm

11 33 m .......................... .....................

514.212.212 Passerella portacavi non
forata in acciaio zincato per
immersione, lxa = 200x60mm

11 198 m .......................... .....................

514.212.214 Passerella portacavi non
forata in acciaio zincato per
immersione, lxa = 400x60mm

11 51 m .......................... .....................

514.212.221 Passerella portacavi non
forata in acciaio zincato per
immersione, lxa = 100x60mm

12 6 m .......................... .....................

514.213.111 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 100x60mm

11 39 m .......................... .....................

514.213.113 Coperchio in acciaio zincato
in continuo per passerella
portacavi lxa = 300x60mm

11 25 m .......................... .....................

514.213.141 Divisorio di separazione per
passerella portacavi in
acciaio zincato in continuo

11 54 m .......................... .....................

514.213.211 Coperchio in acciaio zincato
per immersione per passerella
portacavi lxa = 100x60mm

11 39 m .......................... .....................

514.213.212 Coperchio in acciaio zincato
per immersione per passerella
portacavi lxa = 200x60mm

11 198 m .......................... .....................

514.213.213 Coperchio in acciaio zincato
per immersione per passerella
portacavi lxa = 300x60mm

11 18 m .......................... .....................

514.213.214 Coperchio in acciaio zincato
per immersione per passerella
portacavi lxa = 400x60mm

11 51 m .......................... .....................

514.213.241 Divisorio di separazione per
passerella portacavi in
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514.213.241 acciaio zincato per immersione
11 285 m .......................... .....................

514.215.111 Curva piana a 90° in acciaio
zincato in continuo per
passerella portacavi
lxa = 100x60mm

11 3 pz .......................... .....................

514.215.113 Curva piana a 90° in acciaio
zincato in continuo per
passerella portacavi
lxa = 300x60mm

11 1 pz .......................... .....................

514.215.141 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di curva piana a
90° per passerella portacavi
lxa = 100x60mm

11 3 pz .......................... .....................

514.215.143 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di curva piana a
90° per passerella portacavi
lxa = 300x60mm

11 1 pz .......................... .....................

514.215.211 Curva piana a 90° in acciaio
zincato per immersione per
passerella portacavi
lxa = 100x60mm

11 6 pz .......................... .....................

514.215.212 Curva piana a 90° in acciaio
zincato per immersione per
passerella portacavi
lxa = 200x60mm

11 14 pz .......................... .....................

514.215.214 Curva piana a 90° in acciaio
zincato per immersione per
passerella portacavi
lxa = 400x60mm

11 6 pz .......................... .....................

514.215.241 Coperchio in acciaio zincato
per immersione di curva piana
a 90° per passerella portacavi
lxa = 100x60mm

11 6 pz .......................... .....................

514.215.242 Coperchio in acciaio zincato
per immersione di curva piana
a 90° per passerella portacavi
lxa = 200x60mm

11 14 pz .......................... .....................

514.215.244 Coperchio in acciaio zincato
per immersione di curva piana
a 90° per passerella portacavi
lxa = 400x60mm

11 8 pz .......................... .....................
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514.217.113 Derivazione a T in acciaio
zincato in continuo per
passerella portacavi
lxa = 300x60mm

11 1 pz .......................... .....................

514.217.143 Coperchio in acciaio zincato
in continuo di derivazione a T
per passerella portacavi
lxa = 300x60mm

11 1 pz .......................... .....................

514.217.212 Derivazione a T in acciaio
zincato per immersione per
passerella portacavi
lxa = 200x60mm

11 4 pz .......................... .....................

514.217.214 Derivazione a T in acciaio
zincato per immersione per
passerella portacavi
lxa = 400x60mm

11 1 pz .......................... .....................

514.217.242 Coperchio in acciaio zincato
per immersione di derivazione
a T per passerella portacavi
lxa = 200x60mm

11 4 pz .......................... .....................

514.217.244 Coperchio in acciaio zincato
per immersione di derivazione
a T per passerella portacavi
lxa = 400x60mm

11 11 pz .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 2 pz .......................... .....................

514.311.123 Scaletta portacavi in acciaio
zincato in continuo,
lxa = 300x60mm

12 10 m .......................... .....................

514.311.223 Scaletta portacavi in acciaio
zincato per immersione,
lxa = 300x60mm

12 18 m .......................... .....................

514.312.141 Divisorio di separazione per
scaletta portacavi in acciaio
zincato in continuo

11 8 m .......................... .....................

514.312.241 Divisorio di separazione per
scaletta portacavi in acciaio
zincato per immersione

11 18 m .......................... .....................

514.521.112 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
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514.521.112 a carico medio,
lungh. fino a 300mm

12 5 pz .......................... .....................

514.521.122 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato in continuo
a carico medio,
lungh. oltre 300 fino a 500mm

12 20 pz .......................... .....................

514.521.212 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato per immersione
a carico medio,
lungh. fino a 300mm

12 42 pz .......................... .....................

514.521.222 Sospensione a soffitto in
acciaio zincato per immersione
a carico medio,
lungh. oltre 300 fino a 500mm

12 61 pz .......................... .....................

514.522.112 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 100mm

12 11 pz .......................... .....................

514.522.132 Mensola in acciaio zincato in
continuo, a carico medio,
largh. = 300mm

12 11 pz .......................... .....................

514.522.211 Mensola in acciaio zincato per
immersione, a carico medio,
largh. = 100mm

11 29 pz .......................... .....................

514.522.212 Mensola in acciaio zincato per
immersione, a carico medio,
largh. = 100mm

12 17 pz .......................... .....................

514.522.221 Mensola in acciaio zincato per
immersione, a carico medio,
largh. = 200mm

11 73 pz .......................... .....................

514.522.222 Mensola in acciaio zincato per
immersione, a carico medio,
largh. = 200mm

12 75 pz .......................... .....................

514.522.241 Mensola in acciaio zincato per
immersione, a carico medio,
largh. = 400mm

11 26 pz .......................... .....................

514.522.242 Mensola in acciaio zincato per
immersione, a carico medio,
largh. = 400mm

12 14 pz .......................... .....................
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.242514.522

.....................Totale Canali portacavi [eCCC-U]D 1.2.31

D 1.2.34 Canali a parapetto [eCCC-U]

513.511.112 Canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 130x65mm

12 12 m .......................... .....................

513.514.201 Angolo piatto per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x65mm

11 2 pz .......................... .....................

513.514.301 Pezzo terminale per canale a
parapetto in materiale
sintetico senza alogeni,
lxa = 130x65mm

11 2 pz .......................... .....................

513.516.101 Divisorio di separazione per
canale a parapetto in
materiale sintetico senza
alogeni

11 12 m .......................... .....................

514.361.112 Passerella portacavi a griglia
a forma G in acciaio plastifi-
cato senza alogeni,
lxa = 50x50mm

12 6 m .......................... .....................

.....................Totale Canali a parapetto [eCCC-U]D 1.2.34

D 1.2.38 Tubazioni [eCCC-U]

512.251.304 Tubo proteggi-cavo THB Ø 100mm
in PE

21 10 m .......................... .....................

512.251.404 Tubo proteggi-cavo THB Ø 120mm
in PE

21 30 m .......................... .....................

512.256.214 Tubo proteggi-cavo THR Ø 110mm
flessibile in PE

21 20 m .......................... .....................

512.257.233 Curva 90° tubo THB, Ø 100mm
in PE flessibile

22 2 pz .......................... .....................

512.257.234 Curva 90° tubo THB, Ø 120mm
in PE flessibile
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.234512.257 22 2 pz .......................... .....................

512.257.253 Curva 45° tubo THB, Ø 100mm
in PE flessibile

22 1 pz .......................... .....................

512.257.254 Curva 45° tubo THB, Ø 120mm
in PE flessibile

22 2 pz .......................... .....................

512.313.672 Tubo THFWG M63, senza alogeni
21 88 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 20 m .......................... .....................

512.313.762 Tubo THFWG M50, senza alogeni
21 32 m .......................... .....................

R 512.355.191 Introduzioni nell'edificio.
Guarnizione anulare standard 
Larghezza di tenuta 40 mm 
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
HSD200 1x125 b40 A2/EPDM55 
art.1650020120 
Incluso anello adattatore e 
lubrificante.
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 2 pz .......................... .....................

R 512.355.192 Introduzioni nell'edificio.
Guarnizione anulare standard 
con tecnologia ad anelli 
segmentati.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
HRD125 SG 3x10-40 b40 
A2/EPDM55 
art. 2700103750 
Incluso anello adattatore e 
lubrificante.
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 1 pz .......................... .....................

R 512.355.193 Introduzioni nell'edificio.
Guarnizione anulare standard 
con tecnologia ad anelli 
segmentati.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
HRD125 SG 10x4-16,5 b40 
A2/EPDM55 
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R 512.355.193 art. 2700103850 
Incluso anello adattatore e 
lubrificante.
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 1 pz .......................... .....................

R 512.355.194 Introduzioni nell'edificio.
Flangia in acciaio inox 
per la posa successiva di 
tasselli 
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
FA150 A2 
art. 0910850000 
Incluso mastice sigillante
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 1 pz .......................... .....................

R 512.355.195 Introduzioni nell'edificio.
Flangia in acciaio inox 
per la posa successiva di 
tasselli 
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
FA200 A2 
art. 0910870000 
Incluso mastice sigillante
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 1 pz .......................... .....................

R 512.355.196 Introduzioni nell'edificio.
Tubo di rivestimento per 
ristrutturazioni 
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
SFR150/1000 
art. 0930000180 
Spessore parete 1000 mm; 
Incluso taglio su misura 
realizzato in loco
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

31 2 pz .......................... .....................

R 512.355.197 Introduzioni nell'edificio.
Passaggio impermeabile 
semplice con 
muffola a innesto.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
HSI150 1x1 KCH112/250 
art. 2210000027 
modello equivalente offerto:



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 172
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/05 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.2.38
E1024

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

R 512.355.197 _______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
Incluso coperchio di chiusura 
e di tutti gli accessori 
necessari.
up = pz

22 1 pz .......................... .....................

R 512.355.198 Copertura di sistema 
Guarnizione di tenuta per 
cavi con tecnologia 
termoretraibile a caldo.
Modello simile a:
Hauff-Technik Swiss AG 
HSI150 D7x33 WS 
art. 3030300083 
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
Incluse muffole 
termorestringenti e messa a 
disposizione di chiave a 
bussola snodabile necessaria 
per il montaggio.
up = pz

31 1 pz .......................... .....................

512.522.132 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 170x115x95mm,
senza coperchio

21 12 pz .......................... .....................

512.522.142 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 240x170x100mm,
senza coperchio

21 20 pz .......................... .....................

512.525.132 Coperchio IPX4 in Al per
scatola di passaggio INC,
lxl fino a 185x130mm

11 8 pz .......................... .....................

512.525.133 Coperchio IPX4 in Al per
scatola di passaggio INC,
lxl fino a 270x200mm

11 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Tubazioni [eCCC-U]D 1.2.38
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D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
18 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio

12 h .......................... .....................

511.117.231 Colata di massa impermeabile
isolante e facile da rimuovere
per scatola di derivazione
fino a 5x16mm², per grado di
protezione fino IP68

31 1 pz .......................... .....................

512.155.343 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200

23 7 pz .......................... .....................

512.311.132 Tubo TIT M25, senza alogeni
12 32 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 749 m .......................... .....................

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni
22 73 m .......................... .....................

512.317.113 Curva tubo TIT M25, senza
alogeni

11 4 pz .......................... .....................

512.331.232 Tubo THD M25 in PVC
12 50 m .......................... .....................

512.522.112 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

21 22 pz .......................... .....................

512.522.113 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

22 6 pz .......................... .....................

512.522.133 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 170x115x95mm,
senza coperchio

22 2 pz .......................... .....................

512.625.115 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

23 7 pz .......................... .....................
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.115512.625
512.651.112 Tassello da lampada a parete

21 58 pz .......................... .....................

512.651.113 Tassello da lampada a parete
22 2 pz .......................... .....................

512.651.114 Tassello da lampada a parete
23 10 pz .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 19 pz .......................... .....................

514.223.211 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
per immersione

11 7 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 1'448 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

53 50 m .......................... .....................

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm²

52 493 m .......................... .....................

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

72 4 pz .......................... .....................

531.412.111 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

11 21 pz .......................... .....................

531.412.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 7 pz .......................... .....................

531.412.212 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 7x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 1 pz .......................... .....................

531.415.111 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm
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.111531.415 11 7 pz .......................... .....................

531.415.112 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm

12 1 pz .......................... .....................

531.422.212 Scatola di derivazione INC
in materiale sintetico
con morsetti fino a 5x2,5mm²
e coperchio in Al, IPX4
lxlxa fino a 115x115x75mm

22 2 pz .......................... .....................

542.211.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V

12 1 pz .......................... .....................

542.214.112 Interruttore AP schema 3
1L 10A 230V, IPX5

12 2 pz .......................... .....................

542.224.153 Pulsante INC
1L 10A 230V, IPX5

22 4 pz .......................... .....................

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V

12 6 pz .......................... .....................

542.411.342 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V

12 1 pz .......................... .....................

542.414.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V, IP55 da SN441011

12 3 pz .......................... .....................

542.421.142 Presa INC 1x tipo 13
10A 230V

21 2 pz .......................... .....................

542.713.112 Rilevatore di presenza AP 230V
a parete, con sensore di
luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 4m

12 1 pz .......................... .....................

542.713.123 Rilevatore di presenza AP 230V
a soffitto, con sensore di
luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 360°,
- campo d'azione Ø fino a 5m

13 15 pz .......................... .....................

542.714.122 Rilevatore di presenza INC
230V a soffitto, con sensore
di luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 360°,
- campo d'azione Ø fino a 5m

21 6 pz .......................... .....................
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542.714.124 Rilevatore di presenza INC
230V a soffitto, con sensore
di luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 360°,
- campo d'azione Ø fino a 5m

23 2 pz .......................... .....................

542.721.132 Rilevatore di movimento AP
230V a soffitto, con sensore
di luminosità:
- angolo di rilevamento 360°,
- campo d'azione Ø fino a 24m

12 5 pz .......................... .....................

542.723.112 Rilevatore di movimento AP
230V a parete, con sensore
di luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 10m

12 1 pz .......................... .....................

542.723.123 Rilevatore di movimento AP
230V a parete, con sensore
di luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 230°,
- raggio d'azione fino a 21m

13 4 pz .......................... .....................

542.724.113 Rilevatore di movimento INC
230V a parete, con sensore
di luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 10m

22 5 pz .......................... .....................

542.724.114 Rilevatore di movimento INC
230V a parete, con sensore
di luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 180°,
- raggio d'azione fino a 10m

23 4 pz .......................... .....................

542.724.132 Rilevatore di movimento INC
230V a soffitto, con sensore
di luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 360°,
- campo d'azione Ø fino a 24m

21 5 pz .......................... .....................

542.724.133 Rilevatore di movimento INC
230V a soffitto, con sensore
di luminosità, IPX4:
- angolo di rilevamento 360°,
- campo d'azione Ø fino a 24m

22 6 pz .......................... .....................

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficoltà di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 81 pz .......................... .....................



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 177
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/06 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.2.51
E1024

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.122574.112
574.112.123 Montaggio e raccordo di

lampada da applicare normale
(a media difficoltà di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

13 10 pz .......................... .....................

574.112.132 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare complessa
(ad elevata difficoltà di mon-
taggio data da peso, misura,
accessori o sospensione),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 18 pz .......................... .....................

R 574.112.191 Presa in consegna, 
assemblamento, montaggio e 
raccordo di piantana da terra 
complessa, simile a modello 
Regent Tweak Office Piantana 
art. 2004.6974 completo di 
modulo di regolazione
art. 2004.4914.
Inclusa regolazione dei 
parametri.
Fornitura da terzi.

12 2 pz .......................... .....................

574.112.251 Montaggio e raccordo in 2
interventi di lampada da
incasso complessa (ad elevata
difficoltà di montaggio data
da peso, misura o accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

31 6 pz .......................... .....................

574.114.412 Montaggio e raccordo di
sistema di illuminazione
complesso a fila continua (ad
elevata difficoltà di montag-
gio data da peso, misura o
accessori) al metro, con
cablaggio passante, apparecchi
lineari e sorgenti luminose,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 166 m .......................... .....................

.....................Totale Installazioni d'illuminazionegenerali [eCCC-U]D 1.2.51
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D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]

512.155.343 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200

23 1 pz .......................... .....................

512.311.132 Tubo TIT M25, senza alogeni
12 8 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 114 m .......................... .....................

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni
22 5 m .......................... .....................

512.317.113 Curva tubo TIT M25, senza
alogeni

11 2 pz .......................... .....................

512.651.112 Tassello da lampada a parete
21 15 pz .......................... .....................

512.651.114 Tassello da lampada a parete
23 6 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 364 m .......................... .....................

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

72 33 pz .......................... .....................

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficoltà di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 28 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni d'illuminazioned'emergenza [eCCC-U]D 1.2.52
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D 1.2.6 Installazioni di forza [eCCC-U]

511.112.141 Elettricista capo squadra
(capocantiere)

4 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
20 h .......................... .....................

512.256.214 Tubo proteggi-cavo THR Ø 110mm
flessibile in PE

21 2 m .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 111 m .......................... .....................

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni
22 44 m .......................... .....................

512.313.742 Tubo THFWG M32, senza alogeni
21 20 m .......................... .....................

512.313.743 Tubo THFWG M32, senza alogeni
22 14 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 66 m .......................... .....................

512.332.242 Tubo Al M32
12 22 m .......................... .....................

512.332.252 Tubo Al M40
12 70 m .......................... .....................

512.337.223 Curva tubo Al M25
11 22 pz .......................... .....................

512.337.224 Curva tubo Al M32
11 7 pz .......................... .....................

512.337.225 Curva tubo Al M40
11 13 pz .......................... .....................

512.522.112 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

21 1 pz .......................... .....................

512.522.114 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

23 4 pz .......................... .....................

512.522.132 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 170x115x95mm,
senza coperchio

21 1 pz .......................... .....................

512.522.143 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
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512.522.143 lxlxp fino a 240x170x100mm,
senza coperchio

22 1 pz .......................... .....................

512.625.113 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

21 2 pz .......................... .....................

512.625.115 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

23 12 pz .......................... .....................

513.211.142 Canale di installazione in
materiale sintetico senza
alogeni, lxa = 45x30mm

12 6 m .......................... .....................

R 513.676.191 Colonnina d'installazione in 
alluminio, per raccordo a 
pavimento, con montaggio di 
apparecchi da un lato, con tre
aperture.
Simile a: Woertz Ellipse-Duo, 
E-No: 127933407
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

13 2 pz .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 3 pz .......................... .....................

514.223.211 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
per immersione

11 23 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 285 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

53 36 m .......................... .....................

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm²

52 466 m .......................... .....................

522.231.124 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm²

53 38 m .......................... .....................

522.231.213 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x2,5mm²

52 10 m .......................... .....................
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.213522.231
522.231.214 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x2,5mm²
53 4 m .......................... .....................

522.231.223 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x2,5mm²

52 416 m .......................... .....................

522.231.224 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x2,5mm²

53 37 m .......................... .....................

522.231.323 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x4mm²

52 80 m .......................... .....................

522.231.324 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x4mm²

53 12 m .......................... .....................

522.231.523 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x10mm²

52 405 m .......................... .....................

522.231.524 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x10mm²

53 42 m .......................... .....................

522.231.623 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x16mm²

52 65 m .......................... .....................

522.231.624 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x16mm²

53 20 m .......................... .....................

522.381.121 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

72 1 pz .......................... .....................

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

72 3 pz .......................... .....................

531.412.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 4 pz .......................... .....................

531.415.111 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm

11 15 pz .......................... .....................

531.415.112 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm
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.112531.415 12 1 pz .......................... .....................

531.415.121 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

11 8 pz .......................... .....................

R 531.741.191 Distributore con prese con 
involucro di gomma dura 
Simile a Gifas, art. 228403. 
adattato per avere grado di 
protezione minimo per tutte le
prese: IP55.
Modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
Equipaggiamento completo di:
.1 interruttore differenziale 
3LN 63A 30mA, 
.1 interruttore automatico 
3L 32A, 
.2 interruttore automatico 
3L 16A, 
.1 presa CEE 32A-400V, 
.1 presa CEE 16A-400V, 
.2 presa tipo 25, 
.2 prese tipo 23, 
. morsetti 5x16mm², 
.1 premistoppa.
Dispositivo a monte max. 32A.
Fornitura, M+R incluso.

12 3 pz .......................... .....................

542.411.342 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V

12 2 pz .......................... .....................

542.414.312 Presa AP 3x tipo 13
10A 230V, IP21

12 1 pz .......................... .....................

542.414.512 Presa AP 1x tipo 23
16A 230V, IP21

12 1 pz .......................... .....................

542.431.341 Presa INS 3x tipo 13
10A 230V

31 2 pz .......................... .....................

542.431.342 Presa INS 3x tipo 13
10A 230V

32 2 pz .......................... .....................

542.511.112 Presa AP 1x tipo 15
10A 400V

12 3 pz .......................... .....................

542.515.212 Presa AP 1x tipo 15
10A 400V, IP55 da SN441011

12 12 pz .......................... .....................
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542.515.223 Presa INC 1x tipo 15
10A 400V, IP55 da SN441011

22 1 pz .......................... .....................

542.515.224 Presa INC 1x tipo 15
10A 400V, IP55 da SN441011

23 12 pz .......................... .....................

R 542.521.191 Presa CEE 3LNPE 
con interruttore, 16A 400V 
. grado di protezione minimo 
IP66 
. materiale termoindurente 
halogen free.
. Resistente agli urti IK10 
. Senza interruttore di 
protezione RCD o RCBO.
Simile a Palazzoli, 
art. 470146; 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

12 16 pz .......................... .....................

R 542.521.291 Presa CEE 3LNPE 
con interruttore, 32A 400V. 
. grado di protezione minimo 
IP66 
. materiale termoindurente 
halogen free.
. Resistente agli urti IK10 
. Senza interruttore di 
protezione RCD o RCBO.
Simile a Palazzoli, 
art. 469233; 
modello equivalente offerto: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

12 14 pz .......................... .....................

573.112.151 Raccordo di apparecchio
incorporato in cucina fino a
5x2,5mm², smontaggio e
rimontaggio incluso,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 1 pz .......................... .....................

R 573.112.191 Montaggio e allacciamento di 
asciugamano elettrico fornito 
da terzi, fino a 3x2,5mm²

12 2 pz .......................... .....................

573.112.212 Raccordo di motore da
4x4 fino a 4x6mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

73 2 pz .......................... .....................



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 184
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/99 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.2.6
E1024

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.212573.112

.....................Totale Installazioni di forza [eCCC-U]D 1.2.6

D 1.2.7 Installazioni RVFS [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
26 h .......................... .....................

R 511.116.891 Per l'assistenza alla ditta 
specialista per 
l'installazione e la 
messa in funzione 
dell'impianto specialistico 
viene valutata una cifra  
d'ufficio, lavoro da 
notificare mediante bollettino
controfirmato dalla DL, come 
da pos 502.619.110

2 pz R: 1'000.00 2'000.00

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 366 m .......................... .....................

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni
22 25 m .......................... .....................

512.313.742 Tubo THFWG M32, senza alogeni
21 30 m .......................... .....................

512.313.752 Tubo THFWG M40, senza alogeni
21 25 m .......................... .....................

512.313.763 Tubo THFWG M50, senza alogeni
22 5 m .......................... .....................

512.332.222 Tubo Al M20
12 110 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 137 m .......................... .....................

512.332.242 Tubo Al M32
12 2 m .......................... .....................

512.332.622 Tubo in acciaio M25,
inox A2

12 2 m .......................... .....................

512.332.632 Tubo in acciaio M32,
inox A2

12 2 m .......................... .....................

512.337.222 Curva tubo Al M20
11 35 pz .......................... .....................

512.337.223 Curva tubo Al M25
11 31 pz .......................... .....................

512.337.224 Curva tubo Al M32
11 1 pz .......................... .....................
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.224512.337
512.337.262 Curva tubo in acciaio M25,

inox A2
11 1 pz .......................... .....................

512.337.263 Curva tubo in acciaio M32,
inox A2

11 1 pz .......................... .....................

512.522.112 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

21 4 pz .......................... .....................

512.522.113 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

22 3 pz .......................... .....................

512.522.132 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 170x115x95mm,
senza coperchio

21 4 pz .......................... .....................

512.522.133 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 170x115x95mm,
senza coperchio

22 2 pz .......................... .....................

512.625.114 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

22 6 pz .......................... .....................

512.625.115 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

23 4 pz .......................... .....................

513.141.213 Cambiamento di direzione di
canale in metallo (2 tagli
obliqui),
largh. oltre 100 fino a 200mm

33 1 pz .......................... .....................

513.152.111 Foratura in metallo,
Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 2mm

33 10 pz .......................... .....................

513.311.142 Canale di installazione in Al,
lxa = 110x60mm

12 4 m .......................... .....................

513.314.404 Pezzo terminale per canale
di installazione in Al,
lxa = 110x60mm

11 2 pz .......................... .....................
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514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 3 pz .......................... .....................

514.223.211 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
per immersione

11 18 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 671 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

53 43 m .......................... .....................

522.231.123 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm²

52 320 m .......................... .....................

522.231.124 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x1,5mm²

53 84 m .......................... .....................

522.231.223 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x2,5mm²

52 15 m .......................... .....................

522.231.224 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x2,5mm²

53 2 m .......................... .....................

522.231.323 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x4mm²

52 12 m .......................... .....................

522.231.324 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x4mm²

53 2 m .......................... .....................

522.231.423 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x6mm²

52 50 m .......................... .....................

522.231.424 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x6mm²

53 6 m .......................... .....................

522.231.523 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x10mm²

52 45 m .......................... .....................

522.231.524 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 5x10mm²

53 5 m .......................... .....................

522.381.121 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

72 1 pz .......................... .....................



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 187
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/05 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.2.7
E1024

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.121522.381
522.381.332 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)
de 4x10 jusqu' à 5x16mm²

73 1 pz .......................... .....................

522.385.722 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 4x1,5 fino a 5x1,5mm²

72 4 pz .......................... .....................

522.544.213 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1mm²

52 2'285 m .......................... .....................

522.544.214 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 2x1mm²

53 325 m .......................... .....................

522.544.233 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 4x1mm²

52 520 m .......................... .....................

522.544.234 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 4x1mm²

53 68 m .......................... .....................

522.544.323 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 210 m .......................... .....................

522.544.324 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 3x1,5mm²

53 19 m .......................... .....................

522.544.333 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

52 10 m .......................... .....................

522.544.343 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x1,5mm²

52 112 m .......................... .....................

522.544.344 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 5x1,5mm²

53 8 m .......................... .....................

522.544.353 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 7x1,5mm²

52 360 m .......................... .....................

522.544.354 Cavo di installazione
flessibile CPR-Cca, 7x1,5mm²

53 102 m .......................... .....................

522.553.213 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
2x1mm²

52 207 m .......................... .....................

522.553.214 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
2x1mm²

53 12 m .......................... .....................
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.214522.553
522.553.223 Cavo di installazione

flessibile schermato CPR-Cca,
3x1mm²

52 360 m .......................... .....................

522.553.224 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
3x1mm²

53 12 m .......................... .....................

522.553.233 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
4x1mm²

52 70 m .......................... .....................

522.553.234 Cavo di installazione
flessibile schermato CPR-Cca,
4x1mm²

53 15 m .......................... .....................

522.581.712 Raccordo di cavo flessibile
da 1x1 fino a 3x1,5mm²

72 69 pz .......................... .....................

522.581.722 Raccordo di cavo flessibile
da 4x1 fino a 5x1,5mm²

72 10 pz .......................... .....................

522.581.732 Raccordo di cavo flessibile
da 6x1 fino a 8x1,5mm²

72 10 pz .......................... .....................

522.585.712 Raccordo di cavo flessibile
e schermato
da 1x0,5 fino a 3x1,5mm²

72 11 pz .......................... .....................

526.212.242 Cavo G51 CPR-Cca schermato,
4x2x0,8mm

52 150 m .......................... .....................

526.212.243 Cavo G51 CPR-Cca schermato,
4x2x0,8mm

53 14 m .......................... .....................

526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
52 652 m .......................... .....................

526.213.513 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
53 107 m .......................... .....................

526.216.222 Cavo KNX CPR-Cca schermato,
2x2x0,8mm

52 337 m .......................... .....................

526.216.223 Cavo KNX CPR-Cca schermato,
2x2x0,8mm

53 18 m .......................... .....................

526.281.111 Raccordo di cavo con
1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 1 pz .......................... .....................
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.111526.281
526.281.211 Raccordo di cavo schermato con

1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 10 pz .......................... .....................

526.281.212 Raccordo di cavo schermato con
5 fino a 12 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 2 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

52 150 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

53 14 m .......................... .....................

526.381.211 Raccordo di cavo di installa-
zione CUC, schermato

72 2 pz .......................... .....................

R 531.111.891 Posa quadro elettrico fornito 
da terzi.
Dimensioni indicative 
1'000x400x2100mm (lxpxh) 
peso fino a 150kg

12 2 pz .......................... .....................

531.252.132 Piccolo distributore AP vuoto
per 13 moduli su guida DIN

12 1 pz .......................... .....................

531.252.142 Piccolo distributore AP vuoto
per 26 moduli su guida DIN

12 9 pz .......................... .....................

531.412.212 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 7x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 1 pz .......................... .....................

531.415.111 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm

11 15 pz .......................... .....................

531.415.112 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm

12 1 pz .......................... .....................

542.272.312 Scatola di raccordo INC
per apparecchi fino a 16A

21 2 pz .......................... .....................

542.341.112 Interruttore girevole AP
schema 0, 3L 12A 400V, IPX4

12 27 pz .......................... .....................
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.112542.341
542.343.112 Interruttore girevole AP

schema 0, serrabile,
3L 12A 400V, IPX4

12 6 pz .......................... .....................

542.344.212 Interruttore girevole AP
schema 0, serrabile,
3L 32A 400V, IPX4

12 1 pz .......................... .....................

542.414.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V, IP55 da SN441011

12 1 pz .......................... .....................

573.112.111 Raccordo di scaldaacqua
fino a 4x2,5mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 1 pz .......................... .....................

573.112.161 Raccordo di piccolo ventila-
tore 230V fino a 5x1,5mm²,
smontaggio e rimontaggio
incluso,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 44 pz .......................... .....................

573.112.171 Raccordo di pompa 400V
per 1 cavo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 3 pz .......................... .....................

573.112.173 Raccordo diretto di valvola
fino a 5x1,5mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 36 pz .......................... .....................

573.112.175 Raccordo diretto di sonda o
termostato,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 35 pz .......................... .....................

573.112.216 Raccordo di motore da
5x4 fino a 7x6mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

73 1 pz .......................... .....................

573.112.231 Raccordo di apparecchio di
comando o di regolazione
fino a 5x1,5mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 14 pz .......................... .....................

573.112.274 Raccordo di valvola munita di
1 cavo di raccordo fino a
5x1,5mm²,
Messa in servizio esclusa
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573.112.274 applicasi: 502111100
72 1 pz .......................... .....................

573.112.276 Raccordo di sonda o termostato
muniti di cavo di raccordo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 3 pz .......................... .....................

573.112.277 Raccordo di pompa 230V a velo-
cita variabile, per 2 cavi,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 5 pz .......................... .....................

573.113.121 Montaggio e raccordo di
apparecchio di comando o di
regolazione AP fino a
5x1,5mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 8 pz .......................... .....................

573.113.141 Montaggio e raccordo di
apparecchio di comando o di
regolazione INC fino a
5x1,5mm²,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

20 6 pz .......................... .....................

573.113.153 Montaggio e raccordo diretto
di sonda o termostato,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

13 1 pz .......................... .....................

R 573.113.891 Montaggio e raccordo modulo 
di regolazione fornito da 
terzi, misure indicative 
(lxhxp) 200x200x100mm 
Inclusa fornitura e posa di 
guida Din per installazione a 
parete.

12 9 pz .......................... .....................

574.112.122 Montaggio e raccordo di
lampada da applicare normale
(a media difficoltà di montag-
gio data da peso, misura o
accessori),
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni RVFS [eCCC-U]D 1.2.7



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 192
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/97 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.6.12
E1024

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D 1.6.12 Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
4 h .......................... .....................

526.251.142 Cavo PE-ALT, 10x4x0,6mm
52 50 m .......................... .....................

526.251.143 Cavo PE-ALT, 10x4x0,6mm
53 95 m .......................... .....................

526.281.214 Raccordo di cavo schermato con
21 fino a 40 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione [eCCC-U]D 1.6.12

D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]

R 502.619.220 L'apposita targhetta con l'indicazione della codifica
degi apparecchi, lato presa e lato patch pannel, è
considerata inclusa nelle prestazioni della singola
posizione come indicato nella pos. 502.021.100

511.112.151 Telematico AFC
2 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
6 h .......................... .....................

526.162.252 Misurazione bidirezionale per
1 fibra ottica,OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer)
in 2 lunghezze d'onda,
da utilizzare per
oltre 6 fino a 12 misurazioni
con consegna di documentazione

12 pz .......................... .....................

R 526.551.191 Cavo FO per esterno 24 fibre 
Singlemode in fasci, 
9/125μm OS2 
con protezione contro i 
roditori, 
CPR-Cca-s1b, d1, a1 o migliore

52 50 m .......................... .....................

R 526.551.192 Cavo FO per esterno 24 fibre 
Singlemode in fasci, 
9/125μm OS2 
con protezione contro i 
roditori,
CPR-Cca-s1b, d1, a1 o migliore

53 95 m .......................... .....................

526.581.107 Raccordo di cavo FO per
interno o esterno
(giunzione per fusione)
da 20 fino a 24 fibre
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.107526.581 73 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Alimentazioni fino ai distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.42

D 1.6.43 Distributori CUC [eCCC-U]

511.112.151 Telematico AFC
6 h .......................... .....................

511.112.161 Installatore elettricista AFC
32 h .......................... .....................

511.112.541 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 4° anno di tirocinio

30 h .......................... .....................

R 551.311.191 Armadio di distribuzione 
lamiera d' acciaio 42UA, 19" 
completo di il pannello 
posteriore, i pannelli 
laterali e la porta con 
maniglia e serratura a chiave.
(secondo standard CSI).
Incl. set di messa a terra, 
canali a griglia verticali 
400x60mm su entrambi i lati, 
griglie e traverse di 
fissaggio, guide cavi, anelli 
guida cavi laterali 
LxHxP 800x2000x1000mm 
Simile a: R&M tipo R171574
E-No 966729555 
modello equivalente offerto:
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________

12 3 pz .......................... .....................

551.315.113 Ripiano 19" forato,
prof. oltre 800 fino a 1000mm

31 1 pz .......................... .....................

551.315.121 Pannello cieco 19" 1UA
31 1 pz .......................... .....................

551.315.211 Pannello guidacavi con
4 passacavi, 19" 1UA

31 10 pz .......................... .....................

551.315.221 Pannello guidacavi per FO con
fascia di velcro, 19" 1UA

31 2 pz .......................... .....................

551.315.511 Multipresa fino a 8x tipo 13
19" 1UA

31 2 pz .......................... .....................
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551.342.152 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 50xRJ45 non
schermato per Voice

31 2 pz .......................... .....................

551.343.232 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 24xRJ45
schermato cat.6A ISO/IEC

31 3 pz .......................... .....................

551.347.342 Fornitura e montaggio di
pannello 19" 24xE2000 OS2
in versione a giunzione

31 2 pz .......................... .....................

.....................Totale Distributori CUC [eCCC-U]D 1.6.43

D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]

R 502.619.220 L'apposita targhetta con l'indicazione della codifica
degi apparecchi, lato presa e lato patch pannel, è
considerata inclusa nelle prestazioni della singola
posizione come indicato nella pos. 502.021.100

511.121.211 Compilazione tabella fornita
dal Committente con
indicazione di:
Blocco
Piano
Locale
N°Presa in campo
N°Presa sul rack
Dispositivo collegato
(Wifi/TT/PC)
up = pz
Si prevede una compilazione
provvisoria ed una revisione a
fine lavori.
La presente posizione si
intende per singola presa.

47 up .......................... .....................

512.155.332 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200

22 1 pz .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 61 m .......................... .....................

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni
22 20 m .......................... .....................

512.313.742 Tubo THFWG M32, senza alogeni
21 45 m .......................... .....................

512.313.743 Tubo THFWG M32, senza alogeni
22 9 m .......................... .....................
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.743512.313
512.332.232 Tubo Al M25

12 43 m .......................... .....................

512.337.223 Curva tubo Al M25
11 1 pz .......................... .....................

512.522.112 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

21 4 pz .......................... .....................

512.522.113 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

22 5 pz .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 1 pz .......................... .....................

526.162.113 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 50 fino a 100 misurazio-
ni con consegna di documenta-
zione

47 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

52 1'790 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

53 476 m .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m

53 29 pz .......................... .....................

551.113.101 Montaggio e raccordo di
apparecchio di telecomunica-
zione da tavolo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

11 2 pz .......................... .....................

551.113.102 Montaggio e raccordo di
apparecchio di telecomunica-
zione a parete,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 12 pz .......................... .....................

R 551.114.191 Presa in consegna, 
assemblamento, montaggio, e 
collegamento di antenna Wi-Fi 
o Gateway controllo accessi.
Fornitura da terzi.



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 196
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/20 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.6.44
E1024

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.191551.114 12 9 pz .......................... .....................

551.413.112 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

12 3 pz .......................... .....................

551.413.142 Presa AP RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

12 14 pz .......................... .....................

551.413.152 Presa AP 2xRJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

12 2 pz .......................... .....................

551.413.162 Presa AP RJ45 IP67 industria,
schermata cat.6A ISO/IEC

12 4 pz .......................... .....................

551.413.213 Presa INC RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

22 2 pz .......................... .....................

551.413.243 Presa INC RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

22 2 pz .......................... .....................

551.413.244 Presa INC RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

23 4 pz .......................... .....................

551.413.253 Presa INC 2xRJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

22 2 pz .......................... .....................

551.413.311 Presa INS RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

31 4 pz .......................... .....................

551.413.321 Presa INS 2xRJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

31 4 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di distribuzioneCUC [eCCC-U]D 1.6.44

D 1.6.45 Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m

53 2 pz .......................... .....................

526.752.124 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. oltre 2 fino a 5m

53 2 pz .......................... .....................

R 526.752.191 Cavo di raccordo/patch S/FTP 
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45, 
lungh. fino a 2 m 
I cavi offerti devono 
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R 526.752.191 possedere inoltre le seguenti 
caratteristiche tecniche:
- numerazione univoca ai capi 
per rapida identificazione; 
- colore dei cavi al posto di 
lavoro Grigio RAL 7035; 
- colore dei cavi al posto al 
rack Giallo RAL 1021; 
- secondo standard CSI.

53 10 pz .......................... .....................

R 526.752.192 Cavo di raccordo/patch S/FTP 
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45, 
lungh. oltre 2 fino a 5 m 
I cavi offerti devono 
possedere inoltre le seguenti 
caratteristiche tecniche:
- numerazione univoca ai capi 
per rapida identificazione; 
- colore dei cavi al posto di 
lavoro Grigio RAL 7035; 
- colore dei cavi al posto al 
rack Giallo RAL 1021; 
- secondo standard CSI.

53 10 pz .......................... .....................

.....................Totale Cavi da raccordo CUC, cavi patch [eCCC-U]D 1.6.45

D 1.6.72 Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]

R 502.619.220 L'apposita targhetta con l'indicazione della codifica
degi apparecchi, lato presa e lato patch pannel, è
considerata inclusa nelle prestazioni della singola
posizione come indicato nella pos. 502.021.100

511.112.161 Installatore elettricista AFC
37 h .......................... .....................

511.121.211 Compilazione tabella fornita
dal Committente con
indicazione di:
Blocco
Piano
Locale
N°Presa in campo
N°Presa sul rack
Dispositivo collegato
(Wifi/TT/PC)
up = pz
Si prevede una compilazione
provvisoria ed una revisione a
fine lavori.
La presente posizione si
intende per singola presa.

18 up .......................... .....................

512.155.332 Foratura passante trapanata:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. fino a 200mm,
Limitazione di responsabilità
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512.155.332 applicasi: 502111200
22 1 pz .......................... .....................

512.155.344 Foratura passante trapanata
nel calcestruzzo armato:
- Ø fino a 30mm,
- lungh. oltre 200
fino a 400mm,
Limitazione di responsabilità
applicasi: 502111200

8 pz .......................... .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 60 m .......................... .....................

512.313.733 Tubo THFWG M25, senza alogeni
22 23 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 12 m .......................... .....................

512.332.233 Tubo Al M25
13 12 m .......................... .....................

512.511.142 Scatola di passaggio AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
lxlxa fino a 80x80x45mm

12 1 pz .......................... .....................

512.522.113 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

22 4 pz .......................... .....................

512.625.115 Scatola da incasso Gr.1
combi, prof. fino a 60mm
(senza morsetti)

23 15 pz .......................... .....................

514.223.211 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
per immersione

11 48 pz .......................... .....................

522.231.113 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

52 395 m .......................... .....................

522.231.114 Cavo di installazione FE05
CPR-Cca, 3x1,5mm²

53 49 m .......................... .....................

522.385.712 Raccordo di cavo di installa-
zione (FE0, FE05)
da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

72 12 pz .......................... .....................

526.162.113 Misurazione bidirezionale per
1 Link CUC, da utilizzare per
oltre 50 fino a 100 misurazio-
ni con consegna di documenta-



Studio di progettazione e consulenze
Erisel SA

Tel. no. 091 826 36 63
fax no. 091 826 31 89

www.erisel.ch
info@erisel.ch

Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

Progetto: 2368
IAC MEZZANA
IMPIANTI ELETTRICI

Pagina: 199
03.06.2022

Incarico: 1    Opere da elettricista   I/07 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.6.72
E1024

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

526.162.113 zione
15 pz .......................... .....................

526.212.242 Cavo G51 CPR-Cca schermato,
4x2x0,8mm

52 51 m .......................... .....................

526.213.512 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
52 63 m .......................... .....................

526.213.513 Cavo U72 CPR-Cca, 1x4x0,8mm
53 12 m .......................... .....................

526.281.111 Raccordo di cavo con
1 fino a 4 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 24 pz .......................... .....................

526.281.212 Raccordo di cavo schermato con
5 fino a 12 fili,
Ø fino a 0,8mm

72 12 pz .......................... .....................

526.316.212 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

52 655 m .......................... .....................

526.316.213 Cavo S/FTP CPR-Cca,
cat.7A ISO/IEC

53 143 m .......................... .....................

R 526.421.391 Cavo coassiale RG 174 U 50 
Ohm, PVC, colore nero.
E-No: ELDAS 101730550

52 72 m .......................... .....................

R 526.421.392 Cavo coassiale RG 174 U 50 
Ohm, PVC, colore nero.
E-No: ELDAS 101730550

53 12 m .......................... .....................

R 526.481.191 Raccordo di cavo coassiale 
RG 174 U 50 Ohm

72 13 pz .......................... .....................

526.752.123 Cavo di raccordo/patch S/FTP
cat.6A ISO/IEC, RJ45-RJ45,
lungh. fino a 2m

53 17 pz .......................... .....................

531.412.112 Scatola di derivazione AP in
materiale sintetico senza
alogeni, IPX4,
con morsetti fino a 5x2,5mm²
lxlxa fino a 100x100x60mm

12 5 pz .......................... .....................

531.415.111 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm

11 10 pz .......................... .....................
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531.415.112 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm

12 4 pz .......................... .....................

531.415.113 Scatola di derivazione AP
in Al, IPX5
con morsetti fino a 5x1,5mm²
lxlxa fino a 80x80x40mm

13 2 pz .......................... .....................

542.411.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V

12 1 pz .......................... .....................

542.414.141 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V, IP55 da SN441011

11 12 pz .......................... .....................

542.414.142 Presa AP 1x tipo 13
10A 230V, IP55 da SN441011

12 3 pz .......................... .....................

542.421.143 Presa INC 1x tipo 13
10A 230V

22 1 pz .......................... .....................

R 551.114.191 Presa in consegna, 
assemblamento, montaggio, e 
collegamento di antenna Wi-Fi 
o Gateway controllo accessi.
Fornitura da terzi.

12 4 pz .......................... .....................

551.413.112 Presa AP RJ45
schermata cat.6A ISO/IEC

12 1 pz .......................... .....................

551.413.141 Presa AP RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

11 13 pz .......................... .....................

551.413.142 Presa AP RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

12 3 pz .......................... .....................

551.413.243 Presa INC RJ45 IPX4
schermata cat.6A ISO/IEC

22 1 pz .......................... .....................

R 552.111.891 Montaggio e raccordo di 
modulo controller 
impianto controllo accessi, 
fornito da ditta 
specializzata, compreso tutti 
gli accessori di montaggio e 
fissaggio necessari.
Dimensioni fino a 200x300mm.
Peso fino a 1kq.

12 26 pz .......................... .....................

552.113.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo
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552.113.112 coassiale,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 4 pz .......................... .....................

552.113.121 Montaggio e raccordo di
apparecchio INC, cavo
coassiale,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

20 2 pz .......................... .....................

552.113.133 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP IPX4 o superio-
re, cavo coassiale,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

13 7 pz .......................... .....................

552.227.713 Passaggio di cavo da infisso
a porta, con 2 cuffie di
fissaggio

13 9 pz .......................... .....................

573.112.276 Raccordo di sonda o termostato
muniti di cavo di raccordo,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

72 13 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni di controllo d'accesso [eCCC-U]D 1.6.72

D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]

511.112.161 Installatore elettricista AFC
4 h .......................... .....................

511.112.531 Persona in formazione per
installatore elettricista
al 3° anno di tirocinio

2 h .......................... .....................

R 511.116.891 Per l'assistenza alla ditta 
specialista per 
l'installazione e la 
messa in funzione 
dell'impianto specialistico 
viene valutata una cifra  
d'ufficio, lavoro da 
notificare mediante bollettino
controfirmato dalla DL, come 
da pos 502.619.110

1 pz R: 1'000.00 1'000.00

511.732.101 Dicitura su cavo o filo,
porta-etichetta incluso

2 pz F: ........................ .....................

512.313.732 Tubo THFWG M25, senza alogeni
21 61 m .......................... .....................
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.732512.313
512.313.742 Tubo THFWG M32, senza alogeni

21 10 m .......................... .....................

512.332.232 Tubo Al M25
12 12 m .......................... .....................

R 512.511.191 Scatola di derivazione AP IPX4
per posa alimentatore 
24VDC/2,5A fornito da terzi, 
modello art. MDR-60-24 
e completo di:
- guida DIN, 
- codifica 
- tutti gli accessori per i 
raccordi di tubi e cavi IPX4.

12 2 pz .......................... .....................

512.522.112 Scatola di passaggio INC in
materiale sintetico,
lxlxp fino a 115x115x75mm,
senza coperchio

21 3 pz .......................... .....................

513.152.111 Foratura in metallo,
Ø fino a 30mm, spessore
del materiale fino a 2mm

33 3 pz .......................... .....................

513.311.122 Canale di installazione in Al,
lxa = 60x40mm

12 3 m .......................... .....................

514.223.111 Supporto per montaggio di
apparecchio su passerella
portacavi in acciaio zincato
in continuo

11 2 pz .......................... .....................

526.162.252 Misurazione bidirezionale per
1 fibra ottica,OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer)
in 2 lunghezze d'onda,
da utilizzare per
oltre 6 fino a 12 misurazioni
con consegna di documentazione

12 pz .......................... .....................

526.217.312 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca, 1x2x0,8mm

52 350 m .......................... .....................

526.217.313 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca, 1x2x0,8mm

53 40 m .......................... .....................

526.217.322 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca, 2x2x0,8mm

52 55 m .......................... .....................

526.217.323 Cavo per rilevazione incendio
CPR-Cca, 2x2x0,8mm

53 10 m .......................... .....................
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Incarico: 1    Opere da elettricista   I/07 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.6.81
E1024

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

526.217.732 Cavo per rilevazione incendio
schermato, con mantenimento di
isolamento FE180 e di funzio-
namento E90, 4x2x0,8mm

52 40 m .......................... .....................

526.217.733 Cavo per rilevazione incendio
schermato, con mantenimento di
isolamento FE180 e di funzio-
namento E90, 4x2x0,8mm

53 20 m .......................... .....................

R 526.551.193 Cavo FO per esterno 12 fibre 
Singlemode in fasci, 
9/125μm OS2 
con protezione contro i 
roditori, 
CPR-Cca-s1b, d1, a1 o migliore

52 50 m .......................... .....................

R 526.551.194 Cavo FO per esterno 12 fibre 
Singlemode in fasci, 
9/125μm OS2 
con protezione contro i 
roditori, 
CPR-Cca-s1b, d1, a1 o migliore

53 95 m .......................... .....................

526.581.106 Raccordo di cavo FO per
interno o esterno
(giunzione per fusione)
da 11 fino a 12 fibre

73 1 pz .......................... .....................

526.752.601 Cavo di raccordo/patch FO OS2
9/125µm E2000-E2000 Duplex,
lungh. fino a 2m

53 2 pz .......................... .....................

526.752.602 Cavo di raccordo/patch FO OS2
9/125µm E2000-E2000 Duplex,
lungh. oltre 2 fino a 5m

53 2 pz .......................... .....................

R 551.347.391 Fornitura e montaggio di box 
di connessione FO per il 
raccordo di cavo FO Singlemode
in fasci, 9/125μm OS2 
12xE2000 OS2

2 pz .......................... .....................

552.112.112 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con fino
a 4 fili Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 12 pz .......................... .....................

R 552.112.191 Montaggio e raccordo di 
alimentatore 24VDC/2,5A per 
comando delle porte 
tagliafuoco, fornito da terzi.
Modello art. MDR-60-24 inclusi
raccordi
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Incarico: 1    Opere da elettricista   I/20 (V22)UL  01.01.2022 / del: 01.01.2022 eCCC-U: D 1.6.81
E1024

:POS Testo
CI Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.191552.112 12 2 pz .......................... .....................

552.112.212 Montaggio e raccordo di
apparecchio AP, cavo con 5
fino a 12 fili Ø fino a 0,8mm,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 1 pz .......................... .....................

552.115.111 Montaggio di rilevatore su
base predisposta esistente,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

11 5 pz .......................... .....................

552.115.712 Montaggio e raccordo di
unità di comando AP per
impianto di rilevazione,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 1 pz .......................... .....................

552.115.732 Montaggio e raccordo di porta-
documenti AP con contatto di
sorveglianza,
Messa in servizio esclusa
applicasi: 502111100

12 1 pz .......................... .....................

R 552.115.791 Presa in consegna e posa di 
centrale fornita da terzi.
Dimensione indicative 
600x500x250 mm (AxLxP).
Peso fino a 20kg.

12 1 pz .......................... .....................

.....................Totale Installazioni per rilevazioned'incendio [eCCC-U]D 1.6.81

.....................Totale CANTINA VINI [SDO]E1024
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Oggetto: PG, E1020, T1030, E1024
01.01.2022Vers.Dati CPN:

  Data del descrittivo:

Lordo

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera

1 Opere da elettricista

.................     VILLA CRISTINA

.................     SISTEMAZIONE ESTERNA CITTADELLA

.................     CANTINA VINI

Totale Opere da elettricista .................
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Lordo

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, eCCC-U: Elettro (USIE)

1 Opere da elettricista
.................     VILLA CRISTINA

.................          D 1.1.21 Distributori principali

.................          D 1.1.22 Distributori secondari

.................          D 1.1.7 Installazioni provvisorie

.................          D 1.1.81 Smontaggi impianti esistenti edificio

.................          D 1.1.82 Smontaggi impianti esistenti AIL

.................          D 1.1.9 Lavori in economia

.................          D 1.2.11 Introduzioni nell'edificio

.................          D 1.2.12 Alimentazioni fino ai distributori principali

.................          D 1.2.21 Elettrodi da terra

.................          D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione

.................          D 1.2.31 Canali portacavi

.................          D 1.2.35 Colonne montanti di sistema

.................          D 1.2.38 Tubazioni

.................          D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali

.................          D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza

.................          D 1.2.6 Installazioni di forza

.................          D 1.2.7 Installazioni RVFS

.................          D 1.6.12 Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione

.................          D 1.6.34 Installazioni di distribuzionemultimedia

.................          D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC

.................          D 1.6.43 Distributori CUC

.................          D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC

.................          D 1.6.45 Cavi da raccordo CUC, cavi patch

.................          D 1.6.51 Installazioni di suonerie e citofoni
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.................          D 1.6.52 Installazioni per richiesta d'udienza

.................          D 1.6.63 Installazioni orologi

.................          D 1.6.64 Installazioni campanella

.................          D 1.6.72 Installazioni di controllo d'accesso

.................          D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio

.................     SISTEMAZIONE ESTERNA CITTADELLA

.................          I 6.1.11 Distributori secondari

.................          I 6.1.12 Installazione d'illuminazione esterna

.................          I 6.1.13 Installazione di forza esterna

.................          I 6.1.16 Automazione illuminazione esterna

.................          I 6.1.17 Installazioni provvisorie corrente forte

.................          I 6.1.19 Lavori in economia

.................     CANTINA VINI

.................          D 1.1.21 Distributori principali

.................          D 1.1.22 Distributori secondari

.................          D 1.1.7 Installazioni provvisorie

.................          D 1.1.81 Smontaggi impianti esistenti edificio

.................          D 1.1.82 Smontaggi impianti esistenti AIL

.................          D 1.1.9 Lavori in economia

.................          D 1.2.11 Introduzioni nell'edificio

.................          D 1.2.12 Alimentazioni fino ai distributori principali

.................          D 1.2.21 Elettrodi da terra

.................          D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale diprotezione

.................          D 1.2.31 Canali portacavi

.................          D 1.2.34 Canali a parapetto

.................          D 1.2.38 Tubazioni
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Data del descrittivo:

Lordo

.................  D 1.2.51 Installazioni d'illuminazionegenerali

.................  D 1.2.52 Installazioni d'illuminazioned'emergenza

.................  D 1.2.6 Installazioni di forza

.................  D 1.2.7 Installazioni RVFS

.................  D 1.6.12 Alimentazioni fino ai distributori di telecomunicazione

.................  D 1.6.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC

.................  D 1.6.43 Distributori CUC

.................  D 1.6.44 Installazioni di distribuzioneCUC

.................  D 1.6.45 Cavi da raccordo CUC, cavi patch

.................  D 1.6.72 Installazioni di controllo d'accesso

.................  D 1.6.81 Installazioni per rilevazioned'incendio

Totale Opere da elettricista (Importo senza IVA) .................

Da riportare in copertina




