
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Bellinzona 

Concorso N°.:  22132 

  Appalto LCPubb 

E 1024 - CANTINA VINI MEZZANA 
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DA : 

IMPRESARIO COSTRUTTORE 

CPN 112,113,114,117,121,162,173,211,241, 
314, 331 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.420, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 

Importo dell'offerta CHF. 

IVA 7.7 % CHF. 

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. 

Luogo e data : 

L'offerente: 
(timbro e firma) 

: 
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ALLEGATI: 
 

DOCUMENTI IN GENERALE 
- piano impianto di cantiere 1:200 
- planimetria e foto per cavi elettrici aerei AGE 
- planimetria rete AIL + cartina situazione allacciamento stabili 
- strumento di pianificazione 
- programma lavori di massima 
- rapporto geologico dello studio Leuchinger 
- planimetria condotte teleriscaldamento 

 
PIANI D’APPALTO ARCHITETTO 
- planimetria 1:1000 
- pianta di sistemazione esterna 1:200 
- piano canalizzazioni 1:200 
- pianta piano seminterrato demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- pianta piano terra demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- pianta piano primo demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- pianta piano sottotetto demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- pianta piano tetto demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- prospetti sud e ovest demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- prospetti nord e est demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- sezioni A-B demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- sezioni D-E demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- sezioni I-J demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- sezioni O demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- sezioni C-H demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- sezioni K demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- sezioni F-G-L-M-N demolizioni e ricostruzioni 1:100 
- sezione costruttiva ampliamento trasversale 1:25 
- sezione costruttiva ampliamento longitudinali 1:25 
- sezione costruttiva esistente trasversale 1:25 
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DOCUMENTI E PIANI D’APPALTO INGEGNERE CIVILE 
- allegati CPN 117 e CPN 241 
- CPN241 Prescrizioni speciali per le opere in calcestruzzo 
- piano scavo e opere di sostegno 1:10/1:100 
- piano casseri – pianta fondazione e platea 1:100 
- piano casseri – pianta piano interrato 1:100 
- piano casseri – pianta piano terra 1:100 
- piano casseri – sezioni e dettaglio 1:50/100 
- piano stabilizzazioni provvisorie cantina esistente1:10/1:100 
- piano tipo rinforzo soletta su PT sala degustazione 1:20/50 

 
- file export SIA lfA 18 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso, impresa pilota: Impresario costruttore. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 



Oggetto: Cantina vini Mezzana – Ampliamento e ristrutturazione Pagina: 8 
Opera da: Impresario costruttore Data: 15.06.22 
 

 

 
Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da : 
 

a) Posa acciaio d’armatura; 
b) Ponteggi; 
c) Scavo generale a tappe; 
d) Demolizioni; 
e) Lavori speciali di sostegno fossa scavo (parete berlinese, sia per i micropali che per i 

chiodi e il calcestruzzo spruzzato); 
f) Prove; 
g) Tagli e carotaggi calcestruzzo indurito; 
h) Vasca Bianca. 

 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i 
quali devono adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata 
con i subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
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Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla 
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti 
(dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai 
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 
24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa 
per genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data 
della richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
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L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Posa acciaio d’armatura CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Ponteggi CHF  

Subappaltatore C Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Scavo generale a tappe CHF  

Subappaltatore D Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Demolizioni CHF  

Subappaltatore E Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Lavori speciali di sostegno fossa scavo CHF  

 

Subappaltatore F Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Prove CHF  

 

Subappaltatore G Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Tagli e carotaggi calcestruzzo indurito CHF  

Subappaltatore H Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Vasca bianca CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Sánchez García Architetti Sagl 

Via San Rocco 18 
6872 Salorino 
Telefono  +41 76 736 29 97 
e-mail chiara.cattarini@jmsg.ch 

josemaria.sanchez@jmsg.ch 
Responsabili: arch. José María Sánchez García e arch. Chiara Cattarini 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Passera & Associati 

Via alla Sguancia 5 
6912 Pazzallo 
Telefono +41 91 976 00 01 
e-mail info@passing.ch 
Responsabili: ing. Stefano Campana, ing. Valeria Gozzi e ing. Stefano Marino 

 
123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Passera & Associati 

Via alla Sguancia 5 
6912 Pazzallo 
Telefono +41 91 976 00 01 
e-mail info@passing.ch 
Responsabili: ing. Stefano Campana, ing. Valeria Gozzi e ing. Stefano Marino 
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123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 
 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 
Responsabile: ing. Ivan Faotto  

 
123.520 Ingegnere sanitario. 
 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2 
6528 Camorino 
Telefono +41 91 850 15 20 
e-mail info@tecnoprogetti.ch 
Responsabile: ing. Matteo Buzzi 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 
 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2 
6528 Camorino 
Telefono +41 91 850 15 20 
e-mail info@tecnoprogetti.ch 
Responsabile: ing. Matteo Buzzi 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione, ing. antincendio. 
 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 
Responsabile: antincendio ing. Simone Bassetti 

Fisico della costruzione arch. Ivan D’Addio 
 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Studio d’architettura 3D Sagl 

Via Sotto il monte 4 
6934 Bioggio 
Telefono +41 91 950 83 59 
e-mail info@studio3d.ch 
Responsabile: arch. Giuliano Moggio 
Telefono +41 79 621 37 76 / gmoggio@ticino.com 
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130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere impresario costruttore 

nell’ambito dell’ampliamento e ristrutturazione della cantina vini di Mezzana, mapp. 631 di 

Coldrerio, via San Gottardo 1. 

 
131.200 I principali lavori comprendono le seguenti opere: 

. Demolizione del deposito e del blocco nord-ovest della cantina esistente 

. Ristrutturazione della cantina del vino esistente 

. Ampliamento della cantina del vino con nuova costruzione. 

 

Ristrutturazione: 

Si procederà ad un risanamento e un adeguamento dell’edificio esistente che si sviluppa 

su quattro piani. Gli obiettivi sono di adeguare la struttura portante delle solette che non 

risponde più ai requisiti richiesti dalle normative, preservare la configurazione delle 

facciate eseguendo degli interventi mirati, adeguare gli spazi alle esigenze 

contemporanee. 

I principali interventi sono: 

. Demolizione e ricostruzione della zona ex distilleria per accogliere una nuova cella 

frigorifera al piano seminterrato (nell’ampliamento) e locale torchio in continuità col piano 

terra. 

. Demolizione e rifacimento integrale delle solette esistenti non più conformi. 

. Demolizione e ricostruzione dei sottofondi con adeguate pendenze. 

. Interventi strutturali puntuali di miglioria del tetto che copre il nucleo antico della cantina. 

. Demolizione puntuali di elementi portanti e interventi di costruzione di nuovi elementi 

portanti per l’inserimento di una nuova scala metallica che collegherà il piano terra con il 

primo piano e sottotetto. 

. Demolizione e ricostruzione in calcestruzzo armato della scala principale dell’edificio che 

collega il piano seminterrato con il piano terra e primo piano. 

. Posa di un nuovo montacarichi che collega tutti i livelli. 

. Modifica del montacarichi esistente in ascensore per il trasporto di persone. 

. Sostituzione di tutti i serramenti esistenti (esclusa zona aula di degustazione che è stata 

recentemente ristrutturata) con nuovi in acciaio e vetri tripli. 

. Ritinteggiatura delle facciate con sistemazione dei difetti e delle parti d’intonaco che si 

sfaldano mantenendo la configurazione attuale. L’intonaco dello zoccolo verrà eliminato 

mediante piccozzatura e rifatto con prodotti macroporosi in grado di garantire molto di 

più la traspirabilità e la protezione dei Sali. 
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Nuova Costruzione: 

L’ampliamento previsto è distribuito su un unico livello e si connette al livello della cantina 

esistente fungendo da estensione della stessa, con un nuovo accesso e un nuovo 

montacarichi che comunica con i livelli superiori. 

I principali interventi sono: 

. Costruzione di una nuova platea vasca bianca ed edificazione della nuova struttura 

portante. 

. Posa di doppie pareti perimetrali con interposto isolamento termico realizzate in 

calcestruzzo armato gettato in opera, che resterà a vista all’interno e all’esterno. In 

facciata è previsto un trattamento idrofobizzante o velatura anti vandalo.  

. Tetto in calcestruzzo armato, struttura portante in travi di calcestruzzo a vista. 

. Nuovi serramenti in acciaio con vetri tripli. 

. Posa cella frigorifera. 

 

Prima della realizzazione della nuova costruzione è necessario procedere al preventivo 

spostamento di una linea di corrente interrata. Si dovrà eseguire una nuova trincea e 

posare infrastrutture elettriche, tratta interrata di ca. 50metri, posa di tubazione P.E. con 

relativo bauletto in beton. 

Successivamente si procederà alla realizzazione di una parete berlinese, scavo e 

demolizione a tappe della parte edificio nord-ovest della cantina esistente. 

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Coldrerio, mappale 631 RDF. 

Accesso dalla strada cantonale via S. Gottardo 1. (vedi schema impianto cantiere) 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Oggetto del concorso sono le opere da demolizione, scavo generale a tappe, lavori 

speciali di sostegno della fossa di scavo (parete berlinese), opere da impresario 
costruttore. 
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143 Quantità principali. 
 
143.100 Demolizione globale di garage esistente ca. m3 500 

Demolizione stabile esistente a tappe ca. m3 500 
Scavo generale in parte a tappe ca. m3 4’300 
Riempimenti ca. m3 1’500 
Demolizione solette interne ca. m2 600 
Pareti berlinesi ca. m2 350 
Fornitura e posa di calcestruzzo per muri e solette ca. m3 1’200 
Vasca bianca per platea ed elevazioni ca. m2 900 
Fornitura e posa di ferro d’armatura ca. Kg 128’000 
Cassero per solette e muri ca. m2 4’200 
Fornitura e posa di isolamento XPS  ca. m2 1’000 
Murature in cotto ca. m2 270 
Ponteggi di facciata ca. m2 1’490 
Ponteggi di lavoro orizzontale ca. m2 650 
Fornitura e posa condotte canalizzazioni ca. ml 100 
Esecuzione trincea e posa infrastrutture AIL ca.  ml 50 
Fornitura e posa di canaline ca. ml 125 
Fornitura e posa di nuovi pozzi delle canalizzazioni ca. pz 5 

 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni dell'appalto. 
 
151.100 Secondo capitolato e modulo d'offerta. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 
 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Impresario costruttore: Albo professionale “Impresa di costruzione” 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 
 

Opere da posa acciaio d’armatura: AFC “affine nel ramo dell’edilizia principale” 
 

Opere da Ponteggi: AFC “costruttore di ponteggi o equivalente” 
 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 
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223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Impresario costruttore 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 

impresario costruttore di edilizia per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 500'000.--. 

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
12  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 10  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 
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224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l’esecuzione completa come da 
descrittivo del modulo d’offerta. I giorni lavorativi proposti per l’esecuzione completa delle 
opere indicate non potrà superare i giorni massimi indicati dal COM. 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori. 

 

 Giorni lavorativi 
Durata max. 
definita del COM 

Giorni lavorativi 
Durata proposta 
dall’offerente 

Esecuzione delle opere complete 160 
 

…………. 

 
La nota (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Durata: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione della Durata dei lavori / Tempi d’esecuzione-produzione 
così come il superamento dei giorni lavorativi concessi, comporta l’esclusione 
dalla gara d'appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin * S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 
impresario costruttore per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
500'000.--. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 
01.01.2022. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a 
partire dal 01.01.2022, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 5 luglio 2022. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Programma dei lavori dettagliato in riferimento a quanto indicato alla pos. 224.420 del 
presente fascicolo; 

 
b) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 

 
c) Lista referenze per lavori analoghi; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori così come altri 

documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
g) Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
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259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
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270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con   
importi superiori a: 
- CHF. 500'000.- per l’impresario costruttore e le opere di pavimentazione; 
- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali; 
- CHF.   50'000.- per le altre categorie artigianali. 
Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio. 

 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 Vedi rapporto geologico dello studio Luechinger. 
 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 Vedi rapporto geologico dello studio Luechinger. 
 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 E' stata eseguita una indagine geognostica in corrispondenza della futura cantina del vino. 
 
322 Acqua di falda, zone protette. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 durante l'indagine geognostica non è stata rilevata acqua di falda.. 
 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 E' necessario proteggere il vecchio torchio e le piante esistenti secondo quanto indicato 

sul disegno schema impianto di cantiere. 
 
322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua. 
 
322.310 Non è stata rilevata acqua di falda.. 
 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Le acque di superficie sono convogliate in caditoie esistenti che devono rimanere in 

funzione.. 
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 In caditoie esistenti. 
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330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 È presente una linea aerea di corrente della AGE di Chiasso (vedi planimetria AIL e foto 

allegata), questa linea aerea potrebbe interferire con la gru di cantiere, l’assuntore è 
tenuto a verificare il tracciato e mantenere tutte le distanze di sicurezza necessarie e/o 
adottare delle misure di sicurezza in accordo con l’azienda AGE. 
Eventuali danni causati sono di esclusiva responsabilità dell’assuntore ed eventuali spese 
derivanti dal danno causato sono a suo completo carico. Tale prestazione deve essere 
considerata nel CPN 113 impianto di cantiere. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 Vedi pos. 331.110. 
 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Sono presenti tubazioni di scarico che dovranno essere rimosse, la demolizione e 

rimozione è descritta nel CPN 237 canalizzazioni. 
 
332.200 Gas. 
 
332.210 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. 

Eventuali danni causati sono di esclusiva responsabilità dell’assuntore ed eventuali spese 
derivanti dal danno causato sono a suo completo carico. Tale prestazione deve essere 
considerata nel CPN 113 impianto di cantiere. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Sono presenti tubazioni interrare dell’acqua nel piazzale verso la strada Cantonale, 

l’assuntore è tenuto a verificare la posizione prima di eseguire lavori di scavo, in 
particolare per la posa delle nuove tubazioni della canalizzazione. 
Eventuali danni causati sono di esclusiva responsabilità dell’assuntore ed eventuali spese 
derivanti dal danno causato sono a suo completo carico. Tale prestazione deve essere 
considerata nel CPN 113 impianto di cantiere. 

 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 Sono presenti delle condotte del teleriscaldamento secondo la planimetria allegata. 

L’assuntore è tenuto a prestare particolare attenzione. Eventuali danni causati sono di 
esclusiva responsabilità dell’assuntore ed eventuali spese derivanti dal danno causato 
sono a suo completo carico. Tale prestazione deve essere considerata nel CPN 113 
impianto di cantiere. 
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332.500 Elettricità. 
 
332.510 Sono presenti linee elettriche interrate che entrano in conflitto con il cantiere e con lo 

scavo per la nuova cantina del vino. L’assuntore deve procedere prima dell’inizio dei 
lavori ad assicurarsi che i cavi in contrasto siano eliminati o messi fuori servizio. 
Prima dell’inizio dei lavori di scavo e posa pali è necessario spostare una linea di corrente 
AIL interrata mediante la posa di nuove tubazione PE e bauletto.  
I lavori per il nuovo tracciato sono descritti nel capito CPN 237 canalizzazioni. 
Il punto di consegna della corrente per il cantiere sarà alla fine di questo nuovo tracciato 
secondo la planimetria AIL allegata. 

 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. 

Eventuali danni causati sono di esclusiva responsabilità dell’assuntore ed eventuali spese 
derivanti dal danno causato sono a suo completo carico. Tale prestazione deve essere 
considerata nel CPN 113 impianto di cantiere. 

 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 L’assuntore deve prestare particolare attenzione alla sicurezza della zona confinante 

essendo una scuola professionale che rimane in servizio. L’assuntore deve prendere tutti i 
necessari provvedimenti per proteggere da danni le proprietà adiacenti. Queste protezioni 
se non elencate in singole posizioni separate, sono da comprendere nel prezzo 
dell’impianto di cantiere globale, pos. 111.002 del CPN 113. 

 
351.300 Difficoltà entrata cantiere causa pilastrini esistenti. L’assuntore è tenuto a verificare 

l’entrata del cantiere, se necessario si dovrà demolire un pilastrino esistente e ricostruire a 
fine lavori come indicato nello schema impianto di cantiere. Inoltre l’assuntore è tenuto a 
verificare con l’ispettorato stradale o polizia l’entrata del cantiere. Le eventuali richieste 
devono essere considerate nel costo dell’impianto di cantiere a prezzo globale.  

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 l’accesso al cantiere avverrà dalla strada cantonale via S. Gottardo. L’assuntore è tenuto 

obbligatoriamente a verificare gli accessi con l’ispettorato stradale e polizia, nel costo 
globale dell’impianto di cantiere si deve considerare ogni e qualsiasi onere derivante da 
richieste specifiche. Vedi anche pos. 351.300. 
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363 Altri collegamenti del cantiere. 
 
363.100 Per le fasi di montaggio della gru di cantiere e sgombero materiale di scavo o di 

demolizione a tappe è possibile accedere dall’entrata esistente della scuola (entrata su 
via S. Gottardo verso Chiasso). La gestione dell’ingresso con segnaletica stradale deve 
essere compresa nel prezzo globale dell’impianto di cantiere. Dopo lo sgombero del 
materiale di scavo e demolizione e montaggio gru di cantiere, l’utilizzo di questo ingresso 
sarà vietato. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Vedi indicazioni sul piano impianto di cantiere.  
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Vedi indicazioni sul piano impianto di cantiere. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Vedi indicazioni sul piano impianto di cantiere. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Si dovrà realizzare una protezione del cantiere come indicato sul piano impianto di 

cantiere. La protezione dovrà essere eseguita con elementi pieni tipo pannelli OSB e 
adeguatamente fissati a struttura fissata al suolo esistente. La protezione verso la scuola 
professionale che rimane in esercizio è imperativa, deve essere eseguita in maniera 
solida, dignitosa e durevole.  
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Non possibile. 
 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Per i posteggi dei veicoli degli operai l’assuntore deve nel limite del possibile trovare zone 

idonee nelle vicinanze. I posteggi a disposizione delle maestranze sono quelli indicati sul 
piano impianto di cantiere, altri posteggi nel comparto Mezzana sono esclusi. 
L’eventuale onere di costi per posteggi presso terzi deve essere inserito nella posizione 
dell’impianto di cantiere a prezzo globale. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica (vedi planimetria AIL allegata), compreso le condotte provvisorie e 
gli impianti elettrici principali e secondarie fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale di cantiere, dei quadri secondari di distribuzione per 
artigiani ai piani così come l'illuminazione di cantiere deve essere compresa nell’importo 
dell’impianto di cantiere o indicata nelle singole posizioni se presenti. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato, il relativo RaSi dovrà 
essere consegnato alla DL, i controlli periodici del RaSi sono a carico dell’assuntore. 
In linea di principio si ritiene idonea una potenza di ca. 100A. Dovrà comunque essere 
valutata e controllata dall’assuntore 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Il punto di consegna dell’acqua è già esistente e si trova all’interno dell’edificio dove 
indicato nel piano impianto di cantiere. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
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440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Tutti i servizi del cantiere devono essere allacciati alla canalizzazione esistente dove 
indicato sul piano impianto di cantiere, da comprendere anche il ripristino al termine dei 
lavori. Tutte queste prestazioni devono essere incluse nel costo dell’impianto di cantiere 
globale o da includere nei prezzi unitari. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni vigenti. Occorre applicare 
la norma SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. L’imprenditore è giornalmente 
responsabile della raccolta e dell’eliminazione dei rifiuti provenienti dai propri lavori. 
Tutte queste prestazioni sono da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 Segnaletica adatta, recinzione piena in pannelli OSB e cancelli forniti e posati 

dall’imprenditore. L’offerente deve assicurarsi tramite capo cantiere o personale preposto 
al controllo affinché l’accesso al cantiere sia autorizzato unicamente agli addetti ai lavori. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 Si richiede particolare attenzione per la protezione delle condotte interrate del 

teleriscaldamento esistenti, vedi planimetria allegata. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B (indicazione sulla domanda di costruzione) 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Sono da rispettare le misure contro il rumore dei cantieri emanate dall’ UFAM. 

Il cantiere si trova in prossimità di una scuola professionale, è necessario limitare i lavori 
particolarmente rumorosi durante le lezioni più sensibili e concordare idonei periodi con la 
direzione scolastica e DL. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Spetta all’assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie 

allo scopo. La costruzione si trova nella zona di protezione delle acque “territorio 
rimanente”. 

 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Spetta all’assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie 

allo scopo. La costruzione si trova nella zona di protezione delle acque “territorio 
rimanente”. 

 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html


Oggetto: Cantina vini Mezzana – Ampliamento e ristrutturazione Pagina: 41 
Opera da: Impresario costruttore Data: 15.06.22 
 

 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Spetta all’assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie 

allo scopo. La costruzione si trova nella zona di protezione delle acque “territorio 
rimanente”. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 I lavori dovranno essere eseguiti secondo i metodi più adeguati allo scopo, sia per quanto 

riguarda i materiali sia per quanto concerne i macchinari. La scelta spetta all’assuntore 
che si assume completa responsabilità, in particolare segnaliamo che tutte le attrezzature 
per terzi (perforatrice per pali, bagger per demolizione, pinza demolitrice, ecc.) devono 
essere comprese e devono essere parte integrante del prezzo globale dell’impianto di 
cantiere. I lavori particolarmente rumorosi dovranno essere concordati con la DL e la 
direzione della scuola professionale adiacente, nel limite del possibile è necessario recare 
il minor disturbo possibile alle attività scolastiche. Tutti i prezzi unitari o globali delle 
demolizioni e dello scavo generale devono considerare che si tratta di un lavoro a tappe, 
con inevitabili tempi di attesa. 

 
Per una regolare organizzazione del cantiere ed il corretto coordinamento dei lavori sarà 
indetta una riunione di cantiere settimanale stabilita in comune accordo con DL ed 
assuntore. La presenza dell’assuntore (tecnico responsabile) è obbligatoria. 

 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 L’assuntore è tenuto a presentare un programma lavori indicando le fasi principali delle 

lavorazioni. Il programma deve corrispondere a quanto indicato alla pos. 224.420 del 
presente fascicolo. La durata massima definita dal COM di 160 giorni lavorativi non può 
essere superata. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 
631.100 Presumibilmente febbraio 2023. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Presumibilmente 27 febbraio 2023. 

L’inizio dei lavori è subordinato all’approvazione del credito di costruzione da parte del 
Gran Consiglio e la relativa cresciuta in giudicato. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 
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635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Secondo quanto indicato alla pos. 224.420 del presente fascicolo, al più tardi entro il 23 

ottobre 2023, opera grezza 1. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti alla pos. 224.420 e 

programma lavori della pos. 624.100 il COM esigerà la refusione di ogni danno diretto o 
indiretto conseguente il ritardo. 
Sulla base di quanto sopra il COM applicherà una multa convenzionali di CHF 5'000.—
(cinquemila) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Tutte le norme SIA e le normative delle associazioni professionali, stabilite in accordo con 
la SIA, concernenti la tipologia di lavoro prevista. 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Prescrizioni SUVA e UPI. 

In materia di sicurezza si fa riferimento all’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare all’art. 3), alle 
raccomandazioni dell’Ufficio federale di prevenzione degli infortuni. 

 
741.200 Polizia del fuoco. 

Sono da rispettare le norme e direttive di protezione antincendio dell’associazione degli 
istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA (VKF). 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 
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R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Per gli accessi, le aree di cantiere e di deposito vedere il disegno impianto di cantiere 

allegato. Per posteggi delle maestranze vedere pos. 422.100 del presente fascicolo. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Vedere quanto indicato nel disegno impianto di cantiere, l’assuntore se riterrà necessario 

potrà aggiungere dei box di cantiere secondo le proprie necessità, i costi devono essere 
considerati nel prezzo globale dell’impianto di cantiere. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto l’imprenditore è tenuto a 

predisporre tutti i mezzi di sollevamento, di carico e di trasporto necessari, i costi devono 
essere considerati nel prezzo globale dell’impianto di cantiere. 

 
Il COM non ha previsto la posa di un impianto per la preparazione del calcestruzzo, in 
quanto si ritiene che lo spazio a disposizione per l’impianto di cantiere non permetta la 
sua dislocazione. Inoltre vi sono diverse murature a faccia vista e si predilige un beton 
classificato proveniente da una centrale di betonaggio. 
Viene comunque lasciata la possibilità all’assuntore di decidere la posa o meno di un 
impianto di betonaggio, in qualunque caso il relativo costo deve essere inserito nel prezzo 
globale dell’impianto di cantiere. Nel caso si decidesse di posare un impianto di 
betonaggio lo stesso dovrà essere certificato mediante: 

 certificazione dell’impianto 

 certificazione del calcestruzzo 
I costi delle preventive certificazioni devono essere compresi nel prezzo globale 
dell’impianto di cantiere. L’impianto di preparazione del calcestruzzo dovrà essere munito 
di idoneo trattamento delle acque di rifiuto in conformità con l’ordinanza sulla prevenzione 
e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) e norma SIA 431 (evacuazione e trattamento acque dei 
cantieri). 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 
837.100 Si specifica che tutte le macchine ed attrezzature necessarie per l’esecuzione delle opere, 

anche quelle di terzi (parete berlinese, scavo, demolizione, ecc.) devono essere 
comprese nel prezzo globale dell’impianto di cantiere. 
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R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Il computo dei quantitativi viene effettuato secondo la rispettiva Norma SIA di riferimento 

per l’esecuzione dei lavori concernente l’appalto. 
 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 L’assuntore dei lavori è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari 

all’esecuzione dell’opera. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 L’assuntore è tenuto a verificare tutte le quote indicate sui piani dell’architetto ed 

ingegnere, eventuali differenze devono essere immediatamente comunicate alla DL. 
Inoltre è tenuto a verificare che tutte le misure indicate sui piani corrispondano a quanto 
esistente sul posto. Gli oneri derivanti devono essere considerati nei prezzi unitari o nel 
prezzo globale dell’impianto di cantiere. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni vigenti, 
occorre applicare la norma SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
Le pulizie generale del cantiere fino alla fase grezzo 1 devono essere comprese nel costo 
globale dell’impianto di cantiere, mentre successivamente se ordinate dalla DL verranno 
retribuite separatamente in base ad una posizione di capitolato. 

 
854 Servizio invernale. 
 
854.100 Tutte le opere di manutenzione invernale, anche se non descritte nel dettaglio, devono 

essere comprese nei prezzi unitari. 
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860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
In particolare segnaliamo che le fondazioni, muri e platea per la posa della gru di cantiere 
dovranno essere demolite e la zona sistemata a situazione iniziale. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 



Oggetto: Cantina vini Mezzana – Ampliamento e ristrutturazione Pagina: 50 
Opera da: Impresario costruttore Data: 15.06.22 
 

 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione 

della prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni 
data ricezione fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. Dagli acconti versati verranno pure dedotti 0.5% per la pulizia (pos. 
442.500) e 0.3% quota parte Bauwesenversicherung (pos. 922.100). 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale. 

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
945.500 Indennità intemperie. 
 
945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che 

l’offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa 
disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a 
misura, IVA esclusa). 
Edilizia: 0,5% dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione 
finale, senza i lavori a regia. 

 
945.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono 

riconosciute le retribuzioni per indennità per intemperie. 
 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 L’assuntore è l’unico responsabile di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni alle 

competenti autorità (di qualsiasi autorizzazione si tratti). 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Oneri derivanti dal rispetto di disposizioni delle autorità sono a carico dell’assuntore. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
963 Controlli e prove di qualità. 
 
963.100 Materiali e prodotti. 
 
963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato. 

Metodo dell’Indice dei costi di produzione (ICP). 
Categoria di lavoro: 8 edifici pubblici. 
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo. 

  

S M I T

Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale

- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale

- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Materiale

- Costi magazzino dell'impresa

- Perdite e rischi di quantità

- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Inventario

- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1

Sorveglianza e conduzione

Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2
   

Supplementi finali

Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00

- Spese generali  SG

- Costo del denaro  CD  
 

PC Prezzo di costo                                        

- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1        

- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi f inali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T
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Incarico: 211    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 211

211 IMPRESARIO COSTRUTTORE
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
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033.200 brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.200 Prezzi a regia.

Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore
valgono i prezzi in vigore al
momento dell'inoltro
dell'offerta.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura descritte nel
capitolo CPN 103 "Basi di
calcolo".

.300 Basi per i prezzi a regia
vale:
Tariffa a regia per Edilizia e
Genio Civile Associazione
SSIC.
Sezione Ticino
Zona 1
Data di edizione: ultima
edizione.

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.001 Base
:
Tariffa a regia per Edilizia e
Genio Civile Associazione
SSIC.
Sezione Ticino
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121.001 Zona1
Data di edizione: ultima
edizione.
prezzo unitario = fattore di
ribasso.
Calcolo fattore di ribasso:
(100 - ribasso) /100 = fattore
di ribasso.

l'assuntore deve inserire il
fattore di scondo ( es: sconto
del 20% = fattore 0.8)

Somma degli importi dei salari
secondo i prezzi a regia.

:C05.01 60'000 up ......................... .........................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Materiale secondo i prezzi a regia dell'offerente
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Qualsiasi tipo di materiale.

.001 Calcolo secondo prezzi a
regia. In mancanza dei prezzi
a regia, vale la
documentazione "Grundlagen
RegieKalkulation" della SSIC.
up = Fr.
Fattore di ribasso:
(100 - ribasso) /100 = fattore
prezzo unitario = fattore
l'assuntore deve inserire il
fattore di scondo ( es: sconto
del 20% = fattore 0.8)

:C05.01 30'000 up ......................... .........................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Inventario secondo i prezzi a regia dell'offerente
-------------------------------------------------------------------------------------

313 Attrezzi.

.001 Macchine, attrezzi e materiale
di esercizio.
Computo: Somma degli importi
dei materiali secondo i prezzi
a regia.
up = Fr.
Prezzo unitario inserire
fattore di ribasso.
Fattore di ribasso = (100 -
ribasso) / 100

Riporto .................
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313.001 (esempio: ribasso 20%:
(100 - 20) / 100 = fattore
0.8) :C05.01 30'000 up ......................... .........................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tasse.

.400 Per i pali di prova.

.410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro.
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011.500 Per le misurazioni del potenziale.

.510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e interpretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in laboratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per giunti.

.710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indicativi e normativi, con dichia-
razioni relative alla conformità o alla non conformità.

.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.
roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggregati.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.
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032.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui rifiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

100 Opere in terra, terreni, strati di fondazione e
discariche controllate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.101 Terreno e materiali di scavo.
:B01.01 1 pz ......................... .........................

.104 Materiali di riempimento, ma-
teriali filtranti e materiali
minerali di impermeabilizza-
zione. :B01.01 2 pz ......................... .........................

112 Attrezzature.

.100 Per prelievo di campioni e prove in situ.

.101 Concerne pos. 111.104.
:B01.01 1 gl ......................... .........................

.201 Per prove di carico statico su
piastra.
Compreso attrezzatura per
contrappeso, Camion 3 assi
carico.
up = pz
pz = numero di installazioni
richieste in cantiere.
Ad ogni installazione
corrispondono una serie di
prove in sito.
Attrezzatura conforme a SN
670317.
Compreso i trasporti necessari
e la disinstallazione al
termine di ogni singola serie
di prove. :B01.01 1 up ......................... .........................

.202 Per prove di carico dinamico
su piastra
up = pz.
pz = numero di installazioni
richieste in cantiere.
Ad ogni installazione
corrispondono una serie di
prove in sito.
Compreso i trasporti necessari
e la disinstallazione al
termine di ogni singola serie

Riporto .................
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112.202 di prove. :B01.01 1 up ......................... .........................

113 Confezione di campioni.

.001 Campione per prove con il com-
pattatore Proctor (SN
670 330-2). :B01.01 3 pz ......................... .........................

120 Prove su terreni
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Terreni sciolti.

.100 Aggregati.

.101 Distribuzione granulometrica
(SN EN 670 902-1/SN EN 933-1).

:B01.01 2 pz ......................... .........................

.102 Analisi granulometrica delle
parti fini (SN 670 816).

:B01.01 2 pz ......................... .........................

.103 Limiti di consistenza
(SN 670 345). :B01.01 2 pz ......................... .........................

.104 Classificazione
(SN 670 004-1 e
SN 670 004-2-NA).

:B01.01 2 pz ......................... .........................

.105 Contenuto di acqua
(SN 670 340-1). :B01.01 2 pz ......................... .........................

.300 Stato.

.330 Massa volumica.

.331 Massa volumica del materiale
umido (SN 670 335).

:B01.01 2 pz ......................... .........................

.332 Massa volumica del materiale
secco (SN 670 335).

:B01.01 2 pz ......................... .........................

.340 Addensamento.

.341 Prova Proctor (SN 670 330-2).
Con indicazione del contenuto
ottimale di acqua e della mas-
sa volumica ottimale del mate-
riale secco determinati in ba-
se a 5 contenuti di acqua dif-
ferenti. :B01.01 2 pz ......................... .........................

Riporto .................
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150 Prove su materiali di riempimento, filtranti e su imper-
meabilizzazioni con materiali minerali
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Materiali di riempimento.

.100 Insieme di prove.

.101 Materiali di riempimento a
grana fine. Distribuzione gra-
nulometrica (SN 670 902-1),
analisi granulometrica delle
parti fini (SN 670 816), con-
tenuto di acqua (SN
670 340-1), limiti di consi-
stenza (SN 670 345) e classi-
ficazione (SN 670 004-1-AN e
SN 670 004-2-AN).

:B01.01 2 pz ......................... .........................

.200 Prove singole.

.220 Prove.

.224 Prova Proctor (SN 670 330-2).
Con indicazione del contenuto
ottimale di acqua e della mas-
sa volumica ottimale del mate-
riale secco determinati in ba-
se a 5 contenuti di acqua dif-
ferenti. :B01.01 1 pz ......................... .........................

160 Prove su strati di fondazione non legati e su massicciate di
ferrovia
-------------------------------------------------------------------------------------

161 Aggregati per miscele senza legante.

.200 Prove singole.

.220 Altre proprietà.

.224 Resistenza al gelo secondo CBR
(SN 670 330-47).

:B01.01 1 pz ......................... .........................

180 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Sottosuolo e strati non legati.

.100 Terreni sciolti.

.101 Prove di carico con piastra
(SN 670 317). Attrezzature per
contrappeso v. pos. 112.

:B01.01 6 pz ......................... .........................

.102 Penetrometro CBR, prove in si-

Riporto .................
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181.102 tu (SN 670 316). :B01.01 2 pz ......................... .........................

.105 Prova di carico dinamico su
piastra compresa valutazione
ed interpretazione dei
risultati. :B01.01 6 pz ......................... .........................

400 Opere e pavimentazioni di calcestruzzo, murature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.110 Prelievo di campioni.

.111 Carotaggi. :B01.01 3 pz ......................... .........................

.120 Trasporto dei campioni.

.122 Campioni di calcestruzzo
kg  fino a 100. :B01.01 10 pz ......................... .........................

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. :B01.01 3 pz ......................... .........................

412 Attrezzature per prelievo di campioni e per prove in situ,
compreso il ripristino dei punti di prelievo.

.001 Prelievo di campioni,
carotaggi.
Compreso il ripristino delle
zone di prelievo dei campioni.

:B01.01 1 gl ......................... .........................

.002 Controlli del calcestruzzo
fresco. :B01.01 1 gl ......................... .........................

413 Confezione di campioni. Compresi le casseforme, il di-
sarmo, la cura successiva e la messa in deposito fino al mo-
mento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

Riporto .................
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413.111 Lunghezza lati mm 150.
:B01.01 15 pz ......................... .........................

.120 Prismi.

.121 Lunghezza lati mm 120x120x360.
:B01.01 6 pz ......................... .........................

.131 Cilindri Ø150xh300 per la
prova di compressione.
up = pz :B01.01 15 up ......................... .........................

.132 Cilindri per la prova di
modulo elastico.
up=pz. :B01.01 9 up ......................... .........................

414 Prelievo di campioni.

.100 Carotaggi nel calcestruzzo gettato o spruzzato, armato o
non armato, nella malta e nella muratura. Compresa la rein-
stallazione dell'attrezzatura di perforazione. Localizzazio-
ne dell'armatura v. sottoposizioni del sottogr. .170.

.110 Su superfici orizzontali. Diametro carote mm 50.

.111 Lunghezza carote fino a
mm 100. :B01.01 3 pz ......................... .........................

.120 Su superfici verticali. Diametro carote mm 50.

.121 Lunghezza carote fino a
mm 100. :B01.01 3 pz ......................... .........................

.130 Su superfici sottovista. Diametro carote mm 50.

.131 Lunghezza carote fino a
mm 100. :B01.01 3 pz ......................... .........................

.150 Su superfici verticali. Diametro carote mm 100.

.153 Lunghezza carote mm fino a
150. :B01.01 3 pz ......................... .........................

.170 Supplementi alle sottoposizioni dei sottogr. da .110
a .160.

.171 Per localizzazione dell'arma-
tura, per ogni carota prelava-
ta. :B01.01 12 pz ......................... .........................

415 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.100 Nel calcestruzzo, nella malta o nella muratura, con malta
adatta.

.110 Diametro fori fino a mm 50.
Lunghezza fori fino a mm 150.

Riporto .................
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415.111 Su superfici orizzontali.
:B01.01 3 pz ......................... .........................

.112 Su superfici verticali.
:B01.01 3 pz ......................... .........................

.113 Su superfici sottovista.
:B01.01 3 pz ......................... .........................

.120 Diametro fori fino a mm 100.
Lunghezza fori fino a mm 150.

.122 Su superfici verticali.
:B01.01 3 pz ......................... .........................

420 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Resistenza alla compressione e modulo di elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3/SIA 262.253 e
SN EN 12 504-1/SIA 262.213).
Compresi il taglio e la levigatura dei campioni.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.111 Prove singole. :B01.01 15 pz ......................... .........................

.120 Diametro carote mm 50.

.121 Prove singole. :B01.01 9 pz ......................... .........................

.200 Modulo di elasticità
(SIA 262/1, appendice G).

.201 Diametro carote mm 50. Prove
singole. :B01.01 6 pz ......................... .........................

.301 Su provino cilindrico.
up = pz. :B01.01 9 up ......................... .........................

422 Resistenza all'aderenza, resistenza alla trazione, resi-
stenza alla trazione per flessione e resistenza alla tra-
zione indiretta.

.200 Resistenza alla trazione
(SN EN 1542/SIA 162.421).

.201 Diametro carote mm 50.
:B01.01 6 pz ......................... .........................

.202 Diametro carote mm 100.
:B01.01 3 pz ......................... .........................

.300 Resistenza alla trazione per flessione.

.310 Secondo la norma
SN EN 12 390-5 (SIA 262.255).

Riporto .................
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422.311 Dimensioni campioni
mm 120x120x360.

:B01.01 6 pz ......................... .........................

430 Prove su calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Penetrabilità e permeabilità del calcestruzzo ai liquidi e
ai gas.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.110 Appendice A: permeabilità all'acqua.

.111 Serie di prove su 5 carote.
:B01.01 1 pz ......................... .........................

.120 Appendice B: resistenza ai cloruri.

.121 Serie di prove su 5 campioni.
:B01.01 1 pz ......................... .........................

432 Comportamento ai cicli di gelo e disgelo in presenza di sale.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.101 Appendice C: resistenza al ge-
lo in presenza di sale. Serie
di prove su 4 carote o su 3
lastre. :B01.01 2 pz ......................... .........................

434 Ritiro e viscosità.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.101 Appendice F: coefficiente di
ritiro. Serie di prove su 2
campioni. :B01.01 2 pz ......................... .........................

450 Prove su componenti
-------------------------------------------------------------------------------------

452 Aggregati.

.100 Proprietà geometriche.

.101 Distribuzione granulometrica
(SN 670 902-1). :B01.01 2 pz ......................... .........................

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Controlli del calcestruzzo fresco, su calcestruzzo nor-
male e spruzzato. Compresi il prelievo dei campioni e la
misurazione delle temperature dell'aria e del calcestruzzo.
Interventi in situ v.
pos. 411, attrezzature v.
pos. 412.

Riporto .................
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481.300 Insieme di prove.

.310 Massa volumica apparente del calcestruzzo fresco, contenuto
di acqua e rapporto acqua/cemento, consistenza, compresi
la determinazione dell'indice di addensamento, del diametro
di spandimento e del contenuto di aria (SIA 262/1 e
SN EN 12 350).

.311 Insieme di prove.
:B01.01 3 pz ......................... .........................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
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011.300 nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
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030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Durata: per tutta la durata
delle prestazioni
dell'imprenditore, la gru di
cantiere e le installazioni
come quadro elettrico di
cantiere, acqua di cantiere
devono essere messe a
disposizione degli artigiani.
Computo: globale
up = globale
L'importo globale offerto deve
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111.002 considerare tutto quanto
indicato nel disegno impianto
di cantiere e secondo le
seguenti specifiche:
Gru di cantiere:
Fornitura e posa di una gru di
cantiere a torre con braccio
di ca 55m. Portata idonea alla
tipologia di lavoro previsto.
Compreso posa e smontaggio
mediante autogru.
Importante: la gru di cantiere
deve essere posata su
fondazione adeguatamente
dimensionata e preparata a
carico dell'assuntore,
attualmente il terreno non è
orizzontale, si rende
necessaria la costruzione di
muri e platea.
Tutte le opere di fondazione
gru dovranno essere demolite e
sgomberate al termine dei
lavori.

Corrente di cantiere:
Fornitura e posa del quadro
elettrico di cantiere,
allacciamento al punto di
consegna fornito dalle AIL,
esecuzione RaSi e successive
manutenzioni regolari.
Allacciamento di tutti i box
di cantiere, della gru, dei
quadretti
secondari ai piani e della
illuminazione provvisoria.

Acqua di cantiere:
Allacciamento dell'acqua di
cantiere al punto predisposto
dal
committente e successiva
distribuzione a tutta l'area
interessata. allacciamento dei
servizi e posa di rubinetti
provvisori necessari per
l'esecuzione delle opere
edili.

Accesso superiore:
posa della necessaria
segnaletica stradale,
formazione e manutenzione
costante di tutti gli accessi
al cantiere.
Se ritenuto necessario
demolizione e ricostruzione
del pilastrino d'ingresso
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111.002 (vedi disegno impianto di
cantiere).

Accesso inferiore:
Per lo scavo generale e
sgombero macerie di
demolizione verrà utilizzata
la pista agricola attualmente
esistente. L'assuntore deve
verificare le pendenze e la
traiettoria esistente, se
necessario si dovrà procedere
ad una rettifica, da
comprendere nel costo. A
lavori ultimati si dovrà
procedere al ripristino come a
situazione iniziale.

Box di cantiere:
Fornitura, posa, noleggio e
sgombero finale di tutti i box
indicati sul disegno impianto
di cantiere o ritenuti
necessari dall'imprenditore
fino alla conclusione dei
lavori.
Tutti i box devono essere
posati su sottostruttura
adeguatamente preparata con
misto granulare e/o pannelli
di legno, il terreno attuale
non è orizzontale e deve
essere adeguatamente
sistemato.
I vari box devono essere
adeguatamente attrezzati con
arredi (tavoli, sedie, ecc.).
I Box no. 2 e 8 ad utilizzo
del committente vengono

:B02 1 up ......................... .........................

.003 up = mesi
Messa a disposizione della gru
di cantiere oltre alla durata
delle prestazioni
dell'imprenditore.
up=mesi :B02.04 10 up ......................... .........................

.004 up = mesi
Messa a disposizione con
regolare manutenzione del
quadro elettrico di cantiere e
acqua di cantiere oltre alla
durata delle prestazioni
dell'imprenditore.
up=mesi :B02.02 10 up ......................... .........................

.005 up = globale
Prestazioni di sicurezza, ai

Riporto .................



Pagina: 76
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22)

111.005 sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
compresa negli atti di appalto
ma necessaria.
Descrizione:
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.. :B02.07 1 up ......................... .........................

R 119 Rifiuti di cantiere:
I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle
prescrizioni vigenti. Occorre applicare la norma SIA 430
sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
L'imprenditore è giornalmente responsabile della raccolta e
dell'eliminazione dei rifiuti provenienti dai propri lavori.
Le posizioni seguenti sono per lo smaltimento dei rifiuti
prodotti durante l'esecuzione dei lavori da parte degli
artigiani (escluso grezzo 1) e la pulizia regolare eseguita
dall'impresario costruttore.

R .001 Messa a disposizione di benne
tipo welaki, trasporto  e
tassa di discarica per rifiuti
misti. :B02.02 35 t ......................... .........................

R .002 Esecuzione delle pulizie
generali dell'edificio a cura
dell'impresario costruttore a
scadenze regolari e se
richiesta dalla DL; escluso la
fase grezzo 1 che deve essere
compresa nei prezzi
dell'istallazione di cantiere.

Computo: mq di sup. pulita
:B02.02 25'000 m2 ......................... .........................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Esecuzione di tutti gli accessi per l'allestimento dell'im-
pianto di cantiere e per l'esecuzione dei lavori, manuten-
zione ordinaria e funzionale nonché successiva rimozione
degli accessi, compreso il ripristino allo stato origina-
rio all'esterno del profilo di intervento.

.001 Per la durata delle prestazio-

Riporto .................
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211.001 ni dell'imprenditore.
:B02.01 1 gl ......................... .........................

.002 up = globale
Pulizia accurata e costante di
tutti gli accessi, strade,
ecc.
per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore :B02.01 1 up ......................... .........................

.003 up = globale
Apertura e chiusura
giornaliera e manutenzione
ordinaria degli accessi dopo
il grezzo 1.
considerare un tempo di 9
mesi. :B02.01 1 up ......................... .........................

240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Recinzioni di cantiere.

.100 Pareti chiuse, fisse.

.150 Parete h m 2,00, su terreno naturale o su pavimentazione.

.154 Parete h m 2,00, su terreno
naturale o su pavimentazione.
Computo: metri
up = metri
parete chiusa in OSB
adeguatamente fissata a
struttura portante in travetti
di legno.
Fornitura, posa, manutenzione
e rimozione. :B02.01 205 up ......................... .........................

.155 Messa a disposizione
inerente pos. 242.154
Computo: up
up = metri x mesi
parete OSB, h=2,00m

:B02.01 4'920 up ......................... .........................

.161 Parete a protezione scavo e
parete berlinese.
h m minimo: 1,00m
Parete stabile con funzione di
parapetto contro le cadute.
Computo: metri
up = metri
materiale ed esecuzione
secondo imprenditore.
Fornitura, posa, manutenzione
e rimozione. :B02.01 45 up ......................... .........................

.162 Messa a disposizione
inerente pos. 242.161

Riporto .................
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242.162 Computo: up
up = metri x mesi

:B02.01 540 up ......................... .........................

.400 Pareti con elementi reticolari, mobili, compresi i basa-
menti.

.410 Con rete di acciaio a pannelli h m 2,00. Su terreno naturale
o su pavimentazione.

.411 Installazione e rimozione.
:B02.01 10 m ......................... .........................

.412 Messa a disposizione. Computo:
lunghezza x numero di mesi.

:B02.01 240 m ......................... .........................

243 Porte, cancelli e dispositivi di sorveglianza.

.200 Cancelli, azionamento manuale o automatico, chiudibili a
chiave.

.210 Installazione e rimozione.

.211 Luce di passaggio m 5 x 2
Azionamento manuale.
Concerne pos. 242.144

:B02.01 2 pz ......................... .........................

.220 Messa a disposizione. Computo: numero di cancelli x numero di
mesi.

.221 Concerne pos. 243.211
:B02.01 48 pz ......................... .........................

246 Strutture di protezione per piante, compresi le fondazioni
o l'ancoraggio.

.100 Parete di protezione: installazione, messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore e rimo-
zione. Computo: superficie parete.

.120 Parete con elementi reticolari.

.122 Parete di protezione per
alberi esistenti. Posizione e
dimensione come a disegno
impianto di cantiere.
Altezza come chioma esistente
retificata, considerare ca. 6
metri.
Elementi reticolari costruiti
con travetti e tavole di legno
intercalate con vuoti.
Compreso controlli e
manutenzioni fino al termine
dei lavori. :B02.08 400 m2 ......................... .........................

.123 Parete di protezione per

Riporto .................
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246.123 torchio esistente, compreso
protezione pergola.
Si esclude la posa di tettoie
a protezione pergola in quanto
i ceppi potrebbero morire.
È richiesta una particolare
attenzione da parte
dell'assuntore alla pergola,
si devono evitare passaggi
della benna gru in questa
zona.
L'assuntore deve
sensibilizzare il gruista, la
tematica verrà ripresa
settimanalmente in riunione di
cantiere.
Compreso controlli e
manutenzioni fino al termine
dei lavori.
Altezza protezione: fino a 4
metri. :B02.08 120 m2 ......................... .........................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Insieme delle attrezzature per lo smaltimento delle acque di
rifiuto da accantonamenti e da posti di lavoro: installazio-
ne, messa a disposizione e rimozione, comprese la manuten-
zione ordinaria e funzionale, nonché le tasse di allaccia-
mento.

.002 Durata: per tutta la durata
delle prestazioni
dell'imprenditore e artigiani.
Considerare minimo 24 mesi
Computo:globale
up = globale
Allacciamento provvisorio del
box servizi e lavelli al
pozzetto esistente. Compreso
successivo smantellamento e
ripristino. :B02.03 1 up ......................... .........................

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

335 Illuminazione di cantiere.

.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.101 Per la durata delle prestazio-

Riporto .................
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335.101 ni dell'imprenditore.
:B02.02 1 gl ......................... .........................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.121 Durata: per la durata del
cantiere, considerare almeno
20 mesi.
Compreso eventuali spostamenti
nell'area di cantiere.
Superficie totale m2 12min.
up = globale
Fornitura e posa di Box di
cantiere ad utilizzo DL per
riunioni di cantiere ed
ufficio.
Compreso mobilio.
BOX numero 2 indicato nel
disegno impianto di cantiere.

:B02.03 1 up ......................... .........................

430 Magazzini e officine
-------------------------------------------------------------------------------------

433 Magazzini per il committente, comprese le attrezzature e la
pulizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 BOX no. 8 COM
indicati sul disegno impianto
di cantiere
Secondo il piano: impianto di
cantiere.
Superficie totale m2 ca.12 x
2pz
Box ad uso deposito a
disposizione del committente.
Il COM si riserva il diritto
di eliminare la presente

Riporto .................
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433.111 prestazione. :B02.03 2 gl ......................... .........................

........................Totale Impianto di cantiere113
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114 Ponteggi di lavoro

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 114I/2012.
Ponteggi di lavoro (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Quale base per l'esecuzione fanno stato i piani del com-
mittente.

.200 Le prestazioni non comprese nei prezzi sono da sottoporre
per iscritto al committente prima della loro esecuzione e
devono essere approvate da quest'ultimo.

012 Prestazioni comprese. Le seguenti prestazioni sono
necessarie per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori e,
anche senza essere descritte esplicitamente, sono da
comprendere nei prezzi unitari:
. Prelievo e rimessa in deposito del ponteggio con i
relativi accessori.
. Carico e scarico.
. Trasporto di andata al cantiere e ritorno.
. Montaggio e smontaggio, eseguiti ognuno in una tappa.
. Ancoraggi nel calcestruzzo o nella muratura di mattoni.
. Base d'appoggio orizzontale o con pendenza fino a % 10.
. Appoggi di legno sotto i montanti.
. Trasporto fino al luogo d'impiego, mass. m 30,0.
. Corsie su mensole per i ponteggi per guglie.
. Posa di cartelli su ogni accesso con informazioni
riguardanti il carico utile e il divieto di accesso alle
persone non autorizzate.
. A montaggio ultimato, consegna del ponteggio o delle
sue parti utilizzabili al committente.
. Verifica della sicurezza strutturale.
. Sbarramento dell'accesso ai settori del ponteggio,
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012 la cui utilizzazione non è autorizzata.
. Trasporti fino a m 30,0 in caso di spostamento del
ponteggio.

013 Prestazioni non comprese. Le seguenti prestazioni, se non
descritte nell'elenco prestazioni, vengono retribuite se-
paratamente all'imprenditore.
. Costi per l'utilizzazione di aree pubbliche o private.
. Misure di protezione per tetti, manufatti e giardini.
. Predisposizione dei punti di allacciamento all'energia.
. Protezione o isolamento di linee elettriche e dei relati-
vi dispositivi di fissaggio.
. Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.
. Sgombero della neve.
. Misure di protezione contro il freddo.
. Rivestimento del ponteggio.
. Modifiche o completamenti richiesti successivamente dal-
le autorità di controllo.
. Messa a terra e protezione contro i fulmini.
. Costi per il collaudo e per i successivi controlli da par-
te delle autorità competenti.
. Otturazione dei punti di ancoraggio.
. Tracciamento e picchettatura per la posa di modine.
. Supplementi per esecuzione a tappe.
. Puntellamenti.
. Ripristino, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi in
seguito a danni della natura.
. Controlli durante la durata di utilizzazione, compreso
l'eventuale ripristino.
. Modifiche e/o completamenti successivi richiesti dal
committente.
. Pulitura dei ponteggi sporchi.
. Regolazione dei ponteggi in seguito a cedimenti del
terreno.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 In generale.

.110 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito.

.120 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.130 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

.200 Basi di computo.
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021.210 Le misure di lunghezza, di altezza e di larghezza sono in-
dicate e calcolate al metro
(m) e arrotondate alla prima cifra decimale.

.220 Le misure di superficie sono indicate e calcolate al metro
quadrato (m2) e arrotondate alla seconda cifra decimale. I
calcoli delle superfici sono sempre effettuati in base a
misure di lunghezza e di altezza definite e arrotondate
preventivamente.

.230 Le misure di volume sono indicate e calcolate al metro cubo
(m3) e arrotondate alla terza cifra decimale.

.240 Tutti i valori vanno arrotondati secondo le relative rego-
le commerciali.

.300 Facciate e pareti.

.310 Le misure vengono determinate secondo le regole di misura-
zione di base delle superfici di intervento e degli elementi
da misurare (v. appendice).

.320 Ogni livello di ponteggio viene considerato singolarmente
con una lunghezza di computo L_A, un'altezza di computo H_A
o una larghezza di computo B_A (v.appendice).

.330 La superficie effettiva, verticale e/o orizzontale, corri-
sponde a quella effettivamente intonacata, verniciata o rive-
stita.

.340 L'altezza di intervento corrisponde a quella compresa fra
la base d'appoggio e il punto più alto della superficie ef-
fettiva.

.350 Alle estremità del ponteggio viene aggiunto alla
lunghezza L un supplemento per finale L_E di m 0,5.

.360 Sotto i portali e le mensole portanti, il ponteggio viene
misurato su tutta la superficie.

.370 Se delle mensole vengono montate solo temporaneamente, la
lunghezza del corrimano interno va conteggiata per il lasso
di tempo senza mensole.

.400 Messa a disposizione.

.410 La durata di messa a disposizione è il tempo compreso dal-
l'inizio del montaggio al termine dello smontaggio.

.420 La durata di messa a disposizione minima è di 1 mese.

.430 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.440 Lo spostamento del ponteggio o una messa in deposito interme-
dia ordinata dal committente non dà seguito a un'interru-
zione della durata di messa a disposizione.



Pagina: 85
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 114 Ponteggi di lavoro I/12 (V22)

021.450 Computo per la messa a disposizione: quantità misurata x
unità di tempo (durata di messa a disposizione).

022 Generi di computo.

.100 Computo secondo la lunghezza L_A in m:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi di fac-
ciata e tunnel di protezione dei pedoni; lavori preliminari
per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a falda e per
basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Mensole portanti ancorate nel calcestruzzo.
. Mensole portanti ancorate in materiale diverso dal
calcestruzzo.
. Traverse per la ripartizione dei carichi sopra le coperture
di protezione.
. Tavole di sbarramento e segnaletica montate orizzon-
talmente al ponteggio.
. Sporti per lattoniere.
. Corsie per abbaini.
. Corsie in corrispondenza di cambiamenti di pendenza del
tetto.
. Corsie scalari su mensole e/o corsie sporgenti
all'esterno del ponteggio.
. Pareti di protezione per opere da copritetto.
. Dispositivi anticaduta sul frontone.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'interno.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'esterno.
. Corrimano interno.
. Protezioni laterali verso l'interno.
. Tubi orizzontali, lato facciata, all'altezza della
corsia del ponteggio.
. Portali.
. Puntellatura di pensiline.
. Portali in corrispondenza di pensiline.
. Protezioni contro la caduta di materiale.
. Chiusure fra la corsia del ponteggio e la facciata, a
protezione contro la caduta di materiale.
. Tunnel di protezione per pedoni.
. Tubi o listoni di guida nel tunnel di protezione per
pedoni.
. Chiusure superiori e inferiori del rivestimento del
ponteggio.
. Protezioni laterali per i ponteggi orizzontali.
. Chiusure laterali delle coperture per i ponteggi oriz-
zontali.
. Corone portanti quali base d'appoggio dei ponteggi per
guglie.
. Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi.
. Ponteggi a mensole incastrate.
. Corsie sospese di ponteggi a mensole.
. Dispositivi anticaduta.
. Schermi per dispositivi anticaduta.
. Dispositivi anticaduta sul frontone di tetti provvisori,
B_N (larghezza del tetto provvisorio).
. Corsie di controllo per tetti provvisori, L_N (lunghezza
del tetto provvisorio).
. Appoggi speciali per tetti provvisori, L_N (lunghezza del
tetto provvisorio).
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022.100 . Sostegni intermedi per tetti provvisori.
. Rotaie per tetti provvisori mobili.

.200 Computo secondo la superficie F_A in m2:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi oriz-
zontali; lavori preliminari per basi d'appoggio in penden-
za, su tetti a falda e per basi a gradoni perpendicolari
alla facciata.
. Coperture per la protezione di parti d'opera, p.es. di
pavimenti, tetti piani e a falda.
. Pareti di recinzione chiuse e in rete metallica.
. Ponteggi di facciata.
. Ponteggi di facciata curvi.
. Montaggio, spostamento o smontaggio di ponteggi di
facciata dopo la rimozione del mezzo di sollevamento
concordato contrattualmente.
. Ponteggi di facciata per situazioni difficoltose.
. Rivestimento del ponteggio.
. Sigillatura dei giunti del rivestimento del ponteggio.
. Tettoie per ponteggi.
. Ponteggi orizzontali.
. Ponteggi orizzontali scalari.
. Portali per ponteggi orizzontali.
. Coperture di protezione per ponteggi orizzontali.
. Sigillatura dei giunti della copertura di protezione del
piano di calpestio dei ponteggi orizzontali.
. Griglie portanti sopra la corona con piano di calpestio
chiuso e orizzontale per i ponteggi per guglie.
. Reti di sicurezza.
. Reti d'impatto sopra le reti anticaduta.
. Tetti provvisori.
. Rivestimento del frontone di tetti provvisori.

.300 Computo secondo la quantità A_A al pezzo:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio p.es. di ponteggi
di comignoli, montacarichi di cantiere, modinature; lavori
preliminari per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a
falda e per basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Cartelli segnaletici.
. Tavole di sbarramento e segnaletica, montate vertical-
mente al ponteggio.
. Pareti di sbarramento e segnaletica, b da m 0,80
a 1,00.
. Illuminazione di cantiere.
. Porte e cancelli per recinzioni di cantiere.
. Dispositivi di chiusura, p.
es. lucchetti.
. Elementi speciali per il sistema di convogliamento a
gravità del materiale di demolizione.
. Dispositivi di appoggio e ponteggi a torre fissati al
ponteggio di facciata.
. Tappe.
. Ancoraggi speciali per i ponteggi di facciata.
. Piattaforme fissate al ponteggio (mensole).
. Piattaforme per materiale su strutture di appoggio
indipendenti.
. Piattaforme nelle nicchie.
. Controventatura di ponteggi p. es. per guglie, tetti
provvisori.
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022.300 . Ponteggi mobili.
. Ancoraggi speciali per reti anticaduta, p.es. cordine,
bride.
. Modine, squadrette.
. Pianerottoli e fermate per i montacarichi di cantiere.
. Recinzione della stazione al suolo dei montacarichi di
cantiere.
. Istruzioni per l'uso p.es.
per montacarichi di cantiere.
. Comandi di chiamata dai piani per i montacarichi di
cantiere.
. Collaudi ufficiali di ponteggi, tetti provvisori,
montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli ufficiali successivi di ponteggi, tetti
provvisori, montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli dei ponteggi da parte dell'imprenditore del
ponteggio su ordine del committente.

.400 Computo secondo l'altezza H_A in m:
. Sistemi di convogliamento a gravità del materiale di
demolizione.
. Chiusure laterali fra facciata e rivestimento del
ponteggio.
. Accessi al ponteggio, p.es.
scale a gradini, a pioli, scale all'interno del ponteggio.
. Torri di accesso.
. Rinforzi verticali per tetti provvisori.
. Mezzi di sollevamento, p.es.
verricelli, paranchi a mano, montacarichi di cantiere.

.500 Computo secondo il volume V_A al m3:
. Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali.
. Ponteggi per comignoli.
. Ponteggi per guglie.
. Ponteggi a torre.
. Ponteggi di protezione contro la caduta di materiale.

023 Misure minime.

.100 Misure orizzontali
(misure di lunghezza).

.110 Tutti i calcoli delle lunghezze vengono eseguiti in
base alla lunghezza di intervento.

.120 La lunghezza minima di intervento L_min. è di m 0,1.

.130 La lunghezza minima di computo L_A_min. è di m 2,5.

.140 I ponteggi a torre vengono misurati con una lunghezza
minima di m 2,5.

.150 I portali vengono misurati con una lunghezza minima di
computo L_A_min. di m 5,0.

.200 Misure verticali (misure di altezza).
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023.210 Tutti i calcoli delle altezze vengono eseguiti in
base all'altezza o all'altezza media di intervento a partire
dalla base d'appoggio.

.220 L'altezza minima di computo H_A_min. è m 4,0.

.300 Misure dei tetti provvisori.

.310 Alla lunghezza di un tetto provvisorio L_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, L_N = L_A + 2x
m 0,5.

.320 Alla larghezza di un tetto provvisorio B_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, B_N = B_A + 2x
m 0,5.

.330 La superficie di un tetto provvisorio F_N viene calcola-
ta come segue:
F_N = L_N x B_N.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia tecnica (1).

.110 Base d'appoggio: punto o superficie dove viene
appoggiato il ponteggio.

.120 Dispositivo anticaduta: costruzione sul bordo del tetto,
del ponteggio o del tetto provvisorio. Il filo superiore
del dispositivo anticaduta è situato a min. m 1,00 sulla
verticale o a m 0,80 rispetto alla perpendicolare del piano
se questo non è orizzontale.

.130 Rete di sicurezza: rete sostenuta da una cordina perimetra-
le e/o da altri elementi portanti, atta a trattenere per-
sone che potrebbero cadere dall'alto (norme SN EN 1263-1
e SN EN 1263-2).

.140 Rete d'impatto: rete complementare a quella di sicurezza
per la protezione in caso di caduta di oggetti.

.150 Montacarichi di cantiere: mezzo di sollevamento verticale
per il trasporto di materiale secondo le norme
SN EN 12 158-1 e
SN EN 12 158-2 e/o di persone secondo la norma SN EN 12 159,
montato e ancorato in modo indipendente dal ponteggio di
lavoro.

.160 Rivestimento: protezione contro gli agenti atmosferici
o la polvere costituita di regola da teloni o reti.

.170 Parete di protezione per opere da copritetto: dispositivo di
protezione sullo sporto per lattoniere destinato a
trattenere persone, oggetti e materiali che potrebbero
cadere dal tetto.
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031.180 Esecuzione a tappe: intervallo di tempo durante il quale
l'imprenditore del ponteggio effettua un intervento. Se
per la medesima opera il committente richiede o causa
più interventi è necessaria un'esecuzione a tappe.

.200 Terminologia tecnica (2).

.210 Distanza dalla facciata: distanza tra la facciata e il
bordo della corsia del ponteggio. Nel limite del possibile
da min. m 0,15 a mass.
m 0,30 secondo l'OLCostr.

.220 Passaggio protetto per pedoni: costruzione a portale con fun-
zione di protezione per passanti e quale base d'appoggio
per il ponteggio di facciata.

.230 Corsia del ponteggio (piano di calpestio): passaggio in uno o
più elementi, su un determinato piano del ponteggio.

.240 Piattaforma per materiale: superficie orizzontale
destinata alla ricezione e al deposito di materiale.

.250 Tettoia contro le intemperie: copertura del ponteggio sopra
la corsia più in alto e il bordo del tetto, quale prote-
zione contro le intemperie.

.260 Protezione contro la caduta di materiale: schermo sporgente,
montato al ponteggio, destinato al riparo dalla caduta di
materiale.

.270 Protezione laterale: costruzione anticaduta costituita da
corrimano, corrente intermedio e tavola di bordo. E' prevista
laddove l'altezza di caduta è superiore a m 2,0.

.300 Terminologia tecnica (3).

.310 Sporto per lattoniere: corsia sporgente o situata sopra il
bordo del tetto. Lo sporto per lattoniere deve disporre di un
piano di calpestio omologato per sopportare un carico
dinamico. Allo sporto per lattoniere va montata una
parete di protezione per tetti con inclinazione
superiore a gradi 25.

.320 Portale: base d'appoggio per ponteggi in corrispondenza di
accessi o aperture con una larghezza libera superiore a
quella dei montanti standard del ponteggio.

.330 Consegna: autorizzazione per l'utilizzazione del ponteggio.

.340 Ancoraggio: dispositivo a incastro o collegato alla
costruzione, al quale viene fissata la struttura del
ponteggio.

032 Abbreviazioni.

.100 Dimensioni.

.110 Larghezze:
. B: larghezza di intervento, p.es. di comignolo, di coper-
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032.110 ture, di ponteggi orizzontali, portali, reti di sicurezza e
d'impatto, tetti provvisori e simili. Eccezione: larghezza
della corsia (L_G) e larghezza della mensola (L_K).
. B_A: larghezza di computo (somma delle misure parziali).

.120 Altezze:
. H: altezza di intervento o altezza media di intervento.
. H_A: altezza di computo (somma delle misure parziali).
. H_A_min.: altezza di computo minima (H_A min. = m 4,0).
. H_G: altezza determinante del frontone.

.130 Lunghezze:
. L: lunghezza di intervento.
. L_min.: lunghezza di intervento minima (L_min. = m 0,1).
. L_A: lunghezza di computo (somma delle misure parziali).
. L_A_min.: lunghezza di computo minima (L_A min. =
m 2,50).
. L_E: lunghezza aggiunta alle estremità del ponteggio se
questo non copre l'intera facciata (L_E = m 0,5).
. L_F: distanza dalla facciata (min. m 0,15, mass. m 0,30).
. L_G: larghezza della corsia.
. L_I: lunghezza del corrimano interno.
. L_K: larghezza della mensola (sporgenza).
. L_S: larghezza della chiusura di testata.

.140 Diversi:
. A_A: numero di pezzi.
. B_N: larghezza del tetto provvisorio.
. S: superficie di intervento.
. F_A: superficie di computo.
. F_N: superfice del tetto provvisorio.
. L_N: lunghezza del tetto provvisorio.
. T: tetto provvisorio.
. pz.: pezzi.
. V: volume.
. V_A: volume di computo.

033 Informazioni.

.100 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (1).

.110 Ponteggio di lavoro:
. Costruzione temporanea necessaria per l'esecuzione di
lavori di costruzione, manutenzione, rinnovo o demolizio-
ne nelle condizioni di sicurezza richieste per il
necessario accesso.
. Nella norma SN EN 12 811-1, i ponteggi di lavoro sono sud-
divisi in 6 classi di carico.
. Di regola, vengono utilizzati i ponteggi di lavoro delle
classi 3, 4 e 5.
. I ponteggi di lavoro delle classi 1, 2 e 6 vengono
utilizzati per esigenze particolari.

.120 Ponteggio di lavoro a componenti prefabbricate: ponteg-
gio concepito secondo regole tecniche particolari che deve
essere montato conformemente alle istruzioni del produt-
tore.

.130 Ponteggio di facciata: ponteggio per l'esecuzione
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033.130 di lavori su facciate. Di regola vengono utilizzate le
classi 3, 4 e 5.

.140 Ponteggio orizzontale: piattaforma di lavoro di grande su-
perficie per l'esecuzione di lavori su superfici sottovista
o utilizzata come struttura di protezione.

.150 Ponteggio sospeso: piattaforma di lavoro stazionaria o mobile
sospesa a una struttura portante.

.160 Ponteggio per guglie: ponteggio montato attorno a tetti di
campanili, torrette e simili, comprese le mensole rientranti
o sporgenti a seconda dell'inclinazione
dell'elemento costruttivo.

.170 Ponteggio per comignoli: ponteggio di lavoro per comigno-
li, di regola con base d'appoggio su tetti a falda.

.200 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (2).

.210 Ponteggio a mensole: ponteggio con corsia sporgente, fissato
direttamente alla facciata o ai montanti del ponteggio.

.220 Tetto provvisorio: struttura portante con copertura posta
su edifici o parti d'opera esistenti, per la protezione
dagli agenti atmosferici.

.230 Ponteggio di protezione: ponteggio atto a evitare la cadu-
ta di persone e per la protezione contro la caduta di og-
getti.

.300 Ponteggi secondo le classi di carico.

.310 Classe di carico 1:
. Carico utile kN/m2 0,75.
. Carico utile kg/m2 75.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.320 Classe di carico 2:
. Carico utile kN/m2 1,50.
. Carico utile kg/m2 150.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.330 Classe di carico 3:
. Carico utile kN/m2 2,00.
. Carico utile kg/m2 200.
. Larghezza corsia min.
m 0,60.

.340 Classe di carico 4:
. Carico utile kN/m2 3,00.
. Carico utile kg/m2 300.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.350 Classe di carico 5:
. Carico utile kN/m2 4,50.
. Carico utile kg/m2 450.
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033.350 . Larghezza corsia min.
m 0,90.

.360 Classe di carico 6:
. Carico utile kN/m2 6,00.
. Carico utile kg/m2 600.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

040 Indicazioni generali
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Condizioni locali.

.100 Condizioni locali generali.

.110 Si tratta dell'esecuzione di
un ponteggio di facciata e
anticaduta.
Il cantiere è servito da una
gru, l'onere per l'utilizzo
della gru di
cantiere deve essere compreso
nei prezzi unitari.

.200 Base d'appoggio.

.210 Asfalto, beton  o terreno
costipato.

.300 Facciata.

.310 La distanza fra la facciata e
il ponteggio è di m 0.20 per
la parte esistente e 0.30
metri con mensola per la parte
nuova.

.400 Possibilità di ancoraggio.

.410 Tipo di facciata
facciata esistente massiccia
intonacata.
Facciata nuova in calcestruzzo
armato a vista.

042 Impiego e scadenze.

.100 Impiego.

.110 Impiego del ponteggio.
Ponteggio di facciata e di
protezione contro le cadute.

100 Impianto di cantiere e lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere per i lavori relativi ai ponteggi,
esecuzione e messa a disposizione per la durata delle pre-
stazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.101 Impianto di cantiere secondo
norma SIA 118. :B08 1 gl ......................... .........................

200 Ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Ponteggi di facciata, classe di carico 4
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ponteggio di facciata, classe di carico 4.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.111 Altezza ponteggio fino a
m 8,00. :B08.01 1'495 m2 ......................... .........................

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.511 Concerne sottopos. .111.
:B08.01 23'920 up ......................... .........................

224 Supplementi al ponteggio di facciata della classe di cari-
co 4, per esecuzione a tappe.

.100 Per il montaggio. Computo: numero di pezzi A_A.

.101 Concerne pos. 221.111
:B08.01 3 pz ......................... .........................

.200 Per lo smontaggio. Computo: numero di pezzi A_A.

.201 Concerne pos. 221.111
:B08.01 3 pz ......................... .........................

226 Supplementi al ponteggio di facciata della classe di cari-
co 4, per montaggio, spostamento e smontaggio del ponteg-
gio dopo la rimozione dei mezzi di sollevamento. Questa
sottoposizione viene utilizzata se non disposto altrimenti
nella pos. 041.

.300 Per lo smontaggio. Computo: superficie F_A.

Riporto .................
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226.301 Concerne pos. 221.111
:B08.01 1'450 m2 ......................... .........................

300 Complementi ai ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I complementi ai ponteggi di facciata descritti nei sot-
topar. 310 e 320 devono essere conformi alla classe di cari-
co 3.
. I complementi ai ponteggi delle classi di carico 4 e 5
vanno descritti quale supplemento con il sottopar. 370.

310 Complementi ai ponteggi in corrispondenza del tetto
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Sporti per lattoniere per sollecitazione dinamica.

.100 Montaggio. Sotto il canale di gronda o il bordo del tetto.
Computo: lunghezza L_A.

.110 Larghezza di passaggio min.
m 0,60.

.112 Distanza dalla facciata al fi-
lo esterno del canale o del
bordo del tetto: da m 0,26
a 0,60. :B08.01 115 m ......................... .........................

.500 Messa a disposizione. Computo: lunghezza L_A x durata.
up = m x mesi.

.502 Concerne sottopos. .112.
:B08.01 1'840 up ......................... .........................

315 Pareti di protezione per opere da copritetto. Rete h da
m 0,80 a 1,00.

.100 Montaggio. Computo: lunghezza L_A.

.110 Rete sopra il canale o il bordo del tetto.

.112 Montaggio sullo sporto per
lattoniere. :B08.01 115 m ......................... .........................

.500 Messa a disposizione. Computo: lunghezza L_A x durata. up = m
x mesi.

.510 Rete.

.512 Concerne sottopos. .112.
:B08 1'840 up ......................... .........................

316 Dispositivi anticaduta sul frontone.

.100 Montaggio. Computo: lunghezza L_A.

Riporto .................



Pagina: 95
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 114 Ponteggi di lavoro I/12 (V22)

316.110 Dispositivo anticaduta costituito da parapetto con corren-
te intermedio.

.111 Montaggio sulla corsia del
ponteggio. :B08.01 20 m ......................... .........................

.500 Messa a disposizione. Computo: lunghezza L_A x durata.
up = m x mesi.

.501 Concerne sottopos. .111.
:B08.01 320 up ......................... .........................

320 Complementi ai ponteggi in corrispondenza della facciata
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Allargamento del ponteggio verso la facciata, con menso-
le.

.100 Montaggio. Computo: lunghezza L_A.

.102 b da m 0,21 a 0,30.
:B08.01 140 m ......................... .........................

.500 Messa a disposizione. Computo: lunghezza L_A x durata.
up = m x mesi.

.502 Concerne sottopos. .102.
:B08.01 2'240 up ......................... .........................

323 Corrimano, parapetto e tubo a quota corsia verso facciata.

.100 Montaggio.

.141 Parapetto per tetto piano
fissaggio su montanti esterni
complementari.
up = m. :B08.01 85 up ......................... .........................

.500 Messa a disposizione.

.541 Concerne pos. 323.141
up = m x mesi. :B08.01 1'360 up ......................... .........................

324 Piattaforme, montaggio al ponteggio.

.200 Montaggio. Piattaforme per materiale, comprese le neces-
sarie strutture di sostegno.
Computo: numero di pezzi A_A.

.220 Disposizione sfalsata.

.221 Larghezza x lunghezza piatta-
forma m 1,50x2,50.

:B08.01 2 pz ......................... .........................

.500 Messa a disposizione. Computo: numero di pezzi A_A x durata.
up = pz. x mesi.

Riporto .................
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324.530 Piattaforme per materiale, disposizione sovrapposta.

.532 Concerne sottopos. .212.
:B08.01 32 up ......................... .........................

340 Rivestimento del ponteggio
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Rivestimento del ponteggio.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.120 Indice d'incendio I-I 5.1, difficilmente infiammabile.

.122 Esecuzione con fogli di mate-
riale sintetico armato.

:B08.01 900 m2 ......................... .........................

.200 Supplementi al rivestimento del ponteggio.

.210 Per la sigillatura dei giunti e le chiusure laterali.

.211 Fissaggio dei giunti dei fogli
di materiale sintetico armato
con nastro adesivo. Computo:
superficie F_A.
Concerne pos. 341.122

:B08.01 900 m2 ......................... .........................

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.514 Concerne sottopos. .122.
:B08.01 5'400 up ......................... .........................

360 Accessi al ponteggio
-------------------------------------------------------------------------------------
Carico utile kN/m2 2,0
(kg/m2 200).

361 Scale a pedate.

.100 Montaggio. Computo: altezza H_A.

.101 Larghezza scala min. m 0,60.
:B08.01 45 m ......................... .........................

.500 Messa a disposizione. Computo: altezza H_A x durata.
up = m x mesi.

.501 Concerne sottopos. .101.
:B08.01 720 up ......................... .........................

400 Ponteggi orizzontali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

420 Ponteggi orizzontali, classe di carico 4
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Ponteggio orizzontale su base d'appoggio, classe di cari-
co 4, esclusi la struttura di sostegno e il ponteggio a
parete.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.102 Altezza piano di lavoro sopra
la base d'appoggio da m 2,01
a 4,00. :B08.02 20 m2 ......................... .........................

.500 Messa a disposizione. Computo: superficie F_A x durata.
up = m2 x mesi.

.502 Concerne sottopos. .102.
:B08.02 200 up ......................... .........................

422 Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali, classe
di carico 4, per la pos. 421.

.100 Montaggio. Computo: volume
V_A.

.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.112 Per altezza piattaforma sopra
la base d'appoggio da m 2,01
a 4,00. :B08.02 60 m3 ......................... .........................

.500 Messa a disposizione. Computo: volume V_A x durata. up = m3 x
mesi.

.502 Concerne sottopos. .112.
:B08.02 600 up ......................... .........................

430 Ponteggi orizzontali, classe di carico 5
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Ponteggio orizzontale su base d'appoggio, classe di cari-
co 5, esclusi la struttura di sostegno e il ponteggio a
parete.

.601 Montaggio.
Ponteggio orizzontale
(plancher) da eseguire sotto
le solette interne che vengono
demolite.
Il plancher deve servire come
protezione per la caduta di
macerie e piano di lavoro.
Altezza piano di lavoro sopra
la base d'appoggio m da 2 a 4
Computo: superficie F_A.

Riporto .................
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431.601 up = m2.
Da comprendere anche lo
smontaggio con relativa
pulizia della zona
interessata. :B08.02 650 up ......................... .........................

.602 Messa a disposizione.
Concerne pos. 431.601
up = m2 x mesi. :B08.02 650 up ......................... .........................

432 Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali, classe
di carico 5, per la pos. 431.

.100 Montaggio. Computo: volume
V_A.

.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.112 Per altezza piattaforma sopra
la base d'appoggio da m 2,01
a 4,00. :B08.02 2'600 m3 ......................... .........................

.500 Messa a disposizione. Computo: volume V_A x durata. up = m3 x
mesi.

.502 Concerne sottopos. .112.
:B08.02 2'600 up ......................... .........................

800 Tasse e lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Tasse e collaudi
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Tasse.

.100 Tasse per collaudi ufficiali.

.110 Ponteggi: primo collaudo. Computo: numero di interventi.

.112 Superficie ponteggio da m2 401
a 1'000. :B08.01 2 pz ......................... .........................

.300 Controlli periodici dei ponteggi da parte del-
l'imprenditore del ponteggio su ordine del committente.

.304 Controllo costante del
ponteggio da parte
dell'impresa di costruzione
fino al termine dei lavori.
Computo: globale
up = globale :B08.01 1 up ......................... .........................

Riporto .................
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820 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Lavori a regia.

.100 Manodopera, compresi i piccoli apparecchi.

.102 Montatore di ponteggi A.
:B08.01 15 h ......................... .........................

.103 Montatore di ponteggi B.
:B08.01 20 h ......................... .........................

.104 Montatore di ponteggi C.
:B08.01 20 h ......................... .........................

........................Totale Ponteggi di lavoro114
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.

.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.
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011.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.
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012.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

R 039 Prescrizioni.

R .100 Smaltimento secondo prescrizioni vigenti.



Pagina: 105
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

R 039.100 Occorre applicare la norma SIA 430 sullo smaltimento dei
rifiuti di cantiere.

R .200 Tutti i prezzi unitari del presente CPN devono
comprendere i trasporti e le tasse dei materiali demoliti.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.001 Muro in calcestruzzo
debolmente armato e sasso con
fondazioni. Altezza fuoriterra
circa 3 m. Spessore medio
circa 1m.
Compresa l'eventuale
demolizione a tappe di una
parte del muro per consentire
la realizzazione dei micropali
e della fila alta di ancoraggi
della targonata di sostegno
dello scavo.
Compresi i sistemi di
protezione dei vigneti e delle
opere circostanti.
Si veda la documentazione in
Allegato 4.
Secondo il piano Ingegnere
001.
up = m3. :B05.01 50 up ......................... .........................

.002 Muro in calcestruzzo armato
con fondazioni. Altezza
fuoriterra fino a 2.5 m.
Sono da comprendere nel prezzo
unitario i sistemi di
protezione dei vigneti e delle
opere circostanti.
Secondo il piano Ingegnere
001.
up = m3. :B05.01 30 up ......................... .........................

.003 Supplemento alla posizione
114.001 per realizzazione di
una scarpata provvisoria a
tergo del muro da demolire
atta a mettere in sicurezza il
salto di quota del muro
stesso.
Compresi i carichi, scarichi,
trasporti, trasporti intermedi
e tasse di smaltimento.

Riporto .................
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114.003 Computo: m3 di materiale
compatto.
up = m3. :B05.01 50 up ......................... .........................

120 Edilizia
-------------------------------------------------------------------------------------

124 Demolizione completa di edifici dal tetto al filo inferiore
delle fondazioni e delle platee, con gli impianti tecnici.

.001 Autorimessa posizionata a sud-
ovest rispetto alla cantina
vini esistente.
Compresa la demolizione del
muro controterra in
calcestruzzo armato
sottostante.
Si vedano i piani
dell'Architetto.
Si veda il piano
dell'Ingegnere 001.
Si veda la documentazione in
Allegato1.
Importante: da comprendere
anche il preventivo smontaggio
e sgombero delle porte garage
e finestre, ferramenta varia,
lattoneria varia come canali
di gronda, pluviali, ecc.
Tasse di discarica comprese.
Dimensioni edificio lxbxh
m 11.5x7x5.9 circa a cui si
aggiungono gli aggetti del
tetto.
Volume effettivo dell'edificio
m3 500 circa vuoto per pieno.
Struttura del tetto
:legno.
Struttura delle pareti
:muratura.
Struttura delle fondazioni
calcestruzzo armato.
Struttura della platea di fon-
dazione
:tutto compreso.
Impianti tecnici
: tutto compreso.
up = gl.
Compreso: carico, sgombero,
trasporti intermedi, trasporti
e tasse di discarica di tutti
i materiali di demolizione con
raccolta differenziata ai
depositi autorizzati
dell'Imprenditore.
Compresi i sistemi di
protezione dei vigneti e delle
opere circostanti.
Compresi eventuali ponteggi e

Riporto .................
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124.001 dispositivi di sicurezza
anticaduta che si rendono
necessari.
Non saranno riconosciuti
ulteriori oneri. :B05.01 1 up ......................... .........................

.002 Demolizione a tappe del blocco
nord-ovest della cantina vini
con distilleria.
Fino a 4 tappe di demolizione
compatibilmente con la
posizione altimetrica degli
ancoraggi da eseguire a tappe.
Secondo il piano
dell'Ingegnere 001.
La demolizione avviene in
presenza della puntellazione
(orizzontale e verticale il
cui costo viene computato a
parte) provvisoria del portico
al piano primo che viene
mantenuto. Sono inclusi gli
oneri per prudenza e
accorgimenti necessari a
garantire la sicurezza della
puntellazione.
Sono inclusi i necessari tagli
tra le solette da demolire e
le solette da mantenere:
-taglio soletta su PT circa
7m.
- taglio platea e fondazioni
circa 8m.
Sono inclusi i necessari tagli
(o metodo di demolizione
equivalente) delle pareti tra
l'edificio da demolire e
l'edificio da mantenere:
-tagli pareti in muratura
spessore fino a 70 cm, altezza
circa 3.5m: circa 7m.
Comprese:
-la demolizione di 2 pozzi
luce lato nord.
-la demolizione della scala
esterna di accesso alla
copertura del corpo da
demolire.
Sono comprese tutte le
difficoltà e le lavorazioni
necessarie per eseguire le
demolizioni.
Si vedano i piani
dell'Architetto.
Si veda la documentazione in
Allegato 2.
Sono escluse le demolizioni di
finestre e pareti non portanti
(divisori interni).

Riporto .................
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124.002 Dimensioni edificio lxbxh
m 13x9x4.5 circa vuoto per
pieno.
Volume effettivo dell'edificio
m3 530 circa vuoto per pieno.
Struttura della soletta di
copertura in calcestruzzo
armato con travetti e tavelle.
Struttura delle pareti:
Muratura.
Fondazioni: si vedano i
documenti in allegato.
up = gl.
Compreso: carico, sgombero,
trasporti intermedi, trasporti
e tasse di discarica di tutti
i materiali di demolizione con
raccolta differenziata ai
depositi autorizzati
dell'Imprenditore.
Compresi i sistemi di
protezione delle opere
circostanti.
Compresi eventuali ponteggi e
dispositivi di sicurezza
anticaduta che si rendono
necessari.
Non saranno riconosciuti
ulteriori oneri. :B05.01 1 up ......................... .........................

300 Edilizia: costruzione grezza
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Pilastri, scale, travi e travi rovesce
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Demolizione come prestazione globale di pilastri e scale.

.001 Demolizione e smaltimento di
scala interna SC2 in legno tra
PT e sottotetto.
up = gl. :B05.01 1 up ......................... .........................

340 Solette
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Demolizione come prestazione globale di solette.

.001 Soletta sopra P-1 in
calcestruzzo armato con
travetti e tavelle; comprese
le travi metalliche.
Compreso il pacchetto della
pavimentazione e l'intonaco;
escluso il rivestimento di
finitura (piastrelle, parquet,

Riporto .................



Pagina: 109
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

341.001 etc....) a meno che risulti
coeso con la pavimentazione
(ad esempio resine).
Si veda l' Allegato3:
- Foto 1, 2, 12, 13, 14 in
Relazione sondaggi
- piano A.
Si vedano i piani
dell'Architetto.
Volume: circa 0.56 m3/m2
circa.
Compresi tutti i supplementi
per esecuzione a fasi e
presenza di puntellazione
orizzontale (il costo della
puntellazione è computato a
parte) secondo piano Ingegnere
051.
Compresi tutti gli oneri per
demolizione in presenza del
tetto.
Compresi i sistemi di
protezione delle opere
circostanti.
Compresi eventuali ponteggi e
dispositivi di sicurezza
anticaduta che si rendono
necessari.
Sono inclusi gli oneri per
prudenza e accorgimenti
necessari per eseguire il
lavoro.
up = m2. :B05.01 90 up ......................... .........................

.002 Soletta sopra P-1 e sopra PT
in calcestruzzo armato con
travetti e tavelle.
Compreso il pacchetto della
pavimentazione e l'intonaco;
escluso il rivestimento di
finitura (piastrelle, parquet,
etc....) a meno che risulti
coeso con la pavimentazione
(ad esempio resine).
Si veda l' Allegato3: Foto
9,10,11, 25, 26 in Relazione
sondaggi.
Si vedano i piani
dell'Architetto.
Volume: circa da 0.30 a 0.40
m3/m2 (volume medio 0.35
m3/m2).
Compresi tutti i supplementi
per esecuzione a fasi e
presenza di puntellazione
orizzontale (il costo della
puntellazione è computato a
parte) secondo piano Ingegnere
051.

Riporto .................
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341.002 Compresi tutti gli oneri per
demolizione in presenza del
tetto.
Compresi i sistemi di
protezione delle opere
circostanti.
Compresi eventuali ponteggi e
dispositivi di sicurezza
anticaduta che si rendono
necessari.
Sono inclusi gli oneri per
prudenza e accorgimenti
necessari per eseguire il
lavoro.
Compresi tutto quanto
necessario per la protezione
degli archi esistenti
sottostanti che vengono
mantenuti.
Compresa la stabilizzazione di
tutti gli archi sottostanti
tramite 3 file di travetti in
legno orizzontali incuneati e
fissati, posati
perpendicolarmente agli archi
su tutta la lunghezza della
soletta.
up = m2. :B05.01 280 up ......................... .........................

.003 Soletta sopra PT e P1 in
calcestruzzo e putrelle in
getto, interasse circa 60 cm
con travi in calcestruzzo con
rivestimento in cotto e
putrelle in getto, interasse
medio circa 2.7m.
Compreso il pacchetto della
pavimentazione e l'intonaco;
escluso il rivestimento di
finitura (piastrelle, parquet,
etc....) a meno che risulti
coeso con la pavimentazione
(ad esempio resine).
Si veda l' Allegato3: Foto 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 in
Relazione sondaggi.
Si vedano i piani
dell'Architetto.
Volume: circa 0.24 m3/m2.
Compresi tutti i supplementi
per esecuzione a fasi e
presenza di puntellazione
orizzontale (il costo della
puntellazione è computato a
parte) secondo piano Ingegnere
051.
Compresi tutti gli oneri per
demolizione in presenza del
tetto.

Riporto .................
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341.003 Compresi i sistemi di
protezione delle opere
circostanti.
Compresi eventuali ponteggi e
dispositivi di sicurezza
anticaduta che si rendono
necessari.
Sono inclusi gli oneri per
prudenza e accorgimenti
necessari per eseguire il
lavoro.
up = m2. :B05.01 290 up ......................... .........................

350 Tetti
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Demolizione come prestazione globale di strutture portanti
di tetti.

.001 Concerne le demolizioni e
smaltimento di parti del tetto
finalizzate al risanamento
dello stesso.
Secondo il piano
dell'Ingegnere.
up = gl. :B05.01 1 up ......................... .........................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizioni e rimozioni.

.110 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra indicazione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale.
. Il sistema di demolizione/ rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi vanno rimossi, trattati
e smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della
demolizione/rimozione libera.
. Il materiale rimosso diventa di proprietà dell'imprendito-
re.

.120 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, selezione, carico
e trasporto del materiale rimosso in un luogo di raccolta.
Le caratteristiche richieste alle parti demolite/rimosse
vanno descritte nelle disposizioni particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.



Pagina: 113
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti I/12 (V22)

011.120 . Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti ed essere considerati nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti interamente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, la posizione relativa alle difficoltà viene
retribuita per l'esecuzione accurata dei lavori, ma anche
per il minor rendimento causato dalle difficoltà durante
l'introduzione di tubi, da sbadacchiature, da riempimenti
e simili.

.220 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicurezza e alla protezione.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di scarico, lo scavo a mano viene
retribuito secondo le posizioni corrispondenti.

.300 Ponteggi.

.310 Nei paragrafi da 200 a 900 sono compresi i ponteggi per
un'altezza di lavoro fino a m 3,0. Ponteggi per un'altez-
za di lavoro superiore a m 3,0 v. cap. 114 "Ponteggi".

.400 Scavo per sottomurazioni.

.410 Scavo a macchina, a mano o combinato: a scelta del-
l'imprenditore.

.500 Opere di calcestruzzo non armato e armato.

.510 . Le indicazioni relative alla pendenza si riferiscono alla
superficie del calcestruzzo.
. Durante l'esecuzione di risparmi e di scanalature non
viene fatta distinzione fra pareti e solette.

.600 Rinforzi di parti d'opera.

.610 Per le precompressioni: le staffe reggicavo devono garan-
tire un fissaggio conforme ai piani in modo tale da non mo-
dificare la loro posizione durante il getto. La distanza
fra le staffe non deve essere superiore a m 1,20. I fissaggi
longitudinali e trasversali sono compresi nel prezzo delle
staffe reggicavo.
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012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.
. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
. Tempi di carico.
. Richiesta di autorizzazioni per i trasporti con elicotte-
ro, impianti a fune e simili.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le installazioni per
terzi sono comprese nel prezzo, se indicate quali parti
integranti della prestazione delle disposizioni particola-
ri.
. Per le chiusure provvisorie, i parapetti e le coperture:
esecuzione, messa a disposizione, rimozione e sgombero
delle stratture, nonché smaltimento del materiale di con-
sumo. Messa a disposizione due mesi oltre la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
. Per l'armatura da incollare: fornitura, messa a disposizio-
ne, distribuzione sul luogo d'impiego e trasporto di ri-
torno del materiale di puntellamento, dei travetti, dei cu-
nei e del materiale antincendio.
. Per la protezione di parti d'opera: scarti e sovrapposi-
zione del materiale di copertura.

.300 Per le demolizioni, le rimozioni, gli scavi e la messa in
sicurezza:
. Carico sul mezzo di trasporto.
. Taglio dell'armatura e delle parti di acciaio con superfici
di taglio fino a mm2 300.
. Approvvigionamento elettrico e idrico dall'allacciamento di
cantiere al luogo di lavoro.
. Selezione del materiale rimosso per uno smaltimento dif-
ferenziato e separazione del materiale riutilizzabile o ri-
ciclabile.

.400 Per i lavori di scavo, l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.410 Per lo scavo a macchina, a mano o combinato, a scelta del-
l'imprenditore:
. Deposito intermedio dell'imprenditore, compreso il
carico successivo sul mezzo di trasporto.
. Selezione e messa in deposito laterale del materiale de-
stinato a essere riutilizzato.
. Prestazioni per sovrapprofili attribuibili all'imprendi-
tore.
. Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.420 Per lo scavo a macchina:
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012.420 . Lavoro ausiliario a mano.
. Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in
deposito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.430 Per lo scavo a mano: carico nei contenitori per il tra-
sporto.

.440 Per lo scavo preliminare e le sottomurazioni: esecuzione di
berme.

.450 Per lo scavo successivo di berme: scavo a tappe, sba-
dacchiatura e ripresa della stessa.

.460 Per l'assicurazione delle scarpate, dello scavo e per la
sbadacchiatura:
. Smaltimento secondo le prescrizioni durante la rimozio-
ne.
. Spostamenti della sbadacchiatura non ordinati dalla
direzione lavori.

.470 Per il calcestruzzo spruzzato: installazione, spostamento,
messa a disposizione e rimozione dell'attrezzatura,
nonché carico, sgombero e smaltimento del materiale di
rimbalzo, comprese le tasse.

.500 Per i riempimenti, i trasporti e la messa in deposito.

.510 Per la fornitura di materiale: tempi di attesa e piccoli
quantitativi.

.520 Per la messa in opera di materiale: smontaggio della sba-
dacchiatura.

.530 Per i trasporti e la messa in deposito: scarico al deposito
di cantiere o trasbordo sul mezzo di trasporto.

.600 Per le opere di calcestruzzo non armato e armato, nonché i
rinforzi di parti d'opera.

.610 Per le opere di calcestruzzo non armato e armato:
. Difficoltà derivanti dal procedimento a tappe.
. Volume di calcestruzzo corrispondente ai cunei di riem-
pimento.
. Rimozione mediante scalpellatura dei cunei di riempimen-
to.
. Per tutta l'armatura: la posa, la legatura e il fissag-
gio, nonché la posa dei distanziatori.
. Base d'appoggio per casseri speciali quali casseri rampan-
ti e casseri scorrevoli.

.620 Per il rinforzo di parti d'opera:
. Ponteggi, altezza di lavoro fino a m 3,0.
. Pulizia e ripristino del posto di lavoro, compreso lo
smaltimento del materiale residuo.
. Per le precompressioni: i fissaggi longitudinali e tra-
sversali sono compresi nel prezzo delle staffe reggicavo.
. Scarico e deposito intermedio necessario.
. Posa e fissaggio secondo il piano delle staffe reggicavo e
del cavo di precompressione, compresa la fornitura dei cu-
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012.620 betti distanziatori.
. Montaggio e taglio dei tubetti di iniezione e di sfia-
to.
. Bendaggio e sigillatura dei giunti della guaina.
. Messa a disposizione di ponteggi, mezzi di sollevamento,
locali per maestranze, magazzini, installazioni per
elettricità, aria compressa e acqua, per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.

.700 Per i lavori di muratura, spostamento, sollevamento, abbas-
samento e con presse.

.710 Per la chiusura di fori passanti e di risparmi: adatta-
mento dei casseri e della muratura agli elementi passanti.

.720 Per le condotte di scarico, di drenaggio e di approvvigiona-
mento: manutenzione e pulitura delle condotte e dei pozzetti
fino al collaudo.

.730 Per i pozzetti di ispezione:
. 2 raccordi alle condotte, esecuzione completa, compresi
i pezzi speciali necessari.
. Fondazione e fondo di calcestruzzo, nonché formazione di
canalette e banchine, compresa la fornitura del materiale ne-
cessario.
. Copertura provvisoria di pozzetti mediante coperture
definitive o con provvedimenti adeguati.

.740 Per i pozzetti di raccolta e di infiltrazione:
. 1 raccordo alla condotta, esecuzione completa, compresi
i pezzi speciali necessari.
. Copertura provvisoria di pozzetti mediante coperture
definitive o con provvedimenti adeguati.

.750 Per le cappe, i rivestimenti e gli intonaci: preparazione del
supporto, applicazione del ponte adesivo, fratazzatura o
lisciatura e protezione contro l'essiccazione precoce.

.760 Per gli avvolgimenti di tubi: lavoro ausiliario a mano.

.770 Per i lavori di spostamento, sollevamento, abbassamento e
sollevamento con presse:
. Approvvigionamento elettrico e idrico dall'allacciamento di
cantiere al luogo di lavoro.
. Ponteggi di lavoro, altezza di lavoro fino a m 3,0.
. Eventuali spostamenti di attrezzature, apparecchi e
macchine.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere: le prestazioni descritte nei sot-
toparagrafi da 120 a 180 e nei paragrafi da 200 a 900 non
fanno parte della prestazione a prezzo globale del
sottopar. 110.

.200 Per le demolizioni, le rimozioni, gli scavi e la messa in
sicurezza:
. Lavori generali di demolizione/rimozione controllata.
. Lavori preparatori per il montaggio di macchine su tetti
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013.200 piani e al suolo.
. Lavori relativi ai controsoffitti.

.300 Per i lavori di scavo, l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.400 Per i riempimenti, i trasporti e la messa in deposito:
richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'impiego di
materiale riciclato.

.500 Per i lavori di calcestruzzo non armato e armato, nonché
per le precompressioni.

.510 Per i lavori di calcestruzzo non armato e armato: casseri
persi e casseri senza possibilità di appoggio diretto si-
tuati a un'altezza superiore a m 0,5 dalla base d'appoggio,
oppure casseri senza distanziatori passanti.

.520 Per le precompressioni:
. Fornitura di cavi di precompressione e di staffe reg-
gicavo, compresi gli accessori.
. Tesatura dei cavi di precompressione e iniezioni.
. Montaggio delle teste di ancoraggio.
. Trasporti fino al cantiere.

.600 Per i raccordi alle condotte di scarico, di drenaggio e di
approvvigionamento: tutti i pezzi speciali necessari e il
taglio dei tubi.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale secondo i bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Ore di lavoro del gruppo.

.610 Per le difficoltà: l'ora di lavoro del gruppo in caso di
lavoro difficoltoso comprende tutti i costi per i salari,
gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché dell'usu-
ra degli utensili.

.620 Per le interruzioni della durata di ore e i tempi di atte-
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021.620 sa: le ore di lavoro del gruppo comprendono i costi relati-
vi ai salari e agli oneri sociali.

.700 Per unità di tempo non intere.
. Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
. Settimana non intera: per ogni giorno di calendario vie-
ne retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concorda-
to.

022 Regole di computo per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Lo scavo di trincee per le condotte di smaltimento delle
acque viene misurato come passante sui pozzetti.

.200 Gli allargamenti dello scavo in corrispondenza dei pozzetti
sono compresi nel prezzo.

.300 Per le condotte di approvvigionamento e smaltimento delle
acque da conservare nel profilo di scavo.

.310 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti e parallele, viene
misurata ogni singola condotta.
. Le condotte parallele con una distanza fra di esse infe-
riore a m 0,50 (distanza fra le condotte o distanza rispet-
to all'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.320 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.330 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato in supplemento fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

.400 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli assi
delle palancole.
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022.500 Nella roccia viene misurato il profilo teorico della trincea
secondo il piano.

.600 Per la superficie sbadacchiata contro terra e la superficie
della parte infissa oltre il fondo dello scavo: per le sba-
dacchiature spaziate vengono misurati anche gli spazi vuo-
ti.

023 Regole di computo per i lavori di calcestruzzo non armato e
armato.

.100 Salvo altra indicazione valgono i computi secondo il piano.

.200 Per le casserature a 2 facce: viene misurata la superficie
del cassero di ogni faccia.

.300 Per i risparmi: i risparmi con angoli fuori squadra vengono
computati doppiamente.

.400 Per l'armatura: computo secondo la lista ferri aggiornata.

.500 Per l'armatura speciale: computo secondo la lista ferri
aggiornata.

024 Regole di computo per le opere murarie.

.100 Per le condotte di scarico, di drenaggio e di approvvigiona-
mento.
. La condotta è misurata in asse comprendendo anche i pez-
zi speciali; in corrispondenza dei raccordi al pozzetto, fino
alla parete interna del pozzetto.
. I pezzi speciali vengono computati separatamente al
pezzo.

.200 Per i pozzetti:
. Per i pozzetti di ispezione, di raccolta e di infiltrazio-
ne, quale profondità vale la misura fra il filo superiore
della copertura e il piano di scorrimento dell'acqua o il
fondo del pozzetto.
. Per i pozzetti di accesso, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore
del fondo del canale.

.300 Per l'avvolgimento delle tubazioni:
. Salvo altra indicazione, l'avvolgimento di condotte, di
canalette, di canali e di pozzetti viene computato secondo
il volume del materiale compatto, in base ai profili teo-
rici.
. Per i casseri viene computata la superficie del calce-
struzzo casserata.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.
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031.110 Altezza di lavoro: altezza del piano di lavoro della base di
appoggio del ponteggio.

.120 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.130 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

.140 Forza di precompressione VI: forza di precompressione tota-
le sull'ancoraggio in kN subito dopo la tesatura, secondo
la norma SN EN 13 369.

.200 Terminologia relativa al suolo.

.210 Terreno: lo strato superiore permeabile della crosta terre-
stre, nel quale crescono le piante. Di regola costituito
da uno strato di terra vegetale superiore e da uno strato
minerale inerte inferiore.

.220 Pietrosità del terreno: componente minerale del terreno con
grana superiore a mm 2; espressa in percento del volu-
me.

.300 Terminologia relativa ai rifiuti edili.

.310 Rifiuti edili inerti: materiale che soddisfa i requisiti
definiti dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR.

.320 Rifiuti edili contaminati: materiale che presenta un carico
inquinante e che supera il valore U dell'Ordinanza tecnica
sui rifiuti OTR.

.330 Rifiuti edili non contaminati: materiale che soddisfa il va-
lore U dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR.

.400 Terminologia relativa al calcestruzzo armato.

.410 Pilastro: in questo capitolo, per pilastro si intende
l'elemento sottoposto a compressione avente i lati con
un rapporto fino a 4:1.

.420 Parete: in questo capitolo, per parete si intende la
parte d'opera avente i lati con un rapporto superiore
a 4:1.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 190 Supplementi dovuti alla presenza del porticato al P1.

R 191 Oneri supplementari per l'esecuzione delle
sottomurazioni.

R .001 Nella presente posizione sono
quantificati tutti gli oneri
supplementari per i lavori di
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R 191.001 scavo e realizzazione delle
sottomurazioni per la presenza
del porticato al P1 che si
trova ad un altezza di circa
8,5 m dal fondo scavo e per la
presenza di fino a 4 tubi ROR
verticali di sostegno del
porticato con travi
orizzontali e tiranti laterali
secondo il piano "piano scavo
e opere di sostegno".
Superficie orizzontale
porticato al P1 sopra lo
scavo: circa 25 m2.
Up=gl :B07.03 1 gl ......................... .........................

200 Demolizioni, rimozioni, scalpellature e messa in
sicurezza
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Scalpellatura di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Esecuzione di brecce, scanalature, nicchie e simili.

.200 In parti d'opera verticali.

.230 Nicchie per travi, pilastri e simili.

.231 Nicchie in muri in blocchi di
pietra per appoggio nuove
solette.
Dimensioni indicative:
profondità 25cm, larghezza
fino a 30 cm, altezza fino a
30 cm (volume fino a 20
litri).
Compresi carichi, scarichi,
trasporti e tasse di
smaltimento del materiale
demolito.
All'interno dell'opera.
up = pz. :B05.01 270 up ......................... .........................

.232 Nicchie in muri in blocchi di
pietra per appoggio nuove
solette.
Dimensioni indicative:
profondità 25cm, larghezza
fino a 30cm, altezza da 31 a
40 cm (volume da 21 a 30
litri).
Compresi carichi, scarichi,
trasporti e tasse di
smaltimento del materiale
demolito.

Riporto .................
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231.232 All'interno dell'opera.
up = pz. :B05.01 30 up ......................... .........................

.233 Nicchie in muri in mattoni di
laterizio per appoggio nuove
solette.
Dimensioni indicative:
profondità 25cm, larghezza
fino a 30 cm, altezza fino a
30 cm (volume fino a 20
litri).
Compresi carichi, scarichi,
trasporti e tasse di
smaltimento del materiale
demolito.
All'interno dell'opera.
up = pz. :B05.01 10 up ......................... .........................

.234 Nicchie in muri in mattoni di
laterizio per appoggio nuove
solette.
Dimensioni indicative:
profondità 25cm, larghezza
fino a 30cm, altezza da 31 a
40 cm (volume da 21 a 30
litri).
Compresi carichi, scarichi,
trasporti e tasse di
smaltimento del materiale
demolito.
All'interno dell'opera.
up = pz. :B05.01 30 up ......................... .........................

.235 Nicchie in muri in blocchi di
pietra per appoggio nuove
scale (rampe e pianerottoli).
Dimensioni indicative:
profondità fino a 25cm,
larghezza fino a 30 cm,
altezza fino a 25 cm (volume
fino a 15 litri).
Compresi carichi, scarichi,
trasporti e tasse di
smaltimento del materiale
demolito.
All'interno dell'opera.
up = pz. :B05.01 25 up ......................... .........................

.236 Nicchie in muri in mattoni di
laterizio per appoggio nuove
solette
In corrispondenza del filo
inferiore di soletta
esistente.
Dimensioni indicative:
profondità fino a 35cm,
larghezza fino a 50 cm,
altezza fino a 30 cm (volume
fino a 40 litri).

Riporto .................
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231.236 Compresi carichi, scarichi,
trasporti e tasse di
smaltimento del materiale
demolito.
All'interno dell'opera.
up = pz. :B05.01 10 up ......................... .........................

.237 Nicchie in muri in
calcestruzzo armato per
appoggio nuove solette.
In corrispondenza del filo
inferiore di soletta
esistente.
Dimensioni indicative:
profondità fino a 20cm,
larghezza fino a 30 cm,
altezza fino a 30 cm (volume
fino a 16 litri).
Compresi carichi, scarichi,
trasporti e tasse di
smaltimento del materiale
demolito.
All'interno dell'opera.
up = pz. :B05.01 5 up ......................... .........................

300 Movimenti di terra, protezione di scarpate e sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Scavo successivo di berme
-------------------------------------------------------------------------------------

332 Scavo successivo di berme, a macchina. Mezzo di scavo si-
stemato sulla berma o più in alto.

.200 Compresa la messa in deposito laterale. Computo: volume ma-
teriale compatto.

.201 Tappe fino a m3 1,25.
All'esterno dell'opera.
Scavo di avvicinamento per
sottomurazione.
Esecuzione a tappe alternate
di larghezza massima 1.25m.
Secondo il Piano
dell'Ingegnere 01.
A macchina con assistenza a
mano.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:B07.03 10 m3 ......................... .........................

.202 Tappe da m3 1,26 a 2,50.
All'esterno dell'opera.
Scavo di avvicinamento per la
sottomurazione.
Esecuzione a tappe alternate

Riporto .................
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332.202 di larghezza massima 1.25m.
Secondo il Piano
dell'Ingegnere 01.
A macchina con assistenza a
mano.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:B07.03 45 m3 ......................... .........................

340 Scavo per sottomurazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Scavo per sottomurazioni, esecuzione a tappe. Senza sba-
dacchiatura.

.200 Compresa la messa in deposito laterale. Computo: volume ma-
teriale compatto.

.201 Tappe fino a m3 1,25.
All'esterno dell'opera.
Sotto le fondazioni di muri e
di  colonne.
Esecuzione a tappe alternate
di larghezza massima 1.25m-
1.5m secondo indicazione
dell'Ingegnere.
Secondo il Piano
dell'Ingegnere 01.
A macchina e a mano.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:B07.03 25 m3 ......................... .........................

350 Supplementi e lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Supplementi allo scavo a macchina, per tutti i profili
di scavo.

.100 Scavo successivo di berme.

.160 Per rimozione di ostacoli.

.165 Estrazione di trovanti di vo-
lume superiore a m3 0,25,
frantumazione e rimozione as-
sieme al materiale di scavo.
Computo: numero di trovanti.

:B07.03 5 pz ......................... .........................

.200 Scavo per sottomurazioni.

.260 Per rimozione di ostacoli.

.265 Estrazione di trovanti di vo-
lume superiore a m3 0,25,
frantumazione e rimozione as-
sieme al materiale di scavo.

Riporto .................
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351.265 Computo: numero di trovanti.
:B07.03 5 pz ......................... .........................

352 Supplementi allo scavo a macchina, per scavo in roccia.
Compresi il trasporto di andata e ritorno, l'installazione
dell'attrezzatura e i lavori accessori.

.100 Roccia facile da scavare. Computo: volume materiale compat-
to.

.102 Concerne le posizioni ai
paragrafi 332 e 341.

:B07.03 10 m3 ......................... .........................

.200 Roccia difficile da scavare.
Computo: volume materiale compatto.

.202 Concerne le posizioni ai
paragrafi 332 e 341.

:B07.03 5 m3 ......................... .........................

354 Supplementi allo scavo a mano, per roccia.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Roccia da piccone.
Concerne le posizioni ai
paragrafi 332 e 341.

:B07.03 5 m3 ......................... .........................

.102 Scavo in roccia con martello
demolitore a punta.
Concerne le posizioni ai
paragrafi 332 e 341.

:B07.03 5 m3 ......................... .........................

357 Lavori accessori ai movimenti di terra.

R .900 Strati di sabbia al piede della sottomurazione.

R .901 Fornitura e posa di strato di
sabbia fine al piede di ogni
tappa di sottomurazione.
Spessore 10 cm.
Larghezza fino a 1,50 m.
Profondità circa 0,50m.
Compresi carichi, scarichi,
trasporti intermedi.

:B07.03 15 pz ......................... .........................

500 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Mezzo di trasporto a scelta dell'imprenditore. Sistemazio-

Riporto .................
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520 ne del deposito e tasse v.
sottopar. 540.

521 Trasporti, compreso lo scarico. Computo: volume materiale
compatto.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore.

.210 Materiale pulito.

.213 Materiale di scavo.
:B07.03 60 m3 ......................... .........................

.214 Roccia. :B07.03 20 m3 ......................... .........................

540 Tasse e sistemazione di materiale al deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Tasse di deposito o di consegna del materiale al deposi-
to o all'impianto di riciclaggio, compresa la sistemazione
del materiale al deposito o all'impianto di riciclaggio.

.100 Al deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale pulito.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 521.213.

:B07.03 60 m3 ......................... .........................

.114 Roccia.
Concerne pos. 521.214.

:B07.03 20 m3 ......................... .........................

600 Opere di calcestruzzo e calcestruzzo armato
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Lavori preliminari e trattamenti successivi
-------------------------------------------------------------------------------------

612 Esecuzione di armature di raccordo, comprese le perforazio-
ni e gli ancoraggi.

.100 Acciaio d'armatura, fornitura e posa.

.101 Compresa malta tipo HILTI HIT
RE 500.
Diametro di perforazione
mm fino a 24.
Profondità di perforazione
m fino a 0,25.
Acciaio tipo B500B.
Diametro acciaio mm fino a 20.
Lunghezza acciaio sviluppata

Riporto .................
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612.101 m fino a 0,50. :B07.03 100 pz ......................... .........................

.102 Compresa malta tipo HILTI HIT
RE 500.
Diametro di perforazione
mm fino a 24.
Profondità di perforazione
m fino a 0,25.
Acciaio tipo INOX.
Diametro acciaio mm fino a 20.
Lunghezza acciaio sviluppata
m  fino a 0,50. :B07.03 30 pz ......................... .........................

620 Casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

622 Casseratura di sottomurazioni, esecuzione a tappe.

.100 Per pareti diritte, a 1 faccia.

.101 Tappe fino a m2 1,50.
Tipo 1.
Compresa la pulitura delle
parti d'opera adiacenti.
Compresi i casseri di testata.
Compreso il cuneo di getto e
la successiva asportazione.

:B07.03 60 m2 ......................... .........................

640 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Acciaio d'armatura.

.200 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.251 Lunghezze fisse, grado di
lavorazione 1, grado di
lavorazione 2.
d mm fino a 16.
per sottomurazioni.
Compresi i supplementi per
piccoli quantitativi.

:B07.03 2'300 kg ......................... .........................

642 Supplementi all'acciaio d'armatura. All'interno o all'e-
sterno dell'opera.

.301 Per tagli.
Computo:numero di tagli.
up = pz. :B07.03 50 up ......................... .........................

650 Armatura speciale
-------------------------------------------------------------------------------------

652 Armatura di raccordo, fornitura e posa.

.400 Elementi con armatura di ripresa per il collegamento
monolitico di parti d'opera, tipo standard, armatura dop-

Riporto .................
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652.400 pia.
Marca, tipo EBEA.

.401 Sezione armatura mm2/m 1130.
:B07.03 50 m ......................... .........................

.500 Armatura di ripresa, tipo speciale.

.501 Supplemento alla posizione
641.251 per fissaggio al
cassero di barre piegate a 90
gradi da raddrizzare dopo il
getto per la realizzazione
della tappa di successiva.
Diametro dei ferri fino a
12mm.
Inclusa la spizzatura per
liberare il ferro dopo il
getto.
up = pz. :B07.03 100 up ......................... .........................

660 Calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

664 Calcestruzzo per sottomurazioni, fornitura e messa in opera
a tappe.

.301 Calcestruzzo tipo CPN B.
Tappe m3 da 0,50 a 1,50.

:B07.03 25 up ......................... .........................

........................Totale Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti121
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132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 L'attrezzatura per l'esecuzione dei lavori di carotaggio,
di taglio e con presse idrauliche indicata nei paragrafi
da 200 a 500 va descritta separatamente. Se p.es. per i
lavori di taglio sono necessari dei carotaggi d'angolo,
vanno descritte le attrezzature per il taglio e il carotag-
gio.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori preparatori descritti nel par. 100.

.110 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3 dal suolo.

.120 Approvvigionamento di energia elettrica e di acqua a partire
dai punti di allacciamento già predisposti fino a mass. m 50.

.130 Spostamento del macchinario e dell'attrezzatura fino a m 50
di distanza sullo stesso piano.

.200 Per i lavori di carotaggio descritti nel par. 200.

.210 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3 dal suolo.

.220 Taglio di armatura e di elementi di acciaio con superfici
singole di taglio fino a mm2 300.

.230 Estrazione a tappe di carote dai carotaggi passanti.

.240 Estrazione, carico, scarico e trasporto di carote fino a
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012.240 kg 25 al pz. dai punti di perforazione al deposito di can-
tiere, compresi gli eventuali depositi intermedi stabiliti
dall'imprenditore.

.300 Per i lavori di taglio descritti nel par. 300.

.310 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3 dal suolo.

.320 Taglio di armatura e di elementi di acciaio con superfici
singole di taglio fino a mm2 300.

.330 Estrazione, carico, scarico e trasporto al deposito di
cantiere di singole parti con massa fino a kg 25 al pz. di
dimensioni adatte al trasporto, compresi gli eventuali de-
positi intermedi stabiliti dall'imprenditore.

.400 Per i lavori con presse idrauliche descritti nel par. 400.

.410 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3 dal suolo.

.420 Taglio di armatura e di elementi di acciaio con superfici
singole di taglio fino a mm2 300.

.430 Estrazione di carote e di pezzi singoli derivanti da lavori
con presse idrauliche, nonché riduzione in parti adatte al
trasporto.

.500 Per i lavori con pinze idrauliche descritti nel par. 500.

.510 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3 dal suolo.

.520 Taglio di armatura e di elementi di acciaio con superfici
singole di taglio fino a mm2 300.

.600 Per i lavori di rimozione, trasporto e messa in deposito
descritti nel par. 600.

.610 Provvedimenti contro la formazione e la propagazione di
polvere, p.es. innaffiatura.

.620 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.630 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi
a livello, ingorghi e simili.

.640 Spese supplementari per la pesatura del materiale durante
la consegna al deposito o all'impianto di riciclaggio.

.650 Tempi di carico.

.700 Per prestazioni a prezzo globale relative a piccoli lavori
descritti nel par. 800 (1).
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012.710 Macchinario e apparecchi necessari: installazione, messa
a disposizione, esercizio e spostamento sullo stesso piano
fino a m 50 di distanza, rimozione e sgombero.

.720 Approvvigionamento di energia elettrica e di acqua a partire
dai punti di allacciamento già predisposti fino a mass. m 50.

.730 Spostamento dell'attrezzatura da un foro o da un taglio al-
l'altro.

.740 Numero di tappe previste.

.750 Numero di spostamenti dell'attrezzatura previsti sullo
stesso piano con distanze superiori a m 50.

.760 Numero di spostamenti del macchinario e degli apparecchi
previsti su un altro piano o in un altro edificio dello
stesso cantiere.

.770 Taglio di armatura e di elementi di acciaio con superfici
singole di taglio fino a mm2 300.

.780 Protezione di parti d'opera e di impianti. Materiale su
proposta dell'imprenditore, compresi la rimozione e lo
smaltimento del materiale.

.800 Per prestazioni a prezzo globale relative a piccoli lavori
descritti nel par. 800 (2).

.810 Per i lavori di carotaggio, esecuzione di aperture in
pareti e solette: estrazione di carote e di parti ritaglia-
te da pareti e solette, senza limitazioni di massa, compresi
i trasporti intermedi sul cantiere, i depositi intermedi,
il carico, lo scarico, lo sgombero e le tasse.

.820 Per l'esecuzione di aperture in pareti e solette: sistema
di taglio e numero di tagli su proposta dell'imprenditore.

.830 Per l'esecuzione di aperture in pareti e solette: lavori di
carotaggio necessari.

.840 Per l'esecuzione di aperture in pareti e solette: messa in
sicurezza di parti di pareti e di solette da ritagliare.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per i paragrafi da 100 a 700 (1).

.110 Messa in sicurezza di costruzioni portanti adiacenti.

.120 Costi per il consumo di energia elettrica e di acqua.

.130 Lavori di sollevamento con gru, montacarichi e simili.

.140 Tracciamento e marcatura dei punti di carotaggio e delle
linee di taglio.
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013.150 Sbarramenti, segnaletica e illuminazione generale del
cantiere.

.160 Parapetti e coperture delle aperture eseguite, per la
messa in sicurezza.

.170 Adattamento dei ponteggi eseguiti a cura del committente.

.180 Localizzazione di armatura, condotte e linee elettriche.

.200 Per i paragrafi da 100 a 700 (2).

.210 Sondaggi.

.220 Contenimento e smaltimento dell'acqua di lavorazione.

.230 Misure di protezione contro i danni dell'acqua.

.240 Rimozione o protezione di rivestimenti di pareti, di
pavimenti, di soffitti e di installazioni esistenti.

.250 Sgombero della neve e misure contro il gelo dell'acqua di
lavorazione.

.260 Misure di protezione contro i rumori.

.270 Estrazione, carico, scarico e trasporto al deposito di
cantiere di carote o di singoli pezzi con massa superiore a
kg 25 al pz. derivanti da lavori di taglio.

.280 Trasporto intermedio al deposito di cantiere del materiale
derivante dai lavori con presse o pinze idrauliche, compre-
si il carico e lo scarico.

.300 Per i paragrafi da 100 a 700 (3).

.310 Sgombero e smaltimento di carote e di pezzi singoli,
nonché del materiale derivante da lavori con presse e pinze
idrauliche.

.320 Prestazioni supplementari per lo smaltimento di pezzi
singoli con lati di lunghezza superiore a m 0,50.

.330 Estrazione di carote da fori non passanti.

.340 Fornitura di casse per carote, imballaggio, nonché etichetta-
tura e spedizione dei campioni.

.350 Provvedimenti per il fissaggio dell'attrezzatura di carotag-
gio o di taglio su supporti non piani, non compatti e si-
mili.

.360 Prestazioni supplementari per tagli a filo, tagli e carotag-
gi obliqui.

.370 Prestazioni supplementari per esecuzione di angoli a spigolo
vivo.

.380 Carotaggi d'angolo nel caso in cui non sia possibile il
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013.380 sovrattaglio, carotaggi per l'introduzione di cordine e
carotaggi di centraggio, nonché carotaggi per lavori con
presse idrauliche.

.400 Per i paragrafi da 100 a 700 (4).

.410 Messa in sicurezza di parti di pareti e solette da ritaglia-
re.

.420 Creazione dello spazio libero necessario per i lavori con
presse idrauliche.

.430 Lavorazione successiva dei bordi risultanti dal taglio e
delle superfici di transizione.

.500 Concerne par. 800, per prestazioni a prezzo globale
relative a piccoli lavori (1).

.510 Messa in sicurezza di costruzioni portanti adiacenti.

.520 Lavori di sollevamento con gru, montacarichi e simili.

.530 Tracciamento e marcatura dei punti di carotaggio e delle
linee di taglio.

.540 Sbarramenti, segnaletica e illuminazione generale del
cantiere.

.550 Parapetti e coperture delle aperture eseguite, per la
messa in sicurezza.

.560 Adattamento dei ponteggi eseguiti a cura del committente.

.570 Localizzazione di armatura, condotte e linee elettriche.

.580 Sondaggi.

.600 Concerne par. 800, per prestazioni a prezzo globale
relative a piccoli lavori (2).

.610 Contenimento e smaltimento dell'acqua di lavorazione.

.620 Misure di protezione contro i danni dell'acqua.

.630 Sgombero della neve e misure contro il gelo dell'acqua di
lavorazione.

.640 Misure di protezione contro i rumori.

.650 Provvedimenti per il fissaggio dell'attrezzatura di carotag-
gio o di taglio su supporti non piani, non compatti e si-
mili.

.660 Prestazioni supplementari per tagli a filo, tagli e carotag-
gi obliqui.

.670 Prestazioni supplementari per esecuzione di angoli a spigolo
vivo.
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020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato
in base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Regole di computo per le installazioni.

.100 Per le prestazioni supplementari relative all'approvvigio-
namento dei posti di lavoro con energia elettrica e acqua
a una distanza superiore a m 50 dai punti di allacciamen-
to sul cantiere, per tutti i lavori descritti in questo ca-
pitolo viene misurata la maggior lunghezza fino al posto
di lavoro più lontano.

023 Regole di computo per i lavori di carotaggio.

.100 Viene calcolata la somma di tutte le lunghezze dei
carotaggi, facendo distinzione fra carotaggi singoli e diame-
tro nominale di carotaggio.
Le tolleranze sono definite nell'appendice 2.

.200 La lunghezza di carotaggio viene misurata includendo le
intercapedini e gli strati isolanti.

.300 Per i carotaggi inclinati viene misurata la lunghezza
maggiore del foro sull'asse del carotaggio. Designata con
la lettera y negli schizzi dell'appendice 1.

.400 Per il computo relativo allo spostamento e al fissaggio
dell'attrezzatura di carotaggio viene calcolato il numero
di carotaggi.

024 Regole di computo per i lavori di taglio.

.100 Vengono computati il numero di tagli singoli e la somma di
tutte le superfici di taglio.

.200 Per il computo relativo allo spostamento e al fissaggio
dell'attrezzatura di taglio viene calcolato il numero di
tagli singoli fino a m 3.

.300 La superficie di taglio viene definita in base alla
profondità e alla lunghezza di taglio effettive escluso
il sovrattaglio. La lunghezza di taglio è definita nell'ap-
pendice 1.

.400 La profondità di taglio viene misurata includendo le
intercapedini e gli strati isolanti.

.500 Il taglio per la riduzione in pezzi delle parti ritagliate
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024.500 viene computato nelle sottoposizioni dei gruppi da .100 a
.400.

025 Regole di computo per i lavori con presse idrauliche.

.100 Per i lavori con presse idrauliche il volume rimosso viene
computato come materiale compatto.

.200 Per il computo relativo allo spostamento e al fissaggio
dell'attrezzatura per presse idrauliche viene calcolato il
numero di nicchie per le presse.

026 Regole di computo per i lavori con pinze idrauliche.

.100 Per i lavori con pinze idrauliche il volume rimosso viene
computato come materiale compatto.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia relativa a tutte le tecniche di lavoro, valida
per tutti i paragrafi.

.100 Carotaggio: perforazione a rotazione senza percussione
eseguita con carotiere.

.200 Taglio: taglio di parti d'opera con l'ausilio di attrezza-
tura meccanica.

.300 Lavori con presse idrauliche: le parti d'opera vengono
separate mediante l'introduzione di presse nei fori caro-
tati.

.400 Lavori con pinze idrauliche: le parti d'opera vengono
rimosse con l'ausilio di pinze idrauliche.

032 Terminologia relativa al calcestruzzo, valida per tutti i
paragrafi.

.100 Calcestruzzo armato: calcestruzzo con acciaio d'armatura
o contenente fibre di acciaio.

.200 Calcestruzzo non armato: calcestruzzo senza acciaio
d'armatura, calcestruzzo contenente fibre sintetiche, cal-
cestruzzo polimerico.

033 Terminologia relativa ai lavori di carotaggio e di taglio,
nonché ai lavori con presse e con pinze idrauliche.

.100 Terminologia (1).

.110 Altezza di lavoro: altezza dalla base di appoggio del
ponteggio alla quota di intervento del macchinario e del-
l'attrezzatura. Indicata nello schizzo dell'appendice 1.

.120 Deposito di cantiere: deposito sul cantiere o sul mezzo di
trasporto disponibile per carote, pezzi singoli e simili.

.130 Taglio a filo: taglio eseguito sullo stesso filo di una parte
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033.130 d'opera adiacente. Designato con la lettera a negli schizzi
dell'appendice 1.

.140 Carotaggio d'angolo: carotaggio negli angoli di una parte
da ritagliare, p.es. nel caso in cui non sia possibile ese-
guire sovrattagli. Designato con la lettera b negli schizzi
dell'appendice 1.

.150 Esecuzione inclinata: carotaggi o tagli non perpendicolari
alla superficie di intervento.
Per i carotaggi viene fatta distinzione fra inclinazione
su 1 o 2 piani.

.160 Diametro nominale di carotaggio: diametro del carotiere
compresi i valori di tolleranza del foro.

.170 Nicchia per pressa: foro carotato nel quale viene introdot-
ta la pressa.

.180 Precisione direzionale: la tolleranza in mm si riferisce
a un carotaggio di mm 1'000 di profondità o a un taglio di
mm 1'000 di lunghezza. Definizione nell'appendice 2.

.200 Terminologia (2).

.210 Foro non passante: carotaggio non passante con estrazione
della carota. Designato con la lettera c negli schizzi del-
l'appendice 1. Di regola, la profondità minima di carotag-
gio è maggiore di quella del diametro del foro.

.220 Esecuzione di angoli a spigolo vivo: tagli in corrispondenza
di angoli di aperture eseguiti senza sovrattaglio. Designata
con la lettera e negli schizzi dell'appendice 1.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile.

.240 Sovrattaglio: maggior lunghezza di taglio sulla superficie
di intervento dovuta alla forma circolare del disco. Desi-
gnata con la lettera d negli schizzi dell'appendice 1.

.250 Spostamento da un foro o da un taglio all'altro: spostamento
dell'attrezzatura da un foro o da un taglio all'altro, com-
presi l'installazione e il fissaggio. Per i lavori con
presse idrauliche si intende lo spostamento dell'attrezza-
tura da una nicchia all'altra.

.260 Spostamento da un posto di lavoro all'altro: spostamento
dell'attrezzatura di carotaggio o di taglio da un posto di
lavoro a un altro, compresi l'installazione e lo sposta-
mento dei dispositivi per l'approvvigionamento di ener-
gia elettrica e di acqua. Per i lavori con presse o pinze
idrauliche si intende lo spostamento sul luogo dell'opera
in cui intervenire.

.270 Smaltimento delle acque: aspirazione, convogliamento o
raccolta dell'acqua di lavorazione durante i lavori di ca-
rotaggio o di taglio.

800 Prestazioni a prezzo globale per piccoli lavori
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800 -------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Smaltimento delle acque v. par. 100.
. Messa in sicurezza di aperture mediante parapetti e co-
perture v. par. 700.

810 Lavori di carotaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Carotaggi a rotazione senza percussione, prestazione a
prezzo globale.

.001 Carotaggi orizzontali.
In parete: calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale.
Spessore parete fino a 0,70 m.
Diametro nominale di carotag-
gio mm fino a 100.
up = pz. :B05.01 5 up ......................... .........................

.002 Carotaggi orizzontali.
In parete: calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale.
Spessore parete da 0,71 a
1,00.
Diametro nominale di carotag-
gio mm fino a 100.
up = pz. :B05.01 2 up ......................... .........................

.003 Carotaggi orizzontali.
In parete: calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale.
Spessore parete fino a 0,70 m.
Diametro nominale di carotag-
gio mm da 101 a 200.
up = pz. :B05.01 20 up ......................... .........................

.004 Carotaggi orizzontali.
In parete: calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale.
Spessore parete da 0,71 a
1,00.
Diametro nominale di carotag-
gio mm da 101 a 200.
up = pz. :B05.01 3 up ......................... .........................

.005 Carotaggi orizzontali.
In parete: calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale.
Spessore parete fino a 0,70 m
Diametro nominale di carotag-
gio mm da 201 a 300.

Riporto .................
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811.005 up = pz. :B05.01 5 up ......................... .........................

.006 Carotaggi orizzontali.
In parete in cotto.
Spessore parete fino a 0,50 m
Diametro nominale di carotag-
gio mm fino a 300.
up = pz. :B05.01 10 up ......................... .........................

.007 Carotaggi verticali verso il
basso.
Solette esistenti in
calcestruzzo armato con
travetti e tavelle; compreso
pacchetto di pavimentazione e
intonaco.
Diametro nominale di carotag-
gio mm fino a 300.
Spessore parte d'opera mm fino
a 500.
up = pz. :B05.01 10 up ......................... .........................

.008 Carotaggi verticali verso
l'alto.
Solette esistenti in
calcestruzzo armato con
travetti e tavelle; compreso
pacchetto di pavimentazione e
intonaco.
Diametro nominale di carotag-
gio mm fino a 200.
Spessore parte d'opera mm fino
a 500.
up = pz. :B05.01 10 up ......................... .........................

.009 Carotaggi orizzontali.
In parete in calcestruzzo
armato spessore fino a m 0,30.
Diametro nominale di carotag-
gio mm fino a 200.
up = pz. :B05.01 10 up ......................... .........................

.011 Carotaggi verticali verso il
basso.
In soletta in calcestruzzo
armato spessore fino a m 0,30.
Diametro nominale di carotag-
gio mm fino a 200.
up = pz. :B05.01 5 up ......................... .........................

.012 Carotaggi verticali verso
l'alto.
In soletta in calcestruzzo
armato spessore fino a m 0,30.
Diametro nominale di carotag-
gio mm fino a 200.
up = pz. :B05.01 5 up ......................... .........................

.013 Carotaggi verticali verso il

Riporto .................



Pagina: 139
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura I/11 (V22)

811.013 basso.
Solette esistenti in
calcestruzzo armato con
travetti e tavelle; compreso
pacchetto di pavimentazione e
intonaco.
Compresi gli accorgimenti
necessari per esecuzione
carotaggi da sala degustazione
esistente arredata da
mantenere e preservare.
Diametro nominale di carotag-
gio mm 50 mm circa.
Spessore parte d'opera mm fino
a 400.
up = pz. :B05.01 20 up ......................... .........................

.014 Carotaggi verticali verso il
basso.
Solette esistenti in
calcestruzzo armato con
travetti e tavelle; compreso
pacchetto di pavimentazione e
intonaco.
Compresi gli accorgimenti
necessari per esecuzione
carotaggi da sala degustazione
esistente arredata da
mantenere e preservare.
Diametro nominale di carotag-
gio mm da 140 a 200.
Spessore parte d'opera mm fino
a 400.
up = pz. :B05.01 10 up ......................... .........................

.015 Carotaggi verticali verso il
basso.
Solette esistenti in
calcestruzzo armato con
travetti e tavelle; compreso
pacchetto di pavimentazione e
intonaco.
Diametro nominale di carotag-
gio mm 100.
Spessore parte d'opera mm fino
a 400.
up = pz.
Compresa la spizzatura del
betoncino per permettere posa
scatola pavimento 250x250 mm2.
Compresi gli accorgimenti
necessari per esecuzione
intervento da sala
degustazione esistente
arredata da mantenere e
preservare. :B05.01 3 up ......................... .........................

.016 Carotaggi verticali verso il
basso.

Riporto .................
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811.016 Solette esistenti in
calcestruzzo armato con
travetti e tavelle; compreso
pacchetto di pavimentazione e
intonaco.
Compresi gli accorgimenti
necessari per esecuzione
carotaggi da sala degustazione
esistente arredata da
mantenere e preservare.
Carotaggio da eseguire dentro
il deposito sala degustazione;
vedere piani Architetto.
Diametro nominale di carotag-
gio mm da 200 a 300.
Spessore parte d'opera mm fino
a 400.
up = pz. :B05.01 2 up ......................... .........................

820 Esecuzione di aperture in pareti
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Esecuzione di aperture in pareti, prestazione a prezzo
globale.

.001 In parete in calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale.
Spessore parete fino a 0,70m.
Apertura rettangolare m2 fino
a 0,20x0,20.
up=pz. :B05.01 6 up ......................... .........................

.002 In parete in cotto.
Spessore parete fino a 0,50m.
Apertura rettangolare m2 fino
a 0,20x0,20.
up=pz. :B05.01 4 up ......................... .........................

.003 In parete in calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale.
Spessore parete fino a 0,80m.
Apertura rettangolare m2
0,40x0,20.
up=pz. :B05.01 5 up ......................... .........................

.004 In parete in calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale.
Spessore parete fino a 0,80m.
Apertura rettangolare m2 da
0,80x0,20 a 0,120x0,20.
up=pz. :B05.01 8 up ......................... .........................

.005 In parete in calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale.
Spessore parete fino a 0,80m.

Riporto .................



Pagina: 141
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura I/11 (V22)

821.005 Apertura rettangolare m2 da
0,140x0,20 a 0,160x0,20.
up=pz. :B05.01 2 up ......................... .........................

.006 In parete in calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale.
Spessore parete fino a 0,80m.
Apertura rettangolare m2 fino
a 02x0,10.
Da eseguire all'altezza della
soletta.
up=pz. :B05.01 30 up ......................... .........................

.007 Esecuzione di FORO orizzontale
diametro fino a  32 mm in
parete in calcestruzzo
debolmente armato e pietra
naturale o in cotto.
Spessore parete fino a 0,80m.
up=pz.
Compreso tutto quanto
necessario per eseguire il
lavoro.
Vedere piano Ingegnere 051,
Dettaglio tipo 01.
up = pz. :B05.01 95 up ......................... .........................

.008 Concerne pos. R 519.301 del
CPN321.
Taglio e smaltimento a filo
muro di barra in acciaio
diametro 20 mm.
Al'interno e all'esterno della
cantina vini esistente.
Lunghezza del singolo spezzone
tagliato fino a 100mm.
up = pz. :B05.01 190 up ......................... .........................

822 Supplementi o riduzioni di prezzo alla pos. 821.

.801 Concerne pos. 821.007.
Fornitura e posa di malta o
ancorante chimico per il
riempimento del foro per
bloccare il movimento della
barra.
up = pz. :B05.01 95 up ......................... .........................

........................Totale Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura132
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133 Ripristino e protezione di murature in pietra naturale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra indicazione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'ope-
ra o di materiale.
. Il sistema di demolizione, rimozione, trasporto, messa in
deposito e smaltimento è a libera scelta dell'imprenditore.
Esso deve però essere conforme alle disposizioni legali vi-
genti ed essere considerato nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa di proprietà del-
l'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione, rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, selezione, carico
e trasporto del materiale rimosso in un luogo di raccolta.
Le caratteristiche richieste alle parti demolite/rimosse
vanno descritte nelle disposizioni particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
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011.200 vigenti ed essere considerati nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.300 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. Per il
calcolo dell'ammontare delle prestazioni per gli acconti,
anche per queste posizioni va utilizzata la norma SIA 118,
art. 146.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per l'impianto di cantiere.

.110 Le installazioni per terzi sono comprese nel prezzo, se in-
dicate come parte integrante della prestazione nel cap. 102
"Disposizioni particolari".

.200 Lavori di pulitura e di consolidamento preliminare.

.210 Coperture per la protezione di finestre, vetri, lamiere, ter-
reno e simili.

.220 Lavori di protezione contro i danni dell'acqua.

.230 Sgombero e smaltimento dei resti, comprese le tasse di
smaltimento.

.300 Per i campioni.

.310 Esecuzione di campioni, compresa la fornitura di mate-
riale.

.400 Per le riparazioni con malta.

.410 Fornitura della malta necessaria.

.500 Per i lavori di preparazione di giunti e fessure.

.510 Protezione delle superfici in vista.

.600 Per la sigillatura di giunti.

.610 Rimozione di materiale staccato e di polvere.

.620 Protezione delle superfici in vista.

.630 Protezione dei bordi dei giunti da sigillare con mastice.

.640 Trattamento con primer dei fianchi dei giunti da sigilla-
re con mastice.
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012.650 Inserimento dei profili per il riempimento preliminare dei
giunti da sigillare con mastice.

.700 Lavori per il ripristino di giunti, riparazione di fessure
e di raccordi fra gli elementi di pietra.

.710 Fornitura del materiale necessario.

.800 Per la sigillatura di fessure.

.810 Sigillature provvisorie necessarie durante i lavori di
iniezione.

.820 Protezione delle superfici in vista.

.830 Trattamento successivo delle fessure sigillate.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori con piombo.

.110 Rimozione di materiale staccato e di polvere.

.120 Protezione delle superfici in vista.

.130 Fornitura del materiale necessario.

.200 Per i trattamenti di superficie.

.210 Coperture per la protezione di finestre, vetri, lamiere, ter-
reno e simili.

.220 Trattamenti preliminari necessari.

.300 Per la fornitura di blocchi sul cantiere.

.310 Protezione dei blocchi di pietra durante la messa in de-
posito intermedia.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere.

.110 Servizio invernale.

.120 Impianti semaforici, sbarramenti e recinzioni per la ge-
stione del traffico.

.130 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.140 Nella pos. 111, le prestazioni delle posizioni da 112 a 117
non sono contemplate. Esse vanno descritte separatamente.

.200 Per i campioni.

.210 Prove tecniche sui materiali.

.300 Per la pulitura finale.
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014.310 Pulitura delle finestre.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Scavo e fornitura di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: massa del materiale secondo i bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Computo secondo la superficie, la lunghezza o al pezzo.

.310 Per le prestazioni a misura secondo la superficie, la
lunghezza o al pezzo, i calcoli vengono effettuati in base
ai piani, senza supplementi.

030 Informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Lavori in pietra artificiale in sostituzione di elementi in
pietra naturale.

.100 Questi lavori vengono eseguiti solo a complemento di quelli
in pietra naturale.

600 Riparazione di giunti, fessure e raccordi fra elementi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

630 Sigillatura delle fessure
-------------------------------------------------------------------------------------

632 Iniezioni nelle fessure.

.401 Iniezione di malta espansiva
tipo Sikagrout 311 o prodotto
equivalente..............per
la sigillatura di fessure e
cucitura  delle stesse in
parete in sasso.
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632.401 up = m. :B05.01 5 up ......................... .........................

........................Totale Ripristino e protezione di murature in pietra naturale133
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162 Opere di sostegno della fossa di scavo

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quelle che vengono retribuite separatamente.

.200 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o di
materiale.
. Il sistema di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione libera.
. Il materiale rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.

.300 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, selezione, carico
e trasporto del materiale rimosso in un luogo di raccolta.
Le caratteristiche richieste alle parti demolite/rimosse
vanno descritte nelle disposizioni particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
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011.300 colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti ed essere considerati nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.400 Regole di retribuzione per l'infissione successiva.

.410 I valori limite sono definiti nella pos. 142.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Convogliamento delle acque meteoriche senza misure parti-
colari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici, fosse drenanti e simili.

.200 Per le palancolate:
. Tracciamento della posizione e della direzione delle palan-
colate in base ai piani topografici e ai punti fissi messi
a disposizione dalla direzione lavori.
. Costi derivanti dal consumo di energia elettrica e di ac-
qua.
. Spostamento dell'attrezzatura per l'esecuzione delle pa-
lancolate da una palancola all'altra.
. Palancole in perfetto stato senza fori né fessure.
. Controlli della palancolata, compresa la documentazione nel
protocollo di messa in opera.
. Profilati d'angolo e speciali, guide di introduzione, ac-
coppiatori ed elementi di collegamento.
. Pulitura e ripristino delle palancole dopo l'estrazione.
. Sigillatura della palancolata in presenza di un afflusso
d'acqua superiore a 1 l/min e al m2, riferito a tutta la su-
perficie visibile bagnata della palancolata.
. Riempimento a saturazione dietro le palancolate.

.300 Per le paratie.
. Stesura dei piani per i muretti guida in base al proget-
to della paratia, se non fanno parte delle sottomurazioni di
opere adiacenti.
. Tracciamento della posizione e della direzione delle para-
tie in base ai piani topografici e ai punti fissi messi a
disposizione dalla direzione lavori.
. Costi derivanti dal consumo di energia elettrica e di ac-
qua.
. Spostamento dell'attrezzatura per l'esecuzione delle pa-
ratie da un elemento all'altro.
. Fornitura, messa in deposito, preparazione della bento-
nite e rigenerazione del fluido di sostegno.
. Esecuzione delle prove necessarie per la sorveglianza
della qualità della sospensione e stesura dei protocolli,
secondo programma particolare.
. Pulitura dei giunti delle paratie durante lo scavo.
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012.300 . Eliminazione della sabbia dagli elementi della paratia.
. Deviazione e/o pompaggio dell'acqua eccedente nel baci-
no di decantazione.
. Pulitura delle canalizzazioni e delle condotte sporche,
se la responsabilità è attribuita all'imprenditore.
. Stesura dei protocolli dello scavo, dell'esecuzione della
paratia, nonché dei controlli del fluido di sostegno e del
calcestruzzo fresco.
. Sovrastrato di calcestruzzo dalla quota superiore della
paratia indicata sui piani per il raggiungimento della quali-
tà del calcestruzzo richiesta.
. Registrazione della proporzione fra la quantità di cal-
cestruzzo messo in opera e il volume degli elementi di para-
tia in base ai piani.
. Fissaggio dell'armatura.
. Posa di distanziatori a garanzia del copriferro.
. Posa di elementi per giunti o di elementi di collegamento.
. Rimozione dei sovrapprofili, nell'ambito della precisione
globale definita negli schizzi nell'appendice 1.

.400 Per le targonate:
. Tracciamento della posizione e della direzione delle targo-
nate in base ai piani topografici e ai punti fissi messi a
disposizione dalla direzione lavori.
. Fissaggio dei profilati della targonata.
. Stesura dei protocolli delle perforazioni.
. I profilati residui di lunghezza inferiore a m 4,0
vengono retribuiti come profilati interi.

.500 Per le pareti di pali:
. Tracciamento della posizione e della direzione delle pareti
di pali in base ai piani topografici e ai punti fissi
messi a disposizione dalla direzione lavori.
. Fissaggio dell'armatura.
. Posa di distanziatori a garanzia del copriferro.
. Posa di elementi per giunti o di elementi di collegamento.
. Stesura dei protocolli dei pali e delle prove.
. Pompaggio delle acque residue durante il riempimento
delle perforazioni perse.
. Rimozione dei sovrapprofili, nell'ambito della precisione
globale definita negli schizzi nell'appendice 1.
. Saldatura delle gabbie di armatura.

.600 Per i tamponamenti:
. Spostamento dell'attrezzatura da un campo all'altro.

.700 Per le puntellature:
. Tracciamento della posizione e della direzione della pun-
tellatura in base ai piani topografici e ai punti fissi
messi a disposizione dalla direzione lavori.
. Preparazione, trasporto di andata, messa in opera, rimo-
zione, trasporto di ritorno e messa in deposito del materia-
le.
. Lavori di saldatura, elementi di congiunzione e simili
adeguati alle esigenze statiche e costruttive.
. Strutture ausiliarie: sistema di montaggio della puntel-
latura.
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012.700 . Pulitura e ripristino degli elementi di puntellatura dopo
la rimozione.

.800 Per la sorveglianza:
. Approvvigionamento di energia, comprese le tasse.
. Misure particolari per il montaggio dell'apparecchiatu-
ra.
. Protezione dei punti di misurazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Smaltimento delle acque.

.200 Ottenimento dei piani relativi alle condotte interrate.

.300 Ottenimento delle indicazioni relative al livello della fal-
da freatica, alle zone di protezione dell'acqua di falda,
alle sorgenti, ai pozzi di captazione e simili.

.400 Per l'impianto di cantiere:
. Reinstallazione di tutte le attrezzature necessarie ad ec-
cezione dello spostamento da paratia a paratia o da palan-
cola a palancola.
. Rimozione e reinstallazione dei gruppi di attrezzature per
interruzioni imputabili al committente.
. Tempi di attesa di personale e attrezzature durante le in-
terruzioni imputabili al committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità di scavo), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.600 Ore di lavoro del gruppo.

.610 L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili.
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021.620 Le ore di lavoro del gruppo vengono calcolate dal momento
della sostituzione dell'utensile alla ripresa del normale
esercizio.

.700 Unità di tempo non intere.

.710 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.720 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le palancolate.

.100 Per la fornitura, i trasporti di andata e ritorno e la messa
a disposizione delle palancole:
. Superficie: lunghezza sviluppata della fossa in base ai
piani esecutivi del committente x lunghezza delle palanco-
le.
. Lunghezza della palancola: misura a partire da m 0,5
sopra la quota superiore del punto di infissione, oppure da
m 0,5 sopra la quota di piena stabilita, fino alla quota in-
feriore della palancolata.
. Profilo delle palancole: profilo stabilito contrattual-
mente (W_x).
. Durata di messa a disposizione: dall'infissione fino
all'estrazione avvenuta delle palancole.

.200 Per l'infissione delle palancole:
. Superficie: superficie dal punto di infissione stabilito
o dal livello medio effettivo del fondo delle acque fino
alla quota inferiore della palancolata.
. Per le palancole nell'acqua: superficie misurata a partire
da m 0,5 sopra la quota di piena stabilita fino alla quo-
ta media del letto delle acque o del punto di infissione.
. Per il sostegno e il fissaggio delle palancole nell'ac-
qua: lunghezza in orizzontale misurata sull'asse della pa-
lancolata.

.300 Per l'estrazione di palancole:
. Superficie: superficie effettiva delle palancole recu-
perate.

.400 Per le palancole che rimangono nel terreno:
. Superficie effettiva.
. Per i pezzi di lunghezza inferiore a m 4 per W_x fino a
cm3 1'250 o fino a m 6 e per W_x superiore a cm3 1'250,
viene retribuita la palancola intera.

023 Regole di computo per le paratie.

.100 Per i muretti guida:
. Lunghezza per 1 muretto guida: lunghezza effettiva.
. Lunghezza per muretti guida appaiati: lunghezza raddoppia-
ta misurata sulla mezzeria della paratia.

.200 Per le paratie.

.210 Per lo scavo:



Pagina: 152
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 162 Opere di sostegno della fossa di scavo I/13 (V22)

023.210 . Larghezza: larghezza stabilita per la paratia.
. Profondità: dalla quota superiore dello scavo per la pa-
ratia a quella della paratia indicata sui piani.
. Lunghezza: lunghezza indicata sui piani.
. Profondità dello scavo perso: dalla quota superiore dei
muretti guida a quella superiore della paratia indicata
sui piani.

.220 Per il calcestruzzo:
. Larghezza di scavo della trincea: larghezza stabilita
della paratia più il sovrapprofilo calcolato.
. Profondità di scavo della trincea: dalla quota inferiore
dello scavo per la paratia a quella della paratia indicata
sui piani.
. Lunghezza: lunghezza della paratia indicata sui piani.

024 Regole di computo per le targonate.

.100 Lunghezza di trivellazione: distanza dal piano di lavoro
alla quota inferiore di trivellazione.

.200 Lunghezza della perforazione persa: distanza indicata sui
piani dalla quota superiore del profilato al piano di la-
voro.

.300 Lunghezza dei profilati della targonata: lunghezza indicata
sui piani.

.400 Durata di messa a disposizione dei profilati della targonata:
dall'infissione fino all'estrazione avvenuta dei profi-
lati.

025 Regole di computo per le pareti di pali.

.100 Lunghezza di trivellazione: distanza dal piano di lavoro
alla quota inferiore di trivellazione.

.200 Lunghezza del palo: dalla quota inferiore di trivellazione
alla quota della testa del palo indicata sui piani.

.300 Lunghezza della perforazione a vuoto: lunghezza dalla quota
indicata sui piani della testa del palo a quella del piano di
lavoro.

026 Regole di computo per i tamponamenti.

.100 Per la fornitura, i trasporti di andata e ritorno e la messa
a disposizione degli elementi di tamponamento:
. Superficie: superficie effettiva, secondo i piani ese-
cutivi del committente.

.200 Per l'esecuzione di tamponamenti:
. Superficie: superficie effettiva, secondo i piani ese-
cutivi del committente.

.300 Per la demolizione libera o controllata di tamponamenti:
. Tamponamenti di legno e di acciaio: superficie effettiva
secondo i piani esecutivi del committente.
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026.300 . Tamponamenti di calcestruzzo normale e spruzzato: volume
secondo i piani esecutivi del committente.

027 Regole di computo per le puntellature eseguite con longa-
rine, sbadacchi e puntelli.

.100 Di acciaio.

.110 Per la fornitura, i trasporti di andata e ritorno e la messa
a disposizione della puntellatura:
. Massa: massa effettiva secondo i piani esecutivi del
committente.
. Profilati di puntellatura: profilati stabiliti contrat-
tualmente.

.120 Per l'esecuzione della puntellatura:
. Massa: massa effettiva secondo i piani esecutivi del
committente.

.130 Per la rimozione della puntellatura:
. Massa: massa effettiva secondo i piani esecutivi del
committente.

.140 Per la puntellatura che rimane in opera:
. Massa: massa effettiva secondo i piani esecutivi del
committente.

.200 Di calcestruzzo: volume di calcestruzzo, casseratura e
armatura secondo i piani esecutivi del committente.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Acciaio d'armatura.

.110 Designazioni per l'acciaio d'armatura, le reti d'armatura
e le gabbie di ripresa:
. B500A = duttilità normale.
. B500B = duttilità elevata.
. B450C = duttilità sismica.

.120 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera dei commercianti di acciaio ASCA:
. Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.
. Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.
. Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

.200 Smaltimento: insieme dei procedimenti necessari per una
corretta manipolazione dei rifiuti (raccolta, trasporto,
messa in deposito intermedia, trattamento e messa in deposi-
to definitiva in discarica).

.300 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.
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031.400 Reinstallazione: le attrezzature vengono spostate da un
luogo all'altro con l'ausilio di mezzi di trasporto.

.500 Spostamento: le attrezzature vengono spostate da un luogo
all'altro senza mezzi di trasporto.

032 Terminologia per lo scavo.

.100 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.200 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchinari. La
scelta delle macchine spetta all'imprenditore.

033 Terminologia per le palancolate.

.100 Terminologia per le palancolate (1).

.110 Infissione: metodo di messa in opera delle palancole nel ter-
reno alla profondità richiesta.

.120 Metodo di infissione: tutti i metodi, p.es. metodo di infis-
sione a pannelli, metodo di posizionamento e infissione,
infissione sfalsata, infissione mediante battitura, vibra-
tura o combinazione di questi.

.130 Accoppiatore: dispositivo fissato al piede di una palancola
atto a innestare automaticamente quest'ultima nel gargame
della palancola adiacente già posizionata, utilizzato per
l'innesto ad altezze elevate durante la guida o la messa in
opera a tappe delle palancole.

.140 Struttura di sostegno: opera di sostegno costituita da 2
palancolate parallele collegate fra di loro con tiranti. Il
materiale terroso presente fra le palancolate viene così so-
stenuto.

.150 Dima: tipo specifico di struttura di guida utilizzata per
posizionare palancolate in curva o ad angolo. Spesso
comprende una piattaforma di lavoro o un ponteggio di ac-
cesso per gli operatori addetti all'infissione.

.160 Struttura di guida: struttura costituita da una o più travi
rigide per posizionare e mantenere l'allineamento delle
palancole durante l'infissione.

.170 Antenna di guida: trave, solitamente di acciaio, collegata
all'attrezzatura di infissione, atta a guidare la palanco-
la e il maglio (o il vibratore) durante l'infissione.

.180 Sistema di guida: intero sistema atto a guidare la palan-
cola e il maglio (o il vibratore) durante l'infissione.

.200 Terminologia per le palancolate (2).

.210 Slittamento: spostamento longitudinale relativo fra i gar-
gami di palancole adiacenti.
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033.220 Struttura ausiliaria: qualsiasi struttura necessaria per
una corretta e sicura esecuzione delle palancolate.

.230 Parete combinata: parete di sostegno composta da elementi
di sostegno primari e secondari. Gli elementi primari pos-
sono essere costituiti da tubi di acciaio, travi o pali a
cassone. Gli elementi secondari sono costituiti generalmen-
te da palancole di acciaio a forma di U o di Z.

.240 Casco di infissione: dispositivo posizionato alla sommità
della palancola che trasmette il colpo del maglio in maniera
uniforme, impedendo in tal modo il danneggiamento della te-
sta della palancola.

.250 Slitta dell'antenna di guida: dispositivo di guida scorrevo-
le che collega il casco di infissione e/o il maglio all'an-
tenna di guida.

.260 Maglio: parte dell'attrezzatura di infissione a battitura
delle palancole.

.270 Infissione assistita: metodo atto a ridurre la resistenza
alla penetrazione durante l'infissione, p.es. mediante
getto d'acqua (water-jetting) o preperforazione.

.300 Terminologia per le palancolate (3).

.310 Pinza di sollevamento: dispositivo per il sollevamento
delle palancole da terra e il posizionamento delle stesse in
verticale.

.320 Disinnesto: disconnessione dei gargami durante l'infissione
della palancola.

.330 Palancolata mista: palancolata per la quale vengono utilizza-
ti sistematicamente diversi tipi di palancole; tipi lunghi
e più pesanti quali elementi portanti, tipi corti e più
leggeri per il tamponamento.

.340 Palancola: elemento singolo di una palancolata (palancola
singola, doppia o multipla).

.350 Palancolata: paratia costituita da palancole che formano
una parete continua. Per le palancole di acciaio, la con-
tinuità è assicurata dall'interconnessione dei gargami,
dall'accostamento di solchi longitudinali oppure mediante
giunti speciali.

034 Terminologia per le paratie.

.100 Terminologia per le paratie
(1).

.110 Bentonite: minerale argilloso con elevato contenuto di mont-
morillonite a formazione naturale o artificiale.
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034.120 Tubo getto: tubo utilizzato per la messa in opera del cal-
cestruzzo al di sotto del fluido di supporto, per impe-
dire contaminazioni e segregazioni.

.130 Paratia di malta liquida armata: paratia ottenuta mediante
una malta liquida autoindurente, armata con profilati di
acciaio, reti di armatura o con altri elementi adatti.

.140 Paratia impermeabile: paratia utilizzata esclusivamente come
scudo impermeabile, generalmente di spessore ridotto ed
eseguita spesso con malta liquida autoindurente.

.150 Paratia di malta liquida armata: paratia ottenuta mediante
una malta liquida autoindurente. Nella maggior parte dei
casi, lo scavo viene effettuato utilizzando la malta liqui-
da autoindurente come fluido di supporto. Possono essere
inseriti elementi di tenuta come membrane o palancole.

.160 Dissabbiamento: rimozione della sabbia presente in sospen-
sione nel fluido di supporto mediante pompaggio dal fondo
dello scavo.

.200 Terminologia per le paratie
(2).

.210 Paratia in elementi prefabbricati: paratia ottenuta median-
te elementi di calcestruzzo prefabbricati. Di regola, essi
vengono calati in una trincea contenente una sospensione li-
quida autoindurente.

.220 Piano d'arresto per la formazione di giunti: costruzione
estraibile, generalmente di acciaio, atta a creare dei
giunti ben definiti negli elementi della paratia. L'estra-
zione viene eseguita gradatamente durante la presa del
calcestruzzo. I piani d'arresto devono essere resistenti
in modo adeguato e debitamente allineati su tutta la loro
lunghezza, così da garantire un giunto rettilineo.

.230 Muretti guida: piccoli muri provvisori paralleli utilizza-
ti per guidare l'utensile di scavo e per impedire il frana-
mento ai lati della trincea in prossimità del livello di
fluttuazione del fluido di supporto.

.240 Benna mordente: utensile con due o più ganasce o pale
(conchiglie) per lo scavo meccanico in materiale sciolto.

.250 Tubo per la messa in opera del calcestruzzo: v. tubo getto.

.260 Paratia di calcestruzzo gettato in opera: paratia di calce-
struzzo armato o non armato che viene costruita in una
trincea scavata nel terreno.
Il calcestruzzo viene messo in opera mediante tubi di getto
al di sotto del fluido di supporto nel caso di trincee sup-
portate da liquido o, in alcuni casi, con metodo a secco.

.300 Terminologia per le paratie
(3).

.310 Elemento di paratia (pannello): sezione di una paratia di
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034.310 calcestruzzo che viene gettata in opera come unità singola.
Un elemento di paratia può avere forma lineare, a T, a L
o altra forma.

.320 Fresatrice per paratie: macchina per lo scavo meccanico
nel materiale sciolto e nella roccia mediante movimento ro-
tativo.

.330 Paratia sottile: paratia con la stessa funzione ed esecu-
zione della paratia impermeabile.

.340 Malta liquida autoindurente: malta che si indurisce con il
tempo. Si tratta di una sospensione che contiene cemento
o un altro legante, nonché aggiuntivi come argilla (bento-
nite), scorie di altoforno granulate o cenere di combu-
stione polverizzata, riempitivi e additivi. Viene spesso
utilizzata per le paratie sottili e per quelle imperme-
abili.

.350 Durata di autostabilità: lasso di tempo prima del franamento
del terreno (trincea), a dipendenza dei provvedimenti di
sostegno attuati.

.360 Sospensione: miscela eterogenea di un liquido e di una so-
stanza solida. In questo capitolo si tratta generalmente di
una miscela di acqua e bentonite.

.370 Fluido di sostegno: fluido utilizzato durante lo scavo
per sostenere i lati della trincea. Si tratta generalmen-
te di una sospensione di bentonite, di una soluzione poli-
merica o di una malta liquida autoindurente.

.400 Terminologia per le paratie
(4).

.410 Calcestruzzo plastico: calcestruzzo a bassa resistenza ed
elevata plasticità. In questo caso, per elevata plasticità
si intende la capacità di sopportare maggiori sollecitazio-
ni rispetto al calcestruzzo normale. Esso presenta un de-
bole tenore di cemento, contiene bentonite e/o altro ma-
teriale argilloso. Può anche contenere altri materiali qua-
li cenere di combustione polverizzata e additivi.

.420 Paratia di calcestruzzo plastico: viene costruita in una
trincea scavata nel terreno.
Il calcestruzzo viene messo in opera mediante tubi di getto
al di sotto del fluido di supporto nel caso di trincee sup-
portate da liquido o, in alcuni casi, con metodo a secco.

035 Terminologia per le targonate.

.100 Targonata: struttura costituita da profilati di acciaio in-
fissi verticalmente nel terreno o inseriti in fori predi-
sposti. Fra i profilati infissi viene poi eseguito un tam-
ponamento a tappe con l'avanzamento dello scavo, general-
mente con elementi di legno, acciaio o calcestruzzo.

036 Terminologia per le pareti di pali.
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036.100 Terminologia per le pareti di pali.

.110 Tamponamento: riempimento interposto fra gli elementi por-
tanti verticali.

.120 Parete di pali spaziati: gruppo di pali singoli, general-
mente trivellati, di calcestruzzo armato. Nell'interspa-
zio fra i pali viene poi eseguito un tamponamento a tappe
con l'avanzamento dello scavo, di solito con elementi di cal-
cestruzzo.

.130 Parete di pali tangenti: gruppo di pali contigui, general-
mente trivellati, di calcestruzzo armato.

.140 Parete di pali secanti: gruppo di pali adiacenti, trivellati,
generalmente di calcestruzzo armato, alternati, che si in-
tersecano.

.200 Definizione dei pali in base al metodo di messa in opera.

.210 Palo trivellato: palo eseguito con asportazione del terreno e
getto successivo.

.220 Palo rotoninfisso: durante l'estrazione del tubo a elica,
il materiale viene rimosso e contemporaneamente viene
iniettato il calcestruzzo.

.300 Definizione dei pali in base al tipo di sostegno della pa-
rete del foro.

.310 Palo trivellato, scavo sostenuto da fluido bentonitico:
palo eseguito mediante getto di calcestruzzo nel foro le
cui pareti sono sostenute da fluido bentonitico.

.320 Palo trivellato a elica continua: palo il cui foro viene
eseguito mediante trivella a elica continua. Il calcestruz-
zo viene gettato contemporaneamente all'estrazione della
trivella.

.330 Palo trivellato, senza rivestimento: palo eseguito me-
diante getto di calcestruzzo nel foro senza rivestimento.

.340 Palo trivellato, con rivestimento: palo eseguito mediante
getto di calcestruzzo durante l'estrazione del tubo di rive-
stimento dal foro trivellato.

.400 Altri termini tecnici.

.410 Tubo getto: tubo convogliatore impiegato per la messa in ope-
ra del calcestruzzo.

.420 Perforazione persa: perforazione dalla quota della testa
del palo indicata sui piani fino a quella del piano di la-
voro.

037 Terminologia per i tamponamenti, le puntellature e gli an-
coraggi.



Pagina: 159
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 162 Opere di sostegno della fossa di scavo I/13 (V22)

037.100 Tamponamento: riempimento interposto fra gli elementi por-
tanti verticali.

.200 Puntellatura: sostegno costituito da longarine, sbadacchi
e puntelli.

.300 Puntellatura e irrigidimento: sistema costituito da longari-
ne e sbadacchi per sorreggere la costruzione portante.

.400 Longarina: trave di acciaio o di calcestruzzo armato per il
sostegno longitudinale della palancolata. Le forze vengono
trasmesse mediante ancoraggi o puntelli.

.500 Puntone: elemento a compressione lungo, di acciaio, legno
o calcestruzzo armato per il supporto della parete o della
longarina.

.600 Ancoraggio: sistema di fissaggio di una parete, p.es. pia-
stre o pareti con barre di collegamento (tiranti), anco-
raggi avvitati, ancoraggi in terra e in roccia, ancoraggi
infissi, pali di ancoraggio e tiranti di ancoraggio inietta-
ti o a corpo espanso.

600 Puntellature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Puntellature di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Puntellature della fossa di scavo, di acciaio.

.100 Profilati per longarine, sbadacchi e puntelli. Fornitura
dalla fabbrica. Acciaio tipo
S 235. Computo: massa secondo il piano.

.110 Profilati di acciaio.

.111 Secondo il piano "Piano scavo
e opere di sostegno".
Genere di profilato: longarine
UNP da 160 a 240 e puntoni HEB
da 160 a 240.
Lunghezza fino a 7m.
Le longarine vengono collegate
ai micropali con eventuali
piastre e cunei di
spessoramento  e saldature; Si
prevedono 4 piastre di
irrigidimento saldate alle UNP
in corrispondenza di ogni
chiodo e 2 cunei (piastre
sagomate) per ogni chiodo tra
la piastra del chiodo stesso e
le longarine. Le piastre a cui
sono inbullonati i chiodi e i
cunei vengono saldati tra loro
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621.111 e alle UNP.
I puntelli HEB vengono
collegate alle longarine
tramite piastre in testata e
saldature.
Piastre in acciaio S355.
Per profili e piastre
sabbiatura Sa 2 1/2.
-Comprese piastre, fazzoletti,
nervature, saldature e bulloni
e tutto il necessario per
eseguire un lavoro a regola
d'arte.
-Compresi il montaggio, gli
spostamenti intermedi, il
carico, lo scarico e tutto il
necessario per la
realizzazione.
-Compreso tutto il necessario
per la posa e il sostegno.
-Nel prezzo unitario sono
compresi gli oneri di
esecuzione a tappe in base
alla successione dei lavori di
scavo e demolizione e al
necessario coordinamento con
relativi tempi di attesa tra
le tappe.
-I profili rimangono in opera.

:B06.05 11 t ......................... .........................

.112 Secondo il piano "Piano scavo
e opere di sostegno".
Concerne la fornitura e posa
di carpenteria metallica di
sostegno del portico esistente
al P1 per stabilizzare i
profili tubolari ROR 219.1x16
questi ultimi esclusi dalla
presente posizione e computati
nel CPN 171.
Genere di profilati: HE e
tiranti.
Compresa la fornitura e
saldatura di 40 pioli nelson
alle travi HE.
Trattasi di putrelle di testa
da posare a tappe sotto le
colonne del portico esistenti
(appoggio di mezzo pilastro
esistente per tappa), profili
ad altezza intermedia e
tiranti puntoni.
Comprese le sottocolature con
malta tipo Sikagrout tra
colonne esistenti e ali
superiori dei profilati He,
compresi i necessari casseri.
Compresi i collegamenti ai

Riporto .................
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621.112 micropali con eventuali
piastre e cunei di
spessoramento  e saldature.
Piastre in acciaio S355.
Per profili e piastre
sabbiatura Sa 2 1/2, e
trattamento anticorrosivo.
-Comprese piastre, fazzoletti,
nervature, saldature e bulloni
e tutto il necessario per
eseguire un lavoro a regola
d'arte.
-Compresi il montaggio, gli
spostamenti intermedi, il
carico, lo scarico e tutto il
necessario per la
realizzazione.
-Compreso tutto il necessario
per la posa e il sostegno.
-Nel prezzo unitario sono
compresi gli oneri di
esecuzione a tappe in base
alla successione dei lavori di
scavo e demolizione e al
necessario coordinamento con
relativi tempi di attesa tra
le tappe.
- Sono comprese le demolizioni
locali eseguite a tappe
finalizzate alla posa della
carpenteria e il relativo
smaltimento del materiale
demolito.
-Compresa la rimozione e
smaltimento a tappe della
carpenteria metallica (esclusi
i ROR 219.1x16) con i relativi
tagli dei profili durante la
realizzazione della nuova
cantina secondo i piani
dell'Ingegnere.
Compresi i successivi tagli
dei profili HE in modo che le
pareti sotto le colonne
esistenti rimangano in opera.

:B06.05 1 t ......................... .........................

622 Supplementi alle puntellature di acciaio della fossa di sca-
vo.

.301 Supplemento alla posizione
621.111. per rimozione e
smaltimento di puntoni HEB da
160 a 240.
In 3 fasi.
Secondo piano 01.
Compreso tutto quanto
necessario per eseguire il
lavoro.

Riporto .................
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622.301 up = t. :B06.02 1.200 up ......................... .........................

.302 Concerne pos. 621.111.
Supplemento per l'esecuzione
di fori nell'anima delle
longarine UNP funzionali al
getto del calcestruzzo
filtrante; diametro foro fino
a 160 mm.
up = pz. :B06.02 20 up ......................... .........................

........................Totale Opere di sostegno della fossa di scavo162
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164 Ancoraggi e pareti chiodate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito intermedia e smaltimento di un'opera, di una parte d'o-
pera o di materiale.
. Il genere di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito intermedia e di smaltimento è a libera
scelta dell'imprenditore, deve tuttavia essere conforme alle
disposizioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi vanno demoliti/rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulizia, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito intermedia del materiale demo-
lito/rimosso in un luogo di raccolta. Le caratteristiche
richieste delle parti demolite /rimosse vanno descritte nelle
disposizioni particolari.
. L'ubicazione del luogo di raccolta va indicata nelle di-
sposizioni particolari.
. Demolizione/rimozione, trasporto, selezione e messa in
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011.200 deposito intermedia devono essere conformi alle disposizio-
ni legali vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale demolito/rimosso rimane di proprietà del
committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione suc-
cessiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo
di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prez-
zi della demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere:
. Trasporti sul luogo di impiego, montaggio e sgombero di
tutte le attrezzature necessarie.
. Messa a disposizione, esercizio e manutenzione di tutte
le attrezzature necessarie per la durata delle prestazioni
dell'imprenditore.

.200 Per i lavori di perforazione:
. Lavori eseguiti a tappe.
. Tracciamento della posizione e della direzione delle perfo-
razioni degli ancoraggi o delle pareti chiodate.
. Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.
. Perforazioni perse inferiori a m 2.
. Rivestimenti del materiale sciolto.
. Rimozione e smaltimento del materiale di risulta della
perforazione.
. Convogliamento e pompaggio delle acque di perforazione e
della miscela di iniezione eccedente secondo il concetto di
smaltimento del cantiere conformemente alla norma
SIA 118/267.
. Pulitura delle canalizzazioni e delle condotte sporche,
se la responsabilità è attribuita all'imprenditore.
. Perforazione del calcestruzzo spruzzato per le pareti
chiodate.

.300 Per la fornitura e la posa di ancoraggi attivi e passivi:
. Trasporto di andata e intermedio, scarico e messa in de-
posito a regola d'arte degli ancoraggi sul cantiere.
. Lavori eseguiti a tappe.
. Trasporto degli ancoraggi dall'area di deposito al luogo
di impiego, scarico e messa in deposito a regola d'arte.
. Sporgenze di trefoli o barre di tesatura, risp. bloccaggio
degli ancoraggi.
. Distanziatori e dispositivi di centraggio.
. Per le teste di ancoraggio: piastre d'ancoraggio come pure
taglio, sgombero e smaltimento della parte eccedente dei ti-
ranti.
. Per gli ancoraggi di prova: rimozione mediante getto d'ac-
qua della miscela di iniezione nella zona della lunghezza li-
bera di ancoraggio fino a m 2 dall'inizio della lunghezza di
ancoraggio.
. Per gli ancoraggi di prova completamente protetti contro
la corrosione: misurazioni della resistenza elettrica
sugli ancoraggi non ancora tesi prima e dopo la prova del-
l'ancoraggio.
. Iniezioni.
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012.300 . Stesura dei verbali di perforazione, di iniezione e di
tesatura, nonché delle prove sugli ancoraggi.

.400 Per gli ancoraggi di prova, la fornitura delle teste di anco-
raggio provvisorie durante la tesatura è compresa nei prez-
zi.

.500 Per la fornitura e la posa dei dispositivi di sorveglianza:
. Trasporto di andata e intermedio, scarico e messa in de-
posito a regola d'arte delle attrezzature di sorveglianza
sul cantiere.
. Lavori eseguiti a tappe.
. Rivestimenti.
. Iniezioni necessarie.

.600 Per la fornitura e la messa in opera di calcestruzzo spruzza-
to:
. Il calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita compren-
de gli additivi e gli inerti necessari per l'ottenimento
della qualità prescritta.
. Lavori eseguiti a tappe.
. Irruvidimento della parete di calcestruzzo spruzzato per
il raccordo durante la tappa laterale o inferiore successi-
va.
. Spostamento dei ponteggi e delle attrezzature.
. Pulizia delle scarpate.
. Carico, trasporto e smaltimento del materiale risultante
dalla pulizia delle scarpate e di rimbalzo.

.700 Per la fornitura e la posa dell'armatura:
. Trasporto dell'armatura dal luogo di deposito al luogo in-
termedio d'impiego.
. Adattamento delle barre o delle reti d'armatura alle
tappe tramite tagli e sovrapposizioni.
. Scarti dovuti ai tagli.
. Distanziatori per più strati d'armatura.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere:
. Spostamento di tutte le attrezzature necessarie.
. Gruppi di attrezzature supplementari ordinate dal
committente.
. Rimozione e rimessa in funzione dei gruppi di attrezza-
ture per interruzioni imputabili al committente.
. Tempi di attesa di personale e attrezzature durante le in-
terruzioni imputabili al committente.

.200 Per lavori di perforazione: tubi di rivestimento nella
roccia friabile.

.300 Per la fornitura e la posa di ancoraggi attivi, passivi, au-
toperforanti e dei dispositivi di sorveglianza: fornitura
della miscela di iniezione.

.400 Per i lavori di calcestruzzo spruzzato: protezione dagli
spruzzi.
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020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Gruppi di attrezzature: ogni gruppo di attrezzature viene
retribuito una volta eseguiti i lavori.

.200 Ora di lavoro del gruppo: comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili.

022 Regole di computo per l'impianto di cantiere.

.100 Per gli zatteroni o altri materiali di sostegno mobili
viene retribuita la lunghezza posata.

023 Regole di computo per i lavori di perforazione.

.100 La misura minima di prelevamento del campione di terreno
è di m 1 per ogni prelievo.

024 Metodi di misurazione per gli ancoraggi.

.100 Per gli ancoraggi attivi vengono retribuiti separatamente:
. Le lunghezze libere dell'ancoraggio dalla testa di anco-
raggio all'inizio della lunghezza di ancoraggio.
. La lunghezza di ancoraggio.

.200 Gli ancoraggi passivi vengono retribuiti secondo la lunghez-
za di ancoraggio risultante dal progetto.

025 Regole di computo dei lavori in calcestruzzo spruzzato per
la messa in sicurezza di scarpate.

.100 In base alla superficie di calcestruzzo spruzzata risul-
tante dal progetto.

.200 In base al volume di calcestruzzo spruzzato risultante
dai bollettini di consegna.

.300 In base alla massa degli additivi o degli aggiuntivi risul-
tanti dai bollettini di consegna, solo su ordine della
direzione lavori.

.400 Il sovrapprofilo geologico viene retribuito in base al
volume risultante dai bollettini di consegna.

.500 Le reti d'armatura vengono retribuite in base alla super-
ficie effettiva posata. Le sovrapposizioni sono comprese.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione corretta e conforme alle ordinanze sui
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031.100 rifiuti quali la raccolta, il trasporto, la messa in deposi-
to intermedia, il trattamento e la messa in discarica.

.200 Demolizione selettiva: termine generico per demolizione/rimo-
zione libera e controllata.

.300 Luogo di raccolta: area di cantiere dove vengono raccolti
e suddivisi i rifiuti edili in diversi gruppi e frazioni di
materiale, pronti per lo sgombero.

.400 Reinstallazione: le attrezzature vengono spostate da un
luogo all'altro con l'ausilio di mezzi di trasporto.

.500 Spostamento: le attrezzature vengono spostate da un luogo
all'altro senza mezzi di trasporto.

032 Terminologia.

.100 Terminologia (1).

.110 Ancoraggio: termine generico per trefoli, ancoraggi a barra
attivi e passivi e chiodi.

.120 Testa dell'ancoraggio: parte dell'ancoraggio che trasmette
le forze alla struttura di sostegno o direttamente al ter-
reno.

.130 Lunghezza di perforazione: lunghezza del foro completa-
mente libera a partire dal punto di inizio della perfora-
zione alla fine della lunghezza di ancoraggio, del tubo di
drenaggio o del tubo di misurazione, misurata in base ai
piani o concordata con la direzione lavori.

.140 Diametro del foro: diametro corrispondente a quello della
corona di perforazione o del tubo di rivestimento, senza
considerazione degli allargamenti.

.150 Profondità di perforazione: lunghezza totale composta dal-
la lunghezza effettiva del foro e di quella persa.

.160 Perforazione distruttiva: genere di perforazione distrut-
tiva, su proposta dell'imprenditore.

.170 Drenaggio: smaltimento delle acque dal terreno ancorato per
mezzo di tubi di drenaggio.

.180 Lunghezza libera dell'ancoraggio: lunghezza fra l'appoggio
per la testa di ancoraggio e l'inizio della lunghezza di
ancoraggio stabilita sulla base di calcoli statici e geo-
tecnici.

.200 Terminologia (2).

.210 Miscela di iniezione: materiale indurente che trasmette la
forza di trazione dal tirante direttamente nel terreno, op-
pure al tubo di rivestimento e dal tubo di rivestimento al
terreno. La miscela provvede inoltre a colmare il resto del
foro contribuendo alla protezione contro la corrosione.
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032.220 Ancoraggio di controllo: ancoraggio sul quale vengono ese-
guite le prove e le misure.

.230 Elemento di accoppiamento (manicotto): dispositivo atto ad
unire le parti di barre o i trefoli che compongono un ti-
rante d'ancoraggio.

.240 Ancoraggio temporaneo: ancoraggio con una durata di uti-
lizzazione limitata, di regola mass. 2 anni per gli ancoraggi
attivi e mass. 5 anni per quelli passivi.

.250 Lunghezza della perforazione persa: lunghezza di introdu-
zione dell'asta di perforazione dal bordo anteriore della
struttura al punto di inizio della perforazione.

.260 Ancoraggio di misurazione: ancoraggio di controllo equipag-
giato di un dispositivo dinamometrico che permette di mi-
surare la forza di tensione in qualsiasi momento.

.270 Parete chiodata: parete costituita da un rivestimento di
calcestruzzo armato spruzzato, con ancoraggi passivi comple-
tamente iniettati e posati a breve distanza fra di loro.

.280 Ancoraggio permanente: ancoraggio attivo con una durata
di vita di oltre 2 anni o ancoraggio passivo con una dura-
ta di vita di oltre 5 anni.

.300 Terminologia (3).

.310 Ancoraggio con sacco di tessuto: ancoraggio avvolto da un
geotessuto (sacco) al fine di evitare perdite di miscela di
iniezione.

.320 Ancoraggio passivo: ancoraggio iniettato, trivellato o auto-
perforante che introduce nel terreno forze di trazione o di
trazione-taglio. Gli ancoraggi passivi non vengono tesati o
vengono tesati solo debolmente.

.330 Lunghezza di ancoraggio: lunghezza lungo la quale viene
introdotta la forza nel corpo di ancoraggio.

.340 Ancoraggio di prova: ancoraggio speciale che subisce un
programma completo di indagini per permettere la scelta, il
dimensionamento e il controllo della qualità dell'ancoraggio.

.350 Ancoraggio attivo: ancoraggio con tirante di acciaio ad alta
resistenza che introduce nel terreno le forze di trazione
primarie. Per gli ancoraggi attivi si verificano dopo
l'applicazione della forza di tesatura, a causa di fattori
esterni, solo deboli e limitate variazioni della forza di
precompressione.

.360 Tirante: parte dell'ancoraggio che trasmette la forza dalla
testa alla zona di ancoraggio.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Attrezzature per ancoraggi di prova
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Attrezzature di perforazione, di messa in opera e di inie-
zione per ancoraggi di prova.

.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto
di ritorno, compresi la messa a disposizione e l'esercizio
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.101 Per ancoraggi passivi.
Dati sugli allacciamenti:
Potenza elettrica kW .........
Portata idrica l/min .........

:B06.05 1 gl ......................... .........................

.200 Reinstallazione. Computo: numero di spostamenti.

.201 Concerne pos. 111.101.
Distanza m ...................
Dislivello m fino a 5.

:B06.05 2 pz ......................... .........................

120 Attrezzature per ancoraggi e per smaltimento acque
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Attrezzature di perforazione, di messa in opera e di inie-
zione per ancoraggi e smaltimento delle acque.

.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto
di ritorno, compresi la messa a disposizione e l'esercizio
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.110 Esecuzione secondo il progetto.

.111 Per ancoraggi passivi.
Potenza elettrica kW .........
Portata idrica l/min .........

:B06.05 1 gl ......................... .........................

.130 Rimozione e rimessa in funzione dei gruppi di attrezzature
per interruzioni imputabili al committente. Computo: numero
di gruppi di attrezzature x numero di interruzioni.

.131 Concerne pos. 121.111.
Esclusi i tempi tra una fase e
l'altra di scavo e
demolizione. :B06.05 1 pz ......................... .........................

.140 Tempi di attesa a giornata per le attrezzature in caso di in-
terruzioni superiori a giorni 1 ordinate dal committen-
te. Computo: numero di gruppi di attrezzature x numero di
giorni di calendario.

.141 Concerne pos. 121.111.
Esclusi i tempi tra una fase e

Riporto .................
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121.141 l'altra di scavo e
demolizione. :B06.05 10 pz ......................... .........................

.150 Tempi di attesa in ore del personale e delle attrezzature
durante le interruzioni di oltre un'ora ordinate dal com-
mittente. Computo: numero di gruppi di attrezzature x nume-
ro di ore.

.151 Concerne pos. 121.111.
Esclusi i tempi tra una fase e
l'altra di scavo e
demolizione. :B06.05 20 pz ......................... .........................

122 Spostamento delle attrezzature della pos. 121.

.100 Spostamento da un luogo di perforazione all'altro, alla
medesima quota del piano di lavoro. Distanza fino a m 10.
Computo: numero di spostamenti.

.101 Concerne pos. 121.111.
:B06.05 65 pz ......................... .........................

.300 Spostamento da una quota del piano di lavoro a un'altra per
la stessa parte d'opera. Computo: numero di spostamenti.

.301 Concerne pos. 121.111.
Dislivello m  fino a 3,0.

:B06.05 5 pz ......................... .........................

.400 Spostamento da una quota del piano di lavoro a un'altro o
da una parte d'opera all'altra. Computo: numero di
spostamenti.

.401 Concerne pos. 121.111.
Distanza m fino a 30,0.
Dislivello m fino a 3,0.

:B06.05 5 pz ......................... .........................

150 Attrezzature supplementari
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Accessi e piani di lavoro.

.301 Accessi e piani di lavoro
necessari per l'esecuzione dei
chiodi su piano di lavoro
adeguato e sicuro; si veda il
piano "piano scavo e opere di
sostegno". In corrispondenza
della parte di edificio
esistente che viene demolita a
tappe compatibilmente con
l'esecuzione dei chiodi stessi
(demolizione computata nel
CPN117 pos124.002).
Indicativamente la fila alta
di chiodi lato nord si trova a
circa 2,9 m sopra il pavimento
al PT dell'opera da demolire.

Riporto .................
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151.301 Esecuzione, messa a disposi-
zione ed esercizio.
Compresa rimozione e
smaltimento, comprese el
tasse.
up = gl. :B06.05 1 up ......................... .........................

200 Lavori di perforazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Perforazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Perforazioni per ancoraggi passivi.

.100 Nel materiale sciolto.

.101 Concerne pos. 110.000.
Diametro foro mm  fino a 200.
Profondità di perforazione fi-
no a m 12.
Asse di perforazione discen-
dente, gradi fino a 90.

:B06.05 25 m ......................... .........................

.102 Concerne pos. 120.000.
Diametro foro mm  fino a 200.
Profondità di perforazione fi-
no a m fino a 12.
Asse di perforazione discen-
dente, gradi fino a 30.

:B06.05 580 m ......................... .........................

.200 Nella roccia.

.201 Concerne pos. 110.000.
Diametro foro mm  fino a 200.
Profondità di perforazione fi-
no a m  fino a 6.
Asse di perforazione discen-
dente, gradi fino a 90.

:B06.05 5 m ......................... .........................

.202 Concerne pos. 120.000.
Diametro foro mm fino a 200.
Profondità di perforazione fi-
no a m  fino a 6.
Asse di perforazione discen-
dente, gradi fino a 30.

:B06.05 130 m ......................... .........................

.300 Nel calcestruzzo.

.301 Perforazione a carotaggio.
Calcestruzzo armato.
Diametro foro mm  fino a 200.

Riporto .................
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212.301 Profondità di perforazione fi-
no a m 0,5.
Asse di perforazione discen-
dente, gradi fino a 30.

:B06.05 5 m ......................... .........................

.400 Nella muratura di pietra naturale.

.401 Perforazione a carotaggio.
Diametro foro mm fino a 200.
Profondità di perforazione fi-
no a m 0,70.
Asse di perforazione discen-
dente, gradi fino a 30.

:B06.05 10 m ......................... .........................

400 Ancoraggi passivi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Ancoraggi di prova passivi
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Descrizione degli ancoraggi di prova. Le indicazioni mancanti
vanno completate dall'imprenditore.

.110 Resistenza ultima interna R_i
min. kN 691.
Forza di prova F_pv kN fino a
600 kN.
Asse ancoraggio discendente,
gradi fino a 90.
Marca, tipo SWISSGEWI o
prodotto
equivalente...........
Resistenza alla trazione
N/mm2 550.
Limite di snervamento f_sk
N/mm2 500.
Diametro barra mm 40.

411 Ancoraggi di prova passivi, fornitura e posa. Compresi:
trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in deposito in-
termedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo
di deposito intermedio a quello d'impiego.

.100 Ancoraggi, comprese l'eventuale iniezione e la formazione
della lunghezza libera, esclusa la fornitura della miscela
di iniezione.

.101 Concerne pos. 410.110.
Lunghezza libera dell'ancorag-
gio m fino a 3.
Lunghezza totale m fino a 10.

:B06.05 30 m ......................... .........................

Riporto .................
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411.200 Teste di ancoraggio, comprese le piastre.

.201 Concerne pos. 410.110.
Piastra tipo SWISS GEWI tipo2
200x200x30 ZL47 compreso
doppio dado o prodotto
equivalente..........

:B06.05 3 pz ......................... .........................

412 Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo
di messa in opera, compreso il consumo di acqua.

.100 Legante. Computo: massa del legante.

.101 Cemento CEM I 52,5.
Concerne pos. 410.110.
Consumo circa 70kg/m.

:B06.05 1'500 kg ......................... .........................

420 Ancoraggi passivi temporanei
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Descrizione degli ancoraggi di acciaio. Le indicazioni man-
canti vanno completate dall'imprenditore.

.110 Resistenza ultima interna R_i
min. kN 691.
Asse ancoraggio discendente,
gradi 30.
Marca, tipo SWISSGEWI o
prodotto
equivalente...........
Resistenza alla trazione
N/mm2 550.
Limite di snervamento f_sk
N/mm2 500.
Diametro barra mm 40.

421 Ancoraggi passivi temporanei, fornitura, posa e bloccaggio.
Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in de-
posito intermedia a regola d'arte sul cantiere e traspor-
ti dal luogo di deposito intermedio a quello d'impiego.

.100 Ancoraggi, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura
della miscela di iniezione.

.101 Concerne pos. 420.110.
Tratto ancorato m fino a 12.

:B06.05 725 m ......................... .........................

.200 Teste di ancoraggio, comprese le piastre e i dadi.

.201 Concerne pos. 420.110.
Piastra tipo SWISS GEWI tipo2
200x200x30 ZL47 compreso
doppio dado o prodotto
equivalente..........

:B06.05 75 pz ......................... .........................

Riporto .................
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423 Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo
di messa in opera, compreso il consumo di acqua.

.100 Legante. Computo: massa del legante.

.101 Cemento CEM I 52,5.
Concerne pos. 420.110.
Consumo circa 70kg/m.

:B06.05 51'000 kg ......................... .........................

440 Prove dell'ancoraggio e controlli durante l'esecuzione
degli ancoraggi passivi
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Prove di estrazione su ancoraggi passivi.

.100 Prove di estrazione secondo le norme SIA 267, cifra 11.7 e
SIA 267/1, cifra 7.2. Tempo totale di attesa compreso mi-
nuti 60.
Numero di interventi in situ
compresi 2.

.101 Forza di prova F_pv kN fino a
600 kN.
Numero di stadi di carico fino
al raggiungimento della forza
di prova secondo norme SIA.

:B06.05 3 pz ......................... .........................

442 Prove per il controllo della qualità sugli ancoraggi passi-
vi.

.100 Prove di estrazione secondo le norme SIA 267, cifra 11.7 e
SIA 267/1, cifra 7.2. Tempo di attesa compreso minuti 15.
Computo: numero di prove.
Numero di interventi in situ
compresi 2.

.101 Forza di prova P_p kN fino a
400 kN. :B06.05 6 pz ......................... .........................

450 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Iniezioni supplementari.

.200 Iniezioni supplementari, compresi i lavori preparatori
e la pulitura dell'attrezzatura. Computo: ore di lavoro del
gruppo.

.201 Per iniezioni supplementari
Reiniezione multipla, mirata.
Pressione di iniezione mass.
bar................. :B06.05 6 h ......................... .........................

452 Bloccaggio di ancoraggi secondo le prescrizioni.

.100 Ancoraggi delle pos. 421 e 431.

Riporto .................
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452.101 Forza di bloccaggio kN 50
Con chiave dinamometrica

:B06.05 75 pz ......................... .........................

460 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Supplementi per ancoraggi di prova che rimangono in opera.

.100 Ancoraggi di prova passivi.

.101 Concerne pos. 410.110.
:B06.05 3 pz ......................... .........................

463 Supplementi per la liberazione di una lunghezza libera del-
l'ancoraggio durante i controlli dell'esecuzione.

.001 Concerne pos. 420.110.
up = m. :B06.05 10 up ......................... .........................

500 Messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Calcestruzzo spruzzato per pareti chiodate
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Applicazione a strati di calcestruzzo spruzzato con metodo
di spruzzatura per via umida.
Compresi: spostamento dei ponteggi e dell'attrezzatura, pu-
lizia delle scarpate, carico, trasporti e smaltimento del
materiale risultante dalla pulizia delle scarpate e di
quello di rimbalzo, nonché le relative tasse. Non è richie-
sto alcun requisito particolare relativo alla precisione
della superficie.

.100 Computo: superficie secondo il progetto. Fattore di riduzione
causato dalla perdita del materiale di rimbalzo = rapporto
fra il calcestruzzo applicato secondo il progetto e quello
fresco fornito.

.110 Calcestruzzo spruzzato tipo
SC 11-8.

.111 Spessore minimo mm 120.
Compresa fornitura e posa di
rete d'armatura K355 saldata
ai micropali.
Comprese eventuali necessità
di sagomare la rete e saldarla
lateralmente ai micropali.
Compresa, dove necessaria, la
pulizia dei micropali per
poter eseguire le saldature a
regola d'arte. :B06.05 380 m2 ......................... .........................

Riporto .................
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540 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Supplementi al calcestruzzo spruzzato.

.300 Per strutturazione di superfici di calcestruzzo spruzzato.

.301 Per fornitura di calcestruzzo
spruzzato nel periodo
invernale.
Su ordine dell'Ing. Civile o
DL.
Da comprendere additivi
antigelo e riscaldamento degli
inerti.
Concerne pos. 511.111.

:B06.05 380 m2 ......................... .........................

542 Supplementi per la messa in sicurezza di scarpate.

.001 per maggior consumo di gunite.
Concerne pos. 511.111.
up = m3. :B06.05 10 up ......................... .........................

600 Smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Tubi per smaltimento acque
-------------------------------------------------------------------------------------

612 Tubi per smaltimento acque, fornitura e posa nel calce-
struzzo spruzzato, comprese le protezioni dei tubi e il suc-
cessivo controllo della funzionalità, esclusi i lavori di
perforazione.

.001 DN 100.
Spessore parete mm circa 120.
up = pz.
compreso tutto quanto
necessario per eseguire il
lavoro (comprese eventuali
perforazioni se necessarie).

:B06.05 380 up ......................... .........................

........................Totale Ancoraggi e pareti chiodate164
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171 Pali

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese nei lavori relativi all'esecuzione dei
pali (1).

.100 Tracciamento della posizione e della direzione dei pali in
base ai piani e ai punti fissi messi a disposizione dalla di-
rezione lavori.

.200 Fissaggio dell'armatura a garanzia della posizione corret-
ta.

.300 Posa dei distanziatori a garanzia del copriferro.

.400 Montaggio degli elementi di giunzione o di accoppiamento.

.500 Saldatura o accoppiamento di elementi di pali di acciaio.

012 Prestazioni comprese nei lavori relativi all'esecuzione dei
pali (2).

.100 Stesura dei protocolli dei pali con almeno le seguenti in-
dicazioni:
. Nome del caposquadra.
. Numero del palo e data.
. Tipo e diametro del palo.
. Lunghezza del foro trivellato con o senza rivestimento
e lunghezza del palo.
. Descrizione del terreno di fondazione.
. Perforazione a vuoto.
. Ostacoli durante la trivellazione.
. Incastro dei pali nel terreno portante.
. Infiltrazioni di acqua.
. Scavo sott'acqua.
. Caratteristiche del calcestruzzo, consumo di calce-
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012.100 struzzo.
. Iniezioni della base.
. Posizione e numero di iniezioni.
. Successione temporale delle trivellazioni e degli altri
lavori.

.200 Manutenzione necessaria dell'attrezzatura.

.300 Rimozione dell'attrezzatura, compresa la pulitura al termi-
ne dell'esercizio.

013 Prestazioni non comprese nei lavori relativi all'esecuzione
dei pali.

.100 Lavori relativi allo smaltimento delle acque e all'abbas-
samento della falda freatica.

.200 Richiesta dei piani relativi alle condotte presenti nel
terreno.

.300 Richiesta delle indicazioni relative all'acqua di falda,
alle zone di protezione dell'acqua di falda, alle sorgen-
ti, ai pozzi di captazione e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale secondo i bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: lasso di tempo
necessario per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Ore di lavoro del gruppo.

.510 L'ora di lavoro del gruppo in caso di lavoro difficoltoso
comprende tutti i costi per i salari e gli oneri sociali,
i costi della messa a disposizione e dell'esercizio delle
relative attrezzature, nonché dell'usura degli utensili.

.520 L'ora di lavoro del gruppo in caso di prestazioni supplemen-
tari comprende tutti i costi per i salari e gli oneri so-
ciali calcolati dal momento della sostituzione dell'uten-
sile alla ripresa dell'esercizio.

022 Regole di computo per i pali eseguiti con asportazione del
terreno.
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022.100 Lunghezza del palo gettato in opera, con o senza rivestimen-
to: lunghezza dalla quota inferiore di trivellazione a
quella teorica della testa del palo.

.200 Lunghezza del palo trivellato gettato in opera con scavo so-
stenuto da fluidi: lunghezza dalla quota inferiore di tri-
vellazione a quella teorica della testa del palo.

.300 Lunghezza del palo trivellato a elica continua: lunghezza
dalla quota inferiore di trivellazione a quella teorica
della testa del palo.

.400 Lunghezza della perforazione a vuoto: lunghezza dalla quota
teorica della testa del palo a quella del piano di lavoro.

023 Regole di computo per i pali eseguiti con spostamento del
terreno.

.100 Lunghezza del palo infisso o rotoinfisso gettato in opera:
lunghezza del palo dalla quota inferiore della base a quella
teorica della testa.

.200 Lunghezza di fornitura del palo di calcestruzzo prefabbri-
cato: lunghezza del palo secondo l'ordinazione del pro-
gettista.

.300 Lunghezza di fornitura del palo di legno: lunghezza del pa-
lo secondo l'ordinazione del progettista. Diametro del palo
misurato a metà fusto.

.400 Lunghezza di fornitura del palo vibroinfisso eseguito con
spostamento del terreno: lunghezza del palo dalla quota
inferiore della base a quella teorica della testa.

.500 Lunghezza di infissione del palo eseguito con spostamento
del terreno: lunghezza dalla quota inferiore della base del
palo a quella del piano di lavoro.

.600 Lunghezza di infissione a vuoto: lunghezza dalla quota su-
periore della testa del palo a quella del piano di lavoro.

024 Regole di computo per i micropali.

.100 Lunghezza del micropalo trivellato, con o senza rivesti-
mento: lunghezza dalla quota inferiore di trivellazione a
quella teorica della testa del palo.

.200 Lunghezza della perforazione a vuoto: lunghezza dalla quota
teorica della testa del palo a quella del piano di lavoro.

.300 Lunghezza di fornitura del micropalo infisso o rotoinfisso:
lunghezza del palo secondo l'ordinazione del progettista.

.400 Lunghezza di trivellazione del micropalo rotoinfisso: lun-
ghezza dalla quota inferiore di trivellazione a quella teo-
rica della testa del palo.
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024.500 Lunghezza di infissione del micropalo: lunghezza dalla
quota inferiore della base del palo a quella del piano di la-
voro.

025 Regole di computo per i pali speciali.

.100 Lunghezza di fornitura del palo spinto: lunghezza del palo
secondo l'ordinazione del progettista.

.200 Lunghezza del palo spinto infisso a spinta statica: lun-
ghezza del palo dalla quota inferiore a quella teorica
della testa.

026 Regole di computo per le condotte di iniezione.

.100 Lunghezza delle condotte di iniezione: lunghezza effettiva
delle condotte di iniezione posate.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Definizione dei pali in base al procedimento di messa in
opera.

.100 Palo trivellato: palo eseguito con asportazione del terreno e
getto successivo.

.200 Palo rotoinfisso, p.es. palo trivellato a elica continua
(CFA): durante l'estrazione del tubo a elica, il materiale
viene rimosso e contemporaneamente viene iniettato il cal-
cestruzzo.

.300 Micropalo: palo di diametro fino a mm 300 nelle diverse
varianti esecutive.

.400 Palo spinto: palo infisso mediante una spinta statica con
spostamento del terreno.

.500 Palo infisso: palo infisso nel terreno mediante battitura o
vibratura con spostamento del terreno e con eventuale inie-
zione.

032 Definizione dei pali in base al tipo di comportamento.

.100 Palo portante per attrito laterale: palo in cui la resi-
stenza si sviluppa principalmente lungo la sua superficie
esterna.

.200 Palo portante di punta: palo in cui la resistenza si svi-
luppa principalmente a livello della base.

033 Definizione dei pali in base al tipo di sollecitazione.

.100 Palo sollecitato a compressione: palo che trasmette nel
terreno forze di compressione lungo il suo asse.

.200 Palo resistente al taglio: palo che trasmette nel terreno
forze perpendicolari lungo il suo asse.
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033.300 Palo sollecitato a trazione: palo che trasmette nel terreno
forze di trazione lungo il suo asse.

034 Definizione dei pali in base al tipo e al momento di fab-
bricazione.

.100 Palo iniettato: palo eseguito mediante iniezione con miscela
di malta o cemento durante o dopo la messa in opera.

.200 Palo gettato in opera: palo eseguito mediante getto di
calcestruzzo direttamente nel terreno.

.300 Palo prefabbricato: palo monolitico o a più elementi fab-
bricato prima della posa, p.es. di calcestruzzo armato,
acciaio o legno.

035 Definizione dei pali in base al tipo di sostegno della pa-
rete del foro.

.100 Palo trivellato, scavo sostenuto da fluido bentonitico:
palo eseguito mediante getto di calcestruzzo nel foro le
cui pareti sono sostenute da fluido bentonitico.

.200 Palo trivellato, senza rivestimento: palo eseguito me-
diante getto di calcestruzzo nel foro senza rivestimento.

.300 Palo trivellato, con rivestimento: palo eseguito mediante
getto di calcestruzzo durante l'estrazione del tubo di rive-
stimento dal foro trivellato.

036 Definizione dei pali in base al tipo di utilizzazione.

.100 Palo di fondazione: palo in opera.

.200 Palo di prova: palo sul quale vengono eseguite prove di ca-
rico per il dimensionamento dei pali di fondazione.

037 Altri termini tecnici.

.100 Barra trivellata (chiodo): barra di acciaio inserita in
un foro trivellato e iniettata con malta, oppure barra auto-
perforante iniettata.

.200 Tubo getto: tubo convogliatore impiegato per la messa in ope-
ra del calcestruzzo.

.300 Rifiuto: penetrazione media del palo nel terreno misurata
in centimetri dopo una serie di 10 colpi.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

150 Attrezzature per micropali
-------------------------------------------------------------------------------------
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151 Attrezzature per micropali.

.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto
di ritorno, compresa la messa a disposizione per la durata
delle prestazioni dell'imprenditore.

.101 Secondo il piano 01.
Rendimento di ogni attrezzatu-
ra m/d .......................
Portata d'acqua necessaria
l/min ........................
Pressione d'acqua necessaria
Pa ...........................
Potenza di allacciamento elet-
trico necessaria kW ..........

:B06.05 1 gl ......................... .........................

152 Messa a disposizione delle attrezzature per micropali.

.100 Messa a disposizione delle attrezzature definite nella
pos. 151 durante le interruzioni di lavoro ordinate dal
committente o a causa di un prolungamento del tempo di
esecuzione imputabile al committente.

.110 Interruzioni in giorni, solo per le attrezzature. Computo:
numero di attrezzature x numero di giorni.

.111 Concerne pos. ................
:B06.05 10 pz ......................... .........................

154 Spostamento delle attrezzature per micropali.

.100 Spostamento dell'attrezzatura da palo a palo secondo le pos-
sibilità della stessa, sulla medesima quota di lavoro. Com-
puto: numero di attrezzature x numero di spostamenti.

.110 Distanza fino a m 10.

.111 Concerne pos. ................
:B06.05 100 pz ......................... .........................

.201 Distanza m fino a 10.
Dislivello m fino a 2.0.

:B06.05 3 up ......................... .........................

.202 Distanza m da 11 a 50.
Dislivello m fino a 4.0.

:B06.05 3 up ......................... .........................

400 Micropali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Micropali trivellati, con rivestimento
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Esecuzione di micropali trivellati, con rivestimento.

Riporto .................
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411 Compresi la fornitura e la messa in opera della miscela
di iniezione, nonché il carico diretto o la messa in deposito
laterale del materiale di risulta.

.601 Diametro nominale palo mm 250.
Pali verticali. Computo: lun-
ghezza dalla quota inferiore
di trivellazione a quella teo-
rica della testa del palo.
Secondo il piano 01.
Numero di pali: circa 110.
Lunghezza palo m 5 a 12.
Miscela di iniezione CEM I
42.5.
Quantità di miscela di inie-
zione inclusa kg/m ...........
up = m.
Palo con iniezione: parte di
palo sotto la quota di fondo
scavo. :B06.05 330 up ......................... .........................

.602 Diametro nominale palo mm 250.
Pali verticali. Computo: lun-
ghezza dalla quota inferiore
di trivellazione a quella teo-
rica della testa del palo.
Numero di pali: circa 110.
Lunghezza palo m 5 a 12.
up = m.
Palo SENZA iniezione: parte di
palo sopra la quota di fondo
scavo. :B06.05 770 up ......................... .........................

.603 Diametro nominale palo mm fino
a 260.
Pali verticali.
Concerne pos. 451.001.
Numero di pali: circa 4.
Lunghezza complessiva palo
fino a 13m.
Perforazione a vuoto e
attraverso:
- 2 solette in calcestruzzo
armato e pignatte esistenti.
-fondazione esistente.
Si veda il piano "Piano scavo
e opere di sostegno".
Altezza manufatto esistente da
attraversare circa 9m.
Palo SENZA iniezione: parte di
palo sopra la quota di fondo
scavo.
up = m. :B06.05 35 up ......................... .........................

.604 Diametro nominale palo mm fino
a 260.
Pali verticali.
Concerne pos. 451.001.
Numero di pali: circa 4.

Riporto .................
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411.604 Lunghezza complessiva palo
fino a 13m.
Miscela di iniezione CEM I
42.5
Quantità di miscela di inie-
zione inclusa kg/m ...........
up = m.
Palo con iniezione: parte di
palo sotto la quota di fondo
scavo. :B06.05 15 up ......................... .........................

.605 Diametro nominale palo mm 250
Perforazioni a vuoto. Computo:
lunghezza dalla quota teorica
della testa del palo a quella
del piano di lavoro.
up = m
lunghezza tratto fino a m3

:B06.05 120 up ......................... .........................

412 Supplementi ai micropali trivellati, con rivestimento.

.200 Per attraversamento di ostacoli con scalpello o attrezzo da
roccia.

.201 Computo: ore di lavoro del
gruppo. :B06.05 10 h ......................... .........................

.300 Per l'incastro dei pali nello strato portante. Computo: lun-
ghezza di incastro.

.301 Concerne pos. 411.601,
411.602.
Strato portante
: roccia.
da 1m a 2.5 m per palo.

:B06.05 20 m ......................... .........................

450 Armatura per micropali ed elementi da integrare supplemen-
tari
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Fornitura e posa dell'armatura per micropali.

.001 ROR 193.7x10 S235.
Concerne pos. 411.
Lunghezza palo da m 5 a 12.
up = kg. :B06.05 50'000 up ......................... .........................

.002 ROR 219.1x16 S235.
Pali per il sostegno delle
colonne del porticato al P1.
Lunghezza fino a 13m.
up=kg. :B06.05 3'000 up ......................... .........................

R 490 Demolizioni.

R 491 Teste di micropali.

Riporto .................
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R 491.001 Taglio orizzontale della parte
sommitale del profilo ROR
193.7x10.
Concerne pos 451.001.
Compreso lo sgombero e lo
smaltimento in discarica della
parte di profilo tagliata.
Lunghezza parte tagliata fino
a 0,50m. :B06.05 20 pz ......................... .........................

R .002 Rimozione di un tratto di
micropalo di lunghezza
complessiva fino a 9m dopo la
realizzazione della nuova
cantina vini in progetto.
Fino a 4 tagli orizzontali per
palo di profilo ROR 219.1x16.
Concerne pos 451.002.
Compreso lo sgombero e lo
smaltimento in discarica della
parte di profilo tagliata.

:B06.05 12 pz ......................... .........................

........................Totale Pali171
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172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/272 "Allgemeine Be-
dingungen für Abdichtungen und
Entwässerungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau" (non disponibile in ita-
liano), della norma 118/274
"Allgemeine Bedingungen für
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" (non disponibile in ita-
liano), nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione e la propagazione di
polvere.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.140 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore i
depositi intermedi e i trasporti all'interno del cantie-
re fino al luogo di impiego.

.150 Tempi di carico.

.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.
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011.220 Costi derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua,
esclusa l'energia elettrica per l'esercizio degli impianti
per lo smaltimento delle acque.

.230 Trasporto di andata e trasporto intermedio, scarico e imma-
gazzinamento a regola d'arte dei dispositivi di sorveglian-
za sul cantiere.

.300 Per i lavori di impermeabilizzazione (1).

.310 Campioni di prodotti in commercio fino al formato A4.

.320 Documentazione delle condizioni meteorologiche durante la
messa in opera e il processo di presa.

.330 Prove dell'imprenditore relative ai materiali da utilizza-
re secondo il piano delle prove e messa a disposizione del-
le certificazioni di idoneità.

.340 Chiusure delle tappe giornaliere durante l'esecuzione dei
lavori.

.350 Copertura dei materiali da costruzione per la protezione
dagli agenti atmosferici e dalla sporcizia.

.360 Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito ai lavori.

.370 Ponteggi per l'esecuzione di lavori fino a m 3,0 dalla base
di appoggio.

.380 Protezione degli elementi di drenaggio e di smaltimento
delle acque dalla sporcizia dovuta ai prodotti di imper-
meabilizzazione.

.400 Per i lavori di impermeabilizzazione (2).

.410 Iniezioni per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua cau-
sate da un'esecuzione difettosa.

.420 Sgombero e smaltimento o riciclaggio secondo le prescri-
zioni di materiali da costruzione, rifiuti, prodotti di
pulizia, imballaggi e simili.

.430 Misure per la protezione dai danneggiamenti durante il pe-
riodo fra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

.440 Cura per i sistemi di impermeabilizzazione rigidi da par-
te dell'imprenditore esecutore della messa in opera della
malta impermeabile.

.450 Verifica del supporto. L'esecutore del supporto ha
l'obbligo di comprovare la conformità della qualità.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori (1).

.110 Taglio e/o scarificatura di pavimentazioni.
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012.120 Difficoltà causate dalla presenza di ostacoli isolati.

.130 Contenimento dell'acqua, rimozione di acqua, neve e ghiac-
cio dal supporto da impermeabilizzare.

.140 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.150 Conseguenze causate dall'esecuzione a tappe ordinate suc-
cessivamente dal committente.

.160 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.170 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.180 Trattamento delle acque di pompaggio.

.200 Per tutti i lavori (2).

.210 Servizio invernale.

.220 Attrezzature per terzi.

.230 Sgombero e smaltimento di materiale di impermeabilizzazio-
ne durante i lavori di demolizione selettiva.

.240 Elaborazione del progetto e dei documenti di messa in ap-
palto.

.250 Verifica del supporto da parte di terzi.

.260 Compartimentazioni, escluse le tappe giornaliere.

.270 Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.280 Lavori di preparazione del supporto quali pulitura, trat-
tamento preliminare, uguagliamento, asciugatura e prepara-
zione degli spigoli sporgenti e rientranti.

.300 Per tutti i lavori (3).

.310 Misure per la protezione dai danneggiamenti meccanici du-
rante le interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.320 Prove del sistema di impermeabilizzazione da parte di ter-
zi, secondo il piano delle prove.

.330 Piccole superfici fino a m2 50. Compresi tutti i lavo-
ri.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per tutti i lavori.
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021.110 Il computo viene determinato teoricamente in base ai piani
del progettista. Il computo può essere determinato anche
sul posto.

.120 L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili. Le ore di
lavoro del gruppo vengono calcolate dal momento del cambio
dell'utensile alla ripresa del normale esercizio.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le impermeabilizzazioni.

.100 Computo al metro quadrato (1).

.110 Superficie orizzontale: orizzontale o con pendenza fino a
% 15.

.120 Superficie verticale: verticale o con pendenza superiore a
% 15 rispetto all'orizzontale.

.130 Preparazione del supporto.

.140 Chiusura di macropori e di pori, prodotti per il migliora-
mento dell'adesione con indicazione della massa areica:
superfici sviluppate, con distinzione fra quelle orizzon-
tali, verticali e a volta.

.150 Strato di uguagliamento con indicazione dello spessore me-
dio: superfici sviluppate, con distinzione fra quelle oriz-
zontali, verticali e a volta.

.160 Strato impermeabile e strato termoisolante con indicazione
dello spessore minimo: superfici sviluppate, con distin-
zione fra quelle orizzontali, verticali e a volta.

.170 Strato di drenaggio e strato di protezione con indicazione
della massa areica o dello spessore: superfici sviluppa-
te, con distinzione fra quelle orizzontali, verticali e a
volta.

.180 La superficie da computare in supplemento per sovrapprofili
causati da condizioni geologiche va determinata secondo
le disposizioni della norma SIA 118/198 "Condizioni gene-
rali per lavori sotterranei".

.200 Computo al metro quadrato (2).

.210 Lavorazione di superfici come fratazzatura, lisciatura e si-
mili.
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022.220 Messa in opera di asfalto fuso per pendenze superiori a % 6.

.230 I risparmi fino a m2 1,00 non vengono dedotti dalla superfi-
cie.

.300 Computo al metro lineare (1).

.310 Risvolti verso l'alto e il basso fino a mm 750. Se la di-
mensione dei risvolti è superiore a mm 750, il computo
viene attribuito completamente a "superficie verticale".

.320 Preparazione del supporto per giunti e finali di bordo.

.330 Spigoli sporgenti e rientranti per i lavori preparatori, gli
strati impermeabili, gli strati di drenaggio, gli strati di
protezione e gli strati termoisolanti.

.340 Giunti e finali di bordo. Per i nastri per giunti che vengo-
no posati parzialmente nelle superfici verticali, vale la
descrizione della posizione "superficie verticale".

.350 Giunti di lavoro ordinati dal committente.

.360 Compartimentazioni.

.370 Sistemi di iniezione con indicazione della quantità di mi-
scela di iniezione calcolata nei prezzi.

.380 Elementi per fessurazione programmata.

.400 Computo al metro lineare (2).

.410 Iniezioni di giunti di lavoro e di fessure.

.500 Computo al pezzo.

.510 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui negli strati im-
permeabili, negli strati di drenaggio e di protezione,
nonché negli strati termoisolanti.

.520 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui, raccordi a T e
a croce nei componenti dei giunti.

.530 Chiusura di risparmi.

.540 Raccordo degli strati impermeabili a elementi passanti.

.550 Saldatura sul posto dei componenti dei sistemi per giunti.

.600 Computo secondo la massa.

.610 Lavori preparatori per piccole superfici.

.620 Asciugatura.

.630 Iniezioni.

.640 Maggior consumo rispetto al fabbisogno teorico per gli
strati impermeabili di asfalto fuso, i prodotti sintetici
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022.640 fluidi, i rivestimenti con bitume polimero e la colla per i
teli impermeabili di materiale sintetico.

.650 Maggior o minor consumo di materiale per gli strati di
uguagliamento.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Base di appoggio per i ponteggi di facciata: punti o super-
ficie sulla quale il ponteggio viene appoggiato.

.200 Geosintetico: termine generico per descrivere un prodotto nel
quale almeno un componente è realizzato con polimero natu-
rale o sintetico, sotto forma di lastra, striscia o struttu-
ra tridimensionale, usato a contatto con terreni e/o altri
materiali in applicazioni di ingegneria geotecnica e civi-
le.

.300 Geotessile: struttura tessile permeabile all'acqua e all'a-
ria utilizzata nel campo dell'ingegneria geotecnica e ci-
vile.

.400 Nontessuto geotessile: geotessile costituito da uno strato
di fibre o di filamenti orientati in modo direzionale o
aleatorio e legati meccanicamente e/o termicamente o chi-
micamente.

.500 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Terminologia per le impermeabilizzazioni.

.100 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (1).

.110 Elemento di compartimentazione, p.es. nastro di comparti-
mentazione: elemento che delimita un settore di comparti-
mentazione.

.120 Settore di compartimentazione: parte di un sistema di imper-
meabilizzazione delimitato.

.130 Acqua d'esercizio: acqua che serve o deriva dall'utilizzo
dell'opera.

.140 Giunto di lavoro: interruzione durante la messa in opera di
uno strato.

.150 Nastro per giunti da posare in getto, in superficie: la su-
perficie del nastro viene a trovarsi a filo della superfi-
cie esterna del calcestruzzo.

.160 Nastro per giunti da posare in getto, all'interno: il nastro
viene incorporato completamente nel calcestruzzo.
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032.170 Spessore minimo dello strato: spessore minimo di uno strato
che deve essere rispettato in tutti i punti.

.180 Faccia bagnata: lo strato impermeabile viene eseguito su
una struttura di supporto o ausiliaria. In questo caso lo
strato di malta è posto all'esterno dello strato impermea-
bile (p.es. platee, pareti), nel caso di fosse di scavo
chiuse su ogni faccia e simili. Vanno utilizzati materiali
idonei quali malta di cemento o gunite.

.200 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (2).

.210 Giunto anti riflusso: giunto di lavoro in corrispondenza di
un cambiamento di quota.

.220 Elemento per fessurazione programmata: elemento costrut-
tivo atto a produrre una fessurazione in una posizione ben
definita nella costruzione di calcestruzzo.

.230 Faccia asciutta: lo strato impermeabile viene eseguito di-
rettamente sulla parte d'opera da impermeabilizzare. Lo stra-
to di malta si trova quindi fra la parte d'opera da imper-
meabilizzare e l'impermeabilizzazione (p.es. pareti, so-
lette, volte e simili). Bisogna quindi utilizzare dei
materiali che impediscano qualsiasi trasporto di umidità
e che posseggano un'aderenza alla trazione di min. N/m-
m2 1,5.

.240 Supporto: superficie in prossimità della zona di contatto
atta a ricevere l'impermeabilizzazione. Il supporto è par-
te integrante del sistema di impermeabilizzazione.

.250 Esecuzione a prova di tenuta per infiltrazione: nessuna
possibilità di penetrazione di acqua verso la faccia asciutta
dell'impermeabilizzazione.

.260 Impermeabilizzazione preliminare: misura provvisoria per
la captazione e il convogliamento dell'acqua oppure per la
ritenzione dell'acqua sul supporto così da permettere l'e-
secuzione dei lavori successivi a regola d'arte.

.270 Pellicola cementizia: deposito cementizio con una resistenza
molto debole su superfici disarmate o talocciate di co-
struzioni in calcestruzzo.
Questa pellicola non permette l'aderenza al supporto di uno
strato di materiale successivo.

.280 Misura complementare: finiture costruttive di ogni sistema di
impermeabilizzazione indispensabili al buon funzionamento
dell'insieme. Queste finiture sono menzionate nella descri-
zione del sistema e sono parte integrante del progetto.

.300 Per le malte.

.310 Malta speciale: resistenza alla compressione da N/mm2 35.
Coefficiente di assorbimento di acqua w inferiore a 0,1 kg/
m2h**0,5. Valore di rugosità superficiale dopo l'uguaglia-
mento compreso fra mm 0,5 e 1,2.
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032.320 Malta sulla faccia bagnata: supporto ausiliario di malta
cementizia per l'impermeabilizzazione sotto la platea, p.
es. impermeabilizzazione in presenza di acque sotterranee.

.330 Malta sulla faccia asciutta: impermeabilizzazione di co-
struzioni con coefficiente di assorbimento di acqua w infe-
riore a 0,1 kg/m2h**0,5, p.es.
su pareti esterne, volte e simili.

033 Terminologia per i giunti.

.100 Giunto di lavoro: taglio in una parte d'opera o in uno
strato in corrispondenza del quale l'esecuzione dei lavori
viene momentaneamente interrotta.

.200 Giunto di movimento: giunto fra opere o parti d'opera de-
stinato ad assorbire le variazioni delle dimensioni, della
forma e della posizione.

034 Abbreviazioni.

.100 Teli impermeabili:
. FTDB: membrana bentonitica.
. KDB: telo impermeabile di materiale sintetico.
. PBD: telo impermeabile di bitume polimero.
. TDB: telo impermeabile bentonitico.

.200 Materiali sintetici:
. APP: polipropilene atattico.
. AY: resina acrilica.
. CSM: polietiliene clorosulfonato (Hypalon).
. E: bitume elastomero.
. EP: resina epossidica.
. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. TPO: poliolefina flessibile.
. P: bitume plastomero.
. PE: polietilene.
. PES: poliestere.
. PMMA: polimetilmetacrilato.
. PP: polipropilene.
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-P: cloruro di polivinile plastificato.
. PVC-BV: cloruro di polivinile compatibile con il bitume.
. SBS: poli(stirene-butadiene-stirene).
. UP: resina poliestere insatura.

.300 Materiali termoisolanti:
. CG: vetro cellulare.
. EPS-H: polistirolo espanso idrofobizzato.
. XPS: polistirolo estruso.

.400 Malte:
. CC: Cement Concrete (malta cementizia).
. ECC: Epoxy Cement Concrete (malta cementizia di resina
epossidica).
. PC: Polymer Concrete (malta polimera).
. PCC: Polymer Cement Concrete (malta cementizia polimera).
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034.500 Altre abbreviazioni:
. AC: miscela bituminosa.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. AC MR: asfalto macrorugoso.
. AM: mastice di asfalto per impermeabilizzazioni.
. CM: metodo al carburo di calcio.
. d: spessore.
. FLK: prodotto sintetico fluido.
. FLK-PMMA: prodotto sintetico fluido a base di polimetilme-
tacrilato.
. FLK-PU: prodotto sintetico fluido a base di poliuretano.
. KMB: rivestimento bituminoso spesso modificato con materia-
le sintetico.
. L N H S: tipi di miscele bituminose a dipendenza del ca-
rico di traffico.
. MA: asfalto fuso per strati di protezione, di collegamento
e di superficie.
. MA A: asfalto fuso per impermeabilizzazioni.
. PA: asfalto poroso (porous asphalt).
. PB: bitume polimero.
. TF: carico di traffico equivalente a quello di una gior-
nata.
. Rt: rugosità.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.
. WDB: costruzione di calcestruzzo impermeabile all'ac-
qua.
. WDM: malta impermeabile all'acqua.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
L'impianto di cantiere comprende tutte le installa-
zioni, i macchinari e le attrezzature per un'esecuzione
a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione nei ter-
mini prescritti.

111 Attrezzature generali di cantiere.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Per sistema di impermeabiliz-
zazione
secondo concetto Drytech di
tenuta stagna 1:2020 o sistema
equivalente.................
Concerne le fondazioni con
platea, le pareti interrate e
una parte di soletta con
architravi su PT.
- L'interrato deve essere
garantito a tenuta di radon
dalla Ditta esecutrice
dell'impermeabilizzazione; nei
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111.001 prezzi unitari devono essere
incluse le necessarie
misurazioni relative al gas
radon previste da normativa
(tali costi sono a carico
dell'Impresa).
- Tutte le resine utilizzate
nelle zone in cui è previsto
il sistema vasca bianca devono
rispettare la norma SIA 272
(tabella 7). In particolare si
consideri l' Art 3.1.3.4
classe di impermeabilità 1 e
l' Art 4.2.2: nel caso di
iniezione con acrilati occorre
verificare che il materiale
utilizzato non sia corrosivo
per il ferro di armatura.
- La posizione degli elementi
di fessurazione deve essere
avvallata  dall'Ingegnere e
dall'Architetto.
- Non è previsto il taglio dei
ferri per la gestione della
fessurazione.
- Eventuali tappe di getto
supplementari rispetto a
quelle rappresentate nei piani
dell'Ingegnere sono da
concordare con l'Ingegnere.

:C01.02 1 gl ......................... .........................

800 Impermeabilizzazioni speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Sistemi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Impermeabilizzazioni, compresa la fornitura di materiale.

.100 Sistema di impermeabilizzazione

.106 Platea.
Si vedano i piani
dell'Ingegnere.
Opere d'impermeabilizzazione
VASCA BIANCA
secondo concetto Drytech di
tenuta stagna 1:2020 o
equivalente.................
Messa in opera
dell'impermeabilizzazione.
Si dovrà prevedere tutto il
necessario per l'esecuzione
dell'opera.
Iniezioni, nastri, giunti,

Riporto .................
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811.106 ecc.,..
Prescrizioni, piani e garanzie
di 10 anni.
L'impermeabilizzazione dovrà
essere eseguita sulla
platea al P-1, fondazioni e
fosse vani lift, giunti e
raccordi.
Tutto secondo piani Ingegnere
e Architetto.
Compresi i piani esecutivi
specifici che sono a carico
dell'Impresa.
Superficie platea: circa 460
m2.
up = gl. :C01.02 1 up ......................... .........................

.107 Elevazioni.
Opere d'impermeabilizzazione
VASCA BIANCA
secondo concetto Drytech di
tenuta stagna 1:2020 o
equivalente.................
Messa in opera
dell'impermeabilizzazione.
Si dovrà prevedere tutto il
necessario per l'esecuzione
dell'opera.
Iniezioni, nastri, giunti,
ecc....
Prescrizioni, piani e garanzie
di 10 anni.
L'impermeabilizzazione dovrà
essere eseguita sulle
elevazioni controterra ai 2
livelli, giunti e raccordi
fino a quota intradosso
solette.
Tutto secondo piani Ingegnere
e Architetto.
Compresi i piani esecutivi
specifici che sono a carico
dell'Impresa.
Superficie vuoto per pieno
delle elevazioni controterra
circa 500 m2.
up = gl. :C01.02 1 up ......................... .........................

.108 Soletta su PT con architravi.
Opere d'impermeabilizzazione
VASCA BIANCA
secondo concetto Drytech di
tenuta stagna 1:2020 o
equivalente.................
Messa in opera
dell'impermeabilizzazione.
Si dovrà prevedere tutto il
necessario per l'esecuzione
dell'opera.

Riporto .................



Pagina: 197
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti I/14 (V22)

811.108 Iniezioni, nastri, giunti,
ecc....
Prescrizioni, piani e garanzie
di 10 anni.
L'impermeabilizzazione dovrà
essere eseguita nella parte di
soletta su PT zona nord (che
risulta avere testata
controterra); sono compresi
giunti e raccordi.
Non puo' essere prevista la
posa di elementi fessurativi
nella soletta.
Tutto secondo piani Ingegnere
e Architetto.
Compresi i piani esecutivi
specifici che sono a carico
dell'Impresa.
Superficie dell tratto di
soletta in oggetto circa 20
m2.
up = gl. :C01.02 1 up ......................... .........................

.109 Supplemento alla posizione
811.107 per giunto di lavoro
tra elevazioni e soletta su PT
con presenza di architravi. Il
giunto di lavoro alterna
tratti orizzontali e
verticali.
si vedano i piani
dell'Ingegnere.
up=gl. :C01.02 1 up ......................... .........................

.201 Impermeabilizzazioni, compresa
la fornitura del materiale.
Concerne pos. 811.106.
Impermeabilizzazione di tubo
di diametro fino a 200 mm
passante la platea.
up = pz. :C01.02 20 up ......................... .........................

.202 Impermeabilizzazioni, compresa
la fornitura del materiale.
Concerne pos. 811.107.
Impermeabilizzazione di tubo
di diametro fino a 200 mm
passante le elevazioni .
up = pz. :C01.02 20 up ......................... .........................

.203 Impermeabilizzazioni, compresa
la fornitura del materiale.
Concerne pos. 811.106.
Impermeabilizzazione di
risparmio di dimensioni fino a
0.5 m2 passante la platea.
up = pz. :C01.02 5 up ......................... .........................

........................Totale Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti172
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
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011.220 aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.
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013.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.

.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.
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014.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.

.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

R 019 Note generali:

R .100 Lo scavo in scarpata della parete ovest viene eseguito in
presenza di pali con testa a quota inferiore rispetto al
terreno naturale.
I relativi oneri devono essere considerati nei prezzi
unitari.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.
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021.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.
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022.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
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026.200 . Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.
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032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
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100 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.113 Spessore strato m da 0,21 a
0,40.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 80 m3 ......................... .........................

115 Rimozione di materiale dello strato inferiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.113 Spessore strato m fino a 0,40.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 80 m3 ......................... .........................

120 Rimozione di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Rimozione di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo.

.100 Computo: volume materiale compatto. Spessore strato fino a
m 0,40.

.102 Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi a macchina
e/o a mano. :B06.02 5 m3 ......................... .........................

130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Formazione del deposito intermedio con materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Deposito intermedio

Riporto .................
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131.111 ubicazione: vedere piano
impianto di cantiere.
Compresa preparazione del
fondo, manutenzione, copertura
materiale con stuoia
geotessile e relativi
fissaggi, pulizia finale con
ripristino dello stato di
fatto.
Compreso il carico, il
trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente.

:B06.02 630 m3 ......................... .........................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30.

:B06.02 140 m2 ......................... .........................

.102 Materiale dello strato infe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,40.

:B06.02 140 m2 ......................... .........................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Scavo di fosse a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Scavo a macchina di fosse in materiale sciolto, compresi il
carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito inter-
medio laterale, nonché la profilatura delle pareti e delle
scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.104 Profondità di scavo m fino a
5,00.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 300 m3 ......................... .........................

Riporto .................
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211.200 Fossa di scavo sbadacchiata.
Computo: volume materiale compatto.

.204 Profondità di scavo m fino a
9,00.
Scavo a tappe, compatibilmente
con la posizione altimetrica
degli ancoraggi.
Secondo il piano 01.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 100 m3 ......................... .........................

.300 Fossa di scavo ancorata. Computo: volume materiale compat-
to.

.304 Profondità di scavo m fino a
9,00.
Scavo a tappe, compatibilmente
con la posizione altimetrica
degli ancoraggi e
dell'esecuzione della
sottomurazione.
Secondo il piano 01.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 2'780 m3 ......................... .........................

212 Estrazione del materiale roccioso mediante scavo a macchi-
na di fosse. Compresi il carico sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito intermedio laterale, nonché la profilatu-
ra delle pareti e delle scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.110 Classe di abbattimento 5: roccia facile da scavare, scava-
bile con escavatore fino a t 20 di massa con benna da
roccia.

.114 Profondità di scavo m fino a
5,00.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 5 m3 ......................... .........................

.120 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare, sca-
vabile con escavatore da t 20 di massa con martello demoli-
tore.

.124 Profondità di scavo m fino a
5,00.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 5 m3 ......................... .........................

.200 Fossa di scavo sbadacchiata.
Computo: volume materiale compatto.

Riporto .................
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212.210 Classe di abbattimento 5: roccia facile da scavare, scava-
bile con escavatore fino a t 20 di massa con benna da
roccia.

.214 Profondità di scavo m fino a
9,00.
Scavo a tappe, compatibilmente
con la posizione altimetrica
degli ancoraggi.
Secondo il piano 01.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 5 m3 ......................... .........................

.220 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare, sca-
vabile con escavatore da t 20 di massa con martello demoli-
tore.

.224 Profondità di scavo m fino a
9,00.
Scavo a tappe, compatibilmente
con la posizione altimetrica
degli ancoraggi.
Secondo il piano 01.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 5 m3 ......................... .........................

.300 Fossa di scavo ancorata. Computo: volume materiale compat-
to.

.310 Classe di abbattimento 5: roccia facile da scavare, scava-
bile con escavatore fino a t 20 di massa con benna da
roccia.

.314 Profondità di scavo m fino a
9,00.
Scavo a tappe, compatibilmente
con la posizione altimetrica
degli ancoraggi.
Secondo il piano 01.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 30 m3 ......................... .........................

.320 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare, sca-
vabile con escavatore da t 20 di massa con martello demoli-
tore.

.324 Profondità di scavo m fino a
9,00.
Scavo a tappe, compatibilmente
con la posizione altimetrica
degli ancoraggi.
Secondo il piano 01.
Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi.

:B06.02 5 m3 ......................... .........................

Riporto .................
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230 Scavi parziali a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.

.110 Materiale scavabile normalmente a macchina.

.113 Abbassamento m 1,00.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:B06.02 100 m3 ......................... .........................

.114 Abbassamento m da 1,01 a 1,50.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:B06.02 20 m3 ......................... .........................

.120 Classe di abbattimento 5: roccia facile da scavare, scava-
bile con escavatore fino a t 20 di massa con benna da
roccia.

.123 Abbassamento m 1,00.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:B06.02 105 m3 ......................... .........................

.124 Abbassamento m da 1,01 a 1,50.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:B06.02 15 m3 ......................... .........................

.130 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare, sca-
vabile con escavatore da t 20 di massa con martello demoli-
tore.

.133 Abbassamento m 1,00.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:B06.02 5 m3 ......................... .........................

.134 Abbassamento m da 1,01 a 1,50.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:B06.02 5 m3 ......................... .........................

232 Scavo a macchina per fondazioni di costruzioni di sostegno
come muri di sostegno e di controriva, compreso il carico
diretto sul mezzo di trasporto o la messa in deposito inter-
medio del materiale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

Riporto .................
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232.100 Fondazioni per le costruzioni di sostegno.

.101 Materiale scavabile
normalmente a macchina.
Computo: volume materiale com-
patto.
up = m3.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:B06.02 100 up ......................... .........................

.102 Materiale scavabile
normalmente a macchina
Computo: volume materiale com-
patto.
up = m3.
Compresi carichi, scarichi e
trasporti intermedi.

:I01.01 550 up ......................... .........................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Scavo a mano di materiale sciolto; compresa la profila-
tura delle pareti, delle scarpate e del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.104 Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi a macchina
e/o a mano. :B06.02 5 m3 ......................... .........................

243 Scavo a mano di materiale roccioso; compresa la profilatura
delle pareti, delle scarpate e del planum.

.100 Roccia facile da scavare, scavabile con martello demolitore
a scalpello. Computo: volume materiale compatto.

.104 Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi a macchina
e/o a mano. :B06.02 3 m3 ......................... .........................

.200 Roccia difficile da scavare, scavabile con martello demoli-
tore a punta. Computo: volume materiale compatto.

.204 Compresi trasporti intermedi,
carichi e scarichi a macchina
e/o a mano. :B06.02 2 m3 ......................... .........................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,25.

Riporto .................
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251.213 Frantumazione e sgombero con
il materiale di scavo.

:B06.02 5 m3 ......................... .........................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi. :B06.02 20 m ......................... .........................

.302 Condotte per acqua.
:B06.02 20 m ......................... .........................

.303 Condotte per acque di rifiuto.
:B06.02 20 m ......................... .........................

.400 Per difficoltà causate da ostacoli verticali come pali,
pozzi filtranti e simili, così come acqua, radici e simili.

.430 Radici. Computo: volume materiale compatto.

.431 Scavo in presenza di radici,
compreso il taglio delle stes-
se. :B06.02 200 m3 ......................... .........................

253 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati.

.301 Per la presenza del porticato
al P1 che si trova ad un
altezza di circa 8,5 m dal
fondo scavo e per la presenza
di fino a 4 tubi ROR verticali
di sostegno del porticato
interferenti con lo scavo.
Superficie orizzontale
porticato al P1 sopra lo
scavo: circa 25 m2.
Volume di terreno di scavo al
di sotto del porticato:130 m3.
Si veda il piano 01.
up = gl. :B06.02 1 up ......................... .........................

.302 Rimozione del terreno tra i
micropali per una profondità
di circa 5cm dal filo esterno
dei micropali per consentire
l'esecuzione del calcestruzzo
spruzzato.
up=m2. :B06.02 380 up ......................... .........................

.303 Supplemento alla pos. 200
per la selezione/suddivisione
del materiale idoneo da
depositare al deposito
intermedio di cantiere con
accordo dell'ingegnere.
up = m3 :B06.02 630 up ......................... .........................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. :B06.02 220 m2 ......................... .........................

.202 Su roccia, nella sezione di
scavo, compresa la pulizia
della superficie rocciosa.
Messa in opera e compattazione
di materiale nel sovrapprofilo
fino alla quota teorica del
planum. Fornitura di materiale
v. par. 500 e pos. 661.

:B06.02 350 m2 ......................... .........................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno.
:B06.02 570 m2 ......................... .........................

280 Sostituzione del materiale, strati di fondazione e calce-
struzzo di sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------

282 Strati di fondazione sotto platee, costruzioni di so-
stegno, fondazioni e simili: messa in opera, spianamento e
compattazione. Materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto. Superfici orizzontali o con pendenza fino
a 1:4. Esclusa la fornitura di materiale.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 A macchina.

.113 Spessore strato m fino a 0,25.
Compreso grado di addensamento
ME>=60 MN/m2. :B06.02 20 m3 ......................... .........................

.114 Spessore strato m  da 0,26 a
0,30.
Compreso grado di addensamento
ME>=60 MN/m2. :B06.02 50 m3 ......................... .........................

300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Copertura di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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311 Copertura di scarpate con fogli di materiale sintetico:
fornitura, posa, manutenzione, rimozione successiva e smalti-
mento, compreso il materiale di fissaggio.

.100 Fogli non armati.

.120 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Spessore fogli
da mm 0,15 a 0,25.

:B06.02 300 m2 ......................... .........................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Aggregati naturali
-------------------------------------------------------------------------------------

523 Fornitura di aggregati naturali secondo la norma SN
670 119-NA sul luogo d'impiego o al deposito intermedio,
compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.106 Misto granulate 0/45 non
gelivo. :I04.01 640 m3

:B06.02 250 m3
:Totale 890 m3 ......................... .........................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio laterale. :B06.02 50 m3 ......................... .........................

.112 Materiale di riporto.
:B06.02 130 m3 ......................... .........................

652 Compattazione del materiale di riempimento.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.104 Valore M_E1 MN/m2 30.

Riporto .................
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652.104 a strati di 30-40 cm.
concerne pos. 651.

:B06.02 100 m3 ......................... .........................

.105 Valore M_E1 MN/m2 30.
a strati di 30-40 cm.
Concerne pos. 654.

:I01.01 500 m3
:B06.02 260 m3
:Totale 760 m3 ......................... .........................

.106 Valore M_E1 MN/m2 60.
a strati di 30-40 cm.
Concerne pos. 651 e 654.

:I01.01 390 m3
:B06.02 200 m3
:Totale 590 m3 ......................... .........................

654 Riempimento di manufatti con materiale dal deposito inter-
medio laterale o di riporto, compresi lo spianamento e la
compattazione, esclusa la pulizia delle aree di deposito
intermedio.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio di cantiere.

:B06.02 325 m3 ......................... .........................

.112 Materiale di riporto.
:B06.02 20 m3 ......................... .........................

.200 Con gru di cantiere, compreso il carico della benna di tra-
sporto. Esclusi il noleggio, l'esercizio e l'operatore del-
la gru.

.210 Computo: volume materiale compatto.

.211 Materiale di riporto.
:B06.02 25 m3 ......................... .........................

.300 A mano.

.310 Computo: volume materiale compatto.

.311 Materiale dal deposito inter-
medio di cantiere.

:B06.02 5 m3 ......................... .........................

.312 Materiale di riporto.
:B06.02 5 m3 ......................... .........................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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700 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.211 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :B06.02 37 m3 ......................... .........................

.212 Materiale dello strato infe-
riore del suolo. :B06.02 38 m3 ......................... .........................

.213 Materiale di scavo.
:B06.02 2'775 m3
:I01.01 550 m3
:Totale 3'325 m3 ......................... .........................

.214 Roccia. :B06.02 200 m3 ......................... .........................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

.111 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :B06.02 37 m3 ......................... .........................

.112 Materiale dello strato infe-
riore del suolo. :B06.02 38 m3 ......................... .........................

.113 Materiale di scavo.
:B06.02 2'775 m3
:I01.01 550 m3
:Totale 3'325 m3 ......................... .........................

.114 Roccia. :B06.02 200 m3 ......................... .........................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Deposito intermedio del committente.

Riporto .................
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761.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Deposito intermedio
Ubicazione: vedere piano
impianto di cantiere.
Compresa la preparazione del
fondo, la copertura del
materiale con stuoia
geotessile, relativo
fissaggio, manutenzione e
pulizia finale con ripristino
dello stato di fatto.
Compreso il carico, il
trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente.

:B06.02 630 m3 ......................... .........................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
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011.420 Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.
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012.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.
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013.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.
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014.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.
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022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.
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025.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.
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027.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
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032.210 opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
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033.200 . Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
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034.400 elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Pompe
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Pompe mobili per impieghi di breve durata.

.100 Pompe elettriche.

.110 Per acque chiare e meteoriche.

.112 Portata da l/min 201 a 500.
:B06.06 40 h ......................... .........................

122 Lavori accessori alle pompe.

.200 Esecuzione di pozzetti di pompaggio, compreso l'abbassamen-
to. Posa nel terreno di tubi, contenitori o simili.

.201 Computo: numero di pozzetti di
pompaggio. :B06.06 3 pz ......................... .........................

Riporto .................
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R 190 Demolizioni e rimozioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R 191 Eliminazione pozzetti e caditoie.

R .001 Eliminazione caditoie e
pozzetti esistenti.
Diametro: fino a 80cm
altezza: fino a 100cm
Materiale: tubi di cemento
compreso telaio e griglie o
chiusino.
Compreso eventuale beton di
rinfianco.
Da considerare anche il
relativo scavo per liberare il
pozzetto.
compreso sgombero in discarica
dell'assuntore, tasse
comprese. :B05.02 8 pz ......................... .........................

R .002 Eliminazione e sgombero
canalina tipo aco-drain con
griglia in ghisa o ferro.
compreso il necessario scavo
per liberare la canalina e
relativo beton di rinfianco.
lunghezza: ca. 2,50m
larghezza: ca. 30 cm
profondità: ca. 30 cm
Compreso lo sgombero in
discarica, tasse comprese.

:B05.02 2 pz ......................... .........................

R .003 Demolizione e sgombero di
camerette elettriche costruite
in calcestruzzo armato.
Compreso copertura in lastre
di cemento.
Dimensione camera:
ca. 1,50m x 1,50m x h=1,00m
spessore pareti: ca. 25cm.
Compreso lo scavo per liberare
la camera.
Da comprendere anche il carico
delle macerie su autocarro o
benna welaki, trasporto e
scarico in discarica
ufficiale. Tasse comprese.

:B05.02 2 pz ......................... .........................

R 192 Eliminazione tubazioni esistenti

R .001 Eliminazione tubazioni delle
acque chiare o luride.
Materiale: tubi di cemento o
PVC rinfiancati con beton.
Diametro: fino a DN 160
Da comprendere anche lo
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R 192.001 sgombero delle macerie in
discarica dell'assuntore,
tasse e
trasporto comprese.

:B05.02 72 m ......................... .........................

R .002 Eliminazione tubazione per
condotte elettriche.
Materiale: P.E.
diametro: fino a DN 150
Compreso bauletto in beton
ca. 40 x 40 cm.
Compreso sgombero delle
macerie nella discarica
dell'assuntore, tasse e
trasporto compreso.

:B05.02 40 m ......................... .........................

R 193 Demolizione e sgombero pavimentazione

R .001 Demolizione e sgombero di
pavimentazione in calcestruzzo
leggermente armato.
Pavimentazione adiacente al
garage esistente.
La demolizione dovrà avvenire
prima o contemporaneamente
alla demolizione dei pozzetti
e tubazioni delle pos. 191 e
192.
Modalità di demolizione:
a libera scelta
dell'assuntore.
Spessore pavimentazione:
fino a 15cm.
Da comprendere anche il carico
su autocarro o benna tipo
welaki, trasporto in
discarica, scarico e tasse di
deposito in discarica.

:B05.02 205 m2 ......................... .........................

R .002 Demolizione e sgombero di
pavimentazione in asfalto.
Pavimentazione adiacente al
garage esistente.
La demolizione dovrà avvenire
prima o contemporaneamente
alla demolizione dei pozzetti
e tubazioni delle pos. 191 e
192.
Modalità di demolizione:
a libera scelta
dell'assuntore.
Spessore pavimentazione:
fino a 15cm.
Da comprendere anche il carico
su autocarro o benna tipo
welaki, trasporto e scarico in
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R 193.002 piattaforma autorizzata per
esportazione,
tasse comprese. :B05.02 140 m2 ......................... .........................

R .003 Eliminazione mocche in porfido
o granito attualmente posate
come separazione tra l'asfalto
ed il prato.
compreso bauletto di
fondazione.
Da comprendere anche lo
sgombero nella discarica
ufficiale, tasse comprese.

:B05.02 32 m ......................... .........................

R .004 Taglio di asfalto  su
pavimentazione esistente per
permettere lo scavo e la posa
di nuove canalizzazioni.
Computo: metri di taglio
spessore fino a 15cm.

:B05.02 90 m ......................... .........................

R .005 Asportazione di asfalto su
pavimentazione esistente per
permettere l'esecuzione dello
scavo e posa di nuove
canalizzazioni.
Computo: m2
taglio asfalto considerato
nella pos. 193.004.
Da comprendere anche il carico
su autocarro o benna tipo
welaki, trasporto e scarico in
piattaforma autorizzata per
esportazione,
tasse comprese. :B05.02 35 m2 ......................... .........................

R .100 Lavori per posa tondino in rame per messa a terra e
dispersore.

R .101 Taglio di pavimentazione
bituminosa (asfalto) per
esecuzione successivo scavo di
trincea a U.
computo: metri di taglio
asfalto.
spessore asfalto: fino a 15cm

:B04.01 175 m ......................... .........................

R .102 Asportazione della
pavimentazione bituminosa tra
i tagli della pos. 193.101.
larghezza: ca. 50cm
spessore asfalto: fino a 14cm
compreso il carico su
autocarro o benna tipo welaki,
trasporto e scarico in
piattaforma autorizzata per
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R 193.102 esportazione,
tasse comprese.
Computo: mq :B04.01 42 m2 ......................... .........................

R .103 Scavo trincea a U dell'altezza
di ca. 80cm per permettere la
posa del tondino in rame
disperdente.
Larghezza scavo ca. 50cm
profondità ca. 80cm
Deposito laterale del
materiale e successivo
reinterro.
il reinterro avverrà subito
dopo la posa del dispersore in
rame.
Compreso costipamento pesante
a strati di max. 30cm.
Computo: mc scavati in
compatto. :B04.01 73 m3 ......................... .........................

R .104 Fornitura e posa di misto
granulare 0/45 costipato con
rullo nella zona asfaltata
come pavimento provvisorio
interno al cantiere.
computo: mc in compatto

:B04.01 6 m3 ......................... .........................

R .200 Lavorazioni per gas radon.

R .201 Esecuzione di scavo
all'interno dello stabile
esistente, al piano interrato,
prima della messa in opera di
magrone per posa di tubazioni
anti gas radon.
scavo trincea di 40 x 40 cm.
computo mc in compatto.
Compreso trasporto all'esterno
del materiale, carico e
trasporto in discarica. Tasse
comprese. :B04.08 13 m3 ......................... .........................

R .202 Fornitura e posa di stuoia
geotessile nella trincea
scavata.
40 x 40 cm.
computo: mq di stuoia
(sviluppo) :B04.08 120 m2 ......................... .........................

R .203 Fornitura e posa di tubazione
per drenaggi forata e
flessibile.
diametro: 125mm
posata nella trincea drenate
precedentemente scavata,

:B04.08 75 m ......................... .........................
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R 193.204 Fornitura e posa di ghiaia
30/45 all'interno della
trincea dopo la posa della
tubazione della pos. R193.203.
Computo: mc :B04.08 12 m3 ......................... .........................

R .205 Fornitura e posa di tubazione
verticale in PVC 125mm fissata
alla muratura esistente con
braccialetti fino a quota
pavimentazione esterna.
Computo: metri
compreso raccordo alla
condotta flessibile della pos.
193.203.
Da comprendere anche una
griglia di ventilazione finale
per tubazione del diametro
125mm. :B04.08 9 m ......................... .........................

R .300 Sradicamento di ceppe prima degli scavi.

R .301 Sradicamento di ceppe dopo il
taglio di piante di alto
fusto.
Taglio pianta eseguita dal
forestale o giardiniere.
Computo: pezzi :B05.01 4 pz ......................... .........................

R .302 Trasporto in discarica
ufficiale delle ceppe pos.
R193.301.
Computo: numero di viaggi
Si considerano 2 ceppe per
viaggio. :B05.01 2 pz ......................... .........................

R .303 Tasse di discarica ufficiale o
smaltimento delle ceppe pos.
R193.301.
Computo: quintali
Up = quintali :C05.01 24 up ......................... .........................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40.
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221.111 :B04.01 70 m3
:B04.06 65 m3
:B04.07 85 m3
:Totale 220 m3 ......................... .........................

.112 Profondità m fino a m 0,80
scavo per posa tubazioni PE
sanitarie sotto platea
dell'edificio. :B04.07 18 m3 ......................... .........................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40.
:B04.01 2 m3
:B04.06 1 m3
:B04.07 2 m3
:Totale 5 m3 ......................... .........................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25.
:B04.01 2 m3
:B04.06 1 m3
:B04.07 2 m3
:Totale 5 m3 ......................... .........................

230 Scavo di trincee a V, di fosse a V
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Scavo di trincee a V e fosse a V. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.101 Profondità fino a m 1,40.
:B04.01 3 m3
:B04.06 3 m3
:B04.07 12 m3
:Totale 18 m3 ......................... .........................

232 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a V e fos-
se a V.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25.
:B04.06 1 m3
:B04.07 2 m3
:Totale 3 m3 ......................... .........................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
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262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.105 trasporto all'interno del
cantiere o fino alla benna
scarrabile o autocarro.
Compreso carico.
Considerare una distanza di
ca. 100m.
Trasporto mediante cassone e
gru di cantiere o dove
possibile con piccolo dumper

:B04.01 14 m3
:B04.06 13 m3
:B04.07 22 m3
:Totale 49 m3 ......................... .........................

.106 trasporto all'interno del
cantiere o fino alla benna
scarrabile o autocarro.
Compreso carico.
Considerare una distanza di
ca. 100m.
Trasporto mediante cassone e
gru di cantiere.
Scavo sotto platea per posa
tubazioni sanitarie in PE.

:B04.07 18 m3 ......................... .........................

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.
:B04.01 14 m3
:B04.06 13 m3
:B04.07 22 m3
:Totale 49 m3 ......................... .........................

.214 Materiale di scavo
inerente pos. 221.112
Scavo sotto platea per posa
tubazioni in PE del sanitario

:B04.07 18 m3 ......................... .........................

264 Trasporti con benne all'interno e all'esterno del cantiere.
Compreso lo scarico. Computo: volume materiale sciolto.

.301 All'impianto di separazione o
discarica dell'assuntore.
scarti vari degli artigiani.
Benna per rifiuti di cantiere
non separati.
Benna da 7m3 ad utilizzo
artigiani
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264.301 fornitura benna, e trasporto.
Tasse di discarica vedi
pos. 271.201 :G06.03 21 m3 ......................... .........................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale sciolto.

.201 tasse per  benna di cantiere
da 7m3
scarti vari degli artigiani
Concerne pos. 264.301

:G06.03 21 m3 ......................... .........................

272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 221.211 e
231.101, scavo per
canalizzazioni. :B04.01 14 m3

:B04.06 13 m3
:B04.07 22 m3
:Totale 49 m3 ......................... .........................

.114 Materiale di scavo.
concerne pos. 221.112
scavo sotto platea per posa
tubazioni sanitarie in PE.

:B04.07 18 m3 ......................... .........................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

450 Tubi e pezzi speciali di polietilene
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Tubi di polietilene ad alta densità PE-HD.

.100 Tubi di polietilene con giunzione a innesto, fornitura,
posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 33.

.113 DN/OD 160. :B04.01 50 m ......................... .........................

454 Pezzi speciali per tubi di polietilene ad alta densità
PE-HD (1).
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454.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.113 DN/OD 160. :B04.01 5 pz ......................... .........................

457 Taglio di tubi di polietilene PE-HD, compresa la lavorazione
dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. :B 10 pz ......................... .........................

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.111 DN/OD 110. :B04.06 10 m ......................... .........................

.112 DN/OD 125. :B04.06 44 m ......................... .........................

.113 DN/OD 160. :B04.07 30 m ......................... .........................

.114 DN/OD 200. :B04.07 20 m ......................... .........................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.111 DN/OD 110. :B04.06 2 pz ......................... .........................

.112 DN/OD 125. :B04.06 2 pz ......................... .........................

.113 DN/OD 160. :B04.07 2 pz ......................... .........................

.114 DN/OD 200. :B04.07 1 pz ......................... .........................

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.214 DN/OD da 200/110 a 200.
:B04.07 1 pz ......................... .........................
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476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. :B04.06 3 pz
:B04.07 5 pz
:Totale 8 pz ......................... .........................

.102 Da DN 161 a 315.
:B04.07 1 pz ......................... .........................

500 Canalette per smaltimento delle acque da superfici di
circolazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Canalette a U
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Canalette a U, accessori e coperture.

.100 Canalette a U senza coperture, fornitura, posa e guarnizione.
Escluso lo scavo, compresa la fornitura del calcestruzzo.

.110 Canalette a U senza pendenza del fondo.
Marca, tipo:
Tipo Aco Drain serie Multiline
V200

.111 Larghezza nominale canaletta
200mm
Calcestruzzo polimerico
resistente al gelo e ai sali,
con giunti di sicurezza.
Classe D400
Telaio di ghisa.
Compreso la messa in opera con
calcestruzzo. :B04.07 125 m ......................... .........................

.200 Pozzetti di raccolta per canalette a U, fornitura, posa e
guarnizione. Escluso lo scavo, compresa la fornitura del cal-
cestruzzo.

.201 Concerne pos. 511.111
:B04.07 5 pz ......................... .........................

.300 Griglie e chiusini per canalette a U, fornitura e posa.

.330 Griglie di ghisa.

.331 Classe D400
Griglie tipo Drainlock per
Multiline V200,
classe di carico: D400
Griglia a ponte in ghisa GJS
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511.331 Larghezza: 223mm
:B04.07 125 m ......................... .........................

512 Supplementi alle canalette a U e alle coperture.

.200 Per testate.

.210 Per testate senza sbocco.

.211 Concerne pos. 511.111
:B04.07 14 pz ......................... .........................

.300 Per raccordi verticali sul fondo della canaletta.

.301 Concerne pos.511.111
:B04.07 3 pz ......................... .........................

.600 Taglio di canalette a U e di coperture.

.610 Tagli perpendicolari di canalette a U.

.611 Concerne pos. 511.111
:B04.07 9 pz ......................... .........................

.620 Tagli perpendicolari di coperture.

.621 Concerne pos. 511.331
:B04.07 9 pz ......................... .........................

.630 Tagli obliqui di canalette a
U.

.631 Concerne pos. 511.111
:B04.07 4 pz ......................... .........................

.640 Tagli obliqui di coperture.

.641 Concerne pos. 511.331
:B04.07 4 pz ......................... .........................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supplemen-
tari alle condotte v.
pos. 671.

Riporto .................



Pagina: 241
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

611.110 DN 600.

.112 Profondità pozzetto m 1,00
pozzetto per tiraggio cavi
elettrici.
Fondo in ghiaia drenante 30/45

:B04.01 1 pz ......................... .........................

.120 DN 800, con cono DN 800/600.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza C250
Classe di carico C250
Da comprendere raccordo
per 2 entrate e 1 uscita.
comprendere anelli di
raccordo.
Giunzione anelli con malta.

.122 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. :B04.07 1 pz ......................... .........................

650 Impianti di separazione
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Raccoglitore fanghi o vasca di decantazione in pezzi singoli,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.100 Raccoglitore fanghi o vasca di decantazione, compresi i
deflettori di entrata e di uscita.

.101 Tipo: pz. separatore fanghi
DN 800 / con cono 600
Profondità pozzetto m 1.40
Tubi di cemento 80cm + cono di
cemento 80/60 cm
Entrata DN 110
Uscita DN 160
Anello del pozzetto, classe di
resistenza C250
Classe di carico C250
pozzetto di raccordo e
separatore fanghi con fondo.
pozzetto costruito sul posto.

:B04.07 1 pz ......................... .........................

.102 Tipo : pz. separatore fanghi
DN 800/con cono 6000
Profondità pozzetto m 1.00
Tubi di cemento diametro 80 cm
e cono 80/60 cm.
1 tubo di 50cm di altezza + 1
cono.
Entrata DN :
considerare 2 entrate DN 160 e
DN 110
Uscita DN 160
Anello del pozzetto, classe di
resistenza C250
Classe di carico C250
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651.102 Pozzetto di raccordo e
separatore fanghi con fondo.
pozzetto costruito sul posto
con tubi di cemento e cono.

:B04.07 2 pz ......................... .........................

.103 Tipo pz. raccordo condotta in
pressione sanitaria.
DN 800/ con cono 600
Profondità pozzetto m 1.15
Elementi prefabbricati di cal-
cestruzzo : tubo cemento con
fondo h=50cm + cono 80/60.
Tubi di cemento
Entrata DN 80
Uscita DN 120
Classe di carico D400
Classe di esposizione D400
Pozzetto di raccordo per
condotta sanitaria in
pressione.
Pozzetto costruito sul posto
con fondo e cono.

:B04.07 1 pz ......................... .........................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

760 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti, manufatti spe-
ciali, canali
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Raccordi di condotte a manufatti esistenti di calcestruz-
zo gettato in opera, esecuzione successiva impermeabile al-
l'acqua. Compresa la fornitura di materiale.

.100 Con canaletta.

.101 Condotta fino a DN 200.
:B04.01 2 pz
:B04.06 2 pz
:B04.07 1 pz
:Totale 5 pz ......................... .........................

770 Coperture e coronamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

772 Coperture per pozzetti, caditoie e dispositivi di raccol-
ta, solo posa.

.300 Coperture per pozzetti, posa a quota definitiva. Compresa la
fornitura di materiale.

.310 Coperture di ghisa.
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772.311 Classe D400
DN 600
Fornitura e posa di telaio e
chiusino classe D400.
posa alla quota finita

:B04.06 1 pz ......................... .........................

.312 Classe D250
DN 600
Fornitura e posa di telaio e
chiusino classe D250.
posa alla quota finita.

:B04.01 1 pz
:B04.07 4 pz
:Totale 5 pz ......................... .........................

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Pioli in acciaio a libera
scelta assuntore :B04.06 3 pz

:B04.07 9 pz
:Totale 12 pz ......................... .........................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

.211 pioli di acciaio da fissare
con tasselli chimici alla
parete del pozzetto

:B04.07 3 pz
:B05.02 9 pz
:Totale 12 pz ......................... .........................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.103 Classe di resistenza alla
compressione C20/25.

:B04.01 13 m3

Riporto .................
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831.103 :B04.06 11 m3
:B04.07 16 m3
:Totale 40 m3 ......................... .........................

.105 Classe di resistenza alla
compressione C20/25
avvolgimento tubazioni in P.E.
posate dal sanitario sotto
platea dello stabile.

:B04.07 18 m3 ......................... .........................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :B04.01 55 m2

:B04.06 47 m2
:B04.07 62 m2
:Totale 164 m2 ......................... .........................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.100 Computo: volume materiale sciolto.

.110 A macchina.

.111 Materiale di scavo.
:B04.01 61 m3
:B04.06 56 m3
:B04.07 77 m3
:Totale 194 m3 ......................... .........................

.114 supplemento per costipamento
pesante. :B04.06 56 m3 ......................... .........................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
. Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
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012.200 . Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
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012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.
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014.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.
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015.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.
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015.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.

.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
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016.260 ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.

.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

R 019 Note generali:

R .100 I prezzi unitari delle singole posizioni per le parti d'opera
interne all'edificio esistente "cantina vini" devono
comprendere tutti gli oneri supplementari dovuti al
contesto nel quale si eseguono i lavori:
- difficoltà e accorgimenti dovuti alla presenza del tetto
esistente e delle altre parti d'opera esistenti:
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R 019.100 - oneri per il trasporto difficoltoso e la posa dei
materiali (ad esempio armature, casseri, ecc.);
- accessi limitati e/o scomodi;
- prestazioni supplementari, uso di attrezzature e tutto
quanto necessario per l'esecuzione dei lavori
all'interno dell'edificio esistente a regola d'arte.

R .200 Nei prezzi unitari delle armature deve essere incluso
il trattamento di passivazione dei ferri d'armatura tra un
getto e l'altro in modo da evitare macchie di ruggine.

R .300 I prezzi unitari dei casseri delle solette interne alla
cantina vini esistente devono comprendere tutti gli
eventuali oneri e difficoltà dovute alla presenza di piani
lavoro e di puntellazione orizzontali atti a garantire
la sicurezza.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.

.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.
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024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.

.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
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032.300 rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.
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034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.
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034.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).
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R 061.900 PRESCRIZIONI SPECIALI.

R .910 IN RELAZIONE AL PRESENTE MODULO DI OFFERTA, VALGONO
ANCHE LE "PRESCRIZIONI SPECIALI PER OPERE DI
CALCESTRUZZO" ALLEGATE AL DOSSIER DI APPALTO.
IN CASO DI CONTRADDIZIONI TRA LE PRESCRIZIONI SPECIALI E IL
MODULO DI OFFERTA VALGONO LE ESIGENZE PIU' ONEROSE, CHE
DEVONO QUINDI ESSERE CONSIDERATE NEI PREZZI UNITARI
OFFERTI.

R .920 L'ALLONTANAMENTO DEI TUBETTI DISTANZIATORI IN PLASTICA O
DELLE LEGATURE E L'OTTURAZIONE DEI FORI, ESEGUITA IN DUE
RIPRESE CON MALTA DI TIPO IDONEO ESENTE DA RITIRO,
DEVONO ESSERE COMPRESI NEI PREZZI UNITARI DEI CASSERI.

R .930 NELLE “PRESCRIZIONI SPECIALI PER OPERE DI CALCESTRUZZO” È
INDICATO CHE PER OGNI GETTO È DA PREVEDERE UNA DURATA MINIMA
DELLA CURA DEL CALCESTRUZZO PARI AD UNA SETTIMANA. QUESTI
ONERI SONO DA INCLUDERE IN TUTTI I PREZZI UNITARI DI
FORNITURA E POSA DEL CALCESTRUZZO.
I COMPUTI DELLE POSIZIONI DEL CAPITOLO 820, SONO DUNQUE DA
INTENDERE UNICAMENTE COME QUANTITÀ SUPPLEMENTARI ALLE
RICHIESTE DI BASE E SARANNO OGGETTO DI LIQUIDAZIONE SOLO
NEL CASO DI RICHIESTE SPECIFICHE PER UNA DURATA
PROLUNGATA DELLA CURA.

R .940 PER I GETTI IN FACCIAVISTA 4.1 O 4.1.4, SONO DA PREVEDERE
RIEMPIMENTI DEI FORI DELLE LEGATURE DEI CASSERI CON
STUCCATURA COMPLETA A FILO CON PRODOTTO BARRAFILL O PRODOTTO
EQUIVALENTE...............IN MODO CHE I FORI NON SIANO
VISIBILI IL PIÙ POSSIBILE A LIVELLO ESTETICO, A DIFFERENZA
DI QUANTO INDICATO NELLA POSIZIONE R 061.920.
ANCHE IN QUESTO CASO TUTTI I COSTI DEVONO ESSERE COMPRESI
NEI PREZZI UNITARI DEI
CASSERI.

R .950 PER TUTTE LE CASSERATURE A 2 FACCE, SI RENDE ATTENTI CHE IL
COMPUTO E' SEMPRE RIFERITO AI m² DELLA FACCIA DESCRITTA
NELLA SINGOLA POSIZIONE DESCRITTIVA. L'ALTRA FACCIA
PUO' ESSERE IN TIPO 2, TIPO 4.1 O TIPO 4.1.4 A SECONDA DEL
CASO. A QUESTO PROPOSITO SI RIMANDA AI PIANI DI APPALTO.
TUTTI I COSTI SONO DA CONSIDERARE NEI PREZZI UNITARI
DEI CASSERI.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Irruvidimento meccanico di superfici di raccordo in calce-
struzzo esistenti, senza impedimenti.

.001 Con martello a punta in
corrispondenza di elementi di
testata con superficie



Pagina: 259
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V22)

111.001 verticale con armatura
passante. :C02.02 10 m2

:C04.01 10 m2
:Totale 20 m2 ......................... .........................

.002 Con martello a punta in
corrispondenza di intradosso
di solette con armatura
passante. :C04.01 10 m2 ......................... .........................

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.100 Compresa la fornitura del prodotto adesivo.

.101 Spinotti con barre B500B o
inox (fornitura acciaio
esclusa) fissate con malta
HILTI tipo HIT HY-200 o
prodotto
equivalente..................
Diametro foro mm da 14 a 22
Profondità foro mm 200
Diametro acciaio mm da 12 a
18. :C01.05 20 pz

:C02.01 20 pz
:C02.02 20 pz
:C04.01 20 pz
:C04.02 20 pz
:I02.01 10 pz
:Totale 110 pz ......................... .........................

.102 Spinotti con barre B500B o
inox (fornitura acciaio
esclusa) fissate con malta
HILTI tipo HIT HY-200 o
prodotto
equivalente..................
Diametro foro mm da 18 a 26
Profondità foro mm da 201 a
400.
Diametro acciaio mm da 16 a
22. :C01.05 5 pz

:C02.01 5 pz
:C02.02 5 pz
:C04.01 5 pz
:C04.02 5 pz
:I02.01 5 pz
:Totale 30 pz ......................... .........................

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

Riporto .................
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131.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.110 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati natura-
li. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.112 Spessore da mm 51 a 100.
:C01.05 500 m2
:I02.01 130 m2
:Totale 630 m2 ......................... .........................

.301 Superficie con pendenza da un
lato % fino a 60.
Concerne magrone sotto rampa
scala.
Contenuto di legante kg/m3
150.
Valore nominale del grano mas-
simo D_max 32.
Spessore da mm 51 a 100.
up = m2 :C04.02 15 up ......................... .........................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
naturali. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.101 Volume tappe fino a m3 4,0.
:C01.05 10 m3 ......................... .........................

.102 Volume tappe da m3 4,1 a 8,0.
:C01.05 10 m3 ......................... .........................

.301 Contenuto di legante kg/m3
200, aggregati naturali.
Valore nominale del grano
massimo D_max 32. Volume tappe
m3 fino a 8,0.
up = m3. :C01.05 10 up ......................... .........................

.302 Pozzi riempiti con
calcestruzzo CEM 200
costituiti da tubo esterno in
calcestruzzo diametro 1000mm
quale cassero a perdere.
Compresa la fornitura e posa
dei tubi in calcestruzzo.
Altezza pozzo fino a 5m.
Contenuto di legante kg/m3
200, aggregati naturali.
Valore nominale del grano
massimo D_max 32. Volume tappe
m3 fino a 8,0.
up=m :C01.03 15 up ......................... .........................

133 Calcestruzzo filtrante, fornitura e messa in opera.

Riporto .................
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133.200 Dietro manufatti.

.210 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
naturali 32/45.

.212 Spessore m: tutti gli
spessori.
Tra la targonata di micropali
chiodata e le pareti esterne
della nuova cantina vini.
A tappe, compatibilmente con
le tappe di realizzazione
delle pareti e delle solette
della nuova cantina vini.

:C02.01 160 m3 ......................... .........................

200 Casserature (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :C01.05 10 m2 ......................... .........................

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :C01.05 10 m2 ......................... .........................

.114 Altezza casseratura m da 1,01
a 2,00. :C01.05 10 m2 ......................... .........................

.115 Altezza casseratura m da 2,01
a 4,00. :C02.01 130 m2 ......................... .........................

.116 Altezza casseratura m da 4,01
a 5,00. :C02.01 110 m2 ......................... .........................

212 Casserature per plinti rettangolari.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :C01.03 5 m2 ......................... .........................

Riporto .................
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214 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :C01.05 10 m2 ......................... .........................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :C01.03 5 m2

:C01.05 10 m2
:I02.01 25 m2
:Totale 40 m2 ......................... .........................

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :C01.05 30 m2 ......................... .........................

216 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :C01.05 5 m2 ......................... .........................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :C01.05 20 m2 ......................... .........................

218 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 211 fino a 217.

.100 Casserature di testata, tipo 1.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :C01.05 5 m2 ......................... .........................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :C01.03 3 m2

:C01.05 5 m2
:I02.01 15 m2
:Totale 23 m2 ......................... .........................

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :C01.05 5 m2 ......................... .........................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :C01.05 5 m2 ......................... .........................

.122 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50.

Riporto .................



Pagina: 263
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V22)

218.122 :C01.05 5 m2
:I02.01 5 m2
:Totale 10 m2 ......................... .........................

.123 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :C01.05 5 m2 ......................... .........................

.300 Casserature flottanti. Compreso l'appoggio necessario.

.301 Senza armatura passante.
Tipo 1. Altezza casseratura
fino a m 0,20. :C01.05 15 m ......................... .........................

220 Casserature per fosse, pozzi, canali
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Casserature per fosse e pozzi.

.100 A una faccia, tipo 2.

.110 A pianta rettangolare. Profondità totale fino a m 1,50.

.113 Sezione in luce m2 da 4,00 a
7,00. :C01.05 10 m2 ......................... .........................

.200 A 2 facce, tipo 2.

.210 A pianta rettangolare. Profondità totale fino a m 1,50.

.213 Sezione in luce m2 ...........
:C01.05 5 m2 ......................... .........................

224 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 221 fino a 223.

.100 Casserature di testata, tipo 2.

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :C01.05 5 m2 ......................... .........................

230 Casserature per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Casserature per pareti verticali. Base di appoggio oriz-
zontale.

.100 A 2 facce, tipo 2.

.101 Altezza casseratura fino a
m 1,50. :C02.01 15 m2 ......................... .........................

.102 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99. :C02.02 10 m2 ......................... .........................

.103 Altezza casseratura da m 2,00

Riporto .................
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231.103 a 2,99. :C02.02 10 m2
:I02.01 40 m2
:Totale 50 m2 ......................... .........................

.104 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. :C02.02 180 m2 ......................... .........................

.105 Altezza casseratura m da 4,01
a 5,00. :C02.01 45 m2 ......................... .........................

.106 Altezza casseratura m da 4,50
a 5,50. :C02.01 40 m2

:I02.01 75 m2
:Totale 115 m2 ......................... .........................

.107 Altezza casseratura m da 4,00
a 5,50.
ANDAMENTO IN PIANTA CURVO.
Raggio di curvatura fino a
5.5m. :C02.01 15 m2

:I02.01 35 m2
:Totale 50 m2 ......................... .........................

.200 A 2 facce, tipo 4-1.

.201 Altezza casseratura fino a
m 1,50. :C02.01 35 m2 ......................... .........................

.203 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. :C02.02 300 m2

:I02.01 35 m2
:Totale 335 m2 ......................... .........................

.204 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. :C02.02 320 m2 ......................... .........................

.205 Altezza casseratura m da 4,01
a 5,00. :C02.01 65 m2 ......................... .........................

.206 Altezza casseratura m  da 4,50
a 5,50. :I02.01 75 m2 ......................... .........................

.207 Altezza casseratura m da 4,00
a 5,50.
ANDAMENTO IN PIANTA CURVO.
Raggio di curvatura fino a
5.5m. :I02.01 35 m2 ......................... .........................

.300 A una faccia, tipo 2.

.304 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. :C02.01 40 m2 ......................... .........................

.305 Altezza casseratura m  da 4,01
a 5,00. :C02.01 10 m2 ......................... .........................

.400 A una faccia, tipo 4-1.

.403 Altezza casseratura da m 2,00
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231.403 a 2,99. :C02.02 10 m2 ......................... .........................

.404 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. :C02.02 260 m2 ......................... .........................

.405 Altezza casseratura m  da 4,01
a 5,00. :C02.01 115 m2 ......................... .........................

.501 Supplemento alle pos.231.200
per cassero 4-1-4:
-per facce interne: giunti
verticali dei muri allineati
con quelli delle solette e
delle architravi.
-per facce interne: giunti
orizzontali equidistanti da
pavimento FINITO a sottotrave.
-per facce esterne: giunti
orizzontali equidistanti da
pavimento FINITO a testata
muro.
NB:sulle pareti corte
anteriori dei due livelli (con
le finestre/porte) la
posizione dei giunti verticali
tiene conto delle aperture sia
all’interno che all’esterno.
up = m2. :C02.01 75 up

:C02.02 620 up
:Totale 695 up ......................... .........................

.502 Supplemento alla pos.231.400
per cassero 4-1-4:
-per facce interne: giunti
verticali dei muri allineati
con quelli delle solette e
delle architravi.
-per facce interne: giunti
orizzontali equidistanti da
pavimento FINITO a sottotrave.
-per facce esterne: giunti
orizzontali equidistanti da
pavimento FINITO a testata
muro.
up = m2. :C02.01 115 up

:C02.02 270 up
:Totale 385 up ......................... .........................

233 Casserature per vani ascensore e simili, base di appoggio
orizzontale.

.100 A una faccia, tipo 2.

.131 Superficie in pianta in luce
m2 da 4,00 a 7,00.
Altezza casseratura m da 3,00
a 4,00. :C02.02 30 m2 ......................... .........................
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233.200 A 2 facce, tipo 2.

.231 Superficie in pianta in luce
m2 da 4,00 a 7,00.
Altezza casseratura m da 3,00
a 4,00. :C02.02 65 m2 ......................... .........................

.301 Tipo 4-1.
Superficie in pianta in luce
m2 da 4,00 a 7,00.
Altezza casseratura m da 3,00
a 4,00. :C02.02 40 up ......................... .........................

.302 Supplemento alla pos.233.301
per cassero 4-1-4:
-giunti verticali dei muri
allineati con quelli delle
solette e delle architravi.
-giunti orizzontali
equidistanti da pavimento
FINITO a sottotrave.
up = m2. :C02.02 40 up ......................... .........................

237 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 231 fino a 236.

.100 Tipo 2. Senza armatura passante.

.110 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

.111 Spessore parete fino a m 0,25.
:C02.01 5 m2
:C02.02 5 m2
:Totale 10 m2 ......................... .........................

.112 Spessore parete da m 0,26
a 0,50. :C02.01 5 m2

:C02.02 5 m2
:Totale 10 m2 ......................... .........................

.200 Tipo 4-1. Senza armatura passante.

.210 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

.211 Spessore parete fino a m 0,25.
:C02.01 5 m2
:C02.02 5 m2
:Totale 10 m2 ......................... .........................

.212 Spessore parete da m 0,26
a 0,50. :C02.02 5 m2

:I02.01 5 m2
:Totale 10 m2 ......................... .........................

.261 Supplemento alle pos.237.210
per cassero 4-1-4:
-per facce interne: giunti
orizzontali equidistanti da
pavimento FINITO a sottotrave.
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237.261 -per facce esterne: giunti
orizzontali equidistanti da
pavimento FINITO a testata
muro.
up=m2. :C02.01 5 m2

:C02.02 10 m2
:Totale 15 m2 ......................... .........................

.300 Tipo 2. Con armatura passante.
Compreso l'irruvidimento delle superfici di raccordo.

.310 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

.311 Spessore parete fino a m 0,25.
:C02.01 8 m2
:C02.02 7 m2
:Totale 15 m2 ......................... .........................

.312 Spessore parete da m 0,26
a 0,50. :C02.01 2 m2

:C02.02 3 m2
:Totale 5 m2 ......................... .........................

.401 Tipo 2.
Casseratura di testata con
armatura passante (risparmio)
per consentire l'appoggio
successivo delle architravi
sulle pareti. Cassero laterale
e cassero inferiore.
Sezione risparmio circa
22cmx70cm. Spessore parete
fino a 0,25 m.
up=pz. :C04.01 20 up ......................... .........................

.402 Tipo 2.
Casseratura di testata con
armatura passante
(risparmio)per consentire
l'appoggio successivo delle
architravi sulle pareti.
Cassero laterale e cassero
inferiore.
Sezione risparmio circa
22cmx25cm. Spessore parete
fino a 0,25 m.
up=pz. :C04.01 40 up ......................... .........................

.403 Tipo 2.
Casseratura di testata con
armatura passante
(risparmio)per consentire
l'appoggio successivo delle
architravi sulle pareti.
Cassero laterale e cassero
inferiore.
Sezione risparmio circa
89cmx70cm. Spessore parete
fino a 0,25 m.
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237.403 up=pz. :C04.01 10 up ......................... .........................

240 Casserature per pilastri, capitelli, architravi, travi
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Casserature per pilastri a sezione rettangolare costante.

.100 Pilastri, tipo 2.

.130 Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.

.131 Sezione fino a m2 0,100.
:C02.02 3 m2 ......................... .........................

.132 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C02.02 3 m2 ......................... .........................

.140 Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.

.141 Sezione fino a m2 0,100.
:C02.02 3 m2 ......................... .........................

.142 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C02.02 3 m2 ......................... .........................

.200 Pilastri, tipo 4-1.

.230 Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.

.231 Sezione fino a m2 0,100.
:C02.01 3 m2
:C02.02 3 m2
:Totale 6 m2 ......................... .........................

.232 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C02.01 3 m2
:C02.02 3 m2
:Totale 6 m2 ......................... .........................

.240 Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.

.241 Sezione fino a m2 0,100.
:C02.02 3 m2 ......................... .........................

.242 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C02.02 3 m2 ......................... .........................

.301 Supplemento alla pos.241.200
per cassero 4-1-4:
-per facce interne: giunti
orizzontali equidistanti da
pavimento FINITO a sottotrave.
-per facce esterne: giunti
orizzontali equidistanti da
pavimento FINITO a testata
muro.
up=m2. :C02.01 6 up
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241.301 :C02.02 12 up
:Totale 18 up ......................... .........................

245 Casserature per architravi diritti.

.100 Tipo 2. Orizzontale.

.130 Altezza di puntellamento da m 2,00 a 2,99.

.134 Sezione m2 fino a 0,200.
:C04.01 5 m2 ......................... .........................

.140 Altezza di puntellamento da m 3,00 a 4,00.

.144 Sezione m2  fino a 0,200.
:C04.01 5 m2 ......................... .........................

.200 Tipo 4-1. Orizzontale.

.230 Altezza di puntellamento da m 2,00 a 2,99.

.231 Sezione fino a m2 0,100.
:C04.01 45 m2 ......................... .........................

.240 Altezza di puntellamento da m 3,00 a 4,00.

.241 Sezione fino a m2 0,100.
:C04.01 55 m2 ......................... .........................

.242 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C04.01 310 m2 ......................... .........................

.251 Supplemento alla pos.245.230 e
245.240. per cassero 4-1-4:
-giunti allineati con giunti
soletta e parete. :C04.01 410 m2 ......................... .........................

247 Casserature per travi.

.001 Tipo 4.1.
 Sezione m2 da 0,251 a 0,500.
Altezza di puntellamento m da
3,00 a 4,00.
up = m2.
Compresi gli oneri per la
presenza di testata soletta
adiacente; si veda piano
Ingegnere 041 Sezione 3-3
soletta sopra P1. :C02.01 5 up ......................... .........................

248 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 241 fino a 247.

.100 Casserature di testata, tipo 2.

.110 Senza armatura passante.

.111 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25.
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248.111 :C02.01 5 m2
:C02.02 5 m2
:Totale 10 m2 ......................... .........................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :C02.01 5 m2

:C02.02 5 m2
:Totale 10 m2 ......................... .........................

250 Casserature per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Casserature per rampe di scale diritte.

.100 Tipo 2.

.110 Con casseratura di testata da un lato.

.111 Altezza di puntellamento fino
a m 1,99. Larghezza rampa fino
a m 1,50. Spessore anima fino
a m 0,20. Alzate fino a
m 0,20. :C04.02 10 m2 ......................... .........................

.141 Senza casseratura di testata.
Scala gettata su calcestruzzo
magro.
Computo: sono computati i soli
m2 di alzate.
up = m2. :C04.02 3 up ......................... .........................

.200 Tipo 4-1.

.210 Con casseratura di testata da un lato.
Secondo il piano
dell'Architetto.
All'interno dell'edificio
cantina vini esistente.

.213 Altezza di puntellamento fino
a m 4,00. Larghezza rampa fino
a m 1,50. Spessore anima fino
a m 0,20. Alzate fino a
m 0,20. :C04.02 26 m2 ......................... .........................

.241 Senza casseratura di testata.
Scala gettata su calcestruzzo
magro.
Computo: sono computati i soli
m2 di alzate.
up = m2. :C04.02 7 up ......................... .........................

252 Casserature per pianerottoli di scale.

.200 Tipo 4-1.
Secondo il piano
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252.200 dell'Architetto.
All'interno dell'edificio
cantina vini esistente.

.203 Altezza di puntellamento da
m 2,00 a 2,99. Spessore pia-
nerottolo fino a m 0,35.

:C04.02 2 m2 ......................... .........................

.204 Altezza di puntellamento da
m 3,00 a 4,00. Spessore pia-
nerottolo fino a m 0,35.

:C04.02 3 m2 ......................... .........................

260 Casserature per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Casserature per solette orizzontali. Base di appoggio
orizzontale.

.100 Tipo 2.

.121 Spessore soletta m fino a
0,35.
Controfreccia prevista su
un asse mm fino a 20.
Altezza di puntellamento m da
2,00 a 2,99. :C04.01 30 m2 ......................... .........................

.122 Spessore soletta m fino a
0,35.
Controfreccia prevista su
un asse mm fino a 20.
Altezza di puntellamento m  da
3,00 a 4,00.
Compresi gli oneri per la
presenza di architravi; si
vedano i piani dell'Ingegnere.

:C04.01 500 m2 ......................... .........................

.123 Spessore soletta m fino a
0,35.
Controfreccia prevista su
un asse mm fino a 20.
Altezza di puntellamento m da
3,00 a 4,00.
All'interno dell'edificio
cantina vini esistente.
Compresi gli oneri per
adattamenti e sigillature
casseri lungo il perimetro.

:C04.01 360 m2 ......................... .........................

.124 Spessore soletta m da 0,36 a
0,45.
Controfreccia prevista su
un asse mm 20.
Altezza di puntellamento m  da
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261.124 3,00 a 4,00.
All'interno dell'edificio
cantina vini esistente.
Compresi gli oneri per
adattamenti e sigillature
casseri lungo il perimetro.

:C04.01 150 m2 ......................... .........................

.125 Spessore soletta m fino a
0,35.
Senza controfreccia.
Secondo il piano Ingegnere 051
e 052.
Altezza di puntellamento m  da
3,00 a 4,00.
All'interno dell'edificio
cantina vini esistente.
Trattasi di soletta su PT di
rinforzo della soletta
esistente soprastante.
Compresi tutti gli oneri per
presenza di soletta esistente
soprastante, per la posa
dell'armatura prima della
casseratura e per tutto quanto
necessario per eseguire un
lavoro a regola d'arte secondo
piano Ingegnere 051 e 052.
Compresi gli oneri per
adattamenti e sigillature
casseri lungo il perimetro
(sono previsti 4 moduli di
soletta separati dagli archi
esistenti). :B04.01 130 m2 ......................... .........................

.301 Supplemento alla pos.261.121 e
261.122 per cassero 4-1-4:
-giunti soletta allineati con
giunti verticali pareti.
up=m2. :C04.01 530 up ......................... .........................

.302 Spessore soletta m fino a
0,30.
Casseratura persa.
Cassero per soletta  di
copertura nuova cantina lato
sud.
Vedere Sezione 3-3 del piano
Ingegnere 041.
up=m2. :C04.01 25 up ......................... .........................

268 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 261 fino a 267.

.100 Casseratura di sponda, tipo 2.
Compresa la base di appoggio.

.110 Senza armatura passante.
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268.111 Altezza casseratura fino a
m 0,35. :C04.01 30 m2 ......................... .........................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Altezza casseratura fino a
m 0,35. :C04.01 5 m2 ......................... .........................

.200 Casseratura di testata, tipo 2.

.210 Senza armatura passante.

.211 Altezza casseratura fino a
m 0,35. :C04.01 5 m2 ......................... .........................

.220 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.221 Altezza casseratura fino a
m 0,35. :C04.01 5 m2 ......................... .........................

.601 Cassero di sponda per trave
rovescia, compresa la base di
appoggio.
Altezza casseratura fino a
0,50 m.
Vedere piano Ingegnere 041,
sezione 3-3, sopra soletta su
PT.
Tipo 4-1-4.
up=m2. :C02.01 3 up ......................... .........................

R .901 Cassero di testata per giunti
di lavoro con
Rippenstreckmetall. Compreso
lavaggio della superficie del
calcestruzzo del giunto dopo
il disarmo. Cassero inclinato
Compreso listelli e scuretti
per la creazione di
un'interruzione di getto
pulita. :C04.01 5 m2 ......................... .........................

R .902 Supplemento per la rimozione
dell'elemento
Rippenstreckmetall.

:C04.01 5 m2 ......................... .........................

R .903 Cassero di testata per giunti
di lavoro con l'applicazione
di un ritardante di presa tipo
Rugasol-S1 (Tipo Sika) in
pasta o da spalmare. Compreso
lavaggio della superficie del
calcestruzzo del giunto dopo
il disarmo. Compreso listelli
e scuretti per la creazione di
un'interruzione di getto
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R 268.903 pulita. :C04.01 5 m2 ......................... .........................

270 Casserature per travi rovesce, parapetti
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Casserature per travi rovesce e parapetti diritti.

.200 Tipo 4-1.

.201 Altezza casseratura fino a
m 0,50. :C02.01 10 m2 ......................... .........................

.202 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :C02.02 10 m2 ......................... .........................

.203 Altezza casseratura da m 1,01
a 1,50. :C02.01 35 m2 ......................... .........................

.301 Supplemento alla pos.271.200
per cassero 4-1-4:
-giunti allineati con giunti
soletta.
up=m2. :C02.01 20 up ......................... .........................

.302 Tipo 4-1.
Altezza casseratura fino a
0,50.
Cassero lucernari soletta su
P1.
Si vedano i piani Ingegnere.
up = m2 :C02.01 10 up ......................... .........................

273 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 271 e 272.

.100 Casserature di testata, tipo 2.

.110 Senza armatura passante.

.111 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :C02.01 5 m2 ......................... .........................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :C02.01 5 m2 ......................... .........................

280 Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Supplementi per tagli della casseratura e per casserature
perse.

.301 Supplementi alla pos. 271.202
e 271.203 per getto di trave
rovescia contemporaneamente
alla soletta sottostante.
Concerne copertura nuova
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281.301 cantina lato sud.
Vedere Sezione 3-3 del piano
Ingegnere 041.
Computo: lunghezza del cassero
di trave rovescia flottante.
Compresi i necessari appoggi e
controcasseri.
up=m. :C02.01 35 up

:C02.02 10 up
:Totale 45 up ......................... .........................

.302 Supplementi alla pos. 271.202
per cassero ad una faccia.
Concerne copertura nuova
cantina lato sud.
Vedere Sezione 3-3 del piano
Ingegnere 041.
up=m2. :C02.02 10 up ......................... .........................

284 Supplementi per basi di appoggio di casserature e puntella-
menti supplementari.

.100 Basi di appoggio per casserature di elementi costruttivi
verticali senza possibilità di appoggio diretto.

.101 up = m. :C02.01 130 up
:C04.01 140 up
:Totale 270 up ......................... .........................

.401 Supplemento per la necessità
di puntellazione provvisoria
prolungata
Puntellazione solette.
Concerne pos. 260.
up = m2 x settimana

:C04.01 400 up ......................... .........................

286 Supplementi per esecuzione successiva di casserature.

.300 Chiusura di aperture, risparmi, brecce, nicchie, scanala-
ture, giunti di lavoro e simili.

.310 Per elementi costruttivi orizzontali o con pendenza fino a
% 5,0.

.311 Tipo 2.
Per solette al PT e al P1
gettate successivamente alla
rimozione dei 3 profili ROR
219.1x16.
Si vedano i piani
dell'Ingegnere.
Cassero inferiore e di
testata. :C04.01 40 m2 ......................... .........................

.312 Supplemento alla pos.286.311
per cassero 4-1-4:
-giunti soletta allineati con
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286.312 giunti verticali pareti.
:C04.01 40 m2 ......................... .........................

R 289 Supplementi alle casserature per presenza elementi
esistenti interferenti.

R .001 Supplemento per tutti gli
oneri e difficoltà di
fornitura e posa di
casserature legati alla
presenza di 3 colonne ROR
219.1x16 all'interno del nuovo
ampliamento cantina vini che
saranno rimossi
successivamente all'appoggio
delle colonne esistenti del
portico al P1 sulla nuova
soletta su P1 dell'ampliamento
della cantina vini.

:C02.02 1 gl
:C04.01 1 gl
:Totale 2 gl ......................... .........................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi elemento co-
struttivo.

.100 Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.

.101 Sezione fino a m2 0,050.
:C02.01 5 pz
:C02.02 5 pz
:C04.01 5 pz
:Totale 15 pz ......................... .........................

.102 Sezione da m2 0,051 a 0,150.
:C01.05 5 pz
:C02.01 5 pz
:C04.01 5 pz
:Totale 15 pz ......................... .........................

.103 Sezione da m2 0,151 a 0,250.
:C02.02 2 pz
:C04.01 3 pz
:Totale 5 pz ......................... .........................

.104 Sezione m2 da 0.251 a 0.400
:C02.02 2 pz
:C04.01 2 pz
:Totale 4 pz ......................... .........................
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411.200 Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.

.201 Sezione fino a m2 0,050.
:C04.01 5 pz ......................... .........................

.202 Sezione da m2 0,051 a 0,150.
:C04.01 5 pz ......................... .........................

.203 Sezione da m2 0,151 a 0,250.
:C04.01 5 pz ......................... .........................

.204 Sezione m2 da 0.251 a 0.400
:C04.01 2 pz ......................... .........................

412 Nicchie e scanalature a sezione rettangolare.

.100 In pareti.

.101 Sezione fino a m2 0,050.
:C02.01 10 m
:C02.02 10 m
:Totale 20 m ......................... .........................

.104 Sezione m2 fino a 0,015x0,01.
In testata elevazioni vano
ascensore per successivo
appoggio copertura.
Vedere piano Ingegnere 041.

:C02.02 10 m ......................... .........................

.200 In solette.

.201 Sezione fino a m2 0,050.
:C04.01 20 m ......................... .........................

.301 In trave rovescia; per
realizzare appoggio di
soletta.
Concerne copertura nuova
cantina lato sud.
Vedere Sezione 3-3 del piano
Ingegnere 041.
Sezione m2 fino a 0,050.
up =m. :C02.01 20 up ......................... .........................

413 Risparmi a sezione circolare in qualsiasi elemento costrut-
tivo.

.001 Per qualsiasi elemento
costruttivo.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,35.
Diametro fino a 400mm.
up = pz. :C01.05 5 up

:C02.01 5 up
:C02.02 5 up
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413.001 :C04.01 15 up
:Totale 30 up ......................... .........................

.002 Per passaggi nelle banchine
Lunghezza tubo fino a da 0,40
a 0,80m.
Diametro fino a 400mm.
up = pz :C01.05 5 up ......................... .........................

420 Inserti in casserature di testata
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Inserti in casserature di testata a sezione rettangolare.

.201 Formazione giunti di getto
"invisibili" con posa e
allontanamento di listello a
tronco di cono o rettangolare
per un lavoro a regola d'arte.
Dimensioni mm 30x30
up = m :C02.01 20 up

:C02.02 20 up
:C04.01 20 up
:Totale 60 up ......................... .........................

422 Inserti in casserature di testata a sezione triangolare o
trapezoidale.

.100 Per dimensioni superiori a mm 30x30.

.101 Dimensioni fino a mm 50x50.
:C02.01 20 m
:C02.02 20 m
:C04.01 20 m
:Totale 60 m ......................... .........................

430 Casserature per nicchie di ancoraggio, giunti di transizio-
ne, appoggi di ponti, dispositivi di smaltimento
delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Casserature per nicchie di ancoraggio.

.100 Senza armatura passante.

.101 Da eseguire in sottomurazione
a tappe.
Vedere piano Ingegnere 01.
Concerne sottomurazione di cui
al CPN 121.
Dimensione circa cm3 40x40x20.

:C02.01 8 pz ......................... .........................

440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Materiale isolante nelle casserature di pareti.

.001 Fornitura e posa.
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441.001 Isolamento termico rigido
XPS300 SF o prodotto
equivalente..................-
................
spessore 18cm.
Da prevedere all'interno delle
doppie pareti calcestruzzo
armato.
Vedere piano Ingegnere 41.
Spessore pannelli mm fino a
200.
up = m2.
Compresi tutti gli oneri per
la presenza di elementi
passanti tipo BARON C e ARBO
non  computati in questa
posizione.
Compresi tagli, raccordi e
ogni ulteriore onere.

:C02.01 270 up ......................... .........................

.002 Fornitura e posa.
Marca, tipo Styrofoam o
prodotto
equivalente..............
Spessore materiale isolante mm
30.
Da applicare come strato di
separazione tra parete nuova
ed esistente.
Compresi tagli, raccordi e
ogni ulteriore onere.
up=m2. :C02.02 30 up ......................... .........................

442 Materiale isolante nelle casserature di solette.

.001 Fornitura e posa.
Materiale isolante sotto le
fondazioni, posato sul
calcestruzzo magro.
Isolamento termico rigido
XPS700 SF o prodotto
equivalente..................-
................
spessore 18cm. :C01.05 70 up ......................... .........................

.002 Fornitura e posa.
Materiale isolante sotto le
fondazioni, posato sul
calcestruzzo magro.
Isolamento termico rigido
XPS700 SF o prodotto
equivalente..................-
................
spessore 12cm. :C01.05 200 up ......................... .........................

.003 Fornitura e posa.
Materiale isolante sotto la
platea di fondazione, posato
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442.003 sul calcestruzzo magro.
Isolamento termico rigido
XPS300 SF o prodotto
equivalente..................-
................
spessore 12cm. :C01.05 200 up ......................... .........................

443 Materiale isolante nelle casserature di testata di pareti
e solette, nelle casserature di travi, di travi rovesce e
simili.

.001 Fornitura e posa.
Materiale isolante sulla
testata delle fondazioni sotto
platea, posato sul
calcestruzzo magro o sul
cassero di testata.
Altezza testata tra 20 e 50
cm.
Isolamento termico rigido
XPS300 SF o prodotto
equivalente..................-
................
spessore 12cm.
Vedere piano Ingegnere 41.
up = m2. :C01.05 30 up ......................... .........................

.002 Fornitura e posa.
Isolamento termico EPS030 o
prodotto
equivalente..................-
................
spessore 8cm.
Lambda 0.030 W/Mk.
Da prevedere all'interno delle
doppie travi calcestruzzo
armato.
Vedere piano Ingegnere 41,
sezione 1-1.
Compresi tagli, raccordi e
ogni ulteriore onere.
up = m2. :C04.01 10 up ......................... .........................

.003 Fornitura e posa.
Isolamento termico rigido XPS
o prodotto
equivalente..................-
................
spessore 3cm.
Altezza 25 cm circa.
Da prevedere tra le testate
delle solette in calcestruzzo
armato.
Vedere piano Ingegnere 41,
sezione 1-1.
Compresi gli oneri di foratura
dell'isolante per il passaggio
degli spinotti di collegamento
tra le solette.
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443.003 Compresi tagli, raccordi e
ogni ulteriore onere.
up = m. :C04.01 15 up ......................... .........................

.004 Fornitura e posa.
Isolamento termico EPS030 o
prodotto
equivalente..................-
................
spessore 8cm.
Lambda 0.030 W/Mk.
Da prevedere tra testata
parete e pilastro in
calcestruzzo armato.
Vedere piano Ingegnere 41,
sezione 1-1.
Larghezza fino a 0,5m.
Compresi tagli, raccordi e
ogni ulteriore onere.
up=m2. :C03.02 5 up ......................... .........................

444 Strati di separazione e inserti insonorizzanti.

.001 Fornitura e posa.
Barriera al vapore, sd>1500m.
GysoVap VS 1500 o Ampack
Sisalex 514 o prodotto
equivalente..................-
........
Da prevedere all'interno delle
doppie pareti calcestruzzo
armato.
Adeguatamente incollato con
nastro adesivo idoneo.
Vedere piano Ingegnere 41.
up = m2.
Compresi tagli, raccordi e
ogni ulteriore onere.

:C02.01 270 up ......................... .........................

447 Inserti diversi.

.300 Elementi di acciaio.

.301 Fornitura e posa.
Casseratura (compreso cuneo) e
getto sotto colonna esistente
del portico al P1 con malta
tipo Sikagrout. Nel getto
viene annegato un tratto delle
2 putrelle  HEB di sostegno
della colonna stessa.
Compresa la rimozione del
cuneo.
Compresi tutti gli oneri per
la presenza delle putrelle.
Volume getto fino a :
0,40x0,40x0,50 m3.
Vedere piano Ingegnere 001.
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447.301 up=pz. :C02.01 2 up ......................... .........................

R 449 Materiale isolante.

R .001 Fornitura e posa.
Isolamento termico rigido XPS
o prodotto
equivalente..................-
................
spessore 4cm.
Larghezza circa 130 cm.
Lambda 0.035 W/Mk.
Da prevedere sull'estradosso
di fondazione e platea in
calcestruzzo armato.
Vedere piano Ingegnere 41,
sezione 1-1.
Compreso ogni onere per
difficoltà di posa e
difficoltà di getto.
Compresi tagli, raccordi e
ogni ulteriore onere.

:C01.05 20 m2 ......................... .........................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

.115 Diametro mm da 8 fino a 26.
:C01.03 600 kg
:C01.05 11'200 kg
:C02.01 5'000 kg
:C02.02 7'000 kg
:C03.02 200 kg
:C04.01 15'800 kg
:C04.02 200 kg
:I02.01 5'000 kg
:Totale 45'000 kg ......................... .........................

.120 Grado di lavorazione 1.

.125 Diametro mm da 8 fino a 26.
:C01.03 600 kg
:C01.05 11'200 kg
:C02.01 6'500 kg
:C02.02 7'000 kg
:C03.02 200 kg
:C04.01 15'800 kg
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511.125 :C04.02 700 kg
:I02.01 5'000 kg
:Totale 47'000 kg ......................... .........................

.130 Grado di lavorazione 2.

.135 Diametro mm  da 8 fino a 22.
:C01.03 300 kg
:C01.05 6'500 kg
:C02.01 2'600 kg
:C02.02 3'800 kg
:C03.02 100 kg
:C04.01 8'400 kg
:C04.02 400 kg
:I02.01 3'000 kg
:Totale 25'100 kg ......................... .........................

.140 Grado di lavorazione S.

.145 Diametro mm  da 8 fino a 22.
:C01.03 50 kg
:C01.05 1'600 kg
:C02.01 600 kg
:C02.02 1'000 kg
:C03.02 50 kg
:C04.01 1'900 kg
:C04.02 100 kg
:I02.01 200 kg
:Totale 5'500 kg ......................... .........................

512 Acciaio d'armatura speciale.

.100 Acciaio d'armatura resistente alla corrosione, fornitura e
posa.
Ancon, barre tipo RIPINOX o
prodotto
equivalente..................-
........
Acciaio inox.

.151 Grado di lavorazione
qualsiasi.
Diametro mm da 10 a 20.
up = kg. :C01.05 50 up

:C02.01 50 up
:C02.02 50 up
:C04.01 50 up
:Totale 200 up ......................... .........................

513 Acciaio d'armatura per collegamenti con manicotto filetta-
to.

.201 Acciaio d'armatura
.
Barre avvitabili, fornitura e
posa.
Debrunner Acifer Armature, TOP
700 o prodotto
equivalente..................-
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513.201 ...............
Acciaio B700B
Qualsiasi grado di lavorazione
Diametro mm da 16 a 26.
Esclusa l'esecuzione della
filettatura.
up=kg. :C02.01 400 up

:C02.02 400 up
:Totale 800 up ......................... .........................

.202 Concerne pos.513.201.
Filettatura delle barre.
up=pz. :C02.01 40 up

:C02.02 40 up
:Totale 80 up ......................... .........................

.203 Concerne pos.511.
Filettatura delle barre.
up=pz. :C02.01 20 up

:C02.02 20 up
:C04.01 20 up
:Totale 60 up ......................... .........................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.102 Concerne pos. 511.
up=pz. :C01.03 10 up

:C01.05 100 up
:C02.01 100 up
:C02.02 100 up
:C03.02 40 up
:C04.01 200 up
:C04.02 50 up
:Totale 600 up ......................... .........................

.200 Per piccoli quantitativi.

.202 Concerne pos. 511.
Quantità inferiori a 3.0 ton
per ogni lista.
up=pz. :C01.03 1 up

:C01.05 5 up
:C02.01 5 up
:C02.02 5 up
:C03.02 2 up
:C04.01 5 up
:C04.02 2 up
:Totale 25 up ......................... .........................

.401 Per fornitura e posa
all'interno dell'edificio
cantina vini esistente.
up=kg. :C04.01 15'000 up ......................... .........................

.402 Per fornitura e posa
all'interno dell'edificio
cantina vini esistente.
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514.402 Trattasi di soletta su PT di
rinforzo della soletta
esistente soprastante.
Compresi tutti gli oneri per
presenza di soletta esistente
soprastante, per la posa
dell'armatura prima della
casseratura (armatura appesa
alla soletta esistente) e per
tutto quanto necessario per
eseguire un lavoro a regola
d'arte secondo piano Ingegnere
051 e 052.
up=kg. :C04.01 5'000 up ......................... .........................

515 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

.001 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore. Computo:
numero di tagli. :C01.03 5 pz

:C01.05 100 pz
:C02.01 50 pz
:C02.02 50 pz
:C03.02 5 pz
:C04.01 100 pz
:C04.02 10 pz
:Totale 320 pz ......................... .........................

520 Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Reti d'armatura.

.100 Acciaio B500, fornitura e posa.

.110 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate.

.111 Tipo di rete : qualsiasi.
:C01.05 1'000 kg
:C02.01 1'000 kg
:C02.02 1'000 kg
:C04.01 1'000 kg
:Totale 4'000 kg ......................... .........................

524 Taglio di reti d'armatura sul cantiere.

.100 Computo: numero di tagli x massa della rete non tagliata.

.101 Tagli diritti. :C01.05 500 kg
:C02.01 500 kg
:C02.02 500 kg
:C04.01 500 kg
:Totale 2'000 kg ......................... .........................

.102 Tagli obliqui. :C01.05 400 kg
:C02.01 400 kg
:C02.02 400 kg
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524.102 :C04.01 400 kg
:Totale 1'600 kg ......................... .........................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.204 Altezza da mm 151 a 200.
:C04.01 130 m
:C04.02 20 m
:Totale 150 m ......................... .........................

.205 Altezza da mm 201 a 300.
:C01.05 150 m
:C04.01 130 m
:Totale 280 m ......................... .........................

.206 Altezza da mm 301 a 400.
:C01.05 150 m ......................... .........................

543 Elementi con armatura di ripresa per collegamenti.

.100 Armatura semplice, con o senza ganci, fornitura e fissaggio
ai casseri, compresi i lavori accessori. Di qualsiasi forma
e lunghezza.

.120 Acciaio B500, spessore elemento costruttivo da m 0,21
a 0,30.
Marca, tipo Ebea o prodotto
equivalente..................-
...

.122 Massa da kg/m 5,1 a 7,5.
:C01.05 10 m
:C02.01 10 m
:C02.02 10 m
:Totale 30 m ......................... .........................

.123 Massa da kg/m 7,6 a 10,0.
:C01.05 10 m
:C02.01 10 m
:C02.02 10 m
:Totale 30 m ......................... .........................

.200 Armatura doppia, con o senza ganci, fornitura e fissaggio
ai casseri, compresi i lavori accessori. Di qualsiasi forma
e lunghezza.

.220 Acciaio B500, spessore elemento costruttivo da m 0,21
a 0,30.

.222 Massa da kg/m 5,1 a 7,5.
:C01.05 10 m
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543.222 :C02.01 10 m
:C02.02 10 m
:Totale 30 m ......................... .........................

.223 Massa da kg/m 7,6 a 10,0.
:C01.05 10 m
:C02.01 10 m
:C02.02 10 m
:C04.02 10 m
:Totale 40 m ......................... .........................

.224 Massa da kg/m 10,1 a 15,0.
:C01.05 10 m
:C02.01 10 m
:C02.02 10 m
:C04.02 10 m
:Totale 40 m ......................... .........................

.301 Collegamento con manicotto
filettato.
Elemento tipo Ancotech Baron C
W-Inox diametro fino a 20mm,
lunghezza fino a 120 cm  o
prodotto
equivalente.............
Compreso il cappuccio in
plastica per il fissaggio al
cassero.
Fornitura e posa in soletta o
platea.
up=pz. :C04.01 80 up ......................... .........................

.302 Collegamento con manicotto
filettato.
Elemento tipo Ancotech Baron C
EM-Inox (con testa forgiata)
diametro fino a 20mm,
lunghezza fino a 270 mm o
prodotto
equivalente.............
Fornitura e posa in fase
successiva rispetto
all'elemento di pos.543.301.
up=pz. :C02.01 80 up ......................... .........................

.303 Barre tipo AncoFIX tipo G1
(con testa forgiata) o
prodotto
equivalente..................-
..........
fissate con malta HILTI tipo
HIT HY-200 o prodotto
equivalente..................
Lunghezza barra fino a 550mm.
Diametro barra mm da 12 a 16.
Diametro foro mm da 14 a 20.
Foro verticale , esecuzione
dal basso verso l'alto; si
veda il piano Ingegnere 052.
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543.303 Profondità totale foro
(soletta con elementi
inferiori di riempimento in
laterizio +calcestruzzo) mm
fino a 350 di cui fino a 250
mm nel calcestruzzo.
Compresi tutti gli oneri
necessari per eseguire un
lavoro a regola d'arte tra cui
gli oneri dovuti all'iniezione
della resina per la presenza
di elementi cavi in laterizio.
up=pz. :C04.01 80 up ......................... .........................

.304 Barre tipo AncoFIX tipo G1
(con testa forgiata) o
prodotto
equivalente..................-
..........
fissate con malta HILTI tipo
HIT HY-200 o prodotto
equivalente..................
Lunghezza barra fino a 400mm.
Diametro barra mm da 12 a 16.
Diametro foro mm da 14 a 20.
Foro verticale , esecuzione
dal basso verso l'alto; si
veda il piano Ingegnere 052.
Profondità totale foro
(soletta con elementi
inferiori di riempimento in
laterizio +calcestruzzo) mm
fino a 200 di cui fino a 150
mm nel calcestruzzo.
Compresi tutti gli oneri
necessari per eseguire un
lavoro a regola d'arte tra cui
gli oneri dovuti all'iniezione
della resina per la presenza
di elementi cavi in laterizio.
up=pz. :B04.01 40 up ......................... .........................

544 Elementi con armatura di ripresa per solette a sbalzo.

.100 Con isolante termico, fornitura e posa. Di qualsiasi forma
e lunghezza.

.101 Elementi con armatura di
ripresa Aschwanden ARBO-522,
spessore isolamento fino a
200mm; bs=200mm o prodotto
equivalente.................
Per nodo verticale (tra
fondazione e parete).
Vedere piano Ingegnere 041.
up = pz. :C01.05 50 up ......................... .........................

.102 Elementi con armatura di
ripresa Aschwanden ARBO-522W,
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544.102 spessore isolamento fino a
200mm; bs=200mm o prodotto
equivalente.................
Per nodo orizzontale (tra
soletta e parete).
Vedere piano Ingegnere 041.
up=pz. :C02.01 20 up ......................... .........................

545 Armatura di punzonamento.

.001 Gabbie Aschwanden tipo DURA-
75L o prodotto
equivalente..............
Spessore elemento costruttivo
m da 0,25 a 0,30.
Diametro sezione da mm 10 a
12.
Fornitura e posa.
up=pz. :C04.01 10 up ......................... .........................

.002 Spinotti tipo Ancotech
AncoPLUS o prodotto
equivalente.............
Spessore elemento costruttivo
m da 0.25 a 0.30.
Diametro sezione da mm 12 a
14.
Fornitura e posa.
up=pz. :C04.01 50 up ......................... .........................

.003 Spinotti tipo Ancotech
AncoPLUS o prodotto
equivalente.............
Spessore elemento costruttivo
m da 0.25 a 0.30.
Diametro sezione da mm 16 a
20.
Fornitura e posa.
up=pz. :C04.02 50 up ......................... .........................

546 Spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio, comprese le
bussole necessarie.

.001 Spinotti in corrispondenza di
giunto di dilatazione.
Aschwanden, tipo CRET-
10+guaina CRET-P  o prodotto
equivalente..........
Fornitura e posa.
up=pz. :I02.01 20 up

:C04.01 30 up
:Totale 50 up ......................... .........................

.002 Gabbie di rinforzo a taglio
attorno ai tubi in getto.
Marca, tipo ..................
Fornitura e posa.
Spessore elemento costruttivo
m da 0.25 a 0.40.
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546.002 Fornitura e posa.
up=m. :C04.01 30 up ......................... .........................

550 Collegamenti dell'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Collegamenti successivi.

.100 Collegamenti per acciaio d'armatura della pos. 513.

.101 Giunzioni di barre d'armatura
speciale tipo TOP 700 (la
giunzione garantisce una
resistenza superiore rispetto
alle barre B700B che collega).
Diametro barre d'armatura da
16 a 26mm.
Tipo BARTEC TOP o prodotto
equivalente................
Concerne pos. 513.201.
Fornitura e posa. :C02.01 20 pz

:C02.02 20 pz
:Totale 40 pz ......................... .........................

.102 Giunzioni di barre d'armatura
B500B (la giunzione garantisce
una resistenza superiore
rispetto alle barre B500B che
collega). Diametro barre
d'armatura da 16 a 26mm.
Concerne pos. 513.202.
Fornitura e posa. :C02.01 10 pz

:C02.02 10 pz
:C04.01 10 pz
:Totale 30 pz ......................... .........................

600 Calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.

.200 Calcestruzzo tipo CPN B.

.210 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.
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612.211 Volume calcestruzzo fino a
m3/m 0,50. :C01.03 15 m3 ......................... .........................

.212 Volume calcestruzzo da
m3/m 0,51 a 1,00.

:C02.01 5 m3 ......................... .........................

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.312 Volume calcestruzzo da
m3/m 0,51 a 1,00.

:I02.01 10 m3 ......................... .........................

.313 Volume calcestruzzo m3/m da
1,01 a 2,00. :I02.01 40 m3 ......................... .........................

.401 Calcestruzzo tipo CPN B con
resistenza C30/37 garantita a
60gg Vasca Bianca Sistema tipo
DRYTECH o
equivalente..........
Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5,0.
Volume calcestruzzo m3/m fino
a 0,50.
up=m3. :C01.05 10 up ......................... .........................

.402 Calcestruzzo tipo CPN B con
resistenza C30/37 garantita a
60gg Vasca Bianca Sistema tipo
DRYTECH o
equivalente..........
Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5,0.
Volume calcestruzzo m3/m da
0,51 a 1,00. :C01.05 35 up ......................... .........................

.403 Calcestruzzo tipo CPN B con
resistenza C30/37 garantita a
60gg Vasca Bianca Sistema tipo
DRYTECH o
equivalente..........
Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5,0.
Volume calcestruzzo m3/m da
1,01 a 2,50. :C01.05 55 up ......................... .........................

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.200 Calcestruzzo tipo CPN B.

.210 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

Riporto .................



Pagina: 292
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V22)

613.212 Spessore elemento costruttivo
da m 0,21 a 0,30.

:C01.05 10 m3 ......................... .........................

.401 Calcestruzzo tipo CPN B con
resistenza C30/37 garantita a
60gg Vasca Bianca Sistema tipo
DRYTECH o
equivalente..................
Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5,00.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,25 a 0,40.
up=m3. :C01.05 165 up ......................... .........................

630 Calcestruzzo per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Calcestruzzo per pareti a spessore costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.200 Calcestruzzo tipo CPN B.

.210 Altezza parete fino a m 1,50.

.214 Spessore parete m da 0,30 a
0,50. :C02.01 10 m3 ......................... .........................

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.330 Altezza parete da m 2,00 a 2,99.

.332 Spessore parete da m 0,21
a 0,25. :C02.02 25 m3 ......................... .........................

.334 Spessore parete m da 0,26 a
0,40. :C02.02 5 m3 ......................... .........................

.340 Altezza parete da m 3,00 a 4,00.

.341 Spessore parete da m 0,15
a 0,20. :C02.02 5 m3 ......................... .........................

.342 Spessore parete da m 0,21
a 0,25. :C02.02 35 m3 ......................... .........................

.401 Calcestruzzo tipo CPN B con
resistenza C30/37 garantita a
60gg Vasca Bianca Sistema tipo
DRYTECH o
equivalente..................-
...
Altezza parete m da 2,00 a
2,99.
Spessore parete m da 0,20 a
0,30.
up=m3. :C02.01 5 up
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631.401 :C02.02 5 up
:Totale 10 up ......................... .........................

.402 Calcestruzzo tipo CPN B con
resistenza C30/37 garantita a
60gg Vasca Bianca Sistema tipo
DRYTECH o
equivalente..................-
...
Altezza parete m da 3,00 a
4,00.
Spessore parete m da 0,20 a
0,30.
up=m3. :C02.01 60 up

:C02.02 35 up
:Totale 95 up ......................... .........................

.403 Calcestruzzo tipo CPN B con
resistenza C30/37 garantita a
60gg Vasca Bianca Sistema tipo
DRYTECH o
equivalente..................-
...
Altezza parete m fino a 1,50.
Spessore parete m da 0,20 a
0,30.
up=m3. :C02.02 5 up ......................... .........................

.404 Calcestruzzo tipo CPN F.
Altezza parete m da 2,50 a
4,00.
Spessore parete m da 0,20 a
0,40.
up=m3. :C02.01 15 up ......................... .........................

.405 Calcestruzzo tipo CPN F.
Altezza parete m da 4,01 a
5,00.
Spessore parete m da 0,20 a
0,30.
up=m3. :C02.01 50 up ......................... .........................

.406 Calcestruzzo tipo CPN F.
Altezza parete m da 2,0 a 3,0.
Spessore parete m da 0,30 a
0,50.
up=m3. :I02.01 20 up ......................... .........................

.407 Calcestruzzo tipo CPN F.
Altezza parete m da 4,01 a
5,00.
Spessore parete m da 0,20 a
0,30.
up=m3. :I02.01 50 up ......................... .........................

640 Calcestruzzo per pilastri, capitelli, architravi, travi
-------------------------------------------------------------------------------------
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641 Calcestruzzo per pilastri a sezione costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.200 Calcestruzzo tipo CPN C.

.230 Altezza pilastri da m 2,00 a 2,99.

.231 Sezione fino a m2 0,100.
:C03.02 2 m3 ......................... .........................

.232 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C03.02 1 m3 ......................... .........................

.240 Altezza pilastri da m 3,00 a 4,00.

.241 Sezione fino a m2 0,100.
:C03.02 1 m3 ......................... .........................

.242 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C03.02 2 m3 ......................... .........................

.301 Calcestruzzo tipo CPN F.
Altezza pilastri m da 2,50 a
4,00.
Sezione m2 fino a 0,100.
up=m3. :C03.02 2 up ......................... .........................

.302 Calcestruzzo tipo CPN F.
Altezza pilastri m da 2,50 a
4,00.
Sezione m2 da 0,101 a 0,250.
up=m3. :C03.02 2 up ......................... .........................

645 Calcestruzzo per architravi e travi diritte. Fornitura, mes-
sa in opera e compattazione.

.200 Calcestruzzo tipo CPN C.

.210 Orizzontale o con pendenza da un lato fino a % 5,0. Getto
contemporaneo alla soletta.

.211 Sezione fino a m2 0,100.
:C04.01 5 m3 ......................... .........................

.212 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C04.01 5 m3 ......................... .........................

.301 Calcestruzzo tipo CPN C.
Orizzontale o con pendenza da
un lato fino a % 5,0. Getto
contemporaneo alla soletta.
Modulo elastico Ec>=30GPa
Sezione m2 fino a 0,100.
up=m3. :C04.01 5 up ......................... .........................

.302 Calcestruzzo tipo  CPN C.
Orizzontale o con pendenza da
un lato fino a % 5,0. Getto
contemporaneo alla soletta.
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645.302 Modulo elastico Ec>=30GPa
Sezione m2 da 0,101 a 0,250.
up=m3. :C04.01 25 up ......................... .........................

.303 Calcestruzzo tipo  CPN F.
Orizzontale o con pendenza da
un lato fino a % 5,0. Getto
contemporaneo alla parete.
Sezione m2 da 0,150 a 0,500.
up=m3. :C02.01 2 up ......................... .........................

.304 Calcestruzzo tipo CPN B con
resistenza C30/37 garantita a
60gg Vasca Bianca Sistema tipo
DRYTECH o
equivalente..................-
...
Getto contemporaneo alla
soletta.
Getto della parte di
architravi con testata
controterra.
Sezione m2 fino a 0,200.
up=m3. :C04.01 5 up ......................... .........................

650 Calcestruzzo per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Calcestruzzo per scale diritte. Fornitura, messa in opera
e compattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.301 Spessore anima fino a m 0,20.
:C04.02 5 m3 ......................... .........................

.401 Calcestruzzo tipo CPN F.
Spessore anima da 0,21 a 0,30.

:C04.02 5 up ......................... .........................

652 Calcestruzzo per pianerottoli.
Fornitura, messa in opera e compattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.301 Spessore pianerottolo fino a
m 0,20. :C04.02 2 m3 ......................... .........................

660 Calcestruzzo per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Calcestruzzo per solette. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.331 Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5,0.
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661.331 Spessore soletta m da 0,21 a
0,30.
Modulo elastico Ec>=30GPa

:C04.01 130 m3 ......................... .........................

.332 Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5,0.
Spessore soletta m da 0,21 a
0,30.
Modulo elastico Ec>=30GPa.
All'interno dell'edificio
cantina vini esistente.

:C04.01 100 m3 ......................... .........................

.333 Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5,0.
Spessore soletta m  da 0,31 a
0,40.
Modulo elastico Ec>=30GPa.
All'interno dell'edificio
cantina vini esistente.

:C04.01 50 m3 ......................... .........................

.334 Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5,0.
Spessore soletta m fino a
0,30.
CPN B con resistenza C30/37
garantita a 60gg Vasca Bianca
Sistema tipo DRYTECH o
equivalente..................-
...
up=m3. :C04.01 10 m3 ......................... .........................

.401 Calcestruzzo tipo C 30/37
autocompattante (SCC) tipo
Holcim Selfpact o prodotto
equivalente..................-
...............  per getto di
soletta di rinforzo sotto
soletta esistente.
Secondo il piano Ingegnere 051
e 052.
Compresi tutti gli oneri tra
cui il pompaggio, il getto da
fori di carotaggio e quanto
necessario per una esecuzione
a regola d'arte (l'esecuzione
dei carotaggi è esclusa dalla
presente posizione).
Modulo elastico Ec>=27GPa.
All'interno dell'edificio
cantina vini esistente.
Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5.
Spessore soletta m da 0,20 a
0,30.
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661.401 up = m3. :C04.01 35 up ......................... .........................

670 Calcestruzzo per travi rovesce, parapetti nonché per la
chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Calcestruzzo per travi rovesce e parapetti diritti. Fornitu-
ra, messa in opera e compattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Altezza trave rovescia e parapetto fino a m 0,50.

.311 Spessore elemento costruttivo
da m 0,15 a 0,20.

:C02.01 1 m3
:C02.02 2 m3
:Totale 3 m3 ......................... .........................

.312 Spessore elemento costruttivo
da m 0,21 a 0,25.

:C02.01 1 m3
:C02.02 2 m3
:Totale 3 m3 ......................... .........................

.401 Calcestruzzo tipo CPN C.
Getto contemporaneo alla
soletta.
Altezza trave rovescia e
parapetto fino a 1,50.
Spessore elemento costruttivo
da m 0,21 a 0,25.
Modulo elastico Ec>=30GPa.

:C04.01 7 up ......................... .........................

.402 Calcestruzzo tipo CPN F.
Altezza trave rovescia e
parapetto fino a  1,00 m.
Spessore elemento costruttivo
da m 0,21 a 0,6. :C02.01 2 up ......................... .........................

672 Calcestruzzo per chiusura di nicchie di precompressione e
di ancoraggio. Fornitura, messa in opera e compattazione.

.001 Concerne pos 431.101.
Compresa al casseratura e la
rimozione del cuneo.
up = pz. :C02.01 8 up ......................... .........................

673 Calcestruzzo per chiusura di aperture, giunti di ritiro e
simili. Fornitura, messa in opera e compattazione.

.001 Supplemento alla pos. 613.401
per platea gettata
successivamente alla rimozione
dei profili ROR 219.1x16.
Si vedano i piani
dell'Ingegnere.
Dimensione risparmio fino a
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673.001 100cmx100cm circa.
up = m3 :C01.05 2 up ......................... .........................

.002 Supplemento alla pos. 661.331
per parti di solette al PT e
al P1 gettate successivamente
alla rimozione dei 3 profili
ROR 219.1x16.
Si vedano i piani
dell'Ingegnere.
up = m3. :C04.01 10 up ......................... .........................

680 Supplementi o riduzioni di prezzo al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

681 Supplementi per additivi secondo disposizioni della dire-
zione lavori.

.001 Ritardante
marca, tipo ..................
up = kg. :C02.01 25 up

:C02.02 25 up
:C04.01 50 up
:Totale 100 up ......................... .........................

.002 Riscaldamento degli aggregati
o dell'acqua d'impasto.
Computo: prezzo a m3 di
calcestruzzo.
up = m3
Su richiesta dell'ingegnere e
della DL. :C01.05 25 up

:C02.01 25 up
:C02.02 25 up
:C04.01 25 up
:Totale 100 up ......................... .........................

682 Supplementi per getto di calcestruzzo con temperatura del-
l'aria inferiore a gradi C 5.

.001 Antigelo.
Marca, tipo ..................
Dosaggio per kg di cemento %
1,0.
up = kg. :C01.05 25 up

:C02.01 25 up
:C02.02 25 up
:C04.01 25 up
:Totale 100 up ......................... .........................

R 690 Supplementi al calcestruzzo.

R 691 Supplementi al calcestruzzo per solette, architravi e
travi rovesce.

R .001 Supplemento per ottenere un
modulo elastico Ecm>35'000MPa,
se non già definito nella
posizione specifica.
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R 691.001 Computo: m³ di calcestruzzo.
:C04.01 150 m3 ......................... .........................

R .002 Supplemento per ottenimento
ritiro specifico ecs
(90gg)<0.035%.
Comprese certificazioni del
calcestruzzo.
Per le solette e le pareti del
nuovo ampliamento cantina
vini.
Computo: m3 di calcestruzzo.

:C01.05 50 m3
:C02.01 50 m3
:C02.02 50 m3
:C04.01 50 m3
:Totale 200 m3 ......................... .........................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Irruvidimento delle superfici del calcestruzzo, compresa la
successiva pulitura.

.100 Subito dopo il getto.

.110 Con agente di irruvidimento.

.112 Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. :C01.05 5 m2

:C02.01 2 m2
:C02.02 3 m2
:C04.01 10 m2
:Totale 20 m2 ......................... .........................

.200 Dopo l'indurimento.

.202 Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. :C01.05 5 m2

:C02.01 2 m2
:C02.02 3 m2
:C04.01 10 m2
:Totale 20 m2 ......................... .........................

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

Riporto .................



Pagina: 300
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V22)

812.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :C01.05 500 m2

:C04.01 530 m2
:C04.02 5 m2
:Totale 1'035 m2 ......................... .........................

.200 Superfici atte alla posa di un'impermeabilizzazione ade-
rente.

.201 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :C04.01 500 m2 ......................... .........................

.300 Talocciatura di gradini.
Compresi i tagli obliqui per raccordi d'angolo.

.301 Larghezza gradini m 0,30
circa.
Senza aggiunta di malta.
Rifinitura in getto al
frattazzo fine, fresco su
fresco. :C04.02 75 m ......................... .........................

.302 Supplemento alla pos 812.301
per finitura con aggiunta di
quarzo. :C04.02 60 m ......................... .........................

813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. :C02.01 60 m

:C02.02 5 m
:Totale 65 m ......................... .........................

.102 Larghezza corona da m 0,31
a 0,50. :C02.01 5 m

:I02.01 40 m
:Totale 45 m ......................... .........................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

Riporto .................
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821.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0.

:C01.05 500 m2
:C04.01 1'000 m2
:C04.02 15 m2
:Totale 1'515 m2 ......................... .........................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111.
N.B. La messa a disposizione
per la prima settimana è
compresa nei prezzi unitari
del beton offerti. :C01.05 500 m2

:C04.01 1'000 m2
:C04.02 15 m2
:Totale 1'515 m2 ......................... .........................

.300 Fornitura e spruzzatura di prodotto per la cura del cal-
cestruzzo.

.301 Marca, tipo ..................
:C02.01 200 m2
:C02.02 200 m2
:C04.01 200 m2
:Totale 600 m2 ......................... .........................

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Fornitura e posa di
materassini di protezione del
beton dal gelo. :C01.05 250 m2

:C04.01 250 m2
:Totale 500 m2 ......................... .........................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.201 Concerne pos. 822.111.
N.B. La messa a disposizione
per la prima settimana è
compresa nei prezzi unitari
del beton offerti.

Riporto .................
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822.201 :C01.05 250 m2
:C04.01 250 m2
:Totale 500 m2 ......................... .........................

R 829 Mantenimento costante dell'umidità del calcestruzzo
mediante innaffiamento subito dopo il getto o il disarmo.
Compreso il consumo di acqua.

R .100 Attrezzatura: trasporto di andata, installazione,
spostamenti, rimozione e trasporto di ritorno. Computo:
superficie irrigata.

R .101 Superficie orizzontale.
:C01.05 500 m2
:C02.01 250 m2
:C02.02 250 m2
:C04.01 1'000 m2
:Totale 2'000 m2 ......................... .........................

R .200 Messa a disposizione, esercizio e manutenzione.
Computo: superficie irrigata x numero di settimane.

R .201 Concerne pos. 829.101.
N.B. La messa a disposizione
per la prima settimana è
compresa nei prezzi unitari
del beton offerti. :C01.05 500 m2

:C02.01 250 m2
:C02.02 250 m2
:C04.01 1'000 m2
:Totale 2'000 m2 ......................... .........................

R .301 Scioglimento di strati di
ghiaccio presenti sui ferri
d'armatura prima del getto.
Modalità  di svolgimento su
proposta dell'imprenditore. Da
sottoporre preventivamente
alla DL per accettazione.

:C01.05 250 m2
:C02.01 100 m2
:C02.02 100 m2
:C04.01 500 m2
:Totale 950 m2 ......................... .........................

840 Muratura di rivestimento in pietra naturale
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Muratura di rivestimento in pietra naturale, con fissaggio
e riempimento dei giunti.

.001 Secondo il piano Architetto,
lato nord ovest.
Con pietre provenienti dalla
demolizione di muri. Carico e
scarico, trasporto fino al
luogo d'impiego, comprese la
pulitura, la selezione e la
lavorazione.

Riporto .................
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841.001 Le pietre sono trasportate dal
deposito di cantiere.
up = m2. :C02.01 10 up ......................... .........................

.002 Secondo il piano Architetto,
lato nord ovest.
Tratto in curva; raggio
esterno circa 1m.
Con pietre provenienti dalla
demolizione di muri. Carico e
scarico, trasporto fino al
luogo d'impiego, comprese la
pulitura, la selezione e la
lavorazione.
Le pietre sono trasportate dal
deposito di cantiere.
up = m2 :C02.01 20 up ......................... .........................

R 890 Oneri supplementari e lavori accessori.

R 891 Protezioni di elementi in calcestruzzo.

R .101 Protezione degli elementi
verticali e/o orizzontali
realizzati in beton faccia a
vista con teli plastici al
fine di consegnare i manufatti
eseguiti a regola d'arte. Sono
compresi i sostegni, i
fissaggi provvisori ed ogni
onere per dare il lavoro
finito. :C02.01 500 m2

:C02.02 500 m2
:Totale 1'000 m2 ......................... .........................

R 892 Difficoltà dovute alla presenza del portico esistente
al P1.

R .101 Nelle presente posizione sono
compresi gli oneri
supplementari rispetto alle
posizioni del presente CPN per
la presenza del portico
esistente al P1 (difficoltà di
casseratura, posa armatura,
getto etc).
Sono compresi tutti i sistemi
di protezione atti a
preservare il portico
esistente durante i lavori.
up=gl. :C01.05 1 gl

:C02.01 1 gl
:C02.02 1 gl
:C04.01 1 gl
:Totale 4 gl ......................... .........................

R 893 Protezione degli elementi in calcestruzzo.

R .100 Esecuzione di giunti di lavoro e/o di movimento in

Riporto .................
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R 893.100 costruzioni di calcestruzzo impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

R .101 Fornitura ed incollaggio di
nastri per giunti con colla a
base di resina epossidica.
Saldatura o vulcanizzazione
delle giunzioni.
Marca, tipo: Sikadur Combiflex
SG o prodotto
equivalente..................-
.........
Nastri, d mm 1,0;
b min. mm 200.
Compresa la protezione con
sagex. :I02.01 20 m ......................... .........................

R .102 Fornitura e posa d'inserto
tipo Styrofoam o Pavatex molle
o prodotto
equivalente..................-
.............................
e successiva fornitura e posa
di silicone strutturale con
materiale di supporto.
Compreso il supplemento per
consentire il passaggio degli
spinotti CRET-10 ed ogni
lavorazione per realizzare il
giunto a regola d'arte.

:I02.01 20 m ......................... .........................

R 894 Piccoli elementi costruttivi a prezzo globale.

R .100 Esecuzione di piccoli manufatti in calcestruzzo
armato, a prezzo globale, compresi la casseratura,
l'armatura e il getto.

R .101 Plinto in calcestruzzo armato
realizzato in fase di lavoro
separata per l'esecuzione
delle prove di estrazione
degli ancoraggi passivi di cui
al CPN 164.
Dimensioni fino a 1,50mx1,50m,
altezza fino a 0,25 m.
Compreso tubo fodera passante.
Acciaio d'armatura B500B: 120
kg/m3.
Compreso scavo per superamento
strato di terreno vegetale
(profondità fino a 0.80m),
deposito del materiale e
successivo ripristino dello
stato di fatto.
Compresa la successiva
demolizione e smaltimento in
discarica.

Riporto .................
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R 894.101 up=pz. :C01.03 2 pz ......................... .........................

R .102 Plinto in calcestruzzo armato
realizzato in fase di lavoro
separata per l'esecuzione
delle prove di estrazione
degli ancoraggi passivi di cui
al CPN 164.
Esecuzione su faccia muro in
sasso esistente; inclinazione
plinto fino a 90 gradi
rispetto all'orizzontale.
Dimensioni fino a 1,50mx1,50m,
spessore fino a 0,25 m.
Compreso tubo fodera passante.
Compresi tutti i casseri
necessari.
Compresa la fornitura e posa
di 8 barre d'armatura diametro
fino a 20mm di collegamento
tra plinto e muro in pietra
con ancorante chimico tipo
HILTI HIT HY 200 o prodotto
equivalente..................-
..lunghezza ancoraggio fino a
300 mm; compresi i fori.
Compresa la fornitura e posa
di telo in PVC di separazione
tra muro e plinto.
Acciaio d'armatura B500B: 120
kg/m3.
Compresa la successiva
demolizione e smaltimento in
discarica del plinto, compreso
il taglio delle barre di
collegamento e il ripristino
dello stato di fatto.
up=pz. :C01.03 2 pz ......................... .........................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241
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314 Opere murarie

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 314I/2013.
Opere murarie (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/266 "Condizioni gene-
rali per le costruzioni di mu-
ratura", nonché definizioni di
termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quelle che vengono retribuite separatamente.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni può contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori.
Anche per il calcolo dell'ammontare delle prestazioni per
gli acconti va utilizzato l'art. 146 della norma
SIA 118.

.300 Se disposizioni legali nuove o modificate entrano in vigore
oppure vengono adottate norme tecniche dopo la data di rife-
rimento, il committente e l'imprenditore si accordano
per adeguare gli importi di retribuzione.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 In generale.
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012.110 Salvo altra indicazione nell'elenco prestazioni, sono
comprese le forniture necessarie per l'esecuzione di una
prestazione.

.200 Prestazioni comprese (1).

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.220 Fornitura di mattoni o blocchi di compensazione usualmente in
commercio per l'adattamento in altezza o in lunghezza dei
corsi.

.230 Spaccatura di mattoni o blocchi per l'adattamento in
lunghezza dei corsi.

.240 Esecuzione di risparmi e di feritoie verticali, a condi-
zione che risultino dai piani esecutivi e che il loro spes-
sore corrisponda a tutto lo spessore dei mattoni o dei
blocchi.

.250 Concatenamento con la muratura adiacente durante l'elevazio-
ne, a condizione che le necessarie indicazioni giungano
tempestivamente e che l'altezza dei corsi coincida.

.260 Esecuzione in fase successiva della muratura esterna di ri-
vestimento.

.270 Trasporto del materiale necessario per l'esecuzione della
muratura fino al luogo d'impiego.

.280 Ponteggi necessari per l'esecuzione di murature fino a
un'altezza di m 3,0 dalla base d'appoggio del ponteggio e di
murature le cui altezze sono indicate nell'elenco presta-
zioni.

.300 Prestazioni comprese (2).

.310 Scarico, messa in deposito intermedia, trasporto sul luogo
d'impiego, messa in sicurezza e protezione degli elementi
costruttivi forniti dal committente.

.320 Misure di protezione contro gli agenti atmosferici e altri
agenti dannosi per la muratura (compreso lo strato termoiso-
lante interposto nella muratura doppia) e per altri mate-
riali depositati destinati alla muratura.

.330 Per la muratura da intonacare, le parti di mattone o di bloc-
co vanno ottenute mediante spaccatura, la malta dei giun-
ti va tirata alla cazzuola, le irregolarità risultanti dalla
spaccatura dei mattoni o dei blocchi e le cavità dei giunti
verticali vanno regolarizzate con intonaco a rinzaffo.

.340 Per la muratura che funge da supporto per un isolamento a
cappotto, le parti di mattone o blocco vanno ottenute me-
diante spaccatura, la malta dei giunti va tirata alla caz-
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012.340 zuola e valgono le medesime tolleranze dimensionali della
muratura faccia a vista.

.350 Per la muratura che rimane in vista, sono ammessi piccoli
difetti sugli spigoli dei mattoni o dei blocchi. Le parti
di mattone o di blocco vanno ottenute mediante spaccatura e
posate in modo regolare con giunti orizzontali pieni tira-
ti alla cazzuola.

.360 Per la muratura faccia a vista vanno utilizzati mattoni o
blocchi paramano senza difetti, le parti di mattone o
blocco vanno ottenute mediante taglio e posate in modo rego-
lare con giunti pieni. La malta dei giunti per le murature
esposte alle intemperie va addensata mediante lisciatura.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za muratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere:
. Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
. Settimana non intera: per ogni giorno di calendario vie-
ne retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concorda-
to.

022 Regole di computo generali per la muratura.

.100 Il computo della muratura viene determinato in base alle
misure effettive; la parte compenetrante fra due murature
viene misurata una sola volta.

.200 Le aperture, i risparmi, le feritoie, le nicchie o le par-
ti di costruzione penetranti fino a m2 1,0 non vengono de-
dotte dal computo.

.300 Per le feritoie e le nicchie continue su più piani, per il
calcolo del valore limite di m2 1,0 viene considerata l'al-
tezza in luce fra le solette.

.400 Per la muratura a parete doppia, ognuna delle pareti viene
misurata separatamente.

.500 Per la muratura faccia a vista su due lati e per la muratura
che rimane in vista su due lati, i supplementi vengono mi-
surati su ogni lato.

023 Regole di computo per la muratura di tamponamento.

.100 Per la muratura di tamponamento vengono misurate le dimen-
sioni effettive.

.200 I raccordi obliqui vengono misurati secondo la lunghezza.
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023.300 Le pareti con intelaiatura di legno vengono misurate fino al
filo esterno del telaio che le delimita.

024 Regole di computo per pilastri a parete e pilastri liberi.

.100 I pilastri a parete e le parti di parete libere vengono misu-
rati come pareti, indipendentemente dalle loro dimensioni.

.200 I pilastri liberi che non possono essere computati con le
pareti e i pilastri di forma particolare vengono misurati
secondo la lunghezza.

025 Regole di computo per l'altezza delle pareti.

.100 In corrispondenza degli appoggi delle solette di calce-
struzzo, la muratura viene misurata fino al filo inferiore
della soletta.

.200 La muratura di rivestimento delle testate di solette viene
misurata separatamente secondo la lunghezza.

.300 Per le murature continue situate davanti alle testate di
solette di calcestruzzo, p.es.
pareti di vani scala, di vani di ascensore o pareti di mura-
ture doppie, l'altezza della parete corrisponde all'altezza
del piano.

.400 Le pareti perimetrali di soffitte e le pareti di frontone,
nonché le pareti in corrispondenza di impalcati vengono mi-
surate fino al filo superiore degli elementi costruttivi
inglobati nella muratura.

.500 L'immuramento di travi e di correntini, nonché la finitura
superiore obliqua della muratura vengono misurate secondo
la lunghezza.

026 Regole di computo per architravi e appoggi per mura-
tura.

.100 Gli architravi a sezione piena di porte e finestre vengono
misurati in metri secondo la loro lunghezza effettiva, sen-
za deduzione della parte incorporata nella muratura oppu-
re al pezzo.

.200 Altri elementi che fungono da architrave quali architravi a
cassonetto e velette, vengono misurati in metri secondo la
loro lunghezza effettiva oppure al pezzo.

.300 Gli appoggi termoisolanti, fonoisolanti e quelli scorrevoli
vengono misurati in metri secondo la loro lunghezza effet-
tiva, senza deduzione della parte incorporata nella mura-
tura.

027 Regole di computo per intradossi, testate e angoli della
muratura.
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027.100 Gli intradossi e le testate della muratura vengono misura-
ti separatamente secondo la lunghezza. Ciò vale anche per
le aperture e per le nicchie di superficie fino a m2 1,0.

.200 In corrispondenza delle mazzette di porte e finestre in
una muratura composta, gli intradossi vengono misurati
due volte.

.300 Non vengono computati gli intradossi di risparmi e di
aperture destinati a essere richiusi, nonché di raccordi
rigidi a parti d'opera esistenti.

.400 Gli intradossi di forma particolare vengono misurati secon-
do la lunghezza e descritti in una posizione separata.

.500 Gli angoli della muratura eseguiti con mattoni speciali
vengono misurati secondo la lunghezza e descritti in una
posizione separata.

028 Regole di computo per i ponteggi.

.100 Per la misurazione dei ponteggi necessari all'elevazione
della muratura in condizioni particolari o senza indicazio-
ni relative alle altezze viene applicata la norma SIA 118/222
"Condizioni generali relative ai ponteggi" in vigore al mo-
mento della stipulazione del contratto d'appalto.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia (1).

.110 Ripassatura al sacco: finitura a secco dei giunti subito dopo
la loro esecuzione, senza aggiunta di malta, al fine di
ottenere una superficie liscia a pori chiusi.

.120 Muratura di tamponamento: muratura eseguita successivamen-
te all'interno di elementi portanti quali montanti, co-
struzioni a telaio o a traliccio.

.130 Muratura faccia a vista esposta alle intemperie: muratura
non protetta, resistente nel tempo contro la pioggia bat-
tente, l'umidità e il gelo.

.140 Muratura specificata: muratura con caratteristiche indicate
dal produttore o dall'offerente.

.150 Muratura inglobata: muratura contornata sui quattro lati da
pilastri, solette, travi di calcestruzzo armato o pareti
armate.

.160 Muratura semplice: muratura a concatenamento di fascia o di
testa il cui spessore corrisponde alla larghezza risp.
alla lunghezza di ogni singolo mattone o blocco.

.170 Muratura con giunti verticali a secco: muratura dove i giun-
ti orizzontali vengono eseguiti con malta, quelli verticali
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031.170 rimangono a secco (mattone contro mattone o blocco contro
blocco).

.200 Terminologia (2).

.210 Muratura con requisiti particolari: muratura che, oltre a
quelle meccaniche, deve soddisfare anche esigenze partico-
lari riguardanti p.es. l'isolamento termico o fonico.

.220 Muratura di mattoni a cassaforma: muratura di mattoni ca-
vi destinati a essere riempiti con calcestruzzo o malta dopo
la loro posa.

.230 Imboiaccatura: applicazione mediante pennellessa di uno
strato di miscela a base di latte di calce con aggiunta di
aggregati (p.es. sabbia fine, farina minerale).

.240 Muratura che rimane in vista: muratura di mattoni o blocchi
normali destinata a rimanere in vista (non intonacata).

.250 Muratura faccia a vista: muratura di mattoni o blocchi pa-
ramano con particolari esigenze di colore, di struttura
della superficie e di lavorazione dei giunti.

.260 Muratura standard: muratura con proprietà meccaniche con-
formi alla norma SIA 266.

.300 Terminologia (3).

.310 Muratura composta: muratura eseguita con mattoni o blocchi
di larghezza uguale o diversa, disposti in modo alternato co-
sì da sovrapporsi trasversalmente e longitudinalmente.

.320 Addensamento della superficie dei giunti: lisciatura della
superficie anteriore dei giunti mediante un attrezzo, ese-
guita durante l'elevazione.

.330 Muratura a giunti pieni: muratura con giunti orizzontali e
verticali eseguiti con malta.
A seconda del tipo di mattoni o blocchi e dello spessore
della muratura, i giunti possono essere eseguiti con una o
più strisce di malta.

.340 Muratura di rivestimento: muratura utilizzata generalmente
per il rivestimento di facciate, collegata alla struttura
portante mediante dispositivi di ancoraggio, p.es. parete
esterna di una muratura doppia.

032 Abbreviazioni.

.100 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
. B Mattone o blocco di laterizio.
. BL Mattone o blocco di laterizio, leggero.
. C Mattone o blocco cementizio.
. CL Mattone o blocco cementizio, leggero.
. K Mattone o blocco silico-calcareo.
. P Mattone o blocco di calcestruzzo cellulare.
. PL Mattone o blocco di calcestruzzo cellulare, leggero.
. gp con superficie granulata.
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032.100 . mp con superficie liscia.
. op con superficie rigata.

.200 Per la designazione delle murature:
. D Muratura specificata.
. MB Muratura in mattoni o blocchi di laterizio.
. MBD Muratura specificata in mattoni o blocchi di lateri-
zio.
. MBL Muratura in mattoni o blocchi di laterizio leggeri.
. MBLD Muratura specificata in mattoni o blocchi di laterizio
leggeri.
. MC Muratura in mattoni o blocchi cementizi.
. MCD Muratura specificata in mattoni o blocchi cementizi.
. MCL Muratura in mattoni o blocchi cementizi leggeri.
. MCLD Muratura specificata in mattoni o blocchi cementizi
leggeri.
. MK Muratura in mattoni o blocchi silico-calcarei.
. MDK Muratura specificata in mattoni o blocchi silico-cal-
carei.
. MP Muratura in mattoni o blocchi di calcestruzzo cellu-
lare.
. MPD Muratura specificata in mattoni o blocchi di calce-
struzzo cellulare.
. MPL Muratura in mattoni o blocchi di calcestruzzo cellu-
lare leggeri.
. MPLD Muratura specificata in mattoni o blocchi di calce-
struzzo cellulare leggeri.

100 Muratura in mattoni o blocchi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Muratura in mattoni o blocchi di laterizio MB e MBD
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Muratura semplice MB in mattoni o blocchi di laterizio,
senza requisiti particolari.
Elevazione contemporanea alla costruzione grezza.

.100 Con giunti orizzontali e verticali pieni.

.150 d da mm 190 a 220.

.153 h da m 3,01 a 4,00.
:C02.02 53 m2 ......................... .........................

112 Muratura semplice MB in mattoni o blocchi di laterizio,
senza requisiti particolari.
Elevazione successiva alla costruzione grezza.

.100 Con giunti orizzontali e verticali pieni.

.120 d da mm 70 a 85.

.124 h m ca. 3.75
rivestimento interno zona

Riporto .................
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112.124 ufficio e laboratorio
:C02.01 45 m2 ......................... .........................

.140 d da mm 115 a 135.

.142 h da m 1,51 a 3,00.
:C02.02 89 m2 ......................... .........................

.170 d da mm 190 a 220.

.173 h da m 3,01 a 4,00.
:C02.02 26 m2 ......................... .........................

.801 Muratura di tamponamento per
chiusura vecchi vani finestre
interne o vecchie finestre
perimetrali.
d mm fino a 20
h m ca. 2.20
da comprendere preventiva posa
di isolamento XPS 60mm
da interporre tra nuova
muratura e parete di beton
esterna precedentemente
gettata. :C02.01 3 m2 ......................... .........................

R 119 Supplemento per muratura parallela ai correntini o per
muratura perpendicolare ai correntini.

R .101 Supplemento per taglio dei
mattoni in modo parallelo ai
correntini, in pendenza come
la falda del tetto.
Spessore muratura: 12cm
Computo: metri :C02.02 29 m ......................... .........................

R .102 Supplemento per finale
muratura sotto colmo del tetto
esistente.
Compreso taglio del mattone e
posa di striscia isolante in
lana di roccia dello spessore
di 15mm.
spessore muro: 12cm
Computo: metri :C02.02 5 m ......................... .........................

200 Supplementi e lavori accessori alla muratura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Supplementi e lavori accessori alle murature MB, MBD, MBL e
MBLD
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Supplementi per testate, intradossi e angoli di muratu-
re MB, MBD, MBL e MBLD.

Riporto .................
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211.100 Esecuzione di testate e di intradossi.

.110 In squadra.

.111 Per qualsiasi spessore e al-
tezza della muratura.

:C02.02 28 m ......................... .........................

250 Architravi pieni
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi alla muratura per architravi pieni, compresa la
muratura di compensazione sovrastante.

.100 Architravi di laterizio.

.110 h fino a mm 65.

.112 b da mm 115 a 135.
:C02.02 12 m ......................... .........................

.115 b mm 200 :C02.02 14 m ......................... .........................

500 Lavori complementari alla muratura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Armatura per muratura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Armatura dei giunti orizzontali.

.100 Acciaio zincato a bagno.

.110 2 fili longitudinali, d mm 4.

.111 Distanza da mm 50 a 120.
:C02.02 90 m ......................... .........................

540 Raccordi fra murature
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di raccordo per pareti divisorie, posa nei giunti
orizzontali durante l'elevazione della muratura.

.100 Acciaio zincato a bagno.

.101 d mm 4. :C02.02 12 pz ......................... .........................

542 Raccordo di nuove murature con altre esistenti.

.100 Esecuzione a scelta dell'imprenditore.

.105 Con muratura esistente in
pietrame o cotto intonacata.

:C02.02 71 m ......................... .........................

Riporto .................
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550 Strati di separazione
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Strati di separazione orizzontali fra la parte superiore
della muratura e la soletta.

.100 Su muratura non portante.

.110 Materiale a scelta dell'imprenditore, spessore stra-
to da mm 10 a 20.

.112 Muratura d mm fino a 200
:C02.02 71 m ......................... .........................

600 Strati termoisolanti e strati fonoisolanti
-------------------------------------------------------------------------------------

610 Strati termoisolanti e strati fonoisolanti sotto e sopra la
muratura
-------------------------------------------------------------------------------------

612 Strato fonoisolante sotto la muratura, posa su supporto
piano.

.200 Per muratura non portante.
Tipo ISONOVA-LS
HBT-ISOL AG
o prodotto equivalente

.210 Spessore strato da mm 4 a 6.

.211 Muratura d da mm 115 a 135.
:C02.02 52 m ......................... .........................

R 619 Impermeabilizzazioni di muri interrati.

R .001 Applicazione di malta
cementizia flessibile
impermeabile tipo SIKALASTIC
1K.
Spessore da applicare:
3mm in due passaggi.
Primo strato applicato a
spatola 2mm + secondo strato
applicato a rullo 1mm.
Da comprendere anche una
preventiva pulizia del fondo
mediante idrogetto ad alta
pressione o carteggiatura
della superficie.
Da comprendere anche la
preventiva chiusura dei buchi
passanti o nidi di ghiaia con
resina tipo Sikadur 31 CF
normale o prodotto
equivalente. :E01.01 265 m2 ......................... .........................

R .002 Fornitura e posa di isolamento
termico interrato.

Riporto .................
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R 619.002 Fornitura e posa di lastre
isolanti tipo SWISSPOR XPS
DRAIN SF.
Fissaggio mediante apposita
colla tipo Perimeter.
Spessore: 12 cm
Compreso raccordi, tagli, ecc.

:E01.02 175 m2 ......................... .........................

R .003 Come pos. R619.002
ma spessore: 18cm

:E01.02 90 m2 ......................... .........................

R .101 Applicazione di strati
protettivi, con preparazione
del supporto del materiale.
Emulsione bituminosa tipo SIKA
Igolflex 201 o prodotto
equivalente.
Spessore minimo: 3mm
Compresa preventiva chiusura
dei fori dei distanziatori con
resina epossidica tipo Sikadur
31 normale o prodotto
equivalente.
Per muri di contenimento e
muri edificio interrati senza
isolante termico. :E01.01 290 m2 ......................... .........................

R .102 Fornitura e posa di delta MS
Drain da posare contro
l'emulsione bituminosa della
posizione precedente.

:E01.03 290 m2 ......................... .........................

R .103 Fornitura e posa di Delta MS
profil. o prodotto equivalente
per fissaggio della stuoia
pos. R619.102 :E01.03 73 m ......................... .........................

620 Strati termoisolanti e strati fonoisolanti su murature e so-
lette
-------------------------------------------------------------------------------------
I tagli in squadra rispetto ai bordi dei pannelli sono
compresi nei prezzi unitari.

621 Pannelli isolanti, fissaggio alla muratura.

.100 Pannelli di lana minerale.

.120 Lana di roccia, coefficiente di conducibilità termica
dichiarato lambda_D mass.
W/mK 0,034, massa volumica apparente ca. kg/m3 60.
Da aggiungere anche freno
vapore adeguatamente incollato
con nastro adesivo idoneo.
Esempio: Ampatex DB 90 o
analogo e nastro adesivo tipo
Ampacoll DT o prodotto
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621.120 equivalente.
Sovrapposizione minima: 10cm.
Raccordi perimetrali da
eseguire tramite Ampacoll RA o
prodotto equivalente.

.122 d mm 120. :C02.01 45 m2 ......................... .........................

.300 Pannelli di materiale espanso.

.330 Pannelli di polistirolo estruso XPS, coefficiente di condu-
cibilità termica dichiarato lambda_D mass. W/mK 0,036,
massa volumica apparente ca.
kg/m3 30.

.335 d mm 180. :C02.01 21 m2 ......................... .........................

700 Lavori complementari alla costruzione grezza
-------------------------------------------------------------------------------------

720 Finestre, pozzi luce e davanzali
-------------------------------------------------------------------------------------

R 729 Rimozione e posa di copertine.

R .101 Rimozione controllata di
copertine in granito,
allargamento della fresata
gocciolatoio fino a 5-7mm e
nuova posa con leggera
inclinazione per l'acqua
piovana secondo indicazione
DL.
Larghezza copertine: fino a
ca. 50 cm.
Computo: metri :F01.02 20 m ......................... .........................

R .102 Pulizia davanzali esistenti
mediante prodotto specifico
disincrostante a base di acido
fluoridrico adeguatamente
diluito con acqua distillata.
Disincrostante specifico per
granito, serizzo, beole o
pietre metamorfiche.
Tipo PK 709 TF o prodotto
equivalente.
Modalità di messa in opera:
Pulizia preventiva del
davanzale con scopino,
applicazione del prodotto con
pennello. Fare agire per ca.
5min., risciacquare con
abbondante acqua ad alta
pressione oppure con spugna
abrasiva e poi risciacquare
con abbondante acqua.
Importante: da comprendere
anche tutti i materiali di
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R 729.102 protezione come guanti,
occhiali di protezione,
mascherina, ecc.
N.B.: in caso si riscontrasse
la necessità di eseguire
piccole riparazioni sarà
necessario avvisare la DL che
provvederà tramite
specialista.

Larghezza davanzali: ca. 30cm.
Computo: metri eseguiti.

:E03.01 40 m ......................... .........................

R .103 Fornitura e posa di nuovi
davanzali in granito tipo
Serizzo o prodotto
equivalente.
Spessore: ca. 5cm con taglio
gocciolatoio.
Larghezza: ca. 30cm
computo: lunghezza.
Compreso eliminazione del
vecchio davanzale non più
idoneo, posa e sigillature
varie. :E03.01 5 m ......................... .........................

R 790 Smontaggi, rimozione e demolizione di elementi
esistenti non portanti.
(demolizioni di elementi portanti vedi CPN 117)

R 791 Elementi esterni.

R .001 Demolizione e sgombero dei
detriti della scala esterna
composta da struttura di beton
con pedate in lastre di
granito.
numero alzate:11
numero pedate:11
larghezza della scala: ca.
1,80m
scala che collega il prato
zona
vecchio torchio alla strada
agricola sottostante.
Valutazione globale da parte
dell'assuntore.
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica dell'assuntore,
scarico e relative tasse.

:C05.02 1 gl ......................... .........................

R .002 Demolizione e sgombero di muro
di contenimento in sasso.
muro esterno di contenimento
del prato zona vecchio
torchio.

Riporto .................
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R 791.002 Da comprendere anche la parte
interrata.
Altezza muro: fino a ca. 2,50m
Spessore muro: fino a ca.
0,50m
Computo: mq di muro demolito
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica dell'assuntore,
scarico e relative tasse.

:C05.02 100 m2 ......................... .........................

R .003 Rimozione di bordure in
porfido o granito attualmente
posate a contenimento
selciato.
Compreso il relativo rinfianco
in beton.
Computo: metri
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica dell'assuntore,
scarico e relative tasse.

:C05.02 23 m ......................... .........................

R .004 Rimozione libera di selciato
in asfalto attualmente
presente nella zona del
vecchio torchio.
Modalità di demolizione e
rimozione a libera scelta
dell'assuntore.
Spessore asfalto: fino a 8cm
Computo: mq rimossi
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
piattaforma autorizzata per
esportazione, scarico e
relative tasse. :C05.02 24 m2 ......................... .........................

R .005 Demolizione e rimozione di
asfalto da eseguirsi sulla
copertura del piazzale
superiore della cantina del
vino prima di procedere alla
demolizione della sottostante
costruzione.
Modalità di rimozione a libera
scelta dell'assuntore.
Spessore asfalto: fino a 16 cm
Computo: mq rimossi
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
piattaforma autorizzata per
esportazione, scarico e
relative tasse. :C05.02 135 m2 ......................... .........................

R .006 Rimozione e sgombero di
bordure in cemento o in beole.
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R 791.006 Compreso il relativo beton di
rinfianco.
Altezza bordure: fino a 30cm
Computo: metri rimossi.
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica dell'assuntore,
scarico e relative tasse.

:C05.02 17 m ......................... .........................

R .007 Rimozione e sgombero di
pavimentazione in calcestruzzo
leggermente armato.
Zona piazzale inferiore
perimetralmente alla facciata.
Spessore: fino a 20cm
Modalità di rimozione a libera
scelta dell'assuntore.
Computo: mq rimossi
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica dell'assuntore,
scarico e relative tasse.

:C05.02 18 m2 ......................... .........................

R .008 Rimozione e sgombero di
ringhiere/parapetti in ferro.
Parapetti con motivo semplice,
composti da montanti ogni ca.
10cm e tre piatti orizzontali.
(valutazione da eseguire in
sede di sopralluogo).
Computo: metri rimossi
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica dell'assuntore,
scarico e relative tasse.

:C05.02 16 m ......................... .........................

R .009 Ulteriori rimozioni o
demolizioni esterne non
esplicitamente indicate ma
necessarie.
Da eseguirsi solo su ordine
esplicito della DL e del COM.
Computo: ore :C05.02 50 h ......................... .........................

R .011 Suppleneto alla pos. R791.002
per recupero dei sassi con
relativa pulizia, predisposti
per un successivo riutilizzo
nel medesimo cantiere.
Da comprendere anche i
trasporti intermedi
all'interno del cantiere e
deposito provvisorio sul
posto.
Computo: m3 di sasso
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R 791.011 recuperati. :C05.02 10 m3 ......................... .........................

R 792 Smontaggio e demolizione di elementi interni
all'edificio.

R .001 Smontaggio e sgombero di
finestre, porte finestre e
portoni.
Metodo di rimozione a libera
scelta dell'assuntore.
Rimozione e sgombero di tutte
le finestre (escluso quelle
dell'aula degustazione), porte
finestre, vetrate, portoni,
ecc.
dell'edificio.
Da comprendere anche lo
scossetto interno in legno.
Valutazione globale da
eseguire direttamente
dall'assuntore, vedi anche
piani allegati.
Si deve comprendere anche lo
sgombero dei detriti
(serramenti, vetri, ferramenta
varia, ecc.)
direttamente alla discarica
dell'assuntore, compreso le
relative tasse.
Prezzo globale, tutto
compreso.
Mq di serramenti da rimuovere:
ca. 120m2
Considerare anche l'apertura
dei tamponamenti presenti
nelle finestre del locale
vinificazione PT.02 (2 pz),
attualmente i buchi delle
vecchie finestre sono
tamponati, occorre riaprirli
per la successiva posa di
nuovi serramenti.
Computo: globale

:C05.02 1 gl ......................... .........................

R .002 Come posizione R792.001 ma per
gelosie.
Mq di gelosie da rimuovere:
ca. 100m2
Computo: globale

:C05.02 1 gl ......................... .........................

R .003 Smontaggio e rimozione di
canali di gronda, pluviali,
scossaline in rame, ecc.
ovunque poste.
computo: metri rimossi
Compreso sgombero diretto in
discarica autorizzata
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R 792.003 dell'assuntore. :C05.02 60 m ......................... .........................

R .004 Smontaggio, demolizione e
sgombero di porte interne
ovunque poste.
Porte prevalentemente composte
da anta in legno con inserti
in vetro o solo legno, telaio
a cassetta in legno compreso
relativa ferramenta come fici,
cardini, maniglie, serrature,
ecc.
Computo: mq di porte rimosse.
numero: ca. 23 pz di varie
dimensione.
Compreso lo sgombero in
discarica autorizzata
dell'assuntore, trasporto,
carico, scarico e tasse
comprese. :C05.02 60 m2 ......................... .........................

R .005 Demolizione, smontaggio di
scale interne in legno.
Da comprendere anche i
relativi parapetti, corrimano,
ecc.
numero di alzate: ca. 20
larghezza scala: da 80 a 90cm.
computo: numero di scale (pz)
compreso sgombero dei detriti
alla discarica dell'assuntore,
trasporto, carico, scarico e
tasse comprese. :C05.02 2 pz ......................... .........................

R .006 Demolizione, smontaggio e
sgombero di scala esistente in
acciaio e granito.
Da comprendere anche i
parapetti in ferro e corrimani
perimetrali composti da tubi
tondi in acciaio inox, diam.
42mm.
La scala è composta da
struttura in ferro con
inserito
pedata in granito.
Da comprendere lo sgombero in
discarica dell'assuntore,
trasporto, carico, scarico,
tasse comprese.
Numero alzate: ca. 70pz
larghezza scala: fino a 1,00m
Computo: globale

:C05.02 1 gl ......................... .........................

R .007 Come sopra, ma struttura
massiccia.
Pedate in granito
alzate in beton
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R 792.007 numero alzate: ca. 20pz
computo: globale

:C05.02 1 gl ......................... .........................

R .008 Demolizione solette leggere
non portanti, eseguite con
travetti in legno ca. 12/10 e
rete tipo rabitz intonacata e
assito superiore.
Computo: mq demoliti
Compreso sgombero dei detriti
all'esterno dello stabile,
carico, trasporto, scarico in
discarica dell'assuntore.
Tasse di discarica comprese.

:C05.02 90 m2 ......................... .........................

R .009 Demolizioni di tavolati
interni in mattoni di cotto,
Compreso lo sgombero dei
detriti all'esterno
dell'edificio, carico sul
mezzo di trasporto o benna,
trasporto in discarica
autorizzata, scarico e tasse
comprese.
Spessore parete: fino a 15cm
computo: mq di parete
demolita. :C05.02 320 m2 ......................... .........................

R .011 Supplemento alla pos.
precedente R792.009 per
demolizione pareti in beton
leggermente armate.
(vecchie vasche di cemento)

:C05.02 35 m2 ......................... .........................

R .012 Smontaggio e sgombero di
lavelli o lavamani in ceramica
o lavinox in acciaio inox
esistenti, da comprendere
anche le ralative tubazioni,
rubinetteria, ecc.
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto, scarico
e relative tasse.
Computo: pezzi :C05.02 4 pz ......................... .........................

R .013 Sgombero di macchina da lavare
esistente.
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto, scarico
e relative tasse.
Computo: pezzi :C05.02 1 pz ......................... .........................

R .014 Sgombero e demolizione di
piccola cucinina esistente.
Cucinino composto da mobile in
legno ricomposto ed
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R 792.014 elettrodomestici
(lavastoviglie, piano cottura,
frigo vini, ecc.)
Da comprendere anche frigo
singolo esterno.
sviluppo cucinino: ca. 2,40m
computo: globale.
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto, scarico
e relative tasse.
Computo: pezzi :C05.02 1 gl ......................... .........................

R .015 Smontaggio e sgombero in
discarica dell'assuntore di
w.c. esistenti, da comprendere
anche le relative tubazioni e
la cassetta di
risciacquamento, anche se
incassate.
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto, scarico
e relative tasse.
Computo: pezzi :C05.02 1 pz ......................... .........................

R .016 Demolizione di comignoli
esistenti eseguiti in muratura
di cotto.
Dimensioni:
ca. 0.50mx0.50m x h= 1,50m
Computo: al pezzo
Compreso carico sul mezzo di
trasporto delle macerie,
trasporto, scarico e relative
tasse.
Computo: pezzi :C05.02 1 pz ......................... .........................

R .017 Rimozione e sgombero di armadi
a muro esistenti in legno o
legno ricomposto.
Varie dimensioni.
Computo: ore impiegate

:C05.02 12 h ......................... .........................

R .018 Rimozione e sgombero di
ulteriori elementi non
espressamente indicati ma
necessari per l'esecuzione
delle opere, esempio:
tubazioni della ventilazione,
climatizzatori, aiuto alla
eliminazione di caldaia,
portali lift, ecc.
Computo: ore impiegate

:C05.02 50 h ......................... .........................

R .019 Sgombero delle macerie delle
posizioni R792.017 e R792.018
mediante benne per scarti
misti.
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R 792.019 Benna da 7m3
computo: numero benne:

:C05.02 3 pz ......................... .........................

R .021 Rimozione di piastrelle in
ceramica  prima della
demolizione della soletta o
delle murature.
Metodo di rimozione a libera
scelta dell'assuntore.
Rimozione a pavimento o a
rivestimento.
Computo: mq rimossi.
Compreso carico dei detriti
sul mezzo di trasporto,
trasporto, scarico e relative
tasse. :C05.02 50 m2 ......................... .........................

R .022 Rimozione pavimento in
laminato o PVC prima della
demolizione della soletta.
Metodo di rimozione a libera
scelta dell'assuntore.
Computo: mq rimossi.
Compreso carico dei detriti
sul mezzo di trasporto,
trasporto, scarico e relative
tasse. :C05.02 35 m2 ......................... .........................

R .023 Rimozione di zoccolino in
legno o PVC ovunque posto.
Computo: metri rimossi.
Rimozione di piastrelle in
ceramica  prima della
demolizione della soletta o
delle murature.
Metodo di rimozione a libera
scelta dell'assuntore.
Rimozione a pavimento o a
rivestimento.
Computo: mq rimossi.
Compreso carico dei detriti
sul mezzo di trasporto,
trasporto, scarico e relative
tasse. :C05.02 40 m ......................... .........................

R .024 Modifica dimensioni di
aperture esistenti in muratura
esistente di sasso.
Spessore parete: ca. 70cm
lavoro da comprendere:
demolizione spalle laterali
per ca. 25cm per parte,
rifacimento spalle mediante
rinzaffo e lisciatura in malta
di cemento perfettamente a
piombo e regolare (posa di
fodere a contenimento malta di
cemento). Modifica quota

Riporto .................



Pagina: 326
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 314 Opere murarie I/13 (V22)

R 792.024 architravi mediante
demolizione architravi
esistenti e posa nuovi
architravi in laterizio
preconpressi, 2 architravi di
25cm e 1 architrave di 20cm.
larghezza nuova apertura:
1,50m
altezza: ca. 3.00m
Computo: no. di pezzi.
Compreso sgombero dei detriti
all'esterno dello stabile,
carico dei detriti sul mezzo
di trasporto, trasporto,
scarico e relative tasse di
discarica. :C05.02 3 pz ......................... .........................

R .025 Modifica apertura in facciata
esistente.
dimensione esistente: ca 1.38m
x 2.90m.
nuova dimensione: ca. 1.90m x
2.90m.
spessore muro ca. 35cm
lavoro da eseguire:
modifica spallette esistenti
mediante demolizione di ca.
30cm per parte e formazione
nuovo piano di posa del
serramento.
nuove spallette perfettamente
a piombo e lisciate in malta
di cemento.
Inserimento di nuovi
architravi per la nuova
larghezza dell'apertura di
1.90m (lunghezza architrave
min: 2.20m).
Si dovrà posare 1 architrave
dello spessore di 20cm e 1
architrave dello spessore di
15cm.
Da comprendere anche la
rimozione del vecchio
davanzale e fornitura e posa
del nuovo davanzale in granito
tipo Serizzo, spessore ca.
8cm, lunghezza: 2.00m,
larghezza 20cm.
Computo: no. di pezzi.
Compreso sgombero dei detriti
all'esterno dello stabile,
carico dei detriti sul mezzo
di trasporto, trasporto,
scarico e relative tasse di
discarica. :C05.02 1 pz ......................... .........................

R .026 Formazione nuova apertura in
muratura perimetrale in sasso
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R 792.026 o cotto.
spessore muro: 35 cm
dimensione nuova apertura:
1.00m x 0.60m
da comprendere la formazione
delle spallette. piano di posa
del serramento e posa nuovi
architravi in laterizio
precompressi.
da comprendere anche la
fornitura e posa del davanzale
in granito tipo Serizzo, dello
spessore di 8cm, lunghezza:
110cm, larghezza: 20cm.
Computo: no. di pezzi.
Compreso sgombero dei detriti,
carico dei detriti sul mezzo
di trasporto, trasporto,
scarico e relative tasse di
discarica. :C05.02 1 pz ......................... .........................

R .027 Formazione nuova apertura in
muratura di sasso esistente
dello spessore di ca. 80cm.
Dimensioni nuova apertura:
1.50m x 3.50m, spessore 80cm.
Compreso lisciatura delle
spallette e posa di nuovi
architravi prefabbricati in
laterizio preconpressi, 4pz x
20cm.
Computo: no. di pezzi.
Compreso sgombero dei detriti
all'esterno dello stabile,
carico dei detriti sul mezzo
di trasporto, trasporto,
scarico e relative tasse di
discarica. :C05.02 1 pz ......................... .........................

R .028 Formazione nuova apertura in
muratura di sasso esistente
dello spessore di ca. 80cm per
formazione passo d'uomo per
permettere l'ispezione dei
cavedi esistenti e relativa
pulizia.
Dimensioni nuova apertura:
1.00m x 2.00m, spessore 80cm.
Compreso lisciatura delle
spallette e posa di nuovi
architravi prefabbricati in
laterizio preconpressi, 4pz x
20cm.
Computo: no. di pezzi.
Compreso sgombero dei detriti
all'esterno dello stabile,
carico dei detriti sul mezzo
di trasporto, trasporto,
scarico e relative tasse di
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R 792.028 discarica. :C05.02 1 pz ......................... .........................

R .029 Demolizione di pozzi luce
esistenti eseguiti in
calcestruzzo armato.
Dimensione pozzo luce:
1.15m x 1.00 x h=3.00m
spessore pareti: fino a 25cm
demolizione per un'altezza di
50 cm.
Riempimento totale del pozzo
luce e della parte demolita
con misto granulare 0/45
costipato a strati.
mc demolizione: 0.5m3 x pz
mc riempimento: 4m3 x pz
computo: numero di pz. luce
Compreso sgombero e carico dei
detriti sul mezzo di
trasporto, trasporto, scarico
e relative tasse di discarica.

:C05.02 3 pz ......................... .........................

R .031 Chiusura dell'apertura
esistente dove viene rimosso
il pozzo luce della posizione
precedente.
dimensione apertura: 1.25m x
2.00m x spessore 0.30m.
Chiusura mediante getto di
calcestruzzo armato.
considerare il cassero di
chiusura, il beton ed il
ferro.
Verso il terreno esterno è
necessario procedere
all'impermeabilizzazione
tramite stesura di massa
cementizia impermeabile ed
elastica tipo sikalastik 1k o
simile. Posa della protezione
tipo Delta MS Drain.
mq di protezione: ca. 5m2 x pz
luce.
Computo: numero di pozzi luce

:C05.02 1 pz ......................... .........................

R .032 Demolizione e sgombero di
pavimento/platea in
calcestruzzo leggermente
armato.
Si tratta del pavimento
esistente contro terra del
piano interrato e/o terreno
che andrà rifatto.
Spessore: fino a 25 cm
modalità di demolizione a
libera scelta dell'assuntore,
si ritiene possibile
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R 792.032 l'utilizzo di piccolo bagger.
Compreso sgombero dei detriti
all'esterno dello stabile,
carico dei detriti sul mezzo
di trasporto, trasporto,
scarico e relative tasse di
discarica.
Computo: superficie rimossa
(m2) :C05.02 235 m2 ......................... .........................

R .033 Scarifica di terreno sotto il
pavimento/platea della
precedente posizione in modo
da raggiungere la quota del
nuovo magrone.
Modalità di esecuzione a
libera scelta dell'assuntore.
Spessore da scarificare: ca.
20cm.
Computo metri cubi in
compatto.
Compreso sgombero del
materiale all'esterno dello
stabile, carico sul mezzo di
trasporto, trasporto, scarico
e relative tasse di discarica.

:C05.02 47 m3 ......................... .........................

R .034 Spostamento su esplicita
richiesta della DL o del COM
di mobilio esistente.
Computo: ore :C05.02 40 h ......................... .........................

R .035 Ulteriori lavori di
demolizione non identificabili
al momento della stesura del
modulo d'offerta espressamente
ordinati dalla DL o dal COM.
Computo: ore :C05.02 50 h ......................... .........................

R 793 Demolizioni e lavorazioni su intonaco esistente.

R .001 Rimozione e sgombero totale
dell'intonaco esistente dello
zoccolo fino alla muratura
grezza in pietrame e
successiva pulizia fine con
spazzola di ferro, cambra tra
i sassi e spolveratura
accurata.
Spessore intonaco: fino a
40mm.
Compreso sgombero dei detriti
, carico sul mezzo di
trasporto, trasporto, scarico
e relative tasse di discarica.

:C02.01 145 m2 ......................... .........................

R .002 Rimozione e sgombero di
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R 793.002 intonaco di facciata a grana
grossa.
Asportazione con putzfräse per
facciate munita di aspiratore
di intonaco a grana grossa.
Asportazione fino alla base
dell'intonaco di finitura in
modo da ottenere una
superficie perfettamente
liscia.
Da comprendere tutte le
protezioni necessarie.
Compreso sgombero dei detriti,
carico sul mezzo di trasporto,
trasporto, scarico e relative
tasse di discarica.

:C02.01 90 m2 ......................... .........................

R .003 Rimozione e sgombero di strati
problematici di tinteggio ed
intonaco identificabili solo
dopo la posa del ponteggio e
controllo scrupoloso da parte
della DL e architetto.
Asportazione intonaco di
finitura con putzfräse munita
di aspiratore e contenitore.
spessore ca. 4mm
compreso coperture varie.
Compreso sgombero dei detriti,
carico sul mezzo di trasporto,
trasporto, scarico e relative
tasse di discarica.

:C02.01 50 m2 ......................... .........................

R 794 Lavori di protezione per sala/aula esistente.

R .001 Protezione di parti pavimenti
esistenti in granito che
devono rimanere alla stato
attuale.
Protezione mediante fornitura
e posa di floorline.
Computo m2 protetti

:G02.02 38 m2 ......................... .........................

R .002 Supplemento alla posizione
R794.001 per aggiunta di
pannelli in legno a protezione
della pavimentazione.
computo m2 coperti.

:G02.02 38 m2 ......................... .........................

R .003 Protezione di pavimentazione
in legno.
da eseguire solo su esplicita
richiesta della DL, pavimento
della sala degustazione.
fornitura e posa di floorline
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R 794.003 specifico per legno, colore
blu.
Computo: m2 coperti

:G02.02 61 m2 ......................... .........................

R .004 supplemento alla posizione
R794.003 per aggiunta di
protezione con pannelli in
legno.
Computo m2 coperti

:G02.02 61 m2 ......................... .........................

R .005 protezione di elementi finiti
come armadi a muro, pareti,
ecc. mediante fornitura e posa
di foglio in P.E.
adeguatamente fissato tra
pavimento e soffitto.
computo m2 coperti

:G02.02 120 m2
:G05.05 1 m2
:Totale 121 m2 ......................... .........................

R .006 Ulteriore prestazione di
protezione per preservare la
pavimentazione della sala
degustazione.
Computo: ore operaio con
attrezzi. :G02.02 8 h ......................... .........................

800 Lavori complementari ai lavori di finitura
-------------------------------------------------------------------------------------

810 Pavimenti e cappe connesse
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Fondo dello scavo, preparazione.

.100 Spianamento e costipamento.

.104 Spianamento e costipamento del
fondo scavo della parte
esistente e getto di magrone
con fratazzatura fine idonea a
ricevere teli al bitume
polimero da saldare sul posto.
Compreso fornitura beton
magro, messa in opera e
lisciatura fine.
spessore magrone: da 5 a 10cm

:C01.01 241 m2 ......................... .........................

.801 Fornitura e posa sul fondo
della pos. 811.103 di
impermeabilizzazione.
Modalità d'intervento:
Pulitura del supporto (magrone
fratazzato) con aspirapolvere,
imprimatura del supporto per
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811.801 teli impermeabili al bitume
polimero, compresa la
fornitura del materiale,
(lacca bituminosa tipo
Burkolit o prodotto
equivalente, consumo 0.15
Kg/m2). Posa del telo
impermeabile di bitume
polimero antiradon, compresa
la fornitura del materiale (1
strato di 4mm, saldato su
tutta la superficie; 10cm di
sormonta).
up = m2 :C01.01 241 up ......................... .........................

.802 Risvolti
dell'impermeabilizzazione
della pos. 811.801 sulle
pareti verticali esistenti.
Compreso primer ed ogni
ulteriore occorrenza.
altezza risvolto: ca. 40cm
up = metri :C01.01 135 up ......................... .........................

.803 Fornitura e posa
sull'impermeabilizzazione
della pos. 811.801 di
isolamento termico XPS 500
sotto platea/pavimento grezzo.
spessore XPS 500: 80mm
Compreso tagli, raccordi ed
ogni ulteriore onere.
up = m2 :C01.01 241 up ......................... .........................

.804 Esecuzione di platea/betoncino
in malta di cemento CP350, con
granulometria 0/16 o 0/32
pompato all'interno dello
stabile.
Compreso la fornitura e posa
di rete K335 inferiore e
superiore.
Spessore: 20cm.
up = m2 :C01.01 241 up ......................... .........................

860 Lavori di scalpellatura
-------------------------------------------------------------------------------------

862 Esecuzione di brecce nella soletta.

.100 Nel calcestruzzo armato.

.101 d mm 100
Carotaggi in solette esistenti
per passaggi elettrici,
spessore soletta e betoncino
fino a 40cm.
diametro carotaggio: 100mm
(N.B.: La DL potrà decidere di
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862.101 eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 pz ......................... .........................

863 Esecuzione di brecce nella muratura.

.801 Esecuzione di carotaggi per
passaggio cavi elettrici.
carotaggi in pareti di beton
del diametro di 200mm
spessore parete fino a 30cm.
compreso
up = pz
Compreso installazione
carotatrice, contenimento
acqua, sgombero carote ed ogni
ulteriore onere.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.802 Esecuzione di carotaggi per
passaggio cavi elettrici.
carotaggi in pareti di beton
del diametro di 100mm
spessore parete fino a 30cm.
compreso
up = pz
Compreso installazione
carotatrice, contenimento
acqua, sgombero carote ed ogni
ulteriore onere.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.803 Formazione di risparmi
casserati nelle nuove solette
di beton per il passaggio di
cavi e tubazioni elettriche.
dimensione risparmio: 300 x
100 mm
up = pz
compreso ogni e qualsiasi
onere.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.804 Formazione risparmio  ed
immurazione di scatole
elettriche in murature di
cotto.
dimensioni scatola: fino a 10
x 10cm.
Immurazione mediante malta di
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863.804 cemento
up = pz :C05.01 20 up ......................... .........................

.805 Formazione di risparmio in
muratura esistente per il
passaggio di condotte
elettriche.
Risparmio passante da eseguire
in muratura esistente dopo la
demolizione delle solette
esistenti.
Dimensione risparmio: 200 mm x
60mm, spessore muro: fino a
40cm.
Materiale della muratura:
vecchia muratura in sasso.
up = pz
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.806 Formazione di risparmi
casserati nelle nuove pareti
di beton per il passaggio di
cavi e tubazioni elettriche.
dimensione risparmio: 300 x
100 mm
up = pz
compreso ogni e qualsiasi
onere.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

864 Esecuzione di scanalature o di nicchie nella muratura.

.100 Nella muratura di mattoni di laterizio, silico-calcarei e
cementizi.

.101 t mm 100
b mm 50
Esecuzione di scanalature per
impianti elettrici in murature
di cotto, dimensione
scanalatura: ca. 100 x 50mm.
compreso successiva chiusura
mediante malta di cemento.

:C05.01 20 m ......................... .........................

.801 Ulteriori lavori necessari per
aiuti agli artigiani, da
liquidare a ora solo su
esplicito ordine della DL.
Aiuti per elettricisti,
sanitari, riscaldamento,
ventilazione, ecc.
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864.801 up = ore :C05.01 60 up ......................... .........................

.802 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di carotaggio muro
o soletta.
diametro: 160mm
profondita: 50cm
Materiale: calcestruzzo armato
o muratura in sasso esistente
o analogo.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.803 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di carotaggio muro
o soletta.
diametro: 200mm
profondita: 15cm
Materiale: calcestruzzo armato
o muratura in sasso esistente
o analogo.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.804 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di carotaggio muro
o soletta.
diametro: 200mm
profondita: 50cm
Materiale: calcestruzzo armato
o muratura in sasso esistente
o analogo.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.805 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
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864.805 Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di carotaggio muro
o soletta.
diametro: 300mm
profondita: 20cm
Materiale: calcestruzzo armato
o muratura in sasso esistente
o analogo.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.806 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di foro muro o
soletta.
dimensione foro: 20 x 20 cm
profondità: fino a 25cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.807 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di foro muro o
soletta.
dimensione foro: 20 x 20 cm
profondità: 40cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.808 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
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864.808 esecuzione di foro muro o
soletta.
dimensione foro: 40 x 20 cm
profondità: fino a 80cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.809 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di foro muro o
soletta.
dimensione foro: 80 x 20 cm
profondità: fino a 70cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.811 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di foro muro o
soletta.
dimensione foro: 120 x 20 cm
profondità: fino a 80cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile.
(N.B.: La DL potrà decidere di
eliminare la posizione ed
utilizzare CPN 132 Carotaggi)

:C05.01 1 up ......................... .........................

.812 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di foro muro o
soletta.
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864.812 dimensione foro: 140 x 20 cm
profondità: fino a 70cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile. :C05.01 1 up ......................... .........................

.813 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di foro muro o
soletta.
dimensione foro: 160 x 20 cm
profondità: fino a 10cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile. :C05.01 1 up ......................... .........................

.814 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di scanalature e
relativa chiusura con malta di
cemento.
dimensione: 20 x 20 cm
lunghezza: 200cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile. :C05.01 7 up ......................... .........................

.815 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di scanalature e
relativa chiusura con malta di
cemento.
dimensione: 20 x 20 cm
lunghezza: 400cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile. :C05.01 11 up ......................... .........................

.816 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
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864.816 up = pz
esecuzione di scanalature e
relativa chiusura con malta di
cemento.
dimensione: 60 x 45 cm
profondità: 10cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile. :C05.01 4 up ......................... .........................

.817 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di scanalature e
relativa chiusura con malta di
cemento.
dimensione: 90 x 25 cm
profondità: 10cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile. :C05.01 6 up ......................... .........................

.818 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di scanalature e
relativa chiusura con malta di
cemento.
dimensione: 90 x 40 cm
profondità: 10cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile. :C05.01 1 up ......................... .........................

.819 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di scanalature e
relativa chiusura con malta di
cemento.
dimensione: 120 x 100 cm
profondità: 10cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
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864.819 simile. :C05.01 1 up ......................... .........................

.821 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
esecuzione di scanalature e
relativa chiusura con malta di
cemento.
dimensione: 120 x 10 cm
lunghezza: 200cm
Materiale: calcestruzzo
armato, muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile. :C05.01 1 up ......................... .........................

.822 Aiuti artigiani per sanitari,
riscaldamenti, ventilazioni e
vari.
Esecuzione di scanalature  o
fori muro.
up = pz
Immurazione cassette sanitarie
o riscaldamento o varie.
dimensione: 100 x 100
profondità: 15cm
Materiale: muratura in sasso
esistente, muratura in cotto o
simile. :C05.01 2 up ......................... .........................

R 869 Aiuti agli artigiani per impianti
di trasporto (lift o montacarichi)

R .104 Impianto lift:
Gli importi indicati sono
vincolanti, l'assuntore deve
esporre la cifra richiesta per
l'esecuzione degli aiuti alla
posa del lift.
L'importo si ritiene
forfetario e non potrà più
essere modificato.

Impianto lift, importo totale:
50'000.--
Si tratta di un lift con 3
fermate.
Da comprendere la posa degli
appositi ganci per il
montaggio, le protezioni
contro le cadute nei portali
eseguite secondo le
indicazione del fornitore, i
ponteggi orizzontali ai piani,
l'aiuto alla demolizione del
vecchio lift, aiuto allo
scarico mediante utilizzo di

Riporto .................
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R 869.104 gru di cantiere e trasporto in
cantiere.

L'assuntore deve indicare una
cifra in base alle proprie
esperienze.
Tale cifra verrà considerata
come importo globale non più
modificabile.

computo: globale
:C05.01 1 gl ......................... .........................

R .105 Impianto montacarichi:
Gli importi indicati sono
vincolanti, l'assuntore deve
esporre la percentuale
richiesta per l'esecuzione
degli aiuti agli artigiani.
L'importo si ritiene
forfetario e non potrà più
essere modificato.

Impianto montacarico, importo
totale:
60'000.--
Si tratta di un montacarico
con 4 fermate.
Da comprendere la posa degli
appositi ganci per il
montaggio, le protezioni
contro le cadute nei portali
eseguite secondo le
indicazione del fornitore, il
ponteggio orizzontale ai vari
piani, aiuto allo scarico
mediante utilizzo di gru di
cantiere e trasporto in
cantiere.

L'assuntore deve indicare una
cifra in base alle proprie
esperienze.
Tale cifra verrà considerata
come importo globale non più
modificabile.

computo: globale
:C05.01 1 gl ......................... .........................

900 Installazioni provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

910 Elementi di chiusura
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Separazioni provvisorie di locali.

.100 Parete di separazione costituita da tavole incuneate fra

Riporto .................
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911.100 pavimento e soffitto, esecuzione o spostamento. Comprese
la messa a disposizione e la rimozione.

.101 h fino a m 4,0. :C02.01 20 m2 ......................... .........................

912 Chiusure provvisorie di vani di porte e finestre. Compresi
i mezzi di fissaggio e il fissaggio alla parte d'opera, la
messa a disposizione e la rimozione.

.100 Con tavole.

.101 Vani fino a m2 1,0.
:C02.01 1 pz ......................... .........................

.102 Vani da m2 1,1 a 2,0.
:C02.01 7 pz ......................... .........................

.103 Vani da m2 2,1 a 5,0.
:C02.01 1 pz ......................... .........................

.105 Vani m2 ca. 7.00
up = pz. :C02.01 1 up ......................... .........................

.200 Con fogli di materiale sintetico e telai in listoni.

.203 Vani da m2 2,1 a 5,0.
:C02.01 24 pz ......................... .........................

.205 Vani m2 ca. 7.00
up = pz. :C02.01 7 up ......................... .........................

914 Parapetti provvisori. Comprese la messa a disposizione e la
rimozione. Computo: lunghezza corrimano.

.100 Per scale.

.101 Scale diritte. :G05.05 12 m ......................... .........................

.300 Per bordi di soletta.

.301 Bordi diritti. :G05.05 30 m ......................... .........................

920 Scale provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Scale provvisorie. Comprese la messa a disposizione e la ri-
mozione. Computo: lunghezza rampa.

.200 Con corrimano da un lato.

.201 b fino a m 1,00. :G05.05 12 m ......................... .........................

930 Lavori di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

934 Chiusura provvisoria di vani in soletta e di pozzi o poz-
zetti.

Riporto .................
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934.100 Chiusura appoggiata, non carrozzabile, carico utile
kN/m2 2,0.

.101 Vani fino a m2 1,0.
:C05.01 3 pz ......................... .........................

.102 Vani da m2 1,1 a 2,0.
:C05.01 3 pz ......................... .........................

........................Totale Opere murarie314
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321 Costruzioni di acciaio

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/263 "Condizioni gene-
rali per le costruzioni di ac-
ciaio", nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quelle che vengono retribuite separatamente.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni può contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione del-
le installazioni di cantiere per tutta la durata dei lavo-
ri. Anche per queste posizioni, per il calcolo dell'ammon-
tare delle prestazioni relativa agli acconti va utilizzato
l'art. 146 della norma
SIA 118.

.300 Se disposizioni legali nuove o modificate entrano in vigore
oppure norme tecniche vengono adottate dopo la data di rife-
rimento, il committente e l'imprenditore si accordano
per adeguare gli importi di retribuzione.

.400 La retribuzione delle prestazioni dell'imprenditore avvie-
ne in base alle misure teoriche senza supplementi per
mezzi di collegamento, elettrodi, materiale di saldatura,
bulloni e tolleranze di laminazione. Per i computi metrici
fanno stato le liste dei pezzi e i piani di officina allesti-
ti per l'esecuzione.

.500 Acconti.
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011.510 L'imprenditore può rivendicare degli acconti. Per questi ul-
timi, se richiesto, dovrà fornire una garanzia adeguata.

.520 Invece dell'art. 144, cpv. 1 della norma SIA 118, normal-
mente gli acconti vengono regolati come segue:
. Per i contratti fino a
Fr. 50'000:
.. % 90 a montaggio terminato.
.. Il versamento della trattenuta di garanzia viene effet-
tuato secondo l'art. 152 della norma SIA 118.
. Per i contratti superiori a Fr. 50'000:
.. % 30 del prezzo dell'opera, alla stipulazione del contrat-
to.
.. % 30 all'inizio del montaggio o alla disponibilità per
il montaggio.
.. % 40 entro 30 giorni dalla fine del montaggio, dedotta la
trattenuta di garanzia.
.. Per la trattenuta di garanzia valgono gli art. 150 cpv.1
e 152 della norma SIA 118.
. Per i contratti che prevedono solo la fabbricazione senza
il montaggio:
.. % 40 alla stipulazione del contratto.
.. % 50 alla disponibilità per la spedizione.
.. % 10 alla presentazione della fattura.

.530 Si possono convenire condizioni di pagamento speciali.

.600 Variazioni di prezzo dei salari e dei materiali.

.610 Di regola, le variazioni di prezzo dei salari e dei mate-
riali vengono calcolate in modo parametrico. Quale base per
i prezzi dei salari vale l'indice ASM, per i prezzi dei ma-
teriali valgono le indicazioni del KBOB.

.620 Determinante per il calcolo delle variazioni di prezzo dei
salari è la variazione dell'indice a partire dalla data
di riferimento fino al momento dell'esecuzione. Se la fabbri-
cazione e il montaggio della carpenteria si prolungano nel
tempo, le variazioni di prezzo dei salari vengono considerate
in base alle prestazioni effettive fornite ogni trime-
stre.

.630 Il calcolo delle variazioni di prezzo dei materiali viene
eseguito sulla base delle quantità effettive di materia-
le al momento dell'acquisto.

.640 Le variazioni di prezzo di altri fattori influenti quali
ad esempio i costi di trasporto (v. art. 80 della norma
SIA 118) vanno pure incluse nel calcolo della variazione
di prezzo.

.650 Invece della prima frase dell'art. 66, cpv. 4 della norma
SIA 118 vale: Di regola, la fatturazione relativa all'au-
mento dei prezzi viene eseguita con la liquidazione finale.
Se i lavori si prolungano nel tempo, tale fatturazione può
avvenire in base a un'altra regola definita nel contratto.

.660 Se il costruttore di carpenteria metallica lavora come su-
bappaltatore di un imprenditore principale e non esistono
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011.660 accordi riguardanti le variazioni di prezzo, valgono le
regole sopra esposte.

012 Prestazioni comprese.

.100 In generale.

.110 Lo smaltimento delle acque meteoriche non viene retribuito
separatamente, se questo è possibile senza misure parti-
colari quali pompaggio, trattamenti chimici, fosse d'in-
filtrazione e simili.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.210 Le liste di ordinazione del materiale in base ai documenti
definitivi del committente o dei suoi specialisti.

.220 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di
fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e
le dime.

.230 Copie dei piani da fornire v.pos. 033.700.

.240 La fabbricazione e la fornitura delle costruzioni offerte
in base ai documenti disponibili al momento dell'inoltro
dell'offerta, compresa la fornitura del materiale necessa-
rio quali viti, bulloni, materiale di saldatura, nonché i
dispositivi di fissaggio per le griglie e le lamiere profi-
late facenti parte della fornitura.

.250 La pulizia e la protezione delle superfici.

.260 I trasporti e i trasporti intermedi, compresi il carico e
lo scarico dai mezzi di trasporto.

.270 Tutte le prestazioni e i costi inerenti ai trasporti
(assicurazioni, autorizzazioni, tasse e simili).

.280 Le installazioni di cantiere necessarie per il montaggio,
le costruzioni ausiliarie, i dispositivi di sicurezza, gli
attrezzi, gli apparecchi, il macchinario, i veicoli le gru
e simili.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.310 La regolazione della costruzione in base ai piani.

.320 I ritocchi della protezione di superficie durante il montag-
gio.

.330 Le misure di protezione antincendio durante i lavori di
saldatura.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le liste di ordinazione del materiale in base ai documenti
definitivi del committente o dei suoi specialisti.

.420 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di
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012.420 fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e
le dime.

.430 Copie dei piani da fornire v. pos. 033.700.

.440 I mezzi di collegamento per il montaggio degli elementi co-
struttivi forniti.

.450 Il carico presso l'officina dell'imprenditore.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.110 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui
vengono retribuite separatamente se queste non sono già
state definite nei documenti d'appalto.

.120 I lavori o le modifiche, nonché i controlli supplemen-
tari non definiti o richiesti dopo la stipulazione del
contratto d'appalto.

.130 Il controllo delle misure di esecuzione dei lavori appalta-
ti a coimprenditori.

.140 L'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua.

.150 La posa di bulloni di ancoraggio, di contropiastre di base
e simili.

.160 I lavori di muratura, scalpellatura, getto e colatura,
nonché il puntellamento di elementi strutturali destinati
a essere fissati con calcestruzzo.

.170 Il riempimento di risparmi con calcestruzzo e la messa in
opera di malta sotto appoggi, basi di colonne, ecc.

.180 Le verniciature finali.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.210 I costi derivanti da interruzioni di lavoro non imputabili
all'imprenditore.

.220 I costi per tappe di lavoro supplementari e tempi di atte-
sa non imputabili all'imprenditore (costi del personale,
manutenzione di attrezzi e simili).

.230 I costi derivanti da lavori di messa in deposito intermedia
in officina o sul cantiere, non imputabili all'imprendito-
re.

.240 Lo sgombero della neve.

.250 La partecipazione alla spese generali di cantiere non con-
venute, p.es. premi per l'assicurazione dei lavori di co-
struzione, costi per la sorveglianza del cantiere.
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013.260 Il puntellamento e la messa in sicurezza di parti d'opera
esistenti.

.270 Lo smontaggio e il rimontaggio di elementi costruttivi che
non fanno parte della fornitura.

.280 La messa allo scoperto e il controllo di parti d'opera
esistenti.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (3).

.310 Le misure per la protezione di attrezzature e di installazio-
ni esistenti, nonché di parti d'opera esposte a pericoli.

.320 Le verniciature antincendio.

.330 L'impiego di personale e di apparecchi durante le prove di
accettazione.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui
vengono retribuite separatamente se queste non sono già
state definite nei documenti d'appalto.

.420 II costi derivanti da lavori di messa in deposito interme-
dia, non imputabili all'imprenditore.

.430 Il trasporto dall'officina dell'imprenditore.

.440 Gli elettrodi, i prodotti adesivi e simili necessari per il
montaggio.

.450 I ritocchi della protezione di superficie, compresa la forni-
tura della vernice necessaria.

.460 L'intervento di personale e di apparecchi durante le prove di
accettazione.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.
Esempi di tali prestazioni: profondità di scavo fino a
m 1,00, da m 1,01 a 1,50, da m 1,51 a 2,00, ecc. oppure di-
stanza di trasporto fino a m 100, da m 101 a 200, da
m 201 a 500, ecc.

.200 Per le posizioni, in particolare quelle riguardanti l'im-
pianto di cantiere, le prestazioni offerte al mese o alla
settimana valgono le seguenti regole:

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le costruzioni di acciaio.

.100 Il calcolo della massa teorica dell'acciaio viene effettuato
in base alle Tabelle degli acciai SZS Steelwork C5/18 "Kon-
struktionstabellen": massa volumica t/m3 7,85 per i profi-
lati, l'acciaio piatto e gli elementi colati e t/m3 8,00
per l'acciaio largo piatto e le lamiere.

.200 Per i profilati va considerata la lunghezza maggiore del pro-
filato utilizzato. I fori per i bulloni, gli intagli e i ri-
tagli non vengono dedotti.

.300 Di regola, i trattamenti di superficie vengono misurati e
retribuiti come segue.

.310 La protezione di superficie secondo la massa teorica del-
l'acciaio o secondo la superficie teorica trattata.

.320 I rivestimenti (zincatura a caldo) secondo la massa teori-
ca dell'acciaio.

.400 Per le lamiere profilate, le lamiere di rivestimento, le
griglie e simili, la misurazione avviene secondo la su-
perficie effettiva che esse ricoprono.

.500 Gli intagli, i ritagli e i risparmi nelle lamiere di rive-
stimento e nelle griglie vengono dedotti unicamente se la
loro superficie è superiore a m2 1, mentre per le lamiere
profilate se è superiore a m2 2.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Metodo parametrico: calcolo delle variazioni di prezzo me-
diante la formula del prezzo mobile (norma SIA 118,
art. 65).

.200 Lista dei materiali: elenco contenente informazioni rela-
tive a profilati, quantità, dimensioni, qualità, massa,
superfici da verniciare.

.300 Disponibilità per il montaggio: comunicazione che
l'imprenditore trasmette al committente nella quale con-
ferma di essere pronto per il montaggio.

.400 Lista dei pezzi: base di computo per la liquidazione.

.500 Piano sinottico: documento che descrive l'ubicazione, la di-
sposizione e il genere degli elementi costruttivi.

.600 Disponibilità per la spedizione: comunicazione che l'im-
prenditore trasmette al committente nella quale conferma
di essere pronto per la spedizione.
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031.700 Piano di fabbricazione: documento che contiene tutte le
indicazioni necessarie per la fabbricazione di un elemento
costruttivo.

032 Abbreviazioni.

.100 Indice ASM: indice sui salari dalla Swissmem.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 CS: classe di sezione.

.400 USM: Unione svizzera del metallo.

.500 Swissmem: Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera,
basata sulle attività delle associazioni ASM e VSM.

.600 SZS: Centrale svizzera per le costruzioni in acciaio.

033 Informazioni.

.100 Per la designazione dei tipi di acciaio valgono le tabelle
SZS Steelwork C5/18 "Konstruktionstabellen".

.200 Determinazione delle classi di esecuzione secondo la norma
SIA 263/1.

.210 Classi di conseguenza secondo la norma SIA 263/1:
. CC1: Conseguenze basse per perdita di vite umane, conse-
guenze modeste o trascurabili in termini economici, sociali
o ambientali.
. CC2: Conseguenze medie per perdita di vite umane, conse-
guenze considerevoli in termini economici, sociali o am-
bientali.
. CC3: Conseguenze elevate per perdita di vite umane, conse-
guenze molto gravi in termini economici, sociali o ambienta-
li.

.220 Categorie di sollecitazione secondo la norma SIA 263:
. SC1:
.. Struttura portante e elementi costruttivi, dimension-
mento per sollecitazioni prevalentemente statiche, p.es.
edifici.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi con relativi
collegamenti, dimensionamento secondo il concetto di compor-
tamento non duttile della struttura portante, così come
struttura portante ed elementi costruttivi QS3 con relativi
collegamenti, dimensionamento secondo il concetto di compor-
tamento duttile della struttura portante.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi, dimensiona-
mento per effetto di sforzo delle gru (classe S0).
. SC2:
.. Struttura portante ed elementi costruttivi, dimensiona-
mento per sollecitazioni a fatica secondo la norma SN
EN 1993 "Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten"
(UNI EN 1993 "Progettazione delle strutture di acciaio"),
p.es. ponti stradali e ferroviari, gru (classe S1 fino a
S9), struttura portante sensibile alle oscillazioni per ef-
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033.220 fetto del vento, pedoni o macchine rotanti SC2.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi QS1 e QS2
con relativi collegamenti, dimensionamento secondo il con-
cetto di comportamento duttile della struttura portante.

.230 Categorie di fabbricazione secondo la norma SIA 263/1:
. PC1:
.. Elementi costruttivi non saldati.
.. Elementi costruttivi saldati, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio inferiore a S355.
. PC2:
.. Elementi costruttivi saldati, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio S355 e superiore.
.. Per la stabilità sostanziale di elementi costruttivi
saldati tra di loro in cantiere.
.. Elementi costruttivi, fabbricati mediante lavorazio-
ne a caldo o che subiscono nel corso della produzione un
trattamento termico.
.. Elementi costruttivi di travi reticolari con profilo
vuoto circolare, che richiedono particolari sezioni finali
di taglio.

.240 Classi di esecuzione secondo la norma SIA 263/1:
. EXC1 o equivalente.
. EXC2 o equivalente.
. EXC3 o equivalente.
. EXC4 o equivalente.

.250 Classi di qualifica del fabbricante da EXC1 a EXC4 se-
condo la norma SIA 263/1.

.300 Gradi di valutazione delle saldature secondo la norma
SN EN ISO 5817 "Schweissen - Schmelzschweissverbindungen an
Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahl-
schweissen) - Bewertungsgruppen von Unregelmässigkeiten"
(UNI EN ISO 5817 "Saldatura - Giunti saldati per fusione di
acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura
a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezio-
ni").

.310 Grado B: per sollecitazioni elevate (il materiale di sal-
datura è equivalente a quello di base).

.320 Grado C: per sollecitazioni medie (saldature d'angolo di
qualità standard).

.330 Grado D: per sollecitazioni deboli (p.es. saldature co-
struttive).

.400 Gradi di preparazione della superficie secondo la norma
SN EN 8501-1.

.410 Sa 2: sabbiatura accurata.

.420 Sa 2 1/2: sabbiatura molto accurata.

.430 Sa 3: sabbiatura fino al momento in cui sull'acciaio non
è più visibile alcuna impurità.
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033.500 Classi di corrosività C1, C2, C3, ecc. per influssi ambien-
tali esterni secondo la norma SN EN ISO 12 944. V. appendice
del capitolo stampato o su www.crb.ch.

.600 Delimitazione delle prestazioni fra le posizioni concernen-
ti la fabbricazione.

.610 Durante la descrizione delle posizioni di fabbricazione per
gli elementi costruttivi quali arcarecci, travi o colonne si
pone la domanda di sapere dove sono contemplati i lavori per
i collegamenti di un elemento a un altro. Nel presente capi-
tolo vale la seguente regola:
. Tutti i lavori per i collegamenti vengono attribuiti al-
l'elemento che trasmette le forze.
.. Esempio: per aumentarne la resistenza, alle singole co-
lonne vanno saldati dei fazzoletti ed eseguiti dei fori.
Queste prestazioni sono contenute nella posizione relativa
alla controventatura e non in quella relativa alle colonne.
. L'attribuzione all'elemento che trasmette le forze ha il
vantaggio che le colonne interessate non vengono differen-
ziate dalle altre durante il calcolo; i descrittivi, il
calcolo dei prezzi e la fatturazione vengono quindi sempli-
ficati.

.700 L'imprenditore assolve i compiti seguenti:
. Salvo altri accordi, allestisce i piani di fabbricazio-
ne (accompagnati eventualmente da un piano sinottico), le li-
ste dei pezzi e le dime, garantendo la concordanza con i
documenti del progetto che gli sono stati consegnati. Con
l'approvazione dei piani di fabbricazione da parte del
committente, egli non viene tuttavia esonerato dalle sue
responsabilità.
. Prima dell'inizio dei lavori sottopone al committente due
copie dei piani di fabbricazione più importanti per
l'approvazione scritta.
. Al termine dei lavori consegna al committente, dietro
sua richiesta e per il completamento dei suoi incarti, tut-
ta la documentazione tecnica aggiornata da lui allestita.

500 Fabbricazione di elementi costruttivi, compreso il
materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

R 519 Costruzione in acciaio.

R .100 Fabbricazione di elementi costruttivi secondo le indica-
zioni contenute nell'incarto di messa in appalto, compreso
il montaggio della costruzione in acciaio, escluso il
il materiale.

R .101 Costruzione in acciaio.
Classe di esecuzione EXC2
secondo SIA 263/1 (allegare la
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R 519.101 certificazione con la
documentazione di rientro
dell'offerta).
Sistemi di stabilizzazione
provvisoria cantina esistente.
Si veda il piano 051.
SONO COMPRESI NEL PREZZO
UNITARIO LA FABBRICAZIONE, IL
TRATTAMENTO,TUTTI GLI ONERI DI
TRASPOSTO, I CARICHI, GLI
SCARICHI E LE MOVIMENTAZIONI
DI CANTIERE, LA POSA  E IL
MONTAGGIO DELLA CARPENTERIA
METALLICA.
ESECUZIONE A TAPPE secondo il
piano 051.
Compresa successiva RIMOZIONE
E SMALTIMENTO A TAPPE.
Si tratta di profili UNP240,
HEA 180 o profili similari con
le relative piastre.
Profili: acciaio S235.
Piastre: acciaio S355.
Comprese le saldature e le
giunzioni in officina e in
cantiere.
Lunghezza massima profili: 9,0
m. Peso massimo previsto per
il singolo profilo: max 300
kg.
Protezione di superficie per
carpenteria metallica:
sabbiatura Sa 2 1/2 e
trattamento antiruggine.
E' COMPRESA LA FORNITURA E
POSA:
-di malta a ritiro compensato
tipo Sika Grout o prodotto
equivalente........... quale
riempimento di irregolarità
tra UPN e pareti esistenti;
compresi i necessari casseri.
-Eventuali tagli o fori in
cantiere devono essere
trattati con protezione
anticorrosiva equivalente.
Sono comprese nel prezzo
UNITARIO eventuali difficoltà,
gli oneri e le eventuali
attese dovute alle fasi
esecutive previste e al
coordinamento con le attività
di cantiere di altri
artigiani.
TUTTI GLI ONERI DOVUTI AL
MONTAGGIO DEVONO ESSERE
COMPRESI NEL PREZZO UNITARIO
compresi eventuali ponteggi e
sistemi di sollevamento fatta
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R 519.101 eccezione per i piani di
lavoro che sono
previsti nel CPN114 pos.430
che sono esclusi dalla
presente posizione.
Compresi i necessari lavori di
pulizia delle superfici per
poter eseguire i fissaggi a
regola d'arte.
Compresi tutti gli oneri
(smontaggi, demolizioni,
smaltimenti, pulizia etc ) per
il ripristino, a fine lavori,
dello stato di partenza.
IL PREZZO UNITARIO DEVE
INOLTRE COMPRENDERE:
- I necessari rilievi.
-L'esecuzione dei piani di
officina (da sottoporre per
approvazione al progettista
10 giorni prima dell'inizio
della lavorazione in
officina).
-I piani di montaggio.
-Eventuali permessi cantonali
e sistema di segnaletica per i
trasporti.
Le misure
sui piani allegati sono
indicative e non esecutive.

:C04.01 26'000 kg ......................... .........................

R .102 Costruzione in acciaio.
Classe di esecuzione EXC2
secondo SIA263/1.
Puntellazione provvisoria del
portico al PT a seguito della
esecuzione di sottomurazione a
tappe.
Si veda il piano 001, sezione
6 e relativi dettagli.
SONO COMPRESI NEL PREZZO
UNITARIO LA FABBRICAZIONE, IL
TRATTAMENTO,TUTTI GLI ONERI DI
TRASPOSTO, I CARICHI, GLI
SCARICHI E LE MOVIMENTAZIONI
DI CANTIERE, LA POSA  E IL
MONTAGGIO DELLA CARPENTERIA
METALLICA.
Compresa successiva RIMOZIONE
E SMALTIMENTO.
Si tratta di profili tubolari
o HE con le relative piastre.
Profili: acciaio S235.
Piastre: acciaio S355.
Compreso tutto quanto
necessario per il fissaggio e
il sostegno dei capitelli
delle colonne esistenti (PVC

Riporto .................



Pagina: 355
15.06.2022

Progetto: E1024 cantina vini 
ISTITUTO CANTONALE AGRARIO DI MEZZANA
CANTINA VINI - CAPITOLATO D'APPALTO

Incarico: 211    CPN Costruzione: 321 Costruzioni di acciaio I/13 (V22)

R 519.102 di protezione del capitello,
SikaGrout,barre Swissgewi
etc).
Compresa l'esecuzione dei
fissaggi dei profili di
puntellazione alla
sottomurazione tramite piastre
di testata e fissaggi con
ancorante chimico tipo HILTI
HIT RE 500......
Comprese le saldature e le
giunzioni in officina e in
cantiere.
Lunghezza massima profili: 4,0
m. Peso previsto per il
singolo profilo: max 200 kg.
Protezione di superficie per
carpenteria metallica:
sabbiatura Sa 2 1/2 e
trattamento antiruggine.
E' COMPRESA LA FORNITURA E
POSA:
-di malta a ritiro compensato
tipo Sika Grout o prodotto
equivalente........... quale
riempimento tra piastre di
testata e la struttura
esistente; compresi i
necessari casseri.
-Eventuali tagli o fori in
cantiere devono essere
trattati con protezione
anticorrosiva equivalente.
Sono comprese nel prezzo
UNITARIO eventuali difficoltà,
gli oneri e le eventuali
attese dovute alle fasi
esecutive previste e al
coordinamento con le attività
di cantiere di altri
artigiani.
TUTTI GLI ONERI DOVUTI AL
MONTAGGIO DEVONO ESSERE
COMPRESI NEL PREZZO UNITARIO
compresi eventuali ponteggi e
sistemi di sollevamento.
Compresi i necessari lavori di
pulizia delle superfici per
poter eseguire i fissaggi a
regola d'arte.
Compresi tutti gli oneri
(smontaggi, demolizioni,
smaltimenti, pulizia etc ) per
il ripristino, a fine lavori,
dello stato di partenza.
IL PREZZO UNITARIO DEVE
INOLTRE COMPRENDERE:
- I necessari rilievi.
-L'esecuzione dei piani di

Riporto .................
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R 519.102 officina (da sottoporre per
approvazione al progettista
10 giorni prima dell'inizio
della lavorazione in
officina).
-I piani di montaggio.
-Eventuali permessi cantonali
e sistema di segnaletica per i
trasporti. :C03.01 1'000 kg ......................... .........................

R .103 Costruzione in acciaio.
Classe di esecuzione EXC2
secondo SIA263/1.
Puntellazione provvisoria del
portico al P1 finalizzato alla
demolizione della parte di
edificio sottostante.
Si veda il piano 001, sezione
3, 4, 6 e relativi dettagli.
Sono esclusi i profili HEB
sotto le colonne computati nel
CPN 162 pos. 621.112 e i pali
ROR 219.1x16 di sostegno
computati nel CPN171 pos
451.002.
SONO COMPRESI NEL PREZZO
UNITARIO LA FABBRICAZIONE, IL
TRATTAMENTO,TUTTI GLI ONERI DI
TRASPOSTO, I CARICHI, GLI
SCARICHI E LE MOVIMENTAZIONI
DI CANTIERE, LA POSA  E IL
MONTAGGIO DELLA CARPENTERIA
METALLICA.
Compresa successiva RIMOZIONE
E SMALTIMENTO.
Si tratta di profili tubolari
o HE con le relative piastre.
Profili: acciaio S235.
Piastre: acciaio S355.
Compreso tutto quanto
necessario per il fissaggio e
il sostegno dei capitelli
delle colonne esistenti (PVC
di protezione del capitello,
SikaGrout,barre Swissgewi
etc).
Compresa l'esecuzione dei
fissaggi dei profili di
puntellazione alla struttura
esistente tramite piastre di
testata e fissaggi con
ancorante chimico tipo HILTI
HIT RE 500......
Comprese le saldature e le
giunzioni in officina e in
cantiere.
Lunghezza massima profili: 4,0
m. Peso previsto per il
singolo profilo: max 200 kg.

Riporto .................
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R 519.103 Protezione di superficie per
carp. metallica: sabbiatura Sa
2 1/2 e trattamento
antiruggine. E' COMPRESA LA
FORNITURA E POSA:
-di malta a ritiro compensato
tipo Sika Grout o prodotto
equivalente........... quale
riempimento tra piastre di
testata e la struttura
esistente; compresi i
necessari casseri.
-Eventuali tagli o fori in
cantiere devono essere
trattati con protezione
anticorrosiva equivalente.
Sono comprese nel prezzo
UNITARIO eventuali difficoltà,
gli oneri e le eventuali
attese dovute alle fasi
esecutive previste e al
coordinamento con le attività
di cantiere di altri
artigiani.
TUTTI GLI ONERI DOVUTI AL
MONTAGGIO DEVONO ESSERE
COMPRESI NEL PREZZO UNITARIO
compresi eventuali ponteggi e
sistemi di sollevamento.
Compresi i necessari lavori di
pulizia delle superfici per
poter eseguire i fissaggi a
regola d'arte.
Compresi tutti gli oneri
(smontaggi, demolizioni,
smaltimenti, pulizia etc ) per
il ripristino, a fine lavori,
dello stato di partenza.
IL PREZZO UNITARIO DEVE
INOLTRE COMPRENDERE:
- I necessari rilievi.
-L'esecuzione dei piani di
officina (da sottoporre per
approvazione al progettista
10 giorni prima dell'inizio
della lavorazione in
officina) e i piani di
montaggio.
-Eventuali permessi cantonali
e sistema di segnaletica per i

:C03.01 1'000 kg ......................... .........................

R .200 Materiale per elementi costruttivi del par. 519.100

R .201 Profili: acciaio S235.
Piastre: acciaio S355.
Concerne il materiale di cui

Riporto .................
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R 519.201 alla pos. 519.101.
:C04.01 26'000 kg ......................... .........................

R .202 Profili: acciaio S235.
Piastre: acciaio S355.
Concerne il materiale di cui
alla pos. 519.102.

:C03.01 1'000 kg ......................... .........................

R .203 Profili: acciaio S235.
Piastre: acciaio S355.
Concerne il materiale di cui
alla pos. 519.103.

:C03.01 1'000 kg ......................... .........................

R .301 Fornitura e posa di barra
d'acciaio INOX diametro 20 mm
filettata da entrambe le
estremità.
Lunghezza m da a 0,60 a 0,90
m.
Compresi i dadi INOX.
Concerne pos.519.101.

:C04.01 95 pz ......................... .........................

........................Totale Costruzioni di acciaio321

........................Totale generale
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P. d'Opera: Progetto generale

Descrittivo e modulo d'offerta No. 211

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

211 IMPRESARIO COSTRUTTORE
........................ ........................     111 Lavori a regia

........................ ........................
          C Costruzione grezza edificio

........................ ........................     112 Prove

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................     113 Impianto di cantiere

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................     114 Ponteggi di lavoro

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................     117 Demolizioni e smontaggi

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................     121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostam

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................     132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................     133 Ripristino e protezione di murature in pietra naturale

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................     162 Opere di sostegno della fossa di scavo

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................     164 Ancoraggi e pareti chiodate

........................ ........................
          B Preparazione
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P. d'Opera: Progetto generale
Descrittivo e modulo d'offerta No. 211

........................ ........................     171 Pali

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................     172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

........................ ........................
          C Costruzione grezza edificio

........................ ........................     211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................
          I Esterno edificio

........................ ........................     237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................
          C Costruzione grezza edificio

........................ ........................
          G Finitura interna edificio

........................ ........................     241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

........................ ........................
          B Preparazione

........................ ........................
          C Costruzione grezza edificio

........................ ........................
          I Esterno edificio

........................ ........................     314 Opere murarie

........................ ........................
          C Costruzione grezza edificio

........................ ........................
          E Facciata edificio

........................ ........................
          F Tetto edificio

........................ ........................
          G Finitura interna edificio

........................ ........................     321 Costruzioni di acciaio

........................ ........................
          C Costruzione grezza edificio

Totale (Importo senza IVA) ........................ ........................

Da riportare in copertina




