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  IVA 7.7 % CHF.  
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  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio ammesso, impresa pilota: Impresario costruttore. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
 

Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: 
 

- posa acciaio da armatura 
 

- opere da carpentiere 
 

- carotaggi 
 

- ponteggi 
 

- mezzi di sollevamento 
 
LA FORNITURA NON È CONSIDERATA SUBAPPALTO 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore lo stesso non verrà ritenuto e l’esecuzione 
della prestazione sarà considerata come da eseguire in proprio. 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
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L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla 
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti 
(dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai 
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 
24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
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L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Posa acciaio di armatura CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Opere da carpentiere CHF  

Subappaltatore C Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Carotaggi CHF  

Subappaltatore D Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Ponteggi CHF  

Subappaltatore E Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Mezzi di sollevamento CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Remo Leuzinger Claudio Vicari Architetti 

Via Cassarinetta 28, 6900 Lugano 
Telefono +41 91 922 82 62  
e-mail info@remoleuzinger.ch / clavicarch@sunrise.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 CCr Studio di ingegneria sagl, ing. Camillo Cremona 

Centro L'Uovo di Manno, 6928 Manno 
Telefono +41 91 605 56 33 
e-mail ccr.ing@bluewin.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 
 

Studio d’ingegneria C&C Electric SA, ing. Ulisse Capelli 
Via Luganetto 2, 6962 Lugano-Viganello 
Telefono +41 91 972 57 44 
e-mail info@ccelectric.ch 

 
 
 
 
 
 



Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO Pagina: 15 
Opera da: Impresario costruttore  Data: 28.11.22 
 

 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 
 

Studio di ingegneria Zocchetti SA, ing. Fabrizio Zocchetti 
Via Cortivallo 22, 6900 Lugano 
Telefono +41 91 973 54 45 
email info@zocchetti.ch 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 
 

Studio di ingegneria Zocchetti SA, ing. Fabrizio Zocchetti 
Via Cortivallo 22, 6900 Lugano 
Telefono +41 91 973 54 45 
Email info@zocchetti.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione 
 

physARCH sagl, ing. Mirko Galli 
Via agli Orti 8, 6962 Viganello 
Telefono +41 91 972 24 68 
Email physarch@physarch.ch 

 
123.720 Consulenti protezione antincendio. 
 

Swiss Safety Center SA , ing. Andrea Castellani  
Via San Gottardo, 6900 Massagno 
Telefono +41 91 967 11 44 
email andrea.castellani@safetycenter.ch 

 
123.730 Consulenti materiali pericolosi. 
 

Econs SA, ing. Gianluca Bertoni  
Via Stazione 19, 6934 Bioggio  
Telefono +41 91 604 54 51 
email info@econs.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Da definire in fase esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zocchetti.ch
mailto:physarch@physarch.ch
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130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da IMPRESARIO 

COSTRUTTORE nell’ambito del restauro e della ristrutturazione il Palazzo degli Studi di 

Lugano. 

 
131.200 CONCETTO GENERALE 

Il concetto generale dell’intervento è quello di una valorizzazione della sostanza edilizia 
storica e di un inserimento dei nuovi elementi funzionali e tecnici in modo discreto ma 
chiaro. 

Si vogliono mantenere le caratteristiche e la sostanza dell’edificio storico conservando sia 
gli elementi di carattere tipologico generale sia singole parti o aspetti che lo caratterizzano. 

L’adattamento alle nuove necessità funzionali avviene tramite una rilettura contemporanea 
della sostanza storica proponendo un approccio non invasivo. 

Il progetto propone - nel limite del possibile - il recupero tipologico dell’edificio originario, 
eliminando gli interventi che hanno alterato gli spazi di circolazione e restituendo questi 
nella loro dimensione originale, valorizzandoli.  

L’aspetto monumentale dell’edificio è dato in particolare dagli spazi di circolazione comuni, 
dall’Aula Magna e dallo spazio biblioteca al terzo piano, dove ci si pone l’obiettivo di un 
intervento conservativo, mentre nelle aule e gli altri spazi è previsto un intervento che 
consenta il loro utilizzo con le funzionalità richieste. 

Il documento di riferimento è il Messaggio governativo n° 6289 del 20 ottobre 2009, che dà 
una serie di indicazioni architettoniche e tecniche in merito agli interventi che l’edificio 
necessita. Tali considerazioni sono in parte riprese e indicate in corsivo nel testo di questa 
relazione. 
 
INTERVENTI STRUTTURALI 

L’edificio necessita di importanti interventi strutturali volti al raggiungimento di condizioni di 
sicurezza.  

Gli interventi proposti ai vari piani sono i seguenti: 
- tutti i piani: le solette delle zone destinate ai servizi igienici, attualmente in calcestruzzo, 

verranno demolite e rifatte, così come le solette dei locali adiacenti alla scala centrale (futura 
zona lift e simmetrica) attualmente in calcestruzzo o in acciaio e legno. Di queste zone 
verranno conservate le scale interne esistenti 

- tutti i piani: rifacimento con intervento “dall’alto” delle solette degli spazi di circolazione, 
rimuovendo il pavimento esistente e permettendo il rinforzo statico ed il consolidamento 
sismico delle stesse; 

- piano interrato - platea: demolizione e rifacimento completo, creazione della nuova rete 
delle canalizzazioni; 

- piano interrato - solaio: demolizione e rifacimento delle solette 
- piano terreno - solaio: rinforzo di alcune zone (corridoi, scala centrale e aula centrale); 
- primo piano - solaio: rinforzo di alcune zone (corridoi, scala centrale e aula centrale); 
- secondo piano - solaio: rinforzo di tutta la superficie, comprese le due teste laterali dove 

saranno eseguiti dei rinforzi puntuali per permettere l’eventuale collocazione dei 
monoblocchi di ventilazione; 

- terzo piano - solaio: rinforzo di tutto il solaio. 
 
 



Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO Pagina: 17 
Opera da: Impresario costruttore  Data: 28.11.22 
 

 

 
IMPIANTO ELETTRICO 

È prevista la sostituzione ed adeguamento dell’impianto elettrico e il suo completamento 
con i necessari dispositivi di sicurezza. Il progetto elaborato prevede una distribuzione 
primaria verticale e una distribuzione orizzontale di piano che raggiunge ogni locale. 

 
IMPIANTO RSVC 

È previsto un risanamento dell’impianto con eventuale completamento.  

Il risanamento principale è legato alla rivalutazione degli spazi del sottotetto al terzo piano 
nei quali è previsto un nuovo impianto di riscaldamento tramite ventilconvettori utilizzati 
anche per il raffrescamento. Per garantire il benessere in questi locali e diminuire l’apporto 
energetico è necessario ridurre il carico solare esterno proveniente del lucernario attraverso 
la posa di uno speciale film riflettente,  

Gli spazi al quarto piano dispongono di un impianto di ventilazione indipendente. 

Al piano terreno è previsto un impianto di ventilazione per l’aula magna, con possibilità di 
raffrescare. 

Negli uffici della direzione al primo piano è prevista la sostituzione degli attuali radiatori con 
dei ventilconvettori per il riscaldamento ed il raffrescamento. 

I radiatori attuali verranno sostituiti ma verrà mantenuto il concetto delle distribuzioni fuori 
muro nelle posizioni originali. 

I lavandini presenti nelle aule vengono sostituiti e vengono aggiunti in tutte le aule mancanti, 
con elementi più moderni secondo gli standard attuali.  

I servizi igienici vengono rifatti completamente (apparecchi sanitari, rete idrica di 
approvvigionamento e smaltimento). Non è prevista la produzione di acqua calda sanitaria, 
eventualmente, saranno inserite delle unità indipendenti per i servizi destinati ai docenti. 

L’attuale entrata dell’acqua potabile viene spostata nel locale tecnico. Vengono adattate le 
condotte sanitarie per la zona ristoro. Vengono isolati i tubi al piano interrato. 

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Palazzo degli Studi 

Viale Carlo Cattaneo 4 
Sedime n. 383 RFD di Lugano 
Altitudine 273 mslm. 

 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 I lavori sono previsti in un solo lotto. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Il presente capitolato prevede l’esecuzione globale delle opere da impresario costruttore 

(strutture in calcestruzzo, acciaio e legno), comprensive di impianto di cantiere, 
demolizioni di materiali non contaminati, assistenze agli artigiani, rinforzi strutturali, 
creazione di nuove pareti e canalizzazioni. 
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143 Quantità principali. 
 
143.100 Calcestruzzo m3 1'100 

Acciaio d’armatura kg 147’000 
Demolizioni di solette in calcestruzzo m2 2’300 
Demolizioni di solette in legno m2 650 
Demolizioni di pavimenti (varie finiture) m2 9'600 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell'opera è prevista in un'unica fase lavorativa.  
La realizzazione di alcune opere, per esigenze tecniche, può essere suddivisa in diversi 
momenti lavorativi anche se le quantità indicate sono raggruppate in un'unica opera. 

 
E' necessario considerare che si tratta di un lavoro di ristrutturazione degli spazi interni, 
tutti i materiali devono essere portati all'interno tramite finestre e/o i vani scala. 
Il tetto esistente dell'edificio verrà mantenuto. 

 
Le opere previste nel seguente modulo d'offerta si intendono per la fornitura e posa ai 
differenti piani dell'insediamento.  

 
P-1 : piano seminterrato 
PT : piano terreno 
PA: piano ammezzato 
P1 : primo piano 
P2 : secondo piano 
P3: terzo piano 
P4: quarto piano 

 
Si rende attento l’offerente che al piano quarto non vi è possibilità di accesso dall’esterno 
e non vi è collegamento esistente dall’interno. 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511).  
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo. 
 

Posatore acciaio da armatura AFC “affine nel ramo dell’edilizia principale” 

Carpentiere: AFC “carpentiere” 

Carotaggi: AFC “affine nel ramo dell’edilizia principale” 

Ponteggi: AFC “costruttore di ponteggi” 
 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: impresario costruttore 
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223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 

impresario costruttore  per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
1’000'000.-. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 

 
223.500 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria 
e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche amministrative 
del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo d’esclusione. 

 
223.600 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve 
essere l’unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessità 
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua 
italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
7  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 23  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 
 

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l'esecuzione completa come da 
descrittivo del modulo d'offerta. 
I giorni lavorativi proposti per l'esecuzione completa delle opere indicate non potrà 
superare i giorni massimi indicati dal COM per ogni singola parte d'opera. 
Nella sottostante tabella l'offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall'ordinazione del committente, alla preparazione eventuale in fabbrica fino alla 
conclusione del lavoro in cantiere. 

 
L'offerente dovrà garantire i tempi di esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
di inizio fornitura. 

 
Elenco degli oggetti. 

 

 Giorni lavorativi di 
calendario proposti 

dall’offerente 

Giorni lavorativi di 
calendario massimi 
concessi dal COM 

Inizio e fine dei lavori 
 

………….. 320 

 
Il COM si riserva di richiedere un programma lavori (gantt) con l’indicazione delle date di 
inizio e fine, relative alle fasi previste, in relazione alla tabella soprastante (pos. 252.200 
h)). 

 
La nota (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza Ns 

6 Nota massima Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 
 

Durata: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione della Durata dei lavori / tempi d’esecuzione-produzione così 
come il superamento dei giorni massimi concessi dal COM comporta l’esclusione 
dalla gara d'appalto. 

 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin * S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 
impresario costruttore per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
1’000'000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
(non finanziaria) dagli imprenditori formanti il consorzio. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
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234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 15 dicembre 2022. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto.  

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di 
residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori così come altri 

documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
g) Offerte ditte subappaltanti; 

 
h) Programma lavori (gantt) in relazione alla pos. 224.420 del presente fascicolo; 

 
i) Piano impianto di cantiere. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 Limite di profondità gelo 60 cm. 
 
322 Acqua di falda, zone protette. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
332 Condotte sotterranee. 
 
R332.900 Il COM mette a disposizione le planimetrie delle infrastrutture esistenti. 

Per le condotte di scarico il COM mette a disposizione il rapporto fotografico delle condotte 
esistenti, il piano di rilievo e il rapporto.  
L’offerente deve verificare presso le rispettive Aziende l’esatta posizione delle condotte e 
prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione.  
Si chiede di prestare particolare attenzione alle condotte sotterranee esistenti, in particolar 
modo  
Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e co-imprenditori. 
 
351.110 L’area di cantiere in oggetto è situata all’interno del comparto Liceo 1 di Lugano. 

È necessario considerare che il cantiere si svolgerà all’interno di un comparto scolastico 
in esercizio comprendente anche la Biblioteca Cantonale di Lugano ed in prossimità dei 
sentieri pedonali del Parco Ciani / fiume Cassarate. 
Le aiuole situate davanti all'ingresso principale dell'edificio contengono alberi ed arbusti 
che vanno mantenuti, eventuali protezioni che l’imprenditore ritiene necessarie devono 
essere comprese nei prezzi unitari. 

 
Per quanto riguarda il rumore si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale 
n. 113747 e nella Licenza Edilizia allegati. 

 
Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi/offerti nei prezzi unitari 
e globali dell’elenco dei prezzi. 

 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto e 
sollevamento ai vari piani degli edifici, devono essere compresi nei prezzi d’offerta. 
L’imprenditore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione 
delle relative normative e disposizioni. 
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360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 l’accesso al sedime avviene dal cancello su Viale Cattaneo nella parte del sito verso il 

fiume. 
L’imprenditore deve garantire libero accesso alla cabina di trasformazione AIL situata 
lungo il muro di cinta a ridosso del fiume. I locali situati dopo la cabina AIL sono ad uso 
esclusivo del custode del Palazzo degli Studi, l’imprenditore deve garantirne l’accesso 
durante tutto il periodo di cantiere. 

 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si 
sottolinea che l’accesso al cantiere sarà da verificare sul posto e le condizioni di accesso 
devono rispettare le disposizioni emanate dalla Polizia comunale e cantonale. I relativi 
maggiori oneri sono da comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
L’imprenditore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’imprenditore deve prendere tutti i 
provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistente come garantire 
l’incolumità delle persone e dell’utenza dell’istituto scolastico, degli edifici adiacenti e delle 
vie e accessi limitrofi al cantiere.  
Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a suo carico. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Non è prevista possibilità di posteggiare all’interno dell’area di cantiere. 
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Solo per il carico e scarico.  

Tutte le altre zone non espressamente indicate quale area di cantiere sono interdette. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Solo per il carico e scarico.  

Tutte le altre zone non espressamente indicate quale area di cantiere sono interdette. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Vedi capitolato. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondari 
fino ai punti d'erogazione, l'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di 
distribuzione per artigiani ai piani così come l'illuminazione di servizio. 

 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico dell’offerente. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM, le relative tasse sono a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi di cantiere saranno a carico dell’offerente.  

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

Allacciamento definitivo a carico del COM, le relative tasse sono a carico del COM. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente per tutto quanto necessario  

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 

  



Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO Pagina: 35 
Opera da: Impresario costruttore  Data: 28.11.22 
 

 

 
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all'uso di altre attrezzature di 

cantiere per lo svolgimento delle opere in appalto, così come pericoli derivanti dal transito 
circostante il cantiere di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come pure ogni altro 
evento che potrebbe verificarsi dall'avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto 
dell'ubicazione dell'area di lavoro all’interno di edifici scolastici in attività, la vicinanza alla 
Biblioteca Cantonale di Lugano e la prossimità ai sentieri pedonali del Parco Ciani / fiume 
Cassarate. 
L’imprenditore è tenuto a verificare e quantificare ogni onere in fase di concorso e a 
prevedere e realizzare ogni opera necessaria a proteggere cose e persone durante tutta 
la durata del cantiere, in ogni sua fase, tanto per il cantiere che per le sue vicinanze e 
adiacenze. 
Sono quindi da ridurre al minimo tutti i rumori di cantiere, la formazione di polvere, 
l’impiego di acqua di raffreddamento e lavaggio, con protezioni sicure e con adeguati 
metodi di captazione ed evacuazione. 
Inoltre il cantiere è localizzato in prossimità di alberature, come se ne incontrano durante il 
percorso di accesso. Tutti gli alberi devono essere protetti secondo le direttive VSSG. 

 
L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di 
tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con 
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e 
pedonali, condotte aeree e persone. 
L’imprenditore non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul 
cantiere o nelle immediate vicinanze, per pretendere compensi o indennità di sorta a 
seguito di intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivarne ai suoi lavori. 

 
Ogni difficoltà e/o onere è da valutare ed è da includere nei prezzi dell’offerta. 

 
Valgono le disposizioni inerenti la sicurezza antincendio, delle quali fa testo il documento 
allestito dallo specialista Swiss Safety Center, persona responsabile del grado di garanzia 
di qualità. 

 
Ogni ditta operante in cantiere dovrà disporre di personale dovutamente informato sulle 
norme minime di comportamento in materia di Polizia del Fuoco e sicurezza lavoro, dei 
dispositivi di spegnimento adeguati alla tipologia delle opere o installazioni da esse svolte, 
atti a garantire un intervento rapido in caso di necessità, e nel rispetto della sicurezza per 
le persone. 
A tale proposito verranno eseguiti controlli regolari di cantiere con stesura di rapporti 
regolari da parte della responsabile “Garante di qualità". 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 
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523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro.  
L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga permesso 
ai non addetti ai lavori.  
L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo previa autorizzazione scritta della 
stazione appaltante.  
Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti 
necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni 
genere e natura.  
Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari.  
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532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 l’assuntore è responsabile della richiesta ai vari Enti dei piani delle infrastrutture esistenti 

e le relative misure particolari da prevedere.  
I costi sono inclusi nei prezzi unitari del seguente capitolato.  

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al 
rispetto delle norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al 
rispetto delle norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al 
rispetto delle norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

  

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 L’inizio dei lavori da impresario costruttore è vincolato dopo la fine delle opere di bonifica 

dell’edificio dai materiali pericolosi.  
L’imprenditore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve 
provvedere a proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse.  
Qualora l’imprenditore danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare 
le spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il 
responsabile di eventuali danni, la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi 
proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere. 

 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Sulla base dei giorni di lavoro indicati dall’offerente alla posizione 224.420 il COM si 

riserva di richiedere all’offerente un programma lavori indicante le tempistiche ed il 
numero di personale impiegato. 
I tempi di esecuzione delle opere devono rispettare scrupolosamente il suddetto 
programma dei lavori. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’approvazione, da parte del Gran Consiglio, e crescita in 

giudicato del messaggio per la richiesta del credito di costruzione. 
Inizio lavori di bonifica presumibilmente ottobre 2023, inizio lavori impresario costruttore 
gennaio 2024. 
Inizio dei lavori, dopo i lavori di bonifica dell’edificio. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Consegna dell’opera al committente ed agli utenti il 31.05.2026. 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 
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640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.420 “Durata dei lavori / Tempi 

di esecuzione-produzione”, così come di tutti i termini indicati al capitolo 600, il committente 
esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente 
applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:  
Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è prevista una penale di CHF 5’000.- 
(cinquemila) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Tutte le norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni, ecc. rilasciate da Associazioni 

professionali, ecc... 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 
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R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 L’area di posteggio è da situarsi all’interno dell’area di cantiere. L’offerente è tenuto a 

consegnare un piano con la sua proposta di impianto cantiere. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 La disposizione dei locali di cantiere, magazzini, depositi, baracche di lavoro, spogliatoi, 

mense e servizi igienici è a libera scelta dell’imprenditore.  
L’offerente è tenuto a consegnare un piano con la sua proposta di impianto cantiere. 

 
Depositi 
Il deposito di combustibili e di carburanti liquidi sul cantiere come pure la manutenzione, il 
travaso e il rifornimento di carburante agli impianti e ai macchinari di cantiere devono 
essere eseguiti secondo le prescrizioni correnti in materia di protezione delle acque e la 
protezione contro incendi. 
Nell’area di lavoro dei macchinari è vietato depositare tanto combustibile quanto 
lubrificanti, o altri materiali simili. 
Durante tutta la durata dei lavori, contenitori vuoti per la raccolta di olio proveniente 
dall’idraulica dei macchinari, oppure da perdite di combustibile devono essere tenuti pronti 
per l’uso. Nei pressi delle aree d’impiego dei macchinari dovrà sempre essere pronta e 
ben in vista una sufficiente quantità di legante. 

 
Stoccaggio e trasbordo di prodotti chimici 
Prodotti chimici devono essere depositati in appositi locali provvisti di serratura. 
Questi locali devono essere privi d’umidità e non esposti al sole. Nel caso in cui venissero 
stoccati prodotti chimici in grado di sviluppare vapori, il locale è da ventilare. 
Prodotti chimici e piazze di travaso devono essere disposte in maniera tale che le 
prescrizioni in materia di protezione delle acque non vengano lese, e che eventuali 
fuoriuscite di prodotti chimici possano essere presto circoscritte e successivamente 

neutralizzate. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
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837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 
837.100 All’interno dell’area di cantiere sono presenti statue e sculture. Si chiede all’offerente di 

proteggerle accuratamente per tutta la durata del cantiere e di comprendere l’onere nei 
prezzi unitari.  
Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal committente, che si occuperanno 
dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’imprenditore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 

committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente. 
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 A carico dell’offerente. 

L’imprenditore deve controllare le misure dei piani in suo possesso.  
Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 
alla DL.  
La mancata segnalazione obbliga l’imprenditore a rispondere dei danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 A carico dell’offerente 

Il committente, tramite il geometra ufficiale, mette a disposizione la quota di riferimento 
(caposaldo). La D.L. traccerà le quote di riferimento del pavimento finito (2 ad ogni piano 
per tappa di lavoro). 
Il tracciamento a partire dagli elementi indicati dai piani di progetto rispettivamente dalle 
quote di riferimento è compito dell’imprenditore. Gli oneri derivanti devono essere 
compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all’esecuzione dovranno essere eseguiti 
dall’imprenditore. Oneri da includere nei prezzi unitari. 
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843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.310 A carico dell’offerente. 

Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con 
l’imprenditore o un suo rappresentante e la DL.  
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione 
dall’imprenditore e dalla DL. 
Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL non verranno 
riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se accettate dalla DL, 
verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
Ogni ditta dovrà provvedere all’eliminazione dei propri rifiuti. L’area di cantiere di norma 
non permette l’accumulo degli stessi che quindi dovranno essere eliminati giornalmente. 
Sarà assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
854 Servizio invernale. 
 
854.100 Tutte le opere di manutenzione invernale, anche se non descritte nel dettaglio, devono 

essere comprese nei prezzi offerti. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 10'000'000.- 
Danni materiali: CHF 10'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione, si richiede l’approvazione del COM.  
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(mano d’opere e materiali).  
I prezzi devono essere in linea con il capitolato.  
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 

 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
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945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. 
Ogni contratto o accordo fatto dall’imprenditore con enti o autorità dovrà essere discusso 
e approvato dalla DL. 
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono 
essere compresi nei prezzi. 

 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
963 Controlli e prove di qualità. 
 
963.100 Materiali e prodotti. 
 
963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 

 
970 Documentazione dell'opera. 
 
971 Documentazione dell'opera. 
 
971.100 L’assuntore con la consegna delle proprie opere deve altresì consegnare i piani di rilievo 

al progettista per l’allestimento dei piani di revisione, come i certificati e omologazioni 
concernenti i materiali e la posa. Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Vedi indicazioni su FU 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Indice dei costi di costruzione ICP – Categoria di lavoro 8: Edificio Pubblici 
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo. 

  

S M I T

Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale

- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale

- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Materiale

- Costi magazzino dell'impresa

- Perdite e rischi di quantità

- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Inventario

- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1

Sorveglianza e conduzione

Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2
   

Supplementi finali

Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00

- Spese generali  SG

- Costo del denaro  CD  
 

PC Prezzo di costo                                        

- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1        

- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi f inali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 42

42 IMPRESARIO COSTRUTTORE
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
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033.200 brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.001 Base
di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento:
Associazione SSIC.
Sezione Ticino.
Zona 1.
Anno di edizione 2015.
.
Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo sopraindicate.

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.
Ribasso %.......
Fattore= (100 - ribasso) : 100
Fattore = .......

Calcolo up = Fr.,
prezzo unitario = fattore

:B 99 300'000 up ....................... .......................
:C 99 80'000 up ....................... .......................
:Totale 380'000 up ....................... .......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

Riporto .................

Pagina: 53
28.11.2022



VIA CASSARINETTA 28

REMO LEUZINGER CLAUDIO VICARI ARCHITETTI

CH 6900 LUGANO
+41 91 922 82 62

info@remoleuzinger.ch

ETH/SIA/OTIA

clavicarch@sunrise.ch
www.remoleuzinger.ch

Progetto: 225_PASTLU 
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 2022

Incarico: 42    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

230.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2022.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore: up = fatto-
re.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.
Ribasso %.......
Fattore= (100 - ribasso) : 100
Fattore = .......

Calcolo up = Fr.,
prezzo unitario = fattore

:B 99 50'000 up ....................... .......................
:C 99 40'000 up ....................... .......................
:Totale 90'000 up ....................... .......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2022.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore: up =
fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.
Ribasso %.......
Fattore= (100 - ribasso) : 100
Fattore = .......

Calcolo up = Fr.,
prezzo unitario = fattore

:B 99 30'000 up ....................... .......................

Riporto .................
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321.001 :C 99 40'000 up ....................... .......................
:Totale 70'000 up ....................... .......................

........................Totale Lavori a regia111
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Durata Per tutta la durata
delle prestazioni
dell'imprenditore, fino la
consegna dell'opera al
committente. 
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111.002 Durata indicativa 36mesi
up = gl
Sono da comprendere:
- Accantonamenti;
- Prelievo e rimessa in
magazzino;
- Carico e scarico;
- Trasporti incluse eventuali
tasse;
- Montaggio e smontaggio,
compresi eventuali spostamenti
dovuti a necessari
procedimenti;
- Noleggio e manutenzione
delle macchine e delle
attrezzature impiegate;
- Costruzione e rimozione di
sottostrutture;
- Esecuzione dei piazzali per
l'installazione, dei piazzali
di deposito e degli accessi al
cantiere, incluso ulteriore
ripristino;
- Ordine e pulizia
giornalieri;
- Tutte le misure necessarie
per garantire la protezione
dei marciapiedi e dei cordoli
stradali perimetrali all'area
di cantiere;
- Tutte le misure necessarie
per garantire la protezione
per arbusti, aiuole
- Controllo accessi;
- Messa a disposizione di
un'area, accessibile con mezzo
adeguato, per le benne
necessarie allo smaltimento
dei rifiuti di cantiere
secondo le disposizioni in
vigore. Ogni ditta é
responsabile dello smaltimento
dei propri rifiuti e le spese
saranno a suo carico;
- Mezzi per lo spostamento del
materiale all'esterno
dell'edificio.
- Mezzi per il sollevamento
dei materiali all'esterno
dell'edificio.I presenti mezzi
sono a libera scelta
dell'imprenditore.
- Ogni altro macchinario e/o
installazione necessaria
all'esecuzione delle opere
descritte nel capitolato.
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111.002 - Ogni onere inerente la
protezione delle acque di
superficie, sotterranee e la
protezione del suolo;
- Ogni onere inerente le
misurazioni, tracciamenti e
misurazioni di controllo.
- Eventuali costi per
calcestruzzo confezionato
all'esterno;
- Ripristino dell'area di
cantiere a fine lavori.
- Tutto quanto non
espressamente indicato.

Il committente si riserva di
chiedere dopo l'inoltro
dell'offerta la seguente
documentazione:
- programma dei lavori,
- piano impianto di cantiere;

L'impresa, deliberataria dovrà
presentare la seguente
documentazione:
- elenco di tutti i macchinari
e attrezzi impiegati :B 2.1.8 1 up ....................... .......................

R .092 Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.

Tutti gli oneri relativi alle
installazioni di cantiere che
l'assuntore ritiene non siano
inclusi nella pos.111.002 sono
da inserire nella presente
posizione a prezzo globale.
In particolare, quelli
relativi
alle maggiori difficoltà di
trasporto e messa in opera
all'interno dell'edificio di
tutti i materiali necessari al
rinforzo strutturale
(profilati metallici, acciai
d'armatura, calcestruzzi,
travi di legno, ecc.).
I mezzi necessari per il
trasporto dei materiali
all'interno dell'edificio, il
sollevamento e la messa in
posizione, sono a scelta
dell'imprenditore,
compatibilmente con la
capacità portante dei solai
esistenti (2 KN/m2).

Riporto .................
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R 111.092 Qualora si renda necessaria
una maggiore capacità di
carico dei solai esistenti;
dopo verifica e conferma da
parte dell'ingegnere
strutturale e della DL, si
dovrà prevedere un'adeguata
puntellazione. Gli oneri per
la puntellazione dei solai
sono retribuiti alle
specifiche
posizioni del CPN 121.
Sono pure da comprendere nella
presente posizione tutti gli
oneri relativi alle maggiori
difficoltà di carico e
trasporto dei materiali di
demolizione fino al deposito
di cantiere all'esterno
dell'edificio.
Successivamente non potranno
essere fatte valere ulteriori
rivendicazioni. :B 2.1.7 1 gl ....................... .......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.200 Parte dell'impianto.

.201 Attrezzatura Mezzi di
sollevamento o altre
installazioni e macchinari

:B 2.1.8 1 ms ....................... .......................

.202 Concerne pos. .413.301
:B 2.1.8 1 ms ....................... .......................

.204 Concerne pos. 242.161 :B 2.1.8 1 ms ....................... .......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
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231 tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.002 Durata Per tutta la durata dei
lavori, fino alla consegna 
(ca. 36 mesi) :B 2.1.8 1 up ....................... .......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.201 Durante l'orario di lavoro.
:B 2.1.8 150 h ....................... .......................

.202 Al di fuori dell'orario di la-
voro. :B 2.1.8 20 h ....................... .......................

236 Segnaletica. Illuminazione v.
pos. 238.

.100 Cartelli segnaletici per il traffico stradale, compresi i
supporti e i mezzi di fissaggio.

.101 Installazione e rimozione.
:B 2.1.8 10 pz ....................... .......................

.102 Messa a disposizione. Computo:
numero di segnali stradali x
numero di mesi. :B 2.1.8 360 pz ....................... .......................

238 Lampade di cantiere.

.301 Illuminazione degli spazi
aperti e coperti, compresi i
locali seminterrati con
lampade da cantiere da
valutare in base agli spazi da
illuminare. Montaggio, messa a
disposizione e smontaggio
compresi, per tutta la durata
del cantiere (ca 36 mesi
dall'inizio dei lavori). 
Compresi nel prezzo il
noleggio, i controlli, la
manutenzione ordinaria e
funzionale. 
Quantità e tipologia delle
lampade a discrezione
dell'imprenditore. :B 2.1.8 1 up ....................... .......................

240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Recinzioni di cantiere.

Riporto .................
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242.100 Pareti chiuse, fisse.

.161 Parete chiusa con struttura
metallica o legno e
tamponamento con pannelli
pieni in derivati del legno. 
Posata su terreno naturale o
su pavimentazione, in alcuni
punti sita a ridosso di
cancellate o muri perimetrali.
Posa secondo il piano allegato
al capitolato.
h m 2
Marca, tipo recinzione
proposta: 
.............................
.............................
up = m
Costruzione e smantellamento:

:B 2.1.8 440 up ....................... .......................

.162 Messa a disposizione
recinzione:
Computo: Lunghezza x mesi (36)

:B 2.1.8 15'840 up ....................... .......................

243 Porte, cancelli e dispositivi di sorveglianza.

.200 Cancelli, azionamento manuale o automatico, chiudibili a
chiave.

.210 Installazione e rimozione.

.211 Luce di passaggio m 8.00 x
2.00
Azionamento manuale.
Cancello a due ante chiudibile
a chiave. 
Serrature e cilindri
provvisori di cantiere con
chiavi compresi. :B 2.1.8 1 pz ....................... .......................

.220 Messa a disposizione. Computo: numero di cancelli x numero di
mesi.

.221 Concerne pos. 243.200 :B 2.1.8 36 pz ....................... .......................

248 Sistemi di controllo dei varchi: installazione, messa a
disposizione e rimozione.

.401 Concerne la posizione 243.200
all'imprenditore compete
l'obbligo di aprire e chiudere
i cancelli di accesso al
cantiere durante tutta la
durata dei lavori (durante
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248.401 l'esecuzione delle proprie
opere e fino al termine delle
opere artigianali prima della
consegna dell'opera al
committente)
up = mesi :B 2.1.8 36 up ....................... .......................

260 Provvedimenti contro la formazione di polvere, sgombero ne-
ve e servizio invernale
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Provvedimenti contro la formazione di polvere sulle carreg-
giate. Su ordine della direzione lavori.

.100 Strade con strato di superficie legato.

.110 Innaffiatura con acqua.

.112 L'imprenditore deve garantire
una pulizia costante di tutti
gli accessi e le aree esterne 
annesse
al cantiere, al fine di
evitare
la formazione di polvere.
Questo deve essere garantito
durante i lavori
dell'imprenditore e fino alla
conclusione dell'intera opera.
I mezzi e i modi sono a libera
scelta dell'imprenditore.
Questi devono essere
sottoposti per approvazione
della DL e comunque in nessun
caso devono arrecare danni o
disturbi al cantiere o alle
aree vicine di terzi.
Devono quindi soddisfare tutte
le esigenze emanate da enti o
autorità preposte.
Durata prevista del cantiere:
ms 36.
up = gl :B 2.1.8 1 up ....................... .......................

263 Sgombero della neve e servizio invernale. Su ordine della di-
rezione lavori.

.100 A macchina.

R .191 Area di sgombero: tutta l'area
di cantiere compresi gli
accessi.
Per tutta la durata dei lavori
fino alla consegna del
cantiere al committente. 
Mezzi e modi sono a libera

Riporto .................
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R 263.191 scelta dell'imprenditore. 
Compresi i lavori di
spandimento del pietrischetto
e sale nell'area di cantiere
per garantire il corretto
svolgimento dei lavori in
sicurezza. :B 2.1.8 1 gl ....................... .......................

R 290 Cartellone di cantiere.

R 291 Fornitura e posa di supporto e struttura per cartellone di
cantiere.
Pannello cm 600  x h 350, posato a cm 250 dal suolo.
Struttura a scelta dell'imprenditore,
convenientemente dimensionata e controventata, con
fondazioni adeguate al tipo di struttura.
Posizione da definire con la DL.
Montaggio, noleggio, smontaggio compresi per tutta
la durata dei lavori fino alla consegna dell'opera (36mesi).
Compreso trasporto in discarica, tasse incluse.

R .001 up = gl :B 2.1.8 1 gl ....................... .......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Approvvigionamento idrico
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Insieme delle attrezzature per l'approvvigionamento di acqua
potabile e industriale: installazione, messa a disposi-
zione e rimozione, comprese la manutenzione ordinaria e fun-
zionale, nonché le tasse di allacciamento e di consumo.

.002 Durata Per tutta la durata dei
lavori, fino alla consegna
dell'opera (circa 36 mesi)
up = gl
Allacciamento alla rete
comunale e messa a
disposizione del rubinetto
principale da cantiere a
partire dall'inizio dei
lavori. 
Punto di allacciamento da
concordare con l'Azienda
Comunale Acqua Potabile. 
Installazioni provvisorie
proporzionate alle dimensioni
dell'opera da eseguire a
partire dal luogo di
allacciamento.
Costi di consumo per tutta la
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311.002 durata dei lavori a carico
dell'impresa. 
La ripartizione dei costi tra
i vari artigiani che
utilizzano l'acqua di cantiere
è a carico dell'impresa. :B 2.1.8 1 up ....................... .......................

320 Trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Insieme delle attrezzature per lo smaltimento delle acque di
rifiuto da accantonamenti e da posti di lavoro: installazio-
ne, messa a disposizione e rimozione, comprese la manuten-
zione ordinaria e funzionale, nonché le tasse di allaccia-
mento.

.002 Durata circa 36 mesi
up = gl :B 2.1.8 1 up ....................... .......................

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Insieme degli impianti elettrici: installazione, messa a
disposizione e rimozione, comprese la manutenzione ordina-
ria e funzionale.

.002 Durata Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore,
fino alla consegna dell'opera
(circa 36 mesi).
up = gl
Energia elettrica: 
Prestazioni fornite
dall'impresa.
Punto di allacciamento da
concordare con AIL.
Spese di allacciamento
provvisorio e costi di consumo
a carico dell'impresa.
L'installazione comprende: 
- un quadro di cantiere
- due quadri elettrici di
distribuzione per piano (p-1,
p0, p1, p2, p3) un quadro
elettrico al p4 ed uno al
piano ammezzato.
Totale 12 unità.
I quadri devono essere
collegati al quadro
principale, dotati di prese, a
disposizione degli artigiani
per tutta la durata dei
lavori, fino alla consegna
(circa 36 mesi).
La ripartizione dei costi tra
i vari artigiani che
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331.002 utilizzano la corrente è a
carico dell'impresa. 
Eventuali interruzioni dei
lavori fino a tre giorni
lavorativi, dovuti ad arresto
della corrente, non hanno
diritto ad alcun indennizzo di
sorta. :B 2.1.8 1 up ....................... .......................

.003 Durata Per tutta la durata
delle prestazioni
dell'imprenditore, fino alla
consegna dell'opera (circa 36
mesi)
up =gl
Installazione di un quadro
elettrico di derivazione per
l'alimentazione esclusiva
della centrale termica sita al
piano seminterrato che
alimenta il Palazzetto delle
scienze e l'edificio della
mensa. 
Potenza elettrica indicativa
12KWatt/h.
Il quadro elettrico di
derivazione deve poter
rimanere in funzione durante
tutto l'anno, festività
incluse e deve essere fatto in
modo da non poter subire
eventuali manomissioni che
comportano interruzioni della
corrente. 
Compreso contatore privato, 
i costi sono a carico del
committente. :B 2.1.8 1 up ....................... .......................

380 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

383 Messa a disposizione abbreviata.

R .090 Pulizia, sgombero degli esuberi.
I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle
prescrizioni legali federali e cantonali. Occorre applicare
la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti
di cantiere. L'imprenditore prende i provvedimenti
necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti
sul cantiere stesso. Per lo smaltimento dei rifiuti
speciali di cantiere va osservata l'Ordinanza sul
traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di
affidarli a una ditta specializzata. Le relative
spese sono da includere nei prezzi dell'offerta.
L'imprenditore è giornalmente responsabile della raccolta,
sgombero ed eliminazione dei rifiuti, imballaggi, scarti e
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R 383.090 altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione
delle opere di sua competenza.
Ogni onere è da includere nei prezzi dell'offerta.
Le posizioni seguenti sono utilizzate ed indennizzate per
l'installazione, la messa a disposizione, lo sgombero e le
tasse necessarie per lo smaltimento dei rifiuti
prodotti durante l'esecuzione dei lavori, escluso la fase
"grezzo 1", prodotti dagli artigiani in cantiere o dalla
pulizia regolare eseguita dall'imprenditore.
La gestione e gli ordini di sgombero secondo indicazioni
DL.

.301 Installazione di benne tipo
Welaki di m3 6,00 per lo
smaltimento differenziato dei
rifiuti.

Per tutto il periodo è
indennizzata una sola volta
l'installazione delle benne.
up = pz.

- 1 benna per carta e cartone;
- 1 benna per metallo;
- 1 benna per legno;
- 1 benna per plastica;
- 1 benna per vetro;
- 1 benna per rifiuti misti.
Per ogni benna deve essere
segnalato il contenuto.
Le benne devono essere posate
in cantiere in funzione delle
demolizioni e dell'andamento
del cantiere compatibilmente
con lo spazio a disposizione
nell'area di cantiere.
Ogni onere è da comprendere.

:B 2.1.8 6 up ....................... .......................

.302 Concerne pos. 383.301
Computo: up = ms x pz
Messa a disposizione :B 2.1.8 216 up ....................... .......................

.303 Concerne pos. 383.301
up = m3
Trasporto in discarica e tassa
di discarica per benne
contenenti 
carta e cartone. :B 2.1.8 200 up ....................... .......................

.304 Concerne pos. 383.301
up = m3
Trasporto in discarica e tassa
di discarica per benne
contenenti

Riporto .................
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383.304 metallo :B 2.1.8 200 up ....................... .......................

.305 Concerne pos. 383.301
up = m3
Trasporto in discarica e tassa
di discarica per benne
contenenti
legno :B 2.1.8 300 up ....................... .......................

.306 Concerne pos. 303.301
up = m3
Trasporto in discarica e tassa
di discarica per benne
contenenti
plastica :B 2.1.8 200 up ....................... .......................

.307 Concerne pos. 383.301
up = m3
Trasporto in discarica e tassa
di discarica per benne
contenenti
rifiuti misti :B 2.1.8 200 up ....................... .......................

.308 Attrezzatura descrizione
..................
up = m2
Pulizia generale degli
edifici. 
Esecuzione a scadenze
regolari, su richiesta della
DL, della pulizia
dell'edificio. 
Esclusa la fase "grezzo 1" 
(esecuzione a carico
dell'impresario costruttore).

:B 2.1.8 600'000 up ....................... .......................

.309 Concerne pos. 383.301
up = m3
Trasporto in discarica e tassa
di discarica per benne
contenenti
vetro :B 2.1.8 200 up ....................... .......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il

Riporto .................
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413 mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.300 Consegna degli uffici al committente dopo l'ultimazione
delle prestazioni dell'imprenditore, anziché rimozione.

.301 Descrizione Baracca per la DL
e sala riunioni: 
allestimento, messa a
disposizione e smantellamento.
Superficie totale m2 30. 
Numero di locali di lavoro 2.
Superficie sala riunioni m2
20. 
Installazioni elettriche, luce
e riscaldamento comprese.
Numero scrivanie 2.
Numero di tavoli 2.
Numero di armadi 2. 
Numero di sedie 10. 

Comprese installazioni
sanitarie, 
chiudibili a chiave con
allacciamento idrico e
raccordo alla canalizzazione
ad uso esclusivo della DL. 

Compresa la fornitura di una
stampante A3 per tutta la
durata dei lavori:
allestimento, messa a
disposizione, smantellamento,
compreso controlli,
manutenzione ordinaria e
funzionale. 

Lavori di pulizia eseguiti
settimanalmente, ogni onere è
da comprendere.
up = gl :B 2.1.8 1 up ....................... .......................

.302 Durata,per tutta la durata dei
lavori, fino alla consegna
dell'opera al committente. 
(circa 36 mesi)
Concerne pos. 413.301
up = ms :B 2.1.8 36 up ....................... .......................

500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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510 Gru e montacarichi
-------------------------------------------------------------------------------------

515 Montacarichi.

.100 Installazione, messa a disposizione, spostamenti e rimo-
zione.

.121 up = pz
Montacarichi con cesto o
piattaforma scorrevole su
guida o montante.
Ancoraggi alla facciata o al
ponteggio, con i necessari
ancoraggi supplementari al
ponteggio.
Azionamento elettrico.
Installazione e
smantellamento.

Base di appoggio: fondo
portante o materiale
costipato, orizzontale o con
pendenza fino al 10%.

Carico utile kN da 12,00 a
15,00.

Altezza di sollevamento: fino
a m 20,00.
4 piani di sbarco
All'esterno dell'edificio.

Per il trasporto esclusivo di
materiale. :B 2.1.8 2 up ....................... .......................

.122 Numero di montacarichi: 2
up = pz x ms
Concerne pos. 515.121
Messa a disposizione per tutta
la durata dei lavori, fino
alla consegna dell'opera al
committente. 
(circa 36 mesi)

La gestione
dell'organizzazione  per
l'utilizzo del montacarichi e
la retribuzione per l'utilizzo
da parte di terzi è a carico
dell'impresa.
Marca, tipo
.............................-
.......
.............................-

Riporto .................
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515.122 ....... :B 2.1.8 72 up ....................... .......................

........................Totale Impianto di cantiere113

Pagina: 72
28.11.2022



VIA CASSARINETTA 28

REMO LEUZINGER CLAUDIO VICARI ARCHITETTI

CH 6900 LUGANO
+41 91 922 82 62

info@remoleuzinger.ch

ETH/SIA/OTIA

clavicarch@sunrise.ch
www.remoleuzinger.ch

Progetto: 225_PASTLU 
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 2022

Incarico: 42    CPN Costruzione: 114 Ponteggi di lavoro I/12 (V22)

114 Ponteggi di lavoro

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Quale base per l'esecuzione fanno stato i piani del com-
mittente.

.200 Le prestazioni non comprese nei prezzi sono da sottoporre
per iscritto al committente prima della loro esecuzione e
devono essere approvate da quest'ultimo.

012 Prestazioni comprese. Le seguenti prestazioni sono
necessarie per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori e,
anche senza essere descritte esplicitamente, sono da
comprendere nei prezzi unitari:
. Prelievo e rimessa in deposito del ponteggio con i
relativi accessori.
. Carico e scarico.
. Trasporto di andata al cantiere e ritorno.
. Montaggio e smontaggio, eseguiti ognuno in una tappa.
. Ancoraggi nel calcestruzzo o nella muratura di mattoni.
. Base d'appoggio orizzontale o con pendenza fino a % 10.
. Appoggi di legno sotto i montanti.
. Trasporto fino al luogo d'impiego, mass. m 30,0.
. Corsie su mensole per i ponteggi per guglie.
. Posa di cartelli su ogni accesso con informazioni
riguardanti il carico utile e il divieto di accesso alle
persone non autorizzate.
. A montaggio ultimato, consegna del ponteggio o delle
sue parti utilizzabili al committente.
. Verifica della sicurezza strutturale.
. Sbarramento dell'accesso ai settori del ponteggio,
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012 la cui utilizzazione non è autorizzata.
. Trasporti fino a m 30,0 in caso di spostamento del
ponteggio.

013 Prestazioni non comprese. Le seguenti prestazioni, se non
descritte nell'elenco prestazioni, vengono retribuite se-
paratamente all'imprenditore.
. Costi per l'utilizzazione di aree pubbliche o private.
. Misure di protezione per tetti, manufatti e giardini.
. Predisposizione dei punti di allacciamento all'energia.
. Protezione o isolamento di linee elettriche e dei relati-
vi dispositivi di fissaggio.
. Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.
. Sgombero della neve.
. Misure di protezione contro il freddo.
. Rivestimento del ponteggio.
. Modifiche o completamenti richiesti successivamente dal-
le autorità di controllo.
. Messa a terra e protezione contro i fulmini.
. Costi per il collaudo e per i successivi controlli da par-
te delle autorità competenti.
. Otturazione dei punti di ancoraggio.
. Tracciamento e picchettatura per la posa di modine.
. Supplementi per esecuzione a tappe.
. Puntellamenti.
. Ripristino, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi in
seguito a danni della natura.
. Controlli durante la durata di utilizzazione, compreso
l'eventuale ripristino.
. Modifiche e/o completamenti successivi richiesti dal
committente.
. Pulitura dei ponteggi sporchi.
. Regolazione dei ponteggi in seguito a cedimenti del
terreno.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 In generale.

.110 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito.

.120 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.130 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

.200 Basi di computo.
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021.210 Le misure di lunghezza, di altezza e di larghezza sono in-
dicate e calcolate al metro
(m) e arrotondate alla prima cifra decimale.

.220 Le misure di superficie sono indicate e calcolate al metro
quadrato (m2) e arrotondate alla seconda cifra decimale. I
calcoli delle superfici sono sempre effettuati in base a
misure di lunghezza e di altezza definite e arrotondate
preventivamente.

.230 Le misure di volume sono indicate e calcolate al metro cubo
(m3) e arrotondate alla terza cifra decimale.

.240 Tutti i valori vanno arrotondati secondo le relative rego-
le commerciali.

.300 Facciate e pareti.

.310 Le misure vengono determinate secondo le regole di misura-
zione di base delle superfici di intervento e degli elementi
da misurare (v. appendice).

.320 Ogni livello di ponteggio viene considerato singolarmente
con una lunghezza di computo L_A, un'altezza di computo H_A
o una larghezza di computo B_A (v.appendice).

.330 La superficie effettiva, verticale e/o orizzontale, corri-
sponde a quella effettivamente intonacata, verniciata o rive-
stita.

.340 L'altezza di intervento corrisponde a quella compresa fra
la base d'appoggio e il punto più alto della superficie ef-
fettiva.

.350 Alle estremità del ponteggio viene aggiunto alla
lunghezza L un supplemento per finale L_E di m 0,5.

.360 Sotto i portali e le mensole portanti, il ponteggio viene
misurato su tutta la superficie.

.370 Se delle mensole vengono montate solo temporaneamente, la
lunghezza del corrimano interno va conteggiata per il lasso
di tempo senza mensole.

.400 Messa a disposizione.

.410 La durata di messa a disposizione è il tempo compreso dal-
l'inizio del montaggio al termine dello smontaggio.

.420 La durata di messa a disposizione minima è di 1 mese.

.430 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.440 Lo spostamento del ponteggio o una messa in deposito interme-
dia ordinata dal committente non dà seguito a un'interru-
zione della durata di messa a disposizione.

.450 Computo per la messa a disposizione: quantità misurata x
unità di tempo (durata di messa a disposizione).

022 Generi di computo.

.100 Computo secondo la lunghezza L_A in m:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi di fac-
ciata e tunnel di protezione dei pedoni; lavori preliminari
per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a falda e per
basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Mensole portanti ancorate nel calcestruzzo.
. Mensole portanti ancorate in materiale diverso dal
calcestruzzo.
. Traverse per la ripartizione dei carichi sopra le coperture
di protezione.
. Tavole di sbarramento e segnaletica montate orizzon-
talmente al ponteggio.
. Sporti per lattoniere.
. Corsie per abbaini.
. Corsie in corrispondenza di cambiamenti di pendenza del
tetto.
. Corsie scalari su mensole e/o corsie sporgenti
all'esterno del ponteggio.
. Pareti di protezione per opere da copritetto.
. Dispositivi anticaduta sul frontone.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'interno.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'esterno.
. Corrimano interno.
. Protezioni laterali verso l'interno.
. Tubi orizzontali, lato facciata, all'altezza della
corsia del ponteggio.
. Portali.
. Puntellatura di pensiline.
. Portali in corrispondenza di pensiline.
. Protezioni contro la caduta di materiale.
. Chiusure fra la corsia del ponteggio e la facciata, a
protezione contro la caduta di materiale.
. Tunnel di protezione per pedoni.
. Tubi o listoni di guida nel tunnel di protezione per
pedoni.
. Chiusure superiori e inferiori del rivestimento del
ponteggio.
. Protezioni laterali per i ponteggi orizzontali.
. Chiusure laterali delle coperture per i ponteggi oriz-
zontali.
. Corone portanti quali base d'appoggio dei ponteggi per
guglie.
. Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi.
. Ponteggi a mensole incastrate.
. Corsie sospese di ponteggi a mensole.
. Dispositivi anticaduta.
. Schermi per dispositivi anticaduta.
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022.100 . Dispositivi anticaduta sul frontone di tetti provvisori,
B_N (larghezza del tetto provvisorio).
. Corsie di controllo per tetti provvisori, L_N (lunghezza
del tetto provvisorio).
. Appoggi speciali per tetti provvisori, L_N (lunghezza del
tetto provvisorio).
. Sostegni intermedi per tetti provvisori.
. Rotaie per tetti provvisori mobili.

.200 Computo secondo la superficie F_A in m2:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi oriz-
zontali; lavori preliminari per basi d'appoggio in penden-
za, su tetti a falda e per basi a gradoni perpendicolari
alla facciata.
. Coperture per la protezione di parti d'opera, p.es. di
pavimenti, tetti piani e a falda.
. Pareti di recinzione chiuse e in rete metallica.
. Ponteggi di facciata.
. Ponteggi di facciata curvi.
. Montaggio, spostamento o smontaggio di ponteggi di
facciata dopo la rimozione del mezzo di sollevamento
concordato contrattualmente.
. Ponteggi di facciata per situazioni difficoltose.
. Rivestimento del ponteggio.
. Sigillatura dei giunti del rivestimento del ponteggio.
. Tettoie per ponteggi.
. Ponteggi orizzontali.
. Ponteggi orizzontali scalari.
. Portali per ponteggi orizzontali.
. Coperture di protezione per ponteggi orizzontali.
. Sigillatura dei giunti della copertura di protezione del
piano di calpestio dei ponteggi orizzontali.
. Griglie portanti sopra la corona con piano di calpestio
chiuso e orizzontale per i ponteggi per guglie.
. Reti di sicurezza.
. Reti d'impatto sopra le reti anticaduta.
. Tetti provvisori.
. Rivestimento del frontone di tetti provvisori.

.300 Computo secondo la quantità A_A al pezzo:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio p.es. di ponteggi
di comignoli, montacarichi di cantiere, modinature; lavori
preliminari per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a
falda e per basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Cartelli segnaletici.
. Tavole di sbarramento e segnaletica, montate vertical-
mente al ponteggio.
. Pareti di sbarramento e segnaletica, b da m 0,80
a 1,00.
. Illuminazione di cantiere.
. Porte e cancelli per recinzioni di cantiere.
. Dispositivi di chiusura, p.
es. lucchetti.
. Elementi speciali per il sistema di convogliamento a
gravità del materiale di demolizione.
. Dispositivi di appoggio e ponteggi a torre fissati al
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022.300 ponteggio di facciata.
. Tappe.
. Ancoraggi speciali per i ponteggi di facciata.
. Piattaforme fissate al ponteggio (mensole).
. Piattaforme per materiale su strutture di appoggio
indipendenti.
. Piattaforme nelle nicchie.
. Controventatura di ponteggi p. es. per guglie, tetti
provvisori.
. Ponteggi mobili.
. Ancoraggi speciali per reti anticaduta, p.es. cordine,
bride.
. Modine, squadrette.
. Pianerottoli e fermate per i montacarichi di cantiere.
. Recinzione della stazione al suolo dei montacarichi di
cantiere.
. Istruzioni per l'uso p.es.
per montacarichi di cantiere.
. Comandi di chiamata dai piani per i montacarichi di
cantiere.
. Collaudi ufficiali di ponteggi, tetti provvisori,
montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli ufficiali successivi di ponteggi, tetti
provvisori, montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli dei ponteggi da parte dell'imprenditore del
ponteggio su ordine del committente.

.400 Computo secondo l'altezza H_A in m:
. Sistemi di convogliamento a gravità del materiale di
demolizione.
. Chiusure laterali fra facciata e rivestimento del
ponteggio.
. Accessi al ponteggio, p.es.
scale a gradini, a pioli, scale all'interno del ponteggio.
. Torri di accesso.
. Rinforzi verticali per tetti provvisori.
. Mezzi di sollevamento, p.es.
verricelli, paranchi a mano, montacarichi di cantiere.

.500 Computo secondo il volume V_A al m3:
. Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali.
. Ponteggi per comignoli.
. Ponteggi per guglie.
. Ponteggi a torre.
. Ponteggi di protezione contro la caduta di materiale.

023 Misure minime.

.100 Misure orizzontali
(misure di lunghezza).

.110 Tutti i calcoli delle lunghezze vengono eseguiti in
base alla lunghezza di intervento.

.120 La lunghezza minima di intervento L_min. è di m 0,1.
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023.130 La lunghezza minima di computo L_A_min. è di m 2,5.

.140 I ponteggi a torre vengono misurati con una lunghezza
minima di m 2,5.

.150 I portali vengono misurati con una lunghezza minima di
computo L_A_min. di m 5,0.

.200 Misure verticali (misure di altezza).

.210 Tutti i calcoli delle altezze vengono eseguiti in
base all'altezza o all'altezza media di intervento a partire
dalla base d'appoggio.

.220 L'altezza minima di computo H_A_min. è m 4,0.

.300 Misure dei tetti provvisori.

.310 Alla lunghezza di un tetto provvisorio L_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, L_N = L_A + 2x
m 0,5.

.320 Alla larghezza di un tetto provvisorio B_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, B_N = B_A + 2x
m 0,5.

.330 La superficie di un tetto provvisorio F_N viene calcola-
ta come segue:
F_N = L_N x B_N.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia tecnica (1).

.110 Base d'appoggio: punto o superficie dove viene
appoggiato il ponteggio.

.120 Dispositivo anticaduta: costruzione sul bordo del tetto,
del ponteggio o del tetto provvisorio. Il filo superiore
del dispositivo anticaduta è situato a min. m 1,00 sulla
verticale o a m 0,80 rispetto alla perpendicolare del piano
se questo non è orizzontale.

.130 Rete di sicurezza: rete sostenuta da una cordina perimetra-
le e/o da altri elementi portanti, atta a trattenere per-
sone che potrebbero cadere dall'alto (norme SN EN 1263-1
e SN EN 1263-2).

.140 Rete d'impatto: rete complementare a quella di sicurezza
per la protezione in caso di caduta di oggetti.

.150 Montacarichi di cantiere: mezzo di sollevamento verticale
per il trasporto di materiale secondo le norme
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031.150 SN EN 12 158-1 e
SN EN 12 158-2 e/o di persone secondo la norma SN EN 12 159,
montato e ancorato in modo indipendente dal ponteggio di
lavoro.

.160 Rivestimento: protezione contro gli agenti atmosferici
o la polvere costituita di regola da teloni o reti.

.170 Parete di protezione per opere da copritetto: dispositivo di
protezione sullo sporto per lattoniere destinato a
trattenere persone, oggetti e materiali che potrebbero
cadere dal tetto.

.180 Esecuzione a tappe: intervallo di tempo durante il quale
l'imprenditore del ponteggio effettua un intervento. Se
per la medesima opera il committente richiede o causa
più interventi è necessaria un'esecuzione a tappe.

.200 Terminologia tecnica (2).

.210 Distanza dalla facciata: distanza tra la facciata e il
bordo della corsia del ponteggio. Nel limite del possibile
da min. m 0,15 a mass.
m 0,30 secondo l'OLCostr.

.220 Passaggio protetto per pedoni: costruzione a portale con fun-
zione di protezione per passanti e quale base d'appoggio
per il ponteggio di facciata.

.230 Corsia del ponteggio (piano di calpestio): passaggio in uno o
più elementi, su un determinato piano del ponteggio.

.240 Piattaforma per materiale: superficie orizzontale
destinata alla ricezione e al deposito di materiale.

.250 Tettoia contro le intemperie: copertura del ponteggio sopra
la corsia più in alto e il bordo del tetto, quale prote-
zione contro le intemperie.

.260 Protezione contro la caduta di materiale: schermo sporgente,
montato al ponteggio, destinato al riparo dalla caduta di
materiale.

.270 Protezione laterale: costruzione anticaduta costituita da
corrimano, corrente intermedio e tavola di bordo. E' prevista
laddove l'altezza di caduta è superiore a m 2,0.

.300 Terminologia tecnica (3).

.310 Sporto per lattoniere: corsia sporgente o situata sopra il
bordo del tetto. Lo sporto per lattoniere deve disporre di un
piano di calpestio omologato per sopportare un carico
dinamico. Allo sporto per lattoniere va montata una
parete di protezione per tetti con inclinazione
superiore a gradi 25.
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031.320 Portale: base d'appoggio per ponteggi in corrispondenza di
accessi o aperture con una larghezza libera superiore a
quella dei montanti standard del ponteggio.

.330 Consegna: autorizzazione per l'utilizzazione del ponteggio.

.340 Ancoraggio: dispositivo a incastro o collegato alla
costruzione, al quale viene fissata la struttura del
ponteggio.

032 Abbreviazioni.

.100 Dimensioni.

.110 Larghezze:
. B: larghezza di intervento, p.es. di comignolo, di coper-
ture, di ponteggi orizzontali, portali, reti di sicurezza e
d'impatto, tetti provvisori e simili. Eccezione: larghezza
della corsia (L_G) e larghezza della mensola (L_K).
. B_A: larghezza di computo (somma delle misure parziali).

.120 Altezze:
. H: altezza di intervento o altezza media di intervento.
. H_A: altezza di computo (somma delle misure parziali).
. H_A_min.: altezza di computo minima (H_A min. = m 4,0).
. H_G: altezza determinante del frontone.

.130 Lunghezze:
. L: lunghezza di intervento.
. L_min.: lunghezza di intervento minima (L_min. = m 0,1).
. L_A: lunghezza di computo (somma delle misure parziali).
. L_A_min.: lunghezza di computo minima (L_A min. =
m 2,50).
. L_E: lunghezza aggiunta alle estremità del ponteggio se
questo non copre l'intera facciata (L_E = m 0,5).
. L_F: distanza dalla facciata (min. m 0,15, mass. m 0,30).
. L_G: larghezza della corsia.
. L_I: lunghezza del corrimano interno.
. L_K: larghezza della mensola (sporgenza).
. L_S: larghezza della chiusura di testata.

.140 Diversi:
. A_A: numero di pezzi.
. B_N: larghezza del tetto provvisorio.
. S: superficie di intervento.
. F_A: superficie di computo.
. F_N: superfice del tetto provvisorio.
. L_N: lunghezza del tetto provvisorio.
. T: tetto provvisorio.
. pz.: pezzi.
. V: volume.
. V_A: volume di computo.

033 Informazioni.
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033.100 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (1).

.110 Ponteggio di lavoro:
. Costruzione temporanea necessaria per l'esecuzione di
lavori di costruzione, manutenzione, rinnovo o demolizio-
ne nelle condizioni di sicurezza richieste per il
necessario accesso.
. Nella norma SN EN 12 811-1, i ponteggi di lavoro sono sud-
divisi in 6 classi di carico.
. Di regola, vengono utilizzati i ponteggi di lavoro delle
classi 3, 4 e 5.
. I ponteggi di lavoro delle classi 1, 2 e 6 vengono
utilizzati per esigenze particolari.

.120 Ponteggio di lavoro a componenti prefabbricate: ponteg-
gio concepito secondo regole tecniche particolari che deve
essere montato conformemente alle istruzioni del produt-
tore.

.130 Ponteggio di facciata: ponteggio per l'esecuzione
di lavori su facciate. Di regola vengono utilizzate le
classi 3, 4 e 5.

.140 Ponteggio orizzontale: piattaforma di lavoro di grande su-
perficie per l'esecuzione di lavori su superfici sottovista
o utilizzata come struttura di protezione.

.150 Ponteggio sospeso: piattaforma di lavoro stazionaria o mobile
sospesa a una struttura portante.

.160 Ponteggio per guglie: ponteggio montato attorno a tetti di
campanili, torrette e simili, comprese le mensole rientranti
o sporgenti a seconda dell'inclinazione
dell'elemento costruttivo.

.170 Ponteggio per comignoli: ponteggio di lavoro per comigno-
li, di regola con base d'appoggio su tetti a falda.

.200 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (2).

.210 Ponteggio a mensole: ponteggio con corsia sporgente, fissato
direttamente alla facciata o ai montanti del ponteggio.

.220 Tetto provvisorio: struttura portante con copertura posta
su edifici o parti d'opera esistenti, per la protezione
dagli agenti atmosferici.

.230 Ponteggio di protezione: ponteggio atto a evitare la cadu-
ta di persone e per la protezione contro la caduta di og-
getti.

.300 Ponteggi secondo le classi di carico.

.310 Classe di carico 1:
. Carico utile kN/m2 0,75.
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033.310 . Carico utile kg/m2 75.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.320 Classe di carico 2:
. Carico utile kN/m2 1,50.
. Carico utile kg/m2 150.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.330 Classe di carico 3:
. Carico utile kN/m2 2,00.
. Carico utile kg/m2 200.
. Larghezza corsia min.
m 0,60.

.340 Classe di carico 4:
. Carico utile kN/m2 3,00.
. Carico utile kg/m2 300.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.350 Classe di carico 5:
. Carico utile kN/m2 4,50.
. Carico utile kg/m2 450.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.360 Classe di carico 6:
. Carico utile kN/m2 6,00.
. Carico utile kg/m2 600.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

400 Ponteggi orizzontali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Ponteggi orizzontali, classe di carico 3
-------------------------------------------------------------------------------------

R 419 Ponteggio orizzontale su base d'appoggio, classe di cari-
co 3, compreso la struttura di sostegno.

R .100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

R .103 Altezza del piano di lavoro
sopra la base d'appoggio da m
4,01 a 6,00.
Base d'appoggio su solette
esistenti.
Carico utile ca. 200 kg/m2

:B 8.2.1 670 m2 ....................... .......................

Riporto .................
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R 419.500 Messa a disposizione.
Computo: superficie F_A x durata.
up= m2 x mesi.

R .503 Concerne pos. R419.103.
:B 8.2.1 670 up ....................... .......................

R .504 Altezza del piano di lavoro
sopra la base d'appoggio da m
3,01 a 6,00.
Ponteggi a disposizione per
altri artigiani.
Base d'appoggio su solette
esistenti.
Carico utile ca. 200 kg/m2
L'eventuale puntellazione
della soletta al piano
inferiore sarà da concordare
con l'ingegnere strutturale e
la DL.
I costi per la puntellazione
sono compensati con le
relative posizioni al CPN 121.

:B 8.2.2 1'200 m2 ....................... .......................

R .505 Concerne pos. R419.504
Messa a disposizione.
Computo: superficie F_A x
durata.
up= m2 x mesi. :B 8.2.2 14'400 up ....................... .......................

R .506 Concerne pos. R419.504
Scala di accesso ai ponteggi
interni.
Scala libere, con parapetto
provvisto di corrente
intermedio e necessari
ancoraggi e fissaggi. 
A rampe semplici, con
pianerottoli laterali. 
Larghezza rampa 60cm.

:B 8.2.2 15 pz ....................... .......................

R .507 Concerne pos. R419.506
Messa a disposizione scale. 

Up = pz x mesi. :B 8.2.2 180 pz ....................... .......................

R .508 Concerne pos. R419.504.
Spostamento ponteggi.

computo: superficie
orizzontale x numero
spostamenti :B 8.2.2 3'600 ac ....................... .......................

Riporto .................
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420 Ponteggi orizzontali, classe di carico 4
-------------------------------------------------------------------------------------

R 429 Ponteggio orizzontale su base d'appoggio, classe di cari-
co 4, compreso la struttura di sostegno.

R .100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

R .103 Altezza del piano di lavoro
sopra la base d'appoggio da m
4,01 a 6,00.
Base d'appoggio su solette
esistenti.
Carico utile ca. 200 kg/m2
L'eventuale puntellazione
della soletta al piano
inferiore sarà da concordare
con l'ingegnere strutturale e
la DL.
I costi per la puntellazione
sono compensati con le
relative posizioni al CPN 121.

:B 8.2.1 630 m2 ....................... .......................

R .500 Messa a disposizione.
Computo: superficie F_A x durata.
up= m2 x mesi.

R .505 Concerne pos. R429.103.
:B 8.2.1 630 % ....................... .......................

430 Ponteggi orizzontali, classe di carico 5
-------------------------------------------------------------------------------------

R 439 Ponteggio orizzontale su base d'appoggio, classe di cari-
co 5, compreso la struttura di sostegno.

R .100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

R .102 Altezza del piano di lavoro
sopra la base d'appoggio da m
2,01 a 4,00.
Base d'appoggio solida, su
massicciata. :B 8.2.1 1'850 m2 ....................... .......................

R .103 Altezza del piano di lavoro
sopra la base d'appoggio da m
4,01 a 6,00.
Base d'appoggio su solette
esistenti.
Carico utile ca. 200 kg/m2
L'eventuale puntellazione
della soletta al piano
inferiore sarà da concordare
con l'ingegnere strutturale e
la DL.

Riporto .................
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R 439.103 I costi per la puntellazione
sono compensati con le
relative posizioni al CPN 121.

:B 8.2.1 520 m2 ....................... .......................

R .500 Messa a disposizione.
Computo: superficie F_A x durata.
up= m2 x mesi.

R .502 Concerne pos. R439.102.
:B 8.2.1 1'850 % ....................... .......................

R .503 Concerne pos. R439.103.
:B 8.2.1 520 % ....................... .......................

500 Ponteggi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Ponteggi a sbalzo e ponteggi sospesi
-------------------------------------------------------------------------------------

531 Ponteggio a sbalzo, fissaggio all'edificio.

.601 Installazione. 
Piattaforma di carico con
l'accesso ai piani della
struttura esistente, quale
collegamento tra strutture e
montacarichi, 5 accessi,
compresi i parapetti di
protezione. 
Campata metri 2,00
Carico utile nN/m2 5,00
Carico concentrato kN 10,00
h fino a metri 20
totale due piattaforme (una
ogni montacarichi).
Computo: Superficie proiettata
della piattaforma (es.
piattaforma di 5 accessi per 5
piani di superficie 10m2, sono
computati 10m2).
up = m2 :B 2.4.1 20 up ....................... .......................

.602 Concerne pos. 531.601
Messa a disposizione, durata 
Due piattaforme di carico
up = m2 x mesi :B 2.4.2 720 up ....................... .......................

540 Ponteggi mobili e ponteggi a torre
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................

Pagina: 86
28.11.2022



VIA CASSARINETTA 28

REMO LEUZINGER CLAUDIO VICARI ARCHITETTI

CH 6900 LUGANO
+41 91 922 82 62

info@remoleuzinger.ch

ETH/SIA/OTIA

clavicarch@sunrise.ch
www.remoleuzinger.ch

Progetto: 225_PASTLU 
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 2022

Incarico: 42    CPN Costruzione: 114 Ponteggi di lavoro I/12 (V22)

541 Ponteggio mobile.

.100 Montaggio. Computo: numero di pezzi A_A.

.110 Classe di carico 3, ingombro in pianta ca. m 1,50x2,00.

.112 Altezza piano di lavoro sopra
la base d'appoggio da m 2,01
a 4,00. :B 8.2.1 4 pz ....................... .......................

.113 Altezza piano di lavoro sopra
la base d'appoggio da m 4,01
a 6,00. :B 8.2.1 4 pz ....................... .......................

.400 Spostamento. Computo: numero di pezzi A_A.

.401 Concerne pos. 541.112.
:B 8.2.1 170 pz ....................... .......................

.402 Concerne pos. 541.113 :B 8.2.1 170 pz ....................... .......................

.500 Messa a disposizione. Computo: numero di pezzi A_A x durata.
up = pz. x mesi.

.502 Concerne sottopos. .112.
:B 8.2.1 40 up ....................... .......................

.503 Concerne sottopos. .113.
:B 8.2.1 40 up ....................... .......................

R 590 Ponteggio per vano ascensore

R 591 Installazione

R .101 Ponteggio per vano ascensore
con fermata a 8 piani. 
Sezione del vano circa mq
3.00. 
Altezza vano circa 30.00 m.
Piano di appoggio del
ponteggio su fossa ascensore,
indipendente dalle pareti
perimetrali del vano. 
Piano di lavoro con pannelli
di legno. 
Per tutta la durata dei
lavori. :B 8.2.2 1 gl ....................... .......................

R .102 Messa a disposizione 
Concerne pos. 591.101

Up = pz x mesi :B 8.2.2 36 up ....................... .......................

........................Totale Ponteggi di lavoro114
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.
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012.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.
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021.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.

.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.
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031.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

Pagina: 92
28.11.2022



VIA CASSARINETTA 28

REMO LEUZINGER CLAUDIO VICARI ARCHITETTI

CH 6900 LUGANO
+41 91 922 82 62

info@remoleuzinger.ch

ETH/SIA/OTIA

clavicarch@sunrise.ch
www.remoleuzinger.ch

Progetto: 225_PASTLU 
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 2022

Incarico: 42    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

033.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

R 039 Metodo di demolizione.

R .100 Demolizioni e smontaggi.

R .110 Il metodo ed in particolare le tappe di demolizione delle
strutture portanti (solette, travi, muri, ecc.) saranno
valutate dall'ingegnere strutturale e successivamente
concordate con l'imprenditore.
Per la demolizione delle solette in calcestruzzo al
piano interrato si prevede per esempio di alternare le tappe
di demolizione con le tappe di ricostruzione.
L'imprenditore nel calcolo dei prezzi unitari deve tenere
conto di quanto sopra precisato.
Successivamente non potranno essere fatte valere ulteriori
rivendicazioni.

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :B 5.1.29 100 m ....................... .......................

:B 5.1.31 30 m ....................... .......................
:Totale 130 m ....................... .......................

R .191 Demolizione delle
pavimentazioni esterne dei
cortili ribassati perimetrali
all'edificio. 
Rimozione di 10cm di

Riporto .................
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R 223.191 pavimentazione in materiale
misto composto da ghiaione,
pietrischetto, terra vegetale,
rappezzi in materiale
bituminoso steso a mano. 

Demolizione dei pozzetti di
raccolta delle acque piovane
in calcestruzzo. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.29 780 m2 ....................... .......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. :B 5.1.31 70 m2 ....................... .......................

.301 Misto granulare di sottofondo.
Spessore mm 400.
up = m3 :B 5.1.31 30 up ....................... .......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Demolizione come prestazione globale di equipaggiamenti e
oggetti mobili all'esterno.

.001 Demolizione e rimozione della
rampa per disabili presente
all'esterno dell'edificio. 
Elemento in acciaio zincato
posato su piedini in acciaio
costituito da una rampa,
pianerottolo di sbarco e scala
di 5 gradini. 
Compresi i corrimani in
tubolare di acciaio zincato
ambo i lati.

Dimensioni rampa: 
120 x 800cm
Dimensione scala: 
120 x 150cm
Superficie come proiezione in
pianta: 18mq
Dislivello: 75cm

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.

Riporto .................
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231.001 up = gl. :B 5.1.32 1 up ....................... .......................

232 Smontaggio come prestazione globale di equipaggiamenti e
oggetti mobili all'esterno.

.001 Smontaggio di rastrelliere per
le biciclette e montaggio in
altro punto del sito. 
Elementi in metallo avvitati a
terra. 
Dimensioni indicative: 2m x
0.5m. 

20 unità.
up = gl. :B 5.1.32 1 up ....................... .......................

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.501 Demolizione e rimozione di
pensiline leggere per
copertura biciclette. 
Copertura costituita in
struttura portante in tubolari
di acciaio fissati alla
pavimentazione in asfalto o
annegati nel cordolo in
calcestruzzo  e copertura in
lastre di policarbonato. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
Pensilina 1: 
32m x 2.5m x h 2.5m
Pensilina 2: 
20m x 2.5m x h 2.5m
up = gl :B 5.1.27 1 up ....................... .......................

300 Edilizia: costruzione grezza
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

312 Demolizione di fondazioni singole e continue.

.100 Calcestruzzo armato.

.101 Dimensioni e spessori diversi.
:B 5.1.31 10 m3 ....................... .......................

Riporto .................
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312.200 Calcestruzzo non armato.

.201 Dimensioni e spessori diversi.
:B 5.1.31 10 m3 ....................... .......................

.202 Basamenti in calcestruzzo
quali basi per impianti. 
Dimensioni e spessori diversi.

:B 5.1.32 2 m3 ....................... .......................

.301 Muratura di pietra naturale.
Dimensioni e spessori diversi.

:B 5.1.31 10 m3 ....................... .......................

313 Demolizione di platee.

.200 Calcestruzzo non armato.

.201 Pavimento in calcestruzzo non
armato e/o betoncino, posato
su massicciata.
Spessore da m 0,10 a 0,15.

:B 5.1.31 230 m3 ....................... .......................

.301 Massicciata.
Spessore m fino a 0,40. :B 5.1.31 580 m3 ....................... .......................

320 Pareti e parapetti
-------------------------------------------------------------------------------------

323 Demolizione di pareti e parapetti.

.200 Pietra artificiale.

.210 Muratura semplice o apparecchiata.

.213 Spessore da mm 151 a 200.
Altezza m fino a 5,00 
Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.31 300 m2 ....................... .......................

.214 Spessore da mm 201 a 250.
Altezza m fino a 5,00.
Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.31 100 m2 ....................... .......................

.231 Parete in muratura di pietra
naturale mista a mattonelle in
laterizio.
Spessore mm ca. 500.
Altezza m fino a 5,00. :B 5.1.31 75 m2 ....................... .......................

.601 Demolizione di parapetti
tubolari in metallo. 

Riporto .................
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323.601 Altezza 1m.
up = ml
Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.32 7 up ....................... .......................

.602 Demolizione e rimozione di
parapetti in ferro posti
all'uscita dei vani scala
secondari.
Dimensioni 2m x h 2m
up = pz
Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :G 5.4.3 2 up ....................... .......................

324 Smontaggio di pareti e parapetti.

.601 Smontaggio di parapetti in
ferro posti all'uscita dei
vani scala secondari.
Taglio accurato dei fissaggi a
filo muro ed a filo pavimento.
Stoccaggio in cantiere in area
da definire.
Dimensioni 3.1m x h1.6m.
up = pz :G 5.4.3 4 up ....................... .......................

.602 Smontaggio di parapetti in
ferro posti all'uscita dei
vani scala secondari.
Taglio accurato dei fissaggi a
filo muro ed a filo pavimento.
Stoccaggio in cantiere in area
da definire.
Dimensioni 1.2m x h1.8m.
up = pz :G 5.4.3 4 up ....................... .......................

330 Pilastri, scale, travi e travi rovesce
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Demolizione come prestazione globale di pilastri e scale.

.001 Demolizione e rimozione di
soppalco in acciaio
comprendente struttura
portante con travi e pilastri
in acciaio e soletta in
lamiera grecata. 
da comprendere nel prezzo
unitario anche la demolizione
e rimozione della scala, dei
parapetti, dei fissaggi a muro
e/o a pavimento e tutto il
necessario per poter procedere
con i lavori di

Riporto .................
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331.001 ristrutturazione.

Ingombro in pianta 25mq
up = gl.
Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.32 1 up ....................... .......................

335 Demolizione di scale e pianerottoli.

.401 Demolizione e rimozione di
scale di legno compresi i
parapetti in legno.  

Scala di collegamento tra
piano terzo e quarto composta
da due rampe da 14 gradini.
Dislivello totale 5.60m

Scala di accesso al soppalco 
(locale 192) una rampa da 15
gradini

up = gl :B 5.1.23 1 up ....................... .......................

.402 Demolizione e rimozione di
gradini in pietra naturale
situati  all'accesso dei
servizi igienici al piano
seminterrato. 
Elemento formato di 5 gradini.
up = pz
Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.22 4 up ....................... .......................

.403 Demolizione e rimozione di
gradini in pietra naturale
situati  all'accesso dei
servizi igienici al piano
terreno. 
Elemento formato di 3 gradini.
up = pz :B 5.1.22 4 up ....................... .......................

338 Smontaggio di travi e travi rovesce.

.301 Travi in acciao posate sotto
la soletta in calcestruzzo
quali rinforzo.
Da smontare in concomitanza
con la demolizione della
soletta in calcestruzzo.
Profilato HEB 240.
Lunghezza ca. m 9,00.
Compreso la liberazione degli
appoggi, l'eventuale taglio in

Riporto .................
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338.301 pezzi delle travi, ecc.
up = pz :B 5.1.31 8 up ....................... .......................

.302 Travi in acciao facenti parte
delle solette in legno-
acciaio.
Da smontare in concomitanza
con la demolizione della
soletta in legno.
Profilato INP 300-320.
Lunghezza ca. m da 7,00 a
8,00.
Compreso la liberazione degli
appoggi, l'eventuale taglio in
pezzi delle travi, ecc.
up = pz :B 5.1.31 10 up ....................... .......................

340 Solette
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Demolizione come prestazione globale di solette.

.001 Demolizione e rimozione di
passerella al piano quarto. 
Elemento composto da due
putrelle metalliche
longitudinali fissate nella
muratura portante, travetti in
legno e assito in legno. 
Parapetti in metallo ambo i
lati.
Dimensioni 5m x 1.5m 
Da comprendere nel prezzo
unitario la creazione di
brecce sulla muratura per
permettere il taglio della
struttura portante della
passerella arretrata di 3 cm
rispetto al filo della parete
finita. 
Compreso il rappezzo degli
intonaci.
up = gl.
Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :G 5.4.2 1 up ....................... .......................

342 Smontaggio come prestazione globale di solette.

.001 Demolizione accurata di
porzione di soletta al piano
terreno dello scalone
monumentale, per posa di
piattaforma elevatrice per
disabili a scomparsa nel
pavimento. 

Riporto .................
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342.001 Piattaforma fornita e posata
da terzi.
Da comprendere nel prezzo
unitario lo smontaggio
accurato del pavimento in
piastrelle per futuro
riutilizzo, demolizione di
betoncino e demolizione di
soletta in calcestruzzo con
spessore 110mm.

Compreso il ripristino della
testata della soletta
esistente.

Dimensione piattaforma
elevatrice: 145cm x 95cm
up = ac
Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :D 9.7 1 up ....................... .......................

343 Demolizione di solette.

.100 Solette di calcestruzzo.

.110 Armato.

.115 Spessore mm fino a 150.
:B 5.1.31 1'400 m2 ....................... .......................

.131 Solette nervate.
Struttura descrizione:
Soletta superiore  s= 60 mm
Nervatura sez. 160x400 mm
Interasse nervature ca.m 1,10.
Soletta inferiore s= 40 mm
Volume calcestruzzo =
0,16 m3/m2 :B 5.1.31 920 m2 ....................... .......................

.200 Solette con travi di legno.
Struttura
descrizione:
Travetti in legno sez. ca.
200x120 mm, interasse m 0,50.
Assito spessore mm da 20 a 30.

.204 Spessore da mm 201 a 250.
:B 5.1.31 630 m2 ....................... .......................

.300 Solette miste.
Struttura
descrizione:
-travetti prefabbricati in
calcestruzzo precompresso,
interasse ca. m 0,50.
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343.300 -pignatte di laterizio.
-cappa in calcestruzzo,
spessore ca. mm 50.

.304 Spessore da mm 201 a 250.
:B 5.1.31 55 m2 ....................... .......................

.401 Travi in calcestruzzo armato.
Sotto soletta.
up = m3 :B 5.1.31 45 up ....................... .......................

R 349 Smontaggio materiali da cantiere utilizzati per messa
in sicurezza aule.

R .901 Smontaggio puntelli tipo CK-
EuroProp 20/400.
Da comprendere nel prezzo
unitario lo smontaggio ed il
trasporto al magazzino
dell'assuntore. :B 5.1.32 316 up ....................... .......................

R .902 Concerne pos. 349.901
Ritiro dei puntelli da parte
dell'assuntore. :B 5.1.32 -316 up ....................... .......................

R .903 Smontaggio di testa a forcella
H20 zincata. 
Da comprendere nel prezzo
unitario lo smontaggio ed il
trasporto al magazzino
dell'assuntore. :B 5.1.32 50 pz ....................... .......................

R .904 Concerne pos. 349.903
Ritiro delle teste a forcella
da parte dell'assuntore. :B 5.1.32 -50 pz ....................... .......................

R .905 Smontaggio travi in legno tipo
CK-trave PF20,

L 180cm = 10 pz
L 265cm = 8 pz
L 290cm = 84 pz
L 390cm = 46 pz
L 490cm = 265 pz

Da comprendere nel prezzo
unitario lo smontaggio ed il
trasporto al magazzino
dell'assuntore. :B 5.1.32 1 ac ....................... .......................

R .906 Concerne pos. 349.905
Ritiro di travi di legno da
parte dell'assuntore :B 5.1.32 -1 ac ....................... .......................

R .907 Smontaggio di pannelli in
legno tipo CK-3S Pannello T1,

Riporto .................

Pagina: 101
28.11.2022



VIA CASSARINETTA 28

REMO LEUZINGER CLAUDIO VICARI ARCHITETTI

CH 6900 LUGANO
+41 91 922 82 62

info@remoleuzinger.ch

ETH/SIA/OTIA

clavicarch@sunrise.ch
www.remoleuzinger.ch

Progetto: 225_PASTLU 
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 2022

Incarico: 42    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

R 349.907 spessore 27mm

Da comprendere nel prezzo
unitario lo smontaggio ed il
trasporto al magazzino
dell'assuntore. :B 5.1.32 550 m2 ....................... .......................

R .908 Concerne pos. 349.908
Ritiro di pannelli di legno da
parte dell'assuntore. :B 5.1.32 -550 pz ....................... .......................

R .909 Smontaggio di fogli di
protezione in PE.
Materiale a disposizione
dell'assuntore. 
Compreso il trasporto al
magazzino dell'assuntore o
alla discarica, messa in
dimora e tasse di discarica

:B 5.1.32 560 m2 ....................... .......................

R .911 Smontaggio di tavole di abete 
parallele. 
30mm x 4.00m.
Materiale a disposizione
dell'assuntore. 
Compreso il trasporto al
magazzino dell'assuntore o
alla discarica, messa in
dimora e tasse di discarica

:B 5.1.32 15 m3 ....................... .......................

350 Tetti
-------------------------------------------------------------------------------------

354 Smontaggio di strutture portanti di tetti.

.300 Costruzioni in travi di legno, compresi gli irrigidimenti.

.305 Spessore mm fino a 250.

Smontaggio provvisorio di due 
parti del tetto per permettere
l'introduzione di materiali e
macchinari all'interno
dell'edificio.
Compreso lo smontaggio di
tegole, isolazione, sottotet-
to, listonature, ecc.
Comprese tutte le opportune
protezioni e fissaggi per
evitare danni dovuti alle
intemperie.

Compreso la ricostruzione del
tetto a perfetta regola d'arte
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354.305 dopo l'ultimazione dei lavori.
:F 1.3.1 25 m2 ....................... .......................
:B 5.1.31 50 m2 ....................... .......................
:Totale 75 m2 ....................... .......................

360 Canne fumarie
-------------------------------------------------------------------------------------

361 Demolizione come prestazione globale di canne fumarie.

.001 Demolizione di muretti in
muratura intonacata presenti
al terzo piano nella zona del
sottotetto, contenenti canne
fumarie e/o camini in disuso. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = mc :B 5.1.30 10 up ....................... .......................

500 Edilizia: opere di finitura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Pavimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

513 Demolizione di massetti flottanti, massetti connessi e pa-
vimenti senza giunti, compresa l'armatura.

.200 Massetti connessi.

.201 Massetti senza riscaldamento a
pavimento.
Demolizione di sottofondi in
massetto cementizio con
spessore variabile tra 60 e
80mm. 
Spessore variabile a causa
delle solette esistenti non in
piano. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.15 3'100 m2 ....................... .......................

.300 Pavimenti senza giunti (1).

.305 Magnesia e xilolite dura.
Spessore mm 50 (spessore
medio)
Zavorra in ghiaietto o
pietrisco con funzione di
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513.305 isolamento acustico posata
all'interno delle solette. 
Varie casistiche:  

strato posato su soletta in
calcestruzzo o su assito in
legno.
Tra o sopra i travetti in
legno della soletta. 

Esclusa la demolizione
dell'assito. 
Elementi presenti a tutti i
piani dell'edificio.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.32 4'200 m2 ....................... .......................

.306 Concerne pos. 513.305
Demolizione dell'assito in
legno quale base della
zavorra.
Da comprendere nel prezzo la
demolizione dell'assito e dei
due listelli di fissaggio ai
travetti portanti.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.32 2'675 m2 ....................... .......................

514 Demolizione di pavimenti in ceramica, pietra naturale e
artificiale.

.100 Ceramica compresi il materiale dei giunti, l'armatura, gli
zoccolini e simili.

.101 Demolizione di pavimenti in
piastrelle. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.11 280 m2 ....................... .......................

.300 Pietra artificiale compresi il materiale dei giunti, l'arma-
tura, gli zoccolini e simili.

.301 Demolizione di pavimenti in
piastrelle di graniglia. 
Corridoi centrali edificio a
tutti i piani.
Spessore 2cm.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
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514.301 tasse di discarica. :B 5.1.7 2'300 m2 ....................... .......................

.302 Demolizione di pavimentazione
composta da mattonelle in
cotto con spessore indicativo
40mm, posate su sottofondo in
calce idraulica irregolare con
spessore variabile da 10mm a
40mm.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.4 1'035 m2 ....................... .......................

515 Smontaggio di pavimenti in ceramica, pietra naturale e ar-
tificiale.

.401 Smontaggio selettivo per
recupero di pavimentazione
composta da mattonelle in
cotto con spessore indicativo
40mm, posate su sottofondo in
calce idraulica irregolare con
spessore variabile da 10mm a
40mm.

Smontaggio e trasporto in area
di cantiere da concordare con
la DL. 

Trasporto e discarica a cura
di terzi.
up = mq :B 5.1.4 1'000 up ....................... .......................

516 Demolizione di pavimenti di legno, sughero e laminato.

.200 Pavimenti a liste e blocchetti di legno, compresi le struttu-
re di supporto, gli zoccolini e simili, esclusa la rimozione
del prodotto adesivo.

.201 Demolizioni di pavimenti in
perline di legno fissate al
supporto mediante fissaggio
meccanico. 
Struttura di supporto composta
da strato di listonatura.
La stratigrafia varia da
locale a locale. In questa
posizione sono stati
considerati i seguenti
spessori: 
perline 25mm, listoni 35mm.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
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516.201 tasse di discarica. :B 5.1.9 3'690 m2 ....................... .......................

.202 Demolizione di assito in legno
posto sotto i pavimenti in
perline di legno. 
Spessore da 20mm a 30mm.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.10 1'285 m2 ....................... .......................

.500 Pavimenti in laminato, compresi le strutture di supporto,
gli zoccolini e simili, esclusa la rimozione del prodotto
adesivo.

.501 Pavimenti in laminato su
supporto in legno tipo
compensato o derivati del
legno.
Compresi zoccolini.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.12 1'470 m2 ....................... .......................

.502 Concerne pos. 516.502
Rimozione accurata dei resti
di prodotto adesivo per
restauro del pavimento a cura
di terzi. :B 5.1.12 130 m2 ....................... .......................

.701 Demolizione di pavimenti in
linoleum comprese le strutture
di supporto tipo pannelli in
compensato, gli zoccolini e
simili. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = mq :B 5.1.8 1'600 up ....................... .......................

.702 Demolizione di pavimento
tecnico per locale elettrico. 
Compresa la struttura di
supporto ed i piedini. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = mq :B 5.1.13 20 up ....................... .......................

.703 Demolizione di rivestimenti di
pavimenti in moquette,
compresa la struttura di
supporto. 
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516.703
Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = mq :B 5.1.6 190 up ....................... .......................

.704 Concerne pos. 516.703
Rimozione accurata dei resti
del prodotto adesivo.
up = mq :B 5.1.6 190 up ....................... .......................

517 Smontaggio di pavimenti in legno, sughero e laminato.

.100 Parquet, compresi le strutture di supporto, gli zoccolini e
simili, esclusa la rimozione del prodotto adesivo.

.101 Smontaggio di pavimenti in
perline di legno su
indicazione della DL per
futuro riutilizzo del
materiale.  
Smontaggio accurato, trasporto
e messa a dimora del materiale
in area di cantiere da
definire con la DL. :B 5.1.9 500 m2 ....................... .......................

520 Rivestimenti di pareti
-------------------------------------------------------------------------------------

524 Demolizione di rivestimenti di pareti in ceramica, pietra na-
turale e artificiale.

.100 Ceramica, compresi il materiale dei giunti, l'armatura e
simili.

.101 Pareti rivestite in
piastrelle, compresa colla e
pulitura dei residui. 
spessore 15mm. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.24 170 m2 ....................... .......................

526 Demolizione di rivestimenti di pareti in legno e in derivati
del legno.

.100 Perline, comprese le strutture di supporto.

.101 Perline di legno compresa
struttura di supporto in
legno. 
Spessore medio 80mm. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
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526.101 tasse di discarica. :B 5.1.32 55 m2 ....................... .......................

.102 Pannelli coibentanti in lana
di legno mineralizzata con
magnesite tipo Eraclit,
compresa la struttura di
supporto ed i fissaggi. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.32 125 m2 ....................... .......................

.103 Pannelli in legno laminato.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.32 25 m2 ....................... .......................

.200 Pannelli, comprese le strutture di supporto.

.201 Lastre in cartongesso forato. 
Compresa la struttura di
supporto ed i fissaggi.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.32 75 m2 ....................... .......................

530 Controsoffitti
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Nei prezzi unitari delle demolizioni e rimozioni sono
da prevedere tutti i ponteggi o piani di lavoro e le
relative protezioni.
Ulteriori rivendicazioni non saranno accettate.

531 Demolizione come prestazione globale di controsoffitti,
comprese le strutture di supporto.

.001 Demolizioni di soffitti in
cantinelle presenti a tutti i
piani tranne il piano
seminterrato.

Cantinelle composte da
struttura portante in listelli
legno rivestiti da strati
intonaco di fondo e finitura.
Spessore indicativo del legno
1cm e spessore indicativo
dell'intonaco 2- 3 cm. 

Lo spessore dell'intonaco
potrebbe variare da locale a
locale e superare lo spessore
descritto. 
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531.001
Da comprendere nel prezzo
unitario la demolizione di
soffitti, architravi e
riquadrature.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = mq :B 5.1.17 6'400 up ....................... .......................

.002 Demolizione di reti posate
sotto i controsoffitti per
eventuale raccolta di
calcinacci.

Le reti sono presenti a tutti
i piani ed occupano la
dimensione intera dell'aula.

Rete di sicurezza composta da
maglia in Polipropilene e
maglia a trama ridotta in
nylon.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = mq :B 5.1.28 3'200 up ....................... .......................

.003 Demolizione e rimozione dei
fissaggi in acciaio ai quali
sono agganciate le reti di
raccolta dei calcinacci. 
Golfari maschi inseriti nelle
pareti in muratura mista in
pietrame attraverso barra
filettata fissata con tassello
chimico e moschettoni in
acciaio per il collegamento
alle reti

Nel prezzo deve essere
compresa la scanalatura
attorno al golfare per
permettere il taglio
dell'elemento 3cm all'interno
rispetto al filo del muro
finito. (intonaco di
finitura). 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
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531.003 up = pz :B 5.1.28 1'500 up ....................... .......................

533 Demolizione di intonaci interni e stuccature.

.400 Intonaci interni, tutta la struttura.

.401 Asportazione di intonaci nella
parte bassa delle pareti
perimetrali contro riva.
Asportazione fino alla parete
grezza in pietra.

Intonaci di facile rimozione.

Altezza media 90cm.

Spessore intonaco da 0 a 30mm.

Compreso gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.19 345 m2 ....................... .......................

.402 Asportazione di intonaci nella
parte bassa delle pareti
perimetrali contro riva. 
Asportazione fino alla parete
grezza in pietra.

Intonaci di facile rimozione.

Altezza media 90cm.

Spessore intonaco da 31 a
50mm.

Compreso gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.19 100 m2 ....................... .......................

.403 Asportazione di intonaci nella
parte bassa delle pareti
perimetrali contro riva.
Asportazione fino alla parete
grezza in pietra.

Intonaci di facile rimozione.

Altezza media 90cm.

Spessore intonaco da 0 a 30mm.

Compreso gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.19 100 m2 ....................... .......................

.404 Asportazione di intonaci nella
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533.404 parte bassa delle pareti
interne all'edificio. 
Asportazione fino alla parete
grezza in pietra.

Intonaci di facile rimozione.

Altezza media 30cm.

Spessore intonaco da 0 a 30mm.

Compreso gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.19 330 m2 ....................... .......................

.405 Asportazione di intonaci nella
parte bassa delle pareti
interne all'edificio. 
Asportazione fino alla parete
grezza in pietra.

Intonaci di facile rimozione.

Altezza media 30cm.

Spessore intonaco da 31 a
50mm.

Compreso gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.19 100 m2 ....................... .......................

.406 Asportazione di intonaci nella
parte bassa delle pareti
interne all'edificio. 
Asportazione fino alla parete
grezza in pietra.

Intonaci di facile rimozione.

Altezza media 30cm.

Spessore intonaco da 51 a
80mm.

Compreso gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.19 100 m2 ....................... .......................

.407 Supplemento per asportazione
di intonaco di difficile
rimozione.

Compreso gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
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533.407 tasse di discarica. :B 5.1.19 200 m2 ....................... .......................

.408 Concerne pos. 533.407
Raschiatura a fondo della
malta dai giunti per una
profondità da 40 a 60mm e
pulizia con getto d'aria
compressa.

Compreso gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.19 200 m2 ....................... .......................

.409 Asportazione di vernici
sintetiche con fresa per
l'intonaco.
Spessore medio 3mm.
Altezza fino a 2m.

Compreso gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.2.3 2'000 m2 ....................... .......................

534 Demolizione di controsoffitti, comprese le strutture di sup-
porto.

.100 Lastre per costruzioni a secco.

.103 Lastre di gessofibra.
Controsoffitti in lastre o
pannelli di cartongesso di
varie dimensioni. 
Comprese le strutture di
supporto in legno e/o metallo.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.16 3'800 m2 ....................... .......................

.300 Metallo.

.301 Pannelli. :B 5.1.16 245 m2 ....................... .......................

.302 Doghe. :B 5.1.16 20 m2 ....................... .......................

R .391 Concerne pos. 534.301

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.

Up = gl :B 5.1.16 1 gl ....................... .......................

R .392 Concerne pos. 534.302

Compresi gli oneri di
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R 534.392 trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.

Up = gl :B 5.1.16 1 gl ....................... .......................

.402 Pannelli isolanti in fibra di
legno mineralizzata con
magnesite.
Pannelli tassellati al
soffitto senza struttura
portante.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = mq :B 5.1.16 70 up ....................... .......................

.403 Controsoffitto della centrale
termica storica al piano
interrato, composto da
pannelli in listelli di legno
con spessore indicativo 2cm. 
Compresa la struttura di
supporto.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = mq :B 5.1.16 125 up ....................... .......................

.404 Pannelli in materiale
plastico. 
Compresa la struttura di
supporto.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = mq :B 5.1.16 460 up ....................... .......................

540 Pareti divisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

544 Demolizione di pareti divisorie fisse.

.100 Compresi i dispositivi di fissaggio e gli accessori.

.101 Muratura.
Spessore parete mm fino a 100

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.2 845 m2 ....................... .......................

.102 Legno e derivati del legno.
Spessore parete mm fino a 150

Riporto .................
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544.102
Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.2 410 m2 ....................... .......................

.104 Vetro.
Pareti in vetro con telaio in
metallo e legno. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.21 135 m2 ....................... .......................

.106 Pareti in cartongesso,
compresi fissaggi, struttura,
eventuale isolazione interna.
Altezze pareti variabili fino
a 5.50m.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
Spessore parete mm fino a 15cm

:B 5.1.2 500 m2 ....................... .......................

.107 Pareti in muratura
Spessore parete mm da 101 a
150mm.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.2 570 m2 ....................... .......................

.108 Pareti in muratura
Spessore parete mm da 151 a
200mm.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.2 70 m2 ....................... .......................

.109 Pareti in muratura mista con
pietrame
Spessore parete mm da 201 a
350mm. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.1.2 45 m2 ....................... .......................

550 Finestre interne, porte e portoni interni e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Demolizione come prestazione globale di finestre, porte,
portoni interni e simili.
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551.001 Demolizione di finestre
interne con infisso in legno e
vetro singolo. 
Dimensioni e spessori di
telaio  diversi.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.

up = mq :B 5.1.21 80 up ....................... .......................

.002 Demolizione di porte interne
ad un'anta compreso il telaio.
Materiale legno. 
Diverse dimensioni: 
- porte ad un battente circa
3.5mq
- porte ad un battente con
spraluce in vetro circa 5mq
- porte a due battenti circa
7mq

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = pz :B 5.2.5 200 up ....................... .......................

.003 Demolizione di telai in legno
degli armadi al piano
interrato compresa la
demolizione dei ripiani in
legno all'interno. 
Dimensione telaio: 1.35m x
2.15m.
Considerati 5 ripiani per
armadio.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.

up = pz :B 5.2.5 10 up ....................... .......................

.006 Demolizione di porta in vetro
con telaio in metallo e
sopraluce in vetro.
Rimozione accurata nei punti a
contatto con il controtelaio. 
Rimozione accurata del perno
nel pavimento e
nell'architrave. 
Dimensione: circa 5mq

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
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551.006 tasse di discarica.
up = pz :B 5.1.21 2 up ....................... .......................

.007 Demolizione di porte a
soffietto in materiale
plastico posate all'interno
della biblioteca. 
Compresa la rimozione del
binario di scorrimento e del
telaio.
Dimensione porta: circa 5mq

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = pz :B 5.1.3 2 up ....................... .......................

.008 Demolizione di telai di legno
senza anta.
Dimensioni variabili. 

Elementi fissati al muro
tramite zanche inserite nella
muratura.
Compreso l'eventuale
ripristino della mazzetta.
Esclusi gli strati di intonaco
che verranno effettuati da
terzi.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica. :B 5.2.7 15 up ....................... .......................

552 Smontaggio come prestazione globale di finestre, porte,
portoni interni e simili.

.001 Smontaggio di tutte le porte
delle aule a tutti i piani.

Porte ad uno o a due battenti,
compresa l'anta vetrata sopra
la porta.

Diverse dimensioni: 
- porte ad un battente circa
3.5mq
- porte ad un battente con
spraluce in vetro circa 5mq
- porte a due battenti circa
7mq

Smontaggio delle ante e
stoccaggio in area di cantiere
da definire con la DL e il
comm. 
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552.001 Montaggio futuro a carico di
terzi.
up = pz :B 5.2.5 126 up ....................... .......................

.002 Smontaggio di tutte le porte
di pregio nel corridoio
centrale.

Differenti dimensioni. 

Smontaggio delle ante e
stoccaggio in area di cantiere
da definire con la DL e il
comm.

Montaggio futuro a carico di
terzi.
up = pz :B 5.2.5 16 up ....................... .......................

.003 Smontaggio delle ante delle
porte finestre e dei
portoncini di ingresso al
piano seminterrato, compresi i
sopraluce sopra le porte.

Dimensioni: circa 5mq

Smontaggio dell'anta e
stoccaggio in area di cantiere
da definire con la DL e il
comm. 

Montaggio futuro a carico di
terzi.
up = pz :B 5.2.5 16 up ....................... .......................

.004 Smontaggio delle ante e dei
telai in legno degli armadi
all'interno delle aule. 
Dimensioni: circa 3.5mq.

Smontaggio dell'anta e
stoccaggio in area di cantiere
da definire con la DL e il
comm.
up = pz :B 5.2.5 28 up ....................... .......................

.005 Smontaggio dei telai interni
delle porte al piano
seminterrato. 
Elementi fissati al muro
tramite zanche inserite nella
muratura.
Compreso l'eventuale
ripristino della mazzetta.
Esclusi gli strati di intonaco
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552.005 che verranno effettuati da
terzi.

Stoccaggio del telaio in area
di cantiere da definire con la
DL ed il comm. :B 5.2.7 26 up ....................... .......................

.006 Smontaggio delle cornici verso
il corridoio delle porte al
piano seminterrato. 
Elementi fissati al muro
tramite zanche inserite nella
muratura.
Compreso l'eventuale
ripristino della mazzetta.
Esclusi gli strati di intonaco
che verranno effettuati da
terzi.

Stoccaggio delle cornici in
area di cantiere da definire
con la DL ed il comm. :B 5.2.7 26 up ....................... .......................

.007 Smontaggio di finestre per
garantire l'accesso dai piani
di sbarco dei montacarichi.

Da comprendere nel prezzo
unitario il trasporto delle
ante in area di cantiere da
definire con la DL, la
protezione per tutta la durata
dei lavori e il rimontaggio a
fine lavori. 

Da comprendere anche le
protezioni delle aperture
contro le intemperie per tutta
la durata dei lavori. 

up = pz :B 3.1.3 8 up ....................... .......................

560 Elementi di finiture interne
-------------------------------------------------------------------------------------

561 Demolizione come prestazione globale di elementi di finitu-
re interne.

.001 Demolizione di pedane in
legno, della relativa
struttura di supporto e dei
fissaggi al pavimento.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
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561.001 up = mq :B 5.1.32 35 up ....................... .......................

.002 Demolizione di elementi di
legno per il rivestimento dei
radiatori. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = pz :B 5.1.32 2 up ....................... .......................

.003 Rimozione di tende interne,
dei binari, fissaggi, corde e
di tutti gli elementi che
compongono l'elemento.
Da comprendere nel prezzo
anche la "mantovana " in legno
posta sopra l'architrave della
finestra ed i relativi
fissaggi.

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = pz (finestra) :B 5.1.25 115 up ....................... .......................

.004 Demolizione di corrimano in
acciaio. 

Compresi nel prezzo: 
- esecuzione di breccia per
taglio dei fissaggi arretrati
di 3cm dal filo muro.
- taglio dei fissaggi

Diametro corrimano: fino a
50mm
Numero di fissaggi: 20pz
diametro 10mm
Lunghezza corrimano: 30ml 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = ac :B 5.1.32 1 up ....................... .......................

.005 Demolizione di cornice di
camino in pietra.
Cornice pietra e pannello di
chiusura in legno. 
Dimensioni indicative: 150cm x
h150cm

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
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561.005 up = ac
Elemento sito a piano terra
locale lato scalone. :B 5.1.32 1 up ....................... .......................

562 Smontaggio come prestazione globale di elementi di finitu-
re interne.

.001 Smontaggio di cornice di
camino in pietra.

Stoccaggio in area di cantiere
da concordare con la DL e
montaggio a fine cantiere.

Dimensioni indicative: 150cm x
150cm.
up = ac
Elemento sito a piano terra
locale lato scalone. :B 5.1.32 1 up ....................... .......................

565 Demolizione di cucine.

.501 Demolizione della cucina del
bar e della parte della
mescita esterna.
Posizione da intendersi
completa. 
Moduli cucina in pannelli di
truciolato laminati, piano di
lavoro e mensole a parete in
acciaio inox.
Espositori alimenti in vetro e
acciaio con ripiani.

Compresi elettrodomestici
incassati nella cucina, due
frigoriferi a posa libera gli
elettrodomestici esterni come
affettatrice, macchina del
caffè e casse. 
Compreso corrimano tubolare in
acciaio inox a tre correnti e
sei montanti.

Sviluppo indicativo delle
cucina: 17m

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = ac :B 5.1.32 1 up ....................... .......................

.502 Cucina completa composta da
due moduli in pannelli di
truciolato rivestito in
laminato contenenti ripiani. 
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565.502 Piano in truciolato rivestito
in laminato contenente lavello
doppio in acciaio inox e
rubinetto miscelatore.

Dimensioni: 140cm x 60 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = ac :B 5.1.32 1 up ....................... .......................

600 Impianti tecnici
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

650 Impianti di ventilazione e di condizionamento
-------------------------------------------------------------------------------------

654 Smontaggio di apparecchi di ventilazione, di condiziona-
mento e relativi equipaggiamenti.

.502 Demolizione di griglie di
ventilazione a parete.
Dimensioni fino a 
200mm x 200mm. 

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = pz :B 5.1.32 10 up ....................... .......................

670 Impianti di trasporto
-------------------------------------------------------------------------------------

673 Demolizione di ascensori, scale e tappeti mobili.

.301 Demolizione di montascale per
disabili. 
Lunghezza tratta 7m. 
Dislivello 1.8m

Compresi gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = ac :B 5.1.32 1 up ....................... .......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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710 Sistemazione del materiale al deposito intermedio e carico
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Copertura del materiale, su ordine del comittente. Compre-
si la fornitura, la manutenzione e lo smaltimento del ma-
teriale di copertura.

.001 Foglio di plastica, spessore
da mm 0,15 a 0,25. :B 5.1.31 300 m2 ....................... .......................

713 Carico del materiale sul mezzo di trasporto.

.100 Materiale proveniente da lavori di smontaggio, dal luogo di
raccolta.

.101 Materiale misto di
demolizione.
Legname, profilati di acciaio,
muratura in pietra
artificiale, muratura in
pietra naturale, calcestruzzo
non armato e betoncini.
Computo: massa.
up = t :B 5.1.31 880 up ....................... .......................

.102 Miscela bituminosa.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3 :B 5.1.31 6 up ....................... .......................

.103 Calcestruzzo armato
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3 :B 5.1.31 340 up ....................... .......................

.104 Materiale di scavo.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3 :B 5.1.31 610 up ....................... .......................

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.400 Rifiuti edili minerali all'impianto di trattamento.

.406 Laterizio di demolizione.
Impianto a scelta dell'im-
prenditore e autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo e
l'impiato scelto.
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721.406 Comune:
..........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :B 5.1.31 160 t ....................... .......................

.408 Muratura di pietra naturale
mista a laterizio.
Impianto a scelta dell'im-
prenditore e autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo e
l'impiato scelto.
Comune:
..........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :B 5.1.31 110 t ....................... .......................

.409 Pavimento in calcestruzzo non
armato e/o betoncino.
Impianto a scelta dell'im-
prenditore e autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo e
l'impiato scelto.
Comune:
..........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :B 5.1.31 570 t ....................... .......................

.600 Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.603 Legno.
Impianto a scelta dell'im-
prenditore e autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo e
l'impiato scelto.
Comune:
..........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:

Riporto .................
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721.603 ......................... :B 5.1.31 30 t ....................... .......................

.606 Metallo.
Profilati di acciaio.
Impianto  a scelta dell'im-
prenditore e autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo e
l'impiato scelto.
Comune:
..........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :B 5.1.31 11 t ....................... .......................

723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.210 Alla discarica tipo A secondo OPSR.

.212 Materiale di scavo
(massicciata e sottofondo
stradale).
Discarica a scelta dell'im-
prenditore e autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo e
l'impiato scelto.
Comune:
..........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :B 5.1.31 610 m3 ....................... .......................

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.222 Materiale bituminoso di demo-
lizione stradale. Contenuto di
PAH fino a mg/kg 250.
Discarica a scelta dell'im-
prenditore e autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo e
l'impiato scelto.
Comune:
..........................

Riporto .................
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723.222 Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :B 5.1.31 6 m3 ....................... .......................

.400 Rifiuti edili minerali all'impianto di trattamento.

.408 Calcestruzzo armato di
demolizione.
Impianto a scelta dell'im-
prenditore e autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo e
l'impiato scelto.
Comune:
..........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :B 5.1.31 340 m3 ....................... .......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.400 All'impianto di trattamento.

.404 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 721.409.

:B 5.1.31 570 t ....................... .......................

.406 Laterizio di demolizione.
Concerne pos. 721.406.

:B 5.1.31 160 t ....................... .......................

.408 Pietra naturale per murature.
Concerne pos. 721.408 :B 5.1.31 110 t ....................... .......................

.600 All'impianto di riciclaggio.

.602 Metallo.
Concerne pos. 721.606 :B 5.1.31 11 t ....................... .......................

.603 Legno.
Concerne pos. 721.603 :B 5.1.31 30 t ....................... .......................

733 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica.

Riporto .................
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733.210 Alla discarica tipo A secondo OPSR.

.211 Materiale di scavo.
Concerne pos. 723.212.

:B 5.1.31 610 m3 ....................... .......................

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.222 Materiale bituminoso di demo-
lizione stradale. Contenuto di
PAH fino a mg/kg 250.
Concerne pos. 723.222.

:B 5.1.31 6 m3 ....................... .......................

.400 All'impianto di trattamento.

.404 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 723.408.

:B 5.1.31 340 m3 ....................... .......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizioni e rimozioni.

.110 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra indicazione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale.
. Il sistema di demolizione/ rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi vanno rimossi, trattati
e smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della
demolizione/rimozione libera.
. Il materiale rimosso diventa di proprietà dell'imprendito-
re.

.120 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, selezione, carico
e trasporto del materiale rimosso in un luogo di raccolta.
Le caratteristiche richieste alle parti demolite/rimosse
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011.120 vanno descritte nelle disposizioni particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti ed essere considerati nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti interamente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, la posizione relativa alle difficoltà viene
retribuita per l'esecuzione accurata dei lavori, ma anche
per il minor rendimento causato dalle difficoltà durante
l'introduzione di tubi, da sbadacchiature, da riempimenti
e simili.

.220 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicurezza e alla protezione.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di scarico, lo scavo a mano viene
retribuito secondo le posizioni corrispondenti.

.300 Ponteggi.

.310 Nei paragrafi da 200 a 900 sono compresi i ponteggi per
un'altezza di lavoro fino a m 3,0. Ponteggi per un'altez-
za di lavoro superiore a m 3,0 v. cap. 114 "Ponteggi".

.400 Scavo per sottomurazioni.

.410 Scavo a macchina, a mano o combinato: a scelta del-
l'imprenditore.

.500 Opere di calcestruzzo non armato e armato.

.510 . Le indicazioni relative alla pendenza si riferiscono alla
superficie del calcestruzzo.
. Durante l'esecuzione di risparmi e di scanalature non
viene fatta distinzione fra pareti e solette.

.600 Rinforzi di parti d'opera.

.610 Per le precompressioni: le staffe reggicavo devono garan-
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011.610 tire un fissaggio conforme ai piani in modo tale da non mo-
dificare la loro posizione durante il getto. La distanza
fra le staffe non deve essere superiore a m 1,20. I fissaggi
longitudinali e trasversali sono compresi nel prezzo delle
staffe reggicavo.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.
. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
. Tempi di carico.
. Richiesta di autorizzazioni per i trasporti con elicotte-
ro, impianti a fune e simili.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le installazioni per
terzi sono comprese nel prezzo, se indicate quali parti
integranti della prestazione delle disposizioni particola-
ri.
. Per le chiusure provvisorie, i parapetti e le coperture:
esecuzione, messa a disposizione, rimozione e sgombero
delle stratture, nonché smaltimento del materiale di con-
sumo. Messa a disposizione due mesi oltre la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
. Per l'armatura da incollare: fornitura, messa a disposizio-
ne, distribuzione sul luogo d'impiego e trasporto di ri-
torno del materiale di puntellamento, dei travetti, dei cu-
nei e del materiale antincendio.
. Per la protezione di parti d'opera: scarti e sovrapposi-
zione del materiale di copertura.

.300 Per le demolizioni, le rimozioni, gli scavi e la messa in
sicurezza:
. Carico sul mezzo di trasporto.
. Taglio dell'armatura e delle parti di acciaio con superfici
di taglio fino a mm2 300.
. Approvvigionamento elettrico e idrico dall'allacciamento di
cantiere al luogo di lavoro.
. Selezione del materiale rimosso per uno smaltimento dif-
ferenziato e separazione del materiale riutilizzabile o ri-
ciclabile.

.400 Per i lavori di scavo, l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.410 Per lo scavo a macchina, a mano o combinato, a scelta del-
l'imprenditore:
. Deposito intermedio dell'imprenditore, compreso il
carico successivo sul mezzo di trasporto.
. Selezione e messa in deposito laterale del materiale de-
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012.410 stinato a essere riutilizzato.
. Prestazioni per sovrapprofili attribuibili all'imprendi-
tore.
. Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.420 Per lo scavo a macchina:
. Lavoro ausiliario a mano.
. Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in
deposito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.430 Per lo scavo a mano: carico nei contenitori per il tra-
sporto.

.440 Per lo scavo preliminare e le sottomurazioni: esecuzione di
berme.

.450 Per lo scavo successivo di berme: scavo a tappe, sba-
dacchiatura e ripresa della stessa.

.460 Per l'assicurazione delle scarpate, dello scavo e per la
sbadacchiatura:
. Smaltimento secondo le prescrizioni durante la rimozio-
ne.
. Spostamenti della sbadacchiatura non ordinati dalla
direzione lavori.

.470 Per il calcestruzzo spruzzato: installazione, spostamento,
messa a disposizione e rimozione dell'attrezzatura,
nonché carico, sgombero e smaltimento del materiale di
rimbalzo, comprese le tasse.

.500 Per i riempimenti, i trasporti e la messa in deposito.

.510 Per la fornitura di materiale: tempi di attesa e piccoli
quantitativi.

.520 Per la messa in opera di materiale: smontaggio della sba-
dacchiatura.

.530 Per i trasporti e la messa in deposito: scarico al deposito
di cantiere o trasbordo sul mezzo di trasporto.

.600 Per le opere di calcestruzzo non armato e armato, nonché i
rinforzi di parti d'opera.

.610 Per le opere di calcestruzzo non armato e armato:
. Difficoltà derivanti dal procedimento a tappe.
. Volume di calcestruzzo corrispondente ai cunei di riem-
pimento.
. Rimozione mediante scalpellatura dei cunei di riempimen-
to.
. Per tutta l'armatura: la posa, la legatura e il fissag-
gio, nonché la posa dei distanziatori.
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012.610 . Base d'appoggio per casseri speciali quali casseri rampan-
ti e casseri scorrevoli.

.620 Per il rinforzo di parti d'opera:
. Ponteggi, altezza di lavoro fino a m 3,0.
. Pulizia e ripristino del posto di lavoro, compreso lo
smaltimento del materiale residuo.
. Per le precompressioni: i fissaggi longitudinali e tra-
sversali sono compresi nel prezzo delle staffe reggicavo.
. Scarico e deposito intermedio necessario.
. Posa e fissaggio secondo il piano delle staffe reggicavo e
del cavo di precompressione, compresa la fornitura dei cu-
betti distanziatori.
. Montaggio e taglio dei tubetti di iniezione e di sfia-
to.
. Bendaggio e sigillatura dei giunti della guaina.
. Messa a disposizione di ponteggi, mezzi di sollevamento,
locali per maestranze, magazzini, installazioni per
elettricità, aria compressa e acqua, per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.

.700 Per i lavori di muratura, spostamento, sollevamento, abbas-
samento e con presse.

.710 Per la chiusura di fori passanti e di risparmi: adatta-
mento dei casseri e della muratura agli elementi passanti.

.720 Per le condotte di scarico, di drenaggio e di approvvigiona-
mento: manutenzione e pulitura delle condotte e dei pozzetti
fino al collaudo.

.730 Per i pozzetti di ispezione:
. 2 raccordi alle condotte, esecuzione completa, compresi
i pezzi speciali necessari.
. Fondazione e fondo di calcestruzzo, nonché formazione di
canalette e banchine, compresa la fornitura del materiale ne-
cessario.
. Copertura provvisoria di pozzetti mediante coperture
definitive o con provvedimenti adeguati.

.740 Per i pozzetti di raccolta e di infiltrazione:
. 1 raccordo alla condotta, esecuzione completa, compresi
i pezzi speciali necessari.
. Copertura provvisoria di pozzetti mediante coperture
definitive o con provvedimenti adeguati.

.750 Per le cappe, i rivestimenti e gli intonaci: preparazione del
supporto, applicazione del ponte adesivo, fratazzatura o
lisciatura e protezione contro l'essiccazione precoce.

.760 Per gli avvolgimenti di tubi: lavoro ausiliario a mano.

.770 Per i lavori di spostamento, sollevamento, abbassamento e
sollevamento con presse:
. Approvvigionamento elettrico e idrico dall'allacciamento di
cantiere al luogo di lavoro.
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012.770 . Ponteggi di lavoro, altezza di lavoro fino a m 3,0.
. Eventuali spostamenti di attrezzature, apparecchi e
macchine.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere: le prestazioni descritte nei sot-
toparagrafi da 120 a 180 e nei paragrafi da 200 a 900 non
fanno parte della prestazione a prezzo globale del
sottopar. 110.

.200 Per le demolizioni, le rimozioni, gli scavi e la messa in
sicurezza:
. Lavori generali di demolizione/rimozione controllata.
. Lavori preparatori per il montaggio di macchine su tetti
piani e al suolo.
. Lavori relativi ai controsoffitti.

.300 Per i lavori di scavo, l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.400 Per i riempimenti, i trasporti e la messa in deposito:
richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'impiego di
materiale riciclato.

.500 Per i lavori di calcestruzzo non armato e armato, nonché
per le precompressioni.

.510 Per i lavori di calcestruzzo non armato e armato: casseri
persi e casseri senza possibilità di appoggio diretto si-
tuati a un'altezza superiore a m 0,5 dalla base d'appoggio,
oppure casseri senza distanziatori passanti.

.520 Per le precompressioni:
. Fornitura di cavi di precompressione e di staffe reg-
gicavo, compresi gli accessori.
. Tesatura dei cavi di precompressione e iniezioni.
. Montaggio delle teste di ancoraggio.
. Trasporti fino al cantiere.

.600 Per i raccordi alle condotte di scarico, di drenaggio e di
approvvigionamento: tutti i pezzi speciali necessari e il
taglio dei tubi.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.300 Massa: massa del materiale secondo i bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Ore di lavoro del gruppo.

.610 Per le difficoltà: l'ora di lavoro del gruppo in caso di
lavoro difficoltoso comprende tutti i costi per i salari,
gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché dell'usu-
ra degli utensili.

.620 Per le interruzioni della durata di ore e i tempi di atte-
sa: le ore di lavoro del gruppo comprendono i costi relati-
vi ai salari e agli oneri sociali.

.700 Per unità di tempo non intere.
. Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
. Settimana non intera: per ogni giorno di calendario vie-
ne retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concorda-
to.

022 Regole di computo per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Lo scavo di trincee per le condotte di smaltimento delle
acque viene misurato come passante sui pozzetti.

.200 Gli allargamenti dello scavo in corrispondenza dei pozzetti
sono compresi nel prezzo.

.300 Per le condotte di approvvigionamento e smaltimento delle
acque da conservare nel profilo di scavo.

.310 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti e parallele, viene
misurata ogni singola condotta.
. Le condotte parallele con una distanza fra di esse infe-
riore a m 0,50 (distanza fra le condotte o distanza rispet-
to all'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.320 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.
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022.330 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato in supplemento fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

.400 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli assi
delle palancole.

.500 Nella roccia viene misurato il profilo teorico della trincea
secondo il piano.

.600 Per la superficie sbadacchiata contro terra e la superficie
della parte infissa oltre il fondo dello scavo: per le sba-
dacchiature spaziate vengono misurati anche gli spazi vuo-
ti.

023 Regole di computo per i lavori di calcestruzzo non armato e
armato.

.100 Salvo altra indicazione valgono i computi secondo il piano.

.200 Per le casserature a 2 facce: viene misurata la superficie
del cassero di ogni faccia.

.300 Per i risparmi: i risparmi con angoli fuori squadra vengono
computati doppiamente.

.400 Per l'armatura: computo secondo la lista ferri aggiornata.

.500 Per l'armatura speciale: computo secondo la lista ferri
aggiornata.

024 Regole di computo per le opere murarie.

.100 Per le condotte di scarico, di drenaggio e di approvvigiona-
mento.
. La condotta è misurata in asse comprendendo anche i pez-
zi speciali; in corrispondenza dei raccordi al pozzetto, fino
alla parete interna del pozzetto.
. I pezzi speciali vengono computati separatamente al
pezzo.

.200 Per i pozzetti:
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024.200 . Per i pozzetti di ispezione, di raccolta e di infiltrazio-
ne, quale profondità vale la misura fra il filo superiore
della copertura e il piano di scorrimento dell'acqua o il
fondo del pozzetto.
. Per i pozzetti di accesso, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore
del fondo del canale.

.300 Per l'avvolgimento delle tubazioni:
. Salvo altra indicazione, l'avvolgimento di condotte, di
canalette, di canali e di pozzetti viene computato secondo
il volume del materiale compatto, in base ai profili teo-
rici.
. Per i casseri viene computata la superficie del calce-
struzzo casserata.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Altezza di lavoro: altezza del piano di lavoro della base di
appoggio del ponteggio.

.120 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.130 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

.140 Forza di precompressione VI: forza di precompressione tota-
le sull'ancoraggio in kN subito dopo la tesatura, secondo
la norma SN EN 13 369.

.200 Terminologia relativa al suolo.

.210 Terreno: lo strato superiore permeabile della crosta terre-
stre, nel quale crescono le piante. Di regola costituito
da uno strato di terra vegetale superiore e da uno strato
minerale inerte inferiore.

.220 Pietrosità del terreno: componente minerale del terreno con
grana superiore a mm 2; espressa in percento del volu-
me.

.300 Terminologia relativa ai rifiuti edili.

.310 Rifiuti edili inerti: materiale che soddisfa i requisiti
definiti dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR.

.320 Rifiuti edili contaminati: materiale che presenta un carico
inquinante e che supera il valore U dell'Ordinanza tecnica
sui rifiuti OTR.
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031.330 Rifiuti edili non contaminati: materiale che soddisfa il va-
lore U dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR.

.400 Terminologia relativa al calcestruzzo armato.

.410 Pilastro: in questo capitolo, per pilastro si intende
l'elemento sottoposto a compressione avente i lati con
un rapporto fino a 4:1.

.420 Parete: in questo capitolo, per parete si intende la
parte d'opera avente i lati con un rapporto superiore
a 4:1.

040 Calcestruzzo non armato, armato e spruzzato
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG (1).

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN A.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN B.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
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041.500 . Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere a prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Insieme delle installazioni di cantiere secondo la norma
SIA 118.

R .900 Le installazioni di cantiere sono da includere nel capitolo
CPN 113, "Impianto di cantiere".

200 Demolizioni, rimozioni, scalpellature e messa in
sicurezza
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Scalpellatura di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Esecuzione di brecce, scanalature, nicchie e simili.

.200 In parti d'opera verticali.

.230 Nicchie per travi, pilastri e simili.
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231.231 Muratura in pietra naturale.
All'interno dell'opera.
Profondità fino a mm 200.
Dimensioni fino a m2 0,050.
up = pz :B 7.4.1 1'350 up ....................... .......................

.232 Muratura in pietra naturale.
All'interno dell'opera.
Profondità fino a mm 200.
Dimensioni da m2 0,051
a 0,100.
up = pz :B 7.4.1 590 up ....................... .......................

.233 Muratura in pietra naturale.
All'interno dell'opera.
Profondità da mm 201 a 300.
Dimensioni da m2 0,100
a 0,250.
up = pz :B 7.4.1 160 up ....................... .......................

.234 Muratura in pietra naturale.
All'interno dell'opera.
Profondità da mm 201 a 300.
Dimensioni da m2 0,251
a 0,500.
up = pz :B 7.4.1 50 up ....................... .......................

.235 Muratura in pietra naturale.
Profondità da mm 301 a 400.
Dimensioni da m2 0,100
a 0,250.
up = pz :B 7.4.1 75 up ....................... .......................

.236 Muratura in pietra naturale.
All'interno dell'opera.
Profondità da mm 301 a 400.
Dimensioni da m2 0,251
a 0,500. :B 7.4.1 50 up ....................... .......................

232 Liberazione di profilati di acciaio posati in getto o im-
murati. All'interno o all'esterno dell'opera. Rimozione
di rivestimenti, strati protettivi e simili v. sotto-
par. 730.

.001 Appoggio travi su muratura di
pietra naturale.
Liberazione dell'appoggio
attorno alla trave su una
larghezza di ca. m 0,50.
Profondità ca. m 0,40.
Profilo tipo IPE 270 / IPE 320
up = pz :B 7.4.1 56 up ....................... .......................

240 Messa in sicurezza di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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241 Messa in sicurezza di strutture portanti sollecitate da ca-
richi areici. Costruzioni per la messa in sicurezza: esecu-
zione, messa a disposizione, spostamento, manutenzione e
rimozione. Computo: superficie messa in sicurezza.

.200 Ripresa delle forze verticali.

.201 Puntellazione di solette in
calcestruzzo che devono essere
demolite e successivamente
ricostruite.
Compreso la posa di una
casseratura provvisoria sotto
soletta.
Nel calcolo del prezzo
unitario l'assuntore valuterà
la possibilità di riutilizzare
la puntellazione e la
casseratura provvisoria quale
base per il cassero della
nuova soletta in calcestruzzo.
Il cassero per l'esecuzione
della nuova soletta é comunque
retribuito con le relative
pos. al CPN 241.
All'interno dell'opera.
Per carico da mettere in sicu-
rezza kN/m2 5,0.
Altezza locale m da 4,0 a 5,0.

:B 7.4.1 2'300 m2 ....................... .......................

242 Messa in sicurezza di strutture portanti sollecitate da ca-
richi lineari. Costruzioni per la messa in sicurezza: esecu-
zione, messa a disposizione, spostamento, manutenzione e
rimozione. Computo: lunghezza messa in sicurezza.

.100 Ripresa delle forze orizzontali.

.101 Pareti portanti che rimangono
in opera.
All'interno dell'opera.
Per carico da mettere in sicu-
rezza kN/m 5.0. :B 7.4.1 800 m ....................... .......................

.200 Ripresa delle forze verticali.

.201 Puntellazione rompitratta dei
solai in legno durante la
messa in opera della cappa in
calcestruzzo.
All'interno dell'opera.
Per carico da mettere in sicu-
rezza kN/m 5.0.
Altezza locale m ca. 5,00.

:B 7.4.1 650 m ....................... .......................

Riporto .................
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243 Messa in sicurezza di strutture portanti sollecitate da ca-
richi puntuali. Costruzioni per la messa in sicurezza:
esecuzione, messa a disposizione, spostamento, manuten-
zione e rimozione.

.200 Ripresa delle forze verticali.
Computo: numero di punti prescritti e messi in sicurezza.

.201 All'interno dell'opera.
Per carico da mettere in sicu-
rezza kN 5,0.
Altezza locale m ca. 5,0.

:B 7.4.1 100 pz ....................... .......................

.300 Spostamenti ordinati dal committente. Computo: numero di
spostamenti.

.303 Concerne pos. 243.201.
Computo: 1 pz = 1 puntello
spostato all'inteno
dell'opera. :B 7.4.1 200 pz ....................... .......................

300 Movimenti di terra, protezione di scarpate e sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Scavo preliminare per sottomurazioni, scavo per trincee e
fosse per fondazioni e smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

322 Scavo di trincee a U.

.100 A macchina, senza difficoltà causate da sbadacchiature.
Computo: volume materiale compatto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,50.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 20 m3 ....................... .......................

.300 A macchina, con difficoltà causate da sbadacchiature su
tutta la profondità di scavo.
Computo: volume materiale compatto.

.301 Profondità trincea fino a
m 1,50.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 10 m3 ....................... .......................

.302 Profondità trincea da m 1,51
a 2,00.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 10 m3 ....................... .......................

.303 Profondità trincea da m 2,01
a 3,00.

Riporto .................
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322.303 All'interno dell'opera. :B 7.4.1 10 m3 ....................... .......................

325 Scavo a mano di trincee e di fosse. Le difficoltà causate
dalla presenza di sbadacchiature sono comprese nei prezzi.

.001 All'interno dell'opera. :B 7.4.1 10 up ....................... .......................

330 Scavo successivo di berme
-------------------------------------------------------------------------------------

332 Scavo successivo di berme, a macchina. Mezzo di scavo si-
stemato sulla berma o più in alto.

.100 Compreso il carico. Computo: volume materiale compatto.

.101 Tappe fino a m3 1,25.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 10 m3 ....................... .......................

.102 Tappe da m3 1,26 a 2,50.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 10 m3 ....................... .......................

333 Scavo successivo di berme, a mano.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Altezza di rimozione fino a
m 1,50.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 5 m3 ....................... .......................

.102 Altezza di rimozione da m 1,51
a 2,00.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 5 m3 ....................... .......................

340 Scavo per sottomurazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Scavo per sottomurazioni, esecuzione a tappe. Senza sba-
dacchiatura.

.100 Compreso il carico. Computo: volume materiale compatto.

.101 Tappe fino a m3 1,25.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 15 m3 ....................... .......................

.102 Tappe da m3 1,26 a 2,50.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 15 m3 ....................... .......................

350 Supplementi e lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Supplementi allo scavo a macchina, per tutti i profili
di scavo.

.100 Scavo successivo di berme.

Riporto .................
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351.160 Per rimozione di ostacoli.

.161 Fondazioni e pareti in conci.
Computo: volume materiale com-
patto.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 5 m3 ....................... .......................

.165 Estrazione di trovanti di vo-
lume superiore a m3 0,25,
frantumazione e rimozione as-
sieme al materiale di scavo.
Computo: numero di trovanti.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 5 pz ....................... .......................

.200 Scavo per sottomurazioni.

.260 Per rimozione di ostacoli.

.261 Fondazioni e pareti in conci.
Computo: volume materiale com-
patto.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 5 m3 ....................... .......................

.265 Estrazione di trovanti di vo-
lume superiore a m3 0,25,
frantumazione e rimozione as-
sieme al materiale di scavo.
Computo: numero di trovanti.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 5 pz ....................... .......................

353 Supplementi allo scavo a mano per le posizioni dei sotto-
par. 320 e 330.

.100 Scavo successivo di berme.

.160 Per rimozione di ostacoli.

.161 Fondazioni e pareti in conci.
Computo: volume materiale com-
patto.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 2 m3 ....................... .......................

.164 Estrazione di trovanti di vo-
lume superiore a m3 0,01,
frantumazione e rimozione con
il materiale di scavo. Compu-
to: numero di trovanti.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 2 pz ....................... .......................

.200 Scavo per sottomurazioni.

.260 Per rimozione di ostacoli.

.261 Fondazioni e pareti in conci.
Computo: volume materiale com-
patto.

Riporto .................
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353.261 All'interno dell'opera. :B 7.4.1 2 m3 ....................... .......................

.264 Estrazione di trovanti di vo-
lume superiore a m3 0,01,
frantumazione e rimozione con
il materiale di scavo. Compu-
to: numero di trovanti.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 2 pz ....................... .......................

355 Difficoltà durante lo scavo a macchina, per tutti i profili
di scavo.

.100 In corrispondenza dell'incrocio di condotte di approvvi-
gionamento e di scarico esistenti situate totalmente o
parzialmente nel profilo di scavo. Computo: lunghezza con-
dotta.

.101 Longitudinalmente a trincee o
a fosse.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 50 m ....................... .......................

.102 Trasversalmente a trincee o
fosse.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 5 m ....................... .......................

356 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto, di parti d'opera e di installazioni.

.100 Condotte di approvvigionamento e di smaltimento delle acque,
secondo le prescrizioni del proprietario delle condotte.

.101 Longitudinalmente a trincee o
a fosse.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 50 m ....................... .......................

.102 Trasversalmente a trincee o
fosse.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 5 m ....................... .......................

357 Lavori accessori ai movimenti di terra.

.400 Carico successivo del materiale di scavo depositato late-
ralmente, su ordine della direzione lavori.

.410 Computo: volume materiale compatto.

.411 A macchina.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 100 m3 ....................... .......................

.412 A mano.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 20 m3 ....................... .......................

370 Sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Esecuzione su ordine della direzione lavori.
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371 Sbadacchiatura di trincee e fosse, spostamento, messa a
disposizione, rimozione e sgombero.

.001 Profondità trincea m fino a
3,0.
Per puntellamento contrappo-
sto.
Esecuzione successiva ad ogni
tappa di scavo.
All'interno dell'opera.
up = m2 :B 7.4.1 50 up ....................... .......................

400 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
. Trasporti intermedi con carico sul mezzo di trasporto v.
sottopar. 510.
. I trasporti intermedi vengono retribuiti se la fornitura
non può avvenire sul luogo d'impiego.

412 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA: forni-
tura e scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Aggregati naturali.

.113 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. :B 7.4.1 80 m3 ....................... .......................

420 Messa in opera di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura di materiale v. sottopar. 410.

421 Riempimenti, con materiale depositato lateralmente o forni-
to, compreso un leggero costipamento. Non viene fatta di-
stinzione fra interno ed esterno dell'opera.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Riempimento a macchina.

.115 Misto granulare. :B 7.4.1 70 m3 ....................... .......................

.200 Computo: volume materiale sciolto.

.220 Riempimento a mano.

.225 Misto granulare. :B 7.4.1 10 m3 ....................... .......................

500 Trasporti e messa in deposito
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500 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Trasporti intermedi all'interno del cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Trasporti intermedi di materiale di scavo pulito, dal
luogo di scavo al mezzo di trasporto o al deposito di
cantiere, compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.104 Con mezzo di trasporto a scel-
ta dell'imprenditore
.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 120 m3 ....................... .......................

520 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Mezzo di trasporto a scelta dell'imprenditore. Sistemazio-
ne del deposito e tasse v.
sottopar. 540.

521 Trasporti, compreso lo scarico. Computo: volume materiale
compatto.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore.

.210 Materiale pulito.

.215 Materiale di scavo.
Discarica a scelta dell'im-
prenditore e autorizzata dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo e
l'impianto scelto.
Comune:
............................
Gestore:
............................
Autorizzato da:
........................... :B 7.4.1 120 m3 ....................... .......................

540 Tasse e sistemazione di materiale al deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Tasse di deposito o di consegna del materiale al deposi-
to o all'impianto di riciclaggio, compresa la sistemazione
del materiale al deposito o all'impianto di riciclaggio.

.100 Al deposito dell'imprenditore.
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541.110 Materiale pulito.

.115 Materiale di scavo.
Alla discarica
dell'imprenditore.
Concerne pos. 521.215.

:B 7.4.1 120 m3 ....................... .......................

600 Opere di calcestruzzo e calcestruzzo armato
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

622 Casseratura di sottomurazioni, esecuzione a tappe.

.100 Per pareti diritte, a 1 faccia.

.101 Tappe fino a m2 1,50.
Tipo 1. :B 7.4.1 30 m2 ....................... .......................

.102 Tappe da m2 1,51 a 3,00.
Tipo 1. :B 7.4.1 30 m2 ....................... .......................

.300 Casseratura per testate e giunti.

.310 Di legno.

.311 Tipo 1.
Con armatura passante.

:B 7.4.1 10 m2 ....................... .......................

630 Risparmi e impermeabilizzazione di giunti
-------------------------------------------------------------------------------------
Non viene fatta distinzione fra interno ed esterno dell'o-
pera.

632 Posa di lastre.

.001 Materiale: Polistirene
estruso.
Tipo Styrofoam.
Su solai in legno prima del
getto della cappa in
calcestruzzo.
Posa in strisce di larghezza
ca.m 0,40.
Compreso tagli e scarti.
d mm 20.
Orizzontali. :C 4.1 2'200 m2 ....................... .......................

R 639 Posa di teli impermeabili.
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R 639.100 Fornitura e posa su solai in legno di telo separatore
impermeabile all'acqua del calcestruzzo ma traspirante al
vapore.

R .101 Marca: Tecnaria.
Tipo: Centuria.
Compreso banda adesiva
laterale.
Computo per m2 di telo in
opera, compreso
sovrapposizioni. :C 4.1 2'900 m2 ....................... .......................

640 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Acciaio d'armatura.

.200 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.210 Lunghezze fisse e lunghezze di magazzino tagliate su misura
per il cantiere.

.211 d mm 10. :B 7.4.1 500 kg ....................... .......................

.212 d da mm 12 a 16. :B 7.4.1 500 kg ....................... .......................

.220 Grado di lavorazione 1.

.221 d mm 10. :B 7.4.1 500 kg ....................... .......................

.222 d da mm 12 a 16. :B 7.4.1 500 kg ....................... .......................

.230 Grado di lavorazione 2.

.231 d mm 10. :B 7.4.1 500 kg ....................... .......................

.232 d da mm 12 a 16. :B 7.4.1 250 kg ....................... .......................

.240 Grado di lavorazione S.

.241 d mm 10. :B 7.4.1 250 kg ....................... .......................

642 Supplementi all'acciaio d'armatura. All'interno o all'e-
sterno dell'opera.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Computo: numero di posizioni.
:B 7.4.1 50 pz ....................... .......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Per ordinazioni inferiori a
t 3 per ogni lista ferri. :B 7.4.1 3 pz ....................... .......................
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643 Reti d'armatura, fornitura e posa.

.100 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate. Acciaio
B500A.
artec 500
All'interno dell'opera.

.103 Massa da kg/m2 4,01 a 6,00.
:B 7.4.1 1'500 kg ....................... .......................
:C 4.1 19'500 kg ....................... .......................
:Totale 21'000 kg ....................... .......................

644 Supplementi alle reti in formato di fabbricazione e a
quelle speciali. All'interno o all'esterno dell'opera.

.100 Per taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete inte-
ra.

.101 Tagli diritti. :B 7.4.1 500 kg ....................... .......................
:C 4.1 6'500 kg ....................... .......................
:Totale 7'000 kg ....................... .......................

.102 Tagli obliqui. :B 7.4.1 500 kg ....................... .......................

.200 Per piegatura.

.201 Fino a kg 10 per rete o parte
di essa. Computo: numero di
piegature. :B 7.4.1 20 pz ....................... .......................

.202 Oltre kg 10 per rete o parte
di essa. Computo: numero di
piegature secondo la lista
delle reti x massa totale del-
le reti o parti di reti piega-
te. :B 7.4.1 20 kg ....................... .......................

.500 Per posizioni delle liste ferri.

.501 Computo: numero di posizioni.
:B 7.4.1 10 pz ....................... .......................
:C 4.1 50 pz ....................... .......................
:Totale 60 pz ....................... .......................

.600 Per piccoli quantitativi.

.601 Per ordinazioni inferiori a
t 3 per ogni lista ferri. :B 7.4.1 2 pz ....................... .......................

:C 4.1 2 pz ....................... .......................
:Totale 4 pz ....................... .......................

650 Armatura speciale
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Armatura di supporto, fornitura e posa.
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651.100 Distanziatori a gabbia.
All'interno dell'opera.

.101 h mm fino a 60 :C 4.1 2'900 m ....................... .......................

655 Collegamenti per armatura quali raccordi a vite o saldatu-
re.

.100 Fornitura ed esecuzione.

.101 Marca Ancotech, Baron-C.
Tipo W + M.
All'interno dell'opera.
Diametro da 10 a 14.
Compreso relativi tondini,
L = mm da 600 a 900. :B 7.4.1 100 pz ....................... .......................

656 Ancoraggi.

.100 Ancoraggi da incollare, bussole o ancoraggi per carichi
elevati: fornitura e posa.
Compresa l'esecuzione dei fori.

.101 Ancoraggi con tasselli chimici
Hilti HIT-HY 200-4A + barre
Rebar d=18 mm
Profondità ancoraggio mm 500
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 400 pz ....................... .......................

.201 Connettori per solai misti
legno-calcestruzzo.
Marca: Peter Cox
Traliccio profilo tipo LPR 40.
Fissato con viti alle travi in
legno.
All'interno dell'opera.
Compreso tutti i materiali, le
attrezzature e le lavorazioni
necessarie per la messa in
opera secondo le indicazioni
del produttore.
Computo: per ogni metro di
profilo fissato in opera.
up = m :C 4.1 2'600 up ....................... .......................

.202 Connettori per solai misti
legno-calcestruzzo.
Marca: Tecnaria
Connettori tipo Maxi
dimensioni comprese tra 12/30
e 12/70.
Fissati con viti alle travi in
legno.
All'interno dell'opera.
Compreso tutti i materiali, le
attrezzature e le lavorazioni
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656.202 necessarie per la messa in
opera secondo le indicazioni
del produttore.
Computo: per ogni connettore
messo in opera.
up = pz :C 4.1 12'000 up ....................... .......................

660 Calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Calcestruzzo di sottofondo, fornitura e messa in opera.

.100 Calcestruzzo CEM kg/m3 200.

.101 Tappe fino a m2 2,00. d da
mm 50 a 100.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 20 m2 ....................... .......................

.102 Tappe da m2 2,01 a 5,00. d da
mm 50 a 100.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 20 m2 ....................... .......................

662 Calcestruzzo di riempimento, negativo e di regolarizzazio-
ne, fornitura e messa in opera. Computo: volume secondo il
bollettino di consegna.

.100 Calcestruzzo CEM kg/m3 200.

.101 Tappe fino a m3 0,50.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 5 m3 ....................... .......................

.102 Tappe da m3 0,51 a 2,00.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 5 m3 ....................... .......................

664 Calcestruzzo per sottomurazioni, fornitura e messa in opera
a tappe.

.200 Calcestruzzo tipo CPN C.

.201 Tappe fino a m3 0,50.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 20 m3 ....................... .......................

.202 Tappe da m3 0,51 a 1,00.
All'interno dell'opera. :B 7.4.1 20 m3 ....................... .......................

667 Calcestruzzo per parti d'opera varie, fornitura e messa in
opera.

.200 Calcestruzzo tipo CPN C.

.271 Solai misti legno-
calcestruzzo.
Cappa in calcestruzzo per
rinforzo strutturale dei solai
in legno.
Spessore da mm 50 a 100
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667.271 Classe di resistenza C25/30.
Granulometria max 16 mm.
All'interno dell'opera. :C 4.1 200 m3 ....................... .......................

.301 Calcestruzzo tipo alleggerito.
Marca, tipo Leca CLS 1600.

Solai misti legno-
calcestruzzo.
Cappa in calcestruzzo per
rinforzo strutturale dei solai
in legno.
Spessore da mm 50 a 100
Classe di resistenza LC30/33.
All'interno dell'opera.
up = m3 :C 4.1 80 up ....................... .......................

670 Modifiche di retribuzione, supplementi e lavori accessori
relativi al calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

672 Additivi per calcestruzzo: fornitura e aggiunta, su ordi-
ne della direzione lavori. La combinazione di additivi dif-
ferenti è ammessa solo con il consenso del fornitore. Retri-
buzione secondo il fabbisogno teorico o secondo la ricetta
del produttore del calcestruzzo, con pezza giustificativa.

.200 Ritardante.

.201 Su proposta dell'impreditore.
Descrizione ..................

:B 7.4.1 50 kg ....................... .......................
:C 4.1 100 kg ....................... .......................
:Totale 150 kg ....................... .......................

.300 Antigelo.

.301 Su proposta dell'impreditore.
Descrizione ..................

:B 7.4.1 50 kg ....................... .......................
:C 4.1 100 kg ....................... .......................
:Totale 150 kg ....................... .......................

673 Trattamento di superficie, strati di malta e preparazione
dei giunti di lavoro, compresa la fornitura di materiale.

.100 Irruvidimento di superfici calcestruzzo.

.110 Subito dopo il getto o il disarmo; p.es. con rastrello o
scopa.

.111 Superfici orizzontali. :C 4.1 500 m2 ....................... .......................

.130 Irruvidimento di superfici indurite.

Riporto .................

Pagina: 151
28.11.2022



VIA CASSARINETTA 28

REMO LEUZINGER CLAUDIO VICARI ARCHITETTI

CH 6900 LUGANO
+41 91 922 82 62

info@remoleuzinger.ch

ETH/SIA/OTIA

clavicarch@sunrise.ch
www.remoleuzinger.ch

Progetto: 225_PASTLU 
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 2022

Incarico: 42    CPN Costruzione: 121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti I/12 (V22)

673.132 Superfici verticali. :B 7.4.1 10 m2 ....................... .......................

.133 Superfici di raccordo orizzon-
tali dei giunti di lavoro. :B 7.4.1 10 m2 ....................... .......................

.200 Talocciatura di superfici di calcestruzzo.

.201 Senza aggiunta di malta.
All'interno dell'opera. :C 4.1 500 m2 ....................... .......................

.301 Trattamento di finitura dei
solai misti legno-calce-
struzzo.
Superfici orizzontali finite,
atte alla messa in opera del
pavimento.
Le esigenze relative alla
planeità sono le medesime
richieste per un betoncino.
All'interno dell'opera.
Esecuzione fresco su fresco.
Trattamento proposto
dall'assuntore:
..............................
..............................
..............................
..............................
up =m2 :C 4.1 1'450 up ....................... .......................

.302 Come pos. 673.301.
Con aggiunta di sabbia di
quarzo.
up = m2 :C 4.1 1'450 up ....................... .......................

674 Trattamento del calcestruzzo.

.100 Protezione di superfici di calcestruzzo contro l'essicca-
zione precoce, mediante posa di uno strato di copertura,
compresa la fornitura. Computo: superficie calcestruzzo
protetta.

.101 Foglio PE, sovrapposizione dei
bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro
adesivo.
Compresi il trasporto di
andata, la posa, la messa a
disposizione, la rimozione, il
trasporto di ritorno e lo
smaltimento.
All'interno dell'opera. :C 4.1 2'900 m2 ....................... .......................

700 Rinforzo di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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700 misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fabbricazione di elementi di acciaio, compresa la fornitura
sul cantiere e lo scarico.

.001 Secondo il piano di progetto
allegato.
Travi in acciaio.
Profilati tipo INP, IPE, HEA.
Acciaio tipo S 235.
Compreso trattamento
anticorrosivo tipo C1 (Sa 21/2
+ Z40).
up = Kg :B 7.4.1 32'000 up ....................... .......................

:C 4.1 7'000 up ....................... .......................
:Totale 39'000 up ....................... .......................

.002 Secondo il piano di progetto
allegato.
Rinforzi per travi in acciaio.
Profilati tipo UPE 220.
Acciaio tipo S 235.
Compreso trattamento
anticorrosivo tipo C1 (Sa 21/2
+ Z40).
up = Kg :B 7.4.1 8'000 up ....................... .......................

.003 Rinforzi per travi in acciaio.
Piatti FLB 170x25.
Acciaio tipo S 235.
Compreso trattamento
anticorrosivo tipo C1 (Sa 21/2
+ Z40).
up = kg :B 7.4.1 4'000 up ....................... .......................

.004 Profilo LNP 120.12.
Acciaio tipo S 235.
Compreso trattamento
anticorrosivo tipo C1 (Sa 21/2
+ Z40).
up = kg :B 7.4.1 4'000 up ....................... .......................

.005 Profilo LNP 50.5.
Lunghezza mm 100.
Acciaio tipo S 235.
Compreso trattamento
anticorrosivo tipo C1 (Sa 21/2
+ Z40).
up = pz :B 7.4.1 400 up ....................... .......................

Riporto .................
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712 Posa di elementi di acciaio, compreso il trasporto dal de-
posito di cantiere. Fornitura v. pos. 711 o a cura del com-
mittente.

.001 Secondo i disegni di progetto
allegati.
All'interno dell'opera.
Travi in acciaio.
Posa su appoggi creati nella
muratura esistente  in pietra
naturale, vedi pos. 713.
Concerne pos. 711.001.
up = kg :B 7.4.1 32'000 up ....................... .......................

:C 4.1 7'000 up ....................... .......................
:Totale 39'000 up ....................... .......................

.002 Secondo i disegni di progetto
allegati (sezione tipo E).
All'interno dell'opera.
Profilati UPE di rinforzo alle
travi INP esistenti.
Compreso fori, bulloni e/o
saldature longitudinali per il
fissaggio al profilo INP
esistente.
I dettagli di posa saranno
stabiliti in fase esecutiva in
accordo con l'assuntore.
Concerne pos. 711.002.
up = kg :B 7.4.1 8'000 up ....................... .......................

.003 All'interno dell'opera.
Piatti FLB di rinforzo alle
travi INP esistenti.
Compreso saldature
longitudinali sui due lati
dell'ala inferiore del profilo
INP esistente.
I dettagli di posa saranno
stabiliti in fase esecutiva in
accordo con l'assuntore.
Concerne pos. 711.003.
up = kg :B 7.4.1 4'000 up ....................... .......................

.004 All'interno dell'opera.
Profili LNP per l'ancoraggio
delle solette in legno alle
pareti.
Compreso fissaggio con viti ai
soprastanti travetti di legno.
Tasselli di ancoraggio alla
muratura vedi pos. 656.101.
Concerne pos. 711.004.
up = kg :B 7.4.1 4'000 up ....................... .......................

.005 All'interno dell'opera.

Riporto .................
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712.005 Profili LNP per il fissaggio
laterale delle travi in
acciaio esistenti.
Compreso fissaggio con viti ai
soprastanti travetti di legno.
Concerne pos. 711.005.
up = pz :B 7.4.1 400 up ....................... .......................

713 Esecuzione di appoggi per elementi di acciaio.

.300 Con appoggi di calcestruzzo non armato, compresa la forni-
tura di materiale.

.301 All'interno dell'opera.
Quale appoggio alle travi in
acciaio.
Esecuzione di un bauletto in
calcestruzzo all'interno della
nicchia scavata nella parete
esistente in pietra naturale.
Calcestruzzo tipo CPN C.
Formazione nicchia,
vedi pos. 231.
Bauletto dimensioni lxhxs.:
ca. mm 600x250x250.
up = pz :B 7.4.1 140 up ....................... .......................

714 Colatura, sottocolatura o sigillatura di elementi di ac-
ciaio, all'esterno e all'interno dell'opera, compresa la
fornitura di materiale.

.301 Sottocolatura con malta fluida
cementizia, a basso ritiro o
espansiva.
Marca, tipo SikaGrout.
Computo: per ogni appoggio.
up = pz :B 7.4.1 140 up ....................... .......................

.302 Tamponamento della nicchia
attorno all'appoggio della
trave.
Esecuzione con malta
cementizia, mattoni di
laterizio e blocchi di pietra
naturale, dove possibile
recuperati dalla demolizione.
Computo: per ogni appoggio.
up = pz :B 7.4.1 140 up ....................... .......................

730 Armatura da incollare, travi miste e rinforzi saldati per
profilati di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------
Non viene fatta distinzione fra interno ed esterno dell'o-
pera.
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731 Lavori preparatori.

.400 Srugginitura di superfici di acciaio, p.es. mediante sab-
biatura, spazzolatura o levigatura. Compresi la pulitura
successiva, la depolverazione e la sgrassatura, nonché il
trasporto di andata, la messa a disposizione, lo spostamento
e il trasporto di ritorno di tutta l'attrezzatura e lo
smaltimento dei residui. Computo: superficie dell'ala o
delle lamelle + % 20.

.401 Sezione, profilato : diversi.
Esecuzione dal basso.
Orizzontale o in pendenza fino
a % 10. :B 7.4.1 50 m2 ....................... .......................

736 Lavori accessori per l'esecuzione di rinforzi di strutture
portanti, da incollare o saldare compresa la fornitura di
materiale.

.300 Protezione anticorrosione.

.301 Su profilati esistenti.
Protezione anticorrosiva
tipo C1. :B 7.4.1 50 m2 ....................... .......................

........................Totale Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti121
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172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/272 "Allgemeine Be-
dingungen für Abdichtungen und
Entwässerungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau" (non disponibile in ita-
liano), della norma 118/274
"Allgemeine Bedingungen für
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" (non disponibile in ita-
liano), nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione e la propagazione di
polvere.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.140 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore i
depositi intermedi e i trasporti all'interno del cantie-
re fino al luogo di impiego.

.150 Tempi di carico.
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011.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua,
esclusa l'energia elettrica per l'esercizio degli impianti
per lo smaltimento delle acque.

.230 Trasporto di andata e trasporto intermedio, scarico e imma-
gazzinamento a regola d'arte dei dispositivi di sorveglian-
za sul cantiere.

.300 Per i lavori di impermeabilizzazione (1).

.310 Campioni di prodotti in commercio fino al formato A4.

.320 Documentazione delle condizioni meteorologiche durante la
messa in opera e il processo di presa.

.330 Prove dell'imprenditore relative ai materiali da utilizza-
re secondo il piano delle prove e messa a disposizione del-
le certificazioni di idoneità.

.340 Chiusure delle tappe giornaliere durante l'esecuzione dei
lavori.

.350 Copertura dei materiali da costruzione per la protezione
dagli agenti atmosferici e dalla sporcizia.

.360 Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito ai lavori.

.370 Ponteggi per l'esecuzione di lavori fino a m 3,0 dalla base
di appoggio.

.380 Protezione degli elementi di drenaggio e di smaltimento
delle acque dalla sporcizia dovuta ai prodotti di imper-
meabilizzazione.

.400 Per i lavori di impermeabilizzazione (2).

.410 Iniezioni per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua cau-
sate da un'esecuzione difettosa.

.420 Sgombero e smaltimento o riciclaggio secondo le prescri-
zioni di materiali da costruzione, rifiuti, prodotti di
pulizia, imballaggi e simili.

.430 Misure per la protezione dai danneggiamenti durante il pe-
riodo fra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

.440 Cura per i sistemi di impermeabilizzazione rigidi da par-
te dell'imprenditore esecutore della messa in opera della
malta impermeabile.
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011.450 Verifica del supporto. L'esecutore del supporto ha
l'obbligo di comprovare la conformità della qualità.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori (1).

.110 Taglio e/o scarificatura di pavimentazioni.

.120 Difficoltà causate dalla presenza di ostacoli isolati.

.130 Contenimento dell'acqua, rimozione di acqua, neve e ghiac-
cio dal supporto da impermeabilizzare.

.140 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.150 Conseguenze causate dall'esecuzione a tappe ordinate suc-
cessivamente dal committente.

.160 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.170 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.180 Trattamento delle acque di pompaggio.

.200 Per tutti i lavori (2).

.210 Servizio invernale.

.220 Attrezzature per terzi.

.230 Sgombero e smaltimento di materiale di impermeabilizzazio-
ne durante i lavori di demolizione selettiva.

.240 Elaborazione del progetto e dei documenti di messa in ap-
palto.

.250 Verifica del supporto da parte di terzi.

.260 Compartimentazioni, escluse le tappe giornaliere.

.270 Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.280 Lavori di preparazione del supporto quali pulitura, trat-
tamento preliminare, uguagliamento, asciugatura e prepara-
zione degli spigoli sporgenti e rientranti.

.300 Per tutti i lavori (3).

.310 Misure per la protezione dai danneggiamenti meccanici du-
rante le interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.320 Prove del sistema di impermeabilizzazione da parte di ter-
zi, secondo il piano delle prove.
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012.330 Piccole superfici fino a m2 50. Compresi tutti i lavo-
ri.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Il computo viene determinato teoricamente in base ai piani
del progettista. Il computo può essere determinato anche
sul posto.

.120 L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili. Le ore di
lavoro del gruppo vengono calcolate dal momento del cambio
dell'utensile alla ripresa del normale esercizio.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le impermeabilizzazioni.

.100 Computo al metro quadrato (1).

.110 Superficie orizzontale: orizzontale o con pendenza fino a
% 15.

.120 Superficie verticale: verticale o con pendenza superiore a
% 15 rispetto all'orizzontale.

.130 Preparazione del supporto.

.140 Chiusura di macropori e di pori, prodotti per il migliora-
mento dell'adesione con indicazione della massa areica:
superfici sviluppate, con distinzione fra quelle orizzon-
tali, verticali e a volta.

.150 Strato di uguagliamento con indicazione dello spessore me-
dio: superfici sviluppate, con distinzione fra quelle oriz-
zontali, verticali e a volta.

.160 Strato impermeabile e strato termoisolante con indicazione
dello spessore minimo: superfici sviluppate, con distin-
zione fra quelle orizzontali, verticali e a volta.

.170 Strato di drenaggio e strato di protezione con indicazione
della massa areica o dello spessore: superfici sviluppa-
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022.170 te, con distinzione fra quelle orizzontali, verticali e a
volta.

.180 La superficie da computare in supplemento per sovrapprofili
causati da condizioni geologiche va determinata secondo
le disposizioni della norma SIA 118/198 "Condizioni gene-
rali per lavori sotterranei".

.200 Computo al metro quadrato (2).

.210 Lavorazione di superfici come fratazzatura, lisciatura e si-
mili.

.220 Messa in opera di asfalto fuso per pendenze superiori a % 6.

.230 I risparmi fino a m2 1,00 non vengono dedotti dalla superfi-
cie.

.300 Computo al metro lineare (1).

.310 Risvolti verso l'alto e il basso fino a mm 750. Se la di-
mensione dei risvolti è superiore a mm 750, il computo
viene attribuito completamente a "superficie verticale".

.320 Preparazione del supporto per giunti e finali di bordo.

.330 Spigoli sporgenti e rientranti per i lavori preparatori, gli
strati impermeabili, gli strati di drenaggio, gli strati di
protezione e gli strati termoisolanti.

.340 Giunti e finali di bordo. Per i nastri per giunti che vengo-
no posati parzialmente nelle superfici verticali, vale la
descrizione della posizione "superficie verticale".

.350 Giunti di lavoro ordinati dal committente.

.360 Compartimentazioni.

.370 Sistemi di iniezione con indicazione della quantità di mi-
scela di iniezione calcolata nei prezzi.

.380 Elementi per fessurazione programmata.

.400 Computo al metro lineare (2).

.410 Iniezioni di giunti di lavoro e di fessure.

.500 Computo al pezzo.

.510 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui negli strati im-
permeabili, negli strati di drenaggio e di protezione,
nonché negli strati termoisolanti.

.520 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui, raccordi a T e
a croce nei componenti dei giunti.
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022.530 Chiusura di risparmi.

.540 Raccordo degli strati impermeabili a elementi passanti.

.550 Saldatura sul posto dei componenti dei sistemi per giunti.

.600 Computo secondo la massa.

.610 Lavori preparatori per piccole superfici.

.620 Asciugatura.

.630 Iniezioni.

.640 Maggior consumo rispetto al fabbisogno teorico per gli
strati impermeabili di asfalto fuso, i prodotti sintetici
fluidi, i rivestimenti con bitume polimero e la colla per i
teli impermeabili di materiale sintetico.

.650 Maggior o minor consumo di materiale per gli strati di
uguagliamento.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Base di appoggio per i ponteggi di facciata: punti o super-
ficie sulla quale il ponteggio viene appoggiato.

.200 Geosintetico: termine generico per descrivere un prodotto nel
quale almeno un componente è realizzato con polimero natu-
rale o sintetico, sotto forma di lastra, striscia o struttu-
ra tridimensionale, usato a contatto con terreni e/o altri
materiali in applicazioni di ingegneria geotecnica e civi-
le.

.300 Geotessile: struttura tessile permeabile all'acqua e all'a-
ria utilizzata nel campo dell'ingegneria geotecnica e ci-
vile.

.400 Nontessuto geotessile: geotessile costituito da uno strato
di fibre o di filamenti orientati in modo direzionale o
aleatorio e legati meccanicamente e/o termicamente o chi-
micamente.

.500 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Terminologia per le impermeabilizzazioni.

.100 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (1).
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032.110 Elemento di compartimentazione, p.es. nastro di comparti-
mentazione: elemento che delimita un settore di comparti-
mentazione.

.120 Settore di compartimentazione: parte di un sistema di imper-
meabilizzazione delimitato.

.130 Acqua d'esercizio: acqua che serve o deriva dall'utilizzo
dell'opera.

.140 Giunto di lavoro: interruzione durante la messa in opera di
uno strato.

.150 Nastro per giunti da posare in getto, in superficie: la su-
perficie del nastro viene a trovarsi a filo della superfi-
cie esterna del calcestruzzo.

.160 Nastro per giunti da posare in getto, all'interno: il nastro
viene incorporato completamente nel calcestruzzo.

.170 Spessore minimo dello strato: spessore minimo di uno strato
che deve essere rispettato in tutti i punti.

.180 Faccia bagnata: lo strato impermeabile viene eseguito su
una struttura di supporto o ausiliaria. In questo caso lo
strato di malta è posto all'esterno dello strato impermea-
bile (p.es. platee, pareti), nel caso di fosse di scavo
chiuse su ogni faccia e simili. Vanno utilizzati materiali
idonei quali malta di cemento o gunite.

.200 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (2).

.210 Giunto anti riflusso: giunto di lavoro in corrispondenza di
un cambiamento di quota.

.220 Elemento per fessurazione programmata: elemento costrut-
tivo atto a produrre una fessurazione in una posizione ben
definita nella costruzione di calcestruzzo.

.230 Faccia asciutta: lo strato impermeabile viene eseguito di-
rettamente sulla parte d'opera da impermeabilizzare. Lo stra-
to di malta si trova quindi fra la parte d'opera da imper-
meabilizzare e l'impermeabilizzazione (p.es. pareti, so-
lette, volte e simili). Bisogna quindi utilizzare dei
materiali che impediscano qualsiasi trasporto di umidità
e che posseggano un'aderenza alla trazione di min. N/m-
m2 1,5.

.240 Supporto: superficie in prossimità della zona di contatto
atta a ricevere l'impermeabilizzazione. Il supporto è par-
te integrante del sistema di impermeabilizzazione.

.250 Esecuzione a prova di tenuta per infiltrazione: nessuna
possibilità di penetrazione di acqua verso la faccia asciutta
dell'impermeabilizzazione.
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032.260 Impermeabilizzazione preliminare: misura provvisoria per
la captazione e il convogliamento dell'acqua oppure per la
ritenzione dell'acqua sul supporto così da permettere l'e-
secuzione dei lavori successivi a regola d'arte.

.270 Pellicola cementizia: deposito cementizio con una resistenza
molto debole su superfici disarmate o talocciate di co-
struzioni in calcestruzzo.
Questa pellicola non permette l'aderenza al supporto di uno
strato di materiale successivo.

.280 Misura complementare: finiture costruttive di ogni sistema di
impermeabilizzazione indispensabili al buon funzionamento
dell'insieme. Queste finiture sono menzionate nella descri-
zione del sistema e sono parte integrante del progetto.

.300 Per le malte.

.310 Malta speciale: resistenza alla compressione da N/mm2 35.
Coefficiente di assorbimento di acqua w inferiore a 0,1 kg/
m2h**0,5. Valore di rugosità superficiale dopo l'uguaglia-
mento compreso fra mm 0,5 e 1,2.

.320 Malta sulla faccia bagnata: supporto ausiliario di malta
cementizia per l'impermeabilizzazione sotto la platea, p.
es. impermeabilizzazione in presenza di acque sotterranee.

.330 Malta sulla faccia asciutta: impermeabilizzazione di co-
struzioni con coefficiente di assorbimento di acqua w infe-
riore a 0,1 kg/m2h**0,5, p.es.
su pareti esterne, volte e simili.

033 Terminologia per i giunti.

.100 Giunto di lavoro: taglio in una parte d'opera o in uno
strato in corrispondenza del quale l'esecuzione dei lavori
viene momentaneamente interrotta.

.200 Giunto di movimento: giunto fra opere o parti d'opera de-
stinato ad assorbire le variazioni delle dimensioni, della
forma e della posizione.

034 Abbreviazioni.

.100 Teli impermeabili:
. FTDB: membrana bentonitica.
. KDB: telo impermeabile di materiale sintetico.
. PBD: telo impermeabile di bitume polimero.
. TDB: telo impermeabile bentonitico.

.200 Materiali sintetici:
. APP: polipropilene atattico.
. AY: resina acrilica.
. CSM: polietiliene clorosulfonato (Hypalon).
. E: bitume elastomero.
. EP: resina epossidica.
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034.200 . EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. TPO: poliolefina flessibile.
. P: bitume plastomero.
. PE: polietilene.
. PES: poliestere.
. PMMA: polimetilmetacrilato.
. PP: polipropilene.
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-P: cloruro di polivinile plastificato.
. PVC-BV: cloruro di polivinile compatibile con il bitume.
. SBS: poli(stirene-butadiene-stirene).
. UP: resina poliestere insatura.

.300 Materiali termoisolanti:
. CG: vetro cellulare.
. EPS-H: polistirolo espanso idrofobizzato.
. XPS: polistirolo estruso.

.400 Malte:
. CC: Cement Concrete (malta cementizia).
. ECC: Epoxy Cement Concrete (malta cementizia di resina
epossidica).
. PC: Polymer Concrete (malta polimera).
. PCC: Polymer Cement Concrete (malta cementizia polimera).

.500 Altre abbreviazioni:
. AC: miscela bituminosa.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. AC MR: asfalto macrorugoso.
. AM: mastice di asfalto per impermeabilizzazioni.
. CM: metodo al carburo di calcio.
. d: spessore.
. FLK: prodotto sintetico fluido.
. FLK-PMMA: prodotto sintetico fluido a base di polimetilme-
tacrilato.
. FLK-PU: prodotto sintetico fluido a base di poliuretano.
. KMB: rivestimento bituminoso spesso modificato con materia-
le sintetico.
. L N H S: tipi di miscele bituminose a dipendenza del ca-
rico di traffico.
. MA: asfalto fuso per strati di protezione, di collegamento
e di superficie.
. MA A: asfalto fuso per impermeabilizzazioni.
. PA: asfalto poroso (porous asphalt).
. PB: bitume polimero.
. TF: carico di traffico equivalente a quello di una gior-
nata.
. Rt: rugosità.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.
. WDB: costruzione di calcestruzzo impermeabile all'ac-
qua.
. WDM: malta impermeabile all'acqua.

200 Lavori preparatori
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200 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Pulitura del supporto. Compresi lo sgombero e lo smaltimen-
to dei residui.

.100 Con scopa.

.101 Superfici orizzontali. :G 2.1.1 1'900 m2 ....................... .......................

.103 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :G 2.1.1 1'500 m ....................... .......................

.106 Protezioni contro
l'imbrattamento di superfici
di raccordo di parti d'opera
adiacenti, ad esempio porte e
portoncini di ingresso,
gradini e altre parti d'opera.
up = ac :G 2.1.1 1 up ....................... .......................

270 Miglioramento dell'adesione
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Imprimitura del supporto per teli impermeabili di bitume
polimero, compresa la fornitura di materiale.

.300 Emulsione bituminosa. Requisiti secondo le pos. 043.420
e 046.310. Fabbisogno da g/m2 80 a 150.

.306 Strato di lacca bituminosa con
solvente (imprimitura) a base
di bitume speciale. 
Lacca tipo Swisspor VS 100 o
prodotto equivalente.

Fabbisogno indicativo 150g/m2

Marca, tipo
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.........................
up = mq :G 2.1.1 1'900 up ....................... .......................

.307 Risvolti verso l'alto o verso
il basso fino a 250mm.
up = ml :G 2.1.1 1'500 up ....................... .......................

300 Impermeabilizzazioni

Riporto .................
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300 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Provvedimenti relativi alle costruzioni di calcestruzzo
impermeabile all'acqua
-------------------------------------------------------------------------------------

314 Raccordo a elementi passanti, compresa la fornitura di mate-
riale.

.200 Anelli di tenuta.

.210 1 anello di tenuta.
Rematec, Curaflex 3300
combinato di guarnizione di
tenuta e tubo fodera.
Prodotto resistente ai gas.

Prodotto alternativo proposto:
.............................-
.............................-
.............................-
.......

.212 Diametro da mm 101 a 200.
:C 5.1.2 10 pz ....................... .......................

.213 Diametro da mm 201 a 300.
:C 5.1.2 5 pz ....................... .......................

340 Teli impermeabili di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Posa di teli impermeabili di bitume polimero, compresa la
fornitura di materiale.

.100 Requisiti secondo le pos. 043.210 e 046.210.

.110 1 strato, d mm 5, saldatura su tutta la superficie.

.116 Teli in bitume polimero tipo
Swisspor Bikuvap LL eva,
spessore 3.5mm o prodotto
equivalente. 
Posa di teli a caldo: 1
strato, d mm 3.5, saldatura su
tutta la superficie. 

Posa su soletta in
calcestruzzo asciutta e
risvolti su tutto il perimetro
in malta cementizia talocciata
precedentemente da terzi.
Superfici atte a ricevere

Riporto .................

Pagina: 167
28.11.2022



VIA CASSARINETTA 28

REMO LEUZINGER CLAUDIO VICARI ARCHITETTI

CH 6900 LUGANO
+41 91 922 82 62

info@remoleuzinger.ch

ETH/SIA/OTIA

clavicarch@sunrise.ch
www.remoleuzinger.ch

Progetto: 225_PASTLU 
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 2022

Incarico: 42    CPN Costruzione: 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti I/14 (V22)

341.116 ricevere strati impermeabili. 

Marca, tipo
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.........................
up = mq :G 2.1.1 1'900 up ....................... .......................

.117 Risvolti verso l'alto e basso
fino a mm 250. 
Saldatura su tutta la
superficie.
up = m :G 2.1.1 1'500 up ....................... .......................

345 Esecuzione di giunti di lavoro nei teli impermeabili di bitu-
me polimero, compresa la fornitura di materiale.

.100 Strisce di rinforzo ricavate da teli impermeabili di bitume
polimero, d mm 5, b mm 300.

.101 Giunti in superfici orizzonta-
li. :G 2.1.1 30 m ....................... .......................

.106 Esecuzione di spigoli interni
in corrispondenza di risvolti
verso l'alto di teli
bituminosi. 
Quale supplemento.
up = m
Con profilo a sezione
triangolare. 
Di bitume elastomero,
saldatura o incollaggio. :G 2.1.1 1'500 up ....................... .......................

.201 Angoli e raccordi d'angolo,
quale supplemento.
Computo: altezza fino a 250mm
up = pz :G 2.1.1 1'110 up ....................... .......................

.202 Raccordo
dell'impermeabilizzazione ad
elementi passanti. 
Compresa la sgrassatura e
imprimitura delle superfici da
incollare. 
Impermeabilizzazione ad uno
strato.
Computo: Bocchette di scarico
a sezione circolare fino a
150mm.
up = pz :G 2.1.1 100 up ....................... .......................

600 Isolamento termico
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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600 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Isolamento termico
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Materiale termoisolante, compresa la fornitura di mate-
riale.

.001 Isolamento termico composto da
uno strato di pannelli tipo
Swisspor PIR ALU, spessore
120mm oppure prodotto
equivalente.
Valore nominale di
conduttività termica: 
0.022 W/mK

Capacità termica specifica: 
0.39 Wh/kgK

Resistenza alla compressione:
>120kPa

Deformazione sotto
compressione: 
25kPa
Marca, tipo
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.........................
Da comprendere nel prezzo
unitario l'esecuzione di tagli
e ritagli necessari per
seguire il perimetro dei
locali del piano seminterrato.
I tagli e risparmi a sezione
circolare e rettangolare in
corrispondenza del passaggio
verticale di scarichi o
impianti. :G 2.1.1 1'900 up ....................... .......................

........................Totale Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti172

Pagina: 169
28.11.2022



VIA CASSARINETTA 28

REMO LEUZINGER CLAUDIO VICARI ARCHITETTI

CH 6900 LUGANO
+41 91 922 82 62

info@remoleuzinger.ch

ETH/SIA/OTIA

clavicarch@sunrise.ch
www.remoleuzinger.ch

Progetto: 225_PASTLU 
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 2022

Incarico: 42    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
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011.420 Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.
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012.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.
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013.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.
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014.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

Pagina: 174
28.11.2022



VIA CASSARINETTA 28

REMO LEUZINGER CLAUDIO VICARI ARCHITETTI

CH 6900 LUGANO
+41 91 922 82 62

info@remoleuzinger.ch

ETH/SIA/OTIA

clavicarch@sunrise.ch
www.remoleuzinger.ch

Progetto: 225_PASTLU 
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 2022

Incarico: 42    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

021.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
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024.200 sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
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027.100 . Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.
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032.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
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033.200 . Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
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034.200 . PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
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100 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Pompe
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Pompe mobili per impieghi di breve durata.

.100 Pompe elettriche.

.131 Per acque di falda.
Prevalenza manometrica m fino
a 6,00.
Portata l/min fino a 500.
Compreso tubazione di scarico,
vasche di decantazione,
allacciamenti elettrici, ecc.

:C 1.1.2 200 h ....................... .......................

122 Lavori accessori alle pompe.

.100 Manutenzione al di fuori degli orari di lavoro normali,
compresi le domeniche e i giorni festivi.

.101 Computo: numero di interventi
di controllo. :C 1.1.2 8 pz ....................... .......................

.102 Computo: ore di lavoro del
personale addetto al control-
lo. :C 1.1.2 16 h ....................... .......................

.200 Esecuzione di pozzetti di pompaggio, compreso l'abbassamen-
to. Posa nel terreno di tubi, contenitori o simili.

.202 Diametro m 0,60
Profondità m 1,50
up = pz :C 1.1.2 2 up ....................... .......................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Rimozione dello strato vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------

R 219 Scavo a macchina

R .211 Scavo a macchina su tutta la
superficie dei locali siti al
piano seminterrato per posa di
ghiaia per impianto
evacuazione radon. 

Riporto .................
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R 219.211 Profondità di scavo 10cm.
:C 1.1.4 165 m3 ....................... .......................

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40.
:C 1.1.1 10 m3 ....................... .......................
:C 1.1.4 50 m3 ....................... .......................
:Totale 60 m3 ....................... .......................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.127 Profondità m fino a 3,50.
:C 1.1.1 100 m3 ....................... .......................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40.
:C 1.1.1 20 m3 ....................... .......................

.220 In trincee e fosse sbadacchiate.

.227 Profondità m fino a 3,50.
:C 1.1.1 10 m3 ....................... .......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :C 1.1.1 5 m3 ....................... .......................

223 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U. Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25.
:C 1.1.1 10 m3 ....................... .......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :C 1.1.1 2 m3 ....................... .......................

Riporto .................
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225 Supplementi allo scavo a mano di trincee a U e fosse a U.
Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,01.
:C 1.1.1 2 m3 ....................... .......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :C 1.1.1 1 m3 ....................... .......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :C 1.1.1 1 m3 ....................... .......................

.400 Per difficoltà varie.

.403 Scavo del fondo della fossa in
fase di lavoro separata, a
causa della cattiva qualità
del terreno. :C 1.1.1 5 m3 ....................... .......................

.405 Per lo scavo a mano, solleva-
mento del materiale dalla
trincea e carico o messa in
deposito intermedio laterale.
Per profondità trincea supe-
riore a m 1,40. :C 1.1.1 10 m3 ....................... .......................

230 Scavo di trincee a V, di fosse a V
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Scavo di trincee a V e fosse a V. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.101 Profondità fino a m 1,40.
:C 1.1.1 54 m3 ....................... .......................

232 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a V e fos-
se a V.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25.
:C 1.1.1 3 m3 ....................... .......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :C 1.1.1 3 m3 ....................... .......................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

Riporto .................
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251.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :C 1.1.1 5 m ....................... .......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :C 1.1.1 5 m ....................... .......................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :C 1.1.1 5 m ....................... .......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :C 1.1.1 5 m ....................... .......................

254 Supplementi per l'esecuzione del drenaggio provvisorio del
fondo della fossa.

.001 DN 160 :C 1.1.1 20 m ....................... .......................

255 Supplementi per l'esecuzione di brecce, compreso il carico
del materiale di demolizione.

.200 In pareti di calcestruzzo non armato.

.201 Spessore parete mm 500
Dimensioni mm 300x300

:C 1.1.1 2 pz ....................... .......................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.101 Distanza fino a m 100. :C 1.1.1 190 m3 ....................... .......................

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.
Materiale di scavo di
qualsiasi natura.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore. :C 1.1.1 52 m3 ....................... .......................

:C 1.1.4 215 m3 ....................... .......................
:Totale 267 m3 ....................... .......................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.213 :C 1.1.1 52 m3 ....................... .......................

:C 1.1.4 215 m3 ....................... .......................
:Totale 267 m3 ....................... .......................

280 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

282 Carico a macchina del materiale di scavo sul mezzo di tra-
sporto dal deposito intermedio definito dal committente,
escluso il ripristino dell'area di deposito.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.201 Materiale di scavo. :C 1.1.1 110 m3 ....................... .......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Sbadacchiatura con palancole leggere
-------------------------------------------------------------------------------------

332 Sbadacchiatura di fosse con palancole leggere.

.200 Infissione durante l'avanzamento.

.210 Puntellamento contrapposto.

.211 Dimensioni fossa, lunghezza x
larghezza x profondità m
4,0x4,0xh3,2.
Infissione nel terreno oltre
il fondo della fossa: fino a m
1,50. :C 1.1.1 160 m2 ....................... .......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------
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472 Tubi di drenaggio di cloruro di polivinile senza plastifi-
canti PVC-U.

.100 Tubi di drenaggio con giunzione a innesto, fornitura, posa
e guarnizione elastica.

.103 DN/OD 160. :C 1.1.2 20 m ....................... .......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.113 DN/OD 160.
Concerne pos. 472.103 :C 1.1.2 8 pz ....................... .......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.102 Da DN 161 a 315. :C 1.1.2 10 pz ....................... .......................

R 490 Impianto per evacuazione Radon

R 491 Fornitura e posa di tubo di drenaggio liscio in PP
polipropilene con guarnizione elastica.

R .111 Rigidezza diametrale nominale
SN 8, SDR 29. 
DN / OD 200

Da comprendere nel prezzo
unitario curve, diramazioni,
innesti, tagli, scarti e tutto
quanto necessario per
effettuare il lavoro secondo
le raccomandazioni dell'UFSP. 
I tubi devono essere posati
senza rinfianco e con i fori
rivolti verso il basso per
permettere dell'aspirazione
del gas dal terreno. :C 1.1.4 320 m ....................... .......................

R .112 Fornitura e posa di tubi lisci
in PP polipropilene con
guarnizione elastica.

Tubo non forato.
Rigidezza diametrale nominale
SN 8, SDR 29. 
DN / OD 200

Riporto .................
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R 491.112 Tubi da fissare a parete per
espulsione a tetto. 
Da comprendere nel prezzo
unitario fissaggi alla parete,
curve, innesti, tagli, scarti
e tutto quanto necessario per
effettuare il lavoro secondo
le raccomandazioni dell'UFSP. 
I manicotti sono da intendersi
elettrosaldabili. :C 1.1.4 65 m ....................... .......................

R .113 Fornitura e posa di due
ventilatori centrifughi a
tubo, in metallo. 

Ventilatore a tubi centrifughi
con 2 livelli di potenza per
l'installazione diretta nel
sistema di tubazioni. Per il
trasporto di volumi d'aria
medi e piccoli contro elevate
resistenze.
Volume massimo 980 m3/h.
Velocità 2750min.

Modello Helios RR200 B. o
prodotto equivalente. 

Compreso regolatore di
velocità del trasformatore 
Modello Helios TSW 1.5
1-PH, 230 V, 1.5 A

Modello ventilatore: 
.............................-
.............................-
.............................-
.......

Modello regolatore velocità: 
.............................-
.............................-
.............................-
......

Up = pz :C 1.1.4 2 up ....................... .......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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650 Impianti di separazione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 659 Pozzi per pompe.

R .100 Messa in opera di pozzi per pompe.
Forniti dal committente.

R .101 Messa in opera di pozzi
prefabbricati in polietilene.
Diametro m 1,50.
Altezza m 3,00.
Compreso piano di posa e
rinfianco in calcestruzzo su
tutta l'altezza, spessore m
0,25.
Calcestruzzo tipo CPN C.
Compreso casseratura
perimetrale e rete d'armatura
(K 335). :C 1.1.2 2 pz ....................... .......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

770 Coperture e coronamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

772 Coperture per pozzetti, caditoie e dispositivi di raccol-
ta, solo posa.

.300 Coperture per pozzetti, posa a quota definitiva. Compresa la
fornitura di materiale.

.310 Coperture di ghisa.

.311 DN 800
Marca, tipo:
Vpn Roll, fig. 2660.080.02.

:C 1.1.2 2 pz ....................... .......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

Riporto .................
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811.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.213 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. :C 1.1.1 10 m3 ....................... .......................

.220 Aggregati secondo la norma SN EN 12 620.

.224 Aggregati grossi 16/32. :C 1.1.1 5 m3 ....................... .......................

.225 Aggregati grossi 32/45. :C 1.1.1 5 m3 ....................... .......................
:C 1.1.4 210 m3 ....................... .......................
:Totale 215 m3 ....................... .......................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

R .891 Concerne pos.811.225 

Posa e costipamento del
materiale fornito. :C 1.1.1 5 m3 ....................... .......................

:C 1.1.4 210 m3 ....................... .......................
:Totale 215 m3 ....................... .......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.103 Classe di resistenza alla
compressione C20/25. :C 1.1.1 14 m3 ....................... .......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :C 1.1.1 178 m2 ....................... .......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

Riporto .................
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851.211 Materiale di scavo. :C 1.1.1 55 m3 ....................... .......................

.214 Materiale di scavo.
Valore di costipamento ME
KN/m2 80'000. :C 1.1.1 80 m3 ....................... .......................

R .291 Concerne pos.851.211

Posa e costipamento del
materiale fornito. :C 1.1.1 55 m3 ....................... .......................

852 Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. 851.214.
Comprende le maggiori
difficoltà per il riempimento
della fossa di scavo in
presenza delle sbadacchiature
che devono essere rimosse
progressivamente con
l'avanzamento del riempimento.
up = m3 :C 1.1.1 80 m3 ....................... .......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
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012.200 . Pilastri, capitelli, architravi e travi.
. Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.
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012.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.
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012.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
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014.320 . Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.
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015.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.
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015.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.

.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
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016.220 sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.

.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
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016.540 rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.

.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.
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024.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.

.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
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032.300 riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
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033.800 cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.
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034.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.
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036.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN A.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN B.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

065 Calcestruzzo leggero a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo leggero .........

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Irruvidimento meccanico di superfici di raccordo in calce-
struzzo esistenti, senza impedimenti.

.001 Con martello demolitore
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111.001 elettrico. :C 1.5 40 m2 ....................... .......................
:C 2.2 10 m2 ....................... .......................
:C 4.1 40 m2 ....................... .......................
:C 4.2 10 m2 ....................... .......................
:Totale 100 m2 ....................... .......................

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.100 Compresa la fornitura del prodotto adesivo.

.101 Hilti HIT-HY 200-A +
barre Rebar d=18 mm
Prfondità ancoraggio mm 500

:C 1.5 100 pz ....................... .......................
:C 2.2 25 pz ....................... .......................
:C 4.1 100 pz ....................... .......................
:C 4.2 25 pz ....................... .......................
:Totale 250 pz ....................... .......................

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.110 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati natura-
li. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.112 Spessore da mm 51 a 100.
:C 1.5 1'900 m2 ....................... .......................
:I 2.3.1 65 m2 ....................... .......................
:Totale 1'965 m2 ....................... .......................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
naturali. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.101 Volume tappe fino a m3 4,0.
:C 1.5 20 m3 ....................... .......................

200 Casserature (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :C 1.5 20 m2 ....................... .......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :C 1.5 20 m2 ....................... .......................

216 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :C 1.5 20 m2 ....................... .......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :C 1.5 20 m2 ....................... .......................

218 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 211 fino a 217.

.100 Casserature di testata, tipo 1.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :C 1.5 20 m2 ....................... .......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :C 1.5 20 m2 ....................... .......................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :C 1.5 20 m2 ....................... .......................

.122 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :C 1.5 20 m2 ....................... .......................

.300 Casserature flottanti. Compreso l'appoggio necessario.

.301 Senza armatura passante.
Tipo 1. Altezza casseratura
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218.301 fino a m 0,20. :C 1.5 50 m ....................... .......................

220 Casserature per fosse, pozzi, canali
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Casserature per fosse e pozzi.

.100 A una faccia, tipo 2.

.110 A pianta rettangolare. Profondità totale fino a m 1,50.

.111 Sezione in luce fino a
m2 3,00. :C 1.5 10 m2 ....................... .......................

.120 A pianta rettangolare. Profondità totale da m 1,51 a 1,99.

.121 Sezione in luce fino a
m2 3,00. :C 1.5 10 m2 ....................... .......................

.200 A 2 facce, tipo 2.

.210 A pianta rettangolare. Profondità totale fino a m 1,50.

.211 Sezione in luce fino a
m2 3,00. :C 1.5 10 m2 ....................... .......................

.220 A pianta rettangolare. Profondità totale da m 1,51 a 1,99.

.221 Sezione in luce fino a
m2 3,00. :C 1.5 10 m2 ....................... .......................

222 Casserature verticali per canali.

.100 A una faccia, tipo 2.

.110 A sezione rettangolare.

.111 Sezione canale in luce fino a
m2 1,00. Altezza casseratura
fino a m 0,50. :C 1.5 100 m2 ....................... .......................

224 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 221 fino a 223.

.100 Casserature di testata, tipo 2.

.110 Senza armatura passante.

.111 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :C 1.5 10 m2 ....................... .......................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.
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224.121 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :C 1.5 10 m2 ....................... .......................

230 Casserature per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Casserature per pareti verticali. Base di appoggio oriz-
zontale.

.100 A 2 facce, tipo 2.

.103 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. :C 2.2 50 m2 ....................... .......................

.104 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. :C 2.2 50 m2 ....................... .......................

.105 Altezza casseratura m da 4,01
a 6,00. :C 2.2 400 m2 ....................... .......................

.106 Altezza casseratura m fino a
4,00.
Cassero per chiusura di porte
e passaggi murali. :C 2.2 50 m2 ....................... .......................

.300 A una faccia, tipo 2.

.303 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. :C 2.2 25 m2 ....................... .......................

.304 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. :C 2.2 25 m2 ....................... .......................

233 Casserature per vani ascensore e simili, base di appoggio
orizzontale.

.200 A 2 facce, tipo 2.

.210 A pianta rettangolare. Superficie in luce fino a m2 3,00.

.213 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. :C 2.2 50 m2 ....................... .......................

.214 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. :C 2.2 50 m2 ....................... .......................

.215 Altezza casseratura m da 4,01
a 6,00. :C 2.2 150 m2 ....................... .......................

237 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 231 fino a 236.

.100 Tipo 2. Senza armatura passante.
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237.110 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

.111 Spessore parete fino a m 0,25.
:C 2.2 10 m2 ....................... .......................

.300 Tipo 2. Con armatura passante.
Compreso l'irruvidimento delle superfici di raccordo.

.310 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

.311 Spessore parete fino a m 0,25.
:C 1.5 10 m2 ....................... .......................

240 Casserature per pilastri, capitelli, architravi, travi
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Casserature per pilastri a sezione rettangolare costante.

.100 Pilastri, tipo 2.

.130 Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.

.131 Sezione fino a m2 0,100.
:C 2.2 5 m2 ....................... .......................

.140 Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.

.141 Sezione fino a m2 0,100.
:C 2.2 5 m2 ....................... .......................

.142 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C 2.2 50 m2 ....................... .......................

245 Casserature per architravi diritti.

.100 Tipo 2. Orizzontale.

.140 Altezza di puntellamento da m 3,00 a 4,00.

.143 Sezione da m2 0,251 a 0,500.
:C 4.1 60 m2 ....................... .......................

.151 Altezza di puntellamento m da
4,01 a 6,00.
Sezione m2 fino a 0,500.

:C 4.1 60 m2 ....................... .......................

250 Casserature per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Casserature per rampe di scale diritte.

.100 Tipo 2.

.120 Con casseratura di testata da ambo i lati.
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251.124 Altezza di puntellamento m
fino a 6,00.
Larghezza rampa m 0,40.
Spessore anima m 0,40.
Alzate m 0,18. :C 4.2 30 m2 ....................... .......................

252 Casserature per pianerottoli di scale.

.100 Tipo 2.

.105 Altezza di puntellamento m
fino a 6,00.
Spessore pianerottolo m fino a
0,35. :C 4.2 15 m2 ....................... .......................

253 Casserature per scale e pianerottoli di forma particolare.

.001 Tipo 2.
Secondo il piano
dell'architetto.
Scala principale esterna.
up = m2 :I 2.3.1 70 up ....................... .......................

260 Casserature per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Casserature per solette orizzontali. Base di appoggio
orizzontale.

.100 Tipo 2.

.110 Spessore soletta fino a m 0,35, senza controfreccia.

.113 Altezza di puntellamento da
m 2,00 a 2,99. :C 4.1 200 m2 ....................... .......................

.114 Altezza di puntellamento da
m 3,00 a 4,00. :C 4.1 600 m2 ....................... .......................

.115 Altezza di puntellamento m da
4,01 a 6,00. :C 4.1 950 m2 ....................... .......................

265 Casserature per solette nervate.

.001 Tipo 2.
Faccia inferiore orizzontale.
Spessore soletta m fino a
0,15.
Larghezza nervature inferiori
m fino 0,20.
Altezza nervature m fino a
0,50.
Interasse nervature m da 0,75
a 1,25.
Altezza di puntellamento fino
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265.001 al filo inferiore delle nerva-
ture m da 3,01 a 4,00.
up = m2 :C 4.1 1'550 up ....................... .......................

267 Casserature per solette di copertura di vani e di pozzi.

.001 Faccia inferiore orizzontale.
Spessore soletta m 0,25
up = m2 :C 4.1 5 up ....................... .......................

268 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 261 fino a 267.

.100 Casseratura di sponda, tipo 2.
Compresa la base di appoggio.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,35. :C 4.1 20 m2 ....................... .......................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Altezza casseratura fino a
m 0,35. :C 4.1 40 m2 ....................... .......................

.400 Casseratura flottante, tipo 2.
Compreso l'appoggio necessario.

.401 Senza armatura passante.
Altezza casseratura fino a
m 0,20. :C 4.1 100 m ....................... .......................

.500 Casseratura di testata per sfalsamento inferiore di so-
lette, tipo 2. Compreso l'appoggio necessario.

.501 Senza armatura passante.
Altezza casseratura fino a
m 0,20. :C 4.1 50 m ....................... .......................

270 Casserature per travi rovesce, parapetti
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Casserature per travi rovesce e parapetti diritti.

.100 Tipo 2.

.101 Altezza casseratura fino a
m 0,50. :C 4.1 20 m2 ....................... .......................

.102 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :C 4.1 20 m2 ....................... .......................
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271.103 Altezza casseratura da m 1,01
a 1,50. :C 4.1 20 m2 ....................... .......................

273 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 271 e 272.

.100 Casserature di testata, tipo 2.

.110 Senza armatura passante.

.111 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :C 4.1 5 m2 ....................... .......................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :C 4.1 5 m2 ....................... .......................

280 Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Supplementi per tagli della casseratura e per casserature
perse.

.100 Tagli della casseratura in corrispondenza di elementi
adiacenti fuori squadra.

.101 Tagli obliqui.
up = m :C 4.1 50 up ....................... .......................

284 Supplementi per basi di appoggio di casserature e puntella-
menti supplementari.

.100 Basi di appoggio per casserature di elementi costruttivi
verticali senza possibilità di appoggio diretto.

.101 Per pareti.
up = m :C 2.2 20 up ....................... .......................

.102 Per solette.
up = m :C 4.1 20 up ....................... .......................

286 Supplementi per esecuzione successiva di casserature.

.300 Chiusura di aperture, risparmi, brecce, nicchie, scanala-
ture, giunti di lavoro e simili.

.310 Per elementi costruttivi orizzontali o con pendenza fino a
% 5,0.

.311 Tipo 2. :C 4.1 50 m2 ....................... .......................

.330 Per elementi costruttivi verticali o con inclinazione fino
a 5:1.
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286.331 Tipo 2. :C 2.2 20 m2 ....................... .......................

R 290 Supplemento per modifica del tipo di casseratura.
-------------------------------------------------------------------------------------

R 291 Supplemento per casseratura tipo 4-1 al posto della
casseratura tipo 2.

R .100 Per elementi verticali.

R .101 Per casseri di pareti e muri.
:C 2.2 200 m2 ....................... .......................

R .102 Per casseri di pilastri. :C 2.2 20 m2 ....................... .......................

R .200 Per elementi orizzontali.

R .201 Per casseri di solette. :C 4.1 500 m2 ....................... .......................

R .202 Per casseri di travi,
architravi e parapetti. :C 4.1 50 m2 ....................... .......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi elemento co-
struttivo.

.100 Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.

.101 Sezione fino a m2 0,050.
:C 2.2 20 pz ....................... .......................
:C 4.1 50 pz ....................... .......................
:Totale 70 pz ....................... .......................

.102 Sezione da m2 0,051 a 0,150.
:C 2.2 20 pz ....................... .......................
:C 4.1 50 pz ....................... .......................
:Totale 70 pz ....................... .......................

.103 Sezione da m2 0,151 a 0,250.
:C 2.2 20 pz ....................... .......................
:C 4.1 50 pz ....................... .......................
:Totale 70 pz ....................... .......................

412 Nicchie e scanalature a sezione rettangolare.

.100 In pareti.
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412.101 Sezione fino a m2 0,050.
:C 2.2 20 m ....................... .......................

.102 Sezione da m2 0,051 a 0,150.
:C 2.2 20 m ....................... .......................

.200 In solette.

.201 Sezione fino a m2 0,050.
:C 4.1 50 m ....................... .......................

.202 Sezione da m2 0,051 a 0,150.
:C 4.1 50 m ....................... .......................

420 Inserti in casserature di testata
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Inserti in casserature di testata a sezione rettangolare.

.100 Per giunti, battute di finestre, battute di porte e
simili.

.101 Dimensioni fino a mm 50x50.
:C 2.2 50 m ....................... .......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

.111 Diametro da mm 8 a 10.
:C 1.5 8'500 kg ....................... .......................
:C 2.2 2'500 kg ....................... .......................
:C 4.1 14'000 kg ....................... .......................
:C 4.2 500 kg ....................... .......................
:I 2.3.1 500 kg ....................... .......................
:Totale 26'000 kg ....................... .......................

.112 Diametro da mm 12 a 16.
:C 1.5 8'500 kg ....................... .......................
:C 2.2 2'500 kg ....................... .......................
:C 4.1 14'000 kg ....................... .......................
:C 4.2 500 kg ....................... .......................
:I 2.3.1 500 kg ....................... .......................
:Totale 26'000 kg ....................... .......................
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511.113 Diametro da mm 18 a 26.
:C 1.5 3'000 kg ....................... .......................
:C 2.2 1'000 kg ....................... .......................
:C 4.1 6'000 kg ....................... .......................
:Totale 10'000 kg ....................... .......................

.114 Diametro da mm 30 a 46.
:C 2.2 4'000 kg ....................... .......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.121 Diametro da mm 8 a 10.
:C 1.5 8'500 kg ....................... .......................
:C 2.2 2'500 kg ....................... .......................
:C 4.1 14'000 kg ....................... .......................
:C 4.2 500 kg ....................... .......................
:I 2.3.1 500 kg ....................... .......................
:Totale 26'000 kg ....................... .......................

.122 Diametro da mm 12 a 16.
:C 1.5 8'500 kg ....................... .......................
:C 2.2 2'500 kg ....................... .......................
:C 4.1 14'000 kg ....................... .......................
:C 4.2 500 kg ....................... .......................
:I 2.3.1 500 kg ....................... .......................
:Totale 26'000 kg ....................... .......................

.123 Diametro da mm 18 a 26.
:C 1.5 3'000 kg ....................... .......................
:C 2.2 1'000 kg ....................... .......................
:C 4.1 6'000 kg ....................... .......................
:Totale 10'000 kg ....................... .......................

.124 Diametro da mm 30 a 46.
:C 2.2 4'000 kg ....................... .......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.131 Diametro da mm 8 a 10.
:C 1.5 2'000 kg ....................... .......................
:C 2.2 500 kg ....................... .......................
:C 4.1 3'500 kg ....................... .......................
:Totale 6'000 kg ....................... .......................

.132 Diametro da mm 12 a 16.
:C 1.5 2'000 kg ....................... .......................
:C 2.2 500 kg ....................... .......................
:C 4.1 3'500 kg ....................... .......................
:Totale 6'000 kg ....................... .......................

.140 Grado di lavorazione S.

.141 Diametro da mm 8 a 10.
:C 2.2 500 kg ....................... .......................
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511.141 :C 4.1 1'000 kg ....................... .......................
:Totale 1'500 kg ....................... .......................

.142 Diametro da mm 12 a 16.
:C 2.2 500 kg ....................... .......................
:C 4.1 1'000 kg ....................... .......................
:Totale 1'500 kg ....................... .......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni.

:C 1.5 100 pz ....................... .......................
:C 2.2 50 pz ....................... .......................
:C 4.1 300 pz ....................... .......................
:C 4.2 50 pz ....................... .......................
:I 2.3.1 50 pz ....................... .......................
:Totale 550 pz ....................... .......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :C 1.5 5 pz ....................... .......................

:C 2.2 5 pz ....................... .......................
:C 4.1 5 pz ....................... .......................
:C 4.2 5 pz ....................... .......................
:I 2.3.1 1 pz ....................... .......................
:Totale 21 pz ....................... .......................

515 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

.001 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore. Computo:
numero di tagli. :C 1.5 100 pz ....................... .......................

:C 2.2 40 pz ....................... .......................
:C 4.1 200 pz ....................... .......................
:C 4.2 40 pz ....................... .......................
:I 2.3.1 20 pz ....................... .......................
:Totale 400 pz ....................... .......................

520 Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Reti d'armatura.

.100 Acciaio B500, fornitura e posa.

.131 Reti in formato di fabbrica-
zione.
Fornitura in fogli.
Diametro fili longitudinali
mm da 6 a 10.
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521.131 Diametro fili trasversali
mm da 6 a 10.
Interasse fili longitudinali
mm 150.
Interasse fili trasversali
mm 150. :C 1.5 5'000 kg ....................... .......................

:C 2.2 2'000 kg ....................... .......................
:C 4.1 8'000 kg ....................... .......................
:C 4.2 500 kg ....................... .......................
:I 2.3.1 500 kg ....................... .......................
:Totale 16'000 kg ....................... .......................

523 Supplementi alle reti d'armatura.

.100 Per il taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete
non tagliata.

.101 Tagli diritti. :C 1.5 2'500 kg ....................... .......................
:C 2.2 1'000 kg ....................... .......................
:C 4.1 4'000 kg ....................... .......................
:C 4.2 250 kg ....................... .......................
:I 2.3.1 250 kg ....................... .......................
:Totale 8'000 kg ....................... .......................

.102 Tagli obliqui. :C 1.5 1'000 kg ....................... .......................
:C 2.2 500 kg ....................... .......................
:C 4.1 2'000 kg ....................... .......................
:C 4.2 250 kg ....................... .......................
:I 2.3.1 250 kg ....................... .......................
:Totale 4'000 kg ....................... .......................

.200 Per piegatura.

.201 Fino a kg 10 per rete o parte
di essa. Computo: numero di
piegature. :C 1.5 20 pz ....................... .......................

:C 2.2 10 pz ....................... .......................
:C 4.1 20 pz ....................... .......................
:C 4.2 5 pz ....................... .......................
:I 2.3.1 5 pz ....................... .......................
:Totale 60 pz ....................... .......................

.202 Oltre kg 10 per rete o parte
di essa. Computo: numero di
piegature x massa delle reti o
parti di esse piegate. :C 1.5 500 kg ....................... .......................

:C 2.2 200 kg ....................... .......................
:C 4.1 500 kg ....................... .......................
:C 4.2 50 kg ....................... .......................
:I 2.3.1 50 kg ....................... .......................
:Totale 1'300 kg ....................... .......................

.400 Per posizioni delle liste ferri.

.401 Concerne pos. 521 e 522. Com-
puto: numero di posizioni.
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523.401 :C 1.5 10 pz ....................... .......................
:C 2.2 4 pz ....................... .......................
:C 4.1 16 pz ....................... .......................
:C 4.2 1 pz ....................... .......................
:I 2.3.1 1 pz ....................... .......................
:Totale 32 pz ....................... .......................

.500 Per piccoli quantitativi.

.501 Concerne pos. 521 e 522.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :C 1.5 5 pz ....................... .......................

:C 2.2 2 pz ....................... .......................
:C 4.1 8 pz ....................... .......................
:C 4.2 1 pz ....................... .......................
:I 2.3.1 1 pz ....................... .......................
:Totale 17 pz ....................... .......................

524 Taglio di reti d'armatura sul cantiere.

.100 Computo: numero di tagli x massa della rete non tagliata.

.101 Tagli diritti. :C 1.5 2'500 kg ....................... .......................
:C 2.2 1'000 kg ....................... .......................
:C 4.1 4'000 kg ....................... .......................
:C 4.2 250 kg ....................... .......................
:I 2.3.1 250 kg ....................... .......................
:Totale 8'000 kg ....................... .......................

.102 Tagli obliqui. :C 1.5 1'000 kg ....................... .......................
:C 2.2 500 kg ....................... .......................
:C 4.1 2'000 kg ....................... .......................
:C 4.2 250 kg ....................... .......................
:I 2.3.1 250 kg ....................... .......................
:Totale 4'000 kg ....................... .......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.202 Altezza da mm 61 a 100.
:C 1.5 1'600 m ....................... .......................
:C 4.1 800 m ....................... .......................
:Totale 2'400 m ....................... .......................

.203 Altezza da mm 101 a 150.
:C 4.1 800 m ....................... .......................
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541.204 Altezza da mm 151 a 200.
:C 4.1 1'250 m ....................... .......................

.205 Altezza da mm 201 a 300.
:C 1.5 50 m ....................... .......................

.206 Altezza da mm 301 a 400.
:C 1.5 50 m ....................... .......................

.207 Altezza da mm 401 a 500.
:C 1.5 50 m ....................... .......................

543 Elementi con armatura di ripresa per collegamenti.

.100 Armatura semplice, con o senza ganci, fornitura e fissaggio
ai casseri, compresi i lavori accessori. Di qualsiasi forma
e lunghezza.

.110 Acciaio B500, spessore elemento costruttivo fino a m 0,20.

.111 Massa fino a kg/m 5,0. :C 1.5 10 m ....................... .......................
:C 2.2 5 m ....................... .......................
:C 4.1 25 m ....................... .......................
:C 4.2 5 m ....................... .......................
:I 2.3.1 5 m ....................... .......................
:Totale 50 m ....................... .......................

.112 Massa da kg/m 5,1 a 7,5.
:C 1.5 10 m ....................... .......................
:C 2.2 5 m ....................... .......................
:C 4.1 25 m ....................... .......................
:C 4.2 5 m ....................... .......................
:I 2.3.1 5 m ....................... .......................
:Totale 50 m ....................... .......................

.200 Armatura doppia, con o senza ganci, fornitura e fissaggio
ai casseri, compresi i lavori accessori. Di qualsiasi forma
e lunghezza.

.210 Acciaio B500, spessore elemento costruttivo fino a m 0,20.

.211 Massa fino a kg/m 5,0. :C 1.5 10 m ....................... .......................
:C 2.2 5 m ....................... .......................
:C 4.1 25 m ....................... .......................
:C 4.2 5 m ....................... .......................
:I 2.3.1 5 m ....................... .......................
:Totale 50 m ....................... .......................

.212 Massa da kg/m 5,1 a 7,5.
:C 1.5 10 m ....................... .......................
:C 2.2 5 m ....................... .......................
:C 4.1 25 m ....................... .......................
:C 4.2 5 m ....................... .......................
:I 2.3.1 5 m ....................... .......................
:Totale 50 m ....................... .......................
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543.213 Massa da kg/m 7,6 a 10,0.
:C 1.5 10 m ....................... .......................
:C 2.2 5 m ....................... .......................
:C 4.1 25 m ....................... .......................
:C 4.2 5 m ....................... .......................
:I 2.3.1 5 m ....................... .......................
:Totale 50 m ....................... .......................

.220 Acciaio B500, spessore elemento costruttivo da m 0,21
a 0,30.

.221 Massa fino a kg/m 5,0. :C 1.5 10 m ....................... .......................
:C 2.2 5 m ....................... .......................
:C 4.1 25 m ....................... .......................
:C 4.2 5 m ....................... .......................
:I 2.3.1 5 m ....................... .......................
:Totale 50 m ....................... .......................

.222 Massa da kg/m 5,1 a 7,5.
:C 1.5 10 m ....................... .......................
:C 2.2 5 m ....................... .......................
:C 4.1 25 m ....................... .......................
:C 4.2 5 m ....................... .......................
:I 2.3.1 5 m ....................... .......................
:Totale 50 m ....................... .......................

.223 Massa da kg/m 7,6 a 10,0.
:C 1.5 10 m ....................... .......................
:C 2.2 5 m ....................... .......................
:C 4.1 25 m ....................... .......................
:C 4.2 5 m ....................... .......................
:I 2.3.1 5 m ....................... .......................
:Totale 50 m ....................... .......................

600 Calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.
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611.311 Volume calcestruzzo fino a
m3/pz. 0,50. :C 1.5 10 m3 ....................... .......................

.312 Volume calcestruzzo da
m3/pz. 0,51 a 1,00. :C 1.5 10 m3 ....................... .......................

612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.311 Volume calcestruzzo fino a
m3/m 0,50. :C 1.5 10 m3 ....................... .......................

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.311 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,20. :C 1.5 270 m3 ....................... .......................

.312 Spessore elemento costruttivo
da m 0,21 a 0,30. :C 1.5 25 m3 ....................... .......................

.313 Spessore elemento costruttivo
m da 0,31 a 0,60 :C 1.5 25 m3 ....................... .......................

620 Calcestruzzo per fosse, pozzi, canali
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Calcestruzzo per pareti di fosse e di pozzi. Fornitura,
messa in opera e compattazione. Sezione di qualsiasi for-
ma.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Profondità totale fino a m 1,50.

.312 Spessore parete da m 0,21
a 0,25. :C 1.5 5 m3 ....................... .......................

622 Calcestruzzo per fondi, pareti e solette di copertura di ca-
nali. Fornitura, messa in opera e compattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.
Sezione rettangolare.
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622.310 Orizzontale o con pendenza da un lato fino a % 5,0.

.311 Sezione canale fino a m2 1,00.
:C 1.5 20 m3 ....................... .......................

630 Calcestruzzo per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Calcestruzzo per pareti a spessore costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.330 Altezza parete da m 2,00 a 2,99.

.332 Spessore parete da m 0,21
a 0,25. :C 2.2 15 m3 ....................... .......................

.340 Altezza parete da m 3,00 a 4,00.

.342 Spessore parete da m 0,21
a 0,25. :C 2.2 15 m3 ....................... .......................

.351 Altezza parete m da 4,01 a
6,00.
Spessore parete m da 0,20
a 0,25. :C 2.2 50 m3 ....................... .......................

640 Calcestruzzo per pilastri, capitelli, architravi, travi
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Calcestruzzo per pilastri a sezione costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.200 Calcestruzzo tipo CPN C.

.230 Altezza pilastri da m 2,00 a 2,99.

.231 Sezione fino a m2 0,100.
:C 2.2 3 m3 ....................... .......................

.240 Altezza pilastri da m 3,00 a 4,00.

.242 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C 2.2 7 m3 ....................... .......................

645 Calcestruzzo per architravi e travi diritte. Fornitura, mes-
sa in opera e compattazione.

.200 Calcestruzzo tipo CPN C.

.210 Orizzontale o con pendenza da un lato fino a % 5,0. Getto
contemporaneo alla soletta.
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645.211 Sezione fino a m2 0,100.
:C 4.1 5 m3 ....................... .......................

.212 Sezione da m2 0,101 a 0,250.
:C 4.1 5 m3 ....................... .......................

.213 Sezione da m2 0,251 a 0,500.
:C 4.1 25 m3 ....................... .......................

650 Calcestruzzo per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Calcestruzzo per scale diritte. Fornitura, messa in opera
e compattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.302 Spessore anima da m 0,21
a 0,30. :C 4.2 3 m3 ....................... .......................

652 Calcestruzzo per pianerottoli.
Fornitura, messa in opera e compattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.302 Spessore pianerottolo da
m 0,21 a 0,30. :C 4.2 3 m3 ....................... .......................

653 Calcestruzzo per scale e pianerottoli di forma particola-
re. Fornitura, messa in opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN C.
Secondo il piano Architetto
per scala principale esterna.
up = m3 :I 2.3.1 55 up ....................... .......................

660 Calcestruzzo per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Calcestruzzo per solette. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.311 Spessore soletta fino a
m 0,20. :C 4.1 145 m3 ....................... .......................

.312 Spessore soletta da m 0,21
a 0,30. :C 4.1 205 m3 ....................... .......................
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663 Calcestruzzo per solette nervate. Fornitura, messa in ope-
ra e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN C.
Superficie orizzontale.
Spessore soletta, compresa la
nervatura m da 0,40 a 0,60.
Larghezza nervature inferiori
m da 0,15 a 0,20.
Altezza nervature m da 0,30 a
0,50.
Interasse nervature m da 0,75
a 1,25.
up = m3 :C 4.1 165 up ....................... .......................

665 Calcestruzzo per solette di copertura di pozzi. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN C.
Superficie orizzontale.
Spessore soletta m 0,25
up = m3 :C 4.1 2 up ....................... .......................

670 Calcestruzzo per travi rovesce, parapetti nonché per la
chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Calcestruzzo per travi rovesce e parapetti diritti. Fornitu-
ra, messa in opera e compattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Altezza trave rovescia e parapetto fino a m 0,50.

.311 Spessore elemento costruttivo
da m 0,15 a 0,20. :C 4.1 2 m3 ....................... .......................

.320 Altezza trave rovescia e parapetto da m 0,51 a 1,00.

.321 Spessore elemento costruttivo
da m 0,15 a 0,20. :C 4.1 2 m3 ....................... .......................

.322 Spessore elemento costruttivo
da m 0,21 a 0,25. :C 4.1 2 m3 ....................... .......................

.330 Altezza trave rovescia e parapetto da m 1,01 a 1,50.

.332 Spessore elemento costruttivo
da m 0,21 a 0,25. :C 4.1 2 m3 ....................... .......................

673 Calcestruzzo per chiusura di aperture, giunti di ritiro e
simili. Fornitura, messa in opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN C.
Elemento costruttivo: pareti.

Riporto .................
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673.001 up = m3 :C 2.2 5 up ....................... .......................

.002 Calcestruzzo tipo CPN C.
Elemento costruttivo: platee e
solette.
up = m3 :C 4.1 20 up ....................... .......................

674 Calcestruzzo per chiusura di risparmi, brecce, nicchie e
scanalature. Fornitura, messa in opera e compattazione.

.100 In elementi costruttivi orizzontali o con pendenza.

.101 Calcestruzzo tipo CPN C.
up = m3 :C 4.1 5 up ....................... .......................

680 Supplementi o riduzioni di prezzo al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

681 Supplementi per additivi secondo disposizioni della dire-
zione lavori.

.001 Ritardante
marca, tipo:
proposta dell'assuntore:
..................
Dosaggio per kg di cemento %
..............................
up = kg :C 4.1 100 up ....................... .......................

682 Supplementi per getto di calcestruzzo con temperatura del-
l'aria inferiore a gradi C 5.

.001 Antigelo.
Proposta dell'assuntore:
Marca, tipo ..................
Dosaggio per kg di cemento %
..............................
up = kg :C 4.1 100 up ....................... .......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Irruvidimento delle superfici del calcestruzzo, compresa la
successiva pulitura.

.100 Subito dopo il getto.

.110 Con agente di irruvidimento.

.112 Superfici di raccordo in cor-
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811.112 rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. :C 4.1 20 m2 ....................... .......................

.200 Dopo l'indurimento.

.202 Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. :C 4.1 20 m2 ....................... .......................

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :C 4.1 4'100 m2 ....................... .......................

.300 Talocciatura di gradini.
Compresi i tagli obliqui per raccordi d'angolo.

.301 Senza aggiunta di malta.
:C 4.2 15 m ....................... .......................
:I 2.3.1 65 m ....................... .......................
:Totale 80 m ....................... .......................

813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. :C 2.2 20 m ....................... .......................

815 Trattamento di superfici in calcestruzzo.

.301 Trattamento di finitura delle
superfici in calcestruzzo
delle solette.
Superfici orizzontali finite,
atte alla messa in opera del
pavimento.
Le esigenze relative alla
planeità sono le medesime
richieste per un betoncino.
Esecuzione fresco su fresco.
Trattamento proposto
dall'assuntore:
............................
............................
............................
............................
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815.301 up = m2 :C 4.1 450 up ....................... .......................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0.

:C 4.1 3'500 m2 ....................... .......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111.
:C 4.1 3'500 m2 ....................... .......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241
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314 Opere murarie

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/266 "Condizioni gene-
rali per le costruzioni di mu-
ratura", nonché definizioni di
termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quelle che vengono retribuite separatamente.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni può contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori.
Anche per il calcolo dell'ammontare delle prestazioni per
gli acconti va utilizzato l'art. 146 della norma
SIA 118.

.300 Se disposizioni legali nuove o modificate entrano in vigore
oppure vengono adottate norme tecniche dopo la data di rife-
rimento, il committente e l'imprenditore si accordano
per adeguare gli importi di retribuzione.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 In generale.
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012.110 Salvo altra indicazione nell'elenco prestazioni, sono
comprese le forniture necessarie per l'esecuzione di una
prestazione.

.200 Prestazioni comprese (1).

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.220 Fornitura di mattoni o blocchi di compensazione usualmente in
commercio per l'adattamento in altezza o in lunghezza dei
corsi.

.230 Spaccatura di mattoni o blocchi per l'adattamento in
lunghezza dei corsi.

.240 Esecuzione di risparmi e di feritoie verticali, a condi-
zione che risultino dai piani esecutivi e che il loro spes-
sore corrisponda a tutto lo spessore dei mattoni o dei
blocchi.

.250 Concatenamento con la muratura adiacente durante l'elevazio-
ne, a condizione che le necessarie indicazioni giungano
tempestivamente e che l'altezza dei corsi coincida.

.260 Esecuzione in fase successiva della muratura esterna di ri-
vestimento.

.270 Trasporto del materiale necessario per l'esecuzione della
muratura fino al luogo d'impiego.

.280 Ponteggi necessari per l'esecuzione di murature fino a
un'altezza di m 3,0 dalla base d'appoggio del ponteggio e di
murature le cui altezze sono indicate nell'elenco presta-
zioni.

.300 Prestazioni comprese (2).

.310 Scarico, messa in deposito intermedia, trasporto sul luogo
d'impiego, messa in sicurezza e protezione degli elementi
costruttivi forniti dal committente.

.320 Misure di protezione contro gli agenti atmosferici e altri
agenti dannosi per la muratura (compreso lo strato termoiso-
lante interposto nella muratura doppia) e per altri mate-
riali depositati destinati alla muratura.

.330 Per la muratura da intonacare, le parti di mattone o di bloc-
co vanno ottenute mediante spaccatura, la malta dei giun-
ti va tirata alla cazzuola, le irregolarità risultanti dalla
spaccatura dei mattoni o dei blocchi e le cavità dei giunti
verticali vanno regolarizzate con intonaco a rinzaffo.

.340 Per la muratura che funge da supporto per un isolamento a
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012.340 cappotto, le parti di mattone o blocco vanno ottenute me-
diante spaccatura, la malta dei giunti va tirata alla caz-
zuola e valgono le medesime tolleranze dimensionali della
muratura faccia a vista.

.350 Per la muratura che rimane in vista, sono ammessi piccoli
difetti sugli spigoli dei mattoni o dei blocchi. Le parti
di mattone o di blocco vanno ottenute mediante spaccatura e
posate in modo regolare con giunti orizzontali pieni tira-
ti alla cazzuola.

.360 Per la muratura faccia a vista vanno utilizzati mattoni o
blocchi paramano senza difetti, le parti di mattone o
blocco vanno ottenute mediante taglio e posate in modo rego-
lare con giunti pieni. La malta dei giunti per le murature
esposte alle intemperie va addensata mediante lisciatura.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za muratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere:
. Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
. Settimana non intera: per ogni giorno di calendario vie-
ne retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concorda-
to.

022 Regole di computo generali per la muratura.

.100 Il computo della muratura viene determinato in base alle
misure effettive; la parte compenetrante fra due murature
viene misurata una sola volta.

.200 Le aperture, i risparmi, le feritoie, le nicchie o le par-
ti di costruzione penetranti fino a m2 1,0 non vengono de-
dotte dal computo.

.300 Per le feritoie e le nicchie continue su più piani, per il
calcolo del valore limite di m2 1,0 viene considerata l'al-
tezza in luce fra le solette.

.400 Per la muratura a parete doppia, ognuna delle pareti viene
misurata separatamente.

.500 Per la muratura faccia a vista su due lati e per la muratura
che rimane in vista su due lati, i supplementi vengono mi-
surati su ogni lato.

023 Regole di computo per la muratura di tamponamento.
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023.100 Per la muratura di tamponamento vengono misurate le dimen-
sioni effettive.

.200 I raccordi obliqui vengono misurati secondo la lunghezza.

.300 Le pareti con intelaiatura di legno vengono misurate fino al
filo esterno del telaio che le delimita.

024 Regole di computo per pilastri a parete e pilastri liberi.

.100 I pilastri a parete e le parti di parete libere vengono misu-
rati come pareti, indipendentemente dalle loro dimensioni.

.200 I pilastri liberi che non possono essere computati con le
pareti e i pilastri di forma particolare vengono misurati
secondo la lunghezza.

025 Regole di computo per l'altezza delle pareti.

.100 In corrispondenza degli appoggi delle solette di calce-
struzzo, la muratura viene misurata fino al filo inferiore
della soletta.

.200 La muratura di rivestimento delle testate di solette viene
misurata separatamente secondo la lunghezza.

.300 Per le murature continue situate davanti alle testate di
solette di calcestruzzo, p.es.
pareti di vani scala, di vani di ascensore o pareti di mura-
ture doppie, l'altezza della parete corrisponde all'altezza
del piano.

.400 Le pareti perimetrali di soffitte e le pareti di frontone,
nonché le pareti in corrispondenza di impalcati vengono mi-
surate fino al filo superiore degli elementi costruttivi
inglobati nella muratura.

.500 L'immuramento di travi e di correntini, nonché la finitura
superiore obliqua della muratura vengono misurate secondo
la lunghezza.

026 Regole di computo per architravi e appoggi per mura-
tura.

.100 Gli architravi a sezione piena di porte e finestre vengono
misurati in metri secondo la loro lunghezza effettiva, sen-
za deduzione della parte incorporata nella muratura oppu-
re al pezzo.

.200 Altri elementi che fungono da architrave quali architravi a
cassonetto e velette, vengono misurati in metri secondo la
loro lunghezza effettiva oppure al pezzo.

.300 Gli appoggi termoisolanti, fonoisolanti e quelli scorrevoli
vengono misurati in metri secondo la loro lunghezza effet-
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026.300 tiva, senza deduzione della parte incorporata nella mura-
tura.

027 Regole di computo per intradossi, testate e angoli della
muratura.

.100 Gli intradossi e le testate della muratura vengono misura-
ti separatamente secondo la lunghezza. Ciò vale anche per
le aperture e per le nicchie di superficie fino a m2 1,0.

.200 In corrispondenza delle mazzette di porte e finestre in
una muratura composta, gli intradossi vengono misurati
due volte.

.300 Non vengono computati gli intradossi di risparmi e di
aperture destinati a essere richiusi, nonché di raccordi
rigidi a parti d'opera esistenti.

.400 Gli intradossi di forma particolare vengono misurati secon-
do la lunghezza e descritti in una posizione separata.

.500 Gli angoli della muratura eseguiti con mattoni speciali
vengono misurati secondo la lunghezza e descritti in una
posizione separata.

028 Regole di computo per i ponteggi.

.100 Per la misurazione dei ponteggi necessari all'elevazione
della muratura in condizioni particolari o senza indicazio-
ni relative alle altezze viene applicata la norma SIA 118/222
"Condizioni generali relative ai ponteggi" in vigore al mo-
mento della stipulazione del contratto d'appalto.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia (1).

.110 Ripassatura al sacco: finitura a secco dei giunti subito dopo
la loro esecuzione, senza aggiunta di malta, al fine di
ottenere una superficie liscia a pori chiusi.

.120 Muratura di tamponamento: muratura eseguita successivamen-
te all'interno di elementi portanti quali montanti, co-
struzioni a telaio o a traliccio.

.130 Muratura faccia a vista esposta alle intemperie: muratura
non protetta, resistente nel tempo contro la pioggia bat-
tente, l'umidità e il gelo.

.140 Muratura specificata: muratura con caratteristiche indicate
dal produttore o dall'offerente.

.150 Muratura inglobata: muratura contornata sui quattro lati da
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031.150 pilastri, solette, travi di calcestruzzo armato o pareti
armate.

.160 Muratura semplice: muratura a concatenamento di fascia o di
testa il cui spessore corrisponde alla larghezza risp.
alla lunghezza di ogni singolo mattone o blocco.

.170 Muratura con giunti verticali a secco: muratura dove i giun-
ti orizzontali vengono eseguiti con malta, quelli verticali
rimangono a secco (mattone contro mattone o blocco contro
blocco).

.200 Terminologia (2).

.210 Muratura con requisiti particolari: muratura che, oltre a
quelle meccaniche, deve soddisfare anche esigenze partico-
lari riguardanti p.es. l'isolamento termico o fonico.

.220 Muratura di mattoni a cassaforma: muratura di mattoni ca-
vi destinati a essere riempiti con calcestruzzo o malta dopo
la loro posa.

.230 Imboiaccatura: applicazione mediante pennellessa di uno
strato di miscela a base di latte di calce con aggiunta di
aggregati (p.es. sabbia fine, farina minerale).

.240 Muratura che rimane in vista: muratura di mattoni o blocchi
normali destinata a rimanere in vista (non intonacata).

.250 Muratura faccia a vista: muratura di mattoni o blocchi pa-
ramano con particolari esigenze di colore, di struttura
della superficie e di lavorazione dei giunti.

.260 Muratura standard: muratura con proprietà meccaniche con-
formi alla norma SIA 266.

.300 Terminologia (3).

.310 Muratura composta: muratura eseguita con mattoni o blocchi
di larghezza uguale o diversa, disposti in modo alternato co-
sì da sovrapporsi trasversalmente e longitudinalmente.

.320 Addensamento della superficie dei giunti: lisciatura della
superficie anteriore dei giunti mediante un attrezzo, ese-
guita durante l'elevazione.

.330 Muratura a giunti pieni: muratura con giunti orizzontali e
verticali eseguiti con malta.
A seconda del tipo di mattoni o blocchi e dello spessore
della muratura, i giunti possono essere eseguiti con una o
più strisce di malta.

.340 Muratura di rivestimento: muratura utilizzata generalmente
per il rivestimento di facciate, collegata alla struttura
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031.340 portante mediante dispositivi di ancoraggio, p.es. parete
esterna di una muratura doppia.

032 Abbreviazioni.

.100 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
. B Mattone o blocco di laterizio.
. BL Mattone o blocco di laterizio, leggero.
. C Mattone o blocco cementizio.
. CL Mattone o blocco cementizio, leggero.
. K Mattone o blocco silico-calcareo.
. P Mattone o blocco di calcestruzzo cellulare.
. PL Mattone o blocco di calcestruzzo cellulare, leggero.
. gp con superficie granulata.
. mp con superficie liscia.
. op con superficie rigata.

.200 Per la designazione delle murature:
. D Muratura specificata.
. MB Muratura in mattoni o blocchi di laterizio.
. MBD Muratura specificata in mattoni o blocchi di lateri-
zio.
. MBL Muratura in mattoni o blocchi di laterizio leggeri.
. MBLD Muratura specificata in mattoni o blocchi di laterizio
leggeri.
. MC Muratura in mattoni o blocchi cementizi.
. MCD Muratura specificata in mattoni o blocchi cementizi.
. MCL Muratura in mattoni o blocchi cementizi leggeri.
. MCLD Muratura specificata in mattoni o blocchi cementizi
leggeri.
. MK Muratura in mattoni o blocchi silico-calcarei.
. MDK Muratura specificata in mattoni o blocchi silico-cal-
carei.
. MP Muratura in mattoni o blocchi di calcestruzzo cellu-
lare.
. MPD Muratura specificata in mattoni o blocchi di calce-
struzzo cellulare.
. MPL Muratura in mattoni o blocchi di calcestruzzo cellu-
lare leggeri.
. MPLD Muratura specificata in mattoni o blocchi di calce-
struzzo cellulare leggeri.

100 Muratura in mattoni o blocchi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Muratura in mattoni o blocchi di laterizio MB e MBD
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Muratura semplice MB in mattoni o blocchi di laterizio,
senza requisiti particolari.
Elevazione successiva alla costruzione grezza.
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112.100 Con giunti orizzontali e verticali pieni.

.150 d da mm 140 a 160.

.152 h da m 1,51 a 3,00. :G 1.1.1 255 m2 ....................... .......................

.170 d da mm 190 a 220.

.172 h da m 1,51 a 3,00. :G 1.1.2 32 m2 ....................... .......................

130 Muratura MK e MKD in mattoni o blocchi silico-calcarei
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Muratura semplice MK in mattoni o blocchi silico-calcarei,
senza requisiti particolari.
Elevazione contemporanea alla costruzione grezza.

.100 Con giunti orizzontali e verticali pieni.

.120 d da mm 115 a 135.

.122 h da m 1,51 a 3,00. :G 1.1.1 25 m2 ....................... .......................

.150 d da mm 190 a 220.

.152 h da m 1,51 a 3,00. :G 1.1.2 15 m2 ....................... .......................

200 Supplementi e lavori accessori alla muratura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

250 Architravi pieni
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi alla muratura per architravi pieni, compresa la
muratura di compensazione sovrastante.

.100 Architravi di laterizio.
Marca, tipo ..................

.110 h fino a mm 65.

.115 b mm fino a 350mm :G 1.1.1 5 m ....................... .......................

.200 Architravi di calcestruzzo.

.220 h da mm 70 a 140.

.225 b mm da 500 a 650 :G 1.1.1 15 m ....................... .......................

.226 b mm da 600 a 900 :G 1.1.1 5 m ....................... .......................

500 Lavori complementari alla muratura
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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500 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Impermeabilizzazione contro l'umidità ascendente
-------------------------------------------------------------------------------------

512 Impermeabilizzazione contro l'umidità ascendente alla base
della muratura di rivestimento, compresi il risvolto verso
l'alto e l'incollaggio alla parete esistente, nonché l'e-
ventuale letto di malta.

.802 Esecuzione di lisciatura sulle
pareti esistenti dell'edificio
per permettere l'adesione
della carta catramata fornita
e posata da terzi. 
Lisciatura in malta cementizia
su pareti in muratura mista in
pietrame. 
Altezza del risvolto da 150mm
a 200mm.
up = ml :G 2.1.1 1'450 m ....................... .......................

520 Armatura per muratura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Armatura dei giunti orizzontali.

.100 Acciaio zincato a bagno.

.181 Rete metallica in acciaio
galvanizzato in rotoli.
Numero di fili longitudinali:
due strisce per parete :G 1.1.3 275 m ....................... .......................

530 Elementi di collegamento per muratura doppia
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

531 Elementi di ancoraggio a spirale e simili di acciaio inos-
sidabile resistente agli acidi.

.100 Inserimento delle due estremità nei giunti orizzontali du-
rante l'elevazione delle due pareti.

.107 Distanza fra le pareti mm fino
a mm. 550 :G 1.1.3 110 pz ....................... .......................

.400 Ancoraggio di un'estremità nella muratura con bussola a
espansione, inserimento dell'altra nel giunto orizzontale
durante l'elevazione della muratura.

Riporto .................
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531.407 Distanza fra le pareti mm da
100 a 600mm :G 1.1.3 215 pz ....................... .......................

600 Strati termoisolanti e strati fonoisolanti
-------------------------------------------------------------------------------------

620 Strati termoisolanti e strati fonoisolanti su murature e so-
lette
-------------------------------------------------------------------------------------
I tagli in squadra rispetto ai bordi dei pannelli sono
compresi nei prezzi unitari.

621 Pannelli isolanti, fissaggio alla muratura.

.100 Pannelli di lana minerale.

.110 Lana di roccia, coefficiente di conducibilità termica
dichiarato lambda_D mass.
W/mK 0,036, massa volumica apparente ca. kg/m3 30.

.111 d mm 100. :G 1.1.4 200 m2 ....................... .......................

.117 d mm 50 :G 1.1.4 20 m2 ....................... .......................

800 Lavori complementari ai lavori di finitura
-------------------------------------------------------------------------------------

820 Lavori complementari relativi a pavimenti, porte, finestre e
coronamenti di muri
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Esecuzione di raccordi concavi, soglie di porte e di por-
toni.

.100 Raccordi concavi di malta cementizia.

.101 r fino a mm 100. :C 5.1.2 50 m ....................... .......................

.200 Soglie di porte in malta cementizia.

.203 Esecuzione: Messa in quota
delle soglie delle porte,
tramite talocciatura con malta
cementizia, creazione della
superficie atta alla posa di
pavimento fornito e posato da
terzi. 
Dimensioni: ogni porta circa
1mq.

up = pz :C 5.1.2 55 m ....................... .......................

840 Muratura di rivestimento, basamenti di calcestruzzo e gra-
dini
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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842 Lavori in corrispondenza di elementi posati a cura del
committente.

.100 Immuramenti e rappezzi all'intonaco.

.101 Posa scatolette elettriche
fornite dall'elettricista. 
Comprese scatole elettriche di
prese e interruttori e scatole
di derivazione. 
Lavori di messa in quota,
immuramento e rappezzo
dell'intonaco.
Superficie della muratura
liscia e atta ad essere
tinteggiata.
up = pz :C 5.1.2 1'300 up ....................... .......................

.102 Posa e messa  in quota dei
pozzetti elettrici a pavimento
forniti dall'elettricista. 
Creazione del letto di posa in
malta cementizia ed
otturamento dell'uscita dei
tubi elettrici. 
Dimensione del pozzetto
20x20cm. :C 5.1.2 141 up ....................... .......................

850 Piccoli lavori di carotaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Da comprendere nei prezzi unitari:

- gli oneri per la messa a disposizione della macchina
carotatrice
- spostamento orizzontale e verticale della macchina
- sgombero dei materiali di risulta dei carotaggi
- oneri di trasporto, messa in dimora e tasse di discarica
- ponteggi o mezzi di sollevamento per lavorazioni
da effettuare ad altezze superiori di 3m.

853 Attrezzatura di carotaggio: installazione, spostamenti,
fissaggio e rimozione. Computo: numero di carotaggi.

.801 Carotaggio orizzontale. 
muratura mista in pietrame. 
Spessore muratura fino a 800mm
Diametro nominale di carotag-
gio mm 40
up = pz :C 5.1.2 23 up ....................... .......................

.802 Carotaggio orizzontale. 
muratura mista in pietrame. 
Spessore muratura fino a 800mm
Diametro nominale di carotag-
gio mm 80

Riporto .................
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853.802 up = pz :C 5.1.2 110 up ....................... .......................

.803 Carotaggio orizzontale. 
muratura mista in pietrame. 
Spessore muratura fino a 800mm
Diametro nominale di carotag-
gio mm 120
up = pz :C 5.1.2 10 up ....................... .......................

.804 Carotaggio orizzontale da
eseguire sulle facciate
esterne, 
muratura mista in pietrame. 
Spessore muratura oltre 800mm
Diametro nominale di carotag-
gio mm 80
up = pz :C 5.1.2 5 up ....................... .......................

.805 Carotaggio orizzontale da
eseguire sulle facciate
esterne, 
muratura mista in pietrame. 
Spessore muratura oltre 800mm
Diametro nominale di carotag-
gio mm 150
up = pz :C 5.1.2 5 up ....................... .......................

.806 Carotaggio orizzontale da
eseguire sulle facciate
esterne, 
muratura mista in pietrame. 
Spessore muratura oltre 800mm
Diametro nominale di carotag-
gio mm 200
up = pz :C 5.1.2 10 up ....................... .......................

.807 Carotaggi orizzontali da
eseguire a secco. 
Muratura mista in pietrame.
Spessore della muratura fino a
800mm.
Diametro nominale di carotag-
gio mm fino a 100mm
up = pz :C 5.1.2 15 up ....................... .......................

854 Carotaggio inclinato. Quale supplemento alla pos. 853.

.001 Concerne pos. 853.802 :C 5.1.2 30 pz ....................... .......................

855 Provvedimenti per il contenimento delle acque durante il
carotaggio.

.200 Dispositivi per il contenimento dell'acqua, installazione,
messa a disposizione, manutenzione e rimozione.

.202 Dispositivo di contenimento

Riporto .................
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855.202 applicato alla macchina di ca-
rotaggio. Macchina a parete.
Computo: numero di carotaggi.

:C 5.1.2 150 pz ....................... .......................

860 Lavori di scalpellatura
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Da comprendere nei prezzi unitari:

- sgombero dei materiali di risulta delle lavorazioni
- oneri di trasporto, messa in dimora e tasse di discarica
- ponteggi o mezzi di sollevamento per lavorazioni
da effettuare ad altezze superiori di 3m.

863 Esecuzione di brecce nella muratura.

.801 Esecuzione di breccia per
creazione di passaggi nel
muro.

Da comprendere nel prezzo
unitario tutti gli oneri della
demolizione, rimozione,
trasporto, messa in deposito e
tasse di discarica.
Materiale della muratura:
Parete mista in pietrame
d mm Spessore del muro 350mm
Superficie m2 2.5
up = pz :B 5.1.1 1 up ....................... .......................

.802 Esecuzione di breccia per
creazione di passaggi nel
muro.

Da comprendere nel prezzo
unitario tutti gli oneri della
demolizione, rimozione,
trasporto, messa in deposito e
tasse di discarica.
Materiale della muratura
Parete in pietra
d mm spessore del muro da 501
a 650
Superficie m2 2.5
up = pz :B 5.1.1 6 up ....................... .......................

.803 Esecuzione di breccia per
creazione di passaggi nel
muro.

Da comprendere nel prezzo
unitario tutti gli oneri della
demolizione, rimozione,
trasporto, messa in deposito e

Riporto .................
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863.803 tasse di discarica.
Materiale della muratura
Parete in pietra
d mm Spessore fa 651 a 860mm
Superficie m2 2.5
up = pz :B 5.1.1 2 up ....................... .......................

.804 Esecuzione di breccia per
passaggio impianti nel muro.

Da comprendere nel prezzo
unitario tutti gli oneri della
demolizione, rimozione,
trasporto, messa in deposito e
tasse di discarica.
Materiale della muratura mista
in pietrame
d mm 40
up = pz
Spessore parete da 500mm a
850mm :C 5.1.2 222 up ....................... .......................

.805 Esecuzione di breccia per
passaggio impianti nel muro.

Da comprendere nel prezzo
unitario tutti gli oneri della
demolizione, rimozione,
trasporto, messa in deposito e
tasse di discarica.
Materiale della muratura mista
in pietrame
d mm 90
up = pz
Spessore parete da 500mm a
850mm :C 5.1.2 24 up ....................... .......................

.806 Esecuzione di breccia a
sezione rettangolare per
passaggio impianti elettrici
nel muro.

Da comprendere nel prezzo
unitario tutti gli oneri della
demolizione, rimozione,
trasporto, messa in deposito e
tasse di discarica.
Materiale della muratura mista
in pietrame
up = pz
Dimensione breccia: 
200mm x 300mm

Spessore parete da 500 a 850mm
:C 5.1.2 70 up ....................... .......................

Riporto .................
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863.807 Esecuzione di breccia a
sezione rettangolare per
passaggio impianti elettrici
nel muro.

Da comprendere nel prezzo
unitario tutti gli oneri della
demolizione, rimozione,
trasporto, messa in deposito e
tasse di discarica.
Materiale della muratura mista
in pietrame
up = pz
Dimensione breccia: 
200mm x 550mm

Spessore parete da 500mm a
850mm :C 5.1.2 84 up ....................... .......................

864 Esecuzione di scanalature o di nicchie nella muratura.

.801 Scanalature per passaggio
impianti elettrici. 

dimensioni: 70mm profondità x
100mm larghezza.
Materiale della muratura:
mista in pietrame
up = ml :B 5.1.20 1'181 up ....................... .......................

.802 Scanalature per taglio zanche
e ganci di supporto ai
radiatori esistenti. 
Scanalatura per permettere il
taglio e la demolizione delle
zanche a terzi. 

Dimensioni: diametro 20cm
profondità 4cm
Materiale della muratura:
mista in pietrame
up = pz :C 5.1.2 1'104 up ....................... .......................

.803 Scanalature per posa zanche e
ganci di supporto ai nuovi
radiatori. 
Posa delle zanche e dei
termosifoni eseguita da terzi.

Dimensioni: diametro 20cm
profondità 4cm
Materiale della muratura
Muratura mista in pietra
up = pz :C 5.1.2 2'184 up ....................... .......................

.806 Scanalatura per passaggio

Riporto .................
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864.806 impianti sanitari. 

Sezione 50mm x 50mm.
Materiale muratura: muratura
mista in pietrame
up = ml :C 5.1.2 95 up ....................... .......................

870 Chiusura di brecce, di scanalature e di nicchie
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Da comprendere nei prezzi unitari i mezzi di
sollevamento per i lavori di chiusura brecce, scanalature e
nicchie ad altezze superiori di 3 metri.

874 Chiusura di scanalature o di nicchie nella muratura.

.400 Chiusura di scanalature contenenti tubi per linee
elettriche mediante rinzaffo di malta e rasatura a filo mu-
ro.

.402 Riempimento a filo muro con
calce idraulica naturale NHL
3.5 
Supporto: parete in muratura
mista di pietrame.
up = ml
Concerne Pos. 864.801 :B 5.1.20 1'181 up ....................... .......................

.403 Riempimento a filo muro con
calce idraulica naturale NHL
3.5 
Supporto: parete in muratura
mista di pietrame.
up = ml
Concerne pos. 864.806 :C 5.1.2 95 up ....................... .......................

875 Rappezzatura dell'intonaco su brecce, scanalature e nicchie
tamponati con mattoni o calcestruzzo.

.801 Chiusura di fori, brecce e
carotaggi in parete nei punti
di passaggio degli impianti
elettrici e sanitari
esistenti. 
Chiusura di piccoli fori nelle
pareti dove sono presenti i
fissaggi delle lavagne,
mensole, beamer, attrezzature
scolastiche, ecc..

Da eseguire al piano interrato
prima dei lavori di
intonacatura, mentre agli
altri piani prima dei lavori
di tinteggio (salvo pareti da
reintonacare). 
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875.801
Chiusura con calce idraulica
naturale NHL 3.5.
Superficie m2 fino a 0.04
up = pz. :C 5.1.2 700 up ....................... .......................

.802 Concerne pos. 863.804
Chiusura accurata di brecce e
carotaggi a parete in muratura
mista in pietrame con calce
idraulica naturale NHL 3.5.

Da PT a P4 muratura atta ad
essere tinteggiata.
up = pz. :C 5.1.2 222 up ....................... .......................

.803 Concerne pos. 863.805 
Chiusura accurata di brecce e
carotaggi a parete in muratura
mista in pietrame con calce
idraulica naturale NHL 3.5.

Da PT a P4 muratura atta ad
essere tinteggiata.
up = pz. :C 5.1.2 24 up ....................... .......................

.804 Concerne pos. 863.806
Chiusura accurata di brecce o
carotaggi a parete in muratura
mista in pietrame con calce
idraulica naturale NHL 3.5.

Chiusure da effettuare in
maniera accurata per evitare
il passaggio di fumo e
propagazione incendio. 
Da PT a P4 muratura atta ad
essere tinteggiata.
up = pz. :C 5.1.2 70 up ....................... .......................

.805 Concerne pos. 863.807 
Chiusura accurata di brecce o
carotaggi a parete in muratura
mista in pietrame con calce
idraulica naturale NHL 3.5.

Chiusure da effettuare in
maniera accurata per evitare
il passaggio di fumo e
propagazione incendio. 
Da PT a P4 muratura atta ad
essere tinteggiata.
up = pz. :C 5.1.2 84 up ....................... .......................

.806 Chiusura di scanalature con
calce idraulica naturale NHL
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875.806 3.5  dopo la  rimozione di
golfari a parete. 
Parete con muratura mista in
pietrame. 
Da PT a P4 muratura atta ad
essere tinteggiata.
Diametro fino a 20cm
up = pz. :B 5.1.28 1'500 up ....................... .......................

.807 Concerne pos. 864.802 
Chiusura di scanalature a
parete con calce idraulica
naturale NHL 3.5.
Pareti in muratura mista in
pietrame. 
Da PT a P4 muratura atta ad
essere tinteggiata.
Diametro fino a 20cm
up = pz. :C 5.1.2 1'104 up ....................... .......................

.808 Concerne pos. 864.803
Chiusura di scanalature a
parete ccon calce idraulica
naturale NHL 3.5.
Pareti in muratura mista in
pietrame. 
Da PT a P4 muratura atta ad
essere tinteggiata.
Diametro fino a 20cm
up = pz. :C 5.1.2 2'184 up ....................... .......................

.813 Rappezzi dell'intonaco di
facciata nei punti di
fissaggio dei ponteggi e dei
montacarichi. 
La valutazione della quantità
di rappezzi è a carico
dell'imprenditore.
Compresi eventuali mezzi di
sollevamento.
up = ac :B 8.2.2 1 up ....................... .......................

900 Installazioni provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

910 Elementi di chiusura
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Da comprendere nei prezzi unitari i mezzi di
sollevamento per la messa in opera delle opere provvisorie
ad altezze superiori di 3 metri.

912 Chiusure provvisorie di vani di porte e finestre. Compresi
i mezzi di fissaggio e il fissaggio alla parte d'opera, la
messa a disposizione e la rimozione.
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912.100 Con tavole.

.105 up = m2
Chiusura provvisoria per vano
lift in tavole di legno
rinforzate. 
Compresa porta chiudibile a
chiave con foro per cilindro.
8 fermate totali. 
Altezza parete da 2.4m a 5.3m
Larghezza vano da 0.9m a 2.4m

Per tutta la durata dei
lavori, fino al collaudo e
messa in funzione
dell'ascensore. :B 3.1.3 69 up ....................... .......................

.200 Con fogli di materiale sintetico e telai in listoni.

.203 Vani da m2 2,1 a 5,0. :B 3.1.4 15 pz ....................... .......................

.204 Vani superiori a m2 5,0.
:B 3.1.4 60 m2 ....................... .......................

913 Porte ed elementi di chiusura dell'edificio provvisori.
Comprese la messa a disposizione e la rimozione.

.100 Porte interne chiudibili a chiave.

.101 Per vani fino a m2 2,0. :B 3.1.3 5 pz ....................... .......................

.102 Per vani m2 5.0 :B 3.1.3 5 pz ....................... .......................

914 Parapetti provvisori. Comprese la messa a disposizione e la
rimozione. Computo: lunghezza corrimano.

.100 Per scale.

.101 Scale diritte. :B 3.1.3 24 m ....................... .......................

.200 Per aperture in soletta.

.201 Lati diritti. :B 3.1.3 30 m ....................... .......................

920 Scale provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Scale provvisorie. Comprese la messa a disposizione e la ri-
mozione. Computo: lunghezza rampa.

.300 Con corrimano da ambo i lati.

.301 b fino a m 1,00. :B 8.2.2 7 m ....................... .......................
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922 Pianerottoli di scale provvisorie. Comprese la messa a di-
sposizione e la rimozione.

.001 Esecuzione a libera scelta
dell'imprenditore.
lxb m 3.2x1.5
up = ac :B 8.2.2 1 up ....................... .......................

930 Lavori di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Protezione di pavimenti.

.100 Con nontessuto, faccia superiore rivestita con foglio di
PE, faccia inferiore con rivestimento antiscivolo. Sovrap-
posizione e fissaggio dei giunti con nastro adesivo.

.102 Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.

:B 3.1.4 1'000 m2 ....................... .......................

.300 Con fogli di plastica, sovrapposizione e ricoprimento
dei giunti con nastro adesivo.

.302 Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.

:B 3.1.4 1'000 m2 ....................... .......................

.500 Con pannelli duri di fibra, ricoprimento dei giunti con
nastro adesivo.

.502 Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.

:B 3.1.4 1'000 m2 ....................... .......................

932 Protezione di pareti.

.100 Con fogli di plastica, sovrapposizione e ricoprimento
dei giunti con nastro adesivo.

.102 Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.

:B 3.1.1 500 m2 ....................... .......................

933 Protezione di parti d'opera.

.100 Gradini.

.101 Materiale di copertura:
pannelli fibra di legno da
20mm da posare solo sulle
pedate e telo protettivo in
tessuto non tessuto da posare
su tutta la scala. 
Compresi fissaggi e nastro
isolante.
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933.101 Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.
up = pz (gradino) :B 3.1.1 272 up ....................... .......................

.200 Davanzali.

.201 Materiale: in tavole di legno
Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.
up = pz :B 3.1.3 30 up ....................... .......................

.300 Telai di finestre.

.301 Posa di elementi di protezione
delle finestre. 

Protezione contro gli urti 
durante la fase di messa in
opera delle putrelle ai piani.
Materiale e lavorazione a
libera scelta
dell'imprenditore. 

Superfici aperture da 5.0 a
6.0mq
Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.
up = pz :B 3.1.3 50 up ....................... .......................

.302 Posa di elementi di protezione
delle finestre. 

Protezione contro gli urti 
durante la fase di messa in
opera delle putrelle ai piani.
Materiale e lavorazione a
libera scelta
dell'imprenditore. 

Superfici aperture da 6.0 a
7.5mq
Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.
up = pz :B 3.1.3 4 up ....................... .......................

.801 Protezione dello scalone
monumentale e della porzione
di corridoio monumentale
prospicente durante tutta la
durata dei lavori fino alla
consegna dell'edificio al
committente. 
A tutti i piani dell'edificio.
Protezione dei gradini, dei
corrimani di ferro e/o pietra,
di tutte le sculture, delle
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933.801 finestre, delle pareti, delle
porte, delle lesene delle
colonne e dei capitelli.
Da comprendere nel prezzo
unitario la protezione della
porta di ingresso principale.
Materiale di copertura a
discrezione dell'imprenditore.
che deve provvedere ad un tipo
di protezione adeguata per
resistere agli urti, colpi ed
alla polvere.
Compresi la rimozione e lo
sgombero a lavori ultimati.
up = gl :B 3.1.2 1 up ....................... .......................

R 939 Porte

R .100 Protezione di porte contro gli urti con elementi in pannelli
di legno.
Protezione del telaio interno ed esterno fino a 2m di
altezza.
Mazzetta del muro di varie dimensioni fino a 90cm.

R .111 up = pz :B 3.1.3 105 pz ....................... .......................

........................Totale Opere murarie314
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331 Carpenteria in legno: Strutture portanti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

300 Costruzione di solai
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Costruzione di solai in legno lamellare incollato,
superfici piallate, sezione rettangolare, elementi
costruttivi diritti; fornito e montato a interasse previsto,
compreso i travetti a cravatta per aperture.
Compresi sfridi e materiali di fissaggio.
Compreso il trasporto di tutto il materiale al posto di
montaggio.

310 Impalcati per costruzione a intelaiatura, a montanti
verticali e in muratura
-------------------------------------------------------------------------------------

313 Impalcato di legno lamellare, su appoggio esistente preciso.

.100 Classe di apparenza I.

.102 Larghezza mm 120.
99 Abete DUO C24,

sezione mm 120/180. :C 4.1 30 m3 ....................... .......................

330 Assito
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Assito.

.001 Pannello in materiale legnoso
tipo OSB/3.
Spessore mm 18.
Posati su sottostruttura in
legno con interasse
ca. mm 520.
Trama di fissaggio a partire
da mm 200. :C 4.1 500 m2 ....................... .......................

.002 Isolamento acustico
anticalpestio in polietilene.
Spessore mm 9.
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331.002 Posato con giunti accostati.
:C 4.1 500 m2 ....................... .......................

.003 Pannelli immaschiati in
materiale legnoso tipo OSB/3.
Spessore mm 18.
Posati flottanti con giunti
M+F incollati. :C 4.1 500 m2 ....................... .......................

370 Lavori accessori e supplementi alla costruzione di solai (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

373 Protezione del legno contro l'umidità ascendente.

.100 Teste immurate.

.110 Con telo bituminoso V 60, incollaggio, lunghezza fino a
mm 300.

.113 Dimensioni mm 120x180.
:C 4.1 84 pz ....................... .......................

800 Trattamenti di superficie
-------------------------------------------------------------------------------------

810 Preservazione del legno
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Impregnazione incolore mediante spruzzatura a una ripresa o
a immersione. Quale protezione preventiva del legno contro
gli insetti xilofagi e l'attacco di funghi.

.100 Computo: volume del legname impregnato.

.101 Concerne pos. 313.102.
:C 4.1 15 m3 ....................... .......................

........................Totale Carpenteria in legno: Strutture portanti331

........................Totale generale
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P. d'Opera: Progetto generale

Descrittivo e modulo d'offerta No. 42

Importo

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN

42 IMPRESARIO COSTRUTTORE

................................................     111 Lavori a regia

................................................     113 Impianto di cantiere

................................................     114 Ponteggi di lavoro

................................................     117 Demolizioni e smontaggi

................................................     121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti

................................................     172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

................................................     237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

................................................     241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

................................................     314 Opere murarie

................................................     331 Carpenteria in legno: Strutture portanti

Totale (Importo senza IVA) - Da riportare in copertina ................................................
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