
   

  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 

   
  Concorso N°.:  23014 
   

       Appalto LCPubb 
   

                                        
   

  E1085 – OSC MENDRISIO 
RISTRUTTURAZIONE STABILE 
VILLA ORTENSIA 

  
  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SANITARIO 
 
 

  

   
  eCCC-E D5, W5, Y1, D8, W5, Y1 

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos.224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 
 

Consorzio non ammesso. 
 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: Isolamento termico. 
 
La fornitura non è considerata un subappalto. 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore lo stesso non verrà ritenuto e l’esecuzione 
della prestazione sarà considerata come da eseguire in proprio. 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
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I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla 
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti 
(dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai 
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 
24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Isolamento termico CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Alessandro Caffi Bregola Architetto 

Vicolo dei Catenazzi 4 
6834 Morbio Inferiore 
Telefono +41 91 682 48 16 
e-mail architetto@caffibregola.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Studio d’Ingegneria Lurati Muttoni & Partners Sa 

Via Vincenzo Vela 9 
6850 Mendrisio 
Ing. Mario Passerini  
Telefono +41 91 640 90 90 
e-mail mario.passerini@lmpartner.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Elettroconsulenze Solcà Sa 
Via Penate 16 
6050 Mendrisio 
Ing. Federico Castelli  
Telefono +41 91 640 64 00 
e-mail federico.castelli@solca.ch 
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123.520 Ingegnere sanitario. 

Walter Moggio Engineering Sa 
Via Valle Maggiore 10 
6934 Bioggio 
Ing. Walter Moggio 
Telefono +41 91 605 34 46 
e-mail moggio.engineering@ticino.com 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Walter Moggio Engineering Sa 
Via Valle Maggiore 10 
6934 Bioggio 
Ing. Walter Moggio 
Telefono +41 91 605 34 46 
e-mail moggio.engineering@ticino.com 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Tecnico della Polizia del fuoco 

Ifec Ingegneria Sa 
Via Lischedo 9 
6802 Rivera 
Arch. Andrea Boletti  
Telefono  +41 91 936 27 00 
e-mail andrea.boletti@ifec.ch 

 
123.720 Fisico della costruzione 

Ifec Ingegneria Sa 
Via Lischedo 9 
6802 Rivera 
Arch. Monica Bogatto e Ing. Marco Prette  
Telefono  +41 91 936 27 00 
e-mail monica.bogatto@ifec.ch 
e-mail marco.prette@ifec.ch 

 
123.730 Esperto per l’ispezione amianto e altre sostanze nocive 

Ifec Ingegneria Sa 
Via Lischedo 9 
6802 Rivera 
MSc. Michael Fischli 
Telefono  +41 91 936 27 00 
e-mail michael.fischli@ifec.ch 

 
123.740 Progettista facciate 

Esoprogetti Sagl 
Via Ciseri 2 
6900 Lugano 
Sig. Giacomo Colaciuri 
Telefono +41 91 922 73 80 
e-mail g.colaciuri@esoprogetti.ch 
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124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Atelier Officina d’Architettura Sagl 

Via Cappellino Sora 18D 
6855 Stabio 
Arch. Carlo Fibioli e Marco Piccinelli 
Tel  +41 91 647 36 20 
e-mail carlo.fibioli@officinarchitettura.ch 
e-mail marco.piccinelli@officinarchitettura.ch 

 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da impianto di riscaldamento 

e sanitario nello stabile di Villa Ortensia c/o OSC a Mendrisio. 

 
131.200 L’intervento interessa la ristrutturazione parziale dello stabile in oggetto: sono previsti lavori 

di rinnovamento dei servizi e dei principali locali, la sistemazione delle facciate in 

calcestruzzo armato e vetrate, il rinnovamento degli impianti.  

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 OSC Mendrisio,Stabile Villa Ortensia, Via Casvegno, 6850 Mendrisio, Particella 1445CC. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Opere da impianto di riscaldamento 

L’offerente deliberatario dovrà eseguire lo smontaggio, la pulizia e il rimontaggio di un certo 
numero di corpi riscaldanti esistenti, la rimozione di alcuni di essi per l'esecuzione delle 
compartimentazioni fuoco e la posa di alcuni nuovi convettori. 
Data la vetustà è possibile la sostituzione di alcuni vecchi corpi riscaldanti. 
Sono previsti adattamenti puntuali alla distribuzione esistente per consentire l'arretramento 
di alcuni corpi riscaldanti in ragione degli adeguamenti dell'involucro (finestre). 
Potrebbe presentarsi l'esigenza di adattare/riparare condotte esistenti occultate sotto il 
pavimento, il cui stato verrà rilevato solo in fase esecutiva. 

 
Opere da impianto sanitario 
L’offerente deliberatario dovrà eseguire l'adattamento degli scarichi esistenti per consentire 
il collegamento dei nuovi apparecchi sanitari, la posa dei medesimi con i relativi telai e/o 
supporti, l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua sanitaria esistente tramite 
adeguato sistema di collegamento (verranno effettuate valutazioni sullo stato generale 
dell'impiantistica in fase esecutiva) e il collegamento ai singoli apparecchi tramite tubazione 
flessibile. 
Il perimetro delle lavorazioni non include la produzione di acqua calda sanitaria. 
L'offerente deve coordinarsi con la ditta assuntrice dell'appalto per fornitura di apparecchi 
sanitari in modo da gestire la fornitura dei medesimi in cantiere compatibilmente con le 
esigenze, controllare lo stato delle forniture, segnalare danni al materiale fornito, 
mancanze o non conformità con quanto richiesto in fase di ordinazione. 
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143 Quantità principali. 
 

Opere da impianto di riscaldamento 
 
143.100 Tubo in acciaio inox 1.4521 m 70 

Piastre radianti pz 8 
Convettori pz 11 
Armature pz 44 

 
Opere da impianto sanitario 

 
Tubo in acciaio inox 1.4401 m 333 
Tubo in Pe-X m 1’134 
Tubo in Pe-HD m 261 
Tubo in Pe-HD m 227 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 
 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da impianto di riscaldamento e sanitario:  
AFC "Progettista nella tecnica della costruzione di impianti di riscaldamento" o equivalente 
AFC "Installatore di riscaldamenti" o equivalente 
AFC "Progettista nella tecnica della costruzione di impianti sanitari" o equivalente 
AFC "Installatore di impianti sanitari" o equivalente 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Tecnica della costruzione. 
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223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da impianti 

di riscaldamento e sanitario per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
140'000.-. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50 %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20 %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
03 Referenze ed esperienze 10 %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
04 Prontezza d’intervento 12 %  

 04.1 Prontezza d’intervento 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
05 Formazione apprendisti 5 %  

 05.1 Formazione apprendisti 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

     
06 Perfezionamento professionale 3 %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da impianti 
di riscaldamento e sanitario per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
140'000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 
01.01.2023. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a 
partire dal 01.01.2023, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 3 febbraio 2023. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori così come altri 

documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
g) Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
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259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 
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271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa); 

 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 Non sono stati allestiti rapporti geologici. Eventuali informazioni che l’Assuntore reputerà 

necessarie dovranno essere acquisite a suo carico e se ne assumerà i costi. 
 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 Non sono stati allestiti rapporti geotecnici. Eventuali informazioni che l’Assuntore reputerà 

necessarie dovranno essere acquisite a suo carico e se ne assumerà i costi. 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 
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332.500 Elettricità. 
 
332.510 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 L’area di cantiere in oggetto è ubicata nel comparto del OSC (Organizzazione 

Sociopsichiatrica Cantonale) di Mendrisio. L’edificio è inserito in un complesso di più 
edifici ubicato in un parco verde aperto alla città. Risulta pertanto indispensabile e 
fondamentale prestare la massima attenzione riguardo alla sorveglianza e alla sicurezza 
degli operatori all’interno del cantiere e di tutte le persone quali utenti, visitatori e persone 
esterne che transitano nel parco / comprensorio. A tal proposito, al seguente capitolo 
viene allegato il documento “Gestione di cantiere” (con indicati descrizione del sito, tipo di 
zona ecc che sensibilizzi ogni offerente e renda attenti sulle modalità di lavoro all’interno 
di un ospedale psichiatrico).  

 
Il documento dovrà essere obbligatoriamente firmato da tutti gli offerenti e restituito con il 
capitolato o nei termini fissati dal Committente. 
È prevista e deve essere garantita durante tutto l’arco della giornata la chiusura a chiave 
del cantiere, sia durante l’orario lavorativo sia a lavorazioni concluse. L’area di cantiere 
sarà delimitata da una recinzione rigida in pannelli fissi su tutti i lati. Avrà due accessi, uno 
pedonale e uno veicolare, entrambi gestiti da codice digitale (vedi piano Impianto di 
cantiere allegato).  

 
Ogni ditta operante sarà responsabile dell’apertura e della chiusura del cantiere 
tempestivamente al passaggio dai suddetti varchi, sia in ingresso che in uscita e dovrà 
provvedere ad istruire adeguatamente le proprie maestranze sulle modalità d’accesso.  

 
Durante tutte le operazioni di scarico è assolutamente vietato depositare o far recapitare 
momentaneamente merci, attrezzature o macchinari fuori dal deposito di cantiere, per poi 
movimentarli successivamente per introdurli in cantiere. 

 
E’ assolutamente vietato e deve essere proibito l’accesso all’area di cantiere a 
personale esterno ai lavori: visitatori, utenti, operatori sanitari ecc.. 
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Le recinzioni di cantiere dovranno essere chiuse in maniera ermetica senza allestire fori 
passanti o senza offrire la possibilità di accesso mediante arrampicata. Le ditte operanti 
dovranno procedere con le lavorazioni nel rispetto di tutte le norme e le leggi vigenti. 

 
Eventuali oneri derivanti da ostacoli, limitazioni e difficoltà causati dalle attività esistenti, 
dalle modalità di gestione del cantiere come sopra indicato, dalla possibile esecuzione dei 
lavori a turno eseguiti secondo le indicazioni della DL e della Committenza dovranno 
essere compresi nei singoli prezzi unitari esposti. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Ogni ditta operante in cantiere dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano idonei 

al tipo di lavoro richiesto e al luogo d’impiego, nelle dimensioni, nell’ingombro e nelle 
emissioni acustiche e gassose. L’offerente sarà ritenuto responsabile di incidenti dovuti 
alla mancata osservazione delle norme e delle disposizioni inerenti al corretto impiego dei 
macchinari e delle attrezzature. Eventuali oneri per le difficoltà dovute alla presenza di 
infrastrutture esistenti devono essere compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
351.300 Considerando la particolare ubicazione dell’edificio oggetto dei lavori a ridosso di via 

Casvegno, dovranno essere sempre garantiti il traffico veicolare e pedonale lungo la via 
principale del complesso OSC e nei percorsi attigui.  

 
L’Assuntore dovrà valutare, pertanto, tutte le misure necessarie previste dalle norme, 
ordinanze e leggi affinché anche siano garantite in sicurezza le operazioni di accesso e di 
uscita dal cantiere dei veicoli (ad es. mediante l’utilizzo di personale con appositi cartelli o 
dispositivi di segnalazione ecc). Eventuali oneri per le suddette prestazioni devono essere 
compresi nei prezzi unitari esposti, cosi’ come pure eventuali lavorazioni supplementari 
per il transito e la movimentazione corrispondenti alla particolare situazione logistica o 
organizzativa.  

 
Gli oneri per il mantenimento degli accessi dovranno essere valutati e offerti nei prezzi 
unitari esposti. I veicoli dovranno sostare nell’area di cantiere il minor tempo possibile, in 
modo che non siano ostacolate le operazioni di carico e scarico anche per gli altri 
operatori.  

 
Oltre alle norme attuali dovranno essere rispettate anche le disposizioni dell’Ufficio 
Comunale e Cantonale di Polizia. L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti 
dovuti alla mancata osservazione delle relative norme e disposizioni. 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’Assuntore, con l’inoltro della seguente offerta, dichiara di aver preso conoscenza del 

sedime in cui dovrà operare, degli accessi e della situazione viabilistica in cui si troverà ad 
operare. Tutti gli eventuali oneri derivanti da questa condizione dovranno essere valutati 
nei prezzi unitari esposti. 

 
Vedi piano con schema impianto di cantiere allegato. 

 
L’accesso al cantiere avverrà da via Casvegno, strada privata asfaltata di proprietà OSC 
Mendrisio. Via Casvegno si immette su via Maspoli. La Committenza mette a disposizione 
questo unico accesso. Deve essere garantito il transito a passo d’uomo. 
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L’Assuntore dovrà predisporre se necessaria tutta la segnaletica occorrente per la 
movimentazione in sicurezza dei propri veicoli e sarà responsabile della pulizia della 
strada, che dovrà essere effettuata quotidianamente dal deposito di cantiere fino al 
confine OSC, per tutta la durata delle lavorazioni in cantiere. 

 
Nel caso in cui vengano movimentate merci o macchinari utilizzando i percorsi secondari 
(camminamenti, accesso pedonale ecc) sarà sempre obbligo dell’Assuntore provvedere 
alla loro pulizia a trasporti conclusi.  

 
Tutti gli eventuali oneri per le prestazioni sopra indicate dovranno essere compresi nei 
prezzi unitari esposti. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 La Committenza mette a disposizione una zona per parcheggio autoveicoli privati. Viene 

garantito un posteggio per ogni ditta assuntrice. È severamente vietato l’utilizzo di altre 
zone di parcheggio all’interno del complesso e, in particolar modo e seppure per un breve 
periodo, lungo via Casvegno, in prossimità degli accessi al cantiere.  Qualora le suddette 
indicazioni non vengano rispettate, la DL contatterà la Polizia che adotterà i provvedimenti 
del caso. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Non sono previste aree di trasbordo. In caso sia necessario il trasbordo di merci o 

installazioni, le ditte operanti in cantiere dovranno provvedere autonomamente alle 
suddette operazioni, fuori dal perimetro del comparto OSC. Eventuali oneri dovranno 
essere compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Vedi piano impianto di cantiere allegato. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Devono essere scrupolosamente rispettate tutte le protezioni di cantiere indicate. 

L’Assuntore sarà responsabile qualora non rispetti quanto indicato in capitolato. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
435 Altre condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 L’Impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da installare in cantiere 

e mettere a disposizione degli artigiani in caso di urgenza. Oneri per allacciamento, tasse, 
abbonamento e consumi devono essere compresi nei prezzi unitari esposti 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 come già illustrato, considerando la particolare situazione in cui si andrà ad operare, 

risultano prioritarie e devono essere garantite le indicazioni generali sulla gestione del 
cantiere, come da Pos 351.110 / 351.300 
In dettaglio: l’Assuntore si dichiara responsabile della messa in sicurezza di tutta la zona 
di cantiere. Deve essere garantita la chiusura costante ed ermetica delle recinzioni di 
cantiere e dei varchi di accesso pedonale e carraio. Devono essere attuale tutte le misure 
necessarie affinché le maestranze lavorino in sicurezza ma al contempo sia vietato 
l’accesso e qualsivoglia incidente a utenti esterni o visitatori. Come già indicato, eventuali 
oneri saranno compresi nei prezzi unitari. Vedi documento allegato che dovrà essere 
firmato e restituito.  

 
Considerare inoltre che l’edifico oggetto della ristrutturazione presenta una superficie 
vetrata importante, sia sulle facciate esterne, ma soprattutto nella corte interna. Le 
lavorazioni dovranno avvenire con accuratezza in modo che non vi siano danneggiamenti 
né rotture. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 18 giugno 2021 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere. 
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Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’accesso al cantiere è autorizzato solo alle ditte operanti e solo ed esclusivamente per il 

mandato che è stato loro deliberato. L’Assuntore deve assicurarsi che l’accesso al 
cantiere non avvenga ai non addetti ai lavori e dovrà provvedere pertanto ad informare 
scrupolosamente le proprie maestranze sulle modalità concordate. Prima di attivare i 
lavori provvederà inoltre ad attuare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vi siano 
danni a terzi. Fanno stato anche le indicazioni come da Pos 351.110 / 361.100. La DL 
potrà richiedere i nominativi delle persone operanti in cantiere e che quotidianamente 
venga informata a fine giornata riguardo alle operazioni di chiusura dei varchi di accesso. 
Eventuali oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’Assuntore provvederà a contattare gli enti preposti per avere copia aggiornata dei piani 

infrastrutture sotterranee e aree, in modo che possa adottare gli accorgimenti necessari 
per la messa in sicurezza. Se non specificatamente illustrato nel modulo d’offerta, i costi 
per le suddette lavorazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
 
 
 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Dovranno essere rispettate scrupolosamente le direttive sulle emissioni come previsto 

dalla OIF, le direttive UFAM che regolamentano le attività dei cantieri, le direttive federali 
cantonali e comunali (orario di lavoro), le norme Sia e prescrizioni e indicazioni di 
categoria. L’Assuntore è tenuto ad attuare tutte le misure possibili affinché sia limitata 
l’emissione di rumori, considerando anche il particolare contesto in cui andrà ad operare. 
Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti 
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Fanno stato le prescrizioni e norme federali, cantonali e comunali, le norme Sia e 

indicazioni e prescrizioni di categoria. L’Imprenditore provvederà a adottare 
autonomamente gli accorgimenti necessari per la parte di propria competenza. 
Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti 
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Fanno stato le prescrizioni e norme federali, cantonali e comunali, le norme Sia e 

indicazioni e prescrizioni di categoria. L’Imprenditore provvederà a adottare 
autonomamente gli accorgimenti necessari per la parte di propria competenza. 
Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti 
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Fanno stato le prescrizioni e norme federali, cantonali e comunali, le norme Sia e 

indicazioni e prescrizioni di categoria. L’Imprenditore provvederà a adottare 
autonomamente gli accorgimenti necessari per la parte di propria competenza. 
Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti 
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
R569 Protezione delle opere. 

Fino al collaudo delle opere di propria competenza, l’Assuntore è responsabile della 
protezione delle opere realizzate e provvederà, pertanto, alla protezione mediante 
appositi dispositivi durevoli quali cartoni, plastiche, teli ecc. Se non specificatamente 
indicato gli oneri per le suddette prestazioni sono comprese nei prezzi unitari esposti, 
comprensivi di fornitura, posa, messa a disposizione, rimozione e smaltimento a collaudo 
avvenuto. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 La Committenza provvederà con il team di progetto a consegnare prima dell’inizio dei 

lavori un programma delle opere organizzato in base alla tipologia di lavorazione.  
L’Assuntore dovrà garantire un numero adeguato di maestranze in cantiere in modo che 
le lavorazioni avvengano senza interruzioni. 

 
621.200 L’Assuntore nominerà una persona di riferimento con la competenza tecnica e la qualifica 

adeguate quale suo rappresentante e che gestirà il cantiere in tutte le sue fasi. Essa 
parteciperà settimanalmente alla riunione di cantiere, a riunioni di coordinamento dove è 
richiesta la partecipazione delle ditte, ai necessari sopralluoghi con la DL per visionare 
l’avanzamento dei lavori e ricevere le indicazioni concordate. Se non specificatamente 
indicato gli oneri per le suddette prestazioni sono comprese nei prezzi unitari esposti. 
Considerando il tipo di edificio e le lavorazioni previste, la DL si riserva la possibilità di 
richiedere che siano mantenute in cantiere le medesime maestranze durante tutto lo 
svolgimento dei lavori e provvederà ad allontanare personale che non rispettasse le 
indicazioni ricevute (in particolar modo per il rispetto delle particolari condizioni riguardo la 
regolamentazione degli accessi e le norme di sicurezza). 
L’assuntore non avrà diritto ad alcuna rivalsa economica o ad alcun indennizzo se i lavori 
non dovessero progredire regolarmente per eventuali ritardi nella fornitura di materiali, in 
caso di condizioni climatiche avverse, di scarsità di mano d’opera oppure per 
cambiamenti di programma lavori allestito dalla DL.  

 
Le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo le regole dell’arte e l’Assuntore dovrà 
collaborare con la DL, i progettisti e le altre ditte per un buon e sereno raggiungimento 
dell’obiettivo preposto.  

 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Programma lavori allegato. 
 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Vedi programma lavori allegato. 

Inizio lavori: indicativamente autunno 2023, previo ottenimento della Licenza edilizia e 
subordinatamente alla conferma del Credito di Costruzione per l’esecuzione del progetto 
in oggetto  

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 
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634 Messa in esercizio, consegna dell'opera. 
 
634.100 Estate 2024. 
 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Vedi programma lavori allegato. 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza d’intervento”, 

così come sulla durata massima stabilita nel programma lavori allegato, il committente 
esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente 
applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata mancato rispetto della “Prontezza d’intervento” e della durata massima 
stabilita nel programma lavori allegato è prevista una penale di CHF 1’000.— (mille) per 
ogni giorno lavorativo.  

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme SIA specifiche inerenti alle singole parti d’opera oggetto della lavorazione 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Oltre a quanto indicato fanno stato e devono essere scrupolosamente rispettate: 

- le norme e prescrizioni inerenti alla Polizia del Fuoco 
- le prescrizioni e raccomandazioni dei fornitori di apparecchiature e dei sistemi costruttivi  
- le prescrizioni e raccomandazioni dei concessionari di infrastrutture quali AIM, 

Swisscom, Cablecom,  
- le normative di sicurezza previste dalla OLCostr e prescrizioni Suva 
- le regole dell’arte 

 
741.110 Disposizioni generali sul cantiere: 

Il progetto prevede la ristrutturazione parziale dello stabile di Villa Ortensia a Mendrisio. 
Questo edificio, realizzato a metà degli anni Settanta dall’Architetto Aurelio Galfetti, è 
caratterizzato da una forma particolare, in cui esternamente sono state disposte 
modularmente le varie camere e alcuni spazi di supporto (mensa, uffici ecc), mentre 
internamente la circolazione e gli spazi comuni quali soggiorno ecc.  

 
La ristrutturazione sarà parziale e interesserà solo alcune parti dell’involucro esterno, le 
camere e gli spazi comuni. Le lavorazioni dovranno essere effettuate, pertanto, con la 
massima accortezza in modo che non vi siano danneggiamenti. 

 
Le protezioni principali quali pavimenti, camera tipo, corridoi e scale  ecc, saranno allestite 
dall’Impresa di costruzioni prima di procedere coi i lavori, tuttavia e ciò nonostante 
l’Assuntore dovrà informare le proprie maestranze riguardo alla necessità di operare con 
la massima cura, considerando anche la presenza di particolari materiali difficilmente 
riparabili, quali pareti e plafoni in calcestruzzo armato faccia a vista, pannellature e 
boiseries in legno a parete, porte in legno e una importante superficie vetrata sia nelle 
camere tipo, ma soprattutto nei due lati della corte interna.  

 
Se non specificatamente indicato nel capitolato, eventuali oneri per ulteriori protezioni che 
l’Assuntore reputerà necessarie, devono essere valutate nei prezzi unitari esposti e sono 
sempre comprensive di fornitura, posa, messa a disposizione rimozione e smaltimento a 
fine lavori. 
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Considerando la particolare condizione dello stabile particolare attenzione dovrà essere 
effettuata inoltre, riguardo alla rimozione dei rifiuti, che dovrà avvenire quotidianamente e 
sarà a carico dell’Assuntore. Non è prevista l’installazione di benne comuni per lo 
smaltimento dei rifiuti e considerare che essendo l’area di cantiere di dimensioni ridotte, 
non sono ammessi depositi intermedi se non per piccole quantità e preventivamente 
concordati con la DL. Se non specificatamente indicato, gli oneri per la pulizia e rimozione 
dei rifiuti conclusa ogni singola lavorazione sono compresi nei prezzi unitari esposti.  

 
Nel caso in cui quanto indicato non venisse rispettato la DL si riserva la possibilità di fare 
effettuare uno o più interventi di pulizia straordinaria del cantiere prima, i cui costi saranno 
suddivisi fra le ditte operanti. È severamente vietato fumare in tutta l’aera di cantiere. 

 
Prima di procedere con l’inizio lavori la DL ha provveduto ad allestire una documentazione 
fotografica a futura memoria dello stabile, che verrà consultata per valutare eventuali parti 
danneggiate durante i lavori. 

 
Il personale presente in cantiere dovrà essere adeguatamente formato a livello 
professionale, sulle modalità di lavoro. Dovrà parlare la lingua italiana e dovrà rispettare 
rigorosamente le norme di sicurezza e le aree di deposito e gli accantonamenti assegnati 
dalla DL per lo stoccaggio dei propri effetti personali.  

 
Considerando il tipo d’intervento, l’Assuntore dovrà garantire la disponibilità di mano 
d’opera e attrezzature anche per lavorazioni di piccola entità, in modo che sia rispettato il 
programma lavori e senza rivalse economiche di alcun tipo nei confronti della 
Committenza.  

 
La gestione del cantiere avviene solo ed esclusivamente tramite la DL, in modo che le 
aziende abbiano un unico interlocutore. Qualora L’Assuntore ricevesse ordini da persone 
esterne, prima di procedere deve contattare tempestivamente la DL. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 
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R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il Committente mette a disposizione una zona per la sosta dei veicoli, assegnando un 

posto auto a ogni azienda. Si riserva, inoltre, la possibilità di registrare i veicoli. Vedi piano 
allegato. 

 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 È vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri, 

scorte di materiale, attrezzi, ecc. se non negli spazi predisposti di comune accordo con la 
DL, in caso contrario la DL si riserva la facoltà di allontanare quanto ritrovato a spese dei 
trasgressori. 

 
Il Committente, senza prendersi nessuna responsabilità di sorta per danni o furti che 
potrebbero verificarsi, mette a disposizione degli spazi per il deposito del materiale 
all’interno dell’area di cantiere. 

 
I mezzi utilizzati per l’esecuzione dell’opera, le attrezzature e qualsiasi sorta necessaria di 
materiale devono essere quotidianamente chiusi a chiave e posti in zone sicure, non 
accessibili a persone esterne durante e fuori gli orari lavorativi, ogni ditta per garantire 
sicurezza è responsabile del proprio materiale. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Il COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento.  L’eventuale utilizzo dei mezzi di 

sollevamento installati in cantiere (ps gru capomastro) deve essere concordato e regolato 
fra le parti. 
Ogni ditta è responsabile della fornitura e del trasporto del proprio materiale senza 
l’utilizzo di mezzi di sollevamento di cantiere o di edifici esistenti. 

 
Nei singoli prezzi unitari sono inoltre incluse tutte le installazioni mobili ed immobili adatte 
alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificate ma indispensabili 
per un'esecuzione a regola d'arte. 

 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
Qualsiasi tipo di richiesta d’aiuto da parte dell’ASS verso altre ditte (mezzi di 
trasporto, trasporti, scarico o carico, allacciamenti particolari, demarcazione di quote,  ..) 
nonché l’eventuale aiuto richiesto dall’ASS ad altre ditte inerente la posa dei propri 
elementi, dovrà essere concordata direttamente tra le ditte interessate escludendo la DL 
da ogni trattativa, responsabilità o costo. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi 
nei singoli prezzi unitari. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 



Oggetto: Mendrisio – Villa Ortensia – E1085 Pagina: 40 
Opera da: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SANITARIO Data: 18.01.23 
 

 

 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 
837.100 L’Assuntore è responsabile della gestione e manutenzione delle proprie installazioni di 

cantiere. Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei 
relativi permessi. Se necessario si attiverà per procurare tempestivamente eventuali 
autorizzazioni per il lavoro notturno o nei giorni festivi o per eventuali turni, trasporti 
speciali ecc. Gli oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti. 
Prima di procedere all’ordinazione definitiva dei materiali da impiegare nell’esecuzione del 
lavoro sarà compito della DL o del Progettista verificarne la tipologia in base al progetto e 
a quanto indicato in capitolato d’appalto (modello, tipo, specifiche ecc) 

 
I materiali da costruzione utilizzati devono essere di buona qualità e devono corrispondere 
con quanto prescritto e compilato nel capitolato d’appalto. Materiali non idonei e non 
conformi saranno allontanati a spese dell’Imprenditore. La DL si riserva la possibilità di 
richiedere informazioni e documentazione inerente alla provenienza della merce 
consegnata in cantiere e potrà verificarne l’idoneità mediante la richiesta di campioni, 
anche qualora sia avvenuta la posa. Nel caso non risultasse conforme, può essersene 
richiesta la rimozione e il ripristino o un deprezzamento rispetto al prezzo indicato. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Le misurazioni vengono effettuate dell’Imprenditore e verificate dalla DL. 

Gli oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti. 
 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 I tracciamenti vengono effettuate dell’Imprenditore e verificate dalla DL. 

Gli oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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854 Servizio invernale. 
 
854.100 L’eventuale pulizia degli accessi e dell’area di cantiere per garantire la continuità dei lavori 

è eseguita dall’Imprenditore su ordine esplicito della DL e le relative prestazioni verranno 
riconosciute del COM secondo le tariffe vigenti. 

 
860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
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945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Devono essere richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto  
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 L’Assuntore è tenuto a osservare tutte le ordinanze federali, cantonali, comunali in 

materia di sicurezza, emissioni di rumori, protezione del suolo, dell’aria e delle acque. 
Ogni contratto o accordo fatto dall’Assuntore con Enti o Autorità deve essere 
preventivamente sottoposto alla Dl e al Capo progetto per verifica e approvazione. Gli 
oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse ecc coi relativi permessi devono essere 
compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
970 Documentazione dell'opera. 
 
971 Documentazione dell'opera. 
 
971.100 E’ obbligo dell’Assuntore allestire una documentazione completa inerente all’opera, 

comprensiva di fotografie, rilievi ecc, dei processi di lavorazione e delle parti d’opera che 
verranno realizzate e, in particolar modo, delle parti sottomuro o che non saranno piu’ 
visibili in quanto rivestite abbinata alla documentazione tecnica dei sistemi costruttivi 
impiegati. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E1085 - Villa Ortensia

GENERE DEI COSTI

23014Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 



CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

453 I/2021  Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

49
18.01.2023

SdC SdOD 5.3 242.1

388

Distribuzione di calore Linee, condotte

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

300 Sistemi di tubi da pressare

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

310 Tubi da pressare

313 Tubi di acciaio inossidabi-
le 1.4520 o 1.4521.

.100 In stanghe.

.110 DN (1):

.113 DN 15, mm 18,0.
E: 1045 Acciaio inossidabile 
D 5.3 : 242.1 : A 130.00 m___________ ___________ 

.114 DN 20, mm 22,0.
E: 1045 Acciaio inossidabile 
D 5.3 : 242.1 : A 30.00 m___________ ___________ 

.115 DN 25, mm 28,0.
E: 1045 Acciaio inossidabile 
D 5.3 : 242.1 : A 30.00 m___________ ___________ 

R .190 Pezzi speciali

Supplemento alla posizione
"tubi da pressare" e Raccordi
da pressare" per tutti i
pezzi speciali, pezzi di
congiunzione e raccordi a
vite, flange e giunti di
transizione flangiati,
raccordi filettati inox da
saldare alle flange, incluso
piccoli accessori e materiali
necessari per la buona
installazione secondo le
regole dell'arte.

R .191 Aumento per pezzi speciali

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP

Riporto CHF



CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

453 I/2021  Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOD 5.3 242.1

388

Distribuzione di calore Linee, condotte

R 313 .191
........% su Fr............*

*(somma posizione 313)

Si consiglia un aumento del
160% oppure la visione dei
piani presso l'ingegnere
progettista.
D 5.3 : 242.1 : A 1.00 ac___________ ___________ 

800 Congiunzioni di tubi
e fissaggi

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

820 Braccialetti

Compreso il materiale di fis-
saggio.

.100 Salvo altra indicazione, ese-
cuzione:

823 Braccialetti con barra filet-
tata.

.300 Con piastra di base a due fo-
ri.

.310 Con anello di gomma (1).

.312 DN 15.
D 5.3 : 242.1 : A 40.00 pz___________ ___________ 

.313 DN 20.
D 5.3 : 242.1 : A 8.00 pz___________ ___________ 

.314 DN 25.
D 5.3 : 242.1 : A 4.00 pz___________ ___________ 

830 Binari profilati e mensole

831 Binari di montaggio a soffit-
to.

.801 Guida profilata

Binario per supporto bracciali

Guida profilata leggera,
spessore minimo 1,5 mm,
larghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30.
Esecuzione: semplice

Incluso materiale di
fissaggio con bussole
metalliche o altro materiale
a norma.

Marca e modello proposto:

Marca:
.............................

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP

Riporto CHF

50
18.01.2023



CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

453 I/2021  Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOD 5.3 242.1

388

Distribuzione di calore Linee, condotte

831 .801 Tipo:
.............................

pz=m
D 5.3 : 242.1 : A 25.00 pz___________ ___________ 

SdO  242.1  Linee, condotte

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP

51
18.01.2023



CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

497 I/R  Isolazione (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOD 5.3 242.6

388

Distribuzione di calore Isolamento

R 000 Condizioni

 Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

R 100 Da osservare in particolare:
Isolazione termica eseguita a
regola d'arte da personale
qualificato.
Nei singoli costi unitari
sono da includere tutti i
terminali i tagli per i
fissaggi e passaggi muro.

Fornitura e posa.
Spessori isolazione come da
RUEn del 16 settembre 2008,
lambda isolazione < 0,03 W/mK
Isolazione contro la
trasmissione di calore e la
formazione di fenomeni di
condensazione.
Isolazione eseguita a regola
d'arte da personale
specializzato.
Si fa notare che i prezzi da
esporre per metro di condotta
devono comprendere i costi
dell'isolazione di tutti i
pezzi speciali come esposto
nell'aumento per pezzi
speciali.
Nel costo sono pure da
includere tutti i costi
dovuti al taglio in
prossimità dei fissaggi e
passaggi murali.
Esecuzione conforme alle
esigenze per impianti di
raffreddamento.
Da osservare in particolare:
I ponteggi per un'altezza di
lavoro fino a 500 cm dal
suolo devono essere compresi
nei prezzi unitari esposti.
I prezzi da esporre nelle
singole posizioni devono
comprendere pure il trasporto
ed il montaggio dei piccoli
materiali necessari per la
buona esecuzione dei lavori.

Fornitura e posa.

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

497 I/R  Isolazione (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOD 5.3 242.6

388

Distribuzione di calore Isolamento

R 300 Coppelle isolanti di schiuma
rigida

R .100 Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:

R .120 Copelle-PIR, mm 30
R .130 Copelle-PIR, mm 40

R 310 Condotte. (1)

R 313 Avvolgimento con mantello PVC
R .100 Coppelle di materiale espanso

rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento
esterno c.foglio di PVC rigido

R .110 Tubi (1)
R .112 DN 15

D 5.3 : 242.6 : 300.120 A 130.00 m___________ ___________ 

R .113 DN 20
D 5.3 : 242.6 : 300.130 A 30.00 m___________ ___________ 

R .114 DN 25
D 5.3 : 242.6 : 300.130 A 30.00 m___________ ___________ 

R .190 Pezzi speciali

Pezzi di congiunzione quali
curve, pezzi a T, croci,
riduzioni, finali, fissaggi,
manicotti, passaggi murali,
rubinetti, ritagli,
incollature ecc.

R .191 Aumento per pezzi speciali
...........................%
su Fr........................
(percento calcolato sul
totale della posizione 313). 
Si consiglia un aumento del
40% oppure la visione dei
piani presso l'ingegnere
progettista.
D 5.3 : 242.6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

SdO  242.6  Isolamento

SdC  D 5.3  Distribuzione di calore

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

451 I/2021  Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOD 5.4 240.0

388

Diffusione di calore Lavori preliminari

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

100 Lavori preliminari, opere
provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

120 Smontaggi, demolizioni, tra-
sporti e smaltimento

Salvo altra indicazione:
 I rifiuti prodotti dal-
l'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e reci-
pienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dal-
l'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
 La TTPCP è compresa nel tra-
sporto.

121 Smontaggi e demolizioni.
.100 Smontaggio.
.101 Smontaggio piastre radianti

Modello semplice

- Altezza ca. 1 metro
- 7 elementi

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 18.00 up___________ ___________ 

.102 Smontaggio piastre radianti

Modello semplice

- Altezza ca. 2.20 metri
- 7-10 elementi

up=pz

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP

Riporto CHF
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CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

451 I/2021  Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOD 5.4 240.0

388

Diffusione di calore Lavori preliminari

121 .102 D 5.4 : 240.0 : A 52.00 up___________ ___________ 

.103 Smontaggio convettori

- Lunghezza ca. 1.5 metri
- 2 elementi

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 5.00 up___________ ___________ 

.104 Smontaggio convettori

- Lunghezza ca. 2.0 metri
- 2 elementi

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 24.00 up___________ ___________ 

.105 Smontaggio convettori

- Lunghezza ca. 3.0 metri
- 2 elementi

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 3.00 up___________ ___________ 

.106 Rimontaggio piastre radianti

Modello semplice

- Altezza ca. 1 metro
- 7 elementi

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 18.00 up___________ ___________ 

.107 Rimontaggio piastre radianti

Modello semplice

- Altezza ca. 2.20 metri
- 7-10 elementi

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 52.00 up___________ ___________ 

.108 Rimontaggio convettori

- Lunghezza ca. 2.0 metri
- 2 elementi

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 24.00 up___________ ___________ 

.109 Pulizia interna dei corpi
riscaldanti

Trasporto delle piastre in un
punto conveniente all'interno
del cantiere, presumibilmente
al livello 0, lavaggio
interno con acqua di
rubinetto o altro sistema
idoneo, movimentazione delle
piastre fino al deposito
temporaneo, indi alla
loro sede definitiva.

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 62.00 up___________ ___________ 

.111 Pulizia interna dei corpi

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP

Riporto CHF
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CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

451 I/2021  Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOD 5.4 240.0

388

Diffusione di calore Lavori preliminari

121 .111 riscaldanti

Trasporto dei convettori in un
punto conveniente all'interno
del cantiere, presumibilmente
al livello 0, lavaggio
interno con acqua di
rubinetto o altro sistema
idoneo, movimentazione dei
convettori fino al deposito
temporaneo, indi alla
loro sede definitiva.

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 31.00 up___________ ___________ 

.112 Ritocco della verniciatura
dei corpi riscaldanti

Ritocchi puntuali delle
piastre radianti e dei
convettori con vernice
apposita fornita dal
fabbricante.

Per tutti i corpi riscaldanti.

Per tutte le tinte RAL 

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 80.00 up___________ ___________ 

140 Progettazione e lavori prepa-
ratori

143 Lavori preparatori.
.100 Chiusura e svuotamento di con-

dotte esistenti.
.101 Intercettazione del circuito

di riscaldamento.
Abbassamento del livello
dell'acqua nel circuito per
consentire le lavorazioni di
smontaggio, pulizia,
adattamento, rimontaggio
previste.

Necessario adottare
precauzioni supplementari per
via della vetustà
dell'impianto.
I rilievi eseguiti indicano
condizioni di conservazione
non buone, è imperativo
segnalare temperstivamente
qualsiasi problema alla DL e
allo studio di ingegneria
incaricato, al fine di
identificare gli eventuali
correttivi necessari.

Riempimento finale e sfogo
dell'aria per tutti i corpi
riscaldanti.
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388

Diffusione di calore Lavori preliminari

143 .101
Lavoro eseguito secondo le
regole dell'arte.

Svuotamento, adattamenti e
riempimento completi.

up=ac

D 5.4 : 240.0 : A 2.00 up___________ ___________ 

.200 Raccordi a condotte esistenti.

.201 Arretramento corpi
riscaldanti esistenti

Lavoro consistente nel
taglio, accorciamento e
saldatura delle condotte di
mandata e ritorno di
collegamento di corpi
riscaldanti esistenti, per lo
più antistanti delle finestre
da rinnovare.

Lavorazione da eseguire con
cannello ossiacetilenico su
condotta esistente su un
massimo di 60 corpi
riscaldanti tra convettori e
piastre radianti.
Arretramento medio 15 cm.

La posizione include anche il
taglio e la chiusura di tutti
i collegamenti che non
verranno più utilizzati
(piastre in alcuni dei bagni
smontati, ecc).
Corpi riscaldanti massimi
stimati 15 pz. max

Le opere murarie per
l'accesso alle tubazioni
esistenti sono da
considerarsi a carico
dell'impresa.

Incluso ripristino isolamento
sotto traccia, riempimento e
sfiato della condotta,
impianto pronto all'esercizio.

up=pz
D 5.4 : 240.0 : A 70.00 up___________ ___________ 

.801 Creazione di un bypass

Creazione di un bypass
idraulico della dimensione
massima di 1" sulla linea dei
convettori situata al livello
1.

Incluso fornitura e posa di
una valvola di calibraggio
filettata.
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143 .801
Bypass completo

D 5.4 : 240.0 : A 1.00 up___________ ___________ 

.802 Creazione di un bypass

Creazione di un bypass
idraulico della dimensione
massima di 1" sulla linea dei
convettori situata al livello
2.

Incluso fornitura e posa di
una valvola di calibraggio
filettata.

Bypass completo

D 5.4 : 240.0 : A 2.00 up___________ ___________ 

SdO  240.0  Lavori preliminari
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388

Diffusione di calore Apparecchi

000 Condizioni

 Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

300 Piastre riscaldanti con
elementi accostati

 Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.
 Salvo altra indicazione:
. Corpi riscaldanti di accia-
io, con raccordi e staffe di
sospensione.
. Potenza termica verificata
e registrata secondo la norma
SN EN 442.

330 Piastre riscaldanti con ele-
menti accostati, verticali

336 Piastra riscaldante con ele-
menti accostati, orizzontali.

.001 Marca: Zehnder
Modello: Nova
Tipo: NV100/7
Prodotto equivalente

Marca: ...................

Tipo: ......................

- Altezza: 1'000 mm
- Larghezza: 496 mm
- Profondità: 45 mm
- Mezzeria: 932 mm
- Attacchi laterali: Ø ½"
- Colore: RAL secondo
indicazioni dell'architetto

ATTENZIONE

Prima dell'ordine richiedere
conferma allo studio di
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336 .001 progettazione riguardo il
colore e la posizione degli
attacchi, da confermare se
laterali o inferiori.

Senza lamelle.
D 5.4 : 242.0 : A 14.00 pz___________ ___________ 

.002 Marca: Zehnder
Modello: Nova
Tipo: NVL220/10
Prodotto equivalente

Marca: ...................

Tipo: ......................

- Altezza: 2'200 mm
- Larghezza: 709 mm
- Profondità: 45 mm
- Mezzeria: 2'132 mm
- Attacchi laterali: Ø ½"
- Colore: RAL secondo
indicazioni dell'architetto

ATTENZIONE

Prima dell'ordine richiedere
conferma allo studio di
progettazione riguardo il
colore e la posizione degli
attacchi, da confermare se
laterali o inferiori.

Con lamelle.
D 5.4 : 242.0 : A 8.00 pz___________ ___________ 

.003 Marca: Zehnder
Modello: Nova
Tipo: NHH56/8
Prodotto equivalente

Marca: ...................

Tipo: ......................

- Altezza: 567 mm
- Larghezza: 53 mm
- Profondità: 1'000 mm
- Attacchi laterali: Ø ½"
- Colore: RAL secondo
indicazioni dell'architetto

ATTENZIONE

Prima dell'ordine richiedere
conferma allo studio di
progettazione riguardo il
colore e la posizione degli
attacchi, da confermare se
laterali o inferiori.

D 5.4 : 242.0 : A 4.00 pz___________ ___________ 
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400 Convettori

 Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.
 Salvo altra indicazione va-
le:
. Corpi riscaldanti di accia-
io, con raccordi e staffe di
sospensione.

410 Convettori

Potenza termica verificata e
registrata secondo la norma SN
EN 442.

415 Convettori.
.001 Marca: Zehnder

Modello: Radiavector
Tipo: ZRV212
prodotto equivalente

Marca: ...................

Tipo: ......................

- Altezza: 140 mm
- Larghezza: 1'000 mm
- Profondità: 73 mm
- Mezzeria: 90 mm
- Attacchi laterali: Ø ½"
- Colore: RAL secondo
indicazioni dell'architetto

ATTENZIONE

Il modello descritto deve
andare in sostituzione di
altri esistenti che verranno
mantenuti, è imperativa la
presa visione dei fabbricati
presenti sul posto per
proporre prodotti che
risultino identici a quelli
già presenti in loco.
Soluzioni non conformi
verranno scartate di default.

Prima dell'ordinazione
richiedere conferma allo
studio di progettazione
riguardo il colore e la
posizione degli attacchi.

D 5.4 : 242.0 : A 11.00 pz___________ ___________ 

.002 Marca: Zehnder
Modello: Radiavector
Tipo: ZRV212
prodotto equivalente
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415 .002
Marca: ...................

Tipo: ......................

- Altezza: 140 mm
- Larghezza: 1'500 mm
- Profondità: 73 mm
- Mezzeria: 90 mm
- Attacchi laterali: Ø ½"
- Colore: RAL secondo
indicazioni dell'architetto

ATTENZIONE

Il modello descritto deve
andare in sostituzione di
altri esistenti che verranno
mantenuti, è imperativa la
presa visione dei fabbricati
presenti sul posto per
proporre prodotti che
risultino identici a quelli
già presenti in loco.
Soluzioni non conformi
verranno scartate di default.

Prima dell'ordinazione
richiedere conferma allo
studio di progettazione
riguardo il colore e la
posizione degli attacchi.

D 5.4 : 242.0 : A 6.00 pz___________ ___________ 

.003 Marca: Zehnder
Modello: Radiavector
Tipo: ZRV212
prodotto equivalente

Marca: ...................

Tipo: ......................

- Altezza: 140 mm
- Larghezza: 2'000 mm
- Profondità: 73 mm
- Mezzeria: 90 mm
- Attacchi laterali: Ø ½"
- Colore: RAL secondo
indicazioni dell'architetto

ATTENZIONE

Il modello descritto deve
andare in sostituzione di
altri esistenti che verranno
mantenuti, è imperativa la
presa visione dei fabbricati
presenti sul posto per
proporre prodotti che
risultino identici a quelli
già presenti in loco.
Soluzioni non conformi
verranno scartate di default.

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP

Riporto CHF

62
18.01.2023



CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

452 I/2021  Impianti di riscaldamento: Distribuzione di calore (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOD 5.4 242.0

388

Diffusione di calore Apparecchi

415 .003
Prima dell'ordinazione
richiedere conferma allo
studio di progettazione
riguardo il colore e la
posizione degli attacchi.

D 5.4 : 242.0 : A 8.00 pz___________ ___________ 

SdO  242.0  Apparecchi
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate
altre regole.

200 Condotte di metallo e metallo
composito

280 Raccordi speciali e cavi ri-
scaldanti

284 Pezzi di raccordo speciali.
.500 Braga a T.

Marca: Flamco
Modello: T-Plus
art: 69050 (nussbaum)
Prodotto equivalente

Marca: ....................

Tipo: .......................

.510 Per tubo di acciaio (1):

.513 " 3/4.
E: 1081 Ghisa grigia.
D 5.4 : 242.2 : A 2.00 pz___________ ___________ 

.514 " 1.
E: 1081 Ghisa grigia.
D 5.4 : 242.2 : A 2.00 pz___________ ___________ 

.515 " 1 1/4.
E: 1081 Ghisa grigia.
D 5.4 : 242.2 : A 2.00 pz___________ ___________ 

.516 " 1 1/2.
E: 1081 Ghisa grigia.
D 5.4 : 242.2 : A 2.00 pz___________ ___________ 
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

900 Accessori per corpi
riscaldanti e riscaldamento
d'appoggio

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

910 Dispositivi di fissaggio

911 Mensole insonorizzanti.
.100 Mensole da forare non regola-

bili in altezza.
.103 Lunghezza mensola da mm 126

a 160.
D 5.4 : 242.2 : A 48.00 pz___________ ___________ 

.200 Mensole da forare regolabili
in altezza.

.203 Lunghezza mensola da mm 126
a 160.
Tipo: 
D 5.4 : 242.2 : A 48.00 pz___________ ___________ 

916 Dispositivi di fissaggio.
.001 Mensole per convettori

Marca: Zehnder
Tipo: FMORV 45
- Colore RAL a scelta
dell'architetto

prodotto equivalente

Marca: .....................

Tipo: ........................

D 5.4 : 242.2 : A 36.00 pz___________ ___________ 

.003 Cappuccio per mensola a
pavimento
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916 .003 Marca: Zehnder
art: 970.031
Colore RAL a scelta
dell'architetto
prodotto equivalente

Marca: .....................

Tipo: ........................

D 5.4 : 242.2 : A 36.00 pz___________ ___________ 

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

100 Organi di chiusura,
regolazione e ritenuta

 Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.
 Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10
a 110.

110 Rubinetti a sfera

111 Rubinetto a sfera con filetta-
tura e a passaggio integrale.

.100 PN 16. Di ottone nichelato,
modello diritto (1).

.110 FI - FI.

.112 " 1/2.
E: 1132 Ottone nichelato.
D 5.4 : 242.2 : A 6.00 pz___________ ___________ 

.113 " 3/4.
E: 1132 Ottone nichelato.
D 5.4 : 242.2 : A 6.00 pz___________ ___________ 

.114 " 1.
E: 1132 Ottone nichelato.
D 5.4 : 242.2 : A 6.00 pz___________ ___________ 
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116 Accessori per rubinetti a sfe-
ra.

.100 Aste di prolungamento per ru-
binetti a sfera (1):

.102 " 1/2.
E: 1132 Ottone nichelato.
D 5.4 : 242.2 : A 6.00 pz___________ ___________ 

.103 " 3/4.
E: 1132 Ottone nichelato.
D 5.4 : 242.2 : A 6.00 pz___________ ___________ 

.104 " 1.
E: 1132 Ottone nichelato.
D 5.4 : 242.2 : A 6.00 pz___________ ___________ 

200 Rubinetteria per corpi
riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri
e manometri, diciture

 Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.
 Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10
a 110.

210 Valvole e raccordi a vite per
corpi riscaldanti

212 Valvole per corpi riscaldanti
predisposte per il montaggio
di una testa termostatica.

.100 Con preregolazione.
Marca: Oventrop
Tipo: AV9
Prodotto equivalente

Marca: .................

Tipo: ....................

Dimensione: Ø ½"
.110 Modello ad angolo.
.112 " 1/2.

E: 1101 Bronzo rosso.
D 5.4 : 242.2 : A 95.00 pz___________ ___________ 

213 Teste termostatiche e regola-
tori elettronici.

.100 Teste termostatiche.

.181 Marca: Oventrop
Tipo: UNI LH
Prodotto equivalente

Marca: ..................

Tipo: .....................

D 5.4 : 242.2 : A 95.00 pz___________ ___________ 
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214 Accessori per valvole e rac-
cordi per corpi riscaldanti.

.400 Bocchettoni telescopici.

.402 " 1/2.
D 5.4 : 242.2 : A 144.00 pz___________ ___________ 

215 Raccordi per corpi riscaldanti
con organi di chiusura.

.100 Modello ad angolo di ottone
nichelato.
Marca: Oventrop
Tipo: Combi 2
Prodotto equivalente

Marca: .................

Tipo: ....................

Dimensione: Ø ½"
.102 " 1/2.

E: 1132 Ottone nichelato.
D 5.4 : 242.2 : A 95.00 pz___________ ___________ 

230 Scarichi e spurgatori d'aria
per corpi riscaldanti

231 Rubinetti di scarico.
.100 Di ottone nichelato.
.120 Scarico girevole.
.122 " 1/2.

E: 1132 Ottone nichelato.
D 5.4 : 242.2 : A 95.00 pz___________ ___________ 

232 Spurgatore d'aria per corpo
riscaldante.

.100 Di ottone cromato.

.120 Scarico girevole. Con O-ring.

.123 " 1/2.
E: 1132 Ottone nichelato.
D 5.4 : 242.2 : A 95.00 pz___________ ___________ 

234 Scarichi e spurgatori d'aria
per corpi riscaldanti.

.001 Accessori per corpi
riscaldanti

Rosette per radiatori bianche
o cromate

Per condotta fino a DN20

D 5.4 : 242.2 : A 202.00 pz___________ ___________ 

SdO  242.2  Rubinetteria, strumenti

SdC  D 5.4  Diffusione di calore
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Rubinetteria, apparecchio Posa apparecchi sanitari

R 000 Condizioni

 Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
 Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).
Norme, raccomandazioni e
simili elencate o facenti
parte integrante dei
documenti contrattuali:
valgono le edizioni in vigore
alla data di inoltro
dell'offerta ( data di
riferimento secondo SIA 118
"Condizioni generali per
l'esecuzione del lavori di
costruzione", art. 62.1).
Per l'esecuzione dei lavori
sono vincolanti le norme SIA
in vigore, in particolare la
norma SIA 118 "Condizioni
generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione" e la
norma SIA 380/7
"Impiantistica negli edifici
- Complemento della norma
118".

R 100 Vasche da bagno e docce

R 170 Tenda per vasca da doccia e
stanga

R 171 Tenda
R .100 Per vasche da bagno o docce
R .101 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 27.00 pz___________ ___________ 

R 172 Stanga
R .100 Stanga reggolabile
R .101 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 2.00 pz___________ ___________ 

R .300 Forma  L o U
R .301 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 25.00 pz___________ ___________ 

R .400 Supporto per fissagio e
soffitto per stanga

R .401 Progetto normalizzato
D 8.1 : 251.1 : A 25.00 pz___________ ___________ 
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R 200 Lavabo, bidet

R 210 Lavabo
R 211 Lavabo con/senza

rubinetteria sulcorpo
R .100 Montato a parete
R .180 Lavabo speciale. Prezzo

secondo dimensioni e
costruzione

R .181 Progetto normalizzato
D 8.1 : 251.1 : A 23.00 pz___________ ___________ 

R 220 Lavamani ceramica
R 221 Lavamani ceramica

con/senza rubinetteria
sulcorpo

R .100 Montaggio a parete
R .101 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 9.00 pz___________ ___________ 

R 300 Impianti da gabinetto,
orinatoio

R 310 Impianti da gabinetto
R 312 Impianto da gabinetto sospeso
R .200 Con cassetta di

risciacquamento incassata,
placca di copertura
rubinetto di regolaggio,
manicotto di scarico, sedile

R .210 Montaggio a parete
R .211 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 32.00 pz___________ ___________ 

R 380 Articoli singoli supplementari
secondo catalogo apparecchi

R 381 WC, orinatoi
R .200 WC
R .210 Vaso sospeso per montaggio

cassetta sul vaso
R .211 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 32.00 pz___________ ___________ 

R .500 Articoli singoli per lavabi e
orinatoi

R .540 Sedile WC con/senza coperchio
R .541 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 4.00 pz___________ ___________ 

R .600 Comandi per WC e orinatoio
R .610 Placca di copertura
R .611 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 32.00 pz___________ ___________ 

R 382 Accessori generali
per sanitario

R .100 Robinetteria
R .110 Rubinetto di regolaggio
R .111 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 60.00 pz___________ ___________ 

R .200 programma di allaciamento
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R 382 .220 Manicotto di scarico
per scarico vaso sospeso

R .221 Progetto normalizzato
D 8.1 : 251.1 : A 32.00 pz___________ ___________ 

R 400 Vuotatoi, lavabi a canale,
apparecchi da lavanderia,
Scalda-acqua

R 410 Vuotatoio, vaschetta
R 411 Vuotatoio, vaschetta, con

piletta di scarico,
senza Portatubo

R .100 Vuotatoio, vaschetta
Acciaio, ghisa, plastica

R .110 Fissagio con viti
R .111 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 440 Apparecchi da lavanderia
R 441 Lavaggio
R .200 Lavatrice automatica fino kg 9
R .220 Con fissaggio
R .221 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 442 Essicatore
R .100 Asciugatrice fino kg 6
R .110 Con espulsione d'aria
R .111 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 500 Accessori sanitari (1)

R 510 Porta accessori, appoggi, aste
R 511 Porta accessori
R .300 Gancio porta-salviette, gancio

porta-abiti
R .310 Fino 3 viti
R .311 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 2.00 pz___________ ___________ 

R .400 Supporto a parete
R .410 Porta-bicchiere, porta-sapone

e distributore di sapone
R .411 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 9.00 pz___________ ___________ 

R .430 Porta-carta, porta-rotoli di
riserva

R .431 Progetto normalizzato
D 8.1 : 251.1 : A 32.00 pz___________ ___________ 

R .440 Porta-spazzola
R .441 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 32.00 pz___________ ___________ 

R 530 Dispositivi per lavatoio
R 531 Distributori, cestino, asciuga
R .100 Distributori
R .130 Distributore di asciugamani
R .131 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 11.00 pz___________ ___________ 
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R 531 .200 Cestino per carta
R .210 Per posa libera
R .211 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 27.00 pz___________ ___________ 

R .220 A parate
R .221 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 2.00 pz___________ ___________ 

R 550 Accessori per invalidi
R 551 Corrimano
R .100 Con 2 fissaggio
R .101 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 25.00 pz___________ ___________ 

R .200 Con 3 fissaggio
R .201 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 4.00 pz___________ ___________ 

R .800 Corrimane ribaltabile
R .801 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 6.00 pz___________ ___________ 

R 552 Sedile, scala
R .100 Sedile ribaltabile
R .101 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 25.00 pz___________ ___________ 

R .300 Schienale
R .301 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 4.00 pz___________ ___________ 

R 600 Accessori sanitari (2)

R 610 Armadietto con specchio,
specchio, ripiano

R 611 Armadietto a specchio
R .100 Armadietto a specchio
R .110 Fino cm 60
R .111 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 4.00 pz___________ ___________ 

R 612 Specchio
R .100 Con fermagli
R .110 Fino cm 90
R .111 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 9.00 pz___________ ___________ 

R 613 Diversi
R .100 Ripiani
R .110 Ripiano fino 120 cm
R .111 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 6.00 pz___________ ___________ 

R 680 Articoli singoli supplementari
secondo catalogo apparecchi

R 681 Fissaggi
R .100 Viti
R .130 Bullone con bussola,

145 mm, 2 pezzi
R .131 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 6.00 pz___________ ___________ 
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R 700 Rubinetterie

R 710 Rubinetterie miscelatore
R 711 Rubinetterie miscel. a parete
R .300 Rubinetterie miscel. a parete

con erogazione
R .310 1/2"
R .311 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 0.00 pz___________ ___________ 

R .500 Miscelatori singoli e
compatti, sotto muro

R .510 Sortita fino 3/4"
R .511 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 28.00 pz___________ ___________ 

R 712 Miscelatore monocomando
R .100 Per lavandino, lavabo
R .110 Con erogazione
R .111 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 34.00 pz___________ ___________ 

R 730 Ruinetteria singolo
R 731 , (1)
R .500 Valvola di regolaggio ad

angolo con collegamento a
morsetto

R .510 Pollici 1/2
R .511 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R .600 Rubinetto doppio per lavandino
e lavastoviglie

R .610 Pollici 1/2
R .611 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 732 , (2)
R .200 Rubinetto per lavatrice
R .210 Pollici 1/2
R .211 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 740 Accessori
R 741 Accessori Per doccia,
R .200 Aste scorrevole
R .201 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 2.00 pz___________ ___________ 

R .500 Doccia a mano con supporto
R .501 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 27.00 pz___________ ___________ 

R 742 Accessori Per collagemento,
R .200 Valvola d'interruzione
R .201 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 2.00 pz___________ ___________ 

R 780 Articoli singoli supplementari
secondo catalogo apparecchi

R 781 Articoli singoli supplementari
Per vuotatoi, lavatoi,

R .200 Tubo flesibile
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R 781 .210 Tubo flesibile per doccia
R .211 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 27.00 pz___________ ___________ 

R .300 Rubinetteria
R .310 Miscelatore a parete senza

doccia e supporto 1/2 x 1/2
R .311 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 800 Programma di collegamenti di
scarico, sistemi  di montaggio
mastici, isolazioni

R 850 Programma di collegamenti di
scarico

R 851 ,
R .100 Sifone
R .110 Per lavabo, plastica e cromata
R .111 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 30.00 pz___________ ___________ 

R .120 Per lavabo, incasso
R .121 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 5.00 pz___________ ___________ 

R .160 Garnitura di scarico p. doccia
R .161 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 27.00 pz___________ ___________ 

R .170 Sifone per lavatrice sottomuro
R .171 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 852 ,
R .100 Giunto
R .110 Con manicotto a contrazione
R .111 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R .120 Con dado di premistoppa
R .121 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R .300 Sifone
R .310 Entrata ed uscita orizontale o

verticali
R .311 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 853 Guarnizione per lavandino
R .100 1-elemento
R .101 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 870 Aiuti per pose degli elementi
R 872 Pietra da construzione
R .100 Per lavabo/bidet
R .101 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 9.00 pz___________ ___________ 

R .200 Per Gabinetto sospeso
R .201 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 32.00 pz___________ ___________ 

R 880 Isolazione
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R 886 Isolazione
R .100 Per vasche da bagno, doccie
R .130 Set per vasche da doccia
R .131 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 27.00 pz___________ ___________ 

R .200 Per Lavamani, lavabo, mobili,
bidet

R .220 Lavabo
R .221 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 9.00 pz___________ ___________ 

R .300 Per gabinetto
R .310 Gabinetto sospeso
R .311 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 32.00 pz___________ ___________ 

R .500 Per Rubinetteria
R .510 Rosetta
R .511 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 2.00 pz___________ ___________ 

R 900 Apparecchi diversi

R 950 Unità de montaggio
R 955 Cucine, Lavanderie
R .500 Lavanderie
R .520 Unità di mont. di lavanderia

con tumbler
R .521 Progetto normalizzato

D 8.1 : 251.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

SdO  251.1  Posa apparecchi sanitari

SdC  D 8.1  Rubinetteria, apparecchio
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate
altre regole.

100 Lavori generali

120 Rimozioni e smontaggi

122 Smontaggi.
.100 A regia.
.110 Mano d'opera.
.111 Lavoro da eseguire

Smontaggio dell'impianto
sanitario esistente, eseguito
a tappe, smontaggio degli
apparecchi, delle condotte e
degli accessori esistenti.

Smontaggio impianto sanitario
esistente

È fatto obbligo al
concorrente di prendere
visione in loco delle opere
da smontare.

ATTENZIONE!
DEFINIRE CON LA DL SE
LO SMONTAGGIO DOVRÀ AVVENIRE
A TAPPE.

Riportiamo di seguito le
componenti più importanti
quale indicazione sommaria
sull'entità del lavoro da
svolgere (dettagli da
definire durante il
sopralluogo obbligatorio).

- apparecchi sanitari
- WC: 32 pz
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122 .111   - Lavabi: 60 pz
- Lavatrice: 1 pz
- Asciugatrice: 1 pz

Incluso le operazioni di
messa  fuori servizio della
cucina didattica e dei
cucinini nelle camere
d'angolo (allacciamenti
idraulici e scarico).

Nota: Le docce e le vasche da
bagno verranno smurate
dall'impresa, a carico
dell'assuntore solo armature
e accessori, per tutti gli
apparecchi sanitari.

Nel prezzo sono da includere
i costi dovuti alla pulizia
delle componenti, dei locali
interessati dai lavori di
smontaggio.

Smontaggio completo come da
rilievo autonomo del
concorrente da eseguire
durante il sopralluogo
tecnico.

Messa a disposizione della
committenza o smaltimento a
dipendenza di quanto definito
dalla DL (richiedere conferma
scritta).

ATTENZIONE!!!
Prevedere di principio le
operazioni di rimontaggio
della lavatrice e
dell'asciugatrice (ma comunque
in base a quanto verrà deciso
insieme alla DL durante il
sopralluogo).

Questo include il trasporto
in area di deposito di
cantiere sicura e la posa
di protezioni adeguate allo
scopo di garantire il
mantenimento in buono stato
degli apparecchi sopra
indicati.

Per ogni ulteriore
informazione vi preghiamo di
mettervi in contatto con lo
studio d'ingegneria
incaricato della
progettazione.

Durata dello smontaggio:
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122 .111 2 montatori, giorni
lavorativi:

.................

Smontaggio completo.
D 8.4 : 250.0 : A 1.00 h ___________ ___________ 

SdO  250.0  Smontaggi e smaltimenti
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate
altre regole.

200 Condotte di metallo e metallo
composito

260 Tubi e raccordi da pressare

.100 Salvo altra indicazione, il
materiale è il seguente:

.110 Acciaio inossidabile 1.4401.
261 Tubi.

.100 Acciaio inossidabile.

.110 Per d (1):

.113 mm 18.
D 8.4 : 254.1 : 260.110 A 5.00 m___________ ___________ 

.114 mm 22.
D 8.4 : 254.1 : 260.110 A 136.00 m___________ ___________ 

R .190 Pezzi speciali

Supplemento alla posizione
"tubi da pressare" e Raccordi
da pressare" per tutti i
pezzi speciali, pezzi di
congiunzione e raccordi a
vite, flange e giunti di
transizione flangiati,
raccordi filettati inox da
saldare alle flange, incluso
piccoli accessori e materiali
necessari per la buona
installazione secondo le
regole dell'arte.

R .191 Si consiglia un aumento del
180% oppure la visione dei
piani presso l'ingegnere
progettista.
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R 261 .191 %
su Fr........................
(percento calcolato sul
totale della posizione 261).
Si osserva che l'imprenditore
può prendere visione dei
piani di progetto presso
l'ingegnere progettista
previo appuntamento.
D 8.4 : 254.1 : A 1.00 ac___________ ___________ 

280 Raccordi speciali e cavi ri-
scaldanti

284 Pezzi di raccordo speciali.
.500 Braga a T.

Marca: Flamco
Modello: T-Plus
art: 69050 (nussbaum)
Prodotto equivalente

Marca: ....................

Tipo: .......................

.510 Per tubo di acciaio (1):

.512 " 1/2.
E: 1081 Ghisa grigia.
D 8.4 : 254.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

.513 " 3/4.
E: 1081 Ghisa grigia.
D 8.4 : 254.1 : A 16.00 pz___________ ___________ 

.514 " 1.
E: 1081 Ghisa grigia.
D 8.4 : 254.1 : A 16.00 pz___________ ___________ 

300 Condotte di materiale
sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a
compressione

310 Tubi

311 Tubi.
.100 In rotoli.
.120 Nel tubo di protezione.
.121 Fino a mm 16.

Tipo: 
D 8.4 : 254.1 : A 445.00 m___________ ___________ 

.122 mm 20.
Tipo: 
D 8.4 : 254.1 : A 219.00 m___________ ___________ 

320 Raccordi per rubinetteria e
distributori

321 Raccordo per rubinetteria,
completo.

.100 Semplice. Per muratura.

.110 Gradi 90. " 1/2.

.111 Fino a mm 16.
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Tipo: 
D 8.4 : 254.1 : A 33.00 pz___________ ___________ 

.112 mm 20.
D 8.4 : 254.1 : A 28.00 pz___________ ___________ 

.170 Per cassetta di risciacquo da
incasso. " 1/2.

.171 Fino a mm 16.
Tipo: 
D 8.4 : 254.1 : A 30.00 pz___________ ___________ 

380 Rubinetteria

381 Rubinetteria di arresto.
.200 Rubinetto diritto, a sede

orizzontale.
Marca: Nussbaum
art: 86137
Prodotto equivalente

Marca: ....................

Tipo: .......................

.210 Con raccordo filettato per di-
stributore, " 3/4 e filettatu-
ra:

.218 " 3/4, per montaggio INC.
E: 1101 Bronzo rosso.
D 8.4 : 254.1 : A 35.00 pz___________ ___________ 

600 Rubinetteria da avvitare, con
raccordi a innesto e filettati

620 Rubinetteria di arresto

.100 Salvo altra indicazione, il
materiale è il seguente:

.120 Bronzo.
621 Rubinetti obliqui.

.100 Con volantino.

.110 Per diametro di tubo (1).

.113 " 1/2.
D 8.4 : 254.1 : 620.120 A 1.00 pz___________ ___________ 

.114 " 3/4.
D 8.4 : 254.1 : 620.120 A 32.00 pz___________ ___________ 

800 Collegamenti e fissaggi

820 Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
823 Braccialetti con barra filet-

tata.
.300 Con piastra di supporto a

2 fori.
.310 Insonorizzato (1).
.312 DN 15.

D 8.4 : 254.1 : A 3.00 pz___________ ___________ 

.313 DN 20.
D 8.4 : 254.1 : A 91.00 pz___________ ___________ 

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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840 Guide profilate e mensole

841 Guide profilate.
.100 Guida.
.110 Leggera, s min. mm 1,5, lar-

ghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30. Esecuzione:

.111 Semplice.
E: 1004 Acciaio zincato.
D 8.4 : 254.1 : A 19.00 m___________ ___________ 

843 Mensole.
.700 Fissaggio della mensola.
.710 Con bussole metalliche.
.712 M 10.

D 8.4 : 254.1 : A 38.00 pz___________ ___________ 

844 Accessori e supplementi.
.400 Cappa di materiale sintetico.
.401 Leggera.

E: 1400 Materiale sintetico.
D 8.4 : 254.1 : A 38.00 pz___________ ___________ 

SdO  254.1  Condotte per acqua fredda
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate
altre regole.

200 Condotte di metallo e metallo
composito

260 Tubi e raccordi da pressare

.100 Salvo altra indicazione, il
materiale è il seguente:

.110 Acciaio inossidabile 1.4401.
261 Tubi.

.100 Acciaio inossidabile.

.110 Per d (1):

.113 mm 18.
D 8.4 : 254.2 : 260.110 A 56.00 m___________ ___________ 

.114 mm 22.
D 8.4 : 254.2 : 260.110 A 136.00 m___________ ___________ 

R .190 Pezzi speciali

Supplemento alla posizione
"tubi da pressare" e Raccordi
da pressare" per tutti i
pezzi speciali, pezzi di
congiunzione e raccordi a
vite, flange e giunti di
transizione flangiati,
raccordi filettati inox da
saldare alle flange, incluso
piccoli accessori e materiali
necessari per la buona
installazione secondo le
regole dell'arte.

R .192 Si consiglia un aumento del
180% oppure la visione dei
piani presso l'ingegnere
progettista.

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP

Riporto CHF

83
18.01.2023



CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

426 I/1994  Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOD 8.4 254.2

388

Condotta di alimentazione Condotte per acqua calda

R 261 .192 %
su Fr........................
(percento calcolato sul
totale della posizione 261).
Si osserva che l'imprenditore
può prendere visione dei
piani di progetto presso
l'ingegnere progettista
previo appuntamento.
D 8.4 : 254.2 : A 1.00 pz___________ ___________ 

280 Raccordi speciali e cavi ri-
scaldanti

284 Pezzi di raccordo speciali.
.500 Braga a T.

Marca: Flamco
Modello: T-Plus
art: 69050 (nussbaum)
Prodotto equivalente

Marca: ....................

Tipo: .......................

.510 Per tubo di acciaio (1):

.512 " 1/2.
E: 1081 Ghisa grigia.
D 8.4 : 254.2 : A 24.00 pz___________ ___________ 

.513 " 3/4.
E: 1081 Ghisa grigia.
D 8.4 : 254.2 : A 24.00 pz___________ ___________ 

.514 " 1.
E: 1081 Ghisa grigia.
D 8.4 : 254.2 : A 1.00 pz___________ ___________ 

300 Condotte di materiale
sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a
compressione

310 Tubi

311 Tubi.
.100 In rotoli.
.120 Nel tubo di protezione.
.121 Fino a mm 16.

Tipo: 
D 8.4 : 254.2 : A 256.00 m___________ ___________ 

.122 mm 20.
Tipo: 
D 8.4 : 254.2 : A 214.00 m___________ ___________ 

320 Raccordi per rubinetteria e
distributori

321 Raccordo per rubinetteria,
completo.

.100 Semplice. Per muratura.

.110 Gradi 90. " 1/2.

.111 Fino a mm 16.
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Tipo: 
D 8.4 : 254.2 : A 33.00 pz___________ ___________ 

.112 mm 20.
D 8.4 : 254.2 : A 27.00 pz___________ ___________ 

380 Rubinetteria

381 Rubinetteria di arresto.
.200 Rubinetto diritto, a sede

orizzontale.
Marca: Nussbaum
art: 86137
Prodotto equivalente

Marca: ....................

Tipo: .......................

.210 Con raccordo filettato per di-
stributore, " 3/4 e filettatu-
ra:

.218 " 3/4, per montaggio INC.
E: 1101 Bronzo rosso.
D 8.4 : 254.2 : A 35.00 pz___________ ___________ 

600 Rubinetteria da avvitare, con
raccordi a innesto e filettati

620 Rubinetteria di arresto

.100 Salvo altra indicazione, il
materiale è il seguente:

.120 Bronzo.
621 Rubinetti obliqui.

.100 Con volantino.

.110 Per diametro di tubo (1).

.113 " 1/2.
D 8.4 : 254.2 : 620.120 A 24.00 pz___________ ___________ 

.114 " 3/4.
D 8.4 : 254.2 : 620.120 A 25.00 pz___________ ___________ 

640 Rubinetteria automatica

.100 Salvo altra indicazione, il
materiale è il seguente:

.120 Bronzo rosso.
643 Valvola di circolazione.

.100 Autoregolante.

.170 Regolabile, da gradi 30 a 60.

.171 DN 15.
D 8.4 : 254.2 : 640.120 A 30.00 pz___________ ___________ 

670 Accessori

.100 Salvo altra indicazione, il
materiale è il seguente:

.120 Bronzo rosso.
671 Bocchettoni per rubinetteria.

Dado con pezzo folle e
guarnizione.

.400 Per raccordo da pressare.

.470 Con possibilità di arresto.
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671 .473 mm 18.
D 8.4 : 254.2 : 670.120 A 60.00 pz___________ ___________ 

800 Collegamenti e fissaggi

820 Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
823 Braccialetti con barra filet-

tata.
.300 Con piastra di supporto a

2 fori.
.310 Insonorizzato (1).
.312 DN 15.

D 8.4 : 254.2 : A 37.00 pz___________ ___________ 

.313 DN 20.
D 8.4 : 254.2 : A 91.00 pz___________ ___________ 

840 Guide profilate e mensole

841 Guide profilate.
.100 Guida.
.110 Leggera, s min. mm 1,5, lar-

ghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30. Esecuzione:

.111 Semplice.
E: 1004 Acciaio zincato.
D 8.4 : 254.2 : A 26.00 m___________ ___________ 

843 Mensole.
.700 Fissaggio della mensola.
.710 Con bussole metalliche.
.712 M 10.

D 8.4 : 254.2 : A 52.00 pz___________ ___________ 

844 Accessori e supplementi.
.400 Cappa di materiale sintetico.
.401 Leggera.

E: 1400 Materiale sintetico.
D 8.4 : 254.2 : A 52.00 pz___________ ___________ 

SdO  254.2  Condotte per acqua calda
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R 000 Condizioni

 Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

R 100 Da osservare in particolare:
Isolazione termica eseguita a
regola d'arte da personale
qualificato.
Nei singoli costi unitari
sono da includere tutti i
terminali i tagli per i
fissaggi e passaggi muro.

Fornitura e posa.
Spessori isolazione come da
RUEn del 16 settembre 2008,
lambda isolazione < 0,03 W/mK
Isolazione contro la
trasmissione di calore e la
formazione di fenomeni di
condensazione.
Isolazione eseguita a regola
d'arte da personale
specializzato.
Si fa notare che i prezzi da
esporre per metro di condotta
devono comprendere i costi
dell'isolazione di tutti i
pezzi speciali come esposto
nell'aumento per pezzi
speciali.
Nel costo sono pure da
includere tutti i costi
dovuti al taglio in
prossimità dei fissaggi e
passaggi murali.
Esecuzione conforme alle
esigenze per impianti di
raffreddamento.
Da osservare in particolare:
I ponteggi per un'altezza di
lavoro fino a 500 cm dal
suolo devono essere compresi
nei prezzi unitari esposti.
I prezzi da esporre nelle
singole posizioni devono
comprendere pure il trasporto
ed il montaggio dei piccoli
materiali necessari per la
buona esecuzione dei lavori.

Fornitura e posa.
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R 400 Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori

R .100 Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:

R .120 Gomma synth.

R 410 Guaine isolanti.

R 411 Guaina isolante non tagliata
R .500 Resina espansa a cellule

chiuse con alta capacità di
resistenza centro la
diffusione di vapore acgueo

R .570 Spessore mm 16 fino 20 (1)
R .572 DN 15

D 8.4 : 255.1 : 400.120 A 5.00 m___________ ___________ 

R .573 DN 20
D 8.4 : 255.1 : 400.120 A 136.00 m___________ ___________ 

R .590 Pezzi speciali

Pezzi di congiunzione quali
curve, pezzi a T, croci,
finali, fissaggi, passaggi
murali.

R .591 Aumento per pezzi speciali
...........................%
su Fr........................
(percento calcolato sul
totale della posizione
411.570)

Si consiglia un aumento del
40% oppure la visione dei
piani presso l'ingegnere
progettista.
D 8.4 : 255.1 : A 1.00 ac___________ ___________ 

SdO  255.1  Isolamento condotte acqua fredda
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R 000 Condizioni

 Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

R 100 Da osservare in particolare:
Isolazione termica eseguita a
regola d'arte da personale
qualificato.
Nei singoli costi unitari
sono da includere tutti i
terminali i tagli per i
fissaggi e passaggi muro.

Fornitura e posa.
Spessori isolazione come da
RUEn del 16 settembre 2008,
lambda isolazione < 0,03 W/mK
Isolazione contro la
trasmissione di calore e la
formazione di fenomeni di
condensazione.
Isolazione eseguita a regola
d'arte da personale
specializzato.
Si fa notare che i prezzi da
esporre per metro di condotta
devono comprendere i costi
dell'isolazione di tutti i
pezzi speciali come esposto
nell'aumento per pezzi
speciali.
Nel costo sono pure da
includere tutti i costi
dovuti al taglio in
prossimità dei fissaggi e
passaggi murali.
Esecuzione conforme alle
esigenze per impianti di
raffreddamento.
Da osservare in particolare:
I ponteggi per un'altezza di
lavoro fino a 500 cm dal
suolo devono essere compresi
nei prezzi unitari esposti.
I prezzi da esporre nelle
singole posizioni devono
comprendere pure il trasporto
ed il montaggio dei piccoli
materiali necessari per la
buona esecuzione dei lavori.

Fornitura e posa.
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R 400 Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori

R .100 Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:

R .120 Gomma synth.

R 410 Guaine isolanti.

R 411 Guaina isolante non tagliata
R .500 Resina espansa a cellule

chiuse con alta capacità di
resistenza centro la
diffusione di vapore acgueo

R .570 Spessore mm 16 fino 20 (1)
R .572 DN 15

D 8.4 : 255.2 : 400.120 A 56.00 m___________ ___________ 

R .573 DN 20
D 8.4 : 255.2 : 400.120 A 136.00 m___________ ___________ 

R .590 Pezzi speciali

Pezzi di congiunzione quali
curve, pezzi a T, croci,
finali, fissaggi, passaggi
murali.

R .592 Aumento per pezzi speciali
...........................%
su Fr........................
(percento calcolato sul
totale della posizione
411.570)

Si consiglia un aumento del
40% oppure la visione dei
piani presso l'ingegnere
progettista.
D 8.4 : 255.2 : A 1.00 pz___________ ___________ 

SdO  255.2  Isolamento condotte acqua calda

SdC  D 8.4  Condotta di alimentazione
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate
altre regole.

200 Condotte di ghisa, acciaio e
fibrocemento

210 Tubi e raccordi di ghisa

212 Riduzione di ghisa.
.200 Eccentrica.
.210 DN:
.213 DN 100.

D 8.5 : 254.7 : A 2.00 pz___________ ___________ 

.214 DN 125.
D 8.5 : 254.7 : A 2.00 pz___________ ___________ 

214 Braga di ghisa.
.100 Fino a gradi 45.
.110 DN:
.113 DN 100.

D 8.5 : 254.7 : A 2.00 pz___________ ___________ 

.114 DN 125.
D 8.5 : 254.7 : A 2.00 pz___________ ___________ 

220 Pezzi di allacciamento ad ap-
parecchi, chiusure e pezzi di
congiunzione di ghisa

227 Pezzi di congiunzione con al-
tri materiali.

.200 Pezzo di congiunzione con
anello di rinforzo.

.210 Su materiale sintetico. Resi-
stente alla trazione assiale.

.213 DN 100.
D 8.5 : 254.7 : A 6.00 pz___________ ___________ 

.214 DN 125.
D 8.5 : 254.7 : A 2.00 pz___________ ___________ 
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300 Condotte di materiale
sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili

.100 Salvo altra indicazione, il
materiale è il seguente:

.110 PE.

310 Tubi e raccordi

311 Tubi.
.100 Tubo.
.110 d (1):
.115 mm 56.

D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 8.00 m___________ ___________ 

.116 mm 63.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 12.00 m___________ ___________ 

.120 d (2):

.121 mm 110.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 6.00 m___________ ___________ 

.122 mm 125.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 6.00 m___________ ___________ 

312 Riduzione.
.300 Eccentrica.
.320 Corta (2):
.321 mm 110.

D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 4.00 pz___________ ___________ 

.322 mm 125.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 4.00 pz___________ ___________ 

313 Curve.
.100 Curva.
.110 Fino a gradi 45 (1):
.115 mm 56.

D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 8.00 pz___________ ___________ 

.116 mm 63.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 6.00 pz___________ ___________ 

.120 Fino a gradi 45 (2):

.121 mm 110.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 4.00 pz___________ ___________ 

.122 mm 125.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 4.00 pz___________ ___________ 

.140 Da gradi 46 a 90 (2):

.141 mm 110.
D 8.5 : 254.7 : A 2.00 pz___________ ___________ 

.142 mm 125.
D 8.5 : 254.7 : A 2.00 pz___________ ___________ 

314 Braga.
.100 Fino a gradi 45.
.120 d (2):
.121 mm 110.

D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 6.00 pz___________ ___________ 

.122 mm 125.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 4.00 pz___________ ___________ 

315 Accessori.
.400 Elemento per pulizia.
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315 .450 Con coperchio ovale. d:
.451 mm 110.

D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 2.00 pz___________ ___________ 

320 Tubi e raccordi insonorizzati

321 Tubi insonorizzati.
.100 Tubo insonorizzato.
.110 d:
.112 mm 56.

E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 88.00 m___________ ___________ 

.113 mm 63.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 41.00 m___________ ___________ 

.114 mm 75.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 m___________ ___________ 

.115 mm 90.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 m___________ ___________ 

.116 mm 110.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 108.00 m___________ ___________ 

322 Riduzione insonorizzata.
.300 Eccentrica.
.310 Corta.
.316 mm 110.

D 8.5 : 254.7 : A 8.00 pz___________ ___________ 

323 Curve e gomiti insonorizzati.
.100 Curva.
.110 Fino a gradi 45.
.112 mm 56.

E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 62.00 pz___________ ___________ 

.113 mm 63.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 53.00 pz___________ ___________ 

.114 mm 75.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 pz___________ ___________ 

.115 mm 90.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 pz___________ ___________ 

.116 mm 110.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 60.00 pz___________ ___________ 

.130 Da gradi 46 a 90.

.132 mm 56.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 29.00 pz___________ ___________ 

.133 mm 63.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 27.00 pz___________ ___________ 

.134 mm 75.

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 pz___________ ___________ 

.135 mm 90.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 pz___________ ___________ 

.136 mm 110.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 31.00 pz___________ ___________ 

324 Braga insonorizzata.
.100 Fino a gradi 45.
.110 d:
.113 mm 63.

E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 2.00 pz___________ ___________ 

.116 mm 110.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 28.00 pz___________ ___________ 

.150 Ridotta fino a mm 63.

.156 mm 110.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 2.00 pz___________ ___________ 

.170 Ridotta da mm 75 a 125.

.176 mm 110.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 2.00 pz___________ ___________ 

.200 Da gradi 46 a 90.

.210 d:

.216 mm 110.
D 8.5 : 254.7 : A 28.00 pz___________ ___________ 

.250 Ridotta fino a mm 63.

.256 mm 110.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 4.00 pz___________ ___________ 

.270 Ridotta da mm 75 a 125.

.276 mm 110.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 4.00 pz___________ ___________ 

.500 Braga a T.

.510 Fino a gradi 90, 90, d:

.516 mm 110.
D 8.5 : 254.7 : A 4.00 pz___________ ___________ 

.700 Curva a gomito doppio.

.710 Fino a gradi 90.

.716 mm 110.
E: 1407 PE-S2.
D 8.5 : 254.7 : A 4.00 pz___________ ___________ 

330 Pezzi di allacciamento ad ap-
parecchi

332 Curve e sifoni.
.100 Curva.
.130 Per vaso sospeso, gradi 90.
.138 mm 110.

D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 32.00 pz___________ ___________ 

.500 Curva.

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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332 .540 Per sifone.
.544 mm 56.

E: 1407 PE-S2.
Tipo: 
D 8.5 : 254.7 : A 35.00 pz___________ ___________ 

340 Manicotti e pezzi di congiun-
zione

341 Manicotti.
.100 Manicotto lungo.
.120 Con guarnizione (2):
.121 mm 110.

D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 4.00 pz___________ ___________ 

.200 Manicotto a innesto.

.210 Con guarnizione (1):

.215 mm 56.
Tipo: 
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 4.00 pz___________ ___________ 

.216 mm 63.
Tipo: 
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 27.00 pz___________ ___________ 

.300 Manicotti elettrosaldabili.

.310 Manicotto elettrosaldabile
(1):

.315 mm 56.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 70.00 pz___________ ___________ 

.316 mm 63.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 49.00 pz___________ ___________ 

.317 mm 75.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 2.00 pz___________ ___________ 

.318 mm 90.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 2.00 pz___________ ___________ 

.320 Manicotto elettrosaldabile
(2):

.321 mm 110.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 66.00 pz___________ ___________ 

.322 mm 125.
D 8.5 : 254.7 : 300.110 A 8.00 pz___________ ___________ 

800 Raccordi, allacciamenti,
dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi

820 Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
822 Braccialetti con tubo filetta-

to.
.300 Con piastra a 2 fori.
.310 Con guarnizione di gomma (1).
.313 DN 50.

Tipo: 
D 8.5 : 254.7 : A 88.00 pz___________ ___________ 

.314 DN 65.
D 8.5 : 254.7 : A 41.00 pz___________ ___________ 

.315 DN 70.
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D 8.5 : 254.7 : A 1.00 pz___________ ___________ 

.316 DN 80.
Tipo: 
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 pz___________ ___________ 

.317 DN 100.
Tipo: 
D 8.5 : 254.7 : A 96.00 pz___________ ___________ 

870 Accessori

871 Canale portante.
.300 Zincato, verniciato (1).
.303 DN 50.

D 8.5 : 254.7 : A 58.00 m___________ ___________ 

.304 DN 65.
D 8.5 : 254.7 : A 27.00 m___________ ___________ 

.305 DN 70.
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 m___________ ___________ 

.306 DN 80.
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 m___________ ___________ 

.307 DN 100.
D 8.5 : 254.7 : A 63.00 m___________ ___________ 

872 Fissaggi del canale portante.
.300 Di materiale sintetico (1).
.303 DN 50.

D 8.5 : 254.7 : A 58.00 pz___________ ___________ 

.304 DN 65.
D 8.5 : 254.7 : A 27.00 pz___________ ___________ 

.305 DN 70.
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 pz___________ ___________ 

.306 DN 80.
D 8.5 : 254.7 : A 1.00 pz___________ ___________ 

.307 DN 100.
D 8.5 : 254.7 : A 63.00 pz___________ ___________ 

SdO  254.7  Condotte per acque di rifiuto
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate
altre regole.

300 Condotte di materiale
sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili

.100 Salvo altra indicazione, il
materiale è il seguente:

.110 PE.

310 Tubi e raccordi

311 Tubi.
.100 Tubo.
.110 d (1):
.111 mm 32.

D 8.5 : 254.10 : 300.110 A 261.00 m___________ ___________ 

312 Riduzione.
.300 Eccentrica.
.310 Corta (1):
.312 mm 40.

D 8.5 : 254.10 : A 35.00 pz___________ ___________ 

313 Curve.
.100 Curva.
.110 Fino a gradi 45 (1):
.111 mm 32.

D 8.5 : 254.10 : A 161.00 pz___________ ___________ 

.130 Da gradi 46 a 90 (1):

.131 mm 32.
D 8.5 : 254.10 : A 108.00 pz___________ ___________ 

.200 Curva lunga.

.230 Da gradi 46 a 90 (1):

.231 mm 32.
D 8.5 : 254.10 : 300.110 A 36.00 pz___________ ___________ 

314 Braga.
.100 Fino a gradi 45.

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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314 .110 d (1):
.111 mm 32.

D 8.5 : 254.10 : 300.110 A 17.00 pz___________ ___________ 

.200 Da gradi 46 a 90.

.210 d (1):

.211 mm 32.
D 8.5 : 254.10 : 300.110 A 17.00 pz___________ ___________ 

340 Manicotti e pezzi di congiun-
zione

341 Manicotti.
.100 Manicotto lungo.
.110 Con guarnizione (1):
.111 mm 32.

D 8.5 : 254.10 : 300.110 A 12.00 pz___________ ___________ 

.300 Manicotti elettrosaldabili.

.310 Manicotto elettrosaldabile
(1):

.311 mm 32.
D 8.5 : 254.10 : A 220.00 pz___________ ___________ 

342 Pezzi di congiunzione.
.100 Finale da saldare.
.110 Con FI fino a " 2 1/2.
.112 mm 40.

D 8.5 : 254.10 : 300.110 A 35.00 pz___________ ___________ 

.200 Raccordo a vite.

.210 Con pezzo di raccordo, comple-
to. d (1):

.211 mm 32.
D 8.5 : 254.10 : 300.110 A 9.00 pz___________ ___________ 

800 Raccordi, allacciamenti,
dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi

820 Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
822 Braccialetti con tubo filetta-

to.
.300 Con piastra a 2 fori.
.310 Con guarnizione di gomma (1).
.311 DN 32.

Tipo: 
D 8.5 : 254.10 : A 170.00 pz___________ ___________ 

870 Accessori

871 Canale portante.
.300 Zincato, verniciato (1).
.301 DN 32.

D 8.5 : 254.10 : A 170.00 m___________ ___________ 

872 Fissaggi del canale portante.
.300 Di materiale sintetico (1).
.301 DN 32.

D 8.5 : 254.10 : A 170.00 pz___________ ___________ 

SdO  254.10  Condotte per acque di condensa

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP

98
18.01.2023



CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA

MO-002422-SRME IMPIANTO RISCALD. E SANITARIO

497 I/R  Isolazione (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOD 8.5 255.7

388

Condotta di scarico Isolamento condotte per acque ...

R 000 Condizioni

 Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

R 100 Da osservare in particolare:
Isolazione termica eseguita a
regola d'arte da personale
qualificato.
Nei singoli costi unitari
sono da includere tutti i
terminali i tagli per i
fissaggi e passaggi muro.

Fornitura e posa.
Spessori isolazione come da
RUEn del 16 settembre 2008,
lambda isolazione < 0,03 W/mK
Isolazione contro la
trasmissione di calore e la
formazione di fenomeni di
condensazione.
Isolazione eseguita a regola
d'arte da personale
specializzato.
Si fa notare che i prezzi da
esporre per metro di condotta
devono comprendere i costi
dell'isolazione di tutti i
pezzi speciali come esposto
nell'aumento per pezzi
speciali.
Nel costo sono pure da
includere tutti i costi
dovuti al taglio in
prossimità dei fissaggi e
passaggi murali.
Esecuzione conforme alle
esigenze per impianti di
raffreddamento.
Da osservare in particolare:
I ponteggi per un'altezza di
lavoro fino a 500 cm dal
suolo devono essere compresi
nei prezzi unitari esposti.
I prezzi da esporre nelle
singole posizioni devono
comprendere pure il trasporto
ed il montaggio dei piccoli
materiali necessari per la
buona esecuzione dei lavori.

Fornitura e posa.

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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R 400 Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori

R .100 Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:

R .120 Gomma synth.

R 420 Avvolgimenti.
R 421 In materiale esponso
R .100 Per isolamento con materiale

antiacustico, pesante
R .110 Per condotte
R .111 DN 56

E: 1750 Senza piombo
D 8.5 : 255.7 : A 88.00 m___________ ___________ 

R .112 DN 60
E: 1750 Senza piombo
D 8.5 : 255.7 : A 41.00 m___________ ___________ 

R .113 DN 70
E: 1750 Senza piombo
D 8.5 : 255.7 : A 1.00 m___________ ___________ 

R .114 DN 90
E: 1750 Senza piombo
D 8.5 : 255.7 : A 1.00 m___________ ___________ 

R .115 DN 100
E: 1750 Senza piombo
D 8.5 : 255.7 : A 96.00 m___________ ___________ 

R .190 Pezzi speciali

Pezzi di congiunzione quali
curve, pezzi a T, croci,
finali, fissaggi, passaggi
murali.

R .191 Aumento per pezzi speciali
...........................%
su Fr........................
(percento calcolato sul
totale della posizione
421.110)

Si consiglia un aumento del
40% oppure la visione dei
piani presso l'ingegnere
progettista.
D 8.5 : 255.7 : A 1.00 ac___________ ___________ 

SdO  255.7  Isolamento condotte per acque di rifiuto

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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Condotta di scarico Isolamento condotte per acque ...

R 000 Condizioni

 Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

R 100 Da osservare in particolare:
Isolazione termica eseguita a
regola d'arte da personale
qualificato.
Nei singoli costi unitari
sono da includere tutti i
terminali i tagli per i
fissaggi e passaggi muro.

Fornitura e posa.
Spessori isolazione come da
RUEn del 16 settembre 2008,
lambda isolazione < 0,03 W/mK
Isolazione contro la
trasmissione di calore e la
formazione di fenomeni di
condensazione.
Isolazione eseguita a regola
d'arte da personale
specializzato.
Si fa notare che i prezzi da
esporre per metro di condotta
devono comprendere i costi
dell'isolazione di tutti i
pezzi speciali come esposto
nell'aumento per pezzi
speciali.
Nel costo sono pure da
includere tutti i costi
dovuti al taglio in
prossimità dei fissaggi e
passaggi murali.
Esecuzione conforme alle
esigenze per impianti di
raffreddamento.
Da osservare in particolare:
I ponteggi per un'altezza di
lavoro fino a 500 cm dal
suolo devono essere compresi
nei prezzi unitari esposti.
I prezzi da esporre nelle
singole posizioni devono
comprendere pure il trasporto
ed il montaggio dei piccoli
materiali necessari per la
buona esecuzione dei lavori.

Fornitura e posa.
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R 400 Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori

R .100 Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:

R .120 Gomma synth.

R 410 Guaine isolanti.

R 411 Guaina isolante non tagliata
R .500 Resina espansa a cellule

chiuse con alta capacità di
resistenza centro la
diffusione di vapore acgueo

R .550 Spessore mm 11 fino 15 (1)
R .555 DN 32

D 8.5 : 255.10 : 400.120 A 161.00 m___________ ___________ 

R .590 Pezzi speciali

Pezzi di congiunzione quali
curve, pezzi a T, croci,
finali, fissaggi, passaggi
murali.

R .593 Aumento per pezzi speciali
...........................%
su Fr........................
(percento calcolato sul
totale della posizione
411.550)

Si consiglia un aumento del
40% oppure la visione dei
piani presso l'ingegnere
progettista.
D 8.5 : 255.10 : A 1.00 ac___________ ___________ 

SdO  255.10  Isolamento condotte per acque di condensa

SdC  D 8.5  Condotta di scarico 
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Messa in esercizio dell'opera Messa in esercizio dell'opera

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

800 Misurazione, comando,
regolazione

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

870 Messa in funzione

871 Messa in funzione.
.002 Messa in funzione e

regolazione una sola volta.
Sovrapprezzo sulla somma dei
prezzi dello schema.
Consegna e collaudo
Consegna e collaudo dopo un
periodo di funzionamento
iniziale. Consegna istruzioni
di servizio (documentazione)
e istruzione del
funzionamento
dell'installazione al
committente o gestore degli
impianti.
up=ac
W 5.1 : W 5.1 : A 1.00 up___________ ___________ 

.003 Prima messa in funzione
Prima messa in funzione
comprendente il controllo e
la taratura degli apparecchi
di regolazione, dopo il
montaggio e gli allacciamenti
di tutte le componenti
up=ac
W 5.1 : W 5.1 : A 1.00 up___________ ___________ 

.004 Consegna e collaudo
Consegna e collaudo dopo un

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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871 .004 periodo di funzionamento
iniziale. Consegna istruzioni
di servizio (documentazione)
e istruzione del
funzionamento
dell'installazione al
committente o gestore degli
impianti.
up=ac
W 5.1 : W 5.1 : A 1.00 up___________ ___________ 

R 000 Prescrizioni esecutive

R 010 Prescrizioni

R 020 MONTAGGIO DELLE COMPONENTI
DESCRITTE NEL PRESENTE MODULO
D'OFFERTA SONO DA
INCLUDERE NEI PREZZI UNITARI
DEI SINGOLI MATERIALI.

R 100 Messa in funzione

Riscaldamento

R 120 Regolazione e messa in
funzione dell'impianto di
riscaldamento

R 121 Prove di tenuta dell'impianto
eseguite a più tappe.
Riempimento dell'impianto con
acqua demineralizzata come da
norme SITC, incluso analisi
dell'acqua come da direttive
SITC.
Tarature idrauliche e di
pressione, messa in funzione
di tutti gli apparecchi e
accessori.
Collaudo da eseguire
utilizzando i formulari della
SITC, messa in esercizio,
collaudo e consegna
dell'impianto pronto a
funzionare.
Adattamento dei parametri di
funzionamento durante il
primo anno di funzionamento.

R .001 Messa in funzione completa
W 5.1 : W 5.1 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R 200 Trasporto

R 210 Trasporto dei materiali e
utensili.

R 211 Trasporto di tutti i
materiali descritti nel
modulo d'offerta e dei
materiali fino alla posizione
di funzionamento.
Trasporto degli attrezzi sul
cantiere e ritorno degli

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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R 211 utensili e delle componenti
restanti a lavoro ultimato.
Pulizia del cantiere.
Nel prezzo sono da includere
tutti i costi dovuti
all'eventuale impiego di
utensili particolari,
sollevatore, elicottero,
autogru ecc.

R .001 Trasporto completo
W 5.1 : W 5.1 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R 000 Prescrizioni esecutive

R 010 Prescrizioni

R 020 MONTAGGIO DELLE COMPONENTI
DESCRITTE NEL PRESENTE MODULO
D'OFFERTA SONO DA
INCLUDERE NEI PREZZI UNITARI
DEI SINGOLI MATERIALI.

R 100 Messa in funzione

Impianto sanitario

R 110
R 111 Prove di tenuta dell'impianto

eseguite a più tappe.
Riempimento dell'impianto,
tarature idrauliche e di
pressione, messa in funzione
di tutti gli apparecchi e
accessori.
Collaudo e consegna
dell'impianto pronto a
funzionare.

R .001 Messa in funzione completa.

W 5.1 : W 5.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 200 Trasporto

R 210 Trasporto dei materiali e
utensili.

R 211 Trasporto di tutti i
materiali descritti nel
modulo d'offerta e dei
materiali fino alla posizione
di funzionamento.
Trasporto degli attrezzi sul
cantiere e ritorno degli
utensili e delle componenti
restanti a lavoro ultimato.
Pulizia del cantiere.
Nel prezzo sono da includere
tutti i costi dovuti
all'eventuale impiego di
utensili particolari,
sollevatore, elicottero,
autogru ecc.

R .001 Trasporto completo
W 5.1 : W 5.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo
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995 I/R  Prescrizioni esecutive (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOW 5.1 W 5.1

388

Messa in esercizio dell'opera Messa in esercizio dell'opera

R 300 Documenti di revisione

R 310 Documenti di revisione
impianto sanitario

R 311 Piani di revisione colorati,
schemi di principio,
diagrammi di regolazione,
elenco dei materiali
utilizzati con indirizzo dei
fabbricanti, dati tecnici e
descrizione dei lavori di
manutenzione, controlucido
corretto e aggiornato (1
esemplare).
Documenti in 3 copie
racchiuse in apposito
classificatore.

R .001 Documenti di revisione
completi.
W 5.1 : W 5.1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R 400 Coordinamento

R 410 Operazioni di coordinamento

R 411 Operazioni di coordinamento
tra l'appaltatore del
capitolato per fornitura di
apparecchi sanitari e
relativi accessori,
corrispondenza, gestione
degli ordini materiale in
base all'avanzamento del
cantiere, controllo del
materiale arrivato sul
cantiere (verifica delle
buone condizioni del
materiale consegnato in
cantiere, segnalazione di
eventuali arrivi di materiale
danneggiato, ecc).

R .001 Coordinamento completo.

W 5.1 : W 5.1 : A 1.00 ac___________ ___________ 

SdO  W 5.1  Messa in esercizio dell'opera

SdC  W 5.1  Messa in esercizio dell'opera

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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451 I/2021  Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

Pagina

Data

SdC SdOY 1 Y 1.1

388

Riserva Opere a regia

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

100 Lavori preliminari, opere
provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

180 Lavori a regia

181 Lavori a regia.
.100 Ore di lavoro.
.110 Personale, compresi l'attrez-

zatura portatile e il piccolo
macchinario.

.112 Capomontatore.
Y 1 : Y 1.1 : A 15.00 h ___________ ___________ 

.113 Installatore 1.
Y 1 : Y 1.1 : A 30.00 h ___________ ___________ 

.116 Apprendista, anno di tirocinio
4°
Y 1 : Y 1.1 : A 30.00 h ___________ ___________ 

R .190 Per i materiali fa stato la
tariffa
.............................

R .191 Per un importo previsto di
Fr. 13'500,--
Sui prezzi della tariffa
suindicata la ditta accorda
uno sconto del .........%.

Y 1 : Y 1.1 : A 1.00 ac___________ ___________ 

SdO  Y 1.1  Opere a regia

SdC  Y 1  Riserva

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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Ricapitolazione        selezionata secondo: SdC SdO

Impianto di riscaldamentoD 5

Distribuzione di caloreD 5.3

Linee, condotte ___________ 242.1
Isolamento ___________ 242.6
Totale: Distribuzione di calore ___________D 5.3

Diffusione di caloreD 5.4

Lavori preliminari ___________ 240.0
Apparecchi ___________ 242.0
Rubinetteria, strumenti ___________ 242.2
Totale: Diffusione di calore ___________D 5.4

Totale: Impianto di riscaldamento ________D 5
Impianto di distribuzione per acqua, gas e aria compressaD 8

Rubinetteria, apparecchioD 8.1

Posa apparecchi sanitari ___________ 251.1
Totale: Rubinetteria, apparecchio ___________D 8.1

Condotta di alimentazioneD 8.4

Smontaggi e smaltimenti ___________ 250.0
Condotte per acqua fredda ___________ 254.1
Condotte per acqua calda ___________ 254.2
Isolamento condotte acqua fredda ___________ 255.1
Isolamento condotte acqua calda ___________ 255.2
Totale: Condotta di alimentazione ___________D 8.4

Condotta di scarico D 8.5

Condotte per acque di rifiuto ___________ 254.7
Condotte per acque di condensa ___________ 254.10
Isolamento condotte per acque di rifiuto ___________ 255.7
Isolamento condotte per acque di condensa ___________ 255.10
Totale: Condotta di scarico ___________D 8.5

Totale: Impianto di distribuzione per acqua, gas e ari... ________D 8
Messa in esercizioW 5

Messa in esercizio dell'operaW 5.1

Messa in esercizio dell'opera ___________ W 5.1
Totale: Messa in esercizio dell'opera ___________W 5.1

Totale: Messa in esercizio ________W 5
RiservaY 1

RiservaY 1

Opere a regia ___________ Y 1.1
Totale: Riserva ___________Y 1

Totale: Riserva ________Y 1

Totale Importo parziale (Importo senza IVA) - Da riportare in copertina ________

CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta
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