
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Bellinzona 

Concorso N°.:  24009 

 Appalto LCPubb 

E2001 – PENITENZIARIO CANTONALE CADRO 
RISANAMENTO TETTI PIANI

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DI: 
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ATTENZIONE ! 
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Importo dell'offerta CHF. 
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(timbro e firma) 

: 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che 
è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 

2.1 L'offerente individuale. 

Offerente 

Nome : 

Indirizzo : 

Telefono : 

Telefax : 

E-mail

Iscritto al registro di commercio: 

 quale : 

 data iscrizione : 

 sede di iscrizione : 

Firmatario del CCL: : 

 a decorrere dal : 

 presso : 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 









Struttura dell'offerente: 

Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 

Consorzio ammesso. 

Nome del consorzio : 

Impresa pilota 

Nome : 

Indirizzo : 

Telefono : 

Telefax : 

Iscritta al registro di commercio: 

 ragione sociale o scopo : 

 data iscrizione : 

 sede di iscrizione : 

Firmatario del CCL: : 

 a decorrere dal : 

 presso : 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 









Direzione tecnica del consorzio 

Nome: 

Indirizzo: 

Nome: 

Indirizzo: 

Nome: 

Indirizzo: 
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

Personale del consorzio relative all’appalto 

Personale 
Offerente 
pilota 

Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D 

 domiciliati

 esteri

Totale offerente 

Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

Personale 
Offerente 
pilota 

Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D 

 complessive

2.3 Subappalto ammesso per le seguenti opere da: 

- Lattoniere;
- Ponteggi, parapetti bordo tetto;
- Posa dispositivo anticaduta (Linea vita).

La fornitura non è considerata un subappalto. 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun subappaltatore 
l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio.  

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 

I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso le 
istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro 
vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali 
mantello. 

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 

I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei subappaltatori 
riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM valgono 
esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro priorità. 
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A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i in 
sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena pecuniaria 
pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
 
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che presenti 
le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Lattoniere CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Ponteggi, parapetti bordo tetto CHF  

Subappaltatore C Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Posa dispositivo anticaduta (Linea vita) CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio). 

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 

Decesso o lesioni corporali: 

Per persona CHF 

Per sinistro CHF 

Danni materiali: 

Per sinistro CHF 

Indennizzo massimo: 

Per sinistro CHF 

Compagnia d'assicurazione: 

Nome: 

Polizza no.: 

Franchigia per sinistro: CHF 

Contratto collettivo di lavoro. 

Contratto collettivo di lavoro: 

Sezione: 

Data d'edizione 

Eventuali osservazioni: 









Documenti allegati dall'offerente. 

L'offerta comprende i seguenti allegati. 

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara 
e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei 
lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto 
- anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con le domande 
di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  



Oggetto: E2001 – Penitenziario cantonale La Stampa Pagina: 13 
Opera da: impermeabilizzazione tetti piani Data: 14.03.24 

3. Disposizioni Particolari.

000 Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con la
lettera R davanti al numero della posizione.

100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori.

120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.

121 COM, proprietario.

121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91 814 78 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

123 Progettisti e consulenti. 

123.200 Architetti. 

123.210 Galli & Associati SA 
Stabile Talea 
Via Industria 7, CP 451 
6814 Cadempino 
Telefono +41 91 858 20 01
e-mail info@studio-galli.ch 

123.500 Ingegneri specialisti. 

123.510 Ingegnere elettrotecnico. 
Elettroconsulenze Solcà SA 
Via Greina 3 
6900 Lugano 
Telefono +41 91 640 64 00
e-mail ec@solcà.ch 

124 Direttore dei lavori. 

124.100 Galli & Associati SA 
Stabile Talea 
Via Industria 7, CP 451 
6814 Cadempino 
Telefono +41 91 858 20 01
e-mail info@studio-galli.ch 
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto il risanamento dei tetti piani del penitenziario cantonale La 

Stampa. Le superfici da risanare sono visualizzabili sul piano d’appalto allegato. Le superfici 
evidenziate in rosso corrispondono a tetti piani caldi e isolati. Le superfici evidenziate in blu 
corrispondono alle pensiline in calcestruzzo, fredde e non isolate. L’appalto prevede la 
rimozione delle attuali stratigrafie dei tetti piani (caldi) e delle pensiline (fredde) e il 
risanamento con sistemi adeguati. Il presente appalto prevede anche la posa di una nuova 
linea vita, atta a garantire la sicurezza per i lavori di manutenzione sulle coperture. 

 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Mapp. 889 RFD Lugano. 

Via alla Stampa 20. 
6965 Cadro. 

 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Precisazioni. 
 
142.110 L’offerente è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni speciali per i lavori 

all’interno della struttura carceraria. 
 
142.120 Codice comportamentale. 

I lavori di manutenzione presso le strutture carcerarie vengono svolti da ditte esterne. 
Durante i vari lavori, una o più aziende che impiegheranno uno o più collaboratori e questo 
documento vuole dare le indicazioni principali alle quali tutti i coinvolti si dovranno attenere, 
questo “codice comportamentale” potrà essere utilizzato generalmente in ogni occasione vi 
siano coinvolte aziende esterne. 
Il non rispetto di queste regole prevede l’annullamento dell’autorizzazione d’ entrata all’ 
artigiano coinvolto. La Direzione si riserva la possibilità, in determinati casi, di sporgere 
denuncia al ministero pubblico. 

 
142.130 Autorizzazioni e regole d’accesso. 

È consentito l’accesso unicamente a coloro i quali, eseguiti i consueti controlli amministrativi, 
sono autorizzati dalla Direzione; gli stessi devono essere maggiorenni e muniti di un 
documento d’identità valido che sarà registrato al momento dell’entrata presso le SCC. 
Sarà tenuta copia del documento d'identità presentato. 
All’entrata gli artigiani devono depositare tutti gli apparecchi telefonici e informatici negli 
appositi scaffali esterni. In caso di necessità di supporti informatici per svolgere i lavori, verrà 
rilasciata un’autorizzazione da parte delle SCC. 
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142.140 Orari di lavoro. 

Entrata dalle: 07.00. 
 

Gli artigiani si presentano in chiusa veicolare, fermano il veicolo in chiusa dove vengono 
eseguiti controlli di rito, si presentano in ricezione con un documento d’identità valido. 
A tutti gli artigiani che avranno accesso alla SCC verrà applicato un braccialetto colorato per 
il riconoscimento da parte del personale delle strutture. Il braccialetto, che sarà tolto dal 
personale SCC all’uscita, avrà un colore diverso ogni giorno. Il colore sarà deciso giorno per 
giorno dal responsabile della CO. 

 
Uscita entro le: 17.00 

 
In caso di urgenze, è concesso, su autorizzazione, l’ampliamento della fascia oraria. 

 
142.150 Controlli. 

- In entrata: Il veicolo è controllato visivamente una prima volta in chiusa veicolare, prima 
di proseguire fino al corpo intermedio dove verrà eseguito, se necessario, un secondo 
controllo tramite apparecchio rileva battiti. 

 
- In uscita: il controllo degli artigiani e dei veicoli avviene presso il corpo intermedio, se 

necessario tramite apparecchio rileva battiti. 
 
142.160 Vari. 

- Gli artigiani possono accedere presso le strutture con generi alimentari o liquidi in quantità 
limitate allo stretto necessario per la pausa. L’accesso è consentito unicamente ai veicoli 
aziendali e comunque solo con targhe svizzere e sarà limitato allo stretto necessario, le 
entrate e uscite di artigiani durante la giornata dovranno essere motivate. 

 
- I veicoli lasciati all’ interno delle SCC devono essere lasciati chiusi (finestrini e portiere). 

 
L’artigiano all’interno delle SCC si sposterà solo accompagnato dal personale preposto. 
All’interno del perimetro delle SCC non sarà possibile sostare al di fuori dell’attività lavorativa. 
Con sistema “casuale”, ogni artigiano potrà essere sottoposto al controllo in entrata con le 
stesse norme utilizzate per i visitatori (mediante apparecchio rileva metalli e raggi X). Ogni 
qualvolta il personale delle SCC lo riterrà motivato potranno essere eseguiti controlli a 
materiali e persone. 
Nel caso in cui l’attività dell’artigiano prevede un possibile contatto con i detenuti egli deve 
essere sempre accompagnato da un collaboratore delle SCC abilitato a garantire la sicurezza 
e il rispetto delle regole interne. È vietato agli artigiani dare confidenza e parlare con detenuti. 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Superfici tetti piani da risanare (caldi) ca. m 22900 

Superfici pensiline da risanare (fredde) ca. m2 1100 
Parapetti provvisori di protezione a bordo tetto ca. m 730 
Funi d’acciaio per linea vita ca. m 440 
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160 Suddivisioni. 

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

161.100 Suddivisione dell'opera. 

PG = Progetto generale 
A = Tetto A 
B = Tetto B 
C = Tetto C 
D = Tetto D 
E = Tetto E 
F = Tetto F 
G = Tetto G 
H = Tetto H 
I = Tetto I 
L = Pensiline (fredde) 

164 Suddivisione dei generi di costi CPN. 

164.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo catalogo 
delle posizioni normalizzate CPN. 



Oggetto: E2001 – Penitenziario cantonale La Stampa Pagina: 17 
Opera da: impermeabilizzazione tetti piani Data: 14.03.24 

200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

210 Descrizione semplificata. 

R 219 Per la messa in appalto vale: 

R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto;
b) il modulo d’offerta;
c) i piani ed i documenti d’appalto;
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni

professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 

221 Tipo di procedura di messa in appalto. 

221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

222 Offerte parziali. 

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 

223 Criteri di idoneità. 

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 
dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

Opere da impermeabilizzazioni: 
AFC Impermeabilizzatore o titolo superiore 

oppure 

AFC Lattoniere o titolo superiore 

223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 
subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 

Prestazione ammessa a subbappalto: AFC “Lattoniere o titolo superiore” 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente 
i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 
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223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: tecnica della costruzione o involucro edilizio o edilizia principale. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera di 

impermeabilizzazione tetti piani per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
300'000.-. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità del prezzo 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 12  %  

 03.1 Referenze ed esperienze lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Prontezza d’intervento 10  %  

 04.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio sarà 
adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM. 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 
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224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 

224.320 Attendibilità dei prezzi. 
L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

Formula: Pr  =Po 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

Condizioni per l'attendibilità dei prezzi: f1 = 5% f2= 15% 

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera di 
impermeabilizzazione tetti piani per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
300'000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 

224.710 Formazione apprendisti. 
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb: (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2024. 

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 

Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di formazione. 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb: (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2024, 
criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di perfezionamento professionale. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 3 aprile 2024. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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235 Lingua e valuta dell’offerta. 

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 

235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

237 Apertura dell'offerta. 

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

238 Validità dell'offerta. 

238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 
dell'offerta. 

240 Documenti per la gara d’appalto. 

241 Documenti consegnati. 

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

250 Offerta, allegati. 

251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 

251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 
devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 

251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

oppure 

251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari;

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
l'esclusione dal concorso.
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251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e le 
schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo d’offerta, 
del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto proposto sulla 
base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non verrà 
esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 

252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 

252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali dell’offerente:

- AVS/AI/IPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

oppure 

L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 



Oggetto: E2001 – Penitenziario cantonale La Stampa Pagina: 26 
Opera da: impermeabilizzazione tetti piani Data: 14.03.24 

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla data 
del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare nell’elenco, o 
figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il committente 
procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione 
cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per 
verifica. 

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si 
riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale;

b) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;

d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
b)  Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute (data 
apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con il 
committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del contratto 
per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente 
e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione 
grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La comunicazione del nuovo 
nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta del committente, in caso di 
mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà considerata come non 
giudicabile. 
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259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella garanzia 
di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa ai 
sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Condizioni locali. 

350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 

351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 

351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 
lavoro a turni e coimprenditori. 

351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 
comprendere nei prezzi unitari. L’offerente deve tener conto dei possibili tempi d’attesa, 
degli orari di lavoro ridotti e delle maggiori difficoltà, dovute all’ubicazione del cantiere 
(struttura carceraria). Tutti i maggior oneri che ne derivano, dovranno essere compresi nei 
prezzi unitari esposti. Non saranno concessi supplementi per opere prevedibili in fase 
d’offerta. 

360 Accessi al cantiere. 

361 Accesso al cantiere su strada. 

361.100 Strade, piste e simili. 

361.110 Vedi planimetria allegata. 

363 Accesso al cantiere. 

363.100 Il trasporto dei materiali sui diversi tetti piani verrà preferibilmente effettuato tramite 
elicottero. Tuttavia, si prevede la possibilità di utilizzare anche un'autogru, mantenendo la 
flessibilità necessaria per coordinare e pianificare l'opzione più idonea in collaborazione 
con i responsabili della struttura carceraria. 

370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 
cantiere esistenti. 

371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 

371.100 Posteggi. 

371.110 Non disponibili in cantiere. 

371.300 Aree di deposito. 

371.310 La struttura carceraria metterà a disposizione uno spazio adeguato al deposito dei materiali 
e alle installazioni di cantiere. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 

430 Condotte d'approvvigionamento. 

431 Approvvigionamento di elettricità. 

431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 

432.100 Messa a disposizione dal committente, a carico del committente. 

435 Condotte di approvvigionamento. 

435.100 Da comprendere nei prezzi unitari. 

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 
Secondo prescrizioni vigenti in materia. 
Da includere nei prezzi unitari. 

442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 
Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, imballaggi, 
scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di sua 
competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 

520 Protezione di persone e di oggetti. 

521 Pericoli. 

521.100 Pericoli. 

521.110 Pericolo di caduta dall’alto, l’offerente deve prevedere tutti i mezzi e le precauzioni 
necessarie al fine di evitare danni a persone e cose. Pericolo nella movimentazione di 
materiale con mezzi di sollevamento. l’offerente deve prevedere tutti i mezzi e le 
precauzioni necessarie al fine di evitare danni a persone e cose con particolare attenzione 
a edifici limitrofi all’area di cantiere e vie di circolazione veicolari e pedonali. 

523 Sicurezza sul lavoro. 

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del COM 
considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di: 
- obiettivo e concetto di sicurezza,
- scenari di pericolo,
- responsabilità,
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere. 

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, a 
proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

530 Protezione del cantiere. 

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 

531.110 L’impresa deve assicurarsi che l’accesso al cantiere non venga permesso ai non addetti ai 
lavori. Si dovranno rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dai responsabili 
della struttura carceraria. 

540 Protezione dell'ambiente. 

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

541.100 Prescrizioni. 

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 
2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

Gruppo A 

542 Protezione contro il rumore. 

542.100 Prescrizioni. 

542.110 Secondo la normativa vigente in materia. 
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivati da comprendere nei prezzi unitari. 

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 

551 Protezione delle acque di superficie. 

551.100 Prescrizioni. 

551.110 Secondo la normativa vigente in materia. 
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivati da comprendere nei prezzi unitari. 

552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 

552.100 Prescrizioni. 

552.110 Secondo la normativa vigente in materia. 
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivati da comprendere nei prezzi unitari. 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Secondo la normativa vigente in materia. 

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivati da comprendere nei prezzi unitari. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Secondo programma lavori vincolante in relazione alle tempistiche indicate alla pos. 

224.620 del presente fascicolo, che sarà allestito successivamente in comune accordo tra 
DL ed assuntore dei lavori. 

 
623 Fasi di costruzione. 
 
623.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione 

a tappe o in fasi diverse. 
Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
625 Programma dei lavori. 
 
625.100 Vedi pos. 621.100. 
 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Presumibilmente fine luglio 2024. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista dei 

lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente, 
per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle autorità 
preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere 
aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della manodopera in 
cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM (art. 37 
RLCPubb/CIAP). 

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 I lavori dovranno essere terminati entro marzo 2025. 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nel programma di lavori vincolante (pos. 

621.100) rispettivamente sulle tempistiche indicate alla pos. 224.620 “Prontezza 
d’intervento” il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto 
conseguente il ritardo. Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei 
seguenti casi: Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è prevista una penale di 
CHF 2'000.- (duemila) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 
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650 Procedure in caso di controversie. 

651 Procedure in caso di controversie. 

651.100 Altre procedure in caso di controversie. 

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 

R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario;

b) Capitolato d’appalto.

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).

4. I piani e i documenti allegati.

5. Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”;

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 

720 Normative SIA. 

721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

721.200 Valgono inoltre: 
Tutte le norme SIA e le normative delle associazioni professionali, stabilite in accordo con 
la SIA, concernenti la tipologia di lavoro prevista. 

740 Normative d'altre associazioni professionali. 

741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

741.100 Prescrizioni SUVA. 

R 790 Deroghe alle norme SIA. 

R 791 Descrizione delle deroghe. 
Norma SIA 118 

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei 
quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. In 
fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere 
prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

R 791.300 Fornitura. 
Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

R 791.400 Modifiche. 
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 
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R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la liquidazione 
finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale provvederà a 
comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione lavori non è 
autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM per importi 
superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, la 
liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la comunicazione 
del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica tempestivamente all'offerente 
le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze sono da appianare al più presto. 

 
R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Comprese nei prezzi unitari 
 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Compresi nei prezzi unitari 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Il committente controlla i tracciamenti effettuati dall’impresa. Quest’ultima resta comunque 

responsabile dell’esattezza di misurazione e tracciamenti da essa effettuati. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 L’imprenditore è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. I controlli 

effettuati dal committente non sollevano in alcun modo l’impresa da questa responsabilità. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono essere 

sistemate alla situazione pre-esistente. 
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880 Prove e campioni. 

882 Controlli e prove. 

882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 

882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 
a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, 
le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle prove 
(intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 

920 Assicurazioni del COM. 

922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

930 Assicurazioni dell'imprenditore. 
Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM. 

931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 
Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira l'impegno
da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

932 Assicurazioni speciali. 

932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 
per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.120 Rapporti settimanali. 
 
941.130 Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 

lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
Gli eventuali bollettini a regia, dovranno essere consegnati alla DL entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi, dall’esecuzione dei lavori. In caso contrario non saranno riconosciuti. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.100 Precisazioni. 
 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine scritto. 
 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna la 
merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno essere 
accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal rapporto 
aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione del 
numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari ai 
piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), le 
quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno 

rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori 
numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme 
contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione della 

liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del COM per 
fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere bollettini 
errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
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946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 

946.400 Trattenute. 
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 
carico dell’imprenditore. 
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.

112.100 Vale:

112.110 Associazione:
……………………………………………………………………………………………………… 

Data di edizione: ……………………………….. 

113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

113.100 Vale: 

113.110 Associazione: 
……………………………………………………………………………………………………… 

Data di edizione: ……………………………….. 

700 Variazioni dei prezzi. 

700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 

700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 
A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 

730 Metodo parametrico MP. 

730.100 Metodo utilizzato. 
I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80.
Indice dei prezzi al consumo.



Oggetto: E2001 – Penitenziario cantonale La Stampa Pagina: 45 
Opera da: impermeabilizzazione tetti piani Data: 14.03.24 
 

 

Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 8,1% Fr

TOTALE Fr

24009Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E2001 - Penitenziario cantonale Cadro

GENERE DEI COSTI

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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Progetto: 2757-2
E2001 - Penitenziario cantonale La Stampa
Risanamento tetti piani

Incarico: 2    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V21)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 2

2 Impermeabilizzazione tetti piani
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'21)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Tariffe a regia applicate per
lavori di:
- Impermeabilizzatore
- Resinatore
- Lattoniere
Associazione involucro
Edilizio Svizzera e Suisstec
Sezione Ticino

220 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.
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221.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.

222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia. :PG 35'000 up ...................... ......................

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. :PG 10'000 up ...................... ......................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

243 Ribasso dell'imprenditore esclusa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.

245 Computo esclusa la conduzione.
up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. :PG 5'000 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111

14.03.2024
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

R .090 PRESCRIZIONI E REGOLE DI MISURAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------
Sono compresi nell'impianto di cantiere a prezzo globale:

- sgombero materiali di scarto di propria competenza e
pulizia cantiere. Durante l'intero corso dei lavori
l'impresa deve mantenere sul cantiere e nelle adiacenze
organizzazione e ordine perfetti, allontanando tutti i
rifiuti e i materiali di scarto di sua competenza.

- tracciamenti: tutti i tracciamenti e le misurazioni
necessarie all'esecuzione dell'opera, in modo conforme
ai piani e alle indicazioni della DL, devono essere
eseguiti dall'impresa e sotto sua responsabilità.

- formazione accesso al cantiere, compreso ogni onere
e tutte le opere di ripristino a lavori ultimati.

- ogni accorgimento di protezione e di sicurezza
conformemente alle vigenti disposizioni legali, compreso
parapetti e chiusure provvisorie di scale, aperture
in soletta come da indicazioni SUVA.

- il prelievo, il noleggio, la manutenzione e la rimessa in
magazzino di tutto l'inventario, il carico e lo
scarico, il montaggio e o smontaggio, come pure gli
eventuali spostamenti dovuti ai procedimenti di lavoro.

- l'assoluto impegno del rispetto delle prescrizioni
delle strutture carcerarie cantonale, allegate al
capitolato.

- nella posizione globale deve essere compresa anche
l'installazione di cantiere dei propri eventuali
subappaltatori.

Queste prestazioni, sono da comprendere nell'importo
globale dell'impianto di cantiere, anche in caso di
conflitto di diciture nelle successive posizioni.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'24)

14.03.2024
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000.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PG 1 gl ...................... ......................

.003 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti d'appalto.
Descrizione:
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
up = gl :PG 1 up ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 219 Esecuzione di tutti gli accessi per l'allestimento
dell'impianto di cantiere e per l'esecuzione dei lavori,
manutenzione ordinaria e funzionale nonché successiva
rimozione degli accessi, compreso il ripristino allo

Riporto .................

14.03.2024
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R 219 stato originale.
Da comprendere nella pos.111.001.

220 Aree di lavoro, di parcheggio, superfici di deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

R 229 Insieme delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori e
per l'impianto di cantiere: allestimento, messa a
disposizione e rimozione.
Compresa la manutenzione ordinaria e funzionale.
Da comprendere nella pos.111.001.

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

R 239 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere.
Installazione, messa a disposizione, spostamenti,
esercizio e rimozione.
compresa la manutenzione ordinaria e funzionale.
Da comprendere nella pos.111.001.

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

R 339 Insieme degli impianti elettrici: installazione,
messa a disposizione e rimozione,
comprese la manutenzione ordinaria
e funzionale nonché le tasse di allacciamento e consumo.
Eventuali altre specifiche: vedi CPN 102.
Da comprendere nella pos.111.001.

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

R 419 Insieme degli uffici: installazione, messa a
disposizione e rimozione.
Compresi il mobilio, il riscaldamento e
l'impianto elettrico.

. 1 Baracca maestranze / riunioni con DL.

. 1 Bagno chimico.
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R 419
Compresa la manutenzione ordinaria e funzionale, per
tutta la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
Da comprendere nella pos.111.001.

500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Gru e montacarichi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 519 Quale mezzo di sollevamento é da prediligere l'utilizzo
dell'elicottero.
Sono comunque da prevedere altri mezzi di sollevamento
(autogru, arganelli, montacarichi ecc.) a
discrezione dell'offerente.
Compresa la messa a disposizione per tutta la
durata delle prestazioni dell'imprenditore.
Da comprendere nella pos.111.001.

........................Totale Impianto di cantiere113
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114 Ponteggi di lavoro

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

R .090 PRESCRIZIONI E REGOLE DI MISURAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------
IN GENERALE:

- Per le regole di misurazione vale: Norma SIA 222 e regole
di misurazione integrate nel CPN 114/2023
(disponibili su richiesta).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 114I/2012.
Ponteggi di lavoro (V'23)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

200 Ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Ponteggi di facciata, classe di carico 3
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Ponteggio di facciata, classe di carico 3.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.111 Altezza ponteggio fino a
m 8,00. :L 980 m2 ...................... ......................

.500 Messa a disposizione.

Riporto .................
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211.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.511 Concerne sottopos. .111. :L 5'880 up ...................... ......................

300 Complementi ai ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I complementi ai ponteggi di facciata descritti nei sot-
topar. 310 e 320 devono essere conformi alla classe di cari-
co 3.
. I complementi ai ponteggi delle classi di carico 4 e 5
vanno descritti quale supplemento con il sottopar. 370.

310 Complementi ai ponteggi in corrispondenza del tetto
-------------------------------------------------------------------------------------

315 Pareti di protezione per opere da copritetto. Rete h da
m 0,80 a 1,00.

.100 Montaggio. Computo: lunghezza L_A.

.110 Rete sopra il canale o il bordo del tetto.

.111 Montaggio sulla corsia più al-
ta del ponteggio. :L 160 m ...................... ......................

.500 Messa a disposizione. Computo: lunghezza L_A x durata. up = m
x mesi.

.510 Rete.

.511 Concerne sottopos. .111. :L 960 up ...................... ......................

360 Accessi al ponteggio
-------------------------------------------------------------------------------------
Carico utile kN/m2 2,0
(kg/m2 200).

363 Torri di accesso.

.100 Montaggio. Computo: altezza H_A.

.110 Torri di accesso con scala a rampe semplici e pianerottoli
laterali.

.111 Larghezza rampa m 0,60. :PG 9 m
:B 9 m
:D 12 m
:G 9 m
:I 9 m
:Totale 48 m ...................... ......................

.500 Messa a disposizione. Computo: altezza H_A x durata. up = m x
mesi.

.501 Concerne sottopos. .111.
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363.501 :PG 54 up
:B 54 up
:D 72 up
:G 54 up
:I 54 up
:Totale 288 up ...................... ......................

500 Ponteggi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

550 Dispositivi anticaduta e rivestimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Dispositivi anticaduta.

.100 Montaggio. Computo: lunghezza L_A.

.131 Parapetto di protezione in
corrispondenza del bordo
del tetto.

Esecuzione con montanti a
mensola e tubi
orizzontali. Trasporto,
montaggio e smontaggio,
compresa la messa a
disposizione per la durata dei
lavori.

Fissaggio alla facciata,
distanza da mm 80 a 100 dal
bordo del tetto. Chiusura dei
fori di fissaggio con
prodotto di sigillatura per
giunti dopo lo smontaggio. :A 130 m

:B 74 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:L 210 m
:Totale 913 m ...................... ......................

.500 Messa a disposizione. Computo: lunghezza L_A x durata. up = m
x mesi.

.507 Concerne pos. 131. :A 780 up
:B 444 up
:C 468 up
:D 456 up
:E 342 up
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551.507 :F 342 up
:G 456 up
:H 468 up
:I 77 up
:L 1'260 up
:Totale 5'093 up ...................... ......................

........................Totale Ponteggi di lavoro114
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351 Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

R .090 PRESCRIZIONI E REGOLE DI MISURAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------
- Per le regole di misurazione vale: norma SIA 118/232

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

200 Canali di gronda e pluviali
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

.300 Lamiera di acciaio CrNi, materiale N. 1.4301.

.310 Non trattata, opaca, spessore mm 0,50.

210 Canali di gronda sospesi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Supplementi e accessori ai canali di gronda rettangolari,
sospesi.

.600 Bocchette di scarico a cassetta.

.610 Cassetta rettangolare, 3 lati con bordo, prefabbricata. Sen-
za motivo ornamentale.

.612 Sezione cassetta mm 220x220,
DN 100. :L 3 pz ...................... ......................

250 Pluviali
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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251 Pluviali.

.100 Spessore standard.

.110 Pluviale tondo.

.112 DN 100. :L 48 m ...................... ......................

.114 DN 100 :L 24 m ...................... ......................

.200 Braccialetti.

.240 Con vite, l fino a mm 250, fissaggio su calcestruzzo o
mattoni.

.242 DN 100. :L 36 pz ...................... ......................

252 Supplementi e accessori ai pluviali.

.100 Gomiti stampati a spigolo vivo.

.110 Gomito stampato gradi 70.

.112 DN 100. :L 16 pz ...................... ......................

260 Zoccoli di pluviali
-------------------------------------------------------------------------------------

263 Zoccoli di acciaio zincato.

.100 Zoccolo di pluviali.

.110 Acciaio zincato.

.112 mm 104/108 (per DN 100). :L 3 m ...................... ......................

266 Supplementi e accessori agli zoccoli di pluviali.

.200 Braccialetti.

.240 Con vite, l fino a mm 250, fissaggio su calcestruzzo o
mattoni.

.242 Da mm 106 a 110 (per DN 100). :L 3 pz ...................... ......................

400 Lamiere per tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: brasature a tenuta stagna, irruvi-
dimento delle superfici da incollare, trattamento anticor-
rosione sul dorso della lamiera.
. Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

.300 Lamiera di acciaio CrNi, materiale N. 1.4301.
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400.310 Non trattata, opaca, spessore mm 0,50.

420 Scossaline di raccordo e scossaline ad angolo
-------------------------------------------------------------------------------------

423 Scossaline ad angolo per tetti piani.

.100 Spessore standard.

.110 Fino a 3 piegature, tagli paralleli.

.111 Sviluppo mm 330. :A 160 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:Totale 749 m ...................... ......................

.300 Fissaggio delle scossaline sul tetto.

.320 Con profilo di fissaggio sull'isolante termico. Fissaggio
su legno. Esclusa la fornitura dell'isolante termico.

.323 Spessore isolante mm 100. :A 160 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:Totale 749 m ...................... ......................

424 Supplementi e accessori alle scossaline ad angolo.

.200 Raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.210 Esecuzione a tenuta stagna.

.211 Per sviluppo mm 330. :A 8 pz
:B 16 pz
:C 4 pz
:D 12 pz
:E 4 pz
:F 4 pz
:G 12 pz
:H 4 pz
:I 12 pz
:Totale 76 pz ...................... ......................

.300 Raccordi e testate.

Riporto .................
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424.310 Testate diritte.

.311 Per sviluppo mm 330. :A 20 pz ...................... ......................

.400 Elementi di dilatazione.

.410 Di gomma sintetica. Con copertura in lamiera.

.411 Per sviluppo mm 330. :A 21 pz
:B 14 pz
:C 14 pz
:D 14 pz
:E 12 pz
:F 12 pz
:G 14 pz
:H 14 pz
:I 14 pz
:Totale 129 pz ...................... ......................

425 Compartimentazione di scossaline di raccordo e di scossa-
line ad angolo, per tetti piani.

.100 Strisce di telo impermeabile di bitume polimero. Comprese
l'imprimitura e la saldatura a Z. Per isolante termico fino
a mm 200.

.101 Su parti d'opera diritte. :A 160 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:Totale 749 m ...................... ......................

.200 Supplementi alla compartimentazione.

.201 Per esecuzione di angoli sal-
dati. :A 8 pz

:B 16 pz
:C 4 pz
:D 12 pz
:E 4 pz
:F 4 pz
:G 12 pz
:H 4 pz
:I 12 pz
:Totale 76 pz ...................... ......................

430 Lamiere di bordo
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Lamiere di bordo con piegatura formante copertina o per con-
tenimento ghiaia, per tetti piani.

Riporto .................
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431.100 Spessore standard.

.110 Fino a 5 piegature, tagli paralleli.

.114 Sviluppo mm 500. :L 432 m ...................... ......................

.300 Fissaggio delle scossaline sul tetto.

.310 Senza isolante termico.

.312 Fissaggio su calcestruzzo,
mattoni o acciaio. :L 432 m ...................... ......................

.400 Strisce di aggancio.

.410 Striscia di aggancio in lamiera di acciaio zincata e verni-
ciata mm 0,87, fino a 2 piegature. Fissaggio su legno.

.413 Sviluppo mm 200. :L 432 m ...................... ......................

432 Supplementi e accessori alle lamiere di bordo con piegatura
formante copertina o per contenimento ghiaia.

.200 Raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.210 Esecuzione a tenuta stagna.

.214 Per sviluppo mm 500. :L 4 pz ...................... ......................

.300 Raccordi e testate.

.310 Testate diritte.

.314 Per sviluppo mm 500. :L 211 pz ...................... ......................

433 Lamiere per frontalini, per tetti piani.

.100 Spessore standard.

.110 Fino a 5 piegature.

.113 Sviluppo mm 330. :B 4 m
:D 4 m
:G 4 m
:I 4 m
:Totale 16 m ...................... ......................

.300 Strisce di aggancio.

.310 Striscia di aggancio in uno o 2 pezzi, in lamiera di acciaio
zincata mm 1,00, fino a 4 piegature. Fissaggio su legno.

.311 Sviluppo mm 250. :B 4 m
:D 4 m
:G 4 m
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433.311 :I 4 m
:Totale 16 m ...................... ......................

434 Supplementi e accessori alle lamiere di bordo.

.200 Raccordi e testate.

.210 Taglio di testate.

.213 Per sviluppo mm 330. :B 4 pz
:D 4 pz
:G 4 pz
:I 4 pz
:Totale 16 pz ...................... ......................

450 Dispositivi per lo smaltimento delle acque da tetti piani e
troppopieno
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Bocchette di scarico, su tetti piani.

.100 Bocchette di scarico, brasatura a tenuta stagna con guarni-
zione ad anello o a linguetta.

.120 Bocchetta di scarico a imbocco conico. Sbocco verticale.

.123 DN 100. :A 3 pz
:B 4 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz
:I 2 pz
:L 28 pz
:Totale 49 pz ...................... ......................

.200 Fissaggio di bocchette di scarico sul tetto. Qualsiasi tipo
di forma e di sbocco. Da DN 75 a 125.

.201 Fissaggio su calcestruzzo. :L 28 pz ...................... ......................

.202 Fissaggio su isolante termico,
spessore isolante fino a
mm 120. :A 3 pz

:B 4 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz
:I 2 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

452 Supplementi e accessori alle bocchette di scarico.
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452.100 Raccoglitori di foglie.

.110 Cuffia parafoglie di PVC, con vite alettata.

.111 Circolare, DN 135. :A 3 pz
:B 4 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz
:I 2 pz
:L 28 pz
:Totale 49 pz ...................... ......................

455 Troppopieno di sicurezza per tetti piani.

.100 Rettangolare. l fino a mm 500.

.110 In corrispondenza di scossaline d'angolo e lamiere di fron-
tone, posa a tenuta stagna.

.112 Perimetro da mm 331 a 400. :A 2 pz
:B 2 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz
:I 2 pz
:L 30 pz
:Totale 48 pz ...................... ......................

.801 Supplemento di passaggi nel
muro di scarici con chiusura
ermetica
up = pz :L 50 up ...................... ......................

457 Compartimentazione di bocchette di scarico e di troppopie-
no, per tetti piani.

.100 Strisce di telo impermeabile di bitume polimero. Comprese
l'imprimitura e la saldatura a Z. Per isolante termico fino
a mm 200.

.101 In corrispondenza di bocchette
di scarico fino a DN 125. :A 3 pz

:B 4 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz

Riporto .................

14.03.2024



Pagina: 64Progetto: 2757-2
E2001 - Penitenziario cantonale La Stampa
Risanamento tetti piani

Incarico: 2    CPN Costruzione: 351 Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline I/14 (V20)

457.101 :I 2 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

.102 In corrispondenza di troppo-
pieno di sicurezza, compresa
l'esecuzione degli angoli.
Perimetro fino a mm 500. :A 2 pz

:B 2 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz
:I 2 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

470 Bande di dilatazione, rivestimento di cornicioni e coperti-
ne
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Bande di dilatazione sotto intonaco e applicate, per tetti
piani.

.100 Spessore standard.

.120 Banda di dilatazione applicata, con piega per mastice, fi-
no a 6 piegature. Sigillatura con mastice per giunti, com-
presa l'imprimitura. Su muratura in mattoni.

.124 Sviluppo mm 200. :A 120 m
:B 12 m
:L 645 m
:Totale 777 m ...................... ......................

472 Supplementi e accessori alle bande di dilatazione.

.100 Lavori supplementari.

.140 Sigillatura.

.141 Con imprimitura e mastice. :A 120 m
:B 12 m
:L 645 m
:Totale 777 m ...................... ......................

.200 Raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.220 Esecuzione a tenuta stagna.

.224 Per sviluppo mm 200. :B 4 pz
:L 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.300 Raccordi e testate.

.310 Taglio di testate.
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472.314 Per sviluppo mm 200. :A 24 pz
:L 232 pz
:Totale 256 pz ...................... ......................

477 Copertine di muri, per tetti piani.

.100 Spessore standard.

.110 Fino a 5 piegature, aggancio su 2 lati.

.112 Sviluppo mm 330. :A 218 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:L 231 m
:Totale 1'038 m ...................... ......................

.300 Strisce di aggancio.

.310 Striscia di aggancio in lamiera di acciaio zincata e verni-
ciata mm 0,87, fino a 4 piegature. Fissaggio su legno.

.314 Sviluppo mm 250. :A 218 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:Totale 807 m ...................... ......................

.320 Striscia di aggancio in lamiera di acciaio zincata e verni-
ciata mm 0,87, fino a 4 piegature. Fissaggio su calcestruz-
zo, mattoni o acciaio.

.324 Sviluppo mm 250. :L 231 m ...................... ......................

478 Supplementi e accessori alle copertine.

.200 Raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.220 Esecuzione a tenuta stagna.

.222 Per sviluppo mm 330. :A 8 pz
:B 16 pz
:C 4 pz
:D 12 pz
:E 4 pz
:F 4 pz
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478.222 :G 12 pz
:H 4 pz
:I 12 pz
:Totale 76 pz ...................... ......................

.300 Raccordi e testate.

.310 Taglio di testate.

.312 Per sviluppo mm 330. :A 32 pz
:L 110 pz
:Totale 142 pz ...................... ......................

.400 Giunti scorrevoli.

.410 Giunto semplice.

.412 Per sviluppo mm 330. :A 30 pz
:B 12 pz
:C 12 pz
:D 12 pz
:E 9 pz
:F 9 pz
:G 12 pz
:H 12 pz
:I 12 pz
:Totale 120 pz ...................... ......................

480 Converse
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Converse circolari, per tetti piani.

.100 Sbocco superiore aperto. h fino a mm 500.

.110 Conversa circolare, in un pezzo, d fino a mm 300.

.113 d mm 125.
99 sopra vano scale :B 2 pz ...................... ......................

.114 d mm 150. :B 6 pz ...................... ......................

.118 d mm 110 :B 10 pz ...................... ......................

.200 Converse rettangolari, in uno o 2 pezzi.

.220 Fissaggio su isolante termico, spessore isolante fino a
mm 120.

.221 d fino a mm 300. :B 18 pz ...................... ......................

.300 Cappelli per converse circolari.

.310 Cappello a U prefabbricato, di materiale sintetico, innesto
sullo sbocco.
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481.315 d mm 110 :B 10 pz ...................... ......................

.400 Isolamento termico.

.410 Isolante termico attorno al tubo, spessore isolante mm 25.
d fino a mm 300.

.413 d mm 125.
99 Sopra vano scale :B 2 pz ...................... ......................

.414 d mm 150. :B 6 pz ...................... ......................

.418 d mm 110 :B 10 pz ...................... ......................

482 Converse rettangolari, per tetti piani.

.100 Sbocco superiore aperto. h fino a mm 500.

.110 Conversa rettangolare, perimetro fino a m 3,50.

.115 Perimetro da m 2,01 a 2,50. :C 1 pz ...................... ......................

.117 Perimetro da m 3,01 a 3,50.
99 Camino :B 1 pz ...................... ......................

.200 Converse rettangolari, fissaggio sul tetto.

.230 Fissaggio su isolante termico.
Spessore isolante fino a mm 120, perimetro fino a
m 3,50.

.235 Perimetro da m 2,01 a 2,50. :C 1 pz ...................... ......................

.237 Perimetro da m 3,01 a 3,50.
99 Camino :B 1 pz ...................... ......................

.300 Finali per converse rettangolari.

.310 Collegamento a tenuta stagna del collarino di chiusura o
della banda di dilatazione.
Compresi i raccordi d'angolo con tagli obliqui. Perimetro
fino a m 3,50.

.315 Perimetro da m 2,01 a 2,50. :C 1 pz ...................... ......................

.317 Perimetro da m 3,01 a 3,50.
99 camino :B 1 pz ...................... ......................

483 Compartimentazione di converse, per tetti piani.

.100 Compartimentazione di converse circolari. Comprese l'imprimi-
tura e la saldatura a Z.

.110 Strisce di telo impermeabile di bitume polimero. Per iso-
lante termico fino a mm 200.
d fino a mm 300.

.113 d mm 125.
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99 483.113 sopra vano scale :B 2 pz ...................... ......................

.114 d mm 150. :B 6 pz ...................... ......................

.118 d mm 110 :B 10 pz ...................... ......................

.200 Compartimentazione di converse rettangolari. Compresi l'im-
primitura, la saldatura a Z del telo impermeabile e i rac-
cordi d'angolo con tagli obliqui.

.210 Strisce di telo impermeabile di bitume polimero. Per iso-
lante termico fino a mm 200.
Perimetro fino a m 3,50.

.215 Perimetro da m 2,01 a 2,50. :C 1 pz ...................... ......................

.217 Perimetro da m 3,01 a 3,50.
99 camino :B 1 pz ...................... ......................

700 Costruzioni sopra il tetto, dispositivi di sicurezza ed
elementi decorativi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: tutti i fissaggi necessari.
. Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

.300 Lamiera di acciaio CrNi, materiale N. 1.4301.

.310 Non trattata, opaca, spessore mm 0,50.

710 Rivestimento e accessori per canne fumarie e tubi di venti-
lazione
-------------------------------------------------------------------------------------

715 Cappelli per colonne di aerazione.

.200 Cappello biconico per colonne di aspirazione.

.210 Circolare, con tubo di innesto e chiusura superiore. l fino a
m 1,00. d fino a mm 300.

.212 d mm 125.
99 sopra vano scale :B 2 pz ...................... ......................

.213 d mm 150. :B 6 pz ...................... ......................

........................Totale Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline351
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364 Impermeabilizzazione di tetti piani

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

R .090 PRESCRIZIONI E REGOLE DI MISURAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------
- Per le regole di misurazione vale: norma SIA 118/271

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti e del materiale
rimosso vengono retribuiti separatamente a misura o a re-
gia.

120 Rimozione di strati di rivestimento
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Rimozione di strati di protezione e di componenti da giar-
dini pensili. Materiale non destinato alla riutilizzazio-
ne. Preparazione del materiale per lo sgombero.

.100 Strati di ghiaia.

.120 Ghiaia o sabbia e ghiaia, non incollate.

.122 Spessore mm 50. :A 701 m2
:B 290 m2
:C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
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121.122 :I 290 m2
:L 1'121 m2
:Totale 4'016 m2 ...................... ......................

130 Rimozione di strati intermedi, teli e lastre di protezione,
strati impermeabili, strati termoisolanti, freno vapore
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Rimozione di strati intermedi.
Materiale non destinato alla riutilizzazione. Preparazione
del materiale per lo sgombero.

.100 Strati di separazione, filtranti o di scorrimento.

.110 Posati a secco.

.111 Uno strato. :A 701 m2
:B 290 m2
:C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
:I 290 m2
:L 1'121 m2
:Totale 4'016 m2 ...................... ......................

133 Rimozione di strati impermeabili. Materiale non destinato
alla riutilizzazione.

.100 Strati impermeabili bituminosi. Preparazione del materiale
per lo sgombero.

.110 Posati a secco. Computo: sviluppo superficie.

.111 2 strati. :A 701 m2
:B 290 m2
:C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
:I 290 m2
:L 1'121 m2
:Totale 4'016 m2 ...................... ......................

134 Rimozione di strati termoisolanti o contro il rumore da
calpestio. Materiale non destinato alla riutilizzazione.
Preparazione del materiale per lo sgombero.

.100 Pannelli isolanti.

.110 Uno o 2 strati, posati a secco.

.111 Spessore fino a mm 80.
99 Isolante in sughero 40mm
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134.111 :A 701 m2
:B 290 m2
:C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
:I 290 m2
:Totale 2'895 m2 ...................... ......................

135 Rimozione di freno vapore. Materiale non destinato alla
riutilizzazione. Preparazione del materiale per lo sgombero.

.100 Freno vapore bituminoso.

.120 Aderente su tutta la superficie del supporto.

.121 Uno strato. :A 701 m2
:B 290 m2
:C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
:I 290 m2
:Totale 2'895 m2 ...................... ......................

140 Rimozione di finali, di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Rimozione di finali di risvolti verso l'alto o il basso,
lamiere di bordo, lamiere di giunti strutturali, canali,
pluviali e coperture di lamiera. Materiale non destinato
alla riutilizzazione. Preparazione del materiale per lo
sgombero.

.100 Finali di risvolti verso l'alto o il basso.

.110 Bande di dilatazione avvitate.
Compresa la sigillatura dei giunti.

.111 Sviluppo fino a mm 200. :A 120 m
:B 12 m
:L 645 m
:Totale 777 m ...................... ......................

.200 Lamiere in corrispondenza del bordo del tetto, compresi i
mezzi di fissaggio e gli elementi di dilatazione in lamie-
ra o in gomma sintetica.

.210 Lamiere ad angolo, in uno o 2 pezzi.

.211 Sviluppo fino a mm 330. :A 160 m
:B 90 m
:C 78 m
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141.211 :D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:L 432 m
:Totale 1'181 m ...................... ......................

.220 Copertine di muri.

.221 Sviluppo fino a mm 330.
99 Materiale in rame :A 218 m

:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:L 663 m
:Totale 1'470 m ...................... ......................

.260 Lamiere d'aggancio.

.261 Elementi inchiodati o avvita-
ti. :A 218 m

:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:L 663 m
:Totale 1'470 m ...................... ......................

142 Rimozione di parti d'opera varie. Materiale non destinato
alla riutilizzazione. Preparazione del materiale per lo
sgombero.

.300 Supporti per bordi di tetti.

.320 Supporto in pannelli multistrato avvitati.

.321 Larghezza fino a mm 300. :A 160 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m

Riporto .................

14.03.2024



Pagina: 73Progetto: 2757-2
E2001 - Penitenziario cantonale La Stampa
Risanamento tetti piani

Incarico: 2    CPN Costruzione: 364 Impermeabilizzazione di tetti piani I/17 (V20)

142.321 :I 77 m
:Totale 749 m ...................... ......................

.400 Dispositivi per lo smaltimento delle acque.

.410 Bocchette di scarico. Compresi i mezzi di fissaggio, gli in-
serti e i dispositivi di tenuta.

.411 Con guarnizioni elastiche. :A 3 pz
:B 4 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz
:I 2 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

.500 Conversa.

.510 Converse circolari, compresi le bride o le bande di dilata-
zione applicate e i mezzi di fissaggio sul lato tetto.

.512 Diametro da mm 101 fino a 250.
99 uscite 10 pz DN 110 / vent.

6pz DN 150 / 2 converse sopra
vano scale :B 18 pz ...................... ......................

.520 Converse rettangolari, compresi le bande di dilatazione
applicate e i mezzi di fissaggio sul lato tetto.

.524 Superficie superiore a
m2 0,250. Computo: perimetro
delle converse.

99 B = camino 1.20x0.40m :B 3.200 m
:C 2.400 m
:Totale 5.600 m ...................... ......................

.600 Elementi incorporati.

.620 Lucernari a base rettangolare.

.624 Apertura in luce nella soletta
mm 500x500 :B 1 pz ...................... ......................

.625 Apertura in luce nella soletta
mm 800x800 :A 3 pz ...................... ......................

.626 Apertura in luce nella soletta
mm 1250x1250 :E 9 pz ...................... ......................

150 Sgombero di rifiuti edili
-------------------------------------------------------------------------------------
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154 Rifiuti edili. Collocazione e successivo sgombero di benne.
Compresi i costi per la lavorazione successiva o l'incene-
rimento e le tasse.

.200 Rifiuti edili misti. Compresi i costi per la selezione del
materiale.

.240 Benne grandi.

.244 Capacità m3 12 :A 3 pz
:B 3 pz
:C 3 pz
:D 3 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 3 pz
:H 3 pz
:I 3 pz
:L 2 pz
:Totale 27 pz ...................... ......................

170 Lavori preparatori, supporti ausiliari, esecuzione del bor-
do del tetto
-------------------------------------------------------------------------------------

172 Pulitura e asciugatura del supporto per la successiva po-
sa in aderenza di teli impermeabili, asfalto fuso o pro-
dotto sintetico fluido.

.200 Pulitura del supporto di calcestruzzo.

.210 Con scopa e aspirapolvere.

.211 Superfici con pendenza fino a
% 14,9. :A 701 m2

:B 290 m2
:C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
:I 290 m2
:L 1'121 m2
:Totale 4'016 m2 ...................... ......................

.213 Superfici con pendenza supe-
riore a % 100,0 fino a verti-
cali. :A 39 m2

:B 20 m2
:C 18 m2
:D 17 m2
:E 13 m2
:F 13 m2
:G 17 m2
:H 18 m2
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172.213 :I 18 m2
:L 117 m2
:Totale 290 m2 ...................... ......................

.300 Asciugatura del supporto di calcestruzzo.

.381 Operaio con bruciatore a gas.
up = m2 :A 701 up

:B 290 up
:C 316 up
:D 292 up
:E 200 up
:F 200 up
:G 290 up
:H 316 up
:I 290 up
:L 1'121 up
:Totale 4'016 up ...................... ......................

176 Bordi di tetto in lamiera o legno quali supporto di fis-
saggio per lamiere di bordo o impermeabilizzazione.

.200 Supporto di legno massiccio o lamellare.

.220 Fissaggio su calcestruzzo, mattoni o metallo.

.221 Sezione bxh mm 100x120. :B 4 m
:D 4 m
:G 4 m
:I 4 m
:Totale 16 m ...................... ......................

.700 Supplementi.

.720 Per raccordi e finali.

.722 Legno. :B 4 pz
:D 4 pz
:G 4 pz
:I 4 pz
:Totale 16 pz ...................... ......................

177 Supporto di fissaggio in pannelli multistrato, sul bordo
del tetto.

.100 Supporto di fissaggio.

.110 Pannelli multistrato mm 27 con incollatura resistente all'ac-
qua. Fissaggio su calcestruzzo o mattoni.

.111 Larghezza fino a mm 200. :L 432 m ...................... ......................

.112 Larghezza da mm 201 a 300. :A 160 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
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177.112 :F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:Totale 749 m ...................... ......................

.700 Supplementi.

.710 Per formazione di pendenza.

.711 Spessoramento fino a mm 20. :A 160 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:L 432 m
:Totale 1'181 m ...................... ......................

.720 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.721 Per larghezza fino a mm 200. :L 4 pz ...................... ......................

.722 Per larghezza da mm 201 a 300. :A 8 pz
:B 16 pz
:C 4 pz
:D 12 pz
:E 4 pz
:F 4 pz
:G 12 pz
:H 4 pz
:I 12 pz
:Totale 76 pz ...................... ......................

.730 Per raccordi e finali.

.731 Per larghezza fino a mm 200. :L 211 pz ...................... ......................

.732 Per larghezza da mm 201 a 300. :A 20 pz ...................... ......................

200 Freno vapore
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Imprimiture, strati intermedi, barriera temporanea contro
l'umidità
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Imprimitura.

.100 Su supporto di calcestruzzo o cappa in malta cementizia.

.110 Con lacca bituminosa al solvente. Fabbisogno ca.
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211.110 kg/m2 0,3.
Bauder Burkolit-CH
Prodotto equivalente
..........................
..........................
..........................

.111 Su superfici con pendenza fino
a % 14,9. :A 701 m2

:B 290 m2
:C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
:I 290 m2
:Totale 2'895 m2 ...................... ......................

.113 Su superfici con pendenza su-
periore a % 100,0 fino a ver-
ticali. :A 27 m2

:B 10 m2
:C 8 m2
:D 8 m2
:E 6 m2
:F 6 m2
:G 8 m2
:H 8 m2
:I 8 m2
:Totale 89 m2 ...................... ......................

220 Freno vapore in teli di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Freno vapore, uno strato, saldatura su tutta la superficie.
Sovrapposizioni mm 100.

.200 Per esigenze elevate. s_d min.
m 1'500.

.210 Telo impermeabile di bitume polimero.

.212 Bauder SUPER AL E
compreso di risvolti
Spessore mm 3.5
Prodotto equivalente
.........................
.........................
......................... :A 728 m2

:B 300 m2
:C 324 m2
:D 300 m2
:E 206 m2
:F 206 m2
:G 298 m2
:H 324 m2
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223.212 :I 300 m2
:Totale 2'986 m2 ...................... ......................

260 Risvolti verso l'alto e il basso
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Risvolti verso l'alto o il basso del freno vapore. Quale
supplemento.

.100 Teli di bitume polimero, saldatura su tutta la superficie.

.120 Per freno vapore a uno strato, incollato o saldato.

.121 Altezza fino a mm 100. :A 271 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:Totale 860 m ...................... ......................

265 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, angoli e ar-
rotondamenti con il freno vapore. Quale supplemento ai ri-
svolti verso l'alto o il basso.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.110 Spigoli sporgenti e spigoli rientranti.

.111 Per freno vapore a uno strato. :A 271 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:Totale 860 m ...................... ......................

.120 Angoli.

.121 Per freno vapore a uno strato. :A 40 pz
:B 16 pz
:C 4 pz
:D 12 pz
:E 4 pz
:F 4 pz
:G 12 pz
:H 4 pz
:I 12 pz
:Totale 108 pz ...................... ......................
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270 Raccordi a elementi passanti
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Raccordo del freno vapore a bocchette di scarico.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.110 Raccordo al telo impermeabile già predisposto a cura del
committente sotto le converse di lamiera.

.111 Uno strato. :A 3 pz
:B 4 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz
:I 2 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

273 Raccordo del freno vapore a elementi passanti.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.120 Elementi passanti a sezione circolare. Ritaglio e risvolto
verso l'alto da mm 50 a 100 e saldatura del freno vapore.
Comprese l'imprimitura e l'esecuzione degli spigoli inter-
ni.

.121 Diametro fino a mm 100.
99 Antenne :B 10 pz

:D 10 pz
:G 10 pz
:I 10 pz
:Totale 40 pz ...................... ......................

.122 Diametro da mm 101 fino a 250. :B 18 pz ...................... ......................

274 Raccordo del freno vapore a canne fumarie, zoccoli di ven-
tilatori e simili.

.300 Elementi incorporati a pianta rettangolare. Telo impermeabi-
le di bitume polimero.

.320 Ritaglio e risvolto verso l'alto da mm 50 a 100 e salda-
tura del freno vapore. Comprese l'imprimitura e l'esecuzio-
ne degli spigoli interni. Computo: sviluppo della lunghezza
dei raccordi.

.321 Uno strato.
99 B = camino 1.20x0.40m

C = conversa 60x60cm :B 4 m
:C 3 m
:Totale 7 m ...................... ......................

275 Raccordo del freno vapore a basamenti di lucernari.
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275.300 Basamenti a pianta rettangolare. Telo impermeabile di bitu-
me polimero.

.310 Ritaglio e raccordo del freno vapore. Computo: sviluppo del-
la lunghezza dei raccordi.

.311 Uno strato. :A 10 m
:B 2 m
:E 45 m
:Totale 57 m ...................... ......................

.320 Esecuzione di angoli.

.321 Uno strato. :A 12 pz
:B 4 pz
:E 36 pz
:Totale 52 pz ...................... ......................

300 Strati isolanti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Strati termoisolanti di materiale inorganico
-------------------------------------------------------------------------------------

324 Pannelli termoisolanti di poliuretano PUR. Resistenza a
compressione per tetti con o senza strato di protezione op-
pure con inverdimento estensivo min. kPa 50. Resistenza a
compressione per tetti con strato praticabile o inverdi-
mento intensivo min. kPa 120.

.300 Uno strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente
di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,024. RF2
(indice di combustibilità
IC 5.2).
BauderPIR MAX
Prodotto equivalente
........................
........................
........................

.320 Pannelli con battuta, rivestiti con foglio di alluminio.
Spessore fino a mm 160.

.324 Spessore mm 100. :A 701 m2
:B 240 m2
:C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
:I 240 m2
:Totale 2'795 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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350 Tagli e ritagli
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Taglio verticale e in squadra dell'isolante termico.

.300 Pannelli di poliuretano
PUR/PIR.

.310 Uno strato.

.312 Spessore da mm 81 a 120. :A 271 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:Totale 860 m ...................... ......................

354 Supplementi ai tagli verticali in squadra, fuori squadra o in
curva dell'isolante termico.

.100 Taglio obliquo dell'isolante termico. In corrispondenza di
elementi di transizione come basamenti di lucernari e simi-
li.

.110 Uno strato.

.112 Spessore da mm 81 a 120. :A 10 m
:B 2 m
:E 45 m
:Totale 57 m ...................... ......................

355 Ritagli nell'isolante termico in corrispondenza di bocchette
di scarico. Spessore dell'isolante sotto le bocchette di
scarico inferiore di mm 20 rispetto al resto della superfi-
cie. Compreso il ritaglio a cuneo nell'isolante per il
raccordo alle bocchette.

.100 Bocchette di scarico.

.110 Pannelli termoisolanti, uno strato.

.112 Spessore da mm 81 a 120. :A 3 pz
:B 4 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz
:I 2 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

Riporto .................
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356 Ritagli nell'isolante termico in corrispondenza di elementi
passanti.

.100 Elementi passanti a sezione circolare.

.110 Pannelli termoisolanti, uno strato. Diametro fino a
mm 100.

.112 Spessore da mm 81 a 120.
99 antenne :B 10 pz

:D 10 pz
:G 10 pz
:I 10 pz
:Totale 40 pz ...................... ......................

.120 Pannelli termoisolanti, uno strato. Diametro da mm 101 fi-
no a 250.

.122 Spessore da mm 81 a 120. :B 18 pz ...................... ......................

.200 Elementi passanti a sezione rettangolare.

.281 Spessore mm 100
lxb mm 1200x400 :B 1 pz ...................... ......................

.282 Spessore mm 100
lxb mm 600x600 :C 1 pz ...................... ......................

400 Impermeabilizzazione in teli bituminosi,
impermeabilizzazione di asfalto fuso
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Strati per il miglioramento dell'adesione, imprimiture e
applicazioni preliminari, strati intermedi
-------------------------------------------------------------------------------------

412 Imprimiture e spalmature preliminari.

.100 Imprimitura su supporto di calcestruzzo o cementizio.

.110 Con lacca bituminosa al solvente. Fabbisogno ca.
kg/m2 0,3.
Bauder Burkolit-CH
Prodotto equivalente
........................
..........................
...........................

.111 Su superfici con pendenza fino
a % 14,9. :L 1'121 m2 ...................... ......................

.113 Su superfici con pendenza su-
periore a % 100,0 fino a ver-

Riporto .................
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412.113 ticali. :L 136 m2 ...................... ......................

420 Impermeabilizzazione in teli di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Impermeabilizzazione in teli di bitume polimero.

.200 2 strati. Sovrapposizioni mm 100.

.210 Primo strato: posa a secco, saldatura o incollaggio delle
sovrapposizioni. Secondo strato: saldatura su tutta la su-
perficie.
Paul Bauder AG

.217 Bauder EGV 3.5 flam/flam
Spessore mm 3.5
Bauder PLANT E
Spessore mm 5.2
Prodotto equivalente
.........................
.........................
......................... :A 711 m2

:B 243 m2
:C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
:I 240 m2
:Totale 2'808 m2 ...................... ......................

.230 Primo e secondo strato: saldatura su tutta la superficie.
Sistema di impermeabilizzazio-
ne aderente.
Paul Bauder AG

.237 Bauder EGV 3.5 flam/flam
Spessore mm 3.5
Bauder PLANT E
Spessore mm 5.2
compreso di risvolti

99 Prodotto equivalente
.......................
.......................
....................... :L 1'257 m2 ...................... ......................

460 Risvolti verso l'alto e il basso
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Risvolti verso l'alto o il basso degli strati impermeabi-
li bituminosi. Saldatura su tutta la superficie. Quale
supplemento.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.120 Per impermeabilizzazione a 2 strati.

Riporto .................
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461.121 Sviluppo fino a mm 250. :A 101 m
:B 12 m
:L 904 m
:Totale 1'017 m ...................... ......................

465 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, angoli e ar-
rotondamenti dell'impermeabilizzazione bituminosa. Quale
supplemento ai risvolti verso l'alto o il basso.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.110 Spigoli sporgenti e spigoli rientranti.

.112 Per impermeabilizzazione a 2
strati. :A 101 m

:B 12 m
:L 904 m
:Totale 1'017 m ...................... ......................

.120 Angoli.

.122 Impermeabilizzazione a 2 stra-
ti. :A 18 pz

:B 4 pz
:L 264 pz
:Totale 286 pz ...................... ......................

466 Esecuzione di spigoli interni in corrispondenza di risvolti
verso l'alto dei teli bituminosi. Quale supplemento.

.100 Con profilo a sezione triangolare.

.110 Di bitume elastomero, saldatura o incollaggio.

.111 Dimensioni ca. mm 25x25.
99 Bauder Elsatomerkeile

Prodotto equivalente
.......................
.........................
......................... :A 101 m

:B 12 m
:L 904 m
:Totale 1'017 m ...................... ......................

470 Raccordi a elementi passanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Raccordo dell'impermeabilizzazione in teli bituminosi a
bocchette di scarico, troppopieno e bocchette di scarico
libero già predisposte a cura del committente.

.100 Comprese la sgrassatura e l'imprimitura delle superfici
da incollare.

.120 Impermeabilizzazione a 2 strati.

.121 Bocchette di scarico. :A 3 pz

Riporto .................
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471.121 :B 4 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz
:I 2 pz
:L 28 pz
:Totale 49 pz ...................... ......................

.122 Troppopieno di emergenza. :A 2 pz
:B 2 pz
:C 2 pz
:D 2 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 2 pz
:H 2 pz
:I 2 pz
:L 30 pz
:Totale 48 pz ...................... ......................

.801 Supplemento di passaggi nel
muro di scarichi con chiusura
ermetica.
Numero di strati: 2
up = pz :L 50 up ...................... ......................

473 Raccordo dell'impermeabilizzazione in teli bituminosi a
elementi passanti quali tubi, colonne, pilastri e simili.
Comprese la sgrassatura e l'imprimitura delle superfici
da incollare.

.100 A converse di forma circolare già predisposte a cura del
committente.

.110 Diametro fino a mm 100.

.112 Impermeabilizzazione a 2 stra-
ti.

99 Antenne :B 10 pz
:D 10 pz
:G 10 pz
:I 10 pz
:Totale 40 pz ...................... ......................

.120 Diametro da mm 101 fino a 250.

.122 Impermeabilizzazione a 2 stra-
ti. :B 18 pz ...................... ......................

.200 A converse di forma rettangolare già predisposte a cura
del committente.

.281 lxb mm 1200x400
Numero di strati: 2

Riporto .................
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473.281 up = pz :B 1 up ...................... ......................

.282 lxb mm 600x600
Numero di strati: 2
up = pz :C 1 up ...................... ......................

475 Raccordo dell'impermeabilizzazione in teli bituminosi a ba-
samenti di lucernari. Comprese la pulitura e l'imprimitura
delle superfici da incollare.

.200 Basamenti a pianta rettangolare.

.210 Raccordo alle superfici da incollare. Computo: sviluppo
della lunghezza dei raccordi.

.212 Per impermeabilizzazione a 2
strati. :A 10 m

:B 2 m
:E 45 m
:Totale 57 m ...................... ......................

.220 Esecuzione di angoli in corrispondenza di raccordi alla su-
perficie da incollare.

.222 Impermeabilizzazione a 2 stra-
ti. :A 12 pz

:B 4 pz
:E 36 pz
:Totale 52 pz ...................... ......................

480 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Compartimentazione dell'impermeabilizzazione bituminosa.

.100 Saldatura di strisce di telo bituminoso a Z su raccordi di
lamiera, basamenti di lucernari o strati termoisolanti. Te-
li di bitume polimero, spessore min. mm 3,5.

.110 Per raccordi diritti.

.111 Sviluppo mm 200. :A 10 m ...................... ......................

.170 Supplemento alle strisce di telo bituminoso su raccordi
diritti.

.172 Per raccordi e finali. :A 2 pz ...................... ......................

482 Raccordo dell'impermeabilizzazione in teli bituminosi a la-
miere già predisposte a cura del committente. Quale supple-
mento.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.110 Comprese la sgrassatura e l'imprimitura della lamiera.

.112 Impermeabilizzazione a 2 stra-
ti.

Riporto .................
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482.112 :A 160 m
:B 90 m
:C 78 m
:D 76 m
:E 57 m
:F 57 m
:G 76 m
:H 78 m
:I 77 m
:L 432 m
:Totale 1'181 m ...................... ......................

900 Strati di protezione, strati praticabili, inverdimento
estensivo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Strati intermedi, teli di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

912 Stuoie di protezione. Posa a secco sull'impermeabilizzazio-
ne.

.200 Telo di protezione in granulato di gomma.

.210 Sovrapposizioni mm 100.

.212 Spessore mm 8,0.
99 Bauder Gummischutzmatte 8mm

Prodotto equivalente
..............................
.............................
............................. :A 701 m2

:B 290 m2
:C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
:I 290 m2
:L 1'121 m2
:Totale 4'016 m2 ...................... ......................

920 Strati di protezione, strati filtranti
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Strati di zavorramento, strati di protezione.

.100 Messa in opera di materiale sciolto.

.120 Ghiaia rotonda, lavata, classe granulometrica 16/32.

.121 Spessore mm 50. :A 701 m2
:B 290 m2

Riporto .................
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921.121 :C 316 m2
:D 292 m2
:E 200 m2
:F 200 m2
:G 290 m2
:H 316 m2
:I 290 m2
:Totale 2'895 m2 ...................... ......................

........................Totale Impermeabilizzazione di tetti piani364
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365 Elementi vetrati per tetti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 365I/2016.
Elementi vetrati per tetti
(V'24)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni riguardanti le regole di
retribuzione, i metodi di mi-
surazione e le definizioni dei
termini tecnici. Esse non cor-
rispondono a quelle indicate
nel CPN, ma sono formulate in
base alle esigenze del proget-
to.

500 Cupole bombate, cupole piramidali
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. ALS = apertura in luce nella soletta.
. DLC = dimensione in luce della cupola (per cupole bom-
bate e piramidali).

510 Basamenti per cupole bombate o per cupole piramidali
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Basamenti per cupole bombate o piramidali.

.100 Basamenti a pianta quadrata.
Materiale:
Poliestere rinforzato con
fibra di vetro.
Altezza:
Altezza mm 500.
Spessore parete:
Spessore mm 60.
Flangia di raccordo:
Isolante termico, spessore
mm 100
Posa su:
Supporto beton
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511.130 Basamento perpendicolare al tetto, a parete doppia, con
isolante termico (1).

.132 DLC mm 500x500. :B 1 pz ...................... ......................

.136 DLC mm 800x800. :A 3 pz ...................... ......................

.140 Basamento perpendicolare al tetto, a parete doppia, con
isolante termico (2).

.148 DLC mm 1250x1250 :E 9 pz ...................... ......................

550 Vetrature e coperchi resistenti al passaggio della luce,
per cupole bombate o piramidali
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Vetrature per cupole bombate o piramidali.

.100 Bombate, a più strati.
Materiale:
Vetro acrilico, strato esterno
di policarbonato.
Aspetto:
Opalino.
Realizzazione:
A 3 strati.

.110 Per cupole a pianta quadrata (1).

.112 DLC mm 500x500. :B 1 pz ...................... ......................

.116 DLC mm 800x800. :A 3 pz ...................... ......................

.120 Per cupole a pianta quadrata (2).

.128 DLC mm 1250x1250 :E 9 pz ...................... ......................

560 Dispositivi per la messa in sicurezza quale protezione
contro la caduta, per cupole bombate o piramidali
-------------------------------------------------------------------------------------

561 Dispositivi per la messa in sicurezza quale protezione
contro la caduta, per cupole bombate o piramidali.

.300 Vetro isolante, di sicurezza, stratificato.

.310 Per cupole bombate o piramidali a pianta quadrata (1).

.312 DLC mm 500x500.
99 Vetro antisfondamento :B 1 pz ...................... ......................

.316 DLC mm 800x800.
99 Vetro antisfondamento :A 3 pz ...................... ......................

.320 Per cupole bombate o piramidali a pianta quadrata (2).

Riporto .................
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561.324 DLC mm 1250x1250 :E 9 pz ...................... ......................

........................Totale Elementi vetrati per tetti365
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391 Dispositivi anticaduta per manutenzione su tetti

R 000 Dispositivi anticaduta
-------------------------------------------------------------------------------------

R 200 Punti di ancoraggio singoli

R 220 Punti di ancoraggio singoli, su tetti piani

R 221 Punti di ancoraggio singoli su tetti piani, posa sulla
struttura portante.

R .100 Con piastra di base, tubolare saldato in squadra e
anello.

R .110 Fissaggio su calcestruzzo.

Bauder Primo 2 AD

Prodotto equivalente
............................
............................
............................

R .112 Altezza tubolare mm 400. :A 25 pz
:B 9 pz
:C 8 pz
:D 8 pz
:E 8 pz
:F 8 pz
:G 8 pz
:H 8 pz
:I 8 pz
:Totale 90 pz ...................... ......................

R 222 Punti di ancoraggio singoli su tetti piani, posa sulla
sottostruttura.

R .700 Supplementi.

R .720 Per collari di tenuta conformi al sistema.

Bauder Set Impermeabilizzanti bituminosi.

Prodotto equivalente
........................
.........................
..........................

R .722 Per teli impermeabili
bituminosi. Fornitura, posa e
raccordo a tenuta stagna
all'impermeabilizzazione. :A 25 pz

:B 9 pz
:C 8 pz
:D 8 pz
:E 8 pz

Riporto .................
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222.722 :F 8 pz
:G 8 pz
:H 8 pz
:I 8 pz
:Totale 90 pz ...................... ......................

R 300 Sistemi di trattenuta con punti di ancoraggio mobili,
su linee di ancoraggio flessibili (sistemi con fune)

R 340 Funi di scorrimento e accessori

R 341 Funi di scorrimento di metallo.

R .100 Fune di scorrimento.

R .110 Di acciaio CrNi.

Bauder Fune BR8

Prodotto equivalente
.....................
.....................
.....................

R .111 Diametro mm 8. :A 25 m
:B 49 m
:C 52 m
:D 55 m
:E 21 m
:F 21 m
:G 55 m
:H 49 m
:I 55 m
:Totale 382 m ...................... ......................

R .112 Diametro mm 8 :A 53 m ...................... ......................

R .200 Elementi terminali per funi di scorrimento. Compresa
una targhetta informativa conforme al sistema.

R .210 Elemento terminale da ambo i lati, costituito da testa a
forcella, tenditore, dissipatore di energia e
simili.

Bauder Kit di fissaggio BR8 Comprendente: 2
giunti della catena Primo V2 M12 1 tendicavo
Niro 1 Terminale a forcella Niro 1 Assorbitore di
forza 1 elemento per tenditore 1 targhetta di
controllo.

Prodotto equivalente
.......................
.......................
.......................

R .212 Lunghezza fune da m 15,1 a
50,0. :A 1 pz

Riporto .................
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341.212 :B 1 pz
:E 1 pz
:F 1 pz
:G 1 pz
:H 1 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

R .213 Lunghezza fune superiore
a m 50,0. :A 1 pz

:C 1 pz
:D 1 pz
:I 1 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

R 344 Componenti per il fissaggio della fune di scorrimento
senza tubolari o mensole.

R .100 Fissaggio diretto alla costruzione in calcestruzzo.

R .120 Supporto d'angolo.

Bauder Primo Line 1 curvo 90°.

Prodotto equivalente
.....................
.....................
.....................

R .121 Elemento passante in curva,
gradi 90. :A 2 pz

:B 3 pz
:C 2 pz
:D 3 pz
:E 1 pz
:F 1 pz
:G 3 pz
:H 2 pz
:I 3 pz
:Totale 20 pz ...................... ......................

R .130 Passante intermedio.

Bauder Primo Line praticabile diritto.

Prodotto equivalente
.........................
..........................
..........................

R .131 Passante intermedio. :A 5 pz
:B 4 pz
:C 4 pz
:D 4 pz
:E 2 pz
:F 2 pz
:G 4 pz

Riporto .................
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344.131 :H 4 pz
:I 4 pz
:Totale 33 pz ...................... ......................

R 345 Punti di ancoraggio mobili, fissaggio alla fune di
scorrimento.

R .100 Per impiego orizzontale.

R .110 Navette con dispositivo di aggancio per un
moschettone.

Bauder cursore universale.

Prodotto equivalente
.......................
........................
.........................

R .111 Navetta non amovibile. :A 2 pz
:B 1 pz
:C 1 pz
:D 1 pz
:E 1 pz
:F 1 pz
:G 1 pz
:H 1 pz
:I 1 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

R 349 Opere supplementari alla fornitura e posa della linea
vita.

R .001 Messa in funzione del sistema
con protocollo e
certificazioni. :A 1 gl

:B 1 gl
:C 1 gl
:D 1 gl
:E 1 gl
:F 1 gl
:G 1 gl
:H 1 gl
:I 1 gl
:Totale 9 gl ...................... ......................

R 500 Dispositivi di protezione collettiva

R 520 Parapetti di sicurezza, su tetti piani

R 521 Parapetti di sicurezza autoportanti per tetti piani
non accessibili al pubblico.

R .100 Parapetto di alluminio non trattato, costituito da
piantane, corrimano, traversa intermedia e
contrappesi. Appoggio sopra l'impermeabilizzazione.

R .120 Con lista fermapiedi. Altezza m 1,1 sopra lo strato

Riporto .................
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Incarico: 2    CPN Costruzione: 391 Dispositivi anticaduta per manutenzione su tetti I/23 (V23)

R 521.120 praticabile o di protezione.

Bauder parapetto verticale comprendente: 6 pz
guida a braccio per pesi h 1.20 / 6 pz montanti
parapetto / 8 pz pesi sintetico 25kg / 1 pz
connettore ad angolo / 2 pz set cappellotto.

Prodotto equivalente
............................
.............................
.............................

R .121 Con piantane diritte. :B 14 m ...................... ......................

R 600 Camminamenti per vie di fuga e per manutenzione,
accessi, uscite

R 640 Scale a pioli fisse

R 641 Scale a pioli fisse, montaggio sul supporto.

R .801 Riwega scala fissa con
protezione per la schiena.
Larghezza 600 mm.  
Consiste in: 
- parti della scala in base
all'altezza.
- uscita delle barre dritte.
- gabbia di sicurezza.
- uscita 150mm.
- staffa da parete rigida,
distanza 200mm.
compresi gli elementi di
fissaggio.

Prodotto equivalente
............................
............................. 
............................. :B 7 m

:D 7 m
:G 10 m
:I 7 m
:Totale 31 m ...................... ......................

........................Totale Dispositivi anticaduta per manutenzione su tetti391

........................Totale generale
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P. d'Opera: PG, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L

Descrittivo e modulo d'offerta No. 2

Importo

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN

2 Impermeabilizzazione tetti piani

........................     111 Lavori a regia

........................     113 Impianto di cantiere

........................     114 Ponteggi di lavoro

........................     351 Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline

........................     364 Impermeabilizzazione di tetti piani

........................     365 Elementi vetrati per tetti

........................     391 Dispositivi anticaduta per manutenzione su tetti

Totale (Importo senza IVA) ........................

14.03.2024
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