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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: 
 

- Fabbro; 
 
La fornitura non è considerata un subappalto.  
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun 
subappaltatore l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio.  
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
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A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
 
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Fabbro CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.100 Progettista generale. 
 
123.110 Consorzio AETC - CPZ Architetti associati 

c/o Conte Pianetti Zanetta Architetti sagl,  
via Nevello 7, 6913 Carabbia 
Telefono:  +41 91 994 35 55 
e-mail  gp@contepianettizanetta.ch 

 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Conte Pianetti Zanetta Architetti Sagl,  

via Nevello 7, 6913 Carabbia 
Telefono:  +41 91 994 35 55 
e-mail  gp@contepianettizanetta.ch 

 
AETC architectes urbanistes Sàrl,  
Rue Louis-Favre 43, 1201 Ginevra 
Telefono:  +41 22 910 44 60 
e-mail  emanuele@aetc.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Zanini Gozzi Sagl,  

Via San Pietro Pambio 1, 6900 Paradiso-Lugano 
Telefono: +41 91 980 98 89 
e-mail  info@zaninigozzi.ch 
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123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Geologo / Preconizzazioni Radon 

CONSULENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI SA, 
Felber & Associati, 
Via M. Comacini 29, 6834 Morbio Inferiore 
Telefono: +41 91 630 15 05 
e-mail  roberto.colombo@geoamb.ch 

 
123.410 Geometra 

Tingenia ingegneria e geomatica SA, 
Vicolo Viganale 3, 6818 Melano 
Telefono: +41 91 641 30 03 
e-mail  e.lehmann@tingenia.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Erisel SA, 
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono: +41 91 826 36 63 
e-mail  gabriele.citterio@erisel.ch 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

Think Exergy SA, 
corso Bello 8, 6850 Mendrisio 
Telefono: +41 091 630 18 18 
e-mail  elia.zaccheddu@thinkexergy.ch 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Think Exergy SA, 
corso Bello 8, 6850 Mendrisio 
Telefono: +41 091 630 18 18 
e-mail  elia.zaccheddu@thinkexergy.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione. 

Erisel SA, 
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono: +41 91 826 36 63 
e-mail  ivan.daddio@erisel.ch 

 
123.720 Specialista antincendio. 

Erisel SA, 
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono: +41 91 826 36 63 
e-mail  simone.bassetti@erisel.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione Lavori SA  

Via Maggio 1, 6900 Lugano 
Telefono: +41 91 860 30 70 
e-mail  gustavo.rapp@direzionelavori.ch 

mailto:gustavo.rapp@direzionelavori.ch
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da FALEGNAME – 

FACCIATE ESTERNE per la costruzione di finestre, porte, facciate coibentate in legno e in 
metallo occorrenti alla costruzione del nuovo Liceo di Mendrisio, che verrà costruito sul 
mappale no. 3139, RFD Comune di Mendrisio. 

 
131.200 Descrizione generale dell’intervento. 
 

Il comparto scolastico di Mendrisio situato sul fondo n. 3139 RFD di ca. 58’000 mq, ospita 
diversi ordini scolastici quali la scuola media (SMe), il liceo e il centro professionale tecnico 
(CPT), con i relativi stabili per le attività ginniche e le strutture per i posteggi. La Sezione 
della logistica ha elaborato un masterplan per il riassetto urbanistico ed edificatorio 
dell’intero comparto scolastico fondato su un intervento a tappe che prevede sia il 
risanamento degli edifici esistenti, sia la sostituzione con nuove costruzioni, sia 
l’edificazione di nuovi spazi. L’edificazione della nuova sede del liceo è considerata come 
prima tappa del masterplan. 

 
Il progetto raggruppa l’insieme del programma in un unico volume articolato e radiante. Da 
questo impianto, si sviluppano vari spazi, piazze e cortili, distribuiti intorno all’edificio. 
L'obiettivo principale è valorizzare il parco pubblico esistente e iniziare la sua 
trasformazione. 

 
Il parco è progettato con una rete di camminamenti e spazi multifunzionali, offrendo una 
varietà di opportunità di fruizione per i visitatori. Le pavimentazioni esterne, in parte 
drenanti, contribuiscono alla riduzione dell'isola di calore e alla gestione delle acque 
meteoriche, preservando così l'ecosistema del sottosuolo. I materiali utilizzati nel progetto 
sono principalmente di origine locale, come la pietra calcarea, garantendo un legame con 
il contesto naturale e architettonico circostante. 

 
Gli accessi all'edificio sono strategicamente posizionati per garantire una facile 
connessione con i percorsi pedonali e le fermate dei mezzi pubblici. L'edificio stesso 
presenta due ingressi principali: uno collegato al camminamento pubblico che attraversa 
l'intera area del progetto e l'altro situato vicino alla scuola media e alle fermate degli 
autobus. 

 
Il programma interno è stato progettato per creare uno spazio scolastico dinamico e 
accogliente. Il piano terra ospita tutti gli spazi comuni e gli spazi riservati all’amministrazione 
in due zone ben distinte, mentre i piani superiori ospitano il programma didattico. 

 
Le aule, distribuite su più piani, sono disposte intorno a due patii centrali che portano luce 
naturale agli ambienti interni. Questi patii diventano anche punti di incontro e 
socializzazione per gli studenti, promuovendo l'interazione e lo scambio culturale. 

 
I laboratori e le aule scientifiche occupano l’ultimo piano facilitando l’installazione delle 
condotte d’aria necessaire alle apparecchiature tecniche. 

 
La struttura dell'edificio è caratterizzata dall'utilizzo del legno a vista, che conferisce un 
carattere distintivo e sostenibile. 
La costruzione stessa è realizzata con un sistema prefabbricato che riduce i tempi di 
costruzione e minimizza gli impatti ambientali. Gli impianti tecnici sono integrati in modo 
efficiente tra le travi in legno, garantendo comfort e flessibilità di utilizzo e trasformazione. 

 



Oggetto: E1059 - NUOVO LICEO MENDRISIO Pagina: 17 
Opera da: Falegname – Facciate esterne Data: 26.04.24 
 

 

 
131.210 Opere comprese nel presente capitolato. 
 

Le opere comprese nel presente capitolato riguardano i lavori da falegname per la 
costruzione di facciate integrali in legno e in metallo con inserimento di serramenti (finestre 
e porte d’entrata). 

 
La struttura di facciata è composta da una doppia listonatura incrociata in abete con 
isolazione interposta. 

 
Il rivestimento di facciata è previsto con perline in legno di larice con trattamento pre-
invecchiante impregnante grigio. 

 
Sono compresi tutti gli strati di coibentazione e di supporto ai rivestimenti di facciata. 

 
Per le parti dove necessita una facciata RF1 si prevede l’utilizzo di pannelli in metallo al 
posto del rivestimento in legno. 

 
I serramenti sono proposti interamente in legno per le facciate con rivestimento in legno. 

 
Mentre saranno in legno-alluminio per le parti con rivestimento esterno in metallo. 

 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Via Pier Francesco Mola, 6850 Mendrisio. 

Mappale  no. 3139, RFD Comune di Mendrisio 
Altitudine 352.00 m.s.l.m 

 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previste suddivisioni in lotti. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Il presente capitolato riguarda l’esecuzione globale delle opere da falegnameria edile per 

la costruzione di finestre, porte e facciate coibentate in legno e in metallo. 
 
142.200 L’offerente dovrà tenere in considerazione nell’elaborazione dell’offerta i seguenti punti 

determinanti (elenco non esaustivo): 
 

- Pianificazione del cantiere per lo sviluppo delle previste attività lavorative e per le 
interfacce con i co-imprenditori operanti, nonché le logistiche di cantiere tenendo conto 
della contemporaneità del cantiere con l’attività del comparto scolastico in cui è inserito 

- Gestione della sicurezza nelle attività lavorative; 
- Concetto di gestione dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni del COM; 
- Organizzazione e svolgimento delle fasi esecutive; 
- Tempi di esecuzione, gestione delle risorse e gestione imprevisti/ritardi; 
- Analisi dei rischi; 
- Salvaguardia dell’ambiente. 
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143 Quantità principali. 
 
143.100 Di seguito vengono elencate le quantità principali oggetto del presente appalto: 
 

- Superfice di facciata in legno  ca m2 1’100 
- Superfice di facciata in metallo  ca m2 1’050 
- Quantità finestre ca m2 1’900 
- Quantità porte ingresso ca m2 120 

 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni della gara d'appalto. 
 
151.100 I lavori previsti nel presente bando di appalto concernono quanto esposto alla pos. 

142.100 e 143.100.  
 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell’opera è prevista in un’unica fase lavorativa. La realizzazione di 
alcune opere, per esigenze tecniche, può essere suddivisa in diverse fasi lavorative 
anche se le quantità indicate sono raggruppate in un’unica opera. 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Il cantiere è organizzato in un unico settore che si sviluppa su 4 livelli fuori terra e un 
livello interrato. 

 
162 Suddivisione secondo elementi. 
 
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;  
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere de falegname: AFC “Falegname” o titolo superiore 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 

Fabbro Metalcostruttore AFC / Metalcostruttrice AFC 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la propria 
categoria: Falegname. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera di 

costruzione di facciate in legno complesse (con finestre e porte integrate) per un importo 
(IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 600'000.00. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 
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223.500 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria 
e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche amministrative 
del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo d’esclusione. 

 
223.600 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve 
essere l’unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessità 
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua 
italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
10  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 20  %  

 04.1 Referenze ed esperienze 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l’esecuzione completa come da 
descrittivo del modulo d’offerta (vedi pos. 635 del presente fascicolo). 
I giorni lavorativi proposti per l'esecuzione completa delle opere indicate non potrà 
superare i giorni massimi indicati dal COM. 
Nella sottostante tabella l'offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall'ordine del committente fino alla conclusione del lavoro in cantiere. 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori. 

 

 Giorni lavorativi di 
calendario proposti 

dall’offerente 

Giorni lavorativi di 
calendario massimi 
concessi dal COM 

Inizio e fine dei lavori ………………….. 280 

 
La nota (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Durata: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione così come il 
superamento dei giorni massimi concessi comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin * S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera di 
costruzione di facciate in legno complesse (con finestre e porte integrate) per un importo 
(IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 600'000.00. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
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233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 15 maggio 2024. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati.  
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

 
oppure 

 
251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di 
residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione; 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

c) Autocertificazione della produzione sostenibile del legno, della provenienza e specie 
legnosa proposta (Allegato 9). 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del/i committente/i della/e referenza/e indicata/e nella lista referenze – 
pos. 252.120 lett. b; 

 
b) Programma dei lavori in relazione alla pos. 224.420 del presente fascicolo; 

 
c) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

 
d) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120; 

 
e) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 
 

f) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

g) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
h) Attestati che comprovino l’adempimento delle condizioni di partecipazione in materia 

di sostenibilità e marchi riconosciuti del materiale in relazione alla pos. 252.120 lett. 
c). 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
b)  Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 
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252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
269 Manodopera impiegata per la commessa. 
 
269.100 L'imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria 

manodopera. 
 
269.110 La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore oppure da 

agenzie interinali è regolato dall'art. 37 RLCPubb/CIAP che si richiama integralmente 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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271.130 Garanzia di restituzione acconto. 
 
271.131 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 

richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 La profondità del gelo nel cantiere in oggetto è 60cm. L’imprenditore deve prendere tutte 

le misure adeguate alfine di realizzare un’opera a regola d’arte (misure comprese 
nell’offerta). 

 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 Si allega il rapporto geologico e geotecnico redatto dallo studio CONSULENZE 

GEOLOGICHE E AMBIENTALI SA Felber & Associati. 
Si evidenzia che il sito in oggetto ricade in zona infestata da Popillia japonica. 
L’imprenditore deve seguire le misure per la lotta al coleottero giapponese secondo 
scheda allegata al presente capitolato e prendere tutte le misure adeguate al fine di poter 
realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese nell’offerta). 

 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 Si allega il rapporto geologico e geotecnico. Si allega il rapporto geologico e geotecnico 

redatto dallo studio CONSULENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI SA Felber & 
Associati. 

 
322 Acqua sotterranee, zone di protezione. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Si allega il rapporto geologico e geotecnico e il rapporto idrogeologico Si allega il rapporto 

geologico e geotecnico redatto dallo studio CONSULENZE GEOLOGICHE E 
AMBIENTALI SA Felber & Associati. 
L’imprenditore deve in ogni caso informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte 
le misure adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese 
nell’offerta). 

 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 Non pertinenti il progetto. 
 
322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua. 
 
322.310 L’imprenditore deve informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte le misure 

adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese nell’offerta). 
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324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acqua meteorica. 
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’assuntore è tenuto a convogliarle 

acque meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti 
a proteggere le opere eseguite. Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere 
dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato pretrattamento, come previsto 
nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del 
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo 
specifico prima della loro evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non 
possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra qualsiasi condotta senza 
l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi 
d’offerta 

 
324.220 Una delle prime opere realizzate sarà la trincea di infiltrazione definitiva che potrà essere    

utilizzata per l’immissione delle acque meteoriche di cantiere. 
 
324.300 Livelli dell'acqua. 
 
324.310 Si veda quanto indicato alla pos. 322.110. 
 
324.400 Piene. 
 
324.410 Non pertinenti il progetto. 
 
330 Condotte, costruzioni, impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta delle linee 

elettriche fuori terra esistenti e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari.  
L’offerente deve verificare presso le rispettive Aziende l’esatta posizione delle condotte. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta delle linee di 

contatto fuori terra esistenti e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 
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331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Presenti nel sedime canalizzazioni per lo smaltimento delle acque. 

L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta di infrastrutture di 
acque di scarico sotterranee e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 
Su tutta l’area di cantiere sono presenti condotte per lo smaltimento di acque stradali, 
drenaggi, collettori comunali e collettori consortili. 

 
332.200 Gas. 
 
332.210 Presenti nel sedime condotte per il Gas. 

L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta di infrastrutture per 
il gas sotterranee e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. 
La retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 
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332.500 Elettricità. 
 
332.510 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 

direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Si opera in un’area che, se pur delimitata quale area di cantiere, vede nelle immediate 

vicinanze la presenza di un notevole numero di studenti e docenti nell’insediamento 
dell’attuale Liceo, della SPAI e della scuola media. Sono da analizzare tutti gli ostacoli 
derivanti ed adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e possibili. Si raccomanda di 
prendere tutte le precauzioni necessarie per una esecuzione sicura dell’opera. È 
fondamentale che gli operai si attengano scrupolosamente a tutte le prescrizioni in ambito 
di sicurezza per l’incolumità degli allievi della scuola. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Il traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 

applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti 
nei prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. L’area di cantiere 
dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle norme in vigore 
attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di Polizia. 
L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata. osservazione 
delle relative normative e disposizioni. 
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360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la Via Francesco Mola (strada cantonale). 

Considerati il traffico e la zona è da tenere in conto l'accesso solo dalla corsia lato 
cantiere onde evitare, attraversamenti della sede stradale con ripercussioni sulla fluidità 
del traffico lungo via Via Francesco Mola. 
La proposta di viabilità e circolazione dell’offerente per gestire il traffico all’esterno del 
cantiere è da concordare con le autorità locali prima dell’inizio dei lavori. 
L'entrata e l'uscita dal cantiere dovrà essere regolato da personale specializzato; non è 
concesso ai mezzi di sostare in attesa lungo le strade comunali. 
Eventuali aree di attesa sono da discutere e concordare preliminarmente con la polizia 
comunale. 
A causa della presenza degli edifici scolastici nel comparto, il transito su via Francesco 
Mola è soggetto a limitazioni: la Polizia potrà definire degli orari per gli spostamenti e 
vietare cancelli di accesso ubicati vicino alla scuola. 
La verifica degli accessi e della circolazione su infrastrutture stradali deve essere valutata 
nella compilazione dell’offerta e non può in fase esecutiva dare adito a pretese 
supplementari o a supplementi di costi.  
Eventuali modifiche alla viabilità su ordinazione delle autorità locali o della DL dovranno 
essere comprese nell’offerta e non può in fase esecutiva dare adito a pretese supplementari 
o a supplementi di costi.  
Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: l’assuntore è responsabile della 
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformità alle direttive e norme vigenti. I 
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi 
esposti. 
È autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

 
361.120 Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari di entrata e uscita degli 

adiacenti insediamenti scolastici. 
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361.130 Il traffico è di regola consentito durante tutte le ore di cantiere nel rispetto degli orari indicati 

dalle autorizzazioni di Polizia, nel rispetto dell’esercizio e degli orari degli adiacenti 
insediamenti scolastici. 

 
Nei seguenti orari bisogna prestare particolare attenzione al traffico in entrata ed in uscita 
dal cantiere causa la concomitanza del traffico pedonale e veicolare degli allievi, trasporti, 
professori, ecc. del liceo: 

 
A. 07.30 – 08.10 entrata allievi 
B. 11.45 – 12.00 uscita allievi 
C. 13.15 – 13.30 entrata allievi 
D. 15.40 uscita allievi 
E. 16.30 uscita allievi 

 
L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è comprendere nei prezzi 
esposti. 

 
363 Accesso al cantiere. 
 
363.100 Non vengono dati a disposizione ulteriori accessi al cantiere, oltre a quanto comunicato alla 

pos. 361.110. 
 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Non è prevista possibilità di posteggiare se non all’interno dell’area di cantiere delimitata. 

Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 
committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL, 

presentando la documentazione di come l’imprenditore intende utilizzare le aree a seconda 
delle varie fasi costruttive. 
Dovranno spostarsi e adattarsi a dipendenza dell’avanzamento dei lavori sul cantiere. 

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Il cantiere sarà cintato, con una protezione alta almeno 2 metri e con i relativi cancelli di 

accesso. Eventuali danni provocati dall’Assuntore alla protezione di cantiere e ai cancelli, 
saranno immediatamente riparati dallo stesso, dietro indicazioni della Direzione Lavori. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Dall’inizio dei lavori l’imprenditore ha gratuitamente a disposizione l’area di cantiere. Le aree 

d'installazione devono essere ripristinate al termine dei lavori come segue: i lavori di 
ripristino comprendono la demolizione e la rimozione di costruzioni e opere preliminari e 
provvisorie eseguite dall'imprenditore. 
L'uso in comune di macchinari e di impianti d'installazione appartenenti a terzi deve essere 
regolato preventivamente. L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, 
salvo il benestare del proprietario del suolo, è onere dell’offerente. Eventuali costi derivanti 
devono essere compresi nei prezzi d’offerta. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Se per esigenze di cantiere l’Assuntore necessita ulteriore superficie può contattare il 

Comune di Mendrisio per altri mappali di loro proprietà. Qualsiasi onere inerente a questo 
tema è a carico dell’assuntore. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente potrà allacciarsi provvisoriamente al quadro principale di cantiere messo a 

disposizione da terzi. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto di erogazione di cantiere 

predisposto da terzi. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 

Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla 
pos. 947 del presente fascicolo 

 
432.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.Le spese relative ai consumi saranno dedotte 

secondo la percentuale indicata alla pos. 947 del presente fascicolo. 
 
435 Condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 Se l’assuntore ne ritenesse necessarie di altro tipo dovrà formularlo in forma scritta con 

l’inoltro dell’offerta. 
Tutti gli oneri derivanti sono da includere nei prezzi unitari offerti. 
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440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.100 Concetto di smaltimento. 
 
442.110 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino” (PGR) del luglio 

1998 edito dalla Divisione dell’ambiente de Dipartimento del territorio, 
(www.ti.ch/dt/DA/SPAA/UffIDR/Temi/). 

 
442.120 L’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del dicembre 1990 considera 4 categorie di scarti 

(vedi allegato I) provenienti dal settore edilizia: 
- materiale di scavo; 
- rifiuti edili inerti; 
- altri rifiuti edili; 
- rifiuti speciali. 

 
Materiale di scavo 
L’OTR esige che il materiale di scavo non inquinato venga riciclato recuperando lo strato 
di humus e le frazioni di ghiaia e di sabbia, previa separazione. 
Quando il riciclaggio diretto non è possibile devono essere prese in considerazione le 
seguenti possibilità: 
• deposito provvisorio in vista di utilizzare più tardi il materiale nella regione; 
• trasporto per utilizzare il materiale in un’altra regione; 
• riempimento di scavi antecedenti al fine di ricreare un’area coltivabile; 
• riporti di terra effettuati nell’interasse della protezione della natura e del paesaggio o del 
mantenimento di superfici boschive. 
Se non vi è possibilità, questo materiale deve essere depositato in una discarica per 
materiali inerti (elenco disponibile sul sito www.ti.ch/gestione-rifiuti). 
La Direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sul 
materiale di scavo del giugno 1999 definisce la qualità e le modalità di smaltimento del 
materiale di scavo non inquinato, inquinato in modo tollerabile e di quello inquinato. 
L’area d’intervento è interessata dalla presenza di Popillia japonica. 
Per tale motivo i materiali di scavo inquinati da queste specie dovranno essere smaltiti , 
su indicazione della DL, secondo quanto indicato nel documento allegato “ Zone e misure 
per la lotta al coleottero giapponese”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ti.ch/dt/DA/SPAA/UffIDR/Temi/
http://www.ti.ch/gestione-rifiuti
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Rifiuti edili inerti. 
I rifiuti edili inerti sono rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in 
una discarica per materiali inerti. 
Questo tipo di rifiuto è suddiviso in quattro gruppi principali: 
• asfalto (fresatura e demolizione di rivestimenti stradali); 
• materiale di demolizione stradale (ghiaia e strati legati idraulicamente contenenti, in 
piccole quantità, materiale terroso inorganico, selci, pietre o porfidi di lastricature, selciati 
o bordure, oppure calcestruzzo); 
• calcestruzzo (cemento armato e non); 
• materiale di demolizione misto (frazioni di conglomerato minerale di parti massicce di 
costruzioni come calcestruzzo, opere di muratura in cotto, in mattoni silicocalcari o pietre 
naturali, provenienti in particolare dalla demolizione pianificata). 
Anche per questo tipo di rifiuto, è necessario chiarire se il riciclaggio è possibile 
tecnicamente e sopportabile dal profilo economico (art. 12 OTR “Obbligo di riciclare”). 

 
Altri rifiuti edili 
Questa categoria di rifiuti contiene una frazione riciclabile (legname, metalli, plastiche) e 
una non riciclabile. 
L’OTR dispone che: 
• la frazione riciclabile deve essere destinata al riciclaggio; 
• la frazione combustibile deve essere smaltita in un impianto d’incenerimento adeguato; 
• i rifiuti che non sono ulteriormente separabili, a meno di ricorrere a provvedimenti 
sproporzionati, vanno depositati in una discarica reattore. 
Anche per questo tipo di rifiuto, è necessario chiarire se il riciclaggio è possibile 
tecnicamente e sopportabile dal profilo economico (art. 12 OTR “Obbligo di riciclare”). 

 
442.130 Base legale 
 

A livello federale la gestione dei rifiuti edili è regolata dall’OTR. In particolare, l’art. 9 
recita: 

 
Ordinanza tecnica sui rifiuti 

 
Art. 9 Rifiuti edili 

 
1 Chi esegue lavori di costruzione o di demolizione non può mischiare i rifiuti speciali con 
gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo seguente: 
a. materiale di scavo e di sgombero non inquinato; 
b. rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una discarica per 
materiali inerti; 
c. rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche; 
d. altri rifiuti. 
1bis Nella misura in cui le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti sul 
cantiere, può separarli altrove. 
2 L’autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie, se così facendo una parte dei 
rifiuti può essere riciclata. 

 
L’allegato 1 cifra 12 dell’OTR definisce invece i rifiuti edili che possono essere depositati 
in una discarica per materiali inerti: 

 
Ordinanza tecnica sui rifiuti 

 
Allegato 1 
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12 Rifiuti edili 

 
1 I rifiuti edili possono essere depositati in una discarica per materiali inerti se soddisfano 
le seguenti esigenze: 
a. detti rifiuti non devono essere mescolati a rifiuti speciali; 
b. devono essere costituiti per almeno il 95 per cento del peso da materiale sassoso o 
simile alle rocce come calcestruzzo, tegole, cemento d’amianto, vetro, calcinacci o 
materiale proveniente dal rifacimento di strade; 
c. devono essere previamente liberati da metalli, materie plastiche, carta, legno e tessili 
nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile 
sotto il profilo economico. 
2 Nelle discariche per materiali inerti può essere depositato materiale di scavo e di 
sgombero non inquinato, a condizione che tale materiale non possa essere 
riutilizzato per l’agricoltura. 
Oltre all’OTR vi sono le seguenti istruzioni, raccomandazioni e direttive per la gestione dei 
cantieri e dei rifiuti edili, destinate alle autorità esecutive e di vigilanza: 
• direttiva UFAFP per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del luglio 1997; 
• direttiva UFAFP per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo 
(Direttiva sul materiale di scavo) del giugno 1999; 
• raccomandazione UFAFP del 2000 concernente i rifiuti ammessi in discariche per 
materiali inerti; 
• istruzioni UFAFP sull’esame e riciclaggio del materiale di sterro del dicembre 
2001; 
• direttiva UFT e UFAFP del 2002 sul materiale di scavo dei binari; 
• direttiva UFAFP del 2002 sulla protezione dell’aria sui cantieri edili; 
• istruzioni UFAFP del 2003 sulla gestione dei rifiuti e dei materiali generati da progetti 
soggetti e non soggetti all’EIA; 
• direttiva UFAFP del 2003 sulle masse di sigillatura dei giunti contenenti PCB; 
• raccomandazione UFAFP del maggio 2004 concernente lo smaltimento del 
conglomerato bituminoso della demolizione di strade; 
• raccomandazione SIA 430 del 1993 concernente la gestione dei rifiuti di cantiere 
nell’ambito di nuove costruzioni, riattazioni e demolizioni; 
• Concetto Multi Benne della SSIC. 

 
442.140 Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente: 

Tutto il materiale di scarto, sporcizia, carte, cartoni, plastiche di protezione, ecc. da 
includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi: 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale in esubero proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. I materiali raccolti vanno trasportati alla discarica autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi unitari 
dell’offerta. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte 

quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare 
attenzione al flusso di utenza (studenti) che accede all’insediamenti scolastici adiacenti 
all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di 
intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere.  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’impresario costruttore è responsabile della protezione del cantiere. 

Tutta l’area di cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata. Presso le entrate sarà 
esposto il divieto assoluto di accesso ai non addetti ai lavori. 
L'impresario costruttore delimiterà le aree di lavoro in modo da impedirne l'accesso ai non 
addetti ai lavori. Le recinzioni vengono pianificate con la collaborazione del Committente e 
indennizzate con le apposite posizioni dell'elenco delle prestazioni. 
Contro l’entrata nel cantiere di persone non autorizzate bisogna prendere i seguenti 
provvedimenti: 
- chiusura di uffici, baracche, magazzini e depositi (in particolare quelli contenenti 

sostanze 
- pericolose), officine quando non c’è personale e fuori dell’orario di esercizio del cantiere; 
- delimitazione delle aree di cantiere interessate dai lavori; 
- sorveglianza dell’area di cantiere. 

 
I lavori eseguiti presso i sedimi stradali devono essere segnalati e assicurati secondo le 
prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia. 
Misure organizzative: 
Formazione di un picchetto, liste di allarme e di pronto intervento in caso di emergenza. 
Retribuzione: 
Se non previste in posizioni specifiche, tutte le spese per le misure di protezione del cantiere 
sono da calcolare nei prezzi d’offerta. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 La protezione degli impianti esistenti e limitrofi al cantiere sono mettere in protezione 

secondo le indicazioni di progetto e gli interventi concordati con le varie autorità competenti. 
A retribuzione avviene secondo posizioni specifiche nell’elenco prestazioni.  

 
532.100 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti 

necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni 
genere e natura. Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei 
prezzi unitari. 

 
532.200 L’offerente ha l’obbligo di segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità 

competenti per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano 
le condotte e le canalizzazioni esistenti. 
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540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 In base alla direttiva “Protezione dell'aria sui cantieri edili – direttiva aria cantieri” pubblicata 

dall’Ufficio federale dell’ambiente (consultabile seguendo il percorso www.ti.ch/aria > basi 
legali > protezione dell’aria sui cantieri edili), viste le caratteristiche del cantiere (ubicazione, 
durata, grandezza), esso viene classificato nel gruppo B. 
Vanno dunque adottate integralmente tutte le misure previste dalla direttiva aria cantieri. 

 
541.200 Provvedimenti. 
 
541.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 

Oneri da comprendere nei prezzi unitari. 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di contenimento dei rumori molesti sono 

Durante tutte le fasi dei lavori dovrà essere rispettata la Direttiva sul rumore dei cantieri del 
2 febbraio 2000, aggiornata al 24 marzo 2006, edita dall’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM). 
Si dovranno pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella 
massima misura possibile la molestia: 
- lavori edili rumorosi => provvedimenti gruppo: B 
- lavori edili molto rumorosi => provvedimenti gruppo: C 
- trasporti edili => provvedimenti gruppo per GdS II e III - A 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Si richiama: 

- Legge dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “LPAc - Legge federale sulla protezione 
delle acque” del 24 gennaio 1991 

- Ordinanza dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “OPAc - Ordinanza sulla 
protezione delle acque” del 28 ottobre 1998 

- Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) del 01 luglio 1998 
- Applicazione della norma SIA 431: Evacuazione e trattamento acque di cantiere. 
Ogni costo deve essere compreso nei prezzi unitari. 

 
551.200 Provvedimenti. 
 
551.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in 

vigore al momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
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552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 

SPAAS e SIA. 
 
552.200 Provvedimenti 
 
552.210 Per i provvedimenti si vedano le perizie ambientali specialistiche allegate. Tutti gli oneri 

derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 

SPAAS e SIA. 
 
553.200  Provvedimenti. 
 
553.210  Per i provvedimenti si vedano le perizie ambientali specialistiche allegate. Tutti gli oneri 

derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 

 
560 Protezione delle opere. 
 
R569 Protezione delle opere. 
 
R569.100 L’Assuntore dovrà provvedere alla protezione efficace e durevole delle opere fornite, 

mediante materiali adatti quali: plastiche, cartoni, legname, etc). Queste prestazioni devono 
essere comprese nei prezzi unitari. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’ottenimento della Licenza edilizia e dall’approvazione del 

credito di costruzione da parte del Gran Consiglio e la relativa cresciuta in giudicato. 
 

Fasi di cantiere 
I lavori sono previsti nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027con le seguenti fasi: 
1. Opere preliminari e di protezione, anno 2025 
2. Opere di scavo, sottostruttura e sostegno fossa, anno 2025 
3. Opere in calcestruzzo armato, anno 2025 - 2026 
4. Opere strutture in legno, anno 2025-2026 
5. Finiture, anno 2026-2027 

 
621.200 La ditta nell’esecuzione delle opere dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione lavori 

o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, ma 
anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento alcuno 
dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire regolarmente a 
dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche avverse, di scarsità 
di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei diversi lavori. La ditta 
assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, con la direzione lavori in 
modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al cantiere, alfine di assicurare uno 
svolgimento regolare del programma di lavoro, nell’interesse generale e per la buona 
riuscita. 

 
625 Programma dei lavori. 
 
625.100  Prima dell’inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestirà un programma lavori 

vincolante con l’offerente deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente modulo 
d’appalto rispettivamente ai giorni lavorativi proposti alla pos. 224.420 del presente 
fascicolo. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’approvazione, da parte del Gran Consiglio, e crescita in 

giudicato del messaggio per la richiesta del credito di costruzione. Inizio dei lavori di 
preparazione presumibilmente gennaio 2025. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
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632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori deve rispettare i tempi previsti 

dall’Assuntore secondo il programma lavori stabilito a contratto. 
Indicativamente: 

- Fase A) Esecuzione piani di officina, 60 giorni lavorativi 
- Fase B) Controllo e approvazione gruppo mandatario, 60 giorni lavorativi 
- Fase C) Produzione elementi, 100 giorni lavorativi 
- Fase D) Montaggio, 80 giorni lavorativi 

La somma totale dei giorni lavorativi considerati è 280 giorni da maggio 2025 a giugno 2026 
(vedi allegato 5 - cronoprogramma indicativo). 
La consegna dell’opera completa dovrà avvenire al più tardi entro luglio 2027. 

 
È ammessa esclusivamente la sovrapposizione di giorni lavorativi tra la fase C e D. 
I Giorni della Fase B sono imposti e non possono essere modificati. 

 
In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
R639 Andamento regolare dei lavori. 
 
R639.100 L’assuntore non avrà diritto ad alcuna indennità se i lavori non dovessero progredire 

regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera e mezzi oppure cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. 

 
R639.900 L’assuntore, per il rispetto e l'ottimizzazione del programma lavori del Committente, può 

prevedere di lavorare durante le usuali settimane estive (agosto) di ferie dell'edilizia. 
Dovrà quindi formulare le richieste ai competenti uffici / Commissioni Paritetiche 
Cantonali, attenendosi alle disposizioni riportate sui singoli contratti di lavoro e nel rispetto 
della legislazione vigente. Le richieste, come pure gli oneri economici ed organizzativi, 
saranno a totale carico dell'imprenditore. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 625.100 

rispettivamente sul mancato rispetto della pos. 224.420 “Durata dei lavori / Tempi di 
esecuzione-produzione” il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto 
conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 625 rispettivamente 
sul mancato rispetto della pos. 224.420 “Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-
produzione” è prevista una penale di CHF 5’000. — (cinquemila) per ogni giorno lavorativo. 
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650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme specifiche indicate nel modulo d’offerta. 
Per le opere e forniture descritte e offerte sono valide tutte le Norme e raccomandazioni 
SIA, VSS e norme e prescrizioni di altre Associazioni professionali se non differentemente 
regolamentato nel contratto di appalto, nelle prescrizioni particolari o nei singoli atti di 
appalto. 

 
730 Normative VSS. 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 
 
731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale l’edizione 

in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta. 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Per le opere e forniture descritte e offerte, per quanto non in contrasto con la parte 

contrattuale e i documenti di gara, sono valide le norme e le prescrizioni tecniche in vigore 
al momento dell’inoltro dell’offerta o che valgono come regola riconosciuta nei negozi 
costruttivi, come SIA, SN, Norme antincendio AICAA, ecc (elenco non esaustivo). Inoltre 
vengono applicate le condizioni delle Associazioni di categoria riconosciute. 

 
741.500 Prescrizioni proprietari di aziende quali Swisscom, Cablecom, gas, acqua, rete delle 

canalizzazioni, ecc.. 
 
750 Esigenze particolari. 
 
751 Esigenze particolari riguardo all’opera. 
 
751.100 Visto l’oggetto, l’opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una professionalità 

superiore alla media. Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e differenze dovranno essere 
immediatamente segnalati alla DL la quale valuterà se intervenire o meno. E’ chiaro che 
lavori non eseguiti a regola d’arte andranno immediatamente rifatti a spese dell’assuntore, 
al quale viene richiesta una cura e una precisione ineccepibile. Nei prezzi unitari l’assuntore 
deve pertanto considerare tutti gli oneri dovuti alle esigenze accresciute in merito a qualità 
e precisione. Non si accettano imprecisioni dovute alla fretta e alla scarsa cura delle 
lavorazioni. I costi devono essere contemplati nei prezzi unitari. 
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R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R 791.300 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
R 791.400 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 
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R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM.  
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. Ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 
 
831.200 Aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.210 Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione dal committente. 

È assolutamente vietata l’occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o 
pubbliche, se non previa autorizzazione dei rispettivi proprietari. L’impresa è tenuta a 
garantire agli artigiani un’area libera per il carico e lo scarico dei loro materiali. 

 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 La messa a disposizione di baracche di cantiere per il proprio uso è a carico dell’offerente 

e sarà da concordare con l’impresario costruttore in merito alla collocazione. 
Ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
834.200 L’imprenditore è tenuto a considerare nel prezzo dell’impianto cantiere le prestazioni e le 

attrezzature necessarie per l’abbassamento ed il sollevamento del proprio materiale e della 
propria attrezzatura. I costi relativi all’impiego della gru di cantiere o altre installazioni di 
proprietà di terzi, per le proprie esigenze, dovranno essere regolati direttamente tra 
l’assuntore e chi le mette a disposizione, senza l’intervento della Direzione Lavori. 
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837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 
837.400 La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. 
Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non 

lavorativi, a turni; 
- trasporti speciali, ecc. 

 
R 838 Disposizioni generali. 
 
R 838.100 Esecuzione lavori, modalità. 
 
R 838.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 

possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL in fase esecutiva in riferimento ai giorni presentati dall’offerente. Qualsiasi costo 
supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
R 838.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a 

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese 
di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le 
diverse ditte operanti in cantiere. 

 
R 838.130 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno 

essere regolati direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza 
l’intervento della DL. 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 

L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 
committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente. 
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 
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842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Il tracciamento secondario a partire dagli elementi indicati dal geometra, quello a partire 

dagli elementi indicati nei piani di progetto ed eventuali ulteriori tracciamenti e profili 
necessari all’esecuzione dei lavori (minimo uno ogni 3 assi) sono compito 
dell’imprenditore. 
È compito dell’imprenditore la conservazione e salvaguardia di punti di tracciamento e di 
misurazione (inclusi quelli sopra menzionati a carico della COM). 
Sono compiti dell’imprenditore i tracciamenti per tutte le quote o demarcazioni che 
l’imprenditore dovesse ritenere ulteriormente necessarie nonché il loro mantenimento, 
così come il controllo di quote e misure già esistenti sul cantiere. 
Sono compiti dell’imprenditore tracciamenti per tutte le quote o demarcazioni che la DL 
dovesse ritenere ulteriormente necessarie. 
Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 
rispettivamente nei prezzi unitari. 
I tracciamenti devono rispettare la precisione richiesta dalla Norma Sia 414. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale incaricato 

gli oneri derivanti sono a carico del committente 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra l’assuntore o 

un suo rappresentante e la DL.  
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione dall’assuntore e 
dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL, non verranno 
riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se accettate dalla DL, 
verrà dedotto l’importo corrispondente in fase di liquidazione. Gli oneri derivanti dalle 
liquidazioni in contraddittorio sono sa comprendere nei prezzi unitari. 

 
R849 Modifiche. 
 
R849.100 La DL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi tempo e in accordo con i progettisti, tutte 

le modifiche che ritenesse opportune ai piani senza dar luogo a pretese di sorta da parte 
dell’assuntore. L’impresa non può modificare nessuna parte delle opere previste nei piani 
di esecuzione, senza l’autorizzazione scritta della DL, pena il non riconoscimento delle 
stesse. 

 
 
 
 
 



Oggetto: E1059 - NUOVO LICEO MENDRISIO Pagina: 56 
Opera da: Falegname – Facciate esterne Data: 26.04.24 
 

 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Raffrescamento di cantiere. 
 
853.100 Verrà applicato secondo le norme SUVA. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
Durante l’intero corso dei lavori l’imprenditore deve mantenere sul cantiere organizzazione 
e ordine ineccepibili. Ogni ditta dovrà provvedere all’eliminazione dei propri rifiuti secondo 
quanto previsto alla pos. 442.500. Sarà assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere 
(si vedano artt. 9-10 Ordinanza tecnica federale sui rifiuti del 10.12.90). 

 
855 Servizio invernale. 
 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
 
880 Prove e campioni. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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890 Disposizioni generali. 
 
890.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione 

a tappe o in fasi diverse. 
Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
890.200 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere 

a proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora l’assuntore 
danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese di riparazione 
o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di eventuali danni, 
la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le diverse ditte 
operanti in cantiere. 

 
890.300 I costi relativi all’impiego degli eventuali impianti di cantiere (impianti di sollevamento… 

ecc) per le esigenze degli artigiani dovranno essere regolati direttamente tra l’impresa 
appaltante e chi ne richiede l’uso, senza l’intervento della DL. 

 
890.400 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. Se necessario, l’imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni, ecc. 
- trasporti speciali, ecc. 

 
890.500 Il titolare della ditta assuntrice è tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi 

rappresentare sul cantiere da persona idonea munita della necessaria conoscenza per 
ricevere gli ordini e le comunicazioni della direzione lavori. Il rappresentante deve poter 
eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di sua spettanza. Se il 
cantiere lo richiede il titolare o il suo rappresentante deve essere presente sul cantiere 
durante l’intero orario di lavoro. La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con 
effetto immediato il rappresentante in caso di scarse capacità tecniche, per ragioni di 
negligenza o di non rispetto dell’etica. L’allontanamento può essere evocato in ogni 
momento anche per quegli operai o dipendenti che si opponessero agli ordini o 
assumessero un comportamento indecoroso, lesivo ed offensivo o che comunque 
turbasse il buon andamento dei lavori. Di queste decisioni la direzione lavori non è tenuta 
a dare spiegazioni di sorta e la ditta assuntrice è obbligata alla sostituzione immediata. 

 
890.600 La ditta assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre ditte 

e deve assicurare una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. 
In particolare, deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo di organizzare 
in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei lavori. La ditta 
assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, anche 
rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve darne 
immediatamente comunicazione alla direzione lavori La ditta assuntrice è responsabile 
dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate con quelle eseguite da altre ditte. 

 
890.700 Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita 

riunione di cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla direzione lavori. 
La presenza della ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e 
perentoria 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.120 Rapporti settimanali. 
 
941.130 Rapporti a regia. (vedi pos.  

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
942.130 La fatturazione dei lavori eseguiti (con presentazione di una liquidazione parziale – 

situazione) dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma 
da trasferire in modo palese sull’importo totale della fattura. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione e approvati dal COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(manodopera e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
944.120 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” dell’associazione di categoria. 
 
944.130 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL ed aver ricevuto regolare ordine scritto. 
 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite
dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva
il diritto di adeguare l’importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.
L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza l’esplicito consenso del COM.

946 Liquidazione finale. 

946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  

946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 

946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 

946.400 Trattenute. 
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 
carico dell’imprenditore. 

947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere 

947.210 Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 839.100). 

947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 

947.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA. esclusa) (pos. 432.100). 

947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 

947.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (pos. 442.500). 
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947.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC). 

947.510 0.15 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa). 

947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 

947.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione IVA esclusa (Pos. 922.100). 

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

951 Autorizzazioni. 

951.100 L’offerente è responsabile per eventuali autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 

952 Disposizioni delle autorità. 

952.100 Per l’esecuzione delle opere, l’imprenditore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
Ogni contratto o accordo stipulato dall’imprenditore con enti e autorità dovrà essere 
preventivamente discusso e approvato dalla DL. 
Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi 
esposti. 

960 Documenti dell'opera. 

961 Documentazione dell'opera. 

961.100 L’offerente è obbligato ad allestire una documentazione completa dell’opera (fotografica e 
rilievi) dei processi di lavorazione, soprattutto per le parti d’opera che non possono essere 
verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo d’offerta e realizzati in opera. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedie e finali) direttamente alla DL al piu’ presto possibile. 
I controlli di qualità del committente non avranno alcun effetto riduttivo sulle responsabilità 
dell’offerente in caso di difetti. 
La documentazione è da consegnare alla direzione dei lavori specialistica. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data dell’inoltro dell’offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
730 Metodo parametrico MP. 
 
730.100 Metodo utilizzato.  

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr 

Periodo dal ……………… al ………………  Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E1059 - Liceo nuovo Mendrisio

GENERE DEI COSTI

24055Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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Incarico: 22    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V24)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 22

22 Opere da Falegname - Facciate esterne
111 Lavori a regia

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.
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033.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

100 Personale
--------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Prezzi a regia orari dell'imprenditore
--------------------------------------------------------------------------------------

112 Prezzi a regia orari dell'imprenditore per categorie
di personale.

.001 Personale addetto alla sor-
veglianza. :E :PG 50 h ...................... ......................

.003 Personale qualificato.
:E :PG 200 h ...................... ......................

.004 Personale ausiliario.
:E :PG 200 h ...................... ......................

.005 Personale in formazione.
:E :PG 80 h ...................... ......................

Riporto .................

26.04.2024
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200 Materiale
--------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
--------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2020

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ............
Fattore = (100 - ribasso )
Fattore = ...............
up = CHF
Totale 15'000

:E :PG 15'000 up ...................... ......................

Riporto .................

26.04.2024
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300 Inventario
--------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
--------------------------------------------------------------------------------------

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.002 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ............
Fattore = (100 - ribasso )
Fattore = ...............
up = CHF
Totale 10'000

:E :PG 10'000 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111

26.04.2024
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.

26.04.2024
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

26.04.2024



Pagina: 72Progetto: Inc 22 - NUOVO LICEO MENDRISIO
Mappale 3139 RFD
Opere da falegname - Facciate esterne

Incarico: 22    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V24)

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

26.04.2024
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100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
--------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Durata Impianto di cantiere a
prezzo globale secondo la
norma SIA 118, per i lavori
descritti nel presente modulo
d'offerta.
Trasporti di andata e ritorno,
montaggio e smontaggio,
compresa la messa a
disposizione di tutto quanto
necessario all'esecuzione a
regola d'arte dei lavori
descritti nel presente
capitolato e modulo d'offerta,
comprese eventuali
interruzioni (lavoro a tappe)
secondo il programma lavori e
le indicazioni della direzione
lavori e del committente,
compreso lo sgombero a fine
lavori e la pulizia finale.
L'utilizzo dei mezzi di
sollevamento deve essere
concordato con l'impresa di
costruzioni operante in
cantiere.
Gli oneri, le modalità e i
prezzi per l'utilizzo della
gru di cantiere sono a carico
dell'imprenditore e vanno
regolati direttamente con
l'impresa di costruzioni,
pertanto la direzione lavori
non entra nel merito.
L'imprenditore deve includere
nei prezzi ogni onere di
utilizzo delle installazioni
di cantiere e per il trasporto
a mano del proprio materiale
all'interno del cantiere.
Devono essere inclusi nei
prezzi unitari eventuali oneri
per lo spostamento dei
macchinari e/o attrezzature

26.04.2024
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111.002 per esigenze lavorative.
I rifiuti provenienti dalle
lavorazioni, dalla rimozione
delle protezioni (plastiche o
altre protezioni) sono da
allontanare e smaltire a
carico dell'imprenditore il
quale dovrà tenerne conto nei
prezzi esposti.
Prezzo globale per tutte le
opere previste nel presente
modulo d'offerta, per tutta la
durata dei lavori
dell'imprenditore.
Devono essere compresi, se
necessari, nel rispetto delle
direttive SUVA e dello
strumento di pianificazione
sottoscritto con la
compilazione dell'offerta,
tutti i ponteggi di lavoro
necessari per l'esecuzione
delle opere previste nel
capitolato e modulo d'offerta.
I ponteggi di facciata sono
messi a disposizione del
committente.
Le opere previste nel presente
modulo d'offerta si intendono
per la fornitura e posa al
piano di lavoro.
up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

.003 Durata
Protezione temporanea
dell'opera dalle intemperie
(acqua/grandine) durante tutte
le fasi di avanzamento del
cantiere.
Per tutta la durata del
cantiere.
up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

.004 Durata
Protezione temporanea
dell'opera dalle
intemperie.Comprendere nei
costi l'eventuale copertura
scopertura quotidiana e tutta
la manutenzione.
Durante tutte le fasi di
up = hh :E :PG 50 up ...................... ......................

Riporto .................

26.04.2024
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500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Gru e montacarichi
--------------------------------------------------------------------------------------

R 519 Gru e montacarichi
La ditta offerente si dovrà sincerare sulle possibilità di
trasporto e sollevamento degli elementi richiesti per
l'esecuzione dell'opera.
La stazione appaltante mette a disposizione l'utilizzo delle
gru di cantiere per il solo scarico del materiale dai
mezzi di trasporto ed il costo deve essere
stabilito direttamente tra l'imprenditore e l'impresa di
costruzione presente in cantiere.
Sistemi di sollevamento e montaggio delle strutture
richieste a capitolato sono a libera scelta della ditta
appaltante e devono essere compresi nei prezzi unitari
(nel caso in cui l'imprenditore volesse
installare argani da posare sul ponteggio l'onere per la
modifica di quest'ultimo deve essere concordata con
l'impresa e compresa nei prezzi unitari). Lo
spostamento e/o modifica del ponteggio, la sicurezza,
stabilità sono di competenza e responsabilità dell'impresa e
devono essere concordate in anticipo con la DL.
La stazione appaltante mette a disposizione i ponteggi e
relativi ponti di carico.

Ponteggi - Gru di cantiere Tutti i ponteggi interni o
trabattelli per locali fino a 3 m di altezza sono di
competenza dell'assuntore e devono essere compresi nei
prezzi unitari.
In ogni caso, tutti gli eventuali ponteggi fissi o
mobili, piattaforme, banchinaggi necessari
all'esecuzione delle opere sono da comprendere nei prezzi
unitari.
Cambiamenti del ponteggio per facilitare il lavoro sono da
concordare direttamente con l'imprenditore che si occupa
dei ponteggi ed acquisisce e spese

Riporto .................
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540 Mezzi di carico e di trasporto, impianti di trasporto e
interventi con elicottero
--------------------------------------------------------------------------------------

R 549 Il trasporto contabilizzati globalmente per tutte le opere
offerte sono a carico dell'impresario.
I procedimenti dovranno essere esposti e discussi con la
direzione lavori prima dell'inizio del montaggio,
essi non dovranno interferire con l'avanzamento del
cantiere.
Eventuali richieste e costi derivanti da mezzi di
trasporto speciali devono essere compresi nei prezzi
unitari.

R .100 Aree di carico/scarico deposito
Le aree di carico/scarico e di deposito sono da concordare
con la DL.
La possibilità di lasciare materiale ed attrezzi in un
luogo protetto e chiuso durante tutto il periodo del
cantiere deve essere concordato con la DL.
Il deposito del materiale deve essere concordato con la DL.
La protezione nel cantiere dei materiali e delle opere dai
danni della natura e di terzi è responsabilità
dell'assuntore.
Sicurezza
Ordinanza federale sulla protezione della salute dei
lavoratori nei lavori di costruzione.
La pianificazione di lavori di costruzione deve ridurre al
minimo il rischio d'infortunio o di danno alla salute e
garantire l'applicazione delle misure di sicurezza
necessarie, in particolare anche durante l'utilizzazione
degli attrezzi di lavoro.

Riporto .................
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900 Prestazioni particolari
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

920 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
--------------------------------------------------------------------------------------

921 Insieme delle attrezzature per la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute, per le necessità dell'imprendito-
re.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione. Compresi
l'esercizio e la manutenzione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
111.002 per le messe in
sicurezza che
l'imprenditore ritiene
necessarie in aggiunta a
quelle già previste dal
committente, nel rispetto
della Legge del lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro gli
infortuni (LAINF),
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr) e
dell'Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali
(OPI).

up = gl

Elenco delle misure adottate:
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................

:E :PG 1 gl ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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335 Costruzioni di legno

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 335I/2024.
Costruzioni di legno (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
condizioni e i riferimenti al-
le regole di retribuzione e ai
metodi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo,
nonché le definizioni dei ter-
mini tecnici. I sottopara-
grafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e riportati integralmente.

R .900 Altre disposizioni

Norme generali

R .910 Disegni di progetto
I piani allegati al modulo d'offerta servono solo per la
calcolazione dell'offerta.
N.B I dettagli dello studio d'architettura sono puramente
indicativi, possono variare in funzione dell'avanzamento del
cantiere
I disegni sono indicativi nella soluzione specifica
(tecnica) del dettaglio, ma vincolanti ai fini
dell'impostazione generale del progetto (estetica).

Allestimento dei piani, rilievo misure
L'assuntore è responsabile per l'allestimento dei piani
costruttivi d'officina, i quali dovranno essere
sottoposti ai progettisti prima dell'inizio dei lavori,
per controllo ed approvazione.
I piani approvati non disimpegnano l'assuntore dalla
sua responsabilità per un'esecuzione a regola d'arte.
Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere
consegnata ai progettisti e alla DL
L'assuntore dovrà provvedere, sotto sua responsabilità, a
rilevare tutte le misure sul posto, dopo aver avuto le
indicazioni ed i chiarimenti necessari da parte dei
progettisti. L'assuntore, pertanto, sarà il solo
responsabile di eventuali errori di misurazione.

R .920 Tutte le quantità inserite nel presente capitolato sono

26.04.2024
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R 000.920 calcolate senza riserva, le verifiche delle stesse sono a
carico dell'impresa.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione.

.100 Per le costruzioni di legno secondo la norma SIA 118/265.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione.

.100 Per le costruzioni di legno secondo la norma SIA 118/265.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione.

.110 Decostruzione: rimozione controllata o smontaggio di
opere con selezione accurata sul cantiere di parti d'opera
e di materiali.

.120 Smontaggio: rimozione non distruttiva di opere, parti d'o-
pera o materiali per il loro eventuale riutilizzo.

.130 Demolizione: rimozione di opere, parti d'opera o materiali
senza riutilizzo del materiale rimosso.

.140 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedio e trattamento.

.200 Pianificazione di officina.

.210 Progettazione di officina: allestimento dei piani di offi-
cina.

.220 Piani di officina: rappresentazioni grafiche della costru-
zione elaborate per l'esecuzione. Dai piani di officina
devono emergere in modo chiaramente leggibile tutte le in-
formazioni occorrenti affinché l'opera soddisfi tutti i re-
quisiti statici, della fisica della costruzione, di prote-
zione antincendio e figurativi previsti dal progetto esecuti-
vo. Fanno parte dei piani di officina anche le rappresenta-
zioni grafiche per la produzione a macchina, degli ele-
menti di acciaio, degli inserti, dei risparmi, della se-
quenza di montaggio e delle dime.
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031.300 BIM.

.310 Building Information Modelling (BIM): metodologia di sviluppo
del progetto che utilizza modelli digitali dell'opera.

.320 Requisito informativo: specifica di che cosa, quando, come
e per chi è prodotta l'informazione.

.330 Livello di fabbisogno informativo (Level of Information
Need): struttura di riferimento che definisce l'estensione
e la rilevanza dell'informazione.

.340 Modello specialistico: modello digitale dell'opera specifico
di una disciplina, elaborato e sviluppato da un architetto,
un ingegnere, un progettista settoriale o uno specialista,
p.es. modello architettonico, modello strutturale, modello
della ventilazione.

.350 Modello parziale: uno o più modelli specialistici che de-
scrivono una parte d'opera, p.es. modello della costruzio-
ne grezza, modello delle facciate, modello dell'armatura.

.400 Test sull'edificio.

.410 Blower-door test: metodo di misurazione che permette di
misurare la permeabilità all'aria di un edificio. La mi-
surazione permette di rilevare le perdite dell'involucro del-
l'edificio e di determinare il tasso di scambio d'aria effet-
tivo.

032 Terminologia relativa alle parti d'opera.

.100 In generale.

.110 Connessione: elemento costruttivo e procedimento utilizzato
per collegare parti d'opera o parti strutturali eseguite con
lo stesso sistema costruttivo.

.120 Fissaggio: elemento costruttivo, costruzione o sistema che
collega tra loro parti d'opera con sistemi costruttivi diver-
si.

.130 Applicazione: insieme degli strati di prodotti vernicianti
da applicare o applicati su un supporto.

.200 Costruzioni di legno.

.210 Pannellatura: primo strato applicato su una o due facce
di un elemento nervato o a struttura intelaiata, con o
senza funzione statica.

.220 Rivestimento: strato supplementare. Pannello, lastra o
lamina esterna, con la superficie in vista, montata su di
una pannellatura o su un elemento costruttivo.

.300 Connettori per costruzioni di legno.

.310 Connettore ad anello o a disco: connettore corrispondente
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032.310 ai gruppi A e B secondo la norma SN EN 912 (SIA 265.141)
"Holzverbindungsmittel - Spezifikationen für Dübel beson-
derer Bauart für Holz".

.320 Connettore a disco dentato: connettore corrispondente al
gruppo C secondo la norma SN EN 912 (SIA 265.141) "Holzver-
bindungsmittel - Spezifikationen für Dübel besonderer
Bauart für Holz".

033 Terminologia relativa al legno e ai derivati del legno.

.100 Legno.

.110 Legno: tondame, legno massiccio, legno massiccio con giun-
ti a pettine, legno massiccio incollato e legno lamellare
incollato BSH.

.120 Legno segato: prodotto in legno massiccio ottenuto se-
gando il legno nel senso della lunghezza e che può essere ri-
finito con ulteriori tagli trasversali e/o lavorazioni.

.130 Legno da costruzione: legno segato selezionato in base al-
la resistenza per uso strutturale, con sezione trasversale
rettangolare.

.140 Legno massiccio: prodotti segati derivanti da tondame, di
regola a sezione rettangolare, p.es. legname squadrato, tavo-
loni, tavole, listoni, doppi listoni.

.200 Derivati del legno.

.210 Derivato del legno (HWS): pannelli di legno massiccio mono-
strato o multistrato, pannelli di tavole incrociate, pannelli
impiallacciati, pannelli impiallacciati incrociati, pan-
nelli truciolari, pannelli OSB e pannelli di fibre.

.300 Altra terminologia.

.310 Legno a spessore (legno calibrato): legno che viene
ulteriormente lavorato a macchina per ottenere tolle-
ranze ammissibili ridotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale.

.110 OLCostr: Ordinanza sui lavori di costruzione.

.120 TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni.

.130 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti.

.140 OTRif: Ordinanza sul traffico di rifiuti.

.150 LTR: Liste per il traffico di rifiuti.
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035 Informazioni.

.100 "Regole commerciali per il legname": abbreviazione di
"Criteri di qualità per il legno e i materiali a base di
legno nella costruzione e negli interni - Regole commer-
ciali per la Svizzera" e "Regole commerciali svizzere per
il legname grezzo", pubblicazioni di Lignum e Industria
del legno svizzera.

.200 Classe di umidità, classe di servizio: la classe di umidità
delle norme SIA 265 e 265/1 corrisponde alla classe di
servizio della norma SN
EN 1995-1-1 (SIA 265.001) "Eurocode 5 - Bemessung und
Konstruktion von Holzbauwerken. Teil 1-1: Allgemeines -
Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau".

036 Glossari ulteriori.

.100 V. norme SIA 118/265, SIA 265 e SIA 265/1.

.200 V. "Regole commerciali per il legname".

.300 V. bauen-digital.ch, "Glossario nazionale sulla digitaliz-
zazione nell'edilizia e nell'economia immobiliare" di
Bauen Digital Schweiz e Building Smart Switzerland.

R 039 Altre disposizioni

R .100 Certificazione legno
può essere utilizzato solo
legno prodotto in modo sostenibile attestato da
marchi riconosciuti quali; legno svizzero, pefc o fsc
(lfo, rs 944.021, art. 34.1 cpv. 1). l’imprenditore, con
l’inoltro dell’offerta, deve dichiarare la provenienza e la
specie legnosa secondo rs 944.021, art. 2. attraverso
una autocertificazione.
prima dell’ordine del
materiale l’imprenditore deve comunicare l’effettiva
provenienza del materiale che intende ordinare per
approvazione da parte del committente.
il committente può esigere a
posteriori dal prestatore d’opera gli attestati che
comprovino l’adempimento delle condizioni di partecipazione.
fungono da attestati principali i documenti quali
certificati, bollettini di consegna o fatture. il
committente può riconoscere anche altri documenti. in caso
di mancato adempimento può essere prevista una pena
convenzionale (eventuale rescissione del contratto,
pagamento dei maggiori costi e rimborso dei danni diretti ed
indiretti causati).

R .200 Trattamento legno
Per tutte le parti esposte dei rivestimenti esterni si
propone l'applicazione di un protettivo all'acque a
finitura opaca per legno tipo Owatrol Aquadecks.

Trattamento di pre ingrigimento idoneo a rendere
omogenea la colorazione delle facciate a causa
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R 039.200 dell’esposizione alle intemperie, con riduzione
delle differenze di colore durante il processo di
invecchiamento.

Protezione trasparente non filmogena.
Conserva l’aspetto naturale del legno.

Aspetto: grigio
Finitura : opaca.
Legante : acrilico/alchidico.
Solvente : acqua.
Densità : 1,010 ± 0.05 (a 20°C).
Viscosità : fluido.
Punto d’accensione : non classificato come
infiammabile.
Residuo secco : 11% ± 2.
Tinte : esiste in più tinte miscelabili tra loro

Il trattamento é da applicare in officina.
Saranno ammessi in cantiere solamente eventuali ritocchi.
Il legno deve essere pulito e asciutto (3 giorni di tempo
secco - igrometria massima del legno 18%), sano, e preparato
a regola d’arte - privo di polvere, muffe, macchie di
grasso e di qualunque tipo di trattamento precedente.
Se il legno presenta una patina di lavorazione
superficiale notevole procedere a una preparazione
preventiva del supporto.

Tinta
Il colore grigio sarà composto da una miscela di più tinte
secondo le tinte disponibili del produttore.
La scelta sarà fatta sulle base di campionature eseguite
dall'imprenditore.
Campionature di piccole dimensioni sono incluse nei
prezzi unitari.
Le campionature su superfici più importanti sono
conteggiate separatemene, vedi pos. 116.101

O trattamento equivalente.
Trattamento proposto:
Allegare scheda tecnica

.........................

.........................

.........................

R .300 Prezzi unitari
I prezzi unitari comprendono: - La fornitura e la posa di
tutte le parti ed opere descritte nel modulo
d'offerta, con un'esecuzione a regola d'arte - La mano
d'opera necessaria all'esecuzione
- Il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico dei
materiali, il sollevamento alla quota di posa, la
distribuzione nel luogo di posa, la manutenzione del
materiale necessario e delle forniture, depositi
intermediari.
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R 039.300 - L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso
tutte le protezioni necessarie.
- Le alimentazioni d'acqua e d'elettricità dal punto fisso
situato all'interno del cantiere.
- L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la
pulizia periodica del cantiere - La partecipazione alla
pulizia generale del cantiere ordinata dalla DL
- Il prosciugamento di superifici bagnate destinate a
ricevere gli elementi della fornitura
- La protezione degli elementi già posati come pure le opere
di terzi suscettibili d'essere danneggiate dall'esecuzione
dei lavori previsti nel presente modulo d'offerta
- La perfetta pulizia degli elementi forniti, per il
collaudo ed a lavoro ultimato compresa l'eliminazione di
pellicole protettive
- Tutti i sollevamenti necessari
- Banchinaggi, piattaforme di posa e ponteggi fissi o mobili
sia all'interno che all'esterno.
- Le prestazioni comprese nelle norme SIA, CSFF e dei
fabbricanti per quanto non siano in contrasto con le
richieste sopraccitate
- La verifica statica dei profili impiegati
- L'esecuzione dei lavori in diverse fasi
- Gli elementi difettosi, danneggiati o di colori
ineguali non potranno essere utilizzati
- Il trattamento superfici
(N.B profili e lamiere con pellicole protettive)
- Le sigillature, isolazioni ecc
- Tutti i giunti in neoprene necessari
- Tutti i fissaggi in acciaio inox
- Mezzi di sollevamento adeguati

050 Legno e derivati del legno
--------------------------------------------------------------------------------------

051 Requisiti relativi all'umidità del legno.

.100 Legno e derivati del legno devono essere messi in opera
secondo la norma SIA 265.
Specifici dell'opera in ragio-
ne della particolare posizione
geografica o dell'impiego.

054 Requisiti relativi ai prodotti piallati. Salvo altra indica-
zione vale:

.100 Tavole per rivestimenti di facciata.

.130 Essenza Larice
Classe estetica N1/N2, taglio
radiale/semiradiale
Superficie
Trattamento pre-invecchiante
impregnante tipo Acquadecks
grigio.
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054.130
O trattamento equivalente.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Prestazioni di servizio
--------------------------------------------------------------------------------------

112 Progettazione di officina, piani di controllo e riunioni
di coordinazione.

.200 Progettazione di officina quale base per la coordinazione a
cura del committente di altri imprenditori e per le presta-
zioni di terzi.

.201 Allestimento di piani
d'officina esecutivi per la
coordinazione con progettisti
e con altri imprenditori.
L'assuntore dovrà provvedere,
sotto sua responsabilità, a
rilevare tutte le misure sul
posto. L'assuntore, pertanto,
sarà il solo responsabile di
eventuali errori di
misurazione.
Piani di officina:
rappresentazioni grafiche
della costruzione elaborate
per l'esecuzione. Dai piani di
officina
devono emergere in modo
chiaramente leggibile tutte le
informazioni occorrenti
affinché l'opera soddisfi
tutti i requisiti statici,
della fisica della
costruzione, di protezione
antincendio e figurativi
previsti dal progetto
esecutivo.
Con tutte le indicazioni
relative ai mezzi di
connessione necessari. Con
tutti i dettagli necessari per
la coordinazione con terzi.
Con le indicazioni della
posizione degli elementi nella
costruzione.
Fanno parte dei piani di
officina anche le
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112.201 rappresentazioni grafiche per
la produzione a macchina,
degli elementi di acciaio,
degli inserti, dei risparmi,
della sequenza di montaggio e
delle dime.
Compresa la stampa su carta e
la trasmissione su supporto
informatico.
I piani d'officina comprendono
tutte le indicazioni relative
al presente capitolato:
costruzioni in legno, facciate
ventilate in metallo,
finestre, porte.
Piani 2D in formato cartaceo.
Piani 2D in formato digitale.
up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

.500 Partecipazione alle riunioni di coordinazione.

.501 Partecipazione alle riunione
di coordinazione con
progettisti e altri
imprenditori.
Previste minimo 6 riunioni di
5 hh/cad :E :PG 1 up ...................... ......................

116 Campioni, modelli e mockup.

.100 Campioni e modelli allestiti appositamente per questo man-
dato.

.101 Campioni del rivestimento di
facciata, per il trattamento
di superficie.
Dimensioni minime mm 2500x750
up = pz :E :PG 4 up ...................... ......................

.200 Mockup allestiti appositamente per questo mandato.

.201 Descrizione
Allestimento di un mockup
comprendente la fornitura e
posa di due moduli di facciata
completi, comprese finestre in
legno e vetrature.
Secondo il piano
Compresa la progettazione di
officina.
Dimensioni
2 moduli di 2600 x 3410
Montaggio

su struttura in legno fornita
dal carpentiere
Ubicazione del prototipo da
definire con il Committente e

Riporto .................
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116.201 la Direzione Lavori
Compresi lo smontaggio e lo
smaltimento.
up = gl
Gli elementi di mockup possono
essere riutilizzati per la
costruzione definitiva
dell'edificio se possibile

:E :PG 1 up ...................... ......................

300 Pareti esterne
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

360 Rivestimenti di facciata (1)
--------------------------------------------------------------------------------------

361 Rivestimento di facciata tipo 361.

.100 Struttura di supporto ed elementi complementari.
Secondo il piano 
Piani e dettagli allegati
ZONA PARAPETTO

.110 Listonatura, fissaggio su legno:
. Nello strato isolante.
. Abete.
. Superficie piallata.
. Con giunti a pettine.
. Umidità del legno max % 16.

.115 Sezione mm 60x160x800
Interasse mm 570
Orditura verticale
Fissaggio meccanico con viti
per legno al telaio inferiore
del serramento delle finestre
in legno.
Fissaggio previa sistemazione
di nastro sigillante butilico
in corrispondenza della
posizione della vite.
Viti per legno 6x200 mm

:E02.03 :NE 98 m2 ...................... ......................
:E02.03 :NO 126 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 127 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 103 m2 ...................... ......................
:Totale 454 m2 ...................... ......................

.130 Listonatura per ventilazione:
. Abete.
. Superficie piallata.

Riporto .................
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361.130 . Umidità del legno max % 20.
. Fissaggio su legno.

.135 Sezione mm 30x60
Interasse mm 500
Orditura orizzontale
Fissaggio con viti per legno
sulla struttura primaria di
supporto
Viti 4x50 mm :E02.03 :NE 98 m2 ...................... ......................

:E02.03 :NO 126 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 127 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 103 m2 ...................... ......................
:Totale 454 m2 ...................... ......................

.140 Listonatura per rivestimento:
. Abete.
. Superficie piallata.
. Umidità del legno max % 20.
. Fissaggio su legno.

.145 Sezione mm 30x60
Interasse mm 470
Orditura verticale
Fissaggio con viti per legno
Viti 4x50 mm :E02.03 :NE 98 m2 ...................... ......................

:E02.03 :NO 126 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 127 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 103 m2 ...................... ......................
:Totale 454 m2 ...................... ......................

.300 Isolamento e supplementi.

.370 Supplementi agli strati isolanti, quali riempimenti
di intercapedini, ritagli e battute.

.373 Pannelli di fibra minerale
. Autobloccanti
. Fra i listoni
Massa volumica apparente
kg/m3 38
Coefficiente di conducibilità
termica dichiarato lambda_D
W/mK 0.035
Gruppo di reazione al fuoco RF
RF1
Punto di fusione gradi C >
1000
Spessore mm 160
up = m2 :E02.03 :NE 98 up ...................... ......................

:E02.03 :NO 126 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 127 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 103 up ...................... ......................
:Totale 454 up ...................... ......................

.400 Rivestimenti.

R .490 Rivestimento di facciate con tavole orizzontali a incastro

Riporto .................
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R 361.490 maschio e femmina.
Giunti immaschiati, profilo liscio a pavimento senza
smussetto.

Fissaggio mediante viti inox non a vista.

R .491 Rivestimento in larice per
esterni, spessore mm 25,
larghezza uniforme da mm 110.

Lunghezza tavole
mm 2380 ca.

Classe di umidità: max 12%
Superficie piallata
Orditura orizzontale

Trattamento pre-invecchiante
impregnante tipo:
Aquadecks grigio

O prodotto equivalente
proposto. :E02.03 :NE 98 m2 ...................... ......................

:E02.03 :NO 126 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 127 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 103 m2 ...................... ......................
:Totale 454 m2 ...................... ......................

.700 Connessioni, fissaggi ed elementi integrati.

.781 In corrispondenza dei ballatoi
in cemento, fornitura e posa
di scossalina in alluminio
presso piegata spruzzata
termicamente con vernice in
polvere.
Lamiera 3 pieghe, spessore 2.5
mm.

Colore a scelta RAL o NCS

Compresi i supporti per il
fissaggio su proposta
dell'imprenditore.

Sviluppo complessivo mm 210
up = ml :E02.03 :NE 119.600 up ...................... ......................

:E02.03 :NO 156 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 174.200 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 127.400 up ...................... ......................
:Totale 577.200 up ...................... ......................

362 Rivestimento di facciata tipo 362.

.100 Struttura di supporto ed elementi complementari.
Secondo il piano 

Riporto .................
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362.100 Piani e dettagli allegati
ZONA VELETTA

.110 Listonatura, fissaggio su legno:
. Nello strato isolante.
. Abete.
. Superficie piallata.
. Con giunti a pettine.
. Umidità del legno max % 16.

.115 Sezione mm 60x160x250
Interasse mm 570
Orditura verticale
Fissaggio meccanico con viti
per legno al telaio superiore
del serramento delle finestre
in legno su proposta
dell'imprenditore.
Fissaggio previa sistemazione
di nastro sigillante butilico
in corrispondenza della
posizione della vite.
Viti per legno 6x200 mm

:E02.03 :NE 42 m2 ...................... ......................
:E02.03 :NO 52 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 60 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 43 m2 ...................... ......................
:Totale 197 m2 ...................... ......................

.130 Listonatura per ventilazione:
. Abete.
. Superficie piallata.
. Umidità del legno max % 20.
. Fissaggio su legno.

.135 Sezione mm 30x60
Interasse mm 500
Orditura orizzontale
Fissaggio con viti per legno
sulla struttura primaria di
supporto.
Viti 4x50 mm :E02.03 :NE 42 m2 ...................... ......................

:E02.03 :NO 52 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 60 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 43 m2 ...................... ......................
:Totale 197 m2 ...................... ......................

.140 Listonatura per rivestimento:
. Abete.
. Superficie piallata.
. Umidità del legno max % 20.
. Fissaggio su legno.

.145 Sezione mm 30x60
Interasse mm 470
Orditura verticale.
Fissaggio con viti per legno:
Viti 4x50 mm

Riporto .................
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362.145 :E02.03 :NE 42 m2 ...................... ......................
:E02.03 :NO 52 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 60 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 43 m2 ...................... ......................
:Totale 197 m2 ...................... ......................

.300 Isolamento e supplementi.

.370 Supplementi agli strati isolanti, quali riempimenti
di intercapedini, ritagli e battute.

.373 Posizionamento di pannello
isolante sopra punto di
fissaggio del serramento
Marca, tipo Flumroc 1
Coefficiente di conducibilità
termica dichiarato lambda_D
W/mK 0.035
Dimensione mm 70x500 sulla
lunghezza completa della
veletta
up = m2
Materiale equivalente proposto

....................

....................

.................... :E02.03 :NE 42 up ...................... ......................
:E02.03 :NO 52 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 60 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 43 up ...................... ......................
:Totale 197 up ...................... ......................

.381 Pannelli di fibra minerale
. Autobloccanti
. Fra i listoni
Massa volumica apparente
kg/m3 38
Coefficiente di conducibilità
termica dichiarato lambda_D
W/mK 0.035
Gruppo di reazione al fuoco RF
1
Punto di fusione gradi C >
1000
Spessore mm 160
up = m2
Materiale equivalente proposto

....................

....................

.................... :E02.03 :NE 42 up ...................... ......................
:E02.03 :NO 52 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 60 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 43 up ...................... ......................
:Totale 197 up ...................... ......................

.400 Rivestimenti.

Riporto .................
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R 362.490 Rivestimento di facciate con tavole orizzontali a incastro
maschio e femmina.
Giunti immaschiati, profilo liscio.

Fissaggio mediante viti inox non a vista.

R .491 Rivestimento in larice per
esterni, spessore mm 25,
larghezza uniforme da mm 110.

Lunghezza tavole
mm 2380 ca.

Classe di umidità: max 12%
Superficie piallata.
Orditura orizzontale.

Trattamento pre-invecchiante
impregnante Aquadecks grigio.

O prodotto equivalente
proposto :E02.03 :NE 42 m2 ...................... ......................

:E02.03 :NO 52 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 60 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 43 m2 ...................... ......................
:Totale 197 m2 ...................... ......................

.500 Strati di tenuta.

.581 Fornitura e posa di barriera
vapore completo di nastrature
a tenuta al vapore,
posizionata sulla faccia
interna al pannello isolante
sp 70 mm
Marca, tipo GYSO-Vap VS 20
up = m2
Materiale equivalente
proposto:

....................

....................

.................... :E02.03 :NE 42 up ...................... ......................
:E02.03 :NO 52 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 60 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 43 up ...................... ......................
:Totale 197 up ...................... ......................

R .590 Fornitura e posa di telo paravento completo di
nastrature a tenuta al vento, posizionato sulla faccia
esterna al pannello isolante sp 70 mm

R .591 Marca, tipo Ampack Tyvek solid
tenuta al vento Sd 0.03 m

Materiale equivalente
proposto:

Riporto .................
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R 362.591 ....................
....................
.................... :E02.03 :NE 42 m2 ...................... ......................

:E02.03 :NO 52 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 60 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 43 m2 ...................... ......................
:Totale 197 m2 ...................... ......................

.600 Supplementi ai rivestimenti di facciata.

R .690 In corrispondenza delle mantovane delle tende esterne,
fornitura e posa di lamiera in alluminio presso piegata
spruzzata termicamente con vernice in polvere.
Lamiera 4 pieghe, spessore 2.5 mm.

Colore a scelta RAL o NCS

Compresi i supporti per il fissaggio su struttura in
legno e su struttura delle mantovane, su proposta
dell'imprenditore.

Sviluppo complessivo mm 360

R .691 spessore mm 2.5
:E02.03 :NE 123.760 m ...................... ......................
:E02.03 :NO 142.800 m ...................... ......................
:E02.03 :SE 164.220 m ...................... ......................
:E02.03 :SO 116.620 m ...................... ......................
:Totale 547.400 m ...................... ......................

363 Rivestimento di facciata tipo 363.

.100 Struttura di supporto ed elementi complementari.
Secondo il piano
Piani e dettagli allegati
ZONA IMBOTTI E LESENE

.181 Formazione di castello
portante con x4 travetti
verticali in larice.

Sezione mm 60x60
up = pz
Fissaggio secondo proposta
dell'imprenditore.

:E02.03 :NE 57 up ...................... ......................
:E02.03 :NO 64 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 71 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 53 up ...................... ......................
:Totale 245 up ...................... ......................

.300 Isolamento e supplementi.

.381 Isolazione interposta prima
della posa del pluviale.
Pannello isolante PIR
Spessore mm 70
up = pz

Riporto .................
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363.381 Isolante da comprimere e
lavorare dietro al tubo
durante la posa.

Materiale equivalente
proposto:

....................

....................

.................... :E02.03 :NE 57 up ...................... ......................
:E02.03 :NO 64 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 71 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 53 up ...................... ......................
:Totale 245 up ...................... ......................

.400 Rivestimenti.

.481 Creazione di imbotti laterali
verticali in tavola monostrato
larice piallato.

Imbotti che vincono rispetto
alla chiusura frontale:
scuretto mm 15 sporgenza mm 10
Fissaggio secondo proposta
dell'imprenditore.
Dimensioni mm
larghezza 140 mm
altezza 3210 mm
spessore 30 mm
up = pz
Trattamento pre-invecchiante
impregnante Aquadecks grigio.

O prodotto equivalente
proposto :E02.03 :NE 57 up ...................... ......................

:E02.03 :NO 64 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 71 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 53 up ...................... ......................
:Totale 245 up ...................... ......................

R .490 Creazione di imbotti di chiusura frontale - lesena
verticale - in tavola monostrato larice piallato.

R .491 Fissaggio secondo proposta
dell'imprenditore.

Dimensioni mm 30x140x3210

Trattamento pre-invecchiante
impregnante Aquadecks grigio.

O prodotto equivalente
proposto :E02.03 :NE 57 pz ...................... ......................

:E02.03 :NO 64 pz ...................... ......................
:E02.03 :SE 71 pz ...................... ......................

Riporto .................
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363.491 :E02.03 :SO 53 pz ...................... ......................
:Totale 245 pz ...................... ......................

.500 Strati di tenuta.

.581 Fornitura e posa di telo
paravento
Posato sulla faccia esterna
del pannello isolante
allineato al serramento
Completo di nastrature a
tenuta.
Marca, tipo Ampack Tyvek solid
tenuta al vento Sd 0.03 m

Materiale equivalente
proposto:

....................

....................

....................
up = pz :E02.03 :NE 57 up ...................... ......................

:E02.03 :NO 64 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 71 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 53 up ...................... ......................
:Totale 245 up ...................... ......................

.600 Supplementi ai rivestimenti di facciata.

.681 Formazione di scatole su tre
lati per contenimento e
mascheramento pluviale in
corrispondenza di alcuni dei
pilastri in legno
al Piano Terreno.
Esecuzione con tavole in
larice mm 30
Formazione di spigoli a 45°in
battuta.

Fissaggio non a vista.
Altezza fino a 3000 mm
up = pz :E02.03 :NE 3 up ...................... ......................

:E02.03 :NO 8 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 5 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 7 up ...................... ......................
:Totale 23 up ...................... ......................

.801 Formazione di fori circolari
per attraversamento condotte
pluviali sulle chiusure
frontali degli imbotti.
Secondo il piano
architettonico
Fori circolari diametro fino
mm 70
up = pz
Esecuzione su alcuni elementi

Riporto .................
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363.801 imbotte chiusura frontale.
:E02.03 :NE 20 up ...................... ......................
:E02.03 :NO 20 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 24 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 20 up ...................... ......................
:Totale 84 up ...................... ......................

364 Rivestimento di facciata tipo 364.

.100 Struttura di supporto ed elementi complementari.
Secondo il piano 
Piani e dettagli allegati
ZONA SPIGOLI DI FACCIATA
Verso scale antincendio

.130 Listonatura per ventilazione:
. Abete.
. Superficie piallata.
. Umidità del legno max % 20.
. Fissaggio su legno.

.135 Sezione mm 30x60
Interasse mm 500
Orditura verticale.

Fissaggio con viti per legno
alle pareti intelaiate con
rivestimento antincendio in
cartongesso.

Viti mm 4x50 :E02.03 :NE 20 m2 ...................... ......................
:E02.03 :NO 20 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 20 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 20 m2 ...................... ......................
:Totale 80 m2 ...................... ......................

.140 Listonatura per rivestimento:
. Abete.
. Superficie piallata.
. Umidità del legno max % 20.
. Fissaggio su legno.

.145 Sezione mm 30x60
Interasse mm 500
Orditura orizzontale.

Fissaggio con viti per legno
alla listonatura di
ventilazione.

Viti mm 4x50 :E02.03 :NE 20 m2 ...................... ......................
:E02.03 :NO 20 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 20 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 20 m2 ...................... ......................
:Totale 80 m2 ...................... ......................

.400 Rivestimenti.

Riporto .................
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364.481 Rivestimento di facciate con
tavole a incastro maschio e
femmina.

Fissaggio mediante viti inox
non a vista.
Rivestimento in larice per
esterni, spessore mm 25,
larghezza uniforme da mm 110

Lunghezza tavole
mm 4000 ca.

Classe di umidità: max 12%
Superficie piallata.
Orditura verticale.

Trattamento pre-invecchiante
impregnante Aquadecks grigio

O prodotto equivalente
proposto:
up = m2 :E02.03 :NE 20 up ...................... ......................

:E02.03 :NO 20 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 20 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 20 up ...................... ......................
:Totale 80 up ...................... ......................

.500 Strati di tenuta.

.581 Fornitura e posa di telo
paravento.
Posato sulla faccia esterna
del pannello isolante
allineato al serramento.
Completo di nastrature a
tenuta.
Marca, tipo Ampack Tyvek solid
tenuta al vento Sd 0.03 m

Materiale equivalente
proposto:

....................

....................

....................
up = m2 :E02.03 :NE 20 up ...................... ......................

:E02.03 :NO 20 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 20 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 20 up ...................... ......................
:Totale 80 up ...................... ......................

.700 Connessioni, fissaggi ed elementi integrati.

.781 Scossalina in alluminio.
Secondo il piano
architettonico.
up = ml

Riporto .................
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364.781 Colore a scelta della DL.
:E02.03 :NE 8.820 up ...................... ......................
:E02.03 :NO 6.220 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 6.220 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 6.220 up ...................... ......................
:Totale 27.480 up ...................... ......................

370 Rivestimenti di facciata (2)
--------------------------------------------------------------------------------------

371 Rivestimento di facciata tipo 371.

.100 Misure di protezione antincendio orizzontali per le pareti
esterne.

.110 Strisce antincendio nel piano dell'isolante:
. Pannelli di fibra minerale.
. Incollaggio sul supporto e fissaggio meccanico.
. Larghezza striscia min mm 200.
. Coefficiente di conducibilità termica dichiarato lambda_D
max W/mK 0,036.
. Gruppo di reazione al fuoco RF1.
. Punto di fusione da gradi C 1'000.

.112 Spessore mm 160.
:E02.03 :NE 152.520 m ...................... ......................
:E02.03 :NO 183.720 m ...................... ......................
:E02.03 :SE 194.120 m ...................... ......................
:E02.03 :SO 152.520 m ...................... ......................
:Totale 682.880 m ...................... ......................

380 Rivestimenti in corrispondenza di aperture, testate di pareti
--------------------------------------------------------------------------------------

381 Rivestimento in corrispondenza di aperture e testate di
pareti, tipo 381.

.200 Rivestimenti esterni di spalle, architravi, parapetti e
soglie.

.220 Davanzali e soglie.

.221 Davanzali esterni in lamiera
d'alluminio spessore 2.5 mm
fino a 4 piegature,
inclinazione da gradi 4 a 6.
Fissaggio con staffe su legno
e contro serramento finestra.
Compresa la pellicola di
protezione sulla parte
superiore del davanzale e la
sua rimozione successiva.
Superficie in vista spruzzate
termicamente con vernice in
polvere.
Fissaggio nascosto.

Riporto .................
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381.221 Sottogiunto di dilatazione a
scolo acqua per il raccordo
con gli imbotti laterali.

Strato di antirombo 
per ridurre la rumorosità 

Eventuali variazioni di
larghezza tra i diversi piani
di ca. 10-20mm sono da
includere nei prezzi unitari
Con gocciolatoio.
Larghezza mm 245
Lunghezza mm 2380
Spigolo anteriore altezza
mm 30 mm allineato al
rivestimento di facciata
up = pz. :E02.03 :NE 46 up ...................... ......................

:E02.03 :NO 60 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 67 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 49 up ...................... ......................
:Totale 222 up ...................... ......................

384 Rivestimento in corrispondenza di aperture e testate di
pareti, tipo 384.

.200 Rivestimenti esterni di spalle, architravi, parapetti e
soglie.

.260 Griglie di protezione contro gli insetti in lamiera di
alluminio perforata, non trattata, spessore mm 0,8.
Concerne pos.
ZONA PARAPETTO
ZONA VELETTA
ZONA FACCIATE SPIGOLI

.263 Angolari, sviluppo fino a
mm 100. :E02.03 :NE 466.480 m ...................... ......................

:E02.03 :NO 571.200 m ...................... ......................
:E02.03 :SE 656.880 m ...................... ......................
:E02.03 :SO 466.480 m ...................... ......................
:Totale 2'161.040 m ...................... ......................

388 Rivestimento in corrispondenza di aperture e testate di
pareti, tipo 388.

.600 Supplementi ai rivestimenti in corrispondenza di aperture e
testate di pareti.

.620 Lavorazione.

.621 Formazione di risparmi per
attraversamento condotte.

Fori circolari diametro fino
mm 200.
Esecuzione su facciata in
legno

Riporto .................
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388.621 up = pz :E02.03 :NE 6 up ...................... ......................
:E02.03 :NO 6 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 6 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 6 up ...................... ......................
:Totale 24 up ...................... ......................

........................Totale Costruzioni di legno335
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343 Facciate ventilate

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

R .900 Altre disposizioni

R .910 Disegni di progetto
I piani allegati al modulo d'offerta servono solo per la
calcolazione dell'offerta.
N.B I dettagli dello studio d'architettura sono puramente
indicativi, possono variare in funzione dell'avanzamento del
cantiere
I disegni sono indicativi nella soluzione specifica
(tecnica) del dettaglio, ma vincolanti ai fini
dell'impostazione generale del progetto (estetica).

Allestimento dei piani, rilievo misure
L'assuntore è responsabile per l'allestimento dei piani
costruttivi d'officina, i quali dovranno essere
sottoposti ai progettisti prima dell'inizio dei lavori,
per controllo ed approvazione.
I piani approvati non disimpegnano l'assuntore dalla
sua responsabilità per un'esecuzione a regola d'arte.
Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere
consegnata ai progettisti e alla DL
L'assuntore dovrà provvedere, sotto sua responsabilità, a
rilevare tutte le misure sul posto, dopo aver avuto le
indicazioni ed i chiarimenti necessari da parte dei
progettisti. L'assuntore, pertanto, sarà il solo
responsabile di eventuali errori di misurazione.
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010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio.

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali messi in opera, senza riutilizzo del materiale ri-
mosso. Se non è concordato diversamente, il metodo di demo-
lizione è a scelta dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico sul mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo il concetto di smaltimento del committente ed even-
tuale sistemazione sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedio del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.

.200 Campioni portatili di prodotti in commercio.

.300 Trasporto di andata e ritorno di materiale, apparecchi e
attrezzi sul e dal luogo d'impiego.

.400 Verifica del supporto o della sottostruttura assegnati.

.500 Interruzioni di lavoro dovute alle condizioni atmosferiche.

.600 Messa in sicurezza di parti d'opera durante le interruzio-
ni di lavoro (chiusure a fine giornata).

.700 Ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0.

.800 Pulitura delle parti d'opera prima del collaudo.

R .900 Rimozione e smaltimento di tutte le pellicole di
protezione prima del collaudo
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013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i ponteggi e altre attrezzature.

.110 Ponteggi per un'altezza di lavoro superiore a m 3,0,
passerelle e dispositivi anticaduta.

.120 Messa a disposizione di aree per il deposito intermedio di
materiale.

.130 Coperture provvisorie durante le interruzioni imputabili al
committente.

.140 Misure per la protezione contro la sporcizia e il dan-
neggiamento meccanico delle opere causati da parte di
terzi.

.200 Per i lavori preliminari e complementari (1).

.210 Sottostrutture supplementari per il fissaggio di elementi
eseguito a cura del committente.

.220 Protezione provvisoria contro le intemperie durante i lavori
di rimozione di strati impermeabili.

.230 Smaltimento del materiale di demolizione.

.240 Eliminazione dei difetti dello strato di supporto o completa-
mento della sottostruttura nonché correzioni dell'incli-
nazione.

.250 Rimozione di neve e ghiaccio nonché lavori di essiccazione,
su ordine del committente.

.260 Prove di estrazione supplementari ordinate dal committente.

.270 Smontaggio e rimontaggio della ferramenta o di elementi
costruttivi esistenti.

.280 Chiusura dei fori e delle aperture per l'ancoraggio dei
ponteggi.

.300 Per i lavori preliminari e complementari (2).

.310 Trattamento di superficie delle sottostrutture esistenti.

.320 Campioni sull'oggetto o modelli.

.330 Rimozione di pellicole di protezione richieste del commit-
tente.

.340 Misure particolari per l'esecuzione di lavori a una tempe-
ratura esterna inferiore a gradi C 5.
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013.350 Raccordo degli strati esistenti a elementi passanti, rac-
cordi, finali e simili eseguiti successivamente.

.360 Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione per i rivestimenti e le sottostrut-
ture di facciate ventilate.

.100 Superfici.

.110 I rivestimenti, i teli per facciata, gli strati isolanti,
gli strati di tenuta all'aria e simili vengono misurati al
m2. Le sagomature dei materiali e le sovrapposizioni in
corrispondenza dei giunti non vengono considerate.

.120 Gli inserti negli strati isolanti non vengono dedotti.

.130 Le aperture e i ritagli inferiori a m2 1,0 non vengono
dedotti.

.140 I giunti nel rivestimento di facciata nonché i profili
d'angolo e le mostre di telai inferiori a mm 50 non vengono
dedotti.

.200 Sottostrutture.

.210 Computo al metro quadrato:
. Piani di appoggio in tavole o pannelli di legno massiccio.
. Cassette di metallo.

.220 Computo al metro lineare:
. Profili di metallo e listoni.
. Profili e listoni di supporto.
. Profili e listoni portanti.

.230 Computo al pezzo:
. Mensole ed elementi per taglio termico.
. Viti distanziatrici.

.300 Lavori complementari e accessori.

.310 Computo al metro quadrato:
. Trattamento di preservazione del legno per i piani di
appoggio in tavole o in pannelli.
. Superfici curve.
. Spessoramento superiore a mm 20.

.320 Computo al metro lineare:
. Taglio o adattamento in corrispondenza di raccordi; sugli
angoli vengono misurati ambedue i tagli.
. Isolamento di zoccoli.
. Sigillature e profili in corrispondenza dei giunti.
. Esecuzione di angoli, giunti di movimento, raccordi e
finali.
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021.320 . Raccordi a tenuta d'aria in corrispondenza di fori passan-
ti e aperture.
. Trattamento di preservazione di singoli listoni o tavole.
. Spalle, architravi e davanzali, lunghezza min m 1,0.

.330 Computo al pezzo:
. Ritagli, fori passanti, intagli e simili.
. Elementi per taglio termico.
. Tagli obliqui e ritagli in corrispondenza di spalle e
architravi.
. Risvolti laterali verso l'alto e il basso, raccordi
d'angolo con tagli obliqui, giunti di movimento, ritagli e
staffe di sostegno in corrispondenza dei davanzali.
. Staffe.
. Raccordi, finali e raccordi d'angolo con tagli obliqui dei
profili.
. Lamiere profilate di lunghezza inferiore a m 2,50.
. Superfici di facciata inferiori a m2 5,0.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia (1).

.100 Rivestimento: strato visibile della facciata con funzione
protettiva ed estetica.

.200 Intercapedine ventilata: spazio situato a tergo del rive-
stimento nel quale circola l'aria esterna.

.300 Strato di tenuta all'aria: strato senza interruzioni si-
tuato sul lato caldo dell'isolante termico che ha la fun-
zione di bloccare il passaggio dell'aria dall'ambiente ester-
no verso l'interno.

.400 Struttura portante: insieme organizzato di parti d'opera
fra loro collegate, progettato in modo da ottenere una rigi-
dezza adeguata.

.500 Sottostruttura: struttura destinata a trasmettere i ca-
richi dal rivestimento al supporto. Di regola, essa è
costituita da:
. Profili o listoni portanti per il fissaggio del rivesti-
mento.
. Profili o listoni di supporto per il fissaggio dei profi-
li o dei listoni portanti e per la trasmissione dei ca-
richi agli ancoraggi.
. Staffe e viti distanziatrici per il fissaggio dei profili o
dei listoni di supporto, risp.
dei profili o dei listoni portanti e per la trasmissione
dei carichi al supporto.

.600 Supporto: strato nel quale viene ancorata la sottostrut-
tura. Esso può essere costituito dalla struttura portante
dell'edificio.

.700 Isolamento termico: strato di materiale termoisolante inter-
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031.700 posto fra il supporto e l'intercapedine ventilata. Esso
può anche assumere funzione antincendio e acustica.

.800 Telo per facciata: manto impermeabile posto dietro il
rivestimento per la protezione degli strati sottostanti da
acqua, vento e raggi UV. Il genere di rivestimento deter-
mina i requisiti del telo per facciata. La norma
SN EN 13 859-2 "Abdichtungsbahnen –  Definitionen und
Eigenschaften von Unterdeckund Unterspannbahnen. Teil 2:
Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände"
(UNI EN 13859-2 "Membrane flessibili per impermeabiliz-
zazione – Definizioni e caratteristiche dei sottostrati.
Parte 2: Sottostrati murari") fa distinzione tra "nessun te-
lo per facciata necessario", "sollecitazione normale" e
"sollecitazione elevata".
. I teli per facciata per sollecitazioni normali devono
resistere all'invecchiamento artificiale per irraggiamento
UV di h 336.
. I teli per facciata per sollecitazioni elevate devono
superare un invecchiamento artificiale per irraggiamento
UV di h 5'000 e una prova di resistenza alla penetrazione
dell'acqua (prova W1).

032 Terminologia (2).

.100 Rivestimento a giunti aperti: rivestimento i cui giunti tra
gli elementi nonché i giunti tra gli elementi e le parti
d'opera adiacenti sono aperti.

.200 Sistema di rivestimento: rivestimento di facciata definito
in base a materiale, forma e modalità di posa.

.300 Fissaggio: dispositivo atto a fissare il rivestimento alla
sottostruttura.

.400 Ancoraggio: dispositivo atto a fissare la sottostruttura al
supporto.

.500 Collegamento: connessione di parti della sottostruttura o
di elementi del rivestimento tra loro.

.600 Componente ausiliario: profilo di raccordo e di bordo,
profilo per giunti, profilo di aerazione, dispositivo di
fissaggio per isolante, profilo o nastro di tenuta,
profilo di copertura e simili.

.700 Freno vapore: strato che svolge il compito di ridurre la
diffusione del vapore. Esso viene definito con lo spessore
dello strato d'aria equivalente della diffusione s_d o con
il fattore di resistenza alla diffusione my.

.800 Dispositivo di ancoraggio anticaduta: insieme di singole
parti costituito da uno o più punti di ancoraggio fissi o
mobili necessario per lavorare con un dispositivo anticaduta
su fune (dispositivo di protezione individuale) in confor-
mità alla norma SN EN 795 "Persönliche Absturzschutzau-
srüstung – Anschlageinrichtungen" (UNI EN 795 "Dispositivi
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032.800 individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi
di ancoraggio").

033 Abbreviazioni.

.100 s_d = spessore equivalente d'aria per la diffusione di
vapore.

.200 MK/VD: designazione per componenti di isolante termico o
spessori di isolante termico nelle cassette per pareti,
dove MK indica la profondità della cassetta e VD lo spesso-
re di isolante posto davanti alla cassetta.

.300 Involucro edilizio Svizzera: Associazione aziende svizzere
involucro edilizio.

.400 SFHF: Associazione professionale svizzera per facciate
ventilate.

.500 suissetec: Associazione svizzera e del Liechtenstein della
tecnica della costruzione.

034 Informazioni.

.100 Fibrocemento per facciate. I prodotti di fibrocemento usua-
li per rivestimenti di facciata si possono suddividere in
lastre piane di piccolo e di grande formato nonché in
lastre ondulate.

.110 Le lastre di fibrocemento intagliate disponibili in com-
mercio sono lastre piane di piccolo formato intagliate a
rettangoli, a losanghe o a scandole. Di regola, vengono
posate con file a doppia sovrapposizione.

.120 Le lastre di fibrocemento modulari comprendono lastre pia-
ne senza intagli di piccolo o di grande formato. Le lastre
modulari di piccolo formato hanno dimensioni comprese fra
mm 600x200 e 1'200x600, quelle modulari di grande formato da
mm 1'500x300 a 2'500x300 risp. 3'600x190. Di regola
vengono posate con file a semplice sovrapposizione,
quelle di piccolo formato anche con file a doppia
sovrapposizione.

.130 Le lastre piane di fibrocemento di grande formato tagliate
su misura vengono tagliate a seconda delle esigenze speci-
fiche. Generalmente vengono posate senza sovrapposizioni,
ma possono anche essere posate sovrapposte.

.140 Le lastre profilate di fibrocemento sono modulari. Le la-
stre profilate più comuni che si trovano in commercio sono
le lastre ondulate.

.200 Distanza dalla parete: distanza fra il piano di appoggio e
il filo anteriore del listone o del profilo.

.300 Rivestimento in lastre di ardesia con file a semplice
sovrapposizione: rivestimento posato in orizzontale, con
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034.300 sormontatura laterale, dinamico (irregolare) o a lastre
spaziate.

R 039 Altre disposizioni

R .100 Prezzi unitari
I prezzi unitari comprendono: - La fornitura e la posa di
tutte le parti ed opere descritte nel
modulo d'offerta, con un'esecuzione a regola d'arte.
- La mano d'opera necessaria all'esecuzione
- Il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico dei
materiali, il sollevamento alla quota di
posa, la distribuzione nel luogo di
posa, la manutenzione del materiale necessario e delle
forniture, depositi intermediari.
- L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso
tutte le protezioni necessarie.
- Le alimentazioni d'acqua e d'elettricità dal punto fisso
situato all'interno del cantiere.
- L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la
pulizia periodica del cantiere
- La partecipazione alla pulizia generale del cantiere
ordinata dalla DL
- Il prosciugamento di superifici bagnate destinate a
ricevere gli elementi della fornitura
- La protezione degli elementi già posati come pure le opere
di terzi suscettibili d'essere danneggiate dall'esecuzione
dei lavori previsti nel presente modulo d'offerta
- La perfetta pulizia degli elementi forniti, per il
collaudo ed a lavoro ultimato compresa l'eliminazione di
pellicole protettive
- Tutti i sollevamenti necessari
- Banchinaggi, piattaforme di posa e ponteggi fissi o mobili
sia all'interno che all'esterno.
- Le prestazioni comprese nelle norme SIA, CSFF e dei
fabbricanti per quanto non siano in contrasto con le
richieste sopraccitate
- La verifica statica dei profili impiegati
- L'esecuzione dei lavori in diverse fasi
- Gli elementi difettosi, danneggiati o di colori
ineguali non potranno essere utilizzati
- Il trattamento superfici
(N.B profili e lamiere con pellicole protettive)
- Le sigillature, isolazioni ecc
- Tutti i giunti in neoprene necessari
- Tutti i fissaggi in acciaio inox
- Mezzi di sollevamento adeguati
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040 Informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

041 Indicazioni sull'opera.

.100 Altitudine dell'edificio.

.110 Altitudine sul livello del
mare m 352.20

.300 Altezza dal suolo delle facciate da rivestire al momento
dell'esecuzione dei lavori.

.310 Altezza m 14.0 m circa

.400 Supporto esistente.

.410 Supporto.
Facciate scale esterne:
Parete intelaiata in legno 26
cm, rivestita con due strati
di lastre in Aquapanel di 1,25
mm o prodotto equivalente.

Facciate patii interni:
Struttura di supporto per i
rivestimenti in metallo da
fissare su telaio finestre o
secondo proposta imprenditore

R 049 Altre disposizioni

R .100 Sottostruttura
Nei dettagli di principio del capitolato i raccordi alla
costruzione grezza sono rappresentati in modo
schematico.
Questi elementi devono essere rielaborati e concepiti da
parte dell’assuntore in base alle esigenze del committente
e della costruzione.
L’assuntore deve concepire e sviluppare la modalità di
ancoraggio degli elementi costruttivi (sottostruttura)
sotto propria responsabilità.
Il peso proprio è trasmesso alla base degli elementi
costruttivi.
Tutti gli ancoraggi laterali e superiori devono essere
concepiti in modo da permettere la corretta
dilatazione dell’elemento costruttivo nel rispetto dei
limiti dei ponti termici.
Tutte le sollecitazioni agenti sulla facciata devono essere
trasmesse in modo sicuro ed efficace alla costruzione
grezza.
La sottostruttura deve essere regolabile nelle tre
dimensioni per assimilazione delle tolleranze costruttive.
La sottostruttura è composta da più elementi costruttivi e,
dove necessario, disporre di un taglio termico.
Le dilatazioni degli elementi costruttivi a seguito della
variazione di temperatura, devono essere assimilate dalla
costruzione senza lo sviluppo di tensioni eccessive nei
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R 049.100 materiali e senza rumori molesti e/o deformazioni
dell’aspetto.

Sottostruttura in profili estrusi in lega di alluminio
estruso, I profilati saranno in lega di alluminio EN AW
6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico T5 di fornitura
secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze
secondo EN 12020-2.

Il sistema dovrà prevedere l’utilizzo di profilati
verticali con profondità variabile (in funzione delle
esigenze statiche) aventi una sagoma adatta ad accogliere,
senza alcuna lavorazione di foratura o fresatura, gli
accessori di sostegno del rivestimento esterno ancorati
a secco alle pareti retrostanti, con fissaggi
idonei opportunamente dimensionati; il collegamento
alle strutture murarie sarà
eseguito con tasselli ad espansione.
La descritta sottostruttura sarà del tipo “a scomparsa”.
La fuga ha dimensioni di 20 (+/-1) mm, sia nel senso
orizzontale sia nel senso verticale.
Imballo e posa in opera a regola d’arte, inclusi
elementi di fissaggio, pezzi speciali, tagli in misura,
sfridi, accessori e bullonerie.
Protezione contro i fulmini, la sottostruttura deve essere
messa a terra/impianto equipotenziale:
è da prevedere il collegamento della sottostruttura alla
facciata per garantire una continuità (equipotenziale)
per l’intera facciata.

R .200 Raccordi ed impermeabilizzazioni
Le linee di isolamento e i relativi elementi di fissaggio
e di tenuta devono essere compatibili con la costruzione
di supporto.
Tutte le guaine di raccordo alla costruzione grezza devono
essere incollate tramite appositi mastici e/o primer,
concepite nel rispetto del sistema di drenaggio primario
e secondario e sono da includere nei prezzi unitari.
La concezione delle guaine deve permettere un corretto,
affidabile e duraturo incollaggio negli angoli. Le
deformazioni della costruzione di supporto devono poter
essere assimilate senza danneggiamenti e/o carichi
supplementari continui. Il riempimento delle
intercapedini deve essere eseguito impiegando della lana
minerale. Le guaine applicate sull’isolazione devono essere
incollate e assicurate meccanicamente. Per
l'isolamento del basamento devono essere utilizzati
materiali che non assorbono l'umidità. Sono ritenute
adatte allo scopo le lastre in polistirolo espanso (XPS) o in
vetro espanso.
Tutte le sigillature sono preventivamente da riempire
con nastri di riempimento a pori chiusi. L’incollaggio su
tre o più fianchi non è ammesso.
Queste fughe sono da dimensionare in base alle
direttive del fabbricante.
La concezione ed esecuzione delle impermeabilizzazioni
deve essere conforme alle norme SIA 271:2021.
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R 049.300 Pannelli paramento esterno di alluminio compositi
Fornitura e posa in opera di rivestimenti ventilati di
facciata costituiti da pannelli compositi lisci, tipo
ALUCOBOND A2 RF1 , formati da due lamiere in lega di
alluminio spess. 4-6/10 cad., accoppiate ad un nucleo di
polietilene nero estruso avente sp. 3 mm, per uno
spessore complessivo di 4 mm.

Pannelli compositi verniciati in continuo, colore a scelta
RAL O NCS, preformati in officina.
La lavorazione dei pannelli ne prevede la scatolatura
ottenuta mediante procedimenti di: taglio e squadratura della
lastra, scantonatura a “V” dei quattro spigoli, punzonatura
laddove prevista in corrispondenza dei risvolti
laterali delle apposite asole per l’aggancio ai perni delle
canaline, fresatura lungo le linee di piegatura previste,
piegatura di ciascun bordo a 90°.

In corrispondenza degli angoli esterni, i pannelli sono
piegati ad angolo retto per formare un elemento d'angolo.

Prodotto equivalente offerto:

Marca:

………….......................

Tipo:

………….........................

Allegare scheda tecnica

R .400 Lamiere di copertura cavedi tecnici.
Lamiere esterne in alluminio spessore minimo di 3 mm con
sottostrutture composte da staffe in acciaio inox1.4301
spessore 3 mm comprese asole che permettono la libera
dilatazione dei materiali.
Le formazioni d'angolo mediante sottogiunti saldati
giunzioni tra elementi mediante sottogiunti incollati
senza materiale o componente adesiva che comprometta la
qualita' del rivestimento.
Tutte le lamiere devono essere fissate in modo nascosto. Il
fissaggio delle lamiere di rivestimento o di raccordo,
delle componenti, degli elementi, degli allargamenti
di telaio o delle sottostrutture devono
permettere la libera dilatazione dei materiali.
Non sono ammessi rumori molesti dovuti agli
assestamenti, alle dilatazioni termiche o alle deformazioni.
Tavola di supporto in legno resistente all'umidita'
spessore circa 30 mm e fissata alle staffe inox.

Lamiere : Trattamento mediante polveri epossidiche, colore
NCS , RAL a libera scelta dei progettisti senza supplementi.
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100 Lavori preliminari, lavori a regia
--------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti e del materiale
rimosso vengono retribuiti separatamente a misura o a
regia.

110 Rilievi, piani, impianto di cantiere, trasporti e simili
--------------------------------------------------------------------------------------

111 Rilievi.

.100 Rilievi.

.110 Determinazione di tutte le linee di riferimento verticali e
orizzontali, compresa l'interpretazione dei rilievi.
Riporto delle misure sui piani delle facciate messi a dispo-
sizione a cura del committente.

.111 up = gl :E02.03 :NE 1 up ...................... ......................

.300 Controllo della planarità della facciata.

.310 Con apparecchio laser per il rilevamento delle irregolari-
tà. Le tolleranze vanno definite con la direzione lavori
prima dell'inizio dei lavori.
La correzione di irregolarità fino a mm 20 è compresa nei
prezzi.

.311 Controllo della planarità
della facciata.

:E02.03 :NE 1 m2 ...................... ......................

112 Piani di dettaglio.

R .900 Piani di tutti i dettagli necessari in collaborazione
con il progettista.
Inclusi nella posizione
CPN 335 , 110.201

113 Calcoli statici.

.100 I calcoli statici vanno eseguiti prima dell'inizio dei
lavori. Per i supporti la cui resistenza non è conosciuta
vanno eseguite delle prove di estrazione degli ancoraggi sul
posto.

.110 Calcoli statici.

.112 Per la sottostruttura
up = gl :E02.03 :NE 1 up ...................... ......................

114 Campioni.

Riporto .................
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114.100 Esecuzione di campioni di facciata.

.101 Campioni del rivestimento di
facciata, per colore e
trattamento
di superficie.
Dimensioni minime mm 1000x1000
up = pc :E :PG 4 up ...................... ......................

.801 Descrizione
Allestimento di un mockup di
progetto comprendente la
fornitura e posa di una faccia
laterale in metallo.

Compresa la progettazione di
officina.
Dimensioni
2 pannelli di rivestimento in
metallo di 1300 x 3410 circa
compresa sotto struttura e
scossaline di raccordo,
Montaggio
su supporto fornito
dal carpentiere
Ubicazione del prototipo da
definire con il Committente e
la Direzione Lavori
Compresi lo smontaggio e lo
smaltimento.

Gli elementi di mockup possono
essere riutilizzati per la
costruzione definitiva
dell'edificio se possibile
up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

Riporto .................
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200 Sottostrutture
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Sistemi di sottostrutture a profili orizzontali
--------------------------------------------------------------------------------------
I prezzi comprendono la correzione delle irregolarità del
supporto fino a mm 20.

225 Sottostruttura.

.801 Sottostruttura
Scale esterne e cavedi tecnici
Sotto struttura composta da
staffe di ancoraggio, profili
angolari orizzontali e profili
portanti verticali in
alluminio per il sostegno dei
pannelli di rivestimento.
Ossatura e dimensioni secondo
lo standard
dell'imprenditore.
Il numero di profili è da
calcolare secondo lo standard
dell'imprenditore.
Comprese le viti
distanziatrici per il
fissaggio

Distanza dalla parete
fino a mm 130.
Profili angolari di alluminio
dello stesso colore del
rivestimento.
Supporto
Fissaggio su pannelli
cementizi
up = m2
La misurazione comprende la
supeficie totale di parete
rivestita. Comprende le pareti
dei vani della scala esterna,
i rivestimenti in
corripondenza dei portici e la
superficie dei due cavedi
tecnici sul tetto.
Compresi i tagli necessari.

:E02.03 :NE 240 up ...................... ......................
:E02.03 :NO 220 up ...................... ......................
:E02.03 :SE 200 up ...................... ......................
:E02.03 :SO 230 up ...................... ......................
:Totale 890 up ...................... ......................

.802 Sottostruttura
Patii interni

Riporto .................
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225.802 Sotto struttura composta da
staffe di ancoraggio, profili
angolari orizzontali e profili
portanti verticali in
alluminio per il sostegno dei
pannelli di rivestimento.
Ossatura e dimensioni secondo
lo standard
dell'imprenditore.
Il numero di profili è da
calcolare secondo lo standard
dell'imprenditore.
La sottostruttura è composta
da più elementi costruttivi e,
dove necessario, disporre di
un taglio termico
Comprese le viti
distanziatrici per il
fissaggio

Distanza dalla parete
fino a mm 160.
Profili angolari di alluminio
dello stesso colore del
rivestimento.
up = m2
La misurazione comprende la
supeficie totale di parete
rivestita. :E02.03 :P1 125 up ...................... ......................

:E02.03 :P2 180 up ...................... ......................
:Totale 305 up ...................... ......................

Riporto .................
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300 Strati di tenuta all'aria, strati isolanti, teli per
facciata
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Strati, raccordi di tenuta all'aria
--------------------------------------------------------------------------------------

311 Strati di tenuta all'aria.

.200 Telo di tenuta all'aria di polipropilene PP. Sovrapposi-
zioni da mm 50 a 100, incollaggio ermetico all'aria
con prodotto idoneo.

.281 Fornitura e posa di telo
paravento completo di
nastrature a tenuta al vento.
Sovrapposizioni da mm 50 a
100, incollaggio ermetico
all'aria con prodotto idoneo.
Tutti i giunti, le fenditure,
le sovrapposizioni e i
raccordi devono essere
impermeabili al vento. Devono
essere evitati i danni alla
superficie, gli elementi
passanti devono essere
impermeabili al vento.
Compresi i raccordi a finestre
e porte esterne.
Prodotto proposto:

.........................

.........................
Numero di strati: ............
Spessore mm ..................
s_d ca. m ....................
Gruppo di reazione al fuoco
RF 1 :E02.03 :NE 240 m2 ...................... ......................

:E02.03 :NO 220 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 200 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 230 m2 ...................... ......................
:E02.03 :P1 125 m2 ...................... ......................
:E02.03 :P2 180 m2 ...................... ......................
:Totale 1'195 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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320 Strati termoisolanti
--------------------------------------------------------------------------------------

321 Pannelli di lana minerale.
Gruppo di reazione al fuoco RF1. Inserimento fra i listoni
o i profili, adattamento in corrispondenza delle staffe o
delle viti distanziatrici e simili, posa su tutta la
superficie.

.300 1 strato. Pannelli con faccia anteriore addensata, posa a
giunti accostati. Conducibilità termica lambda_D
max W/mK 0,034. Massa volumica apparente media della lana di
vetro ca. kg/m3 38, massa volumica apparente media della
lana di roccia ca. kg/m3 50.
Marca, tipo Flumroc DUO

O prodotto equivalente.
Prodotto proposto :

...........................

...........................

.310 Posa senza fissaggio. Spessore fino a mm 160.

.317 Spessore mm 160.
99 Compresi i tagli necessari.

:E02.03 :P1 125 m2 ...................... ......................
:E02.03 :P2 180 m2 ...................... ......................
:Totale 305 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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600 Rivestimenti di facciata in metallo
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Rivestimenti di facciata in doghe, pannelli compositi,
elementi scatolati di metallo
--------------------------------------------------------------------------------------

622 Rivestimento in pannelli compositi di metallo. Anima di
materiale sintetico o minerale, rivestiti di alluminio da
ambo i lati. Posa senza sovrapposizione.

.100 Pannelli con faccia esterna (lato in vista) verniciata con
procedimento in continuo, fissaggio in vista su profili
portanti. Colore secondo collezione di colori standard del
fabbricante.

.181 Pannelli compositi lisci, tipo
ALUCOBOND A2 RF1 , formati da
due lamiere in lega di
alluminio spess. 4-6/10 cad.,
accoppiate ad un nucleo di
polietilene nero estruso
avente sp. 3 mm, per uno
spessore complessivo di 4 mm.

Pannelli compositi verniciati
in continuo.
Colore a scelta RAL O NCS,

Pannelli preformati in
officina.
La lavorazione dei pannelli ne
prevede la scatolatura
ottenuta mediante procedimenti
di: taglio e squadratura della
lastra, scantonatura a “V” dei
quattro spigoli, punzonatura
laddove prevista in
corrispondenza dei risvolti
laterali delle apposite asole
per l’aggancio ai perni delle
canaline, fresatura lungo le
linee di piegatura previste,
piegatura di ciascun bordo a
90°.

In corrispondenza degli angoli
esterni, i pannelli sono
piegati ad angolo retto per
formare un elemento d'angolo.

Prodotto equivalente offerto:

Marca:

Riporto .................
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622.181
………….........................

Tipo:

………….........................

Allegare scheda tecnica
Gruppo di reazione al fuoco
RF 1
Pannelli
Scale esterne e cavedi tecnici
La misurazione comprende la
supeficie totale di parete
rivestita. Comprende le pareti
dei vani della scala esterna,
i rivestimenti in
corripondenza dei portici e la
superficie dei due cavedi
tecnici sul tetto.

:E02.03 :NE 240 m2 ...................... ......................
:E02.03 :NO 220 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SE 200 m2 ...................... ......................
:E02.03 :SO 230 m2 ...................... ......................
:Totale 890 m2 ...................... ......................

99 .182 Pannelli
Patii interni
La misurazione comprende la
supeficie totale di parete
rivestita. :E02.03 :P1 125 m2 ...................... ......................

:E02.03 :P2 180 m2 ...................... ......................
:Totale 305 m2 ...................... ......................

670 Rivestimenti di spalle, architravi, angoli
--------------------------------------------------------------------------------------

672 Rivestimento di architravi in metallo.

.001 Cielino d'ispezione in
corrispondenza delle tende
esterne.
Lamiera d'alluminio spruzzata
termicamente con vernice in
polvere.
Lamiera piena.
Colore NCS o RAL a scelta.
Compresi i supporti standard
su proposta dell'imprenditore.
Fissaggio su struttura di
supporto dei pannelli in
metallo.
Lamiera piena spessore 5 mm
Per patio 1 e 2
up = ml :E02.03 :P1 105 up ...................... ......................

Riporto .................
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672.001 :E02.03 :P2 205 up ...................... ......................
:Totale 310 up ...................... ......................

900 Elementi accessori
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Lamiere, profili di raccordo
--------------------------------------------------------------------------------------

913 Lamiere e profili per basi e finali superiori di facciate,
sotto davanzali.

.100 Lamiera perforata a L quale finale di aerazione.

.110 Lamiera di alluminio, spessore mm 0,8, non trattata.

.113 Sviluppo da mm 101 a 140.
:E02.03 :NO 30 m ...................... ......................
:E02.03 :SE 27 m ...................... ......................
:E02.03 :SO 27 m ...................... ......................
:E02.03 :NE 32 m ...................... ......................
:Totale 116 m ...................... ......................

914 Lamiere su raccordi e finali verticali, rientranze in
facciata e simili.

.100 Lamiera di alluminio, spessore mm 2,0, fino a 3 piegature.

.110 Superficie spruzzata termicamente con vernice in polvere.

.114 Sviluppo da mm 201 a 250.
99 Scossaline su finale verticale

Spessore 2.5 mm
Colore a scelta RAL o NCS

:E02.03 :NE 33 m ...................... ......................
:E02.03 :NO 38 m ...................... ......................
:E02.03 :SE 28 m ...................... ......................
:E02.03 :SO 38 m ...................... ......................
:Totale 137 m ...................... ......................

Riporto .................
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920 Davanzali, copertine di muri
--------------------------------------------------------------------------------------

922 Davanzali e soglie in lamiera.

.200 Davanzali in lamiera di alluminio spessore mm 2,0, fino
a 3 piegature. Inclinazione da gradi 4 a 6. Fissaggio con
staffe su legno o metallo o aggancio alla striscia di la-
miera. Compresa la pellicola di protezione sulla parte su-
periore del davanzale e la sua rimozione successiva.

.210 Superfici in vista spruzzate termicamente con vernice in
polvere.

.214 Sviluppo da mm 351 a 400.
99 Davanzali per le facciate dei

patii.
Con strato di antirombo 
per ridurre la rumorosità 
Compresi i tagli a 45° per i
raccordi d'angolo rientranti.
Naso del davanzale allineato
al rivestimento in pannelli.

:E02.03 :P1 105 m ...................... ......................
:E02.03 :P2 160 m ...................... ......................
:Totale 265 m ...................... ......................

925 Copertine di muri.

.200 Copertine di muri. Lamiera di alluminio, spessore mm 2,0.
Fino a 4 piegature. Compresa la pellicola di protezione
sulle superfici in vista e la sua rimozione successiva.
Fissaggio alla lamiera di aggancio.

.210 Superfici in vista spruzzate termicamente con vernice in
polvere.

.215 Sviluppo mm fino a mm 1500
99 COPERTURA

CAVEDI TECNICI
Lamiere esterne in alluminio
spessore minimo di 3 mm con
sottostrutture composte da
staffe in acciaio inox1.4301
spessore 3 mm comprese asole
che permettono la libera
dilatazione dei materiali.
Le formazioni d'angolo
mediante sottogiunti saldati
giunzioni tra elementi
mediante sottogiunti incollati
senza materiale o componente
adesiva che comprometta la
qualita' del rivestimento.
Tutte le lamiere devono essere
fissate in modo nascosto. Il
fissaggio delle lamiere di
rivestimento o di raccordo,

Riporto .................
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99 925.215 delle componenti, degli
elementi, degli allargamenti
di telaio o delle
sottostrutture devono
permettere la libera
dilatazione dei materiali.
Non sono ammessi rumori
molesti dovuti agli
assestamenti, alle dilatazioni
termiche o alle deformazioni.
Lamiere con strato di
antirombo per ridurre la
rumorosità.
Tavola di supporto in legno
resistente all'umidita'
spessore circa 30 mm e fissata
alle staffe inox.

:E02.03 :NE 18 m ...................... ......................
:E02.03 :NO 18 m ...................... ......................
:E02.03 :SE 15 m ...................... ......................
:E02.03 :SO 15 m ...................... ......................
:Totale 66 m ...................... ......................

........................Totale Facciate ventilate343
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371 Finestre

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 371I/2015.
Finestre (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/331 "Allgemeine Bedin-
gungen für Fenster und Fens-
tertüren" (non disponibile in
italiano), nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

R .900 Altre disposizioni

Norme generali

R .910 Disegni di progetto
I piani allegati al modulo d'offerta servono solo per la
calcolazione dell'offerta.
N.B I dettagli dello studio d'architettura sono puramente
indicativi, possono variare in funzione dell'avanzamento del
cantiere
I disegni sono indicativi nella soluzione specifica
(tecnica) del dettaglio, ma vincolanti ai fini
dell'impostazione generale del progetto (estetica).

Allestimento dei piani, rilievo misure
L'assuntore è responsabile per l'allestimento dei piani
costruttivi d'officina, i quali dovranno essere
sottoposti ai progettisti prima dell'inizio dei lavori,
per controllo ed approvazione.
I piani approvati non disimpegnano l'assuntore dalla
sua responsabilità per un'esecuzione a regola d'arte.
Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere
consegnata ai progettisti e alla DL
L'assuntore dovrà provvedere, sotto sua responsabilità, a
rilevare tutte le misure sul posto, dopo aver avuto le
indicazioni ed i chiarimenti necessari da parte dei

26.04.2024



Pagina: 124Progetto: Inc 22 - NUOVO LICEO MENDRISIO
Mappale 3139 RFD
Opere da falegname - Facciate esterne

Incarico: 22    CPN Costruzione: 371 Finestre I/15 (V24)

R 000.910 progettisti. L'assuntore, pertanto, sarà il solo
responsabile di eventuali errori di misurazione.

010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le modalità di pagamento e le prestazioni di garanzia sono
pattuite e regolate nel contratto d'appalto.

.200 Condizioni di pagamento, se non stabilito altrimenti nel
contratto d'appalto.

.210 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.220 % 30 dell'importo totale alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.230 % 30 dell'importo totale al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo la posa di singole tappe.

.240 % 10 dell'importo totale, dopo l'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, alla scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e alla consegna della garanzia.

.300 Se non stabilito altrimenti nel contratto d'appalto, l'im-
prenditore fornisce una fideiussione o una garanzia a tu-
tela dei pagamenti del committente fino all'accorpamento
alla costruzione del materiale o delle parti d'opera da lui
forniti.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Presentazione di campioni di piccole dimensioni di materia-
le e di ferramenta su richiesta del committente.

.120 Controllo dei telai esistenti.

.200 Per la fabbricazione.

.210 Protezione anticorrosione di parti di metallo non resisten-
ti alla corrosione e misure di protezione contro la corrosio-
ne per contatto.

.220 Ripresa di fondo e ripresa intermedia di finestre in legno.

.230 Sigillatura interna ed esterna fra vetratura e anta o telaio.

.300 Per la posa.
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012.310 Fornitura e posa delle finestre compresi i mezzi di fis-
saggio e le ferramenta.

.320 Altezza di lavoro fino a m 3,00 dalla base di appog-
gio.

.330 Copertura delle viti di posa.

.400 Per i lavori complementari.

.410 Verifiche e certificazioni richieste nei documenti per la
gara d'appalto.

.420 Pulizia per il collaudo: rimozione di sporcizia imputabile
all'imprenditore, resti di imballaggi, etichette, resti di
colla, nastro adesivo, sporcizia causata dal trasporto e
dalla messa in deposito. Rimozione di pellicole protettive
se richiesta dal committente.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Fabbricazione e fornitura di finestre campione.

.120 Rasatura di superfici, intradossi e mazzette, lavori di
muratura e di rappezzatura dell'intonaco.

.200 Per la posa.

.210 Formazione e chiusura di risparmi e fori passanti per
elementi di comando di impianti di protezione solare e
contro le intemperie, incluse le relative sigillature.

.220 Coprifili.

.230 Copertura delle viti di posa in corrispondenza delle battu-
te.

.240 Rimozione e rimontaggio di ponteggi su ordine del commit-
tente.

.250 Sigillatura interna ed esterna tra gli elementi costruttivi
adiacenti e il telaio, se non specificato nell'elenco delle
prestazioni.

.300 Per i lavori complementari.

.310 Pulizia delle vetrate.

.320 Pulitura e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni dopo
l'eventuale trattamento di superficie eseguito a cura del
committente.
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013.330 Protezione contro il danneggiamento dopo il collaudo
delle parti d'opera posate.

.340 Ripresa finale su finestre di legno.

.350 Misure di protezione per l'impedimento del deflusso di ac-
qua sulle testate delle solette.

.360 Riempimento dei vuoti fra la finestra e gli elementi co-
struttivi adiacenti, se non specificato nell'elenco delle
prestazioni.

.370 Ferramenta provvisorie.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Nessun complemento alla norma SIA 118.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia relativa ai requisiti.

.110 Resistenza all'effrazione: proprietà di finestre di resi-
stere al tentativo di intrusione violenta in locali o
aree protette.

.120 Permeabilità all'aria: flusso d'aria che, a causa della
pressione di prova, passa attraverso un campione di pro-
va in situazione chiusa e bloccata. La permeabilità
all'aria è indicata in metri cubi all'ora (m3/h).

.130 Protezione dal rumore: grado di fonoisolamento in opera
ponderato R_w per finestre che, misurato in prova, rap-
presenta il caso ideale senza tener conto delle trasmissioni
indirette. "C" designa il termine di adattamento dello
spettro per la valutazione dei rumori per i quali le alte
frequenze sono determinanti.
"C_tr" designa il termine di adattamento dello spettro per
la valutazione dei rumori per i quali le basse frequenze
sono determinanti.

.140 Impermeabilità alla pioggia battente: capacità del campio-
ne di prova in situazione chiusa e bloccata di resistere
alle infiltrazioni di acqua in condizioni di prova fino a una
pressione P_MAX.
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031.150 Isolamento termico: il coefficiente di trasmissione termica
(coefficiente U) definisce il rapporto tra la quantità di
flusso di calore che in regime stazionario attraversa l'ele-
mento costruttivo e la differenza di temperatura tra i due
ambienti attigui. L'unità di misura è W/m2K.

.160 Resistenza al carico del vento: capacità del campione di
prova in situazione chiusa e bloccata sotto la pressione e
il risucchio del vento di resistere alla deflessione fron-
tale entro un limite definito e di rimanere in esercizio
senza subire alcun danno.

.170 Classe di resistenza all'effrazione: la norma SN
EN 1627 fa distinzione fra 6 classi di resistenza. Per le
finestre, sono utilizzate le classi di resistenza da 1 a 3,
dove la classe 3 offre una migliore resistenza all'effra-
zione rispetto alla 2 o alla 1. Per le classi di resi-
stenza RC 1 N, RC 2 N, RC 2 e RC 3, "RC" è l'acronimo di
"resistance class". Le classi di resistenza RC 1 N e RC 2 N
definiscono parti d'opera vetrate senza requisiti di si-
curezza per le vetrature.

.180 Fattore di trasmissione luminosa: fattore che indica la
parte di radiazione solare visibile capace di attraversare
perpendicolarmente il vetro.
Per radiazione solare visibile s'intendono i raggi con una
lunghezza d'onda di nm 380 fino a nm 780, per i quali la
luminosità è percepibile dall'occhio umano. La trasmis-
sione luminosa è espressa in percentuale e viene influenza-
ta, tra l'altro, dallo spessore del vetro.

.200 Terminologia relativa al trattamento di superficie.

.210 Ripresa di fondo: prima applicazione che migliora l'adesio-
ne delle riprese successive, protegge contro la corrosione,
riduce il potere assorbente del supporto e/o funge da con-
solidante o da isolante.

.220 Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, l'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.

.230 Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di applicazione di
prodotti vernicianti. Determina le caratteristiche della
superficie quali tinta, grado di brillantezza, struttura e
resistenza agli agenti esterni.

.300 Terminologia relativa alla vetratura.

.310 Fattore di trasmissione energetica g: quoziente del flusso
termico che attraversa gli elementi costruttivi traspa-
renti (convezione di calore secondaria inclusa) in rappor-
to al totale dell'irraggiamento solare che raggiunge l'ele-
mento. La norma SN EN 410 stabilisce una metodologia di
calcolo del fattore g per le finestre. Il valore g dipende
dall'angolo d'incidenza i. I valori normali forniti dai
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031.310 produttori valgono per un angolo d'incidenza più o meno
perpendicolare.

.400 Terminologia relativa alle finestre.

.410 Finestra integrale: finestra la cui superficie del profilo
dell'anta esposta alle intemperie è mascherata completa-
mente o in parte dal telaio fisso.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni.

.110 FFF: Associazione professionale svizzera del settore delle
finestre e delle facciate.

.120 USM: Unione svizzera del metallo.

.130 SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden.

.140 AICAA: Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione An-
tincendio.

.200 Tipi di misure.

.210 Luce vano/muro (LMF): distanza fra le spalle finite e fra il
davanzale e l'architrave.

.220 Dimensioni esterne telaio
(ET): misure esterne del telaio.

.230 Luce telaio (LT): dimensione del vuoto fra le parti del te-
laio.

.300 Genere di costruzione.

.310 PSK: elemento parallelo scorrevole e a ribalta.

.320 Elemento scorrevole a libro.

.400 Classificazione dei trattamenti di superficie.

.410 AAMA: American Architectural Manufacturers Association.

.420 MEK: mitteleuropäisches Klima (clima dell'Europa centrale).

033 Informazioni.

.100 Il materiale delle finestre è indicato nella pos. 041.100.
Per ogni sistema di finestre viene allestito un elenco pre-
stazioni separato.

.200 Protezione antincendio.

.210 Attestato di utilizzazione AICAA: fornisce informazioni
sulla possibilità di impiego in base alle prescrizioni
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033.210 svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato può essere utilizzato.

.220 Resistenza al fuoco delle finestre secondo la classifica-
zione europea, indicazione della durata in minuti, duran-
te la quale i criteri di resistenza al fuoco (E) e di iso-
lamento termico (I) sono rispettati.

.300 Classi di efficienza energetica.

.310 Classe A: finestre a guadagno energetico.

.320 Classi B e C: finestre di buona qualità, trasformabili in
finestre di ottima qualità ad un costo economicamente accet-
tabile.

.330 Classi D e E: finestre standard.

.340 Classe F: finestre esistenti, senza obbligo di risanamento.

.350 Classe G: finestre esistenti, con rinnovamento necessario.

040 Sistema di finestre e requisiti, esecuzione di base
--------------------------------------------------------------------------------------
L'imprenditore deve completare le informazioni richieste (se-
rie di puntini).

041 Sistema di finestre.

.100 Sistema di finestre.
Finestre di legno-metallo.
Con fissaggio meccanico della
parte metallica (non
incollato). Spessori degli
elementi metallici di
rivestimento, in particolare
delle lastre > = mm 2

042 Resistenza al carico del vento, impermeabilità alla piog-
gia battente e permeabilità all'aria.

.100 Metodo di determinazione semplificato secondo la norma
SIA 331, che tiene conto dell'involucro e dell'ubica-
zione dell'edificio.

.200 Requisiti per casi particolari secondo la norma SIA 331. Cal-
colo della pressione dinamica secondo la norma SIA 261.

.300 Tenuta stagna delle fughe,
sicurezza pioggia battente
(impermeabilità)
Tutti i serramenti sono
montati sul grezzo
dall'esterno, muniti di
pellicole e bande a tenuta di
pioggia battente.
Sigillature in silicone
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042.300 saranno permesse solo se non
sottoposte a movimenti.
La tenuta alla pioggia
battente è da assicurare
tramite pellicole adesive
flessibili  aperti alla
diffusione del vapore

Raccordi interni

Tutti I raccordi interni tra i
telai ed il supporto in legno
sono da assicurare mediante
apposite sigillature con
mastice ed il costo deve
essere compreso nei prezzi
unitari.

043 Isolamento termico.

.100 Finestre.

.120 Finestra nel suo insieme, calcolo secondo la norma SIA 180.

.130 In particolare devono essere
rispettati i seguenti valori
limiti dei diversi elementi:

- valore Ug vetro ≤ 0.6 W/m2K
- valore g vetro ≥ 45%

- valore ψ distanziatore ≤
0.04 W/mK

- valore Uf telaio ≤ 1.3 W/m2K

L'imprenditore dovrà
presentare una certificazione
che attesti il rispetto di
questi valori.

044 Protezione dal rumore.

.100 Finestra nel suo insieme, calcolo secondo la norma SIA 181.
Valutazione secondo la norma SN EN ISO 717-1. I lavori di
preparazione per il raccordo delle finestre alle parti d'o-
pera adiacenti sono descritti nei lavori accessori o vengono
eseguiti a cura del committente.
Grado di fonoisolamento cor-
retto spettralmente per rumori
prevalentemente a bassa fre-
quenza R_w +C_tr dB ≥ 29 dB

045 Resistenza all'effrazione.

.100 Classe di resistenza secondo la norma SN EN 1627.
Assicurare mediante appositi
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045.100 accorgimenti il rispetto della
norma

046 Protezione antincendio.

.100 Finestre resistenti al fuoco omologate AICAA. I requisiti
diversi rispetto a quelli dell'esecuzione di base sono
definiti nelle singole posizioni delle finestre.

R 049 Altre disposizioni

R .100 Certificazione legno
può essere utilizzato solo
legno prodotto in modo sostenibile attestato da
marchi riconosciuti quali; legno svizzero, pefc o fsc
(lfo, rs 944.021, art. 34.1 cpv. 1). l’imprenditore, con
l’inoltro dell’offerta, deve dichiarare la provenienza e la
specie legnosa secondo rs 944.021, art. 2. attraverso
una autocertificazione.
prima dell’ordine del
materiale l’imprenditore deve comunicare l’effettiva
provenienza del materiale che intende ordinare per
approvazione da parte del committente.
il committente può esigere a
posteriori dal prestatore d’opera gli attestati che
comprovino l’adempimento delle condizioni di partecipazione.
fungono da attestati principali i documenti quali
certificati, bollettini di consegna o fatture. Il
committente può riconoscere anche altri documenti, in caso
di mancato adempimento può essere prevista una pena
convenzionale (eventuale rescissione del contratto,
pagamento dei maggiori costi e rimborso dei danni diretti ed
indiretti causati).

R .200 Pannelli
Se sono utilizzati pannelli di raccordo o pannelli di
allargamento sono da rispettare i seguenti valori
minimi. Coefficiente di conduttività o trasmittanza
termica in posizione indisturbata non inferiore a U
≤ 0.3 W /m2K.
Gli isolatori termici devono essere resistenti a carichi
meccanici a cui sono sottoposti nel tempo.
Il riempimento dovrà essere eseguito con isolamento
termico in lana minerale e/o - poliuretano secondo le norme
DIN 18165, peso specifico 50Kg/m3 e secondo esigenze
acustiche.

R .300 Materiali
Tutti i materiali utilizzati dovranno soddisfare le
prescrizioni SIA ed EMPA o d'istituti analoghi
riconosciuti
Per richiesta dei progettisti, l'assuntore é tenuto a fornire
campioni di ferramenta e dei materiali. Quest'onere é da
comprendere nei prezzi unitari.

Fogli ermetici = SD interno > SD esterno

Dati termotecnici
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R 049.300 I dati termotecnici e fonoisolanti del fisico della
costruzione sono vincolanti.

Ermeticità - Isolamenti - Dilatazioni
Dovranno essere comprese tutte le sigillature con mastici
adeguati su qualsiasi giunto, interne ed esterne, in modo da
garantire una perfetta tenuta stagna all'acqua ed ermeticità
all'aria. Il costo delle sigillature dovrà essere
compreso nei prezzi unitari.
Tutte le sigillature tra telai e struttura in legno ,
eseguite con mastice ad un componente, permanente
elastico dovranno essere comprese nei prezzi unitari.
Dovrà essere compreso tutto l'isolamento in lana minerale
necessario, densità minima 60Kg/m3, conduttività termica
s 0.036 W/mK. Le stesse dovranno essere imputrescibili
ed infiammabili (resistenti al fuoco).
Tutti i vani tra telai e muratura e tra telai e telai
dovranno essere riempiti con lana minerale, da comprendere
nei prezzi unitari.
Tutti gli elementi dovranno essere eseguiti in maniera
tale che la dilatazione risulti permanente,
indipendentemente dalle variazioni di temperatura.

R .310 Accessori, ferramenta, comandi Ferramenta e accessori devono
essere scelti e dimensionati per riprendere i pesi ed i
carichi descritti. Le parti degli accessori sono da
scegliersi in modo tale da corrispondere alle normative e
adempiere alle funzioni richieste. Nella scelta della
qualità è da prendere in considerazione la grandezza
del serramento, il tipo di vetro e l'altezza dello
stabile.
La ferramenta di base che garantisce movimentazione e
chiusura delle parti apribili dovré essere garantita per una
portata di almeno 130 kg.
Tutti i componenti della ferramenta dovranno essere
installati per contrasto e l'asta di trasmissione del
movimento dovrà poter essere installata frontalmente senza
dover essere infilata nell'apposita scanalatura
ricavata nei profilati. Questo per consentire, durante il
ciclo temporale d'utilizzo previsto del prodotto, una
rapida manutenzione e sostituzione dei componenti
senza dover ricorrere allo smontaggio del serramento
stesso.

Tutta la ferramenta deve essere parte integrante del
sistema richiesto e deve essere d'alta qualità, che
corrisponda alla tecnologia piu' avanzata. Tutti gli
accessori devono essere montati in modo che permettano
un uso leggero e privo di pericoli. Parti della
ferramenta che sono esposte ad usura continua devono poter
essere cambiati facilmente.

I serramenti devono corrispondere tecnicamente
alla descrizione del sistema indicato nel modulo d'offerta.
Per richiesta della DL l'assuntore dovrà presentare
un certificato d'esame dei serramenti.

Ritocchi a parti danneggiate Prima del collaudo della
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R 049.310 costruzione, l'assuntore dovrà provvedere alla pulizia ed ai
ritocchi di tutte le eventuali parti danneggiate durante il
trasporto ed il montaggio.

R .320 Vetri isolanti
Nei serramenti e nelle facciate sono previsti vetri
isolanti tripli, con distanziatori neri in
termoplastica. La posa puo' essere fatta a secco o con
sigillature da ambo le parti.
Normative:
SIA 331.02  EN 572-2 Vetro Float
SIA 331.152  EN 673 Calcolazione valore U
SIA 331.201  EN 1863-1 Vetri induriti
SIA 331.211  EN 12150 Vetri temperati di sicurezza
SIA 331.401  EN 12543 Parte 1 Vetri stratificati
Parte 6 Estetica
SIA 331.531 EN 357 Parte 1 Classe resistenza fuoco
Glasnorm 01, vetri isolanti, SIGaB
Glasnorm 03, spessore vetro, SIGaB
Glasnorm 05, vetro tempertao, SIGaB
Glasnorm 08, sicurezza del vetro, SIGaB
Documentaz., Sicurezza del vetro "protezione rischio di
caduta"

Gli spessori definitivi dei vari vetri e strati sono da
definire dal mandatario e dal suo fornitore in base alle
normative, le spinte del vento, la protezione di
rischio caduta delle persone e le dimensioni previste.
Le dimensioni indicate nei dettagli di progetto
rappresentano spessori indicativi per usura
tradizionale. Parti ad angolo ed esposte cosi come vetrature
di dimensioni extra ordinarie necessitano spessori adatti.

Vetri con Test Heat-soak
Tutti i vetri temperati previsti in questo progetto
sono da considerarsi vetri che sono stati sottoposti al test
heat-soak. tramite questo test si verifica l'assenza di
inclusione di Nickelsolfato, in modo da evitare shock
termici spontanei che portano alla rottura del vetro.

Bordi del vetro
Tutti i bordi dei vetri temperati di sicurezza o vetri
induriti previsti o manufatti a vetri singoli o vetri
isolanti, anche se non esplicitamente richiesto, sono
tutti da sagomare e molare.
Bordi che rimangono in vista in vetri temperati di
sicurezza, anche se non richiesto esplicitamente ,
devono essere molati.
Serigrafie totali o parziali sui bordi devono essere
eseguite con smalti adatti e devono essere trattati
termicamente al fine di ottenere la cottura e la
durabilità del colore.
Per la valutazione del colore il mandatario è obbligato a
sottoporre al committente dei campioni prima dell'ordine e
farli debitamente deliberare e firmare dalla DL o dal
progettista.

Requisiti di sicurezza
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R 049.320 Valgono le prescrizioni SIGAB in materia di protezione
antinfortunistica e anticaduta.
Tutte le vetrate esposte all'interno sono vetrate che
coprono tutta l'altezza del

R .330 Tolleranze di taglio
Le misure dei vetri devono essere eseguite in una
tolleranza di taglio minima di +/- 1.5 mm

Attestati, documenti giustificativi
A richiesta del committente l'assuntore deve provare in
qualsiasi momento che le specifiche dei vetri
corrispondano alle premesse statiche e fisiche. Questo è
da provare mediante attestati da parte del fornitore dei
vetri. L'assuntore deve provare che l'ordine
definitivo dei vetri corrisponda alla situazione di
posa, la carica meccanica data da pressioni e depressioni e
qualsiasi situazione dovuta ad angoli.
Sulla negligenza della situazione reale o su errori
di fatto di non aver considerato le pretese
richieste, il committente non potranno essere avanzate
richieste supplementari.

Vetri isolanti tripli
Le specifiche dei vetri sono da stabilirsi dall'assuntore e
dal suo fornitore dei vetri.
Questa si basa sull'uso dei vetri, la locazione, le
dimensioni, i carichi del vento previsti e premesse
fisiche edili.

Vetro con isolamento termico, controllo solare, triplo p.e.
Vetro Therm G Plus, Silverstar E5 o prodotto con
caratteristiche termiche simili, distanziatori ACSplus,
nero.

Vetro esterno:  6-8 mm Float (Low E)
Camera 1:  12mm Ar
Vetro intermedio:  6 mm temp.
HST, extra bianco
Camera 2:  12mmAr
Vetro interno:  8-10 Strat.
Float (Low E)
Spessore totale:  ca. 45 mm

Valore Ug: : ≤ 0.6 W/m2K (EN673)
Valore g:  g > 45 % Trasmissione luce:  ca. 74%
+/- 3%
Valore d'insonorizzazione: Rw~36d8
Distanziatori:  < 0.040 W/mK

PROPOSTA DELL'IMPRENDITORE:

.............................-

.............................-

....................

Vetri stratificati esposti
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R 049.330 Se i vetri stratificati sono esposti alle intemperie, tutti
i bordi smerigliati o levigati devono essere protetti
meccanicamene in modo da non permettere agli strati in PVB
di assorbire umidità e provocare una delaminazione
parziale.

R .340 Prestazioni statiche
Gruppo carichi B, secondo la norma SIA 331, pressione 1.0
KN/m2 (Pa), coefficiente supplementare negli angoli e
nelle coperture secondo disposizioni aggiuntive la SIA
260 e 261.

Per i calcoli statici sono da considerare: pressioni del
vento:
Norme e direttive determinanti EN norma 77 resistenza al
carico del vento
SIA norma 331 Finestre
SIA norma SIA 261/1 Effetto su parti portanti
Pressione q = 0.9 KN/m2

La costruzione, le parti portanti, i profili con tutti
i passaggi devono essere sufficientemente dimensionati
in modo da sopportare tutti i movimenti, pieghe, strisciate,
compresi restringimenti del corpo costruttivo e tutti gli
effetti dovuti dalle variazioni di temperatura tra
i -20 C° e +80 C°.
Tutti i collegamenti ed i fissaggi devono essere
realizzati in modo da poter compensare qualsiasi
tolleranza in relazione alla struttura portante in legno.
I telai dei serramenti e la loro struttura devono essere
fissati in modo da assorbire punti di spinta da 3 KN fino a
6 KN senza rotture o danni.
Deformazioni: tutti i telai autoportanti che riprendono
carichi o pesi tra 2 punti portanti con campate oltre i
3000 mm sono da dimensionare in modo che in caso
sfavorevole e sotto tutte le pressioni del vento, ad un
angolo retto in corrispondenza della facciata, non superino
una freccia massima di fmax ≤ 1/200 x L
Dilatazioni: per via delle dilatazioni o dei
restringimenti delle varie parti dei serramenti della
facciata dovuti a sbalzi di temperatura tra i -20 C° e +80
C°, come pure i movimenti,strisciate e
restringimenti degli elementi, non possono formarsi difetti
di mancata impermeabilità.
Tutte le precauzioni necessarie sono da prendersi.
Statica: nei prezzi offerti devono essere comprese tutte
le parti di fissaggio necessarie ad assorbire le
dilatazioni.
Prima di iniziare le opere l'assuntore sottopone il
calcolo statico:
Conferma che nei suoi calcoli ha tenuto conto dell'altezza
dello stabile, della forma e del tipo di costruzione
rispettandone le pressioni e depressioni del vento. Le
facciate ed i serramenti compresa la sottostruttura
portante ed il fissaggi devono riportare tutte le forze
dovute dal vento sulla costruzione grezza.

R .500 Prezzi unitari
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R 049.500 I prezzi unitari comprendono: - La fornitura e la posa di
tutte le parti ed opere descritte nel
modulo d'offerta, con un'esecuzione a regola d'arte,
compresa la perfetta regolazione delle
aperture a posa ultimata.
- La mano d'opera necessaria all'esecuzione
- Il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico dei
materiali, il sollevamento alla quota di
posa, la distribuzione nel luogo di
posa, la manutenzione del materiale necessario e delle
forniture, depositi intermediari.
- L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso
tutte le protezioni necessarie.
- Le alimentazioni d'acqua e d'elettricità dal punto fisso
situato all'interno del cantiere.
- L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la
pulizia periodica del cantiere
- La partecipazione alla pulizia generale del cantiere
ordinata dalla DL
- Il prosciugamento di superifici bagnate destinate a
ricevere gli elementi della fornitura
- La protezione degli elementi già posati come pure le opere
di terzi suscettibili d'essere danneggiate dall'esecuzione
dei lavori previsti nel presente modulo d'offerta
- La perfetta pulizia degli elementi forniti, per il
collaudo ed a lavoro ultimato compresa l'eliminazione di
pellicole protettive
- Tutti i sollevamenti necessari
- Banchinaggi, piattaforme di posa e ponteggi fissi o mobili
sia all'interno che all'esterno.
- Le prestazioni comprese nelle norme SIA, CSFF e dei
fabbricanti per quanto non siano in contrasto con le
richieste sopraccitate
- La verifica statica dei profili impiegati
- L'esecuzione dei lavori in diverse fasi
- Gli elementi difettosi, danneggiati o di colori
ineguali non potranno essere utilizzati
- Il trattamento superfici
(N.B profili e lamiere con pellicole protettive)
- Le sigillature, isolazioni ecc
- Tutti i giunti in neoprene necessari
- Tutti i fissaggi in acciaio inox
- Mezzi di sollevamento adeguati

R .600 Minergie
La costruzione sarà certificata Minergie

R .700 Offerta il modulo d'offerta ed il
capitolato d'appalto dovranno essere compilati completamente
e senza nessun cambiamento del testo.
L'offerente è obbligato a verificare l'esattezza delle
posizioni del capitolato in forma di completezza,
fattibilità costruttiva e idoneità per l'uso previsto.
Richieste supplementari per mancata conoscenza,
informazione o ignoranza non saranno prese in
considerazione.

R .900 Protezioni delle opere
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R 049.900 La protezione degli elementi nuovi già posati, previsti nel
seguente modulo d'offerta con materiale apposito di
protezione
(superficie dei serramenti e delle vetrature), la
successiva rimozione, trasporto e smaltimento deve
essere compresa nei prezzi unitari.
N.B. Tutti i profili e tutte le lamiere in vista con
pellicole protettive.
Le vetrature dovranno essere protette con materiale idoneo
(é da considerare che i serramenti verranno posati
prima di completare l'opera grezza). Le protezioni delle
vetrature dovranno essere rimosse per il collaudo e
rimesse dopo il collaudo su indicazioni della DL e l'onere
deve essere compreso nei prezzi unitari.

Posa a fasi
La posa verrà eseguita a tappe 1 a fase: posa dei serramenti
su Mockup per approvazione 2a fase: posa dei serramenti,
comprese nastrature ermetiche perimetrali
3a fase: collaudo parziale (serramento con vetro)
4a fase: posa dei rivestimenti di facciata
5a fase: posa dei tamponamenti in metallo
6a fase: collaudo finale

Questi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari
esposti.

050 Costruzione, esecuzione di base
--------------------------------------------------------------------------------------
. L'imprenditore deve completare le informazioni richieste
(serie di puntini).
. Salvo altra indicazione si applica: ante della stessa
larghezza all'interno dei campi.

R .900 Materiali

R .910 Vetrature
La fornitura e la posa dei vetri sarà eseguita in
officina dall'imprenditore mediante tutte le necessarie
guarnizioni ed accorgimenti.

Collaudo dell vetrature
Per l'allestimento dell'offerta l'imprenditore
dovrà considerare che il collaudo delle vetrature verrà
eseguito senza considerare guanto citato nella norma SIA
331 e nella documentazione SIGAB Istituto Svizzero del
vetro nella costruzione.
Eventuali difetti, di qualsiasi tipologia,
dimensione ed entità, riscontrati durante il
collaudo potranno determinare la richiesta di sostituzione
della vetratura da parte della DL.

052 Finestre di legno.

.100 Tipo di finestre.
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052.110 Finestre a vetratura isolante.

.200 Sistema di finestre.

.220 Esecuzione di base.
Materiale legno legno

.300 Telaio fisso.

.310 Materiale e caratteristiche.
Abete.
Legno di conifera di prima
qualità
Per verniciatura trasparente.
Di legno lamellare, senza
giunzioni.

.320 Dimensioni.
Profilo del telaio in legno
secondo lo standard
dell'imprenditore
bxt mm ....x.....
Esecuzione a spigoli vivi.
Giunti obliqui a 45 gradi con
fissaggio meccanico

.330 Gocciolatoio.
Alluminio spruzzato termica-
mente con vernice in polvere o
liquida.
In più parti, posa di pezzi a
innesto in fase successiva.
Compresa la sigillatura sup-
plementare tra il piano di
posa e il telaio inferiore con
mastice per giunti.
Termolaccato semilucido

.340 Guarnizioni di battuta. A tenuta ermetica su tutto il pe-
rimetro, compresi gli angoli.
Montaggio in fabbrica.
In gomma colore nero.

.400 Ante.

.410 Materiale e caratteristiche.
Abete.
Legno di conifera di prima
qualità. senza giunzioni a
pettine.
Per verniciatura trasparente.
Di legno lamellare, senza
giunzioni.

.420 Dimensioni.
Finestre: profilo dell'anta in
legno secondo lo standard
dell'imprenditore
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052.420 bxt mm ....x.....
Portefinestre: profilo
dell'anta in legno secondo lo
standard dell'imprenditore
bxt mm ....x.....

.430 Guarnizioni di battuta sull'anta.
Montaggio in fabbrica.

.600 Zoccolo delle portefinestre.

.620 Secondo piani di dettaglio
allegati e standard
dell'imprenditore.

053 Finestre di legno-metallo.

.100 Tipo di finestre.

.110 Finestre a vetratura isolante.

.200 Sistema di finestre.

.210 Esecuzione di base. Telaio e anta completamente protetti
dagli agenti atmosferici.
Legno-metallo

.230 Varianti esecutive. Anta completamente protetta dagli
agenti atmosferici, telaio non protetto.
Esterno: profili in alluminio
termolaccati semilucido
secondo colori RAL o NCS a
scelta del committente,
fermavetro squadrato allineato
al telaio

.300 Telaio fisso.

.310 Materiale e caratteristiche.
Abete.
Materiale e caratteristiche.
Legno di conifera di prima
qualità.
Per verniciatura trasparente.
Di legno lamellare, senza
giunzioni a pettine.

.320 Dimensioni.
Profilo del telaio in legno-
metallo
secondo lo standard
dell'imprenditore bxt mm
....x.....
Esecuzione a spigoli vivi.
Giunti angoli abliqui a 45°
con fissaggio meccanico.

.330 Gocciolatoio.
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053.330 Alluminio spruzzato termica-
mente con vernice in polvere o
liquida.
In più parti, posa di pezzi a
innesto in fase successiva.
Compresa la sigillatura sup-
plementare tra il piano di
posa e il telaio inferiore con
mastice per giunti.
Termolaccato semilucido

.340 Guarnizioni di battuta. A tenuta ermetica su tutto il pe-
rimetro, compresi gli angoli.
Montaggio in fabbrica.
In gomma colore nero.

.400 Ante.

.410 Materiale e caratteristiche.
Abete.
Legno di conifera di prima
qualità, senza giunzioni a
pettine.
Per verniciatura trasparente.
Di legno lamellare senza
giunzioni a pettine.

.420 Dimensioni.
Finestre: profilo dell'anta in
legno-metallo secondo lo stan-
dard dell'imprenditore
bxt mm ....x.....
Portefinestre: profilo
dell'anta in legno-metallo se-
condo lo standard dell'impren-
ditore bxt mm ....x.....
Esecuzione a spigoli vivi.
Giunti angoli obliqui a 45°
con fissaggio meccanico.

.430 Guarnizioni di battuta sull'anta.
Montaggio in fabbrica.

.600 Zoccolo delle portefinestre.

.620 Secondo piani di dettaglio
allegati e standard
dell'imprenditore.

057 Ferramenta.

.100 Dispositivi di chiusura. Esecuzione di base v.sottogruppi
delle sottoposizioni da 110 a 130. Eventuali complementi
v.sottogruppi delle sottoposizioni da 140 a 180. Salvo
altra indicazione si applica: dispositivi di chiusura azio-
nabili da un solo lato.
Dispositivi di chiusura.
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057.100 Esecuzione di base secondo
standard dell'imprenditore.

.140 Tutte le finestre con un'anta
apribile lateralmente e a ri-
balta.

.200 Maniglie.

.210 Standard in acciaio inox tipo

Standard:
GLUTZ 50001/51001 CF o
prodotto equivalente.

per le porte con dispositivo
di chiusura:
GLUTZ 53020 o
prodotto equivalente

.300 Cerniere.

.310 Cerniere in acciaio, con o
senza coperchi in plastica
secondo standard imprenditore.

058 Vetratura.

.100 Fornitura.

.110 Da parte dell'imprenditore.

.200 Posa.

.210 Da parte dell'imprenditore.

.300 Vetratura.

.310 Posa a secco, con guarnizione.

.400 Genere di vetratura.

.410 Secondo gli standard del-
l'imprenditore, le indicazioni
non devono essere in contrad-
dizione con i requisiti delle
pos. 043 e 044.
Valore U_g secondo la norma
SN EN 673 W/m2K 0.6
Profilo di unione dei vetri in
nastro butilico colore nero,
>0.045 W/m2K.
Fattore di trasmissione
dell'energia solare totale,
g ca. % 0.45
Valgono le prescrizioni SIGAB
in materia di protezione
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058.410 antiinfortunistica e
anticaduta

060 Trattamento di superficie, esecuzione di base
--------------------------------------------------------------------------------------
L'imprenditore deve completare le informazioni richieste (se-
rie di puntini).

061 Trattamento di superficie di finestre in legno.

.100 Verniciatura non coprente.
Fornitura con ripresa finale,
spessore strato min. micro-
metri 60.
Fondo a base di acqua. 
Tipo Induline GW-390

Finitura a base di acqua 
Tipo Induline NW-724
naturetouch

O prodotto equivalente.
Prodotto proposto:

..........................
Verniciature eseguite in
officina

062 Trattamento di superficie di finestre in legno-metallo.

.100 Superfici di legno.

.110 Verniciatura non coprente.
Fornitura con ripresa finale,
spessore strato min. micro-
metri 60.
Fondo a base di acqua. 
Tipo Induline GW-390

Finitura a base di acqua 
Tipo Induline NW-724
naturetouch

O prodotto equivalente.
Prodotto proposto:

..........................
Verniciature eseguite in
officina

.200 Superfici di alluminio.

.210 Trattamento con vernici organiche mediante spruzzatura
termica con prodotto liquido o in polvere. La scelta del tipo
di lega, l'aspetto visivo, i campioni, lo stato della su-
perficie, il trattamento preliminare, il sistema di rive-
stimento e la sua applicazione, la scelta dello spessore
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062.210 degli strati, la procedura di applicazione e il piano delle
prove devono rispettare la direttiva SZFF 41.07 "Richtlinie
und Qualitätsvorschriften für die Beschichtung von Fassaden-
bauteilen aus Aluminium" (non disponibile in italiano). Il
genere di trattamento è definito in base allo standard di
qualità, vale a dire dalla tenuta del colore della vernice
per una durata di vita determinata.
Colore RAL o NCS
Termolaccatura semilucida

070 Posa, esecuzione di base
--------------------------------------------------------------------------------------

071 Genere di piano di posa. I mezzi di fissaggio sono
compresi nei prezzi unitari.
Salvo altra indicazione si applica: sigillatura del sot-
topar.710 o a cura del committente.

.500 Secondo piani di dettaglio
allegati.

.600 Il fissaggio superiore dei
serramenti deve permettere la
deformazione della soletta in
legno di mm 20.
Sono da prevedere con asola.

100 Lavori preliminari e lavori a regia
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Campioni
--------------------------------------------------------------------------------------

.100 Campioni di piccole dimensioni di materiale e di ferramenta
richiesti dal committente sono compresi nei prezzi.

R .900 Le finestre per l'allestimento di un Mockup di progetto sono
da includere nel CPN 335 pos 116.201
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200 Finestre a un campo
--------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.

210 Finestre a un campo
--------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

.810 Finestre di legno.

.820 Finestre di legno-metallo.

211 Finestre a un campo, vetratura fissa nel telaio.

.200 Varianti rispetto all'esecuzione di base.

.201 TIPO - E1
Finestre fisse patio 2
Piano terra
Serramento in legno-metallo
fisso.

Vetro
secondo requisiti SIGAB

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura / sigillatura
secondo piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
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211.201 tra i serramenti.

La posizione include
l'isolamento dell'allargamento
superiore con pannello
isolante tipo Flumroc 1 0.035
W/(m.K) spessore 8 cm.

Misure di interasse,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella
posizione: larghezza 260cm

Misure di luce architettonica:
L238xH260cm

Misure di vano di posa
260x334cm, incluso
allargamento
superiore di 52cm

:E03.01 :P2 7 pz ...................... ......................

.202 TIPO - E2
Finestre fisse patio 2
Piano terra - angoli
Serramento in legno-metallo
fisso.

Vetro
secondo requisiti SIGAB

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura / sigillatura
secondo piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di

Riporto .................

26.04.2024



Pagina: 146Progetto: Inc 22 - NUOVO LICEO MENDRISIO
Mappale 3139 RFD
Opere da falegname - Facciate esterne

Incarico: 22    CPN Costruzione: 371 Finestre I/15 (V24)

211.202 chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

La posizione include
l'isolamento dell'allargamento
superiore con pannello
isolante tipo Flumroc 1 0.035
W/(m.K) spessore 8 cm.

Misure di interasse,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella
posizione: larghezza 245cm

Misure di luce architettonica:
L238xH260cm

Misure di vano di posa
260x334cm, incluso
allargamento
superiore di 52cm

:E03.01 :P2 8 pz ...................... ......................

.203 TIPO - H1
Finestre fisse zona portico
Piano terra - angoli
Serramento fisso in legno-
legno.

Vetro
secondo requisiti SIGAB

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette o
supporto proposto
dall'imprenditore (..........)
a garanzia per la tenuta del
serramento da includere nella
posizione.

Nastratura/sigillatura secondo
piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.
Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

Misure di interasse,

Riporto .................
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211.203 tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella posizione
: 260cm

Misure di luce pilastri:
L238cm
Misure d vano posa: 260x296cm
Misure luce serramento:
238x245cm
Allargamento inferiore 34cm,
superiore 17cm

:E03.01 :NE 2 pz ...................... ......................

.204 TIPO - H2
Finestre fisse zona portico
Piano terra
Serramento fisso in legno-
legno.

Vetro
secondo requisiti SIGAB

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette o
supporto proposto
dall'imprenditore (..........)
a garanzia per la tenuta del
serramento da includere nella
posizione.

Nastratura/sigillatura secondo
piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.
Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

Misure di interasse,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella posizione
: 260cm

Misure di luce pilastri:
L225cm
Misure d vano posa: 260x296cm
Misure luce serramento:
225x260cm

Riporto .................
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211.204 Allargamento inferiore 26cm.

Pannello superiore isolato di
rivestimento esterno 40cm a
vista, trattamento di
superficie identico al telaio.

Pannello laterale isolato di
rivestimento esterno
(tamponamento pilastro tra
serramenti) spessore minimo
19mm. Larghezza  34/22xH313
con giunto a filo serramento.
Trattamento di superficie
identico al telaio.

:E :PG 14 pz ...................... ......................

212 Finestra a un campo, a un'anta.

.200 Varianti rispetto all'esecuzione di base.

.201 TIPO - A
Piano cantina
Isolamento termico

Uf < 2 w/m2K
Resistenza all'effrazione
Secondo norma SN EN 1627
Protezione antincendio

Un solo pezzo EI03 gli altri
esecuzione standard
Dimensioni bxh mm 1280x700
Genere di vetratura
vetro doppio
Ug = 1.1 W/m2K
g vetro = 0.55
Distanziale vetri 0.05 W/mK
Con anta apribile lateralmente
e a ribalta.
Serramento metallo

Fissaggio secondo standard
imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura / sigillatura
contro elementi in cemento

:E03.01 :NE 1 pz ...................... ......................
:E03.01 :NO 2 pz ...................... ......................
:E03.01 :SE 4 pz ...................... ......................
:E03.01 :SO 2 pz ...................... ......................
:Totale 9 pz ...................... ......................

213 Finestra a un campo, a 2 ante.

Riporto .................
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213.200 Varianti rispetto all'esecuzione di base.

.201 TIPO - D3
Porta finestra patio 2
Piano terra
Serramento legno-metallo a due
ante battenti

Vetro
secondo requisiti SIGAB

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Maniglie per finestre con
chiusura GLUTZ 53020

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura / sigillatura
secondo piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione include
l'isolamento dell'allargamento
superiore con pannello
isolante tipo Flumroc 1 0.035
W/(m.K) spessore 8 cm.

Misure di interasse,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella
posizione: larghezza 260cm
Misure di luce architettonica:
L230xH260cm, allargamento
superiore 52cm

Misure di vano di posa
260x334cm :E03.01 :P2 5 pz ...................... ......................

.202 TIPO - D1
Porta finestre patio 1 e 2

Riporto .................
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213.202 piani da P01 a P03
Serramento legno-metallo a due
ante battenti

Vetro
secondo requisiti SIGAB

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Maniglie per finestre con
chiusura GLUTZ 53020

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura / sigillatura
secondo piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.
Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

La posizione include
l'isolamento dell'allargamento
superiore con pannello
isolante tipo Flumroc 1 0.035
W/(m.K) spessore 8 cm.

Misure di interasse,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella
posizione: larghezza 260cm

Misure di luce architettonica:
L230xH260cm, allargamento
superiore 52cm

Misure di vano di posa
260x334cm :E03.01 :P1 12 pz ...................... ......................

Riporto .................
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213.202 :E03.01 :P2 36 pz ...................... ......................
:Totale 48 pz ...................... ......................

.203 TIPO - D2
Porta finestre patio 1 e 2
piani da P01 a P03 - Angolo
Serramento legno-metallo a due
ante battenti

Vetro
secondo requisiti SIGAB

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Maniglie per finestre con
chiusura GLUTZ 53020

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura / sigillatura
secondo piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti e il telaio
allargato di raccordo angolare
vedi piano.

La posizione include
l'isolamento dell'allargamento
superiore con pannello
isolante tipo Flumroc 1 0.035
W/(m.K) spessore 8 cm

Misure di interasse,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella
posizione: 245cm

Riporto .................
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213.203 Misure di luce architettonica:
L206xH260cm, allargamento
superiore 52cm

Misure di vano di posa
245x341cm :E03.01 :P1 8 pz ...................... ......................

:E03.01 :P2 24 pz ...................... ......................
:Totale 32 pz ...................... ......................

.204 TIPO - L
Finestre patio 1
piano P02
Serramento legno-metallo a due
ante battenti

Vetro
secondo requisiti SIGAB

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Maniglie per finestre con
chiusura GLUTZ 53020

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura / sigillatura
secondo piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti e il telaio
allargato di raccordo angolare
vedi piano.

La posizione include
l'isolamento del allargamento
superiore con pannello
isolante tipo Flumroc 1 0.035
W/(m.K) spessore 8 cm

Riporto .................
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213.204
Misure di interasse,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella
posizione: 260cm

Misure di luce architettonica:
L230xH190cm,
Allargamento inferiore 85cm
Allargamento superiore 52cm

Misure di vano di posa
260x325cm :E03.01 :P1 20 pz ...................... ......................

.206 TIPO - F
Finestre aula magna PT
Serramento legno-legno a due
ante battenti

Vetro
secondo requisiti SIGAB

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura / sigillatura
secondo piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

Misure di interasse,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella
posizione: 260cm

Misure di luce pilastri:
L238cm
Misure di vano posa:
260x296cm
Misure luce serramento:
225x260

Riporto .................
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213.206 Allargamento inferiore:
20cm :E03.01 :NE 6 pz ...................... ......................

.801 Supplemento per l'allargamento
superiore delle finestre tipo
D1 et D2 dell'ultimo piano,
per raggiungere il livello
della gronda superiore dei
patii.

Isolamento dell'allargamento
superiore con pannello
isolante tipo Flumroc 1 0.035
W/(m.K) spessore 8 cm.
Compresi le pannellature per
ricezione strati di
impermeabilizzazioni tetto e
elemento di chiusura
superiore.
Compresi tutti gli agganci
necessari.
Dimensioni bxh mm 2600x600

:E03.01 :P1 20 pz ...................... ......................
:E03.01 :P2 22 pz ...................... ......................
:Totale 42 pz ...................... ......................

300 Finestre a più campi
--------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.

310 Finestre a 2 campi, con montante intermedio
--------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

.810 Finestre di legno.

318 Finestre a 2 campi, con montante intermedio.

.100 Varianti rispetto all'esecuzione di base.

.105 TIPO - C
Finestre aule PT - P01 - P02 -
P03
Serramento legno-legno a due
campi: anta principale
battente e ribalta 70cm,
secondo campo fisso 168cm.

Vetro
secondo requisiti SIGAB

Riporto .................
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318.105 Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura/sigillatura secondo
piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

Misure di interasse,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella posizione
: 260cm

Misure di luce pilastri:
L238cm
Misure di vano posa: 260x286cm
Misure luce serramento:
225x187cm

Allargamento inferiore 85cm
:E03.01 :NE 46 pz ...................... ......................
:E03.01 :NO 60 pz ...................... ......................
:E03.01 :SE 67 pz ...................... ......................
:E03.01 :SO 49 pz ...................... ......................
:Totale 222 pz ...................... ......................

Riporto .................
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800 Supplementi
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

820 Supplementi ai telai applicati e ai telai dell'anta
--------------------------------------------------------------------------------------

R 829 Fornitura e posa di profili a T per l'aggancio dei parapetti
esterni delle porte finestre dei patii interni.
Dettaglio da sviluppare in coordinazione con il
metalcostruttore.

Superficie spruzzate termicamente con vernice in
polvere.

Fissaggio nascosto su struttura portante in legno.

Compresi ritagli e nastrature della barriera al vento.

R .001 Profili a T
up = pc :E03.01 :P1 40 pz ...................... ......................

:E03.01 :P2 120 pz ...................... ......................
:Totale 160 pz ...................... ......................

........................Totale Finestre371
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622 Porte

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 622I/2018.
Porte (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/343 "Allgemeine Be-
dingungen für Fenster und Fen-
stertüren" (non disponibile in
italiano), nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

R .900 Altre disposizioni

R .910 Disegni di progetto
I piani allegati al modulo d'offerta servono solo per la
calcolazione dell'offerta.
N.B I dettagli dello studio d'architettura sono puramente
indicativi, possono variare in funzione dell'avanzamento del
cantiere
I disegni sono indicativi nella soluzione specifica
(tecnica) del dettaglio, ma vincolanti ai fini
dell'impostazione generale del progetto (estetica).

Allestimento dei piani, rilievo misure
L'assuntore è responsabile per l'allestimento dei piani
costruttivi d'officina, i quali dovranno essere
sottoposti ai progettisti prima dell'inizio dei lavori,
per controllo ed approvazione.
I piani approvati non disimpegnano l'assuntore dalla
sua responsabilità per un'esecuzione a regola d'arte.
Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere
consegnata ai progettisti e alla DL
L'assuntore dovrà provvedere, sotto sua responsabilità, a
rilevare tutte le misure sul posto, dopo aver avuto le
indicazioni ed i chiarimenti necessari da parte dei
progettisti. L'assuntore, pertanto, sarà il solo
responsabile di eventuali errori di misurazione.
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010 Regole di retribuzione
--------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 L'esecuzione delle prestazioni non comprese nei prezzi va co-
municata al committente.

.200 Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti:

.210 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.220 % 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.230 % 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo singole tappe di posa.

.240 % 10 dell'importo totale, dopo l'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, la scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e la consegna della garanzia.

.250 Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, l'impren-
ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto
forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-
struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-
ti.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Messa a disposizione di campioni di prodotti semifiniti e
finiti (ferramenta e simili), se non sono richieste finiture
particolari. I campioni vanno ritornati all'imprenditore o
rimborsati.

.120 Rilievo delle misure sul posto, se non possono essere de-
finite in anticipo.

.200 Per la fabbricazione.

.210 Ripresa di fondo su parti di acciaio grezze non più acces-
sibili dopo la posa.

.220 Ripresa di fondo su parti di legno non più accessibili dopo
la posa.

.230 Ripresa di fondo o impregnazione di porte.

.240 Fornitura del materiale di fissaggio, esclusa la malta.

.250 Fornitura al deposito intermedio, compresi il trasporto, lo
scarico e la messa in deposito a regola d'arte sul cantiere.
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012.300 Per la posa (1).

.310 Trasporto dal deposito intermedio al luogo di posa da par-
te dell'imprenditore incaricato della posa.

.320 Salvo altra indicazione, raccordo fra la parte d'opera e
il telaio in conformità ai requisiti richiesti dalla norma
SIA 343.

.330 Misure di protezione contro la corrosione da contatto.

.340 Fissaggio e riempimento dietro telai a cassetta di metallo,
fissaggio di altri tipi di telai e porte.

.350 Linee per il collegamento elettrico fino a m 10,0, misu-
rate dal dispositivo elettrico al punto di interfaccia defi-
nito.

.360 Controllo del funzionamento e messa in servizio.

.370 Riempimento mediante colatura dei telai a cassetta di metal-
lo e fissaggio provvisorio delle soglie, comprese l'ese-
cuzione e la sigillatura dei fori per la colatura attraver-
so la muratura destinata a essere intonacata.

.380 Montaggio, smontaggio e smaltimento dei dispositivi di
fissaggio provvisori dei telai a cassetta di metallo.

.400 Per la posa (2).

.410 Ponteggi necessari fino a m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma di lavoro.

.420 Chiusura dei fori causati dal fissaggio.

.430 Fornitura e montaggio una sola volta di tutte le ferramenta
descritte nell'elenco prestazioni.

.440 Montaggio e regolazione delle ante una sola volta dopo la
ripresa finale su telaio e anta e l'ultimazione del rive-
stimento del pavimento.

.450 Sigillatura interna ed esterna fra vetro e anta.

.500 Per i lavori accessori.

.510 Verifiche standard richieste nell'elenco prestazioni.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Chiarimenti e istanze per porte di sicurezza speciali sog-
gette ad autorizzazione, p.es.
porte tagliafuoco.

26.04.2024



Pagina: 160Progetto: Inc 22 - NUOVO LICEO MENDRISIO
Mappale 3139 RFD
Opere da falegname - Facciate esterne

Incarico: 22    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

013.120 Fabbricazione e fornitura di porte campione.

.130 Rasatura di superfici e intradossi.

.140 Supplementi alla posa per mancanza di piani di appoggio la-
terali sul muro, su architravi, difficoltà di posa dei te-
lai a cassetta di metallo su muratura faccia a vista,
ripresa di fondo preliminare o irruvidimento di intradossi di
pareti in pietra artificiale, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo o gesso massiccio, nonché tutti gli ancoraggi
supplementari necessari.

.200 Per la posa.

.210 Fornitura di malta adatta su ogni piano.

.220 Rimozione e smaltimento degli spessori in malta dalle
soglie.

.230 Ponti adesivi e altri tipi di ancoraggio per la posa dei te-
lai a cassetta di metallo.

.240 Fissaggio e posa in getto o messa allo scoperto di elemen-
ti di ancoraggio.

.250 Ponteggi per lavori oltre m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma.

.260 Esecuzione di risparmi e di ritagli per tubi.

.300 Per i lavori accessori (1).

.310 Rappezzatura dell'intonaco, malta di finitura e riempimen-
to di giunti, nonché sigillatura di raccordi contro muri
faccia a vista.

.320 Allacciamento di dispositivi di comando e di azionamento ai
punti di interfaccia.

.330 Tubi vuoti necessari nella costruzione per l'impiantistica.

.340 Trattamento della superficie delle parti di metallo, esclu-
sa la ripresa di fondo delle parti di metallo grezze.

.350 Ripresa finale.

.360 Pulizia dei vetri.

.370 Pulzia delle porte, escluso lo sporco derivante dalla posa.

.380 Pulizia e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni dopo il
trattamento della superficie delle porte.

.400 Per i lavori accessori (2).

.410 Fornitura e posa di porte e chiusure provvisorie.
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013.420 Serrature e ferramenta provvisorie.

.430 Dispositivi di chiusura del cantiere (cilindri provviso-
ri).

.440 Protezione delle parti d'opera posate, contro il danneggia-
mento dopo il collaudo.

020 Metodi di misurazione
--------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

.200 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
--------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia relativa alle porte.

.110 Porta: parte d'opera composta da anta e telaio, destinata
alla chiusura di un'apertura nella parete, che permette il
passaggio di persone e può lasciare penetrare la luce.

.120 Ingegneria delle porte: comprende la progettazione e
lo studio dell'insieme delle esigenze, degli equipaggiamen-
ti e delle funzioni delle porte e forma il presupposto per
il raggiungimento della funzionalità richiesta dell'edi-
ficio.

.130 Telaio della porta: termine generico per telaio applicato,
telaio in luce, telaio a cassetta di legno e telaio a cas-
setta di metallo.

.200 Terminologia relativa ai documenti.

.210 Elenco delle specifiche delle porte: ricapitolazione di tut-
te le porte con indicazioni riguardo a numero, dimensioni,
materiali, forme, equipaggiamento, nonché a requisiti re-
lativi alle normative, all'esercizio e alla funzionalità.
Contiene inoltre dei rimandi ad altri documenti, p.es. de-
scrizioni funzionali e schemi.
Il contenuto deve essere strutturato in modo tale che
una porta possa essere costruita per adempiere alle sue
funzioni di base e possa funzionare senza pericolo. L'e-
lenco delle specifiche delle porte deve essere allestito
parallelamente al progetto e deve essere aggiornato rego-
larmente. Esso va allegato al contratto di appalto, è la ba-
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031.210 se per il collaudo ed è parte integrante della documentazio-
ne finale al termine dei lavori.

.220 Manuale: documento che contiene le descrizioni delle fun-
zioni, le informazioni per l'esercizio, per la manuten-
zione e per l'ispezione di una porta automatica.

.230 Registro di manutenzione: documento che contiene i dati
generali di una determinata porta, dove vengono registrati
i dati delle ispezioni, delle verifiche, della manutenzione
nonché tutte le riparazioni o le modifiche eseguite sulla
porta.

.300 Terminologia relativa ai rivestimenti.

.310 Ripresa di fondo: applicazione destinata al miglioramento
dell'adesione, alla protezione contro la corrosione, alla ri-
duzione della capacità di assorbimento e/o al consolida-
mento del supporto quale strato isolante.

.320 Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, l'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.

.330 Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di applicazione di
prodotti vernicianti. Determina le caratteristiche della
superficie quali colore, grado di brillantezza, struttura e
resistenza agli agenti esterni.

.400 Terminologia relativa alla fisica della costruzione.

.410 Rw + C, Rw + Ctr: indice di fonoisolamento spettrale, cor-
retto, ponderato. Al dato singolo Rw viene sommato il ter-
mine di adattamento dello spettro C risp. Ctr. C consi-
dera il rumore nei locali interni e per le porte interne,
Ctr il rumore del traffico stradale a bassa frequenza per
l'involucro dell'edificio, per le finestre e per le porte
esterne. La misurazione viene effettuata nel laboratorio di
prova (valore di laboratorio).

.420 Coefficiente U_d: coefficiente di trasmissione termica del-
l'elemento completo della porta (d = door).

.430 Coefficiente U_g: coefficiente di trasmissione termica del
vetro utilizzato (g = glass).

.440 Coefficiente U_p: coefficiente di trasmissione termica del
pannello utilizzato (p = panel).

.450 Comportamento all'esposizione a climi differenti in relazio-
ne alla deformazione: la classe climatica designa il gruppo
di sollecitazione (da 0 a 3) del rispettivo clima di prova
(a,b,c,d,e). Ulteriori informazioni sulla scheda tecnica
ASRP 006 "Verformung von Türen" (non disponibile in italia-
no).
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031.460 P_max: pressione massima, carico ripartito sulla superfi-
cie per la verifica dell'efficienza funzionale.

.500 Terminologia relativa allo smaltimento.

.510 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.520 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.530 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni e organizzazioni

.110 AM Suisse: Associazione mantello per le associazioni pro-
fessionali Agrotec Suisse e Metaltec Suisse.

.120 Lignum, Economia svizzera del legno: organizzazione mantello
dell'economia forestale e del legno svizzera.

.130 SIGAB: Istituto Svizzero del vetro nella costruzione.

.140 SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (Ufficio
centrale svizzero per la costruzione di finestre e fac-
ciate).

.150 AICAA: Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione An-
tincendio.

.160 ASFMS: Associazioni svizzera fabbricanti mobili e serramen-
ti.

.170 ASRP: Associazione svizzera ramo porte.

.200 Label.

.210 FSC: Forest Stewardship Council (Organizzazione per la
certificazione di buona gestione forestale).

.220 MOLS: Marchio di origine Legno Svizzero.

.230 PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes (Programma di valutazione degli schemi di certifi-
cazione forestale).

.300 Vetri.

.310 EGS: vetro di sicurezza temprato monostrato.

.320 VSS: vetro di sicurezza stratificato.

.400 Dimensioni delle porte.
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032.410 Luce di passaggio: larghezza e altezza libere del vano di
passaggio.

.420 Larghezza luce di passaggio: larghezza in luce del telaio.
A causa della costruzione o della situazione specifica, p.
es. anta o ferramenta sporgenti, la larghezza di passaggio
non sempre corrisponde alla larghezza utile. Quest'ultima
va sempre indicata nella posizione se costituisce un pre-
supposto funzionale.

.430 Altezza luce di passaggio: misura fra il filo superiore del
pavimento finito, della soglia o del pavimento più alto e il
filo inferiore del telaio.

.500 Trattamenti di superficie.

.510 AAMA: American Architectural Manufacturers Association.

.520 MEK: clima dell'Europa centrale (mitteleuropäisches Klima).

.600 Smaltimento.

.610 TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni.

.620 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Attestato di utilizzazione AICAA: fornisce informazioni
sulla possibilità di impiego in base alle prescrizioni
svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato può essere utilizzato.

R 039 Altre disposizioni

R .100 Certificazione legno
può essere utilizzato solo
legno prodotto in modo sostenibile attestato da
marchi riconosciuti quali; legno svizzero, pefc o fsc
(lfo, rs 944.021, art. 34.1 cpv. 1). l’imprenditore, con
l’inoltro dell’offerta, deve dichiarare la provenienza e la
specie legnosa secondo rs 944.021, art. 2. attraverso
una autocertificazione.
prima dell’ordine del
materiale l’imprenditore deve comunicare l’effettiva
provenienza del materiale che intende ordinare per
approvazione da parte del committente.
il committente può esigere a
posteriori dal prestatore d’opera gli attestati che
comprovino l’adempimento delle condizioni di partecipazione.
fungono da attestati principali i documenti quali
certificati, bollettini di consegna o fatture. il
committente può riconoscere anche altri documenti. in caso
di mancato adempimento può essere prevista una pena
convenzionale (eventuale rescissione del contratto,
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R 039.100 pagamento dei maggiori costi e rimborso dei danni diretti ed
indiretti causati).

R .200 Pannelli
Se sono utilizzati pannelli di raccordo o pannelli di
allargamento sono da rispettare i seguenti valori
minimi. Coefficiente di conduttività o trasmittanza
termica in posizione indisturbata non inferiore a U
= 0.3 W /m2K.
Gli isolatori termici devono essere resistenti a carichi
meccanici a cui sono sottoposti nel tempo.
Il riempimento dovrà essere eseguito con isolamento
termico in lana minerale e/o - poliuretano secondo le norme
DIN 18165, peso specifico 50Kg/m3 e secondo esigenze
acustiche.

R .300 Materiali
Tutti i materiali utilizzati dovranno soddisfare le
prescrizioni SIA ed EMPA o d'istituti analoghi
riconosciuti
Per richiesta dei progettisti, l'assuntore é tenuto a fornire
campioni di ferramenta e dei materiali. Quest'onere é da
comprendere nei prezzi unitari.

Fogli ermetici = SD interno > SD esterno

Dati termotecnici
I dati termotecnici e fonoisolanti del fisico della
costruzione sono vincolanti.

Ermeticità - Isolamenti - Dilatazioni
Dovranno essere comprese tutte le sigillature con mastici
adeguati su qualsiasi giunto, interne ed esterne, in modo da
garantire una perfetta tenuta stagna all'acqua ed ermeticità
all'aria. Il costo delle sigillature dovrà essere
compreso nei prezzi unitari.
Tutte le sigillature tra telai e struttura in legno ,
eseguite con mastice ad un componente, permanente
elastico dovranno essere comprese nei prezzi unitari.
Dovrà essere compreso tutto l'isolamento in lana minerale
necessario, densità minima 60Kg/m3, conduttività termica
s 0.036 W/mK. Le stesse dovranno essere imputrescibili
ed infiammabili (resistenti al fuoco).
Tutti i vani tra telai e muratura e tra telai e telai
dovranno essere riempiti con lana minerale, da comprendere
nei prezzi unitari.
Tutti gli elementi dovranno essere eseguiti in maniera
tale che la dilatazione risulti permanente,
indipendentemente dalle variazioni di temperatura.

R .310 Accessori, ferramenta, comandi Ferramenta e accessori devono
essere scelti e dimensionati per riprendere i pesi ed i
carichi descritti. Le parti degli accessori sono da
scegliersi in modo tale da corrispondere alle normative e
adempiere alle funzioni richieste. Nella scelta della
qualità è da prendere in considerazione la grandezza
del serramento, il tipo di vetro e l'altezza dello
stabile.
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R 039.310 La ferramenta di base che garantisce movimentazione e
chiusura delle parti apribili dovré essere garantita per una
portata di almeno 130 kg.
Tutti i componenti della ferramenta dovranno essere
installati per contrasto e l'asta di trasmissione del
movimento dovrà poter essere installata frontalmente senza
dover essere infilata nell'apposita scanalatura
ricavata nei profilati. Questo per consentire, durante il
ciclo temporale d'utilizzo previsto del prodotto, una
rapida manutenzione e sostituzione dei componenti
senza dover ricorrere allo smontaggio del serramento
stesso.

Tutta la ferramenta deve essere parte integrante del
sistema richiesto e deve essere d'alta qualità, che
corrisponda alla tecnologia piu' avanzata. Tutti gli
accessori devono essere montati in modo che permettano
un uso leggero e privo di pericoli. Parti della
ferramenta che sono esposte ad usura continua devono poter
essere cambiati facilmente.

I serramenti devono corrispondere tecnicamente
alla descrizione del sistema indicato nel modulo d'offerta.
Per richiesta della DL l'assuntore dovrà presentare
un certificato d'esame dei serramenti.

Ritocchi a parti danneggiate Prima del collaudo della
costruzione, l'assuntore dovrà provvedere alla pulizia ed ai
ritocchi di tutte le eventuali parti danneggiate durante il
trasporto ed il montaggio.

R .320 Vetri isolanti
Nei serramenti e nelle facciate sono previsti vetri
isolanti tripli, con distanziatori neri in
termoplastica. La posa puo' essere fatta a secco o con
sigillature da ambo le parti.
Normative:
SIA 331.02 EN 572-2 Vetro
Float
SIA 331.152 EN 673 Calcolazione valore U
SIA 331.201 EN 1863-1 Vetri induriti
SIA 331.211 EN 12150 Vetri temperati di sicurezza
SIA 331.401 EN 12543 Parte 1 Vetri stratificati
Parte 6 Estetica
SIA 331.531 EN 357 Parte 1 Classe resistenza fuoco
Glasnorm 01, vetri isolanti, SIGaB
Glasnorm 03, spessore vetro, SIGaB
Glasnorm 05, vetro tempertao, SIGaB
Glasnorm 08, sicurezza del vetro, SIGaB
Documentaz., Sicurezza del vetro "protezione rischio di
caduta"

Gli spessori definitivi dei vari vetri e strati sono da
definire dal mandatario e dal suo fornitore in base alle
normative, le spinte del vento, la protezione di
rischio caduta delle persone e le dimensioni previste.

Le dimensioni indicate nei dettagli di progetto
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R 039.320 rappresentano spessori indicativi per usura
tradizionale. Parti ad angolo ed esposte cosi come vetrature
di dimensioni extra ordinarie necessitano spessori adatti.

Vetri con Test Heat-soak
Tutti i vetri temperati previsti in questo progetto
sono da considerarsi vetri che sono stati sottoposti al test
heat-soak. tramite questo test si verifica l'assenza di
inclusione di Nickelsolfato, in modo da evitare shock
termici spontanei che portano alla rottura del vetro.

Bordi del vetro
Tutti i bordi dei vetri temperati di sicurezza o vetri
induriti previsti o manufatti a vetri singoli o vetri
isolanti, anche se non esplicitamente richiesto, sono
tutti da sagomare e molare.
Bordi che rimangono in vista in vetri temperati di
sicurezza, anche se non richiesto esplicitamente ,
devono essere molati.
Serigrafie totali o parziali sui bordi devono essere
eseguite con smalti adatti e devono essere trattati
termicamente al fine di ottenere la cottura e la
durabilità del colore.
Per la valutazione del colore il mandatario è obbligato a
sottoporre al committente dei campioni prima dell'ordine e
farli debitamente deliberare e firmare dalla DL o dal
progettista.

Requisiti di sicurezza
Valgono le prescrizioni SIGAB in materia di protezione
antinfortunistica e anticaduta.
Tutte le vetrate esposte all'interno sono vetrate che

R .330 Tolleranze di taglio
Le misure dei vetri devono essere eseguite in una
tolleranza di taglio minima di +/- 1.5 mm

Attestati, documenti giustificativi
A richiesta del committente l'assuntore deve provare in
qualsiasi momento che le specifiche dei vetri
corrispondano alle premesse statiche e fisiche. Questo è
da provare mediante attestati da parte del fornitore dei
vetri. L'assuntore deve provare che l'ordine defintivo
dei vetri corrisponda alla situazione di posa, la carica
meccanica data da pressioni e depressioni e qualsiasi
situazione dovuta ad angoli.
Sulla negligenza della situazione reale o su errori
di fatto di non aver considerato le pretese
richieste, il committente non potranno essere avanzate
richieste supplementari.

Vetri isolanti tripli
Le specifiche dei vetri sono da stabilirsi dall'assuntore e
dal suo fornitore dei vetri.
Questa si basa sull'uso dei vetri, la locazione, le
dimensioni, i carichi del vento previsti e premesse
fisiche edili.
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R 039.330 Vetro con isolamento termico, controllo solare, triplo p.e.
Vetro Therm G Plus, Silverstar E5 o prodotto con
caratteristiche termiche simili, distanziatori ACSplus,
nero.

Vetro esterno:  6-8 mm Float (Low E)
Camera 1:  12mm Ar
Vetro intermedio:  6 mm temp.
HST, extra bianco
Camera 2:  12mmAr
Vetro interno:  8-10 Strat.
Float (Low E)
Spessore totale:  ca. 45 mm

Valore Ug: : ≤ 0.6 W/m2K (EN673)
Valore g:  g > 45 % Trasmissione luce:  ca. 74%
+/- 3%
Valore d'insonorizzazione: Rw~36d8
Distanziatori:  < 0.040 W/mK

PROPOSTA DELL'IMPRENDITORE:
.............................
.............................
.............................

Vetri stratificati esposti
Se i vetri stratificati sono esposti alle intemperie, tutti
i bordi smerigliati o levigati devono essere protetti
meccanicamene in modo da non permettere agli strati in PVB
di assorbire umidità e provocare una delaminazione
parziale.

R .340 Prestazioni statiche
Gruppo carichi B, secondo la norma SIA 331, pressione 1.0
KN/m2 (Pa), coefficiente supplementare negli angoli e
nelle coperture secondo disposizioni aggiuntive la SIA
260 e 261.
Per i calcoli statici sono da considerare: pressioni del
vento:
Norme e direttive determinanti EN norma 77 resistenza al
carico del vento
SIA norma 331 Finestre
SIA norma SIA 261/1 Effetto su parti portanti
Pressione q = 0.9 KN/m2
La costruzione, le parti portanti, i profili con tutti
i passaggi devono essere sufficientemente dimensionati
in modo da sopportare tutti i movimenti, pieghe, strisciate,
compresi restringimenti del corpo costruttivo e tutti gli
effetti dovuti dalle variazioni di temperatura tra
i -20 C° e +80 C°.
Tutti i collegamenti ed i fissaggi devono essere
realizzati in modo da poter compensare qualsiasi
tolleranza in relazione alla struttura portante in legno.
I telai dei serramenti e la loro struttura devono essere
fissati in modo da assorbire punti di spinta da 3 KN fino a
6 KN senza rotture o danni.
Deformazioni: tutti i telai autoportanti che riprendono
carichi o pesi tra 2 punti portanti con campate oltre i

26.04.2024



Pagina: 169Progetto: Inc 22 - NUOVO LICEO MENDRISIO
Mappale 3139 RFD
Opere da falegname - Facciate esterne

Incarico: 22    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

R 039.340 3000 mm sono da dimensionare in modo che in caso
sfavorevole e sotto tutte le pressioni del vento, ad un
angolo retto in corrispondenza della facciata, non superino
una freccia massima di fmax ≤ 1/200 x L
Dilatazioni: per via delle dilatazioni o dei
restringimenti delle varie parti dei serramenti della
facciata dovuti a sbalzi di temperatura tra i -20 C° e +80
C°, come pure i movimenti,strisciate e
restringimenti degli elementi, non possono formarsi difetti
di mancata impermeabilità.
Tutte le precauzioni necessarie sono da prendersi.
Statica: nei prezzi offerti devono essere comprese tutte
le parti di fissaggio necessarie ad assorbire le
dilatazioni.
Prima di iniziare le opere l'assuntore sottopone il
calcolo statico:
Conferma che nei suoi calcoli ha tenuto conto dell'altezza
dello stabile, della forma e del tipo di costruzione
rispettandone le pressioni e depressioni del vento. Le
facciate ed i serramenti compresa la sottostruttura
portante ed il fissaggi devono riportare tutte le forze
dovute dal vento sulla costruzione grezza.

R .400 Prezzi unitari
I prezzi unitari comprendono: - La fornitura e la posa di
tutte le parti ed opere descritte nel modulo
d'offerta, con un'esecuzione a regola d'arte, compresa la
perfetta regolazione delle aperture a posa ultimata.
- La mano d'opera necessaria all'esecuzione
- Il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico dei
materiali, il sollevamento alla quota di posa, la
distribuzione nel luogo di posa, la manutenzione del
materiale necessario e delle forniture, depositi
intermediari.
- L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso
tutte le protezioni necessarie.
- Le alimentazioni d'acqua e d'elettricità dal punto fisso
situato all'interno del cantiere.
- L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la
pulizia periodica del cantiere - La partecipazione alla
pulizia generale del cantiere ordinata dalla DL
- Il prosciugamento di superifici bagnate destinate a
ricevere gli elementi della fornitura
- La protezione degli elementi già posati come pure le opere
di terzi suscettibili d'essere danneggiate dall'esecuzione
dei lavori previsti nel presente modulo d'offerta
- La perfetta pulizia degli elementi forniti, per il
collaudo ed a lavoro ultimato compresa l'eliminazione di
pellicole protettive
- Tutti i sollevamenti necessari
- Banchinaggi, piattaforme di posa e ponteggi fissi o mobili
sia all'interno che all'esterno.
- Le prestazioni comprese nelle norme SIA, CSFF e dei
fabbricanti per quanto non siano in contrasto con le
richieste sopraccitate
- La verifica statica dei profili impiegati
- L'esecuzione dei lavori in diverse fasi
- Gli elementi difettosi, danneggiati o di colori
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R 039.400 ineguali non potranno essere utilizzati
- Il trattamento superfici
(N.B profili e lamiere con pellicole protettive)
- Le sigillature, isolazioni ecc
- Tutti i giunti in neoprene necessari
- Tutti i fissaggi in acciaio inox
- Mezzi di sollevamento adeguati

R .500 Minergie
La costruzione sarà certificata Minergie

R .600 Offerta il modulo d'offerta ed il capitolato d'appalto
dovranno essere compilati completamente e senza nessun
cambiamento del testo.
L'offerente è obbligato a verificare l'esattezza delle
posizioni del capitolato in forma di completezza,
fattibilità costruttiva e idoneità per l'uso previsto.
Richieste supplementari per mancata conoscenza,
informazione o ignoranza non saranno prese in
considerazione.

R .700 Protezioni delle opere
La protezione degli elementi nuovi già posati, previsti nel
seguente modulo d'offerta con materiale apposito di
protezione (superficie dei serramenti e delle vetrature),
la successiva rimozione, trasporto e smaltimento deve
essere compresa nei prezzi unitari.
N.B. Tutti i profili e tutte le lamiere in vista con
pellicole protettive.
Le vetrature dovranno essere protette con materiale idoneo
(é da considerare che i serramenti verranno posati
prima di completare l'opera grezza). Le protezioni delle
vetrature dovranno essere rimosse per il collaudo e
rimesse dopo il collaudo su indicazioni della DL e l'onere
deve essere compreso nei prezzi unitari.

R .800 Vetrature
La fornitura e la posa dei vetri sarà eseguita in
officina dall'imprenditore mediante tutte le necessarie
guarnizioni ed accorgimenti.

Collaudo dell vetrature
Per l'allestimento dell'offerta l'imprenditore
dovrà considerare che il collaudo delle vetrature verrà
eseguito senza considerare guanto citato nella norma SIA
331 e nella documentazione SIGAB Istituto Svizzero del
vetro nella costruzione.
Eventuali difetti, di qualsiasi tipologia,
dimensione ed entità, riscontrati durante il
collaudo potranno determinare la richiesta di sostituzione
della vetratura da parte della DL.
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040 Dimensioni delle porte
--------------------------------------------------------------------------------------

041 Dimensioni delle porte.

.100 La luce di passaggio bxh descritta nell'elenco prestazio-
ni è indicativa. La luce di passaggio effettiva si basa
sulle dimensioni standard dell'imprenditore. Egli allega
all'offerta una tabella con l'indicazione delle luci di
passaggio e le relative aperture grezze nelle pareti, che
verranno eseguite a cura del committente. La differenza fra
le dimensioni richieste e la luce di passaggio standard
dell'imprenditore può essere di max +/- mm 20. Le dimensio-
ni minime prescritte dalla legge vanno rispettate.

.300 Profilo del telaio secondo lo
standard del'imprenditore bxt
mm .....x.....

Profilo dell'anta secondo lo
standard dell'imprenditore bxt
mm .....x....

050 Trattamento delle superfici
--------------------------------------------------------------------------------------

051 Trattamento delle superfici delle porte in legno e/o deri-
vati del legno.

.100 Porte esterne.

.110 Verniciatura trasparente.
Fornitura con riprese di fon-
do, intermedia e finale, spes-
sore strato min micrometri 60.
Ripresa finale quale supple-
mento alla pos. 821.
Vernice trasparente.

.130 Fondo a base di acqua. 
Tipo Induline GW-390

Finitura a base di acqua 
Tipo Induline NW-724
naturetouch

O prodotto equivalente.
Prodotto proposto:

..........................
Verniciature eseguite in
officina

052 Rivestimento delle superfici di alluminio delle porte.

.100 Trattamento con vernici organiche mediante spruzzatura
termica con prodotto liquido o in polvere. La scelta del tipo
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052.100 di lega, l'impressione ottica, i campioni, lo stato della su-
perficie prima del trattamento, il trattamento prelimina-
re, il sistema di rivestimento e la lavorazione, la procedura
e il piano delle prove per le parti d'opera trattate devono
rispettare la direttiva
SZFF 41.07 "Richtlinie und Qualitätsvorschriften für die
Beschichtung von Fassadenbauteilen aus Aluminium" (non di-
sponibile in italiano). Il genere di trattamento è definito
in base allo standard di qualità, vale a dire dalla tenuta
del colore della vernice per una durata di vita determina-
ta.

.300 Descrizione

Profili in alluminio
termolaccati semilucido
secondo colori RAL a scelta
del committente.

060 Posa
--------------------------------------------------------------------------------------
. Secondo il metro di riferimento tracciato a cura del
committente.
. Compresa la posa e la regolazione dell'anta una sola
volta.
. Montaggio della guarnizione, delle maniglie e delle cartel-
le dopo l'ultimazione del pavimento e dopo la ripresa fi-
nale del telaio e dell'anta.

061 Posa di porte con telaio di legno, materiale sintetico o
metallo, compresi i mezzi di fissaggio. Salvo altra indica-
zione: sigillature nel sottopar. 860 o a cura del commit-
tente.

.400 I mezzi di fissaggio sono
compresi nei prezzi unitari.

Secondo i piani di dettaglio
facciate esterne e patii.
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200 Porte esterne
--------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Porta esterna: porta che separa il clima esterno da quel-
lo interno.

.100 Ferramenta.

.120 Ferramenta in acciaio inox
dimensionata a sufficienza per
l'usura secondo categoria
d'utilizzo 3 norma DIN-EN1906.

Dispositivi di chiusura
secondo standard
dell'imprenditore compatibili
con le funzioni richieste.

Maniglie in acciaio inox
secondo norma DIN-EN 179

.300 Inserti di vetro.

.310 Genere di vetratura:
in generale valgono le
prescrizioni SIGAB in materia
di protezione
antinfortunistica e
anticaduta.
Qualora richiesto secondo
prescrizioni AICAA.

Valore U_g secondo norma SN EN
673 W/m2K 0.6

Profilo di unione dei vetri in
nastro butilico colore nero,
>0.040 W/mK

Valore g medio = 0.50
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210 Porte in legno e/o derivati del legno
--------------------------------------------------------------------------------------

211 Porte d'ingresso all'immobile, in legno e/o derivati del
legno, isolate termicamente, con telaio applicato o telaio
in luce.

.200 Porta verso spazio interno riscaldato, protetta dalle in-
temperie. P_max +/- kN/m2 0,8.
U_d W/m2K 1,2. Comportamento fra ambienti con climi diffe-
renti, classe climatica 3d.
Impermeabilità alla pioggia battente, nessun requisito.
Permeabilità all'aria, classe 1. Resistenza al carico
del vento, classe B2. Durabilità meccanica delle ferramen-
ta, 100'000 cicli di chiusura.

.281 TIPO G1 - G2
Porte vetrate PT ingresso sud
laterali.
Secondo il piano Architetto
piani sezioni e facciate.
Numero di campi: 1
A 2 ante.
Anta

Porta con due ante autonome.
Ante vetrate con vetro
trasparente di sicurezza
interno ed esterno.
Battute su due lati.
Con chiudi porta con slitta
tipo Dorma TS93.

Eventuale proposta
dall'imprenditore marca, tipo:

...........................

...........................

...........................

...........................
Ferramenta

Serratura compatibile con
sistema controllo accessi tipo
"online" per via di fuga tipo:
EFF-EFF 352M 12-24V Ev.
proposta dall'imprenditore
marca, tipo:

.......................

.......................

.......................

.......................

Centralina, comando e
allacciamento a carico di
terzi.
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211.281 Maniglie secondo la norma DIN
EN 179 in acciao inox
Tipo Glutz 50055

Eventuale prodotto offerto

........................

........................

........................

........................
Fissaggi con squadrette o
supporto proposto
dall'imprenditore a garanzia
per la tenuta del serramento
da includere nella posizione.

Nastratura/sigillatura secondo
piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.

Misure di interasse: 260cm,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella
posizione.

Misure di luce pilastri:
L 225cm

Misure di vano posa: 247x296cm

Misure luce serramento:
225x268cm

Allargamento inferiore 18cm,
pannello isolato di
rivestimento esterno superiore
40cm a vista.

Pannello interno laterale
isolato (tamponamento pilastro
tra serramenti) spessore
minimo 19mm.

Larghezza 34/22xH313cm con
giunto a filo serramento.

:E03.01 :NO 2 pz ...................... ......................
:E03.01 :SE 2 pz ...................... ......................
:E03.01 :SO 2 pz ...................... ......................
:Totale 6 pz ...................... ......................

.282 TIPO G3
Porte vetrate PT ingresso sud
laterali.
Secondo il piano Architetto
piani sezioni e facciate.
Numero di campi: 1
A 2 ante.
Anta

Riporto .................
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211.282
Porta con due ante autonome.
Ante vetrate con vetro
trasparente di sicurezza
interno ed esterno.
Battute su due lati.
Con chiudi porta con slitta
tipo Dorma TS93.

Eventuale proposta
dall'imprenditore marca, tipo:

...........................

...........................

...........................

...........................
Ferramenta

Serratura compatibile con
sistema controllo accessi tipo
"online" per via di fuga tipo:
EFF-EFF 352M 12-24V Ev.
proposta dall'imprenditore
marca, tipo:

.......................

.......................

.......................

.......................

Centralina, comando e
allacciamento a carico di
terzi.

Maniglie secondo la norma DIN
EN 179 in acciao inox
Tipo Glutz 50055

Eventuale prodotto offerto

........................

........................

........................

........................
Fissaggi con squadrette o
supporto proposto
dall'imprenditore (..........)
a garanzia per la tenuta del
serramento da includere nella
posizione.

Nastratura/sigillatura secondo
piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.

Misure di interasse: 260cm,
tolleranze di cantiere e posa
da considerare nella

Riporto .................
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211.282 posizione.

Misure di luce pilastri:
L225cm

Misure di vano posa: 260x296cm

Misure luce serramento:
225x268cm

Allargamento inferiore 18cm,
pannello isolato di
rivestimento esterno superiore
40cm a vista.

Pannello interno laterale
isolato (tamponamento pilastro
tra serramenti) spessore
minimo 19mm.

Larghezza 34/22xH313cm con
giunto a filo serramento.

:E03.01 :NE 2 pz ...................... ......................
:E03.01 :NO 1 pz ...................... ......................
:E03.01 :SO 2 pz ...................... ......................
:Totale 5 pz ...................... ......................

220 Porte in legno-metallo
--------------------------------------------------------------------------------------

221 Porte esterne in legno-metallo.

.001 TIPO - I
Porte vie di fuga ai piani
superiori.
Secondo il piano dettagli
facciate esterne e patii.
Sicurezza:
Classe di resistenza al fuoco
EI 30
Certificato di protezione an-
tincendio VKF - AICCA
Numero di campi: 1
Numero di ante: 2
Anta

Anta vetrata con semi fisso
laterale.
Vetrature EI30

Anta con chiudi porta con
slitta tipo Dorma TS93.

Eventuale proposta
dall'imprenditore marca, tipo:

Riporto .................

26.04.2024
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221.001 ...........................
...........................
...........................
...........................
Genere di soglia
Soglia bassa carrozzabile max.
25mm
Ferramenta:
Serratura con funzione antipa-
nico, codice
Serratura antipanico E, con
foro cilindro RZ22mm con
pomolo esterno tipo Glutz
5825E

Eventuale prodotto offerto

........................

........................

........................

........................

Maniglie secondo la norma DIN
EN 179 in acciao inox
Tipo Glutz 50055

Eventuale prodotto offerto

........................

........................

........................

........................
Dispositivi di chiusura per
uscite di emergenza secondo la
norma SN EN 179.
Luce di passaggio bxh
mm 1020 x 2150
Fissaggi con squadrette o
supporto proposto
dall'imprenditore a garanzia
per la tenuta del serramento
da includere nella posizione.

Nastratura/sigillatura secondo
piano di dettaglio da
includere nei prezzi unitari.

Misure di vano posa: 178x325cm

Misure luce serramento:
152x227cm

Allargamento inferiore 10cm,
allargamento superiore 87cm
con rivestimento estreno in
alluminio 2mm filo porta.

:E03.01 :NE 3 pz ...................... ......................
:E03.01 :NO 3 pz ...................... ......................

Riporto .................
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221.001 :E03.01 :SE 3 pz ...................... ......................
:E03.01 :SO 3 pz ...................... ......................
:Totale 12 pz ...................... ......................

240 Porte in acciaio
--------------------------------------------------------------------------------------

242 Porte esterne in acciaio.

.001 A un campo, a due ante.
Profilo del telaio e dell'anta
secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria.
Rivestimento interno ed
esterno dei profili dell'anta
con lamiera di acciao, a
filo del telaio. Intercapedine
riempita con isolante termico.
Con soglia profilata a taglio
termico, altezza soglia max
25.

Spruzzatura termica con
vernice in polvere, Qualicoat
classe 2.

Colore a scelta

Verniciatura strutturata tipo
IGP o prodotto equivalente:
..............................
Classe di resistenza al fuoco
EI 30
3 punti di chiusura.
Dispositivi di chiusura per
uscite di emergenza secondo la
norma SN EN 179.
Tubo flessibile per l'introdu-
zione di cavi, compresa la
fresatura.
Chiudiporta

a braccio meccanico
marca, tipo
 ..................
Luce di passaggio bxh
mm 1900x2320

:E03.01 :NE 1 pz ...................... ......................
:E03.01 :NO 1 pz ...................... ......................
:Totale 2 pz ...................... ......................

........................Totale Porte622

........................Totale generale
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P. d'Opera: PG, NE, NO, P1, P2, SE, SO

Descrittivo e modulo d'offerta No. 22

Importo

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

22 Opere da Falegname - Facciate esterne
........................ 111 Lavori a regia

........................
  E Facciata edificio

........................ 113 Impianto di cantiere

........................
  E Facciata edificio

........................ 335 Costruzioni di legno

........................
  E Facciata edificio

  E02 Rivestimento della parete esterna fuori terra

........................
  E02.03 Rivestimento di facciata

........................ 343 Facciate ventilate
  E Facciata edificio

  E02 Rivestimento della parete esterna fuori terra

........................
  E02.03 Rivestimento di facciata

........................ 371 Finestre
  E Facciata edificio

  E03 Infisso in facciata

........................
  E03.01 Finestra

........................ 622 Porte
  E Facciata edificio

  E03 Infisso in facciata

........................
  E03.01 Finestra

Totale (Importo senza IVA) ........................

Da riportare in copertina

26.04.2024




