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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          
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2.3 Subappalto ammesso per le: 
 

- Opere da lattoniere; 
- Opere da metalcostruttore; 
- Opere per rimozione e posa di ghiaia; 
- Opere per posa di dispositivi anticaduta; 
- Opere da giardiniere. 

 
La fornitura non è considerata un subappalto. 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun 
subappaltatore l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio.  
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
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Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
 
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere da: Lattoniere CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere da: Metalcostruttore CHF  

Subappaltatore C Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere da: Rimozione e posa di ghiaia CHF  

Subappaltatore D Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere da: Posa dispositivi anticaduta CHF  

Subappaltatore E Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere da: Giardiniere CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
122 Supporto al COM.  
 
122.100 Il Committente si avvale quale supporto tecnico e organizzativo dello studio d’Ingegneria 

Crugnola Sagl. 
Persona di contatto: Ing. G. Crugnola 
Telefono +41 79 629 31 37 
e-mail graziano@crugnola.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Durisch + Nolli Architetti Sagl 

Via San Gottardo 77 
CH 6900 Massagno 
Telefono +41 91 960 18 30 
e-mail info@durischnolli.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Schnetzer Puskas Ingenieure AG 

Aeschenvorstadt 48 
CH 4010 Basilea 
Telefono +41 61 367 77 77 
e-mail info@schnetzerpuskas.com 

 
 
 
 
 

mailto:dfe-sl.appalti@ti.ch
mailto:info@schnetzerpuskas.com
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123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Geoalps Engineering SA 

Via Cantonale 15 
CH 6760 Faido 
Telefono +41 91 866 31 81 
e-mail info@geoalps.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
CH 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 

 
123.520 Ingegnere RVCS 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2a 
CH 6528 Camorino 
Telefono +41 91 850 15 20 
e-mail info@tecnoprogetti.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisica della Costruzione 

IFEC ingegneria SA 
Via Lischedo 9 
CH 6802 Rivera 
Telefono +41 91 936 27 00 
e-mail info@ifec.ch 

 
123.720 Consulente Specialistico Antincendio 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
CH 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione Lavori SA 

Via Maggio 1 
CH 6900 Lugano 
Telefono +41 91 960 30 70 
e-mail info@direzionelavori.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ifec.ch
mailto:info@direzionelavori.ch
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da impermeabilizzazione tetti 

piani presso il Liceo Cantonale di Bellinzona. 
 
131.200 Il Liceo Cantonale di Bellinzona. 
 

Il Liceo Cantonale di Bellinzona è costituito da un edificio costruito negli anni Settanta e 
progettato dall’architetto Alex Huber. E’ situato nella zona denominata “Campo d’aviazione” 
tra l’Istituto Cantonale di Economia e Commercio ICEC e il Centro Gioventù e Sport a sud, 
il Bagno Pubblico a nord e la golena del fiume Ticino a ovest.  
Il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Liceo corrisponde alle esigenze formulate 
nel bando di concorso del 2017 con un aumento delle superfici e della cubatura attuale, il 
riconferimento di un’adeguata qualità edilizia, energetica e funzionale dell’edificio esistente, 
nonché il prolungo del ciclo di vita utile di quest’ultimo in maniera coerente alle nuove 
realizzazioni.  
Il progetto sposa i requisiti della “nuova architettura pedagogica” che prevedono che un 
liceo, oltre a permettere un insegnamento ottimale per il conseguimento del diploma di 
maturità, debba favorire le attività culturali, sia all’interno sia all’esterno dell’istituto, 
promuovere la vita sociale all’interno ed essere il fulcro e centro delle iniziative extra-
scolastiche dell’intera regione. Per questo motivo, a livello tipologico, oltre al rinnovamento 
degli spazi esistenti e all’aumento delle superfici dedicate alle aule legate alla didattica 
attraverso un ampliamento verso la golena del fiume Ticino, è stato previsto l’innesto di un 
nuovo elemento centrale in sostituzione del modulo che attualmente ospita la mensa.  
Il nuovo cuore della scuola, innestato sull’impianto tipologico esistente, ospiterà la nuova 
mensa, l’aula magna, l’aula studio e la biblioteca, riunendole attorno a un nuovo atrio su 
quattro livelli serviti da una generosa scala circolare e da un nuovo vano ascensore. In 
questa zona centrale viene creato il nuovo ingresso che vuole rivestire quel ruolo 
polarizzatore fondamentale per l’organizzazione e la vita dell’Istituto.  
Per il resto, il carattere sobrio della scuola preesistente, sarà mantenuto anche 
nell’ampliamento delle aule disposte lungo il lato ovest, ma conferendo all’intero Liceo 
Cantonale un nuovo ciclo di vita di almeno 30 anni. In pratica si avrà un edificio 
completamente nuovo effettuando un intervento di riuso di una struttura esistente, un 
intervento che corrisponde ai più recenti criteri dello Standard Costruzione Sostenibile 
Svizzera SNBS che comprende l’inserimento in un contesto ottimale, quello dell’area 
golenale con il bagno pubblico e gli impianti sportivi, per l’evoluzione personale e la 
formazione dei giovani studenti. Un concetto ecologico globale, che include il benessere 
degli utenti.  

 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona. Mappale 4828 RFD. 
 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previste suddivisioni in lotti. 
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Cantonale: 

Volume interrato circa mc 8'450 
Volume fuori terra circa mc 43'900 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Impermeabilizzazioni in teli di manti sintetici  circa mq 3’450 

Strati termoisolanti circa mq 3’450 
Linee vita circa ml 375 
Lattoneria circa ml 525 

 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni della gara d'appalto. 
 
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta. 
 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell’opera è prevista in una unica fase lavorativa. La realizzazione di 
alcune opere, per esigenze tecniche, può essere suddivisa in diverse fasi lavorative 
anche se le quantità indicate sono raggruppate in un’unica opera. 

 
161.110 Nel modulo d’offerta le parti d’opera sono state denominate con le seguenti diciture: 

PG = Progetto generale 
A = Tetto Corpo Centrale Settore 2 
B = Tetto Corpo Alto Laterale Settore 1 
B1 = Tetto Vano Scale Settore 1 
C = Tetto Corpo Alto Laterale Settore 3 
C1 = Tetto Vano Scale Settore 3 
D = Tetto Corpo Basso Laterale Settore 1 
E = Tetto Corpo Basso Laterale Settore 3 
F = Monitoraggio tetti piani 
G = Tetto manufatto esterno. 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Il cantiere è organizzato in tre settori (S1 – S2 – S3) che si sviluppano su 5 livelli. 
Le opere previste nel seguente modulo d’offerta avvengono su tutte le coperture 
dell’edificio che si trovano a livelli differenti. 

 
162 Suddivisione secondo elementi. 
 
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da impermeabilizzazioni: 
AFC Impermeabilizzatore o titolo superiore 

 
oppure 

 
AFC Lattoniere o titolo superiore 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 
 

Opere da lattoniere: AFC “Lattoniere” o titolo superiore 
 

Opere da metalcostruttore: AFC “metalcostruttore” o titolo superiore 
 

Opere da giardiniere: AFC “Giardiniere” o titolo superiore 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 
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223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: tecnica della costruzione o involucro edilizio o edilizia principale. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 

impermeabilizzazione tetti piani in teli di manti sintetici FPO per un importo IVA compresa 
uguale o maggiore di CHF 300'000.-. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 

 
223.500 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità 
finanziaria e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI- 
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici 
preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche 
amministrative del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo 
d’esclusione. 

 
223.600 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un direttore di cantiere (DC) e un suo sostituto direttore di 
cantiere (SDC). Il DC deve essere l’unico interlocutore del COM, il SDC lo sostituisce solo 
in casi di necessità comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza 
approfondita della lingua italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 20 
Opera da: Impermeabilizzazione tetti piani Data: 29.05.24 
 

 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
10  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 10  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
05 Prontezza d’intervento 10  %  

 05.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

Il tempo indicato di giorni lavorativi comprende tutte le opere necessarie richieste 
dall'ordinazione da parte del COM, alla preparazione in fabbrica fino alla conclusione del 
lavoro in cantiere. 
Il totale di giorni lavorativi di calendario proposti non potrà superare il numero di giorni 
massimi indicati dal COM. 
Nella sottostante tabella l’offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall’inizio fino al termine dei lavori. 

 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori. 

 

 Giorni lavorativi 
di calendario 
concessi dal 
COM 

Giorni lavorativi 
di calendario 
proposti 
dall’offerente 

Esecuzione completa delle opere 100 …………. 

 
La nota (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Durata: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione, così come il 
superamento dei giorni massimi concessi, comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin * S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 
impermeabilizzazione tetti piani in teli di manti sintetici FPO per un importo IVA compresa 
uguale o maggiore di CHF 300'000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 
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224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 

giorni 1 …… Nota 6 

giorni 2 …… Nota 5 

giorni 3 …… Nota 4 

giorni 4 …… Nota 3 

giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 17 giugno 2024. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / SIMAP. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della Logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

 
oppure 

 
251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 
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251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 
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Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di 
residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione; 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del committente della/e referenza/e indicata/e nella lista referenza/e; 
 

b) Programma dei lavori dettagliato con riportati i giorni lavorativi previsti e indicati alla 
pos. 224.420; 

 
c) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

 
d) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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e) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb ; 
 

f) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

g) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
b)  Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della Logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 
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B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 
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271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 
 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici. 
 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acque meteoriche. 
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’assuntore è tenuto a convogliare 

le acque meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti 
a proteggere le opere eseguite. Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere 
dovranne essere smaltite, eventualmente dopo adeguato pretrattamento, come previsto 
nella norma SIA 431: evaquazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del 
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo 
specifico prima della loro evaquazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non 
possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra qualsiasi condotta senza 
l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi 
d’offerta. 

 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Si opera in un’area che, se pur delimitata quale area di cantiere, vede nelle immediate 

vicinanze la presenza di un notevole numero di studenti e docenti nell’insediamento 
provvisorio del Liceo. Sono da analizzare tutti gli ostacoli derivanti ed adottare tutte le 
misure di sicurezza necessarie e possibili. Si raccomanda di prendere tutte le precauzioni 
necessarie per una esecuzione sicura dell’opera. È fondamentale che gli operai si 
attengano scrupolosamente a tutte le prescrizioni in ambito di sicurezza per l’incolumità 
degli allievi della scuola. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Il traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 

applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti 
nei prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. 
L’area di cantiere dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle 
norme in vigore attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di 
Polizia. L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata 
osservazione delle relative normative e disposizioni. 
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351.400 Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere concordati con la Polizia Comunale i punti di 

accesso al cantiere, la recinzione e le relative segnaletiche. 
 
360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la Via Francesco Chiesa, Bellinzona. 

La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’offerta e non può in 
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi. 
Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: l’assuntore è responsabile della 
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformità alle direttive e norme vigenti. I 
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi 
esposti. 
E’ autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

 
361.120 Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari di entrata e uscita 

dell’adiacente insediamento provvisorio del Liceo Cantonale. 
 
361.130 Il traffico è di regola consentito durante tutte le ore di cantiere nel rispetto degli orari indicati 

dalle autorizzazioni di Polizia, nel rispetto dell’esercizio e degli orari dell’adiacente 
insediamento provvisorio del Liceo. 
Nei seguenti orari bisogna prestare particolare attenzione al traffico in entrata ed in uscita 
dal cantiere causa la concomitanza del traffico pedonale e veicolare degli allievi, trasporti, 
professori, ecc. del liceo: 
A. 07.30 – 08.10 entrata allievi 
B. 11.45 – 12.00 uscita allievi 
C. 13.15 – 13.30 entrata allievi 
D. 15.40 uscita allievi 
E. 16.30 uscita allievi 
L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è comprendere nei prezzi 
esposti. 
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370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 

committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Il cantiere sarà cintato, con una protezione alta almeno 2 metri e con i relativi cancelli di 

accesso. Eventuali danni provocati dall’Assuntore alla protezione di cantiere e ai cancelli, 
saranno immediatamente riparati dallo stesso, dietro indicazioni della Direzione Lavori. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per l’area di cantiere. 

L’assuntore deve verificare con la Polizia Comunale eventuali disposizioni particolari per 
la recinzione e concordare con essa la perimetrazione. 

 
421.200 L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, salvo benestare del 

proprietario del suolo, è onere dell’offerente. Eventuali costi derivanti devono essere 
compresi nei prezzi dell’offerta. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Se per esigenze di cantiere l’Assuntore necessita ulteriore superficie puo’ contattatare il 

Comune di Bellinzona altri mappali di loro proprietà. Qualsiasi onere inerente a questo 
tema è a carico dell’assuntore. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
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435 Condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 L’impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da mettere a 

disposizione degli artigiani per casi di urgenza. Allacciamento e relative tasse, 
abbonamento e consumi da includere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
946 del presente fascicolo. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte quelle 

precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione 
al flusso di utenza (studenti) che accede all’insediamento provvisorio del Liceo adiacente 
all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a 
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà 
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore 
dovrà indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli 
orari lavorativi. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’assuntore dovrà chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture e sottostrutture esistenti e 

le relative misure particolari da prevedere. Dove non verrà fatta menzione particolare, i 
relativi costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. Direttive federali, cantonali e comunali. 

L’imprenditore è tenuto a prendere tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore 
prodotto durante i lavori. 

 
 
 
 
 
 
 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le 
misure di protezione necessarie allo scopo. 

 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le 
misure di protezione necessarie allo scopo. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le 
misure di protezione necessarie allo scopo. 

 
560 Protezione delle opere. 
 
R569 Protezione delle opere. 
 
R569.100 L’Assuntore dovrà provvedere alla protezione efficace e durevole delle opere fornite, 

mediante materiali adatti quali: plastiche, cartoni, legname, etc). Queste prestazioni 
devono essere comprese nei prezzi unitari. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Le modalità di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la 

realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti. 
 
621.200 L’assuntore è tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovrà condurre 

personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e 
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori. 
La ditta nell’esecuzione delle opere, dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione 
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, 
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento 
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire 
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. La ditta assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, 
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al 
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro, 
nell’interesse generale e per la buona riuscita. 

 
624 Fasi particolari di lavoro. 
 
624.100 L’assuntore è tenuto a presenziare con le proprie lavorazioni in fasi di cantiere anche 

distanti tra loro.  
Il primo intervento riguarderà la rimozione delle stratigrafie sui tetti esistenti del Liceo con 
la conseguente posa dell’impermeabilizzazione provvisoria delle solette di coperture (S1 e 
S3) e i raccordi ai nuovi lucernari (S1, S2, S3). La posa dei materiali termoisolanti e 
l’impermeabilizzazione delle coperture avverrà alla conclusione della costruzione grezza 
degli ampliamenti Settore 1 e Settore 3 e del nuovo corpo centrale del Settore 2. 
L’appaltatore è chiamato contrattualmente a includere le attività di coordinamento di 
intervento tra gli elementi costruttivi adiacenti, come ad esempio:  
Opere da Metalcostruttore – Costruzione di Facciate 
Opere da Metalcostruttore – Elementi traslucidi speciali (lucernari) 
Impresario Costruttore – Elementi prefabbricati di facciata. 
Posa impianto fotovoltaico. 
Raccordi alle installazioni tecniche sulle coperture (elettriche, sanitarie, ventilazione, …) 
Ogni onere dipendente dall’organizzazione dei lavori oggetto del presente appalto in fasi 
di cantiere diverse è da includere nei prezzi unitari.  

 
625 Programma dei lavori. 
 
624.100 Prima della firma del contratto l’assuntore dovrà presentare un programma lavori, qualora 

si rendesse necessaria una riprogrammazione e / o adeguamento delle fasi di lavoro. Il 
programma lavori dovrà contenere indicazione grafica (diagramma di gantt) di tutte le fasi 
di lavoro necessarie alla comprensione dell’intervento al fine di poter coordinare i lavori 
con le altre ditte interessate. 
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630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Presumibilmente, Agosto/Settembre 2024. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori deve rispettare i tempi previsti 

dall’Assuntore secondo il programma lavori stabilito a contratto. 
 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
R639 Andamento regolare dei lavori. 
 
R639.100 L’assuntore non avrà diritto ad alcuna indennità se i lavori non dovessero progredire 

regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure cause imposte dal coordinamento dei diversi 
lavori. Ritenuto che le interruzioni non siano dovute per colpa o negligenza dell’assuntore, 
il termine fissato per l’ultimazione dei lavori potrà subire un adeguato prolungamento. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 635.100 

rispettivamente sul mancato rispetto della pos. 224.420 “Durata dei lavori / Tempi di 
esecuzione-produzione” e della pos. 224.620 “Prontezza d’intervento” il committente 
esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 635.100 
rispettivamente sul mancato rispetto della pos. 224.420 “Durata dei lavori / Tempi di 
esecuzione-produzione” e della pos. 224.620 “Prontezza d’intervento” è prevista una 
penale di CHF 5’000.— (cinquemila) per ogni settimana lavorativa di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme specifiche indicate nel modulo d’offerta. 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Per le opere e forniture descritte e offerte, per quanto non in contrasto con la parte 

contrattuale e i documenti di gara, sono valide le norme e le prescrizioni tecniche in vigore 
al momento dell’inoltro dell’offerta o che valgono come regola riconosciuta nei negozi 
costruttivi, come SIA, SN, Norme antincendio AICAA, ecc (elenco non esaustivo). Inoltre 
vengono applicate le condizioni delle Associazioni di categoria riconosciute. 

 
750 Esigenze particolari. 
 
751 Esigenze particolari riguardo all’opera. 
 
751.100 Visto l’oggetto, l’opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una 

professionalità superiore alla media. Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e differenze 
dovranno essere immediatamente segnalati alla DL la quale valuterà se intervenire o 
meno. E’ chiaro che lavori non eseguiti a regola d’arte andranno immediatamente rifatti a 
spese dell’assuntore, al quale viene richiesta una cura e una precisione ineccepibile. Nei 
prezzi unitari l’assuntore deve pertanto considerare tutti gli oneri dovuti alle esigenze 
accresciute in merito a qualità e precisione. Non si accettano imprecisioni dovute alla 
fretta e alla scarsa cura delle lavorazioni. I costi devono essere contemplati nei prezzi 
unitari. 

 
751.200 Parte delle lavorazioni verranno eseguite su una struttura esistente. Qualora si dovessero 

riscontrare eventuali imperfezioni del fondo, gli adeguamenti per garantire un’ineccepibile 
esecuzione vanno considerati nei prezzi unitari. 
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R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta, così come nei piani di dettaglio, sono da 
verificare prima dell’inoltro dell’offerta. In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno 
riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla Direzione Lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM.  
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. 
 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Sono da prevedere unicamente all’interno dell’area di cantiere indicata nella planimentria 

allegata. 
 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
Il Committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. 
L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall’impresa edile è da 
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verrà 
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari. 
Nella posizione "impianto di cantiere" è da considerare l'istallazione necessaria per la 
preparazione e il trasporto in cantiere, a piè d'opera e il trasporto ai piani compresa la 
distribuzione di tutto il materiale e la relativa manodopera per l'esecuzione di tutti i lavori a 
regola d'arte.   
Il Committente mette a disposizione i ponteggi esterni di facciata. 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 
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837.400 La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi.  
Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
 Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non 

lavorativi, a turni;  
 trasporti speciali, ecc. 

 
R 838 Disposizioni generali. 
 
R 838.100 Esecuzione lavori, modalità. 
 
R 838.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 

possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
R 838.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a 

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese 
di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le 
diverse ditte operanti in cantiere. 

 
R 838.130 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno 

essere regolati direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza 
l’intervento della DL. 

 
R838.140 La ditta assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con altre ditte e 

deve assicurare un pronto intervento, una regolare continuità e buona riuscita dei lavori 
sotto ogni aspetto. In particolare deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo 
scopo di organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la 
coordinazione dei lavori. 
La ditta assuntrice è responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa additate con 
quelle eseguite da altre ditte. 

 
R 838.150 Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita 

riunione di cantiere settimanale con giorno, ora e particolarità stabiliti dalla direzione lavori. 
La presenza della ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e 
perentoria. 

 
R 838.160 La ditta assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, 

anche rilevare sul posto le misure. In caso di inessattezze o discordanze dei piani, deve 
darne immediatamente comunicazione alla direzione lavori. L’imprenditore è chiamato ad 
analizzare il progetto nel dettaglio in tutti i suoi aspetti prima dell’inoltro dell’offerta, anche 
in funzione delle condizioni particolari del luogo. Se il testo della descrizione lascia aperti 
dubbi relativamente al tipo di esecuzione o in congruenza rispetto ad una corretta 
esecuzione a regola d’arte, l’imprenditore è tenuto a chiarire questi interrogativi prima della 
presentazione dell’offerta secondo i termini indicati sul Foglio Ufficiale. Qualora non lo 
faccia, non potrà rivendicare successivamente maggiorazioni di prezzo a questo riguardo. 
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R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 

committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente.  
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente con una parte completamente 

nuova, il proprietario della costruzione o il suo rappresentante ( DL ), chiede la verifica dei 
tracciamenti al Municipio del geometra ufficiale incaricato. 

 
842.120 Il tracciamento secondario a partire dagli elementi indicati dal geometra, quello a partire 

dagli elementi indicati nei piani di progetto e eventuali ulteriori tracciamenti e profili 
necessari all’esecuzione dei lavori sono compito dell’imprenditore. Gli oneri derivanti 
devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi 
unitari. 

 
842.130 Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all’esecuzione dovranno essere eseguiti 

dall’imprenditore. Oneri da includere nei prezzi unitari. 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario per l’esecuzione del grezzo ad opera 

del geometra ufficiale incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
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843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o 

suo rappresentante e la DL. 
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione 
dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL 
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 

 
R849 Modifiche. 
 
R849.100 L’offerente non può modificare nessuna parte delle opere previste nei piani di esecuzione 

senza l’autorizzazione scritta della DL, pena il non riconoscimento delle stesse.  
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
Durante l’intero corso dei lavori l’imprenditore deve mantenere sul cantiere 
organizzazione e ordine ineccepibili. Ogni ditta dovrà provvedere all’eleminazione dei 
propri rifiuti secondo quanto previsto alla pos. 442.550. Sarà assolutamente vietato 
mischiare i rifiuti di cantiere. 

 
855 Servizio invernale. 
 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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880 Prove e campioni. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 

 
L’offerente dichiara d’aver preso conoscenza delle prescrizioni particolari contenute nella 
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sula base delle 
stesse. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.120 Rapporti settimanali. 
 
941.130 Rapporti a regia. 

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione, si richiede l’approvazione del COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(manodopera e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere. 
 
947.210 Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 839.100). 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 
 
947.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA. esclusa) (pos. 442.500). 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (pos. 442.500). 
 
947.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC). 
 
947.510 0.15 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa). 
 
947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 
 
947.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione IVA esclusa (Pos. 922.100). 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.  
Ogni contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto. 
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono 
essere compresi nei prezzi. 

 
960 Documenti dell'opera. 
 
961 Documentazione dell'opera. 
 
961.100 È fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’opera (anche 

fotografica) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’opera che non possono 
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo di offerta. 

 
  



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 55 
Opera da: Impermeabilizzazione tetti piani Data: 29.05.24 
 

 

 
4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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MODULO D’OFFERTA 
 



102/I15 Disposizioni particolari (V '22)

000 Condizioni
Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modifi-
care o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze
individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione. 

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 102I/2015.
Disposizioni particolari (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo inalterato 
dal CPN e quindi riportato integralmente nell'elenco delle 
prestazioni. 

030 Terminologia

031 Terminologia generale. 

.100 Regole di retribuzione: modalità di remunerazione delle
prestazioni dell'imprenditore. 

.200 Regole di pagamento: modalità di retribuzione dei costi
dell'imprenditore da ricondurre a fatture di terzi.

.300 Fase particolare di lavoro: fase di lavoro prestabilita e
limitata nel tempo caratterizzata da interventi supplemen-
tari e da un maggior onere lavorativo.

032 Terminologia tecnica. 

.100 Rincalzatura: livellamento dei binari.

.200 Binario adiacente, a destra: a destra del binario di lavoro
in direzione del chilometraggio ascendente.

.300 Binario adiacente, a sinistra: a sinistra del binario di la-
voro in direzione del chilometraggio ascendente.

700 Normative e altre regolamentazioni tecniche,
esigenze particolari
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Normative SIA

721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA.
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721 .100 Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro
dell'offerta (data di riferimento secondo la norma
SIA 118, art. 62 cpv. 1 
– Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione". – Norma SIA 118/271
"Condizioni generali relative all'impermeabilizzazione di
edifici".
- Norma SIA 270 "Abdichtungen und Entwässerungen –
Allgemeine Grundlagen und Schnittstellen”
- Norma SIA 271"Impermeabilizzazione di
edifici".
- Norma SIA 281 "Dichtungsbahnen –
Kunststoff-Dichtungsbahnen, bitumenhaltige
Dichtungsbahnen und Ton-Dichtungsbahnen Produkte-
und Baustoffprüfungen, Werkstoffbezeichnun gen"
- Norma SIA 281/2 "Dichtungsbahnen und flüssig
aufgebrachte Abdichtungen – Schälzugprüfungen"
- Norma SIA 281/3 "Bitumenbahnen –
Haftzugprüfung"
- Norma SIA 282 "Flüssig aufzubringende Abdichtungen –
Produkte- und Baustoffprüfung, Konformitätsbescheinigung"
- Norma SIA 283 "Gussasphalt für Abdichtungen, Schutz- und
Nutzschichten, Bodenbeläge und Estriche im Hochbau –
Produkte- und Baustoffprüfungen,
Eigenschaften und Konformität"
- Norma SIA 284 "Fugendichtstoffe für nicht
befahrbare Fugen in Bauten – Baustoffprüfung, Eigen
schaften und Konformität"
- Norma SIA 312 Inverdimento di tetti
-SN 592 000 Impianti per lo smaltimento delle acque dei
fondi

740 Normative di altre associazioni professionali

741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazio-
ni e simili. 

.100 Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro
dell'offerta (data di riferimento secondo la norma
SIA 118, art. 62 cpv. 1 
- Schede tecniche e fogli informativi della Suva.
- Prescrizioni sulla prevenzione degli incendi.
- Norma di protezione incendi VKF/AEAI 2015, direttiva 2017
- Norma sulla prevenzione degli incendi
dell'Associazione degli Istituti Cantonali di
Assicurazione Antincendio AI CAA.
- Direttiva per la prevenzione degli incendi
dell'Associazione degli Istituti Cantonali di
Assicurazione Antincendio AICAA "Verwendung brennbarer
Baustoffe".
- Linee guida relative alla norma SIA 271
"Impermeabilizzazione di edifici" (non disponibili in
italiano). Disponibili presso: Involucro edilizio
Svizzera, Associazione aziende svizzere involucro
edilizio, Lindenstrasse 4, 9240 Uzwil.
- Manuale "Abdichtungen am Hochbau – Planung und
Ausführung von Flachdach- und Fugenabdichtungen"
di P. Stoller. (non disponibile in italiano).
Disponibile presso: Involucro edilizio Svizzera,
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Associazione aziende svizzere involucro edilizio,
Lindenstrasse 4, 9240 Uzwil.
- Scheda tecnica Pavidensa "Planung und Ausführung von
Fugen bei Abdichtungen"
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111/I15 Lavori a regia (V '21)

000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'21) 

100 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi
a regia

110 Basi e condizioni

111 Prezzi a regia. 

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni

210 Basi e condizioni

212 Base per i prezzi a regia. 

.100 Prezzi applicati: 

.110 Tariffe a regia applicate per lavori di:
- Impermeabilizzatore
- Resinatore
- Lattoniere
Associazione involucro Edilizio Svizzera e Suisstec
Sezione Ticino

220 Salari

221 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia.
ST: 4 | PG A 21’500 up A .............. ...............

230 Materiali

232 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.
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.100 Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribasso) : 100.

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia.
ST: 4 | PG A 6’500 up A .............. ...............

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore. 

.100 Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribasso) : 100.

245 Computo esclusa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario =
fattore. 

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia.
ST: 4 | PG A 1’950 up A .............. ...............

Totale paragrafo 200 ...............

Totale capitolo 111 ...............
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113/I14 Impianto di cantiere (V '22)

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014. 
Impianto di cantiere (V'22) 

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi  
di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto. 

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni. 

.300 Demolizione/rimozione libera. Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
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. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese. 

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi. 

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110. 

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN. 

020 Metodi di misurazione

021 Regole di computo generali. 

.100 Unità di tempo non intere. 

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia

031 Terminologia generale. 

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto. 

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
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rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto. 

031 .300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio. 

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re. 

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione. 

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario. 

.002 Impianto di cantiere a prezzo
globale secondo la norna SIA
118, per i lavori descritti
nel presente modulo d'offerta.
Trasporti di andata e
ritorno, montaggio,
smontaggio, compresa la messa
a disposizione di tutto
quanto necessario per
l'esecuzione a regola d'arte
dei lavori descritti nel
presente capitolato e modulo
d'offerta, comprese eventuali
prestazioni per l'esecuzione
a tappe, secondo il programma
lavori o indicazioni di
interruzione dei lavori
condizionati dal committente
e solo su ordine della
direzione lavori, compreso lo
sgombero a fine lavori e la
pulizia finale.
Organizzazione del luogo di
lavoro in funzione
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dell'intervento da realizzare,
pulizia grossolana degli
accessi e piazze di depositi.
L'utilizzo dei mezzi di
sollevamento dev'essere
concordato con l'impresa di
costruzioni operante in
cantiere.
Gli oneri, modalità e prezzi
per l'utilizzo della gru di
cantiere sono a carico
dell'imprenditore e vanno
regolati direttamente con
l'impresa di costruzioni,
pertanto la Direzione Lavori
non entra nel merito.
L'imprenditore deve includere
nei prezzi ogni onere per
l'utilizzo delle
installazioni di cantiere e
per il trasporto
a mano del proprio materiale
all'interno del cantiere.
Devono essere inclusi nei
prezzi unitari eventuali
oneri per lo spostamento dei
macchinari e/o attrezzature
per esigenze lavorative.
Devono essere compresi, se
necessari, nel rispetto delle
direttive SUVA e dello
strumento di pianificazione
sottoscritto con la
compilazione dell'offerta,
tutti i ponteggi necessari
per l'esecuzione delle opere
previste nel capitolato e
modulo d'offerta.
I ponteggi di facciata sono
messi a disposizione dal
committente, le opere
previste nel presente modulo
d'offerta s'intendono per la
fornitura e posa al piano di
lavoro.
I rifiuti provenienti dalle
proprie lavorazioni, dalla
rimozione delle protezioni
(plastiche o altre
protezioni) sono da somberare
e smaltire a carico
dell'imprenditore il quale
dovrà tenerne conto nei
prezzi unitari esposti.
Prezzo globale per tutte le
opere previste nel presente
modulo d'offerta.
Per tutta la durata dei
lavori dell'imprenditore.
up = gl
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ST: 4 | PG A 1 up A .............. ...............

Totale paragrafo 100 ...............

900 Prestazioni particolari
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

920 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

921 Insieme delle attrezzature per la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute, per le necessità dell'imprendito-
re. 

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione. Compresi
l'esercizio e la manutenzione. 

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
111.002, per le messe in
sicurezza che l'imprenditore
ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle già
previste dal committente, nel
rispetto della Legge del
Lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro gli
Infortuni (LAINF),
dell'Ordinanza sulla
sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori
nei lavori di costruzione
(OLCostr), dell'Ordinanza
sulla prevenzione degli
infortuni e delle malattie
professionali (OPI).
Elenco delle misure adottate:
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
Prima di allestire l'offerta,
l'imprenditore deve prendere
visione dell'ubicazione del
cantiere, delle relative
strutture e dello stato delle
costruzioni esistenti.
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Per tutti i lavori indicati
nel presente modulo d'offerta.
up = gl
ST: 4 | PG A 1 gl A .............. ...............

Totale paragrafo 900 ...............

Totale capitolo 113 ...............
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364/I17 Impermeabilizzazione di tetti piani (V '22)

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 364I/2017.
Impermeabilizzazione di tetti piani (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della norma SIA 118/271 "Allgemeine Be-
dingungen für Abdichtungen von Hochbauten" (non disponibile
in italiano) nonché le definizioni dei termini tecnici. I  
sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di se- 
guito. 

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Campioni di prodotti in commercio fino al formato A4.

.200 Trasporto di andata e ritorno di materiale, apparecchi e
attrezzi sul e dal luogo d'impiego.

.300 Esame del supporto e dello spessore degli strati.

.310 Verifica del supporto. 

.320 Prima verifica dell'umidità del supporto per i sistemi di
impermeabilizzazione aderenti. 

.330 Controllo dello spessore degli strati impermeabili non
fabbricati industrialmente. 

.400 Interruzioni di lavoro dovute alle condizioni atmosferiche.

.500 Chiusura delle tappe giornaliere durante l'esecuzione
dell'impermeabilizzazione. 

.600 Protezione delle parti d'opera che potrebbero sporcarsi du-
rante i lavori e pulitura delle parti d'opera sporcate.

.700 Ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
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eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore. 

013 .100 Per i lavori preparatori. 

.110 Elaborazione del progetto e dei documenti per la gara di
appalto. 

.120 Esecuzione di prove di estrazione riguardanti i fissaggi
meccanici nel supporto. 

.200 Per i ponteggi e altre attrezzature.

.210 Parapetto di protezione in corrispondenza del bordo del
tetto, coperture e tetti provvisori.

.220 Prestazioni supplementari in corrispondenza della base
d'appoggio del ponteggio, di puntellamenti e simili.

.300 Per la pulitura, il trattamento e l'asciugatura del suppor-
to. 

.310 Pulitura di supporti non consegnati puliti con la scopa.

.320 Rimozione dei residui dal supporto in calcestruzzo, p.es.
boiacca cementizia e sporcizia per la posa di sistemi di im-
permeabilizzazione aderenti. 

.330 Rimozione, dal supporto consegnato, di acqua e lavori di
asciugatura. 

.340 Rimozione di neve e ghiaccio, su ordine del committente.

.350 Asciugatura fra gli strati di un sistema di impermeabilizza-
zione, con una pendenza inferiore a % 1,5.

.360 Pulitura dei raccordi dell'impermeabilizzazione in corri-
spondenza dei risvolti verso l'alto o il basso eseguiti
preventivamente. 

.400 Per i lavori preliminari e quelli accessori.

.410 Misure particolari per l'esecuzione di lavori con una tem-
peratura esterna inferiore a gradi C 5.

.420 Correzione delle pendenze ed eliminazione dei difetti del
supporto. 

.430 Sgombero dei rifiuti derivanti dalle demolizioni/rimozioni
libere e controllate. 

.440 Compartimentazioni, esclusa la chiusura delle tappe giorna-
liere. 

.450 Chiusura delle tappe giornaliere durante la rimozione di
impermeabilizzazioni esistenti.

.460 Misure per la protezione dal danneggiamento meccanico du-
rante le interruzioni di lavoro e il periodo fra l'ultima-
zione dei lavori e il collaudo.
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013 .470 Misure di protezione per impermeabilizzazioni minerali
rigide contro un'essiccazione prematura e contro il gelo.

.500 Per l'asfalto fuso. 

.510 Trattamento della superficie dell'asfalto fuso.

.520 Maggior consumo di asfalto fuso rispetto al fabbisogno teo-
rico, se il supporto non corrisponde ai requisiti di pla-
narità e se ciò è stato constatato durante la verifica
del supporto. 

.530 Misure supplementari per l'asfalto fuso messo in opera su
supporto con pendenza superiore a % 6.

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

022 Regole di computo per lavori su tetti piani.

.100 Computo al metro quadrato. 

.110 Il freno vapore, gli strati termoisolanti, gli strati im-
permeabili così come gli strati di protezione e quelli pra-
ticabili sono misurati per ciascuno strato secondo il lo-
ro sviluppo. Le sovrapposizioni dei teli non vengono misu-
rate. 

.120 Le impermeabilizzazioni di asfalto fuso vengono misurate
in modo differenziato a seconda dello spessore degli stra-
ti. Per il maggior fabbisogno di asfalto fuso, il tipo di
computo va convenuto prima dell'esecuzione. Per la con-
versione del volume in massa vale una massa volumica appa-
rente di kg/m3 2'350. 

.130 Per le prestazioni supplementari relative ai risvolti ver-
so l'alto e il basso degli strati di altezza o sviluppo
superiore a m 1,0 viene fatta distinzione fra le pendenze
comprese dal % 15 al 100 e quelle superiori al % 100,
nonché fra le superfici piane e quelle curve.

.140 Prestazioni supplementari per la messa in opera di asfalto
fuso su supporto con pendenza superiore a % 5.

.150 Le aperture fino a m2 1,0 non vengono dedotte dalla superfi-
cie misurata. 

.200 Computo al metro lineare. 

.210 Fornitura preventiva di strisce di freno vapore o di iso-
lante termico fino a m 1,0 di larghezza.

.220 Incollaggio preventivo stagno all'acqua dello strato termoi-
solante, differenziato a seconda dello sviluppo.
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022 .230 Raccordi alle opere da lattoniere compreso il trattamento
preliminare delle superfici da incollare.

.240 Per le prestazioni supplementari relative ai risvolti ver-
so l'alto e il basso degli strati di altezza o sviluppo
fino a m 1,0 viene fatta distinzione fra le pendenze
comprese dal % 15 al 100 e quelle superiori al % 100,
nonché fra le superfici piane e quelle curve.

.250 Prestazioni supplementari per il risvolto verso l'alto degli
strati in corrispondenza degli elementi passanti nel tetto
quali canne fumarie, lucernari e simili.

.260 Risvolti verso l'alto e il basso per le impermeabilizza-
zioni di asfalto fuso. 

.270 Spigoli, raccordi concavi e raccordi nel freno vapore,
negli strati termoisolanti e in quelli impermeabili.

.280 Giunti strutturali, compartimentazioni, chiusure fra tappe
di lavoro e simili, nonché taglio di lastricati.

.300 Computo al pezzo. 

.310 Prestazioni supplementari per piccole superfici inferiori a
m2 5,0. 

.320 Angoli interni ed esterni in corrispondenza dei risvolti
verso l'alto e il basso. 

.330 Raccordi a montanti di parapetti, bocchette per acque me-
teoriche, elementi passanti, elementi di dilatazione e si-
mili. 

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni

031 Terminologia. 

.100 Supporto. 

.110 Supporto rigido: supporto portante confezionato con leganti
esclusivamente minerali. 

.120 Supporto: strato portante o strato atto a ricevere il si-
stema di impermeabilizzazione. Lo strato più in alto costi-
tuisce il supporto per l'impermeabilizzazione.

.200 Praticabilità della superficie del tetto.

.210 Tetto praticabile: tetto o parte di tetto destinato a es-
sere utilizzato da parte di persone e/o per la posa di in-
stallazioni. 

.220 Tetto non praticabile: tetto praticabile solo limitatamente
per scopi di manutenzione dello stesso.

.230 Convenzione di utilizzazione: descrizione degli obiettivi di
utilizzazione e di protezione stabiliti dal committente come
pure dei vincoli, delle esigenze e delle prescrizioni
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fondamentali per la progettazione, l'esecuzione e l'uti-
lizzazione dell'opera. 

031 .300 Impermeabilizzazione, rivestimento e strato vegetabile.

.310 Impermeabilizzazione: insieme delle misure costruttive ne-
cessarie per impedire il passaggio di liquidi e/o di umi-
dità. 

.320 Impermeabilizzazione senza strato di protezione e strato
praticabile: impermeabilizzazione esposta direttamente
agli agenti atmosferici e ai carichi meccanici.

.330 Impermeabilizzazione parzialmente protetta: impermeabiliz-
zazione con strato di protezione a effetto limitato
(p.es. strato di ghiaia).

.340 Rivestimento: materiale applicato a strati in forma liquida
o pastosa. Non adempie i requisiti di un'impermeabilizza-
zione secondo la norma SIA 270.

.350 Ripresa di fondo: prima applicazione che migliora l'adesio-
ne delle riprese successive, protegge contro la corrosione,
riduce il potere assorbente del supporto e/o funge da con-
solidante o da isolante. 

.360 Strato vegetabile: strato destinato all'inverdimento.

.400 Raccordi, finali ed elementi incorporati.

.410 Banda di dilatazione applicata: striscia di lamiera che
funge da transizione fra l'impermeabilizzazione e la fac-
ciata; il giunto viene sigillato con un mastice.

.420 Elemento di dilatazione: elemento atto ad assorbire varia-
zioni di lunghezza e deformazioni.

.430 Banda di dilatazione sotto intonaco: striscia di lamiera a
Z che funge da transizione fra l'impermeabilizzazione e la
facciata; essa viene inserita sotto lo strato di intonaco.

.500 Smaltimento delle acque meteoriche.

.510 Quota piezometrica: quota effettiva dell'acqua oltre alla
quale essa defluisce attraverso il troppopieno.

.520 Bordo libero: sopraelevazione dei raccordi al di sopra della
quota piezometrica o di tracimazione per garantire l'imper-
meabilità in caso di ristagno massimo di acqua, p.es. per
resistere ai movimenti ondulatori causati dal vento.

.530 Troppopieno di emergenza: dispositivo di scarico ubicato
ad una quota superiore rispetto a quella di un tetto piano
(p.es una o più aperture nel parapetto), che consente il
deflusso di tutta la quantità teorica di acqua piovana quan-
do gli scarichi sono intasati o in caso di precipitazioni
estreme. 

.540 Troppopieno di allarme: dispositivo di scarico ubicato ad
una quota superiore rispetto a quella della superficie del
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tetto piano, attraverso il quale una parte dell'acqua
piovana può defluire segnalando il mancato deflusso degli
scarichi esistenti (bocchette di scarico otturate).

031 .550 Delimitazione aperta verso l'alto: raccordo o finale dove
l'acqua, in caso di invaso, può penetrare sotto l'imper-
meabilizzazione. 

.560 Delimitazione chiusa verso l'alto: raccordo o finale
stagno sopra il quale l'acqua può defluire verso l'esterno
dell'edificio senza causare danni.

.570 Altezza di invaso: quota piezometrica necessaria per il
raggiungimento del deflusso minimo delle bocchette di sca-
rico dell'acqua meteorica. 

.580 Quota di tracimazione: altezza di invaso o quota piezometrica
più il bordo libero (secondo la direttiva suisstec
"Dachentwässerung"). La misura maggiore risultante è quella
determinante. 

.600 Sicurezza sul lavoro, impermeabilizzazione durante i la-
vori, compartimentazione e manutenzione.

.610 Punto di fissaggio per dispositivi anticaduta: dispositivo
di aggancio ancorato nel supporto o nel sistema di imper-
meabilizzazione destinato al fissaggio dei dispositivi di
sicurezza per le persone. 

.620 Impermeabilizzazione provvisoria: strato con raccordi e fi-
nali che serve quale copertura impermeabile provvisoria du-
rante i lavori. Può anche assumere la funzione di freno
vapore o di tenuta all'aria. 

.630 Compartimentazione provvisoria: compartimentazione prov-
visoria eseguita per permettere la posa dell'impermeabiliz-
zazione. 

.640 Piano di manutenzione: istruzioni di manutenzione speci-
fiche dell'opera. 

032 Abbreviazioni. 

.100 Telo impermeabilebituminosi. 

.110 E-G: telo impermeabile di bitume elastomero armato con
nontessuto in fibra di vetro.

.120 E-P: telo impermeabile di bitume elastomero armato con
nontessuto di poliestere.

.130 E-V,A: telo impermeabile di bitume elastomero armato con
nontessuto in fibra di vetro e foglio di alluminio.

.200 Teli di materiale sintetico e teli impermeabili di materiale
sintetico. 

.210 EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.

.220 PE: polietilene. 
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032 .230 PVC: cloruro di polivinile. 

.240 PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.

.250 TPO: poliolefina termoplastica.

.300 Designazioni supplementari dei teli impermeabili bituminosi.
Finitura di superficie della faccia superiore (prima lette-
ra) e della faccia inferiore (seconda lettera).

.310 a: scaglie di ardesia o granulato.

.320 f: film sfiammabile. 

.330 p: foglio o nontessuto di polipropilene PP.

.340 s: sabbia fine. 

.350 t: talco o miscela di sabbia e talco.

.400 Designazioni supplementari dei teli impermeabili di bitume
polimero per applicazioni speciali.

.410 MA: per impiego sotto l'asfalto fuso.

.420 WF: per impiego in sistemi resistenti alle radici.

.500 Materiale termoisolante. 

.510 EPS: polistirolo espanso. 

.520 PIR: poliisocianato. 

.530 PUR: poliuretano. 

.540 XPS: polistirolo estruso. 

.600 Prodotti sintetici fluidi. 

.610 EP: resina epossidica. 

.620 PMMA: polimetilmetacrilato. 

.630 PUR: poliuretano. 

.700 Altre abbreviazioni. 

.710 PE-HD: polietilene ad alta densità.

.720 s_d: spessore dello strato d'aria equivalente della dif-
fusione. 

.730 Involucro edilizio Svizzera: Associazione aziende svizzere
involucro edilizio. 

.740 Pavidensa: Associazione svizzera per impermeabilizzazioni
e massetti. 

.750 suisstec: Associazione svizzera e del Liechtenstein della
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tecnica della costruzione. 

032 .760 ASTF: vecchia denominazione dell'Associazione svizzera
tetto e facciate, nuova denominazione Involucro edilizio
Svizzera. 

.770 VBK: Schweizerischer Verband für Bautenschutz und Kunst-
stofftechnik am Bau. 

033 Informazioni. 

.100 Designazione dei teli impermeabili bituminosi secondo la
norma SIA 281. 

.110 . Nuova: E-G-3,0-tt. Vecchia: EGV 3.
. Nuova: E-G-3,5-pf. Vecchia: EGV 35.
. Nuova: E-V,A-3,5-tp. Vecchia: EVA.
. Nuova: E-V,A-3,5-tf. Vecchia: EVA flam.
. Nuova: E-P-3,0-ts. Vecchia: EP 3.
. Nuova: E-P-4,0-tp. Vecchia: EP 4.
. Nuova: E-P-4,0-tf. Vecchia: EP 4 flam.
. Nuova: E-P-4,0-tf-WF. Vecchia: EP 4 WF flam.
. Nuova: E-P-4,0-af. Vecchia: EP 4 S flam.
. Nuova: E-P-4,0-af-WF. Vecchia: EP 4 WF S flam.
. Nuova: E-P-5,0-tp. Vecchia: EP 5.
. Nuova: E-P-5,0-tf. Vecchia: EP 5 flam.
. Nuova: E-P-5,0-tf-WF. Vecchia: EP 5 WF flam.
. Nuova: E-P-5,0-af. Vecchia: EP 5 S flam.
. Nuova: E-P-5,0-af-WF. Vecchia: EP 5 WF S flam.
. Nuova: E-P-5,0-tf-MA. Vecchia: EP 5 GA.

040 Informazioni

041 Indicazioni sull'opera. 

.200 Accesso al cantiere. 

.210 Condizioni di accesso normali. 

.300 Altezza media della superficie del tetto dal suolo al momento
dell'esecuzione dei lavori. 

.310 Altezza fino a 16 m. 

.400 Struttura portante esistente. 

.410 Supporto. 
Calcestruzzo gettato in opera. Superficie con la pendenza
richiesta, asciutta, talocciata.

R 049 Informazioni sull'oggetto. 

R .010 Suddivisione dei costi. 
Suddivisione dell'opera. PG = Progetto generale.
A = Tetto corpo centrale settore 2
B = Tetto corpo alto laterale settore 1
B1 = Tetto vano scale settore 1
C = Tetto corpo alto laterale settore 3
C1 = Tetto vano scale settore 3
D = Tetto corpo basso laterale settore 1
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E = Tetto corpo basso laterale settore 3
F = Monitoraggio tetti piani G = Tetto manufatto esterno

R .020 Stratigrafie. 
Esistente Tetto B/C: -Struttura in cemento armato.
-Freno vapore bituminoso. -Isolante termico lana
minerale. -Impermeabilizzazione
bituminosa 3 strati. -Strato di separazione feltro.
-Strato di zavorra sabbia ghiaia 50 mm.
Esistente Tetto D/E: -Struttura in cemento armato.
-Freno vapore bituminoso. -Isolante termico lana
minerale. -Impermeabilizzazione
sintetico. -Strato di separazione feltro.
-Strato di zavorra sabbia ghiaia 50 mm.
Nuova stratigrafia: Tetto A
- Soletta in cemento armato con pendenze.
- Freno Vapore Sika Shield EVA 35 flam.
- Isolante termico PIR ALU 160 mm.
- Impermeabilizzazione. Manto sintetico FPO ibrido
Sika Roof AT-18.
- Strato di separazione Sarnafelt T 300 gr/m2.
- Zavorra. Ghiaia tonda e lavata 16/32,
50 mm.
Nuova stratigrafia: Tetto B/C
- Soletta in cemento armato con pendenze.
- Freno Vapore Sika Shield EVA 35 flam.
- Isolante termico PIR ALU 160 mm.
- Impermeabilizzazione. Manto sintetico FPO ibrido
Sika Roof AT-18.
- Strato di protezione. Isodrain 10 GP Vello
intagliato .
- Zavorra. Ghiaia tonda e lavata 16/32,
50 mm.
Nuova stratigrafia: Tetto B/C
- Soletta in cemento armato con pendenze.
- Freno Vapore Sika Shield EVA 35 flam.
- Isolante termico PIR ALU 160 mm.
- Impermeabilizzazione. Manto sintetico FPO ibrido
Sika Roof AT-18.
- Strato di protezione. Isodrain 10 GP Vello
intagliato.
- Zavorra. Ghiaia tonda e lavata 16/32,
50 mm.
Nuova stratigrafia: Tetto D/E
- Soletta in cemento armato con pendenze.
- Freno Vapore Sika Shield EVA 35 flam.
- Isolante termico PIR ALU 160 mm.
- Impermeabilizzazione. Manto sintetico FPO ibrido
Sika Roof AT-18.
- Strato di protezione. Isodrain 20 GP Vello
intagliato .
- Strato d'inverdimento. Substrato Sarnavert 120 mm.
Nuova stratigrafia: Tetto G
- Soletta in cemento armato con pendenze.
- Resina
Nuova stratigrafia: Tetto G
- Soletta in cemento armato con pendenze compreso canale
incassato, doccioni e pareti.
- Impermeabilizzazione con resina a vista.

364 Impermeabilizzazione di tetti piani
E4113 Liceo Cantonale Bellinzona 29.05.24 

Pag. 76/121



100 Lavori preliminari, lavori a regia
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti e del materiale
rimosso vengono retribuiti separatamente a misura o a re-
gia. 

120 Rimozione di strati di rivestimento

121 Rimozione di strati di protezione e di componenti da giar-
dini pensili. Materiale non destinato alla riutilizzazio-
ne. Preparazione del materiale per lo sgombero.

.100 Strati di ghiaia. 

.120 Ghiaia o sabbia e ghiaia, non incollate.

.122 Spessore mm 50.
99 Aspirato con mezzo pneumatico.

Compreso tasse e costi di
smaltimento.
ST: 4 | B A 594 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 594 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 504 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 504 m2 A .............. ...............

130 Rimozione di strati intermedi, teli e lastre di protezione,
strati impermeabili, strati termoisolanti, freno vapore

131 Rimozione di strati intermedi. Materiale non destinato alla
riutilizzazione. Preparazione del materiale per lo sgombero.

.100 Strati di separazione, filtranti o di scorrimento.

.110 Posati a secco. 

.111 Uno strato.
99 Feltro.

ST: 4 | B A 594 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 594 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 504 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 504 m2 A .............. ...............

133 Rimozione di strati impermeabili. Materiale non destinato
alla riutilizzazione. 

.100 Strati impermeabili bituminosi. Preparazione del materiale
per lo sgombero. 

.110 Posati a secco. Computo: sviluppo superficie.

.112 3 strati.
ST: 4 | B A 594 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 594 m2 A .............. ...............

.200 Strati impermeabili di materiale sintetico. Messa in de-
posito nelle benne o preparazione per il riciclaggio.
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133 .210 Posati a secco. Computo: sviluppo superficie.

.211 Uno strato.
ST: 4 | D A 513 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 513 m2 A .............. ...............

.220 Aderenti su tutta la superficie del supporto. Computo:
sviluppo superficie. 

.221 Uno strato.
ST: 4 | D A 67 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 67 m2 A .............. ...............

134 Rimozione di strati termoisolanti o contro il rumore da
calpestio. Materiale non destinato alla riutilizzazione.
Preparazione del materiale per lo sgombero.

.100 Pannelli isolanti. 

.110 Uno o 2 strati, posati a secco.

.115 Spessore mm 160.
99 Lana di roccia impregnata d'

acqua.
ST: 4 | B A 594 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 594 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 513 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 513 m2 A .............. ...............

135 Rimozione di freno vapore. Materiale non destinato alla
riutilizzazione. Preparazione del materiale per lo sgombero.

.100 Freno vapore bituminoso. 

.110 Non aderente al supporto, sovrapposizioni incollate.

.111 Uno strato.
ST: 4 | B A 594 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 594 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 513 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 513 m2 A .............. ...............

.120 Aderente su tutta la superficie del supporto.

.121 Uno strato.
ST: 4 | B A 9 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 9 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 27 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 27 m2 A .............. ...............

140 Rimozione di finali, di elementi costruttivi

141 Rimozione di finali di risvolti verso l'alto o il basso,
lamiere di bordo, lamiere di giunti strutturali, canali,
pluviali e coperture di lamiera. Materiale non destinato
alla riutilizzazione. Preparazione del materiale per lo
sgombero. 

.100 Finali di risvolti verso l'alto o il basso.
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141 .110 Bande di dilatazione avvitate. Compresa la sigillatura dei
giunti. 

.111 Sviluppo fino a mm 200.
ST: 4 | D A 29 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 29 m A .............. ...............

.200 Lamiere in corrispondenza del bordo del tetto, compresi i
mezzi di fissaggio e gli elementi di dilatazione in lamie-
ra o in gomma sintetica. 

.210 Lamiere ad angolo, in uno o 2 pezzi.

.211 Sviluppo fino a mm 330.
ST: 4 | B A 56 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 56 m A .............. ...............

.212 Sviluppo da mm 331 a 500.
ST: 4 | D A 68 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 68 m A .............. ...............

.230 Frontalini. 

.231 Sviluppo fino a mm 200.
99 Compreso lamiera di aggancio.

ST: 4 | D A 68 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 68 m A .............. ...............

.232 Sviluppo mm fino a 400.
99 Copreso lamiera di aggancio.

ST: 4 | B A 56 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 56 m A .............. ...............

142 Rimozione di parti d'opera varie. Materiale non destinato
alla riutilizzazione. Preparazione del materiale per lo
sgombero. 

.100 Impianto parafulmine. 

.110 Rimozione. 

.111 Senza riutilizzo,
up = ml.
ST: 4 | B A 85 up A .............. ...............
ST: 4 | C A 85 up A .............. ...............
ST: 4 | D A 76 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 76 up A .............. ...............

.400 Dispositivi per lo smaltimento delle acque.

.410 Bocchette di scarico. Compresi i mezzi di fissaggio, gli in-
serti e i dispositivi di tenuta.

.411 Con guarnizioni elastiche.
ST: 4 | B A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 5 pz A .............. ...............
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142 .500 Conversa. 

.510 Converse circolari, compresi le bride o le bande di dilata-
zione applicate e i mezzi di fissaggio sul lato tetto.

.512 Diametro da mm 101 fino a 250.
ST: 4 | B A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 3 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 3 pz A .............. ...............

.600 Elementi incorporati. 

.620 Lucernari a base rettangolare. 

.622 Apertura in luce nella soletta
da mm 1'001x1'001
a 1'500x1'500.
ST: 4 | D A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 4 pz A .............. ...............

.624 Apertura in luce nella soletta
mm 3200 x 3200.

99 Basamento in poliestere per 4
cupole.
ST: 4 | D A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 1 pz A .............. ...............

150 Sgombero di rifiuti edili

R 159 Collocazione e successivo sgombero di benne.
Incluso tasse e costi per lo smaltimento.

R .100 Noleggio benne. Trasporto alla discarica o al
termovalorizzatore oppure in deposito presso l'impresa.

R .130 Benna 6 m3. 

R .131 Isolante termico / manti
bituminosi / sintetici.
ST: 4 | B A 23 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 23 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 20 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 20 pz A .............. ...............

R .140 Benna 6 m3. 

R .141 Rifiuti edili.
ST: 4 | B A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 1 pz A .............. ...............

170 Lavori preparatori, supporti ausiliari, esecuzione del bor-
do del tetto

171 Preparazione del supporto per la successiva posa a secco di
teli impermeabili. Pulitura delle lamiere di raccordo.

.100 Pulitura del supporto. 
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171 .120 Cappa in malta di cemento talocciata.

.121 Pulitura con scopa.
ST: 4 | A A 692 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 39 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 39 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 513 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 513 m2 A .............. ...............

.200 Asciugatura del supporto. 

.210 Aspirazione dell'acqua, a regia.

.211 Operaio edile.
ST: 4 | PG W per h A ..............

.230 Asciugatura, a regia. 

.231 Operaio edile.
ST: 4 | PG W per h A ..............

.240 Fabbisogno di materiale. 

.241 Gas propano, compresa la manu-
tenzione del bruciatore.
ST: 4 | PG W per kg A ..............

172 Pulitura e asciugatura del supporto per la successiva po-
sa in aderenza di teli impermeabili, asfalto fuso o pro-
dotto sintetico fluido. 

.100 Trattamento del supporto di calcestruzzo.

.110 Levigatura. 

.111 Superfici con pendenza fino a
% 14,9.
ST: 4 | G A 46 m2 A .............. ...............

.112 Superfici con pendenza da
% 15,0 a 100,0.
ST: 4 | G A 13 m2 A .............. ...............

.113 Superfici con pendenza supe-
riore a % 100,0 fino a verti-
cali.
ST: 4 | G A 4 m2 A .............. ...............

.120 Levigatura di superfici verticali in corrispondenza di rac-
cordi ad angolo e di finali di risvolti verso l'alto.

.126 Altezza mm 200.
ST: 4 | A A 45 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 50 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 50 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 m A .............. ...............
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ST: 4 | D A 42 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 42 m A .............. ...............

172 .160 Spatolatura. Uguagliamento di irregolarità con legante e
sabbia di quarzo. 

.161 Superfici con pendenza fino a
% 14,9.
ST: 4 | G W per m2 A ..............

.162 Superfici con pendenza da
% 15,0 a 100,0.
ST: 4 | G W per m2 A ..............

.163 Superfici con pendenza supe-
riore a % 100,0 fino a verti-
cali.
ST: 4 | G W per m2 A ..............

.164 Sviluppo fino a mm 200.
up = m.
ST: 4 | PG W per up A ..............

.200 Pulitura del supporto di calcestruzzo.

.210 Con scopa e aspirapolvere. 

.211 Superfici con pendenza fino a
% 14,9.
ST: 4 | G A 46 m2 A .............. ...............

.212 Superfici con pendenza da
% 15,0 a 100,0.
ST: 4 | G A 13 m2 A .............. ...............

.213 Superfici con pendenza supe-
riore a % 100,0 fino a verti-
cali.
ST: 4 | G A 4 m2 A .............. ...............

.214 Risvolti mm 200.
up = ml.
ST: 4 | A A 45 up A .............. ...............
ST: 4 | B A 50 up A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 up A .............. ...............
ST: 4 | C A 50 up A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 up A .............. ...............
ST: 4 | D A 42 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 42 up A .............. ...............

.400 Protezione contro l'imbrattamento su superfici di raccordo
di parti d'opera adiacenti per impermeabilizzazione con pro-
dotto sintetico fluido. 

.481 L'imbrattamento su superfici
di raccordo di parti d'opere
adiacenti per
impermeabilizzazione con
prodotti fluidi.
Applicazione all'estremità
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dalla zona di raccordo e
successiva rimozione.
up = m.
ST: 4 | A A 61 up A .............. ...............
ST: 4 | B A 50 up A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 up A .............. ...............
ST: 4 | C A 50 up A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 up A .............. ...............
ST: 4 | D A 42 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 42 up A .............. ...............
ST: 4 | G A 33 up A .............. ...............

173 Trattamento del supporto per la successiva posa in aderenza
di impermeabilizzazione eseguita con materiale sintetico
fluido. 

.100 Sgrassatura, levigatura, pulitura per raccordi e finali con
prodotto sintetico fluido. 

.120 Trattamento del supporto di metallo.

.121 Larghezza fino a mm 200.
ST: 4 | A A 61 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 1.2 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 1.2 m A .............. ...............

176 Bordi di tetto in lamiera o legno quali supporto di fis-
saggio per lamiere di bordo o impermeabilizzazione.

.100 Supporto in lamiera piegata. 

.140 Lamiera di acciaio zincato, mm 3,0. Fino a 4 piegature.
Fissaggio su calcestruzzo, mattoni o metallo.

.145 Sviluppo mm 1000.
Esecuzione in pendenza,
adattamento a soletta.
ST: 4 | A A 131 m A .............. ...............

R .192 Profili angolari metallici
spessore 3 mm.
Puntuali per ancoraggio tavole
al cordolo.
Dim.100 x 100
1 pz/ml.
ST: 4 | B A 53 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 53 pz A .............. ...............

.700 Supplementi. 

.710 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.711 Lamiera.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 1 pz A .............. ...............

.720 Per raccordi e finali. 

.721 Lamiera.
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ST: 4 | B A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............

.801 Supplementi.
Lamiera.
Spessore mm 3.
up = pz.
Esecuzione risparmi per troppo
pieni.

99 Sezione bxh mm 60 x 360.
ST: 4 | A A 8 up A .............. ...............

177 Supporto di fissaggio in pannelli multistrato, sul bordo
del tetto. 

.100 Supporto di fissaggio. 

.110 Pannelli multistrato mm 27 con incollatura resistente all'ac-
qua. Fissaggio su calcestruzzo o mattoni.

.111 Larghezza fino a mm 200.
ST: 4 | D A 68 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 68 m A .............. ...............

.112 Larghezza da mm 201 a 300.
ST: 4 | B A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 27 m A .............. ...............

.116 Larghezza mm 500.
ST: 4 | A A 131 m A .............. ...............

.700 Supplementi. 

.710 Per formazione di pendenza. 

.711 Spessoramento fino a mm 20.
ST: 4 | A A 131 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 68 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 68 m A .............. ...............

.720 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.721 Per larghezza fino a mm 200.
ST: 4 | D A 11 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 11 pz A .............. ...............

.722 Per larghezza da mm 201 a 300.
ST: 4 | B A 10 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 10 pz A .............. ...............

.726 Per larghezza mm 500.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............
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177 .730 Per raccordi e finali. 

.731 Per larghezza fino a mm 200.
ST: 4 | D A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 2 pz A .............. ...............

.732 Per larghezza da mm 201 a 300.
ST: 4 | B A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............

R 179 Concerne Pos. 177.711 

R .001 Supplemento per livellamento
bordo
ST: 4 | A A 131 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 68 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 68 m A .............. ...............

180 Lavori a regia

181 Lavori a regia. 

.100 Ore lavorative. 
Lavori imprevisti da eseguire su mandato della Direzione
Lavori. 

.110 Categorie professionali. 

.114 Operaio qualificato.
ST: 4 | PG W per h A ..............

.116 Operaio edile.
ST: 4 | PG W per h A ..............

.117 Manovale
ST: 4 | PG W per h A ..............

R 190 Elementi integrati sul tetto piano.

R 191 Converse con calotte per tubi passanti.

R .100 Fornitura e posa. 

R .140 Sottoconversa rettangolare in lamiera zincata.
Spessore 1,0 mm. Sviluppo mm 750.
Piegato ad "L" con flangia di ca. mm 130.
Fissato sulla struttura. 

R .141 Dimensioni: mm 250 x 250.
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............

R .142 Dimensioni: mm 250 x 350.
ST: 4 | E A 1 pz A .............. ...............

R .143 Dimensioni: mm 300 x 500.

364 Impermeabilizzazione di tetti piani
E4113 Liceo Cantonale Bellinzona 29.05.24 

Pag. 85/121



ST: 4 | C A 1 pz A .............. ...............

R 191 .145 Dimensioni: mm 905 x 905.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............

R 195 Finestre / cupole per tetti piani.

R .300 Fornitura e posa finestre per tetti piani con cupolino in
materiale sintetico. 

R .310 Mini Basamento in poliestere altezza 15 cm, isolazione
laterale 6 cm superficie esterna resistente
alle intemperie con flangia di appoggio da 10
cm Dimensione luce KL 100 x 200
cm Dimensione apertura tetto DL
102 x 202 cm. 

R .311 Luce risparmio soletta.
Dimensioni: mm 1020 x 2020.
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............

R .312 Cupola in acrilico
rettangolare
Esecuzione a 2 calotte bombate
opale/opale
Incluso guarnizioni e
materiali di fissaggio
Dimensione luce KL 100 x 200
cm
Dimensione nominale NGR 116 x
216 cm
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............

R .320 Multiperform RWA evacuazione fumo e calore
motori 24V a catena sincronizzati, corsa 50 cm
Telaio isolato con vetro isolante
di sicurezza doppio. Valore elemento UG. 0.82 W/m2
(esecuzione con cupola a 2 calotte)
incluso guarnizioni e materiali di fissaggio
Dimensione luce KL 100 x 200 cm
Dimensione nominale NGR 116 x 216 cm
Installazione a cura dell'elettricista di cantiere.

R .321 Luce risparmio soletta.
Dimensioni: mm 1020 x 2020.
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............
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R 195 .322 Centralina di comando a
controllo elettronico per RWA
tipo WSC 310 Plus
Uscita di tensione 24V
per il collegamento dei motori
24 V. Alimentazione
d'emergenza per 72 ore,
controllo dell'impianto RWA e
segnalazione guasti tramite
spia luminosa.
Scatola in acciaio
termolaccata colore RAL 7035
per montaggio a parete
dim. 400 x 300 x 120 mm con
possibilità di collegamento
per :
- 2 gruppi RWA
- 2 gruppi per l' aereazione
giornaliera
monitoraggio della sicurezza,
visualizza diagnostiche
e 21/2 touch panel per la
programmazione.
Tensione di uscita 10 Amp
Montaggio e installazione a
cura dell'elettricista di
cantiere.
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............

R .323 Tasto di emergenza RWA:
Tasto di emergenza RWA tipo
WSK 503 0001 E1
Per centrale Tipo WSC 310 +
320
con controllo visivo e
acustico dei guasti
Tasto " RWA-Aperto"
Tasto "RWA-Chiuso"
Displey "RWA-Aperto"
Displey "Guasto"
Segnalazione "Guasto"
Segnalazione "Intervento"
Pulsante "Evacuazione fumo"
Scatola a muro colore rosso
Dimensioni: 125 x 125 x 38 mm
Montaggio e installazione a
cura dell'elettricista di
cantiere.
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............
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R 195 .324 Impianto con sonda pioggia e
vento
composto:
sensore pulviometrico e
barometrico
scatola di comando e staffe di
fissaggio
Montaggio e installazione a
cura dell'elettricista di
cantiere.
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............

R .325 Interruttore a chiave con
scatola
Cilindro Kaba Escluso
Dimensioni 85 x 85 x 47 mm
Montaggio e installazione a
cura dell'elettricista di
cantiere.
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............

R .326 Tasto per la ventilazione
giornaliera con scatola da
murare.
Colore Bianco
Montaggio e installazione da
parte dell'elettricista.
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............

R .340 Protocollo e messa in esercizio impianto EFC.

R .341 Protocollo e messa in
esercizio impianto EFC in
collaborazione con
l'elettricista del cantiere.
ST: 4 | B | B1 A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 gl A .............. ...............

R .342 Schema elettrico del progetto.
ST: 4 | B | B1 A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 gl A .............. ...............

R 196 Impianto anticaduta per tetti piani.

R .500 Sistema: Seculine Vario.
Impianto anticaduta permanete per tetti piani. Classe di
allestimento 2. Omologato secondo norme DIN EN 795.
Garanzia di qualità conforme alla direttiva 89/686/CEE,
articolo 11, paragrafo A. Compreso piano di calcolo per
il posizionamento dei punti di ancoraggio.
La corretta progettazione del sistema deve essere effettuata
da una persona abilitata. 
Fornitore: Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti. Cadenazzo.

R .510 Seculine Vario tipo 2. Paletto di ancoraggio in
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acciao al CrNi per impianto anticaduta.
Fissaggio tramite ancoraggio in solai e travi in cemento
armato. Classe cemento: min. C20/25.
Spessore min.mm 100. Larghezza min. mm 209.
Montaggio con gli accessori forniti, secondo le
indicazioni prescritte dal fornitore.

R 196 .512 Altezza mm 400.
ST: 4 | A A 12 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 15 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 15 pz A .............. ...............

R .513 Altezza mm 500.
ST: 4 | D A 10 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 10 pz A .............. ...............

R .600 Accessori per impianto anticaduta.

R .610 Raccordi al impermeabilizzazione.

R .611 Rivestimento con manto di
materiale sintetico TPO.
Diametro mm 110.
Coppella isolante, spess. mm
30.
Coperchio rosso in materiale
sintetico.
Compreso raccordo al freno
vapore, taglio dell' isolante
termico e saldatura del
raccordo
all'impermeabilizzazione.
ST: 4 | A A 12 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 15 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 15 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 10 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 10 pz A .............. ...............

R .614 Targa identificativo del
impianto.
Cappello rosso in materiale
sintetico, con adesivo da
compilare con le informazioni
dell' impianto anticaduta.
ST: 4 | A A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 1 pz A .............. ...............

R .615 Elemento scorrevole con
moschettone in acciaio
inossidabile per il libero
scorrimento sopra i supporti
intermedi e ad angolo.
ST: 4 | A A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 1 pz A .............. ...............
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R 196 .616 Protocollo del montaggio.
Documentazione tramite
fotografie, piano di posa e
documentazione del montaggio
eseguito secondo il manuale di
posa del sistema
SeculineVario.
Una copia rimane alla ditta
esecutrice una copia viene
consegnata al cliente.
ST: 4 | A A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | B A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | C A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | D A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | E A 1 gl A .............. ...............

R .620 Componenti per impianto anticaduta.

R .622 Cavo in acciaio inossidabile
per impianto anticaduta
permanete, diametro mm 6.
Lunghezza complessiva per
tutta la parte d'opera.
ST: 4 | A A 74 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 95 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 95 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 57 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 57 m A .............. ...............

R .624 Supporto terminale con 1
braccetto per il fissaggio del
cavo permanete, da avvitare
sui paletti dell' impianto
anticaduta.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 2 pz A .............. ...............

R .625 Supporto ad angolo.
Consente lo scorrimento libero
del moschettone sul cavo.
Da avvitare sui paletti dell'
impianto anticaduta.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 4 pz A .............. ...............

R .626 Supporto intermedio.
Consente lo scorrimento libero
del moschettone sul cavo.
Da avvitare sui paletti dell'
impianto anticaduta.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 6 pz A .............. ...............
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ST: 4 | D A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 4 pz A .............. ...............

R 196 .700 Impianto anticaduta classe di allestimento III. Parapetti di
protezione permanente contro le cadute per tetti piani non
agibili al pubblico. Fornitura e posa.

R .720 Parapetti di protezione collettiva.

R .721 Tipo:
Barrial - Autoportante modello
Standard.
Compreso di tutto il materiale
necessario, corrimano,
corrente inferiore, montanti,
giunti, angolari, finali e
contrappesi.
Fornitore:
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Montaggio e posizionamento
secondo le prescrizioni del
fornitore.
Sviluppo complessivo.
ST: 4 | A A 22 m A .............. ...............

R .722 Concerne pos.196.721.
Supplemento per laccatura
RAL a scelta dell'architetto.
ST: 4 | A A 22 m A .............. ...............

R .723 Tipo:
Barrial - Autoportante modello
Premium - reclinabile.
Compreso di tutto il materiale
necessario, corrimano,
corrente inferiore, montanti,
giunti, angolari, finali e
contrappesi.
Fornitore:
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Montaggio e posizionamento
secondo le prescrizioni del
fornitore.
Sviluppo complessivo.
ST: 4 | B A 10 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 10 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 m A .............. ...............

R .724 Concerne pos.196.723.
Supplemento per laccatura
RAL a scelta dell'architetto.
ST: 4 | B A 10 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 10 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 m A .............. ...............
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R 196 .740 Lista battipiedi. Necessario se altezza del
cordolo sopra lo strato di usura è inferiore a mm 150.

R .741 Lista battipiedi compreso
mezzi di fissaggio.
Montaggio secondo le
prescrizioni del fornitore.
Sviluppo complessivo.
ST: 4 | A A 22 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 10 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 10 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 m A .............. ...............

R .742 Concerne pos.196.741.
Supplemento per laccatura
RAL a scelta dell'architetto.
ST: 4 | A A 22 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 10 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 10 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 m A .............. ...............

Totale paragrafo 100 ...............

200 Freno vapore
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Imprimiture, strati intermedi, barriera temporanea contro
l'umidità

211 Imprimitura. 

.100 Su supporto di calcestruzzo o cappa in malta cementizia.

.120 Con emulsione bituminosa a basso contenuto di solventi.
Fabbisogno ca. kg/m2 0,3. 
Tipo: Dörr-Titanol V.
Sistemi per tetti. Sika Schweiz AG.
Cadenazzo. Eventuale prodotto equivalente
proposto: Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

.121 Su superfici con pendenza fino
a % 14,9.

99 Designazione del tipo ........
ST: 4 | A A 692 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 39 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 39 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 513 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 513 m2 A .............. ...............

364 Impermeabilizzazione di tetti piani
E4113 Liceo Cantonale Bellinzona 29.05.24 

Pag. 92/121



211 .123 Su superfici con pendenza su-
periore a % 100,0 fino a ver-
ticali.
ST: 4 | A A 121 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B A 31 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 31 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 31 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 31 m2 A .............. ...............

220 Freno vapore in teli di bitume polimero

223 Freno vapore, uno strato, saldatura su tutta la superficie.
Sovrapposizioni mm 100. 

.200 Per esigenze elevate. s_d min. m 1'500.

.210 Telo impermeabile di bitume polimero.

.211 E-V, A-3,5-tf.
99 Tipo:

Sika Shield 3,5 flam.
Sistemi per tetti.
Sika Schweiz AG.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | A A 813 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B A 939 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 45 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 939 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 45 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 544 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 544 m2 A .............. ...............

260 Risvolti verso l'alto e il basso

261 Risvolti verso l'alto o il basso del freno vapore. Quale
supplemento. 

.100 Teli di bitume polimero, saldatura su tutta la superficie.

.120 Per freno vapore a uno strato, incollato o saldato.

.122 Altezza da mm 101 a 250.
ST: 4 | B A 161 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 161 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 97 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 97 m A .............. ...............

.123 Altezza da mm 251 a 500.
ST: 4 | A A 45 m A .............. ...............
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ST: 4 | B | B1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 37 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 37 m A .............. ...............

261 .124 Altezza da mm 501 a 750.
ST: 4 | A A 131 m A .............. ...............

265 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, angoli e ar-
rotondamenti con il freno vapore. Quale supplemento ai ri-
svolti verso l'alto o il basso.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.120 Angoli. 

.121 Per freno vapore a uno strato.
ST: 4 | A A 24 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 12 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 12 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 28 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 28 pz A .............. ...............

270 Raccordi a elementi passanti

271 Raccordo del freno vapore a bocchette di scarico.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.120 Ritaglio del freno vapore. Saldatura o incollaggio.
Compresa l'imprimitura con lacca bituminosa.

.121 Uno strato.
ST: 4 | A A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 5 pz A .............. ...............

273 Raccordo del freno vapore a elementi passanti.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.120 Elementi passanti a sezione circolare. Ritaglio e risvolto
verso l'alto da mm 50 a 100 e saldatura del freno vapore.
Comprese l'imprimitura e l'esecuzione degli spigoli inter-
ni. 

.121 Diametro fino a mm 100.
ST: 4 | E A 3 pz A .............. ...............

.122 Diametro da mm 101 fino a 250.
ST: 4 | A A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 10 pz A .............. ...............
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ST: 4 | C | C1 A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 1 pz A .............. ...............

273 .123 Diametro da mm 251 fino a 400.
ST: 4 | E A 3 pz A .............. ...............

.130 Elementi passanti a sezione rettangolare. Ritaglio e ri-
svolto verso l'alto da mm 50 a 100 e saldatura del freno
vapore. Comprese l'imprimitura e l'esecuzione degli spigoli
interni. 

.134 lxb mm 250 x 250.
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............

.135 lxb mm 250 x 350.
ST: 4 | E A 1 pz A .............. ...............

.136 lxb mm 300 x 500.
ST: 4 | C A 1 pz A .............. ...............

.138 lxb mm 905 x 905.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............

.181 Raccordo a troppo pieni.
up = pz.
Dimensione mm 60 x 360.
ST: 4 | A A 8 up A .............. ...............

Totale paragrafo 200 ...............

300 Strati isolanti
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Strati termoisolanti di materiale inorganico

324 Pannelli termoisolanti di poliuretano PUR. Resistenza a
compressione per tetti con o senza strato di protezione op-
pure con inverdimento estensivo min. kPa 50. Resistenza a
compressione per tetti con strato praticabile o inverdi-
mento intensivo min. kPa 120. 

.100 Uno strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente
di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,029. RF2
(indice di combustibilità IC 5.2).
Tipo: PIR MV.
Sika Schweiz AG. Sistemi per tetti.
Cadenazzo. 
Coefficiente di conducibilità 
termica lambda_D W/mK 
da mm 20 a 79 = W/mK 0,028.
da mm 80 a 119 = W/mK 0,026.
da mm 119 a 220 = W/mK 0,025.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
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.110 Pannelli senza battuta, rivestiti di nontessuto minerale.

.112 Spessore mm 60.
ST: 4 | D A 6 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 6 m2 A .............. ...............

.113 Spessore mm 80.
ST: 4 | A A 47 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B A 3 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 1 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 3 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 8 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 8 m2 A .............. ...............

.300 Uno strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente
di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,024. RF2
(indice di combustibilità IC 5.2).
Tipo: PIR Alu.
Sika Schweiz AG. Sistemi per tetti.
Cadenazzo. 
Coefficiente di conducibilità 
termica lambda_D W/mK 
0.022 W/mK.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

.320 Pannelli con battuta, rivestiti con foglio di alluminio.
Spessore fino a mm 160. 

.328 Spessore mm 160.
ST: 4 | A A 692 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B A 739 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 39 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 739 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 39 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 513 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 513 m2 A .............. ...............

.500 Pannelli di pendenza con faccia superiore inclinata.  Uno
strato, posa a secco. Giunti accostati. Coefficiente di
conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,029. RF2 (indice
di combustibilità IC 5.2).
Tipo: PIR in pendenza.
Sika Schweiz AG. Sistemi per tetti.
Cadenazzo. 
Coefficiente di conducibilità 
termica lambda_D W/mK 
da mm 20 a 79 = W/mK 0,028.
da mm 80 a 119 = W/mK 0,026.
da mm 119 a 220 = W/mK 0,025.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
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Produttore-provenienza:
...........................

.530 Pannelli senza battuta, non rivestiti. Spessore medio su-
periore a mm 160. 

.532 Spessore medio mm 175.
ST: 4 | B A 178 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 178 m2 A .............. ...............

350 Tagli e ritagli

351 Taglio verticale e in squadra dell'isolante termico.

.300 Pannelli di poliuretano PUR/PIR.

.310 Uno strato. 

.311 Spessore fino a mm 80.
ST: 4 | A A 178 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 44 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 44 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 44 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 44 m A .............. ...............

.313 Spessore da mm 121 a 160.
ST: 4 | B | B1 A 16 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 16 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 86 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 86 m A .............. ...............

.314 Spessore da mm 161 a 200.
ST: 4 | A A 176 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 322 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 322 m A .............. ...............

355 Ritagli nell'isolante termico in corrispondenza di bocchette
di scarico. Spessore dell'isolante sotto le bocchette di
scarico inferiore di mm 20 rispetto al resto della superfi-
cie. Compreso il ritaglio a cuneo nell'isolante per il
raccordo alle bocchette. 

.100 Bocchette di scarico. 

.110 Pannelli termoisolanti, uno strato.

.117 Spessore mm 160.
ST: 4 | A A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 2 pz A .............. ...............

356 Ritagli nell'isolante termico in corrispondenza di elementi
passanti. 
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356 .100 Elementi passanti a sezione circolare.

.110 Pannelli termoisolanti, uno strato. Diametro fino a
mm 100. 

.117 Spessore mm 160.
ST: 4 | E A 3 pz A .............. ...............

.120 Pannelli termoisolanti, uno strato. Diametro da mm 101 fi-
no a 250. 

.127 Spessore mm 160.
ST: 4 | A A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 12 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 1 pz A .............. ...............

.130 Pannelli termoisolanti, uno strato. Diametro da mm 251 fi-
no a 400. 

.137 Spessore mm 160.
ST: 4 | E A 3 pz A .............. ...............

.200 Elementi passanti a sezione rettangolare.

.210 Pannelli termoisolanti, uno strato. Superficie fino a
m2 0,100. 

.211 Spessore fino a mm 80.
99 Troppo pieni.

ST: 4 | A A 8 pz A .............. ...............

.281 Numero di strati: 1.
Spessore mm 160.
lxb mm 250 x 250.
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............

.282 Numero di strati: 1.
Spessore mm 160.
lxb mm 250 x 350.
ST: 4 | E A 1 pz A .............. ...............

.283 Numero di strati: 1.
Spessore mm 160.
lxb mm 300 x 500.
ST: 4 | C A 1 pz A .............. ...............

.285 Numero di strati: 1.
Spessore mm 160.
lxb mm 905 x 905.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............

360 Risvolti verso l'alto e il basso

361 Risvolti verso l'alto o il basso dell'isolante termico.
Quale supplemento. 

.500 Fissaggio con tasselli a piattello. Altezza fino a mm 500:
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fissaggi pz./m 2, oltre mm 501: fissaggi pz./m 4.

361 .510 Su calcestruzzo o mattoni. Spessore isolante fino a
mm 140. 

.511 Altezza fino a mm 250.
ST: 4 | B A 66 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 66 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 44 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 44 m A .............. ...............

.512 Altezza da mm 251 a 500.
ST: 4 | A A 176 m A .............. ...............

R 369 Lamiera di protezione per spigoli.

R .100 Lamiera in acciaio zincato, spessore mm 1,00.
Fissata meccanicamente al supporto in
beton/metallo/legno. Per stabilizzare le
dilatazioni termiche degli strati di isolante termico
oppure quale rinforzo degli spigoli presso i risvolti.

R .110 Lamiera piegata ad "L". 

R .111 Sviluppo mm 200.
ST: 4 | B A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 111 m A .............. ...............

R .112 Sviluppo mm 330.
ST: 4 | A A 131 m A .............. ...............

R .120 Lamiera piegata ad "Z". 

R .122 Sviluppo mm 500.
ST: 4 | A A 45 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 23 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 23 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 81 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 81 m A .............. ...............

R .123 Sviluppo mm 670.
ST: 4 | D A 25 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 25 m A .............. ...............

R .140 Supplemento per raccordi ad angolo e finali.

R .141 Sviluppo mm 200.
ST: 4 | B A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 4 pz A .............. ...............

R .142 Sviluppo mm 330.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............

R .143 Sviluppo mm 500.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 16 pz A .............. ...............
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ST: 4 | E A 16 pz A .............. ...............

R 369 .144 Sviluppo mm 670.
ST: 4 | D A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 4 pz A .............. ...............

380 Lavori accessori, supplementi

384 Strisce di pannelli termoisolanti resistenti alla pressio-
ne, in corrispondenza di raccordi e finali eseguiti con
prodotto sintetico fluido o con impermeabilizzazione bitu-
minosa. 

.100 Al posto dell'isolante termico utilizzato sul resto della su-
perficie del tetto. Resistenza alla compressione min.
kPa 350. 

.110 Larghezza fino a mm 300, fissaggio antisdrucciolo.

.117 Spessore mm 160.
99 Tipo:

Pir Alu Porta.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | B A 1.2 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 1.2 m A .............. ...............

Totale paragrafo 300 ...............

500 Impermeabilizzazione in teli di materiale sintetico
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Strati intermedi

511 Strati di separazione e strati di uguagliamento.

.100 Uno strato, posa a secco. Sovrapposizioni mm 50.

.181 Tipo:
SikaRoof Graphitvlies per
sistema di monitoraggio
SikaRoof Smart Control.
Vello conduttore con aggiunta
di grafite.
Posa a secco sopra l'isolante
termico.
Giunti sigillati con nastro
adesivo tipo Tape 60.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
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Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | F | FA A 692 m2 A .............. ...............
ST: 4 | F | FB A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | F | FB1 A 32 m2 A .............. ...............
ST: 4 | F | FC A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | F | FC1 A 32 m2 A .............. ...............
ST: 4 | F | FD A 513 m2 A .............. ...............
ST: 4 | F | FE A 513 m2 A .............. ...............

.700 Supplementi. 

.781 Supplemento al vello
conduttore.
up = pz.
Piastra di contatto per vello
conduttore.
Piastra in acciaio Inox con
cavo di contatto.
Nastrare il perimetro con
nastro adesivo tipo tape 60
per garantire il contatto tra
piastra e vello conduttore.
Piastra di contatto tipo:
SikaRoof Smart Control.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | F | FA A 8 up A .............. ...............
ST: 4 | F | FB A 5 up A .............. ...............
ST: 4 | F | FB1 A 1 up A .............. ...............
ST: 4 | F | FC A 5 up A .............. ...............
ST: 4 | F | FC1 A 1 up A .............. ...............
ST: 4 | F | FD A 5 up A .............. ...............
ST: 4 | F | FE A 5 up A .............. ...............

520 Impermeabilizzazione in teli di materiale sintetico

521 Teli di materiale sintetico per tetto piano con strato di
protezione o praticabile. Posa a secco.

.200 Uno strato. Saldatura termica delle sovrapposizioni.

.281 Manto sintetico ibrido su base
di FPO nobilitato con
elastomeri.
Manto a multistrati.
All'interno stuoia in fibra di
vetro e rete d'armatura in
poliestere.
Strato inferiore stuoia in
poliestere.
Spessore mm 1,8.

99 Carico di rottura/forza di
trazione, EN 12311-2.
longitudinale:
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> 950 N/mm.
trasversale:
> 900 N/mm.
Resistenza alla perforazione
meccanica, EN 12691.
Supporto rigido:  > 1000 mm.
Supporto morbido: > 2000 mm.
Resistenza alla grandine,
EN 13583.
Supporto rigido:  > 27 m/s.
Supporto morbido: > 38 m/s.
Indice d'incendio:  4.2.
Classe di resistenza al fuoco:
E / RF 3(cr).
Garanzia manto impermeabile
anni: 10.
Possibilità estensione
garanzia anni: fino a 15.
Azienda certificata ISO 9001 e
ISO 14001.
Tipo:
SikaRoof AT - 18.
Colore RAL 7040.
Sika Schweiz Ag.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
N.B.: VALORI MINIMI VINCOLANTI
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
............................
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
.............................
Spessore manto:
 mm ..........
Colore:
........................... .
Carico di rottura/forza di
trazione longitudinale:
N/mm2 ..........
trasversale:
N/mm2 ..........
Resistenza alla perforazione
meccanica:
supporto morbido:
 mm ...........
supporto rigido:
 mm ...........
Resistenza alla grandine:
supporto morbido:
 m/s ...........
 supporto rigido:
 m/s ...........
Classe d'incendio:
..................
Classe di resistenza al fuoco:
................
Garanzia manto impermeabile
anni:
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.................
Estensione garanzia anni:
................. .
Certificato EcoBau 1:
...................
Certificato Cradle to Cradle:
...................
ST: 4 | A A 692 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 32 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 32 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 513 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 513 m2 A .............. ...............

.282 Maggior costo per esecuzione
spessore mm 2.0.
Materiale tipo SikaRoof AT-20.
Colore RAL 7040.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
............................
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
.............................
Spessore manto:
 mm ..........
Colore:
........................... .
Carico di rottura/forza di
trazione longitudinale:
N/mm2 ..........
trasversale:
N/mm2 ..........
Resistenza alla perforazione
meccanica:
supporto morbido:
 mm ...........
supporto rigido:
 mm ...........
Resistenza alla grandine:
supporto morbido:
 m/s ...........
 supporto rigido:
 m/s ...........
Classe d'incendio:
..................
Classe di resistenza al fuoco:
................
Garanzia manto impermeabile
anni:
.................
Estensione garanzia anni:
................. .
Certificato EcoBau 1:
...................
Certificato Cradle to Cradle:
...................
Spessore mm 2.0.
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ST: 4 | A W per m2 A ..............
ST: 4 | B W per m2 A ..............
ST: 4 | B | B1 W per m2 A ..............
ST: 4 | C W per m2 A ..............
ST: 4 | C | C1 W per m2 A ..............
ST: 4 | D W per m2 A ..............
ST: 4 | E W per m2 A ..............

523 Telo impermeabile di materiale sintetico resistente ai raggi
UV, per tetto piano senza strato di protezione o prati-
cabile. Collegamento monolitico con il supporto.

.100 Uno strato. Saldatura termica delle sovrapposizioni. Incol-
laggio su tutta la superficie. 

.110 Telo di TPO, armato con nontessuto in fibra di vetro.

.117 99 Manto sintetico ibrido su base
di TPO nobilitato con
elastomeri.
Autoadesivo.
Manto a multistrati.
All'interno stuoia in fibra di
vetro e rete d'armatura in
poliestere.
Accoppiato con feltro in
poliestere.
Autoadesivo.
Carico di rottura/forza di
trazione longitudinale, EN
12311-2:  > 500 N/ 50 mm.
trasversale:
> 500 N/ 50 mm.
Resistenza alla perforazione
meccanica, EN 12730:
Supporto rigido:  > 900 mm.
Supporto morbido: > 1500 mm.
Allungamento a rottura, 12311-
2:
Longitudinale - 2 %.
trasversale - 2 %.
Indice d'incendio:  4.2
Classe di resistenza al fuoco:
RF 3
Garanzia manto impermeabile
anni: 10.
Possibilità estensione
garanzia anni:15.
Valutazione eco-bau:
Classe eco 1.
Azienda certificata ISO 9001 e
ISO 14001.
Tipo:
SikaRoof AT FSA P.
Spessore: mm 1,8.
Colore RAL 7040.
Sika Schweiz Ag.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
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proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | A A 165 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B A 103 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 22 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 103 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 22 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 72 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 72 m2 A .............. ...............

560 Risvolti verso l'alto e il basso

561 Risvolti verso l'alto o il basso dei teli di materiale
sintetico. Incollaggio su tutta la superficie. Quale
supplemento. 

.100 In corrispondenza di raccordi e di bordi di tetto.

.120 Per impermeabilizzazione incollata su tutta la superfi-
cie. 

.122 Sviluppo da mm 251 a 500.
ST: 4 | A A 45 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 50 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 50 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 110 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 110 m A .............. ...............

.123 Sviluppo da mm 501 a 750.
ST: 4 | B A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 33 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 33 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 25 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 25 m A .............. ...............

.124 Sviluppo da mm 751 a 1'000.
ST: 4 | A A 131 m A .............. ...............

565 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, angoli e ar-
rotondamenti in corrispondenza dei teli impermeabili di mate-
riale sintetico. Quale supplemento ai risvolti verso l'alto
o il basso.

.100 Telo impermeabile di materiale sintetico.

.120 Angoli. Con pezzi speciali prefabbricati o eseguiti sul
posto. 

.121 Per impermeabilizzazione a uno
strato.
ST: 4 | A A 24 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 24 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 16 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 40 pz A .............. ...............
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ST: 4 | E A 40 pz A .............. ...............

570 Raccordi a elementi passanti

571 Bocchette di scarico, troppopieno di emergenza, troppopie-
no di scarico, bocchette a scarico libero, fornitura e
posa. Raccordo all'impermeabilizzazione in teli di materia-
le sintetico. 

.100 Bocchette di scarico con partenza diritta e cono d'imboc-
co. 

.110 Materiale sintetico. 

.112 Da DN 95 a 125.
ST: 4 | A A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 2 pz A .............. ...............

.170 Supplemento per raccordo antirigurgito delle bocchette di
scarico. 

.172 Da DN 95 a 125.
ST: 4 | A A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 2 pz A .............. ...............

.300 Troppopieno di emergenza. Lunghezza fino a mm 500. Lavo-
ri di perforazione, scalpellatura, rappezzatura e sigilla-
tura dei giunti a cura del committente.

.381 Troppo pieni di sicurezza.
Di forma rettangolare.
Materiale sintetico.
Esecuzione in lamiera
rivestita  incluso raccordi e
angoli.
Perimetro mm fino a 840.
up = pz.
Compreso rivestimento esterno
in lamiera.
Lunghezza fino a mm 500.
Eseguito in acciao CrNi Matt-
Plus mm 0,5.
ST: 4 | A A 8 up A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 up A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 1 up A .............. ...............
ST: 4 | C A 8 up A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 up A .............. ...............
ST: 4 | D A 2 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 2 up A .............. ...............

.382 Concerne pos. 571.382.
Supplemento per esecuzione

364 Impermeabilizzazione di tetti piani
E4113 Liceo Cantonale Bellinzona 29.05.24 

Pag. 106/121



con VMZINK ANTHRA-ZINC.
up = pz
ST: 4 | A A 8 up A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 up A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 1 up A .............. ...............
ST: 4 | C A 8 up A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 up A .............. ...............
ST: 4 | D A 2 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 2 up A .............. ...............

.700 Accessori per bocchette di scarico.

.710 Paraghiaia di materiale sintetico.

.711 A sezione circolare.
99 Secondo norma EN 1253.

ST: 4 | A A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 2 pz A .............. ...............

573 Raccordo a elementi passanti quali colonne, pilastri e si-
mili. Per impermeabilizzazione in teli di materiale sinteti-
co. 

.100 Converse circolari in teli di materiale sintetico. Altezza
fino a mm 500. Saldatura termica sull'impermeabilizzazio-
ne. Compresa l'esecuzione degli spigoli interni.

.120 Conversa. 

.121 Diametro fino a mm 100.
ST: 4 | E A 3 pz A .............. ...............

.122 Diametro da mm 101 fino a 250.
ST: 4 | A A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 10 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 1 pz A .............. ...............

.123 Diametro da mm 251 fino a 400.
ST: 4 | E A 3 pz A .............. ...............

.125 99 Supplemento per cappello
parapioggia.
diametro fino a mm 160.
eseguito in allumino satinato.
ST: 4 | PG A 2 pz A .............. ...............

.126 99 Supplemento per cappello
parapioggia biconico.
diametro fino a mm 250.
eseguito in allumino satinato.
ST: 4 | PG A 3 pz A .............. ...............

364 Impermeabilizzazione di tetti piani
E4113 Liceo Cantonale Bellinzona 29.05.24 

Pag. 107/121



573 .200 Converse rettangolari in teli di materiale sintetico. Altez-
za fino a mm 500. Saldatura termica sull'impermeabilizza-
zione. Compresa l'esecuzione di spigoli sporgenti,
rientranti e angoli. 

.210 Conversa. 

.214 lxb mm 100 x 175.
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............

.215 lxb mm 250 x 350.
ST: 4 | E A 2 pz A .............. ...............

.216 lxb mm 300 x 500.
99 Compreso coperchio di chiusura

tipo Ohnsorg con due cappelli
di ventilazione integrati.
ST: 4 | C A 1 pz A .............. ...............

.218 lxb mm 905 x 905.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............

.219 lxb mm 250 x 450.
99 Cappello parapioggia per

passaggio cavi/tubi eseguito
in acciaio inox matt plus.
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............

.250 Finale superiore della conversa con collare di fissaggio in
lamiera di acciaio CrNi mm 0,50. Sigillatura con ma-
stice per giunti. 

.254 lxb mm 250 x 250.
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............

.255 lxb mm 250 x 350.
ST: 4 | E A 1 pz A .............. ...............

.256 lxb mm 300 x 500.
ST: 4 | C A 1 pz A .............. ...............

.257 lxb mm 300 x 500.
Cappello tipo Ohnsorg con due
cappelli di ventilazione
integrati.
ST: 4 | E A 1 pz A .............. ...............

580 Lavori accessori

581 Compartimentazione dell'impermeabilizzazione in teli di ma-
teriale sintetico. 

.100 Strisce di telo in materiale sintetico compatibile con il
bitume in corrispondenza di basamenti di lucernari o di
isolante termico. Saldatura sotto il telo impermeabile,
risvolto verso il basso sul bordo dei pannelli isolanti e
incollaggio sul freno vapore. 

.110 Per raccordi diritti. 
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581 .114 Sviluppo mm 500.
ST: 4 | A A 3 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 14 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 14 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 40 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 40 m A .............. ...............
ST: 4 | F | FA A 72 m A .............. ...............
ST: 4 | F | FB A 63 m A .............. ...............

.200 Risvolto verso il basso dei teli di materiale sintetico
compatibili con il bitume sul bordo dei pannelli termoiso-
lanti e incollaggio sul freno vapore bituminoso.

.270 Supplementi. 

.272 Per raccordi e finali.
ST: 4 | A A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 16 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 16 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FA A 16 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FB A 8 pz A .............. ...............

.300 Strisce di telo in materiale sintetico compatibile con il
bitume in corrispondenza di bocchette di scarico e di ele-
menti incorporati a pianta circolare e rettangolare. Sal-
datura sotto il telo impermeabile, risvolto verso il basso
sul bordo dei pannelli isolanti e incollaggio sul freno va-
pore. Compresa l'esecuzione degli angoli.

.310 Bocchette di scarico. 

.315 99 Elemento di compartimentazione
prefabbricato in materiale
sintetico a base quadrata.
Dimensione: mm 500 x 500.
Dimensione con flangia di
raccordo al freno vapore: mm
660 x 660.
ST: 4 | A A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 2 pz A .............. ...............

583 Fissaggio meccanico dei teli di materiale sintetico al sup-
porto. 

.100 Fissaggio a strisce sul perimetro dell'impermeabilizzazio-
ne. Avvitatura di profili, 5 fissaggi per m. Assicurazione
dell'impermeabilizzazione contro lo strappo mediante
saldatura di una corda di contrasto di materiale sinte-
tico. Copertura con striscia di telo impermeabile, b ca.
mm 200 e saldatura termica sull'impermeabilizzazione da
ambo i lati. 
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583 .120 Su calcestruzzo. 

.128 Spessore isolante mm fino a
160.

99 Fissaggio per garantire una
resistenza all' estrazione di
300 kg/m.
ST: 4 | A A 194 m A .............. ...............
ST: 4 | B A 165 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 33 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 165 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 33 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 140 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 140 m A .............. ...............

587 Sistemi di controllo e di monitoraggio per impermeabiliz-
zazione in teli di materiale sintetico.

.100 Tubi di controllo, orientati verso l'alto.

R .190 Tubo di controllo in polipropilene con flangia di raccordo
per freno vapore. Compresi l'isolamento termico all'
interno del tubo e coperchio in materiale sintetico.
Compresa la conversa in teli di materiale sintetico nel
colore del manto utilizzato. 

R .191 Compreso raccordo del freno
vapore.
ST: 4 | F | FA A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FB A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FB1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FC A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FC1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FD A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FE A 5 pz A .............. ...............

.300 Integrazione del sistema di monitoraggio, compresi tutti i
componenti e i lavori accessori secondo le istruzioni di
posa del fabbricante. Computo: numero di campi di comparti-
mentazione. 

.301 Sensori per il monitoraggio
attivo del tetto.
Sensore per la rivelazione
d'umidità / acqua all'interno
della stratigrafia.
Collocato all' interno dell'
isolante del tubo di
controllo.
Garanzia 5 anni.
Tipo:
SikaRoof Sensor Active R per
tetti.
Sika Schweiz AG
Sistemi per tetti
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
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Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | F | FA A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FB A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FB1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FC A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FC1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FD A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FE A 5 pz A .............. ...............

.303 Sistema di monitoraggio del-  
l'umidità.
Progettazione ed inserimento
dei dati dei sensori
all'interno della piattaforma
/ applicazione.
Abbonamento trasmissioni dati
sulla rete "LORA" Low Power
Network per 5 anni.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | F | FA A 8 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FB A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FB1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FC A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FC1 A 1 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FD A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FE A 5 pz A .............. ...............

Totale paragrafo 500 ...............

600 Impermeabilizzazione e rivestimento con prodotti
sintetici fluidi
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I lavori preparatori sul supporto vanno descritti con
il sottopar. 170. 

610 Raccordi con prodotti sintetici fluidi

613 Impermeabilizzazione a strisce con prodotto sintetico fluido.
Compresa l'esecuzione di uno spigolo sporgente o rientran-
te. 

.001 Imprimitura:
Su cemento / metallo /
serramenti.
Sviluppo mm fino a 100.
ST: 4 | A A 61 up A .............. ...............
ST: 4 | B A 50 up A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 up A .............. ...............
ST: 4 | C A 50 up A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 up A .............. ...............
ST: 4 | D A 42 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 42 up A .............. ...............
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.003 Imprimitura:
Su manto sintetico FPO.
Sviluppo mm fino a 150.
up = m.
ST: 4 | A A 61 up A .............. ...............
ST: 4 | B A 50 up A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 up A .............. ...............
ST: 4 | C A 50 up A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 up A .............. ...............
ST: 4 | D A 42 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 42 up A .............. ...............

.004 Impermeabilizzazione
copertura tetto con resina a
vista resistente ai raggi UV:
- Prodotto per il
miglioramento dell'adesione
conforme al sistema.
- Applicazione preliminare e
di finitura, del prodotto
sintetico fluido armanto
spess. da mm 2.0 a 3.0
compresa la posa di un
nontessuto sintetico fra i
due strati.
- Compreso risvolti, angoli,
raccordi a scarici (2 pz) e
ai doccioni (2 pz).
Secondo proposta
dell'esecutore.
up = m2
ST: 4 | G A 63 up A .............. ...............

.005 Risvolto verso il alto o il
basso. Raccordi a striscie
impermeabili e armate,
applicazione sopra
l'imprimitura. Composta da uno
strato inferiore e da uno di
rivestimento, con nontessuto
di fibra sintetica -
interposto. Spessore da mm 2,0
a 3,0.
Resina a vista. Resistente ai
raggi UV ed agli agenti
alcalini del terreno.
Tipo:
Sikalastic 625.
Sika Schweiz AG
Sistemi per tetti
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
Superficie da impermeabilizza-
re manti in FPO.

364 Impermeabilizzazione di tetti piani
E4113 Liceo Cantonale Bellinzona 29.05.24 

Pag. 112/121



Sviluppo mm fino a 200.
up = m.
ST: 4 | A A 61 up A .............. ...............
ST: 4 | B A 50 up A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 up A .............. ...............
ST: 4 | C A 50 up A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 up A .............. ...............
ST: 4 | D A 42 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 42 up A .............. ...............

617 Supplementi all'impermeabilizzazione a strisce in prodotto
sintetico fluido. 

.400 Per esecuzione di raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.410 Per la stratificazione completa.

.411 Per sviluppo fino a mm 200.
ST: 4 | A A 20 pz A .............. ...............
ST: 4 | B A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 6 pz A .............. ...............

Totale paragrafo 600 ...............

800 Lamiere per tetti piani
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Strisce di aggancio

811 Strisce di aggancio, continue. 

.200 Striscia di aggancio in lamiera di acciaio zincata e/o ver-
niciata mm 1,00. 

.210 Fino a 2 piegature. Fissaggio su legno.

.214 Sviluppo mm 400.
ST: 4 | D A 68 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 68 m A .............. ...............

.218 Sviluppo mm 800.
ST: 4 | A A 131 m A .............. ...............

820 Copertine, frontalini

821 Copertine, aggancio da ambo i lati.

.100 Fino a 5 piegature. 

.130 Lamiera di acciaio CrNi, opaca, mm 0,50.

.133 Sviluppo mm 400.
ST: 4 | B A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 111 m A .............. ...............
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821 .134 Sviluppo mm 500.
ST: 4 | B | B1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 68 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 68 m A .............. ...............

.135 Sviluppo mm 670.
ST: 4 | A A 131 m A .............. ...............

.137 Sviluppo mm 870.
ST: 4 | A A 20 m A .............. ...............

R .190 Concerne pos. 821.133, 821.134, 821.137
Supplemento per esecuzione in lamiere di zinco titanio
VMZINC ANTHRA-ZINC. 

R .191 Sviluppo fino a mm 400.
ST: 4 | B A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 111 m A .............. ...............

R .192 Sviluppo fino a mm 500.
ST: 4 | B | B1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | D A 68 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 68 m A .............. ...............

R .193 Sviluppo fino a mm 670.
ST: 4 | A A 131 m A .............. ...............

.700 Supplemento. 

.720 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.723 Sviluppo mm 400.
ST: 4 | B A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | D A 4 pz A .............. ...............

.724 Sviluppo mm 500.
ST: 4 | D A 10 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 10 pz A .............. ...............

.727 Sviluppo mm 870.
ST: 4 | A A 4 pz A .............. ...............

.730 Per testate, compresa la sigillatura.

.733 Sviluppo mm 400.
ST: 4 | B A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............

.734 Sviluppo mm 500.
ST: 4 | D A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 2 pz A .............. ...............

.760 Per giunti scorrevoli. 
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821 .763 Sviluppo mm 400.
ST: 4 | B A 26 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 26 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 6 pz A .............. ...............

.764 Sviluppo mm 500.
ST: 4 | D A 16 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 16 pz A .............. ...............

.767 Sviluppo mm 870.
ST: 4 | A A 30 pz A .............. ...............

.781 Incollaggio della copertina
con mastice adatto.
Tipo:
SikaBond 444 Membrane fix.
Compreso trattamento dei
supporti.
Per copertine sviluppo mm 400.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
up = ml.
ST: 4 | B A 111 up A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 27 up A .............. ...............
ST: 4 | C A 111 up A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 27 up A .............. ...............

830 Lamiere di chiusura, profili finali

831 Lamiere di bordo. 

.100 Fino a 3 piegature. Fissaggio su legno.

.110 Lamiera di acciaio zincata mm 1,0, plastificata. Compre-
sa la sigillatura dei giunti. 

.113 Sviluppo mm 250.
ST: 4 | B A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 27 m A .............. ...............
ST: 4 | C A 111 m A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 27 m A .............. ...............

.700 Supplemento. 

.730 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.733 Sviluppo mm 250.
ST: 4 | B A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 4 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 6 pz A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 4 pz A .............. ...............

.740 Per raccordi e finali. 

.743 Sviluppo mm 250.
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ST: 4 | B A 2 pz A .............. ...............
ST: 4 | C A 2 pz A .............. ...............

860 Angolari paraghiaia

862 Angolari paraghiaia per impermeabilizzazione in teli di ma-
teriale sintetico. 

.100 Angolare paraghiaia forato compreso un supporto per per
m. Saldatura termica sull'impermeabilizzazione.

.110 Angolare paraghiaia di acciaio CrNi.

.113 Dimensioni mm 60 x 30 x 1.
ST: 4 | D A 25 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 25 m A .............. ...............

.114 Dimensioni mm 100 x 30 x 1.
ST: 4 | D A 118 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 118 m A .............. ...............

.700 Supplemento. 

.701 Per raccordi d'angolo con
tagli obliqui.
ST: 4 | D A 18 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 18 pz A .............. ...............

Totale paragrafo 800 ...............

900 Strati di protezione, strati praticabili, inverdimento
estensivo
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Strati intermedi, teli di protezione

911 Strati intermedi, posa a secco sull'impermeabilizzazione.

.100 Strato di separazione. Sovrapposizioni mm 100.

.130 Nontessuto di fibra sintetica termostabilizzato.

.133 Massa areica g/m2 300.
99 Feltro in fibra di poliestere,

imputrescibile, resistente ai
raggi UV.
Sarnafelt T 300.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Parti con ghaia sul tetto e
sopra architrave rovescia.
ST: 4 | D A 73 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 73 m2 A .............. ...............

913 Teli di protezione drenanti o isolanti contro il rumore da
calpestio, posa a secco. 
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913 .100 Telo di protezione drenante. 

.110 Sovrapposizione dei giunti mm 100.

.113 Spessore mm 10.
99 Strato di drenaggio in PEHD

con accoppiato uno strato
filtrante in PP con cimose per
le sovrapposizioni.
Spessore 10 mm.
Intagliato, adatto per
controllo ad basso voltaggio.
Tipo:
Iso-Drain 10 GP Vello,
intagliato.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | A A 692 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 36 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 36 m2 A .............. ...............

.114 Spessore mm 20.
99 Strato di drenaggio in PEHD

con accoppiato uno strato
filtrante in PP con cimose per
le sovrapposizioni.
Spessore 20 mm.
Intagliato, adatto per
controllo ad basso voltaggio.
Tipo:
Iso-Drain 20 GP Vello,
intagliato.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | D A 435 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 435 m2 A .............. ...............

.801 Supplemento.
Per taglio perimetrale
Spessore mm 10. / 20.
up = m.
ST: 4 | A A 172 up A .............. ...............
ST: 4 | B A 162 up A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 33 up A .............. ...............
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ST: 4 | C A 162 up A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 33 up A .............. ...............
ST: 4 | D A 118 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 118 up A .............. ...............

.802 Supplemento.
Per taglio per elementi
passanti.
Diametro fino a mm 300.
Spessore mm 10. / 20 .
up = pz.
ST: 4 | A A 22 up A .............. ...............
ST: 4 | B A 36 up A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 3 up A .............. ...............
ST: 4 | C A 31 up A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 3 up A .............. ...............
ST: 4 | D A 13 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 19 up A .............. ...............
ST: 4 | F | FA A 8 up A .............. ...............
ST: 4 | F | FB A 5 up A .............. ...............
ST: 4 | F | FD A 5 up A .............. ...............

R 919 Prove di tenuta / controllo dell'impermeabilizzazione del
tetto. 

R .100 Controllo tramite invaso d'acqua della superficie.

R .110 Collaudo dell'impermeabilità delle superfici di copertura
con riempimento d'acqua. Compreso chiusura ed apertura
delle bocchette di scarico. Costo del acqua a carico del
committente. Collaudo eseguito alla
presenza della DL. Incluso protocollo di
collaudo. Durata invaso min. 5 giorni.

R .111 Controllo della tenuta dell
tetto.
Computo numero di superfici
della parte d'opera.
ST: 4 | A A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | B A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | C A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | C | C1 A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | D A 1 gl A .............. ...............
ST: 4 | E A 1 gl A .............. ...............

920 Strati di protezione, strati filtranti

921 Strati di zavorramento, strati di protezione.

.100 Messa in opera di materiale sciolto.

.120 Ghiaia rotonda, lavata, classe granulometrica 16/32.

.121 Spessore mm 50.
99 Soffiato con mezzo pneumatico.

ST: 4 | A A 692 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B A 908 m2 A .............. ...............
ST: 4 | B | B1 A 36 m2 A .............. ...............
ST: 4 | C A 908 m2 A .............. ...............
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ST: 4 | C | C1 A 36 m2 A .............. ...............
ST: 4 | D A 15 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 15 m2 A .............. ...............

940 Inverdimento estensivo di tetti

944 Strati vegetabili. 

.100 Substrato. Capacità di ritenzione dell'acqua nei pori del-
lo strato drenante superiore a % 50 del volume e capacità di
ritenzione utile superiore a % 25 del volume.

.110 Su superfici con pendenza fino a % 14,9. Messa in opera di
materiale sciolto. 

.116 Spessore strato costipato ad  
assestamento avvenuto mm 120.
up = m2.

99 Peso asciutto ca 980 kg/m3.
Peso saturato d'acqua: ca.
1400 kg/ m3.
Tipo:
Substrato Sarnavert.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | D A 435 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 435 up A .............. ...............

946 Strati di ghiaia, messa in opera a strisce. Larghezza
strisce min. mm 300. 

.100 Ghiaia rotonda, lavata, classe granulometrica 16/32.

.110 In corrispondenza di bocchette di scarico, tubi di ventila-
zione e simili. Diametro fino a mm 500.

.114 Spessore mm 120.
ST: 4 | D A 14 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 20 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FD A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | F | FE A 5 pz A .............. ...............

.120 In corrispondenza di bordi di tetto, canne fumarie, canali
di ventilazione, basamenti di lucernari e simili.

.125 Spessore mm 50.
99 Larghezza 500 mm.

ST: 4 | D A 126 m A .............. ...............
ST: 4 | E A 126 m A .............. ...............

947 Accessori per lo smaltimento delle acque.

.100 Per il controllo del livello dell'acqua.
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947 .110 Pozzetto di controllo di calcestruzzo armato con fibra di
vetro. Con aperture di troppopieno e coperchio.

.112 Altezza mm 120.
99 Dimensioni: 350 x 350.

Pozzetto di controllo con
coperchio isolato.
Tipo:
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
ST: 4 | D A 5 pz A .............. ...............
ST: 4 | E A 5 pz A .............. ...............

948 Inverdimento di tetti, compreso un innaffiamento. Ulteriori
innaffiamenti vengono regolati dal contratto di manutenzione.

.200 Idrosemina. 

.230 Sedum e piante erbacee. Classe della semente 3.

.232 Miscela di semi di sedum e di
piante erbacee, nonché di ta-
lee di sedum.
ST: 4 | D A 435 m2 A .............. ...............
ST: 4 | E A 435 m2 A .............. ...............

.802 Manutenzione dopo la semina.
Innaffiamento durante il
periodo di crescita, in modo
particolare durante i periodi
di siccità.
up = m2.

99 Da stabilire insieme al
committente la quantità di
interventi.
ST: 4 | D A 435 up A .............. ...............
ST: 4 | E A 435 up A .............. ...............

.803 Manutenzione durante l'anno
successivo.
Rimozione delle erbacce.
Esclusa la sostituzione delle
piante morte.

99 Da stabilire insieme al
committente la quantità di
interventi.
ST: 4 | D W per up A ..............
ST: 4 | E W per up A ..............

Totale paragrafo 900 ...............
Totale capitolo 364 ...............

Totale generale ...............
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N° Testo Importo

111 Lavori a regia ........................

113 Impianto di cantiere ........................

364 Impermeabilizzazione di tetti piani ........................

Da riportare in copertina

........................

Capitoli

Ricapitolazione dei costi

Liceo Cantonale BellinzonaE4113
224.1 Impermeabilizzazione di tetti piani

Totale lordo (Importo senza IVA)

29.05.24 
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