
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
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Concorso N°.:  24062 

 Appalto CIAP 

E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA 
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PER LE OPERE DA : 

GESSATORE - PARETI 

eCCC-E G 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
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: 
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- SUVA 

Strumento di Pianificazione SUVA 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 7 
Opera da: Gessatore - Pareti Data: 29.05.24 
 

 

 
2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto 
 

Subappalto non ammesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 10 
Opera da: Gessatore - Pareti Data: 29.05.24 
 

 

 
2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
122 Supporto al COM.  
 
122.100 Il Committente si avvale quale supporto tecnico e organizzativo dello studio d’Ingegneria 

Crugnola Sagl. 
Persona di contatto: Ing. G. Crugnola 
Telefono +41 79 629 31 37 
e-mail graziano@crugnola.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Durisch + Nolli Architetti Sagl 

Via San Gottardo 77 
CH 6900 Massagno 
Telefono +41 91 960 18 30 
e-mail info@durischnolli.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Schnetzer Puskas Ingenieure AG 

Aeschenvorstadt 48 
CH 4010 Basilea 
Telefono +41 61 367 77 77 
e-mail info@schnetzerpuskas.com 

 
 
 
 
 

mailto:dfe-sl.appalti@ti.ch
mailto:info@schnetzerpuskas.com
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123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Geoalps Engineering SA 

Via Cantonale 15 
CH 6760 Faido 
Telefono +41 91 866 31 81 
e-mail info@geoalps.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
CH 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 

 
123.520 Ingegnere RVCS 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2a 
CH 6528 Camorino 
Telefono +41 91 850 15 20 
e-mail info@tecnoprogetti.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisica della Costruzione 

IFEC ingegneria SA 
Via Lischedo 9 
CH 6802 Rivera 
Telefono +41 91 936 27 00 
e-mail info@ifec.ch 

 
123.720 Consulente Specialistico Antincendio 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
CH 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione Lavori SA 

Via Maggio 1 
CH 6900 Lugano 
Telefono +41 91 960 30 70 
e-mail info@direzionelavori.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ifec.ch
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da gessatore – pareti presso 

il Liceo Cantonale di Bellinzona. 
 
131.200 Il Liceo Cantonale di Bellinzona. 
 

Il Liceo Cantonale di Bellinzona è costituito da un edificio costruito negli anni Settanta e 
progettato dall’architetto Alex Huber. E’ situato nella zona denominata “Campo d’aviazione” 
tra l’Istituto Cantonale di Economia e Commercio ICEC e il Centro Gioventù e Sport a sud, 
il Bagno Pubblico a nord e la golena del fiume Ticino a ovest.  
Il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Liceo corrisponde alle esigenze formulate 
nel bando di concorso del 2017 con un aumento delle superfici e della cubatura attuale, il 
riconferimento di un’adeguata qualità edilizia, energetica e funzionale dell’edificio esistente, 
nonché il prolungo del ciclo di vita utile di quest’ultimo in maniera coerente alle nuove 
realizzazioni.  
Il progetto sposa i requisiti della “nuova architettura pedagogica” che prevedono che un 
liceo, oltre a permettere un insegnamento ottimale per il conseguimento del diploma di 
maturità, debba favorire le attività culturali, sia all’interno sia all’esterno dell’istituto, 
promuovere la vita sociale all’interno ed essere il fulcro e centro delle iniziative extra-
scolastiche dell’intera regione. Per questo motivo, a livello tipologico, oltre al rinnovamento 
degli spazi esistenti e all’aumento delle superfici dedicate alle aule legate alla didattica 
attraverso un ampliamento verso la golena del fiume Ticino, è stato previsto l’innesto di un 
nuovo elemento centrale in sostituzione del modulo che attualmente ospita la mensa.  
Il nuovo cuore della scuola, innestato sull’impianto tipologico esistente, ospiterà la nuova 
mensa, l’aula magna, l’aula studio e la biblioteca, riunendole attorno a un nuovo atrio su 
quattro livelli serviti da una generosa scala circolare e da un nuovo vano ascensore. In 
questa zona centrale viene creato il nuovo ingresso che vuole rivestire quel ruolo 
polarizzatore fondamentale per l’organizzazione e la vita dell’Istituto.  
Per il resto, il carattere sobrio della scuola preesistente, sarà mantenuto anche 
nell’ampliamento delle aule disposte lungo il lato ovest, ma conferendo all’intero Liceo 
Cantonale un nuovo ciclo di vita di almeno 30 anni. In pratica si avrà un edificio 
completamente nuovo effettuando un intervento di riuso di una struttura esistente, un 
intervento che corrisponde ai più recenti criteri dello Standard Costruzione Sostenibile 
Svizzera SNBS che comprende l’inserimento in un contesto ottimale, quello dell’area 
golenale con il bagno pubblico e gli impianti sportivi, per l’evoluzione personale e la 
formazione dei giovani studenti. Un concetto ecologico globale, che include il benessere 
degli utenti.  

 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona. Mappale 4828 RFD. 
 
132.200 Trattandosi di lavori di ristrutturazione e ampliamento, parte delle lavorazioni verranno 

eseguite in concomitanza delle strutture esistenti del Liceo. Si rendono attenti gli offerenti 
della presenza di solette imbarcate con differenze di quota fino a circa 4-5 cm. 

 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previste suddivisioni in lotti. 
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Cantonale: 

Volume interrato circa mc 8'450 
Volume fuori terra circa mc 43'900 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Pareti in cartongesso circa mq 8’500 
 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni della gara d'appalto. 
 
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta. 
 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell’opera è prevista in una unica fase lavorativa. La realizzazione di 
alcune opere, per esigenze tecniche, puo’ essere suddivisa in diverse fasi lavorative 
anche se le quantità indicate sono raggruppate in un’unica opera. 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Il cantiere è organizzato in tre settori ( S1 – S2 – S3 ) che si sviluppano su 5 livelli. 
 
162 Suddivisione secondo elementi. 
 
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da gessatore:  AFC “gessatore” o titolo superiore. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Gessatore. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 

gessatore per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 300'000.-. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 
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223.500 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità 
finanziaria e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI- 
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici 
preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche 
amministrative del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo 
d’esclusione. 

 
223.600 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un direttore di cantiere (DC) e un suo sostituto direttore di 
cantiere (SDC). Il DC deve essere l’unico interlocutore del COM, il SDC lo sostituisce solo 
in casi di necessità comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza 
approfondita della lingua italiana, sia nella forma orale che scritta. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
10  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 10  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
05 Prontezza d’intervento 10  %  

 05.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

Il tempo indicato di giorni lavorativi comprende tutte le opere necessarie richieste 
dall'ordinazione da parte del COM, alla preparazione in fabbrica fino alla conclusione del 
lavoro in cantiere. 
Il totale di giorni lavorativi di calendario proposti non potrà superare il numero di giorni 
massimi indicati dal COM. 
Nella sottostante tabella l’offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall’inizio fino al termine dei lavori. 

 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori. 

 

 Giorni lavorativi 
di calendario 
concessi dal 
COM 

Giorni lavorativi 
di calendario 
proposti 
dall’Offerente 

Esecuzione completa delle opere 180 …………. 

 
La nota (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Durata: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione, così come il 
superamento dei giorni massimi concessi, comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin * S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 
gessatore per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 300'000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 

giorni 1 …… Nota 6 

giorni 2 …… Nota 5 

giorni 3 …… Nota 4 

giorni 4 …… Nota 3 

giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / SIMAP. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 17 giugno 2024. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / SIMAP. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della Logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

 
oppure 

 
251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  
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In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di 
residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione; 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del committente della/e referenza/e indicata/e nella lista referenza/e; 
 

b) Programma dei lavori dettagliato con riportati i giorni lavorativi previsti e indicati alla 
pos. 224.420; 

 
c) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

 
d) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

 
e) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb ; 
 

f) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

g) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della Logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 
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259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 29 
Opera da: Gessatore - Pareti Data: 29.05.24 
 

 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 
 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Si opera in un’area che, se pur delimitata quale area di cantiere, vede nelle immediate 

vicinanze la presenza di un notevole numero di studenti e docenti nell’insediamento 
provvisorio del Liceo. Sono da analizzare tutti gli ostacoli derivanti ed adottare tutte le 
misure di sicurezza necessarie e possibili. Si raccomanda di prendere tutte le precauzioni 
necessarie per una esecuzione sicura dell’opera. È fondamentale che gli operai si 
attengano scrupolosamente a tutte le prescrizioni in ambito di sicurezza per l’incolumità 
degli allievi della scuola. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Il traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 

applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti 
nei prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. 
L’area di cantiere dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle 
norme in vigore attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di 
Polizia. L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata 
osservazione delle relative normative e disposizioni. 

 
351.400 Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere concordati con la Polizia Comunale i punti di 

accesso al cantiere, la recinzione e le relative segnaletiche. 
 
360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la Via Francesco Chiesa, Bellinzona. 

La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’offerta e non può in 
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi. 
Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: l’assuntore è responsabile della 
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformità alle direttive e norme vigenti. I 
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi 
esposti. 
E’ autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
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Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

 
361.120 Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari di entrata e uscita 

dell’adiacente insediamento provvisorio del Liceo Cantonale. 
 
361.130 Il traffico è di regola consentito durante tutte le ore di cantiere nel rispetto degli orari indicati 

dalle autorizzazioni di Polizia, nel rispetto dell’esercizio e degli orari dell’adiacente 
insediamento provvisorio del Liceo. 
Nei seguenti orari bisogna prestare particolare attenzione al traffico in entrata ed in uscita 
dal cantiere causa la concomitanza del traffico pedonale e veicolare degli allievi, trasporti, 
professori, ecc. del liceo: 
A. 07.30 – 08.10 entrata allievi 
B. 11.45 – 12.00 uscita allievi 
C. 13.15 – 13.30 entrata allievi 
D. 15.40 uscita allievi 
E. 16.30 uscita allievi 
L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è comprendere nei prezzi 
esposti. 

 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 

committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Il cantiere sarà cintato, con una protezione alta almeno 2 metri e con i relativi cancelli di 

accesso. Eventuali danni provocati dall’Assuntore alla protezione di cantiere e ai cancelli, 
saranno immediatamente riparati dallo stesso, dietro indicazioni della Direzione Lavori. 

  



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 32 
Opera da: Gessatore - Pareti Data: 29.05.24 
 

 

 
400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per l’area di cantiere. 

L’assuntore deve verificare con la Polizia Comunale eventuali disposizioni particolari per 
la recinzione e concordare con essa la perimetrazione. 

 
421.200 L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, salvo benestare del 

proprietario del suolo, è onere dell’offerente. Eventuali costi derivanti devono essere 
compresi nei prezzi dell’offerta. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Se per esigenze di cantiere l’Assuntore necessita ulteriore superficie puo’ contattatare il 

Comune di Bellinzona altri mappali di loro proprietà. Qualsiasi onere inerente a questo 
tema è a carico dell’assuntore. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
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435 Condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 L’impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da mettere a 

disposizione degli artigiani per casi di urgenza. Allacciamento e relative tasse, 
abbonamento e consumi da includere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
946 del presente fascicolo. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

La ditta incaricata di eseguire gli smontaggi e demolizioni, deve prendere i provvedimenti 
necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti e sul cantiere stesso. Per lo 
smaltimento dei rifiuti considerati speciali va osservata l’ordinanza sul traffico dei rifiuti 
speciali ( ORTS ) che prevede di affidarli a una ditta specializzata. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte quelle 

precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione 
al flusso di utenza (studenti) che accede all’insediamento provvisorio del Liceo adiacente 
all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 35 
Opera da: Gessatore - Pareti Data: 29.05.24 
 

 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a 
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà 
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore 
dovrà indicare, alla firma del contratto,  tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli 
orari lavorativi. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’assuntore dovrà chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture e sottostrutture esistenti e 

le relative misure particolari da prevedere. Dove non verrà fatta menzione particolare, i 
relativi costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. Direttive federali, cantonali e comunali. 

L’imprenditore è tenuto a prendere tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore 
prodotto durante i lavori. 

 
 
 
 
 
 
 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le 
misure di protezione necessarie allo scopo. 

 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le 
misure di protezione necessarie allo scopo. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le 
misure di protezione necessarie allo scopo. 

 
R569 Protezione delle opere. 
 
R569.100 L’Assuntore dovrà provvedere alla protezione efficace e durevole delle opere fornite, 

mediante materiali adatti quali : plastiche, cartoni, legname, etc). Queste prestazioni 
devono essere comprese nei prezzi unitari. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Le modalità di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la 

realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti. 
 
621.200 L’assuntore è tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovrà condurre 

personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e 
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori. 
La ditta nell’esecuzione delle opere, dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione 
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, 
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento 
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire 
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. La ditta assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, 
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al 
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro, 
nell’interesse generale e per la buona riuscita. 

 
624 Fasi particolari di lavoro. 
 
624.100 L’assuntore è tenuto a presenziare con le proprie lavorazioni in fasi di cantiere anche 

distanti tra loro.  
L’appaltatore è chiamato contrattualmente a includere le attività di coordinamento di 
intervento tra gli elementi costruttivi adiacenti come la posa delle installazioni tecniche 
(elettriche, sanitarie, ventilazione, ...). 
Ogni onere dipendente dall’organizzazione dei lavori oggetto del presente appalto in fasi 
di cantiere diverse è da includere nei prezzi unitari.  

 
625 Programma dei lavori. 
 
624.100 Prima della firma del contratto l’assuntore dovrà presentare un programma lavori, qualora 

si rendesse necessaria una riprogrammazione e / o adeguamento delle fasi di lavoro. Il 
programma lavori dovrà contenere indicazione grafica ( diagramma di gantt ) di tutte le 
fasi di lavoro necessarie alla comprensione dell’intervento al fine di poter coordinare i 
lavori con le altre ditte interessate. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Presumibilmente, Ottobre 2024. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
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632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori deve rispettare i tempi previsti 

dall’Assuntore secondo il programma lavori stabilito a contratto. 
 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
R639 Andamento regolare dei lavori. 
 
R639.100 L’assuntore non avrà diritto ad alcuna indennità se i lavori non dovessero progredire 

regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure cause imposte dal coordinamento dei diversi 
lavori. Ritenuto che le interruzioni non siano dovute per colpa o negligenza dell’assuntore, 
il termine fissato per l’ultimazione dei lavori potrà subire un adeguato prolungamento. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 635.100 

rispettivamente sul mancato rispetto della pos. 224.420 “Durata dei lavori / Tempi di 
esecuzione-produzione” e della pos. 224.620 “Prontezza d’intervento” il committente 
esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 635.100 
rispettivamente sul mancato rispetto della pos. 224.420 “Durata dei lavori / Tempi di 
esecuzione-produzione” e della pos. 224.620 “Prontezza d’intervento” è prevista una 
penale di CHF 3’000.— (tremila) per ogni settimana lavorativa di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme specifiche indicate nel modulo d’offerta. 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Per le opere e forniture descritte e offerte, per quanto non in contrasto con la parte 

contrattuale e i documenti di gara, sono valide le norme e le prescrizioni tecniche in vigore 
al momento dell’inoltro dell’offerta o che valgono come regola riconosciuta nei negozi 
costruttivi, come SIA, SN, Norme antincendio AICAA, ecc (elenco non esaustivo). Inoltre 
vengono applicate le condizioni delle Associazioni di categoria riconosciute. 

 
750 Esigenze particolari. 
 
751 Esigenze particolari riguardo all’opera. 
 
751.100 Visto l’oggetto, l’opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una 

professionalità superiore alla media. Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e differenze 
dovranno essere immediatamente segnalati alla DL la quale valuterà se intervenire o 
meno. E’ chiaro che lavori non eseguiti a regola d’arte andranno immediatamente rifatti a 
spese dell’assuntore, al quale viene richiesta una cura e una precisione ineccepibile. Nei 
prezzi unitari l’assuntore deve pertanto considerare tutti gli oneri dovuti alle esigenze 
accresciute in merito a qualità e precisione. Non si accettano imprecisioni dovute alla 
fretta e alla scarsa cura delle lavorazioni. I costi devono essere contemplati nei prezzi 
unitari. 
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R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla Direzione Lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM.  



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 42 
Opera da: Gessatore - Pareti Data: 29.05.24 
 

 

 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. 
 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Sono da prevedere unicamente all’interno dell’area di cantiere indicata nella planimentria 

allegata. 
 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
Il Committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. 
L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall’impresa edile è da 
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verrà 
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari. 
Nella posizione "impianto di cantiere" è da considerare l'istallazione necessaria per la 
preparazione e il trasporto in cantiere, a piè d'opera e il trasporto ai piani compresa la 
distribuzione di tutto il materiale e la relativa manodopera per l'esecuzione di tutti i lavori a 
regola d'arte.   
Il Committente mette a disposizione i ponteggi esterni di facciata. 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 
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837.400 La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi.  
Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
 Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non 

lavorativi, a turni;  
 trasporti speciali, ecc. 

 
R 838 Disposizioni generali. 
 
R 838.100 Esecuzione lavori, modalità. 
 
R 838.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 

possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
R 838.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a 

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese 
di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le 
diverse ditte operanti in cantiere. 

 
R 838.130 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno 

essere regolati direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza 
l’intervento della DL. 

 
R838.140 La ditta assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con altre ditte e 

deve assicurare una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. In 
particolare deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo di organizzare in 
modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei lavori. 
La ditta assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, 
anche rilevare sul posto le misure. In caso di inessattezze o discordanze dei piani, deve 
darne immediatamente comunicazione alla direzione lavori. La ditta assuntrice è 
responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa additate con quelle esecuite da altre 
ditte. 

 
R 838.150 Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita 

riunione di cantiere settimanale con giorno, ora e particolarità stabiliti dalla direzione lavori. 
La presenza della ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e 
perentoria. 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 

committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente.  
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente con una parte completamente 

nuova, il proprietario della costruzione o il suo rappresentante ( DL ), chiede la verifica dei 
tracciamenti al Municipio del geometra ufficiale incaricato. 

 
842.120 Il tracciamento secondario a partire dagli elementi indicati dal geometra, quello a partire 

dagli elementi indicati nei piani di progetto e eventuali ulteriori tracciamenti e profili 
necessari all’esecuzione dei lavori sono compito dell’imprenditore. Gli oneri derivanti 
devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi 
unitari. 

 
842.130 Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all’esecuzione dovranno essere eseguiti 

dall’imprenditore. Oneri da includere nei prezzi unitari. 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario per l’esecuzione del grezzo ad opera 

del geometra ufficiale incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o 

suo rappresentante e la DL. 
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione 
dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL 
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
855 Servizio invernale. 
 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
 
880 Prove e campioni. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 

 
L’offerente dichiara d’aver preso conoscenza delle prescrizioni particolari contenute nella 
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sula base delle 
stesse. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.120 Rapporti settimanali. 
 
941.130 Rapporti a regia. 

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione, si richiede l’approvazione del COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(manodopera e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere. 
 
947.210 Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 839.100). 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 
 
947.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA. esclusa) (pos. 442.500). 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (pos. 442.500). 
 
947.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC). 
 
947.510 0.15 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa). 
 
947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 
 
947.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione IVA esclusa (Pos. 922.100). 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.  
Ogni contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto. 
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono 
essere compresi nei prezzi. 

 
960 Documenti dell'opera. 
 
961 Documentazione dell'opera. 
 
961.100 È fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’opera ( anche 

fotografica ) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’opera che non possono 
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo di offerta. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
730 Metodo parametrico MP. 
 
730.100 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o f inale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla f ine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

M o M m

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 8.10% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

Liceo Cantonale Bellinzona

GENERE DEI COSTI

24062Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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102/I15 Disposizioni particolari (V '23)

000 Condizioni
Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modifi-
care o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze
individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione. 

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo inalterato 
dal CPN e quindi riportato integralmente nell'elenco delle 
prestazioni. 

030 Terminologia

031 Terminologia generale. 

.100 Regole di retribuzione: modalità di remunerazione delle
prestazioni dell'imprenditore. 

.200 Regole di pagamento: modalità di retribuzione dei costi
dell'imprenditore da ricondurre a fatture di terzi.

.300 Fase particolare di lavoro: fase di lavoro prestabilita e
limitata nel tempo caratterizzata da interventi supplemen-
tari e da un maggior onere lavorativo.

032 Terminologia tecnica. 

.100 Rincalzatura: livellamento dei binari.

.200 Binario adiacente, a destra: a destra del binario di lavoro
in direzione del chilometraggio ascendente.

.300 Binario adiacente, a sinistra: a sinistra del binario di la-
voro in direzione del chilometraggio ascendente.

700 Normative e altre regolamentazioni tecniche,
esigenze particolari
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Normative SIA

721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA.

.100 Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro
dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA
118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei

29.05.24 Liceo Cantonale Bellinzona
Pag. 54/108

E4113
102 Disposizioni particolari



lavori di costruzione", art. 62 cpv. 1).
– Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione". – Norma SIA 118/222
"Condizioni generali relative ai ponteggi".
– Norma SIA 118/242 "Condizioni generali relative
alle opere da gessatore". – Norma SIA 180 "Isolamento
termico degli edifici". – Norma SIA 181 "La
protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie".
- Raccomandazione SIA 183 "Brandschutz im Hochbau".
– Norma SIA 242 "Opere da gessatore – Intonaci e
costruzione a secco". -Raccomandazione SIA V 242/1
"Verputz und Gipserarbeiten". -Raccomandazione SIA V 242/2
"Gipserarbeiten - Trockenbau
- Leistungen und Ausmass". – Norm SIA 248 "Opere da
piastrellista – Rivestimenti in ceramica, vetro e asfalto".
– Norma SIA 266 "Costruzioni di muratura".
– Norma SIA 274 "Abdichtungen von Fugen in Bauten
Projektierung und Ausführung". – Raccomandazione SIA V
414/10 "Masstoleranzen im Hochbau".
– Norma SIA 414/2 "Tolleranze dimensionali nell'edilizia".

740 Normative di altre associazioni professionali

741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazio-
ni e simili. 

.100 Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro
dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA
118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione", art. 62 cpv. 1).
Schede tecniche dell' "Associazione svizzera
imprenditori pittori e gessatori ASIPG".
"Untergründe für Wandbeläge aus Keramik, Natur- und
Kunst- stein". "Mineralische Dechputze auf
Gips bauplat t en". "Bekleidungsplatten im Innen-
bereich - Unterkonstruktion, Montage und Verputzaufbau".
"Verspachtelung von Gipsplatten - Oberflächengüten".
"Verspachtelung von Gips-Wand - bauplatten -
Oberflächengüten". "Verspachtelung von
Gipsfaser- platten - Oberflächengüten".
– Scheda tecnica "Oberflächengüten von
geschlossenen Plattensystemen und Masstoleranzen im
Trockenbau" dell'Associazione svizzera
imprenditori pittori e gessatori ASIPG.
– Scheda tecnica "Trockenbauplatten im
Innenbereich" dell'Associazione svizzera
imprenditori pittori e gessatori ASIPG.
– Scheda tecnica "Untergründe für Wandbeläge
aus Keramik, Natur- und Kunststein (Fliesen und
Platten) im Innenbereich" dell'Associazione svizzera
imprenditori pittori e gessatori ASIPG.
– Scheda tecnica "Untergrundvorbehandlung von
Trockenbauflächen aus Gipsplatten"
dell'Associazione svizzera imprenditori pittori e
gessatori ASIPG. – Scheda tecnica "Planung und
Ausführung von Trennschnitten,
Bewegungsfugen und Schattenfugen"
dell'Associazione svizzera imprenditori pittori e
gessatori ASIPG. – Scheda tecnica
"Haftschichten" dell'Associazione svizzera
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imprenditori pittori e gessatori ASIPG.
– Scheda tecnica "Deckputze, Strukturen: Beschreibung und
Benennung von Putzstrukturen" dell'Associazione
svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG.
- Prescrizioni sulla prevenzione degli incendi.
- Norma sulla prevenzione degli
incendi dell'Associazione degli Istituti Cantonali di
Assicurazione Antincendio AI CAA.
- Direttiva per la prevenzione degli incendi
dell'Associazione degli Istituti Cantonali di
Assicurazione Antincendio AICAA "Verwendung brennbarer
Baustoffe".

.200 – Scheda tecnica "Putzträger, Putzbewehrungen und
Putzbrücken" dell'Associazione svizzera
imprenditori pittori e gessatori ASIPG (non
disponibile in italiano).
– Scheda tecnica "Rahmenbedingungen zur
Ausführung von Trockenbauarbeiten"
dell'Associazione svizzera imprenditori
pittori e gessatori ASIPG (non disponibile in italiano).
– Scheda tecnica "Projektierung und Ausführung
von Anschlüssen und Fugen im Trockenbau" dell'Associazione
svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG (non
disponibile in italiano).
– Scheda tecnica "Instandhaltungsanleitung
Innenputze und Trockenbauarbeiten"
dell'Associazione svizzera imprenditori
pittori e gessatori ASIPG (non disponibile in
italiano).– "Merkblatt für Planung und
Anwendung von metallischen Putzprofilen im Aussen- und
Innenbereich" del Europäischen Fachverband der
Putzprofilhersteller Europrofiles (non disponibile
in italiano).
– Scheda tecnica 7 "CE-Kennzeichnung von
Gipsplatten" del Bundesverband der
Gipsindustrie e.V. Industriegruppe
Gipsplatten (non disponibile in italiano).
– Scheda tecnica N. 16/06 "Stuccature e intonaci di
gesso: Supporti per pitture e tappezzerie" del CRB.
– Schede tecniche del fabbricante del sistema.

.300 Altre norme. 
Norme DIN.
- Norma DIN 4103 "Nichttragende innere Trenn-
wände", parte 2.
- Norma DIN 18 163 "Wandbauplatten aus Gips".
- Norma DIN 18 180 "Gipskartonplatten".
- Norma DIN 18 181 "Gipskartonplatten im
Hochbau; Grundlagen für die Verarbei- tung".
- Norma DIN 18 182 "Zubehör für die Verarbeitung von
Gipskartonplatten", parte incollatura.
- Norma DIN 18 183 "Montagewände aus Gipskarton-
platten; Ausführung von Metallständerwänden".
- Norma DIN 18 184 "Gipskartonverbundplatten".
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111/I15 Lavori a regia (V '18)

000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'18) 

100 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi
a regia

110 Basi e condizioni

111 Prezzi a regia. 

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Variazioni dei prezzi: metodo analogo ai lavori principali
secondo contratto. 

112 Base per i prezzi a regia. 

.100 Prezzi applicati: 

.110 Associazione SSIC 
Sezione Ticino
Regione Ticino
Data di edizione 2024

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni

210 Basi e condizioni

220 Salari

221 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia.
ST: 3 | PG A 24’000 up A .............. ...............

230 Materiali

232 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.
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.100 Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia.
ST: 3 | PG A 5’000 up A .............. ...............

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore. 

.100 Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore. 

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia.
ST: 3 | PG A 1’000 up A .............. ...............

Totale paragrafo 200 ...............

Totale capitolo 111 ...............
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643/I14 Costruzione a secco: Pareti (V '18)

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 643I/2014.
Costruzione a secco: Pareti (V'18)

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma SIA 118/242 "Condizioni gene-
rali relative alle opere da gessatore", nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Presentazione fino a 5 campioni di intonaco, di lastre o di
pannelli, dimensioni fino a m 0,5x0,5.

.200 Prima verifica dell'umidità del supporto.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore. 

.100 Per le costruzioni a secco (1).

.110 Protezione di parti d'opera sensibili, che non possono es-
sere pulite successivamente. 

.120 Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali per lavori a
un'altezza superiore a m 3,0. 

.130 Dispositivi anticaduta. 

.140 Misure per la protezione dagli agenti atmosferici.

.150 Riscaldamento di edifici. 

.160 Lavori all'interno di vani tecnici.

.170 Tagli di separazione, giunti di movimento, smussi, scanala-
ture e simili. 
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013 .200 Per le costruzioni a secco (2).

.210 Protezione contro l'umidità di parti d'opera adiacenti.

.220 Esecuzione di parti d'opera curve.

.230 Esecuzione di nicchie inferiori a m2 1,0.

.240 Adattamenti a parti d'opera adiacenti.

.250 Chiusura di risparmi, rappezzatura dell'intonaco in corri-
spondenza di condotte, mensole e simili.

.260 Sigillatura in corrispondenza di bordi, raccordi, elementi
passanti e simili. 

.270 Taglio di strisce di bordo e di separazione posate a cura
del committente. 

.300 Per le costruzioni a secco (3).

.310 Preparazione del supporto, p. es. spessoramento superiore a
mm 10, irruvidimento, applicazione di prodotti per il mi-
glioramento dell'adesione, di strati di uguagliamento, di
strati isolanti e simili. 

.320 Rinforzi dell'intelaiatura della costruzione a secco.

.330 Mezzi di trasporto all'interno del cantiere per la fornitura
e la ripartizione dei materiali da costruzione.

.340 Tracciamento e marcatura di elementi da incorporare.

.350 Posa di elementi insonorizzanti.

.360 Adattamento dell'intelaiatura in corrispondenza di elementi
passanti. 

.370 Esecuzione di raccordi e di separazioni.

020 Metodi di misurazione

021 Regole di computo generali. 

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

022 Regole di computo per le costruzioni a secco.

.100 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate di seguito.

.200 In generale. 

.210 Il computo viene determinato in base alle misure effettive.

.220 Le superfici di aperture, risparmi, feritoie, nicchie o
parti di costruzione penetranti inferiori a m2 1,0 non ven-
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gono dedotte dal computo. 

022 .230 Gli elementi fino a m 1,0 di larghezza vengono misurati al
metro lineare, quelli superiori a m 1,0 di larghezza al m2.

.240 Per gli elementi misurati al metro lineare, i raccordi e/o
gli spigoli sono compresi. 

.250 Per l'intelaiatura di pareti viene misurato lo sviluppo
maggiore. 

.260 Per i rivestimenti viene misurata la superficie visibile.

.300 Computo al metro quadrato. 

.310 Per la costruzione a secco (1):
. Pulitura di supporti: le aperture singole fino a m2 7
non vengono dedotte.
. Protezione di parti d'opera.
. Pareti.
. Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali.
. Esecuzione di parti d'opera curve o inclinate.
. Tamponamenti dell'intelaiatura di legno: traverse, mon-
tanti e travi non vengono dedotti.

.320 Per la costruzione a secco (2):
. Preparazione del supporto, p.es. spessoramento superiore
a mm 10, irruvidimento, applicazione di prodotti per il
miglioramento dell'adesione, di strati di uguagliamento, di
strati isolanti e simili.
. Teli o fogli nelle pareti e nei rivestimenti costruiti a
secco, compresa la superficie dei risvolti di raccordo.
. I rivestimenti di parapetti di finestre a filo parete ven-
gono misurati con la parete.
. Lavori all'interno di vani tecnici.

.400 Computo al metro lineare. 

.410 Per la costruzione a secco (1):
. Protezione di parti d'opera.
. Profili paraspigolo, di raccordo, finali, per scuretti e
per giunti di movimento, guide portaquadri e simili.
. Esecuzione di spigoli esterni e interni.
. Raccordi a parti d'opera fuori squadra o curvi.
. Sigillatura in corrispondenza di angoli, raccordi, fina-
li, elementi passanti e simili.
. Pilastri, colonne, lesene, architravi, rivestimenti, ca-
nali di ventilazione, velette, pareti di chiusura di vani
tecnici e simili: vanno indicate la sezione o lo sviluppo,
il numero di spigoli, di raccordi, così come altre parti-
colarità.
. Spalle di finestre e di porte, corone di muri, testate
libere di pareti, sottoviste di architravi, bordi di zocco-
li e simili, eseguiti nella stessa fase di lavoro delle
pareti.
. Tagli di separazione, raccordi della costruzione a sec-
co, smussi, giunti di movimento, scuretti, scanalature e
simili.
. Taglio di strisce di bordo e di separazione posate a cura
del committente. 
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022 .420 Per la costruzione a secco (2):
. Raccordi ad altre parti d'opera quali pavimenti, pareti,
soffitti, elementi incorporati e simili.
. Rivestimenti fino a m 1,5 di altezza.
. Rinforzi dell'intelaiatura della costruzione a secco.
. Fasce, velette, cosciali, architravi, rivestimenti di
canali, compartimentazioni e simili.

.500 Computo al pezzo. 

.510 Per la costruzione a secco (1):
. Protezione di parti d'opera.
. Raccordi a parti d'opera adiacenti, elementi passanti e
intagli.
. Ponteggi mobili all'interno di locali, compresi il montag-
gio e lo smontaggio.
. Chiusura di risparmi, rappezzatura dell'intonaco in
corrispondenza di condotte, mensole e simili.
. Esecuzione di raccordi d'angolo con tagli obliqui.
. Intradossi svasati o circolari di porte e di finestre.
. Nicchie. 

.520 Per la costruzione a secco (2):
. Parapetti, muratura di rivestimento per vasche da bagno e
da doccia.
. Tracciamento e marcatura di elementi da incorporare.
. Elementi passanti e aperture p.es. per porte e finestre,
per antine di ispezione.
. Elementi incorporati quali telai per porte e finestre,
aperture di ispezione, elementi portanti per apparecchi sa-
nitari, rinforzi in pannelli di compensato e simili.
. Adattamenti dell'intelaiatura in corrispondenza di ele-
menti passanti e simili.
. Ritagli per elementi passanti, diffusori di aria, scatole
elettriche, elementi incorporati e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni

031 Terminologia. 

.100 Raccordo dell'intonaco: raccordo dell'intonaco a parti
d'opera adiacenti nella stessa fase di lavoro dell'intonaca-
tura. 

.200 Rappezzatura: raccordo dell'intonaco a parti d'opera po-
sate successivamente o chiusura di scanalature e simili con
intonaco. 

.300 Giunto di movimento: giunto fra parti di edificio o parti
d'opera atto ad assorbire le variazioni di dimensione, di
forma e di posizione delle parti stesse.

.400 Lastre e pannelli per costruzione a secco.

.410 Lastra di cartongesso: lastra con anima di gesso rivestita
di cartone. La norma SN EN 520 "Gipsplatten - Begriffe, An-
forderungen und Prüfverfahren" (UNI EN 520 "Lastre di gesso -
Definizioni, requisiti e metodi di prova") descrive i di-
versi tipi di lastre di gesso rivestite.
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031 .420 Lastra di gesso massiccio: lastra di gesso massiccio armato
con fibre, con incastro perimetrale maschio e femmina. La
norma SN EN 12 859 "Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren" (UNI EN 12859 "Blocchi di ges-
so - Definizioni, requisiti e metodi di prova") descrive i
diversi tipi di blocchi di gesso massiccio.

.430 Lastra di gessofibra: lastra di gesso rinforzata con fibre
di cellulosa. La norma SN EN 15 283 "Faserverstärkte
Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren"
(UNI EN 15283 "Lastre di gesso rinforzate con fibre - Defini-
zioni, requisiti e metodi di prova") descrive i diversi ti-
pi di lastre rinforzate con fibre.

.440 Pannello composito di gesso: lastra di cartongesso, di ges-
so o di gessofibra sul dorso della quale viene incollato un
pannello isolante. 

.450 Lastra di calcestruzzo leggero: lastra cementizia confe-
zionata con aggregati leggeri e rivestita con tessuto in
fibra di vetro sulle due facce.

.500 Lastre di gesso secondo la norma SN EN 520 "Gipsplatten -
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren" (UNI EN 520
"Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di pro-
va").

.510 Tipo A: lastra di cartongesso standard. Tipo H: lastra di
cartongesso con ridotto coefficiente di assorbimento di
acqua (H1, H2 e H3). Tipo E: lastra di cartongesso per il
rivestimento di elementi esterni (sheating board). Tipo
F: lastra di cartongesso con struttura migliorata resisten-
te alle temperature elevate. Tipo P: pannello portaintona-
co. Tipo D: lastra di cartongesso con massa volumica con-
trollata. Tipo R: lastra di cartongesso con elevata resi-
stenza meccanica. Tipo I: lastra di cartongesso con eleva-
ta durezza di superficie. 

.600 Freno vapore. 

.610 Lo strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore s_d
(m) corrisponde allo spessore di uno strato d'aria che pre-
senta la medesima resistenza alla diffusione del vapore
dello strato del materiale considerato.

.620 Il fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo
my è un parametro della materia stessa che indica quante
volte il materiale è più isolante al vapore rispetto a uno
strato d'aria ferma dello stesso spessore.

.700 Parete di rivestimento: parete autoportante libera eseguita
davanti a un'altra parete. 

.800 Rivestimento di pareti. 

.810 Rivestimento di pareti: rivestimento di pareti con lastre
per costruzione a secco incollate direttamente al supporto
o fissate meccanicamente mediante intelaiatura.
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031 .820 Rivestimento incollato: rivestimento di pareti a secco con
lastre incollate. 

032 Abbreviazioni. 

.100 Intelaiature. 

.110 CS: profilo a C, a soffitto. 

.120 CP: profilo a C, a parete. 

.130 UP: profilo a U, a parete. 

.140 UR: profilo di rinforzo a U. 

.150 RP: profilo di raccordo finale.

.200 Luce di passaggio. 

.210 Luce di passaggio b: larghezza luce di passaggio.

.220 ALP: altezza luce di passaggio.

100 Lavori preliminari e lavori a regia
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere, lavori a tappe, interruzione dei lavo-
ri, smontaggi, rimozioni, demolizioni

111 Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.801 Impianto di cantiere a prezzo
globale secondo la norma SIA
118.
.
Il prezzo globale qui esposto
dell'impianto di cantiere, se
non richiesto diversamente,
deve comprendere tutto quanto
ritenuto necessario
dall'assuntore per
l'esecuzione delle opere
previste nel capitolato e
modulo d'offerta alle
condizioni poste dal
committente, in conformità
con i termini previsti, con le
regole dell'arte, con quanto
indicato nelle prescrizioni
generali e particolari
allegate ed in ossequio a
leggi, raccomandazioni,
prescrizioni e direttive
emanate da Confederazione,
Cantone, Comune, Polizia,
Polizia del fuoco ed
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associazioni di categorie
varie.
.
Gru di cantiere.
Gli oneri, le modalità e
prezzi per l'utilizzo della
gru di cantiere sono a carico
della ditta appaltante e vanno
direttamente regolati con
l'impresa di costruzioni,
pertanto la Direzione Lavori
non entra nel merito.
.
Quadro elettrico principale.
- Il quadro elettrico
principale di cantiere viene
messo a disposizione da parte
del committente; gli oneri di
consumo sono regolati secondo
le disposizioni del CPN 102.
.
Sono compresi nell'impianto
di cantiere:
.
- I quadretti secondari di
cantiere compresi tutti i
cavi necessari intermedi e ai
vari piani, gli spostamenti e
la manutenzione (guasti,
sostituzione valvole, ecc.)
sono a carico della ditta
appaltante per tutta la
durata del cantiere compreso
il nolo per tutta la durata
dei lavori.
.
- Attrezzature (tutte le
occorrenti) compreso il nolo
per tutta la durata dei
lavori.
.
- Macchinari (tutti gli
occorrenti), compreso il nolo
per tutta la durata dei
lavori.
.
- Trasporti (tutti gli
occorrenti) per tutta la
durata dei lavori.
.
- sono comprese le
protezioni di tutte le parti
d'opera esistenti, la
sucessiva rimozione, carico e
sgombero alle pubbliche
discariche tasse incluse.
.
- tutti i ponteggi necessari
per l'esecuzione delle opere
previste nel capitolato e
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modulo d'offerta (secondo
norme SUVA).
I ponteggi di facciata sono
messi a disposizione dal
committente.
.
- Tutto quanto non
specificatamente indicato ma
ritenuto necessario
dall'imprenditore.
Indicare eventuali ulteriori
installazioni (e rimozioni a
fine lavori) ritenute
necessarie dall'imprenditore:
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
Sono anche da comprendere nel
prezzo unitario globale a
corpo dell'impianto di
cantiere e a carico
dell'imprenditore:
.
- le prestazioni
supplementari per
l'esecuzione dei lavori in
piu' tappe.
.
- gli oneri derivanti da
interruzioni di lavoro e
spostamenti condizionati dal
Committente e/o dalla
Direzione dei Lavori incluso
il trasporto andata e ritorno
dell'impianto di cantiere per
ogni interruzione di lavoro;
.
- gli oneri per la fornitura
al piano di lavoro, nelle
immediate vicinanze del luogo
d'impiego, dei materiali
indicati nelle singole
posizioni.
.
- gli oneri per il trasporto
a mano del proprio materiale
e/o attrezzature tra un piano
e l'altro;
.
- gli oneri per lo
spostamento di materiale,
macchinari, magazzini e/o
attrezzature da una
superficie all'altra, prima
che il lavoro sulla superficie
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che si lascia sia concluso,
durante tutto il corso dei
lavori per esigenze
lavorative;
.
- gli oneri per la
separazione e lo smaltimento
di tutti i rifiuti
provenienti dalle proprie
lavorazioni o dalla rimozione
di protezioni di parti
d'opera, compreso le benne,
il trasporto alle discariche
autorizzate e le tasse.
.
- gli oneri per lo sgombero a
fine lavori dei materiali di
risulta e la pulizia finale,
incluse le benne necessarie,
il
trasporto e le tasse.
.
- tutti gli oneri necessari
(manodopera, macchinari, ecc).
.
L'imprenditore deve anche
considerare che il cantiere
puo' subire slittamenti
causati da eventi
metereologici o da fattori
interni e/o esterni e/o
accidentali di qualsiasi
genere e natura, pertanto ne
deve tenere debitamente conto
nel prezzo unitario globale a
corpo.
.
In fase di liquidazione non
sarà riconosciuto alcun
supplemento.
.
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
up=gl
ST: 3 | PG A 1 up A .............. ...............

.802 Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
111.801, per la messa in
sicurezza che l'imprenditore
ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle già previste
dal committente, nel rispetto
della Legge sul lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro gli
infortuni (LAINF),
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr),

643 Costruzione a secco: Pareti
E4113 Liceo Cantonale Bellinzona 29.05.24 

Pag. 67/108



dell'Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali
(OPI).
Elenco delle misure adottate:
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
Prima di allestire l'offerta,
l'imprenditore deve prendere
visione dell'ubicazione del
cantiere, delle relative
strutture e dello stato delle
costruzioni esistenti.
Per tutti i lavori indicati
nel presente modulo d'offerta
up = gl
ST: 3 | PG A 1 up A .............. ...............

180 Lavori a regia

181 Lavori a regia. 

.100 Ore di lavoro e indennità. 

.110 Categoria professionale. 

.112 Capo operaio con attrezzi.
ST: 3 | PG A 10 h A .............. ...............

.114 Operaio edile.
ST: 3 | PG A 40 h A .............. ...............
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181 .115 Manovale
ST: 3 | PG A 40 h A .............. ...............

Totale paragrafo 100 ...............

200 Pareti
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione vale:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242.
.. Le classi di qualità più elevate delle superfici vanno
descritte con la pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura. Parte 2: Classifi-
cazione degli ambienti").
.. Le classi di corrosività più elevate vanno descritte
con la pos. 912 quale supplemento.
.. I documenti che certificano le classi di resistenza al
fuoco e i valori di fonoisolamento, se richiesti, vanno
presentati. 

210 Pareti con intelaiatura, in lastre di cartongesso
Salvo altra indicazione vale:
. Intelaiatura in profili di lamiera di acciaio zincati.
. Intelaiatura, 1 strato di materiale isolante e rivesti-
mento secondo le indicazioni del detentore del sistema.

211 Pareti con intelaiatura. Intelaiatura semplice di metallo.
Rivestimento da ambo le facce con 1 lastra di cartongesso.

.801 W 111 spess. 100 mm.
Profili Knauf UW e CW 75x0,6
mm.
Lastre di cartongesso Knauf
(GKB) tipo A, 1 x spess. 12,5
mm.
Parete autoportante spess. 100
mm.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante Knauf Rw
47 dB.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Lana minerale Knauf FF 60 mm
38 kg/m3.
Classe di resistenza al fuoco
EI 30.
h fino a 3,10 m.
.
Pareti P01A e P01B.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 711-01.
.
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Knauf W 111 spess. 100 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 2’115 up A .............. ...............

.802 Concerne pos. 211.801.
Fornitura e posa di lastre in
cartongesso duro Knauf Diamant
(GKFI) tipo DFH2IR, 1 x spess.
12,5 mm posate su un lato
delle pareti.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 2’115 up A .............. ...............

.803 Concerne pos. 211.801.
Formazione di entrambe le
spalle (mazzette) porta e
sottovista
dell'architrave.
Esecuzione come descritto
nella pos. 211.801+211.802.
Compresa la formazione di
aperture sia nelle pareti che
nelle contropareti con
profili di rinforzo Knauf UA
2,0 mm applicati a pavimento
e a soffitto con squadrette
angolari e fissaggio del
profilo per l'architrave ai
profili di rinforzo.
Apertura b da m 1,01 a 1,50,
h fino a m 2,30.
Profilo per architrave Knauf
UW mm 0,6.
Altezza parete fino a m 3.10.
Larghezza profili mm 75.
Peso anta porta fino a 75 kg.
Incluso la formazione di
spigoli interni o esterni in
squadra con profili Knauf CW
mm 0,6, paraspigoli, rinforzi
in listoni di legno o
derivati mm 70x45 inseriti nei
profili UW, UA da 75 mm e
lisciatura Q3.
Larghezza mazzette fino a mm
300.
.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 713-21.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
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up = pz
ST: 3 | PG A 91 up A .............. ...............

212 Pareti con intelaiatura. Intelaiatura semplice di metallo.
Rivestimento da ambo le facce con 1 lastra di cartongesso
duro o cartongesso fonoisolante.

.801 W 111 spess. 161 mm.
Profili Knauf UW e CW 125x0,6
mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 1 x spess. 18 mm.
Parete autoportante spess. 161
mm.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Senza materiale isolante.
Classe di resistenza al fuoco
EI 60.
h fino a 3,10 m.
.
Pareti P02A e P02B.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 711-02.
.
Knauf W 111 spess. 161 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
ST: 3 | PG A 360 up A .............. ...............

214 Pareti con intelaiatura. Intelaiatura semplice di metallo.
Rivestimento da ambo le facce con ognuna 2 lastre di carton-
gesso duro o cartongesso fonoisolante.

.801 W 112 spess. 100 mm.
Profili Knauf UW e CW 50x0,6
mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Parete autoportante spess. 100
mm.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Senza materiale isolante.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90
h fino a 3,10 m.
.
Pareti P03A e P03B.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 711-03.
.
Knauf W 112 spess. 100 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
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ST: 3 | PG A 230 up A .............. ...............

.802 W 112 spess. 125 mm.
Profili Knauf UW e CW 75x0,6
mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Parete autoportante spess. 125
mm.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante Knauf Rw
61/63 dB (con secondo strato
graffato).
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Lana minerale Knauf TP 115 60
mm 15 kg/m3.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90.
h fino a 3,10 m.
.
Pareti P04A e P04B.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 711-04.
.
Knauf W 112 spess. 125 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 865 up A .............. ...............

.803 W 112 spess. 150 mm.
Profili Knauf UW e CW 100x0,6
mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Parete autoportante spess. 150
mm.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante Knauf Rw
63/64 dB (con secondo strato
graffato).
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Lana minerale Knauf TP 115 60
mm 15 kg/m3.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90.
h fino a 3,10 m.
.
Pareti P05A e P05B.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 711-05.
.
Knauf W 112 spess. 150 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
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Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 50 up A .............. ...............

216 Pareti con intelaiatura. Intelaiatura doppia di metallo.
Rivestimento da ambo le facce con ognuna 2 lastre di carton-
gesso duro o cartongesso fonoisolante.

.801 W 115 spess. 155 mm.
Profili Knauf UW e CW 2x50x0,6
mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Parete autoportante spess. 155
mm.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante Knauf Rw
69 dB.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Lana minerale Knauf TP 115
2x40 mm 15 kg/m3.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90.
h fino a 3,10 m.
.
Pareti P06.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 711-06.
.
Knauf W 115 spess. 155 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 100 up A .............. ...............

.802 Concerne pos. 216.801.
Fornitura e posa di lastre in
cartongesso duro Knauf Diamant
(GKFI) tipo DFH2IR, 1 x spess.
12,5 mm interposte tra le
sottostrutture.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 100 up A .............. ...............

.803 W 115 spess. 205 mm.
Profili Knauf UW e CW 2x75x0,6
mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Parete autoportante spess. 205
mm.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante Knauf Rw
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72 dB.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Lana minerale Knauf TP 115
2x60 mm 15 kg/m3.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90
.
Pareti P07A, P07B e P07C
Vedi dettagli architetto
elaborati n° 711-07A,
n° 711-07B, n° 711-07C.
h fino a 3,90 m.
.
Knauf W 115 spess. 205 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 171 up A .............. ...............

.804 Concerne pos. 216.803.
Architravi.
Esecuzione tra le travi in
cemento armato.
Compreso rivestimento di
mazzette mediante lastre in
cartongesso duro Knauf Diamant
(GKFI) tipo DFH2IR, 2 x spess.
12,5 mm e profili paraspigoli
su ambo i lati.
h fino a 0,50 m.
Larghezza fino a 850 mm.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = pz.
ST: 3 | PG A 30 up A .............. ...............

.805 Concerne pos. 216.803.
Supplemento per sostituzione
profili UW 75 mm con profili
UW/G 75 mm con bordo altezza
60 mm per raccordo scorrevole.
up = m.
ST: 3 | PG A 100 up A .............. ...............

Totale paragrafo 200 ...............

300 Pareti di rivestimento autoportanti
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione vale:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242.
.. Le classi di qualità più elevate delle superfici vanno
descritte con la pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
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SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura. Parte 2: Classifi-
cazione degli ambienti").
.. Le classi di corrosività più elevate vanno descritte
con la pos. 912 quale supplemento.

310 Pareti di rivestimento autoportanti, in lastre di carton-
gesso
Salvo altra indicazione vale:
. Intelaiatura in profili di lamiera di acciaio zincati.
. Intelaiatura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema. 

311 Pareti di rivestimento autoportanti. Intelaiatura sempli-
ce di metallo. Rivestimento con 1 lastra di cartongesso.

.801 W 625 spess. 68 mm.
Profili Knauf UW e CW 50x0,6
mm.
Interasse massimo montanti
fino a 417 mm.
Lastre di cartongesso Knauf
(GKB) tipo A, 1 x spess. 18
mm.
Lana minerale Knauf DPF-40 40
mm 42 kg/m3 posata tra i
montanti sul 50% della
superficie con interasse di
834 mm.
h fino a 3,10 m.
.
Contropareti CP 01A e CP01B.
Vedi dettagli architetto
elaborati n° 712-01, 713-01,
713-02, 713-03, 713-04.
.
Knauf W 625 spess. 68 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 2’105 up A .............. ...............

312 Pareti di rivestimento autoportanti. Intelaiatura sempli-
ce di metallo. Rivestimento con 1 lastra di cartongesso
duro. 

.801 W 625 spess. 68 mm.
Profili Knauf UW e CW 50x0,6
mm.
Interasse massimo montanti
fino a 417 mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 1 x spess. 18 mm.
Controparete spess. 68 mm.
Senza materiale isolante.
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h fino a 3,10 m.
.
Contropareti CP02A e CP02B.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 712-02.
.
Knauf W 625 spess. 68 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 465 up A .............. ...............

314 Pareti di rivestimento autoportanti. Intelaiatura sempli-
ce di metallo. Rivestimento con 2 lastre di cartongesso
duro. 

.801 W 626 spess. 75 mm.
Profili Knauf UW e CW 50x0,6
mm.
Interasse massimo montanti
fino a 417 mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Controparete spess. 75 mm.
Senza materiale isolante.
h fino a 3,10 m.
.
Contropareti CP 03A e CP03B.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 712-03.
.
Knauf W 626 spess. 75 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 75 up A .............. ...............

.802 W 626 spess. 75 mm.
Profili Knauf UW e CW 50x0,6
mm.
Interasse massimo montanti
fino a 417 mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Controparete spess. 75 mm.
Lana minerale Knauf TP 115 40
mm 15 kg/m3.
h fino a 3,10 m.
.
Contropareti CP04.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 712-04.
.
Knauf W 626 spess. 75 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
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Tipo ...........
up = m2. A 415 up A .............. ...............

.803 W 626 spess. 75 mm.
Profili Knauf UW e CW 50x0,6
mm.
Interasse massimo montanti
fino a 417 mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Controparete spess. 75 mm.
Lana minerale Knauf FF 50 mm
38 kg/m3.
h fino a 3,10 m.
.
Contropareti CP05.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 712-05.
.
Knauf W 626 spess. 75 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2. A 60 up A .............. ...............

.804 W 626 spess. 75 mm.
Profili Knauf UW e CW 50x0,6
mm.
Interasse massimo montanti
fino a 417 mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Controparete spess. 75 mm.
Lana minerale Knauf Flumroc
tipo 3 50 mm.
h fino a 3,10 m.
.
Contropareti CP06.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 712-06.
.
Knauf W 626 spess. 75 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 220 up A .............. ...............
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314 .805 W 629 spess. 75 mm.
Profili Knauf UW e CW 50x0,6
mm.
Profili montanti doppi Knauf
CW avvitati dorso contro
dorso.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Controparete per vani tecnici
spess. 75 mm.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw 39 dB.
Lana minerale Knauf DPF-40 40
mm 42 kg/m3.
Classe di resistenza al fuoco
EI 30.
h fino a 3,10 m.
.
Contropareti CP07.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 712-07.
.
Knauf W 629 spess. 75 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 495 up A .............. ...............

Totale paragrafo 300 ...............

400 Rivestimento di pareti
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione vale:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242.
.. Le classi di qualità più elevate delle superfici vanno
descritte con la pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura. Parte 2: Classifi-
cazione degli ambienti").
.. Le classi di corrosività più elevate vanno descritte
con la pos. 912 quale supplemento.

410 Rivestimento di pareti con lastre di cartongesso
Salvo altra indicazione vale:
. Intelaiatura in profili di lamiera di acciaio zincati.
. Intelaiatura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema. 

412 Rivestimento di pareti. Fissaggio su supporto portante.
Senza isolamento, rivestimento con 1 lastra di cartongesso
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duro. 

.801 Profili Knauf NCD 15x0,6 mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 1 x spess. 15 mm.
h fino a 3,00 m.
.
Contropareti CP08.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 712-08.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 25 up A .............. ...............

.802 W 623 spess. 42,5 mm.
Profili Knauf UD e CD 27x0,6
mm.
Compreso pendini diretti Knauf
per fissaggio a supporto
portante.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 1 x spess. 12,5 mm.
Lana minerale Knauf FS 30 mm
38 kg/m3.
Parapetti.
h fino a 1,00 m.
.
Contropareti CP09.
Vedi dettagli architetto
elaborati n° 712-09A e
712-09B.
.
Knauf W 623 spess. 42,5 mm
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 710 up A .............. ...............

415 Rivestimento di pareti con 1 lastra di cartongesso, incol-
laggio su supporto portante. 
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415 .801 Rivestimenti fonoassorbenti su
pareti esistenti mediante
sistema Knauf Silence.
Pannelli acustici spess. 30 mm
incollati mediante colla SM
700 Pro.
Finitura mediante rasatura
fine Topcoat colore bianco.
h fino a 3,10 m.
.
Contropareti CP08
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 712-08.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 20 up A .............. ...............

Totale paragrafo 400 ...............

600 Rivestimento di pilastri, travi, canali e simili
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione vale:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242.
.. Le classi di qualità più elevate delle superfici vanno
descritte con la pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura. Parte 2: Classifi-
cazione degli ambienti").
.. Le classi di corrosività più elevate vanno descritte
con la pos. 912 quale supplemento.

610 Rivestimento con lastre di cartongesso
Salvo altra indicazione: intelaiatura in profili di lamiera
di acciaio zincati. 

611 Rivestimento di pilastri. Fissaggio dell'intelaiatura su
supporto portante. 

.801 Pilastri.
Rivestimento con 2 strati di
lastre in gesso in posizione
ortogonale.
Profili Knauf UD e CD 27x0,6
mm.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Lati 2.
Spigoli 1.
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Sviluppo esterno fino a 1'300
mm.
h fino a 3,10 m.
.
Vedi dettagli architetto
elaborati n° 713-10 e 713-11.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = pz.
ST: 3 | PG A 16 up A .............. ...............

.802 Rivestimento pluviali.
Lastre di cartongesso duro
Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Compreso sottostruttura e
riempimento con lana minerale
Knauf.
Lati 3.
Spigoli 2.
Sviluppo esterno fino a 600
mm.
h fino a 3,10 m.
.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 713-22.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = pz.
ST: 3 | PG A 8 up A .............. ...............

Totale paragrafo 600 ...............

700 Lavori accessori
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Spigoli, raccordi a T e di testa

711 Esecuzione di spigoli esterni o interni.

.100 In pareti con intelaiatura. 

.110 In squadra, con profili CP o profili d'angolo.

.111 In pareti con intelaiatura
semplice, rivestimento con 1
o 2 lastre.
ST: 3 | PG A 260 m A .............. ...............

.112 In pareti con intelaiatura
doppia, rivestimento con 1 o 2
lastre.
ST: 3 | PG A 20 m A .............. ...............
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711 .200 In pareti di rivestimento autoportanti e in rivestimenti
per sistemi con elementi portanti per impianti sanitari.

.210 In squadra, con profili CP o profili d'angolo.

.211 Nel rivestimento con 1 o 2 la-
stre.
ST: 3 | PG A 180 m A .............. ...............

712 Raccordi a T. 

.100 In pareti con intelaiatura, raccordo senza incastro.

.110 In squadra, con profili CP. 

.111 In pareti con intelaiatura
semplice, rivestimento con 1
o 2 lastre.
ST: 3 | PG A 230 m A .............. ...............

.112 In pareti con intelaiatura
doppia, rivestimento con 1 o 2
lastre.
ST: 3 | PG A 145 m A .............. ...............

713 Raccordi di testa, esecuzione in squadra su parti d'opera
piane. 

.801 Raccordi a pavimenti pareti e
soffitti.
Pareti con intelaiatura a
orditura semplice Knauf.
Applicazione con due strisce
di mastice per pareti Knauf
Trennwand-Kit tra profili e la
parte d'opera adiacente.
(come da scheda dettagliata
K433.ch)
Oppure:
Applicazione di feltri tra i
profili e la parte d'opera
adiacente.
Larghezza fino a 125 mm.
Orditura semplice con
rivestimento con 1 o 2 strati
di lastre a secco.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m.
ST: 3 | PG A 3’370 up A .............. ...............

.802 Concerne pos. 713.801
Supplemento per adattamento
alla parte d'opera adiacente
con deformazioni fino a mm 50.
up = m.
ST: 3 | PG A 1’685 up A .............. ...............
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.803 Raccordi a pavimenti pareti e
soffitti.
Pareti con intelaiatura a
orditura doppia Knauf.
Applicazione con due strisce
di mastice per pareti Knauf
Trennwand-Kit tra profili e la
parte d'opera adiacente.
(come da scheda dettagliata
K433.ch)
Oppure:
Applicazione di feltri tra i
profili e la parte d'opera
adiacente.
Larghezza fino a 100 mm.
Orditura doppia con
rivestimento con 1 o 2 strati
di lastre a secco.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m.
ST: 3 | PG A 90 up A .............. ...............

.804 Concerne pos. 713.803
Supplemento per adattamento
alla parte d'opera adiacente
con deformazioni fino a mm 50
up = m
ST: 3 | PG A 45 up A .............. ...............

.805 Raccordi a pavimenti pareti e
soffitti.
Contropareti e contropareti
per vani tecnici con
intelaiatura.
Applicazione con due strisce
di mastice per pareti Knauf
Trennwand-Kit tra profili e la
parte d'opera adiacente.
(come da scheda dettagliata
K433.ch)
Oppure:
Applicazione di feltri tra i
profili e la parte d'opera
adiacente.
Larghezza fino a 100 mm.
Rivestimento con 1 o 2 strati
di lastre.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m
ST: 3 | PG A 5’160 up A .............. ...............

.806 Concerne pos. 713.805
Supplemento per adattamento
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alla parte d'opera adiacente
con deformazioni fino a mm 50
up = m
ST: 3 | PG A 2’580 up A .............. ...............

715 Raccordo scorrevole a parete e a soffitto. Quale supplemento
alle pos. 713 e 714. 

.801 Con requisiti in termini di
protezione fonica e/o
antincendio.
Esecuzione mediante blocchi di
gesso come datt. VO2 nella
scheda tecnica W 11.ch.
Per pareti con intelaiatura.
Fornitura e posa blocchetti di
gesso.
Possibilità di gioco da 10 a
20 mm.
Compreso sigillatura tra i
blocchetti di gesso e la parte
d'opera adiacente, con stucco
Knauf e sigillatura tra lastre
di rivestimento e strutture
metalliche con mastice ad
elasticità permanente Knauf
Solimur su ambo i lati.
In corrispondenza di orditura
semplice con larghezza profili
fino a 100 mm.
.
Pareti P01B, P02B, P03B, P04B
e P05B.
Vedi dettagli architetto
elaborati n° 711-01, 771-02,
711-03, 711-04, 711-05.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m.
ST: 3 | PG A 375 up A .............. ...............

.802 Concerne pos. 715.801
Supplemento per adattamento
alla parte d'opera adiacente
con deformazioni fino a mm 50
up = m.
ST: 3 | PG A 185 up A .............. ...............

.803 Con requisiti in termini di
protezione fonica e/o
antincendio.
Esecuzione mediante doppia
struttura con profili Cocoon
U53/40/1.5 mm e C48.8/50/.20
mm e rivestito ambo i lati con
2 x 12.5 mm lastra Diamant.
Riempimento struttura con
isolazione in lana minerale.
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Altezza fino 65 mm.
Per pareti con intelaiatura
doppia.
Fornitura e posa blocchetti di
gesso.
Possibilità di gioco da 10 a
30 mm.
Compreso sigillatura tra le
lastre e la parte d'opera
adiacente, con stucco Knauf e
sigillatura tra lastre di
rivestimento e strutture
metalliche con mastice ad
elasticità permanente Knauf
Solimur su ambo i lati.
In corrispondenza di orditura
doppia con larghezza profili
fino a 50 mm.
.
Pareti P07A, P07B e P07C.
Vedi dettagli architetto
elaborati n° 711-07A,
711-07B, 711-07C.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m.
ST: 3 | PG A 50 up A .............. ...............

.804 Con requisiti in termini di
protezione fonica e/o
antincendio.
Esecuzione mediante blocchi di
gesso come datt. VO2 nella
scheda tecnica W 11.ch.
Per pareti di rivestimento.
Fornitura e posa blocchetti di
gesso.
Possibilità di gioco da 10 a
20 mm.
Compreso sigillatura tra i
blocchetti di gesso e la parte
d'opera adiacente, con stucco
Knauf e sigillatura tra lastre
di rivestimento e strutture
metalliche con mastice ad
elasticità permanente Knauf
Solimur su ambo i lati.
Larghezza profili 50 mm.
.
Contropareti CP01B, CP02B,
CP03B.
Vedi dettagli architetto
elaborati n° 712-01, 712-02,
712-03.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
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up = m.
ST: 3 | PG A 320 up A .............. ...............

.805 Concerne pos. 715.804
Supplemento per adattamento
alla parte d'opera adiacente
con deformazioni fino a mm 50.
up = m
ST: 3 | PG A 160 up A .............. ...............

.806 Formazione giunti di
dilatazione verticali su
contropareti Knauf W 629
esecuzione come da dettaglio
Knauf W628B.ch-SO9 scheda
tecnica Knauf W62.ch pagina
32.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m
ST: 3 | PG A 45 up A .............. ...............

716 Raccordi di spessore ridotto a parti d'opera adiacenti.

.801 Raccordi ridotti facciate.
Profili a L 13/30/0,8 mm su
ambo i lati.
Lana minerale Knauf TP 120 A
20 mm interposta nelle
sottostrutture.
Lamiere 2,0 mm ambo i lati.
Lastre di gesso rinforzato con
fibre Knauf Fireboard, 1 x
spess. 12,5 mm su ambo i lati.
Variante 6 scheda tecnica
Knauf W11.ch pagina 54.
Spess. 47 mm.
Larghezza fino a 400 mm.
h fino a 3'100 mm.
.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 713-05.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = pz.
ST: 3 | PG A 10 up A .............. ...............

717 Strisce di separazione. 

.801 In corrispondenza di pareti,
soffitti e pavimenti tra
rivestimento ed elemento
costruttivo di raccordo.
Fornitura e posa di nastri
Knauf Trenn-Fix 65.
(come scheda dettagliata
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K432.ch)
Applicazione tra lastre per
costruzione a secco e parti
d’opera adiacenti, compreso
stuccatura e tagli svedesi.
(Mantenimenti di requisiti
fonici e antincendio).
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m.
ST: 3 | PG A 8’920 up A .............. ...............

720 Testate, spalle e sottoviste di architravi

721 Esecuzione di testate, spalle e sottoviste di architravi.

.100 In pareti con intelaiatura. 

.120 In squadra, con 2 spigoli. Profili CP, rivestimento con 2
lastre per costruzione a secco.

.121 b fino a mm 150.
ST: 3 | PG A 20 m A .............. ...............

.122 b da mm 151 a 300.
ST: 3 | PG A 255 m A .............. ...............

.200 In pareti di rivestimento autoportanti e in rivestimenti
per sistemi con elementi portanti per impianti sanitari.

.220 In squadra, con 1 spigolo. Profili CP, rivestimento con 2
lastre per costruzione a secco.

.221 b fino a mm 150.
ST: 3 | PG A 20 m A .............. ...............

.222 b da mm 151 a 300.
ST: 3 | PG A 850 m A .............. ...............

.224 b mm 50
ST: 3 | PG A 745 m A .............. ...............

730 Aperture, rinforzi e adattamenti dell'intelaiatura

731 Esecuzione di aperture per porte in pareti con intelaia-
tura, in pareti di rivestimento autoportanti, in rivesti-
menti e in pareti con lastre per costruzione a secco.

.801 In pareti con intelaiatura
semplice.
Rinforzi laterali con profili
Knauf UA 0,6 mm, da applicare
a pavimento e soffitto con
squadrette di fissaggio.
Fissaggio profili d’architrave
ai profili di rinforzo.
Aperture b fino a 1,10 m,
h fino a 2,30 m.
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Profili per architrave Knauf
UW 0,6 mm.
Altezza parete fino a 3,10 m.
In caso di rivestimento con 1
o 2 strati di lastre a secco.
Larghezza profili 75 mm.
Peso anta porta max. fino a 75
kg.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = pz.
ST: 3 | PG A 7 up A .............. ...............

.802 In pareti con intelaiatura
semplice.
Rinforzi laterali con profili
Knauf UA 2,0 mm, da applicare
a pavimento e soffitto con
squadrette di fissaggio.
Fissaggio profili d’architrave
ai profili di rinforzo.
Aperture b fino a 1,10 m,
h fino a 2,30 m.
Profili d’architrave Knauf UW
0,6 mm.
Altezza parete fino a 3,10 m.
In caso di rivestimento con 1
o 2 strati di lastre a secco.
Larghezza profili 100 mm.
Peso anta porta max. fino a
100 kg.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = pz.
ST: 3 | PG A 1 up A .............. ...............

.803 In contropareti con
intelaiatura.
Rinforzi laterali con profili
Knauf UA 2,0 mm, da applicare
a pavimento e soffitto con
squadrette di fissaggio.
Fissaggio profili d’architrave
ai profili di rinforzo.
Aperture b fino a 1,10 m,
h fino a 2,30 m.
Profili d’architrave Knauf UW
0,6 mm.
Altezza parete fino a 3,10 m.
In caso di rivestimento con 1
o 2 strati di lastre a secco.
Larghezza profili 50 mm.
Peso anta porta max. fino a
50 kg.
.
Vedi dettaglio architetto
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elaborato n° 713-23.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ............
up = pz.
ST: 3 | PG A 16 up A .............. ...............

.804 In contropareti con
intelaiatura.
Rinforzi laterali con profili
Knauf UA 2,0 mm, da applicare
a pavimento e soffitto con
squadrette di fissaggio.
Fissaggio profili d’architrave
ai profili di rinforzo.
Aperture b fino a 1,10 m,
h fino a 2,30 m.
Profili d’architrave Knauf UW
0,6 mm.
Altezza parete fino a 3,10 m.
In caso di rivestimento con 1
o 2 strati di lastre a secco.
Larghezza profili 75 mm.
Peso anta porta max. fino a 75
kg.
.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 713-23.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ............
up = pz.
ST: 3 | PG A 1 up A .............. ...............

733 Rinforzi e adattamenti dell'intelaiatura, in profili di
metallo. 

.100 Montanti supplementari, quale rinforzo.

.110 Profili UP o CP mm 0,6. 

.111 Larghezza profili mm 50.
ST: 3 | PG A 740 m A .............. ...............

.112 Larghezza profili mm 75.
ST: 3 | PG A 780 m A .............. ...............

.113 Larghezza profili mm 100.
ST: 3 | PG A 10 m A .............. ...............

.114 Larghezza profili mm 125
ST: 3 | PG A 138 m A .............. ...............

.801 Lavagne e pensili.
Fissaggio lavagne e pensili.
Profili rinforzati Knauf UA
compreso relative squadrette.
Posizioni da stabilire sul
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posto.
Larghezza profili 50 mm.
h fino a 3'100 mm.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
ST: 3 | PG A 560 m A .............. ...............

.802 Lavagne e pensili.
Fissaggio lavagne e pensili.
Profili rinforzati Knauf UA
compreso relative squadrette.
Posizioni da stabilire sul
posto.
Larghezza profili 75 mm.
h fino a 3'100 mm.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
ST: 3 | PG A 645 m A .............. ...............

734 Rinforzi di legno o in derivati del legno.

.100 Inserimento di listoni nei profili UP, CP o UR.

.101 Listoni mm 42x45 nei profili b
mm 50.
ST: 3 | PG A 100 m A .............. ...............

.102 Listoni mm 70x45 nei profili b
mm 75.
ST: 3 | PG A 40 m A .............. ...............

.103 Listoni mm 95x45 nei profili b
mm 100.
ST: 3 | PG A 120 m A .............. ...............

.200 Pannelli di compensato a 3 strati d mm 27, con incastro
maschio e femmina da 1 lato, montaggio su profili CP.

.210 b m 0,62. 

.211 h fino a m 0,25.
ST: 3 | PG A 30 pz A .............. ...............

.212 h da m 0,26 a 0,75.
ST: 3 | PG A 145 pz A .............. ...............

.213 h da m 0,76 a 1,00.
ST: 3 | PG A 90 pz A .............. ...............

.282 b m 0,40
h fino m 0,25
ST: 3 | PG A 50 pz A .............. ...............

.283 h da 0,26 a 0,75
ST: 3 | PG A 45 pz A .............. ...............
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734 .801 Rinforzi in gessofibra spess.
18 mm rivestiti con lamiere.
Dimensioni ca. 625x285 mm.
up = pz.
ST: 3 | PG A 10 up A .............. ...............

740 Ritagli
Modifiche dell'intelaiatura v. pos. 733 e 734.

741 Ritagli per installazioni elettriche, in pareti con in-
telaiatura, in pareti di rivestimento autoportanti e in ri-
vestimenti di pareti. 

.200 Ritagli per scatole dell'impianto elettrico. Computo: nu-
mero di ritagli per numero di facce. Compresa la rappezzatu-
ra successiva. 

.210 Di forma circolare, diametro mm 80.

.211 Per scatole semplici.
ST: 3 | PG A 1’450 pz A .............. ...............

.212 Per scatole doppie.
ST: 3 | PG A 220 pz A .............. ...............

.213 Per scatole triple.
ST: 3 | PG A 50 pz A .............. ...............

.220 Di forma angolare. 

.222 Dimensioni da mm 101x101
a 150x150.
ST: 3 | PG A 100 pz A .............. ...............

.223 Dimensioni mm 400x300
ST: 3 | PG A 19 pz A .............. ...............

.224 Dimensioni mm 750x500
ST: 3 | PG A 17 pz A .............. ...............

.225 Dimensioni mm 900x1000
ST: 3 | PG A 1 pz A .............. ...............

743 Ritagli per condotte e canali di impianti di riscaldamento,
di ventilazione e sanitari in pareti con intelaiatura, in
pareti di rivestimento autoportanti e in rivestimenti di
pareti. Computo: numero di ritagli su ogni faccia.

.100 Ritagli per condotte e canali già esistenti. Computo: numero
di ritagli per numero di facce del rivestimento. Compresa la
rappezzatura successiva. 

.110 Di forma circolare. 

.111 Diametro fino a mm 100.
ST: 3 | PG A 375 pz A .............. ...............

.112 Diametro da mm 110 a 250.
ST: 3 | PG A 100 pz A .............. ...............
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743 .113 Diametro da mm 260 a 500.
ST: 3 | PG A 5 pz A .............. ...............

.114 Diametro mm fino a 50.
ST: 3 | PG A 670 pz A .............. ...............

.120 Di forma angolare. 

.181 bxh mm fino a 200x100
ST: 3 | PG A 20 pz A .............. ...............

.182 bxh mm fino a 200x200
ST: 3 | PG A 10 pz A .............. ...............

.183 bxh mm fino a 300x300
ST: 3 | PG A 10 pz A .............. ...............

.801 Aperture canali elettrici.
Compreso sottostruttura e
rivestimento su tre lati
mediante lastre di cartongesso
duro Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Con protezione antincendio.
Dimensioni fino a 450x150 mm.
.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 713-15.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
ST: 3 | PG A 190 pz A .............. ...............

.802 Aperture botole di revisione.
Compreso sottostruttura e
rivestimento su quattro lati
mediante lastre di cartongesso
duro Knauf Diamant (GKFI) tipo
DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.
Con protezione antincendio.
Dimensioni fino a 800x800 mm.
.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 713-20.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
ST: 3 | PG A 1 pz A .............. ...............

750 Strati supplementari e simili

751 Strato supplementare di materiale isolante.

.801 Dietro contropareti con
intelaiatura.
Fornitura e posa lana
minerale Flumroc tipo 1 80 mm.
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h fino a 3,10 m.
.
Contropareti CP06.
Vedi dettagli architetto
elaborati n°712-06.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 235 up A .............. ...............

.802 Dietro contropareti con
intelaiatura.
Fornitura e posa lana
minerale Flumroc tipo 1 100
mm.
Parapetti.
h fino a 1,00 m.
.
Contropareti CP09B.
Vedi dettagli architetto
elaborato n° 712-09B.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 345 up A .............. ...............

.803 Dietro contropareti con
intelaiatura.
Fornitura e posa lana
minerale Flumroc tipo 1 120
mm.
Parapetti.
h fino a 1,00 m.
.
Contropareti CP09A.
Vedi dettagli architetto
elaborati n° 712-09A.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 326 up A .............. ...............

.804 Dietro contropareti con
intelaiatura.
Fornitura e posa lana
minerale Flumroc tipo 3 80 mm.
Parapetti.
h fino a 1,00 m.
.
Contropareti CP09A.
Vedi dettagli architetto
elaborato n° 712-09A.
.
Sistema equivalente proposto.
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Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 300 up A .............. ...............

.805 Dietro contropareti con
intelaiatura.
Fornitura e posa lana
minerale Flumroc tipo 3 100
mm.
Parapetti.
h fino a 1,00 m.
.
Contropareti CP09B.
Vedi dettagli architetto
elaborato n° 712-09B.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 285 up A .............. ...............

.806 Dietro contropareti con
intelaiatura.
Fornitura e posa pannelli
isolanti in poliuretano
espanso rigido rivestito su
ambo i lati swisspor PIR
floor 50 mm.
h fino a 3,10 m.
.
Contropareti CP05.
Vedi dettagli architetto
elaborati n°712-05.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 60 up A .............. ...............

.807 Fornitura e posa pannelli in
vetro cellulare
Foamglas T4+ 100 mm.
Posa su superfici solide e
piane.
Imprimitura del sottofondo
mediante colla a freddo PC 56
diluita con acqua.
Incollaggio dei pannelli in
piena aderenza con colla a
freddo PC 56.
Riempimento e sigillatura dei
giunti con colla a freddo PC
56.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
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up = m2.
ST: 3 | PG A 40 up A .............. ...............

.808 Fornitura e posa pannelli
isolanti in polistirolo
estruso swisspor XPS Premium
Plus 300 SF 50 mm λD di 0,027
W/(m·K).
Incollaggio mediante malta
cementizia su parete.
h fino 1.20 m.
Compreso risvolto su
davanzale larghezza fino a
200 mm.
.
Vedi dettagli architetto
elaborati n° 580-32.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 75 up A .............. ...............

.809 Fornitura e posa pannelli
isolanti in polistirolo
estruso swisspor XPS 300 SF
30 mm.
Incollaggio mediante malta
cementizia sopra le solette.
Larghezza fino a 600 mm.
.
Contropareti CP09A e CP09B.
Vedi dettagli architetto
elaborati n° 712-09A e
712-09B.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m.
ST: 3 | PG A 350 up A .............. ...............

752 Lastra supplementare per costruzione a secco, posa fra i
profili di pareti con intelaiatura doppia.

753 Freno vapore. 

.801 Fissaggio alla sottostruttura
di freno vapore e barriera
vapore.
Incollaggio parti sovrapposte.
Barriere vapore Knauf.
Barriera vapore Knauf VS 1500,
SD-Wert 1500 m fissata ed
incollata su strato isolante o
sottostruttura mediante nastro
Bonding-Tape 200 giunti ben
accostati e sigillati compreso
risvolto a mazzette e raccordo
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a parti d’opera mediante
appositi nastri e mastice.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 1’115 up A .............. ...............

760 Paraspigoli e profili di raccordo

761 Paraspigoli. 

.100 In lamiera di acciaio zincata o di materiale sintetico.

.110 Posa e stuccatura. 

.111 Angoli in squadra.
ST: 3 | PG A 500 m A .............. ...............

762 Profili di raccordo a parete e a soffitto.

.100 In lamiera di acciaio zincata o di materiale sintetico.

.110 Profili a L, riempimento e stuccatura o solo stuccatura.

.111 Lastre d mm 12,5.
ST: 3 | PG A 1’000 m A .............. ...............

Totale paragrafo 700 ...............

800 Fornitura e posa di elementi costruttivi
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di elementi costruttivi

813 Fornitura di sportelli di ispezione, compresa la distri-
buzione ai piani. 

.801 Fornitura e posa botole di
revisione, compreso
distribuzione al piano.
Botole di revisione con telaio
esterno perimetrale e telaio
botola.
Botola con lastre a secco
inserite elemento di chiusura
a scomparsa e protezione
anticaduta.
Per installazione complanare.
Botole di revisione Knauf
Alu-top F-Tec BS30.
Dimensioni 800x800 mm.
.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 713-20.
.
Sistema equivalente proposto.

643 Costruzione a secco: Pareti
E4113 Liceo Cantonale Bellinzona 29.05.24 

Pag. 96/108



Marca ...........
Tipo ...........
up = pz.
ST: 3 | PG A 1 up A .............. ...............

Totale paragrafo 800 ...............

900 Supplementi
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Supplementi

911 Supplementi per stuccature con classe di qualità superiore
alla classe Q2, requisito standard secondo la norma
SIA 242. I requisiti più elevati si applicano alla costru-
zione, al rivestimento e agli strati successivi.

.100 Per classe di qualità Q3, stuccatura speciale.

.110 Per pareti. 

.114 h m fino a 3,10.
up = m2.
ST: 3 | PG A 5’500 up A .............. ...............

.115 h m fino a 3,10.
Gesso verde.
up = m2.
ST: 3 | PG A 35 up A .............. ...............

.120 Per testate, spalle e sottoviste di architravi.

.121 b fino a mm 150.
ST: 3 | PG A 200 m A .............. ...............

913 Supplementi per altro materiale di rivestimento.

.801 In sostituzione di lastre in
cartongesso duro Knauf Diamant
(GKFI) tipo DFH2IR, spess.
12,5 mm.
Computo: superficie x numero
di strati.
Lastre di fibracemento Knauf
Aquapanel indoor spess. 12,5
mm compreso sigillatura dei
giunti mediante apposito
mastice Knauf aquapanel.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 32 up A .............. ...............

.802 Rasatura su lastre in
fibracemento Knauf Aquapanel.
Mano di fondo.
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Per pareti.
h fino a 3,10 m.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 32 up A .............. ...............

.803 Rasatura su lastre in
fibracemento Knauf Aquapanel.
Rasatura di tutta la
superficie mediante rasante
Knauf aquapanel a base
cementizia, con annegata rete
di armatura Knauf.
Finitura alla stabilitura
bianca granulometria 1,5 mm.
Per pareti.
h fino a 3,10 m.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 3 | PG A 32 up A .............. ...............

Totale paragrafo 900 ...............

Totale capitolo 643 ...............
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671/I14 Opere da gessatore: Intonaci per interno e stucchi (V '18)

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 671I/2014.
Opere da gessatore: Intonaci per interno e stucchi (V'18)

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma SIA 118/242 "Condizioni gene-
rali relative alle opere da gessatore", nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Presentazione fino a 5 campioni di intonaco, di lastre o di
pannelli, dimensioni fino a m 0,5x0,5.

.200 Prima verifica dell'umidità del supporto.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore. 

.100 Per i lavori di intonacatura (1).

.110 Protezione di parti d'opera sensibili, che non possono es-
sere pulite successivamente. 

.120 Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali per lavori a
un'altezza superiore a m 3,0. 

.130 Ponteggi orizzontali per lavori su soffitti.

.140 Dispositivi anticaduta. 

.150 Misure per la protezione dagli agenti atmosferici.

.160 Riscaldamento di edifici. 

.170 Lavori all'interno di vani tecnici.
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013 .180 Lavori in corrispondenza di abbaini, comignoli, costruzio-
ni sopra il tetto e tetti sfalsati.

.200 Per i lavori di intonacatura (2).

.210 Esecuzione di tagli di separazione, giunti di movimento,
smussi, scanalature e simili. 

.220 Protezione contro l'umidità di parti d'opera adiacenti.

.230 Intonacatura ed esecuzione di parti d'opera curve.

.240 Intonacatura ed esecuzione di nicchie inferiori a m2 1,0.

.250 Adattamento a parti d'opera adiacenti.

.260 Chiusura di risparmi, rappezzatura dell'intonaco in corri-
spondenza di condotte, mensole e simili.

.270 Sigillatura in corrispondenza di finali, raccordi, elementi
passanti e simili. 

.280 Taglio di strisce di separazione e di bordo posate a cura
del committente. 

.300 Per i lavori di intonacatura (3).

.310 Collegamento a parti d'opera adiacenti.

.320 Preparazione del supporto, p. es. irruvidimento, lisciatura,
riempimento, applicazione di strati per il miglioramento
dell'adesione, strati di uguagliamento, di strati iso-
lanti e simili. 

.330 Pulitura del supporto mediante spazzolatura, lavatura con ac-
qua, con soluzione alcalina e simili.

.340 Posa di pannelli isolanti e di supporti portaintonaco.

.350 Maggior spessore dell'intonaco di fondo superiore a mm 5 a
causa di irregolarità del supporto.

.360 Armatura di parti d'opera. 

.370 Verifica della resistenza e marcatura delle superfici di-
fettose di intonaci e rivestimenti esistenti.

.380 Lavori in corrispondenza di zoccoli interrati, p.es. lavo-
ri di scavo, applicazione di strati di protezione.

.400 Per i lavori di intonacatura (4).

.410 Chiusura di fori per l'ancoraggio dei ponteggi.

020 Metodi di misurazione

021 Regole di computo generali. 

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
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supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

022 Regole di computo relative agli intonaci per interno e
agli stucchi. 

.100 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate qui di seguito.

.200 In generale. 

.210 Il computo viene eseguito in base alle misure effettive.

.220 Le superfici di aperture, di risparmi, di scanalature, di
nicchie o di parti di costruzione penetranti inferiori a
m2 1,0 non vengono dedotte dal computo.

.230 Gli elementi con larghezza fino a m 1,0 vengono misurati al
metro lineare, quelli con larghezza superiore a m 1,0 al
metro quadrato. 

.240 Per gli elementi misurati al metro lineare, i raccordi e/o
gli spigoli sono compresi. 

.250 Le superfici degli stucchi presenti su pareti, soffitti o
altre superfici non vengono dedotti.

.260 I fregi, le velette, le fasce per apparecchi di illuminazio-
ne e simili non vengono dedotti.

.300 Computo al metro quadrato. 

.310 Per i lavori di intonacatura (1):
. Pulitura di supporti: le aperture singole fino a m2 7
non vengono dedotte.
. Protezione di parti d'opera.
. Pareti, soffitti, sottoviste di scale e di pianerottoli,
soffitti inclinati (misurati sull'inclinazione) e simili.
. Sottoviste di scale mistilinee e parti di soffitto simi-
li.
. Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali.
. Intonacatura ed esecuzione di parti d'opera curve o
inclinate.
. Tamponamenti di intelaiature di legno: la superficie di
traverse, montanti e travi non viene dedotta.

.320 Per i lavori di intonacatura (2):
. Rimozione di intonaci e di rivestimenti esistenti.
. Preparazione del supporto, p.es. irruvidimento, lisciatu-
ra, stuccatura, riempimento, applicazione di strati per il
miglioramento dell'adesione, di strati di uguagliamento, di
strati isolanti e simili.
. Posa di pannelli isolanti e di pannelli portaintonaco.
. Lavori in corrispondenza di abbaini, comignoli, costruzio-
ni sopra il tetto e tetti sfalsati, nonché all'interno
di vani tecnici.
. Maggior spessore dell'intonaco.

.500 Computo al metro lineare. 
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022 .510 Per i lavori di intonacatura (1):
. Protezione di parti d'opera.
. Profili paraspigolo, di raccordo, finali, per scuretti e
per giunti di movimento, guide portaquadri e simili.
. Esecuzione di angoli rientranti e sporgenti.
. Raccordi a parti d'opera fuori squadra o curve.
. Sigillatura in corrispondenza di spigoli, di raccordi, di
finali, di elementi passanti e simili.
. Pilastri, colonne, lesene, architravi, rivestimenti, ca-
nali di ventilazione, velette e simili: va indicata la se-
zione o lo sviluppo, il numero di spigoli, di raccordi,
nonché altre particolarità.
. Intradossi di finestre e di porte, corone di muri, testate
libere di pareti, sottoviste di architravi, bordi di zocco-
li e simili, eseguiti nella stessa fase di lavoro di into-
nacatura delle pareti.
. Tagli di separazione, raccordi della costruzione a sec-
co, smussi, giunti di movimento, scuretti, scanalature e
simili.
. Taglio di strisce di separazione e di bordo posate a cura
del committente. 

.520 Per i lavori di intonacatura (2):
. Raccordo dell'intonaco a parti d'opera quali finestre,
porte, elementi adiacenti, pareti e soffitti e simili rive-
stiti con altri materiali.
. Zoccoli di parete, testate di pianerottoli, fianchi e
anime di scale superiori a m 1,0 di lunghezza.
. Armatura a strisce di parti d'opera.
. Fianchi di scale, se la loro distanza dalla parete è infe-
riore a m 0,4.
. Stucchi: listelli di pareti e soffitti, fregi, cornicioni
d'angolo, gusci e simili sono computati secondo la loro
lunghezza maggiore.
. Stucchi con arrotondamenti aventi uno sviluppo esterno
superiore a m 0,5.
. Delimitazioni fra superfici di colore o di struttura di-
versa. 

.600 Computo al pezzo. 

.610 Per i lavori di intonacatura (1):
. Rimozione o smontaggio di elementi costruttivi quali da-
vanzali o cornici di finestre.
. Protezione di parti d'opera.
. Raccordi a parti d'opera adiacenti, a elementi passanti
e intagli.
. Ponteggi mobili all'interno di locali, compresi il montag-
gio e lo smontaggio.
. Chiusura di risparmi, rappezzatura dell'intonaco in
corrispondenza di condotte, mensole e simili.
. Esecuzione di raccordi d'angolo con tagli obliqui.
. Intradossi svasati o circolari di porte e di finestre.
. Nicchie. 

.620 Per i lavori di intonacatura (2):
. Chiusura di fori per l'ancoraggio dei ponteggi.
. Parti d'opera intonacate preventivamente.
. Anime di scale di lunghezza inferiore a m 1,0.
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. Raccordo dell'intonaco a travi, terzere, diffusori d'a-
ria, mensole, elementi passanti e simili.
. Stucchi: rosette, ornamenti, raccordi d'angolo con tagli
obliqui, elementi ricurvi e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni

031 Terminologia. 

.100 Terminologia (1).

.110 Lastra di gesso: in questo capitolo, termine generico per
indicare le lastre di gesso massiccio, di cartongesso e di
gessofibra, nonché per gli elementi composti da tali ma-
teriali. 

.120 Pannello duro in fibra di legno: pannello fabbricato con
fibre di cellulosa lignea pressate con procedimento a
umido con o senza apporto di calore. Massa volumica appa-
rente superiore kg/m3 900. 

.130 Aggiuntivo leggero: granulato minerale di origine naturale o
artificiale che, aggiunto durante la confezione della mal-
ta, migliora le caratteristiche acustiche o termiche.

.140 Genere di intonaco: l'intonaco viene suddiviso secondo il ti-
po di legante (intonaco sintetico, minerale, al silicato,
di resina siliconica) e secondo i requisiti e le caratteri-
stiche (p.es. intonaco fonoassorbente, magnetico, stucco).

.150 Coefficiente di fonoassorbimento: rapporto fra l'energia
non riflessa e quella incidente.

.160 Prodotto di lisciatura (spessore da mm 0 a 2): malta per
applicazioni a strato sottile, contenente aggiuntivi e addi-
tivi. 

.170 Stucco lustro: tecnica con la quale si ottiene un marmo ar-
tificiale, cioè un'imitazione marmo naturale oppure superfi-
ci marmorizzate secondo criteri decorativi.

.200 Terminologia (2): 

.210 Tappezzeria: rivestimento fissato direttamente alla parete
o per mezzo di costruzioni ausiliarie.

.220 Coefficiente di conducibilità termica: flusso termico che,
in regime stazionario con una diminuzione di temperatura
di 1 grado Kelvin, passa attraverso un metro quadrato
di corpo omogeneo in direzione della caduta di temperatura.

032 Abbreviazioni. 

.100 I-C: Indice di combustibilità; è un'espressione composta dal
grado di combustibilità accertato (prima cifra) e del grado
di opacità accertato (seconda cifra), p.es. I-C 4.3.

.200 AICAA N.: numero di certificazione antincendio.
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033 Informazioni. 

.100 Nel testo del presente capitolo CPN i campi delle grandezze
vengono descritti come segue:
. "... da mm 1" significa "...
superiore o uguale a mm 1".
. "fino a mm 1" significa "...
inferiore o uguale a mm 1". 

.200 Classi di qualità per gli intonaci di gesso e le stuccatu-
re: i requisiti relativi alla qualità delle superfici into-
nacate con gesso sono definite per le classi di qualità da Q1
a Q4, secondo la scheda tecnica della ASIPG (SMGV) "Putzo-
berflächen im Innenbereich - Qualitätsstufen für abgezoge-
ne, glatte und gefilzte Putze" (non disponibile in italiano).
La classe Q2 si riferisce a un intonaco di gesso di qualità
standard, la Q4 a un intonaco di gesso di qualità molto ele-
vata. Secondo la scheda tecnica della ASIPG (SMGV) "O-
berflächengüten von geschlossenen Plattensystemen und Mas-
stoleranzen im Trockenbau" (non disponibile in italiano)
si possono descrivere i requisiti delle qualità della li-
sciatura. La classe Q2 si riferisce a una lisciatura di
qualità standard, la Q4 a una lisciatura di qualità molto
elevata. 

.300 Certificato di omologazione antincendio AICAA: fornisce
informazioni sulla possibilità di impiego in base alle pre-
scrizioni svizzere antincendio. Esso indica dove e come
il prodotto esaminato e testato può essere utilizzato.

100 Lavori preliminari e lavori a regia
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

140 Rimozione di intonaci e pitture, nonché pulitura di parti
d'opera
Compreso il trasporto al deposito intermedio di cantiere.

144 Rimozione completa di strati di finitura.

.801 Eliminazione degli strati di
finitura mediante flessibile a
pareti.
up = m2.
ST: 4 | PG A 440 up A .............. ...............

146 Pulitura di parti d'opera. 

.100 Pareti. 

.101 Pulitura del supporto grezzo
con acqua a bassa pressione.
ST: 4 | PG A 440 m2 A .............. ...............

150 Pannelli isolanti e pannelli portaintonaco

151 Pannelli isolanti su pareti. Quale base per intonaco di
fondo, intonaco monostrato o lastre di gesso.
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.801 Montaggio diretto a pareti,
fissaggio meccanico con
tasselli TIS esecuzione
secondo direttive del
produttore.
Lastre multistrato mediante
anima in lana minerale 0,035
W/mk e strato di copertura in
fibre di legno legate con
cemento.
Fissaggio su pareti in cemento
armato.
Pannelli multistrati Knauf
Fibra-Roc Keller.
Tipo 2.
Colore cemento bianco.
Bordi smussati AK-01.
Dimensioni 2'000x600 mm.
spess. 100 mm.
.
Contropareti CP10.
Vedi dettaglio architetto
elaborato n° 712-10.
.
Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........
up = m2.
ST: 4 | PG A 40 up A .............. ...............

170 Trattamento preliminare del supporto

175 Ponti o strati adesivi quale base per intonaco di fondo,
intonaco monostrato o strato di finitura.

.100 Applicazione di ponte adesivo sintetico.
Fixit 341. Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........

.110 Quale base per intonaco di gesso, gesso-calce o gesso-ce-
mento. 

.111 Supporto: calcestruzzo, pietra
artificiale o pannelli porta-
intonaco.
ST: 4 | PG A 630 m2 A .............. ...............

176 Ripresa di fondo e fondo isolante.

.100 Ripresa di fondo su supporti molto assorbenti o assorbenti
in modo diverso. 
Fixit 491. Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........

.110 Quale base per intonaco di fondo o intonaco monostrato.
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176 .111 Imprimitura.
ST: 4 | PG A 405 m2 A .............. ...............

Totale paragrafo 100 ...............

200 Intonaci di fondo
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Intonaci di fondo a base di calce e calce-cemento

221 Intonaco di fondo a base di calce o calce-cemento su pare-
ti. 

.100 Supporto: calcestruzzo, mattoni, pannelli isolanti o pan-
nelli portaintonaco. Spessore intonaco mm 10,0.
Tecnomalte E 115. Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........

.110 Pareti a superficie piana. 

.111 Quale base per strato di fini-
tura con grana da mm 2,0 o per
rivestimento in piastrelle.
Q2 - tirato alla staggia.
ST: 4 | PG A 240 m2 A .............. ...............

Totale paragrafo 200 ...............

300 Intonaci monostrato e lisciature
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

350 Rasature a base di cemento

351 Rasatura a base di cemento su pareti.

.100 Supporto: calcestruzzo, intonaco di fondo, pannelli porta-
intonaco e simili, spessore rasatura fino a mm 2,0.
Röfix Renoplus e rete d'armatura annegata.
Sistema equivalente proposto. Marca ...........
Tipo ...........

.110 Pareti a superficie piana. 

.111 Quale base per tappezzeria con
struttura da media a grossa.
Q2 - lisciato.
ST: 4 | PG A 630 m2 A .............. ...............

Totale paragrafo 300 ...............

500 Strati di finitura
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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510 Lisciature a base di gesso

511 Lisciatura in malta di gesso, gesso-calce, calce-gesso o
calce, su pareti. Supporto: intonaco di fondo.

.100 Spessore intonaco a partire da mm 2,0.
Fixit 146. Sistema equivalente proposto.
Marca ...........
Tipo ...........

.110 Pareti a superficie piana. 

.112 Quale base per pitture opache
o tappezzeria a struttura fi-
ne. Q3 - lisciato.
ST: 4 | PG A 1’275 m2 A .............. ...............

Totale paragrafo 500 ...............

Totale capitolo 671 ...............

Totale generale ...............
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N° Testo Importo

111 Lavori a regia ........................

643 Costruzione a secco: Pareti ........................
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Da riportare in copertina

........................

Capitoli

Ricapitolazione dei costi

Liceo Cantonale BellinzonaE4113
271 Opere da gessatore

Totale lordo (Importo senza IVA)

29.05.24 
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