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  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  ISOLAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO 
  
   
  eCCC-E F01.02 - F02.01 - F02.03 

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620. 
Allegare documenti pos. 252. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 8.1 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 
:  
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INDICE 

 
 
1. CORREZIONI DEL MODULO D’OFFERTA pag. 4 
 
 
2. DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE da pag. 5  a pag. 14 
 
 
3. CAPITOLATO D’APPALTO da pag. 15 a pag. 60 
 
 
4. BASI DI CALCOLO (CPN103) da pag. 61 a pag. 62 
 
 
5. MODULO D’OFFERTA da pag. 63 a pag. 109 
 
 

ALLEGATI: 
 

- 2. estratto carta nazionale 1:25’000 
 

- 3. piani appalto architetto 
 

Generali: 
Piano situazione E5071-E5072_A1_SI_SIT_00_500_001_41_0 
Piano area di cantiere E5071-E5072_A1_PI_PCA_00_500_002_41_0 
Sistemazione esterna E5071-E5072_AP_SI_SIT_00_200_003_41_0 

 
Scuola: 
Piano interrato E5071_A1_PI_PC1_00_100_010_41_0 
Piano terreno E5071_A1_PI_P00_00_100_011_41_0 
Piano primo e piano secondo E5071_A1_PI_P01_00_100_012_41_0 
Piano tetto E5071_A1_PI_PTE_00_100_014_41_0 
Sezioni complete (S1, S2) E5071_A1_SE_S1-S2_00_100_020_41_0 
Sezioni complete (S3, S4) E5071_A1_SE_S3-S4_00_100_021_41_0 
Facciata (N-S) E5071_A1_FA_FN-FS_00_100_030_41_0 
Facciata (E-O) E5071_A1_FA_FE-FO_00_100_031_41_0 
Sezione costruttiva 1 (aule) E5071_A1_DE_SC1_00_025_040_41_0 
Sezione costruttiva 2 (patio, corridoi) E5071_A1_DE_SC2_00_025_041_41_0 
Sezione costruttiva 3 (portico) E5071_A1_DE_SC3_00_025_042_41_0 
Sezione costruttiva 4 (scala antincendio) E5071_A1_DE_SC4_00_025_043_41_0 

 
Palestra: 
Piano interrato E5072_A1_PI_PC1_00_100_050_41_0 
Piano terreno E5072_A1_PI_P00_00_100_051_41_0 
Piano primo E5072_A1_PI_P01_00_100_052_41_0 
Piano tetto E5072_A1_PI_PTE_00_100_053_41_0 
Sezioni complete (S5, S6) E5072_A1_SE_S5-S6_00_100_060_41_0 
Facciata (N-S) E5072_A1_FA_F1-F2_00_100_070_41_0 
Facciata (E-O) E5072_A1_FA_F3-F4_00_100_071_41_0 
Sezione costruttiva 5 (palestra facciata) E5072_A1_DE_SC5_00_020_080_41_0 
Sezione costruttiva 6 (mensa)  E5072_A1_DE_SC6_00_020_081_41_0 
Sezione costruttiva 7 (palestra deposito) E5072_A1_DE_SC7_00_020_082_41_0 
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Impianto PCi esistente: 
Planimetria E5051_A1_SI_SIT_00_500_090_33_0 
Piano situazione E5051_A1_SI_SIT_00_250_091_33_0 
Piano interrato E5051_A1_PI_PC1_00_100_092_33_0 
Piano terreno E5051_A1_PI_P00_00_100_093_33_0 
Sezioni complete (S07, S08, S09) E5051_A1_SE_S7-S8-S9_00_100_100_33_0 
Sezione costruttiva 1 E5051_A1_DE_SC1_00_025_110_33_0 

 
- 4. documenti appalto specifici: 

 
F00 – Iso e impermeabilizzazione tetto E5071-E5072_A1_DE_F00_ 00_var_101_41_1_A3 

 
- 5. cronoprogramma indicativo 

 
- 6. prescrizioni esecutive e rapporti specialistici 

 
E5071-E5072_A1_Doc_41_Rapporto fotografico sito 
E5071-E5072_FC_Doc_41_0_A4_Incarto Energia 
E5071-E5072_FC_Doc_41_0_A4_Studio fonico 
E5071-E5072_GL_Doc_41_0_A4_Impianti sottofalda 
E5071-E5072_GL_Doc_41_0_A4_Geologico-geotecnico 
E5071-E5072_GL_Doc_41_0_A4_Geologico-geotecnico all 
E5071-E5072_GL_Doc_41_0_A4_Alluvionamenti 
E5071-E5072_GL_Doc_41_0_A4_ MP2 2x 
E5071-72_GL_Doc_41_0_A4_Rapporto radon 
E5071-E5072_PF_Doc_41_0_A4_Incarto antincendio 
E5071-E5072_Doc_Gestione Neofite 
E5071-E5072_Doc_Misure coleottero giapponese 
E5071-E5072_EL_Doc_Relazione tecnica impianti elettrici 

 

- 7. formulario strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere (Suva) 
 

- 8. autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione 
 

- file sia 451 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

  



Oggetto: E5071 / E5072 - COMPARTO SCOLASTICO LODRINO Pagina: 5 
Opera da: ISOLAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO Data: 16.04.25 
 

 

 
2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail   

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: 
 

- Opere da lattoniere o impermeabilizzazione; 

- Impermeabilizzazioni fluide in resina; 

- Posa di ghiaia; 

- Posa dispositivo anticaduta; 

- Inverdimento tetto. 
 
La fornitura non è considerata un subappalto. (non per forniture) 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun 
subappaltatore l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio. (non per 
forniture) 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
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Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
 
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 
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Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Lattoniere CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Impermeabilizzazioni fluide in resina CHF  

Subappaltatore C Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Posa ghiaia CHF  

Subappaltatore D Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Posa dispositivo anticaduta CHF  

Subappaltatore E Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Inverdimento tetto CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
 
 
 
 



Oggetto: E5071 / E5072 - COMPARTO SCOLASTICO LODRINO Pagina: 13 
Opera da: ISOLAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO Data: 16.04.25 
 

 

 
2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.100 Progettista generale. 
 
123.110 Consorzio AETC - CPZ Architetti associati 

c/o Conte Pianetti Zanetta Architetti sagl,  
via Nevello 7, 6913 Carabbia 
Telefono +41 91 994 35 55 
e-mail gp@contepianettizanetta.ch 

 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Conte Pianetti Zanetta Architetti Sagl,  

via Nevello 7, 6913 Carabbia 
Telefono +41 91 994 35 55 
e-mail gp@contepianettizanetta.ch 

 
AETC architectes urbanistes Sàrl,  
Rue Louis-Favre 43, 1201 Ginevra 
Telefono +41 22 910 44 60 
e-mail emanuele@aetc.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Caprez Ingenieure AG  

Weststrasse 182, 8003 Zürich 
Telefono + 41 43 268 60 70 
e-mail a.fabris@caprez-ing.ch 
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123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Geologo 

Geoalps engineering SA 
Via Cantonale 15, 6760 Faido 
Telefono +41 91 866 31 81 
e-mail gabriele.calzolari@geoalps.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Erisel SA, 
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail gabriele.citterio@erisel.ch 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

Think Exergy SA, 
corso Bello 8, 6850 Mendrisio 
Telefono +41 091 630 18 18 
e-mail elia.zaccheddu@thinkexergy.ch 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Think Exergy SA, 
corso Bello 8, 6850 Mendrisio 
Telefono +41 091 630 18 18 
e-mail elia.zaccheddu@thinkexergy.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione. 

Erisel SA, 
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail ivan.daddio@erisel.ch 

 
123.720 Specialista antincendio. 

Erisel SA,  
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail simone.bassetti@erisel.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Consorzio Lodrino – AFRY e PPENG 

Via Claudio Pellandini 3, 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 935 99 99 
e-mail bellinzona@afry.com 
e-mail gianpaolo.belvederi@afry.com 
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da LATTONIERE, 

IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAZIONI TERMICHE, FORNITURA E POSA DI BOTOLE 
DI ACCESSO AL TETTO, DISPOSITIVI ANTICADUTA, POSA GHIAIA E INVERDIMENTO 
TETTO occorrenti alla costruzione della Nuova scuola media e della nuova palestra doppia, 
che verranno costruite sui mappali 3287, 153, RFD Comune di Riviera/Lodrino. 

 
131.200 Descrizione generale dell’intervento. 

Il progetto della nuova sede delle scuole medie completa l’assetto urbano esistente 
proponendo delle nuove volumetrie che creano un rapporto dialettico con quelle della 
scuola elementare e definiscono un generoso spazio aperto quale fulcro per l’insieme del 
comparto scolastico. 
Il programma della scuola media è articolato in due edifici distinti, vicini tra loro, che operano 
in modo autonomo. Il volume principale è dedicato agli spazi della scuola media e l’aula 
magna, il secondo volume è occupato dalla mensa e dalle palestre. 
Gli edifici di altezza diversa mantengono tra di loro le corrette distanze e orientano i percorsi. 
Da questo impianto, si sviluppano vari spazi, piazze e cortili, distribuiti intorno agli edifici 
definendo un complesso scolastico permeabile alla scala dell’abitato. 
La costruzione ricorre alla prefabbricazione sia per il calcestruzzo che per il legno, al fine di 
ridurre la durata del cantiere, garantendo un elevata qualità di esecuzione. 
La struttura portante in calcestruzzo è proposta per gli elementi di facciata prefabbricata 
mentre il legno è utilizzato per la realizzazione dei serramenti esterni e delle parti interne. 
Il concetto delle sistemazioni esterne si estende a tutto il comparto scolastico e comprende 
tutti gli spazi esterni del comparto.  
Il terreno di scavo verrà riutilizzato nel sito per riempire la topografia dove necessario 
creando nuove nicchie ecologiche. 
La proposta progettuale permette al comparto scolastico di proseguire il suo funzionamento 
durante tutta la durata dei lavori, al termine del quale verranno demolite le strutture obsolete 
esistenti. 
Il progetto prevede dunque, in un secondo tempo, la demolizione completa della scuola 
esistente e del corpo fuori terra della palestra, da notare che il posto di comando della 
protezione civile al disotto della palestra esistente e il rifugio sotto la scuola saranno 
conservati e adattati per rispondere alla nuova configurazione del comparto. 

 
131.210 Opere comprese nel presente capitolato. 

Le opere comprese nel presente capitolato riguardano i lavori da lattoniere, 
impermeabilizzazioni e isolazioni termiche per il tetto della scuola e della palestra 
compreso le rispettive gronde. 
Per le due parti d’opera principali, la struttura di supporto è composta da una soletta in 
legno XLAM senza pendenza. 
Gronde in cemento prefabbricato di circa 100 cm di larghezza completano le facciate. 
Solo le gronde del tetto sono impermeabilizzare.  
Per il tetto della palestra è inclusa la fornitura e posa di una botola di accesso. 
Per il tetto della scuola è inclusa la fornitura e posa di un sistema di anticaduta. 
Per il tetto della scuola è da prevedere una zona di inverdimento. 
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132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Via delle Scuole, 6527 Riviera 

Mappali 3287, 153, RFD Comune di Riviera/Lodrino 
Altitudine 272.00 m.s.l.m 

 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previste suddivisioni in lotti. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Il presente capitolato riguarda l’esecuzione globale delle opere da isolazione 

impermeabilizzazione tetto. 
 
142.200 L’offerente dovrà tenere in considerazione nell’elaborazione dell’offerta i seguenti punti 

determinanti (elenco non esaustivo): 
 

- Pianificazione del cantiere per lo sviluppo delle previste attività lavorative e per le 
interfacce con i co-imprenditori operanti, nonché le logistiche di cantiere tenendo conto 
della contemporaneità del cantiere con l’attività del comparto scolastico in cui è inserito 

- Gestione della sicurezza nelle attività lavorative; 
- Concetto di gestione dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni del COM; 
- Organizzazione e svolgimento delle fasi esecutive; 
- Tempi di esecuzione, gestione delle risorse e gestione imprevisti/ritardi; 
- Analisi dei rischi; 
- Salvaguardia dell’ambiente. 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Di seguito vengono elencate le quantità principali oggetto del presente appalto: 
 

- Impermeabilizzazione e isolazione tetto scuola ca m2 1’790 
- Impermeabilizzazione e isolazione tetto palestra ca m2 1’365 

 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni della gara d'appalto. 
 
151.100 I lavori previsti nel presente bando di appalto concernono quanto esposto alla pos. 

142.100 e 143.100. 
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160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 
 

La realizzazione dell’opera è pianificata come un unico periodo lavorativo suddiviso in 
diverse fasi, anche se le quantità indicate sono raggruppate in un unico progetto. 

 
Le fasi lavorative e la pianificazione spazio-temporale garantiranno il mantenimento della 
piena funzionalità della scuola esistente durante l’esecuzione del cantiere per il nuovo 
edificio scolastico e la palestra. 
Una volta completati i nuovi edifici, l’attuale struttura scolastica verrà trasferita nella nuova 
sede. La vecchia scuola e la palestra saranno allora demolite mentre il posto di comando 
della protezione civile al disotto della palestra esistente e il rifugio sotto la scuola saranno 
conservati e adattati alla nuova configurazione del comparto. In quest’ultima fase, si 
procederà anche con il completamento delle sistemazioni esterne nella zona nord. 

 
Fasi lavorative:  

 
Fase 1:  Modifiche canalizzazioni e allacciamenti esistenti per liberare le zone di scavo dei 

nuovi stabili.  
 

Fase 2:  Realizzazione e messa in esercizio del nuovo stabile scolastico e della palestra, 
realizzazione delle sistemazioni esterne introno agli edifici e nella zona sud del 
comparto. 

 
Trasferimento della scuola attuale nel nuovo edificio.  

 
Fase 3:  Demolizione della scuola e della palestra esistenti.  

 
Fase 4:  Adattamento del posto di comando della protezione civile del rifugio esistente. 

Completamento delle sistemazioni esterne nella zona nord. 
 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Il cantiere è organizzato in un unico settore che si sviluppa su 3 livelli fuori terra e un 
livello interrato 

 
162 Suddivisione secondo elementi. 
 
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere isolazione e impermeabilizzazione tetto:  
AFC impermeabilizzatore o titolo superiore 

 
oppure 

 
AFC lattoniere o titolo superiore 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 
 

Opere da lattoniere: AFC “Lattoniere” o titolo superiore 
 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: tecnica della costruzione o involucro edilizio o edilizia principale. 
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223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 

impermeabilizzazione e isolazione tetti piani per un importo (IVA compresa) uguale o 
maggiore di CHF 300'000.00. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 

 
223.500 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria 
e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche amministrative 
del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo d’esclusione. 

 
223.600 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve 
essere l’unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessità 
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua 
italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 20  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Prontezza d’intervento 10  %  

 04.1 Prontezza d’intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100  %  

 
224.120 Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno escluse 

dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
I punteggi ottenuti nel criterio “Economicità-Prezzo” e “Attendibilità dei prezzi” non 
verranno ri-calcolati e verranno mantenuti per tutta la fase di valutazione. 

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno 
escluse dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 
impermeabilizzazione e isolazione tetti piani per un importo (IVA compresa) uguale o 
maggiore di CHF 300'000.00. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 5 maggio 2025. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente; 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM; 
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 
I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 
Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione; 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del committente della/e referenza/e indicata/e nella lista referenza/e; 
 

b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120; 
 

d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
b)  Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato saranno escluse dalla gara 
d’appalto. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione a prima richiesta, bancaria o 
assicurativa con sede in Svizzera ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 
 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 La profondità del gelo nel cantiere in oggetto è di 50 cm. L’imprenditore deve prendere 

tutte le misure adeguate alfine di realizzare un’opera a regola d’arte (misure comprese 
nell’offerta). 

 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 Si allega il rapporto geologico e geotecnico. 
 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 Si allega il rapporto geologico e geotecnico 
 
322 Acqua sotterranee, zone di protezione. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Si allega il rapporto geologico e geotecnico e il rapporto idrogeologico. L’imprenditore 

deve in ogni caso informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte le misure 
adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese nell’offerta). 

 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 Non pertinenti il progetto. 
 
322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua. 
 
322.310 L’imprenditore deve informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte le misure 

adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese nell’offerta). 
 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acqua meteorica. 
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’assuntore è tenuto a convogliarle 

acque meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti 
a proteggere le opere eseguite. Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere 
dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato pretrattamento, come previsto 
nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del 
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo 
specifico prima della loro evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non 
possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra qualsiasi condotta senza 
l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi 
d’offerta. 
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324.300 Livelli dell'acqua. 
 
324.310 Si veda quanto indicato alla pos. 322.110. 
 
324.400 Piene. 
 
324.410 Non pertinenti il progetto. 
 
330 Condotte, costruzioni, impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta delle linee 

elettriche fuori terra esistenti e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari.  
L’offerente deve verificare presso le rispettive Aziende l’esatta posizione delle condotte. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta delle linee di 

contatto fuori terra esistenti e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 

 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Presenti nel sedime canalizzazioni per lo smaltimento delle acque. 

L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta di infrastrutture di 
acque di scarico sotterranee e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 
Su tutta l’area di cantiere sono presenti condotte per lo smaltimento di acque stradali, 
drenaggi, collettori comunali e collettori consortili. 
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332.200 Gas. 
 
332.210 Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 

direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 

direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 

direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 
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350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Si opera in un’area che, se pur delimitata quale area di cantiere, vede nelle immediate 

vicinanze la presenza di un notevole numero di studenti e docenti nell’insediamento 
dell’attuale Scuola Media e della scuola elementare. Sono da analizzare tutti gli ostacoli 
derivanti ed adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e possibili. Si raccomanda di 
prendere tutte le precauzioni necessarie per una esecuzione sicura dell’opera. È 
fondamentale che gli operai si attengano scrupolosamente a tutte le prescrizioni in ambito 
di sicurezza per l’incolumità degli allievi della scuola. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Il traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 

applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti 
nei prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. L’area di cantiere 
dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle norme in vigore 
attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di Polizia. 
L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata. osservazione 
delle relative normative e disposizioni. 
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360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la Via Cantone. 

La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’offerta e non può in 
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi. 
Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: l’assuntore è responsabile della 
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformità alle direttive e norme vigenti. I 
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi 
esposti. 
È autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

 
361.120 Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari di entrata e uscita degli 

adiacenti insediamenti scolastici. 
 
361.130 Il traffico è di regola consentito durante tutte le ore di cantiere nel rispetto degli orari indicati 

dalle autorizzazioni di Polizia, nel rispetto dell’esercizio e degli orari degli adiacenti 
insediamenti scolastici. 

 
Nei seguenti orari bisogna prestare particolare attenzione al traffico in entrata ed in uscita 
dal cantiere causa la concomitanza del traffico pedonale e veicolare degli allievi, trasporti, 
professori, ecc.: 

 
A. 07.30 – 08.10 entrata allievi (Inizio lezioni 08.00) 
B. 11.30 – 12.00 uscita allievi (Fine lezioni 11.30) 
C. 13.15 – 13.30 entrata allievi (Inizio lezioni 13.30) 
D. 16.15 – 17.30 uscita allievi (Fine lezioni 16.15-17.00) 

 
L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è comprendere nei prezzi 
esposti. 

 
363 Accesso al cantiere. 
 
363.100 Non vengono dati a disposizione ulteriori accessi al cantiere, oltre a quanto comunicato 

alla pos. 361.110. 
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370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Non è prevista possibilità di posteggiare se non all’interno dell’area di cantiere delimitata. 

Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 
committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL, 

presentando la documentazione di come l’imprenditore intende utilizzare le aree a 
seconda delle varie fasi costruttive. 

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Il cantiere sarà cintato, con una protezione alta almeno 2 metri e con i relativi cancelli di 

accesso. Eventuali danni provocati dall’Assuntore alla protezione di cantiere e ai cancelli, 
saranno immediatamente riparati dallo stesso, dietro indicazioni della Direzione Lavori. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, salvo il benestare del 

proprietario del suolo, è onere dell’offerente. Eventuali costi derivanti devono essere 
compresi nei prezzi dell’offerta. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Se per esigenze di cantiere l’Assuntore necessita ulteriore superficie può contattare il 

Comune di Riviera per altri mappali di loro proprietà. Qualsiasi onere inerente a questo 
tema è a carico dell’assuntore. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
La potenza minima richiesta per il cantiere sarà di 250A. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 
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435 Condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 L’approvvigionamento di acqua ed elettricità del cantiere è di competenza esclusiva 

dell’imprenditore. Egli deve concordare con le aziende fornitrici il punto di allacciamento, il 
tracciato, i costi e le tasse per la fornitura, ecc. Sarà onere dell’imprenditore coordinarsi 
con gli enti preposti definendo i punti di allacciamento anche in base ai fabbisogni. 
L'approvvigionamento idrico deve avvenire secondo le istruzioni e le tariffe dell’ente 
gestore del servizio idrico e devono essere inclusi nei prezzi unitari, così come per 
l’approvvigionamento elettrico. L’imprenditore è responsabile per il collaudo, l’esercizio, il 
controllo e la manutenzione degli impianti, le prestazioni sono da includere nei prezzi 
offerti. L'imprenditore si occupa in proprio dell'allacciamento al posto di consegna, delle 
condotte/tubazioni al cantiere e della distribuzione sul cantiere secondo quanto precisato 
alle pos. 431.100 – 432.100). Tutti gli oneri sono da considerarsi nei prezzi unitari offerti. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione.  
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte 

quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare 
attenzione al flusso di utenza (studenti) che accede all’insediamenti scolastici adiacenti 
all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di 
intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere. 

 
Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 
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Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L'impresa è responsabile della protezione del cantiere. 

Tutta l’area di cantiere deve essere opportunamente recintata e segnalata. Presso le 
entrate deve essere esposto il divieto assoluto di accesso ai non addetti ai lavori. 
L'imprenditore deve delimitare le aree di lavoro in modo da impedirne l'accesso ai non 
addetti ai lavori. Le recinzioni vengono pianificate con la collaborazione del Committente e 
indennizzate con le apposite posizioni dell'elenco delle prestazioni. 
Contro l’entrata nel cantiere di persone non autorizzate bisogna prendere i seguenti 
provvedimenti: 
- chiusura di uffici, baracche, magazzini e depositi (in particolare quelli contenenti 

sostanze 
- pericolose), officine quando non c’è personale e fuori dell’orario di esercizio del cantiere; 
- delimitazione delle aree di cantiere interessate dai lavori; 
- sorveglianza dell’area di cantiere. 

 
I lavori eseguiti presso i sedimi stradali devono essere segnalati e assicurati secondo le 
prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia. 
Misure organizzative: 
Formazione di un picchetto, liste di allarme e di pronto intervento in caso di emergenza. 
Retribuzione: 
Se non previste in posizioni specifiche, tutte le spese per le misure di protezione del cantiere 
sono da calcolare nei prezzi d’offerta. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 La protezione degli impianti esistenti e limitrofi al cantiere sono mettere in protezione 

secondo le indicazioni di progetto e gli interventi concordati con le varie autorità competenti. 
A retribuzione avviene secondo posizioni specifiche nell’elenco prestazioni. 

 
532.200 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti 

necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni 
genere e natura. Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei 
prezzi unitari. 

 
532.300 L’offerente ha l’obbligo di segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità 

competenti per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano 
le condotte e le canalizzazioni esistenti. 
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540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 In base alla direttiva “Protezione dell'aria sui cantieri edili – direttiva aria cantieri” 

pubblicata dall’Ufficio federale dell’ambiente (consultabile seguendo il percorso 
www.ti.ch/aria > basi legali > protezione dell’aria sui cantieri edili), viste le caratteristiche 
del cantiere (ubicazione, durata, grandezza), esso viene classificato nel gruppo B. 
Vanno dunque adottate integralmente tutte le misure previste dalla direttiva aria cantieri. 

 
541.200 Provvedimenti. 
 
541.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 

Oneri da comprendere nei prezzi unitari. 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di contenimento dei rumori molesti sono 

da rispettare. La generazione dei rumori va contenuta e tutte le misure necessarie al rispetto 
delle normative sono da comprendere nei prezzi unitari esposti. 
Deve essere rispettata l’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF) del 15 
dicembre 1986. Per quel che riguarda la fase di cantiere dovrà essere rispettata 
scrupolosamente la direttiva sui rumori del cantiere (del 24 marzo 2006, edizione 2011) sui 
provvedimenti di costruzione e d’esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell’art.6 
dell’ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF), elaborata 
dall’ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 

 
Si dovranno pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella 
massima misura possibile la molestia: 
- lavori edili rumorosi => provvedimenti gruppo: B 
- lavori edili molto rumorosi => provvedimenti gruppo: C 
- trasporti edili => provvedimenti gruppo per GdS II e III - A 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Si richiama: 

- Legge dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “LPAc - Legge federale sulla protezione 
delle acque” del 24 gennaio 1991 

- Ordinanza dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “OPAc - Ordinanza sulla 
protezione delle acque” del 28 ottobre 1998 

- Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) del 01 luglio 1998 
- Applicazione della norma SIA 431: Evacuazione e trattamento acque di cantiere. 

 
Ogni costo deve essere compreso nei prezzi unitari. 
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551.200 Provvedimenti. 
 
551.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in 

vigore al momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 

SPAAS e SIA. 
 
552.200 Provvedimenti 
 
552.210 Per i provvedimenti si vedano le perizie ambientali specialistiche allegate. Tutti gli oneri 

derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 

SPAAS e SIA. 
 
553.200 Provvedimenti 
 
553.210 Per i provvedimenti si vedano le perizie ambientali specialistiche allegate. Tutti gli oneri 

derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 

 
560 Protezione delle opere. 
 
R569 Protezione delle opere. 
 
R569.100 L’Assuntore dovrà provvedere alla protezione efficace e durevole delle opere fornite, 

mediante materiali adatti quali: plastiche, cartoni, legname, ecc.). Queste prestazioni 
devono essere comprese nei prezzi unitari. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’ottenimento della Licenza edilizia e dall’approvazione del 

credito di costruzione da parte del Gran Consiglio e la relativa cresciuta in giudicato. 
 

Fasi di cantiere 
I lavori sono previsti nel corso degli anni 2026, 2027 e 2028 con le seguenti fasi: 
1. Opere preliminari e di protezione, anno 2026 
2. Opere di scavo, sottostruttura e sostegno fossa, anno 2026 
3. Opere in calcestruzzo armato, anno 2026 
4. Opere strutture in legno, anno 2026-2027 
5. Finiture, anno 2027-2028 

 
621.200 La ditta nell’esecuzione delle opere dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione lavori 

o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, ma 
anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento alcuno 
dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire regolarmente a 
dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche avverse, di scarsità 
di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei diversi lavori. La ditta 
assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, con la direzione lavori in 
modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al cantiere, alfine di assicurare uno 
svolgimento regolare del programma di lavoro, nell’interesse generale e per la buona 
riuscita. 

 
625 Programma dei lavori. 
 
625.100 Prima dell’inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestirà un programma 

lavori vincolante con l’offerente deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente 
modulo d’appalto rispettivamente ai giorni lavorativi proposti alla pos. 224.620 e alla pos. 
635 del presente fascicolo. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’approvazione, da parte del Gran Consiglio, e crescita in 

giudicato del messaggio per la richiesta del credito di costruzione. Inizio dei lavori di 
preparazione presumibilmente maggio - giugno 2027. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
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632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori deve rispettare i tempi previsti nel 

programma lavori vincolante (vedi pos. 625.100). 
 

Indicativamente per i lavori del presente capitolato, 60 giorni di lavoro da maggio 2027 a 
luglio 2027 con delle tappe di interruzione. 

 
La consegna dell’opera completa dovrà avvenire al più tardi entro luglio 2028. 

 
In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
R639 Andamento regolare dei lavori. 
 
R639.100 L’assuntore non avrà diritto ad alcuna indennità se i lavori non dovessero progredire 

regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera e mezzi oppure cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. 

 
R639.900 L’assuntore, per il rispetto e l'ottimizzazione del programma lavori del Committente, può 

prevedere di lavorare durante le usuali settimane estive (agosto) di ferie dell'edilizia. 
Dovrà quindi formulare le richieste ai competenti uffici / Commissioni Paritetiche 
Cantonali, attenendosi alle disposizioni riportate sui singoli contratti di lavoro e nel rispetto 
della legislazione vigente. Le richieste, come pure gli oneri economici ed organizzativi, 
saranno a totale carico dell'imprenditore. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti alla pos. 224.620 

“Prontezza d’intervento” e alla pos. 635, il committente esigerà la rifusione di ogni danno 
diretto o indiretto conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 224.420 e 635 è 
prevista una penale di CHF 5’000.- (cinquemila) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme specifiche indicate nell’Elenco prezzi. 
 
730 Normative VSS. 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 
 
731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale l’edizione 

in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta. 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Per le opere e forniture descritte e offerte, per quanto non in contrasto con la parte 

contrattuale e i documenti di gara, sono valide le norme e le prescrizioni tecniche in vigore 
al momento dell’inoltro dell’offerta o che valgono come regola riconosciuta nei negozi 
costruttivi, come SIA, SN, Norme antincendio AICAA, ecc. (elenco non esaustivo). Inoltre, 
vengono applicate le condizioni delle Associazioni di categoria riconosciute. 

 
750 Esigenze particolari. 
 
751 Esigenze particolari riguardo all’opera. 
 
751.100 Visto l’oggetto, l’opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una professionalità 

superiore alla media. Imprecisioni, imperfezioni, manchi, errori ed eventuali differenze di 
qualsiasi natura dovranno essere immediatamente segnalati alla DL la quale valuterà se 
sarà necessario richiedere dei correttivi o rifacimenti. Tutti i lavori non eseguiti a regola 
d’arte o che non rispettano il progetto architettonico andranno immediatamente rifatti a 
spese dell’assuntore, al quale viene richiesta una cura e una precisione ineccepibile. Nei 
prezzi unitari l’assuntore deve pertanto considerare tutti gli oneri dovuti alle esigenze 
accresciute in merito a qualità e precisione. Non si accettano imprecisioni dovute alla fretta 
e alla scarsa cura delle lavorazioni. Tutti i costi devono essere contemplati nei prezzi unitari. 
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R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R 791.300 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
R 791.400 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 30 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 
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R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. Ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 
 
831.200 Aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.210 Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione dal committente per il tramite 

dell’impresa di costruzione. 
È assolutamente vietata l’occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o 
pubbliche, se non previa autorizzazione dei rispettivi proprietari. L’impresa di costruzione è 
tenuta a garantire agli artigiani un’area libera per il carico e lo scarico dei loro materiali. 
Le aree di trasbordo e di deposito devono essere sempre pulite e ordinate, l’onere è a carico 
dell’assuntore ed è da includere nei prezzi unitari. 

 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 La messa a disposizione di baracche di cantiere per il personale, attrezzi e materiali per il 

proprio uso è a carico dell’offerente e sarà da concordare e stabilire con l’impresario 
costruttore e la direzione lavori in merito alla loro collocazione all’interno dell’area di 
cantiere; ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 
È vietato occupare come spogliatoio per gli operai e depositare negli spazi all’interno degli 
edifici in costruzione i macchinari, utensili o materiali se non per la loro immediata messa 
in opera e utilizzo. 
L’assuntore è il solo responsabile per gli utensili e materiali depositati nell’area di cantiere 
o in opera all’interno o all’esterno degli edifici in costruzione. L’assuntore ha l’onere di 
stoccare, proteggere e sorvegliare tutti propri macchinari e materiali depositati nell’area di 
cantiere. 
La direzione lavori potrà chiedere in qualsiasi momento e più volte a dipendenza dalle 
esigenze del cantiere lo spostamento, la rimozione, il riordino o la pulizia di baracche, 
box, attrezzi o materiali depositati nell’area di cantiere; ogni onere è da includere nei 
prezzi unitari. 
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834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
834.200 L’imprenditore è tenuto a considerare nel prezzo dell’impianto cantiere le prestazioni e le 

attrezzature necessarie per l’abbassamento ed il sollevamento del proprio materiale e della 
propria attrezzatura. I costi relativi all’impiego della gru di cantiere o altre installazioni di 
proprietà di terzi per le proprie esigenze, dovranno essere regolati e concordati direttamente 
tra l’assuntore e chi le mette a disposizione, senza l’intervento della Direzione Lavori. 
Inoltre, se non specificatamente indicato nell’appalto o nell’impianto cantiere si precisa che 
ogni e qualsiasi onere di sollevamento e abbassamento di materiali, macchinari, baracche, 
ecc. sono a carico dell’assuntore; ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 
È vietato occupare e depositare negli spazi all’interno degli edifici in costruzione macchinari, 
utensili o materiali se non per la loro immediata messa in opera e utilizzo. 
L’assuntore è il solo responsabile per gli utensili e materiali depositati nell’area di cantiere 
o in opera all’interno o all’esterno degli edifici in costruzione.  
L’assuntore ha l’onere di stoccare, proteggere e sorvegliare tutti propri macchinari e 
materiali depositati nell’area di cantiere; ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 
La direzione lavori potrà chiedere in qualsiasi momento e più volte a dipendenza dalle 
esigenze del cantiere lo spostamento, la rimozione, il riordino o la pulizia di baracche, 
box, attrezzi o materiali depositati nell’area di cantiere; ogni onere è da includere nei 
prezzi unitari. 

 
834.300 Impianto di betonaggio. 

Viene lasciata la possibilità all’assuntore di decidere la posa o meno di un impianto di 
betonaggio, in qualunque caso il relativo costo deve essere incluso nei prezzi unitari.  
Nel caso si decidesse di posare un impianto di betonaggio lo stesso dovrà essere 
certificato mediante: 

 certificazione dell’impianto 

 certificazione del calcestruzzo 
I costi delle preventive certificazioni devono essere compresi nei prezzi unitari 
L’impianto di preparazione del calcestruzzo dovrà essere munito di idoneo trattamento 
delle acque di rifiuto in conformità con l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei 
rifiuti (OPSR) e norma SIA 431 (evacuazione e trattamento acque dei cantieri). 
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837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 
837.200 La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. 
Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non 

lavorativi, a turni; 
- trasporti speciali, ecc. 

 
R 838 Disposizioni generali. 
 
R 838.100 Esecuzione lavori, modalità. 
 
R 838.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 

possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL in fase esecutiva in riferimento ai giorni presentati dall’offerente. Qualsiasi costo 
supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
R 838.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino al collaudo e deve provvedere a 

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese 
di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le 
diverse ditte operanti in cantiere. 

 
R 838.130 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno 

essere regolati direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza 
l’intervento della DL. 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 

L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 
committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente. 
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 
Se non specificato nel modulo d’offerta il computo dei quantitativi viene effettuato secondo 
la rispettiva Norma SIA di riferimento per l’esecuzione dei lavori concernente l’appalto. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Il tracciamento secondario a partire dagli elementi indicati dal geometra, quello a partire 

dagli elementi indicati nei piani di progetto e eventuali ulteriori tracciamenti e profili 
necessari all’esecuzione dei lavori sono compito e responsabilità dell’imprenditore. 
La precisione richiesta per i tracciamenti è di +/-2 mm. 
La direzione lavori potrà richiedere più volte la verifica di tracciamenti o misurazioni 
eseguite dall’imprenditore in cantiere. 
Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 
rispettivamente nei prezzi unitari del modulo d’offerta. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 L’assuntore è tenuto a verificare tutte le quote e misure indicate sui piani dell’architetto ed 

ingegnere, eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale 

incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
La sorveglianza ed il controllo dei tracciamenti e dell’esecuzione da parte della DL non 
svincola, in nessun modo, l’assuntore dalle proprie responsabilità riguardo l’obbligo di 
eseguire le opere in conformità ai piani e all’offerta. 

 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra l’assuntore o 

un suo rappresentante e la DL.  
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione dall’assuntore e 
dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL, non verranno 
riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se accettate dalla DL, 
verrà dedotto l’importo corrispondente in fase di liquidazione. Gli oneri derivanti dalle 
liquidazioni in contraddittorio sono sa comprendere nei prezzi unitari. 
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843.340 La ditta è tenuta ad avvertire la DL, prima di eseguire i rinterri di tubazioni o altre  

infrastrutture e la chiusura e la copertura di qualsiasi elemento computabile e descritto  
nell’elenco prezzi, in modo da poter controllare i pezzi effettivamente posati. Se questo non  
è stato possibile per ragioni plausibili deve presentare una documentazione che confermi  
quanto eseguito.  
In mancanza di una documentazione fotografica o del rilievo in contraddittorio con la DL, la  
liquidazione avverrà secondo un computo teorico dei minimi pezzi necessari. 

 
843.400 Modifiche. 
 
843.410 La DL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi tempo tutte le modifiche che ritenesse 

opportune ai piani senza dar luogo a pretese di sorta da parte dell’assuntore. 
L’impresa non può modificare nessuna parte delle opere previste nei piani di esecuzione, 
senza l’autorizzazione scritta della DL, pena il non riconoscimento delle lavorazioni 
eseguite. Sono a carico dell’assuntore i costi di ripristino dell’opera come da progetto. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Raffrescamento di cantiere. 
 
853.100 Verrà applicato secondo le norme SUVA 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
Durante l’intero corso dei lavori l’imprenditore deve mantenere sul cantiere organizzazione 
e ordine ineccepibili. Ogni ditta dovrà provvedere all’eliminazione dei propri rifiuti secondo 
quanto previsto alla pos. 442.500. Sarà assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere 
(si vedano artt. 9-10 Ordinanza tecnica federale sui rifiuti del 10.12.90). 

 
In caso di inosservanza da parte dell’assuntore della pulizia giornaliera dei propri rifiuti di 
cantiere, la direzione lavori si riserva la facoltà di far eseguire la pulizia ad una ditta terza 
a spese dell’assuntore; l’onere sarà quantificato e dedotto in fase di liquidazione finale.  

 
855 Servizio invernale. 
 
855.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
In particolare, si segnala che le eventuali fondazioni, muri e platea per la posa della gru di 
cantiere dovranno essere demolite e la zona sistemata a situazione iniziale. 
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880 Prove e campioni. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.120 Rapporti settimanali. 
 
941.130 Rapporti a regia. (vedi pos.  

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
942.130 La fatturazione dei lavori eseguiti (con presentazione di una liquidazione parziale –

situazione) dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma 
da trasferire in modo palese sull’importo totale della fattura. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione e approvati dal COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(manodopera e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
944.120 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” dell’associazione di categoria. 
 
944.130 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL ed aver ricevuto regolare ordine scritto. 
 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere 
 
947.210 Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 839.100). 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 
 
947.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA. esclusa) (pos. 442.500). 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (pos. 442.500). 
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947.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC). 

947.510 0.15 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa). 

947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 

947.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione IVA esclusa (Pos. 922.100). 

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

951 Autorizzazioni. 

951.100 L’offerente è responsabile per eventuali autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 

952 Disposizioni delle autorità. 

952.100 Per l’esecuzione delle opere, l’imprenditore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
Ogni contratto o accordo stipulato dall’imprenditore con enti e autorità dovrà essere 
preventivamente discusso e approvato dalla DL. 
Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi 
esposti. 

960 Documenti dell'opera. 

961 Documentazione dell'opera. 

961.100 L’offerente è obbligato ad allestire una documentazione completa dell’opera (fotografica e 
rilievi) dei processi di lavorazione, soprattutto per le parti d’opera che non possono essere 
verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo d’offerta e realizzati in opera. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedie e finali) direttamente alla DL al piu’ presto possibile. 
I controlli di qualità del committente non avranno alcun effetto riduttivo sulle responsabilità 
dell’offerente in caso di difetti. 
La documentazione è da consegnare alla direzione dei lavori specialistica. 
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.

112.100 Vale:

112.110 Associazione:
……………………………………………………………………………………………………… 

Data di edizione: ……………………………….. 

113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

113.100 Vale: 

113.110 Associazione: 
……………………………………………………………………………………………………… 

Data di edizione: ……………………………….. 

700 Variazioni dei prezzi. 

700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 

700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 
A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 

730 Metodo parametrico MP. 

730.100 Metodo utilizzato.  
I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80.
Indice dei prezzi al consumo.
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr 

Periodo dal ……………… al ………………  Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E5070/E5071 - SME Lodrino

GENERE DEI COSTI

25065Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 



Pagina: 64
16/04/2025

Progetto: E5071-72
Nuovo comparto scolastico Lodrino

Incarico: 23    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V24)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 23

23 Impermeabilizzazione isolazione tetto
113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
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011.300 . Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R .790 Suddivisione dell'opera:

PG = Progetto generale

A = Copertura Tetto scuola

A1 = Monitoraggio Tetto scuola

A2 = Copertura gronda in beton scuola

B = Copertura Tetto patio scuola

B1 = Monitoraggio Tetto patio scuola

C = Copertura Tetto palestra

C1 = Monitoraggio tetto palestra

C2 = Copertura gronda in beton palestra

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 up = gl :F01.02 :PG 1 up ...................... ......................

900 Prestazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

920 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Insieme delle attrezzature per la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute, per le necessità dell'imprendito-
re.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione. Compresi
l'esercizio e la manutenzione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

922 Attrezzature speciali per la sicurezza sul lavoro e la pro-
tezione della salute, per l'intero cantiere.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione. Compresi
l'esercizio e la manutenzione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.112 Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
111.002 per le messe in
sicurezza che
l'imprenditore ritiene
necessarie in aggiunta a
quelle già previste dal
committente, nel rispetto
della Legge del lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro gli
infortuni (LAINF),
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr) e
dell'Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali
(OPI).
up = gl
Elenco delle misure adottate:

Riporto .................
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922.112 ........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................

:F01.02 :PG 1 gl ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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364 Impermeabilizzazione di tetti piani

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 364I/2017.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

040 Informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Indicazioni sull'opera.

.200 Accesso al cantiere.

.210 Condizioni di accesso normali.

.300 Altezza media della superficie del tetto dal suolo al momento
dell'esecuzione dei lavori.

.310 Altezza fino a 16m scuola
Altezza fino a 8m palestra

.400 Struttura portante esistente.

.410 Supporto.
Soletta in legno XLAM senza
pendenze
spess. 160 mm. scuola
spess. 120-240 mm palestra
Gronde perimetrali in cemento
armato con pendenze

042 Sono messi a disposizione a cura del committente o retri-
buiti separatamente.

.100 Parapetto di protezione in corrispondenza del bordo del
tetto.

.110 Esecuzione e rimozione a cura del committente.
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042.200 Tetto provvisorio.

.210 Ponteggio e protezioni per le
cadute verso l'interno secondo
direttive SUVA.

.400 Allacciamento elettrico.

.410 Min. una presa di corrente
T 13 (V 230, A 10) e CEE 16
(V 400, A 16).

.700 Altre installazioni.

.720 I mezzi di sollevamento sono
messi a disposizione a
pagamento cura del commitente,
compresa assicurazione.

R 090 Norme e condizioni.
-------------------------------------------------------------------------------------
Per l'esecuzione dei lavori vengono applicati le seguente
norme, condizioni ed informazioni di base.

R .100 Norme e condizioni.

R .110 Norme SIA:
> 118 Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione
> 118/271 Condizioni generali per l'impermeabilizzazione di
edifici.
> 271 Impermeabilizzazione di edifici.
> 312 Inverdimento di tetti.
> SN 592 000 Impianti per lo smaltimento delle acque dei
fondi.

R .120 Altre norme:
Norma di protezione antiincendio VKF/AEAI 2015.
> Direttiva antiincendio 2017.

R .130 Valgono le condizioni generali di vendita, fornitura e di
garanzia oltre alle direttive di posa e la documentazione
tecnica in vigore al momento d'esecuzione.

R .200 Altre condizioni.

R .210 Il presente modulo d' offerta è da controllarsi prima della
delibera da parte della stazione appaltante, in merito
alla correttezza del sistema proposto e le misure rilevate.
Il modulo di offerta è stato allestito sulla base del
progetto architettonico.

R .220 L'imprenditore, prima dell'inoltro dell'offerta deve
informarsi sulla situazione dell'oggetto e su eventuali
difficoltà di realizzazione dell'opera. SIA 118, Art. 45.

R .230 Misure.
Per la determinazione di un prezzo a corpo, l'imprenditore
deve verificare le misure, le particolarità e i dettagli
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R 090.230 esecutivi sul posto o consultare i relativi piani
esecutivi.

R .240 Differenze.
Opere non specificate nei testi del capitolato devono
essere concordate preventivamente con la
Direzione Lavori. La stessa procedura vale anche per
variazioni di misure e descrizioni nel modulo
d'offerta. SIA 118, Art. 45.

R .250 Statica.
La verifica statica riguardante la struttura
esistente compreso il carico della stratigrafia del tetto
proposta deve essere eseguita dall'architetto/ingegnere o
dalla direzione lavori, rispettivamente data in
appalto.

R .260 Per il presente capitolato d'offerta, valgono le
condizioni e prescrizioni specifiche dell’editore dell
Progetto, riportate nella premessa del capitolato.

R .300 Suddivisione dei costi.

R .310 Suddivisione dell'opera.
PG = Progetto generale.
A = Copertura tetto scuola.
A1 = Monitoraggio tetto scuola.
A2 = Copertura gronda in beton scuola.
B = Copertura tetto patio scuola.
B1 = Monitoraggio tetto patio scuola.
C = Copertura tetto palestra.
C1 = Monitoraggio tetto palestra.
C2 = Copertura gronda in beton palestra.

R .400 Informazioni sul oggetto.

R .410 Condizioni climatiche del ambiente sottostante.
Condizioni normali 20°C, umidità relativa 50 %.

R .500 Stratigrafie:

R .510 Stratigrafia Tetto scuola "A": - Soletta in legno XLAM spess.
160 mm senza pendenze.
- Freno Vapore.
Tipo SikaShield AL-E 3 sk/Safeguard.
- Isolante termico.
EPS Lambda Roof spess. 120 mm.
EPS Lambda Roof spess. medio 104 mm in pendenza.
- Impermeabilizzazione.
Manto sintetico FPO ibrido tipo Sika Roof AT-18.
- Strato di protezione e ritenzione (2 lati verso
l'esterno).
Iso-Drain 20 Vello Integliato.
- Substrato estensivo.
Inverdimento tipo Sarnavert spess. 120 mm.
- Strato di protezione (zona centrale)
Tipo Iso-Drain 10 GP Vello Intagliato.
- Zavorra.
Ghiaia 16/32 spess. 50 mm.
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R 090.520 Stratigrafia Tetto patio scuola "B":
- Soletta in legno XLAM spess.
160 mm senza pendenze.
- Freno Vapore.
Tipo SikaShield AL-E 3 sk/Safeguard.
- Isolante termico.
EPS Lambda Roof spess. medio 226 mm in pendenza.
- Impermeabilizzazione canalette.
Lamiera plastificata con manto sintetico FPO ibrido.

R .530 Stratigrafia Tetto palestra "C":
- Soletta in legno XLAM spess.120 e 240 mm senza
pendenze.
- Freno Vapore.
Tipo SikaShield AL-E 3 sk/Safeguard.
- Isolante termico.
EPS Lambda Roof spess. medio 145 mm in pendenza.
EPS Lambda Roof spess. 80 mm.
- Impermeabilizzazione.
Manto sintetico FPO ibrido tipo Sika Roof AT-18.
- Strato di protezione.
Tipo Iso-Drain 10 GP Vello Intagliato.
- Zavorra.
Ghiaia 16/32 spess. 50 mm.

R .700 OPERE ESCLUSE:

R .710 Opere da parte del commitente: - Eventuali opere murarie,
opere da pittore, opere da metalcostruttore, opere da
impiantista, opere da falegname e carpentiere.
- Esecuzione dei fori ed inserimento delle bussole nei
pilastri in CA prefabbricati atti a ricevere il
braccialetto dei pluviali (foratura non possibile a
pilastri posati).
- Pareti ed elementi di chiusura superiori
prefabbricati per i cassoni vani tecnici compreso
isolamento e rivestimenti.
- Eventuali opere murarie, opere da pittore,
serramentista, carpentiere, impiantista.
- Tavola in legno trestrati inclinata sui bordi dei
cordoli.
- Eventuale rivestimento in lamiera termolaccata del tetto
dei cassoni prefabbricati.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti e del materiale
rimosso vengono retribuiti separatamente a misura o a re-
gia.

110 Impianto di cantiere, trasporti, ponteggi, interruzioni di
lavoro
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Installazioni varie di cantiere.
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R 112.900 Impianto cantiere.

R .910 Trasporto e ritiro a lavori ultimati del materiale e delle
attrezzature.
Organizzazione del luogo di lavoro in funzione
dell'intervento da realizzare, pulizia grossolana degli
accessi e piazze di depositi.

R .911 IAltezza scuola fino a m 16.
Altezza palestra fini a m 8.

:F01.02 :A 1 gl
:F01.02 :B 1 gl
:F01.02 :C 1 gl
:Totale 3 gl ...................... ......................

160 Prove
-------------------------------------------------------------------------------------

161 Prove per sistemi di impermeabilizzazione non carrozzabili.

.100 Prova del supporto prima dell'esecuzione. Secondo i requi-
siti della norma SIA 271, cifra 2.2.1.3. La prima prova
di verifica dell'umidità del supporto è già compresa secon-
do la norma SIA 118/271, cifra 2.2.

.110 Con protocollo.

.111 Seconda prova e prove succes-
sive.

99 :F01.02 :PG 1 pz ...................... ......................

170 Lavori preparatori, supporti ausiliari, esecuzione del bor-
do del tetto
-------------------------------------------------------------------------------------

171 Preparazione del supporto per la successiva posa a secco di
teli impermeabili. Pulitura delle lamiere di raccordo.

.100 Pulitura del supporto.

.110 Supporto di legno, derivati del legno o lamiera profilata.

.111 Pulitura con scopa.
99 Soletta in xlam.

:F01.02 :A 2'006 m2
:F01.02 :B 7 m2
:F01.02 :C 1'406 m2
:Totale 3'419 m2 ...................... ......................

.130 Calcestruzzo talocciato, compresa la rimozione dei re-
sti di calcestruzzo.

.131 Pulitura con spatola e scopa.
:F01.02 :A2 250 m2
:F01.02 :C2 173 m2
:Totale 423 m2 ...................... ......................

.200 Asciugatura del supporto.

Riporto .................
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171.210 Aspirazione dell'acqua, a regia.

.211 Operaio edile. :F01.02 :PG 30 h ...................... ......................

.230 Asciugatura, a regia.

.231 Operaio edile.
99 :F01.02 :PG 30 h ...................... ......................

.240 Fabbisogno di materiale.

.241 Gas propano, compresa la manu-
tenzione del bruciatore.

99 :F01.02 :PG 30 kg ...................... ......................

172 Pulitura e asciugatura del supporto per la successiva po-
sa in aderenza di teli impermeabili, asfalto fuso o pro-
dotto sintetico fluido.

.100 Trattamento del supporto di calcestruzzo.

.110 Levigatura.

.114 Superficie orizzontale
pianerottolo scala.
up = ml

99 Sviluppo mm fino a 200.
:F01.02 :A 3 up ...................... ......................

.115 Superficie orizzontale gronda
in beton.
up = ml

99 Larghezza mm fino a 120.
:F01.02 :A2 215 up
:F01.02 :C2 167 up
:Totale 382 up ...................... ......................

.120 Levigatura di superfici verticali in corrispondenza di rac-
cordi ad angolo e di finali di risvolti verso l'alto.

.121 Altezza fino a mm 120.
:F01.02 :A2 215 m
:F01.02 :B 35 m
:F01.02 :C2 167 m
:Totale 417 m ...................... ......................

.160 Spatolatura. Uguagliamento di irregolarità con legante e
sabbia di quarzo.
sabbia di quarzo.

.161 Superfici con pendenza fino a
% 14,9. :F01.02 :PG 500 m2 ...................... ......................

.163 Superfici con pendenza supe-
riore a % 100,0 fino a verti-
cali. :F01.02 :PG 500 m2 ...................... ......................

Riporto .................

16/04/2025



Pagina: 75Progetto: E5071-72
Nuovo comparto scolastico Lodrino

Incarico: 23    CPN Costruzione: 364 Impermeabilizzazione di tetti piani I/17 (V24)

172.164 Sviluppo fino a mm 200.
up = m :F01.02 :PG 100 up ...................... ......................

.200 Pulitura del supporto di calcestruzzo.

.210 Con scopa e aspirapolvere.

.214 Sviluppo fino a mm 200.
up = ml :F01.02 :A 3 up ...................... ......................

.215 Sviluppo fino a mm 120.
up = ml :F01.02 :A2 430 up

:F01.02 :B 35 up
:F01.02 :C2 334 up
:Totale 799 up ...................... ......................

.400 Protezione contro l'imbrattamento su superfici di raccordo
di parti d'opera adiacenti per impermeabilizzazione con pro-
dotto sintetico fluido.

.481 L'imbrattamento su superfici
di raccordo di parti d'opere
adiacenti per
impermeabilizzazione con
prodotti fluidi.
Applicazione all'estremità
dalla zona di raccordo e
successiva rimozione.
up = m :F01.02 :A 73 up

:F01.02 :A2 430 up
:F01.02 :B 70 up
:F01.02 :C2 334 up
:Totale 907 up ...................... ......................

173 Trattamento del supporto per la successiva posa in aderenza
di impermeabilizzazione eseguita con materiale sintetico
fluido.

.100 Sgrassatura, levigatura, pulitura per raccordi e finali con
prodotto sintetico fluido.

.120 Trattamento del supporto di metallo.

.121 Larghezza fino a mm 200.
:F01.02 :A 70 m
:F01.02 :B 35 m
:Totale 105 m ...................... ......................

180 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Lavori a regia.

.100 Ore lavorative.
Lavori imprevisti da eseguire
su mandato della Direzione
Lavori.

.110 Categorie professionali.

Riporto .................
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181.114 Operaio qualificato.
:F01.02 :PG 30 h ...................... ......................

.116 Operaio edile. :F01.02 :PG 30 h ...................... ......................

.300 Materiale e attrezzatura.

.310 Materiale.

.311 Stima materiale.
up = Fr. 2'000.-

:F01.02 :PG 1 up ...................... ......................

R 190 Elementi integrati sul tetto piano.

R 191 Converse con calotte per tubi passanti.

R .100 Fornitura e posa.

R .140 Sottoconversa rettangolare in lamiera zincata.
Spessore 1,0 mm.
Sviluppo mm 750.
Piegato ad "L" con flangia di ca. mm 130.
Fissato sulla struttura.

R .143 Dimensioni: mm 150 x 500.
Uscita cavi elettrico.

:F01.02 :A 1 pz ...................... ......................

R .144 Dimensioni: mm 250 x 400.
:F01.02 :A 4 pz ...................... ......................

R .145 Dimensioni: mm 300 x 400.
:F01.02 :A 2 pz ...................... ......................

R .146 Dimensioni: mm 300 x 1'000.
Uscita cavi elettrico.

:F01.02 :A 2 pz ...................... ......................

R .147 Dimensioni: mm 400 x 500.
:F01.02 :A 4 pz ...................... ......................

R .148 Dimensioni: mm 250 x 500.
:F01.02 :A 30 pz ...................... ......................

R .149 Dimensioni: mm 300 x 800.
Uscita cavi elettrico.

:F01.02 :C 2 pz ...................... ......................

R .151 Dimensioni: mm 400 x 800.
:F01.02 :C 6 pz ...................... ......................

R .152 Dimensioni: mm 130 x 130.
Uscita cavi monoblocchi.

:F01.02 :A 12 pz ...................... ......................

R 194 Botole con scala rettrattile per uscita sul tetto piano.

R .100 Fornitura e posa.

Riporto .................
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R 194.110 Uscita tetto Exklusiv, tipo DT57.
Composto da un telaio in pannello multistrato da
19 mm, idrorepellente, colore interno bianco.
Coperchio superiore in pannello multistrato da 19
mm, isolato termicamente e rivestito con una
copertura in lamiera d’acciaio zincata. Bordo
superiore incollato a tenuta agli agenti atmosferici
con due guarnizioni perimetrali. Guarnizione a
profilo cavo in gomma con labbro di collegamento
alla membrana del tetto.
Bordo superiore predisposto per isolamento a cura
del cliente di 40 mm. Chiusura del coperchio
superiore tramite ferramenta NX.
Coperchio inferiore bianco, idrorepellente e trattato
con agente fungicida, con chiusura a scatto e asta
di comando.
Inclusa la suddivisione del coperchio di sotto con
una parte fissa di 57 cm e una parte apribile di 160
cm.
Scala: Scala retrattile d'alluminio.
Larghezza gradini: 38 cm.
Profondità gradini: 14 cm.
Gradini aggiuntivi: 3 pezzi.
Capacità di carico: 200 kg per gradino.
Copertura coperchio: Lamiera d’acciaio zincata.
Isolamento coperchio: 40 mm.
Cerniera del coperchio: destra o sinistra.
Corrimano: a destra o sinistra.
Isolamento laterale: A cura del cliente, 40 mm
Valore U totale: 0,27 W/m²K.
Connessione al soffitto: Profilo in plastica bianco.
Altezza del telaio: circa 100 cm.
Spessore del tetto: circa 50 cm.
Altezza del sofitto: circa 300 cm.
Parte fissa (cieca): 57 cm.
Parte apribile: 60 cm.
Dimensione luce: 120 x 217 cm.
Compreso:
Isolamento del coperchio superiore, 100 mm
Valore U totale: 0,20 W/m²K Isolamento laterale della
parete a cura del cliente: 100 mm.
Copertura del coperchio in alluminio.
Collegamento al soffitto con listello in legno
bianco, tagliato a 45°.
Dimensioni: 50 x 9 mm Coperchio superiore con
serratura, predisposto per cilindro tondo da 22 mm
fornito dal cliente.
Corrimano telescopico per scala retrattile (secondo
corrimano).
Botola tipo:
Bewilux Rodach AG
Bösch 81 6331 Hünenberg Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
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R 194.111 Luce risparmio soletta.
mm 1'200 x 2'170.

:F01.02 :C 1 pz ...................... ......................

R 196 Impianto anticaduta per tetti piani.

R .700 Impianto anticaduta classe di allestimento III. Parapetti di
protezione permanente contro le cadute per tetti piani non
agibili al pubblico.
Fornitura e posa.

R .720 Parapetti di protezione collettiva.
Tipo:
Barrial - Autoportante modello Standard.
Compreso di tutto il materiale necessario, corrimano,
corrente inferiore, montanti, giunti, angolari, finali e
contrappesi.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
N.B.:
NORME VINCOLANTI
Eventuale prodotto equivalente proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

R .721 Montaggio e posizionamento
secondo le prescrizioni del
fornitore.
Sviluppo complessivo.

:F01.02 :A 38 m
:F01.02 :C 3 m
:Totale 41 m ...................... ......................

200 Freno vapore
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Freno vapore in teli di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

224 Freno vapore autoadesivo, uno strato. Sovrapposizioni
mm 100, saldatura o fissaggio autoadesivo.

.200 Per esigenze elevate. s_d min.
m 1'500.

.220 Telo impermeabile di bitume polimero. Posa su legno.

.222 Spessore da mm 2,5 a 3,0.
Spessore mm 3,0.

99 Tipo:
SikaShield AL-E 3
sk/Safeguard.
Sistemi per tetti.
Sika Schweiz AG.
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99 224.222 Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

:F01.02 :A 2'438 m2
:F01.02 :B 23 m2
:F01.02 :C 1'602 m2
:Totale 4'063 m2 ...................... ......................

260 Risvolti verso l'alto e il basso
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Risvolti verso l'alto o il basso del freno vapore. Quale
supplemento.

.100 Teli di bitume polimero, saldatura su tutta la superficie.

.120 Per freno vapore a uno strato, incollato o saldato.

.123 Altezza da mm 251 a 500.
:F01.02 :A 208 m
:F01.02 :B 35 m
:F01.02 :C 159 m
:Totale 402 m ...................... ......................

.126 Altezza mm 1000
:F01.02 :A 316 m
:F01.02 :C 159 m
:Totale 475 m ...................... ......................

265 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, angoli e ar-
rotondamenti con il freno vapore. Quale supplemento ai ri-
svolti verso l'alto o il basso.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.120 Angoli.

.121 Per freno vapore a uno strato.
:F01.02 :A 32 pz
:F01.02 :B 4 pz
:F01.02 :C 8 pz
:Totale 44 pz ...................... ......................

270 Raccordi a elementi passanti
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Raccordo del freno vapore a bocchette di scarico.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.120 Ritaglio del freno vapore.
Saldatura o incollaggio.
Compresa l'imprimitura con lacca bituminosa.

.121 Uno strato.
99 Fornitura delle bocchette a
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99 271.121 carico del committente.
:F01.02 :A 24 pz
:F01.02 :B 4 pz
:F01.02 :C 14 pz
:Totale 42 pz ...................... ......................

273 Raccordo del freno vapore a elementi passanti.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.120 Elementi passanti a sezione circolare. Ritaglio e risvolto
verso l'alto da mm 50 a 100 e saldatura del freno vapore.
Comprese l'imprimitura e l'esecuzione degli spigoli inter-
ni.

.122 Diametro da mm 101 fino a 250.
:F01.02 :A 29 pz
:F01.02 :C 9 pz
:Totale 38 pz ...................... ......................

.130 Elementi passanti a sezione rettangolare. Ritaglio e ri-
svolto verso l'alto da mm 50 a 100 e saldatura del freno
vapore. Comprese l'imprimitura e l'esecuzione degli spigoli
interni.

.134 lxb mm 150 x 500.
99 Altezza fino a mm 313 medio.

:F01.02 :A 1 pz ...................... ......................

.135 lxb mm 250 x 400.
99 Altezza fino a mm 313 medio.

:F01.02 :A 4 pz ...................... ......................

.136 lxb mm 300 x 400.
99 Altezza fino a mm 313 medio.

:F01.02 :A 2 pz ...................... ......................

.137 lxb mm 300 x 1'000.
99 Altezza fino a mm 313 medio.

:F01.02 :A 2 pz ...................... ......................

.138 lxb mm 400 x 500.
99 Altezza fino a mm 313 medio.

:F01.02 :A 4 pz ...................... ......................

.139 lxb mm 250 x 500.
99 Altezza fino a mm 100.

:F01.02 :A 30 pz ...................... ......................

.181 Ixb mm 300 x 800.
up = pz

99 Altezza fino a mm 184 medio.
:F01.02 :C 2 up ...................... ......................

.182 Ixb mm 400 x 800.
up = pz

99 Altezza fino a mm 184 medio.
:F01.02 :C 6 up ...................... ......................

R .191 Ixb mm 130 x 130.
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R 273.191 up = pz.
Altezza fino a mm 313 medio.

:F01.02 :A 12 up ...................... ......................

274 Raccordo del freno vapore a canne fumarie, zoccoli di ven-
tilatori e simili.

.300 Elementi incorporati a pianta rettangolare. Telo impermeabi-
le di bitume polimero.

.320 Ritaglio e risvolto verso l'alto da mm 50 a 100 e salda-
tura del freno vapore. Comprese l'imprimitura e l'esecuzio-
ne degli spigoli interni. Computo: sviluppo della lunghezza
dei raccordi.

.321 Uno strato.
99 Altezza mm fino a 500.

:F01.02 :A 84 m
:F01.02 :B 35 m
:F01.02 :C 6 m
:Totale 125 m ...................... ......................

.330 Esecuzione di angoli.

.331 Uno strato. :F01.02 :A 96 pz
:F01.02 :B 4 pz
:F01.02 :C 4 pz
:Totale 104 pz ...................... ......................

300 Strati isolanti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Strati termoisolanti di materiale inorganico
-------------------------------------------------------------------------------------

322 Pannelli termoisolanti di polistirolo espanso EPS. Miglio-
rati con grafite per l'incremento del coefficiente lambda.
Resistenza a compressione per tetti con o senza strato di
protezione oppure con inverdimento estensivo min. kPa 50.
Resistenza a compressione per tetti con strato praticabile o
inverdimento intensivo min.
kPa 120. Resistenza alla compressione CS (10)120. De-
formazione sotto carico DLT
(2)5.

.100 Uno strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente
di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,029. RF2 cr
(indice di combustibilità
IC 5.1).
Resistenza a compressione per
tetti con o senza strato di
protezione oppure con
inverdimento estensivo min.
kPa 50.
Resistenza a compressione per
tetti con strato praticabile o
inverdimento intensivo min.
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322.100 kPa 120. Resistenza alla
compressione CS (10)120.
Deformazione
sotto carico DLT
(2)5.
Coefficiente di conducibilità
termica lambda_D W/mK 0,029.
RF2 cr
(indice di combustibilità
IC 5.1).
Tipo:
Swisspor EPS Lambda Roof.
120 kPa.
Sika Schweiz AG
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

.110 Pannelli con battuta, non rivestiti. Spessore fino a
mm 160.

.112 Spessore mm 80.
:F01.02 :C 1'406 m2 ...................... ......................

.114 Spessore mm 120.
:F01.02 :A 2'006 m2 ...................... ......................

.300 Pannelli di pendenza con faccia superiore inclinata.  Uno
strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente di
conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,029. RF2 cr (in-
dice di combustibilità
IC 5.1).
strato, posa a secco, giunti
accostati. Coefficiente di
conducibilità termica lambda_D
mass. W/mK 0,029. RF2 cr 
(indice
di combustibilità
IC 5.1).
Tipo:
Swisspor EPS grigio in
pendenza.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Coefficiente di conducibilità
termica lambda_D W/mK 0,029 =
120 kPa.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
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322.320 Pannelli senza battuta, non rivestiti. Spessore medio da
mm 100 a 160.

.328 Spessore medio mm 122
99 Da mm 50 a 193.

:F01.02 :A 1'870 m2
:F01.02 :C 1'406 m2
:Totale 3'276 m2 ...................... ......................

.329 Spessore medio mm 30
99 Da mm 10 a 50.

Larghezza isolante fino a mm
1'000 per pendenza canalette.

:F01.02 :A 136 m2 ...................... ......................

.330 Pannelli senza battuta, non rivestiti. Spessore medio su-
periore a mm 160.

.338 Spessore medio mm 226
99 Da mm 100 a 352.

Larghezza isolante fino a mm
200 per pendenza canalette.

:F01.02 :B 7 m2 ...................... ......................

324 Pannelli termoisolanti di poliuretano PUR. Resistenza a
compressione per tetti con o senza strato di protezione op-
pure con inverdimento estensivo min. kPa 50. Resistenza a
compressione per tetti con strato praticabile o inverdi-
mento intensivo min. kPa 120.

.100 Uno strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente
di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,029. RF2
(indice di combustibilità
IC 5.2).
Tipo:
Swisspor Pir Vello.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Coefficiente di conducibilità
termica lambda_D W/mK 0,029.
RF2
(indice di combustibilità
IC 5.2).
Coefficiente di conducibilità
termica lambda_D W/mK.
da mm 20 a 79 = W/mK 0,028.
da mm 80 a 119 = W/mK 0,026.
da mm 119 a 220 = W/mK 0,025.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

.110 Pannelli senza battuta, rivestiti di nontessuto minerale.

.115 Spessore mm 40
99 Posa verticale contro
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99 324.115 lucernario del patio.
Altezza fino a mm 400.

:F01.02 :B 14 m2 ...................... ......................

.120 Pannelli con battuta, rivestiti con velo minerale. Spessore
fino a mm 160.

.124 Spessore mm 100.
99 Pareti botola.

Altezza fino a mm 600.
:F01.02 :C 4 m2 ...................... ......................

.128 Spessore mm 140
99 Contromuro.

Altezza fino a mm 300.
:F01.02 :B 11 m2 ...................... ......................

.129 Spessore mm 140
99 Posa verticale contro i

cordoli.
Altezza fino a mm 700.

:F01.02 :C 112 m2 ...................... ......................

350 Tagli e ritagli
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Taglio verticale e in squadra dell'isolante termico.

.100 Pannelli di polistirolo espanso EPS.

.110 Uno strato.

.118 Spessore mm fino a 226 medio.
99 Da mm 100 a 352.

:F01.02 :B 35 m ...................... ......................

.120 2 strati.

.126 Spessore mm fino a 313 medio.
:F01.02 :A 316 m ...................... ......................

.127 Spessore mm fino a 184 medio.
:F01.02 :A 159 m ...................... ......................

.300 Pannelli di poliuretano
PUR/PIR.

.310 Uno strato.

.316 Spessore mm 40
:F01.02 :B 35 m ...................... ......................

.317 Spessore mm 100
:F01.02 :C 6 m ...................... ......................

.318 Spessore mm 140
:F01.02 :C 159 m ...................... ......................

99 .319 Supplemento alla pos. 351.318
per l'esecuzione di intagli
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99 351.319 nell'isolamento quale
risparmio per i ferri di
sostegno del cordolo.
Dim. risparmio verticale ca mm
100 x 100 h 500.

:F01.02 :C 33 m ...................... ......................

354 Supplementi ai tagli verticali in squadra, fuori squadra o in
curva dell'isolante termico.

.100 Taglio obliquo dell'isolante termico. In corrispondenza di
elementi di transizione come basamenti di lucernari e simi-
li.

.110 Uno strato.

.117 Spessore mm 140
:F01.02 :B 35 m ...................... ......................

355 Ritagli nell'isolante termico in corrispondenza di bocchette
di scarico. Spessore dell'isolante sotto le bocchette di
scarico inferiore di mm 20 rispetto al resto della superfi-
cie. Compreso il ritaglio a cuneo nell'isolante per il
raccordo alle bocchette.

.100 Bocchette di scarico.

.110 Pannelli termoisolanti, uno strato.

.117 Spessore mm 100
:F01.02 :B 4 pz ...................... ......................

.120 Pannelli termoisolanti, 2 strati.

.126 Spessore mm 313 medio
:F01.02 :A 24 pz ...................... ......................

.127 Spessore mm 184 medio
:F01.02 :C 14 pz ...................... ......................

356 Ritagli nell'isolante termico in corrispondenza di elementi
passanti.

.100 Elementi passanti a sezione circolare.

.150 Pannelli termoisolanti, 2 strati. Diametro da mm 101 fi-
no a 250.

.156 Spessore mm 313 medio
:F01.02 :A 29 pz ...................... ......................

.157 Spessore mm 184 medio
:F01.02 :C 9 pz ...................... ......................

.200 Elementi passanti a sezione rettangolare.

.281 Numero di strati: 2
Spessore mm fino a 313 medio.
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356.281 lxb mm 150 x 500.
:F01.02 :A 1 pz ...................... ......................

.282 Numero di strati: 2
Spessore mm fino a 313 medio.
lxb mm 250 x 400.

:F01.02 :A 4 pz ...................... ......................

.283 Numero di strati: 2
Spessore mm fino a 313 medio.
lxb mm 300 x 400.

:F01.02 :A 2 pz ...................... ......................

.284 Numero di strati: 2
Spessore mm fino a 313 medio.
lxb mm 300 x 1'000.

:F01.02 :A 2 pz ...................... ......................

.285 Numero di strati: 2
Spessore mm fino a 313 medio.
lxb mm 400 x 500.

:F01.02 :A 4 pz ...................... ......................

.286 Numero di strati: 2
Spessore mm fino a 313 medio.
lxb mm 1'000 x 2'400.

:F01.02 :A 12 pz ...................... ......................

.287 Numero di strati: 2
Spessore mm fino a 184 medio.
lxb mm 1'200 x 1'700.

:F01.02 :C 1 pz ...................... ......................

.288 Numero di strati: 2
Spessore mm fino a 184 medio.
lxb mm 300 x 800.

:F01.02 :C 2 pz ...................... ......................

.289 Numero di strati: 2
Spessore mm fino a 184 medio.
lxb mm 400 x 800.

:F01.02 :C 6 pz ...................... ......................

.801 Numero di strati: 2
Spessore mm Altezza fino a mm
313 medio.
lxb mm 130 x 130.
up = pz :F01.02 :A 12 up ...................... ......................

360 Risvolti verso l'alto e il basso
-------------------------------------------------------------------------------------

361 Risvolti verso l'alto o il basso dell'isolante termico.
Quale supplemento.

.801 Incollaggio di pannelli
termoisolanti su superfice
verticale.
Supporto ricoperto di freno
vapore adatto.
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361.801 Spessore isolante mm 50.
Incollaggio Ca. 8 striscie per
m2.
Larghezza mm fino a 1'000.
up = m
Colla poliuretanica
monocomponente ad espansione.

99 Tipo:
SikaRoof Boardadhesive
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................
Cadenazzo. :F01.02 :A 136 up

:F01.02 :B 25 up
:F01.02 :C 116 up
:Totale 277 up ...................... ......................

R 369 Lamiera di protezione per spigoli.

R .100 Lamiera in acciaio zincato, spessore mm 1,00.
Fissata meccanicamente al supporto in
beton/metallo/legno.
Per stabilizzare le dilatazioni termiche degli
strati di isolante termico oppure quale rinforzo degli
spigoli presso i risvolti.

R .110 Lamiera piegata ad "L".

R .111 Sviluppo mm 330.
:F01.02 :C 159 m ...................... ......................

R .120 Lamiera piegata ad "Z".

R .121 Sviluppo mm 330.
:F01.02 :A 108 m ...................... ......................

R .140 Supplemento per raccordi ad angolo e finali.

R .141 Sviluppo mm 330.
:F01.02 :A 12 pz
:F01.02 :C 4 pz
:Totale 16 pz ...................... ......................

500 Impermeabilizzazione in teli di materiale sintetico
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Strati intermedi
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Strati di separazione e strati di uguagliamento.
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511.100 Uno strato, posa a secco.
Sovrapposizioni mm 50.

.181 Tipo:
SikaRoof Graphitvlies per
sistema di monitoraggio
SikaRoof Smart Control.
Vello conduttore con aggiunta
di grafite.
Posa a secco sopra l'isolante
termico.
Giunti sigillati con nastro
adesivo tipoTape 60.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

:F01.02 :A1 2'006 m2
:F01.02 :C1 1'406 m2
:Totale 3'412 m2 ...................... ......................

.700 Supplementi.

.781 Supplemento al vello
conduttore.
up = pz.
Piastra di contatto per vello
conduttore.
Piastra in acciaio Inox con
cavo di contatto.
Nastrare il perimetro con
nastro adesivo tipo tape 60
per garantire il contatto tra
piastra e vello conduttore.
Piastra di contatto.
Tipo:
SikaRoof Smart Control.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

:F01.02 :A1 8 up
:F01.02 :C1 6 up
:Totale 14 up ...................... ......................

520 Impermeabilizzazione in teli di materiale sintetico
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Teli di materiale sintetico per tetto piano con strato di
protezione o praticabile. Posa a secco.

.200 Uno strato. Saldatura termica delle sovrapposizioni.

.281 Manto sintetico ibrido su base
di FPO nobilitato con
elastomeri.
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521.281 Manto a multistrati.
All'interno stuoia in fibra di
vetro e rete d'armatura in
poliestere.
Strato inferiore stuoia in
poliestere.
Spessore mm 1,8.
Carico di rottura/forza di
trazione, EN 12311-2.
longitudinale:
> 950 N/mm.
trasversale:
> 900 N/mm.
Resistenza alla perforazione
meccanica, EN 12691.
Supporto rigido: > 1000 mm.
Supporto morbido: > 2000 mm.
Resistenza alla grandine,
EN 13583.
Supporto rigido: > 27 m/s.
Supporto morbido: > 38 m/s.
Indice d'incendio: 4.2.
Classe di resistenza al fuoco:
E / RF 3(cr).
Garanzia manto impermeabile
anni: 10.
Possibilità estensione
garanzia anni: fino a 15.
Azienda certificata ISO 9001 e
ISO 14001.
Tipo:
SikaRoof AT - 18.
Colore RAL 7040.
Sika Schweiz Ag.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
N.B.: VALORI MINIMI VINCOLANTI
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
............................
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
.............................
Spessore manto:
mm ..........
Colore:
........................... .
Carico di rottura/forza di
trazione longitudinale:
N/mm2 ..........
trasversale:
N/mm2 ..........
Resistenza alla perforazione
meccanica:
supporto morbido:
mm ...........
supporto rigido:
mm ...........
Resistenza alla grandine:
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521.281 supporto morbido:
m/s ...........
supporto rigido:
m/s ...........
Classe d'incendio:
..................
Classe di resistenza al fuoco:
................
Garanzia manto impermeabile
anni:
.................
Estensione garanzia anni:
................. .
Certificato EcoBau 1:
...................
Certificato Cradle to Cradle:
................... :F01.02 :A 2'006 m2

:F01.02 :C 1'406 m2
:Totale 3'412 m2 ...................... ......................

523 Telo impermeabile di materiale sintetico resistente ai raggi
UV, per tetto piano senza strato di protezione o prati-
cabile. Collegamento monolitico con il supporto.

.100 Uno strato. Saldatura termica delle sovrapposizioni. Incol-
laggio su tutta la superficie.

.110 Telo di TPO, armato con nontessuto in fibra di vetro.

99 .115 Applicazione preliminare di un
ponte adesivo per migliorare
l' adesione del manto
autoincollante.
Primer a basso contenuto di
solventi.
Tipo:
Sika Primer 780.
Sistemi per tetti.
Sika Schweiz AG.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
............................
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
............................

:F01.02 :A 554 m2
:F01.02 :C 247 m2
:Totale 801 m2 ...................... ......................

.116 Spessore mm 1.8
99 Manto Autoadesivo

Manto sintetico ibrido su base
di FPO nobilitato con
elastomeri.
Manto a multistrati.
All'interno stuoia in fibra di
vetro e rete d'armatura in
poliestere.
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99 523.116 Accoppiato con feltro in
poliestere.
Autoadesivo.
Carico di rottura/forza di
trazione longitudinale, EN
12311-2: > 500 N/ 50 mm.
trasversale:
> 500 N/ 50 mm.
Resistenza alla perforazione
meccanica, EN 12730:
Supporto rigido: > 900 mm.
Supporto morbido: > 1500 mm.
Allungamento a rottura, 12311-
2:
Longitudinale - 2 %.
trasversale - 2 %.
Indice d'incendio: 4.2
Classe di resistenza al fuoco:
RF 3
Garanzia manto impermeabile
anni: 10.
Possibilità estensione
garanzia anni:15 da richiedere
prima dell'inizio dei lavori.
Valutazione eco-bau:
Classe eco 1.
Azienda certificata ISO 9001 e
ISO 14001.
Tipo:
SikaRoof AT FSA.
Spessore: mm 1,8.
Colore RAL 7040.
Fornitore:
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
N.B.: VALORI MINIMI VINCOLANTI
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
............................
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
.............................
Spessore manto:
mm ..........
Colore:
........................... .
Carico di rottura/forza di
trazione longitudinale:
N/mm2 ..........
trasversale:
N/mm2 ..........
Resistenza alla perforazione
meccanica:
supporto morbido:
mm ...........
supporto rigido:
mm ...........
Resistenza alla grandine:
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99 523.116 supporto morbido:
m/s ...........
supporto rigido:
m/s ...........
Classe d'incendio:
..................
Classe di resistenza al fuoco:
................
Garanzia manto impermeabile
anni:
.................
Estensione garanzia anni:
................. .
Certificato EcoBau 1:
...................
Certificato Cradle to Cradle:
................... :F01.02 :A2 215 m2

:F02.01 :C2 173 m2
:Totale 388 m2 ...................... ......................

99 .117 Manto sintetico ibrido su base
di TPO nobilitato con
elastomeri.
Autoadesivo.
Manto a multistrati.
All'interno stuoia in fibra di
vetro e rete d'armatura in
poliestere.
Accoppiato con feltro in
poliestere.
Autoadesivo.
Carico di rottura/forza di
trazione longitudinale, EN
12311-2: > 500 N/ 50 mm.
trasversale:
> 500 N/ 50 mm.
Resistenza alla perforazione
meccanica, EN 12730:
Supporto rigido: > 900 mm.
Supporto morbido: > 1500 mm.
Allungamento a rottura, 12311-
2:
Longitudinale - 2 %.
trasversale - 2 %.
Indice d'incendio: 4.2
Classe di resistenza al fuoco:
RF 3
Garanzia manto impermeabile
anni: 10.
Possibilità estensione
garanzia anni:15.
Valutazione eco-bau:
Classe eco 1.
Azienda certificata ISO 9001 e
ISO 14001.
Tipo:
SikaRoof AT FSA P.
Spessore: mm 1,8.
Colore RAL 7040.
Sika Schweiz Ag.
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99 523.117 Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
N.B.: VALORI MINIMI VINCOLANTI
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
............................
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
.............................
Spessore manto:
mm ..........
Colore:
........................... .
Carico di rottura/forza di
trazione longitudinale:
N/mm2 ..........
trasversale:
N/mm2 ..........
Resistenza alla perforazione
meccanica:
supporto morbido:
mm ...........
supporto rigido:
mm ...........
Resistenza alla grandine:
supporto morbido:
m/s ...........
supporto rigido:
m/s ...........
Classe d'incendio:
..................
Classe di resistenza al fuoco:
................
Garanzia manto impermeabile
anni:
.................
Estensione garanzia anni:
................. . :F01.02 :A 554 m2

:F01.02 :C 247 m2
:Totale 801 m2 ...................... ......................

99 .118 Supplemento per rullatura per
migliorare l'adesione

:F01.02 :A2 215 m2
:F01.02 :C2 173 m2
:Totale 388 m2 ...................... ......................

.120 Telo di PVC plastico, armato con nontessuto o tessuto in
fibra di vetro.

99 .126 Applicazione preliminare di un
ponte adesivo per migliorare
l' adesione del manto
autoincollante.
Primer privo di solventi.
Tipo:
Sika Primer 600.
Sika Schweiz AG
Sistemi per tetti.
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99 523.126 Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

:F01.02 :A2 215 m2
:F01.02 :C2 173 m2
:Totale 388 m2 ...................... ......................

560 Risvolti verso l'alto e il basso
-------------------------------------------------------------------------------------

561 Risvolti verso l'alto o il basso dei teli di materiale
sintetico. Incollaggio su tutta la superficie. Quale
supplemento.

.100 In corrispondenza di raccordi e di bordi di tetto.

.120 Per impermeabilizzazione incollata su tutta la superfi-
cie.

.122 Sviluppo da mm 251 a 500.
:F01.02 :A 316 m
:F01.02 :C 159 m
:Totale 475 m ...................... ......................

.124 Sviluppo da mm 751 a 1'000.
:F01.02 :A 316 m
:F01.02 :C 159 m
:Totale 475 m ...................... ......................

565 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, angoli e ar-
rotondamenti in corrispondenza dei teli impermeabili di mate-
riale sintetico. Quale supplemento ai risvolti verso l'alto
o il basso.

.100 Telo impermeabile di materiale sintetico.

.120 Angoli. Con pezzi speciali prefabbricati o eseguiti sul
posto.

.121 Per impermeabilizzazione a uno
strato. :F01.02 :A 48 pz

:F01.02 :C 8 pz
:Totale 56 pz ...................... ......................

570 Raccordi a elementi passanti
-------------------------------------------------------------------------------------

571 Bocchette di scarico, troppopieno di emergenza, troppopie-
no di scarico, bocchette a scarico libero, fornitura e
posa. Raccordo all'impermeabilizzazione in teli di materia-
le sintetico.

.100 Bocchette di scarico con partenza diritta e cono d'imboc-
co.
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571.110 Materiale sintetico.

.111 Da DN 56 a 90.
:F01.02 :A2 24 pz
:F01.02 :C2 18 pz
:Totale 42 pz ...................... ......................

.112 Da DN 95 a 125.
:F01.02 :A 24 pz
:F01.02 :B 4 pz
:F01.02 :C 14 pz
:Totale 42 pz ...................... ......................

.300 Troppopieno di emergenza.
Lunghezza fino a mm 500. Lavori di perforazione, scalpella-
tura, rappezzatura e sigillatura dei giunti a cura del
committente.

.381 Troppo pieni di sicurezza.
Di forma rettangolare.
Materiale sintetico.
Esecuzione doppia flangia di
raccordo in lamiera rivestita
incluso raccordi e angoli.
Perimetro mm fino a 1'200
up = pz
Lunghezza mm fino a 800.

99 Tubo passante.
:F01.02 :A 4 up
:F01.02 :C 6 up
:Totale 10 up ...................... ......................

.382 Troppo pieni di sicurezza.
Di forma rettangolare.
Materiale sintetico.
Esecuzione speciale con
scarico nel tubo predisposto
dal sanitario all'interno
dell'edificio.
up = pz. :F01.02 :B 4 up ...................... ......................

.700 Accessori per bocchette di scarico.

.710 Paraghiaia di materiale sintetico.

.711 A sezione circolare.
99 Secondo norma EN 1253.

:F01.02 :A 24 pz
:F01.02 :A2 24 pz
:F01.02 :B 4 pz
:F01.02 :C 14 pz
:F01.02 :C2 18 pz
:Totale 84 pz ...................... ......................

573 Raccordo a elementi passanti quali colonne, pilastri e si-
mili. Per impermeabilizzazione in teli di materiale sinteti-
co.
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573.100 Converse circolari in teli di materiale sintetico. Altezza
fino a mm 500. Saldatura termica sull'impermeabilizzazio-
ne. Compresa l'esecuzione degli spigoli interni.

.110 Con coperchio di PVC-U o ricavato da teli di materiale sin-
tetico.

.112 Diametro da mm 101 fino a 150.
:F01.02 :A 26 pz
:F01.02 :C 6 pz
:Totale 32 pz ...................... ......................

.120 Conversa.

.122 Diametro da mm 101 fino a 250.
:F01.02 :A 3 pz
:F01.02 :C 3 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

99 .125 Supplemento per cappello
parapioggia.
diametro fino a mm 160.
eseguito in allumino satinato.

:F01.02 :A 3 pz
:F01.02 :C 3 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

99 .126 Supplemento per cappello
parapioggia biconico.
diametro fino a mm 250.
eseguito in allumino satinato.

:F01.02 :PG 1 pz ...................... ......................

.130 Finale superiore della conversa con brida di serraggio. Si-
gillatura con mastice per giunti.

.132 Diametro da mm 101 fino a 250.
:F01.02 :A 29 pz
:F01.02 :C 9 pz
:Totale 38 pz ...................... ......................

.200 Converse rettangolari in teli di materiale sintetico. Altez-
za fino a mm 500. Saldatura termica sull'impermeabilizza-
zione. Compresa l'esecuzione di spigoli sporgenti,
rientranti e angoli.

.210 Conversa.

.214 lxb mm 150 x 500.
99 Compreso collare superiore in

lamiera e sigillatura con
mastice per giunti.
Compreso cappello parapioggia
per passaggi cavi/tubi.
Dimensioni: mm 300 x 500.
Eseguito in acciaio CrNi Matt-
Plus. :F01.02 :A 1 pz ...................... ......................

.215 lxb mm 250 x 400.
99 Compreso collare superiore in
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99 573.215 lamiera e sigillatura con
mastice per giunti.

:F01.02 :A 4 pz ...................... ......................

.216 lxb mm 300 x 400.
99 Compreso collare superiore in

lamiera e sigillatura con
mastice per giunti.

:F01.02 :A 2 pz ...................... ......................

.217 lxb mm 300 x 1'000.
99 Compreso collare superiore in

lamiera e sigillatura con
mastice per giunti.
Compreso cappello parapioggia
per passaggi cavi/tubi.
Dimensioni: mm 450 x 1'000.
Eseguito in acciaio CrNi Matt-
Plus. :F01.02 :A 2 pz ...................... ......................

.218 lxb mm 400 x 500.
99 Compreso collare superiore in

lamiera e sigillatura con
mastice per giunti.

:F01.02 :A 4 pz ...................... ......................

.219 lxb mm 250 x 500.
99 Compreso collare superiore in

lamiera e sigillatura con
mastice per giunti.

:F01.02 :A 30 pz ...................... ......................

R .291 Ixb mm 300 x 800.
Compreso collare superiore in
lamiera e sigillatura con
mastice per giunti.
Compreso cappello parapioggia
per passaggi cavi/tubi.
Dimensioni: mm 450 x 800.
Eseguito in acciaio CrNi Matt-
Plus. :F01.02 :C 2 pz ...................... ......................

R .292 Ixb mm 400 x 800.
Compreso collare superiore in
lamiera e sigillatura con
mastice per giunti.

:F01.02 :C 6 pz ...................... ......................

R .293 Ixb mm 130 x 130.
Compreso collare superiore in
lamiera e sigillatura con
mastice per giunti.
Compreso cappello parapioggia
per passaggi cavi/tubi.
Dimensioni: mm 130 x 280.
Eseguito in acciaio CrNi Matt-
Plus. :F01.02 :A 12 pz ...................... ......................
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574 Raccordo dell'impermeabilizzazione in teli di materiale
sintetico a canne fumarie, zoccoli di ventilatori e simi-
li.

.200 Elementi incorporati a pianta rettangolare. Risvolto verso
l'alto dell'impermeabilizzazione da mm 250 a 300. Incol-
laggio su tutta la superficie.
Compresa l'esecuzione degli spigoli esterni e interni.

.210 Computo: sviluppo della lunghezza dei raccordi.

.211 Per impermeabilizzazione a uno
strato.

99 Altezza fino a mm 500.
Compreso materiale.

:F01.02 :A 84 m
:F01.02 :C 6 m
:Totale 90 m ...................... ......................

.220 Esecuzione di angoli.

.221 Per impermeabilizzazione a uno
strato. :F01.02 :A 96 pz

:F01.02 :C 4 pz
:Totale 100 pz ...................... ......................

580 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Compartimentazione dell'impermeabilizzazione in teli di ma-
teriale sintetico.

.100 Strisce di telo in materiale sintetico compatibile con il
bitume in corrispondenza di basamenti di lucernari o di
isolante termico. Saldatura sotto il telo impermeabile,
risvolto verso il basso sul bordo dei pannelli isolanti e
incollaggio sul freno vapore.

.110 Per raccordi diritti.

.115 Sviluppo mm fino a 700
99 Compreso materiale.

:F01.02 :A 115 m
:F01.02 :C 110 m
:Totale 225 m ...................... ......................

.200 Risvolto verso il basso dei teli di materiale sintetico
compatibili con il bitume sul bordo dei pannelli termoiso-
lanti e incollaggio sul freno vapore bituminoso.

.270 Supplementi.

.271 Per esecuzione di angoli.
:F01.02 :C 8 pz ...................... ......................

.272 Per raccordi e finali.
:F01.02 :A 40 pz
:F01.02 :C 12 pz
:Totale 52 pz ...................... ......................
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581.300 Strisce di telo in materiale sintetico compatibile con il
bitume in corrispondenza di bocchette di scarico e di ele-
menti incorporati a pianta circolare e rettangolare. Sal-
datura sotto il telo impermeabile, risvolto verso il basso
sul bordo dei pannelli isolanti e incollaggio sul freno va-
pore. Compresa l'esecuzione degli angoli.

.310 Bocchette di scarico.

99 .315 Elemento di compartimentazione
prefabbricato in materiale
sintetico a base quadrata.
Dimensione: mm 500 x 500.
Dimensione con flangia di
raccordo al freno vapore: mm
660 x 660. :F01.02 :A 24 pz

:F01.02 :B 4 pz
:F01.02 :C 10 pz
:Totale 38 pz ...................... ......................

583 Fissaggio meccanico dei teli di materiale sintetico al sup-
porto.

.100 Fissaggio a strisce sul perimetro dell'impermeabilizzazio-
ne. Avvitatura di profili, 5 fissaggi per m. Assicurazione
dell'impermeabilizzazione contro lo strappo mediante
saldatura di una corda di contrasto di materiale sinte-
tico. Copertura con striscia di telo impermeabile, b ca.
mm 200 e saldatura termica sull'impermeabilizzazione da
ambo i lati.

.130 Su legno.

.138 Spessore isolante mm fino a
313 medio

99 Fissaggio per garantire una
resistenza all' estrazione di
300 kg/m. :F01.02 :A 475 m ...................... ......................

.139 Spessore isolante mm fino a
184 medio

99 Fissaggio per garantire una
resistenza all' estrazione di
300 kg/m. :F01.02 :C 185 m ...................... ......................

587 Sistemi di controllo e di monitoraggio per impermeabiliz-
zazione in teli di materiale sintetico.

.100 Tubi di controllo, orientati verso l'alto.

R .190 Tubo di controllo in polipropilene con flangia di
raccordo per freno vapore. Compresi
l'isolamento termico all' interno del tubo e coperchio
in materiale sintetico.
Compresa la conversa in teli di materiale sintetico nel
colore del manto utilizzato.

R .191 Compreso raccordo del freno
vapore. :F01.02 :A 8 pz
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587.191 :F01.02 :B 1 pz
:F01.02 :C 6 pz
:Totale 15 pz ...................... ......................

600 Impermeabilizzazione e rivestimento con prodotti
sintetici fluidi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I lavori preparatori sul supporto vanno descritti con
il sottopar. 170.

610 Raccordi con prodotti sintetici fluidi
-------------------------------------------------------------------------------------

613 Impermeabilizzazione a strisce con prodotto sintetico fluido.
Compresa l'esecuzione di uno spigolo sporgente o rientran-
te.

.001 Imprimitura:
Su cemento / metallo /
serramenti.
Sviluppo mm fino a 50.

:F01.02 :A 73 up
:F01.02 :A2 430 up
:F01.02 :B 70 up
:F01.02 :C2 334 up
:Totale 907 up ...................... ......................

.002 Imprimitura:
Su manto sintetico FPO.
Sviluppo mm fino a 100.
up = m. :F01.02 :A 73 up

:F01.02 :A2 430 up
:F01.02 :B 70 up
:F01.02 :C2 334 up
:Totale 907 up ...................... ......................

.003 Risvolto verso il alto o il
basso. Raccordi a striscie
impermeabili e armate,
applicazione sopra
l'imprimitura. Composta da uno
strato inferiore e da uno di
rivestimento, con nontessuto
di fibra sintetica -
interposto. Spessore da mm 2,0
a 3,0.
Resina a vista. Resistente ai
raggi UV ed agli agenti
alcalini del terreno.
Tipo:
Sikalastic 625.
Sika Schweiz AG
Sistemi per tetti
Cadenazzo.
Superficie da
impermeabilizzare
manti in TPO/TPO
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613.003 ibrido/PVC/Bitume e
cemento/metallo/legno.
Sviluppo mm fino a 150.
up = m. :F01.02 :A2 430 up

:F01.02 :C2 334 up
:Totale 764 up ...................... ......................

.004 Raccordi ad angolo
impermeabili e armati,
applicazione sopra
l'imprimitura. Composta da uno
strato inferiore e da uno di
rivestimento, con nontessuto
di fibra sintetica -
interposto. Spessore da mm 2,0
a 3,0. Compresa l'esecuzione
di uno spigolo sporgente o
rientrante.
Resina a vista. Resistente ai
raggi UV ed agli agenti
alcaline del terreno.
Tipo:
Sikalastic 625.
Sika Schweiz AG
Sistemi per tetti
Cadenazzo.
Superficie da
impermeabilizzare
manti in TPO/TPO
ibrido/PVC/Bitume e
cemento/metallo/legno.
Sviluppo mm 150.
up = m. :F01.02 :A 73 up

:F01.02 :B 70 up
:Totale 143 up ...................... ......................

617 Supplementi all'impermeabilizzazione a strisce in prodotto
sintetico fluido.

.400 Per esecuzione di raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.410 Per la stratificazione completa.

.417 Sviluppo mm 150
:F01.02 :A 10 pz
:F01.02 :A2 4 pz
:F01.02 :B 8 pz
:F01.02 :C2 4 pz
:Totale 26 pz ...................... ......................

800 Lamiere per tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Strisce di aggancio
-------------------------------------------------------------------------------------
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811 Strisce di aggancio, continue.

.200 Striscia di aggancio in lamiera di acciaio zincata e/o ver-
niciata mm 1,00.

.230 Da 3 a 4 piegature. Fissaggio su legno.

.238 Sviluppo mm 800
:F01.02 :A 246 m
:F01.02 :C 159 m
:Totale 405 m ...................... ......................

.700 Supplemento.

.720 Per isolamento contro l'umidità ascendente.

.721 Con nastro di tenuta di mate-
riale espanso impregnato o con
prodotto sigillante per giun-
ti, compresa l'imprimitura.

:F01.02 :A 246 m
:F01.02 :C 159 m
:Totale 405 m ...................... ......................

820 Copertine, frontalini
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Copertine, aggancio da ambo i lati.

.100 Fino a 5 piegature.

.130 Lamiera di acciaio CrNi, opaca, mm 0,50.

.137 Sviluppo mm 1'000
:F01.02 :A 246 m
:F01.02 :C 159 m
:Totale 405 m ...................... ......................

.700 Supplemento.

.720 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.727 Sviluppo mm 1'000
:F01.02 :A 8 pz
:F01.02 :C 4 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

.760 Per giunti scorrevoli.

.767 Sviluppo mm 1'000
:F01.02 :A 56 pz
:F01.02 :C 36 pz
:Totale 92 pz ...................... ......................

830 Lamiere di chiusura, profili finali
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Lamiere di bordo.

Riporto .................
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831.100 Fino a 3 piegature. Fissaggio su legno.

.110 Lamiera di acciaio zincata mm 1,0, plastificata. Compre-
sa la sigillatura dei giunti.

.113 Sviluppo mm 250.
99 Raccordo parte alta botola.

:F01.02 :C 6 m ...................... ......................

.116 Sviluppo mm 500.
99 Raccordo fra tetto e

pianerottolo scala esterna.
:F01.02 :A 3 m ...................... ......................

.117 Sviluppo mm 1'000
99 Piega a cuneo per creazione

pendenza canalette.
Compreso saldature fra le
giunte. :F01.02 :B 35 m ...................... ......................

.118 Sviluppo mm 670
99 Piega a cuneo per creazione

pendenza canalette.
Compreso saldature fra le
giunte. Pendenza min. 1%.
(Appoggio su piano inclinato
in malta eseguita da terzi).

:F01.02 :A2 215 m
:F01.02 :C2 167 m
:Totale 382 m ...................... ......................

.700 Supplemento.

.730 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.733 Sviluppo mm 250.
:F01.02 :C 4 pz ...................... ......................

.737 Sviluppo mm 1'000
:F01.02 :B 8 pz ...................... ......................

.738 Sviluppo mm 670
:F01.02 :A2 4 pz
:F01.02 :C2 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.740 Per raccordi e finali.

.746 Sviluppo mm 500.
99 Designazione del tipo ........

:F01.02 :A 2 pz ...................... ......................

.747 Sviluppo mm 670
:F01.02 :A2 46 pz
:F01.02 :C2 20 pz
:Totale 66 pz ...................... ......................

R 890 Opere da lattoniere generale.

Riporto .................
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R 890.100 Per la realizzazione delle opere da lattoniere si prevede
l'utilizzo del seguente materiale.

R .110 Lamiera di acciaio CrNi opaca Spessore 0.50.

R 891 Pluviali scarico rotondi in lamiera.

R .100 Fornitura e posa pluviali.

R .110 Diametro: mm fino a 60.

R .111 Pezzi dritti. :F01.02 :A 264 m ...................... ......................

R .112 Pezzo scorrevole con collarino
e riduzione del diametro.

:F01.02 :A 24 pz ...................... ......................

R .113 Braccialetti fissati su
pilastri prefabbricati in CA.
(Bussole posate dal
prefabbricatore per
impossibilità di esecuzione
dei fori a pilastri posati).

:F01.02 :A 96 pz ...................... ......................

R .114 Piedi finale per pluviali
rotondi.
Incluso allacciamento al
pozzetto della canalizzazione.
Lunghezza: fino a mm 1200.
Diametro: mm 68.
Acciao zincato verniciato.

:F01.02 :A 24 pz ...................... ......................

R .115 Braccialetto per piede finale
rotondo fissato ai pilastri
prefabbricati in CA.
(Bussole posate dal
prefabbricatore per
impossibilità di esecuzione
dei fori a pilastri posati).

:F01.02 :A 24 pz ...................... ......................

900 Strati di protezione, strati praticabili, inverdimento
estensivo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Strati intermedi, teli di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

913 Teli di protezione drenanti o isolanti contro il rumore da
calpestio, posa a secco.

.100 Telo di protezione drenante.

.110 Sovrapposizione dei giunti mm 100.

Riporto .................

16/04/2025



Pagina: 105Progetto: E5071-72
Nuovo comparto scolastico Lodrino

Incarico: 23    CPN Costruzione: 364 Impermeabilizzazione di tetti piani I/17 (V24)

913.113 Spessore mm 10
99 Strato di drenaggio in PEHD

con accoppiato uno strato
filtrante in PP con cimose per
le sovrapposizioni.
Spessore 10 mm.
Intagliato, adatto per
controllo ad basso voltaggio.
Tipo:
Iso-Drain 10 GP Vello,
intagliato.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

:F01.02 :A 775 m2
:F01.02 :C 1'406 m2
:Totale 2'181 m2 ...................... ......................

.114 Spessore mm 20
99 Strato di drenaggio in PEHD

con accoppiato uno strato
filtrante in PP con cimose per
le sovrapposizioni.
Spessore 20 mm.
Intagliato, adatto per
controllo ad basso voltaggio.
Tipo:
Iso-Drain 20 Vello intagliato.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

:F01.02 :A 1'231 m2 ...................... ......................

.801 Supplemento.
Per taglio perimetrale.
Spessore mm 10. / 20.
up = m :F01.02 :A 316 up

:F01.02 :C 159 up
:Totale 475 up ...................... ......................

.802 Supplemento.
Per taglio per elementi
passanti.
Diametro fino a mm 300.
Spessore mm 10. / 20 .
up = pz :F01.02 :A 29 up

Riporto .................
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913.802 :F01.02 :C 9 up
:Totale 38 up ...................... ......................

.803 Supplemento.
Per taglio per elementi
passanti.
Rettangolari.
up = m :F01.02 :A 159 up

:F01.02 :C 26 up
:Totale 185 up ...................... ......................

R 919 Prove di tenuta / controllo dell'impermeabilizzazione del
tetto.

R .100 Controllo meccanico e visivo.

R .110 Collaudo dell'impermeabilità attraverso verifica manuale.
Verifica manuale mediante l'utilizzo di attrezzo adatto.
Incluso protocollo di collaudo.

R .111 Controllo della tenuta dell
tetto.
Computo numero di superfici
della parte d'opera.

:F01.02 :A 2'006 m2
:F01.02 :A2 250 m2
:F01.02 :B 7 m2
:F01.02 :C 1'406 m2
:F01.02 :C2 173 m2
:Totale 3'842 m2 ...................... ......................

R .200 Verifica dell'impermeabilità tramite controllo ad alto
voltaggio.

R .210 Collaudo dell'impermeabilità delle superfici di copertura
con spazzola di rame ad alto voltaggio.
Collaudo eseguito alla presenza della DL.
Incluso protocollo di collaudo.

R .211 Controllo della tenuta dell
tetto.
Computo numero di superfici
della parte d'opera.
A = 2'006 m2.
C = 1'406 m2. :F01.02 :PG 1 m2 ...................... ......................

920 Strati di protezione, strati filtranti
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Strati di zavorramento, strati di protezione.

.100 Messa in opera di materiale sciolto.

.120 Ghiaia rotonda, lavata, classe granulometrica 16/32.

.121 Spessore mm 50.
99 Soffiato con mezzo pneumatico.

:F01.02 :A 775 m2

Riporto .................
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921.121 :F01.02 :C 1'406 m2
:Totale 2'181 m2 ...................... ......................

940 Inverdimento estensivo di tetti
-------------------------------------------------------------------------------------

944 Strati vegetabili.

.100 Substrato. Capacità di ritenzione dell'acqua nei pori del-
lo strato drenante superiore a % 50 del volume e capacità di
ritenzione utile superiore a % 25 del volume.

.110 Su superfici con pendenza fino a % 14,9. Messa in opera di
materiale sciolto.

.116 Spessore strato costipato ad
assestamento avvenuto mm 120
up = m2

99 Peso asciutto ca 980 kg/m3.
Peso saturato d'acqua: ca.
1400 kg/ m3.
Tipo:
Substrato Sarnavert.
Sika Schweiz AG.
Sistemi per tetti.
Cadenazzo.
Eventuale prodotto equivalente
proposto:
Marca: .................
Tipo: ....................
Produttore-provenienza:
...........................

:F01.02 :A 1'231 up ...................... ......................

946 Strati di ghiaia, messa in opera a strisce. Larghezza
strisce min. mm 300.

.100 Ghiaia rotonda, lavata, classe granulometrica 16/32.

.120 In corrispondenza di bordi di tetto, canne fumarie, canali
di ventilazione, basamenti di lucernari e simili.

.124 Spessore mm 120.
:F01.02 :A 245 m ...................... ......................

948 Inverdimento di tetti, compreso un innaffiamento. Ulteriori
innaffiamenti vengono regolati dal contratto di manutenzione.

.200 Idrosemina.

.230 Sedum e piante erbacee. Classe della semente 3.

.232 Miscela di semi di sedum e di
piante erbacee, nonché di ta-
lee di sedum. :F01.02 :A 1'231 m2 ...................... ......................

.801 Manutenzione dopo la semina.
Innaffiamento durante il
periodo di crescita, in modo
particolare durante i periodi
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948.801 di siccità.
up = m2

99 Da stabilire insieme al
committente la quantità di
interventi. :F01.02 :A 1'231 up ...................... ......................

.802 Manutenzione durante l'anno
successivo.
Rimozione delle erbacce.
Esclusa la sostituzione delle
piante morte.

99 Da stabilire insieme al
committente la quantità di
interventi. :F01.02 :A 1 up ...................... ......................

........................Totale Impermeabilizzazione di tetti piani364

........................Totale generale
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P. d'Opera: PG, A, A2, B, C, C2, A1, C1

Descrittivo e modulo d'offerta No. 23

Importo

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia, Capitolo-CPN

23 Impermeabilizzazione isolazione tetto
     F Tetto edificio

          113 Impianto di cantiere

          364 Impermeabilizzazione di tetti piani

     F01 Copertura del tetto

          113 Impianto di cantiere

          364 Impermeabilizzazione di tetti piani

........................     F01.02 Tetto piano

........................          113 Impianto di cantiere

........................          364 Impermeabilizzazione di tetti piani

     F02 Infisso nel tetto

          364 Impermeabilizzazione di tetti piani

........................     F02.01 Infisso nel tetto piano

........................          364 Impermeabilizzazione di tetti piani 

Totale (Importo senza IVA) ........................

     Da riportare in copertina
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