
Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento delle finanze e dell'economia 
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Concorso N°.:  25066 

 Appalto CIAP 

E5071 / E5072 - COMPARTO SCOLASTICO LODRINO 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DA : 

FALEGNAME - FACCIATE ESTERNE 

eCCC-E E02.03 - E03.01 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.420. 
Allegare documenti pos. 252. 

Importo dell'offerta CHF. 

IVA 8.1 % CHF. 

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. 

Luogo e data : 

L'offerente: 
(timbro e firma) 

: 
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ALLEGATI: 

- 2. estratto carta nazionale 1:25’000

- 3. piani appalto architetto

Generali: 
Piano situazione E5071-E5072_A1_SI_SIT_00_500_001_41_0 
Piano area di cantiere E5071-E5072_A1_PI_PCA_00_500_002_41_0 
Sistemazione esterna E5071-E5072_AP_SI_SIT_00_200_003_41_0 

Scuola: 
Piano interrato  E5071_A1_PI_PC1_00_100_010_41_0 
Piano terreno  E5071_A1_PI_P00_00_100_011_41_0 
Piano primo e secondo E5071_A1_PI_P01-P02_00_100_012_41_0_A0 
Piano tetto  E5071_A1_PI_PTE_00_100_014_41_0 
Sezioni complete (S1, S2) E5071_A1_SE_S1-S2_00_100_020_41_0 
Sezioni complete (S3, S4) E5071_A1_SE_S3-S4_00_100_021_41_0 
Facciata (N-S) E5071_A1_FA_FN-FS_00_100_030_41_0 
Facciata (E-O) E5071_A1_FA_FE-FO_00_100_031_41_0 
Sezione costruttiva 1 (aule) E5071_A1_DE_SC1_00_025_040_41_0 
Sezione costruttiva 2 (patio, corridoi) E5071_A1_DE_SC2_00_025_041_41_0 
Sezione costruttiva 3 (portico) E5071_A1_DE_SC3_00_025_042_41_0 

Sezione costruttiva 4 (scala antincendio) E5071_A1_DE_SC4_00_025_043_41_0 

Palestra: 
Piano interrato  E5072_A1_PI_PC1_00_100_050_41_0 
Piano terreno  E5072_A1_PI_P00_00_100_051_41_0 
Piano primo  E5072_A1_PI_P01_00_100_052_41_0 
Piano tetto  E5072_A1_PI_PTE_00_100_053_41_0 
Sezioni complete (S5, S6) E5072_A1_SE_S5-S6_00_100_060_41_0 
Facciata (N-S) E5072_A1_FA_F1-F2_00_100_070_41_0 
Facciata (E-O) E5072_A1_FA_F3-F4_00_100_071_41_0 
Sezione costruttiva 5 (palestra facciata) E5072_A1_DE_SC5_00_020_080_41_0 
Sezione costruttiva 6 (mensa)  E5072_A1_DE_SC6_00_020_081_41_0 
Sezione costruttiva 7 (palestra deposito) E5072_A1_DE_SC7_00_020_082_41_0 
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Impianto PCi esistente: 
Planimetria E5051_A1_SI_SIT_00_500_090_33_0 
Piano situazione E5051_A1_SI_SIT_00_250_091_33_0 
Piano interrato  E5051_A1_PI_PC1_00_100_092_33_0 
Piano terreno  E5051_A1_PI_P00_00_100_093_33_0 
Sezioni complete (S07, S08, S09) E5051_A1_SE_S7-S8-S9_00_100_100_33_0 
Sezione costruttiva 1 E5051_A1_DE_SC1_00_025_110_33_0 

 
- 4. documenti appalto specifici: 

 
Dettagli facciata E5071-E5072_A1_DE_E00_VAR_120_41_0 
Abaco elementi facciate E5071-E5072_Abaco elementi facciate 

 

- 5. cronoprogramma indicativo 
 

- 6. prescrizioni esecutive e rapporti specialistici 
 

E5071-E5072_A1_Doc_41_Rapporto fotografico sito 
E5071-E5072_FC_Doc_41_0_A4_Incarto Energia 
E5071-E5072_FC_Doc_41_0_A4_Studio fonico 
E5071-E5072_GL_Doc_41_0_A4_Impianti sottofalda 
E5071-E5072_GL_Doc_41_0_A4_Geologico-geotecnico 
E5071-E5072_GL_Doc_41_0_A4_Geologico-geotecnico all 
E5071-E5072_GL_Doc_41_0_A4_Alluvionamenti 
E5071-E5072_GL_Doc_41_0_A4_ MP2 2x 
E5071-72_GL_Doc_41_0_A4_Rapporto radon 
E5071-E5072_PF_Doc_41_0_A4_Incarto antincendio 
E5071-E5072_Doc_Gestione Neofite 
E5071-E5072_Doc_Misure coleottero giapponese 
E5071-E5072_EL_Doc_Relazione tecnica impianti elettrici 

 
- 7. formulario strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere (Suva) 

 
- 8. autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione 

 
- 9. autocertificazione della produzione sostenibile del legno, della provenienza e specie 

legnosa proposta. 
 

- file sia 451 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 

2.1 L'offerente individuale. 

Offerente 

Nome : 

Indirizzo : 

Telefono : 

E-mail

Iscritto al registro di commercio: 

 quale : 

 data iscrizione : 

 sede di iscrizione : 

Firmatario del CCL: : 

 a decorrere dal : 

 presso : 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 









Struttura dell'offerente: 

Direzione (nominativo): 






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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

Nome: 

Indirizzo: 

Nome: 

Indirizzo: 

Nome: 

Indirizzo: 

Altri membri del consorzio: 

Offerente A Nome: 

Indirizzo: 

Offerente B Nome: 

Indirizzo: 

Offerente C Nome: 

Indirizzo: 

Offerente D Nome: 

Indirizzo: 

Quadri del consorzio 

Personale 
Offerente 
pilota 

Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D 

 amministrativo

 tecnico

Totale imprenditori  

Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

Personale 
Offerente 
pilota 

Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D 

 domiciliati

 esteri

Totale imprenditori 

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da : 
 

- Fabbro; 
 
La fornitura non è considerata un subappalto. (non per forniture) 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun 
subappaltatore l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio. (non per 
forniture) 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
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A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
 
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Fabbro CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio). 

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 

Decesso o lesioni corporali: 

Per persona CHF 

Per sinistro CHF 

Danni materiali: 

Per sinistro CHF 

Indennizzo massimo: 

Per sinistro CHF 

Compagnia d'assicurazione: 

Nome: 

Polizza no.: 

Franchigia per sinistro: CHF 

Contratto collettivo di lavoro. 

Contratto collettivo di lavoro: 

Sezione: 

Data d'edizione 

Eventuali osservazioni: 









Documenti allegati dall'offerente. 

L'offerta comprende i seguenti allegati. 

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute SÎ NO 

L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

AVS/AI/IPG/AD   

Assegni familiari   

Assicurazione disoccupazione   

SUVA o istituto analogo   

LPP   

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.100 Progettista generale. 
 
123.110 Consorzio AETC - CPZ Architetti associati 

c/o Conte Pianetti Zanetta Architetti sagl,  
via Nevello 7, 6913 Carabbia 
Telefono +41 91 994 35 55 
e-mail gp@contepianettizanetta.ch 

 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Conte Pianetti Zanetta Architetti Sagl,  

via Nevello 7, 6913 Carabbia 
Telefono +41 91 994 35 55 
e-mail gp@contepianettizanetta.ch 

 
AETC architectes urbanistes Sàrl,  
Rue Louis-Favre 43, 1201 Ginevra 
Telefono +41 22 910 44 60 
e-mail emanuele@aetc.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Caprez Ingenieure AG  

Weststrasse 182, 8003 Zürich 
Telefono + 41 43 268 60 70 
e-mail a.fabris@caprez-ing.ch 
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123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 

123.410 Geologo 
Geoalps engineering SA 
Via Cantonale 15, 6760 Faido 
Telefono +41 91 866 31 81
e-mail gabriele.calzolari@geoalps.ch 

123.500 Ingegneri specialisti. 

123.510 Ingegnere elettrotecnico. 
Erisel SA, 
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63
e-mail gabriele.citterio@erisel.ch 

123.520 Ingegnere sanitario. 
Think Exergy SA, 
corso Bello 8, 6850 Mendrisio 
Telefono +41 091 630 18 18
e-mail elia.zaccheddu@thinkexergy.ch 

123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 
Think Exergy SA, 
corso Bello 8, 6850 Mendrisio 
Telefono +41 091 630 18 18
e-mail elia.zaccheddu@thinkexergy.ch 

123.700 Consulenti, specialisti. 

123.710 Fisico della costruzione. 
Erisel SA, 
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63
e-mail ivan.daddio@erisel.ch 

123.720 Specialista antincendio. 
Erisel SA,  
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63
e-mail simone.bassetti@erisel.ch 

124 Direttore dei lavori. 

124.100 Consorzio Lodrino – AFRY e PPENG 
Via Claudio Pellandini 3, 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 935 99 99
e-mail bellinzona@afry.com 
e-mail gianpaolo.belvederi@afry.com 
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 

131 Denominazione dell'opera. 

131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da FALEGNAME – 
FACCIATE ESTERNE per la costruzione di finestre, porte, facciate coibentate in legno 
occorrenti alla costruzione della Nuova scuola media e della nuova palestra doppia, che 
verranno costruite sui mappali 3287, 153, RFD Comune di Riviera/Lodrino. 

131.200 Descrizione generale dell’intervento. 
Il progetto della nuova sede delle scuole medie completa l’assetto urbano esistente 
proponendo delle nuove volumetrie che creano un rapporto dialettico con quelle della 
scuola elementare e definiscono un generoso spazio aperto quale fulcro per l’insieme del 
comparto scolastico. 
Il programma della scuola media è articolato in due edifici distinti, vicini tra loro, che operano 
in modo autonomo. Il volume principale è dedicato agli spazi della scuola media e l’aula 
magna, il secondo volume è occupato dalla mensa e dalle palestre. 
Gli edifici di altezza diversa mantengono tra di loro le corrette distanze e orientano i percorsi. 
Da questo impianto, si sviluppano vari spazi, piazze e cortili, distribuiti intorno agli edifici 
definendo un complesso scolastico permeabile alla scala dell’abitato. 
La costruzione ricorre alla prefabbricazione sia per il calcestruzzo che per il legno, al fine di 
ridurre la durata del cantiere, garantendo un elevata qualità di esecuzione. 
La struttura portante in calcestruzzo è proposta per gli elementi di facciata prefabbricata 
mentre il legno è utilizzato per la realizzazione dei serramenti esterni e delle parti interne. 
Il concetto delle sistemazioni esterne si estende a tutto il comparto scolastico e comprende 
tutti gli spazi esterni del comparto.  
Il terreno di scavo verrà riutilizzato nel sito per riempire la topografia dove necessario 
creando nuove nicchie ecologiche. 
La proposta progettuale permette al comparto scolastico di proseguire il suo funzionamento 
durante tutta la durata dei lavori, al termine del quale verranno demolite le strutture obsolete 
esistenti.  
Il progetto prevede dunque, in un secondo tempo, la demolizione completa della scuola 
esistente e del corpo fuori terra della palestra, da notare che il posto di comando della 
protezione civile al disotto della palestra esistente e il rifugio sotto la scuola saranno 
conservati e adattati per rispondere alla nuova configurazione del comparto. 

131.210 Opere comprese nel presente capitolato. 
Le opere comprese nel presente capitolato riguardano i lavori da lattoniere, 
impermeabilizzazioni e isolazioni termiche per il tetto della scuola e della palestra compreso 
le rispettive gronde. 
Per le due parti d’opera principali, la struttura di supporto è composta da una soletta in 
legno XLAM senza pendenza. 
Gronde in cemento prefabbricato di circa 100 cm di larghezza completano le facciate. Solo 
le gronde del tetto sono impermeabilizzare. 
Per il tetto della palestra è inclusa la fornitura e posa di una botola di accesso. 
Per il tetto della scuola è inclusa la fornitura e posa di un sistema di anticaduta. 
Per il tetto della scuola è da prevedere una zona di inverdimento. 

132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 

132.100 Ubicazione. 

132.110 Via delle Scuole, 6527 Riviera 
Mappali 3287, 153, RFD Comune di Riviera/Lodrino 
Altitudine 272.00 m.s.l.m 
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133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 

133.100 Non sono previste suddivisioni in lotti. 

140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

142 Dati caratteristici dell'opera. 

142.100 Il presente capitolato riguarda l’esecuzione globale delle opere da falegname – facciate 
esterne. 

142.200 L’offerente dovrà tenere in considerazione nell’elaborazione dell’offerta i seguenti punti 
determinanti (elenco non esaustivo): 

- Pianificazione del cantiere per lo sviluppo delle previste attività lavorative e per le
interfacce con i co-imprenditori operanti, nonché le logistiche di cantiere tenendo conto
della contemporaneità del cantiere con l’attività del comparto scolastico in cui è inserito

- Gestione della sicurezza nelle attività lavorative;
- Concetto di gestione dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni del COM;
- Organizzazione e svolgimento delle fasi esecutive;
- Tempi di esecuzione, gestione delle risorse e gestione imprevisti/ritardi;
- Analisi dei rischi;
- Salvaguardia dell’ambiente.

143 Quantità principali. 

143.100 Di seguito vengono elencate le quantità principali oggetto del presente appalto: 

- Superfice di facciata in legno Scuola ca m2 715 
Palestra ca m2 244 

- Quantità finestre Scuola ca m2 164 
Palestra ca m2 37 

- Quantità porte ingresso Scuola ca m2 13 
Palestra ca m2 7 

150 Delimitazioni. 

151 Delimitazioni della gara d'appalto. 

151.100 I lavori previsti nel presente bando di appalto concernono quanto esposto alla pos. 
142.100 e 143.100. 
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160 Suddivisioni. 

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell’opera è pianificata come un unico periodo lavorativo suddiviso in 
diverse fasi, anche se le quantità indicate sono raggruppate in un unico progetto. 

Le fasi lavorative e la pianificazione spazio-temporale garantiranno il mantenimento della 
piena funzionalità della scuola esistente durante l’esecuzione del cantiere per il nuovo 
edificio scolastico e la palestra. 
Una volta completati i nuovi edifici, l’attuale struttura scolastica verrà trasferita nella nuova 
sede. La vecchia scuola e la palestra saranno allora demolite mentre il posto di comando 
della protezione civile al disotto della palestra esistente e il rifugio sotto la scuola saranno 
conservati e adattati alla nuova configurazione del comparto. In quest’ultima fase, si 
procederà anche con il completamento delle sistemazioni esterne nella zona nord. 

Fasi lavorative: 

Fase 1:  Modifiche canalizzazioni e allacciamenti esistenti per liberare le zone di scavo dei 
nuovi stabili. 

Fase 2:  Realizzazione e messa in esercizio del nuovo stabile scolastico e della palestra, 
realizzazione delle sistemazioni esterne introno agli edifici e nella zona sud del 
comparto. 

Trasferimento della scuola attuale nel nuovo edificio.  

Fase 3:  Demolizione della scuola e della palestra esistenti. 

Fase 4:  Adattamento del posto di comando della protezione civile del rifugio esistente. 
Completamento delle sistemazioni esterne nella zona nord. 

161.200 Ubicazione dell'opera. 
Il cantiere è organizzato in un unico settore che si sviluppa su 3 livelli fuori terra e un 
livello interrato 

162 Suddivisione secondo elementi. 

162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 
costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere de falegname: AFC “Falegname” o titolo superiore 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 

Fabbro Metalcostruttore AFC / Metalcostruttrice AFC 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la propria 
categoria: Falegname. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera di 

costruzione di facciate in legno complesse (con finestre e porte integrate) per un importo 
(IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 600'000.00. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 



Oggetto: E5071 / E5072 - COMPARTO SCOLASTICO LODRINO Pagina: 20 
Opera da: FALEGNAME – FACCIATE ESTERNE Data: 22.04.25 
 

 

 
223.500 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria 
e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche amministrative 
del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo d’esclusione. 

 
223.600 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve 
essere l’unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessità 
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua 
italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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224 Criteri d'aggiudicazione. 

224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

224.110 Criteri d'aggiudicazione: 

Criteri Sotto criteri 

01 Economicità-Prezzo 50  % 

01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

Totale sotto criteri (se assegnati) 100  % 

02 Attendibilità dei prezzi 20  % 

02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

03 Durata dei lavori / Tempi di 
esecuzione-produzione 

10  % 

03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

04 Referenze ed esperienze 20  % 

04.1 Referenze ed esperienze 100  % 

Totale sottocriteri (se assegnati) 100  % 

Totale 100  % 

224.120 Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno escluse 
dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
I punteggi ottenuti nel criterio “Economicità-Prezzo” e “Attendibilità dei prezzi” non 
verranno ri-calcolati e verranno mantenuti per tutta la fase di valutazione. 

224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 
assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 
concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno 
escluse dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 

 

 
 
 
 
 
 



Oggetto: E5071 / E5072 - COMPARTO SCOLASTICO LODRINO Pagina: 24 
Opera da: FALEGNAME – FACCIATE ESTERNE Data: 22.04.25 

224.400 Assegnazione della nota sui termini. 

224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 
Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l’esecuzione completa come da 
descrittivo del modulo d’offerta. 
I giorni lavorativi proposti per l'esecuzione completa delle opere indicate non potrà 
superare i giorni massimi indicati dal COM. 
Nella sottostante tabella l'offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall'ordine del committente fino alla conclusione del lavoro in cantiere. 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori. 

Giorni lavorativi di 
calendario proposti 

dall’offerente 

Giorni lavorativi di 
calendario massimi 
concessi dal COM 

Inizio e fine dei lavori ………………….. 220

La nota (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

Durata: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione così come il 
superamento dei giorni massimi concessi comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin )
Gmin * S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 

224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera di 
costruzione di facciate in legno complesse (con finestre e porte integrate) per un importo 
(IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 600'000.00. 

Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 
negli ultimi 5 anni. 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

225 Trattative. 

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 

230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 

231 Iscrizione alla gara d’appalto. 

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 

232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
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233 Sopralluoghi. 

233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 

233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

234 Informazioni. 

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 

234.300 Risposte alle domande: 
Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire 9 maggio 2025. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

235 Lingua e valuta dell’offerta. 

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 

235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 

237 Apertura dell'offerta. 

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 

238 Validità dell'offerta. 

238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 
dell'offerta. 

240 Documenti per la gara d’appalto. 

241 Documenti consegnati. 

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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250 Offerta, allegati. 

251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 

251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 
devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 

251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

oppure 

251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari;

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
l'esclusione dal concorso.

251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 

252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 

252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali dell’offerente:

- AVS/AI/IPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

oppure 

L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

Per offerenti esteri valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di residenza. 

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/

c) Autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione;

d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale;

b) Lista referenze per lavori analoghi;

c) Autocertificazione della produzione sostenibile del legno, della provenienza e specie
legnosa proposta (Allegato 9).

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 

a) Certificazione/i del committente della/e referenza/e indicata/e nella lista referenza/e;

b) Programma dei lavori in relazione alla pos. 224.420 del presente fascicolo;

c) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

d) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120;

e) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;

f) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

g) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge;

b)  Offerte ditte subappaltanti.

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 

252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato saranno escluse dalla gara 
d’appalto. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
 
 
 
 



Oggetto: E5071 / E5072 - COMPARTO SCOLASTICO LODRINO Pagina: 31 
Opera da: FALEGNAME – FACCIATE ESTERNE Data: 22.04.25 

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 

260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 

260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 
d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 

260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 
d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

261 Varianti. 

261.100 Le varianti non sono ammesse. 

270 Prestazioni di garanzia. 

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

271.100 Per adempimento del contratto. 

271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 
Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

271.120 Garanzia di buona esecuzione. 

271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 
dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione a prima richiesta, bancaria o 
assicurativa con sede in Svizzera ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-;
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e

CHF. 2'000'000.-;
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a

CHF. 2'000'000.-;

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 

320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici. 

321 Terreno. 

321.100 Terreno, profondità del gelo. 

321.110 La profondità del gelo nel cantiere in oggetto è di 50 cm. L’imprenditore deve prendere 
tutte le misure adeguate alfine di realizzare un’opera a regola d’arte (misure comprese 
nell’offerta). 

321.200 Rapporti geologici. 

321.210 Si allega il rapporto geologico e geotecnico. 

321.300 Rapporti geotecnici. 

321.310 Si allega il rapporto geologico e geotecnico 

322 Acqua sotterranee, zone di protezione. 

322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 

322.110 Si allega il rapporto geologico e geotecnico e il rapporto idrogeologico. L’imprenditore 
deve in ogni caso informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte le misure 
adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese nell’offerta). 

322.200 Zone e aree protette. 

322.210 Non pertinenti il progetto. 

322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua. 

322.310 L’imprenditore deve informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte le misure 
adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese nell’offerta). 

324 Acque di superficie. 

324.100 Genere e designazione. 

324.110 Acqua meteorica. 

324.200 Convogliamento delle acque. 

324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’assuntore è tenuto a convogliarle 
acque meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti 
a proteggere le opere eseguite. Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere 
dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato pretrattamento, come previsto 
nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del 
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo 
specifico prima della loro evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non 
possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra qualsiasi condotta senza 
l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi 
d’offerta. 
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324.300 Livelli dell'acqua. 

324.310 Si veda quanto indicato alla pos. 322.110. 

324.400 Piene. 

324.410 Non pertinenti il progetto. 

330 Condotte, costruzioni, impianti esistenti. 

331 Condotte fuori terra. 

331.100 Linee elettriche. 

331.110 L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta delle linee 
elettriche fuori terra esistenti e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari.  
L’offerente deve verificare presso le rispettive Aziende l’esatta posizione delle condotte. 

331.200 Linee di contatto. 

331.210 L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta delle linee di 
contatto fuori terra esistenti e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 

331.300 Condotte e cavi. 

331.310 Presenti infrastrutture nel sedime. 
Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

332 Condotte sotterranee. 

332.100 Acque di scarico. 

332.110 Presenti nel sedime canalizzazioni per lo smaltimento delle acque. 
L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta di infrastrutture di 
acque di scarico sotterranee e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 
Su tutta l’area di cantiere sono presenti condotte per lo smaltimento di acque stradali, 
drenaggi, collettori comunali e collettori consortili. 
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332.200 Gas. 

332.210 Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

332.300 Acqua potabile e industriale. 

332.310 Presenti infrastrutture nel sedime. 
Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

332.400 Riscaldamento a distanza. 

332.410 Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

332.500 Elettricità. 

332.510 Presenti infrastrutture nel sedime. 
Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

332.600 Telecomunicazioni. 

332.610 Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 
condotte e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 



Oggetto: E5071 / E5072 - COMPARTO SCOLASTICO LODRINO Pagina: 35 
Opera da: FALEGNAME – FACCIATE ESTERNE Data: 22.04.25 

350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 

351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 

351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 
lavoro a turni e coimprenditori. 

351.110 Si opera in un’area che, se pur delimitata quale area di cantiere, vede nelle immediate 
vicinanze la presenza di un notevole numero di studenti e docenti nell’insediamento 
dell’attuale Scuola Media e della scuola elementare. Sono da analizzare tutti gli ostacoli 
derivanti ed adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e possibili. Si raccomanda di 
prendere tutte le precauzioni necessarie per una esecuzione sicura dell’opera. È 
fondamentale che gli operai si attengano scrupolosamente a tutte le prescrizioni in ambito 
di sicurezza per l’incolumità degli allievi della scuola. 

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 

351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 
comprendere nei prezzi unitari. 

351.300 Il traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 
applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti 
nei prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. L’area di cantiere 
dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle norme in vigore 
attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di Polizia. 
L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata. osservazione 
delle relative normative e disposizioni. 
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360 Accessi al cantiere. 

361 Accesso al cantiere su strada. 

361.100 Strade, piste e simili. 

361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la Via Cantone. 
La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’offerta e non può in 
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi. 
Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: l’assuntore è responsabile della 
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformità alle direttive e norme vigenti. I 
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi 
esposti. 
È autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

361.120 Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari di entrata e uscita degli 
adiacenti insediamenti scolastici. 

361.130 Il traffico è di regola consentito durante tutte le ore di cantiere nel rispetto degli orari indicati 
dalle autorizzazioni di Polizia, nel rispetto dell’esercizio e degli orari degli adiacenti 
insediamenti scolastici. 

Nei seguenti orari bisogna prestare particolare attenzione al traffico in entrata ed in uscita 
dal cantiere causa la concomitanza del traffico pedonale e veicolare degli allievi, trasporti, 
professori, ecc.: 

A. 07.30 – 08.10 entrata allievi (Inizio lezioni 08.00)
B. 11.30 – 12.00 uscita allievi (Fine lezioni 11.30)
C. 13.15 – 13.30 entrata allievi (Inizio lezioni 13.30)
D. 16.15 – 17.30 uscita allievi (Fine lezioni 16.15-17.00)

L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è comprendere nei prezzi 
esposti. 

363 Accesso al cantiere. 

363.100 Non vengono dati a disposizione ulteriori accessi al cantiere, oltre a quanto comunicato 
alla pos. 361.110. 
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370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 
cantiere esistenti. 

371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 

371.100 Posteggi. 

371.110 Non è prevista possibilità di posteggiare se non all’interno dell’area di cantiere delimitata. 
Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 
committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 

371.200 Aree di trasbordo. 

371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 
scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

371.300 Aree di deposito. 

371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL, 
presentando la documentazione di come l’imprenditore intende utilizzare le aree a 
seconda delle varie fasi costruttive. 

371.400 Protezione del cantiere. 

371.410 Il cantiere sarà cintato, con una protezione alta almeno 2 metri e con i relativi cancelli di 
accesso. Eventuali danni provocati dall’Assuntore alla protezione di cantiere e ai cancelli, 
saranno immediatamente riparati dallo stesso, dietro indicazioni della Direzione Lavori. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 

421.100 L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, salvo il benestare del 
proprietario del suolo, è onere dell’offerente. Eventuali costi derivanti devono essere 
compresi nei prezzi dell’offerta. 

422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 

422.100 Se per esigenze di cantiere l’Assuntore necessita ulteriore superficie può contattare il 
Comune di Riviera per altri mappali di loro proprietà. Qualsiasi onere inerente a questo 
tema è a carico dell’assuntore. 

430 Condotte d'approvvigionamento. 

431 Approvvigionamento di elettricità. 

431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
La potenza minima richiesta per il cantiere sarà di 250A. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 

432.100 Allacciamento provvisorio: 
L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 

432.200 Allacciamento definitivo: 
A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 

435 Condotte di approvvigionamento. 

435.100 Se l’assuntore ne ritenesse necessarie di altro tipo dovrà formularlo in forma scritta con 
l’inoltro dell’offerta. 
Tutti gli oneri derivanti sono da includere nei prezzi unitari offerti. 
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440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione.  
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 

520 Protezione di persone e di oggetti. 

521 Pericoli. 

521.100 Pericoli. 

521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte 
quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare 
attenzione al flusso di utenza (studenti) che accede all’insediamenti scolastici adiacenti 
all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di 
intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

523 Sicurezza sul lavoro. 

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di: 
- obiettivo e concetto di sicurezza,
- scenari di pericolo,
- responsabilità,
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere. 

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 
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Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

530 Protezione del cantiere. 

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 

531.110 L'impresa è responsabile della protezione del cantiere. 
Tutta l’area di cantiere deve essere opportunamente recintata e segnalata. Presso le 
entrate deve essere esposto il divieto assoluto di accesso ai non addetti ai lavori. 
L'imprenditore deve delimitare le aree di lavoro in modo da impedirne l'accesso ai non 
addetti ai lavori. Le recinzioni vengono pianificate con la collaborazione del Committente e 
indennizzate con le apposite posizioni dell'elenco delle prestazioni. 
Contro l’entrata nel cantiere di persone non autorizzate bisogna prendere i seguenti 
provvedimenti: 
- chiusura di uffici, baracche, magazzini e depositi (in particolare quelli contenenti

sostanze
- pericolose), officine quando non c’è personale e fuori dell’orario di esercizio del cantiere;
- delimitazione delle aree di cantiere interessate dai lavori;
- sorveglianza dell’area di cantiere.

I lavori eseguiti presso i sedimi stradali devono essere segnalati e assicurati secondo le 
prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia. 
Misure organizzative: 
Formazione di un picchetto, liste di allarme e di pronto intervento in caso di emergenza. 
Retribuzione: 
Se non previste in posizioni specifiche, tutte le spese per le misure di protezione del cantiere 
sono da calcolare nei prezzi d’offerta. 

532 Protezione di impianti esistenti. 

532.100 La protezione degli impianti esistenti e limitrofi al cantiere sono mettere in protezione 
secondo le indicazioni di progetto e gli interventi concordati con le varie autorità competenti. 
A retribuzione avviene secondo posizioni specifiche nell’elenco prestazioni. 

532.200 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti 
necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni 
genere e natura. Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei 
prezzi unitari. 

532.300 L’offerente ha l’obbligo di segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità 
competenti per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano 
le condotte e le canalizzazioni esistenti. 
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540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 In base alla direttiva “Protezione dell'aria sui cantieri edili – direttiva aria cantieri” 

pubblicata dall’Ufficio federale dell’ambiente (consultabile seguendo il percorso 
www.ti.ch/aria > basi legali > protezione dell’aria sui cantieri edili), viste le caratteristiche 
del cantiere (ubicazione, durata, grandezza), esso viene classificato nel gruppo B. 
Vanno dunque adottate integralmente tutte le misure previste dalla direttiva aria cantieri. 

 
541.200 Provvedimenti. 
 
541.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 

Oneri da comprendere nei prezzi unitari. 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di contenimento dei rumori molesti sono 

da rispettare. La generazione dei rumori va contenuta e tutte le misure necessarie al rispetto 
delle normative sono da comprendere nei prezzi unitari esposti. 
Deve essere rispettata l’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF) del 15 
dicembre 1986. Per quel che riguarda la fase di cantiere dovrà essere rispettata 
scrupolosamente la direttiva sui rumori del cantiere (del 24 marzo 2006, edizione 2011) sui 
provvedimenti di costruzione e d’esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell’art.6 
dell’ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF), elaborata 
dall’ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 

 
Si dovranno pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella 
massima misura possibile la molestia: 
- lavori edili rumorosi => provvedimenti gruppo: B 
- lavori edili molto rumorosi => provvedimenti gruppo: C 
- trasporti edili => provvedimenti gruppo per GdS II e III - A 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Si richiama: 

- Legge dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “LPAc - Legge federale sulla protezione 
delle acque” del 24 gennaio 1991 

- Ordinanza dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “OPAc - Ordinanza sulla 
protezione delle acque” del 28 ottobre 1998 

- Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) del 01 luglio 1998 
- Applicazione della norma SIA 431: Evacuazione e trattamento acque di cantiere. 

 
Ogni costo deve essere compreso nei prezzi unitari. 
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551.200 Provvedimenti. 

551.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in 
vigore al momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 

552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 

552.100 Prescrizioni. 

552.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 
SPAAS e SIA. 

552.200 Provvedimenti 

552.210 Per i provvedimenti si vedano le perizie ambientali specialistiche allegate. Tutti gli oneri 
derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 

553 Protezione del suolo. 

553.100 Prescrizioni. 

553.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 
SPAAS e SIA. 

553.200 Provvedimenti 

553.210 Per i provvedimenti si vedano le perizie ambientali specialistiche allegate. Tutti gli oneri 
derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 

560 Protezione delle opere. 

R569 Protezione delle opere. 

R569.100  L’Assuntore dovrà provvedere alla protezione efficace e durevole delle opere fornite, 
mediante materiali adatti quali: plastiche, cartoni, legname, ecc.). Queste prestazioni 
devono essere comprese nei prezzi unitari. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 

620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 
lavori. 

621 Procedimento dei lavori. 

621.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’ottenimento della Licenza edilizia e dall’approvazione del 
credito di costruzione da parte del Gran Consiglio e la relativa cresciuta in giudicato. 

Fasi di cantiere 
I lavori sono previsti nel corso degli anni 2026, 2027 e 2028 con le seguenti fasi: 
1. Opere preliminari e di protezione, anno 2026
2. Opere di scavo, sottostruttura e sostegno fossa, anno 2026
3. Opere in calcestruzzo armato, anno 2026
4. Opere strutture in legno, anno 2026-2027
5. Finiture, anno 2027-2028

621.200 La ditta nell’esecuzione delle opere dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione lavori 
o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, ma
anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere.
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina saranno allontanati dal cantiere a
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento alcuno
dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire regolarmente a
dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche avverse, di scarsità
di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei diversi lavori. La ditta
assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, con la direzione lavori in
modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al cantiere, alfine di assicurare uno
svolgimento regolare del programma di lavoro, nell’interesse generale e per la buona
riuscita.

625 Programma dei lavori. 

625.100 Prima dell’inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestirà un programma 
lavori vincolante con l’offerente deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente 
modulo d’appalto rispettivamente ai giorni lavorativi proposti alla pos. 224.420 del 
presente fascicolo. 

630 Termini, scadenze. 

632 Inizio dei lavori. 

632.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’approvazione, da parte del Gran Consiglio, e crescita in 
giudicato del messaggio per la richiesta del credito di costruzione. Inizio dei lavori di 
preparazione presumibilmente maggio 2026. 

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 
ad alcun risarcimento. 
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632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 

635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori deve rispettare i tempi previsti 
dall’Assuntore secondo il programma lavori stabilito a contratto. 
Indicativamente: 

- Fase A) Esecuzione piani di officina, 40 giorni lavorativi
- Fase B) Controllo e approvazione gruppo mandatario, 60 giorni lavorativi
- Fase C) Produzione elementi, 80 giorni lavorativi
- Fase D) Montaggio, 60 giorni lavorativi

La somma totale dei giorni lavorativi considerati è 220 giorni da agosto 2026 a marzo 2027. 

La consegna dell’opera completa dovrà avvenire al più tardi entro luglio 2028. 

È ammessa esclusivamente la sovrapposizione di giorni lavorativi tra la fase C e D. 
I Giorni della Fase B sono imposti e non possono essere modificati. 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

R639 Andamento regolare dei lavori. 

R639.100 L’assuntore non avrà diritto ad alcuna indennità se i lavori non dovessero progredire 
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera e mezzi oppure cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. 

R639.900 L’assuntore, per il rispetto e l'ottimizzazione del programma lavori del Committente, può 
prevedere di lavorare durante le usuali settimane estive (agosto) di ferie dell'edilizia. 
Dovrà quindi formulare le richieste ai competenti uffici / Commissioni Paritetiche 
Cantonali, attenendosi alle disposizioni riportate sui singoli contratti di lavoro e nel rispetto 
della legislazione vigente. Le richieste, come pure gli oneri economici ed organizzativi, 
saranno a totale carico dell'imprenditore. 

640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 

642 Penalità convenzionali. 

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti alla pos. 224.420 “Durata 
dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione” e alla pos. 635, il committente esigerà la 
rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 224.420 e 635 è 
prevista una penale di CHF 4’000.- (quattromila) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 



Oggetto: E5071 / E5072 - COMPARTO SCOLASTICO LODRINO Pagina: 46 
Opera da: FALEGNAME – FACCIATE ESTERNE Data: 22.04.25 

650 Procedure in caso di controversie. 

651 Procedure in caso di controversie. 

651.100 Altre procedure in caso di controversie. 

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 

R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario;

b) Capitolato d’appalto.

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).

4. I piani e i documenti allegati.

5. Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”;

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 

720 Normative SIA. 

721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

730 Normative VSS. 

731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 

731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale l’edizione 
in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta. 

740 Normative d'altre associazioni professionali. 

741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

741.100 Per le opere e forniture descritte e offerte, per quanto non in contrasto con la parte 
contrattuale e i documenti di gara, sono valide le norme e le prescrizioni tecniche in vigore 
al momento dell’inoltro dell’offerta o che valgono come regola riconosciuta nei negozi 
costruttivi, come SIA, SN, Norme antincendio AICAA, ecc. (elenco non esaustivo). Inoltre, 
vengono applicate le condizioni delle Associazioni di categoria riconosciute. 

750 Esigenze particolari. 

751 Esigenze particolari riguardo all’opera. 

751.100 Visto l’oggetto, l’opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una professionalità 
superiore alla media. Imprecisioni, imperfezioni, manchi, errori ed eventuali differenze di 
qualsiasi natura dovranno essere immediatamente segnalati alla DL la quale valuterà se 
sarà necessario richiedere dei correttivi o rifacimenti. Tutti i lavori non eseguiti a regola 
d’arte o che non rispettano il progetto architettonico andranno immediatamente rifatti a 
spese dell’assuntore, al quale viene richiesta una cura e una precisione ineccepibile. Nei 
prezzi unitari l’assuntore deve pertanto considerare tutti gli oneri dovuti alle esigenze 
accresciute in merito a qualità e precisione. Non si accettano imprecisioni dovute alla fretta 
e alla scarsa cura delle lavorazioni. Tutti i costi devono essere contemplati nei prezzi unitari. 
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R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R 791.300 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
R 791.400 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 30 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 
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R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 

831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 

831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 

831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 
organizzato dalla ditta. Ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 

831.200 Aree di trasbordo e di deposito. 

831.210 Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione dal committente per il tramite 
dell’impresa di costruzione. 
È assolutamente vietata l’occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o 
pubbliche, se non previa autorizzazione dei rispettivi proprietari. L’impresa di costruzione è 
tenuta a garantire agli artigiani un’area libera per il carico e lo scarico dei loro materiali. 
Le aree di trasbordo e di deposito devono essere sempre pulite e ordinate, l’onere è a carico 
dell’assuntore ed è da includere nei prezzi unitari. 

833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 

833.100 La messa a disposizione di baracche di cantiere per il personale, attrezzi e materiali per il 
proprio uso è a carico dell’offerente e sarà da concordare e stabilire con l’impresario 
costruttore e la direzione lavori in merito alla loro collocazione all’interno dell’area di 
cantiere; ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 
È vietato occupare come spogliatoio per gli operai e depositare negli spazi all’interno degli 
edifici in costruzione i macchinari, utensili o materiali se non per la loro immediata messa 
in opera e utilizzo. 
L’assuntore è il solo responsabile per gli utensili e materiali depositati nell’area di cantiere 
o in opera all’interno o all’esterno degli edifici in costruzione. L’assuntore ha l’onere di
stoccare, proteggere e sorvegliare tutti propri macchinari e materiali depositati nell’area di
cantiere.
La direzione lavori potrà chiedere in qualsiasi momento e più volte a dipendenza dalle
esigenze del cantiere lo spostamento, la rimozione, il riordino o la pulizia di baracche,
box, attrezzi o materiali depositati nell’area di cantiere; ogni onere è da includere nei
prezzi unitari.
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834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 
immagazzinamento. 

834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

834.200 L’imprenditore è tenuto a considerare nel prezzo dell’impianto cantiere le prestazioni e le 
attrezzature necessarie per l’abbassamento ed il sollevamento del proprio materiale e della 
propria attrezzatura. I costi relativi all’impiego della gru di cantiere o altre installazioni di 
proprietà di terzi per le proprie esigenze, dovranno essere regolati e concordati direttamente 
tra l’assuntore e chi le mette a disposizione, senza l’intervento della Direzione Lavori. 
Inoltre, se non specificatamente indicato nell’appalto o nell’impianto cantiere si precisa che 
ogni e qualsiasi onere di sollevamento e abbassamento di materiali, macchinari, baracche, 
ecc. sono a carico dell’assuntore; ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 
È vietato occupare e depositare negli spazi all’interno degli edifici in costruzione macchinari, 
utensili o materiali se non per la loro immediata messa in opera e utilizzo. 
L’assuntore è il solo responsabile per gli utensili e materiali depositati nell’area di cantiere 
o in opera all’interno o all’esterno degli edifici in costruzione.
L’assuntore ha l’onere di stoccare, proteggere e sorvegliare tutti propri macchinari e
materiali depositati nell’area di cantiere; ogni onere è da includere nei prezzi unitari.
La direzione lavori potrà chiedere in qualsiasi momento e più volte a dipendenza dalle
esigenze del cantiere lo spostamento, la rimozione, il riordino o la pulizia di baracche,
box, attrezzi o materiali depositati nell’area di cantiere; ogni onere è da includere nei
prezzi unitari.

834.300 Impianto di betonaggio. 
Viene lasciata la possibilità all’assuntore di decidere la posa o meno di un impianto di 
betonaggio, in qualunque caso il relativo costo deve essere incluso nei prezzi unitari.  
Nel caso si decidesse di posare un impianto di betonaggio lo stesso dovrà essere 
certificato mediante: 

 certificazione dell’impianto

 certificazione del calcestruzzo
I costi delle preventive certificazioni devono essere compresi nei prezzi unitari
L’impianto di preparazione del calcestruzzo dovrà essere munito di idoneo trattamento
delle acque di rifiuto in conformità con l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (OPSR) e norma SIA 431 (evacuazione e trattamento acque dei cantieri).
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837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 

837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 
dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

837.200 La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 
Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. 
Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non

lavorativi, a turni;
- trasporti speciali, ecc.

R 838 Disposizioni generali. 

R 838.100 Esecuzione lavori, modalità. 

R 838.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 
possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL in fase esecutiva in riferimento ai giorni presentati dall’offerente. Qualsiasi costo 
supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

R 838.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino al collaudo e deve provvedere a 
proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese 
di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le 
diverse ditte operanti in cantiere. 

R 838.130 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno 
essere regolati direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza 
l’intervento della DL. 

R839 Cartello pubblicitario. 

839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 
committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente. 
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 
Se non specificato nel modulo d’offerta il computo dei quantitativi viene effettuato secondo 
la rispettiva Norma SIA di riferimento per l’esecuzione dei lavori concernente l’appalto. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Il tracciamento secondario a partire dagli elementi indicati dal geometra, quello a partire 

dagli elementi indicati nei piani di progetto e eventuali ulteriori tracciamenti e profili 
necessari all’esecuzione dei lavori sono compito e responsabilità dell’imprenditore. 
La precisione richiesta per i tracciamenti è di +/-2 mm. 
La direzione lavori potrà richiedere più volte la verifica di tracciamenti o misurazioni 
eseguite dall’imprenditore in cantiere. 
Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 
rispettivamente nei prezzi unitari del modulo d’offerta. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 L’assuntore è tenuto a verificare tutte le quote e misure indicate sui piani dell’architetto ed 

ingegnere, eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale 

incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
La sorveglianza ed il controllo dei tracciamenti e dell’esecuzione da parte della DL non 
svincola, in nessun modo, l’assuntore dalle proprie responsabilità riguardo l’obbligo di 
eseguire le opere in conformità ai piani e all’offerta. 

 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra l’assuntore o 

un suo rappresentante e la DL.  
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione dall’assuntore e 
dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL, non verranno 
riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se accettate dalla DL, 
verrà dedotto l’importo corrispondente in fase di liquidazione. Gli oneri derivanti dalle 
liquidazioni in contraddittorio sono sa comprendere nei prezzi unitari. 
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843.340 La ditta è tenuta ad avvertire la DL, prima di eseguire i rinterri di tubazioni o altre  

infrastrutture e la chiusura e la copertura di qualsiasi elemento computabile e descritto  
nell’elenco prezzi, in modo da poter controllare i pezzi effettivamente posati. Se questo non  
è stato possibile per ragioni plausibili deve presentare una documentazione che confermi  
quanto eseguito.  
In mancanza di una documentazione fotografica o del rilievo in contraddittorio con la DL, la  
liquidazione avverrà secondo un computo teorico dei minimi pezzi necessari. 

 
843.400 Modifiche. 
 
843.410 La DL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi tempo tutte le modifiche che ritenesse 

opportune ai piani senza dar luogo a pretese di sorta da parte dell’assuntore. 
L’impresa non può modificare nessuna parte delle opere previste nei piani di esecuzione, 
senza l’autorizzazione scritta della DL, pena il non riconoscimento delle lavorazioni 
eseguite. Sono a carico dell’assuntore i costi di ripristino dell’opera come da progetto. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Raffrescamento di cantiere. 
 
853.100 Verrà applicato secondo le norme SUVA 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
Durante l’intero corso dei lavori l’imprenditore deve mantenere sul cantiere organizzazione 
e ordine ineccepibili. Ogni ditta dovrà provvedere all’eliminazione dei propri rifiuti secondo 
quanto previsto alla pos. 442.500. Sarà assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere 
(si vedano artt. 9-10 Ordinanza tecnica federale sui rifiuti del 10.12.90). 

 
In caso di inosservanza da parte dell’assuntore della pulizia giornaliera dei propri rifiuti di 
cantiere, la direzione lavori si riserva la facoltà di far eseguire la pulizia ad una ditta terza 
a spese dell’assuntore; l’onere sarà quantificato e dedotto in fase di liquidazione finale.  

 
855 Servizio invernale. 
 
855.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
In particolare, si segnala che le eventuali fondazioni, muri e platea per la posa della gru di 
cantiere dovranno essere demolite e la zona sistemata a situazione iniziale. 
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880 Prove e campioni. 

882 Controlli e prove. 

882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 

882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 
a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste sono indennizzate con le posizioni dell'elenco prezzi; nel 
caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico 
dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 

920 Assicurazioni del COM. 

922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

930 Assicurazioni dell'imprenditore. 
Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM. 

931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 
Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

932 Assicurazioni speciali. 

932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 
per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 



Oggetto: E5071 / E5072 - COMPARTO SCOLASTICO LODRINO Pagina: 57 
Opera da: FALEGNAME – FACCIATE ESTERNE Data: 22.04.25 

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

941 Rapporti. 

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 

941.110 Rapporti giornalieri. 
Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

941.120 Rapporti settimanali. 

941.130 Rapporti a regia. (vedi pos.  
Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

942 Lavori a regia. 

942.110 Regole di retribuzione. 
Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 
averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

942.130 La fatturazione dei lavori eseguiti (con presentazione di una liquidazione parziale –
situazione) dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma 
da trasferire in modo palese sull’importo totale della fattura. 

943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione e approvati dal COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(manodopera e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
944.120 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” dell’associazione di categoria. 
 
944.130 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL ed aver ricevuto regolare ordine scritto. 
 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere 
 
947.210 Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 839.100). 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 
 
947.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA. esclusa) (pos. 442.500). 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (pos. 442.500). 
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947.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC). 

947.510 0.15 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa). 

947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 

947.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione IVA esclusa (Pos. 922.100). 

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

951 Autorizzazioni. 

951.100 L’offerente è responsabile per eventuali autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 

952 Disposizioni delle autorità. 

952.100 Per l’esecuzione delle opere, l’imprenditore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
Ogni contratto o accordo stipulato dall’imprenditore con enti e autorità dovrà essere 
preventivamente discusso e approvato dalla DL. 
Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi 
esposti. 

960 Documenti dell'opera. 

961 Documentazione dell'opera. 

961.100 L’offerente è obbligato ad allestire una documentazione completa dell’opera (fotografica e 
rilievi) dei processi di lavorazione, soprattutto per le parti d’opera che non possono essere 
verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo d’offerta e realizzati in opera. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedie e finali) direttamente alla DL al piu’ presto possibile. 
I controlli di qualità del committente non avranno alcun effetto riduttivo sulle responsabilità 
dell’offerente in caso di difetti. 
La documentazione è da consegnare alla direzione dei lavori specialistica. 
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.

112.100 Vale:

112.110 Associazione:
……………………………………………………………………………………………………… 

Data di edizione: ……………………………….. 

113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

113.100 Vale: 

113.110 Associazione: 
……………………………………………………………………………………………………… 

Data di edizione: ……………………………….. 

700 Variazioni dei prezzi. 

700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 

700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 
A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 

730 Metodo parametrico MP. 

730.100 Metodo utilizzato.  
I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80.
Indice dei prezzi al consumo.
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr 

Periodo dal ……………… al ………………  Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

25066Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E5070/E5071 - SME Lodrino

GENERE DEI COSTI

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 



Pagina: 64
22/04/2025

Progetto: E5071-72
Nuovo comparto scolastico Lodrino

Incarico: 25    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V24)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 25

25 Opere da falegname - Facciate esterne
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).
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033.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Prezzi a regia orari dell'imprenditore
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Prezzi a regia orari dell'imprenditore per categorie
di personale.

.001 Personale addetto alla sor-
veglianza. :E :PG 40 h ...................... ......................

.003 Personale qualificato.
:E :PG 100 h ...................... ......................

.004 Personale ausiliario.
:E :PG 100 h ...................... ......................

.005 Personale in formazione.
:E :PG 60 h ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2020

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ............

Riporto .................

22/04/2025
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231.001 Fattore = (100 - ribasso )
Fattore = ...............
up = CHF
Totale 15'000 :E :PG 15'000 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.002 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ............
Fattore = (100 - ribasso )
Fattore = ...............
up = CHF
Totale 10'000 :E :PG 10'000 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111

22/04/2025
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
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011.400 con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
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031.100 prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Durata Impianto di cantiere a
prezzo globale secondo la
norma SIA 118, per i lavori
descritti nel presente modulo
d'offerta.
Trasporti di andata e ritorno,
montaggio e smontaggio,
compresa la messa a
disposizione di tutto quanto
necessario all'esecuzione a
regola d'arte dei lavori
descritti nel presente
capitolato e modulo d'offerta,
comprese eventuali
interruzioni (lavoro a tappe)
secondo il programma lavori e
le indicazioni della direzione
lavori e del committente,
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111.002 compreso lo sgombero a fine
lavori e la pulizia finale.
L'utilizzo dei mezzi di
sollevamento deve essere
concordato con l'impresa di
costruzioni operante in
cantiere.
Gli oneri, le modalità e i
prezzi per l'utilizzo della
gru di cantiere sono a carico
dell'imprenditore e vanno
regolati direttamente con
l'impresa di costruzioni,
pertanto la direzione lavori
non entra nel merito.
L'imprenditore deve includere
nei prezzi ogni onere di
utilizzo delle installazioni
di cantiere e per il trasporto
a mano del proprio materiale
all'interno del cantiere.
Devono essere inclusi nei
prezzi unitari eventuali oneri
per lo spostamento dei
macchinari e/o attrezzature
per esigenze lavorative, tempi
di attesa e differimenti per
rispettare le fasi di
montaggio previste
dall'architetto.
I rifiuti provenienti dalle
lavorazioni, dalla rimozione
delle protezioni (plastiche o
altre protezioni) sono da
allontanare e smaltire a
carico dell'imprenditore il
quale dovrà tenerne conto nei
prezzi esposti.
Prezzo globale per tutte le
opere previste nel presente
modulo d'offerta, per tutta la
durata dei lavori
dell'imprenditore.
Devono essere compresi, se
necessari, nel rispetto delle
direttive SUVA e dello
strumento di pianificazione
sottoscritto con la
compilazione dell'offerta,
tutti i ponteggi di lavoro
necessari per l'esecuzione
delle opere previste nel
capitolato e modulo d'offerta.
I ponteggi di facciata sono
messi a disposizione dal
committente, secondo le fasi
di montaggio previste
dall'architetto.
Le opere previste nel presente
modulo d'offerta si intendono
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111.002 per la fornitura e posa al
piano di lavoro.
up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

.003 Durata
Protezione temporanea
dell'opera dalle intemperie
(acqua/grandine) durante tutte
le fasi di avanzamento del
cantiere.
Per tutta la durata del
cantiere.
up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

.004 Durata
Protezione temporanea
dell'opera dalle
intemperie.Comprendere nei
costi l'eventuale copertura
scopertura quotidiana e tutta
la manutenzione.
Durante tutte le fasi di
lavoro
up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Gru e montacarichi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 519 Gru e montacarichi
La ditta offerente si dovrà sincerare sulle possibilità di
trasporto e sollevamento degli elementi richiesti per
l'esecuzione dell'opera.
La stazione appaltante mette a disposizione l'utilizzo della
gru di cantiere per il solo scarico del materiale dai
mezzi di trasporto ed il costo deve essere stabilito
direttamente tra l'imprenditore e l'impresa di
costruzione presente in cantiere.
Sistemi di sollevamento e montaggio delle strutture
richieste a capitolato sono a libera scelta della ditta
appaltante e devono essere compresi nei prezzi unitari
(nel caso in cui l'imprenditore volesse
installare argani da posare sul ponteggio l'onere per la
modifica di quest'ultimo deve essere concordata con
l'impresa fornitrice del ponteggio e compresa nei
prezzi unitari).

Ponteggi
La stazione appaltante mette a disposizione i ponteggi di
facciata e relativi ponti di carico, tramite l'impresa
fornitrice del ponteggio.
Lo spostamento e/o la modifica del ponteggio di facciata, la
sua sicurezza e la sua stabilità sono di competenza e
responsabilità della specifica impresa fornitrice del

Riporto .................
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R 519 ponteggio che ne ha ricevuto l'appalto.
Cambiamenti del ponteggio di facciata per facilitare il
lavoro dell'offerente, nel caso in cui li richieda, sono
da concordare direttamente con l'impresa fornitrice del
ponteggio e con la DL.
I cambiamenti approvati sono a carico dell'offerente.

Tutti i ponteggi interni od esterni, trabattelli,
cavalletti o altre attrezzature di banchinaggio
specifiche per la posa dei rivestimenti di facciata
ventilata,di serramenti e di porte esterne per altezze fino
a 4 m di altezza sono di competenza dell'assuntore e
devono essere compresi nei prezzi unitari.
In ogni caso, il supplemento per tutti gli eventuali
ponteggi fissi o mobili, piattaforme, banchinaggi
necessari all'esecuzione delle opere e non facenti parte
dell'insieme dei ponteggi di facciata sono da comprendere
nei prezzi unitari.

540 Mezzi di carico e di trasporto, impianti di trasporto e
interventi con elicottero
-------------------------------------------------------------------------------------

R 549 I trasporti sono contabilizzati globalmente per
tutte le opere offerte e sono a carico dell'assuntore.
I procedimenti dovranno essere esposti e discussi con la
direzione lavori prima dell'inizio del montaggio,
essi non dovranno interferire con l'avanzamento del
cantiere.
Eventuali richieste e costi derivanti da mezzi di
trasporto speciali devono essere compresi nei prezzi
unitari.

R .100 Aree di carico/scarico deposito
Le aree di carico/scarico e di deposito sono da concordare
con la DL.
La possibilità di lasciare materiale ed attrezzi in un
luogo protetto e chiuso durante tutto il periodo del
cantiere deve essere concordato con la DL.
La protezione nel cantiere dei materiali e delle opere dai
danni della natura e di terzi è responsabilità
dell'assuntore.
Sicurezza
Ordinanza federale sulla protezione della salute dei
lavoratori nei lavori di costruzione.
La pianificazione di lavori di costruzione deve ridurre al
minimo il rischio d'infortunio o di danno alla salute e
garantire l'applicazione delle misure di sicurezza
necessarie, in particolare anche durante l'utilizzazione
degli attrezzi di lavoro.

900 Prestazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

920 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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921 Insieme delle attrezzature per la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute, per le necessità dell'imprendito-
re.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione. Compresi
l'esercizio e la manutenzione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
111.002 per le messe in
sicurezza che
l'imprenditore ritiene
necessarie in aggiunta a
quelle già previste dal
committente, nel rispetto
della Legge del lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro gli
infortuni (LAINF),
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr) e
dell'Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali
(OPI).

up = gl

Elenco delle misure adottate:
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................

:E :PG 1 gl ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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343 Facciate ventilate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

R .900 Altre disposizioni

R .910 Disegni di progetto
I piani allegati al modulo d'offerta servono solo per la
calcolazione dell'offerta.
N.B.: I dettagli dello studio d'architettura sono puramente
indicativi, possono variare in funzione dell'avanzamento del
cantiere.
I disegni sono indicativi della soluzione specifica
(tecnica) del dettaglio, ma vincolanti ai fini
dell'impostazione generale del progetto (estetica).

Allestimento dei piani, rilievo misure
L'assuntore è responsabile per l'allestimento dei piani
costruttivi d'officina, i quali dovranno essere
sottoposti ai progettisti prima dell'inizio della
fabbricazione, per controllo ed approvazione.
I piani approvati non disimpegnano l'assuntore dalla
sua responsabilità per un'esecuzione a regola d'arte.
Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere
consegnata ai progettisti e alla DL.
L'assuntore dovrà provvedere, sotto sua responsabilità, a
rilevare tutte le misure sul posto, dopo aver avuto le
indicazioni ed i chiarimenti necessari da parte dei
progettisti. L'assuntore, pertanto, sarà il solo
responsabile di eventuali errori di misurazione.

R .920 Tutte le quantità inserite nel presente capitolato sono
calcolate senza riserva, le verifiche delle stesse sono a
carico dell'impresa.
Le dimensioni grezze dell'edificio sono quelle
indicate a progetto.
Variazioni dimensionali dei singoli moduli vengono
compensate in positivo e in negativo dai moduli restanti
senza variazioni della superficie totale del
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R 000.920 progetto. Variazioni dimensionali del singolo
modulo fino al 10% non ne variano il prezzo unitario.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio.

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali messi in opera, senza riutilizzo del materiale ri-
mosso. Se non è concordato diversamente, il metodo di demo-
lizione è a scelta dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico sul mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo il concetto di smaltimento del committente ed even-
tuale sistemazione sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedio del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.

.200 Campioni portatili di prodotti in commercio.

.300 Trasporto di andata e ritorno di materiale, apparecchi e
attrezzi sul e dal luogo d'impiego.

.400 Verifica del supporto o della sottostruttura assegnati.

.500 Interruzioni di lavoro dovute alle condizioni atmosferiche.

.600 Messa in sicurezza di parti d'opera durante le interruzio-
ni di lavoro (chiusure a fine giornata).

.700 Ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0.

.800 Pulitura delle parti d'opera prima del collaudo.
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R 012.900 Rimozione e smaltimento di tutte le pellicole di
protezione prima del collaudo

R .910 Interruzioni di lavoro pianificate e descritte nel
piano architetto "Principio fasi costruttive montaggio"

R .920 In deroga alla pos. 012.700, sono compresi ponteggi per
un'altezza di lavoro fino a m 4, passerelle e dispositivi
anticaduta.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i ponteggi e altre attrezzature.

.110 Ponteggi per un'altezza di lavoro superiore a m 3,0,
passerelle e dispositivi anticaduta.

.120 Messa a disposizione di aree per il deposito intermedio di
materiale.

.130 Coperture provvisorie durante le interruzioni imputabili al
committente.

.140 Misure per la protezione contro la sporcizia e il dan-
neggiamento meccanico delle opere causati da parte di
terzi.

R .190 In deroga alla pos. 013.100 sono sono compresi i ponteggi
per un'altezza di lavoro fino a m 4,0, passerelle e
dispositivi anticaduta.

.200 Per i lavori preliminari e complementari (1).

.210 Sottostrutture supplementari per il fissaggio di elementi
eseguito a cura del committente.

.220 Protezione provvisoria contro le intemperie durante i lavori
di rimozione di strati impermeabili.

.230 Smaltimento del materiale di demolizione.

.240 Eliminazione dei difetti dello strato di supporto o completa-
mento della sottostruttura nonché correzioni dell'incli-
nazione.

.250 Rimozione di neve e ghiaccio nonché lavori di essiccazione,
su ordine del committente.

.260 Prove di estrazione supplementari ordinate dal committente.

.270 Smontaggio e rimontaggio della ferramenta o di elementi
costruttivi esistenti.

.280 Chiusura dei fori e delle aperture per l'ancoraggio dei
ponteggi.

.300 Per i lavori preliminari e complementari (2).
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013.310 Trattamento di superficie delle sottostrutture esistenti.

.320 Campioni sull'oggetto o modelli.

.330 Rimozione di pellicole di protezione richieste del commit-
tente.

.340 Misure particolari per l'esecuzione di lavori a una tempe-
ratura esterna inferiore a gradi C 5.

.350 Raccordo degli strati esistenti a elementi passanti, rac-
cordi, finali e simili eseguiti successivamente.

.360 Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

R .390 Rig. pos. 013.340 Misure particolari per l'esecuzione
di lavori a una temperatura esterna inferiore a gradi C 5,
vanno specificati in fase di appalto. In caso contrario si
ritengono prestazioni comprese.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione per i rivestimenti e le sottostrut-
ture di facciate ventilate.

.100 Superfici.

.110 I rivestimenti, i teli per facciata, gli strati isolanti,
gli strati di tenuta all'aria e simili vengono misurati al
m2. Le sagomature dei materiali e le sovrapposizioni in
corrispondenza dei giunti non vengono considerate.

.120 Gli inserti negli strati isolanti non vengono dedotti.

.130 Le aperture e i ritagli inferiori a m2 1,0 non vengono
dedotti.

.140 I giunti nel rivestimento di facciata nonché i profili
d'angolo e le mostre di telai inferiori a mm 50 non vengono
dedotti.

R .190 Se le superfici di una qualsiasi componente
stratigrafica della facciata ventilata viene definita  con
misure specifiche in lunghezza, altezza, profondità
e contestualizzazione rispetto alle parti d'opera adiacenti,
nonché rispetto al progetto generale, é ammessa la
misurazione per elementi (singoli moduli nominati come
parti d'opera).

.200 Sottostrutture.

.210 Computo al metro quadrato:
. Piani di appoggio in tavole o pannelli di legno massiccio.
. Cassette di metallo.

.220 Computo al metro lineare:
. Profili di metallo e listoni.
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021.220 . Profili e listoni di supporto.
. Profili e listoni portanti.

.230 Computo al pezzo:
. Mensole ed elementi per taglio termico.
. Viti distanziatrici.

R .290 Se lo sviluppo, la frequenza, le dimensioni, la geometria di
elementi lineari o puntuali di una qualsiasi componente
stratigrafica della facciata ventilata viene definita  con
misure specifiche in lunghezza, altezza, profondità
e contestualizzazione rispetto alle parti d'opera adiacenti,
nonché rispetto al progetto generale, é ammessa la
misurazione per elementi (singoli moduli nominati come
parti d'opera).

.300 Lavori complementari e accessori.

.310 Computo al metro quadrato:
. Trattamento di preservazione del legno per i piani di
appoggio in tavole o in pannelli.
. Superfici curve.
. Spessoramento superiore a mm 20.

.320 Computo al metro lineare:
. Taglio o adattamento in corrispondenza di raccordi; sugli
angoli vengono misurati ambedue i tagli.
. Isolamento di zoccoli.
. Sigillature e profili in corrispondenza dei giunti.
. Esecuzione di angoli, giunti di movimento, raccordi e
finali.
. Raccordi a tenuta d'aria in corrispondenza di fori passan-
ti e aperture.
. Trattamento di preservazione di singoli listoni o tavole.
. Spalle, architravi e davanzali, lunghezza min m 1,0.

.330 Computo al pezzo:
. Ritagli, fori passanti, intagli e simili.
. Elementi per taglio termico.
. Tagli obliqui e ritagli in corrispondenza di spalle e
architravi.
. Risvolti laterali verso l'alto e il basso, raccordi
d'angolo con tagli obliqui, giunti di movimento, ritagli e
staffe di sostegno in corrispondenza dei davanzali.
. Staffe.
. Raccordi, finali e raccordi d'angolo con tagli obliqui dei
profili.
. Lamiere profilate di lunghezza inferiore a m 2,50.
. Superfici di facciata inferiori a m2 5,0.

R .390 Se lo sviluppo, la frequenza, le dimensioni, la geometria di
lavori complementari e accessori di una qualsiasi
componente stratigrafica della facciata ventilata viene
definita con misure specifiche in lunghezza altezza,
profondità e contestualizzazione rispetto
alle parti d'opera adiacenti, nonché rispetto al progetto
generale, é ammessa la misurazione a corpo o la
comprensione all'interno del prezzo unitario dello
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R 021.390 specifico elemento (singolo modulo nominato come parte
d'opera).

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia (1).

.100 Rivestimento: strato visibile della facciata con funzione
protettiva ed estetica.

.200 Intercapedine ventilata: spazio situato a tergo del rive-
stimento nel quale circola l'aria esterna.

.300 Strato di tenuta all'aria: strato senza interruzioni si-
tuato sul lato caldo dell'isolante termico che ha la fun-
zione di bloccare il passaggio dell'aria dall'ambiente ester-
no verso l'interno.

.400 Struttura portante: insieme organizzato di parti d'opera
fra loro collegate, progettato in modo da ottenere una rigi-
dezza adeguata.

.500 Sottostruttura: struttura destinata a trasmettere i ca-
richi dal rivestimento al supporto. Di regola, essa è
costituita da:
. Profili o listoni portanti per il fissaggio del rivesti-
mento.
. Profili o listoni di supporto per il fissaggio dei profi-
li o dei listoni portanti e per la trasmissione dei ca-
richi agli ancoraggi.
. Staffe e viti distanziatrici per il fissaggio dei profili o
dei listoni di supporto, risp.
dei profili o dei listoni portanti e per la trasmissione
dei carichi al supporto.

.600 Supporto: strato nel quale viene ancorata la sottostrut-
tura. Esso può essere costituito dalla struttura portante
dell'edificio.

.700 Isolamento termico: strato di materiale termoisolante inter-
posto fra il supporto e l'intercapedine ventilata. Esso
può anche assumere funzione antincendio e acustica.

.800 Telo per facciata: manto impermeabile posto dietro il
rivestimento per la protezione degli strati sottostanti da
acqua, vento e raggi UV. Il genere di rivestimento deter-
mina i requisiti del telo per facciata. La norma
SN EN 13 859-2 "Abdichtungsbahnen -   Definitionen und
Eigenschaften von Unterdeckund Unterspannbahnen. Teil 2:
Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände"
(UNI EN 13859-2 "Membrane flessibili per impermeabiliz-
zazione -  Definizioni e caratteristiche dei sottostrati.
Parte 2: Sottostrati murari") fa distinzione tra "nessun te-
lo per facciata necessario", "sollecitazione normale" e
"sollecitazione elevata".
. I teli per facciata per sollecitazioni normali devono
resistere all'invecchiamento artificiale per irraggiamento
UV di h 336.
. I teli per facciata per sollecitazioni elevate devono
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031.800 superare un invecchiamento artificiale per irraggiamento
UV di h 5'000 e una prova di resistenza alla penetrazione
dell'acqua (prova W1).

032 Terminologia (2).

.100 Rivestimento a giunti aperti: rivestimento i cui giunti tra
gli elementi nonché i giunti tra gli elementi e le parti
d'opera adiacenti sono aperti.

.200 Sistema di rivestimento: rivestimento di facciata definito
in base a materiale, forma e modalità di posa.

.300 Fissaggio: dispositivo atto a fissare il rivestimento alla
sottostruttura.

.400 Ancoraggio: dispositivo atto a fissare la sottostruttura al
supporto.

.500 Collegamento: connessione di parti della sottostruttura o
di elementi del rivestimento tra loro.

.600 Componente ausiliario: profilo di raccordo e di bordo,
profilo per giunti, profilo di aerazione, dispositivo di
fissaggio per isolante, profilo o nastro di tenuta,
profilo di copertura e simili.

.700 Freno vapore: strato che svolge il compito di ridurre la
diffusione del vapore. Esso viene definito con lo spessore
dello strato d'aria equivalente della diffusione s_d o con
il fattore di resistenza alla diffusione my.

.800 Dispositivo di ancoraggio anticaduta: insieme di singole
parti costituito da uno o più punti di ancoraggio fissi o
mobili necessario per lavorare con un dispositivo anticaduta
su fune (dispositivo di protezione individuale) in confor-
mità alla norma SN EN 795 "Persönliche Absturzschutzau-
srüstung -  Anschlageinrichtungen" (UNI EN 795 "Dispositivi
individuali per la protezione contro le cadute -  Dispositivi
di ancoraggio").

033 Abbreviazioni.

.100 s_d = spessore equivalente d'aria per la diffusione di
vapore.

.200 MK/VD: designazione per componenti di isolante termico o
spessori di isolante termico nelle cassette per pareti,
dove MK indica la profondità della cassetta e VD lo spesso-
re di isolante posto davanti alla cassetta.

.300 Involucro edilizio Svizzera: Associazione aziende svizzere
involucro edilizio.

.400 SFHF: Associazione professionale svizzera per facciate
ventilate.

.500 suissetec: Associazione svizzera e del Liechtenstein della
tecnica della costruzione.
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034 Informazioni.

.100 Fibrocemento per facciate. I prodotti di fibrocemento usua-
li per rivestimenti di facciata si possono suddividere in
lastre piane di piccolo e di grande formato nonché in
lastre ondulate.

.110 Le lastre di fibrocemento intagliate disponibili in com-
mercio sono lastre piane di piccolo formato intagliate a
rettangoli, a losanghe o a scandole. Di regola, vengono
posate con file a doppia sovrapposizione.

.120 Le lastre di fibrocemento modulari comprendono lastre pia-
ne senza intagli di piccolo o di grande formato. Le lastre
modulari di piccolo formato hanno dimensioni comprese fra
mm 600x200 e 1'200x600, quelle modulari di grande formato da
mm 1'500x300 a 2'500x300 risp. 3'600x190. Di regola
vengono posate con file a semplice sovrapposizione,
quelle di piccolo formato anche con file a doppia
sovrapposizione.

.130 Le lastre piane di fibrocemento di grande formato tagliate
su misura vengono tagliate a seconda delle esigenze speci-
fiche. Generalmente vengono posate senza sovrapposizioni,
ma possono anche essere posate sovrapposte.

.140 Le lastre profilate di fibrocemento sono modulari. Le la-
stre profilate più comuni che si trovano in commercio sono
le lastre ondulate.

.200 Distanza dalla parete: distanza fra il piano di appoggio e
il filo anteriore del listone o del profilo.

.300 Rivestimento in lastre di ardesia con file a semplice
sovrapposizione: rivestimento posato in orizzontale, con
sormontatura laterale, dinamico (irregolare) o a lastre
spaziate.

R 039 Altre disposizioni

R .100 I prezzi unitari comprendono: - In deroga alle pos. 012.700
e 013.100, i ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m
4,0, passerelle e dispositivi anticaduta.
- La fornitura e la posa di tutte le parti ed opere
descritte nel modulo d'offerta, con un'esecuzione a
regola d'arte.
- La mano d'opera necessaria all'esecuzione
- Il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico dei
materiali, il sollevamento alla quota di posa, la
distribuzione nel luogo di posa, la manutenzione del
materiale necessario e delle forniture, depositi
intermediari.
- L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso
tutte le protezioni necessarie.
- Le alimentazioni d'acqua e d'elettricità dal punto fisso
situato all'interno del cantiere.
- L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la
pulizia periodica del cantiere - La partecipazione alla
pulizia generale del cantiere ordinata dalla DL
- Il prosciugamento di superifici bagnate destinate a
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R 039.100 ricevere gli elementi della fornitura
- La protezione degli elementi già posati come pure le opere
di terzi suscettibili d'essere danneggiate dall'esecuzione
dei lavori previsti nel presente modulo d'offerta
- La perfetta pulizia degli elementi forniti, per il
collaudo ed a lavoro ultimato compresa l'eliminazione di
pellicole protettive
- Tutti i sollevamenti necessari
- Le prestazioni comprese nelle norme SIA, CSFF e dei
fabbricanti per quanto non siano in contrasto con le
richieste sopraccitate
- La verifica statica dei profili impiegati
- L'esecuzione dei lavori in diverse fasi
- Gli elementi difettosi, danneggiati o di colori
ineguali non potranno essere utilizzati
- Il trattamento di superfici (N.B profili e lamiere con
pellicole protettive)
- Le sigillature, isolazioni ecc, in particolare sono
comprese le lavorazione riguardanti l'alimentazione
elettrica delle protezioni solari esterne
- Tutti i giunti in neoprene necessari
- Tutti i fissaggi in acciaio inox
- Mezzi di sollevamento adeguati
- Tutte le lavorazioni cagionate dal raccordo
perimetrale del singolo pezzo, nel suo insieme stratigrafico,
con altre parti d'opera posate dall'imprenditore o da terzi,
in particolare tagli, sovrapposizioni, sagomature,
sigillature, raccordi, risvolti, nastri di tenuta che
si dovessero rendere necessari sia in fase di progettazione
esecutiva che di messa in opera.
- Le fasi di lavoro avvengono in diverse tappe rappresentate
nel piano architetto "Principio fasi costruttive

R .200 Rete antinsetti
Se rappresentati nei dettagli e/o citati nell'abaco, nei
prezzi unitari è compresa la fornitura e posa di rete di
protezione contro gli insetti.
Lamiera di alluminio perforata, non trattata,
spessore mm 0.8
Angolari, sviluppo fino a mm 100.

Davanzali
Se rappresentati nei dettagli e/o citati nell'abaco, nei
prezzi unitari è compresa la fornitura e posa di davanzali
in alluminio spessore 2 mm, fino a 4 piegature con feltro
anticondensa e strato di antirombo per ridurre la
rumorosità.
Inclinazione da gradi 4 a 6.
Con gocciolatoio.
Compresi i tagli a 45° per i raccordi d'angolo rientranti.
Naso del davanzale allineato al rivestimento in pannelli.
Compreso risvolto laterale in corrispondenza con le
giunzioni con altre parti d'opera.
Colore a scelta RAL o NCS Fissaggio con staffe su legno
e contro serramento finestra.
Compresa la pellicola di protezione sulla parte
superiore del davanzale e la sua rimozione successiva.
Sviluppo fino a 350 mm.

Profilo in alluminio
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R 039.200 Se rappresentati nei dettagli e/o citate nell'abaco, nei
prezzi unitari è compresa la fornitura e posa di profilo in
alluminio spessore 2.5 mm presso piegato, fino a 4
piegature, spruzzato termicamente con vernice in
polvere.
Colore a scelta RAL o NCS Compresi i supporti per il
fissaggio alla prima o seconda orditura della sottostruttura
in legno, sec. ind. piani di dettaglio architetto.
Sviluppo fino a mm 250.

R .300 Certificazione legno

Può essere utilizzato solo legno prodotto in modo
sostenibile attestato da marchi riconosciuti quali;
legno svizzero, pefc o fsc (lfo, rs 944.021, art. 34.1
cpv. 1).
L’imprenditore, con l’inoltro dell’offerta, deve dichiarare
la provenienza e la specie legnosa secondo rs 944.021,
art. 2. attraverso una autocertificazione.

Prima dell’ordine del materiale l’imprenditore deve
comunicare l’effettiva provenienza del materiale che
intende ordinare per approvazione da parte del
committente.

Il committente può esigere a posteriori dal prestatore
d’opera gli attestati che comprovino l’adempimento delle
condizioni di partecipazione.
Fungono da attestati principali i documenti quali
certificati, bollettini di consegna o fatture. Il
committente può riconoscere anche altri documenti.
In caso di mancato adempimento può essere prevista una pena
convenzionale (eventuale rescissione del contratto,
pagamento dei maggiori costi e rimborso dei danni diretti ed
indiretti causati).

R .400 Trattamento del legno (superfice di finitura a
vista) dei seguenti elementi costruttivi:

- LISTONE IN LARICE 30/50
- ASSITO MASCHIATO IN LARICE

Per tutte le componenti esposte alle intemperie e ai
raggi solari dei rivestimenti esterni e relative superfici
retrostanti dello stesso elemento, si richiede
l'applicazione di un protettivo all'acque a
finitura opaca per legno tipo Owatrol Aquadecks.

Trattamento di pre invecchiamento della facciata
idoneo a rendere omogenea la colorazione delle facciate a
causa dell’esposizione alle intemperie, con riduzione
delle differenze di colore durante il processo di
invecchiamento.

Protezione trasparente non filmogena.
Conserva l’aspetto naturale del legno.

Aspetto: grigio; tonalità da confermarsi a seguito della
campionatura
Finitura : opaca.
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R 039.400 Legante : acrilico/alchidico.
Solvente : acqua.
Densità : 1,010 ± 0.05 (a 20°C).
Viscosità : fluido.
Punto d’accensione : non classificato come
infiammabile.
Residuo secco : 11% ± 2.
Tinte : esiste in più tinte miscelabili tra loro

Il trattamento é da applicare in officina.
Saranno ammessi in cantiere solamente eventuali ritocchi.
Il legno deve essere pulito e asciutto (3 giorni di tempo
secco - igrometria massima del legno 18%), sano, e preparato
a regola d’arte - privo di polvere, muffe, macchie di
grasso e di qualunque tipo di trattamento precedente.
Se il legno presenta una patina di lavorazione
superficiale procedere a una preparazione preventiva del
supporto.

Tinta
Il colore grigio (tonalità da confermarsi a seguito della
campionatura) sarà composto da una miscela di più tinte
secondo le tinte disponibili del produttore.
La scelta sarà fatta sulle base di campionature eseguite
dall'imprenditore.
Campionature di piccole dimensioni sono incluse nei
prezzi unitari.
Le campionature su superfici più importanti sono
conteggiate separatemene, vedi pos. 114.101

Trattamento equivalente proposto dall'imprenditore:

.........................

.........................

Allegare scheda tecnica

R .500 Trattamento del legno dei seguenti elementi costruttivi
delle parti d'opera:

- SECONDA ORDITURA VERTICALE DELLA SOTTOSTRUTTURA;
- TRAVE PIALLATA ABETE PUNTUALE;
- PANNELLO PORTA RIVESTIMENTO RETROSTANTE L'ASSITO MASCHIATO
DI FINITURA.

Per tutte le componenti interposte tra l'assito
maschiato di finitura e il telo paravento, su tutte le
facce, si richiede l'applicazione di un
protettivo all'acque a finitura opaca per legno tipo
Sikkens Cetol Aktiva
Universal.

Trattamento impregnante per legno, liquido, idrodiluibile,
per esterni
Trattamento di protezione per sottostruttura in legno non a
vista

Aspetto: nero
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R 039.500 Il trattamento é da applicare in officina.
Saranno ammessi in cantiere solamente eventuali ritocchi.
Il legno deve essere pulito e asciutto (3 giorni di tempo
secco - igrometria massima del legno 18%), sano, e preparato
a regola d’arte - privo di polvere, muffe, macchie di
grasso e di qualunque tipo di trattamento precedente.

Trattamento equivalente proposto dall'imprenditore:

.........................

.........................

Allegare scheda tecnica

040 Informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Indicazioni sull'opera.

.400 Supporto esistente.

.410 Supporto.
Facciate esterne:
. Parete intelaiata in legno
26 cm, rivestita con due
strati di lastre in Aquapanel
di 1,25 mm o prodotto
equivalente;
. X-LAM;

R 049 Altre disposizioni

R .100 Sottostruttura

Nei dettagli di principio del capitolato i raccordi alla
costruzione grezza sono rappresentati in modo
schematico.
Questi elementi devono essere rielaborati e concepiti da
parte dell’assuntore in base alle esigenze del committente
e della costruzione.
L’assuntore deve concepire e sviluppare la modalità di
ancoraggio degli elementi costruttivi (sottostruttura)
sotto propria responsabilità.
Il peso proprio è trasmesso alla base degli elementi
costruttivi.
Tutti gli ancoraggi laterali e superiori devono essere
concepiti in modo da permettere la corretta
dilatazione dell’elemento costruttivo nel rispetto dei
limiti dei ponti termici.
Tutte le sollecitazioni agenti sulla facciata devono essere
trasmesse in modo sicuro ed efficace alla costruzione
grezza.
La sottostruttura deve permettere l'assimilazione
delle tolleranze costruttive del supporto.
La sottostruttura è composta da più elementi costruttivi e,
dove necessario, disporre di un taglio termico.
Le dilatazioni degli elementi costruttivi a seguito della
variazione di temperatura, devono essere assimilate dalla
costruzione senza lo sviluppo di tensioni eccessive nei
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R 049.100 materiali e senza rumori molesti e/o deformazioni
dell’aspetto.

R .200 Raccordi ed impermeabilizzazioni

Le linee di isolamento e i relativi elementi di fissaggio
e di tenuta devono essere compatibili con la costruzione
di supporto.
Tutte le guaine di raccordo alla costruzione grezza devono
essere incollate tramite appositi mastici e/o primer,
concepite nel rispetto del sistema di drenaggio primario
e secondario e sono da includere nei prezzi unitari.
La concezione delle guaine deve permettere un corretto,
affidabile e duraturo incollaggio negli angoli. Le
deformazioni della costruzione di supporto devono poter
essere assimilate senza danneggiamenti e/o carichi
supplementari continui. Il riempimento delle
intercapedini deve essere eseguito impiegando della lana
minerale. Le guaine applicate sull’isolazione devono essere
incollate e assicurate meccanicamente. Per
l'isolamento del basamento devono essere utilizzati
materiali che non assorbono l'umidità. Sono ritenute
adatte allo scopo le lastre in polistirolo espanso (XPS) o in
vetro espanso.
Tutte le sigillature sono preventivamente da riempire
con nastri di riempimento a pori chiusi. L’incollaggio su
tre o più fianchi non è ammesso.
La concezione ed esecuzione delle impermeabilizzazioni
deve essere conforme alle norme SIA 271:2021.

050 Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno
-------------------------------------------------------------------------------------

051 Tipo di legno e origine del legno.

R .900 Requisiti relativi all'umidità del legno.
Legno e derivati del legno
devono essere messi in opera
secondo la norma SIA 265.
Specifici dell'opera in
ragione della particolare
posizione geografica o
dell'impiego.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti e del materiale
rimosso vengono retribuiti separatamente a misura o a
regia.

110 Rilievi, piani, impianto di cantiere, trasporti e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Rilievi.

.100 Rilievi.
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R 111.190 Determinazione di tutte le linee di riferimento verticali e
orizzontali, compresa l'interpretazione dei rilievi.
Riporto delle misure sui piani delle facciate messi a dispo-
sizione dal committente.

R .191 up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

.300 Controllo della planarità della facciata.

R .390 Con apparecchio laser per il rilevamento delle irregolari-
tà. Le tolleranze vanno definite con la direzione lavori
prima dell'inizio dei lavori.
La correzione di irregolarità fino a mm 20 è compresa nei
prezzi.

R .391 Controllo della planarità
della facciata.
up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

112 Piani di dettaglio.

R .900 Piani di tutti i dettagli necessari in collaborazione
con il progettista.

Allestimento di piani d'officina esecutivi per il
coordinamento con altri addetti ai lavori, i quali
dovranno essere sottoposti ai progettisti per approvazione,
prima della fabbricazione.
I piani approvati non disimpegnano l'assuntore dalla
sua responsabilità per un'esecuzione a regola d'arte.
L'assuntore dovrà provvedere, sotto sua responsabilità, a
rilevare tutte le misure sul posto.
L'assuntore, pertanto, sarà il solo responsabile di eventuali
errori di misurazione.

Piani di officina: rappresentazioni grafiche
della costruzione elaborate per l'esecuzione. Dai piani di
officina devono emergere in modo chiaramente leggibile
tutte le informazioni occorrenti affinché l'opera
soddisfi tutti i requisiti statici, della fisica della
costruzione, di protezione antincendio e figurativi
previsti dal progetto esecutivo.
Con tutte le indicazioni relative ai mezzi di
connessione necessari.
Con tutti i dettagli necessari per la coordinazione con
terzi.
Con le indicazioni della posizione degli elementi nella
costruzione.

Fanno parte dei piani di officina anche le
rappresentazioni grafiche per la produzione a macchina,
degli elementi di acciaio, degli inserti, dei risparmi,
della sequenza di montaggio e delle dimensioni.
Compresa la stampa su carta e la trasmissione su supporto
informatico.

I piani d'officina comprendono tutte le indicazioni relative
al presente capitolato: facciate ventilate, finestre,
porte.

Riporto .................

22/04/2025



Pagina: 88Progetto: E5071-72
Nuovo comparto scolastico Lodrino

Incarico: 25    CPN Costruzione: 343 Facciate ventilate I/22 (V24)

R 112.900 Piani 2D in formato cartaceo.
Piani 2D in formato digitale.

Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere
consegnata ai progettisti e alla DL

R .901 up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

113 Calcoli statici.

.100 I calcoli statici vanno eseguiti prima dell'inizio dei
lavori. Per i supporti la cui resistenza non è conosciuta
vanno eseguite delle prove di estrazione degli ancoraggi sul
posto.

.110 Calcoli statici.

.112 Per tutte le facciate.
up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

114 Campioni.

.100 Esecuzione di campioni di facciata.

.101 Campioni del rivestimento di
facciata, per colore e
trattamento di superficie.
Dimensioni minime mm 1000x1000
up = pz :E :PG 6 up ...................... ......................

.801 Descrizione

Allestimento di un mockup di
progetto sec. piano architetto
"E5071_A1_DE_MIX_00_050_Proto-
tipo", comprendente la
fornitura e posa di n.2 moduli
in metallo.

Compresa la progettazione di
officina.
Compresa sottostruttura e
scossaline di raccordo.
Montaggio su supporto fornito
dal committente e/o
coimprenditori.
Ubicazione del prototipo da
definire con il Committente e
la Direzione Lavori
Compresi lo smontaggio e lo
smaltimento.

Gli elementi di mockup possono
essere riutilizzati per la
costruzione definitiva
dell'edificio se possibile
up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................
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180 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Lavori a regia.

.200 Indennità.

.210 Indennità.

.211 Riconoscimento di indennità
per la partecipazione alle
riunioni di coordinamento tra
progettisti, coimprenditori e
committente.
Costi correlati alla
partecipazione del
rappresentante
dell'imprenditore alle
riunioni di cui sopra.
Numero minimo di riunioni
previste: 6 sedute di ca.
5h/cad.

99 up = gl :E :PG 1 up ...................... ......................

200 Sottostrutture
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Sottostrutture di legno
-------------------------------------------------------------------------------------
I prezzi comprendono la correzione delle irregolarità del
supporto fino a mm 20.

211 Listonatura quale sottostruttura.

R .900 Struttura di supporto ed elementi complementari.
Secondo piani e dettagli architetto.

R .910 ORDITURA VERTICALE PRIMARIA RETROSTANTE TELO PARAVENTO:
LISTONE ABETE C24.

Comprese radice basale e sommitale dello stesso
materiale.

Listonatura, fissaggio su legno:
. Nello strato isolante.
. Abete.
. Superficie piallata.
. Con giunti a pettine.
. Umidità del legno max %16.

Fissaggio meccanico con viti per legno; supporti:
. alle pareti in legno;
. al telaio superiore del serramento delle finestre in
legno, su proposta dell'imprenditore;
. alle travi principali in legno;
. alle travi in acciaio.

Riporto .................

22/04/2025



Pagina: 90Progetto: E5071-72
Nuovo comparto scolastico Lodrino

Incarico: 25    CPN Costruzione: 343 Facciate ventilate I/22 (V24)

R 211.910 Fissaggio previa sistemazione di nastro sigillante butilico
in corrispondenza della posizione della vite.

99,R .911 Categoria di parte d'opera:
PANNELLO DI RIVESTIMENTO
VERTICALE IN LEGNO.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Per la parte d'opera P-Riv2
indicare  il prezzo medio, in
quanto raggruppa elementi con
dimensioni lievemente diverse.

:E02.03 :S-Riv1 40 pz
:E02.03 :S-Riv2 19 pz
:E02.03 :S-Riv3 7 pz
:E02.03 :P-Riv1 16 pz
:E02.03 :P-Riv2 7 pz
:E02.03 :P-Riv3 1 pz
:Totale 90 pz ...................... ......................

99,R .912 Categoria di parte d'opera:
VELETTE.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto. :E02.03 :S-Vel1 136 pz

:E02.03 :S-Vel2 9 pz
:E02.03 :S-Vel3 59 pz
:E02.03 :S-Vel4 30 pz
:E02.03 :S-Vel5 12 pz
:E02.03 :P-Vel1 30 pz
:E02.03 :P-Vel2 8 pz
:E02.03 :P-Vel3 16 pz
:E02.03 :P-Vel4 4 pz
:E02.03 :P-Vel5 4 pz
:Totale 308 pz ...................... ......................

99,R .913 Categoria di parte d'opera:
ANGOLI VERTICALI DI FACCIATA.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto. :E02.03 :S-Ang1 8 pz

:E02.03 :S-Ang2 5 pz
:E02.03 :P-Ang1 3 pz
:E02.03 :P-Ang2 1 pz
:Totale 17 pz ...................... ......................

R .920 ORDITURA VERTICALE SECONDARIA ANTISTANTE IL TELO PARAVENTO

Listonatura per ventilazione:
. Abete.
. Superficie piallata.
. Umidità del legno max %20.
. Fissaggio su legno.

Comprendere:
.  travi piallate puntuali in abete, con funzione di
distanziatori e relativo fissggio su orditura primaria;
. orditura verticale secondaria, listoni in abete
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R 211.920 30/50 o simili;

Fissaggio con viti per legno sulla struttura primaria di
supporto.

99,R .921 Categoria di parte d'opera:
PANNELLO DI RIVESTIMENTO
VERTICALE IN LEGNO.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Per la parte d'opera P-Riv2
indicare  il prezzo medio, in
quanto raggruppa elementi con
dimensioni lievemente diverse.

:E02.03 :S-Riv1 40 pz
:E02.03 :S-Riv2 19 pz
:E02.03 :S-Riv3 7 pz
:E02.03 :P-Riv1 16 pz
:E02.03 :P-Riv2 7 pz
:E02.03 :P-Riv3 1 pz
:Totale 90 pz ...................... ......................

99,R .922 Categoria di parte d'opera:
VELETTE.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto. :E02.03 :S-Vel1 136 pz

:E02.03 :S-Vel2 9 pz
:E02.03 :S-Vel3 59 pz
:E02.03 :S-Vel4 30 pz
:E02.03 :S-Vel5 12 pz
:E02.03 :P-Vel1 30 pz
:E02.03 :P-Vel2 8 pz
:E02.03 :P-Vel3 16 pz
:E02.03 :P-Vel4 4 pz
:E02.03 :P-Vel5 4 pz
:Totale 308 pz ...................... ......................

99,R .923 Categoria di parte d'opera:
ANGOLI VERTICALI DI FACCIATA.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto. :E02.03 :S-Ang1 8 pz

:E02.03 :S-Ang2 5 pz
:E02.03 :P-Ang1 3 pz
:E02.03 :P-Ang2 1 pz
:Totale 17 pz ...................... ......................

300 Strati di tenuta all'aria, strati isolanti, teli per
facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Strati termoisolanti
-------------------------------------------------------------------------------------
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321 Pannelli di lana minerale.
Gruppo di reazione al fuoco RF1. Inserimento fra i listoni
o i profili, adattamento in corrispondenza delle staffe o
delle viti distanziatrici e simili, posa su tutta la
superficie.

R .900 1 strato. Pannelli con faccia anteriore addensata, posa a
giunti accostati, autobloccanti, tra listoni.

R .910 Marca, tipo Flumroc DUO Conducibilità termica
lambda_D max W/mK 0.034
Peso specifico apparente kg/m3 48

Prodotto equivalente proposto dall'imprenditore:

...........................

...........................

Compresi tagli necessari.

99,R .912 Categoria di parte d'opera:
PANNELLO DI RIVESTIMENTO
VERTICALE IN LEGNO.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Spessore a mm 120.

Per la parte d'opera P-Riv2
indicare  il prezzo medio, in
quanto raggruppa elementi con
dimensioni lievemente diverse.

:E02.03 :S-Riv1 40 pz
:E02.03 :S-Riv2 19 pz
:E02.03 :S-Riv3 7 pz
:E02.03 :P-Riv1 16 pz
:E02.03 :P-Riv2 7 pz
:E02.03 :P-Riv3 1 pz
:Totale 90 pz ...................... ......................

99,R .913 Categoria di parte d'opera:
ANGOLI VERTICALI DI FACCIATA.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Spessore mm 120.
:E02.03 :S-Ang1 8 pz
:E02.03 :S-Ang2 5 pz
:E02.03 :P-Ang1 3 pz
:E02.03 :P-Ang2 1 pz
:Totale 17 pz ...................... ......................

99,R .914 Categoria di parte d'opera:
VELETTE.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.
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99,R 321.914
Spessore mm 120.

Comprese riduzioni di spessore
del pannello isolante, in
corrispondenza dei serramenti.

:E02.03 :S-Vel1 136 pz
:E02.03 :S-Vel2 9 pz
:E02.03 :S-Vel3 59 pz
:E02.03 :S-Vel4 30 pz
:E02.03 :S-Vel5 12 pz
:E02.03 :P-Vel1 30 pz
:E02.03 :P-Vel2 8 pz
:E02.03 :P-Vel3 16 pz
:E02.03 :P-Vel4 4 pz
:E02.03 :P-Vel5 4 pz
:Totale 308 pz ...................... ......................

99,R .916 Supplemento per risvolto
isolazione trave in acciaio in
corrispondenza del sottovista
del portico, lungo tutta la
lunghezza.

up = ml :E02.03 :PG 78 up ...................... ......................

330 Isolamento termico di zoccoli, di muri interrati
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Isolamento termico di zoccoli.
Su calcestruzzo o muratura.

R .900 Pannelli di polistirolo estruso XPS. Conducibilità termica
lambda_D max W/mK 0,035.
Massa volumica apparente min kg/m3 32. Gruppo di reazione
al fuoco RF3 (cr).
Pannelli con battuta, posa senza fissaggio.
Incollaggio su strato impermeabilizzante irruvidito
posato da altro imprenditore su cemento o pannello in XLAM
con colla bituminosa a freddo, su tutta la
superficie, posa a giunti sfalsati e accostati. Riempi-
mento dei giunti con colla a freddo, compresa l'imprimitu-
ra. Spalmatura di colla a freddo sulla superficie dei
pannelli da interrare, compresa l'imprimitura.

R .910 Altezza mm 600.

R .911 Spessore mm fino a 120.
99 Supplemento alla posizioni

320.000 e seguenti.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Marca, tipo
SWISSPOR 300 SF

Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:
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99 331.911 ...........................

...........................

La parte d'opera fa
riferimento a:
- 60 ml per la scuola
- 55 ml per la palestra.

:E02.03 :PG 115 m ...................... ......................

340 Teli per facciata
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Teli per facciata.

R .900 Telo paravento completo di nastrature a tenuta al vento.
Sovrapposizioni da mm 50 a 100, incollaggio ermetico
all'aria con prodotto idoneo.
Per esposizione duratura agli agenti atmosferici.
Tutti i giunti, le fenditure, le sovrapposizioni e i
raccordi devono essere impermeabili al vento.
Devono essere evitati i danni alla superficie, gli elementi
passanti devono essere impermeabili al vento.
Compresi i raccordi a finestre e porte esterne.

R .910 Marca, tipo
GYSO AS-300 tenuta al vento Sd <0.03 m

Prodotto equivalente proposto dall'imprenditore:

...........................

...........................

Allegare scheda tecnica.

Gruppo di reazione al fuoco RF2cr.

R .911 Categoria di parte d'opera:
PANNELLO DI RIVESTIMENTO
VERTICALE IN LEGNO.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Per la parte d'opera P-Riv2
indicare  il prezzo medio, in
quanto raggruppa elementi con
dimensioni lievemente diverse.

:E02.03 :S-Riv1 40 pz
:E02.03 :S-Riv2 19 pz
:E02.03 :S-Riv3 7 pz
:E02.03 :P-Riv1 16 pz
:E02.03 :P-Riv2 7 pz
:E02.03 :P-Riv3 1 pz
:Totale 90 pz ...................... ......................

R .913 Categoria di parte d'opera:
VELETTE.
Vedere abaco, piani sinottici
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R 341.913 e di dettaglio redatti
dall'architetto. :E02.03 :S-Vel1 136 pz

:E02.03 :S-Vel2 9 pz
:E02.03 :S-Vel3 59 pz
:E02.03 :S-Vel4 30 pz
:E02.03 :S-Vel5 12 pz
:E02.03 :P-Vel1 30 pz
:E02.03 :P-Vel2 8 pz
:E02.03 :P-Vel3 16 pz
:E02.03 :P-Vel4 4 pz
:E02.03 :P-Vel5 4 pz
:Totale 308 pz ...................... ......................

R .914 Categoria di parte d'opera:
ANGOLI VERTICALI DI FACCIATA.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto. :E02.03 :S-Ang1 8 pz

:E02.03 :S-Ang2 5 pz
:E02.03 :P-Ang1 3 pz
:E02.03 :P-Ang2 1 pz
:Totale 17 pz ...................... ......................

500 Rivestimenti di facciata in legno o derivati del legno
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

540 Rivestimenti di facciata in pannelli di legno
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Rivestimento in pannelli.

R .900 Rivestimento in pannelli prefabbricati.

R .910 Rivestimento in pannelli prefabbricati autoportanti
accostati,  così composti:
. Pannello multistrato porta rivestimento min. 3 strati
incrociati, abete, piallato, senza spazi aperti in
corrispondenza delle superfici a contatto con altre parti
d'opera;
. Listone in larice 30/50 di bordo;
. Assito maschiato classe visiva a vista, larice, sp. 20
mm;

Fissaggio mediante viti inox non a vista.

Compresi i tagli necessari, compreso smusso minimo degli
angoli delle tavole, con carteggiatrice/smussatrice.

R .911 Categoria di parte d'opera:
PANNELLO DI RIVESTIMENTO
VERTICALE IN LEGNO.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Assito maschiato verticale.

Riporto .................
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R 541.911 N. 2 specchiature:
. specchiatura principale
. specchiatura verticale
laterale

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- reti anti insetto,
- davanzali, scossaline,
gocciolatoi
sono da comprendere nei prezzi
unitari (vedi pos. 039.200).

Per la parte d'opera P-Riv2
indicare  il prezzo medio, in
quanto raggruppa elementi con
dimensioni lievemente diverse.

:E02.03 :S-Riv1 40 pz
:E02.03 :S-Riv2 19 pz
:E02.03 :S-Riv3 7 pz
:E02.03 :P-Riv1 16 pz
:E02.03 :P-Riv2 7 pz
:E02.03 :P-Riv3 1 pz
:Totale 90 pz ...................... ......................

R .912 Categoria di parte d'opera:
VELETTE.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Assito maschiato orizzontale.

N. 1 specchiatura:
. specchiatura orizzontale

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco:
- celino inferiore smontabile
per accesso rullo protezioni
solari,
- celino inferiore fisso con
fuga per ventilazione
facciata,
- rete anti insetto (vedi pos.
039.200)
- davanzali, scossaline,
gocciolatoi (vedi pos.
039.200)
sono da comprendere nei prezzi
unitari. :E02.03 :S-Vel1 136 pz

:E02.03 :S-Vel2 9 pz
:E02.03 :S-Vel3 59 pz
:E02.03 :S-Vel4 30 pz
:E02.03 :S-Vel5 12 pz
:E02.03 :P-Vel1 30 pz
:E02.03 :P-Vel2 8 pz
:E02.03 :P-Vel3 16 pz
:E02.03 :P-Vel4 4 pz
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541.912 :E02.03 :P-Vel5 4 pz
:Totale 308 pz ...................... ......................

R .913 Categoria di parte d'opera:
ANGOLI VERTICALI DI FACCIATA.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Assito maschiato verticale.

N. 2 specchiature verticali
N. 1 specchiatura ad angolo

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- reti anti insetto,
- davanzali, scossaline,
gocciolatoi
sono da comprendere nei prezzi
unitari (vedi pos. 039.200).

:E02.03 :S-Ang1 8 pz
:E02.03 :S-Ang2 5 pz
:E02.03 :P-Ang1 3 pz
:E02.03 :P-Ang2 1 pz
:Totale 17 pz ...................... ......................

570 Rivestimenti di spalle, architravi, angoli
-------------------------------------------------------------------------------------

571 Rivestimento di spalle in legno o derivati del legno.

R .891 Concerne pos. relative alle
facciate con rivestimento in
legno.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Rivestimento in larice per
esterni, mazzette.

Tipologia di finitura vedi
pos. 541.900

Profondità fino mm 250
Spessore fino mm 30

Fissaggio mediante viti inox
non a vista.

Compresi i tagli necessari,
compreso smusso minimo degli
angoli delle tavole, con
carteggiatrice/smussatrice.

La parte d'opera fa
riferimento a:
- 52 ml per la scuola
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R 571.891 - 26 ml per la palestra.
:E02.03 :PG 78 m ...................... ......................

900 Elementi accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

980 Supplementi, lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

R 989 Supplementi ai rivestimenti in corrispondenza di aperture e
testate di pareti.

R .200 Supplemento per trattamento superfici in metallo.

R .291 Supplemento per trattamento di
tutte le superfici a vista in
metallo, rispetto alla
soluzione base.

Tutte le parti metalliche,
dovranno essere trattate con
il seguente procedimento:
- Sgrassaggio, accurata
pulizia, cromataggio, compreso
risciacqui intermedi.
Il cromataggio dovrà essere
applicato per polverizzazione
(strati cristallini fini
permettenti un'aderenza
ottimale).
- Gli elementi dovranno essere
risciacquati con acqua
demineralizzata. Tutti i
residui saranno da togliere
prima dell’essiccamento.
- Applicazione per proiezione
elettrostatica di polveri di
lacca, eseguita in una sola
operazione secondo il
procedimento EPS, utilizzando
una polvere a base di
poliestere d’alta qualità per
l'utilizzazione esterna.
- Lo spessore dello strato di
polvere dovrà essere da 60 a
80 mμ.

Verniciatura tipo:
IGP-DURA xal 4201E-L3

Colore su gamma IGP
:E02.03 :PG 1 gl ...................... ......................

........................Totale Facciate ventilate343
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371 Finestre

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 371I/2015.
Finestre (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/331 "Allgemeine Bedin-
gungen für Fenster und Fens-
tertüren" (non disponibile in
italiano), nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

R .900 Altre disposizioni

Norme generali

R .910 Disegni di progetto
I piani allegati al modulo d'offerta servono solo per la
calcolazione dell'offerta.
N.B.: I dettagli dello studio d'architettura sono puramente
indicativi, possono variare in funzione dell'avanzamento del
cantiere.
I disegni sono indicativi della soluzione specifica
(tecnica) del dettaglio, ma vincolanti ai fini
dell'impostazione generale del progetto (estetica).

Allestimento dei piani, rilievo misure
L'assuntore è responsabile per l'allestimento dei piani
costruttivi d'officina, i quali dovranno essere
sottoposti ai progettisti prima dell'inizio della
fabbricazione, per controllo ed approvazione.
I piani approvati non disimpegnano l'assuntore dalla
sua responsabilità per un'esecuzione a regola d'arte.
Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere
consegnata ai progettisti e alla DL.
L'assuntore dovrà provvedere, sotto sua responsabilità, a
rilevare tutte le misure sul posto, dopo aver avuto le
indicazioni ed i chiarimenti necessari da parte dei
progettisti. L'assuntore, pertanto, sarà il solo
responsabile di eventuali errori di misurazione.
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010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le modalità di pagamento e le prestazioni di garanzia sono
pattuite e regolate nel contratto d'appalto.

.200 Condizioni di pagamento, se non stabilito altrimenti nel
contratto d'appalto.

.210 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.220 % 30 dell'importo totale alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.230 % 30 dell'importo totale al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo la posa di singole tappe.

.240 % 10 dell'importo totale, dopo l'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, alla scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e alla consegna della garanzia.

.300 Se non stabilito altrimenti nel contratto d'appalto, l'im-
prenditore fornisce una fideiussione o una garanzia a tu-
tela dei pagamenti del committente fino all'accorpamento
alla costruzione del materiale o delle parti d'opera da lui
forniti.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Presentazione di campioni di piccole dimensioni di materia-
le e di ferramenta su richiesta del committente.

.120 Controllo dei telai esistenti.

.200 Per la fabbricazione.

.210 Protezione anticorrosione di parti di metallo non resisten-
ti alla corrosione e misure di protezione contro la corrosio-
ne per contatto.

.220 Ripresa di fondo e ripresa intermedia di finestre in legno.

.230 Sigillatura interna ed esterna fra vetratura e anta o telaio.

.300 Per la posa.

.310 Fornitura e posa delle finestre compresi i mezzi di fis-
saggio e le ferramenta.

.320 Altezza di lavoro fino a m 3,00 dalla base di appog-
gio.

.330 Copertura delle viti di posa.
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R 012.390 In deroga alla pos. 012.320, altezza di lavoro fino a m
4,00 dalla base di appoggio.

.400 Per i lavori complementari.

.410 Verifiche e certificazioni richieste nei documenti per la
gara d'appalto.

.420 Pulizia per il collaudo: rimozione di sporcizia imputabile
all'imprenditore, resti di imballaggi, etichette, resti di
colla, nastro adesivo, sporcizia causata dal trasporto e
dalla messa in deposito. Rimozione di pellicole protettive
se richiesta dal committente.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Fabbricazione e fornitura di finestre campione.

.120 Rasatura di superfici, intradossi e mazzette, lavori di
muratura e di rappezzatura dell'intonaco.

.200 Per la posa.

.210 Formazione e chiusura di risparmi e fori passanti per
elementi di comando di impianti di protezione solare e
contro le intemperie, incluse le relative sigillature.

.220 Coprifili.

.230 Copertura delle viti di posa in corrispondenza delle battu-
te.

.240 Rimozione e rimontaggio di ponteggi su ordine del commit-
tente.

.250 Sigillatura interna ed esterna tra gli elementi costruttivi
adiacenti e il telaio, se non specificato nell'elenco delle
prestazioni.

.300 Per i lavori complementari.

.310 Pulizia delle vetrate.

.320 Pulitura e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni dopo
l'eventuale trattamento di superficie eseguito a cura del
committente.

.330 Protezione contro il danneggiamento dopo il collaudo
delle parti d'opera posate.

.340 Ripresa finale su finestre di legno.

.350 Misure di protezione per l'impedimento del deflusso di ac-
qua sulle testate delle solette.

.360 Riempimento dei vuoti fra la finestra e gli elementi co-
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013.360 struttivi adiacenti, se non specificato nell'elenco delle
prestazioni.

.370 Ferramenta provvisorie.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Nessun complemento alla norma SIA 118.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia relativa ai requisiti.

.110 Resistenza all'effrazione: proprietà di finestre di resi-
stere al tentativo di intrusione violenta in locali o
aree protette.

.120 Permeabilità all'aria: flusso d'aria che, a causa della
pressione di prova, passa attraverso un campione di pro-
va in situazione chiusa e bloccata. La permeabilità
all'aria è indicata in metri cubi all'ora (m3/h).

.130 Protezione dal rumore: grado di fonoisolamento in opera
ponderato R_w per finestre che, misurato in prova, rap-
presenta il caso ideale senza tener conto delle trasmissioni
indirette. "C" designa il termine di adattamento dello
spettro per la valutazione dei rumori per i quali le alte
frequenze sono determinanti.
"C_tr" designa il termine di adattamento dello spettro per
la valutazione dei rumori per i quali le basse frequenze
sono determinanti.

.140 Impermeabilità alla pioggia battente: capacità del campio-
ne di prova in situazione chiusa e bloccata di resistere
alle infiltrazioni di acqua in condizioni di prova fino a una
pressione P_MAX.

.150 Isolamento termico: il coefficiente di trasmissione termica
(coefficiente U) definisce il rapporto tra la quantità di
flusso di calore che in regime stazionario attraversa l'ele-
mento costruttivo e la differenza di temperatura tra i due
ambienti attigui. L'unità di misura è W/m2K.

.160 Resistenza al carico del vento: capacità del campione di
prova in situazione chiusa e bloccata sotto la pressione e
il risucchio del vento di resistere alla deflessione fron-
tale entro un limite definito e di rimanere in esercizio
senza subire alcun danno.

.170 Classe di resistenza all'effrazione: la norma SN
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031.170 EN 1627 fa distinzione fra 6 classi di resistenza. Per le
finestre, sono utilizzate le classi di resistenza da 1 a 3,
dove la classe 3 offre una migliore resistenza all'effra-
zione rispetto alla 2 o alla 1. Per le classi di resi-
stenza RC 1 N, RC 2 N, RC 2 e RC 3, "RC" è l'acronimo di
"resistance class". Le classi di resistenza RC 1 N e RC 2 N
definiscono parti d'opera vetrate senza requisiti di si-
curezza per le vetrature.

.180 Fattore di trasmissione luminosa: fattore che indica la
parte di radiazione solare visibile capace di attraversare
perpendicolarmente il vetro.
Per radiazione solare visibile s'intendono i raggi con una
lunghezza d'onda di nm 380 fino a nm 780, per i quali la
luminosità è percepibile dall'occhio umano. La trasmis-
sione luminosa è espressa in percentuale e viene influenza-
ta, tra l'altro, dallo spessore del vetro.

.200 Terminologia relativa al trattamento di superficie.

.210 Ripresa di fondo: prima applicazione che migliora l'adesio-
ne delle riprese successive, protegge contro la corrosione,
riduce il potere assorbente del supporto e/o funge da con-
solidante o da isolante.

.220 Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, l'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.

.230 Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di applicazione di
prodotti vernicianti. Determina le caratteristiche della
superficie quali tinta, grado di brillantezza, struttura e
resistenza agli agenti esterni.

.300 Terminologia relativa alla vetratura.

.310 Fattore di trasmissione energetica g: quoziente del flusso
termico che attraversa gli elementi costruttivi traspa-
renti (convezione di calore secondaria inclusa) in rappor-
to al totale dell'irraggiamento solare che raggiunge l'ele-
mento. La norma SN EN 410 stabilisce una metodologia di
calcolo del fattore g per le finestre. Il valore g dipende
dall'angolo d'incidenza i. I valori normali forniti dai
produttori valgono per un angolo d'incidenza più o meno
perpendicolare.

.400 Terminologia relativa alle finestre.

.410 Finestra integrale: finestra la cui superficie del profilo
dell'anta esposta alle intemperie è mascherata completa-
mente o in parte dal telaio fisso.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni.

.110 FFF: Associazione professionale svizzera del settore delle
finestre e delle facciate.
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032.120 USM: Unione svizzera del metallo.

.130 SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden.

.140 AICAA: Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione An-
tincendio.

.200 Tipi di misure.

.210 Luce vano/muro (LMF): distanza fra le spalle finite e fra il
davanzale e l'architrave.

.220 Dimensioni esterne telaio
(ET): misure esterne del telaio.

.230 Luce telaio (LT): dimensione del vuoto fra le parti del te-
laio.

.300 Genere di costruzione.

.310 PSK: elemento parallelo scorrevole e a ribalta.

.320 Elemento scorrevole a libro.

.400 Classificazione dei trattamenti di superficie.

.410 AAMA: American Architectural Manufacturers Association.

.420 MEK: mitteleuropäisches Klima (clima dell'Europa centrale).

033 Informazioni.

.100 Il materiale delle finestre è indicato nella pos. 041.100.
Per ogni sistema di finestre viene allestito un elenco pre-
stazioni separato.

.200 Protezione antincendio.

.210 Attestato di utilizzazione AICAA: fornisce informazioni
sulla possibilità di impiego in base alle prescrizioni
svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato può essere utilizzato.

.220 Resistenza al fuoco delle finestre secondo la classifica-
zione europea, indicazione della durata in minuti, duran-
te la quale i criteri di resistenza al fuoco (E) e di iso-
lamento termico (I) sono rispettati.

.300 Classi di efficienza energetica.

.310 Classe A: finestre a guadagno energetico.

.320 Classi B e C: finestre di buona qualità, trasformabili in
finestre di ottima qualità ad un costo economicamente accet-
tabile.

.330 Classi D e E: finestre standard.

.340 Classe F: finestre esistenti, senza obbligo di risanamento.
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033.350 Classe G: finestre esistenti, con rinnovamento necessario.

040 Sistema di finestre e requisiti, esecuzione di base
-------------------------------------------------------------------------------------
L'imprenditore deve completare le informazioni richieste (se-
rie di puntini).

041 Sistema di finestre.

.100 Sistema di finestre.
Finestre di legno-metallo.
Con fissaggio meccanico della
parte metallica (non
incollato). Spessori degli
elementi metallici di
rivestimento, in particolare
delle lastre > = mm 2

042 Resistenza al carico del vento, impermeabilità alla piog-
gia battente e permeabilità all'aria.

.100 Metodo di determinazione semplificato secondo la norma
SIA 331, che tiene conto dell'involucro e dell'ubica-
zione dell'edificio.

.200 Requisiti per casi particolari secondo la norma SIA 331. Cal-
colo della pressione dinamica secondo la norma SIA 261.

.300 Tenuta stagna delle fughe,
sicurezza pioggia battente
(impermeabilità)
Tutti i serramenti sono
montati sul grezzo
dall'esterno, muniti di
pellicole e bande a tenuta di
pioggia battente.
Sigillature in silicone
saranno permesse solo se non
sottoposte a movimenti.
La tenuta alla pioggia
battente è da assicurare
tramite pellicole adesive
flessibili  aperti alla
diffusione del vapore.

Raccordi interni

Tutti I raccordi interni tra i
telai ed il supporto in legno
sono da assicurare mediante
apposite sigillature con
mastice ed il costo deve
essere compreso nei prezzi
unitari.

043 Isolamento termico.

.100 Finestre.
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043.120 Finestra nel suo insieme, calcolo secondo la norma SIA 180.

.130 In particolare devono essere
rispettati i seguenti valori
limiti dei diversi elementi:

- valore Uf telaio ≤ 1.3 W/m2K

- valore Ug vetro ≤ 0.6 W/m2K

- valore g vetro ≥ 0.45

- valore ψ distanziale ≤ 0.04
W/mK

L'imprenditore dovrà
presentare una certificazione
che attesti il rispetto di
questi valori.

044 Protezione dal rumore.

.100 Finestra nel suo insieme, calcolo secondo la norma SIA 181.
Valutazione secondo la norma SN EN ISO 717-1. I lavori di
preparazione per il raccordo delle finestre alle parti d'o-
pera adiacenti sono descritti nei lavori accessori o vengono
eseguiti a cura del committente.
Grado di fonoisolamento cor-
retto spettralmente per rumori
prevalentemente a bassa fre-
quenza R_w +C_tr dB ≥ 29 dB

045 Resistenza all'effrazione.

.100 Classe di resistenza secondo la norma SN EN 1627.
Assicurare mediante appositi
accorgimenti il rispetto della
norma

046 Protezione antincendio.

.100 Finestre resistenti al fuoco omologate AICAA. I requisiti
diversi rispetto a quelli dell'esecuzione di base sono
definiti nelle singole posizioni delle finestre.

R 049 Altre disposizioni

R .100 Certificazione legno

Può essere utilizzato solo legno prodotto in modo
sostenibile attestato da marchi riconosciuti quali;
legno svizzero, pefc o fsc (lfo, rs 944.021, art. 34.1
cpv. 1). L’imprenditore, con l’inoltro dell’offerta, deve
dichiarare la provenienza e la specie legnosa secondo rs
944.021, art. 2. attraverso una autocertificazione.

Prima dell’ordine del materiale l’imprenditore deve
comunicare l’effettiva provenienza del materiale che
intende ordinare per approvazione da parte del
committente.
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R 049.100
Il committente può esigere a posteriori dal prestatore
d’opera gli attestati che comprovino l’adempimento delle
condizioni di partecipazione.
fungono da attestati principali i documenti quali
certificati, bollettini di consegna o fatture. Il
committente può riconoscere anche altri documenti
In caso di mancato adempimento può essere prevista una pena
convenzionale (eventuale rescissione del contratto,
pagamento dei maggiori costi e rimborso dei danni diretti ed
indiretti causati).

R .200 Dati termotecnici

I dati termotecnici e fonoisolanti del fisico della
costruzione sono vincolanti.

- valore Uf telaio ≤ 1.3 W/m2K

- valore Ug vetro ≤ 0.6 W/m2K

- valore g vetro ≥ 0.45

- valore ψ distanziale ≤ 0.04 W/mK

- fonoisolamento R_w +C_tr ≥ 29 dB

L'imprenditore dovrà presentare una certificazione
che attesti il rispetto di questi valori.

R .300 Materiali

Tutti i materiali utilizzati dovranno soddisfare le
prescrizioni SIA, UPI ed EMPA o d'istituti analoghi
riconosciuti
Per richiesta dei progettisti, l'assuntore é tenuto a fornire
campioni di ferramenta e dei materiali. Quest'onere é da
comprendere nei prezzi unitari.

Fogli ermetici = SD interno > SD esterno

R .310 Trattamento delle superfici

Il costo dei trattamenti dovrà essere compreso nei prezzi
unitari.

Dove non altrimenti specificato:

Superfici di finestra in legno.
Verniciatura non coprente.
Fornitura con ripresa finale, spessore strato min.
micrometri 60.
Verniciature eseguite in officina

Fondo a base di acqua : Tipo Induline GW-390
Finitura a base di acqua : Tipo Induline NW-724
naturetouch

Trattamento equivalente proposto dall'imprenditore:
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R 049.310 .........................

.........................

Allegare scheda tecnica

Superfici di finestra in alluminio:

Superficie spruzzata termicamente con vernice in
polvere
Colore a scelta RAL o NCS

R .320 Ermeticità - Isolamenti - Dilatazioni

Dovranno essere comprese tutte le sigillature con mastici
adeguati su qualsiasi giunto, interne ed esterne, in modo da
garantire una perfetta tenuta stagna all'acqua ed ermeticità
all'aria.
Il costo delle sigillature dovrà essere compreso nei
prezzi unitari.
Tutte le sigillature tra telai e struttura in legno, eseguite
con mastice ad un componente, permanente elastico dovranno
essere comprese nei prezzi unitari.
Dovrà essere compreso tutto l'isolamento in lana minerale
necessario, densità minima 60Kg/m3, conduttività termica
s 0.036 W/mK.
I materiali usati dovranno essere imputrescibili ed
ininfiammabili (resistenti al fuoco).
Tutti i vani tra telai e muratura e tra telai e telai
dovranno essere riempiti con lana minerale, da comprendere
nei prezzi unitari.
Tutti gli elementi dovranno essere eseguiti in maniera
tale che la dilatazione risulti permanente,
indipendentemente dalle variazioni di temperatura.

R .340 Pannelli

Se sono utilizzati pannelli di raccordo o pannelli di
allargamento sono da rispettare i seguenti valori
minimi.
Coefficiente di conduttività o trasmittanza termica in
posizione indisturbata non inferiore a U ≤ 0.3 W /m2K.
Gli isolatori termici devono essere resistenti a carichi
meccanici a cui sono sottoposti nel tempo.
Il riempimento dovrà essere eseguito con isolamento
termico in lana minerale e/o - poliuretano secondo le norme
DIN 18165, peso specifico 50Kg/m3 e secondo esigenze
acustiche.

R .350 Accessori, ferramenta, comandi

Ferramenta e accessori devono essere scelti e dimensionati
per riprendere i pesi ed i carichi descritti. Le parti
degli accessori sono da scegliersi in modo tale da
corrispondere alle normative e adempiere alle funzioni
richieste.
Nella scelta della qualità è da prendere in considerazione
la grandezza del serramento, il tipo di vetro e l'altezza
dello stabile, il peso totale, l'utilizzo e il tipo di
utente.
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R 049.350 La ferramenta di base che garantisce movimentazione e
chiusura delle parti apribili dovrà essere garantita per una
portata di almeno 130 kg.
Tutti i componenti della ferramenta dovranno essere
installati per contrasto e l'asta di trasmissione del
movimento dovrà poter essere installata frontalmente senza
dover essere infilata nell'apposita scanalatura
ricavata nei profilati. Questo per consentire, durante il
ciclo temporale d'utilizzo previsto del prodotto, una
rapida manutenzione e sostituzione dei componenti
senza dover ricorrere allo smontaggio del serramento
stesso.

Tutta la ferramenta deve essere parte integrante del
sistema richiesto e deve essere d'alta qualità, che
corrisponda alla tecnologia più avanzata. Tutti gli
accessori devono essere montati in modo che permettano
un uso leggero e privo di pericoli. Parti della
ferramenta che sono esposte ad usura continua devono poter
essere cambiati facilmente.

I serramenti devono corrispondere tecnicamente
alla descrizione del sistema indicato nel modulo d'offerta.
Per richiesta della DL l'assuntore dovrà presentare
un certificato d'esame dei serramenti.

Prima del collaudo della costruzione, l'assuntore dovrà
provvedere alla pulizia ed ai ritocchi di tutte le eventuali
parti danneggiate durante il trasporto ed il montaggio.

La formazione di incassi o in generale di modifiche delle
componenti delle diverse parti d'opera necessarie
all'incasso, all'alimentazione, alla
sovrapposizione di elementi elettronici e/o meccanici
utili al controllo degli accessi e/o alla
movimentazione di singoli elementi sono da comprendere
nei prezzi unitari. Ad esclusione dei cilindri di
chiusura, delle tastiere per l'inserimento di dati, di
lettori per badge o simili, tutta la componentistica
elettronica/meccanica citata nei piani sinottici/abachi
viene fornita e messa in esercizio dall'imprenditore.
I prezzi unitari comprendono anche il coordinamento con
coprogettisti e/o coimprenditori coinvolti negli
ambiti di applicazione sopraccitati.

R .360 Prestazioni statiche

Gruppo carichi B, secondo la norma SIA 331, pressione 1.0
KN/m2 (Pa), coefficiente supplementare negli angoli e
nelle coperture secondo disposizioni aggiuntive la SIA
260 e 261.

Per i calcoli statici sono da considerare: pressioni del
vento:
Norme e direttive determinanti EN norma 77 resistenza al
carico del vento
SIA norma 331 Finestre e porte finestre
SIA norma 261/1 Effetto su parti portanti
Pressione q = 0.9 KN/m2
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R 049.360 La costruzione, le parti portanti, i profili con tutti
i passaggi devono essere sufficientemente dimensionati
in modo da sopportare tutti i movimenti, pieghe, strisciate,
compresi restringimenti del corpo costruttivo e tutti gli
effetti dovuti dalle variazioni di temperatura tra
i -20 C° e +80 C°.
Tutti i collegamenti ed i fissaggi devono essere
realizzati in modo da poter compensare qualsiasi
tolleranza in relazione alla struttura portante in legno.
I telai dei serramenti e la loro struttura devono essere
fissati in modo da assorbire punti di spinta da 3 KN fino a
6 KN senza rotture o danni.
Deformazioni: tutti i telai autoportanti che riprendono
carichi o pesi tra 2 punti portanti con campate oltre i
3000 mm sono da dimensionare in modo che in caso
sfavorevole e sotto tutte le pressioni del vento, ad un
angolo retto in corrispondenza della facciata, non superino
una freccia massima di fmax ≤ 1/200 x L

Dilatazioni: per via delle dilatazioni o dei
restringimenti delle varie parti dei serramenti della
facciata dovuti a sbalzi di temperatura tra i -20 C° e +80
C°, come pure i movimenti,strisciate e
restringimenti degli elementi, non possono formarsi difetti
di mancata impermeabilità.
Tutte le precauzioni necessarie sono da prendersi.
Statica: nei prezzi offerti devono essere comprese tutte
le parti di fissaggio necessarie ad assorbire le
dilatazioni.
Prima di iniziare le opere l'assuntore sottopone il
calcolo statico:
Conferma che nei suoi calcoli ha tenuto conto dell'altezza
dello stabile, della forma e del tipo di costruzione
rispettandone le pressioni e depressioni del vento. Le
facciate ed i serramenti compresa la sottostruttura
portante ed il fissaggi devono riportare tutte le forze
dovute dal vento sulla costruzione grezza.

R .370 Vetri isolanti

La posa dei vetri sarà eseguita da parte del vetraio
e sarà oggetto di un appalto separato.

Per il calcolo della sua offerta l'assuntore dovrà
tener conto a titolo indicativo delle
caratteristiche seguenti:

Vetri isolanti tripli
Vetro con isolamento termico, controllo solare, triplo p.e.
Vetro Therm G Plus, Silverstar E5 o prodotto con
caratteristiche termiche simili, distanziatori ACSplus,
nero.

Vetro esterno: 6-8 mm Float (Low E)
Camera 1: 12mm Ar
Vetro intermedio: 6 mm temp.
HST, extra bianco
Camera 2: 12mmAr
Vetro interno: 8-10 Strat.
Float (Low E)
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R 049.370 Spessore totale: ca. 45 mm

Per il calcolo della sua offerta l'assuntore dovrà
tener conto che le specifiche definitive dei vetri saranno
stabilite dal fornitore dei vetri. Questa si baserà
sull'uso dei vetri, la locazione, le dimensioni, i
carichi del vento previsti e premesse fisiche edili.

L'assuntore, dopo l'approvazione dei piani
esecutivi e costruttivi da parte del progettista e della
DL, dovrà consegnare alla stessa la distinta delle
misure dei vetri. Le misure dei vetri dovranno riferirsi:
- per i serramenti secondo il sistema
- per le facciate secondo il sistema

L'assuntore sarà responsabile dell'esattezza delle misure,
restando a suo carico l'onere per eventuali errori nelle
misure.

Il compenso relativo all'onere assunto per la compilazione
della distinta delle misure dei vetri é da includere nei
prezzi unitari.

Per le porte e le finestre: le guarnizioni esterne di posa
dei vetri dovranno essere posate nel serramento, mentre
quelle interne dovranno essere fornite in rotoli al vetraio.

L'assuntore dei lavori dovrà in ogni caso collaborare con
il vetraio per la fornitura di tutti gli accessori provvisori
per la posa dei vetri.

R .400 Gru e montacarichi
La ditta offerente si dovrà sincerare sulle possibilità di
trasporto e sollevamento degli elementi richiesti per
l'esecuzione dell'opera.
La stazione appaltante mette a disposizione l'utilizzo della
gru di cantiere per il solo scarico del materiale dai
mezzi di trasporto ed il costo deve essere stabilito
direttamente tra l'imprenditore e l'impresa di
costruzione presente in cantiere.
Sistemi di sollevamento e montaggio delle strutture
richieste a capitolato sono a libera scelta della ditta
appaltante e devono essere compresi nei prezzi unitari
(nel caso in cui l'imprenditore volesse
installare argani da posare sul ponteggio l'onere per la
modifica di quest'ultimo deve essere concordata con
l'impresa fornitrice del ponteggio e compresa nei
prezzi unitari).

Ponteggi
La stazione appaltante mette a disposizione i ponteggi di
facciata e relativi ponti di carico, tramite l'impresa
fornitrice del ponteggio.
Lo spostamento e/o la modifica del ponteggio di facciata, la
sua sicurezza e la sua stabilità sono di competenza e
responsabilità della specifica impresa fornitrice del
ponteggio che ne ha ricevuto l'appalto.
Cambiamenti del ponteggio di facciata per facilitare il
lavoro dell'offerente, nel caso in cui li richieda, sono
da concordare direttamente con l'impresa fornitrice del
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R 049.400 ponteggio e con la DL.
I cambiamenti approvati sono a carico dell'offerente.

Tutti i ponteggi interni od esterni, trabattelli,
cavalletti o altre attrezzature di banchinaggio
specifiche per la posa dei rivestimenti di facciata
ventilata,di serramenti e di porte esterne per altezze fino
a 4 m di altezza (in deroga alla pos. 012.320) sono di
competenza dell'assuntore e devono essere compresi nei
prezzi unitari.
In ogni caso, il supplemento per tutti gli eventuali
ponteggi fissi o mobili, piattaforme, banchinaggi
necessari all'esecuzione delle opere e non facenti parte
dell'insieme dei ponteggi di facciata sono da comprendere
nei prezzi unitari.

Aree di carico/scarico e deposito
Le aree di carico/scarico e di deposito sono da concordare
con la DL.
La possibilità di lasciare materiale ed attrezzi in un
luogo protetto e chiuso durante tutto il periodo del
cantiere deve essere concordato con la DL.
La protezione nel cantiere dei materiali e delle opere dai
danni della natura e di terzi è responsabilità
dell'assuntore.

R .500 Prezzi unitari

I prezzi unitari comprendono: - In deroga alla pos. 012.320
altezza di lavoro fino a m 4,00 dalla base di appoggio.
- La fornitura e la posa di tutte le parti ed opere
descritte nel modulo d'offerta, con un'esecuzione a
regola d'arte, compresa la perfetta regolazione delle
aperture a posa ultimata.
- La mano d'opera necessaria all'esecuzione
- Il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico dei
materiali, il sollevamento alla quota di posa, la
distribuzione nel luogo di posa, la manutenzione del
materiale necessario e delle forniture, depositi
intermediari.
- L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso
tutte le protezioni necessarie.
- Le alimentazioni d'acqua e d'elettricità dal punto fisso
situato all'interno del cantiere.
- L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la
pulizia periodica del cantiere - La partecipazione alla
pulizia generale del cantiere ordinata dalla DL
- Il prosciugamento di superifici bagnate destinate a
ricevere gli elementi della fornitura
- La protezione degli elementi già posati come pure le opere
di terzi suscettibili d'essere danneggiate dall'esecuzione
dei lavori previsti nel presente modulo d'offerta
- La perfetta pulizia degli elementi forniti, per il
collaudo ed a lavoro ultimato compresa l'eliminazione di
pellicole protettive
- Tutti i sollevamenti necessari
- Le prestazioni comprese nelle norme SIA, CSFF e dei
fabbricanti per quanto non siano in contrasto con le
richieste sopraccitate
- La verifica statica dei profili impiegati
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R 049.500 - L'esecuzione dei lavori in diverse fasi
- Gli elementi difettosi, danneggiati o di colori
ineguali non potranno essere utilizzati
- Il trattamento superfici
(N.B profili e lamiere con pellicole protettive)
- Le sigillature, isolazioni ecc, in particolare sono
comprese le lavorazione riguardanti l'alimentazione
elettrica delle protezioni solari esterne
- Tutti i giunti in neoprene necessari
- Tutti i fissaggi in acciaio inox
- Mezzi di sollevamento adeguati
- La formazione di incassi o in generale di modifiche delle
componenti delle diverse parti d'opera necessarie
all'incasso, all'alimentazione, alla
sovrapposizione di elementi elettronici e/o meccanici
utili al controllo degli accessi e/o alla
movimentazione di singoli elementi. Ad esclusione dei
cilindri di chiusura, delle tastiere per l'inserimento di
dati, di lettori per badge o simili, tutta la

R .600 Davanzali/soglie

Se rappresentati nei dettagli architetto e/o citati
nell'abaco, nei prezzi unitari è compresa la fornitura e posa
di davanzali/soglie e paragoccia in lamiera
d'alluminio spessore 2 mm fino a 4 piegature, inclinazione da
gradi 4 a 6. Con feltro anticondensa e strato di
antirombo per ridurre la rumorosità.
Fissaggio con staffe su legno e contro serramento finestra.

Compresa la pellicola di protezione sulla parte
superiore del davanzale/soglia e la sua rimozione successiva.

Superficie in vista spruzzate termicamente con vernice in
polvere.
Colore a scelta RAL o NCS Fissaggio nascosto.

Sottogiunto di dilatazione a scolo acqua per il raccordo
con gli imbotti laterali.
Compreso risvolto laterale in corrispondenza con le
giunzioni con altre parti d'opera.
Eventuali variazioni di larghezza tra i diversi piani
di ca. 10-20mm sono da includere nei prezzi unitari
Con gocciolatoio.
Spigolo anteriore altezza mm 30 mm allineato al
rivestimento di facciata.

Allargamenti laterali
Se rappresentati nei dettagli architetto e/o citati
nell'abaco, come supporto per i fissaggi delle protezioni
solari, prevedere lo spessoramento solidale con la
struttura portante per evitare lo schiacciamento.

R .700 Minergie
La costruzione sarà certificata Minergie

R .800 Offerta il modulo d'offerta ed il capitolato d'appalto
dovranno essere compilati completamente e senza nessun
cambiamento del testo.
L'offerente è obbligato a verificare l'esattezza delle
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R 049.800 posizioni del capitolato in forma di completezza,
fattibilità costruttiva e idoneità per l'uso previsto.
Richieste supplementari per mancata conoscenza,
informazione o ignoranza non saranno prese in
considerazione.

R .900 Protezioni delle opere

La protezione degli elementi nuovi già posati, previsti nel
seguente modulo d'offerta con materiale apposito di
protezione (superficie dei serramenti e delle vetrature),
la successiva rimozione, trasporto e smaltimento deve
essere compresa nei prezzi unitari.
N.B. Tutti i profili e tutte le lamiere in vista con
pellicole protettive.

Posa a fasi
La posa verrà eseguita a tappe:
- 1a fase: posa dei serramenti su Mockup per approvazione
- 2a fase: posa orditura e isolamento di facciata, posa
dei serramenti, comprese nastrature ermetiche
perimetrali
- 3a fase: collaudo parziale (serramento SENZA vetro)
- 4a fase: posa dei vetri da parte del vetraio
- 5a fase: collaudo parziale (serramento CON vetro)
- 6a fase: posa dei rivestimenti di facciata
- 7a fase: posa dei tamponamenti in metallo
- 8a fase: collaudo finale

Questi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari
esposti.

050 Costruzione, esecuzione di base
-------------------------------------------------------------------------------------
. L'imprenditore deve completare le informazioni richieste
(serie di puntini).
. Salvo altra indicazione si applica: ante della stessa
larghezza all'interno dei campi.

R .900 Materiali

R .910 Vetrature

La posa dei vetri sarà eseguita da parte del vetraio
e sarà oggetto di un appalto separato.
La posa è prevista mediante guarnizioni.

La guarnizione esterna e di base sarà posata nel
serramento da parte del metalcostruttore, mentre
quella interna è da fornire in rotoli al vetraio.

052 Finestre di legno.

.100 Tipo di finestre.

.110 Finestre a vetratura isolante.

.200 Sistema di finestre.
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052.220 Esecuzione di base.
Materiale legno legno

.300 Telaio fisso.

.310 Materiale e caratteristiche.
Abete.
Legno di conifera di prima
qualità
Per verniciatura trasparente.
Di legno lamellare, senza
giunzioni.

.320 Dimensioni.
Profilo del telaio in legno
secondo lo standard
dell'imprenditore, con
dimensioni analoghe a quelle
proposte dall'architetto
nell'abaco, nel piani
sinottici e di dettaglio
allegati.

Esecuzione a spigoli vivi.
Giunti obliqui a 45 gradi con
fissaggio meccanico

.330 Gocciolatoio.
Alluminio spruzzato termica-
mente con vernice in polvere o
liquida.
In più parti, posa di pezzi a
innesto in fase successiva.
Compresa la sigillatura sup-
plementare tra il piano di
posa e il telaio inferiore con
mastice per giunti.
Termolaccato semilucido o
opaco.

.340 Guarnizioni di battuta. A tenuta ermetica su tutto il pe-
rimetro, compresi gli angoli.
Montaggio in fabbrica.
In gomma colore nero.

.400 Ante.

.410 Materiale e caratteristiche.
Abete.
Legno di conifera di prima
qualità. senza giunzioni a
pettine.
Per verniciatura trasparente.
Di legno lamellare, senza
giunzioni.

.430 Guarnizioni di battuta sull'anta.
Montaggio in fabbrica.

R .490 Dimensioni.
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R 052.490
Finestre: profilo dell'anta in legno secondo lo standard
dell'imprenditore con dimensioni analoghe a quelle
proposte dall'architetto nell'abaco, nel piani
sinottici e di dettaglio allegati.

Portefinestre: profilo dell'anta in legno secondo lo
standard dell'imprenditore, con
dimensioni analoghe a quelle proposte dall'architetto
nell'abaco, nel piani sinottici e di dettaglio
allegati.

.600 Zoccolo delle portefinestre.

.620 Secondo piani di dettaglio
allegati e standard
dell'imprenditore.

053 Finestre di legno-metallo.

.100 Tipo di finestre.

.110 Finestre a vetratura isolante.

.200 Sistema di finestre.

.210 Esecuzione di base. Telaio e anta completamente protetti
dagli agenti atmosferici.
Legno-metallo

.230 Varianti esecutive. Anta completamente protetta dagli
agenti atmosferici, telaio non protetto.
Esterno: profili in alluminio
termolaccati semilucido
secondo colori RAL o NCS a
scelta del committente,
fermavetro squadrato allineato
al telaio

.300 Telaio fisso.

.310 Materiale e caratteristiche.
Abete.
Materiale e caratteristiche.
Legno di conifera di prima
qualità.
Per verniciatura trasparente.
Di legno lamellare, senza
giunzioni a pettine.

.320 Dimensioni.
Profilo del telaio in legno-
metallo secondo lo standard
dell'imprenditore, con
dimensioni analoghe a quelle
proposte dall'architetto
nell'abaco, nel piani
sinottici e di dettaglio
allegati.
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053.320 Esecuzione a spigoli vivi.
Giunti angoli abliqui a 45°
con fissaggio meccanico.

.330 Gocciolatoio.
Alluminio spruzzato termica-
mente con vernice in polvere o
liquida.
In più parti, posa di pezzi a
innesto in fase successiva.
Compresa la sigillatura sup-
plementare tra il piano di
posa e il telaio inferiore con
mastice per giunti.
Termolaccato semilucido

.340 Guarnizioni di battuta. A tenuta ermetica su tutto il pe-
rimetro, compresi gli angoli.
Montaggio in fabbrica.
In gomma colore nero.

.400 Ante.

.410 Materiale e caratteristiche.
Abete.
Legno di conifera di prima
qualità, senza giunzioni a
pettine.
Per verniciatura trasparente.
Di legno lamellare senza
giunzioni a pettine.

.430 Guarnizioni di battuta sull'anta.
Montaggio in fabbrica.

R .490 Dimensioni.
Finestre: profilo dell'anta in legno-metallo secondo lo
standard dell'imprenditore, con dimensioni analoghe a
quelle proposte dall'architetto nell'abaco,
nel piani sinottici e di dettaglio allegati.

Portefinestre: profilo dell'anta in legno-metallo
secondo lo standard dell'imprenditore con
dimensioni analoghe a quelle proposte dall'architetto
nell'abaco, nel piani sinottici e di dettaglio
allegati.

Esecuzione a spigoli vivi.
Giunti angoli obliqui a 45° con fissaggio meccanico.

.600 Zoccolo delle portefinestre.

.620 Secondo piani di dettaglio
allegati e standard
dell'imprenditore.

057 Ferramenta.

.100 Dispositivi di chiusura. Esecuzione di base v.sottogruppi
delle sottoposizioni da 110 a 130. Eventuali complementi
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057.100 v.sottogruppi delle sottoposizioni da 140 a 180. Salvo
altra indicazione si applica: dispositivi di chiusura azio-
nabili da un solo lato.
Dispositivi di chiusura.
Esecuzione di base secondo
standard dell'imprenditore.

.140 Tutte le finestre con un'anta
apribile lateralmente e a ri-
balta.

.200 Maniglie.

.210 Standard in acciaio inox tipo

Standard:
GLUTZ 50001/51001 CF o
prodotto equivalente.

Per le porte con dispositivo
di chiusura:
GLUTZ 53020 o prodotto
equivalente

.300 Cerniere.

.310 Cerniere in acciaio, con o
senza coperchi in plastica
secondo standard imprenditore.

058 Vetratura.

.100 Fornitura.

.110 Da parte del vetraio.

.200 Posa.

.210 Da parte del vetraio.

.300 Vetratura.

.310 Posa a secco, con guarnizione.

060 Trattamento di superficie, esecuzione di base
-------------------------------------------------------------------------------------
L'imprenditore deve completare le informazioni richieste (se-
rie di puntini).

061 Trattamento di superficie di finestre in legno.

.100 Verniciatura non coprente.
Fornitura con ripresa finale,
spessore strato min. micro-
metri 60.
Ripresa finale quale
supplemento
alla pos. 821.
Vernice trasparente.
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061.100 Fondo a base di acqua.
Tipo Induline GW-390

Finitura a base di acqua
Tipo Induline NW-724
naturetouch

O prodotto equivalente.
Prodotto proposto:

..........................
Verniciature eseguite in
officina

062 Trattamento di superficie di finestre in legno-metallo.

.100 Superfici di legno.

.110 Verniciatura non coprente.
Fornitura con ripresa finale,
spessore strato min. micro-
metri 60.
Fondo a base di acqua.
Tipo Induline GW-390

Finitura a base di acqua
Tipo Induline NW-724
naturetouch

O prodotto equivalente.
Prodotto proposto:

..........................
Verniciature eseguite in
officina

.200 Superfici di alluminio.

.210 Trattamento con vernici organiche mediante spruzzatura
termica con prodotto liquido o in polvere. La scelta del tipo
di lega, l'aspetto visivo, i campioni, lo stato della su-
perficie, il trattamento preliminare, il sistema di rive-
stimento e la sua applicazione, la scelta dello spessore
degli strati, la procedura di applicazione e il piano delle
prove devono rispettare la direttiva SZFF 41.07 "Richtlinie
und Qualitätsvorschriften für die Beschichtung von Fassaden-
bauteilen aus Aluminium" (non disponibile in italiano). Il
genere di trattamento è definito in base allo standard di
qualità, vale a dire dalla tenuta del colore della vernice
per una durata di vita determinata.
Profili in alluminio
termolaccati semilucido
Colore RAL o NCS a scelta del
committente

070 Posa, esecuzione di base
-------------------------------------------------------------------------------------

071 Genere di piano di posa. I mezzi di fissaggio sono
compresi nei prezzi unitari.
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071 Salvo altra indicazione si applica: sigillatura del sot-
topar.710 o a cura del committente.

.500 Secondo piani di dettaglio
allegati.

.600 Il fissaggio superiore dei
serramenti deve permettere la
deformazione della soletta in
legno di mm 20.
Sono da prevedere con asola.

100 Lavori preliminari e lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Campioni
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Campioni di piccole dimensioni di materiale e di ferramenta
richiesti dal committente sono compresi nei prezzi.

R .900 I costi per la fornitura e posa dei serramenti per
l'allestimento di un Mockup di progetto sono da includere nel
CPN 343 pos 114.801 rispettandone i requisiti
descritti.

R 190 Rilievi, piani e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 I costi per i rilievi sono da includere nel CPN 343 pos.
111.191 rispettandone i requisiti descritti.

R .200 I costi per il controllo della planarità della facciata è da
includere nel CPN 343 pos.
111.391 rispettandone i requisiti descritti.

R .300 I costi per i piani di tutti i dettagli necessari in
collaborazione con il progettista e sono da
includere nel CPN 343 pos.
112.901 rispettandone i requisiti descritti.

R .400 I costi per i calcoli statici sono da includere nel CPN 343
pos. 113.112 rispettandone i requisiti descritti.

200 Finestre a un campo
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.

210 Finestre a un campo
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.
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210.810 Finestre di legno.

.820 Finestre di legno-metallo.

211 Finestre a un campo, vetratura fissa nel telaio.

.200 Varianti rispetto all'esecuzione di base.

.201 Categoria di parte d'opera:
TELAI IN LEGNO/METALLO.

Caratteristiche aperture:
SERRAMENTO FISSO.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera
adiacenti secondo piano di
dettaglio da includere nei
prezzi unitari.

In caso di mancanza di
coprifili all'interno dei
dettagli di riferimento,
nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera va
eseguito con il massimo grado
di finitura.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

La posizione include
l'allargamento inferiore con
pannello intelaiato,
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211.201 riempimento con isolante in
lana minerale con λ minimo
0.035 W/(m.K); rivestimento
esterno non a vista atto a
ricevere il risvolto della
barriera al vapore posata da
terzi.
Sp. = telaio serramento

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- davanzali/soglie e
paragoccia (vedi pos.
049.600),
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Sono da prevedere le
necessarie superfici di
supporto per i risvolti
rappresentati nei dettagli
dell'architetto, nonché le
superfici finite ove visibili.

:E03.01 :Sp-Se2 8 pz ...................... ......................

212 Finestra a un campo, a un'anta.

.200 Varianti rispetto all'esecuzione di base.

.201 Categoria di parte d'opera:
TELAI IN LEGNO.

Caratteristiche aperture:
A VASISTAS.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.
Con anta a ribalta, cerniera
su asse orizzontale inferiore.

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera
adiacenti secondo piano di
dettaglio da includere nei
prezzi unitari.

In caso di mancanza di
coprifili all'interno dei
dettagli di riferimento,

Riporto .................
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212.201 nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera va
eseguito con il massimo grado
di finitura.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- davanzali/soglie e
paragoccia (vedi pos.
049.600),
- motore d'apertura per
sopraluce,
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Sono da prevedere le
necessarie superfici di
supporto per i risvolti
rappresentati nei dettagli
dell'architetto, nonché le
superfici finite ove visibili.

:E03.01 :P-Ser1 7 pz ...................... ......................

300 Finestre a più campi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.

310 Finestre a 2 campi, con montante intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

.820 Finestre di legno-metallo.

318 Finestre a 2 campi, con montante intermedio.

.100 Varianti rispetto all'esecuzione di base.

Riporto .................
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318.101 Categoria di parte d'opera:
TELAI IN LEGNO/METALLO.

Caratteristiche aperture:
ANTA E RIBALTA E CON FISSO
LATERALE.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Due campi:
. anta battente e ribalta
. fisso laterale

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera
adiacenti secondo piano di
dettaglio da includere nei
prezzi unitari.

In caso di mancanza di
coprifili all'interno dei
dettagli di riferimento,
nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera va
eseguito con il massimo grado
di finitura.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

La posizione include
l'allargamento inferiore con
pannello intelaiato,
riempimento con isolante in
lana minerale con λ minimo
0.035 W/(m.K); rivestimento

Riporto .................
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318.101 esterno non a vista atto a
ricevere il risvolto della
barriera al vapore posata da
terzi.
Spessore = telaio serramento

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- davanzali/soglie e
paragoccia (vedi pos.
049.600),
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Sono da prevedere le
necessarie superfici di
supporto per i risvolti
rappresentati nei dettagli
dell'architetto, nonché le
superfici finite ove visibili.

:E03.01 :Sp-Se1 6 pz ...................... ......................

320 Finestre a 2 campi, con traversa intermedia
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

.810 Finestre di legno.

321 Finestre a 2 campi, con traversa intermedia. Entrambi i
campi con vetratura fissa nel telaio.

.200 Varianti rispetto all'esecuzione di base.

.201 Categoria di parte d'opera:
TELAI IN LEGNO.

Caratteristiche aperture:
FISSO CON SOPRALUCE A
VASISTAS.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Due campi:
. fisso
. sopraluce a vasistas

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura, sigillatura,

Riporto .................
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321.201 raccordi a parti d'opera
adiacenti secondo piano di
dettaglio da includere nei
prezzi unitari.

In caso di mancanza di
coprifili all'interno dei
dettagli di riferimento,
nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera va
eseguito con il massimo grado
di finitura.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali
- il controtelaio di base
- pannelli di chiusura
superiori
- davanzali/soglie e
paragoccia (vedi pos.
049.600),
- motore d'apertura per
sopraluce,
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Sono da prevedere le
necessarie superfici di
supporto per i risvolti
rappresentati nei dettagli
dell'architetto, nonché le
superfici finite ove visibili.

Per le parti d'opera S-Ser3 e
P-Ser3 indicare  il prezzo
medio, in quanto:
. S-Ser3 raggruppa le parti
d'opera S-Ser3.1 e S-Ser3.2
e/o raggruppa elementi con
dimensioni lievemente diverse;
. P-Ser3 raggruppa elementi

Riporto .................
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321.201 con dimensioni lievemente
diverse. :E03.01 :S-Ser3 16 pz

:E03.01 :S-Ser4 3 pz
:E03.01 :P-Ser2 27 pz
:E03.01 :P-Ser3 2 pz
:Totale 48 pz ...................... ......................

340 Finestre a più campi, con montanti e traverse intermedi
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

.810 Finestre di legno.

348 Finestre a più campi, con montanti e traverse intermedi.

.100 Varianti rispetto all'esecuzione di base.

.101 Categoria di parte d'opera:
TELAI IN LEGNO.

Caratteristiche aperture:
ANTA E RIBALTA CON FISSO
LATERALE E SOPRALUCE FISSO.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Tre campi:
. Anta battente e ribalta
. fisso laterale
. sopraluce fisso

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera
adiacenti secondo piano di
dettaglio da includere nei
prezzi unitari.

In caso di mancanza di
coprifili all'interno dei
dettagli di riferimento,
nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera va
eseguito con il massimo grado
di finitura.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Riporto .................
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348.101
Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- davanzali/soglie e
paragoccia (vedi pos.
049.600),
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Sono da prevedere le
necessarie superfici di
supporto per i risvolti
rappresentati nei dettagli
dell'architetto, nonché le
superfici finite ove visibili.

:E03.01 :S-Ser1 112 pz ...................... ......................

.102 Categoria di parte d'opera:
TELAI IN LEGNO.

Caratteristiche aperture:
SERRAMENTO DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE FISSO.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Tre campi:
. doppio battente
. sopraluce fisso

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera
adiacenti secondo piano di
dettaglio da includere nei
prezzi unitari.

Riporto .................
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348.102 In caso di mancanza di
coprifili all'interno dei
dettagli di riferimento,
nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera va
eseguito con il massimo grado
di finitura.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- davanzali/soglie e
paragoccia (vedi pos.
049.600),
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Sono da prevedere le
necessarie superfici di
supporto per i risvolti
rappresentati nei dettagli
dell'architetto, nonché le
superfici finite ove visibili.

:E03.01 :P-Ser4 3 pz ...................... ......................

.103 Categoria di parte d'opera:
TELAI IN LEGNO.

Caratteristiche aperture:
ANTA E RIBALTA  CON FISSO
LATERALE E INFERIORE E
SOPRALUCE FISSO.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.
Serramento in legno.

Quattro campi:
. Anta battente e ribalta
. fisso laterale
. inferiore fisso
. sopraluce fisso

Riporto .................
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348.103
Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera
adiacenti secondo piano di
dettaglio da includere nei
prezzi unitari.

In caso di mancanza di
coprifili all'interno dei
dettagli di riferimento,
nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera va
eseguito con il massimo grado
di finitura.

Ermeticità secondo il
principio: "IDA" maggior
ermeticità all'interno
rispetto esterno.

Giunto isolato ermeticamente
con lana minerale e nastratura
di tenuta alla pioggia
battente e al vento secondo
dettaglio standard
dell'imprenditore.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- il controtelaio di base,
- davanzali/soglie e
paragoccia (vedi pos.
049.600),
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Sono da prevedere le
necessarie superfici di
supporto per i risvolti
rappresentati nei dettagli
dell'architetto, nonché le
superfici finite ove visibili.

:E03.01 :S-Ser2 21 pz ...................... ......................

Riporto .................
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800 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

820 Supplementi ai telai applicati e ai telai dell'anta
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Supplemento per collegamento di telai. Eventuali protezioni
nella pos. 721.

R .900 Struttura portante interna a montanti e traversi.
Stesso materiale dei serramenti.

R .901 Supplemento per la fornitura e
posa di orditura orizzontale e
verticale  di fissaggio dei
serramenti dei portici.
Esecuzione a vista
Parte d'opere = S-Ser3.2

Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- il controtelaio di base,
- pannelli di chiusura
superiori
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Sono da prevedere le
necessarie superfici di
supporto per i risvolti
rappresentati nei dettagli
dell'architetto, nonché le
superfici finite ove visibili.

La parte d'opera S-Ser3.2
viene descritta di seguito
come S-Ser3 :E03.01 :S-Ser3 14 pz ...................... ......................

850 Supplemento per trattamento di superficie
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Supplemento per trattamento di superficie diverso dall'esecu-
zione di base.

.001 Supplemento per trattamento di
tutte le superfici a vista in
metallo, rispetto alla
soluzione base.

Tutte le parti metalliche,
dovranno essere trattate con

Riporto .................
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851.001 il seguente procedimento:
- Sgrassaggio, accurata
pulizia, cromataggio, compreso
risciacqui intermedi.
Il cromataggio dovrà essere
applicato per polverizzazione
(strati cristallini fini
permettenti un'aderenza
ottimale).
- Gli elementi dovranno essere
risciacquati con acqua
demineralizzata. Tutti i
residui saranno da togliere
prima dell’essiccamento.
- Applicazione per proiezione
elettrostatica di polveri di
lacca, eseguita in una sola
operazione secondo il
procedimento EPS, utilizzando
una polvere a base di
poliestere d’alta qualità per
l'utilizzazione esterna.
- Lo spessore dello strato di
polvere dovrà essere da 60 a
80 mμ.

Verniciatura tipo:
IGP-DURA xal 4201E-L3

Colore su gamma IGP
up = gl :E03.01 :PG 1 up ...................... ......................

........................Totale Finestre371
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622 Porte

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 622I/2018.
Porte (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/343 "Allgemeine Be-
dingungen für Fenster und Fen-
stertüren" (non disponibile in
italiano), nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

R .900 Altre disposizioni

R .910 Disegni di progetto
I piani allegati al modulo d'offerta servono solo per la
calcolazione dell'offerta.
N.B.: I dettagli dello studio d'architettura sono puramente
indicativi, possono variare in funzione dell'avanzamento del
cantiere.
I disegni sono indicativi della soluzione specifica
(tecnica) del dettaglio, ma vincolanti ai fini
dell'impostazione generale del progetto (estetica).

Allestimento dei piani, rilievo misure
L'assuntore è responsabile per l'allestimento dei piani
costruttivi d'officina, i quali dovranno essere
sottoposti ai progettisti prima dell'inizio della
fabbricazione, per controllo ed approvazione.
I piani approvati non disimpegnano l'assuntore dalla
sua responsabilità per un'esecuzione a regola d'arte.
Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere
consegnata ai progettisti e alla DL.
L'assuntore dovrà provvedere, sotto sua responsabilità, a
rilevare tutte le misure sul posto, dopo aver avuto le
indicazioni ed i chiarimenti necessari da parte dei
progettisti. L'assuntore, pertanto, sarà il solo
responsabile di eventuali errori di misurazione.
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010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 L'esecuzione delle prestazioni non comprese nei prezzi va co-
municata al committente.

.200 Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti:

.210 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.220 % 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.230 % 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo singole tappe di posa.

.240 % 10 dell'importo totale, dopo l'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, la scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e la consegna della garanzia.

.250 Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, l'impren-
ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto
forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-
struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-
ti.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Messa a disposizione di campioni di prodotti semifiniti e
finiti (ferramenta e simili), se non sono richieste finiture
particolari. I campioni vanno ritornati all'imprenditore o
rimborsati.

.120 Rilievo delle misure sul posto, se non possono essere de-
finite in anticipo.

.200 Per la fabbricazione.

.210 Ripresa di fondo su parti di acciaio grezze non più acces-
sibili dopo la posa.

.220 Ripresa di fondo su parti di legno non più accessibili dopo
la posa.

.230 Ripresa di fondo o impregnazione di porte.

.240 Fornitura del materiale di fissaggio, esclusa la malta.

.250 Fornitura al deposito intermedio, compresi il trasporto, lo
scarico e la messa in deposito a regola d'arte sul cantiere.

.300 Per la posa (1).
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012.310 Trasporto dal deposito intermedio al luogo di posa da par-
te dell'imprenditore incaricato della posa.

.320 Salvo altra indicazione, raccordo fra la parte d'opera e
il telaio in conformità ai requisiti richiesti dalla norma
SIA 343.

.330 Misure di protezione contro la corrosione da contatto.

.340 Fissaggio e riempimento dietro telai a cassetta di metallo,
fissaggio di altri tipi di telai e porte.

.350 Linee per il collegamento elettrico fino a m 10,0, misu-
rate dal dispositivo elettrico al punto di interfaccia defi-
nito.

.360 Controllo del funzionamento e messa in servizio.

.370 Riempimento mediante colatura dei telai a cassetta di metal-
lo e fissaggio provvisorio delle soglie, comprese l'ese-
cuzione e la sigillatura dei fori per la colatura attraver-
so la muratura destinata a essere intonacata.

.380 Montaggio, smontaggio e smaltimento dei dispositivi di
fissaggio provvisori dei telai a cassetta di metallo.

.400 Per la posa (2).

.410 Ponteggi necessari fino a m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma di lavoro.

.420 Chiusura dei fori causati dal fissaggio.

.430 Fornitura e montaggio una sola volta di tutte le ferramenta
descritte nell'elenco prestazioni.

.440 Montaggio e regolazione delle ante una sola volta dopo la
ripresa finale su telaio e anta e l'ultimazione del rive-
stimento del pavimento.

.450 Sigillatura interna ed esterna fra vetro e anta.

R .490 In deroga alla pos. 012.410, ponteggi necessari fino a m
4,0 di altezza misurata dalla base del ponteggio alla
piattaforma di lavoro.

.500 Per i lavori accessori.

.510 Verifiche standard richieste nell'elenco prestazioni.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Chiarimenti e istanze per porte di sicurezza speciali sog-
gette ad autorizzazione, p.es.
porte tagliafuoco.
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013.120 Fabbricazione e fornitura di porte campione.

.130 Rasatura di superfici e intradossi.

.140 Supplementi alla posa per mancanza di piani di appoggio la-
terali sul muro, su architravi, difficoltà di posa dei te-
lai a cassetta di metallo su muratura faccia a vista,
ripresa di fondo preliminare o irruvidimento di intradossi di
pareti in pietra artificiale, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo o gesso massiccio, nonché tutti gli ancoraggi
supplementari necessari.

.200 Per la posa.

.210 Fornitura di malta adatta su ogni piano.

.220 Rimozione e smaltimento degli spessori in malta dalle
soglie.

.230 Ponti adesivi e altri tipi di ancoraggio per la posa dei te-
lai a cassetta di metallo.

.240 Fissaggio e posa in getto o messa allo scoperto di elemen-
ti di ancoraggio.

.250 Ponteggi per lavori oltre m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma.

.260 Esecuzione di risparmi e di ritagli per tubi.

R .290 In deroga alla pos. 013.250, ponteggi per lavori fino a m
4,0 di altezza misurata dalla base del ponteggio alla
piattaforma.

.300 Per i lavori accessori (1).

.310 Rappezzatura dell'intonaco, malta di finitura e riempimen-
to di giunti, nonché sigillatura di raccordi contro muri
faccia a vista.

.320 Allacciamento di dispositivi di comando e di azionamento ai
punti di interfaccia.

.330 Tubi vuoti necessari nella costruzione per l'impiantistica.

.340 Trattamento della superficie delle parti di metallo, esclu-
sa la ripresa di fondo delle parti di metallo grezze.

.350 Ripresa finale.

.360 Pulizia dei vetri.

.370 Pulzia delle porte, escluso lo sporco derivante dalla posa.

.380 Pulizia e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni dopo il
trattamento della superficie delle porte.

.400 Per i lavori accessori (2).
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013.410 Fornitura e posa di porte e chiusure provvisorie.

.420 Serrature e ferramenta provvisorie.

.430 Dispositivi di chiusura del cantiere (cilindri provviso-
ri).

.440 Protezione delle parti d'opera posate, contro il danneggia-
mento dopo il collaudo.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

.200 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia relativa alle porte.

.110 Porta: parte d'opera composta da anta e telaio, destinata
alla chiusura di un'apertura nella parete, che permette il
passaggio di persone e può lasciare penetrare la luce.

.120 Ingegneria delle porte: comprende la progettazione e
lo studio dell'insieme delle esigenze, degli equipaggiamen-
ti e delle funzioni delle porte e forma il presupposto per
il raggiungimento della funzionalità richiesta dell'edi-
ficio.

.130 Telaio della porta: termine generico per telaio applicato,
telaio in luce, telaio a cassetta di legno e telaio a cas-
setta di metallo.

.200 Terminologia relativa ai documenti.

.210 Elenco delle specifiche delle porte: ricapitolazione di tut-
te le porte con indicazioni riguardo a numero, dimensioni,
materiali, forme, equipaggiamento, nonché a requisiti re-
lativi alle normative, all'esercizio e alla funzionalità.
Contiene inoltre dei rimandi ad altri documenti, p.es. de-
scrizioni funzionali e schemi.
Il contenuto deve essere strutturato in modo tale che
una porta possa essere costruita per adempiere alle sue
funzioni di base e possa funzionare senza pericolo. L'e-
lenco delle specifiche delle porte deve essere allestito
parallelamente al progetto e deve essere aggiornato rego-
larmente. Esso va allegato al contratto di appalto, è la ba-
se per il collaudo ed è parte integrante della documentazio-
ne finale al termine dei lavori.

.220 Manuale: documento che contiene le descrizioni delle fun-
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031.220 zioni, le informazioni per l'esercizio, per la manuten-
zione e per l'ispezione di una porta automatica.

.230 Registro di manutenzione: documento che contiene i dati
generali di una determinata porta, dove vengono registrati
i dati delle ispezioni, delle verifiche, della manutenzione
nonché tutte le riparazioni o le modifiche eseguite sulla
porta.

.300 Terminologia relativa ai rivestimenti.

.310 Ripresa di fondo: applicazione destinata al miglioramento
dell'adesione, alla protezione contro la corrosione, alla ri-
duzione della capacità di assorbimento e/o al consolida-
mento del supporto quale strato isolante.

.320 Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, l'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.

.330 Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di applicazione di
prodotti vernicianti. Determina le caratteristiche della
superficie quali colore, grado di brillantezza, struttura e
resistenza agli agenti esterni.

.400 Terminologia relativa alla fisica della costruzione.

.410 Rw + C, Rw + Ctr: indice di fonoisolamento spettrale, cor-
retto, ponderato. Al dato singolo Rw viene sommato il ter-
mine di adattamento dello spettro C risp. Ctr. C consi-
dera il rumore nei locali interni e per le porte interne,
Ctr il rumore del traffico stradale a bassa frequenza per
l'involucro dell'edificio, per le finestre e per le porte
esterne. La misurazione viene effettuata nel laboratorio di
prova (valore di laboratorio).

.420 Coefficiente U_d: coefficiente di trasmissione termica del-
l'elemento completo della porta (d = door).

.430 Coefficiente U_g: coefficiente di trasmissione termica del
vetro utilizzato (g = glass).

.440 Coefficiente U_p: coefficiente di trasmissione termica del
pannello utilizzato (p = panel).

.450 Comportamento all'esposizione a climi differenti in relazio-
ne alla deformazione: la classe climatica designa il gruppo
di sollecitazione (da 0 a 3) del rispettivo clima di prova
(a,b,c,d,e). Ulteriori informazioni sulla scheda tecnica
ASRP 006 "Verformung von Türen" (non disponibile in italia-
no).

.460 P_max: pressione massima, carico ripartito sulla superfi-
cie per la verifica dell'efficienza funzionale.

.500 Terminologia relativa allo smaltimento.

.510 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.520 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
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031.520 ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.530 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni e organizzazioni

.110 AM Suisse: Associazione mantello per le associazioni pro-
fessionali Agrotec Suisse e Metaltec Suisse.

.120 Lignum, Economia svizzera del legno: organizzazione mantello
dell'economia forestale e del legno svizzera.

.130 SIGAB: Istituto Svizzero del vetro nella costruzione.

.140 SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (Ufficio
centrale svizzero per la costruzione di finestre e fac-
ciate).

.150 AICAA: Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione An-
tincendio.

.160 ASFMS: Associazioni svizzera fabbricanti mobili e serramen-
ti.

.170 ASRP: Associazione svizzera ramo porte.

.200 Label.

.210 FSC: Forest Stewardship Council (Organizzazione per la
certificazione di buona gestione forestale).

.220 MOLS: Marchio di origine Legno Svizzero.

.230 PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes (Programma di valutazione degli schemi di certifi-
cazione forestale).

.300 Vetri.

.310 EGS: vetro di sicurezza temprato monostrato.

.320 VSS: vetro di sicurezza stratificato.

.400 Dimensioni delle porte.

.410 Luce di passaggio: larghezza e altezza libere del vano di
passaggio.

.420 Larghezza luce di passaggio: larghezza in luce del telaio.
A causa della costruzione o della situazione specifica, p.
es. anta o ferramenta sporgenti, la larghezza di passaggio
non sempre corrisponde alla larghezza utile. Quest'ultima
va sempre indicata nella posizione se costituisce un pre-
supposto funzionale.

.430 Altezza luce di passaggio: misura fra il filo superiore del
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032.430 pavimento finito, della soglia o del pavimento più alto e il
filo inferiore del telaio.

.500 Trattamenti di superficie.

.510 AAMA: American Architectural Manufacturers Association.

.520 MEK: clima dell'Europa centrale (mitteleuropäisches Klima).

.600 Smaltimento.

.610 TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni.

.620 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Attestato di utilizzazione AICAA: fornisce informazioni
sulla possibilità di impiego in base alle prescrizioni
svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato può essere utilizzato.

R 039 Altre disposizioni

R .100 Certificazione legno

Può essere utilizzato solo legno prodotto in modo
sostenibile attestato da marchi riconosciuti quali;
legno svizzero, pefc o fsc (lfo, rs 944.021, art. 34.1
cpv. 1).
L’imprenditore, con l’inoltro dell’offerta, deve dichiarare
la provenienza e la specie legnosa secondo rs 944.021,
art. 2. attraverso una autocertificazione.

Prima dell’ordine del materiale l’imprenditore deve
comunicare l’effettiva provenienza del materiale che
intende ordinare per approvazione da parte del
committente.

Il committente può esigere a posteriori dal prestatore
d’opera gli attestati che comprovino l’adempimento delle
condizioni di partecipazione.
fungono da attestati principali i documenti quali
certificati, bollettini di consegna o fatture. il
committente può riconoscere anche altri documenti.
In caso di mancato adempimento può essere prevista una pena
convenzionale (eventuale rescissione del contratto,
pagamento dei maggiori costi e rimborso dei danni diretti ed
indiretti causati).

R .200 Dati termotecnici

I dati termotecnici e fonoisolanti del fisico della
costruzione sono vincolanti.

Telaio
Uf ≤ 1.3 W/m²k
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R 039.200 Vetro triplo
Ug ≤ 0.6 W/m²k g ≥ 0.45

Distanziale
ψ ≤ 0.04 W/mK

Fonoisolamento
R_w +C_tr ≥ 29 dB

L'imprenditore dovrà presentare una certificazione
che attesti il rispetto di questi valori.

R .300 Materiali

Tutti i materiali utilizzati dovranno soddisfare le
prescrizioni SIA, UPI ed EMPA o d'istituti analoghi
riconosciuti
Per richiesta dei progettisti, l'assuntore é tenuto a fornire
campioni di ferramenta e dei materiali. Quest'onere é da
comprendere nei prezzi unitari.

Fogli ermetici = SD interno > SD esterno

R .310 Trattamento delle superfici

Il costo dei trattamenti dovrà essere compreso nei prezzi
unitari.

Dove non altrimenti specificato:
Superfici di porte in legno.
Verniciatura non coprente.
Fornitura con ripresa finale, spessore strato min.
micrometri 60.
Verniciature eseguite in officina

Fondo a base di acqua : Tipo Induline GW-390
Finitura a base di acqua : Tipo Induline NW-724
naturetouch

Trattamento equivalente proposto dall'imprenditore:

.........................

.........................

Superfici di porte in alluminio:
Superficie spruzzata termicamente con vernice in
polvere
Colore a scelta RAL o NCS

R .320 Ermeticità - Isolamenti - Dilatazioni

Dovranno essere comprese tutte le sigillature con mastici
adeguati su qualsiasi giunto, interne ed esterne, in modo da
garantire una perfetta tenuta stagna all'acqua ed ermeticità
all'aria.
Il costo delle sigillature dovrà essere compreso nei
prezzi unitari.
Tutte le sigillature tra telai e struttura in legno, eseguite
con mastice ad un componente, permanente elastico dovranno
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R 039.320 essere comprese nei prezzi unitari.
Dovrà essere compreso tutto l'isolamento in lana minerale
necessario, densità minima 60Kg/m3, conduttività termica
s 0.036 W/mK.
Tutti i materiali dovranno essere imputrescibili ed
ininfiammabili (resistenti al fuoco).
Tutti i vani tra telai e muratura e tra telai e telai
dovranno essere riempiti con lana minerale, da comprendere
nei prezzi unitari.
Tutti gli elementi dovranno essere eseguiti in maniera
tale che la dilatazione risulti permanente,
indipendentemente dalle variazioni di temperatura.

R .330 Pannelli

Se sono utilizzati pannelli di raccordo o pannelli di
allargamento sono da rispettare i seguenti valori
minimi. Coefficiente di conduttività o trasmittanza
termica in posizione indisturbata non inferiore a U
≤ 0.3 W /m2K
Gli isolatori termici devono essere resistenti a carichi
meccanici a cui sono sottoposti nel tempo.
Il riempimento dovrà essere eseguito con isolamento
termico in lana minerale e/o - poliuretano secondo le norme
DIN 18165, peso specifico 50Kg/m3 e secondo esigenze
acustiche.

R .340 Accessori, ferramenta, comandi

Ferramenta e accessori devono essere scelti e dimensionati
per riprendere i pesi ed i carichi descritti. Le parti
degli accessori sono da scegliersi in modo tale da
corrispondere alle normative e adempiere alle funzioni
richieste.
Nella scelta della qualità è da prendere in considerazione
la grandezza del serramento, il tipo di vetro e l'altezza
dello stabile, il peso totale, l'utilizzo e il tipo di
utente.
La ferramenta di base che garantisce movimentazione e
chiusura delle parti apribili dovrà essere garantita per una
portata di almeno 130 kg.
Tutti i componenti della ferramenta dovranno essere
installati per contrasto e l'asta di trasmissione del
movimento dovrà poter essere installata frontalmente senza
dover essere infilata nell'apposita scanalatura
ricavata nei profilati. Questo per consentire, durante il
ciclo temporale d'utilizzo previsto del prodotto, una
rapida manutenzione e sostituzione dei componenti
senza dover ricorrere allo smontaggio del serramento
stesso.

Tutta la ferramenta deve essere parte integrante del
sistema richiesto e deve essere d'alta qualità, che
corrisponda alla tecnologia più avanzata. Tutti gli
accessori devono essere montati in modo che permettano
un uso leggero e privo di pericoli. Parti della
ferramenta che sono esposte ad usura continua devono poter
essere cambiati facilmente.

I serramenti devono corrispondere tecnicamente
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R 039.340 alla descrizione del sistema indicato nel modulo d'offerta.
Per richiesta della DL l'assuntore dovrà presentare
un certificato d'esame dei serramenti.

Prima del collaudo della costruzione, l'assuntore dovrà
provvedere alla pulizia ed ai ritocchi di tutte le eventuali
parti danneggiate durante il trasporto ed il montaggio.

La formazione di incassi o in generale di modifiche delle
componenti delle diverse parti d'opera necessarie
all'incasso, all'alimentazione, alla
sovrapposizione di elementi elettronici e/o meccanici
utili al controllo degli accessi e/o alla
movimentazione di singoli elementi sono da comprendere
nei prezzi unitari. Ad esclusione dei cilindri di
chiusura, delle tastiere per l'inserimento di dati, di
lettori per badge o simili, tutta la componentistica
elettronica/meccanica citata nei piani sinottici/abachi
viene fornita e messa in esercizio dall'imprenditore.
I prezzi unitari comprendono anche il coordinamento con
coprogettisti e/o coimprenditori coinvolti negli
ambiti di applicazione sopraccitati.

R .350 Prestazioni statiche

Gruppo carichi B, secondo la norma SIA 331, pressione 1.0
KN/m2 (Pa), coefficiente supplementare negli angoli e
nelle coperture secondo disposizioni aggiuntive la SIA
260 e 261.

Per i calcoli statici sono da considerare: pressioni del
vento:
Norme e direttive determinanti EN norma 77 resistenza al
carico del vento
SIA norma 331 Finestre e porte finestre
SIA norma 261/1 Effetto su parti portanti
Pressione q = 0.9 KN/m2

La costruzione, le parti portanti, i profili con tutti
i passaggi devono essere sufficientemente dimensionati
in modo da sopportare tutti i movimenti, pieghe, strisciate,
compresi restringimenti del corpo costruttivo e tutti gli
effetti dovuti dalle variazioni di temperatura tra
i -20 C° e +80 C°.
Tutti i collegamenti ed i fissaggi devono essere
realizzati in modo da poter compensare qualsiasi
tolleranza in relazione alla struttura portante in legno.
I telai dei serramenti e la loro struttura devono essere
fissati in modo da assorbire punti di spinta da 3 KN fino a
6 KN senza rotture o danni.

Deformazioni: tutti i telai autoportanti che riprendono
carichi o pesi tra 2 punti portanti con campate oltre i
3000 mm sono da dimensionare in modo che in caso
sfavorevole e sotto tutte le pressioni del vento, ad un
angolo retto in corrispondenza della facciata, non superino
una freccia massima di fmax ≤ 1/200 x L Dilatazioni: per via
delle dilatazioni o dei restringimenti delle varie
parti dei serramenti della facciata dovuti a sbalzi di
temperatura tra i -20 C° e +80 C°, come pure i
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R 039.350 movimenti,strisciate e restringimenti degli elementi,
non possono formarsi difetti di mancata impermeabilità.
Tutte le precauzioni necessarie sono da prendersi.
Statica: nei prezzi offerti devono essere comprese tutte
le parti di fissaggio necessarie ad assorbire le
dilatazioni.
Prima di iniziare le opere l'assuntore sottopone il
calcolo statico:
Conferma che nei suoi calcoli ha tenuto conto dell'altezza
dello stabile, della forma e del tipo di costruzione
rispettandone le pressioni e depressioni del vento. Le
facciate ed i serramenti compresa la sottostruttura
portante ed il fissaggi devono riportare tutte le forze
dovute dal vento sulla costruzione grezza.

R .360 Vetri isolanti

La posa dei vetri sarà eseguita da parte del vetraio
e sarà oggetto di un appalto separato.

Per il calcolo della sua offerta l'assuntore dovrà
tener conto a titolo indicativo delle
caratteristiche seguenti :

Vetri isolanti tripli
Vetro con isolamento termico, controllo solare, triplo p.e.
Vetro Therm G Plus, Silverstar E5 o prodotto con
caratteristiche termiche simili, distanziatori ACSplus,
nero.

Vetro esterno: 6-8 mm Float (Low E)
Camera 1: 12mm Ar
Vetro intermedio: 6 mm temp.
HST, extra bianco
Camera 2: 12mmAr
Vetro interno: 8-10 Strat.
Float (Low E)
Spessore totale: ca. 45 mm

Per il calcolo della sua offerta l'assuntore dovrà
tener conto che le specifiche definitive dei vetri saranno
stabilite dal fornitore dei vetri. Questa si baserà
sull'uso dei vetri, la locazione, le dimensioni, i
carichi del vento previsti e premesse fisiche edili.

L'assuntore, dopo l'approvazione dei piani
esecutivi e costruttivi da parte della DL, dovrà
consegnare alla stessa la distinta delle misure dei
vetri. Le misure dei vetri dovranno riferirsi:
- per i serramenti secondo il sistema
- per le facciate secondo il sistema

L'assuntore sarà responsabile dell'esattezza delle misure,
restando a suo carico l'onere per eventuali errori nelle
misure.

Il compenso relativo all'onere assunto per la compilazione
della distinta delle misure dei vetri é da includere nei
prezzi unitari.
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R 039.360 Per le porte e le finestre: le guarnizioni esterne di posa
dei vetri dovranno essere posate nel serramento, mentre
quelle interne dovranno essere fornite in rotoli al vetraio.

L'assuntore dei lavori dovrà in ogni caso collaborare con
il vetraio per la fornitura di tutti gli accessori provvisori
per la posa dei vetri.

R .400 Prezzi unitari

I prezzi unitari comprendono: - In deroga alle pos. 012.410
e 013.250, ponteggi necessari fino a m 4,0 di altezza
misurata dalla base del ponteggio alla piattaforma di
lavoro.
- La fornitura e la posa di tutte le parti ed opere
descritte nel modulo d'offerta, con un'esecuzione a
regola d'arte, compresa la perfetta regolazione delle
aperture a posa ultimata.
- La mano d'opera necessaria all'esecuzione
- Il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico dei
materiali, il sollevamento alla quota di posa, la
distribuzione nel luogo di posa, la manutenzione del
materiale necessario e delle forniture, depositi
intermediari.
- L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso
tutte le protezioni necessarie.
- Le alimentazioni d'acqua e d'elettricità dal punto fisso
situato all'interno del cantiere.
- L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la
pulizia periodica del cantiere - La partecipazione alla
pulizia generale del cantiere ordinata dalla DL
- Il prosciugamento di superifici bagnate destinate a
ricevere gli elementi della fornitura
- La protezione degli elementi già posati come pure le opere
di terzi suscettibili d'essere danneggiate dall'esecuzione
dei lavori previsti nel presente modulo d'offerta
- La perfetta pulizia degli elementi forniti, per il
collaudo ed a lavoro ultimato compresa l'eliminazione di
pellicole protettive
- Tutti i sollevamenti necessari
- Le prestazioni comprese nelle norme SIA, CSFF e dei
fabbricanti per quanto non siano in contrasto con le
richieste sopraccitate
- La verifica statica dei profili impiegati
- L'esecuzione dei lavori in diverse fasi
- Gli elementi difettosi, danneggiati o di colori
ineguali non potranno essere utilizzati
- Il trattamento superfici
(N.B.: profili e lamiere con pellicole protettive)
- Le sigillature, isolazioni ecc, in particolare sono
comprese le lavorazione riguardanti l'alimentazione
elettrica delle protezioni solari esterne
- Tutti i giunti in neoprene necessari
- Tutti i fissaggi in acciaio inox
- Mezzi di sollevamento adeguati
- La formazione di incassi o in generale di modifiche delle
componenti delle diverse parti d'opera necessarie
all'incasso, all'alimentazione, alla
sovrapposizione di elementi elettronici e/o meccanici
utili al controllo degli accessi e/o alla
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R 039.400 movimentazione di singoli elementi. Ad esclusione dei
cilindri di chiusura, delle

R .500 Gru e montacarichi
La ditta offerente si dovrà sincerare sulle possibilità di
trasporto e sollevamento degli elementi richiesti per
l'esecuzione dell'opera.
La stazione appaltante mette a disposizione l'utilizzo della
gru di cantiere per il solo scarico del materiale dai
mezzi di trasporto ed il costo deve essere stabilito
direttamente tra l'imprenditore e l'impresa di
costruzione presente in cantiere.
Sistemi di sollevamento e montaggio delle strutture
richieste a capitolato sono a libera scelta della ditta
appaltante e devono essere compresi nei prezzi unitari
(nel caso in cui l'imprenditore volesse
installare argani da posare sul ponteggio l'onere per la
modifica di quest'ultimo deve essere concordata con
l'impresa fornitrice del ponteggio e compresa nei
prezzi unitari).

Ponteggi
La stazione appaltante mette a disposizione i ponteggi di
facciata e relativi ponti di carico, tramite l'impresa
fornitrice del ponteggio.
Lo spostamento e/o la modifica del ponteggio di facciata, la
sua sicurezza e la sua stabilità sono di competenza e
responsabilità della specifica impresa fornitrice del
ponteggio che ne ha ricevuto l'appalto.
Cambiamenti del ponteggio di facciata per facilitare il
lavoro dell'offerente, nel caso in cui li richieda, sono
da concordare direttamente con l'impresa fornitrice del
ponteggio e con la DL.
I cambiamenti approvati sono a carico dell'offerente.

Tutti i ponteggi interni od esterni, trabattelli,
cavalletti o altre attrezzature di banchinaggio
specifiche per la posa dei rivestimenti di facciata
ventilata,di serramenti e di porte esterne per altezze fino
a 4 m di altezza (in deroga alle pos. 012.410 e 012.250)
sono di competenza dell'assuntore e devono essere
compresi nei prezzi unitari.
In ogni caso, il supplemento per tutti gli eventuali
ponteggi fissi o mobili, piattaforme, banchinaggi
necessari all'esecuzione delle opere e non facenti parte
dell'insieme dei ponteggi di facciata sono da comprendere
nei prezzi unitari.

Aree di carico/scarico e deposito
Le aree di carico/scarico e di deposito sono da concordare
con la DL.
La possibilità di lasciare materiale ed attrezzi in un
luogo protetto e chiuso durante tutto il periodo del
cantiere deve essere concordato con la DL.
La protezione nel cantiere dei materiali e delle opere dai
danni della natura e di terzi è responsabilità
dell'assuntore.
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R 039.700 Minergie
La costruzione sarà certificata Minergie

R .800 Offerta il modulo d'offerta ed il capitolato d'appalto
dovranno essere compilati completamente e senza nessun
cambiamento del testo.
L'offerente è obbligato a verificare l'esattezza delle
posizioni del capitolato in forma di completezza,
fattibilità costruttiva e idoneità per l'uso previsto.
Richieste supplementari per mancata conoscenza,
informazione o ignoranza non saranno prese in
considerazione.

R .900 Protezioni delle opere

La protezione degli elementi nuovi già posati, previsti nel
seguente modulo d'offerta con materiale apposito di
protezione (superficie dei serramenti e delle vetrature),
la successiva rimozione, trasporto e smaltimento deve
essere compresa nei prezzi unitari.
N.B. Tutti i profili e tutte le lamiere in vista con
pellicole protettive.

Posa a fasi
La posa verrà eseguita a tappe:
- 1a fase: posa dei serramenti su Mockup per approvazione
- 2a fase: posa orditura e isolamento di facciata, posa
dei serramenti, comprese nastrature ermetiche
perimetrali
- 3a fase: collaudo parziale (serramento SENZA vetro)
- 4a fase: posa dei vetri da parte del vetraio
- 5a fase: collaudo parziale (serramento CON vetro)
- 6a fase: posa dei rivestimenti di facciata
- 7a fase: posa dei tamponamenti in metallo
- 8a fase: collaudo finale

Questi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari
esposti.

040 Dimensioni delle porte
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Dimensioni delle porte.

.100 La luce di passaggio bxh descritta nell'elenco prestazio-
ni è indicativa. La luce di passaggio effettiva si basa
sulle dimensioni standard dell'imprenditore. Egli allega
all'offerta una tabella con l'indicazione delle luci di
passaggio e le relative aperture grezze nelle pareti, che
verranno eseguite a cura del committente. La differenza fra
le dimensioni richieste e la luce di passaggio standard
dell'imprenditore può essere di max +/- mm 20. Le dimensio-
ni minime prescritte dalla legge vanno rispettate.

.300 Profilo del telaio secondo lo
standard del'imprenditore, con
dimensioni analoghe a quelle
proposte dall'architetto
nell'abaco, nel piani
sinottici e di dettaglio
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041.300 allegati.

Profilo dell'anta secondo lo
standard dell'imprenditore,
con dimensioni analoghe a
quelle proposte
dall'architetto nell'abaco,
nel piani sinottici e di
dettaglio allegati.

050 Trattamento delle superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

051 Trattamento delle superfici delle porte in legno e/o deri-
vati del legno.

.100 Porte esterne.

.110 Verniciatura trasparente.
Fornitura con riprese di fon-
do, intermedia e finale, spes-
sore strato min micrometri 60.
Ripresa finale quale supple-
mento alla pos. 821.
Vernice trasparente.

.130 Fondo a base di acqua.
Tipo Induline GW-390

Finitura a base di acqua
Tipo Induline NW-724
naturetouch

Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

Verniciature eseguite in
officina

052 Rivestimento delle superfici di alluminio delle porte.

.100 Trattamento con vernici organiche mediante spruzzatura
termica con prodotto liquido o in polvere. La scelta del tipo
di lega, l'impressione ottica, i campioni, lo stato della su-
perficie prima del trattamento, il trattamento prelimina-
re, il sistema di rivestimento e la lavorazione, la procedura
e il piano delle prove per le parti d'opera trattate devono
rispettare la direttiva
SZFF 41.07 "Richtlinie und Qualitätsvorschriften für die
Beschichtung von Fassadenbauteilen aus Aluminium" (non di-
sponibile in italiano). Il genere di trattamento è definito
in base allo standard di qualità, vale a dire dalla tenuta
del colore della vernice per una durata di vita determina-
ta.

.300 Descrizione
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052.300
Profili in alluminio
termolaccati semilucido
secondo colori RAL o NCS a
scelta del committente.

060 Posa
-------------------------------------------------------------------------------------
. Secondo il metro di riferimento tracciato a cura del
committente.
. Compresa la posa e la regolazione dell'anta una sola
volta.
. Montaggio della guarnizione, delle maniglie e delle cartel-
le dopo l'ultimazione del pavimento e dopo la ripresa fi-
nale del telaio e dell'anta.

061 Posa di porte con telaio di legno, materiale sintetico o
metallo, compresi i mezzi di fissaggio. Salvo altra indica-
zione: sigillature nel sottopar. 860 o a cura del commit-
tente.

.400 I mezzi di fissaggio sono
compresi nei prezzi unitari.

Secondo i piani di dettaglio
facciate esterne e patio
interno.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Campioni
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Fabbricazione e fornitura di porte campione.

R 139 Campioni di piccole dimensioni di materiale e di ferramenta
richiesti dal committente sono compresi nei prezzi unitari.

I costi per la fornitura e posa delle porte per
l'allestimento di un Mockup di progetto sono da includere nel
CPN 343 pos 114.801 rispettandone i requisiti
descritti.

R 190 Rilievi, piani e simili

R .100 I costi dei rilievi sono da
includere nel CPN 343 pos.
111.191 rispettandone i
requisiti descritti.

R .200 I costi per il controllo della
planarità della facciata è da
includere nel CPN 343 pos.
111.391 rispettandone i
requisiti descritti.
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R 190.300 I costi per i piani di tutti i
dettagli necessari in
collaborazione con il
progettista e sono da
includere nel CPN 343 pos.
112.901 rispettandone i
requisiti descritti.

R .400 I costi per i calcoli statici
sono da includere nel CPN 343
pos. 113.112 rispettandone i
requisiti descritti.

200 Porte esterne
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Porta esterna: porta che separa il clima esterno da quel-
lo interno.

.100 Ferramenta.

.120 Ferramenta in acciaio inox
dimensionata a sufficienza per
l'usura secondo categoria
d'utilizzo 3 norma DIN-EN1906.

Serratura compatibile con
sistema controllo accessi tipo
"online" per via di fuga tipo:
EFF-EFF 352M 12-24V
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

Dispositivi di chiusura
secondo standard
dell'imprenditore compatibili
con le funzioni richieste.

Chiudi porta con slitta tipo
Dorma TS93.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

Centralina, comando e
allacciamento a carico di
terzi.

Maniglie secondo la norma DIN
EN 179 in acciao inox
compatibili con le funzioni

22/04/2025



Pagina: 151Progetto: E5071-72
Nuovo comparto scolastico Lodrino

Incarico: 25    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

200.120 richieste.
Standard:
tipo GLUTZ 50055/50050 o
prodotto equivalente.

Prodotti equivalenti proposti
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.300 Inserti di vetro.

.310 La posa dei vetri sarà
eseguita da parte del vetraio
e sarà oggetto di un appalto
separato.

La posa è prevista mediante
guarnizioni.
La guarnizione esterna e di
base sarà posata nel
serramento da parte del
metalcostruttore, mentre
quella interna è da fornire in
rotoli al vetraio.

210 Porte in legno e/o derivati del legno
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Porte d'ingresso all'immobile, in legno e/o derivati del
legno, isolate termicamente, con telaio applicato o telaio
in luce.

.200 Porta verso spazio interno riscaldato, protetta dalle in-
temperie. P_max +/- kN/m2 0,8.
U_d W/m2K 1,2. Comportamento fra ambienti con climi diffe-
renti, classe climatica 3d.
Impermeabilità alla pioggia battente, nessun requisito.
Permeabilità all'aria, classe 1. Resistenza al carico
del vento, classe B2. Durabilità meccanica delle ferramen-
ta, 100'000 cicli di chiusura.

.281 Categoria di parte d'opera:
TELAI IN LEGNO.

Caratteristiche aperture:
A BATTENTE
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.
Numero di campi: 1
. anta battente
Anta
a filo rivestimento esterno,
con pannello di rivestimento
coerente con il passo della
pannellatura di facciata.
Resistenza all'effrazioni
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211.281 Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera
adiacenti secondo piano di
dettaglio da includere nei
prezzi unitari.

In caso di mancanza di
coprifili all'interno dei
dettagli di riferimento,
nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera va
eseguito con il massimo grado
di finitura.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- maniglia e serratura
antipanico EN 179,
- chiudiporta (braccio
meccanico),
- controtelaio di base,
- soglie, scossaline e
paragoccia,
sono da comprendere nei prezzi
unitari. :E03.01 :P-Por3 1 pz

:E03.01 :P-Por4 2 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

.282 Categoria di parte d'opera:
TELAI IN LEGNO.

Caratteristiche aperture:
DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
FISSO
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.
Numero di campi: 2
. doppio battente
. sopraluce fisso
Ante per ricezione vetrate con
vetro trasparente di sicurezza
interno ed esterno.
Battute su due lati.

Riporto .................
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211.282 Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera
adiacenti secondo piano di
dettaglio da includere nei
prezzi unitari.

In caso di mancanza di
coprifili all'interno dei
dettagli di riferimento,
nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera va
eseguito con il massimo grado
di finitura.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- maniglia e serratura
antipanico EN 179,
- chiudiporta (braccio
meccanico),
- controtelaio di base,
- soglie, scossaline e
paragoccia,
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Per la parte d'opera S-Por4
indicare  il prezzo medio in
quanto raggruppa le parti
d'opera S-Por4.1 e S-Por4.2

:E03.01 :S-Por4 7 pz
:E03.01 :P-Por1 1 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.283 Categoria di parte d'opera:
TELAI IN LEGNO.

Caratteristiche aperture:
A BATTENTE CON SOPRALUCE FISSO
E ANTA SEMIFISSA.
Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.
Numero di campi: 3

Riporto .................
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211.283 . anta battente
. anta semifissa laterale
. sopraluce fisso
Ante per ricezione vetrate con
vetro trasparente di sicurezza
interno ed esterno.

Resistenza all'effrazioni
Secondo norma SN EN 1627

Fissaggi con squadrette
secondo standard imprenditore
a sufficienza per garantire la
tenuta del serramento da
includere nella posizione.

Nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera
adiacenti secondo piano di
dettaglio da includere nei
prezzi unitari.

In caso di mancanza di
coprifili all'interno dei
dettagli di riferimento,
nastratura, sigillatura,
raccordi a parti d'opera va
eseguito con il massimo grado
di finitura.

La posizione deve comprendere
i profili di alluminio di
chiusura del giunto (elastico)
tra i serramenti.

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- maniglia e serratura
antipanico EN 179,
- chiudiporta (braccio
meccanico),
- controtelaio di base,
- soglie, scossaline e
paragoccia,
sono da comprendere nei prezzi
unitari. :E03.01 :S-Por1 4 pz

:E03.01 :S-Por2 3 pz
:E03.01 :S-Por3 2 pz
:E03.01 :P-Por2 1 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

800 Supplementi e accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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800 . I supplementi devono soddisfare gli stessi requisiti
stabiliti per le prestazioni di base.

810 Supplementi a telai, soglie e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

R 819 Supplemento per collegamento di telai.

Struttura portante interna a montanti e traversi.
Stesso materiale dei serramenti.

R .001 Supplemento per la fornitura e
posa di orditura orizzontale e
verticale  di fissaggio dei
serramenti dei portici.
Esecuzione a vista
Parte d'opere = S-Por4.2

Vedere abaco, piani sinottici
e di dettaglio redatti
dall'architetto.

Se rappresentati nei dettagli
e/o citate nell'abaco
- le compensazioni esterne
laterali,
- il controtelaio di base,
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Sono da prevedere le
necessarie superfici di
supporto per i risvolti
rappresentati nei dettagli
dell'architetto, nonché le
superfici finite ove visibili.

La parte d'opera S-Por4.2
viene descritta di seguito
come S-Por4 :E03.01 :S-Por4 4 pz ...................... ......................

820 Supplementi al trattamento o al rivestimento di superficie
-------------------------------------------------------------------------------------

823 Supplemento per rivestimento di superficie.

.001 Supplemento per trattamento di
tutte le superfici a vista in
metallo, rispetto alla
soluzione base.

Tutte le parti metalliche,
dovranno essere trattate con
il seguente procedimento:
- Sgrassaggio, accurata
pulizia, cromataggio, compreso
risciacqui intermedi.
Il cromataggio dovrà essere
applicato per polverizzazione
(strati cristallini fini

Riporto .................
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823.001 permettenti un'aderenza
ottimale).
- Gli elementi dovranno essere
risciacquati con acqua
demineralizzata. Tutti i
residui saranno da togliere
prima dell’essiccamento.
- Applicazione per proiezione
elettrostatica di polveri di
lacca, eseguita in una sola
operazione secondo il
procedimento EPS, utilizzando
una polvere a base di
poliestere d’alta qualità per
l'utilizzazione esterna.
- Lo spessore dello strato di
polvere dovrà essere da 60 a
80 mμ.

Verniciatura tipo:
IGP-DURA xal 4201E-L3

Colore su gamma IGP
up = gl :E03.01 :PG 1 up ...................... ......................

........................Totale Porte622

........................Totale generale
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P. d'Opera: PG, A, A2, B, C, C2, A1, C1, P-Ang1, P-Ang2, P-Por1, P-Por2, P-Por3, P-Por4, P-Por5, P-Riv1,
P-Riv2, P-Riv3, P-Ser1, P-Ser2, P-Ser3, P-Ser4, P-Sot1, P-Vel1, P-Vel2, P-Vel3, P-Vel4, P-Vel5,
S-Ang1, S-Ang2, S-Por1, S-Por2, S-Por3, S-Por4, S-Por5, S-Riv1, S-Riv2, S-Riv3, S-Ser1, S-Ser2,
S-Ser3, S-Ser4, S-Sot1, S-Vel1, S-Vel2, S-Vel3, S-Vel4, S-Vel5, Sp-Ri1, Sp-Ri2, Sp-Ri3, Sp-Ri4,
Sp-Se1, Sp-Se2, P-Sott, S-Sott

Descrittivo e modulo d'offerta No. 25

Importo

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia, Capitolo-CPN

25 Opere da falegname - Facciate esterne
........................     E Facciata edificio

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          343 Facciate ventilate

          371 Finestre

          622 Porte

     E02 Rivestimento della parete esterna fuori terra

          343 Facciate ventilate

........................     E02.03 Rivestimento di facciata

........................          343 Facciate ventilate

     E03 Infisso in facciata

          371 Finestre

          622 Porte

........................

     Da riportare in copertina

........................

........................

........................

          371 Finestre

          622 Porte

     E03.01 Finestra

     Totale (Importo senza IVA)
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