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  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
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  Concorso N°.:  25074 
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  E2060 – PALAZZO DEGLI STUDI DI LUGANO 
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  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA: 
   

  GESSATORE 
   

   
  eCCC-E G 4.1 – G 1.1.5/11 

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari la 
pos. 224.420 e 224.620. 
Allegare documenti pos. 252. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 8.1 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  

   
   
   
   
   
   
   
   
   

                      



Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO Pagina: 2 
Opera da: Soffitti in cartongesso, soffitti fonoassorbenti, pareti in cartongesso Data: 04.06.25 
 

 

 
INDICE 

 
 
1. CORREZIONI DEL MODULO D’OFFERTA pag. 3 
 
 
2. DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE da pag. 4 a pag. 11 
 
 
3. CAPITOLATO D’APPALTO da pag. 12 a pag. 46 
 
 
4. BASI DI CALCOLO (CPN103) a pag. 47 
 
 
5. MODULO D’OFFERTA da pag. 48 a pag. 108 
 
 

ALLEGATI: 
 
 

PIANI GENERALI 
 

ARCH1 Localizzazione del Cantiere – estratto carta nazionale 1:25’000 

ARCH2 Piano Situazione 

ARCH3 Piano Impianto di Cantiere 

ARCH4 Piani architettonici – piante 1:100 

ARCH5 Piani architettonici – sezioni 1:100 

ARCH7 Piani architettonici – sinottici sottofondi  

ARCH14 Strumento di pianificazione SUVA 

 
--- Prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail   

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO Pagina: 6 
Opera da: Soffitti in cartongesso, soffitti fonoassorbenti, pareti in cartongesso Data: 04.06.25 
 

 

 
2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 



Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO Pagina: 7 
Opera da: Soffitti in cartongesso, soffitti fonoassorbenti, pareti in cartongesso Data: 04.06.25 
 

 

 
Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Remo Leuzinger Claudio Vicari Architetti 

Via Cassarinetta 28, 6900 Lugano 
Telefono +41 91 922 82 62  
e-mail info@remoleuzinger.ch / clavicarch@sunrise.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 CCr Studio di ingegneria sagl, ing. Camillo Cremona 

Centro L'Uovo di Manno, 6928 Manno 
Telefono +41 91 605 56 33 
e-mail ccr.ing@bluewin.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Studio d’ingegneria C&C Electric SA, ing. Ulisse Capelli 
Via Luganetto 2, 6962 Lugano-Viganello 
Telefono +41 91 972 57 44 
e-mail info@ccelectric.ch 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 
 

Studio di ingegneria Zocchetti SA, ing. Fabrizio Zocchetti 
Via Cortivallo 22, 6900 Lugano 
Telefono +41 91 973 54 45 
email info@zocchetti.ch 
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123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Studio di ingegneria Zocchetti SA, ing. Fabrizio Zocchetti 
Via Cortivallo 22, 6900 Lugano 
Telefono +41 91 973 54 45 
Email info@zocchetti.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione 

physARCH sagl, ing. Mirko Galli 
Via agli Orti 8, 6962 Viganello 
Telefono +41 91 972 24 68 
Email physarch@physarch.ch 

 
123.720 Consulenti protezione antincendio. 

Swiss Safety Center SA , ing. Andrea Castellani  
Via San Gottardo, 6900 Massagno 
Telefono +41 91 967 11 44 
email andrea.castellani@safetycenter.ch 

 
123.730 Consulenti materiali pericolosi. 

Econs SA, ing. Gianluca Bertoni  
Via Stazione 19, 6934 Bioggio  
Telefono +41 91 604 54 51 
email info@econs.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 

Rolando Spadea Ingegnere Architetto 
Via Giacomo Mercoli 7, 6900 Lugano  
Telefono +41 91 922 28 15 
e-mail: info@spadea.ch / website: info@spadea.ch 

 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da gessatore per la fornitura 

e posa pareti in cartongesso, soffitti antincendio in cartongesso e soffitti acustici presso il 
Palazzo degli Studi di Lugano. 

 
131.200 CONCETTO GENERALE 
 

Il concetto generale dell’intervento è quello di una valorizzazione della sostanza edilizia 
storica e di un inserimento dei nuovi elementi funzionali e tecnici in modo discreto ma 
chiaro. 

 
Si vogliono mantenere le caratteristiche e la sostanza dell’edificio storico conservando sia 
gli elementi di carattere tipologico generale sia singole parti o aspetti che lo caratterizzano. 

 
L’adattamento alle nuove necessità funzionali avviene tramite una rilettura contemporanea 
della sostanza storica proponendo un approccio non invasivo. 

 
 
 

mailto:info@zocchetti.ch
mailto:physarch@physarch.ch
mailto:info@spadea.ch
mailto:info@spadea.ch
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Il progetto propone - nel limite del possibile - il recupero tipologico dell’edificio originario, 
eliminando gli interventi che hanno alterato gli spazi di circolazione e restituendo questi 
nella loro dimensione originale, valorizzandoli. 

 
L’aspetto monumentale dell’edificio è dato in particolare dagli spazi di circolazione comuni, 
dall’Aula Magna e dallo spazio biblioteca al terzo piano, dove ci si pone l’obiettivo di un 
intervento conservativo, mentre nelle aule e gli altri spazi è previsto un intervento che 
consenta il loro utilizzo con le funzionalità richieste. 

 
Il documento di riferimento è il Messaggio governativo n° 6289 del 20 ottobre 2009, che dà 
una serie di indicazioni architettoniche e tecniche in merito agli interventi che l’edificio 
necessita. Tali considerazioni sono in parte riprese e indicate in corsivo nel testo di questa 
relazione. 

 
INTERVENTI STRUTTURALI 

 
L’edificio necessita di importanti interventi strutturali volti al raggiungimento di condizioni di 
sicurezza. 

 
Gli interventi proposti ai vari piani sono i seguenti: 

- tutti i piani: le solette delle zone destinate ai servizi igienici, attualmente in calcestruzzo, 
verranno demolite e rifatte, così come le solette dei locali adiacenti alla scala centrale (futura 
zona lift e simmetrica) attualmente in calcestruzzo o in acciaio e legno. Di queste zone 
verranno conservate le scale interne esistenti 

- tutti i piani: rifacimento con intervento “dall’alto” delle solette degli spazi di circolazione, 
rimuovendo il pavimento esistente e permettendo il rinforzo statico ed il consolidamento 
sismico delle stesse; 

- piano interrato - platea: demolizione e rifacimento completo, creazione della nuova rete 
delle canalizzazioni; 

- piano interrato - solaio: demolizione e rifacimento delle solette 
- piano terreno - solaio: rinforzo di alcune zone (corridoi, scala centrale e aula centrale); 
- primo piano - solaio: rinforzo di alcune zone (corridoi, scala centrale e aula centrale); 
- secondo piano - solaio: rinforzo di tutta la superficie, comprese le due teste laterali dove 

saranno eseguiti dei rinforzi puntuali per permettere l’eventuale collocazione dei 
monoblocchi di ventilazione; 

- terzo piano - solaio: rinforzo di tutto il solaio. 
 

IMPIANTO ELETTRICO 
 

È prevista la sostituzione ed adeguamento dell’impianto elettrico e il suo completamento 
con i necessari dispositivi di sicurezza. Il progetto elaborato prevede una distribuzione 
primaria verticale e una distribuzione orizzontale di piano che raggiunge ogni locale. 

 
IMPIANTO RSVC 

 
È previsto un risanamento dell’impianto con eventuale completamento. 

 
Il risanamento principale è legato alla rivalutazione degli spazi del sottotetto al terzo piano 
nei quali è previsto un nuovo impianto di riscaldamento tramite ventilconvettori utilizzati 
anche per il raffrescamento. Per garantire il benessere in questi locali e diminuire l’apporto 
energetico è necessario ridurre il carico solare esterno proveniente del lucernario attraverso 
la posa di uno speciale film riflettente. 

 
Gli spazi al quarto piano dispongono di un impianto di ventilazione indipendente. 
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Al piano terreno è previsto un impianto di ventilazione per l’aula magna, con possibilità di 
raffrescare. 

 
Negli uffici della direzione al primo piano è prevista la sostituzione degli attuali radiatori con 
dei ventilconvettori a pavimento per il riscaldamento ed il raffrescamento. 

 
I radiatori attuali verranno sostituiti ma verrà mantenuto il concetto delle distribuzioni fuori 
muro nelle posizioni originali. 

 
I lavandini presenti nelle aule vengono sostituiti e vengono aggiunti in tutte le aule mancanti, 
con elementi più moderni secondo gli standard attuali. 

 
I servizi igienici vengono rifatti completamente (apparecchi sanitari, rete idrica di 
approvvigionamento e smaltimento). Non è prevista la produzione di acqua calda sanitaria, 
eventualmente, saranno inserite delle unità indipendenti per i servizi destinati ai docenti. 

 
Sono previsti ad ogni piano dei vuotatoi per il personale di pulizia. 

 
L’attuale entrata dell’acqua potabile viene spostata nel locale tecnico. Vengono adattate le 
condotte sanitarie per la zona ristoro. Vengono isolati i tubi al piano interrato. 

 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Palazzo degli Studi 

Viale Carlo Cattaneo 4 
Sedime n. 383 RFD di Lugano 
Altitudine 273 mslm. 

 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 I lavori sono previsti in un solo lotto. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Il presente capitolato prevede l’esecuzione soffitti antincendio in cartongesso, soffitti 

fonoassorbenti e pareti in cartongesso. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Soffitti con sistema fonoassorbente: mq 4'800 

Soffitti in piano antincendio: mq 4’900 
Soffitti sottotetto in pendenza: mq 1'300 
Pareti in cartongesso: mq 900 
Contropareti in cartongesso: mq 1’000 
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160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell'opera è prevista in due fasi di lavoro, nella prima parte verranno 
installati i soffitti antincendio mentre nella seconda parte verranno posati i soffitti 
fonoassorbenti.  
La realizzazione di alcune opere, per esigenze tecniche, può essere suddivisa in diversi 
momenti lavorativi anche se le quantità indicate sono raggruppate in un'unica opera. 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 
 

È necessario considerare che si tratta di un lavoro di ristrutturazione degli spazi interni, 
tutti i materiali devono essere portati all'interno tramite finestre e/o i vani scala.  
Il tetto esistente dell'edificio verrà mantenuto.  

 
Le opere previste nel seguente modulo d'offerta si intendono per la fornitura e posa ai 
differenti piani dell'insediamento.  

 
P -1: piano seminterrato 
P -0.5: piano ammezzato 
P 0: piano terreno 
P +0.5: piano ammezzato 
P 1 : primo piano 
P 2 : secondo piano 
P 3: terzo piano 
P 4: quarto piano 

 
Si rende attenta l’offerente che al piano quarto non vi è possibilità di accesso dall’esterno 
e non vi è collegamento esistente dall’interno. 

 
162 Suddivisione secondo elementi. 
 
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da gessatore “Gessatore e costruttore a secco AFC” o titolo superiore 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: CCL Gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori per il 
Cantone Ticino. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 

gessatore per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 300’000.-. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 
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223.500 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria 
e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche amministrative 
del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo d’esclusione. 

 
223.600 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve 
essere l’unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessità 
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua 
italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
10  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 10  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Prontezza d’intervento 10  %  

 05.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
Totale   100  %  

 
224.120 Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno escluse 

dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
I punteggi ottenuti nel criterio “Economicità-Prezzo” e “Attendibilità dei prezzi” non 
verranno ri-calcolati e verranno mantenuti per tutta la fase di valutazione. 

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO Pagina: 20 
Opera da: Soffitti in cartongesso, soffitti fonoassorbenti, pareti in cartongesso Data: 04.06.25 
 

 

 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente, tralasciando le note assegnate nel criterio 
“Attendibilità dei prezzi”: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno 
escluse dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l'esecuzione completa come da 
descrittivo del modulo d'offerta. 
I giorni lavorativi proposti per l'esecuzione completa delle opere indicate non potrà 
superare i giorni massimi indicati dal COM. 
Nella sottostante tabella l'offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall'ordinazione del committente, alla preparazione eventuale in fabbrica fino alla 
conclusione del lavoro in cantiere. 
L'offerente dovrà garantire i tempi di esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
di inizio lavori. 

 
Elenco degli oggetti. 

 

 Giorni lavorativi 
proposti dall’offerente 

Giorni lavorativi 
massimi concessi dal 

COM 

Inizio e fine dei lavori 
 

………….. 90 

 
La nota (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza Ns 

6 Nota massima Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 
 

Durata: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione della Durata dei lavori / tempi d’esecuzione-produzione così 
come il superamento dei giorni massimi concessi dal COM comporta l’esclusione 
dalla gara d'appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin * S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 
gessatore per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 300’000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
(non finanziaria) dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 20 giugno 2025. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 
I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 
Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione; 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre, dovranno essere inoltrati i seguenti documenti: 
 

a) Atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi, con la chiara indicazione dei costi dei lavori; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del/i committente/i della/e referenza/e indicata/e nella lista referenze – 
pos. 252.120 lett. a); 

 
b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

 
c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

 
d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
g) Programma lavori (gantt) in relazione alla pos. 224.420 del presente fascicolo; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato saranno escluse dalla gara 
d’appalto. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
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259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 
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271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione a prima richiesta, bancaria o 
assicurativa con sede in Svizzera ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Condizioni locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 Limite di profondità gelo 60 cm. 
 
322 Acqua sotterranee, zone di protezione. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. 
 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e co-imprenditori. 
 
351.110 L’area di cantiere in oggetto è situata all’interno del comparto Liceo 1 di Lugano.  

È necessario considerare che il cantiere si svolgerà all’interno di un comparto scolastico 
in esercizio comprendente anche la Biblioteca Cantonale di Lugano ed in prossimità dei 
sentieri pedonali del Parco Ciani / fiume Cassarate. 
Le aiuole situate davanti all'ingresso principale dell'edificio contengono alberi ed arbusti 
che vanno mantenuti, eventuali protezioni che l’imprenditore ritiene necessarie devono 
essere comprese nei prezzi unitari. 

 
Per quanto riguarda il rumore si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale 
n. 113747 e nella Licenza Edilizia allegati. 

 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto e 
sollevamento ai vari piani degli edifici, devono essere compresi nei prezzi d’offerta. 

 
L’imprenditore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione 
delle relative normative e disposizioni. 
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360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al sedime avviene dal cancello su Viale Cattaneo nella parte del sito verso il 

fiume. 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si 
sottolinea che l’accesso al cantiere sarà da verificare sul posto e le condizioni di accesso 
devono rispettare le disposizioni emanate dalla Polizia comunale e cantonale. I relativi 
maggiori oneri sono da comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
L’imprenditore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’imprenditore deve prendere tutti i 
provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistente come garantire 
l’incolumità delle persone e dell’utenza dell’istituto scolastico, degli edifici adiacenti e delle 
vie e accessi limitrofi al cantiere.  
Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a suo carico. 

 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Non è prevista possibilità di posteggiare all’interno dell’area di cantiere. 
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Solo per il carico e scarico.  

Tutte le altre zone non espressamente indicate quale area di cantiere sono interdette. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Solo per il carico e scarico.  

Tutte le altre zone non espressamente indicate quale area di cantiere sono interdette. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 Il committente, tramite l’impresa edile provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto 

messo a disposizione dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici 
principali e secondari fino ai punti d'erogazione, l'allacciamento del quadro principale, dei 
quadri secondari di distribuzione per artigiani ai piani così come l'illuminazione di servizio. 

 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico dell’offerente. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

Allacciamento definitivo a carico del COM, le relative tasse sono a carico del COM. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente per tutto quanto necessario  

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400  Prestazioni fornite dall'offerente. I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle 

prescrizioni legali federali e cantonali. Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 
sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. Tutti i rifiuti che non possono essere depositati 
nell'area di cantiere vanno smaltiti entro la fine della giornata lavorativa. L'imprenditore 
prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere 
stesso. Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cantiere va osservata l’Ordinanza sul 
traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di affidarli a una ditta specializzata. Da 
includere nei prezzi unitari 
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442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati nel proprio magazzino o deposito e trasportate in 
autonomia alla discarica autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all'uso di altre attrezzature di 

cantiere per lo svolgimento delle opere in appalto, così come pericoli derivanti dal transito 
circostante il cantiere di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come pure ogni altro 
evento che potrebbe verificarsi dall'avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto 
dell'ubicazione dell'area di lavoro all’interno di edifici scolastici in attività, la vicinanza alla 
Biblioteca Cantonale di Lugano e la prossimità ai sentieri pedonali del Parco Ciani / fiume 
Cassarate. 
L’imprenditore è tenuto a verificare e quantificare ogni onere in fase di concorso e a 
prevedere e realizzare ogni opera necessaria a proteggere cose e persone durante tutta 
la durata del cantiere, in ogni sua fase, tanto per il cantiere che per le sue vicinanze e 
adiacenze. 
Sono quindi da ridurre al minimo tutti i rumori di cantiere, la formazione di polvere, 
l’impiego di acqua di raffreddamento e lavaggio, con protezioni sicure e con adeguati 
metodi di captazione ed evacuazione. 
Inoltre, il cantiere è localizzato in prossimità di alberature, come se ne incontrano durante 
il percorso di accesso. Tutti gli alberi devono essere protetti secondo le direttive VSSG. 

 
L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di 
tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con 
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e 
pedonali, condotte aeree e persone. 
L’imprenditore non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul 
cantiere o nelle immediate vicinanze, per pretendere compensi o indennità di sorta a 
seguito di intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivarne ai suoi lavori. 

 
Ogni difficoltà e/o onere è da valutare ed è da includere nei prezzi dell’offerta. 

 
Valgono le disposizioni inerenti la sicurezza antincendio, delle quali fa testo il documento 
allestito dallo specialista Swiss Safety Center, persona responsabile del grado di garanzia 
di qualità. 

 
Ogni ditta operante in cantiere dovrà disporre di personale dovutamente informato sulle 
norme minime di comportamento in materia di Polizia del Fuoco e sicurezza lavoro, dei 
dispositivi di spegnimento adeguati alla tipologia delle opere o installazioni da esse svolte, 
atti a garantire un intervento rapido in caso di necessità, e nel rispetto della sicurezza per 
le persone. 
A tale proposito verranno eseguiti controlli regolari di cantiere con stesura di rapporti 
regolari da parte della responsabile “Garante di qualità". 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  



Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO Pagina: 35 
Opera da: Soffitti in cartongesso, soffitti fonoassorbenti, pareti in cartongesso Data: 04.06.25 
 

 

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare alla Direzione lavori, il rapporto 
di controllo sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro.  
L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga permesso 
ai non addetti al cantiere. 
L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo previa autorizzazione scritta della DL.  
Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti 
necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni 
genere e natura.  
Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
L’assuntore dovrà indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di picchetto 
fuori dagli orari lavorativi. 
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540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al 
rispetto delle norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al 
rispetto delle norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al 
rispetto delle norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al 
rispetto delle norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
  

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
625 Programma dei lavori. 
 
625.100 Sulla base dei giorni di lavoro indicati dall’offerente alla posizione 224.420 il COM si 

riserva di richiedere all’offerente un programma lavori indicante le tempistiche ed il 
numero di personale impiegato. I tempi di esecuzione delle opere devono rispettare 
scrupolosamente il suddetto programma dei lavori. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Inizio lavori presunto per le opere oggetto del capitolato: autunno 2025. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 Secondo il programma di lavori vincolante allestito dal committente, unitamente alla DL e 

all’offerente deliberatario, vedi pos. 625. 
Termine consegna edificio, al più tardi entro Maggio 2027. 

 
In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.420 “Durata dei lavori / Tempi 

di esecuzione-produzione”, così come di tutti i termini indicati al capitolo 600, il committente 
esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente 
applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:  
Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è prevista una penale di CHF 5’000.- 
(cinquemila) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 
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650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Tutte le norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni, ecc. rilasciate da Associazioni 

professionali, ecc... 
 
750 Esigenze particolari. 
 
751 Esigenze particolari riguardo all’opera. 
 
751.100 Visto l’oggetto, l’opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una 

professionalità superiore alla media.  
Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e differenze dovranno essere immediatamente 
segnalati alla DL la quale valuterà se intervenire o meno.  
È chiaro che lavori non eseguiti a regola d’arte andranno immediatamente rifatti a 
spese dell’assuntore, al quale viene richiesta una cura e una precisione ineccepibile.  
Nei prezzi unitari l’assuntore deve pertanto considerare tutti gli oneri dovuti alle esigenze 
accresciute in merito a qualità e precisione.  
Non si accettano imprecisioni dovute alla fretta e alla scarsa cura delle lavorazioni.  
I costi devono essere contemplati nei prezzi unitari. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 
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R 791.300 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
R 791.400 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. 
 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 La messa a disposizione di baracche di cantiere per il proprio uso è a carico dell’offerente 

e sarà da concordare con l’impresario costruttore. 
La collocazione dovrà essere concordata con l’impresario costruttore. 

 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 

committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente. 
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 A carico dell’offerente 

L’imprenditore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 
inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente alla DL. La mancata 
segnalazione obbliga l’imprenditore a rispondere dei danni che ne derivano 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Tutti i tracciamenti come rilievi, quote e picchettaggi necessari all’esecuzione delle opere 

affidate al concorrente sono a suo carico e devono quindi essere inclusi nei prezzi 
d’offerta. La precisione richiesta per i tracciamenti è di +/- 2mm. 
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843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 A carico dell’offerente. Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL 

non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
855 Servizio invernale. 
 
855.100 Tutte le opere di manutenzione invernale sono a carico del COM 
 
880 Prove e campioni. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste sono indennizzate con le posizioni dell'elenco prezzi; nel 
caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico 
dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 10'000'000.- 
Danni materiali: CHF 10'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 
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946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Avviso Cantonale n. 113747 e nella Licenza 

Edilizia allegati. 
 
960 Documenti dell'opera. 
 
961 Documentazione dell'opera. 
 
961.100 È fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’opera (fotografica 

e rilievi) dei processi di lavorazione, soprattutto per le parti d’opera che non possono essere 
verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo di offerta. 
La documentazione è da consegnare alla direzione dei lavori specialistica. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d’inoltro dell’offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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52 PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO
643 Costruzione a secco: Pareti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/242 "Condizioni gene-
rali relative alle opere da
gessatore", nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Presentazione fino a 5 campioni di intonaco, di lastre o di
pannelli, dimensioni fino a m 0,5x0,5.

.200 Prima verifica dell'umidità del supporto.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per le costruzioni a secco
(1).
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013.110 Protezione di parti d'opera sensibili, che non possono es-
sere pulite successivamente.

.120 Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali per lavori a
un'altezza superiore a m 3,0.

.130 Dispositivi anticaduta.

.140 Misure per la protezione dagli agenti atmosferici.

.150 Riscaldamento di edifici.

.160 Lavori all'interno di vani tecnici.

.170 Tagli di separazione, giunti di movimento, smussi, scanala-
ture e simili.

.200 Per le costruzioni a secco
(2).

.210 Protezione contro l'umidità di parti d'opera adiacenti.

.220 Esecuzione di parti d'opera curve.

.230 Esecuzione di nicchie inferiori a m2 1,0.

.240 Adattamenti a parti d'opera adiacenti.

.250 Chiusura di risparmi, rappezzatura dell'intonaco in corri-
spondenza di condotte, mensole e simili.

.260 Sigillatura in corrispondenza di bordi, raccordi, elementi
passanti e simili.

.270 Taglio di strisce di bordo e di separazione posate a cura
del committente.

.300 Per le costruzioni a secco
(3).

.310 Preparazione del supporto, p.
es. spessoramento superiore a mm 10, irruvidimento, applica-
zione di prodotti per il miglioramento dell'adesione, di
strati di uguagliamento, di strati isolanti e simili.

.320 Rinforzi dell'intelaiatura della costruzione a secco.

.330 Mezzi di trasporto all'interno del cantiere per la fornitura
e la ripartizione dei materiali da costruzione.

.340 Tracciamento e marcatura di elementi da incorporare.

.350 Posa di elementi insonorizzanti.

Pagina: 50
04.06.2025



Progetto: 225_PASTLU
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 

Incarico: 52    CPN Costruzione: 643 Costruzione a secco: Pareti I/14 (V22)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 52

013.360 Adattamento dell'intelaiatura in corrispondenza di elementi
passanti.

.370 Esecuzione di raccordi e di separazioni.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

022 Regole di computo per le costruzioni a secco.

.100 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate di seguito.

.200 In generale.

.210 Il computo viene determinato in base alle misure effettive.

.220 Le superfici di aperture, risparmi, feritoie, nicchie o
parti di costruzione penetranti inferiori a m2 1,0 non ven-
gono dedotte dal computo.

.230 Gli elementi fino a m 1,0 di larghezza vengono misurati al
metro lineare, quelli superiori a m 1,0 di larghezza al m2.

.240 Per gli elementi misurati al metro lineare, i raccordi e/o
gli spigoli sono compresi.

.250 Per l'intelaiatura di pareti viene misurato lo sviluppo
maggiore.

.260 Per i rivestimenti viene misurata la superficie visibile.

.300 Computo al metro quadrato.

.310 Per la costruzione a secco
(1):
. Pulitura di supporti: le aperture singole fino a m2 7
non vengono dedotte.
. Protezione di parti d'opera.
. Pareti.
. Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali.
. Esecuzione di parti d'opera curve o inclinate.
. Tamponamenti dell'intelaiatura di legno: traverse, mon-
tanti e travi non vengono dedotti.

.320 Per la costruzione a secco
(2):
. Preparazione del supporto, p.es. spessoramento superiore
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022.320 a mm 10, irruvidimento, applicazione di prodotti per il
miglioramento dell'adesione, di strati di uguagliamento, di
strati isolanti e simili.
. Teli o fogli nelle pareti e nei rivestimenti costruiti a
secco, compresa la superficie dei risvolti di raccordo.
. I rivestimenti di parapetti di finestre a filo parete ven-
gono misurati con la parete.
. Lavori all'interno di vani tecnici.

.400 Computo al metro lineare.

.410 Per la costruzione a secco
(1):
. Protezione di parti d'opera.
. Profili paraspigolo, di raccordo, finali, per scuretti e
per giunti di movimento, guide portaquadri e simili.
. Esecuzione di spigoli esterni e interni.
. Raccordi a parti d'opera fuori squadra o curvi.
. Sigillatura in corrispondenza di angoli, raccordi, fina-
li, elementi passanti e simili.
. Pilastri, colonne, lesene, architravi, rivestimenti, ca-
nali di ventilazione, velette, pareti di chiusura di vani
tecnici e simili: vanno indicate la sezione o lo sviluppo,
il numero di spigoli, di raccordi, così come altre parti-
colarità.
. Spalle di finestre e di porte, corone di muri, testate
libere di pareti, sottoviste di architravi, bordi di zocco-
li e simili, eseguiti nella stessa fase di lavoro delle
pareti.
. Tagli di separazione, raccordi della costruzione a sec-
co, smussi, giunti di movimento, scuretti, scanalature e
simili.
. Taglio di strisce di bordo e di separazione posate a cura
del committente.

.420 Per la costruzione a secco
(2):
. Raccordi ad altre parti d'opera quali pavimenti, pareti,
soffitti, elementi incorporati e simili.
. Rivestimenti fino a m 1,5 di altezza.
. Rinforzi dell'intelaiatura della costruzione a secco.
. Fasce, velette, cosciali, architravi, rivestimenti di
canali, compartimentazioni e simili.

.500 Computo al pezzo.

.510 Per la costruzione a secco
(1):
. Protezione di parti d'opera.
. Raccordi a parti d'opera adiacenti, elementi passanti e
intagli.
. Ponteggi mobili all'interno di locali, compresi il montag-
gio e lo smontaggio.
. Chiusura di risparmi, rappezzatura dell'intonaco in

Pagina: 52
04.06.2025



Progetto: 225_PASTLU
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 

Incarico: 52    CPN Costruzione: 643 Costruzione a secco: Pareti I/14 (V22)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 52

022.510 corrispondenza di condotte, mensole e simili.
. Esecuzione di raccordi d'angolo con tagli obliqui.
. Intradossi svasati o circolari di porte e di finestre.
. Nicchie.

.520 Per la costruzione a secco
(2):
. Parapetti, muratura di rivestimento per vasche da bagno e
da doccia.
. Tracciamento e marcatura di elementi da incorporare.
. Elementi passanti e aperture p.es. per porte e finestre,
per antine di ispezione.
. Elementi incorporati quali telai per porte e finestre,
aperture di ispezione, elementi portanti per apparecchi sa-
nitari, rinforzi in pannelli di compensato e simili.
. Adattamenti dell'intelaiatura in corrispondenza di ele-
menti passanti e simili.
. Ritagli per elementi passanti, diffusori di aria, scatole
elettriche, elementi incorporati e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Raccordo dell'intonaco: raccordo dell'intonaco a parti
d'opera adiacenti nella stessa fase di lavoro dell'intonaca-
tura.

.200 Rappezzatura: raccordo dell'intonaco a parti d'opera po-
sate successivamente o chiusura di scanalature e simili con
intonaco.

.300 Giunto di movimento: giunto fra parti di edificio o parti
d'opera atto ad assorbire le variazioni di dimensione, di
forma e di posizione delle parti stesse.

.400 Lastre e pannelli per costruzione a secco.

.410 Lastra di cartongesso: lastra con anima di gesso rivestita
di cartone. La norma SN EN 520 "Gipsplatten - Begriffe, An-
forderungen und Prüfverfahren" (UNI EN 520 "Lastre di gesso -
Definizioni, requisiti e metodi di prova") descrive i di-
versi tipi di lastre di gesso rivestite.

.420 Lastra di gesso massiccio: lastra di gesso massiccio armato
con fibre, con incastro perimetrale maschio e femmina. La
norma SN EN 12 859 "Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren" (UNI EN 12859 "Blocchi di ges-
so - Definizioni, requisiti e metodi di prova") descrive i
diversi tipi di blocchi di gesso massiccio.

.430 Lastra di gessofibra: lastra di gesso rinforzata con fibre
di cellulosa. La norma SN
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031.430 EN 15 283 "Faserverstärkte Gipsplatten - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren" (UNI EN 15283 "Lastre di gesso
rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di
prova") descrive i diversi tipi di lastre rinforzate con
fibre.

.440 Pannello composito di gesso: lastra di cartongesso, di ges-
so o di gessofibra sul dorso della quale viene incollato un
pannello isolante.

.450 Lastra di calcestruzzo leggero: lastra cementizia confe-
zionata con aggregati leggeri e rivestita con tessuto in
fibra di vetro sulle due facce.

.500 Lastre di gesso secondo la norma SN EN 520 "Gipsplatten -
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren" (UNI EN 520
"Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di pro-
va").

.510 Tipo A: lastra di cartongesso standard. Tipo H: lastra di
cartongesso con ridotto coefficiente di assorbimento di
acqua (H1, H2 e H3). Tipo E: lastra di cartongesso per il
rivestimento di elementi esterni (sheating board). Tipo
F: lastra di cartongesso con struttura migliorata resisten-
te alle temperature elevate.
Tipo P: pannello portaintonaco. Tipo D: lastra di carton-
gesso con massa volumica controllata. Tipo R: lastra di
cartongesso con elevata resistenza meccanica. Tipo I: la-
stra di cartongesso con elevata durezza di superficie.

.600 Freno vapore.

.610 Lo strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore s_d
(m) corrisponde allo spessore di uno strato d'aria che pre-
senta la medesima resistenza alla diffusione del vapore
dello strato del materiale considerato.

.620 Il fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo
my è un parametro della materia stessa che indica quante
volte il materiale è più isolante al vapore rispetto a uno
strato d'aria ferma dello stesso spessore.

.700 Parete di rivestimento: parete autoportante libera eseguita
davanti a un'altra parete.

.800 Rivestimento di pareti.

.810 Rivestimento di pareti: rivestimento di pareti con lastre
per costruzione a secco incollate direttamente al supporto
o fissate meccanicamente mediante intelaiatura.

.820 Rivestimento incollato: rivestimento di pareti a secco con
lastre incollate.
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032 Abbreviazioni.

.100 Intelaiature.

.110 CS: profilo a C, a soffitto.

.120 CP: profilo a C, a parete.

.130 UP: profilo a U, a parete.

.140 UR: profilo di rinforzo a U.

.150 RP: profilo di raccordo finale.

.200 Luce di passaggio.

.210 Luce di passaggio b: larghezza luce di passaggio.

.220 ALP: altezza luce di passaggio.

080 Costruzione ecologica
-------------------------------------------------------------------------------------

081 Requisiti

.600 Responsabile per
quest'oggetto.
Knauf AG.
Kägenstrasse 17.
4153 Reinach BL.
Sede centrale +41 58 775 88
00.
Servizio esterno Giovanni Meo
Tel. +41 79 685 80 06.
Email giovanni.meo@knauf.com.

100 Lavori preliminari e lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere, lavori a tappe, interruzione dei lavo-
ri, smontaggi, rimozioni, demolizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.101 Impianto di cantiere.
:G 1.1.99 1 gl ....................... .......................

Riporto .................
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111.801 Mezzi di sollevamento /
trasporto.

Scarico materiale.
Scarico, sollevamento e
distribuzione a
mano di tutto il materiale ai
piani. :G 1.1.99 1 up ....................... .......................

113 Lavori a tappe.

.100 Prestazioni supplementari per l'esecuzione dei lavori in più
tappe.

.102 Lavori a tappe, esecuzione
secondo indicazioni della D.L.
Esecuzione dei soffitti sotto
soffitto in più tappe
Computo: numero di tappe
supplementari.
up = pz :G 4.1.99 1 up ....................... .......................

180 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro e indennità.

.110 Personale, compresi gli attrezzi.

.116 Gessatore con attrezzi
:G 1.1.99 200 h ....................... .......................

.117 Aiuto gessatore con attrezzi
:G 1.1.99 200 h ....................... .......................

R .191 Posizione di riserva per
eventuali opere di
adattamento, supplementari,
modifiche, utilizzabile solo
previo accordo con la DL.
CHF 20'000

:G 1.1.99 1 ac ....................... .......................

200 Pareti
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione vale:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242.
.. Le classi di qualità più elevate delle superfici vanno

Riporto .................
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200 descritte con la pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura. Parte 2: Classifi-
cazione degli ambienti").
.. Le classi di corrosività più elevate vanno descritte
con la pos. 912 quale supplemento.
.. I documenti che certificano le classi di resistenza al
fuoco e i valori di fonoisolamento, se richiesti, vanno
presentati.

210 Pareti con intelaiatura, in lastre di cartongesso
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione vale:
. Intelaiatura in profili di lamiera di acciaio zincati.
. Intelaiatura, 1 strato di materiale isolante e rivesti-
mento secondo le indicazioni del detentore del sistema.

214 Pareti con intelaiatura. Intelaiatura semplice di metallo.
Rivestimento da ambo le facce con ognuna 2 lastre di carton-
gesso duro o cartongesso fonoisolante.

.100 Profili UP e CP, mm 50x0,6, isolamento con lana minerale.

.181 Lastre di cartongesso duro ti-
po Knauf Diamant GKFI tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
Parete d mm 100.
Grado di fonoisolamento ponde-
rato R_w dB 59.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Stato di isolamento con lana
di vetro Knauf TP 115 1 x
spess. mm 40.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90
h m fino a 1,85
Dettaglio G 1.1.00

Sistema Knauf W112 spess.
100mm.
Scheda di riferimento W11.ch

Sistema equivalente proposto:
 marca:

.............................
 tipo:

Riporto .................
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214.181 .............................
:G 1.1.5 20 m2 ....................... .......................

R .191 Formazione elemento
autoportante FOCUS ARMADIETTI
Esecuzione come posizioni
214.181 G 1.1.00 e 214.381 G
1.1.02.
Incluso formazione mazzette e
integrazione di pilastrini
statici con piastre di
fissaggio a soletta. Per
elemento 10x pilastrini
statici 100x100x h.1950 mm -
piastra 200x200x10 mm.
Esecuzione copertura superiore
con sistema autoportante D13.
Sottostruttura CW/UW 50 mm,
incluso profili di testata in
profili UA 2.0 mm. 
Su ambo i lati 2x12.5 mm
lastre Diamant GKFI DFH2IR.
Esecuzione di testate
mazzette, incluso paraspigoli
e lisciatura Q3. 
Lisciature di tutte le
superficie verticali e
orizzontali con grado di
finitura Q2.
Tutta l'opera secondo le
prescrizioni del fornitore.

Dim. mm 5350 + 1250 x h 1950 
Dim. mm 5350 x 1250 spess 100

Esecuzione come da dettaglio
architetto 4.5.04

:G 1.1.5 4 pz ....................... .......................

.200 Profili UP e CP, mm 75x0,6, isolamento con lana minerale.

.281 Lastre di cartongesso duro ti-
po Knauf Diamant GKFI tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
Parete d mm 125
Grado di fonoisolamento ponde-
rato R_w dB 61/63.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Stato di isolamento con lana
di vetro Knauf TP 115 1 x
spess. mm 60.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90.

Riporto .................
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214.281 h m fino a 2,55
Dettaglio G 1.1.01

Sistema Knauf W112 spess.
125mm
Scheda di riferimento W11.ch

Sistema equivalente proposto:
 marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 1.1.5 240 m2 ....................... .......................

.300 Profili UP e CP, mm 100x0,6, isolamento con lana minerale.

.381 Lastre di cartongesso duro ti-
po Knauf Diamant GKFI tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
Parete d mm 150.
Grado di fonoisolamento ponde-
rato R_w dB 63/64.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Stato di isolamento con lana
di vetro Knauf TP 115 1 x
spess. mm 80.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90.
h m 5,00.
Dettaglio G 1.1.02

Sistema Knauf W112 spess.
150mm.
Scheda di riferimento W11.ch

Sistema equivalente proposto:
 marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 1.1.5 480 m2 ....................... .......................

R .900 Profili UP e CP, mm 150x0,6, isolamento con lana minerale.

R .981 Lastre di cartongesso duro ti-
po Knauf Diamant GKFI tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
Parete d mm 200.
Grado di fonoisolamento ponde-

Riporto .................

Pagina: 59
04.06.2025



Progetto: 225_PASTLU
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 

Incarico: 52    CPN Costruzione: 643 Costruzione a secco: Pareti I/14 (V22)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 52

R 214.981 rato R_w dB 65.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Stato di isolamento con lana
di vetro Knauf TP 115 1 x
spess. mm 60 + 1 x spess. mm
80.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90.
h m 5,00.
Dettaglio G 1.1.03

Sistema Knauf W112 spess.
200mm.
Scheda di riferimento W11.ch

Sistema equivalente proposto:
 marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 1.1.5 65 m2 ....................... .......................

217 Pareti con intercapedine per installazioni, intelaiatura
doppia di metallo, profili verticali collegati a quelli
orizzontali. Rivestimento da ambo le facce con ognuna 2 la-
stre di cartongesso.

.100 Profili UP e CP, mm 50x0,6, 1 strato di lana minerale in una
delle due metà dell'intelaiatura.

R .191 Knauf W 116 spess. 250mm

Rivestimento con lastre di
cartongesso duro Knauf Diamant
(GKFI) tipo DFH2IR, 2 x spess.
12,5 mm.

≥Parete autoportante spess. 
155 mm.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw 62 dB.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Lana minerale Knauf TP 115 2 x
spess.40 mm 15 kg/m3.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90
h fino a m 3,10.

Dettaglio G 1.1.04

Sistema Knauf W116 spess.
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R 217.191 250mm.
Scheda di riferimento W11.ch

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
tipo:

.............................
:G 1.1.5 5 m2 ....................... .......................

R .192 Knauf W 116 spess. 285mm

Rivestimento con lastre di
cartongesso duro Knauf Diamant
(GKFI) tipo DFH2IR, 2 x spess.
12,5 mm.

≥Parete autoportante spess. 
155 mm.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw 62 dB.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Lana minerale Knauf TP 115 2 x
spess.40 mm 15 kg/m3.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90

h fino a m 2,60.

Dettaglio G 1.1.05

Sistema Knauf W116 spess.
285mm.
Scheda di riferimento W11.ch

Sistema equivalente proposto:

marca:

.............................

tipo:

.............................
:G 4.1 13 m2 ....................... .......................

R .193 Knauf W 116 spess. 360mm

Rivestimento con lastre di
cartongesso duro Knauf Diamant
(GKFI) tipo DFH2IR, 2 x spess.
12,5 mm.
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R 217.193 Parete autoportante spess. >
155 mm.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw 62 dB.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Lana minerale Knauf TP 115 2 x
spess.40 mm 15 kg/m3.
Classe di resistenza al fuoco
EI 90
h fino a m 2,60.

Dettaglio G 1.1.06

Sistema Knauf W116 spess.
360mm.
Scheda di riferimento W11.ch

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
tipo:

.............................
:G 1.1.5 44 m2 ....................... .......................

300 Pareti di rivestimento autoportanti
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione vale:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242.
.. Le classi di qualità più elevate delle superfici vanno
descritte con la pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura. Parte 2: Classifi-
cazione degli ambienti").
.. Le classi di corrosività più elevate vanno descritte
con la pos. 912 quale supplemento.

310 Pareti di rivestimento autoportanti, in lastre di carton-
gesso
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione vale:
. Intelaiatura in profili di lamiera di acciaio zincati.
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310 . Intelaiatura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema.

314 Pareti di rivestimento autoportanti. Intelaiatura sempli-
ce di metallo. Rivestimento con 2 lastre di cartongesso
duro.

.100 Profili UP e CP, mm 50x0,6, isolamento con lana minerale,
d mm 50.

.181 Lastre di cartongesso duro ti-
po Knauf Diamant GKFI tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 15.
Parete di rivestimento d
mm 80.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante
Rw 32 dB.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Stato di isolamento con lana
di vetro Knauf TP 115 1 x
spess. mm 40.
Classe di resistenza al fuoco
EI60.
h m fino a m 4,00.
Passo struttura mm 417.
Dettaglio G 1.1.11

Sistema Knauf W628B spess.
80mm.
Scheda di riferimento W62.ch

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 1.1.6 119 m2 ....................... .......................

.200 Profili UP e CP, mm 75x0,6, isolamento con lana minerale,
d mm 50.

.281 Lastre di cartongesso duro ti-
po Knauf Diamant GKFI tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
Parete di rivestimento d mm
100.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante
Rw 38 dB.
Per isolamento fonico e
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314.281 protezione antincendio.
Stato di isolamento con lana
di vetro Knauf TP 115 1 x
spess. mm 60.
Classe di resistenza al fuoco
EI30.
h m fino a 2.60
Dettaglio G 1.1.10

Sistema Knauf W628B spess.
100mm.
Scheda di riferimento W62.ch

Sistema equivalente proposto:
 marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 1.1.6 65 m2 ....................... .......................

.282 Lastre di cartongesso duro ti-
po Knauf Diamant GKFI tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
Strato supplementare di
struttura metallica con
profili UW/CW 50 mm per
fissaggio in altezza.
Parete di rivestimento d
mm 150.
Indice di valutazione del
potere fonoisolante
Rw 38 dB.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Stato di isolamento con lana
di vetro Knauf TP 115 1 x
spess. mm 60.
Classe di resistenza al fuoco
EI30.
h m fino a 1,50.
Dettaglio G 1.1.14

Sistema Knauf W628B spess.
150mm.
Scheda di riferimento W62.ch

Sistema equivalente proposto:
 marca:

.............................
 tipo:

Riporto .................

Pagina: 64
04.06.2025



Progetto: 225_PASTLU
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 

Incarico: 52    CPN Costruzione: 643 Costruzione a secco: Pareti I/14 (V22)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 52

314.282 .............................
:G 1.1.6 145 m2 ....................... .......................

.283 Lastre di cartongesso duro ti-
po Knauf Diamant GKFI tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
Parete di rivestimento d
mm 100.
Profili montanti doppi Knauf
CW avvitati
dorso contro dorso.
Passo struttura mm 312.

Indice di valutazione del
potere fonoisolante
Rw 39 dB.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
Stato di isolamento con lana
di vetro Knauf TP 115 1 x
spess. mm 60.
Classe di resistenza al fuoco
EI30.
h m fino a 5,40.
Dettaglio G 1.1.12

Sistema Knauf W629 spess.
100mm.
Scheda di riferimento W62.ch

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 1.1.6 420 m2 ....................... .......................

.284 Lastre di cartongesso duro ti-
po Knauf Diamant GKFI tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
Parete di rivestimento d
mm 105.
Profili montanti doppi Knauf
CW avvitati
dorso contro dorso.
Passo struttura mm 625.

Indice di valutazione del
potere fonoisolante
Rw 38 dB.
Per isolamento fonico e
protezione antincendio.
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314.284 Stato di isolamento con lana
di vetro Knauf TP 115 1 x
spess. mm 60.
Classe di resistenza al fuoco
EI60.
h m fino a 5,05.
Dettaglio G 1.1.13

Sistema Knauf W629 spess.
105mm.
Scheda di riferimento W62.ch

Sistema equivalente proposto:
 marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 1.1.6 115 m2 ....................... .......................

R .291 Concerne pos. 314.282
Esecuzione gola luce sopra
testa controparete.

Esecuzione come dettaglio
architetto P3_So_02

ELEMENTO 1
Formazione di veletta
verticale, rivestimento
struttura supplementare con
lastre in cartongesso duro
Knauf Diamant GKFI, tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
h fino a mm 200

ELEMENTO 2
Rivestimento testata superiore
controparete eseguito con
lastre in cartongesso duro
Knauf Diamant GKFI, tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
sviluppo fino a mm 100

ELEMENTO 3
Formazione di gola con profilo
Trim-L su lastre di
rivestimento controparete.

:G 1.1.6 95 m ....................... .......................

400 Rivestimento di pareti
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
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400 di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione vale:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242.
.. Le classi di qualità più elevate delle superfici vanno
descritte con la pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura. Parte 2: Classifi-
cazione degli ambienti").
.. Le classi di corrosività più elevate vanno descritte
con la pos. 912 quale supplemento.

410 Rivestimento di pareti con lastre di cartongesso
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione vale:
. Intelaiatura in profili di lamiera di acciaio zincati.
. Intelaiatura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema.

412 Rivestimento di pareti. Fissaggio su supporto portante.
Senza isolamento, rivestimento con 1 lastra di cartongesso
duro.

.300 Profili RP e CS, mm 27x0,6.

.310 Lastre di cartongesso duro tipo DFIR, d mm 12,5. Rivesti-
mento d mm 42,5.
Knauf W 623.
Rivestimento verticale per
raccordi controsoffitto/trave
e controsoffitto/torrino
tetto.
Compreso adeguamento della
struttura, raccordi,
paraspigoli, stuccatura e
lisciatura Q3.

.314 h m fino a 1,40
up = m2
Dettagli architetto P4_So_03,
P4_So_04 :G 1.1.6 33 up ....................... .......................

415 Rivestimento di pareti con 1 lastra di cartongesso, incol-
laggio su supporto portante.

.100 Senza intelaiatura.

.181 Lastre di cartongesso tipo
Knauf Diamant GKFI tipo
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415.181 DFH2IR, 1 x spess. mm 12,5.
h m fino a 5,40.
up = m2
Dettaglio G 1.1.20

Sistema Knauf W611.

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 1.1.6 5 up ....................... .......................

.182 Lastre di cartongesso tipo
Knauf Diamant GKFI tipo
DFH2IR, 2 x spess. mm 12,5.
h m fino a 3.00
up = m2
Dettaglio G 1.1.21

Sistema Knauf W611.

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 1.1.6 10 up ....................... .......................

700 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Spigoli, raccordi a T e di testa
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Esecuzione di spigoli esterni o interni.

.200 In pareti di rivestimento autoportanti e in rivestimenti
per sistemi con elementi portanti per impianti sanitari.

.210 In squadra, con profili CP o profili d'angolo.

.211 Nel rivestimento con 1 o 2 la-
stre. :G 1.1.5 400 m ....................... .......................
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712 Raccordi a T.

.100 In pareti con intelaiatura, raccordo senza incastro.

.110 In squadra, con profili CP.

.111 In pareti con intelaiatura
semplice, rivestimento con 1
o 2 lastre. :G 1.1.5 85 m ....................... .......................

.112 In pareti con intelaiatura
doppia, rivestimento con 1 o 2
lastre. :G 1.1.5 5 m ....................... .......................

713 Raccordi di testa, esecuzione in squadra su parti d'opera
piane.

.100 Raccordi a pavimento.

.110 Pareti con intelaiatura. Posa di feltro fra il profilo e la
parte d'opera adiacente, b fino a mm 100.

.111 Intelaiatura semplice, rive-
stimento con 1 o 2 lastre.

:G 1.1.5 431 m ....................... .......................

.112 Intelaiatura doppia, rivesti-
mento con 1 o 2 lastre.

:G 1.1.5 100 m ....................... .......................

.120 Pareti di rivestimento autoportanti e sistemi con elemen-
ti portanti per impianti sanitari. Posa di feltro fra il
profilo e la parte d'opera adiacente, b fino a mm 100.

.121 Rivestimento con 1 o 2 lastre
per costruzione a secco.

:G 1.1.5 30 m ....................... .......................

.200 Raccordi a parete.

.210 Pareti con intelaiatura. Posa di feltro fra il profilo e la
parte d'opera adiacente, b fino a mm 100.

.211 Intelaiatura semplice, rive-
stimento con 1 o 2 lastre.

:G 1.1.5 710 m ....................... .......................

.212 Intelaiatura doppia, rivesti-
mento con 1 o 2 lastre.

:G 1.1.5 20 m ....................... .......................
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713.220 Pareti di rivestimento autoportanti e sistemi con elemen-
ti portanti per impianti sanitari. Posa di feltro fra il
profilo e la parte d'opera adiacente, b fino a mm 100.

.221 Rivestimento con 1 o 2 lastre
per costruzione a secco.

:G 1.1.5 70 m ....................... .......................

.300 Raccordi a soffitto.

.310 Pareti con intelaiatura. Posa di feltro fra il profilo e la
parte d'opera adiacente, b fino a mm 100.

.311 Intelaiatura semplice, rive-
stimento con 1 o 2 lastre.

:G 1.1.5 710 m ....................... .......................

.312 Intelaiatura doppia, rivesti-
mento con 1 o 2 lastre.

:G 1.1.5 20 m ....................... .......................

.320 Pareti di rivestimento autoportanti e sistemi con elemen-
ti portanti per impianti sanitari. Posa di feltro fra il
profilo e la parte d'opera adiacente, b fino a mm 100.

.321 Rivestimento con 1 o 2 lastre
per costruzione a secco.

:G 1.1.5 70 m ....................... .......................

717 Strisce di separazione.

.100 In pareti, soffitti e pavimenti, fra il rivestimento e la
parte d'opera adiacente.

.101 Strisce di separazione di PE
mm 50/2, fra le lastre per co-
struzione a secco e la parte
d'opera adiacente.
Knauf Trenn-Fix 65.
(come scheda dettagliata
K432.ch). :G 1.1.5 800 m ....................... .......................

720 Testate, spalle e sottoviste di architravi
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Esecuzione di testate, spalle e sottoviste di architravi.

.100 In pareti con intelaiatura.

.110 In squadra, con 2 spigoli.
Profili CP, rivestimento con 1 lastra per costruzione a sec-
co.
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721.111 b fino a mm 150.
:G 1.1.5 225 m ....................... .......................

.112 b da mm 151 a 300.
:G 1.1.5 20 m ....................... .......................

730 Aperture, rinforzi e adattamenti dell'intelaiatura
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Esecuzione di aperture per porte in pareti con intelaia-
tura, in pareti di rivestimento autoportanti, in rivesti-
menti e in pareti con lastre per costruzione a secco.

.100 In pareti con intelaiatura semplice. Profili di rinforzo
laterali UR mm 2,0, fissaggio a pavimento e a soffitto con
angolari. Fissaggio del profilo per l'architrave ai profili
di rinforzo.

.110 Aperture b fino a m 1,00, h fino a m 2,10. Profilo per
architrave UP mm 0,6. Altezza parete fino a m 3,00.

.113 Per rivestimento con 1 o 2 la-
stre per costruzione a secco.
Larghezza profili mm 100.

:G 1.1.5 5 pz ....................... .......................

.300 In pareti di rivestimento autoportanti. Profili di rinfor-
zo laterali UR mm 2,0, fissaggio a pavimento e a soffitto
con angolari. Fissaggio del profilo per l'architrave ai
profili di rinforzo.

.310 Aperture b fino a m 1,00, h fino a m 2,10. Profilo per
architrave UP mm 0,6. Altezza parete fino a m 3,00.

.311 Per rivestimento con 1 o 2 la-
stre per costruzione a secco.
Larghezza profili mm 50.

:G 1.1.5 5 pz ....................... .......................

.312 Per rivestimento con 1 o 2 la-
stre per costruzione a secco.
Larghezza profili mm 75.

:G 1.1.5 36 pz ....................... .......................

732 Esecuzione di aperture per finestre in pareti con intelaia-
tura, in pareti di rivestimento autoportanti, in rivesti-
menti e in pareti con lastre per costruzione a secco.

.100 In pareti con intelaiatura semplice, compresi gli adatta-
menti dell'intelaiatura.
Compresa l'esecuzione degli intradossi, con profili UP e
CP mm 0,6.
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R 732.190 Aperture b fino a 1,60, qualsiasi altezza.

R .191 SPORTELLI SEGRETERIA

Per rivestimento con 1 o 2 la-
stre per costruzione a secco.
Larghezza profili mm 100.

:G 1.1.5 :2 711 2 pz ....................... .......................

.300 In pareti di rivestimento autoportanti, compresi gli adat-
tamenti dell'intelaiatura.
Compresa l'esecuzione degli intradossi, con profili UP e
CP mm 0,6.

.310 Aperture b fino a m 0,55, qualsiasi altezza.

.312 Per rivestimento con 1 o 2 la-
stre per costruzione a secco.
Larghezza profili mm 75.

:G 1.1.16 27 pz ....................... .......................

733 Rinforzi e adattamenti dell'intelaiatura, in profili di
metallo.

.100 Montanti supplementari, quale rinforzo.

.110 Profili UP o CP mm 0,6.

.111 Larghezza profili mm 50.
:G 1.1.5 100 m ....................... .......................

.130 Fissaggio di profili UR mm 2,0 con 2 angolari.

.131 Larghezza profili mm 50.
:G 1.1.5 100 m ....................... .......................

.200 Elemento di adattamento. Fissaggio ai montanti.

.210 Profili UP o CP mm 0,6.

.211 Larghezza profili mm 50.
:G 1.1.5 100 m ....................... .......................

.212 Larghezza profili mm 75.
:G 1.1.5 100 m ....................... .......................

.220 Fissaggio di profili UR mm 2,0 con 2 angolari.

.221 Larghezza profili mm 50.
:G 1.1.5 100 m ....................... .......................

.222 Larghezza profili mm 75.
:G 1.1.5 100 m ....................... .......................

Riporto .................

Pagina: 72
04.06.2025



Progetto: 225_PASTLU
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 

Incarico: 52    CPN Costruzione: 643 Costruzione a secco: Pareti I/14 (V22)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 52

734 Rinforzi di legno o in derivati del legno.

.300 Lastre di gessofibra d mm 25.

.310 b m 0,62.

.311 h fino a 0,25.
:G 1.1.5 90 pz ....................... .......................

.312 h da m 0,26 a 0,75.
:G 1.1.5 60 pz ....................... .......................

.801 Lastre isolanti in fibra di
legno ad alta intensità.
Larghezza profili mm 300
h m 20mm
up = ml
Dettaglio architetto P3_So_01

:G 1.1.99 70 up ....................... .......................

740 Ritagli
-------------------------------------------------------------------------------------
Modifiche dell'intelaiatura v.
pos. 733 e 734.

741 Ritagli per installazioni elettriche, in pareti con in-
telaiatura, in pareti di rivestimento autoportanti e in ri-
vestimenti di pareti.

.100 Ritagli per tubi dell'impianto elettrico. Computo: numero di
ritagli per numero di facce del rivestimento. Compresa la
rappezzatura successiva.

.110 Di forma circolare.

.111 Diametro mm 50.
:G 1.1.99 300 pz ....................... .......................

.200 Ritagli per scatole dell'impianto elettrico. Computo: nu-
mero di ritagli per numero di facce. Compresa la rappezzatu-
ra successiva.

.210 Di forma circolare, diametro mm 80.

.211 Per scatole semplici.
:G 1.1.99 200 pz ....................... .......................

.212 Per scatole doppie.
:G 1.1.99 100 pz ....................... .......................

.220 Di forma angolare.
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741.221 Dimensioni fino a mm 100x100.
:G 1.1.99 50 pz ....................... .......................

.223 Dimensioni mm 1000 x 600
:G 1.1.99 3 pz ....................... .......................

.700 Supplementi.

.701 Lastre e pannelli destinati al
fissaggio di componenti
elettrici. Dimensioni
mm 200x620.

:G 1.1.99 100 pz ....................... .......................

743 Ritagli per condotte e canali di impianti di riscaldamento,
di ventilazione e sanitari in pareti con intelaiatura, in
pareti di rivestimento autoportanti e in rivestimenti di
pareti. Computo: numero di ritagli su ogni faccia.

.100 Ritagli per condotte e canali già esistenti. Computo: numero
di ritagli per numero di facce del rivestimento. Compresa la
rappezzatura successiva.

.110 Di forma circolare.

.115 Diametro mm fino a 50.
:G 1.1.99 100 pz ....................... .......................

.116 Diametro mm 51 a 100 mm.
:G 1.1.99 50 pz ....................... .......................

.120 Di forma angolare.

.123 bxh mm 250 x 250
:G 1.1.99 10 pz ....................... .......................

.181 Diametro mm 400
:G 1.1.99 10 pz ....................... .......................

760 Paraspigoli e profili di raccordo
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Paraspigoli.

.100 In lamiera di acciaio zincata o di materiale sintetico.

.110 Posa e stuccatura.

.111 Angoli in squadra.
:G 1.1.99 400 m ....................... .......................

762 Profili di raccordo a parete e a soffitto.
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762.100 In lamiera di acciaio zincata o di materiale sintetico.

.110 Profili a L, riempimento e stuccatura o solo stuccatura.

.111 Lastre d mm 12,5.
:G 1.1.99 800 m ....................... .......................

800 Fornitura e posa di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------

813 Fornitura di sportelli di ispezione, compresa la distri-
buzione ai piani.

.100 Sportelli di ispezione con telaio angolare perimetrale, a
ribalta. Antina con lastra integrata, chiusura invisibile e
dispositivo d'arresto. Montaggio a filo.
Knauf Firestar SWEi30

.110 Per pareti di rivestimento autoportanti e per pareti in
elementi portanti per impianti sanitari. Rivestimento d
mm 12,5.

.113 Dimensioni in luce
mm 800 x 800

:G 1.1.16 8 pz ....................... .......................

.114 Dimensioni in luce
mm 1000 x 400.

:G 1.1.16 8 pz ....................... .......................

.120 Per pareti di rivestimento autoportanti e per pareti in
elementi portanti per impianti sanitari. Rivestimento d da
mm 15,0 a 25,0.

.123 Dimensioni in luce mm 400 x
550 :G 1.1.16 11 pz ....................... .......................

820 Posa di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------

824 Sportelli di ispezione, solo posa.

.100 Sportelli di ispezione con telaio angolare perimetrale, a
ribalta. Antina con lastra integrata, chiusura invisibile e
dispositivo d'arresto. Montaggio a filo.
Knauf Firestar SWEi30
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824.100 Fornitura e posa di elementi
in gessofibra Knauf Firestar
SWEi30, telaio, anta rivestita
in cartongesso da pitturare,
apertura a pressione, compreso
di cerniere, guarnizione in
gomma e tutti gli accessori.
Esecuzione come da dettaglio
Architetto.

.181 Contropareti vani tecnici.
Dimensioni in luce mm 800 x
800.
Dettaglio architetto G 1.1.23

:G 1.1.99 8 pz ....................... .......................

.182 Contropareti vani tecnici.
Dimensioni in luce mm 1000 x
400.
Dettaglio architetto G 1.1.22

:G 1.1.99 8 pz ....................... .......................

.183 Contropareti vani tecnici
Dimensioni in luce mm 400 x
550
vedi Focus Bagni architetto

:G 1.1.16 11 pz ....................... .......................

900 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Supplementi per stuccature con classe di qualità superiore
alla classe Q2, requisito standard secondo la norma
SIA 242. I requisiti più elevati si applicano alla costru-
zione, al rivestimento e agli strati successivi.

.100 Per classe di qualità Q3, stuccatura speciale.

.110 Per pareti.

.114 h m fino a m 3,00.
up = m2 :G 1.1.16 650 up ....................... .......................

.115 h m da 3,01 a 5,40.
up = m2 :G 1.1.99 1'150 up ....................... .......................

.120 Per testate, spalle e sottoviste di architravi.
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911.121 b fino a mm 150.
:G 1.1.99 300 m ....................... .......................

.122 b da mm 151 a 300.
:G 1.1.16 100 m ....................... .......................

........................Totale Costruzione a secco: Pareti643

Pagina: 77
04.06.2025



Progetto: 225_PASTLU
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 

Incarico: 52    CPN Costruzione: 651 Controsoffitti in lastre di gesso e simili I/16 (V24)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 52

651 Controsoffitti in lastre di gesso e simili

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 651I/2016.
Controsoffitti in lastre di
gesso e simili (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/242 "Condizioni gene-
rali relative alle opere da
gessatore", nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Presentazione fino a 5 campioni di intonaco o di pannelli,
dimensioni fino a m 0,5x0,5.

.200 Prima verifica dell'umidità del supporto.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i controsoffitti (1).
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013.110 Protezione di parti d'opera sensibili, che non possono
essere pulite successivamente.

.120 Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali per lavori a
un'altezza superiore a m 3,0.

.130 Ponteggi orizzontali per lavori su soffitti.

.140 Dispositivi anticaduta.

.150 Misure per la protezione dagli agenti atmosferici.

.160 Riscaldamento di edifici.

.170 Tagli di separazione, giunti di movimento, smussi, scanala-
ture e simili.

.200 Per i controsoffitti (2).

.210 Protezione contro l'umidità di parti d'opera adiacenti.

.220 Esecuzione di parti d'opera curve.

.230 Esecuzione di nicchie con superficie inferiore a m2 1,0.

.240 Adattamenti a parti d'opera adiacenti.

.250 Chiusura di risparmi, rappezzo dell'intonaco in corrisponden-
za di condotte, mensole e simili.

.260 Sigillatura in corrispondenza di bordi, raccordi, elementi
passanti e simili.

.270 Taglio di strisce di bordo e di separazione posate a cura
del committente.

.300 Per i controsoffitti (3).

.310 Preparazione del supporto, p.es. posa di spessori di al-
tezza superiore a mm 10, irruvidimento, applicazione di
prodotti per il miglioramento dell'adesione, di strati di
uguagliamento, di strati isolanti e simili.

.320 Rinforzi nell'orditura.

.330 Mezzi di trasporto all'interno del cantiere per la fornitura
e la distribuzione del materiale da costruzione.

.340 Tracciamento e marcatura di elementi da incorporare.

.350 Posa di elementi insonorizzanti.
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013.360 Adattamento dell'orditura in corrispondenza di elementi
passanti.

.370 Esecuzione di raccordi e di separazioni.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo per i controsoffitti.

.100 Salvo accordi contrari, le misure saranno determinate se-
condo i metodi di misurazione descritti di seguito.

.200 In generale.

.210 Il computo viene determinato in base alle misure effettive.

.220 Le superfici di aperture, risparmi, feritoie, nicchie o
parti di costruzione penetranti inferiori a m2 1,0 non ven-
gono dedotte dal computo.

.230 Gli elementi fino a m 1,0 di larghezza vengono misurati al
metro lineare, quelli superiori a m 1,0 di larghezza al m2.

.240 Per gli elementi misurati al metro lineare, i raccordi e/o
gli spigoli sono compresi.

.250 Per i rivestimenti viene misurata la superficie visibile.

.300 Computo al metro quadrato.

.310 Per i controsoffitti (1):
. Pulitura di supporti: le aperture singole fino a m2 7
non vengono dedotte.
. Protezione di parti d'opera.
. Soffitti, soffitti di vani di scale, sottoviste e piane-
rottoli di scale, soffitti inclinati (misurati sull'in-
clinazione) e simili.
. Ponteggi di lavoro e ponteggi orizzontali.
. Esecuzione di parti d'opera curve o inclinate.

.320 Per i controsoffitti (2):
. Preparazione del supporto, p.es. posa di spessori di al-
tezza superiore a mm 10, irruvidimento, applicazione di
prodotti per il miglioramento dell'adesione, di strati di
uguagliamento, di strati isolanti e simili.
. Teli o fogli nei rivestimenti, compresa la superficie dei
risvolti per il raccordo.

.400 Computo al metro lineare.

.410 Per i controsoffitti (1):
. Protezione di parti d'opera.
. Profili paraspigolo, di raccordo, di bordo, per scuretti
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021.410 e per giunti di movimento, guide portaquadri e simili.
. Esecuzione di bordi sporgenti o rientranti.
. Raccordi a parti d'opera fuori squadra o curve.
. Sigillatura in corrispondenza di angoli, raccordi, bordi,
elementi passanti e simili.
. Colonne, lesene, architravi, canali di ventilazione, velet-
te, pareti di chiusura di vani tecnici e simili: vanno indi-
cate la sezione o lo sviluppo, il numero di spigoli, di rac-
cordi, così come altre particolarità.
. Spalle di finestre, sottoviste di architravi e simili,
eseguite nella stessa fase di lavoro di intonacatura delle
pareti.
. Tagli di separazione, raccordi del controsoffitto,
smussi, giunti di movimento, scuretti, scanalature e simi-
li.
. Taglio di strisce di bordo e di separazione posate a cura
del committente.

.420 Per i controsoffitti (2):
. Raccordi ad altre parti d'opera quali pareti, soffit-
ti, elementi incorporati e simili.
. Rinforzi nell'orditura.
. Fasce, velette, fianchi di scale, architravi, rivestimen-
ti di canali, compartimentazioni e simili.

.500 Computo al pezzo.

.510 Per i controsoffitti (1):
. Protezione di parti d'opera.
. Raccordi a parti d'opera adiacenti, elementi passanti e
intagli.
. Ponteggi mobili all'interno di locali, compresi il montag-
gio e lo smontaggio.
. Chiusura di risparmi, rappezzo dell'intonaco in corri-
spondenza di condotte, mensole e simili.
. Esecuzione di raccordi d'angolo con tagli obliqui.
. Intradossi svasati o circolari di aperture per finestre.
. Nicchie.

.520 Per i controsoffitti (2):
. Tracciamento e marcatura di elementi da incorporare.
. Aperture ed elementi passanti per finestre, botole di
ispezione e simili.
. Elementi incorporati quali telai per finestre, aperture
di ispezione, e simili.
. Adattamenti dell'orditura in corrispondenza di elementi
passanti e simili.
. Ritagli per elementi passanti, diffusori di aria, scatole
elettriche, elementi incorporati e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia (1).

.100 Lavori di intonacatura.

.110 Raccordo dell'intonaco: collegamento dell'intonaco a parti
d'opera adiacenti nella stessa fase di lavoro dell'intonaca-
tura.

.120 Rappezzatura: raccordo dell'intonaco a parti d'opera
posate successivamente o chiusura di scanalature e simili
con intonaco.

.200 Giunto di movimento: spazio fra parti di edificio o parti
d'opera atto ad assorbire le variazioni di dimensione, di
forma e di posizione delle parti stesse.

.300 Supporto: elemento o parte d'opera alla quale è fissato
il controsoffitto.

.400 Lastre per costruzioni a secco.

.410 Lastra di cartongesso: lastra con anima di gesso rivestita
di cartone. La norma SN EN 520 "Gipsplatten - Begriffe, An-
forderungen und Prüfverfahren" (UNI EN 520 "Lastre di ges-
so - Definizioni, requisiti e metodi di prova") descrive i
diversi tipi di lastre di cartongesso.

.420 Lastra di gesso massiccio: lastra di gesso massiccio armato
con fibre, con incastro perimetrale maschio e femmina. La
norma SN EN 12 859 "Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren" (UNI EN 12859 "Blocchi di ges-
so - Definizioni, requisiti e metodi di prova") descrive i
diversi tipi di blocchi di gesso massiccio.

.430 Lastra di gessofibra: lastra di gesso rinforzata con fibre
di cellulosa. Nella norma
SN EN 15 283 "Faserverstärkte Gipsplatten - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren" (UNI EN 15283 "Lastre di gesso
rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di
prova") sono descritti i diversi tipi di lastre di gesso-
fibra.

.440 Lastra di calcestruzzo leggero: lastra cementizia confe-
zionata con aggregati leggeri e rivestita con tessuto in
fibra di vetro sulle due facce.

.500 Lastre di gesso secondo la norma SN EN 520 "Gipsplat-
ten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren" (UNI EN 520
"Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di pro-
va").

.510 Tipi:
. Tipo A: lastra di cartongesso standard.
. Tipo H: lastra di cartongesso con ridotto coefficiente di
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031.510 assorbimento di acqua (H1, H2 e H3).
. Tipo E: lastra di cartongesso per il rivestimento di ele-
menti esterni (sheating board).
. Tipo F: lastra di cartongesso con struttura migliorata
resistente alle temperature elevate.
. Tipo P: pannello portaintonaco.
. Tipo D: lastra di cartongesso con massa volumica control-
lata.
. Tipo R: lastra di cartongesso con resistenza meccanica
elevata.
. Tipo I: lastra di cartongesso con durezza di superficie
elevata.

.600 Freno vapore.

.610 Lo strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore
s_d (m) corrisponde allo spessore di uno strato d'aria che
presenta la medesima resistenza alla diffusione del vapore
dello strato del materiale considerato.

.620 Il fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo
my è un parametro della materia stessa che indica quante
volte il materiale è più isolante al vapore rispetto a uno
strato d'aria ferma dello stesso spessore.

.630 A differenza del freno vapore convenzionale, il freno vapore
che si adatta in funzione dell'umidità cambia la sua re-
sistenza alla diffusione a dipendenza dell'umidità
dell'aria. In inverno, in presenza di scarsa umidità rela-
tiva dell'aria, è impermeabile alla diffusione. In estate, in
presenza di elevata umidità relativa dell'aria è permeabi-
le alla diffusione, il che offre un sufficiente potenziale
di essiccazione.

.700 Protezione antincendio.

.710 Controsoffitto sospeso, dipendente: è considerato parte
d'opera dipendente il controsoffitto la cui resistenza al
fuoco corrisponde a quella del controsoffitto assieme a quel-
la del supporto.

.720 Controsoffitto sospeso, indipendente: è considerato parte
d'opera indipendente il controsoffitto la cui resistenza
al fuoco corrisponde unicamente a quella del controsof-
fitto stesso, senza quella del supporto.

032 Terminologia (2).

.100 Elementi di sospensione.

.110 I sistemi di sospensione non resistenti alla pressione ven-
gono eseguiti con fili metallici con occhielli. Questi
controsoffitti non resistono a sollecitazioni dal basso.
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032.120 I sistemi di sospensione resistenti alla pressione vengono
eseguiti con dispositivi di sospensione Nonius. Questi
controsoffitti resistono a sollecitazioni dal basso.

.200 Indicazioni relative alle altezze.

.210 Spessore totale del rivestimento e dell'orditura: distan-
za tra la quota inferiore degli elementi di rivestimento
e la quota superiore dei profili portanti o delle traver-
se.

.220 Altezza di sospensione: distanza tra la quota inferiore
del supporto e la quota inferiore degli elementi di rive-
stimento.

.230 Altezza del locale grezzo: distanza tra la quota superiore
del pavimento grezzo e la quota inferiore del supporto.

033 Abbreviazioni.

.100 Orditura.

.110 CD: profilo a C, a soffitto.

.120 CW: profilo a C, a parete.

.130 UW: profilo a U, a parete.

.140 UA: profilo a U, di rinforzo.

.150 UD: profilo a U, a soffitto.

.200 OTRif: Ordinanza sul traffico di rifiuti. Essa disciplina il
traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti
soggetti a controllo, il traffico transfrontaliero di tutti
i rifiuti, il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi
se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la
loro partecipazione. L'ordinanza è completata dall'Ordi-
nanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti.
Questa contiene un elenco dei rifiuti, un elenco dei metodi
di smaltimento e i quantitativi soglia per i rifiuti spe-
ciali.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere, lavori a tappe, interruzione dei lavori
-------------------------------------------------------------------------------------
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111 Impianto di cantiere e messa a disposizione per la durata
delle prestazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.101 Impianto di cantiere.
:G 4.1.99 1 gl ....................... .......................

140 Demolizioni, smontaggi, smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione si intende: i rifiuti prodotti
dall'imprenditore come imballaggi, resti di materiale e
recipienti di prodotti chimici devono essere ripresi dall'im-
prenditore e smaltiti secondo le normative.

141 Smontaggio.

.200 Materiale non destinato alla riutilizzazione, secondo il
concetto di smaltimento.

.201 Demolizione controllata di
porzioni di soffitto
monumentale in cantinelle di
gesso.
Da comprendere nel prezzo
unitario tutti gli oneri di
trasporto, messa in dimora e
tasse di discarica.
up = mq :G 4.1.9 460 up ....................... .......................

180 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro e indennità.

.110 Personale, compresi gli attrezzi e il piccolo macchi-
nario.

.116 Gessatore con attrezzi
:G 4.1.99 300 h ....................... .......................

.117 Aiuto gessatore con attrezzi
:G 4.1.99 300 h ....................... .......................

R .191 Posizione di riserva per
eventuali opere di
adattamento, supplementari,
modifiche, utilizzabile solo
previo accordo con la DL.
CHF 30'000

:G 4.1.99 1 ac ....................... .......................
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200 Controsoffitti senza requisiti particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242. Le classi di qualità
più elevate delle superfici vanno descritte con la
pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12 944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura - Classificazione
degli ambienti"). Le classi di corrosività più elevate vanno
descritte con la pos. 912 quale supplemento.

210 Controsoffitti in lastre di cartongesso
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. Supporto orizzontale di calcestruzzo o di legno.
. Orditura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema.
. Altri supporti quale supplemento v. pos. 922.

211 Controsoffitto non sospeso, in lastre di cartongesso. Fissag-
gio dell'orditura al supporto.

.200 Profili a omega, asolati, di metallo, mm 27x0,6.

.210 Rivestimento con una lastra.

.215 Lastre di cartongesso tipo
Knauf GKB, tipo A 1 x spess.
mm 12,5.
Posato in pendenza sotto i
travetti e correntini del
tetto.
Da considerare la maggior
difficoltà per la presenza di
capriate, al quale il soffitto
dovrà essere adattato con
ritagli e raccordi.
Fissaggio mediante
tasselli/viti idonei al
supporto, in conformità dei
carichi ammissibili.
Spessore totale rivestimento e
orditura mm 39,5.

Dettaglio G 4.1.06
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211.215 Sistema Knauf D152
Profili CD 60/27 mm /
Sospensioni dirette / GKB 12,5
mm

Scheda di riferimento D15.ch

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 4.1.6 1'350 m2 ....................... .......................

R .291 Fornitura e posa di lana
minerale. 

Strato di isolazione con lana
di roccia Knauf Mineral Plus
KP 034, 1x spess. mm60.

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
tipo:

.............................

Concerne posizione 211.215

Up = m2 :G 4.1.96 1'350 m2 ....................... .......................

R .292 Ripristino e sigillatura del
nastro di tenuta della
barriera vapore verso elementi
costruttivi adiacenti.

:G 4.1.96 200 m ....................... .......................

R .293 Ripristino della barriera
vapore esistente nei punti in
cui è danneggiata. 
Da comprendere nel prezzo
unitario lo smontaggio e 
smaltimento della barriera
vapore esistente

:G 4.1.96 200 m2 ....................... .......................

212 Controsoffitto sospeso, in lastre di cartongesso. Fissaggio
dell'orditura al supporto.
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212.500 Orditura incrociata di metallo con dispositivi di sospensione
Nonius. Profili CD mm 27x0,6.
Altezza di sospensione da mm 501 a 1'000.

.510 Rivestimento con una lastra.
Knauf D112

.515 Lastre di cartongesso tipo
Knaf GKB tipo A, 1 x spess. mm
12,5
Spessore totale rivestimento e
orditura mm 66,5.

Dettaglio G 4.1.01

Sistema Knauf D112
CD 27+27 mm / (GKB) 12,5 mm
Fissaggio mediante
tasselli/viti idonei al
supporto, in conformità dei
carichi ammissibili.

Scheda di riferimento D11.ch

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 4.1.1 500 m2 ....................... .......................

300 Controsoffitti con requisiti di protezione antincendio
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242. Le classi di qualità
più elevate delle superfici vanno descritte con la
pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12 944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura - Classificazione
degli ambienti"). Le classi di corrosività più elevate vanno
descritte con la pos. 912 quale supplemento.

310 Controsoffitti in lastre di cartongesso
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................

Pagina: 88
04.06.2025



Progetto: 225_PASTLU
RISTRUTTURAZIONE SPAZI INTERNI PALAZZO STUDI LUGANO 

Incarico: 52    CPN Costruzione: 651 Controsoffitti in lastre di gesso e simili I/16 (V24)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 52

310 Salvo altra indicazione:
. Supporto orizzontale di calcestruzzo o di legno.
. Orditura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema.
. Altri supporti quale supplemento v. pos. 922.

311 Controsoffitto in lastre di cartongesso quale parte d'ope-
ra tagliafuoco dipendente.

.002 Riquadrature in cartongesso
nella zona monumentale
dell'edificio.
Knauf D112 EI60
Classe di resistenza al fuoco
REI 60.
Orditura:
Orditura incrociata di metallo
con dispositivi di sospensione
regolabili, profili CD
mm 27x0,6.
Rivestimento:
Lastre di cartongesso tipo
duro Knauf Diamant GKFI, tipo
DFH2IR 2 x spess. mm 15.
up = m2.
Dettaglio G 4.1.09

Sistema Knauf D112 EI60
CD 27+27 mm / (GKFI) 2x15 mm
Ribassamento variabile fino a
max mm 700

Scheda di riferimento D11.ch

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 4.1.9 450 up ....................... .......................

.003 Lavorazione all'interno delle
modanature dei soffitti
esistenti nella zona
monumentale. 
Esecuzione come da piani
dell'architetto. 
Si veda DETTAGLIO 1:
SEZIONE LONGITUDINALE CAMPATA
CENTRALE CORRIDOIO
MONUMENTALE. Tavola 4
Classe di resistenza al fuoco

Riporto .................
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311.003 REI 60.

Lastre di cartongesso tipo
duro Knauf Diamant GKFI, tipo
DFH2IR 2 x spess. mm 15.
Avvitate su travetti in legno.

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
up = m
Altezza lastre da 50 a 250mm

:G 4.1.9 480 up ....................... .......................

.004 Lavorazione all'interno delle
modanature dei soffitti
esistenti nella zona
monumentale. 
Esecuzione come da piani
dell'architetto. 
Si veda DETTAGLIO 1:
SEZIONE LONGITUDINALE CAMPATA
CENTRALE CORRIDOIO
MONUMENTALE. Tavola 4
Classe di resistenza al fuoco
REI 60.
Lastre di cartongesso tipo 
duro Knauf Diamant GKFI, tipo
DFH2IR 2 x spess. mm 15.
Avvitate su travetti in legno.

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
up = m
Altezza lastre da 251 a 650mm

:G 4.1.9 480 up ....................... .......................

400 Controsoffitti con requisiti di protezione dal rumore
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
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400 to standard secondo la norma SIA 242. Le classi di qualità
più elevate delle superfici vanno descritte con la
pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12 944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura - Classificazione
degli ambienti"). Le classi di corrosività più elevate vanno
descritte con la pos. 912 quale supplemento.

410 Controsoffitti sospesi, fonoassorbenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. Supporto orizzontale di calcestruzzo o di legno.
. Orditura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema.
. Altri supporti quale supplemento v. pos. 922.

411 Controsoffitto sospeso, in lastre di cartongesso fonoassor-
bente. Fissaggio dell'orditura al supporto.

.200 Orditura incrociata di metallo con dispositivi di sospensione
Nonius. Profili CD mm 27x0,6.
Altezza di sospensione da mm 151 a 500.

.281 SOFFITTO SOTTO SOFFITTO 

Sistema Knauf "soffitto sotto
soffitto" composto da soffitto
Knauf D112 EI60 e soffitto
acustico Knauf Tacet.

La realizzazione dei sistemi
costruttivi D112 EI60 e TACET
è prevista in due fasi ben
distinte (non verranno messi
in opera contemporaneamente).
1a fase sistema soffitto D112
EI60 
2a fase sistema soffitto TACET

Dettaglio G 4.1.05

SOFFITTO ANTINCENDIO

SOFFITTO KNAUF D112 EI60
Orditura metallica incrociata
con dispositivi di sospensione
Nonius, profili CD mm 27x0,6,
fissata alle solette esistenti
mediante tasselli/viti idonei

Riporto .................
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411.281 in conformità dei carichi
ammissibili.
Interasse sospensioni Nonius <
650mm.
Profilo di base interasse <
700mm.
Profilo portante interasse <
400mm.
Rivestimento con lastre di
cartongesso duro Knauf Diamant
GKFI, tipo DFH2IR, 2 x spess.
mm 15.

Ribassamento variabile fino a
max mm 600.

Sistema Knauf D112 EI 60
CD 27+27 mm/ (GKFI) 2x15mm
Spess. totale mm 84.
Peso proprio 35 kg/m2

Tutta l'opera eseguita secondo
le prescrizioni del produttore
e in conformità alla scheda di
sistema D11
------------------------------

SOFFITTO FONOASSORBENTE
CONTINUO

SOFFITTO KNAUF TACET.
Sospensioni Knauf Nonius e
profili CD mm 27x0,6, fissate
alla struttura del soffitto
D112 EI60 con tasselli/viti
idonei, in conformità ai
carichi ammissibili.
Interasse sospensioni < 850
mm, fissate alla struttura del
soffitto ribassato EI60 con
viti universali FM 4,3 x 65
mm.
Profilo base interasse < 800
mm.
Profilo portante interasse <
400 mm.

Pannelli acustici Knauf Tacet
Dimen.: 1'600x580 mm.
Spess.: 24 mm.
Bordi: maschiati.
Peso proprio ca.: 8,5 kg/m2.
Colore: simile RAL 9010.
Compreso pulizia dei bordi di

Riporto .................
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411.281 testata. Incollaggio della
lastre al profilo CD 60/27 con
Power Elast.
Incollaggio dei giunti
mediante colla Knauf
Power Elast.
Giunti sfalsati min. 400 mm.
Carichi massimo soffitti: fino
a 0,30 kN/m2.
Sistema Knauf Tacet, spess.
ca. 24 mm.
up = m2
Sistema Knauf TACET
CD 27+27 mm / (Tacet) 24 mm
Spess. totale mm 82.
Peso proprio 35 kg/m2.
Valore assorbimento acustico:
aw 0.75/0.80

Tutta l'opera eseguita secondo
le prescrizioni del produttore
e in conformità alla scheda di
sistema FuDE02.ch -
FuDe011T.ch

Schede di riferimento:
- Knauf D11.ch;
- Knauf FuDe02.ch;
- Knauf FuDe011T.ch

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 4.1.5 3'500 up ....................... .......................

.282 SOFFITTO FONOASSORBENTE
CONTINUO

Soffitto Knauf TACET.

Sospensioni Knauf Nonius e
struttura in profili CD mm
27x0,6, fissata alle solette
esistenti mediante
tasselli/viti idonei in
conformità ai carichi
ammissibili.
Sospensioni Nonius interasse <
850 mm
Profilo base interasse < 800
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411.282 mm.
Profilo portante interasse <
400 mm.

Pannelli acustici Knauf Tacet.
Dimen.: 1'600x580 mm.
Spess.: 24 mm.
Bordi: maschiati.
Peso proprio ca.: 15 kg/m2.
Colore: simile RAL 9010.
Compreso pulizia dei bordi di
testata.
Incollaggio pannelli a profili
CD con Power Elast.
Incollaggio dei giunti
mediante colla Knauf Power
Elast.
Giunti sfalsati min. 400 mm.
Carichi massimo soffitti: fino
a 0,30 kN/m2.
Sistema Knauf Tacet, spess.
ca. 24 mm.
up = m2
Sistema Knauf TACET
CD 27+27 mm / (Tacet) 24 mm

Tutta l'opera eseguita secondo
le prescrizioni del produttore
e in conformità alla scheda di
sistema FuDE02.ch -
FuDe011T.ch

Schede di riferimento:
- Knauf FuDe02.ch;
- Knauf FuDe011T.ch

Dettaglio G 4.1.03

Sistema equivalente proposto:
marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 4.1 880 up ....................... .......................

.283 SISTEMA FONOASSORBENTE
CONTINUO

Knauf Silence

Lastre in granulato di vetro
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411.283
Pannelli fonoassorbenti Knauf
in granulato di vetro
composito.
Incollaggio diretto a parte
d'opera esistente, soletta in
calcestruzzo.
Spessore totale ca. mm 40.
Incollaggio su parte d'opera
esistente mediante collante
Knauf SM700, applicato
sull'intera superficie del
pannello con spatola dentata,
previo verifica supporto.
Posa delle lastre
perfettamente complanari e con
giunti accostati.
Lastre in fibre di vetro Knauf
Silence.
Dimensioni mm 625x625 mm.
Spessore mm 30.
Valore assorbimento acustico:
aw 0.70

Tutta l'opera eseguita secondo
le prescrizioni del produttore
e in conformità alla scheda di
sistema FuDE02.ch -
FuDe011S.ch
up = m2
Schede di riferimento:
- Knauf FuDe02.ch;
- Knauf FuDe011S.ch

Dettaglio G 4.1.04

Sistema equivalente proposto:
 marca:

.............................
 tipo:

.............................
:G 4.1.4 420 up ....................... .......................

600 Rivestimento di travi, canali e simili
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Qualità delle superfici: classe di qualità Q2, requisi-
to standard secondo la norma SIA 242. Le classi di qualità
più elevate delle superfici vanno descritte con la
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600 pos. 911 quale supplemento.
.. Classe di corrosività C1, molto bassa, secondo la norma
SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedingungen" (UNI EN ISO 12 944-2
"Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strut-
ture di acciaio mediante verniciatura - Classificazione
degli ambienti"). Le classi di corrosività più elevate vanno
descritte con la pos. 912 quale supplemento.

610 Rivestimento con lastre di cartongesso
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. Supporto di calcestruzzo, acciaio o legno.
. Orditura e rivestimento secondo le indicazioni del de-
tentore del sistema.

611 Rivestimento di travi con lastre di cartongesso. Fissaggio
dell'orditura al supporto.

.100 Travi di acciaio. Rivestimento con spigoli ad angolo retto
con una lastra di cartongesso.
Compresa l'esecuzione dei raccordi al supporto.

.181 Lastre di cartongesso tipo
Knauf Fireboard 1 x spess. mm
15.
Sottostruttura eseguita con
profili CD 60/27 mm.
Compreso raccordi a parti
d'opera e stuccatura.
Numero di facce 3
Sviluppo esterno m 1.00
Numero di spigoli 2

:G 4.1.2 180 m ....................... .......................

R 619 Ribassamento architravi.
Fissaggio dell'orditura alle architravi esistenti in beton.

R .100 Architravi in beton.
Formazione ribassamento mediante struttura metallica
UD/CD 60/27 mm e rivestimento con lastre in cartongesso duro
Knauf Diamant GKFI, tipo DFH2IR, 2 x spess. mm 15.
Compresa l'esecuzione dei raccordi al supporto.

R .110 Formazione di 3 lati e 2 angoli.

Dettaglio G 4.1.15

R .111 Architravi nei controsoffitti
PT sviluppo fino a 900 x 550 x
900. :G 4.1.2 30 m ....................... .......................

R .112 Architravi nei controsoffitti
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R 619.112 P1 sviluppo fino a 600 x 550 x
600. :G 4.1.2 20 m ....................... .......................

R .113 Architravi nei controsoffitti
P2 sviluppo fino a 470 x 550 x
470. :G 4.1.2 20 m ....................... .......................

R .114 Architravi nei controsoffitti
PC sviluppo fino a 700 x 550 x
700. :G 4.1.2 20 m ....................... .......................

700 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Esecuzione di bordi, raccordi, fasce
-------------------------------------------------------------------------------------

716 Strisce di separazione.

.100 Su pareti.

.104 Strisce di separazione

Concerne soffitti Knauf D112 e
D152.
Fornitura e posa di Knauf
Trenn-Fix Knauf
65 mm fra lastre per
costruzione a secco
Knauf ed elementi costruttivi
adiacenti. :G 4.1.1 1'800 m ....................... .......................

.105 Strisce di separazione

Concerne soffitti Knauf Tacet
:G 4.1.5 2'200 m ....................... .......................

.106 Strisce di separazione

Concerne soffitti Knauf
Silence. :G 4.1.4 300 m ....................... .......................

720 Aperture per finestre da tetto, lucernari e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Esecuzione di aperture per finestre da tetto, lucernari e
simili nei controsoffitti in lastre.

.200 Per lucernari. Compreso il cambio di direzione dell'ordi-
tura e i tagli del materiale di rivestimento.
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R 721.291 Lucernario sul colmo del
tetto.

Rivestimento fianchi con
lastre in cartongesso duro
Knauf Diamant GKFI, tipo
DFH2IR, compresa struttura con
profili UD/CD 60/27.
Compreso raccordi, profili
Trim-L, stuccatura e
lisciatura Q3.
h fino a mm 350.

Dettaglio P3_So_03
:G 4.1.6 130 m ....................... .......................

730 Velette, rivestimento di intradossi
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Esecuzione di velette.

.200 Velette in corrispondenza di cambiamenti di quota senza re-
quisiti di protezione antincendio.

.210 In squadra rispetto al controsoffitto, compresa l'esecuzio-
ne di 2 spigoli. Rivestimento con una lastra.

.211 Altezza visibile fino a
mm 300.
Concerne pos. 411.281 e
411.282
Soffitti Knauf Tacet

:G 4.1.3 100 m ....................... .......................

.300 Velette di chiusura con requisiti di protezione antincen-
dio.

R .390 Concerne pos. 311.001

R .391 Classe di resistenza al fuoco
Ei 60. 
In squadra rispetto al
controsoffitto, compresa
l'esecuzione di uno spigolo e
i raccordi di testa su pareti
piane. 
Rivestimento con lastre. 

Altezza visibile veletta fino
a 300mm. :G 4.1.2 380 m ....................... .......................

R .900 Formazione di gola perimetrale in cartongesso.

R .910 Elemento ad L in squadra al controsoffitto.
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R 731.910 Eseguito con elemento Knauf Formbar 1V x 90° in lastre
Knauf Diamant 1 x spess. mm 12,5.
Posata sul perimetro dei soffitti, compreso adeguamento
e/o integrazione di struttura, raccordi a parti d'opera
esistenti irregolari, integrazione profili di
chiusura in PVC quale raccordo al sistema Tacet, profilo
Trim-L e stuccatura. Grado di finitura Q3

R .911 Elemento Formbar
Dimensione mm 40 x 140.

:G 4.1.3 400 m ....................... .......................
:G 4.1.5 1'760 m ....................... .......................
:Totale 2'160 m ....................... .......................

740 Ritagli
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Ritagli nel controsoffitto per installazioni elettriche e si-
mili.

.100 Compresa la rappezzatura.

.110 Di forma circolare. Rivestimento con una lastra.

.111 Diametro mm 50.
:G 4.1.1 400 pz ....................... .......................

.112 Diametro mm 80.
:G 4.1.1 200 pz ....................... .......................

.113 Diametro mm fino a 60mm
:G 4.1.1 55 pz ....................... .......................

.114 Diametro mm da 80 a 150
:G 4.1.1 20 pz ....................... .......................

.120 Di forma rettangolare. Rivestimento con una lastra.

.121 Sezione fino a mm 100x100.
:G 4.1.1 10 pz ....................... .......................

.122 Dimensioni da mm 101x101
a 150x150.

:G 4.1.1 10 pz ....................... .......................

.123 Dimensioni mm 400 x 200
:G 4.1.1 20 pz ....................... .......................

.130 Di forma circolare. Rivestimento con 2 lastre.

.132 Diametro mm 80.
:G 4.1.2 450 pz ....................... .......................
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741.133 Diametro mm fino a 60mm
:G 4.1.2 420 pz ....................... .......................

.134 Diametro mm da 60 a 160
:G 4.1.2 305 pz ....................... .......................

.135 Diametro mm 250
:G 4.1.2 5 pz ....................... .......................

.136 Diametro mm 350
:G 4.1.2 5 pz ....................... .......................

.140 Di forma rettangolare. Rivestimento con 2 lastre.

.143 Dimensioni mm 500 x 500mm
:G 4.1.2 6 pz ....................... .......................

.144 Dimensioni mm 650 x 650mm
:G 4.1.2 12 pz ....................... .......................

.181 Ritagli nel soffitto
fonoassorbente tipo Knauf
Tacet
Diametro mm 80
up = pz :G 4.1.5 970 up ....................... .......................

.182 Ritagli nel soffitto
fonoassorbente tipo Knauf
Tacet
Diametro mm da 80 a 150
up = pz :G 4.1.5 270 up ....................... .......................

.183 Ritagli nel soffitto
fonoassorbente tipo Knauf
Tacet
Dimensioni mm 650 x 650mm
up = pz :G 4.1.5 125 up ....................... .......................

.184 Ritagli nel soffitto
fonoassorbente tipo Knauf
Tacet
Dimensioni mm 550 x 550mm
up = pz :G 4.1.5 28 up ....................... .......................

.185 Ritagli nel soffitto
fonoassorbente tipo Knauf
Tacet
Diametro mm  fino a 250
up = pz :G 4.1.5 2 up ....................... .......................

.186 Ritagli su soffitto
fonoassorbente tipo Knauf
Silence
Diametro mm 80
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741.186 up = pz :G 4.1.4 120 up ....................... .......................

.187 Ritagli su soffitto
fonoassorbente tipo Knauf
Silence
Diametro mm fino a 60
up = pz :G 4.1.4 70 up ....................... .......................

.188 Ritagli su soffitto
fonoassorbente tipo Knauf
Silence
Diametro mm fino a 150
up = pz :G 4.1.4 24 up ....................... .......................

.189 Ritagli su gola perimetrale in
cartongesso
Dimensioni mm 80 x 180mm
up = pz :G 4.1.5 175 up ....................... .......................

R .191 Ritagli su gola perimetrale in
cartongesso

....................... pz ....................... .......................

R .192 Dimensioni mm 250 x 140
:G 4.1.5 50 pz ....................... .......................

.801 Ritagli negli architravi Ei60.

Prevedere fori per il
passaggio di impianti diametro
da 10 a 100mm. 
Fori atti a ricevere chiusura
al fuoco (non prevista in
questo appalto).

Dettaglio P-1_So_02
up = pz :G 4.1.2 140 up ....................... .......................

760 Paraspigoli, profili di bordo, giunti di movimento
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Paraspigoli.

.100 In lamiera di acciaio zincata o di materiale sintetico.

.110 Posa e stuccatura.

.111 Spigolo in squadra.
:G 4.1.99 2'200 m ....................... .......................

780 Compartimentazioni, involucri
-------------------------------------------------------------------------------------

783 Rivestimento antincendio per apparecchi per illuminazione
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783 da incasso, nell'intercapedine tra il supporto e il contro-
soffitto.

.200 Involucri prefabbricati.

.202 Involucro con installazioni
elettriche.
Classe di resistenza al fuoco
EI 60.
Dimensioni interne in luce
dell'involucro
mm 750x750x190
Eseguite con lastre in
cartongesso duro Knauf Diamant
GKFI, tipo DFH2IR 2 x spess.
mm 15.
Prevedere 9 fori per il
passaggio di impianti su due
lati diametro da 60 a 90mm-
fori atti a ricevere chiusura
al fuoco (non prevista in
questo appalto).

Dettaglio G 4.1.13
:G 4.1.2 : 15 pz ....................... .......................

800 Fornitura e posa di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Fornitura di botole di ispezione, compresa la distribu-
zione ai piani.

.100 Botole di ispezione con telaio angolare perimetrale, a ribal-
ta. Antina con lastra integrata, chiusura invisibile e di-
spositivo d'arresto. Per montaggio a filo.

.182 Knauf REVO BS60
Resistenza al fuoco EI60
Spessore rivestimento mm 30
Dimensioni in luce
mm 600x600

:G 4.1.2 : 15 pz ....................... .......................

.183 Botola Knauf Alu Top per
soffitti Knauf Tacet.
Dimensioni in luce
mm 600x600

:G 4.1.3 16 pz ....................... .......................
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811.183 :G 4.1.5 109 pz ....................... .......................
:Totale 125 pz ....................... .......................

820 Posa di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Botole di ispezione, solo posa.

.100 Botole di ispezione con telaio angolare perimetrale, a ribal-
ta. Antina con lastra integrata, compreso il rivestimento,
chiusura invisibile e dispositivo d'arresto a filo.

.182 Knauf REVO BS60
Resistenza al fuoco EI60
Rivestimento con  lastre in
cartongesso duro Knauf Diamant
GKFI, tipo DFH2IR, 2 x spess.
mm 15.
Dimensioni in luce
mm 600x600

:G 4.1.2 15 pz ....................... .......................

.183 Botola Knauf Alu Top per
soffitti Knauf Tacet.
Dimensioni in luce
mm 600x600

:G 4.1.3 16 pz ....................... .......................
:G 4.1.5 : 109 pz ....................... .......................
:Totale 125 pz ....................... .......................

900 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Qualità delle superfici, classe di corrosività, precisione
di esecuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Supplementi per stuccature con classe di qualità superiore
alla classe Q2, requisito standard secondo la norma
SIA 242. I requisiti più elevati si applicano alla costru-
zione, al rivestimento e agli strati successivi.

.100 Per classe di qualità Q3.

.110 Per controsoffitto.

.111 Orizzontale.
Concerne pos.211.515 - 311.001
Kanuf D112 GKB + D112 EI60

:G 4.1.1 500 m2 ....................... .......................
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911.111 :G 4.1.2 1'400 m2 ....................... .......................
:Totale 1'900 m2 ....................... .......................

.112 Inclinato.
Concerne pos. 211.215.
Knauf D112 GKB inclinato.

:G 4.1.6 1'335 m2 ....................... .......................

.120 Per velette.

.122 Altezza visibile da mm 301
a 500.
Concerne pos. ................

:G 4.1.1 1 m ....................... .......................

R .900 Finiture acustiche Knauf Tacet e Knauf Silence

R .910 Finiture acustiche Knauf Tacet

Le finiture acustiche non possono essere
classificate in base ai livelli qualitativi Q1-Q4.

Tutta l'opera eseguita secondo le prescrizioni del produttore
e in conformità alla scheda di sistema FuDE02.ch -
FuDe011T.ch

R .911 Applicazione dello strato di
fondo Knauf BASIC direttamente
sulla lastra Tacet.
Spatola dentata 6x6 mm
incrociata, successivamente
schiacciata. Incluso profili
di chiusura in PVC.
Tempo di asciugatura min. 48h.
Spessore strato min. 2-3 mm.

Tutta l'opera eseguita secondo
le prescrizioni del produttore
e in conformità alla scheda di
sistema FuDE02.ch -
FuDe011T.ch

:G 4.1.3 880 m2 ....................... .......................
:G 4.1.5 3'500 m2 ....................... .......................
:Totale 4'380 m2 ....................... .......................

R .912 Controllo della superficie,
levigatura e rimozione della
polvere residua.

:G 4.1.3 880 m2 ....................... .......................
:G 4.1.5 : 3'500 m2 ....................... .......................
:Totale 4'380 m2 ....................... .......................

R .913 Applicazione dello strato di
finitura Knauf TOP mediante
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R 911.913 spatola dentata 6x6 mm.
Applicazione incrociata e
successivamente schiacciata.
Infine spatolatura fine della
superficie.
Tempo di asciugatura min. 48h.
Spessore strato min. 2 mm.
Colore naturale TOP, simile
bianco 9016

:G 4.1.3 3'500 m2 ....................... .......................
:G 4.1.5 : 880 m2 ....................... .......................
:Totale 4'380 m2 ....................... .......................

R .914 Profili angolari di chiusura
in PVC per sistema Knauf Tacet

:G 4.1.99 2'160 m ....................... .......................

R .920 Finiture acustiche Knauf Silence.

Le finiture acustiche non possono essere
classificate in base ai livelli qualitativi Q1-Q4.

Tutta l'opera eseguita secondo le prescrizioni del produttore
e in conformità alla scheda di sistema FuDE02.ch -
FuDe011S.ch

R .921 Applicazione dello strato di
fondo Knauf BASIC direttamente
sulla lastra Silence.
Spatola dentata 6x6 mm
incrociata, successivamente
schiacciata. Incluso profili
di chiusura in PVC.
Tempo di asciugatura min. 48h.
Spessore strato min. 2-3 mm.

:G 4.1.4 430 m2 ....................... .......................

R .922 Controllo della superficie,
levigatura e rimozione della
polvere residua.

:G 4.1.4 : 430 m2 ....................... .......................

R .923 Applicazione dello strato di
finitura Knauf TOP mediante
spatola dentata 6x6 mm.
Applicazione incrociata e
successivamente schiacciata.
Infine spatolatura fine della
superficie.
Tempo di asciugatura min. 48h.
Spessore strato min. 2 mm.
Colore naturale TOP, simile
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R 911.923 bianco 9016
:G 4.1.4 : 430 m2 ....................... .......................

920 Orditura
-------------------------------------------------------------------------------------

924 Rinforzi.

.801 Montaggio di pannelli a tre
strati, spess. mm 27, a
profili Knauf CD compreso
sospensione aggiuntiva.
Dimensioni mm 200 x 200
up = pz :G 4.1.99 160 up ....................... .......................

.802 Montaggio di pannelli a tre
strati, spess. mm 27, a
profili Knauf CD compreso
sospensione aggiuntiva.
Dimensioni mm 600 x 600
up = pz :G 4.1.99 690 up ....................... .......................

950 Altri materiali di rivestimento
-------------------------------------------------------------------------------------

951 Supplementi per altro materiale di rivestimento.

.100 Lastre di cartongesso tipo H con capacità di assorbimento
di acqua ridotta.
Marca, tipo Knauf GKBi

.101 Spessore mm 12.5
up = m2 :G 4.1.1 500 up ....................... .......................

........................Totale Controsoffitti in lastre di gesso e simili651

........................Totale generale
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Importo

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

52 PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO
................................................     643 Costruzione a secco: Pareti

    G Finitura interna edificio

    G 1 Parete divisoria, porta, portone

    G 1.1 Parete divisoria fissa

................................................
    G 1.1.5 Pareti in cartongesso 

................................................
    G 1.1.6 Contropareti in cartongesso 

................................................
    G 1.1.16 Botole ispezione sottotetto

................................................
    G 1.1.99 Supplemento per giunti, raccordi e opere varie 

    G 4 Rivestimento di soffitti

    G 4.1 Supporto per rivestimento di soffitti

................................................
    G 4.1.99 Supplemento per giunti, raccordi e opere varie - cartongesso

................................................     651 Controsoffitti in lastre di gesso e simili
    G Finitura interna edificio

    G 4 Rivestimento di soffitti

    G 4.1 Supporto per rivestimento di soffitti

................................................
    G 4.1.1 Soffitti in cartongesso

................................................
    G 4.1.2 Soffitti in cartongesso Ei60

................................................
    G 4.1.3 Soffitti in cartongesso con sistema fonoassorbente

................................................
    G 4.1.4 Soffitti in cartongesso fonoassorbente - granulato di vetro 

................................................
    G 4.1.5 Soffitti in cartongesso Ei60 con sistema fonoassorbente

................................................
    G 4.1.6 Soffitti in cartongesso in pendenza

................................................
    G 4.1.9 Soffitti in cartongesso monumentale

................................................
    G 4.1.96 Supplemento isolamento tetto
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................................................
    G 4.1.99 Supplemento per giunti, raccordi e opere varie - cartongesso

Totale (Importo senza IVA) ................................................

Da riportare in copertina
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