
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Bellinzona 

Concorso N°.:  25080 

 Appalto LCPubb 

E4008 - RISTRUTTURAZIONE PRETORIO 
BELLINZONA 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DA : 

FALEGNAME 
PORTE INTERNE IN LEGNO E LEGNO - ACCIAIO 

Con la sottoscrizione del presente modulo d’offerta, gli offerenti 
accettano di trattare in modo confidenziale e con segretezza tutte 
le informazioni che riceveranno o delle quali verranno a 
conoscenza, in qualsiasi forma esse siano (orale, scritta, grafica, 
dimostrativa, progetto, bozza, digitale) e senza alcuna 
limitazione, relative all’oggetto dei documenti. 

eCCC-E G1.4 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120.

Importo dell'offerta CHF. 

IVA 8.1 % CHF. 

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. 

Luogo e data : 

L'offerente: 
(timbro e firma) 

: 



Oggetto: Ristrutturazione Pretorio Bellinzona Pagina: 2 
Opera da: Falegname – Porte interne in legno e legno - acciaio Data: 12.06.25 
 

 

 
INDICE 

 
 
1. CORREZIONI DEL MODULO D’OFFERTA pag. 3 
 
 
2. DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE da pag. 4 a pag. 11 
 
 
3. CAPITOLATO D’APPALTO da pag. 12 a pag. 48 
 
 
4. BASI DI CALCOLO (CPN103) da pag. 49 a pag. 50 
 
 
5. MODULO D’OFFERTA da pag. 51 a pag. 222 
 
 

ALLEGATI: 
 
- 111P Allegati_0 E4008 Porte interne in legno e legno acciaio 
- 111P Allegati_1 E4008 Porte interne in legno e legno acciaio_Piani Generali 
- 111P Allegati_2 E4008 Porte interne in legno_Sinottico 
- 111P Allegati_3 E4008 Porte interne in legno_Dettagli 
- 111P Allegati_4 E4008 Porte interne in legno_Sicurezza 
- 111P Allegati_5 E4008 Porte interne in legno_Abaco 
- 111P Allegati_6 E4008 Porte interne in legno acciaio_Sinottico 
- 111P Allegati_7 E4008 Porte interne in legno acciaio_Dettagli 
- 111P Allegati_8 E4008 Porte interne in legno acciaio_Sicurezza 
- 111P Allegati_9 E4008 Porte interne in legno acciaio_Abaco 
- Strumento di pianificazione 
- File SIA451 
 

  



Oggetto: Ristrutturazione Pretorio Bellinzona Pagina: 3 
Opera da: Falegname – Porte interne in legno e legno - acciaio Data: 12.06.25 
 

 

 
1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 CDL Bearth & Deplazes – Durisch + Nolli 

Via San Gottardo 77 
6900 Massagno 
Telefono +41 91 960 18 30 
Fax +41 91 967 43 44 
e-mail info@durischnolli.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 CDI PRE-BE TOSCANO-FG 

c/o AFRY Svizzera SA 
Via Cantonale 109 
6537 Grono 
Telefono +41 91 831 12 55 
e-mail grono@afry.com 

 
123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Ing. Pedrozzi & Associati SA 

Via Ligaino 20 
6963 Pregassona-Lugano 
Telefono +41 91 941 23 51 
Fax +41 91 942 80 16 

 
 
 

mailto:info@durischnolli.ch
mailto:grono@afry.com
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123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

CDL Erisel SA - Elettronorma SA 
c/o Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
Fax +41 91 826 31 89 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

CDL Amstein+Walthert - Visani Rusconi Talleri SA 
Centro Carvina 2 
Casella postale 555 
6807 Taverne 
Telefono +41 91 911 10 30 
Fax +41 91 911 10 59 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

CDL Amstein+Walthert - Visani Rusconi Talleri SA 
Centro Carvina 2 
Casella postale 555 
6807 Taverne 
Telefono +41 91 911 10 30 
Fax +41 91 911 10 59 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della Costruzione 

Think Exergy SA 
Corso Bello 8 
6850 Mendrisio 
Telefono +41 91 630 18 18 
e-mail info@thinkexergy.ch 

 
123.720 Consulente specialistico antincendio 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
Fax +41 91 826 31 89 

 
123.730 Consulente Sicurezza 

Scherler SA 
Piazza Cinque Vie 1 
6932 Lugano-Breganzona 
Telefono +41 91 973 30 60 
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124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 CDL Bearth & Deplazes – Durisch + Nolli 

Via San Gottardo 77 
6900 Massagno 
Telefono +41 91 960 18 30 
Fax +41 91 967 43 44 
e-mail info@durischnolli.ch 

 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da falegname – porte interne 

in legno e legno acciaio nell’ambito della costruzione della nuova sede del pretorio di 
Bellinzona. 

 
131.200 Il Pretorio 
 

L’edificio per la nuova sede del Pretorio è concepito secondo gli schemi funzionali e i criteri 
di sicurezza richiesti dal committente. Il progetto esalta il carattere istituzionale dell’edificio, 
conferendo dignità e autorevolezza alla giustizia. In questo senso è stata data 
un’importanza primaria agli spazi pubblici dell’istituzione. 
L’edificio è concepito secondo criteri analoghi a quelli adottati per il Tribunale Penale 
Federale, in base alle esigenze funzionali formulate genericamente nel programma 
cantonale. 
Il volume dell’edificio è stato ampliato in profondità, fino ad allinearsi sul lato sud del 
Tribunale Penale Federale. Tutti gli spazi richiesti si articolano attorno a tre corti interne, e 
riprendono le tipologie delle preesistenze. Il nuovo volume si sviluppa su 4 livelli, 
permettendo l’inserimento di tutto il programma richiesto, mantenendo intatti nella loro 
sostanza i 3 livelli del corpo principale preesistente. I cortili interni illuminano i corridoi e 
media tra le diverse altezze e i diversi livelli dei corpi di fabbrica. Le facciate sono concepite 
in pietra artificiale (cemento), che sarà accordata cromaticamente alle facciate esistenti.  
Il pubblico accede da Viale Franscini, attraverso il vecchio stabile, al foyer su tutt’altezza, 
concepito come spazio di aggregazione ed attesa, fino ad arrivare nella grande sala del 
Tribunale Penale Cantonale.  
Il crescendo spaziale conferisce una particolare dignità e solennità all’edificio, come 
espressione suprema della giustizia penale, ed è enfatizzato dalla luce zenitale che illumina 
diffusamente l’aula penale. 
Gli spazi aperti al pubblico ai piani permettono di accedere unicamente agli sportelli ed alle 
aree d’attesa. 
Il nucleo dell’edificio, costituito dalla sala del tribunale, è contornato su tre lati dagli uffici. 
In questo modo gli spostamenti tra gli uffici e le aule del Tribunale sono garantiti in modo 
ottimale.  
L’area di sicurezza destinata alle celle per la carcerazione preventiva è posta al primo piano 
interrato, in modo da garantire una sicurezza ottimale. 
Gli spazi tra il nucleo delle aule e la corona degli uffici sono articolati in aree libere e cortili, 
che hanno la funzione di illuminare gli spazi di circolazione orizzontali degli uffici e di 
permettere l’orientamento all’interno dell’edificio. 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@durischnolli.ch
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Sistemazione esterna 

 
La pubblica piazza centrale, posta tra il Tribunale Federale e il Pretorio, sarà realizzata con 
la costruzione del Pretorio. La piazza rappresenta un ampio spazio alberato, un giardino. Il 
progetto della piazza sarà approfondito insieme alla domanda di costruzione per il Pretorio. 
Entrambi gli edifici poggiano su una pavimentazione di pietra, che li circonda.  
Sul lato sud degli edifici è presente un accesso di servizio per la consegna dei materiali. 
Tra il Pretorio e il Tribunale si trova un’infrastruttura di collegamento con il secondo piano 
interrato per la consegna dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti. Lungo il confine è collocata 
la pista ciclabile prevista dal piano regolatore. Tra la strada e la pista ciclabile sono previsti 
alcuni parcheggi esterni per il Tribunale Penale Federale, per le consegne e per il Pretorio. 

 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona. 
 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previste suddivisione in lotti. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Opere da falegname: Porte interne in legno e legno acciaio 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Secondo il modulo d’offerta: 
 

Porte interne in legno pz 215 
Porte interne in legno acciaio pz 36 

 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni della gara d'appalto. 
 
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta. 
 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell’opera è prevista in una unica fase lavorativa. La realizzazione di 
alcune opere, per esigenze tecniche, puo’ essere suddivisa in diverse fasi lavorative 
anche se le quantità indicate sono raggruppate in un’unica opera. 
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162 Suddivisione secondo elementi. 
 
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
 
164 Suddivisione dei generi di costi CPN. 
 
164.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il Catalogo 

delle Posizioni Normalizzate CPN. 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da falegname AFC “falegname” o titolo superiore 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Falegname. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 

falegname – porte interne in legno per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 150'000.00. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 15  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Prontezza d’intervento 7  %  

 04.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100  %  

 
224.120 Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno escluse 

dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
I punteggi ottenuti nel criterio “Economicità-Prezzo” e “Attendibilità dei prezzi” non 
verranno ri-calcolati e verranno mantenuti per tutta la fase di valutazione. 

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente, tralasciando le note assegnate nel criterio 
“Attendibilità dei prezzi”: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno 
escluse dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 
falegname – porte interne in legno per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 150'000.00. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb: (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2025. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb: 
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2025, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di perfezionamento professionale. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 30 giugno 2025. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

 
oppure 

 
251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 
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251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 
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Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 
 

a) Atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del/i committente/i della/e referenza/e indicata/e nella lista referenze – 
pos. 252.120 lett. b); 

 
b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

 
c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

 
d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 
 

e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato saranno escluse dalla gara 
d’appalto. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 
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261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
con sede in Svizzera ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa). 

 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 
 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Il Traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 

applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti nei 
prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. 
L’area di cantiere dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle 
norme in vigore attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di 
Polizia. L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata 
osservazione delle relative normative e disposizioni. 

 
360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accesso al cantiere da via Franscini – Bellinzona. 

La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’offerta e non può in 
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi. 
Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: l’assuntore è responsabile della 
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformità alle direttive e norme vigenti. I 
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi 
esposti. 
E’ autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 
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370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 

committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per l’area di cantiere. 

Il committente ha provveduto a recintare il perimetro dell’area di cantiere, ulteriori zone 
interessate a giudizio delle ditte presenti dovranno essere adeguatamente cintate, 
comprese le zone in pendenza rocciose, gli oneri per queste prestazioni dovranno essere 
compresi nella posizione inerente l’installazione di cantiere contenuta nel modulo di offerta. 
L’assuntore deve verificare con la Polizia Comunale eventuali disposizioni particolari per la 
recinzione e concordare con essa la perimetrazione. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Se per esigenze di cantiere all’assuntore necessita ulteriore superficie puo’ contattatare il 

Comune di Bellinzona altri mappali di loro proprietà. Qualsiasi onere inerente a questo 
tema è a carico dell’assuntore. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 
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435 Condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 L’impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da mettere a 

disposizione degli artigiani per casi di urgenza. Allacciamento e relative tasse, 
abbonamento e consumi da includere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Secondo modulo d’offerta, inoltre durante le varie fasi di lavoro (demolizioni parziali, scavi 
parziali, etc) l’assuntore deve garantire il corretto smaltimento dell’acqua piovana, 
verificando la funzionalità dei pluviali, e prevedendo protezioni o tubazioni provvisorie. Da 
includere nei prezzi unitari. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 
 
442.410 Secondo modulo d’offerta, inoltre la ditta incaricata di eseguire gli smontaggi e demolizioni, 

deve prendere i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti e sul 
cantiere stesso. Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali va osservata l’ordinanza 
sul traffico dei rifiuti speciali (ORTS) che prevede di affidarli a una ditta specializzata. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte quelle 

precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione 
ad edifici limitrofi all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree 
e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’assuntore deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a 
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà 
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore 
dovrà indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli 
orari lavorativi. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’assuntore dovrà chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture e sottostrutture esistenti e 

le relative misure particolari da prevedere. Dove non verrà fatta menzione particolare, i 
relativi costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Indicare eventuali prescrizioni da rispettare ed i relativi provvedimenti da adottare. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Le modalità di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la 

realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti. 
 
621.200 L’assuntore è tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovrà condurre 

personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e 
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori. 
La ditta nell’esecuzione delle opere, dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione 
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, 
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento 
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire 
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. La ditta assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, 
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al 
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro, 
nell’interesse generale e per la buona riuscita 

 
625 Programma dei lavori. 
 
625.100 Prima della firma del contratto il COM/DL assieme all’offerente deliberatario allestiranno 

un programma lavori vincolante in relazione alle tempistiche proposte e indicate alla pos. 
224.620 del presente fascicolo. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Presumibilmente settembre 2026 (Posa). 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 
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635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 Secondo il programma vincolante, vedi pos. 625.100 del presente fascicolo, al più tardi 

marzo 2027. 
In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti del programma lavori 

vincolante (pos. 625.100), il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto 
conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti del programma lavori vincolante 
è prevista una penale di CHF 2’000.— (duemila) per ogni giorno lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme specifiche indicate nel modulo d’offerta. 
Per le opere e forniture descritte e offerte sono valide tutte le Norme e raccomandazioni         
SIA, VSS e norme e prescrizioni di altre Associazioni professionali se non differentemente 
regolamentato nel contratto di appalto, nelle prescrizioni particolari o nei singoli atti di 
appalto. 

 
730 Normative VSS. 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 
 
731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale l’edizione 

in vigore alla data di riferimento (di regola data d’inoltro dell’offerta). 
 
750 Esigenze particolari 
 
751 Esigenze particolari riguardo all’opera. 
 
751.100 Visto l’oggetto, l’opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una 

professionalità superiore alla media viste le caratteristiche pregiate delle finiture sia 
esterne che interne in modo particolare il cemento faccia vista bianco e gli elementi 
prefabbricati dell’aula penale del Pretorio. Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e 
differenze dovranno essere immediatamente segnalati alla DL la quale valuterà se 
intervenire o meno. E’ chiaro che lavori non eseguiti a regola d’arte andranno 
immediatamente rifatti a spese dell’assuntore, al quale viene richiesta una cura e una 
precisione ineccepibile. Nei prezzi unitari l’assuntore deve pertanto considerare tutti gli 
oneri dovuti alle esigenze accresciute in merito a qualità e precisione. Non si accettano 
imprecisioni dovute alla fretta e alla scarsa cura delle lavorazioni. I costi devono essere 
contemplati nei prezzi unitari. 
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R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R 791.300 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
R 791.400 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 
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R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Sono da prevedere unicamente all’interno dell’area di cantiere indicata nella planimentria 

allegata. Prima della firma del contratto l’assuntore dovrà presentare un piano 
dell’impianto di cantiere definitivo con indicato ubicazione baracche, magazzini e wc e 
approvato dal committente. 

 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
Il committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. 
L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall’impresa edile è da 
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verrà 
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari. 
Nella posizione "impianto di cantiere" è da considerare l'istallazione necessaria per la 
preparazione e il trasporto in cantiere, a piè d'opera e il trasporto ai piani compresa la 
distribuzione di tutto il materiale e la relativa manodopera per l'esecuzione di tutti i lavori a 
regola d'arte.   
Il committente mette a disposizione i ponteggi esterni di facciata. 
Montaggio e smontaggio di tutti i ponteggi e o cavalletti interni alla costruzione necessari 
per l’esecuzione dell’opera in appalto sono a carico dell’assuntore e i costi devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 



Oggetto: Ristrutturazione Pretorio Bellinzona Pagina: 42 
Opera da: Falegname – Porte interne in legno e legno - acciaio Data: 12.06.25 
 

 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 

L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 
committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente. 
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione.  
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi.  

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente con una parte completamente 

nuova, il proprietario della costruzione o il suo rappresentante ( DL ), chiede la verifica dei 
tracciamenti al Municipio del geometra ufficiale incaricato. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale 

incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’Assuntore o 

suo rappresentante e la DL.  
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione 
dall’Assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL 
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
855 Servizio invernale. 
 
855.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore, ed è da includere nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
 
880 Prove e campioni. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste sono indennizzate con le posizioni dell'elenco prezzi; nel 
caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico 
dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Ristrutturazione Pretorio Bellinzona Pagina: 45 
Opera da: Falegname – Porte interne in legno e legno - acciaio Data: 12.06.25 
 

 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.120 Rapporti settimanali. 
 
941.130 Rapporti a regia. (vedi pos.  

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione, si richiede l’approvazione del COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(manodopera e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 

 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere. 
 
947.210 Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 838.100). 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 
 
947.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 430). 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 442.500). 
 
947.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC). 
 
947.510 0.15 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa). 
 
947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 
 
947.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 922.100). 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.  
Ogni contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto. 
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono 
essere compresi nei prezzi. 

 
960 Documenti dell'opera. 
 
961 Documentazione dell'opera. 
 
961.100 È fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’opera (anche 

fotografica) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’opera che non possono 
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo di offerta. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
730 Metodo parametrico MP. 
 
730.100 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

25080Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E4008 - Pretorio Bellinzona

GENERE DEI COSTI

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 36    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V24)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 36

36 Opere da Falegname - Porte interne in legno
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
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033.300 cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Prezzi a regia orari dell'imprenditore
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Prezzi a regia orari dell'imprenditore per categorie
di personale.

.002 Personale specializzato.
:G 1.4.5 :N 15 h ......................... .........................

.003 Personale qualificato.
:G 1.4.5 :N 15 h ......................... .........................

.004 Personale ausiliario.
:G 1.4.5 :N 15 h ......................... .........................

.005 Personale in formazione.
:G 1.4.5 :N 15 h ......................... .........................

........................Totale Lavori a regia111
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622 Porte

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/343 "Allgemeine Be-
dingungen für Fenster und Fen-
stertüren" (non disponibile in
italiano), nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 L'esecuzione delle prestazioni non comprese nei prezzi va co-
municata al committente.

.200 Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti:

.210 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.220 % 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.230 % 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo singole tappe di posa.

.240 % 10 dell'importo totale, dopo l'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, la scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e la consegna della garanzia.

.250 Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, l'impren-
ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto
forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-
struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-
ti.

Pagina: 54
12.06.2025



Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 36    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Messa a disposizione di campioni di prodotti semifiniti e
finiti (ferramenta e simili), se non sono richieste finiture
particolari. I campioni vanno ritornati all'imprenditore o
rimborsati.

.120 Rilievo delle misure sul posto, se non possono essere de-
finite in anticipo.

.200 Per la fabbricazione.

.210 Ripresa di fondo su parti di acciaio grezze non più acces-
sibili dopo la posa.

.220 Ripresa di fondo su parti di legno non più accessibili dopo
la posa.

.230 Ripresa di fondo o impregnazione di porte.

.240 Fornitura del materiale di fissaggio, esclusa la malta.

.250 Fornitura al deposito intermedio, compresi il trasporto, lo
scarico e la messa in deposito a regola d'arte sul cantiere.

.300 Per la posa (1).

.310 Trasporto dal deposito intermedio al luogo di posa da par-
te dell'imprenditore incaricato della posa.

.320 Salvo altra indicazione, raccordo fra la parte d'opera e
il telaio in conformità ai requisiti richiesti dalla norma
SIA 343.

.330 Misure di protezione contro la corrosione da contatto.

.340 Fissaggio e riempimento dietro telai a cassetta di metallo,
fissaggio di altri tipi di telai e porte.

.350 Linee per il collegamento elettrico fino a m 10,0, misu-
rate dal dispositivo elettrico al punto di interfaccia defi-
nito.

.360 Controllo del funzionamento e messa in servizio.

.370 Riempimento mediante colatura dei telai a cassetta di metal-
lo e fissaggio provvisorio delle soglie, comprese l'ese-
cuzione e la sigillatura dei fori per la colatura attraver-
so la muratura destinata a essere intonacata.

.380 Montaggio, smontaggio e smaltimento dei dispositivi di
fissaggio provvisori dei telai a cassetta di metallo.

.400 Per la posa (2).
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012.410 Ponteggi necessari fino a m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma di lavoro.

.420 Chiusura dei fori causati dal fissaggio.

.430 Fornitura e montaggio una sola volta di tutte le ferramenta
descritte nell'elenco prestazioni.

.440 Montaggio e regolazione delle ante una sola volta dopo la
ripresa finale su telaio e anta e l'ultimazione del rive-
stimento del pavimento.

.450 Sigillatura interna ed esterna fra vetro e anta.

.500 Per i lavori accessori.

.510 Verifiche standard richieste nell'elenco prestazioni.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Chiarimenti e istanze per porte di sicurezza speciali sog-
gette ad autorizzazione, p.es.
porte tagliafuoco.

.120 Fabbricazione e fornitura di porte campione.

.130 Rasatura di superfici e intradossi.

.140 Supplementi alla posa per mancanza di piani di appoggio la-
terali sul muro, su architravi, difficoltà di posa dei te-
lai a cassetta di metallo su muratura faccia a vista,
ripresa di fondo preliminare o irruvidimento di intradossi di
pareti in pietra artificiale, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo o gesso massiccio, nonché tutti gli ancoraggi
supplementari necessari.

.200 Per la posa.

.210 Fornitura di malta adatta su ogni piano.

.220 Rimozione e smaltimento degli spessori in malta dalle
soglie.

.230 Ponti adesivi e altri tipi di ancoraggio per la posa dei te-
lai a cassetta di metallo.

.240 Fissaggio e posa in getto o messa allo scoperto di elemen-
ti di ancoraggio.

.250 Ponteggi per lavori oltre m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma.

.260 Esecuzione di risparmi e di ritagli per tubi.

.300 Per i lavori accessori (1).
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013.310 Rappezzatura dell'intonaco, malta di finitura e riempimen-
to di giunti, nonché sigillatura di raccordi contro muri
faccia a vista.

.320 Allacciamento di dispositivi di comando e di azionamento ai
punti di interfaccia.

.330 Tubi vuoti necessari nella costruzione per l'impiantistica.

.340 Trattamento della superficie delle parti di metallo, esclu-
sa la ripresa di fondo delle parti di metallo grezze.

.350 Ripresa finale.

.360 Pulizia dei vetri.

.370 Pulzia delle porte, escluso lo sporco derivante dalla posa.

.380 Pulizia e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni dopo il
trattamento della superficie delle porte.

.400 Per i lavori accessori (2).

.410 Fornitura e posa di porte e chiusure provvisorie.

.420 Serrature e ferramenta provvisorie.

.430 Dispositivi di chiusura del cantiere (cilindri provviso-
ri).

.440 Protezione delle parti d'opera posate, contro il danneggia-
mento dopo il collaudo.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

.200 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia relativa alle porte.

.110 Porta: parte d'opera composta da anta e telaio, destinata
alla chiusura di un'apertura nella parete, che permette il
passaggio di persone e può lasciare penetrare la luce.

.120 Ingegneria delle porte: comprende la progettazione e
lo studio dell'insieme delle esigenze, degli equipaggiamen-
ti e delle funzioni delle porte e forma il presupposto per
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031.120 il raggiungimento della funzionalità richiesta dell'edi-
ficio.

.130 Telaio della porta: termine generico per telaio applicato,
telaio in luce, telaio a cassetta di legno e telaio a cas-
setta di metallo.

.200 Terminologia relativa ai documenti.

.210 Elenco delle specifiche delle porte: ricapitolazione di tut-
te le porte con indicazioni riguardo a numero, dimensioni,
materiali, forme, equipaggiamento, nonché a requisiti re-
lativi alle normative, all'esercizio e alla funzionalità.
Contiene inoltre dei rimandi ad altri documenti, p.es. de-
scrizioni funzionali e schemi.
Il contenuto deve essere strutturato in modo tale che
una porta possa essere costruita per adempiere alle sue
funzioni di base e possa funzionare senza pericolo. L'e-
lenco delle specifiche delle porte deve essere allestito
parallelamente al progetto e deve essere aggiornato rego-
larmente. Esso va allegato al contratto di appalto, è la ba-
se per il collaudo ed è parte integrante della documentazio-
ne finale al termine dei lavori.

.220 Manuale: documento che contiene le descrizioni delle fun-
zioni, le informazioni per l'esercizio, per la manuten-
zione e per l'ispezione di una porta automatica.

.230 Registro di manutenzione: documento che contiene i dati
generali di una determinata porta, dove vengono registrati
i dati delle ispezioni, delle verifiche, della manutenzione
nonché tutte le riparazioni o le modifiche eseguite sulla
porta.

.300 Terminologia relativa ai rivestimenti.

.310 Ripresa di fondo: applicazione destinata al miglioramento
dell'adesione, alla protezione contro la corrosione, alla ri-
duzione della capacità di assorbimento e/o al consolida-
mento del supporto quale strato isolante.

.320 Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, l'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.

.330 Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di applicazione di
prodotti vernicianti. Determina le caratteristiche della
superficie quali colore, grado di brillantezza, struttura e
resistenza agli agenti esterni.

.400 Terminologia relativa alla fisica della costruzione.

.410 Rw + C, Rw + Ctr: indice di fonoisolamento spettrale, cor-
retto, ponderato. Al dato singolo Rw viene sommato il ter-
mine di adattamento dello spettro C risp. Ctr. C consi-
dera il rumore nei locali interni e per le porte interne,
Ctr il rumore del traffico stradale a bassa frequenza per
l'involucro dell'edificio, per le finestre e per le porte
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031.410 esterne. La misurazione viene effettuata nel laboratorio di
prova (valore di laboratorio).

.420 Coefficiente U_d: coefficiente di trasmissione termica del-
l'elemento completo della porta (d = door).

.430 Coefficiente U_g: coefficiente di trasmissione termica del
vetro utilizzato (g = glass).

.440 Coefficiente U_p: coefficiente di trasmissione termica del
pannello utilizzato (p = panel).

.450 Comportamento all'esposizione a climi differenti in relazio-
ne alla deformazione: la classe climatica designa il gruppo
di sollecitazione (da 0 a 3) del rispettivo clima di prova
(a,b,c,d,e). Ulteriori informazioni sulla scheda tecnica
ASRP 006 "Verformung von Türen" (non disponibile in italia-
no).

.460 P_max: pressione massima, carico ripartito sulla superfi-
cie per la verifica dell'efficienza funzionale.

.500 Terminologia relativa allo smaltimento.

.510 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.520 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.530 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni e organizzazioni

.110 AM Suisse: Associazione mantello per le associazioni pro-
fessionali Agrotec Suisse e Metaltec Suisse.

.120 Lignum, Economia svizzera del legno: organizzazione mantello
dell'economia forestale e del legno svizzera.

.130 SIGAB: Istituto Svizzero del vetro nella costruzione.

.140 SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (Ufficio
centrale svizzero per la costruzione di finestre e fac-
ciate).

.150 AICAA: Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione An-
tincendio.

.160 ASFMS: Associazioni svizzera fabbricanti mobili e serramen-
ti.

.170 ASRP: Associazione svizzera ramo porte.

.200 Label.
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032.210 FSC: Forest Stewardship Council (Organizzazione per la
certificazione di buona gestione forestale).

.220 MOLS: Marchio di origine Legno Svizzero.

.230 PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes (Programma di valutazione degli schemi di certifi-
cazione forestale).

.300 Vetri.

.310 EGS: vetro di sicurezza temprato monostrato.

.320 VSS: vetro di sicurezza stratificato.

.400 Dimensioni delle porte.

.410 Luce di passaggio: larghezza e altezza libere del vano di
passaggio.

.420 Larghezza luce di passaggio: larghezza in luce del telaio.
A causa della costruzione o della situazione specifica, p.
es. anta o ferramenta sporgenti, la larghezza di passaggio
non sempre corrisponde alla larghezza utile. Quest'ultima
va sempre indicata nella posizione se costituisce un pre-
supposto funzionale.

.430 Altezza luce di passaggio: misura fra il filo superiore del
pavimento finito, della soglia o del pavimento più alto e il
filo inferiore del telaio.

.500 Trattamenti di superficie.

.510 AAMA: American Architectural Manufacturers Association.

.520 MEK: clima dell'Europa centrale (mitteleuropäisches Klima).

.600 Smaltimento.

.610 TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni.

.620 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Attestato di utilizzazione AICAA: fornisce informazioni
sulla possibilità di impiego in base alle prescrizioni
svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato può essere utilizzato.

040 Dimensioni delle porte
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Dimensioni delle porte.
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041.200 La luce di passaggio bxh deve corrispondere esattamente a
quella indicata nell'elenco prestazioni. L'offerta non si
basa sulle dimensioni standard dell'imprenditore.

.300 Tolleranze fino a +/- 20 mm
sono comprese nei prezzi
unitari.

060 Posa
-------------------------------------------------------------------------------------
. Secondo il metro di riferimento tracciato a cura del
committente.
. Compresa la posa e la regolazione dell'anta una sola
volta.
. Montaggio della guarnizione, delle maniglie e delle cartel-
le dopo l'ultimazione del pavimento e dopo la ripresa fi-
nale del telaio e dell'anta.

063 Posa di porte con telaio a cassetta di legno e/o derivati
del legno.

.100 Telaio in luce.

.160 Telaio applicato e telaio in
luce.
L'interposizione di un nastro
di tenuta fra telaio e piano
di posa è compresa nel prezzo.
Fissaggio su muratura,
muratura esistente,
cartongesso o calcestruzzo
armato.
Per tutti gli elementi
formanti la porta fissaggi
invisibili e guarnizioni di
battuta compresi.
Riempimento delle cavità con
imbottitura di lana minerale o
equivalente per requisiti di
protezione antincendio secondo
la relativa omologazione.
Sigillature perimetrali (su
entrambi i lati) con mastice
ad alta elasticità idoneo al
tipo di certificazione
richiesto per la porta.
Ogni onere è da comprendere
nei prezzi unitari esposti.
Per requisiti di protezione
antincendio, i telai a
cassetta di metallo vanno
fissati secondo la relativa
omologazione (numero AICAA) o
secondo le disposizioni del
detentore dell'omologazione
AICAA.

080 Costruzione ecologica
-------------------------------------------------------------------------------------
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081 Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:
. Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vinco-
lanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che
verranno impiegati.
. Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e
dell'AELS.

.200 Requisiti relativi all'origine. Salvo altra indicazione
vale:

.400 Il legno e i derivati del legno di provenienza extraeu-
ropea devono provenire da produzioni sostenibili: con cer-
tificazione FSC o PEFC.
Certificazione al più tardi
alla fornitura in cantiere.

082 Requisiti relativi ai materiali isolanti e ad altri mate-
riali.

.400 PER LA POSA POSSONO ESSERE
UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE
MATERIALI ISOLANTI, SIGILLANTI
E COLORANTI PRIVI DI SOLVENTI
(< 5%).
INOLTRE È PROIBITO L’UTILIZZO
DI PANNELLI A BASE DI LEGNO
NON RIVESTITI INCOLLATI CON
COLLANTI
UF (UREICI) E MUF 
(MELAMMINICI-UREICI). È
COMUNQUE DA CONSIDERARE QUANTO
SEGUE: È DA EVITARE
LA POSA MEDIANTE SCHIUMATURE
DI RIEMPIMENTO. LA FORNITURA E
POSA DELL'AEROGEL O
EQUIVALENTE È PARTE INTEGRANTE
DELLA COMMESSA E VA
QUANTIFICATO NEI PREZZI
UNITARI.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere, smontaggi, demolizioni, smaltimento,
installazioni provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.

111 Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
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111.100 A prezzo globale.

.102 Secondo SIA 118.
Trasporto di andata e ritorno,
montaggio e smontaggio,
compresa la messa a
disposizione di tutto quanto
necessario per l'esecuzione a
regola d'arte dei lavori
descritti nel presente
capitolato e modulo d'offerta,
comprese eventuali
interruzioni secondo programma
lavori ed indicazioni della DL
o del committente.
Il committente non mette a
disposizione alcun mezzo di
sollevamento.
Eventuale utilizzo di mezzi di
trasporto e di sollevamento
presenti in cantiere sono da
concordare direttamente tra
l'imprenditore ed il
proprietario delle strutture.
Ogni onere é da comprendere
nei prezzi unitari esposti.
Devono essere compresi tutti i
ponteggi necessari per
l'esecuzione delle opere
previste nel presente
capitolato e modulo d'offerta.
Per tutte le opere previste
nel presente capitolato e
modulo d'offerta.
Per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore.
:G 1.4.5 :PG 1 gl ......................... .........................

.801 Misure di sicurezza
supplementari.
Misure di sicurezza
supplementari per la messa in
sicurezza che l'imprenditore
ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle già previste
dal committente, nel rispetto
della Legge sul lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro gli
infortuni (LAINF) e
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr),
dell'Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali
(OPI).
Elenco delle misure adottate:
..............................
..............................

Riporto .................
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111.801 ..............................
..............................
..............................
:G 1.4.5 :PG 1 up ......................... .........................

120 Protezione di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Prima dell'esecuzione è necessario richiedere il consenso
della direzione lavori.

123 Protezione di parti d'opera.

.001 Protezione di parti d'opera
esistenti per evitare il
danneggiamento (pareti,
pavimenti, soffitti, ecc.)
compresa la rimozione e lo
smaltimento a lavori ultimati.
Materiale idoneo a scelta
dell'imprenditore.
up = gl
:G 1.4.5 :PG 1 up ......................... .........................

130 Campioni
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Fabbricazione e fornitura di porte campione.

.001 Per tutti i prodotti offerti
nel presente capitolato, il
committente si riserva il
diritto in fase di delibera di
richiedere campionature
specifiche supplementari
inerenti ai materiali che
dovranno essere forniti.
Questi dovranno essere
presentati di regola entro tre
giorni dalla richiesta.
Prezzo globale per la
fornitura di campioni.
(dimensioni elementi fino a cm
20x30).
up=gl
:G 1.4.5 :E 1 up ......................... .........................

R 190 Progettazione e interfacciamento con
specialisti
-------------------------------------------------------------------------------------

R 191 Rilievi e disegni

R .001 Esecuzione dei piani di
officina/falegnameria
provvisori sulla base
dei piani del progettista,
compresa la fornitura di 1
esemplare cartaceo
all'architetto progettista per
controllo.

Riporto .................
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R 191.001
Esecuzione dei rilievi della
struttura esistente prima
della progettazione definitiva
e dell'applicazione delle
porte.
L'imprenditore sarà l'unico
responsabile per eventuali
errori di rilievo.

Esecuzione dei piani esecutivi
di officina/falegnameria,
compresa la
fornitura in 3 esemplari
cartacei della documentazione.
Per tutti gli elementi
previsti nel presente
capitolato e modulo d'offerta.
Tutte le porte di sicurezza
devono essere verificate dal
costruttore con il
responsabile della sicurezza.
Esecuzione dei piani esecutivi

Tutte le porte di sicurezza
dovranno essere controllate e
approvate anche dal
responsabile
della sicurezza.

Interfacciamento con gli
specialisti (elettrico, fuoco,
ecc.).
:G 1.4.5 :PG 1 gl ......................... .........................

400 Porte interne
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Porta interna: porta che separa ambienti interni con lo
stesso clima.

.100 Ferramenta.

.120 Ferramenta secondo le
specifiche dell'abaco porte
allegato; tutti gli oneri sono
da comprendere nei prezzi
unitari esposti.

.400 L'imprenditore dovrà
verificare tutte le
caratteristiche delle singole
porte secondo quanto riportato
nei documenti allegati che
sono parte integrante
dell'appalto. 
Per la calcolazione dei prezzi
fanno stato:

Riporto .................
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400.400 - Il modulo d'offerta con la
descrizione delle singole
porte.
- I piani architettonici.
- L'abaco delle porte.
- I piani della sicurezza con
le caratteristiche delle
singole porte.
- Eventuali altri documenti
allegati all'appalto.

L'imprenditore dovrà allegare
all'offerta tutte le schede
tecniche dei prodotti
equivalenti offerti.

Sono da comprendere nei prezzi
unitari, tutti gli oneri che
l'imprenditore ritiene
necessari per la corretta
esecuzione della porta
(fissaggi, guarnizioni,
coibentazioni,
ferramenta, liste
complementari,
ecc).

Vengono riportate di seguito
le caratteristiche degli
accessori e della ferramenta
che devono essere compresi nei
prezzi unitari (fornitura e
posa) in base all'abaco
allegato al modulo d'offerta e
alle relative schede di
sicurezza:

Modulo tipo Assa Abloy
OneSystem IO-Modul N5950 o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Tasto di emergenza
Tipo EFF-EFF e PED 1386 o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

Riporto .................
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400.400
.........................

.........................

Chiudiporta meccanico
Tipo Dorma ITS96+G96-N20 o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Chiudiporta elettrico
Tipo Dorma ITS96+G96-EMF o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Cilindro meccanico
CD 15/15
Prodotto offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Serratura elettromeccanica
Tipo Assa Abloy 809NE o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Riporto .................
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400.400 Cartella elettrica
Tipo EFF-EFF 331 o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Ficci
Tipo Simonswerk 2828/160 in
acciaio inox opaco o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Maniglie
Tipo Mega 33.601, nichelato
opaco o ottone laccato
spazzolato.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Maniglie
Tipo Mega 33.604, nichelato
opaco o ottone laccato
spazzolato.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Maniglie

Riporto .................
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400.400 Tipo Mega 37.749, nichelato
opaco o ottone laccato
spazzolato.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Rosette delle maniglie
Tipo Mega 33.601, 37.132
nichelato opaco o ottone
laccato spazzolato.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Passaggio cavo
Tipo EFF-EFF 10314-20-20 o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

410 Porte in legno e/o derivati del legno
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Porte in legno e/o derivati del legno, con telaio applica-
to.

.801 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco
allegato:
44,45,46,48,50,53,54,55,56,57-
,59

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.
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411.801
Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Classe di resistenza al fuoco
EI30.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di sicurezza: RC1 (WK1)

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.09
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la

Riporto .................
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411.801 colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 11 pz ......................... .........................

.802 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco
allegato:
58

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di sicurezza: RC2 (WK2)

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche

Riporto .................
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411.802 come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.18
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.803 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco
allegato:
61,62,63,67,68,69,70,71,72,73

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno

Riporto .................
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411.803 in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.02
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 10 pz ......................... .........................

.804 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco
allegato:
99,102,103,108,110,111,113,114

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Riporto .................
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411.804
Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.3
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 8 pz ......................... .........................

.805 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco

Riporto .................
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411.805 allegato:
85,87,88,90,91,95,96,98

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.4
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
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411.805 ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 8 pz ......................... .........................

.806 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco
allegato:
144,145,146,147,148,154,155,1-
57,159

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
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411.806 Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.1
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 9 pz ......................... .........................

.807 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco
allegato:
131,132,133,135,136,139,140,1-
41,142,143

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
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411.807 netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.2
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 10 pz ......................... .........................

.808 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco
allegato:
189,194,198,200,201,202,204

Secondo il piano di dettaglio
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411.808 allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.1
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
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411.808 "P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 7 pz ......................... .........................

.809 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco
allegato:
179,181,184,185,186,188

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
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411.809 Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.2
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 6 pz ......................... .........................

.811 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco
allegato:
176,178

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).
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411.811
Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.3
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.812 Porte TIPO 1

Numero porta secondo abaco
allegato:
101,191,193

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.1 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Riporto .................

Pagina: 82
12.06.2025



Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 36    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

411.812 Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2500.

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
:G 1.4.5 :N 3 pz ......................... .........................

.813 Porte TIPO 2

Numero porta secondo abaco
allegato:
22

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.2 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 2 ante.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.
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411.813
Spessore anta mm 70.

Dimensione luce grezza mm
2200x3050.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1940x2820.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 2200x2950.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.17.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.814 Porte TIPO 3
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411.814
Numero porta secondo abaco
allegato:
23

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.3 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 70.

Dimensione luce grezza mm
1350x3050.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 960x2820.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1550x2950.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.02.
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411.814 Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.815 Porte TIPO 3

Numero porta secondo abaco
allegato:
21

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.3 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 70.

Dimensione luce grezza mm
1350x3050.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 960x2820.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1550x2950.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
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411.815 Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.02.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.816 Porte TIPO 4

Numero porta secondo abaco
allegato:
24

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.4 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 2 ante.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 70.

Dimensione luce grezza mm
2300x3000.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1960x2830.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 2300x3050.
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411.816
Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e
oliato/Britannia argento
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e
oliato/Britannia argento

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.17.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.817 Porte TIPO 5

Numero porta secondo abaco
allegato:
26

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.5 e
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411.817 specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 ant1.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 950x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1150x2450.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Finitura anta + telaio:
Laccatura NCS colore beton.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.14.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
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411.817 di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.818 Porte TIPO 5

Numero porta secondo abaco
allegato:
27

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.5 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 ant1.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 950x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1150x2450.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e
oliato/Britannia argento
Rivestimento telaio:
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411.818 Rovere affumicato
impiallacciato e
oliato/Britannia argento

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.13.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.819 Porte TIPO 5

Numero porta secondo abaco
allegato:
25

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.5 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 ant1.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 950x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1150x2450.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.
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411.819
Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e
oliato/Britannia argento
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e
oliato/Britannia argento

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.15.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.821 Porte TIPO 6

Numero porta secondo abaco
allegato:
51

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.6 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
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411.821 Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1330x2500.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.04.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
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411.821 collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.822 Porte TIPO 6

Numero porta secondo abaco
allegato:
52

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.6 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1330x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
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411.822 Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.09.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.823 Porte TIPO 6

Numero porta secondo abaco
allegato:
92

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.6 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1330x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
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411.823 Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.8.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.824 Porte TIPO 6

Numero porta secondo abaco
allegato:
93

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.6 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.
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411.824 Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1330x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.9.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.825 Porte TIPO 6

Riporto .................

Pagina: 97
12.06.2025



Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 36    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

411.825 Numero porta secondo abaco
allegato:
138

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.6 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1330x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.2.
Nei costi vanno computati la
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411.825 fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.826 Porte TIPO 6

Numero porta secondo abaco
allegato:
137

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.6 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1330x2500.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:

Riporto .................

Pagina: 99
12.06.2025



Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 36    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

411.826 Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.5.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.827 Porte TIPO 6

Numero porta secondo abaco
allegato:
183

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.6 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
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411.827 Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1330x2500.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.2.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.828 Porte TIPO 6

Numero porta secondo abaco
allegato:
182

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.6 e
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411.828 specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1330x2500.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.6.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
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411.828 Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.829 Porte TIPO 7

Numero porta secondo abaco
allegato:
74

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.7 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1500x2780.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:

Riporto .................

Pagina: 103
12.06.2025



Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 36    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

411.829 Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.12.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.831 Porte TIPO 7

Numero porta secondo abaco
allegato:
115

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.7 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1500x2780.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).
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411.831 Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.10.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.832 Porte TIPO 7

Numero porta secondo abaco
allegato:
160

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.7 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
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411.832 Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1500x2780.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.7.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
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411.832 collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.833 Porte TIPO 7

Numero porta secondo abaco
allegato:
205

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.7 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1500x2780.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
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411.833 Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.12.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.834 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
43,65,66

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 850x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
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411.834 Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.03.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 3 pz ......................... .........................

.835 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
42

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
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411.835 netta mm 850x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.22.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.836 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
83

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.
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411.836
Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 850x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.7.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
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411.836 fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.837 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
84

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 850x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.8.
Nei costi vanno computati la
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411.837 fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.838 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
106,107

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 850x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
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411.838 Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.9.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.839 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
151

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 850x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).
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411.839
Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.12.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.841 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
129

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
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411.841 secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 850x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.13.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.842 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
130,152
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411.842
Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 850x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.14.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
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411.842 accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.843 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
196,197

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 850x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
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411.843 come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.11.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.844 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
173,174

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 850x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
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411.844 in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.12.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.845 Porte TIPO 8

Numero porta secondo abaco
allegato:
10,11,12,13

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.8 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
970x2130.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 850x2100.
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411.845 Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 970x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaca.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.F.14.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 4 pz ......................... .........................

.846 Porte TIPO 9

Numero porta secondo abaco
allegato:
64

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.9 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.
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411.846 Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2780.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.02.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
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411.846 assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.847 Porte TIPO 9

Numero porta secondo abaco
allegato:
41

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.9 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2780.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
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411.847
Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.09.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.848 Porte TIPO 9

Numero porta secondo abaco
allegato:
82,105

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.9 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2780.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
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411.848 massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.2.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.849 Porte TIPO 9

Numero porta secondo abaco
allegato:
128,150

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.9 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.
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411.849
Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2780.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.3.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.851 Porte TIPO 9
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411.851
Numero porta secondo abaco
allegato:
172

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.9 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2780.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.2.
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411.851 Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.852 Porte TIPO 9

Numero porta secondo abaco
allegato:
195

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.9 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2780.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
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411.852 Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.8.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.853 Porte TIPO 11

Numero porta secondo abaco
allegato:
76

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.11 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1200x2150.
Dimensione luce di passaggio
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411.853 netta mm 1080x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2210.

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.854 Porte TIPO 11

Numero porta secondo abaco
allegato:
20

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.11 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1200x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1080x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2210.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).
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411.854
Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.02.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.855 Porte TIPO 11

Numero porta secondo abaco
allegato:
19

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.11 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.
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411.855 Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1200x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1080x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2210.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Finitura anta e telaio:
Laccatura RAL 9010 opaco.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.26.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
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411.855 fornitore.
:G 1.4.5 :E 1 pz ......................... .........................

.856 Porte TIPO 11

Numero porta secondo abaco
allegato:
77,80

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.11 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1200x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1080x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2210.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
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411.856 come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.13.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.857 Porte TIPO 11

Numero porta secondo abaco
allegato:
78

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.11 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1200x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1080x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2210.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
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411.857 in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.2.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.858 Porte TIPO 11

Numero porta secondo abaco
allegato:
79

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.11 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.
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411.858
Dimensione luce grezza mm
1200x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1080x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2210.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.4.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.859 Porte TIPO 11

Numero porta secondo abaco
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411.859 allegato:
121,122,124,126,127

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.11 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1200x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1080x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2210.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.1.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
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411.859 ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 5 pz ......................... .........................

.861 Porte TIPO 11

Numero porta secondo abaco
allegato:
123,125

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.11 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1200x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1080x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2210.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
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411.861 lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.2.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.862 Porte TIPO 12

Numero porta secondo abaco
allegato:
2

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.12 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1280x2140
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1140x2090.
Dimensione anta+telaio
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411.862 perimetrale mm 1400x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura ante e telaio:
Laccatura NCS 2000 N

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.F.09.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :PG 1 pz ......................... .........................

.863 Porte TIPO 12

Numero porta secondo abaco
allegato:
1,3,4,7,8,

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.12 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.
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411.863
Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1280x2140
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1140x2090.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2200.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura ante e telaio:
Laccatura NCS 2000 N

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.F.10.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 5 pz ......................... .........................

.864 Porte TIPO 12

Numero porta secondo abaco
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411.864 allegato:
5,9

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.12 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1280x2140
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1140x2090.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1400x2200.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura ante e telaio:
Laccatura NCS 2000 N

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.F.11.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
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411.864 le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 2 pz ......................... .........................

.865 Porte TIPO 13

Numero porta secondo abaco
allegato:
32

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.13 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1350x2800.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1000x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1350x2800.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura ante e telaio:
Laccatura RAL 9010 Opaco.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di

Riporto .................

Pagina: 143
12.06.2025



Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 36    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

411.865 sicurezza 22229.A01.A.02.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.866 Porte TIPO 13

Numero porta secondo abaco
allegato:
30,31

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.13 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1350x2800.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1000x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1350x2800.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.
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411.866 Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura ante e telaio:
Laccatura RAL 9010 Opaco.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.03.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.867 Porte TIPO 14

Numero porta secondo abaco
allegato:
75

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.14 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1500x2800.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1000x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1500x2800.

Classe di sicurezza: RC2 
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411.867 (WK2).

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.16.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.868 Porte TIPO 14

Numero porta secondo abaco
allegato:
116

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.14 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.
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411.868 Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1500x2800.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1000x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1500x2800.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.11.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.869 Porte TIPO 14
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411.869 Numero porta secondo abaco
allegato:
161

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.14 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1500x2800.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1000x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1500x2800.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.7.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
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411.869 di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.871 Porte TIPO 14

Numero porta secondo abaco
allegato:
206

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.14 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1500x2800.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1000x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1500x2800.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
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411.871 Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.9.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.872 Porte TIPO 14

Numero porta secondo abaco
allegato:
215

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.14 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 59.

Dimensione luce grezza mm
1500x2800.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 1000x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1500x2800.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.
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411.872
Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.E.1.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.873 Porte TIPO 15

Numero porta secondo abaco
allegato:
36,37

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.15 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in

Riporto .................

Pagina: 151
12.06.2025



Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 36    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

411.873 opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1000x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1000x2130.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura ante e telaio:
Laccatura RAL 9010 Opaco.
:G 1.4.5 :E 2 pz ......................... .........................

.874 Porte TIPO 15

Numero porta secondo abaco
allegato:
40

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.15 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1000x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1000x2130.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).
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411.874 Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura ante e telaio:
Laccatura RAL 9010 Opaco.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.02.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 1 pz ......................... .........................

.875 Porte TIPO 15

Numero porta secondo abaco
allegato:
38

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.15 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.
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411.875 Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1000x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1000x2130.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura ante e telaio:
Laccatura RAL 9010 Opaco.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.04.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 1 pz ......................... .........................

.876 Porte TIPO 15

Numero porta secondo abaco
allegato:
171

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.15 e
specifiche
abaco porte allegato.
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411.876 Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1000x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1000x2130.

Classe di sicurezza: RC1(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura ante e telaio:
Laccatura RAL 9010 Opaco.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.10.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 1 pz ......................... .........................
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411.877 Porte TIPO 15

Numero porta secondo abaco
allegato:
170

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.15 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1000x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1000x2130.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF.

Finitura ante e telaio:
Laccatura RAL 9010 Opaco.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.8.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
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411.877 di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 1 pz ......................... .........................

.878 Porte TIPO 16

Numero porta secondo abaco
allegato:
164

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.16 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1300x2550.
Compreso controtelaio che
verrà poi nascosto nel
cartongesso.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
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411.878 Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.3.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.879 Porte TIPO 16

Numero porta secondo abaco
allegato:
168

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.16 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1300x2550.
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411.879 Compreso controtelaio che
verrà poi nascosto nel
cartongesso.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.4.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.881 Porte TIPO 16

Numero porta secondo abaco
allegato:
210

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.16 e
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411.881 specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1300x2550.
Compreso controtelaio che
verrà poi nascosto nel
cartongesso.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.10.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
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411.881 di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.882 Porte TIPO 16

Numero porta secondo abaco
allegato:
213

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.16 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1300x2550.
Compreso controtelaio che
verrà poi nascosto nel
cartongesso.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
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411.882 Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.5.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.883 Porte TIPO 16

Numero porta secondo abaco
allegato:
209

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.16 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1300x2550.

Riporto .................

Pagina: 162
12.06.2025



Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 36    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

411.883 Compreso controtelaio che
verrà poi nascosto nel
cartongesso.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.6.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.884 Porte TIPO 16

Numero porta secondo abaco
allegato:
208

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.16 e
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411.884 specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2300.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1300x2550.
Compreso controtelaio che
verrà poi nascosto nel
cartongesso.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.8.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
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411.884 di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.885 Porte TIPO 17

Numero porta secondo abaco
allegato:
47,49,86,89,94,97,100,104,109-
,112,134,149,153,156,158,175,-
177,180,187,190,192,199,203.

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.17 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato

Riporto .................

Pagina: 165
12.06.2025



Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 36    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

411.885 impiallacciato e oliato.
:G 1.4.5 :N 23 pz ......................... .........................

.886 Porte TIPO 17

Numero porta secondo abaco
allegato:
60

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.17 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.02.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
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411.886 indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

.887 Porte TIPO 38

Numero porta secondo abaco
allegato:
81

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.38 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1200x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 970x2090.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1240x2200.
Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.
Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
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411.887 Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio e cornice:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.13.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 1 pz ......................... .........................

.888 Porte TIPO 40

Numero porta secondo abaco
allegato:
165,166

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.40 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 930x2270.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1350x2520.
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411.888 Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio e cornice:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.4.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

.889 Porte TIPO 40

Numero porta secondo abaco
allegato:
162,163

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.40 e
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411.889 specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 930x2270.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1350x2520.
Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio e cornice:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.C.6.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
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411.889 di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 2 pz ......................... .........................

R .891 Porte TIPO 40

Numero porta secondo abaco
allegato:
214

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.40 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 930x2270.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1350x2520.
Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
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R 411.891 Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio e cornice:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.5.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

R .892 Porte TIPO 40

Numero porta secondo abaco
allegato:
207

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.40 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 930x2270.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1350x2520.
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R 411.892 Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio e cornice:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.D.8.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 1 pz ......................... .........................

R .893 Porte TIPO 41

Numero porta secondo abaco
allegato:
28,29,33,34

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.41 e
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R 411.893 specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1350x2550.
Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio e cornice:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
:G 1.4.5 :N 4 pz ......................... .........................

R .894 Porte TIPO 41

Numero porta secondo abaco
allegato:
117,118,119,120

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.41 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.
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R 411.894
Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2280.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1350x2550.
Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio e cornice:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.B.13.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
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R 411.894 accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :N 4 pz ......................... .........................

R .895 Porte TIPO 49

Numero porta secondo abaco
allegato:
35

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.49 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1200x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 108x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2510.
Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
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R 411.895 Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio e cornice:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.03.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 1 pz ......................... .........................

R .896 Porte TIPO 49

Numero porta secondo abaco
allegato:
39

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.49 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1200x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 108x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2510.
Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.
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R 411.896 Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio e cornice:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.04.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 1 pz ......................... .........................

R .897 Porte TIPO 49

Numero porta secondo abaco
allegato:
18

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.49 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.
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R 411.897
Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1200x2450.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 108x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1320x2510.
Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.

Classe di sicurezza: RC2 
(WK2).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.

Rivestimento anta:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
Rivestimento telaio e cornice:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.A.08.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
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R 411.897 accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 1 pz ......................... .........................

R .898 Pannello di tamponamento TIPO
42

Numero pannello secondo abaco
allegato:
167,169,211,212

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.42 e
specifiche
abaco porte allegato.

Materiale pannello: Legno.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1150x2450.
Dimensione pannello+telaio
perimetrale mm 1350x2620.
Compresa cornice perimetrale
in legno massello lamellare da
rivestire.

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.

Rivestimento pannello:
Rovere affumicato
impiallacciato e oliato.
:G 1.4.5 :N 4 pz ......................... .........................

412 Porte in legno e/o derivati del legno, con telaio a cas-
setta di acciaio.
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412.100 Durabilità meccanica delle ferramenta, 20'000 cicli di
chiusura.

.181 Porte TIPO 15

Numero porta secondo abaco
allegato:
14,15,16,17

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.15 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Acciaio.

Telaio a baionetta in
metallo.Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1000x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1000x2130.

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF. 

Finitura anta:
Laccatura NCS 2000N.

Finitura telaio:
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412.181 Termolaccatura NCS 2000N.
:G 1.4.5 :N 4 pz ......................... .........................

.182 Porte TIPO 15

Numero porta secondo abaco
allegato:
6

Secondo il piano di dettaglio
allegato no. 710.15 e
specifiche
abaco porte allegato.

Ad 1 campo, ad 1 anta.

Materiale anta: Legno.
Materiale telaio: Acciaio.

Telaio a baionetta in
metallo.Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.

Grado di fonoisolamento in
opera ponderato R'_w dB min
secondo abaco allegato.

Spessore anta mm 60.

Dimensione luce grezza mm
1000x2150.
Dimensione luce di passaggio
netta mm 900x2100.
Dimensione anta+telaio
perimetrale mm 1000x2130.

Classe di sicurezza: RC1 
(WK1).

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno
in truciolare.
Pannelli esterni in HDF.

Telaio:
Telaio in legno massiccio
lamellare.
Pannelli esterni in HDF. 

Finitura anta:
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412.182 Laccatura NCS 2000N.

Finitura telaio:
Termolaccatura NCS 2000N.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
Esecuzione come da scheda di
sicurezza 22229.A01.F.09.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4.5 :E 1 pz ......................... .........................

800 Supplementi e accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I supplementi devono soddisfare gli stessi requisiti
stabiliti per le prestazioni di base.

870 Accessori, lavori complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

873 Protezione di porte finite.

.001 Protezione di telai.
Protezione dell'anta da ambo i
lati.
Foglio di plastica, d mm 0,2,
fissaggio con nastro adesivo.
Rimozione a cura del commit-
tente.
up = gl
:G 1.4.5 :PG 1 up ......................... .........................

........................Totale Porte622

........................Totale generale
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 39

39 Opere da falegname - Porte interne in acciaio e legno
622 Porte

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/343 "Allgemeine Be-
dingungen für Fenster und Fen-
stertüren" (non disponibile in
italiano), nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 L'esecuzione delle prestazioni non comprese nei prezzi va co-
municata al committente.

.200 Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti:

.210 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.220 % 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.230 % 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo singole tappe di posa.

.240 % 10 dell'importo totale, dopo l'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, la scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e la consegna della garanzia.

.250 Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, l'impren-
ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto
forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-
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011.250 struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-
ti.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Messa a disposizione di campioni di prodotti semifiniti e
finiti (ferramenta e simili), se non sono richieste finiture
particolari. I campioni vanno ritornati all'imprenditore o
rimborsati.

.120 Rilievo delle misure sul posto, se non possono essere de-
finite in anticipo.

.200 Per la fabbricazione.

.210 Ripresa di fondo su parti di acciaio grezze non più acces-
sibili dopo la posa.

.220 Ripresa di fondo su parti di legno non più accessibili dopo
la posa.

.230 Ripresa di fondo o impregnazione di porte.

.240 Fornitura del materiale di fissaggio, esclusa la malta.

.250 Fornitura al deposito intermedio, compresi il trasporto, lo
scarico e la messa in deposito a regola d'arte sul cantiere.

.300 Per la posa (1).

.310 Trasporto dal deposito intermedio al luogo di posa da par-
te dell'imprenditore incaricato della posa.

.320 Salvo altra indicazione, raccordo fra la parte d'opera e
il telaio in conformità ai requisiti richiesti dalla norma
SIA 343.

.330 Misure di protezione contro la corrosione da contatto.

.340 Fissaggio e riempimento dietro telai a cassetta di metallo,
fissaggio di altri tipi di telai e porte.

.350 Linee per il collegamento elettrico fino a m 10,0, misu-
rate dal dispositivo elettrico al punto di interfaccia defi-
nito.

.360 Controllo del funzionamento e messa in servizio.

.370 Riempimento mediante colatura dei telai a cassetta di metal-
lo e fissaggio provvisorio delle soglie, comprese l'ese-
cuzione e la sigillatura dei fori per la colatura attraver-
so la muratura destinata a essere intonacata.

.380 Montaggio, smontaggio e smaltimento dei dispositivi di
fissaggio provvisori dei telai a cassetta di metallo.
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012.400 Per la posa (2).

.410 Ponteggi necessari fino a m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma di lavoro.

.420 Chiusura dei fori causati dal fissaggio.

.430 Fornitura e montaggio una sola volta di tutte le ferramenta
descritte nell'elenco prestazioni.

.440 Montaggio e regolazione delle ante una sola volta dopo la
ripresa finale su telaio e anta e l'ultimazione del rive-
stimento del pavimento.

.450 Sigillatura interna ed esterna fra vetro e anta.

.500 Per i lavori accessori.

.510 Verifiche standard richieste nell'elenco prestazioni.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Chiarimenti e istanze per porte di sicurezza speciali sog-
gette ad autorizzazione, p.es.
porte tagliafuoco.

.120 Fabbricazione e fornitura di porte campione.

.130 Rasatura di superfici e intradossi.

.140 Supplementi alla posa per mancanza di piani di appoggio la-
terali sul muro, su architravi, difficoltà di posa dei te-
lai a cassetta di metallo su muratura faccia a vista,
ripresa di fondo preliminare o irruvidimento di intradossi di
pareti in pietra artificiale, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo o gesso massiccio, nonché tutti gli ancoraggi
supplementari necessari.

.200 Per la posa.

.210 Fornitura di malta adatta su ogni piano.

.220 Rimozione e smaltimento degli spessori in malta dalle
soglie.

.230 Ponti adesivi e altri tipi di ancoraggio per la posa dei te-
lai a cassetta di metallo.

.240 Fissaggio e posa in getto o messa allo scoperto di elemen-
ti di ancoraggio.

.250 Ponteggi per lavori oltre m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma.

.260 Esecuzione di risparmi e di ritagli per tubi.
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013.300 Per i lavori accessori (1).

.310 Rappezzatura dell'intonaco, malta di finitura e riempimen-
to di giunti, nonché sigillatura di raccordi contro muri
faccia a vista.

.320 Allacciamento di dispositivi di comando e di azionamento ai
punti di interfaccia.

.330 Tubi vuoti necessari nella costruzione per l'impiantistica.

.340 Trattamento della superficie delle parti di metallo, esclu-
sa la ripresa di fondo delle parti di metallo grezze.

.350 Ripresa finale.

.360 Pulizia dei vetri.

.370 Pulzia delle porte, escluso lo sporco derivante dalla posa.

.380 Pulizia e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni dopo il
trattamento della superficie delle porte.

.400 Per i lavori accessori (2).

.410 Fornitura e posa di porte e chiusure provvisorie.

.420 Serrature e ferramenta provvisorie.

.430 Dispositivi di chiusura del cantiere (cilindri provviso-
ri).

.440 Protezione delle parti d'opera posate, contro il danneggia-
mento dopo il collaudo.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

.200 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia relativa alle porte.

.110 Porta: parte d'opera composta da anta e telaio, destinata
alla chiusura di un'apertura nella parete, che permette il
passaggio di persone e può lasciare penetrare la luce.

.120 Ingegneria delle porte: comprende la progettazione e
lo studio dell'insieme delle esigenze, degli equipaggiamen-
ti e delle funzioni delle porte e forma il presupposto per
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031.120 il raggiungimento della funzionalità richiesta dell'edi-
ficio.

.130 Telaio della porta: termine generico per telaio applicato,
telaio in luce, telaio a cassetta di legno e telaio a cas-
setta di metallo.

.200 Terminologia relativa ai documenti.

.210 Elenco delle specifiche delle porte: ricapitolazione di tut-
te le porte con indicazioni riguardo a numero, dimensioni,
materiali, forme, equipaggiamento, nonché a requisiti re-
lativi alle normative, all'esercizio e alla funzionalità.
Contiene inoltre dei rimandi ad altri documenti, p.es. de-
scrizioni funzionali e schemi.
Il contenuto deve essere strutturato in modo tale che
una porta possa essere costruita per adempiere alle sue
funzioni di base e possa funzionare senza pericolo. L'e-
lenco delle specifiche delle porte deve essere allestito
parallelamente al progetto e deve essere aggiornato rego-
larmente. Esso va allegato al contratto di appalto, è la ba-
se per il collaudo ed è parte integrante della documentazio-
ne finale al termine dei lavori.

.220 Manuale: documento che contiene le descrizioni delle fun-
zioni, le informazioni per l'esercizio, per la manuten-
zione e per l'ispezione di una porta automatica.

.230 Registro di manutenzione: documento che contiene i dati
generali di una determinata porta, dove vengono registrati
i dati delle ispezioni, delle verifiche, della manutenzione
nonché tutte le riparazioni o le modifiche eseguite sulla
porta.

.300 Terminologia relativa ai rivestimenti.

.310 Ripresa di fondo: applicazione destinata al miglioramento
dell'adesione, alla protezione contro la corrosione, alla ri-
duzione della capacità di assorbimento e/o al consolida-
mento del supporto quale strato isolante.

.320 Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, l'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.

.330 Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di applicazione di
prodotti vernicianti. Determina le caratteristiche della
superficie quali colore, grado di brillantezza, struttura e
resistenza agli agenti esterni.

.400 Terminologia relativa alla fisica della costruzione.

.410 Rw + C, Rw + Ctr: indice di fonoisolamento spettrale, cor-
retto, ponderato. Al dato singolo Rw viene sommato il ter-
mine di adattamento dello spettro C risp. Ctr. C consi-
dera il rumore nei locali interni e per le porte interne,
Ctr il rumore del traffico stradale a bassa frequenza per
l'involucro dell'edificio, per le finestre e per le porte
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031.410 esterne. La misurazione viene effettuata nel laboratorio di
prova (valore di laboratorio).

.420 Coefficiente U_d: coefficiente di trasmissione termica del-
l'elemento completo della porta (d = door).

.430 Coefficiente U_g: coefficiente di trasmissione termica del
vetro utilizzato (g = glass).

.440 Coefficiente U_p: coefficiente di trasmissione termica del
pannello utilizzato (p = panel).

.450 Comportamento all'esposizione a climi differenti in relazio-
ne alla deformazione: la classe climatica designa il gruppo
di sollecitazione (da 0 a 3) del rispettivo clima di prova
(a,b,c,d,e). Ulteriori informazioni sulla scheda tecnica
ASRP 006 "Verformung von Türen" (non disponibile in italia-
no).

.460 P_max: pressione massima, carico ripartito sulla superfi-
cie per la verifica dell'efficienza funzionale.

.500 Terminologia relativa allo smaltimento.

.510 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.520 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.530 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni e organizzazioni

.110 AM Suisse: Associazione mantello per le associazioni pro-
fessionali Agrotec Suisse e Metaltec Suisse.

.120 Lignum, Economia svizzera del legno: organizzazione mantello
dell'economia forestale e del legno svizzera.

.130 SIGAB: Istituto Svizzero del vetro nella costruzione.

.140 SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (Ufficio
centrale svizzero per la costruzione di finestre e fac-
ciate).

.150 AICAA: Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione An-
tincendio.

.160 ASFMS: Associazioni svizzera fabbricanti mobili e serramen-
ti.

.170 ASRP: Associazione svizzera ramo porte.

.200 Label.
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032.210 FSC: Forest Stewardship Council (Organizzazione per la
certificazione di buona gestione forestale).

.220 MOLS: Marchio di origine Legno Svizzero.

.230 PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes (Programma di valutazione degli schemi di certifi-
cazione forestale).

.300 Vetri.

.310 EGS: vetro di sicurezza temprato monostrato.

.320 VSS: vetro di sicurezza stratificato.

.400 Dimensioni delle porte.

.410 Luce di passaggio: larghezza e altezza libere del vano di
passaggio.

.420 Larghezza luce di passaggio: larghezza in luce del telaio.
A causa della costruzione o della situazione specifica, p.
es. anta o ferramenta sporgenti, la larghezza di passaggio
non sempre corrisponde alla larghezza utile. Quest'ultima
va sempre indicata nella posizione se costituisce un pre-
supposto funzionale.

.430 Altezza luce di passaggio: misura fra il filo superiore del
pavimento finito, della soglia o del pavimento più alto e il
filo inferiore del telaio.

.500 Trattamenti di superficie.

.510 AAMA: American Architectural Manufacturers Association.

.520 MEK: clima dell'Europa centrale (mitteleuropäisches Klima).

.600 Smaltimento.

.610 TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni.

.620 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Attestato di utilizzazione AICAA: fornisce informazioni
sulla possibilità di impiego in base alle prescrizioni
svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato può essere utilizzato.

040 Dimensioni delle porte
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Dimensioni delle porte.
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041.200 La luce di passaggio bxh deve corrispondere esattamente a
quella indicata nell'elenco prestazioni. L'offerta non si
basa sulle dimensioni standard dell'imprenditore.

050 Trattamento delle superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

051 Trattamento delle superfici delle porte in legno e/o deri-
vati del legno.

.200 Porte interne.

.260 Laccatura tramite vernice
coprente poliestere e/o
poliuretanica colorata. RAL o
NCS a scelte del progettista.
Finitura lucida o o paca a
scelta del progettista.

053 Superfici e trattamento di superficie delle porte di accia-
io. Per le costruzioni in acciaio tutte le parti da trat-
tare devono essere accessibili. Il trattamento di superfi-
cie delle parti in acciaio deve rispettare la direttiva
CSFF 52.01 "Richtlinie und Qualitätsvorschriften für die
Beschichtung von nichttragenden Fassadenbauteilen aus
Stahl" (non disponibile in italiano). Questo vale per
l'aspetto estetico, la protezione contro la corrosione, la
scelta del sistema di trattamento, la preparazione della
superficie tramite pulitura e il trattamento meccanico così
come per il trattamento chimico della superficie. Durabili-
tà classe alta (H), oltre 15 anni.

.100 Trattamento preliminare secondo classe di corrosività.
Classe di corrosività C4 alta.

.400 Trattamento di superfici di acciaio.

.450 Spruzzatura termica con
vernice in polvere secondo la
direttiva
SZFF 52.02 "Gütevorschrift für
Beschichtungen von
Stahl" (non disponibile in
italiano).
Colore a scelta del
progettista dalla collezione
RAL dell'imprenditore.

.460 Per l'interno e per umidità
relativa massimo 70%.
Trattamento preliminare
mediante
sabbiatura Sa 2 1/2
secondo la norma
SN EN ISO 8501-1. Ripresa
finale,
spessore strato min.
micrometri 60.

060 Posa
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060 -------------------------------------------------------------------------------------
. Secondo il metro di riferimento tracciato a cura del
committente.
. Compresa la posa e la regolazione dell'anta una sola
volta.
. Montaggio della guarnizione, delle maniglie e delle cartel-
le dopo l'ultimazione del pavimento e dopo la ripresa fi-
nale del telaio e dell'anta.

062 Posa di porte con telaio a cassetta di metallo.

R .900 Da comprendere nei prezzi unitari:
Fissaggio su muratura, muratura esistente,
cartongesso o calcestruzzo armato.
Per tutti gli elementi formanti la porta fissaggi
invisibili e guarnizioni di battuta compresi.
Riempimento delle cavità con imbottitura di lana minerale o
equivalente per requisiti di protezione antincendio secondo
la relativa omologazione.
Sigillature perimetrali (su entrambi i lati) con mastice
ad alta elasticità idoneo al tipo di certificazione
richiesto per la porta.
Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari esposti.
Per requisiti di protezione antincendio, i telai a
cassetta di metallo vanno fissati secondo la relativa
omologazione (numero AICAA) o secondo le disposizioni del
detentore dell'omologazione AICAA.

080 Costruzione ecologica
-------------------------------------------------------------------------------------

081 Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:
. Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vinco-
lanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che
verranno impiegati.
. Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e
dell'AELS.

.700 Per la posa possono essere
utilizzati esclusivamente
materiali isolanti, sigillanti
e coloranti privi di solventi.
(< 5%).

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere, smontaggi, demolizioni, smaltimento,
installazioni provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.
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111 Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.102 Secondo norma SIA 118.
Trasporto di andata e ritorno,
montaggio e smontaggio,
compresa la messa a
disposizione di tutto quanto
necessario per l'esecuzione a
regola d'arte dei lavori
descritti nel presente
capitolato e modulo d'offerta,
comprese eventuali
interruzioni secondo programma
lavori ed indicazioni della DL
o del committente.
Il committente non mette a
disposizione alcun mezzo di
sollevamento.
Eventuale utilizzo di mezzi di
trasporto e di sollevamento
presenti in cantiere sono da
concordare direttamente tra
l'imprenditore ed il
proprietario delle strutture.
E' compreso il carico e lo
scarico, il trasporto e la
distribuzione fino al luogo di
posa.
Ogni onere é da comprendere
nei prezzi unitari esposti.
Devono essere compresi tutti i
ponteggi necessari per
l'esecuzione delle opere
previste nel presente
capitolato e modulo d'offerta.
Per tutte le opere previste
nel presente capitolato e
modulo d'offerta.
Per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore.
:G 1.4 :PG 1 gl ......................... .........................

.801 Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
R191.001, per la messa in
sicurezza che l'imprenditore
ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle già previste
dal committente, nel rispetto
della Legge sul lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro gli
infortuni (LAINF) e
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr),
dell'Ordinanza sulla

Riporto .................
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111.801 prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali
(OPI).
Elenco delle misure adottate:
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
:G 1.4 :PG 1 up ......................... .........................

R 119 Rilievi, progettazione e sviluppo dei piani di
officina.

R .111 Esecuzione dei piani di
officina provvisori sulla base
dei piani del progettista,
compresa la fornitura di 1
esemplare cartaceo
all'architetto progettista per
controllo
Esecuzione dei rilievi della
struttura esistente prima
della progettazione
definitiva.
Tutte le porte di sicurezza
devono essere verificate dal
costruttore con il
responsabile della sicurezza.
Esecuzione dei piani esecutivi
di officina, compresa la
fornitura in 3 esemplari
cartacei della documentazione.
Per tutti gli elementi
previsti nel presente
capitolato e modulo d'offerta.
:G 1.4 :PG 1 gl ......................... .........................

120 Protezione di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Prima dell'esecuzione è necessario richiedere il consenso
della direzione lavori.

123 Protezione di parti d'opera.

.001 Protezione delle parti d'opera
già ultimate da altre ditte.
Con materiale idoneo a scelta
dell'imprenditore.
Compresi la rimozione, lo
sgombero e i costi di smalti-
mento.
up = gl
:G 1.4 :PG 1 up ......................... .........................

130 Campioni
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Fabbricazione e fornitura di porte campione.

Riporto .................
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131.001 Per tutti i prodotti offerti
nel presente capitolato, il
committente si riserva il
diritto in fase di delibera di
richiedere campionature
specifiche supplementari
inerenti ai materiali che
dovranno essere forniti.
Questi dovranno essere
presentati di regola entro tre
giorni dalla richiesta.
Prezzo globale per la
fornitura di campioni.
(dimensioni elementi fino a cm
20x30).
up = gl
:G 1.4 :PG 1 up ......................... .........................

180 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Lavori a regia.

.100 Manodopera.

.110 Personale, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo
macchinario.

.111 Capo montatore, responsabile
della posa.
:G 1.4 :PG 20 h ......................... .........................

.112 Operaio qualificato.
:G 1.4 :PG 20 h ......................... .........................

.113 Operaio formato.
:G 1.4 :E 20 h ......................... .........................

400 Porte interne
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Porta interna: porta che separa ambienti interni con lo
stesso clima.

.100 Ferramenta.

.120 Secondo quanto descritto nei
documenti allegati
all'appalto. Piani di tettagli
architettonici e schede di
sicurezza.

L'imprenditore dovrà
verificare tutte le
caratteristiche delle singole
porte secondo quanto riportato
nei documenti allegati che
sono parte integrante
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400.120 dell'appalto.
Per la calcolazione dei prezzi
fanno stato:
- Il modulo d'offerta con la
descrizione delle singole
porte.
- I piani architettonici.
- L'abaco delle porte.
- I piani della sicurezza con
le caratteristiche delle
singole porte.
- Eventuali altri documenti
allegati all'appalto.
L'imprenditore dovrà allegare
all'offerta tutte le schede
tecniche dei prodotti
equivalenti offerti.
Sono da comprendere nei prezzi
unitari, tutti gli oneri che
l'imprenditore ritiene
necessari per la corretta
esecuzione della porta
(fissaggi, guarnizioni,
coibentazioni,
ferramenta, liste
complementari,
ecc).
Vengono riportate di seguito
le caratteristiche degli
accessori e della ferramenta
che devono essere compresi nei
prezzi unitari (fornitura e
posa) in base all'abaco
allegato al modulo d'offerta e
alle relative schede di
sicurezza:

Modulo tipo Assa Abloy
OneSystem IO-Modul N5950 o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Tasto di emergenza
Tipo EFF-EFF e PED 1386 o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................
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400.120
.........................

.........................

Chiudiporta meccanico
Tipo  Dorma ITS96+G96-N20 o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Cilindro meccanico
CD 15/15
Prodotto offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Serratura elettromeccanica
Tipo Assa Abloy 809NE o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Cartella elettrica
Tipo EFF-EFF 331 o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................
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400.120 Maniglie
Tipo Mega 33.601, nichelato
opaco o equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Maniglie
Tipo Mega 33.604, nichelato
opaco o equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Maniglie
Tipo Mega 37.749, nichelato
opaco o equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Rosette delle maniglie
Tipo Mega 33.601, nichelato
opaco o equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

Passaggio cavo
Tipo EFF-EFF 10314-20-20 o
equivalente.
Prodotto equivalente offerto
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400.120 dall'imprenditore:

.........................

.........................

.........................

.........................

410 Porte in legno e/o derivati del legno
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Porte in legno e/o derivati del legno, con telaio applica-
to.

.100 Durabilità meccanica delle ferramenta, 20'000 cicli di
chiusura.

.181 Porta n°1 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 19.
Secondo il piano di dettaglio
710.19.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.
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411.181
Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.06.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 1 pz ......................... .........................

.182 Porta n°2-3-4-5 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 19.
Secondo il piano di dettaglio
710.19.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
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411.182 Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.07.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 4 pz ......................... .........................

.183 Porta n°6-7-14-31-32-34
secondo abaco allegato.

Porta tipo 19.
Secondo il piano di dettaglio
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411.183 710.19.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.03.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
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411.183 indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 6 pz ......................... .........................

.184 Porta n°8 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 21.
Secondo il piano di dettaglio
710.21.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
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411.184 Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.17.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 1 pz ......................... .........................

.185 Porta n°9-12-26 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 21.
Secondo il piano di dettaglio
710.21.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
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411.185 all'effrazione, RC 1 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.06.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 3 pz ......................... .........................

.186 Porta n°10-11 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 21.
Secondo il piano di dettaglio
710.21.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
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411.186 Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.03.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
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411.186 colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 2 pz ......................... .........................

.187 Porta n°13-16-18 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 21.
Secondo il piano di dettaglio
710.21.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
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411.187 porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.09.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 3 pz ......................... .........................

.188 Porta n°15-21-22-27 secondo
abaco allegato.

Porta tipo 21.
Secondo il piano di dettaglio
710.21.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
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411.188 Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.02.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 4 pz ......................... .........................

.189 Porta n°17 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 21.
Secondo il piano di dettaglio
710.21.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
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411.189 Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
:G 1.4 :N 1 pz ......................... .........................

R .191 Porta n°19 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 21.
Secondo il piano di dettaglio
710.21.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
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R 411.191 spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.05.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 1 pz ......................... .........................

R .192 Porta n°20 secondo abaco
allegato.
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R 411.192
Porta tipo 21.
Secondo il piano di dettaglio
710.21.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.04.
Nei costi vanno computati la

Riporto .................

Pagina: 212
12.06.2025



Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 39    CPN Costruzione: 622 Porte I/18 (V24)

R 411.192 fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 1 pz ......................... .........................

R .193 Porta n°23 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 20.
Secondo il piano di dettaglio
710.20.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.
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R 411.193 Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.
:G 1.4 :N 1 pz ......................... .........................

R .194 Porta n°24 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 21.
Secondo il piano di dettaglio
710.21.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.
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R 411.194 Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.17.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 1 pz ......................... .........................

R .195 Porta n°25 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 20.
Secondo il piano di dettaglio
710.20.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)

Numero di campi: 1
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R 411.195 Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.09.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 1 pz ......................... .........................

R .196 Porta n°28 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 19.
Secondo il piano di dettaglio
710.19.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
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R 411.196 Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.16.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
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R 411.196 fornitore.
:G 1.4 :N 1 pz ......................... .........................

R .197 Porta n°29-30 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 19.
Secondo il piano di dettaglio
710.19.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
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R 411.197 relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.08.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 2 pz ......................... .........................

R .198 Porta n°33 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 19.
Secondo il piano di dettaglio
710.19.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
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R 411.198 grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.09.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 1 pz ......................... .........................

R .199 Porta n°35-36 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 21.
Secondo il piano di dettaglio
710.21.

Costruzione anta:
Perimetro anta in legno
massiccio.
Pannello di supporto interno.
Pannelli esterni in HDF da
rivestire.
Rivestimento in laminato HPL.
Colore: NCS 2000 N.

Telaio:
Telaio a baionetta in metallo.
Telaio adattabile da
realizzare in base allo
spessore della parete
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R 411.199 perimetrale, compresi
eventuali allargamenti.
Spessore parete come da abaco
allegato.
Termolaccatura colore: NCS
2000 N.

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)

Classe di resistenza al fuoco:
EI 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 62.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1280 x 2135.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticità. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.09.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).
Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.
:G 1.4 :N 2 pz ......................... .........................

........................Totale Porte622
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P. d'Opera: PG, E, N, S

Descrittivo e modulo d'offerta No. 36+39

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

36 Opere da Falegname - Porte interne in legno
........................     111 Lavori a regia

          G Finitura interna edificio

          G 1 Parete divisoria, porta, portone e finestra

          G 1.4 Porta interna, portone interno

          G 1.4.5 Porte con telaio applicato o in luce

........................     622 Porte
          G Finitura interna edificio

          G 1 Parete divisoria, porta, portone e finestra

          G 1.4 Porta interna, portone interno

          G 1.4.5 Porte con telaio applicato o in luce

Totale - Porte interne in legno ........................

39 Opere da falegname - Porte interne in acciaio e legno
     622 Porte
          G Finitura interna edificio

          G 1 Parete divisoria, porta, portone e finestra

          G 1.4 Porta interna, portone interno

Totale - Porte interne in acciaio e legno ........................

........................
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