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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure I'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,

che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 8.1 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposto al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

2.2 Consorzio.
Consorzio non ammesso.
2.3 Subappalto ammesso per le opere da:

Posa acciaio d’'armatura;

Ponteqqi.

La fornitura non € considerata un subappalto
Se l'offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun
subappaltatore I'esecuzione della prestazione sara considerata come eseguito in proprio.

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli obblighi verso
le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti
nazionali mantello.
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L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non puo essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.

| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori & compito e
responsabilita dell'offerente.

L'offerente & I'unico responsabile verso il COM per I'operato dei propri subappaltatori, i quali devono
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilita solidale e limitata con i
subappaltatori, verso il committente per I'esecuzione delle prestazioni a concorso.

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra I'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

A semplice domanda del COM l'offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos.
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi,
certificati, ...) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb).

I COM si riserva il diritto di chiedere all'offerente di cambiare uno o piu subappaltatori prima
dell'aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed
alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione € ammessa per
genere di prestazioni in subappalto) dovra essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della
richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i
in sostituzione o nell’eventualita in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), I'offerta del concorrente verra
esclusa dalla gara d’appalto.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto 'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) & vietato.
In caso di violazioni & responsabile 'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le
notifica immediatamente all’autorita di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente & tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.
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Importo offerte
subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:

Opere: Posa acciaio d’armatura CHF
Subappaltatore B Nome:

Indirizzo:

Opere: Ponteggi CHF
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24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio é richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su
di un foglio separato da consegnare con I'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI  NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli N N
durante tutta I'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare |'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le [] []
norme usuali del luogo e della professione

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul o o
lavoro e tutela della salute.

3. Imposte e oneri sociali Si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure 'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AI/IPG/AD 0 O
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP O O
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. . .
Indicare il nome dell’lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O O

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0

4. Fallimento o concordato / pegno SI NO

L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita Si NO
L’off(_are_nte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori Si NO
L'o_fferer_lte_ si Qichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
dei punti di cui sopra.

7. Foro competente Si NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’ offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN
Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non & frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con
le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato 'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

123.400

123.410

Disposizioni Particolari.
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +41 91814 78 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettisti e consulenti.
Architetti.

Jachen Kénz Architetto

Studio di architettura SIA / FAS / OTIA
Via al nido 3

6900 Lugano

Telefono +41 91 950 89 15
e-mail info@koenz.ch
Responsabile:  arch. Jachen Kénz

Ingegneri civili.

Project Partners Ltd Consulting Engineers
Via al Molino 55

6915 Grancia

Telefono +41 91 993 05 33

e-malil lugano@ppeng.ch
Responsabile:  ing. Mauro Civati

Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo.

Ammann SA studio di geologia

Via Cappella 2

6616 Losone

Telefono +41 91 791 51 82
e-mail info@studioammann.ch

Responsabile:  ing. Franco della Torre
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123.500 Ingegneri specialisti.
123.510 Ingegnere elettrotecnico, fisica della costruzione e antincendio
Erisel SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona
Telefono +41 91 826 36 63
e-mail info@erisel.ch
Responsabile ing. elettrotecnico: sig. Aleksandar Martinov
Responsabile fisica della costruzione: arch. lvan D’Addio
Responsabile antincendio: ing. Simone Bassetti
123.520 Ingegnere impianti RVCS.
Mawi Group SA
Via Romerio 6
6600 Locarno
Telefono +41 58 225 00 02
e-mail mawienergie@mawigroup.ch
Responsabile:  ing. Americo Gobbi
124 Direttore dei lavori.
124.100 Da definire.
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori.
131 Denominazione dell'opera.
131.100 |l presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da capomastro presso il
mappale RFD 154 a Giubiasco.
131.200 Il mappale 154 a Giubiasco, una particella della superficie di 3'220 m2, fa parte del Piano

di Magadino. In origine parte di una grande particella situata tra la strada dell’Argine e la
diga insommergibile del fiume Ticino allimbocco del torrente Morobbia, si orientava verso
il Piano di Magadino, area paesaggisticamente e naturalisticamente pregiata e sensibile.
Con la realizzazione dell’autostrada la particella & stata ritagliata nell’attuale forma e
dimensione, che la caratterizza come area residuale al piede della scarpata della rampa
autostradale del ponte sul fiume Ticino. Sul lato opposto dell’autostrada ha trovato sede
l'inceneritore cantonale. Circondato da aree agricole di carattere palustre, I'area é destinata
ad attrezzature ed edifici pubblici.

L’Ufficio Caccia & Pesca svolge da anni le attivita di controllo della selvaggina, gli esami
per le patenti compreso incontri di formazione nello stabile “Caccia & Pesca” sito sul Piano
di Magadino, a Gudo. La struttura impiega oltre che il capo guardacaccia due assistenti
regolari; saltuariamente vi sono gli incontri di formazione con fino a 50 utenti. L’attivita si
svolge prevalentemente durante i giorni lavorativi. La struttura € chiusa durante le ore
notturne.

L’edificio & strutturato in tre parti:

Al pianterreno la bilanci con depositi, archivio e locali tecnici;

Al primo piano la parte uffici con cucina domestico quale spazio comune dove si svolgono
le pause e, a seconda del bisogno, del pranzo;

Al primo piano si trova la sala per gli esami e gli incontri formativi con esposizione animali.
La struttura rispetta I'accessibilita di persone disabili, tramite un ascensore.
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Il corpo lungo e stretto del nuovo stabile multifunzionale del servizio cantonale Caccia e
Pesca riprende la geometria della bonifica con parcellazione del Piano di Magadino, con un
orientamento est-ovest. Si situa in vicinanza del confine a sud, a distanza dall’autostrada,
con un diretto accesso ciclo-pedonale da est, dall’originale strada dell’Argine. L’edificio &
rialzato di ca 1 metro rispetto al terreno attuale e riprende la quota della strada dell’Argine,
che in origine fungeva da diga di protezione dalle inondazioni. L’accesso veicolare &
previsto dalla strada Cantonale al piede della rampa autostradale, da nord, tramite una lieve
rampa d’accesso. La parte sud e nord della particella rimane verde.

Si prevede un’alberatura lineare che accosta I'edificio e una piantagione piu naturalistica
tra edificio e autostrada.

Un blocco di tre volumi in cemento armato forma la parte bassa a contatto con la terra. Il
volume e stretto e non € cantinato. Tra i tre volumi vi sono due passaggi veicolari con le
bilance e gli accessi al laboratorio e alle celle frigorifere. Inoltre, vi sono dei depositi,
I'archivio e i locali tecnici. Al di sopra viene a collocarsi una struttura lignea che sporge dal
volume di cemento armato. Da due scale esterne si raggiunge un porticato aperto, dal quale
si accede al corpo degli uffici con cucina e alla sala, due corpi staccati. La struttura é
composta da una serie di travi, pilastri e travi arcate, a stretto ritmo di 1.20 m. In tal modo
vengono a crearsi nella sala delle nicchie profonde 60 cm dove possono essere esposti gl
animali imbalsamati. Il volume degli uffici riprende lo stretto ritmo di 1.20 con dei pilastri e
delle travi, parzialmente rivestite in legno, con delle aperture. La facciata frontale a nord
dell’'ufficio capo guardacaccia ha un’importante vetrata mentre la facciata lato sud & chiusa.
Dal volume superiore sporge un tetto a due falde. Ne risulta un edificio di campagna in
legno, staccato dal suolo.

Porte e serramenti sono previsti in legno.

L’edificio & composto da due piani, ha forma rettangolare con dimensioni esterne massime
pari a 42.64 x 9.50 m.

Le fondazioni, la soletta contro terra e le elevazioni del piano terra sono realizzate in
calcestruzzo armato; la soletta di copertura del PT, le elevazioni del piano primo e la
copertura a due falde sono realizzati in legno. Il piano terra A" trasversalmente piAt stretto
del piano primo (larghezza pari a 5.60 m) questo fa si che da entrambi i lati, su tutta la
lunghezza dell’edificio vi siano due sbalzi di luce pari a circa 2.00 m.

L’edificio poggia su delle fondazioni nastriformi di spessore pari a 40 cm e larghezza di 150
cm.

Le elevazioni del piano terra sono faccia a vista e hanno spessore pari a 25 cm, sul lato est
vi A" un muro inclinato rispetto alla verticale di circa 80 cm su un’altezza di 320 cm. La
soletta € composta da travi in legno lamellare di dimensioni pari a 12x32 cm accoppiate ad
una distanza di 10 cm e poste ad un interasse di 120 cm, sopra di queste vi € un assito in
legno.

L’ edificio si divide in due aree staticamente differenti: 'area degli uffici (ad est) e 'area della
sala riunione (ad ovest). La soletta del PT in corrispondenza della prima area ha la
copertura che appoggia sulle elevazioni in legno in corrispondenza dei muri al piano terra;
nella seconda area la copertura appoggia sui pilastri incastrati in punta alle travi della
soletta. In questa zona le travi della soletta sono rastremate a hanno un’altezza variabile
da un minimo di 32 cm ad un massimo di 55 cm, le travi di copertura sono accoppiate
accanto ai pilastri, monolitiche su tutta la luce e rastremate, aumentando la propria sezione
verso il colmo.

Le due scale di ingresso avranno gradini in beton.

La stabilita trasversale e garantita al piano terra dalle lame in c.a. e al piano primo dagli
incastri tra le travi e dalle elevazioni in legno.

Nel dimensionamento si sono valutati tutti i carichi da norma SIA: peso proprio, permanenti,
utili, neve, vento e terremoto.
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Per il riscaldamento si prevede l'utilizzo del TERIS per quanto riguarda la produzione del
caldo mentre, per la produzione del freddo, si prevede una pompa di calore acqua-aria.
L’edificio sara isolato e predisposto da un impianto di ventilazione con recupero di calore.
Per il progetto € previsto il rispetto dello standard MINERGIE 2023, come da incarto energia
basato sui valori MINERGIE e verifica globale secondo formulario EN-101b.

132 Luogo dell’esecuzione dei lavori.

132.100 Ubicazione.

132.110 Giubiasco, mappale RFD 154.
L’accesso veicolare € previsto dalla strada Cantonale al piede della rampa autostradale.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Oggetto del concorso sono le opere da capomastro.

143 Quantita principali.

143.100  Fornitura materiale di riempimento m3 1’085
Fornitura misto granulare m3 530
Riempimenti m3 2°000
Calcestruzzo di sottofondo m2 365
Esecuzione casseri faccia a vista m2 395
Strutture in cemento armato (fondazioni, pareti, ecc.) m3 240
Fornitura e posa di ferro kg 27'500
Esecuzione pareti in silico-calcare m2 80
Impermeabilizzazioni sopra platea con carta catramata m2 170
Fornitura e posa condotte canalizzazioni ml 125
Esecuzione trincea e posa infrastrutture aziende ml 120
Fornitura e posa pozzetti per canalizzazioni ed infrastrutture pz 18

150 Delimitazioni.

151 Delimitazioni della gara d'appalto.

151.100 Secondo capitolato e modulo d’offerta.
160 Suddivisioni.
164 Suddivisione dei generi di costi SDC.

164.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo Codice dei
costi di costruzione CCC (SN 506 500).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messain appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, riserve.

221 Tipo di procedura di messa in appalto.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Impresario costruttore: Albo professionale categoria “Impresa di costruzione”

223.110 | concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali € autorizzato il
subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo:
Opere da posa acciaio d’'armatura: AFC “affine nel ramo dell’edilizia principale”
Opere da ponteggi: AFC “Costruttore di ponteggi” o titolo superiore
Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora
I'offerente avesse subappalto parte delle prestazioni.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,

rispettivamente i subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.
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223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: impresario costruttore.
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da
capomastro (in parte con struttura in cemento armato faccia a vista) per un importo (IVA
compresa) uguale o maggiore di CHF 100'000.-.
224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224.110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilitd dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 12 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 10 %
04.1 | Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3 %
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100 %|
224.120 Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilita dei prezzi” saranno escluse

dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi.
| punteggi ottenuti nel criterio “Economicita-Prezzo” e “Attendibilita dei prezzi” non
verranno ri-calcolati e verranno mantenuti per tutta la fase di valutazione.
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224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.

224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il
concorso.

224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.
Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sara assegnata applicando
la seguente formula riportata percentualmente, tralasciando le note assegnate nel criterio
“Attendibilita dei prezzi”:

Nmax - NS

Nx = Nmax - Pmin* S

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Nmin

4  sufficienza Ns

6 Nota massima Nmax

Nx Nota per un importo Px

Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin Importo offerta pit bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+(1+ S)
Px Importo di un‘offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.
224.320 Attendibilita dei prezzi.
L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM
con dei parametri (Pmin: f1; f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.
Formula: P, =P,
Pr= Prezzo di riferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM
Condizioni per l'attendibilita dei prezzi: f1=5% f,= 15%
Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilita dei prezzi” saranno
escluse dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi.
Note N A fi1 f1
64
5-—
4--
3

f2 f2

!

T
Y
f 3

Y

|-
Ll

Fin Rk Psup Pmax Importi Px
v
Pr
PX = Pmin N=1
5*( PX' F>min)
F>min < PX < Pin =
f N=1+ PP
I:)inf < |:>x< Psup N =6
IDsup <PX<Pmax N=1 + 5(Pmax'Px)
Pmax = Psup

PXEPmax N=1
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

L'offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da
capomastro (in parte con struttura in cemento armato faccia a vista) per un importo (IVA
compresa) uguale o maggiore di CHF 100'000.-.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale
(%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620

Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione
avverra con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Nota 6
giorni 2 ... Nota 5
giorni 3 ...... Nota 4
giorni 4 ... Nota 3
giorni 5 ... Nota 2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancataindicazione della prontezza d'intervento comportal'esclusione dallagara
d'appalto.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb: (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2025.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

Qualora l'offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate
equivalenti a zero (0) anni di formazione.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb:
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temil/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2025, criterio di valutazione no. 2.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell'offerta.

Esempio:
Anno Numero dipendenti in
perfezionamento
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 1 (Carlo)
Anno 2 2 (Carlo, Luigi)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................
| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
Qualora l'offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate
equivalenti a zero (0) anni di perfezionamento professionale.
225 Trattative.
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.
231 Iscrizione alla gara d’appalto.
231.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese.
232.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.
233 Sopralluoghi.
233.300  Sopralluogo non obbligatorio.
233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di

intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell’offerta.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

234.300 Risposte alle domande:
Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a
partire dal 29 luglio 2025.
E responsabilita delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta.

235 Lingua e valuta dell’offerta.

235.100 Gili atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 Lavaluta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso su foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso su foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d'apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.

240 Documenti per la gara d’appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso su foglio ufficiale.

250 Offerta, allegati.

251 Modalita d'inoltro dell’offerta.

251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto
devono pervenire all'indirizzo della Sezione della logistica.

251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.

oppure


https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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251.210 Devono essere inoltrati:

e Una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

e Uuna stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso I'offerente puo modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.
251.300 L'offerente pud proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non é tenuto ad allegare le schede tecniche ma é comunque tenuto a compilare
il modulo d’offerta con lindicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dellindicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
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252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore.

252.100 Documenti da inoltrare con l'offerta.

252.110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali dell’offerente:
- AVS/AI/IPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del’'imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con I'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale & a carico dell’'offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara espletata alla
data del termine per linoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare
nellelenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il
committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’'offerente parita di trattamento tra uomo e donna
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente:
a) Lista referenze per lavori analoghi;
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I’esclusione dalla gara d'appalto.
252.200 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:
a) Certificazione/i del committente della/e referenza/e indicata/e nella lista referenza/e;
b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
¢) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120;
d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;
e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM,;
f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.
252.210 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:
a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori cosi come altri
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge;
b) Offerte ditte subappaltanti.
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione del solo subappaltatore/i.
252.220 Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
259.100 Motivi d'esclusione.
259.110 Il COM depositera presso la Sezione della logistica in busta chiusa I'importo massimo
preventivato per la realizzazione dell’'opera a concorso.
Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).
Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato saranno escluse dalla gara
d’appalto.
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.
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259.120

259.130

259.140

259.200

259.210

259.220

259.300

260

260.400

261

261.100

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CONCorso.

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l'offerta sara esclusa.

A) L'offerta inoltrata da un offerente che e stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si é reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
'esecuzione dei lavori allinterno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante I'esecuzione di opere d’'una
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere |l
rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato
illecitamente e senza motivi I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi
altra violazione grave del contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate. La
comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, I'offerta verra
considerata come non giudicabile.

Annullamento delle procedure.

Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.

Non aggiudicazione.

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso diricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

Nell’eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

| concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni
d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

Varianti.

Le varianti non sono ammesse.
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270 Prestazioni di garanzia.
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Per adempimento del contratto.

271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo I'art. 150,

oppure

Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.

271.120 Garanzia di buona esecuzione.

271.121  Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione a prima richiesta, bancaria o
assicurativa con sede in Svizzera ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dell'importo totale dell’'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-;
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e
CHF. 2'000'000.-;
- 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF. 2'000'000.-;

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.

272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto).

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto.
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300 Condizioni locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici.

321 Terreno.

321.200 Rapporti geologici.

321.210 Un geologo verra incaricato per la definizione delle caratteristiche del terreno.

322 Acgua sotterranee, zone di protezione.

322.100 Acqua difalda, livello della falda freatica.

322.110 Un geologo verra incaricato per la definizione delle caratteristiche del terreno.

330 Condotte, costruzioni, impianti esistenti.

331 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danno da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

331.200 Linee di contatto.

331.210 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danno da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

331.300 Condotte e cavi.

331.310 Spetta unicamente all'assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danno da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

332 Condotte sotterranee.

332.100  Acque di scarico.

332.110 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.

Eventuali danno da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.
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332.200 Gas.

332.210 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danno da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

332.300 Acqua potabile e industriale.

332.310 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danno da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

332.400 Riscaldamento a distanza.

332.410 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danno da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

332.500 Elettricita.

332.510 Spetta unicamente all’assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danno da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

332.600 Telecomunicazioni.

332.610 Spetta unicamente all’'assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture.
Eventuali danno da lui causati sono di sua esclusiva responsabilita ed a suo completo
carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti dal danno
causato.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere € da
comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Impedimenti, limitazioni e difficolta.

351 Impedimenti, limitazioni e difficolta.

351.300 L’imprenditore deve prevedere tutti i provvedimenti necessari per proteggere da danni la

proprieta del COM e quelle adiacenti all’area di cantiere. Queste protezioni, se non
elencate in singoli posizioni separate, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L’assuntore puo verificare sul posto, a sua scelta, la situazione. Non verranno comunque
accettate rivendicazioni di alcun genere dopo l'inoltro dell’offerta.
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360 Accessi al cantiere.

361 Accesso al cantiere su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 L’assuntore deve verificare sul posto I'agibilita della strada di accesso e verificare i limiti di
portate della stessa in funzione delle opere di sua competenza. Eventuali deroghe,
permessi speciali 0 altre autorizzazioni devono essere chiesti direttamente dall’assuntore
alle autoritd competenti e sono a suo completo carico. Le responsabilita per il
mantenimento in perfetto stato di tutti gli accessi utilizzati e la restituzione al termine dei
lavori & a completo carico dell’assuntore.

370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di
cantiere esistenti.

371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.

371.100 Posteggi.

371.110 A dipendenza delle opere in corso sono previsti alcuni posteggi per le ditte all'interno
dell'area di cantiere. In caso di mancanza di spazio I'offerente dovra altrimenti verificare la
possibilita di posteggio presenti nelle vicinanze assumendosene interamente gli eventuali
costi.

371.200 Aree ditrasbordo.

371.210 Area ditrasbordo all'interno dell’area di cantiere.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Le aree di deposito saranno organizzate dalla DL all'interno dell’area di cantiere.

Qualsiasi deposito deve essere concordato preventivamente con la DL che avra la facolta
di far sgomberare impianti e depositi organizzati senza la sua autorizzazione. Gli eventuali
costi derivanti saranno completamente a carico dell’assuntore.
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili.
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 In caso di messa a disposizione gratuita di fondi di terzi (nel senso che i costi d’affitto
sono stati presi a carico del Committente), I'assuntore avra, a suo carico ed a sua
completa responsabilita, la restituzione dei fondi nella condizione identica a quando gl
sono stati consegnati.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100  Allacciamento prowvisorio:

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
432.200 Allacciamento definitivo:
A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

441 Trattamento e smaltimento delle acque.

441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.
L’assuntore deve rispettare tutte le prescrizioni federali e cantonali per evitare la
dispersione di liquidi nocivi nel’ambiente.
Da includere nei prezzi unitari.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.

L’assuntore deve rispettare tutte le prescrizioni federali e cantonali che disciplinano lo
smaltimento dei rifiuti di cantiere.
Da includere nei prezzi unitari.
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442500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500

520

523

523.100

523.200

523.300

523.400

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi.
Protezione di persone e di oggetti.
Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- Obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

L'offerente e totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.
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530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 Segnaletica adatta, recinzione e cancelli forniti e posati dall’ impresario costruttore.
L’offerente deve collaborare con la DL affinché 'accesso al cantiere sia autorizzato
unicamente agli addetti ai lavori.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:

Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100  Prescrizioni.

542.110 In base alla licenza edilizia ed alle condizioni cantonali allegate al presente modulo
d’appalto.

Spetta all’'assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie
allo scopo.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110 In base alla licenza edilizia ed alle condizioni cantonali allegate al presente modulo
d’appalto.

Spetta all’assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie
allo scopo.

552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110 In base alla licenza edilizia ed alle condizioni cantonali allegate al presente modulo

d’appalto.
Spetta all’assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie
allo scopo.


https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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553 Protezione del suolo.
553.100 Prescrizioni.

553.110 In base alla licenza edilizia ed alle condizioni cantonali allegate al presente modulo
d’appalto.
Spetta all’assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie
allo scopo.



Oggetto:
Opera da:

STABILE MULTIFUNZIONALE GIUBIASCO Pagina: 36
CAPOMASTRO Data: 11.07.25

600

620

621

621.100

621.200

621.300

625

625.100

630

631

631.100

632

632.100

632.200

Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalita.

Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei
lavori.

Procedimento dei lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti secondo i metodi pit adeguati allo scopo, sia per quanto
riguarda i materiali sia per quanto concerne i macchinari. La responsabilita &
completamente a carico dell’assuntore. La DL potra intervenire nel caso I'assuntore non
dovesse rispettare questa indicazione.

Il titolare dellimpresa & tenuto a condurre personalmente i lavori, oppure ad indicare un
suo rappresentante, in possesso delle necessarie competenze tecniche e autorizzato a
ricevere gli ordini della DL.

Nell’'esecuzione delle opere I'impresa dovra dipendere esclusivamente dalla DL o da chi
per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, ma anche agli
ordini che gli verranno impartiti sul cantiere. Gli operai che dovessero dar prova di
malafede o di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a semplice richiesta della DL.
L'impresa assuntrice € tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, sia con la DL
che con le eventuali altre ditte operanti, al fine da assicurare una regolare continuita e
buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto.

L’offerente deliberatario € tenuto a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove
occorre, anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani,
deve darne immediatamente comunicazione alla DL.

L’offerente deliberatario & responsabile del corretto raccordo delle opere ad essa affidate
con quelle eseguite da altre ditte (si fa particolare riferimento all’appoggio della
carpenteria in legno sulle opere in calcestruzzo armato eseguite dall'impresario
costruttore).

Per una regolare organizzazione del cantiere ed il corretto coordinamento dei lavori sara
indetta una riunione di cantiere con giorno, ora e periodicita stabiliti dalla DL.
La presenza dell’assuntore é obbligatoria e perentoria.

Programma dei lavori.

Prima dell'Inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestira un programma
lavori vincolante con l'offerente deliberatario.

Termini, scadenze.

Termini per i lavori di preparazione.
Secondo programma lavori vincolante.
Inizio dei lavori.

Inizio probabile del cantiere ottobre 2025, inizio probabile per le opere del concorso
ottobre 2025.

Se per motivi indipendenti dal COM [l'inizio dei lavori € ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.
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632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

633 Scadenze e termini.

633.100 | lavori potranno essere eseguiti a fasi (non in maniera totalmente continuativa) a
dipendenza delle esigenze e dall’'organizzazione del cantiere da parte della DL. Si fa
particolare riferimento alle opere di impermeabilizzazione, all’esecuzione di murature
interne ed alle canalizzazioni esterne, ecc. che potrebbero avvenire solamente dopo la
posa della struttura portante della costruzione in legno.

635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera.

635.100 Secondo programma lavori vincolante.

In ogni caso, il COM si riserva gia sin d’ora la facolta di verificare e di richiedere in
gualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, 'adempimento
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario.

640 Premi, penalita, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro.

642 Penalita convenzionali.

642.100 Nel caso diritardi sulla prontezza d’intervento indicati alla pos. 224.620 e 635.100 CPN, il
committente esigera la refusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo.
Sulle basi di quanto sopra il committente applichera una multa convenzionale di CHF
3'000.- (tremila) per ogni giorno lavorativo di ritardo per singola fase e posizione CPN.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 659 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

659.100 1. |l testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c¢) Nell'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Per I'esecuzione dei lavori in oggetto sono pure interamente applicabili le norme SIA
seguenti:

- Norma SIA 190 “Canalisations” Ed. 2017;

- Norma SIA 262 “Costruzioni di calcestruzzo” Ed. 2013;

Valgono inoltre:

Tutte le norme SIA e le normative delle associazioni professionali, stabilite in accordo con
la SIA, concernenti la tipologia di lavoro prevista.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 - Prescrizioni SUVA e UPI.

In materia di sicurezza si fa riferimento all’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare all’art. 3), alle
raccomandazioni dell’Ufficio federale di prevenzione degli infortuni e alla Norma SIA 465
“Sécurité des ouvrages et des installations” Ed. 1998

- Direttive e raccomandazione UPI.

L’esecuzione delle opere affidate all’assuntore dovranno pure garantire la sicurezza futura
degli utilizzatori nel rispetto delle direttive specifiche dell’'Ufficio federale di prevenzione
degli infortuni.

741.200 Polizia del fuoco.

Sono interamente da rispettare le prescrizioni di protezione antincendio dell’ Associazione
degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA (VKF).

741.300 Prescrizioni federali.

741.400 Prescrizioni cantonali.

741.500

Prescrizioni comunali.
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R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.
Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario.
| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.
L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
guantitativi.
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.
I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R 791.300 Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

R 791.400 Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

R791.500 Art. 87 (precisazione).
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.600 Art.135 (deroga).
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’offerente.

R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liqguidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non € autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM
per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.
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R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Condizioni riguardanti le installazioni e I’esecuzione dei lavori.

831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Per gli accessi, le aree di posteggio e di depositi vedi pos. 370 del presente fascicolo.

833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 Saranno predisposti i necessari magazzini e container baracche all'interno dell’area di
cantiere.

834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Per I'esecuzione dei lavori di edificazione della struttura il committente non mette a
disposizione mezzi di sollevamento.
Tali opere saranno interamente a carico dell’offerente, descritte e contabilizzate nelle
posizioni specifiche del modulo d’appalto.
Su richiesta del COM l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

R839 Cartello pubblicitario.

839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 Il computo finale dei quantitativi (mqg, mi e rispettivi supplementi di metratura) viene
effettuato secondo la rispettiva Norma SIA valida per I'esecuzione dei lavori concernenti
I'appalto.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 L’assuntore dei lavori € responsabili dell’'esecuzione di tutti i tracciamenti necessari

durante I'esecuzione dei lavori. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi
unitari.
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843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Il controllo di tutte le misure necessarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto
sono di responsabilita dell’offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi
unitari.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

854 Manutenzione e pulizia.

854.100 L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino.

862 Ripristino a lavori ultimati.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.

880 Prove e campioni.

882 Controlli e prove.

882.200 Controlli e prove di qualita di materiali e prodotti.

882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e

a carico dell'offerente.

Le prove preliminari previste sono indennizzate con le posizioni dell'elenco prezzi; nel
caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico
dell'offerente.

Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.
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900

920

922

922.100

930

931

931.100

931.200

932

932.100

Assicurazioni, amministrazione.

Assicurazioni del COM.

Assicurazione dei lavori di costruzione.

I COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),

ammonta allo 0.3 %.

Assicurazioni dell'imprenditore.
Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore.
Il COM richiede una copertura minima per sinistro.

Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- lofferente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira

I'impegno da quest'ultimo;
- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;
- il contratto assicurativo nhon viene prolungato;
- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.
L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a
impianti di erogazione, l'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi
competenti.

Assicurazioni speciali.

| veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC
per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per

conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Rapporti giornalieri.

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

941.120 Rapporti settimanali.

941.130 Rapporti a regia. (vedi pos. 942)

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E,
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Lavori a regia.

942.110 Regole di retribuzione.

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

942.120 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza
averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine
scritto.

943 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

944.100 Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture)
(www.ti.ch/fatture-logistica).

Ogni fornitura dovra essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante
guantita, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica.

La fattura sara riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra
comprovanti I'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch.

944.110 Lafatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo I'esecuzione della
prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni data
ricezione fattura.

945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

945.100 Piano dei pagamenti.

945.400  Acconti.

945.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ognilavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa
secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia
eCCC-E, la sua definizione e la quantita di riferimento.

c) Larendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi utilizzati
(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni (posizioni CPN),
le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante rendera
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’'accettazione
della liquidazione finale, I'offerente e tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.


http://www.ti.ch/fatture-logistica
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f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite
dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva
il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.

946 Liquidazione finale.

946.200  Termini per la verifica della liquidazione finale.

946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.

946.400 Trattenute.

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA

118.

946.500 Indennita intemperie.

946.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennita per intemperie che
l'offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa
disoccupazione) avverra in proporzione all'importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a misura,
IVA esclusa).

Edilizia: 0,5% dell'importo senza |.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione

finale, senza i lavori a regia.

946.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono
riconosciute le retribuzioni per indennita per intemperie.

947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a
carico dellimprenditore.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

951 Autorizzazioni.

951.100 L’assuntore e I'unico responsabile di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni alle
competenti autorita (di qualsiasi autorizzazione si tratti).

952 Disposizioni delle autorita.

952.100  Oneri derivanti dal rispetto di disposizioni delle autorita sono a carico dell’assuntore.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:

112.110 Associazione:

Datadiedizione: ......coovveviiiiiiiiiiiian,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110 Associazione:

Data di edizione: ...
700 Variazioni dei prezzi.

700.100 Prezzi fissi, senza variazioni.
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MODULO D'OFFERTA



Progetto:

029A STABILE MULTIFUNZIONALE
Edificio Caccia e Pesca a Giubiasco

Incarico: 2 CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra 1/19 (V20)

Pagina: 50
11.07.2025

CCC: 2011

Descrittivo e modulo d'offerta No. 2

2 Capomastro

201.1 Movimenti di terra

000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): |'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2111/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'20)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualita del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta allimprenditore.

120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
si come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di

scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.
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011.200 Difficolté causate dalla presenza di condotte nel profilo
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di scavo.

Difficolta: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficolta.

Protezione e messa in sicurezza: limprenditore & tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

Prestazioni comprese (1).
Per tutti i lavori.

Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'internc del cantiere fino
al luogo di impiego.

Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque softerranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-

se drenanti e simili.

Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
linterno dei profili di scavo, su proposta dellimprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se cid pud
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.
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012.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
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sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
limprenditore.

Depositi intermedi dellimprenditore.

Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.
Per le fosse di scavo.

Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

Per lo scavo a macchina.

Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.
Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di

SCavo.

Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui 'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il

terreno.

Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

Per lo scavo a mano.
Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

Prestazioni comprese (2).

Per i lavori di stabilizzazione.
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013.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
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zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificate, fino alla quota del planum.

Per i rilevati e i riempimenti.

Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-

vori.

Per i trasporti.

Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi @
livello, ingorghi stradali e simili.

Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.
Per la copertura di scarpate.

Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti mefalliche e simili, compresi i

mezzi di fissaggio.

Prestazioni non comprese.

In generale.

Impianto di cantiere.

Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

Smaltimento delle acque.

Servizio invernale.

Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.
Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-

teriore del suolo.

Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
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contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

Per le condotte interrate.
Sondaggi per la ricerca di condotte.

Prestazioni supplementari dovute a difficoltd causate dal-
la presenza di condotte.

Interruzione di condotte.

Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
Protezione del materiale destinato alla rivtilizzazione.
Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
fe.

Misure di protezione collettive contro le cadute.
Per i lavori di scavo.

Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

Scavo successivo di berme.

Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

Compattazione del fondo della fossa di scavo.

Per la messa in deposito intermedio.
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Depositi intermedi ordinati dal committente.

| depositi intermedi di materiale sensibile allacqua che

sard in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protfetto, vengono retribuiti come rilevati.

Per i trasporti.

Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

Tasse di deposito.
Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.
Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

Unita di tempo non intere.

Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
refribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

Seftimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

Per le costruzioni di sostegno.

Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

| giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.
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Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

| sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondita della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettive scavo).

Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

Per lo scave a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da

esplosivo vengono computati separatamente.

Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.
Profonditdr fossa.

Quale profondita della fossa vale la distanza fra il punto
piU basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-

riore del ferreno al momento dell'esecuzione.

Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondita della fossa di scavo.

Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.
Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, & deferminante la quantita giornaliera definita

per ogni luogo di intervento.

| ricarichi fino @ m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

Metodi di misurazione per i trasporti.
| trasporti vengono computati in base alla distanza.

| trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.
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Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

Per le difficolta, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metedi di
misurazione seguenti:

. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.

. Se la distanza in luce fra le condotte & inferiore a

m 0,50 queste valgono come una condotta.

. | blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:

. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.

. Se la distanza in luce fra le condotte & inferiore a

m 0,50 queste valgono come una condofta.

. Per piu condotte situate nello stesso profilo di scavo,

la somma delle sezioni determinanti per lo scavo @ mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.

. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

Terminologia

Terminologia generale.
Tipi di scavo.
Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta allimprenditore.

Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilita), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".
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Materiale di scavo.

Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

Pendenza delle scarpate.

Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

Geosintetico.

Geosintetico & il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protfezione.

| geosintetici vengono suddivisi in:

. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.

. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-

stemi a fili tesi.

. Geocompositi.

Terra vegetale.

Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

Distanza di trasporto.

Per distanza di trasporto si intende il tragitto pit breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

Terminologia relativa al terreno.

Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, & biologicamente aftivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto

allorizzonte A.

Sottosuclo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;

le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

Stuoie di protezione contro |'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
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033.100 rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
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polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-

ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire

le deformazioni in modo limitato.

Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

Terminoclogia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

Lucgo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che puo trovarsi allinterno o all'esterno del
cantiere.

Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,

il frattamento e la messa in discarica.

Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformita alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori limpianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

Fornitura di materiale

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento

Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
infermedio, compreso lo scarico.

Computo: volume materiale compatto.

Computo: volume materiale
compatte non gelivo.
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511.103 Materiale di riempimento 1'085 1 T
520 Aggregati naturali
523 Fornitura di aggregati naturali secondo la norma SN
670 119-NA sul luogo d'impiego o al deposito intermedio,
compreso lo scarico.
100 Computo: volume materiale compatto.
.106 Misto granulare 0/45
Per bonifica sotto edificio e
bonifica terreno circostante 530 M3 e e
600 Rilevati e riempimenti
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
650 Riempimenti
651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.
.100 A macchina.
110 Computo: volume materiale compatto.
.113 Concerne materiale di
fornitura alle pos. 511.101,
523.106 2'000 M3 e e
.300 Con piccolo attrezzo. Larghezza misurata al piede dell'ope-
ra. Computo: volume materiale compatto.
.303 Larghezza m fino a 1,00
Concerne materiale di
fornitura alle pos. 511.101,
512.102, 523.106 100 M3 e e
652 Compattazione del materiale di riempimento.
.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.
.104 Macchinario a scelta

dellimprendiore:
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652.104 Valore M_E1 MN/m2 50 2'000 m3
.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.201 Con costipatore a piastra. 100 m3

201.1 Totale Movimenti di terra
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Impianto di cantiere

000

R 090

.100

.200

.900

.010

.020

Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. é).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
1/2014.
Impianto di cantiere (V'17)

Il sottoparagrafo di riser-

va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
refribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni

dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

Specifica abbrevazioni:

COM - Committente

STA - Stazione appaltante

DL - Direzione lavori

ASS - Assuntore

MO - Modulo d'offerta

Prescrizioni

Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili

Norma SIA 118 "Condizioni generali per 'esecuzione dei
lavori di costruzione".

Sono da osservare le direttive inerenti alla protezione
dellambiente, conformemente alle leggi federali in
materia, nonché a quelle emanate dalle competenti
autoritd cantonali e comunali, in particolari le disposizioni
concernenti l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione

di impianti di chiarificazione e di decantazione provvisori,
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i provvedimenti per impedire le infiltrazioni nel terreno
di oli minerali, come pure i dispositivi di protezione
fonica di tutte le macchine edili e le attrezzature,
protezione dalle vibrazioni.

Spetta in ogni caso all'assuntore verificare

presso |'Ufficio Tecnico Comunale l'esatta situazione e
prendere le relative precauzioni in rapporto alla
zona.

Norme VSS

Norma SN 640 893 "Temporére Signalation auf Haupt-und
Nebenstrassen"

Norma SN 640 885 "Signalisation von Baustellen

auf Autobahnen und Autostrassen”

Altre norme

Sono da osservare nel modo piv assoluto le Ordinanze Federali

concernenti la prevenzione degli infortuni nei lavori di
costruzione (SUVA).

Altre disposizioni

a) Spetta unicamente all'ASS

definire limpostazione dell'impianto di cantiere in
conformitd con tutte le disposizioni legali vigenti a
livello Comunale, Cantonale e Federale. Il cantiere non
dovrd essere accessibile ad estranei e cid in qualsiasi
momento e per futta la durata dei lavori. Le responsabilita
per il rispetto di questa norma (e/o per il mancato
rispefto della stessa) & esclusivamente dell'assuntore
delle opere da capomastro e cid per tutta la durata del
cantiere. L'ASS dovrd provvedere a richiedere tutte

le necessarie autorizzazioni alle competenti autoritd in
relazione allimpianto di cantiere, agli accessi

pedondli e veicolari, all'eventuale occupazione di

suolo pubblico e/o privato per i lavori oggetto della
presente offerta.

L'ASS dovrd pure provvedere ad allestire la necessaria
segnaletica in conformita alle leggi vigenti ed attuare ogni
e qualsiasi mezzo atto a garantire la sicurezza di
persone e cose dentro e fuori l'area di cantiere. Tutte le
spese relative a permessi, autorizzazioni, ecc. sono @
completo carico dell'ASS.

b) Prima dell'inizio dei

lavori 'ASS & tenuto a verificare scrupolosamente che
tutte le condutture e gli impianti (di ogni sorta e
natura), siano essi aerei o softerranei, siano interrotti

e fuori servizio. L'ASS & l'unico responsabile per
eventuali danni di qualsiasi sorta e natura. L'ASS dovra
richiedere, prima dell'inizio dei lavori, a COM e/o DL gli
estratti tecnici degli impianti.

c) Leventuale uso, da parte

di altre ditte operanti in cantiere, di mezzi di
sollevamento, macchinari, ecc., del capomastro dovra
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essere regolato dall'ASS direttamente con la ditta che
ne richiederd l'utilizzo. La STA non riconoscera alcun
indennizzo per l'uso di aftrezzature dell'ASS da parte

di altre ditte.

d) Le installazioni sanitarie

devono essere in numero sufficiente, dimensionate
secondo le esigenze del cantiere e mantenute in modo
igienicamente ineccepibile.

e) Le acque luride non

potranno essere disperse nel terreno né convogliate in un
emissario. In ogni caso deve essere consultato il
competente ufficio della protezione delle acque, le cui
disposizioni sono imperative. Nei prezzi dell'offerta sono
compresi:

- protezione e spostamento di condutture, pozzetti, ecc. nel

comprensiorio dell'area di cantiere, delle strade di
accesso e delle piste di cantiere

- ripristino e sistemazione delle aree eventualmente
interessate dai lavori di cui sopra; le installazioni mobili
e tutte le ulteriori attrezzature necessarie ai

lavori di cui sopra, non elencate in modo specifico.

Eventuali indicazioni di quantitativi hanno solo
carattere informativo in relazione agli altri documenti

d'appalto e non impegnano la STA. In un secondo tempo (dopo

linoltro dell'offerta) non potranno pit essere fatte
valere rivendicazioni di sorta sul previsto impianto di
cantiere.

Alla presente offerta sono allegate:

- planimetrie indicanti i tracciati tecnici delle

diverse azienze (acqua, elettricitd, telefono, TV via

cavo, ecc.)

- planimetria con indicato accessi e sedime interessato e
perimetro cantiere (zona di intervento).

Sono da osservare le direttive inerenti la protezione
dellambiente, conformemente alle leggi federali in
materia, nonché quelle emanate dalle competenti autorité
canfonali e comunali, in particolare le disposizioni
concernenti l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione

di impianti di chiarificazione e di decantazione provvisori,
i provvedimenti per impedire le infilirazioni nel terreno

di oli minerali, come pure i dispositivi di protezione
fonica di tutte le macchine edili e le attrezzature.

La licenza edilizia e l'avviso cantonale con tutte le
indicazioni relative alle leggi, norme, condizioni,
indicazioni, prescrizioni, allestimento formulari,
smaltimento dei rifiuti, ecc.

non sono disponibili in fase di appalto. L'ASS dei lavori
relativi alla presente offerta deve considerare ed in
includere nei prezzi unitari tutto quanto necessario in
materia di rispetto dellambiente.
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L'ASS & tenuto ad allestire tutti i formulari citati nella
licenza edilizia e nell'avviso cantonale nonché quelli
richiesti dalle autorita locali.

L'ASS dovra inoltre allestire, prima dell'inizio dei lavori,
tutti i formulari inerenti la descrizione del sistema di
smaltimento dei rifiuti edili prodotti in cantiere
(raccomandazione SIA 430) e consegnarli alle autorité
competenti (Municipio e Cantone). LASS dovrd inoltre
seguire tutte le direttive e normative ufficiali emanate
dalla competenti autiritd in materia.

Cartellonistica di cantiere:

In applicazione all'art. 23 cpv. 3 del Regolamento
d'applicazione della legge edilizia "l'impresa di
costruzione esecutrice dei lavori & tenuta a far si che

sul cantiere venga installata e mantenuta, durante tutto il
periodo d'esecuzione dei lavori, una tavola di
dimensioni non inferiori a metri 1 di larghezza e metro
0,5 di altezza, collocata in un luogo ben visibile entro
cinque giorni dall'inizio dei lavori. Tanto la tavola quanto
il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con
materiali di adeguata resistenza e di decoroso

aspetto. La tavola dovrd recare impresse a colori
indelebili la ragione sociale dellimpresa di costruzione
esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione
dei lavori.

Quanto descritto sopra dovra essere incluso nel prezzo
globale dellimpianto di cantiere.

Accesso al cantiere:

L'accesso al cantiere & garantito dall'incrocio tra

via Stradonino e via Alle Ciosse Vecchie. L'ASS dovra
valutare in base alla situazione della parcella, se
dovranno essere previsti ed inclusi nel prezzo globale di
cantiere, oneri particolari per laccesso al cantiere
ritenuti necessari dallimprenditore.

Tali oneri devono essere inclusi nel costo globale di
cantiere.

Definizione per limpianto di cantiere

Le posizioni relative all'impianto di cantiere

comprendono l'indennizzo per le installazioni necessarie, e
cid per tutta la durata derivante dal genere e

dall'entitd descritti nel modulo d'offerta, nonché dal
procedimento di lavoro previsto.

.200 Indennizzo relativo ai prezzi per unitd di tempo

.210 Nel caso di prezzi calcolati al mese, per ogni giorni di
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110

R 119

.300
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mensile concordato

Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, delle posizioni nelle quali la messa a disposizione
& descritta separatamente quale prezzo globale o
forfettario. La norma SIA 118, art. 146, deve essere
utilizzata anche per queste posizioni, rispettivamente per
posizioni che contemplano la messa a disposizione
prolungata e ridotta.

Benne di cantiere:

Nei prezzi unitari sono da includere i costi di nolo,
installazione, rimozione, svuotamento, ecc. delle benne
per i lavori da impresario costruttore. Spetta unicamente
all'assuntore l'organizzazione, la

valutazione e la pianificazione della

rispettiva installazione.

Non saranno riconosciute rivendicazioni di sorta e
natura in fase di liquidazione.

Tracciamenti:

L'impresa fissa sul terrenc la quota fondo scave, gli assi
principali di riferimento per il tracciato dell'opera e la
quota (punto fisso) di riferimento; successivamente

spetta il compito di determinare e verificare la

posizione di tutti i punti, sulla base dei piani ricevuti

dalla DL in seguito allapprovazione del geometra.

In particolare limprenditore si assume l'onere di riportare
ad ogpni livello e locale di piano, le quote a partire dal
+/- 0.00 di progetto nonché le quote +1.00 m dal pavimento
finito di ogni singolo piano e nei locali di ogni
appartamento.

L'impresa & responsabile del mantenimento o del ripristino
di tutti i punti fissati sul terreno.

Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere

L'impianto di cantiere deve comprendere le seguenti
installazioni e prestazioni:

Tutte le macchine, i mezzi meccanici, i mezzi di
sollevamento, le attrezzature, gli utensili ed ogni altra
occorrenza e prestazione per |'esecuzione a regola d'arte
dei lavori.
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R .030

R .040

Considerata I'entita dei lavori e la situazione del
sedime, & lasciata liberta allASS la valutazione
dell'installazione della gru di cantiere.

Il prezzo sard indennizzato in una posizione specifica e
secondo il reale utilizzo (mesi di nolo).

Descrizione del tipo di gru:

- tipo di gru che si vuole installare

La gru dovra servire tutte le parti del sedime in oggetto e
pertanto, l'altezza della stessa e la lunghezza del

braccio, dovranno essere adeguate a tale scopo. Spetta
unicamente alla DL decidere in merito allo smontaggio della
stessa.

Macchine ed attrezzi

Tutte le macchine, i mezzi meccanici di sollevamento, le
attrezzature, gli utensili e ogni altro mezzo che occorre
per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel modo piv
idoneo dlla situazione del cantiere.

Breve elenco dei macchinari:

Cinta di cantiere:

Esecuzione della cinta di cantiere a libera scelta
dellimpresario costruttorea da indicare:

Cinta con un'altezza minima dal terreno di cm 200 o
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per l'accesso pedonale e/o veicolare (con chiusura a
chiave), compresa la necessaria illuminazione di
sicurezza ove necessario (secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia).

Laddove la situazione del terreno a confine con altre
parcelle, in considerazione della presenza di manufatt,
quali muri di sostegno o altro, non permettesse la posa
della cinta come sopra descritta, la ditta assuntrice

deve comunque eseguire una protezione (rispetto ai sedimi
adiacenti) che garantisca la sicurezza alle persone e che
impedisca l'accesso a non autorizzati all'area di

cantiere.

La presenza di elementi di "protezione" quali reti
metalliche sui confini della parcella non liberano I'ASS
dal verificarne l'effettiva efficacia protettiva

(sicurezza e protezione contro l'entrate abusive al
cantiere).

L'ASS & l'unico responsabile se e come procedere in fali
situazioni (la DL potrd comunque intervenire se non
riterrd sufficienti le protezioni eseguite dell'ASS).

Lo stesso dovra porre rimedio a tali situazioni senza alcun
compenso supplementare.

Eventuali richieste ai confinanti per la posa della

cinta nelle situazioni appena descritte o l'eventuale
richiesta per l'occupazione di suolo pubblico, debbono essere
fatte direttamente dall'assuntore ed a sue spese.

Durata di tempo circa 14 mesi.

E' imposto un sopralluogo indipendente alfine da
valutare la logistica di intervento, le caratteristiche
degli accessi e la morfologia del terreno.
Saranno garantiti posteggi all'interno dell'area di
cantiere (vedi piano zona di cantiere allegato).

Installazioni:

Installazione completa di allacciamenti e condotte

(acqua industriale e potabile, elettricitd, telefono, scoli
per acque luride, ecc.).

Queste installazioni dovranno essere mantenute in oftimo
stato e perfetta pulizia (WC) per tutio il periodo dei

lavori e messe a disposizione di altre ditte operanti in
cantiere. |l loro smontaggio verra deciso solo dalla DL.

Acqua industriale e potabile.

Allacciamento e abbonamento a carico dell'assuntore.
Consumi a carico della STA

Elettricita

Allacciamento e abbonamento a carico dell'assuntore.
Consumi a carico della STA.
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Potenza minima 60 ampére o secondo necessitd del
cantiere.

Telefono

Telefono dell'assuntore delle opere da capomastro. Il
capocantiere o chi ne fa le veci (in cantiere) deve essere
sempre raggiungibile telefonicamente.

Pertanto il capocantiere deve essere munito di telefono
cellulare in modo che possa essere raggiunto in ogni
momento. L'ASS dovré comunicre ala DL e/o agli altri
artigiani il numero di telefono del capocantiere.

L'ASS non & tenuto a far usare il proprio telefono agli altri
artigiani per effettuare chiamate e ci® in

considerazione che sono tutti muniti di telefono cellulare.
Pertanto i costi del telefono dell'assuntore delle opere da

capomastro (abbonamento e consumi) sono completamente a

SUO carico.
Alloggi, magazzini e simili:

Baracche, contenitori (container) e carrozzoni da
cantiere arredati, come pure tettoie e ripari necessari per
l'esecuzione dei lavori (fabbisogno proprio).

L'ASS deve predisporre in cantiere un
"container/baracca" che possa servire da "Ufficio di
cantiere". Tale ufficio non deve essere solo a
disposizione della DL ma deve permettere di tenervi delle
riunioni di cantiere e pertanto deve essere munito di

un tavolo e di sedie necessari ed adeguati allo scopo.

Nel locale "ufficio" deve sempre regnare l'ordine e la
pulizia. La "baracca di ufficio" deve essere munita di
impianto di riscaldamento (stufa eleftrica o aliro).

Tutte le spese di riscaldamento, illuminazione,
pulizia, gli impianti e gli allacciamenti telefonici agli
alloggi, alle baracche (compreso baracca d'ufficio
della DL) sono a carico dell'ASS per tutta la durata
dei lavori (anche dopo l'ultimazione delle opere da
impresario costruttore).

Spetta alla DL la decisione dello smontaggio delle
strutture di cui sopra.

Per tutta la durata del cantiere (circa 6 mesi).

Altre prestazioni:
La chiusura prowvisoria, in accordo con la DL, durante il

corso dei lavori, di locali destinati agli impiantisti
(elettricista, sanitario, riscaldamento, ventilazione,

ecc.) con serramenti muniti di chiusura a chiave, compreso lo

smontaggio e l'allontanamento a laveri ultimati.
Massima chiusura di 2 locali.
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necessarie allimpianto di cantiere ed

all'opera oggetto della presente offerta.

La formazione di eventuali ricariche, con materiale
adeguato, per gli accessi, i piazzali, ecc. e nel caso

anche la successiva rimozione e allontamento del materiale.
La formazione di piazzali di deposito, di accessi veicolari

e pedonali e di posteggi in relazione alla superficie
dell'area di cantiere (superficie lotto circa 4'350

m2).

(vedi piano impianto cantiere).

La sistemazione, la pulizia e la manutenzione delle aree di
cantiere, degli accessi al cantiere, delle strade
circostanti e di quelle interne al cantiere.

L'attuazione di tutti i mezzi necessari atti a garantire il
minor disturbo a terzi ed alla zona circostante. L'ASS dovra
pure attuare ogni e qualsiasi mezzo atto a garantire
lincolumitd di persone o cose, sia allinterno del

cantiere che sui fondi confinanti.

L'eventuale resa in perfetto stato dei terreni degli
immobili adiacenti al cantiere. La protezione con
mezzi adeguati di tutte le opere, presenti sul sedime,
che debbano essere mantenute.

Il ripristino, come alla situazione antecedente

linizio dei lavori, di tutte le opere esistenti nell'area

di cantiere eventualmente danneggiate durante
l'esecuzione dei lavori come per esempio pavimentazioni,
muretti, ecc.

Il pompaggio e l'evacuazione di tutte le acque al di sopra
della falda freatica che potessero ostacolare il corso
dei lavori compreso tasse, permessi ecc.

Spese e consumi:

Spese per consumi, tasse allacciamenti e abbonamenti

Le spese per i consumi di eleftricita, acqua, ecc. sono

a carico della STA.

L'ASS fatturerd alla STA solo le spese di consumo: &
indispensabile la presentazione delle adeguate

pezze giustificative (fatture aziende).

| costi per gli allacciamenti e gli abbonamenti sono a
completo carico dell ASS per tutta la durata dei lavori.
L'ASS deve garantire il controllo e la manutenzione

dei vari impianti in modo da evitare qualsiasi abuso. La DL
potra richiedere l'installazione di adeguati

sistemi di controllo. La STA avrd a suo carico le spese per
gli spostamenti del quadro principale qualora la DL lo
ritenesse necessario.

Segnaletica, permessi, ecc.:
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R 119.090
La necessaria segnaletica, in accordo con le autorita
competenti in materia e le norme vigenti, sono a completa
responsabilitd dell'assuntore.
Questo vale sia per il traffico pedonale che per
quello veicolare (entrata ed uscita dal cantiere, ecc.)
comprese le necessarie domande di permessi ed autorizzazioni,
nonché relative spese.

Eventuali accordi con i proprietari confinanti, con le
autoritd comunali o cantonali, o con terzi per l'uso di aree
private e pubbliche ai fini dell'esecuzione dei lavori, le
relative spese di affitto, ecc. nonché la manutenzione e

la resa in perfetto stato sono a completo carico
dell'assuntore.

Il prelievo e la rimessa in magazzino di tutto

linventario, il carico e lo scarico, il montaggio e lo
smontaggio, come pure gli eventuali spostamenti dovuti a
previsti procedimenti di lavoro.

Nonché il noleggio e la manutenzione di tutto

linventario necessario durante l'esecuzione dei

lavori.

R .100 Pulizia del cantiere:

L'impresa di costruzioni avrd a suo carico tutte le spese di
pulizia del cantiere relative alle proprie opere.

Eventuali opere di pulizia del cantiere, relative ai lavori
delle ditte artigiane, saranno di volta in volta ordinate
dalla DL e fatturate a regia.

R 110 Metodo di lavoro:

L'assuntore delle opere da capomastro dovra collaborare
attivamente con la DL alfine di garantire il miglior
funzionamento del cantiere. Il capocantiere dell'ASS avra la
responsabilité di coadiuvare la DL nella gestione
quotidiana nel cantiere e nel controllo della situazione
dello stesso. Il capocantiere delllASS dovra collaborare
attivamente con la DL affinché nel cantiere regnino sempre |l
massimo ordine e la massima pulizia e controllare che il
comportamento di tutti gli addetti ai lavori risulti

oftimo e consono alla situazione.

L'ASS, per il tramite del capocantiere, ha il dovere di
avvisare immediatamente la DL nel caso riscontrasse
situazioni o comportamenti non conformi a quanto citato
sopra. Gli oneri per queste mansioni fanno parte
infegrante del costo dellimpianto di cantiere.

R .120 Indennizzo impianto di cantiere:
Prezzo globale dellimpianto di cantiere.

Nellindennizzo (costo globale esposto) dellimpianto di
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R 119.120 cantiere debbono essere comprese:

R 121
R 122
R 123

- tutte quelle forniture e prestazioni che risulteranno
necessarie all'esecuzione delle opere della presente

offerta ma che non sono state specificatamente menzionate
nel presente capitolo

- eventuali mezzi di sollevamento, di qualsiasi

genere, se necessari per l'esecuzione dei lavori di
demolizione

- oneri per la sicurezza del cantiere e nel cantiere
(parapetti opere di scavo, assicurazioni fosse di scavo,
protfezioni in generale, ecc.) - oneri per la messa in opera
di tutti i necessari mezzi atti ad attuare tutte le

misure di sicurezza per persone e cose.

Vengono indennizzati separatamente, oltre il prezzo
globale dellimpianto, quanto segue:

- spese di noleggio e d'esercizio per singole parti
dellimpianto di cantiere, oltre il periodo di impiego
(solo se stabilito contrattualmente)

- i trasporti di andata e ritorno supplementari ordinati
dalla DL

- noleggio e spostamenti oltre la durata del cantiere, se la
durata & prevista dal contratto d'appalto.

Indennizzo per l'impianto di
cantiere secondo le
descrizioni dei vari capitoli
ed alle posizioni precedenti
per tutta la durata dei lavori
(periodo stimato dal
progettista circa 14 mesi di
lavoro).

ATTENZIONE:

Nel presente onere & esclusa

la gru di cantiere computata

in una posizione separata. 1

Noleggio mensile supplementare
dellimpianto cantiere.

Up= ms per

Installazione della gru di
cantiere secondo specifiche
dell'ASS e secondo il periodo
stimato dal progettista (fino

a 3 mesi per intervento
capomastro)

Costo mensile gru da indicare:



R

R
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119.123

124

125

126

127

.128

211.0

Noleggio mensile della gru di
cantiere secondo specifiche
dell'ASS oltre il periodo
indicato alla pos. R 119.121
Ms = mesi

Tiri gru per aiuti agli

artigianti e a terzi dovranno
essere addebitati direttamente
a chi li richiede.

Up = tiro gru

Concerne pos. 119.124
Up = 1/2 h (mezz'ora)

Concerne pos. 119.124
Up =1 h (un'ora)

Per le opere da capomastro non
& prevista la posa di ponteggi
da parte del COMM.

Nella presente posizione
I'ASS. pud specificare un
importo forfettario per
eventuali ponteggi provvisori
per l'esecuzione delle
presenti opere.

Gli eventuali ponteggi
andranno smantellati al
termine delle opere da
capomastro.

Descrizioni ponteggi
prowvvisori:

Nel caso di non utilizzo della
posizione apporre "0.00" o
"barrare"

Up = ¢l

Altezza recinzione min. m 2,0
Up = m (metri lineari)

Totale Impianto di cantiere

per

per

per

per

up

up

up
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211.5 Opere di calcestruzzo non armato e armato
000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): 'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2411/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'20)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di refribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. | softoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
011 Regole di refribuzione generali.

100 Il modulo d'offerta pud contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori & descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dellammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.
.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.
.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate

secondo le seguenti parti d'opera:
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012.200 . Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
. Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Finoam0,25.
.Dam 0,26 a 0,50.
.Dam0,51 a 1,00.

. Superiore a m 1,00.

420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Finoam0,25.
.Dam0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

430 Profondita totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondita: fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profonditd dam 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profonditét da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:



Progetto:  029A STABILE MULTIFUNZIONALE Pagina: 76
Edificio Caccia e Pesca a Giubiasco 11.07.2025

Incarico: 2 CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto /19 (V20) CCC:211.5

012.440 . Finoa m 1,50.
.Dam1,51a1,99.
.Dam2,00a299.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino @ m2 3,00:
.. Altezza casseratura finoa m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura finoa m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Finoa m 1,50.
.Dam1,51a1,99.
.Dam2,00a299.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di festata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Finoam 1,50.
.Dam1,51al1,99.
.Dam2,00a2,99.

. Dam 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
.Dam20,101 a 0,250.
.Dam2 0,251 a 0,500.

. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Finoa m 1,50.
.Dam1,51a1,99.
.Dam2,00a299.
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012.530

.540

.550

.560

.570

013

.100

014

.100

.200

. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

Altezza di puntellamento per scale:
. Finoam 1,99.

. Finoam 2,99.

. Fino a m 4,00.

. Superiore a m 4,00.

Spessore di pianerottoli e solette:
. Finoa m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:

. Finoa m 1,50.

.Dam1,51a1,99.

.Dam2,00a299.

. Da m 3,00 a 4,00.

. Superiore a m 4,00.

Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Finoa m 0,50.

.Dam0,51 a 1,00.

.Dam 1,01 al1,50.

. Superiore am 1,50.

Regole di retribuzione per larmatura.

L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:

. Tipo di acciadio.

. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.

. Reti d'armatura in base al tipo.

. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.

. Collegamenti dell'armatura.

. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:

. Genere di elemento costruttivo.

. Calcestruzzo a prestazione garantita.

. Calcestruzzo a composizione.

. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.

. Lavorazione del calcestruzzo indurito.



Progetto:  029A STABILE MULTIFUNZIONALE
Edificio Caccia e Pesca a Giubiasco

Incarico: 2 CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto 1/19 (V20)

Pagina: 78
11.07.2025

CCC: 211.5

014.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Dam3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
.Dam3/m0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Finoa m 0,20.
.Dam0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Sezione di canali:
. Finoa m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
.Dam0,15a0,20.
.Dam0,21 a 0,25.
.Dam0,26 a 0,30.

. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
.Dam20,101 a 0,250.
. Dam2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerotioli:
. Finoa m 0,20.
.Dam0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solefte:
. Finoa m 0,20.
.Dam0,21 a 0,30.
.Dam0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).
.100 Per tutti i lavori.
110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-

lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.
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015.120

.200

.210

.220

.230

.240

.250

.260

.270

.280

.300

310

.320

.330

.340

.350

.360

.400

Messa a disposizione di materiali per le prove.
Per le casserature (1).

Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
limprenditore.

Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino @ mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

Casseratura di spigoli ad angolo acuto e oftuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

Controfreccia della casseratura nella misura in cui & ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con

e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

Per le casserature (2).

Esecuzione di casseratura verticale senza possibilita di
appoggio direfto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

Messa a disposizione della casseratura.

Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

Per larmatura.
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015.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-

016

420

430

.440

.500

510

.520

.530

.540

550

560

570

580

.600

610

.620

tazione relativa alle certificazioni di qualité del fabbri-
canfe.

Provvedimenti a garanzia della pulizia dellacciaio d'armatu-
ra.

Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

Certificazione della qualita delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

Per il calcestruzzo (1).

Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

Indicazione delle proprietd e della composizione del calce-
struzzo.

Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili allimprenditore.

Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anficipata.

Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.

Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di alire indicazioni per
5 giorni.

Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

Per il calcestruzzo (2).

Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti dopera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dellimprenditore fino al collaudo delle

stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del

calcestruzzo messe in appalto.

Prestazioni non comprese.
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016.100

110

.200

.210

.220

.230

.240

.250

.260

270

.280

.300

310

.400

410

420

.500

510

Per tutti i lavori.

Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

Per le casserature (1).

Casserature perse e casserature senza possibilita di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

Minor valore del materiale di casseratura danneggiate a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

Protezione di angoli a spigolo vive per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-

ciente o non piana, p.es.

strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

Esecuzione di casserature verticali senza possibilita di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore @

m0,51.

Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.

Per le casserature (2).

Dispositivo anficaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalfo.

Per larmatura.

Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

Per il calcestruzzo.

Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
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016.510

.520

.530

.540

.550

.560

.570

020

021

.100

.200

.210

.220

022

.100

.200

durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intfenaco di risparmi, giunti e
scanalature.

Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.
Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-

riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.

Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

Unita di tempo non intere.

Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
refribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

Seftimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

Metodi di misurazione per le casserature.

Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con

una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.
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022.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della

023

024

030

031

.100

.200

.300

.100

.200

.300

400

.100

.200

.300

.400

mensola a partire dal piede della parete o del mure di so-
stegno.

Metodi di misurazione per l'armatura.

Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

La massa dellacciaio d'armatura pud essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.
Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-

li viene computata la quantitd di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-

zo.

Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

Terminologia, informazioni

Terminologia generale.

Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.

Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-

piantistica e simili.

Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo |l
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualita
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.

Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.



Progetto:

029A STABILE MULTIFUNZIONALE
Edificio Caccia e Pesca a Giubiasco

Incarico: 2 CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto 1/19 (V20)

Pagina: 84
11.07.2025

CCC: 211.5

031.500

.600

032

.100

.200

.300

.400

500

.600

033

.100

.200

.300

.400

Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

Pila: pilastro nella costruzione di ponti.
Informazioni.

| parapetti con altezza superiore @ m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti

criteri (in sezione):

. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino

a 5:1 vengono considerati come pilastri.

. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.

. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

La fine dei lavori della costruzione grezza & definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

Generi di casserature.

Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a

m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
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033.400 A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura

034

.500

.600

.700

.800

.100

.200

.210

.300

310

.320

per la prima fase di getto di una trave-parete.

Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra I'arma-
tura superiore.

Tipi di casserature.

Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:

. Aspetto qualsiasi della superficie.

. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.

. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspefto omogeneo:

. Aspetfto omogeneo della superficie.

. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.

. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:

. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.

. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

. Tavole lisce.

Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.
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034.330

.340

.350

.400

410
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035

.100

110
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130

036

.100

110

120

Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:

. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.

. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato

maggiore della superficie da casserare.

Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di deftaglio.

Acciaio d'armatura.

Designazioni del grado di lavorazione dell'accicio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dellAssociazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'lmpiantistica ASCA.
Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.
Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

Lavorazione del calcestruzzo fresco.

Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-

ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-

terminata.

Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.
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036.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il moncbeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli pit grossi.

.220 Bocciardatura: laverazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, @ mane o a macchina, per oftene-
re una rugositd di mm 5.

100 Lavori preliminari
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
fura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a

% 5,0.

.110 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati natura-
li. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.112 Spessore da mm 51 a 100. 364 M2 s e

Riporto
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132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
naturali. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.101 Volume tappe fino a m3 4,0. 30 M3 s

200 Casserature (1)
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.200 Ogni supplemento di prezzo per le parti d'opera che
presentanc casseri di tipo differente nelle due facce
deve essere incluso nei prezzi d'offerta.

210 per ogni tipo di cassero deve essere compresa nei prezzi la
formazione dei fori per i distanziatori e la successiva
sigillatura con appositi tappi in materiale plastico e
sigillatura con materiale idrofugo. Il materiale
utilizzato per la sigillatura dovré avere caratteristiche
estetiche conformi al calcestruzzo gettato in opera.
Materiale di sigillatura su proposta dell'imprenditore:

.920 Ogni intervento inerente la sistemazione delle
imperfezioni deve essere preventivamente concordato con
la DL e/o lingegnere.

.930 Nei prezzi devono essere compresi tutti gli oneri
inerenti 'eventuale creazione dell'appoggio dei casseri.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,

solette di transizione

214 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

Riporto
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214.100 Tipo 1.
110 Altezza costante.

114 Altezza casseratura m fino a
0.50. 63 M2 e e

218 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 211 finoa 217.

.100 Casserature di testata, tipo 1.
110 Senza armatura passante.

114 Altezza casseratura m fino a
0.50. 7 M2 e e

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

124 Altezza casseratura m fino a

0.50. 4 M2 e e
220 Casserature per fosse, pozzi, canali
221 Casserature per fosse e pozzi.

.100 A una faccia, tipo 2.

.140 A pianta rettangolare.
141 Profondita totale m fino @
1.0.
Sezione in luce m2 finoa 5 15 M2 e e

222 Casserature verticali per canali.

.200 A 2 facce, tipo 2.

.210 A sezione rettangolare.

Riporto
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222.212 Bauletto per la posa di tubi
d'introduzione 120PE
Sezione canale in luce m2 0.19

Altezza casseratura m fino a
0.5. 26 M2 e e

.231 Cassero laterale per vano
lift.
Spessore parete fino a 0.30 m.
Altezza casseratura m fino a
2.50
up = m2 35 UP  rerereieeiiiieieeiie e

230 Casserature per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, menscle, speroni

231 Casserature per pareti verticali. Base di appoggio oriz-
zontale.

100 A 2 facce, tipo 2.

105 Altezza casseratura m fino a
1.00. 343 M2 e e

.300 A una faccia, tipo 2.

305 Altezza casseratura m fino a
3.50. 305 M2 e e

.400 A una faccia, tipo 4-1.

405 Altezza casseratura m fino a
3.50. 305 M2 e e

232 Casserature per pareti inclinate. Base di appoggio oriz-
zontale.

Riporto
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232.200 A 2 facce, tipo 4-1.
.220 Con inclinazione dai due lati fino a 5:1.

225 Altezza casseratura m fino a
4.00. 15 M2 e e

237 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 231 fino a 236.

.200 Tipo 4-1. Senza armatura passante.
.210 Casserature di testata per pareti a spessore costante.
.211 Spessore parete fino a m 0,25. 28 1

.300 Tipo 2. Con armatura passante.
Compreso lirruvidimento delle superfici di raccordo.

.310 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

311 Spessore parete fino a m 0,25. 28 1
240 Casserature per pilastri, capitelli, architravi, travi
245 Casserature per architravi diritti.

.100 Tipo 2. Orizzontale.
130 Altezza di puntellamento da m 2,00 a 2,99.
.134 Sezione m2 fino a 0.30. 15 M2 i e
.200 Tipo 4-1. Orizzontale.
.230 Altezza di puntellamento da m 2,00 a 2,99.
.234 Sezione m2 fino a 0.30. 26 M2 i e
.300 Tipo 2. Con pendenza da un lato fino a % 3,0.
.351 Sezione m2 fino a 1.00.
Formazione di gocciolatoi in

corrispondenza di aperture. 10 MZ s eeeeeeeeee e eeeeeans

248 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 241 fino a 247.

Riporto
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248.100 Casserature di testata, tipo 2.
110 Senza armatura passante.

.112 Spessore elemento costruttive
da m 0,26 a 0,50. 6 M2 e e

.301 Tipo 4.1
Senza armatura passante.
Spessore elemento costruttive

m fino a 0.25.
up = m2 9 UP  rerereieeiiiieieeiie e
250 Casserature per scale, pianerottoli
253 Casserature per scale e pianerottoli di forma particolare.
.001 Tipo 4.1

Secondo il piano architetto.
Alzate per ogni scala numero
20.

Cassero laterale da entrambi i
lati m2 fino a 1.00.

Cassero superficie inferiore

m2 fino a 0.50 compresa
maggiore difficioltd per
inserimento cassero in spazio
ristretto dal lato

dell'edificio.

Numero di scale da eseguire pz
2.

Numero di elementi gradino per
ogni scala pz 20.

Cassero di testata da un lato
m2 finoa 0.1.

Dimensioni gradino alzata fino
a 0.20 m, pedata fino a 0.35 m
Altezza di puntellamento m

fino a 3.50.

Larghezza rampa m 2.00
Spessore anima m variabile da
0.30 a 1.00.

Computo: elemento scala
completa.

up = pz

Base di appoggio calcestruzzo
dimensioni di 2.70x2.0 m con
altezza finoa 1.00 m .

Forma con geometria
particolare, vedere piani
architetto, scala facciavista.
Ogni supplemento per eventuali
cambiamento di forma di
gradini e appoggi sono da

Riporto
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253.001 prevedere nei prezzi unitari.

270

271

273

400

.100

.102

.103

.200

.202

.203

.100

120

121

.301

Sono da prevedere i costi
relativi ai casseri di forma
particolare. 2

Casserature per travi rovesce, parapetti

Casserature per travi rovesce e parapetti diritti.

Tipo 2.

Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. 2

Altezza casseratura dam 1,01
a1,50. 10

Tipo 4-1.

Altezza casseratura da m 0,51

a 1,00. 2

Altezza casseratura dam 1,01
a1,50. 10

Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 271 e 272.

Casserature di testata, tipo 2.

Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

Spessore elemento costruttive
finoa m 0,25. 8

Tipo 4.1

Senza armatura passante.

Spessore elemento costruttive

m fino a 0.25.

up = m2 9

Risparmi, inserti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto
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440

446

R 449

.100

101

.100

101

Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili

Nastri d'appoggio per costruzioni edili.

Appoggi per solette, fornitura e posa. Compreso il letto di
malta, spessore max mm 15.

Genere: elemento tipo CONNECT
BAND/GROUND BAND o prodotto
equivalente:

Elemento di separazione tra
materiali in EPDM per
sottofondi o prodotti tipo
carfa caframata.

Sono da comprendere nei prezzi
eventuali elementi di
spessoramento compresa
fornitura e posa e la messa in
opera dev'essere fatfta a
regola d'arte.

Eventuali osservazioni:

Spessore parete m fino a 0.30.

Computo: metri lineari di

testa di muro.

up = m. 135

Nastri di impermeabilizzazione
Nastri di impermeabilizzazione di giunti.

Fornitura e posa di nastri
tipo "Sika Swell-P" o prodotto
equivalente da indicare:
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R 449.101 Up=m 60
460 Inserti per strutturazione del calcestruzzo faccia a vista
461 Inserti nella casseratura per strutturazione della superfi-

cie.

.001 Elemento costruttivo: pareti,
parapetti ed eventuali
architravi.

Concerne pos. con tipologia di

cassero 4.1.

Superficie da trattare

indicare la tipologia di

trattamento e lavorazione:

Inserti

descrizione

Supplemento relativo al cambio

di cassero da 4.1 a qualsiasi

genere di tipologia secondo

indicazioni Architefto e/o DL

ad esempio:

-Esecuzione da realizzare con

tavole non piallate da ponte

240 mm abete, 4.00 m di

lunghezza;

-Esecuzione da realizzare con

tavole tipo 4.1.4 con disegno

secondo indicazione

architetto......

Eventuali osservazioni:

........................ 396
500 Armatura

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto
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500

510

.800

511

.100

110

115

.150

1562

514

.100

101

.200

.201

515

.002

.003

520

523

.100

101

540

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Acciaio d'armatura

Indicazione sui prodotti.

Acciaio d'armatura.

Acciaio B500B, fornitura e posa.

Lunghezze fisse.

Diametro mm fino a 30. 10'550
Qualsiasi grado di lavorazione.

Diametro mm fino a 30. 15'827
Supplementi all'acciaio d'armatura.

Per posizioni delle liste ferri.

Concerne pos. 511,512 e 513.
Computo: numero di posizioni. 100

Per piccoli quantitativi.

Concerne pos. 511,512 e 513.
Quantita inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di

liste. 100
Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

Taglio con trancia.

Diametro mm fino a 30.

up = pz 100
Taglio con disco.

Diametro mm fino a 30.

up = pz. 100

Reti d'armatura

Supplementi alle reti d'armatura.

Per il taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete
non tagliata.

Tagli diritti. 50

Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,

Riporto
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540

541

543

.100

.105

.100

131

132

armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili

Armatura di supporto.

Distanziatori a cavalletto con piedini di plastica, fornitura
e posa.

Altezza da mm 251 a 300. 300
Elementi con armatura di ripresa per collegamenti.

Armatura semplice, con o senza ganci, fornitura e fissaggio
ai casseri, compresi i lavori accessori. Di qualsiasi forma
e lunghezza.

Acciaio B 500 B.
Marca, tipo EBEA o COMAX o
prodotto equivalente:

Elementi per pareti interne.
Spessore elemento costruttive
m fino a 0.25. 6

Acciaio B 500 B.
Marca, tipo EBEA o COMAX o
prodotto equivalente:

Elementi per pareti interne
con isclazione incorporata.
Spessore elemento costruttive

Riporto
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543.132 m fino a 0.25. 6 M et e

600 Calcestruzzo (1)
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo |l
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione

612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.

401 Calcestruzzo tipo CPN C.
Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5.0.

up = m3. 42 UP  rerereieeiiiieieeiie e
613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-

zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-

pattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a

% 5,0.

.313 Spessore elemento costruttivo

m fino a 0.30. 49 M3 e e

.341 Superficie orizzontale.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0.50.
Elemento di ribasso platea per
passaggio dei cavi eleftrici. 9 M3 e e

620 Calcestruzzo per fosse, pozzi, canali

621 Calcestruzzo per pareti di fosse e di pozzi. Fornitura,
messa in opera e compattazione. Sezione di qualsiasi for-
ma.

Riporto
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621.300

310

311

314

401

630

631

401

.402

640

645

.200

.210

Calcestruzzo tipo CPN C.
Profonditd totale fino a m 1,50.

Spessore parete dam 0,15
a 0,20. 8

Spessore parete m fino a 0.30. 5

Calcestruzzo tipo silico

calcare a vista.

Secondo il piano

d'appalto/architetto.

up = m3

vedi pos. 621.314.

Supplemento per cambiamento

tipologia di beton per

elemento pareti lift. 5

Calcestruzzo per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, menscle, speroni

Calcestruzzo per pareti a spessore costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

Calcestruzzo tipo CPN C
Secondo il piano architetto
Altezza parete m fino a 3.50

Spessore parete m 0.25
up = m3 76

Calcestruzzo tipo CPN C
Altezza parete m finoa 1.0

Spessore parete m 0.25
up = m3 43

Calcestruzzo per pilastri, capitelli, architravi, travi

Calcestruzzo per architravi e travi diritte. Fornitura, mes-
sa in opera e compattazione.

Calcestruzzo tipo CPN C.

Orizzontale o con pendenza da un lato fino a % 5,0. Getto
contemporaneo alla soletta.

Riporto
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645.211 Sezione fino a m2 0,100. 2

650

653

670

671

.001

.300

310

314

.330

.334

401

Calcestruzzo per scale, pianerottoli

Calcestruzzo per scale e pianerottoli di forma particola-
re. Fornitura, messa in opera e compattazione.

Calcestruzzo tipo CPN C.

Secondo il piano architetto.

vedi pos.

up = m3

vedi pos.253.001

Pendenza trasversale pedata

gradino finc a 1%. 25

Calcestruzzo per travi rovesce, parapetti nonché per la
chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili

Calcestruzzo per travi rovesce e parapetti diritti. Fornitu-
ra, messa in opera e compattazione.

Calcestruzzo tipo CPN C.
Altezza trave rovescia e parapetto fino a m 0,50.

Spessore elemento costruttivo
m finoa 0.25 1

Altezza frave rovescia e parapetto dam 1,01 a 1,50.

Spessore elemento costruttivo
m fino a 0.25. 2

Calcestruzzo tipo CPN C
Esecuzione completa di
elemento locale elefirico con
muro di separazione.

Camera senza fondo.

Misure interne min. cm
60x130x80 di altezza.

Con elemento di separazione.
Sp. muri fino a ecm 30.

Sono da comprendere tutte le

Riporto
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671.

680

682

684

401

.001

.001

lavorazioni necessarie:

casseri Tipo 2, elementi di
congiunzione alla struttura
esistente, ferro armatura,

tubi fodera per passaggio tubi
(4 tubi DN esterno fino a 120
mm).

Sono da comprendere tutte le
lavorazioni di finitura del
calcestruzzo.

Sono da comprendere nei prezzi
le chiusure con coperchio in
ghisa riempito con

calcestruzzo.

Computo: numero di camere
up = pz

Sono da comprendere nel prezzo
anche la formazione di un
eventuale drenaggio in
corrispondenza del perimetro
della camera su indicazioni
della DL o persona

specializzata di riferimento. 1

Supplementi o riduzioni di prezzo al calcestruzzo

Supplementi per getto di calcestruzzo con temperatura del-
laria inferiore a gradi C 5.

Antigelo.
Indicare prodofto offerto
dall'imprenditore:

up = kg 644

Supplementi per livello di precisione elevato secondo la
norma SIA 414/1.

Teste dei muri, precisione +/-

3 mm su futto il perimetro

delle pareti per l'appoggio

delle travi di legno.

Modalita a libera scelta

dell'assuntore.

Computo: lunghezza appoggio

teste dei muri

up =m 100

Riporto
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687 Supplementi o riduzioni di prezzo per additivi speciali

per calcestruzzo.

.201 Riscaldamento degli inerti.
Computo: m3 platea
up = m3 110 UP  rerereieeiiiieieeiie e

800 Lavori accessori
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici

811 Irruvidimento delle superfici del calcestruzzo, compresa la
successiva pulitura.

.100 Subite dopo il getto.
.110 Con agente di irruvidimento.
111 Superfici del calcestruzzo. 12 1

121 lrruvidimento
descrizione ..................
Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficolta
causate dalla presenza di ar-
matura. 12 M2 e s

.200 Dopo lindurimento.

.203 Superfici dei gradini.
Tutte le superfici dei gradini
saranno frattazzate con
spigoli vivi. 12 M2 e e

.204 Superfici davanzali finestre.
Tutte le superfici dei dei
davanzali delle finestre
saranno frattazzate con
spigoli vivi. 5 M2 e e

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

101 Superficie orizzontale o con

Riporto
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812.101 pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. 190 M2 s e

.300 Talocciatura di gradini.
Compresi i tagli obliqui per raccordi d'angolo.

.301 Numero di gradini: 20 a scala.
Numero di scale: 2.
Numero totale di gradini : 40.
Larghezza gradini m 2.00.

Con aggiunta di malta. 76 M s eeeeeeee e e
820 Cura del calcestruzzo
821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-

ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. 95 M2 s e

.113 Superficie con pendenza supe-
riore a % 15,0 fino a vertica-
le. 154 M2 e e

121 Materiale di copertura tavole
in legno o prodotto su
proposta dellimprenditore:

Concerne pos.253.001 Elemento

scala.

Protezione di tutto l'elemento

scala, elemento facciavista. 50 M2 e e

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

211 Concerne pos. 821.113. 154 M2 e e

Riporto
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822

.100

110

a1

211.5

Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-

sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

Concerne pos. 821.111. 95 M2 e,

Totale Opere di calcestruzzo non armato e armato
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211.6 Opere murarie

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): 'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 3141/2013.
Opere murarie (V'20)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di refribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/266 "Condizioni gene-
rali per le costruzioni di mu-
ratura”, nonché definizioni di
termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
011 Regole di refribuzione generali.

100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quelle che vengono retribuite separatamente.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni pud contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori.

Anche per il calcolo dellammontare delle prestazioni per
gli acconti va utilizzato l'art. 146 della norma
SIA118.

.300 Se disposizioni legali nuove o modificate entrano in vigore
oppure vengono adottate norme tecniche dopo la data di rife-
rimento, il committente e l'imprenditore si accordano
per adeguare gli importi di retribuzione.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-

guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.



Progetto:

029A STABILE MULTIFUNZIONALE
Edificio Caccia e Pesca a Giubiasco

Incarico: 2 CPN Costruzione: 314 Opere murarie 1/13 (V20)

Pagina: 106
11.07.2025

CCC: 211.6

012.100

110

.200

.210

.220

.230

.240

.250

260

270

.280

.300

310

.320

.330

In generale.

Salvo altra indicazione nell'elenco prestazioni, sono
comprese le forniture necessarie per l'esecuzione di una
prestazione.

Prestazioni comprese (1).

Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque softerranee e meteoriche per quanto cid sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

Fornitura di mattoni o blocchi di compensazione usualmente in
commercio per |'adattamento in altezza o in lunghezza dei
corsi.

Spaccatura di mattoni o blocchi per l'adattamento in
lunghezza dei corsi.

Esecuzione di risparmi e di feritoie verticali, a condi-
zione che risultino dai piani esecutivi e che il loro spes-
sore corrisponda a tutto lo spessore dei mattoni o dei

blocchi.

Concatenamento con la muratura adiacente durante l'elevazio-
ne, a condizione che le necessarie indicazioni giungano
tempestivamente e che l'altezza dei corsi coincida.

Esecuzione in fase successiva della muratura esterna di ri-
vestimento.

Trasporto del materiale necessario per l'esecuzione della
muratura fino al luogo d'impiego.

Ponteggi necessari per |'esecuzione di murature fino a
un'altezza di m 3,0 dalla base d'appoggio del ponteggio e di
murature le cui altezze sono indicate nell'elenco presta-
zioni.

Prestazioni comprese (2).

Scarico, messa in deposito intermedia, trasporto sul luogo
dimpiego, messa in sicurezza e protezione degli elementi
costruttivi forniti dal committente.

Misure di protezione contro gli agenti atmosferici e altri
agenti dannosi per la muratura (compreso lo strato termoiso-
lante interposto nella muratura doppia) e per altri mate-

riali depositati destinati alla muratura.

Per la muratura da intonacare, le parti di mattone o di bloc-
co vanno ottenute mediante spaccatura, la malta dei giun-
ti va tirata alla cazzuola, le irregolarita risultanti dalla



Progetto:  029A STABILE MULTIFUNZIONALE Pagina: 107
Edificio Caccia e Pesca a Giubiasco 11.07.2025

Incarico: 2 CPN Costruzione: 314 Opere murarie 1/13 (V20) CCC:211.6

012.330 spaccatura dei mattoni o dei blocchi e le cavitd dei giunti
verticali vanno regolarizzate con intonaco a rinzaffo.

.340 Per la muratura che funge da supporto per un isolamento a
cappotto, le parti di mattone o blocco vanno oftenute me-
diante spaccatura, la malta dei giunti va tirata alla caz-
zuola e valgono le medesime tolleranze dimensionali della
muratura faccia a vista.

.350 Per la muratura che rimane in vista, sono ammessi piccoli
difetti sugli spigoli dei mattoni o dei blocchi. Le parti
di mattone o di blocco vanno ottenute mediante spaccatura e
posate in modo regolare con giunti orizzontali pieni tira-
ti alla cazzuola.

.360 Per la muratura faccia a vista vanno utilizzati mattoni o
blocchi paramano senza difetti, le parti di mattone o
blocco vanno ottenute mediante taglio e posate in modo rego-
lare con giunti pieni. La malta dei giunti per le murature
esposte alle inftemperie va addensata mediante lisciatura.

020 Metodi di misurazione

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za muratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unita di tempo non intere:
. Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
refribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
. Seftimana non intera: per ogni giorno di calendario vie-
ne retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concorda-
fo.

022 Regole di computo generali per la muratura.

.100 Il computo della muratura viene determinato in base alle
misure effettive; la parte compenetrante fra due murature
viene misurata una sola volta.

.200 Le aperture, i risparmi, le feritoie, le nicchie o le par-
ti di costruzione penetranti fino a m2 1,0 non vengono de-
dotte dal computo.

.300 Per le feritoie e le nicchie continue su piv piani, per il
calcolo del valore limite di m2 1,0 viene considerata l'al-

tezza in luce fra le solette.

400 Per la muratura a parete doppia, ognuna delle pareti viene
misurata separatamente.

.500 Per la muratura faccia a vista su due lati e per la muratura
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022.500

023

.100

.200

.300

024

.100

.200

025

.100

.200

.300

400

500

026

.100

.200

che rimane in vista su due lati, i supplementi vengono mi-
surati su ogni lato.

Regole di computo per la muratura di tamponamento.

Per la muratura di tamponamento vengono misurate le dimen-

sioni effettive.
| raccordi obliqui vengono misurati secondo la lunghezza.

Le pareti con intelaiatura di legno vengono misurate fino al
filo esterno del telaio che le delimita.

Regole di computo per pilastri a parete e pilastri liberi.

| pilastri a parete e le parti di parete libere vengono misu-
rati come pareti, indipendentemente dalle loro dimensioni.

| pilastri liberi che non possono essere computati con le
pareti e i pilastri di forma particolare vengono misurati
secondo la lunghezza.

Regole di computo per l'altezza delle pareti.

In corrispondenza degli appoggi delle solette di calce-
struzzo, la muratura viene misurata fino al filo inferiore
della soletta.

La muratura di rivestimento delle testate di solette viene
misurata separatamente secondo la lunghezza.

Per le murature continue situate davanti alle testate di
solette di calcestruzzo, p.es.

pareti di vani scala, di vani di ascensore o pareti di mura-
ture doppie, l'altezza della parete corrisponde all'altezza
del piano.

Le pareti perimetrali di soffitte e le pareti di frontone,
nonché le pareti in corrispondenza di impalcati vengono mi-
surate fino al filo superiore degli elementi costruttivi
inglobati nella muratura.

L'immuramento di travi e di correntini, nonché la finitura
superiore obliqua della muratura vengono misurate secondo
la lunghezza.

Regole di computo per architravi e appoggi per mura-
tura.

Gli architravi a sezione piena di porte e finestre vengono
misurati in metri secondo la loro lunghezza effettiva, sen-
za deduzione della parte incorporata nella muratura oppu-
re al pezzo.

Altri elementi che fungono da architrave quali architravi a
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026.200 cassonetto e velette, vengono misurati in metri secondo la

027

028

030

031

.300

.100

.200

.300

.400

.500

.100

.100

110

120

loro lunghezza effettiva oppure al pezzo.

Gli appoggi termoisolanti, fonoisolanti e quelli scorrevoli

vengono misurati in metri secondo la loro lunghezza effet-
tiva, senza deduzione della parte incorporata nella mura-
tura.

Regole di computo per intradossi, testate e angoli della
muratura.

Gli intradossi e le testate della muratura vengono misura-
ti separatamente secondo la lunghezza. Cié vale anche per
le aperture e per le nicchie di superficie fino a m2 1,0.

In corrispondenza delle mazzette di porte e finestre in
una muratura composta, gli intradossi vengono misurati
due volte.

Non vengono computati gli intradossi di risparmi e di
aperture destinati a essere richiusi, nonché di raccordi
rigidi a parti d'opera esistenti.

Gli intradossi di forma particolare vengono misurati secon-
do la lunghezza e descritti in una posizione separata.

Gli angoli della muratura eseguiti con mattoni speciali
vengono misurati secondo la lunghezza e descritti in una
posizione separata.

Regole di computo per i ponteggi.

Per la misurazione dei ponteggi necessari all'elevazione
della muratura in condizioni particolari o senza indicazio-

ni relative alle altezze viene applicata la norma SIA 118/222
"Condizioni generali relative ai ponteggi" in vigore al mo-
mento della stipulazione del contratto d'appalto.

Terminologia, abbreviazioni

Terminologia.
Terminologia (1).

Ripassatura al sacco: finitura a secco dei giunti subito dopo
la loro esecuzione, senza aggiunta di malta, al fine di
oftenere una superficie liscia a pori chiusi.

Muratura di tamponamento: muratura eseguita successivamen-
te allinterno di elementi portanti quali montanti, co-
struzioni a telaio o a traliccio.
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031.130

.140

.150

.160

170

.200

.210

.220

.230

.240

.250

260

.300

310

.320

.330

Muratura faccia a vista esposta alle intemperie: muratura
non protetta, resistente nel tempo contro la pioggia bat-
tente, l'umidita e il gelo.

Muratura specificata: muratura con caratteristiche indicate
dal produttore o dall'offerente.

Muratura inglobata: muratura contornata sui quattre lati da
pilastri, solette, travi di calcestruzzo armato o pareti
armate.

Muratura semplice: muratura a concatenamento di fascia o di
testa il cui spessore corrisponde alla larghezza risp.
alla lunghezza di ogni singolo mattone o blocco.

Muratura con giunti verticali a secco: muratura dove i giun-
ti orizzontali vengono eseguiti con malta, quelli verticali
rimangono a secco (mattone contro mattone o blocco contro
blocco).

Terminoclogia (2).

Muratura con requisiti particolari: muratura che, oltre a
quelle meccaniche, deve soddisfare anche esigenze partico-
lari riguardanti p.es. l'isolamento termico o fonico.

Muratura di mattoni a cassaforma: muratura di mattoni ca-
vi destinati a essere riempiti con calcestruzzo o malta dopo
la loro posa.

Imboiaccatura: applicazione mediante pennellessa di uno
strato di miscela a base di latte di calce con aggiunta di
aggregati (p.es. sabbia fine, farina minerale).

Muratura che rimane in vista: muratura di mattoni o blocchi
normali destinata a rimanere in vista (non intonacata).

Muratura faccia a vista: muratura di mattoni o blocchi pa-
ramano con particolari esigenze di colore, di struttura
della superficie e di lavorazione dei giunti.

Muratura standard: muratura con proprietd meccaniche con-
formi alla norma SIA 266.

Terminologia (3).

Muratura composta: muratura eseguita con mattoni o blocchi
di larghezza uguale o diversa, disposti in modo alternato co-
si da sovrapporsi trasversalmente e longitudinalmente.
Addensamento della superficie dei giunti: lisciatura della
superficie anteriore dei giunti mediante un attrezzo, ese-

guita durante l'elevazione.

Muratura a giunti pieni: muratura con giunti orizzontali e
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031.330 verticali eseguiti con malta.

032

100

.340

.100

.200

A seconda del tipo di mattoni o blocchi e dello spessore
della muratura, i giunti possono essere eseguiti con una o
piv strisce di malta.

Muratura di rivestimento: muratura utilizzata generalmente
per il rivestimento di facciate, collegata alla struttura
portante mediante dispositivi di ancoraggio, p.es. parete
esterna di una muratura doppia.

Abbreviazioni.

Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
. B Mattone o blocco di laterizio.

. BL Mattone o blocco di laterizio, leggero.

. C Mattone o blocco cementizio.

. CL Mattone o blocco cementizio, leggero.

. K Mattone o blocco silico-calcareo.

. P Mattone o blocco di calcestruzzo cellulare.
. PL Mattone o blocco di calcestruzzo cellulare, leggero.
. gp con superficie granulata.

. mp con superficie liscia.

. op con superficie rigata.

Per la designazione delle murature:

. D Muratura specificata.

. MB Muratura in mattoni o blocchi di laterizio.

. MBD Muratura specificata in mattoni o blocchi di lateri-
zio.

. MBL Muratura in mattoni o blocchi di laterizio leggeri.

. MBLD Muratura specificata in mattoni o blocchi di laterizio

leggeri.

. MC Muratura in mattoni o blocchi cementizi.

. MCD Muratura specificata in mattoni o blocchi cementizi.
. MCL Muratura in mattoni o blocchi cementizi leggeri.

. MCLD Muratura specificata in mattoni o blocchi cementizi
leggeri.

. MK Muratura in mattoni o blocchi silico-calcarei.

. MDK Muratura specificata in mattoni o blocchi silico-cal-
carei.

. MP Muratura in mattoni o blocchi di calcestruzzo cellu-
lare.

. MPD Muratura specificata in mattoni o blocchi di calce-
struzzo cellulare.

. MPL Muratura in mattoni o blocchi di calcestruzzo cellu-
lare leggeri.

. MPLD Muratura specificata in mattoni o blocchi di calce-
struzzo cellulare leggeri.

Muratura in mattoni o blocchi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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130

132

.800

.890

.100

130

134

Muratura MK e MKD in mattoni o blocchi silico-calcarei

Indicazione sui prodotti.
Marca, tipo BKS o prodotto commerciale equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

NB: le spese di dimostrazione dell'equivalenza del prodotto
proposto dallimpresa offerente rimangono a carico
esclusivo di questultima.

Muratura semplice MK in mattoni o blocchi silico-calcarei,
senza requisiti particolari.
Elevazione successiva alla costruzione grezza.

Con giunti orizzontali e verticali pieni.

ddamm 115 a 135.

h m fino a 3,60

Nel prezzo unitario deve
essere incluso:

- fornitura e posa alla base
della muratura in silico-
calcare di un elemento tipo
"Stahlton Thermolino" per
taglio termico.

Lunghezza pareti ca. 16 metri
Eventuale prodotto equivalente
da indicare:

- il perfetto raccordo della
muratura alle altre parti
d'opera, ed in particolare
alle travature in legno;

- l'esecuzione di risparmi
nella muratura per il
passaggio dei canali di
ventilazione, dim. fino a
30x30 cm (totale 6 risparmi)
- ogni altra prestazione per
un'esecuzione a perfetta
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132.134 regola darte.

136

200

220

.160

164

.900

.902

d da mm 190 a 220.

h m fino a 3,60

Nel prezzo unitario deve
essere incluso:

- fornitura e posa alla base
della muratura in silico-
calcare di un elemento tipo
"Stahlton Thermolino" per
taglio termico.

Lunghezza pareti ca. 16 metri
Eventuale prodotto equivalente
da indicare:

- il perfetto raccordo della
muratura alle altre parti
d'opera, ed in particolare
alle travature in legno;

- l'esecuzione di risparmi
nella muratura per il
passaggio dei canali di
ventilazione, dim. fino a
30x30 cm (totale 2 risparmio)
- ogni altra prestazione per
un'esecuzione a perfetta
regola d'arte.

Muratura di tamponamento MK, MKD.

Tamponamento/chiusura di aperture in struttura
esistente, compreso di raccordo a parti d'opera.

Esecuzione siliconature
perimetrali sulla murature in
silico-calcare descritte nelle
posizioni precedenti.
Spessore da 5 a 10 mm
Colore indicativamente grigio
come muratura

Supplementi e lavori accessori alla muratura

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Supplementi e lavori accessori alle murature MK e MKD

Riporto

60

20



Progetto:  029A STABILE MULTIFUNZIONALE
Edificio Caccia e Pesca a Giubiasco

Incarico: 2 CPN Costruzione: 314 Opere murarie 1/13 (V20)

Pagina: 114
11.07.2025

CCC: 211.6

221 Supplementi alle murature MK e MKD per testate, intradossi e
angoli.

.100 Esecuzione di testate e di intradossi.

110 In squadra.

111 Per qualsiasi spessore e al-
tezza di muratura. 40

222 Supplementi alla muratura per finitura della parte superio-
re.

.100 Cappa di malta.

110 Superficie orizzontale.

111 Per muratura di qualsiasi
spessore. 40

223 Supplementi per requisiti elevati relativi alle superfici.
.200 Per muratura che rimane in vista.

.201 Per qualsiasi spessore e al-
tezza di muratura. 80

250 Architravi pieni

251 Supplementi alla muratura per architravi pieni, compresa la
muratura di compensazione sovrastante.

.200 Architravi di calcestruzzo.
Marca, tipo "Stahlton per MK o
eventuale prodotto equivalente
da indicare:

210 h fino a mm 65.

.215 b mm fino a 200 5
500 Lavori complementari alla muratura

Riporto
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500 s
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
510 Impermeabilizzazione contro 'umiditd ascendente
511 Impermeabilizzazione contro 'umiditd ascendente alla base |
della muratura, compreso il letto di malta.
BB
.100 Materiale a scelta dellimprenditore.
101 Larghezza strisce fino a
mm 200. 20 M i e,
.102 Larghezza strisce da mm 210
a 300. 5 M i e
901 IMPERMEABILIZZAZIONE SOPRA
PLATEA
Impermeabilizzazione
orizzontale con carta
catramata contro 'umidita
ascendente, con risvolto lungo
le pareti perimetrali in
calcestruzzo fino al filo
superiore del sottofondo
finito.
Compreso taglio a filo
superiore del sottofondo
finito (circa 20 cm)
Marca, tipo "Swisspor Bikuvap
LL EVA" o prodotte equivalente
da indicare:
Computo: superficie effettiva
ricoperta (piano e risvolto
verticale) escluso supplement
per le sovrapposizioni.
Nel prezzo unitario deve
essere incluso il supplemento
per la formazione del risvolto
contro le pareti.
Concerne plafea piano terra 170 M2 s e
520 Armatura per muratura

Riporto
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520.800 Indicazione sui prodotti.

550

551

552

800

R 890

R 899

.100

110

112

.801

.100

101

Strati di separazione

Strati di separazione orizzontali fra la parte superiore
della muratura e la soletta.

Su muratura non portante.

Materiale a scelta dellimprenditore, spessore stra-
to da mm 10 a 20.

Muratura d mm fino a 200
Concerne pareti non portanti
in silico-calcare

Strati di separazione verticali fra due murature o in cor-
rispondenza di giunti di movimento.

Marca: generico

Tipo: Sagex - EPS

Spessore strato mm fino a 60.
Muratura d mm fino a 200.
Materiale muratura contigua:
qualsiasi.

Il prezzo unitario offerto
include fornitura e posa, il
fissaggio delle fasce, gli
adattamenti, i tagli ed i
relativi sfridi e scarti

nonché l'allontanamento e la
gestione di quest'ultimi
presso discarica e relative
tasse.

Lavori complementari ai lavori di finitura

Opere supplementari

Malte di livellamento e opere di drenaggio verticali contro

pareti

Fornitura e posa di massa impermeabilizzante.

Applicazione a piu riprese in funzione dell'andamento della

costruzione.

Marca, tipo "Barrapren” o

Riporto

20

30
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R 899.101 prodotto equivalente da
indicare:

Concerne pareti perimetrali
interrate

R .102 Supplemento alla pos. R
899.101 per
impermeabilizzazione pareti
con manti di bitume polimero
tipo "Swisspor BIKUTOP EPS S
flam" o prodotto equivalente
da indicare:

(1 strato) saldata a caldo
Sovrapposizione tele almeno 10
cm

Computo: superficie
effettivamente eseguita

incluso tagli e adattamenti

teli.

R .200 Fornitura e posa di foglio drenante da posare

verticalmente contro le pareti interrate. Compreso ogni altro

accessorio fornito dal fabbricante per il fissaggio,
quali profili di partenza, chiodi, viti, ecc.

R .201 Marca, tipo "Delta MS" o
prodotto equivalente da
indicare:

Concerne pareti perimetrali

interrate
R .300 Malte di livellamento
R .301 Esecuzione malte di

livellamento o sottocolature
per appoggio carpentieria in
legno, da eseguire sulle
testate delle pareti in
calcestruzzo.

Malta tipo "Sika Grout 314 N
o prodotto equivalente da
indicare:

Spessore fino a 20 mm

Riporto

190

190

190
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R 899.301 Larghezza fino a 250 mm
Nel prezzo unitario devono
essere incluse tutte le
necessarie casserature
(modalita a libera scelta
dell'assuntore), ed ogni altra
prestazione necessaria e non
descritta per un'esecuzione a
perfetta regola d'arte.
L'esecuzione di tale lavoro
sard definito secondo
indicazioni del carpentiere e
delling. civile.

Non verranno accettate
rivendicazioni di sorta di
qualsiasi sorta o natura in
fase di liquidazione.

Up = m (metri lineari) 115 M s eeeeeeee e e

900 Installazioni provvisorie

210 Elementi di chiusura

211 Separazioni provvisorie di locali.

.100 Parete di separazione costituita da tavole incuneate fra
pavimento e soffitto, esecuzione o spostamento. Comprese \
la messa a disposizione e la rimozione. 1

102 hmfinoa 3,0 10 M2 e e

912 Chiusure prowvisorie di vani di porte e finestre. Compresi
i mezzi di fissaggio e il fissaggio alla parte d'opera, la
messa a disposizione e la rimozione.

.200 Con fogli di materiale sintetico e telai in listoni. h d

.202 Vanidam2 1,1 a?2,0. 10 o7
.203 Vanida m2 2,1 a 5,0. 10 o7
.204 Vani superiori a m2 5,0. per M2 e,

913 Porte ed elementi di chiusura dell'edificio provvisori.

Comprese la messa a disposizione e la rimozione.

Riporto
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913.100 Porte interne chiudibili a chiave.

.101 Per vani fino am2 2,0. 5 PZ e e

914 Parapetti provvisori. Comprese la messa a disposizione e la
rimozione. Computo: lunghezza corrimano.

.100 Per scale.

101 Scale diritte. 20 M et e

940 Ponteggi

942 Ponteggi per vani.

.100 Installazione o spostamento, comprese la messa a disposi-
zione e la rimozione.

101 Piano di lavoro formato da
travi portanti fissate alle
pareti del lift, tavole in
legno, parapetti laterali,
secondo le indicazioni della
ditta esecutrice
dell'assuntore.
Dimensione vano ascensore 160
x 155 cm 1 PZ e eeeeeeeeeeeeeeaeaaeans

.801 Fornitura e posa di parapetto
in legno quale chiusura della
porta del vano ascensore
durante il cantiere, formato
da 3 assi fissati alle pareti
secondo raccomandazioni SUVA.
Larghezza porta 120 cm
up = pz 1 UP  errrrriiiiiiiis eeeeeeeeeaeeeeeaaaens

211.6 Totale Opere murarie s




Progetto:

029A STABILE MULTIFUNZIONALE
Edificio Caccia e Pesca a Giubiasco

Incarico: 2 CPN Costruzione: 111 Lavori a regia 1/15 (V17)

Pagina: 120
11.07.2025

CCC: 219

219

Diversi

000

.100

200

210

211

.300

Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza", cifra 10).

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1111/2015.

Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni

Prezzi a regia.

Lavori a regia su indicazione
scritta o verbale della DL,
compreso sorveglianza e
consumi attrezzi. | bollettini
dovranno essere presentati, di
regola, giornalmente alla DL
per il controllo e la firma.
Non saranno accettati
bollettini con piv di due/tre
giorni di ritardo rispetto
allesecuzione dei lavori. Per
i lavori a regia fanno stato
le indicazioni delle
prescrizioni generali
(condizioni, indicazioni,
ecc.) allegate alla presente
offerta. Ai fini della
liquidazione faranno stato le
tariffe della SSIC Sezione
Ticino in vigore al momento
dellinoltro dell'offerta,
applicando sconti e ribassi
concessi qui di seguito.

Sul bollettino a regia (e

sulla ricapitolazione), per
ogni opera deve essere
indicato il rlativo
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211.300

220

221

.100

222

.001

230

232

.100

233

.001

240

242

.100

244

.001

250

numero/posizione del
tariffario a regia.

Salari

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ...cooveeveeeii,
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei salari secondo i
prezzi a regia.

Materiali

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ...cooveeveeeii,
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia.

Macchinari, aftrezzi, materiale di esercizio

15'000

5'000

Ribasso dellimprenditore compresa la conduzione. Calcolo

del fattore.

Ribasso % ..ooevvvvveennne.n,
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.

Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario

= fattore.

Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia.

Prestazioni di terzi

Riporto

3'000
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251

.100

252

.001

219

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ......cccvveeeee.n.

Fattore =

(100 - ribasso) : 100.

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.
Somma degli importi delle pre-

stazioni di terzi secondo i
prezzi a regia.

Totale Diversi
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411.4 Canalizzazioni all'esterno dell'edificio

000

010

011

.200

.100

.200

.300

400

410

420

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): 'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi

di misurazione e definizioni

di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

Regole di retribuzione

Regole di retribuzione generali.

Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualita del terreno definita. La

scelta del mezzo di scavo o di abbattimento & lasciata al-
limprenditore.

Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

Le prestazioni per i depositi intfermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

Difficoltd causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

Difficolta: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la

pos. 251 "Difficolta causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficolta durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore & tenuto @
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
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011.420 Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative

012

430

.100

110

.200

.210

.300

310

alla messa in sicurezza e alla protezione.

Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approwvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
fi.

Prestazioni comprese (1).
Per tutti i lavori.

. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque softerranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-

se drenanti e simili.

Per tutti i lavori di scavo.

. Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.

. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla rivtilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non

sono dovuti a condizioni geologiche.

. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dallimprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.

. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
linterno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per

il carico di materiale e il trasporto.

. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

Per lo scavo a macchina.

. Lavoro ausiliario @ mano.

. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.

. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato

di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.

. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

400 Per lo scavo a mano.
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012.410 . Messa in deposito infermedio laterale del materiale o cari-

013

.500

510

.520

.600

610

.700

710

.720

.800

.810

co direfto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

Per lo smaltimento delle acque.

Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:

. Linea elettrica fino a m 50.

. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino @ m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

Per la messa in sicurezza della trincea.

Sbadacchiature:

. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.

. Difficoltér durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.

. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

Per le condotte e i pozzetti.

Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

Per i pozzetti:

. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.

. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.

. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.

. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-

zione: un raccordo alla condotta.

. Copertura provvisoria del pozzetto mediante limpiego
della copertura definitiva.

. Struttura del pozzetto.

. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
lacqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

Lavori per il collaudo.
Pulizia di condotte e pozzetti.

Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.
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013.110

120

130

.200

.210

014

.100

110

120

130

.140

.150

.200

.210

.300

310

.320

.330

.340

.350

.360

Lavoro ausiliario @ mano.
Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

Pulizia delle aree di deposito intermedio per il iempimento
con materiale depositato lateralmente.

Per la fornitura di materiale.

Per la fornitura di materiale da parte dellimprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

Prestazioni non comprese.

Per tutti i lavori.

Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

Servizio invernale.

Attrezzature per terzi.

Per le condotte.

. Difficolts causate dalla presenza di condotte.

. Interruzione di condofte.

. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

Per i lavori di scavo.

Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatii
di calcestruzzo.

Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geclogiche.

Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.
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014.

020

021

370

.380

.400

410

.500

510

.520

.530

.540

.550

.600

610

.620

630

.700

710

.720

.100

.200

.300

Protezione del materiale destinato alla rivtilizzazione.

Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.
Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.
Per i trasporti e il ricarico di materiale.

Tasse di deposito.

Sistemazione del materiale nel deposito.

Trasporto con il mezzo di scavo.

Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

Trasporto allinterno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

Pompe per lo smaltimento delle acque.

Compattazione del fondo della fossa di scavo.

Vasche di neutralizzazione e decantazione.

Per i movimenti di terra vegetale.

Innaffiamento delle superfici seminate.

Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte

A).

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.

L'indennizzo di difficoltér di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantita fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non & ammesso.

Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una

022

023

.500

.600

610

.620

.700

.100

.200

.300

400

500

.600

.700

.800

bilancia tarata.

Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

Unita di tempo non intere.

Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.
Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esternc delle pareti sha-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

Quale profondita della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lafi e
sul fondo dello scavo.

Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondita trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della frincea in questione).

La lunghezza della frincea viene misurata lungo il suo
asse.

In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-

zetto viene misurato come scavo della trincea.

Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.
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023.100

024

.100

.200

.300

025

.100

110

120

.200

.210

.220

026

.100

.200

.300

L'impiego di breve durata di pompe maobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.
Condotte.

La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

| pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

Pozzetti.

Per i pozzetti quale profondita vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto piU basso del fondo del
pozzetto.

Per i pozzetti di infiltrazione quale profondita vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto piu in basso.

Metodi di misurazione per 'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. | sovrapprofili degli
avvolgimenti e i iempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo feorico e vengono computati separatamen-
te.

Per il iempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

| iempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.
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026.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-

027

030

031

.500

.100

.200

.300

.100

.200

.300

struzzo casserata.
Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

Per le posizioni riguardanti le difficoltd, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:

. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.

. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-

za dall'avwvolgimento) valgono come una condotta.

. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa

allo scoperto supera il doppic della larghezza tecrica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'awolgimento
della stessa.

. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.

. Per piu condotte situate nello stesso profilo di scavo,

la somma delle sezioni determinanti per lo scavo @ mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.

. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalité di misurazione.

Terminologia, abbreviazioni

Terminologia generale.

Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.
Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale

rivtilizzo.

Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza rivtilizzo del materiale rimosso.
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032

.100

110

120

130

.140

.150

.160

.200

.210

.220

.230

.240

033

.100

Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.
Trincee.
Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina & lasciata allimprenditore.

Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
& composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.

Profonditd trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:

. Classe 1: orizzonte A e B.

. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.

. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

Sbadacchiature.

Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

Condotte:

. Awvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.

. Letto di posa: parte che porta il tube fra il fondo

della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
& costituito da uno strato inferiore e uno superiore.

. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
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033.100 sommitd della condotta stessa.

034

.200

.300

. Altezza di copertura: distanza fra la sommita della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore

delle traversine.

. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.

. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).

. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

Pozzetti:

. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
limmissione e lo spurgo dell'aria.

. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.

. Dispositive di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.

. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.

. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un alfro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.

. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia

e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.

. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.

. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

Canalette per lo smaltimento delle acque:

. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, cosfituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.

. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.

. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profile bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

Abbreviazioni.

.100 In generale:

. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
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034.100 salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densita.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: clorure di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. Tl: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintfetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura festa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. Pl: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/QOD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
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034.600 . LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-

100

110

R 119

200

.700

.001

ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

Valori caratteristici dei tubi:

. E_R: modulo di elasticita o di deformazione del tubo.

. E_R,breve: modulo di elasticitd o di deformazione a breve
termine del tubo.

. E_R,lungo: modulo di elasticitd o di deformazione a lungo
termine del tubo.

. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.

. SD: rigidezza diametrale effettiva.

. SN: rigidezza diametrale nominale.

Lavori preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Opere prowvisorie

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

Taglio e rimozione
pavimentazione in asfalto per
scavo trincea infrastrutture
AMB e SWISSCOM.
Larghezza striscia d'asfalto
rimossa fino a 100 cm
Profondité fino a 150 cm

Nel prezzo unitario devono
essere inclusi:

- tagli precisi @ macchina o
con fresatrice;

- esecuzione pavimentazione
provvisoria in cemento dopo
riempimento (pavimentazione
definitiva a carico di terzi);

- trasporto in discarica,

tasse di smaltimento incluse;
- ogni altra prestazione per
un esecuzione a perfetta
regola d'arte. 10

Lavori di scavo

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto
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230

231

232

260

262

.100

.107

.108

.109

.200

.202

.300

.301

.400

401

Scavo di trincee a V, di fosse a V

Scavo di trincee a V e fosse a V. Classi di abbattimento da 1
a 4.

A macchina.

Profonditd m 2,50
Trincea per tracciati acque
scure 130

Profonditsd m fino a 1,50
Trincee per tracciati acque

chiare 90

Profonditd m 1,50
Scavo per trincee filtranti
Lunghezza globale ca. 45 metri

Larghezza scavo ca. 100 cm 70
A mano.
Profondita m finoa m 1,00 10

Supplementi allo scavo a macchina di trincee a V e fos-
sea V.

Per difficoltd causate da ostacoli isolati.

Trovanti superiori a m3 0,25.

10
Per difficolta varie.
Scavo in terreni con radici,
compresa la rimozione delle
radici.

10
Trasporti

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

Riporto

m3

m3

m3

m3
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262.200 Alla discarica, escluse le tasse.

210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

213 Materiale di scavo.
Ubicazione discarica da
indicare:

270 Tasse per materiale alla discarica

272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

100 Alla discarica dellimprenditore.

110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.213 100 M3 s

400 Tubi e pezzi speciali

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti

.900 | prezzi concernono fornitura e posa di tutti gli elementi
descritti.

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.
111 DN/OD 125. 40 M e
.112 DN/OD 160. 40 M e

472 Tubi di drenaggio di cloruro di polivinile senza plastifi-
canti PVC-U.

Riporto
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472.100 Tubi di drenaggio con giunzione a innesto, fornitura, posa
e guarnizione elastica.

.105 DN/OD 150

Per trincee filtranti 45 T vt e e

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

110 Fino a gradi 45.
111 DN/OD 125. 5 PZ e eeeee e
.112 DN/OD 160. 5 PZ e eeeee e

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.512 DN/OD 125. 5 PZ e eeeee e
.513 DN/OD 160. 10 PZ e eeeee e
476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti

PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.
100 Tagli diritti.
.101 Fino a DN 160. 20 PZ e e
.200 Tagli obliqui.
.201 Fino a DN 160. 10 PZ e e
600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi

prefabbricati

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
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611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-

fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supplemen-

tari alle condotte v.
pos. 671.

.120 DN 800, con cono DN 800/600.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60

.122 Profondita pozzetto da m 1,01
a 1,50. 1 PZ e eeeeeeeeeeeeeeaeaaeans

.130 DN 1'000, con cono
DN 1'000/600.

.133 Profondita pozzetto da m 2,01
a 2,50. 1 PZ e eeeeeeeeeeeeeeaeaaeans

.137 Profondita pozzetto m 2,00
Pozzi per ispezione e pulizia
trincee filtranti 2 PZ e e

R .900 Pozzetti pluviali

R .901 DN 300
Profondité pozzetto fino a 100
cm
Compreso coperchio circolare
di ghisa 4 o7

R 619 POZZETTI PER INFRASTRUTTURE AMB, SWISSCOM E POZZETTI PER
ALIMENTAZIONI ELETTRICHE ESTERNE

R .001 Fornitura e posa pozzetti di
tiraggio per linea AMB.
DN 800/600
Altezza 120 cm
Compreso coperchio circolare
tipo "Gatic" 1 o7

R .002 Fornitura e posa pozzetti di
tiraggio per linea Swisscom.
DN 800/600
Altezza 120 cm
Compreso coperchio circolare
tipo "Gatic" 1 o7

R .003 Fornitura e posa pozzetti per

alimentazioni elettriche
esterne.
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R 619.003 DN 800/600
Altezza 100 cm 2 o7

R .004 Fornitura e posa pozzetti per
ricariche elettriche e
alimentazione comandi cancello
cancello.
DN 300
Altezza 60 cm
Compreso coperchio circolare
di ghisa 5 o7

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

770 Coperture e coronamenti

771 Telai e coperture per pozzetti, caditoie, dispositivi di
raccolta, impianti di separazione e manufatti speciali,
fornitura sul luoge di impiego.

.200 Coperture di ghisa.

201 Classe A15
Marca, tipo "VON ROLL" g
Tipo: 2640
Telaio e chiusino in ghisa con
maniglia, inodore, non

carrozzabile

DN 600 mm 2 PZ e eeeeeeeeeeeeeeaeaaeans

.202 Classe B125 (carrabili)
Marca, tipo "VON ROLL"
Tipo: 2613
Telaio e chiusino in ghisa con
maniglia, inodore,
carrozzabile
DN 600 mm
(posa 5 cm softo la
pavimentazione finita in
calcestre, compreso copertura
chiusino con stuoia geotessile
o materiale idoneo allo
scopo). 4 o7

800 Riempimento di trincee per condotte

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto
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800

810

811

830

831

.200

.210

215

.901

.902

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Fornitura di materiale

Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

Computo: volume materiale compatto.
Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

Ghiaione 40/80
Per trincee filtranti 20

Awolgimento di condotte con calcestruzzo

Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
fo.

Posa n® 2 tubi in PE DN120
concernenti l'infrastruttura

AMB (forniti da AMB).

Nel prezzo unitario deve

essere incluso:

- l'avvolgimento delle

condotte con calcestruzzo tipo
CEM Kg/m3 200 con aggregati di
diametro 0-16 mm, sezione
avvolgimento fino a 60 x 60 cm
(fornitura e posa)

- ogni altra prestazione per
un'esecuzione a regola d'arte

e secondo le indicazioni della
AMB.

Up=m

Computo: metri lineari di
frincea 40

Fornitura e posa di rinfianco
e copertura con calcestruzzo
magro di condotte eletiriche
in PE DN60 mm (fornite da
terzi) concernenti
lalimentazione del cancello e
delle colonnine elettriche
Up=m

Riporto
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R 831.

840

R 849

850

851

870

902

.001

.900

.200

.210

211

.220

221

Computo: metri lineari di
trincea 80

Lavori accessori relativi allavvolgimento di condotte

TRINCEE FILTRANTI

Esecuzione di frincea

filtrante per smaltimento

acque meteoriche del tetto
dell'edificio.

Scavo, fornitura del tubo di
drenaggio, fornitura dei pozzi
di ispezione e fornitura del
ghiaione descritte nelle
posizioni precedenti.

Sezione trincea drenante 60x60
cm

Il presente prezzo unitario
comprende:

- posa della stuoia geotessile
sul perimetro della sezione di
scavo

- la posa del tubo di

drenaggio e l'avvolgimento con
ghiaione 40/80 45

Riempimento di trincee per condotte

Nei prezzi unitari dei riempimenti deve essere

incluso il necessario costipamento del materiale con

piastra o modalita a libera scelta dellassuntore.

Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o

di riporto.

Computo: volume materiale compatto.

A macchina.

Materiale di scavo. 190
A mano.

Materiale di scavo. 10

Lavori accessori (2)

Riporto
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874

.301

R 890

R 899

R .001

411.4

Lastre filtranti e stuoie drenanti, fornitura e posa.

Fornitura stuoie geotessili
Marca, tipo "Colbond" o
prodotto equivalente da
indicare:

Concerne trincee filtranti
up = m2 100

DIVERSI
MODIFICA TRACCIATI ESISTENTI

La DL definisce con la
presente posizione un importo
per la modifica delle
condotte, tracciati e/o
impianti esistenti (tracciati
acqua potabile, ecc.). La DL,
non essendo in possesso di un
rilievo ufficiale dei

rispettivi tracciati,

quantifica con la presente
posizione un importo globale
da utilizzare a regia per lo
spostamento, l'adattamento o
lo smantellamento dei
rispettivi tracciati. Su

ordine della DL, l'impresario
costruttore effettuerd a regia

i rispettivi lavori secondo le
tariffe specificate

nell'apposito capitolo CPN 111
(lavori a regia con rispettiva
scontistica).

Importo stimato dalla DL per
lesecuzione dei rispettivi

lavori 5'000.- chf. 1

Totale Canalizzazioni all'esterno dell'edificio

gl

5'000.00

5'000.00

Totale generale



RICAPITOLAZIONE

201.1

211.0

211.5

211.6

219.0

411.4

Movimenti di terra

Impianto di cantiere

Opere di calcestruzzo non armato e armato

Opere murarie

Diversi

Canalizzazioni all'esterno dell'edificio

Importo totale lavori (senza IVA)
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