
  

  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 

   
  Concorso N°.:  26006 
   

  Appalto LCPubb 
   

   
   

  STABILI E2040 + E2041 + E20244 TREVANO  
  
  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA: 
   

  CARPENTIERE 
  
   
    
   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 8.1 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni dell’elenco prezzi. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritto al registro di commercio:   

 ▪ quale :  

 ▪ data iscrizione :  

 ▪ sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

 ▪ a decorrere dal :  

 ▪ presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

 ▪   

 ▪   

 ▪   
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):  

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relative all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relative all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio 
 

Consorzio non ammesso. 
 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto ammesso per: Mezzo di sollevamento. 
 
La fornitura non è considerata un subappalto. 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun 
subappaltatore l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio. 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
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L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa 
per genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data 
della richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
 
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 
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Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

  Mezzo di sollevamento CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
▪ di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
▪ di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
▪ di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
▪ di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

▪ di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102). 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.200 Architetto. 
 
123.210 Marco Rezzonico e Alfio Norghauer 

Via Cortivo 12 
6976 Castagnola 
Telefono +41 91 941 26 29 
Mobile +41 79 728 42 68 
e-mail alfio@norghauer.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Marco Rezzonico e Alfio Norghauer 

Via Cortivo 12 
6976 Castagnola 
Telefono +41 91 941 26 29 
Mobile +41 79 728 42 68 
e-mail alfio@norghauer.ch 
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto le opere da carpentiere per la realizzazione dei lavori 

da copritetto nell’ambito della manutenzione straordinaria negli stabili E2040 + E2041 + 
E2044 a Trevano. 
Si tratta di edifici amministrativi che saranno occupati e agibili durante i lavori. 

 
131.200 L’intervento generale consiste nel risanamento della copertura dei tre edifici 

amministrativi. 
 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Stabili: 

E2040 (Mappale 336), E2041 e E2044 (Mappale 339) in via al Castello 18, 6948 Porza. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
141.100 Il presente capitolato prevede: 
 

- la sostituzione della copertura in tegole degli stabili E2040 e E2041 e la sostituzione 
della copertura in coppi dello stabile E2044; 

- per tutti gli stabili la rimozione di tutta la stratigrafia fino alla struttura portante. 
 

La nuova copertura in tegole è prevista per tutti gli edifici. 
 
143 Quantità principali. 
 

Superficie copertura mq 800 
Superficie isolata mq 600 
Gronda  ml 230 

 
160 Suddivisioni. 
 
164 Suddivisione dei generi di costi SDC. 
 
164.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il Catalogo 

delle posizioni normalizzate CPN (SN 506 500). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da carpentiere: AFC “Carpentiere” o titolo superiore. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: CCL per il settore delle costruzioni in legno. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 

carpenteria in legno per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 120'000.-. 
 
 
 
 



Oggetto: E2040 + E2041 + E2044 TREVANO Pagina: 14 
Opera da: Copritetto Data: 15.01.26 
 

 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    
01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell’offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 10  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi  100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Prontezza d’intervento 12  %  

 04.1 Prontezza di intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
Totale   100  %  

 
224.120 Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno escluse 

dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
I punteggi ottenuti nel criterio “Economicità-Prezzo” e “Attendibilità dei prezzi” non 
verranno ricalcolati e verranno mantenuti per tutta la fase di valutazione. 

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente, tralasciando le note assegnate 
nel criterio “Attendibilità dei prezzi”: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno 
escluse dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 
carpenteria in legno per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 120'000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb: (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2025. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in considerazione per 
un'eventuale delibera. 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb: 
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando), valida a partire dal 01.05.2025, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di perfezionamento professionale. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 2 febbraio 2026. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso su foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso su foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per la gara d’appalto 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso su foglio ufficiale. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 
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Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 
 

a) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del committente della/e referenza/e indicata/e nella lista referenza/e; 
 

b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120; 
 

d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
b) Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato saranno escluse dalla gara 
d’appalto. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 
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259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Prima della firma del contratto e ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP il committente può 

richiedere all’aggiudicatario della commessa la presentazione di una garanzia di buona 
esecuzione bancaria o assicurativa pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa); 

 
La garanzia di buona esecuzione deve formalmente indicare che il diritto applicabile è il 
diritto svizzero e che il foro esecutivo per la procedura di incasso del dovuto qualora 
dovesse essere richiesto al garante, è presso l’ufficio d’esecuzione di Bellinzona sede del 
committente e per la procedura sommaria o ordinaria è la Pretura di Bellinzona. 

 
La garanzia di buona esecuzione deve essere nella lingua della commessa (italiano) e 
deve essere consegnata al COM entro 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
In caso di mancata consegna nel termine indicato in committente si riserva di procedere 
con le relative trattenute (vedi quanto sotto). 

 
Se il committente lo riterrà opportuno, le trattenute in contanti secondo l'art. 150 norma 
SIA 118, sostituisco la presentazione della garanzia di buona esecuzione. 
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272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 
 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Stabili amministrativi che saranno occupati e agibili durante i lavori. 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Il concorrente verifica di persona la disposizione dell’impianto di cantiere (accesso 

veicolare e carrabile, spazio di manovra per carico e scarico, metodo e mezzi di 
sollevamento del materiale sui tetti, organizzazione dei trasporti dei materiali, distanze da 
coprire per il trasporto del materiale necessario. 

 
L’offerente è anche tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la 
sicurezza, protezione e accessi di tutti gli stabili esistenti e adiacenti che sono in uso 
durante i lavori. 

 
È esclusa qualsiasi forma di richiesta di indennizzo o risarcimento supplementare ai 
prezzi nell’offerta a seguito delle difficoltà sopra esposte. 

 
360 Accessi al cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Gli accessi sono da ritenersi complicati: l’offerente deve verificare le condizioni d’accesso 

e di viabilità durante il sopralluogo individuale autonomo e considerare nei prezzi gli 
eventuali oneri derivanti. 

 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Ai mappali 336, 339, e 441 RFD Porza ed in sostante nell’area interessata i posteggi a 

disposizione sono imperativamente da lasciare liberi e a disposizione degli utenti degli 
stabili. 
Il COM mette a diposizione un’area posteggio al mappale 342 RFD Porza dall’altra parte 
della strada presso il Centro Professionale Tecnico di Trevano (vedi allegato). 
L’offerente deve verificare le condizioni durante il sopralluogo individuale autonomo e 
considerare nei prezzi gli eventuali oneri derivanti. 
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371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Da concordare co la Direzione dei Lavori. 

In ogni caso il prato circostante lo stabile E2040 si può ritenere praticabile. 
Il COM mette a diposizione un’area deposito al mappale 342 RFD Porza dall’altra parte 
della strada presso il Centro Professionale Tecnico di Trevano (vedi allegato). 
L’offerente deve verificare le condizioni durante il sopralluogo individuale autonomo e 
considerare nei prezzi gli eventuali oneri derivanti. 

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Secondo normative vigenti in materia. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 La COM mette a disposizione il quadro elettrico di cantiere provvisorio necessario 

all’esecuzione dell’opera. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 La COM mette a disposizione l’allacciamento provvisorio. 

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Attività all’interno e all’esterno degli stabili durante il tempo di lavoro. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere. 

 
Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

 
Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’offerente deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga permesso 

ai non addetti ai lavori. 
Oneri da comprendere nei prezzi. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’offerente deve assicurare che al termine dei lavori gli edifici esistenti, così come la 

sistemazione esterna, non abbiano subito dei danni a causati dai lavori svolti. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
 Gruppo A 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali 

e federali. 
Oneri da comprendere nei prezzi. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali 

e federali. 
Oneri da comprendere nei prezzi. 

 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali 

e federali. 
Oneri da comprendere nei prezzi. 

 
 
 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali 

e federali. 
Oneri da comprendere nei prezzi. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 La modalità di esecuzione dei lavori sono da concordare con la Direzione dei Lavori. 

Di principio i lavori in oggetto sono consecutivamente stabile dopo stabile. 
 
625 Programma dei lavori. 
 
625.100 Da definire con la Direzione dei Lavori. 
 

1a tappa: Stabile E2040 
2a tappa: Stabile E2041 
3a tappa: Stabile E2044 

 
Non è ammessa la sovrapposizione dei lavori tra stabili. 

 
625.200 Prima dell’inizio dei lavori, il COM/DL allestiranno in collaborazione con l’assuntore un 

programma dei lavori vincolante in relazione alle tempistiche indicate alla pos. 632 e 635 
del presente fascicolo e ai termini indicati alla pos. 224.620 del presente fascicolo. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 
631.100 Da definire con la Direzione dei Lavori. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Presumibilmente, fine primavera 2026. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 Primavera 2027. 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 
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640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza 

d’intervento”, rispettivamente per i termini indicati nel programma lavori vincolante, il 
committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il 
committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancato rispetto dei termini di cui sopra è previsto un penale di CHF 1'000 .— 
(mille) per ogni giorno lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile 
deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione” e 
Errata corrige (integrazione) C2:2026 alla norma SIA 118:2013; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Prescrizioni in materia di protezione antincendio, 

Ordinanza federale sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione SUVA, 
Direttive dei fabbricanti inerenti il trasporto, stoccaggio, la posa e l’eliminazione dei 
materiali. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R 791.300 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
R 791.400 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 
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R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione preesistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione 

della prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni 
data ricezione fattura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
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946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’imprenditore. 
 



Oggetto: E2040 + E2041 + E2044 TREVANO Pagina: 41 
Opera da: Copritetto Data: 15.01.26 
 

 

 
4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d’inoltro d’offerta 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
730 Metodo parametrico MP. 
 
730.100 Metodo utilizzato. (SOLO PER ARTIGIANI) 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 8.10% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

Exxxx - Stabile …

GENERE DEI COSTI

20xxxConcorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 



Progetto: TREVANO
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Incarico: 1    CPN: 361 Tetti a falda: Rimozione, smonta

Pagina: 44 

ggio e ripristino I/06 (V11)

15.01.2026

CCC: 214.6 

Modulo d'Offerta No. 1

1 OPERE DA COPRITETTO
214.6 Sottostrutture di tetti a falda

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 361I/2006.
Tetti a falda: Rimozione,
smontaggio e ripristino (V'11)

100 Lavori preliminari e lavori a regia
--------------------------------------------------------------------------------------
Lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti e del materiale
rimosso (a misura o a regia) vengono retribuiti separata-
mente.

110 Impianto di cantiere
--------------------------------------------------------------------------------------

112 Installazioni varie di cantiere.

.801 L'installazione di cantiere 
comprende il ritiro del 
materiale e delle 
attrezzature a lavori 
ultimati. Organizzazione del 
luogo di lavoro in funzione 
dell'intervento da 
realizzare, pulizia 
grossolana degli accessi e 
delle aree di deposito.
Allacciamento elettrico e 
costo della corrente sono a 
carico del committente.
up =gl 1 up ..................... .....................

113 Coperture e tetti provvisori contro le intemperie.

.801 Copertura con teli adeguati 
delle opere per proteggere 
l'immobile durante le 

Riporto  .....................
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113.801 prestazioni, garantendo 
l'impermeabilità della 
copertura.
up = m2 800 up ..................... .....................

R 119 Costi di progettazione

R .111 Studio dettagli e disegni 
interni, calcoli termici, 
preparazione distinte 
materiali, AVOR, ecc. 1 gl ..................... .....................

120 Trasporti
--------------------------------------------------------------------------------------

R 129 Trasporti

R .100 Trasporto al piede dello stabile.

R .110 Trasporto di tutto il materiale necessario ai
lavori.

R .111 Compreso innalzamento e 
discesa di tutto il materiale 
contemplato. 1 gl ..................... .....................

130 Dispositivi anticaduta e ponteggi
--------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Tutti i ponteggi e le relative protezioni, saranno
eseguite conformemente alle prescrizioni vigenti (SUVA,
ecc...), quali ad es. parapetti, ponteggi, reti
anti caduta e reti di protezione.
Il committente provvede direttamente all'esecuzione
di quanto necessario mediante una ditta specializzata.

200 Lavori di rimozione, materiale non destinato alla
riutilizzazione
--------------------------------------------------------------------------------------
Lo sgombero e lo smaltimento del materiale e dei rifiuti
provenienti dai lavori di rimozione vengono retribuiti
separatamente a misura o a regia.

230 Rimozione conforme alle prescrizioni di coperture in
lastre di cemento-amianto di piccolo formato
--------------------------------------------------------------------------------------

232 Rimozione accurata di coperture in lastre. Messa in
deposito delle lastre nelle benne.

.801 Lastre ondulate contenente 
amianto.
up = mq 180 up ..................... .....................

Riporto  .....................
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R 290 Lavori di rimozioni per strutture esistenti

R 291 Tetti a falda

R .100 Per tetti a più falde

R .110 Rimozione dell'attuale stratigrafia superiore del
tetto, così come del materiale ligneo rimosso,
incluso discesa di tutto il materiale, carico sui
container e successivamente sul mezzo di trasporto,
trasporto, scarico alla discarica e tasse.
Separazione dei materiali secondo le norme vigenti.
Per la rimozione dei materiali contenenti amianto
vanno rispettate tutte le normative vigenti, così come
pure la metodica prevista dalla legge sia per i
materiali che per la tutela dei lavoratori.
Tutti i lavori di pulizia a rimozione terminata così come
pure di eventuali coperture a opere che non vengono
toccate, sono da prevedere nella presente posizione.

R .111 Le quantità principali sono 
grossomodo:
-Copponi per cantonali e
colmi: ml 75,00 + 70,00
-Tegole in terracotta: mq
620,00
-Coppi sopra lastre ondulate:
mq 170,00
-Coppi alla piemontese: mq
10,00
-Lastre ondulate contenete
amianto: mq 180,00
-Listonatura: mq 800,00
Controlistonatura: mq 800,00
-Asse conica di gronda: ml
230,00
Frontalini alle testate dei 
correntini: ml 200,00 
Mantovane lungo i frontalini 
laterali: ml 80,00
-Sottotetto: mq 800,00
-Isolazione esistente in
materassini di lana di vetro.
Incluso smaltimento: mq
600,00
-Canali di gronda incluso
supporti, angoli, teste,
bocchette + relativa
scossalina: ml 230,00
-Tubi pluviali di scarico,
incluso relativi gomiti,
braccialetti, ecc...: ml 125,00
-Conversoni al compluvio
delle falde: ml 30,00

Riporto  .....................
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R 291.111 - Converse contro muro, 
incluso lista di dilatazione: 
ml 60,00
- Converse ai torrini camino:
pz. 1,00
- Converse complete ai
torrini di ventilazione: pz.
5,00
- Finestre nel tetto: pz.
7,00
Messa a disposizione dei
seguenti container:
- Container tipo VE-LA-KI,
incluso relative tasse di
discarica (laterizi): pz.
24,00
- Container tipo VE-LA-KI,
incluso relative tasse di
discarica (amianto): pz. 2,00 1 gl ..................... .....................

500 Lavori preparatori e di ripristino
--------------------------------------------------------------------------------------

510 Lavori preparatori
--------------------------------------------------------------------------------------

511 Pulitura di strutture e sottofondi di appoggio esistenti.

.100 A regia.

.181 Pulizia grossolana e 
controllo generale della 
struttura con sistemazione 
ove necessario. Incluso 
formazione canale incassato e 
conversoni dove necessario.
Tempo di lavoro delle 
maestranze, inclusa 
attrezzatura, materiali e 
trasferta.
up = ore 60 up ..................... .....................

.801 Materiale:
Stima del diverso materiale.
up = gl. (importo inserito dal COM) 1 up

.802 Trasporti:
Trasferta con furgone.
up = n. viaggi 6 up ..................... .....................

.803 Sollevamenti:
Tiri per il posizionamento 
del materiale al luogo di 
impiego.

2'000.--

Riporto  .....................
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511.803 up = n. tiri 10 up ..................... .....................

........................Totale Tetti a falda: Rimozione, smontaggio e ripristino361
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000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10.)

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 363I/2006.
Tetti a falda: Coperture e
strati sottostanti (V'11)

100 Sottofondi di appoggio
--------------------------------------------------------------------------------------

120 Pannelli piani
--------------------------------------------------------------------------------------

121 Pannelli in derivati del legno, avvitatura su legno.

.801 Rivestimento superfici senza 
rivestimento mediante lastre 
a pannelli OSB M+F, posate 
direttamente sopra ai 
correntini.
d mm 18,00. 600 up ..................... .....................

150 Tagli
--------------------------------------------------------------------------------------

151 Taglio in squadra di sottofondi di appoggio.

.200 Pannelli in derivati del legno.

.210 Pannelli truciolari tipo OSB.

.211 d da mm 15 a 19.
Per tagli cantonali, 
conversoni e colmo da ambo i 
lati, e contromuro. 120 m ..................... .....................

152 Taglio fuori squadra di sottofondi di appoggio.

.200 Pannelli in derivati del legno.

.210 Pannelli truciolari tipo OSB.

.211 d da mm 15 a 19.
Per tagli cantonali, 

Riporto  .....................
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152.211 conversoni e colmo da ambo i 
lati, e contromuro. 120 m ..................... .....................

154 Taglio di sottofondi di appoggio in corrispondenza di tubi
passanti.

.200 Pannelli in derivati del legno.

.210 Pannelli truciolari tipo OSB, grezzi. Taglio non visibile.

.211 Diametro fino a mm 150.
Per torrini di ventilazione e 
Torrino del camino. 6 pz ..................... .....................

155 Taglio di sottofondi di appoggio in corrispondenza di canne
fumarie, canali di ventilazione, finestre da tetto e simi-
li.

.200 Pannelli in derivati del legno.

.210 Pannelli truciolari tipo OSB, grezzi. Taglio non visibile.

.216 Superficie fino a m2 2,00. 11 pz ..................... .....................

160 Esecuzione di gronde, frontoni e compluvi
--------------------------------------------------------------------------------------

161 Esecuzione di gronde.

.801 Tavolone conico lungo la 
gronda longitudinalmente, in 
abete grezzo, sezione 200/200 
mm.
up = ml 230 up ..................... .....................

162 Tavole di chiusura per gronda.

.801 Travetti lungo i frontoni in 
abete grezzo, sezione 60/200 
mm.
up = ml 80 up ..................... .....................

200 Freno vapore e strati di insonorizzanti
--------------------------------------------------------------------------------------

210 Freno vapore su sottofondo di appoggio o sulla faccia
inferiore dei correntini
--------------------------------------------------------------------------------------
s = spessore dello strato d'aria equivalente alla diffu-
sione.

211 Freno vapore in teli di materia sintetica, posa sul
sottofondo di appoggio e fissaggio in corrispondenza delle
sovrapposizioni.

Riporto  .....................
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211.100 Per esigenze normali. Sovrapposizioni mm 100, incollaggio
ermetico all'aria con nastro biadesivo.

.110 Teli di materia sintetica, faccia superiore antisdruccio-
lo.

.111 s fino a m 150.
Telo in polietilene, con 
giunti incollati con nastro 
biadesivo.
Tipo SIGA Majpell 35 800 m2 ..................... .....................

230 Strati insonorizzanti per il miglioramento della protezione
fonica
--------------------------------------------------------------------------------------

231 Strato insonorizzante su sottofondo di appoggio.

.801 Striscia Copriband sez. 10/20 
mm, posata a contatto fra 
rasata in muro e 
rivestimento, onde evitare 
nel possibile gli spifferi 
d'aria.
up = ml 250 up ..................... .....................

250 Tagli
--------------------------------------------------------------------------------------

251 Tagli in squadra del freno vapore e dello strato insonoriz-
zante.

.100 Su sottofondo di appoggio o su calcestruzzo.

.110 Freno vapore.

.111 Teli di materia sintetica.
Tagli in corrispondenza di 
Cantonali, conversoni, colmo 
e contro muro. 120 m ..................... .....................

252 Tagli fuori squadra del freno vapore e dello strato
insonorizzante.

.100 Su sottofondo di appoggio o su calcestruzzo.

.110 Freno vapore.

.111 Teli di materia sintetica.
Tagli in corrispondenza di 
Cantonali, conversoni, colmo 
e contro muro. 120 m ..................... .....................

Prodotto equivalente 
.............................
.............................
.............................

Riporto  .....................
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254 Tagli dello strato insonorizzante in corrispondenza di
tubi passanti.

.100 Su sottofondo di appoggio o su calcestruzzo.

.181 Diametro fino a mm 400. 6 pz ..................... .....................

255 Tagli dello strato insonorizzante in corrispondenza di
canne fumarie, canali di ventilazione, finestre da tetto e
simili.

.100 Su sottofondo di appoggio o su calcestruzzo.

.110 Strato insonorizzante.

.115 Superficie fino a m2 2,00. 11 pz ..................... .....................

260 Raccordi e finali
--------------------------------------------------------------------------------------

261 Risvolti verso l'alto o il basso del freno vapore e
raccordi ermetici all'aria.

.100 Raccordo ermetico all'aria di teli di materia sintetica.

.110 Raccordi in squadra.

.113 h mm fino a 200.
Risvolto e sigillature lungo 
il perimetro della 
costruzione nel punto 
d'incontro tra il tetto e le 
pareti. 250 m ..................... .....................

.140 Raccordi a tubi passanti. Compreso il taglio del freno
vapore.

.144 Diametro mm fino a 400. 6 pz ..................... .....................

.160 Raccordi a finestre da tetto. Raccordo al telaio. Compreso
il taglio del freno vapore e l'esecuzione degli angoli.

.165 Superficie fino a m2 2,00. 11 pz ..................... .....................

262 Fissaggio meccanico del freno vapore.

.100 Fissaggio supplementare sui risvolti verso l'alto o il
basso.

.110 Con listoni.

.113 Listello di compressione. 250 m ..................... .....................

300 Isolamento termico
--------------------------------------------------------------------------------------

Riporto  .....................
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300 Per i tetti caldi: umidità dei pannelli isolanti mass. % 0,5
del volume.

330 Isolamento termico con materiale organico; su sottofondo
di appoggio con freno vapore
--------------------------------------------------------------------------------------

331 Pannelli termoisolanti porosi in fibra di legno.

.801 Fornitura e posa di pannelli 
in fibra di legno, quale 
supporto rigido per il manto 
sottotetto e protezione 
termica e fonica.
Sfalsamento di ca. 8-14 ore.
d mm 200.
Coefficiente di conducibilità 
termica dichiarato lambda_D
W/mK 0.042 - 140 Kg/m3.
Tipo: Best Wood Multitherm
up = mq 800 up ..................... .....................

350 Tagli
--------------------------------------------------------------------------------------

351 Taglio in squadra di strati termoisolanti. Riempimento dei
giunti risultanti con materiale isolante o con schiuma PUR.

.100 Listoni o profilati a Z fra i pannelli termoisolanti.

.181 Tagli per raccordi diversi a 
cantonali, conversoni, colmi 
e contro muri.
up = ml. 120 up ..................... .....................

352 Taglio fuori squadra di strati termoisolanti. Riempimento dei
giunti risultanti con materiale isolante o con schiuma PUR.

.100 Listoni o profilati a Z fra i pannelli termoisolanti.

.181 Tagli per raccordi diversi a 
cantonali, conversoni, colmi 
e contro muri.
up = ml. 120 up ..................... .....................

354 Taglio di strati termoisolanti in corrispondenza di tubi
passanti. Riempimento dei giunti risultanti con materia-
le isolante o con schiuma PUR.

.400 Pannelli porosi in fibra di legno.

.410 Più strati.

Prodotto equivalente 
.............................
.............................
.............................

Riporto  .....................
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354.414 Diametro mm fino a 400. 5 pz ..................... .....................

355 Taglio di strati termoisolanti attorno a canne fumarie,
canali di ventilazione, finestre da tetto e simili. Riem-
pimento dei giunti risultanti con materiale isolante o con
schiuma PUR.

.400 Pannelli porosi in fibra di legno.

.410 Più strati.

.415 Superficie fino a m2 2,00.
Con lana adeguata.
Comprese finestre Velux. 11 pz ..................... .....................

400 Sottotetti e controlistonature
--------------------------------------------------------------------------------------

430 Sottotetti per sollecitazioni elevate o particolari, secondo
la norma SIA 232
--------------------------------------------------------------------------------------

431 Sottotetti in teli impermeabili, per esigenze elevate.

.100 Teli impermeabili di materia sintetica, uno strato. Posa su
sottofondo di appoggio.

.181 Sottotetto mediante stuoia in 
materiale sintetico, posato 
con giunti sigillati per 
sollecitazione elevata come 
da prescrizioni Norma SIA 
232.
Tipo SIGA Majcoat 250 SOB 800 m2 ..................... .....................

440 Controlistonature
--------------------------------------------------------------------------------------
Per ventilazione o spessoramento.

442 Controlistonatura di abete, fissaggio su legno con viti
zincate. Comprese le guarnizioni di tenuta in corrispon-
denza delle viti.

R .090 Le viti devono essere tipo Profix Torx Pro-DS.

.100 Distanza fra listoni da mm 600 a 700.

.110 Sezione listoni.

.113 mm 60x60. 800 m2 ..................... .....................

.801 Supplemento per doppio 
listone lungo i cantonali.

Prodotto equivalente 
.............................
.............................
.............................

Riporto  .....................
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442.801 up = ml 75 up ..................... .....................

.802 Supplemento per doppio 
listone lungo i conversoni. 35 up ..................... .....................

.803 Fornitura e posa tra la 
controlistonatura e la 
listonatura di una rete 
zincata metallica a maglie 
onde impedire l'entrata nel 
sottotetto di ghiri o altri 
roditori (maglia minima 13x13 
mm spessore 0.90mm)
up = mq 800 up ..................... .....................

.804 Asse trapezoidale di gronda 
longitudinale in abete 
grezzo, sezione 120/50/30 mm.
up = ml 230 up ..................... .....................

.805 Frontalino lungo la gronda 
longitudinale in legno di 
abete incollato 3-strati 
27mm, piallato, fino a 460mm.
up = ml 230 up ..................... .....................

.806 Mantovane lungo i frontalini 
laterali in legno di abete 
incollato 3-strati 27mm, 
piallato, fino a 460 mm.
up = ml 80 up ..................... .....................

.807 Formazione doppia mantovana 
incluso listone per scuretto 
abete incollato 3-strati 
27mm, piallato fino a 220 mm.
up = ml 80 up ..................... .....................

.808 Tavola fondo scossalina, in 
abete grezzo, sezione 60/160 
mm per:
- Frontoni
- Contromuri
up = ml 100 up ..................... .....................

.809 Fornitura e posa elemento in 
PVC antiuccelli (pettine), 
fissato direttamente 
sull'asse trapezoidale 
mediante chioderia.
up = ml 230 up ..................... .....................

450 Tagli
--------------------------------------------------------------------------------------

Riporto  .....................
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451 Tagli in squadra del sottotetto.

.100 Sottofondo di appoggio portante.

.120 Pannelli porosi migliorati in fibra di legno.

.123 d mm fino a 200. 90 m ..................... .....................

452 Taglio fuori squadra del sottotetto.

.100 Sottofondo di appoggio portante.

.120 Pannelli porosi migliorati in fibra di legno.

.123 d mm fino a 200. 90 m ..................... .....................

454 Taglio di sottotetto in corrispondenza di tubi passanti.
Il taglio di sottotetti in teli impermeabili è compreso
nella pos. 482.300.

.100 Sottofondo di appoggio portante.

.120 Pannelli porosi migliorati in fibra di legno.

.124 Diametro mm fino a 400. 5 pz ..................... .....................

455 Taglio di sottotetto in corrispondenza di canne fumarie,
canali di ventilazione, finestre da tetto e simili. Il ta-
glio di sottotetti in teli impermeabili è compreso nella
pos. 482.300.

.100 Sottofondo di appoggio portante.

.120 Pannelli porosi migliorati in fibra di legno.

.125 Superficie fino a m2 2,00.
Compreso finestre Velux. 11 pz ..................... .....................

456 Taglio di controlistonature.

R .090 I tagli sono compresi nei prezzi unitari delle
posizioni precedenti.

480 Lavori accessori e supplementi
--------------------------------------------------------------------------------------

481 Sigillatura del sottotetto in corrispondenza di raccordi e
finali.

.801 Sigillatura adeguata delle 
sovrapposizioni.
up = mq 800 up ..................... .....................

.802 Raccordo alla scossalina del 
sottotetto.

Riporto  .....................
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481.802 up = ml 230 up ..................... .....................

.803 Formazione per raccordo e 
scolo nel canale di gronda 
come da dettaglio descritto 
nella Norma SIA 232/1 per 
sollecitazione elevata del 
sottotetto.
up = ml 230 up ..................... .....................

.804 Guarnizione continua sotto ai 
controlistoni a tenuta di 
chiodo per sollecitazione 
straordinaria.
up = mq 800 up ..................... .....................

.805 Raccordi, risvolti verso 
l'alto/basso e sigillatura 
per Frontoni - mantovane e 
contro muri.
up = ml 135 up ..................... .....................

482 Sigillatura del sottotetto in corrispondenza di tubi
passanti, canne fumarie, canali di ventilazione, finestre
da tetto e simili.

.300 Sigillature su sottotetti in teli impermeabili. Taglio di
teli impermeabili, risvolto verso l'alto e incollaggio a
tenuta d'acqua o saldatura omogenea a giunti invisibili.

.320 Raccordi a canne fumarie, canali di ventilazione e simili.
Compresa l'esecuzione degli angoli.

.325 Superficie fino a 2,00. 6 pz ..................... .....................

.330 Raccordi a finestre da tetto. Compresa l'esecuzione degli
angoli.

.335 Superficie fino a m2 2,00. 11 pz ..................... .....................

R 490 Verniciatura

R 491 Verniciature di frontalini e mantovane

R .100 A due mani

R .101 Verniciatura: prima mano su 
quattro lati dei frontalini e 
delle mantovane, seconda mano 
su tre lati.
Impregnante tipo Marcol noce 
scuro. 520 m2 ..................... .....................
Prodotto equivalente 
.............................
.............................
.............................

Riporto  .....................
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500 Coperture con tegole e coppi
--------------------------------------------------------------------------------------

510 Listonature
--------------------------------------------------------------------------------------

511 Listonatura di abete per tegole a coda di castoro di
laterizio. Inchiodatura su legno.

.801 Listonatura in abete per 
copertura mediante tegole in 
terracotta tipo Tegola 
Marsigliese.
Sezione listoni mm 30x50.
up = mq 800 up ..................... .....................

520 Coperture in tegole e coppi di laterizio
--------------------------------------------------------------------------------------

522 Copertura in tegole piane a incastro di laterizio.

.801 Copertura mediante tegole in 
terracotta tipo Tegola 
Marsigliese, color rosso.
up = mq
Compreso maggior costo per 
tegole di produzione 
Svizzera. 800 up ..................... .....................

.802 Materiale in deposito quale 
riserva:
Tegole in terracotta tipo 
Tegola Marsigliese, color 
rosso.

up = pz.
Compreso maggior costo per 
tegole di produzione 
Svizzera. 75 up ..................... .....................

550 Tagli
--------------------------------------------------------------------------------------

551 Tagli in squadra di tegole e coppi.

.100 Tegole e coppi di laterizio.

.181 Supplemento per tagli d'ambo 
i lati per cantonali, 
conversoni e colmi. 90 m ..................... .....................

.182 Supplemento per tagli su un 
solo lato per frontoni e 

Riporto  .....................
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551.182 contromuri. 50 m ..................... .....................

552 Taglio fuori squadra di tegole e coppi.

.801 Supplemento per tagli d'ambo 
i lati per cantonali, 
conversoni e colmi. 90 up ..................... .....................

.802 Supplemento per tagli su un 
solo lato per frontoni e 
contromuri. 50 up ..................... .....................

554 Taglio di tegole e coppi in corrispondenza di tubi
passanti.

.100 Tegole a coda di castoro, di laterizio.

.181 Tagli in corrispondenza di 
fuoriuscite di torrini di 
ventilazione. 5 pz ..................... .....................

555 Taglio di tegole e coppi in corrispondenza di canne
fumarie, canali di ventilazione, finestre da tetto e simi-
li.

.801 Taglio in corrispondenza del 
torrino del camino.
up = pz. 1 up ..................... .....................

.802 Taglio in corrispondenza di 
Finestre Velux.
up = pz. 11 up ..................... .....................

560 Esecuzione di gronde, frontoni e compluvi
--------------------------------------------------------------------------------------

562 Esecuzione di frontoni con tegole speciali.

R .090 Compreso maggior costo per tegole di produzione
Svizzera.

.801 Tegole speciali di frontone 
con risvolto sulle mantovane.
Modo di fissaggio ............
up = ml 45 up ..................... .....................

.802 Fissaggio delle tegole di 
frontone con chioderia 
adeguata.
up = ml 80 up ..................... .....................

.803 Fissaggio delle tegole 
tagliate ai cantonali con 
chioderia adeguata.

Riporto  .....................
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562.803 up = ml 85 up ..................... .....................

.804 Materiale in deposito quale 
riserva:
Tegole speciali di frontone 
con risvolto sulle mantovane.
up = pz. 4 up ..................... .....................

570 Esecuzione di colmi e displuvi
--------------------------------------------------------------------------------------

572 Copponi di colmo e di displuvio, di laterizio.

R .090 Compreso maggior costo per tegole di produzione
Svizzera.

.801 Fornitura e posa.
Copponi posati con 
sottostante listone adeguato 
ed affrancati mediante viti 
per:
- Cantonali
- Colmi
up = ml 140 up ..................... .....................

.802 Elemento speciale 
sottocopponi in PVC per 
Cantonali e Colmi.
up = ml 140 up ..................... .....................

.803 Materiale in deposito quale 
riserva:
Copponi
up = pz. 75 up ..................... .....................

576 Copponi di colmo iniziali e finali, copponi di displuvio
iniziali. Quale supplemento.

.801 Copponi speciali iniziali di 
cantonale tondi.
up = pz. 12 up ..................... .....................

.802 Copponi speciali iniziali + 
finali di colmo, dritti.
up = pz. 12 up ..................... .....................

.803 Incroci a 3-4 rami.
up = pz. 8 up ..................... .....................

900 Elementi da incorporare e accessori
--------------------------------------------------------------------------------------

950 Ganci paraneve
--------------------------------------------------------------------------------------

Riporto  .....................
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951 Ganci paraneve.

.801 Ganci paraneve in metallo 
zincato e termolaccato. Come 
da calcolo Norma SIA.
up = pz. 2'000 up ..................... .....................

970 Dispositivi anticaduta
--------------------------------------------------------------------------------------

R 979 Ganci e linee di sicurezza.

R .100 Fornitura e posa.

R .111 Ganci di sicurezza per tetto 
a falda. Esecuzione secondo 
le istruzioni fornitore dal 
produttore. Solo per 
manutenzione finestre. 11 pz ..................... .....................

R .200 Solo posa.

R .201 Linea salvavita per tetto a 
falda.
Indicazione per la posa e 
materiale saranno fornite dal 
COM. 30 h ..................... .....................

R 990 Incorporazione nel tetto di finestre panoramiche

R 991 Finestre panoramiche mauali.

R .100 In legno.

R .110 Fornitura e posa.

R .111 Incorporazione nel tetto di 
finestre panoramiche MANUALI 
tipo VELUX STANDARD, legno di 
pino verniciato incolore, 
vetratura isolante con 
sicurezza esterna e con 
possibilità di aerazione 
continua, compreso conversa 
di raccordo alla copertura 
EDW+BDX+BFX:
GGL rame Thermo 2 CK04 
550x980 mm 7 pz ..................... .....................

R .112
Supplemento per rivestimento 
interno di raccordo alla 
plafonatura. Tipo CK04. 7 pz ..................... .....................

Riporto

Prodotto equivalente 
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R 991.113 Supplemento per azionamento 
elettrico SOLAR GGL CK04. 7 pz ..................... .....................

R .114 Tenda interna filtro luce, 
manuale.
RFL CK04 (550x980 mm) beige. 7 pz ..................... .....................

R .115 Supplemento per azionamento 
elettrico SOLAR Tipo RSL. 7 pz ..................... .....................

R .116 Incorporazione nel tetto di 
finestre panoramiche tipo 
VELUX GGL SK06 incluso di 
conversa di rame e formazione 
chiavistelli con azionamento 
SOLAR elettrico e 
programmazione, incluso 
raccordi nella stratigrafia 
completa e escluso 
rivestimento interno. 4 pz ..................... .....................

........................Totale Tetti a falda: Coperture e strati sottostanti363

........................Totale Tetti a falda: Rimozione, smontaggio e ripristino361

........................Totale Tetti a falda: Coperture e strati sottostanti363

........................214.6 Totale Sottostrutture di tetti a falda (Importo senza IVA) 

 


