Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'’economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 26012
Appalto LCPubb

E4127 CFPS - GERRA PIANO
RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO
ENERGETICO BLOCCHI1E 2

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

ATTENZIONE'!

Completare nelle disposizioni particolari le
pos. 224.620, 224.710 e 224.720.
Allegare documenti pos. 252.

Importo dell'offerta CHF.

IVA 8.1 % CHF.

IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)

tie
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante I'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag.

Posizione

Prezzo esposto

Prezzo corretto

p. unitario Importo CHF.

p. unitario Importo CHF.

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 8.1 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

21 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= g decorrere dal

"  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposto al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.
Consorzio non ammesso.
Subappalto.

Subappalto ammesso per le opere da isolazione condotte.

La fornitura non & considerata un subappalto.
Se l'offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun
subappaltatore I'esecuzione della prestazione sara considerata come eseguito in proprio.

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli obblighi verso
le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti
nazionali mantello.
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L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non puo essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.

| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori & compito e
responsabilita dell'offerente.

L'offerente & I'unico responsabile verso il COM per 'operato dei propri subappaltatori, i quali devono
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilitd solidale e limitata con i
subappaltatori, verso il committente per 'esecuzione delle prestazioni a concorso.

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

A semplice domanda del COM ['offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos.
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi,
certificati, ...) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb).

I COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o piu subappaltatori prima
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed
alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione € ammessa per
genere di prestazioni in subappalto) dovra essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della
richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i
in sostituzione o nell’eventualita in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), I'offerta del concorrente verra
esclusa dalla gara d’appalto.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto I'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) & vietato.
In caso di violazioni & responsabile 'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le
notifica immediatamente all’autorita di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente & tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.
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Importo offerte
subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:
Indirizzo:

Opere:

Isolazione condotte

CHF
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24  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF
Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su
di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro Sl NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta I'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le O O
norme usuali del luogo e della professione

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute si NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
lavoro e tutela della salute.

3. Imposte e oneri sociali si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AI/IPG/AD O 0
Assegni familiari 0 0
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo [ [
LPP 0 0
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. 0 0
Indicare il nome dell’lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O O

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. N N

4. Fallimento o concordato / pegno si NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita Si NO
L’off_ere_nte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori si NO
L'o.fferer'lte. Si Qichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
dei punti di cui sopra.

7. Foro competente sl NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. U U

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN
Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da Iui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non & frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con
le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

= di aver verificato 'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne 'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.500

123.520

123.530

Disposizioni Particolari.
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +41 91 814 78 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettisti e consulenti.
Architetti.

AMZ Studio di architettura Sagl

Arch. Michele Zamperini

Via M. Comacini 8

6830 Chiasso

Telefono +41 91 682 23 54
e-mail: info@amz-architettura.ch

Ingegneri specialisti.

Ingegnere sanitario.

Studio Protec SA

Viale Monte Verita 80

6612 Ascona

Telefono +41 91 792 25 84

Ingegnere riscaldamento e ventilazione.
Studio Protec SA

Viale Monte Verita 80

6612 Ascona

Telefono +41 91 792 25 84
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123.700  Consulenti, specialisti.
123.710  Specialista amianto
Econs SA
Gustavo Milani
Via Stazione 19
6934 Bioggio
124 Direttore dei lavori.
124.100  Arch. Michele Zamperini
Via M. Comacini 8
6830 Chiasso
Telefono +41 91 682 23 54
e-mail: info@amz-architettura.ch
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori.
131 Denominazione dell'opera.
131.100 |l presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere relative alla sostituzione
dellimpianto di distribuzione del riscaldamento presso i Blocchi 1 e 2 presso I'edificio CFPS
(Centro Formazione Professionale e Sociale) a Gerra Piano (E4127).
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori.
132.100  Ubicazione.
132.110  Comune di Cugnasco Gerra — Centro Professionale e Sociale CPS, mappale 32 RF.
140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
142 Dati caratteristici dell'opera.
142.100 Esecuzione dei lavori nei bocchi 1 e 2.
Sostituzione delle condotte di riscaldamento, smontaggio pulizia, rimontaggio dei vecchi
radiatori, sostituzione di alcuni radiatori.
Esecuzione a seguito di bonifiche puntuali delle zone di intervento.
Esecuzione in coordinamento con altre maestranze.
Obbligo di rispettare le direttive della direzione lavori in merito agli interventi su strutture
esistenti.
Obbligo di intervento con due squadre indipendenti di 4 uomini per lavorazione
contemporanea nei blocchi 1 e 2.
143 Quantita principali.
143.100 Smontaggio ed eliminazione di tubazioni ca. ml 370
diametro medio 35
Posa di nuova tubazione ca. ml 2'200
diametro medio 35
Smontaggio, pulizia e rimontaggio di corpi
riscaldanti completi di valvola e detentore pz 167
Fornitura e posa di nuovi corpi riscaldanti pz 10

Coibentazione di tubazione in vista e nei
vani tecnici ca. ml 760
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160 Suddivisioni.
162 Suddivisione secondo elementi.

162.100  Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

162.110 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, riserve.
221 Tipo di procedura di messa in appalto.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.
223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Opere da impianto di riscaldamento:

AFC “Installatore di riscaldamenti” o equivalente

AFC”Progettista nella tecnica delle costruzioni riscaldamento” o equivalente
AFC “Installatore di impianti sanitari” o equivalente

AFC” Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari” o equivalente.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Tecnica della costruzione.
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223.400 L'offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da
impianto di riscaldamento per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di
CHF150’000.00.

223.600 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due
figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve
essere l'unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessita
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua
italiana, sia nella forma orale che scritta.

224 Criteri d'aggiudicazione.

224100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.

Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224.110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| o1 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  [Importo globale dell’offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 |Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 10 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 12 %
04.1  [Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 |Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3%
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale [ 100 %]
224120 Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilita dei prezzi” saranno escluse

dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi.
| punteggi ottenuti nel criterio “Economicita-Prezzo” e “Attendibilita dei prezzi” non
verranno ri-calcolati e verranno mantenuti per tutta la fase di valutazione.
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224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.

224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il
concorso.

224,200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sara assegnata applicando
la seguente formula riportata percentualmente, tralasciando le note assegnate nel criterio
“Attendibilita dei prezzi”:

Nmax' Ns

Nx=Nmax' P*S

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Nnin

4  sufficienza Ns

6 Nota massima Nmax

Nx Nota per un importo Px

Condizioni per I'economicita: S$=20%

Importi:

Pmin Importo offerta pit bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+(1+ S)
Px Importo di un'offerta x
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224300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

224.320

Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P; =P,

P.- Prezzo diriferimento
Po- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: fi=5% fo=15%

Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilita dei prezzi” saranno
escluse dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi.

>

Note N fi f1

A
Y
Y

f2 f2

Y
f 3

Y

|-
Ll

Fin Rk Psup Pmax Importi Px
v
Pr
I:)X = Pmin N=1
5*( PX' F>min)
F>min < PX < Pin =
f N=1+ PP
Pinf < Px< Psup N =6
I:)sup <PX<Pmax N=1+ S(Pmax'Px)
Pmax = Psup

I:)xaF’max N=1
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224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

L'offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da
impianto di riscaldamento per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di
CHF150’000.00.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale
(%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I’esclusione della gara d’appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620

Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione
avverra con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Nota 6
giorni 2 ...... Nota 5
giorni 3 ... Nota 4
giorni 4 ... Nota 3
giorni 5 ... Nota 2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta I'esclusione dalla gara
d'appalto.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb: (https://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2026.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[ ] No[_]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

Qualora l'offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate
equivalenti a zero (0) anni di formazione.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb:
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando), valida a partire dal 01.05.2026, criterio di valutazione no. 2.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero dipendenti in
perfezionamento
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 1 (Carlo)
Anno 2 2 (Carlo, Luigi)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in

considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei

termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

Qualora l'offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate

equivalenti a zero (0) anni di perfezionamento professionale.

225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.100  Secondo avviso sul foglio ufficiale.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

234.300 Risposte alle domande:
Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a
partire dal 24 febbraio 2026.

E responsabilita delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed
acquisire tali informazioni prima dell’'inoltro dell’offerta.



https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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235 Lingua e valuta dell’offerta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100  Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.

240 Documenti per la gara d’appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta, allegati.

251 Modalita d'inoltro dell’offerta.

251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto
devono pervenire all'indirizzo della Sezione della logistica.

251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.

oppure
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251.210

251.300

252

252.100

252.110

Devono essere inoltrati:

e una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

¢ una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso l'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.

L'offerente pud proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non & tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a compilare
il modulo d'offerta con lindicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell’offerta dell’imprenditore.
Documenti da inoltrare con I'offerta.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali dell’'offerente:

- AVS/AI/IPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);

- Cassa pensioni (LPP);

- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell'imposta alla fonte);

- Imposte federali, cantonali e comunali;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).

- Contributi professionali;
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252.120

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con 'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell’'offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui al’art. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara espletata alla
data del termine per linoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il
committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parita di trattamento tra uomo e donna
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/modelli 2020/M-
Autocertificazione parita _uomo donna-it-Formulario.pdf

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti dell’offerente:

a) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I’esclusione dalla gara d'appalto.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/modelli_2020/M-Autocertificazione_parita_uomo_donna-it-Formulario.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/modelli_2020/M-Autocertificazione_parita_uomo_donna-it-Formulario.pdf
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252.200 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:
a) Certificazione/i del committente della/e referenzal/e indicata/e nella lista referenzale;
b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120;
d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;
e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM,;
f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.
252.210 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:
a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori cosi come altri
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge;
b) Offerte ditte subappaltanti.
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione del solo subappaltatore/i.
252.220 Dopo I'aggiudicazione l'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
259.100 Motivi d'esclusione.
259.110 1l COM depositera presso la Sezione della logistica in busta chiusa I'importo massimo
preventivato per la realizzazione dell'opera a concorso.
Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU).
Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato saranno escluse dalla gara
d’appalto.
259.111  Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CONCOrso.
259.130  Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.
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259.140 A) L'offerta inoltrata da un offerente che & stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si € reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’'offerente la
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante I'esecuzione di opere d’'una
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il
rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato
illecitamente e senza motivi I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi
altra violazione grave del contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate. La
comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’'offerente, I'offerta verra
considerata come non giudicabile.

259.200  Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione.
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso diricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

259.220 Nell’'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 | concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Per adempimento del contratto.

271110  Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.

Trattenuta in contanti secondo I'art. 150,
oppure

Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.121.
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271.120 Garanzia di buona esecuzione.

271.121 Prima della firma del contratto e ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP il committente pud
richiedere all’aggiudicatario della commessa la presentazione di una garanzia di buona
esecuzione bancaria o assicurativa pari a:
- 10% dellimporto totale dell’'offerta (IVA inclusa);
La garanzia di buona esecuzione deve formalmente indicare che il diritto applicabile & il
diritto svizzero e che il foro esecutivo per la procedura di incasso del dovuto qualora
dovesse essere richiesto al garante, & presso I'ufficio d’esecuzione di Bellinzona sede del
committente e per la procedura sommaria o ordinaria € la Pretura di Bellinzona.
La garanzia di buona esecuzione deve essere nella lingua della commessa (italiano) e
deve essere consegnata al COM entro 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta.
In caso di mancata consegna nel termine indicato in committente si riserva di procedere
con le relative trattenute (vedi quanto sotto).
Se il committente lo riterra opportuno, le trattenute in contanti secondo I'art. 150 norma
SIA 118, sostituisco la presentazione della garanzia di buona esecuzione.

272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto).

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto.
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300 Condizioni locali.

350 Impedimenti, limitazioni e difficolta.

351 Impedimenti, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Il cantiere dovra essere realizzato con I'edificio completamente abitato ed in funzione.
Tutti i locali, ad eccezione di alcuni casi specifici, sono utilizzati.
Gli interventi oggetto del presente documento dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto
del programma lavori allegato.
I lavori oggetto del presente documento dovranno essere realizzati in stretta collaborazione
con altre maestranze (bonifica amianto, impresario costruttore).
L’aggiudicataria dovra garantire il rispetto del programma lavori e segnalare con solerzia
eventuali ritardi.
E tenuta inoltre a segnalare eventuali ritardi delle altre maestranze, se queste interferiscono
con il corretto svolgimento dei propri lavori.
L’aggiudicataria dovra farsi carico della pulizia a termine dei propri lavori in ogni specifica
zona.
La Direzione Lavori pud richiedere in qualunque momento lo sgombero di eventuali aree
occupate senza autorizzazione.
La Direzione Lavori puo richiedere, con ragionevole anticipo, I'interruzione dei lavori nel
caso fosse richiesto dall’'utenza e la motivazione non fosse rimandabile (Es. Esami

scolastici).
360 Accessi al cantiere.
363 Accesso al cantiere.

363.100  Gli accessi al cantiere saranno indicati dalla Direzione lavori.
L’accesso al cantiere potrebbe non essere posizionato nella posizione piu agevole per
'esecuzione, a causa della situazione di attivita dello stabile.

370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di
cantiere esistenti.

37 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.
371.100 Posteggi.

371.110 La committenza pud garantire un numero limitato di posteggi.
Non & garantito un posteggio riservato
L’aggiudicataria deve ridurre al minimo indispensabile il numero di auto parcheggiate
Non & assolutamente permesso parcheggiare al di fuori degli spazi assegnati

371.200 Aree ditrasbordo.
371.210 La direzione lavori indichera quali sono le zone adibite al trasbordo.

Non sara possibile parcheggiare veicoli oltre il tempo necessario per le operazioni di
trasbordo.
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371.300 Aree di deposito.

371.310 La direzione lavori indichera quali sono le zone adibite al deposito
Non & garantito un deposito per tutta la durata delle prestazioni
La committenza non & responsabile per il materiale depositato in cantiere

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 L’aggiudicataria & responsabile degli accessi alla struttura nel momento dell’utilizzo.
Non é consentito far accedere personale non autorizzato
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili.
430 Condotte d'approvvigionamento.
431 Approvvigionamento di elettricita.
431.100 L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.
L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.
432.100 Allacciamento provvisorio:
L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
432.200 Allacciamento definitivo:
A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
| rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali.
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
L’offerente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti
sul cantiere stesso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in ossequio dell'ordinanza dul
traffico dei rifiuti (OTRIf)
Da includere nei prezzi unitari.
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.

I COM non mette a disposizione spazi per lo stoccaggio dei rifiuti che devono essere
smaltiti quotidianamente.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi.

520 Protezione di persone e di oggetti.

521 Pericoli.

521.100 Pericoli.

521.110 Presenza di amianto e PCB (Vedi rapporto allegato).

523

523.100

523.200

523.300

| Blocchi 1 e 2 sono operativi e in funzione, pertanto si dovra mantenere un comportamento
rispettoso nei confronti dell’'utenza degli uffici.

Si precisa la presenza di bambini e di soggetti sensibili; si raccomanda di non lasciare
incustoditi attrezzi e materiali al di fuori delle zone di cantiere assegnate nonché di prestare
attenzione durante il trasporto degli stessi dalla zona di deposito al cantiere. Inoltre, si dovra
accedere al cantiere solo attraverso il percorso indicato dalla direzione lavori.

Negli stabili oggetto di intervento & presente un impianto di rilevazione fumi che rimarra
attivo. Nel caso di opere che producono fumi o polveri bisognera avvertire la Direzione
Lavori. Eventuali costi dovuti all’inosservanza della raccomandazione saranno imputati
allaggiudicataria.

Il parcheggio € ad utilizzo dei dipendenti della struttura oltre che di esterni, fare attenzione
durante le manovre.

Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
I'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.
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L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.
Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente é totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110  L’aggiudicataria € responsabile degli accessi durante I'utilizzo degli stessi.
E vietato far accedere alla struttura personale non autorizzato.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 Tutte le opere necessarie alla protezione degli edifici esistenti e degli impianti devono
essere comprese nei prezzi unitari esposti.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
https://m4.ti.ch/fleadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Valgono le direttive specifiche attuali del UFAM sul rumore di cantiere.

Va contenuto al massimo I'inquinamento fonico.

I COM, in accordo con la Direzione Lavori, si riserva il diritto di richiedere, con
ragionevole anticipo, l'interruzione di lavori rumorosi qualora vi fosse una necessita
operativa dello stabile, se questo non causerebbe ritardi significativi al cantiere.


https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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600

620

621

621.100

624

624.100

625

625.100

Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalita.

Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei
lavori.

Procedimento dei lavori.

Il programma lavori allegato € vincolante sia per le date che per i collegamenti tra le varie
lavorazioni.

Le opere di riscaldamento devono necessariamente iniziare immediatamente dopo lo
spegnimento della caldaia e terminare entro la data di riaccensione.

Le opere di riscaldamento devono essere eseguite in contemporanea nel Blocco 1 e nel
Blocco 2.

L’aggiudicataria deve garantire I'esecuzione con 2 squadre complete ed indipendenti
secondo il programma lavori allegato.

L’inizio dei lavori di riscaldamento & previsto presumibilmente per il giorno 11 maggio 2026.
Qualora I'inizio dei lavori subisca un ritardo non recuperabile, a discrezione della Direzione
Lavori, I'inizio dei lavori verra posticipato nel corso dell’anno 2027.

Il programma lavori verrebbe quindi modificato ma rimarranno indicativamente uguali le
tempistiche e i collegamenti tra le maestranze.

La direzione lavori potrebbe decidere di eseguire solamente una parte dei lavori nel corso
dellanno 2026 e completarli nel corso dell’anno 2027.

Nel caso di modifiche al programma lavori allegato o posticipi dell'esecuzione, verra
accordato un nuovo programma in accordo con l'aggiudicataria. L’aggiudicataria non ha
comunque diritto ad alcun risarcimento in caso di inizio posticipato o rimandato.

Qualunque intervento sulle murature esistenti dove essere confermato e approvato dalla
direzione lavori specialistica amianto.

L’aggiudicatario si impegna a garantire la presenza di un proprio responsabile durante le
riunioni settimanali di cantiere. | costi sono da considerarsi nei prezzi unitari

Fasi particolari di lavoro.

Le opere di riscaldamento seguono le opere di bonifica amianto e di carotaggio.

Il programma lavori prevede che possano essere eseguite in continuita, subordinata alla
completa collaborazione tra le maestranze.

Programma dei lavori.

Programma lavori allegato.

Con la consegna dell’'offerta si conferma la disponibilita ad eseguire i lavori nei tempi
indicati nel programma lavori.
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630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Presumibilmente 11 maggio 2026.

Oppure stesso periodo dell’anno successivo qualora la procedura di aggiudicazione non
permetta l'inizio in tale data.

In tal caso la Direzione Lavori e gli aggiudicatari potranno valutare un nuovo programma
lavori e, in accordo, decidere per un inizio posticipato.

Qualora il ritardo accumulato prima dell’inizio dei lavori non renda possibile il
completamento delle opere prima della data stimata per 'accensione dell’impianto di
riscaldamento, i lavori stessi verranno posticipati all’'anno successivo.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl’inizio dei lavori € ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori |a lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

633 Scadenze e termini.

633.100 Come da programma lavori allegato.

I lavori devono essere eseguiti secondo le tappe indicate nel programma lavori allegato e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Inizio presumibilmente: 11 maggio 2026

Blocco 2: Completamento Piano 1 — 12 giugno 2026

Blocco 2: Completamento Piano 2 — 08 luglio 2026

Blocco 2: Completamento Piano 3 — 29 luglio 2026

Blocco 2: Completamento Piano 0 — 03 ottobre 2026

Blocco 1: Completamento Piano 1 — 26 giugno 2026

Blocco 1: Completamento Piano 1 — 29 luglio 2026

635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera.

635.100 05 ottobre 2026.

In ogni caso, il COM si riserva gia sin d’ora la facolta di verificare e di richiedere in
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, 'adempimento
agli obblighi derivanti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell'offerente aggiudicatario.

640 Premi, penalita, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro.

642 Penalita convenzionali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti alla pos. 224.620

“Prontezza d’intervento”, sui termini indicati sul programma lavori vincolante del COM
rispettivamente sui termin indicati alla pos. 600 e successive, il committente esigera la
refusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo.

Sulle basi di quanto sopra il committente applichera una multa convenzionale di CHF
1’500.- (millecinquecento) per ogni giorno lavorativo di ritardo per singola condizione
temporale.
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650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 659 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2.

Le condizioni particolari:
a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario;
b) Capitolato d’appalto.

. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).

4. | piani e i documenti allegati.

5. Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione” e
Errata corrige (integrazione) C2:2026 alla norma SIA 118:2013;

b) | complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

Valgono tutte le norme, disposizioni, direttive istruzioni e raccomandazioni relative alle
opere in oggetto.

730 Normative VSS.

731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS.

731.100 Valgono tutte le norme, disposizioni, direttive VSS relative alle opere in oggetto.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Valgono tutte le norme, disposizioni, direttive istruzioni e raccomandazioni relative alle
opere in oggetto.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’'inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R 791.300 Fornitura.

Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.
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R 791.400

R791.500

R791.600

R 791.700

R 791.800

Modifiche.

Il COM siriserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

Art. 87 (precisazione).
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

Art.135 (deroga).
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’offerente.

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.
Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM I'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non & autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM
per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale &€ da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed & pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.
830 Condizioni riguardanti le installazioni e I’esecuzione dei lavori.
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.
831.100 Vedi piano di cantiere allegato.
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.
833.100 Il COM garantisce la presenza di un wc chimico per le maestranze.
Non vengono installate baracche o container.
All'aggiudicataria verra concesso I'utilizzo di un locale per le proprie maestranze.
La pulizia & a carico dell’aggiudicataria.
La direzione lavori potra richiedere, in ogni momento, la pulizia del locale.
La direzione lavori potra richiedere, in ogni momento di sgomberare il locale se
necessario per la continuazione delle opere.
| costi sono da comprendere nei prezzi unitari.
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.
834.100 Non sono previste attrezzature di sollevamento.
Le maestranze non possono utilizzare gli ascensori presenti nello stabile.
R839 Cartello pubblicitario.
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.
841 Misurazioni.
841.100 Concetto.
841.110  Per permettere di identificare i punti di carotaggio, 'aggiudicatore & tenuto ad eseguire le
misurazioni dei propri impianti. | costi relativi sono da considerare nel prezzo unitario..
842 Tracciamenti.
842.100 Concetto.
842.110  Per permettere di identificare i punti di carotaggio, I'aggiudicatore & tenuto ad eseguire i
tracciamenti dei propri impianti. | costi relativi sono da considerare nel prezzo unitario..
843 Misurazioni di controllo.
843.100 Piani e concetti di controllo.
843.110 L’aggiudicatore & tenuto ad eseguire le misure di controllo del materiale installato.

| costi relativi sono da considerare nel prezzo unitario.
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

854 Manutenzione e pulizia.

854.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere & da includere nei prezzi unitari.
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900 Assicurazioni, amministrazione.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'imprenditore.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.
931 Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore.
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.

Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- lofferente oppure I'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, l'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti.

932 Assicurazioni speciali.

932.100 I veicoli del’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per
conto dell’'assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100  Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Rapporti giornalieri.

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

941.120 Rapporti settimanali.

941.130 Rapporti a regia. (vedi pos.

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E,
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Lavori a regia.

942.110 Regole di retribuzione.

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

942.120 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza
averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine
scritto.

943 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

944.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture)
(www.ti.ch/fatture-logistica).

Ogni fornitura dovra essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante
quantita, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica.

La fattura sara riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra
comprovanti I'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch.

944110 Lafatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo I'esecuzione della
prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni data
ricezione fattura.

945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

945400 Acconti.

945.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ognilavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa
secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia
eCCC-E, la sua definizione e la quantita di riferimento.

c) Larendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi utilizzati
(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni (posizioni CPN),
le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante rendera
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione
della liquidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.


http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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f) 1l COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite
dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva
il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
946 Liquidazione finale.
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.
946.210  Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
946.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo I'art. 152 della norma SIA
118.
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a
carico dell'imprenditore.
R980 Disposizioni speciali.
980.100  Prescrizioni speciali impianti di riscaldamento
980.101  Messa in funzione dell'impianto.

La messa in funzione dellimpianto o anche solo di parti dellimpianto come pure
I'allacciamento provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici, deve avvenire solamente
dopo la consegna delle istruzioni di servizio da parte della ditta esecutrice e sotto sua diretta
responsabilita.

In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad
inosservanza di questa prescrizione, la ditta esecutrice si assumera tutte le responsabilita
e ne subira le conseguenze.

Se le istruzioni di servizio non verranno completate e consegnate prima della messa in
funzione dell'impianto il progettista dietro ordine della STA eseguira questi lavori che
verranno fatturati alla ditta esecutrice e dedotti in fase di liquidazione.
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980.102  Collaudo tecnico.

2.1 - A montaggio ultimato dell'impianto I'assuntore deve eseguire una prova di
funzionamento sotto sua diretta responsabilita e procedere alla regolazione
dell'impianto.

2.2 - Tutti i valori misurati devono essere iscritti dall’assuntore nel formulario per il
collaudo tecnico messogli a disposizione dall'ingegnere progettista.

2.3 - Aregolazione avvenuto I'assuntore annuncia I'impianto pronto al collaudo tecnico.

2.4 - 1l collaudo tecnico viene eseguito in presenza della direzione lavori, dei
rappresentanti degli organi, enti e commissioni interessanti, come pure del
progettista.

2.5 - Verra redatto un protocollo che riportera:

2.5.1 - Controllo della avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio e
quelle per la revisione e manutenzione del’impianto.

2.5.2 - Controllo degli organi di sicurezza.

2.5.3 - Controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di regolazione.

2.5.4 - Controllo della qualita dellacqua trattata.

2.5.5 - Misurazione dei livelli di pressione sonora.

2.5.6 - Misurazione delle temperature ambientali.

2.5.7 - Misurazione di tutti i valori di garanzia.

2.5.8 - Controllo della qualita e quantita dei materiali.

2.5.9 - Controllo del grado di istruzione del personale di servizio.

Una eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad una insufficiente regolazione
dell'impianto o una mancanza di punti di misura andra a carico dell’assuntore.

2.6 - Richiesta per il collaudo degli impianti convenzionali con temperatura massima di
95°C.

2.6.1 - Tutte le condotte dovranno essere provate a freddo con una pressione di 4 atm. e
per la durata di 24 ore.

2.6.2 - La prova di circolazione dovra essere effettuata alla temperatura di andata di 40° e
tutti i corpi riscaldanti dovranno funzionare regolarmente e uniformemente.

2.6.3 - La prova degli organi di sicurezza sara effettuata alla temperatura di 95°C.

2.6.4 - La prova di dilatazione e dell’assorbimento della dilatazione da parte dell'impianto
avverra pure a 95°C.

2.6.5 - Per i corpi riscaldanti la prova e il collaudo dell’effetto di dilatazione deve essere
effettuata alla temperatura di 90°C.

2.7 - Richieste per il collaudo di impianti speciali.
| seguenti tipi di impianti dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta
in volta:

2.7.1 - Impianti ad acqua surriscaldata fino a 110°C.

2.7.2 - Impianti ad acqua surriscaldata fino a 120°C.

2.7.3 - Impianti ad acqua surriscaldata fino a 130°C.

2.7.4 - Impianti a vapore a bassa pressione.

2.7.5 - Impianti a vapore ad alta pressione.

2.7.6 - Impianti a fluidi diatermici come olio surriscaldato, ecc.

Tutti gli impianti che non sono impianti convenzionali e non corrispondono al tipo come
descritto alla pos. 2.6.
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980.103  Consegna dei lavori.
La consegna dei lavori dovra e potra avvenire solo quando:
3.1 - Il collaudo tecnico sara stato eseguito dalla DL o dal progettista.
3.2 - Tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto saranno state
consegnate.
3.3 - ll personale di servizio sara stato istruito.
3.4 - L'efficacia dellimpianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti saranno stati
dimostrati.
3.5 - | difetti, mancanze o deficienze dellimpianto saranno stati eliminati.
980.104  Piani di revisione e istruzioni di servizio.
Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico la ditta assuntrice dovra fornire una serie
di piani di revisione provvisori e le istruzioni di servizio.
Al momento della consegna dei lavori la ditta assuntrice dovra fornire alla STA i seguenti
documenti in 3 copie:
4.1 - Istruzioni di servizio in mappa ad anello formato A4 indicante tipo, potenza, giri,
materiale, ecc. degli apparecchi.
4.2 - Uno schema di principio del’impianto completo, colorato, incorniciato e sotto vetro.
4.3 - Schema elettrico o pneumatico o elettropneumatico posizionato.
4.4 - Dati tecnici (compresi i valori richiesti).
4.5 - Breve descrizione degli impianti e diagrammi dei regolatori.
4.6 - Descrizione di lavori di manutenzione e I'istruzione per il controllo delle valvole di
sicurezza a distanza di tempo prefissato secondo I'entita dell'impianto.
Nel caso la ditta esecutrice omettesse di fornire i documenti richiesti, essi verranno eseguiti
dal progettista e i relativi costi verranno fatturati alla ditta esecutrice e dedotti in fase di
liquidazione.
980.105 Lista dei prezzi di ricambio.
A collaudo avvenuto la ditta esecutrice fornira al committente una lista degli apparecchi
soggetti ad usura (filtri del fumo, pompe, ecc.) indicando la marca, il tipo e l'indirizzo dei
fornitori.
980.106  Prescrizioni tecniche.

6.1 - Rumore.

Per ogni componente dell’impianto che la ditta offre in variante (per es. caldaie, bruciatori,
pompe, ecc.) la stessa si rende garante per i livelli di potenza sonora che ne derivano. La
ditta offerente deve percio richiedere al fabbricante tutti i dati e provvedere se necessario
sotto sua completa responsabilita alla posa di silenziatori per i bruciatori ,per i gas di
combustione, ecc. o alla posa di ammortizzatori per caldaie, pompe, ecc. Tutti i livelli di
pressione sonora verranno misurati nei singoli locali non ancora occupati da persone, ma
gia arredati, prima del collaudo dell'impianto e in seguito protocollati.

Per 'immissione di rumore nell’ambiente naturale, la misurazione verra effettuata sulla linea
di confine o sull’asse della finestra aperta dei confinanti.
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6.2 - Vibrazioni.

Tutte le parti rotanti (o aventi una propria frequenza) dell'impianto non devono trovarsi a
contatto diretto con la costruzione al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni stesse
alla costruzione. La doppia ampiezza deve giacere al di sotto dei valori seguenti:

Vibrazioni per secondo: 5 10 20 50
Doppia ampiezza in mm.: 0.02 0.01 0.005 0.002

Tutte le parti di un impianto di riscaldamento ubicate in un pavimento fluttuante, dovranno
essere separate dal resto della costruzione tramite ammortizzatori.

Tra la fondazione e lo zoccolo delle caldaie e della pompa dovranno essere posate delle
lastre di materiale isolante a cellule chiuse (sughero non viene accettato) per impedire la
trasmissione delle vibrazioni.

La massa degli zoccoli deve essere calcolata in base alla caratteristica delle pompe e ai
dati dei costruttori delle caldaie.

6.3 - Misurazione dei valori di garanzia

Per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze:
Temperature: + 1.0° C.

Livelli sonori: + 3 dB

6.4 - Protezioni

Tutti gli impianti devono essere muniti di protezioni per schermare le parti meccaniche,
elettriche e termiche che mettono in pericolo 'uomo.

In modo particolare le protezioni devono essere previste per parti rotanti libere come le
pulegge e le cinghie dei ventilatori e gli accoppiamenti delle pompe.

In caso di dubbio la ditta assuntrice deve esporre eventuali problemi agli organi competenti
come la SUVA, l'ispettorato delle fabbriche, ecc. e cid deve avvenire in ogni modo prima
della messa in funzione degli impianti.

6.5 - Passaggi nei muri e solette.

Tutti i tubi e condotte che attraversano i muri e solette devono essere separati dalla
costruzione tramite un materassino rispettivamente una coppella di materiale isolante
avente uno spessore minimo di 20 mm.

Il riempimento tra intonaco e condotta deve avvenire con mastice a due componenti.
Attraversamenti di solette e locali galleggianti devono avvenire con raccordo flessibile.

6.6 - Allacciamenti ai sistemi d’allarme e antincendio.

L’allacciamento degli impianti di riscaldamento ai sistemi d’allarme o antincendio deve
essere discusso con gli organi competenti ed essere approvato dalla polizia del fuoco.

6.7 - Inflammabilita e resistenza al fuoco dei materiali impiegati.
Tutti i materiali da impiegarsi nell’esecuzione degli impianti di riscaldamento devono essere

conformi alle richieste delle prescrizioni della “Associazione istituti cantonali assicurazioni
contro gli incidenti”.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100  Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data diedizione: ...........cocoiiiiiiiiiie
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data di edizione: ...........cocoiiiiiiiiiiii
700 Variazioni dei prezzi.
700.100  Periodicita di fatturazione delle variazioni dei prezzi.
700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
730 Metodo parametrico MP.
730.100  Metodo utilizzato.

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi
nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP.

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

Quota parte di costi.

a) parte fissa: % 20.

b) parte trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.
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FORMULARIO PER VARIAZIONE DEI PREZZI
Ditta Concorso no. 26012
Offerta del

. Oggetto E4127 - CFPS Gera Piano
Importo IVA inclusa Fr a9
Periodo dal . al Fatturadel ............ No. di conto
Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr
Calcolo della variazione T% =a+b Sm.100 +c Mm.100 +d Tm.100 -100
So Mo To
Quo'te parti Indici medi Variazioni Quote parti dellmc.mt?nte
dell'offerta dopo le variazioni
GENERE DEI COSTI al momento | alla fine del secondo secondo
dell'offerta periodo categoria genere
in % (3:2x100) | (1x4:100) in %
Indici 1 2 3 4 5 6
a
A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00
So Sm
B Salari ASM
VMo Vim
C Materiali KBOB
To Tm
D Trasporti ASTAG
Totale %
-100.00
T%
Fattura variazione di prezzo P e
IVA 8.10% Froo
TOTALE Fro oo
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MODULO D'OFFERTA



Oggetto:
Capitolo:

Modulo offerta: 26-577 R 1

CPS Gerra Piano Blocco 1

4531/21 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

49
06.02.2026

SDC

D5. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5.

SDC D5.3

SDC D5.31
000

300

310

311

100

110
113

114

115

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

DISTRIBUZIONE DEL CALORE

Condotte di Distribuzione nel Vespaio

Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Sistemi di tubi da pressare

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Tubi da pressare

Tubi di acciaio-C, zincati al-
l'esterno.

In stanghe.

Prodotto Proget.: Nussbaum RN
Optipress - Therm in acciaio
1.0034 zincato al carbonio

Oppure Prodotto Equivalente
Offerto:

DN 15, mm 18,0.
D5.31

DN 20, mm 22,0.
D5.31 :

DN 25, mm 28,0.
D5.31 :

39

35

86

Riporto




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 1

CPS Gerra Piano Blocco 1

453l1/21

Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

50
06.02.2026

SDC

D5.31 Condotte di Distribuzione nel Vespaio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

311 .116

A17

118

119

320

321

.200

210
213

214

215

216

217

219

.500

510
513

514

515

516

DN 32, mm 35,0.
D5.31

DN 40, mm 42,0.
D5.31 :

DN 50, mm 54,0.
D5.31 :

DN 65, mm 76,1.
D5.31

Pezzi speciali per tubi di ac-
ciaio-C zincati all'esterno,

da pressare

Nippli per tubi e curve di ac-
ciaio zincati all'esterno, per
tubi di acciaio-C zincati al-

I'esterno.

Curve gradi 90 con imboccature

femmina.

DN (1):

DN 15, mm 18,0.
D5.31 :

DN 20, mm 22,0.
D5.31

DN 25, mm 28,0.
D5.31 :

DN 32, mm 35,0.
D5.31 :

DN 40, mm 42,0.
D5.31

DN 65, mm 76,1.
D5.31 :

Curve gradi 45 con terminale

maschio.

DN (1):

DN 15, mm 18,0.
D5.31

DN 20, mm 22,0.
D5.31 :

DN 25, mm 28,0.
D5.31 :

DN 32, mm 35,0.
D5.31

37

38

49

42

28

42

20

18

14

10

25

14

20

20

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Riporto




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 1

CPS Gerra Piano Blocco 1
4531/21 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

51
06.02.2026

SDC

D5.31 Condotte di Distribuzione nel Vespaio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

321 .517

519

322

.100
110
113

114

115

116

A17

118

119

.300
310
316

317

318

319

323

.200
210
214

DN 40, mm 42,0.
D5.31

DN 65, mm 76,1.
D5.31 :

Manicotti, riduzioni

e cappe di acciaio zincati al-

I'esterno, per tubi di accia-
io-C zincati all'esterno.
Manicotti.

DN (1):

DN 15, mm 18,0.

D5.31 :

DN 20, mm 22,0.
D5.31

DN 25, mm 28,0.
D5.31 :

DN 32, mm 35,0.
D5.31 :

DN 40, mm 42,0.
D5.31

DN 50, mm 54,0.
D5.31 :

DN 65, mm 76,1.
D5.31 :

Riduzioni.

DN (1):

DN 32, mm 35,0.
D5.31

DN 40, mm 42,0.
D5.31 :

DN 50, mm 54,0.
D5.31 :

DN 65, mm 76,1.
D5.31

Pezzi a T di acciaio zincati
all'esterno, o di ottone per
tubi di acciaio-C zincati al-
I'esterno.

Con partenza ridotta.

DN (1):

DN 20, mm 22,0.

D5.31

12

10

10

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Riporto




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 1
CPS Gerra Piano Blocco 1
453l1/21

Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

52
06.02.2026

SDC

D5.31 Condotte di Distribuzione nel Vespaio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

323 .215

216

217

218

219

326

.100
120
126

A27

128

R 191

DN 25, mm 28,0.
D5.31

DN 32, mm 35,0.
D5.31 :

DN 40, mm 42,0.
D5.31 :

DN 50, mm 54,0.
D5.31

DN 65, mm 76,1.
D5.31 :

Transizioni separabili e rac-
cordi di acciaio zincati al-
I'esterno, per tubi di accia-
io-C zincati all'esterno.
Raccordi filettati.

Raccordo intermedio con FE.
DN 32, mm 35,0.

D5.31 :

DN 40, mm 42,0.
D5.31

DN 50, mm 54,0.
D5.31 :

Nella presente posizione deve
essere previsto, a corpo, un
supplemento per le difficolta
esecutive legate alla posa
delle condotte all’interno del
vespaio. Il vespaio ha
un’altezza media di circa 80
cm ed & accessibile unicamente
tramite pozzi luce, con
conseguenti limitazioni
operative.

L’esecutore & tenuto

a prevedere e attuare tutte le
misure di sicurezza
necessarie, in conformita alle
disposizioni e alle normative
SUVA vigenti.

Equipaggiamento di protezione
individuale (EPI): E
fondamentale che i lavoratori
indossino EPI appropriato,
come caschi, guanti, scarpe
antinfortunistiche e occhiali
protettivi, a seconda della
natura del lavoro.

Pulizia dell'area di lavoro e
smaltimento corretto di

14

12

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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Modulo offerta:
Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 1
CPS Gerra Piano Blocco 1
453l1/21

Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

53
06.02.2026

SDC

D5.31 Condotte di Distribuzione nel Vespaio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

800

820

823
.300

310
312

313

314

315

316

eventuali rifiuti o liquidi
residui secondo le normative
in vigore.

Rischio d’incendio all'interno
dello stabile, 'utilizzo di
accessori con alto pericolo di
incendio, deve essere
accompagnato da estintore
portatile e una ventilazione
meccanica forzata conforme
alle normative.

Lavori di taglio meccanici,

sono da abbinare a un impianto
di cantiere per I'aspirazione
dell’aria da convogliare
all’esterno (specialmente nei
vespai)

A corpo (Capitolo D5.31)
D5.31 : :

Congiunzioni di tubi
e fissaggi

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Braccialetti

Compreso il materiale di fis-
saggio.

Braccialetti con barra filet-
tata.

Con piastra di base a due fo-
ri.

Con anello di gomma (1).
DN 15.

D5.31

DN 20.

D5.31

DN 25.

D5.31

DN 32.
D5.31

DN 40.
D5.31

44

22

44

36

18

ac

pz

pz

pz

pz

pz
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Totale SDC D5.31 Condotte di Distribuzione nel Vespaio

Modulo offerta: 26-577 R1 Pagina: 54
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 1 Data: 06.02.2026
Capitolo: 4531/21 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)
SDC D5.31 Condotte di Distribuzione nel Vespaio
Posizione Descrizione GQ| Quantita |UM| Prezzo unitario Totale
823 .317 | DN 50.
D5.31 A PG N oA O RS
.318 | DN 65.
D5.31 A (RS T o2 S L




Modulo offerta: 26-577 R 1
Oggetto:

Capito

lo:

CPS Gerra Piano Blocco 1

4531/21 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

55
06.02.2026

SDC

D5.32 Condotte di Distribuzione

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5.32

000

200

220

224

400
430

432

300

310

311

.100

Condotte di Distribuzione

Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Tubi e raccordi di acciaio

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Pezzi speciali filettati

Manicotti, nippli e prolunghe
filettati.

Riduzioni.

Corte, con imboccature maschio
e femmina.

"1/2.

D5.32

Sistemi di tubi da pressare

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Tubi da pressare

Tubi di acciaio-C, zincati al-
I'esterno.

In stanghe.

Prodotto Proget.: Nussbaum RN
Optipress - Therm in acciaio
1.0034 zincato al carbonio

Oppure Prodotto Equivalente
Offerto:

20

pz

Riporto




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 1
CPS Gerra Piano Blocco 1
453l1/21

Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

56
06.02.2026

SDC

D5.32 Condotte di Distribuzione

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

320

321

110
113

114

115

116

119

191

.200

210
213

214

215

216

DN 15, mm 18,0.
D5.32

DN 20, mm 22,0.
D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

DN 32, mm 35,0.
D5.32

DN 65, mm 76,1.
D5.32 :

Ponteggio Mobile:

per il montaggio delle
condotte di riscaldamento (DN
65, 76,1 mm) per la
distribuzione a plafone, &
obbligatorio operare sempre in
condizioni di sicurezza
utilizzando ponteggi mobili a
partire da un’altezza di

caduta di 2 metri. Ponteggio
mobile su ruote deve essere
conforme almeno alla norma SN
EN 1004. (rif: SUVA.ch).
Posizione a corpo riferita

alla posizione 311.119

D5.32 :

Pezzi speciali per tubi di ac-
ciaio-C zincati all'esterno,
da pressare

Nippli per tubi e curve di ac-
ciaio zincati all'esterno, per

tubi di acciaio-C zincati al-
l'esterno.

Curve gradi 90 con imboccature
femmina.

DN (1):

DN 15, mm 18,0.

D5.32

DN 20, mm 22,0.
D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

DN 32, mm 35,0.
D5.32

130

98

127

30

86

60

55

20

12

ac

pz

pz

pz
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Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 1
CPS Gerra Piano Blocco 1
453l1/21

Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

57
06.02.2026

SDC

D5.32 Condotte di Distribuzione

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

321 .219

.500

510
513

515

519

.700

.710
713

.715

322

.100
110
113

114

115

116

A17

118

.300
310
314

315

DN 65, mm 76,1.
D5.32

Curve gradi 45 con terminale
maschio.

DN (1):

DN 15, mm 18,0.

D5.32

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

DN 65, mm 76,1.
D5.32 :

Curve di spostamento con fina-
le a innesto.

DN:

DN 15, mm 18,0.

D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

Manicotti, riduzioni

e cappe di acciaio zincati al-
I'esterno, per tubi di accia-
io-C zincati all'esterno.
Manicotti.

DN (1):

DN 15, mm 18,0.

D5.32

DN 20, mm 22,0.
D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

DN 32, mm 35,0.
D5.32 :

DN 40, mm 42,0.
D5.32

DN 50, mm 54,0.
D5.32 :

Riduzioni.

DN (1):

DN 20, mm 22,0.
D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32

14

10

10

15

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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Modulo offerta: 26-577 R1 Pagina: 58
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 1 Data: 06.02.2026
Capitolo: 4531/21 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)
SDC D5.32 Condotte di Distribuzione
Posizione Descrizione GQl Quantita |UM Prezzo unitario Totale
322 .316 |DN 32, mm 35,0.
D5.32 A 2 S o 7.4 U ISR
323 Pezzi a T di acciaio zincati
all'esterno, o di ottone per
tubi di acciaio-C zincati al-
I'esterno.
.100 | Pari diametro.
.110 |DN (1):
.113 |DN 15, mm 18,0.
D5.32 : A 8 PZ | v | e
.200 | Con partenza ridotta.
.210 | DN (1):
.214 | DN 20, mm 22,0.
D5.32 : A 12| PZ | e | e
.215 |DN 25, mm 28,0.
D5.32 A 32| PZ | i | e
.216 |DN 32, mm 35,0.
D5.32 : A I o4 E U ISR
.219 |DN 65, mm 76,1.
D5.32 : A TO | PZ | ceeeeeeeeiee e | e e
400 | Con FI per partenza.
410 | DN (1):
416 |DN 32, mm 35,0.
35x1/2"
D5.32 A < oA O R
326 Transizioni separabili e rac-
cordi di acciaio zincati al-
I'esterno, per tubi di accia-
io-C zincati all'esterno.
.200 | Transizioni con dadi di rac-
cordo.
.210 |DN (1):
.213 |DN 15, mm 18,0.
D5.32 A S o4 O
.214 |DN 20, mm 22,0.
D5.32 : A TS I o4 I
.218 |DN 50, mm 54,0.
D5.32 : A 41 PZ | e | e
327 Raccordi di acciaio zincati
all'esterno, per tubi di ac-
ciaio-C zincati all'esterno.
.100 | Raccordi.
.181 |Raccordo MF 28 x 1"
D5.32 : : A LT o 2 U IS
.182 | Raccordo MF 35 x 5/4
D5.32 : : A 18| PZ | eveeeiieee e | e

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R1 Pagina: 59
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 1 Data: 06.02.2026
Capitolo: 4531/21 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)
SDC D5.32 Condotte di Distribuzione
Posizione Descrizione GQ| Quantita |UM| Prezzo unitario Totale
800 Congiunzioni di tubi
e fissaggi
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.
820 Braccialetti
Compreso il materiale di fis-
saggio.
823 Braccialetti con barra filet-
tata.
.300 | Con piastra di base a due fo-
ri.
.310 | Con anello di gomma (1).
.312 |DN 15.
D5.32 A 86 | PZ | ieiiiieeeeeeeeeee | e
.313 | DN 20.
D5.32 A 42| PZ | e | e
.314 | DN 25.
D5.32 A 152 o 72 O IR
.315 |DN 32.
D5.32 A 22| PZ | i | e
.316 | DN 40.
D5.32 A i o ¥4 U R
.317 |DN 50.
D5.32 A i o ¥4 U SR
.318 | DN 65.
D5.32 A L I 7 U SRR
Totale SDC D5.32 Condotte di Distribuzione Froe




Modulo offerta: 26-577 R 1
Oggetto:

Capito

lo:

CPS Gerra Piano Blocco 1

4541/21 Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'24)

Pagina:

Data:

60
06.02.2026

SDC

D5.34 Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5
000

34

.200

100

110

111

100

110
115

116

A17

Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento

Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi

di misurazione e definizioni

di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.
Organi di chiusura,

regolazione e ritenuta

. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10

a 110.

Rubinetti a sfera

Rubinetto a sfera con filetta-
tura e a passaggio integrale.
PN 16. Di ottone nichelato,
modello diritto (1).

FI - FI.

"11/4.

D5.34

"11/2.
D5.34

n 2.
D5.34

pz

pz

pz

Riporto




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 1

CPS Gerra Piano Blocco 1
Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'24)

4541/21

Pagina:

Data:

61
06.02.2026

SDC

D5.34 Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

111

150

151

200

220

221

222

300

118

.200
.220

225

226

227

100

110
113

.100
103

"2172.
D5.34

Organi di regolazione

Rubinetti di regolazione con
filettatura.

PN 16, corpo di bronzo rosso.
Per regolazione, chiusura e
scarico. Equipaggiato per la
misurazione di portata volumi-
ca.

"11/4.

D5.34

"11/2.
D5.34

" 2.
D5.34

Rubinetteria per corpi
riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri
e manometri, diciture

. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10

a 110.

Rubinetteria di scarico e
spurgatori d'aria

Rubinetti di scarico.

Rubinetti di scarico con cappa
e catenella.

Modello pesante, con Fl.
"1/2.

D5.34

Spurgatori d'aria automatici.
PN 10.

"1/2.

D5.34

Compensatori di dilatazione,
ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e
separatori di fango

. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R 1

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 1

4541/21 Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'24)

Pagina:
Data:

62
06.02.2026

SDC

D5.34 Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

310

312

.200

210
216

217

ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10
a 110.

Compensatori di dilatazione

Compensatori assiali di metal-
lo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.

PN 6, con flange.
Compreso contro flange,
adattatore, guarnizione e
bulloneira in acciaio
inossidabile.

Corsa fino a +/- mm 15 (1).
DN 50.

D5.34

DN 65.
D5.34

Totale SDC D5.34 Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento

pz

pz




Modulo offerta: 26-577 R 1

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 1

4521/21 Impianti di riscaldamento: Distribuzione di calore (V'24)

Pagina:
Data:

63
06.02.2026

SDC

D5.35 Diffusione del Calore

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5.35
000

.200

010

011

100

012
.100

013
.100

020

021

100

030

031
.100

Diffusione del Calore

Condizioni

. Campo individuale (finestra
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. |
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

Regole di retribuzione

Regole di retribuzione genera-
li.

Valgono le regole contenute
nelle norme SIA 118 e

SIA 118/380.

Prestazioni comprese.
Valgono le regole contenute
nelle norme SIA 118 e

SIA 118/380.

Prestazioni non comprese.
Valgono le regole contenute
nelle norme SIA 118 e

SIA 118/380.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione genera-
li.

Valgono le condizioni secondo
le basi di calcolo di suisse-
tec.

Terminologia, abbreviazioni,
informazioni

Dimensioni.
L™altezza di costruzione" &
I'altezza effettiva.




Modulo offerta: 26-577 R 1

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 1

4521/21 Impianti di riscaldamento: Distribuzione di calore (V'24)

Pagina:
Data:

64
06.02.2026

SDC

D5.35 Diffusione del Calore

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

031 .200

.300

032
.100

.200

.300
310

L™altezza nominale" & I'al-
tezza di costruzione approssi-
mativa e viene indicata come
valore numerico senza unita di
misura. Il valore numerico si
basa sull'unita di misura cm.

La "profondita nominale" & lo
spessore dell'elemento visto

di fronte e viene indicata co-
me valore numerico senza unita
di misura. Il valore numerico

si basa sull'unita di misura

mm.

Abbreviazioni.

In generale:

. Motore EC: motore commutato
elettronicamente.

. Valore s_d: resistenza alla
diffusione del vapore di un
materiale in relazione all'a-

ria.

Esercizio delle pompe:

. Funzionamento ACP: funziona-
mento con acqua calda pompata.
. Funzionamento AFP: funziona-
mento con acqua fredda pompa-
ta.

. Funzionamento ASP: funziona-
mento con acqua surriscaldata
pompata.

Piastre riscaldanti.

Con elementi accostati:

. HE: piastra riscaldante a un
rango, orizzontale.

. HEL.: piastra riscaldante a
un rango, orizzontale, con la-
melle sul retro.

. LHEL: piastra riscaldante a
un rango, orizzontale, con la-
melle frontali e sul retro.

. HD: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale.

. HDL: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscal-
danti.

. HDLL: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscal-
danti e sul retro.

. LHDLL: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale, con
lamelle frontali, fra le pia-
stre riscaldanti e sul retro.

. VE: piastra riscaldante a un
rango, verticale.

. VEL: piastra riscaldante a
un rango, verticale, con la-
melle sul retro.

. VD: piastra riscaldante a
due ranghi, verticale.

. VDL: piastra riscaldante a
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.320

400

due ranghi, verticale, con la-
melle fra le piastre riscal-
danti.

Con elementi spaziati:

. HE-S: piastra riscaldante a
un rango, orizzontale.

. HEL-S: piastra riscaldante a
un rango, orizzontale, con la-
melle sul retro.

. LHEL-S: piastra riscaldante
a un rango, orizzontale, con
lamelle frontali e sul retro.

. HD-S: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale.

. HDL-S: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscal-
danti.

. HDLL-S: piastra riscaldante
a due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscal-
danti e sul retro.

. LHDLL-S: piastra riscaldante
a due ranghi, orizzontale, con
lamelle frontali, fra le pia-
stre riscaldanti e sul retro.

. VE-S: piastra riscaldante a
un rango, verticale.

. VEL-S: piastra riscaldante a
un rango, verticale, con la-
melle sul retro.

. VD-S: piastra riscaldante a
due ranghi, verticale.

. VDL-S: piastra riscaldante a
due ranghi, verticale, con la-
melle fra le piastre riscal-
danti.

Convettori:

. KHL: convettore con 1 pia-
stra riscaldante, con lamelle
sul retro.

. K2HL.: convettore con 2 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte.

. K2HL2: convettore con 2 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.

. K8H2L.: convettore con 3 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte.

. K3HL3: convettore con 3 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.

. K4H3L: convettore con 4 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte.

. K4H4L con lamelle: convetto-
re con 4 piastre riscaldanti,
con lamelle interposte e sul
retro.

. K5H4L.: convettore con 5 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
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033
.100

500

510

511

.300
320

324

interposte.

. K5HL5: convettore con 5 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.

. K6H5L.: convettore con 6 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte.

. K6HL6: convettore con 6 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.

Informazioni.

Gli impianti di cantiere spe-
cifici alle varie categorie di
lavoro non sono descritti nei
rispettivi paragrafi del capi-
tolo CPN 452, ma sono parte
integrante delle prestazioni
delle singole sottoposizioni.
In questo modo si garantisce
che il subappaltatore possa
includere il proprio impianto
di cantiere specifico esatta-
mente nel posto giusto.

Radiatori a elementi tubolari
rotondi e piatti

. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione va-
le:

.. Corpi riscaldanti di accia-
io, con raccordi e staffe di
sospensione.

.. Potenza termica verificata

e registrata secondo la norma
SN EN 442.

Radiatori a elementi tubolari

Radiatori a elementi tubolari
formati da elementi singoli
con 1 fino a 6 colonne, di ac-
ciaio.

Radiatori a elementi tubolari
a 2 colonne, altezza di co-
struzione fino a mm 1'200.
Altezza di costruzione da
mm 351 a 450.

Altezza di costruzione mm 400
(2).

30 elementi.

Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:




Modulo offerta: 26-577 R1 Pagina: 67
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 1 Data: 06.02.2026
Capitolo: 4521/21 Impianti di riscaldamento: Distribuzione di calore (V'24)
SDC D5.35 Diffusione del Calore
Posizione Descrizione GQ| Quantita |UM| Prezzo unitario Totale

Marca:........ocooeeeeene

] oL

RAL 9016

Posa al Piano Terreno

Mensole a pavimento fornite e

posate da terzi.

D5.35 A 040 S (SR

.326 | 34 elementi.

Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti

abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente

Offerto:

Marca:........ccoeeeeene

] oL

RAL 9016

Posa al Piano Terreno

Mensole a pavimento fornite e

posate da terzi.

D5.35 A 0740 S (S

.381 | Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti

abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente

Offerto:

Marca.............c.......

TipO:.cieiieeee

Altezza di costruzione mm 600

Numero di elementi 84

RAL 9016

Posa al Piano Terreno

Mensole a pavimento fornite e

posate da terzi.

2060-84

D5.35 A 0740 RS SRR
Riporto 5 (T
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511 .382 | Prodotto Proget.: Zehnder
Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston
Oppure Prodotto equivalente
Offerto:
Marca.............c.......
] oo L
Altezza di costruzione mm 400
Numero di elementi 82
RAL 9016
Posa al Piano Terreno
Mensole a pavimento fornite e
posate da terzi.
2040-82
D5.35 A 0740 U SRR
.383 | Prodotto Proget.: Zehnder
Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston
Oppure Prodotto equivalente
Offerto:
Marca:........ocoeeeeene
] oL
Altezza di costruzione mm 300
Numero di elementi 74
RAL 9016
Posa al Piano Terreno
Mensole a pavimento fornite e
posate da terzi.
2030-74
D5.35 A 040 S (R
.384 | Prodotto Proget.: Zehnder
Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston
Oppure Prodotto equivalente
Offerto:
Marca.............c.......
] oo L
Riporto 5 (T
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.385

.386

518

Altezza di costruzione mm 400
Numero di elementi 80

RAL 9016

Posa al Piano Terreno
Mensole a pavimento fornite e
posate da terzi.

3040-80

D5.35

Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Altezza di costruzione mm 600
Numero di elementi 82

RAL 9016

Posa al Piano Terreno
Mensole a pavimento fornite e
posate da terzi.

2060-82

D5.35

Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Altezza di costruzione mm 300
Numero di elementi 45

RAL 9016

Posa al Piano Terreno
Mensole a pavimento fornite e
posate da terzi.

4030-45

D5.35

Radiatori tubolari.

pz

pz

pz

Riporto
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518 .001

.002

.003

Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Numero di colonne 4

Altezza di costruzione mm 300
Numero di elementi 45

RAL 9016

Posa al Primo Piano

Mensole a pavimento fornite e
posate da terzi.

4030-45

D5.35

Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Numero di colonne 2

Altezza di costruzione mm 600
Numero di elementi 76

RAL 9016

Posa al Primo Piano

Mensole a pavimento fornite e
posate da terzi.

2060-76

D5.35

Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

pz

pz

Riporto
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.004

000

.200

Numero di colonne 2

Altezza di costruzione mm 600
Numero di elementi 84

RAL 9016

Posa al Primo Piano

Mensole a pavimento fornite e
posate da terzi.

2060-84

D5.35

Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Numero di colonne 2

Altezza di costruzione mm 400
Numero di elementi 82

RAL 9016

Posa al Primo Piano

Mensole a pavimento fornite e
posate da terzi.

2040-82

D5.35

Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni

pz

pz

Riporto
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di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.
200 Rubinetteria per corpi
riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri
e manometri, diciture
. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10
a 110.
210 Valvole e raccordi a vite per
corpi riscaldanti
212 Valvole per corpi riscaldanti
predisposte per il montaggio
di un regolatore termostatico.
.100 | Con preregolazione.
.110 | Modello ad angolo.
A11 (" 3/8.
D5.35 A 17 | PZ | e | e
A12 1" 1/2.
D5.35 A P20 I o 2 O [P
13 | " 3/4.
D5.35 A B | PZ | eeeerreeerreeeiiieenns | ereriie e
.120 | Modello diritto.
A21 |" 3/8.
D5.35 A K I o4 EO S LR
A22 1" 1/2.
D5.35 A 2 S o 7.4 U ISR
.150 | Modello ad angolo, per ritor-
no.
151 |" 3/8.
D5.35 A L I <70 [ SRR
152 | "1/2.
D5.35 A 20 | PZ | e | e
153 |" 3/4.
D5.35 A B | PZ | eeeerreeeiinieiiiienns | ereriiee e

.160 | Modello assiale, ad angolo,
per ritorno.

Riporto
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212

213

230

232

161

162

.100
110

11

.100
120
121

" 3/8.
D5.35

"1/2.
D5.35

Teste termostatiche e regola-
tori elettronici.

Teste termostatiche.
Elemento di regolazione sulla
valvola.

Sonda integrata.

D5.35

Scarichi e spurgatori d'aria
per corpi riscaldanti

Spurgatore d'aria per corpo
riscaldante.

Di ottone cromato.

Scarico girevole. Con O-ring.
"1/4.

D5.35

Totale SDC D5.35 Diffusione del Calore

Totale SDC D5.3  DISTRIBUZIONE DEL CALORE

50

50

pz

pz

pz

pz
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SDCD5.6 | COIBENTAZIONI
SDC D5.61 | Coibentazione Condotte di Riscaldamento
R 000 Testo non ripreso
R 200 ISOLAZIONE
R 210 CONDOTTE
R 211 Isolamenti guaina in PIR
senza CFC/HCFC
Isolazione condotte eseguite
con guaine isolanti in schiuma
PIR
Reazione al fuoco
EN 13501-1 valore DL-s2,d0
Gruppo di reazione al fuoco
norma AICAA valore RF3
Posate durante le fasi di
montaggio delle tubazioni.
Con mantello in PVC.
Conforme alle norme RUER.
R .200 | Spessore 40 mm
R .202 |DN 18
D5.61 A A N 11 T U R
R .203 |DN 20
D5.61 A 1 1 N IR
R .204 |DN 25
D5.61 A B m | e e
R .205 |DN 32
D5.61 A A I 11 T U SRR
R .300 | Spessore 50 mm
R .306 |DN 40
D5.61 A B M | e |
R .307 |DN 50
D5.61 A B M | e
R 400 | Spessore 60mm
R 408 |DN 65
D5.61 A 86 | M | i | e
R 220 Supplemento
R 221 Isolazione
R .200 | Posizione a corpo
R .203 | Supplemento del 30% sul totale
della posizione R 211
dell'isolazione prevista per
le condotte.
Supplemento per i pezzi
speciali, curve, derivazioni,
Riporto 5 (T
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fissaggi, rubinetteria.
Supplemento del 30% su

CHF. ........... (totale
posizione R 211 condotte con
PVC)

D5.61

Materassino isolante
autocollante

Condotte. (1)
senza mantello

Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante tagliate
Resina espansa a cellule
chiuse.

Materiale isolante a cellule
chiuse altamente flessibile,
colore nero.

Rivestimento adesivo sensibile
alla pressione a base di
acrilato modificato con
struttura a griglia.

Con elevata resistenza alla
diffusione del vapore acqueo e
bassa conducibilita termica.
Schiuma a base di gomma
sintetica, schiuma
elastomerica (FEF) secondo
EN 14304.

Temperatura: max +100 °C (+ 85
°C per nastri).

Conducibilita termica:

aDSD 6 -19 mm 0,035 W/m°K a
+/-0 °C.

Classe del materiale da
costruzione:

(BL-s3,d0 (RF 2(cr))

Conforme alle norme RUEN.

R 300

R 310
R 311
R 400

R 410

R 412
R .200

Isolazione delle condotte
posate nel vespaio.
Spessore mm 26 fino 30 (1)
DN 15

D5.61

R .230
R 232

R .233 |DN 20

D5.61

R .234 |DN 25

D5.61

R .235 | DN 32

D5.61

39

35

86

37

ac

Riporto
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R 412 .236 |DN 40

D5.61 : : : A 38 M |
R .237 |DN 50

D5.61 : : : A 49| M | s | e
R .238 | Nella presente posizione deve

essere previsto, a corpo, un
supplemento per le difficolta
esecutive legate alla posa
della isolazione sulle
condotte all'interno del
vespaio. Il vespaio ha
un’altezza media di circa 80
cm ed ¢ accessibile unicamente
tramite pozzi luce, con
conseguenti limitazioni
operative.

L’esecutore & tenuto

a prevedere e attuare tutte le
misure di sicurezza
necessarie, in conformita alle
disposizioni e alle normative
SUVA vigenti.

Equipaggiamento di protezione
individuale (EPI): E
fondamentale che i lavoratori
indossino EPI appropriato,
come caschi, guanti, scarpe
antinfortunistiche e occhiali
protettivi, a seconda della
natura del lavoro.

Pulizia dell'area di lavoro e
smaltimento corretto di
eventuali rifiuti o liquidi
residui secondo le normative
in vigore.

Rischio d’incendio all'interno
dello stabile, 'utilizzo di
accessori con alto pericolo di
incendio, deve essere
accompagnato da estintore
portatile e una ventilazione
meccanica forzata conforme
alle normative.

Lavori in ambienti chiusi,sono
da abbinare a un impianto di
ventilazione per

il ricambio dell'aria da
convogliare all’esterno
(specialmente nei vespai)

A corpo
D5.61 : : : A = Lo O I

Riporto 5 (T
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Totale SDC D5.61 Coibentazione Condotte di Riscaldamento
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SDC D5.7

SDC D5.71
000

100

170

172
401

Lavori di Smontaggio

e Rimontaqgio

Condizioni

. Campo individuale (finestra
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate

altre regole.
Lavori generali

Progettazione, lavori di pre-

parazione e provvisori

Lavori di preparazione.
In questa posizione sono da
intendersi compresi i costi a

corpo relativi alla fase

preparazione del cantiere
nell’area del vespaio, nel
pieno rispetto delle normative
SUVA vigenti e delle direttive

applicabili ai lavori in

cunicoli e spazi confinati.
Sono inclusi la fornitura, la
posa e l'utilizzo di tutte le
attrezzature e misure di
sicurezza necessarie, quali, a

titolo esemplificativo e

esaustivo: illuminazione di
cantiere, protezioni degli
spigoli, protezioni sopra la
massicciata, nonché ogni
ulteriore dispositivo ritenuto
opportuno dall’'offerente.

Sono

inoltre compresi lo smontaggio

delle installazioni

provvisorie e il completo
ripristino delle condizioni

iniziali al termine dei
lavori.

di

non
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up = a corpo
D5.71 A UD | corvreeerrmeeenireeeninees | eereeessrneessnneesareeenns
402 | Il progetto prevede la

sostituzione delle condotte di
distriubzione di alcune tratte
dell'impianto di riscaldamento
E'fondamentale assicurarsi che
tutte le normative locali e
ambientali siano rispettate
durante I'esecuzione sia dei
lavori di smontaggio,
smaltimento e l'installazione
delle nuove condotte.

La Ditta esecutrice sara
coinvolta a pianificare
attentamente le fasi di
dismissione delle condotte
esistenti e I'esecuzione della
nuova distribuzione,
garantendo minimali disagi
agli occupanti dell'edificio e
massimizzando la sicurezza
durante i lavori.

Equipaggiamento di protezione
individuale (EPI): E
fondamentale che i lavoratori
indossino EPI appropriato,
come caschi, guanti, scarpe
antinfortunistiche e occhiali
protettivi, a seconda della
natura del lavoro.

Pulizia dell'area di lavoro e
smaltimento corretto di
eventuali rifiuti o liquidi
residui secondo le normative
in vigore.

Rischio d’incendio all'interno
dello stabile, 'utilizzo di
accessori con alto pericolo di
incendio, deve essere
accompagnato da estintore
portatile e una ventilazione
meccanica forzata conforme
alle normative.

Lavori di taglio meccanici,

sono da abbinare a un impianto
di cantiere per I'aspirazione
dell’aria da convogliare
all’esterno (specialmente nei
vespai)

In questa posizione

indicare il prezzo a

corpo per la fornitura e posa
di una stuoia di cantiere come

Riporto




Oggetto:
Capitolo:

Modulo offerta: 26-577 R 1

CPS Gerra Piano Blocco 1

4261/94 Impianti sanitari: Condotte dialimentazione (V'24)

Pagina:
Data:

80
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

403

404

000

tipo Floorliner absorb tess.di
protezione 100cm in rotoli

da 50 metri, (4 rotoli) posa,
fissaggio a norma, smontaggio
e smaltimento alla fine dei
lavori, dopo la messa in
funzione del nuovo impianto.
up = a corpo

D5.71

Per tutta la durata del

cantiere, dovra essere esposto
un cartello ben visibile con

il numero di telefono da
contattare da parte

dei frutiori in caso di
problematiche tecniche
relative allimpianto

di riscaldamento.

Il numero indicato dovra
garantire un servizio di
reperibilita, incluso un
servizio di picchetto attivo
durante le ore notturne e nei
giorni festivi.

Indicare in questa posizione i
costi per il servizio di
reperibilita.

D5.71

Chiusura del gruppo
Riscaldamento Blocco 1,
compreso lo svuotamento delle
condotte di distribuzione per
permettere I'esecuzione dei
lavori. Esecuzione a regola
d'arte compreso le
attrezzature necessarie,
pulizia finale compreso la
collaborazione con la DL e il
custode.

D5.71

Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

up

up

up

Riporto




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 1
CPS Gerra Piano Blocco 1
4511/21

Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:

Data:

81
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

100

120

121
.100
101

102

103

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Lavori preliminari, opere
provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Smontaggi, demolizioni, tra-
sporti e smaltimento

Salvo altra indicazione:

. | rifiuti prodotti dal-
l'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e reci-
pienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dal-
l'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.

.La TTPCP & compresa nel tra-
sporto.

Smontaggi e demolizioni.
Smontaggio.

Somontaggio e allontanamento
delle tubazioni di
riscaldamento sostituite; dal
corridoio del Blocco 2 fino al
primo piano del blocco 1
(passando dal vespaio).

Compreso il trasporto e

le tasse di smaltimento.
Condotte in ferro isolate.
Diametri da 22-28-35-42-54 mm
Lunghezza totale 274 metri
Peso circa: 455 kg

D5.71

Somontaggio e allontanamento
in una discarica autorizzata

del radiatore esistente posato
al piano terreno.

Compreso il trasporto e
le tasse di smaltimento.

Modello del radiatore:
Charlestone Duo 2040
30 elementi

D5.71

Somontaggio e allontanamento
in una discarica autorizzata

del radiatore esistente posato
al piano terreno.

up

up

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R 1

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 1

4511/21 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:
Data:

82
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

11

A12

113

114

115

Compreso il trasporto e
le tasse di smaltimento.

Modello del radiatore:
Charlestone Duo 2040
34 elementi

D5.71

Smontaggio di n. 48 corpi
riscaldanti esistenti,
trasporto presso I'area di
lavaggio, risciacquo interno
mediante acqua in pressione
con rimozione dei detriti
solidi.

Successivo rimontaggio
completo con installazione
delle nuove valvole (vedi
posizione D5.35).

Riempimento dell'impianto
conforme alla normativa
vigente e spurgo eseguito a
regola d’arte.

Radiatori esistenti modelli
tubolari Charleston e piastre
Nova.

Piano Terreno:

Modello 2030

da 74 a 78 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Piano Terreno:
Modello 2040
da 74 a 82 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Piano Terreno:
Modello 2040
da 30 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Piano Terreno:
Modello 2060
da 74 a 84 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 :

Piano Terreno:
Modello 2100
da 7 elementi

up

up

up

up

up

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R 1

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 1
4511/21 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:
Data:

83
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione GQ| Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

116

A17

118

121

122

123

124

125

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 1

Piano Terreno:
Modello 3040
da 82 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 1

Piano Terreno:
Modello 4030
da 42 a 45 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 6

Piano Terreno:
Modello ZNVV 190
da 10 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 1

Primo Piano:
Modello 2040
da 56 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 1

Primo Piano:
Modello 2040
da 78 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 1

Primo Piano:
Modello 2045
da 36 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 2

Primo Piano:
Modello 2055
da 76 a 84 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 5

Primo Piano:
Modello 2060
da 80 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 16

up

up

up

up

up

up

up

up

up

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R1 Pagina: 84
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 1 Data: 06.02.2026
Capitolo: 4511/21 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)
SDC D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio
Posizione Descrizione GQ AQuantita |UM| Prezzo unitario Totale
121 .126 |Primo Piano:
Modello 2100
da 12 elementi
up = pz.a corpo
D5.71 A 1V o I O ISR

Totale SDC D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Totale SDC D5.7




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 1
CPS Gerra Piano Blocco 1
4511/21

Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:

Data:

85
06.02.2026

SDC

D5.8 LAVORI DIVERSI

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5.8

SDC D5.80
000

100

140

141
.801

.802

LAVORI DIVERSI

Documentazione e Prove di Pressione imp. di Riscaldamento

Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Lavori preliminari, opere

provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Progettazione e lavori prepa-
ratori

Progettazione.
Lavori di coordinazione

Regolazione Idraulica
Eseguita da personale
qualificato munito di
attrezzatura adeguata per
I'equilibratura di tutto
l'impianto.

Consegna dell'impianto alla DL
pronto a funzionare

D5.80 :

Istruzione di servizio
completa di tutta la
documentazione specifica
relativa al funzionamento e
manutenzione degli impianti
con copie dei piani ultimi
definitivi revisionati secondo
le opere posate in cantiere.
-Elaborazione Piani Revisione
-3 Esempilari racchiusi in un
classificatore

up

Riporto




Oggetto:
Capitolo:

Modulo offerta:

26-577 R 1
CPS Gerra Piano Blocco 1
4511/21

Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:

Data:

86
06.02.2026

SDC

D5.80 Documentazione e Prove di Pressione imp. di Riscaldamento

Posizione

Descrizione

GQ| Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

.803

.804

.805

-1 Esemplare su CD con
elaborazione dei piani di
Revisione in CAD

D5.80

Lavori per lo svutoamento
dell'impianto di riscaldamento
per le prove suplementari
delle tubazioni.

D5.80

Prove di pressione
suplementari delle
tubazioni per permettere
I'esecuzione a tappe,
riempimento e spurgo
dell'impianto Riscaldamento
D5.80 : :

Documentazione delle prove
di pressioni eseguite al
termine dell’esecuzione
dell'impianto, compreso
I'analisi dell'acqua
comprovante la
demineralizzazione dell'acqua
contenuta nelle tubazioni
dell'impianto di
riscaldamento, come alle
normative.

D5.80

Totale SDC D5.80 Documentazione e Prove di Pressione im

p. di Riscaldam

up

up

up

up

ento




Oggetto:
Capitolo:

Modulo offerta: 26-577 R 1

CPS Gerra Piano Blocco 1
495]/24 Diversi (V'24)

Pagina:
Data:

87
06.02.2026

SDC

D5.82 Regie

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5.82

R 000
R 100
R 110
R 111

R .100

R 102

R 103

R 104

R 105

Regie

Testo non ripreso
Opere a regia
N.B.

- Sono computate
esclusivamente le ore di
effettiva presenza in
cantiere.

- | lavori a regia possono
essere eseguiti solo previa
autorizzazione della Direzione
Lavori (D.L.).

- | rapporti relativi ai

lavori a regia devono essere
trasmessi alla Direzione
Lavori per I'accettazione
entro e non oltre il primo
giorno lavorativo successivo
allintervento.

- In caso di mancato rispetto
delle disposizioni sopra
indicate, decade il diritto
dellimpresa al relativo
pagamento.

Opere a regia ordinate dalla
D.L. o dal Committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi, assistenza
tecnica, prove e collaudi.
Montatore

D5.82

Aiutante (non apprendista)
D5.82 : :

Trasporti finoa 3 t
D5.82 :

Materiali

Per i materiali fa stato la
tariffa SUISSETEC per un
importo previsto di
fr.6'000

(Seimila)

Sui prezzi di tariffa la
ditta accorda uno sconto del

Importo netto
D5.82

100

100

pz

ac

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R1 Pagina: 88
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 1 Data: 06.02.2026
Capitolo:
SDC D5.82 Regie

Posizione Descrizione GQ| Quantita |UM| Prezzo unitario Totale

Totale SDC D5.82 Regie

Totale SDC D5.8  LAVORI DIVERSI

Totale SDC D5. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Totale CPS Gerra Piano Blocco 1




Modulo offerta: 26-577 R1 Pagina: 89
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 1 Data: 06.02.2026
RICAPITOLAZIONE
Descrizione Totale 1 Totale 2 Totale 3

SDC D5. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SDC D5.3  DISTRIBUZIONE DEL CALORE
SDC D5.31  Condotte di Distribuzione nel Vespaio
Totale SDC D5.31 Condotte di Distribuzione nel Vespaio ] R
SDC D5.32 _ Condotte di Distribuzione
Totale SDC D5.32 Condotte di Distribuzione ]
SDC D5.34 Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento
Totale SDC D5.34 Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento ]
SDC D5.35 Diffusione del Calore
Totale SDC D5.35 Diffusione del Calore ]

SDC D5.3 DISTRIBUZIONE DEL CALORE ]
SDC D5.6  COIBENTAZIONI
SDC D5.61 Coibentazione Condotte di Riscaldamento
Totale SDC D5.61 Coibentazione Condotte di Riscaldamento [ .

SDC D5.6 COIBENTAZIONI Froe
SDC D5.7
SDC D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio
Totale SDC D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio ]

SDC D5.7 Froe
SDC D5.8 LAVORI DIVERSI
SDC D5.80 Documentazione e Prove di Pressione imp. di Riscaldament
Totale SDC D5.80 Documentazione e Prove di Pressione imp. di Risc S
SDC D5.82 Regie
Totale SDC D5.82 Regie ]

SDC D5.8 LAVORI DIVERSI Froe
Totale SDC D5. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO [
Totale CPS Gerra Piano Blocco 1 Fros

IMPORTO DA RIPORTARE ALLA PAGINA DI RICAPITOLAZIONE




Modulo offerta: 26-577 R 2

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 2

4531/21 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

90
06.02.2026

SDC

D5. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5.

SDC D5.3

SDC D5.32
000

300

310

311

100

110
113

114

115

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

DISTRIBUZIONE DEL CALORE

Condotte di Distribuzione

Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Sistemi di tubi da pressare

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Tubi da pressare

Tubi di acciaio-C, zincati al-
l'esterno.

In stanghe.

Prodotto Proget.: Nussbaum RN
Optipress - Therm in acciaio
1.0034 zincato al carbonio

Oppure Prodotto Equivalente
Offerto:

DN 15, mm 18,0.
D5.32

DN 20, mm 22,0.
D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

918

225

96

Riporto




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 2
CPS Gerra Piano Blocco 2
453l1/21

Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

91
06.02.2026

SDC

D5.32 Condotte di Distribuzione

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

311 .116

A17

118

119

R 191

320

321

.200

210
213

214

215

216

217

.500

510

DN 32, mm 35,0.
D5.32

DN 40, mm 42,0.
D5.32 :

DN 50, mm 54,0.
D5.32 :

DN 65, mm 76,1.
D5.32

Ponteggio Mobile:

per il montaggio delle
condotte di riscaldamento per
la distribuzione a plafone

del piano terreno, &
obbligatorio operare sempre in
condizioni di sicurezza
utilizzando ponteggi mobili a
partire da un’altezza di

caduta di 2 metri. Ponteggio
mobile su ruote deve essere
conforme almeno alla norma SN
EN 1004. (rif: SUVA.ch).
Posizione a corpo riferita

alle posizioni da 311.113 a
311.119

D5.32

Pezzi speciali per tubi di ac-
ciaio-C zincati all'esterno,
da pressare

Nippli per tubi e curve di ac-
ciaio zincati all'esterno, per

tubi di acciaio-C zincati al-
I'esterno.

Curve gradi 90 con imboccature
femmina.

DN (1):

DN 15, mm 18,0.

D5.32 :

DN 20, mm 22,0.
D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

DN 32, mm 35,0.
D5.32

DN 40, mm 42,0.
D5.32 :

Curve gradi 45 con terminale
maschio.
DN (1):

55

95

279

30

ac

pz

pz

pz

pz

pz

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R 2

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 2

4531/21 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

92
06.02.2026

SDC

D5.32 Condotte di Distribuzione

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

UM Prezzo unitario

Totale

321 .513

514

515

516

517

.700

.710
713

714

715

322

.100
110
113

114

115

116

A17

118

119

.300
310

DN 15, mm 18,0.
D5.32

DN 20, mm 22,0.
D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

DN 32, mm 35,0.
D5.32

DN 40, mm 42,0.
D5.32 :

Curve di spostamento con fina-
le a innesto.

DN:

DN 15, mm 18,0.

D5.32 :

DN 20, mm 22,0.
D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

Manicotti, riduzioni

e cappe di acciaio zincati al-
I'esterno, per tubi di accia-
io-C zincati all'esterno.
Manicotti.

DN (1):

DN 15, mm 18,0.

D5.32

DN 20, mm 22,0.
D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

DN 32, mm 35,0.
D5.32

DN 40, mm 42,0.
D5.32 :

DN 50, mm 54,0.
D5.32 :

DN 65, mm 76,1.
D5.32

Riduzioni.
DN (1):

330

39

29

35

177

42

19

11

19

(072 I

(072 I

o7 I

o7 I

(o7 I

o7 I

(o7 I

o7 I

(o7 I

o7 I

072 I

o7 I

074 I

0748 I

0748 I

Riporto




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577R 2

CPS Gerra Piano Blocco 2

453l1/21

Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)

Pagina:
Data:

93
06.02.2026

SDC

D5.32 Condotte di Distribuzione

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

UM Prezzo unitario

Totale

322 .314

315

.316

317

318

319

323

.100
110
113

114

115

116

.200
210
214

215

216

217

218

219

400
410

DN 20, mm 22,0.
D5.32

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

DN 32, mm 35,0.
D5.32 :

DN 40, mm 42,0.
D5.32

DN 50, mm 54,0.
D5.32 :

DN 65, mm 76,1.
D5.32 :

Pezzi a T di acciaio zincati
all'esterno, o di ottone per
tubi di acciaio-C zincati al-

I'esterno.

Pari diametro.
DN (1):

DN 15, mm 18,0.
D5.32

DN 20, mm 22,0.
D5.32 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

DN 32, mm 35,0.
D5.32

Con partenza ridotta.

DN (1):
DN 20, mm 22,0.
D532 :

DN 25, mm 28,0.
D5.32 :

DN 32, mm 35,0.
D5.32

DN 40, mm 42,0.
D5.32 :

DN 50, mm 54,0.
D5.32 :

DN 65, mm 76,1.
D5.32 :

Con FI per partenza.

DN (1):

40

79

22

91

26

16

31

o7 I

(o7 I

(o7 I

o7 I

(o7 I

(o7 I

074 I

0748 I

074 I

0748 I

0748 I

0748 I

0748 I

o7 I

o7 I

(o7 I

Riporto




Modulo offerta: 26-577TR 2 Pagina: 94
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 2 Data: 06.02.2026
Capitolo: 4531/21 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'24)
SDC D5.32 Condotte di Distribuzione
Posizione Descrizione GQl Quantita |UM Prezzo unitario Totale
323 .416 |DN 32, mm 35,0.
35x1/2"
D5.32 A 1S B o4 E U ISR
326 Transizioni separabili e rac-
cordi di acciaio zincati al-
I'esterno, per tubi di accia-
io-C zincati all'esterno.
.200 | Transizioni con dadi di rac-
cordo.
.210 | DN (1):
.213 |DN 15, mm 18,0.
D5.32 : A B8 | PZ | ieeiereie e | e
.214 | DN 20, mm 22,0.
D5.32 : A 7 I o2 OIS IR
.218 | DN 50, mm 54,0.
D5.32 A I o4 I ISR
327 Raccordi di acciaio zincati
all'esterno, per tubi di ac-
ciaio-C zincati all'esterno.
.100 | Raccordi.
.181 |Raccordo MF 18 x 1/2"
D5.32 : : A 280 | PZ | ceoeereeeee e | e
.182 | Raccordo MF 22 x 1/2"
D5.32 : : A K o4 IS ISR
.183 |Raccordo MF 42 x 1 1/2"
D5.32 : A L o4 E U ISR
800 Congiunzioni di tubi
e fissaggi
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.
820 Braccialetti
Compreso il materiale di fis-
saggio.
823 Braccialetti con barra filet-
tata.
.300 | Con piastra di base a due fo-
ri.
.310 | Con anello di gomma (1).
.312 |DN 15.
D5.32 A 320 | PZ | ceeeeeeeeeeee e | e
.313 | DN 20.
D5.32 A 88 | PZ | i | e

Riporto
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Posizione Descrizione GQ| Quantita |UM| Prezzo unitario Totale
823 .314 |DN 25.
D5.32 A 54| PZ | oo | e
.315 | DN 32.
D5.32 A 26 | PZ | eeiiieieeeeeiee e | e
.316 | DN 40.
D5.32 A 54| PZ | oo | e
.317 | DN 50.
D5.32 A 51 PZ | oo | e
.318 | DN 65.
D5.32 A B PZ | eveeiiieeieeiiieeee | e

Totale SDC D5.32 Condotte di Distribuzione
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Posizione Descrizione GQ| Quantita |UM| Prezzo unitario Totale

SDC D5.34 | Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 | Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi

di misurazione e definizioni

di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

100 Organi di chiusura,

regolazione e ritenuta

. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10

a 110.
110 Rubinetti a sfera
111 Rubinetto a sfera con filetta-

tura e a passaggio integrale.
.100 | PN 16. Di ottone nichelato,
modello diritto (1).

110 |FI-FL

A16 (" 11/2.

D5.34 : : : A K oA EO S R

150 Organi di regolazione

151 Rubinetti di regolazione con
filettatura.
.200 | PN 16, corpo di bronzo rosso.

Riporto 5 (T
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Oggetto:
Capitolo:
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Pagina:

Data:
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SDC

D5.34 Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

151 .220

.226

200

220

221
.100

110
113

222
.100
103

300

310

312

.200

Per regolazione, chiusura e
scarico. Equipaggiato per la
misurazione di portata volumi-
ca.

"11/2.

D5.34

Rubinetteria per corpi
riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri
e manometri, diciture

. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10

a 110.

Rubinetteria di scarico e
spurgatori d'aria

Rubinetti di scarico.

Rubinetti di scarico con cappa
e catenella.

Modello pesante, con Fl.
"1/2.

D5.34

Spurgatori d'aria automatici.
PN 10.

"1/2.

D5.34

Compensatori di dilatazione,
ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e
separatori di fango

. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10

a 110.

Compensatori di dilatazione

Compensatori assiali di metal-
lo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.

PN 6, con flange.

Compreso contro flange,
adattatore, guarnizione e

pz

pz

pz

Riporto




Totale SDC D5.34 Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento
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Posizione Descrizione GQ| Quantita |UM| Prezzo unitario Totale
bulloneira in acciaio
inossidabile.
.210 | Corsafino a +/- mm 15 (1).
.215 | DN 40.
D5.34 A PZ | coeeeiieeeeeiiieee e | e




Modulo offerta: 26-577 R 2

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 2

4521/21 Impianti di riscaldamento: Distribuzione di calore (V'24)

Pagina:
Data:

99
06.02.2026

SDC
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Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5.35
000

.200

010

011

100

012
.100

013
.100

020

021

100

030

031
.100

Diffusione del Calore

Condizioni

. Campo individuale (finestra
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. |
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

Regole di retribuzione

Regole di retribuzione genera-
li.

Valgono le regole contenute
nelle norme SIA 118 e

SIA 118/380.

Prestazioni comprese.
Valgono le regole contenute
nelle norme SIA 118 e

SIA 118/380.

Prestazioni non comprese.
Valgono le regole contenute
nelle norme SIA 118 e

SIA 118/380.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione genera-
li.

Valgono le condizioni secondo
le basi di calcolo di suisse-
tec.

Terminologia, abbreviazioni,
informazioni

Dimensioni.
L™altezza di costruzione" &
I'altezza effettiva.
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Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

031 .200

.300

032
.100

.200

.300
310

L™altezza nominale" & I'al-
tezza di costruzione approssi-
mativa e viene indicata come
valore numerico senza unita di
misura. Il valore numerico si
basa sull'unita di misura cm.

La "profondita nominale" & lo
spessore dell'elemento visto

di fronte e viene indicata co-
me valore numerico senza unita
di misura. Il valore numerico

si basa sull'unita di misura

mm.

Abbreviazioni.

In generale:

. Motore EC: motore commutato
elettronicamente.

. Valore s_d: resistenza alla
diffusione del vapore di un
materiale in relazione all'a-

ria.

Esercizio delle pompe:

. Funzionamento ACP: funziona-
mento con acqua calda pompata.
. Funzionamento AFP: funziona-
mento con acqua fredda pompa-
ta.

. Funzionamento ASP: funziona-
mento con acqua surriscaldata
pompata.

Piastre riscaldanti.

Con elementi accostati:

. HE: piastra riscaldante a un
rango, orizzontale.

. HEL.: piastra riscaldante a
un rango, orizzontale, con la-
melle sul retro.

. LHEL: piastra riscaldante a
un rango, orizzontale, con la-
melle frontali e sul retro.

. HD: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale.

. HDL: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscal-
danti.

. HDLL: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscal-
danti e sul retro.

. LHDLL: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale, con
lamelle frontali, fra le pia-
stre riscaldanti e sul retro.

. VE: piastra riscaldante a un
rango, verticale.

. VEL: piastra riscaldante a
un rango, verticale, con la-
melle sul retro.

. VD: piastra riscaldante a
due ranghi, verticale.

. VDL: piastra riscaldante a
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Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

.320

400

due ranghi, verticale, con la-
melle fra le piastre riscal-
danti.

Con elementi spaziati:

. HE-S: piastra riscaldante a
un rango, orizzontale.

. HEL-S: piastra riscaldante a
un rango, orizzontale, con la-
melle sul retro.

. LHEL-S: piastra riscaldante
a un rango, orizzontale, con
lamelle frontali e sul retro.

. HD-S: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale.

. HDL-S: piastra riscaldante a
due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscal-
danti.

. HDLL-S: piastra riscaldante
a due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscal-
danti e sul retro.

. LHDLL-S: piastra riscaldante
a due ranghi, orizzontale, con
lamelle frontali, fra le pia-
stre riscaldanti e sul retro.

. VE-S: piastra riscaldante a
un rango, verticale.

. VEL-S: piastra riscaldante a
un rango, verticale, con la-
melle sul retro.

. VD-S: piastra riscaldante a
due ranghi, verticale.

. VDL-S: piastra riscaldante a
due ranghi, verticale, con la-
melle fra le piastre riscal-
danti.

Convettori:

. KHL: convettore con 1 pia-
stra riscaldante, con lamelle
sul retro.

. K2HL.: convettore con 2 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte.

. K2HL2: convettore con 2 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.

. K8H2L.: convettore con 3 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte.

. K3HL3: convettore con 3 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.

. K4H3L: convettore con 4 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte.

. K4H4L con lamelle: convetto-
re con 4 piastre riscaldanti,
con lamelle interposte e sul
retro.

. K5H4L.: convettore con 5 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
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GQ
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033
.100

300

330

331

.500
.520

.526

interposte.

. K5HL5: convettore con 5 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.

. K6H5L.: convettore con 6 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte.

. K6HL6: convettore con 6 pia-
stre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.

Informazioni.

Gli impianti di cantiere spe-
cifici alle varie categorie di
lavoro non sono descritti nei
rispettivi paragrafi del capi-
tolo CPN 452, ma sono parte
integrante delle prestazioni
delle singole sottoposizioni.
In questo modo si garantisce
che il subappaltatore possa
includere il proprio impianto
di cantiere specifico esatta-
mente nel posto giusto.

Piastre riscaldanti con
elementi accostati

. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione:

.. Corpi riscaldanti di accia-
io, con raccordi e staffe di
sospensione.

.. Potenza termica verificata

e registrata secondo la norma
SN EN 442.

Piastre riscaldanti con ele-
menti accostati, verticali

Piastra riscaldante con ele-
menti accostati, verticale,
altezza di costruzione fino a
mm 1'000.

Altezza di costruzione

mm 1'000 (1).

Modello a un rango, senza la-
melle (2).

VE 100, lunghezza 16 elementi.
Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Nova ZNVV

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:
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D5.35 Diffusione del Calore

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

332

.300
320

321

.500
.520

524

Modello: ZNVV-100-16 elementi
RAL 9016

Posa al Primo Piano

D5.35 : :

Piastra riscaldante con ele-
menti accostati, verticale,
altezza di costruzione da

mm 1'200 a 1'600.

Altezza di costruzione

mm 1'400 (1).

Modello a un rango, senza la-
melle (2).

VE 140, lunghezza 11 elementi.
Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Nova ZNVV

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Modello: ZNVV-140-11 elementi
RAL 9016

Posa al Primo Piano e Secondo
Piano

D5.35

Altezza di costruzione

mm 1'600 (1).

Modello a un rango, senza la-
melle (2).

VE 160, lunghezza 14 elementi.
Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Nova ZNVV

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Modello: ZNVV-160-14 elementi

pz

pz

Riporto
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Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

333

.100
120

121

.300
310

317

.320

RAL 9016
Posa al Terzo Piano
D5.35 : :

Piastra riscaldante con ele-
menti accostati, verticale,
altezza di costruzione da

mm 1'800 a 2'200.

Altezza di costruzione

mm 1'800 (1).

Modello a un rango, senza la-
melle (2).

VE 180, lunghezza 11 elementi.
Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Nova ZNVV

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Modello: ZNVV-180-11 elementi
RAL 9016

Posa al Terzo Piano

D5.35 : :

Altezza di costruzione

mm 2'000 (1).

Modello a un rango, senza la-
melle (1).

VE 200, lunghezza 8 elementi.
Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Nova ZNVV

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Modello: ZNVV-200-8 elementi
RAL 9016

Posa al Primo Piano e Secondo
Piano

D5.35

Modello a un rango, senza la-
melle (2).

pz

pz

pz

Riporto
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Totale

333 .321

322

325

VE 200, lunghezza 11 elementi.
Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Nova ZNVV

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Modello: ZNVV-200-11 elementi
RAL 9016

Posa al Secondo Piano e Terzo
Piano

D5.35

VE 200, lunghezza 12 elementi.
Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Nova ZNVV

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Modello: ZNVV-200-12 elementi
RAL 9016

Posa al Secondo Piano

D5.35 :

VE 200, lunghezza 15 elementi.
Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Nova ZNVV

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Modello: ZNVV-200-15 elementi

pz

pz

Riporto
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Prezzo unitario

Totale

500

510

511

.500
520

525

513

.500

RAL 9016
Posa al Terzo Piano
D5.35 : :

Radiatori a elementi tubolari
rotondi e piatti

. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione va-
le:

.. Corpi riscaldanti di accia-
io, con raccordi e staffe di
sospensione.

.. Potenza termica verificata

e registrata secondo la norma
SN EN 442.

Radiatori a elementi tubolari

Radiatori a elementi tubolari
formati da elementi singoli
con 1 fino a 6 colonne, di ac-
ciaio.

Radiatori a elementi tubolari
a 2 colonne, altezza di co-
struzione fino a mm 1'200.
Altezza di costruzione da
mm 551 a 750.

Altezza di costruzione mm 600
(2).

32 elementi.

Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Modello: 2060-31

RAL 9016

Posa al Piano Terreno
D5.35 :

Radiatori a elementi tubolari
a 3 colonne, altezza di co-
struzione fino a mm 1'200.
Altezza di costruzione da
mm 551 a 750.

pz

pz

Riporto
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513 .520

525

900

910

911
.500

.520

523

Altezza di costruzione mm 600
(2).

32 elementi.

Prodotto Proget.: Zehnder

Corpi riscaldanti
abitativi modello: Charleston

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Modello: 3060-31

RAL 9016

Posa al Piano Terreno
D5.35 :

Accessori per corpi
riscaldanti e riscaldamento

d'appoggio

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Dispositivi di fissaggio

Mensole insonorizzanti.
Quale appoggio per radiatore a
elementi tubolari piatti.

Per radiatore a elementi tubo-
lari piatti a due colonne.
Mensola da forare BKF

Per tutti i corpi riscaldanti

con ganci o piastrine di
sospensione.

Lamiera di acciaio zincato con
elementi protettivi di

plastica.

Modello BKF 300 (lunghezza 300
mm)

Prodotto Proget.: Zehnder
Mensole da forare,

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

pz

Riporto
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000

.200

200

210

212

.100
110
11

A12

Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.
Rubinetteria per corpi
riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri
€ manometri, diciture

. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10

a 110.

Valvole e raccordi a vite per
corpi riscaldanti

Valvole per corpi riscaldanti
predisposte per il montaggio
di un regolatore termostatico.
Con preregolazione.

Modello ad angolo.

" 3/8.

D5.35

"1/2.
D5.35

132

19

16

pz

pz

pz

Riporto




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 2
CPS Gerra Piano Blocco 2
4541/21

Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'24)

Pagina:
Data:

109
06.02.2026

SDC

D5.35 Diffusione del Calore

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

212

213

230

232

120
121

122

.150

151

152

160

161

162

.100
110

A1

.100
120
121

191

Modello diritto.
" 3/8.
D5.35

"1/2.
D5.35

Modello ad angolo, per ritor-
no.

" 3/8.

D5.35

"1/2.
D5.35

Modello assiale, ad angolo,
per ritorno.

" 3/8.

D5.35

"1/2.
D5.35

Teste termostatiche e regola-
tori elettronici.

Teste termostatiche.
Elemento di regolazione sulla
valvola.

Sonda integrata.

D5.35

Scarichi e spurgatori d'aria
per corpi riscaldanti

Spurgatore d'aria per corpo
riscaldante.

Di ottone cromato.

Scarico girevole. Con O-ring.
"1/4.

D5.35

Riduzione cromata, 1/2"-3/8"
D5.35 :

Totale SDC D5.35 Diffusione del Calore

Totale SDC D5.3  DISTRIBUZIONE DEL CALORE

45

41

21

16

46

38

121

121

131

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz




Modulo offerta: 26-577R 2 Pagina: 110
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 2 Data: 06.02.2026
Capitolo: 4971/24 Eventuali (V'24)
SDC D5.6 COIBENTAZIONI
Posizione Descrizione GQ| Quantita |UM| Prezzo unitario Totale
SDCD5.6 | COIBENTAZIONI
SDC D5.61 | Coibentazione Condotte di Riscaldamento
R 000 Testo non ripreso
R 200 ISOLAZIONE
R 210 CONDOTTE
R 211 Isolamenti guaina in PIR
senza CFC/HCFC
Isolazione condotte eseguite
con guaine isolanti in schiuma
PIR
Reazione al fuoco
EN 13501-1 valore DL-s2,d0
Gruppo di reazione al fuoco
norma AICAA valore RF3
Posate durante le fasi di
montaggio delle tubazioni.
Con mantello in PVC.
Conforme alle norme RUER.
R .200 | Spessore 40 mm
R .202 |DN 18
D5.61 A A N 11 T U R
R .203 |DN 20
D5.61 A 80| M | i | e
R .204 |DN 25
D5.61 A 80| M | i | e
R .205 |DN 32
D5.61 A 510 IR o O O IO
R .300 | Spessore 50 mm
R .306 |DN 40
D5.61 A 87| M | e | e
R .307 |DN 50
D5.61 A 2 4 T U SRR
R 400 | Spessore 60mm
R 408 |DN 65
D5.61 A 8 M | i |
R 220 Supplemento
R 221 Isolazione
R .200 | Posizione a corpo
R .203 | Supplemento del 30% sul totale
della posizione R 211
dell'isolazione prevista per
le condotte.
Supplemento per i pezzi
speciali, curve, derivazioni,
Riporto 5 (T




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 2
CPS Gerra Piano Blocco 2
4971/24 Eventuali (V'24)

Pagina:

Data:

111
06.02.2026

SDC

D5.61 Coibentazione Condotte di Riscaldamento

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

R 300

R 310
R 311
R 400

R 410

R 412
R .200

R .230
R 232

R 233

R 234

R .235

fissaggi, rubinetteria.
Supplemento del 30% su

CHF. ........... (totale
posizione R 211 condotte con
PVC)

D5.61

Materassino isolante
autocollante

Condotte. (1)
senza mantello

Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante tagliate
Resina espansa a cellule
chiuse.

Materiale isolante a cellule
chiuse altamente flessibile,
colore nero.

Rivestimento adesivo sensibile
alla pressione a base di
acrilato modificato con
struttura a griglia.

Con elevata resistenza alla
diffusione del vapore acqueo e
bassa conducibilita termica.
Schiuma a base di gomma
sintetica, schiuma
elastomerica (FEF) secondo
EN 14304.

Temperatura: max +100 °C (+ 85
°C per nastri).

Conducibilita termica:

aDSD 6 -19 mm 0,035 W/m°K a
+/-0 °C.

Classe del materiale da
costruzione:

(BL-s3,d0 (RF 2(cr))

Conforme alle norme RUEN.

Isolazione delle condotte
posate nei passaggi murali e
tra i piani.

Spessore mm 26 fino 30 (1)
DN 15

D5.61

DN 20
D5.61

DN 25
D5.61

DN 32
D5.61

11

10

12

ac

Riporto




Totale SDC D5.61

Totale SDC D5.6

Coibentazione Condotte di Riscaldamento

COIBENTAZIONI

Modulo offerta: 26-577R 2 Pagina: 112
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 2 Data: 06.02.2026
Capitolo: 4971/24 Eventuali (V'24)
SDC D5.61 Coibentazione Condotte di Riscaldamento
Posizione Descrizione GQ| Quantita |UM| Prezzo unitario Totale
R 412 .236 DN 40
D5.61 A S 1 O Y IR
R .237 DN 50
D5.61 A 120 M | e




Oggetto:
Capitolo:

Modulo offerta: 26-577 R 2

CPS Gerra Piano Blocco 2

4261/94

Impianti sanitari: Condotte dialimentazione (V'24)

Pagina:
Data:

113
06.02.2026

SDC

D5.7

Posizione

Descrizione GQ| Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5.7

SDC D5.71
000

100

170

172
402

Lavori di Smontaggio

e Rimontaqgio

Condizioni

. Campo individuale (finestra
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate

altre regole.
Lavori generali

Progettazione, lavori di pre-

parazione e provvisori

Lavori di preparazione.

Il progetto prevede la

sostituzione delle condotte di
distriubzione di alcune tratte
dell'impianto di riscaldamento
E'fondamentale assicurarsi che
tutte le normative locali e
ambientali siano rispettate
durante I'esecuzione sia dei

lavori di smontaggio,

smaltimento e l'installazione

delle nuove condotte.

La Ditta esecutrice sara

coinvolta a pianificare
attentamente le fasi di

dismissione delle condotte
esistenti e I'esecuzione della

nuova distribuzione,

garantendo minimali disagi
agli occupanti dell'edificio e
massimizzando la sicurezza

durante i lavori.

Equipaggiamento di protezione

individuale (EPI): E

fondamentale che i lavoratori
indossino EPI appropriato,
come caschi, guanti, scarpe




Modulo offerta: 26-577 R 2

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 2

4261/94 Impianti sanitari: Condotte dialimentazione (V'24)

Pagina:
Data:

114
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

403

antinfortunistiche e occhiali
protettivi, a seconda della
natura del lavoro.

Pulizia dell'area di lavoro e
smaltimento corretto di
eventuali rifiuti o liquidi
residui secondo le normative
in vigore.

Rischio d’incendio all’interno
dello stabile, 'utilizzo di
accessori con alto pericolo di
incendio, deve essere
accompagnato da estintore
portatile e una ventilazione
meccanica forzata conforme
alle normative.

Lavori di taglio meccanici,

sono da abbinare a un impianto
di cantiere per I'aspirazione
dell’aria da convogliare
all’'esterno (specialmente nei
vespai)

In questa posizione

indicare il prezzo a

corpo per la fornitura e posa
di una stuoia di cantiere come
tipo Floorliner absorb tess.di
protezione 100cm in rotoli

da 50 metri, (6 rotoli) posa,
fissaggio a norma, smontaggio
e smaltimento alla fine dei
lavori, dopo la messa in
funzione del nuovo impianto.
up = a corpo

D5.71

Per tutta la durata del

cantiere, dovra essere esposto
un cartello ben visibile con

il numero di telefono da
contattare da parte

dei frutiori in caso di
problematiche tecniche
relative allimpianto

di riscaldamento.

Il numero indicato dovra
garantire un servizio di
reperibilita, incluso un
servizio di picchetto attivo
durante le ore notturne e nei
giorni festivi.

Indicare in questa posizione i

up

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R 2

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 2

4261/94 Impianti sanitari: Condotte dialimentazione (V'24)

Pagina:
Data:

115
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

404

000

100

120

121

costi per il servizio di
reperibilita.
D5.71

Chiusura del gruppo
Riscaldamento Blocco 2,
compreso lo svuotamento delle
condotte di distribuzione per
permettere I'esecuzione dei
lavori. Esecuzione a regola
d'arte compreso le
attrezzature necessarie,
pulizia finale compreso la
collaborazione con la DL e il
custode.

D5.71

Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Lavori preliminari, opere
provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Smontaggi, demolizioni, tra-
sporti e smaltimento

Salvo altra indicazione:

. | rifiuti prodotti dal-
l'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e reci-
pienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dal-
l'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.

.La TTPCP & compresa nel tra-
sporto.

Smontaggi e demolizioni.

up

up

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R 2

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 2

4511/21 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:

Data:

116
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

121 .100
101

102

103

104

105

Smontaggio.

Somontaggio e allontanamento
delle tubazioni di
riscaldamento sostituite; dal
piano terreno fino al terzo
piano del Blocco 2.

Compreso il trasporto e

le tasse di smaltimento.
Condotte in ferro isolate.
Diametri da 28-35 mm
Lunghezza totale 90 metri
Peso circa: 160 kg

D5.71

Somontaggio e allontanamento
in una discarica

autorizzata del radiatore
esistente posato al primo
piano.

Compreso il trasporto e
le tasse di smaltimento.

Modello del radiatore:
Uno 1200 - 18 elementi
D5.71 :

Somontaggio e allontanamento
in una discarica autorizzata

del radiatore esistente posato
al secondo piano.

Compreso il trasporto e
le tasse di smaltimento.

Modello del radiatore:
Uno 1120 - 26 elementi
D5.71 :

Somontaggio e allontanamento
in una discarica autorizzata

del radiatore esistente posato
al terzo piano.

Compreso il trasporto e
le tasse di smaltimento.

Modello del radiatore:
Uno 1100 - 26 elementi
D5.71 : :

Somontaggio e allontanamento
in una discarica autorizzata

del radiatore esistente posato
al terzo piano.

Compreso il trasporto e
le tasse di smaltimento.

up

up

up

up

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R 2

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 2

4511/21 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:
Data:

117)
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

11

A12

113

114

115

Modello del radiatore:
Uno 1120 - 36 elementi
D5.71 : :

Smontaggio di n. 119 corpi
riscaldanti esistenti,
trasporto presso I'area di
lavaggio, risciacquo interno
mediante acqua in pressione
con rimozione dei detriti
solidi.

Successivo rimontaggio
completo con installazione
delle nuove valvole (vedi
posizione D5.35).

Riempimento dell'impianto
conforme alla normativa
vigente e spurgo eseguito a
regola d’arte.

Radiatori esistenti modelli
tubolari Charleston, Kleo e
piastre Nova.

Piano Terreno:

Modello 2060

da 31 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Piano Terreno:
Modello 2100
da 11 a 22 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 :

Piano Terreno:
Modello 2200
da 25 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Piano Terreno:
Modello 3060
da 31 a 32 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Piano Terreno:
Modello 3200
da 26 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

up

up

up

up

up

up

Riporto




Modulo offerta: 26-577 R 2

Oggetto:
Capitolo:

CPS Gerra Piano Blocco 2
4511/21 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:
Data:

118
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione GQ| Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

121 .116

A17

118

121

122

123

124

125

126

Piano Terreno:
Modello Uno 1060
da 56 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 4

Primo Piano:
Modello Uno 1100
da 24 a 28 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 5

Primo Piano:
Modello Uno 1100
da 30 a 36 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 8

Primo Piano:
Modello Uno 1100
da 42 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 1

Primo Piano:
Modello Uno 1150
da 24 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 1

Primo Piano:
Modello Uno 1200
da 16 a 20 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 15

Secondo Piano:
Modello Uno 1100
da 20 a 28 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 6

Secondo Piano:
Modello Uno 1100
da 30 a 32 elementi

up = pz.a corpo
D5.71 : : : A 4

Secondo Piano:
Modello Uno 1150
da 20 a 24 elementi

up

up

up

up

up

up

up

up

Riporto




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577R 2

CPS Gerra Piano Blocco 2

4511/21

Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:
Data:

119
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

A27

128

129

131

133

134

135

136

up = pz.a corpo
D5.71

Secondo Piano:
Modello Uno 1200
da 16 a 24 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Secondo Piano:
Modello Duo 1050/2
da 52 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Secondo Piano:
Modello Duo 1060/2
da 48 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Secondo Piano:

Modello Kleo KLVD 200

da 9 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Terzo Piano:
Modello Uno 1120
da 30 a 40 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Terzo Piano:
Modello Uno 1180
da 20 a 28 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Terzo Piano:
Modello Duo 1050/2
da 52 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Terzo Piano:
Modello Duo 1120/2
da 23 a 25 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

17

up

up

up

up

up

up

up

up

up

Riporto




Oggetto:
Capitolo:

Modulo offerta:

26-577 R 2
CPS Gerra Piano Blocco 2
4511/21

Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:
Data:

120
06.02.2026

SDC

D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

121 137

138

139

Terzo Piano:
Modello Duo 1150/2
da 22 a 26 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Terzo Piano:
Modello Duo 1200/2
da 16 a 22 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Terzo Piano:
Modello Nova ZNVL 180
da 8 elementi

up = pz.a corpo
D5.71

Totale SDC D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio

Totale SDC D5.7

16

up

up

up




Modulo offerta:

Oggetto:
Capitolo:

26-577 R 2
CPS Gerra Piano Blocco 2
4511/21

Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:

Data:

121
06.02.2026

SDC

D5.8 LAVORI DIVERSI

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5.8

SDC D5.80
000

100

140

141
.801

.802

LAVORI DIVERSI

Documentazione e Prove di Pressione imp. di Riscaldamento

Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Lavori preliminari, opere

provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Progettazione e lavori prepa-
ratori

Progettazione.
Lavori di coordinazione

Regolazione Idraulica
Eseguita da personale
qualificato munito di
attrezzatura adeguata per
I'equilibratura di tutto
l'impianto.

Consegna dell'impianto alla DL
pronto a funzionare

D5.80 :

Istruzione di servizio
completa di tutta la
documentazione specifica
relativa al funzionamento e
manutenzione degli impianti
con copie dei piani ultimi
definitivi revisionati secondo
le opere posate in cantiere.
-Elaborazione Piani Revisione
-3 Esempilari racchiusi in un
classificatore

up

Riporto




Oggetto:
Capitolo:

Modulo offerta:

26-577 R 2
CPS Gerra Piano Blocco 2
4511/21

Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'24)

Pagina:

Data:

122
06.02.2026

SDC

D5.80 Documentazione e Prove di Pressione imp. di Riscaldamento

Posizione

Descrizione

GQ| Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

.803

.804

.805

-1 Esemplare su CD con
elaborazione dei piani di
Revisione in CAD

D5.80

Lavori per lo svutoamento
dell'impianto di riscaldamento
per le prove suplementari
delle tubazioni.

D5.80

Prove di pressione
suplementari delle
tubazioni per permettere
I'esecuzione a tappe,
riempimento e spurgo
dell'impianto Riscaldamento
D5.80 : :

Documentazione delle prove
di pressioni eseguite al
termine dell’esecuzione
dell'impianto, compreso
I'analisi dell'acqua
comprovante la
demineralizzazione dell'acqua
contenuta nelle tubazioni
dell'impianto di
riscaldamento, come alle
normative.

D5.80

Totale SDC D5.80 Documentazione e Prove di Pressione im

p. di Riscaldam

up

up

up

up

ento




Oggetto:
Capitolo:

Modulo offerta: 26-577 R 2

CPS Gerra Piano Blocco 2
495]/24 Diversi (V'24)

Pagina:
Data:

123
06.02.2026

SDC

D5.82 Regie

Posizione

Descrizione

GQ

Quantita

um

Prezzo unitario

Totale

SDC D5.82

R 000
R 100
R 110
R 111

R .100

R 102

R 103

R 104

R 105

Regie

Testo non ripreso
Opere a regia
N.B.

- Sono computate
esclusivamente le ore di
effettiva presenza in
cantiere.

- | lavori a regia possono
essere eseguiti solo previa
autorizzazione della Direzione
Lavori (D.L.).

- | rapporti relativi ai

lavori a regia devono essere
trasmessi alla Direzione
Lavori per I'accettazione
entro e non oltre il primo
giorno lavorativo successivo
allintervento.

- In caso di mancato rispetto
delle disposizioni sopra
indicate, decade il diritto
dellimpresa al relativo
pagamento.

Opere a regia ordinate dalla
D.L. o dal Committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi, assistenza
tecnica, prove e collaudi.
Montatore

D5.82

Aiutante (non apprendista)
D5.82 : :

Trasporti finoa 3 t
D5.82 :

Materiali

Per i materiali fa stato la
tariffa SUISSETEC per un
importo previsto di
fr.6'000

(Seimila)

Sui prezzi di tariffa la
ditta accorda uno sconto del

Importo netto
D5.82

120

120

pz

ac

Riporto




Modulo offerta: 26-577R 2 Pagina: 124
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 2 Data: 06.02.2026
Capitolo:
SDC D5.82 Regie

Posizione Descrizione GQ| Quantita |UM| Prezzo unitario Totale

Totale SDC D5.82 Regie

Totale SDC D5.8  LAVORI DIVERSI

Totale SDC D5. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Totale CPS Gerra Piano Blocco 2




Modulo offerta: 26-577R 2 Pagina: 125
Oggetto: CPS Gerra Piano Blocco 2 Data: 06.02.2026
RICAPITOLAZIONE
Descrizione Totale 1 Totale 2 Totale 3

SDC D5. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SDC D5.3  DISTRIBUZIONE DEL CALORE
SDC D5.32 _ Condotte di Distribuzione
Totale SDC D5.32 Condotte di Distribuzione ]
SDC D5.34 Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento
Totale SDC D5.34 Rubinetteria di Distribuzione Riscaldamento ]
SDC D5.35 Diffusione del Calore
Totale SDC D5.35 Diffusione del Calore ]

SDC D5.3 DISTRIBUZIONE DEL CALORE Froee
SDC D5.6  COIBENTAZIONI
SDC D5.61 Coibentazione Condotte di Riscaldamento
Totale SDC D5.61 Coibentazione Condotte di Riscaldamento [ .

SDC D5.6 COIBENTAZIONI ]
SDC D5.7
SDC D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio
Totale SDC D5.71 Lavori di Smontaggio e Rimontaggio ] R

SDC D5.7 Froe
SDC D5.8 LAVORI DIVERSI
SDC D5.80 Documentazione e Prove di Pressione imp. di Riscaldament
Totale SDC D5.80 Documentazione e Prove di Pressione imp. di Risc Froies
SDC D5.82 Regie
Totale SDC D5.82 Regie ]

SDC D5.8 LAVORI DIVERSI ]
Totale SDC D5. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO [
Totale CPS Gerra Piano Blocco 2 Fros

IMPORTO DA RIPORTARE ALLA PAGINA DI RICAPITOLAZIONE




pagina 126

RICAPITOLAZIONE

Importo Blocco 1 (Importo senza IVA) CHF

Riporto da pagina 89

Importo Blocco 2 (Importo senza IVA) CHF

Riporto da pagina 125

Importo totale lavori (Blocco 1 e Blocco 2) CHF

Da riportare in copertina



