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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritto al registro di commercio:   

 ▪ quale :  

 ▪ data iscrizione :  

 ▪ sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

 ▪ a decorrere dal :  

 ▪ presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

 ▪   

 ▪   

 ▪   
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 
 

Consorzio non ammesso. 
 
2.3 Subappalto 
 

Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
▪ di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
▪ di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
▪ di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
▪ di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

▪ di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
122 Supporto al COM.  
 
122.100 Il Committente si avvale quale supporto tecnico e organizzativo dello studio d’Ingegneria 

Crugnola Sagl. 
Persona di contatto: Ing. G. Crugnola 
Telefono +41 79 629 31 37 
e-mail graziano@crugnola.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Durisch + Nolli Architetti Sagl 

Via Luigi Canonica 8 
CH 6900 Lugano 
Telefono +41 91 960 18 30 
e-mail info@durischnolli.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Schnetzer Puskas Ingenieure AG 

Aeschenvorstadt 48 
CH 4010 Basilea 
Telefono +41 61 367 77 77 
e-mail info@schnetzerpuskas.com 

 
 
 
 
 

mailto:dfe-sl.appalti@ti.ch
mailto:info@schnetzerpuskas.com
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123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Geoalps Engineering SA 

Via Cantonale 15 
CH 6760 Faido 
Telefono +41 91 866 31 81 
e-mail info@geoalps.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
CH 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 

 
123.520 Ingegnere RVCS 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2a 
CH 6528 Camorino 
Telefono +41 91 850 15 20 
e-mail info@tecnoprogetti.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisica della Costruzione 

AFRY Svizzera SA 
Via C. Pellandini 3 
CH 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 935 99 99 
e-mail info.ch@afry.com 

 
123.720 Consulente Specialistico Antincendio 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
CH 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione Lavori SA 

Via Maggio 1 
CH 6900 Lugano 
Telefono +41 91 960 30 70 
e-mail info@direzionelavori.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.ch@afry.com
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da metalcostruttore presso il 

Liceo Cantonale di Bellinzona. 
 
131.200 Il Liceo Cantonale di Bellinzona. 
 

Il Liceo Cantonale di Bellinzona è costituito da un edificio costruito negli anni Settanta e 
progettato dall’architetto Alex Huber. E’ situato nella zona denominata “Campo d’aviazione” 
tra l’Istituto Cantonale di Economia e Commercio ICEC e il Centro Gioventù e Sport a sud, 
il Bagno Pubblico a nord e la golena del fiume Ticino a ovest.  
Il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Liceo corrisponde alle esigenze formulate 
nel bando di concorso del 2017 con un aumento delle superfici e della cubatura attuale, il 
riconferimento di un’adeguata qualità edilizia, energetica e funzionale dell’edificio esistente, 
nonché il prolungo del ciclo di vita utile di quest’ultimo in maniera coerente alle nuove 
realizzazioni.  
Il progetto sposa i requisiti della “nuova architettura pedagogica” che prevedono che un 
liceo, oltre a permettere un insegnamento ottimale per il conseguimento del diploma di 
maturità, debba favorire le attività culturali, sia all’interno sia all’esterno dell’istituto, 
promuovere la vita sociale all’interno ed essere il fulcro e centro delle iniziative extra-
scolastiche dell’intera regione. Per questo motivo, a livello tipologico, oltre al rinnovamento 
degli spazi esistenti e all’aumento delle superfici dedicate alle aule legate alla didattica 
attraverso un ampliamento verso la golena del fiume Ticino, è stato previsto l’innesto di un 
nuovo elemento centrale in sostituzione del modulo che attualmente ospita la mensa.  
Il nuovo cuore della scuola, innestato sull’impianto tipologico esistente, ospiterà la nuova 
mensa, l’aula magna, l’aula studio e la biblioteca, riunendole attorno a un nuovo atrio su 
quattro livelli serviti da una generosa scala circolare e da un nuovo vano ascensore. In 
questa zona centrale viene creato il nuovo ingresso che vuole rivestire quel ruolo 
polarizzatore fondamentale per l’organizzazione e la vita dell’Istituto.  
Per il resto, il carattere sobrio della scuola preesistente, sarà mantenuto anche 
nell’ampliamento delle aule disposte lungo il lato ovest, ma conferendo all’intero Liceo 
Cantonale un nuovo ciclo di vita di almeno 30 anni. In pratica si avrà un edificio 
completamente nuovo effettuando un intervento di riuso di una struttura esistente, un 
intervento che corrisponde ai più recenti criteri dello Standard Costruzione Sostenibile 
Svizzera SNBS che comprende l’inserimento in un contesto ottimale, quello dell’area 
golenale con il bagno pubblico e gli impianti sportivi, per l’evoluzione personale e la 
formazione dei giovani studenti. Un concetto ecologico globale, che include il benessere 
degli utenti.  

 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona. Mappale 4828 RFD. 
 
132.200 Trattandosi di lavori di ristrutturazione e ampliamento, parte delle lavorazioni verranno 

eseguite in concomitanza delle strutture esistenti del Liceo. La presenza di superfici in 
calcestruzzo disomogenee, la presenza di bave e/o difetti non dovrà dar adito a richiesta 
supplementari. 

 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previste suddivisioni in lotti. 
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Cantonale: 

Volume interrato circa 8'450 mc  
Volume fuori terra circa 43'900 mc 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Secondo il modulo d'offerta: 

Corrimani ml ca. 175 
Corrimani curvi ml ca 85 
Porte esterne pz 2 
Schermature metalliche elementi 3 
Grigliati nettapiedi elementi 7 

 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni della gara d'appalto. 
 
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta. 
 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell’opera è prevista in una unica fase lavorativa. La realizzazione di 
alcune opere, per esigenze tecniche, puo’ essere suddivisa in diverse fasi lavorative 
anche se le quantità indicate sono raggruppate in un’unica opera. 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Il cantiere è organizzato in tre settori ( S1 – S2 – S3 ) che si sviluppano su 5 livelli. 
 
162 Suddivisione secondo elementi. 
 
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da metalcostruttore  AFC “metalcostruttore” o titolo superiore 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi / subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Metalcostruttore. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 

metalcostruttore per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 100'000.-. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    
01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 15  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

   Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
04 Prontezza d’intervento 7  %  

 05.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
Totale   100  %  

 
224.120 Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno escluse 

dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. I punteggi 
ottenuti nel criterio “Economicità-Prezzo” e “Attendibilità dei prezzi” non verranno ri-
calcolati e verranno mantenuti per tutta la fase di valutazione. 

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente, tralasciando le note assegnate nel criterio 
“Attendibilità dei prezzi”: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilità dei prezzi” saranno 
escluse dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da 
metalcostruttore per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 100'000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb: (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2026. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb: 
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando), valida a partire dal 01.05.2026, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di perfezionamento professionale. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, dello stato e delle caratteristiche della struttura esistente del liceo, delle 
condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire 
tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
233.400 Si premette fin d’ora che non saranno prese in considerazione pretese per supplemento 

motivate dalla mancata conoscenza dell’oggetto e del sito. 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 2 marzo 2026. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della Logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

 
oppure 

 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/


Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 22 
Opera da: Metalcostruttore Data: 12.02.26 
 

 

 
251.210 Devono essere inoltrati: 

• una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

• una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

• il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

• Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 
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Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 
 

a) Lista referenze per lavori analoghi in relazione a quanto indicato alle posizioni 
223.400 e 224.510 del presente fascicolo; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
 
 
 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del/i committente/i della/e referenza/e indicata/e nella lista referenze – 
pos. 252.120 lett. a; 

 
b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

 
c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

 
d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato saranno escluse dalla gara 
d’appalto. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato deliberatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 
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259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa); 

 
La garanzia di buona esecuzione deve formalmente indicare che il diritto applicabile è il 
diritto svizzero e che il foro esecutivo per la procedura di incasso del dovuto qualora 
dovesse essere richiesto al garante, è presso l’ufficio d’esecuzione di Bellinzona sede del 
committente e per la procedura sommaria o ordinaria è la Pretura di Bellinzona. 
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La garanzia di buona esecuzione deve essere nella lingua della commessa (italiano) e 
deve essere consegnata al COM entro 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
In caso di mancata consegna nel termine indicato in committente si riserva di procedere 
con le relative trattenute (vedi quanto sotto). 

 
Se il committente lo riterrà opportuno, le trattenute in contanti secondo l'art. 150 norma 
SIA 118, sostituisco la presentazione della garanzia di buona esecuzione. 

 
272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 
 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Si opera in un’area che, se pur delimitata quale area di cantiere, vede nelle immediate 

vicinanze la presenza di un notevole numero di studenti e docenti nell’insediamento 
provvisorio del Liceo. Sono da analizzare tutti gli ostacoli derivanti ed adottare tutte le 
misure di sicurezza necessarie e possibili. Si raccomanda di prendere tutte le precauzioni 
necessarie per una esecuzione sicura dell’opera. È fondamentale che gli operai si 
attengano scrupolosamente a tutte le prescrizioni in ambito di sicurezza per l’incolumità 
degli allievi della scuola. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Il traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 

applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti 
nei prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. 
L’area di cantiere dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle 
norme in vigore attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di 
Polizia. L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata 
osservazione delle relative normative e disposizioni. 

 
351.400 Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere concordati con la Polizia Comunale i punti di 

accesso al cantiere, la recinzione e le relative segnaletiche. 
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360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la Via Francesco Chiesa, Bellinzona. 

La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’offerta e non può in 
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi. 
Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: l’assuntore è responsabile della 
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformità alle direttive e norme vigenti. I 
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi 
esposti. 
E’ autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

 
361.120 Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari di entrata e uscita 

dell’adiacente insediamento provvisorio del Liceo Cantonale. 
 
361.130 Il traffico è di regola consentito durante tutte le ore di cantiere nel rispetto degli orari indicati 

dalle autorizzazioni di Polizia, nel rispetto dell’esercizio e degli orari dell’adiacente 
insediamento provvisorio del Liceo. 
Nei seguenti orari bisogna prestare particolare attenzione al traffico in entrata ed in uscita 
dal cantiere causa la concomitanza del traffico pedonale e veicolare degli allievi, trasporti, 
professori, ecc. del liceo: 
A. 07.30 – 08.10 entrata allievi 
B. 11.45 – 12.00 uscita allievi 
C. 13.15 – 13.30 entrata allievi 
D. 15.40 uscita allievi 
E. 16.30 uscita allievi 
L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è comprendere nei prezzi 
esposti. 

 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 

committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 
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371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Il cantiere sarà cintato, con una protezione alta almeno 2 metri e con i relativi cancelli di 

accesso. Eventuali danni provocati dall’Assuntore alla protezione di cantiere e ai cancelli, 
saranno immediatamente riparati dallo stesso, dietro indicazioni della Direzione Lavori. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per l’area di cantiere. 

L’assuntore deve verificare con la Polizia Comunale eventuali disposizioni particolari per 
la recinzione e concordare con essa la perimetrazione. 

 
421.200 L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, salvo benestare del 

proprietario del suolo, è onere dell’offerente. Eventuali costi derivanti devono essere 
compresi nei prezzi dell’offerta. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Se per esigenze di cantiere l’Assuntore necessita ulteriore superficie puo’ contattatare il 

Comune di Bellinzona altri mappali di loro proprietà. Qualsiasi onere inerente a questo 
tema è a carico dell’assuntore. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
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435 Condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 L’impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da mettere a 

disposizione degli artigiani per casi di urgenza. Allacciamento e relative tasse, 
abbonamento e consumi da includere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
946 del presente fascicolo. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

La ditta incaricata di eseguire gli smontaggi e demolizioni, deve prendere i provvedimenti 
necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti e sul cantiere stesso. Per lo 
smaltimento dei rifiuti considerati speciali va osservata l’ordinanza sul traffico dei rifiuti 
speciali ( ORTS ) che prevede di affidarli a una ditta specializzata. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte quelle 

precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione 
al flusso di utenza (studenti) che accede all’insediamento provvisorio del Liceo adiacente 
all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere. 

 
Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 
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Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a 
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà 
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore 
dovrà indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli 
orari lavorativi. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’assuntore dovrà chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture e sottostrutture esistenti e 

le relative misure particolari da prevedere. Dove non verrà fatta menzione particolare, i 
relativi costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. Direttive federali, cantonali e comunali. 

L’imprenditore è tenuto a prendere tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore 
prodotto durante i lavori. 

 
 
 
 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le 
misure di protezione necessarie allo scopo. 

 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le 
misure di protezione necessarie allo scopo. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le 
misure di protezione necessarie allo scopo. 

 
R569 Protezione delle opere. 
 
R569.100 L’Assuntore dovrà provvedere alla protezione efficace e durevole delle opere fornite, 

mediante materiali adatti quali: plastiche, cartoni, legname, etc). Queste prestazioni 
devono essere comprese nei prezzi unitari 

 
  



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 35 
Opera da: Metalcostruttore Data: 12.02.26 
 

 

 
600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Le modalità di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la 

realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti. 
 
621.200 L’assuntore è tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovrà condurre 

personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e 
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori. 
La ditta nell’esecuzione delle opere, dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione 
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, 
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento 
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire 
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. La ditta assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, 
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al 
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro, 
nell’interesse generale e per la buona riuscita. 

 
624 Fasi particolari di lavoro. 
 
624.100 L’assuntore è tenuto a presenziare con le proprie lavorazioni in fasi di cantiere anche 

distanti tra loro.  
L’appaltatore è chiamato contrattualmente a includere le attività di coordinamento di 
intervento tra gli elementi costruttivi adiacenti come la posa delle installazioni tecniche 
(elettriche, sanitarie, ventilazione, ...). 
Ogni onere dipendente dall’organizzazione dei lavori oggetto del presente appalto in fasi 
di cantiere diverse è da includere nei prezzi unitari.  

 
625 Programma dei lavori. 
 
625.100 Prima dell’inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestirà un programma 

lavori vincolante con l’offerente deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente 
modulo d’appalto rispettivamente ai giorni lavorativi proposti alla pos. 224.620 del 
presente fascicolo. 
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630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Presumibilmente, maggio/giugno 2026. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 Novembre 2026. 
 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente deliberatario. 

 
R639 Andamento regolare dei lavori.  
 
R639.100 L’assuntore non avrà diritto ad alcuna indennità se i lavori non dovessero progredire 

regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure cause imposte dal coordinamento dei diversi 
lavori. Ritenuto che le interruzioni non siano dovute per colpa o negligenza dell’assuntore, 
il termine fissato per l’ultimazione dei lavori potrà subire un adeguato prolungamento. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nel programma di lavori vincolante e 

rispettivamente sulla prontezza di intervento, pos. 224.620, “Prontezza di intervento” il 
committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il 
committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è prevista una penale di CHF 3'000.- 
(tremila) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione” e 
Errata corrige (integrazione) C2:2026 alla norma SIA 118:2013; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme specifiche indicate nell’Elenco prezzi. 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Per le opere e forniture descritte e offerte, per quanto non in contrasto con la parte 

contrattuale e i documenti di gara, sono valide le norme e le prescrizioni tecniche in vigore 
al momento dell’inoltro dell’offerta o che valgono come regola riconosciuta nei negozi 
costruttivi, come SIA, SN, Norme antincendio AICAA, ecc (elenco non esaustivo). Inoltre 
vengono applicate le condizioni delle Associazioni di categoria riconosciute. 

 
750 Esigenze particolari. 
 
751 Esigenze particolari riguardo all’opera. 
 
751.100 Visto l’oggetto, l’opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una 

professionalità superiore alla media. Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e differenze 
dovranno essere immediatamente segnalati alla DL la quale valuterà se intervenire o 
meno. E’ chiaro che lavori non eseguiti a regola d’arte andranno immediatamente rifatti a 
spese dell’assuntore, al quale viene richiesta una cura e una precisione ineccepibile. Nei 
prezzi unitari l’assuntore deve pertanto considerare tutti gli oneri dovuti alle esigenze 
accresciute in merito a qualità e precisione. Non si accettano imprecisioni dovute alla 
fretta e alla scarsa cura delle lavorazioni. I costi devono essere contemplati nei prezzi 
unitari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 39 
Opera da: Metalcostruttore Data: 12.02.26 
 

 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla Direzione Lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. 
 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Sono da prevedere unicamente all’interno dell’area di cantiere indicata nella planimetria 

allegata. 
 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
Il Committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. 
L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall’impresa edile è da 
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verrà 
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari. 
Nella posizione "impianto di cantiere" è da considerare l'istallazione necessaria per la 
preparazione e il trasporto in cantiere, a piè d'opera e il trasporto ai piani compresa la 
distribuzione di tutto il materiale e la relativa manodopera per l'esecuzione di tutti i lavori a 
regola d'arte.   
Il Committente mette a disposizione i ponteggi esterni di facciata. 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
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837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 
837.400 La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi.  
Se necessario, la ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
▪ Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non 

lavorativi, a turni;  
▪ trasporti speciali, ecc. 

 
R 838 Disposizioni generali. 
 
R 838.100 Esecuzione lavori, modalità. 
 
R 838.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 

possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
R 838.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a 

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese 
di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le 
diverse ditte operanti in cantiere. 

 
R 838.130 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno 

essere regolati direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza 
l’intervento della DL. 

 
R838.140 La ditta assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con altre ditte e 

deve assicurare una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. In 
particolare, deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo di organizzare in 
modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei lavori. 
La ditta assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, 
anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve 
darne immediatamente comunicazione alla direzione lavori. La ditta assuntrice è 
responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa additate con quelle eseguite da altre 
ditte. 

 
R 838.150 Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita 

riunione di cantiere settimanale con giorno, ora e particolarità stabiliti dalla direzione lavori. 
La presenza della ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e 
perentoria. 
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R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 

committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente.  
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente con una parte completamente 

nuova, il proprietario della costruzione o il suo rappresentante ( DL ), chiede la verifica dei 
tracciamenti al Municipio del geometra ufficiale incaricato. 

 
842.120 Il tracciamento secondario a partire dagli elementi indicati dal geometra, quello a partire 

dagli elementi indicati nei piani di progetto e eventuali ulteriori tracciamenti e profili 
necessari all’esecuzione dei lavori sono compito dell’imprenditore. Gli oneri derivanti 
devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi 
unitari. 

 
842.130 Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all’esecuzione dovranno essere eseguiti 

dall’imprenditore. Oneri da includere nei prezzi unitari. 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario per l’esecuzione del grezzo ad opera 

del geometra ufficiale incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
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843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o 

suo rappresentante e la DL. 
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione 
dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL 
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
855 Servizio invernale. 
 
855.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
 
880 Prove e campioni. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste sono indennizzate con le posizioni dell'elenco prezzi; nel 
caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico 
dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.120 Rapporti settimanali. 
 
941.130 Rapporti a regia. 

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione, si richiede l’approvazione del COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(manodopera e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere. 
 
947.210 Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 839.100). 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 
 
947.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA. esclusa) (pos. 442.500). 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 0.50% dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (pos. 442.500). 
 
947.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC). 
 
947.510 0.15 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa). 
 
947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 
 
947.610 0.30 % dell’importo lordo di liquidazione IVA esclusa (Pos. 922.100). 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.  
Ogni contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto. 
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono 
essere compresi nei prezzi. 

 
960 Documenti dell'opera. 
 
961 Documentazione dell'opera. 
 
961.100 È fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’opera ( anche 

fotografica ) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’opera che non possono 
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo di offerta. 

 
R980 Disposizioni speciali. 
 
R980.200 Disegni di progetto. 

I piani allegati al modulo d’offerta sono la base per la calcolazione. I disegni sono da 
intendersi indicativi della soluzione specifica tecnica di dettaglio, ma vincolanti ai fini 
dell’impostazione generale del progetto (resa estetica) che non può essere modificata. 
Nella fase esecutiva del progetto i piani allegati al modulo d’offerta subiranno un 
approfondimento che coinvolgerà il deliberatario delle opere a concorso. Tale supporto 
tecnico è da includere nei prezzi offerti, secondo quanto precisato nel modulo d’offerta, e 
non potrà comportare pretese economiche da parte dell’offerente. 
I piani allegati al modulo d’offerta prevedono come base, in alcuni casi, l’impiego di 
prodotti e sistemi commerciali (profili, materiali isolanti, distanziatori, …) per la 
realizzazione dei rivestimenti di facciata. Tale indicazione è il riferimento per la 
calcolazione in merito alle caratteristiche tecniche e dimensionali. L’offerente può proporre 
un sistema analogo, industriale o artigianale, che abbia caratteristiche tecniche, 
dimensionali ed estetiche identiche a quelle del prodotto citato in modulo d’offerta e 
certificabili. 
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R980.300 Allestimento dei piani, rilievo, misure e dimensioni. 

Le dimensioni indicate nel modulo d’offerta e nei piani allegati non sono vincolanti per 
l’esecuzione, ma solo esemplificative delle posizioni a cui si riferiscono. L’assuntore è 
responsabile per tutte le dimensioni di fabbricazione. 
Nessuna variazione di prezzo verrà riconosciuta ed accordata ove si verificassero 
differenze in più delle misure realizzate rispetto a quelle del presente capitolato d’appalto 
e modulo d’offerta fino ad un massimo sia in larghezza che in altezza: 
- +/-150 mm per le dimensioni di larghezza e lunghezza di tutti i pannelli di rivestimento in 
alluminio, le porte, gli sportelli, i rivestimenti delle velette; 
- +/- 100 mm per ogni altro elemento costruttivo o tecnico delle stratigrafie. 
Per differenze maggiori sarà accordato un supplemento o una riduzione proporzionale per 
maggior superficie sul serramento, solo se reclamato prima della produzione degli 
elementi e richiesto per iscritto dalle parti. 
L’assuntore dovrà provvedere, sotto sua responsabilità, a rilevare tutte le misure sul 
posto, dopo aver ricevuto gli opportuni chiarimenti, se necessari, da parte dei progetti e 
della DL. 
L’assuntore è responsabile per l’allestimento dei piani costruttivi d’officina, nell’opportuna 
scala, i quali dovranno essere sottoposti ai progettisti prima dell’invio in produzione, per il 
controllo e l’approvazione. I piani approvati non sollevano l’assuntore dalla sua 
responsabilità per un’esecuzione a regola d’arte. 
I piani definitivi d’officina dovranno essere consegnati in formato digitale e cartaceo alla 
DL. 
L’assuntore è pertanto responsabile per errori di misure e di quantità, essendo 
completamente responsabile del rilievo delle opere oggetto del presente appalto. 
Le dimensioni dei singoli pannelli sono indicative per l’appalto. Questo comporta che nel 
corso dell’elaborazione del progetto esecutivo le stesse potrebbero subire delle modifiche. 
Le suddette modifiche non comportano variazioni di prezzo offerto per i pannelli di 
rivestimento della facciata è formulato per mq di rivestimento. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
 
730 Metodo parametrico MP. 
 
730.100 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo.  
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 8.10% Fr

TOTALE Fr

26020Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E4113 - Licao cantonale Bellinzona

GENERE DEI COSTI

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 17

17 Opere da metalcostruttore_Costruzioni metalliche in genere
612 Costruzioni metalliche in genere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/240 "Allgemeine Bedin-
gungen für Metallbauarbeiten"
(non disponibile in italiano)
rilevanti per questo capitolo
nonché le definizioni dei ter-
mini tecnici. I sottoparagra-
fi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le prestazioni non comprese vanno presentate in forma
scritta al committente per l'approvazione prima della lo-
ro esecuzione.

.200 Le modalità di pagamento e le prestazioni di garanzia sono
pattuite e regolate nel contratto d'appalto.

.300 Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti:

.310 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.320 % 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.330 % 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo singole tappe di posa.

.340 % 10 dell'importo totale, dopo l'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, la scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e la consegna della garanzia.
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011.400 Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, l'impren-
ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto
forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-
struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-
ti.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Per la preparazione.

.110 Allestimento e fornitura dei piani di officina necessari in
forma cartacea.

.120 Controllo delle misure dell'opera e rilievi necessari sul
posto.

.130 Indicazioni relative ai risparmi e agli inserti da pre-
vedere nella costruzione grezza.

.140 Protezione anticorrosione di elementi costruttivi non resi-
stenti alla corrosione e protezione contro la corrosione
per contatto.

.200 Per la posa sul posto.

.210 Allacciamento elettrico dall'impianto provvisorio esegui-
to a cura del committente fino al luogo di posa, max m 100 di
distanza.

.220 Scarico, ripartizione e posa degli elementi costruttivi,
compresi i mezzi di fissaggio così come i dispositivi ausi-
liari per il sollevamento.

.230 Ponteggi per lavori fino a m 3,0 di altezza.

.240 Ritocchi della ripresa di fondo dopo il montaggio.

.250 Pulizia per il collaudo: rimozione di sporcizia imputabile
all'imprenditore, resti di imballaggi, etichette, resti di
colla, nastro adesivo, pellicole di protezione, sporcizia
causata dal trasporto e dal deposito in cantiere.

.260 Protezione contro il danneggiamento e la sporcizia degli
elementi costruttivi posati, fino al collaudo.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Lavori di scalpellatura e colatura o chiusura di risparmi.

.200 Rivestimento di protezione o ripresa finale.

.300 Sgombero della neve se richiesto dal committente.

.400 Piani di officina in forma digitale.
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020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

022 Metodi di misurazione. Salvo altri accordi, le misure sa-
ranno determinate secondo i metodi di misurazione descrit-
ti di seguito.

.100 I generi di misurazione e di computo vengono definiti nel
testo per la messa in appalto.

.200 Per la determinazione delle misure di superficie valgono
le dimensioni effettive.

.300 Per la determinazione delle misure in lunghezza valgono le
lunghezze maggiori. Per i profilati in curva viene misurata
la lunghezza dello sviluppo esterno.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Esecuzione di strutture portanti di acciaio o di allumi-
nio.

.110 Classi di esecuzione EXC: suddivisione delle classi di ese-
cuzione delle strutture in acciaio e alluminio secondo la
norma SN EN 1090.

.200 Rimozione, demolizione, smontaggio.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.230 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Abbreviazioni.

.100 RRK: profilato tubolare di acciaio, tubo quadro, laminato a
freddo.

.200 UNP: profilato a U di acciaio con ali inclinate.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.400 VSS (VSG): vetro di sicurezza stratificato. Composto da 2 o
più lastre di vetro (vetro float), incollate l'una con
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032.400 l'altra a pressione e con apporto di calore per mezzo di
uno o più fogli resistenti allo strappo e viscoso-elastici.

.500 TVG: vetro di sicurezza parzialmente temprato. Vetro rea-
lizzato attraverso un processo termico e raffreddamento lento
del vetro float.

.600 PVB: butirrale polivinilico.
Materiale per pellicole viscoso-elastiche resistenti allo
strappo impiegate di solito fra le lastre di vetro di un
vetro di sicurezza stratificato.

033 Informazioni.

.100 Sistema duplex: procedimento che consiste in una zincatura
a bagno secondo SN EN ISO 1461 "Rivestimenti di zincatura per
immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di
acciaio - Specificazioni e metodi di prova" e in un succes-
sivo rivestimento con vernice liquida o in polvere.

.200 Parapetto: si fa distinzione fra parapetto con corrimano,
parapetto senza corrimano e corrimano separato. Per l'an-
damento si fa distinzione fra:
. Diritto - curvo.
. Orizzontale - obliquo.

.300 Altezza parapetto: distanza verticale fra il filo superio-
re del pavimento finito e il filo superiore del parapetto.

.400 Altezza utile per scale a pioli: distanza verticale fra il
filo superiore del pavimento finito e il filo superiore
della parte di edificio da sormontare, esclusi gli ausili
per l'entrata e l'uscita.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore, compresa
la rimozione.

.100 A prezzo globale.

.102 Impianto di cantiere a prezzo
globale secondo la norna SIA
118, per i lavori descritti
nel presente capitolato.
Trasporto di andata e ritorno,
montaggio, smontaggio,
compresa la messa a
disposizione di tutto quanto
necessario per l'esecuzione a
regola d'arte dei lavori
descritti nel presente
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111.102 capitolato e modulo d'offerta,
comprese eventuali
interruzioni, (lavoro a tappe)
secondo programma lavori ed
indicazioni della DL o della
committenza, compreso lo
sgombero a fine lavori e la
pulizia finale. L'utilizzo dei
mezzi di sollevamento
dev'essere concordato con
l'impresa di costruzioni
operante in cantiere.
Gli oneri, modalità e prezzi
per l'utilizzo della gru di
cantiere sono a carico
dell'imprenditore e vanno
regolati direttamente con
l'impresa di costruzioni,
pertanto la Direzione Lavori
non entra nel merito.
L'imprenditore deve includere
nei prezzi ogni onere per
l'utilizzo delle installazioni
di cantiere, per il trasporto
a mano del proprio materiale
tra un piano e l'altro. Devono
essere inclusi nei prezzi
unitari eventuali oneri per lo
spostamento dei macchinari e/o
attrezzature per esigenze
lavorative. Devono essere
compresi, se necessari, nel
rispetto delle norme SUVA,
tutti i ponteggi necessari per
l'esecuzione delle opere
previste nel capitolato e
modulo d'offerta. I ponteggi
di facciata sono messi a
disposizione dal committente.
Le opere previste nel presente
modulo d'offerta s'intendono
per la fornitura e posa al
piano di lavoro. I rifiuti
provenienti dalle lavorazioni,
dalla rimozione delle
protezioni (plastiche) sono da
allontanare e smaltire a
carico dell'imprenditore il
quale dovrà tenerne conto nei
prezzi unitari esposti.
Prezzo
globale per tutte le opere
previste nel presente
capitolato e modulo d'offerta.
Per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore.

:G05.05 :PG 1 gl ...................... ......................

.103 Misure di sicurezza.
Misure di sicurezza

Riporto .................
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111.103 supplementari, per la messa in
sicurezza che l'imprenditore
ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle già previste
dal committente, nel rispetto
della legge sul lavoro (LL),
dell'assicurazione infortuni
(LAINF) e dell'ordinanza sulla
sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori
nei lavori di costruzione
(OLCostr), dell'ordinanza
sulla prevenzione degli
infortuni e delle malattie
professionali (OPI).
Elenco delle misure adottate:
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
Prezzo globale per tutta la
durata dei lavori.

:G05.05 :PG 1 gl ...................... ......................

170 Progettazione
-------------------------------------------------------------------------------------

171 Lavori generali di progettazione, convenzioni di utiliz-
zazione e lavori di campionatura.

.100 Consegna di piani di officina in forma digitale.

.101 Sviluppo del progetto,
esecuzione del rilievo e
allestimento dei piani di
officina.
Esecuzione dei piani di
officina provvisori sulla base
dei piani del progettista,
compresa la fornitura di 1
esemplare cartaceo
all'architetto per controllo.
Esecuzione dei rilievi delle
strutture esistenti prima
della progettazione
definitiva.
L'assuntore sarà il solo
responsabile per eventuali
errori di misura.
I piani approvati non
disimpegnano l'assuntore dalla
sua responsabilità per
l'esecuzione a regola d'arte
per tutti gli elementi
previsti nel presente appalto.
Esecuzione dei piani
d'officina esecutivi compreso
la fornitura di 3 esemplari
cartacei per il progettista.
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171.101
Gli spessori indicati nei
piani sono spessori "minimi"
che in linea di massima devono
essere rispettati.
Eventuali supplementi per
spessori maggiori dei
materiali che dovessero
emergere in fase di
sviluppo del progetto e
dimensionamento, sono da
comprendere nei prezzi unitari
del presente capitolato e
modulo d'offerta.
L'imprenditore dovrà pertanto
tenerne debito conto in fase
di compilazione degli importi
unitari.
Non saranno riconosciuti
supplementi in fase di
liquidazione.
Per tutti gli elementi
previsti nel presente
capitolato e modulo d'offerta.
up = gl :G05.05 :PG 1 up ...................... ......................

.200 Consegna di campioni.

.201 Campioni dei materiali da
fornire, con relative finiture
come richieste del
progettista.
Campioni cm 50x50.
up = pz :G05.05 :PG 10 up ...................... ......................

180 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro.

.110 Manodopera, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo
macchinario.

.111 Capo officina, capo montatore.
:G05.05 :PG 25 h ...................... ......................

.112 Caposquadra, capogruppo.
:G05.05 :PG 25 h ...................... ......................

.114 Metalcostruttore diplomato.
:G05.05 :PG 25 h ...................... ......................

.115 Aiuto metalcostruttore con at-
testato. :G05.05 :PG 25 h ...................... ......................

400 Scale
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
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400 di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Materiali per le costruzioni in acciaio S235JR o acciaio
al nichel-cromo 1.4301.
.. Viti e dadi di acciaio inossidabile A2, bussole di
acciaio inossidabile A4.
.. Montaggio su calcestruzzo o acciaio.
. Le verifiche necessarie sulla sicurezza strutturale e
sull'efficienza funzionale devono venir prodotte a cura del
committente o va conferito un mandato all'imprenditore quale
prestazione separata, v. pos. 172.

410 Scale diritte
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Scala diritta secondo il piano.

.001 SCALA E PARAPETTO DI
COLLEGAMENTO TRA TETTI

Fornitura e posa in opera di
scala metallica di
collegamento tra coperture e
relativi parapetti di
sicurezza anticaduta,
installati su tetto piano con
supporto in pendenza, come da
elaborati grafici di progetto.

Livello copertura tra Settore
3 e Settore 2.

Piani di riferimento:
· 695-5.

SCALA METALLICA DI
COLLEGAMENTO:
Struttura portante:
· Scala realizzata con
cosciali laterali in acciaio.
- spessore 12mm.
- altezza cosciale variabile 
(h 150–180 mm) come da
disegno.
· Cosciali sagomati e
prefabbricati in officina.
· Collegamenti bullonati e/o
saldati a regola d’arte.

Gradini:
· Gradini in grigliato di
acciaio elettrosaldato.
· Zincati a caldo.
· Superficie antiscivolo
classe R12.
· Fissaggio meccanico ai
cosciali mediante bulloneria.
· Interassi e dimensioni
conformi agli elaborati.
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413.001
Piastre di fondazione:
· Piastre di fondazione in
acciaio:
- spessore 10–12 mm.
- dimensioni variabili (es. mm
500×1000).
· Posate su copertura in
pendenza senza fissaggi
meccanici alla soletta in C.A.
sottostante.
· Materassino elastico
interposto tipo “Progum” sp.
10 mm, a scelta
dell’imprenditore.
· Funzione di distribuzione
dei carichi e protezione
dell’impermeabilizzazione.
· Contropiastre e piastre di
fissaggio saldate ai cosciali,
imbullonate alle piastre di
fondazione.

PARAPETTI E PROTEZIONI
ANTICADUTA
Struttura del parapetto:
· Ringhiera metallica composta
da:
o correnti superiore e
inferiore in piattine di
acciaio mm 40/10.
o piantane verticali in
piattine di acciaio mm 40/10.
· Collegamenti saldati e/o
bullonati secondo i dettagli
di progetto.
· Saldature continue compresa
successiva molatura per un
raccordo perfetto con la
struttura metallica.

Rete anticaduta:
· Rete in cavi di acciaio
inox:
- diametro cavo 1.5 mm, maglia
mm 40x40.
- tipo “Kohler X-TEND” o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall’imprenditore:
…………………….
…………………….
…………………….
Allegare scheda tecnica.
· Fissata a profilato
perimetrale del parapetto.
· Completa di:
- cavi tenditori.
- accessori di tensionamento.
- fissaggi in acciaio inox o
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413.001 zincato a caldo.

Fissaggi:
· Piastre di fissaggio saldate
a:
- cosciali della scala.
- piantane verticali del
parapetto.
· Imbullonatura alle strutture
metalliche e alle piastre di
fondazione.
· Nessuna perforazione diretta
dell’impermeabilizzazione
senza idonea interposizione
elastica.

Trattamenti superficiali e
finiture per tutti gli
elementi della scala (escluso
i gradini e la rete di
protezione):
· Preparazione delle superfici
mediante
carteggiatura/sabbiatura
leggera Sa 2 ½ secondo la
norma ISO 8501-1.
· Trattamento protettivo
anticorrosione con zinco
epossidico, spessore minimo
micrometri 60.
· Zincatura a caldo per
elementi soggetti a maggiore
esposizione.
· Verniciatura a spruzzo
dell’acciaio. Trattamento
preliminare mediante
sgrassatura. Decapaggio e
fosfatazione. Ripresa di
fondo, spessore minimo 20
micrometri. Rivestimento di
protezione con vernice
reattiva a due o più
componenti, spessore minimo 50
micrometri. Colore del
rivestimento di protezione con
vernice reattive a due o più
componenti, colore RAL o NCS a
scelta del progettista.
· Bullonature e fissaggi
meccanici in acciaio inox.
· Superficie liscia, uniforme,
priva di imperfezioni,
resistente agli urti e
all’usura.

Modalità di esecuzione:
· Rilievo dimensionale in
opera prima della
prefabbricazione.
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413.001 · Prefabbricazione completa in
officina.
· Trasporto, montaggio,
fissaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
· Coordinamento con:
- impermeabilizzazione della
copertura.
- opere edili e
impiantistiche.
· Protezione delle superfici
di copertura durante le
lavorazioni.

Norme e prescrizioni:
· Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti e
prescrizioni SUVA.
· Rispetto delle normative di
sicurezza per lavori in quota.
· Tutti gli oneri necessari
per consegnare l’opera finita,
sicura e collaudabile.

Oneri compresi:
· Tutti gli elementi metallici
(scala, parapetti, reti,
piastre, ecc.).
· Bulloneria in inox,
accessori, materassini
elastici.
· Trattamenti protettivi e
finiture.
· Assistenze e adattamenti in
opera.
up = ac :G05.05 :PG 1 up ...................... ......................

500 Parapetti, corrimani
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Materiali per le costruzioni in acciaio S235JR o acciaio
al nichel-cromo 1.4301.
.. Viti e dadi di acciaio inossidabile A2, bussole di
acciaio inossidabile A4.
.. Montaggio su calcestruzzo o acciaio.
. Le verifiche necessarie sulla sicurezza strutturale e
sull'efficienza funzionale devono venir prodotte a cura del
committente o va conferito un mandato all'imprenditore quale
prestazione separata, v. pos. 172.

510 Ringhiere con elementi a barre
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Ringhiera a barre.

.200 Senza corrimano.
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511.203 COMPLETAMENTO PARAPETTO ATRI
LATERALI

Settore 1 e Settore 3. Livello
+1

Fornitura e posa in opera di
rivestimento metallico di
completamento del parapetto
esistente in calcestruzzo
armato, comprensivo di piastra
di copertura superiore e
chiusure laterali, come da
elaborati grafici di progetto.

Piani di riferimento:
· 695-4.

Caratteristiche generali.
· Intervento su parapetto in
C.A. esistente.
· Funzione di:
- protezione del bordo
superiore.
- regolarizzazione geometrica.
- completamento architettonico
ed estetico.
· Esecuzione continua lungo i
tratti indicati nei settori 1
e 3.

Materiali:
· Lamiera d’acciaio piegata e
sagomata su misura, sp. mm 10.
· corrente superiore in
piattine di acciaio mm 60/10.
· piantane verticali in
piattine di acciaio mm 40/10.
· Spessori e sviluppi conformi
a quanto indicato negli
elaborati di dettaglio.
· Materiale idoneo per
ambienti interni ad alta
frequentazione.

Componenti principali:
· Piastra metallica di
copertura del bordo superiore
del parapetto in C.A. compreso
risvolto verticale di minimo
mm 40 e comunque fino al
raggiungimento della quota di
cm +0.66 da pavimento finito.
· Elementi verticali di
chiusura lato atrio formati da
piattine metalliche.
· Corrente superiore.

Lavorazioni:
· Taglio, piegatura e
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511.203 assemblaggio eseguiti in
officina.
· Saldature continue su tutto
il bordo, compresa molatura,
per un perfetto raccordo con
le parti in metallo del
parapetto, come indicato nei
dettagli.
· Smusso degli spigoli (2 mm)
per eliminazione di spigoli
vivi.
· Accoppiamenti precisi tra
elementi metallici e supporto
in calcestruzzo.

Sistema di fissaggio:
· Fissaggi meccanici mediante
viti a testa svasata,
completamente a filo
superficie.
· Nessun elemento di fissaggio
sporgente a vista.
· Fissaggi dimensionati per
garantire stabilità e
durabilità nel tempo.

Trattamenti superficiali e
finiture:
· Preparazione delle superfici
mediante
carteggiatura/sabbiatura
leggera Sa 2 ½ secondo la
norma ISO 8501-1.
· Trattamento protettivo
anticorrosione con zinco
epossidico, spessore minimo
micrometri 60.
· Verniciatura a spruzzo
dell’acciaio. Trattamento
preliminare mediante
sgrassatura. Decapaggio e
fosfatazione. Ripresa di
fondo, spessore minimo 20
micrometri. Rivestimento di
protezione con vernice
reattiva a due o più
componenti, spessore minimo 50
micrometri. Colore del
rivestimento di protezione con
vernice reattive a due o più
componenti, colore RAL o NCS a
scelta del progettista.
· Superficie liscia, uniforme,
priva di imperfezioni,
resistente agli urti e
all’usura.
· Sigillatura perimetrale
elastica, lato interno ed
esterno tra piastra di
rivestimento e muro in C.A. ,
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511.203 colore RAL coordinato al
parapetto o al C.A. a scelta
del progettista.

Inserimento e tolleranze:
· Adattamento puntuale alle
tolleranze del calcestruzzo
esistente.
· Rilievo dimensionale in
opera prima della
prefabbricazione.
· Continuità visiva tra
parapetto esistente e nuovo
rivestimento metallico.

Modalità di esecuzione:
· Prefabbricazione completa
degli elementi in officina.
· Trasporto, posa in opera,
fissaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
· Coordinamento con le opere
edili esistenti.
· Tutti gli oneri necessari
per consegnare l’opera finita
e accettata.

Norme e prescrizioni:
· Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
· Rispetto delle prescrizioni
della Direzione Lavori.
· Tutte le quote da verificare
in cantiere, come indicato
negli elaborati.

Oneri compresi:
· Lamiere, piastre, saldature,
fissaggi.
· Trattamenti protettivi e
finiture.
· Sigillature e adattamenti in
opera.
· Assistenze e opere
accessorie necessarie.
· Protezioni degli elementi
posati.
up = ml :G05.05 :E 44 up ...................... ......................

570 Parapetti e corrimani secondo il piano
-------------------------------------------------------------------------------------

571 Parapetti e corrimani secondo il piano.

.001 CORRIMANI SCALA CIRCOLARE
CORPO CENTRALE

Fornitura e posa in opera di
corrimano metallico continuo a
servizio della scala
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571.001 principale del corpo centrale
dell’edificio, sviluppato
lungo tutto il percorso della
scala, lato interno ed
esterno, su più livelli (da
livello -1 a livello +3), come
da elaborati grafici di
progetto.

Piani di riferimento
· 695-3.

Caratteristiche geometriche e
dimensionali:
· Corrimano realizzato in
profilo tubolare circolare Ø
40 mm.
· Andamento continuo,
comprensivo di:
- tratti rettilinei.
- curve planimetriche e
altimetriche.
- raccordi tridimensionali tra
rampe e pianerottoli.
- I terminali dei corrimani
dovranno sempre essere
risvoltati verso il muro e/o
parapetti.
· Raggi di curvatura
variabili, come indicato negli
elaborati.
· Altezza del corrimano
conforme alla normativa
vigente e alle quote indicate
nei disegni (indicativamente,
mezzeria corrimano +0.87 m dal
piano finito).

Materiali:
· Acciaio idoneo alla
piegatura e alla saldatura.
· Spessore adeguato a
garantire:
- continuità strutturale.
- rigidità.
- assenza di vibrazioni o
deformazioni percepibili
all’uso.

Lavorazioni:
· Taglio, piegatura e
calandratura eseguite in
officina.
· Realizzazione di raccordi
continui, organici e sinuosi,
senza spigoli vivi,
discontinuità o triangolazioni
evidenti.
· Saldature eseguite a regola
d’arte, completamente levigate
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571.001 e invisibili a vista.
· Continuità estetica e
tattile lungo tutto lo
sviluppo del corrimano.

Fissaggi:
· Fissaggio interno a
scomparsa, annegato nella
muratura o nel getto in
calcestruzzo.
· Chiusura del punto di
fissaggio in malta, senza
rosette o elementi metallici a
vista.
· Sistema di ancoraggio
dimensionato per resistere
alle azioni previste dalla
normativa vigente.
· Allineamento e planarità
garantiti in fase di posa.

Trattamenti superficiali:
· Preparazione delle superfici
mediante
carteggiatura/sabbiatura
leggera Sa 2 ½ secondo la
norma ISO 8501-1.
· Trattamento protettivo
anticorrosione con zinco
epossidico, spessore minimo
micrometri 60.
· Verniciatura a spruzzo
dell’acciaio. Trattamento
preliminare mediante
sgrassatura. Decapaggio e
fosfatazione. Ripresa di
fondo, spessore minimo 20
micrometri. Rivestimento di
protezione con vernice
reattiva a due o più
componenti, spessore minimo 50
micrometri. Colore del
rivestimento di protezione con
vernice reattive a due o più
componenti, colore RAL o NCS
con finitura lucida o opaca a
scelta del progettista.
· Superficie liscia, uniforme,
priva di imperfezioni.

Modalità di esecuzione:
· Rilievo in opera
obbligatorio prima della
prefabbricazione.
· Prefabbricazione in officina
con prove di montaggio, ove
necessario.
· Trasporto, posa in opera,
ritocchi finale delle finiture
in caso di danneggiamenti,
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571.001 regolazioni finali e pulizia
inclusi.
· Coordinamento con le altre
lavorazioni (calcestruzzo,
finiture, pavimentazioni).

Norme e riferimenti:
· Conformità alle norme SIA /
EN applicabili.
· Esecuzione secondo le regole
dell’arte e le prescrizioni
della Direzione Lavori.
· Rispetto delle normative di
sicurezza e accessibilità.

Oneri compresi:
· Tutte le lavorazioni,
materiali, fissaggi e
accessori necessari.
· Assistenze murarie minime
per l’installazione.
· Campionatura preliminare su
richiesta della DL.
· Protezione delle opere
finite fino alla consegna.

Tipologie elementi: 
· Corrimano esterno PC1 – P0:
16 ml
· Corrimano esterno P0 – P1:
14 ml
· Corrimano esterno P1 – P2:
14 ml
· Corrimano esterno P2 – P3:
14 ml
· Corrimano interno PC1 – P3:
22 ml

Misurazione – Corrimano scala
interna:
La misurazione è effettuata a
consuntivo, a metro lineare di
sviluppo reale, misurato lungo
l’asse del corrimano,
comprensivo di tutti i tratti
rettilinei, curvilinei,
inclinati, raccordi
planimetrici e altimetrici,
cambi di direzione e
continuità tra rampe e
pianerottoli, come da
elaborati esecutivi.
Sono compresi e non computati
separatamente:
· raccordi, curve e piegature.
· saldature e finiture.
· fissaggi interni a
scomparsa.
· adattamenti dimensionali in
opera.
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571.001 · eventuali maggiorazioni
dovute alla geometria
tridimensionale.
Non sono ammesse maggiorazioni
di prezzo per difficoltà
esecutive derivanti
dall’andamento geometrico del
corrimano.
up = ml :G05.05 :N. 85 up ...................... ......................

.002 CORRIMANI SCALE LATERALI.

Fornitura e posa in opera di
corrimani metallici a servizio
delle scale laterali
dell’edificio, sviluppato
lungo tutto il percorso delle
scale, lato interno ed
esterno, come da elaborati
grafici di progetto.
Settore 1 e Settore 3. Dal
livello -1 al livello +3.

Piani di riferimento:
· Dal 695-10 al 695-17; dal
965-20 al 965-25; dal 695-27
al 695-28.
Caratteristiche geometriche e
dimensionali:
· Corrimano realizzato in
profilo tubolare circolare Ø
40 mm.
· Andamento continuo e a
segmenti, comprensivo di:
- tratti rettilinei
- curve planimetriche e
altimetriche
- I terminali dei corrimani
dovranno sempre essere
risvoltati verso il muro e/o
parapetti.
- Comprese lavorazioni per
accoppiamento tra corrimani
orizzontali e obliqui e/o
cambi di direzione.
· Raggi di curvatura
variabili, come indicato negli
elaborati.
· Altezza del corrimano
conforme alla normativa
vigente e alle quote indicate
nei disegni (indicativamente,
mezzeria corrimano +0.87 m dal
piano finito).

Materiali:
· Acciaio idoneo alla
piegatura e alla saldatura.
· Spessore adeguato a
garantire:
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571.002 - continuità strutturale.
- Rigidità.
- assenza di vibrazioni o
deformazioni percepibili
all’uso.

Lavorazioni:
· Taglio, piegatura e
calandratura eseguite in
officina.
· Realizzazione di raccordi
continui, organici e sinuosi,
senza spigoli vivi,
discontinuità o triangolazioni
evidenti.
· Saldature eseguite a regola
d’arte, completamente levigate
e invisibili a vista.
· Continuità estetica e
tattile lungo tutto lo
sviluppo del corrimano.

Fissaggi:
· Fissaggio interno a
scomparsa, annegato nella
muratura o nel getto in
calcestruzzo.
· Chiusura del punto di
fissaggio in malta, senza
rosette o elementi metallici a
vista.
· Sistema di ancoraggio
dimensionato per resistere
alle azioni previste dalla
normativa vigente.
· Allineamento e planarità
garantiti in fase di posa.

Trattamenti superficiali:
· Preparazione delle superfici
mediante
carteggiatura/sabbiatura
leggera Sa 2 ½ secondo la
norma ISO 8501-1.
· Trattamento protettivo
anticorrosione con zinco
epossidico, spessore minimo
micrometri 60.
· Verniciatura a spruzzo
dell’acciaio. Trattamento
preliminare mediante
sgrassatura. Decapaggio e
fosfatazione. Ripresa di
fondo, spessore minimo 20
micrometri. Rivestimento di
protezione con vernice
reattiva a due o più
componenti, spessore minimo 50
micrometri. Colore del
rivestimento di protezione con
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571.002 vernice reattive a due o più
componenti, colore RAL o NCS
con finitura lucida o opaca a
scelta del progettista.
· Superficie liscia, uniforme,
priva di imperfezioni.

Modalità di esecuzione:
· Rilievo in opera
obbligatorio prima della
prefabbricazione.
· Prefabbricazione in officina
con prove di montaggio, ove
necessario.
· Trasporto, posa in opera,
regolazioni finali e pulizia
inclusi.
· Coordinamento con le altre
lavorazioni (calcestruzzo,
finiture, pavimentazioni).

Norme e riferimenti:
· Conformità alle norme SIA /
EN applicabili.
· Esecuzione secondo le regole
dell’arte e le prescrizioni
della Direzione Lavori.
· Rispetto delle normative di
sicurezza e accessibilità.

Oneri compresi:
· Raccordi orizzontali tra
elementi sul lato interno
della scala di cemento ca. ml
0.4 (elementi da tipo A a tipo
F).
· Compresi tutti i risvolti
finali degli elementi
metallici verso il cemento
armato.
· Tutte le lavorazioni,
materiali, saldature da
eseguire sul posto, fissaggi e
accessori necessari.
· Assistenze murarie minime
per l’installazione.
· Campionatura preliminare su
richiesta della DL.
· Protezione delle opere
finite fino alla consegna.
· Eventuali ritocchi puntuali
per danneggiamenti in fase di
posa.

Tipologie elementi: 
· Tipo A: 14 elementi da 4.4
ml
· Tipo B: 1 elemento da 4.4 ml
· Tipo C: 1 elemento da 3.6 ml
· Tipo D: 2 elementi da 5.1 ml
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571.002 · Tipo E: 1 elemento da 4.4 ml
· Tipo F: 1 elemento da 3.7 ml
· Tipo 1: 16 elementi da 4.1
ml
· Tipo 2: 1 elemento da 4.1 ml
· Tipo 3: 1 elemento da 3.4 ml
· Tipo 4: 2 elementi da 1.9 ml
· Tipo 6: 1 elemento da 4.1 ml
· Tipo 7: 1 elemento da 3.7 ml

Misurazione:
La misurazione è effettuata a
consuntivo, a metro lineare di
sviluppo reale, misurato lungo
l’asse del corrimano,
comprensivo di tutti i tratti
rettilinei, curvilinei,
inclinati, raccordi
planimetrici e altimetrici,
cambi di direzione e
continuità tra rampe e
pianerottoli, come da
elaborati esecutivi.
Sono compresi e non computati
separatamente:
· raccordi, curve e piegature
· saldature e finiture
· fissaggi interni a scomparsa
· adattamenti dimensionali in
opera
· eventuali maggiorazioni
dovute alla geometria
tridimensionale
Non sono ammesse maggiorazioni
di prezzo per difficoltà
esecutive derivanti
dall’andamento geometrico del
corrimano.
up = ml :G05.05 :E 174 up ...................... ......................

.003 CORRIMANI SCALE ESTERNE.

Fornitura e posa in opera di
corrimano metallico esterno in
acciaio inox a servizio delle
scale laterali dell’edificio,
sviluppato lungo tutto il
percorso delle scale, come da
elaborati grafici di progetto.
Settore 1 e Settore 3.

Piani di riferimento:
        · 695-26.
Caratteristiche geometriche e
dimensionali:
· Corrimano realizzato in
profilo tubolare circolare Ø
40 mm.
· Andamento continuo e a
segmenti, comprensivo di:

Riporto .................



Progetto: E4113
Liceo Cantonale Bellinzona

Incarico: 17    CPN Costruzione: 612 Costruzioni metalliche in genere I/20 (V24)

Pagina: 74
12.02.2026 

571.003 - tratti rettilinei
- curve planimetriche e
altimetriche
- I terminali dei corrimani
dovranno sempre essere
risvoltati verso il muro e/o
parapetti.
- Comprese lavorazioni per
accoppiamento tra corrimani
orizzontali e obliqui e/o
cambi di direzione.
· Raggi di curvatura
variabili, come indicato negli
elaborati.
· Altezza del corrimano
conforme alla normativa
vigente e alle quote indicate
nei disegni (indicativamente,
mezzeria corrimano +0.93 m
dalle pedate).

Materiali:
· Tutti gli elementi dovranno
essere in acciaio ionx,
compresi gli elementi di
fissaggio anche se nascosti.
· Spessore adeguato a
garantire:
- continuità strutturale.
- Rigidità.
- assenza di vibrazioni o
deformazioni percepibili
all’uso.

Lavorazioni:
· Taglio, piegatura e
calandratura eseguite in
officina.
· Realizzazione di raccordi
continui, organici e sinuosi,
senza spigoli vivi,
discontinuità o triangolazioni
evidenti.
· Saldature eseguite a regola
d’arte, completamente levigate
e invisibili a vista.
· Continuità estetica e
tattile lungo tutto lo
sviluppo del corrimano.

Fissaggi:
· Fissaggio interno a
scomparsa.
· Chiusura del punto di
fissaggio in malta, senza
rosette o elementi metallici a
vista.
· Sistema di ancoraggio
dimensionato per resistere
alle azioni previste dalla
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571.003 normativa vigente.
· Allineamento e planarità
garantiti in fase di posa.

Trattamenti superficiali:
· Superficie liscia, uniforme,
priva di imperfezioni.

Modalità di esecuzione:
· Rilievo in opera
obbligatorio prima della
prefabbricazione.
· Prefabbricazione in officina
con prove di montaggio, ove
necessario.
· Trasporto, posa in opera,
regolazioni finali e pulizia
inclusi.
· Coordinamento con le altre
lavorazioni (calcestruzzo,
finiture, pavimentazioni).

Norme e riferimenti:
· Conformità alle norme SIA /
EN applicabili.
· Esecuzione secondo le regole
dell’arte e le prescrizioni
della Direzione Lavori.
· Rispetto delle normative di
sicurezza e accessibilità.

Oneri compresi:
· Tutte le lavorazioni,
materiali, saldature da
eseguire sul posto, fissaggi e
accessori necessari.
· Assistenze murarie minime
per l’installazione.
· Campionatura preliminare su
richiesta della DL.
· Protezione delle opere
finite fino alla consegna.

Tipologie elementi: 
· Tipo 5: 4 elementi (esterni)
da 7.1 ml

Misurazione:
La misurazione è effettuata a
consuntivo, a metro lineare di
sviluppo reale, misurato lungo
l’asse del corrimano,
comprensivo di tutti i tratti
rettilinei, curvilinei,
inclinati, raccordi
planimetrici e altimetrici,
cambi di direzione e
continuità tra rampe e
pianerottoli, come da
elaborati esecutivi.
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571.003 Sono compresi e non computati
separatamente:
· raccordi, curve e piegature
· fissaggi interni a scomparsa
· adattamenti dimensionali in
opera
· eventuali maggiorazioni
dovute alla geometria
tridimensionale
Non sono ammesse maggiorazioni
di prezzo per difficoltà
esecutive derivanti
dall’andamento geometrico del
corrimano.
up = ml :G05.05 :E 30 up ...................... ......................

.004 Supplemento alla pos. 571.003
per creazione di una  sede per
l'alloggiamento di una luce
LED continua, all'interno
della parte inferiore del
corrimano. Dimensione sede mm
24x24, per tutta la lunghezza
del corrimano. Comprese
eventuali lavorazioni per
l'incasso del LED fornito da
terzi ed eventuali assistenze
all'elettricista per il
montaggio del LED e relativo
allacciamento elettrico.
up = ml :G05.05 :E 30 up ...................... ......................

800 Elementi complementari
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione:
.. Viti e dadi di acciaio inossidabile A2, bussole di
acciaio inossidabile A4.
.. Montaggio su calcestruzzo o acciaio.

840 Elementi complementari secondo il piano
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Elementi complementari.

.001 SPORTELLO QUADRO POMPIERI.

Fornitura e posa in opera di
sportello metallico a filo
muro per alloggiamento quadro
pompieri, integrato in parete
in calcestruzzo armato a
vista, come da elaborati
grafici di progetto.

Piani di riferimento:
       · 697-1.
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841.001 Caratteristiche dimensionali e
geometriche:
· Sportello di forma
rettangolare, dimensionato
secondo le quote riportate
negli elaborati.
· Inserimento a filo della
superficie finita in
calcestruzzo.
· Assenza di spigoli vivi a
vista.

Materiali:
· Telaio metallico perimetrale
in acciaio a “L” fissato alla
struttura che fungerà come
battuta dell’anta.
· Anta metallica realizzata in
lamiera d’acciaio piegata a
formare un elemento scatolare
irrigidita internamente
mediante nervature.

Lavorazioni:
· Taglio, piegatura e
assemblaggio eseguiti in
officina.
· Spigoli smussati e superfici
uniformi.
· Accoppiamenti precisi tra
anta e telaio.

Apertura e accessori:
· Cerniere a scomparsa,
completamente invisibili a
sportello chiuso.
· Maniglia incassata,
integrata nell’anta, senza
parti sporgenti.
· Sistema di apertura idoneo
all’uso da parte dei servizi
di emergenza.
· Predisposizione per
eventuale serratura o chiusura
tecnica, se richiesta dal
progettista.

Trattamenti superficiali:
· Preparazione delle superfici
mediante
carteggiatura/sabbiatura
leggera Sa 2 ½ secondo la
norma ISO 8501-1.
· Trattamento protettivo
anticorrosione con zinco
epossidico, spessore minimo
micrometri 60.
· Verniciatura a spruzzo
dell’acciaio. Trattamento
preliminare mediante
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841.001 sgrassatura. Decapaggio e
fosfatazione. Ripresa di
fondo, spessore minimo 20
micrometri. Rivestimento di
protezione con vernice
reattiva a due o più
componenti, spessore minimo 50
micrometri. Colore del
rivestimento di protezione con
vernice reattive a due o più
componenti, colore RAL o NCS a
scelta del progettista.
· Superficie liscia, uniforme,
priva di imperfezioni,
resistente agli urti e
all’usura.
· Sigillatura perimetrale
elastica, colore RAL
coordinato allo sportello e/o
alla parete.

Modalità di esecuzione:
· Rilievo dimensionale in
opera prima della
prefabbricazione.
· Prefabbricazione completa in
officina.
· Trasporto, posa in opera,
regolazioni e pulizia finale
inclusi.
· Coordinamento con le opere
in calcestruzzo e con gli
impianti antincendio.

Norme e prescrizioni:
· Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
· Tutti gli oneri necessari
per consegnare l’opera finita,
funzionante e accettata.

Oneri compresi:
· Telaio, anta, cerniere
nascoste, maniglia,
irrigidimenti.
· Trattamenti protettivi e
finiture.
· Sigillature perimetrali.
· Assistenze e adattamenti in
opera.
· Protezione finale
dell’elemento posato.
up = pz :G05.05 :N. 1 up ...................... ......................

.002 GRIGLIE DI VENTILAZIONE
RETTANGOLARI.

Fornitura e posa in opera di
griglie di ventilazione
metalliche a filo muro,
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841.002 integrate in pareti in
calcestruzzo armato faccia a
vista, come da elaborati
grafici di progetto.

Piani di riferimento:
· 697-2

Caratteristiche dimensionali e
geometriche:
· Griglie di forma
rettangolare, dimensionate
secondo le quote riportate
negli elaborati.
· Inserimento a filo della
superficie finita in
calcestruzzo.
· Assenza di cornici o profili
sporgenti a vista.

Materiali:
· Lamiera metallica forata con
foratura a foro tondo Ø 4 mm.
· Tipo “Fils R4” o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall’imprenditore.

…………………

…………………

…………………

Allegare scheda tecnica.
· Vuoto frontale pari a circa
40.3%.
· Telaio perimetrale in
acciaio a “L”, realizzato su
misura per l’alloggiamento
della griglia.

Lavorazioni:
· Taglio e foratura eseguiti
in officina.
· Realizzazione del telaio
metallico coordinato con le
dimensioni del foro nel
calcestruzzo.
· Accoppiamento preciso tra
griglia e telaio, senza giochi
visibili.

Sistema di fissaggio:
· Fissaggio del telaio tramite
tasselli con chimico.
Fissaggio su calcestruzzo.
· Fissaggio della griglia
mediante calamite,
completamente a scomparsa.
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841.002 · Sistema che consente:
o rimozione agevole per
ispezione e manutenzione.
o assenza di viti o elementi
di fissaggio a vista.
· Calamite dimensionate per
garantire stabilità,
durabilità e sicurezza in
esercizio.

Trattamenti superficiali e
finiture:
· Preparazione delle superfici
mediante
carteggiatura/sabbiatura
leggera Sa 2 ½ secondo la
norma ISO 8501-1.
· Trattamento protettivo
anticorrosione con zinco
epossidico, spessore minimo
micrometri 60.
· Verniciatura a spruzzo
dell’acciaio. Trattamento
preliminare mediante
sgrassatura. Decapaggio e
fosfatazione. Ripresa di
fondo, spessore minimo 20
micrometri. Rivestimento di
protezione con vernice
reattiva a due o più
componenti, spessore minimo 50
micrometri. Colore del
rivestimento di protezione con
vernice reattive a due o più
componenti, colore RAL o NCS a
scelta del progettista.
· Superficie liscia, uniforme,
priva di imperfezioni,
resistente agli urti e
all’usura.
· Sigillatura perimetrale
elastica del telaio, colore
RAL coordinato allo sportello
e/o alla parete.

Modalità di esecuzione.
· Rilievo dimensionale in
opera prima della
prefabbricazione.
· Prefabbricazione completa in
officina.
· Trasporto, posa in opera,
regolazioni e pulizia finale
inclusi.
· Compresi raccordi eventuali
con le opere strutturali e con
gli impianti di ventilazione.
· Compresi supplementi per
esecuzione difficoltosa per
lavorazioni da svolgere in
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841.002 spazi ristretti.

Norme e prescrizioni.
· Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
· Rispetto delle prescrizioni
della Direzione Lavori.
· Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita,
funzionante e accettata.

Oneri compresi:
· Griglia forata, telaio,
calamite e accessori.
· Trattamenti protettivi e
finiture.
· Assistenze murarie minime e
adattamenti in opera.
· Protezione finale
dell’elemento posato.
up = pz :G05.05 :E 2 up ...................... ......................

.003 GRIGLIE DI VENTILAZIONE
CIRCOLARI.

Fornitura e posa in opera di
griglie di ventilazione
metalliche a filo muro,
integrate in pareti in
calcestruzzo armato faccia a
vista, come da elaborati
grafici di progetto.

Piani di riferimento:
· 697-3.

Caratteristiche dimensionali e
geometriche:
· Griglie di forma circolare,
dimensionate secondo le quote
riportate negli elaborati.
· Inserimento a filo della
superficie finita in
calcestruzzo.
· Assenza di cornici o profili
sporgenti a vista.

Materiali:
· Lamiera metallica forata con
foratura a foro tondo Ø 4 mm.
· Tipo “Fils R4” o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall’imprenditore.

…………………

…………………

…………………
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841.003
Allegare scheda tecnica.
· Vuoto frontale pari a circa
40.3%.
· Telaio perimetrale in
acciaio a “L”, realizzato su
misura per l’alloggiamento
della griglia.

Lavorazioni:
· Taglio e foratura eseguiti
in officina.
· Realizzazione del telaio
metallico coordinato con le
dimensioni del foro nel
calcestruzzo.
· Accoppiamento preciso tra
griglia e telaio, senza giochi
visibili.

Sistema di fissaggio:
· Fissaggio del telaio tramite
tasselli con chimico.
Fissaggio su calcestruzzo.
· Fissaggio della griglia
mediante calamite,
completamente a scomparsa.
· Sistema che consente:
o rimozione agevole per
ispezione e manutenzione.
o assenza di viti o elementi
di fissaggio a vista.
· Calamite dimensionate per
garantire stabilità,
durabilità e sicurezza in
esercizio.

Trattamenti superficiali e
finiture:
· Preparazione delle superfici
mediante
carteggiatura/sabbiatura
leggera Sa 2 ½ secondo la
norma ISO 8501-1.
· Trattamento protettivo
anticorrosione con zinco
epossidico, spessore minimo
micrometri 60.
· Verniciatura a spruzzo
dell’acciaio. Trattamento
preliminare mediante
sgrassatura. Decapaggio e
fosfatazione. Ripresa di
fondo, spessore minimo 20
micrometri. Rivestimento di
protezione con vernice
reattiva a due o più
componenti, spessore minimo 50
micrometri. Colore del
rivestimento di protezione con
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841.003 vernice reattive a due o più
componenti, colore RAL o NCS a
scelta del progettista.
· Superficie liscia, uniforme,
priva di imperfezioni,
resistente agli urti e
all’usura.
· Sigillatura perimetrale
elastica del telaio, colore
RAL coordinato allo sportello
e/o alla parete.

Modalità di esecuzione:
· Rilievo dimensionale in
opera prima della
prefabbricazione.
· Prefabbricazione completa in
officina.
· Trasporto, posa in opera,
regolazioni e pulizia finale
inclusi.
· Compresi raccordi eventuali
con le opere strutturali e con
gli impianti di ventilazione.
· Compresi supplementi per
esecuzione difficoltosa per
lavorazioni da svolgere in
spazi ristretti.

Norme e prescrizioni:
· Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
· Rispetto delle prescrizioni
della Direzione Lavori.
· Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita,
funzionante e accettata.

Oneri compresi:
· Griglia forata, telaio,
calamite e accessori.
· Trattamenti protettivi e
finiture.
· Assistenze murarie minime e
adattamenti in opera.
· Protezione finale
dell’elemento posato.
up = pz :G05.05 :E 6 up ...................... ......................

.004 LAMIERE ANTICADUTA PER
RISPARMI ELETTRICI.

Fornitura e posa in opera di
piastre metalliche di
sicurezza anticaduta a
protezione dei risparmi in
soletta destinati al passaggio
dei montanti di distribuzione
degli impianti elettrici, come
da elaborati grafici di
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841.004 progetto.

Piani di riferimento:
· 697-4
Caratteristiche dimensionali e
geometriche:
· Piastre di forma
rettangolare, dimensionate
secondo le quote riportate
negli elaborati.
· Copertura parziale del
risparmio in soletta.
· Adeguata sovrapposizione
perimetrale rispetto al foro
strutturale.
· Superficie antisdrucciolo
idonea al calpestio secondo
normative vigenti.

Materiali:
· Lamiera d’acciaio
goffrata/mandorlata
antiscivolo in acciaio inox.
· Spessore 3.5 mm.
· Materiale idoneo all’uso in
ambienti interni tecnici.

Lavorazioni:
· Taglio e sagomatura eseguiti
in officina.
· Smussatura dei bordi e
assenza di spigoli vivi.
· Eventuale predisposizione di
fori per i fissaggi a
pavimento.
· Accoppiamento preciso con
gli elementi strutturali
esistenti.

Sistema di fissaggio:
· Fissaggio a pavimento
mediante viti in acciaio inox
a testa svasata, completamente
a filo della superficie.
· Integrazione con angolari
metallici di ancoraggio al
calcestruzzo, come da disegno.
Da fornire e posare insieme
alle griglie.
· Sistema di fissaggio
dimensionato per garantire
stabilità e sicurezza in
esercizio.

Integrazione con opere
antincendio:
· Piastra posata in
corrispondenza di risparmio in
soletta con chiusura
antincendio.
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841.004 · Coordinamento con i sistemi
EI previsti per il passaggio
impiantistico.
· Nessuna compromissione delle
prestazioni di resistenza al
fuoco della soletta.

Modalità di esecuzione:
· Rilievo dimensionale in
opera prima della
prefabbricazione.
· Prefabbricazione delle
piastre in officina.
· Trasporto, posa in opera,
fissaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
· Coordinamento con le imprese
impiantistiche ed edili.

Norme e prescrizioni:
· Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
· Rispetto delle normative di
sicurezza sul lavoro.
· Prescrizioni della Direzione
Lavori e delle autorità
competenti.

Oneri compresi:
· Piastre metalliche,
angolari, viteria e accessori
in acciaio inox.
· Tutte le lavorazioni e i
fissaggi necessari.
· Assistenze e adattamenti in
opera.
up = pz :G05.05 :E 12 up ...................... ......................

.005 SCHERMATURE METALLICHE PER
INVERTER FOTOVOLTAICI.

Fornitura e posa in opera di
schermature metalliche di
protezione e chiusura per
alloggiamento di inverter
fotovoltaici, installate nei
torrini scale, come da
elaborati grafici di progetto.
Le schermature sono
finalizzate alla protezione
meccanica, alla sicurezza
contro accessi non autorizzati
e alla ventilazione naturale
degli apparecchi
impiantistici, garantendo al
contempo un corretto
inserimento architettonico.
Torrini scale – Livello
Coperture Settore 1 e Settore
3.
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841.005
Piani di riferimento:
· 696-1

Caratteristiche dimensionali e
geometriche:
· Schermature realizzate su
misura secondo le quote
riportate negli elaborati.
· Allineamento con murature
esistenti e isolamento a
cappotto.
· Tolleranze da verificare in
opera prima della
prefabbricazione.

Struttura portante:
· Montanti verticali in
tubolare d’acciaio 50×50×4 mm.
· Traversi orizzontali in
tubolare d’acciaio 100×50×4
mm.
· Telaio metallico continuo in
acciaio inox, prefabbricato in
officina, compreso di rinforzi
orizzontali ove necessario.
· Collegamenti saldati a
regola d’arte.

Tamponamento / schermatura:
· Lamiera stirata in acciaio.
- tipo “Fils linea Protech –
Esperia” o equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall’imprenditore:

………………………

………………………

………………………

Allegare scheda tecnica.
· Funzione di:
- schermatura visiva.
- protezione meccanica.
- ventilazione permanente
degli inverter.
· Fissata all’intelaiatura
metallica in modo continuo e
senza elementi sporgenti.

Ante apribili e pannelli:
· Pannelli fissi e ante
apribili secondo
configurazione di progetto.
· Ante:
- una o più ante apribili
semifisse.
- una anta apribile principale
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841.005 per accesso manutentivo.
· Cerniere in acciaio inox
regolabili 3D, a scomparsa.
· Ante fissate su correnti
superiori e inferiori come da
disegno.
· Catenacci inferiori e
superiori in acciaio inox per
anta semifissa.

Serramenti e accessori:
· Serratura incassata,
inserita in box in acciaio
inox satinato.
· Predisposizione per cilindro
tipo KABA Ø 22 mm o
equivalente.
· Maniglione in acciaio inox Ø
30 mm, h 400 mm.
· Accessori idonei per uso
esterno e ambienti tecnici.

Fissaggi alla struttura:
· Piastre in acciaio 100×50×4
mm per fissaggio alla
muratura.
· Ancoraggi meccanici
dimensionati secondo le
sollecitazioni previste.
· Coordinamento con:
- murature esistenti.
- isolamento termico a
cappotto.
· Nessuna compromissione delle
stratigrafie edilizie.

Materiali, trattamenti
superficiali e finiture:
· Preparazione delle superfici
mediante
carteggiatura/sabbiatura
leggera Sa 2 ½ secondo la
norma ISO 8501-1.
· Trattamento protettivo
anticorrosione con zinco
epossidico, spessore minimo
micrometri 60.
· Verniciatura a spruzzo
dell’acciaio. Trattamento
preliminare mediante
sgrassatura. Decapaggio e
fosfatazione. Ripresa di
fondo, spessore minimo 20
micrometri. Rivestimento di
protezione con vernice
reattiva a due o più
componenti, spessore minimo 50
micrometri. Colore del
rivestimento di protezione con
vernice reattive a due o più
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841.005 componenti, colore RAL o NCS a
scelta del progettista.
· Telai, ferramenta e fissaggi
meccanici in acciaio inox.
· Superficie liscia, uniforme,
priva di imperfezioni,
resistente agli urti e
all’usura.

Modalità di esecuzione:
· Rilievo dimensionale in
opera.
· Prefabbricazione completa in
officina.
· Trasporto, montaggio,
fissaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
· Coordinamento con:
- impiantista elettrico.
- opere edili e di facciata.
· Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita e
funzionante.

Norme e prescrizioni:
· Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
· Rispetto delle normative di
sicurezza e delle prescrizioni
impiantistiche.
· Accessibilità e manutenzione
garantite agli inverter.
· Prescrizioni della Direzione
Lavori vincolanti.

Oneri compresi:
· Struttura metallica, lamiere
stirate, ante, serrature,
accessori, ecc.
· Trattamenti protettivi e
finiture.
· Fissaggi, piastre,
bulloneria.
· Assistenze e adattamenti in
opera.
· Fissaggi anti-vibranti tra i
vari elementi per garantire
stabilità e comfort acustico
anche in caso di vento forte.
up = pz :G05.05 :E 2 up ...................... ......................

.006 SCHERMATURE METALLICHE CORPO
ACCESSORIO.

Fornitura e posa in opera di
schermature metalliche
architettoniche e funzionali
per il corpo accessorio 
(cabine tecniche / locale
rifiuti / locali
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841.006 impiantistici), realizzate
secondo gli elaborati grafici
di progetto, comprensive di
pannellature fisse, ante
apribili e porte metalliche
integrate, atte a garantire
protezione, sicurezza,
ventilazione e corretto
inserimento architettonico.
In questa posizione vanno
compresi sia i costi per la
fornitura e posa delle
schermature rappresentate nel
PROSPETTO EST sia quelle
rappresentate nel PROSPETTO
OVEST secondo i piani di
riferimento allegati.

Piani di riferimento:
· 696-2.

Caratteristiche generali:
Schermature installate su
strutture in calcestruzzo
armato faccia a vista.

Funzioni principali:
· schermatura visiva degli
impianti.
· protezione meccanica.
· sicurezza contro accessi non
autorizzati.
· ventilazione naturale dei
locali tecnici.

Inserimento a filo delle
superfici edilizie, con
continuità formale e materica.

Struttura portante:
· Intelaiatura metallica
realizzata su misura.
· Profili in acciaio inox e/o
acciaio al carbonio secondo
indicazioni di progetto.
· Montanti e traversi saldati
a regola d’arte.
· Piastre e staffe di
ancoraggio alla muratura e al
calcestruzzo.
· Fissaggi meccanici
dimensionati secondo le
sollecitazioni previste.

Tamponamenti e pannellature:
· Lamiera stirata in acciaio.
o tipo “Fils – linea Protech”
o equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall’imprenditore:

Riporto .................



Progetto: E4113
Liceo Cantonale Bellinzona

Incarico: 17    CPN Costruzione: 612 Costruzioni metalliche in genere I/20 (V24)

Pagina: 90
12.02.2026 

841.006 ………………………
………………………
………………………
Allegare scheda tecnica.
· Applicata su intelaiatura
metallica.
· Funzione di:
- ventilazione permanente.
- schermatura visiva.
· Bordature e fissaggi
nascosti eseguiti senza
elementi sporgenti o
taglienti.

Ante e porte:
· Pannelli fissi, ante
apribili e ante semifisse
secondo configurazione
indicata nei disegni.
· Ante dotate di:
- cerniere in acciaio inox
regolabili 3D.
- maniglioni metallici (es.
300×60×5 mm o Ø 30 mm).
- serrature incassate in box
di acciaio inox satinato.
- predisposizione per cilindro
tipo KABA Ø 22 mm o
equivalente.
· Porte tecniche complete di:
- chiudiporta tipo Dorma TS 98
XEA o equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall’imprenditore:

………………………

………………………

………………………

Allegare scheda tecnica.
- doppio cilindro con pomolo
con funzione antipanico lato
interno, ove previsto.
- fermaporta a pavimento.
- catenacci superiori e
inferiori su ante semifisse.

Trattamenti superficiali e
finiture:
· Preparazione delle superfici
mediante
carteggiatura/sabbiatura
leggera Sa 2 ½ secondo la
norma ISO 8501-1.
· Trattamento protettivo
anticorrosione con zinco
epossidico, spessore minimo
micrometri 60.
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841.006 · Verniciatura a spruzzo
dell’acciaio. Trattamento
preliminare mediante
sgrassatura. Decapaggio e
fosfatazione. Ripresa di
fondo, spessore minimo 20
micrometri. Rivestimento di
protezione con vernice
reattiva a due o più
componenti, spessore minimo 50
micrometri. Colore del
rivestimento di protezione con
vernice reattive a due o più
componenti, colore RAL o NCS a
scelta del progettista.
· Ferramenta e fissaggi
meccanici in acciaio inox.
· Superficie liscia, uniforme,
priva di imperfezioni,
resistente agli urti e
all’usura.
· Sigillature e raccordi
eseguiti in modo continuo e
pulito.
· Giunzioni tra elementi anti-
vibranti per evitare
vibrazioni in caso di forte
vento.

Integrazione edilizia:
· Coordinamento con isolamento
termico a cappotto.
· Nessuna compromissione delle
stratigrafie edilizie
esistenti.
· Adattamento puntuale alle
tolleranze del calcestruzzo
faccia a vista.

Modalità di esecuzione:
· Rilievo dimensionale
obbligatorio in opera.
· Prefabbricazione completa in
officina.
· Trasporto, montaggio,
regolazioni e pulizia finale
inclusi.
· Coordinamento con opere
edili e impiantistiche.
· Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita,
funzionante e accettata.

Norme e prescrizioni:
· Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
· Rispetto delle normative di
sicurezza e delle prescrizioni
della Direzione Lavori.
· Tutte le quote da verificare
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841.006 in cantiere.

Oneri compresi:
· Intelaiature metalliche,
lamiere stirate, ante,
pannelli, ecc.
· Serrature, maniglioni,
cerniere, accessori.
· Trattamenti protettivi e
finiture.
· Fissaggi, assistenze e
adattamenti in opera.
up = pz :G05.05 :E 1 up ...................... ......................

.007 PORTA ESTERNA METALLICA PER
ACCESSO AL TETTO – SCALE
LATERALI

Fornitura e posa in opera di
porta esterna metallica
isolata ed ermetica, destinata
all’accesso dalle scale
laterali verso la copertura,
completa di telaio, anta,
sottostrutture metalliche,
accessori, sigillature e
raccordi con le stratigrafie
edilizie, eseguita secondo
elaborati grafici di progetto.
Porte esterne torrini scale S1
e S3.

Piani di riferimento:
· 698-1.

Caratteristiche generali della
porta:
· Porta ad anta singola.
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841.007 · In lamiera di acciaio
zincata pressopiegata,
spessore 4 mm.
· Interno adeguatamente
isolato con lana minerale o
similare.
· Pannelli in fibrocemento
applicati alla lamiera di
acciaio, resistenti
all’umidità e alla pressione
completo di thermostop.

Finiture:
· Verniciatura termolaccata a
polveri.
· Colore e finitura tipo:
“IGP-HWFclassic 591TE81576R3F
– Architectural Bronze”
· Superfici uniformi e
resistenti agli agenti
atmosferici.

Soglia e raccordo inferiore:
· Soglia in acciaio inox
spessore 2 mm, finitura
rettificata e spazzolata grana
220–240.
· Pressopiegata 2–3 volte

Raccordo a parti d'opera
esistenti:
· Pellicola idrorepellente e
antivento tipo Gyso AS 300
ESK.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

....................

....................

....................

· Sigillatura continua interna
ed esterna su tutto il
perimetro con mastice idoneo
ad alta elasticità.
· Fissaggi meccanici mediante
squadrette in acciaio.

Ferramenta e accessori:
- Maniglia esterna tipo Glutz
5071 con funzione antipanico
EN – tipo E.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:
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841.007
....................

....................

....................

- Predisposizione foro per
cilindro KABA Ø 22 mm
rosetta tipo Glutz 5324C
- Chiudiporta integrato tipo
Dorma ITS 96.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

...............

...............

...............

Serramenti e ferramenta idonei
per uso esterno.

Prestazioni e requisiti:
- Assenza di ponti termici
- Compatibilità con
impermeabilizzazione tipo
Sikaelastic 625n eseguita da
terzi.
- Conformità alle normative
SIA vigenti.

Modalità di esecuzione:
- Rilievo dimensionale in
opera prima della produzione.
- Prefabbricazione in
officina.
- Trasporto, posa, fissaggi,
regolazioni e collaudo.
- Protezione delle ante a
lavoro ultimato.
- Pulizia finale e consegna
dell’opera finita e
funzionante

Oneri compresi:
- Porta completa di telaio,
anta e accessori.
- Soglie, sottostrutture e
raccordi metallici.
- Sigillature di raccordo.
- Trattamenti superficiali.
- Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita a
regola d’arte.
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841.007 up = pz :G05.05 :E 2 up ...................... ......................

.008 PARETE DIVISORIA E PORTA
METALLICA GRIGLIATA LOCALE
CSI.

Fornitura e posa in opera di
parete divisoria metallica con
porta integrata, realizzata in
pannelli grigliati in acciaio
su struttura portante
metallica, destinata alla
separazione e messa in
sicurezza del locale CSI,
eseguita secondo gli elaborati
grafici di progetto, completa
di montanti, pannelli, porta,
ferramenta, fissaggi e
accessori, atta a garantire
sicurezza, controllo degli
accessi e ventilazione
permanente.

Piani di riferimento:
 - 698-3.

Caratteristiche generali:
- Parete divisoria interna di
tipo metallico grigliato, con
sviluppo lineare continuo e
porta ad anta singola
integrata.

Funzioni principali:
- Separazione funzionale degli
ambienti.
- Sicurezza contro accessi non
autorizzati.
- Ventilazione naturale
permanente del locale.
- Controllo visivo degli
spazi.
Inserimento a filo pavimento e
a tutta altezza locale,
secondo quote e dimensioni di
progetto.

Struttura portante:
- Montanti verticali in
acciaio di supporto per
pannelli grigliati, sezione 50
× 100 mm.
Tipo “Gitter Mutisafe Forte” o
equivalente a discrezione
dell'imprenditore.
- Montanti fissati a pavimento
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841.008 mediante piastre metalliche.
- Interassi e posizionamento
secondo elaborati grafici.
- Struttura dimensionata per
garantire stabilità e rigidità
dell’insieme.

Tamponamenti – pannelli
grigliati:
- Pannelli in griglia
metallica inseriti tra i
montanti.
- Telaio perimetrale in
tubolare d’acciaio con
profilati verticali 30 × 20 mm
e orizzontali 25 × 15 mm.
- Griglia metallica con:
maglia 50 × 30 mm, spessore
barre 3 mm verticali e 2.5 mm
orizzontali.
Tipo Gitter Mutisafe. Prodotto
 equivalente proposto
dall'imprenditore:

.................

.................

.................

- Pannelli fissati ai montanti
senza elementi sporgenti o
taglienti.

Porta metallica grigliata:
- Porta ad anta singola
inserita nella parete
grigliata.
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841.008 per uso interno tecnico.

Finiture e trattamenti
superficiali:
- Trattamento protettivo
preliminare anticorrosione di
tutti gli elementi metallici.
- Termolaccatura colore RAL
9018.
- Superfici uniformi,
resistenti all’usura.

Modalità di esecuzione:
- Rilievo dimensionale in
opera prima della
prefabbricazione.
- Prefabbricazione completa in
officina di struttura,
pannelli e porta.
- Trasporto, posa in opera,
fissaggi e regolazioni
inclusi.
- Coordinamento con le opere
edili e impiantistiche.
- Pulizia finale e consegna
dell’opera finita e
funzionante.

Norme e prescrizioni:
- Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
- Rispetto delle normative di
sicurezza e delle prescrizioni
della Direzione Lavori.
- Tutte le quote da verificare
in cantiere.

Oneri compresi:
- Piastre di fissaggio,
bulloneria e accessori.
- Assistenze, adattamenti e
regolazioni in opera.
up = pz :G05.05 :E 1 up ...................... ......................

.009 TAPPETI TECNICI INGRESSI
LATERALI (SETTORI 1 E 3).

Secondo il piano: 699-2.

Fornitura e posa in opera di
sistemi di tappeti tecnici
integrati a pavimento per
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841.009 ingressi laterali dei settori
1 e 3, costituiti da tappeto
nettapiedi per interno
completi di profili
perimetrali, preparazione dei
sottofondi, incollaggi e
raccordi con le stratigrafie
di pavimentazione, eseguiti
secondo gli elaborati grafici
di progetto.

Caratteristiche generali:
Sistema di tappeti tecnici ad
incasso, posati a filo
pavimento finito, destinati a:
- Trattenere sporco grossolano
e umidità.
- Migliorare la sicurezza
antiscivolo.
- Proteggere le pavimentazioni
interne.
- Garantire continuità
estetica e funzionale
all’ingresso.

Tappeto nettapiedi zona
ingresso:
tappeto nettapiedi per interno
in alluminio.

Struttura con:
- Isolamento acustico al
calpestio sul fondo.
- Profili in alluminio con
inserto in feltro agugliato.
- inserto "Care" e profilo
raschiante.
- Colore antracite dalla gamma
dell'imprenditore.

Dimensioni indicative:
Altezza ca. 12 mm.
Larghezza profili ca. 27.5 mm
+ 5 mm profili di bordo a "L"
e profili intermedi a "T" in
alluminio Tipo Emco 500 o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................
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841.009 - Resistenza allo scivolamento
R9 (DIN 51130).
- Resistenza al fuoco RF2 -
Cfe - S1.
- Tipo Emco DIPLOMAT Premium
con inserto Care e profilo
raschiante 512 P, Care K o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................

Stratigrafia di supporto:
Posa su sottofondo composto
da:
- Sottofondo anidritico
autolivellante, spessore 50
mm.
- Isolamento termico e
anticalpestio in EPS-T,
spessore 40 mm.
- Barriera al vapore e
antiradon,
spessore 35 mm.

Dimensione tappeto singolo:
bxl: cm 115x431.

Modalità di esecuzione:
- Rilievo dimensionale in
opera prima della posa.
- Pulizia dei sottofondi.
- Posa dei profili di
contenimento perimetrali
fissati meccanicamente al
sottofondo.
- Installazione dei tappeti
tecnici a regola d’arte.
- Incollaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
- Protezione dei tappeti
posati tramite tessuto non 
tessuto.
- Coordinamento con:
  * opere edili.
  * serramenti.
  * pavimentazioni interne.

Norme e prescrizioni:
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841.009 - Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
- Rispetto delle prescrizioni
del produttore.
- Prescrizioni della Direzione
Lavori vincolanti.
- Tutte le quote da verificare
in cantiere.

Oneri compresi:
- Fornitura dei tappeti
tecnici completi.
- Profili di bordo e
intermedi.
- Incollaggi e fissaggi.
- Preparazione dei supporti.
- Assistenze, adattamenti e
regolazioni in opera.
- Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita e
funzionante.

up=pz :G05.05 :E 2 up ...................... ......................

.011 TAPPETI TECNICI INGRESSI
LATERALI (SETTORI 1 E 3).

Secondo il piano: 699-2.

Fornitura e posa in opera di
sistemi di tappeti tecnici
integrati a pavimento per
ingressi laterali dei settori
1 e 3, costituiti da tappeto
asciugapassi per interno
completi di profili
perimetrali, preparazione
sottofondi, incollaggi e
raccordi con le stratigrafie
di pavimentazione, eseguiti
secondo gli elaborati grafici
di progetto.

Caratteristiche generali:
Sistema di tappeti tecnici ad
incasso, posati a filo
pavimento finito, destinati a:
- Trattenere sporco grossolano
e umidità.
- Migliorare la sicurezza
antiscivolo.
- Proteggere le pavimentazioni
interne.
- Garantire continuità
estetica e funzionale
all’ingresso.
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841.011

Tappeto asciugapassi per
interno, zona ingresso, in
velluto tufting 5/32.

Materiale:
100% poliammide, supporto in
fibra di poliestere fondo in
lattice di sintesi.
- Colore antracite.
- Altezza ca. 7.2 mm.
- Resistenza allo scivolamento
DS (EN 13893).
Tipo Emco CARE SE o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................

- Incollaggio su tutta la
superficie, secondo
indicazioni del produttore.

Stratigrafia di supporto:
Posa su sottofondo composto
da:
- Sottofondo anidritico
autolivellante, spessore 50
mm.
- Isolamento termico e
anticalpestio in EPS-T,
spessore 40 mm.
- Barriera al vapore e
antiradon,
spessore 35 mm.

Dimensione tappeto singolo:
bxl: cm 318x360.

Modalità di esecuzione:
- Rilievo dimensionale in
opera prima della posa.
- Pulizia dei sottofondi.
- Posa dei profili di
contenimento perimetrali
fissati meccanicamente al
sottofondo.
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841.011 - Installazione dei tappeti
tecnici a regola d’arte.
- Incollaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
- Protezione dei tappeti
posati tramite tessuto non 
tessuto.
- Coordinamento con:
  * opere edili.
  * serramenti.
  * pavimentazioni interne.

Norme e prescrizioni:
- Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
- Rispetto delle prescrizioni
del produttore.
- Prescrizioni della Direzione
Lavori vincolanti.
- Tutte le quote da verificare
in cantiere.

Oneri compresi:
- Fornitura dei tappeti
tecnici completi.
- Profili di bordo e
intermedi.
- Incollaggi e fissaggi.
- Preparazione dei supporti.
- Assistenze, adattamenti e
regolazioni in opera.
- Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita e
funzionante.

up=pz :G05.05 :E 2 up ...................... ......................

.012 TAPPETI TECNICI INGRESSI SCALE
LATERALI (SETTORI 1 E 3).

Secondo il piano: 699-3.

Fornitura e posa in opera di
sistemi di tappeti tecnici
integrati a pavimento per
ingressi scale laterali dei
settori 1 e 3, costituiti da
tappeto nettapiedi per uso
interno, completi
di profili perimetrali,
preparazione dei
sottofondi, incollaggi e
raccordi con le stratigrafie
di pavimentazione, eseguiti
secondo gli elaborati grafici
di progetto.

Riporto .................
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841.012

Caratteristiche generali:
Sistema di tappeti tecnici ad
incasso, posati a filo
pavimento finito, destinati a:
- Trattenere sporco grossolano
e umidità.
- Migliorare la sicurezza
antiscivolo.
- Proteggere le pavimentazioni
interne.
- Garantire continuità
estetica e funzionale
all’ingresso.

Tappeto nettapiedi zona
ingresso:
Tappeto nettapiedi per interno
in alluminio.

Struttura con:
- Isolamento acustico al
calpestio sul fondo.
- Profili in alluminio con
inserto in feltro agugliato.
- inserto "Care" e profilo
raschiante.
- Colore antracite dalla gamma
dell'imprenditore.
Dimensioni indicative:
Altezza ca. 17 mm.
Larghezza profili ca. 27.5 mm
+ 6 mm profili di bordo a "L"
e profili intermedi a "T" in
alluminio Tipo Emco 500 o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................

- Resistenza allo scivolamento
R9 (DIN 51130).
- Resistenza al fuoco RF2 -
Cfe - S1.
- Tipo Emco DIPLOMAT Premium
con inserto Care e profilo
raschiante 512 P, Care K o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
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841.012 dall'imprenditore:

..................

..................

..................

Dimensione tappeto singolo:
bxl: cm 200x384.

Modalità di esecuzione:
- Rilievo dimensionale in
opera prima della posa.
- Pulizia dei sottofondi.
- Posa dei profili di
contenimento perimetrali
fissati meccanicamente al
sottofondo.
- Adattamento alla porta
esistente.
- Installazione dei tappeti
tecnici a regola d’arte.
- Incollaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
- Protezione dei tappeti
posati tramite tessuto non
tessuto.

- Coordinamento con:
* opere edili.
* serramenti.
* pavimentazioni interne.

Norme e prescrizioni:
- Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
- Rispetto delle prescrizioni
del produttore.
- Prescrizioni della Direzione
Lavori vincolanti.
- Tutte le quote da verificare
in cantiere.

Oneri compresi:
- Fornitura dei tappeti
tecnici completi.
- Profili di bordo e
intermedi.
- Incollaggi e fissaggi.

Riporto .................
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841.012 - Preparazione dei supporti.
- Assistenze, adattamenti e
regolazioni in opera.
- Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita e
funzionante.

up=pz :G05.05 :E 2 up ...................... ......................

.013 TAPPETI TECNICI INGRESSI SCALE
LATERALI (SETTORI 1 E 3).

Secondo il piano: 699-3.

Fornitura e posa in opera di
sistemi di tappeti tecnici
integrati a pavimento per
ingressi scale laterali dei
settori 1 e 3, costituiti da
tappeto nettapiedi per uso
esterno, completi
di profili perimetrali,
preparazione dei
sottofondi, incollaggi e
raccordi con le stratigrafie
di pavimentazione, eseguiti
secondo gli elaborati grafici
di progetto.

Caratteristiche generali:
Sistema di tappeti tecnici ad
incasso, posati a filo
pavimento finito, destinati a:
- Trattenere sporco grossolano
e umidità.
- Migliorare la sicurezza
antiscivolo.
- Proteggere le pavimentazioni
interne.
- Garantire continuità
estetica e funzionale
all’ingresso.

Tappeto nettapiedi zona
ingresso:
Tappeto nettapiedi per esterno
in alluminio.

Struttura con:
- Tappeto in alluminio con
isolamento acustico a
calpestio sul fondo.
- Profili a spazzola
incassati, robusti e
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841.013 resistenti alle intemperie,
con
fasci di setole allineati
parallelamente, colore nero.
- Altezza ca. 12 mm, larghezza
profili 27.5mm.
- Con profili di bordo a "L" e
intermedi a "T" tipo Emco 500
in alluminio.
- Resistenza allo scivolamento
R13 (DIN 51130).
Tipo "Emco MARSCHALL Original
con inserto a spazzola 512
SCB"
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................

Dimensione tappeto singolo:
bxl: cm 156x384.

Modalità di esecuzione:
- Rilievo dimensionale in
opera prima della posa.
- Pulizia dei sottofondi.
- Posa dei profili di
contenimento perimetrali
fissati meccanicamente al
sottofondo.
- Installazione dei tappeti
tecnici a regola d’arte.
- Incollaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
- Protezione dei tappeti
posati tramite tessuto non
tessuto.

- Coordinamento con:
* opere edili.
* serramenti.
* pavimentazioni interne.

Norme e prescrizioni:
- Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
- Rispetto delle prescrizioni
del produttore.
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841.013 - Prescrizioni della Direzione
Lavori vincolanti.
- Tutte le quote da verificare
in cantiere.

Oneri compresi:
- Fornitura dei tappeti
tecnici completi.
- Eventuale divisione in campi
secondo la richiesta
dell'architetto.
- Profili di bordo e
intermedi.
- Incollaggi e fissaggi.
- Preparazione dei supporti.
- Assistenze, adattamenti e
regolazioni in opera.
- Interfacciamento con ditta
dei sottofondi.
- Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita e
funzionante.

up=pz :G05.05 :E 2 up ...................... ......................

.014 Supplemento alla pos. 841.014.
per fornitura e posa di una
sottostruttura
portante in profili di
alluminio da 45x25x12 mm e
piedini di appoggio
regolabili. Posa dei piedini
su supporto in pendenza e con
feltro per protezione
dell'impermeabilizzazione in
resina sottostante.
up = gl :G05.05 :E 2 up ...................... ......................

.015 TAPPETI TECNICI INGRESSI SCALE
LATERALI (SETTORI 1 E 3) VERSO
TETTO.

Secondo il piano: 699-4.

Fornitura e posa in opera di
sistemi di tappeti tecnici
integrati a pavimento per
ingressi scale laterali dei
settori 1 e 3 verso tetto,
costituiti da tappeto
nettapiedi per uso interno ,
completi di profili
perimetrali, preparazione dei
sottofondi, incollaggi e
raccordi con le
stratigrafie di
pavimentazione, eseguiti
secondo gli elaborati grafici
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841.015 di progetto.

Caratteristiche generali:
Sistema di tappeti tecnici ad
incasso, posati a filo
pavimento finito, destinati a:
- Trattenere sporco grossolano
e umidità.
- Migliorare la sicurezza
antiscivolo.
- Proteggere le pavimentazioni
interne.
- Garantire continuità
estetica e funzionale
all’ingresso.

Tappeto nettapiedi verso
tetto:
Tappeto nettapiedi per interno
in alluminio.

Struttura con:
- Isolamento acustico al
calpestio sul fondo.
- Profili in alluminio con
inserto in feltro agugliato.
- inserto "Care" e profilo
raschiante.
- Colore antracite dalla gamma
dell'imprenditore.
Dimensioni indicative:
Altezza ca. 12 mm.
Larghezza profili ca. 27.5 mm
+ 5 mm profili di bordo a "L"
e profili intermedi a "T" in
alluminio Tipo Emco 500 o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................

- Resistenza allo scivolamento
R9 (DIN 51130).
- Resistenza al fuoco RF2 -
Cfe - S1.
- Tipo Emco DIPLOMAT Premium
con inserto Care e profilo
raschiante 512 P, Care K o
equivalente.
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841.015 Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................

Dimensione tappeto singolo:
bxl: cm 146x152.

Modalità di esecuzione:
- Rilievo dimensionale in
opera prima della posa.
- Pulizia dei sottofondi.
- Posa dei profili di
contenimento perimetrali
fissati meccanicamente al
sottofondo.
- Installazione dei tappeti
tecnici a regola d’arte.
- Incollaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
- Protezione dei tappeti
posati tramite tessuto non
tessuto.

- Coordinamento con:
* opere edili.
* serramenti.
* pavimentazioni interne e
sottofondi.

Norme e prescrizioni:
- Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
- Rispetto delle prescrizioni
del produttore.
- Prescrizioni della Direzione
Lavori vincolanti.
- Tutte le quote da verificare
in cantiere.

Oneri compresi:
- Fornitura dei tappeti
tecnici completi.
- Profili di bordo e
intermedi.
- Incollaggi e fissaggi.
- Preparazione dei supporti.
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841.015 - Assistenze, adattamenti e
regolazioni in opera.
- Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita e
funzionante.
up=pz :G05.05 :E 2 up ...................... ......................

.016 TAPPETI TECNICI INGRESSO
SETTORE 2.

Secondo il piano: 699-1.

Fornitura e posa in opera di
sistemi di tappeti tecnici
integrati a pavimento per
ingresso Settore 2, costituiti
da tappeto nettapiedi per uso
interno,
completi di profili
perimetrali e intermedi,
incollaggi e raccordi con le
stratigrafie di
pavimentazione, eseguiti
secondo gli elaborati grafici
di progetto.

Caratteristiche generali:
Sistema di tappeti tecnici ad
incasso, posati a filo
pavimento finito, destinati a:
- Trattenere sporco grossolano
e umidità.
- Migliorare la sicurezza
antiscivolo.
- Proteggere le pavimentazioni
interne.
- Garantire continuità
estetica e funzionale
all’ingresso.

Tappeto nettapiedi zona
ingresso:
Tappeto nettapiedi per interno
in alluminio.

Struttura con:
- Isolamento acustico al
calpestio sul fondo.
- Profili in alluminio con
inserto in feltro agugliato.
- Inserto "Care" e profilo
raschiante.
- Colore antracite dalla gamma
dell'imprenditore.
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841.016

Dimensioni indicative:
Altezza ca. 17 mm.
Larghezza profili ca. 27.5 mm
+ 5 mm profili di bordo a "L"
e profili intermedi a "T" in
alluminio Tipo Emco 500 o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................

- Resistenza allo scivolamento
R10 (DIN 51130).
- Resistenza al fuoco RF2 -
Cfe - S1.
- Tipo Emco MARSCHALL Premium
con inserto Care e profilo
raschiante 517 PS Care K o
equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................

Stratigrafia di supporto:
Posa su sottofondo composto
da:
- Sottofondo anidritico
autolivellante, spessore 40
mm. (tappeto per inteno).

Dimensione tappeto singolo:
bxl: cm 837x220.

Modalità di esecuzione:
- Rilievo dimensionale in
opera prima della posa.
- Pulizia dei sottofondi.
- Posa dei profili di
contenimento perimetrali
fissati meccanicamente al
sottofondo.
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841.016 - Installazione dei tappeti
tecnici a regola d’arte.
- Incollaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
- Protezione dei tappeti
posati tramite tessuto non
tessuto.
- Coordinamento con:
* opere edili.
* serramenti.
* pavimentazioni interne e
sottofondi.

Norme e prescrizioni:
- Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
- Rispetto delle prescrizioni
del produttore.
- Prescrizioni della Direzione
Lavori vincolanti.
- Tutte le quote da verificare
in cantiere.

Oneri compresi:
- Fornitura dei tappeti
tecnici completi.
- Profili di bordo e
intermedi.
- Incollaggi e fissaggi.
- Preparazione dei supporti.
- Assistenze, adattamenti e
regolazioni in opera.
- Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita e
funzionante.

up=pz :G05.05 :E 1 up ...................... ......................

.017 TAPPETI TECNICI INGRESSO
SETTORE 2.

Secondo il piano: 699-1.

Fornitura e posa in opera di
sistemi di tappeti tecnici
integrati a pavimento per
ingresso Settore 2, costituiti
da tappeto nettapiedi per uso
esterno,
completi di profili
perimetrali e intermedi,
incollaggi e raccordi con le
stratigrafie di
pavimentazione, eseguiti
secondo gli elaborati grafici
di progetto.
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841.017

Caratteristiche generali:
Sistema di tappeti tecnici ad
incasso, posati a filo
pavimento finito, destinati a:
- Trattenere sporco grossolano
e umidità.
- Migliorare la sicurezza
antiscivolo.
- Proteggere le pavimentazioni
interne.
- Garantire continuità
estetica e funzionale
all’ingresso.

Tappeto nettapiedi zona
ingresso:
Tappeto nettapiedi per esterno
in alluminio.

Struttura con:
- Isolamento fonoassorbente
sul lato inferiore.
- Profili da mm 27.5 con
inserti in gomma profilati e
profili aggiuntivi da 6mm con
inserti a spazzola incassati,
robusti e resistenti alle
intemperie, con fasci di
setole allineati
parallelamente, colore nero.

Dimensioni indicative:
Altezza ca. 17 mm.
Larghezza profili ca. 27.5 mm
+ 6 mm profili di bordo a "L"
e profili intermedi a "T" in
alluminio Tipo Emco 500
telaio di incasso in acciaio
inox o equivalente.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................

- Resistenza allo scivolamento
R10 (DIN 51130).
- Resistenza al fuoco RF2 -
Cfe - S1.
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841.017 - Tipo Emco MARSCHALL Original
con inserto a spazzola 517
SGB.
Prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore:

..................

..................

..................

Stratigrafia di supporto:
Posa su sottofondo composto
da:
- Sottofondo in cemento in
pendenza, spessore 80 mm.
(tappeto per esterno).

Dimensione tappeto singolo:
bxl: cm 837x200.

Modalità di esecuzione:
- Rilievo dimensionale in
opera prima della posa.
- Pulizia dei sottofondi.
- Posa dei profili di
contenimento perimetrali
fissati meccanicamente al
sottofondo.
- Installazione dei tappeti
tecnici a regola d’arte.
- Incollaggi, regolazioni e
pulizia finale inclusi.
- Protezione dei tappeti
posati tramite tessuto non
tessuto.
- Coordinamento con:
* opere edili.
* serramenti.
* pavimentazioni interne e
sottofondi.
* sistemazione esterna.

Norme e prescrizioni:
- Esecuzione conforme alle
norme SIA vigenti.
- Rispetto delle prescrizioni
del produttore.
- Prescrizioni della Direzione
Lavori vincolanti.
- Tutte le quote da verificare
in cantiere.
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841.017

Oneri compresi:
- Fornitura dei tappeti
tecnici completi.
- Profili di bordo e
intermedi.
- Incollaggi e fissaggi.
- Preparazione dei supporti.
- Assistenze, adattamenti e
regolazioni in opera.
- Tutti gli oneri necessari
per dare l’opera finita e
funzionante.

up=pz :G05.05 :E 1 up ...................... ......................
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 17

Importo 

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

17 Opere da metalcostruttore_Costruzioni metalliche in genere
........................     612 Costruzioni metalliche in genere

          G Finitura interna edificio

          G05 Arredo fisso, dispositivo di protezione

........................
          G05.05 Dispositivo anticaduta, dispositivo di protezione co

........................Totale (Importo senza IVA) 

Da riportare in copertina 


