
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0157.101-1 
 
 

 
Percorso ciclabile cantonale Stabio - Chiasso 

 
Comune di Mendrisio 

Formazione pista ciclopedonale  

via Campagna Adorna, sottopasso autostradale  

SC Mendrisio - Genestrerio - Incrocio via Maspoli 

 

Opere di sottostruttura 

 
ELENCO PREZZI 

 
 

 
 
 
 
 
 
Impresa / Consorzio offerente: Timbro e firma autorizzata: 
luogo e data:  
 
 
 
 
 
 

........................................................... ........................................................... 
 
 

 
 
Importo totale dell’offerta (IVA inclusa) CHF  …............................................. 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 

 

Controllato il: ......................... 
 

Visto: .................. 
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Elenco prezzi 

 

 

 

Foglio di correzione 

 

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 

Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 

………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 

DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Schema oneri sociali 

 
    

 Tasso Salari Supplemento 

    

 % % % 
    

Salario base   100.00  100.00  

       

Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

Salario durante i giorni festivi   ...................  ...................  

Salario per assenze di breve durata   ...................    

Salario per intemperie   ...................    

Salario durante carenza per infortunio   ...................    

Salario per prestazioni supplementari   ...................    

- .................................................................   ...................    

- .................................................................   ...................    
       

       

   ...................  ...................  

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

13.ma mensilità   ...................  ...................  
       

       

   ...................  ...................  

       

Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ...................      

Ass. SUVA inf. professionali ...................      

Ass. indennità giornaliera di malattia ...................      

Assegni familiari ...................      

Previdenza del personale LPP ...................      

Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ...................      

Cassa compensazione militare, PC e SC ...................      

Assicurazione disoccupazione ...................      

Fondo CPC per l'applicazione ...................      

Fondo CPC per la formazione ...................      

Fondo cantonale formazione (FCFP) ...................      

- ................................................................. ...................      

- ................................................................. ...................      
       

       

 ...................  ...................  ...................  
       

       

- .................................................................   ...................  ...................  

- .................................................................   0.00  0.00  
       

       

   ...................  ...................  

./. salario base   100.00  100.00  
       

       

Supplemento per oneri sociali   ...................  ...................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   

 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           

           

S Salario base  100.00 ...........       

 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       

 Supplementi e premi  ........... ...........       

 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       

 Indennità e spese  ........... ...........       

 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       

 - ................................................................. ........... ........... ...........       

 Costi generali di cantiere CGC Salario          

 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       

 - Trasporti del personale  ........... ...........       

 - Alloggio e cantina  ........... ...........       

 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       

 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       

 - .................................................................  ........... ...........       

M Costi base     100.00     

 Costi generali di cantiere CGC Materiale          

 - Costi magazzino impresa     ...........     

 - Perdite e rischi di quantità     ...........     

 - Trasporti di piccole quantità     ...........     

 - .................................................................     ...........     

I Costi base       100.00   

 Costi generali di cantiere CGC Inventario          

 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   

 - .................................................................  ........... ...........    ...........   

T Costi base         100.00 

 Costi generali di cantiere CGC Terzi          

 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 

 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           

           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 

 Sorveglianza e conduzione          

 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       

  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           

           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           

           

Supplementi finali          

 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  

 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          

 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           

           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 

Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S/ST ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato di appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

R 039 Suddivisione e ubicazione dell'opera vedi CPN 102 pos.160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Suddivisione dell'opera (SDO).
L'opera viene suddivisa nelle seguenti parti:
- CIC: Pista Ciclabile.
- COM: Comune di Mendrisio.
- ELE: Elettricità AIM.
- APQ: Acqua potabile AIM.
- ILL: Illuminazione pubblica AIM.
- POS: Posteggio OSC.
- UPC: Cablecom.

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di dicembre 2021.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:

.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore.

.130 AM Suisse
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.100 Prezzo Fr./h .................
Opere di sottostruttura

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

.130 La variazione dei prezzi viene calcolata in base alla data di inoltro delle situazioni, rispettivamente 
liquidazioni, con riferimento alla data relativa alla pos. 111.100.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".



Pagina: 8
16.12.2021

Progetto: 0157.101- 1
Pista ciclabile cantonale, Comune di Mendrisio
Via Campagna Adorna; Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V21)

111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'21)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura  descritte nel
capitolo 103 "Basi di
calcolo".

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Tariffa a regia per:
SOTTOSTRUTTURA e
PAVIMENTAZIONE
Associazione SSIC
Sezione Ticino
Regione 350
Data di edizione 2021 a cura
di SSIC/IPB
"Supporto per il calcolo dei
lavori a regia"

.200 Prestazioni a regia dei
subappaltatori.
Prestazioni di terzi vengono
indennizzate secondo le
condizioni generali delle
tariffe a regia.
Per le prestazioni a regia dei
subappaltatori indicati a
contratto da parte
dell'imprenditore, verranno
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212.200 applicati i salari delle pos.
321.001, 321.003, 321.004,
321.005, per i materiali e
l'inventario valgono i ribassi
indicati nelle pos. 232.100 e
242.100.

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ...................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ...................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. :CIC 12'000 up

:COM 500 up
:APQ 1'500 up
:ELE 7'000 up
:POS 2'000 up
:ILL 1'500 up
:UPC 1'000 up
:Totale 25'500 up ...................... ......................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ...................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ...................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. :CIC 12'000 up

:COM 500 up
:APQ 1'500 up
:ELE 7'000 up
:POS 2'000 up
:ILL 1'500 up

Riporto .................
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244.001 :UPC 1'000 up
:Totale 25'500 up ...................... ......................

300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Per tutti i lavori si applicano esclusivamente i prezzi a
regia offerti nelle posizioni del par. 300.

310 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Variazioni dei prezzi: metodo
analogo ai lavori principali
secondo contratto.

320 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Salari.

.001 Personale addetto alla
sorveglianza.
(p.es. capomuratore,
caposquadra )
up = ore :CIC 42 up

:COM 4 up
:APQ 2 up
:ELE 15 up
:POS 8 up
:ILL 2 up
:UPC 4 up
:Totale 77 up ...................... ......................

.003 Personale qualificato.
(classi salariali Q, A, B,
p.es. muratore qualificato,
costruttore stradale, gruista,
conducente macchine, ecc.)
up = ore :CIC 90 up

:COM 8 up
:APQ 10 up
:ELE 40 up
:POS 16 up
:ILL 10 up
:UPC 6 up
:Totale 180 up ...................... ......................

.004 Personale ausiliario.
(classe salariale C, p.es.
manovale)
up = ore :CIC 100 up

:COM 10 up

Riporto .................
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321.004 :APQ 2 up
:ELE 5 up
:POS 16 up
:ILL 2 up
:UPC 6 up
:Totale 141 up ...................... ......................

.005 Apprendisti.
(p.es. 1° - 3° anno)
up = ore :CIC 60 up

:COM 6 up
:APQ 2 up
:ELE 2 up
:POS 4 up
:ILL 2 up
:UPC 4 up
:Totale 80 up ...................... ......................

R 390 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 391 Lavori e forniture.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio elettricisti, segnaletica, semafori
speciali, manodopera gestione traffico, ecc.)

Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per spese
generali e diverse.

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF :CIC 2'500 up

:COM 500 up
:APQ 1'000 up
:ELE 1'000 up
:POS 2'000 up
:Totale 7'000 up 1.05 7'350.00

R .120 Per lavori con ricerca del subappaltatore da parte
dell'imprenditore, che non fanno parte del contratto di
appalto dello stesso, ordinati dalla DL e coordinati
dall'imprenditore: viene applicato un supplemento del
10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF :CIC 2'500 up

:COM 500 up
:APQ 1'000 up
:ELE 1'000 up

Riporto .................
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391.121 :POS 1'000 up
:Totale 6'000 up 1.10 6'600.00

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112
I/2013.
Prove (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tasse.

.400 Per i pali di prova.
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011.410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro.

.500 Per le misurazioni del potenziale.

.510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e interpretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in laboratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per giunti.

.710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indicativi e normativi, con dichia-
razioni relative alla conformità o alla non conformità.

.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.
roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggregati.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.
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032.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui rifiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.
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041.100 Prova singola. Prova singola secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove. Più prove eseguite su un campione singo-
lo, su un insieme o su una parte di campione secondo le
norme o i metodi di prova menzionati nel testo delle posi-
zioni.

.300 Serie di prove. Più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per serie di prove durante le
controprove in situ.

R 049 Prove da trasmettere
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Trasmissione dei risultati.

R .110 Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli
deve inviare copie dei risultati (intermedi e finali)
direttamente alla DL locale al piu presto possibile.

100 Opere in terra, terreni, strati di fondazione e
discariche controllate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.201 Terreno e materiali di scavo.
Concerne pos. 112.181.101. :CIC 4 pz ...................... ......................

112 Attrezzature.

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Computo: prove di carico.
up = pz. :CIC 12 up ...................... ......................

180 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Sottosuolo e strati non legati.

.100 Terreni sciolti.

.101 Prove di carico con piastra

Riporto .................
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181.101 (SN 670 317). Attrezzature per
contrappeso v. pos. 112. :CIC 12 pz ...................... ......................

300 Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.250 Condotte, pozzi e pozzetti.

.251 Condotte di acqua. :CIC 2 pz ...................... ......................

312 Attrezzature.

.100 Per prelievo di campioni e prove in situ.

.101 Concerne pos. 112.386.101 e
112.386.102. :CIC 1 gl ...................... ......................

316 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Rapporto riassuntivo delle
prove.
up = pz :CIC 1 up ...................... ......................

380 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

386 Prove di tenuta di canalizzazioni e di condotte di smalti-
mento acque.

.100 Canali e condotte fra 2 pozzetti.

.101 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a 100.
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
DN 250. :CIC 2 pz ...................... ......................

.102 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a 50.
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
DN 400. :CIC 1 pz ...................... ......................

400 Opere e pavimentazioni di calcestruzzo, murature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.110 Prelievo di campioni.

.112 Per prelievo e trasporto di
campioni.
Peso fino a kg 100. :CIC 6 pz

:POS 2 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. :CIC 6 pz

:POS 2 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.206 Permeabilità all'aria. :POS 1 pz ...................... ......................

413 Confezione di campioni. Compresi le casseforme, il di-
sarmo, la cura successiva e la messa in deposito fino al mo-
mento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. :CIC 18 pz
:POS 6 pz
:Totale 24 pz ...................... ......................

.120 Prismi.

.121 Lunghezza lati mm 120x120x360.
:CIC 16 pz
:POS 5 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

416 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- riassunto generale delle

Riporto .................



Pagina: 19
16.12.2021

Progetto: 0157.101- 1
Pista ciclabile cantonale, Comune di Mendrisio
Via Campagna Adorna; Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V21)

416.201 singole prove
- commento ai risultati
up = gl. :CIC 1 up

:POS 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

420 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Resistenza alla compressione e modulo di elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3/SIA 262.253 e
SN EN 12 504-1/SIA 262.213).
Compresi il taglio e la levigatura dei campioni.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.112 Serie di prove su 3 cubi. :CIC 6 pz
:POS 2 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

430 Prove su calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Penetrabilità e permeabilità del calcestruzzo ai liquidi e
ai gas.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.120 Appendice B: resistenza ai cloruri.

.122 Prova su un provino prismatico
dim. 120x120x360 mm.
up = nr prove. :CIC 2 up

:POS 1 up
:Totale 3 up ...................... ......................

.131 Appendice E: permeabilità
all'aria.
Serie di 3 prove in cantiere.
up = serie. :POS 1 up ...................... ......................

432 Comportamento ai cicli di gelo e disgelo in presenza di sale.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.102 Appendice C:
Serie di prove su 3 prismi,
dim. 120x120x360 mm. :CIC 4 pz

:POS 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

436 Prove su calcestruzzo.

.201 Resistenza alla
carbonatazione.
SIA 262/1 Appendice I.
Prova su un prisma dim.
120x120x360 mm.
up = nr prove. :CIC 2 up

Riporto .................
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436.201 :POS 1 up
:Totale 3 up ...................... ......................

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Controlli del calcestruzzo fresco, su calcestruzzo nor-
male e spruzzato. Compresi il prelievo dei campioni e la
misurazione delle temperature dell'aria e del calcestruzzo.
Interventi in situ v.
pos. 411, attrezzature v.
pos. 412.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento (SIA 262/1, ap-
pendice H). Compresa la deter-
minazione della massa volumica
apparente del calcestruzzo
fresco. :CIC 6 pz

:POS 2 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.102 Abbassamento al cono
(SN EN 12 350-2/SIA 262.232). :CIC 6 pz

:POS 2 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.103 Indice di addensamento
(SN EN 12 350-4/SIA 262.234). :CIC 6 pz

:POS 2 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.104 Spandimento alla tavola a
scosse (SN EN 12 350-5/
SIA 262.235). :CIC 6 pz

:POS 2 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7/SIA 262.237). :CIC 6 pz

:POS 2 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R 039 Sensori impianti semaforici.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 I sensori per comando in funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei semafori. I semafori dovranno
soddisfare le disposizioni cantonali in materia.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CIC 0.530 gl

:COM 0.080 gl
:ELE 0.220 gl
:APQ 0.040 gl
:POS 0.070 gl
:ILL 0.040 gl

Riporto .................
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111.001 :UPC 0.020 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
............................-
............................ :CIC 0.530 up

:COM 0.080 up
:ELE 0.220 up
:APQ 0.040 up
:POS 0.070 up
:ILL 0.040 up
:UPC 0.020 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. :CIC 0.530 up

:COM 0.080 up
:ELE 0.220 up
:APQ 0.040 up
:POS 0.070 up
:ILL 0.040 up
:UPC 0.020 up
:Totale 1 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001. :CIC 1 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 111.002. :CIC 1 ms ...................... ......................

.103 Concerne pos. 111.003. :CIC 1 ms ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro
- minore rendimento della manodopera
- maggiore sorveglianza

Riporto .................
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R 191.100
- approvvigionamento dei materiali
- uso dei macchinari necessari.
I supplementi sui salari, secondo CCL, saranno
indennizzati separatamente.

R .101 Computo:
ore notturne feriali per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :CIC 64 h

:COM 32 h
:POS 24 h
:ELE 24 h
:APQ 24 h
:Totale 168 h ...................... ......................

R .102 Computo:
ore notturne festive per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :CIC 24 h

:COM 6 h
:Totale 30 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. :CIC 1 pz

:ELE 1 pz
:COM 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

Riporto .................
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214.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111. :CIC 4 pz
:COM 1 pz
:ELE 1 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.200 Per automezzi fino a t 3,5.

.210 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.212 Larghezza utile m fino a 3,5.
Luce m fino a 1,5. :CIC 2 pz

:ELE 1 pz
:APQ 1 pz
:POS 1 pz
:COM 1 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.220 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.222 Concerne pos. 214.212. :CIC 4 pz
:ELE 1 pz
:APQ 1 pz
:POS 1 pz
:COM 1 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CIC 0.530 gl

:COM 0.080 gl
:ELE 0.220 gl
:APQ 0.040 gl
:POS 0.070 gl
:ILL 0.040 gl
:UPC 0.020 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

233 Impianti semaforici allacciati alla rete, compreso il dispo-
sitivo di comando.

.601 Impianto semaforico fornito
dal committente.
Installazione e messa a
disposizione, per tutta la
durata dei lavori,

Riporto .................
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233.601 dell'allacciamento elettrico
da parte dell'imprenditore.
up = gl. :CIC 0.640 up

:COM up
:ELE 0.260 up
:APQ 0.050 up
:ILL 0.050 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.602 Fornitura di energia elettrica
per l'esercizio dell'impianto
della pos. 233.601.
up = ms. :CIC 0.640 up

:COM up
:ELE 0.260 up
:APQ 0.050 up
:ILL 0.050 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.603 Esercizio manuale durante
l'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. :CIC 16 up

:COM up
:ELE 8 up
:APQ 2 up
:ILL 2 up
:Totale 28 up ...................... ......................

.604 Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. :CIC 8 up ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. :CIC 38 h

:ELE 4 h
:APQ 5 h
:COM 20 h
:POS 5 h
:Totale 72 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. :CIC 18 h

:ELE 2 h
:APQ 2 h
:COM 10 h

Riporto .................
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235.204 :POS 2 h
:Totale 34 h ...................... ......................

236 Segnaletica. Illuminazione v.
pos. 238.

.100 Cartelli segnaletici per il traffico stradale, compresi i
supporti e i mezzi di fissaggio.

.104 Ritiro di cartelli di
segnalazione "inizio" e
"fine" cantiere, con due telai
e due supporti, presso il CM
di Mendrisio.
montaggio in cantiere con il
necessario contrappeso,
manutenzione per tutta la
durata dei lavori, smontaggio
e riconsegna a fine lavori al
CM.
up =  2 cartelli. :CIC 1 up ...................... ......................

250 Sistemi provvisori di trattenuta dei veicoli lungo le
strade
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Sistema provvisorio di trattenuta dei veicoli, messo a di-
sposizione a cura del committente. Escluso il ripristino
in seguito all'urto di automezzi di terzi.

.401 Costruzione di deviazioni
provvisorie del traffico
mediante recinzioni e
segnalazioni secondo le
indicazioni della DL e degli
organi di Polizia, compreso
manutenzione, rimozione e
sgombero.
Protezioni tipo New Jersey.
Elementi di separazione del
traffico in plastica, forniti
dal committente.

Trasporto di andata e ritorno
dal CM di Mendrisio,
compresi tutti gli oneri
relativi al carico, scarico ed
eventuale messa in deposito
sul cantiere.
Misure:
- Altezza massima cm 100
- Larghezza massima cm 60
- Lunghezza massima cm 200
Zavorra da aggiungere sul
posto (acqua minimo ca. l/m
190)

Elementi che vengono
danneggiati per provata
negligenza dell'imprenditore,
saranno ad esso fatturati.

Riporto .................
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251.401 up =  m. :CIC 18 up ...................... ......................

.402 Posa degli elementi, compresi
eventuale carico e trasporto
dal deposito di cantiere,
riempimento e successivo
svuotamento dell'acqua di
zavorra, smontaggio degli
elementi ed eventuale messa in
deposito sul cantiere.
Concerne pos. 251.401.
up =  m. :CIC 18 up ...................... ......................

.403 Spostamento degli elementi a
dipendenza delle diverse fasi
di lavoro, compresi tutti gli
oneri relativi.
Concerne pos 251.401.
up =  m. :CIC 36 up ...................... ......................

.404 Sgombero provvisorio degli
elementi, compreso messa in
deposito sul cantiere e
successiva nuova posa alla
ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva/invernale,
secondo ordine della DL.
Concerne pos. 251.401.
up =  m. :CIC 18 up ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

335 Illuminazione di cantiere.

.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CIC 0.560 gl

:COM 0.080 gl
:ELE 0.240 gl
:APQ 0.040 gl
:POS 0.080 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

Riporto .................
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410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Superficie totale m2  10.
Numero di scrivanie:  1.
Numero di tavoli:  1.
Numero di armadi:  1.
Numero di sedie:  6.
Intervallo di pulizia:
.............................
Impianto di condizionamento
dell'aria. :CIC 1 gl ...................... ......................

.200 Esercizio.

.210 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.211 Concerne pos.413.111. :CIC 1 gl ...................... ......................

480 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 413.111 e
413.211. :CIC 1 ms ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
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012.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

R 039 Condizioni speciali.

R .100 Precisazioni AIM ai paragrafi 000/010/020/030:  Nei prezzi
unitari devono essere compresi tutti gli oneri supplementari
generati da lavorazioni particolari generati dalle



Pagina: 36
16.12.2021

Progetto: 0157.101- 1
Pista ciclabile cantonale, Comune di Mendrisio
Via Campagna Adorna; Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V21)

R 039.100 "prescrizioni di sicurezza AIM" allegate alla
documentazione d'appalto.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.001 Fondazioni di segnali e
cartelli indicatori.
Dimensioni m fino a:
0,5x0,5x0,5.
up = pz. :CIC 15 up

:POS 8 up
:Totale 23 up ...................... ......................

.002 Fondazioni di candelabbri.
Dimensioni m fino a:
80x80x120.
up = pz. :CIC 12 up ...................... ......................

.003 Fondazioni di segnali e
cartelli indicatori.
Dimensioni m fino a:
1,0x1,0x0,6.
up = pz. :POS 3 up ...................... ......................

.004 Scala in calcestruzzo armato
piena.
Zona ingresso posteggio OSC,
interno rampa.
Larghezza fino a m 1,70.
Altezza fino a m 1,60.
Lunghezza 2,2 m ca.
Scala monolitica formata da 8
scalini, fondata su terra.
Compresa la demolizione della
fondazione.
up=m3. :POS 4 up ...................... ......................

.006 Muri di sostegno in
calcestruzzo armato.
Muretti, cordoli aiuole e
rampa disabili in zona accesso
edificio OSC.
Spessore fino a m 0,15.
Altezza fino a m 1,00.
Lunghezza tot: 25 m ca.
Compresa la demolizione della
fondazione.
up = m3. :CIC 4 up ...................... ......................

.007 Muri di sostegno in
calcestruzzo armato.
Muro in zona sottopasso

Riporto .................
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114.007 autostrada.
Spessore fino a m 0,25.
Altezza fino a m 1,70.
Lunghezza tot: 3,7 m ca.
Compresa la demolizione della
fondazione.
Il taglio di precisione del
muro, in corrispondenza dei
limiti della demolizione sarà
remunerato con la pos.
117.114.901.
up = m3. :CIC 6 up ...................... ......................

.008 Muri di sostegno in
calcestruzzo armato, rivestito
in pietra e malta.
Muro via Maspoli.
Spessore complessivo fino a m
0,60.
Altezza fino a m 1,70.
Lunghezza tot: 25 m ca.
Compresa la demolizione della
fondazione.
Il taglio di precisione del
muro, in corrispondenza dei
limiti della demolizione sarà 
remunerato con la pos.
117.114.902.
Il recupero e pulizia  dei
blocchi in pietra e della
copertina per successivo
riutilizzo verranno remunerati
secondo posizione:
117.216.101.
up = m3. :CIC 16 up ...................... ......................

.009 Muri di sostegno in
calcestruzzo armato.
Muro/cordolo curvo zona
ingresso OSC.
Spessore fino a m 0,20.
Altezza fino a m 1,00.
Lunghezza tot: 14 m ca.
Compresa la demolizione della
fondazione.
Il taglio di precisione del
muro, in corrispondenza dei
limiti della demolizione sarà
remunerato con la pos.
117.114.901.
up = m3. :CIC 4 up ...................... ......................

.011 Muri di sostegno in
calcestruzzo armato.
Muretto/Cordolo a lato
marciapiede lungo il parco
OSC.
Spessore fino a m 0,20.
Altezza fino a m 0,60.
Lunghezza tot: 250 m ca.
Compresa la demolizione della

Riporto .................
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114.011 fondazione.
up = m3. :CIC 32 up ...................... ......................

.012 Cordolo in calcestruzzo.
Piazzale edificio interno OSC,
in prossimità della siepe.
Spessore fino a m 0,15.
Altezza fino a m 0,50.
Lunghezza tot: 58 m ca.
Compresa la demolizione della
fondazione.
Fase 1.
up = pz. :CIC 5 up ...................... ......................

R .900 Taglio di precisione di muri in calcestruzzo armato.
Comprese tutte le lavorazioni e i materiali accessori
necessari all'esecuzione completa dei tagli.
Comprese eventuali installazioni di cantiere e
macchinari.
Compresa la raccolta completa e lo smaltimento delle acque
di lavorazione e la pulizia dei residui.

R .901 Spessore muro fino a 0,25m.
Concerne pos. 117.114.009.
up=m. :CIC 4 up

:POS 2 up
:Totale 6 up ...................... ......................

R .902 Spessore muro da 0,26 a 0,40m.
Concerne pos. 117.114.008.
up=m. :CIC 4 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Fondazioni, muri di sostegno e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

213 Demolizione di fondazioni singole e continue.

.100 Calcestruzzo armato.

.101 Lunghezza x larghezza
m fino a 1,0x1,0.
Altezza fino a m 0,8.
Fondazioni di segnali o
cartelli pubblicitari. :CIC 5 m3 ...................... ......................

.102 Lunghezza x larghezza
m fino a 1,5x1,5.
Altezza fino a m 0,8.
Fondazioni di pennoni per
bandiere. :CIC 6 m3 ...................... ......................

.103 Lunghezza x larghezza
m fino a 0,5x0,5.
Altezza fino a m 0,5.
Fondazioni di cartelli
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213.103 pubblicitari. :CIC 2 m3 ...................... ......................

.104 Lunghezza x larghezza
m fino a 0,6x2,5.
Altezza fino a m 0,3.
Basamento panchina. :CIC 1 m3 ...................... ......................

.105 Lunghezza x larghezza
m fino a 1,0x1,4.
Altezza fino a m 0,6.
Fondazione della cassa del
parcheggio OSC. :POS 1 m3 ...................... ......................

.106 Lunghezza x larghezza
m fino a 5,0x0,6.
Altezza fino a m 0,6.
Fondazioni per sostegno
barriera mobile e dispositivi
di regolamentazione accesso
posteggio OSC. :POS 4 m3 ...................... ......................

.200 Calcestruzzo non armato.

.201 Lunghezza x larghezza
m fino a 0,5x0,5.
Altezza fino a m 0,5.
Fondazioni di cartelli
pubblicitari. :CIC 5 m3 ...................... ......................

.202 Lunghezza x larghezza
m fino a 0,3x0,3.
Altezza fino a m 0,3.
Fondazioni puntuali in
corripondenza dei montanti
della recinzione metallica con
piantane a "T" e rete a maglie
diagonali. :CIC 6 m3 ...................... ......................

216 Smontaggio di muri di sostegno.

.100 Muratura o pietra naturale.

.101 Demolizione
controllata/smontaggio del
rivestimento in pietra dal
Muro via Maspoli, concerne
pos. 117.114.008.
Spessore compessivo
rivestimento = 0,30m.
Altezza= fino a 1,70m.
Lunghezza= 25m.
Muro in calcestruzzo armato,
rivestito in pietra e malta.
Recupero e pulizia dei blocchi
in pietra e della copertina
per successivo riutilizzo.
 Computo: volume rivestimento
in pietra e malta.
up=m3. :CIC 15 m3 ...................... ......................

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
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220 impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneu-
matico.

.111 Spessore strato fino a mm 50. :CIC 20 m
:ELE 10 m
:APQ 5 m
:Totale 35 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 51
a 100. :CIC 20 m

:ELE 50 m
:APQ 10 m
:COM 10 m
:Totale 90 m ...................... ......................

.113 Spessore strato da mm 101
a 150. :CIC 35 m

:ELE 20 m
:APQ 15 m
:POS 20 m
:Totale 90 m ...................... ......................

.114 Spessore strato da mm 151
a 200. :CIC 40 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.121 Spessore strato fino a mm 50. :CIC 20 m
:ELE 50 m
:APQ 25 m
:Totale 95 m ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :CIC 110 m

:ELE 890 m
:APQ 170 m
:COM 20 m
:POS 60 m
:Totale 1'250 m ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :CIC 100 m

:ELE 100 m
:APQ 50 m
:POS 100 m
:Totale 350 m ...................... ......................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. :CIC 500 m
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223.124 :COM 55 m
:Totale 555 m ...................... ......................

.130 Pavimentazioni di calcestruzzo non armato, a macchina, con
fresatrice.

.131 Spessore pavimentazione fino a
mm 40. :ELE 10 m

:APQ 5 m
:Totale 15 m ...................... ......................

.132 Spessore pavimentazione da
mm 41 a 60. :ELE 20 m

:APQ 10 m
:CIC 10 m
:COM 5 m
:Totale 45 m ...................... ......................

.133 Spessore pavimentazione da
mm 61 a 100. :ELE 30 m

:APQ 15 m
:Totale 45 m ...................... ......................

.136 Spessore pavimentazione da
mm 181 a 200. :CIC 6 m

:POS 10 m
:Totale 16 m ...................... ......................

.140 Pavimentazioni di calcestruzzo armato, a macchina, con fre-
satrice. Compreso taglio dell'armatura.

.146 Spessore pavimentazione da
mm 181 a 200. :CIC 10 m ...................... ......................

.147 Spessore pavimentazione da
mm 201 a 220. :CIC 5 m ...................... ......................

.151 Taglio Pavimentazioni
bituminose.
Asfalto fuso.
Spessore pavimentazione  m
fino a 0,15.
Taglio di precisione
preservando
l'impermeabilizzazione
sottostante. :CIC 55 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.211 Spessore strato fino a mm 50. :CIC 210 m2
:ELE 10 m2
:APQ 2 m2
:COM 4 m2
:Totale 226 m2 ...................... ......................

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. :CIC 840 m2
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223.212 :ELE 230 m2
:APQ 40 m2
:COM 14 m2
:POS 40 m2
:Totale 1'164 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :CIC 90 m2

:ELE 60 m2
:APQ 10 m2
:COM 8 m2
:POS 170 m2
:Totale 338 m2 ...................... ......................

.214 Spessore strato da mm 151
a 200. :CIC 160 m2

:COM 35 m2
:Totale 195 m2 ...................... ......................

.220 Pavimentazioni di calcestruzzo non armato.

.221 Spessore pavimentazione fino a
mm 40. :ELE 5 m2

:APQ 2 m2
:Totale 7 m2 ...................... ......................

.222 Spessore pavimentazione da
mm 41 a 60. :ELE 10 m2

:APQ 5 m2
:Totale 15 m2 ...................... ......................

.223 Spessore pavimentazione da
mm 61 a 100. :ELE 20 m2

:APQ 10 m2
:Totale 30 m2 ...................... ......................

.225 Spessore della pavimentazione
mm da 150 a 200. :CIC 10 m2

:POS 4 m2
:Totale 14 m2 ...................... ......................

.230 Pavimentazioni di calcestruzzo armato.

.235 Spessore della pavimentazione
mm fino a 150. :CIC 5 m2 ...................... ......................

.301 Pavimentazione bituminosa in
asfalto fuso del ponte.
La rimozione deve avvenire
senza arrecare danni alla
superficie della piattabanda e
all'impermeabilizzazione.
Eventuali risanamenti di danni
sono a carico
dell'imprenditore.
La rimozione accurata a mano
di residui di pavimentazioni
rimasti sulla superficie della
piattabanda é da comprendere
nei prezzi unitari.
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223.301 è consentito l'impiego di
fresatrici, previa
autorizzazione della DL.
Gli oneri di installazione
sono da comprendere nei prezzi
unitari, cosi come
l'esecuzione a tappe.
d mm fino a 150.
up = m2. :CIC 130 up ...................... ......................

.302 Supplemento alla pos. 223.301
per presenza di elementi di
delimitazione.
up = m. :CIC 55 up ...................... ......................

.303 Pulitura di superfici fresate,
compreso lo smaltimento del
materiale di risulta.
up = m2. :CIC 130 up ...................... ......................

.304 Pavimentazione in pietra
incollata su platea in
calcestruzzo.
Spessore rivestimento in
pietra fino a mm 30.
Zona ingresso edificio OSC.
up = m2. :CIC 8 up ...................... ......................

.305 Impermeabilizzazione in MIBP.
In corrispondenza del ponte
sulla ferrovia.
La rimozione deve avvenire
senza arrecare danni alla
superficie della piattabanda
sottostante.
Eventuali risanamenti di danni
sono a carico
dell'imprenditore.
La rimozione accurata a mano
di residui di
impermeabilizzazione rimasti
sulla superficie della
piattabanda è da comprendere
nei prezzi unitari.
Gli oneri  di installazione
sono da comprendere nei prezzi
unitari, cosi come
l'esecuzione a tappe.
Spessore impermeabilizzazione
mm fino a 10.
up = m2. :CIC 130 up ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.
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224.114 Mocche tipo 12. :CIC 80 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.121 Sezione fino a m 0,10x0,30. :CIC 50 m
:COM 5 m
:POS 110 m
:Totale 165 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. :CIC 570 m
:COM 5 m
:POS 30 m
:Totale 605 m ...................... ......................

.142 Sezione superiore a
m 0,20x0,25. :CIC 60 m ...................... ......................

.200 Lastricati e selciati.

.210 Lastricati.

.213 Lastre di pavimentazione in
pietra naturale posate su
letto in calcestruzzo non
armato.
Spessore complessivo fino a cm
15. :CIC 20 m2 ...................... ......................

.220 Selciati di pietra naturale.

.222 Posati su malta o calcestruz-
zo. :CIC 40 m2 ...................... ......................

225 Smontaggio di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12. :CIC 20 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.121 Sezione fino a m 0,10x0,30. :CIC 10 m
:COM 4 m
:Totale 14 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. :CIC 20 m
:COM 5 m
:Totale 25 m ...................... ......................

.143 Sezione m fino a 0,20 x 0,25.
Bordure in corrispondenza del
ponte sulla ferrovia.
Demolizione controllata per
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225.143 successivo riutilizzo.
Preservando
l'impermeabilizzazione
sottostante. Compreso il
carico, trasporto e tasse di
discarica dei materiali
risultanti dalle demolizione.
Compresa la pulizia delle
bordure in granito dai residui
di malta o cemento.
Da depositare in cantiere per
il riutilizzo, luogo del
deposito in cantiere a libera
scelta da parte
dell'imprenditore. :CIC 28 m ...................... ......................

.144 Sezione m fino a 0,20 x 0,25.
Demolizione controllata per
successivo riutilizzo.
Compreso il
carico, trasporto e tasse di
discarica dei materiali
risultanti dalle demolizione.
Compresa la pulizia delle
bordure in granito dai residui
di malta o cemento.
Da depositare in cantiere per
il riutilizzo, luogo del
deposito in cantiere a libera
scelta da parte
dell'imprenditore. :CIC 10 m ...................... ......................

.200 Lastricati e selciati.

.220 Selciati di pietra naturale.

.222 Posati su malta o calcestruz-
zo. :CIC 5 m2 ...................... ......................

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.100 Condotte, esclusi i movimenti di terra.

.110 Tubi di calcestruzzo non armato.

.115 DN da 151 a 250.
Compreso il rinfianco in
calcestruzzo non armato, fino
a dim. 0,4 x 0,4 m. :CIC 100 m ...................... ......................

.116 DN da 251 a 350.
Compreso il rinfianco in
calcestruzzo non armato, fino
a dim. 0,6 x 0,6 m. :CIC 30 m ...................... ......................

.120 Tubi di calcestruzzo armato.

.125 DN  500.
Compreso il rinfianco in
calcestruzzo armato, fino
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226.125 a dim. 1,5 x 1,5 m.
Demolizione parziale della
canalizzazione esistente per
l'esecizione della nuova
canalizzazione acque miste
Comunale sotto il sedime
stradale, in trincea di scavo
profonda e sbadacchiata.
Compresi eventuali tagli ai
limiti delle demolizioni,
esecuzione a tappe secondo
piano Fasi di lavoro.
Compresa l'estrazione del
materiale di risulta dalla
trincea e il carico sul mezzo
di trasporto. :COM 24 m ...................... ......................

.150 Tubi di ghisa.

.151 Fino a DN 150. :CIC 90 m ...................... ......................

.160 Tubi di materiale sintetico.

.164 DN/OD  160.
Compreso il bauletto di
rinfianco in calcestruzzo non
armato, fino a dim. 0,4 x 0,4
m. :CIC 40 m ...................... ......................

.165 DN/OD da 161 a 250.
Compreso il bauletto di
rinfianco in calcestruzzo non
armato, fino a dim. 0,5 x 0,5
m. :CIC 10 m ...................... ......................

.166 DN/OD da 251 a 350.
Compreso il bauletto di
rinfianco in calcestruzzo non
armato, fino a dim. 0,6 x 0,6
m. :CIC 50 m ...................... ......................

.167 DN/OD  100.
Compreso il bauletto di
rinfianco in calcestruzzo non
armato, fino a dim. 0,4 x 0,4
m.
Demolizione infrastruttura UPC
Cablecom che corre lungo il
parco OSC in conflitto con la
posizione dei nuovi alberi. :CIC 150 m ...................... ......................

.168 DN/OD 200 (2 tubi).
Compreso il bauletto di
rinfianco in calcestruzzo non
armato, fino a dim. 0,4 x 0,6
m.
Demolizione infrastruttura AIM
ELE che corre lungo il parco
OSC in conflitto con la
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226.168 posizione dei nuovi alberi. :CIC 180 m ...................... ......................

.200 Canalette per lo smaltimento delle acque.

.210 Canalette di calcestruzzo.

.211 Dimensioni sezione:
fino a m 0,30x0,10. :CIC 8 m ...................... ......................

R .900 Rimozione controllata o lavorazioni particolari
attorno a condotte Acqua potabile (AP), Gas (GAS),
cavidotti corrente elettrica (EL) e fibra ottica (FO) in
esercizio o fuori esercizio.

R .910 Condotte AP e GAS in esercizio.
Rimozione controllata secondo prescrizioni AIM del materiale
di rinfianco. Compresi carico, trasporto, oneri per lo
smaltimento del materiali risultante, la messa
in sicurezza e la protezione dei tubi.

R .911 Materiale Ghisa.
Rinfiancate in sabbia,
ghiaietto o materiale sciolto.
Condotte AP e GAS.
DN fino a 150.
Computo: lunghezza rinfianco x
numero di tubi.
up=m. :APQ 50 up ...................... ......................

R .920 Cavidotti EL e FO con cavi in esercizio MT (16 kV) o BT. Con
o senza rinfianco in calcestruzzo.

R .921 Tubi di materia sintetica,
PVC, PE, HDPE.
Spizzatura del calcestruzzo di
rinfianco per bauletti
portacavi, mantenendo intatti
i tubi proteggicavo.
DN fino a 200.
Da eseguire a mano con
martelletto demolitore.
Compreso carico, trasporto e
smaltimento del materiale
risultante. Danni generati da
mal esecuzione, saranno a
carico dell'impresa
esecutrice.
Computo: numero di tubi x
lunghezza di tubo messo a
nudo.
up=m. :ELE 200 up ...................... ......................

R .922 Supplemento alla pos. 226.921.
per sospensione o messa
a lato del fascio di cavi
(liberato da personale AIM)
per mezzo di legname o altro
materiale onde escludere danni
o rotture
dovuti a schiacciamenti,
caduta di materiale sui cavi.
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R 226.922 Computo: lunghezza del fascio
cavi da assicurare e
proteggere.
up=m. :ELE 200 up ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.102 Pozzetti di controllo.
Diametro mm 800.
Altezza m 2,00. :CIC 10 pz

:POS 1 pz
:Totale 11 pz ...................... ......................

.106 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1,50. :CIC 20 pz ...................... ......................

.300 Telai con chiusini o griglie.

.302 In ghisa.
Diametro da m 0,21 a 0,40. :POS 2 pz ...................... ......................

.305 In ghisa e
ghisa e calcestruzzo.
Diametro da m 0,6 a 0,8. :CIC 7 pz

:POS 2 pz
:Totale 9 pz ...................... ......................

.306 In ghisa.
Griglia stradale.
Dimensioni
fino a m 0,55 x 0,55. :CIC 23 pz ...................... ......................

.307 Gatik.
Dimensioni m 1,00 x 1,00. :CIC 3 pz ...................... ......................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Sifoni.
Diametro fino a m 0,20. :CIC 23 pz ...................... ......................

.402 Elementi prefabbricati in
calcestruzzo .
Colletti per pozzetti e
caditoie. :CIC 30 pz ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Demolizione come prestazione globale di equipaggiamenti e
oggetti mobili all'esterno.

.001 Demolizione giunto di
movimento del ponte sulla
ferrovia.
Giunto in bitume elastomero,
con piastra, eseguito secondo

Riporto .................



Pagina: 49
16.12.2021

Progetto: 0157.101- 1
Pista ciclabile cantonale, Comune di Mendrisio
Via Campagna Adorna; Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V21)

231.001 piani tipo cantone da 2.601 a
2.603.
Compresi i tagli di precisione
agli estremi della zona da
demolire e la rimozione delle
piastre sul cordolo e sulla
sponda laterale del ponte.
up=m. :CIC 14 up ...................... ......................

232 Smontaggio come prestazione globale di equipaggiamenti e
oggetti mobili all'esterno.

.001 Barriera elastica con
profilati a cassone, compresa
l'estrazione di piantane
inbullonate su barre filettate
a circa 2
m di interasse.
Compreso il ri-montaggio
completo al termine dei
lavori.
up = m. :CIC 6 up ...................... ......................

.002 Panchina.
Compreso il deposito nell'area
di cantiere per successivo
riutilizzo.
Demolizione controllata
preservando l'integrità
dell'oggetto.
up = pz. :CIC 1 up ...................... ......................

.003 Idrante.
Compreso il deposito nell'area
di cantiere per successivo
riutilizzo.
Demolizione controllata
preservando l'integrità
dell'oggetto.
up = m. :CIC 1 up

:POS 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

.004 Pali metallici per
segnaletica.
Diam. palo fino a mm 150.
Altezza fuoriterra fino a m
3,5.
Compreso il deposito nell'area
di cantiere per successivo
riutilizzo.
Demolizione controllata
preservando l'integrità
dell'oggetto.
up = pz. :POS 10 up ...................... ......................

.005 Spostamento paracarri (tipo
"panettoni") presenti nel
posteggio OSC. Deposito in
luogo secondo indicazioni DL,
distanza fino a m 200.
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232.005 Peso elemento fino a 500 kg.
up=pz. :POS 14 up ...................... ......................

.006 Barriera mobile di
regolamentazione accesso al
posteggio OSC e colonnina per
accettazionie biglietti.
Compreso il deposito nell'area
di cantiere per successivo
riutilizzo.
Peso elementi fino a 300 kg
ciascuno.
Demolizione controllata
preservando l'integrità
dell'oggetto.
up = pz. :POS 4 up ...................... ......................

.007 Cestino per rifiuti presente
sull'aiuola del posteggio OSC.
Dimensioni 0,8x0,8x1,2 m ca.
Deposito in
luogo secondo indicazioni DL,
distanza fino a m 200.
up=pz. :POS 2 up ...................... ......................

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.120 Recinzioni di metallo.

.123 Altezza recinzione m fino a
1,20.
Parapetto metallico presente
lungo il bordo della rampa
d'accesso al posteggio OSC.
Montanti interasse 1,8 m ca.
2 correnti longitudinali.
Compreso il taglio delle barre
filettate di collegamento al
muro in c.a. esistente.
Preservando il muro. :POS 15 m ...................... ......................

.172 Cinte con piantane in ferro e
rete metallica.
Recinzione con piantante a
"T", mm 50/50/5, h=1,60 m,
interasse 1,8 m circa.
Rete diagonale metallica,
maglia 50x50 mm, spessore 3
mm, h=1,60 m.
Compresi i tagli delle
piantane alla base.
Ramina presente a lato
marciapiede lungo il parco
OSC, piantane annegate nel
getto del cordolo in c.a.

Riporto .................
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233.172 up = m. :CIC 270 up ...................... ......................

.173 Cinte con piantane in ferro e
rete metallica.
Recinzione con piantante a
"T", mm 50/50/5, h=1,50 m,
interasse 2 m circa.
Rete diagonale metallica,
maglia 50x50 mm, spessore 3
mm, h=1,50 m.
Esclusa la demolizione di
basamenti ai piedi dei
montanti (remunerata alla pos.
117.213.202).
Compresi eventuali tagli delle
piantane alla base o la
pulizia delle stesse da
resisui di cemento delle
fondazioni.
Ramina in zona edificio
interno parco OSC.
up = m. :CIC 50 up ...................... ......................

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
In metallo.
H fino a m 3.
up = pz. :CIC 8 up ...................... ......................

.342 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
In metallo.
H fino a m 5.
up = pz. :CIC 4 up ...................... ......................

.343 Cartelli pubblicitari, di
metallo.
H fino a m 2,0.
up = pz. :CIC 2 up ...................... ......................

.344 Candelabbri per illuminazione.
In metallo.
Altezza misurata al punto luce
m fino a 12.
up = pz. :CIC 3 up ...................... ......................

.345 Paletti segnabordo metallici.
Diam. fino a mm 120.
Altezza fuoriterra fino a m
1,2.
up=pz.
Materiale :POS 12 up ...................... ......................

234 Smontaggio di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

Riporto .................
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234.120 Recinzioni di metallo.

.123 Altezza recinzione m 1,5.
Cinte in ferro battuto.
Recinzione metallica
massiccia.
 Montanti scatolari 40x40 mm,
profili correnti ed elementi
verticali pieni.
 Rimozione controllata per
successivo riutilizzo,
preservandone l'integrità e
allineamento.
Recinzione su muro mapp.1445,
"Muro B". :CIC 25 m ...................... ......................

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
In metallo.
H fino a m 3.
up = pz. :CIC 8 up ...................... ......................

.342 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
In metallo.
H fino a m 5.
up = pz. :CIC 2 up ...................... ......................

.343 Cartelli pubblicitari, di
metallo.
H fino a m 2,0.
Compreso il deposito in
cantiere per successivo
riposizionamento.
Demolizione controllata
preservandone l'integrità.
up = pz. :CIC 2 up ...................... ......................

.344 Candelabbri per illuminazione.
In metallo.
Altezza misurata al punto luce
m fino a 12.
Demolizione controllata e
deposito in cantiere
preservando l'integrità del
palo.
up = pz. :CIC 8 up ...................... ......................

.345 Pennoni per bandiere.
Di metallo, H fino a 10m.
Compreso il deposito in
cantiere per successivo
riposizionamento.
Demolizione controllata
preservando l'integrità del
palo.
up = pz. :CIC 3 up ...................... ......................

R .900 Rimessa in opera di oggetti rimossi secondo le posizioni

Riporto .................
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R 234.900 232 e 234, compresi tutti i lavori necessari e i materiali
di fissaggio per il posizionamento secondo le
condizioni attuali.

R .901 Recinzione metallica
massiccia.
Da posare su nuovo muro.
Concerne posizione: 234.123.
up=m. :CIC 25 up ...................... ......................

R .902 Panchina.
Concerne posizione: 232.002.
Da posare su nuovo basamento.
up=pz. :CIC 1 up ...................... ......................

R .903 Idrante.
Concerne posizione: 232.003.
Supporto all'idraulico per la
posa.
Da posare in getto alla nuova
fondazione in c.a.
up=pz :CIC 1 up

:POS 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

R .904 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
Concerne posizione: 234.341.
Da posare su nuova fondazione.
up=pz. :CIC 8 up

:POS 10 up
:Totale 18 up ...................... ......................

R .905 Pennoni per bandiere.
Concerne posizione: 234.345.
Da posare su nuove fondazioni.
up=pz. :CIC 3 up ...................... ......................

R .906 Cartelli pubblicitari.
Concerne posizione: 234.343.
Da posare su nuove fondazioni.
up=pz. :CIC 2 up ...................... ......................

R .907 Riposizionamento paracarri
(tipo "panettoni"), secondo
indicazioni DL.
Senza sistemi di fissaggio al
terreno.
Peso elemento fino a 500 kg.
up=pz. :POS 14 up ...................... ......................

R .908 Riposizionamento barriera
mobile e colonnina
accettazione boglietti per
regolamentazione accesso
posteggio OSC.
Supporto alla posa di tecnici
elettromeccanici.
Da posare in getto alla nuova
fondazione in c.a.
Peso elementi fino a 300 kg.

Riporto .................
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R 234.908 up=pz. :POS 4 up ...................... ......................

R .909 Riposizionamento cestino
rifiuti.
Secondo indicazioni DL, senza
istemi di fissaggio al
terreno.
up=pz. :POS 2 up ...................... ......................

R .911 Spostamento diretto cassa di
pagamento posteggio OSC,
compresa la pensilina.
Dimensioni cassa fino a lxbxh:
1,5x0,6x2,0.
Peso fino a kg 1000.
Supporto alla movimentzaione
ai tecnici elettromeccanici.
up=pz. :POS 1 up ...................... ......................

R 239 Rimozione completa di camere.
Metodo di demolizione secondo
prescrizioni di sicurezza AIM.

R .100 Altezza H= 150 cm.
Compresa demolizione, carico, trasporto ed oneri di
discarica per tutti i materiali risultanti.
Compresi il chiusino o copertura in ghisa o lastre in
CLS e l'eventuale calcestruzzo di rinfianco.
Come anche la messa in sicurezza con pannelli
d'armatura quale protezione mecanica contro la caduta di
materiale, il fissaggio e la stabilizzazione dei tubi e dei
cavi presenti contro cedimenti.

R .101 Camere in calcestruzzo armato
(camere di
tiraggio, d'ispezione, ecc.)
con la presenza di condotte
elettriche/fibra ottica/acqua
potabile/gas passanti ed in
esercizio.
Dimensione interna utile bxl
fino a m 1.0 x 1.0.
up=pz. :APQ 1 up ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.262 Discarica tipo :
Miscela bituminosa stradale
non fresata, da reimpiegarsi

Riporto .................
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721.262 quale granulato per il
riciclo.
Concerne pos. 117.223.200.
Ubicazione deposito: discarica
o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo di
discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. :CIC 250 t

:ELE 60 t
:APQ 10 t
:COM 15 t
:POS 40 t
:Totale 375 t ...................... ......................

.263 Discarica tipo : Calcestruzzo,
fresato o non fresato.
Impianto di
raccolta a scelta
dell'imprenditore
e autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. :ELE 8 t

:APQ 4 t
:CIC 260 t
:POS 8 t
:Totale 280 t ...................... ......................

.600 Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.602 Metallo.
Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore
e autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..............................

Riporto .................
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721.602 Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. :CIC 10 t

:POS 1 t
:Totale 11 t ...................... ......................

.801 Alla piattaforma di raccolta
riconosciuta per
l'esportazione di materiale
bituminoso.
Miscela bituminosa stradale
fresata.
Concerne pos. 117.223.200.
Ubicazione deposito:
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
 Nello spazio (...)
l'offerente deve indicare
l'ubicazione della piattaforma
autorizzata.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. :CIC 130 t

:ELE 20 t
:APQ 5 t
:COM 3 t
:POS 10 t
:Totale 168 t ...................... ......................

723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.223 Materiale misto di
demolizione.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
.................... :CIC 200 m3

Riporto .................
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723.223 :COM 45 m3
:POS 8 m3
:Totale 253 m3 ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.200 Alla discarica.

.262 Discarica tipo: miscela
bituminosa stradale non
fresata.
Concerne pos. 721.262.
Vedi disposizioni particolari
CPN 102, pos. R 890.100. :CIC 250 t

:ELE 60 t
:APQ 10 t
:COM 15 t
:POS 40 t
:Totale 375 t ...................... ......................

.263 Discarica tipo: calcestruzzo,
fresato o non fresato.
Concerne pos. 721.263. :ELE 8 t

:APQ 4 t
:CIC 260 t
:POS 8 t
:Totale 280 t ...................... ......................

.600 All'impianto di riciclaggio.

.602 Metallo.
Concerne pos. 721.602. :CIC 10 t

:POS 1 t
:Totale 11 t ...................... ......................

.701 Alla piattaforma per lo
smaltimento fuori Cantone.
Miscela bituminosa stradale
fresata.
Tassa di deposito e consegna
del materiale, compresa di
deposito provvisiorio, carico
e trasporto all estero.
Concerne pos. 721.801.
Vedi disposizioni particolari
CPN 102, pos. R 890.100. :CIC 130 t

:ELE 20 t
:APQ 5 t
:COM 3 t
:POS 10 t
:Totale 168 t ...................... ......................

733 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale compatto.

Riporto .................
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733.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.223 Materiale di demolizione
misto.
Concerne pos. 723.223 :CIC 200 m3

:COM 45 m3
:POS 8 m3
:Totale 253 m3 ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 131
I/2014.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizioni e rimozioni.

.110 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o
di materiale.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, essi vanno rimossi, trattati e
smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della
demolizione/rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.120 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
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011.120 . L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.200 Per tutti i lavori.

.210 Nei documenti di messa appalto, il committente definisce
quali sono le prove sui materiali comprese nei prezzi uni-
tari e quelle che vengono retribuite separatamente.

.300 Contratto d'appalto ed elenco prestazioni.

.310 Le retribuzioni si basano sul contratto d'appalto e sul re-
lativo elenco prestazioni. Di regola, le prestazioni sono
strutturate in base alle direttive del progettista elen-
cate nei sottoparagrafi da 040 a 080.

.400 Controllo della qualità.

.410 I controlli della qualità ordinati dal committente vengono
retribuiti solo al raggiungimento dei valori richiesti.

.500 Armatura.

.510 I gradi di lavorazione dell'acciaio d'armatura vengono
retribuiti secondo la lista delle figure dell'Associazione
Svizzera dei commercianti di acciaio ASCA.

.600 Applicazione e sostituzione di materiale.

.610 La lavorazione di spigoli, giunti e simili del rivesti-
mento finale viene retribuita in base alle posizioni dell'e-
lenco prestazioni corrispondenti.

.620 Le prestazioni supplementari vengono retribuite per ogni
strato.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione:
. Trasporti di andata e ritorno, montaggio, messa a dispo-
sizione, manutenzione e smontaggio.
. Risparmi e perforazioni, compresa la chiusura successi-
va, nonché gli inserti nelle parti d'opera.
. Rinforzi o adattamenti del ponteggio risultanti necessari
in seguito al controllo.
. Ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0.
. Piani dei ponteggi e relative descrizioni, da fornire a
seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.
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012.120 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per le superfici di riferimento, di prova e di campione,
nonché per le prove corrispondenti:
. Prestazioni per l'esecuzione separata, anticipata o posti-
cipata e per la lavorazione di superfici o di parti d'opera
di riferimento compresi le attrezzature, i materiali, i
tempi di attesa e i ritardi causati da varianti, esami,
interruzioni, prove e simili.
. Trasporti di andata e ritorno di macchinari, attrezzature
e accessori.
. Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito a perfora-
zioni.
. Tutte le prestazioni per i provvedimenti necessari al
raggiungimento dei valori richiesti, a condizione che il
supporto lo consenta.
. Prestazioni supplementari causate da ritardi per il man-
cato raggiungimento dei valori richiesti.
. Marcatura delle carote secondo indicazione del commit-
tente.

.300 Per la preparazione del supporto e la rimozione di calce-
struzzo:
. Trattamento, convogliamento e smaltimento dell'acqua uti-
lizzata per la lavorazione, per quanto possibile senza va-
sche di decantazione, impianti di neutralizzazione e simili.

.400 Per il rinforzo di parti d'opera.

.410 Per l'armatura:
. Legatura e fissaggio dell'armatura.
. Fornitura e posa di distanziatori.
. Scarti da taglio delle reti d'armatura.

.420 Per l'armatura da incollare:
. Pulitura delle superfici atte a ricevere l'armatura da
incollare.
. Rimozione del prodotto adesivo eccedente.

.430 Per i raccordi, i collegamenti a parti d'opera, gli ancoraggi
e simili:
. Legatura e fissaggio degli elementi di collegamento.
. Fornitura e posa di distanziatori.

.440 Per la posa di barre e di reti d'armatura:
. Salvo altra indicazione vale il requisito di qualità più
basso.

.450 Per tutti i rinforzi di parti d'opera con armatura da incol-
lare:
. Lavori accessori quali trasporti all'interno del cantie-
re, sollevamento, puntellamento e messa in compressione,
protezione dagli agenti atmosferici durante i lavori di
saldatura e pulitura dei cordoni di saldatura.
. Pulizia e ripristino dei posti di lavoro, compreso lo
smaltimento del materiale risultante.

.500 Per l'applicazione e la sostituzione di materiale:
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012.500 . Trattamenti preliminari e ponti adesivi compatibili con
il sistema.
. Smaltimento del materiale rimosso e di imballaggio.
. Cura successiva.

.600 Per la sigillatura di giunti e le iniezioni.

.610 Per la sigillatura di giunti:
. Pulitura dei giunti con rimozione di polvere e materiale
staccato.
. Fornitura e posa di materiale per il riempimento prelimi-
nare del giunto.
. Copertura per la protezione dei bordi dei giunti.
. Preparazione del supporto, ponte adesivo e imprimitura.

.620 Per le iniezioni:
. Trattamento preliminare e successivo delle fessure.
. Rimozione dei resti di miscela di iniezione fuoriusci-
ta.

.700 Per le casserature:
. Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari per casserature di pareti
e di parapetti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Se per l'elaborazione di un'offerta vengono richiesti
all'imprenditore dei lavori di progettazione, tali prestazio-
ni vanno retribuite separatamente.

.200 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione.

.210 Messa a disposizione, montaggio e smontaggio di puntelli
provvisori per il disarmo anticipato o per l'abbassamento
di parti d'opera, se richiesto successivamente dal committen-
te.

.220 Spostamento e rimontaggio di ponteggi, se richiesto succes-
sivamente dal committente.

.300 Per i lavori di rimozione.

.310 Pulizia delle zone di intervento.

.320 Sgombero del materiale rimosso, eventuale messa in deposi-
to intermedia e trasporto al deposito dell'imprenditore,
comprese le tasse.

.330 Per i lavori di rimozione con robot, le prestazioni seguenti
non sono comprese nei prezzi unitari e vanno retribuite se-
paratamente con le ore di lavoro del gruppo. Lavori sup-
plementari in seguito a:
. Zone non accessibili.
. Qualità differenti di calcestruzzo.
. Presenza di rinforzi all'interno dell'elemento costrutti-
vo.
. Spessore rimosso maggiore di quello rimanente.
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013.330 . Disposizione e diametro dell'armatura differenti.
. Livelli dell'armatura variabili.
. Incroci doppi dell'armatura.
. Condotte e linee di approvvigionamento (corrente, comu-
nicazione e simili).
. Cavi di precompressione e altri elementi integrati (cor-
pi cavi, condotte di scarico e simili).

.340 Spostamenti e reinstallazioni in seguito a nuove marcature
di posizione, di direzione e di profondità delle zone di
intervento.

.400 Per le superfici di riferimento, di prova e di campione,
nonché per le prove corrispondenti.

.410 Ritocchi e rimozione di superfici e di campioni.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità di scavo), viene ripresa unicamente la sottoposi-
zione che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene re-
tribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Ore di lavoro del gruppo.
. L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili.
. Per interruzioni della durata di ore: le ore di lavoro
del gruppo comprendono i costi relativi ai salari e agli one-
ri sociali, nonché i costi di messa a disposizione durante
l'inattività delle attrezzature.

.400 Quale superficie totale vale la somma di tutte le singole
superfici.

.500 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione valgono
le condizioni riportate nel cap. 114 "Ponteggi di lavoro".

.600 Per la casseratura e le opere in calcestruzzo valgono le
condizioni riportate nel cap. 241 "Opere di calce-
struzzo eseguite sul posto".

022 Regole di computo per le superfici di riferimento e di
prova nonché per i campioni e le relative prove.

.100 Tutte le prestazioni relative alle singole fasi di esecuzio-
ne e di lavorazione vengono computate secondo le posizioni
corrispondenti dell'elenco prestazioni.
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023 Regole di computo per la preparazione del supporto e la
rimozione di calcestruzzo.

.100 Determinanti per il computo sono lo spessore di rimozione
oppure il grado di rugosità tecnicamente fattibile o ese-
guito.

.200 Quali misure di superficie o di lunghezza valgono quelle
relative alla superficie originaria.

.300 Per la rimozione di calcestruzzo sono considerate sca-
nalature le aperture di lunghezza superiore a m 0,20 e di
larghezza fino a m 0,20. Le scanalature di larghezza infe-
riore a m 0,20 vengono misurate m 0,20. Gli incroci vengono
misurati senza deduzioni.

.400 Per la rimozione di calcestruzzo senza liberazione del-
l'armatura viene misurata la profondità massima fino al-
l'asse del primo strato di armatura.

.500 Per la rimozione di calcestruzzo con liberazione del-
l'armatura, quale profondità vale la somma composta dal
copriferro, dal diametro delle barre d'armatura e dallo spa-
zio libero dietro di esse. Tale spazio corrisponde a min.
mm 10 per un'armatura di diametro mass. mm 10 oppure allo
spessore medio dell'armatura presente se questa ha un dia-
metro superiore a mm 10.

.600 Per le zone di rimozione in corrispondenza dei giunti del-
l'armatura non viene computato alcun supplemento.

024 Regole di computo per il rinforzo di parti d'opera.

.100 Per l'armatura.

.110 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.120 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata e con una massa volumica di kg/m3 7'850.

.130 I gradi di lavorazione dell'acciaio d'armatura vengono
determinati secondo la lista delle figure dell'Associazione
Svizzera dei commercianti di acciaio ASCA.

.140 Le fibre di acciaio vengono computate secondo la massa.

.200 Per l'armatura da incollare.

.210 Per i rinforzi con lamelle, per la rimozione della pelli-
cola cementizia o del calcestruzzo viene computata la su-
perficie delle lamelle incollate + % 20.

.220 Per i rinforzi con tessuti viene computata la superficie
del supporto preparata.

.230 Per l'arrotondamento di spigoli viene computata la lunghez-
za lavorata.
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024.240 Per i rinforzi di superficie viene computata la superficie
rivestita, escluse le sovrapposizioni.

.250 Per i rinforzi con lamelle viene computata la lunghezza
delle lamelle posate, escluse le sovrapposizioni.

.300 Per i rinforzi e i completamenti.

.310 Per la srugginitura, la pulitura successiva e la sgrassa-
tura di parti di acciaio esistenti viene computata la su-
perficie lavorata.

025 Regole di computo per l'applicazione e la sostituzione di
materiale.

.100 Per la ripresa di fondo, quella intermedia e quella finale,
nonché per la spalmatura vengono computate le superfici e
le lunghezze della superficie originaria.

.200 Per l'applicazione di materiale vale lo spessore medio del-
lo strato applicato.

.300 Per l'applicazione di materiale sono considerate scanalatu-
re le aperture con lunghezza superiore a m 0,20 e larghezza
fino a m 0,20. Le scanalature di larghezza inferiore a
m 0,20 vengono misurate m 0,20, gli incroci vengono
misurati senza deduzione.

026 Regole di computo per la protezione delle superfici.

.100 Per i rivestimenti viene computata la superficie sviluppa-
ta.

.200 Per i supplementi per il cambio di colore e per la lavora-
zione successiva di spigoli e di giunti vale la lunghezza
degli spigoli e dei giunti eseguiti.

027 Regole di computo per la sigillatura dei giunti.

.100 Per il computo viene considerata la lunghezza dei giunti
eseguiti.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Altezza di lavoro: altezza sopra la base di appoggio sul-
la quale vengono utilizzati il macchinario e l'attrezzatura.
V. schizzo nell'appendice 1 del capitolo stampato.

.200 Terminologia relativa alle spalmature.

.210 Spalmatura: uguagliamento di superfici complete o parziali
destinate a ricevere uno strato di protezione o uno strato
che funge da rivestimento finale.



Pagina: 66
16.12.2021

Progetto: 0157.101- 1
Pista ciclabile cantonale, Comune di Mendrisio
Via Campagna Adorna; Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo I/14 (V21)

031.220 Spalmatura completa: applicazione eseguita su un intero
elemento costruttivo.

.230 Spalmatura parziale: applicazione eseguita su parti di un
elemento costruttivo.

.240 Spatolatura: rivestimento a strato sottile tirato con spa-
tola dentata per la chiusura di pori e macropori.

.300 Terminologia relativa alle prove.

.310 Stampo: cilindro di acciaio o di alluminio che viene incol-
lato su una superficie per l'esecuzione della prova di
aderenza per trazione. Diametro mm 50.

.400 Terminologia relativa alla rimozione con procedimenti idro-
dinamici.

.410 Rimozione in pendenza: superiore a +/- % 3 dall'orizzon-
tale.

.420 Rimozione a filo: rimozione eseguita a stretto contatto
con una parte d'opera in elevazione o sporgente.

.430 Foro cieco: foro non passante.

.440 Lunghezza tubo flessibile: distanza massima fra il luogo di
rimozione e l'ubicazione delle macchine.

.500 La rimozione di spessori fino a mm 5 può essere descritta
come irruvidimento o rimozione di calcestruzzo.

.600 Terminologia relativa alla pressione dell'acqua.

.610 Pressione normale: pressione dalla tubazione standard fino
a bar 400.

.620 Pressione alta: pressione dalla tubazione superiore a
bar 400 fino a bar 1'200.

.630 Pressione altissima: pressione dalla tubazione superiore a
bar 1'200.

.700 Acqua.

.710 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.720 Acqua di utilizzo: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.730 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 I-I: Indice d'incendio.
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032.200 AICAA N.: numero di omologazione di protezione antincen-
dio.

.300 VBK: Schweizerischer Verband für Bautenschutz - Kunststoff-
technik am Bau.

.400 OS: Classe dei sistemi di protezione della superficie del
calcestruzzo.

033 Informazioni.

.100 Impiego delle varianti.

.110 Concerne pos.: viene utilizzato per complementi alle pre-
stazioni di base in altre posizioni.

.120 Requisiti secondo la pos.: per i requisiti relativi ai siste-
mi e ai materiali nei sottoparagrafi da 040 a 080.

.200 Definizione della posizione delle superfici.

.210 Superfici orizzontali. Fino a +/- % 3 dall'orizzontale, ad
eccezione delle superfici dove vengono applicati dei prodotti
autolivellanti.

.220 Superfici verticali. Fino a +/- % 3 dalla verticale.

.230 Superfici sottovista. Superfici oltre il % 3 dalla vertica-
le che devono essere lavorate dal basso.

.240 Superfici in pendenza. Superfici oltre il % 3 dalla verti-
cale o dall'orizzontale che devono essere lavorate dal-
l'alto.

.250 Sezione con definizione delle superfici.

050 Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal pro-
gettista (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

053 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio in barre. Secondo la norma SN EN 10 080 "Stahl für
die Bewehrung von Beton - Schweissgeeigneter Beton-
stahl - Allgemeines"
(UNI EN 10080 "Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Ac-
ciaio d'armatura saldabile - Generalità").

.110 B500B = duttilità elevata.

.200 Reti d'armatura. Secondo la norma SN EN 10 080 "Stahl für
die Bewehrung von Beton - Schweissgeeigneter Beton-
stahl - Allgemeines"
(UNI EN 10080 "Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Ac-
ciaio d'armatura saldabile - Generalità").

.210 Acciaio B 500A = duttilità
normale.
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060 Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal pro-
gettista (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo per ripristini.

.100 Calcestruzzo a prestazione garantita.

.110 Calcestruzzo tipo CPN B.

.120 Calcestruzzo tipo CPN C.

.130 Calcestruzzo tipo CPN D.

.140 Calcestruzzo tipo CPN E.

.150 Calcestruzzo tipo CPN G.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Attrezzatura per la rimozione di calcestruzzo e la prepara-
zione del supporto.

.301 Apparecchiature, macchinari e
simili, per la preparazione
del sottofondo.
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore,
esecuzione a tappe.
Prestazioni comprese:
- Trasporti di andata e
ritorno.
- Spostamenti dovuti alle
modalità esecutive.
- Messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori.
- Condotte d'acqua e relativi
raccordi.
- Cavi elettrici e raccordi.
- Evacuazione delle acque di
scarico, compreso il
trattamento secondo le norme
vigenti.
Nel prezzo si devono
comprendere tutti i macchinari
a getto d'acqua ad alta
pressione per l'esecuzione dei
lavori previsti nel CPN 131,
nonché le relative protezioni
atte a contenere il materiale
rimosso.
up=gl. :CIC 1 up ...................... ......................

Riporto .................
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127 Tende di protezione.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Involucro di protezione fisso.

.111 Parete di protezione mediante
teli in materiale plastico
impermabile, come protezione
durante i lavori di
demolizione e pulizia sul
ponte, verso la ferrovia. Da
fissare alla barriera elastica
esistente. Secondo
prescrizioni FFS. Inclusa la
messa a disposizione a favore
del lotto 0157.101-2
(pavimentazione).
up = m2. :CIC 120 up ...................... ......................

300 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

350 Misure di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Misure di protezione, per la durata delle prestazioni del-
l'imprenditore.

.100 Per parti d'opera intere; installazione, messa a disposi-
zione e rimozione.

.151 Copertura delle superfici di
calcestruzzo o malta per
evitare l'essicamento
prematuro, mediante telo di
plastica o materassino.
up = m2. :CIC 90 up ...................... ......................

.152 Mantenimento costante
dell'umidità del calcestruzzo
mediante innaffiamento.
up = m2 x giorni. :CIC 180 up ...................... ......................

.153 Copertura delle superfici di
calcestruzzo o malta quale
protezione contro il gelo,
mediante materassino o stuoie
idonee.
up = m2. :CIC 90 up ...................... ......................

R 390 Chiusura di dispositivi di sfiato esistenti.

R 391 Sfiati esistenti nell'impalcato del ponte sulla
ferrovia.

R .001 Diametro tubo: fino a 40 mm.
Lunghezza tubo fino a 500 mm.

Riporto .................
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R 391.001 Metodo a scelta
dell'imprenditore.
up=pz. :CIC 8 up ...................... ......................

400 Preparazione del supporto, rimozione di calcestruzzo,
smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Pulitura e preparazione del supporto
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Per tutte le prestazioni del paragrafo 400.
Sono da comprendere nei prezzi unitari: - la raccolta del
materiale rimosso - il trasporto alla discarica
dell'imprenditore - le tasse di deposito.
Attrezzature secondo proposta dell'imprenditore. Pressione
di esercizio bar
..........
Consumo di acqua l/min.
..........
Numero di posti di lavoro
..........
Marca e tipo proposti:
............................-
............................

411 Pulitura di superfici in calcestruzzo e di supporti.

.001 A secco. A mano.
Superfici orizzontali. up =
m2. :CIC 80 up ...................... ......................

417 Irruvidimento.

.100 Superfici orizzontali.

.161 Irruvidimento superifice
impalcato ponte in
calcestruzzo prima del getto
delle nuove parti. Rugosità
superiore a mm 3.
up=m2. :CIC 80 up ...................... ......................

420 Rimozione di calcestruzzo, a misura
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Rimozione di calcestruzzo. Superfici orizzontali.

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00.

.610 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.614 d da mm 25 a 40. :CIC 15 m2 ...................... ......................

.631 Demolizione sottofondo
marciapiede esistente, in
corrispondenza del ponte sulla
ferrovia.

Riporto .................
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421.631 Materiale: calcestruzzo,
parzialemnte armato. Compresa
la demolizione delle
infrastrutture e tubazioni
presenti all'interno.
Compreso il taglio delle
armature e i tagli di bordo
per la delimitazione delle
zone da demolire.
Sezione fino a:
0.2x1.5 m.
Compresa la regolarizzazione
del supporto di fondo,
rugosità fino a +/- 20mm.
Compreso il carico, trasporto
e tasse di smaltimento del
materiale di risulta.
up=m3. :CIC 8 up ...................... ......................

.700 Superfici singole superiori a m2 100,00.

.740 Scanalatura.

.741 Esclusa la liberazione del-
l'armatura.
Dimensioni scanalatura fino a:
bxh = 0,20 x 0,10 m. :CIC 20 m ...................... ......................

.742 Compresa la liberazione del-
l'armatura.
Dimensioni scanalatura fino a:
bxh = 0,20 x 0,10 m. :CIC 4 m ...................... ......................

426 Delimitazione delle superfici di rimozione mediante taglio
con disco. Computo: lunghezza.

.001 Taglio sottofondo marciapiede
esistente, in corrispondenza
del ponte sulla ferrovia,
prima della demolizione.
Materiale: calcestruzzo,
parzialmente armato.
t mm fino a 20. :CIC 50 m ...................... ......................

500 Rinforzi e protezione di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura, fornitura e posa.

.100 Acciaio B500B.

.110 Lunghezze fisse.

Riporto .................
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511.111 Diametro da mm 8 a 10. :CIC 150 kg ...................... ......................

.112 Diametro da mm 12 a 16. :CIC 100 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.121 Diametro da mm 8 a 10. :CIC 150 kg ...................... ......................

.122 Diametro da mm 12 a 16. :CIC 80 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.131 Diametro da mm 8 a 10. :CIC 80 kg ...................... ......................

.132 Diametro da mm 12 a 16. :CIC 50 kg ...................... ......................

.200 Supplementi.

.210 Per posizioni delle liste ferri.

.211 Computo: numero di posizioni. :CIC 40 pz ...................... ......................

.220 Per piccoli quantitativi.

.221 Inferiori a t 3,0 per ogni li-
sta. Computo: numero di liste. :CIC 5 pz ...................... ......................

.300 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

.301 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore. :CIC 150 pz ...................... ......................

512 Reti d'armatura, fornitura e posa.

.100 Acciaio B500B.

.110 Reti in formato di fabbricazione non tagliate, impiego
strutturale.

.112 Rete tipo K335. :CIC 500 kg ...................... ......................

.200 Supplementi.

.210 Per il taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete
intera.

.211 Tagli diritti. :CIC 200 kg ...................... ......................

.220 Per piegatura.

.221 Fino a kg 10 per rete o parte
di essa. Computo: numero di
piegature. :CIC 10 pz ...................... ......................

.240 Per posizioni delle liste ferri.

.241 Computo: numero di posizioni. :CIC 5 pz ...................... ......................

.250 Per piccoli quantitativi.

.251 Inferiori a t 3,0 per ogni li-

Riporto .................
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512.251 sta. Computo: numero di liste. :CIC 3 pz ...................... ......................

513 Accessori per armatura, fornitura e posa.

.200 Distanziatori a gabbia.

.210 Con piedini di plastica.

.212 h da mm 61 a 100. :CIC 25 m ...................... ......................

.213 h da mm 101 a 150. :CIC 80 m ...................... ......................

.221 Senza piedini in plastica. h
mm da 101 a 150. :CIC 80 m ...................... ......................

520 Armatura di ripresa, collegamenti per armatura, ancoraggi
e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

525 Ancoraggi: fornitura, posa e incollaggio, compresa l'esecu-
zione dei fori.

.001 Spinotti d'ancoraggio con
ferri d'armatura B500B, d mm
fino a 16, qualsiasi grado di
lavorazione, quale
collegamento tra il
calcestruzzo per il rialzo del
marciapiede e la piattabanda
esistente e per la banchina a
bordo strada sul ponte.
Compresa la fornitura del
ferro d'armatura, sviluppo
fino a mm 400.
Esecuzione del foro d mm fino
a 18, L fino a mm 200.
Sigillatura con malta
sintetica tipo Hiliti HIT - HY
200 o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Proposta dell'imprenditore:
............................-
............................
Resistenza alla trazione
(rottura) minima richiesta
dell'ancoraggio sigillato.
Fz=40 KN.
Secondo il piano: 806.001 A /
005 Sezioni tipo :CIC 510 pz ...................... ......................

530 Adattamento dell'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

531 Rimozione di parti d'armatura.

.100 Taglio e smaltimento di barre d'armatura, su ordine della
direzione lavori.

.110 Computo: numero di tagli.

Riporto .................
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531.113 Diametro mm fino a 16. :CIC 40 pz ...................... ......................

........................Totale Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo131
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151
I/2014.
Lavori per condotte interrate
(V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o
di materiale.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione libera.
. Il materiale rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
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011.200 colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.300 Lo scavo in terreno normale o roccioso viene retribuito in
base alla qualità del terreno definita. La scelta delle
macchine da impiegare spetta all'imprenditore.

.400 Le prestazioni per i trasporti intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla direzione lavori.

.500 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
del materiale depositato.

.600 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla direzione lavori.

012 Impedimenti causati dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.100 Impedimenti: in presenza di condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti interamente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, le prestazioni contenute nella posizione re-
lativa agli impedimenti vengono retribuite una sola volta
per l'esecuzione più accurata dei lavori, ma anche per il
minor rendimento causato da impedimenti durante i lavori
di scavo, sbadacchiature, riempimenti e simili.

.200 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicurezza e alla protezione.

.300 Scavo: nella zona dove sono presenti condotte di approvvi-
gionamento e di scarico, lo scavo viene retribuito come
scavo a mano secondo le posizioni corrispondenti.

013 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.120 Pulizia delle vie di trasporto utilizzate.

.130 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.140 Per i tubi, i pezzi speciali e gli accessori forniti dal-
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013.140 l'imprenditore: il trasporto intermedio e la distribuzione
dal deposito di cantiere o dall'area di deposito al luogo
di utilizzazione.

.150 Manutenzione e pulitura delle condotte, delle camere e dei
pozzetti fino al momento del collaudo.

.160 Per i pozzetti:
. Copertura provvisoria di pozzetti mediante la posa del-
la copertura definitiva o di quella provvisoria.
. Per l'innalzamento o l'abbassamento di coperture di
pozzetti esistenti, il materiale per il letto di posa e
il fissaggio, il taglio e il raccordo di pavimentazioni,
nonché la rimozione del materiale eccedente.

.170 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di scavo.

.310 Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei do-
cumenti di messa in appalto.
Comprese le eventuali prestazioni supplementari per il ca-
rico di materiale, i trasporti e simili.

.320 Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se ciò
non è stato definito nei documenti di messa in appalto.
Comprese le eventuali prestazioni supplementari per il ca-
rico di materiale, i trasporti e simili.

.330 Prestazioni per sovrapprofili causati dall'imprenditore.

.340 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.350 Selezione e messa in deposito laterale dei materiali idonei
a essere riutilizzati.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati consolidati e di strati di fondazione.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.440 Riprofilatura delle pareti di scavo e delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il terreno.

.500 Per lo scavo a mano.
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013.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito laterale del materiale, escluso il carico.

.600 Per le assicurazioni di scarpate e le sbadacchiature.

.610 Per la protezione di scarpate e simili con fogli di plasti-
ca, il fissaggio e le sovrapposizioni di min. m 0,20.

.620 Supplementi per difficoltà durante le sbadacchiature, la
posa di tubi, la messa in opera di calcestruzzo di fondo e
di avvolgimento, nonché durante i lavori di riempimento.

.630 Ripuntellamento non ordinato dalla direzione lavori.

.640 Per le palancolate leggere: pezzi residui superiori a
m 2,0 di lunghezza.

.700 Per i trasporti.

.710 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.

.720 Prestazioni supplementari per la pesatura del materiale di
scavo.

.800 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi.

.810 Tiratura a quota precisa della plania di pietrisco e simili,
quale piano d'appoggio per i canali e le condotte.

.820 Prestazioni per l'ottenimento delle distanze necessarie fra
i tubi, comprese la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari
adeguati.

.830 Per la posa di tubi e di pezzi speciali: elementi in materia-
le sintetico di qualsiasi tipo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.
. Lavori di progettazione dell'imprenditore.
. Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque.
. Taglio di pavimentazioni.
. Servizio invernale, ordinato dal committente.
. Attrezzature per terzi.
. Zatteroni o altre strutture mobili destinate al migliora-
mento della portanza del terreno in corrispondenza degli
accessi al cantiere.

.200 Per i lavori di scavo.
. Rimozione di pavimentazioni e di elementi di delimitazio-
ne.
. Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
. Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Per lo scavo a macchina: trovanti e blocchi superiori a
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014.200 m3 0,25.
. Per lo scavo a mano: trovanti e blocchi superiori a
m3 0,01.
. Scavo in vicinanza di pali, pareti di pali, targonate, pi-
lastri, pozzi filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati dalla direzione lavori.
. Esecuzione a tappe ordinate successivamente dalla direzio-
ne lavori.
. Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.300 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di coperture.

.400 Per le condotte:
. Posa di pezzi speciali per condotte.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per i lavori di scavo e la fornitura di materiale.

.110 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.120 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Per unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per gli zatteroni.

.310 Per gli zatteroni o altre strutture mobili destinate al
miglioramento della portanza del terreno in corrispondenza
degli accessi al cantiere viene computata la lunghezza po-
sata.

022 Regole di computo per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano o secondo il volume del ma-
teriale compatto.

.200 Per il computo in zone disboscate sono determinanti i pro-
fili del terreno prima della rimozione delle ceppaie.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. diver-
se profondità di scavo), il computo viene attribuito uni-
camente alla sottoposizione che include la dimensione cor-
rispondente alla prestazione.
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022.400 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.500 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli as-
si delle palancole.

.600 Per lo scavo di trincee.

.610 Quale profondità di scavo vale la distanza fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno al momento dell'e-
secuzione.

.620 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.630 In presenza di pozzetti o camere, lo scavo della trincea
viene misurato senza deduzioni e il volume supplementare vie-
ne misurato come scavo di trincea.

.700 Per terreni molto difficili da scavare (scavo in roccia) vale
la larghezza teorica misurata sul fondo dello scavo, maggio-
rata di m 0,15 su ambo i lati e in profondità.

.800 Per la presenza di condotte di approvvigionamento e di smal-
timento nel profilo di scavo.

.810 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (asse fra le condotte o distanza dell'av-
volgimento) valgono come 1 condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro grandezza, valgono come 1 condotta.

.820 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.830 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.
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023 Regole di computo per l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Quale superficie di computo per tutti i tipi di sba-
dacchiatura vale quella ricoperta dal materiale di sba-
dacchiatura dal filo superiore secondo la OLCostr al filo in-
feriore della sbadacchiatura.
I sovrapprofili supplementari ordinati dal committente vanno
retribuiti con il medesimo prezzo unitario.

024 Regole di computo per tubazioni, condotte, canali, pozzetti
e camere.

.100 Tubazioni e condotte.

.110 Le tubazioni e le condotte, compresi i pezzi speciali,
vengono misurate lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali quali curve, manicotti, braghe e simili
vengono computati separatamente al pezzo.

.200 Canali.

.210 I canali vengono misurati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il fondo del poz-
zetto, misurata al centro.

.320 Per i pozzetti di accesso, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore
del fondo del canale.

025 Regole di computo per gli avvolgimenti e i riempimenti.

.100 Salvo altra indicazione, l'avvolgimento di tubazioni, di
condotte, di canalette, di canali e di pozzetti viene com-
putato secondo il volume del materiale compatto, in base ai
profili teorici.

.200 Il riempimento di sovrapprofili geologici viene computato
secondo il volume del materiale sciolto, compatto o secondo
la massa.

.300 L'avvolgimento di tubazioni, di condotte e di blocchi di
tubi viene computato secondo la lunghezza delle condotte.

.400 Per il letto di posa di canalette e canali viene computata
la loro lunghezza.

.500 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
tubazioni, condotte, canalette, canali, avvolgimenti, let-
ti di posa e pozzetti.
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025.600 Per le casserature viene computata la superficie del cal-
cestruzzo casserata.

.700 Per i geotessili viene computata la superficie ricoperta.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di mezzi meccanici,
la cui scelta spetta all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.300 Pendenza delle scarpate: nel rapporto di pendenza, la prima
cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.400 Geosintetico. Termine generico per:
. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglia, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocomposito.

.500 Qualità del terreno da scavare.
. Terreno scavabile normalmente: terreno che può essere
scavato con una pala, senza l'ausilio di altri attrezzi.
Di regola si tratta di terreno coeso o poco ghiaioso.
. Terreno difficile da scavare: terreno che può essere
scavato unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari
(quali piccone, palo di ferro e simili). Di regola si tratta
di terreno molto ghiaioso, massicciate e terreno con
pietre di diametro fino a mm 150.
. Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali
trapano a percussione, martello demolitore e simili. Di re-
gola si tratta di scalpellatura in roccia.

.600 Ricettore: luogo dove vengono versate tutte le acque super-
ficiali e sotterranee.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Terreno coltivo: normalmente comprende lo strato di terra
vegetale e quello inerte; nell'ambito forestale viene tut-
tavia considerato solo lo strato di terra vegetale.

.200 Orizzonte A: strato attivo e superficiale del terreno (ter-
ra vegetale) contenente fino al % 30 di sostanza organica.
Di regola ha uno spessore fino a m 0,30.

.300 Orizzonte B: strato inerte del terreno, sotto lo strato atti-
vo, caratterizzato da una struttura sviluppata, che è
biologicamente attivo e presenta una percentuale ridotta
di sostanze organiche che non supera il % 30, per cui le ra-
dici crescono in misura minore rispetto all'orizzonte A.

.400 Orizzonte C: sottosuolo (materiale di origine geologica)
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
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032.400 le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo.

.110 Materiale non inquinato: materiale la cui composizione na-
turale non è stata modificata né da attività umane, né da
processi chimici, né da sostanze estranee.

.120 Materiale inquinato in modo tollerabile: materiale la cui
composizione naturale è stata modificata da attività umane,
da processi chimici o da sostanze estranee (p.es. rifiuti
urbani, scarti vegetali e altri rifiuti edili). Il teno-
re di sostanze nocive per l'ambiente risulta però tale
da permettere un riutilizzo dal punto di vista della pro-
tezione dell'ambiente.

.130 Materiale inerte: materiale contenente una quantità irri-
levante di sostanze inquinanti quali calcestruzzo, tegole,
vetro, materiale non bituminoso di demolizione stradale e
terreno non inquinato, che non può essere riutilizzato diver-
samente.

.140 Materiale inquinato: materiale contenente una quantità eleva-
ta di metalli pesanti o di altre sostanze chimiche.

.200 Trasporti.

.210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Messa in deposito e smaltimento.

.310 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.320 Smaltimento: insieme dei procedimenti necessari per una
corretta manipolazione dei rifiuti (raccolta, trasporto,
messa in deposito intermedia, trattamento e messa in deposi-
to definitiva in discarica).

.330 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali. Di regola si trova all'interno del cantiere
e viene stabilito dalla direzione lavori.

.340 Deposito: impianto nel quale i materiali di qualsiasi natura
vengono depositati provvisoriamente in conformità alle
disposizioni legali vigenti.
Al termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il
luogo di deposito ripristinato allo stato originario.

.350 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
vengono raccolti, separati in gruppi e frazioni e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

034 Terminologia relativa a tubazioni, condotte, nastri di lo-
calizzazione e reti di segnalazione.
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034.100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse parti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato
delle condotte.

.600 Rete di segnalazione: rete di materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle
condotte.

035 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

.100 Pozzetto/camera: manufatto che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto.

.300 Soprastruttura del pozzetto/ camera: piastra o collare di
calcestruzzo, telaio di ghisa o di calcestruzzo e chiusino o
griglia.

.400 Copertura: parte superiore di chiusura, di un pozzetto o di
un altro elemento interrato, costituita da telaio e chiusi-
no o griglia.

.500 Dispositivo di raccolta: elemento che permette la raccolta
delle acque di superficie convogliandole in una canalizza-
zione.

036 Terminologia relativa agli avvolgimenti e al letto di posa.

.100 Avvolgimento: letto di posa, rinfianco e strato di copertu-
ra di una condotta.

.200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte, canalette
e canali per la trasmissione orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra le pareti
della trincea fino alla sommità di condotte, canalette e
canali.

.400 Strato di copertura: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di addensamento.

037 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. FE: filo esterno.
. OLCostr: Ordinanza sui lavori di costruzione.
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037.100 . FS: filo superiore.
. FI: filo inferiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

040 Calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.
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041.800 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

R 049 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo A RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione XC2 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo B RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione XC3 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .110 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo C RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione XC4 (CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna

R .120 Le prestazioni dei capitoli:
- 200 Lavori di scavo
- 300 Protezioni e sbadacchiature
- 700 Avvolgimenti e riempimenti sono descritte nel
CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento.

R .130 PRECISAZIONI AIM.
Precisazioni AIM ai paragrafi 000/010/020/030:
Nei prezzi unitari devono essere compresi tutti gli
oneri supplementari generati da lavorazioni particolari
generati dalle prescrizioni di sicurezza AIM allegate al
modulo d'offerta.
Ogni lavoro di scavo deve essere computato come
materiale compatto. In caso di necessità, il fattore di
conversione tra compatto e sciolto è fissato a 1,20.
La sezione ed il calcolo del volume saranno stabiliti di
volta in volta dalla DL secondo i profili teorici
indicati nei piani e nei documenti del fascicolo
806.001A-012 "Dettagli e prescrizioni AIM", DOCUMENTO
2+3. In caso di conflitto tra i piani ed gli allegati 1+2 (
fascicolo 806.001A-012 "Dettagli e prescrizioni
AIM"), valgono le sezioni riportate sui piani.
Scavi a macchina sono da intendersi tutti gli scavi
eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.
Scavi a mano vanno autorizzati preventivamente dalla DL e
riguardano solo gli scavi eseguibili unicamente a mano
(ad es. sotto bauletti cavi, tra due tubazioni
ravvicinate,ecc.).
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R 049.130 Per i materiali di scavo non idonei al reimpiego, non
vengono risonosciuti oneri per depositi intermedi o altre
lavorazioni non necessarie.
Di base ogni scavo richiesto viene effettuato a macchina o
con piccolo mezzo meccanico, gli scavi a mano vanno
autorizzati dalla DL.
Nei prezzi unitari devono essere compresi eventali oneri
suppementari per l'esecuzione a tappe non previste nella
fase d'appalto e non riportate sui piani, causate da
imprevisti e situazioni non riscontrabili prima
dell'inizio dei lavori.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Installazioni provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Esecuzione di trincee per condotte provvisorie, compresi
tutte le prestazioni supplementari e i lavori accessori.

.100 Taglio e rimozione di pavimentazioni, scavo della trincea,
carico del materiale, ricoprimento con sabbia delle condot-
te fornite e posate a cura del committente, riempimento della
trincea con miscela senza legante e costipamento. Compresi
la fornitura di materiale, i trasporti e le tasse.

.101 Per condotte provvisorie Acqua
Potabile o Gas in HDPE DN
finoa 63 mm.
Sezione trincea bxh m
0,20x0,30. :APQ 150 m ...................... ......................

120 Sondaggi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 129 Sondaggi.

R .100 Scavo a mano, a macchina o combinato per sondaggi. In
fase di lavoro separata.
Computo: volume materiale compatto.
Per ogni danneggiamento alle infrastrutture esistenti è
responsabile l'impresa.
Esecuzione comprendente:
- tracciamento/localizzazione delle infrastrutture;
- rilievo infrastrutture esistenti e verifica dei
collegamenti;
- riempimento della fossa di scavo e costipamento del
materiale secondo direttive DL.
Tutte le dimensioni e profondità.

R .101 Terreno facilmente scavabile.
up=m3. :ELE 5 up

:APQ 5 up
:POS 5 up
:Totale 15 up ...................... ......................

R .102 Terreno difficile da scavare.

Riporto .................
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R 129.102 up=m3. :ELE 5 up
:APQ 5 up
:Totale 10 up ...................... ......................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. :ELE 200 m3
:APQ 65 m3
:POS 20 m3
:UPC 25 m3
:Totale 310 m3 ...................... ......................

.112 t da m 1,51 a 2,00. :ELE 50 m3
:APQ 5 m3
:Totale 55 m3 ...................... ......................

.120 In trincee sbadacchiate.

.121 t fino a m 1,50. :ELE 50 m3
:APQ 10 m3
:Totale 60 m3 ...................... ......................

.122 t da m 1,51 a 2,00. :ELE 20 m3
:APQ 5 m3
:Totale 25 m3 ...................... ......................

.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 t fino a m 1,50. :ELE 15 m3
:APQ 2 m3
:POS 2 m3
:UPC 5 m3
:Totale 24 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee.

.100 Scavo di trincee a U e a V in terreno difficile da scavare.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. :ELE 200 m3
:APQ 65 m3
:Totale 265 m3 ...................... ......................

.112 t da m 1,51 a 2,00.

Riporto .................
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222.112 :ELE 50 m3
:APQ 5 m3
:Totale 55 m3 ...................... ......................

.120 In trincee sbadacchiate.

.121 t fino a m 1,50. :ELE 50 m3
:APQ 10 m3
:Totale 60 m3 ...................... ......................

.122 t da m 1,51 a 2,00. :ELE 20 m3
:APQ 5 m3
:Totale 25 m3 ...................... ......................

223 Supplementi allo scavo a mano di trincee.

.100 Scavo di trincee a U e a V in terreno difficile da scavare.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. :ELE 15 m3
:APQ 2 m3
:Totale 17 m3 ...................... ......................

240 Scavo difficoltoso e impedimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Scavo difficoltoso a macchina di trincee e di fosse, quale
supplemento allo scavo in terreno scavabile normalmente.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,25. :ELE 200 m3
:APQ 45 m3
:POS 2 m3
:UPC 1 m3
:Totale 248 m3 ...................... ......................

.103 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :ELE 50 m3

:APQ 10 m3
:Totale 60 m3 ...................... ......................

.200 Zone con radici.

.201 Computo: volume materiale com-
patto. :ELE 20 m3

:APQ 10 m3
:POS 5 m3
:UPC 2 m3
:Totale 37 m3 ...................... ......................

.401 Roccia scavabile con martello
demolitore a punta applicato
all'escavatore.
up=m3 :ELE 50 up

:APQ 20 up
:Totale 70 up ...................... ......................

Riporto .................
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242 Scavo difficoltoso a mano, quale supplemento allo scavo
di trincee e di fosse.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,01. :ELE 7 m3
:APQ 1 m3
:Totale 8 m3 ...................... ......................

.106 Roccia scavabile con martello
demolitore. :ELE 7 m3

:APQ 1 m3
:Totale 8 m3 ...................... ......................

.200 Zone con radici.

.201 Computo: volume materiale com-
patto. :ELE 1 m3 ...................... ......................

244 Impedimenti ai lavori di scavo dovuti alla presenza di con-
dotte o di canalizzazioni situate interamente o parzial-
mente nel profilo di scavo.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :ELE 600 m

:APQ 150 m
:POS 10 m
:UPC 150 m
:Totale 910 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente alla trincea. :ELE 100 m
:APQ 70 m
:POS 5 m
:UPC 10 m
:Totale 185 m ...................... ......................

245 Messa in sicurezza e protezione di condotte e di canalizza-
zioni messe allo scoperto secondo le indicazioni del ri-
spettivo proprietario.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :ELE 600 m

:APQ 50 m
:POS 10 m
:UPC 150 m
:Totale 810 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente alla trincea. :ELE 100 m
:APQ 50 m
:POS 5 m
:UPC 10 m
:Totale 165 m ...................... ......................

246 Passaggio sotto condotte, ostacoli e simili.

.100 Scavo a mano. Compresi il prelevamento e il carico del ma-
teriale proveniente dallo scavo sotto ostacoli di lunghezza
superiore a m 1. Computo: volume materiale compatto.

.101 Terreno scavabile normalmente.

Riporto .................
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246.101 :ELE 5 m3
:APQ 1 m3
:POS 2 m3
:UPC 5 m3
:Totale 13 m3 ...................... ......................

.102 Terreno difficile da scavare. :ELE 5 m3
:APQ 1 m3
:Totale 6 m3 ...................... ......................

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Nei prezzi unitari dei trasporti deve essere compreso
l'eventuale supplemento per trasporto intermedio anche se
effettuato con cariola o piccolo caricatrice.

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente.

.110 Qualsiasi tipo di materiale, escluse le tasse.

.115 Distanza m fino a 200.
Materiale di scavo da
riutilizzare come materiale di
riempimento. :ELE 18 m3

:APQ 8 m3
:Totale 26 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica o al deposito del committente o dell'impren-
ditore.

.210 Materiale non inquinato, escluse le tasse.

.216 Materiale di scavo.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare la
discarica o deponia
autorizzata.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
.................... :ELE 207 m3

:APQ 50 m3
:POS 22 m3
:UPC 30 m3
:Totale 309 m3 ...................... ......................

.217 Materiale roccia.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti

Riporto .................
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252.217 autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare la
discarica o deponia
autorizzata.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
.................... :ELE 58 m3

:APQ 20 m3
:Totale 78 m3 ...................... ......................

.218 Materiale inerte da
demolizione.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare la
discarica o deponia
autorizzata.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
.................... :ELE 50 m3

:APQ 7 m3
:Totale 57 m3 ...................... ......................

R 259 Trasporto e deposito accurato sul cantiere di tubi e pezzi
speciali per condotte AP + GAS + EL.

R .100 Trasporto e deposito di tubi in materiale sintetico
HDPE, compresi: carico con o senza gru presso il magazzino
AIM (Via Laveggio -
Mendrisio), trasporto, scarico, deposito accurato in
cantiere e protezione con materiale resistente ai raggi
UV.

R .110 Tubi in stanghe.
Lunghezza fino a 12,0 m.

R .111 DN fino a 200.
up=pz. :ELE 15 up

:APQ 15 up
:Totale 30 up ...................... ......................

R .300 Trasporto e deposito di pezzi speciali AP/GAS e EL.
Compresi: carico con o senza gru presso il magazzino AIM
(Via Laveggio - Mendrisio), trasporto, scarico , deposito
accurato in cantiere e protezione con materiale
resistente ai raggi UV.

R .301 Trasporto e deposito in
catneire di saracinesche,
idranti, manicotti, rotoli ed
elementi messa a terra, pezzi

Riporto .................
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R 259.301 speciali, raccordi, ecc.
Peso fino a 200kg.
up=pz. :ELE 30 up

:APQ 5 up
:ILL 19 up
:Totale 54 up ...................... ......................

R .302 Trasporto e deposito di
saracinesche, idranti,
manicotti, pezzi speciali,
raccordi, chiusini, Gattic,
ecc. Peso da 201 a 1'000 kg al
pezzo.
up=pz. :ELE 5 up

:APQ 1 up
:Totale 6 up ...................... ......................

260 Tasse per materiale messo in discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla di-
scarica. Computo: volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.216. :ELE 207 m3

:APQ 50 m3
:POS 22 m3
:UPC 30 m3
:Totale 309 m3 ...................... ......................

.114 Roccia.
Concerne pos. 252.217. :ELE 58 m3

:APQ 20 m3
:Totale 78 m3 ...................... ......................

.115 Materiale inerte di
demolizione.
Concerne pos. 252.218. :ELE 50 m3

:APQ 7 m3
:Totale 57 m3 ...................... ......................

270 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Sistemazione del materiale al luogo di scarico o al deposito
intermedio.

.001 Concerne pos. 252.115.
Materiale di scavo o
proveniente da strati attivi.
Compresa la separazione per
tipologia di materiale,la
pulizia ed il ripristino
dell'area di deposito al
termine dei lavori.
up = m3

Riporto .................
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271.001 :ELE 18 up
:APQ 8 up
:Totale 26 up ...................... ......................

272 Copertura del materiale, su ordine della direzione lavori.
Compresi la fornitura, la manutenzione e lo smaltimento
del materiale di copertura.

.001 Foglio di plastica da mm 0,15
a 0,25. :ELE 40 m2

:APQ 20 m2
:Totale 60 m2 ...................... ......................

273 Carico del materiale dal deposito intermedio designato dal
committente.

.200 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.204 Concerne materiale alle pos.
271.001. :ELE 18 m3

:APQ 8 m3
:Totale 26 m3 ...................... ......................

300 Protezioni e sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.201 Sbadacchiatura ad elementi
verticali distanziati. Posata
raggiunto il fondo di scavo,
esecuzione a tappe in funzione
delle necessità, garantendo
sempre la sicurezza delle
persone durante la posa.
Profondità trincea m fino a
3,00.
Puntellamento contrapposto.
Larghezza trincea fino a 2,00
m.
Distanziamento massimo delle
tavole verticali: 20 cm.
Computo: per ogni lato,
superficie effettivamente
sbadacchiata
up = m2 :ELE 300 up

:APQ 140 up
:Totale 440 up ...................... ......................

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Tubi forniti da AIM in stanghe da 10 m di lunghezza, con
manicotto incorporato nel tubo e relativi pezzi speciali;
compreso il carico su autocarro attrezzato con i
necessari accorgimenti onde evitare piegature e relative
deformazioni della sezione dei tubi, il trasporto dal
magazzino AIM (via Laveggio - Mendrisio) e lo scarico al
posto d'impiego, compresa la restituzione degli scarti
riutilizzabili a lavori terminati presso il medesimo
magazzino.
L'esecuzione dei blocchi di tubi dovrà rispettare e
comprendere nei prezzi unitari tutte le lavorazioni
necessarie a rispettare: "La direttiva per la posa
interrata per l'installazione di tubi di plastica per la
protezione dei cavi" dell'Associazione delle
Aziende Elettriche Svizzere AES/VSE, allegata al modulo
d'offerta - Allegati tecnici.
Nei prezzi sono inoltre compresi:
- taglio dei tubi
- posa di manicotti di giunzione e di tutti i pezzi
speciali
- utilizzo e posa degli appositi distanziatori
- innesto nelle camere
- preparazione del fondo di posa.

410 Tubi di protezione per cavi, pezzi speciali e accessori;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Fornitura di tubi di protezione per cavi di PE-LD, C+S.

.200 Lunghezza tubi m 10.

.210 A bicchiere, comprese le guarnizioni.

.213 DN/ID 100. :UPC 100 m
:POS 25 m
:Totale 125 m ...................... ......................

.300 Tubi in rotoli.

.310 Lunghezza rotoli m 50.

.313 DN/ID 100. :UPC 75 m
:POS 10 m
:Totale 85 m ...................... ......................

415 Fornitura di pezzi speciali
(1).

.100 Curve per tubi di protezione per cavi, senza bicchiere,
gradi 45.

.110 Di PE-LD, C+S.

.113 DN/ID 100, r mm 1'000. :UPC 4 pz

Riporto .................



Pagina: 96
16.12.2021

Progetto: 0157.101- 1
Pista ciclabile cantonale, Comune di Mendrisio
Via Campagna Adorna; Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V21)

415.113 :POS 3 pz
:Totale 7 pz ...................... ......................

.500 Manicotti (1).

.510 Manicotti a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.514 DN/ID 100. :UPC 20 pz
:POS 8 pz
:Totale 28 pz ...................... ......................

.520 Manicotti terminali. Comprese le guarnizioni.

.524 DN/ID 100. :UPC 5 pz
:POS 3 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

417 Fornitura di accessori.

.200 Tappi per tubi a bicchiere.

.203 DN/ID 100. :UPC 5 pz
:POS 4 pz
:Totale 9 pz ...................... ......................

430 Pezzi speciali; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

432 Posa di manicotti, quale supplemento.

.100 Manicotti (1).

.110 Manicotti a doppio bicchiere.

.114 DN/ID 100. :UPC 20 pz
:POS 5 pz
:Totale 25 pz ...................... ......................

.120 Manicotti terminali.

.124 DN/ID 100. :UPC 5 pz
:POS 3 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

460 Blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Esecuzione di blocchi di tubi rispettando la distanza fra di
essi. Compresi la posa dei tubi, la casseratura, nonché la
fornitura, la messa in opera a strati e l'addensamento del
materiale di avvolgimento.

.001 Per bauletto AIM composto da:
1 tubo.
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra.
Numero di strati: 1
Numero di tubi: 1
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461.001 DN tubi fino a 150
Materiale di avvolgimento
calcestruzzo B CEM 200 kg/m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco bxh m
0,40x0,40. Sezioni teoriche
vedi norme DOC.3 per
formazione del bauletto EL AIM
- Pos. E01 piano 806.001A-012
"Dettagli e prescrizioni AIM". :ELE 90 m ...................... ......................

.002 Per bauletto AIM composto da:
2 tubi.
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra.
Numero di strati: 1-2
Numero di tubi: 2
DN tubi fino a 150
Materiale di avvolgimento
calcestruzzo B CEM 200 kg/m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco bxh m
0,60x0,40. Sezioni teoriche
vedi norme DOC.3 per
formazione del bauletto EL AIM
- Pos. E02 piano 806.001A-012
"Dettagli e prescrizioni AIM". :ELE 20 m ...................... ......................

.004 Per bauletto AIM composto da:
4-5 tubi.
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra.
Numero di strati: 2
Numero di tubi: 4-5
DN tubi fino a 150
Materiale di avvolgimento
calcestruzzo B CEM 200 kg/m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco bxh m
0,60x0,60. Sezioni teoriche
vedi norme DOC.3 per
formazione del bauletto EL AIM
- Pos. E04 piano 806.001A-012
"Dettagli e prescrizioni AIM". :ELE 35 m ...................... ......................

.005 Per bauletto AIM composto da:
5-7 tubi.
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra,compreso il sovraprofilo
causato da imprecisioni di
scavo delle sezioni teoriche.
Numero di strati: 2-3
Numero di tubi: 5-7
DN tubi fino a 150
Materiale di avvolgimento
calcestruzzo B CEM 200 kg/m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco bxh m
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461.005 0,80x0,60. Sezioni teoriche
vedi norme DOC.3 per
formazione del bauletto EL AIM
- Pos. E05 piano 806.001A-012
"Dettagli e prescrizioni AIM". :ELE 360 m ...................... ......................

.006 Per bauletto AIM composto da:
5-7 tubi.
Avvolgimento in calcestruzzo
armato gettato contro terra
compresa lastra di protezione
acciaio nella parte superiore
del bauletto.
Numero di strati: 2-3
Numero di tubi: 5-7
DN tubi fino a 150.
Materiale di avvolgimento
calcestruzzo B CEM 200 kg/m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco bxh m
0,85x0,20. Sezioni teoriche
vedi norme DOC.3 per
formazione del bauletto EL AIM
- Pos. E06 piano 806.001A-012
"Dettagli e prescrizioni AIM". :ELE 30 m ...................... ......................

.007 Per bauletto elettrico
composto da:
1 tubo.
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra.
Numero di strati: 1
Numero di tubi: 1
DN tubi fino a 150
Materiale di avvolgimento
calcestruzzo B CEM 200 kg/m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco bxh m
0,40x0,40.
Per formazione bauletti di
adattamento posizione elementi
elettrici in zona accesso
posteggio OSC.
Con tubi forniti alle pos. 411
e 415. :POS 36 m ...................... ......................

.008 Per bauletto UPC composto
da:
1 tubo.
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra.
Numero di strati: 1
Numero di tubi: 1
DN tubi fino a 150
Materiale di avvolgimento
calcestruzzo B CEM 200 kg/m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco bxh m
0,40x0,40.
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461.008 Con tubi forniti alle pos. 411
e 415. :UPC 175 m ...................... ......................

462 Materiale di avvolgimento supplementare: fornitura, mes-
sa in opera e addensamento. Su ordine della direzione lavori.
Computo: volume materiale compatto.

.100 Calcestruzzo a composizione con aggregati naturali.

.104 CEM kg/m3 200.
Fornitura, posa e costipamento
del sovaprofilo teorico (cm 10
per lato) per l'esecuzione di
blocchi di tubi alla pos. 461.
Utilizzabile solo sui lati
senza casseratura. :ELE 30 m3 ...................... ......................

463 Casseri supplementari, tipo 1, a una o due facce.

.004 Altezza di casseratura m fino
a 0,60.
Per la casseratura durante
l'esecuzione di blocchi cavi
alla pos. 461.
Computo: superficie casserata. :ELE 60 m2 ...................... ......................

470 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Esecuzione di brecce.

.100 In pareti di calcestruzzo armato.

.101 Per l'introduzione di tubi
portacavi EL o tubi AP/GAS
compresa la sigillatura del
tubo.
DN fino a 150. Spessore fino a
30 cm.
Computo. Numero di fori :ELE 30 pz

:POS 5 pz
:UPC 8 pz
:Totale 43 pz ...................... ......................

473 Nastri di messa a terra, posa e collegamento.

.200 Esclusa la fornitura.

.201 Piattina di rame o acciaio
zincato (sezione 30x3 mm) per
l'esecuzione della messa a
terra, compresi morsetti per
giunti. Compreso ritiro della
merce, trasporto fino al luogo
d'impiego.
Inserito nella parte superiore
del getto dei blocchi cavi
delle pos. 461. :ELE 800 m

:POS 35 m
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473.201 :UPC 175 m
:Totale 1'010 m ...................... ......................

474 Nastri e reti, posa su indicazioni della direzione lavori.

.100 Nastri di segnalazione.

.103 Esclusa la fornitura.
Nastri segnaletici in rotolo
Sezione Elettricità. :ELE 960 m

:POS 35 m
:UPC 175 m
:Totale 1'170 m ...................... ......................

.104 Esclusa la fornitura. Nastri
segnaletici in rotolo
Sezione Acqua Potabile + Gas. :APQ 150 m

:POS 3 m
:Totale 153 m ...................... ......................

R 490 Lavori accessori.

R 491 Esecuzione di nuove pavimentazioni o
pavimentazioni provvisorie.

R .100 Esecuzione di pavimentazioni provvisorie. Compresi:
fornitura e posa del materiale necessario.

R .110 In miscela bituminosa a freddo. Compresa la
cilindratura. Computo superficie pavimentata.

R .111 Spessore fino a 4 cm.
up=m2. :ELE 250 up

:APQ 50 up
:Totale 300 up ...................... ......................

R .120 In calcestruzzo B CEM 250 kg/m2. Compresa la
frattazzatura fresco su fresco. Computo superficie
pavimentata.

R .121 Spessore minimo 5 cm.
up=m2. :ELE 85 up

:APQ 20 up
:Totale 105 up ...................... ......................

R 492 Altre infrastrutture.

R .100 Tubi per AP.

R .110 Fornitura e posa di tubi in
PE.

R .111 Tubo in PE.
DN/OD 100.
Serie 5.
SDR 11.
Pressione bar 16.
up=m. :POS 5 up ...................... ......................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
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600 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

613 Esecuzione di pozzetti e camere per il tiraggio di cavi.

.001 Tipo Pozzetti elettrici
tiracavi.
Compresa la fornitura degli
elementi prefabbricati.
Fuori campo stradale per
classi di carico fino a B125.
Compresa fornitura degli
elementi prefabbricati.
Profondità pozzetto m fino a
1,50.
DN 400 non rinfiancati.
Compresi:
- bloccaggio della base con
calcestruzzo B CEM 200;
- fondo in ghiaia drenante
16-32 mm;
- innesti in rottura dei tubi
compresa sigillatura;
- raccordi con pezzi speciali
al cavidotto esistente o di
nuova esecuzione;
- posa in quota di chiusino in
ghisa o calcestruzzo fornito
alla pos. 633. :ELE 3 pz

:UPC 2 pz
:POS 3 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.002 Tipo Pozzetti elettrici
tiracavi.
All'interno del campo stradale
per classi di carico fino a
D400.
Compresa fornitura degli
elementi prefabbricati.
Profondità pozzetto m fino a
1,50.
DN 600.
Compresi:
- Rinfianco completo in
calcestruzzo B CEM 200
spessore minimo 10 cm;
- fondo in ghiaia drenante
16-32 mm;
- innesti in rottura dei tubi
compresa sigillatura;
- raccordi con pezzi speciali
al cavidotto esistente o di
nuova esecuzione;
- posa in quota di chiusino in
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613.002 ghisa fornito alla pos. 633 :ELE 1 pz ...................... ......................

.003 Tipo Camera tipo I1G1 - Gattic
con zoccolo prefabbricato.
Vedi piano AIM 806.001A-012
allegato.
Calcestruzzo tipo CPN B
C25/30.
Fornitura da parte delle AIM
del seguente materiale:
- piattina messa a terra e
morsetti
- terminali per ingresso tubi
- gattic con zoccolo
A carico dell'impresa gli
oneri per la fornitura e la
posa di tutti i materiali
necessari all'esecuzione come
da piano esecutivo, compresi
il ritiro ed il trasporto dal
magazzino AIM (Via Laveggio -
Mendrisio) di tutti i
materiali forniti dal
committente e la posa a quota
definitiva del zoccolo di
copertura. :ELE 1 pz ...................... ......................

.004 Tipo Camera tipo I2G2 - Gattic
con zoccolo prefabbricato.
Vedi piano 806.001A-012 AIM
allegato.
Calcestruzzo tipo CPN B
C25/30.
Fornitura da parte delle AIM
del seguente materiale:
- piattina messa a terra e
morsetti
- terminali per ingresso tubi
- gattic con zoccolo
A carico dell'impresa gli
oneri per la fornitura e la
posa di tutti i materiali
necessari all'esecuzione come
da piano esecutivo, compresi
il ritiro ed il trasporto dal
magazzino AIM (Via Laveggio -
Mendrisio) di tutti i
materiali forniti dal
committente e la posa a quota
definitiva del zoccolo di
copertura. :ELE 2 pz ...................... ......................

.005 Tipo Camera per armadio di
distribuzione tipo AR1G1.
Vedi piano 806.001A-012 AIM
allegato.
Calcestruzzo tipo CPN B
C25/30.
Fornitura da parte delle AIM
del seguente materiale:
- piattina messa a terra e
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613.005 morsetti
- terminali per ingresso tubi
- telaio e chiusino di
copertura
- armadietto prefabbricato
A carico dell'impresa gli
oneri per la fornitura e la
posa di tutti i materiali
necessari all'esecuzione come
da piano esecutivo, compresi
il ritiro ed il trasporto dal
magazzino AIM (Via Laveggio -
Mendrisio) di tutti i
materiali forniti dal
committente e la posa a quota
definitiva del telaio e del e
del chiusino di copertura in
acciaio inox (dimensioni
65x95cm)come anche
dell'armadio prefabbricato
modello Cellpack M82/2 posato
secondo le indicazioni AIM. :ELE 1 pz ...................... ......................

.006 Tipo Pozzetti elettrici
tiracavi.
Compresa la fornitura degli
elementi prefabbricati.
Fuori campo stradale per
classi di carico fino a B125.
Compresa fornitura degli
elementi prefabbricati.
Profondità pozzetto m fino a
1,50.
DN 600 non rinfiancati.
Compresi:
- bloccaggio della base con
calcestruzzo B CEM 200;
- fondo in ghiaia drenante
16-32 mm;
- innesti in rottura dei tubi
compresa sigillatura;
- raccordi con pezzi speciali
al cavidotto esistente o di
nuova esecuzione. :POS 4 pz ...................... ......................

.007 Tipo Pozzetti elettrici
tiracavi.
Compresa la fornitura degli
elementi prefabbricati.
Fuori campo stradale per
classi di carico fino a B125.
Compresa fornitura degli
elementi prefabbricati.
Profondità pozzetto m fino a
1,50.
DN 600 non rinfiancati.
Compresi:
- bloccaggio della base con
calcestruzzo B CEM 200;
- fondo in ghiaia drenante
16-32 mm;
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613.007 - innesti in rottura dei tubi
compresa sigillatura;
- raccordi con pezzi speciali
al cavidotto esistente o di
nuova esecuzione. :UPC 3 pz ...................... ......................

R 619 Supplementi all'esecuzione di pozzetti o camere tiracavi.

R .100 Aumento di casseratura per maggiore altezza delle camere
rispetto ai piani di dettaglio.

R .110 Casseratura greggia all'esterno ed all'interno
delle camere, compresi gli oneri per le puntellazioni.

R .111 Cassero per pareti tipo 1 ad
una o due faccie.
Computo: superficie casserata
a multipli di 15 cm (vedi
tebella per ogni camera -
allegato 3).
up=m2. :ELE 50 up ...................... ......................

R .200 Fornitura e posa di calcestruzzo per maggiore
altezza delle camere rispetto ai piani di dettaglio.

R .201 Calcestruzzo CPN B C 25/30.
up=m3. :ELE 30 up ...................... ......................

R .300 Supplemento alle pos. 613 per l'esecuzione di nuove camere o
pozzetti con la presenza di impedimenti.

R .301 Supplemento alle pos. da
613.001 a 613.003 per
l'esecuzione dei pozzetti in
presenza di condotte
elettriche/fibra ottica/acqua
potabile/gas passanti ed in
esercizio.
Computo: un pezzo per ogni
camera con presenza di
infrastrutture esistenti.
up=pz. :ELE 4 up ...................... ......................

R .302 Supplemento alle pos. da
613.004 a 613.005 per
l'esecuzione di camere in
presenza di condotte
elettriche/fibra ottica/acqua
potabile/gas passanti ed in
esercizio.
Computo: un pezzo per ogni
camera con presenza di
infrastrutture esistenti.
up=pz. :ELE 3 up ...................... ......................

630 Anelli, coni e coperture
-------------------------------------------------------------------------------------

632 Coperture complete per pozzetti e camere.
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632.200 Esclusa la fornitura delle coperture; compresa la fornitura
dei materiali necessari per la posa. Posa a quota definitiva.

.201 Sostituzione di coperture tipo
Gattic.
Gattic singolo 80x100 cm.
Compreso ritiro e trasporto
dal magazzino del committente
dela nuova copertura.
Coperchio Gattic con zoccolo o
solette prefabbricati.
Posato direttamente
sull'elevazioni di camere o su
solette in calcestruzzo
armato.
Compresi tutti i materiali
necessari per una corretta
posa in opera, il taglio ed il
racocordo delle pavimentazioni
e lo smaltimento del materiale
risultante e della vecchia
copertura in ghisa. :ELE 2 pz ...................... ......................

.202 Sostituzione di coperture tipo
Gattic.
Gattic doppio 80x160 cm.
Compreso ritiro e trasporto
dal magazzino del committente
dela nuova copertura.
Coperchio Gattic con zoccolo o
solette prefabbricati.
Posato direttamente
sull'elevazioni di camere o su
solette in calcestruzzo
armato.
Compresi tutti i materiali
necessari per una corretta
posa in opera, il taglio ed il
racocordo delle pavimentazioni
e lo smaltimento del materiale
risultante e della vecchia
copertura in ghisa. :ELE 1 pz ...................... ......................

.203 Sostituzione di coperture tipo
Gattic.
Gattic triplo 80x240 cm.
Compreso ritiro e trasporto
dal magazzino del committente
dela nuova copertura.
Coperchio Gattic con zoccolo o
solette prefabbricati.
Posato direttamente
sull'elevazioni di camere o su
solette in calcestruzzo
armato.
Compresi tutti i materiali
necessari per una corretta
posa in opera, il taglio ed il
racocordo delle pavimentazioni
e lo smaltimento del materiale
risultante e della vecchia
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632.203 copertura in ghisa. :ELE 1 pz ...................... ......................

.204 Sostituzione di coperture tipo
Gattic.
Gattic 5 coperchi tot. ca
90x450 cm.
Compreso ritiro e trasporto
dal magazzino del committente
dela nuova copertura.
Coperchio Gattic con zoccolo o
solette prefabbricati.
Posato direttamente
sull'elevazioni di camere o su
solette in calcestruzzo
armato.
Compresi tutti i materiali
necessari per una corretta
posa in opera, il taglio ed il
racocordo delle pavimentazioni
e lo smaltimento del materiale
risultante e della vecchia
copertura in ghisa. :ELE 1 pz ...................... ......................

633 Elementi di copertura singoli per pozzetti e camere.

.100 Compresa la fornitura. Posa a quota definitiva.

.110 Telai.

.112 Classe B125, compresa
copertura in ghisa.
DN 400, tipo VonRoll fig. 2642
040 00. :ELE 3 pz

:UPC 3 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.113 Classe D400, compresa
copertura in ghisa.
DN 600, tipo VonRoll fig. 2650
060 00. :ELE 1 pz ...................... ......................

640 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

643 Accessori, piccoli pozzetti e simili, solo posa.

.004 Posa di armadietti di
distribuzione prefabbricati
tipo Cellpack M82/2 compresi:
sigillaturaa a tenuta stagna,
ritiro presso il magazzino AIM
(Via Laveggio - Mendrisio),
trasporto sul luogo d'impiego. :ELE 1 pz ...................... ......................

660 Fondazioni singole di calcestruzzo gettato in opera
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Fondazioni per candelabri.
Calcestruzzo di rinfianco tipo B CEM 250.
Tubi portacavo forniti dal commitente.
A carico dell'impresa gli oneri per la fornitura e la
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R 660.090 posa di tutti i materiali necessari all'esecuzione come
da piano esecutivo. Compresi gli innesti dei tubi
provenienti dal bauletto elettrico.

661 Esecuzione secondo il piano di fondazioni per pali, appoggi
per tubi, condotte, cabine, spalle e simili. Compresi la
fornitura di materiale, i lavori relativi a casserature,
armatura, intonaci e il riempimento.

.001 Fondazione per candelabri.
Tipo E02H10 vedi piano
806.001A-012 AIM allegato. :ILL 19 pz ...................... ......................

700 Avvolgimenti e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Tutti i materiali utilizzati devono rispettare i limiti
disposti nell  ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento
dei rifiuti (OPSR).
Particolare attenzione occorre prestare ai materiali di
riempimento. Qualora il materiale non dovesse
risultare idoneo i costi, la rimozione e la fornitura di
nuovo materiale saranno a carico dell impresa.

710 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA.

.215  Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari" disponibile
sul sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina "Certificazione
materiali da costruzione".

(Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :ELE 85 m3

:APQ 40 m3
:POS 10 m3
:Totale 135 m3 ...................... ......................

.220 Aggregati secondo la norma
SN 670 102-NA.

.224 Ghiaia 16/32. :ELE 2 m3 ...................... ......................

.225 Sabbia non frantumata 0/8,
Dmax 16mm, lavata.

Riporto .................
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711.225 :APQ 35 m3
:POS 5 m3
:Totale 40 m3 ...................... ......................

R 719 Assistenza alla posa.
Discesa di tubi e pezzi speciali AP + GAS + EL nelle
trincee con macchinario idoneo.
Compreso carico, trasporto e scarico dal deposito di
cantiere.

R .090 Compresa eventuale messa a disposizione prolungata del
mezzo di sollevamento per consentire la posa delle
tubazioni agli idraulici.

R .100 Tubi in materiale sintetico HDPE.

R .110 Tubi in stanghe.
Lunghezza fino a 12,0 m.

R .111 DN fino a 200.
Computo: metri lineari di
condotta posata.
up=m. :APQ 150 up ...................... ......................

R .300 Pezzi speciali.

R .310 Saracinesche, idranti, manicotti, pezzi speciali,
raccordi, chiusini, ecc.

R .312 Peso complessivo del pezzo da
201 a 1'000 kg.
up=pz. :ELE 10 up

:APQ 1 up
:Totale 11 up ...................... ......................

740 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

742 Riempimento con materiale depositato lateralmente o di ri-
porto. Computo: volume materiale compatto.

R .090 Costipamenti secondo norma SN 640 586b.
Esigenze richieste: 1. Planum ME1= 30 MN/m2
2. Marciapiedi e piste ciclabili (T1): ME1=80MN/m2
(plania) 3. Strade secondarie (T2, T3)
e principali (T3,T4):
ME1=100MN/m2.

.100 Addensamento pesante.

.131 A mano o a macchina. Materiale
di scavo proveniente
direttamente dalla tappa
successiva o depositato
lateralmente alla fossa di
scavo.
Costipamento a strati secondo
indicazioni D.L. :APQ 2 m3 ...................... ......................

.132 A mano o a macchina.
Misto granulare naturale o

Riporto .................
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742.132 reciclato 0/45.
Costipamento a strati secondo
indicazioni D.L. :ELE 80 m3

:APQ 40 m3
:POS 10 m3
:Totale 130 m3 ...................... ......................

.133 A mano o a macchina. Materiale
di scavo dal deposito
intermedio (materiale scavato
alla pos. 252.115 depositato
con la pos. 271.001) compresi
gli oneri di carico e
trasporto all'interno del
cantiere.
Costipamento a strati secondo
indicazioni D.L. :ELE 15 m3

:APQ 8 m3
:Totale 23 m3 ...................... ......................

.200 Addensamento leggero.

.210 A macchina.

.214 A mano o a macchina. Materiale
di scavo proveniente
direttamente dalla tappa
successiva o depositato
lateralmente alla fossa di
scavo.
Costipamento a strati secondo
indicazioni DL. :ELE 2 m3 ...................... ......................

.215 A mano o a macchina.
Misto granulare naturale o
reciclato 0/45.
Costipamento a strati secondo
indicazioni D.L. :ELE 5 m3 ...................... ......................

.216 A mano o a macchina.
Materiale di scavo dal
deposito intermedio (materiale
scavato alla pos. 252.115
depositato con la pos.
271.001) compresi gli oneri di
carico e trasporto
all'internodel cantiere.
Costipamento a strati secondo
indicazioni D.L. :ELE 3 m3 ...................... ......................

.231 A mano o a macchina.
Ghiaia 16/32 da posare a
formazione del fondo di camere
o pozzetti. Spessore min. 10
cm, oppure come strato
drenante all'interno di scavi
o costruzioni. :ELE 2 m3 ...................... ......................

750 Lavori accessori (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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752 Acciaio d'armatura, fornitura e posa. Compresi tutti i tipi
di lavorazione e i supplementi.

.001 Acciaio in barre. :ELE 500 kg ...................... ......................

.002 Reti d'armatura. :ELE 500 kg ...................... ......................

756 Sottomurazione di tubazioni, condotte e simili. Compresa la
fornitura di materiale.

.100 Calcestruzzo. Computo: volume materiale compatto.

.102 CEM kg/m3 250. :ELE 50 m3 ...................... ......................

.200 Casseri.

.202 Casseri tipo 1 ad una faccia o
due facce, per sottomurazione
di muri o condotte. :ELE 30 m2 ...................... ......................

758 Avvolgimento di condotte esistenti. Computo: volume mate-
riale compatto.

.001 Avvolgimento di condotte nuove
o esistenti in ghisa o HDPE
delle sezioni AP e GAS.
Esclusa la fornitura.
Sabbia 0-8 lavata, fornita
alla posizione 711.225. :APQ 35 m3

:POS 5 m3
:Totale 40 m3 ...................... ......................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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183 Recinzioni e relativi accessi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 183
I/2021.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 I lavori di progettazione quali i colloqui con progettisti
e autorità, i rilievi e la stesura di piani vengono
retribuiti separatamente.

.200 Depositi intermedi e trasporti.

.210 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate in supplemento dal committente.

.220 I trasporti del materiale di scavo all'esterno del cantiere
vengono retribuiti separatamente.

.300 Le interruzioni di lavoro vengono retribuite secondo il lo-
ro numero. Esse comprendono le prestazioni per i trasporti di
andata e ritorno di una squadra di lavoro.

.400 La lunghezza delle piantane, cioè la lunghezza visibile
della piantana più la profondità di interramento, viene
considerata nel modo seguente.

.410 Piantane di metallo:
. In fondazioni: altezza della recinzione aumentata di m 0,5.
. In risparmi: altezza della recinzione aumentata di m 0,2.
. Contro pareti: altezza effettiva della recinzione.

.420 Piantane di legno:
. In fondazioni: altezza della recinzione aumentata di m 0,5.
. Senza fondazioni: altezza della recinzione aumentata di
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011.420 m 0,7.
. Contro pareti: altezza effettiva della recinzione.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo.

.110 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.120 Pulizia delle aree di deposito.

.200 Per le fondazioni:
. Ricoprimento delle fondazioni.
. Riempimenti dovuti a uno scavo impreciso e fornitura di
calcestruzzo o di materiale di riempimento supplementare.

.300 Per le recinzioni interrate:
. Riempimento dello scavo attorno alla parte interrata
della recinzione.

.400 Per i dispositivi di accesso:
. Piantane dei dispositivi di accesso.
. Messa in funzione dei cancelli e dei dispositivi di
azionamento, se ciò non può essere eseguita nella stessa
fase di lavoro del montaggio.
. Per i dispositivi di accesso ad azionamento elettrico, di-
spositivo che permette l'azionamento manuale in caso di
mancanza di corrente.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Misure di protezione di parti adiacenti quali alberi, tappe-
ti erbosi o parti d'opera.

.120 Segnaletica lungo le vie di transito.

.130 Servizio invernale.

.140 Riposizionamento o nuova posa di recinzioni se queste, su
ordine del committente, sono state posate su materiale di
riempimento non consolidato o su terreno gelato.

.200 Per le condotte.

.210 Sondaggi per localizzazione di condotte e simili.

.220 Difficoltà causate da condotte interrate.

.230 Interruzioni di lavoro causate dalla presenza di condotte in-
terrate.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Scavo e carico separati di materiale terroso, del sottosuo-
lo e di strati di fondazione.
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013.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Taglio di radici di diametro superiore a mm 30.

.400 Per le recinzioni.

.410 Piantane rinforzate quali piantane iniziali, finali e
d'angolo, nonché per tracciati in curva.

.420 Saette e traverse.

.500 Per i dispositivi di accesso.

.510 Linee elettriche e allacciamento dei dispositivi di azio-
namento e di comando.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale secondo i bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le recinzioni.

.100 Salvo altra indicazione contemplata nelle disposizioni
particolari o nell'elenco prestazioni, le posizioni di pre-
stazione relative alle recinzioni sono computate al metro
lineare.

.200 La lunghezza della recinzione corrisponde a quella totale
comprese le piantane, con deduzione della larghezza in lu-
ce delle aperture dei dispositivi di accesso.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro riutiliz-
zo.
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031.120 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.200 Terminologia per i lavori di scavo.

.210 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.220 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.
Compreso il lavoro ausiliario a mano.

.230 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575 "Erdarbei-
ten - Abbauklassen und Empfehlungen" (non disponibile
in italiano):
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.300 Terminologia per le recinzioni.

.310 Altezza nominale: altezza della rete, della rete a pannelli
o dell'elemento.

.320 Altezza della recinzione: altezza misurata dal suolo fino
al filo superiore della recinzione; calcolata aggiungendo
la distanza dal suolo o deducendo la profondità della par-
te interrata.

.330 Distanza dal suolo: distanza fra il filo inferiore della
recinzione e il suolo. Salvo altra indicazione è compresa
fra mm 50 a 100. La conformazione del terreno naturale in-
cide sulla distanza dal suolo.

.340 Profondità di interramento: distanza fra il filo superiore
del terreno e il filo inferiore della parte di recinzione
interrata. Salvo altra indicazione essa corrisponde a
mm 100. La conformazione del terreno naturale incide sulla
profondità di interramento.

.400 Terminologia per i dispositivi di accesso.

.410 Dispositivi di accesso: cancelli a 1 o 2 ante, cancelli
scorrevoli, tornelli o barriere.

.420 Larghezza di passaggio in luce: per i cancelli scorrevoli,
la larghezza di passaggio in luce corrisponde alla distanza
fra la piantana d'arresto e il telaio del cancello in posi-
zione aperta.

.430 Larghezza in luce: per i cancelli a battente, la larghezza
in luce corrisponde alla distanza fra le piantane.

.440 Zincatura Galfan: rivestimento metallico costituito da una
lega di zinco-alluminio quale protezione contro la corrosio-
ne.

032 Abbreviazioni.
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032.100 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (Ordinanza sui rifiuti).

100 Lavori preliminari e di ripristino
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere secondo la norma SIA 118.

.002 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Esecuzione a tappe secondo
piano fasi.
up = gl. :CIC 1 up

:POS 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

200 Recinzioni di metallo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Recinzioni con rete diagonale
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Recinzione con rete diagonale, di acciaio zincato a bagno:
fornitura e posa. Maglia mm 50x50, filo d mm 2,50. Fi-
lo tenditore di acciaio zincato a bagno, d mm 3,00, compre-
si i tenditori di acciaio zincato a bagno.

.501 Piantane:
Sezione a "T" in acciaio
zincato.
Dimensioni sezione:
50/50/5 mm.
Altezza fuoriterra:
180 cm.
Da posare su terra lungo il
giardino OSC, a margine della
pista e del cordonetto, nel
getto della
fondazione per piantane.
Con saette ogni 10 m.
Interasse m 2,0.
Compresa l'esecuzione delle
fondazioni in calcestruzzo
eseguite sul posto.
Dimensioni fondazioni fino a:
0,3 x 0,3 x 0,5 m.
Nuova recinzione a margine
della pista ciclopedonale
lungo il giardino OSC. :CIC 260 m ...................... ......................

.502 Piantane:
Sezione a "T" in acciaio

Riporto .................
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212.502 zincato.
Dimensioni sezione:
50/50/5 mm.
Altezza fuoriterra:
150 cm.
Da posare sulla testa del
nuovo muro in calcestruzzo
sp.25 cm con piastra di base
12x12 cm spinottata con 4
barre filettate M12 e
ancorante chimico.
Con saetta all'estremità.
Secondo il piano:
806.001A/010.
Interasse m 2,0.
Nuova recinzione sulla testa
del muro C. :CIC 10 m ...................... ......................

.503 Piantane:
Sezione a "T" in acciaio
zincato.
Dimensioni sezione:
50/50/5 mm.
Altezza fuoriterra:
150 cm.
Da posare su terra lungo la
nuova sistemazione della
scarpata in zona edificio
interno parco OSC, a margine
del cordonetto, nel
getto della
fondazione per piantane.
Con saette ogni 10 m.
Interasse m 2,0.
Compresa l'esecuzione dell
fondazioni in calcestruzzo
eseguite sul posto.
Dimensioni fondazioni fino a:
0,3 x 0,3 x 0,5 m. :CIC 50 m ...................... ......................

240 Recinzioni di metallo
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Recinzione di metallo, fornitura e posa.

.001 Recinzione metallica in
corrispondenza della nuova
sistemazione dell'accesso OSC,
muro A.
Piatane:
Acciaio zincato. Dimensioni:
- Altezza: 1,1 m.
- Profili scatolari 40x40 mm.
- Interasse 1,5 m.
- Elementi verticali secondari
ad interasse 13 cm, sezione
circolare piena diam 1 cm.
- Correnti (2) sezione piena
40x10 mm.
- Corrimano superiore
circolare

Riporto .................
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241.001 diam. 60 mm.
Da posare sulla testa del
nuovo muro in calcestruzzo
tramite una piasta spinottata
con 4 barre filettate M12 e
ancorante chimico. Comprese le
difficoltà per l'esecuzione
del tratto in curva.
Compresi terminali.
Compresi oneri per interventi
in situ, rilievo
manufatti di base e
preprazione piani d'officina
da sottoporre a DL per
approvazione.
Secondo piano: 806.001A/008
"Muro A". :CIC 7 m ...................... ......................

.002 Recinzione metallica in
corrispondenza della nuova
rampa carrabile d'accesso al
posteggio OSC, muro D.
Altezza dal piano marciapiede
m 1,1.
Acciaio zincato a caldo.
Piantane profilo mm 60x40x4,
interasse 2m ca., con piastra
di base mm 250x250x15 forata.
Montanti secondari profili mm
40x20x2.
Corrimano profilo a C mm
80x40x3.
Traversa inferiore profilo a C
mm 50x25x3.
Compresi terminalia ricciolo.
Compresi i lavori di
saldatura ed assemblamento.
Da posare lateralmente al
nuovo muro in calcestruzzo, o
al tratto esistente,
tramite una piasta spinottata
con 4 barre filettate M16 e
ancorante chimico, con dadi e
controdadi.
Comprese le
difficoltà per l'esecuzione
del tratto in curva.
Compresi oneri per interventi
in situ, rilievo
manufatti di base e
preprazione piani d'officina
da sottoporre a DL per
approvazione.
Secondo piano: 806.001A/013
"Muro D". :POS 20 m ...................... ......................

R 249 Recinzione in metallo, solo posa.

R .001 Posa di recinzione metallica
derivante da demoizione
controllata.

Riporto .................
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R 249.001 Da posare sulla copertina di
nuovo muro in calcestruzzo
rivestito in pietra (muro B).
Compresi elementi di fissaggio
e spinotti.
Dimensioni recinzione:
- Altezza: 1,50 m.
- Piantane in profili
scatolari in acciaio di
sezione 40x40 m, interasse 1,5
m ca.
- Profili correnti e verticali
secondari in acciaio a sezione
piena 40x10 mm.
Compresa l'adattamento della
geometria alla nuova
configurazione del muro e le
saldature di raccordo agli
estremi del tratto in oggetto.
Secondo piano: 806.001A/009.
up=m. :CIC 25 up ...................... ......................

........................Totale Recinzioni e relativi accessi183
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.
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014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.
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023.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
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031.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.
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033.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.113 Spessore strato m fino a 0,30. :CIC 110 m3
:POS 90 m3
:Totale 200 m3 ...................... ......................

.121 Scavo scarpata in prossimità
dell'edificio interno parco
OSC.

Riporto .................
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111.121 Profondità fino a m 1,5.
Fase 1. :CIC 150 m3 ...................... ......................

120 Rimozione di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Rimozione di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo.

.100 Computo: volume materiale compatto. Spessore strato fino a
m 0,40.

.101 Compresi il carico diretto sul
mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio latera-
le. :CIC 20 m3

:POS 5 m3
:Totale 25 m3 ...................... ......................

130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Formazione del deposito intermedio con materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Ubicazione deposito:
nell'ambito dell'area di
cantiere. :CIC 130 m3

:POS 40 m3
:Totale 170 m3 ...................... ......................

132 Spianamento del deposito intermedio di materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo, quale preparazione
per l'inverdimento.

.100 A macchina o a mano.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :CIC 100 m2

:POS 20 m2
:Totale 120 m2 ...................... ......................

133 Semina di superfici del deposito intermedio, compresa la
fornitura della semente.

.002 Superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4. :CIC 100 m2 ...................... ......................

135 Carico di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo sul mezzo di trasporto, dai depositi intermedi
designati dal committente.
Escluso il ripristino dell'area di deposito intermedio.

.100 Carico a macchina.

.101 Computo: volume materiale com-

Riporto .................
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135.101 patto. :CIC 20 m3
:POS 58 m3
:Totale 78 m3 ...................... ......................

136 Pulizia e ripristino delle aree di deposito intermedio
designate dal committente per lo strato superiore e inferio-
re del suolo, compresi il carico del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. :CIC 100 m2
:POS 40 m2
:Totale 140 m2 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :CIC 80 m2

:POS 130 m2
:Totale 210 m2 ...................... ......................

.200 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.201 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :CIC 10 m2 ...................... ......................

R .900 Messa in opera di terra vegetale.
Pendenza scarpate superiore a 1:4.
Computo: volume compatto.

R .901 Spessore strato fino a m 1,50.
Riprofilatura scarpata in zona
edificio interno parco OSC.
up=m3. :CIC 100 up ...................... ......................

150 Messa in opera di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo.

.100 Strato superiore e inferiore del suolo.

.110 Scarpate e superfici, orizzontali o con pendenza
fino a 1:4.

.111 Spessore strato
m fino a 0,30. :CIC 10 m2

:POS 2 m2
:Totale 12 m2 ...................... ......................

R 190 Supplementi

Riporto .................
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R 191 Supplementi alla rimozione a macchina di terra vegetale e
inerte, per pendenza superiore a 1:4

R .001 Concerne pos. 111.113. :CIC 10 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Scavo di fosse a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Scavo a macchina di fosse in materiale sciolto, compresi il
carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito inter-
medio laterale, nonché la profilatura delle pareti e delle
scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.101 Profondità di scavo
fino a m 5,00. :CIC 320 m3

:POS 20 m3
:Totale 340 m3 ...................... ......................

215 Scavo successivo a macchina di materiale sciolto per sostitu-
zione di materiale in presenza di terreno non idoneo, su or-
dine del committente; compreso il carico sul mezzo di tra-
sporto o la messa in deposito intermedio laterale.

.001 Computo: volume materiale com-
patto. :CIC 50 m3 ...................... ......................

R 219 Sondaggi.

R .100 Scavo a mano, a macchina o combinato per sondaggi. In
fase di lavoro separata.
Computo: volume materiale compatto.
Sondaggi per la ricerca di infrastrutture, preservando le
stesse.
Compreso il riempimento della fossa di
scavo e costipamento del materiale secondo direttive
DL.
Tutte le dimensioni e profondità.

R .101 Materiale scavabile
normalmente.
up=m3. :CIC 20 up

:POS 5 up
:Totale 25 up ...................... ......................

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
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221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :CIC 25 m3 ...................... ......................

.104 Computo volume materiale
compatto.
Scavo di tracciato per la
liberazione del bauletto AIM
ELE lungo il parco OSC da
demolire perchè in conflitto
con il nuovo filare di alberi.
Larghezza scavo fino a m 0,50.
up = m3. :CIC 40 up ...................... ......................

.105 Computo volume materiale
compatto.
Scavo di tracciato per la
liberazione del bauletto UPC
Cablecom lungo il parco OSC da
demolire perchè in conflitto
con il nuovo filare di alberi.
Larghezza scavo fino a m 0,50.
up = m3. :CIC 25 up ...................... ......................

230 Scavi parziali a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.

.110 Materiale scavabile normalmente a macchina.

.111 Abbassamento fino a m 1,00. :CIC 20 m3
:POS 20 m3
:Totale 40 m3 ...................... ......................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Scavo a mano di materiale sciolto; compresa la profila-
tura delle pareti, delle scarpate e del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.102 Compreso il carico a mano. :CIC 20 m3 ...................... ......................

.201 Compreso il carico a mano.
Scavo a mano in prossimità di
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242.201 infrastrutture o condotte in
esercizio.
Comprese le difficoltà per la
presenza delle infrastrutture,
da preservare e proteggere.
Scavo nel rispetto delle
direttive e prescrizioni delle
varie Aziende proprietarie
delle infrastrutture.
Computo: volume materiale
compatto.
up=m3. :CIC 30 up

:POS 5 up
:Totale 35 up ...................... ......................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,25.

.212 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. :CIC 5 m3

:POS 1 m3
:Totale 6 m3 ...................... ......................

.217 Calcestruzzo non armato. :CIC 2 m3 ...................... ......................

.218 Calcestruzzo armato. :CIC 2 m3
:POS 1 m3
:Totale 3 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi. :CIC 200 m
:POS 20 m
:Totale 220 m ...................... ......................

.302 Condotte per acqua. :CIC 100 m
:POS 5 m
:Totale 105 m ...................... ......................

.303 Condotte per acque di rifiuto. :CIC 50 m ...................... ......................

.304 Condotte del gas. :CIC 50 m ...................... ......................

.400 Per difficoltà causate da ostacoli verticali come pali,
pozzi filtranti e simili, così come acqua, radici e simili.

.430 Radici. Computo: volume materiale compatto.

.431 Scavo in presenza di radici,
compreso il taglio delle stes-
se. :CIC 50 m3
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251.431 :POS 5 m3
:Totale 55 m3 ...................... ......................

.432 Scavo in presenza di radici,
compreso lo scavo sotto le ra-
dici restanti. :CIC 50 m3 ...................... ......................

252 Supplementi per lo scavo a mano di fosse e di tracciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,01.

.211 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. :CIC 2 m3 ...................... ......................

.215 Calcestruzzo non armato. :CIC 2 m3 ...................... ......................

.216 Calcestruzzo armato. :CIC 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi e condotte. :CIC 50 m
:POS 5 m
:Totale 55 m ...................... ......................

.302 Condotte acqua potabile. :CIC 20 m
:POS 5 m
:Totale 25 m ...................... ......................

.303 Condotte acque di rifiuto. :CIC 50 m ...................... ......................

.304 Condotte gas. :CIC 30 m ...................... ......................

.400 Per difficoltà causate da ostacoli verticali come pali,
pozzi filtranti e simili, nonché radici e simili.

.420 Radici. Computo: volume materiale compatto.

.423 Scavo in presenza di radici.
Compreso lo scavo accurato
sotto le stesse, preservando
l'integrità della pianta.
up=m3. :CIC 20 m3 ...................... ......................

260 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Protezione di condotte messe allo scoperto, secondo le pre-
scrizioni delle rispettive aziende.

.100 Cavi o blocchi di tubi.

.101 Singoli cavi. :CIC 100 m
:POS 5 m
:Totale 105 m ...................... ......................

.102 Blocchi di tubi.
Numero di tubi orizzontali
fino a 3.
Numero di tubi verticali fino
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261.102 a 3.
lxh mm fino a 60x80. :CIC 80 m ...................... ......................

.200 Condotte.

.201 Condotte per acqua. :CIC 50 m
:POS 5 m
:Totale 55 m ...................... ......................

.202 Condotte per acque di rifiuto. :CIC 40 m ...................... ......................

.203 Condotte del gas. :CIC 20 m ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.100 Scarpate, compresi i raccordi.

.101 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, destinate a
essere ricoperte con materiale
dello strato superiore del
suolo. :CIC 50 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.002 Qualsiasi tipo di terreno.
ME min 60 MN/m2, nelle zone
sotto la pista ciclopedonale o
sotto il campo stradale.
Tollerenza di quota e
planarità: +/- 20mm. :CIC 1'300 m2

:POS 100 m2
:Totale 1'400 m2 ...................... ......................

300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Copertura di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Copertura di scarpate con fogli di materiale sintetico:
fornitura, posa, manutenzione, rimozione successiva e smalti-
mento, compreso il materiale di fissaggio.

.100 Fogli non armati.

.110 Scarpate e superfici, orizzontali o con pendenza
fino a 1:4.

.111 Spessore fogli
da mm 0,15 a 0,25. :CIC 60 m2
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311.111 :POS 30 m2
:Totale 90 m2 ...................... ......................

320 Messa in sicurezza temporanea di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Messa in sicurezza di scarpate: fornitura, posa e manuten-
zione.

.400 Rete geotessile, compreso il fissaggio.

.401 Rete geotessile in juta.
Da fissare alla scarpata di
scavo prima del
ri-inverdimento.
Compresi tutti i materiali e
le lavorazioni necessarie alla
posa. :POS 80 m2

:CIC 90 m2
:Totale 170 m2 ...................... ......................

328 Parete quale protezione delle zone limitrofe durante i lavo-
ri di scavo e di riempimento, compresi la fornitura, l'ese-
cuzione, la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento.

.001 Altezza parete fino a m 0,50. :CIC 30 m2
:POS 50 m2
:Totale 80 m2 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Aggregati naturali
-------------------------------------------------------------------------------------

523 Fornitura di aggregati naturali secondo la norma SN
670 119-NA sul luogo d'impiego o al deposito intermedio,
compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.106 Misto granulare 0/90.
Non gelivo, per uso Genio
Civile. :CIC 50 m3

:POS 5 m3
:Totale 55 m3 ...................... ......................

.107 Terra vegetale per semina
erbosa. :POS 15 m3 ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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620 Rilevati
-------------------------------------------------------------------------------------

623 Esecuzione di rilevati con materiale di riporto fornito
dall'imprenditore o derivante dallo scavo o dal deposito in-
termedio, messa in opera a strati, spianamento e compat-
tazione del materiale, esclusa l'esecuzione delle scarpate e
del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Messa in opera a macchina. :CIC 50 m3
:POS 15 m3
:Totale 65 m3 ...................... ......................

630 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Esecuzione di scarpate e planum, per rilevati e riempimen-
ti eseguiti a macchina.

.200 Formazione e cilindratura del planum. Computo secondo il
piano.

.203 Su misto granulate 0/90.
ME min 60 MN/m2, nelle zone
sotto la pista ciclopedonale o
sotto il campo stradale.
Tollerenza di quota e
planarità: +/- 20mm. :CIC 600 m2 ...................... ......................

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.112 Materiale di riporto. :CIC 10 m3 ...................... ......................

.113 Materiale dal deposito di
cantiere. :CIC 25 m3

:POS 8 m3
:Totale 33 m3 ...................... ......................

.114 Materiale di riporto.
Riempimento del tracciato di
scavo eseguito per la
liberazione (e demolizione)
dell'infrastruttura AIM ELE
lungo il parco OSC. :CIC 40 m3 ...................... ......................

.115 Materiale di riporto.
Riempimento del tracciato di
scavo eseguito per la
liberazione (e demolizione)
dell'infrastruttura UPC
Cablecom
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651.115 lungo il parco OSC. :CIC 25 m3 ...................... ......................

652 Compattazione del materiale di riempimento.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.101 Con il mezzo di messa in ope-
ra. :CIC 10 m3 ...................... ......................

.102 Con rullo.
Valore M_E1 MN/m2 60. :CIC 25 m3

:POS 10 m3
:Totale 35 m3 ...................... ......................

.103 Con piastra vibrante.
Valore M_E1 MN/m2 30. :CIC 25 m3

:POS 18 m3
:Totale 43 m3 ...................... ......................

654 Riempimento di manufatti con materiale dal deposito inter-
medio laterale o di riporto, compresi lo spianamento e la
compattazione, esclusa la pulizia delle aree di deposito
intermedio.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio di cantiere. :CIC 25 m3

:POS 10 m3
:Totale 35 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di
deposito.

.105 Distanza m fino a 300.
Nell'ambito dell'area di
cantiere.
Terra vegetale o materiale di
scavo. :CIC 140 m3

:POS 58 m3
:Totale 198 m3 ...................... ......................

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.
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711.211 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Ubicazione del deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
.......................... :CIC 140 m3

:POS 45 m3
:Totale 185 m3 ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
.......................... :CIC 360 m3

:POS 37 m3
:Totale 397 m3 ...................... ......................

.216 Materiale misto di demolizione
Ubicazione del deposito
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
.......................... :CIC 10 m3

:POS 2 m3
:Totale 12 m3 ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------
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751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

.111 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :CIC 140 m3

:POS 45 m3
:Totale 185 m3 ...................... ......................

.113 Materiale di scavo. :CIC 360 m3
:POS 37 m3
:Totale 397 m3 ...................... ......................

.116 Materiale misto di
demolizione. :CIC 10 m3

:POS 2 m3
:Totale 12 m3 ...................... ......................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Deposito intermedio del committente.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Concerne pos. 711.100. :CIC 140 m3
:POS 58 m3
:Totale 198 m3 ...................... ......................

762 Copertura del materiale, su ordine del committente.
Compresi la fornitura, la posa, la manutenzione e lo smal-
timento del materiale di copertura. Computo: superfici
coperte.

.001 Foglio di materiale sintetico,
spessore da mm 0,15 a 0,25. :CIC 80 m2

:POS 30 m2
:Totale 110 m2 ...................... ......................

763 Carico del materiale di scavo sul mezzo di trasporto dai de-
positi intermedi designati dal committente, escluso il ripri-
stino delle aree di deposito intermedio.

.100 A macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :CIC 140 m3

:POS 58 m3
:Totale 198 m3 ...................... ......................
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764 Ripristino e pulizia delle aree di deposito intermedio
designate dal committente, compresi il carico, il tra-
sporto e lo smaltimento del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. :CIC 80 m2
:POS 30 m2
:Totale 110 m2 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.
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011.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
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012.520 fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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014.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.
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014.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
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022.400 rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
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026.100 lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.
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031.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
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033.100 della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
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034.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
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034.700 . SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN A.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN B.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecni-
co SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Opere provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------
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112 Chiusure per tubi.

.301 Deviazione provvisoria delle
acque tramite la chiusura
temporanea della
canalizzazione mista esistente
in corrispondenza del pozzetto
d'ispezione. Compresa la
successiva riapertura della
canalizzazione.
Diametro canalizzazione 500
mm.
Canalizzazione in cemento.
Metodo esecutivo secondo
proposta Imprenditore.
up = numero di interventi di
chiusura. :COM 2 up ...................... ......................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.112 Profondità m fino a 1,50. :CIC 380 m3 ...................... ......................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.121 Profondità fino a m 1,40. :CIC 20 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. :CIC 30 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. :COM 190 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40. :CIC 5 m3 ...................... ......................

.220 In trincee e fosse sbadacchiate.

.223 Profondità da m 2,01 a 3,00. :COM 10 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

Riporto .................
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222.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :CIC 3 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :CIC 2 m3 ...................... ......................

.400 Per difficoltà varie.

.401 Scavo in terreni con radici,
compresa la rimozione delle
radici. :CIC 60 m3 ...................... ......................

223 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U. Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :COM 2 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :COM 3 m3 ...................... ......................

.400 Per difficoltà varie.

.401 Scavo in terreni con radici,
compresa la rimozione delle
radici. :COM 10 m3 ...................... ......................

224 Supplementi allo scavo a mano di trincee a U e fosse a U,
senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,01. :CIC 3 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :CIC 2 m3 ...................... ......................

225 Supplementi allo scavo a mano di trincee a U e fosse a U.
Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,01. :COM 2 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :COM 2 m3 ...................... ......................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :CIC 140 m

:COM 10 m
:Totale 150 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :CIC 20 m

Riporto .................
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251.002 :COM 10 m
:Totale 30 m ...................... ......................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :CIC 80 m

:COM 10 m
:Totale 90 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :CIC 20 m

:COM 10 m
:Totale 30 m ...................... ......................

253 Supplementi per la rimozione di condotte durante i lavori
di scavo.

.001 Materiale sintetico.
DN fino a 250. :CIC 10 m ...................... ......................

.002 Materiale cemento.
DN fino a 250. :CIC 10 m ...................... ......................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.105 Materiale di scavo.
Al deposito situato
nell'ambito del cantiere. :CIC 280 m3

:COM 80 m3
:Totale 360 m3 ...................... ......................

.107 Materiale di scavo.
Dal deposito di cantiere al
luogo di reimpiego sul
cantiere. :CIC 280 m3

:COM 80 m3
:Totale 360 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.220 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.224 Materiale di demolizione
misto.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il

Riporto .................
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262.224 luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzata da:
......................... :CIC 5 m3

:COM 3 m3
:Totale 8 m3 ...................... ......................

.301 Materiale di scavo.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzata da:
......................... :CIC 140 m3

:COM 110 m3
:Totale 250 m3 ...................... ......................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.120 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.124 Materiale di demolizione
misto.
Concerne pos. 262.224. :CIC 5 m3

:COM 3 m3
:Totale 8 m3 ...................... ......................

.131 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.301. :CIC 140 m3

:COM 110 m3
:Totale 250 m3 ...................... ......................

280 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Al deposito intermedio del committente.

.120 Computo: volume materiale compatto.
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281.123 Materiale di scavo. :CIC 280 m3
:COM 80 m3
:Totale 360 m3 ...................... ......................

282 Carico a macchina del materiale di scavo sul mezzo di tra-
sporto dal deposito intermedio definito dal committente,
escluso il ripristino dell'area di deposito.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.201 Materiale di scavo. :CIC 280 m3
:COM 80 m3
:Totale 360 m3 ...................... ......................

283 Pulizia e ripristino dell'area di deposito definita dal com-
mittente.

.003 Deposito intermedio per mate-
riale di scavo. :CIC 40 m2

:COM 10 m2
:Totale 50 m2 ...................... ......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Protezione di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Protezione di superfici, scarpate e simili con foglio di
plastica. Computo: superficie ricoperta.

.100 Foglio di plastica non armato.

.120 Su superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Massa areica fino a g/m2 184. :CIC 120 m2
:COM 80 m2
:Totale 200 m2 ...................... ......................

320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,40. :CIC 35 m2 ...................... ......................

.103 Profondità trincea m da 1,41 a
3.00. :CIC 5 m2

:COM 210 m2
:Totale 215 m2 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Tubi e pezzi speciali di calcestruzzo non armato e armato
-------------------------------------------------------------------------------------

417 Taglio di tubi di calcestruzzo, compresa la lavorazione
dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 250. :CIC 16 pz ...................... ......................

.301 Tagli dritti.
Fino a DN 250.
Compreso il taglio del
bauletto di rinfianco in
calcestruzzo non armato di
dimensioni fino a m 0,30x0,30.
up=pz. :CIC 10 up ...................... ......................

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.120 Rigidezza diametrale nominale SN 4, SDR 41.

.123 DN/OD 160. :CIC 40 m ...................... ......................

.124 DN/OD 200. :CIC 80 m ...................... ......................

.125 DN/OD 250. :CIC 130 m ...................... ......................

.126 DN/OD 400. :CIC 50 m ...................... ......................

.127 DN/OD 800. :COM 42 m ...................... ......................

472 Tubi di drenaggio di cloruro di polivinile senza plastifi-
canti PVC-U.

.100 Tubi di drenaggio con giunzione a innesto, fornitura, posa
e guarnizione elastica.
Rigidezza diametrale nominale
SN 4,
SDR 41.

.103 DN/OD 160. :CIC 30 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

Riporto .................
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473.113 DN/OD 160. :CIC 20 pz ...................... ......................

.114 DN/OD 200. :CIC 2 pz ...................... ......................

.115 DN/OD 250. :CIC 3 pz ...................... ......................

.117 DN/OD 400. :CIC 1 pz ...................... ......................

.120 Da gradi 46 a 90.

.123 DN/OD 160. :CIC 3 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.213 DN/OD da 160/110 a 160. :CIC 2 pz ...................... ......................

.214 DN/OD da 200/110 a 200. :CIC 5 pz ...................... ......................

.215 DN/OD da 250/110 a 160. :CIC 5 pz ...................... ......................

.216 DN/OD 400/160. :CIC 8 pz ...................... ......................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.312 DN/OD 160. :CIC 20 pz ...................... ......................

.313 DN/OD 200. :CIC 2 pz ...................... ......................

.314 DN/OD 250. :CIC 4 pz ...................... ......................

.316 DN/OD 400. :CIC 2 pz ...................... ......................

.317 DN/OD 800. :COM 4 pz ...................... ......................

.400 Raccordi per tubi.

.410 Selle di raccordo, fornitura, posa e guarnizione elastica,
compreso il carotaggio.

.411 Raccordo DN/OD da 400/160 a
250.
Angolo di raccordo gradi 45.
Condotta principale DN 400. :CIC 2 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.513 DN/OD 160. :CIC 8 pz ...................... ......................

.514 DN/OD 200. :CIC 2 pz ...................... ......................
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473.515 DN/OD 250. :CIC 6 pz ...................... ......................

.517 DN/OD 400. :CIC 2 pz ...................... ......................

.518 DN/OD 800. :COM 4 pz ...................... ......................

.700 Riduzioni, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.710 Con giunzione a innesto.

.713 DN/OD 250/160 :CIC 2 pz ...................... ......................

.801 Tappi di chiusura in TPVC-U.
DN/OD 160.
up = pz. :CIC 12 up ...................... ......................

.802 Tappi di chiusura in TPVC-U.
DN/OD 250.
up = pz. :CIC 5 up ...................... ......................

.803 Tappi di chiusura in TPVC-U.
DN/OD 400.
up = pz. :CIC 2 up ...................... ......................

.804 Tappi di chiusura in TPVC-U.
DN/OD 800.
up = pz. :COM 4 up ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. :CIC 20 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. :CIC 15 pz ...................... ......................

.103 DN 400. :CIC 5 pz ...................... ......................

.104 DN 800. :COM 5 pz ...................... ......................

.200 Tagli obliqui.

.201 Fino a DN 160. :CIC 10 pz ...................... ......................

.202 Da DN 161 a 315. :CIC 5 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.
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611.100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supplemen-
tari alle condotte v.
pos. 671.

.120 DN 800, con cono DN 800/600.
Secondo il piano tipo 3.104.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.122 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. :CIC 4 pz ...................... ......................

.123 Profondità pozzetto m da 1.51
a 2.00. :CIC 3 pz ...................... ......................

.140 DN 1'200, con cono
DN 1'200/600.
Secondo il piano  tipo 3.104.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
Compresa l'esecuzione completa
dei rinfianchi di rinforzo in
calcestruzzo CPN B, sp. 15cm,
secondo piano tipo cantone.

.144 Profondità pozzetto da m 2,51
a 3,00. :COM 2 pz ...................... ......................

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.202 Con fondo eseguito sul posto.
DN 600
Secondo il piano tipo 3.101.
Profondità m 1.50. :CIC 16 pz ...................... ......................

670 Raccordi alla condotta
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Raccordi supplementari alla condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzione impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.100 Per pozzetti in elementi prefabbricati di calcestruzzo.

.110 Con canaletta e banchina. Fondi di pozzetto di calcestruzzo
gettato in opera.

.111 Condotta fino a DN 200. :CIC 2 pz ...................... ......................

.131 Caditoie.
Senza canaletta.
Condotta DN fino a 200. :CIC 4 pz ...................... ......................
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673 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti in elementi pre-
fabbricati, esecuzione successiva impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.001 Pozzetto secondo piani tipo
N° 3.104 e 3.105.
Con canaletta.
Condotta DN fino a 200. :CIC 8 pz ...................... ......................

.002 Pozzetto secondo piani tipo
N° 3.104 e 3.105.
Con canaletta.
Condotta DN da 201 a 400. :CIC 2 pz ...................... ......................

.003 Caditoia secondo piani tipo
N° 3.101 e 3.102.
Condotta DN fino a 200. :CIC 12 pz ...................... ......................

.004 Pozzetto secondo piani tipo
N° 3.104 e 3.105.
Con canaletta.
Condotta DN fino a 800. :COM 4 pz ...................... ......................

680 Anelli, coni, lastre di copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

681 Elementi prefabbricati singoli per pozzetti, caditoie e di-
spositivi di raccolta, fornitura sul luogo di impiego e
posa impermeabile all'acqua.

.100 Anelli di calcestruzzo per pozzetti.

.110 Altezza fino a m 0,50.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.111 Fino a DN 600. :CIC 1 pz ...................... ......................

.113 DN 800. :CIC 1 pz ...................... ......................

.200 Coni concentrici ed eccentrici di calcestruzzo.

.210 Altezza fino a m 0,50.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.212 DN 800/600. :CIC 1 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

760 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti, manufatti spe-
ciali, canali
-------------------------------------------------------------------------------------
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761 Raccordi di condotte a manufatti esistenti di calcestruz-
zo gettato in opera, esecuzione successiva impermeabile al-
l'acqua. Compresa la fornitura di materiale.

.100 Con canaletta.

.101 Condotta fino a DN 200. :CIC 5 pz ...................... ......................

.102 Condotta da DN 201 a 400. :CIC 3 pz ...................... ......................

.104 Condotta DN 800. :COM 2 pz ...................... ......................

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Materiale aluminio.
Marca, tipo MSU 350 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... :CIC 20 pz

:COM 16 pz
:Totale 36 pz ...................... ......................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

.211 Concerne pos. 781.111. :CIC 20 pz
:COM 16 pz
:Totale 36 pz ...................... ......................

784 Sifoni, fornitura.

.200 Di materiale sintetico.

.210 Con maniglia.

.214 Per tubo DN 160. :CIC 16 pz ...................... ......................

785 Sifoni di materiale vario, solo posa. Fornitura v.
pos. 784.

.004 Per tubo DN 160. :CIC 16 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
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811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.215 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari per
le strade cantonali"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
(Materiale offerto vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :CIC 50 m3

:COM 2 m3
:Totale 52 m3 ...................... ......................

.220 Aggregati secondo la norma SN EN 12 620.

.221 Aggregati fini 0/4. :CIC 3 m3
:COM 3 m3
:Totale 6 m3 ...................... ......................

.224 Aggregati grossi 16/32. :CIC 3 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.205 Aggregati fini 0/4.
Vedi pos. 811.221. :CIC 3 m3

:COM 3 m3
:Totale 6 m3 ...................... ......................

.206 Aggregati grossi 16/32 e
32/45.
Vedi pos. 811.224. :CIC 3 m3 ...................... ......................

822 Supplementi agli avvolgimenti di condotte con materiale.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. 811.215, 811.221
e 821.205, :COM 10 m3 ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.301 Calcestruzzo non armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN A RC-C. :CIC 85 m3

:COM 10 m3
:Totale 95 m3 ...................... ......................

.302 Calcestruzzo armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN B RC-C. :COM 38 m3 ...................... ......................

832 Acciaio d'armatura, fornitura e posa. Compresi tutti i tipi
di lavorazione e i supplementi.

.200 Reti d'armatura B500A, B500B o B450C.

.201 Massa areica fino a kg/m2 5,0. :COM 320 kg ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :CIC 50 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. :CIC 50 m2 ...................... ......................

.004 Altezza di casseratura m da
1,01 a 1,50. :COM 16 m2 ...................... ......................

840 Lavori accessori relativi all'avvolgimento di condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Esecuzione di superfici convoglianti per condotte di dre-
naggio. Larghezza: larghezza totale, compresa la condotta
di drenaggio.

.100 Talocciatura subito dopo il getto di calcestruzzo, compre-
sa l'esecuzione di gusce.

.101 Larghezza totale fino a
m 0,60. :CIC 30 m ...................... ......................

842 Geotessili su condotte di drenaggio, fornitura e posa. Com-
puto: superficie ricoperta.

.100 Su proposta del progettista.

.101 Funzione drenante.
Marca, tipo:
Sytec HF 1000, g/m2 200.
Prodotto offerto:
........................
........................ :CIC 15 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto.

R .090 Comprese maggiori difficoltà per la presenza delle
sbadacchiature.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo. :CIC 280 m3
:COM 75 m3
:Totale 355 m3 ...................... ......................

.214 Misto granulare 0/45. :CIC 50 m3
:COM 2 m3
:Totale 52 m3 ...................... ......................

.220 A mano.

.221 Materiale di scavo. :CIC 5 m3
:COM 2 m3
:Totale 7 m3 ...................... ......................

852 Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.

.201 Per costipamento pesante.
Concerne pos.851.200.
Valore ME >= 100 MN/m2.
up = m3 :CIC 30 up

:COM 73 up
:Totale 103 up ...................... ......................

.202 Per costipamento pesante.
Concerne pos.851.200.
Valore ME >= 80 MN/m2.
up = m3 :CIC 300 up

:COM 5 up
:Totale 305 up ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
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012.200 . Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
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012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.
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014.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
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015.280 e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.
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015.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.
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016.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.
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022.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.
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031.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
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033.500 tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.
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034.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.
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036.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN A.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN B.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
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061.500 . Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Irruvidimento meccanico di superfici di raccordo in calce-
struzzo esistenti, senza impedimenti.

.001 Con martello a punta :CIC 5 m2
:POS 1 m2
:Totale 6 m2 ...................... ......................

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.201 Diametro di perforazione mm
fino a 22.
Profondità di perforazione mm
fino a 200.
Compresa formitura di armatura
con lunghezze fisse. Diametro
acciaio mm 20. Lunghezza
acciaio sviluppata m 0,50.
Ancorante chimico tipo Hilti
HIT-HY 200 A o prodotti
equivalenti.
Prodotto offerto:
..............................
..............................
up = pz :CIC 22 up

:POS 8 up
:Totale 30 up ...................... ......................

.202 Diametro di perforazione mm
fino a 16.
Profondità di perforazione mm
fino a 150.
Compresa fornitura di armatura
con grado di lavorazione 2.
Diametro acciaio mm 14.
Lunghezza acciaio sviluppata m
0,50.
Sigillatura foro con malta di
resina epossidica a 2
coponenti (tipo Hilti HIT-HY
200 o prodotto equivalente).
Prodotto offerto:
..............................
..............................

Spinottature da eseguire su
manufatti in calcestruzzo
esistenti per collegamento
della nuova banchina in
calcestruzzo. Secondo il
piano: 806.001 A / 005 Sezioni
tipo.
up = pz :CIC 230 up ...................... ......................

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,

Riporto .................
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130 calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.122 Spessore da mm 51 a 100. :CIC 80 m2
:POS 18 m2
:Totale 98 m2 ...................... ......................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.200 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.201 Volume tappe fino a m3 4,0. :CIC 5 m3 ...................... ......................

133 Calcestruzzo filtrante, fornitura e messa in opera.

.100 Sotto fondazioni e platee.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati 32/45, orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.123 Spessore m fino a 0,50. :CIC 3 m3 ...................... ......................

200 Casserature (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 In tutti i prezzi unitari offerti dev'essere compresa la
fornitura e posa di profili triangolari per l'eventuale
realizzazione di smussi, su tutti gli spigoli dei casseri,
di dimensioni fino a 20x20mm.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :CIC 5 m2 ...................... ......................

212 Casserature per plinti rettangolari.

Riporto .................
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212.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :CIC 5 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :CIC 12 m2 ...................... ......................

214 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :CIC 20 m2

:POS 8 m2
:Totale 28 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :CIC 5 m2 ...................... ......................

218 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 211 fino a 217.

.100 Casserature di testata, tipo 1.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :CIC 3 m2

:POS 1 m2
:Totale 4 m2 ...................... ......................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :CIC 2 m2 ...................... ......................

.122 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :CIC 2 m2 ...................... ......................

230 Casserature per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Casserature per pareti verticali. Base di appoggio oriz-
zontale.

.100 A 2 facce, tipo 2.

.101 Altezza casseratura fino a
m 1,50. :CIC 50 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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231.102 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99. :CIC 10 m2 ...................... ......................

.200 A 2 facce, tipo 4-1.

.201 Altezza casseratura fino a
m 1,50. :CIC 35 m2 ...................... ......................

236 Casserature per pareti di forma particolare. Base di appog-
gio orizzontale.

.001 Tipo  4.1
Secondo il piano 806.001A/010
Muro C.
Casseri per sopraelevazioni
muro esistente.
Altezza cassero m fino a 1.
up = m2 :CIC 3 up ...................... ......................

.002 Tipo  2.
Secondo il piano 806.001A/008.
Cassero in curva, R=8,90m ca.
A due facce.
Altezza cassero variabile,
fino a 1,50m.
Spessore costante.
Tratto "muro A". up = m2.
Supplemento per base
d'appoggio inclinata
remunerato alla pos. 284.201. :CIC 14 up ...................... ......................

.003 Tipo 3.
Secondo il piano 806.001A/009.
Cassero in curva, R=6,50m ca.
A due facce.
Altezza cassero fino a 1,50m.
Spessore costante.
Tratto "muro B".
up = m2.
Supplemento per base
d'appoggio inclinata
remunerato alla pos. 284.201. :CIC 8 up ...................... ......................

.004 Tipo 3.
Secondo il piano 806.001A/013.
Muro D, accesso parcheggio
OSC.
Cassero in curva, R=5m ca.
A due facce.
Altezza cassero fino a 1,70m.
Spessore costante.
up = m2.
Supplemento per base
d'appoggio inclinata
remunerato alla pos. 284.201. :POS 20 up ...................... ......................

237 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 231 fino a 236.

.100 Tipo 2. Senza armatura passante.

Riporto .................
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237.110 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

.111 Spessore parete fino a m 0,25. :CIC 2 m2 ...................... ......................

.200 Tipo 4-1. Senza armatura passante.

.210 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

.211 Spessore parete fino a m 0,25. :CIC 2 m2
:POS 1 m2
:Totale 3 m2 ...................... ......................

.300 Tipo 2. Con armatura passante.
Compreso l'irruvidimento delle superfici di raccordo.

.310 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

.311 Spessore parete fino a m 0,25. :CIC 2 m2 ...................... ......................

250 Casserature per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Casserature per rampe di scale diritte.

.200 Tipo 4-1.

.230 Senza casseratura di testata.

.234 Larghezza rampa m fino a 3,0.
Spessore rampa m fino a 0,25.
Alzate m fino a 0,20.
Scala ingresso OSC, gettata su
letto di magro. Secondo il
piano: 806.001D/008. :CIC 4 m2 ...................... ......................

270 Casserature per travi rovesce, parapetti
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Casserature per travi rovesce e parapetti diritti.

.100 Tipo 2.

.101 Altezza casseratura fino a
m 0,50. :CIC 10 m2 ...................... ......................

.102 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :CIC 8 m2 ...................... ......................

.200 Tipo 4-1.

.201 Altezza casseratura fino a
m 0,50. :CIC 12 m2 ...................... ......................

272 Casserature per travi rovesce e parapetti di forma partico-
lare.

.001 Tipo 2.
Secondo il piano 806.001A/008.
Cassero in curva, R=8,90m ca.
A due facce.
Altezza cassero variabile,

Riporto .................
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272.001 fino a 0,60m.
Spessore costante.
up = m2. :CIC 4 up ...................... ......................

273 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 271 e 272.

.100 Casserature di testata, tipo 2.

.110 Senza armatura passante.

.111 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :CIC 1 m2 ...................... ......................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :CIC 1 m2 ...................... ......................

.301 Casseratura di testata tipo
4.1.
Senza armatura passante.
Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25.
up=m2. :CIC 1 up ...................... ......................

280 Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

284 Supplementi per basi di appoggio di casserature e puntella-
menti supplementari.

.100 Basi di appoggio per casserature di elementi costruttivi
verticali senza possibilità di appoggio diretto.

.101 Elemento costruttivo:
elevazioni muri.
Computo: metri lineari di
appoggio.
up = m. :CIC 40 up ...................... ......................

.200 Basi di appoggio inclinate.

.201 Muri e cordoli in generale.
Inclinazione fino a % 10.
Computo: metri lineari di base
d'appoggio dei casseri
inclinate.
up = m. :CIC 50 up

:POS 15 up
:Totale 65 up ...................... ......................

300 Casserature (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 In tutti i prezzi unitari offerti dev'essere compresa la
fornitura e posa di profili triangolari per l'eventuale
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R 300.090 realizzazione di smussi, su tutti gli spigoli dei casseri,
di dimensioni fino a 20x20mm.

360 Casserature per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

363 Casserature per marciapiedi, spartitraffico, banchine e
simili.

.100 Per marciapiedi, tipo 2-1.

.101 Tipo 1.
Cassero unilaterale per
realizzazione innalzamento
impalcato ponte nella zona
sottostante la nuova pista
ciclopedonale, formazione
bauletto sotto marciapiede.
Altezza fino a 0,20 m.
Verticale.
Secondo il piano: 806.001A/005
sezioni tipo.
up = m2. :CIC 6 m2 ...................... ......................

364 Casserature di testata, concerne pos. 361 fino a 363.

.100 Casserature di testata, tipo 2-1.

.110 Per estremità di ponti, giunti di movimento, mensole, ecc.

.111 Concerne pos. 363.101. :CIC 2 m2 ...................... ......................

370 Casserature per piccoli manufatti
-------------------------------------------------------------------------------------

371 Casserature per piccoli manufatti.

.001 Casseri per zoccoli e simili.
Tipo 2.
Cassero unilaterale per
realizzazione banchina in
calcestruzzo a bordo strada.
Altezza fino a 0,50 m.
Inclinazione 10:2.
Secondo piano: 806.001A/005
sezioni tipo.
up = m2. :CIC 35 up ...................... ......................

.002 Casseri per zoccoli e simili.
Tipo 2.
Cassero per realizzazione
basamento per posa barriera di
regolamentazione accesso al
posteggio OSC.
Altezza fino a 0,60 m.
Verticale.
Lati dritti.
up = m2. :POS 6 up ...................... ......................

.003 Casseri per zoccoli e simili.
Tipo 2.
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371.003 Cassero per realizzazione
basamento per posa barriera di
regolamentazione accesso al
posteggio OSC.
Altezza fino a 0,60 m.
Verticale.
Parti terminali in curva,
R=0,5m.
up = m2. :POS 2 up ...................... ......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi elemento co-
struttivo.

.100 Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.

.101 Sezione fino a m2 0,050. :CIC 5 pz ...................... ......................

.102 Sezione da m2 0,051 a 0,150. :CIC 15 pz ...................... ......................

413 Risparmi a sezione circolare in qualsiasi elemento costrut-
tivo.

.001 DN fino a 200.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,25.
up = pz. :CIC 8 up

:POS 5 up
:Totale 13 up ...................... ......................

R 490 Cordoli prefabbricati in calcestruzzo.

R 491 Da posizionare nel getto del calcestruzzo.

R .100 Fornitura e posa.

R .101 Cordonetti prefabbricati in
calcestruzzo tipo SB,
resistenti al gelo in presenza
di sale.
Senza strato di finitura
integrato, di colore grigio.
Elementi dritti, lunghezza m
1,00.
Tipo SB 6, mm 60x250.
Da posare all'interno del
getto della sopraelevazione
dell'impalcato del ponte in
corrispondenza della nuova
pista ciclopedonale (bauletti
marciapiedi), con la
funzione di contenimento della
nuova pavimentazione.
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R 491.101 Secondo piano:
806.001A/005 sezioni tipo.
Compresa la sigillatura con
malta delle fughe tra elementi
e lungo il cordolo del ponte.
up=m. :CIC 30 up ...................... ......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

.115 Diametro mm da 8 a 26. :CIC 3'600 kg
:POS 400 kg
:Totale 4'000 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.125 Diametro mm  da 8 a 26. :CIC 2'000 kg
:POS 400 kg
:Totale 2'400 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.135 Diametro mm  da 8 a 26. :CIC 1'000 kg
:POS 300 kg
:Totale 1'300 kg ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. :CIC 60 pz

:POS 20 pz
:Totale 80 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :CIC 5 pz

:POS 2 pz
:Totale 7 pz ...................... ......................

515 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

.001 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore. Computo:
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515.001 numero di tagli. :CIC 80 pz
:POS 40 pz
:Totale 120 pz ...................... ......................

520 Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Reti d'armatura.

.100 Acciaio B500, fornitura e posa.

.110 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate.

.111 Tipo di rete K335, o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto:
............................-
............................ :CIC 500 kg ...................... ......................

523 Supplementi alle reti d'armatura.

.100 Per il taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete
non tagliata.

.101 Tagli diritti. :CIC 100 kg ...................... ......................

.102 Tagli obliqui. :CIC 100 kg ...................... ......................

.400 Per posizioni delle liste ferri.

.401 Concerne pos. 521 e 522. Com-
puto: numero di posizioni. :CIC 5 pz ...................... ......................

.500 Per piccoli quantitativi.

.501 Concerne pos. 521 e 522.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :CIC 3 pz ...................... ......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.203 Altezza da mm 101 a 150. :CIC 10 m ...................... ......................

.204 Altezza da mm 151 a 200. :CIC 20 m
:POS 10 m
:Totale 30 m ...................... ......................

.205 Altezza da mm 201 a 300. :CIC 40 m
:POS 5 m
:Totale 45 m ...................... ......................
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542 Gabbie di ripresa per il collegamento tra elementi co-
struttivi orizzontali e verticali.

.100 Armatura semplice o doppia, con o senza ganci, fornitura e
posa. Di qualsiasi forma e lunghezza.

.120 Acciaio B500. Spessore elemento costruttivo da m 0,21
a 0,30.

.122 Massa da kg/m 5,1 a 7,5. :CIC 4 m ...................... ......................

546 Spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio, comprese le
bussole necessarie.

.001 Spinotti per giunti di
dilatazione.
In acciaio zincato liscio, con
guaina scorrevole, lunghezza
L=0,40m, diametro 20mm,
interasse 50 cm ca.
Compresa la fornitura e posa
dei seguenti elementi per una
lunghezza di 50cm (interasse
spinotti):
Strato di separazione tipo
Pavatex, spessore 1 cm.
Masticatura del giunto.
Impermeabilizzazione
bituminosa saldata a caldo
lato controterra PBD 5mm, L=30
cm.
Smussi 2x2cm su tutti gli
spigoli.
Larghezza muro fino a m 0,25.
Fornitura e posa.
Compunto: numero di spinotti.
up = pz. :CIC 10 up

:POS 5 up
:Totale 15 up ...................... ......................

600 Calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo B RC-C
m3/pz. fino a 0,50
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
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611.401 % 5,0.
up = m3 :CIC 2 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo B RC-C
m3/pz. da 0,51 a 1,00
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
up = m3 :CIC 3 up ...................... ......................

612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.

.401 Calcestruzzo tipo B RC-C
m3/m fino a 0,50.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
up = m3 :CIC 10 up

:POS 3 up
:Totale 13 up ...................... ......................

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN D.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,25.
up = m3. :CIC 2 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo CPN G.
m3/m da 0,51 a 1,00.
Superficie con pendenza da un
lato fino a
% 10,0.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,25.
up = m3. :CIC 2 up ...................... ......................

650 Calcestruzzo per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Calcestruzzo per scale diritte. Fornitura, messa in opera
e compattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN G.
Spessore anima m fino a 0,25.
up = m3. :CIC 2 up ...................... ......................

670 Calcestruzzo per travi rovesce, parapetti nonché per la
chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Calcestruzzo per travi rovesce e parapetti diritti. Fornitu-
ra, messa in opera e compattazione.

Riporto .................



Pagina: 192
16.12.2021

Progetto: 0157.101- 1
Pista ciclabile cantonale, Comune di Mendrisio
Via Campagna Adorna; Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V21)

671.401 Calcestruzzo tipo CPN D.
Altezza trave rovescia e para-
petto m fino a 0,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,15 a 0,20.
up = m3. :CIC 2 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo CPN D.
Altezza trave rovescia e para-
petto m da 0,51 a 1,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,15 a 0,20.
up = m3. :CIC 2 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

722 Calcestruzzo per muri di sostegno. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN D.
Spessore costante.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m 0,25.
up = m3 :CIC 6 up ...................... ......................

.002 Calcestruzzo tipo CPN B-RC.
Spessore costante.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m 0,25.
up = m3. :CIC 8 up ...................... ......................

.003 Calcestruzzo tipo CPN G.
Spessore costante.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m 0,25.
up = m3 :POS 3 up ...................... ......................

760 Calcestruzzo per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Calcestruzzo per impalcati di ponti. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN D.
Secondo il piano 806.001A/005
Sezioni tipo. Calcestruzzo per
realizzazione basamento nuova
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761.001 pista ciclopedonale.
In corrispondenza del ponte
sulla ferrovia, formazione
bauletto marciapiede.
Sezione variabile, fino a: b x
h = 3,0 x 0,3 m ca.
up = m3.
up = m3. :CIC 10 up ...................... ......................

770 Calcestruzzo per piccoli e singoli manufatti nonché per
la chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

772 Calcestruzzo per singoli manufatti. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo per piccoli
elementi costruttivi quali
zoccoli e simili. Fornitura,
messa in opera e costipamento.
Calcestruzzo tipo CPN G.
Secondo il piano 806.001A/005
Sezioni tipo. Calcestruzzo per
realizzazione banchina a bordo
strada.
Compresa la zona in
corrispondenza del ponte sulla
ferrovia.
Sezione variabile, fino a:
bx h = 0,5 x 0,4 m ca.
up = m3. :CIC 14 up ...................... ......................

.002 Calcestruzzo per piccoli
elementi costruttivi quali
zoccoli e simili. Fornitura,
messa in opera e costipamento.
Calcestruzzo tipo CPN G.
Calcestruzzo per
realizzazione basamento di
posa per barriera di
regolamentazione accesso
posteggio OSC.
Sezione fino a:
b x h = 0,6 x 0,6 m ca.
Lunghezza totale: 5m ca.
up = m3. :POS 2 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Irruvidimento delle superfici del calcestruzzo, compresa la
successiva pulitura.

.100 Subito dopo il getto.
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811.110 Con agente di irruvidimento.

.112 Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. :CIC 2 m2 ...................... ......................

.121 Con rastrello.
Superficie del calcestruzzo. :CIC 10 m2 ...................... ......................

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :CIC 30 m2

:POS 10 m2
:Totale 40 m2 ...................... ......................

.103 Senza apporto di malta.
Lisciatura banchina in
calcestruzzo a bordo strada.
up=m2. :CIC 40 up ...................... ......................

.300 Talocciatura di gradini.
Compresi i tagli obliqui per raccordi d'angolo.

.301 Numero di gradini: 4.
Larghezza gradini m fino a
0,32.
Senza aggiunta di malta. :CIC 5 m ...................... ......................

.401 Superficie con pendenza da un
lato % fino a 10. Rampa
d'accesso OSC.
up = m2.
Lisciatura con elicottero
fresco su fresco con spolvero
al quarzo. :CIC 8 up ...................... ......................

.402 Superficie con pendenza da un
lato % fino a 10.
up = m2.
Scopatura, per GS 3 (Secondo
direttiva UPI). :CIC 10 up ...................... ......................

813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. :CIC 70 m

:POS 8 m
:Totale 78 m ...................... ......................
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820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. :CIC 30 m2

:POS 10 m2
:Totale 40 m2 ...................... ......................

.112 Superficie con pendenza da
% 5,1 a 15,0. :CIC 10 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111 e 112. :CIC 40 m2
:POS 10 m2
:Totale 50 m2 ...................... ......................

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Materiale di protezione
proposto:
.............................. :CIC 30 m2 ...................... ......................

.120 Superficie con pendenza da
% 5,1 a 15,0.

.121 Materiale di protezione
proposto:
.............................. :CIC 10 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.201 Concerne pos. 822.111 e 121. :CIC 40 m2 ...................... ......................
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840 Muratura di rivestimento in pietra naturale
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Muratura di rivestimento in pietra naturale, con fissaggio
e riempimento dei giunti.

.001 Esecuzione di rivestimento in
pietra naturale, ad una sola
faccia, di muro in
calcestruzzo precedentemente
realizzato.
Secondo il piano 806.001A/009.
Utilizzo di pietre provenienti
dalla demolizione controllata
di muro esistente e destinato
al rifacimento, compresa la
lavorazione, pulizia e
sgrossatura delle pietre.
Posati in malta di cemento CP
kg/m3 400, con giunti regolari
secondo tipologia esistente.
Appoggio rivestimento su
fondazione sporgente del muro
in calcestruzzo.
Dimensioni rivestimento:
- Altezza fino a 1,50m.
- Spessore fino a 0,25m.
- Dimensioni pietre fino a
0,03 m3.
Nel prezzo devono essere
comprese eventuali prestazioni
relative ai ponteggi o piani
di lavoro.
up = m2. :CIC 34 up ...................... ......................

843 Esecuzione di spigoli e riempimento dei giunti per qual-
siasi tipo di muratura in pietra naturale, compresa la
lavorazione delle pietre.

.001 In corrispondenza di giunti di
raccordo al muro in pietra
esistente.
up = m. :CIC 3 up ...................... ......................

844 Esecuzione di accoltellati in pietra naturale, orizzontali o
in pendenza, compresa la lavorazione delle pietre.

.001 Formazione del coronamento
(accoltellato) dei muri, in
piano, con pietrame
accuratamente lavorato su due
facce, recuperato dalla
demolizione del muro
esistente.
Formazione base planare per la
posa della copertina di testa.
up = m. :CIC 25 up ...................... ......................

R .900 Posa di copertina di testa a muri in calcestruzzo rivestito
in pietra naturale.

Riporto .................
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R 844.901 Posa copertina in
calcestruzzo.
Recuperata dalla demolizione
del muro esistente.
Compresi lavori di pulizia da
residui di malta.
Sezione fino a: 0,2x0,6m.
up=m. :CIC 25 up ...................... ......................

R 890 Altre lavorazioni.

R 891 Esecuzione di rivestimenti in pietra naturale.

R .100 Rivestimento di superfici orizzontali.
Fornitura e posa.

R .101 Pavimentazione in pietra di
rivestimento della soletta e
pedate scala in corrispondenza
dell'accesso al OSC. Compresa
la fornitura delle piastrelle
in pietra e della malta di
posa.
Spessore complessivo 3cm.
Pietra: granito, resistente ai
sali.
Compresi tutti i materiali e
le lavorazioni necessarie
all'esecuzione completa del
rivestimento.
Secondo piano: 806.001A/008.
up=m2. :CIC 8 up ...................... ......................

R 892 Piccoli elementi costruttivi in calcestruzzo a prezzo
globale.

R .100 Esecuzione di piccoli manufatti, a prezzo globale,
compresi la casseratura e l'armatura.
Esclusi lavori di scavo e movimento terra.
Contenuto d'armatura fino a 100 kg/m3.

R .101 Fondazioni in calcestruzzo per
segnaletica verticale.
Calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
Dimensioni fino a 50x50x50 cm.
Cassero tipo 1.
up = pz.
Compresa la fornitura e posa
in getto di tubo fodera in pvc
o cemento, diametro fino a
400mm, per successivo innesto
palo. :CIC 20 up

:POS 12 up
:Totale 32 up ...................... ......................

R .102 Fondazioni in calcestruzzo per
segnaletica verticale.
Calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
Dimensioni fino a 100x100x80
cm.
Cassero tipo 1.

Riporto .................
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R 892.102 up = pz.
Compresa la fornitura e posa
in getto di tubo fodera in pvc
o cemento, diametro fino a
400mm, per successivo innesto
palo. :CIC 5 up ...................... ......................

R .103 Fondazioni in calcestruzzo per
pennoni per bandiere.
Calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
Dimensioni fino a 100x100x80
cm.
Cassero tipo 1.
up = pz.
Compresa la fornitura e posa
in getto di tubo fodera in pvc
o cemento, diametro fino a
400mm, per successivo innesto
palo. :CIC 3 up ...................... ......................

R .104 Fondazioni in calcestruzzo per
nuova posizione cassa di
pagamento posteggio OSC.
Calcestruzzo tipo CPN C.
Dimensioni fino a 140x80x60
cm.
Cassero tipo 1.
up = pz.
Compresa frattazzatura
superficiale. :POS 1 up ...................... ......................

R .105 Fondazione in calcestruzzo
quale basamento per
l'armadietto Cablecom da
spostare.
Calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
Dimensioni fino a 80x50x50 cm.
Cassero tipo 1.
up = pz. :UPC 2 up ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241

........................Totale generale
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Ricapitolazione 

CPN 112 Prove ................................................................................ CHF.................................  

CPN 113 Impianto di cantiere ........................................................... CHF.................................  

CPN 117 Demolizioni e smontaggi ................................................... CHF.................................  

CPN 131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo ............. CHF.................................  

CPN 151 Lavori per condotte interrate .............................................. CHF.................................  

CPN 183 Recinzioni e relativi accessi............................................... CHF.................................  

CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra .................................. CHF.................................  

CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento ........................ CHF.................................  

CPN 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto .......................... CHF.................................  

Importo parziale 1 ..................................................... CHF ..............................  

Intemperie 1.00% (su importo parziale 1) ....................... CHF.................................  

supplemento Covid-19 ………%  ....................................... CHF.................................  
(supplemento calcolato sull’ importo parziale 1,  
non sulle intemperie né sulle regie) 

CPN 111 Lavori a regia .................................................................... CHF.................................  

Importo totale lavori ................................................. CHF ..............................  

IVA 7.7% ........................................................................ CHF.................................  

 

IMPORTO TOTALE  0157.101-1………………………… CHF ..............................  

 

 


