
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0221.201-CAB 
 
 
 
 

 
Comuni di Agno, Bioggio e Muzzano 

 
Formazione strada di circonvallazione 

dal Vallone di Agno all’incrocio 5 Vie di Bioggio 
 

Prestazioni di servizio per sondaggi e prove in sito 

ELENCO PREZZI 

Impresa / Consorzio offerente: Timbro e firma autorizzata: 
Luogo e data: 

........................................................... ........................................................... 

Importo totale dell'offerta (IVA inclusa) 

 

 

Controllato il: .......................... 
 

Visto: .................. 

CHF ................................................. 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 
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Foglio di correzione 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 
………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 
DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1 
 
 

1  Capitolato d'appalto 
103  Basi di calcolo 

 
000  Condizioni     
  .Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo 

non corrisponde a quello originale CPN 
vanno inserite unicamente nelle finestre di 
riserva previste e vanno contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della 
posizione (v. CPN Costruzione - 
Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco 
prestazioni con testo abbreviato: vengono 
riprese soltanto le prime due righe delle 
posizioni principali e delle sottoposizioni 
chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di 
lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN 
con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - 
Informazioni per l'utenza", par. 10). 

    

 .100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale 
CPN 103I/2004.Basi di calcolo (V'12). 

    

100  Settore principale della costruzione: basi 
contrattuali 

    

110  Basi contrattuali sulla base del CNM e del 
CCL 

    

111  Data di riferimento delle basi di calcolo per il 
settore principale della costruzione, 
paragrafi da 100 a 400. 

    

 .100 Quale data di riferimento vale la data 
d'inoltro offerta. 

    

113  Contratto collettivo di lavoro CCL.     

 .100 Vale:     

 .110 SSIC 
Sezione Ticino 
Data di edizione corrente 

    

200  Settore principale della costruzione: basi 
di calcolo 

    

210  Salario     
211  Salario base medio.     

 .100 Salario Fr./h ................ 
Lavori di perforazione. 

    

700  Variazioni di prezzo     
R .090 Prezzi fissi, senza variazione     
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111 
  

Lavori a regia 
 
000  Condizioni     
  .Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo 

non corrisponde a quello originale CPN 
vanno inserite unicamente nelle finestre di 
riserva previste e vanno contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione 
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per 
l'utenza", par. 6).. Elenco prestazioni con 
testo abbreviato: vengono riprese soltanto le 
prime due righe delle posizioni principali e 
delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. 
come copia di lavoro. In ogni caso, vale la 
versione CPN con il testo integrale (v. "CPN 
Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 
10). 

    

 .100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 
111I/2004.Lavori a regia (V'12). 

    

200  Settore principale della costruzione, 
secondo i prezzi a regia delle associazioni 

    

210  Basi di calcolo e condizioni     
211  Prezzi a regia.     

 .200 Prezzi a regia fissi.     

 .300 Per tutta la durata delle prestazioni 
dell'imprenditore valgono i prezzi in vigore al 
momento dell'inoltro dell'offerta. Le variazioni 
di prezzo per i lavori a regia sono calcolate in 
analogia a quelle dei lavori a misura descritte 
nel capitolo 103 "Basi di calcolo". 

    

212  Basi per i prezzi a regia.     

 .100 Vale:     

 .110 Tariffa a regia  
dell'Associazione del genio civile speciale.  
Tariffario SSIC  
Sezione Ticino  
Data di edizione in vigore 

    

220  Salari     
221  Ribasso dell'imprenditore.  

Calcolo del fattore. 
    

 .100 Ribasso % .................... 
Fattore = 100 – ribasso 
                        100 
Fattore = .................... 

    

222  Calcolo. up = Fr. 
Prezzo unitario = fattore. 

    

 .001 Somma degli importi dei salari secondo i 
prezzi a regia. 

 

10’000 up ………….. …………. 
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230  Materiali     
231  Basi di calcolo     

 .100 Calcolo secondo prezzi a regia. In mancanza 
dei prezzi a regia, vale la documentazione 
"Grundlagen Regiekalkulation" della SSIC. 

    

232  Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.     

 .100 Ribasso % .................... 
Fattore = 100 – ribasso 
                        100 
Fattore = .................... 

    

233  Calcolo. up = Fr. 
Prezzo unitario = fattore. 

    

 .001 Somma degli importi dei materiali secondo i 
prezzi a regia. 

5’000 up ………….. …………. 

240  Macchine, attrezzi e materiale di esercizio     
241  Basi di calcolo     

 .100 Calcolo secondo prezzi a regia. In mancanza 
dei prezzi a regia, vale la documentazione 
"Grundlagen Regiekalkulation" della SSIC. 

    

242  Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.     

 .100 Ribasso % .................... 
Fattore = 100 – ribasso 
                        100 
Fattore = .................... 

    

244  Computo, con conduzione. up = Fr. 
Prezzo unitario = fattore. 

    

 .001 Somma degli importi di macchine, attrezzi e 
materiale di esercizio secondo i prezzi a 
regia. 

10’000 up ………….. …………. 

250  Prestazioni di terzi     
251  Basi di calcolo.     

 .100 Vengono indennizzate secondo le condizioni 
generali delle tariffe a regia. 

    

 .200 Per le prestazioni a regia dei subappaltatori 
indicati a contratto da parte dell'imprenditore, 
verranno applicati i ribassi indicati nelle pos. 
222.001, 233.001,244.001. 

    

       

  Totale 111 Lavori a regia    …………. 
 
  



0221.201-CAB Comuni di Agno, Bioggio e Muzzano Pagina: 6 
Formazione strada di circonvallazione dal Vallone di Agno all’incrocio 28.03.2022 
5 Vie di Bioggio - Prestazioni di servizio per sondaggi e prove in sito 

 

 
 

115 
  

Indagini geognostiche: Sondaggi 
 
000  Condizioni     
  Le posizioni il cui testo non corrisponde a 

quello originale CPN sono da contrassegnare 
con la lettera R davanti al numero della 
posizione.  
Salvo altra indicazione, sono comprese le 
forniture indispensabili per l'adempimento di 
una prestazione (norma SIA 118). Nelle 
posizioni suddivise in campi (p.es. diverse 
profondità di scavo), il computo viene 
calcolato unicamente in base al campo che 
comprende la misura massima relativa alla 
prestazione. Gli altri campi non devono essere 
presi in considerazione. 

    

 .100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 
115I/2000. 

    

010  Prescrizioni     
011  Norme, raccomandazioni e simili, elencate o 

facenti parte integrante dei documenti 
contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla 
data di inoltro dell'offerta (data di riferimento 
secondo norma SIA 118 "Condizioni generali 
per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 
62.1) 

    

 .100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili     

 .110 Norma SIA 118 "Condizioni generali per 
l'esecuzione dei lavori di costruzione". Per 
l'impianto di cantiere fa stato, se indicata nel 
modulo di offerta, la pos. 012. 

    

012  Indicazioni relative all’impianto di cantiere:     

 .100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere 
comprendono l'indennizzo per le necessarie 
installazioni, e ciò per la durata derivante dal 
genere e dall'entità dei lavori descritti nel 
modulo d'offerta, nonché dal procedimento di 
lavoro previsto. 

    

020  Informazioni     
  Conformemente alla raccomandazione SIA 

411 "SI Einheiten, Anwendung in Bauwesen", 
il termine "peso", usato finora impropriamente, 
è stato sostituito da "massa". 

    

024  Autorizzazioni     
 .100 Procedure di autorizzazione presso privati 

e autorità pubbliche svolte dal committente; 
p.es. per sondaggi, prove di pompaggio, 
abbassamento della falda freatica, 
smaltimento dell'acqua di pompaggio. 

Autorizzazione presso l’aeroporto a carico 
dell’impresa. 

    

025  Trasporti     
  Per i trasporti al deposito dell'imprenditore 

il carico e le eventuali tasse sono compresi 
nei prezzi. 
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030  Indicazioni     
031  Impianto di cantiere, insieme delle 

installazioni. 
    

 .100 L'impianto di cantiere comprende tutte le 
installazioni, le macchine e i gruppi di 
attrezzature necessari per l'esecuzione a 
regola d'arte e nei termini previsti. Esso 
viene indennizzato quale prezzo globale.  

Dopo la delibera dei lavori l'imprenditore non 
può far valere alcuna ulteriore 
rivendicazione per installazioni 
supplementari.  

Prestazioni comprese:  

il ritiro dal deposito e la consegna, il carico e 
lo scarico, i trasporti e le eventuali tasse, 
l'installazione al primo posto di perforazione, 
la rimozione dall'ultimo posto di 
perforazione, le installazioni provvisorie per 
l'acqua industriale e l'energia elettrica a 
partire dal luogo di prelievo predisposto dal 
committente. 

    

 .300 Tutti gli oneri di allacciamento ad acqua 
potabile o industriale ed elettricità sono a 
carico dell’imprenditore. 

    

032  Installazioni di cantiere speciali.     
 .100 La messa a disposizione delle installazioni 

di cantiere speciali, nonché la messa a 
disposizione supplementare dell'impianto di 
cantiere non utilizzato durante i lavori offerti, 
è compresa nei prezzi. 

    

033  Interruzioni del lavoro.     
 .100 Durante interruzioni del lavoro ordinate dal 

committente o prolungamenti della durata di 
sondaggio attribuibili al committente, 
vengono indennizzati i costi supplementari 
di trasporto oppure i costi supplementari 
della messa a disposizione. 

    

034  Piano di lavoro per le perforazioni.     
 .100 Costruzione del piano di lavoro da parte 

dell'imprenditore. Le spese e le forniture di 
materiale sono comprese nel prezzo globale 
per l'impianto di cantiere. 

    

036  Modulo d’offerta e offerta.     
 .100 Il presente modulo d'offerta descrive le 

prestazioni da fornire per il progetto 
completo e dettagliato elaborato dal 
progettista. 

    

 .110 L'imprenditore inoltra il modulo d'offerta 
senza modifiche e completamente 
compilato. Le eventuali proposte di modifica, 
le osservazioni o le riserve sono da 
presentare quale allegato all'offerta. 
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037  Basi per la stesura del modulo d’offerta.     
 .100 Unità di misura del SI.     

 .110 MPa = Megapascal. Unità di misura 
derivate dal SI. Finora per la pressione 
veniva utilizzata l'unità di misura bar. 
Conversione bar 10 = MPa 1. 

    

100  Perforazioni di sondaggio     
110  Impianto di cantiere     
111  Impianto di cantiere. Prestazioni secondo 

la norma SIA 118. 
    

 .100 Installazioni mobili.     

 .110 Preparazione, trasporto dal magazzino 
dell’impresa al cantiere e ritorno di tutta 
l’attrezzatura, materiale di installazione e 
accessori, compresi i viaggi del 
personale. 

Installazione generale di cantiere per 
perforazione carotata e smontaggio a 
lavori ultimati. Compresa la messa a 
disposizione per la durata delle 
prestazioni dell’imprenditore. 

    

 .111 Profondità di perforazione massima: 80 
m. 

    

  Procedimento di perforazione: rotazione a 
secco. 

1.000 gl ………….. …………. 

120  Spostamenti     
121  Spostamento delle installazioni di 

perforazione nonché degli eventuali 
ponteggi, piattaforme e segnaletica di 
cantiere da un posto di perforazione 
all’altro, con smontaggio e reinstallazione. 

    

 .100 Installazioni mobili. Computo: 
numero di spostamenti per installazione. 
Supplementi per spostamenti con accessi 
o installazioni difficoltose v. pos.122. 

    

 .111 Distanza da 0 a 100 m. 
Concerne pos. 110. 

8.000 pz ………….. …………. 

 .112 Distanza da 101 a 500 m. 
Concerne pos. 110. 

15.000 pz ………….. …………. 

 .113 Distanza da 501 a 1’000 m. 
Concerne pos. 110. 

2.000 pz ………….. …………. 

122  Supplemento alla pos.121 per accesso o 
installazione difficoltosa. 

    

       
 .101 Muro da forare.  

Concerne sondaggio SGV1. Punto di 
attacco al sondaggio inclinato rispetto al 
muro. Prevedere di forare parzialmente il 
muro e il ripristino a lavori ultimati. 

1.000 pz ………….. …………. 
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 .102 Taglio vegetazione.  

Concerne sondaggio SGV2. Taglio arbusti 
e piante presso il punto di indagine. 

1.000 pz ………….. …………. 

       
 .103 Smontaggio griglia.  

Concerne sondaggio SGV5. Rimozione 
griglia per accedere al punto di sondaggio 
e ripristino a lavori ultimati. 

1.000 pz ………….. …………. 

       
 .104 Esecuzione di piattaforme di lavoro, 

messa a disposizione e rimozione.  
Concerne sondaggio SGV4. Esecuzione 
di impalcatura o eventuale pista di 
accesso per il punto di indagine. 

1.000 pz ………….. …………. 

       
 .105 Accesso difficoltoso. 

Concerne sondaggio SGV8. Accesso da 
strada sterrata in pendenza. Da 
prevedere rimozione e ripristino 
recinzione a lavori ultimati. 

1.000 pz ………….. …………. 

       
 .106 Accesso tramite autogru. 

Concerne sondaggio SGF1. Accesso 
tramite autogru dalla strada soprastante. 

1.000 pz ………….. …………. 

123  Approvvigionamento di acqua in 
pressione del posto di perforazione. 

    

R .090 Da includere nei prezzi d'installazione. 
Sono da richiedere le necessarie 
autorizzazioni e da includere i costi di 
consumo nei prezzi d’installazione. 

    

124  Approvvigionamento di energia 
elettrica del posto di perforazione. 

    

R .090 Da includere nei prezzi d'installazione.     

R125  Oneri particolari: derivanti 
dall’esecuzione di lavori notturni, fuori 
dai normali turni di lavoro secondo 
CCL. 

    

 .101. Computo: 
ore notturne feriali per operaio della ditta 
operante sul cantiere. . 
Sono esclusi i subappaltatori e tutti gli 
addetti agli impianti di fornitura. 

300 h ………….. …………. 

 .102. Computo: 
ore notturne festive per operaio della ditta 
operante sul cantiere. 
Sono esclusi i subappaltatori e tutti gli 
addetti agli impianti di fornitura. 

30 h ………….. …………. 

130  Lavori di perforazione     
131  Perforazioni carotate.     

 .100 Perforazioni verticali, con corona di 
metallo duro, con rivestimento. In terreno 
sciolto e roccia. 

    

 .110 Diametro finale nominale: min 101 mm in 
roccia e 215 mm in terreno sciolto. 

    

 .112 Profondità di perforazione dal suolo fino a 
5.00 m. 

125.000 m ………….. …………. 
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 .113 Profondità di perforazione da 5.01 m a 
10.00 m. 

95.000 m ………….. …………. 

 .114 Profondità di perforazione da 10.01 m a 
15.00. 

95.000 m ………….. …………. 

 .115 Profondità di perforazione da 15.01 m a 
20.00.. 

75.000 m ………….. …………. 

 .116 Profondità di perforazione da 20.01 m a 
25.00. 

70.000 m ………….. …………. 

 .117 Profondità di perforazione da 25.01 m a 
30.00. 

55.000 m ………….. …………. 

 .118 Profondità di perforazione da 30.01 m a 
35.00. 

45.000 m ………….. …………. 

 .119 Profondità di perforazione da 35.01 m a 
40.00. 

20.000 m ………….. …………. 

 .120 Profondità di perforazione da 40.01 m a 
45.00. 

20.000 m ………….. …………. 

 .121 Profondità di perforazione da 45.01 m a 
50.00. 

20.000 m ………….. …………. 

 .122 Profondità di perforazione da 50.01 m a 
60.00. 

40.000 m ………….. …………. 

 .123 Profondità di perforazione da 60.01 m a 
70.00. 

30.000 m ………….. …………. 

 .124 Profondità di perforazione da 70.01 m a 
80.00. 

10.000 m ………….. …………. 

133  Supplementi alle perforazioni carotate     
 .100 Per perforazioni inclinate.     

 .122 Angolo di inclinazione rispetto alla verticale 
gradi 90 (orizzontale). 

80.000 m ………….. …………. 

 .123 Angolo di inclinazione rispetto alla verticale 
da gradi 70 a 80. 

170.000 m ………….. …………. 

 .200 Per corone diamantate invece delle corone 
in metallo duro. 

    

 .211 Concerne pos. 131.100. Compreso 
supplemento per carotiere doppio. 

370.000 m ………….. …………. 

136  Preparazione di contenitori per la 
conservazione del materiale risultante dalla 
perforazione, con sistemazione ordinata 
del materiale estratto. Compresa 
l’etichettatura dei contenitori. 

    

 .100 Per perforazioni carotate.     

 .110 Fornitura di casse per carote.     

 .111 Casse in legno lunghezza 2 m. 370.000 m ………….. …………. 

 .112 Casse in PVC di lunghezza 1 m. 330.000 m ………….. …………. 
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 .300 Lavori supplementari. 

     
       R .390 Trasporto dei contenitori con il materiale 

risultante dalla perforazione al deposito del 
committente. Compreso carico, scarico ed 
accatastamento. 

    

R .391 Ubicazione deposito: in zona luganese, 
distanza fino a 10 km. Deposito del 
committente. Computo metri. 

700.000 m ………….. …………. 

139  Lavori supplementari     
R .100 Prescavo a mano.     

 .101 Prescavo a mano per la ricerca di 
sottostrutture, cavi elettrici, gas, acqua, 
telefono, canalizzazioni etc., compresa la 
sistemazione a fine lavori. Profondità fino a 
1.50 m. 

25.000 pz ………….. …………. 

 .102 Supplemento taglio asfalto e ripristino con 
asfalto a freddo, dimensioni 1.00 x 1.00 m. 

1.000 pz ………….. …………. 

140  Elementi incorporati nei fori     
141  Piezometri.     

 .100 Fornitura e posa. Assemblaggio di tubi 
singoli filettati (lunghezza 1-2 m). 

    

 .110 Tubi a parete piena, materiale PVC.     

 .112 Diametro nominale dei tubi 4.5’’. 108.000 m ………….. …………. 

 .120 Tubi con fessure, materiale PVC.     

 .122 Diametro nominale dei tubi 4.5”. 580.000 m ………….. …………. 

 .140 Chiusure di fondo, stagne.     

 .142 Diametro nominale dei tubi 4.5”. 18.000 pz ………….. …………. 

 .150 Coperchi da avvitare.     

 .152 Diametro nominale dei tubi 4.5”. 18.000 pz ………….. …………. 

       

142  Supplementi ai sondaggi     

R .090 Smontaggio tubo pieno/finestrato. 12.000 pz ………….. …………. 

       
147  Riempimento fori (intercapedine fra 

parete ed elemento incorporato). 
    

 .105 Con resti di perforazione. 66.000 m ………….. …………. 

 .202 Con ghiaietto 4/8. 600.000 m ………….. …………. 

 .203 Con argilla espansa. 36.000 m ………….. …………. 

 .204 Con sabbia. 30.000 m ………….. …………. 

       
148  Pozzetto di protezione per piezometri     
 .100 Fornitura e posa.     

 .101 Tubo di protezione con coperchio. 4.000 pz ………….. …………. 

 .102 Chiusino di ghisa. 14.000 pz ………….. …………. 
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160  Prove nei fori. L’installazione, la messa a 

disposizione e la rimozione delle 
attrezzature necessarie sono comprese nei 
prezzi. 

    

161  Esecuzione di prove Standard-
Penetration-Test. Con indicazione delle 
terne di colpi. 

    

 .100 Penetrometro standard con dispositivo ad 
aste. Lunghezza prova 90 cm. 

    

 .101 Profondità dal suolo fino a 10.00 m. 87.000 pz ………….. …………. 

 .102 Profondità da 10.01 a 20.00 m. 41.000 pz ………….. …………. 

 .103 Profondità da 20.01 a 30.00 m. 30.000 pz ………….. …………. 

 .104 Profondità da 30.01 a 40.00 m. 5.000 pz ………….. …………. 

       
162  Esecuzione di prove di permeabilità per 

risalita 
    

R .090 Esecuzione di prove di permeabilità ad 
immissione d’acqua da eseguire in 
avanzamento nei fori, a più tappe.  

    

 .100 Compresa la registrazione dei valori di 
misurazione necessari per il calcolo del 
coefficiente di permeabilità k secondo 
Darcy e dei parametri geometrici. 

    

 .110 Durata di misurazione per prova. 
Profondità dal suolo fino a 35 m. 

    

 .112 Fino a min 60. 20.000 pz ………….. …………. 

       
163  Esecuzione di prove di permeabilità per 

abbassamento 
    

R .090 Esecuzione di prove di permeabilità ad 
immissione d’acqua da eseguire in 
avanzamento nei fori, a più tappe. 

    

 .100 Compresa la registrazione dei valori di 
misurazione necessari per il calcolo del 
coefficiente di permeabilità k secondo 
Darcy e dei parametri geometrici. 

    

 .110 Durata di misurazione per prova. 
Profondità dal suolo fino a 35 m. 

    

 .112 Fino a min 60. 20.000 pz ………….. …………. 

       
165  Esecuzione di prove di tenuta a 

pressione d’acqua secondo Lugeon 
    

 .100 Con otturatori semplici. Durante la 
progressione della perforazione nei fori 
verticali e inclinati.  
Numero di stadi di pressione per prova: 3. 
Durata per stadio di pressione 10-20 min. 
Compresi messa a disposizione in loco e 
posa di tutta l’attrezzatura necessaria, 
allacciamenti e consumi d’acqua, 
allestimento della tabella dei risultati. 
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 .101 Profondità dal suolo fino a 20.00 m. 2.000 pz ………….. …………. 

 .102 Profondità da 20.00 a 40.00 m. 2.000 pz ………….. …………. 

 .103 Profondità da 40.00 a 60.00 m. 2.000 pz ………….. …………. 

 .104 Profondità da 60.00 a 80.00 m. 2.000 pz ………….. …………. 

       
 .200 Con otturatori doppi nei fori in roccia 

verticali e inclinati senza rivestimento.  
Numero di stadi di pressione per prova: 3. 
Durata per stadio di pressione 10-20 min. 
Compresi messa a disposizione in loco e 
posa di tutta l’attrezzatura necessaria, 
allacciamenti e consumi d’acqua, 
allestimento della tabella dei risultati. 

    

 .201 Profondità dal suolo fino a 20.00 m. 3.000 pz ………….. …………. 

 .202 Profondità da 20.00 a 40.00 m. 3.000 pz ………….. …………. 

 .203 Profondità da 40.00 a 60.00 m. 3.000 pz ………….. …………. 

 .204 Profondità da 60.00 a 80.00 m. 3.000 pz ………….. …………. 

       
166  Rilievo geologico geotecnico dei fori 

mediante Scanner ottico (OPTV) rilievo 
orientato 360° ad alta risoluzione. 

    

R .110 Esecuzione dell’OPTV all’interno dei fori di 
sondaggio orizzontali, inclinati e verticali, 
rappresentazione grafica a colori, 
risoluzione 1-2 mm, orientazione del rilievo 
secondo azimut. 

    

R .111 Fornitura, installazione e trasporto del 
materiale di misurazione incl. accessori,  
fornitura delle immagini (JPG) per email, 
personale tecnico specializzato e 
installazione al primo punto di misurazione. 

7.000 gl ………….. …………. 

R .121 Spostamento e installazione di tutta 
l’attrezzatura da un punto di sondaggio 
all’altro. 

6.000 pz ………….. …………. 

R .131 Misurazione orizzontale con aste, fino a 80 
m di profondità. 

350.000 ml ………….. …………. 

R .132 Supplemento per tratte con vuoti. 175.000 ml ………….. …………. 

R .141 Determinazione, rappresentazione e 
orientamento delle strutture e delle 
discontinuità in forma grafica e tabellare. 
Distribuzione .pdf e .xls per email. Forfait 
per foro. 

7.000 pz ………….. …………. 

R .142 Determinazione per metro rilevato. 350.000 m ………….. …………. 

R .151 Geo-localizzazione del foro, con 
rappresentazione in forma tabellare con 
coordinate x,y,z, e in forma grafica in 
sezione e in planimetria. 

Misurazione prevista ogni 40 m e a fine 
foro. 

7.000 pz ………….. …………. 

R .152 Determinazione per metro rilevato. 350.000 m ………….. …………. 
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167  Esecuzione di prove dilatometriche 
DMT, nei fori verticali e inclinati, in roccia. 

    

R .100 Esecuzione, registrazione, elaborazione 
dati. 
Per prova (L <= 1.0 m sino a 5.0 m). 

    

R .101 Profondità dal suolo fino a 80.00 m. 8.000 pz ………….. …………. 

       
168  Esecuzione di prove pressiometriche 

PMT (con sonda Menard). 
    

R .100 Esecuzione, registrazione, elaborazione 
dati. 

    

R .101 Profondità dal suolo fino a 35.00 m. 5.000 pz ………….. …………. 

       
170  Spurgo dei pozzetti     
R .100 Spurgo mediante pistonaggio e Airlift o 

metodo analogo (da specificare). 
    

R .101 Spurgo. 36.000 ore ………….. …………. 

       
180  Prove di pompaggio in tubi filtranti     
181  Impianto di cantiere     
 .100 Attrezzatura per le prove di pompaggio.     

 .110 Per prove di pompaggio.  
Tubi filtranti DN 4.5”. 

    

 .112 Con pompa sommersa. 
Portata: 500 l/min. 
Prevalenza: 40 m. 
Lunghezza condotta: 50 m. 

1.000 gl ………….. …………. 

182  Installazione della pompa      
 .201 Sul sondaggio e smontaggio, compresa la 

messa a disposizione per la durata delle 
prestazioni dell’imprenditore. Energia a 
carico dell’imprenditore. 

19.000 pz ………….. …………. 

183  Accessori per pompe     
 .100 Installazione e rimozione di tubazioni 

rigide e/o flessibili. 
    

 .101 d mm 80 in lunghezza sufficiente per 
essere inserita fin sul fondo dei pozzetti. 

200.000 m ………….. …………. 

       
184  Prova di pompaggio     
 .100 Esecuzione di prove di pompaggio 

durante il ritiro dei rivestimenti o dopo 
l’estrazione totale degli stessi in tubi 
filtranti da 4.5”. 

    

 .101 Installazione, messa a disposizione, 
esercizio, manutenzione e controllo delle 
attrezzature durante l'orario di lavoro 
normale. Compresa la fornitura e 
rimozione di un recipiente per misurare la 
portata di dimensioni adeguate per una 
pompa di 500 l/min e comprese tutte le 
misure del livello della falda e della portata 
secondo programma della DL. 
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 .102 Pompe sommerse. 72.000 h ………….. …………. 

       

200  Prove penetrometriche dinamiche (DPSH) 
e statiche (CPTU) 

    

  Prova nello stesso foro con cambiamento del 
tipo di prova. 

    

210  Impianto cantiere     
 .101 Preparazione, trasporto dal magazzino 

dell’impresa al cantiere e ritorno di tutta 
l’attrezzatura, materiale di installazione e 
accessori, compresi i viaggi del personale. 

Installazione generale di cantiere per 
l’esecuzione delle prove in situ CPTU e 
DPSH e smontaggio a lavori ultimati. 
Compresa l’installazione sulla prima 
posizione di prova. 1.000 gl ………….. …………. 

       
220  Prescavo a mano per la ricerca di 

sottostrutture, cavi elettrici, gas, acqua, 
telefono, canalizzazioni etc.  
Profondità max 1.50 m. 

    

 .100 Scavo. 12.000 pz ………….. …………. 

       
230  Spostamento     
 .100 Spostamento delle installazioni per le prove 

nonché degli eventuali ponteggi, piattaforme 
e segnaletica di cantiere da un punto di prova 
al successivo, con smontaggio e 
reinstallazione. Compresa la formazione di 
ev. ancoraggi per le prove CPTU.      

 .101 Distanza ca 300 m.  5.000 pz ………….. …………. 

 .102 Distanza ca 600 m. 1.000 pz ………….. …………. 

       
240  Lavori di battitura (prove DPSH)     
 .100 Esecuzione di prove continue DPSH con 

registrazione colpi ogni 20 cm, fino a 50 colpi. 
    

 .101 Alla profondità di   0 – 5 m. 12.000 m ………….. …………. 

 .102 Alla profondità di   5 – 10 m. 12.000 m ………….. …………. 

 .103 Alla profondità di 10 – 15 m. 2.000 m ………….. …………. 

 .104 Alla profondità di 15 – 20 m. 2.000 m ………….. …………. 

 .105 Alla profondità di 20 – 25 m. 2.000 m ………….. …………. 

 .106 Alla profondità di 25 – 30 m. 2.000 m ………….. …………. 

 .107 Passaggio a vuoto (prehole). 32.000 m ………….. …………. 

 .108 Supplemento per passaggi di strati duri oltre 
50 colpi per 20 cm di penetrazione. Da 50 a 
100 colpi. 

12.000 pz ………….. …………. 
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250  Esecuzione di Prove penetrometriche 

statiche CPTU. 
    

 .100 Compresa la misura della pressione 
interstiziale e stesura diagramma. 

    

 .101 Alla profondità di   0 – 5 m. 18.000 m ………….. …………. 

 .102 Alla profondità di   5 – 10 m. 18.000 m ………….. …………. 

 .103 Alla profondità di 10 – 15 m. 3.000 m ………….. …………. 

 .104 Alla profondità di  15 – 20 m. 3.000 m ………….. …………. 

 .105 Alla profondità di  20 – 25 m. 3.000 m ………….. …………. 

 .106 Alla profondità di  25 – 30 m. 3.000 m ………….. …………. 

 .107 Passaggio a vuoto (prehole). 48.000 m ………….. …………. 

       
260  Cambio d’attrezzatura     
 .101 Cambio da prova CPTU a DPSH o viceversa. 12.000 pz ………….. …………. 

       
270  Supplementi      
 .101 Analisi e restituzione dei risultati CPTU in 

forma tabellare e grafica cartacea e digitale, 
file Excel, per prova. 

6.000 pz ………….. …………. 

 .102 Analisi e restituzione dei risultati DPSH in 
forma tabellare e grafica cartacea e digitale, 
file Excel, per prova. 

6.000 pz ………….. …………. 

       

  Totale 115 Sondaggi 
 

   …………. 
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Ricapitolazione 

 

CPN 111 ..... Lavori a regia .................................................................. CHF...................................  

CPN 115 ..... Indagini geognostiche: Sondaggi .................................... CHF...................................  
 

Importo totale lavori .................................................. CHF ................................  
 

IVA ... 7.7% ...................................................................... CHF...................................  
 

 

IMPORTO TOTALE OFFERTA ...... 0221.201-CAB ........ CHF ................................  
 

 


