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Impegno 
lavorativo

[ore]

Prezzo orario 
medio
[CHF]

Totale
[CHF]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.0 0.00

100.0

0.00

0.00

IVA di (3) 7.7% 0.00

0.00

OFFERTA ECONOMICA

D1 - Autosilo Besso

0.00..% nel campo giallo da moltiplicare per il totale intermedio (1)

Prestazioni

Fase 53
Messa in esercizio

Fase 31
Progetto di massima

Riserva ore

(uguale per ogni 
comparto, ogni fase 
e ogni prestazione)

Fase 32 
Progetto definitivo
Fase 33
Progetto di pubblicazione
Fase 41
Progetto appalto, confronto offerte, proposta di aggiudicazione
Fase 51
Progetto esecutivo
Fase 52
Esecuzione

(3) Totale (1) + (2)

Totale D1 - IVA inclusa

Totale ore previste (da riportare nella ricapitolazione)

(1) Totale intermedio 
Spese accessorie (dal 0% al 3% massimo)

(2)
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Impegno 
lavorativo

[ore]

Prezzo orario 
medio
[CHF]

Totale
[CHF]

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

20.0 0.00

20.0

0.00

0.00

IVA di (3) 7.7% 0.00

0.00

D2 - Terminale Bus

Fase 51
Progetto esecutivo
Fase 52
Esecuzione
Fase 53
Messa in esercizio

Fase 41
Progetto appalto, confronto offerte, proposta di aggiudicazione

Prestazioni

Fase 31
Progetto di massima
Fase 32 
Progetto definitivo
Fase 33
Progetto di pubblicazione

(3) Totale (1) + (2)

Totale D2 - IVA inclusa

(uguale per ogni 
comparto, ogni fase 
e ogni prestazione)

Riserva ore

Totale ore previste (da riportare nella ricapitolazione)

(1) Totale intermedio 
Spese accessorie (dal 0% al 3% massimo)

(2) 0.00..% nel campo giallo da moltiplicare per il totale intermedio (1)
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Impegno 
lavorativo

[ore]

Prezzo orario 
medio
[CHF]

Totale
[CHF]

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

25.0 0.00

25.0

0.00

0.00

IVA di (3) 7.7% 0.00

0.00

D3.1 - Atrio interscambio

Prestazioni

Fase 31
Progetto di massima

(uguale per ogni 
comparto, ogni fase 
e ogni prestazione)

Fase 32 
Progetto definitivo
Fase 33
Progetto di pubblicazione

0.00..% nel campo giallo da moltiplicare per il totale intermedio (1)

Fase 41
Progetto appalto, confronto offerte, proposta di aggiudicazione
Fase 51
Progetto esecutivo
Fase 52
Esecuzione
Fase 53
Messa in esercizio

Riserva ore

(3) Totale (1) + (2)

Totale D3.1 - IVA inclusa

Totale ore previste (da riportare nella ricapitolazione)

(1) Totale intermedio 
Spese accessorie (dal 0% al 3% massimo)

(2)



Sistemazione nodo intermodale stazione FFS di Lugano – Comparto Besso (CoBe)

Prestazioni di progettazione per ingegnere RCVS

Offerta economica

 0241.301‐PP4

Pagina 5 di 8 

Impegno 
lavorativo

[ore]

Prezzo orario 
medio
[CHF]

Totale
[CHF]

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

10.0 0.00

10.0

0.00

0.00

IVA di (3) 7.7% 0.00

0.00

D3.2 - Sottopasso collegamento Besso

Prestazioni

Fase 31
Progetto di massima

(uguale per ogni 
comparto, ogni fase 
e ogni prestazione)

Fase 32 
Progetto definitivo
Fase 33
Progetto di pubblicazione

0.00..% nel campo giallo da moltiplicare per il totale intermedio (1)

Fase 41
Progetto appalto, confronto offerte, proposta di aggiudicazione
Fase 51
Progetto esecutivo
Fase 52
Esecuzione
Fase 53
Messa in esercizio

Riserva ore

(3) Totale (1) + (2)

Totale D3.2 - IVA inclusa

Totale ore previste (da riportare nella ricapitolazione)

(1) Totale intermedio 
Spese accessorie (dal 0% al 3% massimo)

(2)
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Impegno 
lavorativo

[ore]

Prezzo orario 
medio
[CHF]

Totale
[CHF]

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

20.0 0.00

20.0

0.00

0.00

IVA di (3) 7.7% 0.00

0.00

D5.1 - Copertura terminale Bus

Prestazioni

Fase 31
Progetto di massima

(uguale per ogni 
comparto, ogni fase 
e ogni prestazione)

Fase 32 
Progetto definitivo
Fase 33
Progetto di pubblicazione

0.00..% nel campo giallo da moltiplicare per il totale intermedio (1)

Fase 41
Progetto appalto, confronto offerte, proposta di aggiudicazione
Fase 51
Progetto esecutivo
Fase 52
Esecuzione
Fase 53
Messa in esercizio

Riserva ore

(3) Totale (1) + (2)

Totale D5.1 - IVA inclusa

Totale ore previste (da riportare nella ricapitolazione)

(1) Totale intermedio 
Spese accessorie (dal 0% al 3% massimo)

(2)
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Impegno 
lavorativo

[ore]

Prezzo orario 
medio
[CHF]

Totale
[CHF]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.0 0.00

10.0

0.00

0.00

IVA di (3) 7.7% 0.00

0.00

D5.2 - Copertura piazzale e scale Besso

Prestazioni

Fase 31
Progetto di massima

(uguale per ogni 
comparto, ogni fase 
e ogni prestazione)

Fase 32 
Progetto definitivo
Fase 33
Progetto di pubblicazione

0.00..% nel campo giallo da moltiplicare per il totale intermedio (1)

Fase 41
Progetto appalto, confronto offerte, proposta di aggiudicazione
Fase 51
Progetto esecutivo
Fase 52
Esecuzione
Fase 53
Messa in esercizio

Riserva ore

(3) Totale (1) + (2)

Totale D5.2 - IVA inclusa

Totale ore previste (da riportare nella ricapitolazione)

(1) Totale intermedio 
Spese accessorie (dal 0% al 3% massimo)

(2)
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Impegno 
lavorativo

[ore]

Prezzo orario 
medio
[CHF]

Totale
[CHF]

0.00

IVA di (3) 7.7%

È responsabilità dell'offerente verificare che i calcoli e i riporti siano esatti.
Fa stato l'offerta cartacea consegnata debitamente firmata.

Il totale è da riportare in copertina al 
presente documento

RICAPITOLAZIONE

Prestazioni

D1 - Autosilo Besso

D2 - Terminale Bus

D3.1 - Atrio interscambio

..% nel campo giallo da moltiplicare per il totale intermedio (1)

D3.2 - Sottopasso collegamento Besso

D5.1 - Copertura terminale Bus

D5.2 - Copertura piazzale e scale Besso

(3) Totale (1) + (2)

ONORARIO TOTALE - IVA inclusa

Totale ore previste

(1) Totale intermedio 
Spese accessorie (dal 0% al 3% massimo)

(2) 0.00%


