

## Elenco atti di appalto e etichette

# 0241.301-SCom

Comune di Lugano  
Realizzazione delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di  
Lugano (StazLu 1) fase 1 - Modulo 3 – Comparto Besso (CoBe)

### Prestazioni di supporto al committente ai sensi del Regolamento SIA 101

- 1. CONDIZIONI D'APPALTO**  
- (nel formato pdf)
- 2. DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE – OFFERTA D'ONORARIO**  
- (nel formato pdf e Word)
- 3. AUTODICHIARAZIONE “PROVA DELL'OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE”**  
- (nel formato pdf)
- 4. PIANI**  
- secondo elenco allegato

COMPARTO BESSO			
<b>1.</b>		<b>Progetto generale</b>	
1.1	201.027 D / 3001	Relazione tecnica	2 settembre 2021
1.2	201.027 D / 3002	Convenzione d'utilizzazione	2 settembre 2021
1.3	201.027 D / 3003	Inquadramento generale - Planimetria	2 settembre 2021
1.4	201.027 D / 3004	Inquadramento generale su ortofoto - Planimetria	2 settembre 2021
1.5	201.027 D / 3005	Piano di situazione - Planimetria	2 settembre 2021
1.6	201.027 D / 3006	Situazione generale su ortofoto - Planimetria	2 settembre 2021
1.7	201.027 D / 3007	Schemi viari StazLu1 - Modulo 3	2 settembre 2021
1.8	201.027 D / 3008	Infrastrutture esistenti – Piano sinottico	2 settembre 2021
1.9	201.027 D / 3009	Fasi esecutive	2 settembre 2021
<b>2</b>		<b>Autosilo e atrio interscambio</b>	
2.1	201.027 D / 3101	Planimetria di progetto – Livello -1	2 settembre 2021
2.2	201.027 D / 3102	Planimetria di progetto – Livello -2	2 settembre 2021
2.3	201.027 D / 3103	Sezioni caratteristiche	2 settembre 2021
2.4	201.027 D / 3104	Planimetria e sezione	2 settembre 2021
<b>3</b>		<b>Terminale bus</b>	
3.1	201.027 D / 3201	Planimetria	2 settembre 2021
<b>4</b>		<b>Copertura piazzale Besso</b>	
4.1	201.027 D / 3301	Variante con carpenteria metallica come PMA 2013 – Planimetria	2 settembre 2021
4.2	201.027 D / 3301	Variante con carpenteria metallica come PMA 2013 – Sezioni caratteristiche	2 settembre 2021
<b>5</b>		<b>Prolungo copertura tunnel di Besso</b>	
5.1	201.027 D / 3401	Piano sinottico – Planimetria e sezioni	2 settembre 2021

SOTTOPASSO GENZANA			
1.	201.027 DA / 01	Relazione tecnica	15 febbraio 2022
2.	201.027 DA / 01	Piano d'insieme	15 febbraio 2022
3.	201.027 DA / 01	Piano di situazione	15 febbraio 2022
4.	201.027 DA / 01	Planimetria generale	15 febbraio 2022
5.	201.027 DA / 01	Sezioni caratteristiche	15 febbraio 2022



**DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI**  
**OFFERTA**  
**0241.301-SCom**  
 Comune di Lugano  
 Realizzazione delle infrastrutture della viabilità nel nodo  
 intermodale FFS di Lugano – Modulo 3  
 Comparto Besso (CoBe)  
**Prestazioni di supporto al Committente**  
 (da inoltrare alla Cancelleria dello Stato)

**Cancelleria dello Stato**  
**Palazzo delle Orsoline**  
**Piazza Governo 6**  
**6501 Bellinzona**