

Elenco atti d'appalto ed etichetta

0241.308-1

Comuni di Lugano e Massagno
Strada cantonale P2 Motto Bartola - Airolo – Chiasso
Sistemazione area Stazione FFS Lugano
Sottopasso Genzana (SoGe) - L01
Opere da impresario costruttore

1. **ELENCO DEI PREZZI** (nei formati pdf e SIA IfA18.crbx)

2. **DISPOSIZIONI PARTICOLARI CPN 102** (formato pdf)

3. **DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE** (formato pdf)

4. **AUTOCERTIFICAZIONE SECO** (formato pdf)

Prova dell'osservanza delle condizioni di partecipazione

5. **PRESCRIZIONI FFS** (formato pdf)

- 6.1_FO_E1	Parte E - E1 Conformità RIS (ex DfA)	20.01.2020
- 6.2.1_E3.1	Dispositivo di sicurezza di massima	02.02.2023
	Sicurezza per i lavori nella zona dei binari	
- 6.2.2_E3.2	Sicurezza per i lavori sugli impianti elettrici ferroviari	01.07.2012
	Appendice A1 - Estratto del R RTE 20600	
- 6.2.3_E3.3	Tabella veicolo di servizio	19.06.2020
- 6.2.4_E3.4	Mi proteggo! Sicurezza sui binari	05.2012
- 6.2.5_E3.5	Barriere protettive montate su rotaia omologate	01.05.2021
- 6.2.5_E3.6	Disposizioni esecutive attinenti all'istruzione K 260.0	01.06.2023
	Dispositivi di protezione individuale	
- 6.3.1_E4.1	Piano Sicurezza e Salute di Cantiere	01.08.2023
- 6.3.2_E4.2	PEC - Concetto d'interventi EPI	17.05.2023
- 6.4.1	Prontuario del binario - Scartamento normale	01.01.2010
- 6.4.2	Monitoraggio degli impianti di tecnica ferroviaria	01.11.2011
	su cantieri in prossimità dei binari	
- 6.4.3	Abilitazione quale conducente di veicoli a motore OVF10	01.09.2018
	sulla rete delle infrastrutture FFS, BLS e SOB	
- 6.4.4	Accompagnamento dei conducenti di veicoli a motore e	01.08.2019
	definizione di "Movimento di manovra semplice"	

- 6.4.5	Utilizzo di veicoli o macchinari con prestazioni sollevamento e/o di rotazione	01.08.2020
- 6.4.6	Stazioni di sollevamento acque di scarico - Stazioni di pompaggio	01.01.2015
- 6.4.7	Lavori di scavo in prossimità di fondazioni della linea di contatto	08.04.2016
- 6.4.8	Ordinanza del DATEC - concerne l'abilitazione Alla guida di veicoli motore delle ferrovie	27.11.2009
- 6.4.9	Messa a terra "di vitale importanza"	01.08.2004
- 6.4.10	Pratica minima di guida	
- 6.4.11	Ausführungs- und Qualitätsvorschriften (AQV) für Hydranten	01.07.2019
- 6.4.12	Accesso agli impianti ferroviari	01.01.2019
- 6.4.13	Sottostruttura e pietrisco	01.09.2021
- 6.4.13.2	Disposizioni esecutive e di qualità (DEQ) per pietrisco	01.06.2016
- 6.4.14	Ponts provisoires	01.12.2017
- 6.4.15	Update nuove condizioni di accesso alla rete e d'impiego di veicoli di servizio a partire dall'orario 2020 (15.12.2019)	06.02.2020
- 6.5.1	Prescrizioni Movimentazioni in vicinanze elettriche	15.01.2012
- 6.5.3	Sicurezza per i lavori sugli impianti elettrici ferroviari	01.07.2012
- 6.5.4	Applications ferroviaires - Installations fixes - Sécurité électrique, mise à la terre et circuit de retour - Partie 1	15.11.2022
- 6.5.5	SUVA - Pericolo di elettrocuzione!	02.2018
- 6.6.1	Condizioni quadro per l'impiego di conducenti di veicoli motore	02.06.2020
- 6.6.2	Dispositivo di segnalazione luminosa e terza luce del freno sui macchinari	01.01.2022
- 6.6.3	Sicurezza per i lavori nella zona dei binari - Prima istruzione	12.01.2017
- 6.6.4	Permesso di lavoro per i veicoli di servizio presso FFS - Infrastruttura	19.10.2018
- 6.6.5	Misure di sicurezza in relazione con l'impiego del sistema di vagliatura e di carico del pietrisco W1+/Reiner1+	01.12.2015
- 6.6.6	Formazione, certificati e autorizzazioni delle funzioni come da R RTE 20100	01.08.2019
- 6.6.7	Disposizioni di sicurezza per lavori in corrispondenza delle tratte ETCS Level 2	22.03.2021
- 6.6.8	Disposizioni esecutive concernenti R RTE 20100	01.02.2019
- 6.6.9	Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale presso Infrastruttura	01.05.2019
- 6.6.10	Sicurezza per i lavori nella zona dei binari	01.01.2017

6. PIANI (secondo elenco allegato)

- 201.027 A / 22100	Piano sinottico	15.09.2023
- 201.027 A / 22102	Piano di situazione	15.09.2023
- 201.027 A / 22103	Piano di coordinamento	15.09.2023
- 201.027 A / 22104	Programmazione generale cantieri	15.09.2023
- 201.027 A / 22110	Macrofasi, aree di cantiere e viabilità	16.11.2023
- 201.027 A / 22112	Fasi lavorazioni sui binari	22.11.2023
- 201.027 A / 22113	Programma lavori	20.12.2023
- 201.027 A / 22114	Viabilità di cantiere	16.11.2023
- 201.027 A / 22120	Piano passaggio a raso binari FFS	15.09.2023
- 201.027 A / 22121	Spazi di lavoro su sedime FFS	15.09.2023
- 201.027 A / 22123	Piano di scavo e di sostegno - Abbassamento Parco Lucerna	22.11.2023
- 201.027 A / 22124	Piano di scavo e delle opere di sostegno - tratta centrale	15.09.2023
- 201.027 A / 22130	Ponte binario 3	15.09.2023
- 201.027 A / 22131	Ponte binario 2	15.09.2023
- 201.027 A / 22132	Ponte binario 1	15.09.2023
- 201.027 A / 22133	Ponte binario 4	15.09.2023
- 201.027 A / 22134	Camminamenti e elementi di sospensione	15.09.2023
- 201.027 A / 22135	Conflitti linee aeree	15.09.2023
- 201.027 A / 22140	Rapporto geologico/geotecnico	15.09.2023
- 201.027 A / 22141	Rapporto di ispezione sostanze pericolose nei materiali costruttivi	26.10.2022
- 201.027 A / 22142	Schema campo prove Parco Lucerna	15.09.2023
- 201.027 A / 22150	Infrastrutture esistenti	15.09.2023
- 201.027 A / 22151	Raccolta fotografica camere FFS esistenti	15.09.2023
- 201.027 A / 22167	Parete di protezione Ovest - Esigenze	22.11.2023
- 7.27_001	Programma intervalli fase di costruzione	21.12.2023
- 7.28	Logistica Ferroviaria Cantiere-FFS SoGe	16.11.2023
- 7.29	Programma sinottico segnalamento	01.07.2022
- 7.30	Schema LC-LG	30.01.2023
- 7.31.1	Pozzetti per cavi in calcestruzzo	01.07.2016
- 7.31.2	Norme tecniche per l'attribuzione dei lavori coi cavi ad imprese esterne	21.06.2019
- 7.31.3	Kabelschutz: Projektierung, Bau	01.08.2018
- 7.31.4	Catalogo del materiale di protezione dei cavi	24.03.2020
- 7.32	Disposizioni Esecutive e di Qualità (DEQ) Per le opere di drenaggio del binario	01.03.2017
- 7.33.1	Comunicazione sui cantieri FFS - parte 1	02.2018
- 7.33.2	Comunicazione sui cantieri FFS - parte 2	02.2018
- 7.33.3.1	Cesata di cantiere - lastra in lamiera	
- 7.33.3.2	Cesata di cantiere - lastra in lamiera	
- 7.33.3.3	Cesata di cantiere - lastra in lamiera	
- 7.33.3.4	Cesata di cantiere - lastra in lamiera	
- 7.33.3.5	Cesata di cantiere - lastra in legno	
- 7.33.3.6	Cesata di cantiere - lastra in legno	
- 7.33.3.7	Cesata di cantiere - lastra in legno	
- 201.027 A / 22444	Lista fondazioni	10.10.2022
- 7.34.2	Fondazioni tipo per pali	11.02.2021
- 7.34.3	Fondazione per palo e ancoraggio - Pendenza terreno da 0 fino a max 14 / con piastra di ancoraggio	11.07.2019

0241.308-1 Comuni di Lugano e Massagno
Sottopasso Genzana
Opere da impresario costruttore

15.01.2024

- 7.34.4	Fondazione del palo - Pendenza del terreno da 0 fino a max 14	11.07.2019
- 7.35	Piano schematico	15.05.2023



DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI

OFFERTA

0241.308-1

Comuni di Lugano e Massagno
Sottopasso Genzana (SoGe)

**Opere da impresario costruttore
(da inoltrare alla Cancelleria dello Stato)**

**Cancelleria dello Stato
Palazzo delle Orsoline
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona**