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Comuni di Capriasca e Lugano

Programma di agglomerato del Luganese PAL2

Tratto Cagiallo - Sonvico

Collegamento sulla valle di Spada

Formazione passerella ciclopedonale e relativi raccordi
Opere da impresa generale di costruzione

Egregi signori,

In merito al concorso suddetto vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle
domande/osservazioni sinora pervenute:

‘ Nr. | domanda

01 | Nella posizione CPN 321.644.005 viene - Non ¢ necessariamente un trattamento diverso da quello
chiesto il trattamento anticorrosivo delle : proposto. Importante é pero che il trattamento proposto per
fraverse inferiori. Inolfre, viene lasciato uno  : le superfici di contatto con i cavi di sospensione assicuri un
spazio per proporre un trattamento specifico : aftrito che rispetti quanto previsto dalla norma
per le superfici di contatto con i cavi. Si EN 1993-1-11"Eurocode 3 - Design of steel structures -
tratta di un trattamento diverso da quello Part 1-11: Design of structures with tension components’,
corrosivo C4 previsto? E’ possibile ed. 2006.
specificare la tipologia di trattamento
necessario?
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Nella posizione CPN 321.892.003 viene

posizioni vengono definite ermetiche alcune
saldature. L'ermeticita deve essere testata?
Se si in che modo?

02 Si fa riferimento al cap. 6.3 della norma EN 1993-1-11.

' chiesta I'esecuzione di prove per la | I valore del coefficiente d'attrito considerato é pari a
misurazione del coefficiente di aftrito fra im= 0.1
cavo ed elemento di traversa. Quanto é il L'attrito é generato dalle forze di clappaggio dei bufloni di
coefficiente di attrito richiesto? serraggio previsti nei singoli nodi, con un limite di |
Rispettivamente qual ¢ la forza di trazione pressione trasversale fissato a qrk = 40 kN/m2.
nel cavo che deve poter assorbire il
bloccaggio sulla traversa?

03 | Nei piani di dettaglio 921.401 A/018 in Sono da prevedere raggi di curvatura adeguati ad
particolare per quanto riguarda gli _ addolcire lo spigolo di contatto tra cavo e traversa, in modo.
alloggiamenti dei cavi nelle traverse, sono - da non danneggiare la superficie dei cavi di sospensione.
previste delle cave cilindriche rettilinee. Sono © Non é per contro necessaria un'esecuzione non rettilinea
da prevedere delle lavorazioni aggiuntive - della cava di alloggiamento dei cavi.
allinterno delle cave? Ad esempio: raggi di
curvatura per addolcire lo spigolo di contratto
tra cavo e traversa? Esecuzione della cava
secondo un asse non reftilineo?

04 | Sul disegno A022, compare l'indicazione La portata utile richiesta é di 0.4 kN/m2, rispettivamente 40

| carico utile ponteggio 40 kN/m2: corretto? kN/m?2 (errore di battitura).
Da disegno A021, 0.4 kN/mZ2 e come da
CPN 321, 734.001, portata minima 40
kg/m2? Qual e la portata minima richiesta?

05  CPN 102, 624.100, fase 7: dopo il Nei capicorda previsti alla posizione CPN 321, §19.201
cambiamento dj sistema statico, quanto vale | sono gia state verificate le forze da riprendere; inoltre essi
la forza di ancoraggio che deve poter essere | sono idonei e integrati nei dettagli costruttivi previsti a
frasmessa dai capicorda, rispettivamente progetto. Nel caso l'offerente vuole offrire un prodotto
dalla loro barra finale filettata per il tramite alternativo dovra allegare una documentazione che aftesti
dei dadi, alle piastre dei cassoni spalle da che quanto proposto sia uguale o migliore dell'elemento
saldare in un secondo tempo (color celeste | previsto (forze, dimensioni).
su dis. A021)?

06 . A progetto sul cassone delle spalle sono - Si, per facilitare alcuni aspetti sarebbe possibile dividere
previste traverse inferiori continue (lamiera  * longitudinalmente in pit pezzi tali elementi, adeguando il
da 70mm), per il serraggio dei cavi. Per numero ¢ la disposizione dei bulloni di fissaggio.
facilitare alcuni aspetti sarebbe fattibile Nel caso si proponesse una modifica delle lamiere,
dividere longitudinalmente in piu pezzi defti : l'offerente dovra presentare, per approvazione, i relativi
elementi? disegni.

07  Allaposizione 321.641.11 ed in altre Si, l'ermeticita delle parti inteme va garantita.

E lasciata la liberta all'offerente di proporre un metodo _

efficace per eseguire questo controllo.

tilv



Pagina 3 di 3

08
102" nel criterio di aggiudicazione

eventuali anni di prolungamento della
garanzia bancaria indica:

nessun prolungamento (nota 4),

- 2 anni - in totale 4 anni (nota 5)

- 4 anni - in totale 6 anni (nota 6).

I Mentre nel fascicolo “Dichiarazioni
. dell'offerente”, vengono indicati:
nessun prolungamento (nota 4),
1 anno - in totale 3 anni (nota 5)
2 anni - in fotale 4 anni (nota 6).

Quale schema verra adottato per la
valutazione del criterio?

Nel fascicolo “Disposizioni particolari CPN

3. Qualita dell'esecuzione, lo schema degli

Confermiamo che lo schema adottato per la valutazione
del criterio di aggiudicazione 3. Qualita dellesecuzione é |
quello riportato nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente’,

ossia:

nessun prolungamento (nota 4),
1 anno - in totale 3 anni (nota 5)
2 anni - in totale 4 anni (nota 6).

Contro la presente comunicazione & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo nel termine di 10 giorni dall’intimazione.

Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.

Area del supporto e del coordinamento
Il Capoarea

Ing. Carlo Celpi

Ufficio delle commesse pubbliche
e della programmazione
Il Capoulfficio

arch. Sven Canonica
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