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Comune di Capriasca

Riconversione della passerella pedonale Sarone
a ciclopista e relativi raccordi

Opere da impresa generale di costruzioni

Egregi signori,

in merito al concorso in oggetto, vogliate prendere nota delle risposte alle domande/osservazioni
pervenute. ‘

Nr. domanda risposta

01 | Con riferimento al CPN 102, criterio di idoneita | |l criterio Cl-4 viene corretto come segue:

CI-4, ci permettiamo di segnalare che i requisiti | Referenza.

richiesti sono piuttosto stringenti, owvero l'al- | Il consorzio o un suo subappaltante deve dimostrare di
tezza di 20 m e l'importo e limporto di 70000 fr | aver eseguito negli ultimi 10 anni delle opere di pittura pa-
riferito all'esecuzione di piftura a base epossi- | ragonabili per trattamenti anticorrosivi di classe C3 o su-
dica non permette alle ditte specializzate di pre- | periore, ad almeno 20 m di altezza e per un importo di al-
sentare una referenza che li soddisfa entrambi. | meno CHF 70'000.-. La ditta in questione deve avere al-
meno 1 pittore con attestato federale di capacita e 2 pittori
con un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni.

| documenti a comprova vanno allegati all'offerta.
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02

Sempre concemnente il Cl-4 vorremmo chiedere
un chiarimento in merito alla parte finale del te-
sto “la difta in questione deve avere almeno 3
pittori con attestato federale di capacita’.
Riportando le osservazioni delle ditte specialisti-
che del settore (pittori, metalcostruttori, risana-
mento) ci viene fatfo notare che chi usualmente
eseque pitture a base epossidica non ha pittori
AFC nel proprio organico, mentre chi dispone di
pittori AFC non esegue pitture di tale tipo.

Vedi risposta 01.

03

Per capire lo stato della superficie risultante po-
treste specificare la metodologia prevista per la
rimozione della vernice esistente?

E prevista la rimozione tramite decapaggio chimico.

A tal proposito ¢ gia stata effettuata una prova in sito che
ha permesso di mettere a “nudo” ['acciaio con questo pro-
cedimento.

04

Qual é il periodo di tempo previsto per l'esecu-
zione completa del processo di rimozione della
verice?

Questo intervallo temporale e incluso nel pe-
riodo indicato nei documenti di appalto?

fl processo di rimozione della vecchia vernice e applica-
zione della nuova dovra avvenire in maniera coordinata.
Indicativamente per la sola rimozione si prevedono 5 set-
timane. L'intervallo temporale € incluso nel periodo indi-
cato nei documenti d'appalto.

05

Come menzionato nel CPN 102 Pos 137.100,
l'impresa specializzata incaricata della rimo-
Zione della vemice € anche responsabile
dellincapsulamento del ponteggio sospeso.
Lincapsulamento sara adeguatamente predi-
sposto anche per le fasi di traftamento succes-
sive?

Nella pos 137.100 delle “Disposizioni particolari CPN 102"
si parla di confinamento e non di incapsulamento.
Un incapsulamento non € necessario.

06

Dopo la rimozione della vernice, le travi esistenti
saranno riverniciate. Prima della riverniciatura,
la superficie dovra essere sabbiata.

Questa operazione sara eseguita dallimpresa
incaricata della rimozione della vernice, o do-
vremmo includeria nel CPN 676 Pos 631.101?

Non & prevista la sabbiatura delle travi esistenti. La super-
ficie, una volta decapata e adeguatamente sgrassata dalla
ditta specializzata, e ritenuta idonea all'applicazione dello
strato di fondo della nuova vemice. Vedi risposta 03.
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07 | Nel carico indicato per il ponteggio sospeso & | Vedi risposte precedenti.
stafo tenuto conto anche dellincapsulamento
dello stesso?

Dato che il confinamento dei ponteggi sara ef-
fettuato da terzi, potrebbero emergere le neces-
sita di adattamenti al ponteggio sospeso per as-
sicurare la sua idoneita strutturale. In questa
fase, tali modifiche non sono valutabili.

Chi si prendera carico dei potenziali costi ag-
giuntivi derivanti da queste modifiche?

Contro la presente comunicazione & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
nel termine di 10 giorni dallintimazione.

Distinti saluti.
Area del supporto e del coordinamento Ufficio delle commesse pubbliche
Il Capoarea _ € della programmazione
Il Capoufficio
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Ing. Jonathan De Bernardi - Arch. Sven Canonica
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